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A Barcelona, a  data de la darrera signatura electrònica 
 
  
 

REUNITS 
 
D’una part el senyor , major d’edat, amb NIF , i domicili a efectes 
d’aquest contracte a . 
 
I d'altra el senyor , major d’edat, amb NIE , amb domicili 
a efectes d’aquest contracte a  
 

INTERVENEN 
 
      

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, Rambla del Poblenou, 154, 3a i 
4a planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, 
full núm. B-213.210, inscripció 1ª. El senyor  actua en la seva condició de 
Director General de la Companyia d'acord amb l'escriptura de nomenament de càrrec autoritzada 
per la Notari de Barcelona, senyora , el dia 15 de novembre de 
2022, amb el núm. 1.573 del seu protocol. 

 
El segon en nom i representació de ESTUDIS TOPOGRAFICS D'OBRES I PROJECTES, SL, (en 
endavant "el prestador del servei") domiciliada a Cervelló, carrer Garrotxa, 7, NIF B66803875, 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45472, foli 4, full núm. B488964, inscripció 
1a. El Sr.  actua en la seva condició d’Administrador solidari de la 
Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de constitució autoritzada per la 
Notari de Molins de Rei, Sra.  el dia 16 de juny de 2.016, amb el núm. 602 
del seu protocol. 

 
 

EXPOSEN 
 
I.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA és una societat constituïda per acord del 
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant 
l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona , i 
es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la carta 
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
II.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona constituïda com instrument de gestió funcionalment descentralitzat d’aquest 
Ajuntament en els termes  de l’article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té 
encarregada la gestió de l’obra pública municipal d’infraestructura i edificació de conformitat 
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amb el que s’estableix a l’art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de març de 
2019. 
 
III.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, ha convocat procediment per a 
l’adjudicació de l’acord marc corresponent als SERVEIS DE REALITZACIÓ D’AIXECAMENTS 
TOPOGRÀFICS I PLANIMÈTRICS. LOT 1: AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS D’INFRAESTRUCTURES I 
ESPAIS OBERTS. LOT 2: AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS D’EDIFICACIONS I SOLARS AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al 
Perfil del Contractant de BIMSA, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, i al DOUE en data 20 de desembre de 2023. 
 
IV.- L’òrgan de contractació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA competent 
per la quantia ha resolt en data  12 de setembre de 2024 adjudicar l’acord marc corresponent a 
l’empresa ESTUDIS TOPOGRAFICS D'OBRES I PROJECTES, SL. 
 
V.- L’adjudicatari ha acreditat davant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS la seva 
capacitat per contractar i obligar-se, així com la solvència requerides i, en especial, per a 
l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la solvència econòmica i professional 
davant de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS als efectes previstos en l’acord marc. 
 
VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del present acord marc dels serveis abans 
esmentats, i que queda subjecte a les següents: 
 
 

I. CLÀUSULES GENERALS 
 
 

1.- OBJECTE 
 
1.- L’objecte del present acord marc el constitueixen els SERVEIS DE REALITZACIÓ 
D’AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS OBERTS que encarregui 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, BIMSA), durant la vigència 
del mateix en els termes que es descriuen en el Plec de clàusules administratives particulars i en 
el Plec de prescripcions tècniques. 
 
La signatura del present acord marc no comporta cap tipus d’obligació per BIMSA de celebrar un 
número mínim o determinat de contractes basats, no donant lloc al contractista a percebre cap 
tipus d’indemnització per aquest concepte. 
 
2.- L’execució dels contractes basats es realitzarà sota la supervisió de BIMSA, d’acord amb les 
especificacions que s’indiquin al contracte basat i en els termes establerts al present acord marc, 
així com a la documentació que s’adjunta. 
 
3.- El present acord marc - tant el Plec de clàusules administratives particulars, Plec de 
prescripcions tècniques i documentació que s’indica al mateix (I), com les clàusules dels 
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contractes basats(II) - i la documentació que s’adjunta revesteix caràcter contractual, manifestant 
el contractista en relació a la mateixa que la coneix, accepta i s’obliga a complir-la íntegrament. 
 
4.- Amb aquesta finalitat, s’inclou com a part integrant del present acord marc la següent 
documentació: 
 

- Plec de clàusules administratives particulars i annexes, com Annex núm. 1  
- Plec de prescripcions tècniques, com Annex núm. 2 
- Oferta, com annex num. 3 
- Condicions contractuals relatives a la contractació basada annexes al present 

Acord marc com Annex núm. 4 
 
De la documentació que s’acaba d’indicar com definitòria del present acord marc, manifesten les 
partes posseir-ne còpia exacta, sent la mateixa signada per ambdues parts i passant, en 
conseqüència, a formar part integrant del present acord marc. 
 
5.- Cada contractació basada es formalitzarà mitjançant la documentació que es defineix en el 
Plec de clàusules administratives particulars. 
 
6.- Les estipulacions de l’Acord Marc regiran totes les prestacions realitzades durant el termini de 
vigència del mateix. 
 
2.- PREU 
 
2.1 El preu de l’execució del corresponent servei es determinarà en la documentació del 
contracte basat que en cada cas es formalitzi, que es formularà en base al percentatge de baixa 
ofert aplicat al quadre de preus adjunts a la licitació. 
 
2.2. Treballs no contemplats al quadre de preus: En el cas de necessitat d’execució de nous 
treballs no previstos al quadre de preus ( fixats al plec tècnic), es formularà, conjuntament per 
part de BIMSA i el Contractista, el corresponent preu contradictori del nou treball, procedint de la 
següent forma:  
 
- En primer cas, identificació de la partida necessària dins del banc de preus BEDEC de 
l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: 
Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a 
executar) a la qual se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb l’apartat 
corresponent de la seva oferta. 
 
- Si no és possible identificar la partida necessària dins del banc de preus, referit en el 
paràgraf anterior, caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre BIMSA, mitjançant el 
responsable del Contracte i el Contractista. Els criteris per a formular el nou preu seran: 
 
• Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al plec tècnic una vegada 

aplicada la baixa ofertada. 
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• Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista,  
• Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte, 
• La baixa ofertada pel licitador respecte dels preus contradictoris. 
 
El Contractista està obligat a executar els treballs no previstos al plec tècnic que li ordeni 
expressament BIMSA, inclús en el cas de desacord sobre l'import del preu contradictori d'aquest 
treball, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el preu contradictori. 
 
A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació per BIMSA mitjançant el responsable 
del Contracte, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referència als treballs 
inclosos, naturalesa i demes interpretacions. 
 
3.- TERMINI 
 
L’acord marc tindrà una durada d’UN ANY a comptar des del dia 15 d’octubre de 2024, essent 
prorrogable de conformitat amb el que s’indica en el Plec de clàusules particulars per dos 
períodes d’UN (1) ANY, cadascú, prèvia resolució de l’òrgan de contractació. 
 
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els efectes, 
en el moment en què s’esgoti l’import màxim previst com a valor estimat.  

 
La finalització de la vigència de l’acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor estimat 
o pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats, 
sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord marc 
 
4.- CELEBRACIÓ DELS CONTRACTES BASATS 
 
Únicament es podran formalitzar contractes basats en el present acord marc entre BIMSA i 
l’empresa adjudicatària de l’acord marc. 
 
Per a la contractació basada es seguirà el procediment establert al Plec de clàusules 
administratives particulars que correspongui en cada cas. 
 
5.-  RESPONSABLE DEL PRESTADOR DEL SERVEI 
 
El prestador del servei anomena com a responsable objecte del present acord marc a el Sr. 

, que serà l’interlocutor vàlid davant BIMSA. El prestador del servei es 
compromet davant BIMSA a notificar, amb caràcter previ, qualsevol canvi d’aquesta persona. 
 
6.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Els contractes basats del present acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix en el 
present acord, el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques 
facilitats per BIMSA, i d’acord amb les instruccions que BIMSA. L’empresa contractista resta 
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obligada al compliment dels terminis totals i parcials d’execució del contracte que es fixin en els 
contractes basats.  
 
7.- MODIFICACIONS DELS CONTRACTES BASATS 
 
1.- Els contractes basats podran ser objecte de modificació en els supòsits contemplats al Plec de 
clàusules administratives particulars i seguint el procediment allí establert.  
 
2.- El contractista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, 
insuficiències tècniques, errors, incorreccions o males execucions, omissions i infraccions de 
preceptes legals o reglamentaris, en el termini que li fixi BIMSA. Si transcorregut aquest termini 
les deficiències no haguessin estat corregides, BIMSA podrà optar per rescindir el present 
Contracte aplicant al contractista els corresponents danys i perjudicis causats a BIMSA amb 
confiscació de la garantia, o per resoldre les esmentades deficiències carregant al contractista els 
corresponents costos, danys i perjudicis d’aquesta actuació, comprometent-se el contractista des 
d’ara i per llavors, a fer-se càrrec dels mateixos. 
 
8.- PENALITZACIONS 
 
8.1. L’adjudicatària d’un contracte basat haurà de rescabalar a BIMSA pels danys i indemnitzar-la 
pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de 
l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones 
durant l’execució del contracte. 
 
8.2. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, derivades del 
contractes basat que es subscrigui, donarà lloc a la imposició de penalitats. La tipificació de les 
faltes als efectes del present acord marc i/o contracte basat, es descriuen a continuació: 
 
Lleus:  
 
 Manca de col·laboració amb el personal de BIMSA. 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 

constitueixi falta greu. 
 No avisar a BIMSA de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.  
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus 

per la seva normativa específica.  
 
Greus: 
 
 La resistència als requeriments efectuats per BIMSA, o la seva inobservança. 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 

constitueixi falta molt greu. 
 No disposar de personal suplent per a un determinat servei. 
 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això 

succeís per eventualitat, no informar a BIMSA. 
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 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de l’entitat contractant, a persones 
alienes al servei contractat. 

 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació 
del servei que li hagi estat sol·licitada per BIMSA. 

 Reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal 

suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu. 
 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat 
i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.  

 
Molt greus: 
 
 El desistiment unilateral per part del licitador de realitzar la resta de serveis relatius a 

l’actuació. 
 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes. 
 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei. 
 La resistència als requeriments efectuats per BIMSA, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents 

als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un 
perjudici molt greu. 

 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts. 
 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura. 
 Reincidència en faltes greus. 
 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia. 
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt 

greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en 
les prestacions.  

 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.  
 
8.3. ALTRES PENALITZACIONS. 
 
8.3.1.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta en disponibilitat de l’horari del servei, així com 
les millores ofertes 
 
En el supòsit que s’hagi ofert una disponibilitat de l’horari del servei implicarà l’obligació per part 
del prestador del servei d’executar aquesta oferta, en cas que no fos així s’imposarà una 
penalització del 5% de l’import total del contracte basat. 
 
S’aplicarà el mateix règim en cas de les millores ofertades. 
 
8.3.2.- Penalitzacions per incompliment respecte a l’Equip responsable del contracte. 
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En el supòsit de que el Prestador del servei incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip 
responsable del contracte, es procedirà de la manera següent. 
  
En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona oferta hagués 
obtingut conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable del 
contracte. 
  
Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta 
econòmicament més avantatjosa i per tant adjudicatària de l’obra, BIMSA podrà procedir a 
rescindir el contracte per causa imputable al prestador del servei. 
  
En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 
 

 
 
  Essent: 

• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut 

amb el nou personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de 

fer el càlcul de la penalització, expressada en euros. 
 
8.3.3.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  
 
En el cas que l’Adjudicatari incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o 
proveïdors, BIMSA podrà imposar una penalització a l’Adjudicatari de cent euros per cada dia de 
retard en el pagament de cada factura o en el lliurament de la informació sol·licitada per BIMSA. 
 
En el cas que l’Adjudicatari incompleixi la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal 
amb un país considerat paradís fiscal, se li imposarà una penalització del quinze per cent de 
l’import d’adjudicació. 
 
8.3.4.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
En el cas de que l’Adjudicatari incompleixi els principis ètics i regles de conducta identificats al 
Plec de Condicions, BIMSA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros per a 
cadascun dels incompliments. 
 
8.4. Sens perjudici de les penalitzacions establertes en el punt 3 de la present clàusula, BIMSA 
podrà aplicar les penalitzacions següents: 
 

- Faltes MOLT GREUS: 10% de l’import total del contracte basat. 
 

- Faltes GREUS: 5% de l’import total del contracte basat. 



 
                BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
 

 8 

- Faltes LLEUS: 3 % de l’import total del contracte basat. 
 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ les 
factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària, responent-ne igualment la garantia definitiva.  
 
La quantia total de les penalitats, ja siguin del punt 2 o del punt 3, no podrà superar el 50% del 
preu del contracte. En el cas que superin l’esmentat import, es procedirà a la resolució 
contractual. 
 
BIMSA podrà resoldre el contracte basat, si ho considera oportú, per reiteració en les deficiències 
d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitats assenyalades en els apartats 
anteriors.  
 
Igualment, BIMSA , atenent a les circumstàncies del cas, en cas de faltes molt greus podrà optar 
entre la resolució de l’Acord Marc amb el licitador incomplidor o per la imposició de la penalitat 
que correspongui. 
 
8.5. Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable 
l’Adjudicatari, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització 
contractual és d’aplicació al cas, i l’import de la penalització. 
 
L’Adjudicatari podrà manifestar, en els set dies laborables següents, a la recepció de la intimació, 
el seu desacord formulant per escrit les al·legacions que consideri oportunes, justificant la 
improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si l’Adjudicatari no 
efectua l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. Si BIMSA no respon a l’escrit de 
desacord s’entén que rebutja les al·legacions i/o justificacions de l’Adjudicatari i, per tant, 
procedirà a la aplicació de la penalització. 
 
8.6. Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’Adjudicatari, o 
sobre la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 
 
BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en 
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites 
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les 
mateixes. 
 
8.7. Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i 

addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar un 
incompliment de l’Adjudicatari, així com a l’abonament d’interessos en cas 
d’incompliment per part de l’Adjudicatari de les obligacions dimanants d’aquest Acord 
Marc o els seus contractes basats. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta 
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clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, 
sinó que són acumulatives a aquesta 

 
9.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 
 
1.- El present acord marc queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present acord marc, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
3.- Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present acord 
marc, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i 
tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, a la data de la darrera signatura electrònica 
 
 
 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES                     ESTUDIS TOPOGRAFICS D'OBRES I PROJECTES, SL  
MUNICIPALS, SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
 

 10 

 
 




