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1  ANTECEDENTS

Des de I'l d'octubre de 2021, I'Ajuntament de Sant Lloren¢ d'Hortons va delegar la

gestié del servei d'abastament d'aigua municipal en el Consorci de Gestié Integral

d’'Aigles de Catalunya (CONGIAC), que ho gestiona per mitjd de I'empresa Gestid
Integral d’Aigtes de Catalunya SA (GIACSA).

En els darrers anys, I' Ajuntament ha establert com a objectiu millorar I'eficiéncia de la xa
xarxa d'abastament d'aigua del municipi ja que el rendiment actual és del 63,3% (2022),

pero lluny del 80% que és I'objectiu fixat. El rendiment de la xarxa de Vila-rodona és el

segUent:
Volum d’'aigua (m3)
Aigua injectada 244.543
Aigua registrada 174.009
Rendiment 71.2%

Per assolir I'objectiu de millorar el rendiment, I’Ajuntament de Sant Lioreng d'Hortons ha

encarregat a GIACSA dues linies de treball:
- Incrementar el volum d’aigua registrada.

Per aconseguir-ho, I'Ajuntament de Sant Liorenc d'Hortons ha encarregat la substitucid
de comptadors del municipis, de forma planificada durant els propers anys. El parc de
comptadors de Sant Llorenc d'Hortons té& 1.059 comptadors. Durant I'any 2022, els
operaris del servei han substituit 80 comptadors i, durant la primera meitat de I'any 2023,
han substituir 80 comptadors més. L'objectiu de GIACSA és poder substituir tots els

comptadors cada dotze anys per garantir que no es superar la vida Util dels mesuradors.
- Reduir les pérdues en la xarxa.

La xarxa de Sant Llorenc d'Hortons té poca longitud de canonades de fibrociment, que

representen només un 2% de les canalitzacions de tot el municipi.
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Figura 1. Tipologia de material de la xarxa d'aigua del municipi

La majoria de pérdues de la xarxa d'aigua es presenten, no només en canonades de

fibrociment, sind també en canonades de polietilé. Els problemes associats
Els problemes que presenten aquestes canonades sén els segUents:

- Defectes en lainstal lacid de la canalitzacid, que no es va col locar en una rasa
omplerta amb sorra sind amb residus propis de |'excavacié que acaben
provocant péerdues per talls amb materials punxants (roques, formigd, material
ceramic...).

- Instaldacidé de canonades amb baixes pressions, per sota de les pressions de
freball de la xarxa. Per exemple, en alguns casos hi ha frams de xarxes d'aigua
amb pressions de 4 o é bars, en trams de xarxa on les pressions sdn superiors.

- Escomeses d'aigua instal lades amb materials de baixa qualitat, que provogquen
avaries en el collari (per tfrencament, fuita, taponament...) o en les canonades

de les escomeses.

Per resoldre els problemes de pérdues a la xarxa d'aigua, es considera oporty actuar en

els citats carrers per millorar el rendiment de la xarxa del municipi.

2 OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte definir i valorar I'obra civil i mecdnica necessaria per
renovar la xarxa d'aigua als carrers: Torrentfondo, Font de la Teula, Catalunya, Ronda
de la Font, Santiago Rusinol, Valls, Verge de Montserrat i zona la Pedrera del municipi de

Sant Llorenc d'Hortons i valorar aquesta solucié tant t&écnica, com econdmicament.
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En els darrers anys,

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D'HORTONS

3 DESCRIPCIO DE LES OBRES

GIACSA ha comprovat que la majoria d’avaries en aquesta zona de

distribucié es produeixen en diverses canonades de la xarxa d'aigua, concretament als
carrers Torrentfondo, Font de la Teula, Catalunya, Ronda de la Font, Santiago Rusinol,
Valls, Verge de Monftserrat i zona la Pedrera degut al mal estat de les canalitzacions de

la xarxa d'aigua i les escomeses.

Actualment el subministrament d'aigua potable en els carrers citats anteriorment és el

Zona/Carrer Material DN (mm)
Torrentfondo Fibrociment 50
Font de la Teula Polietile 63
Catalunya Polietile 63i110
Ronda de la Font Polietile 50i 63
Santiago Rusinol Polietile 50
Vallls Polietile 50
Verge de Montserrat Polietile 63
Pedrera Polietile 50

Per norma, la rasa

paviment existent.

subcontractacio.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:
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Aixi doncs per tal de garantir un servei de qualitat i gjustat a la normativa és necessari
procedir a la renovacié de la xarxa d'aigua. L'obra mecdnica, subministrament i
instal lacié de material, I'obra civil, gestid de residus és el que es contempla en I'actual

projecte per la seva subcontractacio.

es redlitzard en la seva totalitat pel marge de la carretera. La rasa

s'executard en tirades de, com a maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment,
I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la collocacid del nou tub, les
connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicid de la rasa amb la premissa
de minimitzar I'impacte de possibles molésties als veins afectats. La reposicid de
I'excavacio es fard amb formigd i asfalt. Com a criteri general, per garantir la continuitat

dels paviments existents, la reposicié de les rases es realitzard amb el mateix tipus de

L'obra mecanica, subministrament i installacié de material, I'obra

civil, gestié de residus és el que es contempla en I'actual projecte per la seva
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D'HORTONS

Per norma, la rasa es realitzard majoritdriament en vorera. La rasa s'executard en tirades
de, com a maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment, I'excavacid, la retirada
de la canonada existent, la col{ocacié del nou tub, les connexions de la canonada i
ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la premissa de minimitzar I'impacte de
possibles molésties als veins afectats. La reposicié de I'excavaciod es fard amb formigd i
asfalt. Com a criteri general, per garantir la confinuitat dels paviments existents, la

reposicidé de les rases es realitzard amb el mateix tipus de paviment existent.

D'altre banda, aquesta renovacid permetrd un nou disseny de la xarxa que actualment
no estd anellada permetent el subministrament redundant i que tampoc disposa de

dispositius de tall suficients que permetin sectoritzar-la en zones i subzones.

4 PROCES DE DESINFECCIO DE LA XARXA

En compliment del que estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableix els
criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma, i segons els articles 8.1 12.1,
abans de la posada en servei de les conduccions incloses en aquest projecte és

necessari el rentat i/o desinfeccidé dels trams afectats.

Les operacions de neteja prévies a la posada en servei de la nova xarxa instal lada es

realitzard en diversos frams.

L'execucid de la desinfeccid per trams o la modificacié de I'ambit dels trams poden ser
variats pel responsable de I'obra motivat per una menor afectacid del servei o dels

abonats, sempre i quan no es posi en risc de contaminacié I'aigua de consum huma.

Durant el muntatge de la canonada, s’hauran pres les mesures preventives necessaries
per evitar la introduccid en el seu interior de cap element estrany. Abans de procedir a
I'operacié que signifiqui la tancada de la canonada, es revisard I'interior de la mateixa

per eliminar la preséncia de restes o encenalls de la propia canonada que s'hi hagin

El metode per la desinfeccié de la nova xarxa serd el metode de rentat amb aigua de
consum huma sense addiccié de desinfecta. La durada minima de I'operacié serd de
15 min, o el necessaris per que |'aigua al punt de purga surti neta i sense color. El cabal
serd tal que no afecti al servei de les canonades veines i, en cap cas, superior a 1.000
I/min. Es realitzard deixant passar adigua potable, que s'introduird preferentment per la

part més alta del fram a netejar, i mantenint un punt de descarrega obert a I'alire
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installacié.

de I'assaig.

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D'HORTONS

extrem. Si existeixen, es mantindran els hidrants i boques de reg oberts, per a facilitar la

sortida a I'exterior de qualsevol element infroduit dins de la canonada durant la seva

Es creard i arxivard un registre complet dels detalls de tot el procediment i dels resultats

5  SERVEIS EXISTENTS

Durant I'execucié de les obres s'afecten trams de la xarxa d'aigua potable, de linies de

baixa tensid i mitja tensid, la xarxa de gas i la xarxa de clavegueram.

Serd necessari_ gue el contractista requereixi la informacid per assegurar gque no es

provoquin danys en aguests serveis.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

6 TERMINI D’EXECUCIO

Per I'execucié de les obres contemplades en aquest projecte es considera convenient

fixar un termini de 20 setmanes.

7 REVISIO DE PREUS

No s'inclou cap férmula de revisidé de preus perqué es tracta d'una obra amb un termini

d’execuci¢ inferior a dotze (12 mesos) d'acord amb I'especificat a la legislacid vigent.

8 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISA

D'acord amb el R.D. Legislatiu 2/2000 de 16 de juny on es recull el text refds de la Llei de
Contractes de les Administracions PUbliques, per a I'execucid de les obres definides en

aquest projecte, es proposa la seglent classificacid.

GRUP: E Obres Hidrauliques.

SUBGRUP: 1 Abastaments i sanejament

CATEGORIA:  d (Des de 360.000 € fins 840.000 €)
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D'HORTONS

9 SEGURETAT I SALUT

Previ a I'execucié de les obres, el contractista estard obligat a presentar un Pla de

seguretat i salut segons estudi de seguretat i salut annex en el present projecte.

10 RESUM DE L'OBRA

RENOVACIO CANONADA DE DIVERSOS TRAM DE LA XARXA

CARRER LONGITUD TIPOLOGIA
Torrentfondo 59 ml PE DN63 PN16
Font de la Teula 162 ml PE DN63 PN16
Catalunya 162 ml PE DN63 PN16
41 ml PEDNI110PN16

Ronda de la Font 292 ml PE DN63 PN16
Santiago Rusifol 76 ml PE DN63 PN16
Vallls 175 ml PE DNé63 PN16
Verge de Montserrat 38 mi PE DNé3 PN16
Pedrera 211 ml PE DN63 PN16
TERMINI EXECUCIO: 25 setmanes

11 DOCUMENTS QUE CONSTEN EN EL PROJECTE

El present projecte estd integrat pels seglents documents:
DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA

ANNEXES:

Annex 1. Control de Qualitat.
Annex 2. Justificacid de preus.
Annex 3. Estudi de Seguretati Salut.

Annex 4. Estudi de Gestid de Residus.

DOCUMENT 2: PRESSUPOST
DOCUMENT 3: PLANOLS

DOCUMENT 4: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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12 PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D'HORTONS

La valoracié de les obres s'ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma
d'obra, dels materials i de la maquinaria, por poder formar els preus de les diverses
unitats d’obra. Els preus unitaris esmentats inclouen la part proporcional de les despeses
d’assaigs corresponents. Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a partir dels

planols del projecte, s'ha elaborat la valoracié de les obres:

% PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 255.111,25 €
g DESPESES GENERALS - 13% 33.164,46 €
BENEFICI INDUSTRIAL - 6% 15.306,68 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (PEC) SENSE IVA 303.582,39 €
IVA-21% 63.752,30 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 367.334,69 €

€).

(367.334,69 €).

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca

El pressupost d'execucié material, IVA no inclos, puja a la quantitat de DOS-CENTS
CINQUANTA-CINC MIL CENT-ONZE euros amb VINT-I-CINC céntims (255.111,25 €).

El pressupost d'execucid per contracte, IVA no inclos, ascendeix a la quantitat de TRES-
CENTS TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS euros amb TRENTA-NOU centims (303.582,39

El total pressupost per contracte, IVA inclds, ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS
SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE euros amb SEIXANTA-NOU centims

Sant Lloren¢ d’Hortons, juny de 2024

PAU ORT| N E Z Firmado digitalmente

por PAU ORTINEZ Pau Ortinez Marti
MARTI - DNI  MARTI-DNI 47112091H Cab d'explofacié
Fecha: 2024.06.11 ap dexplotacio

47112091H  13:53:29 40200
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ANNEXES
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ANNEX 1: CONTROL DE QUALITAT
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OBRA CIVIL

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D"HORTONS

ANNEX PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

Reblerts localitzats en rases

Control de produccid
- Andlisi Granulomeétric per tamisat. NLT-104.
- Determinacié del limits d' Atterberg. NLT-105.
- Assaig CBR de laboratori, fres punts NLT-111.
- Determinacié del confingut de materia organica. NLT-118.
- Determinacié equivalent de sorra.

- Assaig de Proctor Modificat. NLT-108.
Control d'execucio
Determinacié de la densitat "in situ". (Minim 10 determinacions, incloent la determinacié de

la humitat). ASTM D 2922.

Formigd hm-20/b/20/i en base de formigd
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Presa de mostres de formigd fresc incloent Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracid
de les provetes, cura, recapcament i assaig a compressid d'una serie de cinc provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3.
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Reg d'adheréncia

Control de produccid

Carrega de les particules en emulsid. NLT-194.,
Contingut d'aigua.

Destil{acié. NLT-134.

Penetracio sobre el residu de destil lacid NLT-124.
Viscositat. NLT-138.

Mescles bituminoses en calent

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca

Control d’execucid

Assaig Marshall d’'una mostra d’'aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent:
fabricacid de provetes, determinacié de la densitat aparent, frencament, calcul de
forats. NLT-158.

Contingut de lligant d'una mostra d'aglomerat asfaltic.

Granulometria del arids extrets.

Control d'estesa i compactacid

Extraccid de testimoni per a la determinacié de la densitat aparent mitjangcant sonda
rotativa. NLT-314.

Determinacié de la densitat aparent i gruix d'un testimoni. NLT-168-34.

Determinacié de la temperatura d'estesa.

Reposicid de testimonis.

3.- bpm.ajhortons.cat. APROVACIO INICIAL 17 DE JULIOL DE 2024 APROVACIO DEFINITIVA 12 DE SETEMBRE DE 2024
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
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Rajola de morter de ciment

Determinacié de I'absorcid de I'aigua. UNE 127020-21/99.

Desgast per abrasid UNE 127020-21/99.

Resistencia a la ruptura i flexié segons UNE-EN 1339:2003.

Determinacié de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99.
Assaig de resistencia a flexid. UNE 127020-21/99.

Assaig de geladicitat (15 cicles).

Rigoles de morter de ciment

Determinacié de I'absorcid de I'aigua. UNE 127020-21/99.

Desgast per abrasio UNE 127020-21/99.

Resistencia a la ruptura i flexié segons UNE-EN 1339:2003.

Determinacié de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99.
Assaig de resistencia a flexid. UNE 127020-21/99.

Assaig de geladicitat (15 cicles).

Vorades de formigd

Determinacié de I'absorcié de I'aigua. UNE 127025/99.

Resistencia a desgast per fregament. UNE 127025/99.

Resistéencia a compressid mitjancant extraccié d'un testimoni (UNE 83302).
Assaig de resistencia a flexié. UNE 127025/99.

Forma. mesura i designacid. UNE 127025/99.

Desplacaments a obra per a la readlitzacié d'assaigs i/o presa de mostres in situ.

Presa de mostres in situ de materials (no formigd fresc).

3.- bpm.ajhortons.cat. APROVACIO INICIAL 17 DE JULIOL DE 2024 APROVACIO DEFINITIVA 12 DE SETEMBRE DE 2024
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OBRA MECANICA

Tubs de polietile
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Control de produccid

Control de produccid

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL
MUNICIPI DE SANT LLORENC D"HORTONS

- Comprovacions geométriques i tolerdncies dimensionals en tubs de polietilé.

- Realitzacié de neteja i desinfeccid dels tubs instal lats.
- Prova de pressid dels tubs instal lafts.

- Proves d’'estanqueitat dels tubs instal 1ats.
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% MA D'OBRA

= “A

= AOTFEPH  h  Ajudant muntador 2808000 €
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 40,75000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 30,97000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 30,97000 €
A013M000 h Ajudant muntador 26,07000 €
A013J000 h Oficial 2a lampista 28,03000 €
A0140000 h Manobre lampista 26,07000 €
A0150000 h Manobre especialista 27,29000 €
AO0D-0007 h Manobre 26,39000 €
AOE-0000 h Manobre especialista 23,96000 €
AOE-000A h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-00000 h Manobre especialista 23,96000 €
AOE-00001 h Manobre especialista 23,96000 €
AOE-00002 h Manobre especialista 23,96000 €
AOE-00003 h Manobre especialista 26,06000 €
AOE-00004 h Manobre especialista 26,06000 €
AOE-00005 h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-00006 h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-00007 h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-00008 h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-00009 h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-0000A h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-0000B h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-0000C h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-0000D h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-0000E h Manobre especialista 27,29000 €
AOE-0000F h Manobre especialista 26,06000 €
AOE-0000G h Manobre especialista 26,06000 €
AOF-000B h Oficial 1a 30,97000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 32,68000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 31,62000 €
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= JUSTIFICACIO DE PREUS Data:11/06/24 Pag: 2
= MAQUINARIA
= UA
E C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,06000 €
C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,06000 €
C111-00500 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-00501 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-00502 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-00503 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-00504 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-00505 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C111-00506 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42000 €
1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 31,00000 €
C133A0J0 h Pic6 vibrant amb placa de 30x33 cm 6,34000 €
C133A0K0 h Picd vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €
C138-00K0 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 108,08000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10000 €
C138-00K01 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10000 €
C13A-00FP h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €
. C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €
E C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €
§ C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
% C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
% C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
o
% C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
g C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
% C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
% C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
% C13C-00L05  h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
% C13C-00L06 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51000 €
2 C1505120 h Dumper d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic 29,14000 €
% C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de 31,16000 €
o8 descarrega
" g % C1705600 h Formigonera de 165 | 2,16000 €
5 é :i C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,16000 €
58 Z—’ C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
§-§§ C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 26,40000 €
%é % especials
%_;S C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 26,40000 €
= f%é especials
:Z_( 25 2005000 h Regle vibratori 5,44000
g‘g g C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000
S8E
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2531, per a uni6 de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 110 mm de didmetre nominal exterior, de 37,53000 €
plastic, 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFWF-09VI u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 63 mm de diametre nominal exterior, de 20,78000 €
plastic, 16 bar de pressié nominal, per a soldar

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 63 mm de diametre nominal exterior, de 13,63000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm de diametre nominal exterior, de 36,79000 €
plastic, 16 bar de pressié nominal, per a soldar

= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 3
— MATERIALS
UA
= B0111000 m3 Aigua 1,78000 €
B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €
B03C-05NJ m3 Saulé garbellat 20,78000 €
B03C-HHOA m3 Saul6 garbellat 20,78000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 195,45000 €
B0532310 kg Calg aéria CL 90 0,30000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €
B057-06IN kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 0,28000 €
CUR, segons UNE-EN 13808
B065710B m3 Formigdé HA-25/B/10/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 97,79000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOGE-12BY m3 Formigé HM-20/P/10/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 86,58000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BO6E-12D5 m3 Formigé HM-20/B/10/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 86,58000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 55,87000 €
UNE-EN 998-2
BOA1-07KH u Abragadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1,89000 €
B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,07000 €
g B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,04000 €
§ B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 70,12000 €
g penetracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
©
b= BF31-04YQ u Colze de fosa de 11°15' amb 2 unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 74,48000 €
E contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN
é BF31-050M u Colze de fosa de 22°30' amb 2 unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 74,48000 €
T contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN
(]
% BF31-053D u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida 74,48000 €
- d'estanquitat, de 100 mm de DN
(7}
8 BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a uni6 de 40,43000 €
% campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua
é BFB3-099A m Tub de polietile de designacié PE 100, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio 2,97000 €
S nominal, serie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
é BFB3-099N m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio 10,56000 €
8 nominal, serie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
[T}
‘g BFB6-09B8 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 4,54000 €
g nominal, serie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
é BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma ISO 84,16000 €
g
8
IS
k)
3
K
Q.
K]
g
=]
8
€
Q
£
3
S
g
=}
o
<

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
URBANISME 2388-000003-2024

Codi Segur de Verificacio: 84890047-21ff-476a-8a00-11b59f44075d | SIGNATURES

Origen: Administracio

1.- PAU ORTINEZ MARTI, 11/06/2024 13:53

Identificador document original: ES_L01081000_2024_21885183 2.- PAU ORTINEZ MARTI, 11/06/2024 13:54

Data d'impressié: 11/10/2024 12:34:52
Pagina 32 de 417

3.- bpm.ajhortons.cat. APROVACIO INICIAL 17 DE JULIOL DE 2024 APROVACIO DEFINITIVA 12 DE SETEMBRE DE 2024

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24

Pag.:

MATERIALS

UA

BFY8-04LM

BFYH-0A5X

BFYH-0A6Q

BFYH-0A6S

BFZ0202

BFZ0203

BFZ0204

BFZ0201

BK0001
BK0004
BK0005
BM23-0SzP

BMY0-0TCO
BN1216B0

BN1216D0

BN1216F0

BN12-0XFU

BN12-0XFY

BVAFR23C

s
S
»
8]
>
g
«©
=
[}
S
3
5]
<}
S
©
]
=
IS}
>
=1
[}
]
S
o
<
£
2
S
2
c
2
B
(53
L)
[}
<
[}
£
>
o
<}
]
9}
S
o
2
<
2
5
T
o
=3
Q
o
<
c
E]
o
R4
=
=
[}
£
=]
o
<}
S
7]
4}
3
T
<

«
o
i
]
£
2
S
&
o
2,
3]
S)
[a)
=
3

h=]

<
>
<

O
<

o

=
5]
<
1%]
=4
S
£
o

<
<
£

Q

2
7]
=]

=

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

ut

ut

ut

ut

ml
ut
ut

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal
interior, segons la norma I1SO 2531, unié de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a
aigua

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm de
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat alta, de 63 mm de
diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, per a soldar

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm de
diametre nominal exterior, de 16 bar de pressié nominal, per a soldar

Subministrament d'accessoris necessaris per la connexi6 de dues canonades de fins a DN110. La
canonada existent és d'uralita.

Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova instal-laci6 amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i I'altre fins a DN160.

Subministrament d'accessoris per la connexié d'una canonada de nova installaci6 amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150. La canonada existent és
d'uralita.

Subministrament d'accessoris necessaris per la connexié de dues canonades de fins a DN110. No
hi ha preséncia d'uralita.

Cinta senyalitzadora canonada aigua potable.
Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metal-lic d'explansié M6x45; @8mm,
Abragadora Nylon 370x7,6 mm

Hidrant soterrat amb pericd de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de
diametre de connexi¢ a la canonada

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexi6 canonada i conjunt
de maniobra.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de didmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexié canonada i
conjunt de maniobra.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diametre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexié canonada i
conjunt de maniobra.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

Prova de pressio i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805

4,73000

0,38000

0,38000

0,79000

216,40000

230,00000

268,22000

191,98000

0,16000
0,77000
0,10000
404,42000

1,99000
124,05000

151,29000

239,14000

74,65000

81,68000

3.200,00000
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TRANSPORT
UA
C1R2504 h Camid grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. 68,75000 €

Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent.
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— ELEMENTS COMPOSTOS
UA
= BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 97,09000 €
I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistencia a
compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2729000 = 27,29000
Subtotal: 27,29000 27,29000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,16000 = 1,51200
Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 142,35000 = 28,47000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME  m3 Aigua 0,200 X 1,78000 = 0,35600
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 2252000 = 39,18480
Subtotal: 68,01080 68,01080
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290
COST DIRECTE 97,08570
" COST EXECUCIO MATERIAL 97,08570
k=l
E:
g BK0002 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de Rend.: 1,000 99,69000 €
g canonada antiga a canonada nova. Inclou abragadera
2 de presa, accessoris necessaris, valvula de bola,
§ trapes, etc.
e COST DIRECTE 99,69000
% COST EXECUCIO MATERIAL 99,6900
5
3
g BK0012 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de Rend.: 1,000 49,85000 €
= canonada antiga a canonada provisional. Inclou
:g, abragadera de presa i accessoris de compressié per
5 canonada de polietile.
Q
£ COST DIRECTE 49,85000
3
3 g COST EXECUCIO MATERIAL 49,8500
1
ot
5 8§ D0701461 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 97,09000 €
E; 2 II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
Ty proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
n2Q compressio, elaborat a l'obra
058
22
'E'S P g Unitats Preu Parcial Import
= f%é Ma d'obra
EcsS
Z § 8 A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 27,29000 = 27,29000
(2R N]
o &
8 g § Subtotal: 27,29000 27,29000
ZES
S8E
<o g
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— ELEMENTS COMPOSTOS
UA

= Maguinaria

C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 22,52000 = 39,18480
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 142,35000 = 28,47000

segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,78000 = 0,35600
Subtotal: 68,01080 68,01080
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290
COST DIRECTE 97,08570
COST EXECUCIO MATERIAL 97,08570
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 213,79000 €
I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 2729000 = 28,65450
g Subtotal: 28,65450 28,65450
1
% Maguinaria
E C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 2,16000 = 1,56600
f=4
5 -
E Subtotal: 1,56600 1,56600
(5]
3 Materials
% B0532310 kg Calg aéria CL 90 400,000 X 0,30000 = 120,00000
E B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,78000 = 0,35600
§ B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 14235000 = 28,47000
& segons UNE-EN 197-1, en sacs
é B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 22,52000 = 34,45560
k= N
Z Subtotal: 183,28160 183,28160
=4
gl
2 DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655
T g
g E COST DIRECTE 213,78865
0wEE
z32
582
E; o COST EXECUCIO MATERIAL 213,78865
[OR=rr)
ITgo
0gQ
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca

— Data:  11/06/24 Pag.: 8
f— PARTIDES D'OBRA
UA

= P-1 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 2.019,73 €

COST DIRECTE 2.019,73000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 2.019,7300

B147AMO01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant Rend.: 1,000 22,00 €

COST DIRECTE 22,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 22,0000

P-2  B8000001 ut CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 3,26 €

COST DIRECTE 3,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 3,2600

P-3  B8000003 ut ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 17,81 €

COST DIRECTE 17,81000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 17,8100

P-4  B8000007 ut PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 10,57 €

kS COST DIRECTE 10,57000

$ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
@®©

= COST EXECUCIO MATERIAL 10,5700

3 P-5  B8000009 Ut GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 19,62 €

3 COST DIRECTE 19,62000

g DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
©

2 COST EXECUCIO MATERIAL 19,6200
g
[a

E P-6  B8000020 Ut PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 27,92 €

g COST DIRECTE 27,92000

;§ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

% COST EXECUCIO MATERIAL 27,9200
<
£

3 P-7  B8000026 ut CORDO ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 1,68 €
o

e COST DIRECTE 1,68000

h= DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
9

8 COST EXECUCIO MATERIAL 1,6800
3
p
Q.
3
g
=]
8
<
Q
£
3
3
g
3
<
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— Data:  11/06/24 Pag: 9
— PARTIDES D'OBRA
UA
= P-8  B8000028 ut TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 5,64 €
COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,6400
P-9  B8000046 ut MES LLOGUER BARRACO SERVEIS Rend.: 1,000 130,50 €
COST DIRECTE 130,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 130,5000
P-10  B8000049 ut FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 40,52 €
COST DIRECTE 40,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,5200
P-11  B8000059 ut TAULER DE FUSTA AMB LES Rend.: 1,000 5,22 €
CARCATERISTIQUES | RESISTENCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.
COST DIRECTE 5,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,2200
s
§ P-12  B8000060 ut PLANXA  METAL-LICA AMB RESISTENCIA | Rend.: 1,000 16,31 €
g CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER PODER
g SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR
2 RASES.
g COST DIRECTE 16,31000
=
T DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
3 .
% COST EXECUCIO MATERIAL 16,3100
5
3
g C1RA2501 dia Unitat ~ descontaminaci6 ~ amiant. ~ Unitat de Rend.: 1,000 193,00 €
K] descontaminacié durant la jornada de treball, la unitat
=4 . . . -
=) disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
f neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
5 el pas del personal, eliminacié de residus, aspiracio i
5 zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta
2 i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
§ on es disposara de recipients adequats per recollir la
E roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
S aixo conforme a la normativa vigent. Inclou instal-lacio
; completa de la unitat, amb totes les connexions i
g escomeses necessaries, aixi com els ports i
% desplagaments necessaris.
% COST DIRECTE 193,00000
g DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Q
§ COST EXECUCIO MATERIAL 193,0000
<
Q
£
3
S
g
=}
o
<
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RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS
= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 10
[— PARTIDES D'OBRA
UA
= F2193A05 m Demolicio de rigola de formigd, amb compressor i Rend.: 1,000 5,72 €
carrega mecanica sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,112 /Rx 27,29000 = 3,05648
Subtotal: 3,05648 3,05648
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,056 /R x 18,06000 = 1,01136
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,027 /Rx 59,51000 = 1,60677
Subtotal: 2,61813 2,61813
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04585
COST DIRECTE 5,72046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72046
F2221000 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, Rend.: 1,000 89,17 €
terreny  de  transti  (SPT>50),  realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
§ A0140000 h Manobre lampista 3,000 /Rx 26,07000 = 78,21000
0 -
>
g Subtotal: 78,21000 78,21000
©
= Maquinaria
g C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /Rx 31,00000 = 3,10000
§ C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,075 /Rx 89,10000 = 6,68250
[} -
§ Subtotal: 9,78250 9,78250
[
>
§ DESPESES AUXILIARS 150 % 1,17315
o
% COST DIRECTE 89,16565
£ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
; COST EXECUCIO MATERIAL 89,16565
gl
g § F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 26,56 €
2 g amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix
‘£ 32 de fins a 20 cm, utilitzant pic6 vibrant, amb
.9 § & compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les
%%-:—? operacions necessaries de carrega i transport intern
58 8 de les terres.
058
W3g Unitats Preu Parcial Import
s
g;gg Ma d'obra
o
'<z_( 8(?3 A0150000 h Manobre especialista 0,550 /Rx 27,29000 = 15,00950
=
Ny - 00
Wwes Subtotal: 15,00950 15,00950
o2 ©oa
ZES Maquinaria
22
S Q
<S8
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= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 11
[— PARTIDES D'OBRA
UA
— C1505120 h Dumper d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme 0,035 /Rx 29,14000 = 1,01990
= hidraulic
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 /Rx 59,51000 = 6,84365
C133A0K0O h Picd vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750
Subtotal: 11,30105 11,30105
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,011 X 1,78000 = 0,01958
Subtotal: 0,01958 0,01958
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22514
COST DIRECTE 26,55527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,55527
F2R6AM15 t Gestid de residus d'amiant en abocador autoritzat. Rend.: 1,000 230,00 €
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestio
d'aquest residusi tramitacié documental conforme a la
normativa vigent.
COST DIRECTE 230,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 230,0000
s
B F9146-DJ3J m2 Demolici6 de paviment de panots collocats sobre Rend.: 1,000 19,00 €
§ base de formigd de fins a 20 cm de gruix, inclos la
I demolici6 de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb
g compressor i carrega sobre camié amb mitjans
E mecanics
(5]
3
T Unitats Preu Parcial Import
% Ma d'obra
% AOE-000A h Manobre especialista 049 /Rx 27,29000 = 13,37210
° -
§ Subtotal: 13,37210 13,37210
© Ly
é Maquinaria
Z C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 /Rx 59,51000 = 1,72579
é C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 /R x 18,06000 = 3,70230
(5]
o -
.2 § Subtotal: 5,42809 5,42809
o T
£
2 %g DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058
[OXFS]
'g g 9‘_: COST DIRECTE 19,00077
% gé DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
%é% COST EXECUCIO MATERIAL 19,00077
EES
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—— JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  11/06/24 Pag: 12
j— PARTIDES D'OBRA
UA
F936AMO01 m3 Base de morter de ciment portland amb filler calcari Rend.: 1,000 114,52 €

CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:8 i 25 Nmm2 de
resisténcia a compressio, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 30,97000 = 4,64550
A0140000 h Manobre lampista 0,450 /Rx 26,07000 = 11,73150
Subtotal: 16,37700 16,37700
Maquinaria
€2005000 h Regle vibratori 0,150 /Rx 544000 = 0,81600
Subtotal: 0,81600 0,81600
Materials
D0701461  m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 1,000 X 97,08570 = 97,08570
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistencia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 97,08570 97,08570
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,24566
COST DIRECTE 114,52436
- DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
[}
k=l z
3 COST EXECUCIO MATERIAL 114,52436
>
©
©
S P-13  JFV2R23C u Prova de pressi6 i estanquitat tram xarxa Rend.: 1,000 3.200,00 €
£ d'abastament d'aigua UNE-EN 805.
é Inclou: neteja de canonada mitjangant injeccio
T d'hipoclorit i prova de pressié interna amb bomba
g dossificadora o mitjans necessaris fins a obtenir els
§ resultats descrits en el plec general de condicions del
> projecte.
(7}
8
% Unitats Preu Parcial Import
é Materials
Z BVAFR23C u Prova de pressio i estanquitat tram xarxa 1,000 X 3.200,00000 = 3.200,00000
é d'abastament d'aigua UNE-EN 805
(5]
3 .
°g Subtotal: 3.200,00000 3.200,00000
g&
9E5
53 g COST DIRECTE 3.200,00000
'g%_?-_, DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
oy
%g 8_ COST EXECUCIO MATERIAL 3.200,00000
058
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— PARTIDES D'OBRA
= P-14  P21461001 ml Demolicié de rasa de 40cm d'amplada de paviment Rend.: 1,000 7,79 €
de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre
dumper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camié.
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre 0,400 X 19,46817 = 7,78727
formigo, de fins a 20 cm de gruix i finsa2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
Subtotal: 7,78727 7,78727
COST DIRECTE 7,78727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,78727
P-15 P21469001 ml Demolicié de rasa de 40 cm d'amplada de paviment Rend.: 1,000 7,73 €
de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a
20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica
sobre dUmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camié.
N Unitats Preu Parcial Import
[}
b Partides d'obra
EJ)
§ P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa 0,500 X 15,45569 = 7,72785
© subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a2 m
S d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre
E dumper, incloses totes les operacions de transport
é intern a contenidor o camié.
> .
8 Subtotal: 7,72785 7,72785
2
>
§ COST DIRECTE 7,72785
& DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
% COST EXECUCIO MATERIAL 7,72785
5
Q
=4
% P21469011 ml Demolicié de paviment de mescla bituminosa, inclosa Rend.: 1,000 2,95 €
S una subbase tipus de fins a 20 cm de gruix, per rasa
] E de 40cm d'amplaria, amb retroexcavadora amb
" gE martell trencador i carrega sobre camié
z32
oss
&g & Unitats Preu Parcial Import
g2
%g é Partides d'obra
gé § P2146-DJ2S m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins 0,500 X 590848 = 2,95424
';'.:J E 8 a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb
© PR
%8Q retroexcavadora amb martell trencador i carrega
2389 sobre camio
o=
£58 E—
a2 Subtotal: 2,95424 2,95424
w o
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[— PARTIDES D'OBRA
UA
COST DIRECTE 2,95424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,95424
P2146-DJ2S m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 5,91 €
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /Rx 7442000 = 483730
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,018 /Rx 59,51000 = 1,07118
Subtotal: 5,90848 5,90848
COST DIRECTE 5,90848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,90848
P2146-DJ30 m2 Demolici6 de paviment de panots collocats sobre Rend.: 1,000 19,00 €
base de formigé de fins a 20 cm de gruix, inclos la
demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
@ mecanics
k=l
1
o
g Unitats Preu Parcial Import
s Ma d'obra
f=4
§ AOE-000A h Manobre especialista 0,490 /Rx 27,29000 = 13,37210
(5]
o
g Subtotal: 13,37210 13,37210
s Maquinaria
s C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 /Rx 18,06000 = 3,70230
3
% C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 /Rx 59,51000 = 1,72579
[\N
§5 Subtotal: 5,42809 5,42809
k=
S DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058
=
% COST DIRECTE 19,00077
@ s DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
1
® g £ COST EXECUCIO MATERIAL 19,00077
z32
£sg
(7]
g%'g P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bitominosa, inclosa Rend.: 1,000 15,46 €
ngQ subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons @ 2 m
2g8 d'amplada, amb compressor i carrega mecanica sobre
o %g dumper, incloses totes les operacions de transport
9 20 intern a contenidor o camié.
a8 8
Ze% . .
33 S Unitats Preu Parcial Import
W ‘2 ,§ Ma d'obra
o
= §% AOE-000A h Manobre especialista 0,384 /Rx 27,29000 = 10,47936
$8¢
<tg
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[— PARTIDES D'OBRA
UA
— Subtotal: 10,47936 10,47936
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,192 /Rx 18,06000 = 3,46752
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,018 /Rx 59,51000 = 1,07118
C15C-005Z h Dumper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,009 /R x 31,16000 = 0,28044
carrega, 13 CV de potencia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
Subtotal: 481914 481914
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15719
COST DIRECTE 15,45569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,45569
P2146-DJ3J m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 19,47 €

formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a

contenidor o camié.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,490 /Rx 27,29000 = 13,37210
. Subtotal: 13,37210 13,37210
3
2 Maquinaria
§ C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 /Rx 59,51000 = 1,72579
2 C15C-005Z h Dumper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,015 /Rx 31,16000 = 0,46740
2 carrega, 13 CV de potencia i 480 mm d'algaria de
3 descarrega
% C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 /Rx 18,06000 = 3,70230
a -
% Subtotal: 5,89549 5,89549
>
§ DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058
[\N
gj COST DIRECTE 19,46817
=) DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
o
;§ COST EXECUCIO MATERIAL 19,46817
g (]
[T}
‘g E P-16  P2146-DJ4AM  m2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 20 cm de Rend.: 1,000 14,61 €
nE 5 gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i
5 8§ carrega sobre dimper, incloses totes les operacions
E; 2 de transport intern a contenidor o camié.
[OR=rr)
Igg
as E Unitats Preu Parcial Import
Qg5
Uu2s Ma d'obra
x s>
ggg AOE-000A h Manobre especialista 0,384 /Rx 27,29000 = 10,47936
S0 N
EcsS
Z § 8 Subtotal: 10,47936 10,47936
(% 0n L
we S Maquinaria
=€
E §% C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,086 /R x 18,06000 = 1,55316
S8
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[— PARTIDES D'OBRA
UA
— C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,036 /Rx 59,51000 = 2,14236
C15C-005Z h Dumper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,009 /Rx 31,16000 = 0,28044
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega
Subtotal: 3,97596 3,975%
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,15719
COST DIRECTE 14,61251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,61251
P2146-DJ5K m2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 30 cm de Rend.: 1,000 6,24 €

gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camid

Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,013 /Rx  108,08000 = 1,40504
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /Rx 7442000 = 483730
Subtotal: 6,24234 6,24234
COST DIRECTE 6,24234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
% COST EXECUCIO MATERIAL 6,24234
k=l
$
% P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de Rend.: 1,000 3,62 €
= diamant
[
E
é Unitats Preu Parcial Import
T Ma d'obra
% AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 27,29000 = 2,72900
> -
2 Subtotal: 2,72900 2,72900
§ Maquinaria
% C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,100 /Rx 8,46000 = 0,84600
5 paviment
2 Subtotal 0,84600 0,84600
o
g § DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04094
R
2 §§ COST DIRECTE 3,61594
.Q%g DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
xg.o .
%g é COST EXECUCIO MATERIAL 3,61594
o5%
939
p} ’8 o
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— PARTIDES D'OBRA
UA
= P214W-FEMB m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 9,04 €
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0250 /Rx  27,29000 = 6,82250
Subtotal: 6,82250 6,82250
Maquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /R x 8,46000 = 2,11500
paviment
Subtotal: 2,11500 2,11500
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,10234
COST DIRECTE 9,03984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,03984
P-17 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de Rend.: 1,000 7,23 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
g Unitats Preu Parcial Import
1
% Ma d'obra
© AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 27,29000 = 5,45800
f=4
[
E Subtotal: 5,45800 5,45800
(5]
3 Maguinaria
2 C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,200 /Rx 8,46000 = 1,69200
= paviment
>
3
< Subtotal: 1,69200 1,69200
o
[\N
s DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08187
? COST DIRECTE 7,23187
;§ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
% © COST EXECUCIO MATERIAL 7,23187
21
o2
5 §§ P-18 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 1,000 5,42 €
EE%. fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb
%%'g disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
a .§8_ zona a demolir
058
'5'.% §§ Unitats Preu Parcial Import
o8
j@% Ma d'obra
§§§ AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 2729000 = 4,09350
Dgd
&z 'g Subtotal: 4,09350 4,09350
Q
% ET Maquinaria
S8E
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— C178-00GF h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a 0,150 /R x 8,46000 = 1,26900
paviment
Subtotal: 1,26900 1,26900
DESPESES AUKXILIARS 150 % 0,06140
COST DIRECTE 5,42390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,42390
P221B1001 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, Rend.: 1,000 86,89 €

terreny  de  transti  (SPT>50),  realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 2,750 /Rx 2729000 = 75,04750
Subtotal: 75,04750 75,04750
Maquinaria
C15C-005Z h Dumper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,032 /Rx 31,16000 = 0,99712
carrega, 13 CV de potencia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,075 /Rx 89,10000 = 6,68250
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,070 /Rx 59,51000 = 4,16570
3 Subtotal: 11,84532 11,84532
$
g COST DIRECTE 86,89282
g DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
[
% COST EXECUCIO MATERIAL 86,89282
3
°
g P2241-528S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima Rend.: 1,000 5,48 €
S 0,6 m, amb compactacio del 95% PM
g
& Unitats Preu Parcial Import
é Ma d'obra
? AOE-000A h Manobre especialista 0110 /Rx 2729000 = 3,00190
j§ AOD-0007  h Manobre 0,065 /Rx 26,39000 = 1,71535
5 -
T g Subtotal: 471725 471725
g g Maquinaria
9E5
5 8 g C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /Rx 6,25000 = 0,68750
Eog _—
b=
Q 3 3 Subtotal: 0,68750 0,68750
583
gé g DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07076
uzs
x g S COST DIRECTE 5,47551
E’Sé DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Z8% .
g § é COST EXECUCIO MATERIAL 5,47551
wes
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[— PARTIDES D'OBRA
UA
= P2241-52ST  m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i Rend.: 1,000 3,30 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,044 /Rx 27,29000 = 1,20076
AOD-0007 h Manobre 0,063 /Rx 26,39000 = 1,66257
Subtotal: 2,86333 2,86333
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 8,85000 = 0,38940
Subtotal: 0,38940 0,38940
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04295
COST DIRECTE 3,29568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,29568
P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 15,98 €
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
o Unitats Preu Parcial Import
k=l
9 Ma d'obra
>
g AOE-000A h Manobre especialista 0,220 /Rx 2729000 = 6,00380
©
é Subtotal: 6,00380 6,00380
g Maquinaria
3 C15C-005Z h Dumper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 /Rx 31,16000 = 1,09060
8 carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
E descarrega
§ C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 /Rx 59,51000 = 6,84365
8_ C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /Rx 8,85000 = 1,94700
=
c
=) Subtotal: 9,88125 9,88125
o
j§ DESPESES AUXILIARS 150 % 0,09006
% < COST DIRECTE 15,97511
- O
£l DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
0wEE X
3 §~§ COST EXECUCIO MATERIAL 15,97511
2ed
25
[a} % s} P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 26,61 €
glgg amb el 50% de terra aplegat de la propia excavacio,
o §§ en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pico
932 vibrant, amb compactacié del 95% PM. S'inclouen
,f ©0 totes les operacions necessaries de carrega i
] .
Zs8 transport intern de terres.
Dol
wss
E 5 ,5: Unitats Preu Parcial Import
ztwT
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Partides d'obra

P221B1001 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,340 X 86,89282
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.

P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,340 X 26,60639
amb el 50% de terra aplegat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacié del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de terres.

P2241-528S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,400 X 547551 = 2,19020
0,6 m, amb compactacié del 95% PM

= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 20
— PARTIDES D'OBRA
UA
= Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,550 /Rx 2729000 = 15,00950
Subtotal: 15,00950 15,00950
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /Rx 6,25000 = 3,43750
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 /Rx 59,51000 = 6,84365
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 /Rx 31,16000 = 1,09060
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de
descarrega
Subtotal: 11,37175 11,37175
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22514
COST DIRECTE 26,60639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,60639
P-19  P229A1001 ml Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 Rend.: 1,000 40,78 €

cm de fondaria, amb mitians manuals i carrega
mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions
de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavacio i parcialment
amb sauld garbellat (no inclés en aquesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedéncia.

Unitats Preu Parcial Import

29,54356

9,04617

Subtotal: 40,77993 40,77993

COST DIRECTE 40,77993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,77993

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
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— PARTIDES D'OBRA
UA
= P-20 P229B1001 ull Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa Rend.: 1,000 6,29 €
de 40cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm,
utilitzant  pico  vibrant.  Col-locaci6 de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx  27,29000 = 2,72900
Subtotal: 2,72900 2,72900
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /Rx 6,25000 = 0,31250
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,010 /Rx 59,51000 = 0,59510
Subtotal: 0,90760 0,90760
Materials
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000 X 0,16000 = 0,16000
B03C-HHOA m3 Saulo garbellat 0,120 X 20,78000 = 2,49360
Subtotal: 2,65360 2,65360
COST DIRECTE 6,29020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,29020
§ P-21  P2A0-M95F m3 Subministrament de sauld garbellat, procedent Rend.: 1,000 20,78 €
0 d'aportacio
g
2 Unitats Preu Parcial Import
[
E Materials
§ B03C-05NJ m3 Saulo garbellat 1,000 X 20,78000 = 20,78000
[} e —
§ Subtotal: 20,78000 20,78000
[
% COST DIRECTE 20,78000
e DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
©
é COST EXECUCIO MATERIAL 20,78000
o
£
§ P2A11000 m3 Subministrament de sauld garbellat, d'aportacio Rend.: 1,000 20,78 €
o8
é é Unitats Preu Parcial Import
[20=Rs] .
£33 Materials
oY
%g?‘_{ B03C-HHOA m3 Saul6 garbellat 1,000 X 20,78000 = 20,78000
Igd e,
e % % Subtotal: 20,78000 20,78000
g kel
T3s
x®>
] -gg COST DIRECTE 20,78000
,jg Q DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Zc®
5\2 é COST EXECUCIO MATERIAL 20,78000
a g £
5
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 11/06/24 Pag.: 22
PARTIDES D'OBRA
UA
P-22  P2R001 ut Transport i gestid de RDC de naturalesa pétria Rend.: 1,000 82,72 €
excepte formigons incldos canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio segons
justificacio de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus
COST DIRECTE 82,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 82,7200
P-23  P2R002 ut Transport i gesti6 de RDV de naturalesa no pétria Rend.: 1,000 33,69 €
excepte mescles bituminoses inclds canon sobre la
deposicié controla dels residus de la construccié
segons justificacio de I'annex de l'estudi de gesti6 de
residus
COST DIRECTE 33,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 33,6900
P-24  P2R003 ut Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte Rend.: 1,000 18,32 €
amiant), inclos canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccié segons justificacié de
I'annex de I'estudi de gestio de residus
COST DIRECTE 18,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,3200
P-25 P2R004 ut Transport i gesti6 de RDC urbans inclds canon sobre Rend.: 1,000 29,20 €
la deposicié controlada dels residus de la construccid
segons justificacio de I'annex de I'estudi de gestio de
residus.
COST DIRECTE 29,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,2000
P2R42E0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i Rend.: 1,000 24,47 €
residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada
de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,008 /Rx 89,10000 = 0,71280
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 0,900 /R x 26,40000 = 23,76000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 24,47280 24,47280
COST DIRECTE 2447280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,47280
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JUSTIFICACIO DE PREUS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

Data:

11/06/24

Pag.. 23

PARTIDES D'OBRA

UA

P-26  P2R6-416H m3

Maquinaria
C1R1-00CY m3

C138-00KR h

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.:

1,000

27,29

€

Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t

Unitats

1,000

0,010

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

/R x

/R x

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

26,40000

89,10000

0,00

Parcial

26,40000

0,89100

27,29100

Import

27,29100

27,29100
0,00000

27,29100

P2RFAMO05 ull

Ma d'obra
A0140000 h
A013M000 h

Partides d'obra
B147AMO01  ut
F2R6AM15 t

C1RA2501 di
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
aminat. Canonada UR DN80mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitacio i proteccié de
la zona, retirada i carrega de les canonades sobre
camié autoritzat i la gestio dels residus en abocador
autoritzat. Tot aixd conforme la normativa vigent i
d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de
proteccié individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a I'establert en el RD 396/2006, de
31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecci6  collectives, tanques,
senyalitzacio, etc.

Rend.:

1,000

24,75

€

Manobre lampista
Ajudant muntador

Conjunt EPIS treballs amb amiant

Gestio de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestio
d'aquest residusi tramitacié documental conforme a la
normativa vigent.

Unitat descontaminacié amiant. Unitat de
descontaminaci6 durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminaci¢ de residus, aspiracid i
zona d'evacuaci i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposara de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot

Unitats

0,250
0,250

0,080
0,005

0,020

/IR x
/R x

Subtotal:

X

X

X

Preu

26,07000
26,07000

22,00000
230,00000

193,00000

Parcial

6,51750
6,51750

13,03500

1,76000
1,15000

3,86000

Import

13,03500
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RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS
= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 24
— PARTIDES D'OBRA
UA
= aixo conforme a la normativa vigent. Inclou instal-lacio
= completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessaries, aixi com els ports i
desplagaments necessaris.
Subtotal: 6,77000 6,77000
Transport
C1R2504 h Camié grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. 0,070 X 68,75000 = 481250
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.
Subtotal: 4,81250 481250
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13035
COST DIRECTE 24,74785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,74785
P2RFAM20 ut Elaboraci¢ Pla de Treball Especific i comunicacions Rend.: 1,000 859,43 €
Administratives.
Elaboraci¢ de Pla de Treball Especific per a la
manipulacié d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de
marg, tramitacions de I'expedient i gestié documental
per la seva aprovacié per l'autoritat competent. Inclou
les medicions representatives de I'exposicid dels
treballadors o ambientals que el Pla de Treball
determini.
% COST DIRECTE 859,43000
b DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
EJ)
> z
g COST EXECUCIO MATERIAL 859,4300
©
5
% P931-3G6K m3 Base de formig6 HM-20/P/10/l, de consisténcia Rend.: 1,000 108,59 €
-} plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm,
® abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
8 amb acabat reglejat
2
>
§ Unitats Preu Parcial Import
3_ Ma d'obra
% AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550
§ AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300
€ -
% Subtotal: 16,61850 16,61850
[}
Ty Maquinaria
c 1l
® 2 g C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 544000 = 0,81600
=z 8 § -
E§§_ Subtotal: 0,81600 0,81600
.9
%g é Materials
u§ g BO6E-12BY m3 Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, 1,050 X 86,58000 = 90,90900
il §§ grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
% S5 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
pur} g-g
- IO o S —
e g(?g Subtotal: 90,90900 90,90900
$ad
we s
$o
zE5
S8E
<o g
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RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:

— 11/06/24 Pag.. 25
[— PARTIDES D'OBRA
UA
— DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24928
COST DIRECTE 108,59278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 108,59278
P931-3G6W m3 Base de formigé HM-20/B/10/1, de consisténcia tova i Rend.: 1,000 108,59 €
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0450 /Rx 26,39000 = 11,87550
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300
Subtotal: 16,61850 16,61850
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /Rx 544000 = 0,81600
Subtotal: 0,81600 0,81600
Materials
BO6E-12D5 m3 Formigé HM-20/B/10/I de consistencia tova, grandaria 1,050 X 86,58000 = 90,90900
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposici6 |
3 Subtotal: 90,90900 90,90900
1
% DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24928
2 COST DIRECTE 108,59278
§ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
(5]
§ COST EXECUCIO MATERIAL 108,59278
[}
g
g P9E1-DNO7 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 45,59 €
§ classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
& collocat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
= beurada de ciment portland. S'inclou la part
:g, proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
S serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
;§ elements de mobiliari.
o8 Unitats Preu Parcial Import
” g % Ma d'obra
53 g AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,600 /Rx 31,62000 = 18,97200
s
%g.&z AOD-0007 h Manobre 0470 /Rx 26,39000 = 12,40330
Ig é
ask Subtotal: 31,37530 31,37530
285
y 38 Materials
o<
g;gg BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,045 X 22,04000 = 0,99180
o
E g(?g B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 9,04000 = 9,22080
<359
ﬂ\g g B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,78000 = 0,00178
E §§ B055-067TM t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,003 X 142,35000 = 0,42705
& %g segons UNE-EN 197-1, en sacs
2835
27
388
<< <c
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JUSTIFICACIO DE PREUS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

— Data:  11/06/24 Pag.. 26
— PARTIDES D'OBRA
UA
— BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,032 X 97,08570 = 3,10674
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 13,74817 13,74817
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47063
COST DIRECTE 4559410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 45,59410
P-27 P9HA-6083 m2 Reposici6 de paviment de mescla bituminosa Rend.: 1,000 31,77 €
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracid, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 26,39000 = 7,91700
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 27,29000 = 4,09350
Subtotal: 16,65600 16,65600
Maquinaria
g C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,85000 = 1,32750
1
g Subtotal: 132750 132750
E Materials
f=4
g B057-06IN kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 X 0,28000 = 0,28000
§ asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
s segons UNE-EN 13808
[}
§ B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 0,189 X 70,2000 = 13,25268
3 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetraci¢, de
3 granulometria densa per a capa de transit i granulat
% granitic
[\N
g Subtotal: 13,53268 13,563268
k=
Z DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24984
=4
% COST DIRECTE 31,76602
T g DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
1
" £ £ COST EXECUCIO MATERIAL 31,76602
z32
£sg
(7]
%%g P900000 m2 Reposicié de paviment panot per a vorera gris Rend.: 1,000 56,45 €
b%% 20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
Ogs formigé HM-20-P/10/I de 10cm de gruix, consisteéncia
U3 : A v
z8> tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat
932 des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb
£Sg acabat reglejat.
Zs8 S'inclou la part proporcional de talls, entregues
veE irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
ogs i recol-locacio dels elements de mobiliari i part
% g% proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
S6E
<Tg
27
358
<< <c
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JUSTIFICACIO DE PREUS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

Data:

11/06/24

Pag.. 27

PARTIDES D'OBRA

UA

Partides d'obra
P9E1-DNO7 m2

P931-3G6W m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col'locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part

proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de

serveis, aixi com desmuntatge i recol-locaci6 dels
elements de mobiliari.

Base de formigé HM-20/B/10/1, de consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Unitats Preu

1,000 X 45,59410

0,100 x  108,59278

Subtotal:

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

0,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

Parcial

45,59410

10,85928

56,45338

Import

56,45338

56,45338
0,00000

56,45338

P-28  P900001 mi

Partides d'obra
P9E1-DNO7 m2

P931-3G6W m3

Reposicié de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplaria. Classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a
truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment portland. Inclosa la base de formigd
HM-20/P/10/1, de 10cm de gruix, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000

22,58

€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col'locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
elements de mobiliari.

Base de formigé HM-20/B/10/1, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Unitats Preu

0,400 X 45,59410

0,040 x  108,59278

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

0,00

%

Parcial

18,23764

4,34371

22,58135

Import

22,58135

22,58135
0,00000

22,58135
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— Data:  11/06/24 Pag.. 28
[— PARTIDES D'OBRA
UA
= P-29  P902000 m2 Reposicio de paviment de formigd HM-20/P/10/1, de Rend.: 1,000 27,15 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat, de 25 cm de gruix,
inclosa subbase tipus
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P931-3G6K m3 Base de formigé HM-20/P/10/1, de consisténcia 0,250 X 10859278 = 27,14820
plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm,
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
Subtotal: 27,14820 27,14820
COST DIRECTE 27,14820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,14820
P-30 PA10 PA Partida alcada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 394,24 €
I'obra mecanica
COST DIRECTE 394,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 394,2400
g P-31  PA11 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 315,91 €
$ I'obra civil
©
= COST DIRECTE 315,91000
£ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
£ .
§ COST EXECUCIO MATERIAL 315,9100
o
°
§ P-32 PA12 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 0,00 €
g I'obra civil
3
§ COST DIRECTE 0,00000
& DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
©
Ié COST EXECUCIO MATERIAL 0,0000
2
£
3 P-33 PA13 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 359,47 €
T g I'obra mecanica
é é COST DIRECTE 359,47000
% §% DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
£og ”
o] 9'_’ COST EXECUCIO MATERIAL 359,4700
Iad
0gQ
U,C [
z %% P-34 PA14 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 394,75 €
5 .; 5 I'obra civil
Q.
E’S é COST DIRECTE 394,75000
Z § 8 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
(2R N]
W s COST EXECUCIO MATERIAL 394,7500
o
S6E
<Tg
27
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— PARTIDES D'OBRA
UA
= P-35 PA8 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 1.013,81 €
I'obra civil

COST DIRECTE 1.013,81000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 1.013,8100

P-36 PA9 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 206,23 €

I'obra mecanica

COST DIRECTE 206,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 206,2300
P-37 PFB3-DVZL m Tub de polietile de designacié PE 100, de 63 mm de Rend.: 1,000 23,21 €

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,220 /Rx 32,68000 = 7,18960
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /Rx 28,08000 = 6,17760
Subtotal: 13,36720 13,36720
o Materials
k=l
§ BFB3-099A m Tub de polietile de designacié PE 100, de 63 mm de 1,020 X 2,97000 = 3,02940
g diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
f SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
f=4
2 BFYH-0A6Q u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,38000 = 0,38000
§ de polietile de densitat alta, de 63 mm de diametre
° nominal exterior, de 16 bar de pressié nominal, per a
g soldar
% BFWF-09VI u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 X 20,78000 = 6,23400
- 63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
% bar de pressié nominal, per a soldar
[\N -
§5 Subtotal: 9,64340 9,64340
=2
S DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20051
€
% COST DIRECTE 23,2111
@ s DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
1
(,, £ £ COST EXECUCIO MATERIAL 23,2111
288
Eog
b=
g%? PFB3-DVZQ m Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de Rend.: 1,000 40,48 €
ngQ diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
2g8 SDR 11, UNE-EN 122012, soldat, amb grau de
o g dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
9 -gg col-locat al fons de la rasa
p} ’8 o
g
< 5 S Unitats Preu Parcial Import
14
W ‘2 ,§ Ma d'obra
= §‘:% AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,290 /Rx 32,68000 = 9,47720
£t
<o g
=
358
<< <c
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[— PARTIDES D'OBRA
UA
= A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /Rx 28,08000 8,14320
Subtotal: 17,62040 17,62040
Materials
BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 X 36,79000 11,03700
90 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
bar de pressié nominal, per a soldar
BFYH-0AGS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,79000 0,79000
de polietile de densitat alta, de 90 mm de diametre
nominal exterior, de 16 bar de pressié nominal, per a
soldar
BFB3-099N m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de 1,020 X 10,56000 10,77120
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 22,59820 22,59820
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26431
COST DIRECTE 40,48291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,48291
PFB4-DW4U m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de Rend.: 1,000 16,40 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
collocat superficialment
s
§ Unitats Preu Parcial Import
g Ma d'obra
(1]
b= AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /Rx 32,68000 2,61440
g A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /Rx 28,08000 2,24640
o
o
& Subtotal: 4,86080 4,86080
§ Materials
[
2 BFB6-09B8 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 63 mm de 1,020 X 4,54000 4,63080
% diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
& SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
% BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,38000 0,38000
5 de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre
g nominal exterior, per a connectar a pressi6
gl
§ BOA1-07KH u Abragadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1,250 X 1,89000 2,36250
g § BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 13,63000 4,08900
g g 63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
2 32 connectar a pressio
588
Eog
o] ‘9'—’ Subtotal: 11,46230 11,46230
Iad
8'%% DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07291
ze2
Hg s COST DIRECTE 16,39601
jlgg DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Ec= A
Z § 8 COST EXECUCIO MATERIAL 16,39601
$o
ZE5
SSE
<tg
27
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— PARTIDES D'OBRA
UA
= PFF3-3SUN u Colze de fosa de 11°15' amb 2 unions de campana Rend.: 1,000 209,29 €
amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN, col-locat al fons de
la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 28,08000 = 61,38288
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /Rx 32,68000 = 71,43848
Subtotal: 132,82136 132,82136
Materials
BF31-04YQ u Colze de fosa de 11°15" amb 2 unions de campana 1,000 X 74,48000 = 74,48000
amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN
Subtotal: 74,48000 74,48000
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,99232
COST DIRECTE 209,29368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 209,29368
PFF3-3SWJ u Colze de fosa de 22°30' amb 2 unions de campana Rend.: 1,000 209,29 €
amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
. d'estanquitat, de 100 mm de DN, col-locat al fons de
3 la rasa
E:
% Unitats Preu Parcial Import
g Ma d'obra
E
3 AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /Rx 32,68000 = 71,43848
o
= AO1-FEPH h Ajudant muntador 2186 /Rx 2808000 = 61,38288
u .
% Subtotal: 132,82136 132,82136
% Materials
§ BF31-050M u Colze de fosa de 22°30' amb 2 unions de campana 1,000 X 7448000 = 74,48000
= amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
) d'estanquitat, de 100 mm de DN
5 - 00
§ Subtotal: 74,48000 74,48000
% © DESPESES AUXILIARS 150 % 1,99232
- O
b COST DIRECTE 209,20368
% §§ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Eog .
o] 2 COST EXECUCIO MATERIAL 209,29368
Iad
0gQ
U,C [
g %E PFF3-3SZA u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb Rend.: 1,000 209,29 €
% £5 anella elastomerica per a aigua i contrabrida
288 d'estanquitat, de 100 mm de DN, col-locat al fons de
o3 larasa
<59
a2
a ‘g 'g Unitats Preu Parcial Import
) Ma d'obra
S8t
<o g
25S
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 11/06/24 Pag.: 32
PARTIDES D'OBRA
UA
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 28,08000 = 61,38288
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 32,68000 = 71,43848
Subtotal: 132,82136 132,82136
Materials
BF31-053D u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb 1,000 X 7448000 = 74,48000
anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN
Subtotal: 74,48000 74,48000
DESPESES AUXILIARS 1,50 1,99232
COST DIRECTE 209,29368
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 209,29368
PFF6-DVUK m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal Rend.: 1,000 91,39 €
interior, segons la norma 1SO 2531, unié de campana
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitja i collocat al fons de la
rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 32,68000 = 19,60800
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0600 /Rx 2808000 = 16,84800
Subtotal: 36,45600 36,45600
Materials
BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, 1,020 X 40,43000 = 41,23860
segons la norma ISO 2531, per a unié de campana
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua
BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 1,000 X 473000 = 4,73000
de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, uni6 de campana
amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua
BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa ductil, de 100 mm de 0,100 X 84,16000 = 8,41600
diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unié de campana amb anella elastomeérica
d'estanquitat per a aigua
Subtotal: 54,38460 54,38460
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,54684
COST DIRECTE 91,38744
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 91,38744
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— PARTIDES D'OBRA
— PM23-4BCW u Subministrament i installacié hidrant soterrat amb Rend.: 1,000 706,93 €
perico de registre, amb una sortida de 100 mm de
diametre i de 4" de diametre de connexi6 a la
canonadaplaca senyalitzadora segons normativa
vigent. Inclés accessoris per la seva connexid.
Unitats Preu Parcial Import
— Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /Rx 28,08000 = 84,24000
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 3,000 /Rx 32,68000 = 98,04000
Subtotal: 182,28000 182,28000
Materials
BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 2,000 X 3753000 = 75,06000
110 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressié nominal, per a soldar
BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una 1,100 X 404,42000 = 444,86200
sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
connexié a la canonada
BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000 X 1,99000 = 1,99000
Subtotal: 521,91200 521,91200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,73420
COST DIRECTE 706,92620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
g COST EXECUCIO MATERIAL 706,92620
8
g
E PN10203 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta Rend.: 1,000 280,58 €
S manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
£ diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
é nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
° nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
s resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
§ tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
2 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
g elements de connexi¢ i maniobra de la valvula
[\N
% Unitats Preu Parcial Import
S Ma d'obra
é A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 /Rx 28,03000 = 61,66600
% < A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 2,000 /Rx 40,75000 = 81,50000
=0 -
® g § Subtotal: 143,16600 143,16600
32
5 82 Materials
-
% 3 :—’ BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 124,05000 = 124,05000
%g 2 de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
o058 de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
g §§ fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
x £5 revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
288 de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
= 8?«3 d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
& z @ peces per connexié canonada i conjunt de maniobra.
weas
[ag=h+
E é}i Subtotal: 124,05000 124,05000
bge
o
<tg
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[— PARTIDES D'OBRA
UA
=—_ Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 267,21600 = 13,36080
Subtotal: 13,36080 13,36080
COST DIRECTE 280,57680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 280,57680
PN10204 ut Subministrament i instal-Ilcié de valvula de comporta Rend.: 1,000 326,57 €
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
elements de connexi¢ i maniobra de la valvula
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 2,200 /Rx 40,75000 = 89,65000
A013J000 h Oficial 2a lampista 2,500 /Rx 28,03000 = 70,07500
Subtotal: 159,72500 159,72500
Materials
o BN1216D0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 151,29000 = 151,29000
E de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
3 cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
= de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
€ revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
g de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
§ d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
g peces per connexié canonada i conjunt de maniobra.
% Subtotal: 151,29000 151,29000
% Altres
§ %AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 311,01500 = 15,55075
T
g Subtotal: 15,55075 15,55075
5
o
£ COST DIRECTE 326,56575
g DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
[CN]
g E COST EXECUCIO MATERIAL 326,56575
9tk
QT
osc
gg.g PN10205 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta Rend.: 1,000 454,92 €
_Igé manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de
8"3 B diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
5%% nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
z _;S nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
j,gg resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
= E tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
53 o 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i
wes elements de connexio i maniobra de la valvula
OEg
ZES
SSE
<tg
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388
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JUSTIFICACIO DE PREUS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

— Data:  11/06/24 Pag.: 35
— PARTIDES D'OBRA
UA
= Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 2,700 /Rx 40,75000 = 110,02500
A013J000 h Oficial 2a lampista 3,000 /Rx 28,03000 = 84,09000
Subtotal: 194,11500 194,11500
Materials
BN1216F0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 239,14000 = 239,14000
de 150 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces per connexid canonada i conjunt de maniobra.
Subtotal: 239,14000 239,14000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 43325500 = 21,66275
Subtotal: 21,66275 21,66275
COST DIRECTE 45491775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 45491775
4] PN10208 ut Subministrament i instal-lacié de valvula de comporta Rend.: 1,000 228,71 €
E manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
H diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
= nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
£ nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
E resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
2 tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
g 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
5 fosa
=)
E
2 Unitats Preu Parcial Import
8 Ma d'obra
§5 A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 /Rx 28,03000 = 61,66600
g A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 2,000 /Rx 40,75000 = 81,50000
o
é Subtotal: 143,16600 143,16600
(5] .
2 5 Materials
5 é BN12-0XFU u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 74,65000 = 74,65000
2 %9 de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
o3 S de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
&3 9‘_) fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
Ig é revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
8"3 K de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
z < % d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
g 2 per volant de fosa
J58%
E 5% Subtotal: 74,65000 74,65000
é\z é Altres
=}
E ‘g 5 %AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 21781600 = 10,89080
7R
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JUSTIFICACIO DE PREUS

— 11/06/24 Pag.: 36
[— PARTIDES D'OBRA
UA
— Subtotal: 10,89080 10,89080
COST DIRECTE 228,70680
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 228,70680
P-38  PN10209 ut Subministrament i instal-lacié de valvula de comporta Rend.: 1,000 236,09 €
manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 /Rx 61,66600
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 2,000 /Rx 81,50000
Subtotal: 143,16600 143,16600
Materials
BN12-0XFY u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 81,68000
de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
3 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
8 revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
§ de fosa+tEPDM i tancament de seient elastic, eix
® d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
b= per volant de fosa
£
§ Subtotal: 81,68000 81,68000
o
T Altres
% %AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 11,24230
>
§ Subtotal: 11,24230 11,24230
£
E] COST DIRECTE 236,08830
% DESPESES INDIRECTES 0,00000
o |
£ COST EXECUCIO MATERIAL 236,08830
3
og
é é P-39 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de Rend.: 1,000 191,98 €
‘£ 32 canonada de nova installaci6 amb canonada existent,
o8y ambdues de fins a DN110mm.
Xga
258
0gQ
058
W3g Unitats Parcial Import
9 29 Materials
p} ’8 8
Es3 BFZ0201 ut Subministrament d'accessoris necessaris per la 1,000 X 191,98000
Sa é connexié de dues canonades de fins a DN110. No hi
wis ha preséncia d'uralita.
=€
g2
zE%®
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 37
PARTIDES D'OBRA
UA
Subtotal: 191,98000 191,98000
COST DIRECTE 191,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 191,98000
PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una Rend.: 1,000 230,00 €
canonada de nova instal-laci6 amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN150.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFZ0203 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una 1,000 X 230,00000 = 230,00000
canonada de nova instal-lacié amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i I'altre fins a
DN160.
Subtotal: 230,00000 230,00000
COST DIRECTE 230,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 230,00000
P012402 ut Subministrament del material per la connexié de Rend.: 1,000 216,40 €
canonada de nova installacié amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent
és de fibrociment.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFZ0202  ut Subministrament d'accessoris necessaris per la 1,000 X 21640000 = 216,40000
connexié de dues canonades de fins a DN110. La
canonada existent és d'uralita.
Subtotal: 216,40000 216,40000
COST DIRECTE 216,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 216,40000
P0O12404 ut Subministrament d'accessoris per la connexié d'una Rend.: 1,000 268,22 €
canonada de nova instal-laci6 amb una canonada
existent, una delles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN150.La canonada existent és d'uralita.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFZ0204 ut Subministrament d'accessoris per la connexi6 d'una 1,000 X 268,22000 = 268,22000

canonada de nova instal-laci6 amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i 'altre fins a
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  11/06/24 Pag.: 38
PARTIDES D'OBRA
DN150. La canonada existent és d'uralita.
Subtotal: 268,22000 268,22000
COST DIRECTE 268,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 268,22000
P-40 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de Rend.: 1,000 247,10 €
nova instal-lacié amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 3450 /Rx 40,75000 = 140,58750
A013J000 h Oficial 2a lampista 3,800 /Rx 28,03000 = 106,51400
Subtotal: 247,10150 247,10150
COST DIRECTE 247,10150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 247,10150
P0214002 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de Rend.: 1,000 300,09 €
nova instal-lacié amb canonada existent, una d'elles
de fins a DN110 i I'altre fins a DN160.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 4200 /Rx 40,75000 = 171,15000
A013J000 h Oficial 2a lampista 4,600 /Rx 28,03000 = 128,93800
Subtotal: 300,08800 300,08800
COST DIRECTE 300,08800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 300,08800
P0234202 ut Ma d'obra necessaria per la connexi¢ de canonada de Rend.: 1,000 407,57 €

nova instal-lacié amb canonada existent, una d'elles
de fins @ DN110 i l'altre fins a DN160. La canonada
existent és d'uralita.

Inclou conjunts d'equips de proteccié individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de
31 de marg, pel que s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposicié a I'amiant.

Unitat de descontaminacid, transport i gestid dels
residus d'amiant a carrec del contractista d'obra civil.
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RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 39
— PARTIDES D'OBRA
UA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 4800 /Rx 40,75000 = 195,60000
A013J000 h Oficial 2a lampista 5300 /Rx 28,03000 = 148,55900
Subtotal: 344,15900 344,15900
Partides d'obra
B147AMO01  ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000 X 22,00000 = 44,00000
Subtotal: 44,00000 44,00000
Altres
%AUX002 % Mitjans auxiliars 5000 % s 38815900 = 19,40795
Subtotal: 19,40795 19,40795
COST DIRECTE 407,56695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 407,56695
P-41  P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal Rend.: 1,000 105,72 €

de canonada antiga a la nova, abragdera de presa,
valvules de boles, trapes, etc.

Unitats Preu Parcial Import
Materials
BK0002 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de 1,050 X 99,69000 = 104,67450
canonada antiga a canonada nova. Inclou abragadera
de presa, accessoris necessaris, valvula de bola,
trapes, etc.
Subtotal: 104,67450 104,67450
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 104,67500 = 1,04675
Subtotal: 1,04675 1,04675
COST DIRECTE 105,72125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 105,72125

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
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RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS
= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 40
— PARTIDES D'OBRA
UA
— P-42 P030502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada Rend.: 1,000 52,87 €
antiga a canonada provisional installada en
superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de
compressio per canonada de polietilé.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BK0012 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de 1,050 X 49,85000 = 52,34250
canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abragadera de presa i accessoris de compressio per
canonada de polietile.
Subtotal: 52,34250 52,34250
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 52,34300 = 0,52343
Subtotal: 0,52343 0,52343
COST DIRECTE 52,86593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,86593
P-43  P0O40501 Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- Rend.: 1,000 78,93 €
g Unitats Preu Parcial Import
§ Ma d'obra
©
b A0140000 h Manobre lampista 1,600 /Rx 26,07000 = 41,71200
g A013J000 h Oficial 2a lampista 1,300 /Rx 28,03000 = 36,43900
E -
é Subtotal: 78,15100 78,15100
g Altres
% %AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 78,15100 = 0,78151
z -
§ Subtotal: 0,78151 0,78151
[\N
T
é COST DIRECTE 78,93251
f DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
2 )
g COST EXECUCIO MATERIAL 78,93251
S5
1
<n g g P-44  P040505 Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la Rend.: 1,000 38,93 €
5 §§ canonada antiga a una canonada provisional
ESd instal-lada en superficie.
Y
. o
8-% % Unitats Preu Parcial Import
zes Ma d'obra
x s>
9 -gg A0140000 h Manobre lampista 0,640 /Rx 26,07000 = 16,68480
=
E :% A013J000 h Oficial 2a lampista 0,780 /Rx 28,03000 = 21,86340
220 R
wos§ Subtotal: 38,54820 38,54820
[ag=h+
= é_ﬁ Altres
zE®
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= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 41
— PARTIDES D'OBRA
UA
— %AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1000 % s 38,54800 = 0,38548
Subtotal: 0,38548 0,38548
COST DIRECTE 38,93368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,93368
PY31D7C5 m3 Formigd per a dau de proteccid, HA-25/B/10/I, de Rend.: 1,000 182,49 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat manualment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,750 /Rx 31,62000 = 23,71500
AOD-0007 h Manobre 2,052 /Rx 26,39000 = 54,15228
Subtotal: 77,86728 77,86728
Materials
B065710B m3 Formigé HA-25/B/10/I de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 97,79000 = 102,67950
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 102,67950 102,67950
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,94668
g COST DIRECTE 182,49346
§ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
©
© COST EXECUCIO MATERIAL 182,49346
5
£
é P-45 PY32AMO01 ull Rasa per a la protecci¢ de provisionals en guals i Rend.: 1,000 14,95 €
< pasos de vehicles. Demolici6 de panot o rigola
§ col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega
3 manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
z . Reposicié provisional amb morter de la rasa.
3
[\N
% Unitats Preu Parcial Import
5 Partides d'obra
Q
£ F936AMO1 m3  Base de morter de ciment portiand amb filler calcari 0,020 X 11452436 = 2,29049
S CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
Ty una proporcié en volum 1:8 i 2,5 N'mm2 de
S resisténcia a compressio, abocat des de cami6 amb
£
2 %9 estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
k=l
Eﬁ “% F2193A05 m Demolicié de rigola de formigd, amb compressor i 1,000 X 572046 = 5,72046
) S5 carrega mecanica sobre camio
ITaco
a § % F2221000 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,060 X 89,16565 = 5,34994
%’% 2 terreny de transti (SPT>50), realitzada
'E'S gg majoritariament amb mitjans manuals.
20
j%g F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,060 X 26,55527 = 1,59332
Es3 amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix
g 2 o de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
g‘g é compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les
£ 2 operacions necessaries de carrega i transport intern
R de les terres.
S8E
<o g
=
358
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RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS
= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 42
— PARTIDES D'OBRA
UA
— Subtotal: 14,95421 14,95421
COST DIRECTE 14,95421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,95421
P-46 PY32AMO02 m Demolicié base de morter provisional en rasa de 20 Rend.: 1,000 18,87 €
cm d'amplada, amb compressor i carrega manual i
mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions
de transport intern a contenidor o camid. Reposicié de
panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre lampista 0,121 /Rx 26,07000 = 3,15447
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /Rx 30,97000 = 6,81340
Subtotal: 9,96787 9,96787
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,013 /Rx 18,06000 = 0,23478
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,013 /Rx 59,51000 = 0,77363
Subtotal: 1,00841 1,00841
Materials
. B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 5,000 X 1,07000 = 5,35000
3 cm, per a rigoles
§ B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 X 19545000 = 0,19545
% UNE 80305, en sacs
g D070A4D1  m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,006 X 213,78865 = 1,28273
E II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
3 una proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
g resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
] -
% Subtotal: 6,82818 6,82818
% Partides d'obra
§ F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,040 X 26,55527 = 1,06221
= amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix
) de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
S compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les
;§ operacions necessaries de carrega i transport intern
5 de les terres.
o -
s
1 Subtotal: 1,06221 1,06221
0wEE
z32
o8 g COST DIRECTE 18,86667
o] :—’ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
ITgo
8'% % COST EXECUCIO MATERIAL 18,86667
ik
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RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 11/06/24 Pag.: 43
PARTIDES D'OBRA
UA
P-47  PY32AMO03 ut Obra civil necessaria pel trasllat provisional d'un Rend.: 1,000 36,74 €
ramal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400
A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,500 /Rx 30,97000 = 15,48500
Subtotal: 31,85900 31,85900
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 /R x 18,06000 = 3,61200
C133A0J0 h Pic6 vibrant amb placa de 30x33 cm 0,200 /Rx 6,34000 = 1,26800
Subtotal: 4,88000 4,88000
COST DIRECTE 36,73900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 36,73900
P-48 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada Rend.: 1,000 2,26 €
provisional instal-lada en superficie amb anclatges de
cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i
abragadores de nylon de 370x7,6 mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre lampista 0,070 /Rx 26,07000 = 1,82490
Subtotal: 1,82490 1,82490
Materials
BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metal-lic 0,500 X 0,77000 = 0,38500
d'explansio M6x45; @8mm,
BK0005 ut Abragadora Nylon 370x7,6 mm 0,500 X 0,10000 = 0,05000
Subtotal: 0,43500 0,43500
COST DIRECTE 2,25990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,25990
P-49  PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en Rend.: 1,000 84,08 €
fagana, sense canvi de portella)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 1,250 /Rx 31,62000 = 39,52500
AOE-000A h Manobre especialista 1,250 /R x 27,29000 = 34,11250
Subtotal: 73,63750 73,63750
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= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 44
— PARTIDES D'OBRA
UA
= Maguinaria
C13A-00FP h Picd vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /Rx 6,34000 = 1,26800
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,250 /Rx 18,06000 = 4,51500
Subtotal: 5,78300 5,78300
Materials
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200 X 9,04000 = 1,80800
BOGE-12BY m3 Formigd HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, 0,020 X 86,58000 = 1,73160
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,020 X 55,87000 = 1,11740
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 4,65700 4,65700
COST DIRECTE 84,07750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 84,07750
PY50005 ml Obra civil necessaria per lincrement o excés de Rend.: 1,000 38,88 €
longitud en el ramal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,600 /Rx 27,29000 = 16,37400
3 AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /Rx 31,62000 = 17,39100
1
% Subtotal: 33,76500 33,76500
© Maquinaria
f=4
g C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,34000 = 0,63400
3
é C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /Rx 18,06000 = 1,80600
°
s Subtotal: 2,44000 2,44000
s Materials
3
% BO6E-12BY m3 Formigd HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, 0,010 X 86,58000 = 0,86580
o grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
E kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
g BYE2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200 X 9,04000 = 1,80800
Q
é Subtotal: 2,67380 2,67380
3
T g
g E COST DIRECTE 38,87880
) %S DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
058 i
e g (\g- COST EXECUCIO MATERIAL 38,87880
[OR=rr)
ITgo
0gQ
=4
%’% § P-50  PY90001 uT Cala per localitzcié de seveis amb mitjans manuals, Rend.: 1,000 157,38 €
& gg inclosa la demolici6 de paviments, l'excavacid i
%8Q posterior reblert i reposicié de paviments.
a8 8
Ze%
$33 Unitats Preu Parcial Import
£
u g ) Partides d'obra
o 9
% g% P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre 0,700 X 19,46817 = 13,62772
§:§ £ formigd, de fins a 20 cm de gruix i finsa2 m
EgS
<< <c
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JUSTIFICACIO DE PREUS

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA DE DIFERENTS CARRERS DEL CASC URBA A SANT LLORENG D'HORTONS

Data:

11/06/24 Pag.: 45

PARTIDES D'OBRA

UA

P2241-528T m2

P900000  m2

P2A11000 m3
P221B1001 m3

P2255-DPIK' m3

d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM

Reposicié de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigd HM-20-P/10/ de 10cm de gruix, consistencia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat
des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Subministrament de saul¢ garbellat, d'aportacio

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria,
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacio del 95% PM

0,700

0,700

0,450
0,900

0,900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

3,29568

56,45338

20,78000
86,89282

15,9751

0,00

%

2,30698

39,51737

9,35100
78,20354

14,37760

157,38421 157,38421

157,38421
0,00000

157,38421

P-51  PY90002 ut

Ma d'obra
A0OD-0007 h

Partides d'obra
P900000  m2

PY31D7C5 m3
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Cala de dimensions necessaries per a la realitzacio
de connexions entres canonades o0 renovacid
d'elements, d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la
demolicié de paviment, I'excavacid, posterior reblert i
reposicié de paviments. Inclou proteccid amb formigo
de la connexi6 ajudes al muntador.

Rend.:

1,000

445,87 €

Manobre

Reposicié de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigd HM-20-P/10/ de 10cm de gruix, consisténcia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat
des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge
i recol-locacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Formigé per a dau de proteccio, HA-25/B/10/1, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Unitats

1,000 /Rx

1,680

0,500

Subtotal:

X

X

Preu

26,39000

56,45338

182,49346

Parcial Import

26,39000

26,39000 26,39000

94,84168

91,24673
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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Data: 11/06/24 Pag.:. 46
PARTIDES D'OBRA
UA
P2A11000 m3 Subministrament de saulé garbellat, d'aportacio 0,865 X 20,78000 17,97470
P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre 1,680 X 19,46817 32,70653
formigo, de fins a 20 cm de gruix i finsa2m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
P221B1001 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 1,730 X 86,89282 150,32458
terreny de transti (SPT>50), realitzada
majoritariament amb mitjans manuals.
P2241-52ST m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i 1,440 X 3,29568 4,74578
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i 1,730 X 15,9751 27,63694
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactaci6 del 95% PM
Subtotal: 419,47694 419,47694
COST DIRECTE 445,86694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 445,86694
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= JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/06/24 Pag: 47
[— PARTIDES ALGADES
UA
= PA1 PA Partida algada en concepte d'afectacions de serveis Rend.: 1,000 157,69 €
afectats per I'obra mecanica
COST DIRECTE 157,69000
COST EXECUCIO MATERIAL 157,6900
PA2 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 212,13 €
l'obra civil.
COST DIRECTE 212,13000
COST EXECUCIO MATERIAL 212,1300
PA3 PA Partida algada en concepte d'afectacions de serveis Rend.: 1,000 276,95 €
afectats per I'obra mecanica
COST DIRECTE 276,95000
COST EXECUCIO MATERIAL 276,9500
PA4 PA Partida algada en concepte d'afectacions de serveis Rend.: 1,000 677,78 €
afectats per I'obra mecanica
COST DIRECTE 677,78000
COST EXECUCIO MATERIAL 677,7800
PA5 PA Partida alcada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 501,74 €
l'obra civil.
g COST DIRECTE 501,74000
1
38 -
g COST EXECUCIO MATERIAL 501,7400
©
IS
§ PA6 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 926,23 €
8 I'obra civil.
o
T COST DIRECTE 926,23000
(]
% COST EXECUCIO MATERIAL 926,2300
g
3_ PA7 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en Rend.: 1,000 487,17 €
g I'obra mecanica
% COST DIRECTE 487,17000
Q
5 COST EXECUCIO MATERIAL 487,1700
3
og
é é 22000081 ut ASSAIG PROCTOR NORMAL NLT-107 UNE 103500 Rend.: 1,000 350,00 €
232 COST DIRECTE 350,00000
Eog -
o] % COST EXECUCIO MATERIAL 350,0000
588
055
939
p} ’8 o
Eog
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1 MEMORIA

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

1.1 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Aquest Estudi Bdsic de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant I'execucid d'aquesta
obra, les previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals,
aixi com informacid Util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat

i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servird per donar unes directrius basiques a la/les empresa/es constructora/es, aixi com al
Supervisor del contracte durant I'execucié de I'obra, per portar a terme la redaccié del
Pla de Seguretat i Salut, on s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, en funcié del
seu propi sistema d'execucid, les previsions contemplades en aquest Estudi. Per aixo, els
€rrors 0 omissions que poguessin existir en el mateix, mai podran ser presos pel contractista
a favor seu. Aquest Pla facilitard I'esmentada labor de previsid, prevencid i proteccid

professional, sota el control del Supervisor del contracte en fase d'execucid.

La redaccié d'aquest Estudi de SeguretatiSalut es fa d'acord a les especificacions referides
en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'elaboren les disposicions minimes
de Seguretat i Salut en les obres de construccié i ala Llei de Prevencié de Laborals 31/1995

de 8 de novembre iles seves posteriors modificacions (Llei 54 de 2003 de 12 de Desembre).

1.2 INTRODUCCIO

El Pla de Seguretat i Salut haurd de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccid
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions PuUbliques s'haurd de sotmetre a

I'aprovacid d'aquesta Administracié.

Serd document d'obligada presentacié davant l'autoritat laboral encarregada de
concedir I'obertura del centre de treball i estard també a disposicid permanent de la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social i dels Tecnics dels Gabinets Tecnics Provincials de
Seguretat i Salut per a la redlitzacid de les seves funcions. Igualment, s'implanta
l'obligatorietat d'un llibre d'incidéncies amb tota la funcionalitat que la normativa i
concedeix, sent el Supervisor del contracte, el responsable de I'envioment de les copies
de les notes, que en ell s'escriguin, als diferents destinataris. Es responsabilitat del
contractista o confractistes la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el

Pla i respondre solidariament de les consegUéncies que es derivin de la no consideracid
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

de les mesures previstes per part dels subcontractistes propis o similars, respecte a les
inobservances que fossin als segons imputables. Quedi clar que la Inspeccid de Treball i
Seguretat Social podrd comprovar I'execucid correcta de les mesures previstes en el Pla

de Seguretat i Salut de I'obra i, per descomptat, a tot moment I'autor del present estudi.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacioé feta al Llibre d'Incidencies haurd de posar-se en

coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haurd d'efectuar un avis a l'autoritat

laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haurd

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
freballadors, podrd aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de

Treball i Seguretat Social, al contractista, sofs contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11&).

La sistematica que se segueix per a I'elaboracié del present Estudi de Seguretat i Salut s’ha

ajustat als seglents apartats, I'ordre dels quals és merament indicatiu:

A. Andlisi de les actuacions a desenvolupar i definicié de la tecnologia adequada per
a la realitzacié técnica i econdmica de I'obra, amb la finalitat de poder analitzar i

coneixer els possibles riscos de Seguretat i Salut en el freball.

B. Andlisi de la totalitat de fases que composen I'obra, maquindria, mitjans auxiliars,
materials i resta d'elements que intervindran en I'execucié de I'obra des del punt
de vista de la prevencid, en funcié de la seva naturalesa i ubicacid, en relacié al

pla d’obra establert.

C. Identificacid de tots els riscos, que puguin ser detectats a partir de les andlisi abans

esmentades, al llarg de la realitzacié de les tasques.
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permetin:

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

D. Disseny de les accions preventives a posar en practica; és a dir: I'organitzacié de
la prevencidé i la definicié de les proteccions collectives i equips de proteccid

individual a implantar durant tot els processos recollits en aquest estudi.
E. Establir les actuacions en matéria d'assistencia a I'accidentat.

F. Establir les normes a seguir per tal de garantir la informacié i formacié adequada
als treballadors per preveure els accidents de freball i les malalties professionals,

amb objecte d'aconseguir aplicar a I'obra els metodes correctes de treball que

G. Andlitzar al procés constructiu tenint en compte la tecnologia de construccid
actualment en Us amb la intencid que el Pla de Seguretat i Salut que confeccioni
en un futur el Contractista Adjudicatari de I'obra, encaixi técnicai econdomicament

sense grans diferéncies amb aquest document.

1.3 DADES GENERALS DE L'OBRA
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

1.3.1 Promotor

Nom: Gestid Integral d' AigUes de Catalunya SA

Adrega: Muralla del Carme 22-24 3r 1a
CPs 08241

N.I:F: A61505418
Poblacio: Manresa
Comarca: Bages
Provincia: Barcelona
Telefon: 93.530.78.78

1.3.2 Autor del projecte

Redactor: Pau Ortinez Marti
Titulacié:  Enginyer Técnic d'Obres PUbliques
Adreca: Muralla del Carme, 22-24 3r 1a

CP 08241 Manresa

1.3.3 Tipologia del projecte

Obra civil i obra mecanica necessaria per la renovacié de la xarxa d'aigua potable.

1.3.4 Emplagament i situacié de I'obra

Els emplacaments de les actuacions previstes dintre de I'obra sén:
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RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL MUNICIPI DE
SANT LLORENC D'HORTONS

1.3.5 Condicions de 'emplacament

L' emplacament de les actuacions previstes dins I'obra es troba dins de zona urbana.

1.3.6 Instal lacions de serveis puUblics

S’haurd de tenir en compte el tracat de les instal{acions d'altres serveis pUblics com gas

natural, electricitat, telecomunicacions, telefonica i clavegueram.

1.3.7 Descripcioé dels treballs

Les obres contemplades en el projecte sén les necessaries per la renovacié de diferents de

la xarxa d’aigua al municipi de Sant Lloreng d’Hortons.

En els darrers anys, GIACSA ha comprovat que la majoria d’avaries en aquesta zona de
distribucié es produeixen en diverses canonades de la xarxa d'aigua, concretament als
carrers Torrentfondo, Font de la Teula, Catalunya, Ronda de la Font, Sanfiago Rusifol, Valls,
Verge de Montserrat i zona la Pedrera degut al mal estat de les canalitzacions de la xarxa

d'aiguailes escomeses.

Aixi doncs per tal de garantir un servei de qualitat i ajustat a la normativa és necessari
procedir a la renovacié de la xarxa d'aigua de polietile en mal estat, per una nova xarxa
amb canonades de polietile i es justifica aquesta proposta en I'envelliment dels materials

i la no adequacioé dels mateixos a I'Us d'abastament d'aigua potable.

L'obra mecdnica, subministrament iinstal lacié de material, I'obra civil, gestié de residus és

el que es contempla en I'actual projecte per la seva subcontractacié.

La rasa es redlitzard en la seva totalitat per terra i asfalt. La rasa s'executard en tirades de,
com a maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment, I'excavacié, la retirada de la
canonada existent, la coldocacié del nou tub, les connexions de la canonada i ramals
existents, i la reposicid de la rasa amb la premissa de minimitzar I'impacte de possibles

molésties als veins afectats.

1.3.8 Pressupost

L'import total del pressupost de Seguretat i Salut estd especificat en el pressupost del
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projecte.

1.3.11

d'aigua

e Formigonat

construccié.

comporti.

autoritzat.
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DE SANT LLORENC D’HORTONS

1.3.9 Duracié de les obres

El termini d'execucid de les obres s'estableix en 20 setmanes encara que, de manera
independent, la construccid d'aquests projecte estard condicionada als trams i fases

determinats per la Direccidé Facultativa.

1.3.10 Interferéncies i serveis afectats

El contractista tindrd que verificar a I'inici de les obres tots els serveis afectats pel present

Unitats constructives que composen I'obra

Els treballs a desenvolupar a I'interior d'obra sén els segUents:

e Excavacid enrasa
e Excavacions de terres mitjangcant procediments pneumatics

e Treballs amb tubs, manipulacid i posada a I'obra per a la xarxa d'abastament

e Senyalitzacié
e Collocacié de marc i tapa
e Pavimentacié

e Installacions eléctriques

1.3.12 Tractament de residus

Serd responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de I'obra,
de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, regulador d'enderrocs i

d'altres residus de la construccié, amb I'objectiu de minimitzar la produccié de residus de

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contfractista, els costos que aixo

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades previament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s'aillaran els productes corresponents de

I'excavacid per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
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1.3.13 Tractament de materials i/o substancies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d'Higiene Industrial

del seu Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels

residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o

manipulacio.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrda la identificacié, quantificacié, valoracio i
propostes de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptacié de la
maijoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els pardmetres de mesura s'establird mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referencia als nivells de contaminacié d'agents fisics o
quimics, per sota dels quals els freballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. EI TLV s'expressa amb un nivell de contaminacié mitjiana en el temps, per a 8 h/dia i

40 h/setmana.

Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposicié i de les possibles vies
d’'entrada al‘organisme humd, el Confractista haurd de reflectir en el seu Pla de Seguretat
i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de freball

acceptables per als treballadors i el personal exposat.

En el cas concret de I'amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte
s'haguessin de dur a terme tasques de manipulacié de materials que ho continguin, com
per exemple les canonades de fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades
que compleixin amb els requisits disposats al Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel
qual estableix les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als freball de risc en

exposicid d'amiant.

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites
en el RER.A. (Registre d'empreses amb Risc d'Amiant), i en aplicacid de la legislacio
vigent, previ inici de qualsevol obra que impliquirisc d'exposicié a I'amiant, han de disposar
de la resolucid positiva per part de I'Autoritat Laboral referent al pla de treball especific o

generic per a l'obra en gUestio.

s
S
»
8]
>
g
«©
=
[}
S
3
5]
<}
S
©
]
=
IS}
>
=1
[}
]
S
o
<
£
2
S
2
c
2
B
(53
L)
[}
<
[}
£
>
o
<}
]
9}
S
o
2
<
2
5
T
o
=3
Q
o
<
c
E]
o
R4
=
=
[}
£
=]
o
<}
S
7]
4}
3
T
<

«
o
i
]
£
2
S
&
o
2,
3]
S)
[a)
=
3

h=]

<
>
<

O
<

o

=
5]
<
1%]
=4
S
£
o

<
<
£

Q

2
7]
=]

=

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
URBANISME 2388-000003-2024

Codi Segur de Verificaci6: 84890047-21ff-476a-8a00-11b59f44075d
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2024_21885183
Data d'impressié: 11/10/2024 12:34:52

Pagina 89 de 417

SIGNATURES

1.- PAU ORTINEZ MARTI, 11/06/2024 13:53

2.- PAU ORTINEZ MARTI, 11/06/2024 13:54

3.- bpm.ajhortons.cat. APROVACIO INICIAL 17 DE JULIOL DE 2024 APROVACIO DEFINITIVA 12 DE SETEMBRE DE 2024

substancialment.
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El Registre d'empreses amb Risc d'Amiant és merament un framit administrativ que no

garanteix que els treballs es realitzin segons la normativa vigent.

De summa importancia és que l'empresa de desamiantat tingui implantats uns

procediments de treball de gestid i operatius segurs sobre la base de criteris normalitzats.

La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realitzacié del serveiila tracabilitat
de les dades en qualsevol circumstancia, moment o situacié; per garantir la seguretat i

salut dels treballadors en el present i en el futur.

Els recursos humans, técnics i operatius, han d'estar estratégicament formats i capacitats
en el desenvolupament de les seves funcions, competéncies i responsabilitats, aixi com
passar proves especifiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment
al seu nivell jerarquic en I'empresa, han de ser coneixedores de I'abast de les seves

actuacions i del compromis empresarial a adquirir en l'activitat de desamiantat.

En funcié del deteriorament del materialila seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen
dos grups de materials, friables (aillaments termics/acustics/ignifugs,...) i no friables

(filorociment). Segons sigui el material a retirar els procediments técnics i operatius varien

1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIO

d'obra.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

derivats d'una altra.

1.4.1 Riscos professionals a I'obra

En cada unitat d'obra s’han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a
realitzar considerant les caracteristiques particulars de I'obra, els materials a utilitzar, la
maquinadria i eines, aixi com els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluacié es troba

en l'apartat 1.6 de la present Memoria.

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinaciéd
empresarial entre els diferents equips humans o empreses intervinents en l'obra en qUestio.

En casos puntuals critics el personal d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparacié

Els riscos corresponents al manteniment i reparacié de I'obra vindran determinats per la

naturalesa i les caracteristiques de l'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat
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1.4.3 Riscos de danys a tercers

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de I'obra per impedir 'accés de

persones no autoritzades al seu interior, aixi com una senyalitzacié adequada.

S'assenyalard, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a l'obra, pretenent les

adequades mesures de seguretat.

1.5 PREVENCIO DE RISCOS

de Condicions.

del mateix.

s
S
»
8]
>
g
«©
=
[}
S
3
5]
<}
S
©
]
=
IS}
>
=1
[}
]
S
o
<
£
2
S
2
c
2
B
(53
L)
[}
<
[}
£
>
o
<}
]
9}
S
o
2
<
2
5
T
o
=3
Q
o
<
c
E]
o
R4
=
=
[}
£
=]
o
<}
S
7]
4}
3
T
<

«
o
i
]
£
2
S
&
o
2,
3]
S)
[a)
=
3

h=]

<
>
<

O
<

o

=
5]
<
1%]
=4
S
£
o

<
<
£

Q

2
7]
=]

=

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

1.5.1 Proteccions individuals

A l'apartat 1.6 de la present Memoria es determina per a cada fase d'obra els equips de
proteccid individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord

amb els riscos previstos. Els esmentats EPI's compliran les especificacions establertes al Plec

1.5.2 Senyadlitzacié general

e Cartell de senyalitzacié d'obra.
e Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar

i prohibit aparcar.

1.5.3 Formacidé

Tot el personal que entri a treballar a I'obra, haurd d'haver rebut informacié per part dels
recursos preventius de cada empresa contractista respecte als metodes de freball i els
riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que
s'hauran d'emprar. Aixi mateix s'informard del Pla de Seguretat i Salut especific per a cada
empresa subcontractista, la qual en cas d'estar d'acord haurd de redlitzar un Acta

d'Adhesié al Pla de Seguretat i Salut. Aquesta informacio serd permanent i actualitzada.

Tots els operaris que entrin a freballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formacié de
8 hores (Aula Permanent) i especific de 20 hores per a I'ofici que desenvolupin, tal com
s'indica al IV Conveni General del Sector de la Construccid per als anys 2.007-2.011 i la
RESOLUCIO de 7 agost de 2008, de la Direccié general de Treball, per la qual es registra i
publica I'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts sobre formacid

i promocid de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificacid i ampliacid
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1.5.4 Treballador en Prevencié, Comité de Seguretat i Salut i Recurs

Preventiu

Es nomenard un treballador en prevencié per a I'ajuda a I'empresari en els treballs sobre
Seguretat i Salut d'acord amb el previst en la Llei de Prevencid de Riscos Laborals i
Reglament dels Serveis de Prevencié. La seva missid serd la prevencid de riscos que puguin
presentar-se durant I'execucié dels treballs i assessorar sobre les mesures de seguretat a
adoptar. Investigard les causes dels accidents ocorreguts per modificar els condicionants

que els van produir i evitar la seva repeticid.

La disposicid addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals,
regula la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié. L'apartat 1.a de la
mateixa indica que la preceptiva presencia de recursos preventius s'aplicard a cada
confractista. En aquest sentit, haurd de tenir-se en compte a aquests efectes, la definicid
de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen les condicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio,
és a dir, aquella persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el
promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromis d'executar la

totalitat o part de les obres amb subjeccid al projecte i al contracte.

La presencia de recursos preventius tindrd com a objecte vigilar el compliment de les
mesures incloses al Pla de seguretat i salut i comprovar l'eficacia de les mateixes, tant pel
que fa al personal propi del contractista, com respecte dels subcontractistes i freballadors

autonoms contractats per aquella.
La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haurd de tenir la formacié de 60
hores que marca el IV Conveni de la Construccid 2007-2011.

1.5.5 Medicina preventiva i primers auxilis

Els treballadors que entrin a treballar a I'obra hauran de tenir un certificat médic conforme

sén aptes per als treballs a desenvolupar.

La farmaciola serd facilitada per cada empresa contractista, i es revisard periddicament i

es reposard immediatament el material que s'hagi consumit.
El contingut de la farmaciola serd:

e 1 Ampolla d'aigua oxigenada.
e 1 Ampolla d’alcohol de 96°.

e 1 Ampolla de fintura de iode.
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e Benes.

e Tisores.

e Pinces.

per combatre'ls.
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e 1 Capsa de gases esteérils.

e 1 Capsa de cotd hidrofil.

e 1 Rofllo de esparadrap.

e 1 Bossa de guants estérils d'un sol Us.

e 1 Termometre clinic.

e 1 Capsa d'apdsits clinics autoadhesius.

e 1 Capsa d'analgésics.

Per a l'eficac i correcta assistencia en accidents s'ha d'informar als treballadors de 'obra
de I'emplacament dels diversos Centres Médics (Hospitals, MUtues, Ambulatoris, etc.), on

poder traslladar als accidentats en cas d'accident laboral.
En cas de produir-se un accident greu es deurd:

e Romandre sere.

e Alertar als serveis d'urgencia mitjancant el cartell de teléfons.
e Observar la situacié abans d'actuar.

e Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessariament.

¢ No moure a l'accidentat sense abans saber qué li ocorre.

e No donar de beure si el ferit perd el coneixement.

e Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi.

1.5.6 Mitjans de llvita contra incendis

En una obra en construccié o rehabilitacid sén grans les possibilitats d'incendi, i sobretot,

de greus conseqiéncies perque en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips

La prevencid de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta

freqUéncia, el desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendii.

Es limitard la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats

estrictament necessdaries perqué el procés productiu no es pari.
Els extintors es col{ocaran en lloc visible en tot moment i de facil accés.

No es dipositaran materials prop dels exfintors de manera que s'ocultin els aparells i

impedeixin 'accés a aquests.
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Els extintors normals es collocaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes,

penjats dels seus respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests,

la part superior dels extintors no sobrepassi els 1,70m.

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposard com a minim d'un extintor
de CO2, per poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haurd d'haver-hi extintors a menys
de 15 metres de qualsevol punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe
ABC. Aquests extintors es frobaran degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en

nombre i eficacia.
Tofts els treballadors estaran instruits en el maneig
dels extintors.

En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura eléctrica, oxiacetilénica o uns
altres, serd obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinacid de seguretat i

salut.

1.5.7 Instal lacions d’higiene i benestar

Les instaldacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements,
dimensions i caracteristiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual
s'estableixen les condicions minimes de seguretat i salut en les obres de consfruccid i

I'actual Conveni de la Construccié 2007-2011).

S'haurd de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels
desaprofitaments i escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de

I'obra, sempre que aquests desdejunin o esmorzin en la mateixa.

1.5.8 Ordre i neteja

Es mantindra l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al

responsable de I'obra les anomalies que observi.

Es tindra especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que

es guardaran en zones allunyades de qualsevol font d'ignicié.

Es vigilard que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a I'drea de treball ha de
tenir una utilitat reconeguda i un lloc assignhat. Es prohibeix col{ocar materials en llocs

elevats des dels quals puguin caure.

No es considerard un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van

emprar per a la seva realitzacio.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs

1.6 NORMES DE PREVENCIO PER UNITATS D’OBRA

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca

1.6.1 = Senyalitzacié

Riscos

Atropellaments per maquinadria i vehicles.
Atrapaments.

Bolcats i colisions

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes.

Talls i cops amb i confra objectes.

Prevencio dels riscos professionals

Atropellaments per maquindria i vehicles

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulacié de
vehicles, son causes primordials en aquest tipus d'obres de senyalitzacié
defectuosa i les maniobres de marxa enrere.

- Per evitar una senyalitzacié defectuosa aquesta deurd atenir-se als croquis de
senyalitzacié a utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de
Senyalitzacié de la Direccié General de Carreteres del M.O.P.U.

- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals
que permetin al conductor prendre les mesures o readlifzar les maniobres
necessaries amb comoditat.

- No deurd recarregar-se I'atencié del conductor amb senyals el missatge de les
quals sigui evident.

- Es preferible, en general, introduir senyals complementaries de regulacid, en lloc
de repetir una mateixa senyal de perill.

- En un mateix pal no es podrd posar més d'una senyal reglamentada, el contorn
inferior de les que estard a un metre del sol.

- S'exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en
una placa rectangular sota de les senyals de direccidé prohibida i direccid
obligatoria en calgcades divergents, que puguin col{ocar-se sobre un pal, a la

mateixa alcada.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- A fi de facilitar la interpretacid de les senyals, podran afegir-se indicacions
suplementdaries en una placa rectangular sota la senyal.
- Tota senyal o balisa haurd de tenir una distancia de visibilitat minima determinada
pel criteri de que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-
les i decidir sobre les mesures a prendre.
- Aquesta distancia deurd estar lliure d'altres senyals.
- Perd quan una senyal o balisa pressuposi que ja s’han executat les maniobres
indicades en altre senyal anterior, deurd existir entre si o entre elles o la balisa, la
distancia necessdria per executar la maniobra.
- Tota senyalitzacié d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la
carretera es compondrd, com a minim dels segUents elements:

e Senyal de perill “Obres”.

« Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.
- La placa de “Obres” deurd estar com a minim a 150 m i com a maxim a 250 m
de la tanca en funcid de la visibilitat del tram, de la velocitat del frafic i del nombre
de senyals complementdries que es precisi col locar entre senyal i senyal.
- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d'amplada, la seva aresta inferior estard
entfre 80 i 100 cm del sol i tindran una longitud minima de 80 cm, repartits en una
franja vermella central de 46 cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major
longitud es formaran adient els elements com el descrit anteriorment, que es
consideren necessaris.
- Deurd procurar-se per tots els medis, que la senyal d'obres mai s'hagi collocat
quan les obres hagin terminat o estiguin suspeses, inclds per periodes curts sense
gue quedin obstacles en la calcada.
- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalitzacié minima, podran afegir-se,
segons les circumstancies, els seglUents elements:

« Limitacid progressiva de la velocitat en escalons maxims de 30 km/h, fins

la detencid total si calgués.

e La primera senyal de limitacid pot situar-se prévia a la de perill “*Obres”.

¢ Avis del régim de circulacié en la zona afectada.

* Delimitacid longitudinal de la zona ocupada.
- El limit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstancies del cas exigeixin,

dins de les condicions normals de seguretat.
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Atrapaments
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Quan el fram de senfit Unic altern no fingui visibilitat o sigui molt llarg, és precis
regular el trafic mitjancant operaris proveits dels elements necessaris, o bé per medi
de semdfors, cas en el que s'ha d'advertir la seva presencia.
- S'advertird de I'existéncia de semdfors utilitzant la placa complementaria
corresponent.
- Quan per la zona de calcada lliure puguin circular dues files de vehicles, podra
convenir indicar la desviacié del obstacle amb una série de senyals (direccid
obligatoria), inclinades a 45° i prenent en planta una alineacié recta I'angle de la
qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan major sigui la velocitat
possible o préviament senyalada en el fram.
- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques,
bidons, taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa
prohibicié de que els bidons estiguin plens de qualsevol material i d'ufilitzar
llambordes o pedres gruixudes.
- En lo referent a la visibilitat nocturna:
e Totfes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant,
reflectants.
e Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les propies, que seran
vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el
contrari.
e També portaran llums grogues en ambdds extrems quan estiguin en el
centre de la calcada amb circulacié per ambdds costats.
e En les carreteres el trafic de les quals sigui d'intensitat diaria superior a 500
vehicles, les tanques tindran reflectants en les bandes vermelles.
* Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes
reflectants verticals, de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de

les bandes vermelles.

- L'operari que manipuli la compactadora manual, deurd anar proveit de botes
de seguretat amb puntera reforcada, guants de pell i cinturd anti-vibratori.

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.

- Als treballs de manteniment nocturns, la maquina a reparar i els seus voltants es

tfrobaran perfectament il luminats.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Abans de procedir a la preparacié i/o muntatge d'una maquina deura ser aillada
eléctricament i mecdnicament.

- Sempre que es deixi d'utilitzar el martell pneumatic, s'accionard el dispositiu de
seguretat. Quan es manegila rotaflex, haurd estar dotada de carcassa superior de
proteccid del disc aixi com de proteccid inferior lliscant. El interruptor deu ser del
fipus “home mort” de forma que en deixar-lo de prémer la maquina es
desconnecti.

- En el manteniment de les eines eléctriques, quan es canvien Utils, es facin
ajustaments o s'efectuen reparacions, s'ha de desconnectar el circuit electric, per
a que no hagi possibilitat de posar-les en marxa involuntariament. Mai es deuen
deixar funcionant les eines eléctriques portatils, quan no es facin servir. Al recolzar-
les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-se. Quan es passi una eina
eléctrica portatil de un operari a altre, es deu fer sempre a maquina parada i al ser
possible posada en marxa involuntariament.

- Quan es tracti d’alcar material mitjancant gats, aquests seran suficientment forts
per a sostenir la carrega. Deurem assegurar-nos que els capcals giratoris i els
travessers funcionen bé. Els gats deuen descansar sobre una base ferma i
anivellada, adequada per a suportar la carrega. L'operari que manipuli el gat ha
d'assegurar-se de que no es puguin bolcari de que estd alineat amb el moviment
vertical de la carrega.

- Després d'alcar la carrega, collocaran falques i cunyes abans de treure el gat.
Els gats es deuen lubricar freqUentment, emmagatzemant-los posteriorment a on
estiguin protegits contra la humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i
reparant oportunament per un temps major a un torn de treball. Tots el gats
portaran gravada la xifra en Kg de carrega maxima admissible.

- En la col1ocacié de carregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes
sobre falques, procurant no trepitjar els cables al dipositar la cdarrega. Es
comprovard |'estabilitat de la carrega en el sol, afluixant un mica els cables. Quan
la cdarrega pugui rodar, s'utilitzaran falques I'espessor dels quals sigui 1/10 el
didmetre de la cdrrega.

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament;
si calgués obrir-les per refrigerar-lo, es col locard una tela metadl lica tupida que faci

les funcions de tapes e impedeixi en tot moment el contacte amb els organs
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atmosferics.

— Bolcats i col lisions
—
—

auxiliant-se

maniobra.

vehicle.
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- Al'hora d’emmagatzemar materials es friard la zona correcta aixi com la situacié
dels objectes dins de la mateixa. Els materials s'apilaran correctament quan I’
emmagatzematge sigui exterior. A la hora de delimitar el camp de proteccid

adequatila forma d’'apilament es valoraran les possibles influencies de dels agents

- Al realitzar els vehicles les enfrades i sortides al centre de treball, ho faran amb
precaucio, essent auxiliats per les senyals d'un membre de I'obra.

- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulacié,
aixi com la senyalitzacié de I'obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte

de I'obra es faran sense brusquedats anunciant amb antelaciéd les mateixes i

del personal de l'obra. La velocitat de circulacié estard en

consondancia amb la carrega transportada, la visibilitat i les condicions del terreny.

Ningu romandrd en les proximitats del vehicle quan aquest redlitzi alguna

- Quan descarregui material en les proximitats d'un desnivell, s'aproximard a una
distancia maxima de un metre, garantint aquest mitjancant topes; tot alld prévia
autoritzacié del responsable de I'obra.

- La pista de circulacid en obra, deurd estar lliure de vehicles aparcats excepte
emergéncies. Abans de donar marxa enrere, el conductor comprovard que la
zona esta lliure i que les llums i I’ avisador acustic entrin en funcionament. Els vehicles
deuen ser conduits amb gran prudéencia en terrenys amb molta pendent,
accidentats, tous, llenegadis o que comporten altres perills, al llarg de les rases o
falussos en marxa enrere.

- En la conduccié de dumpers, amb el vehicle carregat s'han baixar les rampes
d'esquena a la marxa, lentfament, evitant parades brusques.

- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes
superiors al 30% en terrenys secs i el 20% en terrenys humits.

- La carrega del vehicle mai dificultard la visid del conductor que deurd ser un
operari qualificat en possessiéd del permis de conduir. Els frens es mantindran en bon
estat i revisaran desprées del pas sobre fangals. El conductor es trobard protegit

mitjancant un portic de seguretat i cinturdé de seguretat d'amarratge al propi

Caigudes de persones a diferent nivell
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Caiguda d’'objectes

1.6.2 Excavac

Despr
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- Als treballs en alcades, el operaris deuran tenir el cinturd de seguretat collocat
havent-lo fixat préviament a un element rigid de I'estructura.

- Es deuen instal lar xarxes de proteccié de seguretat en aquells llocs on hagi perill
de caiguda per part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d'un
home que caigui des de la maxima alcada possible i seran lo suficientment flexibles
per retenir I'accidentat fent una bossa. No tindran parts dures que puguin lesionar
I'operari. La seva superficie serd I'adequada no deixant espais lliures i cobrint tots
els forats possibles. La collocacié i el desmunt de les xarxes entranya un elevat risc,

per aixo la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els sistemes

. Aquests operaris deuran portar permanentment collocat el cinturd

- Per evitar improvisacions, s'estudiaran els punts de fixacio i la localitzacié dels

- Cap operari deurd romandre, encara quan collabori en les maniobres, sota
cdarregues suspeses. Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la carrega de
la grua, ni sota carregues suspeses per I'aparell d'elevacid o els seus Utils auxiliars.
- S'apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influencia
dels agents atmosférics quan el seu emmagatzematge sigui a la intemperie.

- Es preceptiu I'Us dels casc de seguretat dins del recinte de treball.

i6 en rasa
Riscos

eniment de terres

Caiguda de personal al mateix nivell

Caigudes de persones a l'interior de la rasa

Atropellament de persones mitjiancant magquindria

Derivats d'interferéncies amb conduccions soterrades (aigua, electricitat,
gas, etc.).

Inundacié

Caigudes d'objectes

Mesures preventives

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conéixer els riscos

als que estd sotmés.
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- La Direccidé Tecnica decidird el tipus d'entibacié de cada rasa, en funcié de la
profunditat, el tipus de terreny i el tipus de rasa.

- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.

- L'accés i sortida d'una rasa s'efectuard mitjancant escala solida, fixada a la

vorera superior de la rasa i recolzada sobre superficie solida de reparticid de

- La escala sobrepassard en 1 m la vorera de la rasa.

- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distancia inferior als 2
m (com norma general) de la vorera de una rasa.

- Si els freballs requereixen il luminacio, s'efectuara mitiancant torretes aillades amb
pressa de terra, enles que s'instal laran projectors d'intempeérie, alimentats a través
d'un quadre electric general de I'obra.

- Si els treballs requereixen illuminacié portdatil, I'alimentacié de les lldnties
s'efectuard a 24 V. Els portatils estaran proveits de reixeta protectorai de carcassa-
manec dillades eléctricament.

- En régim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la
revisio minuciosa i detallada abans de tornar a comencar els freballs.

- Es revisara I'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que
es puguin rebre empentes exdgenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers,
etc.), tfransitats per vehicles, y en especial si en la proximitat s'estableixen treballs
amb us de martells pneumatics, compactacions per vibracié o pas de maquindria
per al moviment de terres.

- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt
estables, s'executaran subjectes amb el cinturd de seguretat amarrat a “punts
forts” ubicats a I'exterior de les rases.

- S'efectuard I'esgotament immediat de les aigles que afloren a I'interior de les
rases per evitar que s'alteri I'estabilitat dels talussos.

- Es revisaran les entibacions després de la interrupcié dels treballs abans de tornar

a comencgar de nou.

Proteccions col lectives

e Baranes metal liques.

« Senydlitzacié amb cinta per a profunditats menors a 2 m.

* No fer aplecs a menys de 2 m de la vorera de I'excavacio.
* Revisio dels talussos.

* Entibacio, arriostrament i revisi¢ dels apuntalaments.
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» Desviament de les instal 1acions efectuades.

e Formacid correcta de talussos.

* Instal lacid de passos sobre les rases.

* L'aplec dels productes de I'excavacidé es realitzard a un Unic lloc de la rasa.
* Collocacié d'escales portdtils, separades com a maxim 30 m.

e Ordre i neteja de I'entorn i dels vials

« L'alimentacié de les llanties portatils es realitzard amb una tensié de 24 V.

Proteccions individuals

Les peces de proteccid personal estaran homologades per la C.E.
» Casc de polietile.
e Mdscara antipols amb filtre mecdanic recanviable.
* Ulleres protectores.
» Guants de cuir.
* Botes de seguretat de cuir o lona.
* Botes de seguretat de goma.
* Roba de freball.
* Vestits per ambientes humits o plujosos.

e Protectors auditius.

1.6.3 | Excavacions de terres mitjangant procediments pneumatics

Riscos

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)
Lesions per trencament de les barres o punters del forat.
Riscos derivats de la realitzacié de treballs em ambients polsegosos.
Lesions per frencament de les manegues.
Lesions per freballs exposats al soroll elevat
Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.
Sobre esforcos.
Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)
- Esrecomana no redlitzar treballs en torn a un martell pneumatic en funcionament
a distancies inferiors a 5 m.
- Queda prohibida la situacié d'obrers treballant en cotes inferiors sota un martell

pneumatic en funcionament.
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- Els empiulaments i les manegues a pressié dels martells pneumatics es revisaran a
I'inici de cada periode de trencament.
- Es procurard que els treballs s'efectuen a sotavent.
- El personal que utilitzi els martells tindra un perfecte coneixement de la eina, de
la correcta execucid dels treballs i dels riscos propis de la maquina.
- Queda prohibit I'abandono del martell o perforadora mantenint connectat el
circuit de pressié. Es tindra especial precauciod, paralitzant els treballs, davant la
preséncia de conduccions electriques, gas o aigua.
- Queda prohibit la utilitzacié de martells frencadors dins del radi d'accié de la
maquindria pel moviment de terres o excavacions.

Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)
* Guants de pell encoixinats.
* Cinturd i canelleres anfti-vibratories.
* Davantal i polaines de pell.

¢ Protectors auditius.

1.6.4 Excavacié manual de terres

Riscos

Riscos derivats de la realitzacié de treballs em ambients polsegosos.
Lesions per I'adopcié de postures forcoses.
Lesions associades a la readlitzacié de tasques repetitives.

Danys derivats de la redlitzacié de sobreesforcos.

Mesures preventives

- Evitar mantenir els bracos per sobre de I'altura de les espatlles, mitjangant la
collocacié d'una plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador
en ella, faci que baixi el pldnol de treball. Amb cixd s'‘aconsegueix minimitzar les
hiperextensions de coll.

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el
fronc. Aix0 és aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de
tronc. Per a qixd s'ha de pivotar sobre els peus i girar tot el cos; aixd s'aconsegueix
mitjancant una formacié adequada. Es rellevant en el treball en rases petites.

- Collocar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forcades de fronc que

s'han d'adoptar quan aquestes s'agafen del sol o de superficies situades per sobre
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del cap. En cas d'haver de recolzar el genoll en el sOl, es recomana la utilitzacié de
genolleres que protegeixin aquesta part del cos de fregades i compressions.
- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecadnics d'excavacio,
— sempre que sigui possible. Aixo és especialment recomanable en rases petites per
E evitar la hiperflexié i sobreesforcos d'extremitats superiors en obrir la rasa.
% Manipulacié de carregues
% - L'empresari haurd d'adoptar les mesures tecniques o organitzatives necessdries
= per evitar la manipulacid manual de les carregues, especialment mitjiancant la
utilitzacié d'equips per al maneig mecdnic de les mateixes, sigui de forma
automatica o controlada pel treballador.
- Quan aixd no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol fipus de mig mecanic
o manual que ajudi a manejar la carrega amb un menor esfor¢ o s’han d'adoptar
les mesures organitzatives.
- Com a mesures organitzatives més efectives sén la introduccié de pauses i
l'alternan¢a de tasques de manipulacié de cdarregues amb unes alfres que no
impliquin el seu maneig.
- Com a mitjans mecadnics existeixen varietat de manipuladors i eines especifiques
per al maneig de material de construccié. Els manipuladors grans sén d'especial
aplicacié en el treball en rases grans. Quan es manipulin pesos superiors a 3 quilos
s'haurd d'avaluar els riscos prenent en consideracidé els factors indicats en I'Annex
del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes combinats.
- Quan les carregues siguin molt pesades o de dificil agafament (tubs, varetes
metal liques, bigues, etc.) es durd a terme la tasca entre dues persones.
- Cal maximitzar la reduccié del pes dels materials especialment dels sacs i de les
planxes de pas. Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretd, mobilitzar les
cdarregues enfre dues persones i evitar portar diversos sacs d'una sola vegada.
- Cal facilitar una informacié adequada sobre el pes de la carrega, el centre de
gravetat o el costat més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual.
Garantir una informaci¢ i formacié adequada i precisa sobre com manejar
correctament les carregues, dels riscos derivats del seu maneig i de les
conseqgUencies que pot implicar.
Treballs repetitius i sobreesforcos
- Les conseqgUencies musculoesqueletiques que pot arribar a patir la persona a

causa del treball repetitiu poden minimitzar-se mitjiancant la rotacié de tasques.
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Aixi mateix, és necessari evitar les eines que vibrin i les que forcen a realitzar
sobreesforcos innecessaris.

- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la
fransmissié de les vibracions produides per les eines a I'extremitat superior. S'ha de

subministrar als individus guants que s'ajustin a les mesures antropométriques de les

- Utilitzar pales de ma amb una adequada absorcidé de xoc quan es fracti de cavar
prop de les arrels de l'arbre, mad, etc.
- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca;

per exemple, utilitzar les més curtes quan s'estd excavant en rases petites, amb

- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de mdanec llarg. Evitar
conduir els carretons sobre superficies molt iregulars, sols sorrencs, relliscosos, etc.

- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en
algun material o dur a terme algun tipus de forca realitzar-ho, aproximadament, a

I'altura dels malucs.

Mesures generals

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el tfreballador sigui prou ampli a fi d'evitar
l'adopcid de postures forcades o la realitzacié de sobreesforcos innecessaris. Aixd
és de major rellevancia en el cas de les rases petites.

- Dotar als treballadors d'eines ergondmiques que facilitin tant el seu Us com el seu
agafament i fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats.
- Utilitzacié de pinces especials per a la collocacid de les peces de les vorades.

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquindria per a tant a I'hora de fer I'excavacié
de les rases com per a l'aportacid de terres i de sorra.

- Adaptar al maxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. Es
aconsellable realitzar un preescalfament abans de linici de la jornada laboral,
realitzant, per a aixd, uns exercicis fisics especifics. Es molt Util el suport i
assessorament d'un fisioterapeuta.

- Proporcionar una formacid teodrica, prdactica i especifica sobre manipulacid
manual de cdrregues aixi com en higiene postural.

- Redlitzar la vigilancia de salut adequadai fer promociod de la salut als tfreballadors.

1.6.5 Excavacié en rasa
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Riscos

Caigudes d’altura dels operaris

Caigudes al mateix nivell de treball

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior
Copsitalls

Sobreesforcos

Estrebades

Aixafaments

Contactes directes e indirectes

Derivats de caigudes de tensié a la instal lacié per sobrecdarrega, del mal
funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccid i del mal
comportament de les preses de terra

Malalties causades per agents quimics, fisics i bioldogics

Mesures preventives

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb
baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

- En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques
per a evitar cops, ferides i erosions.

- S'habilitard a 'obra un espai on es pugui fer I'aplec classificat de materials,
disposant-se els tubs en posicid horitzontal sobre liit de taulons de fusta capa a
capa, amb alcades de pila inferiors a 1,5 m.

- El tfransport aeri de carregues es fard mitjancant grua suspenent la carrega en
dos punts separats mitjancant eslingues.

- Els operaris que redlitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat,
guants de cuiro i lona (tipus americd), granota de treball i botes de cuiro de
seguretat, i en cas dincleméncies meteorologiques usaran botes d'aigua i
impermeables.

- En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talussos, rases, etc, s’ha de prohibir
el pas de maquindria pesada (maguindria de moviment de terres, camions-grua i
grues automobils).

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets
que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases

s'haurd de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres.
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- L'nissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

- Per a redlitzar l'eslingat:

* S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

* Evitar que les eslingues se’'n creuin ja que aixo podria produir la ruptura de
la que quedés creuada.

e l'esinga ha d'estar formada per ganxos, cable, “aprietahilos”,
"guardacabos” i anella

e S'ha de friar els elements anteriors segons les caracteristiques de la
carrega.

« S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

e Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No deixar-les a la
intempérie, ni deixar-les al terra.

* S’han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes
durant el transport.

e S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

¢ Eniniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que
adquireixi la seva posicié d'equilibri.

e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals
estiguin estesos de la mateixa manera.

e Si la carrega es trobés malament ligada o mal equilibrada, s’ha de
depositar sobre el terra i tornar-se a lligar correctament.

e Si quan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevacié de la
carrega, no caldra insistir en aixo i cal comprovar quina pot haver estat la
causa.

e No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi
d'evitar que les mans quedin atrapades entre la carrega i els cables.

« S’ha de readlitzar el desplacament quan la carrega es trobi a una alcada
suficient per a no trobar obstacles.

e Si el recorregut és prou llarg, s'ha de realitzar el desplacament de la
maquina amb la carrega a poca alcada i a marxa moderada.

e En cas de desplagcament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié
de la carrega.

e Sha d'assegurar que la carrega no colpejard amb cap obstacle en

adquirir la seva posicié d'equilibri.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

* S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa,
descendint-la arran de terra o al seu lloc de collocacid.
e No s’ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt
d'una zona de pas o treball.
e S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.
« S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.
* $’'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega a terra, afluixant una mica
els cables.
e S$’ha de calcar la carrega que pugi rodar, utilitzant falques de gruix 1/10
el diametre de la carrega.
e 'area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .
e Els freballs d'hissat, desplacament i diposit o collocacid de tubs i
carregues ha de ser auxiliat per una persona que conegui les senyals de
comandament de la grua.
- Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la presencia de
treballadors amb les senyals previstes por el codi de circulacid, i a la nit, aquestes
es senyalitzaran amb llums vermelles.
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran
a tot el llarg de la rasa, a la vorera contraria al que s'arrepleguin els productes de
les tanques de vianants que s'ililuminaran, cada 15 metres, amb llum vermella.
Igualment es collocaran sobre les rases passos a distancies no superior a 50m.
- La ilduminacié portatil, a I'interior de les rases, serd de material antideflagrant.
- Es disposard en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol
inundacié que es pugi produir.
- Quan es prevegi ‘existencia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacié es
determinard el seu tracat i es sollicitard, si fos necessari, el tall de fluid o el
desviament, paralitzant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos
alternatives, o porla Adreca Técnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball.
- Alcomengar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovard I'absencia
de gases i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en
Cas necessari.
- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria ll).
- Les eines dels instal{adors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i

substituits per altres en perfecte estat , de forma immediata.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Els operaris que redlitzin la installacié de la xarxa hauran de dur casc de

seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americd), granota de treball i botes de

- En cas de incleméncies del temps, els operaris vestiran impermeable i botes
d'aigua independentment de les proteccions individuals necessdries segons el
freball a realitzar.

- Les escales de mad a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabata antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell
degut a treballs realitzats sobre superficies insegures.

- El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzard
inclinant la carrega cap a enrere, de tal forma, que I'extrem que va per davant
superi I'alcada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb d'altres operaris.

- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant que saltin

estelles durant les tasques.

Proteccions individuals

* Botes de seguretat

» Casc de seguretat
* Cinturé de seguretat

* Guants de cuiri de goma

e Vestits i botes impermeables

1.6.6 = Rebliment i compactacié de terres

Riscos

Esllavissament de terres

Caiguda de personal al mateix nivell

Caigudes de persones a l'interior de la rasa

Atropellament de persones mitjiancant maquindria

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior
Bolcada de vehicles durant descdrregues en sentit de retrocés
Abocaments fora de control en llocs no adequats amb arrossegaments o
despreniments

Copsitalls

Sobreesforcos
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Soroll

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

Mesures preventives

- Tot el personal que utilitzi camions, dUmpers, (piconadores, o compactadores)
serd especialista en la utilitzacidé d'aquests vehicles estant en possessié de la
documentacié de capacitacié acreditativa.

- Tots els vehicles seran revisats periddicament, en especial en els organs
d'accionament pneumatic, quedant reflectides les revisions en el llibre de
manteniment.

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la carrega maxima admissible
que portaran sempre escrita de forma llegible.

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la
“Tara” ila “Carrega maxima™.

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conduccid i/o en
nUumero superior als seients existents en I'interior.

- Cada equip de carrega per rebliment sera dirigit per un cap d'equip que
coordinard les maniobres.

- Es regaran periddicament els treballs, les carregues i caixes de camid, per evitar
la pols (especialment si s'ha de conduir per vies pUbliques).

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en 'interior de I'obra per
evitar les interferencies.

- S’instaldaran al marge dels terraplens d'abocament solids topes de limitacié de
recorregut per a I'abocament.

- Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel Capatas, Cap
d'equip, Encarregat o Delegat de prevencid.

- Es prohibeix la permanéncia de persones en un radi inferior als 5m (com norma
general) al voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La
visibilitat pel maquinista és inferior a la desitjable dins de I'entorn senyalat).

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i
compactacié seran dotats d'una botzina automatica de marxa enrere .

- Se senyadlitzaran els accessos a la via publica mitjancant els senyals normalitzats
de “perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop™.

- Els vehicles de compactacié i piconament aniran proveits de cabina de seguretat
de proteccid en cas de bolcada. En cas d'utilitzar “portics antibolcada” es

recomana instal lar tendals de proteccio solar per als conductors.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
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- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent polissa d'assegurances de
responsabilitat civil.

- S'establiran al llarg de I'obra els rétols divulgatius i senyalitzacié dels riscos propis
d'aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, colisio, etc.).

- Els conductors de qualsevol vehicle proveits de cabina tancada queden obligats

Proteccions individuals

—— a utilitzar els casc de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de I'obra.
—
—

Els elements de proteccié personal estaran homologades per la C.E.
e Casc de polietile.
* Mdscara antipols amb filtre mecanic recanviable.
* Ulleres protectores.
* Cinturé de seguretat.
» Guants de cuir.
* Botes de seguretat de cuir o lona.
* Botes de seguretat de goma.
* Roba de freball.
* Vestits per ambientes humits o plujosos.

e Protectors auditius.

1.6.7 = Formigonat

Riscos

Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.
Caiguda de persones i/o objectes al buit.

Enfonsament d’encofrats.

Ferides punxants en mans.

Trepitjades sobre superficies de transit (derivades de treballs sobre terres
humits i mullats).

Contactes amb el formigé en els ulls.

Fallida en les entibacions.

Moviment de terres.

Execucié de treballs sota circumstancies meteorologiques adverses.
Atrapaments.

Atropellaments per maquinaria.

Vibracions per I'Us d'agulles vibrants.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

ambiental.

Electrocucié. Contactes eléctrics.

Mesures preventives

Abocaments directes per canaleta

- S'instal {ara

formigonera.

retrocés.
- S'instal {ard

mosquetons

altura.

Abocament mitjang

n forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a
norma general) de la vora de I'excavacio.

- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el

- S'instal laran baranes solides a les vores de I'excavacid protegint el treball.

un cable de seguretat agafat a punts solids, on s'enganxaran els

dels cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de

- La maniobra del abocament sera dirigit per un responsable que vigilard que no

es realitzin maniobres insegures.

ant cuba

groc el nivel
admissible.
- La obertura

la palanca

- Es prohibeix carregar la cuba per damunt de la carrega maxima admissible de
la grua que la suporta.

- Es senyalitzard mitjangant una traca horitzontal, executada amb pintura de color

| maxim d'ompliment de la cuba per a no sobrepassar la carrega

de la cuba per al'abocament s'executard exclusivament accionant

que fa aquest servei, amb les mans protegides amb guants

impermeables.
- La maniobra d'aproximacié es dirigird mitjancant senyals preestablertes,
facilment intel ligible per I'operador de la grua o mitjancant teléfon autdonom.

Abocament de formigd mitjancant bombeig

especialitzat

-Lamdnega

ala vegada,

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
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L'equip encarregat de la manipulacié de la bomba de formigd estard

en aquest treball.

- La canonada de la bomba i formigonat es recolzard sobre cavallets. Arriostrant-

se les parts susceptibles de moviment.

terminal d'abocament, serd governada per un minim de dos operaris

per a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN EXPEDIENT
URBANISME 2388-000003-2024

Codi Segur de Verificaci6: 84890047-21ff-476a-8a00-11b59f44075d
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2024_21885183
Data d'impressié: 11/10/2024 12:34:52

Pagina 112 de 417

SIGNATURES

1.- PAU ORTINEZ MARTI, 11/06/2024 13:53

2.- PAU ORTINEZ MARTI, 11/06/2024 13:54

3.- bpm.ajhortons.cat. APROVACIO INICIAL 17 DE JULIOL DE 2024 APROVACIO DEFINITIVA 12 DE SETEMBRE DE 2024

formigonat,

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
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- Abans de I'inici del formigonat de una determinada superficie (un forjat o lloses
per exemple), s'establird un cami de fustes segur sobre els que repenjar-se els
operaris que governen I'abocament amb la mdanega.

- La manipulacid, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de

sera dirigit per un operari especialista, amb la finalitat d'evitar

accidents per “taps” i “sobrepressions” internes.

- Abans d'iniciar el bombeig de formigd es deurd preparar el conducte (engreixar
les canonades) enviant masses de morter de dosificacié, amb la finalitat d'evitar
“"atoraments” o “taps”.

- Es imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” intemns de formigd: procurant
evitar els colzes de radi reduit. Despres d'acabar el bombeig, es rentard i netejard
I'interior de les canonades d'impulsi¢ de formigd.

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instaldar la
“xarxeta"” de recollida a la sortida de la mdanega després del recorregut total del
circuit. En cas de detencid de la bola, es paralitzard la mdaquina, es reduird la
pressid a zero i es desmuntard a continuacié la canonada.

- Els operaris, amarraran la mdanega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de

neteja a elements solids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés.

Mesures preventives durant I'abocament

Formigonat de fonaments

terres.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

- Preveure el manteniment de les proteccions instal lades durant el moviment de

- Abans de I'inici de I'abocament, el responsable de treballs, revisard el bon estat
de seguretat de les entibacions, si es que existeixen.

- Abans de I'inici del formigonat es revisard el bon estat dels encofrats en prevencié
de rebentades i vessants.

- Es mantindrd una neteja acurada. S'eliminaran abans de I'abocament del
formigd puntes, restes de fusta, rodons i filferros.

- S'installaran passarelles de circulacié de persones sobre rases a formigonar,
formades per un minim de tres fustes treballats (60 cm d'amplada).

- S'establiran passarelles mobils, formades per un minim de tres taulons (60 cm),
sobre les rases per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d'ajuda

al'abocament.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

Formigonat de murs

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- S’establiran a una distancia minima de 2 m (com norma general) forts topes al
final del recorregut, pels vehicles que hagin d’'aproximar-se a la vorera de les rases

per abocar formigd (dumper, camid formigonera, ...).

- Abans de l'inici de I'abocament, es revisard el bon estat de seguretat de les
entibacions de contencié de terres dels talussos del buidat que interessen a la zona
de mur que es formigonard, per a realitzar els esforcos o sanejats que calguessin.
- L'accés al frasdds del mur (espai comprés entre I'encofrat extern i el talls del
buidat), s'efectuard mitjancant escales de ma.

- Es prohibeix I'accés escalant I'encofrat.

- Abans de I'inici del formigonat es revisard el bon estat de seguretat dels encofrats
en prevencié de rebentades i vessants.

- Abans de l'inici del formigonat, i com remat dels treballs d'encofrat, s'haurd
construit la plataforma de treball de coronacié del mur des de on es readlitzaran les
feines d’abocament i vibrat.

- La plataforma de coronacié de I'encofrat per I'abocament i vibrat, que

s'establird a tot el llarg del mur, tindrd les seglents dimensions:

Longitud: la del mur.
Amplada: seixanta centimetres (3 fustes minim).
Proteccié: barana de 90 cm d’alcada, formada per passamans,

llistd intermig i socol de 25 cm.

- S'establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han
d'aproximar-se a la vorera dels talussos de buidat, per abocar el formigd (dumper,
camid formigonera).

- L'abocament de formigd a I'interior del encofrat es fard repartint-lo uniformement
al llarg del mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecarregues
puntuals que puguin deformar o rebentar I'encofrat.

- L'encofrat del trasdds del mur s'efectuard lo abans possible, per no alterar

I'entibacié sila hagués, o I'estabilitat del talUs.

Proteccions col lectives

* Topes final de recorregut de vehicles (dUmper, camid formigoneral).

* Plataforma de treball de 0,60 m d'amplada amb barana, a 0,90 m minim, llisté
intermig i socol.

* Torretes de formigonat.

* Escales portdtils reglamentaries.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

* Visera de proteccié contra caigudes d'objectes.

* Xarxes perimetrals.

e Ordre i neteja.

— ¢ Pressa de terra de les maquines.
E e Passarelles de fusta de 0.60 m d’amplada.
% * Manteniment adequat de la maquindria.
% Proteccions individuals
= Les peces de proteccid personal estaran homologades per la C.E.
* Casc.
* Botes d'aigua, classe lll, de canya alta.
* Guants de goma
* Ulleres contra la proteccié de particules.
* Cinturé de seguretat.

* Vestit d'aigua de color groc.

1.6.8  Col1iocacié de marc i tapa
Riscos

Cops en les mans

Atrapaments de peus.

Talls

Sobreesforcos

Caigudes al mateix o diferent nivell.

Caigudes de peces.

Mesures preventives
- Es prohibeix I'estada del personal sota les carregues durant el transport.
- Sihi harisc de caiguda des de un punt elevat s’haurd de treballar amb el cinturd
de seguretat subjecte a un punt ferm i solid.
- La zona de treball estard neta de materials o eines que puguin molestar les
maniobres d'instal lacid.
- S'utilitzaran els medis teécnics necessaris per la seva correcta instal {acio.
Proteccions individuals

» Casc.
* Guants.
* Roba de treball.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS
https://bpm.ajhortons.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
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— 1.6.9 | Pavimentacid

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

» Botes de seguretat.

Riscos

Caigudes de persones a diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Caiguda d'objectes per manipulacié
Caiguda d'objectes

Cops amb elements mobils de maqguines
Projeccié de fragments o particules
Atrapaments per o enfre objectes
Sobreesforcos

Contactes electrics

Inhalacié o ingestié de substancies nocives
Contactes amb substdancies cdustiques o corrosives
Explosions

Incendis

Malalties causades per agents quimics

Mesures preventives

Treballs amb peces de paviment.
- El tall de peces de paviment s'executard en una via humida per evitar lesions en
els pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiodtiques.
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzard situant
el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes
del tall en suspensid.
- Tret que esrealitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrd molta
cura amb la projeccid de particules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el transit
de personal sigui minim, i en cas de no ser aixi, es deurd apantallar la zona de tall.
- Les peces de paviment s'agixecaran sobre palés convenientment apilades.
- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada,
apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a I'nora

d'utilitzar el seu contingut.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- El conjunt apilat s'envoltara o lligard a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat
de la carrega.

- Les peces de paviment soltes s’hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior
de gdbies de fransport per evitar accidents per vessi de la carrega.

- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o ligats damunt de
plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessis.

- Els llocs de transit de personis s'hauran de fitar mitjancant cordes amb banderoles
en les superficies recentment solades.

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat
dels corts, on es vagi a collocar.

- Les caixes o paquets de paviment mai sshan de disposar de manera que
obstaculitzin les zones de pas.

- Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacio interna de
l'obra, es tancard l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjancant senyals
d'adreca obligatoria.

- Els operaris que redlitzin el transport de material hauran d'usar el casc de

seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), mico de treball i botes de cuir de

- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat,

guants de neopré o Iatex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americd), mico de treball, botes de cuir de seguretat,

ulleres antiimpactes i en els casos en que es necessitin, mascara contra la pols.

Proteccions col lectives

e Collocacié de tangues de limitacid i proteccié delimitant els itineraris de

circulacid establerts.

Proteccions individuals

Treballs de fransport (conductors i operadors de grua):
* Casc de seguretat.
* Botes de seguretat.
* Mono de treball.
« Cinturd antivibratori (especialment “dUmpers” de petita cilindrada).
* Armilla d'alta visibilitat.

Per als treballs amb morters, formigons i lots:
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

» Casc de seguretat.

* Guants de goma (neopré).

* Mono de freball.

— * Botes de goma de seguretat.

= « Armilla d'alta visibilitat.

% Per als freballs de collocacié de paviment:

% * Casc de seguretat

= » Guants de cuir i lona (tipus america).

* Mono de treball.

* Botes de cuir de seguretat.

» Genolleres.

* Ulleres contra impactes en els casos de paviments rigids.
* Mdscara contra la pols, en els casos de tall de paviments rigids.

¢ Armilla d'alta visibilitat.

Riscos

Els derivats del tfreball a altes temperatures.

Els derivats de la inhalacid de vapors asfdltics

Sobreesforcos.

Caigudes al mateix o distint nivell.

Cremades

Atropellaments per maquinaria.

Riscos produits per agents atmosferics

¢ Per efecte mecanics del vent.

¢ Per tempestes amb aparells eléctrics.

* Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.

Riscos d'incendi

¢ En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal lacions eléctriques,
barracons, etc.

Riscos de danys a tercers i prevencid

« Interferéncies amb linies aéries, eléctriques, telefoniques, etc.

« Interferéncies amb conduccions enterrades, adigua potable, sanejament,

linia electrica, linia telefonica, gas, etc.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

¢ Derivats de la intfromissié descontrolada de persones en I'obra, durant les
hores de freball o descans.

¢ Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de I'obra.

¢ Colfisions en els enllacos amb carretera o camins existents.

* Caiguda d’'objectes sobre persones.

e Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.

Mesures preventives

- La maniobra d'abocament del producte asfdltic es realitzard sota les ordres de
personal especialitzat.

- Es prohibeix la estada d'operaris davant de la maquina compactadora.

- L'encarregat recordard al personal de treball els riscs propis de treballar amb
substdancies calentes.

- Es prohibeix I'estada del personal sota les carregues durant el transport.

- Si hi ha risc de caiguda des d'un punt de vista elevat, s'"haurd de treballar amb
cinturd de seguretat subjecte a un punt ferm i solid.

- La zona de treball estard neta de materials o eines que puguin molestar les
maniobres d'instal lacid.

- S'utilitzaran els medis técnics necessaris per a la seva instal lacid

- Abans de comencar els freballs s'haurd de coneéixer els serveis publics que puguin
resultar afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.

- Per altre part existiran riscs derivats de la circulacié de vehicles, al haver de
realitzar passos alternatius i desviaments provisionals.

- Es precis adoptar les mesures necessaries per dillar dintre el recinte de I'obra

aquells riscs que poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la

- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari
descobrir-les, es presentard interés especial en els seglents punts:
« S'identificara el fracat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels
planols constructius de la mateixa, localitzant també en els planols les
canalitzacions enterrades d’altres serveis que poguessin quedar afectats.
¢ Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de
I'area afectada.
e Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument
de lainstal1acid en servei.

¢ No es podrd emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

possible risc.

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

* En els llocs on existeixi risc de caiguda d’'objectes o materials, es posaran

cartells advertint del perill, a més de la proteccid corresponent.

e Queda prohibit utilitzar les canonades, valvules, etc. Com a punt de

recolzament per a suspendre o aixecar carregues.

 Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin

electricament, disposaran d'una correcta connexid a terra.

e Els cables o manegues d’alimentacié electrica utilitzades en aquests

freballs, estaran perfectament aillades i s'evitara que hi hagi

embrancaments.

* En cas incontrolat de gas, incendi o explosid, tot el personal de I'obra es

retirard més enlla de la distancia de seguretat senyalada i no es permetra

apropar-se a ningu que no sigui del personal de la companyia instal ladora.
- En referéncia a les conduccions d'aiguad, es seguiran les mateixes normes en el
que es refereix a identificacié i senyalitzacié indicades en les conduccions de gas.
- Es aconsellable no redlitzar excavacions amb maquina a distancies inferiors a

0.50m de la canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'utilitzard la pala

- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de I'excavacid sigui
superior a la situacié de la conduccid, es suspendran o apuntalaran a fi de que no
frenqui per flexié en trams de excessiva longitud, es protegird i senyalard
convenientment per evitar que sigui malmesa per maquinaria, eines, etc.

- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la
installacié en servei si no es amb I'autoritzacid de la companyia instal ladora.

- No es podrd emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda
prohibit utilitzar les canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a
suspendre o aixecar carregues.

- En cas de ruptura o fuga en la canadlitzacié es comunicard immediatament a la
companyia instal ladora.

- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’'explotar en la zona d'obra, els
freballs hauran de ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal
d'obra i aliena a la mateixa que per la seva proximitat pogués quedar afectat. Si

hi haguessin edificis veins, s'avisaria als propietaris com a mesura de precaucioé del

-Immediatament es comunicard a les autoritats competents per que procedeixin

a desactivar o retirar I'ingeni.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Es tindrd en compte si en les proximitats de I'obra tenim molt de trafic i si aquest
es de camions o vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a
despreniments. Uns terrenys que solen donar molts problemes son les d'antigues
— rieres, reblerts o plens de runa o terres d’excavacions.

E - Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions proximes
% a edificis, podent-se veure afectat d'alguna manera en la realitzacié dels treballs,
% uns cops per vibracions de la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel
= proper dels fonaments al nostre buidat.

- Tindrem major atencié quan es tracti de construccions antigues, donat que en
aquests casos la probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de
comencar els treballs seria molt interessant disposar d'informacié de la construccid
dels edificis veins. Normalment quan es tracti d'edificis de construccié antiga serd
necessari procedir a la realitzacié d'apuntalaments de facanes, i el que és més
important, procedir a disposar de testimonis en fissures, que ens avisin d'un possible

desplacament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes.

Proteccions col lectives

- Desviament de la linies que interfereixin amb I' obra.

- Senyalitzacié de I' existéncia delrisc.

- Vallat de I'entorn.

- Senydalitzacié dels accessos naturals a I'obra, prohibint el pas de tota persona
aliena a la mateixa, coldocant en el seu cas els creixements necessaris.

- Instal lacié de tanques de limitacié i proteccid, cintes d’abalisat, etc.

Proteccions individuals

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfaltic:
» Casc de seguretat.
* Guants de diferents fipus.
* Mono de treball
* Botes de goma.
* Cinturd antivibratori.
¢ Ulleres contra impactes.
* Mascara contra la pols i contra els gasos.
* Protectors acuUstics.

« Pantalles anficaloriques
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1.6.11 | Instal lacions eléctriques

Riscos

Contactes electrics directes i indirectes.

Els derivats de caigudes de tensié en la instal lacié per sobrecarrega,
(abUs o incorrecte calcul de la instal 1acid).

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccid

Mal comportament de les fomes de terra.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives

- El calibre o seccid serd sempre I'adequat per a la carrega electrica que ha de
suportar en funcié del calcul redlitzat per la maquinaria i il luminacié prevista.

- Els fils tindran la funda protectora dillant sense defectes apreciables.

- L'estesa de cables per creuar vials d'obra, s'efectuard enterrada mitjangcant
madnega antihumitat. Es senyalitzara el “pas del cable” mitjancant un recobriment
permanent de taulons que findran per objecte el de protegir mitjancant el
repartiment de cdrregues i senyalitzar la existéncia del “pas electric” als vehicles.
La profunditat de la rasa, serd entre 40 i 50 cm, el cable anird a més protegit en
I'interior d’un tub rigid.

- Els embrancaments entre manegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantenir-

- Els embrancaments provisionals entre madnegues, s'executard mitjancant
connexions normalitzades, estanques i antihumitat.

- Els embrancaments definitius s’executaran mitjancant caixes d'embrancaments
normalitzades, estanques de seguretat.

- Les manegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-
se esteses per el terra, perd arrambades als paraments verticals.

- Les mdanegues allargadores per ser provisionals, s'embrancaran mitjancant
connexions normalitzades, estanques i antihumitat o fundes dillants termoretractils.
- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior
dels cércols, per evitar ensopegar amb les manegues allargadores.

- Considerar que hi haurd en algun moment de la obra multitud de “portdtils”.
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- S'ajustard expressament als especificats al reglament Electronic de Baixa Tensid.
- Els interruptors s'instal 1aran en I'interior de les caixes normalitzades, proveies de
porta d'entrada amb tanca de seguretat.

- Els armaris d'interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada
de “perill, electricitat”.

- Els armaris d'interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de
pedestals estables.

- Per els quadres eléctrics

- Seran metadlics del tipus per a la intempérie, amb porta y tanca de seguretat
(amb clau, segons norma UNE-20324).

- Tot i ser del tipus per a la intempérie, es protegiran de I'aigua de pluja mitjancant
viseres com a proteccié addicional.

- Els quadres electrics metdl lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran
adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.

- Els quadres eléctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals,

o bé de pedestals estables. Els quadres electrics, estaran dotats de enclavament

Per a les preses d’energia
- Les preses de corrent dels quadres s'efectuard dels quadres de distribucid,
mitjancant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes
directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.

- Cada presa de corrent subministrard energia electrica a un sol aparell o maquina-

- La tensié sempre estard en la clavilla “femella”, maien el “mascle”, per evitar els
contactes electrics directes.

Per la proteccid dels circuits
- Els interruptors automatics s'instal 1aran en totes les linies de presa de corrent dels
quadres de distribucié i d'alimentacié a totes les maquines, aparells i eines de
funcionament electric.
- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.
- Lainstallacié de I'enllumenat general, per les instal {acions provisionals d'obrai
de primers auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automatics
magnetotermics.

- Tota la magquinaria eléctrica estard protegida per un disjuntor diferencial.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Totes les linies estaran protegides per un disjuntor diferencial.

- El fransformador de I'obra serd dotat amb presa de terra ajustada als reglaments
vigentsiales normes propies de la companyia eléctrica subministradora a la zona.
- Les parts metal liques de tot equip eléctric disposard de presa de terra.

- El neutre de la instal {acié estard posada a terra.

- La presa de terra s'efectuard per la pica o placa de cada quadre general.

- El fil de presa a terra, sempre estard protegit amb macarré de colors groc i verd.
Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres fins.

- La presa de terra de les maquines i eines que no estiguin dotades de doble
dillament, s'efectuard mitjancant fil neutre en combinacié amb el quadre de
distribucié corresponent i el quadre general de I'obra.

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el
seu funcionament i eficdcia sigui la requerida per a la instal lacid.

- Les preses de terra dels quadres eléctrics generals diferents, seran independents
eléctricament.

- Instal lacié de I'enllumenat

- La ilHuminacié dels treballs serd sempre la adequada per a realitzar els freballs
amb seguretat.

- L'enllumenament general dels treballs es fard mitjancant projectors ubicats sobre
pedestals ferms.

- L'enllumenament mitjancant portatils complird la seglent norma:

- Porta llanties estanc de seguretat amb manec dillant, reixa protectora de la
bombeta dotada de ganxo per penjar a la paret, manega antihumitat, clavilla de
connexié normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24V.

- L'energia eléctrica que ha de subministrar a les llanties portatils o fixes, segons els
casos, per I'enllumenat de les feines amb basalts d'aigua, (o humits), es servird per
un transformador de corrent que la redueixi a 24V.

- L'enllumenat de les feines es situard a una altura entorn als 2m, mesurats des de
la superficie de recolzament dels operaris en el lloc de treball.

- La zona de pas de I'obra estard permanentment il{uminades evitant racons

En el manteniment i reparacié de la instal lacié eléctrica
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- Tota la maquinaria eléctrica es revisard periddicament, i en el moment en el que

es detecti una fallada, se la declarard fora de servei mitjancant desconnexid

- La maquinaria eléctrica, serd revisada per personal especialitzat.
- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d'iniciar una reparacié
es desconnectard la maquina de la xarxa electrica, installant en el lloc de
connexié un cartell visible, on es pugui llegir:

“NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA"
- L'ampliacié o modificacié de linies, quadres i aillaments assimilables sols el

realitzaran electricistes.

Mesures generals de proteccio

- Els quadres electrics de distribucid, es collocaran sempre en llocs de facil accés.
- Els quadres eléctrics sobre pedestals, es collocaran a un minim de 2m, com a
norma general, mesurats perpendicularment des de la vora de I'excavacié, cami
intern, carretera, etc.

- Els quadres eléctrics no s'instal laran en les rampes d'accés al fons de I'excavacio,
poden ser arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.

- Els quadres eléctrics d'intempérie, per proteccid addicional, es taparan amb
viseres contra la pluja.

- Els quadres electrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de
friangles, (o de clau).

- No es permet I'Us de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S'ha
d'utilitzar “peces fusibles normalitzades” adequades a cada Us.

- Es connectard a terra de les carcasses dels motors o maquines (si no estan dotats

de doble aillament), o aillants pel propi material constitutiu.

Proteccions individuals

- La roba de proteccid personal estaran homologades per la C.E.
- Casc de polietilé per riscs eléctrics.

- Roba de treball.

- Botes aillants de I'electricitat.

- Guants aillants de I'electricitat.

- Plantilles anticlaus.

- Cinturé de seguretat.

- Roba impermeable per ambients plujosos.

- Banqueta aillant de I'electricitat.
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- Comprovadors de tensio.
- Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA".
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2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS

Totes les peces de vestir de proteccid personal o elements de proteccid collectiva tindran
fixat un periode de vida Util, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstancies
del freball es produeixi un deteriorament més rapid en una determinada peca de vestir o
equip, es reposard aquesta independentment de la durada prévia o data de

deslliurament.

Tota peca de vestir o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és de dir, el maxim

pel qual va ser concebut (per exemple, per un accident), serd llancat i recanvi al moment.

Aquelles peces de vestir que per I'Gs hagin adquirit més amplaria o tolerancia de les

admeses pel fabricant seran reposades immediatament.
L'Us de peca de vestir o equip de proteccid no representard un risc en si mateix.

Tot element de proteccid personal s'ajustard a les Normes d'Homologacio vigent i, en tot
cas, al Reial decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en qué no existeixi Norma

d'Homologacié oficial, seran de qualitat convenient.

2.1.1 Equip de proteccié individual (EPI) i normes europees

s
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% Cascos de seguridad EN 397
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g Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132
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g Mascaretes amb filtres per a gasos i EN141:2000
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Polaines d'apertura rapida

%
o
@
0
S
[
«
€
@
£
=]
(5]
5]
S
©
3
k=]
©
S
=]
@
k<]
S
o
©
£
2
IS
2
c
S
=
(5]
Qo
G
<]
@
£
5
3]
S
S
o
o
«
R
€
2
5
&
]
3.
Q
5]
@
c
E]
@
]
=
g
@
£
]
3]
S
s
17}
4
=]
=3
<

«
o
I

]
£
2
S
&
o
2
3]
<)
[a]
=
]
h=]
<
>
2
Q
<
o
=
5]
<
1%]
=4
S
€
o
<
<
£
Q
L
3
1)
g
=
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Pantalla facial ENT66
Calcat de seguretat aillant i antilliscant EN 345
EN 346
Protectors auditius EN 352
Guants de resistencia mecdnica i/o EN 374
quimica EN 388
EN 531
EN 470/1
Ropa de proteccid termica EN 348
EN 1149/1
Vestuari d'alta visibilitat EN 471
Pantallas vy filtros para soldadura EN 170
Davantal de cuir
EN 470
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Guants de cuir de maniga llarga

2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL 1ECTIVES

d'urgéncia:
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2.2.1 Tancament i senyalitzacié

- Resulta especialment important restringir I'accés a I'obra de personal no autoritzat,
de manera que tot el recinte de I'obra, en I'entorn de la qual es creen els riscos

derivats de la mateixa, quediinaccessible per a persones alienes a I'obra.

- De la mateixa manera serd necessaria la installacié d'un minim d'elements de
senyalitzacié que garanteixin la presencia d'informacions basiques relatives a la

Seguretat i Salut en diversos punts de I'obra.
- Per a aixo s'instal laran les segUents mesures de tancament i senyalitzacié:

Senyalitzacié mitjancant panells en I'accés de I'obra amb els pictogrames com a
minim senyals de "Prohibit 'accés a personal no autoritzat", "Us obligatori del casc' i

pictogrames i textos dels riscos presents en 'obra.

- Cartellinformatiu situat en un lloc preferent de I'obra en el qual s'indiquin els teléfons

d'interés de la mateixa i en el qual com a minim apareguin reflectits els teléfons

serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut

toxicologic i els telefons de contacte de técnics d'obra i responsables de I'empresa

contractista i subcontractistes.

- Tancament de l'obra: I'obra romandrd tancada fos de I'norari laboral de manera
que no sigui possible I'accés a la mateixa sense forgar els elements de tancament.
2.2.2 Baranes

- Esdisposard de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura.

- Els materials que les formin seran de resistencia suficient ( 150 *Kp/ml ).

- Estaran constituides per passamans d'altura minima de 90 cm, llisté intermedii socol

de 15 cm d'altura per evitar la caiguda d'objectes.

- La distancia entfre peus drets o suports serd de 3 metres com a maxim.
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2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons

- Lesseves caracteristiques i la seva collocacié impediran la caiguda de persones i

2.2.4 Passarel les
- L'amplada serd major o igual a 60 centimetres.

- Es protegiran amb baranes per a altures superiors a 2 metres ( passamans, barra

infermedia i socols ).

- Es fixaran o ancoraran les zones de suport per a evitar el seu desplacament de

- La plataforma, aixi com els seus accessos estaran lliures d'obstacles.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS

perillosos.
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2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana
Els principals riscos associats a la utilitzacié d'eines manuals sén:
- Copsitalls ales mans provocats per les propies eines.

- Lesions oculars per particules provinents dels objectes que es treballen i/o de les

propies eines.
- Cops en diferents parts del cos per projeccié de I'eina o material treballat.
- Esquincos per sobreesfor¢cos o gestos violents.
Les principals causes generiques que materialitzen els riscos associats son:
- AbuUs d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operacié.
- Us d'eines de forma incorrecta.
- Us d'eines inadequades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades.

- Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs

Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, sén:
- Disseny ergonomic de I'eina.

- Practiques generals de seguretat: seleccié, manteniment, Us, entorn de treball,

emmagatzematge i assignacié personal.

- Gestid de les eines: adquisicié, ensinistrament-utilitzacid, observacions planejades

de treball, control i emmagatzematge, manteniment, fransport.
- Mesures especifiques de cada tipus d'eina manual.
Pel tfransport d’eines s’han de prendre les segUents mesures:

- El fransport d'eines ha de redlitzar-se en caixes, borses o cinfurons especialment

dissenyats per a aixo.
- Les eines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no.

- Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines

es portaran de manera que les mans quedin lliures.
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El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perque aquestes es trobin en bon
estat. Per aixd cal estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existéncies i centralitzar el
control en I'empresa, assignant funcions i competéncies als treballadors i comandaments.
Es recomana que s'assignin les eines als operaris que les hagin d'utilitzar i que es retornin en
finalitzar de la jornada de treball, o que es redlitzin controls setmanals d'existéncies (fulles

—— de control). Periddicament s'han d'inspeccionar totes les eines i reparar o substituir les que
—
—

A continuacié s'indiquen les consideracions preventives especifiques per algunes de les

- L'operacioé d'enrotllat es durd a terme lentament per evitar talls.

- Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els manecs, cargol o

passador en bon estat.
- L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli.

- Les dlicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les

lesions produides pel despreniment dels extrems curts del filferro.

- No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o

- No s'’han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles.
- S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.

- No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates.

- No s'ha de colocar els dits entre els manecs.

- S'ha de greixar periodicament el passador de I'articulacid.

- S'ha de fer servir el ganivet adequat en funcié del tipus de tall o material.
- Lafulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida.
- Els manecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en I'extrem).

- En Utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos.
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- S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits.
No s'han d'ufilitzar per a finalitats diferents als de tallar.

- S'ha d'utilitzar la forca manual i no forcar amb el pes del cos.

- No s’han d'abandonar ganivets entre material o alires eines.

- S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets).

- S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i

amb el tall de tall cap a fora de la ma que ho neteja.
- S'ha de tenir precaucié amb altres operaris propers.

- S'han de fer servir guants, davantals de cuiri ulleres.

- De grandaria i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat.

- S'ha de rebutjar tornavisos amb el manec trencat, fulla doblegada o la punta

frencada o retorcada.
- S'han d'utilitzar només per estrényer o afluixar cargols.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel.

- No s'han de subjectar amb les mans la peca a treballar, sobretot si és petita

(subjectar en bancs).

- No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxd, tascons, palanques, etc.

- Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funcié del material a
serrar, amb la fulla tibada (perd no excessivament), ben agjustada, dents ben

afilades i amb la mateixa inclinacié.
- Abans de serrar fixar fermament la peca a serrar.

- S'ha d'instalarla fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats

cap ala part oposada del manec.

- S'ha d'utilitzar la serra agafant el manec amb la ma dreta quedant el dit polze en

la part superior del mateix i la md esquerra en l'extrem oposat de 'arc.

- Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura

amb una llima per guiar el tall i evitar aixi moviments indesitjables en iniciar el tall.
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- S'hauran de serrar tubs o barres girant la peca.

- S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles
i mecanismes auxiliars en perfecte estat i per estrenyer i afluixar rosques o perns i no

per a altres finalitats.
- No s'hauran de reparar les claus deteriorades.
- Ha d'evitar-se la seva exposicid a una calor excessiva.
- S'ha d'efectuar la torsid girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent.

- S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abracada i assentada

alarosca i formant angle recte amb I'eix del cargol que estreny.

- No s’haurd de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongacié de

tub sobre el manec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una

- Es més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de

boca ajustable.
- Perarosques o perns dificils d'afluixar, usar claus de tub de gran resistencia.

- Enles de boca variable, a més, girar en adreca que suposi que la forca la suporti

la maixella fixa (no empényer).

- S'ha de limitar I'Us de la clau anglesa.

- De bona qudlitat, manec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en
sentit oblic respecte a l'eix del cap, de granddria i duresa adequada a les

superficies a copejar.
- Subjectar el manec per I'extrem.

- S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del

- Per copejar claus s’han de subjectar aquests pel cap i no per I'extrem.

- No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una

altra eina auxiliar.
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- No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar

voltes a altres eines o com a palanca.
- S'han de mantenir sense greix.

- S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de proteccid i botes de seguretat.

- Hande serde bona qualitat, de suficient resisténcia i adequades al material a tallar,
amb el manec de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i

el cargol de subjeccid greixat i amb la rosca ben atapeida.
- S'ha d'utilitzar només la forca manual i no amb el pes del cos.
- S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous.
- Esreadlitzaran els corts contra direccid al cos.

- Elmaterial a tallar estard ben subjecte abans d'efectuar I'Ultim tall per evitar atrapar

- Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i

empeényer-se cap avall les arestes vives properes a la ma que subjecta les tisores.

- Sis'és destre shaurd de tallar de manera que la part tallada d'un sol Us quedi a la

dreta de les tisores i al revés si s'és esquerrd.
- Siles tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin.
- S'han d'ufilitzar beines de metall dur per al fransport.

- S'han d'utilitzar com EPI's guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de proteccid.

2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecanica
Els principals riscos relacionats amb I'Us de les maquines portatils son:
- Els derivats de la propia font d'energia (eléctrica, pneumatica).
- Corts, cops i atrapaments amb ['Util o mecanismes de la maquina.
- Projecci¢ de fragments del material freballat o de la propia eina.
- Soroll, vibracions, cremades.
- Inhalacié de particules solides (pols)

- Incendis, explosions.
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- Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, efc.).
L'estat de conservacié ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentacié.

Les recomanacions generals de seguretat i higiene per al'Us de les maquines-eines portdtils

- Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funcié de I'energia

d'accionament, ambient de treball o instal lacions properes i tipus de magquina.

- Maquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és

possible amb marca CE.
- Seguir les pautes d'utilitzacid manteniment, etc. indicades pel fabricant.

- No redlitzar el manteniment amb la maquina en funcionament, excepte si és

indispensable per fer les verificacions. Adoptar precaucions.

- Senyalitzar les maquines avariades i comunicar les deficiencies observades.

Reparacions per personal especialitzat o propi en funcid de la deficiéncia.
- No anuliar els dispositius de seguretat.

- Precaucions especials per a personal o instal lacions properes, en funcié dels riscos,

treball a realitzar, mitjans utilitzats i tipus de maquina.

- Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per

sobre de l'espatlla (especialment en les rotatives).

- En les rotatives, no deixar en el sol o banc de treball fins que estigui totalment

parada l'eina.

- Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'ufilitzi i en parades

- Adoptar les mesures preventives especifiques en funcid del tipus de maqguina.

- Utilitzar I'E.P.I., en funcid dels riscos derivats del freball i de la propia eina, tals com:
casc (amb o sense barballera), guants mecanics ( si escau molt ajustats), botes de
seguretat (amb o sense capdavanterai/o plantilla de proteccid), ulleres o pantalla
facial de proteccid (contra projeccions), maniguets, polaines, davantal, protectors

auditius, mascares i mascaretes (hormalment contra la pols), etc.

Per a les eines manuals portatils accionades per motor electric, les condicions generals de

seguretat venen exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem:
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- Tota eina eléctrica portdtil alimentada a més de 50 V haurd de disposar de doble

dillament, si no és aixi, el conductor d'alimentacié disposard de presa de terra,

estant la carcassa de I'eina connectada a ella. La proteccidé a utilitzar serd la d'un

interruptor diferencial d'alta sensibilitat (10 o 30 dt..)

- L'eina no presentard en cap cas continuitat entfre el portatil i qualsevol massa

accessible.

- Laseccié nominal dels conductors d'alimentacié serd com a minim la indicada en

la norma (p.ex. per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm2).

- El cable d'alimentacid es protegird a la seva entrada en l'eina per mitjiad d'una
guarda, la longitud de la qual serd almenys 5 vegades el didmetre exterior del

cable.
- L'eina haurd de portar una cardtula indeleble amb les caracteristiques de I'eina.

- Linterruptor d'accionament estard situat de forma tal que dipositada l'eina sobre
un planol horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma

accidental.

- Posseiran doble aillament o es protegiran per presa de terrqg, interruptor diferencial
de 0.03 A.

- Les recomanacions generals de seguretat per a les maquines accionades per
energia pneumatica vénen derivades de la propia installacié de distribuciod de

I'aire comprimit:

- Utilitzar la installacié amb els dispositius de seguretat previstos (valvules de
seguretat, manometres, racords, reguladors de pressid, filire d'aire, claus de pas i

de purga, etc.).

- Abans de la connexié de la instal lacié cal purgar les conduccions d'aire i verificar

l'estat de tubs flexibles i maniguets d'entroncament.
- Evitar buclesi colzes en l'estesa de la mdanegai i vigilar zones de pas.

- Mai connectar una maquina a una instal dacié d'oxigen, per I'elevat risc d'explosid

que suposa.

- Després de la utilitzacié d'una maguina connectada, tancar la vdalvula
d'alimentacié del circuit d'aire, obrir la clau d'admissid d'aire de la maquina, de

manera que es purgui el circuit i desconnectar la maquina.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu validar el document a través de:
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- Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les

maquines pneumatiques.

A continuacié s'indiquen les consideracions preventives especifiques per a algunes de les

- Eleccié de la maqguina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i

instal lacions.
- Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament.
- Verificar el correcte estat (maquina i disc) amb la maqguina desendollada.
- Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador.
- Diametre, velocitat i material compatible amb la maquina i material a treballar.
- Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.).
- Adoptar una posicié estable i amb la maquina fermament subjecta.
- No sotmeftre a sobreesforcos la mola.
- Assegurar les peces petites abans d'amolar.
- Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars.
- No utilitzar en postures per sobre de I'espatlla.
- Utilitzar els accessoris necessaris en funcié de la tasca a realitzar.
- Precaucié amb personal proper o instal {acions fixes. Proteccions col lectives.

- Utilitzacid d'E.P.l., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta
contra la pols, ulleres de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius, de

vegades davantal i polaines.

- Adoptar precaucions i verificacions necessaries com a eina pneumatica.
- Amb dispositius antivibratoris.

- No fer funcionar la maqguina en buit sense la corresponent eina i sense estar

recolzada fermament sobre el material a martellejar.

- Adoptar una postura correcta i estable amb l'esquena recta i peus separats i

allunyats de la punta. Subjectar fermament.
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- Collocar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar.
- Eliminar freqUientment els rebles produits.

- Vigilar la presencia de persones properes a la zona de treball i instal{acions

properes (cura amb instal {acions subterranies).

- Utilitzacié d'E.P.I.: casc, guants mecadnics, roba de treball, mascareta contra la pols,

ulleres o pantalla de proteccié, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i

- Eleccié de la maquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i

ambient de treball i instal lacions.

- Adoptar les precaucions i verificacions en funcidé del ftipus d'energia

d'accionament.
- Marcar amb un punter si el material és metalic.

- No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el

- No agafar peces petites a trepar amb la ma. Subjectar convenientment amb

mitjans auxiliars.

- No torcar amb broques de granddria petita i no frepar amb una broca si el

didmetre és similar al del forat que existeixi.
- Adoptar precaucions si el material és fragil i prop de les cantonades.

- Utilitzar clau portabroques per estrényer i afluixar la broca i sempre amb la maquina

parada. No pressionar amb la ma el mandril amb la maguina endollada.

- Utilitzacid d'EPI's: guants ajustats, roba de treball, mascareta contra la pols (si és
necessari), ulleres de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius ( en funcié

del material a trepar).
- Maquines de cargolar

- Elecci¢ de la maquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i

ambient de treball i instal lacions.

- Adoptar les precaucions i verificacions en funcié del tipus d'energia

d'accionament.
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- Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiv al final del

cargolat.

- Utilitzacid d'E.P.l., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de proteccid,

protectors auditius.
Magquina de reblar

- Els riscos professionals previsibles sén els cops als bracos i atrapar-se en I'Us de la

maquina.

- Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacid d'ulleres

anfiprojeccions i guants per a treballs usuals.
- Carregar oportunament la maquina i posar el reblé fins al fons.
- Utilitzar les maquines de reblar d'impuls amb un brag, sense fer arc obert.
- Canviar les peces gastades.
- Evitar posicions forcades de bracos o esquena.
- Bvitar 'enganxament de dits al utilitzar la maquina.
Batedora
- Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.
- Es necessaria formacié especifica per I'Us d'aquest equip.
- Seguir les instruccions del fabricador.
- Mantenir les zones de freball netes i ordenades.

- Abans de comencar a freballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que

puguin existir.
- Evitar la presencia de cables electrics a les zones de pas.
- Han de serreparades per personal autoritzat.

- La connexid o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb mdanega contra la

humitat.

- Assegurar la connexid i comprovar peridodicament el correcte funcionament de la

presa a terra.

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar previa desconnexié de la

xarxa eléctrica.
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- Desconnectar agquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.
- Redlitzar manteniments periodics d'aquests equips.
- Elsinterruptors exteriors han de tenir enclavament mecdnic.
- Les parts mobils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides.
- Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas.
Talladora de disc manual

- Abans de comencar a freballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que

puguin existir.

- Comprovar diariament l'estat dels discos de tall i verificar I'abséncia d'oxidacioé,

esquerdes i denfs trencades.

- Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s’han de collocar correctament per

evitar vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.
- Elsistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.
- Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.
- Evitar l'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessariament.
- Evitar la presencia de cables electrics a les zones de pas.
- Han de serreparats per personal autoritzat.

- La connexid o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb mdanega contra la

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar previa desconnexid de la

xarxa eléctrica.
- No copejar el disc al mateix temps que es talla.

- No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicid inclinada lateralment, ja que

el disc es pot trencar i provocar lesions per projeccié de particules.
- No es pot tocar el disc després de l'operacié de cort.
- S'han de substituirimmediatament els discos gastats o esquerdats.
- S’han de substituirimmediatament les eines gastades o esquerdades.

- Desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.
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- Redlitzar manteniments peridodics d'aquests equips.

- El canvi de l'accessori s’ha de redlitzar amb l'equip desconnectat de la xarxa

eléctrica.

- Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva

collocacio.
- Escollir 'accessori més adequat per a cada aplicacio.

- Sha d'utilitzar sempre una caputxa de proteccid i el didmetre del disc ha

d'adequar-se a les caracteristiques técniques de la maquina.
Bufador a propa

- Elsriscos professionals previsibles son les cremades en bracos, mans, peus i cames
amb els bufadors i materials bituminosos, aixi com l'incendi i explosid de les

bombones de propad.

- Com a mitjans de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié de guants

de treball i roba adequada.
- No fumar en zona de soldadura.

- No recolzar els bufadors encesos (0 encara calents) sobre les bombones o
mdnegues, aixi com utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport

(lana de roca, xapa metal fica) i no escalfar amb el bufador les bombones fredes.
- Utilitzar llances de bufador llargues, per a evitar que I'operari doblegui I'esquena.

- Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots

apagats.

- Utilitzar manegues del tipus blindades, substituint les mdanegues clivellades i les

valvules de les botelles defectuoses o amb fuites.

- Tanmateix les mdanegues no han d'excedir de 7 m, han d'utilitzar-se bones

abracadores i no han d’utilitzar-se filferros.

- Utilitzar aigua ensabonada per a locdlitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama

despullada.

- Mantenir les bombones i bufadors lluny de les linies electriques, liquids inflamables,

acumulacions de cartrons pldstics i fustes, i d'espurnes de soldadura o de radial.

- Emmagatzemar les bombones en posicid vertical i en lloc ombrejat.
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- Mantenir en bon estat de neteja el bufador i la valvula de comandament i

regulacid i I'economitzador, aixi com rentar-se bé les mans.

Els riscos professionals previsibles sén contactes eléctrics directes o indirectes, projeccions

de beurada i volves i electrocucions.

- Com a mesures de proteccié personal es findran en compte la utilitzacié de casc

de polietile, guants de goma, ulleres i botes de goma.

- Tant el cable d'alimentacidé com la seva connexié al vibrador han d’'estar amb

perfectes condicions d'aillament.
- S’ha d'avisar de qualsevol avaria o fallida observada.
Soldadura per electréfusio

- Existeixen dos metodes de electrofusié (encaix, solapament), que no sén més que
un altre sistema de fusidé convencional amb I'Unica diferéncia que en la electrofusid
se liincorpora a la connexié una resistencia eléctrica que evita I'Us de I'element de
calefaccié extern. Per tant la diferéncia principal entre la fusid de calor
convencional i la electrofusié és el métode per el qual s'aplica calor. La connexid
en la seva part externa, porta dues terminals on es connecta el voltatge que
provoca que la resistencia interna funda el material i produeixi la fusid. En aquest
punt un sistema intern connectat al control de flux eléctric és interromput eliminant

el corrent eléctric.

- Lesrecomanacions dels cicles calorifics, subministraments eléctrics i procediments
per a materials de plastic sén especifics de cada fabricant i per tant han de

consultar-se anteriorment per evitar inconvenients.

- Per obtenir una bona soldadura és necessari que es compleixin els procediments
descrits a la norma ASTM F1290-93.

- L'electrofusié per encaix involucra la fusid per mitjd de calor de les canonades amb

encaixant els extrems d'aquesta canonada en ['accessori

d'electrofusid, durant un temps preestablert.
- Quan el corrent eléctric s'aplica, la resisténcia que es troba a l'interior de la

connexid produeix calor i fon la superficie interna de I'accessori amb I'externa de la
canonada. El polietile fos dels dos components passa a formar una sola peca. Els

procediments a seguir son els segUents:
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Netejar la superficie de la canonada on es redlitzard la unid i alinear els extrems.
Raspar una cara prima del polietile de la superficie a ser unida al muntatge. No

permeti que les superficies raspades o acoblaments puguin ser contaminats.

Colloqui les canonades subjectant-les en la premsa manual; aixd és per prevenir
el moviment de la canonada. Presti especial atencid a el centfrat del muntatge en
les superficies dels extrems de la canonada. Recordi no tocar ni dins ni fora la
canonada amb les mans, ja que la transpiracid i olis del cos podrien contaminar les

arees i afectar la actuacié de la soldadura.

Determini la profunditat de penetracid de la canonada pel que fa a l'accessori,
aixo es pot readlitzar marcant la canonada a una longitud equivalent. Es recomana
que les premses es colloquin el més proper possible del muntatge per a resultats

més satisfactoris.

Connecti els elements de electrofusié, caixa de control al muntatge i a la font de

Activi el cicle de fusid d'acord amb les instruccions d'instal lacié del fabricant de

- Quan el cicle es troba completat, desconnecti els cables de I'encaix. La canonada
amb la connexié deuen durant el temps de refredament recomanat romandre en

el lloc perque aquestes es puguin acabar de fusionar.

En complir-se el temps de refredament es poden retirar les mordasses que es van
collocar per subjectar la unid anteriorment. L'aixecament prematur de les
mordasses i qualsevol tensid en la soldadura que no s'ha refredat totalment, pot ser

perjudicial a l'actuacié de la unid.

2.3.3 Condicions de la maquinaria

- Ha de disposar de resguard fix que protegeixi dels drgans de transmissio.
- Disposarda de fre de basculament al bombo.

- La instaldacié eléctrica es realitzard de forma aéria o enterrada a tfravés d'un
quadre auxiliar en combinacié amb presa de terra i interruptor diferencial del

quadre general. Es connectaran a terra totes les parts mecdaniques.

- La comandament d'accionament serd de tipus estanc.
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- Sesituard en una zona no exposada a cdarregues suspeses i on l'operador disposi

de suficient espai lliure en el seu al voltant. No es trobard a més de 2 metres de

vores de forjats o excavacions.

- S'utilitzard EPI's amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants,
calcat de seguretat, proteccié contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la

pols).
Grua autopropulsada

Els riscos professionals previsibles sén bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i
atropellament, caigudes a diferent nivell, cops per la carrega, contactes amb I'energia

eléctrica (cables), caigudes al pujar o baixar de la cabina i altres.

- Elganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d'estar dotat de tanca

(o tanques) de seguretat.
- Es necessari respectar les senyals de trafic intern de la obra.

- Es comprovard el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en

servei.

- Les maniobres de cdarrega (o de descarrega), estaran sempre guiades per un

especialista o responsable, en previsid dels riscos per maniobres incorrectes.

- Es prohibeix expressament, sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant

de la grua autopropulsada, en funcid de la longitud en servei del brag.

- El conductor de la grua tindrd la carrega suspesa sempre a la vista, estant en cas

contrari les maniobres expressament dirigides per un senyalitzador.

- Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentacid

d'objectes.

- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les carregues des de la

forre.

- Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al

voltant de la grua autopropulsada.

- Elmaquinista ha de conéixer el perfecte moviment de la maquina i el equip, tenint

la qualificacié oportuna per aquest freball.

- Ha de comprovar-se que la maquina estd allunyada de terrenys insegurs,

propensos a enfonsaments.
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- Ha d'evitar-se passar el brac de la grua, amb cdrrega o sense ella, sobre el

- No ha de donar-se marxa enrere sense I'adequada precaucio.
- S’ha de pujari baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a aixo.

—— - No s’ha de saltar mai directament al terra des de la maquina, si no és per un
= imminent risc per a la seva integritat fisica.
—

- Si s’entra en contacte amb una linia eléctrica, no s'ha d'intentar abandonar la

- S'ha d'assegurar la immobilitat del bra¢ de la grua abans d'iniciar cap

desplacament del vehicle.
- No s'ha de permetre que ningu s'enfili sobre la cdarrega ni que es pengi del ganxo.
- Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la carrega a la vista.
- No s’ha d'intentar sobrepassar la carrega maxima autoritzada per ser hissada.
- Ha d'aixecar-se una sola carrega cada vegada.
- No s'ha d'abandonar mai la maquina amb una cdrrega suspesda.
- No s'ha de permetre que hi hagi operaris sota les carregues suspeses.

- Abans de posar en servei la maquina, han de comprovar-se tots els dispositius de

frenat, comandament i control.

- No s'ha de permetre que s'utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps

defectuosos o danyats.

- A l'entrada a I'obra d'aquest tipus de maquindria, s'ha d'exigir I'oporty control
administratiu de vehicles a motor i amb maftricula que es realitza enla L.T.V. aixicom

el de manteniment.

Els riscos professionals previsibles sén enganxades, caigudes d'altura, bolcada i

atropellament, caiguda del conductor, sorolls i cops.

- Com a mitjans de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié del casc
de proteccidé (en general, al baixar de la maquina), calcat de proteccid, granota

de treball i guants.

- Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual.
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- S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes

de control.

- Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja.
- No haura d'acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
- Haurd de circular sempre amb la cullera en la posicid de trasllat.

- No es permetrd la presencia de persones al voltant de la maqguina, quant aquesta

estigui en funcionament.

- Quant estigui carregat un camié es procurard no passar amb el cassd ple per

damunt de la cabina d'aquest.
- Es prestarda atencid a les linies electriques, tant aéries com subterrdnies.

- En cas de contacte eléctric amb un cable enterrat, el conductor restard quiet en

la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte.

- Sidurant algun freball es descobreix alguna avaria, es detindrd el treball i s’avisard

rapidament al responsable de manteniment.

- Alfinalitzar la jornada o durant els descansos, el cassd i les falques han de recolzar-
se a terra, aixi com també s'ha de desconnectar la clau de contacte de la

maquina.

- Estda totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot
en alt sense que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningu que no sigui

degudament autoritzat manipuli a la maguina ni fransporti personal a la maquina.
Camié d’obra

Els riscos professionals previsibles son enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda

d'objectes, caiguda del conductori sorolls.

- Abans d'iniciar la jornada, es revisara el funcionament correcte del claxon, marxa
enrere, frens, direccid, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors
de direccid, stop i situacié, etc., aixi com s'assegurard que el conductor disposi del

carnet especial de conduir apte per aquest tipus de vehicle.

- En cas d'avaria o mal funcionament d'alguns d’ells, han de reparar-se abans

d'iniciar el freball.

- No ha de deixar-se desatés el vehicle estant el motor en marxa.
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- No es fard cap reparacié o amb el motor en marxa, excepte quan qixd sigui

estrictament necessari.

- Al aparcar, ha de deixar-se una distancia de seguretat amb la resta de vehicles.

- No s'ha de permetre que vagi ningul sobre els estreps, aletes o caixa del camié.

—— - S’ha d'informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clofs, terreny tou,
——— efc.

- Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de md posat i
eventualment amb una velocitat posada. S'evitard estacionar en pendent, sobre

fot amb el vehicle carregat.

- Ha d'introduir-se el camié amb cura a la zona de cdarrega, i es quedard a una

distancia segura del camid que sigui.

- Al apropar-se o sortir de I'area de carrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o

persona als voltants.
- Durant la carrega del camio el conductor ha de restar a la cabina.

- La velocitat del vehicle, ha d'gjustar-se a les condicions de la carretera o camid,

estat del temps i visibilitat.

- S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruilles, zones

perilloses i zones de carrega i descarrega.
- Es mantindrd una distancia de seguretat al costat del cami o dels terraplens.

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci

marxa enrere a la zona de basculacio.
- El personal ha de mantenir-se a una distancia segura de la zona de descarrega.

- Queda totalment prohibit sortir de la zona de descarrega amb el bolquet aixecat,

aixi com també ha de tenir-se especial atencidé amb les linies electriques.

- Qualsevol anomalia amb frens o direccié ha de ser objecte de consulta immediata

amb el mecanic especialitzat.
Camié formigonera

Els riscos professionals previsibles son cops per trencada de mdanegues o explosions, cops,

talls, perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de particules i contactes eléctrics.
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié del casc

de polietile, guants de goma, ulleres protecciod s/necessitats, botes de goma, etc.

- En cas d’emprar motor i energia eléctrica, el cable d'alimentacié electric ha de
tenir el grau de proteccié adequat a la intempérie i les seves connexions a borns

estaran perfectament protegides.
- Han de netejar-se les canonades despres d' utilitzar la maquina.
- Normalment, aquest equip ha de collocar-se sobre el xassis del camio.

- Es tindrda el maxim d'interés amb el seu funcionament i coordinacié entre camid

bomba i neteja, un cop buida la cisterna i acabada la descarrega.
Talladora de paviment

Els riscos professionals previsibles son caiguda d'objectes per manipulacid, copsicontactes
amb elements mobils de la maquina, cops per objectes o eines, projeccidé de fragments o
particules, sobreesforcos, contactes térmics, contactes eléctrics (quan la talladora és
eléctrica), risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics (pols), risc de

danys a la salut derivats de I'exposicid a agents fisics: (sorolls).

- Com a mesures de proteccid personal es findran en compte la utilitzacié del casc
i calcat de seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta,

guants contra agressions mecdniques i roba de treball.

- Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritariament o
adaptades al R.D. 1215/1997.

- Cal formacio especifica per a la utilitzacié d'aquest equip.

- S'ha d'efectuar un estudi detallat dels pldnols d'obra per descobrir possibles

conduccions subterrdnies, armadures o similar.
- S'han de seguir les instruccions del fabricant.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

- Abans de comencar a freballar, cal netejar els possibles vessaments d'oli o

combustible que hi pugui haver.
- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal comprovar didriament I'estat dels discos de talli verificar I'absencia d'oxidacié,

d’'esquerdes i de dents frencades.
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- Elfull de la serra ha d'estar en perfecte estat i s’ha de collocar correctament, per

evitar vibracions i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.
- Elsistema d’accionament ha de permetre I'aturada total amb seguretat.
= - Calescollir el disc adequat al material per tallar.
E - S’ha d'evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessariament.
E - S’ha d’evitar la presencia de cables electrics en les zones de pas.
- - S'ha d’evitar respirar vapors de gasolina.
- Han de serreparades per personal autoritzat.
- La connexid o subministrament electric s'ha de realitzar amb manega antihumitat.

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d'efectuar després d'haver

desconnectat préviament la xarxa eléctrica.
- No s’ha d’'abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.
- No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.
- No es pot tocar el disc després de I'operacié de tall.
- S'han de fer els talls per via humida.
- Calrevisar periddicament tots els punts d'escapament del motor.
- §'han de substituirimmediatament els discos gastats o esquerdats.
- S’han de substituirimmediatament les eines gastades o esquerdades.
- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.
- S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.
- Elcanvide I'accessori s’ha de realitzar amb I'equip aturat.
- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col locar-los.
- Cal escollirI'accessori més adequat per a cada aplicacid.

- Ala via puUblica, aquesta activitat s'ha d'aillar degudament de les persones o els

- Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin

muntades totes les tapes i les carcasses protectores.
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- Enlaseva utilitzacié, cal verificar I'abséncia de persones en el radi d'afeccid de les

particules que es desprenen en el tall.
- Calemmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Corré vibrant autopropulsat

——— Els riscos professionals previsibles son atropellament (per mala visibilitat, velocitat
== inadequada, etc.), bolcada (per fallida del terrenys o inclinacié excessiva), caiguda per

pendents, o al pujar i baixar el conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres

magquines), vibracions i els derivats de treballs continuats i mondtons.

- Com a mesures de proteccid personal es tindrd en compte la utilitzacié de les
propies del conductor de maquina, en especial al descendir d'aquesta (roba de

freball adequada, calcat de seguretat, ulleres, guants, etc.).

- Per a pujar o baixar a la cabina, han d'utilitzar-se els graons i agafadors disposats

per a tal menester.
- No s'ha d'accedir a la maqguina enfilant-se pel corrd.
- No ha de treballar amb la piconadora en situacié d'avaria o semiavaria.

- Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de ma,

bloguejar la maquina i parar el motor traient la clau de contacte.
- No s'ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina.
- No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent.
- Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant.
- Sis’ha de manipular el sistema eléctric, s'"ha de parar el motor i desconnectar-lo.

- Abans d'iniciar cada torn de freball, ha de comprovar-se mitjangant maniobres

lentes que tots els comandaments responen perfectament.
- Ha d'ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats.

- Es prohibeix expressament I'abandonament del corrd vibrant amb el motor en

- Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés.
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Els riscos professionals previsibles son el bolcat de la maquina en I'abocament, bolcat de

la maquina en fransit, atropellaments a persones, col lisions per falta de visibilitat, caigudes,

pols ambiental, cops en la maniobra d'arrancada, vibracions, sorolls.

- Com a mesures de proteccid personal es tindrd en compte la utilitzacid de les
propies del conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i
calcat de seguretat, guants de proteccié contra agressions mecdaniques, uniforme
de treball).

- El personal encarregat de la conduccié coneixerd I'Us d'aquest vehicle i estara

com a minim, en possessié del carnet de conduir B1.
- Queda prohibit el fransport de persones en la caixa.
- Es prohibeix la conduccié temerdaria tant dins com fora de I'obra
- El dUmper estard convenientment assegurat
- S’ha de comprovar periddicament la pressié dels pneumatics
- Abans de comencar a treballar comprovar I'estat dels frens i nivells

- Els dumpers d'arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de

subjectar amb forca la maneta i evitar deixar-la.

- No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que estd posat el fre

de ma.
- No pot carregar-se el cubilot del dUmper per sobre de la carrega maxima permesa.
- El dUmper ha de portar portic de seguretat.

- S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s'ha d'evitar que la carrega faci

conduir en el cos inclinat
- S'ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut
- S'han de respectar les senyals de circulacié internes i externes
- S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments

- Sies té que pujar pendents amb el dUmper carregat, s'ha de fer marxa enrere, si

no podria bolcar.

- Es prohibeix el fransport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del

cubilot.

Grup electrogen
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Compressor

(sorolls i vibracions).

1215/1997.
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D’HORTONS

Els riscos professionals previsibles sén contactes eléctrics.

Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié de roba

- Com anormes de seguretat es tindran en especial consideracio tenir un sistema de

connexié a terra, aixi com utilitzar quadres electrics d'obra degudament protegits.

Els riscos professionals previsibles sén cops contra objectes immobils, atrapaments per
objectes o entre objectes, contactes térmics, contactes electrics, inhalacid o ingestid

d’agents quimics perillosos i risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics

- Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de casc i
calcat de seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants

contra agressions d'origen térmic.

- Cal dtilitzar compressors amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D.

- Cal formacio especifica per a la utilitzacié d'aquest equip.
- S'han de seguir les instruccions del fabricant.
- Cal mantenir les zones de tfreball netes i ordenades.

- Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d'oli o

combustible que hi pugui haver.
- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

- Calcoliocar el compressor a una distancia considerable de la zona de treball per

evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll.

- El compressor ha de quedar estacionat amb la llanga d’arrossegament en posicid

horitzontal i amb les rodes subjectades mitjancant topalls antilliscants.

- Els compressors de combustible han de ser proveits amb el motor aturat per tal

d’evitar incendis o explosions.
- Cal evitar la presencia de cables eléctrics en les zones de pas.
- S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

- Han de serreparats per personal autoritzat.
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- No es poden fer treballs a prop del seu tub d’'escapament.
- No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.
- Calrevisar periddicament tots els punts d'escapament del motor.

- S’ha de situar el compressor a una distancia minima de 2 m de les vores de

- Cadlredlitzar manteniments periodics a aguests equips.

— coronacié de les excavacions.
—
—

- Ala via puUblica, aquesta activitat s'ha d'qillar degudament de les persones o els

- Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin

muntades totes les tapes i les carcasses protectores.

- S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s'evitin zones de

pas o zones massa properes a I'activitat de I'obra.

- Cal utilitzar compressors dillats mitjancant carcasses que han de romandre sempre

Els riscos professionals previsibles sén caigudes d'altura, bolcades i atropellaments i cops.

- Com a mesures de proteccid personal es tindrd en compte la utilitzacié del casc

de polietile, granota de treball, calgat de proteccié i seient anatomic.
- Esreadlitzaran els controls de maquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre.
- Ha de procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions.

- Quant es readlitzin operacions de reparacidé, engreixament o de proveiment, és
obligatori tenir el motor de la mdaquina parat i la cullera recolzada a terra, aixi

mateix quant s'efectuin reparacions en la cullera se posaran falques.

- Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra,
aixi com circular sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la

senyalitzacid existent.

- No es permetrd la presencia de grups de persones als voltants d’'on es realitza el

treball, o en llocs on puguin ser atrapades per la maquina.

- Quant es carreguin camions, no passard la cullera per damunt de la cabina del
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- Ha de prestar-se especial atencié en desplacaments i maniobres, a las linies
electriques, sent la distancia minima a una linia electrica de 3 metres per baixa

tensid i 5 metres per a alta tensié.

- Quant la maquina es trobi avariada, es senyalitzard si aquesta es queda a la zona

de pas de vehicles.

- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la maquina, haurd

de ser posada en coneixement de I'immediat superior.

- Alfinalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a
terra, la clau de contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens

d'aparcament.
- No es transportaran persones en la maquina, i en especial dins del cullerot.
Estenedora de productes bituminosos

- Noespermetla permanéncia sobre |'estenedora en marxa a una altra persona que

o sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda.

- Les maniobres d'aproximacié i abocament de productes asfdltics en la fremuja de
l'esplanadora, estara dirigida per un especialista en previsié dels riscos per

inexperiéncia.

- Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maguina
durant les operacions d'ompliment de la tremuja, en prevencié dels riscos per

atrapament i atropellament durant les maniobres.

- Les voreres laterals de l'estenedora, en prevencié d'atrapaments, estaran

senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives.

- Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estes asfaltic, estaran
vorejades de baranes tubulars en prevencid de les possibles caigudes, formades
per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermédia i socol de 15 cm.,

desmuntables per a permetre una bona neteja.

- Es prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en

prevenci¢ d'accidents.

- Sobre la maquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc especific, es

cold{ocaran els seguents senyals:

Perill substancies calentes (perill foc).
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Reétol: No tocar, altes temperatures.

- S’ha de preveure lainstal lacié d'ombrel les o tendals en aquelles maquines que no

disposin de proteccid solar.

2.4 CONDICIONS DELS MITJANS AUXILIARS

Puntals

La seva longitud serd I'adequada al tipus de treball.

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense oxid, pintats, greixats, amb

tots els seus components, sense deformacions ni bonys, etc.).
- Disposaran de plaques de suport i clavament.

- S'apilaran en capes horitzontals d'un Unic puntal d'altura, de manera que cada
capa es disposi de manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls

laterals per evitar I'ensulsiada de I'apilament.

- Com a maxim es transportaran a I'espatlla d'un en un i els extensibles es

bloquejaran.

- Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara

del taulé. Els collocats amb inclinacié s'encunyaran.

- Lacarrega esrepartird uniformement entre els puntals. Es prohibeix la sobrecarega

de puntals.

- Per puntals de gran altura, s'arriostraran horitzontalment entre si mitjongcant

abracadores.

- Es prohibeix la correccié de la disposicid dels puntals en carrega deformada. Es
disposard confrontant amb la filera deformada una segona filera capac de
suportar els esforcos sollicitats. Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent

s'‘abandonard el tall i s'evacuard l'obra.
Entibacions

- Constitueix uns dels sistemes de proteccid col lectiva més emprat per a la correccio

del risc de despreniments de terres en rases.

- Enels casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb

parets verticals, es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors
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a 1,20 m, encara que resulta adequada en aquests casos la collocacié d'un

capcaler ala seva part superior.
- Les altures maximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.

- Encara quan els paraments d'una excavacid resultin aparentment estables, es
recomana la entibacié sempre que es prevegi la deterioracié dels terrenys, a

conseqUencia d'una llarga durada d'obertura de la zona excavada.

- L'amplaria de l'excavacié haurd de ser minima perque la entibacié pugui
desenvolupar-se sense dificultats. A aquests efectes detallem una taula de minims

d'amplaries recomanables en funcié de les profunditats de la rasa.
Ampldaries Profunditats

0.65mfinsa 1,50 m

0.75mfinsa 2,00 m

0.80 m fins @ 3,00 m

0,90 m fins a 4,00 m

1,00 m per > 4,00 m

- Esrevisaran, mantindran i comprovaran periddicament.

- Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicacié de la seva

cdrrega maxima.

- Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment
(enrotllats, penjats en suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'ufilitzaran en principi amb
carregues reduides. Els angles entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les

carregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans equivalents.

- Les cadenes téxtils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material,

carrega maxima, fabricadora i data de fabricacio.
- La utilitzacié de mordasses, brides i casquets a les gasses serd la correcta.
- Escales manuals

- Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14

d'abril, Annex i apartat 9.
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- A continuaci¢ s'especifiquen les normes minimes de seguretat a tenir en compte

en la utilitzacid d'escales de ma.

Generals
—— - Observar l'estat general de I'escala i no utilitzar si estd en mal estat.
—— - Triar l'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funcid del treball i altura
= d'ascens.
—

- No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 meftres. Per a aquestes altures
utilitzar un altre mitjd, o una escala susceptible de ser fixada sdlidament en la seua

base i altura.

- Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requereixen esforcos o moviments perillosos

per al freballador només s'efectuaran utilitzant cinturé de seguretat.
- Estd prohibit empalmar escales simples.

- Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a ferceres persones (ex. via

publica).
- Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona.
- Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguin provocar un accident.
- No utilitzar-les per a altres finalitats.
- Mantenir l'escala neta de greix i/o substancies relliscoses.
- Efectuar un manteniment periddic de les parts constituents.

- Amb sabates antilliscants, suplements de collocacid i elements separadors les de

fisora.
- Peratreballs electrics les escales han de ser de fusta o aillants.

- Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulacié (Seccid
29).

- Transportar-les amb precaucié per a no entrar en contacte amb installacions o

collisionar amb persones o vehicles.
Emplagcament, ascens/descens

Ben assentada, anivellada i recolzada en superficies planes i resistents, en els

fravessers i no en els esglaons.
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- Assegurar la collocacioé de l'escala.

- Siés extensible, observar la trajectoria d'extensié.

- Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés.

- Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb

E moviment alternatiu de peus i mans en els esglaons.

=

E - No saltar mai des d'una escala.

- - Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella.

- Pujar els materials amb una corda de serveii com a maxim 25 Kg.

- Treballs/conservacié

- De cara al'escala, evitant inclinacions laterals.

- No desplacar I'escala donant salts.

- Amarrard amb el cinturé de seguretat a un punt solid, extern a l'escala.

- EBvitar treballar a cavall en les escales de tisora.

- No tilitzar els dos Ultims esglaons, excepte en les escales amb plataforma

adequada.
- Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades.

- Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb

elements homologats de les mateixes caracteristiques.
- No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se.

- Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en

la mateixa.

2.5 NORMATIVA D'APLICACIO

2.5.1 Normes legals i reglamentaries

- Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre,

de mesures sanitaries davant del tabaquisme.

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de I'Estatut del tfreballador autonom.
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- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el
R.D. 1109/2007 y el R.D. 1627/1997.

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005,
sobre la proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos

derivados o que puedan derivarse de la exposicidon a vibraciones mecdnicas

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién

- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament

d'equips a pressid i les seves instruccions técniques complementaries.

- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre
noftificacid de substdncies noves i classificacié, envasat i efiquetatge de

substancies perilloses.

- Resolucié de 7 agost de 2008, de la Direccid general de Treball, per la qual es
registra i publica I'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts
sobre formacid i promocid de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la

modificacié i ampliacié del mateix.

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacid en el sector de la

construccio.

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de

18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié al Sector de la Construccid.

- Resolucié d'l d'Agost de 2007, de la Direccié General de Treball, per la qual s'inscriu

en elregistre i publica el IV Conveni Col lectiu General del Sector de la Construccid.

- Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997
de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié i el Real
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes

de seguretat i salut a les obres de construccid.

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg (BOE nUm. 74 de 28-3-2006). Codi Tecnic de
I'Edificacié. Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre (BOE nUm. 254
de 23-10-2007).
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I'exposicid a vibracions mecdaniques.

temporals en alcada.

coordinacié d'activitats empresarials.

riscos laborals.

de sanejament.

DE SANT LLORENC D’HORTONS

- Reial Decret 286/2006 de 10 de marg, sobre la proteccid de la salut i la seguretat

dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la proteccié de la salut i la

seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997,
de 18 dejuliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per

a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en materia de freballs

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la

Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals, en matéria de

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencid de

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis publics

- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE num. 224 de 18-9-2002). Reglament

electrotécnic per a baixa tensié (REBT) i instruccions t&cniques complementaries

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions minimes per la proteccid

de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc electric.

- RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de

productes quimics i les seves instruccions técniques complementaries.

- RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors

contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treballl.

- Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997,

de 17 de gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio.

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nUm. 256 de 25-10-1997). Disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Modificat pel Reial Decret
2177/2004, de 12 de novembre (BOE nim. 274 de 13-11-2004), Reial Decret
604/2006, de 19 de maig (BOE nUm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de
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24 d'agost (BOE nUm. 204 de 25-8-2007. Correccid d'errades en el BOE nim. 219 de

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions minimes de Seguretat i Salut per
la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball. Deroga capitols VIl a Xl del Titol
Il de I'Ordenanca General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de

30 de desembre), sobre equips de treball, modificada per la Directiva 95/63.

- Ordre de 27 de juny d'1.997 per la qual es desenvolupa el RD 39/1997, en relacid
amb les condicions d'acreditacid de les entitats especialitzades com a Serveis de
Prevencié aliens a les empreses, d'autoritzacié de les persones o entitats
especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de
prevencio de les empreses i d'autoritzacié de les entitats publiques o privades per

desenvolupar i certificar activitats formatives en matéria de prevencidé de riscos

- Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s'estableix el certificat de

professionalitat de I'ocupacid de prevencionista de riscos laborals.

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la utilitzacid pels treballadors d'equips de proteccid individual. Transposa
la tercera Directiva 89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de

proteccid individual (EPI).
- Reial Decret 772/1997, pel qual s'aprova el reglament general de conductors

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Proteccid dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball. En aplicacié a
la sisena Directiva 90/394/CEE (DO L 196, de 26 de juliol). Sobre proteccié dels

treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicid a agents cancerigens.

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Proteccié dels treballadors

contra els riscos relacionats amb I'exposicid a agents biologics durant el treballl.

- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril. Estableix les disposicions minimes de seguretat
i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que comporti riscos, en
particular dorsolumbars, pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935
i OM de 2 de juny de 1961. En aplicacié de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L

196, de 26 de juny). Sobre manipulacié manual de cdrregues.

- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril (BOE del 23). Estableix les disposicions minimes

de seguretat i salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construccid
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excepte el punt 9 de I' Annex | Escales de ma). En aplicacié de la primera directiva
89/654/CE (DO L 393, de 30 de desembre), sobre llocs de treball.

- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril (BOE del 23). Disposicions minimes en materia
de senydalitzacié de seguretat i salut en el freball. Deroga el Reial Decret 1403/1986,
de 9 de maig, que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de
setembre). En aplicacioé de la novena Directiva 92/58/CEE, sobre senyalitzacio de
seguretat en els centres i llocs de treball que va substituir la Directiva 77/576/CEE,
modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE (DO L 183, de 19 de juliol).

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevencié de riscos

Laborals. Modificat per:

- -R.D.780/1998, de 30 d'abril (BOE de 1 de maig). Modifica el RD 39/1997, de 17 de
gener, en la seva disposicié final segona sobre entrada en vigor del Reglament i
disposicié addicional cinqguena sobre convalidacié de funcions i certificacid de

formacié equivalent.
- Desenvolupada per:

OM. de 22 d'abrii de 1997. Regula el réegim de funcionament en el
desenvolupament d'activitats de prevencid de riscos laborals per les Mutues
d'Accidents.

O.M. de 27 de juny de 1997. Desenvolupa el RD 39/1997, en relacié amb les
condicions d'acreditacid de les entitats especialitzades com a serveis de prevencid
aliens a les empreses, d'autoritzacid de les persones o entitats especialitzades que
vulguin desenvolupar I'activitat d'auditoria del sistema de prevencié de les
empreses i d'autoritzacid de les entitats pUbliques o privades per desenvolupar i

certificar activitats formatives en matéria de prevencid de riscos laborals.

- Avaluacié de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball,
Juny 1996.

- "Guia d'Avaluacié de Riscos per a petites i mitjianes empreses”, Sotsdireccid
General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya,
1996.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE nUm. 269 de 10-11-1995), de Prevencié de
Riscos Laborals. Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE nUm. 313
de 31-12-1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE nUm. 266 de 6-11-1999.

Correccié d'errades en el BOE nim. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu
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les legislacions dels Estats membres sobre maquines.

DE SANT LLORENC D’HORTONS

5/2000, de 4 d'agost (BOE num. 189 de 8-8-2000. Correccié d'errades en el BOE
num. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE nUm. 298 de 13-
12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE num. 312 de 30-12-2005), Llei
31/2006, de 18 d'octubre (BOE nUm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Organica 3/2007,
de 22 de marc (BOE nUm. 71 de 23-3-2007).

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC nUm. 1931 de 8-8-1994). Regulacié dels
enderrocs i altres residus de la construccid. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de
juny (DOGC nUm. 3414 de 21-6-2001).

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, sobre disposicions d'aplicacid de la
Directiva del Consell 89/392/CEE (Leg. CC.EE. 1989, 855), relativa a l'aproximacié de

- Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC nUum. 1086 de 28-12- 1988. Control de
qualitat de I'edificacié. Correccid d'errades en el DOGC nim. 1111 de 24-2-1989).
Desplegat per les Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC nUm. 1111 de 24-2-1989),
13 de setembre de 1989 (DOGC nUm. 1205 d'11-10-1989), Resolucié de 18 de
novembre de 1991 (DOGC nUm. 1531 de 18-12-1991) i Ordres de 16 d'abril de 1992
(DOGC nim. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC nUm. 2267 d'11-10-
1996) i 18 de marg de 1997 (DOGC nUm. 2374 de 18-4-1997).

- Ordre Ministerial de 25 de marc de 1998. Modifica la classificacié d'agents biologics
continguda en I'annex Il del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicacié
de la setena Directiva 90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre
proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents
biologics], modificada per les Directives 93/088/CEE (DO L 268, de 29 d'octubre);
95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que s'adapta al progrés técnic i
97/59/CE (DO L 282, de 15 d'Octubre) per la que s'adapta al progrés tecnic.

- Normes UNE i normes EN, aixi com la Colleccié de Notes Técniques de Prevencid

de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funcié del

* A més amés s'hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals.
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2 Algat transversal
3 Planta detall AA

6 Alcat longitudinal
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

6.2.3 Normativa de compliment obligatori
6.3  CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D'HORTONS

6.2.1 Definicidé i condicions de les partides d'obra executades...........cceeeveeeverenennne. 23

6.2.2 Condicions del ProCés d'€XECUCIO. ...ttt aeas 24

INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS ....ooovvveeereveeeseseeeeseeeessesessssesesesssssnessens 25
6.3.1 Definicié i condicions de les partides d'obra executades.........ccceeeerevererennn, 25
6.3.1 Condicions del proCés d'@XECUCIO........ccciiiiiieereeree e 27
6.3.2 Normativa de compliment ObligaTOr......cccoiirirerieeeeee e 27

7 VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA AL MUNICIPI
DE SANT LLORENC D'HORTONS

1 INTRODUCCIO

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i
gestid dels residus de construccié i demolicié (d'aqui d'ara endavant RCD), s'inclou en

aqguest Annex I'Estudi de Gestié d'aquests residus.

El citat Reial Decret defineix el que és un residu de construccid i demolicid, residu inert, obra

de construccié i demolicio, productor de RCD, entre altres conceptes (article 2).

A part dels requeriments establerts en matéria de residus, el productor té una série
d'obligacions entre les quals destaca la necessitat d'incloure en el Projecte de Construccid
un Estudi dels RCD amb el contfingut minim descrit en l'article 4.1.a) del Reial Decret

105/2008, que inclourd almenys el seglent contingut:

- Una estimacid de la quantitat, expressada en tones i en metres cUbics, dels residus
de construccié i demolicié que es generaran en l'obra, codificats conformement a
la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per
la qual es publiguen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista
europea de residus, o norma que la substitueixi.

- Les mesures per a la prevencid de residus en |'obra objecto del projecte.

- Les operacions de reuftilitzacio, valoritzacié o eliminacié al fet que es destinaran
els residus que es generaran en l'obra.

- Les mesures per a la separacié dels residus en obra, en particular, per al
compliment per part del posseidor dels residus.

- Els planols de les instaldacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig,
separacié i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccid i
demolici¢ dins de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacidé a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execucid, previ acord de la direccid facultativa de I'obra.

- Les prescripcions del plec de prescripcions teécniques particulars del projecte, en
relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si escau, altres operacions
de gestié dels residus de construccié i demolicid dins de I'obra.

- Una valoracid del cost previst de la gestid dels residus de construccié i demolicid

que formard part del pressupost del projecte en capitol independent.

El productor dels residus vetllard pel compliment de la normativa especifica vigent,

fomentant la prevencid dels residus d'obra, la reutilitzacio, reciclat, i altres formes de
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valoracié, assegurant sempre el fractament adequat per assegurar el desenvolupament

sostenible de l'activitat de construccio.

El contractista haurd de presentar al promotor un Pla de Gestié de RCD que es van a
generar en l'obra, amb el contingut previst en l'article 4.1. 1 5 del RD 105/2008. Aquest Pla
es basard en les descripcions i contingut de I'Estudi de Gestid de Residus del projecte i
haurd de ser aprovat pel Director d'obra i acceptat pel promotor, Una vegada acceptat

passard a formar part dels documents contractuals d'obra.

En el cas que el posseidor (contractista) dels RCD no procedeixi a gestionar-los per si
mateix, estard obligat a lliurar-los a un gestor autoritzat amb l'aportacié de la

documentacid, certificats i obligacions que determina I'article 5.3. del RD 105/2008.

1.1 DEFINICIO DE CONCEPTES

es defineix com:

A efectes de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, en el seu article 3,

Residu: qualsevol substancia o objecte que el seu posseidor rebutgi o tingui la intencié o

I'obligacié de rebufjar.

Residu perillds: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en l'annex lll, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableix la normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya sigui

part, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut.

Productor de residus: qualsevol persona fisica o juridica l'activitat produeixi residus
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENC D'HORTONS

(productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectui operacions de tractament
previ, de mescla o d'un alire tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composicid
d'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspeccid
en les instal lacions frontereres es considerard productor de residus al representant de la

mercaderia, o bé a limportador o exportador de la mateixa.

Posseidor de residus: el productor de residus o una altra persona fisica o juridica que estigui

en possessid de residus.

1.2 MARC LEGAL

La gestié de residus es troba emmarcada legalment per la seglent normativa:
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e Ordre de é de setembre de 1988, sobre prescripcions en el fractament i eliminacid

dels olis usats.

e Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament perI'execucid

de la Llei 20/1986, bdsica de residus toxics i perillosos.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencidé i reduccié de la

contaminacié del medi ambient produida per I'amiant.

e Decret 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de

e Reial Decret 363/1995, de 10 de marg, d'aprovacié del Reglament sobre nofificacio

de substdancies noves i classificacid, envasat i etiquetat de substancies perilloses.

e Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en dipdsits

e Llei11/1997, de 24 de abril, d'Envasos i Residus d'Envasos.

e Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a
l'execucié de la llei 20/1996, de 14 de maig, Basica de Residus Toxics i Perillosos,

aprovat mitjancant Reial decret 833/1998 de 20 de juliol.

e Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Reglament pel

desenvolupament i execucid de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus

e Decret 93/1999. de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestid de Residus.

e Reial Decret 1378/1999., de 27 d’'agost, pel que s'estableixen mesures per
I'eliminacio i gestié dels PCB, PCT i aparells que el continguin, i RD 228/2006, de 24

de febrer, que el modifica.

e Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera

del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

e Reial Decret 1481/2001, de 27 de. desembre, pel qual es regula I'eliminacié. de

residus mitjiancant diposit en abocador.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de

valoritzacid i eliminacid de residus i la llista europea de residus.

o Llei 16/2003, de 13 de juny, de financament de les infraestructures de tractament

de residus i del cdnon sobre la deposicié de residu.
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Reial Decret 252/2006, de 3 de marg, pel que es revisen els objectius de reciclat i
valoritzacié establerts en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d’Envasos
i pel que es modifica el Reglament pel seu desenvolupament i execucid, aprovat
pel Reial Decret 782/1998, de 30 d/aboril.

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestié dels olis industrials

usafts.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestié dels

residus de construccié i demolicid.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Text refds de la Llei

reguladora de residus.

Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada de residus de la

construccié.
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de

gestio de residus a Catalunya.

ORDRE APM/205/2018, de 22 de febrer, per la que s'estableix els criteris per
determinar quan I'oli usat processat procedent del tractament d'olis usats per al
seu Us com a combustible deixa ser residu d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de

juliol, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Reial Decret 553/2020, de 2 juny, pel que es regula el trasllat de residus en I'interior

del territori de I'Estat.

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de

2008 sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives.
Directiva 99/31/CE relativa a I'abocament de residus.

Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i residus
d'envasos i directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen.

Directives 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus perillosos i

directiva 94/31/CEE que els modifica.

Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i
directives 91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen.
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2 DESCRIPCIO DE L'OBRA

En els darrers anys, GIACSA ha comprovat que la majoria d’avaries en aquesta zona de
distribucié es produeixen en diverses canonades de la xarxa d'aigua, concretament als
carrers Torrentfondo, Font de la Teula, Catalunya, Ronda de la Font, Santiago Rusinol, Valls,
Verge de Montserrat i zona la Pedrera degut al mal estat de les canalitzacions de la xarxa

d'aiguailes escomeses.

Aixi doncs per tal de garantir un servei de qualitat i ajustat a la normativa és necessari
procedir a la renovacié de la xarxa d'aigua. L'obra mecdnica, subministrament i
instal lacié de material, I'obra civil, gestid de residus és el que es contempla en I'actual

projecte per la seva subcontractacio.

Per norma, la rasa es realitzard en la seva totalitat pel marge de la carretera. La rasa
s'executard en tirades de, com a maxim, 50 ml executant la demolicid del paviment,
I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la col locacié del nou tub, les connexions
de la canonada i ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la premissa de minimitzar
I'impacte de possibles molésties als veins afectats. La reposicié de I'excavacié es fard amb
formig6 i asfalt. Com a criteri general, per garantir la continuitat dels paviments existents,
la reposicid de les rases es realitzard amb el mateix tipus de paviment existent. L'obra
mecdnica, subministrament i instal lacié de material, I' obra civil, gestié de residus és el que

es contempla en I'actual projecte per la seva subcontractacid.

Per norma, la rasa es realitzard majoritariament en vorera. La rasa s'executard en firades
de, com a maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment, I'excavacid, la retirada de
la canonada existent, la col{ocacié del nou tub, les connexions de la canonada i ramals
existents, i la reposicid de la rasa amb la premissa de minimitzar I'impacte de possibles
molésties als veins afectats. La reposicid de I'excavacid es fard amb formigd i asfalt. Com
a criteri general, per garantir la continuitat dels paviments existents, la reposicié de les rases

es realitzard amb el mateix tipus de paviment existent.

D'altre banda, aquesta renovacié permetrd un nou disseny de la xarxa que actualment
no estd anellada permetent el subministrament redundant i que tampoc disposa de

dispositius de tall suficients que permetin sectoritzar-la en zones i subzones.
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3 ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS.

3.1 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacidé es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obrai la seva
classificacio segons el Catdleg Europeu de Residus (CER), que estd en vigor des de I'1 de
gener de 2002. Amb el nou catadleg, mitjancant un sistema de llista Unica s'estableix quins

residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catadleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la
codificacié el mateix que en el Catdleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests

no tenen per que coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestio que ha de tenir
cadascun dels residus (valoritzacié, tractament o disposicid), sempre que no entri en
contradiccié amb I'aplicacié del nou Catdleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de

la seva classificacio.

3.1.1 Residus principals segons el CER de la construccio i demolicié.
Els principals residus del procés de demoliciod i/o urbanitzacié son els segUents:

Terres

Roca

Formigd (paviments, murs, ...)
Mescles bituminoses
Cablejat electric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, pldstic, paperi cartrod.
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E Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els segUents grups:
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o 2
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f=4
§ RO102
3 RO103
>
s 3 D05 DO0502
k=] A A o _n o
E 1 0 Mescles bituminoses, quitra d’'hulla i altres
-
Q .
8 7 3 productes enquitranats classe  prioritat  vies subvies
] 1 0 O Mescles bituminoses que confenen P 1 RO5 RO505
2
S 7 3 1 quitra d’hulla 2 D05 | D003
=4
Q . ‘ . .
g 1 0 Quitra d’hulla i productes enquitranats P 1 ROS RO505
g g 7 3 2 D05 D0503
583 1 0 Metalls (inclosos els seus aliatges)
se
Xg 3
CIJ T8 7 4 classe  prioritat  vies subvies
oge A
os8 1 0 0 Coure, bronze i llautd NP 1 RO4 RO401
uzs
a3 7 4 R0406
153
223 1 0 O Plom NP 1 RO4  RO401
$‘§ é 7 4 R0406
°55
ZEw
SSE
zs8
27
388
<< <c
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D'AIGUA AL MUNICIPI
= DE SANT LLORENC D’HORTONS
= 1 0 O Ferro i acer NP 1 RO4 RO401
7 4 5 R0406
— 1 0 O Metalls mesclats NP 1 RO4 RO401
7 4 7 R0406
1 0 O Residus metdllics contaminats amb P 1 RO4 RO401
7 4 9 substancies perilloses 2 o5 D0503
T 0 1 Cables que 