



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte de SERVEIS RELATIUS A L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES PATOLOGÍES OBSERVADES AL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA, SITUAT A L'AVINGUDA CARDENAL VIDAL I BARRAQUER 34-36, AL DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans personals:*** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels SERVEIS RELATIUS A L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES PATOLOGÍES OBSERVADES AL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA, SITUAT A L'AVINGUDA CARDENAL VIDAL I BARRAQUER 34-36, AL DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a la data de la signatura electrònica