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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SERVEIS RELATIUS A L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I 
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES PATOLOGIES OBSERVADES AL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA, SITUAT A L’AVINGUDA CARDENAL 
VIDAL I BARRAQUER 34-36, AL DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, BARCELONA    

 
 

 

De conformitat amb l’article 308.4 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (redacció donada per la disposició 
final 1ª, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura), es procedeix a justificar la contractació conjunta del 
projecte i la posterior direcció de les obres. Segons l’esmenat article: 

 

 

 “Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de la obra cuando la contratación separada conllevase 
una merma en la calidad de las prestacions objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del 
proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivarà debidamente en el expediente que concurren estas circunstancias.” 

 

 

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractació conjunta de redacció de projecte i Direcció de les 
Obres. 

Així, donada la naturalesa tècnica i intel·lectual d’ambdues prestacions, la seva contractació conjunta representa una millor coordinació i 
continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva execució.  

 

 

Els honoraris del valor estimat del contracte s’obtenen de la suma dels càlculs anteriors. 

 

 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica  
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