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L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és establir les prestacions mínimes obligatòries que ha de complir el servei de manteniment de les instal·lacions municipals d’aquest contracte. En concret inclou:

· Prestacions de manteniment de les següents instal·lacions :

· instal·lacions dels edificis municipals
· Fontaneria
· Electricitat
· Gas
· Climatització
· Calefacció
· Plaques solars

· Instal·lacions en espai públic
· Instal·lacions de platja
· Instal·lacions de fonts publiques

· Prestacions de manteniment i compliment de la normativa de legionel.la en el equipaments municipals

· Prestacions de manteniment i compliment del servei de manteniment de les instal·lacions a efectes de normativa: realització de les inspeccions normatives obligatòries.

Establir les intervencions a realitzar anualment a càrrec de la partida de preus unitaris P2 per uns imports màxims anuals.

Els treballs a realitzar per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions municipals comprèn els següents tipus de manteniment:

· P1 - Manteniment preventiu i normatiu d’acord amb el previst en aquests plecs. Aquesta prestació inclou la reparació de materials fungibles (incloent el material i la mà d’obra)

· P2 - Altres treballs no previstos en P1 ni en P3.

· P3 – Actuacions d’adequació i actualització de les instal·lacions.

0. [bookmark: _Toc168048533]DETALL INSTAL·LACIONS

Climatització

S’inclouen aquelles instal·lacions que tenen com a funció mantenir la temperatura, humitat i qualitat de l’aire dintre d’uns límits establerts per proporcionar un major benestar als ocupants dels edificis (calefacció o refrigeració), així com les instal·lacions de renovació d’aire.

El conjunt d’instal·lacions de climatització objecte d’aquest plec de condicions son les següents:

· Equips de generació de fred i calor (combustible no gasós ni biocombustible)
· Xarxes de canonades i conductes (excepte les de tipus tot aigua)
· Sistemes i equips de regulació i control
· Unitats terminals

Lampisteria i calefacció

El conjunt d’instal·lacions objecte d’aquest plec de condicions inclou les següents:
· Instal·lacions de calefacció
· Calderes i elements associats
· Circuits de calefacció
· Radiadors i altres emissors
· Producció d’aigua calenta sanitària
· Escalfadors instantanis
· Acumuladors
· Circuits de distribució i retorn
· Instal·lacions d’energia solar
· Instal·lació d’aigua freda
· Instal·lacions a l’interior d’edificis
· Dutxes
· Instal·lacions d’energia solar tèrmica
· Valvuleria i sanitaris
· Instal·lació de gas
· Instal·lació sotmeses a la normativa vigent de legionel·la
· Plaques solars ACS
· Altres associades

Electricitat

El conjunt d’instal·lacions objecte d’aquest plec de condicions inclouen les següents:
· Instal·lacions d’enllaç
· Instal·lacions interiors: Circuits elèctrics, quadre general i subquadres, aparells elèctrics (comandament, control, regulació, automatització i protecció elèctrica)
· Aparells d’enllumenat interior i exterior
· Aparells d’enllumenat d’emergència
· Fonts pròpies d’energia pels edificis: bateries d’acumuladors, aparells autònoms o grups electrògens
· Sistemes domòtics
· Plaques solars fotovoltaiques

Les plaques solars s’han de netejar dos cops l’any a càrrec de la P1

No s’inclouen en les instal·lacions objecte del present plec de condicions les següents:
· La xarxa telemàtica: aplicacions de software i equips electrònics instal·lats sobre el cablejat estructurat
· Instal·lació d’alarmes de foc i intrusió




Instal·lacions singulars

El contractista es farà càrrec del cost del manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions singulars. Per exemple:

· Portes automàtiques corredisses elèctriques
· Grups electrògens

El manteniment d’aquestes Instal·lacions l’haurà de realitzar el fabricant o servei tècnic oficial preferentment com a mínim 1 cop l’any.

El manteniment de les portes corredisses elèctriques es considera inclòs en el preu del manteniment elèctric genèric de la P1.

El manteniment dels grups queda inclòs a la partida especifica inclòs en el preu del manteniment de la P1.
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En cas que el Contractista incompleixi el termini o la qualitat dels requisits exigits per l’Ajuntament, aquest es reserva el dret d’encarregar els treballs concrets que s’hagin incomplert a una tercera persona, sense perjudici d’aplicar les sancions que li correspondrien i, fins i tot, si hi ha mala fe o reincidència, es procedirà a la denúncia del Contacte.

En les prestacions de manteniment i en la realització d’obres dins l’àmbit del present contracte, s’aplicaran com a mínim les reglamentacions següents:

Inventari i control documental:

· EN 13306:2002 Terminologia del manteniment
· En 13460:2009 Documents per al manteniment

Instal·lacions:

· Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE)
· Instrucció 4/2008 SIE, de la Secretaria d’indústria i Empresa, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
· Instrucció 6/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i l’etiqueta de manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
· Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70 kW
· Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i Instruccions Tècniques complementàries
· Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, per qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
· Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi
· Reial Decret 314/2006, del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació (CTE) Secció HE4 “Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària”
· Secció HS4 “Subministrament d’aigua” Secció HS5 “Evacuació d’aigües”
· Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11
· Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries
· Tècniques complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002)
· Reial Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per l’aplicació del REBT
· Normes particulars i de normalització de la companyia subministradora de l’energia elèctrica
· Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de l’energia elèctrica
· Normes UNE i CENELEC aplicables a les instal·lacions elèctriques i altres tipus d’instal·lacions

Riscos laborals, seguretat i salut

· Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
· Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
· Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de la seguretat i salut en el treball
· Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes se seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball
· Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual
· Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre Prevenció de riscos laborals.
· Reial Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels serveis de prevenció.
· Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997).
· Reial Decret del 14 d’abril de 1997 (BOE del 23 d’abril de 1997), Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
· Reial Decret del 24 de març de 1995 (BOE del 29 de març de 1995), text refós de L’Estatut dels Treballadors.
· Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (BOE del 29 de desembre de 1978), Títol I, Capítol III, article 40.2.
· Reial Decret del 15 de juliol de 1988 (BOE del 5 d’agost de 1988), sobre Prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials.
· Reial Decret del 29 de juny de 1990 (BOE del 21 de juliol de 1990), que modifica els annexos i completa les disposicions del Reial Decret del 15 de juliol de 1998 (BOE del 5 d’agost de 1998).
· Reial Decret del 26 de maig de 1986 (BOE del 21 de juliol de 1986), Reglament de seguretat de les màquines (Capítol VII).
· Reial Decret del 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992), disposicions d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a les Legislacions dels Estats membres sobre màquines.
· Reial Decret del 27 de novembre de 1995 (BOE del 8 de febrer de 1995), que modifica el Reial Decret de 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992).
· Reial Decret del 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980), Reglament d’emmagatzematge de productes químics.
· Reial Decret del 14 de desembre de 1983 (BOE del 20 de febrer de 11984), que modifica l’article 3 del Reial Decret de 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980).
· Reial Decret del 27 d’octubre de 1989 (BOE del 2 de novembre de 1989), Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball.

Residus

· Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus
· Llei 15/2003 de 13 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Generals

· Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
· Codi tècnic d’edificació.
· Ordenances aplicables de l’Ajuntament
· Plec de Prescripcions Tècniques de partides d’obra i d’urbanització. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
· Condicions imposades pels Serveis tècnics municipals, Ordenances Municipals i Decrets de la Generalitat de Catalunya
· Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
· Normes UNE i EN aplicables
· Normes tecnològiques de l’edificació
· Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la vigència del contracte
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Els edificis i instal·lacions objecte del contracte de manteniment de les instal·lacions podran augmentar-se o disminuir-se en funció del previst al contracte. Les modificacions es realitzaran d’acord al previst al plec de prescripcions administratives i al contracte. Els preus a aplicar seran els de l’oferta del licitador.
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1. [bookmark: _Toc168048537]EDIFICIS I INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

	Id
	Nom de l'equipament
	Adreça
	Codi 

	1
	El Segle
	C/ Segle, 9
	EQU001

	2
	Masia Can Manent
	Camí Ral, 54
	EQU002

	3
	Ajuntament - Plaça de l'Ajuntament
	Plaça Ajuntament, 1 
	EQU003

	4
	Associació de Veïns Jacint Verdaguer
	C/ Jacint Verdaguer, 132
	EQU005

	5
	Mercat Municipal
	Gran Via, 125
	EQU006

	6
	Escola Sant Cristòfol - c/ Núria
	C/ Núria, 61
	EQU007

	7
	Ràdio Premià
	C/ Eixample, 80
	EQU008

	8
	Centre Cívic c/ Esperança
	C/ Esperança, 19
	EQU009

	9
	Edifici Arxiu Municipal- Compres
	C/ Miquel Moragas, 12
	EQU011

	10
	Policia Local
	C/ Ramon Llull,  41
	EQU013

	11
	Escola El Dofí
	C/ Jacint Verdaguer, 99
	EQU014

	12
	Escola Bressol Municipal
	C/ de la Plaça, 87
	EQU015

	13
	Cementiri
	C/ de la Plaça, 97
	EQU016

	14
	Poliesportiu Municipal
	Camí del Mig, 62
	EQU017

	15
	Local Serveis Socials
	C/ Mercè, 77
	EQU018

	16
	Centre Cívic Cambra Agrària (KONEX)
	Camí Ral, 29
	EQU022

	17
	Magatzem Brigada
	Plaça de Salvador Moragas s/n
	EQU023

	18
	Museu Romà
	C/ Enric Granados, 115
	EQU026

	19
	Poliesportiu Voramar
	Riera de Premià, 83
	EQU029

	20
	Escola Mar Nova
	C/ Rafael de Casanova, s/n
	EQU030

	21
	Llar d'avis Can Manent
	C/ de la Plaça, 3
	EQU031

	22
	Escola d'Adults Santa Tecla
	C/ Torras i Bages ,16
	EQU032

	23
	Can Roure - Jutjat de Pau
	C/ Sant Antoni, 27
	EQU033

	24
	Escola La Lió
	C/ Joan Prim, 30
	EQU034

	25
	Centre Acolliment Municipal-Aula Respir
	C/ Unió, 40
	EQU035

	26
	Centre Obert Font Cargol
	c/ Mercè, 2
	EQU036

	27
	Escola Montserrat
	C/ Antoni Gaudí, 50
	EQU037

	28
	Associació de Veïns Barri Cotet
	C/ València, 2
	EQU039

	29
	Museu Estampació - Fàbrica del Gas
	C/ Joan XXIII, 2-8
	EQU040

	30
	Biblioteca Martí Rosselló
	Carretera Vilassar de Dalt, 100
	EQU042

	31
	Masia Can Salamó
	C/ de la Plaça, 65
	EQU043

	32
	Escola Sant Cristòfol - Gran Via
	Gran Via, 173
	EQU044

	33
	Camp de futbol
	Passatge Vallès, 13
	EQU046

	34
	Teatre la Amistat
	C/ Sant Antoni 60-62
	EQU048

	35
	Escola de música
	Carretera de Vilassar Dalt, 50
	EQU050

	36
	 Ajuntament Nou (Ca l'Escoda)
	C/ Nord, 60
	EQU051



Altres instal·lacions a realitzar  el manteniment

	DUTXES I FONTS 
	 
	 
	 
	 

	Platges
	Bolet de formigó 4 pinyes
	Columna formigó 2 pinyes
	Columna inox. 2 pinyes
	Columna inox. 4 pinyes

	Núm. de dutxes
	12
	2
	4
	1

	Total dutxes
	19

	Fonts a la via publica
	40
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El Contractista acceptarà les instal·lacions existents en les condicions actuals de cada un dels seus elements, es farà càrrec de les mateixes i prestarà el servei necessari per al seu correcte manteniment i conservació, seguint el que s’especifica en aquest Plec.

El Contractista ha de mantenir els elements existents originalment sense canviar les característiques essencials, tret que prèviament ho sol·liciti, justifiqui la necessitat per escrit a l’Ajuntament i se li autoritzi reglamentàriament.

Tret que es faci constar expressament en la Plica i posteriorment en l’acta lliurada pel contractista dins dels quinze primers dies després de la signatura del contracte s’entendrà que aquest les rep en correctes condicions de funcionament, de tal manera que qualsevol desajust posterior que comporti un sobrecost imputable al contractista se li repercutirà i se li deduirà de les certificacions mensuals dels serveis prestats.

El servei es realitzarà a tots els equipament i instal·lacions de l’Ajuntament Premià de Mar existents en edificis municipals.

Una vegada realitzades les intervencions previstes en aquests plecs s’hauran de mantenir d’acord al previst als presents plecs.

1. [bookmark: _Toc168048539]ALTRES INSTAL·LACIONS

Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari es farà càrrec d’aquelles altres instal·lacions que l’Ajuntament li adjudiqui provinents de nous edificis o d’aquells ja existents, que no estiguin inventariats.

No obstant això, el Contractista prèviament podrà inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que se li adjudiquin conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals, i aixecar acta de les deficiències existents (si s’escau) respecte la normativa actual, per tal que siguin corregides abans que se’n faci responsable.

Durant el període de garantia de la nova instal·lació (si s’escau) el Contractista només restarà obligat a fer les reparacions o serveis que li adjudiqui l’Ajuntament. Acabat el període de garantia s’aixecarà l’Acta de Recepció i a partir d’aquell moment les noves instal·lacions passaran a incrementar l’inventari a tots els efectes, fins i tot els econòmics.

1. [bookmark: _Toc168048540]ANTECEDENTS

2. [bookmark: _Toc168048541]INCIDÈNCIES I PETICIONS

En les darrers 2 anys s’han gestionat aproximadament 1.000 incidències i peticions en els 38 equipaments municipals.


1. [bookmark: _Toc168048542]VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

3. [bookmark: _Toc168048543]DURADA DEL CONTRACTE

Les prestacions del Contracte s’iniciaran l’endemà de la data de signatura del contracte, i seran vigents durant 3 anys, més una possible pròrroga de 12 mesos.

3. [bookmark: _Toc168048544]FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Acabat el període de vigència del contracte, o de la pròrroga si s’escaigués, o abans si es produís la denúncia o el rescat del contracte, el contractista presentarà l’inventari actualitzat de les instal·lacions.

1. [bookmark: _Toc168048545]ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA

4. [bookmark: _Toc168048546]ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT I MITJANS

El licitador haurà de disposar d’una estructura organitzativa per tal de garantir el funcionament del servei previst en aquest plecs de condicions tècniques.

L’estructura organitzativa donarà l’abast de tots els serveis indicats en aquest plec.

Qualsevol modificació, tant dels mitjans com del personal haurà de ser comunicada a l’Ajuntament dins el termini màxim de 24 hores i comportarà la substitució per altres d’iguals o millors en qualitat i qualificació.

Caldrà informar a l’Ajuntament en relació a les empreses subcontractades pel contractista, indicant quines tasques s’han subcontractat i a quina empresa. Els requeriments de l’empresa subcontractada hauran de ser com a mínim els que es descriuen en el present plec per al contractista.

L’Ajuntament podrà modificar l’organigrama si raons del servei ho justifiquessin, l’organigrama al que el Contractista s’haurà d’adaptar tot corregint els preus en més o menys, d’acord amb el quadre de preus unitaris o, en el seu defecte, dels contradictoris.

El organigrama ha d’incloure una persona en atenció telefònica de 8 a 15:00 hores. A mes a més aquesta persona ha de ser la responsable de rebre i gestionar les incidències de la web de gestió d’incidències i peticions entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquest horari s’haurà d’avisar al servei 24 hores.

El Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals un Pla de Seguretat i Salut Laboral a l’inici del contracte.

El licitador presentarà una memòria explicativa de l’organigrama de funcionament del servei i procediment de posada en servei, especificant, com a mínim:

· Processos de treball
· Locals disponibles
· Mitjans de treball
· Sistemes d’informació i compatibilitat amb les bases de dades de l’Ajuntament
· Personal: nombre de persones disponibles per al servei i horari que realitzaran
· Empreses subministradores de material
· Solvència econòmica i classificació de l’empresa (si en disposa)
· Sistemes de qualitat i de gestió ambiental aplicats a l’empresa

Aquest organigrama donarà l’abast de tots els serveis indicats en aquest plec. Per cada servei es proposarà l’horari, els mitjans, el personal i la manera com es vol executar, de forma que quedi clar en l’oferta de quin personal, mitjans i horaris es disposarà pel manteniment correctiu, i d’aquell personal que tindrà el Contractista perquè en qualsevol moment, davant d’una emergència, suplència o per treballs de conservació preventiva o dels treballs restants, estaran a disposició del servei.

Qualsevol modificació, tant dels mitjans com del personal haurà de ser comunicada a l’Ajuntament dins el termini màxim de 24 hores i comportarà la substitució per altres d’iguals o millors en qualitat i qualificació.

Caldrà informar a l’Ajuntament en relació a les empreses subcontractades pel contractista, indicant quines tasques s’han subcontractat i a quina empresa. Els requeriments de l’empresa subcontractada hauran de ser com a mínim els que es descriuen en el present plec per al contractista.

L’Ajuntament podrà modificar l’organigrama si raons del servei ho justifiquessin, organigrama al que el Contractista s’haurà d’adaptar tot corregint els preus en més o menys, d’acord amb el quadre de preus unitaris o, en el seu defecte, dels contradictoris.

El organigrama ha d’incloure una persona en atenció telefònica de 8 a 15:00 hores. A mes a més aquesta persona ha de ser la responsable de rebre i gestionar les incidències de la web de gestió d’incidències i peticions entre les 8:00 i les 18:00 hores. Fora d’aquest horari s’haurà d’avisar al servei 24 hores.

El Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals un Pla de Seguretat i Salut Laboral a l’inici del contracte.




4. [bookmark: _Toc168048547]PERSONAL

· 1 tècnic mig o superior especialista en instal·lacions, amb més de 5 anys d’experiència en direcció tècnica i executiva d’obres i manteniments, i amb coneixements dels programes informàtics utilitzats per la gestió del manteniment a l’Ajuntament
· 1 Enginyer industrial o de Telecomunicacions amb més de 10 anys d’experiència amb programacions de Telegestions
· 2 tècnic especialista amb formació FP2 o equivalent amb carnet d’instal·lador corresponent al tipus d’instal·lació que s’ha d’atendre
· 2 instal·ladors amb més de 5 anys d’experiència en manteniment d’instal·lacions

El personal adscrit al contracte anirà vestit amb l’uniforme de treball que proposarà el contractista.

El Contractista estarà en possessió de tots aquells carnets d’instal·lador-mantenidor autoritzat pel Departament d’indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, necessaris per poder desenvolupar les seves tasques i estendre, al seu cas, les certificacions oportunes de les diverses instal·lacions.

4. [bookmark: _Toc168048548]VEHICLES, EINES I D’ALTRES

· Un vehicle taller amb capacitat pel personal, eines, maquinària, instrumentació i recanvis adients a la feina de la contracta
· ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de la Qualitat.
· ISO-14001: Gestió ambiental
· Totes les eines per fer les verificacions de les instal·lacions segons RITE i la resta de normativa segons el tipus d’instal·lació.
· Aparell elevador o grua per arribar a 20 metres d’alçada per realitzar tasques de manteniment exterior i interior, ja sigui de propietat o de lloguer, sense cost afegit al contracte. 
· Un vehicle sostenible, acreditat per la seva corresponent etiqueta ECO. Els vehicles-taller adscrits al servei aniran amb mòbil amb mans lliures per contactar amb ells en qualsevol moment i s’identificaran amb el color i distintiu que aprovi l’Ajuntament.

4. [bookmark: _Toc168048549]LOCALS

Es disposarà d’un o varis locals apropiats per albergar el taller, eines, maquinària, vehicles, oficines, magatzem i caserna del personal.

4. [bookmark: _Toc168048550]CONNEXIÓ PER TRANSMISSIÓ DE DADES

El contractista haurà de disposar en les seves dependències, un sistema de connexió a l’aplicació de gestió, disponible 24 hores al dia, 365 dies l’any, amb una velocitat de transmissió de dades amb garantia suficient. Aquesta aplicació serà de lliure accés (sense IP fixa)des de qualsevol dispositiu mòbil restringit amb usuari i contrasenya.

4. [bookmark: _Toc168048551]ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA

Segons les normatives tècniques d’aplicació, l’empresa contractista haurà d'estar inscrita al:
· Registre d'empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REITE-REIMITE). També haurà de tenir personal qualificat amb el carnets professionals d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).
· Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP), aprovat pel Decret 149/1997, de 10 de juny, subclau tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi. (ja sigui del contractista principal o de la empresa subcontractada per aquests treballs)
· Registre d'empresa instal·ladora de gas.
· Registre d'empresa instal·ladora d’electricitat

També haurà de tenir personal qualificat amb els carnets professionals corresponents:
· Carnet d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
· Carnet d’instal·lador d’aigua
· Carnet d’instal·lador de gas de categoria A, B o C segons les característiques dels treballs a realitzar
· Carnet d’instal·lador d’electricitat de categoria especialista o bàsic segons les característiques dels treballs a realitzar
· Curs vigent (no caducat)  pel manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

4. [bookmark: _Toc168048552]RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El Contractista serà responsable (exceptuant la manipulació defectuosa per part dels usuaris) de les instal·lacions així com del seu control i funcionament, de la conservació de tots els seus components, de la qualitat dels materials i del treball que s’efectuï, i també del compliment de les Ordenances Municipals, Lleis i Reglaments que afectin el servei, i de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions o pels treballs desenvolupats en el compliment del servei contractat.

Amb més detall, les responsabilitats del Contractista es detallen seguidament.

4. [bookmark: _Toc168048553]RESPONSABILITAT PEL QUE FA A ELEMENTS I EQUIPS

El Contractista serà responsable dels danys i desperfectes o trencaments en les instal·lacions qualsevol que hagi estat la causa que els hagués motivat.

S’exclouran els motivats per accidents o per manipulació defectuosa dels usuaris, quan el responsable sigui desconegut i els provocats per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions. En aquests casos el Contractista restarà obligat a donar-ne compte immediatament a l’Ajuntament i a reparar-los en el moment en el que se li giri l’ordre de treball corresponent. Els costos d’aquests treballs aniran a càrrec de l’Ajuntament.

Els danys causats per accidents fortuïts o per qualsevol altre tercer, sigui de manera intencionada o per treballs efectuats a l’edifici per tercers seran arranjats amb càrrec a la Contracta, un cop rebi la conformitat de l’Ajuntament. En aquests casos el Contractista cobrarà els costos dels arranjaments directament als responsables del dany.

Les despeses produïdes per danys, desplaçaments i posterior reposició dels elements a causa d’obres en l’edifici, aniran a càrrec de l’empresa que realitza les obres (empresa contractada pel propi ajuntament) i obligatòriament s’hauran de dirigir a l’empresa adjudicatària d’aquest contracte, únic autoritzat a manipular els elements objecte d’aquesta contracta, a menys que els Serveis Tècnics, i per causa motivada, decideixin una altra cosa.

L’empresa que realitza les obres haurà d’abonar a l’ adjudicatari d’aquest contracte el cost dels treballs que aquest facturarà d’acord amb els preus del contracte amb l’Ajuntament.

En cas de robatori o vandalisme el Contractista restarà obligat a donar-ne compte a l’Ajuntament i s’arranjarà amb càrrec a l’Ajuntament en el moment que aquest giri l’ordre de treball corresponent.

4. [bookmark: _Toc168048554]RESPONSABILITAT RESPECTE AL CONTROL I FUNCIONAMENT

El Contractista serà l’únic responsable dels treballs que es realitzin per la Contracta i els realitzarà causant la mínima incomoditat possible als usuaris.

En l’execució dels treballs s’actuarà conforme a les diverses reglamentacions, ordenances i ordres dictades pels organismes competents.

1. [bookmark: _Toc168048555]P1 – GESTIÓ DEL SERVEI

L’empresa crearà una eina de Ticketing pel control i seguiment de les incidències. Cada vegada que un usuari generi una incidència a través de la web o truqui se li facilitarà un numero de control de incidència per realitzar el seguiment.

Setmanalment es realitzarà un informe de seguiment del servei. L’usuari ha de rebre avis del número de creació de la incidència segons la descripció de l’eina de Ticketing.

5. [bookmark: _Toc168048556]EINA DE SEGUIMENT DE LES INCIDÈNCIES (TICKETING)

Per tal de realitzar el seguiment de les incidències o peticions reportades, es disposarà d’una eina de Ticketing que permeti una informació que ajudi en la pressa de decisions i en el procés de millora continua.

A continuació es detallen les característiques que ha de complir l’eina:

· Punt únic de seguiment de incidències.
· Entrada avaries per web prioritària
· Entrada avaries per telèfon possible però no prioritària (l’empresa realitzarà la introducció de les dades manualment)
· Accessible per part de l’Ajuntament via web sense IP fixa
· Possibilitat d’ obrir avisos directament per part de l’Ajuntament via web per varis usuaris.
· Cerca de text concret en les avaries per facilitar les cerques.
· Possibilitat de marcatge de la prioritat de l’avaria segons prioritats establertes
· Possibilitat de marcar tipus d’avaria
· Marcatge d’avaries fora de termini.
· Estadístiques amb informes mensuals
· Fulls de feina per tasques presencials.
· Retorn de l’estat de la incidència amb codi
· Obertura
· Tràmit
· Aturada per manca de material
· Aturada per manca de pressupost
· En fase d’execució
· Tancament

Aquesta eina realitzarà informes de seguiments, estadístiques de incidències, seguiment i avís als usuaris sobre obertura, qualsevol aspecte que modifiqui estat i tancament incidència o petició .

Realitzarà gràfiques i estadístiques de les incidències, tals com el SLA, data de resposta i data de resolució d’entre altres.

L’empresa adjudicada haurà de ser la propietària d’aquesta eina, per tal de reprogramar-la i maximitzar el confort de gestió i lectura per part de l’usuari. Aquests cost anirà a càrrec de l’empresa adjudicada.

La gestió, allotjament i l’administració de la eina serà a càrrec de l’empresa adjudicatària durant tot el Contracte.

En el cas que l’ajuntament disposi d’una eina de gestió durant el contracte, l’empresa restarà obligada (al seu càrrec) en el termini de 4 mesos des de la notificació de la aposada en marxa d’aquest sistema de bolcar totes les dades existents a la Web prevista en aquest contracte de la forma que indiqui l’ajuntament.

1. [bookmark: _Toc168048557]P1 – TASQUES INICIALS

Els primers 3 mesos de servei és procedirà fora del servei habitual de manteniment i inclòs al contracte a (p1):
· Creació de la següent documentació:
· Realització Inventari de totes les instal·lacions que inclogui plànols en CAD. El plànols de base en CAD, PDF o paper seran facilitats per l’ajuntament en la majoria de centres. Caldrà realitzar les següents tasques:
· Actualització de distribucions.
· Plànols detallats de totes les instal·lacions objecte d’aquest contracte
· Esquemes hidràulics de les instal·lacions d’ACS i calefacció
· Esquemes elèctrics dels quadres i dels subquadres
· Redacció dels PPCL de les instal·lacions que disposin d’aigua sanitària. Han d’incloure tot l’exigit per la normativa vigent 
· Retolació de totes els quadres elèctrics i totes les lineals amb un adhesiu imprès tipus DIMO
· Posada en marxa del sistema de Ticketing
· Neteja complerta de totes les sales de calderes, gestió com a residus de tot els material. La neteja inclou la total aspiració de la sala de calderes.
· Etiquetat de totes les canalitzacions de les sales de calderes
· Aigua freda - BLAU
· Aigua calenta - VERMELL
· Aigua retorn – TARONJA
· Informe inicial de l’estat de les instal·lacions
· Obtenir en nom de l’ajuntament i al seu càrrec d’una copia de l’acreditació del registre legalitzacions a nom de L’Ajuntament de Premià de totes les instal·lacions objecte d’aquest contracte. Per la realització d’aquesta feina haurà de contactar amb les diverses entitats d’inspecció i control actualment homologades i sol·licitar còpia de ELEC1 o acreditació del tipus de registre per totes les instal·lacions que en disposin. Màxim 3 fulls per instal·lació.

En aquells equipaments que l’Ajuntament faciliti el model BIM de l’edifici, el Contractista ha de poder completar el model rebut incorporant-hi les instal·lacions objecte del present Plec, segons el model de dades que indiqui l’ajuntament. Si el model BIM rebut ja conté les instal·lacions, el Contractista haurà d’actualitzar la informació o verificar que estigui actualitzada.

Aquestes feines s’hauran d’actualitzar i mantenir durant tota la contractació.
Dos mesos abans de la finalització del contractes realitzarà la darrera revisió i s’entregarà la documentació a l’ajuntament.

1. [bookmark: _Toc168048558]SISTEMES DE TELEGESTIÓ I MONITORITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS

Els centres que disposen de telegestió, excepte el Teatre la Sala i la sala de calderes de Biomassa, disposen d’un autòmat, que té entrades d’impulsos o estats, entrades analògiques, entrades 485 i sortides de relés programables.

El sistema envia els següents paràmetres:

· Lectura de potencia instantània i històrics quarts horaris en representació gràfica de l’escomesa de Baixa tensió.
· Lectura de potencia instantània i històrics quarts horaris en representació gràfica de les lectures d’impulsos de l’escomesa de gas. Es representaran gràficament la potencia tèrmica del gas consumit en funció de un poder calorífic inferior fixat per l’ajuntament així com el consum en m3/hora de gas.
· Consum instantani i històrics quarts horaris en representació gràfica de les lectures d’impulsos de les escomeses d’aigua del equipament.
· Lectura de la connexió i desconnexió de l’alarma d’intrusisme i representació gràfica diària i setmanal del funcionament del centre. Comptabilitzarà les hores de funcionament diari, setmanal i mensual del centre en funció del temps de desconnexió de la alarma d’intrusió.
· Lectura de la central de detectors de gas de la sala de caldera i cuines del centre.
· Lectura de la connexió i desconnexió del funcionament automàtic o manual de les calderes del centre. Comptabilitza les hores de funcionament diari, setmanal i mensual del centre en funció del tems de desconnexió del sistema automàtic de la calefacció del centre.
· Lectures de les temperatures d’aigua calenta sanitària del acumuladors de ACS, de les canonades d’immersió i retorn de la xarxa d’aigua calenta Sanitària.
· Lectures de les temperatures interiors, exteriors i humitat del equipament pel control tèrmic de la instal•lació.
· Dades de producció d’energia

La web privada ha de permetre a partir de les dades les següents alarmes: 

· Alarma de consum per sobre d’un màxim en un horari fixat
· Alarma de no connexionat de l’alarma d’intrusió a partir d’un horari determinat.
· Alarma per excés d’un consum d’energia elèctrica diària, setmanal o mensual del centre.
· Alarma per excés d’un consum d’aigua diària, setmanal o mensual del centre.
· Alarma per excés d’un consum de gas diari, setmanal o mensual del del centre.
· Alarma per salta la centraleta de la instal•lació de detecció de gas.
· Alarma per funcionament superior a un nombre determinat d’hores del sistema de calefacció o aigua calenta sanitària en funcionament manual.

Per la generació de les alarmes, s’ha de poder realitzar pel personal del ajuntament, han de ser senzilles i fàcils d’executar sense haver de requerí la intervenció de cap personal informàtic extern. Les alarmes s’han de representar gràficament i han de ser visiblement entenedors.

Actuacions sobre el centre partint del sistema de telegestió:

· Desconnexió dels circuits no vitals de la instal•lació elèctrica del centre a partir d’un determinat horari o des del odre de connexió de la central d’intrusió del centre.
· Desconnexió de les línies d’enllumenat exterior mitjançant sondes luxomètriques exterior a partir d’un nivell de lectura fixat.
· Tall del subministrament de gas en cas de salta la alarma de detecció de fuga de gas .
· Tall del subministrament d’aigua en cas de consum continuat en mes d’una franja horària o límit fixat.
· Tall del sistema de calefacció en cas de funcionament en model manual mes d’un temps fixat

1. [bookmark: _Toc168048559]P1 – INFORMES RECEPCIÓ NOVES INSTAL·LACIONS

L’empresa realitzarà un informe previ a la recepció de qualsevol equipament sobre l’estat de la instal·lació per tal d’informar a l’ajuntament.

1. [bookmark: _Toc168048560]P1 – TEMPS DE RESPOSTA I SERVEI DE GUÀRDIA

El servei de guàrdia es considera inclòs en la P1. La primera actuació en cas d’una nova incidència sempre anirà a càrrec de la P1.

9. [bookmark: _Toc168048561]GARANTIES DE TOTS ELS SERVEIS DE MANTENIMENT. ACORDS DE NIVELL SERVEI (ANS)

Es considera incidència tota avaria o funcionament anormal que es produeixi a les instal·lacions municipals. Incidència del servei es tota aquella avaria que afecti al normal funcionament dels sistemes de l'ajuntament.

El servei garantirà:
· Servei d’urgències 24x7x365 dies.
· Tipus d’assistència ANS (Acord de nivell de servei)
· Manteniment urgent: en ½ hora en horari laboral.
· Manteniment molt crític: en 3 hores independent del dia de la setmana.
· Manteniment crític: en 8 hores laborables.
· Manteniment no crític: en 24 hores laborables (2 dies laborables mínim si s’avisa a les 8 del mati).

Es considera horari laborable de les 8:00 fins les 20:00 de dilluns a divendres.
En cas d’incidències el cap de setmana només s’han de resoldre provisionalment les molt critiques i les urgents. Aquestes darreres podran tenir un temps de resposta de 1 hora.

Totes les incidències s’ha de resoldre provisionalment en el temps estipulat o donar resposta del motiu pel qual no s’ha resolt. Tipologia:

· Avaria Urgent - Tipus Urgent
Avaria que pot afectar a la seguretat i salut de les persones o que pugui causar incendi o danys importants a l’equipament o les seves instal·lacions.
· Avaria Serveis molt Crítics - Tipus molt Crítica
S’entén com a servei molt crític:
· Avaria en la instal·lació elèctrica que afecti al 50% o més de l’edifici.
· Avaria en la instal·lació elèctrica que afecti a 4 usuaris o més del mateix edifici.
· Avaria en la instal·lació de climatització que afecti al 50% o més de l’edifici.
· Avaria en la instal·lació de climatització que afecti 4 usuaris o més del mateix edifici.
· Fuita d’aigua
· Inundació

Les avaries es tractaran com una incidència d'un element de serveis molt crítics, desplaçant-se el personal necessari a l'ajuntament per reparar o avaluar la incidència en cas que sigui necessari. Sempre que sigui possible en la mateixa visita es donarà servei definitiu o provisional al servei afectat. En el cas que el servei quedi donat de forma provisional, es realitzarà un informe i una valoració econòmica per a la solució de la mateixa.

· Avaria Serveis Crítics - Tipus Critica
	S’entén com a servei crític:
· Avaria en la instal·lació elèctrica que afecti menys del 50% de l’edifici.
· Avaria en la instal·lació elèctrica que afecti a menys de 4 usuaris del mateix edifici.
· Avaria en la instal·lació climatització que afecti menys del 50% de l’edifici.
· Avaria en la instal·lació que afecti a menys de 4 usuaris del mateix edifici.

· Avaria Serveis no Crítica - Tipus no Critica
S’entén com a servei no crític, aquell que permet el funcionament de forma provisional.
Les incidències de materials fungibles s’han d’haver assistit en els terminis establerts i resolt en cas que es disposi del recanvi.

9. [bookmark: _Toc168048562]PENALITZACIÓ PER NO COMPLIR ELS ACORDS DE NIVELL DE SERVEI DE PETICIONS

Les peticions no tenen penalització però s’ha de resoldre en els terminis assignats individualment per cada una d’elles per part de l’ajuntament en el moment d’aprovar el pressupost per la seva realització.

9. [bookmark: _Toc168048563]PENALITZACIÓ PER NO COMPLIR ELS ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS/SLA) DE LES INCIDÈNCIES

Els indicadors utilitzats per mesurar el compliment dels acords de nivell de servei es comptabilitzaran de la següent forma tenint en compte les incidències que s’han generat al sistema a conseqüència de les avaries o funcionament anormals de les instal·lacions:

· total Hores resposta ANS/Numero ANS ha de ser inferior a 3 - 8 o 24 hores en funció de l’acord de nivell de servei.

S’utilitzarà un indicador mensual per tal de fer una mitja del compliment global dels acords de nivell de servei dels 3 tipus i s’incorporarà a la web.

Mensualment el licitador entregarà un informe adjunt al informe mensual, que haurà de contenir per cadascun dels serveis descrits en la taula:

· Nombre total d’incidències i peticions objecte Acords de Nivell de Servei
· Paràmetres a cada incidència o petició objecte d’ANS, amb la següent descomposició:
· Hora y Dia en la que es rep la petició
· Hora y Dia en la que es compleix el temps de resposta
· Hora y Dia en la que es compleix el temps de resolució
· Argumentació dels motius de cada incompliment i una proposta d'accions correctives per tal de solucionar-ho i que no torni a passar (Els Serveis Tècnics podran optar per no implementar la penalització en casos prou justificats).
· Aquests informes hauran d'estar signats per la persona designada per l'empresa adjudicatària com a responsable del servei, i aquests informes serviran per determinar la quantitat mensual a facturar.
· L’indicador servirà per conèixer el compliment global del servei. Qualsevol desviació en aquest compliment suposarà una penalització i descompte en l’abonament de la 
· corresponent certificació de manteniment mensual:
· Complir tots els ANS no s’aplicarà descompte
· Incomplir fins el 10 % del ANS s’aplicarà un descompte del 5 % en la certificació mensual P1 sense incloure la partida de preus unitaris .
· Incomplir fins el 20 % del ANS s’aplicarà un descompte del 15 % en la certificació mensual P1 sense incloure la partida de preus unitaris
· Incomplir mes del 21 % del ANS/SLA s’aplicarà un descompte del 40 % en la certificació mensual P1 sense incloure la partida de preus unitaris

Aquestes penalitats s’aplicaran, en cas d’incompliment, a la certificació mensuals de la P1. Les quanties de cadascuna de les penalitats no serà superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs. En cap cas el sumatori de totes les penalitats superarà el 50 per cent del preu del contracte.

Pel que fa al temps de resposta i a la resolució de les incidències es tindrà en compte el següent:

· Comunicació de les incidències a l’empresa contractista. El responsable de l’empresa contractista haurà d’estar localitzable de forma immediata a través de diferents sistemes mòbils de comunicació.
·  Atenció de la incidència. El temps de resposta d’atenció d’avaries serà el temps que transcorre des de que s’avisa a l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. El temps serà variable en funció de l’afectació de l’avaria. El contractista haurà de poder acreditar aquest compliment amb mitjans tecnològics com gps o altres .
· Reparació de l’avaria. Sempre que sigui possible, l’avaria es repararà en el mateix moment en què es localitzi. Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de justificar i haurà d’informar immediatament l’Ajuntament. En el cas que els Serveis Tècnics Municipals ho estimin oportú, podran exigir al Contractista que faci al seu càrrec una instal·lació o arranjament provisional en un termini inferior mentre no es faci la reparació definitiva.

Per tal de garantir els temps de resposta, el contractista haurà de disposar d’un servei de guàrdia i d’emergències les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.

Els licitadors han de proposar l’organigrama d’aquest servei, que tingui com a objectiu l’establiment d’un sistema de localització permanent per poder atendre avaries o accidents que afectin les instal·lacions objecte d’aquest projecte, així com la disposició de recursos humans i mitjans materials per fer-ho.

Per tal de garantir els temps de resposta, el contractista haurà de disposar d’un servei de guàrdia i d’emergències les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.

Els licitadors han de proposar l’organigrama d’aquest servei, que tingui com a objectiu l’establiment d’un sistema de localització permanent per poder atendre avaries o accidents que afectin les instal·lacions objecte d’aquest projecte, així com la disposició de recursos humans i mitjans materials per fer-ho.

1. [bookmark: _Toc168048564]P1 – WEB PRIVADA DE GESTIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es gestionarà via web per l’obertura i tancament d’incidències i peticions. En el preu del contracte s’inclou:

· La creació, desenvolupament, disseny i manteniment de la web serà a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei.

La web s’allotjarà en un servidor públic sense restriccions i accessible des de qualsevol dispositiu.

10. [bookmark: _Toc168048565]ASPECTES GENÈRICS

La web ha de permetre realitzar:
· Seguiment de la contracte
· Control del manteniment de les instal·lacions
· Visualització de les dades de la contracte per millorar el servei en funció dels resultats.
· Accés des de qualsevol pc connectat a internet sense restricció de cap tipus.

La visualització de les dades ha de realitzar-se mitjançant informes amb taules de colors per optimitzar la gestió de la contracte.

Tots els serveis d’aquest hauran de comptar amb la gestió informatitzada unificada de consulta via web de tots els treballs de l’empresa adjudicatària dels serveis. Entre d’altres organitzar, preveure, i portar al dia el control de tots els treballs, incidències, equips, costos, etc.

10. [bookmark: _Toc168048566]INVENTARI

La Web disposarà del inventari informatitzat de totes les instal·lacions. Aquest inventari és realitzarà directament sobre el sistema informàtic geo-referenciat, per poder realitzar la introducció d’aquestes dades es subministrarà accés a aquesta plataforma a la empresa adjudicatària. Aquesta aplicació integrarà els inventaris existents actualment.
Explotarà la base de dades i la cartografia informatitzada, i permetrà visualitzar ordenadament totes les dades inventariades, les Unitats de Gestió, les seves característiques, els Projectes i Plans de Gestió

10. [bookmark: _Toc168048567]PLÀNOLS

A més dels plànols de gestió haurà de disposar:
· Inventari sobre plànol en GIS de les instal·lacions, fonts i dutxes
· Control actuacions realitzades
· Inventari d’incidències i peticions

10. [bookmark: _Toc168048568]INFORMES DE SEGUIMENT

La web ha de realitzar els següents informes concrets i tenir la possibilitat de realitzar filtratges oberts sobre les dades mes representatives de la contracte. Aquests informes es visualitzaran per colors o bé amb números.

3. [bookmark: _Toc168048569]Informe mensual del servei

L’adjudicatari entregarà mensualment als tècnics municipals, durant els 10 primers dies del mes següent, un informe amb els treballs creats en el mes en curs amb totes les incidències correctives, que contingui:
1. ID
1. Dades Equipament
1. Tipus de treball
1. Urgència
1. Data i hora de creació
1. Data de resposta
1. Data de resolució
1. Resultat ANS/SLA de cada ID
1. Resultat Global SLA
1. Gràfica resum de les ID analitzades segons el període analitzat

Caldrà presentar alhora:
1. Resum econòmic de peticions i incidències (proforma mensual)
1. Justificació compliment ANS
1. Llistat de l’eina ticketing dels treballs en curs. Resum incidències/peticions.
1. Llista dels Pressupostos pendents d’aprovar

Aquest informe es començarà a realitzar a partir del primer mes de funcionament i seran signats pel responsable tècnic de l’empresa mantenidora.

Aquest informe podrà extreure la informació del contracte segons els següents filtres:
· Data inici
· Data Fi
· Equipament
· Petició, incidència o totes
· Tipus de treball

Aquests informes han de tenir la possibilitat de poder-se exportar en format pdf.

10. [bookmark: _Toc168048570]INDICADORS

La web ha d’incloure indicadors mensuals i anuals d’execució automàtica i amb històric segons les dades de l’any analitzat. Aquests indicadors han de permetre realitzar el seguiment del l’evolució del serveis.

10. [bookmark: _Toc168048571]ALTRES

La web serà privada que es definirà usuaris en funció de les necessitats d’administració o consulta. Totes les incidències, informes de manteniment preventius i peticiones s’han de poder treballar des d’una tablet o telèfon mòbil.

10. [bookmark: _Toc168048572]TERMINIS

Es disposarà de 3 mesos per la creació i posta en marxa de la web.

10. [bookmark: _Toc168048573]MODIFICACIONS DE LA WEB

L’empresa haurà d’assumir al seu càrrec les modificacions que l’ajuntament indiqui durant la durada de la contracte.

10. [bookmark: _Toc168048574]GESTIÓ DE LES DADES DE LA WEB UNA VEGADA FINALITZAT EL CONTRACTE

Una vegada finalitzat el contracte l’empresa traslladarà la web i totes les dades contingudes en la mateixa a on ordeni l’ajuntament a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Un cop cada 24 mesos i un mes abans de la finalització del contracte l’empresa penjarà la web a la xarxa privada de l’ajuntament amb tota la informació.

10. [bookmark: _Toc168048575] P1 – INFORME ENERGÈTIC I WEB PORTAL ENERGÈTIC DEL CIUTADÀ

Caldrà d’un control de facturació energètica i d’aigua mitjançant software de gestió de consum i punts de subministrament i provisió de portal energètic ciutadà.

Especialitzat en gestió energètica un servei de gestió dels consums i subministraments energètics de l’enllumenat públic i els equipaments municipals del municipi de Premià de Mar, per a la totalitat de subministraments d’electricitat, gas i aigua.

Aquest servei haurà d’incloure la utilització d’una eina informàtica online, que ha de disposar en el moment de presentació de l'oferta de les funcionalitats que es detallen a l’Annex, implementades prèviament de forma satisfactòria en organitzacions similars.

L’ajuntament definirà els usuaris que tindran accés a l’aplicació i l’abast de l’accés.

El servei, haurà d’incloure els següents treballs:

· Implantació d'un portal energètic ciutadà, que permeti la visualització pública continuada i actualitzada de la despesa i consum energètic, segons les característiques del portal energètic ciutadà especificades tot seguit:
El portal energètic ha de ser un espai web per a la difusió d'informació energètica i la promoció de l'estalvi energètic entre la ciutadania.

El portal ha de tenir una forta vocació comunicativa, orientat a la facilitat i atractiu de la presentació de la informació. S'ha de desplegar en forma de relat plantejant un conjunt de preguntes i respostes a diferents aspectes del consum i despesa energètica de dels edificis de l’ajuntament

El portal s’ha d’actualitzar de forma automàtica, a partir de informació emmagatzemada en el sistema d'informació energètica i ha de ser responsable per a facilitar el seu ús en dispositius mòbils com tauletes i telèfons mòbils.

El portal energètic disposarà dels següents 2 blocs:

Informació energètica global del conjunt d’edificis municipals i enllumenat públic

Ha de poder mostrar com a mínim les següents dades:
· Valors totals i indicadors de consum i despesa.
· Evolució temporal del global
· Rànquing de consums, eficiència i estalvis d'edificis

Informació energètica de detallada de cada un dels edificis

Ha de poder mostrar com a mínim les següents dades:
· Valors totals i indicadors de consum, despesa i emissions de GEH per edifici
· Evolució temporal mensual i horària per edifici, en cas de disposar de dades horàries
· Indicadors energètics per edifici
· Actuacions d’estalvi realitzades

L'estructura incorporarà elements de personalització com els següents:

· Logos i imatges en capçalera.
· Activació o desactivació d’apartats si es considera oportú.
· Activació o desactivació de visualització de dades de consum, eficiència i estalvis per edifici.
· Línia base de referència dels estalvis, i pot establir els 12 mesos anteriors o un any específic que es vulgui considerar com a any base.
· Edició de continguts en text específics per comentar les polítiques energètiques per part del responsable polític o tècnic.

Elaboració de l’informe anual global de tots els consums amb i interpretació dels resultats.
Manteniment tècnic i disseny evolutiu de l’aplicació (incloent la contínua adaptació als nous arxius de facturació de les empreses comercialitzadores), així com provisió de la infraestructura tecnològica (hosting de la aplicació)

L´adjudicatari gestionarà els consums i subministraments energètics i l´eina informàtica online per a la gestió, essent la mateixa empresa la prestadora del servei i desenvolupadora del software.




1. [bookmark: _Toc168048576]P1 – MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU

11. [bookmark: _Toc168048577]OBJECTE DEL SERVEI

L’objecte del manteniment preventiu és la realització d’una sèrie d’actuacions sobre les instal·lacions d’acord amb uns criteris preestablerts, amb l’objectiu de reduir la probabilitat de fallada o la degradació del funcionament d’un element.

El manteniment normatiu-tècnic-legal consisteix en donar compliment a les comprovacions i verificacions que estableix la reglamentació vigent, que són en general actuacions preventives.

11. [bookmark: _Toc168048578]FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

El contractista realitzarà les verificacions que estableix la reglamentació vigent per cadascuna de les instal·lacions i emetrà, si s’escau, el corresponent certificat.

L’adjudicatari proporcionarà anualment un programa de treballs d’acord amb les freqüències especificades en aquest plec. No obstant això, els Serveis Tècnics Municipals podrien variar aquesta programació en funció de les necessitats del servei.

La programació de les actuacions s’haurà de basar en principis d’optimització dels mitjans personals i tècnics, coordinant la periodicitat de les actuacions. D’aquesta forma es pretén fer coincidir diversos treballs en un edifici concret aprofitant els recursos i els desplaçaments.

Els preus ofertats es referiran exclusivament a les operacions de comprovació i verificació (excepte les reparacions d’incidències de materials fungibles incloses e el P1). Si durant la realització del manteniment normatiu s’observa la necessitat d’arranjar o substituir determinats elements de la instal·lació, aquests es valoraran com tasques de manteniment correctiu o altres treballs, segons el cas.

Si com a conseqüència de la revisió s’observa un element de la instal·lació en mal estat que s’ha de substituir, els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos possible el Contractista haurà de justificar-ho prèviament per escrit i sol·licitar la corresponent autorització.

L’Ajuntament es reserva el dret de suprimir del Contracte algun o la totalitat dels serveis esmentats.
A mida que es portin a terme aquestes verificacions s’informarà als serveis tècnics i un cop finalitzades, es farà entrega d’un informe amb la descripció de les actuacions i qualsevol altra observació d’interès al respecte de la instal·lació. També quedaran registrades al Registre de manteniment de l’edifici.

Periòdicament s’actualitzarà un informe que contindrà les dades de totes les actuacions preventives realitzades els últims 15 dies, i aquelles previstes pels pròxims 15 dies.

Les operacions que s’hauran de realitzar per les diferents instal·lacions seran, com a mínim, les que es relacionen en aquest document. En cas que existeixin canvis o actualitzacions de les normatives actuals, aquestes quedaran substituïdes per les que correspongui amb la nova reglamentació. Per la resta d’instal·lacions no especificades es realitzaran les verificacions que determini la normativa d’aplicació.

El preu del contracte inclou el petit material per la realització del manteniment preventiu.

1. [bookmark: _Toc168048579]Reparacions incidències de materials fungibles incloses en la P1

La P1 inclou la prestació de la reparació d’averies de materials fungibles fins a un import de 15 euros de material de Preu ITEC (En cas que no existeix PVP de catàleg del fabricant) + IVA. Aquesta actuació inclou

· Substitució de materials fungibles fins a un import de 15 euros de material de Preu ITEC (En cas que no existeix PVP de catàleg del fabricant) + IVA
· Mà d’obra i desplaçament 
· Tractament de residus d’acord a la legislació vigent, incloent costos de gestió

Es considera fungible: 1 bombeta, 1 fluorescent, cebadors, cablejat, mecanismes, petit materials etc. fins a 15 euros de preu del material utilitzar mentre es realitzen els manteniment preventius.

11. [bookmark: _Toc168048580]INSPECCIONS OBLIGATÒRIES

El cost del personal d’assistència als inspector, les taxes i la gestió de les inspeccions està inclòs en el preu de la P1.

Climatització

D’acord amb la Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70 kW, les instal·lacions seran inspeccionades amb la periodicitat corresponent per les entitats de control i inspecció.
L’Ajuntament requerirà la presència del contractista per realitzar tasques de suport a la inspecció (localització dels elements de la instal·lació, resolució d’incidències, dubtes de funcionament, etc.). De les inspeccions efectuades es lliurarà el corresponent certificat d’inspecció de cada instal·lació.

Qualsevol incidència que es faci constar a l’acta d’inspecció i sigui imputable al contractista haurà de ser solucionada a càrrec d’aquest i comunicar-ho als Serveis tècnics municipals i a l’entitat d’inspecció. El termini màxim per la correcció d’incidències serà el que indiqui l’acta i com a màxim de tres mesos.

En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per causes imputables al contractista, el cost d’aquestes serà a càrrec seu.

Lampisteria

Les instal·lacions seran inspeccionades amb la periodicitat corresponent per les entitats que estableixi la reglamentació particular que sigui vigent: entitats de control i inspecció, empreses subministradores, autoritats sanitàries, etc.

L’Ajuntament haurà d’estar assabentat de la realització de les inspeccions i aquest requerirà la presència del contractista per realitzar tasques de suport a la inspecció (localització dels elements de la instal·lació, resolució d’incidències, dubtes de funcionament, etc.). De les inspeccions efectuades es lliurarà el corresponent certificat d’inspecció de cada instal·lació.

Qualsevol incidència que es faci constar a l’acta d’inspecció i sigui imputable al contractista haurà de ser solucionada a càrrec d’aquest i comunicar-ho als Serveis tècnics municipals i a l’entitat d’inspecció. El termini màxim per la correcció d’incidències serà el que indiqui l’acta i com a màxim de tres mesos.

En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per causes imputables al contractista, el cost d’aquestes serà a càrrec seu.
En aquest manteniment s’inclou l’afectació de la normativa de legionel.la.

Electricitat

Les disposicions d’aquest article donaran compliment a allò prescrit al Decret 363/2004 de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Segons l’anomenat Decret, les instal·lacions en locals de pública concurrència seran objecte d’una inspecció periòdica cada cinc anys.

Segons el REBT tenen la consideració de locals de pública concurrència els següents:

· Espectacles i activitats recreatives (cinemes, teatres, auditoris, fires)  Sempre
· Locals de reunió
· Temples, sales de conferències, museus, hostals, asils, guarderies  Sempre
· Centres d’ensenyament, biblioteques, sales d’exposicions, centres culturals, clubs socials i esportius
· Només si l’ocupació és superior a 50 persones alienes al local
· Locals de treball (oficines amb presència de públic)  Només si l’ocupació és superior a 50 persones alienes al local

De les inspeccions efectuades es lliurarà a l’Ajuntament el corresponent certificat d’inspecció. Qualsevol incidència que es faci constar a l’acta d’inspecció i sigui imputable al contractista haurà de ser solucionada a càrrec d’aquest i comunicar-ho als Serveis tècnics municipals i la EIC. El termini màxim per la correcció d’incidències serà el que indiqui la EIC i com a màxim de tres mesos.

En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per causes imputables al contractista, el cost d’aquestes serà a càrrec seu.
Si s’escau la realització d’una inspecció obligatòria, es sol·licitarà la presència del contractista quan així ho estableixi la normativa vigent o quan ho considerin els serveis tècnics de l’Ajuntament.

1. [bookmark: _Toc168048581]P1 – REALITZACIÓ DE L’INVENTARI

12. [bookmark: _Toc168048582]OBJECTE DEL SERVEI

L’objecte del servei és realitzar un inventari de les instal·lacions contingudes en els edificis que formen part d’aquest plec.
El servei d’inventari tindrà dos objectes principals:

· Disposar d’un inventari detallat de totes les Instal·lacions objecte d’aquest contracte d’acord al indicat a les tasques inicials previstes pel contracte.
· Disposar d’una web on poder disposar d’aquestes dades.

12. [bookmark: _Toc168048583]FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

L’actualització de l’inventari no es contempla com un servei aïllat del contracte de manteniment, sinó com una tasca que es portarà a terme de forma paral·lela durant la realització de les feines de manteniment correctiu, preventiu i normatiu.

Aquesta actualització es farà informàticament via web. El contractista haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament en tot moment i en els formats que s’indiquen la presentació de les dades d’inventari.

Dades alfanumèriques:

Format Excel (versió compatible amb l’Ajuntament) amb disposició mínima de:
· Llistat de característiques tècniques i funcionals dels elements
· Taules d’importació i exportació de dades entre Excel i Access
· Disseny de consultes dinàmiques

Format Access (versió compatible amb l’Ajuntament) amb disposició mínima de:
· Fitxes per la introducció de registres dels elements inventariats
· Formularis de consulta per pantalla
· Fitxes i informes impresos

Dades gràfiques:
· Bases cartogràfiques
· L’Ajuntament proporcionarà el plànol de la ciutat digitalitzat
· Els arxius de treball tindran el format DWG, d’AutoCAD (versió compatible amb l’Ajuntament) i format d’intercanvi DXF.

En cas que l’Ajuntament adopti un altre programa per a gestionar l’inventari, el Contractista estarà obligat a mantenir-lo actualitzat.

1. [bookmark: _Toc168048584]P2 – MANTENIMENT CORRECTIU

13. [bookmark: _Toc168048585]OBJECTE DEL MANTENIMENT CORRECTIU

Aquest servei té per objecte la reparació, arranjament o substitució d’elements de les instal·lacions objecte d’aquest plec de condicions, quan es produeix una incidència o una avaria que faci que la instal·lació no tingui un funcionament normal, correcte i segur.

El Contractista restarà obligat a la reparació al seu càrrec de totes les avaries que es produeixin en les instal·lacions, independentment de les causes que les hagin motivat, fora de les excepcions esmentades en aquests plecs.

13. [bookmark: _Toc168048586]TREBALLS QUE S’INCLOUEN

En aquest servei s’inclouen els següents treballs:

· Renovació d’instal·lacions obsoletes
· Actuacions puntuals de substitució, reparació, modificació d’instal·lacions o espais.
· Redacció d’informes de l’estat de determinades instal·lacions
· Telegestions i monotorització equipament.
· Millorar de l’eficiència energètica i l’enllumenat de les dependències.
· Adequació de les Instal·lacions d’Aire Condicionat i climatització.
· Adequació de les Instal·lacions de Calefacció i d’Aigua Calenta Sanitària i les xarxes de canonades.

El Contractista haurà de tenir la suficient capacitat tècnica i de mitjans materials i de personal per poder executar aquests treballs.

Les característiques dels elements a instal·lar seran determinats per l’Ajuntament i sempre seran superiors o milloraran tècnicament als obsolets que siguin substituïts. Aquests treballs tindran el període de garantia de dos anys.

El termini per la realització d’aquests treballs es definirà conjuntament entre els serveis tècnics municipals i el contractista.

13. [bookmark: _Toc168048587]FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

El protocol d’actuació serà el següent: 

Detecció de l’avaria

Les avaries o situacions d’emergència podran ser detectades per:
· Serveis tècnics de l’empresa contractista
· Serveis tècnics de l’Ajuntament Premià de Mar
· Usuaris de les dependències municipals o escoles
· Bústia ciutadana
· Empreses externes
· Altres que pugui incorporar l’Ajuntament

Per poder acomplir amb el protocol establert, el contractista el gestionarà a través de l’eina de Ticketing.

Autorització de l’actuació

En qualsevol dels casos anteriors, les incidències es comunicaran a la persona responsable del Servei de Manteniment que serà qui valorarà la incidència i prioritzarà les actuacions. 
En el cas que l’actuació la realitzi el contractista, aquesta serà autoritzada per l’Ajuntament mitjançant l’emissió per escrit o per via telemàtica d’una “Ordre de treball”.  En els supòsit que el cost de reparació sigui superior a 500€ (IVA exclòs) caldrà l’aprovació del pressupost detallat de l’actuació.

En cas d’actuacions d’urgència l’empresa actuarà per poder garantir el servei.

Reparació de l’avaria

Quan calgui la substitució o reparació de qualsevol element, els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment. Si això no fos possible el Contractista haurà de justificar-ho .
El contractista restarà obligat a utilitzar, dins els serveis del Contracte, aquells materials de les pròpies instal·lacions que, per indicació de l’Ajuntament, hagin estat recuperats o els serveis tècnics de l’Ajuntament creguin oportuns. Els preus dels materials es valoraran amb el descompte del proveïdor, l’Ajuntament podrà sol·licitar la justificació dels imports facilitats pel contractista.

Si el contractista observa una anomalia en la instal·lació elèctrica d’alimentació dels equips de climatització es solucionarà i es comunicarà a l’Ajuntament.

Les actuacions que porti a terme el contractista per solucionar les avaries o incidències es realitzaran segons la normativa d’aplicació en funció del tipus d’instal·lació i tindran com a objectiu principal garantir la seguretat de les persones i els béns.

Informació de les actuacions

Les actuacions realitzades quedaran informades per diferents vies:

· Es realitzarà un llistat mensual dels treballs amb les valoracions d’acord als preus i baixa pactats en l’adjudicació del concurs, pel pagament dels serveis
· Les actuacions quedaran registrades en un Registre de Manteniment de l’edifici.
· S’aportarà la documentació necessària per l’actualització de l’inventari referent a l’edifici on s’ha realitzat l’actuació.
· S’aportaran, si s’escau, els certificats de legalització de les instal·lacions modificades.
· S’aportaran informes específics si en el moment de realitzar una reparació s’observa un mal funcionament de la instal·lació que pugui tenir repercussions negatives pel seu bon ús.

[bookmark: _Toc168048588]
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI
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1. [bookmark: _Toc168048589]P2 – INTERVENCIONS A CÀRREC DE PREUS UNITARIS P2

Anualment l’Ajuntament destinarà un pressupost màxim de 150.000 euros iva exclòs a càrrec dels preus unitaris. Mensualment es realitzarà una certificació de les feines realitzades que s’inclourà en la factura mensual. En cas que el preu no estigui previst al Banc BEDEC de l’ITEC s’utilitzaran els preus PVP amb el seu descompte ofert.

Els preus inclouen el desplaçament i les hores d’actuació.

L’empresa en la seva oferta a part dels preus unitaris previstos podrà presentar els que consideri oportuns.

Sinó milloren a la baixa els preus previstos es considerarà que ofereixen mínim els que s’inclouen en aquests plecs.


1. [bookmark: _Toc168048590]SEGURETAT I SALUT

Dins de l’àmbit del treball laboral, la seguretat i la salut formen una part important dins del contingut del contracte de treball. L’empresa ha de complir amb l’obligatorietat de garantir la seguretat laboral als seus treballadors. 

Per arribar a aquests objectius, s’han de posar a disposició tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas.

15. [bookmark: _Toc168048591]PRESCRIPCIONS DE LA PARTIDA SEGURETAT EN OBRA

La prevenció és un dels factors fonamentals per tal d’evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral (empresa, treballador, mútua, sindicats, associacions empresarials) tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L’àmbit d’actuació d’aquesta prevenció abraça totes aquelles tasques que es derivin d’unes feines que cal realitzar dins del món de la jardineria com són la poda en arbrat, arbustatge, tractaments plaguicides, col·locació de mobiliari i manteniment general de jardineria.
Factors i agents del treball:

Els perills es concreten en la presència dels anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

· materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).

· personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, liderat, comunicació).

· socioempresarials: formatius (personals d’operaris, d’encarregats, experiència en la professió), culturals d’empresa (remuneració, experiència) i adequacionals ( treballador-lloc, home- màquina, producte-l’usuari).

15. [bookmark: _Toc168048592]PRESCRIPCIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

1. [bookmark: _Toc168048593]Principis de l’acció preventiva

L’acció preventiva s’haurà de desenvolupar d’acord amb els principis generals següents:

· Evitar els riscs
· Avaluar els riscs que no es poden evitar
· Combatre els riscs en el seu origen
· Adaptar la feina a la persona
· Tenir en compte l’evolució de la tècnica
· Planificar la prevenció
· Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals
· Facilitar les degudes instruccions als treballadors

Tota acció preventiva haurà d’anar precedida d’una sèrie d’observacions que permetran detectar aquells punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l’inventari d’una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades, i de les prescripcions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d’assegurar que estan al dia.

Quan s’hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s’hauran de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i caldrà solucionar aquells aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir una sèrie d’aspectes a l’hora de fer la inspecció. Quan s’inspeccioni una eina, l’atenció ha d’estar dirigida cap a les parts que siguin susceptibles de desenvolupar prescripcions de perill. Sempre s’han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s’han de tenir en compte les peces que pertanyin a qualsevol de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d’ancoratge i fixació, components del llocs de treball, components que suporten pes.

Riscs en obra civil
Els riscs en manteniment són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany en el treball. Per qualificar un risc des de el seu punt de vista de gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.
Per tal d’evitar el màxim aquests riscs s’han de preveure en els diferents equips de treball o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball, i tenir coneixement de la utilització correcta d’aquests equips.

Les eines
La unió entre els diversos elements han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d’anar aïllades en una funda. No s’han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.

La maquinària
No s’han de posar en marxa en els lloc on hi ha combustible ni es podrà fumar mentre es manipulen carburants, olis o greixos. S’han de fer revisions periòdiques preventives de les diferents màquines utilitzades.

1. [bookmark: _Toc168048594]Prescripcions del procés d’execució

Per tal de dur de forma correcte les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en ordre cadascun dels elements que intervenen i que són susceptibles de portar el procés de prevenció. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d’ús directe sobre el cos del treballador. Per si soles no eliminen ni corregeixen el factor risc, sinó que són unes barreres col·locades al davant.

Com a procés d’execució, s’ha de fer ús d’aquests equips o peces de protecció individual que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant els risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) aquells dispositius o mitjans que porta o del quals disposa una persona amb l’objectiu que el protegeixi contra un o més d’un risc que pugui amenaçar la seva salut o seguretat.

1. [bookmark: _Toc168048595]GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra, i que no tenen cap mena d’aplicació útil per a aquesta.

L’empresa adjudicatària és la única responsable de gestionar els residus produïts com a conseqüència de la realització de les tasques de manteniment.

Tots els preus incloent la correcte gestió dels residus d’acord al previst a la normativa vigent.

16. [bookmark: _Toc168048596]PRESCRIPCIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, es demanarà un comprovant en el qual s’indiqui el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la seva quantitat.

Els centres receptors de tractament hauran de tenir l’aval de l’administració i per tant estar inclosos dins d’una llista confeccionada per l’administració pertinent.

16. [bookmark: _Toc168048597]PRESCRIPCIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

A causa de la diversificació dels productes, cadascun d’ells serà tractat de diferent manera.

Reciclatge: conjunt d’operacions que permeten què una sèrie de productes que ja havien tingut una utilitat puguin ésser aprofitats, un cop hagin passat una sèrie de processos.

En aquest grup hi són materials com ara paper, cartró, vidre, llaunes, metall, tetrabrik, etc.
Incineració: tractament que consisteix en l’aplicació d' altes temperatures, mitjançant un forn crematori, per a transformar-les en cendres inerts i gasos volàtils.

En aquest apartat hi ha els productes químics, envasos, materials diversos, etc.

Compostatge: procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d’aquest grup hi ha: restes vegetals lignificades o verdes.

Abocament: transport dels productes i recepció definitiva en un abocador.

Dins d’aquest grup hi ha terres inerts, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

Unitat i criteri d’amidament:  Tones (t) de residu.

1. [bookmark: _Toc168048598]PENALITATS I SANCIONS PER INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, seran faltes sancionables les accions i omissions del contractista que suposin un perjudici a les instal·lacions en general i l’incompliment de les exigències del present plec de prescripcions tècniques particulars així com les omissions d’informació arran de les incidències del servei que puguin afectar el correcte desenvolupament de la gestió.

17. [bookmark: _Toc168048599]RISC D’ACCIDENT

Si en opinió de l’Ajuntament qualsevol de les anomalies abans esmentades representés un risc d’accident, i no es corregís en el termini fixat, s’aplicarà una sanció addicional de 500 euros per dia i unitat de risc.

1. [bookmark: _Toc168048600]CONDICIONS ECONÒMIQUES

El pressupost necessari per la realització de tots els treballs inclosos en aquest contracte es descriu tot seguit.

18. [bookmark: _Toc168048601]PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost anual necessari per la realització de tots els treballs inclosos als plecs tindran les següents característiques independentment de la prestació.

En aquest informe es detalla una estimació per cada servei de manteniment (P1-P2-P3) El sistema de determinació de preus ha estat:

· P1 – Manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions
· Preus alçat en funció de preus de mercat

· P2 - Manteniment correctiu de les instal·lacions
· Preus unitaris

· P3 – Intervencions d’adequació
· Pressupost per cada actuació
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A continuació es detalla una estimació del pressupost per cada prestació de servei de manteniment de totes les instal·lacions 



18. [bookmark: _Toc168048602]PRESSUPOST P1+P2+P3
Pressupost P1+P2
	PRESSUPOST MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

	Manteniment Normatiu i Preventiu P1
	Preu Edifici
	Núm. Edificis
	Núm. anys
	IMPORT PREVIST

	Manteniment Normatiu i Preventiu de les Instal·lacions Elèctriques i portes correderes d’acord al previst al plecs de clàusules i la normativa vigent.
	892,50 €
	36
	1
	32.130,00 €

	Manteniment Normatiu i Preventiu de les Instal·lacions gas d’acord al previst al plecs de clàusules i la normativa vigent.
	99,00 €
	12
	1
	1.188,00 €

	Avaluació anual i revisió anual dels PPCL, assumeix tècnic dels mateixos. Acreditació i certificació d'aplicadors homologats, registres i formacions als aplicadors.
	650,00 €
	4
	1
	2.600,00 €

	Manteniment Normatiu i Preventiu de les Instal·lacions de Lampisteria i legionel·la d'alt risc, d’acord al previst al plecs amb analítiques, revisions i tractaments mensuals, trimestrals i anuals segons la normativa vigent. Inclou neteja i desinfecció de la instal·lació.
	6.065,00 €
	4
	1
	24.260,00 €

	Manteniment Normatiu i Preventiu de les Instal·lacions de Lampisteria i legionel·la de baix risc, d’acord al previst al plecs amb analítiques, revisions i tractaments mensuals, trimestrals i anuals segons la normativa vigent. Inclou neteja i desinfecció de la instal·lació.
	910,00 €
	15
	1
	13.650,00 €

	Manteniment Normatiu i Preventiu de les Instal·lacions de Lampisteria, d’acord al previst al plecs segons la normativa vigent.
	60,00 €
	17
	1
	1.020,00 €

	Manteniment Preventiu i Revisions Instal·lacions climatització d’acord al previst al plecs de clàusules i la normativa vigent.
	1.695,75 €
	28
	1
	47.481,00 €

	Inspeccions periòdiques per una entitat col·laboradora de l’administració per la instal·lació elèctrica (33,3% anual)
	300,00 €
	36
	0,33
	3.564,00 €

	Inspeccions periòdiques per una entitat col·laboradora de l’administració per la instal·lació de climatització IPIC completa (IPIC) inclou l'assistència de l'entitat d’inspecció i control (33,3% anual)
	400,00 €
	3
	1
	1.200,00 €

	Inspeccions periòdiques una entitat col·laboradora de l’administració per la instal·lació de calefacció IPE (IPE) inclou l'assistència de l'entitat d’inspecció i control (33,3% anual) més de 70 kW
	400,00 €
	3
	1
	1.200,00 €

	Inspeccions d'homologació centres al risc legionel.la (cada 4 anys) 
	250,00 €
	4
	0,25
	250,00 €

	Connexions i desconnexions elèctriques i desaigua del mòdul de salvament 
	1.800,00 €
	1
	1
	1.800,00 €

	Manteniment Normatiu i preventiu grup electrògens d'acord al previst al plec de clàusules i la normativa vigent
	575,00 €
	5
	1
	2.875,00 €

	Manteniment i connectivitats Instal·lacions de telegestió dels centres segons plec tècnic (quota trimestral)
	450,00 €
	7
	1
	3.150,00 €

	Sistema de control via web, informe, documentació legionel.la, reprogramacions telegestions i gestió documental segons plecs de clàusules
	10.950,00 €
	1
	1
	10.950,00 €

	Implantació PORTAL ENERGÈTIC CIUTADÀ. Bloc portal municipal + bloc portal edificis
	1.500,00 €
	1
	1
	1.500,00 €

	Elaboració de l'informe anual global i interpretació dels resultats segons plec de clàusules
	3.500,00 €
	1
	1
	3.500,00 €

	TOTAL PRESSUPOST ANUAL P1 Manteniment Normatiu i Preventiu (sense IVA)
	152.318,00 €

	TOTAL PRESSUPOST ANUAL P1 Manteniment Normatiu i Preventiu (IVA inclòs 21%)
	184.304,78 €

	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Manteniment Correctiu Preus Unitaris P2
	 
	 
	 
	 

	Import a certificar anual màxim segons preus unitaris (sense IVA)
	150.000,00 €

	TOTAL PRESSUPOST ANUAL P2 Manteniment Correctiu (sense IVA)
	150.000,00 €

	TOTAL PRESSUPOST ANUAL P2 Manteniment Correctiu (IVA inclòs 21%)
	181.500,00 €

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL ANUAL P1 + P2 (IVA inclòs 21%)
	365.804,78 €

	Tots els preus inclouen el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial
 
 
	 


Pressupost P3:
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18. [bookmark: _Toc168048603]RESUM DE PRESSUPOST P1-P2-P3

El Pressupost global del servei és, IVA inclòs:
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Amb les següents anualitats:
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El Pressupost Base de Licitació és:
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18. [bookmark: _Toc168048604]VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE P1-P2-P3
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18. [bookmark: _Toc168048605]JUSTIFICACIÓ DE COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Davant d’un contracte d’obres s’aplica directament el RGLCAP –el art. 131.1– que estableix els percentatges de costos d’estructura i benefici industrial del contractista, però els contractes de serveis no està regulat en cap article i per aquest motiu, en el càlcul dels costos directes i indirectes d’aquest pressupost de licitació, davant del desconeixement de les condicions de l’empresa adjudicatària, s’ha realitzat tenint en compte el següent: 

Costos directes

Aquests costos s’ha considerat que són el 85% del import del contracte: 
· Costos salaries
· Matèries Primeres 
· Vehicles 

Costos indirectes

Aquests costos s’ha considerat que són el 15% del import del contracte:

· Costos del període no necessaris per fabricar i instal·lar 
· Local, assegurances, costos operacionals 

El sistema de determinació de preus ha estat :
·  P1 – Manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions 
· Preus alçat  

· P2 -  Manteniment correctiu  de les instal·lacions
· Preus unitaris  

· P3 – intervencions de reparació 
· Preus unitaris
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	Costos directes 
	Import €

	Costos Directes (85%)
	 

	Costos salarials (50%)
	448.579,60 €

	Material (25%)
	224.289,80 €

	Vehicles (10%)
	89.715,92 €

	TOTAL (Suma costos directes)
	762.585,32 €

	
	

	Costos indirectes
	Import €

	Despeses indirectes (15%)
	134.573,88 €

	Despeses generals d’estructura (13%)
	116.630,70 €

	TOTAL (Suma costos indirectes)         
	251.204,58 €

	
	

	Benefici industrial (6%)
	53.829,55 €

	TOTAL PRESSUPOST = Directes + Indirectes + BI
	1.291.819,53 €




18. [bookmark: _Toc168048606]ESTIMACIÓ DELS COSTOS

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022 –2024 (codi de conveni núm. 08002545011994) publicat al BOPB en data 13/01/2023. Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les següents categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):


	Categoria professional
	Retribució salarial (hora bruta)
	Núm. de treballadors/es

	1
	16,35
	1

	2
	15,32
	2

	3
	14,13
	2

	4
	13,58
	1

	5
	13,09
	1

	6
	12,69
	1

	7
	12,55
	1



	
18. [bookmark: _Toc168048607]PAGAMENT DELS SERVEIS

Per al càlcul de la facturació dels diferents serveis (manteniment correctiu, preventiu, normatiu i altres treballs), el Contractista presentarà mensualment una factura acompanyada d’una relació de les actuacions realitzades el mes anterior, amb la valoració corresponent. 

Les dades mínimes de l’informe mensual d’actuacions seran les següents, i s’aportaran en format paper i digital:

1. Dades de l’edifici on es realitza l’actuació
1. Descripció del treball realitzat, elements afectats, localització
1. Tipus d’actuació (manteniment correctiu, preventiu, etc.)
1. Valoració del treball realitzat, amb els preus oferts pel contractista (indicant per separat el cost de personal, material i equips)
1. Número de l’ordre de treball validada
1. Informe dels treballs realitzats, si s’escau

Els tècnics municipals procediran a comprovar si són correctes les relacions i valoracions segons el quadre de preus unitaris i conformaran la certificació mensual dels serveis realitzats. En cada certificació es deduiran els imports de les penalitzacions en les que d’acord amb aquest Plec hagués pogut incórrer el Contractista dins el període mensual certificat.

Pel que fa a la Prestació 3, es pagarà mensualment la part proporcional corresponent segons la oferta presentada del licitador, i caldrà validar amb un informe mensual que la prestació 3 s’està executant la part proporcional que li pertoca, i es prioritzaran les intervencions segons criteris dels STM. 

Pel que fa a la prorroga es realitzarà un informe valorat amb una proposta per executar treballs de la mateixa naturalesa amb una valoració proporcional al import adjudicat.


1. [bookmark: _Toc168048608]P1 - PROGRAMA DE MANTENIMENT NORMATIU SUBJECTE A LA NORMATIVA

Totes aquestes actuacions es consideren incloses a la P1.

19. [bookmark: _Toc168048609]MANTENIMENT NORMATIU-PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

El contractista realitzarà les verificacions que estableix la reglamentació amb una periodicitat mínima d’un any, i emetrà el corresponent dictamen de reconeixement, on haurà d’assenyalar la conformitat de la instal·lació amb el REBT que hi sigui aplicable, o bé les modificacions que caldria fer quan no ofereixi les garanties de seguretat degudes.

Com a mínim, es proposa com a manteniment preventiu la parametrització de la qualitat del subministrament elèctric i de la xarxa interna elèctrica amb un analitzador de xarxes.

Verificació visual

· Inspecció visual de les parts visibles de la instal·lació: comprovar l’estat dels cables, connexions, amb la intenció de detectar anomalies, manipulacions, defectes o circumstàncies que puguin afectar al funcionament normal de la instal·lació o a la seguretat dels usuaris.

· Comprovar l’existència de mesures o dispositius de protecció:
· Mesures de protecció contra xocs elèctrics per contacte directe (envolvents, barreres, obstacles, etc.) i per contacte indirecte (interruptors, fusibles, diferencials)
· Dispositius de protecció i senyalització, del calibre adient (verificar la intensitat nominal del dispositiu en relació amb la secció dels conductors)
· Mesures de protecció contra la propagació del foc i contra efectes tèrmics
· Mesures de protecció contra les influències externes

· Comprovar l’existència d’esquemes descriptius de la instal·lació i la correcta identificació dels elements: circuits, fusibles, interruptors, bornes, etc.
· Comprovar el sistema de captació del parallamps, del màstil, ancoratges i xarxa conductora etc.
· Realitzar la mesura de la lectura del comptador, per verificar que es pot realitzar fàcilment.

Verificació de la instal·lació

· Comprovació i mesura de la continuïtat dels conductors de protecció
· Mesura de la resistència de posada a terra
· Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors
· Comprovació de la intensitat de dispar dels diferencials, provocant el seu dispar
· Mesura de les corrents de fuita
· Comprovació del correcte funcionament de l’enllumenat d’emergència
· Constatar que actua quan falla l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixa per sota del 70% del seu valor nominal
· Detectar llums d’emergència que no funcionen, perquè puguin ser reparats o substituïts.
· Comprovació del correcte funcionament de l’automatisme de commutació en cas d’existència de fonts pròpies d’energia (subministrament complementari o de seguretat).

Altres actuacions

· Neteja dels quadres elèctrics
· Reapretament dels mecanismes dels quadres elèctrics
· Enregistrament d’informació del sistema de registre de comptador de llamps.
· Verificació servei de tall elèctric automàtic quan es connecta el sistema d’alarma.

19. [bookmark: _Toc168048610]MANTENIMENT NORMATIU-PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Segons la Instrucció tècnica IT-3 del RITE, punt IT-3.3 Programa de Manteniment preventiu, les operacions i periodicitats contingudes en el programa de manteniment preventiu seran, com a mínim, les indicades a la taula 3.1, que es transcriu a continuació:

	
Operació
	Periodicitat (*)

	
	<=70kW
	>70kW

	1- Neteja dels evaporadors
	t
	t

	2- Neteja dels condensadors
	t
	t

	3- Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració
	t
	2t

	4- Comprovació de l’estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics
	t
	m

	8- Revisió del vas d’expansió
	t
	m

	9- Revisió dels sistemes de tractament d’aigua
	t
	m

	14- Comprovació de nivells d’aigua en circuits
	t
	m

	15- Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades
	-
	t

	16- Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació
	-
	2t

	17- Comprovació de taratge dels elements de seguretat
	-
	m

	18- Revisió i neteja de filtres d’aigua
	-
	2t

	19- Revisió i neteja de filtres d’aire
	t
	m

	20- Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic
	-
	t

	21- Revisió dels aparells d’humectació i refredament evaporatiu
	t
	m

	22- Revisió i neteja d’aparells de recuperació de calor
	t
	2t

	23- Revisió d’unitats terminals aigua-aire
	t
	2t

	24- Revisió d’unitats terminals de distribució d’aire
	t
	2t

	25- Revisió i neteja d’unitats d’impulsió i retorn d’aire
	t
	2t

	26- Revisió d’equips autònoms
	t
	2t

	27- Revisió de bombes i ventiladors
	-
	m

	29- Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic
	t
	t

	30- Revisió del sistema de control automàtic
	t
	2t



(*) 	Potència del generador
m: 	un cop al mes; la primera a l’inici de la temporada 
  t:	un cop per temporada (any)
2t: 	dos cops per temporada (any); una a l’inici de la mateixa i l’altra a la meitat del període d’ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre totes dues.

D’acord amb el que preveu la Instrucció 4/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya, l’empresa instal·ladora- mantenidora haurà de subscriure un certificat anual de manteniment (model normalitzat d’imprès ITE-6), per aquelles instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal igual o superior a 5 kW. El model ITE-6 serà emplenat i subscrit cada any pel contractista, el qual en lliurarà a l’Ajuntament un exemplar.

D’acord amb la mateixa instrucció 4/2008 SIE, a cada generador de calor s’haurà de col·locar una etiqueta autoadhesiva de manteniment i inspecció, amb model normalitzat.
L’empresa instal·ladora-mantenidora que realitzi el primer manteniment anual de la instal·lació tèrmica haurà d’haver col·locat l’etiqueta ITE en lloc visible de cada generador de calor. El contractista omplirà les dades de l’etiqueta en els successius manteniments anuals, mitjançant un retolador permanent o similar, de manera que siguin inesborrables.

Programa de gestió energètica

Segons la Instrucció tècnica IT-3 del RITE, punt IT-3.4 Programa de gestió energètica, s’hauran de mesurar, com a mínim, els valors indicats en la taula 3.3, que es transcriu a continuació.

	
Operació
	Periodicitat (*)

	
	70kW < P < 1.000kW

	1- Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de l’evaporador
	3m

	2- Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del
condensador
	3m

	3- Pèrdua de pressió refredades per aigua
	en
	l’evaporador
	en
	plantes
	3m

	4- Pèrdues de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua
	3m

	5- Temperatura i pressió d’evaporació
	3m

	6- Temperatura i pressió de condensació
	3m

	7- Potència elèctrica absorbida
	3m

	8- Potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima
	3m

	9- CEE o COP instantani
	3m

	10- Cabal d’aigua en l’evaporador
	3m

	11- Cabal d’aigua en el condensador
	3m


3m: Cada tres mesos, la primera a l’inici de la temporada

19. [bookmark: _Toc168048611]PREVENCIÓ, CONTROL I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ENFRONT LA LEGIONEL·LA

LES ACTUACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÒ PERIODIQUES S’HAN PREVIST SIGUIN REALITZADES EN FESTIU O A LA NIT SEGONS NECESSITATS DELS USUARIS I EL QUE DICTI ELS STM.
Totes les actuacions es consideren incloses a la P1.

2. [bookmark: _Toc168048612]Objecte del contracte

La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. Aquest bacteri viu a l’aigua i pot colonitzar i créixer en instal·lacions que utilitzen aigua, i que són susceptibles de generar aerosols. La malaltia es transmet en el moment d’inhalar aerosols d’aigua que contenen aquesta bactèria en concentració suficient.

L’objecte del present contracte respon a l’obligació de l’administració local a la prestació del servei de prevenció, control i manteniment de les instal·lacions de titularitat municipal enfront el risc de proliferació de la legionel·losi, en compliment del Reial Decret 487/2022 de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, considerat com a norma bàsica i d'aplicació a tots els aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols, i el Decret de la Generalitat 352/2004, de 27 de juliol de 2004.
	
L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix que els ajuntaments són competents per a prestar, entre d’altres, la gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi i la gestió dels risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació del present contracte seran les instal·lacions i equipaments de titularitat municipal que funcionen amb aigua i generen aerosols, per prevenir la dispersió de la bactèria de la legionel.la.
En el present plec tècnic, es mostra la relació d’instal·lacions i equipaments de titularitat municipal amb risc de proliferació de la bactèria de la legionel.la.

Aquesta relació d’equipaments podrà ser modificada durant la vigència del contracte, per la incorporació de més instal·lacions o per l’eliminació de les existents.

2. [bookmark: _Toc168048613]Normativa aplicable

· Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

· Decret 352/2004, de 17 de juliol,  pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

· Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

· Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides. 

· Ordre SCO/317/2003 per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higienicosanitari. 

· Reial Decret 450/2022 pel que s’aprova les modificacions del CTE aprovat pel RD 314/2006.

2. [bookmark: _Toc168048614]Requisits de l’empresa adjudicatària

L’empresa adjudicatària ha d’estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), aprovat pel Decret 149/1997, de 10 de juny (DOGC núm. 2418, de 23.6.1997) subclau “tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi”.

L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un responsable tècnic amb titulació superior acreditada que assumirà la responsabilitat del Programa de prevenció i control de legionel.la (en endavant PPCL), l’elaboració, implantació i avaluació, així com la responsabilitat de proposar al titular de les instal·lacions les mesures correctores oportunes d’acord amb l’article 5 i el 11 punt 4 del RD 487/2022. 

El personal tècnic de l’empresa ha d’acreditar la qualificació necessària per a poder realitzar els tractaments que consten en aquest plec, d’acord amb l’article 8 del Decret 352/2004. En aquest sentit ha de disposar del curs “Manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc davant la legionel·la” (25 hores) i el curs de renovació (10 h) si s’escau. Aquesta capacitació ha de mantenir la seva vigència des del moment de la licitació fins a la finalització del contracte.

L’empresa adjudicatària, es responsabilitza que tot el seu personal que intervingui en la prevenció, control o quan es detecti un focus de legionel·losi en qualsevol edificis municipal que contempla aquests Plec de Prescripcions Tècniques, complirà estrictament els protocols de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL), i específicament el que contempla l’Article 4 del RD 487/2022, i l’Article 26 del D 352/2004.

Tots els productes químics necessaris per a la prestació del servei seran aportats per l’empresa adjudicatària sense cap càrrec addicional i el seu cost està inclòs en el preu del contracte de serveis. Els productes utilitzats hauran de complir amb el que estableixen els articles 16 i 17 del RD 487/2022. Els productes utilitzats en el tractament dels sistemes d’aigua sanitària s’hauran d’ajustar també al que estableix l’article 43 del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

El personal de l’empresa haurà de complir en tot moment les normes en l’àmbit de la PRL. Per garantir el seu compliment es prendran les mesures de Coordinació d’Activitats Empresarials tipificades legalment (RD 171/2004) i especificades al Plec de Clàusules Administratives particulars (PCAP) d’aquest contracte.

L’empresa adjudicatària disposarà dels mitjans tècnics necessaris per garantir l’execució del servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, recanvis, etc.) i per a desenvolupar les tasques de forma autònoma (aturada i posada en marxa d’instal·lacions, obrir i tancar claus de pas,...) sense requerir el suport de personal municipal.

L’empresa posarà a disposició de l’Ajuntament un telèfon i una adreça de correu electrònic d’assistència les 24 hores del dia per atendre qualsevol urgència.

Quan s’hagi de dur a terme qualsevol treball, l’empresa informarà prèviament i amb suficient antelació a la instal·lació o equipament afectat i al servei tècnic municipal responsable per tal de coordinar, informar i no destorbar, o fer-ho el mínim possible, la feina habitual del centre. S’hauran de senyalitzar aquestes tasques convenientment a l’espai de treball i advertir, si s’escau, del perill a les persones usuàries i treballadores de la instal·lació.


2. [bookmark: _Toc168048615]Descripció del servei

Diferenciem les actuacions que s’hauran de fer en les diferents instal·lacions en funció del risc de transmissió del bacteri de la legionel.la.

Instal·lacions Alt Risc
 
L’empresa adjudicatària serà responsable d’efectuar en les instal·lacions municipals les següents tasques obligatòries segons normativa RD 487/2022.

· Avaluació  i revisió anual dels PPCL elaborats per les instal·lacions d’alt risc.
· Revisions generals i específiques de la instal·lació
· Tractaments de neteja i desinfecció segons les periodicitats establertes 
· Mostreig i analítiques d’aigua en punts representatius de la instal·lació
· Control documental del PPCL i manteniment dels registres actualitzats
· Definició de punts crítics de la instal·lació i propostes per a l’adequació de la instal·lació als         requisits de disseny que estableix el RD 487/2022).
· Formació del personal propi de les instal·lacions que realitza les operacions menors de prevenció i control de legionel·la.
· Supervisió de les operacions menors portades a terme pel personal propi de les instal·lacions.
· Inspeccions de revisió periòdica de les instal·lacions d’alt risc (ECA).
· Manteniment de l’inventari d’instal·lacions actualitzat de forma permanent

Pla de Prevenció i Control de Legionel.la (en endavant PPCL)

Actualment les instal·lacions municipals d’alt risc, disposen de PPCL elaborat a finals de l’any 2023. L’empresa adjudicatària haurà de revisar-lo i  designar les persones tècniques responsables del PPCL i de l’aplicació de biocides, i assumir les responsabilitats descrites en el RD 487/2022.
	
Els PPCL elaborats consten dels següents programes:

· Diagnòstic inicial de la instal·lació i descripció detallada d’acord amb el que disposa l’article 8 del RD 487/2022: 
· Dades tècniques i de funcionament, disseny, i ubicació de la instal·lació
· Un plànol o esquema senyalitzat de cada instal·lació, amb els seus components i l’esquema de funcionament hidràulic, que caldrà actualitzar cada vegada que es faci una modificació.
· Punts de presa de mostres i punts crítics senyalitzats en el plànol.

· Programa de manteniment i revisió de les instal·lacions i equipaments d’acord amb el que disposa l’annex IV del RD 487/2022.
· Programa de tractament : inclou el programa de tractament de l’aigua i el programa de neteja i desinfecció de la instal·lació, en compliment del que disposa l’annex IV del RD 487/2022.
· Neteja i desinfecció anual dels dipòsits acumuladors d’aigua calenta sanitària d’acord amb el procediment detallat a l’apartat 3 part B4 de l’Annex IV del RD 487/2022. 
· Neteja i desinfecció anual de totes les instal·lacions d’acord amb els procediments descrits a la part B4 de l’Annex IV del RD 487/2022. A banda de les desinfeccions anuals, es realitzaran també en els següents casos:
· En cas que hi hagi un positiu de Legionel·la en una analítica.
· Fruit de la investigació d’un brot de legionel·losi.
· Quan es posi en marxa per primera vegada
· Després d’una aturada de més d’1 mes
· Després d’una reparació o modificació estructural
· Quan una revisió general de la instal·lació ho aconselli
· Quan ho determini l’autoritat sanitària

El cost de totes aquestes actuacions està inclòs en la P1 del contracte i per tant ho assumirà l’empresa adjudicatària sense cost afegit.
· Després de cada tractament s’emetrà un registre o certificat segons el model de l’Annex X del RD 487/2022. Una còpia es lliurarà al responsable del contracte i una altra còpia romandrà al llibre de registre de la instal·lació.

· Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua: en compliment del que estableix l’article 12 i els annexos V i VI del RD 487/2022.
En les instal·lacions identificades d’alt risc, trimestralment es prendran mostres per la determinació de Legionel·la spp(UFC/L), aerobis(UFC/mL) i Ferro total (mg/l) en els següents punts terminals:
· Un punt en el dipòsit
· Un punt en l’acumulador
· Un punt en el circuït de retorn
· En els punts terminals identificats segons la Taula 2 part B1 de l’Annex V  

· Programa de formació del personal municipal per realitzar les operacions menors de prevenció i control de la legionel·losi. 
· Documentació i registres: En cada PPCL consten els següents registres:
· Registres de les operacions de revisió i manteniment realitzades tant per part de l’empresa adjudicatària com pel personal municipal.
· Certificats de tractament de neteja i desinfecció
· Resultats de les analítiques
· Certificats de formació del personal de l’empresa adjudicatària i del personal
· Registre d’incidències i mesures correctores
· Registre de reparacions, verificacions, neteges parcials, etc.
· Fitxes tècniques i de seguretat dels productes químics emprats
·  Certificats de revisió periòdica ECA (circuits ACS alt risc)



Instal·lacions de Baix Risc

En cadascuna d’aquestes instal·lacions hi haurà un llibre de Registre de manteniment de la instal·lació, en el qual constarà la següent documentació:

· Plànol de la instal·lació senyalitzant els diferents punts terminals.

· Programa de manteniment i revisió de les instal·lacions i equipaments, amb els corresponents registres de les operacions de manteniment i les seves freqüències, així com un registre de les incidències sobrevingudes i les mesures correctores.

· Programa de neteja i desinfecció de la instal·lació i punts terminals anual: A banda de les desinfeccions anuals, es realitzaran també en els següents casos:
· En cas que hi hagi un positiu de Legionel·la en una analítica.
· Fruit de la investigació d’un brot de legionel·losi.
· Quan es posi en marxa per primera vegada.
· Després d’una aturada de més d’1 mes.
· Després d’una reparació o modificació estructural.
· Quan una revisió general de la instal·lació ho aconselli.
· Quan ho determini l’autoritat sanitària.

El cost de totes aquestes actuacions està inclòs en el contracte i per tant ho assumirà l’empresa adjudicatària sense cost afegit.
	
Caldrà incloure les fitxes tècniques i de seguretat dels productes utilitzats en els tractaments. 

Després de cada tractament s’emetrà un registre o certificat segons el model de l’Annex X     del RD 487/2022. Una còpia es lliurarà al responsable del contracte i una altra còpia romandrà al llibre de registre de la instal·lació.

· Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua: coincidint amb la neteja i desinfecció anual de la instal·lació, passats entre 15-30 dies de l’actuació s’agafaran mostres per determinar la Legionel·la spp (UFC/L), en tres punts terminals (2 punts d’ACS i 1 punt AFCH) prioritzant els punts crítics de la instal·lació. El resultat de les analítiques haurà de romandre en el llibre de registre de manteniment.
· Programa de formació del personal municipal per realitzar les operacions menors de prevenció i control de la legionel·losi.  Caldrà incloure els certificats de formació del personal de l’empresa adjudicatària i del personal municipal que realitza operacions menors.


LLISTAT EQUIPAMENTS PREVENCIÓ LEGIONEL.LA 

	EQUIPAMENT
	INSTAL.LACIONS ALT RISC LEGIONEL.LA
	INSTAL.LACIONS BAIX RISC LEGIONEL.LA

	CENTRE CÍVIC
	 
	1

	POLICIA LOCAL
	 
	1

	LOCAL SERVEIS SOCIALS (C/Mercè)
	 
	1

	CENTRE ACOLLIMENT MUNICIPAL (C/Unió)
	 
	1

	AULA RESPIR
	 
	1

	MAGATZEM BRIGADA
	 
	1

	BIBLIOTECA MARTÍ ROSSELLÓ
	 
	1

	TEATRE L'AMISTAT
	 
	1

	PAVELLÓ D'ESPORTS
	1
	 

	PAVELLÓ VORAMAR
	1
	 

	CAMP DE FUTBOL
	1
	 

	REG CAMP DE FUTBOL
	 
	1

	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
	 
	1

	ESCOLA EL DOFÍ
	 
	1

	ESCOLA SANT CRISTÒFOL (C/Núria)
	 
	1

	ESCOLA SANT CRISTÒFOL (C/Gran Via Lluís Companys)
	 
	1

	ESCOLA MONTSERRAT
	1
	 

	ESCOLA LA LIÓ
	 
	1

	ESCOLA MAR NOVA
	 
	1

	
	
	

	TOTAL INSTAL.LACIONS
	4
	15





PROGRAMA DE MANTENIMENT, REVISIÓ I TRACTAMENT DE LES INSTAL.LACIONS LEGIONEL·LA
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19. [bookmark: _Toc168048616]MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Segons la Instrucció tècnica IT-3 del RITE, punt IT-3.3 Programa de Manteniment preventiu, les operacions i periodicitats contingudes en el programa de manteniment preventiu seran, com a mínim, les indicades a la taula 3.1, que es transcriu a continuació (pel que fa a les instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària)

	Operació
	Periodicitat (*)

	
	<= 70 kW
	> 70 kW

	1- Comprovació i neteja, si procedeix, del circuit de fums de calderes
	t
	2t

	6- Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia
	t
	2t

	7- Neteja del cremador de la caldera
	t
	m

	8- Revisió del vas d’expansió
	t
	m

	9- Revisió dels sistemes de tractament d’aigua
	t
	m

	10- Comprovació del material refractari
	-
	2t

	11- Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera
	t
	m

	12- Revisió general de calderes de gas
	t
	t

	14- Comprovació de nivells d’aigua en circuits
	t
	m

	15- Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades
	-
	t

	16- Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació
	-
	2t

	17- Comprovació de taratge dels elements de seguretat
	-
	m

	18- Revisió i neteja de filtres d’aigua
	-
	2t

	20- Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic
	-
	t

	23- Revisió d’unitats terminals aigua-aire
	t
	2t

	27- Revisió de bombes i ventiladors
	-
	m

	28- Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària
	t
	m

	29- Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic
	t
	t

	30- Revisió del sistema de control automàtic
	t
	2t

	31- Revisió d’aparells exclusius per la producció d’aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal <= 24,4 kW
	4a
	-

	(*)
	Potència del generador

	m:
	un cop al mes; la primera a l’inici de la temporada

	t:
	un cop per temporada (any)

	2t:
	dos cops per temporada (any); una a l’inici de la mateixa i l’altra a la meitat del període d’ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre totes dues.

	4a:
	cada 4 anys



D’acord amb el que preveu la Instrucció 4/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya, l’empresa instal·ladora-mantenidora haurà de subscriure un certificat anual de manteniment (model normalitzat d’imprès ITE-6), per aquelles instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal igual o superior a 5 kW. El model ITE-6 serà emplenat i subscrit cada any pel contractista, el qual en lliurarà a l’ajuntament un exemplar.

D’acord amb la mateixa instrucció 4/2008 SIE, a cada generador de calor s’haurà de col·locar una etiqueta autoadhesiva de manteniment i inspecció, amb model normalitzat.
L’empresa instal·ladora - mantenidora que realitzi el primer manteniment anual de la instal·lació tèrmica haurà d’haver col·locat l’etiqueta ITE en lloc visible de cada generador de calor. El contractista omplirà les dades de l’etiqueta en els successius manteniments anuals, mitjançant un retolador permanent o similar, de manera que siguin inesborrables.

19. [bookmark: _Toc168048617]MANTENIMENT NORMATIU I PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Segons la Secció HE4 “Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària” del CTE, punt 4 “Manteniment”, s’hauran de realitzar operacions de vigilància i de manteniment preventiu amb les periodicitats especificades.

Pla de vigilància

	Element
	Operació
	Freqüència (mesos)
	Descripció

	Captadors
	Neteja de vidres
	A determinar
	(A) Amb aigua i productes adequats

	
	Vidres
	3
	(V) Condensacions en les hores centrals del dia

	
	Juntes
	3
	(V) Esquerdes i deformacions

	
	Absorbidor
	3
	(V) Corrosió, deformació, fuites, etc

	
	Connexions
	3
	(V) Fuites

	
	Estructura
	3
	(V) Degradació, indicis de corrosió

	Circuit primari
	Canonades, aïllament i sistema d’ompliment
	6
	(V) Absència d’humitat i fuites

	
	Purgador manual
	3
	(A) Buidar l’aire de l’ampolla

	Circuit secundari
	Termòmetre
	Diària
	(V) Temperatura

	
	Canonada i aïllament
	6
	(V) Absència d’humitat i fuites

	
	Acumulador solar
	3
	(A) Purga de l’acumulació de llots de la part inferior del dipòsit


(A) Actuació
(V) Inspecció visual

Pla de manteniment preventiu

	Equip
	Freqüència (mesos)
	Descripció

	SISTEMA DE CAPTACIÓ

	Captadors
	6
	(V) Diferència sobre l’original
(V) Diferència entre captadors

	Vidres
	6
	(V) Condensacions i brutícia

	Juntes
	6
	(V) Esquerdaments i deformacions

	Absorbidor
	6
	(V) Corrosió i deformacions

	Carcassa
	6
	(V) Deformació, oscil·lacions, finestres de respiració

	Connexions
	6
	(V) Aparició de fuites

	Estructura
	6
	(V) Degradació, indicis de corrosió i cargoleria

	Captadors (*)
	12
	Tapat parcial del camp de captadors

	Captadors (*)
	12
	Destapat parcial del camp de captadors

	Captadors (*)
	12
	Buidat parcial del camp de captadors

	Captadors (*)
	12
	Ompliment parcial del camp de captadors

	SISTEMA D’ACUMULACIÓ

	Dipòsits
	12
	Presència de llots al fons

	Ànodes de sacrifici
	12
	Comprovació del desgast

	Ànodes de corrent impresa
	12
	Comprovació del bon funcionament

	Aïllament
	12
	Comprovació que no hi ha humitat

	SISTEMA D’INTERCANVI

	Intercanviador extern-plaques
	12
12
	Control de funcionament, eficiència i prestacions
Neteja

	Intercanviador intern
	12
12
	Control de funcionament, eficiència i prestacions
Neteja

	CIRCUIT HIDRÀULIC

	Fluid refrigerant
	12
	Comprovació de la densitat i pH

	Estanquitat
	24
	Efectuar prova de pressió

	Aïllament exterior
	6
	(V) Degradació i absència d’humitat

	Aïllament interior
	12
	(V) Unions i absència d’humitat

	Purgador automàtic
	12
	Control funcional i neteja

	Purgador manual
	6
	Buidar l’aire de l’ampolla

	Bomba
	12
	Estanquitat

	Vas d’expansió tancat
	6
	Comprovació de la pressió

	Vas d’expansió obert
	6
	Comprovació del nivell

	Sistema d’omplenat
	6
	Control de funcionament i actuació

	Vàlvula de tall
	12
	Control de funcionament i actuació (obrir i tancar) per evitar encarcarament

	Vàlvula de seguretat
	12
	Control de funcionament i actuació

	SISTEMA ELÈCTRIC I DE CONTROL

	Quadre elèctric
	12
	Comprovar tancament

	Control diferencial
	12
	Control de funcionament i actuació

	Termòstat
	12
	Control de funcionament i actuació

	Verificació del sistema de mesura
	12
	Control de funcionament i actuació


(*) Aquestes operacions es realitzaran, quan correspongui, en el cas de que s’hagi optat pel tapat o buidat parcial dels captadors per prevenir el sobreescalfament.

Les mesures que s’han de prendre en el cas que en algun mes de l’any l’aportació solar sobrepassi el 110% de la demanda energètica o en més de tres mesos seguits el 100 % són les següents: 
· Buidat parcial del camp de captadors. Aquesta solució permet evitar el sobreescalfament, però donada la pèrdua de part del fluid del circuit primari, s’haurà de reposar amb un fluid de característiques similars. 

· Tapat parcial del camp de captadors. En aquest cas el captador està aïllat de l’escalfament produït per la radiació solar i a la vegada evacua els possibles excedents tèrmics residuals a través del fluid del circuit primari (que segueix travessant el captador). 

· Desviament dels excedents energètics a altres aplicacions existents o redimensionament de la instal·lació amb una disminució del nombre de captadors. 

En el cas de triar les solucions exposades en els punts anteriors, s’hauran de programar i detallar dintre del contracte de manteniment les visites a realitzar pel buidat parcial / tapat parcial del camp de captadors i reposició de les condicions inicials. Aquestes visites es programaran de forma que es realitzin una abans i l’altra després de cada període de sobreproducció energètica. També s’inclourà dintre del contracte de manteniment un programa de seguiment de la instal·lació que previndrà els possibles danys ocasionats pels possibles sobreescalfaments produïts en els citats períodes i en qualsevol altre període de l’any.


1. [bookmark: _Toc168048618]INVENTARI D’EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS


[image: ]



1. [bookmark: _Toc168048619]INVENTARI CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ
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1. [bookmark: _Toc168048620]P3 - MEMÒRIA VALORADA INTERVENCIONS A REALITZAR

En aquest apartat es detallen els treballs a realitzar valorats de la P3. Aquestes actuacions són de substitució i millora dels equipaments planificades per anys. 

Totes les actuacions inclouen, ma d’obra, subministrament, instal·lació de tots els materials, gestions taxes, inspecció industria, la gestió dels materials substituïts com a residus a través de gestor autoritzat. Retirar, transportar i les taxes de l'abocador de tot el material retirat fora d'ús, material aliè en armaris o sales d'instal·lacions.

Tots els preus inclouen despeses generals i benefici industrial.

22. [bookmark: _Toc168048621]ST. CRISTÒFOL (NURIA)

Import sense IVA 12.564,00€
Subministrament i col·locació de:

EDIFICIO 1: 5 DIFERENCIAL HAGER 2X40X30 CDC748M GRIS, 400 CABLECILLO LIBRE HALOGENOS 2.5 AMARILLO-VERDE, 3 MAGNETOTERMICO HAGER MUN 216A GRIS, 4 TERMINAL REDONDO AZUL M6 P/CABLE 1,5-2,5mm2, 10 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X16, 10 TUBO RIGIDO AISCAN EHF LIBRE HALOGENOS 32 GRIS, 4 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-30-32 GRIS, 250 TUBO ANILLADO DOBLE CAPA 'CR' METRICO 20;
EDIFICIO 2: 150 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X1,5*, 3 TUBO RIGIDO AISCAN EHF LIBRE HALOGENOS 32 GRIS, 6 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X16, 6 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-30-32 GRIS, 5 DIFERENCIAL HAGER 2X40X30 CDC748M GRIS, 3 INTERRUPTOR MODULAR CORTE SB 2P 40A, 4 MAGNETOTERMICO, 5 TUBO RIGIDO AISCAN EHF LIBRE HALOGENOS 16 GRIS, 8 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X1,5*, 8 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-15-16 GRIS, 2 CAJA EMPOTRAR TAPA TORNILLOS 100X100, 1 CINTA AISLANTE AIN 20X19 0.15MM AZUL ROLLO; CUADRO EXTERIOR: 2 MODULO DOBLE AISLAMIENTO 27X36 CA-43, 3 PLACA CIEGA MODULO D.AISLAMIENTO 27X36, 8 ELEVADOR METALICO M-6 X 50 M/M;
EDIFICIO 3: 2 DIFERENCIAL 2X40X30, 4 MAGNETOTERMICO 1P F+N MLN 520A, 1 MAGNETOTERMICO 1P F+N MLN 516A, 6 DIFERENCIAL 2X40X30 CDC748M GRIS, 4 CAJA ESTANCA 10X10 LH FAMATEL 3011, 35 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X4, 15 TUBO RIGIDO AISCAN EHF LIBRE HALOGENOS 25 GRIS, 30 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-22-25 GRIS, 30 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X1,5*, 20 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X1,5*, 10 LLUMS D'EMERGÈNCIA TIPUS LED D'ENTRE 70 i 210LM, 40 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-15-16 GRIS, 45 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 5X4*, 1 CAJA GOLF EMP.S.VF 1F 8M OPAC.BL.REGL., 3 MAGNETOTERMICO 4P MUN420A 20A, 40 TUBO RIGIDO AISCAN EHF LIBRE HALOGENOS 25 GRIS, 65 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-22-25 GRIS. S’INCLOU TACS, CARGOLERIA I PETIT MATERIAL.

Així mateix, s'inclouen les següents tasques per resoldre totes les deficiències de la instal·lació:
· Projecte de legalització d’una instal·lació de BT i la segona inspecció de l’O.C. (Indústria) per l’obtenció de l’acta favorable.
· Identificació del conjunt de les línies elèctriques que conformen els quadres
· Retirada de les instal·lacions fora d'ús
· Retirar, transportar i la part proporcional de les taxes de l'abocador de tot el material retirat fora d'ús, material aliè en armaris o sales d'instal·lacions
· Retolació de totes les proteccions dels quadres amb DYMO.
· Col·locació de panys i claus en tots els quadres que siguin accessibles a personal no autoritzat (al públic)
· Revisió i/o canvi de l'enllumenat d'emergència de la instal·lació
· Grapar i/o canalització totes les línies que pengin de paret o sostre
· Reparació de les fugues d'aïllament
· Realització esquemes unifilars

22. [bookmark: _Toc168048622]CENTRE OBERT EL CARGOL

Import sense IVA 2.119.47€
Subministrament i col·locació de:

6 LLUMS D'EMERGÈNCIA TIPUS LED D'ENTRE 70 i 210LM, 3 MARCO EMPOTRAR EMERGENCIA, 10 TUBO ANILLADO CHF LIBRE HALOGENO 20 GRIS, 5 GRAPA 1P 20, 4 OBTURADOR HAGER P-012; S’INCLOU TACS, CARGOLERIA I PETIT MATERIAL.
Així mateix, s'inclouen les següents tasques per resoldre totes les deficiències de la instal·lació:
· Projecte de legalització d’una instal·lació de BT i la segona inspecció de l’O.C. (Indústria) per l’obtenció de l’acta favorable.
· Identificació del conjunt de les línies elèctriques que conformen els quadres
· Retirada de les instal·lacions fora d'ús
· Retirar, transportar i la part proporcional de les taxes de l'abocador de tot el material retirat fora d'ús, material aliè en armaris o sales d'instal·lacions
· Retolació de totes les proteccions dels quadres amb DYMO.
· Col·locació de panys i claus en tots els quadres que siguin accessibles a personal no autoritzat (al públic)
· Revisió i/o canvi de l'enllumenat d'emergència de la instal·lació
· Grapar i/o canalització totes les línies que pengin de paret o sostre
· Reparació de les fugues d'aïllament
· Realització esquemes unifilars

22. [bookmark: _Toc168048623]CAMP DE FUTBOL

Import sense IVA 2.380,43€
Subministrament i col·locació de:

CALDERAS: 30 TERMINAL REDONDO AZUL M4 P/CABLE 1,5-2,5mm2, 200 TERMINAL REDONDO AZUL M4 P/CABLE 1,5-2,5mm2; VESTIDORES NUEVOS: 1 CAJA AS 27831-35, 3 BASE ENCHUFE SCHUKO SEGUR. AS 27472-65, 3 TUBO RIGIDO AISCAN EHF LIBRE HALOGENOS 20 GRIS, 4 ABRAZADERA APOLO ABRANYL AN-18-20 GRIS, 10 MANGUERA EXZHELLENT-X RZ1-K VERDE 3X2,5*; S’INCLOU TACS, CARGOLERIA I PETIT MATERIAL
Així mateix, s'inclouen les següents tasques per resoldre totes les deficiències de la instal·lació:
· Projecte de legalització d’una instal·lació de BT i la segona inspecció de l’O.C. (Indústria) per l’obtenció de l’acta favorable.
· Identificació del conjunt de les línies elèctriques que conformen els quadres
· Retirada de les instal·lacions fora d'ús
· Retirar, transportar i la part proporcional de les taxes de l'abocador de tot el material retirat fora d'ús, material aliè en armaris o sales d'instal·lacions
· Retolació de totes les proteccions dels quadres amb DYMO.
· Col·locació de panys i claus en tots els quadres que siguin accessibles a personal no autoritzat (al públic)
· Revisió i/o canvi de l'enllumenat d'emergència de la instal·lació
· Grapar i/o canalització totes les línies que pengin de paret o sostre
· Reparació de les fugues d'aïllament
· Realització esquemes unifilars

NOTA: En el moment de la inspecció s’estava renovant el sub-quadre de l’enllumenat del perímetre del camp (aportar copia de la legalització elèctrica de la part renovada, incloent vestuaris nous). En general, es recomana adaptar a REBT 842/2002 el conjunt de la instal·lació.
NOTA 2: Això quedarà pendent de justificació segons legalització/llicència d'activitats sol·licitada en l'obertura 
--> No existeix subministrament de reserva mínim del 25% del subministrament normal, en instal·lacions de estadis i pavellons esportius, aeroports, establiments comercials de gran afluència, grans magatzems, hospitals, clíniques, ambulatoris i sanatoris. Si no es resolgués així s'haurà de sol·licitar i instal·lar una escomesa de socors a Endesa o instal·lar un G.E.

22. [bookmark: _Toc168048624]TEATRE AMISTAT

Import sense IVA 6.067,91€
Subministrament i col·locació de:

1 DIFERENCIAL 4X63/500, 3M TUB GRISDUR DE 20Ø, 2 CORBES GRISDUR 20Ø, 4 ABRAZADERAS ABRANYL 20Ø, 1 TAPA DE CANAL TIPUS 66150, 1M CABLECILLO 4MM, 5 MAGNETOS 2X16, 2 DIFERENCIALS 2X40/30, 1 CLAVIJA SCHUCKO, 45M MÀNEGA 3X2,5MM, 2 ENDOLLS DOBLES TIPUS LEGRAND, 3 ENDOLLS TIPUS LEGRAND, 2 CAIXES ESTANQUES 80X80, 12M GRISDUR DE 20Ø, 15 ABRAZADERAS ABRANYL DE 20Ø, OBTURADORS TIPUS HAGER, 1 INTERRUPTOR TIPUS LEGRAND.S’INCLOU TACS, CARGOLERIA I PETIT MATERIAL PER TAL D'ENLLESTIR LA FEINA.

Així mateix, s'inclouen les següents tasques per resoldre totes les deficiències de la instal·lació:
· Projecte de legalització d’una instal·lació de BT i la segona inspecció de l’O.C. (Indústria) per l’obtenció de l’acta favorable.
· Identificació del conjunt de les línies elèctriques que conformen els quadres
· Retirada de les instal·lacions fora d'ús
· Retirar, transportar i la part proporcional de les taxes de l'abocador de tot el material retirat fora d'ús, material aliè en armaris o sales d'instal·lacions
· Retolació de totes les proteccions dels quadres amb DYMO.
· Col·locació de panys i claus en tots els quadres que siguin accessibles a personal no autoritzat (al públic)
· Revisió i/o canvi de l'enllumenat d'emergència de la instal·lació
· Grapar i/o canalització totes les línies que pengin de paret o sostre
· Reparació de les fugues d'aïllament
· Realització esquemes unifilars

22. [bookmark: _Toc168048625]REFORMA HIDRÀULICA POLIESPORTIU MUNICIPAL

Import sense IVA 122.033,64€

CAPITOL 1 DESMUNTATGE I RETIRADA D'INSTAL·LACIONS:
	Desmuntatge i retirada d'instal·lació de distribució d'aigua des de la sala de calderes fins a punts de servei, amb mitjans manuals, part proporcional d'obra i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou les taxes d'abocador (P - 74)
	2.750,00€
	1
	 2.750,00 € 

	Previsió per a la realització de passa murs, reconstrucció de desperfectes ocasionats durant els treballs de desmuntatge d'instal·lacions i les ajudes de paleta necessàries. Partida a  justificar. ( P - 75)
	1.500,00€
	1
	1.500,00 € 

	Informe previ i manteniment preventiu de la instal·lació de BT que comprèn: Comprovació i mesura de la continuïtat dels conductors de protecció. Mesura de la resistència de posada a terra. Mesura de la resistència d'afilament dels conductors. Comprovació de la intensitat de salt dels diferencials i provocar-ne el salt. Mesura de les corrents de  fuita. Comprovació de l'enllumenat d'emergència. Comprovació de funcionament per sota del 70 % del valor nominal. Detecció de funcionament de llums d'emergència. Comprovació de funcionament d'automatismes de commutació. Aixecament d'esquema unifilar i estudi lumínic per a proposta de canvia d'enllumenat de camp a LED.(P - 76)
	562,00€
	1
	562,00 € 



CAPITOL 2 INSTAL·LACIONS ACS I AFCH 
	Sistema de producció instantani d'ACS de qualitat alta (preu alt). Inclòs acumulador estratificat de 1600L amb sistema de càrrega i descàrrega regulada per emmagatzematge d'energia en circuit primari. Estació de producció ACS HWater 199 i entre 80 i 150 lt/min amb tècnica de regulació al pas. Inclòs vàlvula de tres vies DN60 0-10V per a la caldera. Centraleta de control, configuració i posta en marxa del sistema, següent compatible amb la resta de sistemes telegestionats del municipi. (P - 2)
	26.254,65 € 
	1
	26.254,65 € 

	Part proporcional de punt de mostreig d'acumulador, punt de mostreig en circuit de retorn, manòmetres, termòmetres en circuits d'impulsió i retorn, vàlvules d'equilibrat, i conducció amb tub de PVC dels drenatges al desaigua de la sala de calderes.(P - 3)
	645,14 € 
	1
	645,14 € 

	Part proporcional de clau de pas i antiretorn de 1/2´´ a 1-1/2´´ en cada derivació de la instal·lació, per tal de mantenir sectoritzat cada ramal per contenir i controlar.(P - 4)
	420,00 € 
	1
	420,00 € 

	Enderroc, sanejament, adaptació, subministrament i col·locació de nou desguàs de sala de calderes. (P - 5)
	195,35 € 
	1
	195,35 € 

	Subministrament i instal·lació de canonada flexible pre-aïllada per a instal·lacions sanitàries amb dos tubs interiors de pex-hd SDR 7,4 deD200 mm 2x63/5,7 fins a 95ºC i 10 bar de pressió segons EN ISO
	113,01€
	23
	2.599,23 € 

	Terminal de protecció de canonada flexible duo MSD20063
	10,98€
	2
	21,96 € 

	Subministrament i instal·lació de terminal de protecció MGSD d 200 tub 50-63
	109,56€
	2
	219,12 € 

	Subministrament i instal·lació de connector terminal mascle MJ 6 63/5,8 2 
	100,15€
	2
	200,30 € 

	Subministrament i col·locació Caldera mural EN CASCADA de condensació modular De GN potència nominal de fins a CF 100 de baixa emissió, regulació climàtica integrada. Inclou desguàs connectat i les modificacions necessàries per a la seva col·locació i la legalització de la nova instal·lació(P - 11)
	4.574,25€
	2
	9.148,50 € 

	Subministrament i col·locació d'Agulla hidràulica per a caldera mural de condensació modular De GN . Inclou desguàs connectat i les modificacions necessàries per a la seva col·locació.(P - 12)
	551,23€
	1
	551,23 € 

	Subministrament i col·locació de kit neutralitzador de condensats 300/600 per a caldera de condensació(P - 13)
	442,62€
	1
	442,62 € 

	Subministrament i col·locació d'adaptador femella DC 80 D F 80 DW Eco (P - 14)
	38,50€
	1
	38,50 € 

	Subministrament i col·locació de suport de càrrega regulable D 80 inox- inox DW ECO AINSI 316 (P - 15)
	137,50€
	1
	137,50 € 

	Subministrament i instal·lació de T 90ºC D 80 mm inox-inox per a sortida de fums de la caldera (P - 16)
	159,50€
	1
	159,50 € 

	Subministrament i instal·lació de col·lector de sutge amb desguàs. Aïllat D 800 mm . Inox-inox per a caldera (P - 17)
	35,20€
	1
	35,20 € 

	Subministrament i col·locació de mòdul d'inspecció de 80 mm inox-inox DW ECO AINSI en caldera (P - 18)
	91,30€
	1
	91,30 € 

	Subministrament i instal·lació de tram de xemeneia de 1000 mm de D 80 mm inox inox DW-ECO AINSI 316 (P - 19)
	106,70€
	1
	106,70 € 

	Subministrament i instal·lació de terminal anti pluja D 80 mm inox.inox DW ECO AINSI 316 (P - 20)
	68,20€
	1
	68,20 € 

	Subministrament i instal·lació d’abraçadora d’unió D80-130 mm DW-ECO (P - 21)
	4,40€
	4
	17,60 € 

	Subministrament i instal·lació de xemeneia 1 M D 80 de polipropilè (P - 22)
	11,34€
	5
	56,70 € 

	Subministrament i instal·lació de colze D 90-80 de polipropilè M-F (P - 23)
	7,42€
	1
	7,42 € 

	Subministrament i instal·lació de terminal vertical curt de polipropilè (P - 24)
	25,53€
	1
	25,53 € 

	Subministrament i instal·lació de vas d'expansió de 10 bars de pressió de 180 L. Inclòs vàlvules de seguretat (P - 25)
	168,30€
	1
	168,30 € 

	Subministrament i col·locació de conjunt de ruixador de dutxa vist amb polsador termoregulable, vàlvula de buidat conducte cromat, antivandàlic, temporitzat Alpha Presto 90 o equivalent, de gamma alta. (P - 26)
	782,00€
	5
	3.910,00 € 

	Subministrament i col·locació de filtre de partícules tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua DN80 pressió nominal 16 bar. Amb cos de fosa malla d'acer inoxidable amb bany de plata pas 0,05 connexió embridada. Auto netejant connectat a la xarxa . Inclou by-pass per a injecció de cloració amb dos claus de 1/2 i tub de coure i accessoris. (P - 72)
	3.274,50€
	1
	3.274,50 € 

	Subministrament i instal·lació de desconnectador hidràulic CA 295-3/4 A amb connexió roscada. (P - 27)
	71,07€
	1
	71,07 € 

	Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua freda de 20 mm 4 m3/h 190 mm R80 (P - 28)
	76,30€
	1
	                                                76,30 € 

	Subministrament i instal·lació de filtre d'aigua inclinat amb doble malla d'acer inoxidable de 3/4, 16 bars i 0-100 º C (P - 29)
	8,25€
	1
	                                                   8,25 € 

	Subministrament i instal·lació de joc de ràcords per a comptador de 13 mm (P - 30)
	10,81€
	1
	10,81 € 

	Subministrament i instal·lació de de vàlvula d'esfera de palanca MH 1 ´´ PN 30 segons norma UNE-EN 12465/12164 (P - 31)
	20,73€
	10
	207,30 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D 25 x 3,5 (P - 32)
	3,08€
	30
	92,40 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D 32 x 4,4 (P - 33)
	4,44€
	70
	177,60 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D 40 x 3,7 (P - 34)
	6,57€
	20
	131,40 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D 50 x 4,6 (P - 35)
	9,99€
	20
	199,80 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D63 x 5,8 (P - 36)
	14,96€
	30
	                                             448,80 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D 90 x 8,2 (P - 37)
	29,54€
	110
	2.658,60 € 

	Subministrament i col·locació de tub de polipropilè RCT amb reforç de fibres de vidre estructura multicapa D 110 x 10 (P - 38)
	43,06€
	160
	6.028,40 € 

	Subministrament i instal·lació del diferents accessoris d'unió. Derivacions dels tubs de polipropilè (P - 39)
	1.518,00€
	1
	1.518,00 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D 25 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 40)
	6,09€
	30
	182,70 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D 32 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 41)
	7,37€
	70
	294,80 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D 40 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 42)
	9,77€
	20
	195,40 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D50 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 43)
	10,56€
	20
	211,20 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D63 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 44)
	12,96€
	30
	388,80 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D90 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 45)
	17,17€
	110
	1.545,30 € 

	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic flexible D110 mm de 19 mm de grux, d'escuma electromèrica de cèl·lula tancada, amb elevada resistència al foc segons EN- 13501-1 (P - 46)
	23,36€
	160
	3.270,40 € 

	Subministrament i instal·lació de centraleta programadora automàtica per a control de legionel·la, que actua sobre cremador o resistència. Funcionament en modo cronotermostat industrial amb dues consignes temperatura normal i temperatura de neteja. (P - 47)
	225,00€
	1
	225,00 € 

	Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera MM tipus palanca de 1´´ segons norma UNE- EN 12165/12164 (P - 48)
	21,68€
	49
	1.062,32 € 

	Petit material auxiliar i de muntatge per a la realització de les diferents parts de les instal·lacions, no inclòs en les partides anteriors. Partida a justificar . (P - 49)
	1.500,00€
	1
	1.500,00 € 

	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà (P - 50)
	1.128,92€
	1
	1.128,92 € 

	Fluxor per a inodor, tipus ref. 506902110 de la sèrie Fluxors de ROCA SANITARIO o equivalent muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural (P - 51)
	214,48€
	3
	643,44 € 

	Aixeta lavabo temporitzat Presto. Inclòs flexos 1/2 - 3/8 H-H. clau arco, juntes, tacs cargolaria i petit material (P - 52)
	199,11€
	4
	796,44 € 

	Sanejament, rejuntat i recollat WC (P - 53)
	65,61€
	8
	524,88 € 







CAPÍTOL 4 OBRA CIVIL I VARIS
	Part proporcional d'enderroc de parets de formigó, reposició de parets i portes per la retirada els 3 acumuladors de 1500l i les 3 calderes existents. Adaptació sala tècnica per incorporació de nou acumulador i del HUB instal·lat. S'inclou mitjans d'elevació especials degut a la dificultat d'accés.
	17.500,00€
	1
	17.500,00 € 

	Previsió per a l'anul·lació de la recollida d'aigües pluvials del dipòsit, connectant el clavegueró d'entrada amb el sobreeixidor de sortida, o desviament per l'exterior del dipòsit segons el cas. Inclou els treballs necessaris per a la realització de la partida i la comprovació final del clavegueram. (P - 62)
	1.887,00€
	1
	1.887,00 € 

	Part proporcional d'enderroc de parament vertical, adaptació del parament i subministrament i col·locació d'armari metàl·lic d'acer inoxidable de 90x120x60 cm. Amb porta abatible i pany amb clau. (P - 65)
	1.150,00€
	1
	1.150,00 € 

	Subministrament i col·locació de mirall de 120x100 en vestidors (P - 67)
	150,00€
	6
	900,00 € 

	Pintat de paraments horitzontals en sostre esglaonat (dificultat alta) amb treballs de fins a 8,5m d'alçada amb pintura acrílica antihumitat (dos capes, considerar que l'actual és negra i es desitja de color blanc), prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida. Inclou mitjans d'elevació i auxiliars pels treballs d'alçada. (P - 68)
	11,40€
	350
	3.990,00 € 

	Previsió de fins a un màxim de 40 m2 d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant. Col·locació amb morter adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat dels paraments a la zona de les dutxes.
	1.300,00€
	1
	1.300,00 € 



CAPÍTOL 5 TRACTAMENT I ANALÍTIQUES
	Previsió per a neteja i desinfecció segons annex 3C segons RD 865/2003. Fins a 6 analítiques de legionel·losis. Inspecció per una OCA competent i una altre inspecció del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya amb obligació d'obtenir un resultat de l'acta satisfactori, s'inclou a risc i ventura del contractista resoldre les despeses generades per a la resolució favorable de les dues actes. (P - 70)
	3.750,00€
	1
	3.750,00 € 



CAPÍTOL 6 SEGURETAT I SALUT 
	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI), aproximadament l'1,5 %del PEM (P - 71)
	1.000,00€
	1
	1.000,00 € 





	SUBTOTAL PEM
	102.549,28 €

	13% DGE
	13.331,41 €

	6% BI
	6.152,96 €

	TOTAL ABANS D'IVA
	122.033,64 €



22. [bookmark: _Toc168048626]CALORIFUGACIÓ DE TOTES LES SALES DE CALDERES

Reparació i instal·lació del calorifugat de totes les canalitzacions de conductes d’aigua (inclou també les canalitzacions que no tinguin calorifugació) de l’interior de les sales de calderes de totes les instal·lacions. 

S’inclou subministra i instal·lació amb aïllants tèrmics que compleixin el previst a la normativa vigent amb retirada de calorifugacions en mal estat i gestió de residus. S’ha de mantenir en correcte estat de conservació durant tot el contracte. El import d’aquesta millora es considera de 4.500 euros + IVA

Alhora s’ha de fer una neteja complerta de totes les sales de calderes, gestió com a residus de tot els material. La neteja inclou la total aspiració de la sala de calderes i:
· Etiquetat de totes les canalitzacions de les sales de calderes amb fletxes:
· Aigua freda - BLAU
· Aigua calenta – VERMELL
· Retorn – TARONJA

22. [bookmark: _Toc168048627]TELEGESTIÓ

Reprogramar amb protocol obert les alarmes, horaris, calefaccions, etc. Aixecar IP i configuració al Scada de Circutor per poder programar o consultar les telegestions on-line de 7 equipaments municipals.

El sistema disposa:
· Scada Power Studio Editor i Cliente
· Modbus485
· Sondes de temperatura per presa de lectures de les temperatures interiors, exteriors i humitat del equipament. 
· Accés al sistema a través d’internet, l’empresa serà la responsable de gestionar i configurar tots els sistemes existents per tal de poder obtenir una connexió a internet.
· Control del sistemes via web per tal de poder programar horaris d’encesa i apagada.
· Parada i encesa dels diferents circuits de la calefacció en funció de les temperatures de consigna. S’acordarà amb l’Ajuntament l’algoritme de càlcul
· Si existeix una pèrdua de comunicació, s’informarà a l’Ajuntament
· El sistema disposa d’un sistema de connexió manual en cas de necessitat.
· El manteniment d’aquests equips, la seva revisió i el control del seu bon funcionament forma part del manteniment d’electricitat.

El termini per la instal·lació i posada en servei serà de 6 mesos. La penalització per incompliment serà de 7.500 euros.

Pressupost per reprogramar i aixecar la IP dels 7 centres. Valorat en 11.000 euros + IVA.


1. [bookmark: _Toc168048628]FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

A la finalització del contracte, l’empresa haurà d’entregar la documentació relativa a totes les instal·lacions i actuacions realitzades durant el desenvolupament del servei, l’inventari de tots els equipaments i les seves característiques, així com les incidències pendents de resolució, en suport digital a l’ajuntament i a la nova empresa adjudicatària.

L’empresa  sortint haurà de fer un traspàs a la nova empresa adjudicatària de tota la base de dades així com de l’estat de les instal·lacions. Per això es realitzarà una visita a tots els equipaments municipals amb tècnics d’ambdues empreses per fer un correcte traspàs de l’estat de les instal·lacions. 
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Codi Nom |Adreca Import
EQU007__|Escola Sant Cristofol (Ndria) [C/ Merce, 65 12.564,00¢]
EQU036__|EscolaEl Cargol |c/ de la Plaga, 87 2119,47¢
EQUOA6 __|camp de Futbol Riera de Premia cantonada C/ de la Plaga, 104 | 2.380,43¢)
EQUO048 [Teatre Amistat |C/ Sant Antoni 60-62 6.067,91 €}

[Telegestic |7 equipaments educatius i esportius 11.000,00€

[saldes de calderes Netejar, calorifugar i etiquetar 4.500,00€
EQUO17__|Poliesportiu municipal __|Reforma hidraulica 122.033,64 ¢
subtotal 160.665,45 ¢
Total (iva inclos) 194.405,19 ¢]
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RESUM GLOBAL DEL PRESSUPOST Any P1 P2 P3 TOTAL ANUAL
MANTENIVIENT INSTAL LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. ayi  [18430478¢€|18150000€| 6480173€| 43060851€
MANTENIVIENT INSTAL LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. any2  |18430478¢€|18150000€| 6480173€| 43080851¢€
MANTENIVIENT INSTAL LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. any3  [18430478¢€|18150000€| 6480173€| 43080851¢€
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLOS 21 % 55291434 €| 544500,00€| 194.405,19¢| 129181953 €
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Any Mesos P1 P2 P3 TOTAL Percent.

2024

3

46.076,20 € 45.375,00 € 16.200,43 € 107.651,63 €

8,33%

5

7

5

7

2027

9

138.228,59 € 136.125,00 € 48.601,30 €

322.954,88 € 25,00%

36 552.914,34 € 544.500,00 € 194.405,19 €1.291.819,53 € 100,00%

33,33%

2025 184.304,78 € 181.500,00 € 64.801,73 € 430.606,51 € 33,33%

2026 184.304,78 € 181.500,00 € 64.801,73 € 430.606,51 €
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIO Any PL P2 P3 TOTAL ANUAL
MANTENIMENT INSTAL LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ay1  |15231800€|15000000€| 53555.15€ | 3sEETIASE
MANTENIMENT INSTAL LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ay2  |15231800¢€|15000000€| 53555.15€ | 3sEETIASE
MANTENIMENT INSTAL LACIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ay3  |15231800¢€|15000000€| 53555.15€ | 3sEETIASE
TOTAL PRESSUPOST IVA EXCLOS |456.954,00 €| 450.00000 €| 160.665,45€| 1.067.619,45 €
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CONCEPTE

Import 

IVA exclòs

Pressupost Base de Licitació (PBL)

1.067.619,45 €

Pròrroga (1)

302.318,00 €

Modificacions de contracte (20%)

213.523,89 €

TOTAL = VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

1.583.461,34 €
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Distribucid de costos Import | DG (13%) | BI(6%) VA Total
Castos Directes 76258532€ | 99.13609€ | 45755,12€ | 19057007¢€ | 109804660
Costos ndirectes 13457388€ | 17.49460€ | 807443€ | 3363001€ 19377293¢]

129181953 €]

PRESSUPOST LICITACIO amb IVA|
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ACTUACIONS PERIODICITAT | TIPUS D'INSTAL.LACIO |PERSONAL ENCARREGAT|
Control temperatura acumuladors i punt de retorn DIARI Instal.lacions alt risc PERSONAL MUNICIPAL
Registre clor, PH 1 temperatura punts terminals AFCH -
L'aigua freda ha d'estar per sota de 20°C. Al final de DIARI Instal.lacions alt risc PERSONAL MUNICIPAL
I'any s’hauran comprovat tots els punts terminals.
Registre terbolesa SETMANAL Instal lacions alt risc PERSONAL EMPRESA
Purga del fons del acumuladors SETMANAL Instal.lacions alt risc PERSONAL MUNICIPAL
Apertura terminals de poc ts SETMANAL Instal.lacions alt i baix risc |  PERSONAL MUNICIPAL
Eliminacio de sediments a través de les valvules de
MENSUAL Instal lacions alt i baixrisc | PERSONAL EMPRESA
drenatge de les canonades
Control temperatura ACS punts terminals: en un nombre,
representatiu d'aixetes i dutxes (mostra rotatoria),
incloent els més propers i els més allunyats dels MENSUAL Instal lacions alt i baixrisc | PERSONAL EMPRESA
acumuladors. La temperatura no pot ser inferior a 50°C.
S’ha d'arribar a la temperatura abans del minut
Revisi6 filtre de l'aigua MENSUAL Instal lacions alt risc PERSONAL EMPRESA
Revisi6 de 'estat general de conservacio i neteja dels Instal o < iba
nstal lacions alt i baix risc
diposits acumuladors TRIMESTRAL PERSONAL EMPRESA
Revisi6 general de la instalacio: Es comprovara el seu
correcte funcionament i l'estat de conservacié i neteja de
totes les parts de la instaHaci6 (filtres, valvules,
canonades, acumuladors, dutres, aixetes, fuites, etc.) ANUAL Instal lacions alt i baixrisc | PERSONAL EMPRESA
per tal de detectar la preséncia de sediments,
incrustacions, productes de la corrosi6 o llots i qualsevol
altra circumstancia que afteri o pugui alterar el bon
) ) ANUAL Instal lacions alt i baixrisc | PERSONALEMPRESA
Neteja i desinfecci6 de la intallacid i punts terminals
Analitica de determinaci6 de legionel.la spp (ufc/I), . 5
TRIMESTRAL Instal lacions alt risc PERSONAL EMPRESA
aerobis (ufc/ml)i ferro (mg/1)
Analitica de determinaci6 de legionel.la spp (ufc/I . -
i pp (ufc/l) ANUAL s TS PERSONAL EMPRESA
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NOM EQUIPAMENT

Subministre

Pot. Màx 

Adm. 

(kW)

Marca Model

Potènci

a (kW)

Situació Marca Model

Potènci

a Fred 

(kW)

Potènci

a Calor 

(kW)

Refrigerant

Masia Can Manent Principal 87 Roca GC-90 104

Ajuntament Principal 86,5 Sala 2 2n pis AIRWELL SET9,9RC 2,5 3 R410

Socors 62,4 Servei tecnic 2n pis AIRWELL BC/CD-35AC 15 16,1 R-22

AIRWELL XLM9RC 3,5 5 R-22

LG UU49W0HC 16,1 17,1 R-410A

LG UU49W0HC 16,1 17,1 R-410A

LG UU49W0HC 16,1 17,1 R-410A

LG 612AH 3,1 4 R-410A

PB Informàtica Fujitsu AUY18RC 5,2 6,5 R-410A

PB Informàtica 2 Fujitsu AUY18RC 5,2 6,5 R-410A

Sala 2n pis Fujitsu AUY12RC 3,5 3,6 R-410A

Primer pis AIRWELL GC-DC-26RC 6,2 7,5 R-22

Escola St. Cristòfol (Nuria) Principal 83 BAXI POWER HT PLUS 90 87,4

Hydrotherm Asume.sto

Ràdio Premia Principal 27,68

Centre Cívic c/ Esperança Principal 110,7 Sala autoconsulta ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Aula polivalenta 2 1a planta ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Administració cultura 1 ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Administració cultura 2 ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Direcció ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Aula polivalenta 1 1a planta ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Consulta Jove ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Aula formació 1a planta ASYG 126MCA 3,4 4,6 R-410A

Despacho 3 LG UU36WUHB 4,5 5 R-410A

Sala Bar 1 Mitsubishi 3,29 3,09 R-22 3kg

Sala Bar 2 Mitsubishi 3,29 3,09 R-22 3kg

Edifici Arxiu Municipal- Compres Principal 13,86 FERROLI Pegasus 93,5 LG S24ACP 2,7 2,9 R-410A

LG S24ACP 2,7 R-410A

Diverses Entitats - Pessebristes Principal 3,45

Policia local Principal 30 Sala atestats ROCA 3,6 4,7 R410A

Socors 11,1 Comebox ROCA 3 4,5 R410A

Subinspector Roca 3,5 5 R410A

Planta 2a Roca 3,7 5 R410A+Aigua

Oficina H-O Daitsu 4,03 5,02 R410A

Oficina davant Sergent Roca 3,5 5 R410A+Aigua

Frimec MGCSL-F30W 30 32 R410A

Oficina Sargent Roca 3 5 R410A

Rac. Servidor Fujitsu ASYG12LLCC 3,5 4,5 R410A

Escola El Dofi Principal 69,28

Escola Bressol Municipal Principal 43,6 Roca CC-108 71,9

Cementiri Principal 3,45

Poliesportiu Municipal Principal 138,6 ROCA G100/90 112,1 Gimnàs 1 BAXI LST50-S 5,4 5,4 R410A

ROCA G100/90 112,1 Gimnàs 2 BAXI LST50-S 5,4 5,4 R410A

ROCA G100/90 112,1 Consergeria Mistsubishi MSH07NVII 2,2 2,5 R-22

Terrassa bar Fujitsu AS4A09LKC 2,5 3,2 R410A

Paret arxiu Hiyasu  HOS-24UIEK 6,4 7 R410A

Passadís coberta Hiyasu  HOS-18U3HN 4,6 5 R410A

Centre Mediació Principal 9,2

Centre cívic Cambra Agrària Principal 55,42 Planta baja 1 Mitsubishi FACJ280HKXE2B 28 31,5 r-22

Nou magatzem brigada Principal 43,6 Fachada oficina Fujitsu AOYGI2LLCE 3,4 4 R410A

Museu Can Farrerons Principal 27,68 Exposició 1 Hitecsa CUB351 12,5 13,01 R407

Exposició 1 Hitecsa CUB351 12,5 13,01 R407

Exposició 2 ServoClima CHL-40 0,5 agua

Exposició 2.2 Wespak 1,39 1,9 Agua

Exposició 2.3 Wespak 2,69 2,69 agua

Electricitat Calefacció i ACS Aire acondicionat
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NOM EQUIPAMENT

Subministre

Pot. Màx 

Adm. 

(kW)

Marca Model

Potènci

a (kW)

Situació Marca Model

Potènci

a Fred 

(kW)

Potènci

a Calor 

(kW)

Refrigerant

Escola Mar Nova Principal 110,8 Modul 4 aula esq. Saunier Duval 14-035HWO 3,4 3,74 R-410a

Modul 6 aula esq Fujitsu AOYG09LLCC 2,5 3 R410A

Modul 6 aula dret Fujitsu AOYG12LLCC 3,4 4 R410A

Modul 5 aula dret MundoClima MUP-12 HK 11 11 R410A

Modul 5 aula esq. GUT GDA0120 3,3 3,65 R407

Modul 7 aula dret Mitsubishi MUZ-HU25VA 2,5 3,15 R410A

Modul 7 sala prof. Esq. Mitsubishi MUZ-HU25VA 2,5 3,15 R410A

Modul 3 Aula esq. MundoClima MUP-12 HK 3,45 3,62 R410A

Aula dreta MundoClima MUP-12 HK 3,45 3,62 R410A

Modul 4 Aula dreta Saunier Duval 14-035 HWO 3,4 3,7 R410A

Llar d'avis Can Manent Principal 27,68 Rec. Calor Volcane FranceAIR VOLCANE3XA

Terrassa del Bar Panasonic U-5LAIE5 74 76 R410a

En la oficina Panasonic 14 16 R410a

Escola d'Adults Sta. Tecla ADISA ADI-CD 70 GN 70

Edifici Can Roure  Principal 43,65 Oficina jurídica (1a planta) 1 FM25AH 12 13,4 R-410A 2kg

Oficina jurídica (1a planta) 2 FM25AH 12 13,4 R-410A 2kg

Contratación compras HIYASU 5,7 6,7 R-410A 0,8Kg

Oficina RRHH HIYASU 5,7 6,7 R-410A 1Kg

Daikin FXX3532V1B 3,6 4,5 R-410A 0,85 kg

Terrat HIYASU HOM-20U2A 5,7 6,7 R-410A 1Kg + B 0,8Kg

Terrat 2 HIYASU HOM-20U2A 5,7 6,7 R-410A 1Kg

Escola La Lió Principal 43,6 ROCA NG 100/70 79

Parvulari 34,6 ADISA ADI-CD 70 GN 70

Centre Obert Font Cargol Principal 27,71 ROCA NG 100 124

Escola Verge Montserrat Principal 86,5 FER  SEVEN 9 EL 136

FER SEVEN 9 EL 136

Fàbrica del Gas Principal 43,6 ROCA G100/110 IE 128 Mostrador izq. LG S18AMP 4,5 5 R-410A 1,25Kg

ROCA G100/110 IE 128 Techo entrada AIRWELL SX-24-RC-FP 2,6 3 R-22

Chafloteaux Talia 30FF 28,1 Oficina derecha AIRWELL XLM12RC 3,4 4 R-22

Chafloteaux Talia 30FF 28,1 Fals sostre (SS) AIRWELL G624RC SCROLL 6,85 7,5 R-407C 1,71 Kg

Sala tecnica Company TiBB 0,83 Agua

Sala nº3 Company TiBB 0,8 Agua

Biblioteca Can Farrerons Principal 276,8 Planta 1a Zona infantil Mitsubishi MSZ-GC255VA 2,5 3,2 R-410A 0,75kg

Socors 43,6 Clasificació llibres Mitsubishi PLF4-P50VBM 5,6 6,3 R-410A

Costat direcció Mitsubishi 5,6 6,3 R-410A

Costat direcció - Galeria Mitsubishi 5,6 6,3 R-410A

Sala acumulables Mitsubishi 5,5 6,4 R-410A

Sala terrassa 1 Mitsubishi PURY-P200YHM-A 22,4 25 R-410A 8kg

Sala terrassa 2 Mitsubishi PUHY-P450YHM-A 46 51 R-410A 12kg

Sala terrassa 3 Mitsubishi PUHY-P400YHM-A 45 50 R-410A 11,5kg

Sala terrassa 4 Mitsubishi PUHY-P350YHM-A 40 45 R-410A 11,5kg

Sala terrassa 5 Mitsubishi PUHY-P250YHM-A 45 50 R-410A 10,5kg

Sala terrassa 6 Mitsubishi PURY-P200YHM-A 22,4 25 R-410A 8kg

Planta 1a Final passadís Mitsubishi PEFY-P125BMM-E 14 16 R-410A

Porta comptadors Mitsubishi PEFY-P125BMM-E 14 16 R-410A

Sala Salvador Moragas 1 Mitsubishi PEFY-P125BMM-E 14 16 R-410A

Sala Salvador Moragas 2 Mitsubishi PEFY-P125BMM-E 14 16 R-410A

Planta princial musica-imatge Mitsubishi PEFY-P125BMM-E 14 16 R-410A

Sala Salvador Moragas 3 Mitsubishi PEFY-P125BMM-E 14 16 R-410A

Masia Can Salomó

Escola Sant Cristòfol (Gran Via) Principal 25,1 BAXI POWERHT PLUS 50 45

Socors 11,5

Camp de futbol Principal 80 ACV HM Heatmaster 70

Teatre la amistat Principal 277,1 Aldingas r-30-65 59

Socors 69,3 Aldingas r-30-65 59

Escola de música Principal 25 Sau. Duval Therma condens F AS 30-/a1 30 Exterior 1 LG UU36WUHC 4,5 5 R-410A 3,13kg

Exterior 2 LG UU36WUHC 4,5 5 R-410A

Electricitat Calefacció i ACS Aire acondicionat
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