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1. INTRODUCCIO

1.1. Antecedents

La "Planta de Valoritzacié Energética de residus municipals de Campdora (Girona)", en endavant, la
PVE de Girona o simplement la PVE, és propietat dels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarria de Ter i
és gestionada i operada per I'empresa publica Tractament de Residus i d'Aiglies Residuals de Girona
(Trargisa).

La PVE s’esta sotmetent a un procés de modernitzacié que permetra que la planta estigui operativa
sota el paraiglies de les conclusions de les Millors Tecniques Disponibles (MTD) per la incineracio
de residus de les plantes existents segons la Decisié de la Comissié Europea 2019/2010 de 12 de
novembre de 2019. La planta esta actualment aturada y només es permet la realitzaci6é d'operacions
de transferéncia de residus.

El procés de modernitzacié de la planta consisteix en les segiients activitats:

Lot 01 — Ampliacié de I'edifici del fossat de residus existent per permetre la instal-lacié de dos ponts
grua (ja executat).

Lot 02 — Substitucio dels dos forns adiabatics, la caldera comu i els precipitadors electroestatics tots
ells existents per un nou forn-caldera d'Gltima generacié (en execucio)

Lot 03 — Substitucid de la turbina existent i el cicle termic associat per un nou turbogenerador de
vapor i un nou cicle aigua-vapor (en execucio).

Lot 04 — Obra civil per ubicacié dels nous equips. Implementacié d'una nova instal-lacié de proteccio
contra incendis i adequacid general de la planta (en execucio)

Lot 05 — Instal-lacié d'un nou sistema eléctric de mitja i baixa tensié (en execucid)
Lot 06 — Instal-lacié d'un nou sistema de control central de la planta (en execucid)
Lot 07 — Reparacions i Millores a la Depuracié de gasos i transportadors diversos (en execucio)

Lot 08 — Muntatge de la cinta d'extraccié d’'escories existent i instal-lacié d'equips auxiliars
(separador de metalls, cinta repartidora, estructures suport) (en licitacid)

Lot 09 - Subministrament, instal-laci6, posada en marxa i gestié anual d’analitiques d’un equip
de mostreig de dioxines i furans.

L'objecte del contracte es focalitza en I'activitat 9 esmentada.
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Situacio i emplacament de I'obra

La planta on es situa el projecte objecte de les actuacions definides en el present document esta
representada mitjangant els planols P529.00.P.X.001 Situacié i P529.00.P.X.002 Emplacament,
adjuntats dins I'Annex 3 del present Plec de Prescripcions Técniques Generals.

L'ambit d'actuacio de la present licitacio és la parcel-la corresponent a la PVE dins dels terrenys de
Trargisa i més concretament:

2.

L'edifici de depuracid de gasos i la sala d'analitzadors ubicada al seu interior, representada
al planol P529.00.P.X.301 Sala d'analitzadors

La instal-lacié de depuracidé de gasos que es connecta amb I'edifici a través d'una passarel-la
elevada i on es troba la xemeneia.

La xemeneia on es trobara la presa de mostres accessible.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Téecniques i els seus Annexes constitueix el conjunt d'instruccions
per al desenvolupament del PROJECTE PER A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA PLANTA DE
VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS DE CAMPDORA, en relacié al subministrament, instal-lacié,
posada en marxa i gestié anual d'analitiques d'un equip de mostreig de dioxines i furans.

3.

3.1.

L'abast

ABAST GENERAL DEL CONTRACTE

Treballs a realitzar

de subministrament del mostrejador en continu de dioxines inclou:

Subministrament del sistema complet de mostreig de dioxines i furans, incloent tots els
elements que segons disseny estandard del fabricant siguin necessaris per a I'extraccio de
mostres i emmagatzematge de les mateixes.

Documentacié d’enginyeria i Certificacions

Transport a planta

Muntatge i instal-lacio, posada en servei i proves

Formacio del personal de la planta

oUW

Servei de gesti6 de les mostres i analisis en laboratori certificat durant els 12 primers mesos
i elaboracio dels informes corresponents.

Manteniment anual

Al capitol 5 del Plec, es descriu amb més detall I'abast de cada una d'aquestes partides.
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3.2. Adscripcio de les obres

La contractacié de les obres, aixi com la persona responsable del Contracte correspondra a
Tractament de Residus i Aiglies Residuals del Sistema de Girona, TRARGISA.

3.3. Direccio de les obres

La direccio i control de les obres estara a carrec de I'empresa Fichtner RESA, en endavant, Assisténcia
Técnica (AT), que també té designada la Direccié Facultativa de les obres civils, les quals no formen
part de la present licitacio.

Qualsevol decisioé que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura
de ser aprovada per |'Assisténcia Tecnica i per Trargisa.

3.4. Instruccions i/o ordres

Les ordres i/o instruccions de I'Assisténcia Técnica, consensuades amb Trargisa, s'emetran per escrit
i, a criteri de la mateixa, podran quedar recollides en les actes de reunié a celebrar entre les parts
i/o comunicacions via correu ordinari o electronic entre les parts. El Contractista esta obligat a signar
les esmentades ordres i/o actes a efectes de coneixement de les mateixes.

3.5. Annexes al Plec de Condicions Tecniques

Als efectes de regular I'execucid de les obres, els annexes al present Plec de Prescripcions Tecniques,
consignen expressament o per referéncia al Plec de Prescripcions Técniques, les solucions
constructives a executar, les caracteristiques que hauran de reunir els materials a emprar, els assaigs
als quals han de sotmetre’s per a la comprovacié de les condicions que han de complir, les normes
per elaborar les diferents unitats d'obra, les instal-lacions que s’hagin d'exigir i les precaucions que
s'hauran d'adoptar durant la construccio.

Per altra banda, les especificacions tecniques incloses als Annexes esmentats han estat establertes
per referencies a normes vigents. En els casos que no existeixin o no tinguin caracter obligatori,

podran utilitzar-se altres de diferents sempre que estiguin basades en estandards vigents de
reconegut prestigi o estiguin associades a bones practiques del sector.

3.6. Contradiccions, omissions o errors
Sera d'aplicacio allo disposat al respecte en el Plec de Clausules Administratives.

En cas de contradiccio entre els Planols i els textos del Plec de Prescripcions Tecniques i/o els seus
annexes, prevaldra el prescrit segons 'ordre segient:

(1) Plec General de Prescripcions Tecniques;
(2) Annexos al Plec General;
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4. BASES DE DISSENY DEL SISTEMA DE DEPURACIO DE

GASOS RENOVAT

4.1. Condicions esperades dels gasos a xemeneia

Segons els balancos de massa oficials del projecte, les condicions del corrent de gasos sortints per

la xemeneia sén les seglents:

Parametre Unitats Condicions Condicions | Condicions
a cabal a cabal a cabal
minim Nominal maxim
Cabal normal, humit Nm3/h 19.283 31.162 34.246
Cabal massic Kg/h 24.267 38.952 42.648
Cabal volumetric real m3/h 30.234 47.879 52.691
Temperatura °C 150,2 142,0 142,7
Pressi6 relativa mmH20(g) - - -
Pressid absoluta bar(a) 0,996 0,996 0,997
Densitat normal kg/Nm3 1,258 1,253 1,250
Densitat real kg/m3 0,803 0,814 0,809
Composicio:
- Aigua %-vol. 15,72 17,71 17,74
- CcOo2 %-vol 8,69 9,05 9,06
- o2 %-vol 8,82 7,95 7,83
- N2 %-vol 66,78 65,80 65,37
4.2. Dimensions de la xemeneia
Parametre Unitats Valor
Altura m 35,0
Diametre interior mm 1.100
Diametre exterior mm 1.450
Altura de la plataforma d’equips de mesura | mm 11.628
Material xemeneia - St.37-2
(Corten)
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A continuacio s'indiquen els Limits d'emissié fixats a I'Autoritzaciéo Ambiental Integrada de la planta.
A efectes del sistema de depuracié de gasos s’exclouen del compliment els segilients contaminants:

CO, NOx, COT i NHs.

FOCUS Xemeneia forn incinerador (31914-P)

Limit d’emissio (1)
Contaminant mitjana semi horaria Métode de
Mitjana diaria ESHna
100% 97%
PST 5 mg/Nm3 30 mg/Nm? 10 mg/Nm3 SAM
CcoO 50 mg/Nm3 (2) (3) SAM
NOx (expressat com ; ; ;
150 mg/Nm 400 mg/Nm 200 mg/Nm SAM
a NO2)
HF 1 mg/Nm?3 4 mg/Nm? 2 mg/Nm3 SAM
HCI 8 mg/Nm? 60 mg/Nm? 10 mg/Nm3 SAM
SO2 40 mg/Nm?3 200 mg/Nm? 50 mg/Nm3 SAM
coTt 10 mg/Nm?3 20 mg/Nm? 10 mg/Nm? SAM
NH3 10 mg/Nm?3 - SAM
Hg 0,02 mg/Nm?3 0,05 (4) mg/Nm3 | ---- SAM

(1) Limits d'emissio referits a les seglents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa, gas sec, i al 11% d'oxigen.

(2) Almenys el 97% dels valors mitjans diaris al llarg de I'any no han d'excedir el valor limit d’emissié de 50 mg/Nms.

(3) Almenys el 95% de tots els valors mitjans cada deu minuts presos en un periode de 24 hores, corresponent a un dia
natural, o tots els valors mitjans semi horaris presos en el mateix periode no han d'excedir els valors limit d’emissi6 de
150 mg/Nmai 100 mg/Nms respectivament.

(4) Valor a complir sempre, com a mitjana entre 30 minuts i 8 hores.

SAM = Sistema Automatic de Mesura en continu.

FOCUS Xemeneia forn incinerador (31914-P)

Contaminant

Limit emissié (mg/Nm3) (1)

Metode mesura

Cd+Tl

0,02 mg/Nm?3 (Total) (2)

UNE-EN 14385

i+V

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+N

0,3 mg/Nm?3 (Total) (2)

UNE-EN 14385

Benzo [a] piré

UNE-ISO 11338

P529.00.T.X.007.1 Plec Prescripcions Técniques Mostrejador Dioxines
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Limits d'emissié referits a les segtients condicions: T=273 K, P=101,3 kPa, gas sec i un contingut d'oxigen del 11%.
Valors mitjans mesurats durant un periode de mostreig d'un minim de 30 minuts i un maxim de 8 hores. Aquests valors
mitjans es refereixen a les emissions corresponents de metalls pesants, aixi com els seus components, tant en estat
gasds com de vapor.

FOCUS Xemeneia forn incinerador (31914-P)

Limit d’emissié (mg/Nm3) (1)

Contaminant Mostreig a llarg Mitjana durant el Metode de mesura
termini mostreig

PCDD/F 0,06 ng I-TEQ/Nm3 (2) | UNE-EN 1948-1-2-3
0,08 ng I-TEQ/Nm3 CEN/TS 1948-5

PCDD/F + PCB similars a (3)
dioxines (4) 0,1 WHO-TEQ/Nm3

008 WHO-TEQ/Nm3 | |\ o o 1o4a s

- CEN/TS 1948-5

)

(1)
()

(3)

(4)
(5)

4.4.

Limits d'emissié referits a les seglients condicions: T=273 K, P=101,3 kPa, 11% oxigen i gas sec.

Valors mitjans mesurats durant un periode de mostreig d'un minim de 6 hores i un maxim de 8 hores. El valor limit
d'emissié es refereix a la concentracio total de dioxines i furans calculada utilitzant el concepte d'equivaléncia toxica de
conformitat amb I'annex 2 del Reial decret 815/2013.

Valors mitjans mesurats durant un periode de mostreig d'un minim de 6 hores i un maxim de 8 hores. El valor limit
d'emissié es refereix a la concentracié total de dioxines i furans i de policlorobifenils similars a dioxines calculada
utilitzant el concepte d'equivaléncia toxica de conformitat amb el programa de la Organitzacié Mundial de la Salud
(OMS).

La monitoritzacié no s'aplicara si les emissions de PCB similars a les dioxines sén menors a 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3
D’acord a la Decisi6 d’Execucié de la Comissié (UE) 2019/2010, el VLE no s'aplicara si es demostra que els nivells
d'emissié son suficientment estables

Freqiiéncia requerida del mostreig de dioxines i furans

Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/18, s’han de sotmetre a
mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqliencies de mesurament
establertes a la taula seguent:

FOCUS Xemeneia forn incinerador (31914-P)
. Limit d.emlssm (mg/-N-m3) (1) Freqiiéncia de Meétode de
Contaminant Mostreig a llarg | Mitjana durant el | mesurament mesura
termini mostreig
0,06 ng I- Trimestral UNE-EN 1948-1-
PCDD/F 0,08 ng | A Mensual =2
TEQ/Nm3 CEN/TS 1948-5
0,08 WHO- Semestral
Cimirs 2 iovines TEQ/NmS 3 T
0,1 WHO- Mensual
4 ' - -
) TEQ/Nm3 (5) CEN/TS 1948-5

(1)

Limits d’emissio referits a les segiients condicions: T=273 K, P=101,3 kPa, 11% oxigen i gas sec.
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(2) Valors mitjans mesurats durant un periode de mostreig d'un minim de 6 hores i un maxim de 8 hores. El valor limit
d'emissid es refereix a la concentracio total de dioxines i furans calculada utilitzant el concepte d'equivaléncia toxica de
conformitat amb I'annex 2 del Reial decret 815/2013.

(3) Valors mitjans mesurats durant un periode de mostreig d’'un minim de 6 hores i un maxim de 8 hores. El valor limit
d'emissid es refereix a la concentracié total de dioxines i furans i de policlorobifenils similars a dioxines calculada
utilitzant el concepte d'equivaléncia toxica de conformitat amb el programa de la Organitzacié Mundial de la Salud
(OMS).

(4) La monitoritzacié no s'aplicara si les emissions de PCB similars a les dioxines sén menors a 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3

(5) D'acord a la Decisié d'Execucid de la Comissié (UE) 2019/2010, el VLE no s'aplicara si es demostra que els nivells
d’emissié son suficientment estables

La freqliencia de presa de mostres del sistema a subministrar sera mensual.

5. DESCRIPCIO DE L’ABAST DEL CONTRACTE

5.1. Subministrament del sistema de mostreig

5.1.1. Sonda de mostreig

La sonda de mostreig té com a objectiu la presa d'una mostra de gasos de la xemeneia, tant en fase
gas com de particules, a les mateixes condicions de composicié.

El tipus de sonda sera segons el métode escollit de mostreig, entre els que permet la norma UNE-
EN 1948-1:2007, que sén:

- Meétode del filtre/condensador
- Meétode de dilucio
- Meétode de la sonda refredada

Actualment, la xemeneia no disposa d'una brida o connexid de reserva sense usar a la que es podria
connectar el mostrejador continu objecte del present Plec. Per tant, caldra realitzar a I'inici dels
treballs un estudi de la ubicacié exacta i disseny de la connexié de la sonda a la xemeneia i elements
auxiliars que hi hagin d'anar instal-lats.

5.1.2. Unitat de control

La unitat o armari de control sera la interficie a planta entre I'aparell i 'operador, ja que és on arriben
les senyals des de la sonda de mostreig i els valors dels quals es poden comprovar des d'una pantalla
incorporada a la unitat de control.

Aquesta unitat s'instal-lara a I'actual sala eléctrica de I'edifici de depuracié de gasos, on es troben
actualment els quadres eléctrics del sistema de depuracié de gasos, aixi com els quadres de control
del Sistema Automatic de Mesura (SAM) de la resta de contaminants a monitoritzar.

S’inclou a I'Annex 1 — Planols, la implantacié de la sala on aniria la unitat de control. Aquesta sala
es troba a una distancia aproximada de 150m de la ubicaci6 de la presa de mostres a xemeneia. Els
cables electrics i de control i conductes transcorreran des de la sala, per una passarel-la existent que
connecta l'edifici de depuracié de gasos amb el sistema de depuracié de gasos en si i la xemeneia.

P529.00.T.X.007.1 Plec Prescripcions Técniques Mostrejador Dioxines Pag. 11/20



FICHTNER

RECUPERACION DE ENERGIA

L'abast del subministrament inclou tant els cables i conductes de connexié sonda — armaris com la
safata que els suporta si fos necessaria.

5.1.3. Sistema de filtracié
S'incloura dins del subministrament 3 cartutxos addicionals de recanvi, per canvis en aturades i/o

comprovacions de correcta mesura realitzades per |'Entitat Col-laboradora de I'’Administracié (cada
12 mesos).

5.1.4. Recanvis
El subministrament objecte de I'abast d'aquest Plec incloura els recanvis “critics” necessaris per a la

correcta operacié durant dos anys, sense haver-se d'adquirir durant aquest periode peces o
elements nous a substituir.

5.1.5. Limits de subministrament

Descripcio Parametre

Mecanic
PT- Presa de mostres Brida de connexié amb la brida del DN a determinar pel
001 picatge a installar (per altres) a la subministrador.
xemeneia.
PT- Aire d'instrumentacié Brida de connexi6 entre el ramal de DN a determinar pel
002 linia d'aire d’instruments (@ subministrador.

proporcionar per altres) i la linia cap a
la caixa de filtratge. Considerar 25m de
canonada a incloure a
subministrament. El material de Ia
canonada ha de ser inoxpress.
Subministrament eléctric
PT- Electricitat a caixa de  Connexié al quadre general de 400V 3F+N de tensio
003 mostreig distribucié de la planta. El cablejat fins segura de SAI.
a la caixa de mostreig queda inclos
dins del subministrament (considerar

200m).
PT- Electricitat a quadre  Connexi6 eléctrica del quadre de 220Vac
004  de control control. El cable fins al quadre sera

instal-lat per altres.
Control

P529.00.T.X.007.1 Plec Prescripcions Técniques Mostrejador Dioxines Pag. 12/20



FICHTNER

RECUPERACION DE ENERGIA

Descripcio Parametre

PT- Senyals de control Per a les senyals d'entrada: bornes de PROFINET (preferible)
005 quadre d’'analitzador (limit de bateria).

El cable des d'aquest punt fins al

quadre del mostrejador anira a carrec

del Subministrador del mostrejador.

Per a les senyals de sortida: bornes de

sortida de les senyals del quadre de

control del mostrejador o bé al modul

PROFINET al quadre (preferible).

Connexio del quadre de control local.
El cable fins al sistema de control
general de la planta sera subministrat
per altres.

5.2. Documentacio d’enginyeria i Certificacions

5.2.1. Projecte tecnic per a I'’Administracio

Per garantir la idoneitat de I'equip de mostreig, abans de la seva adquisicié o installacié, és
necessari presentar al Servei de Vigilancia i Control de I'Aire la documentaci6 técnica que permeti
valorar determinats aspectes técnics de I'equip escollit.

El Contractista preparara la documentacid técnica necessaria segons el format oficial publicat per la
Direccié General de Qualitat Ambiental (DGQA), que inclou:

- Projecte Técnic amb totes les dades de I'equip i del seu muntatge a la xemeneia.

- Annex 1: Catalegs dels equips

- Annex 2: Certificacions QAL1 actuals

- Annex 3: Planols de la instal-lacio, esquemes eléctrics i dimensionals de I'equip que facilitin
la comprensié de la instal-lacié.

5.2.2. Resta de documentaci6 d’enginyeria
El Contractista també Iliurara en un termini maxim de 10 dies naturals des de la finalitzacié de la
posada en marxa de I'equip, tota la documentacié final d’enginyeria, que inclou, de forma no

limitativa:

- Especificacions técniques del subministrament,
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- Certificats CE i/o d'homologacié corresponents,

- Certificats de garantia dels equips,

- Planols ja inclosos en el projecte de legalitzacio, d'implantacié de tots els elements del
subministrament, esquemes electrics i d'altres rellevants,

- Manual d'Operacié i Manteniment general de tot el subministrament i especific de cada
component que en tingui,

- Llista de recanvis necessaris per dos anys de funcionament,

- Certificat final de muntatge.

- Certificacié QAL1 de calibratge.

Tota la documentacié de projecte es realitzara en catala i/o castella i es lliurara a través de la
plataforma d'intercanvi de documents que hi ha implantada per a I'execucié del projecte global de
remodelacié de la PVE.

La qualitat dels documents presentats haura de ser d' acord amb les bones practiques de la industria
i permetra un procediment de verificacié rapid.

L'Assisténcia Técnica i/o Trargisa podran rebutjar aquells planols i/o documents que no continguin
la informacié completa requerida per demostrar I' adaptacié adequada de I' equip dins del disseny
general de les obres.

No es requeriran planols de fabricacio, sin6 només planols de muntatge. Tanmateix, I'Adjudicatari
proporcionara qualsevol planol especific que requereixi Trargisa o la seva Assisténcia Técnica per
verificar el compliment del Contracte.

Tots els planols s' hauran de presentar a escala i usant el sistema métric. Qualsevol text descriptiu
haura de ser en angles, espanyol o catala.

La responsabilitat general pel que fa a la integritat, correcci6 i idoneitat de la documentacié técnica
necessaria per a qualsevol permis que afecti el subministrament, recau sobre el Contractista.

En cap cas, qualsevol comentari, correccid, esmena i aprovacio (si correspon) per part de Trargisa
rellevara el Contractista de la seva responsabilitat d'acompliment del Contracte.

Trargisa es reserva el dret de requerir informacié detallada sobre I' estat d' avang dels planols i la
preparacié de documents del Contractista en qualsevol moment durant aquesta etapa.

Per defecte, la documentacio es codificara d'acord amb el "Manual d'Organitzaci6 del Projecte" que
ha de proporcionar el Representant de Trargisa després de I'adjudicacié del Contracte. També es
podra utilitzar el sistema de codificacié estandard del Contractista.

5.3. Transport a planta
L'abast del Contracte inclou el transport dels equips fins a planta.
La Propietat facilitara una area d'emmagatzematge dels equips en una zona a determinar a l'inici

del contracte i segons la logistica prevista amb la resta de contractistes de I'obra en el periode en
el que es preveu requerir aquesta area.
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5.4. Muntatge i instal-lacio, posada en servei i proves
El pressupost de I'oferta incloura:

- Muntatge complet de l'abast del subministrament fins a I'estat de llest per a operacid. Aixo
inclou la mobilitzacié i el subministrament del personal de supervisid necessari, personal
qualificat i no qualificat per a muntatges, aixi com tots els elements, mitjans i equips auxiliars
que puguin ser necessaris pel muntatge, com per exemple (llista no exhaustiva ni limitativa):
bastides per a instal-lacié i muntatge, grues, muntacarregues, equip de seguretat i materials,
enllumenats especific, allotjament pel personal, proves i inspeccions prescrites.

- Els treballs d'installacié del sistema de mostreig incloura les seglients activitats (en ordre
seqliencia — llista no limitativa-I):

(1) Realitzacié de picatges a les xemeneia

(2) Soldadura de les brides a la xemeneia

(3) Instal-laci6 mecanica de la unitat de mostreigs (Sonda i Caixa de cartutxos)

(4) Instal-lacié de la unitat de refrigeracio

(5) Instal-lacié de I'armari de control a la sala de d'analitzadors de gasos.

(6) Instal-lacié de tubs de mostreig, comunicacio y alimentacié entre la unitat de mostreig,
unitats de refrigeracio i armari de control

(7) Connexid electrica alimentacioé armari de control.

(8) Connexid eléctrica senyals de comunicacié d’entrada i sortida dels armaris de control

- Posada en funcionament i optimitzacié de tots els components de la planta, aixi com la
realitzacio de tots els amidaments necessaris.

- Totes les proves de calibratge del sistema amb gasos de combustié, durant el periode de posada
en marxa de la PVE.

- Totes les mesures de Seguretat Salut i Medi Ambient requerides durant la instal-lacio.
- Les proves del subministrament consistiran en el seglent:

(M Proves a I'emplacament
i. Proves/Assajos durant el muntatge i assemblatge, incloses inspeccions.
ii. Proves de finalitzacié de muntatge i construccio, incloses inspeccions.
iii. Proves de posada en marxa, inclosa, de forma general l'optimitzacié del
funcionament subministrament
(2) Prova de disponibilitat. La prova de disponibilitat del sistema tindra una durada total
de 12 mesos, coincidint amb el periode de gestié de mostres, durant el qual caldra
demostrar el percentatge de disponibilitat garantit en el formulari FE2, el qual
formara part de I'oferta segons contingut indicat a I'Annex 1 del PCAP. A efectes del
present Contracte, I'equip es considerara disponible sempre que estigui rebent
gasos de combustio a través de la sonda, o en disposicid de rebre'ls, i en disposicio
d'impregnar el cartutx. Si per causes alienes a I'equip, aquest no pot rebre cabal de
gasos pero |'equip es troba operatiu, es considerara que esta disponible.

- El Contractista sera responsable de totes les proves de materials, fabricacio, control de qualitat
i proves de rendiment des de la fase d'adquisicié de matéries primeres fins al producte acabat.
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- Tant TRARGISA com la seva Assisténcia Técnica podran, en qualsevol moment i previ avis amb
antelacio raonable, accedir a les instal-lacions del Contractista i les dels seus proveidors amb la
finalitat d'inspeccionar allo especificat i obtenir informacié sobre el progrés del treball en
qualsevol moment. La presencia de Trargisa o dels seus representants durant qualsevol
inspeccié o prova, no eximira a I'Adjudicatari de la seva responsabilitat de subministrar els
equips o sistemes segons l'especificat als Plecs de licitacié i d'acord amb les dates clau
contractuals.

- L'Assisténcia Tecnica participara en la supervisid de les proves de recepcidé dels equips i sera
responsable de validar els resultats d'acord a les condicions establertes al present Plec de
Prescripcions Tecniques.

- Els resultats de totes les proves hauran d'estar certificats pel fabricant de I'equipament, el propi
Contractista o |'entitat independent, segons correspongui.

- De forma general, totes les despeses relacionades amb la realitzacié de les proves es
consideraran incloses en el preu del contracte. En cas que Trargisa vulgui realitzar proves
addicionals, a més de les incloses al programa de proves del Contractista per complir les
obligacions contractuals, s'informara al Contractista amb antelacié raonable i suficient per
permetre realitzar aquestes proves. Les proves addicionals sol-licitades per Trargisa i a realitzar
pel Contractista seran a carrec de Trargisa.

- En cas que qualsevol prova addicional sollicitada per Trargisa demostri I'incompliment del
Contracte, el Contractista, al seu cost, realitzara totes les reparacions necessaries i realitzara les
proves addicionals necessaries per demostrar el compliment del Contracte.

- Periodes de notificacié abans de I'inici de proves:
o Proves a fabrica: notificacié per escrit del Contractista a Trargisa almenys vint-i-
un (21) dies calendari abans de I'inici de les proves.
o Proves al'emplagament: notificacié per escrit del Contractista a Trargisa almenys
catorze (14) dies calendari abans de l'inici de les proves.

- El Contractista haura de presentar a Trargisa tots els documents pertinents associats a les proves,
que inclouran, de forma no exhaustiva ni limitativa i quan escaigui:
o Programa de proves
Proves estandard
Tipus d'inspeccio i assaigs a realitzar
Proves que seran presenciades per tercers
Procediment de control de qualitat.
Documentaci6 d'enginyeria vigent i actualitzada tal com: planols de disposicio
d'equips, esquemes eléctrics i de control i corbes de correccié de prestacions
(en cas que apliquin).
o Esborrany dels manuals d'O&M (quan correspongui, per exemple, durant les
proves de rendiment)

O O O O O

- El Contractista sera responsable de substituir qualsevol peca de recanvi o de desgast
durant la posada en marxa i fins a la finalitzacié de les proves d'acceptacié.
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5.5. Formacio del personal de la planta

El Contractista proporcionara una formacié adequada que abasti tots els aspectes de |' equipament
i els sistemes subministrats, tant per a operacié com per al manteniment.

Aix0 inclou:

- formaci6 teorica (formacié en aula)
- formacid en planta durant la jornada laboral.

5.6. Gestio de les mostres i informes de resultats

Durant els 12 primers mesos de funcionament de la planta, a contar a partir de la seva recepcié
provisional, el Contractista del mostrejador s'encarregara de la substitucié del cartutx de filtratge
un cop al mes i enviara la mostra a analitzar a un laboratori certificat per a realitzar aquestes
analitiques.

El cost de les analisis de laboratori sera inclos dins del preu del Contracte, objecte de la present
licitacio.

Els resultats de cada analitica mensual seran inclosos dins dels informes mensuals corresponents, a
preparar pel Contractista.

5.7. Manteniment anual

L'abast del Contracte objecte del present Plec incloura el manteniment anual previst pel sistema de
mostreig.

6. CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

6.1. Gestio de les comunicacions del projecte i sistema de gestio de
dades

Des de la Data d'Inici fins al final del Periode de Garantia contra defectes de fabricacid i/o muntatge
(Periode de Garantia Mecanica), el Contractista haura d'utilitzar un Sistema de Gestidé de
Comunicacié del Projecte o Gestié de Dades del Projecte, proporcionat per ell mateix i que es basi
en una plataforma web (PCM/DMS) per a una gestio i control de documents simple i fiable. Tots els
costos relacionats amb I'Us d' aquest sistema s'inclouran en I'abast de subministrament del Licitador.

El Contractista brindara el suport adequat a Trargisa i els seus representants o altres parts
representants del projecte per a tot tipus de preguntes relacionades amb el sistema i problemes
amb la gestié i Us d' aquest sistema.
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A través de la plataforma virtual, el remitent posara els seus documents a disposicié del destinatari
autoritzat en un servidor de projecte. Els destinataris seran informats sobre aquest intercanvi a
través d' un sistema de flux de treball o rebran les dades i informacié automaticament.

El sistema de flux de treball assumira la tasca de crear i trametre la carta de presentacié i la
documentacio de la transferencia de dades.

El sistema permetra que grups de qualsevol mida cooperin a través dels limits de I' organitzacio i
les plataformes del sistema mitjancant:

- Creacio d' espais de treball compartits per intercanviar informacio, correspondéncia i
documents.

- Compartir documents amb socis interns i externs.

- Col-laboracié amb versions i fluxos de treball.

- Mantenir-se informat a través d' historials d' esdeveniments i notificacions

- Definicié de drets d' accés utilitzant un concepte de rol flexible

- Intercanvi de tasques, cites, notes i contactes.

El coneixement existent es pot utilitzar de manera més efectiva en simplificar I' accés a la informacié
per a tots els membres de I' equip. Tot l'intercanvi de documents i la correspondéncia seran
documentats.

6.2. Horaris de treball

Tret que s'especifiqui el contrari, les hores de treball hauran d’estar dins de les indicades a
continuacio:

De dilluns a divendres de 07:00 a 18:00 *
Dissabte 08: 00-13: 00 *
Diumenge i festius — No, sense permis de TRARGISA

* Les hores de treball es poden augmentar fora de les indicades anteriorment, previ acord amb
TRARGISA.

6.3. Condicions de I'emplacament de I'obra

El lloc de les obres i la ubicacié es mostren als planols corresponents de situacio i emplacament.

El Contractista prendra les precaucions adequades i assumira la responsabilitat total dels possibles
danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, resultants o derivats de les seves

operacions.

El Contractista s’haura de familiaritzar plenament amb les condicions i restriccions locals, els mitjans
d'accés al lloc i des del lloc, els serveis, la disponibilitat, les disposicions i I'estat de I'espai de treball
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i emmagatzematge del contractista proposat, els requisits d'allotjament i tots els altres requisits per
a la correcta realitzacio del Contracte.

El Contractista mantindra totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complira tots els
requisits de seguretat i medi ambient en relacié amb les obres.

TRARGISA posara a disposicié del Contractista un punt de connexio electric (400, 3F+N) limitat a 15
kW, un punt de connexid per aigua potable i un punt de connexié per drenatges. Les instal-lacions
necessaries per connectar-se als esmentats punts correran a carrec de I'Adjudicatari.

6.4. Obligacions de Trargisa

Trargisa ha de posar a disposicid del Contractista personal, amb prou antelacié a la posada en
marxa, per brindar assisténcia i familiaritzar-se amb la planta. Si fos necessari, Trargisa podria
requerir personal d'altres plantes properes per donar suport al seu propi personal. Les activitats del
personal d'operacié seran coordinades pel Director de Posada en Marxa (pertanyent a I'Assisténcia
Técnica de Trargisa) i el responsable d'Operaci6 de la Planta de Valoritzacié Energética de residus
de Trargisa.

El Contractista permetra conéixer la tipologia dels cursos formacié que s'impartiran i la quantitat de
personal que hi ha de prendre part. La resta del personal operacié que no estigui prenent els cursos
en aquell moment donara suport al personal de posada en marxa del Contractista.

Funcions del personal d'operaci6 en vers el Contractista:

- Assistira al Contractista durant la posada en marxa,

- Recolzara el manteniment sota la supervisié del Contractista durant la posada en marxa en
calent com a part de la capacitacié practica,

- S'haura de familiaritzar amb els seus deures i responsabilitats com més aviat millor,

- Operara la planta durant el periode d'operacié de disponibilitat, sota la supervisio i sota la
responsabilitat del Contractista, (operacio de torn 24/7)

- Operara la planta sota la seva propia responsabilitat després que s'hagi arribat a la data
d'Acceptacié provisional, sent el Contractista responsable fins a la data d'Acceptacio
provisional

Per la posada en marxa en calent del sistema de depuracié de gasos es condicié necessaria que el
forn-caldera estigui operatiu, de forma que es pugui provar la instal-laci6 amb gasos de combustié.
En cas que no es pugui iniciar la posada en marxa en calent del sistema de depuracié de gasos per
aquesta rad, el temps transcorregut fins que el forn estigui operatiu, no sera considerat com a retard
atribuible al Contractista.
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Condicions de recepcio del subministrament

Recepciod provisional

Les condicions que s'estableixen per a la recepcié provisional dels treballs seran:

6.5.2.

Tenir la resolucié favorable de la DGQA al Projecte Técnic lliurat.

El sistema esta completament muntat i instal-lat, i es disposa a planta de tots els recanvis
necessaris.

La documentacié d'enginyeria esta en la revisié definitiva després de ser revisada i aprovada
per I'Assistencia Tecnica.

S'ha realitzat la formacié del personal de planta.
Es disposa del Manual d’'Operacié i Manteniment del sistema.

El sistema ha sigut posat en marxa i calibrat satisfactoriament durant la posada en marxa de
la PVE. Es disposa del Certificat QAL-1.

Recepcid final

Les condicions que s'estableixen per a la recepcié final dels treballs seran:

Haver obtingut el certificat de recepci6 provisional del sistema.

S'han corregit els temes pendents que poguessin haver-se detectat durant la recepcié
provisional.

El sistema ha operat satisfactoriament i sense incidéncies durant els 12 primers mesos
d'operacié i amb la disponibilitat garantida segons els criteris indicats al PCAP.

L'Acta de recepcio definitiva anira signada per I'Assistencia Tecnica de la Propietat i per la Propietat
(Trargisa).
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