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1 CONDICIONSGENERALS

1.1  OBJECTE DEL CONTRACTE INECESSITATS QUE S’HAN DE SATISFER
L’'objecte d’aquest plec de condicions técniques és definir les condicions basiques de
prestacio dels serveis que constitueixen I'objecte d’aquest contracte relatiu al servei de
manteniment de les instal-lacions térmiques de caldera de pél-let i instal-lacié de
calefaccio a les escoles noves i les escoles velles del municipi d’Aiguaviva.

No s’ha considerat adient dividir I'objecte d’aquest contracte en lots perqué el volum i
naturalesa de les instal-lacions objecte del servei no justifiquen la divisié en blocs, ja que
és molt més eficient fer els treballs de manera unitaria i aixi estalviar costos de gestio,
control i organitzacio.

La present contractacio és necessaria per complir la normativa, garantir la seguretat i el
bon funcionament de les instal-lacions i mantenir les condicions de confort dels edificis
i les instal-lacions.

La prestacié del servei de manteniment objecte d’aquest contracte t¢ com a principals
finalitats:

e Garantir el funcionament correcte de les instal-lacions de biomassai la xarxa de
calor, amb un manteniment eficient, de qualitat, complint els requisits normatius
i de control, i seguint les recomanacions dels fabricants, mitjangant les
operacions oportunes per assegurar el nivell tecnic i d’eficiencia de les
instal-lacions.

e Prevenir possibles avaries, dur a terme, quan calgui, reparacions i intervencions
programades i no programades, i evitar la degradacio de les instal-lacions.

e Assegurar la disponibilitat i l'assistéencia permanent i eficag de I'empresa
responsable del manteniment.

1.2 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs que cal dur a terme per prestar el servei de manteniment han d’incloure el
seguent:

a) Revisio inicial de les instal-lacions i de la documentacio, i actualitzacié de les dades
tecniques descrites en el projecte d’'obra acabada que s’adjunta a 'annex 1. Revisié
i redaccid/actualitzacio del Pla de Manteniment de la instal-laci6.

b) Manteniment preventiu. Inclou totes les tasques de manteniment programades,
estiguin basades en calendari o en indicadors, destinades a reduir la probabilitat de
fallada i la degradacio de funcionament d’'un element, i també el manteniment de la
seva eficiéncia i de les condicions d’emissions. El terme «manteniment preventiu»
engloba el manteniment normatiu i el conductiu. Aixi mateix, aquest servei inclou
lacompanyament i la gestié de les inspeccions periddiques que pertoquin o que
calgui fer durant la vigencia del contracte.

c¢) Manteniment correctiu. Inclou totes les tasques derivades del reconeixement d’una
avaria i té l'objectiu de portar 'element a un estat en el qual pugui desenvolupar les
funcions requerides.

d) Servei d'urgéncies iemergencies. Inclou totes les tasques que cal fer de manera urgent
per poder mantenir unes condicions minimes de funcionament, confort i seguretat.

e) Gestid energetica. Consisteix a aplicarles mesures que calgui i fer les
comprovacions periddiques perquée la instal-lacié funcioni correctament i amb
eficiéncia. També cal fer unarevisié visual de la qualitat del combustible (biomassa)



amb una periodicitat trimestral.

f) Gestié documental de la instal-lacié. Inclou elaborar els informes inicials i actualitzar,
si escau, el Pla de manteniment de la instal-lacio, els fulls de manteniment, els fulls
d’actuacions, l'anotaci6 dels consums energétics i daigua, els certificats
d’instal-lacions, la custddia i tramitacié d’inspeccions, i també la custodia i
comparticié de tots els documents de la instal-lacié. La documentacié s’ha de
gestionar en format electronic.

1.3 REQUISITS DE 'EMPRESA CONTRACTISTA

El contractista ha de complir els requisits i compromisos seguents:

e Estar inscrit en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya
(RASIC), en els ambits seglents: Empresa instal-ladora-mantenidora
d’instal-lacions térmiques en edificis i Empresa instal-ladora d’electricitat.

e Disposar en plantilla, i en actiu, d’'instal-ladors o técnics habilitats.

o Disposar de personal per poder prestar correctament els serveis indicats en
els presents plecs.

e Disposar de les eines, vehicles, mitjans materials i mitjans auxiliars
necessaris per poder fer les tasques descrites. En cas que no disposi
d’aquests mitjans, els ha de llogar o obtenir, i en cap cas poden comportar
un cost per a 'Ajuntament.

e Disposarde I'asseguranga corresponent d’import igual o superior a 300.000
euros i vigent durant tot el periode de contracte.

¢ No estar inhabilitada per a les tasques especificades en el plec.

e Posar a disposicié un teléfon fix o mobil i una adrega de correu electronic,
gue han d’estar actius les 24 hores dels 365 dies de I'any.

El fet de no disposar d’eines, mitjans auxiliars o personal no s’accepta com a justificacio
per no dur a terme els treballs en els terminis i les condicions indicats en els plecs.

1.4 INFORMACIO DELS CONTRACTES RELACIONATS

Actualment es disposa d'un contracte de manteniment de la instal-lacié térmica de
biomassa i instal-lacié de calefaccio interior el qual esta vinculat a un contracte de
serveis energeétics. Aquest contracte inclou a més de les tasques de manteniment de la
instal-lacié termica dels edificis, les tasques comunes com ara la neteja de la sala,
revisio del sistemad’alimentacio de pel-let i gestidé de cendres. Aquest contractefinalitza
en ultim trimestre any 2024.

Es disposara a banda d’'un contracte de subministrament de pél-let, el qual no forma
part de 'abast del present contracte.

1.5 NORMATIVA APLICABLE

Amb independéncia de la llei del contracte especificada en el Plec de clausules



administratives particulars i complementariament a la llei, totes les operacions de
manteniment objecte d’aquest contracte estan subjectes a totes les normes i
recomanacions técniques vigents, entre les qualsse citen les segients per ser meés
especffiques respecte a totes les modificacions posteriors que es puguin produir:

Normatives d’ambit general

Ordenances municipals corresponents.
Normes UNE de compliment obligatori.

Normes de la Direccié General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament
d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

Llei 32/2006,de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la
construccio.

Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjangant el qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d’octubre.

Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de
I'edificacié i els seus documents basics i modificacions posteriors.

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Instal-lacions térmiques

Reial decret 1027/2007, pel qual s’aprova el Reglament d'instal-lacions
termiques en els edificis (RITE), i posteriors modificacions i actualitzacions.

Reial decret 249/2010, de 5 de marg, pel qual s’adapten determinades
disposicions en materia d’energia i mines al que disposen la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva
adaptacio a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Reial decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i
instruccions tecniques del Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis,
aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions
aplicables de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 92/42/CEE,
relativa als requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta
alimentades amb combustibles liquids o gasosos, modificada per la Directiva
93/68/CEE del Consell.

Reial decret 178/2021, de 23 de marg, pel qual es modifica el Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions
termiques en els edificis.

Legionel-la

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevencié i control de la legionel-losi i les seves
modificacions posteriors.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi.



Instal-lacions eléctriques

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotecnic
de baixa tensio, i modificacions posteriors.

Decret 74/2007, de 27 de marg, pel qual es modifica I'article 13.1 del Decret
363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
laplicacié del Reglament electrotécnic debaixatensio.

Normes UNE 21/185, de 1995, i21/186, de 1996, sobre proteccié contra el llamp.

Instal-lacions d’emmagatzematge de productes quimics

Reial decret 565/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
demmagatzematge de productes quimics i les seves instruccions técniques
complementaries MIE APQ 0 a 10.

Instal-lacions d’aigua

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de I'aigua del consum huma, i modificacions posteriors.

Riscos laborals, seguretat i salut

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals, i modificacions
posteriors.

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en matéria de
senyalitzacio de la seguretat i salut en el treball.

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de
treball.

Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat
i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccié individual.

També cal tenir present la normativa vigent en el moment de fer les diferents
instal-lacions, i la normativa que s’actualitzi, es modifiqui 0 es crei durant la vigéncia del
contracte i que sigui de compliment obligatori sera aplicable instantaniament.

1.6 ABAST DE LES INSTAL-LACIONS QUE S'HAN DE MANTENIR

Com ja s’hadit, les instal-lacions que s’han de mantenir son les afectades pel RITE is6n
les seguents:

a) Generadors de calor i fred: caldera de pél-let.



b) Diposits acumuladors de calor.

c) Xarxes de distribucié amb canonades o conductes. S’inclouen tots els elements
que en formen part: bombes, vasos d’expansio, valvules, filtres, sistemes
decontrol o altres.

d) Sistemes de control i comunicacions relacionats amb instal-lacions térmiques.

e) Xemeneia, inclosos trams horitzontals i verticals, recollida de condensats i resta
d’elements que la formen.

f) Sitja de pél-let i sistema d’alimentacié de la caldera de pél-let (sitja, canonades
d'ompliment, cassoleta de recollida de pél-let, canonades d’alimentacié de la
caldera, sensors de nivell, sistema d’aspiracio, etc)

g) Sitja i sala de calderes. Neteja, revisio i comprovacio d’estat de les ventilacions,
retirada de cendres i productes de la combustio.

h) Sistemes de tractament d’aigua en cas que n’hi hagi (descalcificadors,
controladors de pH, filtres, reposicions de sal, etc.).

;) Emissors térmics i elements terminals, com ara radiadors,

Queden fora de I'abast del contracte de manteniment les instal-lacions de prevencio
contra incendis (extintors, sensors, ruixadors automatics i resta d’elements de la
instal-lacié de proteccio contra incendis).

Queden dins de l'abast del contracte les instal-lacions especificades a l'inventari de
apartat seguent.



2 INSTAL-LACIONS ACTUALS, INVENTARI I LEGALITZACIONS
2.1 INVENTARI DEL PLEC

Alannex 1 delPlec s’adjunta 'inventari de les instal-lacions (o projecte d’'obra acabada).

1.- Instal-lacié de biomassa i xarxa de calor

Tipus de biomassa pel-let ai/sotlegﬁ(/ar;él.let’ pi-
Consum anual 10 tones /any
Marca i model PELLETECH MULTI-

AUTO 60
wlumcalaix cendres caldera 25 litres
Dipositd’inércia 1 1500 |litres
canonadapreaillada metres
Poténcia de les calderes de biomassa ltjarlis' p(::tiin-
Caldera de biomassa tipus 1 | 1| | 60 |kW
2.- Sistema de suport
Poténciadelsgeneradorsexistents lt‘antis- cotrirétl):s- p%tiéan-
Caldera combustible fossil 1 0 kW
Instal-lacié solar termica 0 kW
Bomba de calor 0 kW
3.- Connexio a edificisexistents
Bescanviadors de plaques 0 unitats
Nombre d’edificis als que déna servei la xarxa 2 unitats
4.- Instal-lacié interior delsedificis
Diposits acumuladors d’ACS 0 unitats
N° Edificis amb Fancoils 0 edificis
N° Edificis amb Radiadors 2 edificis
N° Edificis amb Terres radiants 0 edificis
altres (indicar) 0 edificis
5.- Temporalitat del servei
Nombre Ide mesos arr)b instal-lacié aturada per 5.6 Mesos
temporalitat calefaccio




2.2 LEGALITZACIONS | CONTROLS

Alannex 1 s’adjunta el full resum de legalitzacions existents. La documentacio
corresponent se subministrara en el moment de fer la revisio inicial.

2.3 ACCEPTACIO DE LES INSTAL-LACIONS

Les empreses licitadores poden sol-licitar la informacié que considerin oportuna
respecte a les diferents instal-lacions a fi de comprovar-ne I'estati la idoneitat per poder
complir les condicions del contracte.

Aixi mateix, sera requisit obligatori assistir a una visita acompanyada a les
instal-lacions abans de presentar la proposta, amb dia i hora que apareixeraen el
perfil del contractant.

En aquest contracte els licitadors hauran d’acreditar obligatoriament la visita a la
instal-lacié6 amb personal acreditat, en la fase de preparacié i presentacié de les
ofertes, mitjangant certificat que expedira 'Ajuntament un cop finalitzada la visita.
Aquesta condicio té el caracter de necessaria per poder ser admeés a la licitacio.

Les empreses licitadores no poden al-legar en cap moment el desconeixement de les
instal-lacions dels diferents edificis respecte a les seves ofertes un cop hagin estat
presentades.

L’acceptacio de les instal-lacions obliga 'empresa licitadora a fer-se’n carrec i a prestar
el servei especificat en el present plec.

3 REVISIO INICIAL DE LES INSTAL-LACIONS

El contractista ha de fer, en el termini maxim d’'un mes des de la signatura del contracte,
una revisio inicial de les instal-lacions detallades a la documentacié de I’'annex 1, i ha de
donar un informe al responsable del contracte que ha dincloure, com a minim, la
informacio seguent:

= Reuvisid, i actualitzaciosi escau, de l'inventari de les instal-lacions que ha lliurat
Ajuntament.

= Inspecci6 i avaluacié de I'estat de tots els elements de les instal-lacions per tal
de detectar possibles incidéncies o deficiencies normatives. El contractista ha
de descriure les anomalies o deficiencies detectades. En el resultat de
Favaluacié cal especificar sila comprovacio és satisfactoria o no.

= Revisid del compliment normatiu de les instal-lacions d’acord amb la normativa
amb la qual es va fer/legalitzar, i valoracié de la necessitat o no d’ajustar-se a la
normativa actual.

» Opci6 de presentar propostes de millora, no obligatories, de manera justificada
per motius d’eficiéncia energética, ambientals o altres que consideri pertinents.
Aquestes propostes poden serincorporades a 'informe inicial.

» Revisié de la documentacio relativa a les legalitzacions i controls existents,
revisions i inspeccions de caracter normatiu, per comprovar si hi ha alguna
mancang¢a. En cas que sigui necessari, cal proposar les actuacions que
corresponguin per tenir-ho a punt el dia abans de comengar els treballs.Cal
aportar previsié de les inspeccions o controls que s’han de fer durant la vigéncia
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del contracte.

= Redacciéo del Pla de manteniment, que s’ha d’actualitzar basant-se en
lexistent(si n’hi ha), en la guia annexa a aquest plec (vegeu l'annex 2) i en
lexperiéncia de lI'empresa instal-ladora. Cal indicar-hi la periodicitat i la
planificacié temporal de les actuacions que s’han de dur a terme.

L’informe I'ha de redactar la persona responsable de I'empresa contractista, o la que
aquesta designi, i ha de ser un técnic habilitat. Una copia d’aquest informe ha de ser
lliurat a la persona de contacte de I'’Ajuntament.

El Pla de manteniment adjunt a aquest informe ha de ser acceptat pels serveis técnics
de '’Ajuntament i és de compliment obligatori durant tota la vigéncia del contracte.

El contractista accepta les instal-lacions existents en les condicions actuals dels
elements que les integren,se n’ha de fer carrec quan 'Ajuntament |i comuniqui i ha de
prestar el servei necessari per al seu manteniment i conservacio correctes, seguint el
que s’especifica en aquest plec de prescripcions técniques.

El contractista ha de mantenir els elements existents originalment sense canviar-ne les
caracteristiques essencials, tret que préviament ho sol-liciti i en justifiqui la necessitat
per escrita I'’Ajuntament.

4 MANTENIMENT PREVENTIU
41 OBJECTE

Es considera manteniment preventiu el conjunt d’operacions de manteniment que cal
efectuar de manera periddica i que tenen com a objectiu mantenir un bon estat de
conservacio i funcionament de tots els elements dels edificis, minimitzar les aturades
imprevistes per avaries, manteniral maxim el nivell de rendiment de l'equipament i
permetre que compleixi la seva vida util prevista.

El manteniment preventiu pot comprendre els tipus d’operacions seguents:

Operacions de manteniment preventiu normatiu o obligatori: el manteniment preventiu
normatiu o obligatori determina totes les operacions peridodiques especificades per la
normativa vigent aplicable per a cada tipus d’instal-lacié i element constructiu.

Operacions de manteniment preventiu ordinari: el manteniment preventiu ordinari consta
d’inspeccions, verificacions i controls no obligatoris perd si recomanats per fabricants o
pels mateixos responsables del manteniment, o per les especificacions d’aquest plec, i
complementen el manteniment obligatori.

L’objecte del manteniment preventiu és dur a terme totes les tasques de manteniment
programades, ja sigui sobre la base decalendari o bé per indicadors, destinades a reduir
la probabilitat de fallada i la degradacié de funcionament d’'un element, a més de
mantenir-ne l'eficiéncia i les condicions d’emissions.

Aquest servei de manteniment programat també comprén el manteniment conductiu. El
servei inclou fer rondes de control per mantenir un funcionament optim de les
instal-lacions. També comprén tasques de posada en marxa i parada sistematiques de
les instal-lacions, accions de vigilancia i ajustament, i qualsevol altra tasca requerida per
al manteniment d’'un nivell de servei correcte i per establir una bona gestié de les
instal-lacions i garantir I'eficiéncia energética global del sistema.

El contractista ha de fer les visites pertinents per tal de donar compliment a les
comprovacions i verificacions que estableix la reglamentacié vigent per als diferents
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tipus d’instal-lacions i ha d’efectuar les tasques de manteniment d’acord amb els equips
instal-lats, considerant els requeriments del fabricant o dels serveis técnics.

Aquests tipus de manteniments s’han de fer seguint unes frequieéncies determinades (per
calendari o sobre la base d'indicadors com ara hores de funcionament, caigudes de
pressio, etc.) definides en el Pla de manteniment.

Les operacions que cal dur a terme estan definides en els apartats seguents. Aquestes
operacions, que es tracten en general, son valides per a totes les dependéncies i
instal-lacions i s’han de concretar en el Pla de manteniment que ha d’acceptar
Ajuntament.

4.2 FORMA DE PRESTACIO DEL SERVEI

Les tasques de manteniment preventiu (que també engloben el manteniment normatiu i
conductiu) es descriuen a continuacio.

El contractista ha de fer les verificacions que estableix la reglamentacioé en la periodicitat
que s’hi indica (amb una periodicitat maxima d’'un any entre actuacions), i ha d’'emetre
el dictamen de reconeixement que correspongui, en el qual ha d'assenyalar la
conformitat de la instal-lacio al reglament que hi sigui aplicable, o bé les modificacions
que caldria fer en el cas que no ofereixi les garanties de seguretat necessaries.

L’adjudicatari ha de proporcionar un programa de tasques (Pla de manteniment) d’acord
amb les frequéncies especificades en aquest plec (el qual pot ser revisat anualment).
No obstant aix0, els serveis técnics municipals acceptaran el Pla de manteniment o bé
faran propostes per variar aquesta programacio en funcié de les necessitats del servei.

Els preus oferts s’han de referir a les operacions de comprovacio i verificacio, i a
actuacions d’acord amb el Pla de manteniment, incloses feines de neteja o substitucio
de peces previstes en el Pla.

Si mentre s’efectua el manteniment s’observa la necessitat de reparar o substituir
determinats elements de la instal-laci6 que no estiguin inclosos en el Pla de
manteniment, la situacioé es valorara com a tasques de manteniment correctiu 0 com
altres treballs, segons el cas.

Si, com a consequéncia de la revisid, s’observa un element de la instal-lacié en mal estat
que s’ha de substituir, els components utilitzats han de ser de les mateixes
caracteristiques que els instal-lats inicialment. Si aixd no fos possible, el contractista ho
ha de justificar préviament per escriti sol-licitar 'autoritzacié corresponent.

A mesura que es duguin a terme aquestes verificacions, se n’ha d’informar els serveis
tecnics i, un cop finalitzades, cal lliurar un informe amb la descripcié de les actuacions i
qualsevol altra observacié d'interés relativa a la instal-lacio.

Les operacions que s’han de dur a terme sén, com a minim, les que es relacionen en el
Pla de manteniment, que s’ha d’haver elaborat basant-se en la guia de 'annex 2. En cas
que hi hagi canvis o actualitzacions de les normatives actuals, aquestes s’han de
substituir per les que correspongui d’acord amb la nova reglamentacié. Aixi mateix,cal
tenir en consideraci6 les actuacions que els fabricants dels diferents equips puguin
requerir i donar-hi compliment.

4.3 TASQUES QUE HA DE DESENVOLUPAR EL SERVEI DE MANTENIMENT
PREVENTIU

En funcioé de la fase del contracte i de la freqléncia en les actuacions de manteniment,
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és necessaridur a terme un tipus o altre de tasca amb la finalitat de tenir la instal-lacié
en les condicions correctes per al seu funcionament.

Les operacions que cal fer en funcié de la fase i la frequéncia es classifiquen com
segueix:

- Manteniment mensual

- Manteniment trimestral

- Manteniment semestral

- Manteniment anual

La documentacio de I'annex 2 conté les taules amb les actuacions descrites, que han
de quedar recollides en el Pla de manteniment.

4.4 INSPECCIONS

1. Generalitats

El Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE), aprovat pel Reial decret
1027/2007 i les modificacions posteriors, té per objecte establir les exigéncies
d’eficiéncia energeética i seguretat que hande complir les instal-lacions térmiques en els
edificis, destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

El concepte d'instal-lacions térmiques en els edificis (ITE) engloba les instal-lacions fixes
de climatitzacio (calefaccio, refrigeracio i ventilacio) i de produccié d’aigua calenta
sanitaria (ACS), destinades a atendre la demanda de benestar térmic i higiene de les
persones.

L’articulat del RITE preveu el control de les instal-lacions mitjangant actuacions
d’organismes de control autoritzats (OCA). Els OCA poden fer inspeccions periddiques
per acreditar la conformitat de les instal-lacions amb els preceptes del Reglament.

2. Inspeccions periodiques d’eficiéncia energética (IPE)

El titular de la instal-laci6 —I'Ajuntament— ha de convocar la inspeccié periddica
d’eficiéncia energetica mitjangant un organisme acreditat.

La inspeccio del generador de calor compren:

a) Analisi i avaluaci6 del rendiment; en les successives inspeccions o
mesuraments el rendiment ha de tenir un valor no inferior a 5 unitats respecte al
determinat en la posada en servei.

b) Inspeccié del registre oficial de les operacions de manteniment que
s’estableixen a la ITE.3, relacionades amb el generador de calor i instal-lacid, per
verificar-ne la realitzacio periodica, i també el complimenti adequacié del Pla de
manteniment que el contractista ha de proposar i el servei técnic municipal ha
d’acceptar.

Els generadors de calor han de passar la primera IPE, comptant a partir de la data de la
seva legalitzacid, segons la taula seguent:
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Poténcia del generador Combustible Data limit 1a. IPE

Poténcia > 70 kW Gasos i energies Abans de 4 anys
renovables

Poténcia > 70kW Altres Abans de 2 anys

El contractista ha d’acompanyar I'’Ajuntament en aquesta inspeccio i facilitar-li tota la
informacié que tingui disponible d’acord amb les seves competéncies i les condicions
d’aquest plec.

3. Inspeccidperiodica de la instal-laciétérmica completa (IPIC)

Quan la instal-lacié térmica de calor tingui més de 15 anys d’antiguitat, comptats a
partir de la data d’emissio del primer certificat de la instal-lacid, i la poténcia térmica
nominal instal-lada sigui superior a 70 kW en calor o en fred, 'Ajuntament, per mitja
d'una entitat certificadora acreditada, ha de fer una inspeccié de tota la instal-lacio
térmica, que ha de comprendre, com a minim, les actuacions seguents:

a) Inspeccio de tot el sistema relacionat amb I'exigéncia d’eficiéncia energética
regulada a la IT.1 d’aquest RITE.

b) Inspeccié del registre oficial de les operacions de manteniment que
s’estableixen a la IT.3, per a la instal-lacio térmica completa, i comprovacié del
complimentil'adequacié del Pla de manteniment a la instal-lacié existent.

c) Elaboraciéo d’'un dictamen amb la finalitat d’assessorar el titular de la
instal-lacié, proposant-li millores o modificacions de la seva instal-lacio, per
millorar-ne I'eficiéncia energeética. Les mesures técniques han d’estar justificades
d’acord amb la seva rendibilitat energética, mediambiental i econdmica.

La inspeccio de la instal-lacié termica completa cal que es faci cada 15 anys i 'ha
d’assumir el titular de la instal-lacio, en el cas que correspongui fer aquesta inspeccio
durant el periode de vigéncia del contracte. Tanmateix, el contractista ha d’acompanyar
Ajuntament en aquesta inspeccio i facilitar-li tota la informacié que tingui disponible
d’acord amb les seves competéncies i les condicions d’aquest plec.

4.5 ALTRES CONSIDERACIONS

En el cas que es detectin anomalies en les revisions de manteniment preventiu no
imputables a aquesta consideracié de prevencio, cal adjuntar una recomanacié
d’actuacio correctiva que ha de ser sotmesa a l'analisi i decisid dels serveis técnics
municipals.

Tots els materials substituits han de tenir una qualitat idéntica als existents.

Els operaris han de tenir la qualificacié requerida ihan de disposar de tots els mitjans
necessaris per dur a terme els treballs;també han d’evitar, en la mesura del possible,
tota pertorbacid del funcionamentnormal de les dependéncies municipals.
Independentment del fet que la planificacié de manteniment normatiu i preventiu sigui
comunicada pels serveis tecnicsmunicipals als centres o dependéncies municipals, en
tot cas s’ha d’'informar préviament els usuaris de les operacions que cal efectuar,de les
molésties que s’ocasionaran i també del calendari previst.
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S’ha de tenir present que és de compliment obligatori emplenar els fulls de manteniment
de les instal-lacions, ja que en el moment en quéhi hagi una inspeccié de qualsevol
empresa d’inspeccio i control,aquesta reclamaraels fulls correctament emplenats.

5 MANTENIMENT CORRECTIU
51 OBJECTE

El manteniment correctiu comprén la reparacié d’avaries o resolucié d’incidéncies, sigui
quina en sigui la causa.

Pel que fa a la reparacié de les avaries produides per tercers (col-lisions, vandalisme,
robatoris, fets malintencionats, avaries causades per tercers i similars) o bé les
provocades per fenomens meteorologics, i les provocades per suports podrits, el
contractista té igualment 'obligacié de detectar-les i reparar-les.

Les actuacions de manteniment correctiu es paguen per serveis executats i ’Ajuntament
ha de disposar d’'una aplicacioé pressupostaria anual per un import de 1.500 €/any per
fer front a aquestes despeses i garantir el manteniment correctiu, tal com s’indica en
lapartat de la justificacié de preus del Plec de clausules administratives particulars
(PCAP).

5.2 FORMA DE PRESTACIO DEL SERVEI

El protocol d’actuacié és el seguent:

1. Deteccio de l'avaria

Les avaries o situacions d’emergéncia podenser detectades per:
e Personal técnic del contractista
e Serveis técnics de I'Ajuntament
e Usuaris de les dependéncies municipals
e Empreses externes

e Altres que pugui incorporar I’Ajuntament

Per poder complir el protocol establert, el contractista ha de posar a disposicié un
teléfon fix o mobil i una adrega de correu electronic,que han d’estar actius les 24
hores dels 365 dies de I'any. Aixi mateix, 'Ajuntament ha de tenir designada una
persona responsable del seguiment del contracte.

En qualsevol dels casos anteriors, les incidéncies s’han de comunicara la persona
responsable del servei de manteniment del contractistai ala persona responsable
del contracte de 'Ajuntament.
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2. Agent que duu a terme I'actuacié i la comunicacio

Pot ser que I'Ajuntament disposi de personal propi qualificat per dur a terme
actuacions de reparacio, rao per la qual els serveis tecnics de I'’Ajuntament han de
determinar si I'actuacié en concret es fa amb mitjans propis o bé sis’encarrega al
contractista. Aquesta coordinacié té com a objectiu que el temps de resposta
davant d’una avaria sigui el minim possible.

e En el cas que les actuacions les dugui a terme I'Ajuntament, aquest ha
d’informar el contractista de totes les actuacions fetes, per tal que el
contractista en tingui constancia i les anoti als llibres de manteniment per
poder-ne fer la gestié documental.

e En el cas que l'actuacio I'hagi de fer el contractista, és '’Ajuntament que
I'ha de comunicar emetent, per escrit o per via telematica, una ordre de
treball (vegeu l'apartat 6).

3. Pressuposti aprovacié especifica prévia

Independentment de la reparacié provisional de I'avaria, les reparacions definitives
amb un cost superior a 250,00 euros (IVA no inclds) impliquen,per al contractista,
fer un pressupost previ i comunicar-lo als serveis técnics municipals en un termini
de 48 hores en un cas normal i de 4 hores en un cas d’urgéncia.

Per a les actuacions que superin I'import esmentat és necessaria una aprovacio
especffica prévia dels serveis técnics municipals abans de comencar-les.

En el cas que en el transcurs d’aquestes tasques l'adjudicatari advertis un
increment superior al 20% del barem de I'import previst, ho ha de comunicar als
serveis tecnics municipals per tal que aprovin 'ampliacié de l'ordre de treball.
Sense aquest requisit no s’accepta cap increment de l'import previst en el
pressupost inicial.

Tanmateix, en les reparacions que tinguin un cost inferior a 250,00 euros (IVA no
inclds) no és necessari fer un pressupost previ, perd si que cal disposar de la
corresponent ordre de treball validada.

En tots els casos, els preus unitaris del material que s’ha d'utilitzar sén, en primer
lloc, els preus unitaris del banc ITEC aplicant la baixa que hagi ofert el contractista
en la licitacio; en segon lloc, els preus unitaris del banc TARIFEC aplicant la baixa
oferta; en tercer lloc, la tarifa de preus de PVP aplicant també la baixa
corresponent. L’Ajuntament pot comprovar aquests preus de tarifa segons la
publicacié TARIFEC o altres bases de preus que consideri pertinents.

Els preus per hora de la ma d’obra en les reparacions son els pactats en el quadre
de preus de l'oferta de licitacio i queden inclosos en aquest import les despeses
indirectes de desplagaments i ma d’obra.

4. Reparacié de ’avaria

Quan calgui substituir o reparar qualsevol element, els components que es facin
servir han de tenir les mateixes caracteristiques que els instal-lats inicialment. Si
aixd no fos possible, el contractista ho ha de justificar préviament per escrit i
sol-licitar l'autoritzacié corresponent.
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5.3

L’empresa contractista esta obligada a utilitzar, dins dels serveis del contracte, els
materials de les mateixes instal-lacions que, per indicacié de I’Ajuntament, hagin
estat recuperats o que els serveis técnics de I'’Ajuntament creguin oportuns.

Les actuacions que porti a terme el contractista per solucionar les avaries o
incidencies cal dur-les a terme segons la normativa aplicable en funcio del tipus
d’instal-lacio i tenen com a objectius principals garantir la seguretat de les
persones i els béns i el condicionament de la instal-lacié.

En tot cas,cal informar préviament els usuaris de les operacions que es faran,de
les molésties que s’ocasionaran i també del calendari previst.

Tots els materials substituits han de tenir una qualitat idéntica als existents. Els
operaris han de tenir la qualificacié requerida i disposar de tots els mitjans
necessaris per fer les feines, i han devitar, en la mesura del possible, tota
pertorbacié del funcionament normal de les dependéncies municipals.

5. Informacioé de les actuacions

De les actuacions dutes a terme,se n’ha d’informar per diferents vies:

- Cal comunicar als serveis técnics municipals totes les actuacions aportant el
comunicat de lestasques diaries.

- Cal aportar informes especifics si en el moment de fer una reparacié s’observa
un mal funcionament de la instal-lacié que pugui tenir repercussions negatives per
al seu bon us.

CLASSIFICACIO DE LES ACTUACIONS

Les ordres de treball emeses com a consequiéncia de les incidéncies o avaries
que es puguin produir a les instal-lacions i elements constructius que s’han de
mantenir es classifiquen com segueix:

e Urgents

¢ Normals

Es consideren actuacions de caracter urgent totes les que siguin necessaries per
restablir la normalitat en el funcionament del centre municipal, especificament:

1 Les que siguin consequéncia d’incidéncies relacionades amb elements
constructius.

Les que siguin consequencia defallades greus a les instal-lacions.
Les que generin una afectacio en la seguretat del centre.
Les que generin una afectacio en la seguretat de les persones.

a A 0ODN

Les reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres fets
imprevistos i les necessaries per assegurar l'atencidé i el servei de
manteniment en edificis i instal-lacions essencials que hagin d’estar en
funcionament.

6 Les necessaries per assegurar I'atencio i el servei de manteniment de certs
edificis i instal-lacions les 24 hores del dia si fos necessari.

En qualsevol dels sis suposits anteriors, els serveis técnics municipals poden
exigir al contractista que faci les actuacionsfora de I'horari laboral normal; hi sén
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aplicables els seguents increments no acumulables sobre els quadres de preus
definits en el present contracte:

100% per nocturnitat (de 20.00 h fins a 7.00 h)
100% per feines en diumenge i festius del municipi

La resta de casos diferents de tots els esmentats es consideren actuacions de caracter
normal.

5.4 TEMPS DE RESPOSTA| REPARACIO

El temps de resposta per a les ordres de treball urgents es considera que ha de ser
immediat, mentre que per ales ordres de treball normals i ordinaries és d’'1 dia laborable.
S’entén per «temps de resposta» el temps que transcorre entre la notificacié de la
incidencia i la preséncia de personal del contractista al lloc on s’ha produit la incidéncia.

El temps de reparacio per a les ordres de treball normals s’estableix en 48hores, tret
que en l'ordre de treball s’especifiqui un temps superior. S’entén per «temps de
reparacio» el temps que transcorre entre la notificacié de la incidéncia i la seva solucié
completa. En cas de materials que puguin tenir un temps d’entrega superior a aquest
periode,aquest fet ha de ser comunicat i cal proposar solucions temporals alternatives
per no deixar desatesa la instal-lacié.

L’incompliment dels temps anteriors dona lloc a la penalitzacio corresponent.

5.5 ORDRESDE TREBALL (MANTENIMENT CORRECTIU)
Les ordres de treball (OT)comprenen la seguient estructura quant a camps d’'informacio:

Ordres de treball correctiu (OT)

Identificacié de la peticié/ordre:

NuUmero de
peticio

Persona que
fa la peticio

Data i hora
emissio OT

Data i hora
finalitzacio
de l'actuacio
OT:

Identificacié d’actuacions que cal efectuar:

Signatura

En les ordres de treball cal emplenar correctament el camp de la data de realitzacio (o
d’acabament deles feines en el cas de les que comportin diversos dies d’actuacio).
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5.6 COMUNICAT DE TREBALLS DIARIS (MANTENIMENT CORRECTIU)

Amb independéncia del detall de la informacié consignada en cada ordre de treball, el
contractista ha de fer arribar diariament, abans de les 9.00 hores del’endema, als serveis
tecnics de ’Ajuntament i per via telematica, un comunicat deles feinesdutes a terme la
jornada ordinaria anterior de treball d’acord amb el model seguent, en el qual es detallen
ordre per ordre els recursos humans i materials assignats.

Empresa: Data:

Nom OT i Nom . Hores N . .
adreca treballador/a Categoria] Hores administ. Maquinaria] Hores Materials | Quantitat

Import

5.7 MODIFICACIONS SUBSTANCIALS A LES INSTAL-LACIONS

De manera no habitual es poden fer operacions de manteniment correctiu de més
envergadura que impliquin la modificacié substancial d’alguna instal-lacid, amb I'objectiu
d’evitar al maxim la preséncia d’avaries o d’augmentar la qualitat del’element modificat
i, per tant, la qualitat del servei que es presta. L’objectiu també pot ser adaptar els
elements constructius actuals a la normativa oficial vigent, si fos necessari, i
primordialment incorporar als elements i a les instal-lacions les previsions que
comportiadoptar mesures d’estalvi energetic i bioclimatiques.

Aquestes actuacions cal dur-les a terme d’acord amb un pressupost i és 'empresa
contractista 'encarregada de presentar-lo. En aquest pressupost s’hi han de definir amb
meés precisié cadascuna de les actuacions i materials necessaris, i també els terminis
concretant un pla de treball. Aquest pla ha de permetre als serveis técnics notificar
limpacte de les actuacions i els seus terminis a les arees, serveis i dependéncies que
en puguin resultar afectats i comprovar sil'execucio és correcta.

Tot i 'esmentat anteriorment, 'Ajuntament es reserva el dret de poder contractar els
treballs de les actuacions esmentades a altres empreses degudament acreditades.

6 GESTIO ENERGETICA

El contractista tindra accés als sistemes de control de la instal-lacié tant per a la recepcid
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d’'incidéncies com per a la modificacié dels horaris de funcionament de les instal-lacions
i per fer-ne el seguiment energétic.

El contractista ha de fer una analisi i una avaluacié periddiques del rendiment dels
equips de generacio de calor. Aquesta analisi s’ha d’efectuar mesurant i registrant els
valors i amb la periodicitat indicada a la taula 3.2 de la IT 3.4 del RITE.

Mesuraments en els generadors de calor i la seva periodicitat

Periodicitat

Mesuraments que cal feren els generadors de calor 20kW< P [ 70kW< P P>
< 70kwW < 1.000kw | 1.000kW

1. Temperatura o pressiodel fluid portador a l'entradaiala 2a 3m m

sortida del generador de calor

2. Temperatura ambient del local osalademaquines 2a 3m m

3. Temperatura dels gasos de combustié 2a 3m m

4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustio. 2a 3m m

5. index d’opacitatdels fums en combustibles solids o liquids | 2a 3m m

i de contingut de particules solides en combustibles solids

6. Tiratge a la caixadefums de la caldera 2a 3m m

m:uncop al mes; 3 m: cada tres mesos, laprimera al inici de la temporada, 2 a: cada dos anys.

En cas de detectar que algun dels parametres dona valors andmals, el contractista ha
de fer les actuacions pertinents per corregir-los i garantir el funcionament correcte dins
dels limits d’emissions permesos.

Aixi mateix, el contractista ha de fer un seguiment dels consums d‘energia i aigua
peridodicament (com a maxim un cop al trimestre), registrar-los als llibres de manteniment
anuals, amb l'objectiu de detectar desviacions de consum i fer les correccions
necessaries.

Aquesta informacio registrada cal subministrar-la a la propietat, i el contractista també
'ha de guardar en format digital a la carpeta compartida de la instal-lacio.

7 GESTIO DOCUMENTAL

El contractista és I'encarregat d’organitzar i custodiar tota la documentacié generada per
les actuacions efectuades a les instal-lacions.

Aquesta documentacio inclou, entre altres, fulls de manteniment preventiu, fulls de
manteniment del SAT oficial, fulls de manteniment correctiu (ordres de treball), resultats
de proves de fums, manuals dels materials, actes d’inspeccions, pla de manteniment,
planols i esquemes d’obra acabada, manual d’'Us de la instal-lacié, etc.; també comprén
tots els documents que reflecteixin totes les modificacions fetes, informes sobre qualitat
de la biomassa, informes d'incidéncies, informes de possibles actuacions de millora,
certificats anuals de manteniment, etc.

A més, en aquesta carpeta, cal afegir-hi anualment el certificat vigent del servei técnic
oficial del contractista, en cas que aquest certificat hagi estat puntuat en la qualificacio
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de la licitacio.

Tota aquesta documentacid ha de ser degudament digitalitzada trimestralment i
compartida en una carpeta a la qual puguin tenir accés en tot moment els serveis técnics
de ’Ajuntament.

8 RETIRADADE CENDRES

El contractista és I'encarregat de retirar les cendres de la caldera i de dipositar-les en
els contenidors ubicats a les sales de calderes o en un lloc proper de qué disposi
Ajuntament.

Es responsabilitat de 'empresa contractistaque la periodicitat de retirada de les cendres
no afecti al correcte funcionament de la caldera (evitant aturades per diposit ple).

9 NETEJAFILTRE ASPIRACIO DE PEL-LET | REVISIO DEL SISTEMA

El contractista és I'encarregat de netejar un cop al mes (i en cada revisié anual o d'inici
de temporada) el filire de pols del sistema aspirador de pél-let aixi com revisar I'estat de
la cassoleta de recollida de pél-let i dels tubs d’aspiracié per a assegurar el correcte
funcionament d’aquest sistema d’ompliment de la sitja pulmé de la caldera.

Aquesta actuacioé pot variar en funcié de la qualitat del pel-let i de les hores de
funcionament de la caldera, perd amb el funcionament actual s’estima que cal fer-ho 6
vegades a l'any.

10 CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI
10.1 HORARIS

Per a qualsevol de les activitats de manteniment objecte del present contracte
(manteniment preventiu o correctiu) es consideren treballs en horari laboral normal els
efectuats en dies laborables de 7.00h a 20.00 h i els dissabtes no festius de 7.00h a
13.00 h.

10.2 ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA

Els licitadors hande tenir adscrits al servei els recursos humans i materials minims
seguents:

e Totes les eines per fer les verificacions de les instal-lacions segons el RITE i el
REBT.

e Segons les normatives técniques aplicables, el contractista ha d’estar inscrit en
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el registre d’'empresa instal-ladora.

e Locals: el contractista ha de disposar d’'un o més locals apropiats per tenir-hi el
taller, eines, maquinaria, vehicles, oficines, magatzem i caserna per al personal.

e El contractista ha de disposar de personal format i personal habilitat.

e El contractista ha de tenir una assegurancga per valor igual o superior a 300.000
euros.

10.3 RESPONSABILITAT

El contractista és el responsable del bon funcionament i perfecte estat de conservacié
de tots els elements i instal-lacions objecte d’aquest plec.

Responsabilitat civil: el contractista ésel responsable civil dels danys a tercers causats
pels treballs efectuats a les instal-lacions objecte d’aquest contracte, ja sigui en el
transcurs deles feinesdutes a terme o per accidents en relacié amb les instal-lacions
durant la vigencia del contracte. A aquest efecte,esta obligat a contractar una polissa
d’asseguranga per responsabilitat civil de, com a minim, 300.000 euros per cada
possible accident, amb una companyia de solvéncia reconeguda,i
acceptadapréviamentper I'Ajuntament.

El contractista és responsable de les deficiencies en el funcionament de les
instal-lacions, les seves interrupcions, la qualitat dels treballs i la qualitat de les
inspeccions i comprovacions que s’efectuin.

Es responsabilitat del contractista que tots els treballsque calgui dur a termecomportin
la minima afectacié als usuaris de I'edifici.

El contractista és responsable de la reparacié de qualsevol dany o avaria que pateixin
les instal-lacions i els equipaments, inclosos els desperfectes causats per tercers,
provocats per accidents, vandalisme i qualsevol altra incidéncia, sense perjudici de la
responsabilitat que I'Ajuntament pugui demanar a la persona fisica o juridica
responsable del dany sofert.

El contractista és responsable del control i del seguiment de les garanties de les
instal-lacions i els equipaments que integren els sistemes i subsistemes nous instal-lats
recentment, i també d’informar sobre les anomalies i els desperfectes que es produeixin
en aquestes instal-lacions i equipaments, coberts pels respectius periodes de garantia
de terceres empreses, i ha de retre compteamb exactitud als serveis técnics
municipalsde la seva execucié i control.

El contractista ha de respondre dels danys i perjudicis de tot tipus que s’originin durant
execucio dels treballs objecte del contracte.

10.4 ORDRE INETEJA
Totes les actuacions s’han de fersempre de manera ordenada, garantint tothora 'ordre

i la neteja del lloc de treball, tant durant la seva execucio com en acabar-les.

La neteja de la sala de maquines i els espais técnics de la instal-lacio és responsabilitat
del contractista.

10.5 SEGURETAT | SALUT
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El contractista ha de disposar d’'una avaluacié de riscos,que ha de presentar davant de
Ajuntament, en la qual hi ha d’haver inclosos tots els treballs relacionats amb aquest
plec.

Enrelacié amb els treballadors destinats a I'execucié d’aquest contracte, 'empresa con-
tractista assumeix I'obligacié d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder de
direccio inherent a tot empresari. En particular, assumeix la negociacio i el pagament
dels salaris, la concessié de permisos, llicéncies i vacances, les substitucions en els
casos de baixa o abséncia, les obligacions legals en matéria de Seguretat Social, inclos
'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions
legals en matéria de prevencio de riscos laborals, I'exercici de la potestat disciplinaria i
tambétots els drets i obligacions que es deriven de la relacié contractual entre empleat i
ocupador.

L’empresa contractista assumeix I'obligacio de respondre dels salaris impagats als seus
treballadors que hagin de ser objecte de subrogacio, i també de les cotitzacions a la
Seguretat Social meritades, fins i tot en el suposit que aquest contracte es resolgui i els
treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista, sense que en cap cas
l'obligacié esmentada correspongui a aquesta ultima. En aquest cas, '’Administracio,
una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha deretenir les
quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i no
fara la devolucio de la garantia definitiva mentre no se n’acrediti 'abonament.

Tots els equips que s’utilitzin durant els serveis han de complirles nhormes vigents i estar
en bones condicions. Les maquines han de tenir el marcatge CE i els vehicles han de
tenirvigents la ITV i la polissa d’'assegurancga.

El contractista és 'inic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents
de treball que es puguin produir durant I'execucié dels treballs objecte del contracte.

Tots els costos de seguretat i salut relacionats amb el desenvolupament del contracte
han de ser assumits pel contractista sense cap carrec addicional.

El contractista ha de proveir els treballadors de tots els equips de proteccio, col-lectius i
individuals, necessaris.

L’Ajuntament pot assignar un coordinador de seguretat i salut per vetllar pel compliment
de les condicions de seguretat i salut, si escau.

10.6 ASPECTES MEDIAMBIENTALS

El contractista assumeix la gestio dels residus generats durant I'execucio dels treballs i
esta obligat a fer una gestié ambiental correcta. La gestid de residus inclou el cost de
qualsevol gestié de residus excepte la gestié de les cendres, que son a carrec de
Ajuntament. L’Ajuntament pot sol-licitar la justificacid de gestidé dels residus que
consideri necessaria.

El contractista ha de minimitzar 'impacte acustic mentre porti a termela seva feina i, en
cas d’haver de fer feines molestes,ho ha de comunicar als serveis municipals i dur-les a
terme de manera que afectin com menys millor als usuaris de I'edifici.

Les actuacions de manteniment preventiu han de vetllar perqué les emissions de les
calderes de biomassa i de combustibles fossils estiguin dins els valors normatius
permesos, i cal fer les regulacions, comprovacions i manteniments necessaris dels
equips. Es responsabilitat del contractista que aquestes actuacionss’acompleixin.
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10.7 COORDINACIO AMB ALTRES CONTRACTISTES | SUPORT

El contractista s’ha de coordinar amb la resta de contractistes que pugui tenir
I’Ajuntament i donar-los suport, per tal de garantir el funcionament de les instal-lacions i
el bon desenvolupament dels diferents contractes. En aquest sentit, si, per exemple, cal
obrir la sala de calderes per fer-hi una actuacié de manteniment de baixa tensio, el
contractista objecte d’aquest contracte esta obligat a fer les actuacions necessaries per
tal que es pugui desenvolupar la tasca de manteniment de baixa tensié sense que aixo
impliqui cap cost a part del contracte.

Les instal-lacions térmiques disposen d’'un sistema de gestié i control SCADA. El
contractistaesta obligat a donar suport a’Ajuntament i a col-laborar en la gestio i control
del sistema, i també a fer propostes de millora per tal de garantir un bon funcionament.

10.8 SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL COMBUSTIBLE

El contractista objecte d’aquest contracte s’ha de coordinar amb I'empresa encarregada
del subministrament de la biomassa per tal de garantir-ne la provisio i la recepcio per al
funcionament correcte de les instal-lacions.

El contractista ha de fer cada 3 mesos una inspeccié visual del biocombustible
subministrat per garantir que aquest compleix els parametres basics acceptats pels
equips de biomassa existents (aprofitant cada vegada que s’hi fa alguna actuacié de
manteniment preventiu o correctiu). El control visual, cal fer-lo de caracteristiques
basiques com ara la humitat del combustible, la granulometria, la quantitat de materials
fins, la preséncia de materials impropis i la preséncia d’altes quantitats d’escorga, entre
altres.

En cas que la biomassa no compleixi els parametres contractats (d’acord amb les
especificacions técniques de la caldera), el contractista ha d’emetre un informe
d’avaluacié del biocombustible en el qual indiqui els conceptes que no compleixen els
parametres i ha d’informar la persona responsable de I'Ajuntament perqué pugui fer
Factuacié que calgui.

El contractista, a més, pot assessorar '’Ajuntament a I'hora d’elaborar i redactar els
diversos plecs de subministramentde biocombustible (ja sigui estella, pél-let o altres) en
cas que lI'Ajuntament li ho solliciti tenint en compte les caracteristiques del
biocombustible admeses pels equips disponibles.

La peticio dompliment de la sitja d’estella, i també el control de subministrament i
seguiment energétic, etc., son responsabilitat de I'Ajuntament o de I'empresa
quel’Ajuntament designi per a aquesta funcio.

10.9 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | ELECTRICITAT, | ACCES A INTERNET

L’Ajuntament és l'encarregat de garantir el subministrament d’aigua i electricitat a la
instal-lacié térmica i de control. Els costos que se’n derivin els assumeix ’Ajuntament.

Aixi mateix, 'Ajuntament és I'encarregat de gestionar 'accés a Internet i d’obrir-lo al
sistema de control de la instal-laci6 i de la caldera (si escau). Aquest accés és necessari
per poder garantir al contractista el seguiment remot de la instal-laci6 i la recepcio de les
alarmes, i agilitar aixi les actuacions de manteniment correctiu.
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11 CONTROL | SUPERVISIO MUNICIPAL

Els serveis municipals poden establir les mesures que considerin oportunes per al
compliment correcte dels termes del contracte, i tambéfer les inspeccions aleatories
encaminades a comprovar la veracitat de les dades presentades en els informes dels
treballs presentats. Amb aquesta finalitat, I'Ajuntament designara una persona
responsable del seguiment del contracte perque faci d’intermediaria entre I’Ajuntament
i el contractista.

El contractista esta subjecte a les inspeccions i controls propis establerts per
Ajuntament o per una entitat externa d’inspeccié.

El servei d’inspeccié es fa al llarg de tot I'any, durant tota la vigéncia del contracte o de
les seves possibles ampliacions, i se n‘encarrega directament I’Ajuntament, mitjangant
els serveis técnics municipals o amb el suport d’'una empresa externa designada per
Ajuntament. En aquest control de la prestacié del servei cal ferel seguiment del
complimentde les prestacions. La prestacié del servei esta subjecta a les inspeccions i
controls propis establerts per ’Ajuntament perqué es compleixin els serveis pactats i les
seves programacions i perqué es mantingui la gesti6 documental.

El contractista ha de disposar dels mitjans necessaris per assegurar que I’Ajuntament
conegui la planificacié i la programacio dels serveis. Ha d’aportar tota la documentacio
sol-licitada en tot alld que hi faci referéencia.

Cada 6 mesos, 0 abans si alguna de les dues parts ho sol'licita, cal fer una reunio
presencial o telematica de seguiment del contracte.

Els serveis municipals poden sol-licitar en qualsevol moment la documentacié que
considerin oportuna respecte dels diferents materials instal-lats. Aquests han de ser de
qualitat contrastada i s’han d’ajustar a les normatives vigents.

12 EXTINCIO DEL CONTRACTE

Dos mesos abans de I'extincié del contracte '’Ajuntament fara una nova auditoria de
I'estat final dels edificis. En cas de detectar-hi deficiéncies sense resoldre, de les quals
sigui responsable el contractista sortint, els serveis técnics municipals reclamaran la
resolucié immediata d’aquestes incidéncies.

A la finalitzacié del contracte el licitador esta obligat a:

» Facilitar tota la documentacié técnica i administrativa per fer el traspas del servei,
en un termini d’'1 mes després dhaver estat sol-licitada. En aquesta
documentacié hi ha de figurar l'inventari actualitzat.

» Facilitar el procés de canvi, donant suport al nou proveidor durant el procés de
migracié. Durant el primer mes del nou contracte es pot sol-licitar la preséncia
del licitador per tal de consultar-li dubtes o incidéncies produides durant el
traspas.

» L’adjudicatari ha de traspassar totes les aplicacions o fitxers digitals que s’hagin
pogut generar durant la prestacié del servei.
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13 ANNEX 1. PROJECTE D’'OBRA ACABADA | INVENTARI DE LES
INSTAL-LACIONS

En aquest annexs’adjunten:
e Projecte o memoriad’obraacabada i, inventari de lesinstal-lacions
e Manual d’dsdelainstal-lacio
e Documentaciéde legalitzacid existent de lesinstal-lacions

14 ANNEX 2. GUIA PER A ACTUACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU
1. ANALISI | AVALUACIO PERIODIQUES DELS EQUIPS

El contractista ha d’efectuar una analisi i una avaluacio periddiques del rendiment dels
equips generadors de calor, mesurant-ne i registrant-ne els valors, d’acord amb les
operacions i periodicitats seglents, que s’han de mantenir dins dels limits de la IT 4.2.1.2
a) (i indicades a I'apartat deGestio energética del Plec).

Mesuraments en els generadors de calor ila seva periodicitat

Periodicitat

Mesuraments que cal feren els generadors de calor 20kW< P [ 70kW< P P>
< 70kw < 1.000kw | 1.000kW

1. Temperatura o pressio del fluid portadora |'entradaiala 2a 3m m

sortida del generador de calor

2. Temperatura ambient del local o salademaquines 2a 3m m

3. Temperatura dels gasos de combustio 2a 3m m

4. Contingut de CO i CO; en els productes de combustio. 2a 3m m

5. ndex d’opacitatdels fums en combustibles solids o liquids | 2a 3m m

i de contingut de particules solides en combustibles solids

6. Tiratge a la caixadefums de la caldera 2a 3m m

m: uncop al mes; 3m:cada tres mesos, la primera al inici de la temporada; 2a: cada dos anys.

A més, cal mesurar, amb la mateixa periodicitat anterior, els dos parametres seguents:
Treball

02 residual

Rendiment

El contractista ha d’assessorar el titular, recomanar-li millores o modificacions de la
instal-lacié i també informar-lo sobre el seu Us i funcionament,de manera que en resulti
més eficiéncia energética.
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MANTENIMENT ANUAL

Caldera de biomassa

Treball

Verificacié dedades a la placa detimbratge de la caldera

Mesurament del pH de I'aigua dela caldera

Revisid dels sistemes de tractament d’aigua, si escau

Verificacié dela valvuladeseguretati comprovaciéde la pressid d’oberturai estanquitatde
tancament

Verificacié dela pressié detreball en el vas d’expansidi, si escau, comprovacié demembrana

Comprovacié de pressio d’aigua alscircuitsi ala caldera

Comprovacié d’estanquitatals circuits decanonadesi alainstal-lacié

Verificacié d’estat, disponibilitati timbratge d’elements de prevencié d’incendis

Revisidi,siescau, neteja d’aparellsderecuperacié de calor

Revisidineteja d’unitats d’'impulsidiretornd’aire

Neteja i retirada de cendres en instal-lacions de biocombustiblesolid

Control visual dela caldera debiomassa

Revisid de I’estat de I’aillament térmic

Comprovacié del material refractari,si escau

Revisio del sistema de control automatic d’encesa i apagada

Comprovacidi,siescau,netejade la cambra decombustid, bescanviadorsdefums i tram fins a la
xemeneia de la caldera debiomassa

Neteja de la cupula de postcombustio

Verificacié del’extractor de gasos de la combustid

Lubrificacié detots els rodaments i cadenes

Control de peces de desgast(quan escaigui o per indicacions del fabricant)

Verificacié del sistema d’ignicio del biocombustible

Comprovacid de reglatge i actuacid del termostat de treball
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Comprovacié de reglatge i actuacid dela seguretat per temperatura

Verificacié d’actuacid dels circuits deseguretat i enclavament

Control de les instal-lacions deseguretat contra el retrocés de la combustié

Control de la neteja dels residus dela combustié

Neteja i control de la tapa de seguretat contra el retrocés de la combustio

Neteja i comprovaciéde lajunta d’estanquitatde la porta

Neteja i comprovacié del vis sensefi d’alimentacié del biocombustiblei d’extraccié decendra

Neteja i comprovacié del sistema d’aspiracié (turbina, valvulai manegues), si escau

Neteja i revisid dels ventiladors (primari, secundarii tir forgat)

Neteja i comprovacié de I’estatdel cablatgei dels sensors

Verificacidi, si escau, cargolamentde les connexions electriques

Verificacidiajustdela proteccié térmica del motor del ventilador

Verificacidé deles connexions de la connexid de terra de la caldera i dels sistemes el éctrics per al
transportdel biocombustible

Verificacié dels pilots desenyalitzacid i, siescau, substitucio

Verificacié d’interruptors, contactors, relés i proteccions electriques

Comprovacidi,si escau, neteja de la xemeneia, tant dels trams horitzontals com dels verticals

Verificacio del’estati funcionament de la ventilaciéo dela saladecalderes

Inspeccié del sistema d’ompliment d’aigua de la caldera

Verificacio d’instruments de mesura, manometres i termometres

Mesurament dels gasos de combustidi creacid d’una acta de mesurament

Sitja de pél-let

Treball

Comprovacid de I’estat d’'emmagatzematge del biocombustiblesolid

Obertura i tancament del contenidor plegableen instal-lacions de biocombustiblesolid (per extreure
la pols)

Lubricacidédetots els rodaments i cadenes, si escau

Desmuntatge i neteja de la cassoleta derecollida depél-leti treure la pols
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Verificacié dela presa de terra de I’estructura metal-lica i boques

Verificacio del’estatde les ventilacions

Verificacid, neteja i calibracid si s’escau del sistema d’aspiracié de pel-let

Neteja del filtred’aspiracié depel-let

Bombes de circulacié

Treball

Inspeccid decorrosions exteriors i estatgeneral de carcasses, eix, cargols. Neteja i desoxidacid, si
escau

Inspeccié del’estat de la pinturai,si escau, repas depintura

Verificacio del’estatde les connexions amb canonades i col-lectors. Eliminacié d’oxidacions

Verificacié del’estatdels acoblaments elasticsantivibradors, comprovacié d’endurimenti, si escau,
substitucié

Verificacié del’estatd’aillaments térmics i proteccions exteriorsi,si escau, reparacio

Inspeccid del’estat general de bancades i suports antivibradors. Neteja de bancades i, si
escau,substitucio desuports

Verificacié decollamentdels cargols d’ancoratgea bancades

Inspeccidé del’estat del suportde bombes en liniai,si escau, reparacio o consolidacié

Inspeccié denivell de greixatge en carter de bombes de bancada.Reposicié d’oli,siescau

Inspeccié del’acoblamentd’eixos motor-bomba. Substitucié de tacs o lamines d’arrossegament, si
escau

Verificacié del’alineacié d’eixos motor-bomba i, si escau, ajust

Verificacié d’inexisténciade pérdues i degotejos d’aigua en tanques mecaniques

Comprovacidiajustdel degoteig en tancaments d’estopada. Canvi del fil de grafitquan calgui

Inspeccié dela cassoleta derecollida d’aigua derefrigeracio depremses. Neteja de les cassoletes i de
les canalitzacions de desguas

Inspeccié defuites d’aigua per juntes i, si n’hi ha,reajustamento substitucié dejuntes

Verificacid d’inexistéenciadesorollsovibracionsanomales durantel funcionament

Verificacid desorollsoriginats per cavitacié durantel funcionament. Comprovacié de pressions de
treball

Inspeccié defolgances i desgasten eixos, coixinets i rodaments
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Inspeccid de clavillers i xavetes. Verificacio defolgances. Collamentdecargolspresoners i substitucié de
xavetes, si escau

Inspeccié d’escalfaments anormals en tancaments i coixinets

Inspeccié dedispositius derefrigeracio de coixinets i tancaments

Verificacié delcollament de les connexions electriques als borns del motor

Inspeccid del’estat del ventilador de refrigeracié del motor. Verificaciéo dela inexisténciade contactes
amb la carcassai,encas d’observar gir excéntric, substitucié del ventilador

Inspeccié deconnexions i conductors de connexio de terra. Reajustament de connexions

Inspeccié del’engegador del motor: contactors, relés de maniobrai protecciéi magnetotérmics.
Substitucid de contactes de contactors i ajustde relés magnetotérmics, quan sigui necessari

Verificacié d’estati funcionalitatd’enclavaments eléctrics entre bombes i altres equips

Presa de dades de tensid i consum en borns de motor i comparaciéamb les nominals

Presa de dades de condicions defuncionament i comparacié ambles nominals dedisseny

Canonades

Treball

Inspeccid decorrosions i fuites d’aigua en tots els trams visibles deles xarxes de canonades de tots els
sistemes

Inspeccié del’estat de la pintura protectora. Repas de pintura, si escau

Inspeccié del’aillamenttermic: verificacio d’estat, reparacié desuperficies amb falta d’aillament

Inspeccié dela terminacid exterior dels aillaments. Reparacié de proteccions, si escau

Inspeccié dels ancoratges i suports deles canonades en general. Correccié de defectes

Inspeccié del’estat dels compensadors de dilatacié. Verificaciéd d’estatde dilatadors elastics

Inspeccié de possibilitats dedilatacions. Verificacid d’ancoratges mobils i inexistéenciade
deformacions. Correccié de deformacions, si escau

Inspeccié d’amortidors devibracionsi suports antivibradors. Correccions, siescau

Inspeccié dela senyalitzacidiidentificacié decircuits decanonades. Reposicio, si escau

Verificacié d’estat, comprovacidi contrastde manometres i termometres

Verificacié del’estati funcionalitatde valvules de purga d’airei purgadors automatics

Verificacié dedispositius d’'omplimenti comprovacié de nivells d’aiguaen tots els circuits

Verificacié d’estatde boteres. Correccié de deterioracions, si escau.Inspeccio desegellat

30



Purgadors

Treball

Comprovacié de I'estat dels purgadors, neteja i extraccié de la calcificacio

Neteja i, en cas de malfuncionament, substitucié dels purgadors

Comprovacié del funcionament correcte dels purgadors

Valvuleria

Treball

Inspeccié dels tancaments i segellatdels eixos de les valvules: cargolamenti correccié de fuites

Verificacié del’actuaciéi funcié decada valvula:tancament, regulacié, retencio

Comprovacioé del posicionamentcorrecte de cada valvulaenla condicié normal defuncionament

Verificacidi greixatgede desmultiplicadorsdevalvules de cargol

Obertura i tancament de les valvules de pas. Comprovacio que no estiguin enclavades

Diposits acumuladors

Treball

Inspeccié decorrosions sobreles superficies exteriors. Eliminacié d’oxidacionsi repas de pintura, si
escau

Verificacié d’inexisténciadefuites d’aigua en diposit:inspeccid dejuntes de tapes de registre

Inspeccid decorrosions interiors. Neteja i eliminacio d’oxidacions, bruticia i llot

Verificacié del’estati funcionalitatde valvules deseguretat. Verificacié detancament estanc

Verificacié del’estati funcionalitatde valvules debuidatgei independitzacio

Verificacié del’estati funcionalitatde valvules de purga d’airei purgadors automatics

Verificacio d’estat, comprovacidi contrastde manometres i termometres

Inspeccié del’aillamenttermic: verificacid d’estat, reparacié desuperficies amb falta d’aillament

Inspeccié dela terminacio exterior dels aillaments. Reparacié de proteccions, si escau

Acoblaments elastics i maniguets antivibratoris
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Treball

Inspeccid del’estat del material elastic. Comprovacié d’enduriment. Inexistencia d’esquerdes o
bombaments

Inspeccié dedeformacions. Correccid de tensions produides per les canonades

Inspeccié defuites d’aigua

Vasos d’expansio tancats

Treball

Inspeccié demembrana, comprovacié de la seva integritat. Substituciéo demembranes trencades

Verificacié d’inexisténciadecorrosions exteriors. Eliminacié d’oxidacions. Neteja exterior

Inspeccié defuites

Comprovacid de la pressié d’aireala cambra d’expansio

Verificacié del volumd’expansié

Verificacidi contrastde manometres

Verificacidi contrastdevalvules de seguretat

Inspeccié decompressors i altres dispositiusd’injeccié d’aire

Inspeccié devalvules solenoides

Verificacié d’estati funcionalitat,i contrast de pressostats

Filtres d’aigua

Treball

Inspeccié defuites d’aigua en tancaments, juntes i tapes

Inspeccié del’estati neteja de I’element filtrant: cistella, tamis, etc.

Maniguets electrolitics

Treball

Verificacié d’inexisténciadefuites d’aigua
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Inspeccid exterior: neteja, estat de corrosidi aillament. Substitucié quan sigui necessari

Comptadors d’aigua

Treball

Inspeccid exterior: estat, neteja, absencia decorrosions i fuites d’aigua, collamentde racords de
connexié. Presa de dades de consums

Neteja de filtres previs alscomptadors

Comprovacié de funcionament, contrastde mesuraments de consums d’aigua

Mesuradors de cabal

Treball

Inspeccid exterior: estat, neteja, fuites d’aigua

Comprovacié de funcionament, contrastde mesuraments

Bescanviadors de plaques

Treball

Inspeccid exterior: estanquitat, inexistéencia defuites de fluid a | ’exterior

Verificacié dela pressié diferencial entreentrada i sortida de cada circuit

Verificacié d’abséncia decorrosions en cantells deplaques i capgals. Eliminacié d’oxidacions

Inspeccid del’estat de I’aillamenttérmic. Reparacid o reposicio, si escau

Comprovacié de I'estanquitatentre circuits, primarii secundari:inspeccio d’estatde juntes

Obertura de l'intercanviador. Neteja de plaques, eliminacid d’obstruccionsiincrustacions. Substitucid

de plaques malmeses i de juntes

Radiadors i convectors

Treball

Inspeccid exterior: estat de pintura, inexisténcia decorrosionsi humitats. Repas de pintura, si escau
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Inspeccié d’estatde suportsi,si escau, consolidacié d’aquests

Inspeccidi correccié defuites d’aigua

Inspeccié d’obstruccions en deflectors i turbuladors. Neteja i eliminacié d’obstruccionsal pasd’aire

Verificacié d’estanquitatdeclaus i valvules de pas.Obertura i tancament manual.Inspeccio de
degotejos en premses de claus depas

Inspeccié devalvules termostatiques. Estanquitat. Comprovacié d’actuacié

Inspeccié depurgadors d’aire, manuals i automatics. Purgai eliminacié d’aire. Verificacio
d’inexistencia d’airea l’interior

Verificacié defluxos d’aigua calenta a través dels radiadorsi panells. Verificacié d’homogeneitat de
temperatura en tota la superficieradiant

Presa de dades de temperatures d’aiguaid’ambienti comparaciéambles de disseny

Sistemade control

Treball

Inspeccid decircuits electrics d’alimentacié: fonts de tensié estabilitzada, interruptors, proteccions i
senyalitzacio, i inspeccio deles seves connexions

Inspeccid decircuits desenyal i busos decomunicacié. Verificacidé de cablatges i connexions

Verificacié d’estati actuacié demoduls i controladors periférics. Cablatges i connexions

Verificacié d’estati actuacié desensors i controls detemperatura i termostats

Verificacidé d’estati actuacié decontrols de pressio, transductors i pressostats

Verificacidé d’estati actuacié de controls d’humitat, sondes i higrostat

Comprovacid d’entrades analogiques i digitalsen moduls i centraletes. Connexions i senyals

Comprovacié d’entrades de senyals enactuadors, servomotors, valvules automatiques ireceptors

Verificacié dedades i parametres de configuracié al controlador principal i, siescau, ajust

Inspeccid deles dades acumulades en la memoria principal:alarmes actives i historial d’'incidencies

Comprovacié general d’estat i funcionament de pantalles, teclats,impressoresi periférics

Comprovacid de I'estat de cables d’alimentacid electrica i busos decomunicacidi les seves connexions

Verificacido dedatai hora

Comprovacié de les comunicacions amb els controladors periferics

Verificacié decomunicacionsi senyals dels diferents punts de control en correspondénciaambels
grafics delainstal-lacio i pantalles detext
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Verificacié defuncionament general. Analisid’historials i tendéncies de dades

Verificacié d’horarisi programes decomandament d’equips i sistemes. Comprovacid in situ de
respostes a senyals decomandament remot en modes manual i automatic

Verificacié del funcionamentde la impressio d’informes, grafics o tendéncies

Realitzacié decopia de seguretat de fitxers historicsireinicideseqgliéncies d’emmagatzematge, si
escau

Comprovacié de l’arrencada del lloc central degestid després d’una fallada del subministrament de
tensié

Verificacié defuncionament dels sistemes d’alimentacid ininterrompuda (SAI)

Avaluacié del’obsolescénciadel maquinariinstal-lat, sistema operatiui programari aplicable

Comprovacidi,si escau, actualitzaciddela documentacié técnica del sistema de control
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MANTENIMENT A INICI DE TEMPORADA DE CALEFACCIO | DESPRES DE LES VACANCES DE
NADAL
(aferabans del'inicide latemporadade calefaccidi laprimerasetmanade gener)

Caldera de biomassa

Treball

Comprovacié de pressio d’aigua alscircuitsi a la caldera

Neteja i retirada de cendres en instal-lacions de biocombustiblesolid

Control visual dela caldera debiomassa

Encesa de la caldera i comprovacio del correctefuncionament de la mateixa

Sitja de pel-let

Treball

Comprovacié de I’estat d’emmagatzematge del biocombustiblesolid

Desmuntatge i neteja de la cassoleta derecollida de pel-letitreure la pols

Verificacid, neteja i calibracid si s’escau del sistema d’aspiracié de pel-let

Neteja del filtred’aspiracié depel-let

Radiadors i convectors

Treball

Inspeccidi correccio defuites d’aigua

Inspeccié depurgadors d’aire, manuals i automatics. Purgai eliminacié d’aire. Verificacio
d’inexistéencia d’airea l'interior

Verificacié defluxos d’aigua calenta a través dels radiadorsi panells. Verificacié d’homogeneitat de
temperatura en tota la superficieradiant

Sistemade control

Treball

Verificacié dedades i parametres de configuracid al controlador principal i, siescau, ajust




Inspeccid deles dades acumulades en la memoria principal:alarmes actives i historial d’incidéencies

Verificacié defuncionament general. Analisid’historials i tendencies de dades

Verificacié d’horarisi programes de comandament d’equips i sistemes. Comprovacid in situ de
respostes a senyals decomandament remot en modes manual i automatic

MANTENIMENT EN FUNCIO DEL FUNCIONAMENT DE LA CALDERA | NECESSITATS

Caldera de biomassa i retirada de cendres

Treball

Comprovacié de pressid d’aigua alscircuits i ala caldera

Neteja i retirada de cendres en instal-lacions de biocombustiblesolid

Control visual dela caldera debiomassa

Sitja de pél-let

Treball

Comprovacid de I’estat d’emmagatzematge del biocombustiblesolid

Desmuntatge i neteja de la cassoleta derecollida depél-letitreure la pols

Neteja del filtred’aspiracié depel-let

CALENDARIACTUACIONS:

Aquest calendari potser modificaten basea les necessitats delainstal-lacio i decomu acordamb
I’Ajuntament i el Servei Tecnic Oficial (pel quefa al manteniment anual)

Calendari d’actuaci R; Aig
Registre GENER FEBRER MARC ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE | DESEMBRE
/Actuacio periddica tipus INICI TEMP Anual INICI TEMP

Prova de fums X

rgﬁrada _de c_e'nd.res ineteja 1 1 1 1 1 1 1
filtre aspiracié pél-let*

Manteniment per part de X

SAT

* Aquestaactuaciés’haura defer en funcié del consum dela caldera
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