

INFORME TÈCNIC COMPLEMENTARI A LA LICITACIÓ QUE ES DU A TERME PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA «LLAR D'INFANTS FERRAN D'ARAGÓ - FASE1», QUE ES FINANÇA AMB CÀRREC ALS FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION (C21I1.)

Expedient: 2024-IMA-C0201-000003

ANTECEDENTS

El passat 30 d'agost de 2024 la mesa de contractació de l'obra «Llar d'infants Ferran d'Aragó - Fase1», que es finança amb càrrec als fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea - Next Generation, va procedir a l'obertura del sobre digital "B", contenint la documentació dels criteris avaluables de forma automàtica o mitjançant fórmules.

En data 9 de setembre de 2024 s'emet informe en relació a la valoració inicial de les ofertes econòmiques i de la resta de criteris d'adjudicació sotmesos a avaluació automàtica, la constatació de la existència o inexistència d'ofertes incloses en valors anormals o desproporcionats i la valoració i classificació final de les ofertes presentades, conclouent que l' oferta que obtindria més puntuació, és la de l'empresa Vent i Sol, S.L., que ha obtingut un màxim de 100 punts, amb una oferta econòmica, IVA exclòs de 595.949,26 €, que amb l'IVA vigent del 21% suposa un pressupost total de 721.098,60 €.

L'oferta inclou un termini de garantia de l'obra de 6 anys i una reducció del termini d'execució de 5 setmanes.

Abans de procedir a la proposta d'adjudicació cal seguir el tràmit fixat en les contractacions finançades amb càrrec als fons del pla de recuperació, transformació i resiliència de la unió europea - next generation (c21i1.), en concret la tramitació a la plataforma Cofee.

Vist el correu rebut per Equip de gestió dels fons del C21-I01 per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil del Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, de la Subdirecció General d'Administració i Organització de Centres Públics del Departament d'Educació, el qual diu transcrit literalment:

Degut a que la nova Secretària General encara no té habilitada la signatura, no us podem canviar l'estat del subprojecte a CoFFEE. Per ordre de l'àrea de coordinació de fons europeus del departament podeu seguir els procediments de contractació acordats sense esperar la resposta de Minerva. Tanmateix recomanem que feu un informe explicant aquesta situació i l'annexeu a l'expedient corresponent.

En aquest sentit, s'entén que pot continuar la tramitació administrativa pel que fa al procés de l'adjudicació del contracte d'obra «Llar d'infants Ferran d'Aragó - Fase1».

Laura Ismael Segarra
Arquitecta Municipal

Tortosa, a data de signatura electrònica