PAERIA DE CERVERA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

CONTRACTE D’OBRES. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
expedient num 1269/2023

Tema: CONTRACTE D’OBRES
Assumpte: CONTRACTE D’OBRES PER A LES OBRES:

A. MANTENIMENT | CONSERVACIO DELS PLANS DEL TEULAT DE LA COBERTA
DEL CIMBORI | DELS MURS EXTERIORS DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS DE
L’ESGLESIA DE SANT DOMENEC

B. REFORG | CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL. SUBSTITUCIO TEULAT
COBERTA DEL CIMBORI DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS - ESGLESIA DE
SANT DOMENEC

CLAUSULA 1. OBJECTIU | ABAST DEL PLEC

L’objectiu del present plec és establir les prescripcions técniques particulars que han
de regir la contractacio de les obres contemplades en el projecte de les obres de:

A. MANTENIMENT | CONSERVACIO DELS PLANS DEL TEULAT DE LA COBERTA
DEL CIMBORI I DELS MURS EXTERIORS DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS DE
L'ESGLESIA DE SANT DOMENEC

B. REFORG | CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL. SUBSTITUCIO TEULAT COBERTA
DEL CIMBORI DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS - ESGLESIA DE SANT
DOMENEC

Les consideracions del present plec técnic es complementaran en tot moment amb el
Plec de clausules administratives d’aquest contracte, aprovats per 'Ajuntament. En el
cas que existis algun tipus de discrepancia prevaldrien les especificacions dels plecs
de clausules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP), en
les condicions técniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls que
siguin indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d’aquest
plec, no eximeixen al contractista de I'execucié dels mateixos, que s’hauran de
realitzar segons el bon ofici de les obres de construccié i les especificacions que
estableixi la direcci6é facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot
moment el vistiplau de I'entitat contractant.

L’abast del contracte a qué fa referéncia aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i
caracteristiques del contractista responsable d’executar les obres, aixi com altres
aspectes relatius a la metodologia i programacié de les mateixes, les prescripcions de
seguretat i salut i gestié de residus, aixi com el termini i pressupost d’execuci6é dels
treballs.

Placa Major, 1, 25200-CERVERA (Lleida) Teléfons 973 /53 35 00 - 53 08 14 — 53 02 34 — Fax 973/5319 41
Adreca electronica: serveistecnics@cerverapaeria.com
Pagina Web: http://cerverapaeria.com




PAERIA DE CERVERA

El pressupost d’execucié per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials,
ma d’obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta
execucio, amb els corresponents mitjans humans, materials, técnics i mecanics
adients.

CLAUSULA 2. DESCRIPCJ() DE LES OBRES | DOCUMENTS TECNICS QUE
DELIMITEN LA PRESTACIO.

Les obres i treballs s’executaran en subjeccio al present Plec i al Plec de Clausules
Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les
caracteristiques i especificacions técniques del projecte de les obres de:

A. MANTENIMENT | CONSERVACIO DELS PLANS DEL TEULAT DE LA COBERTA
DEL CIMBORI I DELS MURS EXTERIORS DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS DE
L'ESGLESIA DE SANT DOMENEC )

B. REFORGC | CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL. SUBSTITUCIO TEULAT COBERTA
DEL CIMBORI DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS - ESGLESIA DE SANT
DOMENEC

redactat per I'arquitecte Antoni Marti Falip signat a data mar¢ de 2024.

CLAUSULA 3. COMPATIBILTATS | RELACIO ENTRE ELS DIVERSOS
DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa,
haura de ser executat com si estigués exposat en ambdos documents, sempre que, a
criteri de la Direccié d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu
en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el
Contractista haura de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidira. En cap cas, el
Contractista podra resoldre directament, sense l'autoritzaciéo expressa del Director
d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en
aquests documents pel Director d’'Obra o pel Contractista hauran de quedar
perfectament reflectits en I'’Acta de comprovacié del replantejament i/o en les Actes de
Visites d’Obra.

CLAUSULA 4. DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdmiques per a
poder fixar un concurs.

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la
normativa de compliment obligatori previstes en el projecte.

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.
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CLAUSULA 5. DIVISIO EN LOTS

L’objecte del contracte no es dividira en lots. Respecte els motius que justifiquen la no
divisié en lots del contracte, d’acord a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public, cal considerar que:

1.L’objecte del contracte sén les obres de en el projecte de les obres de:

A. MANTENIMENT | CONSERVACIO DELS PLANS DEL TEULAT DE LA COBERTA
DEL CIMBORI | DELS MURS EXTERIORS DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS DE
L’'ESGLESIA DE SANT DOMENEC ]

B. REFORC | CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL. SUBSTITUCIO TEULAT COBERTA
DEL CIMBORI DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS — ESGLESIA DE SANT
DOMENEC

D’acord amb aquest projecte, aquesta obra respon a la unié en un sol projecte de dos
ajuts de naturalesa propia perd complementaria:

- Les obres de la part A de manteniment i conservacié que caldra gestionar i certificar
segons les normes, els impresos i els plantejaments del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya (OSIC), corresponent a un pressupost desglossat per
contracta i amb IVA inclos de 128.151,10 €.

- Les obres de la part B de refor¢ i consolidacié estructural que caldra gestionar i
justificar segons les normes, els impresos i els plantejaments de l'Institut d’Estudis
llerdencs de la Diputacié de Lleida corresponent a un pressupost desglossat per
contracta i amb IVA inclos de 61.552,07.

Les dues parts de l'obra (A i B) son totalment complementaries i s’entenen
indissociables ja que conformen un sol corpus d’obra que obligatoriament cal executar
de manera conjunta encara que ordinalment progressiva.

Pel procés d’'obra plantejat que pel refor¢ i consolidacié estructural, préviament cal
procedir al desmuntatge dels plans exteriors de coberta. Només una vegada
descoberta I'estructura es podra procedir al seu reforg.

Reforg estructural que després de la seva execucié permetra procedir a plantejar els
treballs previstos pel manteniment i la conservacié dels plans de teulat.

Per tant es considera totalment pertinent i necessari que I'execucié de les obres
contemplades en la proposta plantejada de refor¢ estructural i manteniment dels plans
de coberta del cimbori sigui executada per una mateixa empresa constructora. Tal com
es planteja en el projecte.

La separacié en lots suposaria una disminucié de l'eficiéncia técnica de I'execucid
donat el volum d’obra i nUmero de partides a executar.

2. Al tractar-se de I'execucid descrita en el punt anterior, la separacié en lots en
dificultaria els treballs tant a nivells d’execucié com per la Prevencié de riscos laborals.
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CLAUSULA 6. CODIS CPV

Els codis CPV sén:

45212350-4 Edificios de interés histérico o arquitecténico
CLAUSULA 7. CRITERIS D’ADJUDICACIO

D’acord a larticle 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, “Tadjudicacio de contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicacio sobre la base de la millor relacio qualitat-preu.

Previa justificacio de I'expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb criteris
basats en un plantejament que tingui en compte la millor relacio cost-eficacia, sobre la
base del preu o cost.”

En el Projecte es defineixen les prescripcions de qualitat que han de complir els
materials emprats que es consideren suficients donades les caracteristiques de I'obra
a executar. Per aquest motiu no es considera efectiu fer una valoracié de criteris
qualitatius i es proposa fer una adjudicaci6 d’acord amb criteris basats en un
plantejament que tingui en compte la millor relacié cost-eficacia.

Es realitza I'adjudicacié a partir dels segtients criteris de cost-eficacia:

Els criteris d’adjudicacié es puntuaran d’acord amb la ponderacié seglent, amb un
maxim de 100 punts:

1. Proposta economica: 70 punts
2. Criteri mediambiental: 20 punts
3. Ampliacié del termini de garantia: 10 punts

1. La proposta economica es valorara amb un maxim de 70 punts.

Un cop descartades les baixes anormals no justificables d’'acord a la Llei de
Contractes, la puntuacié de la resta de proposicions presentades respondra a
I'expressio:

Pi = 70 (1 N fJi—me)

L.

On Pi son els punts obtinguts per la oferta presentada, Oi és l'oferta que presenta el
licitador,

Om és l'oferta més avantatjosa entre les presentades per tots els licitadors, i IL és
I'import de la licitacié.
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2. Criteri mediambiental es valorara amb un maxim de 20 punts.
Per la reducci6 de les emissions de CO2 per desplagament: fins a 20 punts.

L’empresa licitadora fara constar la distancia en km per carretera, que existeix entre la
ubicaci6 on es realitzaran les obres i el seu centre de treball i/o magatzem que haura
de tenir la llicencia o comunicacié d’activitat corresponent vigent:

e De0a 15,99 km: 20 punts.
e De 16 a 30,99 km: 15 punts.
e De 31 a 50,99 km: 10 punts.
» De51a75km:5punts.

*  Mes de 75 km: 0 punts.

3. Ampliacié del termini de garantia amb un maxim de 10 punts
S’atorgara la segtent puntuacié en funcié de 'ampliacié del termini de garantia:

Ampliacié del termini en un any (total 2 anys) 2 punts
Ampliacié del termini en dos anys (total 3 anys): 4 punts
Ampliaci6 del termini en tres any (total 4 anys) 6 punts
Ampliacié del termini en quatre anys (total 5 anys): 8 punts
Ampliacié del termini en cinc anys (total 6 anys) 10 punts

CLAUSULA 8. PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO

El pressupost maxim de licitacié de la contractacio és el que consta al projecte de les
obres de:

A. MANTENIMENT | CONSERVACIO DELS PLANS DEL TEULAT DE LA COBERTA
DEL CIMBORI | DELS MURS EXTERIORS DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS DE
L’'ESGLESIA DE SANT DOMENEC ]

B. REFORG | CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL. SUBSTITUCIO TEULAT COBERTA
DEL CIMBORI DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS — ESGLESIA DE SANT
DOMENEC

El pressupost maxim de licitaci6 de la contractacid6 es fixa en la quantitat de
189.703,17 € (CENT VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB DISSET
CENTIMS), IVA inclos.

CLAUSULA 9. CLASSIFICACIO EXIGIDA A L’'EMPRESA LICITADORA
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D’acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014 en ser el pressupost base de licitacié INFERIOR a 500.000 €, NO
s’exigeix classificacio.

CLAUSULA 10. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE
L'execucié de les obres definides en el projecte de:

A. MANTENIMENT | CONSERVACIO DELS PLANS DEL TEULAT DE LA COBERTA
DEL CIMBORI I DELS MURS EXTERIORS DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS DE
L'ESGLESIA DE SANT DOMENEC

B. REFORG | CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL. SUBSTITUCIO TEULAT COBERTA
DEL CIMBORI DE LA CAPELLA DE SANT TOMAS - ESGLESIA DE SANT
DOMENEC

han de finalitzar com a molt tard, d’acord amb el contingut del propi projecte, en un
termini de 6 mesos a comptar de la data de signatura de I'acta de comprovacié del
replanteig i d'inici d’obra.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de ftreball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CLAUSULA 11. PROGRAMA DE TREBALL

1. El Contractista restara obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat
amb el Projecte en el termini de 15 dies naturals comptats des de la formalitzacié del
contracte.

2. Aquest programa haura d'estar informat favorablement pel responsable del
contracte i aprovat per I'drgan de contractaci6 que, en tot cas, podra introduir
modificacions o realitzar determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les
clausules del contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haura de contemplar els segiients aspectes:

» Determinacié dels medis necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i
materials amb expressié de la mitja dels seus rendiments.

» Estimacié en dies dels terminis d’execucié de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d’execucié de les diverses parts o
unitats d’obra.

» Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLAUSULA 12. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
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L’empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren
suficientment complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLAUSULA 13. ACTA DE COMPROVACIO | REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalitzaci6 del contracte, es
procedira, en preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i
s’estendra un Acta del resultat que sera signada pel Contractista i la Direcci6
facultativa de I'obra.

CLAUSULA 14. MITJANS AUXILIARS | DE LA NETEJA DE L’'OBRA

L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva
costa:

a) A disposar a peu d’'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcci6
Facultativa per executar I'obra objecte del contracte en el termini pactat.

b) A mantenir la part de 'obra executada neta i segura.

c) A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot
altre tipus de residus produits com a consequiéncia de I'execucié del contracte.

d) A realitzar una neteja final de I'obra i/0 de les zones i ambits en que hagi intervingut,
per tal de poder posar-los immediatament en funcionament.

CLAUSULA 15. EQUIPS, MAQUINARIA | EINES

1. La maquinaria, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a I'obra estaran en
perfecte estat d’Us i conservacid, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent
certificat d’homologaci6 oficial, i s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions
periodiques que dictin les Administracions competents, especialment la referida a la
Prevenci6 de Riscos Laborals.

2. Aixi mateix, aquesta Administracié o la Direccié Facultativa podran rebutjar
gualsevol maquinaria, equip o0 eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de
funcionament i seguretat per a I'ls a que es destinen, amb independéncia del
compliment de la normativa vigent.

CLAUSULA 16. PERSONAL

1. L'organitzacié i execucié material dels treballs anira a carrec del Contractista. No
obstant, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les
normes d’aquesta Administracié i en particular a I'horari, costums i vacances de la
mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta Corporaci6é Local i de la Direccio
Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament:
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a) A dotar I'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les
obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A designar un/a cap/coordinador/a de l'obra que tindra la titulacié técnica
d’arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a, enginyer/a o enginyer/a técnic/a.

c) A retirar de 'obra el personal que a judici de la Direccié Facultativa o d’aquesta
Corporaci6 Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar I'obra contractada,
no acrediti suficient experieéncia o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per
'obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a reemplacar immediatament a aquesta
persona per una altra amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta
Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir com
a minim 18 anys d’edat.

4. El Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a
I'execuci6 de les obres amb un nombre minim de 3 treballadors, fins i tot en época de
vacances. També disposara, d’equip, maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la
realitzacié de treballs urgents que requereixin una intervencié immediata. Tota la
maquinaria i vehicles hauran de dur distintiu, mostrant el nom de I'empresa
adjudicataria del contracte, domicili social, teléfon i rétol indicatiu de I'empresa
contractista adjudicataria.

5. L’adjudicatari haura de disposar d’'un equip d’urgéncia/emergéncia preparat per a
actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores
nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidéncies de qualsevol
indole que es produeixin derivades de I'execuci6 de les obres objecte el contracte. Per
aquesta fi, haura de disposar d’'un mitja de localitzacié que permeti la immediata
activacié dels dispositius d’emergencia (comunicacié permanent i directa de telefonia
mobil).

6. L’'incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clausula donara lloc a la
paralitzacié del pagament de tota certificacié pendent d’abonament, en tant en quan el
Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la
facultat que assisteix a aquesta Administracié a resoldre unilateralment el contracte en
cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

7. La naturalesa administrativa de la present contractacié exclou qualsevol vinculacié
laboral o funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractis tes, i
aquesta Administracié Municipal.

CLAUSULA 17. ASSAIGS | ANALISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA |
INFORMES ESPECIFICS
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1. Les despeses que s’originin com a conseqléncia dels assaigs de control de qualitat
de I'obra a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control
de Qualitat del projecte i que s’hagin de realitzar per a I' analisis de materials i unitats
d’obra obligatoris segons normativa i dels informes especifics que s’emetin per ordre
de la Direcci6 de I'obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de
I'adjudicatari i es consideren inclosos proporcionalment en els preu unitaris del
projecte.

2. També aniran integrament per compte del Contractista, les despeses derivades de
controls que sigui necessaris realitzar com a consequiéncia de defectes en la qualitat i
en I'execuci6 de l'obra.

CLAUSULA 18. ACTUACIONS D’INFORMACIO | COMUNICACIO A LA
CIUTADANIA

El Contractista s’obliga a la col-locacié d’un cartell d’obres amb les especificacions que
determini I'ajuntament de Cervera i/o la Generalitat de Catalunya, si s’escau. El cost
del subministrament i col-locacié del cartell d’'obres anira a carrec del contractista. El
cartell d’'obres es col-locara en la ubicacié que determini la Direccié Facultativa i/o els
Serveis Técnics Municipals.

CLAUSULA 19. RESPONSABILITATS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

1. L’adjudicatari sera I'inic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots
els accidents de treball que puguin ocorrer durant I'execucié dels treballs objecte del
contracte motiu pel qual adoptara totes aquelles mesures que la practica aconselli i la
bona execucié requereix, havent d’atendre les indicacions que formuli el Técnic
Director de l'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Técnics
Municipals.

2. Caldra que ladjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la
seguretat i salut tant dins I'obra com en I'exterior de l'edifici. EI subministrament i
implantacié dels mitjans de seguretat i salut estan contemplades tant a I'Estudi de
Seguretat i Salut com en el pressupost del Projecte. En el cas que durant I'execucié de
l'obra, calgui subministrar /0 implantar mesures i mitjans de seguretat i salut
addicionals no previstos en el projecte segons criteri de I'adjudicatari o perqué ho
ordeni la Direcci6 Facultativa i/o el coordinador de Seguretat i Salut, aniran
integrament a carrec de I'adjudicatari.

CLAUSULA 20. PLA DE SEGURETAT | SALUT

1. En el termini de 21 dies naturals des de la notificacié6 de I'adjudicacidé I'empresa
contractista presentara a I’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicacié de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord
amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre
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2. En el suposit que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis técnics
municipals, es requerira al Contractista per a qué en un nou termini de 5 dies naturals
realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents.

CLAUSULA 21. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de
19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

2. El termini maxim per a la presentacié de la designacié del recurs preventiu és de 15
dies habils a comptar des de I'adjudicacié del contracte i es realitzara conjuntament
amb la presentacio de I'avaluacié de riscos.

CLAUSULA 22. AViS A L’AUTORITAT LABORAL

Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindra I'obligacié d’actualitzar I'avis previ a
I'autoritat laboral que consta a I'obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de
19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

CLAUSULA 23. DOCUMENACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencar les obres, i a efectes d’acreditar, entre d’altres, la solvéncia
tecnica del contractista, I'empresa adjudicataria haura de lliurar a aquesta
Administracié Municipal la segient documentacio:

* Relaci6 de maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels
treballs objecte de contractaci6. S’aportara polissa d’asseguranga, rebut pagament,
revisio ITV i rebut pagament de I'impost de certificacié

» Certificats de reconeixement medic i aptitud dels treballadors que intervenen en
I'execucié dels treballs.

* Relacié nominal de treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i numero dafiliaci6 a la Seguretat Social; havent de
comunicar tota modificacié que en aquesta es produeixi.

» Certificats de formaci6 sobre Prevenci6é de Riscos Laborals de tot el personal que
vagi a prestar els seus serveis en I'obra.

» Justificant de recepci6 de tots els treballadors que vagin a prestar es seus Serveis
en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es
trobaran exposats.

» Certificats d’aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d’aquells treballadors
qgue hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

» Copia de la polissa de Responsabilitat Civil de 'empresa, amb justificacié de la
seva vigencia.
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» Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevencié
riscos propi o alie. Amb la pertinent justificaci6 de la seva vigéncia.

CLAUSULA 24. GESTIO DE RESIDUS

1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccié i gestié de residus
de construccié i demolicié, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestié de
Residus.

2. ElI Pla de Gesti6 de Residus, un cop informat favorablement per la Direccié
Facultativa i aprovat per aquesta administraci6 municipal, passara a formar part dels
documents contractuals de I'obra. El termini per aportar el Pla de Gestié de Residus
degudament complimentat sera de 10 dies habils des de la notificacié de I'adjudicacioé
del contracte i, en tot cas, abans de la seva formalitzacio.

3. L'empresa adjudicataria estara obligada a donar compliment estricte sobre la gestié
de residus que generin durant I'execuci6 de les obres i, especificament, les de lliurar-
los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestié, en compliment
d’alld que disposa la normativa vigent en la matéria, informant sobre el volum de
residus generats i la previsié dels seu abocament a un diposit autoritzat. Aixi mateix es
fara carrec del diposit de la fianga al centre de gestié de residus autoritzat on es portin
els residus i caldra que acrediti aquesta condicié6 a la Direccié Facultativa i/o als
Serveis Técnics Municipals.

4. El transport de terres i residus d’obra interior, és a dir, dins 'ambit de I'obra i el seu
entorn immediat, aniran econdomicament a carrec del contractista que n’assumira
integrament el seu cost.

CLAUSULA 25. “AS BUILT”

El Contractista encarregat de I'execuci6 de lobra haura de facilitar al Director
Facultatiu de I'obra les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar els planols
“AS BUILT”, incloent qualsevol accié necessaria per la verificaci6 geométrica i de
qualitat de tots els elements disposats

CLAUSULA 26. RECEPCIO DE L’'OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos
certificats de prova i assaig i controls de qualitat, es signara I'Acta de Recepcié de
I'Obra dins el termini maxim d’un mes des de la data del Certificat Final d’'Obra emeés
per la Direccié Facultativa.

2. Sense perjudici d’allo que es disposi en el Plec de Clausules Administratives
Particulars del Contracte d’Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total
garanties, i préviament a assumir el manteniment pels Serveis Téecnics de I'ajuntament,
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les instal-lacions hauran de restar en funcionament durant un minim de 15 dies amb
tots els components operatius.

CLAUSULA 27. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia minim d'un any. Durant aquest termini, el
Contractista haura de reparar o corregir qualsevol unitat d’'obra que no compleixi amb
el projecte i haura de fer la conservacio de les obres i les instal-lacions, llevat en alld
referent a I'explotacié normal de I'obra.

CLAUSULA 28. AMIDAMENTS | VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificara mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcci6
Facultativa de les obres, amb la conformitat del cap d'obra del contractista. Les
certificacions estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides
conforme projecte, efectivament executades.

Per a la realitzacié de les certificacions, s'utilitzara la baixa percentual o preus
resultants de I'adjudicacié del contracte

CLAUSULA 29. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna
unitat d’obra no inclosa en el pressupost o quadres de preus que figuren en els
Projectes o al present Plec, es formulara entre I'adjudicatari i la Direccié Facultativa,
amb el vistiplau indispensable dels Serveis Técnics Municipals, un nou Preu
Contradictori, diligéncia de la qual s’aixecara la oportuna Acta, que haura d’aprovar
I'érgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present
contracte, utilitzant els preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals
i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el
contracte per al qual s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es
relaciones a continuacio, atenent [I'ordre de prioritat que decideixi la Direccio
Facultativa:

a) Preus de referéncia d’Urbanitzacié ITEC-2024

b) Preus de referéncia d’Enginyeria Civil ITEC-2024

c) Preus de referéncia d’Edificacié ITEC-2024

d) Preus de referéncia de Rehabilitacié i Restauracié ITEC-2024

e) Preus de referéncia de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses
indirectes ITEC-2024
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3. Per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC
per a la provincia de Lleida, sense tenir en compte cap element de ponderacio, ja sigui
pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia i se li aplicara la baixa econdomica
que ladjudicatari hagi realitzat en la proposta economica utilitzada com a criteri
d’adjudicacio.
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