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1.1.- Identificació i agents de projecte  

 
 Projecte Projecte Bàsic i d’Execució 
    

 
 Tipus d’intervenció Restauració i consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra 
  ETAPA 1 (parcial) del PD. 
 

 Emplaçament  Al cim del turó del castell, a 636 m.s.n.m.  08717 Argençola (Barcelona). Comarca de l’Anoia. 
  Coordenades UTM (ETRS89): X: 373707,24  / Y: 4624719,27 
 
 

 Propietat Ajuntament de Calonge de Segarra. 
  Carrer Escoles Dusfort, s/n, 08281 Calonge de Segarra (Barcelona)  Telèfon: 938680409 

 Telèfon: 938680409 
 Correu electrònic: calonge@diba.cat 
     
 

 Promotor Ajuntament de Calonge de Segarra. 
  Carrer Escoles Dusfort, s/n, 08281 Calonge de Segarra (Barcelona)  Telèfon: 938680409 

 Telèfon: 938680409 
 Correu electrònic: calonge@diba.cat 
 
  
 Tècnic redactor  Roger Guitart i Domingo, Arquitecte 
  Núm. Col·legiat: 59.398-2    Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
  NIF: 47763693-F  
  Adreça: ctra. de Tarragona 4-6, 3r-A. 43700 El Vendrell A  
  Telèfon: 658793270 
  Correu electrònic: guitart.roger@gmail.com 
 
  

 
 

El Vendrell, abril de 2024 
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1.2.- Objecte del document 
L’objecte del present projecte és fer complir les traces establertes en el Pla Director redactat l’octubre de 2023 
amb la voluntat de determinar, tecnificar i descriure les intervencions per executar les obres de restauració i 
consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra (Anoia). 
 
La intervenció pretén restaurar, conservar i protegir les estructures restants de l’Edifici 1, corresponent a una 
part de l’etapa 1 del Pla Director. 
 
Cal remarcar que la intervenció s’efectua en un jaciment arqueològic que es troba en els inicis de la investigació 
arqueològica i que per tant, les propostes d’intervenció es poden veure alterades respecte les inicials amb la 
voluntat d’adaptar-se a la realitat del monument. Aquest document serà revisat una vegada s’hagi realitzat la 
intervenció arqueològica i adaptat als resultats obtinguts. 
 
Amb tot, l’objectiu d’aquesta intervenció és garantir la integritat del Monument de les àrees on s’intervé i a la 
vegada recuperar la lectura de les estructures que conformen el castell mitjançant solucions respectuoses, 
compatibles i que respectin l’entorn a fi i efecte d’aprofundir en el coneixement històric i  garantir la pervivència 
del Monument per posar de manifest el seu valor històric, cultural, artístic i arquitectònic. 
  
 
1.3.- Objectius i criteris d’intervenció  
1.3.1.- Objectius 

Els objectius de les actuacions que es programen a continuació tenen la voluntat de fer complir les traces 
establertes en el Pla Director. Són un seguit d’intervencions que es dediquen a conservar, protegir i recuperar 
el monument mitjançant la consolidació i restauració dels seus elements i sistemes constructius, sense que això 
comporti la pèrdua de valor històric, arquitectònic o documental. Aquests objectius són: 
 
- Estabilitzar:  

Estabilitzar les restes existents del monument de l’àmbit d’intervenció per salvaguardar els seus valors 
històrics, culturals i arquitectònics. 
 

- Protegir:  
Protegir el monument de tot el conjunt d’accions i alteracions que el posen en risc i reduir al màxim el seu 
estat de degradació aplicant mesures de manteniment i conservació. 

 
- Restaurar i consolidar:  

Realitzar operacions de conservació i preservació del monument per mantenir el seu valor patrimonial. 
 

- Garantir la seguretat  
Garantir la seguretat de les persones i visites del monument. 

 
- Difondre el seu valor: 

Ampliar el seu coneixement i posar de manifest els seus valors artístics, culturals i documentals, així com 
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també integrar i recuperar el monument en el teixit urbà municipal i en la societat actual facilitant la seva 
comprensió històrico-constructiva. 

 
 

1.3.2.- Criteris de caràcter general 

La condició de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) obliga que la intervenció s’ajusti al compliment de la Llei 
9/1993 del Patrimoni Cultural Català, respectant els criteris d’intervenció que estableix al Capítol II l’article 35, i 
a d’altres normatives específiques vigents. El present document tècnic recomana que el procés de restauració 
segueixi el Mètode SCCM de restauració monumental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona (SPAL), en el que es concep la intervenció després d’un procés d’estudi, coneixement i 
reflexió del monument. Per tant, durant el procés d’intervenció serà imprescindible assolir el màxim de 
coneixement i la restauració ha d’estar sota les directrius d’un equip multidisciplinari, amb experiència en béns 
culturals. 
 
Els criteris fixats en les actuacions a desenvolupar segueixen també els patrons definits pel mètode de 
conservació, protecció i realçament que estableixen les principals organitzacions mundials que vetllen per a la 
preservació del patrimoni cultural. Per tant, la intervenció vetllarà per la pervivència del monument i la 
conservació de totes aquelles traces que puguin donar informació del mateix. 
 
Aquests criteris consisteixen en: 

 
- Conservació i respecte de l’autenticitat i del monument original. 
- Intervencions mínimes, respectuoses, no intrusives i el màxim de reversibles en la mesura del que sigui 

possible. 
- Estudis multidisciplinaris i cooperació de diferents especialistes en els diferents camps, així com treballs 

arqueològics per aprofundir en el coneixement del monument. 
- Distinció clara entre el vell i el nou que faciliti la lectura entre l’original i l’actuació proposada. 
- Utilització de materials recuperats del mateix element i entorn proper, o compatibles amb la naturalesa 

dels existents, sense generar afectació negativa que pugui posar en perill la conservació de l’edifici 
històric. 

- Utilització de tècniques constructives històriques. 
 
 
1.3.3.- Criteris de caràcter específic 

Recerca i coneixement: 
- Realització d’estudis i treballs previs específics previs a qualsevol intervenció. 
- Totes les intervencions que tinguin afectació al subsòl aniran acompanyades de recerca o seguiment 

arqueològic per tal d’obtenir la màxima informació sobre l’edificació, la seva construcció i la seva evolució 
històrica. 

 
Arquitectura 
- La restauració en totes les seves etapes ha de mantenir la coherència i respectar la pròpia identitat del 
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monument per tal de no perdre autenticitat i poder transmetre tots els seus valors a les generacions 
futures. És per això que en cada cas, segons els criteris establerts en el Pla Director, s’utilitzaran els 
mètodes de:  

§ recuperació analògica,  
• diacronia harmònica 

§ reconstrucció mimètica,  
En funció de cada actuació, sense que això alteri ni desfiguri la lectura i els valors del monument original. 
 
Pel que correspon a les actuacions de restitució volumètrica d’elements i estructures de maçoneria es 
realitzaran sempre i quant es tingui certesa arqueològica i informació contrastada per dur-ho a terme. Es 
realitzaran amb materials compatibles o similars als originals, preferiblement de recuperació del propi 
entorn immediat. Les restitucions volumètriques es faran preferiblement amb pedra recuperada del lloc o 
similar a l’original. S’aplicarà un criteri de diferenciació entre l’original i l’actuació de consolidació reculant 
el nou pla del parament executat 4cms. de l’original. De forma excepcional, no caldrà recular en aquelles 
petites actuacions puntuals que suposin una simple reparació funcional i acotada d’un element sense que 
això alteri la seva lectura ni condició física.  
S’executaran mostrejos previs per determinar les tonalitats i granulometries dels morters i formigons que 
hauran de ser similars als originals. En les mescles s’utilitzaran sorres per a la coloració en massa del 
preparat. Aquesta coloració i textura s’haurà d’obtenir només a partir de les sorres aportades a la 
dosificació.  
 

Ús 
- En la mateixa línia del Pla Director, el present document tècnic proposa destinar l’ús del castell a la visita 

pública i cultural, i que a la vegada difongui els valors i la història tant del monument com del lloc on 
s’enclava. 
 

Seguretat 
- Es prioritzarà la seguretat de les persones. 
- A cada intervenció es deixaran els elements del castell de Calonge de Segarra en condicions de seguretat, 

tant per l’edifici com per les persones. 
 
 

1.4.- Antecedents 
Durant la dècada dels anys 90 i sobretot en el segle XXI s’ha accelerat el procés d’enderroc de les estructures 
del castell. La última ensulsiada data de l’hivern de 2018 amb la caiguda de la volta medieval i bona part de les 
parets de l’edifici 1. Per aquest motiu, i a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Calonge de Segarra inicia la recuperació patrimonial del castell de Calonge, 
considerat Bé Cultural d’Interès Nacional, per disposar d’una sèrie de documents que analitzin el conjunt des de 
diferents punts de vista i planifiquin les actuacions que s’han de dur a terme a la fortalesa a curt, mitjà i llarg 
termini, amb l’objectiu d’evitar perdre més estructures del monument. 
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El gener de 2020 es lliura el primer document d’estudi i anàlisi: el Pla Director Historicoarqueològic redactat per 
Josep Maria Vila i Carabasa, que té per objectiu l’obtenció de la major quantitat possible de dades històriques i 
arqueològiques sobre el castell per establir una primera proposta d’evolució històrica i constructiva. L’estudi 
consta d’un buidatge documental, un aixecament planimètric de les restes conservades i la programació d’una 
sèrie de sondeigs arqueològics d’estructures que conformen la fortalesa. Paral·lelament també es realitzaren 
algunes consolidacions d’urgència d’alguns elements puntuals que es van considerar en perill d’ensulsiada. 
 
Durant el novembre de 2022 es formalitza l’adjudicació per a la redacció del present Pla director del castell de 
Calonge de Segarra per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) i se li encarrega a l’arquitecte 
Roger Guitart i Domingo.  
 
Durant el juliol de 2023, sota la directriu i supervisió del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Calonge promou una intervenció arqueològica al castell de Calonge de Segarra 
que permetrà poder afrontar la redacció del Pla Director del castell amb el màxim possible d’informació inicial. 
L’objectiu de la intervenció és facilitar potències arqueològiques, estratigrafies i més elements dels que es 
coneix fins al moment, a més d’una nova documentació planimètrica, topogràfica i fotogramètrica actualitzada 
del castell. La intervenció contempla la protecció de les zones excavades i la consolidació puntual d’estructures 
en perill de caiguda. 
 
El gener de 2024 es finalitza la redacció del Pla Director del castell de Calonge i unes setmanes després el 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona fa el lliurament oficial a l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra. 
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2.1.- Dades bàsiques 
 

Comarca:  Anoia. 
Municipi:  Calonge de Segarra. 
Localització:  Al cim del turó del castell  
  Coordenades UTM (ETRS89): X: 373707,24  / Y: 4624719,27 
Altitud:  636 m. s.n.m. 
Denominació:  Castell de Calonge de Segarra. 
Autor:  Es desconeixen els autors. 
Propietat:  Propietat municipal. Ajuntament de Calonge de Segarra. 
Tipologia:  Arquitectura militar i residencial rural. 
Època:  Principis del segle XI amb transformacions d’època moderna. 
Ús original:  Defensiu, administratiu, residencial i agropecuari. 
Ús actual:  Actualment en desús i en ruïnes. 
Règim urbanístic:    
 
     Classificació urbanística: Sòl no urbanitzable (SNU) 
             Sòl de protecció especial 
     Qualificació urbanística: Clau 25b: Sòls de valor natural i de connexió 
 
 
Declaració Monumental:  Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): 591-MH  (RI-51-5229) 
 
 
 
2.2.- Situació i condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic  
Les restes del castell de Calonge de Segarra es troben orientades a l’extrem nord del terme municipal, al 
capdamunt d'un turó que domina l’altiplà de Calaf, a una altitud de 636 m. sobre el nivell del mar. Al costat 
nord-est i pràcticament a tocar, hi trobem el conjunt format per l’Església de Santa Fe, la rectoria i la casa del 
mestre.  
 
El municipi de Calonge de Segarra es troba situat al nord de la comarca de l’Anoia, amb la seva capital 
administrativa a Dusfort, a uns 20 Km a l’oest de la capital de d comarca Igualada, pertanyent a la província de 
Barcelona. 
 
Situat a l’extrem nord, limita amb la comarca del Solsonès. Pel seu costat sud limita amb el municipi de Calaf i 
Pujalt, pel seu costat est amb Sant Pere Sallavinera i pel seu costat oest fronteritza amb Castellfollit de 
Riubregós.  
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Nuclis poblacionals. Font: Roger Guitart i Domingo 
 
Per la meitat inferior del terme travessa l’Eix Transversal C-25, mentre que en sentit sud est nord oest discorre 
la via C-1412a que connecta Jorba, Prats del Rei, Calaf o Castellfollit de Riubregós. Agafant una de les 
ramificacions d’aquesta carretera s’arriba fins al castell de Calonge de Segarra. 
 
L’accés al castell es pot fer amb automòbil fins a tocar del conjunt format per l’Església de Santa Fe, la rectoria i 
la casa del mestre. Des d’allà, seguint les traces agrícoles s’arriba a la feixa conreada que envolta el perímetre 
de la fortalesa. L’accés al recinte superior es fa actualment per un corriol que s’enfila per la vessant del talús pel 
seu costat sud-est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castell de Calonge de Segarra 

Situació. Font: Google Earth. Captura realitzada el juliol de 2023 
 

Traçat per accedir al Recinte Superior. Font: Google Earth. Captura realitzada el juliol de 2023 
 

Corriol d’accés 

Feixa agrícola 
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2.3.- Breu anàlisi històrica 
L’anàlisi històrica formada per l’estudi historicodocumental, està desenvolupat en el document del Pla Director 
historicoarqueològic del castell de Calonge de Segarra (Anoia) redactat pel Josep M. Vila i Carabasa el gener 
de 2020. (Document adjunt als Annexos del present Pla director) 
 
A continuació s’aporten les conclusions extretes de la Memòria de la intervenció arqueològica al castell de 
Calonge de Segarra (ANOIA) Setembre-octubre 2019, de Josep M. Vila i Carabasa, referent a l’Edifici 1:  
 
Fase II. Edifici 1 (Segles XII-XIII)  
Les dades disponibles actualment ens porten a pensar que en un segon moment es construeix a l’altre costat 
del turó, a llevant de la torre, un edifici rectangular de 13,3 m de llargada i una amplada de 6,9 m. L’espai 
interior tenia una amplada de poc més de 4 m. Aquest edifici que es caracteritza per uns paraments de 
carreuons de pedra del país disposats en filades regulars, disposava almenys d’una planta baixa coberta amb 
volta de canó. Tenia un accés per la banda de ponent obert a una mena de pati d’armes central i possiblement 
també una altra porta a la banda sud. L’interior era il·luminat per dues finestres obertes a la paret oriental. No 
sabem si n’hi havia d’altres a la banda sud que ha desaparegut i sabem del cert que no n’hi havia al costat 
nord. El paviment de la planta baixa, era segurament de lloses de pedra.  
Sembla que ja inicialment disposava d’un cos afegit per la banda meridional, una mica més ample que el 
principal i del que només es conserva una part de l’extrem oriental. És possible que en relació amb aquest 
element hi hagués una segona porta que el comunicava amb la nau principal.  
 
Fase III: De castell a masia: Ampliacions modernes  
Amb posterioritat a la construcció de l’Edifici 1 es detecten tota una sèrie de construccions de les que només 
tenim dades puntuals degut al poc abast de la intervenció realitzada però que semblen tenir a veure 
majoritàriament amb la transformació moderna del castell en masia que es constata a la documentació 
segurament ja a partir del segle XVII.  
 
Edifici 1  
En un moment que no podem determinar però que situem provisionalment entre els segles XVI i XVII es 
compartimenta l’edifici 1 amb la construcció d’un cup de vi que ocupa el tram septentrional de l’edifici. Tot porta 
a pensar també que això va comportar la construcció d’un segon pis sobre l’edifici 1, si més no en la zona on es 
va col·locar el cup. D’aquest mateix moment és també el condicionament del petit soterrani que es documenta 
per sota del cos septentrional de l’edifici. En relació amb aquest moment constructiu s’ha documentat un rebaix 
en el paviment a la part septentrional de conformant-se un nivell de circulació que funcionava amb les 
banquetes dels murs perimetrals.  
 
Fase IV: Abandonament de la masia. Segle XX  
En algun moment que no hem pogut determinar, però que situem amb tota probabilitat ja en el segle XX es va 
abandonar la masia. A partir d’aquest moment es produeix un accelerat procés d’ensulsiada de les diferents 
construccions que ha portat a la situació en què es trobava en el moment de l’inici de la intervenció.  
En base a la fotografia antiga conservada hem pogut seguir de manera molt genèrica aquest procés de 
destrucció. 

Municipi de Monistrol de 
Montserrat 

Municipi de Monistrol de 
Montserrat 
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2.4.- Descripció del monument i dels elements objecte d’intervenció 
El castell de Calonge de Segarra, al terme municipal de Calonge de Segarra (Anoia), tot i estar en un avançat 
estat de deteriorament degut a les ensulsiades d’estructures patides els darrers anys, és una obra que forma 
part del patrimoni arquitectònic del nostre país, i com a tal, cal preservar-la i recuperar els seus valors per tal de 
transmetre-la a les generacions futures.  
 
A nivell de planta general, podem descriure la presència d’un recinte central del castell format per dos edificis 
rectangulars (edifici 1 i edifici 2) que ressegueixen el perímetre oriental i meridional del castell, i que juntament 
amb una torre circular en el costat de ponent s’organitzen tots a l’entorn d’un pati central delimitat per un mur de 
tancament exterior en els seus costats de tramuntana i llevant. 
 
Edifici 1 

Les fonts arqueològiques a dia d’avui situen l’Edifici 1 en una segona etapa constructiva del castell. L’edifici 1 
es situa a l’altre costat del turó, a llevant de la torre i consta d’un edifici rectangular de 13,3 m de llargada i 6,9 
m d’amplada aproximadament.  
 
L’interior del que anomenem Sala de la volta té una amplada que ronda els 4 m i fins fa poc més de 5 anys 
preservava la cobertura amb una volta de canó de perfil de mig punt o rebaixat, feta de carreuons de pedra 
disposats amb filades regulars.  
 

 
 
 

 

Planta Edifici 1. Font: Roger Guitart i Domingo 
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Sala de l’edifici 1 abans de l’ensulsiada de la volta. Font: Ricard Ballo 2006 
 

Sala de l’edifici 1 després de l’ensulsiada de la volta Font: Roger Guitart i Domingo 
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Els paraments que delimiten a l’actualitat l’edifici 1 mostren una lleugera diferència entre ells. Pel que fa els 
murs longitudinals, trobem que el de ponent està format per dos fulls de carreuons de pedra ben disposades, i a 
trencajunts, amb un reblert de pedres sense treballar, pedruscall, calç i terra. En el seu costat de migdia 
s’identifica la porta d’accés a través de l’espai del pati, amb volta de mig punt i una llinda de pedra col·locada al 
nivell de full exterior, consolidada en la intervenció dels treballs de consolidació urgent de l’excavació de 2019.  

 
 
El mur de llevant presenta una inclinació cap a l’exterior respecte el seu eix vertical, fruit de l’esforç generat en 
l’esfondrada de la volta. La seva tipologia és molt similar al mur oest, format per dos fulls de blocs de pedra 
rectangulars i quadrangulars, ben escairats, amb la cara exterior allisada, disposats en filades regulars i lligats 
amb morter de calç. El seu interior està fet per un reblert de pedra i morter de calç. Per la seva cara inferior, 
l’excavació del passat juliol de 2023 va deixar a la vista el que és la banqueta de fonamentació executada 
segurament per sistema de rasa i emplenat de pedres sense treballar, agafades amb morter de calç. A partir de 
l’arrencada del mur s’observa que la disposició de les filades es torna regular i es configura l’aparell. 
 

 
 
 

Ortofoto del parament interior del mur de ponent de l’edifici 1. Font: Global Mediterránea  
 

Ortofoto del parament interior del mur de llevant de l’edifici 1. Font: Global Mediterránea 
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A la meitat del parament i ja en la línia del trencament de l’actual coronament,  resten les traces del brancal 
d’una finestra espitllerada que les fotografies anteriors previ a l’ensulsiada de la volta certifiquen. 
 

 
 

Mur de llevant de l’edifici 1. Font: Roger Guitart i Domingo 
 

Restes del brancal de la finestra espitllerada. Font: Roger Guitart i Domingo 
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Segons les cales arqueològiques efectuades durant el 2019 podem interpretar que el paviment de la sala 
segurament era de lloses de pedra, actualment protegit per un geotèxtil i terres. 

Porta d’accés a la sala de l’edifici 1. Font: Roger Guitart i Domingo 
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Pel que fa al seu mur de tancament nord que delimita amb el cup, segurament sigui fruit d’una 
compartimentació posterior durant el seu ús agrícola. Es tracta d’un parament amb una factura similar als 
descrits, amb dos fulls de carreus de pedra treballada rectangulars seguint més o menys una disposició de 
filades regulars i un reblert format per pedres i morter de calç. En l’extrem de llevant del parament s’identifica  
una obertura formada amb un arc de peces rectangulars col·locades a plec de llibre que dona accés al 
soterrani. També s’observa la presència d’una boixa de pedra en la part inferior del mur per expulsar el vi del 
cup adjacent.  
 

 
 
 
El soterrani es troba a l’extrem nord de l’edifici 1, sota el cup de vi, en forma de L i  s’accedeix a una cota 
inferior mitjançant graons irregulars de blocs de pedra agafada amb morter de calç. El seu pas està cobert per 
una volta de geometria irregular, que recorda un perfil semicircular, amb blocs rectangulars de pedra lligats amb 
morter de calç. L’escala s’acaba en un petit espai allargat, sense pavimentar i on al seu final apareix la roca 
retallada. En les parets d’aquest espai s’aprecien dos forats embeguts a la secció dels murs que recorden petits 
armaris de paret.  
 
Els seus murs estan formats una sola cara de carreus rectangulars disposats amb filades irregulars i agafats 
amb morter de calç. En les parets d’aquest espai s’aprecien dos forats embeguts a la secció dels murs que 
recorden petits armaris de paret. Al final del pas s’observa l’afloració del substrat rocós en les parts baixes.  
 

 
 

Mur del cup, accés al soterrani i vista de la boixa. Font: Roger Guitart i Domingo 
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A l’extrem nord de l’edifici 1 s’ubica el cup de vi, alçat quasi 3 metres del nivell de circulació de la sala de la 
volta, es mostra enrunat en tota la seva alçada i amb les restes de cairons molt desgastats com a revestiment 
interior. De planta circular de 2 m de diàmetre, es troba emmarcat en una estructura en planta quadrangular de 
2,90m x 3,00 m de maçoneria agafada amb calç. 

 
 

Interior del soterrani. Font: Roger Guitart i Domingo 
 
 

Escales d’accés al soterrani. Font: Roger Guitart i Domingo 
 

Vista del cup. Font: Roger Guitart i Domingo 
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En la façana de migdia de l’edifici, en el seu extrem sud est, s’aprecien les traces d’una estructura d’1,40 m de 
secció de mur, que sobresurt del pla del mur oriental i que recorda una bestorre. Es mostra la base d’una 
cantonada amb carreus treballats i lligada al mur de llevant de la sala. La major part es troba esfondrada i 
només conserva visible part del reblert del mur esmentat. Fins que no es pugui prospectar arqueològicament no 
es podrà conèixer l’abast ni geometria real de l’element i la seva relació amb l’Edifici 1 i el castell en general. 
 

 
 
 

 
 

Cos sortint de la línia de façana de l’edifici 1 (possible estructura que recorda a una bestorre). Font: Roger Guitart i Domingo 
 

Interior de l’estructura addicional que sobresurt del pla de façana de l’edifici 1. Font: Roger Guitart i Domingo 
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Finalment, de l’Edifici 1 es pot dir que tot sembla apuntar, i així ho indica també el Pla Director historicoartístic 
redactat per Josep Maria Vila, que l’edifici es mostrava com l’ala oriental del castell i va arribar als nostres dies 
amb l’alçada d’una planta baixa i un pis superior, en el que s’obrien 3 finestres en el mur de llevant, una en el 
mur de migdia, i una coberta a dues aigües. Per la notable diferència, disposició i geometria formal de les 
obertures respecte les de la Sala de la volta de planta baixa es dedueix que molt probablement aquest pis 
superior no formava part de l’edifici medieval, sinó que era producte de reconstruccions posteriors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge del volum del castell. Font: ACAN. Fons Fotogràfic. Data aprox. 1930-36 
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2.5.- Justificació del compliment i requisits normatius urbanístics, locals i altres  

El projecte s’ha realitzat tenint en compte les directrius establertes en el planejament general urbanístic vigent 
que regeix el municipi de Calonge de Segarra, que són les Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de la 
Catalunya Central, aprovat provisionalment per al Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en 
sessió de data 18 de novembre de 2014 i aprovat  definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en 
data 18 de febrer de 2015. 
 
També es regeix a les Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de la Catalunya Central, memòria i 
normativa específica de Calonge de Segarra, aprovat provisionalment per al Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central en sessió de data 18 de novembre de 2014 i aprovat  definitivament pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015.  
 
El Castell també està inclòs en el Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable, Text refós, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
en sessió de 23 de gener de 2015 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 30 d’abril 
de 2015. 
 
Igualment, està inventariat a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat 
de Catalunya amb el número de Registre 591-MH 
 
D’altra banda, el castell de Calonge de Segarra està classificat en els Mapes de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona amb número de fitxa 08036-12. 
 
El castell de Calonge de Segarra també gaudeix de la protecció d’elements d’Interès Patrimonial” que 
determinen  les Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de la Catalunya Central. 
 
Per la seva condició de BCIN, en quant a la legislació específica, les propostes formulades en el present 
projecte s’adiran a la legislació vigent, i de manera especial a: 

- Decret 22/4/1949, sobre protecció dels castells espanyols. 
- Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico Español. 
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

 
Degut a la naturalesa de la intervenció i per tractar-se d’un BCIN, les actuacions del present projecte queden 
exemptes de l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). No obstant, i com especifica el 
mateix CTE en l’article 2 del Capítol 1 de la Part 1, les intervencions en els edificis existents no podran reduir 
les condicions preexistents relacionades amb les exigències bàsiques. Per tant, la present intervenció no 
redueix en cap cas les condicions de seguretat del monument, sinó que les millora rehabilitant i consolidant els 
seus elements estructurals i dotant la construcció de més protecció davant les inclemències meteorològiques. 
 
Pel que fa als nous materials introduïts en l’actuació compleixen els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 
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2.6.- Descripció del projecte  
2.6.1.- Descripció de la proposta 

L’estructura de planta rectangular que formava la sala de la volta del castell, conservada fins l’hivern de 2018 
abans de la seva ensulsiada, és un dels àmbits més reconeixibles del castell a dia d’avui. El desenrunat 
efectuat el 2019 després de l’esfondrament de la volta (durant la tardor del 2018) permet identificar el seu 
perímetre fins a nivell de paviment interior de lloses de pedra existent. No obstant, les intervencions 
arqueològiques previstes perfilaran part dels seus perímetres exteriors per acabar de completar la geometria 
tant de la sala pel seu costat nord, aportant més informació de la relació entre elles. Tant la hipotètica bestorre 
situada en el seu extrem de migdia com la construcció posterior del cup encaironat ubicat a l’extrem nord 
formen part del volum que anomenem edifici 1.  

 
Les estructures de maçoneria seran restaurades i consolidades de manera que es pugui entendre la delimitació 
dels àmbits en les diferents cronologies i seqüències constructives. L’edifici obtindrà presència i millorarà la 
seva lectura gràcies a la consolidació del reblert dels murs amb l’execució dels fulls exteriors i especialment  
amb l’excavació arqueològica del pati fins a nivells de circulació, on s’estima que aparegui tota la potència del 
mur de ponent de la sala. 

 
També es preveu la neteja i consolidació dels seus paraments verticals i paviments així com la restauració dels 
elements singulars com són brancals, llindes, obertures, graons, etc. 

 
En aquesta intervenció es pretén executar una part de la Etapa 1 que recull el Pla Director consistent en: 
 

 

ETAPA 1: Edifici 1 

Aquesta etapa té la voluntat d’actuar a l’edifici 1 conjuntament amb la part visible de les estructures que se li 
adossen a migdia (hipòtesis de bestorre) i a tramuntana (cup). Es preveu executar les obres de consolidació i 
restauració de l’edifici 1, així com l’estabilització del seu mur de llevant mitjançant el desmuntatge selectiu  amb 
numeració d’elements per a posterior col·locació amb restitució mimètica.  
 
A Més d’actuar en les estructures visibles del castell per tal d’evitar la seva pèrdua, l’ordre de les etapes té la 
voluntat també de poder utilitzar el material de acopi escampat al recinte superior per a les consolidacions i 
alliberar el pati per a la següent intervenció. A la vegada es prioritza també fer una actuació en el front de 
llevant, ja que és una de les cares més visible en l’arribada al monument, i posar de manifest la potència formal 
i arquitectònica del castell.   
 
Coneixement: 
Recerca arqueològica:  

- Esbrossada prèvia de l’àmbit d’actuació. 
- Excavació arqueològica de l’àmbit nord de l’edifici 1. Es perfilaran les estructures de l’edifici 1, fins 

a banqueta de fonamentació. 
- Desmuntatge selectiu amb intervenció arqueològica de part del mur de llevant de l’edifici 1 que 

presenta desplom. Posterior col·locació de carreus amb restitució mimètica. 
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- Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat. 
- Documentació: aixecament topogràfic, planimètric i fotogramètric de la zona actuada i estructures. 
- Restauració de totes les peces de valor del material arqueològic trobat. 

 
 
Intervenció: 
Obres de consolidació i restauració:  

- Actuacions de neteja de l’àmbit d’actuació i de les estructures intervingudes. 
- Recuperació dels nivells de circulació de l’edifici 1. 
- Actuacions de consolidació i restauració de les estructures descrites refent els fulls exteriors dels 

reblerts de murs que resten a la intempèrie. Consolidació i tractament de les demés estructures 
que hagin pogut aflorar en l’excavació arqueològica. 

- Restauració dels elements singulars, com llindes, brancals, etc. del conjunt de l’edifici 1. 
- Conservació de restes de possibles revestiments i paviments. 

 
Adequació a la visita pública:  
En aquesta intervenció es preveu la col·locació d’alguns elements separadors i/o delimitadors dels àmbits de 
circulació d’acord sempre amb els resultats obtinguts de la intervenció arqueològica. 
 
Relació de superfícies d’actuació 

La superfície de la present intervenció parcial de la Etapa 1, centrada en l’Edifici 1 té una extensió en planta de 
120 m2. 
 

Superfícies  m2 
ETAPA 1: Edifici 1 120 m2 

 

 
2.7.- Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques 
de l’edifici  
Pel que fa als nous elements incorporats en l’actuació projectada, aquests proporcionaran unes prestacions de 
funcionalitat i seguretat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de 
la LOE, així com també donen resposta la resta de normativa d’aplicació. 
 
A continuació es nombren els requisits generals a complimentar dins l’àrea d’actuació del projecte, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
 
- Estructura 
  -- Seguretat estructural 
 
- Seguretat                   
  -- en cas d’Incendi 

Ortofoto Estructura E9, Mur de Ponent. Font: Roger Guitart i Domingo 
 



                                                                                                                                                             2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

 
75.D Projecte Bàsic i d’Execució de restauració i consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra. Etapa 1 (parcial)  

Calonge de Segarra (Anoia)  
RGD Arquitectura 16    

2.8.- Qualificació urbanística i grau de protecció  
Situació urbanística: 

El planejament general urbanístic vigent que regeix el municipi de Calonge de Segarra són les Normes de 
Planejament Urbanístic. Municipis de la Catalunya Central, aprovat provisionalment per al Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 18 de novembre de 2014 i aprovat  definitivament pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015.  
 
També es regeix a les Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de la Catalunya Central, memòria i 
normativa específica de Calonge de Segarra, aprovat provisionalment per al Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central en sessió de data 18 de novembre de 2014 i aprovat  definitivament pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015.  
 
Castell de Calonge de Segarra  
 Classificació urbanística: Sòl no urbanitzable (SNU) 
        Sòl de protecció especial 
 Qualificació urbanística:  Clau 25b:  Sòls de valor natural i de connexió 
          
El Castell també està inclòs en el Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable, Text refós, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
en sessió de 23 de gener de 2015 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 30 d’abril 
de 2015. 
 
 
Grau de protecció: 

a) Mitjançant el Decret de 22 d’abril de 1949, sobre protecció dels castells espanyols, tots els castells 
d’Espanya, qualsevol que sigui el seu estat de ruïna, queden sota la protecció de l’Estat. 
 

b) La disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 
estableix que es consideren d’Interès Cultural (BIC) i queden sotmesos al règim previst en la present Llei 
els béns als que es contrau el Decret de 22 d’abril de 1949. El castell de Calonge de Segarra està inclòs en 
el Registre de Béns d’Interès Cultural (BIC): 

Registre i codi:    Registre BIC Immobles (R.I.)–51–5529 
 

c) La disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, 
estableix que els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural d'acord amb la Llei 
16/1985, del 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, passen a tenir la consideració de béns culturals 
d'interès nacional (BCIN). El castell de Calonge de Segarra està inclòs en el Registre de Béns Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN): 

Protecció:    Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)  
Classificació:    Monument històric 
Núm. de Registre/ Catàleg:  BCIN 591-MH 
Data de la publicació:   05/05/1949 
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El Castell també està inclòs en el Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable, Text refós, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
en sessió de 23 de gener de 2015 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 30 d’abril 
de 2015. 
 
Igualment, està inventariat a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat 
de Catalunya amb el número de Registre IPA 671. 
 
D’altra banda, el castell de Calonge de Segarra està classificat en els Mapes de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona amb número de fitxa 08036-12. 
 
El castell de Calonge de Segarra també gaudeix de la protecció d’elements d’Interès Patrimonial” que 
determinen  les Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de la Catalunya Central. 
 
Per la seva condició de BCIN, en quant a la legislació específica, les propostes formulades en el present 
projecte s’adiran a la legislació vigent, i de manera especial a: 

- Decret 22/4/1949, sobre protecció dels castells espanyols. 
- Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico Español. 
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

 
2.9.- Termini d’execució  
El termini màxim d’execució dels treballs descrits en el present projecte és de 5 mesos.  

 

2.10.- Classificació del contractista 
Es recomana que l’empresa encarregada d’executar les obres del present projecte estigui experimentada en 
l’àmbit de la restauració patrimonial, tingui un ampli coneixement de la construcció històrica, de les tècniques 
constructives antigues i alhora pugui areditar la seva experiència i sensibilitat amb l’arquitectura monumental i 
la restauració de béns immobles històrico-artístics. 
 
 
2.11.- Pressupost de la intervenció 
A continuació s’exposa l’import de l’actuació: 
 

Actuació € (PEM) 
ETAPA 1: Edifici 1 66.049,15 € 
  
TOTAL 66.049,15 € 
 
 
 

 

Pressupost d’Execució Material (PEM): 66.049,15 € 
Pressupost d’Execució de Contracte (PEC): 78.598,49 € 
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PRESSUPOST GENERAL DE LES OBRES 
El pressupost de les obres (21% d’iva inclòs) del present projecte executiu sobre l’execució de “La restauració i 
consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra (Etapa 1 parcial del PD)”  és de NORANTA-CINC 
MIL CENT QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (95.104,17€). 
 
 

 

A el Vendrell, abril de 2024 

Roger Guitart i Domingo, arquitecte 
Nom col. 59.398-2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  



                                                                                                                                                             3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

75.D Projecte Bàsic i d’Execució de restauració i consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra. Etapa 1 (parcial)  
Calonge de Segarra (Anoia)  

RGD Arquitectura 
 1    

 

3.1.- Consideracions prèvies  
Pel fet de tractar-se d’un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) totes les actuacions a realitzar es faran amb 
seguiment arqueològic per un tècnic especialitzat. Tanmateix, tota la intervenció proposada en el present 
document quedarà subjecte a l’informe que ha d’elaborar la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural pertinent 
de la Generalitat de Catalunya amb la possibilitat de patir algunes modificacions per tal d’obtenir la seva 
aprovació favorable. 
 
A tots els treballs descrits caldrà complir amb les indicacions que marca l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut amb 
tots els mitjans auxiliars corresponents, amb molta precaució al moment de realitzar els treballs en la part 
superior del turó per la seva complicació de maniobra i accés. 
 
Es recorda que cal ser molt curós en els treballs descrits ja que es tracta d’una intervenció de consolidació i 
d’estabilització estructural d’un edifici catalogat patrimonialment i que actualment els punts on s’ha d’intervenir  
es troben en un estat  de conservació delicat. 
 
 
3.2.- Treballs previs: moviments de terres, cales i altres intervencions  
Abans d’iniciar els treballs es comprovarà per part de la Direcció Facultativa (DF) l’estat del monument i es 
prendran les mesures corresponents en base a les inspeccions fetes in situ per tal d’assegurar els elements i 
zones d’actuació que presentin un perill per al personal. També s’executaran les mesures de seguretat que 
determini l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i es delimitarà el recinte d’obra evitant l’accés de tota persona 
aliena a la mateixa. 
 
Es preveu també el muntatge i desmuntatge d’una bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 
cm i alçària inferior a 4 m, amb bases regulables, tubs i plataformes de treball, segons EBSS. 
 
S’adverteix, i així es contempla en els amidaments i partides pressupostàries de la dificultat d’accés a molts 
dels àmbits on es s’han de realitzar les actuacions, de manera que molts dels transports i moviments de 
material s’hauran d’efectuar de forma manual. 
 
 
3.3.- Recerca arqueològica 
La tipologia d’intervenció és principalment de consolidació d’estructures aèries, per tant no es preveu un gran 
volum d’excavació arqueològica. No obstant, el material extret serà classificat i acopiat en el pati, junt amb els 
acopis existents. 
  
Previ a l’execució dels treballs de consolidació i restauració de les estructures s’ha d’haver fet la pertinent 
intervenció arqueològica de l’àmbit d’actuació.   
 
Es contemplen dos tipus d’intervenció arqueològica: 
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Desmuntatge del tram nord del mur de llevant de l’edifici 1: 
Actualment l’estructura presenta un angle d’inclinació notable respecte la seva vertical, que es recolza sobre els 
mateixos estrats davanters d’enderroc del monument. Aquest desplom molt possiblement sigui fruit de 
l’ensulsiada de la volta de pedra que va patir l’edifici a l’hivern del 2018. L’actuació arqueològica consisteix en la 
prèvia enumeració de carreus i curós desmuntatge selectiu del tram de mur desplomat, mitjançant l’excavació 
arqueològica de forma paral·lela a l’excavació dels estrats que contenen la cara exterior del mur, per a la 
posterior col·locació amb restitució mimètica. Paral·lelament a l’actuació es desmuntarà l’apuntalament 
provisional d’estructura metàl·lica preventiva a ponent de l’edifici 1. 
 
Excavació de l’estrat d’enderroc, delimitació i perfilat d’estructures:  
Treballs de desenrunament sota un seguiment arqueològic acurat fins a assolir nivells de pavimentació i 
identificació d’elements com són estances, murs, voltes, etc. amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’informació de 
les seves traces i/o composició. Dels materials procedents de l’estrat de destrucció es farà una selecció de la 
ceràmica trobada, dels metalls i de les pedres procedents d’elements constructius com poden ser murs o 
carreus treballats que formessin part de brancals, llindes, permòdols, i altres elements constructius. 
Aquesta actuació es pot fer amb mitjans manuals o mecànics elevant la precaució. 
La intervenció no està pensada per exhaurir la potència arqueològica però sí que té l’objectiu d’arribar als 
nivells de fonamentació de l’estructura per poder assentar de forma estable la recol·locació dels nous fulls de 
maçoneria per a la recol·locació dels elements desmuntats. 
 
Excavació arqueològica  
Excavació arqueològica de l’àmbit nord de l’edifici 1 on es troba el cub i l’extradós de la volta de l’espai de 
soterrani.  
 
En tots els àmbits on es realitzin excavacions arqueològiques serà imprescindible la presa de dades, i 
actualització de la documentació gràfica i planimètrica de tots aquells elements nous i la seva relació amb el 
conjunt del castell. Per tant la intervenció contemplarà el topografiat, realització de la planimetria i fotogrametria 
de les estructures i documentat de l’àrea intervinguda així com el rentat i siglat del material arqueològic que 
pugui sortir. També la restauració de les peces escollides d’entre tot el material arqueològic recuperat de la 
intervenció. 
 
Tot i que les intervencions de consolidació i restauració es faran una vegada finalitzada la intervenció 
arqueològica, es preveu el tractament de les restes que presentin un perill de pèrdua o d’estabilitat que caldrà 
realitzarà al mateix moment que es vagi desenvolupant l’excavació arqueològica, seguint els criteris de 
restauració establerts en el present document.  
 
Les zones excavades i que requereixin un tractament de cobertura o protecció es farà mitjançant rebliments de 
terra garbellada del mateix jaciment, rebliments amb sorres seleccionades segons criteri final de preservació o 
la consolidació de les mateixes estructures, segons criteris de restauració establerts en el present document. El 
rebliment comportarà la col·locació d’una làmina geotèxtil o anti arrels sobre el substrat excavat i el posterior 
cobriment amb terres o sorres. Pel que fa a la consolidació, s’executà una protecció dels coronaments,  
rejuntats de paraments i massissats puntuals amb pedra i morter de calç, en cas de ser necessari, per garantir 
l’estabilitat dels elements. 
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Totes les intervencions arqueològiques s’efectuaran per mètode manual, en alguns casos els treballs es podran 
realitzar amb suport mecànic pel trasllat de material extret (pedres i terra). Cada intervenció inclourà el trasllat, 
la pròpia gestió i la classificació del material extret. En el cas de la pedra es classificarà segons la seva tipologia 
i dimensió generant diferents acopis en funció de si és pedra de reblert, pedra carreuada, peces singulars com 
dovelles, brancals, etc. Pel que fa a la terra caldrà traslladar-la als aplecs corresponents que es determinaran a 
la mateixa obra. El sistema de registre estratigràfic serà el proposat per Harris-Carandini, fonamentat en la 
utilització de fitxes d’Unitats Estratigràfiques (UE) en les que es porta a terme una relació de tots els elements 
amb la seqüència arqueològica associada. S’elaborarà documentació planimètrica i fotogràfica de la zona 
intervinguda i tots els materials arqueològics obtinguts seran classificats, rentats, siglats i dipositats allà on 
indiquin els tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Finalitzats els treballs serà 
imprescindible el lliurament per part del tècnic director de l’excavació, de la memòria tècnica de la intervenció. 
 
Per dur a terme qualsevol intervenció arqueològica serà imprescindible obtenir prèviament els permisos 
necessaris del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya segons normativa vigent. 
 

3.4.- Intervenció. Obres de consolidació i restauració 
Les  obres de consolidació i restauració comporten un seguit d’actuacions a realitzar que es descriuen a 
continuació: 
 
Esbrossada i actuacions de neteja 
Inicialment es preveu una prèvia esbrossada de l’àrea d’actuació i de les estructures intervingudes. L’actuació 
s’haurà de realitzar amb seguiment arqueològic. 
 
Pel que fa a les actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures de maçoneria seran en tot 
moment amb materials compatibles o similars als originals, com la pedra, preferiblement de recuperació de 
l’entorn immediat del monument o de l’excavació. Els morters utilitzats seran en base a calç. Prèviament es 
realitzaran diferents mostres de morters mesclats amb diferents  pigments naturals per tal d'assolir un to similar 
a l'existent en el parament i a decidir per la DF. 
 
Les actuacions previstes són: 
 
Eliminació de la vegetació 
Eliminació de plantes i d'altres herbes arrelades al parament i peu del mur. 
 
Desmuntatge de peces ceràmiques en llindar de porta d’accés a l’edifici 1 
Desmuntatge de les peces ceràmiques en llindar de porta d’accés a l’edifici 1, fruit d’actuacions posteriors de 
tapiat. Sempre amb el vist-i-plau de l’arqueòleg director que supervisi l’actuació. 
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Neteja de junts i sanejat de parament de pedra 
Neteja de junts i sanejat de parament vertical mitjançant el raspallat amb brotxes i raspalls de cerres toves i 
arrels. Es pretén l’eliminació de pols, materials orgànics i la retirada de les restes de morters disgregats amb 
aire a pressió controlada, fins a l’obtenció del material sa.  
 
Retirada d’elements despresos o amb perill de caiguda 
Retirada manual d’elements despresos o que presentin perill de caiguda previ a les actuacions de consolidació i 
restauració. 
 
Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria 
Massissat d’esvorancs, esquerdes de grans dimensions, forats i discontinuïtats existents en els murs de la 
muralla mitjançant formigó de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de 
Bellpuig o similar, mesclat amb pedra de recuperació del propi castell. El parament nou estarà 4 cm refós del 
pla original per diferenciar la intervenció efectuada. 
 
Aquesta actuació s’ha de dur a terme mitjançant la reposició de pedra i morter de característiques iguals o 
similars a les que conformen els paraments o mitjançant la utilització de materials tous i de composició química 
compatible amb els del monument. Cal evitar que els nous elements reaccionin negativament amb els originals. 
Previ a l’execució dels massissats es realitzaran diferents mostres de morters mesclats amb diferents  pigments 
naturals per tal d'assolir un to similar a l'existent en el parament i a decidir per la DF. 
 
Refet dels fulls exteriors de mur 
Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus seleccionats de dimensions iguals als existents, col·locats segons 
filades originals agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar, NHL 5, dosificació 1:3 i 
arena 0/4 de Bellpuig o similar. En cas de convenir aportació de pedra caldrà treballar-la segons per aconseguir 
una imatge similar a l’original. S’aplicarà a tots aquells reblerts de mur que han perdut el full exterior i han 
quedat exposats a la intempèrie. S’assolirà la cota del reblert existent, augmentant l’alçada amb una filada de 
sacrifici i seguint la geometria existent del trencat de mur sense generar línies horitzontals continuades. 
 
Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica. 
Rascat, neteja i segellat de les fissures i esquerdes existents en els paraments del mur amb morter de calç 
hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar. Aquesta solució 
pretén eliminar tota existència de cicatrius produïdes per les lesions i tornar la continuïtat als elements per 
recuperar la seva capacitat resistent.  
 
Previ als rejuntats es realitzaran diferents mostres de morters mesclats amb diferents  pigments naturals per tal 
d'assolir un to similar a l'existent en el parament i a decidir per la DF. 
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Consolidació de revestiment existent 
Consolidació de revestiment existent amb morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al 
revestiment existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de Bellpuig 
i bisellat dels perímetres. 
Previ a la seva execució es realitzaran diferents mostres de morters mesclats amb diferents  pigments naturals 
per tal d'assolir un to similar a l'existent en el parament i a decidir per la DF. 
 
Tractament de junts amb morter de calç hidràulica 
Es netejaran les juntes de terra vegetal, arrels, plantes o morter disgregat i es procedirà al seu re ompliment 
amb morters de calç i/o morters de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, dosificació 1:3 i arena 0/2 
de Bellpuig o similar. El seu acabat serà sense arribar al pla exterior del parament, quedant  la junta sagnada o 
refosa, igualant l’original. 
Previ a la seva execució es realitzaran diferents mostres de morters mesclats amb diferents  pigments naturals 
per tal d'assolir un to similar a l'existent en el parament i a decidir per la DF. 
 
Protecció i consolidació dels coronaments dels murs  
Protecció i consolidació dels coronaments de murs amb morter de calç hidràulica mitjançant el rejuntat del seu 
coronament amb pendents exteriors per evitar l’entrada d’aigua de la pluja i segellat dels junts amb morter de 
calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar. 
Els murs que puntualment ho necessitin es podran consolidar també mitjançant una filada de sacrifici de pedra 
que protegeixi el mur original. La seva dimensió, disposició i tonalitat serà similar al mur que s’està consolidant. 
S’adoptarà la geometria existent en el seu desenvolupament lineal i en cap cas es realitzaran alineacions 
horitzontals que puguin falsejar o simular un acabament del mur que no sigui un coronament original. 
 
Previ a la seva execució es realitzaran diferents mostres de morters mesclats amb diferents  pigments naturals 
per tal d'assolir un to similar a l'existent en el parament i a decidir per la DF, segons criteris de dosificació 
establerts. 
 
Consolidació de volta de pedra 
Per la part superior (extradós): 
Prèviament es netejarà tot l’extradós de la volta. Seguidament s’injectarà una beurada de morter de calç 
hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la superfície de l’extradós. Finalment s’aplicarà una capa de morter de 
calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar que cobrirà tota la 
superfície de la mateixa volta. 
 
Per la part inferior (intradós): 
S’aplicarà un rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 5, 
dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar, que permeti garantir la correcta transmissió de càrregues entre 
elements de l’intradós de la volta. 
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Consolidació d’elements singulars (brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons) 
Consolidació d’elements de pedra mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria recuperada del propi castell i 
morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2 de Bellpuig o similar. 
 
També es preveurà la restauració del revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup mitjançant el raspallat 
amb brotxes, raspalls de cerres toves i arrels. Les peces o troços trencats es retiraran  i es restituiran les 
llacunes mitjançant  un morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2 
de Bellpuig o similar, bisellant el perímetre, deixant a la vista el trencat de peça. Les tonalitats seran terroses, 
segons previ mostrejos de morters executats. 
 
Recuperació de nivells de circulació  
En l’ambit on es conserva el paviment de lloses de pedra: 
Restauració dels paviments originals mitjançant el raspallat amb brotxes, raspalls de cerres toves i arrels. 
Posteriorment es consolidarà mitjançant l’aplicació de morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, 
en llacunes, fissures i perímetres, formant un bisell, dosificació 1:3, arena de 0/2 de Bellpuig o similar. 
 
En l’àmbit on no es conserva el paviment: 
Aportació de nous materials tous i granulars, tipus sauló, de tonalitat similar a l’entorn natural, amb bona 
capacitat drenant i compatibles amb els existents. Prèviament, es col·locarà una làmina anti arrels protectora i 
separadora a mode de separació entre l’existent i la nova intervenció, i un acabat de sauló mesclat amb calç, 
d’uns 5-8cm d’espessor, en funció dels nivells previstos. 
 
En l’àmbit exterior immediat del cup: 
Estesa de graves, de diàmetres entre 1 i 2 cm, de tonalitat similar a l’entorn natural, amb bona capacitat 
drenant i compatibles amb els existents. Prèviament, es col·locarà una làmina anti arrels / geotèxtil protectora i 
separadora a mode de separació entre l’existent i la nova intervenció, i una capa de graves, d’uns 5cm 
d’espessor, en funció dels nivells previstos. 
 
Aquestes intervencions aniran sempre vinculades a tenir la certesa i l’aval dels resultats de les excavacions 
arqueològiques. El paviment granular permet la filtració de l’aigua de pluja cap al subsòl, tal i com està 
funcionant a dia d’avui. 
 
 
3.5.- Elements de protecció i control 
Elements de protecció (barreres i separadors) 
Els elements de protecció com són baranes, graons, rampes o escales seran d’estructura principalment 
metàl·lica amb suports que no afectin al subsòl arqueològic, fàcilment desmuntables i amb un disseny que ajudi 
a reduir el seu impacte amb l’entorn natural. A la vegada, seran elements fàcilment identificables com a noves 
intervencions, diferenciant-se clarament entre el nou i el vell. Els elements delimitadors com són els indicadors i 
separadors tindran un aspecte integrador i seran fàcilment identificables i es col·locaran a una distància prudent 
de la zona de perill que adverteixen. La seva composició podrà ser de material orgànic com la fusta o metàl·lic 
amb els seus deguts tractaments per a la intempèrie. 
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Estaran formats per muntants verticals de passamà metàl·lic d’altura > 90cm i espessor 1cm, fixats per 
soldadura o mecànicament a l’estructura de passera. En cas d’arrencar del substrat anirà soldat a una platina 
metàl·lica de dimensions 40x40x1 cm amb 4∅16 passadors roscats metàl·lics per recolzament sobre un dau de 
fonamentació de formigó HA-25/P/20/XC2, de dimensions 40x50x40cm, armat amb barres corrugades B 500 S, 
4∅10 i e∅6c/12 i ancorat a roca amb tac químic mitjançant 2∅12 d’entre 0,60 i 1m de longitud.  
Es col·locaran amb la profunditat necessària per a obtenir una estabilitat de l'element. (veure detall) 
 
Els muntants estaran units per una corda de nylon, trenada, i resistent a la intempèrie, color clar que passarà 
per l'interior d’un forat circular en el muntant, per la seva secció central.  
 
 
La concreció dels elements de protecció es contempla com una previsió ja que no es podrà determinar fins que 
no s'hagi realitzat l'excavació arqueològica pertinent. La seva ubicació i número d'elements es determinarà in 
situ segons ordres de la DF. 
 
El disseny es pot veure modificat durant l’obra i adaptat als resultats obtinguts de l’excavació arqueològica. 
 
Totes les mides de la intervenció caldrà replantejar-les de nou a l’obra sota la supervisió de la DF previ a 
l’execució. 
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Imatges actuals del Castell de Calonge de Segarra. Emplaçament. 
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Entorn Castell Calonge de Segarra. 
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Edifici 1 (vist des de la feixa agrícola) 

 
Edifici 1 (vist des de la torre) 
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Edifici 1: Alçat exterior oest 
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Edifici 1: Alçat exterior sud i cos sud-est 
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Edifici 1: Alçat exterior est 
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Edifici 1: Alçat exterior nord i cup 
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Edifici 1: Alçat interior nord 
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Edifici 1: Alçat interior sud 

 

 



                                                                                                                                                            4.- DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
 
 

 
75.D Projecte Bàsic i d’Execució de restauració i consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra. Etapa 1 (parcial)  

Calonge de Segarra (Anoia)  
RGD Arquitectura 11    

Edifici 1: Alçat interior est 
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Edifici 1: Alçat interior oest 
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Edifici 1: Soterrani 
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5.1.- Justificació del compliment de normativa 
 
Pel que fa a l’edificació i als elements ja existents: 
Segons l’Article2: Àmbit d’aplicació, del Capítol 1: Disposicions generals, de la Part 1 del CTE vigent (Juny 2022), degut a la 
naturalesa de la intervenció (restauració de patrimoni arquitectònic) i per tractar-se d’un edifici amb protecció patrimonial BCIN 

aquesta actuació està exempta del compliment de la normativa establerta en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Tan sols es dóna 
compliment al CTE als materials i sistemes constructius nous incorporats com són els morters per a les consolidacions. 
Es justifica el compliment normatiu en tant que la intervenció projectada no redueixen en cap cas les condicions preexistents 
relacionades amb les exigències bàsiques com és seguretat estructural.  
Per tant, l’actuació proposada i les solucions adoptades milloren les condicions preexistents essent respectuoses amb el Monument. 
 
Respecte a la seguretat estructural tan de les estructures existents com de les properament descobertes la present proposta 
d’intervenció millora les condicions estructurals actuals del monument assegurant la seva transmissió de càrregues puntual i 
consolidació dels murs estructurals dotant-los de més protecció.    
 
Pel que fa a les exigències de seguretat contra incendis, l’edificació existent està exempta del compliment de la normativa vigent, a 

més, es tracta d’un edifici patrimonial.  
 
Pel que fa als nous materials i sistemes aportats: 
Es dóna compliment al CTE per als materials i sistemes constructius nous incorporats com els morters, peces ceràmiques o 
maçoneria per a les consolidacions, així com els materials per a la senyalització. 
 
Cal dir també que els nous materials incorporats mantenen totes les garanties i controls de qualitat establerts i exigits en les vigents 
normatives, així com els marcatges CE de qualitat. 
 
Pel que fa a les exigències de seguretat contra incendis, l’actuació contempla que tots els materials nous incorporats tinguin una 
Resistència al Foc mínima R 90 (per estructura) i estabilitat EI 90 tot i que els elements estructurals considerats secundaris com les 
escales o passeres de construccions lleugeres no precisen complir cap exigència de resistència al foc segons el punt 4.1 Elementos 

estructurales secundarios del DB SI6 Resistencia al fuego de la estructura. 
Aquestes condicions sempre s’exigiran en la intervenció sempre i quant no entrin en conflicte amb la conservació de l’element 
patrimonial ni en redueixin les seves condicions preexistents. 
Tota l’actuació es realitza a l’espai exterior segur. 
 
Pel que correspon a l’accessibilitat, la naturalesa de la intervenció i el lloc on s’ubica està exempta del compliment de la normativa 

d’accessibilitat, no obstant, la proposta millora de forma substancial l’accés i el recorregut visitable així com les seves condicions de 
seguretat respecte l’actualitat. 
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Cal tenir present que l’actuació global que es proposa no redueix en cap cas les condicions preexistents relacionades amb les 

exigències bàsiques, sinó que millora les condicions de seguretat del jaciment i tots els materials nous i sistemes constructius 

incorporats compleixen amb les exigències que estableix el DB SI i els altres DB’s del CTE per a un edifici de pública concurrència. 
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1.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la 
legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
mesures i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les 
gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat 
i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
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d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne 
la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  
els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments 
pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla 
de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors 
autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
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es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de mesures i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del 
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a 
cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més 
del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de 
l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
mesures. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que 
per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se 
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi 
donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
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Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi 
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment 
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor 
exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut 
a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat 
amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per 
tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar les mesures. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
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Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja 
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi 
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan 
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en 
el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es 
destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho 
ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en 
condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 
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Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 

sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 

executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 

consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 

primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la 

bona construcció. 

 

 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 

acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb 

funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats 

per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 

admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 

instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un 

nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

Documentació final d'obra 

 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 

contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 

5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 

seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna 

certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 

Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 

haurà de ser inferior a nou mesos. 

 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 

definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran 

a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la 

Contracta. 

 

De la recepció definitiva 
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Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 

mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 

càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 

responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

Prórroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 

degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 

s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb 

pèrdua de la fiança. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 

Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 

tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest 

Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i 

definitiva recepció. 

 

 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 

Epígraf 1: Principi general 
 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 

acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 

adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

Epígraf 2: Fiances 
 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 

contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

Fiança provisional 

 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 

s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en 

el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost 

de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 

termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança 

definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual 

es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, 

no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà 

de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el 

mateix paràgraf. 
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L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de 
la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a 
l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
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Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén 
per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per 
cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en 
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus 
d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost 
que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de 
la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 
(3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti 
per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
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Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament 
les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, 
en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple 
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la 
doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 
convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 
convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 
per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que 
no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb 
una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i 
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines 
que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments 
al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per 
a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar 
al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades 
fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en 
la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) 
que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas 
a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament 
el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb 
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els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses 
unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en 
el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà 
les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del 
termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les 
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de 
les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del 
tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter 
de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, 
no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu 
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense 
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s'expressen: 
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a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que 
s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als 
preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues 
parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, 
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, 
el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent 
de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o 
en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest 
ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, 
el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
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executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials 
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al 
contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, 
a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució 
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta 
els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a 
nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. 
El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels 
danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel 
sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, 
i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués 
de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, 
està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 



   6.- PLEC DE CONDICIONS 
 

 
75.D Projecte Bàsic i d’Execució de restauració i consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra. Etapa 1 (parcial)  

Calonge de Segarra (Anoia)  
RGD Arquitectura 16    

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no 
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs 
que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per 
fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials 
que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, 
un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el 
Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A EL VENDRELL, a abril de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte,  
 
 
 
 
 
 
 

Roger Guitart I Domingo 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
2peracions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculit]i la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc� 
Enderroc d’element a element, el mps usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per colālapse per embran]ida de mjquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els ��� de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. 2 per colālapse mitjançant la utilit]ació d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de colālapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
jun\ '. �������� �'2*C� ����������� correcció d’errades� �'2*C� �������� 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir� Tots els materials corresponents al procps constructiu� estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars� bastides. S’utilit]aran en l’enderroc d'elements espectfics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat ftsic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarj l'esforç de cargolada. /es traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
$bans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caractertstiques de l'edifici a enderrocar� antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instalālacions. Es reconeixeran tambp, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anulālació d'instalālacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procps d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, aixt com tremuges per l’emmagat]ematge� 5eforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols� No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la mjquina. Quan existeixin plans inclinats, com rjfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la mjquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciw l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prqviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurj d’establir un pla de treball aprovat per la '.). Quan tqcnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
)ases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirj planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrj acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistqncia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables� 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarj que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrj, aixt mateix, present el possible efecte pendular d'elements metjlālics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalit]ar cada jornada de treball. En cap cas s'utilit]arj el foc amb propagació de flama com a mitjj d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
$l començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció� $mb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de � plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandjria manejable per una sola persona� /lançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
$ l’empresa que realit]a els treballs d’enderroc se li lliurarj, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilit]ació de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el *estor $utorit]at de 5esidus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjj de transport, aixt com la disposició de la cjrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la cjrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el mps aviat possible, en recipients tancats i 
sen\alit]ats amb etiquetes d’advertqncia de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
$ manca d’un pla de control espectfic definit per la '.). es realit]arj en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no men\s d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
mñ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargjria realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà 
l'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 



element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
)ases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
/’enderroc d'aquests elements constructius, es podrj dur a terme per mitjans mecjnics, sempre que es donin les circumstjncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. /’enderroc dels envans de cada planta es durj a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se� tambp perquq l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presqncia d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. $ mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus cerjmic (enrajolats, 
...� es podrj dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

$quest treball consisteix en extreure i retirar de la ]ona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, aixt com l’excavació de 
la capa superior dels terren\s conreables o amb vegetació, per mitjans mecjnics o manuals, per tal d’obtenir una superftcie regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
jun\ '. �������� �'2*C� ����������� correcció d’errades� �'2*C� �������� 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèvies/a seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot aixz realit]at 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
)ases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. /es operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar dan\s en el personal de l’obra, en les edificacions vewnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultjniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
5etirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
mð d’esbrossats i preparats, el preu inclou la cjrrega i transport a dipzsit autorit]at, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà tambp les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existqncia de szls 



inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
5ebliment ps l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la '.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aig�es i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
)ases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilit]aran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
$nivellació de l’explanada, � cada ���� m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferqncia entre els perfils presos abans i desprps dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
3rqvia a l’extensió del material es comprovarj que ps homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarj 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent� per aixz necessitarj l'autorit]ació, escrita i�o reflectida en el /libre d’2rdres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
$nivellació de l’explanada, � cada ���� m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipzsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
$puntalaments amb taulons i puntals colālocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
0aterials auxiliars� bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
3rqvia a l’extensió del material es comprovarj que ps homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt �.�.�. , en aquest punt tambp es diu que el grau de compacitat s’especificarj 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent� per aixz necessitarj l'autorit]ació, escrita i�o reflectida en el /libre d’2rdres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
/a excavació s’haurj de fer amb molta cura perquq la alteració de les caractertstiques mecjniques del szl sigui la mtnima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 



Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
2peracions de cjrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procps de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
jun\ '. �������� �'2*C� ����������� correcció d’errades� �'2*C� �������� 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE '% SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilit]aran fonamentacions directes, que repartiran les cjrregues d’estructura en un pla de recol]ament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials./es fonamentacions directes s’utilit]aran per transmetre al terren\ les cjrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de cjrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. 3odran utilit]ar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
(VSeciIicaciRQV tqcQiTXeV GelV tXEV G’acer iQR[iGaEle VRlGaGeV lRQJitXGiQalPeQt. RD 2605/1985. 
$rPaGXreV actiYeV G’acer Ser a IRrPiJy SreteQVat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 7iSXV G’elePeQtV 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertan\ents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 



Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistqncia, dosificació i caractertstiques ftsiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capttols seg�ents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 
)ases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 
�� cm, si són de formigó en massa, ni de �� cm, si són de formigó armat. /'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
distarj mps de �� cm. /es distjncies mjximes dels separadors seran de �� dijmetres o ��� cm, per a les armadures de l’engraellat 
inferior i de �� dijmetres o �� cm, per a les armadures de l’engraellat superior. es convenient colālocar tambp separadors a la part vertical 
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarj mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
/’unitat i freq�qncia d’inspecció serj dos vegades per cada ����mð de planta. 
5eplanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons �tac de morter, �cm�. 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colālocació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  
  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre szls homogenis d’estratigrafia sensiblement horit]ontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
)ormigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistqncia, dosificació i caractertstiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capttols seg�ents� formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
)ases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de �� dijmetres o ��� cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de �� dijmetres o �� 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. es convenient colālocar tambp separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horit]ontal de la graella del fons. 3osada a terra. El formigó s’abocarj mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colālocació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  



m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també 
fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans 
comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
)ormigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistqncia, dosificació i caractertstiques ftsiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capttols seg�ents� formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales 
que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variwn en mps del ��� d’uns 
pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se 
mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En 
casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi 
especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  
)ases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran 
les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 
25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran 
de �� � o ��� cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de �� � o �� cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons 
l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. 
En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de 
gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
/a unitat i freq�qncia d’inspecció serj de dues vegades per cada ����mð . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació 
de l’armadura inferior del fons �tac de morter, �cm� i distjncia entre juntes de retracció no major de ��m, al formigonat continu de les 
lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, 
posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificats, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistqncia i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida ~til de l’edifici. +a de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influqncies previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
,QVtrXcciy Sel SrRMecte i l’e[ecXciy Ge )RrMatV XQiGirecciRQalV Ge )RrPiJy (VtrXctXral realit]atV aPE elePeQtV SreIaEricatV� EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
1RrPa reJlaPeQtjria G’eGiIicaciy VREre acciRQV eQ l’eGiIicaciy eQ leV REreV Ge reKaEilitaciy eVtrXctXral GelV VRVtreV G’eGiIiciV 
G’KaEitatJeV� NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
(VSeciIicaciRQV tqcQiTXeV GelV tXEV G’acer iQR[iGaEle VRlGaGeV lRQJitXGiQalPeQt. RD 2605/1985. 
$rPaGXreV actiYeV G’acer Ser a IRrPiJy SreteQVat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
)aEricaciy i Xtilit]aciy G’elePeQtV reViVteQtV Ser a SiVRV i cREerteV. RD 1630/1980. 
$ctXalit]aciy Ge leV Iit[eV G’aXtRrit]aciy G’XVRV Ge ViVtePeV Ge IRrMatV. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 



  
1.1 Formigó Armat  
es un material compost per altres dos materials� el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó ps armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituwdes per� barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
/es armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
/a designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la '.T., amb el format que recull la Instrucció E+E. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mtnim de ciment per mñ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article �� de la Instrucció E+E. 
Aigua. /’aigua utilit]ada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrj substjncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els jrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article �� de la Instrucció E+E. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substjncia agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagat]ament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
mps de �� mm. $ la ]ona d’encavalcament, el nombre mjxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de 
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-��mm. /largjria de l’encavalcament en malles acoblades� a x /b neta� +a de complir, com a mtnim� ! �� ', ! �� cm. 
/largjria de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la '.T., o en el seu defecte, superiors a la llargjria neta d’ancoratge determinada segons l’article ��.� de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realit]arj segons previsions del '.T. i segons la normativa vigent� s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de 3roducció i estigui en possessió d’un Segell o 0arca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’~s d’aigua de mar o d’aig�es salines en l’amassada o curat de formigons armats. El ltmit mjxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idonewtat dels granulats, emqs com a mjxim un an\ 
abans de la data en quq es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realit]ar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autorit]ats prqviament per la '.)., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realit]arj l’assaig pel mqtode tradicional del Con d’$brams d’acord amb la 8NE ��������. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadtstic, ps d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarj la modalitat de control. 
/’obra es dividirj en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadtstic, el nombre mtnim de lots serj de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas 
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. /es amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’psser elaborades amb les mateixes matqries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realit]arj a l’at]ar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. /a '.T. determinarj el nombre d’amassades 
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farj al men\s una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma 
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anjlogues. 
  
Execució 



Condicions prèvies 
3reparació de la ]ona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. 3er a aixz, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
/es barres no han de tenir esquerdes ni fissures. /es armadures han d’estar netes, no han de tenir zxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
)ases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarj a terme d'acord amb les normes de bona prjctica, utilit]ant cisalles, serres, discos o mjquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors colālocats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula ��.�. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serj igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
)abricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb 
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la colālocació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompan\at d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
ftsica. $quests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la '.). fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article �� de la Instrucció de la E+E.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però 
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
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Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistqncia estimada menor de l’especificada a la '.T., ps 
necessari tenir en compte no nomps la possible influqncia sobre la seguretat mecjnica de l’estructura, si no tambp l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les 
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han 
de realitzar-se per personal especialit]at i amb maquinjria adequada, prqvia realit]ació d’un 3la de 3roves, acceptat per la '.). i prenent 
les mesures de seguretat necessjries. /a '.). pot proposar a la 3ropietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les 
cjrregues d’~s. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la '.). la mateixa informació signada per una persona ftsica. S’exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no mart� o alguna de les classes espectfiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. $quest control s’ha de fer de forma prqvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
'urant l’execució s’evitarj l’actuació de qualsevol cjrrega estjtica o dinjmica que pugui provocar dan\s irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu 
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
.g d’acer que resultin de l'especejament previst en el '.T. Si durant l’execució, la '.). ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrj als .g reals colālocats a l’obra. El pes s'obtindrj amidant la llargjria total de les barres �barra�cavalcament�. L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la '.T. 
  
1.2 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic 
i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
0aterial encofrant, elements de rigidit]ació, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recol]ament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilit]ades o pljstics. En qpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa mps gran de ��. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a quq els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de 



més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
)ases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referqncia.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació 
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha 
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els 
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 (6758&785(6 '’$&(5  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistqncia mecjnica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. 5ealit]at amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. +a de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigqncies de seguretat en cas d’incendi., segons CTE '% SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser� pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-$nnex '. 5esistqncia al foc dels elements d’acer, '% 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
1RrPa reJlaPeQtjria G’eGiIicaciy VREre acciRQV eQ l’eGiIicaciy eQ leV REreV Ge reKaEilitaciy eVtrXctXral GelV VRVtreV G’eGiIicis 
G’KaEitatJeV� NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
(VSeciIicaciRQV tqcQiTXeV GelV tXEV G’acer iQR[iGaEle VRlGaGeV lRQJitXGiQalPeQt. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-������. 0aterials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
3erfils i xapes d’acer laminat en calent 
3erfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
5eblons d’acer de cap esfqric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinjries, calibrats o d’alta resistqncia 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i�o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  



Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
3erfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
dijmetre ha d’psser l'indicat per la '.). Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. )ormats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions nomps en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i�o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarj sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
aixt, s’establirj un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de carjcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els pljnols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la '.). La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagat]emar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarj tot contacte amb el terren\ i l’aigua. 
)ases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
5eplanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarj un pla de soldatge on s’inclouran� els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. /es superftcies i vores han de ser les apropiades pel procps de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprqs del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. 3reparació de les superftcies. /es superftcies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. /es soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superftcies galvanit]ades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. 3intat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
7oleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= �,��m. Excentricitat no intencionada del recol]ament d’una biga e�� �mm. En plaques base i pilars e� i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller �si s’escau�, on s’inclourj el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourj la documentació de muntatge corresponent �CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-$ ��.��. 3erfils amb doble T soldats� $lçada del perfil � � a �mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa /����� ó �mm. ¬nimes i enrigidors� 'esviacions per distorsió de l’jnima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
Ng d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 



Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
solālicitacions horit]ontals garantint la resistqncia i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el pertode de vida ~til. +a de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, tambp s’ha de complir el '% SI-$nnex ). Seguretat en cas d’incendi, fjbrica. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, $ccions a l’Edificació� CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
1RrPa reJlaPeQtjria G’eGiIicaciy VREre acciRQV eQ l’eGiIicaciy eQ leV REreV Ge reKaEilitaciy eVtrXctXral Ge VRVtreV G’eGiIicis 
G’KaEitatJeV� NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements� llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
0aons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE ±F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllao entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanit]at. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capttols seg�ents� ciment, aigua, calç, jrids, 
morters i maons. /es restriccions d’~s dels components de les fjbriques, amb la classe d’exposició definida en el '.T. vindrj donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. 
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha 
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilit]ades, es travaran i s’apuntalaran� els treballs es suspendran amb vent superior a �� Nm�h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-) taules �.� i �.�. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horit]ontals han 
d’estar matats per la part superior. /’obra s’ha d’aixecar, si ps possible, per filades senceres. /es peces per colālocar han de tenir la 
humitat necessjria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. /es peces s’han de colālocar enllardades i s’han d’assentar 
sobre un llit de morter. Els maons un cop colālocats no es poden moure. 3er corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a 
colālocar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es 
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 
l'estructura ho permet, o bp s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien 
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les 
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o 
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges 
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, 
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó 
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat 
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a 
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. /es filades han de ser horit]ontals. Els maons s’han de colālocar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que 
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 



d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. /es cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 
amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de 
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser 
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es 
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons 
han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, 
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata 
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades 
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que 
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les 
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta 
s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i 
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de 
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
7oleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capttols seg�ents� 5eplanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
3.2 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una 
temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha 
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la 
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 
)ases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
1eteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb 
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. 7oleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts 
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. /es pedres s’han d’assentar sobre superftcies horit]ontals, sense morter. S’admet la colālocació de falques de 
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. /es peces s’han de colālocar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 



és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
4 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistqncia i l’estabilitat de l’edifici. +a de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
s’estableix amb la normativa '% SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-$nnex E.)usta. Els tipus d’elements en 
les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, $ccions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat 
Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-
EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. 
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons 
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. 
Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat 
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, 
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada estj constituwda per ljmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat mjxim d'un ���. /es unions es 
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de 
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La 
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a 
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, 
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  
/'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants 
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en 
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs 
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran 
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major 
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes 
UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa 
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a 
productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions 
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat 
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa 
de muntatge que han de ser aprovats per la '.). abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha 
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element 
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada 
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no 
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a 
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la 
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, 
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les 
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es 
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan 
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions 
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés 
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que 
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades 
)ases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels 
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el 
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una 
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al 



gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part 
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols 
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És 
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les 
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre 
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una 
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona 
passada. 
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar 
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per 
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la 
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la 
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la 
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no 
han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està 
galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop 
col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
7oleràncies d’execució� Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels 
elements laminats i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
ml pzrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer� metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster� metre lineal de 
corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realit]ada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, 
tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T.. 
Ng de pes calculat segons les especificacions de la '.T., elements d’unió amb perfils� d’acord amb els criteris seg�ents� el pes unitari per 
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilit]ar un altre valor diferent del tezric, cal l’acceptació expressa de la '.). $quests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
/’estructura de fusta s’amidarj amb subministrament i colālocació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i 
accessoris necessaris. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’eGiIicaciy. RD. 314/2006. CTE-'% SI. Seguretat en cas d’incendi� CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-$E. Seguretat Estructural, $ccions a l’Edificació� CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i�o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara 
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, 
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment pljstic prim, etc... Si l’awllant es colāloca en la part interior podrj ser de morter amb 
additius hidrofugants, etc. 



Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serj d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serj necessari sempre que 
la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix 
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE ±F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a 
compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una 
teixidura superficial adequada per facilitar l’adherqncia del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les 
cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els 
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció 
EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències 
de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els 
possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 
així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així 
com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels 
mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serj l’establera al CTE '% SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), 
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es 
produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capttols seg�ents� %loc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  /es restriccions d’~s dels components de les fjbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. 
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, 
l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com 
ampits, cavallons, etc. Es mantindrj humida la fjbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa rjpid, 
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir 
les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se 
suspendrj, protegint la construcció recent amb mantes d’awllant tqrmic o pljstics. /es fjbriques han de ser estables durant la seva 
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant 
d’accions horit]ontals, es travaran a elements suficientment szlids. Quan el vent sigui superior a �� km/h, es suspendran els treballs i 
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. $cabada l’estructura es comprovarj que el suport �forjat, llosa, riosta, etc.� hagi fraguat totalment, estigui sec, 
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una 
capa de morter. En cas d'utilit]ar llindes metjlāliques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans 
de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB 
HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. 8n cop s’hagin colālocat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarj que la fjbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superftcies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la 
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament 
dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de 
l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. $ la fulla principal s’hi colālocaran les fusteries i caixes de 
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els 
desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó 
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes 
d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
)ases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels 
buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi 
col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la 
fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les 



filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en 
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el 
gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. 
La primera filada en cada planta es rebrj sobre capa de morter d’� cm de gruix i estesa en tota la superftcie de base de la fjbrica. Les 
filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està 
executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva colālocació perquq, no absorveixin l’aigua del morter, 
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es 
col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es 
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la 
fjbrica s’aniran netejant i realit]ant les juntes �primer les juntes verticals per obtenir les horit]ontals mps netes�. $ixt mateix, es 
comprovarj mitjançant l’~s de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, tambp es comprovaran a plom, les juntes verticals 
corresponents a les filades alternes. $questes juntes seguiran la llei de trava utilit]ada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas 
de colālocació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 
60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a 
mtnim d’� cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquq, el morter 
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarj que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprqs entre � i �,� cm. /a separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurj de ser �� cm. Per 
ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter � entre l’� i l’�,� cm�, o s’utilit]aran peces especials 
d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície 
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter 
s’estendrj per tota la cara superior� en els blocs buits, el morter es colālocarj sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el 
pont tqrmic i la transmissió d’aigua a travps de la junta, llavors es colālocarj morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. 
3er la formació de la junta vertical, s’aplicarj morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al 
transportar-lo fins ser colālocat a la filada. /es juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs 
es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior 
dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilit]aran peces de mig bloc com a mtnim. Quan sigui 
necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. 0entre s’executi la fjbrica, es conservaran els plom i  nivells de 
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran 
amb les juntes verticals alternades. Si es realit]a el rejuntat de les juntes, prqviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les 
petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà 
immediatament després de la colālocació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, perz abans d’acabar l’enduriment. Es 
recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el 
morter ja s’hagi endurit, s’eliminarj el morter de la junta a una profunditat de ��mm, com a mtnim, i que no superi el ��� del gruix, es 
mullarj amb aigua i es repassarj amb morter fresc. No es realit]aran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la 
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions 
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes 
horit]ontals. 3er evitar defectes de fissuració a la fjbrica s’han de complir les seg�ents condicions mtnimes� l’jrea de l’armadura no serà 
menor al 0,03%  de l’jrea bruta de la secció de la fjbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment 
del morter des de l’armadura fins la cara de la fjbrica serj de ��mm, i el gruix mtnim que envolti l’armadura serj de �mm, excepte pel 
morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de 
garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mtnima de 25cm, i de 
20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarj que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En 
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarj amb prou antelació per executar la fjbrica sense destorbar l’execució. Els 
buits de fjbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fjbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de �cm. $questa junta s’omplirj desprps de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un 
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el 
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarj un 
goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra 
solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient 
elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del 
segellant serj ��cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarj compresa entre �,� i �cm. En façanes esquerdejades i el segellant 
quedarj enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilit]in xapes metjlāliques les juntes de dilatació es 
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa 
es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a 
una distjncia ���cm per sobre del nivell del szl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un 
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarj un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilit]arj un element 
continu i impermeable �ljmina, perfil especial, etc...� continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora 
superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una 
ljmina, aquesta s’introduirj a la fulla interior en tot el seu gruix. 3er l’evacuació es colālocarj el sistema indicat a la '.T., que estarà 
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es 
deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. /a junta entre el cqrcol i el mur es segellarj amb un cordó que s’introduirj al rejuntat practicat al mur 
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà 



l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarj un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja 
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el 
pendent cap a l’exterior, del ��� com a mtnim, serj impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serj de �cm com a mtnim. /a junta de les peces amb 
goteró tindrj la forma del mateix per no crear a travps seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i 
les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als 
brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la ��cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En 
el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints 
cap als quals discorre l’aigua, separats com a mtnim �cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una 
barrera impermeable que tingui un pendent mtnim del ��� cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin 
de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin 
impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realit]in al pla horit]ontal de la façana, la junta entre 
l’ancoratge i la façana es realit]arj de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a travps seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja 
sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mtnim del ��� cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida 
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realit]ats in situ que 
s’estenguin cap amunt, com a mtnim, ��cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al 
remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el 
goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’�cm. Sobre la superftcie fresca es passarj el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La 
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els 
panells de baix cap dalt. Si l’adherqncia dels panells a la fulla principal es realit]a mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el 
temps d’utilit]ació de l’adhesiu� si l’adherqncia es realit]a mitjançant el revestiment intermedi, els panells es colālocaran just quan s’acabi 
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els 
ponts tqrmics. No s’interromprj la fulla d’awllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarj la situació de la façana assen\alant als forjats l’alineació interior de la fjbrica. Es colālocaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es 
replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la 
]ona d’arrencada de la fjbrica, i els maons s’humitejaran abans de colālocar-los a l’obra. 3er la colālocació dels maons es seguiran les 
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la 
trobada amb el forjat es deixarj una distjncia a la part superior de la fulla de �cm de gruix que s’omplirj amb guix passats uns dies. Les 
regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les 
juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es colālocarj el material de replq en l’interior 
de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al 
sostre, que s’haurien de separar �cm de la fulla principal. 3revi a la fixació dels perfils s’enganxarj una banda d’estanquitat sota les canals 
inferiors, aixt com al pertmetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. /es canals es cargolaran tant al terra 
com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i 
anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema 
(brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serj l’especificada al projecte, subm~ltiple de la dimensió de la placa i mai mps gran 
de ��cm. $questa modulació es mantindrj a la part superior dels buits. Els cqrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de 
l’extradosat. 3er la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les 
indicacions del fabricant. /es instalālacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres 
perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es colālocaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es 
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es 
cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, colālocant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es 
colālocaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, desprps s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. 
Com acabat s’aplicarj pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i 
s’aplicarj una capa de pasta d’acabat. 8na vegada sec, s’aplicarj la segona capa i s’escatarj la superftcie tractada. /es arestes de les 
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarj la superftcie a esquerdejar. S’aplicarj el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre � i �,�cm. $l revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. $bans de que s’endureixi es polirj, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i 
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrj l’execució en temps de 
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarj la solució de la D.T. . 
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de �cm. $questa junta 
s’omplirj desprps de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element ��cm per sobre del forjat, i ��cm per sota de la primera filada de la fjbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels 
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
3laneitat, mesurar amb regla de �m. 'esplom, no major a ��mm per planta, no major de ��mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de 
maó buit haurj d’anar protegida per l’exterior �esquerdejat, aplacat, etc...�. estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 



m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
(VSeciIicaciRQV tqcQiTXeV GelV tXEV G’acer iQR[iGaEle soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
%astidor, passamj, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures seg�ents� Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls przxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial� Evitar l’accps d’aigua i oxigen a la ]ona d’unió dels dos metalls� Tambp 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
)ases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 



2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
(VSeciIicaciRQV tqcQiTXeV GelV tXEV G’acer iQR[iGaEle VRlGaGeV lRQJitXGiQalPeQt. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels seg�ents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fjbrica i els seus revestiments estaran acabats. /a reixa quedarj aplomada i neta. /es reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
)ases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la '.T. 
6’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. /’ancoratge al 
mur serj estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE '% SI � 5esistqncia al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els 
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB SI. 
3rRceGiPeQt EjVic Ser la certiIicaciy G’eIiciqQcia eQerJqtica G’eGiIiciV. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de �� de gener, pel qual s’aprova el 3rocediment bjsic pel 3rocediment bjsic per la 
certificació d’eficiqncia d’edificis de nova construcció. 
Reglament G’iQVtalālaciRQV Ge SrRtecciy cRQtra iQceQGiV. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
0aQXal G’$XtRSrRtecciy. *Xia Sel GeVeQYRlXSaPeQt Gel 3la G’(PerJqQcia cRQtra iQceQGiV i G’eYacXaciy Ge lRcalV i eGiIiciV. 
Prevenció G’iQceQGiV eQ allRtMaPeQtV tXrtVticV. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la 
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts 
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures 
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre 
suports molt freds ni sobreescalfats. 



)ases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o 
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície 
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos 
per tal d'afavorir l'adherqncia del morter. /a temperatura de treball ha de ser � ��C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés 
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir 
additius al producte preparat. 
)ases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre ±2 a 
+15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
3rRceGiPeQt EjVic Ser la certiIicaciy G’eIiciqQcia eQerJqtica G’eGiIiciV. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de �� de gener, pel qual s’aprova el 3rocediment bjsic pel 3rocediment bàsic per la 
certificació d’eficiqncia d’edificis de nova construcció. 
UNE. 6istemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. 6istemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrtlics, emulsions d’estirq-butidiè, epoxi-betum, poliqster� i l’alquitrj-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realit]ar a una temperatura ambient superior als ���C. /es aig�es superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
)ases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 



Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions 
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilit]ació de paraments horit]ontals o verticals, mitjançant la colālocació d’una o vjries membranes. 
  
  
Components 
/jmines bituminoses �d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastzmers, plaques asfjltiques, ljmines d’alquitrj modificat amb poltmers�, pljstiques �policlorur de vinil 3.V.C., polietilq d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta 
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els 
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més 
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
)ases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions 
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades 
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de 
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin 
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl· lics han de quedar adherides per aplicació 
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha 
de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser conttnua sobre el junt. *ruix per capa de mjstic� � � mm. El mjstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. /a 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els ����C i els ����C. /'alumini s'ha de colālocar en bandes de llargjria � � m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  



Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha 
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
&RGi G’$cceVViEilitat Ge &atalXQ\a. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, ljmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura ³in situ´ permetent extreure teixidures de les superftcies de formigó durant el seu procps d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 



alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. 3el reomplert de les juntes s’utilit]aran� elastzmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels seg�ents capttols� Conglomerant, ¬rids, 0aterial 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
)ases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. 3reparació i comprovació de la superftcie d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Colālocació de la malla de fibra de vidre. Colālocació de la malla alveolar. Colālocació del morter d’acabat. 5ebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. /a superftcie del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni sen\als de la polidora. /a superftcie acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogqnia. *ruix de la capa del morter d’emprimació� �mm. *ruix de la capa del morter d’acabat� 
��mm. $bsorció d’aigua �8NE ���-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondjria � ��� del gruix i d'una ampljria de � mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN IS2 ������� mesurada amb una bola de �� mm de dijmetre � � Ng�mm�. 5esistqncia 
caractertstica estimada del formigó de la llosa �)est� al cap de �� dies serj � �,� x )cN. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre ��C i ���C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
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Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en 
làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment 
sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de 
3VC amb base d’escuma alveolar, colālocades amb adhesiu acrtlic de dispersió aquosa i soldat en fred amb 3VC ltquid, o homogeni que 
és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; 
Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o 
de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
&RGi G’$cceVViEilitat Ge &atalXQ\a. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o 
llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per 
llates. Linòleum, PVC o amiant ± vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar 
adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la 
paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB ±SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan 
sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. 
En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts 
entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat � 
�,�� i una duresa %rinell superficial mesurada amb bola de �� mm de dijmetre �� Ng�mmð �8NE EN IS2 ������). La col·locació de les 
peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les 
llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de 
públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la 
mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària 
inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 
24 hores següents a la seva col·locació. 
)ases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil 
en locals humits. Els tres ~ltims tampoc es colālocaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 
No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o 
clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en 
rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre 
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa 
de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar 
seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
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mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés 
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han 
de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les 
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer 
lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les 
tires s’encavalcaran �� mm, l’encavalcament es tallarj servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució 
dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives 
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de 
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata 
en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment 
durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a 
la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els 
desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de 
persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: 
± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa 
direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit 
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han 
d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del 
local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al 
feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a 
clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos 
de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La 
pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. 3lanor� � � mm�� m. +orit]ontalitat� 3endent � �,��. Ajustada a un 
bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla 
que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de 
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat � �,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa 
d'allisat. /a planor amb regla de � m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  
3 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
&RGi G’$cceVViEilitat Ge &atalXQ\a. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 



mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels seg�ents capttols� /loses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran 
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. 
El paviment ha de formar una superftcie plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. $l paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuwtats seg�ents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferqncia de nivell de �mm. Els desnivells que no superin els ��mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de ��mm de dijmetre. 3endent transversal en paviments exteriors ���, ���. 
)ases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superftcie conttnua de assentament i rebut de morter e gruix �� cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realit]arj transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. 
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra� comprovar el gruix de la capa de sorra �� cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
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&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
&RGi G’$cceVViEilitat Ge &atalXQ\a. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. $bsorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt 
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang 
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintqtiques, un enduridor orgjnic i de vegades una cjrrega mineral. $bans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. $questa classe es mantindrj durant la vida ~til del paviment. Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarj el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ~s restringit pel CTE no s’admetran les discontinuwtats seg�ents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de ��mm de dijmetre. 3endent transversal en pav. ext. ���, ���. 
)ases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
8na comprovació cada ��� mð. Interiors, una cada � habitatges. Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
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Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’(GiIicaciy. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
&RGi G’$cceVViEilitat Ge &atalXQ\a. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular � ���� +umitat de les llates � ���� +umitat del morter de subjecció de les llates ��,��. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser� +umitat relativa de l'aire� =ones de litoral � ���, ]ones d'interior peninsular � ���� humitat del suport ��,��. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
)ases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar 
buit i quedar cobert pel szcol. /largjria dels posts� � �� cm 'ecalatge entre junts posts �colālocació junt irregular�� �� x ample post. Junt 
perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- $mplada mitja� ��� ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distjncia entre el parquet i els paraments verticals� � � mm alineació entre peces� parquet de posts junt espiga� ��mm��m.3arquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o 
sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el 
doble del ample del post. *ruix ljmina escuma polietilq� � � mm. 'istjncia dels posts perimetrals als paraments� ��� mm, ! �,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals� � � x ample post $mplada junt expansió� � �� mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
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SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforo de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
)ases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres tambp amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 
arestes per l’arrebossat reglejat �0estres ben aplomades, distjncia � ��� cm�. $plicació del revestiment. *ruix de la capa � �,� cm. 
'esprps de prendre’s el morter, repjs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fjbrica, que s’utilit]en per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, perz en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats 
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. /es caractertstiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com 
a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se 
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de 
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
7oleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 



Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
mð d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 2bertures en paraments verticals� � �,��, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i � �,�� m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el ����. 2bertures en paraments horit]ontals� � �,�� 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
&RGi 7qcQic Ge l’Edificació. CTE-DB SE-$, 'ocuments %jsics Seguretat Estructural, $cer, 3intat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realit]aran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del seg�ent capttol� 3intura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serj major de �� �C a l'ombra ni menor de �� �C durant l'aplicació del revestiment. /’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les ]ones przximes als paraments en pertode d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalit]acions, instalālacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produwdes per floridura i es desinfectarj amb fungicides. /es taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
)ases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si ps sobre maó, guix o ciment, s'aplicarj una mj d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarj una mj d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarj una mj d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarj una mj d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarj una mj d’emprimació no grassa i en cas de superftcies metjlāliques, una 
mj d’emprimació antioxidant� a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
3 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. es un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un 
arrebossat, sobre superftcies interiors i exteriors o s’utilit]ava en el emmotllurat de decoracions arquitectzniques. $ctualment hi ha estucs 
que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintqtics. S’han considerat dos tipus d’estucats� Estucat en calent, té un acabat brillant 
aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques 
i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 



Esgrafiats. es un revestiment decoratiu d’una superftcie, consistent en aplicar, sobre un fons, una sqrie de capes d’estucs de diferents 
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prqviament estergit sobre l’~ltima capa, de tal manera que vagin apareixent superftcies de 
diferents colors, segons la profunditat dels solcs. /es caractertstiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una 
textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una 
superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat 
pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg�ents� l’humitat relativa de 
l'aire sigui superior al ��� a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de 
resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura 
ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: 
temperatura a d’estar dins dels ltmits de ��C i ���C. Si un cop realit]ats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els 
treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la 
superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni 
eflorescències. 
)ases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre 
materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció 
baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar 
sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han 
d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, 
taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i 
eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les 
eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del 
sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer 
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en 
calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro 
en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les 
capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra 
de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa 
d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
2bertures � � mð, ��� 2bertures entre � i � mð, ���� 2bertures ! � m, ����. $ls forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 
aquests paraments. 
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7.- VALORACIÓ ECONÒMICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.- Estat d’amidaments 



AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA                                        

01.01 h   Intervenció arqueològica manual.                                

Intervenció arqueològica mitjançant mètode manual amb sistema de registre estratigràfic Harris-Ca-
randini. Es procedirà a la documentació planimètrica i topogràfica de l’àrea interv inguda. Interv indran
arqueòleg, aux iliars d'arqueologia, dibuixant i topògraf.

6 10,00 8,00 480,00

480,00

01.02 h   Rentat i siglat del material arqueològic                        

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i ele-
ments necessaris per a la seva total i correcta execució.

2 2,00 8,00 32,00

32,00

01.03 u   Fotogrametria, topografia i dibuix arqueològic.                 

Documentació fotogramètrica, topografia i dibuix  arqueològic de totes les zones on s'interv ingui. In-
clou l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat.

2 2,00

2,00

01.04 u   Restauració de material arqueològic                             

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. In-
clou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i correcta execució.

1 1,00

1,00

01.05 d   Pala extensible.                                                

Pala extensible autopropulsada per assistir en l'excavació arqueològica.

8 8,00

8,00

01.06 u   Trompes d'evacuació terres.                                     

Subministrament, col·locació i lloguer de trompes per l'evaquació de terres.

1 1,00

1,00

01.07 h   Classificació de materials constructiu i terres.                

Classificació manual de material constructiu i de les terres extretes de la intervenció arqueològica. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

16 16,00

16,00
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 ACTUACIONS PRÈVIES O AUXILIARS                                  

02.01 m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafor

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport.

Edifici 1
Ex terior 1 16,00 2,00 32,00
Interior 2 8,00 3,00 48,00
pati 1 2,00 4,00 8,00
ex terior nord 1 6,80 4,00 27,20
interior nord 1 4,45 4,00 17,80

133,00

02.02 m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats

60 133,00 7.980,00

7.980,00

02.03 u   Desmuntatge d'estructura metàl·lica d'apuntalament provisional. 

Desmuntatge d'estructura metàl·lica d'apuntalament prov isional ex istent, formada per perfils laminats
IPN i L. Inclou el repicat dels dos daus de formigó de les bases, la retirada de runa i dels perfils del
castell, la càrrega manual a camió, el transport i la gestió de residus.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 CONSOLIDACIÓ                                                    

03.01 u   Mostreig de morters pels pigments.                              

Realització de mostrejos amb els morters de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIRER o equiva-

lent, arena 0/2 de Bellpuig o similar i pigments naturals per determinar el color més adient per l'aplica-

ció dels diferents morters. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta

execució.

4 4,00

4,00

03.02 m2  Neteja de juntes i sanejat de paraments.                        

Neteja de les juntes dels paraments verticals dels murs, traient la terra vegetal, arrels, plantes i mor-

ter disgregat. Sanejament dels paraments mitjançant el raspatllat i la retirada d'elements despresos o

en perill de caiguda tant als parments com als coronaments i als esvorancs. i rejuntat mitjançant l’apli-

cació de morters de calç i/o calç hidràulica. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-

va total i correcta execució.

Edifici 1

llev ant 1 11,80 1,90 22,42

1 8,00 1,75 14,00

nord 1 6,85 2,30 15,76

1 3,80 3,00 11,40

ponent 1 10,90 1,50 16,35

1 8,00 3,35 26,80

sud 1 5,95 1,00 5,95

1 4,45 1,00 4,45

Cos sud-est 1 9,55 1,00 9,55

soterrani 1 9,40 1,80 16,92

cub 1 14,75 2,00 29,50

v olta 1 4,00 4,00

177,10

03.03 m2  Neteja i consolidació de paraments que conserven el revestiment.

Neteja de parament mitjançant el raspallat amb brotxes, raspalls de cedres toves i arrels i/o apòsits

de cel·lulosa. Es pretén l’eliminació de pols, materials orgànics, sense malmetre el revestiment ex is-

tent.

Posteriorment es consolidarà el revestiment mitjançant l’aplicacio´ de morter de calc¸ hidràulica en lla-

cunes, fissures i perímetres, formant un bisell i emplenant el seu interior amb beurada de calc¸ hidràu-

lica líquida, dosificació 1:4 per garantir la fixació entre suport i revestiment. Inclou l’aplicació d’una ve-

ladura amb aigua de calç com a acabat final. Inclou l’aplicació de consolidants amb base de silicats.

També inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Edifici 1

Interior mur nord 1 1,50 4,00 6,00

6,00

03.04 m2  Rejuntat de morter de calç hidràulica 1:3                       

Rejuntat de junts de parament vertical de carreus, amb morter de calç hidràulica, de la casa SAINT

ASTIER o equivalent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,  dosificació 1:3 elaborat en obra amb

formigonera de 165 l. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta exe-

cució.

Edifici 1

llev ant 1 11,80 1,90 22,42

1 8,00 1,75 14,00

nord 1 6,85 2,30 15,76

1 3,80 3,00 11,40

ponent 1 10,90 1,50 16,35

1 8,00 3,35 26,80

sud 1 5,95 1,00 5,95

1 4,45 1,00 4,45

Cos sud-est 1 9,55 1,00 9,55

soterrani 1 9,40 1,80 16,92

cub 1 14,75 2,00 29,50
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

v olta 1 4,00 4,00

177,10

03.05 m3  Massissat i reposició de murs de pedra amb pérdues de secció.   

Massissat i reposició puntual dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedra recuperada i morter
de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equivalent NHL-5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,
dosificació 1:3 mesclat amb pedra de recuperació del propi castell. El parament nou estarà 4 cm re-
fòs del pla original per diferenciar la intervenció efectuada. Inclou l'encofrat exterior i tots els element i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Estimació 1 5,00 5,00

5,00

03.06 m2  Protecció i consolidació dels coronaments dels murs.            

Protecció i consolidació dels coronaments dels murs amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 de la
casa SAINT ASTIER o equivalent, arena 0/2 de Bellpuig o similar, segons disseny de projecte. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Edifici 1
llev ant 1 11,80 1,85 21,83
nord 1 6,85 0,75 5,14
ponent 1 10,90 1,20 13,08
sud 1 5,95 0,85 5,06
Cos sud-est 1 9,55 1,50 14,33
cub 1 14,75 0,70 10,33

69,77

03.07 m   Segellat de fissures amb morter de calç hidràulica.             

Segellat de fissures del mur amb morter de calç hidràulica. Comprén el rascat i neteja de les juntes
amb mitjans manuals, segellat de les fissures amb morter de calç hidràulica de la casa SAINT AS-
TIER o equivalent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3. Inclou  tots els elements
i treballs necessàris per a la seva total i correcta execució.

Estimació 1 20,00 20,00

20,00

03.08 m2  Consolidació de volta de pedra.                                 

Consolidació de volta de pedra a edifici ex istent mitjançant el massissat i reposició puntual de les
pèrdues, amb pedra recuperada i morter de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equivalent
NHL-5, arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3 mesclat amb pedra de recuperació del propi
castell. Inclou beurada de calç de l'ex tradós de la volta, el cindri i l'apuntalament, allà on sigui neces-
sari i tots els element i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Edifici 1
Soterrani 1 12,65 12,65

12,65

03.09 m3  Refet de mur d'obra de maçoneria.                               

Refet dels fulls exteriors de mur d'obra de maçoneria amb pedra recuperada i morter de calç hidràuli-
ca de la casa SAINT ASTIER o equivalent NHL-5, arena 0/4 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3
mesclat amb pedra de recuperació del propi castell. El parament nou estarà 4 cm refòs del pla origi-
nal per diferenciar la intervenció efectuada. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució.

Mides en m2x gruix
Edifici 1
Llev ant interior 1 6,15 0,60 3,69
Nord ex terior 1 2,35 0,60 1,41

1 1,70 0,60 1,02
1 1,00 0,60 0,60

Nord interior 1 2,75 0,60 1,65
Ponent interior 1 2,00 0,60 1,20
ponent ex terior 1 10,00 0,60 6,00
sud interior 1 4,25 0,60 2,55

18,12
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.10 u   Restauració d'elements singulars.                               

Consolidació de brancals de pedra mitjançant el refet d'esvorancs amb pedra recuperada i morter de

calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equivalent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,

dosificació 1:3. Inclou el cindri i l'apuntalament, allà on sigui necessari, també el desmuntatge dels

maons ceràmics de la porta de l'edifici 1 i tots els element i treballs necessaris per a la seva total i

correcta execució.

2 Brancals porta 1 1,00

Llinda 1 1,00

Timpà 1 1,00

Llindar 1 1,00

Graons soterrani 1 1,00

5,00

03.11 u   Recuperació de paviments i nivells de circulació.               

Neteja de pav iment de lloses de pedra ex istent, mitjançant el raspallat amb brotxes, raspalls de cer-

res toves i arrels i/o apòsits de cel·lulosa. Posteriorment es consolidarà el paviment mitjançant l’apli-

cació de morter de calc¸ hidràulica en llacunes, formant un bisell i emplenant el seu interior amb beu-

rada de calc¸ hidràulica líquida, dosificació 1:3. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la

seva total i correcta execució.

Edifici 1 1 1,00

1,00

03.12 u   Desplaçament dels materials, eines i maquinària.                

Desplaçament dels materials, les eines i maquinària necessara per l'execució de les obres. Es realit-

zarà de forma manual des del punt de descàrrega fins als llocs de muntatge o de construcció. Inclou

tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

2 2,00

2,00

03.13 m2  Geotèxtil feltre polipropilè/polietilè no teix. lligat tèrm. 190

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teix it lligat térmicament de 190 a 200 g/m2, col.lo-

cat sense adherir. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-

ció.

Edifici 1 1 30,00 30,00

Cup 1 5,00 5,00

35,00

03.14 m3  Paviment sauló,estesa+picon.100%PM                              

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge manual. Inclou el transport, i l'elevació fins al castell així

com totes les feines i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Edifici 1 1 30,00 0,10 3,00

prev isió 1 40,00 0,15 6,00

9,00

03.15 m3  Estesa graves.                                                  

Estesa de graves, de forma manual sobre làmina geotextil, segons projecte. Inclou tots els elements

i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Cup, edifici 1 1 6,00 0,10 0,60

0,60

03.16 m2  Restauració revestiment interior del cup.                       

Restauració revestiment interior del cup mitjançant el raspatllat amb brotxes, raspalls de cerres toves

i arrels. Les peces i troços trencats es retiraran i es restituiran les llacunes mitjançant un morter de

calç hidràulica NHL-3,5 tipus Saint Astier o similar, dosificació 1:3, amb arenes de Bellpuig o similar

bissellant el perímetre, deixant a la v ista el trencat de peça. Tonalitat del morter a decidir per la DF.

Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Cup 1 5,70 2,00 11,40

11,40
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.17 u   Partida d'imprevistos a justificar.                             

Partida d'imprev istos d'obra a justificar.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 CONDICIONAMENT D'ACCESSOS I ADEQUACIÓ VISITA                    

04.01 m   Elements de protecció                                           

Formació d'elements de protecció, segons disseny de projecte. L'actuació inclou els elements horit-
zontals, els elements verticals i el seu ancoratge al terreny mitjançant la formació de daus de formigó.
La ubicació i la col·locació es realitzarà amb seguiment arqueològic. També inclou tots els element i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

Prev isió 1 5,00 5,00

5,00
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

05.01 m3  Càrrega manuals+transp.terres monodipòsit/centre recic.,contenid

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres i restes de l'esbrossada a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb contenidor

Prev isió 1 25,00 25,00

25,00

05.02 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula runa                         

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

Prev isió 1 25,00 25,00

25,00
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AMIDAMENTS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT                                               

06.01 u   Seguretat i salut.                                              

Mesures de seguretat i salut a realitzar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut pertinent.

1 1,00

1,00
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PRESSUPOST
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA                                        

01.01 h   Intervenció arqueològica manual.                                

Intervenció arqueològica mitjançant mètode manual amb sistema de registre estratigràfic Harris-Ca-
randini. Es procedirà a la documentació planimètrica i topogràfica de l’àrea interv inguda. Interv indran
arqueòleg, aux iliars d'arqueologia, dibuixant i topògraf.

480,00 22,00 10.560,00

01.02 h   Rentat i siglat del material arqueològic                        

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i ele-
ments necessaris per a la seva total i correcta execució.

32,00 22,00 704,00

01.03 u   Fotogrametria, topografia i dibuix arqueològic.                 

Documentació fotogramètrica, topografia i dibuix  arqueològic de totes les zones on s'interv ingui. In-
clou l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat.

2,00 1.152,00 2.304,00

01.04 u   Restauració de material arqueològic                             

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. In-
clou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i correcta execució.

1,00 1.200,00 1.200,00

01.05 d   Pala extensible.                                                

Pala extensible autopropulsada per assistir en l'excavació arqueològica.

8,00 250,00 2.000,00

01.06 u   Trompes d'evacuació terres.                                     

Subministrament, col·locació i lloguer de trompes per l'evaquació de terres.

1,00 500,00 500,00

01.07 h   Classificació de materials constructiu i terres.                

Classificació manual de material constructiu i de les terres extretes de la intervenció arqueològica. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

16,00 22,00 352,00

TOTAL CAPITOL 01 INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA........................................................................................ 17.620,00
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PRESSUPOST
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ACTUACIONS PRÈVIES O AUXILIARS                                  

02.01 m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafor

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària

<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-

plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-

liamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-

ments de senyalització normalitzats i el transport.

133,00 10,50 1.396,50

02.02 m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-

çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball

d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de

poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-

ments de senyalització normalitzats

7.980,00 0,11 877,80

02.03 u   Desmuntatge d'estructura metàl·lica d'apuntalament provisional. 

Desmuntatge d'estructura metàl·lica d'apuntalament prov isional ex istent, formada per perfils laminats

IPN i L. Inclou el repicat dels dos daus de formigó de les bases, la retirada de runa i dels perfils del

castell, la càrrega manual a camió, el transport i la gestió de residus.

1,00 387,31 387,31

TOTAL CAPITOL 02 ACTUACIONS PRÈVIES O AUXILIARS.............................................................................. 2.661,61
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PRESSUPOST
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 CONSOLIDACIÓ                                                    

03.01 u   Mostreig de morters pels pigments.                              

Realització de mostrejos amb els morters de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIRER o equiva-

lent, arena 0/2 de Bellpuig o similar i pigments naturals per determinar el color més adient per l'aplica-

ció dels diferents morters. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta

execució.

4,00 104,94 419,76

03.02 m2  Neteja de juntes i sanejat de paraments.                        

Neteja de les juntes dels paraments verticals dels murs, traient la terra vegetal, arrels, plantes i mor-

ter disgregat. Sanejament dels paraments mitjançant el raspatllat i la retirada d'elements despresos o

en perill de caiguda tant als parments com als coronaments i als esvorancs. i rejuntat mitjançant l’apli-

cació de morters de calç i/o calç hidràulica. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-

va total i correcta execució.

177,10 23,86 4.225,61

03.03 m2  Neteja i consolidació de paraments que conserven el revestiment.

Neteja de parament mitjançant el raspallat amb brotxes, raspalls de cedres toves i arrels i/o apòsits

de cel·lulosa. Es pretén l’eliminació de pols, materials orgànics, sense malmetre el revestiment ex is-

tent.

Posteriorment es consolidarà el revestiment mitjançant l’aplicacio´ de morter de calc¸ hidràulica en lla-

cunes, fissures i perímetres, formant un bisell i emplenant el seu interior amb beurada de calc¸ hidràu-

lica líquida, dosificació 1:4 per garantir la fixació entre suport i revestiment. Inclou l’aplicació d’una ve-

ladura amb aigua de calç com a acabat final. Inclou l’aplicació de consolidants amb base de silicats.

També inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

6,00 43,26 259,56

03.04 m2  Rejuntat de morter de calç hidràulica 1:3                       

Rejuntat de junts de parament vertical de carreus, amb morter de calç hidràulica, de la casa SAINT

ASTIER o equivalent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,  dosificació 1:3 elaborat en obra amb

formigonera de 165 l. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta exe-

cució.

177,10 40,89 7.241,62

03.05 m3  Massissat i reposició de murs de pedra amb pérdues de secció.   

Massissat i reposició puntual dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedra recuperada i morter

de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equivalent NHL-5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,

dosificació 1:3 mesclat amb pedra de recuperació del propi castell. El parament nou estarà 4 cm re-

fòs del pla original per diferenciar la intervenció efectuada. Inclou l'encofrat exterior i tots els element i

treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

5,00 371,00 1.855,00

03.06 m2  Protecció i consolidació dels coronaments dels murs.            

Protecció i consolidació dels coronaments dels murs amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 de la

casa SAINT ASTIER o equivalent, arena 0/2 de Bellpuig o similar, segons disseny de projecte. In-

clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

69,77 78,98 5.510,43

03.07 m   Segellat de fissures amb morter de calç hidràulica.             

Segellat de fissures del mur amb morter de calç hidràulica. Comprén el rascat i neteja de les juntes

amb mitjans manuals, segellat de les fissures amb morter de calç hidràulica de la casa SAINT AS-

TIER o equivalent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3. Inclou  tots els elements

i treballs necessàris per a la seva total i correcta execució.

20,00 43,12 862,40

03.08 m2  Consolidació de volta de pedra.                                 

Consolidació de volta de pedra a edifici ex istent mitjançant el massissat i reposició puntual de les

pèrdues, amb pedra recuperada i morter de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equivalent

NHL-5, arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3 mesclat amb pedra de recuperació del propi

castell. Inclou beurada de calç de l'ex tradós de la volta, el cindri i l'apuntalament, allà on sigui neces-

sari i tots els element i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

12,65 61,14 773,42
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03.09 m3  Refet de mur d'obra de maçoneria.                               

Refet dels fulls exteriors de mur d'obra de maçoneria amb pedra recuperada i morter de calç hidràuli-
ca de la casa SAINT ASTIER o equivalent NHL-5, arena 0/4 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3
mesclat amb pedra de recuperació del propi castell. El parament nou estarà 4 cm refòs del pla origi-
nal per diferenciar la intervenció efectuada. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució.

18,12 561,80 10.179,82

03.10 u   Restauració d'elements singulars.                               

Consolidació de brancals de pedra mitjançant el refet d'esvorancs amb pedra recuperada i morter de
calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equivalent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,
dosificació 1:3. Inclou el cindri i l'apuntalament, allà on sigui necessari, també el desmuntatge dels
maons ceràmics de la porta de l'edifici 1 i tots els element i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.

5,00 381,60 1.908,00

03.11 u   Recuperació de paviments i nivells de circulació.               

Neteja de pav iment de lloses de pedra ex istent, mitjançant el raspallat amb brotxes, raspalls de cer-
res toves i arrels i/o apòsits de cel·lulosa. Posteriorment es consolidarà el paviment mitjançant l’apli-
cació de morter de calc¸ hidràulica en llacunes, formant un bisell i emplenant el seu interior amb beu-
rada de calc¸ hidràulica líquida, dosificació 1:3. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució.

1,00 500,00 500,00

03.12 u   Desplaçament dels materials, eines i maquinària.                

Desplaçament dels materials, les eines i maquinària necessara per l'execució de les obres. Es realit-
zarà de forma manual des del punt de descàrrega fins als llocs de muntatge o de construcció. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

2,00 848,00 1.696,00

03.13 m2  Geotèxtil feltre polipropilè/polietilè no teix. lligat tèrm. 190

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teix it lligat térmicament de 190 a 200 g/m2, col.lo-
cat sense adherir. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.

35,00 11,28 394,80

03.14 m3  Paviment sauló,estesa+picon.100%PM                              

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge manual. Inclou el transport, i l'elevació fins al castell així
com totes les feines i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

9,00 284,24 2.558,16

03.15 m3  Estesa graves.                                                  

Estesa de graves, de forma manual sobre làmina geotextil, segons projecte. Inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

0,60 212,97 127,78

03.16 m2  Restauració revestiment interior del cup.                       

Restauració revestiment interior del cup mitjançant el raspatllat amb brotxes, raspalls de cerres toves
i arrels. Les peces i troços trencats es retiraran i es restituiran les llacunes mitjançant un morter de
calç hidràulica NHL-3,5 tipus Saint Astier o similar, dosificació 1:3, amb arenes de Bellpuig o similar
bissellant el perímetre, deixant a la v ista el trencat de peça. Tonalitat del morter a decidir per la DF.
Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

11,40 43,26 493,16

03.17 u   Partida d'imprevistos a justificar.                             

Partida d'imprev istos d'obra a justificar.

1,00 2.408,22 2.408,22

TOTAL CAPITOL 03 CONSOLIDACIÓ................................................................................................................... 41.413,74
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CAPITOL 04 CONDICIONAMENT D'ACCESSOS I ADEQUACIÓ VISITA                    

04.01 m   Elements de protecció                                           

Formació d'elements de protecció, segons disseny de projecte. L'actuació inclou els elements horit-
zontals, els elements verticals i el seu ancoratge al terreny mitjançant la formació de daus de formigó.
La ubicació i la col·locació es realitzarà amb seguiment arqueològic. També inclou tots els element i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

5,00 260,76 1.303,80

TOTAL CAPITOL 04 CONDICIONAMENT D'ACCESSOS I  ADEQUACIÓ VISITA.............................................. 1.303,80
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CAPITOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

05.01 m3  Càrrega manuals+transp.terres monodipòsit/centre recic.,contenid

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres i restes de l'esbrossada a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb contenidor

25,00 41,00 1.025,00

05.02 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula runa                         

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

25,00 25,00 625,00

TOTAL CAPITOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 1.650,00
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CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT                                               

06.01 u   Seguretat i salut.                                              

Mesures de seguretat i salut a realitzar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut pertinent.

1,00 1.400,00 1.400,00

TOTAL CAPITOL 06 SEGURETAT I  SALUT.......................................................................................................... 1.400,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 66.049,15
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA                                        

01.01 h   Intervenció arqueològica manual.                                

Interv enció arqueològica mitjançant mètode manual amb sistema de registre estratigràfic Harris-Carandini. Es proce-
dirà a la documentació planimètrica i topogràfica de l’àrea interv inguda. Interv indran arqueòleg, aux iliars d'arqueolo-
gia, dibuix ant i topògraf.

A010A100     1,000 h   Arqueòleg tècnic                                                22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS

01.02 h   Rentat i siglat del material arqueològic                        

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la interv enció. Inclou tots els treballs i elements necessaris
per a la sev a total i correcta ex ecució.

A010A100     1,000 h   Arqueòleg tècnic                                                22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS

01.03 u   Fotogrametria, topografia i dibuix arqueològic.                 

Documentació fotogramètrica, topografia i dibuix  arqueològic de totes les zones on s'interv ingui. Inclou l'aix ecament
fotogramètric de les estructures en planta i alçat.

ATOPO        24,000 h   Topògraf                                                        24,00 576,00
A010A200     24,000 h   Arqueòleg dibuix ant                                             24,00 576,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.152,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS

01.04 u   Restauració de material arqueològic                             

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic recuperat a la interv enció. Inclou tots els tre-
balls i elements necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

AREST        30,000 h   Restaurador                                                     40,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

01.05 d   Pala extensible.                                                

Pala ex tensible autopropulsada per assistir en l'ex cav ació arqueològica.
00ACCS081    1,000 d   pala ex tensible                                                 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

01.06 u   Trompes d'evacuació terres.                                     

Subministrament, col·locació i lloguer de trompes per l'ev aquació de terres.
00ACCS091    1,000 u   Trompes d'ev acuació                                             500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

01.07 h   Classificació de materials constructiu i terres.                

Classificació manual de material constructiu i de les terres ex tretes de la interv enció arqueològica. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A010A100     1,000 h   Arqueòleg tècnic                                                22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS
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CAPITOL 02 ACTUACIONS PRÈVIES O AUXILIARS                                  
02.01 m2  Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafor

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport.

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             28,00 3,36
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                22,00 5,28
C1501700     0,040 h   Camió transp.7 t                                                31,42 1,26
AUX.01       9,900     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 0,50
AUX.02       9,900     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.02 m2  Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform
Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fix a, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida col.locada a tota la cara ex te-
rior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats

B0Y15250     1,000 m2  Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafo 0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS

02.03 u   Desmuntatge d'estructura metàl·lica d'apuntalament provisional. 
Desmuntatge d'estructura metàl·lica d'apuntalament prov isional ex istent, formada per perfils laminats IPN i L. Inclou
el repicat dels dos daus de formigó de les bases, la retirada de runa i dels perfils del castell, la càrrega manual a
camió, el transport i la gestió de residus.

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             28,00 56,00
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                22,00 44,00
C200B000     2,000 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,47 6,94
C2001000     2,000 h   Martell trenc.man.                                              3,40 6,80
C1501700     8,000 h   Camió transp.7 t                                                31,42 251,36
AUX.01       370,260     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 18,51
AUX.02       370,260     Mitjans aux iliars.                                              0,01 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 03 CONSOLIDACIÓ                                                    

03.01 u   Mostreig de morters pels pigments.                              

Realització de mostrejos amb els morters de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIRER o equiv alent, arena 0/2 de
Bellpuig o similar i pigments naturals per determinar el color més adient per l'aplicació dels diferents morters. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0122000     2,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 50,00
FR3P1211     2,000 h   Manobre                                                         20,00 40,00
B8818000     0,100 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 9,00
AUX.01       99,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 4,95
AUX.02       99,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.02 m2  Neteja de juntes i sanejat de paraments.                        

Neteja de les juntes dels paraments v erticals dels murs, traient la terra v egetal, arrels, plantes i morter disgregat.
Sanejament dels paraments mitjançant el raspatllat i la retirada d'elements despresos o en perill de caiguda tant als
parments com als coronaments i als esv orancs. i rejuntat mitjançant l’aplicació de morters de calç i/o calç hidràuli-
ca. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0122000     0,500 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 12,50
FR3P1211     0,500 h   Manobre                                                         20,00 10,00
AUX.01       22,500     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 1,13
AUX.02       22,500     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

03.03 m2  Neteja i consolidació de paraments que conserven el revestiment.

Neteja de parament mitjançant el raspallat amb brotx es, raspalls de cedres tov es i arrels i/o apòsits de cel·lulosa.
Es pretén l’eliminació de pols, materials orgànics, sense malmetre el rev estiment ex istent.
Posteriorment es consolidarà el rev estiment mitjançant l’aplicacio´ de morter de calc¸ hidràulica en llacunes, fissu-
res i perímetres, formant un bisell i emplenant el seu interior amb beurada de calc¸ hidràulica líquida, dosificació 1:4
per garantir la fix ació entre suport i rev estiment. Inclou l’aplicació d’una v eladura amb aigua de calç com a acabat
final. Inclou l’aplicació de consolidants amb base de silicats. També inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la sev a total i correcta ex ecució.

A010V050     0,500 h   Conserv ador-restaurador                                         40,00 20,00
A010V100     0,500 h   Restaurador asistent                                            30,00 15,00
VEL          0,333 kg  Veladura aigua de calç                                          9,00 3,00
B8ZAS000     0,333 kg  Consolid.silic.etil,p/ped.nat.                                  8,45 2,81
AUX.01       40,810     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 2,04
AUX.02       40,810     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

03.04 m2  Rejuntat de morter de calç hidràulica 1:3                       

Rejuntat de junts de parament v ertical de carreus, amb morter de calç hidràulica, de la casa SAINT ASTIER o equi-
v alent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar,  dosificació 1:3 elaborat en obra amb formigonera de 165 l. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0122000     0,700 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 17,50
A0140000     0,700 h   Manobre                                                         23,90 16,73
B8818000     0,050 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 4,50
AUX.01       36,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 1,80
AUX.02       36,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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03.05 m3  Massissat i reposició de murs de pedra amb pérdues de secció.   
Massissat i reposició puntual dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedra recuperada i morter de calç hi-
dràulica de la casa SAINT ASTIER o equiv alent NHL-5, arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3 mesclat
amb pedra de recuperació del propi castell. El parament nou estarà 4 cm refòs del pla original per diferenciar la in-
terv enció efectuada. Inclou l'encofrat ex terior i tots els element i treballs necessaris per a la sev a total i correcta
ex ecució.

A0122000     4,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 100,00
FR3P1211     8,000 h   Manobre                                                         20,00 160,00
B8818000     1,000 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 90,00
AUX.01       350,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 17,50
AUX.02       350,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS

03.06 m2  Protecció i consolidació dels coronaments dels murs.            
Protecció i consolidació dels coronaments dels murs amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 de la casa SAINT AS-
TIER o equiv alent, arena 0/2 de Bellpuig o similar, segons disseny  de projecte. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0122000     1,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 25,00
FR3P1211     2,000 h   Manobre                                                         20,00 40,00
B8818000     0,100 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 9,00
AUX.01       83,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 4,15
AUX.02       83,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

03.07 m   Segellat de fissures amb morter de calç hidràulica.             
Segellat de fissures del mur amb morter de calç hidràulica. Comprén el rascat i neteja de les juntes amb mitjans
manuals, segellat de les fissures amb morter de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equiv alent NHL-3,5,
arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3. Inclou  tots els elements i treballs necessàris per a la sev a total i
correcta ex ecució.

A0122000     0,500 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 12,50
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         23,90 23,90
B8818000     0,050 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 4,50
AUX.01       37,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 1,85
AUX.02       37,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

03.08 m2  Consolidació de volta de pedra.                                 
Consolidació de v olta de pedra a edifici ex istent mitjançant el massissat i reposició puntual de les pèrdues, amb
pedra recuperada i morter de calç hidràulica de la casa SAINT ASTIER o equiv alent NHL-5, arena 0/2 de Bellpuig o
similar, dosificació 1:3 mesclat amb pedra de recuperació del propi castell. Inclou beurada de calç de l'ex tradós de
la v olta, el cindri i l'apuntalament, allà on sigui necessari i tots els element i treballs necessaris per a la sev a total i
correcta ex ecució.

A0122000     1,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 25,00
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         23,90 23,90
B8818000     0,100 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 9,00
AUX.01       54,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 2,70
AUX.02       54,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.09 m3  Refet de mur d'obra de maçoneria.                               
Refet dels fulls ex teriors de mur d'obra de maçoneria amb pedra recuperada i morter de calç hidràulica de la casa
SAINT ASTIER o equiv alent NHL-5, arena 0/4 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3 mesclat amb pedra de recupe-
ració del propi castell. El parament nou estarà 4 cm refòs del pla original per diferenciar la interv enció efectuada. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0122000     8,000 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 200,00
FR3P1211     12,000 h   Manobre                                                         20,00 240,00
B8818000     1,000 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 90,00
AUX.01       530,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 26,50
AUX.02       530,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

03.10 u   Restauració d'elements singulars.                               
Consolidació de brancals de pedra mitjançant el refet d'esv orancs amb pedra recuperada i morter de calç hidràulica
de la casa SAINT ASTIER o equiv alent NHL-3,5, arena 0/2 de Bellpuig o similar, dosificació 1:3. Inclou el cindri i
l'apuntalament, allà on sigui necessari, també el desmuntatge dels maons ceràmics de la porta de l'edifici 1 i tots
els element i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0122000     6,800 h   Oficial 1a paleta                                               25,00 170,00
FR3P1211     5,000 h   Manobre                                                         20,00 100,00
B8818000     1,000 m3  Morter calç hidràulica                                          90,00 90,00
AUX.01       360,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 18,00
AUX.02       360,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

03.11 u   Recuperació de paviments i nivells de circulació.               
Neteja de pav iment de lloses de pedra ex istent, mitjançant el raspallat amb brotx es, raspalls de cerres tov es i ar-
rels i/o apòsits de cel·lulosa. Posteriorment es consolidarà el pav iment mitjançant l’aplicació de morter de calc¸ hi-
dràulica en llacunes, formant un bisell i emplenant el seu interior amb beurada de calc¸ hidràulica líquida, dosificació
1:3. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

2CA1401      1,000 u   Preu unitari recuperació de pav iments                           500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

03.12 u   Desplaçament dels materials, eines i maquinària.                
Desplaçament dels materials, les eines i maquinària necessara per l'ex ecució de les obres. Es realitzarà de forma
manual des del punt de descàrrega fins als llocs de muntatge o de construcció. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

FR3P1211     40,000 h   Manobre                                                         20,00 800,00
AUX.01       800,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 40,00
AUX.02       800,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS

03.13 m2  Geotèxtil feltre polipropilè/polietilè no teix. lligat tèrm. 190
Geotèx til format per feltre de polipropilè/polietilè no teix it lligat térmicament de 190 a 200 g/m2, col.locat sense adhe-
rir. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0127000     0,150 h   Oficial 1a col.locador                                          28,68 4,30
A0137000     0,150 h   Ajudant col.locador                                             23,90 3,59
B7B137E0     1,000 m2  Geotèx til feltre polipropilè/polietilè no teix .lligat tèrm.,190- x  1,10 2,50 2,75
AUX.01       10,640     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 0,53
AUX.02       10,640     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

 Pàgina 5



QUADRE DE DESCOMPOSATS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.14 m3  Paviment sauló,estesa+picon.100%PM                              
Pav iment de sauló, amb estesa i piconatge manual. Inclou el transport, i l'elev ació fins al castell aix í com totes les
feines i treballs necessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

A0140000     4,000 h   Manobre                                                         23,90 95,60
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B0321000     1,000 m3  Sauló s/garbellar amb transport i elev ació.                     x  1,15 150,00 172,50
AUX.01       268,150     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 13,41
AUX.02       268,150     Mitjans aux iliars.                                              0,01 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

03.15 m3  Estesa graves.                                                  
Estesa de grav es, de forma manual sobre làmina geotex til, segons projecte. Inclou tots els elements i treballs ne-
cessaris per a la sev a total i correcta ex ecució.

FR3P1211     8,000 h   Manobre                                                         20,00 160,00
B0332020     2,200 t   Grav a pedra granit.,p/drens                                     x  1,01 18,41 40,91
AUX.01       200,910     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 10,05
AUX.02       200,910     Mitjans aux iliars.                                              0,01 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

03.16 m2  Restauració revestiment interior del cup.                       
Restauració rev estiment interior del cup mitjançant el raspatllat amb brotx es, raspalls de cerres tov es i arrels. Les
peces i troços trencats es retiraran i es restituiran les llacunes mitjançant un morter de calç hidràulica NHL-3,5 tipus
Saint Astier o similar, dosificació 1:3, amb arenes de Bellpuig o similar bissellant el perímetre, deix ant a la v ista el
trencat de peça. Tonalitat del morter a decidir per la DF. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la sev a
total i correcta ex ecució.

A010V050     0,500 h   Conserv ador-restaurador                                         40,00 20,00
A010V100     0,500 h   Restaurador asistent                                            30,00 15,00
VEL          0,333 kg  Veladura aigua de calç                                          9,00 3,00
B8ZAS000     0,333 kg  Consolid.silic.etil,p/ped.nat.                                  8,45 2,81
AUX.01       40,810     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 2,04
AUX.02       40,810     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

03.17 u   Partida d'imprevistos a justificar.                             
Partida d'imprev istos d'obra a justificar.

2CCS021      1,000 u   Preu inprev istos a justificar                                   2.408,22 2.408,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.408,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 CONDICIONAMENT D'ACCESSOS I  ADEQUACIÓ VISITA                    
04.01 m   Elements de protecció                                           

Formació d'elements de protecció, segons disseny  de projecte. L'actuació inclou els elements horitzontals, els ele-
ments v erticals i el seu ancoratge al terreny  mitjançant la formació de daus de formigó. La ubicació i la col·locació
es realitzarà amb seguiment arqueològic. També inclou tots els element i treballs necessaris per a la sev a total i
correcta ex ecució.

A012F000     2,000 h   Oficial 1a many à                                                25,00 50,00
A013F000     2,000 h   Ajudant many à                                                   23,00 46,00
3CA0301      1,000 m   Element de protecció                                            150,00 150,00
AUX.01       246,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 12,30
AUX.02       246,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
05.01 m3  Càrrega manuals+transp.terres monodipòsit/centre recic.,contenid

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres i restes de l'esbrossada a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb contenidor

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         23,90 23,90
C150AE00     1,000 m3  Transp.contenidor 4-6m3                                         15,00 15,00
AUX.01       35,000     Mà d'obra indirecta.                                            0,05 1,75
AUX.02       35,000     Mitjans aux iliars.                                              0,01 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS

05.02 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula runa                         
Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

B2RA3600     1,000 m3  Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa                         25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 SEGURETAT I  SALUT                                               
06.01 u   Seguretat i salut.                                              

Mesures de seguretat i salut a realitzar per al compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut pertinent.
S0311        1,000 u   Preu unitari de SS                                              1.400,00 1.400,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.400,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS EUROS
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7.4.- Resum de pressupost 



RESUM DE PRESSUPOST
314305 CONSOL. I REST. EDIFICI 1 CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA. 

CAPITOL RESUM EUROS

1 INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA .................................................................................................................. 17.620,00

2 ACTUACIONS PRÈVIES O AUXILIARS......................................................................................................... 2.661,61

3 CONSOLIDACIÓ.......................................................................................................................................... 41.413,74

4 CONDICIONAMENT D'ACCESSOS I ADEQUACIÓ VISITA............................................................................... 1.303,80

5 GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................... 1.650,00

6 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 1.400,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 66.049,15

13,00% Despeses Generals....................... 8.586,39
6,00% Benefici industrial.......................... 3.962,95

SUMA DE G.G. y  B.I. 12.549,34

21,00% I.V.A....................................................................... 16.505,68

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 95.104,17

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 95.104,17

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC MIL CENT QUATRE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

Calonge de Segarra, a abril de 2024.

El promotor                                                La direcció facultativa                                  

Ajuntament de Calonge de Segarra                                                                                   
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8.- PROGRAMA DEL CONTROL DE QUALITAT 



  
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

UNITATS D’OBRA 
 
 

Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01 27/4/2024 Pag.1 de 2 
 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: Restauració i Consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra. Ref:
75D 

 

Localització:  Calonge de Segarra (Anoia) 
Projectista: Roger Guitart Domingo 
Promotor: Ajuntament de Calonge de Segarra 
Autor programa: Roger Guitart Domingo Data: 

04/2024 
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 
 X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
 X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 
 X PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS   X PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
 PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU   X PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
 X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 
 X PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   X PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 X PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES    PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
 X PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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9.- INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 



Instruccions d’ús i manteniment 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
Detall 
Projecte: Restauració i consolidació de l’Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra 
  
Emplaçament 
Adreça: Al cim del turó del castell 
Codi Postal: 08281 Municipi: Calonge de Segarra 
Urbanització: Parcel·la: 
  
Promotor  
Nom: Ajuntament de Calonge de Segarra. DNI/NIF:  
Adreça: Carrer Escoles Dusfort, s/n 
Codi Postal:  08281 Municipi: Calonge de Segarra 
  
Autor/s projecte 
Nom: Roger Guitart i Domingo Núm. col.: 59.398-2 
    
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 
  

Lloc i data:   El Vendrell a  25 de  abril de  2024 
  
  
  
  
  
  
Visats oficials 
 



Introducció 
  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, el Monument ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els 
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst al Monument pot comportar: 
  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a les intervencions. 
• L'envelliment prematur del Monument, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris del Monument 

o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
  

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos del Monument són els següents:  
  
Ús principal: cultural (monument visitable) Situació: Esplanada superior del turó 

del castell  
    
Usos subsidiaris: visites culturals Situació: Esplanada superior del turó 

del castell 
    
    
    
    
  
 



 
Instruccions de manteniment: 
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar al monument perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació al Monument en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris del Monument deuran 
portar a terme el Pla de manteniment encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil del Monument s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edificació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
Aquest seguiment i manteniment haurà de ser realitzat per tècnics i operaris especialistes en 
l’àmbit de la construcció històrica i patrimonial. 



 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments dels elements d’adequació a la visita i dels 
elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels fonaments dels elements d’adequació a la visita 
enterrats d’acord amb el grau de impermeabilització exigit. 

 
 
Estructura 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants.   
Les sobrecàrregues d’ús són en funció de l’ús previst a les diferents zones del monument que li 
siguin d’aplicació i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 



E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
 
En el present cas, per la naturalesa de la intervenció, sempre i quant sigui necessari, només 
s’aplicaran els valors estructurals descrits als elements estructurals considerats secundaris com 
són delimitadors i separadors d’adequació a la visita. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
Els paraments dels murs es netejaran sempre amb un raspallat de cerres toves, o amb apòsits de 
cel·lulosa i aigua tèbia per eliminar les partícules de brutícia. S’evitaran en tot moment productes 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que 
puguin tenir els productes sobre els elements dels murs. En qualsevol cas caldrà revisar sempre 
les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (paviments, obertures, entre d'altres) perquè 
prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un seguiment i manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
 
Aquest seguiment i manteniment haurà de ser realitzat per tècnics i operaris especialistes en 
l’àmbit de la construcció històrica i patrimonial. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
• Revisió de morters, formigons i paraments de maçoneria. 



Paviments 
 
Àmbit d’aplicació 

Paviment de lloses de pedra existent 
Paviments tous granulars tipus sauló 
Paviment de graves 
 

Instruccions d’ús 
 
 Condicions d’ús: 

Per tractar-se d’un Bé Cultural d’Interès Nacional no està permès en cap cas alterar les seves 
condicions ni prestacions, per tant cal que no es facin modificacions que puguin desvirtuar la 
lectura global del monument.  
 
El seu ús és estrictament cultural i pedagògic a més de formatiu amb finalitats científiques i 
d’investigació històrico-arqueològica. 
 
 

 Intervencions durant la vida útil del monument: 
  

En el cas d’haver de realitzar intervencions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent i especialitzat en patrimoni amb la corresponent 
aprovació de la Comissió Territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el compliment de 
les normatives corresponents vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
El tipus d’intervenció serà estrictament de conservació i manteniment amb la finalitat de no alterar 
les prestacions inicials mitjançant la utilització de materials compatibles d’iguals o similars 
característiques als originals. 

 
  
 Neteja: 

Els paviments del monument es netejaran sempre amb un raspallat de cerres toves per eliminar 
les partícules terra i sorra que es dipositin al damunt. S’evitaran en tot moment productes abrasius. 
Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir 
els productes sobre els elements paviments. En qualsevol cas caldrà revisar sempre les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Caldrà seguir les instruccions de la mà de tècnics especialitzats en la restauració d’elements 
patrimonials. 
 
 

 Incidències extraordinàries: 
• En cas de pèrdua parcial de paviments degut a agents atmosfèrics violents o actes 

vandàlics  s'avisarà als responsables del manteniment del monument perquè prenguin les 
mesures oportunes de manteniment correctiu si s’escau. 

 

 
Instruccions de manteniment 

  
Els paviments tindran un seguiment i manteniment periòdic d’acord amb aquest Pla de 
Manteniment. 
 
Aquest seguiment i manteniment haurà de ser realitzat per tècnics i operaris especialistes en 
l’àmbit de la construcció històrica i patrimonial. 



 
Operacions de manteniment preventiu i de conservació  

De forma general es tindran en consideració les operacions següents: 
 

• Inspeccions tècniques dels paviments. 
• Comprovació de l’estat de conservació dels elements que formen els paviments, com 

trobades amb els murs, graons, arrencades d’escales, etc. 
• Comprovació de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes, trobades amb 

fusteries, baranes, serralleria, ancoratges, entre d’altres). 
 

 
De forma específica, caldrà realitzar les següents operacions:  
 

Paviment de lloses de pedra existent 
- Neteja de paraments amb raspalls de cerres toves. 
- Retirada de plantes arrelades mitjançant: 

ü el tall de la planta,  
ü la retirada de l’arrel   
ü el rejuntat si s’escau. 

- Revisió de l’existència de discontinuïtats. 
- Revisió de l’estat de la peça de pedra. 
- Revisió i neteja dels junts entre les peces. 

 
 

Paviments tous granulars tipus sauló 
- Neteja de paraments amb raspalls de cerres toves. 
- Retirada de plantes arrelades mitjançant: 

ü el tall de la planta,  
ü la retirada de l’arrel   
ü el rejuntat si s’escau. 

- Revisió de l’existència de discontinuïtats. 
- Revisió de l’existència de traces marcades d’escorrentia. 
- Revisió de la tela anti arrels. 

 
Paviments de graves 
- Retirada de plantes arrelades mitjançant: 

ü el tall de la planta,  
ü la retirada de l’arrel   
ü el rejuntat si s’escau. 

- Revisió de la tela anti arrels. 
- Estesa i recol·locació de les graves. 

 
 
En el cas que es detecti una anomalia o alteració en les revisions i controls descrits caldrà avisar  
un tècnic competent i especialitzat per a realitzar una diagnosi i, si s’escau, una operació de 
manteniment preventiva o correctiva mitjançant un projecte de restauració i conservació. 



 
 
 
 
 
 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Pel fet de ser espais no coberts i a la intempèrie no hi ha prevista una instal·lació de desguàs ni 
canalització d’aigües pluvials, ja que la voluntat és que l’aigua dreni pel terreny com ho ha estat 
fent durant tot aquest temps anys. No obstant, això requereix realitzar inspeccions periòdiques per 
detectar possibles canalitzacions imprevistes que puguin malmetre el monument. 
 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels espais i elements per on discorre l’aigua de pluja per detectar amb la major celeritat 
els possibles danys a les estructures o paviments. 
 

• Neteja de passos i canals. 
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10.- ESTUDI DE GESTIÓ I D’ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 17,00 10,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 17,00 t 10,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 5,1531 0,0896 5,3742

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,1980 0,0407 2,4420
formigó 170101 0,0320 2,1878 0,0261 1,5630

petris 170107 0,0020 0,4716 0,0118 0,7080
guixos 170802 0,0039 0,2356 0,0097 0,5832
altres 0,0010 0,0600 0,0013 0,0780

   embalatges 0,0380 0,2560 0,0285 1,7118

fustes 170201 0,0285 0,0724 0,0045 0,2700
plàstics 170203 0,0061 0,0948 0,0104 0,6210

paper i cartró 170904 0,0030 0,0498 0,0119 0,7128
metalls 170407 0,0004 0,0390 0,0018 0,1080

totals de construcció 5,41 t 7,09 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Restauració i consolidació de l'Edifici 1 del castell de Calonge de Segarra

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

Al cim del turó del castell
Comarca : Anoia

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Calonge de Segarra

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 12,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 12,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,19
Maons, teules i ceràmics 40 2,20
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,07
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,05
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en 
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

12,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
12,00



si

si

si

tipus de residu
tots

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 12,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,11 -

Maons i ceràmics 3,30 -

Petris barrejats 0,96 14,34

Metalls 0,15 2,19

Fusta 0,36 5,47

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,84 12,58

Paper i cartró 0,96 14,43

Guixos i no especials 0,89 13,39

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

9,57 62,39

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà
fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Pujalt Verd S.L.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

Mina Isidro Nucli de guàrdia E-550.98

4,78

25,32 10,55

0,00

4,19 -

108,11

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta
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- 1,82 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

404,84

- 4,46

-

39,56

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.650,00

El volum dels residus és de : 21,57

0,73 -

16,48 13,19

4,81 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

64,88 147,83 129,74

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

8,44

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1259,46 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08281 Pujalt

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

si

si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 20,40 T

T 4,33 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 20,4 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 4,33 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

5,41Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

17,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 224,40

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 47,63

24,7

***Dipòsit mínim 150€

272,03Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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2 10m0

ETAPA 01 (parcial): EDIFICI 1

FASE 1A:    Coneixement

FASE 1B:    Intervenció

Intervenció arqueològica

Consolidació i restauració d'estructures

Desmuntatge selectiu, amb numeració d'elements per a posterior

col·locació amb restitució mimètica
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La Etapa 01 completa compta, a part de l'Edifici 1 objecte de l'actual projecte, amb la
intervenció total del cos sud-est i dels murs de tancament del sector oriental.

Planta soterrani
e 1/100

Durant la intervenció arqueològica es classificarà el material excavat separant les
terres, de material de maçoneria i de la resta de resdiu extret.
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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1 5m0

- Desmuntatge de l'apuntalament provisional existent.
- Desmuntatge selectiu, amb numeració d'elements per a posterior 

col·locació amb restitució mimètica.

Planta soterrani
e 1/100
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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Es preveu el possible desmuntatge de les obertures de les finestres originals.
Aquesta acció es durà a terme un cop s'efectui la fase de coneixement arqueolzgic.
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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Desmuntatge de peces ceràmiques en llindar de porta d’accés a l’edifici 1
(Sempre amb el vist-i-plau de l’arqueòleg director que supervisi l’actuació)
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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En l'execució del refet de full exterior es garantirà la lectura, en tota la seva alçada, de la trava del
mur del dipzsit perpendicular, actualment desaparegut, mitjançant la col·locació d'alguns carreus
sortints del pla exterior del mur.
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-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

RGD Arquitectura

CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DE

L'EDIFICI 1 DEL CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA
(Etapa 1 parcial del PD) Roger Guitart i Domingo

Plànol
04/2024
Data

Escala

Número

Autor

Arquitecte
Núm Col·legiat: 59.398-2

Localització

Municipi i Comarca

Promotor

Projecte Bàsic i Executiuref: 75D

Calonge de Segarra - Anoia

Ajuntament de Calonge de Segarra

Al cim del turó del castell

0,5 2,5m0

PROPOSTA

INTERVENCIÓ EDIFICI 1

Alçat exterior del mur sud

1/50

27

P-08



637

638

639

636

635

634

637

638

639

636

635

634

ORTOFOTO FRONTAL 

DETALL ALdAT M8R 
629

630

631

632

633

634

635

636

637

626

62
7

62
8

62
9

63
0

63
1

63
2

63
3

63
4

63
5

635

63
6

636

63
6

-- Massissat i reposició puntual de mur de maçoneria i morter de calç.

-- Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals, col·locats segons
filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la casa "Saint Astier" o similar,
NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o similar.

-- Segellat de fissures i esquerdes amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o
      similar, NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,
      dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

-- Consolidació de caps de mur: Segellat de junts superiors i emplenat de cavitats per
evacuar l'aigua del coronament, amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL
3,5, dossificació 1:3 per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Recuperació de nivells de circulació

-- Neteja del paviment original i eliminació de la vegetació

-- On no hi ha paviment: execució de paviment tou i granular tipus sauló (veure detall)

-- Estesa de graves a la superfície de la zona del cup (veure detall)

-- Eliminació de la vegetació.
-- Neteja de paraments de pedra
-- Neteja i sanejat de juntes
-- Retirada d'elements despresos o amb perill de caiguda.

FASE 1B: INTERVENCIÓ

Actuacions de protecció, consolidació i restauració de les estructures

de maçoneria

Actuacions de neteja

Restauració d'elements singulars

-- Consolidació de brancals, llindes, mènsules, cornises, passos de porta i graons

- Consolidació mitjançant refet d'esvorancs amb maçoneria i morter de calç
  hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5,  dosif. 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar.

-- Restauració revestiment vertical i horitzontal de cairons del cup.

Elements de protecció i control

-- Previsió d'execució d'elements separadors

Consolidació de revestiment existent

-- Mitjançant morter de calç hidràulica de tonalitats i característiques similars al revestiment
existent, veladures de calç, injectats per als bufats amb beurada de calç 1:4 i arena 0/2 de
Bellpuig i bisellat dels perímetres.

Consolidació volta de pedra

-- Neteja de tot l'extradós de la volta.
-- Extradós: Injecció amb beurada de morter de calç hidràulica NHL 5, dosificació 1:4 a tota la

superfície de l'extradós de la volta.
-- Intradós: Rejuntat i omplenat d’esvorancs amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o

similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o similar.
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RE-8NTAT DE M8R DE MAd2NERIA

Tractament de junts amb morter de calç hidràulica "Saint Astier" o similar,
NHL 3,5, dosificació 1:3, arena de 0/2  de Bellpuig o similar, transpirant.

Estat Inicial
1/50

Proposta
1/50

Rejuntat amb morter de calç
hidràulica

REFET DE FULL EXTERIOR

Refet dels fulls exteriors de mur amb carreus de dimensions originals,
col·locats segons filades originals, agafats amb morter de calç hidràulica de la
casa "Saint Astier" o similar, NHL 5, dosificació 1:3 i arena 0/4 de Bellpuig o
similar.

0,04

Refet amb pedra
recuperada del monument

Mur de pedra existent

0,04

Morter de calç hidràulica

Detall refet full exterior
e 1/50

Reblert

Filada de sacrifici seguint la geometria
existent del trencat de mur sense
generar línies horitzontals continuades

Rejuntat amb morter de calç
hidràulica NHL 3,5, dosificació
1:3 i arena 0/2 de Bellpuig o
similar.

Segellat de juntes de coronament
amb morter de calç hidràulica
NHL 3,5, dosificació 1:3 i arena
0/2 de Bellpuig o similar.

C2NS2LIDACIÓ DELS CAPS DE M8R

Consolidació del caps de mur: Segellat de junts superiors i
emplenat de cavitats per evacuar l'aigua del coronament, amb morter
de calç hidràulica "Saint Astier" o similar, NHL 3,5, dossificació 1:3
per rejuntats superficials i arena 0/2 de Bellpuig o similar.

Detall consolidació de caps de mur
e 1/50

Terreny natural 0,
05

 - 
0,

08

Paviment tou granular de gra lliure tipus
sauló estabilitzat  amb calç

Detall sauló
e 1/20

Làmina geotèxtil

Terreny natural

0,
05

Paviment de graves de � 1-2cm

Detall graves
e 1/20

Làmina geotèxtil

REC8PERACIÓ DE NIVELLS DE CIRC8LACIÓ

*ranular tipus sauló Graves

ELEMENTS DE PR2TECCIÓ I C2NTR2L

Previsió d'execució d'elements separadors

Ancoratge químic 2Ø12

Dau de formigó de 40x50x40cm,
armat amb 4�10 i e��c/12

Passamà metàl·lic trapezoidal
e=1cm c/1,5 m

Corda trenada �2 cm de n\lon

Detall element separador
e 1/20

0.06

0,90 m
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LLEGENDA

- Acopis i/o contenidors dels diferents RCDs (terres,
petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,

cartrons,…)

NOTA:
L'espai de contenidors/sacs és orientatiu ja que la decisió es

prendrà una vegada es parli amb el constructor i s'hagin estudiat

els accessos per  material i maquinària.

- Acopis provisionals de maçoneria.

- Contenidors de residus no petris.

- Baixant d'enderroc (trompa circular).

CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL EXTRET DE L'EXCAVACIÓ

ARQUEOLÒGICA

ALTRES RESIDUS

- Acopi de terres extretes de l'excavació arqueològica


