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DILIGÈNCIA per fer constar  
 
Que aquest projecte titulat Projecte reduït. Reforçament del ferm i obres 
d'urbanització a la carretera local LV-3342, de l’A-2 a Anglesola. PK 0+000 a 
l’1+606. Tram: Anglesola. Actualització de preus ha estat aprovat inicialment per la 
Junta de Govern de la Diputació de Lleida en la seva sessió ordinària núm. 34, de 10 
d’octubre de 2022 
 
Que s’ha exposat al públic mitjançant inserció d’anunci en el BOP núm. 204, de 24 
d’octubre de 2022. 
 
Que al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública, s’ha 
considerat definitivament aprovat i se n’ha deixat constància per Resolució de la 
Presidència núm. 3625, de 13 de desembre de 2022. 
 
Que, per qüestions tecnològiques, aquesta diligència no es pot inserir en el projecte de 
referència com a document únic. 
 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
 
La secretària general 
 
 

Projecte : Projecte diligenciat LV-3342
travessera d'Anglesola

Codi per a validació: 41AI7-MGLI2-91OD8
Pàgina 1 de 1

1.- Maria de Aranzazu Casals Roldan, SEC_Secretari/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA SIGNAT
21/12/2022 11:30
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REFORÇAMENT DEL FERM I OBRES D'URBANITZACIÓ A LA  
CARRETERA LOCAL LV-3342 DE L'A-2 A ANGLESOLA. PK 0+000 A L'1+606. 
TRAM: ANGLESOLA. ACTUALITZACIÓ DE PREUS.
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1. Antecedents  


 


Anglesola és un municipi de la comarca de l’Urgell amb una població de 1300 habitants, 
està situat a 40 km a l’est de Lleida i només a 5 km de Tàrrega el nucli ciutat important, 
més proper. 
 
A proposta del Servei de Vies i Obres, la direcció de l’Àrea de Serveis Tècnics ha donat 
instruccions per tal que al juliol de 2020 es redactés un projecte de reforçament del ferm 
a tota la carretera LV-3342 i d’urbanització d’un tram sense voreres de la mateixa, al 
municipi d’Anglesola.  
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en la seva Sessió ordinària, 
núm. 19, de 30 de maig de 2022, es va acordar l’inici de l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert. La licitació es va publicar en el Perfil del Contractant de la 
Diputació de Lleida, essent el termini de licitació les 23’59 hores del 28 de juny de 2022. 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, no es va presentar cap 
oferta. 
 
Per aquest motiu i a proposta de la direcció de Serveis Tècnics es redacta el revisa el 
projecte, per tal d’actualitzar els preus després de les pujades sofertes les matèries 
primeres en aquests darrers anys, fets que encara persisteixen en aquests moments. 
 
 


En el present document s’estudia la totalitat de la carretera entre la sortida de la A2 al 
PK 0+000 i el PK 1+606, connexió amb la C-53. 
 
El tram entre el PK 1+100 i el PK 1+200 (en el centre municipi) va ésser arranjat 
recentment com a conseqüència d’un expedient urbanístic d’alineació de façanes en zona 
urbana amb una solució de mur amb escullera per tal de millorar l’amplada de la via en 
aquest punt. 
 
 


2. Situació actual de la via 
 
La carretera local LV-3342, de la A-2 a Anglesola pertany a la xarxa local de carreteres 
titularitat de la Diputació de Lleida. 
 
La seva longitud total inventariada ascendeix a 1.606 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
El tram objecte d’aquest projecte, s’inicia a l’estructura existent sobre el pont de la línia 
del ferrocarril de Manresa a Lleida que discorre paral·lel a l’autovia A-2. L’inici és just 
després de l’enllaç d’aquesta última i el final és en la connexió amb la C-53.   
 
S’adjunta reportatge fotogràfic del ferm i la resta d’elements existents a l’annex núm. 6 
d’aquesta mateixa memòria. 
 
Com es pot observar, el ferm actual presenta zones concretes amb esquerdament 
superficial, que indiquen esgotament estructural, i altres zones amb fissuració, el que 
assenyala també envelliment en la mescla de trànsit. 
 
Aquest projecte de reforç del ferm preveu una actuació d’urbanització i de modificació del 
traçat entre el PK 1+100 i el PK 1+200 on actualment hi ha un estretament de la via. 
 
La calçada té una amplada mitjana de 7 metres entre línies blanques en la majoria de 
trams. 
 
El trànsit que suporta la via és de 320 vehicles/dia, d’acord amb les dades de l’últim pla 
d’aforaments (Any 2019). 
 


ÀMBIT DEL PROJECTE 
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3. Objecte del projecte


D’acord amb l’anterior, és objecte d’aquest projecte la complerta definició i valoració del 
conjunt d’activitats constructives que es fan necessàries pel “Projecte reduït. 
Reforçament del ferm i obres d’urbanització a la carretera local LV-3342 de la A2 a 


Anglesola. PK 0+000 al 1+606. Tram: Anglesola. Clau: VO-PRF-20-005 ” .  


4. Descripció de les obres.


La carretera LV-3342, tal hi com es mostra al reportatge fotogràfic de l’Annex núm 6, presenta un 
ferm que mostra deficiències les quals amb el temps poden ser importants 


Dins l’àmbit d’aquest projecte, trobem tres casuístiques diferenciades pel tipus de tram. 


- Tram interubà, del PK 0+000 al PK 0+400 és un tram de carretera convencional.


- Tram periurbà, del PK 0+400 al PK 0+700 uns 300 ml, el marge dret és terreny
urbà amb voreres, embornals i creuaments amb carrers pavimentats, en canvi el
marge esquerre delimita una zona no urbanitzable amb camps agrícoles.


- Tram urbà, del PK 0+700 al PK 1+606, on en ambdós marges trobem terreny urbà i
urbanitzat, amb voreres, embornals i accessos a carrers pavimentats. Hi ha
previst una actuació de construcció de vorera entre el PK 1+100 i PK 1+200. També
es realitzaran feines de fresat dels encaixos prèvies per mantenir la cota d’acabat
de la pavimentació prevista. La secció de la calçada és variable en aquest tram.


Les descripció específica de les obres de cadascun dels capítols que integren el 
pressupost del projecte és la que es mostra a continuació: 


Treballs previs i demolicions 


Es realitzaran treballs previs de desmuntatge de senyals que afecten a la realització de 
l’obra. 


En el tram on hi ha previst realitzar la urbanització de les voreres, s’hi realitzarà el tall i 
la demolició del paviment de mescla bituminosa,  així com la demolició de les voreres 
existents que es solapin, a fi adaptar-les al nou traçat.  


Hi ha inclosa la demolició d’un pas elevat de vianants amb formigó existent. 


Fresats i reposicions 


Prèviament a les operacions de reforç es realitzaran una sèrie de fresats i reposicions 
entre 4 i 5 cm de gruix a les zones que han perdut la seva capacitat portant i es reposarà 
el mateix gruix amb una mescla bituminosa de tipus AC 22 bin. 


Per a l’execució d’aquests treballs s’han previst les següents partides: 


- Fresat de mescla bituminosa en calent: 12.642 m2xcm.
- Reg adherència amb emulsió termoadherent sobre ferm vell: 1.758,4 m2.
- Mescla bituminosa en calent AC22 bin B 50/70S: 210 tn.
- Betum asfàltic B 50/70 per a mescles bituminoses: 10 tn.


Afermats 


a) Preparació de base amb materials granulars


En les zones on hi ha previst eixamplar la carretera, previ a les operacions d’afermat es 
realitzarà una excavació consistent en sanejar un gruix de 25 cm segons plànols i 
s’estendrà tot ú artificial en tota la superfície sota calçada que es preveu ampliar. 


b) Reforçament tipus


Hi ha previst l’estesa d’una capa de reforçament amb 5 cm de mescla bituminosa en 
calent tipus AC 16 surf S en el tram d’ampliació per deixar-la a la mateixa cota de la 
calçada actual. 


En les visites amb el personal de l’Ajuntament es reclama realitzar un parell de passos 
elevats amb aglomerat en la zona propera a les escoles, per atendre a la demanda de 
l’ajuntament, el mateix es realitzarà amb una mescla bituminosa en calent tipus AC-16 
surf S. 


c) Afermats


Tram 1 pk’s 0+000 a 1+256 


Una vegada realitzades les regularitzacions, s’ha previst l’estesa d’una mescla de micro 
aglomerat ultrafí en calent (UTLAC) amb una dotació entre 35 i 40 kg/m2, aquesta mescla 
ve lligada amb una emulsió altament modificada amb polímers de dotació entre 1 i 1,2 
kg/m2.  


Donat el petit gruix de la mescla es demana que el reg d’adherència s’estengui a la 
vegada que el micro aglomerat mitjançant una estenedora automàtica fet que resulta 
necessari per tal que aquest reg no perdi propietats. 
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Tram 2 pk’s 1+256 i 1+606 
 


 
Aquest segont tram està format per un paviment de formigó dels anys 40 i no pot tenir la 
mateixa consideració que el tram previ. En aquest cas previ a les operacions d’afermat 
es realitzaran el segellat de junta de 20 mm d’amplària  amb màstic asfàltic per tal 
d’evitar la propagació de les juntes del formigonat a la capa d’aglomerat que s’estendrà a 
sobre. 


 
Una vegada realitza el segellat hi ha previst que es realitzin els fresats dels encaixos 
laterals a tocar de les voreres per tal de no modificar les cotes actuals. ’estendrà un reg 
d’adherència i una capa de reforçament amb 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus 
AC 16 surf S. 
 
Per a l’execució d’aquests treballs s’han previst bàsicament les següents partides: 
 


- Excavació d’explanada: 48,16 m3. 
- Base de tot-ú artificial, estesa i compactada: 67,43 m3. 
- Reg d’imprimació amb emulsió catiònica: 192,66 m2. 
- Fresat de mescla bituminosa en calent: 6.594 m2xcm. 
- Reg adherència sobre ferm nou( només per a la MBC): 2.625 m2 . 
- Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70S: 423,87 tn. 
- Mescla bituminosa ultrafina en calent (UTLAC) dot. 35-40 kg/m2: 8792 m2 
- Betum asfàltic B 50/70 per a mescles bituminoses: 20,81 tn. 
- Segellat de junt de 20 mm ample: 1.006 ml 


 
 


Urbanització 
 
Entre el PK 1+105 i el PK 1+177 marge dret es construirà una vorera d’ample variable des 
del marge exterior de la carretera  fins a façana. Caldrà realitzar la instal·lació de la 
vorada i recréixer amb 18 cm de formigó.  
 
Es tindrà molt en compte les pendents transversals per tal que les voreres desaigüen 
cap a la carretera. En alguns casos on les entrades a vivenda quedin per sota de la cota 
de la vorera cal deixar un esgraó per tal de mantenir l’accés als veïns. Aquests es 
consensuaran entre els tècnics de l’Ajuntament i cada veí afectat, caldrà que es signi un 
document d’acceptació previ a l’actuació. 
 
Entre el PK 1+124 i el PK 1+191 marge esquerre hi ha previst realitzar un reblert amb 
material seleccionat tipus 2 de préstec fins arribar a la cota de coronació. Es construirà 
una nova vorada que delimita la calçada de la vorera. En el límit exterior de la vorera 
sobre l’escullera es construirà una riostra de formigó de 40x40 cm armada que contindrà 
el paviment de formigó de mínim 18 cm de gruix i servirà de coronació del mur i de base 
per anclar la barana de protecció. 
 


Per definir l’acabat del nou tram de vorera, s’ha seguit el mateix model que el projectat 
en el tram anterior a base de formigó amb acabat ratllat a petició de l’Ajuntament. En el 
cas de la vorada s’ha escollit el model no remuntable però quedarà a expenses al igual 
que l’acabat de la vorera a decisió municipal. 
 
En el PK 1+170 existeix un antic canal de reg emprat actualment per desaiguar en cas de 
pluges i que en la nova reordenació cal entubar per tal de donar continuïtat a la vorera en 
un total d’uns 10 m aprox.  
 
En el PK 1+180 sentit ascendent i marge esquerre de la carretera és necessària la 
construcció d’un muret d’un metre aproximat d’altura i d’una longitud de 12m per tal 
donar continuïtat a la vorera en aquell punt, l’intradós d’aquest nou mur s’emplenarà amb 
material granular. Cal que l’Ajuntament realitzi prèviament l’expropiació amb el 
particular afectat i es cedeixin els terrenys a la Diputació. 
 
En el marge esquerre en el tram del mur i donat que hi ha dues parcel·les agràries hi ha 
previst realitzar un parell de guals per a vehicles agrícoles que es reforçaran amb una 
malla electrosoldada 15x15x 6mm. 
 
Els detalls es poden consultar en el document núm. 2 Plànols. 
 
Drenatge 
 
En el PK 1+200 es realitzarà una actuació de millora del drenatge pluvial existent donat hi 
ha registres d’inundacions en aquest punt. 
 
Es preveu realitzar una reixa interceptora en la intersecció entre la carretera i el carrer 
Barcelona per tal de recollir l’aigua pluvial que el carrer porti en superfície i conduir-la al 
sistema pluvial mitjançant una tuberia de 400 mm. 
 
Es preveu conduir-la fins al desaigüe existent més proper que està situat fora de la 
carretera i a cota -2 m en aquests moments. Aquesta reixa transversal tindrà una 
amplada de 50 cm, ser de característiques resistents al tràfic pesat i sobretot amb 
limitació sonora al pas de vehicles. 
 
Hi ha previst 3 nous pous d’embornal de 70x30 cm en format 2+1 amb les seves 
corresponents reixes que recolliran l’aigua pluvial que la carretera porti per superfície 
donat que és el punt baix del traçat de la mateixa. 
 
En total hi ha previst la instal·lació de 31 ml de tub corrugat doble paret de diàmetre 400 
mm en tres trams. Caldrà realitzar els embrancaments de les diferents línies que 
connectin amb el pou existent.  
El pou que caldrà recréixer serà de 80 cm de diàmetre interior, i quedarà la tapa a cota 
de vorera existent. Hi ha previst instal·lar graons per tal d’accedir al seu interior i 
realitzar el futur manteniment. 
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L’excavació de les diferents rases serà de 60 cm com a màxim i es realitzarà per mitjans 
mecànics, el material que en resulti serà transportat a abocador. Totes les tubs 
s’arrinyonen amb formigó HM-20 en els seus lateral i s’emplenarà la rasa amb terres 
menys en trams sota carretera on anirà formigonat fins arribar a la cota de coronació 
deixant els 5 cm per a la mescla bituminosa. 
 
En aquesta capítol hi ha previst arranjar fins a la cota final de paviment una capa de 
mescla bituminosa tipus AC-16 surf S, previ reg d’imprimació sobre el reblert de formigó 
de les diferents rases executades en el drenatge. 
 
En el cas de ser necessari hi ha la possibilitat de realitzar el recreixement de les tapes 
de clavegueram existent, aquestes estan previstes de realitzar només en cas que es 
consideri necessària mitjançant una mescla aglomerant d’alta resistència que té igual 
tonalitat que l’aglomerat però es mirarà d’evitar. 
 
En la planta de drenatges hi ha grafiat tot el que fa referència a aquest capítol. 
 
Per a l’execució dels següents treballs hi ha previstes les següents partides: 
 
Tall amb serra de disc fins a 20 cm de fond: 75 ml 
Demolició paviment de mescla bituminosa: 40 m2 
Excavació de rases : 42 m3 
Claveguera tub intern llis DN-400 mm: 66 ml 
Reixa correguda de recollida d’aigües d’acer: 7m 
Pou embornal de 70x30 xm: 3 ut 
Pou de registre de Diam 80 cm: 2 ut 
Embroncament tub 80 cm: 3 ut 
Aixecar tapes pous existents amb resina especial negra: 15 
Formigó HM-20 per a fonaments i rases: 45 m3 
 
Senyalització i barreres 
 
En aquest capítol hi ha previst realitzar una riostra de formigó HM-20 per tal que serveixi 
de base a la barana dels dos murs que existeixen en els PK1+150 i en el 1+200, el primer 
té una longitud de 65 m i el segon de 12. Aquesta ha d’anar armada amb una quantia 
aproximada d’uns 60 kg/m3 i tindrà unes dimensions de 40x40 cm.  
 
La barana a construir és de tipus metàl·lica per protecció en estructures amb 120 cm 
d'alçària, muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 10 cm de 40x20 mm, 
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada 
amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge instal·lada 
sobre la riostra de coronació del mur. 
 
En l’apartat de pintures hi ha previst realitzar, per una banda la pintura de l’eix de la 
carretera mitjançant faixa de pintura acrílica de 10 cm en la totalitat de la longitud de la 
carretera de forma discontínua. 
 


 Per altra banda les línies exteriors de calçada només s’han previst en el tram interurbà 
que va des del PK 0+000 al PK 0+700 mitjançant faixa de 15 cm amb pintura acrílica de 
dues capes 
 
En l’apartat de senyalització vertical hi ha previst canviar 4 plaques quadrades 40x40 cm 
i 4 plaques més de tipus triangular de 70 cm de costat. 
 
Els amidaments principals prevists en el capítol de senyalització i barreres del tram han 
estat: 
 


 Pintat de símbols i fletxes amb pintura acrílica 2 capes: 100 m2. 
 Pintat faixa 10cm acrílica 1 capa: 1256 ml. 
 Pintat faixa 15cm acrílica 1 capa: 1.400 ml. 
 Pintat faixa 40cm acrílica 1 capa: 56 ml 
 Placa d’acer galvanitzat de 40x40 cm: 4 ut. 
 Placa triangular acer galvanitzat 70 cm: 4 ut. 
 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 120 cm d'alçària: 82 ml. 
 Formigó HM-20per a fonaments i encepats: 11,56 m2 
 Encofrats i desencofrat en parament vist: 29,87 m2 
 Acer B 500S barres corrugades : 670 kg 


 
 


 
El plànol núm. 06 –Planta senyalització i barreres- (1 fulls) es grafia tot el que fa 
referència a senyalització del projecte, a l’esmentat plànol s’indica clarament: 
 
 -Canvi de senyal mantenint el suport 
 -Canvi de senyal i de suport 
 -Retirada, acopi i col·locació de senyal al final de les obres. 
 -Col·locació de senyal nova 
  
 


Partides alçades 
 


En el pressupost es contempla la partida que afecta a la seguretat i salut de l’obra i a la 
referent a la seguretat vial de la mateixa per tal de complir amb les normatives vigents 
de seguretat. 
 
Hi ha una partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l’execució de l’obra 
per un valor de 4.000 eur per a cada tram, estan destinades bàsicament en el primer 
tram els imprevistos que hi pugui haver amb el drenatge i en el segon tram amb el 
paviment de formigó. 
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5. Justificació de preus


Per  a l’obtenció  dels  preus  unitaris  d’aquest projecte  s’ha  seguit el  previst  a 
l’article   130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques, (RD   1098/2001, de 12 d’octubre – Text consolidat -),  així  com  les normes 
complementàries vigents. 


A l’annex núm. 1 d’aquesta memòria intitulat –Justificació de preus- hi figura en detall la 
descomposició  de cadascun dels preus unitaris que es relacionen en els quadres de 
preus, d’acord amb la normativa legal d’aplicació. 


El cost de les despeses indirectes s’ha fixat en un 5%. 


6. Pla d’obres i termini d’execució


En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre –Text consolidat-
, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex núm. 3 Pla de treballs, on s’estudia amb 
caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.  


En aquest projecte s’ha estimat com a suficient un termini d’execució de dos mesos i mig 
(2,5).    


7. Expropiacions de terrenys


Aquest projecte , per la seva naturalesa, fa precisa l’ocupació d’un terreny particular per 
tal de construir un tram de vorera però no es té en compte donat que serà l’Ajuntament 
qui negociarà la compra d’aquests terrenys i els posarà a disposició. 


En conseqüència, el document no valora cap concepte relatiu a expropiacions ¡/o 
ocupacions temporals amb motiu de les obres. 


8. Serveis afectats


Després de la inspecció de camp i de la consulta mitjançant la plataforma digital “EWISE”, 
dutes a terme per a la redacció del Projecte, no s’han detectat serveis públics que quedin 
afectats amb motiu de les obres projectades, donat que la gran majoria de les actuacions 
són de caire superficial. 


En conseqüència, el document núm. 4 –Pressupost no valora cap concepte relatiu a la 
reposició de serveis afectats com a conseqüència de l’execució de les obres que es 
contemplen al projecte. 


Previ a l’execució la constructora realitzarà una nova consulta de serveis afectats i es 
farà responsable de comunicar si hi troba algun servei afectat. 


9. Estudi de seguretat i salut i seguretat vial.


En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, en el present projecte s’inclou el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
com a annex núm.2 d’aquesta Memòria. 


En aquest sentit, l’estudi ha identificat els riscos específics de les actuacions, així com 
les mesures i normes de seguretat i salut aplicables, i que hauran de servir per a la 
preparació, per part del contractista adjudicatari, del seu “Pla de seguretat i salut en el 
treball” 


El pressupost final assolit per aquest Estudi –sense incloure seguretat vial-, puja la 
quantitat de 1500,00 € PEM, el qual, s'ha inclòs al pressupost general de les obres com 
una partida alçada de cobrament íntegre. 


El pressupost previst per a la seguretat vial de l’obra ascendeix a la quantitat 1000,00 € 


PEM, el qual s’ha incorporat al pressupost general de les obres com a una partida dobra. 


10. Pressupost


Aplicant els preus unitaris que figuren en els quadres de preus als amidaments 
resultants, i tenint en compte igualment la relació de partides alçades que han estat 
previstes, s’obtenen els següents pressupostos de projecte: 


Codificació Títol Import € 


Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 7.326,61 


Capítol 01.02 Fresats i reposicions 22.577,27 


Capítol 01.03 Afermats 82.861,57 


Capítol 01.04 Urbanització 18.799,62 


Capítol 01.05 Drenatge 17.765,03 


Capítol 01.06 Senyalització i barreres 22.961,29 


Capítol 01.07 Gestió obra 6.700,00 


PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 178.991,39 € 
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Incrementant l’anterior valor amb els percentatges corresponents a despeses generals, 
benefici industrial i impost del valor afegit, s’obté el següent pressupost d’execució per 
contracta: 


 


PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 178.991,39 € 


Despeses generals 13% 23.268,88 


Benefici industrial  6% 10.739,48 


TOTAL PREU CERT 212.999,75 


IVA 21% 44.729,95 


 


PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 257.729,70 € 


 
 
Ascendeix aquest pressupost d’execució per contracta a la quantitat de dos-cents 
cinquanta-set mil set-cents vint-i-nou euros amb setanta cèntims   (257.729,70 €). 
 
 


11. Pressupost per a coneixement de l’administració 
 
A efectes de coneixement de l’administració ha d’afegir-se a l’import anterior el valor de 
les indemnitzacions degudes a l’expropiació de terrenys, amb el que s’obté el següent 
pressupost per a coneixement de l’administració: 
 


 


Pressupost d’execució per contracta 257.729,70 € 


Expropiacions i serveis afectats 0,00 € 


Pressupost per a coneixement de l’administració 257.729,70 € 


 
 


Ascendeix el pressupost per al coneixement de l’administració a la quantitat de dos-
cents cinquanta-set mil set-cents vint-i-nou euros amb setanta cèntims   (257.729,70 €). 
 
 


12.   Revisió de preus 
 
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en 
concret, a l’article 103 apartat 1 del mateix, no procedeix la inclusió en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de 
preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
 
 


13.   Classificació del contractista  
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 
administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin 
optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que 
s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001 , de 12 
d’octubre – Text consolidat., pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la 
solvència sol·licitada en el seu cas. 
 
Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides del 
projecte, s’arriba a la conclusió que els contractistes és recomanable que acompleixin la 
següent classificació: 
 


GRUP      G SUBGRUP     4 CATEGORIA     2 


 
   


14. Declaració d’obra completa 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 
del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que 
són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 
de juliol de l’Obra Pública, i concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
 
 


15.   Documents que integren el projecte 
 
El projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris: 
 
 Document núm. 1.-  Memòria amb els seus annexes: 
 


Annex núm. 1 Ordre d’estudi 


Annex núm. 2 Justificació de preus 


Annex núm. 3 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 


Annex núm. 4 Pla de treballs 


Annex núm. 5 Pressupost per a coneixement de l’administració 


Annex núm. 6 Reportatge fotogràfic 
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 Document núm. 2.-  Plànols 
 


Núm. 
Plànol 


Denominació 
Núm. 
Fulls 


01 Situació i índex de plànols 1 


02 Planta general 1 


03A1 Planta estat actual 4 


03A2 Planta fresats d’encaixos 4 


03A3 Planta de recreixement del ferm 4 


03A4 Planta urbanització del PK 1+082 al 1+216 2 


04A1 Secció tipus actuació sobre el ferm 1 


04A2 Secció tipus urbanització 1 


05A1 Planta drenatges 1 


05A2 Detalls drenatges 1 


06 Planta senyalització i barreres 4 


07 Detall senyalització i barreres 3 


 
 Document núm. 3.-  Plec de prescripcions tècniques particulars: 
 
Adaptat al Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil de la Diputació de Lleida 
(PPTGDLL) 
 
 Document núm. 4.-  Pressupost, incorporant els capítols: 
 
     4.1 Amidaments  
     4.2 Quadres de preus 


 4.2.1  Quadre de preus núm. 1 
  4.2.2  Quadre de preus núm. 2 


     4.3  Pressupost 
4.3.1  Pressupost per capítols 
4.3.2  Pressupost d’execució material 
4.3.3  Últim full 
 
 
 
 
 
 


16.   Conclusió 
 
  
Amb tot l’exposat en aquesta memòria i annexes, així com a la resta de documents del 
projecte, se’l considera suficientment justificat, exposant-lo a la consideració de la 
corporació, per a la seva aprovació, si procedeix. 
 
 
Lleida, a data de signatura electrònica      


Vist i plau  
      


L’enginyer de camins, canals i ports      El cap de servei de Vies i Obres   
autor del projecte,            en funcions,         


 
 
 


 
Ramon Carles Bertomeu ECCP        Antonio Fernandez Limiñana 
Col·legiat nº. 27.585             Enginyer Civil       







1.2.-  Annexos  a  la  memòria







Annex núm. 1
Ordre d'estudi







ORDRE D’ESTUDI    NÚM.-  20002 


TÍTOL: Reforçament del ferm i obres d’urbanització a la carretera 
local LV-3342, de la A-2 a Anglesola. Pk 0+000 al 1+606. 
Tram: Anglesola  


1.-  Dades generals 


Clau: VO-PRF-20-005 
Títol abreujat: Reforçament ferm i obres urbanització LV-3342 


Anglesola 
Tipus d’estudi: Projecte reduït 
Classe d’obra: Reforçament del ferm 
Subclasse d’obra: Reforç i obres d’urbanització 
Carretera: LV-3342
Longitud aproximada: 1.600 ml
Municipis afectats: Anglesola
Comarques: Urgell
Servei redactor: Vies i Obres
Pressupost previst: 200.000,00 €
Cal fer informació pública: Si
Pressupost redacció projecte: ---


2.-  Paràmetres de disseny 


Tipus de xarxa: Local  
Tipus de via: Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny: Pla 


Trams informats 
Carretera 


Pk Estació IMD V.P. Any IMD 
previst 


V.P.
previst


LV-3342 0+150 A-34 374 6 2018 380 T42 


Secció tipus: 
· Vorals interiors 
· Mitjana 


Variable en zona urbana 
no hi ha 
no hi ha 


Encreuaments: A nivell 
Escala d’estudi: escales diverses 
Observacions:   cap 


3.-  Definició d’alternatives i condicionants 


3.1 Objecte 


L’objecte d’aquest estudi és la redacció del projecte reduït que defineixi i valori 
les obres de reforçament del ferm amb mescla bituminosa en calent en gruix 
suficient pel trànsit pesant suportat per la carretera, així com diverses actuacions 
complementàries d’urbanització de voreres, millores del drenatge, etc en la zona 
urbana d’Anglesola. 


3.2 Definició de les obres a estudiar 


Les obres a estudiar s’estructuraran en dos trams diferenciats: 


A) Tram 1. Pk 0+000 al 1+260


En aquest tram s’estudiaran les actuacions següents: 


a) Reforç generalitzat de la calçada existent amb una capa de
microaglomerat en calent, amb dotació d’uns 60 kg/m2 tipus “Rugofir” o
semblant.


b) Delimitació de les noves zones de voreres amb voral de formigó
prefabricat tipus “muntable” i pavimentació de la vorera amb tot-u
artificial en base i llosa de formigó en massa HM-20 de 18 cm de gruix,
ratllada en superfície.


c) Col·locació de barana en coronació del mur d’escullera recentment
construït, embornals en punts baixos detectats, etc, etc.


B) Tram 2. Pk 1+260 al pk 1+600


En aquest tram de la Travessera urbana, l’Ajuntament d’Anglesola té previst 
realitzar obres de remodelació de voreres i jardineria en ambdós marges de 
la calçada. 


El paviment actual de la calçada són lloses de formigó en massa dotades de 
juntes de dilatació amb llambordí granític, en bon estat de conservació 
malgrat la seva antiguitat. 


Les obres a projectar en aquest tram seran exclusivament: 


Reforç generalitzat de la calçada actual de formigó amb eliminació de 
les juntes de llambordí i la seva substitució per material granular, amb 
una capa de MBC convencional de 5 cm de gruix. 


L’operació anterior comportarà els fressats previs en encaix lateral amb 
les noves voreres a construir 







 
3.3 Condicionants a tenir en compte 
 


· Inspecció visual detallada a efectes de la reparació de les zones 
deteriorades amb flonjalls. 


 
· Aplicar OC 9/02 del Ministeri de Foment i demés normativa d’aplicació. 


 


 
 
4.-  Annexos a contemplar 


 
El projecte constructiu es redactarà tenint en compte el “Plec de prescripcions tècniques 
per a la redacció de projectes de reforç” de la Diputació de Lleida, tenint especial cura 
en la redacció dels següents annexos a la Memòria: 
 
Antecedents 
Ferms i paviments 
Drenatge 
Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
Estudi de seguretat i salut laboral 
Pla de treballs 
Justificació de preus 
Pla de control de qualitat valorat 
Pressupost per a coneixement de l’administració 
Estudi per a la gestió de residus de la construcció i demolició  
Reportatge fotogràfic 
 


 
 
5.-  Instruccions particulars i documentació 


 
5.1 Documentació adjunta: 


 
Plànol de situació 1:  50.000 
Cartografia digital a E 1:1000 de tots els terrenys necessaris per al 
desenvolupament del projecte 
 


5.2 Treballs complementaris a realitzar: 
 
Aixecament topogràfic de detall, si fos necessari per algun tram de la carretera. 
 


5.3 Termini de redacció 
 


El termini de redacció no superarà els dos (2) mesos 
 
 


5.4 Redacció del projecte 


 
La redacció del projecte anirà a càrrec de la Secció de Conservació del Servei 
de Vies i Obres de la Diputació de Lleida. 


 


 
Lleida,  febrer 2020 
 
L’enginyer director de 
Vies i Obres., 
 
 
 
 


Vist i plau 
El president de la 
Comissió de Serveis Tècnics., 
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Enrique 


Regaño 


Ballarin


Firmado 


digitalmente por 
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Marc Baró 


Bernaduca - 


DNI 43731927A 


(SIG)


Firmado digitalmente 
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Dades de l'obra 


Tipus d'obra:    REFORÇAMENT DEL FERM I OBRES D’URBANITZACIÓ   


 


Emplaçament:    Carretera LV-3342, de La A-2 a Anglesola  


 


Superfície construïda:  


 


Promotor:   DIPUTACIÓ DE LLEIDA  


 


Enginyer/s autor/s del Projecte d'execució:  RAMON CARLES BERTOMEU  


 


Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  RAMON CARLES BERTOMEU  


 


Pressupost de l’obra: 178.991,39 € PEM, inclosa la seguretat i salut complementària 


Pressupost seguretat i salut i seguretat vial: 2.700,00 € PEM 


 


 


 


 


 


Dades tècniques de l'emplaçament 


Topografia:   ----  


 


Característiques del terreny: Traçat pla  


 


Instal·lacions de serveis públics,  NO DETECTADES 


 


 


Ubicació de vials: 


Carretera LV-3342 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat, i mitjans d’evacuació 


Municipi d’Anglesola: 


 


Consultori local Anglesola 
Av.Catalunya, 43 
25320, Anglesola, Lleida 
Tel. 973 30 82 54   


 


CAP Tàrrega 
Carrer de Salvador Espriu, 25300, s/n 
25300, Tàrrega, Lleida 
Tel. 973 310852  
E-mail: tarrega.lleida.ics@gencat.cat 


 


 
Emergències 


Telèfon: 112 


 


Mossos d'Esquadra (Tàrrega) 


Telèfon: 973 70 16 50 


 


Agents Rurals (Lleida) 


Telèfon: 973 22 82 67 


 


Urgències mèdiques 


Telèfon: 061 


 


Bombers 


Telèfon: 085 


 


Taxi (Anglesola) 


Juan Florensa Farré  
Telèfon: 973 30 88 19 


Margarita Teixidó Daura 
Telèfon: 973 30 88 30 
 


 


 


 


 


Plànols itineraris a centres d’atenció mes propers 


 


Itinerari obra – Consultori Anglesola 
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Itinerari Obra – Tarrega (CAP) 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Plànol de carrers. Tarrega. CAP 


 
 


 


 Itinerari Obra – Hospital Arnau de Vilanova 
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1. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 


 


Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 


 


Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 


 


En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 


 


El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 


 


Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 


 


Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 


  


Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 


 


La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 


 


El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 


 


 


Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 


 


 


2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 


L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 


 


- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 


- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves    
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 


- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 


- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 


- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 


- La recollida dels materials perillosos utilitzats 


- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 


- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 


- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 


- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 


 


Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 


 


L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 


 


- Evitar riscos 


- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 


- Combatre els riscos a l'origen 


- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut 


- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 


- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 


- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 


- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 


- Donar les degudes instruccions als treballadors 


- Establir i prendre les mesures necessàries en temes de seguretat vial i 
senyalització obres. 
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 


 


L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 


 


L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 


 


Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 


 


 


3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 


Mitjans i maquinaria  
 


- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 


- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 


- Riscos derivats del funcionament de grues  


- Caiguda de la càrrega transportada  


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Cops i ensopegades 


- Caiguda de materials, rebots 


- Ambient excessivament sorollós 


- Contactes elèctrics directes o indirectes 


- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 


 


Treballs previs 
 


- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Cops i ensopegades  


- Caiguda de materials, rebots 


- Sobre esforços per postures incorrectes 


- Bolcada de piles de materials 


- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 


 


Enderrocs o demolicions 


 


- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


- Projecció de partícules durant els treballs 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Contactes amb materials agressius 


- Talls i punxades 


- Cops i ensopegades  


- Caiguda de materials, rebots 


- Ambient excessivament sorollós 


- Fallida de l'estructura 


- Sobre esforços per postures incorrectes 


- Acumulació i baixada de runes 


 


 Moviments de terres i excavacions 


 


- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Cops i ensopegades  


- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  


- Caiguda de materials, rebots 


- Ambient excessivament sorollós 
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- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 


- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 


- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 


- Sobre esforços per postures incorrectes 


- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 


 


Ram de paleta 


 


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


- Projecció de partícules durant els treballs 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Contactes amb materials agressius 


- Talls i punxades 


- Cops i ensopegades  


- Caiguda de materials, rebots 


- Ambient excessivament sorollós 


- Sobre esforços per postures incorrectes 


- Bolcada de piles de material 


- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 


 


Pavimentacions amb material asfàltic en calent 


 


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


- Projecció de partícules durant els treballs 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Contactes amb materials agressius 


- Talls i punxades 


- Cops i ensopegades 


- Caiguda de materials, rebots 


- Sobre esforços per postures incorrectes o llargs períodes de temps dempeus. 


- Bolcada de piles de material 


- Atropellament maquinària o vehicles aliens a l’obra 


- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 


- Cop de calor (per treballs a l'estiu, a l'aire lliure, durant les hores de calor) 


- Estrès tèrmic (excés de freda/calor, per treballs a l'aire lliure) 


- Contactes tèrmics (per contacte accidental amb la mescla de quitrà durant la seva 
aplicació) 


 


Revestiments, pavimentacions, pintat i acabats 


 


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 


- Projecció de partícules durant els treballs 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Contactes amb materials agressius 


- Talls i punxades 


- Cops i ensopegades 


- Caiguda de materials, rebots 


- Sobre esforços per postures incorrectes 


- Bolcada de piles de material 


- Atropellament maquinària 


- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 


 


4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS  


 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 


d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 


- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 


- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 


- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 


- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 


- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 


- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 


- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 


- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 


- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 


 


 Mesures de prevenció i protecció 


 


Com a criteri general primaran les proteccions col•lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 


Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 


 


Mesures de protecció col·lectiva 
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- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 


- Senyalització de les zones de perill 


- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 


- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 


- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 


- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 


- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 


- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 


- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 


- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 


- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 


- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 


- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 


- Utilització de paviments antilliscants.  


- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 


- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 


- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 


- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal•lades 


- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 


- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 


 


Mesures de protecció individual 


 


- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 


- Utilització de calçat de seguretat 


- Utilització de casc homologat 


- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 


- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 


- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 


- Utilització de mandils 


- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 


 


Mesures de protecció a tercers 


 


- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 


- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 


- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 


- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 


- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 


 


 


5. PRIMERS AUXILIS 
 


Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 


 


S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 


 


 


6. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 


Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte 
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  


  


6.1. Textos generals 
 


 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 


 Convenis Col·lectius 


 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 


 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 


 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 


 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 


 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 


 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 


 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 


 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 


 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 


 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 


 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 


 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 


 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 
1997. 


 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 


 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 


relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 


 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de 
juny. BOE 18 de juny de 2003. 


 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. 
BOE 17 de juny de 2000. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 
d’agost de 1997.  


 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 


 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  


 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 


 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin 
derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 


  


6.2. Condicions ambientals 


 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 


 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 


 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició 
al soroll. 


  


6.3. Incendis 
 


 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 Ordenances Municipals  
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 


forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
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6.4. Instal·lacions elèctriques 
 


 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 


 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 


 Instruccions Tècniques Complementàries. 


6.5. Equips i maquinària 
 


 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 


 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 


 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 
de 1981. 


 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 


 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 


 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 


 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 


 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb 
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de 
màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  


 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 
27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 


 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 


 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 
17 de juliol de 2003. 


 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 


 
6.6. Equips de protecció individual 
 


 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada 


per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 


 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
de 1997. 


 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 
de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la 
Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 


 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 


  


6.7. Senyalització i altres 
 


- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en 
el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 


-  Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 


  
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 


1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 


- Convenis Col·lectius 
 


 
 
 
Lleida, a data de signatura electrónica 
            Vist i plau 


      
L’enginyer de camins, canals i ports       El cap de servei de Vies i Obres 
autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,      en funcions,    


 
 
 
 


Ramon Carles Bertomeu         Antonio Fernandez Limiñana  
Col·legiat núm. 27.585         Enginyer Civil   
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 1.   PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 


 
 
El pressupost per a coneixement de l’administració d’aquest projecte s’obté 
afegint al pressupost d’execució per contracta de les obres la quantitat resultant 
de l’expropiació de terrenys amb motiu de les obres. 
 
El seu resum és el següent: 
 
 


Pressupost d’execució per contracta de les obres 257.729,70 € 


Valoració expropiacions  0,00 € 


 
 


PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ 257.729,70 € 


 
 


Ascendeix aquest pressupost per al coneixement de l’administració a la quantitat 
de dos-cents cinquanta-set mil set-cents vint-i-nou euros amb setanta cèntims   
(257.729,70 €). 
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PK 0+000 INICI TRAM 1 SENTIT ASCENDENT DE PK (INICI OBRA) PK 0+150 SENTIT ASCENDENT DE PK 


  
  
 
 


 


PK 0+460 SENTIT ASCENDENT DE PK 


  


PK 1+000 SENTIT ASCENDENT DE PK 
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PK 1+080 INICI TRAM A URBANITZAR SENTIT ASCENDENT DE PK PK 1+130 ESCULLERA MARGE ESQUERRA 


  
  
 
 


 


PK 1+190 ZONA A URBANITZAR SENTIT DESCENDENT DE PK  PK 1+220 FINAL TRAM A URBANITZAR SENTIT DESCENDENT DE PK 
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PK 1+256 FINL TRAM 1 SENTIT DESCENDENT DE PK PK 1+256 INICI TRAM 2 SENTIT ASCENDENT DE PK 


  
  
  


PK 1+295 PAS DE VIANANTS ELEVAT DE FORMIGÓ  PK 1+606 FINAL TRAM 2 SENTIT DESCENDENT DE PK (FINAL OBRA) 
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1 ASPECTES GENERALS 
 
 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals 
 
 
1.1.1 Objecte  


 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar 
les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de 
l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 
obres. 
 
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que figuren 
al Contracte signat per la Diputació de Lleida amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant Contracte 
d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 
 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació  


 
El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: “REFORÇAMENT DEL 
FERM I OBRES D’URBANITZACIÓ A LA CARRETERA LOCAL LV-3342, DE LA A-2 A ANGLESOLA. PK 0+000 
AL 1+606. TRAM: ANGLESOLA. ACTUALITZACIÓ DE PREUS”, amb codi VO-PRF-20-005 AP. 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  


 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en aquest 
Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals de la Diputació de Lleida, en 
endavant PPTG, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació 
als treballs que s'han de fer, quedant a decisió del Director de les Obres resoldre qualsevol discrepància que 
pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 
 
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o unitats 
respecte als quals al PPTG s’inclou aquesta condició. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), 
pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció. 
 
Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte. 
 
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells 
elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al 
Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada 
aprovats pel Director de les Obres i acceptats per la Diputació de Lleida, formaran part dels documents 
contractuals de l’obra. 
 
En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat pel Director de les Obres i acceptat 


per la Diputació de Lleida, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució 
prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 
 
 
 
 
1.2 Descripció de les obres 
 
 
1.2.1 Descripció general de l’obra  


 
Les obres projectades tenen per objecte: 
 
-Rehabilitació del ferm a la carretera LV-3342, en tot el seu traçat, que va des de l’enllaç amb la A-2 fins a la 
cruïlla amb la C-53, carretera de Tàrrega. En un primer tram, del Pk 0+000 al 1+256, trobem ferm bituminós i la 
rehabilitació constarà en el fressat i reposició dels desperfectes existents i la estesa d’una capa de micro 
aglomerat ultrafi en calent. En un segon tram, del Pk 1+256 al 1+606, trobem un paviment de formigó i la 
rehabilitació constarà en un segellat de les juntes i fissures, i l’estesa d’una capa d’aglomerat en calent amb el 
fressat dels encaixo necessaris. 
 
-Adequació i obres d’urbanització de la zona urbana d’Anglesola que va des del Pk 1+100 al 1+200. 
  
1.2.2 Obres preparatòries i esplanacions  


 
Totes les obres vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, 
conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que 
dicti el Director de les Obres. 
 
Les obres preparatòries i d'esplanació comprenen: 
 
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’expropiació, fins i tot la tala d'arbres i 
l'extracció de soques. 
 
-La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
-L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicació del Director de les Obres. 
 
-El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres inclouen tots els 
desmunts a la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells 
que no ho són a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada 
de talussos i construcció de l'esplanada. 
 
-Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3 Drenatge  


 
Totes les obres de drenatge vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti el Director de les Obres. 
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Les obres de drenatge comprenen: 
 
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Construcció de totes les obres de drenatge transversal i longitudinal definides al Projecte. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
-Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades mentre es 
realitza l'obra definitiva. 
 
1.2.4 Afermats  


 
Totes les obres de ferm vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i 
instruccions que dicti el Director de les Obres. 
 
Les obres d’afermats comprenen: 
 
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Construcció de totes les capes de ferm definides al Projecte. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Les seccions estructurals del ferm considerades en aquest Projecte es descriuen a continuació: 
 
1.2.5 Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs de qualsevol tipologia, esculleres, túnels, etc. 


 
Totes les estructures vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti el Director de les Obres. 
 
-Replanteig de totes les parts de cadascuna de les estructures i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Construcció de totes les estructures definides al Projecte. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 


 
-Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades mentre es 
realitza l'obra definitiva. 
 
Les estructures considerades en aquest Projecte son les següents: 
 
Mur a base de peces prefabricades tipus Pisa o similar en el tram urbà de Bellmunt d’Urgell  
 
1.2.6 Senyalització i seguretat vial  


 
Totes les obres de senyalització i seguretat vial vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti el Director de les Obres. 
 
La senyalització i la seguretat vial comprenen els següents grups d’obres: 
 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
 
-Senyalització horitzontal. 
 
-Abalisament. 
 
-Barreres de seguretat i ampits. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
 
-Subministrament dels materials. 
 
-Execució dels fonaments. 
 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
L’execució de la senyalització horitzontal comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig i premarcatge de tota la senyalització horitzontal. 
 
-Subministrament i aplicació dels diferents materials a utilitzar. 
 
-Neteja de la superfície a pintar. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
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L’execució de l’abalisament comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig dels diferents elements d’abalisament contemplats en el Projecte. 
 
-Subministrament i col·locació dels diferents materials a utilitzar. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
L’execució de les barreres de seguretat comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig de la barrera de seguretat així com dels diferents tipus d’abatiments. 
 
-Subministrament dels diferents materials a utilitzar. 
 
-Fonamentació dels pals per penetració o per ancoratge, col·locació de la barrera, fixació i estrenyiment del 
caragol en el cas de barrera flexible. 
 
-Replanteig dels ampits metàl·lics o de formigó. 
 
-Subministrament dels diferents materials a utilitzar. 
 
-Col·locació dels diferents tipus d’ampits, incloent la fonamentació en el cas dels metàl·lics i l’ancoratge en tots els 
casos. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat, amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Els diferents tipus de barrera de seguretat i/o ampits considerats en aquest Projecte són els següents: 
 
1.2.7 Obres complementàries  


 
Totes les obres complementàries vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti el Director de les Obres. 
 
A més del que s’ha esmentat anteriorment, l’execució de les obres complementàries comprèn les següents 
operacions: 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions del Director de les Obres. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 


1.3 Direcció d’Obra 
 
Es designarà com a Director de les Obres al Facultatiu de l’Administració que indiqui la  Diputació de Lleida. 
 
El Director de les Obres dirigirà i  inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit de les obres, per tal 
que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que la Diputació de Lleida estableixi. 
 
El Director de les Obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin 
dins de l’àmbit de l’obra. 
 
La Diputació de Lleida podrà designar en qualsevol moment de l’execució del contracte altre personal propi o de 
tercers per actuar amb el caràcter de col·laborador del Director de les Obres als efectes de la inspecció dels 
treballs inclosos en l’àmbit d’aquesta obra i com a Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. El Contractista 
estarà obligat, en aquests cas, a aportar tota la documentació, en relació amb el contracte, que li sigui reclamada 
per aquest personal. 
 
En qualsevol cas, la Diputació de Lleida podrà actuar en els trams de carretera objecte d’aquest contracte amb 
mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari o suplementari del Contractista.   
 
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director de les Obres gaudirà de 
les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme 
el Contractista. 
 
Seran base per al treball del Director de les Obres: 
 
- El contracte per a l’execució de les obres. 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El Pressupost i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Director de les Obres. 
- Les modificacions, substancials aprovades per la Diputació de Lleida. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director de les Obres: 
 
Impulsar l'execució de les obres. 
La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució, 
per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir cura que els replanteigs de detall es 
facin degudament. 
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, 
el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives vigents, correspongui formular al Contractista 
als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi i que estimi necessàries per a tenir ple 
coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i 
d'obra prescrites. 
En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar  al 
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients. 
Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa  de 
Treballs inicialment acceptat. 
Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans 
de la seva ocultació. 
Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada i aprovar la corresponent certificació. Per a 
preparar aquests documents s’utilitzarà el programa TCQ o altre de similar. 
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 Exigir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de 
l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament  a la 
seva recepció per part de l’òrgan competent de l’Administració. 
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executa. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, així com amb les 
normes i/o instruccions complementàries que li siguin dictades pel Director de les Obres per a la regulació  de les 
relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es desenvoluparà a 
traves del Director de les Obres i del Delegat que nomenarà el Contractista. 
 
El representant o Delegat del Contractista, amb dedicació exclusiva a aquest Contracte, estarà en possessió del 
títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. Aquest serà necessàriament el 
que figuri en l’oferta, no podent ser substituït, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a 
treballador de l’empresa. 
 
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador del Director de les Obres, segons el previst al Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat pel Director de les Obres sense dret a cap 
indemnització  al Contractista. 
 
 
1.4 Desenvolupament de les obres 
 
 
1.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director de les Obres, procediran 
a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta 
dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les obres a executar i 
qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de les obres. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 
informarà al Director de les Obres de la manera i dates en que programi portar-los a terme. El Director de les 
Obres podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors 
a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
El Director de les Obres farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2 Cartell d’informació institucional 
 
El Contractista està obligat a la fabricació i col·locació al punt o punts que assenyali la Direcció Facultativa dels 
cartells d’informació institucional de l’obra o actuació amb les dimensions, disseny i materials que es faciliten als 
documents del Projecte (plànols i/o pressupost). 
 
El preu d’aquest element serà el que s’indiqui al Quadre de preus del document núm. 4. 
 
Una vegada acabat el període de garantia, el Contractista adjudicatari haurà de procedir al desmuntatge i 
transport del material integrant del cartell al magatzem o lloc d’aplec que indiqui la Diputació de Lleida. 
 
1.4.3 Plànols d’obra  


 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques 
del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que el Director de les Obres 
cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 
plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i 
els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb l’anticipació que fixarà el Director de les 
Obres, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats pel Director de 
les Obres, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les Obres fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al 
projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, al Director de les Obres, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 
a la Diputació de Lleida per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Les modificacions resoltes pel Director de les 
Obres no donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa 
rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, 
s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
 
1.4.4 Programa de treballs  
 
Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel Director de les Obres. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  
programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles 
característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal superior, 
mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  previsió 
de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com per a 
l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra 
que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada 
unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
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Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa inicialment establert 
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la rea-
lització dels treballs el Director de les Obres ho cregués convenient. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que el 
Director de les Obres cregui convenient. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicta el Director de les Obres. 
 
 
1.4.5 Control de qualitat  
 
El Director de les Obres té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses 
que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 
 
Les despeses pel control de qualitat mitjançant laboratoris o empreses especialitzades externes seran abonades 
pel Contractista adjudicatari fins a un límit del 1,50% del pressupost d’adjudicació. 
 
En fase de licitació, el contractista presentarà un  Pla d’Autocontrol de Qualitat, a partir del nivell mínim exigit en 
l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. A l’inici de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord 
entre Contractista i el Director de les Obres. El Contractista executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat 
aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 
 
El Director de les Obres dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, analitzant-ne 
i validant-ne els resultats. 
 
Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf anterior, 
l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les Obres en els laboratoris dels seus serveis tècnics o 
amb la col·laboració del laboratori que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs 
es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u i mig (1,50%) per cent del pressupost 
de licitació. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o 
mètodes de treball utilitzats, el Director de les Obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això 
disposarà: 
 


- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 


funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de les Obres, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord 
amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 


- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  enderrocades i 
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 


 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 
reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les Obres podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
El Director de les Obres podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció  d'aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra 
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present 
per a la recepció de l'obra.  
 
 


1.4.6 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 
persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les 
proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del Director de les Obres, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director de les Obres que tindrà en tot moment la facultat 
d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 
Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització del Director de les Obres. 
 
 
1.4.7 Informació a preparar pel Contractista  
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director de les Obres informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada pel Director 
de les Obres. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma 
del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició 
d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat pel Director de les Obres prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar pel 
Director de les Obres, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
La Diputació de Lleida no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
 
1.4.8 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 
treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò 
que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una 
senyalització dels treballs insuficient o inadequada 
 
 
1.4.9 Seguretat i salut al treball  
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
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D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en 
el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de 
mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, amb el seu personal. 
Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de les operacions que 
realitzi, compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i 
del Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
 
1.4.10 Afeccions al medi ambient  
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de 
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les 
aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti 
la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres del Director de les Obres o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i 
deixant accessos suficients per la seva realització. 
 
 
1.4.11 Abocadors  
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
Director de les Obres i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
1.4.12 Execució de les obres no especificades en aquest Plec  
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o 
en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
1.5 Amidament i abonament 
 
 
1.5.1  Amidament  


 
El Director de les Obres realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament 
ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar 


les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració sobre el 
particular. 
 
 
1.5.2 Abonament de les obres 


 
 


 Preus unitaris  
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per 
obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats 
d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les 
unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de ma-
quinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com 
a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 


  Altres despeses per compte del Contractista  
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents 
despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 
 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els 


requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a 


proporcionar seguretat dins de les   obres. 
 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 
 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  energia 


elèctrica necessaris per a les obres. 
 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  manifest 


pels corresponents assaigs i proves. 
 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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 Partides alçades a justificar  


 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els preus de projecte i 
amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori.  
 
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per mediació) a 
les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 
 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes esmentats, 
exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests conceptes en l’obra adjudicada. 
 
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en un 5% en 
concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest import resultant tindrà 
caràcter de preu d’execució material. 
. 
 
 


2 MATERIALS BÀSICS 
 
 
2.1 Generalitats 
 
Es tindrà en compte tot el prescrit a la Part 2 del PPTG. 
 
 
2.2 Metalls 
 
2.2.1 Barres corrugades per a formigó estructural 


 
Els tipus d’acer seran d’acord amb l’article 240 del PPTG 
 
 
2.3 Materials diversos 
 
2.3.1 Additius emprats en morters i formigons 


 
El contractista estarà obligat a presentar, a instàncies del Director de les Obres, l'expedient on figurin les 
característiques i valors obtinguts als additius a utilitzar, d'acord amb l'indicat a l'apartat 281.5 del PPTG, o bé, el 
document acreditatiu de la seva certificació 
 
 


3 ESPLANACIONS 
 
3.1 Treballs preliminars 
 


 
3.1.1 Esbrossada del terreny 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 300 del PPTG 
 
 


 Amidament i abonament 
 
En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a l’abocament del material 
procedent de l’esbrossada. 
 
Les mesures de protecció de la vegetació, i béns i serveis considerats com a permanents, no són objecte 
d’abonament independent. Tampoc s’abona l’esbrossada de les zones de préstec. 
 
L’esbrossada s’amidarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats a obra, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com 
la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.   
 
L’esbrossada s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G0U03016  m²  Segada d'herba sense aspiració. 
 
3.1.2 Enderrocs i demolicions 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 301 del PPTG 
 


 Amidament i abonament 
 
Les demolicions d’edificacions o massissos s’amidaran per metres cúbics (m3), realment demolits a obra. En el 
cas d’edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, inclosa coberta, realment executat en 
obra. En el cas de demolició de massissos es mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades 
immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de 
finalitzar la mateixa. 
 
Les demolicions de ferms, voreres i illes s’amidaran per metres quadrats (m2) segons la superfície realment 
demolida en obra, considerant, en el cas de ferms, un gruix màxim de 35 cm per a mescla bituminosa i 25 cm per 
a formigó.  
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants ni 
els cànons corresponents, per considerar-los inclosos a les unitats d'enderroc.  
 
Els enderrocs s'abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a: 
 
G214U120  m3  Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o 
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador. En presència de serveis afectats en servei. 
 
G21DU100  m  Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 
 
3.1.3 Demolició de paviments i rigoles 


 
 Definició 


 
Consisteix en l’enderroc de paviments en calçades, voreres, vorades i soleres amb l’ús de mitjans mecànics 
(retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc) o manuals . 
 
Aquest partida inclou: 
- Replanteig 
- Protecció dels elements dels serveis existents, si és el cas. 
- Enderroc per mitjans mecànics o manuals 
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- Càrrega i transport dels residus a abocador 
 


 Amidament i abonament 
 
La demolició de vorades i rigoles s’amidarà per metres (m)  realment executats en obra. 
 
La demolició de vorades i rigoles s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent 
a: 
 
G219U010  m  Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la 
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 
Aquesta unitat inclou el replanteig, protecció dels serveis existents, l’enderroc, el transport dels residus a 
abocador i tots els elements i treballs necessàries per a la seva correcta execució. 
 
La demolició de voreres, paviments de formigó o paviments de mescla bituminosa s’amidaran per metres 
quadrats (m2) realment executats d’acord amb els plànols o a indicació del Director de les Obres.  
 
La demolició de voreres, paviments de formigó i paviments de mescla asfàltica s’abonaran d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 
 
 G219DPL2  m2  Demolició de paviment de vorera a base de panot. Sense recuperació de material. Incloent si és 
necessari part de la base de formigó fins prfunditat màxima de 8cm. Incloent transport i gestió a de residu a 
abocador. 
 
G219U030  m2  Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de 
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 
3.1.4 Tall de paviment existent 


 
 Definició 


 
Es defineix com a tall de paviment, ja sigui asfàltic o de formigó, a l’execució d’una incisió vertical plana en tot el 
gruix de capes que el conformen, de manera que es faciliti la posterior operació de demolició d’un dels costat del 
paviment. 
 
Aquesta partida inclou: 
- Preparació de la superfície 
- Replanteig 
- Tall 
- Eliminació dels sobrants 
 


 Amidament i abonament 
 
Seran objecte d’amidament i abonament tant sols els talls efectuats a paviments existents i assenyalats als 
plànols. El tall de paviment existent s’amidarà per metres (m)  realment executats en obra. 
 
No seran objecte d’amidament i abonament els talls efectuats a paviments estesos dins del contracte de les obres 
per considerar-se inclosos en la pròpia unitat d’estesa i compactació. 
 
El tall de paviment existent s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 
 
 G219U105  m  Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 
cm 
 


Aquesta unitat inclou preparació de la superfície, el replanteig, el tall i tots els elements i treballs necessàries per 
a la seva correcta execució. 
 
3.1.5 Fresatge de paviment de mescles bituminoses 


 
 Definició 


 
Es defineix com a fresatge l’operació de correcció superficial o rebaix de la cota d’un paviment bituminós, 
mitjançant l’acció de rodes fresadores que deixen la nova superfície a la cota desitjada. 
 


 Execució de les obres 
 
Equip necessari per l’execució de les obres 
 
Fresadora autopropulsada, capaç d’efectuar el fresatge en fred en les condiciones establertes en aquest Plec 
 
Equip de càrrega i transport a abocador, central de reciclat o lloc d’us del material procedent del fresatge. 
 
Equip d’escombratge i neteja consistent en escombradores mecàniques de raspall i, preferiblement, dotades 
d’equips d’aspiració. En lloc de difícil accessibilitat es podran emprar escombres de mà. Per a la neteja final 
s’emprarà un equip de bufament d’aire comprimit. 
 
Execució 
 
Abans de començar el fresatge es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest replanteig es farà d’acord 
amb les dimensions indicades als plànols del projecte. El Director de les Obres podrà modificar aquestes 
dimensions a la vista de l’estat del paviment. 
 
La delimitació de la superfície i profunditat a fressar en l’execució del junts de començament i acabament de cada 
capa es realitzarà d’acord amb els criteris establerts als plànols del projecte en funció del màxim gruix de capa. 
 
La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi paviment de forma 
que no donin lloc a error. 
 
El fresatge es realitzarà fins la cota indicada als plànols o ordenada pel Director de les Obres. Les toleràncies 
màximes admissibles, pel que fa a la profunditat, no superaran les cinc dècimes de centímetre (+/- 5 cm). 
 
La fresadora realitzarà les passades que siguin necessàries en funció de la seva potència o ample de treball fins 
arribar a la cota desitjada en tota la superfície indicada i tenint especial cura en l’execució de les vores de manera 
que quedin perfectament verticals. 
 
La superfície fresada haurà de quedar perfectament neta i seca. A tal efecte es procedirà al seu escombratge i, 
immediatament abans de l’aplicació del reg d’adherència es bufarà amb aire a pressió. 
 
 


 Amidament i abonament 
 
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’amidarà per metres quadrats per centímetre de profunditat (m2 
x cm). Aquest amidament s’obtindrà multiplicant la superfície en metres quadrats (m2) realment executada per la 
profunditat en centímetres (cm) indicada a cada tipus de secció definida als Plànols o que hagués indicat el 
Director de les Obres 
 
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
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G219U200  m2  Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, 
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la 
neteja de la superfície 
 
Aquesta unitat inclou la preparació de la superfície, replanteig, fresatge fins a la cota desitjada, transport dels 
residus a abocador o central de reciclatge, neteja de la nova superfície i tots els elements i treballs necessàries 
per a la seva correcta execució. 
 
3.1.6 Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització 


 
 Definició 


 
Es consideren els desmuntatges de barreres de seguretat metàl·liques, de formigó, senyals verticals, plaques, 
panells, pòrtics i banderoles. 
 


 Amidament i abonament 
 
El desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica s’amidarà per metres (m)  realment executats en obra. 
 
El desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
G21B1002  m  Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de 
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports 
 
Aquesta unitat inclou el descargolat i desmuntatge de la tanca metàl·lica, la càrrega i transport a lloc d’aplec, 
arrancada de pals o enderroc de les fonamentacions i pals (si és el cas) la càrrega i transport a abocador dels 
materials resultants. 
 
3.2 Excavacions 
 
3.2.1 Excavació en rases i pous 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 321 del PPTG 
 


 Amidament i abonament 
 
L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es mesurarà per metres 
cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
Plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el 
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada 
per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada costat de la 
sabata contra el terreny i la base superior formada per la intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.   
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de 
l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte d'abonament. 
 
L’excavació en rases o pous s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G222U002  m3  Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 


G222U102  m3  Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses 
part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
 
No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la secció 
tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra considerats en 
altres unitats d'obra. 
 
En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu 
cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat.  
 
3.3 Reblerts 
 
3.3.1 Reblerts localitzats 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 332 del PPTG 
 


 Amidament i abonament 
 


Els reblerts localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans 
i després dels treballs, d’acord amb el definit als Plànols, als quals se li deduirà el volum del fonament, tub o altre 
element que s’hagi efectuat dintre del volum excavat. 
 
Els reblerts localitzats s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G228U075  m3  Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, en rases, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 
En aquests preus s’inclou el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i 
totes les operacions necessàries per finalitzar el reblert localitzat en les condicions establertes en el present 
Projecte. 
 
3.3.2 Formació de l’esplanada 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 3301 del PPTG 
 


 Control de qualitat 
 
El mètode de control, grandària del lot, i el nombre i tipus d’assaigs a realitzar, serà com a mínim, el de l’apartat 
3301.8 del PPTG 
 


 Amidament i abonament 
 
Les capes d’esplanades amb materials granulars s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats, 
mesurats amb les seccions tipus definides als Plànols. 
 
Les capes d’esplanades amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
G921U020  m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  
 
En aquests preus s’inclouen el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i 
totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les condicions establertes en el present Projecte excepte 
les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 
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3.3.3 Aportació i estesa de terra vegetal 


 
 Definició  


 
Aquesta unitat consisteix en l’aportació de terra vegetal a obra, provinent de préstec o d’aplecs de l’obra. 
 
La seva execució compren les operacions següents: 
 


 Aportació de la terra vegetal. 


 La seva extensió i tractament. 
 


 Execució de les obres 
 
La terra vegetal s’estendrà als llocs assenyalats als Plànols o qui indiqui el Director de les Obres. 
 
Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sols permeables, s’haurà d’estendre una capa de sol cohesiu 
prèvia, evitant una compactació excessiva d’aquesta. 
 
Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes desprès de 
retirada aquesta, havent de procedir a l’esponjament del terreny natural, mitjançant un escarificat fins vint 
centímetres (20 cm) de profunditat, i posteriorment a l’esplanació, anivellament del terreny o altres operacions que 
s’hagin previst d’acord amb la legislació mediambiental. 
 


 Amidament i abonament 
 
L’aportació i estesa de terra vegetal s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, obtinguts en 
dels perfils transversals dels Plànols. 
 
No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels Plànols o indicats pel 
Director de les Obres.  
 
L’aportació i estesa de terra vegetal s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
GR3PU030  m3  Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i 
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos 
 
 
 
3.4 Terminació 
 
 
3.4.1 Acabat i refinat de l’esplanada 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 340 del PPTG. 
 
 


 Amidament i abonament  
 
L’acabat i refinat de l’esplanada es considerarà inclòs dins de la execució de la última capa de la mateixa. 
 
3.4.2 Refinat de talussos 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 341 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament  
 


El refinat de talussos no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs dins 
de les unitats d’excavació, reblerts i afermat. 
 
3.4.3 Neteja de l’obra 


 
 Definició 


 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per deixar exempta de còdols, arbres, materials de construcció, 
etc. els voltants de l’explanació, tant dins com fora dels límits de l’expropiació. 
 
Les operacions de neteja s’aniran realitzant al mateix temps que es vagi realitzant l’obra i es vagin finalitzant les 
diferents unitats d’obra i en tot cas abans de treure la maquinària de moviment de terres de l’obra. 
 


 Amidament i abonament 
 
La neteja de l’obra no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs dins 
de cadascuna de les unitats d’execució. 
 


 
4 DRENATGE  
 
 
4.1 Tubs, pericons i buneres  
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 410 del PPTG. 
 
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 410.3 del PPTG. 
 
La resistència característica a compressió a considerar pel formigó de neteja, i reblert entre el pericó o pou i el 
terreny si s’escau, en cap cas serà inferior a quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
Per al cos del pericons o pous: 
 
La resistència característica a compressió a considerar, en cap cas serà inferior a vint megapascals (20 MPa) a 
vint-i-vuit dies (28 d). 
 
 
En peces prefabricades de formigó, la resistència característica a compressió a considerar, en cap cas serà 
inferior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 


 Amidament i abonament 
 
Els pericons i els pous de registre s’amidaran per unitats (u) realment executades i si s’escau per als pous, amb 
un suplement  per metre lineal (m) de fondària, en el cas de realitzar-los amb peces prefabricades de formigó. 
 
Els pericons i els pous de registre s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
GD5KDPL  ut  Aixecar tapes pous existents amb Lankoroad Scellflash 714 o similar. Incloent tot material i 
accessoris necessari (P - 32) 
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GDD1U010  u  Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa 
dúctil i graons, segons plànols 
 
Aquesta unitat d'obra inclou l’excavació, el formigó de neteja i reblert de l'extradós, si s’escau, els elements 
complementaris (tapa, reixa, marc, graons per a formació d’escales de gat), els materials per a garantir 
l’estanquitat del pou o pericó amb les canalitzacions,  i tots els treballs necessaris per a la seva completa 
execució. 
 
4.1.2 Embornals i buneres 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 411 del PPTG. 
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 411.3 del PPTG. 
 
La resistència característica a compressió a considerar pel formigó de neteja, si s’escau, i reblert entre l’embornal 
o bunera, si s’escau, i el paviment, en cap cas serà inferior a quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 
d). 
 
Per al cos dels embornals o buneres: 
 
Si s’utilitza formigó,  la resistència característica a compressió a considerar, en cap cas serà inferior a vint 
megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
Si s’utilitzen peces prefabricades de formigó, la resistència característica a compressió a considerar, en cap cas 
serà inferior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 


 Amidament i abonament 
 
Els embornals i buneres es mesuraran per unitats (u) realment executades en obra.  
 
Els embornals i buneres s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
GD5JU010  u  Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament 
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols 
 
GD5KU010  m  Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó 
HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols 
 
Aquesta unitat inclou l'embocadura, la reixa si s’escau i el pericó receptor. El pericó receptor inclou l’obra de 
fàbrica de solera, parets i sostre, l'esquerdejat i brunyit interior, la tapa i la terminació al voltant d'aquest amb tots 
els materials i activitats per garantir l’estanquitat de l’embornal o bunera amb les canalitzacions i en definitiva, tots 
els elements constitutius d'aquest, així com l'excavació i rebliment corresponent, si s’escau. 
 
4.1.3 Tubs per a obres de drenatge 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 4201 del PPTG 
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 4201.2 del PPTG. 
 


Les característiques dels tubs inclosos en el Projecte, seran d’acord amb l’establert a l’Article  2603, “Tubs” del 
PPTG, i la resistència característica del formigó a la base i al voltant dels mateixos, si s’escau, com a mínim serà 
de vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28d). 
 


 Amidament i abonament 
 
Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.  
 
Els tubs per a obres de drenatge s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè 
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la 
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 35) 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el subministrament del tub, la seva col·locació, les juntes i el llit i revestiment de 
formigó que s’indiqui als Plànols, amb els encofrats necessaris, si s’escau.  
 
4.1.4 Reblerts localitzats de material drenant 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 421 del PPTG. 
 


 Materials 
 


 Amidament i abonament 
 
Les diferents zones de reblerts localitzats de material drenant, no inclosos en una altra unitat d’obra com per 
exemple “Rases drenants”, s’amidaran per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els Plànols de 
perfils transversals, no sent d’abonament els excessos per sobre-excavació, delimitació de zona, amidaments 
inclosos en altres unitats d'obra, etc.  
 
No seran d'abonament l'eliminació i substitució de les zones de reblert afectades per contaminació o pertorbació.  
 
Els reblerts localitzats de material drenant s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
G229U010  m3  Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, 
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
 
El preu inclou el subministrament de materials drenants, la seva extensió, humectació o dessecació i 
compactació, així com els esgotaments i drenatges superficials necessaris. 
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5 FERMS 
 
 
5.1 Capes granulars 
 
5.1.1 Tot-u artificial 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 510 del PPTG.  
 
 


 Amidament i abonament 
 
La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat. 
 
El tot-u artificial s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els Plànols de seccions 
tipus del Projecte. 
 
Les capes de tot-u artificial amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 
 
G921U020  m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  
 
En aquests preus s’inclouen el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i 
totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les condicions establertes en el present Projecte. No 
seran d'abonament els escreixos laterals, les conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament de 
gruixos en les capes subjacents ni d’altres actuacions, excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els 
mateixos. 
 
5.2 Regs bituminosos 
 
5.2.1 Regs d’emprimació 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 530 del PPTG.  
 
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.2 del PPTG.  
 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar,serà d’acord amb l’apartat 530.2.1 del PPTG. 
 
 


 Dotació dels materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.3 del PPTG. 
 
El Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 


 Amidament i abonament 
 
El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren 
als Plànols. 
 
El reg d’emprimació s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 


 
G9J1U010  m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 
 
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la 
preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i 
l’eventual estesa de l’àrid. 
 
5.2.2 Regs d’adherència 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 531 del PPTG.  
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.2 del PPTG.  
 
El tipus d’emulsió a utilitzar, serà d’acord amb l’apartat 531.2.1 del PPTG. 
 
 


 Dotació del lligant 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.3 del PPTG. 
 
El Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 


  Amidament i abonament 
 
El reg d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren 
als Plànols. 
 
El reg d’adherència s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G9J1U320  m2  Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou 
 
L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió. 
 
5.2.3 Regs de curat 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 532 del PPTG.  
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 532.2 del PPTG.  
 
El tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar, serà d’acord amb l’apartat 532.2.1 del PPTG. 
 


 Dotació dels materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 532.3 del PPTG. 
 
El Director de les Obres fixarà les dotacions d’emulsió bituminosa i de l’àrid de cobertura a la vista de les proves 
realitzades en obra. 
 
 


 Amidament i abonament 
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El reg de curat s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren als 
Plànols. 
 
El reg de curat s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G9J3U010  m2  Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb emulsió 
bituminosa C60B4 CUR o C60B3 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, 
inclòs neteja del granulat sobrant 
 
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la 
preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i 
l’eventual estesa de l’àrid. 
 
5.3 Mescles bituminoses 
 
5.3.1 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 542 del PPTG.  
 


 Tipus i composició de la mescla 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.3 del PPTG. 
 
Els tipus de mescles bituminoses en calent a emprar en funció del tipus i del gruix de la capa del ferm, seran 
d’acord amb la Taula 542.10 de l’apartat 542.3 del PPTG. 
 
La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de les mescles bituminoses en calent, en qualsevol cas, haurà de 
complir l’indicat a la Taula 542.11 de l’apartat 542.3  del PPTG, segons el tipus de mescla i de capa. 
 
La relació ponderal de pols mineral–lligant en funció del tipus de capa i de la zona tèrmica estival,serà d’acord 
amb la Taula 542.12 de l’apartat 542.3 del PPTG. 
 


  Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.4 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament 
 
La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà per tones (t) 
segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa en els Plànols del 
Projecte, pel menor dels dos gruixos corresponents al definit als Plànols o al gruix mig deduït dels assaigs de 
control, i per les densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot, sobre densitat d’àrids, un cop 
deduït el betum a la mescla bituminosa. En l’abonament es considera inclosa la preparació de la superfície 
existent, els àrids de qualsevol tipus i procedència, la pols mineral i la posada en obra. No seran d’abonament els 
escreixos laterals, ni els augments de gruix per correcció de minves en capes subjacents. 
 
La mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 
G9H1U020  t  Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure 
betum 
 
G9H1U612  t  Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure 
betum 
 


G9H1UDPL  m2  Mescla aglomerat de capa ultrafina ( UTLAC ) en calent i d'altes prestacions, amb una dotació 
total de 35 a 40 kg/m2, estesa mitjançant estenedora amb sistema de reg simultani automatitzat, amb una 
emulsió altament modificada de dotació mitja entre 1,0 i 1,2 kg/m2 i una textura final d’acabat d’entre 1,1 mm a 
1,4 mm. 
 
Tant mateix, i pel que fa a la utilització d’àrids de naturalesa ofítica i/o granítica d’alta densitat, l’abonament de la 
unitat executada es determinarà mitjançant l’aplicació d’una densitat màxima de 2,30 Ton/m3 – sense incloure 
betum -, aplicat al volum real de la mescla estesa. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones (t) 
obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant 
deduïda dels assajos de control de cada lot. En el preu del betum està inclòs l’ús d’activats o additius al lligant, 
així com la part proporcional en la mescla quant a fabricació, transport i estesa. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, s’abonarà d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G9HA0010  t  Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 
 
5.4 Paviments de formigó 
 
5.4.1 Paviments de formigó 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 550 del PPTG.  
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 550.2 del PPTG. 
 
Amb ciment de classe resistent 32.5 N. 
 


 Amidament i abonament 
 
Els amidament es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.  
 
El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, s'amidarà per 
metres cúbics (m³) realment executats, mesurats sobre Plànols. En l’abonament es descomptaran les sancions 
imposades per resistència insuficient del formigó o per falta de gruix del paviment. 
 
El paviment de formigó, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans 
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P 
- 19) 
 
En el preu d’abonament s’inclouen el formigó, les juntes, la posta en obra, els acabats i si es contemplen en el 
Projecte, les armadures, additius, membranes, els productes de curat i totes les operacions necessàries per 
realitzar aquesta unitat d’obra. 
 
No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats superiors a les 
tolerables o que presentin textura o aspecte defectuosos. 
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5.5 Obres complementàries 
 
5.5.1 Vorades 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5701 del PPTG.  
 
 


 Amidament i abonament 
 
Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
Les vorades, s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
G9610005  m  Vorada de 15x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i 
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment 
col·locada 
 
G965R0C2  m  Vorada de calçada bicapa de peces prefabricades de formigó 10x20x25x100/70 axaflanat a 4 
cares, amb o sense forat, rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, 
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió amb un <= 20% del 
granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada 
 
G965R0C7  m  Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada remontable o C7 22x20 de peces prefabricades 
de formigó rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa 
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió amb un <= 20% del 
granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat. 
 
5.5.2 Paviment de rajoles de formigó prefabricades 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5702 del PPTG.  
 


 Amidament i abonament 
 
El paviment de rajoles de formigó prefabricades s’amidarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, deduïts 
de les seccions previstes als Plànols del Projecte. 
 
El paviment de rajoles de formigó prefabricades, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
G9E1U020  m2  Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, 
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
5.5.3 Rigoles prefabricades 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5703 del PPTG.  
 


 Amidament i abonament 
 


L’encintat de rigoles prefabricades s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
L’encintat de rigoles prefabricades, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G974U020  m  Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la 
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les 
feines adients, totalment col·locada 
 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
 
 


6 PONTS I ALTRES ESTRUCTURES 
 
6.1 Components 
 
6.1.1 Armadures a utilitzar en formigó armat 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 600 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament 
 
Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’amidaran per quilograms (kg) deduïts dels Plànols, aplicant 
per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels esmentats Plànols. 
 
Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
G4B0U020  kg  Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 
 
Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els cavalcaments necessaris, encara 
que no estiguessin detallats en els Plànols.  
 
6.1.2 Formigons 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 610 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament 
 
El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats d'obra 
realment executades. 
 
El formigó s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
G450U040  m3  Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 
G450U050  m3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 
 
El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, la fabricació, transport i abocament del formigó, queden inclosos en el 
preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i acabat. 
 
No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per a la reparació de defectes. 
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Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 621 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament dels reblons es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra que formin part. 
 
6.2 Obres de formigó 
 
6.2.1 Obres de formigó en massa o armat  


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 630 del PPTG, i als apartats corresponents d’aquest Plec. 
 
No es consideren aquí inclosos els paviments de formigó previstos a l'Article 550 del PPTG. 
 
 


 Amidament i abonament 
 
Les obres de formigó en massa o armat, s’amidaran segons les diferents unitats que les constitueixen, d’acord 
amb l’esmentat en aquest Plec. 
 
No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per netejar o reparar les obres en què s'acusin 
defectes. 
 
 
 


7 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 
 
 
 
7.1 Senyalització, abalisament i defensa 
 
 
7.1.1 Marques vials 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 700 del PPTG. 
 
 


 Materials 
 
El tipus de pintura e emprar serà termoplàstica en calent tant en l’eix com en els cantells de calçada. 
El pintat superficial de les senyals de stop, símbols i zebrats, s’efectuarà amb pintura de dos components en fred. 
 
 


 Amidament i abonament 
 
Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment aplicats, mesurats 
per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'amidaran per metres quadrats 
(m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols. 
 
Les marques vials s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
GBA1U010  m  Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb 
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
 


GBA1U020  m  Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb 
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
 
GBA32001  m2  Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges 
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant 
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge 
 
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge. 
 
 
 
7.1.2 Barreres de seguretat 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7001 del PPTG. 
 
 


 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 7001.3 del PPTG. 
 
Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles 
cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i 
pintada amb dues capes de pintura esmalt 
 
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent 
 
Barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball W5, i nivell de severitat A 
 


 Amidament i abonament 
 
Les barreres de seguretat rectes i en corba s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en obra. 
 
Les barreres de seguretat rectes i en corba s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
GB12U020  m  Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 
90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, 
totalment col·locada 
 
GB2A1003  m  Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en 
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada 
en recta o corbada de qualsevol radi 
 
GB2DU104  m  Barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball W5, i nivell 
de severitat A, incloent tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de fusta, 
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o 
corbada de qualsevol radi, segons plànols. 
 
Aquest preu inclou les tanques, els pals, els separadors, els cargols, els captafars i qualsevol element necessari 
per a la seva col·locació i posta en obra. 
 
Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques, s’amidaran per unitats (u) 
realment col·locades en obra. 
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Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques, s’abonaran d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
 
GB2DU124  u  Abatiment de barrera de seguretat mixta fusta - metall, nivell de contenció N2, amplada de treball 
W5, i nivell de severitat A, incloent tanca mixta de fusta i metall, part proporcional de pals metàl·lics forrats de 
fusta, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en 
recta o corbada de qualsevol radi, segons plànols. 
 
Aquest preu inclou les tanques, els pals, els separadors, els cargols, els captafars i qualsevol element necessari 
per a la seva col·locació, unió a la barrera i ancoratge al terreny. 
 
Els terminals de les barreres de seguretat metàl·liques en forma de cua de peix, s’amidaran per unitats (u) 
realment col·locades en obra. 
 
Els terminals de les barreres de seguretat metàl·liques en forma de cua de peix, s’abonaran d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a 
 
GB2AU105  u  Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o 
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor 
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, 
inclòs enclavament, totalment col·locat 
 
GB2AU110  u  Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs 
elements de fixació i captafars, totalment col·locat 
 
GB2AU580  u  Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitzada en calent, 
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm, separadors, topall final, 
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de 
qualsevol radi 
 
Aquest preu inclou tots els elements necessaris per la seva col·locació i unió a la barrera. 
 
7.1.3 Senyalització vertical 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7003 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament 
 
Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades a obra, incloses les 
fixacions necessàries. 
 
Els senyals verticals retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 
GBB1U101  u  Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment 
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
 
GBB1U102  u  Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment 
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
 
GBB1U110  u  Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment 
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
 


GBB1U111  u  Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment 
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 
 
GBB1U120  u  Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb 
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment 
col·locada 
 
Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, inclosa la 
seva fonamentació. 
 
Els elements de suport per a senyals verticals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
GBBZU002  u  Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de 
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 
GBBZU005  u  Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit 
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 
7.1.4 Captafars per a barreres de seguretat i ampits 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7004 del PPTG. 
 
 


 Amidament i abonament 
 
Els captafars retroreflectants, inclosos els seus elements de fixació, no seran d’amidament independent ja que 
estan inclosos en la corresponent unitat de barrera de seguretat o ampit de nova col·locació.  
 
 
 


8 VARIS 
 
8.1 Varis 
 
8.1.1 Elements prefabricats de formigó 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8001 del PPTG. 
 


 Amidament i abonament  
 
L’amidament i abonament de cada tipus d’element prefabricat, es realitzarà segons la unitat d’amidament i 
abonament que correspongui a cada tipus, prèvia aprovació pel Director de les Obres. 
 
En l’abonament d’aquesta unitat d’obra s’inclouen totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la 
fabricació de les peces, el seu trasllat a obra, el muntatge en el seu lloc definitiu, amb tots els treballs i materials 
auxiliars que es requereixin, els assajos, controls de qualitat i proves de càrrega que s’hagin previst, així com, per 
a cada element prefabricat, la Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i visat. 
 
8.1.2 Hidrosembra 


 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8002 del PPTG. 
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 Amidament i abonament 
 
La hidrosembra s’amidarà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats sobre els perfils dels 
Plànols. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou les llavors seleccionades, els adobs i altres materials especificats en aquest Plec, els 
regs, així com totes les operacions necessàries per al seu correcte desenvolupament i manteniment fins a la seva 
recepció d’acord amb el que indiqui el Contracte d’execució. 
 
La hidrosembra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 
 
GR710001  m2  Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les 
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, així com el manteniment fins la recepció de 
l'obra 
 
 


9 SEGURETAT I SALUT 
 
 
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 
“Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 


Lleida, a data de signatura electrònica      
Vist i plau  


      
L’enginyer de camins, canals i ports    El cap de servei de Vies i Obres  
autor del projecte,       en funcions,    
     


 
 
 


 
Ramon Carles Bertomeu ECCP     Antonio Fernandez Limiñana 
Col·legiat nº. 27.585        Enginyer Civil   
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