ANNEX 3. ESTUDI DE COSTOS

|COMPTABILITZACIO DE DESPESES

[MANTENIMENT PREVENTIU |
IMPORTS ( IVA INCLOS ) Prérroga ( IVA INCLOS )
APARELL Despesa mensual (IVA INCLOS ) 2025 2026 2027 2028 Import TOTAL Contracte
Aparell elevador 105,00 € 17.004,00 € 17.985,00 € 18.312,00 £ 18.312,00 € 71.613,00€
Muntacarregues 85,00 € 2.040,00 £ 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 £ 8.160,00 €
Salvaescales 30,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 1.440,00 €
SUMA 19.404,00 € 20.385,00 € 20.712,00 € 20.712,00 € 81.213,00€
[Total | 81.213,00 £
AE Nombre d' aparells Totals 2025 2026 2027 2028
Aparells elevadors (*) 14 13 14 14 14
Muntacarregues 2 2 2 2 2
Salvaescales 1 1 1 1 1
(*). A partir d” Abril 2026 s' incorpora 1 AE
[MANTENIMENT CORRECTIU ( Previsié )
IMPORTS (IVA INCLOS ) Prérroga
APARELL 2025 2026 2027 2028 Import TOTAL Contracte
Aparell elevador PREVISIO de DESPESA 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 24.000,00 €
Muntacarregues PREVISIO de DESPESA ] 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 1.200,00 €
Salvaescales PREVISIO de DESPESA 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 1.200,00 €
SUMA 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 6.600,00 € 26.400,00 €
[Total | 26.400,00 €|




[MODERNITZACIO d' EQUIPS |

IMPORTS ( IVA INCLOS ) Proérroga
AE Cost TOTAL (IVAINCLOS) 2025 2026 2027 2028 Import TOTAL Contracte
Casa Consistorial 18.150 € 6.050,00 6.050,00 6.050,00 0,00 18.150,00
Museu thermalia 18.150 € 6.050,00 6.050,00 6.050,00 0,00 18.150,00
Actualitzacio Altres Aparells ( *) 15.730 € 5.243,33 5.243,33 5.243 33 0,00 15.730,00
Total 52.030,00 €
(*) Ajust ITC AEM 1 " Ascensores
|IMPORTS TOTALS CONTRACTE
IMPORTS ( IVA INCLOS) Prérroga
2025 2026 2027 2028 Import TOTAL Contracte

WA INCLOS 21% 31.247,33 € 32.228,33 € 3255533 € 27.312,00 € 123.343,00 €

VA Exclos 21% 25.824,24 € 26.634,99 € 26.905,23 € 22.571,90 € 101.936,36 €
Imports Facturacid Trimestral 7.811,83 € 8.057,08 € 8.138,83 € 5.828,00 €




