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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Exp. 902332/24 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE  COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
DE L’OBRA DE RESSEGELLAT I ACTUACIONS  
COMPLEMENTÀRIES DEL DIPÒSIT DE RESIDUS DE CAN 
PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

1. OBJECTE 

El present Plec té com a objectiu definir els serveis de Coordinació de seguretat i salut 
en la fase de execució de les obres de ressegellat i actuacions complementàries del 
dipòsit de residus de Can Planas,  d’acord amb el que s’estableix a la normativa: Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción, i altres normes que resultin 
d’aplicació.  
 
 

2. ANTECEDENTS 

Projecte de ressegellat i actuacions complementàries del dipòsit de residus de Can 
Planas redactat per la consultora PROGEO. 
 

 

3. ABAST DE L’ENCÀRREC 

Qüestions prèvies a l’inici dels treballs 

 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut realitzat per l’adjudicatari.  

 Visita a l’àmbit de l’obra. 

 Aprovació del Pla de seguretat i salut del contractista. 

 Redacció de l’informe del pla de seguretat i salut del contractista per a la seva 
aprovació. 

 Acceptació de la designació com a CSSFE (Coordinador de Seguridad i Salud 
en Fase d’Execució) i notificació al col·legi oficial corresponent una vegada 
aprovat el Pla de Seguretat. 

 Tramitació inicial de l’Avís previ. 
 
 

Qüestions durant el desenvolupament dels treballs 

 Actualitzacions de l’Avís previ. 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de la prevenció i de la seguretat 
laboral. 
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 Aprovació dels Plans de seguretat i salut de las empreses subcontractistes a 
mesura que s’incorporen a l’obra. 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Ley 
de 
Prevención de riesgos laborales i desenvolupat pel RD 171/2004 de 30 de gener 
de Coordinació d’activitats empresarials. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 

 Plantejar els protocols necessaris per evitar l’accés a l’obra a les persones no 
autoritzades. 

 Realitzar les visites de coordinació durant l’execució dels treballs, i l’emissió de 
les actes de visita. 

 Obtenir i mantenir el Llibre d’incidències, controlar l’accés i les anotacions al 
mateix segons determina el RD. 1627/97 

 Enviar una còpia de les anotacions que es realitzen en el Llibre d’incidències a 
la Inspecció de treball i a la Seguretat social, dins un termini de 24 hores. 

 Aturar les obres, o parts d’aquestes, si es donen circumstàncies de risc greu per 
a la seguretat dels treballadors. En cas necessari, posar en coneixement 
d’aquestes circumstàncies a la Inspecció de treball, a la Seguretat social, al 
contractista i subcontractistes i als representants dels treballadors.  

 Assessorar sobre les mesures que caldrà adoptar davant d’un possible accident, 
i sobre les visites i actuacions que caldrà adoptar davant de les autoritats 
corresponents. 

 Realitzar reunions mensuals de coordinació amb els responsables dels recursos 
preventius de l’empresa contractista. 

 
 
Elaboració de documentació de seguiment 
 
Es requereix la realització d’una visita setmanal a l’obra, com a mínim. Les observacions 
realitzades es reflectiran en una acta. 
 
S’haurà de presentar un informe mensual sobre l’estat de seguretat de l’obra. S’hauran 
d’incloure fotografies que reforcin el que s’argumenti en el text. 
 
S’haurà de formar un arxiu amb tota la documentació que es vagi generant durant el 
desenvolupament del servei, que s’entregarà a l’AMB quan finalitzi l’obra. 
 
 
Condicions de final d’obra 
 
Els treballs de Coordinació de seguretat i salut en execució d’obra quedaran finalitzats 
en el moment d’emissió del certificat de final d’obra per part de la Direcció facultativa o, 
en el seu defecte, de l’acta de recepció de l’obra per part de la propietat. 
 
Quan arribi aquest moment, l’empresa haurà d’emetre a l’AMB un document de 
finalització d’obra que, posteriorment s’entregarà a la Inspecció de treball local. 
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5. SERVEIS I EQUIPAMENT PER DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI 

Aquest haurà de disposar de vehicle i tot l’equipament necessari per al 
desenvolupament normal de la seva tasca. 
 
S’haurà de facilitar a l’AMB un número de telèfon mòbil per a la comunicació immediata 
amb el coordinador i un correu electrònic que faciliti la tramesa de la documentació que 
es vagi generant a l’obra.   
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