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Reforma de la instal-lacié eléctrica de 23 casetes de jardiners
Projecte Executiu de la instal-lacid eléctrica de baixa tensid
Av. Diagonal, 240, 52 Planta. 08018 Barcelona

1  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Objecte

El present projecte es refereix a la reforma i millora de la instal-lacié eléctrica a I'interior de les
diferents casetes de Jardiners, de Parcs i Jardins de Barcelona, ubicades en diferents llocs de
Barcelona.

En concret, s’inclouen les seglients instal-lacions:

e Distribucio eléctrica de poténcia
e Enllumenat
e Proteccio eléctrica

1.2  Edifici

L’actuacio es desenvolupa a les diferents casetes de Jardiners de Parcs i Jardins de Barcelona,
que es troben situades en diferents ubicacions de la ciutat de Barcelona, i que donen servei als
equips de treball pel manteniment dels parcs i jardins de Barcelona.

Les 23 casetes disposen de diferent equipament, com zona de vestuaris, menjador, office,
despatxos i magatzem.

1.3 Descripcié i ambit de I'actuacié

La intervencid contempla la substitucid i retirada de les instal-lacions existents que estiguin fora
d’us, en mal estat o que no compleixin amb la reglamentacié vigent, per noves instal-lacions que
millorin la funcionalitat les locals i s’adeqiin a les exigencies actuals.

Es retiren les instal-lacions preexistents obsoletes:

e Instal-lacié d’electricitat, incloent quadres eléctrics, subquadre de distribucid, caixes de
bases d’endolls, canalitzacions, mecanismes, elements de proteccid, etc.
e Instal-lacié d’enllumenat interior i exterior, incloent llums d’emergencia.

No es modifiquen les escomeses de servei de les casetes.

Els equips i elements a mantenir es retiraran, recularan i protegiran o custodiaran a I'ambit de
I’obra per la seva posterior reposicié o col-locacié.

1.4 Electricitat

La instal-lacié electrica es dissenya d’acord amb les indicacions del Reglament Electrotéecnic de
Baixa Tensid i les seves instruccions tecniques complementaries.

L’actuacié en aquest ambit contempla la substitucié de les instal-lacions existents obsoletes i
fora d’Us, per nous equips, aixi com la instal-lacié de nous endolls i mecanismes per una millor
funcionalitat de la caseta.
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No es modifiquen les escomeses generals de cada local, sind Unicament les derivacions
individuals des de la canalitzacié d’escomesa existent fins al quadre general, d’aquelles casetes
que sigui necessari (segons indicacié a I'esquema eléctric).

En general la instal-lacio electrica sera vista, per aquelles casetes que no disposin de fals sostre,
disposant-se de canalitzacions vistes fins a mecanismes de superficie.

L’escomesa varia en funcié de cada caseta, podent ser trifasica a 400V o monofasica a 230V, en
baixa tensio.

1.4.1 Distribucié de poténcia

Cada caseta de jardiners disposa de quadre general de baixa tensid i en alguns casos també
disposen de subquadre de distribucid, que contenen les proteccions magnetotermiques i
diferencials de totes les linies de distribucid i els elements de comandament i actuadors per a la
correcta gestié de la poténcia eléctrica en aquest ambit.

Els quadres estan situats segons indicacié en planol.

L’'alimentacio de tots els equips i sistemes es realitza des de proteccions d’aquest quadre.

Els armaris dels quadres eléctrics sén de plastic, superficials, amb porta cega i tancats en clau.
1.4.2 Canalitzacions

Tota la instal-lacio és d’execucié vista.

La derivacié individual es canalitza amb tub de PVC rigid des del seu emplacament actual fins al
nou QGBT.

Les linies de distribucié des del quadre general fins als receptors d’enllumenat o mecanismes (o
subquadre de distribucid), amb tub de PVC rigid.

Des de la canalitzacid fins als punts de consum s’utilitza tub de PVC rigid.

1.4.3 Conductors

1.4.3.1 Materials

Tot el cable és lliure d’halogens i Baixa emissié de fums (marcatge AS).

1.4.3.2 Seccions

Les seccions es calculen segons les regles de majoracié de les intensitats nominals i de caiguda
de tensié maximes, segons Reglamento Electrotécnico para baja tensién 842/2002.

Els resultats es llisten en els fulls de calcul adjunt i es representen en els esquemes.
1.4.4 Mecanismes

Tots els mecanismes son superficials, sense encastar, sobre els paraments d’obra.
Es disposa també, de caixes de bases d’endolls multiples.

La dotacid i caracteristiques és la indicada a les taules i planols de planta corresponents.
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1.4.5 Equips isistemes preexistents

Tots els equips i sistemes preexistents que no es retiren, s’adeqiien a les noves canalitzacions,
mitjangant el desplagament del cablejat actual i les operacions de connexions, allargaments i
nous tragats necessaris per mantenir la funcionalitat actual i la interconnexié entre el quadre,
equips i sistemes.

1.5 Enllumenat

El sistema d’il-luminacié es dissenya segons les indicacions del CTE-DB-HE3 “Eficiéncia
energética de les instal-lacions d’il-luminacié”, RD 486/97 de seguretat i salut als llocs de treball,
i el REBT.

Es retira I'’enllumenat existent, tant el de I'interior de les casetes com exteriors i es substitueix
per nous equips que garanteixen els nivells d’il-luminacié necessaris.

1.5.1 Enllumenat interior tipus regleta

L’enllumenat de l'interior de les casetes es resol mitjancant la substitucio dels tubs fluorescents
de les lluminaries tipus regletes existents, i que disposen de rendiments molt dolents i consums
molt elevats, per nous tubs de tipus LED, per a I'obtencié d’un valor d’eficiencia energética de
la il-luminacié mol superior.

Es retiren les reactancies de totes les regletes que es substitueixen per tubs LED i es gestionara
els residus a abocador autoritzat.

1.5.2 Enllumenat interior tipus downlight

L’enllumenat interior del tipus downlight es resol mitjangant la substitucié dels actuals equips
per lluminaries del tipus LED, IP20, de 14W de poténcia, per a I'obtencié d’un valor d’eficiéncia
energética de la il-luminacié de 60 Im/W i una vida mitjana de 25000h L70 a 25°C.

1.5.3 Enllumenat exterior

L’enllumenat exterior del tipus projector halogenur es resol mitjangant la substitucié dels actuals
equips per projectors del tipus LED, IP66, de 25W de poténcia, per a I'obtencié d’un valor
d’eficiéncia energeética de la il-luminacié de 120 Im/W i una vida mitjana de 50000h L70 a 25°C.

1.5.4 Sistema d’enceses

En general les enceses de cada ambit son manuals, mitjangant interruptors manuals al costat de
la porta d’accés.

En el cas de I'enllumenat exterior 'encesa es realitza mitjangant interruptor crepuscular o
rellotge horari.

L’enllumenat de cada ambit s’alimenta de les linies disposades a tal efecte en el quadre, que en
conté els elements de comandament i proteccid.

1.6 Proteccio eléectrica
El sistema de proteccid electrica es dissenya d’acord a les indicacions del REBT.
1.6.1 Proteccié contra sobretensions

S’equipa la instal-lacié electrica de cada caseta de jardiners amb un protector de sobretensions
en capcalera, per sobretensions permanents i transitories.
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1.6.2 Xarxa de terres

Tots els equips alimentats electricament es connecten a la xarxa de terra, per aixo totes les
xarxes eléctriques incorporen cable de proteccid. Els tubs que conten varies linies es tragant
igualment amb cable de proteccié independent.

Es connectaran a aquesta xarxa tots els elements metal-lics de la resta d’instal-lacions.

Totes les linies de proteccid es portaran fins a 'embarrat del quadre general, on s’uniran a la
xarxa de terra mitjancant un pont de seccionament.

A partir d’aquest punt s’incorpora la xarxa de terra de cada local, no sense abans comprovar la
validesa de la seva conductivitat.

a Santa Perpetua de Mogoda, 8 de maig de 2023
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Parcs i Jardins de Barcelona

2 BASES DE DISSENY | CALCUL

2.1

Cablejat de potéencia

Segons Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio

2.1.1 Caiguda de tensio

Linia general d’alimentacid (LGA): 0.5%
Derivacions individuals (DI): 1.0%

Linia de distribucié d’enllumenat: 3%

Linia de distribucié de forga: 5%

INSTAL - LACIONS

ENGINYERIA

- ENC
MANTENIMENT
REPARACIO

2.1.2 Intensitats maximes admissibles en conductors
Correccio per temperatura 0,91 ad0°C
Reduccid per agrupament safates 0,82 3 circuits
Reduccié per agrupament tubs 0,70 3 circuits
Aillament 0,6/1kV XLPE
seccid descripcio intensitat admissible [A
circuit trifasic trifasic trifasic monofasic
cable multiconductor aillat  |conductor aillat conductor aillat conductor aillat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 |52-C113 52-C115 52-C4 B1 52-C4 Al
mm?2 a 309C corregida |a 309C corregida |a 309C corregida |a 309C corregida
1,5 23 17 20 13 17 11
2,5 32 24 28 18 23 15
4 42 31 37 24 31 20
6 54 40 48 31 40 25
10 75 56 66 42 54 34
16 100 75 88 56 73 47
25 127 95 135 101 117 75 95 61
35 158 118 169 126 144 92 117 75
50 192 143 207 154 175 111 141 90
70 246 184 268 200 222 141 179 114
95 298 222 328 245 269 171 216 138
120 346 258 383 286 312 199 249 159
150 399 298 444 331 285 182
185 456 340 510 381 324 206
240 538 401 607 453 380 242
300 621 463 703 525 435 277
400 823 614
500 946 706
630 1088 812
Nota: La intensitat admissible corregida inclou el coeficient de reduccid per correccié de temperatura
i agrupament de circuits.
2.2  Enllumenat

Instal-lacié segons criteris REBT.

Veure apartat corresponent a la memoria per a les condicions de disseny en cada zona.

En compliment del CTE DB HE3:

VEEI < 4W/m2/100lux

Es compleix I'eficiéncia global per a tot I'edifici atés que els valors es mantenen per sota dels
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nivells maxims en totes les zones.

Per a la totalitat dels espais, els nivells d’il-luminacié segons els criteris del RD 486/97 de 14
d’abril de seguretat i salut als llocs de treball, UNE 12464.1

Nivells d'il.luminacié de disseny*

espai lux

vestibuls i zones de pas 100
zones d'Us ocasional 100
sales amb exigencies visuals baixes 100
sales amb exigencies visuals moderades 200
sales amb exigencies visuals altes 500
exteriors 25

(*) mesurats a 85cm de terra

Nivells d’il-luminacié el més uniformes possibles, exceptuant les zones marginals.

Tots els equips de disseny antienlluernament directe i indirecte.
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Parcs i Jardins de Barcelona S I E
3 CONDICIONS GENERALS

3.1 Abast del subministrament

Aguest contracte compren el subministrament de tot el material, ma d’obra, equips, accessoris
i 'execucié de totes les operacions necessaries pel perfecte acabat i posada a punt de les
instal-lacions eléctriques i de seguretat, tal com es descriuen a la memoria, es representen en
els planolsi es relacionen en el pressupost Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu
total de contracte. No s’accepta cap exclusié encara que consti a I'oferta, a menys que figuri
expressament en clausula especifica del contracte.

Els amidaments s’entenen aproximats. L'industrial s’obliga a subministrar les quantitats
necessaries per I'execucié de I'obra.

Tots els treballs addicionals no inclosos en els planols o amidaments es liquidaran als preus
unitaris de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direccié de
I'obra abans de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referencia de
I'ITEC en cas de desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts.

Independentment de les especificacions, I'industrial s’obliga a complir les mesures de proteccio,
seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE
relacionades.

3.2 Especificacions

Per motiu de brevetat i facil lectura, en el pressupost i relacié de materials només s’esmenten
les caracteristiques necessaries per identificar el material en qliestié.

Les caracteristiques técniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el
document “normes tecniques i condicions d’execucid” i les dimensions expressades en els
planols, que son part integrant del pressupost.

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que I'objectiu
d’aquesta indicacid, és descriure i establir univocament els seglients aspectes:

. Els principis de funcionament

. La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres
aspectes del projecte

J L'estandard de qualitat

Ill

A la relacié de materials també s’ha suprimit el tradicional “o similar” repetit a cada partida,
entenent-se que les marques i models concrets es poden canviar a proposta de l'instal-lador,
sempre que es respectin estrictament els aspectes aqui relacionats i la direccié de I'obra ho
aprovi per escrit.

3.3 Abast dels preus unitaris

Aixi doncs, encara que no es repeteixi a la relacié de materials, els preus unitaris inclouen els
seglients conceptes:

e Control de les dimensions reals de les zones d’ubicacid de les instal-lacions i comprovacio de
la seva correspondéencia amb els planols

e Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i
safata, sempre que no s’especifiqui a banda
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¢ Planols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals de I'edifici i
coordinats amb les instal-lacions dels altres industrials

e Ajust del calcul de pressions de bombes als tragats definitius de tubs i conductes i maquines
seleccionades

e Equilibrat de fases dels quadres electrics

e Replantejament en obra de les instal-lacions

¢ Retalls de materials

e Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars
necessaris pel funcionament de la instal-lacié, encara que no s’especifiquin expressament a
la relacié de materials. Particularment: suports, esmorteidors de sorolls i vibracions,
segellats, dispensadors, passamurs, lires de dilatacid, sistemes de proteccid contra la corrosio

¢ Muntatge de tots aquests elements

e Transport i moviment de materials, tant a I'exterior com a l'interior de I'obra

¢ Realitzacid de la instal-lacié segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb
els altres industrials

e Embalatges, duanes, transports

e Tramits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions i
energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal-lacié

e Bastides

e Custodia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepcié de la instal-lacio

e Caseta d’obra

e Regulacid, ajust i posada en marxa

¢ Impostos a excepcié de I'lVA

¢ Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i planols d’estat final

e Esquemes electrics, de comandament i maniobra

3.4 Coordinacié amb altres industrials

Cada instal-lador coordinara la seva feina amb I'empresa constructora i els instal-ladors d’altres
especialitats que poguessin afectar la seva instal-lacié

Per facilitar aquesta coordinacié haura d’entregar a la direccié de I'obra tota la informacié sobre
el seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situacié dels forats, dimensions i situacio
exacta de bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general
de les obres.

3.5 Garantia de subministrament i continuitat de servei

Les intervencions en els equipaments es realitzaran sense perjudici de I'activitat que s’hi
desenvolupa, ajustant els horaris i intervencions a les necessitats del centre, en especial pel que
fa a la calefaccié i els accessos.

Els preus dels conceptes inclosos en el projecte inclouen aquelles operacions, treballs, materials
i elements auxiliars necessaris per garantir el funcionament de I'activitat a les zones que no sén
objectes d’actuacid, ja sigui transitoriament com en finalitzar la fase de I'obra corresponent.

3.6 Proves, recepcio garanties

3.6.1 Recepcions parcials

A I'acabament dels treballs, es fara la recepcio provisional.
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Préviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en
marxa, la construccié per etapes i els impediments que el desenvolupament de I'obra pot
suposar per I'execucio de les proves

3.6.2 Recepcio

A I'acabament dels treballs, es fara la recepcio.

Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la
instal-lacié, segons les regles de I'ofici, les especificacions de qualitat i els rendiments i
parametres contractats.

Es faran les seglients:

e Control de conformitat amb els documents de projecte

e Control de conformitat amb la reglamentacio vigent

¢ Mides d’aillament eléctric

e Mides de resisténcia de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials

e Control de col-locacio dels aparells i sistemes d’enllag

¢ Proves de funcionament a regim normal

e Consum eléctric de cada fase dels motors

e Control de punts de consigna, de les seves desviacions sistematiques, errors de resposta,
oscil-lacions i esmorteiment de tots els servomecanismes

e Control de les seqiieéncies de maniobra, seguretat i enclavaments

e Comprovacio de resisténcies de terra

e Comprovacio d’equilibrat de fases de tots els circuits

e Comprovacio de resisténcies d’aillament de tots els circuits

El contractista es fara carrec de les rectificacions que calguin com a resultat.
A I'acabament del termini de rectificacid, es procedira al control dels elements modificats

La recepcid es pronunciara Unicament després de verificar-se la conformitat total de les
instal-lacions

3.6.3 Posada en servei

L'industrial subministrara planols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la
posta en servei i explotacié de la instal-lacié

3.6.4 Garantia, responsabilitats

La garantia de la instal-lacid cobrira totes les reparacions necessaries des de la recepcio
provisional fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricacié o
desgast anormal.
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PARCS | JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

Reforma de la instal-lacié eléctrica de 23 casetes de jardiners
Projecte Executiu de la instal-lacio electrica de baixa tensio

Av. Diagonal, 240, 52 Planta
08018 — Barcelona

Normes técniques de materials i execucio
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4  NORMES TECNIQUES DE MATERIALS | EXECUCIO

4.1 Instal-lacions eléctriques
4.1.1 Quadres electrics

4.1.1.1 Caracteristiques generals

e Tensié nominal

e Tensio de servei

¢ Grau de proteccio

¢ Espaidereserva

e Temperatura ambient de treball
¢ |Instal-lacié

e Accessibilitat

e Aillament

¢ Rigidesa dielectrica

e Freqlencia

¢ Sistema de presa de terra
¢ Entrada de cables

¢ Normes de fabricacié

4.1.1.2 Descripcié

600 V

230/400 V

IP43

30%

40 °C

Interior

Frontal

50 Mohm.

2,5 kv

50 Hz

Embarrat general de presa de terra.
Part inferior o superior

ICE i Reglament Electrotecnic

El cos i porta dels quadres seran de polimer plastic o metal-lics, autoportants adequats per a us
general, completament tancats, amb el frontal sense tensid i disseny normalitzat.

Caixa de doble aillament

Accessibilitat frontal. Muntatge adossat a la paret o emportat

Grau de proteccio IP43

Les portes, tapes i obertures tindran juntes de goma.

Els passos de cables proveits de premsaestopes o tancats en conductes tapacables.

El cablejat i I'equipament s’efectuen amb el xassis extret.

El sistema de col-locacio dels mecanismes és a base de carrils DIN

Totes les parts metal-liques connectades a la xarxa de presa de terra

4.1.1.3 Embarratdeterra

L'embarrat de presa de terra es disposara a tot el llarg de la part inferior del quadre. A aquesta
barra de terra es connectaran els conductors de proteccié de cada linia.

Totes les parts mobils, portes, tapes, safates, etc, s'uniran a la barra amb malla de coure trenat.

4.1.1.4 Cablejatinterior quadres

El identificadors seran del tipus d’anelles autoadaptables i flexibles; cada anella s’identificara
amb un ndmero que constara a I’'esquema.

Cada punta de cable portara un terminal de coure del tipus compressid, de seccié adequada per
tal d’admetre la seccid de cable a la que ha de ser connectat, sense haver de disminuir la seva
seccio.
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Estaran aillats de forma que es pugui tocar amb la ma sense risc de contacte amb les parts actives
un cop connectats als borns.

El cablejat sera de coure flexible amb aillament de polietilé reticulat tipus HYO7V-U
Totes les sortides estaran degudament cablejades a borns situats a la part inferior dels quadres.

Els borns es dimensionaran d’acord amb les dimensions dels cables, essent sempre de la seccié
immediatament superior a la del cable al que han de connectar-se.

Es deixa un espai del 20% del total per a futures ampliacions.

4,115 Equipament
Els quadres estaran equipats amb els elements indicats als esquemes unifilars

4.1.2 Subguadres electrics
Compliran les especificacions tecniques dels quadres eléctrics generals.

En general seran d’acer amb revestiment epoxid, en el cas de petits subquadres de distribucio
(informatica i perruqueria) podran ser de material plastic aillant, en muntatge superficial o
emportat i tapa cega.

En col-locacid interior: grau de proteccié IP41 i IKO7, aillament classe Il, construccié segons UNE
EN60439-3.

4.1.3 Canalitzacions
Totes les canalitzacions es consideren incloses en el subministrament del cablejat corresponent.

Totes les linies electriques es canalitzen mitjangant tubs de PVC o metal-lics rigids, corbables o
flexibles en muntatge superficial, emportat o enterrat segons el tipus de linia i Us.

En tots els casos es compliran les prescripcions de la ICT-BT-21 i normes UNE referenciades.

4.1.3.1 Instal-lacid interior

En agrupacions de trams de distribucio per fals sostre, I'execucié sera en safata tancada i tapada
o canal, amb conductor de protecci6 de 35mm2 de Cu, segons UNE EN 50085 i amb les
caracteristiques minimes segons “taula 11” del ICT-BT 21.

En els trams d’execucid vista s’utilitzara preferentment tub rigid segons UNE-EN 50086-2-1 i amb
les caracteristiques minimes segons “taula 2” del ICT-BT-21.

En canalitzacions pel fals sostre o encastades en envans d’obra en tub flexible segons UNE-EN
50086-2-3 i “taula 3” del ICT-BT-21.

Dimensions minimes segons “taula 4” del ICT-BT-21.

4.1.3.2 Consideracions generals

A més de caixes de connexions, es col-locaran caixes de registre per facilitar la substitucio i
estesa del cablejat, a una distancia maxima entre elles de 10m i sempre que s’hagi de salvar més
d’un canvi de direccié.

En exteriors i sales humides, execucié estanca segons grau de proteccid indicat.

Les entrades de connexions a motors es realitzaran mitjancant tub metal-lic flexible, recobert de
plastic tipus Interplax, amb premsaestopes.

maig / 2023 25



Parcs i Jardins de Barcelona
S I I — oS
MANTENIMENT
REPARACIO

4.1.3.3 Cablejatdeterra
En preu de les canalitzacions s’inclou el cablejat de presa de terra amb les seglients condicions.

Tots els tubs porten cablejat de terra segons UNE HO7V-K, groc-verd, de seccid igual a la del
cable de major seccié del circuit que protegeixi.

4.1.4 Cablejat

Tots els conductors estan senyalitzats amb la identificacié de la linia o element electric al que
corresponen.

La seccié minima per a circuits motrius sera de 2,5mma2.
La cargoleria sera preferentment de llauté.

La connexié de conductors es realitzara amb regletes de borns o terminals a pressio, també a
I'interior de caixes de connexid.

4.1.4.1 Cablejat general

En trams de distribucid per safata o tub fins a caixa de derivacié, amb cable unipolar o manega,
segons seccid, de polietilé reticulat, de tensié assignada 0.6/1 kV.

En trams des de caixa de distribucié fins a mecanismes o equips, amb cable de coure unipolar,
amb aillament de polietilé reticulat, de tensié assignada 450/750V o 0.6/1kV segons execucid.

Els cables seran lliures d’al-logens, no propagadors de la flama, amb emissié de fums i opacitat
reduida segons UNE 21123-4-5.

4.1.4.2 Cablejat d’'emergencia i seguretat
Cable de coure multiconductor, amb aillament de polietile reticulat de tensid assignada 0,6/1kV.

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissié de fums i opacitat reduida segons UNE
21123-4-5.

Els cables seran capagos de mantenir-se en servei durant i després d’un incendi segons UNE-EN
50200.

4.1.5 Mecanismes

S’allotgen en caixes originals del fabricant dels mecanismes, superficials o encastats segons
especificacio.

S’inclou en el preu del mecanisme, la caixa i el marc el seu muntatge i connexié .

L'electrificaci6 de cada mecanisme inclou el cablejat tipus (AS) amb el nimero de fases i
proteccié segons funcionalitat, canalitzacié superficial i encastada, caixes de connexid i
derivacid, accessoris i petit material necessaris per a I'alimentacié, maniobra i funcionalitat de
I’element des de la safata de distribucié o quadre de comandament fins al mecanisme.

En el cas dels interruptors inclouen també els conceptes anteriors fins a la lluminaria i els altres
commutats.
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4.2 ll-luminacié

4.2.1 Lluminaries

En tots els equips s’integra i inclou en el preu de la lluminaria: la lampada, la reactancia
electronica, drivers (en cas de LED) i I'equip d’encesa, el condensador de compensacié de fase i
el cablejat intern per a la funcionalitat descrita en cada cas. Tots els components electrics
homologats VDE.

El tipus de lluminaria a instal-lar a cada zona i la respectiva encesa correspon a les indicacions
dels planols.

42.1.1 Enllumenat decoratiu

Segons especificacions model concret per a cada ambit descrit a la documentacié grafica i
caracteristiques de I'equip segons fabricant, a fi i efecte de la consecucido dels nivells
d’il-luminacié normatius i d’interiorisme requerits, i de I'estética arquitectonica i funcional de
I’espai, a més dels criteris d’eficiencia energetica.

Marca i model: Philips Lighting o similar a escollir per la DF a proposta de I'Industrial.

4.2.1.2 ll-luminacié d’emergéencia | senyalitzacio

Lluminaria d’emergéncia rectangular amb difusor de policarbonat i cos de ABS, tipus LED, flux
aproximat de 110 lumens i 1 hora d’autonomia, per cobrir una superficie aproximada de 15 m2
amb grau de proteccié IP425, de superficie o encastat al sostre o a la paret, amb caixa. Pilot de
testimoni de carrega tipus LED.

Marca i model: Aerlux o similar.

4.2.2 Electrificacid de lluminaries

Inclou el cablejat tipus (AS) amb el nimero de fases i proteccid necessaris, canalitzacié
superficial i encastada, caixes de connexio i derivacio, accessoris i petit material necessaris per
a I'alimentacié i maniobra del punt de llum des de la safata de distribucié general fins a la
lluminaria.
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5 ANNEXES DE CALCUL

PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

Reforma de la instal-lacié eléctrica de 23 casetes de jardiners
Projecte Executiu de la instal-lacio electrica de baixa tensid

Av. Diagonal, 240, 52 Planta
08018 — Barcelona

Annexes de calcul
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5.1 Annex 1. Calcul de linies i mecanismes de proteccid

La secci6 de conductor ha de complir:

e caiguda de tensié maxima admissible
e densitat de corrent maxima admissible

La seccié escollida és la maxima obtinguda del calcul dels requisits anteriors.

- Calcul de la seccid de conductor segons caiguda de tensié maxima admissible:

SIE

Caigudes de tensié maximes admissibles (e):

e enllumenat un 3% de la tensié d’alimentacio.
e forca un 5% de la tensid d’alimentacio.

Determinacié de la seccio del conductor:

2-P-L

S = per a linies monofasiques
o-V-e
P-L . ex

S = per a linies trifasiques
o-V-e

On:

e S: seccid de conductor (mm2)

e P: poténcia (W)

e V:tensio trifasica: 400V

e U: tensié monofasica: 230V

e L:longitud de la linia (m)

e e:caiguda de tensié maxima admissible (V)

- Calcul de la densitat de corrent en el conductor. Intensitat:

Poténcia a través del conductor:
P=V:I:-cosa per a un conductor monofasic

P=+v3-V-I-cosa per a un conductor trifasic

Intensitat de cada circuit:

P ..
I = en corrent monofasic
V-cosx
P s
[=——— en corrent trifasic
V3-V-cosx
On:
e |: intensitat del corrent electric (A)
e P: poténcia instal-lada (W)
e V: diferéncia de potencial, tensié (Volts)
e cos &: desfasament
Desfasament:
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Llum: 0,92 (lluminaries autocompensades)
Forga: 0,85 (alimentacio de motors eléctrics)

Taules de calculs:

PARC DE L'ORENETA

Calcul linies eléctriques

projecte: ~ PARC DE L'ORENETA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f c/d| inst mj/sm calc fi m 1/3 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 10,8 0,63 71 1,00 15 1 29 1,9 6,0 1 10,0 1,5 0,7| 0,7]|tub
sim 6,8
1,01 N enllumenat I d 1,00 1,00 1,0 0,85 25 1 5 04 2,5 1 1,5 1,2 05| 1,2|tub
1,02 N emergéncies | d 0,10 1,00 0,1] 0,85 20 1 10,0 25 1 1,5 0,1 0,0] 0,7[tub
1,03 N llums exteriors I d 0,25 1,00 0,3] 0,85 51 10,0 2,5 1 1,5 0,1 0,0] 0,7|tub
1,04 N endolls vestuari f d 315 1,00 3,2 0,85 25 1 16 0,7 25 1 25 24 1,01 1,7]tub
1,05 N termo fc 3,15 1,00 3,21 0,85 25 1 16 1,5 2,5 1 25 4,7 2,01 2,7|tub
1,06 N endolls office fd 3,15 1,00 3,21 0,85 15 1 16 04 2,5 1 25 14 0,6] 1,3[tub
e CREU DE PEDRALBES
projecte: ~ CREU DE PEDRALBES conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 7,3 0,62 4] 1,00 15 1 19 1,2 6,0 1 10,0 1,0 0,4] 0,4|tub
sim 4.5
1,01 N endolls fd 3,15 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 2,5 1 25 24 1,01 1,5[tub
1,02 N termo fc 315 1,00 3,21 0,85 25 1 16 1,5 2,5 1 25 4,7 2,01 2,5(tub
1,03 N enllumenat I d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 20 1 3 0,2 25 1 1,5 05 0,2] 0,6]tub
1,04 N emergéncies I d 0,06 1,00 0,11 0,85 20 1 0 0,0 2,5 1 1,5 0,0 0,01 0,5|tub
1,05 N persiana fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 15 1 101 25 1 25 0,2 0,1] 0,5]tub
1,06 N reg Aut. fc 0,20 1,00 0,21 0,85 10 1 10,0 2,5 1 1,5 0,2 0,1] 0,5|tub
maig / 2023 31



Parcs i Jardins de Barcelona

SIE

ENGINYERIA
INSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

e PALAU REIAL
projecte:  PALAU REIAL conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/72 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 73 0,62 41 1,00 15 1 19 1,2 6,0 1 10,0 1,0 0,4| 0,4(tub
sim 4,5
1,01 N endolls fd 3,15 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 2,5 1 25 24 1,01 1,0{tub
1,02 IN termo fc 315 1,00 32/ 085 251 16 15 25 1 25 4,7 2,01 2,0tub
1,03 |N enllumenat I d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 15 1 3 01 25 1 1,5 0,4 0,2] 0,2tub
1,04 |IN emergéncies I d 0,06 1,00 0,11 0,85 15 1 0 0,0 2,5 1 1,5 0,0 0,0 0,0|tub
1,05 |N persiana fc 0,20 1,00 0,21 0,85 15 1 101 2,5 1 25 0,2 0,1 0,1(tub
1,06 |N reg Aut. fc 0,20 1,00 0,2 0,85 10 1 10,0 25 1 1,5 0,2 0,1] 0,1|tub
e AV DIAGONAL / TTE. VALENZUELA
projecte: ~ DIAGONAL conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribuci6 interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 \'/ % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 7,6 0,58 41 1,00 15 1 19 1,2 6,0 1 10,0 1,0 0,4| 0,4(tub
sim 4.4
1,01 N enllumenat I d 1,00 1,00 1,00 0,85 30 1 5 0,5 2,5 1 1,5 1,5 0,6] 0,6|tub
1,02 [N emergéncies I d 0,05 1,00 0,1] 0,85 25 1 0 0,0 25 1 1,5 0,1 0,0] 0,0ftub
1,03 IN reg Aut. fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 51 10,0 2,5 1 1,5 0,1 0,0] 0,0|tub
1,04 IN termos fc 315 1,00 3,21 0,85 25 1 16 1,5 2,5 1 25 4,7 2,01 2,0tub
1,05 IN endolls f d 3,15 1,00 3,21 0,85 35 1 16 1,0 25 1 25 33 1,4] 1,4|tub
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projecte:
quadre Q00 QGBT

VIL-LA AMELIA

conductors (Cu/Al): Cu
aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE

resistivitat:

0,017 ohm.mm2/m

data: 2021/09 tensié: 400

Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip

linia I/f ¢/d]| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acuml|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 79 0,67 5| 1,00 15 1 23 1,5 6,0 1 10,0 1,2 0,5| 0,5|tub

sim 5,3
1,01 N endolls f d 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 25 1 25 19 0,8] 0,8(tub
1,02 N termo fc 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 1,2 2,5 1 25 38 1,6] 1,6[tub
1,03 N enllumenat | d 1,00 1,00 1,00 0,85 15 1 5 0,2 25 1 1,5 0,7 0,3] 0,3[tub
1,04 N emergencies I d 0,06 1,00 0,11 0,85 10 1 0 0,0 2,5 1 1,5 0,0 0,0 0,0|tub
1,05 N reg Aut. fc 0,50 1,00 0,5/ 0,85 10 1 3 01 25 1 1,5 0,5 0,2] 0,2|tub
e JARDINS TAMARITA
projecte:  JARDINS TAMARITA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400

Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip

linia I/f ¢/d]| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 26,1 0,59 151 1,00 20 3 22 09 6,0 1 25,0 0,5 0,1] 0,1]tub

sim 15,3

1,01 N enllumenatc. Jard | d 1,50 1,00 1,5] 0,85 51 8 0.1 25 1 25 0,2 0,1] 0,1]tub
1,02 N emergencies I d 0,0 1,00 0,1] 0,85 25 1 10,0 2,5 1 25 0,1 0,01 0,0ftub
1,03 N endolls 1 fd 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 25 1 25 19 0,8] 0,8[tub
1,04 N endolls 2 f d 315 1,00 3,21 0,85 15 1 16 04 25 1 25 14 06| 0,6]tub
1,05 N endolls 3 fd 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 2,5 1 25 19 0,8] 0,8(tub
1,06 N endolls 4 fd 3,15 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 2,5 1 25 24 1,01 1,0{tub
1,07 N nevera fc 0,40 1,00 0,41 0,85 30 1 2 0,2 25 1 25 0,7 0,3] 0,3[tub
1,08 N microones fc 1,00 1,00 1,0/ 0,85 30 1 5 0,6 2,5 1 25 1,8 0,8] 0,8[tub
1,09 |N graellaelectrica f ¢ 2,00 1,00 2,0/ 085 401 10 15 25 1 25 48 21| 2,1]|tub
1,10 N termo fc 2,00 1,00 2,0/ 0,85 40 1 10 1,5 25 1 25 48 21| 2,1|tub
1,11 N SQ.AAW fc 6,00 1,00 6,0/ 0,85 35 1 31 39 2,5 1 16,0 2,0 0,8] 0,8[tub
1,12 N reg aut. fc 0,50 1,00 0,5/ 0,85 25 1 3 0,2 25 1 25 0,7 03] 0,3]tub
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projecte: ~ JARDINS TAMARITA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m
quadre sq. PB (despatx) aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribuci6 interior XLPE
data: 2021/09 tensio: 400
lin [tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u [u% |tip
I/f c¢/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
2,00 sq. PB (despatx) 57 0,67 41 1,00 25 1 16 1,7 1 16,0 0,9 0,4 0,5|tub
sim 3,8
2,01 N enllumenat | d 1,0 1, 1,01 0,85 15 1 5 021 1,5 0, 0,3 0,8]tub
2,02 [N endolls f d 32 1, 3,2 0,85 20 1 16 0,6 1 25 1,9 0,8] 1,3|tub
2,03 [N A/A f c 1,5 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0, 0,4 0,9]tub
projecte: ~ JARDINS TAMARITA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m |
quadre sq. P1 aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin [tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u [u% |tip
I/f c¢/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
3,00 sq. P1 15,6 0,40 6] 1,00 25 3 9 051 40 1,7 0,4 0,6]tub
sim 6,3
3,01 N endolls 1 f d 32 1,00 3,21 0,85 10 1 16 0,3 1 25 0,9 0,4] 1,0ftub
3,02 IN endolls 2 f d 32 1,00 3,21 0,85 10 1 16 0,3 1 25 0,9 0,4] 1,0ftub
3,03 |N calefaccio f c 45 100 45(085 251 23 211 6,0 2,8 1,2| 1,8|tub
3,04 IN llums1 | d 0,5 1,00 0,5/ 0,85 10 1 3 011 25 0,1 0,1] 0,6]tub
3,05 N llums3 | d 0,5 1,00 0,5/ 0,85 10 1 3 011 25 0,1 0,1] 0,6ftub
3,06 |N emergéncies | d 0,1 1,00 0,11 0,85 10 1 10,0 1 25 0,0 0,01 0,6ftub
3,07 IN llums 2 iext. | d 0,5 1,00 0,5/ 0,85 25 1 3 0,21 1,5 0,6 0,3] 0,8]tub
3,08 |IN endolls3 f d 32 1,00 3,21 0,85 10 1 16 0,3 1 25 0,9 0,4 1,0ftub
projecte:  JARDINS TAMARITA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m |
quadre sq. P1 (A/A) aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin |tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u |u% | tip
1/f c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
4,00 sqg. P1 (A/A) 9,0 0,61 6] 1,00 25 3 8 04 1 25 24 0,6 0,7]tub
sim 55
4,01 N A/A fc , , 7,01 085 10 3 12 0,2 1 25 1,2 0,3] 1,0ftub
4,02 [N ventilaci6: impulsiéf c , , 1,01 0,85 10 1 5 021 40 0,4 0,2 0,9]|tub
4,03 [N ventilacio: extraccif ¢ , , 1,0] 0,85 10 1 5 021 40 0,4 0,2 0,9]tub
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projecte:

FERRAN CASABLANCAS
quadre Q00 QGBT

conductors (Cu/Al): Cu
aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE

resistivitat:

0,017 ohm.mm2/m

data: 2021/09 tensié: 400

Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip

linia I/f ¢/d]| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acuml|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 7,1 0,72 5 1,00 20 1 22 1,9 6,0 1 10,0 1,5 0,7] 0,7|tub

sim 5,1
1,01 N enllumenat | d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 12 1 3 01 25 1 1,5 0,3 0,1] 0,1]tub
1,02 N emergéncies I d 0,056 1,00 0,1] 0,85 8 1 0 0,0 2,5 1 1,5 0,0 0,0 0,0|tub
1,03 N reg Aut. fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 51 10,0 25 1 25 0,1 0,0 0,0]tub
1,04 N termo fc 3,15 1,00 3,21 0,85 10 1 16 0,6 25 1 25 19 0,8] 0,8(tub
1,05 N endolls fd 315 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 2,5 1 25 19 0,8] 0,8[tub
e PARC DEL TURO PARC
projecte: PARC DEL TURO PARC conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400

Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip

linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 13,7 0,61 8| 1,00 20 1 36 3.1 6,0 1 10,0 2,5 1,1 1,1|tub

sim 8,4

1,01 N enllumenat vestidol d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 12 1 3 01 25 1 1,5 0,3 0,1] 0,1|tub
1,02 N enllumenat serveisl d 0,05 1,00 0,1] 0,85 8 1 0 0,0 25 1 1,5 0,0 0,0] 0,0ftub
1,03 N reg Aut. fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 8 1 10,0 2,5 1 1,5 0,2 0,1] 0,1|tub
1,04 N termo fc 3,15 1,00 3,2] 0,85 51 16 0,3 2,5 1 25 09 0,4 0,4[tub
1,05 N endolls f d 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 25 1 25 19 0,8] 0,8(tub
1,06 N A/A1 fc 1,50 1,00 1,5 0,85 10 1 8 0,3 2,5 1 40 0,6 0,2 0,2{tub
1,07 N A/A2 fc 2,00 1,00 2,0/ 0,85 31 10 0,1 25 1 4,0 0,2 0,1] 0,1|tub
1,08 N endoll VE fc 3,15 1,00 3,21 0,85 10 1 16 0,6 25 1 25 1,9 0,8] 0,8(tub
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projecte: ~ PARC DE MORAGAS conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/72 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 10,2 0,44 41 1,00 20 1 19 17 6,0 1 10,0 1,3 0,6] 0,6]tub
sim 4.5
1,01 N enllumenat I d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 12 1 3 01 2,5 1 1,5 0,3 0,1] 0,1|tub
1,02 [N emergéncies I d 0,06 1,00 0,1] 0,85 8 1 0 0,0 25 1 1,5 0,0 0,0 0,0|tub
1,03 [N reg. Aut. fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 51 10,0 25 1 25 0,1 0,01 0,0ftub
1,04 IN endolls fd 3,15 1,00 321 085 201 16 0,6 2,5 1 25 1,9 0,8] 0,8(tub
1,05 IN termo fc 315 1,00 32/ 085 10 1 16 0,6 25 1 25 1,9 0,8] 0,8[tub
1,06 |N endoll VE fc 3,15 1,00 3,2] 0,85 31 16 0,2 25 1 25 0,6 0,2 0,2(tub
e PUTXET
projecte:  PUTXET conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribuci6 interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 \'/ % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 8,7 0,37 3] 1,00 20 1 14 12 6,0 1 10,0 1,0 04| 0,4]tub
sim 3,3
1,01 N endolls fd 315 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 2,5 1 25 19 0,8] 0,8[tub
1,02 [N termo fc 1,50 1,00 1,5/ 0,85 10 1 8 0,3 25 1 25 09 0,4 0,4(tub
1,03 |N endolls magatzem f d 315 1,00 321085 351 16 1,0 2,5 1 25 33 1,4 1,4[tub
1,04 |N sonda humitat fc 0,10 1,00 0,1] 0,85 15 1 10,0 25 1 25 0,1 0,0 0,0]tub
1,05 IN enllumenat I d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 15 1 3 01 2,5 1 1,5 0,4 0,2] 0,2|tub
1,06 |N enllumenatmagatzl d 0,25 1,00 0,3] 0,85 35 1 10,1 25 1 25 0,3 0,1 0,1(tub
1,07 IN emergéncies I d 0,06 1,00 0,1] 0,85 51 0 0,0 25 1 1,5 0,0 0,0 0,0|tub
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projecte:  VIVER DE CAN BARO conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 28,1 0,56 16| 1,00 60 3 23 29 6,0 1 10,0 4,1 1,0 1,0[aer
sim 15,7
2,00 sq. Magatzem 3,65 0,48 18] 100 15 1 8 0,5 6,0 1 6,0 0,7 0,3 1,3aer
3,00 sq. Vestidor 6,70 0,66 4,4 100 30 1 19 25 6,0 1 10,0 2,0 0,9 1,9[aer
4,00 sq. Office 8,35 0,54 45100 351 20 29 6,0 1 10,0 2,4 1,0 2,0(aer
5,00 sq. Parking 420 054 231,00 401 10 17 6,0 1 10,0 1,3 0,6 1,6[tub
1,01 [N termo fc 1,50 1,00 1,5] 0,85 20 1 8 0,6 25 1 25 18 0,8] 0,8ftub
1,02 I[N endolls f d 3,15 1,00 3,2/ 085 20 1 16 0,6 2,5 1 25 19 0,8] 0,8ftub
1,03 [N enllumenat | d 0,50 1,00 05| 085 25 1 30,2 25 1 1,5 0,6 0,3| 0,3|tub
1,04 [N emergéncies I d 0,05 1,00 0,1} 0,85 30 1 0 0,0 25 1 1,5 0,1 0,0 0,0|tub
projecte:  VIVER DE CAN BARO conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m
guadre sq. Magatzem aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin |tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u |u% | tip
I/f c¢/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
2,00 sq. Magatzem 3,7 0,48 2] 1,00 15 1 8 051 6,0 0,7 0,3] 1,3|aer
sim 1,8
2,01 N endolls f d 32 1,00 3,2] 0,85 1 16 04 1 25 14 0,6] 1,9|tub
2,02 [N enllumenat | d 0,5 1,00 0,5/ 0,85 1 3 011 1,5 0,4 0,2] 1,5]|tub
projecte:  VIVER DE CAN BARO conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m |
quadre sq. Vestidor aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin |tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u |u% | tip
1/f c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
3,00 sq. Vestidor 6,7 0,66 41 1,00 30 1 19 25 1 10,0 2,0 0,9 1,9]|aer
sim 4.4
3,01 N termo f c 1,5 1,00 1,5] 0,85 51 g8 011 25 04 0,2 2,1|tub
3,02 N A/A f c 1,5 1,0 1,5] 0,85 51 g8 011 25 04 0,2] 2,1|tub
3,03 IN endolls f d 32 1,00 3,21 0,85 15 1 16 0,4 1 25 14 0,6| 2,5|tub
3,03 IN enllumenat | d 0,5 1,00 0,5/ 0,85 51 3 0,01 1,5 0,1 0,1] 1,9[tub
3,04 |N emergéncies | d 0,1 1,00 0,11 0,85 51 0 0,01 1,5 0,0 0,0] 1,9[tub
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projecte:  VIVER DE CAN BARO
quadre sq. Office

conductors (Cu/Al): Cu
aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribuci6 interior XLPE

resistivitat: ohm.mm2/m

data: 2021/09 tensié: 400
lin [tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u [u% |tip
I1/f c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
4,00 sq. Office 84 0,54 5] 1,00 35 1 20 29 1 10,0 2,4 1,01 2,0|aer
sim 4.5
4,01 N endolls f c 32 1, 3,2] 0,85 51 16 0,3 1 25 0,9 04] 24]tub
4,02 N A/A f c 1,5 1, 1,51 0,85 51 8 01 1 25 04 0,2] 2,2]tub
4,03 N endolls f d 32 1, 3,2 0,85 15 1 16 04 1 25 14 0,6 2,7]tub
4,03 N enllumenat | d 05 1, 0,5] 0,85 51 3 0,01 1,5 0,1 0,1] 2,1]tub
4,04 N emergéncies | d 01 1, 0,1] 0,85 51 0 0,01 1,5 0,0 0,0] 2,0]tub
projecte:  VIVER DE CAN BARO conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m |
quadre sq. Parking aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin [tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u [u% |tip
1/f ¢c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum]inst
5,00 sq. Parking 42 0,54 2] 1,00 40 1 10 1,7 1 10,0 1,3 0,6 1,6]tub
sim 2,3
5,01 N endolls f d 32 1,0 3,2 0,85 25 1 16 0,7 1 25 24 1,0] 2,6]tub
5,02 N persianes f d 0,5 1,0 0,5 0,85 10 1 3 0,01 25 0,1 0,1 1,7]tub
5,03 N enllumenat | d 0,5 1,0 0,5 0,85 15 1 3 011 1,5 0,4 0,2] 1,8]tub
5,04 N emergéncies | d 0,1 1, 0,1 0,85 10 1 0 0,0 1 1,5 0,0 0,0] 1,6]tub
e RONDA GUINEUETA
projecte: RONDA GUINEUETA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribuci6 interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/72 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 21,4 0,81 171 1,00 15 1 75 438 6,0 1 10,0 3,9 1,7] 1,7|tub
sim 17,3
1,01 N Termos fc 315 1,00 3,2] 0,85 8 1 16 0,5 25 1 25 1,5 0,7 2,3]|tub
1,02 [N Persianes fc 0,30 1,00 0,3] 0,85 18 1 2 01 25 1 25 0,3 0,1| 1,8]tub
1,03 |N endolls vestuaris f d 315 1,00 32085 151 16 04 25 1 25 14 06| 2,3]|tub
1,04 [N extraccid fc 1,00 1,00 1,01 0,85 10 1 5 0,2 25 1 25 06 03] 1,9]|tub
1,05 [N enllumenat magatzl d 0,24 1,00 0,2 0,85 18 1 101 25 1 1,5 0,2 0,1] 1,8tub
1,06 |N enllumenatcuina | d 0,12 1,00 0,1] 0,85 8 1 10,0 25 1 1,5 0,0 0,0 1,7[tub
1,07 IN enllumenat vestuall d 0,39 1,00 0,4] 0,85 15 1 2 01 25 1 25 0,2 0,1| 1,7]tub
1,08 [N radiador cuina fc 315 1,00 32085 151 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 2,9]tub
1,09 |N radiador vestuaris f ¢ 315 1,00 32/ 085 151 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 2,9]tub
1,10 |N endolls magatzem f d 315 1,00 3,21 085 251 16 0,7 25 1 25 24 1,0 2,7]|tub
1,11 N endolls cuina f d 315 1,00 321085 201 16 0,6 25 1 25 19 08| 2,5[tub
1,12 I[N emergencies vestul d 0,10 1,00 0,1] 0,85 5 1 10,0 25 1 1,5 0,0 0,0 1,7[tub
1,13 IN emergéncies magel d 0,10 1,00 0,1] 0,85 10 1 10,0 25 1 1,5 0,0 0,01 1,7[tub
1,14 IN contraincendis f ¢ 0,20 1,00 0,2] 0,85 21 10,0 25 1 1,5 0,0 0,0 1,7[tub
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projecte: ~ COTXERES D'HORTA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 21,9 0,16 4] 1,00 20 3 5 0,2 6,0 1 10,0 0,3 0,1] 0,1|tub
sim 3,6
1,01 N enllumenat vestuall d 0,20 1,00 0,2 0,85 25 1 101 25 1 1,5 0,2 0,1] 0,1|tub
1,02 IN enllumenatzonap!l d 0,20 1,00 0,2 0,85 30 1 101 2,5 1 1,5 0,3 0,1] 0,1|tub
1,03 N enllumenat magatzl d 0,50 1,00 0,5 0,85 30 1 3 0,2 25 1 1,5 0,7 0,3] 0,3[tub
1,04 IN enllumenatmagatzl d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 30 1 3 0,2 25 1 25 04 0,2] 0,2(tub
1,05 IN enllumenatexteriol d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 40 1 3 0,3 2,5 1 25 0,6 0,3] 0,3[tub
1,06 [N emergéncies | d 0,10 1,00 0,1] 0,85 30 1 10,0 25 1 25 0,1 0,0 0,0]tub
1,07 IN alarma fc 0,0 1,00 0,1] 0,85 30 1 101 25 1 25 0,2 0,11 0,1(tub
1,08 [N carregador VE fc 315 1,00 32085 251 16 15 25 1 25 4,7 2,01 2,0(tub
1,09 |N endolls vestuaris f d 315 1,00 3,21 085 301 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 1,2]tub
1,10 |N escalfador 1 fc 2,00 1,00 2,0/ 085 20 1 10 0,7 2,5 1 25 24 1,01 1,0{tub
1,11 N escalfador 2 fc 2,00 1,00 2,0/ 085 201 10 0,7 25 1 1,5 4,0 1,71 1,7|tub
1,12 IN endolls personal 1 f d 3,15 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 25 1 25 28 1,2 1,2|tub
1,13 IN endolls personal2 f d 3,15 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 2,5 1 25 2.8 1,2 1,2|tub
1,14 IN endolls magatzem f d 315 1,00 3,2 0,85 25 1 16 0,7 25 1 25 24 1,01 1,0]tub
1,15 N reserva
1,16 N reserva
1,17 N reserva
1,18 N reserva
e VENTURA RODRIGUEZ
projecte:  VENTURA RODRIGUEZ conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribuci6 interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 17,9 0,55 10] 1,00 20 1 42 3,6 6,0 1 10,0 2,9 1,3] 1,3|tub
sim 9,8
1,01 N reg automatic fc 0,50 1,00 0,5] 0,85 51 3 0,0 2,5 1 1,5 0,2 0,1] 0,1|tub
1,02 IN enllumenat I d 1,00 1,00 1,00 0,85 20 1 5 0,3 25 1 1,5 1,0 0,4] 0,4|tub
1,03 |N emergéncies I d 0,06 1,00 0,11 0,85 20 1 0 0,0 25 1 1,5 0,0 0,01 0,0|tub
1,04 IN motor persiana fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 15 1 101 2,5 1 25 0,2 0,1] 0,1(tub
1,05 [N termo 1 fc 2,00 1,00 2,0 085 251 10 0,9 25 1 25 3,0 13| 1,3]tub
1,06 |N termo 2 fc 1,50 1,00 1,5/ 0,85 25 1 8 0,7 25 1 25 2,2 1,01 1,0{tub
1,07 IN endolls 1 fd 315 1,00 321085 301 16 0,9 25 1 25 2.8 1,2 1,2|tub
1,08 [N endolls 2 f d 315 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 1,2]tub
1,09 IN endolls 3 f d 3,15 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 25 1 25 28 1,2 1,2|tub
1,10 IN reserva fd 3,15 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 25 1 25 2,8 1,2 1,2|tub
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°
projecte:  TURO DE LA PEIRA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f c/d| inst mj/sm calc fi m 1/3 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 22,5 0,55 12} 1,00 20 3 18 0,8 6,0 1 250 0,4 0,1] 0,1]tub
sim 12,5
1,01 N reg automatic fc 2,00 1,00 2,0/ 0,85 51 10 0,2 2,5 1 25 06 0,3] 0,3[tub
1,02 N enllumenat general d 1,50 1,00 1,51 0,85 25 1 8 0,6 25 1 1,5 1,9 0,8] 0,8[tub
1,03 |IN emergéncies I d 0,0 1,00 0,1] 0,85 20 1 10,0 2,5 1 1,5 0,1 0,0] 0,0|tub
1,04 IN endolls 1 fd 315 1,00 321085 301 16 0,9 25 1 25 28 1,2 1,2|tub
1,05 [N endolls 2 f d 315 1,00 321085 301 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 1,2]tub
1,06 |IN endolls estufes1 f d 3,15 1,00 3,21 085 301 16 0,9 2,5 1 25 28 1,2 1,2|tub
1,07 |IN endolls estufes2 f d 315 1,00 3,21 085 301 16 0,9 25 1 25 28 12| 1,2]tub
1,08 |N endollcarrega VE f ¢ 3,15 1,00 3,2] 0,85 31 16 0,2 25 1 25 0,6 0,2 0,2(tub
1,09 IN reserva d 315 1,00 32085 301 16 0,9 25 1 25 2,8 1,2 1,2|tub
e SELVA DE MAR (DIAGONAL)
projecte:  SELVA DE MAR conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f c/d| inst mj/sm calc fi m 1/3 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 28,7 0,31 9] 1,00 20 3 13 0,5 6,0 1 25,0 0,3 0,1] 0,1]tub
sim 8,8
1,01 N cuina eléctrica fc 450 1,00 45| 085 451 23 37 25 1 4,0 7,6 3,3| 3,3|tub
1,02 IN endolls micro/plan:f ¢ 315 1,00 321 085 42 1 16 24 2,5 1 25 7,9 3,4 3,4(tub
1,03 |N calentadorv.Fem | d 2,00 1,00 2,0] 0,85 8 1 10 0,3 25 1 25 0,5 0,2 0,2]tub
1,04 IN calentadorv. Mascl d 2,00 1,00 2,0/ 0,85 35 1 10 11 25 1 25 2,1 0,9] 0,9(tub
1,05 IN endolls cuina/extral d 3,15 1,00 3,21 0,85 45 1 16 2,3 25 1 25 42 18] 1,8[tub
1,06 [N endolls garatge/mef d 3,15 1,00 3,2 085 25 1 16 0,7 25 1 25 24 1,0] 1,0ftub
1,07 IN endolls menjador/vf d 315 1,00 321 085 201 16 0,6 2,5 1 25 19 0,8] 0,8(tub
1,08 IN endolls oficina fd 315 1,00 3,21 0,85 15 1 16 04 2,5 1 25 1,4 06| 0,6]tub
1,09 IN enllumenatgaratgel d 0,20 1,00 0,2] 0,85 25 1 101 25 1 25 0,1 0,11 0,1(tub
1,10 [N emergéncies I d 0,0 1,00 0,1] 0,85 40 1 10,1 2,5 1 1,5 0,2 0,1] 0,1]tub
1,11 N enllumenat menjacl d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 25 1 3 0,2 25 1 25 0,4 0,2] 0,2]tub
1,12 IN enllumenatmenjacl d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 25 1 3 0,2 2,5 1 25 04 0,2] 0,2(tub
1,13 IN enllumenatv. Mas« d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 35 1 30,3 25 1 25 0,5 0,2 0,2(tub
1,94 IN enllumenatv. Fem | d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 20 1 3 0,2 25 1 25 0,3 0,11 0,1(tub
1,15 IN enllumenatvari | d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 30 1 3 0,2 2,5 1 25 04 0,2] 0,2(tub
1,16 |IN enllumenatvari | d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 30 1 3 0,2 25 1 25 04 02| 0,2]tub
1,17 IN reg. Auto. fc 1,00 1,00 1,0 0,85 25 1 5 0,5 25 1 25 1,5 0,6] 0,6(tub
1,18 N Wiffi fc 0,70 1,00 0,1] 0,85 51 10,0 25 1 25 0,0 0,01 0,0ftub
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e BON PASTOR
projecte:  BON PASTOR conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 18,5 0,59 111 1,00 20 3 16 0,7 6,0 1 250 04 0,1] 0,1ftub
sim 11,0
2,00 sq. Termos 450 0,60 2,71 1,00 28 1 12 14 6,0 1 4,0 28 1,2] 1,3|tub
1,01 N endolls f d 3,15 1,00 3,2/ 085 40 1 16 1,2 25 1 25 38 1,6] 1,6[tub
1,02 |N aire condicionat f ¢ 250 1,00 2,5/ 085 101 13 05 25 1 4,0 09 0,4] 0,4]|tub
1,03 [N emergencies I d 0,06 1,00 0,1] 0,85 35 1 0 0,0 25 1 1,5 0,1 0,0] 0,0ftub
1,04 [N enllumenat I d 1,00 1,00 1,01 0,85 35 1 5 0,6 25 1 1,5 1,7 0,8] 0,8ftub
1,05 [N enllumenat I d 1,00 1,00 1,01 0,85 35 1 5 0,6 25 1 1,5 1,7 0,8] 0,8ftub
1,06 |N endolls f d 315 1,00 32| 085 401 16 12 25 1 25 38 16| 1,6]tub
1,07 |IN endoll vehicle elécif ¢ 315 1,00 3,2] 0,85 51 16 0,3 25 1 25 09 04| 04]tub
projecte:  BON PASTOR conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m
quadre sq. Termos aillament: alimentacid i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin |tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u |u% | tip
1/f ¢c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
2,00 sq. Termos 45 0,60 3] 1,00 28 1 12 14 1 40 2.8 1,2 1,3]tub
sim 2,7
2,01 N termo1 fc 1,5 1,00 1,5] 0,85 51 8 0,11 25 04 0,2] 1,5|tub
2,02 N termo 2 fc 1,5 1,00 1,5] 0,85 51 8 011 25 04 0,2] 1,5|tub
2,03 N termo 3 f c 1,5 1,00 1,51 0,85 18 1 8 051 25 16 0,7 2,0tub
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projecte: ~ PARC DE LA TRINITAT conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q01 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400

Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip

linia 1/f c/d| inst mj/sm calc fi m 1/3 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 19,0 0,24 5 1,00 15 1 20 1,3 6,0 1 10,0 1,0 0,4] 0,4|tub

sim 4.6
1,01 N enllumenat I d 0,17 1,00 0,2] 0,85 20 1 101 2,5 1 1,5 0,2 0,1] 0,5|tub
1,02 N emergeéncies I d 0,05 1,00 0,1] 0,85 15 1 0 0,0 25 1 1,5 0,0 0,0 0,5(tub
1,03 N termo 1 fc 1,50 1,00 1,5 0,85 8 1 8 0,2 25 1 25 0,7 0,3] 0,8(tub
1,04 N termo 2 fc 1,50 1,00 1,5 0,85 71 8 0,2 2,5 1 25 06 0,3] 0,7(tub
1,05 N endolls f d 315 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 25 1 25 24 1,0 1,5[tub
1,06 N endolls fd 3,15 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 2,5 1 25 24 1,01 1,5(tub
1,07 N endolls f d 315 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 25 1 25 24 1,0 1,5]tub
1,08 N endolls f d 3,15 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 25 1 25 24 1,01 1,5(tub
1,09 N planxa fc 3,15 1,00 3,2] 0,85 51 16 0,3 25 1 25 09 0,4 0,9(tub
projecte:  PARC DE LA TRINITAT conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q02 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400

Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip

linia 1/f c/d| inst mj/sm calc fi m 1/3 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 19,5 0,28 6] 1,00 15 1 24 1,5 6,0 1 10,0 1,2 0,5 0,5|tub

sim 5,5

1,01 N endolls fd 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 2,5 1 25 1,9 0,8] 1,3[tub
1,02 N endolls f d 315 1,00 3,21 0,85 15 1 16 04 25 1 25 1,4 06| 1,1]tub
1,03 N endolls f d 3,15 1,00 3,2] 0,85 8 1 16 0,2 25 1 25 08 0,3] 0,9(tub
1,04 N endolls fd 3,15 1,00 3,2] 0,85 71 16 0,2 25 1 25 0,7 0,3] 0,8ftub
1,05 N enllumenat I d 1,00 1,00 1,01 0,85 25 1 5 04 25 1 1,5 1,2 0,5] 1,1|tub
1,06 N emergencies I d 0,06 1,00 0,1] 0,85 25 1 0 0,0 2,5 1 1,5 0,1 0,0 0,6|tub
1,07 N reserva | d 1,95 1,00 2,00 0,85 25 1 10 0,8 25 1 1,5 24 11 1,6[tub
1,08 N reserva I d 1,95 1,00 2,0 0,85 25 1 10 0,8 25 1 1,5 24 1,1] 1,6]|tub
1,09 N reserva I d 1,95 1,00 2,0 0,85 51 10 0,2 2,5 1 1,5 0,5 0,2] 0,7|tub
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e RASOS DE PEGUERA
projecte: ~ RASOS DE PEGUERA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia I/f ¢/d]| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acuml|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 9,7 0,48 5 1,00 15 1 20 1,3 6,0 1 10,0 1,0 0,4] 0,4|tub
sim 4.6
1,01 N termo fc 3,15 1,00 3,21 0,85 10 1 16 0,6 25 1 25 1,9 0,8] 1,3[tub
1,02 N endolls fd 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 2,5 1 25 1,9 0,8] 1,3[tub
1,03 N estufes f d 315 1,00 3,21 0,85 15 1 16 04 25 1 25 1,4 06| 1,1]tub
1,04 N emergencies I d 0,06 1,00 0,1] 0,85 20 1 0 0,0 2,5 1 1,5 0,0 0,01 0,5]|tub
1,05 N enllumenat I d 0,20 1,00 0,2] 0,85 20 1 101 25 1 1,5 0,2 0,1] 0,5|tub
e JARDINS DE CAN SABATE
projecte:  JARDINS CAN SABATE conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/72 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 9,9 0,46 5| 1,00 151 20 1,3 6,0 1 10,0 1,0 0,4] 0,4|tub
sim 4.6
1,01 N enllumenat I d 0,15 1,00 0,2 0,85 15 1 10,0 2,5 1 1,5 0,1 0,0 0,5|tub
1,02 N emergencies | d 0,05 1,00 0,1] 0,85 15 1 0 0,0 25 1 1,5 0,0 0,0 0,5(tub
1,03 N persiana fc 0,20 1,00 0,2] 0,85 20 1 101 25 1 25 0,2 0,11 0,5(tub
1,04 N endolls fd 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 2,5 1 25 1,9 0,8] 1,3[tub
1,05 N endoll estufa fc 315 1,00 3,21 0,85 20 1 16 1,2 25 1 25 38 16| 2,1]|tub
1,06 N endolls carregadorf d 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 0,6 25 1 25 1,9 0,8] 1,3[tub
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e PASSEIG EXPOSICIO (TEATRE GREG)
projecte:  TEATRE GREG conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/72 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 9,9 0,67 71 1,00 40 1 29 49 6,0 1 10,0 3,9 17| 1,7]aer
sim 6,6
CASETA1
1,01 N llum I d 0,15 1,00 0,2] 0,85 15 1 10,0 25 1 25 0,1 0,0 1,7]tub
1,02 |IN emergencies I d 0,06 1,00 0,11 0,85 15 1 0 0,0 2,5 1 25 0,0 0,01 1,7(tub
1,03 IN focos I d 0,20 1,00 0,21 0,85 25 1 10,1 2,5 1 25 0,1 0,1] 1,8[tub
1,04 |N endolls f d 315 1,00 3,21 0,85 25 1 16 0,7 2,5 1 25 24 1,01 2,7(tub
1,05 IN termo 1 fc 3,15 1,00 3,21 0,85 20 1 16 1,2 2,5 1 25 38 1,6] 3,3|tub
1,06 N termo 2 fc 315 1,00 3,21 0,85 20 1 16 1,2 2,5 1 25 38 1,6] 3,3|tub
1,07 IN previsio A/A fc 1,50 1,00 1,5/ 0,85 10 1 8 0,3 25 1 25 09 04| 2,1]tub
CASETA 2
1,08 [N previsio A/A fc 1,50 1,00 1,5/ 0,85 15 1 8 0,4 25 1 25 1,3 06| 2,3]|tub
1,09 IN llum I d 0,15 1,00 0,21 0,85 20 1 10,0 25 1 25 0,1 0,01 1,7(tub
1,10 [N emergencies I d 0,06 1,00 0,11 0,85 20 1 0 0,0 2,5 1 25 0,0 0,0 1,7(tub
1,11 N endolls fd 315 1,00 3,21 085 301 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 2,9]tub
1,12 N termo 1 fc 315 1,00 321085 251 16 15 2,5 1 25 4,7 2,01 3,7|tub
1,13 IN termo 2 fc 315 100 32/ 085 251 16 15 25 1 25 4,7 2,0 3,7|tub
e PARCDE CARLES |
projecte: ~ PARC DE CARLES | conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/2 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acum|inst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 14,3 0,64 9] 1,00 20 3 13 0,6 6,0 1 16,0 0,5 0,1] 0,1|tub
sim 9,2
1,01 N enllumenat I d 0,63 1,00 0,6] 085 25 1 3 0,3 25 1 1,5 0,8 0,3] 0,3|tub
1,02 [N emergéncies I d 0,0 1,00 0,1/ 0,85 25 1 10,0 2,5 1 1,5 0,1 0,1] 0,1|tub
1,03 [N regaut. fc 1,00 1,00 1,0] 0,85 8 1 5 0,1 25 1 1,5 0,8 0,3] 0,3[tub
1,04 IN endolls varis fd 3,15 1,00 3,21 0,85 35 1 16 1,0 2,5 1 25 33 1,4 1,4[tub
1,05 [N endolls bany fd 315 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 25 1 25 2,8 1,2 1,2|tub
1,06 |N endolls termos f d 315 1,00 3,21 085 30 1 16 0,9 25 1 25 28 1,2 1,2|tub
1,07 IN endolls estufes fd 3,15 1,00 3,21 0,85 30 1 16 0,9 2,5 1 25 2,8 1,2 1,2|tub
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projecte: ~ PARC DE LA CIUTADELLA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0,017 ohm.mm2/m
quadre Q00 QGBT aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucid interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
Num. |tip. servei potencies cos L fas | Su Si  Ssel u u |u% |tip
linia 1/f ¢/d| inst mj/sm calc fi m 1/72 A mm2 mm2 n mm2 Vv % |acumlinst
0,00 escomesa BT
1,00 derivacio individual 93,9 0,36 34] 1,00 20 3 48 2,1 6,0 1 250 1,2 0,3] 0,3|tub
sim 33,6
2,00 sq. 1 (v. dones) 460 098 45 100 25 3 6 0,3 6,0 1 4,0 1,2 0,3] 0,6|tub
3,00 sq.2 (v. homes) 460 0,98 45100 25 3 6 0,3 6,0 1 4,0 1,2 0,3] 0,6|tub
1,01 N reg aut. fc 1,50 1,00 1,5| 0,85 51 8 0,1 25 1 25 04 02| 0,2]tub
1,02 |N endolls despatx/m:f d 315 1,00 32| 085 25 1 16 0,7 25 1 25 2,4 1,01 1,0]tub
1,03 |N llum despatx/magal d 0,57 1,00 0,6/ 0,85 20 1 3 0,2 25 1 1,5 0,6 0,2] 0,2tub
1,04 |N emergéncies I d 0,10 1,00 0,1] 0,85 15 1 10,0 25 1 1,5 0,1 0,0] 0,0ftub
1,05 |N estufes despatx f d 315 1,00 32/ 085 201 16 0,6 25 1 25 19 08| 0,8]tub
1,06 |N estufes menjador f d 315 1,00 32| 085 251 16 0,7 25 1 25 24 1,0 1,0]tub
1,07 IN bomba fc 315 1,00 32/ 085 301 16 17 25 1 25 56 24| 24]tub
1,08 IN linia 1 f d 315 1,00 3,21 0,85 301 16 0,9 25 1 40 18 0,8] 0,8|tub
1,09 |N endollsv.homes f d 315 1,00 3,21 0,85 401 16 1,2 25 1 25 38 16| 1,6]tub
1,10 |N endollsv.homes f d 315 1,00 32| 085 401 16 12 25 1 25 38 16| 1,6]tub
1,11 N llum v. homes | d 0,50 1,00 0,5/ 0,85 35 1 3 0,3 25 1 1,5 0,9 0,4] 04[tub
1,12 IN estufesv.homes f d 315 1,00 3,21 085 251 16 0,7 25 1 25 24 1,01 1,0]tub
1,13 |IN estufesv.homes f d 315 1,00 32/ 085 25 1 16 0,7 25 1 25 2,4 1,01 1,0]tub
1,14 IN endollsv.dones f d 315 1,00 321085 301 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 1,2]tub
1,15 |N endollsv.dones f d 315 1,00 321085 301 16 0,9 25 1 25 2,8 12| 1,2]tub
1,16 |N estufesv.dones f d 315 100 32| 085 25 1 16 0,7 25 1 25 2,4 1,01 1,0]tub
1,17 IN llum v. dones | d 0,28 1,00 0,3] 0,85 20 1 101 25 1 1,5 0,3 0,1] 0,1tub
1,18 |N identificar f d 390 1,00 39085 301 20 11 25 1 4,0 2,2 0,9] 0,9]|tub
1,19 IN Pl Cascada fc 15,00 1,00 15,01 0,85 50 3 25 23 25 1 10,0 3,2 0,8] 0,8]tub
1,20 |N Covaciutatvella f ¢ 10,00 1,00 10,01 0,85 50 3 17 15 25 1 6,0 3,6 09| 0,9]tub
1,21 N Glorieta fc 15,00 1,00 15,0 0,85 50 3 25 23 25 1 10,0 3,2 0,8] 0,8]tub
projecte:  PARC DE LA CIUTADELLA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m
quadre sq. 1 (v. dones) aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin [tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u |u% | tip
1/f c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 Vv % |acum|inst
2,00 sq. 1 (v. dones) 46 0,98 5] 1,00 25 3 6 0,31 40 1,2 0,3 0,6]tub
sim 4.5
2,01 N termo 1 f c 15 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0,9 0,4 1,0ftub
2,02 N termo 2 f c 15 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0,9 0,4 1,0ftub
2,03 N termo 3 f c 15 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0,9 0,4 1,0ftub
2,04 N emergéncies | d 0,1 , 0,11 0,85 25 1 10,01 1,5 0,1 0,1 0,6]tub
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projecte:  PARC DE LA CIUTADELLA conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: ohm.mm2/m
quadre sq. 2 (v. homes) aillament: alimentacié i maquines XLPE; distribucié interior XLPE
data: 2021/09 tensié: 400
lin |tipt servei potencies cosfi | fas | Su Ssel u u |u% | tip
1/f c/d| inst mj/sm calc m 1/2 A mm2n mm2 \'/ % |acum|inst
3,00 sq. 2 (v. homes) 46 0,98 5] 1,00 25 3 6 03 1 40 1,2 0,3 0,6]tub
sim 4.5

3,01 N termo 1 fc 1,5 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0,9 0,4 1,0]tub
3,02 N termo 2 fc 1,56 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0,9 0,4 1,0]tub
3,03 N termo 3 fc 1,5 1, 1,51 0,85 10 1 8 031 25 0,9 0,4 1,0]tub
3,04 N emergéncies | d 0,1 , 0,1] 0,85 25 1 10,0 1 1,5 0,1 0,1| 0,6]tub

maig / 2023 46



Parcs i Jardins de Barcelona

5.2 Annex 2. Intensitats maximes admissibles en conductors

En el projecte es donen dos tipus de circuits:

INSTAL - LACIONS

ENGINYERIA

- ENC
MANTENIMENT
REPARACIO

trifasics; formats per cables monoconductors aillats, estesos en tubs superficials
exclusius per a cada circuit (intensitat maxima segons taula 52-C4 2 de la UNE 20-460-
94/5-523 sense reduccid per agrupacio)
monofasics; formats per cables monoconductors aillats, estesos en tubs encastats
agrupant un maxim de 3 circuits (segons taula 52-C2 A amb reduccié per agrupacid).

La seglient taula mostra les intensitats maximes per a cada seccié de conductor i tipus
d’instal-lacié:

Correccio per temperatura 0,91 ad0°C
Reduccid per agrupament safates 0,82 3 circuits
Reduccié per agrupament tubs 0,70 3 circuits
Aillament 0,6/1kV XLPE
seccid descripcio intensitat admissible [A
circuit trifasic trifasic trifasic monofasic
cable multiconductor aillat  |conductor aillat conductor aillat conductor aillat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 |52-C113 52-C115 52-C4 B1 52-C4 Al
mm?2 a 309C corregida |a 309C corregida |a 309C corregida |a 309C corregida
1,5 23 17 20 13 17 11
2,5 32 24 28 18 23 15
4 42 31 37 24 31 20
6 54 40 48 31 40 25
10 75 56 66 42 54 34
16 100 75 88 56 73 47
25 127 95 135 101 117 75 95 61
35 158 118 169 126 144 92 117 75
50 192 143 207 154 175 111 141 90
70 246 184 268 200 222 141 179 114
95 298 222 328 245 269 171 216 138
120 346 258 383 286 312 199 249 159
150 399 298 444 331 285 182
185 456 340 510 381 324 206
240 538 401 607 453 380 242
300 621 463 703 525 435 277
400 823 614
500 946 706
630 1088 812
Nota: La intensitat admissible corregida inclou el coeficient de reduccid per correccié de temperatura
i agrupament de circuits.
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5.3 Annex 3. Calcul de les intensitats de curt-circuit
Calcul de la impedancia del cable conductor:

z= yR?%?+ X2
On:

e R:resistéencia ohmica
e X:reactancia

Obtenim, segons material i seccié del conductor:

impedancia de cables

m.ohm/m

S Cu Al
1 22,50

1,5 12,00

2,5 7,20
4 4,50
6 3,00

10 1,80

16 1,13 1,82
25 0,73 1,16
35 0,52 0,83
50 0,37 0,59
70 0,28 0,43
95 0,21 0,32
120 0,18 0,26
150 0,16 0,22
185 0,14 0,19
240 0,13 0,16
300 0,12 0,14

Calcul de la intensitat de curt-circuit:

_ U
_\/§-(ZS+ZC)

ICC

On:

e U:tensid entre fases: 400V

e [..:intensitat de curt-circuit

e Z:impedancia del transformador

e Z.:impedancia aiglies amunt del punt considerat fins al transformador

resistivitat Cu: 0,018 ohm.m
resistivitat Al: 0,029 ohm.m

Zs: Impedancia del transformador

Zcl - Impedancia de cables aiglies amunt del punt considerat fins el transformador
Zc2 - Impedancia del cable de cada tram derivat

On: impedancia del cable: Zc2=Zclineal x L

El calcul de les intensitats de curt-circuit per cadascun dels quadres del present projecte es
resumeixen a la taula adjunta al present document.
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e PARCDE L'ORENETA
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projecte: PARC DE L'ORENETA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc
incial material S Long. 2c2 final
kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
enllumenat 4,16 55,54|Cu 1,5 25 300,0 0,65
emergencies 4,16 55,54|Cu 1,5 20 240,0 0,78
llums exteriors 4,16 55,54|Cu 1,5 5 60,0 2,00
endolls vestuari 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
termo 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
endolls office 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
e CREU DE PEDRALBES
projecte: CREU DE PEDRALBES
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc
incial material S Long. 2c2 final
kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
endolls 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
termo 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
enllumenat 4,16 55,54|Cu 1,5 20 240,0 0,78
emergencies 4,16 55,54|Cu 1,5 20  240,0 0,78
persiana 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
reg Aut. 4,16 55,54|Cu 1,5 10 120,0 1,32
e PALAU REIAL
projecte: PALAU REIAL
data : 2021/09
servei Icc 2s+zcl Conductor derivat Icc
incial material S Long. zc2 final
kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
endolls 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
termo 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
enllumenat 4,16 55,54|Cu 1,5 15 180,0 0,98
emergencies 4,16 55,54|Cu 1,5 15 180,0 0,98
persiana 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
reg Aut. 4,16 55,54|Cu 1,5 10 120,0 1,32
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e AV DIAGONAL / TTE. VALENZUELA
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projecte: DIAGONAL
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 54 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
enllumenat 4,16 55,54|Cu 1,5 30 360,0 0,56
emergencies 4,16 55,54|Cu 1,5 25 300,0 0,65
reg Aut. 4,16 55,54|Cu 1,5 5 60,0 2,00
termos 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
endolls 4,16 55,54|Cu 2,5 35 252,0 0,75
e JARDINS VIL-LA AMELIA

projecte: VIL-LA AMELIA
data: 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. z2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
endolls 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
termo 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
enllumenat 4,16 55,54|Cu 1,5 15 180,0 0,98
emergencies 4,16 55,54|Cu 1,5 10 120,0 1,32
reg Aut. 4,16 55,54|Cu 1,5 10 120,0 1,32
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projecte: JARDINS TAMARITA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 25 3 2,2 9,14
derivacio individual 9,14 25,27|Cu 25 20 14,5 5,80
enllumenat c. Jardiners 5,80 39,81|Cu 2,5 5 36,0 3,05
emergencies 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
endolls 1 5,80 39,81|Cu 2,5 20 144,0 1,26
endolls 2 5,80 39,81|Cu 2,5 15 108,0 1,56
endolls 3 5,80 39,81|Cu 2,5 20 1440 1,26
endolls 4 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
nevera 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
microones 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
graella eléctrica 5,80 39,81|Cu 2,5 40 288,0 0,70
termo 5,80 39,81|Cu 2,5 40 288,0 0,70
SQ. AAW 5,80 39,81|Cu 16 35 39,5 2,91
reg aut. 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
sq. PB (despatx) 5,80 39,81|Cu 16 15 16,9 4,07
enllumenat 4,07 56,75|Cu 1,5 15 180,0 0,98
endolls 5,80 39,81|Cu 2,5 20 1440 1,26
A/A 5,80 39,81|Cu 2,5 10 72,0 2,07
sq. P1 5,80 39,81|Cu 4 25 112,5 1,52
endolls 1 1,52 152,34|Cu 1,5 15 180,0 0,69
endolls 2 1,52 152,34|Cu 2,5 20 1440 0,78
calefaccié 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
llums 1 1,52 152,34|Cu 2,5 20 144,0 0,78
llums 3 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
emergencies 1,52 152,34|Cu 2,5 20 144,0 0,78
llums 2 i ext. 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
endolls 3 1,52 152,34|Cu 2,5 20 144,0 0,78
A/A 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
sq. P1 (A/A) 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
A/A 1,05 219,83|Cu 2,5 10 72,0 0,79
ventilacié: impulsié 1,05 219,83|Cu 4 10 45,0 0,87
ventilacio: extraccié 1,05 219,83|Cu 4 10 45,0 0,87
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e PLACA FERRAN CASABLANCAS

projecte: FERRAN CASABLANCAS
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 54 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 20 36,1 3,58
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 12 144,0 1,11
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 8 96,0 1,44
reg Aut. 3,58 64,56|Cu 2,5 5 36,0 2,30
termo 3,58 64,56|Cu 2,5 10 72,0 1,69
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 20 144,0 1,11

e PARC DEL TURO PARC

projecte: PARC DEL TURO PARC
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 20 36,1 3,58
enllumenat vestidor 3,58 64,56|Cu 1,5 12 144,0 1,11
enllumenat serveis 3,58 64,56|Cu 1,5 8 96,0 1,44
reg Aut. 3,58 64,56|Cu 1,5 8 96,0 1,44
termo 3,58 64,56|Cu 2,5 5 36,0 2,30
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 20 144,0 1,11
A/A 1 3,58 64,56|Cu 4 10 45,0 2,11
A/A2 3,58 64,56|Cu 4 3 13,5 2,96
endoll VE 3,58 64,56|Cu 2,5 10 72,0 1,69

e JARDINS DE MORAGAS

projecte: PARC DE MORAGAS
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50]Cu 10 20 36,1 3,58
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 12 144,0 1,11
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 8 96,0 1,44
reg. Aut. 3,58 64,56|Cu 2,5 5 36,0 2,30
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 20 144,0 1,11
termo 3,58 64,56|Cu 2,5 10 72,0 1,69
endoll VE 3,58 64,56|Cu 2,5 3 21,6 2,68
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e PUTXET

projecte: PUTXET
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 54 8,10
derivacio individual 8,10 28,50]Cu 10 20 36,1 3,58
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 20 144,0 1,11
termo 3,58 64,56|Cu 2,5 10 72,0 1,69
endolls magatzem 3,58 64,56|Cu 2,5 35 252,0 0,73
sonda humitat 3,58 64,56|Cu 2,5 15 108,0 1,34
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 15 180,0 0,94
enllumenat magatzem 3,58 64,56|Cu 2,5 35 252,0 0,73
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 5 60,0 1,85
e VIVER DE CAN BARO

projecte: VIVER DE CAN BARO
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 54 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 60 108,2 1,69
termo 1,69 136,67|Cu 2,5 20 144,0 0,82
endolls 1,69 136,67|Cu 2,5 20 144,0 0,82
enllumenat 1,69 136,67|Cu 1,5 25 300,0 0,53
emergencies 1,69 136,67|Cu 1,5 30 360,0 0,46
sq. Magatzem 1,69 136,67|Cu 6 15 45,0 1,27
endolls 1,27 181,69|Cu 2,5 15 108,0 0,80
enllumenat 1,69 136,67|Cu 1,5 15 180,0 0,73
sq. Vestidor 1,69 136,67|Cu 10 30 54,1 1,21
termo 1,21 190,75|Cu 2,5 5 36,0 1,02
A/A 1,21 190,75|Cu 2,5 5 36,0 1,02
endolls 1,21 190,75|Cu 2,5 15 108,0 0,77
enllumenat 1,21 190,75|Cu 1,5 5 60,0 0,92
emergencies 1,21 190,75|Cu 1,5 5 60,0 0,92
sq. Office 1,69 136,67|Cu 10 35 63,1 1,16
endolls 1,16 199,77|Cu 2,5 5 36,0 0,98
A/A 1,16 199,77|Cu 2,5 5 36,0 0,98
endolls 1,16 199,77|Cu 2,5 15 108,0 0,75
enllumenat 1,16 199,77|Cu 1,5 5 60,0 0,89
emergencies 1,16 199,77|Cu 1,5 5 60,0 0,89
sq. Parking 1,69 136,67|Cu 10 40 72,1 1,11
endolls 1,21 190,75|Cu 2,5 25 180,0 0,62
persianes 1,21 190,75|Cu 2,5 10 72,0 0,88
enllumenat 1,21 190,75|Cu 1,5 15 180,0 0,62
emergencies 1,21 190,75|Cu 1,5 10 120,0 0,74
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projecte: RONDA GUINEUETA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
Termos 4,16 55,54|Cu 2,5 8 57,6 2,04
Persianes 4,16 55,54|Cu 2,5 18 129,6 1,25
endolls vestuaris 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
extraccio 4,16 55,54|Cu 2,5 10 72,0 1,81
enllumenat magatzem 4,16 55,54|Cu 1,5 18 216,0 0,85
enllumenat cuina 4,16 55,54|Cu 1,5 8 96,0 1,52
enllumenat vestuaris 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
radiador cuina 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
radiador vestuaris 4,16 55,54|Cu 2,5 15 108,0 1,41
endolls magatzem 4,16 55,54|Cu 2,5 25 180,0 0,98
endolls cuina 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
emergencies vestuari 4,16 55,54|Cu 1,5 5 60,0 2,00
emergencies magatzem 4,16 55,54|Cu 1,5 10 120,0 1,32
contra incendis 4,16 55,54|Cu 1,5 2 24,0 2,90
e COTXERES D’HORTA

projecte: COTXERES D'HORTA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 20 36,1 3,58
enllumenat vestuaris i ventilacio 3,58 64,56|Cu 1,5 25 300,0 0,63
enllumenat zona personal 3,58 64,56|Cu 1,5 30 360,0 0,54
enllumenat magatzem 1 3,58 64,56|Cu 1,5 30 360,0 0,54
enllumenat magatzem 2 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
enllumenat exterior 3,58 64,56|Cu 2,5 40 288,0 0,65
emergencies 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
alarma 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
carregador VE 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
endolls vestuaris 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
escalfador 1 3,58 64,56|Cu 2,5 20 144,0 1,11
escalfador 2 3,58 64,56|Cu 1,5 20  240,0 0,76
endolls personal 1 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
endolls personal 2 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
endolls magatzem 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
reserva
reserva
reserva
reserva
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projecte: VENTURA RODRIGUEZ
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 20 36,1 3,58
reg automatic 3,58 64,56|Cu 1,5 5 60,0 1,85
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 20 240,0 0,76
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 20 240,0 0,76
motor persiana 3,58 64,56|Cu 2,5 15 108,0 1,34
termo 1 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
termo 2 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
endolls 1 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
endolls 2 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
endolls 3 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
reserva 3,58 64,56|Cu 2,5 30 216,0 0,82
e TURO DE LA PEIRA

projecte: TURO DE LA PEIRA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 25 3 2,2 9,14
derivacio individual 9,14 25,27|Cu 25 20 14,5 5,80
reg automatic 5,80 39,81|Cu 2,5 5 36,0 3,05
enllumenat general 5,80 39,81|Cu 1,5 25 300,0 0,68
emergencies 5,80 39,81|Cu 1,5 20 240,0 0,83
endolls 1 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
endolls 2 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
endolls estufes 1 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
endolls estufes 2 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
endoll carrega VE 5,80 39,81|Cu 2,5 3 21,6 3,76
reserva 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
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projecte: SELVA DE MAR
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 25 3 2,2 9,14
derivacio individual 9,14 25,27|Cu 25 20 14,5 5,80
cuina electrica 5,80 39,81|Cu 4 45 202,5 0,95
endolls micro/planxa 5,80 39,81|Cu 2,5 42 302,4 0,67
calentador v. Fem 5,80 39,81|Cu 2,5 8 57,6 2,37
calentador v. Masc. 5,80 39,81|Cu 2,5 35 252,0 0,79
endolls cuina/extractor 5,80 39,81|Cu 2,5 45 324,0 0,63
endolls garatge/magatzem 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
endolls menjador/vestuaris 5,80 39,81|Cu 2,5 20 144,0 1,26
endolls oficina 5,80 39,81|Cu 2,5 15 108,0 1,56
enllumenat garatge/magatzem/ofid 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
emergencies 5,80 39,81|Cu 1,5 40 480,0 0,44
enllumenat menjador 1 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
enllumenat menjador 2 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
enllumenat v. Masc. 5,80 39,81|Cu 2,5 35 252,0 0,79
enllumenat v. Fem. 5,80 39,81|Cu 2,5 20 144,0 1,26
enllumenat vari 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
enllumenat vari 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
reg. Auto. 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
Wiffi 5,80 39,81|Cu 2,5 5 36,0 3,05
e BON PASTOR

projecte: BON PASTOR
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 25 3 2,2 9,14
derivacio individual 9,14 25,27|Cu 25 20 14,5 5,80
endolls 5,80 39,81|Cu 2,5 40 288,0 0,70
aire condicionat 5,80 39,81|Cu 4 10 45,0 2,72
emergencies 5,80 39,81|Cu 1,5 35 420,0 0,50
enllumenat 5,80 39,81|Cu 1,5 35 420,0 0,50
enllumenat 5,80 39,81|Cu 1,5 35 420,0 0,50
endolls 5,80 39,81|Cu 2,5 40  288,0 0,70
endoll vehicle eléctric 5,80 39,81|Cu 2,5 5 36,0 3,05
sq. Termos 5,80 39,81|Cu 4 28 126,0 1,39
termo 1 1,39 165,84|Cu 2,5 5 36,0 1,14
termo 2 5,80 39,81|Cu 2,5 5 36,0 3,05
termo 3 5,80 39,81|Cu 2,5 18 129,6 1,36
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projecte: PARC DE LA TRINITAT
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 20 36,1 3,58
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 20 240,0 0,76
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 15 180,0 0,94
termo 1 3,58 64,56|Cu 2,5 8 57,6 1,89
termo 2 3,58 64,56|Cu 2,5 7 50,4 2,01
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 25 180,0 0,94
planxa 3,58 64,56|Cu 2,5 5 36,0 2,30
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 20 1440 1,11
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 15 108,0 1,34
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 8 57,6 1,89
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 7 50,4 2,01
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 25 300,0 0,63
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 25 300,0 0,63
reserva 3,58 64,56|Cu 1,5 25 300,0 0,63
reserva 3,58 64,56|Cu 1,5 25 300,0 0,63
reserva 3,58 64,56|Cu 1,5 5 60,0 1,85
e RASOS DE PEGUERA

projecte: RASOS DE PEGUERA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 10 3 54 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 20 36,1 3,58
termo 3,58 64,56|Cu 2,5 10 72,0 1,69
endolls 3,58 64,56|Cu 2,5 20 1440 1,11
estufes 3,58 64,56|Cu 2,5 15 108,0 1,34
emergencies 3,58 64,56|Cu 1,5 20  240,0 0,76
enllumenat 3,58 64,56|Cu 1,5 20 240,0 0,76
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projecte: JARDINS CAN SABATE
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA
CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 15 27,0 4,16
enllumenat 4,16 55,54|Cu 1,5 15 180,0 0,98
emergencies 4,16 55,54|Cu 1,5 15 180,0 0,98
persiana 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
endolls 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
endoll estufa 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
endolls carregadors bateries 4,16 55,54|Cu 2,5 20 144,0 1,16
e PASSEIG EXPOSICIO (TEATRE GREG)

projecte: TEATRE GREG
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 10 3 5,4 8,10
derivacio individual 8,10 28,50|Cu 10 40 72,1 2,30
CASETA 1
llum 2,30 100,61|Cu 2,5 15 108,0 1,11
emergencies 2,30 100,61|Cu 2,5 15 108,0 1,11
focos 2,30 100,61|Cu 2,5 25 180,0 0,82
endolls 2,30 100,61|Cu 2,5 25 180,0 0,82
termo 1 2,30 100,61|Cu 2,5 20 144,0 0,94
termo 2 2,30 100,61|Cu 2,5 20 144,0 0,94
previsié A/A 2,30 100,61|Cu 2,5 10 72,0 1,34
CASETA 2
previsid A/A 2,30 100,61|Cu 2,5 15 108,0 1,11
llum 2,30 100,61|Cu 2,5 20 144,0 0,94
emergencies 2,30 100,61|Cu 2,5 20 144,0 0,94
endolls 2,30 100,61|Cu 2,5 30 216,0 0,73
termo 1 2,30 100,61|Cu 2,5 25 180,0 0,82
termo 2 2,30 100,61|Cu 2,5 25 180,0 0,82
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projecte: PARC DE CARLES |
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. zc2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09|Cu 16 3 3,4 8,72
derivacio individual 8,72 26,48|Cu 16 20 22,6 4,71
enllumenat 4,71 49,07|Cu 1,5 25 300,0 0,66
emergencies 4,71 49,07]|Cu 1,5 25 300,0 0,66
reg aut. 4,71 49,07]Cu 1,5 8 96,0 1,59
endolls varis 4,71 49,07|Cu 2,5 35 252,0 0,77
endolls bany 4,71 49,07|Cu 2,5 30 216,0 0,87
endolls termos 4,71 49,07|Cu 2,5 30 216,0 0,87
endolls estufes 4,71 49,07|Cu 2,5 30 216,0 0,87
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projecte: PARC DE LA CIUTADELLA
data : 2021/09
servei Icc zs+zcl Conductor derivat Icc

incial material S Long. 2c2 final

kA mm2 kA

CGP (hipotesis) 10,00
LGA 10,00 23,09]Cu 25 3 2,2 9,14
derivacio individual 9,14 25,27|Cu 25 20 14,5 5,80
reg aut. 5,80 39,81|Cu 2,5 5 36,0 3,05
endolls despatx/magatzem 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
llum despatx/magatzem 5,80 39,81|Cu 1,5 20 240,0 0,83
emergencies 5,80 39,81|Cu 1,5 15 180,0 1,05
estufes despatx 5,80 39,81|Cu 2,5 20 144,0 1,26
estufes menjador 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
bomba 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
linia 1 5,80 39,81|Cu 4 30 135,0 1,32
endolls v. homes 5,80 39,81|Cu 2,5 40 288,0 0,70
endolls v. homes 5,80 39,81|Cu 2,5 40 288,0 0,70
llum v. homes 5,80 39,81|Cu 1,5 35 420,0 0,50
estufes v. homes 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
estufes v. homes 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
endolls v. dones 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
endolls v. dones 5,80 39,81|Cu 2,5 30 216,0 0,90
estufes v. dones 5,80 39,81|Cu 2,5 25 180,0 1,05
llum v. dones 5,80 39,81|Cu 1,5 20 240,0 0,83
identificar 5,80 39,81|Cu 4 30 135,0 1,32
Pl. Cascada 5,80 39,81|Cu 10 50 90,1 1,78
Cova ciutat vella 5,80 39,81|Cu 6 50 150,1 1,22
Glorieta 5,80 39,81|Cu 10 50 90,1 1,78
sq. 1 (v. dones) 5,80 39,81|Cu 4 25 112,5 1,52
termo 1 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
termo 2 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
termo 3 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
emergencies 1,52 152,34|Cu 1,5 25 300,0 0,51
sq. 2 (v. homes) 5,80 39,81|Cu 4 25 112,5 1,52
termo 1 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
termo 2 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
termo 3 1,52 152,34|Cu 2,5 10 72,0 1,03
emergencies 1,52 152,34|Cu 1,5 25 300,0 0,51
maig / 2023 60



Parcs i Jardins de Barcelona

maig / 2023

SIE

ENGINYERIA
INSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

61



Parcs i Jardins de Barcelona
S I I— NSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

6 PRESSUPOST

PARCS | JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

Reforma de la instal-lacid eléctrica de 23 casetes de jardiners
Projecte Executiu de la instal-lacio electrica de baixa tensid

Av. Diagonal, 240, 52 Planta
08018 — Barcelona

Pressupost

2023/05

maig / 2023

62



Parcs i Jardins de Barcelona

maig / 2023

SIE

ENGINYERIA
INSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

63



Parcs i Jardins de Barcelona
S I I— NSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

7 ESQUEMES ELECTRICS

PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

Reforma de la instal-lacid eléctrica de 23 casetes de jardiners
Projecte Executiu de la instal-lacio electrica de baixa tensid

Av. Diagonal, 240, 52 Planta
08018 — Barcelona

Esquemes eléctrics

2023/05

maig / 2023

64



Parcs i Jardins de Barcelona

maig / 2023

SIE

ENGINYERIA
INSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

65



Parcs i Jardins de Barcelona
S I I— NSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

8 PLANOLS

PARCS | JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

Reforma de la instal-lacid eléctrica de 23 casetes de jardiners
Projecte Executiu de la instal-lacio electrica de baixa tensid

Av. Diagonal, 240, 52 Planta
08018 — Barcelona

Planols

2023/05

maig / 2023

66



Parcs i Jardins de Barcelona

maig / 2023

SIE

ENGINYERIA
INSTAL - LACIONS
MANTENIMENT
REPARACIO

67



	1 Memòria descriptiva
	1.1 Objecte
	1.2 Edifici
	1.3 Descripció i àmbit de l’actuació
	1.4 Electricitat
	1.4.1 Distribució de potència
	1.4.2 Canalitzacions
	1.4.3 Conductors
	1.4.3.1 Materials
	1.4.3.2 Seccions

	1.4.4 Mecanismes
	1.4.5 Equips i sistemes preexistents

	1.5 Enllumenat
	1.5.1 Enllumenat interior tipus regleta
	1.5.2 Enllumenat interior tipus downlight
	1.5.3 Enllumenat exterior
	1.5.4 Sistema d’enceses

	1.6 Protecció elèctrica
	1.6.1 Protecció contra sobretensions
	1.6.2 Xarxa de terres


	2 Bases de disseny i càlcul
	2.1 Cablejat de potència
	Segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
	2.1.1 Caiguda de tensió
	2.1.2 Intensitats màximes admissibles en conductors

	2.2 Enllumenat

	3 Condicions generals
	3.1 Abast del subministrament
	3.2 Especificacions
	3.3 Abast dels preus unitaris
	3.4 Coordinació amb altres industrials
	3.5 Garantia de subministrament i continuïtat de servei
	3.6 Proves, recepció garanties
	3.6.1 Recepcions parcials
	3.6.2 Recepció
	3.6.3 Posada en servei
	3.6.4 Garantia, responsabilitats


	4 Normes tècniques de materials i execució
	4.1 Instal lacions elèctriques
	4.1.1 Quadres elèctrics
	4.1.1.1 Característiques generals
	4.1.1.2 Descripció
	4.1.1.3 Embarrat de terra
	4.1.1.4 Cablejat interior quadres
	4.1.1.5 Equipament

	4.1.2 Subquadres elèctrics
	4.1.3 Canalitzacions
	4.1.3.1 Instal lació interior
	4.1.3.2 Consideracions generals
	4.1.3.3 Cablejat de terra

	4.1.4 Cablejat
	4.1.4.1 Cablejat general
	4.1.4.2 Cablejat d’emergència i seguretat

	4.1.5 Mecanismes

	4.2 Il luminació
	4.2.1 Lluminàries
	4.2.1.1 Enllumenat decoratiu
	4.2.1.2 Il luminació d’emergència I senyalització

	4.2.2 Electrificació de lluminàries


	5 Annexes de càlcul
	5.1 Annex 1. Càlcul de línies i mecanismes de protecció
	5.2 Annex 2. Intensitats màximes admissibles en conductors
	5.3 Annex 3. Càlcul de les intensitats de curt-circuit

	6 Pressupost
	7 Esquemes elèctrics
	8 Plànols

		2024-09-02T15:27:53+0200
	GERARD TANTIÑA GIL  - DNI 47168936F
	Soy el autor de este documento 




