

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra	01	BSE-22323 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	03	Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors
Títol 4	0R	Rehabilitació energètica de coberta
Títol 4 (1)	02	Impermeabilització i aïllaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P5V0-02AG	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 3)	581,26	3,000	1.743,78

**TOTAL Títol 4 (1) 01.01.03.0R.02 1.743,78**

Obra	01	BSE-22323 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv.
Títol 4	0N	Instal·lació fotovoltaica
Títol 4 (1)	01	Panells i estructura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 2)	615,40	1,000	615,40

**TOTAL Títol 4 (1) 01.01.05.0N.01 615,40**

Obra	01	BSE-22323 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv.
Títol 4	0N	Instal·lació fotovoltaica
Títol 4 (1)	03	Inversors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 2)	615,40	0,000	0,00
2 JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 1)	615,40	1,000	615,40

**TOTAL Títol 4 (1) 01.01.05.0N.03 615,40**

(\* ) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

<b>NIVELL 5 : Títol 4 (1)</b>				<b>Import</b>
Titul 4 (1)	01.01.03.0R.01	Treballs previs i enderrocs		0,00
Titul 4 (1)	01.01.03.0R.02	Impermeabilització i aïllaments		1.743,78
Titul 4 (1)	01.01.03.0R.03	Remats		0,00
Titul 4 (1)	01.01.03.0R.04	Altres		0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.03.0R</b>	<b>Rehabilitació energètica de coberta</b>		<b>1.743,78</b>
Titul 4 (1)	01.01.05.0N.01	Panells i estructura		615,40
Titul 4 (1)	01.01.05.0N.02	Cablejat i safates		0,00
Titul 4 (1)	01.01.05.0N.03	Inversors		615,40
Titul 4 (1)	01.01.05.0N.04	Quadres de maniobra i proteccions		0,00
Titul 4 (1)	01.01.05.0N.05	Altres		0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.05.0N</b>	<b>Instal·lació fotovoltaica</b>		<b>1.230,80</b>
				<b>2.974,58</b>
<b>NIVELL 4 : Títol 4</b>				<b>Import</b>
Titul 4	01.01.03.0R	Rehabilitació energètica de coberta		1.743,78
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors</b>		<b>1.743,78</b>
Titul 4	01.01.05.0N	Instal·lació fotovoltaica		1.230,80
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv.</b>		<b>1.230,80</b>
				<b>2.974,58</b>
<b>NIVELL 3 : Subcapítol</b>				<b>Import</b>
Subcapítol	01.01.00	Treballs previs		0,00
Subcapítol	01.01.01	Sistentació i adequació del terreny		0,00
Subcapítol	01.01.02	Sistema estructural		0,00
Subcapítol	01.01.03	Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors		1.743,78
Subcapítol	01.01.04	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors		0,00
Subcapítol	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv.		1.230,80
Subcapítol	01.01.06	Equipament		0,00
Subcapítol	01.01.07	Urbanització		0,00
Subcapítol	01.01.08	Construccions i instal·lacions temporals		0,00
Subcapítol	01.01.ZZ	Altres		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>Actuació tipus A</b>		<b>2.974,58</b>
Subcapítol	01.02.01	Modificació de l'obertura d'accés a la coberta		0,00
Subcapítol	01.02.02	Línia de vida		0,00
Subcapítol	01.02.03	Escala		0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>Actuació tipus E</b>		<b>0,00</b>
				<b>2.974,58</b>
<b>NIVELL 2 : Capítol</b>				<b>Import</b>
Capítol	01.01	Actuació tipus A		2.974,58
Capítol	01.02	Actuació tipus E		0,00
Capítol	01.GR	Gestió de residus		0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut		0,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>BSE-22323 CQ</b>		<b>2.974,58</b>
				<b>2.974,58</b>

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSE-22323 CQ	2.974,58
			<b>2.974,58</b>

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 2.974,58

**Subtotal** 2.974,58

21 % IVA SOBRE 2.974,58..... 624,66

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 3.599,24

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES MIL CINQ-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )

---