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1. DADES GENERALS

1.1. Identificació del projecte

Títol: Projecte per completar la urbanització de l’àmbit de la unitat d’actuació
UA5.

Emplaçament: Àmbit entre les rondes de Circumval·lació i Miquel Oliva Prat. Roses

1.2. Agents del projecte

Promotor: Ajuntament de Roses

Autors: Cristina Casas Facerias, arquitecta municipal

Sebastià Villena Nicolau, arquitecte tècnic municipal

Delineació: David Alabau, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1. Antecedents 

a) En data 12 de desembre de 2005 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acorda

aprovar definitivament la Modificació núm. 51 del PGOU relativa a la Unitat d’Actuació UA

5, el 20 d’abril de 2006 en dona la conformitat i el 7 de juliol de 2006 es publica al DOGC.

(Exp. 2004/001237-PL04001OT)

El sistema d’actuació establert en l’article 5 d’aquesta modificació núm. 51 és la

reparcel·lació per cooperació. 

Una de les finalitats d’aquella modificació fou destinar un gran espai a dos usos molt

importants. El primer és la creació de places d’aparcament ocasionals degut a la situació

d’aquesta UA a la entrada de la vila, tractant-se d’un lloc molt adient per a destinar-lo a

aquest ús durant la època estival, on l’afluència de turistes és massiva, la manca de llocs

per a deixar els cotxes és un fet palès. Així doncs, la creació d’un pàrquing públic a la

entrada evitarà l’excés de circulació rodada al centre, millorant notablement la qualitat de

vida dels ciutadans i els visitants. 

Per altra banda, continua dient la memòria justificativa de la modificació, permetrà

alliberar la Gran Via, on fins ara s’instal·la cada diumenge el mercat setmanal. Es tracta

d’una via molt important d’entrada i sortida del nucli urbà, i la seva obstrucció el

diumenge provoca la congestió d’altres vies alternatives, sobretot en les èpoques de

major turisme. El trasllat del mercat es també, una mesura per millorar la qualitat de vida.

A la memòria social s’estableix la previsió de quatre edificis que es construeixin en aquest

polígon amb una reserva mínima del 20% de sostre destinada a habitatge de protecció

pública.

b) En data 28 de juliol de 2021 el Ple municipal aprova definitivament el Pla Local

d’Habitatge (Exp. 2018/009546-PL18004EN). A títol de resum se n’extreu que:

� Segons el cens de 2011 el parc d’habitatges existent a Roses és de 25.712 unitats dels

quals 7.849 són principals i 4.058 inscrits en el Registre d’habitatges turístics; es
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calculem uns 1.270 habitatges desocupats, majoritàriament a La Vila i Santa

-Margarida Salatar); s’ha detectat al voltant de -30 40 casos anuals de situacions i/o

-intents d’ocupació irregular; i una sobreocupació en 20 30 habitatges).

� Roses té 20.057 habitants i 8.478 llars, i a l’estiu la població arriba fins els 100.000

habitants aproximadament; des de l’any 2012 hi ha estancament de la població;

segons l’escenari endogen i el mig-baix, Roses podria tenir un increment entre 68 i 208

habitants i 26 i 88 noves llars anuals arribant l’any 2026 als 20.482 i els 21.504

habitants -(154 526 noves llars pel període del PLH); hi ha 407 persones inscrites al

Registre de ∙sol licitants d’habitatge protegit; la renda bruta familiar de les llars ha

disminuït i la meitat amb ingressos inferiors a 10.000.- €/any 62% té entre 35 i 65 anys,

d’una sola persona (37%), seguit de dues persones (25%). L’any 2019, des de serveis

socials es va atendre 52 llars en situació o risc de manca o pèrdua de l’habitatge

(desnonaments, sense sostre), a més de 36 casos de violència de gènere el 2018.

� L’accés a l’habitatge és tensionat, hi ha un desajust important entre l'oferta i la

demanda; una baixa presència d'habitatge de lloguer de llarga durada (1%) amb molta

dificultat per trobar lloguers per sota els 500-€.; un 60% de les llars del municipi de

Roses no podrien accedir a un lloguer mig per un pis de 70m2; i els recursos

habitacionals del municipi són escassos per donar resposta a la demanda.

� Pel Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge (en aprovació inicial), Roses és un municipi

d’àrea preferent per a desenvolupar actuacions fora de les àrees de demanda forta i

acreditada i caldria obtenir uns 621 habitatges socials en els propers 15 anys, tant

procedents d’obra nova com del parc existent.

� El Pla Local d’Habitatge proposa 26 actuacions per desenvolupar al llarg dels propers

sis anys, entre elles la promoció d’habitatges assequibles a través de tercers d’agents

que puguin adquirir un dret de superfície sobre sòl municipal per construir-hi habitatge

de protecció oficial.

c) En data 9 de febrer de 2022, la Regidora de l’Àrea d’Urbanisme redacta una memòria en

la que demana a l’Àrea d’Urbanisme per acollir-se a una convocatòria de subvenció de la

Diputació de Girona per a la redacció de de l’Estudi de viabilitat i definició de les

condicions per el concurs per a la constitució d’un dret de superfície sobre la finca de la

UA-5-ronda Miquel Oliva Prat de Roses per destinar-la a la promoció d’habitatges de

lloguer assequibles. (EXP. 2022/001172).

d) Simultàniament a la redacció i tramitació d’aquest projecte es redacta el projecte de

«Reparcel·lació voluntària de l’àmbit de la Unitat d’actuació UA 5 del Pla General

d’Ordenació Urbana. Sistema de reparcel·lació per cooperació.».

2.2. Requisits normatius

Pel que fa al que disposa l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
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sector públic, el projecte compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques

d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a:

Urbanisme i administració pública

� Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme
� Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme.
� Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl.
� Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

� Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.

� Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les administracions públiques.

� Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals
(ROAS).

� Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 aprovat definitivament per
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors
modificacions puntuals aprovades.

Urbanització i vialitat

� Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i
posteriors modificacions.

� Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les
obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització balissament i sistemes de contenció de vehicles
(BOE, 28/1/2000)

� Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del “Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” relatius a la Construcció
d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de Julio).

� Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del “Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts”, relatius a formigons i acers (BOE,
06/03/2002).

� Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de formigó.
� Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció

d’explanacions i drenatges.
� Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la

instrucció de Carreteres.
� Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de

la instrucció de Carreteres.
� Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”

� Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
� UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i

vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
� EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol.

� Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
� Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
� Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
� Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
� Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

Seguretat i salut en el treball
� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
� Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut

en les Obres de Construcció.

Residus de la construcció i control de qualitat
� Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de

Catalunya (PROGROC).
� Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

enderrocs i altres residus de la construcció.
� Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 relació mínima de
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materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 

Enllumenat i protecció del medi nocturn
� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
� Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
� Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de

l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

Altres administracions
� Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata

amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005)
� Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
� Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de

2006.

Soroll
� Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i

emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207).
� Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos modificats segons el

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.
� Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses.

També, si s’escau, la següent normativa relativa a:
� Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels infants menors de 6 anys.
� Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994.
� Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre

de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

2.3. Objecte del projecte 

L’objecte d’aquest projecte és la de completar la urbanització de l’àmbit de la unitat

d’actuació UA 5 entre les rondes de Circumval·lació i Miquel Oliva Prat i el carrer València

per tal donar per executat el polígon i obtenir les corresponents llicències d’edificació, així

com definir les noves seccions i tipus de calçada i voreres, tot respectant les alineacions del

planejament vigent i les establertes en el projecte d’urbanització dels altres carrers.

Bàsicament consistirà en l’execució de la nova xarxa de clavegueram i d’aigua potable, nova

instal·lació de l’enllumenat públic amb lluminàries de baix manteniment i consum i que

s’adaptin a la llei de contaminació lumínica, construcció d’una nova xarxa de recollida

d'aigües superficials connectada a la xarxa de pluvials existent, instal·lació de la xarxa de

reg a les noves plantacions d’arbrat, la pavimentació dels espais i la implantació dels

elements singulars i de mobiliari urbà.

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat és de 1.152,00 m².

2.4. Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic

Es tracta d’una zona residencial, on predominen els edificis plurifamiliars d’habitatges.

Actualment es fa servir com a aparcament i el mercat setmanal. A l’entorn hi ha poca

edificació, només la situada al carrer València que es troba molt consolidada, la resta ens

trobem amb el conjunt monumental de la Ciutadella.

De l’àmbit a intervenir només està urbanitzat la part de la vorera que dona a la rotonda amb

la Gran Via i el carrer València.

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
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facilitada per les diferents companyies subministradores, de l’inventari realitzat “in situ” i dels

plànols que consten en el projecte amb la numeració 2.4 s’ha constatat el següent:

Sanejament
La xarxa de clavegueram més propera a la futura xarxa a construir i situada al punt baix és la

que transcorre per la Ronda Miquel Oliva Prat i de diàmetre 400. 

La xarxa de pluvial la trobem una mica més avall del la Ronda Miquel Oliva Prat, quasi en

front del carrer València.

Aigua
Segons la informació obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa

d’aigua, la més propera també transcorre per la Ronda Miquel Oliva Prat.

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia

concessionària AGBAR.

Gas 

Segons la informació obtinguda que subministra el gas en aquesta zona, fa constar que està

gasificat tot el llarg del carrer València.

Electricitat mitja i baixa tensió
Segons la informació obtinguda per la companyia Endesa, les línies de la xarxa d’alimentació

en baixa tensió existent discorren algunes aèries pel carrer València. 

Per a qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia

concessionària Endesa ens ha tramès i que s’adjunten en l’annex 6 de Relació de les

despeses previstes per a les diferents companyies.

Telefonia
Les línies del servei telefònic discorren pràcticament totes soterrades per la Ronda Miquel

Oliva Prat.

Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius que la companyia ens ha

tramés i que s'adjunten en l'annex 6 de relació de les despeses previstes per a les diferents

companyies.

Enllumenat públic
L’enllumenat pública envolta pràcticament tot l’àmbit a urbanitzar.

Telecomunicacions 

En aquesta zona existeix una infraestructura de telecomunicacions a tot el llarg del carrer

València.

2.5. Descripció del projecte

2.5.1 Descripció general

L’únic tram que manca per urbanitzar en la unitat d’actuació és el tram que se situa en front

de les futures edificacions d’ús residencial en plantes superiors i comercial en les plantes

baixes.

Com que es planteja uns edificis amb plantes soterrànies per a l’ús d’aparcament es

proposa un vial d’ús per a vianants que comunica les rondes Miquel Oliva Prat i la de

Circumval·lació i un tram perpendicular a aquest que es comunica amb el carrer València.

Es proposa bàsicament la pavimentació del carrer amb una secció transversal a un sol nivell

de manera amb la que es dona prioritat al trànsit dels vianants, fent-ho alhora compatible

amb el trànsit rodat de càrrega i descàrrega, accessible per a les persones amb mobilitat
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reduïda i sense barreres arquitectòniques. 

Fent de frontera amb la zona verda compatible amb aparcament de vehicles i mercat

setmanal es proposa la plantació d’una filera d’arbres que donin ombra i privacitat a la zona

més residencial. Alineat a la filera d’arbres es proposa la instal·lació de l’enllumenat públic

amb lluminàries led i d’alçada no superior als 4 metres. 

A través d'una línia de recollida d'aigua de pluja es diferencien els dos espais, un el propi vial

a urbanitzar i l’altre l’aparcament i zona verda.

El paviment proposat és amb peces prefabricades de formigó vibropremsat de 60x40x8 cm

color «gris cendra». Les entregues amb els carrers del voltant es farà amb el paviment ja

existent tal i com es grafia en els plànols de la sèrie 3.1.

El tram de vorera a la cruïlla del carrer València i´a la rotonda, al ser més ample es proposa la

plantació d’una olivera i una zona d’estada amb un grup de cadires.

Amb la urbanització es milloren els passos de vianants de la ronda Miquel Oliva Prat i del

carrer València amb els corresponents guals i paviments de botons i ratllats.

La secció transversal del vial proposat s’ajustarà als seus inicis i finals de les voreres ja

existents amb un pendent que no supera el 2%

 

Pel que fa les instal·lacions es proposa una nova xarxa de clavegueram, de pluvial i d’aigua

potable totes i cada una de les escomeses dels futurs edificis així com la xarxa de reg pel

arbres a plantar.

També es preveu la instal·lació d’una nova xarxa de l’enllumenat públic al llarg dels vials

amb lluminàries, la xarxa de BT per abastar als nous edificis residencials, la nova xarxa de

telefonia i telecomunicacions i el soterrament de la línia de mitja tensió que creua l’àmbit.

2.5.2. Planejament vigent

Segons la Modificació núm. 51 del PGOU relativa a la Unitat d’Actuació UA 5, els terrenys

objecte d’aquest projecte estan qualificats de A- Sistema viari. 

El projecte és viable i no entra en contradicció amb el planejament, doncs els usos previstos

en el projecte coincideixen amb els determinats en els sòls destinats a sistemes d'espais

lliures i sistema viari.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no

suposa cap afectació, doncs simultàniament a l’aprovació d’aquest projecte es tramita el

projecte de «Reparcel·lació voluntària de l’àmbit de la Unitat d’actuació UA 5 del Pla General

d’Ordenació Urbana. Sistema de reparcel·lació per cooperació.» amb l’adjudicació de les

parcel·les corresponents.

2.5.3. Quadre estadístic

ZONES DE PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT 1.152,00 m²

NOUS PUNTS DE LLUM 11 unitats

ARBRAT 15 unitats
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La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 1.152,00 m²

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 1.152,00 m² és de 266,60 €/m² (sense IVA).

2.5.4. Connectivitat

El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents i a les

previstes en els projectes futurs.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres comprenen la demolició dels paviments existents en tot l’àmbit, la formació de la

caixa de paviment del carrer, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous encintats, la

col·locació i connexió dels embornals de recollida d’aigua de pluja i del clavegueram, la

realització d’un sistema de reg automàtic per als arbres, la pavimentació dels vials, la

instal·lació del nou enllumenat públic, la nova xarxa de baixa tensió i el soterrament de la

línia de mitja que creua l’àmbit d’actuació, l’obra civil per a la xarxa de telecomunicacions

prevista, la nova xarxa d’aigua potable, la col·locació del mobiliari urbà, la senyalització i la

plantació dels arbres.

Treball previs

Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una

època de major afluència de visitants les obres s’abalisaran d’una manera o altre.

Replanteig general de l’obra

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les

finques; les diferents pendents transversals no variaran significativament.

Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d’escomesa dels

diferents serveis.

Enderrocs

Es procedirà a l’enderroc del paviment i de tots els elements del carrer amb el rebaix a la

cota proposada, retirada dels elements que cal conservar, etc. L’enderroc i extracció es farà

de manera que interfereixi el mínim possible als veïns afectats. La runa es retirarà amb

contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es durà finalment a

l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni amb el gestor de residus segons s’estableix en

la normativa corresponent als residus de la construcció. 

Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i

altres segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Traçat 

El tipus de carrer plantejat es proposa a un mateix nivell, amb els pendents transversals

mínims i necessaris per al desguàs de les aigües de pluja. La pendent longitudinal s’ajustarà

a les arrencades amb els carrer existents ja urbanitzats, i la pendent transversal serà màxim

del 2% cap als punts baixos que determina el projecte en els plànols on es preveu la

recollida de les aigües de pluja amb embornals, connectat en varis punts a la xarxa d’aigües

pluvials. 
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Les connexions amb els carrers fora de l’àmbit queden definides en els plànols de la sèrie

5.1.

Moviment de terres i formació esplanada

Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment

de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm

projectat.

En els trams on és necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de

coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les

condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada

segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la

qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la

localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de

preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.

S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació

assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.

- Límits Atterberg.

- Contingut de matèria orgànica.

- Pròctor modificat i normal.

- Índex CBR.

- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat higroscòpica.

Vialitat, afermat i pavimentació

A tot el llarg del vial es replantejaran les rasants i alineacions segons els plànols de

replanteig. Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la subbase de tot-u artificial

compactat al 98% PM de 15 cm. de gruix i una base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm. de

gruix.

En general s'utilizarà una llosa de formigó vibroprensat de mides 60x40x8 cm i color cendra,

les entregues amb el paviment de la vorera existent amb el mateix panot.

Caldrà adaptar el marc i la tapa a la nova rasant definitiva.

S’han previst els assaigs següents:

- Assaig Marshall.

- Contingut de lligant.

- Granulometria àrids.

- Extracció testimonis i determinació densitat aparent.

Encreuaments de vial

Prèvia a l’execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels conductes,

així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de

registre, connexions i els altres elements singulars; també es controlarà la procedència dels

materials.

En la fase d’execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases.

En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d’obtenir condicions de
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seguretat suficient.

S’anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una correcta

col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o completament,

d’acord amb els plànols de detall.

Aigües residuals i Pluvials

Pel que fa les instal·lacions es proposa una nova xarxa de clavegueram de diàmetre 300

amb tub de polietilè corrugat al llarg del vial entre les rondes connectada a la xarxa ja

existent de la ronda Miquel Oliva Prat amb la formació d’un pou i la construcció de dos pous

més, un a l’inici de la instal·lació i l’altre al punt mig aproximadament. També es preveuen les

escomeses de PVC de diàmetre 200 per a cada un dels futurs edificis que es poden

construir.

Es proposa també una nova xarxa de pluvial de diàmetre 350 amb tub de polietilè corrugat

que transcorre a tocar amb la de clavegueram i connectada al pou de pluvial més proper

que se situa a la ronda Miquel Oliva Prat encarat amb el carrer València amb la construcció

de nous pous a cada un dels extrems i al mig de la instal·lació. També es preveuen les

escomeses de PVC de diàmetre 200 per a cada un dels futurs edificis que es poden

construir i la connexió dels embornals previstos al llarg dels nous vials.

Les pendents longitudinals d’aquestes xarxes no estan entre l’1 i l’1,76 %.

En els plànols de proposta de serveis i de detalls, s’indiquen les especificacions tècniques

del producte a col·locar com ara pous, tubs, arquetes reixes, tapes, ...

Xarxa d’aigua potable

Per a la nova xarxa d’aigua potable cal connectar la proposada al llarg del vial amb la xarxa

de 160 situada a la rotonda de la Gran Via ja que és l’única més propera que pot abastir la

xarxa proposada de 125 de diàmetre. Es preveuen també totes i cada una de les escomeses

dels futurs edificis i un hidrant a l’extrem del vial amb la ronda Cirvumval·lació.

També es preveu una xarxa de reg per goters connectat als anells de cada escocell.

El projecte inclou l’obra civil d’obertura de rases i la instal·lació, tal i com indica el

pressupost presentat per la companyia adjunt en l’annex núm. 6 de relació de despeses de

les companyies de serveis i d’acord amb els plànols de la sèrie 5.1 de proposta d'aigua

potable.

Xarxa de mitja i baixa tensió

Es preveu en primer lloc el soterrament de la línia de mitja tensió que creua l’àmbit des de la

Ronda Circunval·lació fins el carrer València segons els criteris tècnics la la companyia de

servies Endesa.

Des de l’Estació Transformadora (ET) situada al carrer València sortirà una línia de mitja

tensió fins a la nova ET que se situarà dins l’àmbit de la intervenció i que donarà servei a la

nova xarxa de baixa tensió que anirà soterrada tal i com s’indica en el plànol 5.1.3 proposta

de xarxa de la instal·lació elèctrica. La instal·lació serà dimensionada i projectada per la

companyia de servei ENDESA essent la seva instal·lació per part d’aquesta i a càrrec de

l’Ajuntament. L’obra civil està inclosa en el projecte i en l’annex 6 s’inclou el pressupost de la
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instal·lació. 

Xarxa de gas

El projecte NO preveu xarxa de gas.

Xarxa Telefònica

El pressupost de proposta de xarxa de telefonia on l’obra civil està inclosa en el projecte i la

instal·lació va a càrrec de la companyia, segons consta en l’annex núm. 6.

Xarxa de telecomunicacions

El projecte preveu l’obra civil de la xarxa de telecomunicacions amb diferents conductes que

podrà garantir l’arribada de la fibra un cop s’executi el projecte de la instal·lació no prevista

en aquest projecte, segons s'indica en els plànols i en el pressupost.

Enllumenat públic

Quan a l’enllumenat públic el projecte preveu la instal·lació d’una nova xarxa de l’enllumenat

públic al llarg dels vials amb lluminàries on es garanteix la no contaminació lumínica i el

compliment del mapa lumínic així com el baix consum d’aquestes.

En el document 4 de pressupost, a les partides corresponents es descriuen les

característiques de les lluminàries escollides, les columnes i les làmpades a instal·lar.

Tota la instal·lació es realitzarà amb cable del tipus UNE RV de secció 0,6/1 KV bipolar de

4x6 mm² col·locats en tubs flexibles corrugats de 80 mm i tub rígid de 110 mm en els passos

de carrer tal i com indiquen els plànols.

Al tractar-se d’una instal·lació totalment soterrada s’instal·larà un cable de coure nu de 35

mm² i una piqueta de connexió de terra dins de cada una de les arquetes que s’hauran de

instal·lar al costat de cada lluminària. 

En cada punt de llum instal·larem una caixa de derivació, i en la mateixa es numerarà el punt

de llum.

Els passos de carrer es faran soterrats amb arqueta de 40x40 cm, i al peu de cada lluminària

instal·larem una arqueta de 30x30 cm.

L’enllumenat previst compleix l’acreditació de qualitat per evitar la contaminació lumínica i

per l’estalvi energètic, d’acord amb la Llei 6/2001 de 31 de maig. 

Xarxa de reg i jardineria

Es preveu una xarxa de reg per goters per a totes els arbres a plantar.

A partir de la xarxa de companyia, en un pericó es col·loquen dues vàlvules de dues vies

controlada per programador de bateries, aquesta xarxa anirà connectada amb la xarxa

d’aigua potable, mitjançant un comptador d’aigua, en els plànols i pressupost s’indiquen les

característiques dels materials a instal·lar. Tot segons s'indica en els plànols i pressupost.

Mobiliari urbà

Es col·locaran papereres cilíndriques de 65 l. formades per un cos de planxa de “deploye”

d'acer inoxidable AISI 304 i tapa d'acer inox AISI 316 acabat sorrejat amb un forat de Ø20
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cm, diàmetre de la paperera 47 cm. i alçada 77 cm. tipus Maya de Santa i Cole o similar.

Es preveu la col·locació de cadires en grups de dos o tres i combinades al voltant de

l’olivera a plantar.

Tos els elements seran i es col·locaran segons s'indica en els plànols i pressupost.

Senyalització

Es preveu una senyalització vertical de circulació viària així com la senyalització d'espai de

prioritat invertida i restringida, segons s'indica en els plànols i pressupost.

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les

unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions

tècniques particulars i, bàsicament, és la següent:
Vialitat

� Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instrucció de Carreteres.

� Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instrucció de Carreteres.

� Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de
la instrucció de Carreteres.

� Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
� Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
� UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants

i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
� Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i

posteriors modificacions.
Genèric     d  ’  instal·lacions     urbanes     

� Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl, i posteriors modificacions.

� Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
� Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.

Xarxes     de     proveïment     d  ’  aigua     potable  
� Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic
� Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de

Catalunya.
� Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el

consum humà.
� Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
� Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
� Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament

d’aigua.
� Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”.
� Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”.

Xarxes     de     sanejament  
� Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
� Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de

les aigües residuals urbanes.
� Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de

poblacions.
Xarxes     de     distribució     d  ’  energia     elèctrica  
� Llei 54/1997 del Sector elèctric.
� Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització

d’instal·lacions d’energia elèctrica.
� Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric
� Decret 3151/1968 reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.
� Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
� Reial Decret 3275/1982, de Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals

elèctriques i centres de transformació.
� Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del reglament

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
� Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació

� Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores.
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5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. JUSTIFICACIÓ

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en

matèria d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de

l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la

desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre TMA/851/2021,

de 23 de Juliol de document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació

per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre,

d'accessibilitat.

6. SEGURETAT I SALUT

En l’Annex 11 l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut en compliment del Reial Decret 1627/1997

de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres

de Construcció i que té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals

l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

� Redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut

� Sotmetre’l a la preceptiva aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

� Desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut

7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

En principi es preveu un termini per a l’execució total de les obres de SIS (6) mesos en una

sola fase a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es

reserva el dret d'aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d'interès públic

atès que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del

contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de

temps en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a

càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.

Si es dona el cas que s’optés per executar les obres d’urbanització simultàniament amb les

obres de construcció dels edificis s’ajustaran de nou els terminis però en tot cas les obres

d’urbanització hauran d’estar finalitzades en el moment de la primera ocupació.

El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la Direcció Facultativa

de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

En l’Annex núm. 7 s’inclou un programa de treball, amb la previsió de certificació per mesos.

8. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assajos necessaris, essent el seu import fins a

l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmic-

Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es

considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.
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En l’Annex núm. 9 s’inclou el Pla de control de Qualitat.

9. BENS I SERVEIS AFECTATS

Atès que els treballs es desenvoluparan sobre espais que conformen sistemes generals

d’espais lliures i vialitat, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i

béns particulars.

10. GESTIÓ DELS RESIDUS

Per tal d’aplicar el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre l’avaluació

dels residus de la construcció, s’haurà d’avaluar el volum i característiques dels residus

produïts per l’obra, segons es justifica a l’Annex núm. 3. Aquests seran els propis de les

demolicions dels ferms i les restes d’obra; són de difícil avaluació a priori ja que depenen

directament de l’emplaçament escollit i són variables en cada cas, degut a la tipologia

d’actuació d’aquest projecte.

Els residus produïts durant les obres seran dipositats en un abocador específic, a través

d’un gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en els preus

unitaris. 

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i

d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats

preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,

aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, amb independència de la quantia del

projecte d'obres, es proposa que la classificació del contractista haurà de ser la següent:

Grup G) Vials i pistes

Subgrup 6. Obres vàries sense qualificació específica

Categoria 2 (Quantia superior a 150.000 € i inferior a 360.000 €)

12. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,

s’obté un Pressupost d’Execució Material de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL

VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (258.087,94 €).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i

benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost

d’Execució per Contracte de TRES-CENTS SETANTA-UN MIL SIS-CENTS VINT EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (371.620,83 € ).

La repercussió d’execució per contracte per metre quadrat de l’obra sobre 1.152,00 m² és

de 266,60 €/m² (sense IVA).

13. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de

no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència

requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la

redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits els següents:
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1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic,

hídric o arqueològic.

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua i d'electricitat en les

seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions municipals com ara

enllumenat públic, sanejament i reg.

3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de

plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a

les partides incloses o per incloure en els capítols d'enderrocs i moviments de terres, de

clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria.

La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10%

14. PARTIDES ALÇADES

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament

general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les partides

alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la seva

totalitat.

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre

que s’inclouen en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les

certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar.

Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les

següents:

� Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant l’execució

de les obres.

� Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora

d’instal·lacions de les companyies de serveis públics.

15. CARÀCTER DEL PROJECTE

D’acord amb l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra d’urbanització, i atenent en aquesta article i

en els 96, 97 i 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’Urbanisme, als efectes d’elaboració del projecte, aquest comprendrà la documentació

mínima exigida per definir, valorar i executar les obres a contractar.

16. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents

que formen el present projecte, queda definida l’obra per a completar la urbanització del

polígon d’actuació UA 5, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, donat

que, per comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de

l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit

quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.
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Roses, a la data de la signatura

(Document signat digitalment)

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 18 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 19 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

ANNEXES

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 19 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 20 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

Annex 1. Reportatge fotogràfic
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
tipus

quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
Obra: Completar la urbanització de l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA 5 
Situació: Ronda Circunval·lació, Ronda Miquel Oliva Prat i carrer València
Municipi : Roses Comarca : Alt Empordà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 840,00 420,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 840,00 t 420,00
   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

si si si

Residus d'enderroc 
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 504,00 0,082 360,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 234,00 0,0012 300,00
fibrociment 170605 0,01 6,00 0,018 2,40

totals d'enderroc 0,7286 744,000 t 0,7504 662,40

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
(m3)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 
el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                      
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren Si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00
                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00
                    altres : 0,00 t 0,00
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum  reutilizació terres per tractar 504,00
a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 504 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 504 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 0,00 no inert
Maons, teules i ceràmic 40 0,00 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plàstics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

 m3  (+20%)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
tipus de residu gestor adressa codi del gestor

formigó UTE Peralada

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum  Valoritzador / Abocador          
Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 504,00 11897,30 2520,00 4540,54
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta
Construcció 4,00 15,00

Formigó 0,00 - - - 0,00
Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 486,00 - 2430,00 - 7290,00

Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plàstics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartró 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Perillosos Especials 408,24 4898,88 16329,60

4898,88 4950,00 4540,54 23619,60

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) 0,00

0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 38009,02 €

El volum de residus aparent  és de : 1082,40
El pes dels residus és de : 744,00 tones

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Classificació         
 

                         
     

 m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

 m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3
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El pressupost de la gestió de residus és de : 38.009,02 euros
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

unitats -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

C O N T E N I D O R  9  M 3

C O N T E N I D O R  5  M     A M B  T A P E S3
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Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut -
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -
Compactadores -
Matxucadora de petris -
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-
-

 D
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat.

C O N T E N I D O R  5  M     A M B  T A P E S3

C O N T E N I D O R  1 0 0 0  L

C O N TE NI D O R  2 00  L

C O N T E N I D O R  5  M 3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA

Previsió inicial del Estudi Previsió final del Estudi

Total excavació 420,00 420,00
Total construcció 894,24 0,00 % 894,24

L'Ajuntament d'/de Roses

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 7940,73 6,01 47723,79 euros
Residus de construcció * 4023,54 12,02 48362,95 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 11.964

Total fiança 96.086,74 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

m3 m3

m3 m3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

m3 euros/m3

m3 euros/m3

m3
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enderroc total, vials 1/1

 Superfície a enderrocar 0

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0
formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0
metalls 0,004 0 0,0009 0
fustes 0,023 0 0,0663 0
vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0
altres 0,004 0 0,008 0

  residu d'enderroc 0,7136 0,00 t 0,7392 0,00

Superfície a enderrocar 0

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0
formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0
metalls 0,016 0 0,0036 0
fustes 0,0017 0 0,0047 0
vidre 0,0016 0 0,001 0

plàstics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0
altres 0,009 0 0,00153 0

 residu d'enderroc 1,1381 0,00 t 0,96153 0,00

Superfície a enderrocar 0
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)
obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0
petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0
fustes 0,023 0 0,0644 0
vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0
altres 0,006 0 0,001 0

 residu enderroc  0,976 0,00 t 0,8776 0,00

Superfície a enderrocar 1200

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones)

granulats 0,42 504,000 0,3 360,00
betums 0,195 234,000 0,25 300,00

altres 0,005 6,000 0,002 2,40

 residu enderroc vials 0,62 744,00 t 0,552 662,40

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3
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enderroc parcial 1/3

Volum medició Pes Pes residus Volum aparent
(tones)

obra de fàbrica massissa 0 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0 1,2 0,00 0,00
formigó armat 110 2,5 275,00 110,00
paret de mamposteria 0 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0 7,85 0,00 0,00
fustes 0 0,8 0,00 0,00
altres 0 0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(tones)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica massissa : 0 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares
 obra de fàbrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares
 obra de fàbrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica buida: 0 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares
 paret de mamposteria  0 0,5 1,3 0,00 0,00
 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix
 sostre amb biguetes metàl·liques

sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100
sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160
sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200
sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00
 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

cantell 12 cm 0 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

(m3) (tones/m3) (m3)

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial  (medició en m2 )

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 Amb revoltó de rajola, intereix  70cm, sense capa de  compressió . Alçada de perfil    
h=variable.  El resultat corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de 
biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió 
.Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada 
de biga h= variable.
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enderroc parcial 2/3

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(tones)

 llosa de formigó armat
cantell 8 cm 0 0,08 0,19 0,00 0,00
cantell 10 cm 0 0,1 0,24 0,00 0,00
cantell 12 cm 0 0,12 0,29 0,00 0,00
cantell 15 cm 0 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,48 0,00 0,00
 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00
 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb armat
2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

 cobertes (base i pendent)
0 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massis 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00
sorra o morter de pendents 0 0,1 0,18 0,00 0,00
(gruix unitari 1 cm)

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

 cel rasos
0 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0 0,017 0,016 0,00 0,00
0 0,015 0,0117 0,00 0,00

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

medició per superfície de coberta, no de la projecció en planta

teules àrabs velles, preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg / peça 
teules àrabs velles 
col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg 
/ peça.  

pissarra vella sobre 
empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

doblat de rasilla col.locat amb 
3 cm de morter

encadellat  ceràmic de 3,5 cm 
de gruix

envans de sostremort de maó 
massis de 4 cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó 
buit de 4,5 cm i 20% de forats

envans de sostremort de 
totxana de 9 cm i 20% de 
forats

cel ras de placa d'escaiola 
enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 
mm de gruix

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 38 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 39 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

enderroc parcial 3/3

 paviments
els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments
enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calç, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres
0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

 ....... 0 0 0 0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció
pes t

     parets i murs de fàbrica 0,000 0,00
     murs de mamposteria, pedra 0,000 0,00
     sostres amb bigues metàl·liques 0,000 0,00
     sostres amb bigues de formigó 0,000 0,00
     llosa de ceràmica  armada 0,000 0,00
     formigó armat 275,000 110,00
     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00
     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó 0,000 0,00
     capa de compressió de sostres i forjats amb armat 0,000 0,00
     cobertes (acabat) 0,000 0,00
     cobertes (base i pendents) 0,000 0,00
     cel rasos 0,000 0,00
     paviments 0,000 0,00
     revestiments 0,000 0,00
     vidres 0,000 0,00
     fibrociment en plaques 0,000 0,00

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici 275,000 t 110,00

Resum de residus d'enderroc reutilitzables
t

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00
bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00
bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00
bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00
IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00
IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00
IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 0,00 0,00

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix 
total 5 cm

tarima de fusta de 2cm sobre 
llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre 
llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, 
(gruix unitari 1 cm )

enrajolat de paret, inclòs 
arrebossat

enrajolat de paret, sense 
arrebossat

vidres. vidre senzill, gruix 
nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb 
o sense amiant, gruix placa 
ondulada 6 mm.                  
Per conductes : diàmetre x 
3,14 x longitud

volum m3  

m3

m3
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   Residus d'excavació
       Volum     Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació (tones)
grava i sorra compacta 850,00 2 1700,00
grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00
argiles 0,00 2,1 0,00
terra vegetal 0,00 1,7 0,00
pedraplé 0,00 1,8 0,00
terres contaminades 0,00 1,8 0,00
altres 0,00 1 0,00

   Total residu excavació 850,00 1700,00 t 850,00

( m3) (tones/m3)

m3 m3
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reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/2

Superficie de reforma o rehabilitació 0,00

Tipus de rehabilitació
Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,3 Superficie d'obra nova equivalent 0,00

   Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent 0,00

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones)

   sobrants d'execució 0,085885 0 0,08957 0
obra de fàbrica 0,036634 0 0,0407 0

formigó 0,036464 0 0,02605 0
petris 0,00786 0 0,0118 0

guixos 0,003927 0 0,0097 0
altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

plàstics 0,00158 0 0,01035 0
paper i cartró 0,00083 0 0,01188 0

metalls 0,00065 0 0,0018 0

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 0,090152 0,00 t 0,1181 0

   Residus de rehabilitació ( construcció )        ( superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

m2

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

m2

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3
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ampliació amb nous fonaments 1/1

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

 Superfície construïda 0

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones)

   sobrants d'execució 0,085885 0 0,08957 0
obra de fàbrica 0,036634 0 0,0407 0

formigó 0,036464 0 0,02605 0
petris 0,00786 0 0,0118 0

guixos 0,003927 0 0,00972 0
altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

plàstics 0,00158 0 0,01035 0
paper i cartró 0,00083 0 0,01188 0

metalls 0,00065 0 0,0018 0

Residu d'ampliació d'edifici 0,00 t 0,1181 0,00

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 42 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 43 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

Annex 4. Estat actual, topografia i replanteig
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TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics

existents, i conté tota la documentació necessària per a la elaboració d’aquest projecte, tal i

com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografía, tal i com

indiquen els plànols.
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Annex 5. Justificació de preus
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es

redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 

Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases

de dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus

de referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben

inclosos, si és necessari, les següents despeses:

a/ Preu a l’origen

b/ Transport

c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra

d/ Moviment dins de l’obra

e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:

a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions

necessàries per a la posada en servei.

b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,

assegurances i impostos.

c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de

combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o

pneumàtics, etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap

dels tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a

totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu

pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,

percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,85H Oficial 1aA0121000

 €26,85h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,75H Oficial 1a electricistaA012H000

 €27,75H Oficial 1a muntadorA012M000

 €26,85h Oficial 1a d´obra públicaA012N000

 €35,94H Oficial 1a jardinerA012P000

 €34,44h Oficial 2a jardinerA012P200

 €23,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €23,65H Ajudant electricistaA013H000

 €23,68H Ajudant muntadorA013M000

 €23,68H Ajudant obra públicaA013N000

 €31,89h Ajudant jardinerA013P000

 €21,28h ManobreA0140000

 €22,47h Manobre especialistaA0150000
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,31h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €67,20h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €38,27h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitaC1311110

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwC1311120

 €59,51h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €33,08H Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €84,86H Motoanivelladora, de mida petitaC1331100

 €84,15H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,25H Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €45,56h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €54,31H Camió per a transport de 12 tC1501800

 €60,09H Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €62,76H Camió gruaC1503000

 €59,46h Camió grua de 3 tC1503300

 €66,06H Camió grua de 5 tC1503500

 €40,26u Camio grua de 10 tC1503A00

 €29,14h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €4,20M3 Canon manteniment abocador i abocament de terresC150Z100

 €9,55M3 Canon manteniment abocador i abocament de runesC150Z101

 €2,16H Formigonera de 165 lC1705600

 €9,64H Màquina tallajuntsC170H000

 €30,95h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €6,18h Remolinador mecànicC2003000

 €5,44H Regle vibratoriC2005000
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,78m3 AiguaB0111000

 €22,04t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €23,59T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €22,96T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB0312400

 €50,81t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €15,28t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mmB0331400

 €24,77T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €22,09M3 Tot-u artificialB0372000

 €142,35t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €138,88T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsB0514301

 €119,84t Ciment pòrtland blanc compost bl ii 22,5, en sacsB051E101

 €0,33KG Calç aèria cl 90 per a construccióB0532310

 €22,40u Fixació amb conjunt de 4 perns roscats Ø16 mm de 45
cm de llargàrica, col·locats amb tac químic

B060U010

 €92,80m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €63,26m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €60,86m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

B06NN14C

 €55,87t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €0,52u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interiorB0A71G00

 €2,75U Part proporcional de materials auxiliars per encofrarB0DZJ0K6

 €0,30U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €9,11t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €4,81M Peça recta de formigó per a vorades, monocapa per a
vianants a3 8x20 cm classe r 5

B96513D0

 €3,93m Peça recta de formigó per a vorades de 15x25 cm
classe r 5

B96517D0
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,15m Planxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'alçada i 10 mm
de gruix, inclos elements metal.lics d'ancoratge soldats
a la xapa

B969U020

 €0,74u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

B97422A1

 €9,04M2 Panot gris 9 pastilles de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2B9E13200

 €5,27m2 Paviment de panot de botons o ratllat en la formació
de guals, color vermell o gris, de 20x20x4 cm, classe
1a tipus 2

B9E1E200

 €34,85m2 Paviment de peces prefabricades de formigo
vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
40x60x8 cm color gris/cendra, textura granellada
uniforme i antideslliçant, tipus llosa vulcano o similar

B9G1U210

 €76,13m3 Formigó HM-20 amb additiu per a paviment continu,
amb fibres sintètiques

B9G8C010

 €2,68kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €4,00kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €54,66u Bastiment i reixa d'embornal de 70x30x4,1 cm de fosa
ductil classe c-250 tipus b-22bd concava o similar

BD5Z8JC0

 €9,41M Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb
maneguet d'unio

BD7F5370

 €14,55m Tub de pead dn 315 mm corrugat doble capa amb
maneguet d'unio

BD7F7570

 €21,44m Tub de pead dn 400 mm corrugat doble capa amb
maneguet d'unio

BD7FA370

 €175,00U Bastiment i tapa de fosa ductil de carrega de
trencament superior a 40 t (d-400) segons les normes
une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfaltica,
articulada de d 70 cm amb gravat del servei, pes total
133 kg, tipus brio 7sb de norinco o similar

BDDZV005

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €2,25u Placa de protecció de linies de BT de polietilé, de 30
cm d'amplada

BDGZU020

 €17,88u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21435

 €16,69u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €57,93U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de f.d.c-250 de
440x440x45 mm

BDKZ3170

 €21,99u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 250x250 mm
i classe c250 segons norma une-en 124

BDKZH5C0
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €58,16u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €42,52m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32F780

 €0,84M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons
une 53-131

BFB26300

 €1,15m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

BFB37300

 €3,04U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

BFWB2505

 €9,02u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB3732

 €0,06U Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2505

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB3732

 €597,19u Armari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb
fibra de vidre, composició GRC segons UNE-EN 1169,
de tipus Z8, de 800x1150x345 mm, más peana inferior
de 300 mm d'alçada, amb porta metàl·lica d'acer
galvanitzat pintat RAL 7035

BG1BU010

 €3,86m Tub de PVC corrugat de d 125 mm amb cable fiador
interior i peces de subjecció

BG21CV10

 €2,26m Tub de pvc rígic, de 63 mm de diàmetre, amb guia de
plastic

BG21U010

 €1,39M Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre
nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

BG221K20

 €7,52m Tub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre
nominal, amb guia de plastic i banda de proteccio i
avis de plastic 

BG22CV02

 €5,84m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc

BG31H550

 €2,76M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €15,75u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,65u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW1B000

 €0,38U Part proporcional d´accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,25U Part proporcional d´elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €5,77u Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €305,00u Columna cilíndrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o
similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'alçada, amb protecció anti-orins Rilsan i tubs fixació
lluminàries simple o doble

BHM1U210

 €12,25u Caixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussiblesBHM3U211

 €215,00u Lluminària model Milan M, de Novatilu, o similar, de
fundició d'alumini injectat a pressió, 32LED 80 W
3000K

BHN3U210

 €0,48u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

BJS5C100

 €157,00u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per bluetooth al programador, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

BJSA1021

 €42,52U Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb
alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i
10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat
d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern

BJSBU120

 €409,81u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

BM213620

 €2,02u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €217,89u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216E0

 €41,46U Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, 16 bar de pn, de bronze, tipus 2

BN317420

 €425,00u Cadira de 60 cm de llargària, tipus Harpo de
Santa&Cole, o similar, amb estructura de suport de
pletina d'acer doblada i soladada amb protecció
antioxidant i pintada a pols, seient i raspatller amb
llistons d'alumini extruït de 90x30 mm, acabat
anoditzat, cargoleria d'acer inoxidable

BQ10U110

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 52 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 53 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €475,00u Paperera cilíndrica de 130 litres de capacitat nominal,
fabricada amb polipropilè color negre, de mesures
Øext 558 mm i 1235 mm d'altura, cistella interior de
120 l, amb doble finestra superior per a l'abocament
dels residus,i porta frontal d'accés amb bissagres
d'acer inox i placa d'acer inox amb logo Ajuntament

BQ21U060

 €105,60u Pilona rígida i flexible, de D 100 mm i alçada 1050 mm,
formada per fust i remat de composite polimèric amb
nanoparticules, acabat monocolor metalitzat inox.
model baliza de X-LAST o similar

BQ42U020

 €46,38m3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

BR341110

 €21,71M3 Terra vegetal adobada, a granelBR3P1110

 €23,42m3 Terra vegetal de textura franc-sorrenca, amb 20%
argiles i matèria orgànica 2-5%

BR3PU020

 €223,97u Olea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima
66 cm segons fórmules NTJ

BR44622D

 €165,51u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules ntj
o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida
i a escollir per la df

BR44D22D

 €7,65u Estaca de fusta tractada en autoclau, de 80 mm de
diàmetre i 2,0 m de llargària amb gomes per a
subjecció del tronc.

BRZ22100
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,85M3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
portland i sorra de pedrera de pedra granitica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,59350/R 22,470001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,59350 23,59350
Maquinària:

1,62000/R 2,160000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,62000 1,62000
Materials:

35,8568023,590001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
27,77600138,880000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT

Subtotal... 63,63280 63,63280

COST DIRECTE 88,84630

88,84630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,16m3 Morter de ciment portland i sorra amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,47000/R 22,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,47000 22,47000
Maquinària:

1,51200/R 2,160000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:

0,356001,780000,200B0111000 =xAiguam3
41,0466023,590001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
27,77600138,880000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT

Subtotal... 69,17860 69,17860

COST DIRECTE 93,16060

93,16060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,97M3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,47000/R 22,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 54 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 55 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 22,47000 22,47000
Maquinària:

1,51200/R 2,160000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:

0,356001,780000,200B0111000 =xAiguam3
35,8568023,590001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
52,77440138,880000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT

Subtotal... 88,98720 88,98720

COST DIRECTE 112,96920

112,96920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €221,38M3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,59350/R 22,470001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,59350 23,59350
Maquinària:

1,56600/R 2,160000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,56600 1,56600
Materials:

0,356001,780000,200B0111000 =xAiguam3
36,0927023,590001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
27,77600138,880000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT

132,000000,33000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90 per a construccióKG

Subtotal... 196,22470 196,22470

COST DIRECTE 221,38420

221,38420COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €162,13u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/B/20/I

GD5J528E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,27890/R 26,850002,394A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
50,94432/R 21,280002,394A0140000 =xManobreh

Subtotal... 115,22322 115,22322
Materials:

0,005341,780000,003B0111000 =xAiguam3
1,30962142,350000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
t

9,1872092,800000,099B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

23,999850,3000079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
10,67559112,969200,0945D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 45,17760 45,17760

1,728351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,12917
0,00%DESPESES INDIRECTES

162,12917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,81m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

F2192010 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37050/R 22,470000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,37050 3,37050
Maquinària:

0,91336/R 16,310000,056C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,53080/R 38,270000,040C1311110 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitah

Subtotal... 2,44416 2,44416

COST DIRECTE 5,81466
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,81466COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,97m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m.
d'amplària amb compresor i càrrega mecànica sobre
camió.

F2194JF3 Rend.: 1,200P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37450/R 22,470000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,37450 0,37450
Maquinària:

3,36000/R 67,200000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,23346/R 56,030000,005C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwh

Subtotal... 3,59346 3,59346
Altres:

% 0,005620,374671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00562 0,00562

COST DIRECTE 3,97358
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,97358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,22m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o reg
asfàltic, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194U10 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,03200/R 67,200000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,19020/R 59,510000,020C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,22220 5,22220

COST DIRECTE 5,22220
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,22220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,74m2 Demolicio de paviment de formigo, de fins a 15 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega sobre camio

F2194U20 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42560/R 21,280000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42560 0,42560
Maquinària:

4,03200/R 67,200000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,28015/R 56,030000,005C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwh
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,31215 4,31215

COST DIRECTE 4,73775
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,73775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,22m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194U30 Rend.: 1,200P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,03200/R 67,200000,072C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,19020/R 59,510000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,22220 5,22220

COST DIRECTE 5,22220
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,22220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,62m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó
de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

F219U010 Rend.: 2,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12350/R 22,470000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12350 1,12350
Maquinària:

0,48200/R 9,640000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsH

Subtotal... 0,48200 0,48200

0,016851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,62235
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,62235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,70u Tala controlada d'arbre arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua i transport
a la planta de compostatge

F21QCV09 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,27500/R 26,850001,500A0121000 =xOficial 1aH
31,92000/R 21,280001,500A0140000 =xManobreh
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 72,19500 72,19500
Maquinària:

26,88000/R 67,200000,400C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
22,78000/R 45,560000,500C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
52,84800/R 66,060000,800C1503500 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 102,50800 102,50800

COST DIRECTE 174,70300
0,00%DESPESES INDIRECTES

174,70300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,02u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

F21QQB01 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,98800/R 22,470000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,98800 8,98800
Maquinària:

4,89300/R 16,310000,300C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 4,89300 4,89300

0,134821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,01582
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,01582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,44u Retirada de pòrtic gàlib metàl·lic, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre
camió o contenidor i retirada de l'element a magatzem
municipal o per a ÚS posterior

F21QQB30 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,96400/R 22,470001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,96400 26,96400
Maquinària:

6,52400/R 16,310000,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
12,55200/R 62,760000,200C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 19,07600 19,07600

0,404461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,44446
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

46,44446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,27m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment i
rebaix plaça en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

F221C620 Rend.: 0,800P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26600/R 21,280000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26600 0,26600
Maquinària:

7,00375/R 56,030000,100C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwh

Subtotal... 7,00375 7,00375

0,003991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,27374
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,27374COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,94u Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb
mitjans manuals per localitzacio de serveis, inclos
enretirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us

F222005P Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

159,60000/R 21,280007,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 159,60000 159,60000
Maquinària:

4,34480/R 54,310000,080C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 4,34480 4,34480

COST DIRECTE 163,94480
0,00%DESPESES INDIRECTES

163,94480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,18m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

F2225A22 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21280/R 21,280000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21280 0,21280
Maquinària:

9,96270/R 60,380000,165C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 9,96270 9,96270
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 10,17550
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,17550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227T00F Rend.: 1,200P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,70717/R 84,860000,010C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH
0,77138/R 84,150000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 1,47855 1,47855

COST DIRECTE 1,47855
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,47855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,21m3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària fins a 1 m,
amb material provinent de la mateixa obra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

F228560F Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,98800/R 22,470000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,98800 8,98800
Maquinària:

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
2,18750/R 6,250000,350C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmH

Subtotal... 8,22550 8,22550

COST DIRECTE 17,21350
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,21350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,93m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb
camio de 12 t, amb temps d'espera i descàrrega, inclos
deposició de la terra i dels productes resultants de
l'excavació, canon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F241U103 Rend.: 1,050P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,93095/R 54,310000,250C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH
4,00000/R 4,200001,000C150Z100 =xCanon manteniment abocador i abocament de terresM3
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,93095 16,93095

COST DIRECTE 16,93095
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,93095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,85m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camio de 12 t, amb temps
d'espera i descàrrega, inclos deposició controlada de
residus per al tractament i reciclatge dels residus
inerts, canon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F241U105 Rend.: 1,050P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,75857/R 54,310000,150C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH
9,09524/R 9,550001,000C150Z101 =xCanon manteniment abocador i abocament de runesM3

Subtotal... 16,85381 16,85381

COST DIRECTE 16,85381
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,85381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,05m3 Subministrament, estesa i compactacio de sorra
d'aportacio de 0-5 mm per proteccio de serveis en
rases

F2A1G001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18400/R 23,680000,050A013N000 =xAjudant obra públicaH

Subtotal... 1,18400 1,18400
Materials:

0,534001,780000,300B0111000 =xAiguam3
41,3280022,960001,800B0312400 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 41,86200 41,86200

COST DIRECTE 43,04600
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,04600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,21m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,209509,110001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 13,20950 13,20950

COST DIRECTE 13,20950
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,20950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,70m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm

F931201J Rend.: 1,200P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88667/R 21,280000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,88667 0,88667
Maquinària:

2,47508/R 84,860000,035C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH
2,80500/R 84,150000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH
1,25188/R 60,090000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 6,53196 6,53196
Materials:

0,089001,780000,050B0111000 =xAiguam3
23,1945022,090001,050B0372000 =xTot-u artificialM3

Subtotal... 23,28350 23,28350

COST DIRECTE 30,70213
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,70213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,86m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,02750/R 26,850000,150A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
9,57600/R 21,280000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,60350 13,60350
Maquinària:

0,81600/R 5,440000,150C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 0,81600 0,81600
Materials:

97,4400092,800001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 97,44000 97,44000

COST DIRECTE 111,85950
0,00%DESPESES INDIRECTES

111,85950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,93m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

F9365H51 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68500/R 26,850000,100A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
3,40480/R 21,280000,160A0140000 =xManobreh
3,59520/R 22,470000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,68500 9,68500
Maquinària:

4,66240/R 29,140000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 4,66240 4,66240
Materials:

97,4400092,800001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 97,44000 97,44000

0,145281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,93268
0,00%DESPESES INDIRECTES

111,93268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,89m Vorada recta de formigo tipus taulo, de 8x20 cm,
col.locada amb fonament de formigo

F965U010 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,99915/R 26,850000,1117A0121000 =xOficial 1aH
5,01980/R 22,470000,2234A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,01895 8,01895
Materials:

5,5680092,800000,060B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,291004,810001,100B96513D0 =xPeça recta de formigó per a vorades, monocapa per a
vianants a3 8x20 cm classe r 5

M

1,01672112,969200,009D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 11,87572 11,87572

COST DIRECTE 19,89467
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,89467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,23m Vorada recta de formigo de 15x25 cm, tipus T-2,
col.locada sobre fonament de formigo i rejuntatda.
Inclús rebaixos en formació de guals de vianants

F965U211 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37000/R 26,850000,200A0121000 =xOficial 1aH
6,74100/R 22,470000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,11100 12,11100
Materials:

7,4240092,800000,080B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,750002,750001,000B0DZJ0K6 =xPart proporcional de materials auxiliars per encofrarU
3,930003,930001,000B96517D0 =xPeça recta de formigó per a vorades de 15x25 cm

classe r 5
m

1,01672112,969200,009D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 15,12072 15,12072

COST DIRECTE 27,23172
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,23172COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,08m Planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 150 mm
d'alçada, inclos elements metal.lics d'ancoratge soldats
a la xapa, col.locada sobre base de formigo de
resistencia de 15N/mm2. Inclús anivellament i
alineació de la planxa

F969U020 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22200/R 26,850000,120A0121000 =xOficial 1aH
2,55360/R 21,280000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,77560 5,77560
Materials:

2,9696092,800000,032B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

9,333009,150001,020B969U020 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 150 mm d'alçada i 10 mm
de gruix, inclos elements metal.lics d'ancoratge soldats
a la xapa

m

Subtotal... 12,30260 12,30260

COST DIRECTE 18,07820
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,07820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,38m Rigola de 20 cm d´amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

F97422AB Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05500/R 26,850000,300A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
2,12800/R 21,280000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,18300 10,18300
Materials:

0,17976119,840000,0015B051E101 =xCiment pòrtland blanc compost bl ii 22,5, en sacst
4,6400092,800000,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,700000,740005,000B97422A1 =xPeça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

u

0,67782112,969200,006D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 9,19758 9,19758

COST DIRECTE 19,38058
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,38058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,83m Gual per a vehicles, amb peces prefabricades centrals
i laterals de formigó, doble capa, de 40 cm d'amplada,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

F985U030 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78650/R 26,850000,290A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
12,34240/R 21,280000,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,12890 20,12890
Materials:

7,3032060,860000,120B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

m3

0,1173355,870000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

Subtotal... 7,42053 7,42053
Altres:

57,9600027,600002,100B985A030 =xPeça central, de formigó per a gual de vehicles, doble
capa, de 40x40x10 cm

u

19,0200063,400000,300B985A035 =xPeça lateral dreta/esquerra, de formigó per a gual de
vehicles, doble capa, de 40x40x20 cm, amb un cantell
arrodonit

u

Subtotal... 76,98000 76,98000

0,301931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,83136
0,00%DESPESES INDIRECTES

104,83136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,70m2 Paviment de panot 9 pastilles per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

F9E13204 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54550/R 26,850000,430A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
5,74560/R 21,280000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,29110 17,29110
Materials:

0,017801,780000,010B0111000 =xAiguam3
0,41664138,880000,003B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT
9,220809,040001,020B9E13200 =xPanot gris 9 pastilles de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2M2
2,7542488,846300,031D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment

portland i sorra de pedrera de pedra granitica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

M3
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 12,40948 12,40948

COST DIRECTE 29,70058
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,70058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,86m2 Paviment de panot de botons o ratllat en la formació
de guals, color vermell o gris, de 20x20x4 cm, classe
1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

F9E13304 Rend.: 0,852P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,55106/R 26,850000,430A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
6,74366/R 21,280000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,29472 20,29472
Materials:

0,017801,780000,010B0111000 =xAiguam3
0,41664138,880000,003B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT
5,375405,270001,020B9E1E200 =xPaviment de panot de botons o ratllat en la formació

de guals, color vermell o gris, de 20x20x4 cm, classe
1a tipus 2

m2

2,7542488,846300,031D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
portland i sorra de pedrera de pedra granitica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 8,56408 8,56408

COST DIRECTE 28,85880
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,85880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,03u Reposicio de tapes de pericons i pous registre
existents, amb recreixement del cos i adaptacio del
marc i tapa a la nova rasant

F9F5U115 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,27500/R 26,850001,500A0121000 =xOficial 1aH
31,92000/R 21,280001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 72,19500 72,19500
Maquinària:

1,30480/R 16,310000,080C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,30480 1,30480
Materials:

0,008901,780000,005B0111000 =xAiguam3
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,7840092,800000,030B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,550002,750000,200B0DZJ0K6 =xPart proporcional de materials auxiliars per encofrarU
0,1863293,160600,002D0701461 =xMorter de ciment portland i sorra amb 200 kg/m3 de

ciment, amb una proporcio en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 3,52922 3,52922

COST DIRECTE 77,02902
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,02902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,15m2 Paviment de peces prefabricades de formigo
vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
40x60x8 cm color gris/cendra, textura granellada
uniforme i antideslliçant, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment P-350 plastic de dosificacio
minima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els
plànols, tipus llosa vulcano o similar

F9F5U210 Rend.: 1,200P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71250/R 26,850000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,96000/R 23,680000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,88667/R 21,280000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,55917 10,55917
Materials:

0,008901,780000,005B0111000 =xAiguam3
0,3746822,040000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

35,5470034,850001,020B9G1U210 =xPaviment de peces prefabricades de formigo
vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
40x60x8 cm color gris/cendra, textura granellada
uniforme i antideslliçant, tipus llosa vulcano o similar

m2

4,6580393,160600,050D0701461 =xMorter de ciment portland i sorra amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 40,58861 40,58861

COST DIRECTE 51,14778
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,14778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,21m2 Paviment de formigó HM-20 amb additiu, per a
paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat
superficial remolinat mecànic

F9G8U020 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,37000/R 26,850000,200A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
6,38400/R 21,280000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,75400 11,75400
Maquinària:

0,37080/R 6,180000,060C2003000 =xRemolinador mecànich
0,10880/R 5,440000,020C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 0,47960 0,47960
Materials:

11,8001576,130000,155B9G8C010 =xFormigó HM-20 amb additiu per a paviment continu,
amb fibres sintètiques

m3

Subtotal... 11,80015 11,80015

0,176311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,21006
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,21006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1U010 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24700/R 22,470000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,24700 2,24700
Maquinària:

0,96400/R 9,640000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsH

Subtotal... 0,96400 0,96400

0,056182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,26718
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,26718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de
30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

FBA22511 Rend.: 0,450P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83533/R 26,850000,014A0121000 =xOficial 1aH
0,33102/R 21,280000,007A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,16635 1,16635
Maquinària:

0,48144/R 30,950000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,48144 0,48144
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,401732,680000,1499BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,302004,000000,0755BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,70373 0,70373

0,017501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,36902
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €304,52u Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa a
xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclús treballs
de repicat i acondicionament del punt de connexió a
xarxa de pluvials i residuals

FD1ZV015 Rend.: 0,800P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,12500/R 26,850002,000A0121000 =xOficial 1aH
168,52500/R 22,470006,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 235,65000 235,65000
Maquinària:

40,77500/R 16,310002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
20,67500/R 33,080000,500C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 61,45000 61,45000
Materials:

7,4240092,800000,080B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 7,42400 7,42400

COST DIRECTE 304,52400
0,00%DESPESES INDIRECTES

304,52400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346,97u Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa
d'aigua potable a la xarxa existent d'aigua, inclús
treballs de repicat i acondicionament del punt de
connexió a xarxa d'aigua existent. Inclos part
proporcional de peces mecàniques, juntes, cargols, etc

FD1ZV030 Rend.: 0,700P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,71429/R 26,850002,000A0121000 =xOficial 1aH
192,60000/R 22,470006,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 269,31429 269,31429
Maquinària:

46,60000/R 16,310002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,62857/R 33,080000,500C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 70,22857 70,22857
Materials:

7,4240092,800000,080B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 7,42400 7,42400

COST DIRECTE 346,96686
0,00%DESPESES INDIRECTES

346,96686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €344,47u Embornal per aigües de pluja amb caixa prefabricadal
de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb
col·locació de bastiment i reixa d'embornal de
558x358x41 de fosa ductil classes c-250 tipus b-22bd
concava o similar

FD5J528E Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,30575/R 26,850002,395A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
50,96560/R 21,280002,395A0140000 =xManobreh

Subtotal... 115,27135 115,27135
Materials:

54,6600054,660001,000BD5Z8JC0 =xBastiment i reixa d'embornal de 70x30x4,1 cm de fosa
ductil classe c-250 tipus b-22bd concava o similar

u

10,67559112,969200,0945D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 65,33559 65,33559
Partides d'obra:

162,12917162,129171,000GD5J528E =xCaixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/B/20/I

u

Subtotal... 162,12917 162,12917

1,729071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 344,46518
0,00%DESPESES INDIRECTES

344,46518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,76m Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de
diametre nominal, embolcallat amb formigo de
resistencia de 15N/mm2, col.locat al fons de la rasa.

FD7F5376 Rend.: 0,281P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95018/R 27,750000,040A012M000 =xOficial 1a muntadorH
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,57295/R 21,280000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,52313 11,52313
Maquinària:

2,35445/R 33,080000,020C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 2,35445 2,35445
Materials:

9,880509,410001,050BD7F5370 =xTub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb
maneguet d'unio

M

Subtotal... 9,88050 9,88050

COST DIRECTE 23,75808
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,75808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,50m Tub de p.e.a.d corrugat doble capa de 315 mm de
diametre extern, de doble paret exterior corrugat i
interior llis per instal·lacions de sanejament sense
presió del tipus b segons une-en 13476 amb certificat
aenor.

FD7F7375 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55000/R 27,750000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorH
4,25600/R 21,280000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,80600 9,80600
Materials:

14,5500014,550001,000BD7F7570 =xTub de pead dn 315 mm corrugat doble capa amb
maneguet d'unio

m

Subtotal... 14,55000 14,55000

0,147091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,50309
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,50309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,44m Tub de PEAD corrugat doble capa de 400 mm de
diametre extern, de doble paret exterior corrugat i
interior llis per instal·lacions de sanejament sense
presió del tipus B segons UNE-EN 13476 amb
certificat AENOR

FD7FA375 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55500/R 27,750000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,42560/R 21,280000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,98060 0,98060
Materials:
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,4400021,440001,000BD7FA370 =xTub de pead dn 400 mm corrugat doble capa amb

maneguet d'unio
m

Subtotal... 21,44000 21,44000

0,014711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,43531
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,43531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.131,86u Pou de registre circular de Ø 100 cm, i alçada mitjana
de 1,70 m, paret de gruix 14 cm de maó calat
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
solera de formigo HM-20 de 15 cm de gruix, amb
col.locacio de marc quadrat aparent i tapa circular de
fosa ductil classe D-400, EN-124 articulada de Ø70 cm
amb gravat del servei, pes total 133 kg, tipus BRIO7
SB de NORINCO o similar

FDD1A525 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

375,90000/R 26,8500014,000A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
297,92000/R 21,2800014,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 673,82000 673,82000
Materials:

0,010681,780000,006B0111000 =xAiguam3
17,36000138,880000,125B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsT
27,8400092,800000,300B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

105,000000,30000350,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
175,00000175,000001,000BDDZV005 =xBastiment i tapa de fosa ductil de carrega de

trencament superior a 40 t (d-400) segons les normes
une 41-300-87 i en-124, recoberta de pintura asfaltica,
articulada de d 70 cm amb gravat del servei, pes total
133 kg, tipus brio 7sb de norinco o similar

U

132,83052221,384200,600D070A4D1 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 458,04120 458,04120

COST DIRECTE 1.131,86120
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.131,86120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,82m Canalitzacio amb un tub de pvc corrugat de diametre
160 mm amb guia de plastic i col.locat al fons de la
rasa

FDG3CV02 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,07400/R 26,850000,040A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
0,85120/R 21,280000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92520 1,92520
Materials:

7,896007,520001,050BG22CV02 =xTub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre
nominal, amb guia de plastic i banda de proteccio i
avis de plastic 

m

Subtotal... 7,89600 7,89600

COST DIRECTE 9,82120
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,82120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00m Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic
a la part superior de la rasa

FDG3CV05 Rend.: 1,350P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03422/R 26,850000,052A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
0,85120/R 21,280000,054A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,88542 1,88542
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 1,99762
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,99762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,53m Canalitzacio amb dos tubs de PVC corrugat de d 125
mm amb cable fiador interior, col·locats dins rasa
inclòs separadors

FDG3CV10 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22200/R 26,850000,120A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
2,12800/R 21,280000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,35000 5,35000
Maquinària:

0,26464/R 33,080000,008C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 0,26464 0,26464
Materials:

7,913003,860002,050BG21CV10 =xTub de PVC corrugat de d 125 mm amb cable fiador
interior i peces de subjecció

m

Subtotal... 7,91300 7,91300

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 75 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 76 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 13,52764
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,52764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,93m Canalitzacio prisma telecomunicacions de 40x40 cm,
amb quatre conductes de pvc rígid de Ø63 mm, inclos
rebliment de formigo de resistencia 10 N/mm2

FDG3U010 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68500/R 26,850000,100A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
1,70240/R 21,280000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,38740 4,38740
Maquinària:

1,65400/R 33,080000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 1,65400 1,65400
Materials:

14,8480092,800000,160B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

9,040002,260004,000BG21U010 =xTub de pvc rígic, de 63 mm de diàmetre, amb guia de
plastic

m

Subtotal... 23,88800 23,88800

COST DIRECTE 29,92940
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,92940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23680/R 23,680000,010A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,23680 0,23680
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220

0,003551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,35255
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,35255COST EXECUCIÓ MATERIAL

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 76 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 77 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,54m Placa de protecció de linies de BT de polietilé, de 30
cm d'amplada, col·locada al llarg de la rasa
directament sobre la sorra de protecció del cablejat

FDGZU020 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23680/R 23,680000,010A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,23680 0,23680
Materials:

2,295002,250001,020BDGZU020 =xPlaca de protecció de linies de BT de polietilé, de 30
cm d'amplada

u

Subtotal... 2,29500 2,29500

0,003551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,53535
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,53535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,03u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de
58x58x60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao
calat arrebossades per dins amb morter de ciment i llit
drenant de grava de 10 cm de gruix, col.locacio de
bastiment i tapa de 440x440x45 mm de fosa ductil
c-250 amb gravat del servei corresponent

FDK2U030 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,01500/R 26,850001,900A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
55,32800/R 21,280002,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 106,34300 106,34300
Materials:

1,8577524,770000,075B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT
22,2720092,800000,240B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

21,000000,3000070,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
57,9300057,930001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de f.d.c-250 de

440x440x45 mm
U

10,62644221,384200,048D070A4D1 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 113,68619 113,68619

COST DIRECTE 220,02919
0,00%DESPESES INDIRECTES

220,02919COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,75u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDK2U300 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,45250/R 26,850000,650A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
25,53600/R 21,280001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,98850 42,98850
Maquinària:

10,41816/R 62,760000,166C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 10,41816 10,41816
Materials:

3,6563292,800000,0394B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,1676155,870000,003B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

17,8800017,880001,000BDK21435 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

u

21,9900021,990001,000BDKZH5C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 250x250 mm
i classe c250 segons norma une-en 124

u

Subtotal... 43,69393 43,69393

0,644831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,74542
0,00%DESPESES INDIRECTES

97,74542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,94u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK2U400 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,79500/R 26,850000,700A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
26,60000/R 21,280001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,39500 45,39500
Maquinària:

12,55200/R 62,760000,200C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 12,55200 12,55200
Materials:

5,2617692,800000,0567B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1955555,870000,0035B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t

16,6900016,690001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

58,1600058,160001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 80,30731 80,30731

0,680931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,93524
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,93524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €333,92u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, mides interiors, per a escomeses de
clavegueram, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, amb peça especial en T
de PVC Ø200 mm amb tap roscat superior amb goma
tòrica per a estanquitat i connectat al tub d'escomesa, i
tapa especial de fosa dúctil 40x40 cm i tapa interior
circular amd descripció ´´Residuals´´

FDK2U450 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,59000/R 26,850001,400A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
38,30400/R 21,280001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 75,89400 75,89400
Maquinària:

12,55200/R 62,760000,200C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 12,55200 12,55200
Materials:

3,7956063,260000,060B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,1955555,870000,0035B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,6900016,690001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 20,68115 20,68115
Altres:

78,6500078,650001,000BD7FU450 =xPeça especial en T de PVC Ø200 mm amb tap roscat
superior amb goma tòrica per a estanquitat i connectat
al tub d'escomesa

u

145,00000145,000001,000BDKZH450 =xTapa especial de fosa dúctil 40x40 cm i tapa interior
circular amd descripció ´´Residuals´´

u

Subtotal... 223,65000 223,65000

1,138411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 333,91556
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

333,91556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,53m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa. Inclús p.p. de peces
especials i proves de pressió homologades sobre la
canonada muntada

FF32F785 Rend.: 0,800P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,52719/R 27,750000,217A012M000 =xOficial 1a muntadorH
6,42320/R 23,680000,217A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 13,95039 13,95039
Materials:

43,3704042,520001,020BF32F780 =xTub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

Subtotal... 43,37040 43,37040

0,209261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,53005
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,53005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,48m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons une 53-131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

FFB26355 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94250/R 27,750000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorH
1,65760/R 23,680000,070A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,60010 3,60010
Materials:

0,856800,840001,020BFB26300 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons
une 53-131

M

0,957603,040000,315BFWB2505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

U

0,063000,060001,050BFYB2505 =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

U

Subtotal... 1,87740 1,87740

COST DIRECTE 5,47750
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,47750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,24m Tub de polietilè de designació PE 80 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

FFB37322 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94250/R 27,750000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorH
1,65760/R 23,680000,070A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,60010 3,60010
Materials:

0,572000,520001,100B0A71G00 =xAbraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interioru
1,173001,150001,020BFB37300 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40

mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2

m

2,706009,020000,300BFWB3732 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

0,130000,130001,000BFYB3732 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 4,58100 4,58100

0,054001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,23510
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,23510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €628,61u Armari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb
fibra de vidre, composició GRC segons UNE-EN 1169,
de tipus Z8, de 800x1150x345 mm, más peana inferior
de 300 mm d'alçada, amb porta metàl·lica d'acer
galvanitzat pitat RAL 7035, amb capacitat per a una
caixa CDU de distribució per a urbanitzacions.
Completament excavada i col·locada empotrada en
parament

FG1BU010 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,54500/R 27,750000,380A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,98700/R 23,650000,380A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 19,53200 19,53200
Maquinària:

5,94600/R 59,460000,100C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 5,94600 5,94600
Materials:
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
597,19000597,190001,000BG1BU010 =xArmari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb

fibra de vidre, composició GRC segons UNE-EN 1169,
de tipus Z8, de 800x1150x345 mm, más peana inferior
de 300 mm d'alçada, amb porta metàl·lica d'acer
galvanitzat pintat RAL 7035

u

5,650005,650001,000BGW1B000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

Subtotal... 602,84000 602,84000

0,292981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 628,61098
0,00%DESPESES INDIRECTES

628,61098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,41m Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre
nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al
xoc 7 i muntat com a canalització soterrada amb
protecció de sorra

FG221K2K Rend.: 1,200P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76313/R 27,750000,033A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,39417/R 23,650000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,15730 1,15730
Materials:

1,8368022,960000,080B0312400 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmT
1,417801,390001,020BG221K20 =xTub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre

nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

M

Subtotal... 3,25460 3,25460

COST DIRECTE 4,41190
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,41190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,04m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc, col·locat en tub

FG31H554 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11000/R 27,750000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,94600/R 23,650000,040A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,05600 2,05600
Materials:

5,956805,840001,020BG31H550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc

m
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,95680 5,95680

0,030841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,04364
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,04364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,78m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra

FG38E355 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74925/R 27,750000,027A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,63855/R 23,650000,027A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,38780 1,38780
Materials:

2,760002,760001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2M
0,380000,380001,000BGW38000 =xPart proporcional d´accessoris per a conductors de

coure nus
U

0,250000,250001,000BGY38000 =xPart proporcional d´elements especials per a
conductors de coure nus

U

Subtotal... 3,39000 3,39000

COST DIRECTE 4,77780
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,77780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,68u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,46575/R 27,750000,233A012H000 =xOficial 1a electricistaH
5,51045/R 23,650000,233A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 11,97620 11,97620
Materials:

15,7500015,750001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

5,770005,770001,000BGYD1000 =xPart proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 21,52000 21,52000

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,67584
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,67584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €850,00u Legalitzacio de la instal.lacio electrica amb redaccio de
projecte, expedients de baixa tensio, direccio d'obra i
certificat final d'acabament. inclou els treballs
necessaris dins el quadre per a instal·lacions de
proteccions, connexio electrica, extensió de línia i
contractacio de potencia, tot segons normes de la
companyia subministradora

FHM8E035 Rend.: 1,000P- 59

 €606,88u Punt de llum amb columna cilíndrica model
Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4
mm de gruix de 6 m d'alçada, amb protecció anti-orins
Rilsan, lluminària model Milan M, de Novatilu, o similar,
de fundició d'alumini injectat a pressió, 32LED 80 W
3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo
HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, caixa 3
fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat, equip
driver complet. Completament muntat, instal·lat i provat

FHN3U210 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,10000/R 27,750000,400A012H000 =xOficial 1a electricistaH
9,46000/R 23,650000,400A013H000 =xAjudant electricistaH
7,44800/R 21,280000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,00800 28,00800
Maquinària:

2,11330/R 60,380000,035C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
1,40910/R 40,260000,035C1503A00 =xCamio grua de 10 tu

Subtotal... 3,52240 3,52240
Materials:

22,4000022,400001,000B060U010 =xFixació amb conjunt de 4 perns roscats Ø16 mm de 45
cm de llargàrica, col·locats amb tac químic

u

20,4160092,800000,220B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

305,00000305,000001,000BHM1U210 =xColumna cilíndrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o
similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'alçada, amb protecció anti-orins Rilsan i tubs fixació
lluminàries simple o doble

u

12,2500012,250001,000BHM3U211 =xCaixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussiblesu
215,00000215,000001,000BHN3U210 =xLluminària model Milan M, de Novatilu, o similar, de

fundició d'alumini injectat a pressió, 32LED 80 W
3000K

u

Subtotal... 575,06600 575,06600

0,280081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 606,87648
0,00%DESPESES INDIRECTES

606,87648COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,52u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

FJS5C100 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55500/R 27,750000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,47360/R 23,680000,020A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,02860 1,02860
Materials:

0,480000,480001,000BJS5C100 =xDegoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

u

Subtotal... 0,48000 0,48000

0,015431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,52403
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,52403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,76u Programador de reg amb alimentació a 9V, estanc,
sistema de programació per Bluetooth al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions,
muntat superficialment dins arqueta, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat
i comprovat

FJSA1021 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,20000/R 27,750000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 22,20000 22,20000
Materials:

157,00000157,000001,000BJSA1021 =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per bluetooth al programador, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

u

Subtotal... 157,00000 157,00000

0,555002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,75500
0,00%DESPESES INDIRECTES

179,75500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,81u Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb
alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i
10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat
d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern,
totalment col.locada en perico soterrat, incloses les
connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions
electriques

FJSBU120 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,40625/R 27,750000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,88000/R 23,680000,375A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 19,28625 19,28625
Materials:

42,5200042,520001,000BJSBU120 =xElectrovalvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb
alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i
10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat
d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern

U

Subtotal... 42,52000 42,52000

COST DIRECTE 61,80625
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,80625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €562,88u Connexió de xarxa de reg a programador i posta en
funcionament, tot instal.lat i provat

FJSZU002 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,75000/R 27,750001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
23,68000/R 23,680001,000A013M000 =xAjudant muntadorH
85,12000/R 21,280004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 136,55000 136,55000
Maquinària:

134,40000/R 67,200002,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
62,76000/R 62,760001,000C1503000 =xCamió gruaH

4,82000/R 9,640000,500C170H000 =xMàquina tallajuntsH
1,63200/R 5,440000,300C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 203,61200 203,61200
Materials:

222,7200092,800002,400B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 222,72000 222,72000

COST DIRECTE 562,88200
0,00%DESPESES INDIRECTES

562,88200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €568,43u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior sobre la
canonada de fosa

FM213628 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

83,25000/R 27,750003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
71,04000/R 23,680003,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 154,29000 154,29000
Materials:

409,81000409,810001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

u

2,020002,020001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 411,83000 411,83000

2,314351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 568,43435
0,00%DESPESES INDIRECTES

568,43435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €302,46u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, inclús pericó purdie de fosa dúctil de canalització
soterrada

FN1216E4 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,95500/R 27,750001,620A012M000 =xOficial 1a muntadorH
38,36160/R 23,680001,620A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 83,31660 83,31660
Materials:

217,89000217,890001,000BN1216E0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 217,89000 217,89000

1,249751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 302,45635
0,00%DESPESES INDIRECTES

302,45635COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,02u Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2,
muntada en pericó de canalització soterrada per a
drenatge, connectada a la xarxa de pluvials

FN317424 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,40625/R 27,750000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorH
14,20800/R 23,680000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 24,61425 24,61425
Materials:

6,950001,390005,000BG221K20 =xTub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diàmetre
nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

M

41,4600041,460001,000BN317420 =xVàlvula d´esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, 16 bar de pn, de bronze, tipus 2

U

Subtotal... 48,41000 48,41000

COST DIRECTE 73,02425
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,02425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €436,29u Cadira de 60 cm de llargària, tipus Harpo de
Santa&Cole, o similar, amb estructura de suport de
pletina d'acer doblada i soladada amb protecció
antioxidant i pintada a pols, seient i raspatller amb
llistons d'alumini extruït de 90x30 mm, acabat
anoditzat, cargoleria d'acer inoxidable. Completament
fixat sobre el paviment amb fonament de formigó o
cargol químic

FQ10U110 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38400/R 21,280000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,38400 6,38400
Maquinària:

1,65400/R 33,080000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 1,65400 1,65400
Materials:

3,2480092,800000,035B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

425,00000425,000001,000BQ10U110 =xCadira de 60 cm de llargària, tipus Harpo de
Santa&Cole, o similar, amb estructura de suport de
pletina d'acer doblada i soladada amb protecció
antioxidant i pintada a pols, seient i raspatller amb
llistons d'alumini extruït de 90x30 mm, acabat
anoditzat, cargoleria d'acer inoxidable

u

Subtotal... 428,24800 428,24800
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 436,28600
0,00%DESPESES INDIRECTES

436,28600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €499,07u Paperera cilíndrica de 130 litres de capacitat nominal,
fabricada amb polipropilè color negre, de mesures
Øext 558 mm i 1235 mm d'altura, cistella interior de
120 l, amb doble finestra superior per a l'abocament
dels residus,i porta frontal d'accés amb bissagres
d'acer inox i placa d'acer inox amb logo Ajuntament.
Fixada mecànicament a la solera o al paviment amb 4
tacs i cargols

FQ21U060 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,42500/R 26,850000,500A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
10,64000/R 21,280000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,06500 24,06500
Materials:

475,00000475,000001,000BQ21U060 =xPaperera cilíndrica de 130 litres de capacitat nominal,
fabricada amb polipropilè color negre, de mesures
Øext 558 mm i 1235 mm d'altura, cistella interior de
120 l, amb doble finestra superior per a l'abocament
dels residus,i porta frontal d'accés amb bissagres
d'acer inox i placa d'acer inox amb logo Ajuntament

u

Subtotal... 475,00000 475,00000

COST DIRECTE 499,06500
0,00%DESPESES INDIRECTES

499,06500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,82u Pilona rígida i flexible, de D 100 mm i alçada 1050 mm,
formada per fust i remat de composite polimèric amb
nanoparticules, acabat monocolor metalitzat inox.
model baliza de X-LAST o similar col.locada amb
morter 1:4

FQ32U020 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,74000/R 26,850000,400A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah
4,25600/R 21,280000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,99600 14,99600
Materials:

105,60000105,600001,000BQ42U020 =xPilona rígida i flexible, de D 100 mm i alçada 1050 mm,
formada per fust i remat de composite polimèric amb
nanoparticules, acabat monocolor metalitzat inox.
model baliza de X-LAST o similar

u
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22594112,969200,002D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 105,82594 105,82594

COST DIRECTE 120,82194
0,00%DESPESES INDIRECTES

120,82194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,70m3 Sòl estructural per a jardineria, compost per barreja de
grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm i
terra vegetal seleccionada d'aportació, barrejada i
escampada amb retroexcavadora mitjana

FR3PU010 Rend.: 1,400P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27786/R 31,890000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,27786 2,27786
Maquinària:

2,12536/R 59,510000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,12536 2,12536
Materials:

10,6960015,280000,700B0331400 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mmt
8,6840021,710000,400BR3P1110 =xTerra vegetal adobada, a granelM3

12,8810023,420000,550BR3PU020 =xTerra vegetal de textura franc-sorrenca, amb 20%
argiles i matèria orgànica 2-5%

m3

Subtotal... 32,26100 32,26100

0,034171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,69839
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,69839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,97u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 25
a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

FR44622D Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

223,97000223,970001,000BR44622D =xOlea europaea de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima
66 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 223,97000 223,97000

COST DIRECTE 223,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

223,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,51u Subministrament de platanus hispanica (clons
meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules ntj o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la df

FR44D22D Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

165,51000165,510001,000BR44D22D =xPlatanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules ntj
o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida
i a escollir per la df

u

Subtotal... 165,51000 165,51000

COST DIRECTE 165,51000
0,00%DESPESES INDIRECTES

165,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,00u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

FR612479 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,74408/R 35,940000,132A012P000 =xOficial 1a jardinerH
9,09216/R 34,440000,264A012P200 =xOficial 2a jardinerh

16,58280/R 31,890000,520A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 30,41904 30,41904
Maquinària:

28,02921/R 59,510000,471C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
17,76840/R 45,560000,390C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
19,22880/R 60,090000,320C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

5,94600/R 59,460000,100C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 70,97241 70,97241
Materials:

0,640801,780000,360B0111000 =xAiguam3
96,0309050,810001,890B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt
83,4840046,380001,800BR341110 =xCompost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,

subministrat a granel
m3

1D14 EX2022/011653 DT130323 PU22012OT   Pàg 91 de 145



DOCUMENT

PROJECTE
ÒRGAN

URBANISME
REFERÈNCIA

GENE2022010190

Codi Segur de Verificació: b7274b99-be22-4f67-b4c5-dc4311ea3cd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171523_2023_53268749
Data d'impressió: 25/10/2024 13:06:50
Pàgina 92 de 145

SIGNATURES

1.- CRISTINA CASAS FACERIAS (TCAT) (Arquitecta municipal), 13/03/2023 14:46
2.- SEBASTIAN VILLENA NICOLAU (Arquitecte tècnic municipal), 15/03/2023 12:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 R

O
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.
P

od
eu

 v
er

ifi
ca

r 
la

 in
te

gr
ita

t d
’a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
l w

eb
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/r
os

es
Ì
b7
27
4b
99
-b
e2
2-
4f
67
-b
4c
5-
dc
43
11
ea
3c
d3
:Î

PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 180,15570 180,15570

0,456291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 282,00344
0,00%DESPESES INDIRECTES

282,00344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,49u Fixació d'arbre dins del clot de plantació, amb sistema
de subjecció format per dues estaques de fusta
tractada en autoclau, de 80 mm de diàmetre i 2,0 m de
llargària, clavades un mínim de 30 cm en el fons del
clot de plantació i lligades amb gomes per a subjecció
del tronc.

FRZ52100 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,97000/R 35,940000,500A012P000 =xOficial 1a jardinerH
12,75600/R 31,890000,400A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 30,72600 30,72600
Materials:

15,300007,650002,000BRZ22100 =xEstaca de fusta tractada en autoclau, de 80 mm de
diàmetre i 2,0 m de llargària amb gomes per a
subjecció del tronc.

u

Subtotal... 15,30000 15,30000

0,460891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,48689
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,48689COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.450,00PA Partida alçada a justificar per despeses del compliment
del pla de seguretat i salut durant l'execucio de les
obres

HBC1KJ08

 €64.500,00pa Partida alçada a justificar pels treballs d'obra
electromecànica a càrrec de la companyia
E-distribución per l'estesa de la nova xarxa de BT en
l'àmbit de la urbanització de l a UA-5. D'acord amb la
sol·licituda XXXXXX per part de E-Distribución
Eléctrica SL segons annex del present projecte.

XPA100BT
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PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L´ÀMBIT DE LA UA-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,60u Peça central, de formigó per a gual de vehicles, doble
capa, de 40x40x10 cm

B985A030

 €63,40u Peça lateral dreta/esquerra, de formigó per a gual de
vehicles, doble capa, de 40x40x20 cm, amb un cantell
arrodonit

B985A035

 €78,65u Peça especial en T de PVC Ø200 mm amb tap roscat
superior amb goma tòrica per a estanquitat i connectat
al tub d'escomesa

BD7FU450

 €145,00u Tapa especial de fosa dúctil 40x40 cm i tapa interior
circular amd descripció ´´Residuals´´

BDKZH450
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Annex 6. Relació de despeses previstes per les diferents companyies
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Página 1 de 3

PETICIÓ DE SUBMINISTRAMENT PRESOL·LICITUD

Raó Social / Nom: AJUNTAMENT DE ROSES CIF/NIF: P1716100A

Adreça Via: PÇA CATALUNYA Nº: 12 Pis:

Població: ROSES C.P.: 17480 Província: GIRONA

Telèfon contacte: 972252400

Persona de contacte: Sebastià Villena

Raó Social / Nom: CIF/NIF:

Adreça Via: Nº: Pis:

Població: C.P.: Província:

Telèfon contacte:

Persona de contacte:

DADES DE LA PETICIÓ DE SUBMINISTRAMENT

TIPUS DE PETICIÓ

Potència sol·licitada (kW): 870 kW Tensió Sol·licitada: BT Nivell de Tensió Sol·licitada: 3x230/400

ADREÇA PETICIÓ DE SUBMINISTRAMENT

Adreça Via: Ronda Miquel Oliva Prat Nº: 60-62 Pis:

Població: Roses C.P.: 17480 Província: GIRONA

Aclaridor: Àmbit UA-5

Huso: 31 x: 514354,77 y: 4679529,97

ÚS DE LA FINCA:

ESTRUCTURA DE LA FINCA

Desglossament per finca: Nº Superfície (m2) P. Unit (kW) P. Total (kW)

Habitatge electrif. bàsica (≤ 160 m2): 100 7674 5,00 500,00

Locals comercials/oficines/industrials: 15 2715 6,50 100,00

Places totals d'aparcament: 100

20 4 80
¿Està previst instal·lar Sistema de Protecció de la Línia gral. d'alimentació (SPL) ?: SI / NO

Serveis Generals:

Ascensor: 5 15,00 75,00

Escala (kW): 5 5,00 25,00

Garatges: 4 5 20

Altres (kW): 70

Nº D'ESCALES: 5 Nº DE PLANTES: 4 Nº DE PISOS PER PLANTA: 5

Si la seva petició és sobre immoble existent, és necessari reformar la centralització de comptadors existent? SI X NO NS/NC

El sol·licitant serà qui finalment formalitzi el contracte subministrament amb la Comercialitzadora? SI NO X NS/NC

Aquest formulari s'ha d'imprimir a doble cara, o si no, hauran de grapar les dues fulles.

Raó Social / Nom: Sebatià Villena / AJ. ROSES

Signatura del Sol·licitant / Representant degudament acreditat:

26/10/2020 Versión V2 Data: 22/11/2022

SOL·LICITANT (Promotor, Constructor, Industrial, Organisme Oficial, particular, etc.)

Correu electrònic(1): svillena@roses.cat

(1) Per agilitzar l'enviament de les condicions tècnic econòmiques o qualsevol notificació associada, preguem ens comuniqui el seu correu electrònic.
       Aquesta dada no serà utilitzada per a un altre propòsit.

REPRESENTANT (SI EXISTEIX2). (Empresa instal·ladora, Enginyeria, Assesoria Energètica, Comercialitzadora, etc.)

Correu electrònic(1):

(2) En cas que el sol·licitant realitzi la petició a través d'un representant, s'haurà d'adjuntar el document d'autorització signat pel sol·licitant.

Coordenadas UTM (٭)

:Habitatge electrif. elevada (> 160 m2) (٭٭)

Vehicle
Elèctric(٭٭٭) Places recàrrega de vehicle elèctric:

Declaro sota la meva responsabilitat, a efectes de sol·licitud de subministrament elèctric a la adreça a dalt indicada, que tinc interès legítim per a efectuar aquesta sol·licitud donat que disposo 
de títol suficient en relació la propietat o possessió de la finca, representació del titular de la finca, expectativa d'adquirir la propietat o lloguer, etc.
Aquesta manifestació és fidel i autèntica i n'assumeixo les responsabilitats legals per tota falsedat u omissió, amb total indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

SEBASTIAN VILLENA 

NICOLAU - DNI 18233226E

Firmado digitalmente por SEBASTIAN 

VILLENA NICOLAU - DNI 18233226E 

Fecha: 2022.11.22 09:01:01 +01'00'
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Página 2 de 3

PETICIÓ DE SUBMINISTRAMENT PRESOL·LICITUD

ANNEXE
OBSERVACIONS

NOTES:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBERTURA DE PETICIONS DE SUBMINISTRAMENT

Si és una petició de "ampliació de potència" o ha existit un subministrament prèviament:

Si el sol·licitant realitza la petició a través d'un representant:

La documentació anterior ha de ser remesa per correu electrònic a la següent adreça: conexiones.edistribucion@enel.com

RESPONSABLE L'empresa distribuïdora
FINALITAT •   Atendre la sol•licitud de nou subministrament/servei.

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIS

DRETS

Raó Social / Nom: Sebatià Villena / AJ. ROSES

Signatura del Sol·licitant / Representant degudament acreditat:

26/10/2020 Versión V2 Data: 22/11/2022

Aquesta presol-licitud serà considerada solicitud ferma en un termini de 48 hores a partir de la seva recepció, un cop validada la informació continguda en la mateixa. En el cas de precisar 
informació addicional ens posarem en contacte amb vostè per sol·licitar-la-hi.

Se Sol·licita estudi per a la xarxa elèctrica en baixa tensió per a la promoció pública d’habitatge protegit que l’Ajuntament de Roses pretén
promoure dins d’àmbit de la unitat d’actuació UA-5, consistent en un màxim de 100 habitatges amb electrificació bàsica i planta soterrani 
per a 100 places d’aparcament.
De moment es necessita aquest estudi per a tenir en compte la previsió de despeses (distribució de xarxa transformadors, etc) en el projecte 
d’urbanització
No s’adjunten plànols de distribució dels habitatges ja que encara no s’ha redactat el projecte d’edificació.

.El client ha d'aportar plànol parcelari amb la ubicació del subministrament o coordenades UTM, si aquest no es troba en sol urbà amb nom de carrer i número coneguts (٭)

 Als habitatges amb previsió d'aire acondicionat o calefacció elèctrica i als habitatges unifamiliars amb instal·lació de recàrrega per a vehicle elèctric els correspon electrificació elevada (٭٭)
independentment de la seva superfície.

 El nº mín. de places de recàrrega VE serà del 10% del total d'aparcaments en règim de propietat horitzontal i d'1 de cada 40 places en aparcaments col·lectius de qualsevol altre tipus. La (٭٭٭)
potència unitària mínima ha de ser de 3,68 kW.

Si es tracta de subministrament eventual, caldrà facilitar la data d'inici i i final de necessitat de subministrament (٭٭٭٭)

     - EL PRESENT FORMULARI COMPLIMENTAT

Si es tracta de subministraments eventuals o provisionals d'obra, o quan no és possible identificar l'adreça del subministrament per població, nom de 
carrer i número de portal o el carrer és de nova urbanització:
     - PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

     - NÚMERO DE CUPS

Si la sol·licitud està dins de l'interval de potència entre 90 i 100kW, o per PROMOCIONS D'HABITATGES UNIFAMILIARS, IMMOBLES D'HABITATGES 
O MIXTES, o per URBANITZACIONS DE POLÍGONS INDUSTRIALS O RESIDENCIALS:
     - PLÀNOL DE PLANTA I DISTRIBUCIÓ DE LES PARCEL·LES en què s'identifiquin clarament pisos, locals i potències de manera
        que es pugui validar la previsió de càrregues. En urbanitzacions de polígons, opcionalment amb proposta d'ubicació dels
        centres de transformació

     - DOCUMENT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DEL SOL·LICITANT. Aquest document també serà necessari quan el
       sol·licitant sigui un organisme oficial (Ajuntaments, MOPT, etc.). Si es tracta d'una ampliació de potència i el sol·licitant
       no coincideix amb el titular del contracte, serà obligatori presentar el document acreditatiu de la representació del titular del
       contracte

NOTA: Per a procedir a l'obertura de la petició de subministrament de forma ràpida, és imprescindible que inclogui tota la documentació necessària.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

•   Tractaments necessaris per atendre la sol•licitud de nou subministrament: compliment d’una obligació legal i, si escau, 
execució del contracte. 
No es cediran les dades facilitades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.
Addicionalment, podran tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que la distribuïdora contracte o pugui 
contractar i que tinguin la condició d’encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d’aquests encarregats del 
tractament es trobin localitzats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Accés, rectificació, cancel•lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la 
normativa aplicable en cada moment.INFORMACIÓ

ADDICIONAL Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades a la pàgina web, www.edistribucion.com 

Declaro sota la meva responsabilitat, a efectes de sol·licitud de subministrament elèctric a la adreça a dalt indicada, que tinc interès legítim per a efectuar aquesta sol·licitud donat que disposo 
de títol suficient en relació la propietat o possessió de la finca, representació del titular de la finca, expectativa d'adquirir la propietat o lloguer, etc.
Aquesta manifestació és fidel i autèntica i n'assumeixo les responsabilitats legals per tota falsedat u omissió, amb total indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

SEBASTIAN VILLENA 

NICOLAU - DNI 18233226E

Firmado digitalmente por SEBASTIAN 

VILLENA NICOLAU - DNI 18233226E 

Fecha: 2022.11.22 09:01:21 +01'00'
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Annex 7. Programa de treball
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ANNEX 7. PROGRAMA DE TREBALL

CAPÍTOL
MESOS

PEM
1 2 3 4 5 6

01. ENDERROCS I MOV. TERRES 13.519,77 € 5.633,24 € 3.379,94 € 22.532,95 €

02. CLAVEGUERAM I PLUVIALS 13.834,72 € 9.223,15 € 23.057,87 €

03. AIGUA POTABLE 10.018,30 € 6.010,98 € 4.007,32 € 20.036,59 €

04. BAIXA TENSIÓ 35.551,32 € 21.330,79 € 14.220,53 € 71.102,63 €

05. ENLLUMENAT PÚBLIC 2.749,48 € 5.498,96 € 5.498,96 € 13.747,41 €

2.693,39 € 2.693,39 € 1.346,69 € 6.733,47 €

07. JARDINERIA I REG 5.869,29 € 3.521,57 € 2.347,72 € 11.738,58 €

8. PAVIMENTACIÓ 24.655,40 € 32.873,87 € 24.655,40 € 82.184,67 €

3.503,77 € 3.503,77 €

10. PARTIDES ALÇADES 575,00 € 575,00 € 575,00 € 575,00 € 575,00 € 575,00 € 3.450,00 €

PEM 14.094,77 € 68.362,05 € 73.737,94 € 43.671,15 € 48.644,30 € 9.577,73 € 258.087,94 €

PROJECTE PER COMPLETAR LA URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT UA 5

06. TELEFONIA I 
TELECOMUNICACIONS

9. ELEMENTS URBANS I 
SENYALITZACIÓ

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar les obres des del 1 de 
juliol fins el 31 d’agost per raons d'interès públic, atès que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran 
íntegrament a càrrec del contractista, sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres 
s’hagin d’aturar es podrà acordar en el seu cas una suspensió de les obres, essent a càrrec del contractista el manteniment de la 
senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.
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Annex 8. Elements urbans
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04
llosa vulcano

llosa vulcano
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La couleur nous apporte une nouvelle dimension 

 la conception du paysage. Avec cette affirmation 

nous avons créé la LLOSA VULCANO. Une dalle 

chromatique pour couvrir les lieux où le gris urbain 

n'a pas de raison d'être. Une dalle soigneusement 

étudiée qui nous permet de garantir une pièce d'une 

dureté singulière et un coloris stable dans le temps. 

La LLOSA VULCANO est adaptée au revêtement 

des surfaces destinées aux places publiques, 

trottoirs et accès aux bâtiments : zones piétonnes 

ou de passage occasionnel de véhicules légers toujours 

avec une épaisseur et une pose des pièces adaptées.

El color ens dóna una nova dimensió per al disseny 

de paisatges. Hem creat la LLOSA VULCANO 

tenint present aquesta afirmació.  Una llosa cromàtica 

per pavimentar els indrets on el gris urbà no hi té cabuda.

Una llosa estudiada amb cura que ens permet 

oferir una pedra d'una duresa singular i uns color que 

es mantenen amb el pas del temps. La LLOSA VULCANO 

és adequada per pavimentar superfícies destinades a places 

públiques, voreres i accessos a edificis: zones de vianants 

o de trànsit ocasional de vehicles lleugers, sempre col·locant 

les peces correctament i fent servir el gruix necessari.

73

llosa vulcano
llosa vulcano 04

60 x 40 x 5/7/8cm
4,16 u/m2llo
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m

Modèle de joints croisés

Patró a trencajunts 

LLOSA VULCANO 60 x 40cm

40 x 40 x 7/8cm
6,25 u/m2

20 x 20 x 8cm
25 u/m2

piétonnier
de vianants

Modèle de joints croisés

Patró a trencajunts

3 rangées LLOSA VULCANO 60 x 40cm

2 rangées LLOSA VULCANO 40 x 20cm 

3 fileres LLOSA VULCANO 60 x 40cm

2 fileres LLOSA VULCANO 40 x 20cm

Photo Gauche. Port de plaisance de Badalona.  Llosa Vulcano 40x40x7cm. Réf. Playa.

Fotografia Esquerra. Port esportiu de Badalona. Llosa Vulcano 40x40x7cm. Ref. Playa.
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40 x 40 x 7cm
6,25 u/m2

Pour éviter les bords coupés de la dalle nous recouvrirons 

même le cadre du couvercle avec une rangée de pavés.

Per evitar els cantons tallats de la llosa, pavimentarem 

fins al marc de la tapa amb una filera de llambordes.

40 x 20 x 7/8cm
12,5 u/m2

20 x 20 x 8cm
25 u/m2

60 x 40 x 7cm
4,16 u/m2

trafic routier
trànsit rodat
20x20x8cm40x20x7/8cm

60x40x5/7/8cm
40x40x7/8cm
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arena / arena

Gamma de colors / Gamme de couleurs

desierto / desierto marfil / marfil

mediterráneo

mediterráneo

playa / playa

black / negro

ceniza / ceniza

 cor-ten / cor-ten
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trafic routier léger
trànsit rodat lleuger
60x40x10cm

trafic routier
trànsit rodat
30x20x10cm
30x10x10cm

04
programa zehn®

programa zehn®

77
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30 x 20 x 10cm
16,67 u/m2

Combinaison des deux dimensions, PROGRAMA ZEHN 30x20x10cm et 60x40x10cm.

Combinació de dues mides, PROGRAMA ZEHN 30x20x10cm i 60x40x10cm.

60 x 40 x 10cm
4,16 u/m2

30 x 10 x 10cm
33,33 u/m2

marfil / marfil

mediterráneo

mediterráneo

sand / arena desierto / desiertocor-ten  / cor-ten

ceniza / ceniza

Le PROGRAMA ZEHN est indiqué pour des revêtements 

et des passages piétons adjacents aux zones de trafic 

routier où une forte présence de véhicules est courante. 

L'expérience nous démontre que la bande d'environ 

1-1,5m de large, touchant la chaussée, est la plus 

vulnérable aux possibles pathologies dues au passage 

de véhicules. De cette façon, on élimine le défaut 

et par conséquent le coût de réparation.

Le PROGRAMA ZEHN, de 10cm d'épaisseur, est indiqué 

pour les zones piétonnes et de véhicules dans des centres 

commerciaux où l'accès aux véhicules de livraison 

et de service est nécessaire.

El PROGRAMA ZEHN està indicat per a paviments i zones 

de vianants adjacents a zones de trànsit rodat 

on és habitual que circulin vehicles. L'experiència 

ens demostra que la franja d'aproximadament 1-1,5m 

d'amplària, a tocar de la calçada, és la més susceptible 

de fer-se malbé per culpa de la invasió de vehicles. 

D'aquesta manera s'evita el problema i el cost de la reparació.

El PROGRAMA ZEHN, de 10cm de gruix, 

està indicat per a zones de vianants i de vehicles 

de centres comercials on cal una via d'accés 

de vehicles de repartiment i de servei.

black / negro

Pour maintenir la continuité visuelle, la dimension 60x40 est disponible 

avec une épaisseur de 7cm pour les zones piétonnes.

Per mantenir la continuïtat visual hi ha la mida de 60x40 amb un gruix 

de 7cm per a les zones de vianants.

Le PROGRAMA ZEHN est fabriqué avec deux textures de finition: 

STANDARD (texture standard) et TOP COMPLETE (texture rugueuse).

FINITION TOP-COMPLETE. Antidérapant

Sa texture de surface, rugueuse au toucher mais uniforme, lui confère

des propriétés antidérapantes sur surface mouillée, 

la rendant idéale pour certains espaces urbains piétonniers.

El PROGRAMA ZEHN es fabrica amb dues textures d'acabat: 

STANDARD (textura estàndard) i TOP COMPLETE (textura rugosa).

Acabat TOP-COMPLETE. Antilliscant

La seva textura superficial, rugosa però uniforme, li confereix propietats

 antilliscants sobre les superfícies molles, 

i per això és ideal per a determinats espais urbans per a vianants.

Dans les zones de trafic avec une grande circulation de camions et de bus 

nous recommandons l'utilisation de pavés (voir page nº 57 du Tegula-tec).

A les àrees de trànsit amb molta circulació de camions i autobusos 

recomanem fer servir llambordes (vegeu la pàgina 57 de TEGULA-TEC).

Finition TOP-COMPLETE®

Acabat TOP-COMPLETE®

Rue M. Azpilicueta, Pampelune. Programa Zehn 30x20x10cm. Réf. Ceniza.

Carrer M. Azpilicueta, Pamplona. Programa Zehn 30x20x10cm. Ref. Ceniza.

Gamma de colors / Gamme de couleurs
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83

llosa flotant
llosa flotant 04

50 x 50 x 5,5cm
4 u/m2

con o sin bisel
with 

or without bevelling

llo
sa

 f
lo

ta
nt

co
n

 s
ep

ar
ad

or
es

 3
m

m
w

it
h

 3
m

m
 s
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s

piétonnier
de vianants

Consommation installation joint suivi. LLOSA FLOTANT 4 u/m2. Supports 4,4 u/m2
Consum amb instal·lació a junt seguit. LLOSA FLOTANT 4 u/m2. Suports 4,4 u/m2

ceniza / ceniza

desierto / desierto  arena / arena

Gamma de colors / Gamme de couleurs

marfil / marfil

 cor-ten / cor-tenmediterráneo
mediterráneo

black / negro  

La LLOSA FLOTANT est un revêtement développé 

spécifiquement pour être posé comme revêtement 

flottant sur des couvertures de passage, terrasses 

et toits de garage. Avec ce système, on obtient 

un revêtement démontable et accessible en vue 

d'une réparation, car la pose se fait à sec sans avoir 

besoin de matériau de fixation sauf dans des cas 

ponctuels permettant ainsi une totale accessibilité 

à tout point de l'installation. La LLOSA FLOTANT 

se distingue par sa dureté singulière 

et sa finition esthétique basée sur un mélange 

de couleurs résistant au passage du temps.

LLOSA FLOTANT és un paviment dissenyat específicament 

per fer de paviment flotant a les teulades transitables, 

terrasses i sostres de garatges. Amb aquest sistema 

s'aconsegueix un paviment desmuntable i accessible per 

a la reparació, ja que la col·locació es fa en sec i sense 

material d'adherència, tret d'alguns casos puntuals, 

i d'aquesta manera fa que es pugui accedir còmodament 

a qualsevol punt de la instal·lació. LLOSA FLOTANT destaca per 

la seva duresa singular i per l'acabat estètic, que es basa 

en una barreja de colors que resisteixen el pas del temps.

SRE-85: altura / hauteur 85-120mm. SNR-20: altura / hauteur 20mm.

Modulables
Regulables

Non modulables (empilables)
No regulables (apilables)

SRE-65: altura / hauteur 65-85mm. SNR-10: altura / hauteur 10mm.

Compensation de pentes
Les supports sont fabriqués avec divers pourcentages d'inclinaison sur la base 
même de ces derniers, pour pouvoir compenser les pentes des couvertures (entre 0% et 4%).

Compensació de pendents

Els suports es fabriquen amb diversos percentatges d'inclinació a la base per poder 

compensar els pendents de les teulades (entre 0 i 4%).

D
et

al
l c

ol
·lo

ca
ci

ó

D
ét

ai
l d

e 
po

se

MODELS DE SUPORT / MODÈLES DE SUPPORT

Enceinte Gran Via, Pabellón 5, Barcelone. Toyo Ito. Llosa Flotant. 50x50x5,5cm. Réf. Tokyo

Recinte Gran Via, Pavelló 5, Barcelona. Toyo Ito. Llosa Flotant. 50x50x5,5cm. Ref. Tokyo
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La información técnica facilitada por Urbidermis Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual. 
info@urbidermis.com / +34 938 619 100 / urbidermis.com

Banco

Última modificación:

Materiales: 

Estructura de pletina de acero doblada y soldada con protección antioxidante acabada pintada. Asiento y respaldo de listones de  

90 x 30 mm de madera europea con Certificación PEFC o tropical con Certificación FSC y protegida con aceite monocapa.

Acabados: 

Gris claro  Negro Tropical (FSC®)  Europea (PEFC™)

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos

Pesos (kg): 

Silla 0,60 m de madera tropical (FSC): 27.

Silla 0,60 m de madera europea (PEFC): 26.

Banco 1,75 m de madera tropical (FSC): 44.

Banco 1,75 m de madera europea (PEFC): 40.

Banco 3,00 m de madera tropical (FSC): 80.

Banco 3,00 m de madera europea (PEFC): 71.

Banqueta 0,60 m de madera tropical (FSC): 18.

Banqueta 0,60 m de madera europea (PEFC): 17.

Banqueta 1,75 de madera tropical (FSC): 35.

Banqueta 1,75 de madera europea (PEFC): 31.

Banqueta 3,00 m de madera tropical (FSC): 66.

Banqueta 3,00 m de madera europea (PEFC): 58.

Instalación y mantenimiento: 

Anclaje mediante dos pernos con protección antioxidante por estructura introducidos en orificios previamente realizados en el 

pavimento, rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.

El banco se suministra desmontado en dos componentes: estructura y listones.

Instrucciones, tornillería y pernos de anclaje incluidos.

No requiere mantenimiento, salvo para conservar el color original de la madera.

(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, UNE EN 335, NF P 99-610, FSC-STD-40-004 (nºlicencia: FSC C009370),  

PEFC-ST-2002-2013_Norma-CdC (nº licencia: PEFC/14-35-00487).

P. 1 / 3

 09/12/2019

Harpo

Gonzalo Milá, Miguel Milá. 2014
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La información técnica facilitada por Urbidermis Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual. 
info@urbidermis.com / +34 938 619 100 / urbidermis.com

Banco

Última modificación:

Medidas en cm

Silla Harpo de 0,60 m Banco Harpo de 1,75 m

Banco Harpo de 3,00 m

Silla Harpo de 0,60 m sin brazos Banco Harpo de 1,75 m sin brazos

P. 2 / 3

 09/12/2019

Harpo

Gonzalo Milá, Miguel Milá. 2014
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60 175
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La información técnica facilitada por Urbidermis Santa & Cole puede ser modificada sin previo aviso. Defendemos la propiedad intelectual. 
info@urbidermis.com / +34 938 619 100 / urbidermis.com

Banco

Última modificación:

Medidas en cm

Banqueta Harpo de 0,60 m Banqueta Harpo de 1,75 m

Banqueta Harpo de 3,00 m

P. 3 / 3

 09/12/2019

Harpo

Gonzalo Milá, Miguel Milá. 2014

147 147

300

4
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43

41

169
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41 41
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PAPELERA 

OMEGA 120 L P
A

P
E

L
E

R
A

S
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G
A

120 L

Capacidad

426 x 142 mm

Dimensión boca de aportación

PE Lineal
Material

1190 mm

Altura total

26,5 Kg

Peso

590 mm

Ancho máximo

4,8 Kg

Peso cesta

517 mm

Profundidad total

900 mm

Altura boca aportación

120 L

Capacidad

426 x 404 mm

Dimensión boca de aportación

PE Lineal
Material

970 mm

Altura total

22 Kg

Peso

590 mm

Ancho máximo

4,8 Kg

Peso cesta

517 mm

Profundidad total

900 mm

Altura boca aportación

PAPELERA OMEGA 120 L

PAPELERA OMEGA 120 L DESCUBIERTA
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P
A
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PAPELERAS 

OMEGA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

‐	 La	gama	de	papeleras	OMEGA	está	disponible	en	50,	
60	y	120	litros.	

‐	 Diseño	estilizado	a	través	de	formas	suaves	y	
simplificación	en	las	líneas,	pensadas	para	ser	ubicadas	
en	ciudades	con	una	imagen	moderna	y	renovada.

‐	 Las	papeleras	OMEGA	son	100%	reciclables	al	final	de	
su	vida	útil.	Posibilidad	de	fabricar	toda	la	gama	con	
hasta	un	100%	de	material	reciclado.

‐	 Fabricadas	mediante	el	sistema	de	inyección	con	
polietileno	de	alta	densidad	o	por	rotomoldeo	en	
polietileno	lineal.	

‐	 La	familia	de	papeleras	OMEGA	se	ha	diseñado	con	
un	acabado	texturizado	que	evita	la	adhesión	de	
pegatinas	o	la	realización	de	pintadas	por	vandalismo.	

‐	 Todos	los	modelos	de	papelera	OMEGA	tienen	la	
opción	de	disponer	o	no	de	una	cubierta	superior.	

‐	 La	forma	redondeada	de	la	cubierta	evita	el	
depósito	de	residuos	no	deseados	e	impide	la	
acumulación	de	agua.	

‐	 Las	papeleras	OMEGA	50	L,	60	L	y	120	L	Descubiertas	
están	diseñadas	para	ser	ubicadas	en	parques	y	en	
zonas	verdes	o	ajardinadas.	

‐	 Personalización:	gran	superficie	de	personalización	
en	cuerpo	y	tapa.

‐	 Área	de	aportación	en	todas	las	papeleras	situada	
a	una	altura	máxima	de	900	mm	para	ofrecer	
mayor	accesibilidad.	

‐	 Todas	las	papeleras	de	la	familia	OMEGA	cumplen	
con	la	Norma	de	Accesibilidad	-	UNE	EN	170001.

‐	 Color	estándar	Gris	CONTENUR.	Otros	colores	
disponibles	bajo	pedido	mínimo.
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PAPELERA 

OMEGA 120 L P
A

P
E

L
E

R
A

S
 O

M
E

G
A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

‐	 Fabricada	en	rotomoldeo	con	polietileno	lineal	
coloreado	en	masa.	

‐	 Pensada	y	diseñada	para	ser	ubicada	en	lugares	
con	gran	afluencia	de	público.

‐	 La	papelera	OMEGA 120 L	está	compuesta	por	una	
estructura,	cubeta	interior	y	puerta	de	acceso.			

‐	 Capacidad	de	la	cesta	de	120	litros.	Altamente	
resistente	a	golpes	y	roturas.

‐	 La	cubeta	interior	dispone	de	un	asa	que	facilita	al	
operario	la	labor	de	vaciado.

‐	 Posibilidad	de	suministrar	la	papelera	OMEGA 120 L 

sin	cubierta	superior.

‐	 Boca	de	acceso,	dimensiones	disponibles: 
Papelera OMEGA 120 L:	426	x	142	mm 

Papelera OMEGA 120 L Descubierta:	426	x	404	mm

‐	 Altura	de	boca	de	aportación	situada	a	900	mm,	
para	ofrecer	mayor	accesibilidad.	

‐	 Personalización	estándar: 
Posibilidad	de	personalizar	el	cuerpo	de	la	papelera	
mediante	serigrafía	o	chapa,	dimensión	máxima	
disponible:	300	x	300	mm.	

‐	 Personalización	Premium: 
Bajo	pedido	existe	la	posibilidad	de	personalización	
integrada	en	el	cuerpo	(relieve),	dimensión	máxima	
disponible:	300	x	300	mm.

	 Posibilidad	de	personalizar	el	cuerpo	de	la	papelera	
mediante	pegatina	integrada,	dimensión	máxima:	
300	x	300	mm.

‐	 Posibilidad	de	personalizar	la	cubierta	de	la	papelera	
mediante	marcaje	Braille	y	relieve,	dimensión	
máxima:	80	x	36	mm.	

‐	 Base	de	apoyo	integrada	en	el	cuerpo	más	amplia	
para	garantizar	mayor	estabilidad	al	conjunto.	Se	
fija	al	pavimento	con	cuatro	anclajes	universales	de	
expansión	de	12	mm	de	diámetro.

‐	 Sistema	de	apertura	y	cierre	provisto	de	llave	
triangular	estándar,	que	solo	puede	utilizar	
personal	autorizado.

PAPELERA OMEGA 120 L DIMENSIONES

PAPELERA 

OMEGA 120 L

PAPELERA 

OMEGA 120 L 

DESCUBIERTA
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PAPELERA 

OMEGA 120 L P
A

P
E

L
E

R
A

S
 O

M
E

G
A

CENICERO - 

Accesorio disponible únicamente para la versión 

estándar de cada modelo. Ubicado en el centro de la 

tapa de la papelera, permite el apagado y vertido de 

colillas en su depósito. 

DISPENSADOR DE BOLSAS - 

Posibilidad de equipar las papeleras con un 

dispensador de bolsas para excrementos caninos. 

Ubicado en el lateral de la papelera. Está formado 

por una carcasa fabricada en PEHD con icono 

identificativo, y un dispensador con capacidad para 50 
bolsas y dimensión útil: 65x60 mm.

CHIP ELECTRÓNICO - 

La papelera dispone de un espacio para el 

alojamiento de chip electrónico tipo TAG en la 

zona interior de la puerta de la papelera. Facilita la 

identificación y localización del producto y permite 
realizar un seguimiento de las operaciones de 

limpieza y mantenimiento que se llevan a cabo.

PAPELERA OMEGA 120 L DESCUBIERTA - 

Bajo pedido, papelera OMEGA 120 L puede 

suministrarse sin cubierta superior, perfecta para ser 

ubicada en zonas verdes o ajardinadas.

OPCIÓN BICOMPARTIMENTADA - 

Cesta bicompartimentada para la recogida selectiva 

de los diferentes tipos de residuos: papel y cartón, 

vidrio, envases, etc. La cubeta interior se puede dividir 

en dos cubetas de 60 litros cada una.

ACCESORIOS

PAPELERA

OMEGA 50 L

PAPELERA

OMEGA 60 L

PAPELERA

OMEGA 120 L

PAPELERA

OMEGA 50 L

Descubierta

PAPELERA

OMEGA 60 L

Descubierta

PAPELERA

OMEGA 120 L

Descubierta
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XX--LLaasstt®®,,  eell  bboollaarrddoo  mmááss  sseegguurroo  yy  dduurraaddeerroo..  
 

 

Tras varios años de investigación, Sabacaucho presenta un nuevo concepto de 

bolardo: el bolardo X-Last®. 

De un nuevo material, con propiedades exclusivas, el bolardo X-Last® ofrece la 

máxima resistencia y flexibilidad, convirtiéndole en el bolardo más seguro y 

duradero.  

Gracias a su rigidez, cumple a la perfección la función de evitar el paso de 

vehículos en zonas delimitadas; pero es su flexibilidad la que 

lo convierte en prácticamente irrompible, pues tras  recibir 

un impacto vuelve a su forma y posición originales. No se 

parte, no se abolla, no se oxida… y podemos hacerlo con 

atractivos diseños personalizados en tiempo record o con  

nuestras propuestas LookArT®. El bolardo X-Last® asegura 

una duración casi ilimitada, por lo que no necesita ser 

cambiado.  

Esa flexibilidad le otorga un plus de seguridad con respecto 

a otros bolardos de metal, que están instalados en la acera, 

y que son realmente lesivos para los vehículos y las 

personas. 

X-Last® es el bolardo más seguro, más duradero, más flexible y más resistente. 

 

X-Last® le ayudará a rediseñar sus calles haciéndolas más seguras, más 

prácticas y más modernas y atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
P.I. Pla de la Bruguera • C/Maresme 1 • Apdo. correos 34 • E-08211 Castellar del Vallès • Barcelona (Spain)• Tel. +34 93 714 39 00 Fax +34 93 714 67 86 

sabacaucho@sabacaucho.com• www.sabacaucho.com • www.x-last.com 
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2 
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    Certified company in: 

 

 

AAcccceessiibbiilliiddaadd..  
  

Nuestros productos son conformes con las normas más exigentes relativas a las 

prescripciones técnicas para accesibilidad en las calles y los espacios públicos. 

Tenemos en cuenta las normativas y recomendaciones 

determinadas en varios países del mundo. Nuestros productos 

están concebidos teniendo en cuenta factores como la 

geometría,  (alturas y diámetros 

mínimos) y donde el diseño integra  

colores que permitan un alto 

contraste para las personas con 

deficiencia visual respecto a su 

entorno. Podemos incluir en el momento del moldeo 

del producto información escrita (tanto 

convencional como en Braille) sobre las partes 

accesibles al tacto, para así, poder facilitar la 

accesibilidad a todos en nuestro entorno.   

 

SSeegguurriiddaadd..  
  

Los bolardos X-Last® salvan vidas.  

En el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA Automotive 

Technology) han efectuado pruebas con una pilona X-Last® y con una pilona de 

hierro.  

A 40 Km./h, velocidad permitida en muchos núcleos 

urbanos, las pilonas de hierro causan daños irreversibles a 

cualquier persona.  

Existe una medición estándar internacional,  denominada 

Head Injury Criterion (HIC) que fija un valor por encima del 

cual, los daños producidos por un golpe en la cabeza 

pueden ser irreversibles.  

Ese valor aceptado internacionalmente es de 1.000. A 40 Km./hora, y según 

pruebas efectuadas en IDIADA Automotive Technology, un impacto en la 

cabeza contra una pilona de hierro tiene un valor superior a 4.600. Casi 5 veces 

superior al límite fijado internacionalmente. A esa misma velocidad, ese mismo 
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impacto contra una pilona del nuevo material X-Last®, y según pruebas 

efectuadas en IDIADA Automotive Technology, un golpe en la cabeza contra 

una pilona X-Last® tiene un valor inferior a 460. Menos de la mitad del límite y 10 

veces inferior al resultado obtenido con una pilona de hierro.  

 

Acceso a vehículos de urgencia:  

Los bolardos X-Last® no solo minimizan los daños 

causados en caso de impacto sobre el cuerpo 

humano cumpliendo a la perfección la función de 

impedir que un turismo invada una zona delimitada 

para el aparcamiento, su alta flexibilidad unida a su 

gran resistencia permiten que un camión de 

bomberos pase por encima sin verse obligados a 

arrancar los bolardos en caso de emergencia.  

X-Last® es el bolardo más seguro, más duradero, más flexible y más resistente del 

mercado.  

  

XX--LLaasstt,,  llaa  ooppcciióónn  eeccoollóóggiiccaa..    

  

- El bolardo X-last® genera un 50% menos de impacto ambiental que las pilonas 

metálicas convencionales. 

En Sabacaucho, desde hace varios años, 

incorporamos desde la fase del desarrollo de 

nuestros productos la función sostenibilidad como 

un requerimiento técnico más.  

En nuestro diseño de producto, además de los 

requerimientos funcionales, estéticos, legales y los 

específicos solicitados por cada cliente, analizamos 

los materiales, procesos de fabricación, su periodo 

de vida útil y las alternativas de eliminación,  
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buscando el compromiso óptimo entre coste, prestaciones y protección del 

medioambiente.  

Fruto de este trabajo, hemos conseguido que el bolardo X-last® genera un 50% 

menos de impacto ambiental que las pilonas metálicas convencionales, según el 

estudio del ACV (Análisis del Ciclo de Vida) realizado por la fundación INASMET-

Tecnalia.  

 

TTeeccnnoollooggííaa..    
  

En SABACAUCHO invertimos en I+D+i desarrollando soluciones innovadoras.  

Fundada en 1979, solucionamos  los problemas relacionados con la flexibilidad, 

dureza, deslizamiento, abrasión, "grip" o agarre, elasticidad, etc.  

Creamos y aportamos soluciones con la más elevada resistencia al desgarro, a la 

compresión, a la rotura, a la abrasión, al impacto, a la humedad, al agua, a los 

disolventes, al envejecimiento, a las altas temperaturas, a los hidrocarburos, etc., 

según solicitudes y/o especificaciones. 

Convertimos su problema en nuestro 

problema y lo solucionamos.  

Fruto de esta filosofía, en SABACAUCHO 

hemos diseñado la formula exclusiva, X-Last®, 

un composite polimérico con nanopartículas 

reforzantes, que combina, como nunca antes 

se había logrado, rigidez y flexibilidad. Sus 

resultados son espectaculares.  La fórmula X-Last® consigue una rigidez tan 

elevada como la de un rigímero, pero con una flexibilidad suficiente como para 

soportar sin romperse los impactos de un coche.  

El sistema de gestión de calidad y medioambiente de SABACAUCHO S.A.U, está 

certificado bajo las directrices de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

Si una solución es posible, en SABACAUCHO damos con ella. Con agilidad. 

Garantizando sus resultados. 
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BBaalliizzaa  
 

 

A (mm) H (mm) 

100 660 

100 770 

100 900 

100 1050 

 

Colores: Toda la gama 

RAL.  

Acabados y texturas: A 

consultar, acabados 

metalizados, bicolor, 

etc. 

Tipos de fijación: 

Directamente 

encofrada en hormigón, 

fijada con tornillos o 

fijada con base de 

encofrado.   

Posibilidad de aplicar 

cinta reflectante o 

metalizada. 

 

Versión para 

atornillar 

Versión para 

encofrar 

Ejemplo de acabado 

monocolor metalizado 

INOX 
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4 R
esistències  a com

pressió.
1 C

onsistència.

2 Flexió transversal 

1 Pròctor m
odificat

1 G
ranulom

ètric
1 Lím

its Atterberg
1 Índex C

BR
1 C

ontingut de m
atèria orgànica 

1 R
esistència a com

pressió, prèvia
extracció de testim

oni.

5 D
ensitats “in situ”

5 H
um

itats  “in situ”

3.3 C
onfirm

ació
Fase prèvia capa sotabase

A
C

TIVITA
T :3   C

O
N

STR
UC

C
IÓ

 D
EL C

LA
VEG

U
ER

A
M

 I D
ELS C

R
EU

A
M

EN
TS D

E VIA
L
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l d
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t d
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Ì
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67
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SE DE 

C
O

N
TRO

L
TREB

A
LLS IN
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IA
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IN

SPECC
IÓ

A
SSAIG

U
NITAT D

E M
O

STREIG
C

AR
AC

TER
ÍSTIQ

U
ES A ASSA

JAR

4.1 Previ
Acceptació de l’esplanada

Acceptació de la procedència del
m

aterial de sotabase.

R
efinat i com

pactació de l’esplanada

C
om

provació
geom

ètrica
dels

perfils
transversals de l’esplanada

C
om

provació
dels

encreuam
nents

de vials

D
e la procedència (prèstec, gravera)

Acceptació de l’esplanada.

Acceptació
de

la
procedència

del m
aterial de sotabase.

1.000 m
2 vial refinat o fracció

2 M
ostres aleatòries

5 D
ensitats “in situ”

5 H
um

itats  “in situ”

2 G
ranulom

ètric
2 Equivalents de sorra
2 Lím

its Atterberg
2 Pròctor m

odificat
1 índex C

BR
1 Q

ualitat “Los Angeles”

4.2 Execució
Extensió de la capa de sotabase

H
um

ectació
i

com
pactació

de
la

capa de sotabase

C
om

provació
de

la
qualitat

del
m

aterial

C
om

pactació

300
m

3
d’aportació

de
m

aterial o fracció diària.

300
m

3de
sotabase

com
pac

tada o fracció diària.

1 Equivalents de sorra
1 Pròctor m

odificat
1 G

ranulom
ètric

1 Lím
its Atterberg

1 Índex C
BR

1 Q
ualitat “Los Angeles

5 D
ensitats “in situ”

5 H
um

itats  “in situ”

4.3 C
onfirm

ació
Fase prèvia capa base

A
C

TIVITA
T: 4  SO

TA
BA

SE G
R

A
NU

LA
R
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l d
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C
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N
TRO

L
TREB

A
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IN

SPECC
IÓ

A
SSAIG

U
NITAT D

E M
O

STREIG
C

AR
AC

TER
ÍSTIQ

U
ES A ASSA

JAR

5.1 Previ
R

eplanteig

Acceptació de la procedència 
d’elem

ents de vorada.
G

eom
etria i acabats.

Acceptació
de

la
procedència

d’elem
ents de vorada.

3
M

ostres
aleatòries

de
vorada.

3
M

ostres
aleatòries

de
rigo-

les

3
R

esistència
a

com
pressió

prèvia
extracció d’un testim

oni Ø
10 cm

s.

1 D
esgast per fregam

ent.

5.2 Execució
C

ontrol topogràfic d’execució
R

ebuig d’elem
ents de vorada.

C
ontrol

visual
d’alineació

i
d’anivellació

Execució del form
igó de base i  

protecció.

Execució de juntes.

Execució de vorades.

Form
igó de base i protecció.

200
m

l.de
vorada

col·locada
o fracció diària.

200 m
l. de rigola col·locada

o fracció diària.

200
m

l.de
vorada

col·locada
o fracció diària.

1
R

esistència
a

com
pressió

prèvia
extracció d’un testim

oni Ø
10 cm

s.

1 D
esgast per fregam

ent.

4 R
esistències a com

pressió
1 C

onsistència.

5.3 C
onfirm

ació
Fase prèvia pavim

entació.
Les m

ateixes inspeccions que en 
5.1 i 5.2

A
C

TIVITA
T: 5 VO

R
A

D
ES, EN

C
IN

TA
TS I R

IG
O

LES.
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A
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N
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A
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E
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O
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E
S

A
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es
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en
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un
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l d
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t d
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t d
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Ì
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ea
3c
d3
:Î

FA
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C
O

N
TRO

L
TREB

A
LLS IN

IC
IA

LS
IN

SPEC
CIÓ

A
SSA

IG
UN

ITA
T D

E M
O

STR
EIG

CA
RA

C
TER

ÍSTIQ
U

ES A ASSA
JAR

6.1 Previ

Situació
en

planta
i

alçat
de

la
situació

de
cada

serveia
la

zona
de voravia.

C
oordinació

i
ordre

d’im
plantació

dels diferents serveis.

Procedència dels m
aterials.

Acceptació
de

la
procedència

dels
m

aterials
específics

de
cada servei.

H
om

ologació,
Segells

conform
itat,

certificats 

6.2 Execució
C

om
provació geom

ètrica rases.

D
isposició

en
planta

i
alçat

de
cada servei.

C
ol·locació de serveis.

Execució
de

tronetes
i

elem
ents

singulars.

Execució,reblim
enticom

pactació
de rases.

C
ol·locació

conducte
d’enllum

enat

C
ol·locació punts de llum

.
Terraplè coronació voravies.
Instal·lació línies elèctriques.

C
ontrol geom

ètric.

N
orm

alitzats
de

recepció
en

obra.

Form
igó

arm
atpera

tronetes
i

elem
ents singulars.

Q
ualitat

del
reblim

ent
i

com
pactació

igual
que

les
rases de clavegueram

.

Les
m

ateixes
inspeccions

que
en 2.2

20 m
l. de vial

C
ada

elem
ent

de
form

igó
arm

at

Am
plada i profunditat de rasa 

4 R
esistència com

pressió.
1 C

onsistència 

6.3 C
onfirm

ació
Acceptació

de
la

xarxa
d’abastam

ent
d’aigües.

Acceptació de la xarxa de gas.

Acceptació de la xarxa telefònica

Acceptació de la xarxa elèctrica.

C
ertificats

d’instal.lacions
elèctriques.

Proves
definitives

de
d’abastam

ent d’aigües.

N
orm

alitzats
de

recepció
de

la
xarxa de gas.
Proves

de
m

andrilat
de

les
conduccions telefòniques.
Específics

de
recepció

de
la

xarxa
d’alta tensió.
Específics

de
recepció

de
les

instal.llacions d’enllum
enat públic. 

Tram
s

significatius
de

canonada.

Tram
s

significatius
de

canonada.

1 Pressió interior.
1 Estanqueïtat.

1 Pressió interior.

A
C

TIVITA
T: 6 IM

PLA
N

TA
C

IÓ
 D

ELS SER
VEIS
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l d
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Ì
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C
O

N
TRO

L
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A
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IC
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SPECC
IÓ

A
SSAIG

U
NITAT D

E M
O

STREIG
C

AR
AC

TER
ÍSTIQ

U
ES A ASSA

JAR

7.1 Previ
Acceptació de la sotabase granular

Acceptació
de

la
procedència

de
m

aterials de base granular.

R
efinat de la capa de sotabase.

D
e

la
procedència

(pedrera
o

instal·lació d’esm
icolam

ent)

Acceptació
de

la
capa

de
sotabase.

Acceptació de la procedència.

1.000 m
2 vial refinat o fracció 

2 M
ostres aleatòries

5 D
ensitats “in situ”

5 H
um

itats  “in situ”

2 G
ranulom

ètric
2 Equivalents de sorra
2 Lím

its Atterberg
2 Pròctor m

odificat
1 índex C

BR
1 Q

ualitat “Los Angeles”
1 C

ares de fractura

7.2 Execució
Extensió de la capa de base

H
um

ectació
i

com
pactació

de
la

capa de sotabase

C
om

provació
de

la
qualitat

del
m

aterial

C
om

pactació
de

la
capa

de
base

300
m

3
d’aportació

de
m

aterial o fracció diària.

300
m

3de
base

com
pactada

o fracció diària.

1 Equivalents de sorra
1 Pròctor m

odificat
1 G

ranulom
ètric

1 Lím
its Atterberg

1 Q
ualitat “Los Angeles

5 D
ensitats “in situ”

5 H
um

itats  “in situ”

7.3 C
onfirm

ació
Acceptació

definitiva
de

vorades
i

rigoles abans del pavim
ent definitiu.

Acceptació
de

l’acabatde
coronació

de
pous,

em
bornals

i
elem

ents
singulars.

R
efinat definitiu capa de base.

C
om

provació pendents transversals.
2.000

m
2

de
capa

de
base

refinada, o fracció.
5 D

ensitats “in situ”
5 H

um
itats  “in situ”

A
C

TIVITA
T: 7  B

A
SE D

E C
A

LÇ
A

D
A
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U
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8.1 Previ

Acceptació
de

la
coronació

del
terraplè de voravia.

Acceptació
de

la
disposició

finalde
les

tronetes
ielem

ents
singulars

de
voravia (control de cotes superiors).

D
efinició situació escossells.

D
efinició

de
les

condicions
d’execució.
- D

osificació form
igó.

- C
onsistència.

- Juntes.

=4.1 Acceptació de l’esplanada
=4.1 Acceptació de l’esplanada

8.2 Execució
Anivellació i acabat del form

igó
C

ontrol geom
ètric

D
’execució

del
form

igó
de

voravia.

20
m

ts
de

base
de

voravia
acabada.

50
m

3
o

fracció
diària

de
form

igó col·locat.

G
ruix de la capa.

Pendent transversal.
C

otes
referides

a
la

coronació
de

vorada
i

a
la

coronació
de

tapes
i

cèrcols de tronetes.
Am

plada voravia.

4 R
esistència a com

pressió.
1 C

onsistència.

8.3 C
onfirm

ació
=8.2 C

ontrol geom
ètric

A
C

TIVITA
T: 8  FO

R
M

IG
Ó

 D
E B

A
SE D

E VO
R

A
VIES
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ÍSTIQ

U
ES A ASSA

JAR

9.1 Previ
Acceptació de la capa base

Acceptació
de

la
procedència

del
m

aterial de m
escles asfàltiques. 

Acceptació
del

projecte
de

m
escla

asfàltica o fórm
ula de treball.

Acceptació
de

la
dosificació

del
form

igó (acceptació dels àrids).

=7.3

Instal·lacions de procedència.

= 7.3

Acceptació
de

la
procedència

del
m

aterial
de

m
escles

asfàltiques

Tram
de

prova
de

pavim
ents

de form
igó.

= 7.3

3 m
ostres aleatòries d’àrids

Tram
 de prova

3 G
ranulom

ètric.
1 Q

ualitat “Los Angeles”.
1

C
oeficient

de
pulim

ent
accelerat

(capa de trànsit).
1 Form

a d’àrids (agulles i “lajas”).
1 Adhesivitat.
1 Friabilitat.
1

Equivalent
de

sorra
de

la
barreja

d’àrids en sec.
1 M

arshall
1 Im

m
ersió-com

pressió.

D
osificació

R
esistència a flexo-tracció.

R
esistència a com

pressió.
Execució juntes.

9.2 Execució
Acceptació

regs
d’im

prim
ació

en
pavim

ents de m
escles asfàltiques.

Acceptació
de

la
m

aquinària
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Annex 10. Estudi geotècnic
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INFORME GEOTÈCNIC

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es
recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i
geotècnica existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració
elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
quaternaris, de tipus al·luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a g, que
es tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats
per roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació g
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions
superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica
d’aquests terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques
de l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant, aquesta
informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la finalitat
de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la
convencional per aquest tipus d’obres.
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Annex 11. Estudi bàsic de seguretat i salut
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

ÍNDEX

1 DADES DE L'OBRA

2 DADES TÈCNIQUES

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
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1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra
Projecte per completar la urbanització de l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA 5

1.2 Emplaçament
Àmbit entre les rondes de Circunval·lació i Miquel Oliva Prat. Roses (Alt Empordà)

1.3 Superfície urbanitzada: 1.152,00 m2

1.4 Pressupost d’execució material: 258.087,94 €

1.5 Termini d’execució previst: 6 mesos

1.6 Promotor
Ajuntament de Roses

1.7  Tècnic autor del Projecte
Cristina Casas Facerias, Arquitecte municipal
Sebastià Villena Nicolau, Arquitecte tècnic municipal

1.8 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Sebastià Villena Nicolau, Arquitecte tècnic municipal

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
L’àmbit d’actuació és el delimitat per la unitat d’actuació UA-5 entre les rondes de
Circunval·lació i Miquel Oliva Prat, en el nucli urbà de Roses.

2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
Els terrenys estan formats bàsicament per materials procedents de dipòsits i sorres, com
materials granulars, llims, restes de runes de construcció, còdols de diferents tamanys, etc..
D’altra banda, en aquest terreny no es preveu afectar el nivell freàtic. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Les obres es pretenen executar en una zona urbana amb baixa densitat de vehicles i alta
densitat de vianants durant l’obertura del mercat dels diumenges Durant el període d’execució
de les obres s’hauran de prendre les mesures de senyalització i desviaments del trànsit de
vianants i vehicles en els moments necessaris.

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
En el projecte s’han indicat i localitzat la xarxa d’abastament d’aigua, la xarxa soterrada de
mitja i/o baixa tensió i la aèria de telefonia, així com s’han marcat els pericons de registre dels
diferents serveis subterranis existents, a fi de procedir amb seguretat a l’obertura de rases per
a l’execució de les canalitzacions previstes.

2.5 Ubicació de vials i amplada de voreres:
Les obres s’executaran en un tram urbà amb circulació de vehicles ocasional.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà

de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
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2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
D’URBANITZACIÓ.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

3.3.9 INSTAL·LACIONS I SERVEIS URBANS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica obligui
a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
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Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del
comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada,
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva
verticalitat.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma
eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta
màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més
seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics,
atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament
de pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de

l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions

veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
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- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per

més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri

de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat

adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el

que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es
refusarà a la finalització d’aquest.

- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la
durada prevista o data de lliurament.

- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la
reposició al moment.

- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el

transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis
higiènics i caseta menjador, degudament dotats.

- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a

cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la

dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General
de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala
l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:
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President: El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari: Un administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS, i almenys 3 treballadors dels oficis més singulars de l’obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent,
que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50   972.67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales
de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
 

· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. De 20/01/1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades:BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su tramitación

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71
Modificació:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores:

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75          
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, a la data de la signatura

(Document signat digitalment)
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