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D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS D’HABITATGES 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD. 1 - INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

MD. 1.1 - ABAST DE L'ENCÀRREC 

 

L'objectiu principal del projecte bàsic i executiu és fer una rehabilitació energètica  

per reduir els costos operatius energètics, millorar les condicions de confort interior i 

reduir l'impacte ambiental dels edificis plurifamiliars 6C i 6G de la parcel·la 6 del 

carrer del Riu Llobregat, núm. 6, escales C i G, de Tarragona. 

 

El projecte pren en consideració les exigències normatives, principalment l'indicat pel 

“Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)” en relació amb tots els elements que s'incorporen 

a l'edificació, però no assoleix totes les exigències indicades al document esmentat, 

que com que no es tracta d'una rehabilitació amb caràcter “INTEGRAL” hi ha elements 

sobre els quals no s'intervé. 

 

El projecte, en cap cas minva les condicions preexistents relacionades amb les 

exigències bàsiques. Aquest criteri de redacció es fonamenta en el que indica CTE: 

 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

 

3. Igualment, el Codi tècnic de l'edificació s'aplica també a intervencions als edificis 

existents i el seu compliment es justifica en el projecte o en una memòria subscrita 

per tècnic competent, juntament amb la sol·licitud de llicència o d'autorització 

administrativa per a les obres. En cas que l'exigència de llicència o autorització 

prèvia sigui substituïda per la de declaració responsable o comunicació prèvia, de 

conformitat amb el que estableix la normativa vigent, s'haurà de manifestar 

explícitament que s'està en possessió del projecte o memòria justificativa 

corresponent, segons escaigui . 

 

Quan l'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació no sigui urbanística, tècnicament o 

econòmicament viable o, si escau, sigui incompatible amb la naturalesa de la 

intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, sota el criteri i 

la responsabilitat del projectista o, si s'escau, del tècnic que subscrigui la memòria, 

aquelles solucions que permetin el màxim grau possible d'adequació efectiva. 

 

La possible inviabilitat o incompatibilitat d’aplicació o les limitacions derivades de 

raons tècniques, econòmiques o urbanístiques es justificaran en el projecte o en la 

memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri respectiu del 

projectista o del tècnic competent que subscrigui la memòria. A la documentació 

final de l'obra haurà de quedar constància del nivell de prestació assolit i dels 
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condicionants d'ús i manteniment de l'edifici, si n'hi ha, que puguin ser necessaris 

com a conseqüència del grau final d'adequació efectiva assolit i que hagin de ser 

tinguts en compte per els propietaris i usuaris. 

 

En les intervencions en els edificis existents no es poden reduir les condicions 

preexistents relacionades amb les exigències bàsiques, quan aquestes condicions 

siguin menys exigents que les establertes als documents bàsics del Codi tècnic de 

l'edificació, llevat que s'hi estableixi un criteri diferent. Les que siguin més exigents 

només es poden reduir fins als nivells d'exigència que estableixen els documents 

bàsics. 

 

4. En les intervencions en edificis existents el projectista haurà d'indicar a la 

documentació del projecte si la intervenció inclou o no actuacions a l'estructura 

preexistent; entenent-se, en cas negatiu, que les obres no impliquen el risc de dany 

esmentat a l'article 17.1, a ) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 

l'Edificació. Codi tècnic de l'edificació part I 6 5 En tot canvi d'ús característic d'un 

edifici existent s'han de complir les exigències bàsiques del CTE. Quan un canvi d'ús 

afecti únicament part d'un edifici o d'un establiment, aquestes exigències s'han de 

complir en els termes que s'estableixen en els documents bàsics del CTE.” 

 

 

MD. 1.2 - ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 

L'Agència de l’Habitatge de Catalunya té la intenció de rehabilitar energèticament els 

edificis plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G del bloc 4 de la parcel·la del carrer Riu 

Llobregat, núm. 6, adequant-los i efectuant les actuacions necessàries per a la seva 

conservació i millora de l’eficiència energètica i garantir-ne la seguretat en cas 

d’incendis, així com el compliment de la resta de normativa aplicable. 

 

Els edificis plurifamiliar d’habitatges 6C i 6G formen part del bloc 4, situat en la 

parcel·la del carrer Riu Llobregat, núm. 6, del barri de Camp Clar, al districte de 

Ponent, a Tarragona, i comparteix característiques formals amb els altres blocs 

construïts en el seu entorn més immediat. El bloc 4 està composat pels edificis 6A, 6B, 

6C, 6D, 6F, 6G i 6H. 

 

El bloc 4 va ser edificat per la ‘Obra Sindical del Hogar’ i el ‘Ministerio de la Vivienda’ 

durant l’any 1981. I, en el 1985, es van traspassar les competències en matèria 

d’habitatge a la Generalitat de Catalunya.  

 

El seu entorn més immediat està conformat per blocs de caràcter i alçada similars, 

edificats entorn un pati d’illa arbrat i obert a l’exterior, i un urbanisme caracteritzat 
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per la ubicació de carrers per trànsit rodat (Riu Llobregat, Riu Onyar, etc.) on es 

troben zones d’aparcament veïnal superficials.  

 

Les obres plantejades no modifiquen el marc normatiu urbanístic i d’edificació 

aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.  

 
 
 
MD. 1.3 - CONDICIONANTS I REQUERIMENTS DEL PROJECTE DERIVATS DE LA SUBVENCIÓ NEXT 

GENERATION 

 
El present projecte compleix l’Article 2 del RD 853/2021 de 5 d’octubre pel qual es 

regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge 

social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) dels fons europeus 

Next Generation. A continuació es detallen les principals bases reguladores de la 

subvenció. 

 

MD. 1.3.1 - ESTALVI ENERGÈTIC 

 

Per aconseguir la subvenció mínima dels fons europeus Next Generation, l’actuació 

ha d’aconseguir un estalvi energètic mínim del 30% en energia primària no renovable.  

 

El client marca com a objectiu assolir un estalvi energètic mínim del 45% en energia 

primària no renovable per aconseguir una subvenció màxima del 65% del cost de 

l’actuació. D’aquesta manera, cada habitatge rep una quantia màxima de 14.500€ i, 

si es té en compte la vulnerabilitat, la subvenció és màxima amb 22.308€. 

 
Estalvi energètic 

aconseguit amb 

l’actuació (Energia 

primària no 

renovable) 

Percentatge 

màxim de la 

subvenció del 

cost de 

l’actuació (%) 

Habitatge Locals comercials o 

altres usos 

Inversió màxima 

subvencionable per 

habitatge 

Quantia màxima de 

l’ajut per habitatge (€) 

Quantia màxima de 

l’ajut per m² (€) 

Subvenció màxima, 100%, 

inclosa vulnerabilitat (€) 

30% ≤ ΔC ≤ 45% 40 8.100 72 20.250 

45% ≤ ΔC ≤ 60% 65 14.500 130 22.308 

ΔC ≥ 60% 80 21.400 192 26.750 

 

MD. 1.3.2 - GESTIÓ DE RESIDUS 

 
L'empresa contractista haurà d’incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cadascuna d'elles, un Estudi de gestió de 

residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment al 

corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert 
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al Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, on es compliran les condicions següents: 

 

I. Almenys el 70% en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent 

el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus 

establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà 

per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de 

colmatació utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

 

II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus 

de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles 

i fent servir la demolició selectiva per permetre l'eliminació i la manipulació segura de 

substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta 

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 

classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, 

s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la 

classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En cas 

de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, 

emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament. 

 

III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 

en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat 

de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més 

eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la 

reutilització i reciclatge. 

 

Per acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 

construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i 

que haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han destinat a 

preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats 

i que es compleix el percentatge fixat del 70%. 

 

MD. 1.3.3 - DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) 

 
El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les 

obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd.  
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El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en 

el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge 

climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 

Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 

requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 

pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

 

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la 

implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats 

econòmiques mediambientals sostenibles: 

 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 

resiliència. (L’administració pública ha de completar les condicions que vulgui 

destacar de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència) 

 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa 

destacada). 

 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla 

de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre 

l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 

relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de 

Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
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e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 

ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals 

els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 

previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, 

tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment 

les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 

3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 
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MD.2 - DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS  

 

A partir de les inspeccions realitzades en els edificis i de la informació prèvia 

disponible, es descriu a continuació els sistemes constructius:  

 

 

MD. 2.1 - DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EDIFICIS  

 

EDIFICI 6C 

 

L’edifici plurifamiliar d’habitatges 6C pertany al bloc 4 de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, de la que n’és propietària.  

 

Aquesta és una edificació a quatre vents adossada parcialment amb façanes 

mitgeres sud i est, als edificis 6D i 6B, i amb accés principal pel carrer Riu Llobregat 

núm. 6, bloc 18, escala 6C, del barri de Camp Clar de Tarragona.  

 

Les façanes són nomenades per la seva orientació, sent la façana principal la façana 

nord i donant accés a la finca. La façana est limita amb el pati d’illa del mateix bloc 

4 i la façana oest limita amb el carrer Riu Onyar.  

 
*Emplaçament de l’edifici 6C. 

 

L’edifici 6C es troba edificat sobre una plataforma elevada de la cota del carrer uns 

100cm, al que s’accedeix mitjançant una rampa exterior, de tres trams, i un tram 

d’escales de 6 graons. 
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*Accés a l’edifici 6C. 

 

L’edifici està compost per planta baixa, sis plantes pis, planta sota coberta i planta 

coberta. A planta baixa s’ubiquen dos locals i el vestíbul comunitari, el qual dona 

accés a l’escala comunitària, a l’ascensor i a tres cambres amb les seves respectives 

bateries de comptadors d’aigua i d’electricitat i telecomunicacions de l’edifici. 

 

*Planta baixa de l’edifici 6C. 

 

Cada planta pis disposa de tres habitatges, que es comuniquen per una escala d’1m 

d’amplada que comunica totes les plantes edificades i un ascensor amb parades a 

totes les plantes, amb un forat de 155x160cm. 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             16 / 135 

 

Tots els habitatges disposen de dues o tres façanes per les que les estances es 

ventilen i s’il·luminen de manera natural. Els habitatges tenen una superfície d’entre 

87m² i 89m², i es distribueixen de la següent manera: es dona accés des de l’escala 

comunitària a un rebedor que connecta amb la cuina i, seguidament amb el safareig, 

i amb una sala d’estar-menjador que connecta amb un passadís interior que reparteix 

les estances (dos banys i quatre dormitoris). En l’edifici 6C en total existeixen 18 

habitatges.  

 
*Planta tipus de l’edifici 6C. 

 

L’edifici disposa de quatre cobertes inclinades a dos aiguavessos a sobre seu. 

http://www.openenergy.ws/
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*Planta coberta de l’edifici 6C. 

 

Segons dades cadastrals, l’edifici disposa de 1864 m² de superfície construïda en una 

parcel·la de 285 m². La següent taula recull les superfícies i entitats a nivell cadastral: 

 

EDIFICI 6C 

CADASTRE: 9734118CF4593D 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1864 m² 

PL:00 PT:20 
55m² 

PL:01 PT:01 
98m² 

PL:02 PT:01 
98m² 

PL:03 PT:01 
98m² 

PL:04 PT:01 
98m² 

PL:05 PT:01 
98m² 

PL:06 PT:01 
98m² 

PL:00 PT:21 
57m² 

PL:01 PT:02 
96m² 

PL:02 PT:02 
96m² 

PL:03 PT:02 
96m² 

PL:04 PT:02 
96m² 

PL:05 PT:02 
96m² 

PL:06 PT:02 
96m² 

 PL:01 PT:03 
98m² 

PL:02 PT:03 
98m² 

PL:03 PT:03 
98m² 

PL:04 PT:03 
98m² 

PL:05 PT:03 
98m² 

PL:06 PT:03 
98m² 

ENTITATS: 

Locals: 2 locals 

Habitatges: 18 habitatges 

Aparcaments: 0 places 

 

La següent taula recull les superfícies de façanes i cobertes (en projecció plana) de 

l’edifici 6C a partir de la informació adjunta en la Documentació Gràfica: 

 

 
6C 

FAÇANES FAÇANES PATI INTERIOR 

FAÇANA 
NORD 

FAÇANA 
EST 

FAÇANA 
SUD 

FAÇANA 
OEST 

FAÇANA 
INTERIOR EST 

FAÇANA 
INTERIOR 

SUD 

FAÇANA 
INTERIOR OEST 

PB 41 m² 36 m² - 60 m² 20 m² 22 m² 18 m² 

P1 a P6 376 m² 212 m² 70 m² 286 m² 103 m² 71 m² 108 m² 
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EDIFICI 6G 

 

L’edifici plurifamiliar d’habitatges 6G pertany al bloc 4 de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, de la que n’és propietària. 

 

Aquesta és una edificació a quatre vents adossada parcialment amb façanes 

mitgeres est i oest, als edificis 6F i 6H, i amb accés principal pel carrer Riu Llobregat 

núm. 6, bloc 18, escala 6G, del barri de Camp Clar de Tarragona.  

 

Les façanes són nomenades per la seva orientació, sent la façana principal la façana 

nord, donant accés a la finca i limitant amb el pati d’illa del mateix bloc 4. Les façanes 

sud i oest limiten amb el carrer Riu Onyar.  

 

 
*Emplaçament de l’edifici 6G. 

 

L’edifici 6G es troba edificat sobre una plataforma elevada de la cota del carrer uns 

50cm, al que s’accedeix mitjançant una rampa exterior, de dos trams, i un tram 

d’escales de 3 graons. 

 
6C 

COBERTES INCLINADES 

COBERTA INCLINADA 
1 

COBERTA INCLINADA 
2 

COBERTA 
INCLINADA 3 

COBERTA INCLINADA 
4 

122 m² 92 m² 89 m² 6 m² 
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*Accés a l’edifici 6G. 

 

L’edifici està compost per planta baixa, sis plantes pis, planta sota coberta i planta 

coberta. A planta baixa s’ubiquen dos locals i el vestíbul comunitari, el qual dona 

accés a l’escala comunitària, a l’ascensor i a tres cambres amb les seves respectives 

bateries de comptadors d’aigua i d’electricitat i telecomunicacions de l’edifici. 

 
*Planta baixa de l’edifici 6G. 

 

Cada planta pis disposa de dos habitatges, que es comuniquen per una escala de 

95mc d’amplada que comunica totes les plantes edificades i un ascensor amb 

parades a totes les plantes, amb un forat de 135x145cm. 
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Tots els habitatges disposen de dues o tres façanes per les que les estances es 

ventilen i s’il·luminen de manera natural. Els habitatges tenen una superfície de 87m², 

i es distribueixen de la següent manera: es dona accés des de l’escala comunitària a 

un rebedor que connecta amb la sala d’estar-menjador que connecta amb un 

passadís interior que reparteix les estances (una cuina i safareig, dos banys i quatre 

dormitoris). En l’edifici 6G en total existeixen 12 habitatges.  

 
*Planta tipus de l’edifici 6G. 

 

L’edifici disposa de dues cobertes inclinades a dos aiguavessos a sobre seu. 

 
*Planta coberta de l’edifici 6G. 

 

Segons dades cadastrals, l’edifici disposa de 1294 m² de superfície construïda en una 

parcel·la de 170 m². La següent taula recull les superfícies i entitats a nivell cadastral: 
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EDIFICI 6G 

CADASTRE: 9734121CF4593D 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1294 m² 

PL:00 PT:28 
70m² 

PL:01 PT:A 
98m² 

PL:02 PT:A 
98m² 

PL:03 PT:A 
98m² 

PL:04 PT:A 
98m² 

PL:05 PT:A 
98m² 

PL:06 PT:A 
98m² 

PL:00 PT:29 
48m² 

PL:01 PT:B 
98m² 

PL:02 PT:B 
98m² 

PL:03 PT:B 
98m² 

PL:04 PT:B 
98m² 

PL:05 PT:B 
98m² 

PL:06 PT:B 
98m² 

ENTITATS: 

Locals: 2 locals 

Habitatges: 12 habitatges 

Aparcaments: 0 places 

 
La següent taula recull les superfícies de façanes i cobertes (en projecció plana) de 

l’edifici 6G a partir de la informació adjunta en la Documentació Gràfica: 

 

 
6G 

FAÇANES 

FAÇANA NORD FAÇANA EST FAÇANA SUD FAÇANA OEST 

PB 44 m² 34 m² 44 m² 34 m² 

P1 a P6 301 m² 51 m² 298 m² 206 m² 

 

 
6G 

COBERTES INCLINADES 

COBERTA INCLINADA 1 COBERTA INCLINADA 2 

191 m² 14 m² 

 

 
 
MD. 2.2 - SISTEMA ESTRUCTURAL I FONAMENTS  

 

En els següents subapartats es descriu cada un dels sistemes constructius que 

composen el sistema estructural dels edificis 6C i 6G, del bloc 4.  

 

 

FONAMENTACIÓ 

 

En el moment de redactar el present projecte es desconeix el sistema de 

fonamentació emprat en els edificis 6C i 6G.  

 

La documentació original del projecte descriu que el bloc 4 disposa d’una 

fonamentació superficial, estigui formada per sabates rígides sobre pous reblerts de 

formigó ciclopi i s’adopti una tensió de treball del terreny de 2,5 kg/cm². 

 

A dia d’avui no s’han pogut realitzar un pla de cales i mostreig que pugui constatar 

que la descripció del projecte i la realitat corresponen. 
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ESTRUCTURA VERTICAL 

 

La documentació original del projecte descriu que el bloc 4 disposa d’una estructura 

vertical formada per pòrtics de formigó armat, segons la norma M.V. 101/1962. 

 

A dia d’avui no s’han pogut realitzar un pla de cales, mostreig o proves de càrrega 

que puguin determinar la capacitat portant del sistema estructural així com la 

qualitat del formigó emprat.  

 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

La documentació original del projecte descriu que el bloc 4 disposa d’una estructura 

horitzontal formada per forjats de semibiguetes resistents i revoltó ceràmic, segons 

la norma M.V. 101/1962.  

 

A dia d’avui no s’han pogut realitzar un pla de cales, mostreig o proves de càrrega 

que puguin determinar la capacitat portant del sistema estructural així com la 

qualitat del formigó emprat.  

 

 

ESCALA 

 

En el moment de redactar el present projecte es desconeix el sistema constructiu de 

l’escala comunitària dels edificis 6C i 6G. 

 

La documentació original del projecte descriu que les escales comunitàries del bloc 

4 estan formades per una llosa de formigó armat realitzada in-situ, de 20cm de gruix. 

L’edifici 6C disposa d’una escala comunitària que es desenvolupa en un tram, i 

l’escala comunitària de l’edifici 6G disposa de 3 trams.  

 

Les plantes pis tenen una alçada lliure de 2,50m. 

 

A dia d’avui no s’han pogut realitzar un pla de cales i mostreig que pugui constatar 

que la descripció del projecte i la realitat corresponen. 

 
 
 
MD. 2.3 - SISTEMA ENVOLUPANT 

 
En els següents subapartats es descriu cada un dels sistemes constructius que 

composen el sistema envolupant dels edificis 6C i 6G, del bloc 4.  
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FAÇANES EXTERIORS 

 

EDIFICI 6C 

 

Les façanes de la finca 6C van reculant respecte el primer pla, i presenten un 

parament vertical de 32 cm de gruix format per un acabat exterior arrebossat i pintat, 

una fulla de maó foradat, una cambra d’aire, una fulla de supermaó i un acabat 

interior enguixat i pintat.  

 

L’accés principal se situa a la façana nord.  

 

En les zones comunes de la planta baixa hi trobem obertures resoltes amb premarcs 

de fusta amb fusteries d’alumini amb fulles fixes i batents. En els locals hi trobem 

obertures solucionades amb persianes metàl·liques enrotllables. 

 

En l’escala comunitària de l’edifici 6C hi trobem obertures solucionades amb blocs de 

vidre.  

 

En les obertures dels habitatges de les plantes primera, segona, tercera, quarta, 

cinquena i sisena de l’edifici 6C hi trobem obertures solucionades amb premarcs i 

fusteries de fusta amb una o dues fulles batents i una tarja fixa inferior amb 

envidrament simple sense cambra d’aire. Totes les obertures de façana disposen de 

panells de pedra artificial als escopidors, ampits i llindes. Només les obertures de les 

habitacions disposen d’elements de protecció solar mitjançant persianes enrotllables 

de PVC, i les obertures corresponents al safareig dels habitatges disposen d’elements 

de protecció solar mitjançant lamel·les horitzontals fixes d’alumini fixades 

mecànicament al pòrtic de formigó armat.  

 

Les baranes dels safareigs dels habitatges de les plantes primera, segona, tercera, 

quarta, cinquena i sisena són metàl·liques, lacades i estan formades per un passamà 

metàl·lic superior, brèndoles metàl·liques i un passamà metàl·lic inferior. 

 

Sobre les façanes de l’edifici 6C se situen baixants d’aigües pluvials i/o grises de PVC, 

la xarxa de subministrament de gas, shunts de fibrociment de secció circular amb 

barrets que s’alcen fins a planta coberta, unitats exteriors d’equips d’aire condicionat, 

persianes compactes i estenedors. 

 

EDIFICI 6G 

 

Les façanes de la finca 6G presenten un parament vertical de 32 cm de gruix format 

per un acabat exterior arrebossat i pintat, una fulla de maó foradat, una cambra 
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d’aire, una fulla de supermaó i un acabat interior enguixat i pintat. La façana nord, es 

van reculant respecte el primer pla, i és on se situa l’accés principal a la finca. 

 

En les zones comunes de la planta baixa de l’edifici 6G hi trobem obertures resoltes 

amb reixes fixes metàl·liques i premarcs de fusta amb fusteries d’alumini amb fulles 

corredisses, batents i fixes. En els locals hi trobem obertures solucionades amb 

persianes metàl·liques enrotllables. 

 

En l’escala comunitària de l’edifici 6C hi trobem obertures solucionades amb blocs de 

vidre.  

 

En les obertures dels habitatges de les plantes primera, segona, tercera, quarta, 

cinquena i sisena de l’edifici 6G hi trobem obertures solucionades amb premarcs i 

fusteries de fusta amb una o dues fulles batents i una tarja fixa inferior amb 

envidrament simple sense cambra d’aire. Totes les obertures de façana disposen de 

panells de pedra artificial als escopidors, ampits i llindes. Només les obertures de les 

habitacions disposen d’elements de protecció solar mitjançant persianes enrotllables 

de PVC, i les obertures corresponents al safareig dels habitatges disposen d’elements 

de protecció solar mitjançant lamel·les horitzontals fixes d’alumini fixades 

mecànicament al pòrtic de formigó armat.  

 

Les baranes dels safareigs dels habitatges de les plantes primera, segona, tercera, 

quarta, cinquena i sisena són metàl·liques, lacades i estan formades per un passamà 

metàl·lic superior, brèndoles metàl·liques i un passamà metàl·lic inferior. 

 

Sobre les façanes nord i sud de l’edifici 6G se situen baixants d’aigües pluvials i/o 

grises de PVC, la xarxa de subministrament de gas, shunts de fibrociment de secció 

circular amb barrets que s’alcen fins a planta coberta, unitats exteriors d’equips d’aire 

condicionat, persianes compactes i estenedors. 

 

 

FAÇANES INTERIORS 

 

EDIFICI 6C 

 

Les façanes del pati de la finca 6C presenten un parament vertical de 32 cm de gruix 

format per un acabat exterior arrebossat i pintat, una fulla de maó foradat, una 

cambra d’aire, una fulla de supermaó i un acabat interior enguixat i pintat.  

 

En la planta baixa de l’edifici 6C hi trobem obertures solucionades amb premarcs de 

fusta amb fusteries d’alumini amb fulles batents i fixes.  
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En l’escala comunitària de l’edifici 6C hi trobem obertures solucionades amb blocs de 

vidre.  

 

En les obertures dels habitatges de les plantes primera, segona, tercera, quarta, 

cinquena i sisena de l’edifici 6C hi trobem obertures solucionades amb premarcs i 

fusteries de fusta amb una o dues fulles batents i una tarja fixa inferior amb 

envidrament simple sense cambra d’aire. Totes les obertures de façana disposen de 

panells de pedra artificial als escopidors. Només les obertures de les habitacions 

disposen d’elements de protecció solar mitjançant persianes enrotllables de PVC.  

 

Les baranes dels safareigs dels habitatges de les plantes primera, segona, tercera, 

quarta, cinquena i sisena són metàl·liques i lacades i estan formades per un passamà 

metàl·lic superior, brèndoles metàl·liques i un passamà metàl·lic inferior. 

 

Sobre les façanes de l’edifici 6C se situen baixants d’aigües pluvials i/o grises de PVC, 

la xarxa de subministrament de gas, shunts de fibrociment amb barrets que s’alcen 

fins a planta coberta, unitats exteriors de tractament d’aire i estenedors. 

 

EDIFICI 6G 

 

L’edifici 6G no disposa de pati interior. 

 

 

FAÇANES MITGERES 

 

EDIFICI 6C 

 

Les façanes mitgeres est i sud de l’edifici 6C, delimiten amb les finques 6B i 6B 

respectivament, presenten un parament vertical de 14 cm de gruix format per una 

fulla de maó foradat ‘totxana’ i un acabat interior enguixat i pintat.  

 

Aquestes façanes són totalment cegues sense cap obertura en formació de finestra 

o balcó, ni cap element sortint.  

 

EDIFICI 6G 

 

Les façanes mitgeres est i oest de l’edifici 6G, delimiten amb les finques 6F i 6H 

respectivament, presenten un parament vertical de 14 cm de gruix format per una 

fulla de maó foradat ‘totxana’ i un acabat interior enguixat i pintat.  

 

Aquestes façanes són totalment cegues sense cap obertura en formació de finestra 

o balcó, ni cap element sortint.  
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COBERTES INCLINADES 

 

EDIFICI 6C 

 

Les cobertes de la finca 6C són inclinades, a dos aiguavessos, i no transitables. Les 

façanes nord, est i oest disposen d’alers d’aproximadament 80cm, i les façanes 

interiors est, sud i oest disposen d’alers d’inferior dimensió, d’aproximadament 20cm. 

 

El badalot disposa de sortida a la coberta a través d’una porta batent metàl·lica. 

 

L’acabat que presenten les cobertes inclinades són de teules de formigó prefabricat, 

de tipologia romana, agafades amb morter, disposades sobre un encadellat ceràmic 

sobre biguetes pretensades de formigó armat. Es desconeix si les cobertes disposen 

de làmina impermeable, no obstant es molt probable que no en disposin, el que si s’ha 

pogut observar es que cap coberta té aïllament tèrmic.  

 

Les cobertes desaigüen a través dels canals, de secció rectangular, que s’uneixen 

amb els baixants de PVC i transcorren verticalment per davant del pla de façana. 

 

EDIFICI 6G 

 

Les cobertes de la finca 6G són inclinades, a dos aiguavessos, i no transitables. Les 

façanes nord, sud i oest disposen d’alers, d’aproximadament 80cm.  

 

El badalot disposa de sortida a la coberta a través d’una porta de petites dimensions. 

 

L’acabat que presenten les cobertes inclinades són de teules de formigó prefabricat, 

de tipologia romana, agafades amb morter, disposades sobre un encadellat ceràmic 

sobre biguetes pretensades de formigó armat. Es desconeix si les cobertes disposen 

de làmina impermeable, no obstant és molt probable que no en disposin. Cap coberta 

disposa d’aïllament tèrmic.  

 

L’evacuació d’aigües pluvials es realitza a través de canals, de secció rectangular, 

que s’uneixen amb els baixants de PVC i transcorren verticalment per davant del pla 

de les façanes nord i sud. 

 

 
MD. 2.4 - SISTEMA D’INSTAL·LACIONS 

 
En els següents subapartats es descriu cada un dels sistemes constructius que 

composen el sistema d’instal·lacions dels edificis 6C i 6G, del bloc 4.  
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SANEJAMENT 

 

Els edificis 6C i 6G estan connectats per mitjà d’un col·lector a la xarxa de pública 

unitària de sanejament municipal. L’escomesa es troba soterrada i no es disposa 

d’informació del material que la compon.  

 

Els baixants pluvials d’aigües pluvials i/o grises són de PVC i discorren per les façanes 

dels edificis 6C i 6G, del bloc 4. De la xarxa de sanejament d’aigües fecals no es 

disposa d’informació del material que les compon ja que discorren per l’interior dels 

habitatges mitjançant calaixos.  

 

El desguàs de les galeries es resol per gravetat per la capa de formació de pendents 

del forjat.  

 

 

VENTILACIÓ 

 

La renovació d’aire de les finques 6C i 6G es realitza de forma natural en totes les 

estances, a excepció dels banys que se situen en façanes exteriors. En els banys que 

no disposen de finestres al exterior, la ventilació es realitza de forma natural per mitjà 

d'un shunt de ventilació. 

 

L’extracció de fums de la cuina i de les calderes es realitza per mitjà de dos conductes 

independents de secció circular de fibrociment situats i adossats per la cara interior 

als pòrtics dels safareigs o a les façanes interiors de l’edifici 6C.  

 

 

CLIMATITZACIÓ 

 

Les finques 6C i 6G no disposen de cap sistema de climatització per calefacció i 

refrigeració. Alguns habitatges disposen d’unitats exteriors d’equips d’aire 

condicionat. 

 

 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 

Les finques 6C i 6G no disposen d’un sistema comunitari per la generació d’Aigua 

Calenta Sanitària. Cada habitatge disposa del seu propi sistema de generació per 

mitjà de calderes de gas natural o gas butà. D’altres disposen de termos elèctrics 

amb capacitats de 50L a 80L.  
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FONTANERIA 

 

La instal·lació d’aigua de les finques 6C i 6G circula des del subministrament de la 

companyia fins a la centralització dels comptadors, situada en la planta baixa de 

cada edifici, i d’aquí circula vista per les galeries fins als habitatges, on se situa la 

clau de pas.  

 

 

GAS 

 

La instal·lació de gas de les finques 6C i 6G circula des del subministrament de la 

companyia fins al comptador individual de cada habitatge per les galeries. 

 

 

ELECTRICITAT 

 

La cambra de comptadors elèctrics de les finques 6C i 6G se situa a les plantes 

baixes, a les quals s’accedeix des del mateix vestíbul comunitari. La distribució als 

habitatges es realitza per l’escala i d’aquí fins al rebedor de cada habitatge on es 

troba el comptador individual.  

 

En ambdues finques es detecta una manca de comptadors elèctrics individuals i una 

sèrie d’irregularitats a la connexió de la xarxa elèctrica. 

 

 

TELECOMUNICACIONS 

 

Els edificis 6C i 6G disposen d’antenes de telecomunicacions comunitàries i 

individuals, i connexió a internet mitjançant wi-fi. Tanmateix, les finques no disposen 

d’un sistema de parallamps. 

 

 

MD. 2.5 - ELEMENTS COMUNITARIS 

 

Els edificis 6C i 6G del bloc 4 disposen d’un vestíbul, escala i ascensor comunitari. 

 
 
MD. 2.6 - ELEMENTS PRIVATS I SERVEIS 

 

Els edificis 6C i 6G disposen d’estenedors de diferents formes i amplades en el 

safareig de cada habitatge. Alguns veïns han disposat tendals enrotllables a les 

façanes exteriors.  
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MD. 2.7 - COSSOS AFEGITS EXISTENTS 

 

En els edificis 6C i 6G es detecten autoconstruccions en l’àmbit dels safareigs, 

esdevenint una ampliació de la superfície útil dels habitatges.  
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MD. 3 - DIAGNOSI DELS EDIFICIS 

 

MD. 3.1 - ESTAT GENERAL 

 

S’han efectuat diverses visites i s’han inspeccionant ocularment els habitatges dels 

edificis 6C i 6G. La conservació dels habitatges varia segons cada veí.  

 

La relació i qualificació de les deficiències dels edificis 6C i 6G es troba recollida en 

l’informe entregat i signat de la Inspecció Tècnica de l’Edifici pels propis tècnics 

autors del present projecte. 

 

A continuació, es resumeixen les lesions detectades més significatives de les finques:  

 

• Les esquerdes i els despreniments parcials dels pòrtics de formigó armat 
i dels forjats dels edificis 6C i 6G són generalitzats.  

• Les humitats i els escrostonaments de l’acabat de la cara inferior dels 
forjats degut a filtracions d’aigua dels edificis 6C i 6G. 

• L’autoconstrucció de forjats en l’àmbit dels safareigs dels edificis 6C i 6G 
per l’ampliació de la superfície útil és generalitzada. Aquesta ampliació 
de la superfície útil dels habitatges comporta una retirada de les baranes 
metàl·liques que delimitaven l’espai per part dels veïns. 

• Les esquerdes en els brancals de les obertures dels habitatges de l’edifici 
6C. 

• Els escrostonaments de les façanes dels edificis 6C i 6G. 

• Els trencaments i els despreniments parcials dels panells de pedra 
artificial de les façanes de l’edifici 6C. 

• Les deformacions i l’absència de les fusteries de fusta i el trencament dels 
vidres són generalitzats en els edificis 6C i 6G. Aquestes comporten 
filtracions d’aigua i aire a l’interior dels habitatges. 

• Les humitats, els escrostonaments de la pintura i les deformacions del cel 
ras de les cambres humides dels habitatges dels edificis 6C i 6G són 
generalitzades i són causades principalment per filtracions d’aigua de la 
xarxa de sanejament. 

• L’oxidació dels ancoratges de les baranes i de l’estructura de les lamel·les 
dels safareigs i de les baranes de les finestres de les sales d’estar-
menjador són generalitzades en els edificis 6C i 6G. 

• L’oxidació dels tubs de la instal·lació d’aigua en l’edifici 6C és 
generalitzada. 

• El trencament i la presència de fongs en les teules de formigó de les 
cobertes inclinades dels edificis 6C i 6G. 
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• L’absència de boneres i l’acumulació de brutícia i defecacions en els 
canals d’evacuació d’aigües pluvials de les cobertes inclinades dels 
edificis 6C i 6G. 

• La degradació dels conductes de fibrociment dels safareigs dels edificis 
6C i 6G és generalitzada.  

 
A continuació, es recull la localització i qualificació de les deficiències detectades en 

la Inspecció Tècnica dels Edificis 6C i 6G que es transcriu de manera automàtica: 

 
EDIFICI 6C 

 
Es considera l'edifici 6C com a NO APTE ja que disposa de 3 deficiències GREUS i varies 

deficiències IMPORTANTS. 

 

S’ha informat al client, en aquest cas l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de les 

mesures cautelars que s'han de realitzar amb urgència per tal de reduir el risc per les 

persones. 

 

Es recomana executar immediatament les mesures cautelars i reparar definitivament 

les deficiències en un termini orientatiu de 12 mesos. És per aquest motiu 

temporalment, i fins que no es resolguin les deficiències GREUS, el Certificat d’Aptitud 

serà com a NO APTE. 

 

Un cop reparades les deficiències GREUS, i fins que no es resolguin les deficiències 

IMPORTANTS, s'obtindrà el Certificat d'Aptitud de l'Edifici provisional, per un període 

de 6 anys. Caldrà fer cada 24 mesos una revisió per comprovar que no han empitjorat 

les condicions o ja s’han fet les obres de reparació. 

 

Si aquestes empitjoren (GREU o MOLT GREU), el certificat perd la seva vigència, caldrà 

fer les obres i un nou ITE. 

 

Addicionalment, la comunitat haurà d’aprovar un programa de rehabilitació en un 

termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de 

reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa. 

 

Finalment, la reparació de les deficiència greus i importants s’inclouran en el Projecte 

de Rehabilitació energètica, que es redactarà durant els propers mesos. Aquest 

projecte inclourà mesures per millorar l’eficiència energètica de l’edifici i les 

condicions de confort dels usuaris. L’objectiu es obtenir la subvenció de rehabilitació 

energètica del Programa 1 per a Barris, inclosa en els fons europeus Next Generation. 
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EDIFICI 6G 

 
Es considera l'edifici com a NO APTE ja que disposa de una deficiència GREU i varies 

deficiències IMPORTANTS. 

 

S’ha informat al client, en aquest cas l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de les 

mesures cautelars que s'han de realitzar amb urgència per tal de reduir el risc per les 

persones.  

 

Es recomana executar immediatament les mesures cautelars i reparar definitivament 

les deficiències en un termini orientatiu de 12 mesos. És per aquest motiu 

temporalment, i fins que no es resolguin les deficiències GREUS, el Certificat d’Aptitud 

serà com a NO APTE. 

 

Un cop reparades les deficiències GREUS, i fins que no es resolguin les deficiències 

IMPORTANTS, s'obtindrà el Certificat d'Aptitud de l'Edifici provisional, per un període 
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de 6 anys. Caldrà fer cada 24 mesos una revisió per comprovar que no han empitjorat 

les condicions o ja s’han fet les obres de reparació. 

Si aquestes empitjoren (GREU o MOLT GREU), el certificat perd la seva vigència, caldrà 

fer les obres i un nou ITE. 

 

Addicionalment, la comunitat haurà d’aprovar un programa de rehabilitació en un 

termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de 

reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa. 

 

Finalment, la reparació de les deficiència greus i importants s’inclouran en el Projecte 

de Rehabilitació energètica, que es redactarà durant els propers mesos. Aquest 

projecte inclourà mesures per millorar l’eficiència energètica de l’edifici i les 

condicions de confort dels usuaris. L’objectiu es obtenir la subvenció de rehabilitació 

energètica del Programa 1 per a Barris, inclosa en els fons europeus Next Generation. 
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MD. 3.2 - CALES I ASSAIG REALITZATS 

 

No s’han pogut realitzar cales en els edificis 6C i 6G.   
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MD. 4 - DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR EN ELS EDIFICIS 

 
Després de l’estudi en profunditat de tots els condicionants que afecten el projecte, 

la proposta arquitectònica del projecte de rehabilitació energètica dels edificis 

plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G es desenvolupen en les plantes baixa, primera, 

segona, tercera, quarta, cinquena, sisena i sota coberta. La solució constructiva 

proposada per als tres edificis és la disposició del Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior 

a totes les façanes dels habitatges i de noves fusteries. Aquestes opcions són les més 

adients per afrontar la situació projectual i temporal per la realització material del 

projecte. 

 

El projecte de rehabilitació energètica objecte del present document, pretén millorar 

les condicions tèrmiques dels elements de l’envolupant.  

 

Les propostes d’intervenció objecte d’aquest projecte no augmenta la superfície útil 

ni la superfície construïda respecte l’estat actual. 

 

Es presenta el resum de les actuacions a realitzar, amb la classificació de les millores 

segons els acords signats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la subvenció 

de rehabilitació energètica: 

 
MODALITAT A Millora de l’eficiència energètica X 

MODALITAT B Conservació de l’edifici X 

MODALITAT C Retirada d’amiant X 

 
 
 
MD. 4.1 - OBRES MODALITAT A – MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Per tal de reduir la demanda energètica dels edificis plurifamiliars d’habitatges 6C i 

6G, es realitzen una sèrie d’intervencions en el sistema passiu de l’edifici, sent en les 

façanes, murs, i obertures. 

 

A continuació fem una breu explicació de cada punt. 

 

MD. 4.1.1 - INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL RD 853/2021 DE 5 D’OCTUBRE 

 

Les obres dels edificis 6C i 6G compleixen l’Article 2 del RD 853/2021 de 5 d’octubre 

pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i 

habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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EDIFICI 6C 

 

A continuació es mostra un extracte de l’informe del certificat d’eficiència energètica 

de l’estat actual de l’edifici 6C: 
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Les intervencions projectades de l’edifici 6C s’assoleix un estalvi total del 72,93% de 

la demanda de calefacció i refrigeració actual, executant obres en l’envolupant, amb 

la col·locació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior en les façanes exteriors i 

interiors, d’aïllament tèrmic a l’espai sota coberta, la col·locació de noves fusteries i 

la col·locació de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes. 

 

Amb les intervencions incloses en el present projecte de rehabilitació energètica, 

s’assoleix una important reducció en el consum energètic, així com una millora en les 

condicions de confort interior, juntament amb una reducció de l’impacte ambiental 

dels edificis. A continuació es mostra un extracte de l’informe del certificat 

d’eficiència energètica de l’estat reformat de l’edifici 6C: 
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En la següent taula comparativa, es reflexa l’estalvi aconseguit en l’edifici 6C per 

cadascú dels indicadors abans citats: 

 

SOL·LICITUD 

EDIFICI 6C 

DEMANDA 
CALEFACCIÓ 

DEMANDA 
REFRIGERACIÓ 

DEMANDA 
GLOBAL 

CONSUM EPNR EMISSIONS CO2 

(kWh/m2·any) (kWh/m2·any) (kWh/m2·any) (kWh/m2·any) (kgCO2/m2·any) 

ESTAT ACTUAL 72,3 G 13,4 C 85,7 193,8 G 38,7 E 

ESTAT REFORMAT 16,6 C 6,6 B 23,2 95,0 E 19,0 E 

% REDUCCIÓ   72,93% 50,98% 50,90%  

 

Com es pot observar en la taula anterior, s’assoleix una reducció de la demanda 

energètica global del 72,93%, una reducció del consum d’energia primària no 

renovable del 50,98% i una reducció d’emissions de CO2 del 50,90%. 

 

Finalment, remarcar que s’aconsegueix millorar en l’escala de qualificació energètica, 

assolint una lletra superior a l’actual (G), en l’indicador de consum d’energia primària 

no renovable (E). La qualificació en emissions de CO2, no es modifica respecte l’estat 

actual (E). 

 

El software utilitzat per a realitzar els càlculs energètics per la certificació i 

verificació del compliment del document CTE HE, ha estat mitjançant CE3X. 

 

Els ponts tèrmics de les solucions adoptades en l’estat reformat, s’han calculat amb 

el software THERM.  

 

En l’apartat V. DOCUMENTS ANNEXOS I COMPLEMENTARIS s’adjunta el document DA. 

6 - CÀLCUL PONTS TÈRMICS (THERM) amb la justificació dels càlculs realitzats. 
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EDIFICI 6G 

 

A continuació es mostra un extracte de l’informe del certificat d’eficiència energètica 

de l’estat actual de l’edifici 6G: 
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Les intervencions projectades de l’edifici 6G s’assoleix un estalvi total del 69,39% de 

la demanda de calefacció i refrigeració actual, executant obres en l’envolupant, amb 

la col·locació d’un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior en les façanes exteriors i 

interiors, d’aïllament tèrmic a l’espai sota coberta, la col·locació de noves fusteries i 

la col·locació de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes. 

 

Amb les intervencions incloses en el present projecte de rehabilitació energètica, 

s’assoleix una important reducció en el consum energètic, així com una millora en les 

condicions de confort interior, juntament amb una reducció de l’impacte ambiental 

dels edificis. 
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En la següent taula comparativa, es reflexa l’estalvi aconseguit en l’edifici 6G per 

cadascú dels indicadors abans citats: 

 

SOL·LICITUD 

EDIFICI 6G 

DEMANDA 
CALEFACCIÓ 

DEMANDA 
REFRIGERACIÓ 

DEMANDA 
GLOBAL 

CONSUM EPNR EMISSIONS CO2 

(kWh/m2·any) (kWh/m2·any) (kWh/m2·any) (kWh/m2·any) (kgCO2/m2·any) 

ESTAT ACTUAL 65,9 F 13,8 C 79,7 215,6 G 40,5 E 

ESTAT REFORMAT 17,7 C 6,7 B 24,4 115,6 E 20,9 E 

% REDUCCIÓ   69,39 % 46,38 % 48,40 %  

 

Com es pot observar en la taula anterior, s’assoleix una reducció de la demanda 

energètica global del 69,39%, una reducció del consum d’energia primària no 

renovable del 46,38% i una reducció d’emissions de CO2 del 48,40%. 

 

Finalment, remarcar que s’aconsegueix millorar en l’escala de qualificació energètica, 

assolint una lletra superior a l’actual (G), en l’indicador de consum d’energia primària 

no renovable (E). La qualificació en emissions de CO2, no es modifica respecte l’estat 

actual (E). 

 

El software utilitzat per a realitzar els càlculs energètics per la certificació i 

verificació del compliment del document CTE HE, ha estat mitjançant CE3X. 

 

Els ponts tèrmics de les solucions adoptades en l’estat reformat, s’han calculat amb 

el software THERM.  

 

En l’apartat V. DOCUMENTS ANNEXOS I COMPLEMENTARIS s’adjunta el document DA. 

6 - CÀLCUL PONTS TÈRMICS (THERM) amb la justificació dels càlculs realitzats. 
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MD. 4.1.2 - OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA EN EL SISTEMA ENVOLUPANT 

 

Les obres en l’envolupant dels edificis 6C i 6G contemplen el treball en totes les 

façanes corresponents als habitatges de les plantes primera, segona, tercera, 

quarta, cinquena i sisena, i l’espai sota coberta.  

 

Es proposa un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior de dues mides. Pels murs de façana 

de 30cm i pels sòls en contacte amb l’aire exterior es proposa un panell d’EPS de 100 

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,0375 W/m·K i amb una transmitància 

tèrmica de la nova solució constructiva de 0.30 W/m²·K. Per les superfícies dels 

ampits, brancals i llindes de les obertures de façana es proposa un panell d’EPS de 20 

mm de gruix. L’acabat d’aquests aïllaments tèrmics serà un acabat amb morter 

acrílic.  

 

Es proposa un aïllament tèrmic, tipus manta de fibra de vidre de 100 mm amb una 

conductivitat tèrmica de 0,0405 W/m·K i amb una transmitància tèrmica de la nova 

solució constructiva de 0.34 W/m²·K, a l’espai no habitable de sota coberta d’ambdós 

edificis. 

 

 

FAÇANES 

 

Previ als treballs de rehabilitació energètica dels edificis 6C i 6G, es desplaçaran les 

instal·lacions en l’àmbit d’actuació i es retiraran tots aquells elements ancorats a 

façana. Les reixes existents s’adaptaran a la nova configuració dels forats, un cop 

instal·lat el Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior. 

 

Es preveu instal·lar un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior en les façanes 

corresponents als habitatges, mitjançant panells d’EPS de 100 mm de gruix i acabat 

amb morter acrílic, per tal de trencar els ponts tèrmics de la façana. Als ampits, 

brancals i llindes de les obertures s’instal·laran panells d’EPS de 20 mm de gruix i 

acabat amb morter acrílic, per tal de trencar els ponts tèrmics. 

 

A les façanes es garanteix una transmitància tèrmica de 0.30 W/m²·K, inferior als 0,56 

W/m2·K, límit segons CTE HE1.  

 

Es preveu instal·lar un nou escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, als 

ampits de les obertures de les façanes dels habitatges, de 15 mm de gruix, amb 4 

plecs per la formació de goteró. 
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Prèviament, es realitzarà el sanejament de l’arrebossat monocapa existent en mal 

estat, eliminant aquelles zones fissurades, amb bombaments o manca d’adherència i 

recomposició amb arrebossat de ciment. 

 

Els treballs es realitzaran mitjançant una bastida tubular normalitzada, definida en 

l’apartat MD 5.1.1 - IMPLANTACIÓ DE BASTIDES O ALTRES ELEMENTS AUXILIARS A VIA 

PÚBLICA. 

 

 

BUITS DE LES FAÇANES 

 

Previ als treballs de rehabilitació energètica dels edificis 6C i 6G, es desmuntaran les 

fusteries de fusta i d’alumini i els blocs de vidre dels edificis i les persianes enrotllables 

existents de PVC dels habitatges.  

 

Es col·locaran noves fusteries de PVC amb vidre doble baix emissiu, amb laminat en 

les cares interior i/o exterior, amb cambra d’aire o argó, segons el cas, en els 

habitatges de les plantes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena 

d’ambdós edificis.  

 

Les fusteries destinades a les habitacions i la sala d’estar-menjador disposaran de 

persianes enrotllables. 

 

Les fusteries garanteixen una transmitància tèrmica (Uw) de 1,4 W/m²·K, inferior als 

2,3 W/m²·K, límit que indica el CTE HE1.  En la documentació gràfica i en el pressupost 

es detalla per cada cas les prestacions tèrmiques i acústiques necessàries per cada 

element. 

 

Els treballs es realitzaran mitjançant una bastida tubular normalitzada, definida en 

l’apartat MD 5.1.1 - IMPLANTACIÓ DE BASTIDES O ALTRES ELEMENTS AUXILIARS A VIA 

PÚBLICA. 

 

 

MITGERES 

 

No procedeix. 

 

 

FAÇANES PATIS 

 

Previ als treballs de rehabilitació energètica de l’edifici 6C, es desplaçaran les 

instal·lacions en l’àmbit d’actuació i es retiraran tots aquells elements ancorats a 
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façana. Les reixes existents s’adaptaran a la nova configuració dels forats, un cop 

instal·lat el Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior. 

 

Es preveu instal·lar un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior en les façanes dels patis 

corresponents als habitatges, mitjançant panells d’EPS de 100 mm de gruix i acabat 

amb morter acrílic, per tal de trencar els ponts tèrmics de la façana. Als ampits, 

brancals i llindes de les obertures s’instal·laran panells d’EPS de 20 mm de gruix i 

acabat amb morter acrílic, per tal de trencar els ponts tèrmics. 

 

A les façanes dels patis es garanteix una transmitància tèrmica de 0.30 W/m²·K, 

inferior als 0,56 W/m2·K, límit segons CTE HE1.  

 

Es preveu instal·lar un nou escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, als 

ampits de les obertures de les façanes dels habitatges, de 15 mm de gruix, amb 4 

plecs per la formació de goteró. 

 

Prèviament, es realitzarà el sanejament de l’arrebossat monocapa existent en mal 

estat, eliminant aquelles zones fissurades, amb bombaments o manca d’adherència i 

recomposició amb arrebossat de ciment. 

 

Els treballs es realitzaran mitjançant una bastida tubular normalitzada, definida en 

l’apartat MD 5.1.1 - IMPLANTACIÓ DE BASTIDES O ALTRES ELEMENTS AUXILIARS A VIA 

PÚBLICA. 

 

 

MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

 

No procedeix. 

 

 

SOLERA 

 

No procedeix. 

 

 

PARTICIÓ INTERIOR VERTICAL EN CONTACTE AMB ESPAI NO HABITABLE 

 

No procedeix. 
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COBERTES 

 

Al tractar-se d’una coberta inclinada amb un espai no habitable per l’inferior, s’ha 

considerat fora de l’envolupant tèrmica, i per tant no s’implementarà aïllament 

tèrmic. 

 

L’aïllament tèrmic s’instal·larà en el terra de l’espai no habitable, que està en contacte 

amb l’espai habitable inferior.  

 
 
SÒL EN CONTACTE AMB EL TERRENY O AMB AIRE EXTERIOR 

 

Previ als treballs de rehabilitació energètica dels edificis 6C i 6G, es retiraran tots 

aquells elements i/o instal·lacions ancorades i/o fixades als sòls en contacte amb 

l’aire exterior. 

 

Es preveu instal·lar un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior en els sòls amb contacte 

amb l’aire exterior, mitjançant panells d’EPS de 100 mm de gruix i acabat amb morter 

acrílic, per tal de trencar els ponts tèrmics de la façana.  

 

Als sòls en contacte amb l’aire exterior es garanteix una transmitància tèrmica de 

0.30 W/m²·K, inferior als 0,56 W/m2·K, límit segons CTE HE1.  

 

 

PARTICIÓ INTERIOR HORITZONTAL – SUPERIOR EN CONTACTE AMB ESPAI NO HABITABLE 

 

Es preveu instal·lar un aïllament tèrmic, tipus manta de fibra de vidre de 100 mm i amb 

una conductivitat tèrmica de 0,0405 W/m·K, a l’espai no habitable de sota coberta 

d’ambdós edificis, per tal de millorar les condicions tèrmiques de la envolupant 

tèrmica. 

 

A l’espai sota coberta es garanteix una transmitància tèrmica de 0.34 W/m²·K, inferior 

als 0,75 W/m2·K, límit segons CTE HE1 per a sostres en contacte amb els espais no 

habitables.  

 

 

PARTICIÓ INTERIOR HORITZONTAL – INFERIOR EN CONTACTE AMB ESPAI NO HABITABLE 

 

No procedeix. 
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ELEMENTS PRIVATIUS 

 

No procedeix. 

 

 

ALTRES, MILLORA ACCESSIBILITAT 

 

No procedeix. 

 
 

MD. 4.1.3 - OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA EN EL SISTEMA D’INSTAL·LACIONS 

 

EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 

Previ als treballs de millora energètica del sistema envolupant dels edificis 6C i 6G, 

es realitzarà el desmuntatge de la xarxa de sanejament d’aigües grises i pluvials que 

discorren per les façanes. Aquesta actuació es durà a terme entre les plantes primera 

i sisena, ambdues incloses.  

 

 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

 

No procedeix. 

 

 

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

 

No procedeix. 

 

 

INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

No procedeix. 

 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

No procedeix. 
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EXTRACCIÓ DE FUMS 

 

Aquesta millora procedeix de manera parcial per una inviabilitat econòmica per part 

de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Només es substituiran els tubs d’extracció 

de fums de fibrociment del pati interior de l’edifici 6C. Aquesta actuació es realitza 

donat que s’ha de desplaçar la instal·lació per a poder col·locar el Sistema 

d’Aïllament Tèrmic Exterior.   

 

Tanmateix, el tècnics redactors recomanem la substitució de tots els tubs d’extracció 

de fums de cuines i calderes de fibrociment que transcorren per les galeries d’ambdós 

edificis tant aviat com es pugui.  

 

 

SISTEMES DE VENTILACIÓ 

 

No procedeix. 

 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

 

No procedeix. 

 

 

TELECOMUNICACIONS 

 

No procedeix. 

 

 

ALTRES 

 

No procedeix. 

 

 

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Per poder assolir l’objectiu energètic, s’ha hagut de implementar un sistema d’energia 

solar fotovoltaica format per 30 mòduls i una potencia nominal de 15 kWn. 

 

Els mòduls s’han col·locat en la coberta inclinada dels edificis, de manera coplanar 

amb el mateix pendent que la coberta. 
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MD. 4.2 - OBRES MODALITAT B – CONSERVACIÓ DE L’EDIFICI 

 

Previ als treballs de millora energètica del sistema envolupant dels edificis 6C i 6G, 

es realitzarà la reparació de deficiències estructurals descrites en l’apartat MD. 3 – 

DIAGNOSIS DELS EDIFICIS que afecten a les zones d’intervenció i l’enderroc i l’actuació 

en les autoconstruccions dels safareigs per tal de garantir la seguretat als llogaters 

i recuperar l’estat actual de les edificacions.  

 

 

ESTRUCTURA 

 

S’ha realitzat una previsió del 25% de repicat de l’arrebossat del morter de ciment 

d’acabat dels cantells de forjat dels balcons, i dels pilars i jàsseres de formigó armat 

que formen l’estructura dels safarejos.  

 

Posteriorment s’aplica un morter de regularització en la superfície repicada, i una 

neteja de tota la superfície.  

 

També s’ha realitzat una previsió del 25% de reparació estructural dels cantells de 

balcons i cornises de la coberta, una previsió del 50% de la base de pilars de formigó 

armat de la planta baixa i una previsió del 25% de reparació estructural de les jàsseres 

que formen l’estructura dels safarejos. 

 

Finalment es pintaran tots els elements. 

 

 

FAÇANES 

 

S’ha realitzat una previsió del 5% de repicat de l’arrebossat del morter de ciment 

d’acabat de les façanes de planta baixa, tant a carrer com a pati interior, juntament 

amb els pilars.  

 

Posteriorment s’aplica un morter de regularització en la superfície repicada, un 

decapat de la pintura existent i una neteja de tota la superfície.  

 

Finalment s’ha previst una aplicació d’un arrebossat amb morter de ciment o mixt, a 

tota la superfície, amb acabat llis i una aplicació de pintura del mateix color que el 

Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior.  

 

També s’ha previst una actuació d’adaptació i reparació de la subestructura i de les 

lamel·les metàl·liques dels safarejos per tal de donar-li continuïtat al Sistema 

d’Aïllament Tèrmic Exterior de les façanes.   
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COBERTES 

 

S’ha realitzat una previsió del 5% de repicat de l’arrebossat del morter de ciment 

d’acabat de les façanes del badalot.  

 

Posteriorment s’aplica un morter de regularització en la superfície repicada, un 

decapat de la pintura existent i una neteja de tota la superfície.  

 

Finalment s’ha previst una aplicació d’un arrebossat amb morter de ciment o mixt, a 

tota la superfície, amb acabat llis i una aplicació de pintura del mateix color que el 

Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior.  

 

 

MD. 4.3 - OBRES MODALITAT C – RETIRADA AMIANT 

 

Aquesta millora procedeix de manera parcial per una inviabilitat econòmica per part 

de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Només es substituiran els tubs d’extracció 

de fums de fibrociment del pati interior de l’edifici 6C. Aquesta actuació es realitza 

donat que s’ha de desplaçar la instal·lació per a poder col·locar el Sistema 

d’Aïllament Tèrmic Exterior o el morter antifissures. 

 

Tanmateix, el tècnics redactors recomanem la substitució de tots els tubs d’extracció 

de fums de cuines i calderes de fibrociment que transcorren per les galeries d’ambdós 

edificis tant aviat com es pugui.  

 

S’inclou l’enderroc dels elements afectats, la corresponent gestió de residus, i la 

substitució dels tubs d’extracció de fums existents, per nous d’acer galvanitzat o 

inoxidable.   
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MD. 5 - PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

 
Les actuacions previstes proporcionaran unes prestacions de funcionalitat, seguretat 

i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els 

requisits bàsics de la LOE, i també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

Per tant, aquest expedient fa referència a les obres, realitzades única i exclusivament 

a les zones descrites en el present projecte i els elements auxiliars necessaris, a fi de 

millorar o en el seu cas adaptar les disponibilitats a la normativa vigent. La reparació 

proposada no disminueix en cap aspecte la seguretat i funcionalitat existent i sempre 

es fa amb l’objectiu de produir unes millores a l’edifici, amb el sobreentès de no reduir 

les condicions preexistents. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els 

seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 

l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 

següent manera: 

 

 

MD. 5.1 - ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Les obres compleixen amb el disposat en les Normes de planejament urbanístic de 

Tarragona, versió vigent del 11 de novembre de 2021.   

 

MD 5.1.1 - IMPLANTACIÓ DE BASTIDES O ALTRES ELEMENTS AUXILIARS A VIA PÚBLICA 

 

El present projecte contempla la instal·lació de bastides tubulars de tipologia 1, 2 i 3, 

segons el cas, segons els criteris per a la instal·lació a la via pública del Manual de 

bastides, mobilitat i accessibilitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 

 

Aquestes bastides són tubulars normalitzades, tipus multidireccional, es col·loquen 

sobre la vorera i en cap cas sobre la calçada i compleixen amb les seguents 

condicions: 
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MD 5.1.2 - SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 

 

En el punt 3 de l’article 36 “Regulació dels sistemes de climatització” del capítol 5 

“Llicències Urbanístiques” de les “Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona” es 

dicta la ubicació dels sistemes de climatització dels edificis existents.  

 

El projecte contempla l’actuació de reubicació de les unitats exteriors d’Aire 

Condicionat als safareigs corresponents, sobre el terra i darrere la barana sense 

sobrepassar la seva alçada. 

 
 

MD 5.1.3 - COSSOS SORTINTS SEMITANCATS I OBERTS 

 

En el punt 17 de l’article 34 “Regulacions d’estètica” del capítol 5 “Llicències 

Urbanístiques” de les “Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona” es dicta la 

prohibició de col·locar elements tècnics  com calderes, antenes parabòliques, 

instal·lacions combustibles, entre d’altres, als cossos sortints semitancats i oberts.  

 

El projecte contempla l’actuació de reubicació de les antenes parabòliques a les 

façanes del badalot.  
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MD 5.2 - ORDENANCES AUTONÒMIQUES 

MD 5.2.1 - COMPLIMENT DECRET D’HABITABILITAT D 141/2012 

 

La intervenció no modifica les condicions d’habitabilitat dels habitatges preexistents 

que determina el D 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la 

cèdula d’habitabilitat” de manera que se satisfà el requisit bàsic d’utilització establert 

a la LOE.  

 

MD 5.2.2 - CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT 

 

La intervenció no modifica les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat 

preexistents, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

MD 5.2.3 - GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Per donar complement al Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), 

s’adjuntarà abans de l’inici d’obres, el document d’acceptació de residus 

corresponent. 

 

MD 5.2.4 - FONS NEXT GENERATION 

 

El projecte assoleix els requisits específics que determina el RD 853/2021 respecte a 

(Article 11. Requisits dels edificis objecte de rehabilitació):  

 

11.a (1 i 2)- Residus (condicions respecte a la reutilització i la limitació). Justificació 

en l'Estudi de Gestió de Residus del conjunt del Sector. 

 

11.b- Circularitat. Justificació en Annex específic. 

 

MD 5.2.5 - CRITERIS AMBIENTALS I ECOEFICIÈNCIA 

 

No és d’aplicació el Decret d’Ecoeficiència ja que la intervenció objecte del present 

projecte no es considera una obra de gran rehabilitació enteses segons el Decret com 

actuacions globals en tot l’edifici, és a dir quan afecta a tots els elements d’un edifici 

simultàniament (estructura, distribució, instal·lacions, acabats, etc.). 
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MD 5.3 - ORDENANCES ESTATALS 

 

Els edificis rehabilitats compliran els requisits d’acord amb la normativa d’aplicació i 

proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 

garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 

LOE, així com la resta de la normativa aplicable. 

 

D’acord amb l’article 2.3 del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el 

Codi Tècnic de l’edificació, modificat per la Llei 28/2013, de 26 de juny, de 

Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana, les prestacions bàsiques del CTE se 

satisfan d’acord amb els següents criteris generals: 

 

- S’aplica únicament als elements afectats per la reforma, sempre que això 

suposi una més gran adequació a les condicions del CTE  i resta de normativa 

aplicable. Per raons de viabilitat econòmica i d’incompatibilitat amb la naturalesa i 

objecte de la intervenció, no s’apliquen les disposicions del CTE que afecten a 

elements que no son objecte de reforma o substitució. 

 

- En cap cas, les actuacions projectades suposen una reducció de les 

prestacions preexistents, si aquestes son menors que les exigides pel CTE.  

 

Si durant l’obra es trobessin elements deteriorats o en mal estat, que durant la 

Inspecció prèvia no es van detectar, s’avisarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

i s’actuarà en conseqüència. Qualsevol actuació quedarà reflectida en l’informe final 

d’obra. 

 

Els següents subapartats d’aquesta memòria contenen la justificació pormenoritzada 

del compliment de la normativa aplicable, estatal, autonòmica i municipal, per a cada 

una de les prestacions. 

 

La descripció de les solucions adoptades en projecte per donar resposta a aquests 

requisits, com també, si s’escau, la definició de les seves prestacions, figurarà als 

corresponents apartats de la Memòria Constructiva del Projecte Executiu. 

 

A continuació es mostra una taula resum dels documents Bàsics del CTE, senyalant 

en cada cas quins apartats són d’aplicació en el projecte objecte del present 

document. 
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DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural NO 

DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi X 

SI 1 Propagació interior NO 

SI 2 Propagació exterior X 

SI 3 Evacuació NO 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis NO 

SI 5 Intervenció de bombers NO 

SI 6 Resistència al foc de l'estructura NO 

DB-SUA Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i Accessibilitat X 

SUA1 Seguretat enfront del risc de caigudes X 

SUA2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament X 

SUA3 Seguretat enfront del risc d'immobilització NO 

SUA4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada NO 

SUA5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació NO  

SUA6 Seguretat enfront del risc d'ofegament NO  

SUA7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment NO  

SUA8 Seguretat enfront del risc relacionat amb l'acció del llamp NO  

SUA9 Accessibilitat NO 

DB-HS Exigències bàsiques de salubritat X 

HS1 Protecció enfront de la humitat X 

HS2 Recollida i evacuació de residus NO  

HS3 Qualitat de l'aire interior NO 

HS4 Subministrament d'aigua NO 

HS5 Evacuació d'aigües X 

HS6 Protecció contra l’exposició al radó NO  

DB-HR Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll NO  

DB-HE Exigències bàsiques d'estalvi d'energia X 

HE0 Limitació del consum energètic NO 

HE1 Condicions per el control de la demanda energètica X 

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques NO 

HE3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació NO  

HE4 Contribució mínima d’energia renovable per la demanda d’ACS NO  

HE5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables NO  

HE6 Dotacions mínimes per la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric NO 

 

El projecte que la present memòria consisteix en la rehabilitació energètica dels 

edificis plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G.  

 

Com a feines prèvies caldrà desplaçar les instal·lacions en l’àmbit d’actuació i la 

retirada de tots aquells elements ancorats a façana als quals s’ha arribat a un acord 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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MD 5.3.1 - CTE - DB - SE. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

La intervenció no modifica les condicions estructurals inicials de l’edifici, tal com el 

determina la Norma NCSE-02, concretament el que es refereix a la rehabilitació 

d’edificis, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

MD 5.3.2 - CTE - DB - SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis 6C i 6G s’aplica als elements 

afectats per la reforma i compleixen les exigències bàsiques del DB SI del CTE. 

 

 

CTE-DB-SI1 - PROPAGACIÓ INTERIOR 

 

Els espais ocults no estancs tenen una classe de reacció al foc B-s3,d0 en els 

revestiments de sostres i parets i BFL-s2 en els terres, tal i com es regula en la taula 

4.1. 

 

 

CTE-DB-SI2 - PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 

1. Façanes 

 

Els Sistemes d’Aïllament Tèrmic Exterior de les façanes assoliran una resistència al 

foc B-s3,d0 ja que tenen una alçada entre 18 i 28m. En el projecte objecte del present 

document, s’implementa una solució constructiva amb una classe de reacció al foc 

B-s3,d0. 

 

2. Sostre en contacte amb espai no habitable 

 

L’espai no habitable situat entre els habitatges de la planta sisena i la coberta 

inclinada, considerat com un espai ocult no estanc, s’implementarà un aïllament 

tèrmic  a base de feltres de llana mineral de roca de 100 mm de gruix, una classe de 

reacció al foc BFL-s2. 

 

 

CTE-DB-SI3 - EVACUACIÓ D'OCUPANTS 

 

La intervenció no modifica els paràmetres actuals d’evacuació d’ocupants dels 

edificis 6C i 6G, per tant, aquest apartat no procedeix.  
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CTE-DB-SI4 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

La intervenció no modifica les instal·lacions de protecció contra incendis, per tant, 

aquest apartat no procedeix. 

 

 

CTE-DB-SI5 - INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

 

La intervenció no afecta aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

CTE-DB-SI6 - RESISTÈNCIA Al FOC DE L'ESTRUCTURA 

 

La intervenció no afecta aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

 

Veure fitxa de justificació CTE-DB-SI inclosa en l’apartat AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA. 
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MD 5.3.3 - CTE - DB - SUA. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

 

Les intervencions dels edificis 6C i 6G afecten a algunes condicions de seguretat 

d’utilització i accessibilitat preexistents. 

 

 

CTE-DB-SUA1 - SEGURETAT ENFRONT EL RISC DE CAIGUDES 

 

Les barreres de protecció tenen com a mínim un alçada de 0.90m quan la diferència 

de cota que protegeixen no excedeix els 6m i d’1.10m en la resta dels casos.  

 

Les barreres de protecció tenen una resistència i una rigidesa suficient per resistir els 

esforços horitzontals establerts en l’apartat 3.2.1 del DB-SE-AE.  

 

 

CTE-DB-SUA2 - SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 

 

Als habitatges afectats per la rehabilitació es contemplen els elements fixes i 

practicables susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles 

de rebre’ls, els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació.  

 

Per les noves fusteries es garantirà el risc d’impacte que sigui d’aplicació en cada cas, 

en funció de la cota de banda i banda de la superfície de vidre. 

 

En el plànol de fusteries del projecte executiu, es detallaran les obertures que 

disposaran de vidres laminats de seguretat. En funció del risc de impacte de cada 

cas, s’han establert 6 tipologies de composició de vidres: 

 

• V1.1. Vidre doble amb cambra d’aire. 

• V1.2. Vidre doble baix emissiu amb cambra d’aire, i amb vidre de seguretat 
laminat en la cara interior. 

• V2.1. Vidre doble baix emissiu amb cambra d’aire, i amb vidre de seguretat 
laminat en la cara interior i exterior. 

• V2.2. Vidre doble amb cambra d’aire, i amb vidre de seguretat laminat en 
la cara interior i exterior. 

• V3.1. Vidre doble baix emissiu amb cambra d’aire, i amb vidre de seguretat 
laminat en la cara interior. 

• V3.2. Vidre doble amb cambra d’aire, i amb vidre de seguretat laminat en 
la cara interior. 
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CTE-DB-SUA3 - SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES 

TANCATS 

 
La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

CTE-DB-SUA4 - SEGURETAT ENFRONT D’IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

CTE-DB-SUA5 - SEGURETAT PER ALTA OCUPACIÓ 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-SUA6 - SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT 

 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable en l’edifici objecte del projecte, només ho 

és per a us de piscines. 

 

 

CTE-DB-SUA7 - SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT 

 

Aquesta exigència bàsica no es aplicable. No hi ha aparcaments a l'edifici. 

 

 

CTE-DB-SUA8 - SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE LLAMPS 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

CTE-DB-SUA9 - ACCESSIBILITAT 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

 

Veure fitxa de justificació CTE-DB-SUA inclosa en l’apartat AM. ANNEXES A LA 

MEMÒRIA. 

 

  

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             62 / 135 

 

MD 5.3.4 - CTE - DB - HS. SALUBRITAT 

 

Les condicions de salubritat dels edificis 6C i 6G s’aplica als elements afectats per la 

reforma i compleixen les exigències bàsiques del DB HS del CTE. 

 

 

CTE-DB-HS1 - PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 

 

Es fa constar la no reducció de les condicions de protecció enfront de la humitat. Les 

actuacions en murs es limiten a la resolució de les deficiències detectades 

relacionades amb humitat de filtració, capil·laritat o condensació.  

 

En totes les façanes dels edificis 6C i 6G, corresponents als habitatges, s’instal·larà 

un Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior. 

 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes enfront de la penetració de les 

precipitacions s'obté en la taula 2.5 en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i 

de el grau d'exposició a el vent corresponents a el lloc d'ubicació de l'edifici. 

 

• Zona Pluviomètrica: IV 

• Zona eòlica: C 

• Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m): 16-40m 

• Classe d’entorn: E1 

• Grau d’exposició al vent: V2 

• Grau d’impermeabilitat: ≤3 

 

Les condicions exigides en la solució constructiva de les façanes amb revestiment 

exterior i un grau d’impermeabilització han de respondre a: R1+B1+C1, sent: 

 

• R1: el revestiment exterior amb una resistència mitja a la filtració, sent un 
revestiment discontinu rígid enganxat, amb peces <300mm de gruix, amb 
un esquerdejat de morter en la cara exterior de la fulla principal i amb 
fixacions al suport. 

• B1: la barrera contra la penetració d’aigua amb una resistència mitja a la 
filtració, sent una cambra d’aire sense ventilar o un aïllant no hidròfil 
col·locat en la cara interior de la fulla principal.   

• C1: la composició de la fulla principal amb maó ceràmic perforat o massís.  
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Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les 

condicions de l’apartat 2.3.3 del DB-HS1. 

 

 

CTE-DB-HS2 - RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

 

Aquesta exigència no és d’aplicació donat que es tracta d’una intervenció de 

rehabilitació, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-HS3 - QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-HS4 - SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-HS5 - EVACUACIÓ D'AIGÜES 

 

Aquesta exigència no és d’aplicació donat que es tracta d’un desplaçament 

horitzontal de la instal·lació existent i no s’amplia el nombre o la capacitat dels 

aparells receptors existents. Per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

De totes maneres, si s’ha de substituir algun tram de conducte per un de nou, es 

compliran les exigències d’aquest DB. 

 

 

CTE-DB-HS6 - PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 
 
 
 
Veure fitxes de justificació CTE-DB-HS, inclosa en l’apartat AM. ANNEXES A LA 

MEMÒRIA. 
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MD 5.3.5 - CTE - DB - HR. PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 

 

No és d’aplicació, ja que es tracta d’una rehabilitació NO integral. Es fa constar la no 

reducció de les condicions de protecció enfront al soroll de l’edifici preexistent, ja que 

no és la naturalesa de la intervenció a realitzar. 

 

No obstant les millores en aïllament dissenyades comportaran una millora de la 

capacitat d’aïllament i esmorteïment d’aquells elements constructius on es fan i 

compliran amb els valors corresponents. 
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MD 5.3.6 - CTE - DB - HE. ESTALVI ENERGÈTIC 

 

Els edificis plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G se situen en una zona climàtica B3, 

segons taula a-Annex B del DB-HE. 

 

 

CRITERIS D'APLICACIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS 

 

Aquest criteri de redacció es fonamenta en l’indicat per CTE: 

 

Criterio 1: no empeoramiento 

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las 

condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las 

establecidas en este DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes 

únicamente podrán reducirse hasta el nivel establecido en el DB. 

 

Criterio 2: flexibilidad 

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido 

con carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el 

mayor grado de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé 

alguno de los siguientes motivos: 

 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras 

soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las 

prestacions relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 

c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 

d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente 

sobre los que no se fuera a actuar inicialmente. En el proyecto debe justificarse el 

motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de 

la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los 

condicionantes de uso y mantenimiento, si existen. 

 

Criterio 3: reparación de daños 

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones 

establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no 

presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa 

sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito 

básico de “Ahorro de energía”, la intervención deberá contemplar medidas 

específicas para su resolución. 
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Per altre costat, segons l’annex IV, tipologia 1 del RD 737/2020 que regula el programa 

de rehabilitació energètica d’edificis s’indica: 

 

“a) Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la envolvente 

térmica que se reforme, son las que figuran en el Documento Básico de Ahorro de 

Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación, que deben ser acreditadas y/o 

justificadas por el técnico competente en el proyecto y/o la memoria técnica. Al 

tratarse de un edificio existente será de aplicación el apartado IV de su Parte I, 

denominado «Criterios de aplicación en edificios existentes». Y en particular el 

criterio 2 de flexibilidad, de forma que en los casos en que no sea posible alcanzar el 

nivel de prestación establecido con carácter general, desde el punto de vista del 

cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía, podrán adoptarse 

soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible cuando, entre otros 

motivos, las soluciones no sean técnica o económicamente viables” 

 

 

CTE-DB-HE0 - LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

 

Aquesta exigència no és d’aplicació donat que no es tracta d’una ampliació, canvi 

d’ús ni es renova conjuntament les instal·lacions de generació tèrmica amb més del 

25% de l’envolupant tèrmica. 

 

 

CTE-DB-HE1 - LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

 

Els edificis disposen d’una envolupant tèrmica per controlar la demanda energètica i 

limiti les necessitats d’energia primària per aconseguir el benestar tèrmic. 

 

L’envolupant tèrmica dels edificis reformats compleixen i no superen la transmitància 

tèrmica límit (Ulim): 

 

• Murs i sòls en contacte amb l'aire exterior (Us, Um) = 0,56 [W/m²K] 

• Obertures (UH)) = 2,30 [W/m²K] 

• Murs, sòls i cobertes en contacte amb espais no habitables o amb el 
terreny (Ut) = 0,75  [W/m²K] 

 
L’envolupant tèrmica dels edificis reformats compleixen i no superen el coeficient 

global de transmissió de calor límit (Klim) de 0,83 [W/m²K] 

 

Es fa constar que no s’actua en tots els elements de l’envolupant tèrmica, com per 

exemple el terra dels habitatges de planta primera en contacte amb els locals no 
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habitables de planta baixa, es per aquest motiu, que en aquests elements no es 

compleixen les exigències del HE1, tal com s’indica en el informe de comprovació de 

l’exigència del HE1. 

 

Pel cas de les façanes, obertures i cobertes en contacte amb espais no habitables, 

que són objecte de la intervenció d’aquest projecte, si compleixen amb l’exigència del 

CTE.  

 

En les noves façanes es trencarà el pont tèrmic per mitjà de la implementació del 

Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior. En l’espai no habitable de sota coberta es 

realitzarà per mitjà de la implementació de panells de fibres de roca de 100 mm de 

gruix. Addicionalment, es substitueixen totes les obertures existents que actualment 

son amb vidre simple i marcs de fusta en mal estat, per finestres que compleixen amb 

els requeriments del HE1. 

 

 

CTE-DB-HE2 - CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 

Aquesta exigència no procedeix perquè no s’intervé en el sistema de calefacció i 

refrigeració dels habitatges ni en la producció d’ACS.  

 
 
CTE-DB-HE3 - CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-HE4 - CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER A COBRIR LA 

DEMANDA D’AIGUA CALENT SANITÀRIA 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-HE5 – GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA PROCEDENT DE FONT 

RENOVABLES 

 

La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

CTE-DB-HE6 – DOTACIONS MÍNIMES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARREGA DE 

VEHICLES ELÈCTRICS 
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La intervenció no afecta a aquesta exigència, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

 

Veure fitxes de justificació CTE-DB-HE1, incloses en l’apartat AM. ANNEXES A LA 

MEMÒRIA. 

 

Veure informes de justificació del compliment del HE1, extrets mitjançant 

complement del software CE3x, inclosos en l’apartat AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

La Memòria Constructiva s’estructura a partir dels sistemes que conformen les 

actuacions.  

 

Paral·lelament, per garantir aquests requisits, les característiques tècniques dels 

productes, equips i sistemes que s’incorporen a l’edifici compliran les exigències 

establertes pels diferents reglaments que els siguin d’aplicació (Reglament de 

productes-marcatge CE, Documents Bàsics del CTE, Distintius de qualitat, etc.). 

 

Per mantenir les prestacions de l’edifici durant la seva vida útil, l’usuari haurà de seguir 

les Instruccions d’ús i manteniment establertes al projecte. 

 

 

MC. 1 - TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

 

Previ a l’inici de les obres, s’aprovarà el pla de seguretat de l’obra per part del 

coordinador de seguretat i salut i s’instal·laran tots els elements de seguretat 

necessaris.  

 

Es realitzarà una planificació de l’obra exhaustiva, amb un càlcul del temps 

d’execució. S’haurà de comunicar a la comunitat de veïns l’afectació i dates previstes 

d’inici i final d’obra.  

 

També es convocarà una reunió prèvia amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per 

supervisar que hagin estat retirats tots els elements privatius. 

 

Tots els mitjans auxiliars (bastides, maquinària, comptadors elèctrics provisionals, 

seguretat i salut, despeses generals, etc.) necessaris per realitzar l’obra estaran 

inclosos en el preu final de l’obra. 

 

Previ als treballs en façanes i coberta, es procedirà al muntatge de bastides tubulars 

homologades, formades per plataformes de treball d'amplària com a mínim de 90 cm, 

escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, 

col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana d’acord amb la 

normativa en seguretat i salut vigent. La definició de la ubicació de la bastida, com 

de l’escales provisionals es troba recollida en el punt MD 5.1.1 - IMPLANTACIÓ DE 

BASTIDES O ALTRES ELEMENTS AUXILIARS A VIA PÚBLICA i en els plànols de la 

Documentació Gràfica que acompanya aquesta memòria.  

 

Se subministrà el plànol de situació així com qualsevol altra dada que sigui necessària 

per replantejar  les obres a executar. 
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Tot i que la major part de la intervenció es realitza a l’envolupant de l’edifici, sí que hi 

ha determinades actuacions per les quals caldrà accedir als interiors dels habitatges. 

Això és especialment rellevant, ja que cal tenir present que l’edifici es troba en ús i no 

està previst el desallotjament dels inquilins durant l’obra. 

 

En les zones on no es poden executar els treballs amb bastida d’obra, aquests es 

realitzaran mitjançant tècniques de treballs verticals, ja que no es pot instal·lar la 

bastida tubular. Les tècniques d'accés i de posicionament es realitzaran mitjançant 

cordes, emprant un sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció 

independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i 

l'altra com a mitjà d'emergència (corda de seguretat) i la utilització d'arnesos 

adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran les corresponents 

normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Addicionalment, s’utilitzaran polispast, plataformes elevadores i aparells 

muntacàrregues per tal de transportar el material de l’obra a les plantes superiors 

dels edificis. 

 

 

 
MC. 2 - SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

 

Les actuacions en els edificis 6C i 6G no precisen de reforços o noves fonamentacions 

donat que no actuem estructuralment, per tant, aquest apartat no procedeix.  

 

 

 

MC. 3 - SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

 
A continuació es descriuen les principals actuacions en matèria de reparació de 

deficiències i conservació dels edificis 6C i 6G: 

 

• Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de 
parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements 
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur 
revestiment de suport previst en projecte. 

• Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral 
en massa weber.rev hidro, a base de ciment gris o blanc, àrids de 
granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat 
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             71 / 135 

 

reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta, plàstic 
o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mm (i màxim de 
20 mm a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de 
trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i col·locació al 
centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, 
weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 
g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de 
2000/3400 i resistència elongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de 
façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones 
conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim FX15 de Weber 
(no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport 
prèviament en èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores 
respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la 
utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant. 

• Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb 
raspallat manual i retirada d'elements solts per a deixar la superfície 
preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst 
en projecte. 

• Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de 
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència 
del suport i segons recomanacions del fabricant 

• Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del 
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, 
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb 
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb 
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor. 

• Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, 
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig 
de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió 
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb 
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor. 

• Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, 
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig 
de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió 
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb 
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor. 

• Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb 
grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en 
l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment 
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. 

• Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat 
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MC. 4 - SISTEMA DE L’ENVOLUPANT I D’ACABATS EXTERIORS 

 

MC. 4.1 - FAÇANES 

 

La intervenció a realitzar en les superfícies de façana són el sanejat dels arrebossats 

existents, la implementació d’aïllament tèrmic per l’exterior sistema SATE, la 

substitució de les fusteries i escopidors i el desplaçament de les instal·lacions 

adossades als paraments verticals. 

 

REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

 

A continuació es descriuen les principals actuacions en matèria de reparació de 

deficiències i conservació dels edificis 6C i 6G.  

 

• Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de 
parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements 
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur 
revestiment de suport previst en projecte. 

• Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral 
en massa weber.rev hidro, a base de ciment gris o blanc, àrids de 
granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat 
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i 
reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta, plàstic 
o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mm (i màxim de 
20 mm a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de 
trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i col·locació al 
centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, 
weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 
g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions estàndard de 
2000/3400 i resistència elongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de 
façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones 
conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim FX15 de Weber 
(no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport 
prèviament en èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores 
respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la 
utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant. 

• Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb 
raspallat manual i retirada d'elements solts per a deixar la superfície 
preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst 
en projecte. 

• Arrencada d'aplacat de peces prefabricades de formigó en parament 
vertical i horitzontal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor.  Inclou la neteja superficial de parament vertical de 
morter de base, amb raspallat manual i retirada d'elements solts per a 
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deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur 
revestiment de suport previst en projecte. 

• Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre 
parament de façana, amb mitjans manuals, aplicació amb brotxa de 0,18 
l/m² de decapant universal d'alta eficiència, impregnant la pintura 
existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i rentat 
posterior amb raig d'aigua calenta a pressió fins a eliminar les restes de 
decapant. 

• Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis. 

• Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. 

• Unitat de reparació per l’estructura metàl·lica i lames metàl·liques dels 

safarejos, amb mitjans manuals i càrrega manual de residus sobre camió 

o contenidor. 

 

MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Es millorarà l’eficiència energètica de les façanes existents que formen part de 

l’envolupant tèrmica dels habitatges dels edificis 6C i 6G.  

 

Per realitzar la intervenció en les façanes s’haurà d’actuar per la part externa de la 

façana mitjançant un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior en tot l’envolupant. El 

sistema escollit, o l’equivalent, per poder executar aquesta implementació és: 

 

• Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y 
clasificación reacción a fuego EN:13501 B-S1-d0, compuesto por Coteterm 
Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un espesor de 0,7 
mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de placas tipo 
COTETERM EPS blanco de un espesor de 100 mm, U= 0,037 W/m2K y código 
de descripción (EPS - UNE EN 13163: L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-
DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50). 
Libres de hidrocarburos clorados y clorofluorocarbonados. Las placas 
serán adheridas con mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con una 
densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, 
adherencia sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 
W/mK, coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2, resistencia a 
flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en todo momento un contacto 
mínimo del 60 % de la superficie de la placa. Las placas serán ancladas 
mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de polipropileno 
COTETERM anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, 
debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente 
de unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm. 
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y la 
cantidad de fijaciones dependerá de la exposición del edificio y de su 
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altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm 
Perfil Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m)  en aristas como refuerzo, así 
como en huecos, tomado con mortero tipo Coteterm M (SikaWall® 1060 
M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron  en zonas de huecos de 
ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco  en encuentro del sistema 
de aislamiento con la carpintería metálica. Colocación parte 
proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 
refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de 
placas se revestirá mediante mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), 
armado con Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 
mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 
gr/m2, resistencia a  tracción: 36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mm y 
revestida con Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con 
una resistencia al impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa 
de acabado decorativo mediante capa de preparación de SikaWall-45 
Primer Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de 
acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX), 
revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5 
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN 
1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 
de 0,1 kg/m2 h0,5. Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de 
malla en tota la superfície i execució i retorn de brancals, dintell i ampit 
fins a un màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, 
cantoneres i detalls singulars. Inclou arrencada contra paviment amb XPS 
o EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu, segons 
prescripcions i solucions constructives del fabricant i cumpliment del DITE 
o DAU corresponent. 

 
En vermell es marquen els nous materials a incorporar en la rehabilitació. 

FAÇANA  FA 

Descripció 

Façana a base de mur existent compost per fulla de supermaó, cambra d’aire, fulla 

de maó foradat, i nou Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior amb acabat amb morter 

acrílic. 

Composició Gruix (cm) 

Morter acrílic 1,5 

Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior a base de panell de Poliestirè 

Expandit EPS, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(mK) 
10 

Morter de ciment 1,5 

Maó foradat 13,5 

Cambra d’aire 10 

Supermaó 4 

Enguixat 1,5 

Gruix total 42 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,30 
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MC. 4.2 - OBERTURES 

 

Les fusteries exteriors actuals són les originals en la majoria de les obertures, tenen 

marc de fusta massissa i vidre simple, acabat pintat en color blanc. En general són 

finestres i balconeres molt poc estanques al pas de l’aire i les infiltracions i amb valors 

de transmitància tèrmica pròxims als 5,00 W/m²*K. 

 

En el present projecte es substituiran totes les fusteries exteriors dels habitatges per 

noves amb vidre doble baix emissiu amb cambra d’aire o argó segons el cas. En funció 

de la situació de cada obertura i el risc a impacte segons CTE-DB-SUA2 hi haurà 

diferents tipologies en funció de la composició dels vidres.  

 

Les noves fusteries seran de PVC, color blanc. Uf: 1,4 W/m²K. Permeabilitat a l'aire: 3 

m³/h.m². 

 

A continuació es descriuen les diferents tipologies de obertures per l’edifici 6C: 

 

 
 
A continuació es descriuen les diferents tipologies de obertures per l’edifici 6G: 
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ALTRES ACTUACIONS 

 
Addicionalment, es realitzen les següents actuacions relacionades amb l’actuació 
de millora de les obertures existents: 
 

• Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

• Arrencada de barana existent, de perfil tubular d'acer. 

• Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera. 

• Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i 
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

• Arrencada d'escopidor o aplacat de dintell de pedra artificial. 

• Enderroc parcial de mur de paret de tancament de gruix aprox 10cm, per 
a adaptar la geometria de la finestra FE06, als nous requeriments del 
projecte, per a deixar preparat el forat per al muntatge de la nova fusteria 
prevista. 

• Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de 
carborúndum. 
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• Enderroc complert de caixa de persianes d'obra ceràmica. Inclou: 
premarcatge i tall de paret del forat perimetral necessari a obrir i 
executar, enderroc del paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, i 
l'enderroc de la llinda existent, inclou arrebossat reglejat i cantejat 
exterior del parament, brancals i dintell, sobre parament vertical exterior, 
a 3,00 m d'alçària, per a deixar de base de suport del revestiment vertical 
exterior, inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 

• Reparació completa de forat de finestra menor i igual a 4 m2. per a deixar 
el revestiment interior i exterior en el seu estat original a executar previ al 
muntatge de la nova fusteria. 

• Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, 
color a definir per la DF, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 
4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques i subbase de 30mm 
de poliestirè extruït, encolada prèviament a base d'ampit existent per a 
donar rigidesa i regularitat al conjunt. 

• Bastiment de base per a finestra o balconera, de fusta de pi roig de secció 
70x35 mm2. 

 
 
MC. 4.3 - COBERTES 

 

La intervenció a realitzar en l’àmbit de la coberta és puntual i consisteix en la 

reparació de les façanes del badalot i dels paraments de les xemeneies. 

 

REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

 

A continuació es descriuen les principals actuacions en matèria de reparació de 

deficiències i conservació dels edificis 6C i 6G.  

 

• Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de 
parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements 
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur 
revestiment de suport previst en projecte. 

• Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral 
en massa weber.rev hidro. 

• Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb 
raspallat manual i retirada d'elements solts per a deixar la superfície 
preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst 
en projecte. 

• Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre 
parament de façana, amb mitjans manuals, aplicació amb brotxa de 0,18 
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l/m² de decapant universal d'alta eficiència, impregnant la pintura 
existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i rentat 
posterior amb raig d'aigua calenta a pressió fins a eliminar les restes de 
decapant. 

• Arrebossat amb morter de ciment o mixt, de designació CSIV-W2, segons 
la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis. 

• Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d’acabat.  

 

MC. 4.4 - SOSTRE AMB ESPAI NO HABITABLE 

 

La intervenció a realitzar en les superfícies horitzontals dels espais no habitables de 

sota coberta consisteix en la instal·lació d’aïllament tèrmic en el terra.  

 

MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Es millorarà l’eficiència energètica de l’espai sota coberta dels edificis 6C i 6G ja que 

es tracta del sostre de l’envolupant tèrmic de l’edifici. 

 

Per realitzar la intervenció en l’espai sota coberta s’haurà d’accedir a través d’uns 

registres d’accés provisionals que es realitzaran enderrocant parcialment la coberta. 

Posteriorment, s’instal·larà, un feltre d’aïllament tèrmic de llana de roca en tota la 

superfície interior. El sistema escollit per poder executar aquesta implementació és: 

 

Aïllament tèrmic a base de fibra de vidre 

 

• Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, 
de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, 
col·locat sense adherir. 

En vermell es marquen els nous materials a incorporar en la rehabilitació. 

SOSTRE AMB ESPAI NO HABITABLE SNH1 

Descripció 

Forjat de formigó armat, nou aïllament tèrmic de fibres de vidre, cambra d’aire, 

encadellat ceràmic i teula prefabricada de formigó. 

Composició Gruix (cm) 

Forjat 25 

Aïllament Tèrmic de feltre de llana mineral de roca, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(mK) 
10 

Forjat unidireccional de formigó armat 25 

Gruix total 35 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,32 
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ALTRES ACTUACIONS 

 
Addicionalment, es realitzen les següents actuacions relacionades amb l’actuació 
de millora de l’aïllament tèrmic de l’espai sota coberta no habitable: 
 

• Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals 
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

• Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre 
cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. Un 
cop finalitzat l'enderroc dels trams de coberta inclinada per tal de poder 
accedir en l'espai sota coberta, es valorarà la opció de instal·lar els tenals 
de lona per tal de protegir les mitgeres davant la humitat. 

• Neteja superficial de l’espai sota coberta per deixar la superfície 
preparada i amb total garantia per a instal·lar l'aïllament tèrmic del terra. 
Les feines es realitzaran amb mitjans manuals i s'inclou càrrega dels 
residus al camió o contenidor, mitjans auxiliars i qualsevol material 
necessari per la correcte neteja del suport. 

• Reposició de coberta inclinada existent, per al tapiat dels registre d’accés 
temporals realitzats per a col·locar l’aïllament tèrmic en l'espai sota 
coberta. Inclou la formació de la solera d'encadellat ceràmic de 
500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre 
envanets de sostremort existents, capa de protecció de morter de ciment 
elaborat a l'obra, i teules de morter de ciment plana similar a l'existent 
d'11 peces/m2, col·locada amb morter.  

• Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35 metres de llarg, 
homologada, fixada mitjançant peanes SR50, per a coberta inclinada amb 
teules. Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable, regulador 
d'energia inoxidable amb testimoni de caiguda, ancoratges intermitjos 
d'alumini (1 ut. cada 5 ml. de cable), Conjunt de fixacables + guardacable 
tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida, cable inox. de diàmetre 
10 m/m. 7X19+0, plaques senyalització obligatòria, etc. Homologada i 
certificada. 

 
 
MC. 4.5 - SÒLS EN CONTACTE AMB L’AIRE EXTERIOR 

 
REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

 

A continuació es descriuen les principals actuacions en matèria de reparació de 

deficiències i conservació dels edificis 6C i 6G. 

 

• Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de 
parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements 
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solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur 
revestiment de suport previst en projecte. Neteja de les superfícies 
malmeses amb un equip de preparació adequat. 

• Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral 
en massa weber.rev hidro. 

• Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb 
raspallat manual i retirada d'elements solts per a deixar la superfície 
preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst 
en projecte. 

• Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora 
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura 
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm 
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una 
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 

 
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Es millorarà l’eficiència energètica dels sòls en contacte amb l’aire exterior que 

formen part de l’envolupant tèrmica dels habitatges dels edificis 6C i 6G.  

 

Per realitzar la intervenció en els sòls en contacte amb l’aire exterior s’haurà d’actuar 

per l’exterior mitjançant un Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior en tot 

l’envolupant. El sistema escollit, o l’equivalent, per poder executar aquesta 

implementació és: 

 

Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior 

 

• Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y 
clasificación reacción a fuego EN:13501 B-S1-d0, compuesto por Coteterm 
Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un espesor de 0,7 
mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de placas tipo 
COTETERM EPS blanco de un espesor de 100 mm, U= 0,037 W/m2K y código 
de descripción (EPS - UNE EN 13163: L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-
DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50). 
Libres de hidrocarburos clorados y clorofluorocarbonados. Las placas 
serán adheridas con mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con una 
densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, 
adherencia sobre hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 
W/mK, coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2, resistencia a 
flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en todo momento un contacto 
mínimo del 60 % de la superficie de la placa. Las placas serán ancladas 
mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de polipropileno 
COTETERM anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, 
debiendo de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente 
de unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm. 
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Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y la 
cantidad de fijaciones dependerá de la exposición del edificio y de su 
altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm 
Perfil Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m)  en aristas como refuerzo, así 
como en huecos, tomado con mortero tipo Coteterm M (SikaWall® 1060 
M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron  en zonas de huecos de 
ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco  en encuentro del sistema 
de aislamiento con la carpintería metálica. Colocación parte 
proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 
refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de 
placas se revestirá mediante mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), 
armado con Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 
mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 
gr/m2, resistencia a  tracción: 36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mm y 
revestida con Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con 
una resistencia al impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa 
de acabado decorativo mediante capa de preparación de SikaWall-45 
Primer Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de 
acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX), 
revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5 
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN 
1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 
de 0,1 kg/m2 h0,5. 

 
En vermell es marquen els nous materials a incorporar en la rehabilitació. 

 

 

 

MC. 5 - SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

 

Les actuacions en els edificis 6C i 6G no precisen de sistemes de compartimentacions. 

 

SÒLS EN CONTACTE AMB L’AIRE EXTERIOR  SO1 

Descripció 

Sòl en contacte amb l’aire exterior ubicat a planta primera i compost per paviment 

interior, forjat, acabat d’arrebossat exterior i nou Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior. 

Composició Gruix (cm) 

Paviment ceràmic 2 

Morter de ciment 3 

Forjat unidireccional 25 

Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior a base de panell de Poliestirè 

Expandit EPS, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(mK) 
10 

Morter acrílic 1,5 

Gruix total 41,5 

Transmitància tèrmica U (W/m2K) 0,32 
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Les actuacions que es duran a terme a l’interior dels habitatges són reparacions fruit 

de les feines de petits enderrocs, sent feines d’enguixat i pintat.  
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MC. 6 - SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

 

MC. 6.1 - ASCENSOR 

 

La intervenció no contempla actuar en els ascensors dels edificis 6C i 6G, per tant, 

aquest apartat no procedeix. Tanmateix, els tècnics redactors recomanen un 

manteniment continu. 

 

 
MC. 6.2 - INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

La intervenció no modifica ni afecta a la instal·lació de subministrament d’aigua dels 

edificis 6C i 6G, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

MC. 6.3 - EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 

La intervenció desplaça horitzontalment la instal·lació d’evacuació d’aigües de PVC 

de les façanes dels edificis 6C i 6G. La intervenció no realitza una ampliació, 

modificació, reforma o rehabilitació de les instal·lacions existents ni ampliació del 

nombre o capacitat dels aparells receptors existents.  

 

Es disposaran nous elements connectors de PVC, d’igual secció als existents, en els 

trams. 

 

Les intervencions inclouen les següents activitats: 

 

• Desplaçament de tub de PVC baixant pluvial/fecal de DN fins 125mm, per 
la instal·lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes. Inclou: 
Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals, 
instal·lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes, 
accessoris i elements de muntatge), recol·locació del tub existent i 
ramals, en la nova posició, Càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor. 

• Desplaçament i unitat de reparació de connexionat i tubs de PVC de la 
xarxa de sanejament vista en el porxo de planta baixa, dels banys de 
planta primera. Inclou: Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb 
mitjans manuals, Instal·lació dels nous elements necessaris pel 
desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge), Substitució 
dels elements trencats o en mal estat, Recol·locació dels conductes 
existent i ramals, en la nova posició. 

• Desplaçament de tub de ventilació de acer galvanitzat de DN fins 300mm, 
per la instal·lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes. Inclou: 
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Arrencada de tub de ventilació, barret i tots els elements existents, amb 
mitjans manuals, instal·lació dels nous elements necessaris pel 
desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge), Recol·locació 
del tub existent, en la nova posició. 

 
La intervenció no inclou un recàlcul de la instal·lació.  
 
 
MC. 6.4 - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ) 

 

La intervenció no modifica ni afecta a les instal·lacions de climatització dels edificis 

6C i 6G.  

 

Els edificis no disposen de cap instal·lació de climatització generals. Els propis veïns 

han disposat unitats exterior d’aire ubicades a les façanes per tal de climatitzar els 

seus propis habitatges.   

 

 

MC. 6.5 - INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

 

La intervenció no modifica ni afecta a les instal·lacions de ventilació dels edificis 6C i 

6G, però per poder dur a terme les obres incloses en el projecte, es realitzaran les 

següents feines: 

 

• Desplaçament de tub de ventilació de acer galvanitzat de DN fins 300mm, 
per la instal·lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes. Inclou: 
Arrencada de tub de ventilació, barret i tots els elements existents, amb 
mitjans manuals, instal·lació dels nous elements necessaris pel 
desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge), Recol·locació 
del tub existent, en la nova posició. 

• Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment 
de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de 
bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb 
líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o 
contenidor corresponent. 

• Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), 
sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment. 

• Adequació de conductes per la sortida de fums de les cuines, i/o per la 
ventilació de les calderes existents. Inclou: Enderroc del conducte de 
ventilació/extracció existent, i tots els accessoris necessaris, Instal·lació 
de nou conducte circular de PVC o metàl·lic (segons el tipus de caldera), 
de diàmetre segons especificacions de projecte (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 
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1506), muntat superficialment. Inclou tots els accessoris, elements 
especials i totes les activitats necessàries per executar l'adequació de la 
instal·lació. Inclou 2m de conducte en cada cas, Reparació de la zona 
afectada, en cas que fos necessari, mitjançant el repicat, sanejat, 
reposició i pintat del material d'acabat de les façanes, Segellat del forat 
per tal de garantir l’estanqueïtat a l'aire del trobament entre el nou 
conducte i el parament existent. 

 
 
MC. 6.6 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

La intervenció no modifica les instal·lacions elèctriques existents dels edificis 6C i 6G, 

però per poder dur a terme les obres incloses en el projecte, es realitzaran les 

següents feines: 

 

• Adequació instal·lació elèctrica privativa situada en els balcons dels 
habitatges. Inclou, Desmuntatge amb mitjans manuals dels elements de 
la instal·lació elèctrica afectats per les actuacions de rehabilitació, i 
acopi per la seva posterior recol·locació. Inclou endolls, lluminàries, etc. 
Recol·locació de tots els elements afectats. 

• Partida unitària pel desviament o desplaçament de servei afectat 
corresponent als cablejats grapats en façana i/o sostre porxos exterior, 
que inclou la gestió de sol·licituds amb companyia distribuïdora, retirada 
de cables i xarxes existents, realització de cates, i tornar a col·locar 
posteriorment a l'execució del revestiment (SATE o morter de ciment / 
mixt). Inclou tots els serveis dels edificis. Inclou tots els certificats, 
butlletins, taxes de companyia, i tots els tràmits necessaris per la 
correcta legalització de la instal·lació. Feina totalment finalitzada per a 
permetre la posada en funcionament i proves de servei necessàries. 

 
 
MC. 6.7 - INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

 

La intervenció no modifica les instal·lacions d’enllumenat existents dels edificis 6C i 

6G, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

MC. 6.8 - INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

S’ha dissenyat una instal·lació solar fotovoltaica: Segons l’article 4.1 del RD 244/2019, 

aquesta instal·lació quedarà classificada en la modalitat d’autoconsum següent: 

 

• Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 1500 Wp 
de potència pic amb 30 unitats de mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a 
instal·lació de connexió a xarxa, potència de pic per mòdul 450 Wp, amb 
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marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, 
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 
20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició 
vertical, de perfils d'alumini extruït i sistema de contra pesos de la marca 
SOLARBLOC o equivalent, amb inclinació aproximada de 15º, per a 
col·locar sobre terra o coberta plana, muntats i connectats, amb inversor 
de 15000 kWn de potència, trifàsic, rendiment mínim 98,6 %. Inclou: 

• Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM72S20-
450/MR STC de la marca JA Solar o equivalent, de potència 450 W, amb 
144 cèl·lules monocristalines amb tecnologia PERC, de 2120×1052×40mm, 
tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,2% amb marc d'alumini anoditzat, 
protecció frontal amb vidre templat, tancament posterior estanc amb 
làmina de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb 
connectors especials. Garantia de fabricació de 12 anys i garantia de 
potència de 25 anys. Inclou diodes de by-pass. Certificats IE61215/EC 
61730/UNE-EN. 

• Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, 
model Huawei o equivalent potència nominal 15 Kw, amb 2 MPPT, 
rendiment 98,6% i grau protecció IP-65, 2 entrades MPPT. Monitoratge de 
presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra polarització inversa 
de CC. Descarregador de sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència al 
curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de l'inversor. Sortida 
port comunicacions RS485, ethernet i dades amb plataforma webserver 
del fabricant. Garantia 10 anys. Inclou tots els accessoris per la seva 
correcta instal·lació. 

• Estructura Solarbloc, lastres Solarbloc, grapes intermitges, cargols per 
grapes intermitges, grapes finals, cargols per grapes finals, volanderes, 
regletes carril solarbloc, comptador bidireccional HUAWEI. 

• Cablejat solar en corrent continua, cablejat solar en corrent alterna, 
caixes de derivació, quadre elèctric de distribució, proteccions de corrent 
continu i corrent alterna, tub rígid de plàstic s/halògens, sabates de reixa 
galvanitzada en calent per pas d’instal·lacions, Caixa DC STM11025P15S/2 
GAVE, Caixa AC ACT20SDA GAVE  monitorització del sistema i tots els 
elements necessaris i petit material per la correcta execució del sistema. 

• Inclou el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica, segons REBT, 
i certificat final de direcció i obra, Inscripció de la instal·lació al RITSIC i al 
RAC, amb la taxa inclosa, Sol·licitud del punt de connexió dels excedents 
a E-distribución redes eléctrica, i tots els certificats, butlletins, taxes de 
companyia, i tots els tràmits necessaris per la correcta legalització de la 
instal·lació. 

• Instal·lació completament instl·lada, legalitzada i en funcionament. 
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MC. 6.9 - INSTAL·LACIONS DE MONITORITZACIÓ  

 

La intervenció no modifica ni afecta a les instal·lacions de monitorització dels edificis 

6C i 6G, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 
MC. 6.10 - INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 

La intervenció no modifica les instal·lacions de telecomunicacions existents dels 

edificis 6C i 6G, però per poder dur a terme les obres incloses en el projecte, es 

realitzaran les següents feines: 

 

• Instal·lació de antenes existents en la façana del badalot de planta 
coberta, per la instal·lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les 
façanes. Inclou: Instal·lació de les antenes mitjançant ancoratges 
especials per sistema SATE, model THERMAX 16 o equivalent, caixes de 
derivació i cable coaxial i petit material necessari. 

• Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 30 
mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb 
elements de suport 

 
 
MC. 6.11 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

La intervenció no modifica ni afecta a les instal·lacions de protecció contra incendis 

dels edificis 6C i 6G, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

MC. 6.12 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 

 

La intervenció no modifica ni afecta a les instal·lacions de parallamps dels edificis 6C 

i 6G, per tant, aquest apartat no procedeix. 

 

 

MC 6.13 - SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 

La intervenció no modifica ni afecta als sistema de recollida de residus dels edificis 

6C i 6G, per tant, aquest apartat no procedeix. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 

y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 

particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de 

la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 

especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 

aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb 

el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit 

estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, 

com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 

productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 

marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el 

complementen. 

 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 

facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes 

constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el 

control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa 

de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 

projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

 

Aspectes generals 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 

per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 

08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici 

 

Habitatge 

 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors 

modificacions 

 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

http://www.openenergy.ws/
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

 

 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

 SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Salubritat 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             92 / 135 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Protecció enfront el soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació 

 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

                        

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació     

                                  

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
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NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

 

Sistemes constructius 

 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética 

 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor 

d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 

seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors 

en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel 

RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Ordenances municipals 

 

 

Instal·lacions d’aigua 

 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria 

als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 

finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

CTE DB HS 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de las legionel·losis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

 

Instal·lacions d’evacuació 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

 

Ordenances municipals 

 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019) 

 

 

Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

 

Condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Ordenances municipals 

 

 

Instal·lacions de ventilació 

 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions. 

 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Instal·lacions de combustibles 

 

Gas natural i GLP 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 

depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 

propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
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D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

 

Gas-oil 

 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 

para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se 

modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 

transformació, distàncies línies elèctriques 

 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 

de transformación 
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RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la 

xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 

instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 

instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 

Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de 

baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

 

Vehicle elèctric 

 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 

para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se 

modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 
 

Ordenances municipals 

 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de 

su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 

técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

 

Certificació energètica dels edificis 

 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
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Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

 

NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (NO EXHAUSTIU) 

 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
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Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Llibre de l’edifici 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 
AM. 1 - CTE – DB – SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
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CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
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Ref. del projecte

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Nova construcció Ampliació Rehabilitació Reforma Canvi d’ús

Reforma - Es manté l’ús: S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI.

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació:

El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi:

Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.

- En qualsevol cas: Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

Canvi d’ús - Afecta a una part de l’edifici: El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin.

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:

El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici.

Edificis 
protegits

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici:

Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha.

Solucions 
adoptades         
en el projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI
- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                             

* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I (1)

SI 1 Propagació interior

SECTORS 
D’INCENDI

CTE DB SI 1.1

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S       

SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors CONDICIONS                                    

Ús Residencial Habitatge(2) - Compartimentat en sectors: S ≤ 2.500 m2 (3)

- Separació entre habitatges ≥ EI 60.
Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (4)

- Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament

Establiments Ús Administratiu, Docent o
Residencial Públic, S > 500 m2

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

Sector de risc mínim - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2.
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.

Escales i ascensors que comuniquen sectors 
d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici:

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.

- Accés a l’ascensor (opcions): 
a) A cada accés: porta d’ascensor E 30 
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial:

vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior. 
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior.

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC                                        
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent); h d (descendent)
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            

      ha 1,50 m hd 15 m 15< hd 28 m hd > 28 m
PARETS I 
SOSTRES    

Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència

EI 120
EI 180, h>28 m

EI 90 EI 120 EI 180

Aparcament S > 100 m2 (4) EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
Sector de risc mínim No s’admet EI 120 EI 120 EI 120

PORTES DE PAS a) Comunicació directa   EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret
b) Amb vestíbul d’independència   2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret

(1) Per a edificis amb alçada d’evacuació > 50 m, veure condicions complementàries segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 
de la DGSPEIS de la Generalitat, així com l’Annex 3 de l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis de Barcelona.
(2) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda 500 m2.
(3) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. 
(4) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S 100 m2.

Document actualitzat amb les modificacions incorporades pel RD 732/2019. En color taronja es destaquen les més rellevants, i en blau els aspectes provinents 
d’altres reglamentacions, instruccions  tècniques, etc. (diferents del DB SI), que es poden trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

✔

✔

✔

✔

C/ DEL RIU LLOBREGAT, 6, ESCALA C I G
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SI 1 Propagació interior (continuació)

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ
ÚS PREVIST CLASSIFICACIÓ 

segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S 100 m2 En qualsevol cas - -

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2 15 < S ≤ 30 m2 S > 30 m2

Trasters (1) (2) 50 < S ≤ 100 m2 100 < S ≤ 500 m2 S  > 500 m2

Magatzems d’elements combustibles
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2)

100 < V 200 m3 200 < V 400 m3 V > 400 m3

Centre de transformació: (3)

Potència total:
Potència de cada transformador:

P 2520 kVA
P 630 kVA

2520< P 4000 kVA
630 < P 1000 kVA

P > 4000 kVA
P > 1000 kVA

Local comptadors d’electricitat (4) i
quadres generals de distribució En qualsevol cas - -

Sala de maquinària d’ascensors(5),
Sala de grup electrogen En qualsevol cas - -

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P ≤ 200 kW 200 < P≤ 600 kW P > 600 kW

Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització En qualsevol cas - -

Magatzem de combustible sòlid 
per a calefacció S ≤ 3 m2 S > 3 m2 -

CONDICIONS
- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120 R 180

- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors EI 90 EI 120 EI 180

- Vestíbul d’independència - Sí Sí
- Portes de pas (6) EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5      2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna 

sortida del local
25 m 25 m 25 m

- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1

CTE DB SI 1.2

(1) Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI Aparcament.
(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior ≥ 3 x 106 MJ s’aplicarà el RSCIEI.
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora 
(4) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 comptadors. 

Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix que sigui mínim E 30.
(5) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi, 

segons comentari de la taula 2.1. del DB SI 1.
(6) No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació.

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS

CTE DB SI 1.3

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
Compartimentació                           
dels espais ocults:    

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé,

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb:

- tancaments: EI t,
- registres de manteniment: EI t/2
sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)

Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi
(excloses penetracions secció ≤ 50 cm2)

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   

foc, EI t, que l’element travessat.

RESISTÈNCIA         
AL FOC

CTE DB SI 1.1

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin.
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 

s’especifiquen al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)
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SI 1 Propagació interior (continuació)

REACCIÓ AL FOC 

CTE DB SI 1.4

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

SITUACIÓ DE L’ELEMENT REVESTIMENTS (1)

De sostres i parets (2) (3) De terres (2)

Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0 EFL

Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1

Locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1

Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi.

B-s3,d0 BFL-s2 (5)

(1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
(2) Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
(3) Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa EI 30 . 
(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. 
(5) Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002)
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda 
(REBT 2002).

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS 
Carpes, tendals, altres: - T 2, segons norma UNE-EN 15619:2014 o bé D-s2,d0, segons norma 

UNE-EN 13501-1:2007

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC  

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 842/2013 per alguns materials.
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagació exterior

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici.

FAÇANES

CTE DB SI 2.1

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis 

colindants (1)
- Entre dos sectors 

d’incendi
- Entre una zona de risc 

especial alt i altres 
zones de l’edifici

- Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:              
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ,  que forma els plans exteriors de la façana. (1)

0º 45º 60º 90º 135º 180º

d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Façanes enfrontades (1) Façanes a 90º (1) Façanes a 180 º (1)

Façanes a 45º(1) Façanes a 60º(1) Façanes a 135º(1)

(1) Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes.

✔

✔

✔
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Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

_

Local de risc alt Local de risc alt
Sector 2

Paret EI t

Sector 1

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120Coberta

SI 2 Propagació exterior (continuació)

FAÇANES RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi - Entre una zona de risc especial alt i   

d’altres zones més altes de l’edifici
- Cap a una escala o passadís 

protegit des d’altres zones 
Franja d’1 m ≥ EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
Altura total de la façana 10 m 18 m > 18 m 28 m > 28 m

Sistemes constructius de façana que 
ocupin més del 10 % de la seva superfície: D-s3,d0 C-s3,d0 B-s3,d0

Sistemes d’aïllament a l’interior de cambres 
ventilades: (1) D-s3,d0 B-s3,d0 A2-s3,d0

Façanes amb arrencada inferior accessible
al públic des de la rasant exterior o des d’una 
coberta i fins a una h ≥ 3,5 m: (2)

B-s3,d0 (B-s3,d0) (A2-s3,d0)

CTE DB 2SI 2.1
(1) Cal limitar el risc de propagació d’incendi, bé amb els forjats que separen sectors d’incendi, bé amb barreres E 30.
(2) S’aplica tant als sistemes constructius de façana com als sistemes situats a l’interior de les cambres ventilades.

COBERTES RESISTÈNCIA AL FOC 
- Entre dos edificis - Entre dos sectors d’incendi - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici

Franja EI 60 i 0,50 m,
mesurada des de l’edifici adjacent a
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                 

Franja  EI 60 i 1 m          en
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents: 

d (m) 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

Sent, 
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC 
Classe de 
reacció al foc

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclosa la cara superior dels voladissos que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).

CTE DB SI 2.2 - Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).

SECCIÓ

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

>0,50 m
Coberta

>0,50 m__

SECCIÓ SECCIÓ

✔

✔



CT E Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge SI 5 / 1 1

 

OCT COAC mod-jul/2020

C
TE

R
D

 3
14

/2
00

6 
i p

os
te

rio
rs

 m
od

ifi
ca

ci
on

s 
(in

cl
ou

 R
D

 7
32

/2
01

9)
©

 C
ol

·le
gi

 d
’

A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
 2

02
0.

 A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
pe

r a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

el
s 

ar
qu

ite
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s 
au

to
rit

za
ts

 p
el

 C
O

AC
. Q

ua
ls

ev
ol

 re
pr

od
uc

ci
ó,

 tr
an

sf
or

m
ac

ió
, d

ifu
si

ó,
 c

om
un

ic
ac

ió
 o

 u
til

itz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 
ex

pr
es

sa
m

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’

ac
or

d 
am

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l·l

ec
tu

al

SI 3 Evacuació d’ocupants

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI

CTE DB SI A i CTE DB SI 3    

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge
- h descendent =                 m h ascendent (1) =                                         m         

(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament. 

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús: 

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i
Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície

- Sortides d’ús habitual
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur:

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentats com l’establiment.

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

- Sortides 
d’emergència de 
l’establiment:

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment.

b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1)

(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment.

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent)

a) Arrencada d'una escala no protegida que: (*)

(*)L’OMCPI/08 de BCN no la considera en cap cas 
com a sortida de planta.

- Condueix a una planta de sortida de l'edifici. 
- Àrea del forat del forjat 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala.
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 

inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala.

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica

c) Porta d'accés a una escala protegida

d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida
e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 

d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta: 

- cada sector té una sortida de planta
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim.

d) Una sortida d’edifici

SORTIDA D’EDIFICI
a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:

(comunicat amb un espai exterior segur)

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals 
no excedeixi de 50 m.

b) Porta o forat a un 
ESPAI EXTERIOR SEGUR:

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts 
- Superfície mínima: S 0,5 P m²        
- Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada 

per   un radi R 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre 
d'ocupants
Cas particular: Si P≤ 50 persones, no cal comprovar les condicions 

anteriors de dimensionat.
b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts 

- Superfície mínima: S 0,5 P m²                                            
- Situació: Separat 15 m de l’edifici o del sector.

b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a 
més, l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament.

CONDICIONS 
generals de 
l’espai exterior 
segur: 

- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat
- Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos
- Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ

CTE DB SI 3       

ÚS PREVIST Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m2 Ocupació

P = sup. útil/ densitat

Residencial habitatge Plantes d’habitatge 20
Administratiu < 500 m2

integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10

Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges 

Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10

Residencial Públic< 500 m2

integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20

Aparcament 100 m2 Aparcament 40
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc.

Ocupació  
nul·la

Altres

TOTAL EDIFICI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ

CTE DB SI 3.3

NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS 

CONDICIONS

Una única sortida      
de planta:

- Ocupació: ≤ 100 persones
≤ 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)

- Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 

≤ 25 m, en general (1)

≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és 25 persones.(1) 

- Altura d’evacuació descendent: ≤ 28 m (2)

- Altura d’evacuació ascendent: ≤ 10 m 
Més d’una sortida 
de planta:    

- Longitud total del recorregut 
d’evacuació:

≤ 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin.
≤ 50 m (1), en altres casos

- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius:

≤ 25 m, en general. (1)

≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és 25 persones.

Més d’una sortida 
d’edifici: - Ocupació de l’edifici: > 500 persones 
(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica.
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ

CTE DB SI 3.4

TIPUS D’ELEMENT DIMENSIONAT VALOR MÍNIM
Portes i passos: A  P / 200 0,80 m 

0,80 m A. porta d’una fulla 1,23 m.
0,60 m A .cada fulla en porta de 2 fulles 1,23 m
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta ≥ 0,80 x A. escala protegida

Passadissos i rampes: A  P / 200 1,00 m
0,80 m, a passadissos 10 pers. usuaris habituals 

Escales no 
protegides per     
a evacuació:

descendent A  P / 160 Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament.
0,80 m, d’ús restringit 10 usuaris habituals

ascendent A  P /(160-10h) 

Escales protegides i especialment 
protegides: E ≤  3 S + 160 AS

Passadissos protegits E ≤  3 S + 200 A 1,00 m, en general 
0,80 m, a passadissos 10 pers. usuaris habituals

Zones a l’aire 
lliure:

Passos, 
passadissos  i 
rampes

A  P / 600 Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim.
En altres casos, es dimensionen com a interiors.

Escales A  P / 480
Sent,

A = Amplada de l’element, [m]
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m]
h = Altura d’evacuació ascendent, [m]
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 

de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable.
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -

incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.).

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES

CTE DB SI 3.5

EVACUACIÓ CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (2)

segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P

No protegida Protegida Especialment protegida

Descendent hd ≤ 14 m hd ≤ 28 m En qualsevol cas

Ascendent ha ≤ 2,80 m 
ha ≤ 6,00 m i  P ≤ 100 pers.

En qualsevol cas En qualsevol cas

(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Hab itatge.

(2) Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix
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DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ

PORTES 
SI 3.6
SI 3.4

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones

‣‣ Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 
l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009)

‣‣ Sentit d’obertura: - En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge
                                       P > 50 persones d’un recinte
                                       P > 100 persones, en altres casos

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2 1.2.

En general ‣‣ Amplada mínima: - 0,80 m
- 0,80 m A porta d’una fulla 1,23 m;
- 0,60 m A cada fulla en porta de dues fulles 1,23 m (1)

‣‣ Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)

PASSADISSOS
SI 3.4
SUA A

‣‣ Amplada mínima: - 1,00 m
- 0,80 m en passadissos amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.
- 1,10 m en zones comuns d’edificis d’habitatges si forma part d’un itinerari accessible

RAMPES
SI 3.4
SUA 1 4.3

‣‣ Amplada mínima: - 1,00 m
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA)
- 0,80 m en rampes amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣‣ Pendents, trams, replans
- Condicions segons DB SUA 1 4.3‣‣ Passamans 

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4
SUA 1 4.1 
SUA 1 4.2

‣‣ Amplada mínima: (*) - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament.

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.
‣‣ Escala no protegida 

compartimentada:
- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 

la dels sectors d’incendi als que serveix.

‣‣ Esglaons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2‣‣ Passamans:

ESCALA PROTEGIDA
SI A
SI 3.4
SUA 1 4.1 
SUA 1 4.2

‣‣ Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament.

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣‣ Traçat: - Recinte destinat exclusivament a circulació.
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici.

‣‣ Compartimentació: - Elements separadors EI 120. Estructura R 30. 
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.

- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3)

‣‣ Passos d’instal·lacions: - Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

‣‣ Accessos a cada planta: - Dos accessos, com a màxim,
- amb portes EI2 60 C5 i 
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

‣‣ Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici:

- 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.
- 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

‣‣ Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.            

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
- Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.
c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006. 

‣‣ Graons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2‣‣ Passamans: 

(*) Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col·loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2)

(1) Les portes que formen part dels espais i itineraris accessibles també han de donar compliment a les condicions que es determinen en les 
normatives d’accessibilitat, tant d’àmbit català com estatal.
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DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ
(continuació)

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
SI A
SI 3.4
SUA 1 4.2

‣‣ Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament.

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

‣‣ Traçat: - Recinte destinat exclusivament a circulació.
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici.

‣‣ Compartimentació: - Elements separadors EI 120. 
- Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta.
- No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

- Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.

- A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent.

‣‣ Passos d’instal·lacions: - Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

‣‣ Accessos en cada 
planta:

- Dos accessos, com a màxim, 
- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
- Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

‣‣ Recorregut a la planta 
de sortida de l’edifici:

- 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici.

- 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

‣‣ Ventilació per al control 
del fum en cas d’incendi: 
(2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil ≥ 1 m² a cada planta.            

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:
- Superfície útil a cada planta ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà ≤ 4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006

‣‣ Graons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.2.‣‣ Passamans: 

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR
SI A ‣‣ S’assimila a escala 

especialment protegida: 
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més:

‣‣ Obertures: - Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície
S 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m. 

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati.

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA 
SI A ‣‣ Compatibilitat: - Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 

pels recorreguts d’evacuació de zones habitables.

‣‣ Compartimentació: - Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
- Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.

- Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim. 
- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

‣‣ Distància entre portes: - ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes. 

‣‣ Accessibilitat:  - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de 
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. (3)

‣‣ Ventilació del vestíbul 
d’independència 
d’escales especialment 
protegides (control de 
fum):

- Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi.
Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI Annex A per al cas d’escales obertes a l’exterior.

(3) Si l’edifici disposa d’habitatges adaptats, aquest cercle caldrà que sigui de 1,50m, segons normativa catalana d’accessibilitat.
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EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI

CTE DB SI 3.9

En edificis amb alçada d’evacuació
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà:

- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé

- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles diferents dels accessos 
principals de l’edifici, per a persones amb discapacitats.

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT 
D’EMERGÈNCIA 
DELS 
RECORREGUTS
CTE DB SI 7
CTE DB SUA 4

- Senyalització - En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.

- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 
sortida de l’edifici accessible.

- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4 2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur.
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis.
- Recintes > 100 persones

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi (1)

DOTACIÓ INSTAL·LACIONS (2)

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i               
la superfície construïda, S.

CONDICIONS

Extintors 
portàtils    

En qualsevol cas - Eficàcia: 21A – 113B
- Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació
- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m 

sobre el nivell del terra, segons RIPCI

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments ≤ 100 m2 )

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 

1,20m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

- Ubicació:
exterior del local

- un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones.

- Ubicació:
interior del local 
o zona

- de risc especial alt: L 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.

- de risc especial mig o baix: L 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior.

Boques 
d’incendi 
equipades 

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides)

- Tipus: BIE 25 mm
- Ubicació: A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància ≤ 

25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

Ascensor 
d’emergència

h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg
- Dimensions cabina: 1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 

entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h.

Columna seca h > 24 m - Ubicació: - Presa d’aigua a façana 
                      - Columna ascendent situada a la caixa d’escala  
                     - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a 

totes les plantes a partir d’aquesta.
- Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

Hidrants 
exteriors (3)

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

5.000 S 10.000 m2 - 1

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció

Detecció i alarma 
(4) h evacuació > 50 m

CTE DB SI 4.1

(1) El DB SI estableix la dotació d’equips i instal·lacions necessàries de protecció contra incendis, mentre que el RIPCI (Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis) desenvolupa les seves característiques i altres condicions. En aquest document se’n 
recullen algunes però no de forma exhaustiva.

(2) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment.
(3)  Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 

accessible de l’edifici. 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 

d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.
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DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI)
CTE DB SI 4.1 

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.

SENYALITZACIÓ 
(Inst. PCI)

CTE DB SI 4.2

ÀMBIT
Instal·lacions manuals de protecció contra incendis:
Extintors, Boques d’incendi, Polsadors manuals, Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció.

CONDICIONS 
- Normativa La senyalització serà segons RIPCI 

(Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis)

- Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal. 
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.

SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                    

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: - Espais que formen part del projecte d’edificació

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN            

CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (2)                                            
‣‣ Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m

‣‣ Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m)

‣‣ Capacitat portant: - 20 kN/m2

ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                          
‣‣ Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a

l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests               

‣‣ Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.

‣‣ Amplada lliure mínima: - 5,00 m

‣‣ En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (3)

‣‣ Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             

Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima 
h 15 m 23 m (4)

15 m < h 20 m 18 m (4)

h > 20 m                   10 m
‣‣ Distància màxima fins als accessos a peu a 

l’edifici per arribar a totes les seves zones:
- 30 m 

‣‣ Pendent màxima: - 10 %

‣‣ Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de 20 cm.
Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE-EN 124:2015.

‣‣ Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles.
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 

l’accés a façana amb escales o plataformes.
‣‣ Accés al punt de connexió de la columna 

seca de l’edifici, si n’hi ha:
- L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.   
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1)

‣‣ Franja de separació: - Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 
propagar un incendi de l’àrea forestal. 

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.

‣‣ Vies d’accés: a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment): 
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació. 

b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra

(1) Veure també condicions de les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113), d’aplicació 
obligatòria.

(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.
(3) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans.
(4) Segons per l’ORCPI/08 de Barcelona, la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana cal que sigui 15 m, per facilitar-hi 

l’accessibilitat.
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ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA 

CTE DB SI 5.2

FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)

‣‣ Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació (segons
Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la DGSPEIS de la Generalitat).

‣‣ Forats per a l’accés 
dels bombers

- Ubicació: 
- Ampit:
- Dimensions:
- Accessibilitat:

- A cada planta de l’edifici, separats 25 m entre eixos de dos forats consecutius
- Altura 1,20 m
- Amplada ≥ 0,80 m;  Altura ≥ 1,20 m
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació ≤ 9m).

SI 6 Resistència al foc de l’estructura

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS

Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que no 
tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació.

CTE DB SI 6.3

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent); hd (descendent)

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                      
      ha 1,50 m hd 15 m 15< hd 28 m hd > 28 m

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30 R 30       -       -

Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120 R 60 R 90 R 120

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60 R 90 R 120

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120
R 180, si h >28m R 90 R 120 R 180

Aparcament R 120 R 120 R 120 R 120

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                       

ÚS DEL LOCAL O ZONA RESISTÈNCIA AL FOC (1) segons classe de risc
          baix           mig          alt

Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120 R 180
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.

Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector. 
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R.

(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera.

COBERTES LLEUGERES, R t                       

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC
- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)

R 30
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants 
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                       

ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTÈNCIA AL FOC
Escales protegides o passadissos protegits: R 30

Escales especialment protegides: No cal comprovar-la

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.4

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC
Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o
terres o escales de construcció lleugera, etc. 

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC

CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a)  S’adopten les classes de resistència al foc 

obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI 

- Annex C: Estructures de formigó armat

- Annex D: Estructures d’acer

- Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó)

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats:

- Assaigs especificats al RD 842/2013 i a les normes UNE, 
UNE-EN de l’Annex G del CTE DB SI.
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CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 1 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
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 Ref. del projecte  

AMBIT D’APLICACIÓ  
Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)             Rehabilitació  Canvi d’ús (1)  

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual també es té en consideració la normativa específica d’àmbit català 
 

CONJUNT EDIFICI 

 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2 EDIFICI 2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)  

2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 
Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 

Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici] 
 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica, SUA-8  

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PETITS RECINTES  * aparcament (Sc  100m2) i trasters  Veure document annex     

APARCAMENT Sc > 100m2  Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7  

PISCINA  Veure fitxa específica,  SUA-6  

 
 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA 1 ‣ ALTURA de les 

barreres (h), segons 

desnivell ( H) a protegir: 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció  
- 0,55m < H  6m  h  0,90m   
- H > 6m  h  1,10m   

‣ CONFIGURACIÓ  * No són escalables (3)  i 
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)   

 

‣ RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(5)    

* Administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

 

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 
 

SUA 1 ‣ NETEJA  

En vidres transparents, a 
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant: 

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé  

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions: 
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6) 

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

 

SUA 2 ‣ PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 

paraments fixes (7)- i 
protegir-les, mitjançant: 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
* Resistir, sense trencar, un nivell 

d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 

desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2” (8)  

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

SUA 2 ‣ SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través: 

* Senyalització visualment contrastada  inferior  alçada: 0,85m ÷1,10m, i  

   superior  alçada: 1,50m 1,70m,   o bé  

* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé  

* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m     
 

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA 2 ‣ PROTECCIÓ A 
IMPACTES I 
ENGANXADES 

* Portes de vianants automàtiques:  

- tindran marcatge CE 
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva reglamentació 

específica  

* Portes corredisses d’accionament manual   es garanteix distància    0,20m a qualsevol 
element fix   

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE  

 

✔

C/ DEL RIU LLOBREGAT, 6, ESCALES C I G

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 2 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
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 2.   EDIFICI 2.1.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) 

Contemplat en 
projecte 

 

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA 1 *  0,55m  No cal barrera de protecció  
* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé  

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA 1 ‣‣ ALTURA de les barreres (h)  

en funció del desnivell ( H)  
a protegir: 

* 0,55m < H  6m  h  0,90m   

* H > 6m  h  1,10m   

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m   

‣‣ CONFIGURACIÓ * No són escalables(3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)    

‣‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)  
 

CONDICIONS 
GENERALS 
 

 
  

SUA 2 ‣‣ IMPACTES * Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00m 
 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de 
les persones amb discapacitat) 

 

SUA 2 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE:  

protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 

paraments fixes (7)- i protegir-les, 

mitjançant: 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
* Resistir, sense trencar, un 

nivell d’impacte -x (y) z- (8) en 

funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)  
H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

SUA 2 ‣‣ ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol 
element fix   

   

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SUA 1 ‣‣ Amplada dels trams:   0,80m (D. 141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada  0,90m)  

‣‣ Graons:   

 
- frontal   0,20m 

- estesa    0,22m 

- s’admeten graons sense frontal (9) 

 

‣‣ Replans:    s’admeten partits amb graons a 45º  

‣‣ Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior 
 

‣‣ Escales de traçat corbat: * graons  el costat més estret  0,05m 

 el costat més ample  0,44m 

 

* mesura de l’estesa:   trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

 

   

· RAMPES  No hi ha especificacions per a l’ús restringit 
 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SUA 2 ‣ Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 

aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

SUA 3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 
 

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

 

TANCAMENTS 
(exteriors) 

SUA 1 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja  

Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLVENT de l’edifici 

SUA 2 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 

SUA 2 ‣‣ ENGANXADES 
 



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 3 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
GENERALS 
 
· passadissos, 
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 

vinculada a l’accés i 
espais comuns de 
l’edifici, 

· etc.  
 

SUA 1 ‣‣ DESNIVELLS  
 

*  0,55m  No cal barrera de protecció  
* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, 

o bé 
 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

SUA 1 ‣‣ BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells 

 

 

* Altura  (h),  

segons desnivell 

( H) que es 
protegeix: 

- 0,55m < H  6m  h  0,90m   
- H > 6m  h  1,10m  
- H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m   

* Configuració:  * No són escalables (3) i 
  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m(4) 

 

* Resistència:  - Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m (5)  

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m  

SUA 1 ‣‣ CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes 

 

* Interiors: - No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm 

- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han 
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de 
circulació) 

 

- Els desnivells  5cm es resolen amb pendent  25%   

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm   

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m  

SUA 2 ‣‣ CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació   2,20m (z. ext.)  

* Altura lliure de pas    2,20m;   portes   2,00m (zones interiors)  

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva 
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual) 

 

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte  entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir   0,15m  

 

* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas 
(excepte zones d’ocupació nul·la(11)) situades en el seus laterals (z. interior) 

* Passadissos d’amplada ≥ 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair 
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior) 

 

SUA 2 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes  
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i paraments 

fixes (7)- i protegir-les, mitjançant:  

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
* Resistir, sense trencar, un 

nivell d’impacte -x (y) z- (8) en 

funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  
0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2”(8)  

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

SUA 2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 

grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant:  

* Senyalització visualment contrastada       inferior  altura: 0,85m ÷1,10m, i  

superior  altura: 1,50m 1,70m,  o bé  

*  Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé  

* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m  

SUA 2 ‣ ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 

* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 
1,50m d’altura, com a mínim (interior)  

* Portes de vianants automàtiques:  

- tindran marcatge CE 
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva 

reglamentació específica  

* Portes corredisses d’accionament manual   es garanteix distància  0,20m a 
qualsevol element fix   

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE  

SUA 3 ‣ RECINTES TANCATS: 
immobilització 

* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N  (interior) 
 

SUA 4 ‣ IL·LUMINACIÓ 
(els valors per a les escales i 
rampes es recullen a l’apartat 
corresponent) 

 

* Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell 
de terra, factor 

d’uniformitat mig  40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 
- persones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat 
d’emergència 
(valors mesurats a nivell 
de terra) 

 en sortides i recorreguts d’evacuació: 

- E  1 lux al llarg de l’eix central  
- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, 

quadres d’enllumenat    E  5 lux 

 

 



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 4 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació) 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
 
· RAMPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUA 1 Rampes en itineraris accessibles  
‣‣ Pendent, p:   Longitudinal 

* p ≤ 10%  en trams < 3m de llargada 

* p ≤ 8%  en trams < 6m de llargada  
* 4< p ≤ 6%  en trams ≤ 9m de llargada 

Transversal 
 * p ≤ 2%   

 

‣‣ Trams:      * amplada  1,20 i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3) 
* llargària màxima tram  9m (rectes o amb radi de curvatura  30m) 

* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal   1,20m de llargària en la direcció de 
la rampa. 

 

‣‣ Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   la de la rampa; llargària  1,50m (a l’eix)  
* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà  
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram  

‣‣ Passamans  Per a rampes amb pendent (p): p  6% i desnivell > 18,5cm  
*  continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i  
*  un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m  
*  trams de rampa de l>3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  4cm I el sistema de 

subjecció no interfereix el pas continu de la ma.  
‣‣ Elements 

protectors 
* Elements de protecció lateral d’alçària  10cm per als costats oberts de les rampes amb  p  6% i 

desnivell >18,50cm.  
SUA 1 Rampes en itineraris no accessibles  

‣‣ Pendent, p:   * 6% < p ≤ 12%    
‣‣ Trams:      * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 

* llargària màxima serà 15m (D 135/1995  itinerari practicable: llargària màxima sense replà 10m) 
 

‣‣ Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,50m  
* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà  
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m  

‣‣ Passamans * col·locació 1 costat    rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  
* col·locació 2 costats rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m    
* altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 

subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  
SUA 1 Rampes per a circulació de persones i vehicles  

‣‣ Pendent, p:   * p ≤ 16%    
SUA 4 Qualsevol tipus de rampa:  

‣‣ IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra, 

   factor d’uniformitat mig  40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 
- persones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

· ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUA 1 ‣‣ Graons:   - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,185m 

- estesa,  E  0,28m  
- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  
- no s’admeten graons amb bossell 

 

* Evacuació descendent  s’admeten graons sense frontal (sempre que hi hagi un itinerari 
accessible alternatiu. De no ser així, caldrà graons amb frontal (13))  

 

* Evacuació ascendent   graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats  

‣‣ Trams:      - amplada  1,00m 

- salvarà una altura  3,20m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida  amplada de l’escala 

 

‣‣ Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,00m  

* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà  



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 5 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  (continuació) 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
(Continuació) 
 
· ESCALES 
 

 ‣‣ Passamans: * col·locació 1 costat   escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  
* col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m  
- altura de col·locació  0,90m  1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)  

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)  
- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample  

el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 

es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems  
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 

- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà  a l’estesa en els trams rectes 
 

SUA 4 ‣‣ Il·luminació 
 

* Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de 

terra, 

factor d’uniformitat mig  40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  - pers ones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

 

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns 

SUA 2 ‣ Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 

aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

SUA 3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior  

‣ Il·luminació controlada des de l’interior   

 

DIPÒSITS, POUS  SUA 6 ‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  

‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat  

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

 

 

 

 

 

Notes: 

(1) En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan 
sigui exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública. 

(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació 
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA 

(3) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints 
que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(4) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(5) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada  1,30m 

(7) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(8) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE-EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 

plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  (β)  - que el DB SUA anomena x (y) z. 

 β (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 

l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a   (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a  (“x” segons DB SUA) 

(9) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior 

(10) Classe 3, segons la  norma UNE-EN 12600:2003  

(11) Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” 
Terminologia) 

(12) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
(13) Graons amb frontal: El frontal ha de ser vertical o formant un angle ≤15º amb la vertical
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

3

C/ RIU LLOBREGAT, 6, ESCALA C I



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

C/ RIU LLOBREGAT, 6, ESCALA C I



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  

Agost 2007          COAC · Oficina Consultora Tècnica               1/17    

ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔



  
FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes 
      
 

Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada 
aïllament situat a l’exterior del full principal 

R1+B2+C1 Grau d’impermeabilització  4 

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració  

- Revestiment continu:  

R1 

Gruix entre 10-15 mm o acabat amb una capa plàstica prima 

Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat 

Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència 
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal 

Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració 

 

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:  

 

C1 

- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic 

La succió del maó ha de ser  0,45 g/(cm
2
 · min)    

 - Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.  

  - Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim 

El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció  0,32 g/cm
3
. En el 

cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de ser  

5 g/(cm
2
 · min)  per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de ser  7 

g/(cm
2
 · min) 

 

 - Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.  

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència alta a la filtració  

 

B2 

- Aïllament no hidròfil disposat per l’exterior del full principal  

 

✔

✔

✔

/
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Condicions per al control de la demanda energètica  HE 1   Projecte bàsic  
 

Intervenc ió  en ed i f ic is  ex is tents
 ús habi tatge
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Referència de projecte:  

DADES  
 

Tipus d’intervenció:  Canvi d’ús a habitatge: Total de l’edifici          
Parcial   

 
Reforma que renova: 

 
> 25% envolupant tèrmica final  
≤ 25% envolupant tèrmica final 

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 
  
Ús de l’edifici / entitat:     

Zona climàtica hivern:  A  B  C  D E 

EXIGÈNCIES  

Condicions de l ’envolupant  tèrmica  

Transmitància tèrmica dels elements (U) 
Es limitarà la transmitància tèrmica dels elements de l'envolupant de l'edifici, en l’àmbit de la intervenció(a): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)(1) o Limitació de la demanda (D) 

 

Coef. global de transmissió de  
calor màxim, Klim W/m²K 

Compacitat 
(V/A) (2) 

 Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
 A B C D E 

 - Envolupant tèrmica de l’edifici o de la 
  part d’edifici en què es canvia l’ús  

≤ 1 0,87 0,83 0,73 0,63 0,54 

≥ 4 0,94 0,90 0,81 0,70 0,62 

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.  

O bé, alternativament, es limitaran la Demanda de calefacció i la de refrigeració a menys de 15 kWh/m2any.  
 

Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)  
 

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K 
  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

 A B C D E 
- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US) 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC) 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no  
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a  
l’envolupant tèrmica (UMD) 

0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%  5,70 
* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

C/ DEL RIU LLOBREGAT, 6, ESCALA C I G

✔ ✔

Habitatge (ús residencial públic)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Es limitarà el coeficient global de transmissió de l’envolupant de l’edifici:

El paràmetre de control solar de l’edifici no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 2 kWh/m2·mes.
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  
Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant, en l’àmbit de la intervenció (a): 

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m² 
 Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

 A B C D E 
 - Obertures de l’envolupant 27 27 9 9 9 

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 
 

 
 

Limitació de condensacions,  s i  escau  
En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin 
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida 
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació 
possible en el mateix període. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 

per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

(2) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 2 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

 
 
 
 
 
 

(a) En el cas de reformes, els valors límit transmitància tèrmica (U) només són d’aplicació als elements de l’envolupant tèrmica 
i/o particions interiors entre unitats d’ús o entre unitats d’ús i zones comunes:  

- que se substitueixin, s’incorporin o es modifiquin substancialment.  
- que vegin modificades les seves condicions interiors o exteriors com a resultat de la intervenció i això suposi un 

increment de les necessitats energètiques de l’edifici.  
  

Limitació de descompensacions  
Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'edifici, en l’àmbit de la intervenció (a),  
en funció de les unitats d’ús que delimitin: 

 

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K 
    Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

 A B C D E 
 

- Particions entre unitats  
del mateix ús  

 

horitzontals 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

✔

✔

✔

✔
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II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Els plànols es troben en arxius PDF separats.  

 

L’arxiu ‘VOLUM II’ correspon a l’edifici C i l’arxiu ‘VOLUM III’ correspon a l’edifici G.  

http://www.openenergy.ws/
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III PLEC DE CONDICIONS 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
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els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03L-  SORRA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B03L-05N7,B03L-05MU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
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lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
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exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
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condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054-  CALÇ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B054-06DH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S
PL
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica
natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
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- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç
del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge
CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva
d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del
primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a
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l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació
sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
 - Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut
de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     -
Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055-  CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B055-067M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
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assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
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+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    11



informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B056-  CIMENT RÀPID

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B056-06J5.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80122):
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17%
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid:  1 min
- Ciment natural lent:  10 min
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid:  8 min
- Ciment natural lent:  120 min
Resistència a compressió (UNE 80116):
+------------------------------------------------+
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦
+------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309
- Referència de la comanda
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Referència a la norma UNE 80309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los
cementos naturales.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
- Guix de designació C6:  > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de
designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial
Decret 1328/1995, de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
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de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets,
envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o
Caracteristica: Tots:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets,
envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc    
       - Aïllament directe al soroll aeri          - Resistència tèrmica     -
Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)     - Com
alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica:
Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió
2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions -
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Resistència a
l'esforç tallant          - Reacció al foc          - Permeabilitat al vapor d'aigua           
- Resistència a flexió          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar
el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst     - Prestació No determinada (PND)
per a aquelles característiques en les que sigui aplicable     - Com alternativa la designació
normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
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No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B079-  MORTER POLIMÈRIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B079-06TE,B079-06TD,B079-06TF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A1-  ABRAÇADORA
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0A1-07KJ,B0A1-07LP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb
forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AM-  FILFERRO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0AM-078F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AN-  TAC D'ACER QUÍMIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0AN-07J2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
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S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h     - 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0AP-07IX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
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- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AQ-  VIS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0AQ-07GR,B0AQ-07GU,B0AQ-07EX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis:  > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    20



3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B0-  ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0B0-16I2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.    
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
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Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament
total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%               
  - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials
de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%       
    - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL
         - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI
ESTRUCTURAL
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25   
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0
mm:  ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX
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B0CC0-  PLACA DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0CC0-21OQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior
reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat
tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus
E (plaques per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de
l'ànima millorada a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de
guix)     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de
guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I
(plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats
classe 1     - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats
laminars     - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament
a flexió en sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:   
550 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
transversal:  250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N    
  - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  16,8 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
longitudinal:  43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          -
Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament
a flexió en sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de
trencament a flexió en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit longitudinal:  870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega
de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en
sentit transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:   
180 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit
transversal:  165 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:  + 0 mm;  - 6 mm
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
combinades:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o
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combinades:          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ±
0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     -
Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:   
entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció
d'aigua superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques
tipus H1:  =< 5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i
s'expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del
transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de
declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
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de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, -
Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de
fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o
Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la
Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la
norma EN 520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als
transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord
amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
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sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat
tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     -
Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques
amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre
les arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FJ  PECES CERÀMIQUES ESPECIALS

B0FJ2-  PEÇA CERÀMICA PER A SOLERES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0FJ2-0EF0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels
esforços de flexió de les peces col·locades de costat.
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar
pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.
Ha de tenir forats a la testa.
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps
mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.
Llarg:  >= 50 cm
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Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg
- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample
- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y
especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

B151  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

B1518-  LONA DE POLIETILÈ PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B1518-0M3Y.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
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- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    28



protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment,
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera
d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials
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de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

B15Z  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

B15Z0-  CORDA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B15Z0-0MDT,B15Z0-0MDU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
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les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma
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que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment,
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera
d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb
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les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4  ESTRUCTURES

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B44Z-0LVZ,B44Z-0LW8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
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- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:   
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
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seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o
d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres
d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI
ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
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punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+:
Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     -
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons
el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de
les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
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- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e
<= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de
sofre (UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del
contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni
(UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:    
  - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici
(UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     -
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de
material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.
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Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5  COBERTES

B52  MATERIALS PER A TEULADES

B527-  TEULA DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B527-0XWF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Teula obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter de granulometria adequada acolorit
en massa.
S'han considerat els tipus següents:
- Teula corba
- Teula plana
- Teula romana
- Teula ondulada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o
perjudiquin l'estanquitat.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
Excepte la teula de color envellit, la resta ha de tenir un color uniforme a tota la
superfície.
Ha de portar dos forats fets o insinuats.
Les teules han d'anar marcades amb el nom del fabricant, amb la marca registrada o altre
identificació.
La superfície visible de les teules ha de tenir una estructura tal que proporcioni un aspecte
harmoniós a la teulada acabada.
Resistència a flexió transversal:
+------------------------------------------------------------------------+
¦               ¦        Teules amb acoblament            ¦Teules sense  ¦
¦               ¦                                         ¦ acoblament   ¦
¦               ¦-----------------------------------------¦--------------¦
¦               ¦       Perfilades          ¦   Planes    ¦              ¦
¦---------------¦---------------------------¦-------------¦--------------¦
¦ Altura        ¦   d > 20    ¦20 >= d >= 5 ¦   d < 5     ¦              ¦
¦ d'ona (mm)    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦
¦---------------¦-------------¦-------------¦-------------¦--------------¦
¦ Amplària      ¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦          -   ¦
¦ efectiva (mm) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦--------------¦
¦ Resistència   ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦  800 ¦    550       ¦
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¦ a flexió (N)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Gelabilitat:  Ha de complir
Permeabilitat:  Ha de complir
Eflorescències en cares vistes:  S'admeten lleugeres eflorescències
Envelliment accelerat (MELC 12.94):  Ha de complir
Els forats de fixació, quan sigui el cas, han de disposar-se de forma que es puguin realitzar
les connexions previstes entre teules i llata. En la documentació tècnica s'han de detallar
dimensions i posició dels forats de fixació.
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm
Gruix:  >= 8 mm
Comportament davant el foc:  Ha de complir
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Toleràncies:
- Llargària nominal:  ± 4 mm
- Amplària efectiva:     - Teula amb ensamblatge:  ± 5 mm     - Teula sense ensamblatge:  ± 3
mm
- Gruix:  ± 1 mm
- Planor:  <= 3 mm o 1/100 de l'amplària efectiva de la teula
- Massa:     - Massa <= 2 kg:  ± 0,2 kg     - Massa > 2 kg:  ± 10%
Les dades anteriors s'han de verificar segons l'UNE-EN 491.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions), - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc
exterior de Nivell o Classe: productes ''considerats que satisfan els requisits'' sense
necessitat de més assaigs:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes
que requereixen assaig, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic), - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
substàncies perilloses:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. *
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom, adreça o marca comercial que identifiqui el fabricant o subministrador;
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Referència a la norma UNE-EN 490
- Tipus de producte i ús al que va destinat;
- Informació de les característiques essencials:     - Comportament al foc exterior     -
Reacció al foc     - Resistència mecànica     - Impermeabilitat a l'aigua     - Estabilitat
dimensional     - Durabilitat (gel/desgel)
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim, situats verticalment amb les filades
separades per fustes, si estan soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros.
Especificaciones de producto.

   
____________________________________________________________________________
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

B7C90-  FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7C90-10RF0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     -
Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa
del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     -
Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <=
1,0%
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel
fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2      
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel
fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les
toleràncies del gruix en funció de la classe declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm    
  - T7:  0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la categoria:     - T1:  - 5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:
 - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
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en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
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A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació
següents:     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)     - Densitat (UNE-EN 1602)      
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)     - Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)     - Amplària     - Llargària     - Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1-  CINTA PER A JUNTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7J1-0SL0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària:  >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària:  < 0,4%
- Llargària:   <2,5%
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
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¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   -Sistema 3:
(productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de
prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7J6-0GSL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
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¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base:  Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:  Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base:  Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base:  Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base:  Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
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Base:  Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:  78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi
d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
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- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, -
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      -
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de
Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7JE-0GTI,B7JE-0GTM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
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¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base:  Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:  Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base:  Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base:  Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base:  Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base:  Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C
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MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:  78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
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B8  REVESTIMENTS

B83  MATERIALS PER A APLACATS

B83B-  PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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B83B-0XKR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega
d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:    
  - Dimensions de la secció transversal     - Gruix     - Llargària
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm   
   - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre
plec i vora tallada:  ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície
plana l'extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de
gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a
la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦
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¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Resistència a flexió, valor declarat     - Reacció al foc, Classe     -
Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS

B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B845-2L8P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals,
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat,
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), -
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre
resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.
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B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B896-  PINTURA
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B896-HYAR,B896-HYCS,B896-HYBR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    53



PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
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pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
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Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA
16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre
aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8K  ESCOPIDORS

B8K2-  ESCOPIDOR DE PLANXA D'ALUMINI
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8K2-AHC1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs
o d'escopidors de tancaments.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa d'alumini lacat
- Planxa d'alumini anoditzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària:  ± 1 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Desenvolupament:  ± 3 mm
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats
dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc
realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF
tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques
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geomètriques següents:     - Llargària     - Amplària     - Gruix     - Rectitud d'arestes      
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i
s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà
el control sobre el 100% del material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z3-  DECAPANT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8Z3-0P24.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur
de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
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- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6-  IMPRIMACIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8Z6-0P2D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
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Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al
tacte:  < 30 min     - Totalment seca:  < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     -
Totalment seca:  < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa
del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA
16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes
específic UNE-EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Assaigs sobre pel·lícula seca:          -
Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN ISO 2409  En cas
de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i
fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZM-  SEGELLADORA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8ZM-0P35.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
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Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h      
- Totalment seca:  < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAD  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

BAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BAD0-16WT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els
perfils per al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa llisa
- Planxa perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat.
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT.
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Dimensions:
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS
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BAN4-  BASTIMENT DE BASE DE FUSTA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BAN4-1YAW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que formen el bastiment de base de
la finestra o balconera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Escairada dels perfils:
- Gruix:  >= 30 mm
- Amplària:     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm     - 145 i 155 mm
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran
substituir per peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària:  <= 1 mm
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:     - Resistència mitjana:  550 N     - Resistència mínima:  500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:     - Resistència mitjana:  1000 N     -
Resistència mínima:  900 N
Toleràncies:
- Amplària:  ± 1 mm
- Alçària:  ± 3 mm
- Secció del perfil:     - Amplària:  ± 2 mm     - Gruix:  ± 2 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias.
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1  BARANES I AMPITS

BB10-  BARANA D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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BB10-0XMI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets
especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que,
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil:  ± 1 mm
- Secció del perfil:  ± 2,5%
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment
galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides
al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).     -
Assaigs estàtics     - Assaigs dinàmics     - Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):     - Massa de
recobriment (mètode magnètic)     - Assaig d'adherència del     - Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES,
segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb
les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD11-  BRIDA PER A TUB

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BD11-0MDG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en
els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres
defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm
Amplària:  >= 1,5 cm
Gruix:  >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD1A-  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BD1A-1NEE,BD1A-1NDW,BD1A-1NE2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
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tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix parets:     - àrea d'aplicació B          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     
      - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm          - 180:  3,6 a 4,2mm          - 200:  3,9 a
4,5mm          - 250:  4,9 a 5,6mm          - 315:  6,2 a 7,1mm     - àrea d'aplicació BD       
    - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125:  3,2 a 3,8mm          - 140:  3,5 a 4,1
mm          - 160:  4,0 a 4,6 mm          - 180:  4,4 a 5,0 mm          - 200:  4,9 a 5,6 mm    
       - 250:  6,2 a 7,1 mm          - 315:  7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     -
110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm     - 180:  3,6 a 4,2mm     - 200:  3,9 a 4,5mm     - 250:  4,9
a 5,6mm     - 315:  6,2 a 7,1mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
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- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BDW3-FFAO,BDW3-FFAJ,BDW3-FFAD,BDW3-FFAH,BDW3-FFA8,BDW3-FFAA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

BE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BE42-0OA9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a
5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.
Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------+
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦
+--------------------------------------------------+
Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
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¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦
+--------------------------------------------------------------------+
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima
corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre
el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
+-------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦
¦     ( mm )      ¦             ¦
¦-----------------¦-------------¦
¦      100        ¦   + 0,5     ¦
¦      125        ¦   + 0,5     ¦
¦      160        ¦   + 0,6     ¦
¦      200        ¦   + 0,7     ¦
¦      250        ¦   + 0,8     ¦
¦      400        ¦   + 1       ¦
+-------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de
suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - Verificació
de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - Verificació de les
característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament
de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
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BE43-  CONDUCTE CIRCULAR DE PLÀSTIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BE43-0O3W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductes circulars de PVC per a aspiració i impulsió d'aire, gasos i fums.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb reforç d'espiral de PVC
- Sense reforç
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.
Característiques tècniques:
+---------------------------------------------------------------------+
¦Conductes ¦ Diàmetre ¦ Pes ¦ Radi mínim ¦ Resistència ¦ Temperatura  ¦
¦circulars ¦          ¦     ¦de curvatura¦   al buit   ¦ de servei    ¦
¦de P.V.C. ¦   (mm)   ¦(g/m)¦    (mm)    ¦    (mca)    ¦              ¦
¦----------¦----------¦-----¦------------¦-------------¦--------------¦
¦          ¦    160   ¦ 940 ¦            ¦             ¦              ¦
¦  Sense   ¦    200   ¦1400 ¦    1000    ¦      10     ¦   <=40 °C    ¦
¦ reforç   ¦    250   ¦2000 ¦            ¦             ¦              ¦
¦          ¦    315   ¦2750 ¦            ¦             ¦              ¦
¦----------¦----------¦-----¦------------¦-------------¦--------------¦
¦ Reforç   ¦    160   ¦2140 ¦    190     ¦             ¦              ¦
¦d'espiral ¦    200   ¦2680 ¦    235     ¦      4      ¦ de -10 °C    ¦
¦de P.V.C. ¦    250   ¦3100 ¦    290     ¦             ¦ a  +50 °C    ¦
¦          ¦    315   ¦3720 ¦    300     ¦             ¦              ¦
+---------------------------------------------------------------------+
CONDUCTE DE PVC SENSE REFORÇ:
Resistència al trencament (DIN 1187):  8500 N/m
Grau de protecció contra impactes (UNE 20324):  9
CONDUCTES AMB REFORÇ D'ESPIRAL DE PVC:
Toleràncies:
- Diàmetre nominal:  + 0,  - 1%
- Pes:  ± 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES SENSE REFORÇ:
Subministrament: En rotlles de 50 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
CONDUCTES AMB REFORÇ ESPIRAL:
Subministrament:
- Per a diàmetres de 160 - 200 mm: En rotlles de 20 m
- Per a diàmetres de 250 mm: En rotlles de 15 m
- Per a diàmetres de 315 mm: En rotlles de 10 m
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de
suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.   
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - Verificació
de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - Verificació de les
característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament
de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW0-  ACCESSORI PER A CONDUCTE CIRCULAR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BEW0-19WL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW1-  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BEW1-0OXN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT

BF22-  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BF22-04AG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i
toleràncies.
Característiques dimensionals:
+-------------------------------------------------------+
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦
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¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦
+-------------------------------------------------------+
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions.
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦
+----------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat
superficial
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de
mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE

BF53-  TUB DE COURE SEMIDUR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BF53-FGLJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de
calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg
de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)     -
Referència a la norma EN 1057     - Marca identificativa del fabricant     - La data de
fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):     -
Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret     -
Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge
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similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg
de la seva longitud.
Llargària:  Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦
¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦     nominal       ¦-------------------------------------¦
¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦
¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦
+---------------------------------------------------------+ (*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42
mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm                    
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum
humà, - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum
humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a instal·lacions
per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de
sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o
l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera,
calefacció o refrigeració de l'edifici:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions -
Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de
calefacció o refrigeració d'edificis:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte,
o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
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- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula
ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:     - Reacció al foc     -
Resistència a l'aixafament     - Pressió interior     - Toleràncies dimensionals     -
Resistència a les altes temperatures     - Soldabilitat     - Estanquitat: gasos i líquids      
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW2-  ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BFW2-04H4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW6-  ACCESSORI PER A TUB DE COURE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BFW6-04O0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY9-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BFY9-04HZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYC-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BFYC-04OK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1  CAIXES I ARMARIS

BG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG12-0G57.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
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- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦                                  Tipus                           ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1  CAIXES I ARMARIS

BG19-  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG19-0BZ5.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i
una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la
possibilitat de connectar-hi altres cables.
PLÀSTIC:
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis
per a la seva fixació.
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.
METÀL·LICA:
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de
maniobra amb una tapeta extraible per filera.
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm
PER A ENCASTAR:
Ha de portar obertures per al pas de tubs.
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva
interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.
Amplària del perfil:  35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment i ha de tancar per pressió.
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
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BG2J-  BANDEJA METÁLICA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG2J-0BAU,BG2J-0BCA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llisa
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular
a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei:  <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial   
-Marca d'identificació del producte concret
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG2P-1KUY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
    - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de
l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG33-G2VQ,BG33-G30J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    84



de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor
neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra:
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra:
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,   
Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i
verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)    
       - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN
60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no
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determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons
disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons
la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
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generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de
seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema
3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels
anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el
final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     -
Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE
21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama
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(UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens
(UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa
dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al
fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     -
Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG49-18UC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
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- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons
R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions
(Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials
R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2.
Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4J-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG4J-0AAT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric amb tub
per a neutre, amb portafusible articulat o separable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant
soldadura.
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.
El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic.
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva
connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.
El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió.
El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del fusible amb
els conductors.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, de forma
que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.
Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió.
Dimensions característiques dels fusibles:
+-----------------------------------------------------------+
¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦
¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    90



¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦
¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦
¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦
¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦
¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦
¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦
+-----------------------------------------------------------+
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V
Potència dissipable dels fusibles:
+-----------------------------------------+
¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦
¦---------------¦-------------------------¦
¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦
¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦
¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦
+-----------------------------------------+
Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = Intensitat
nominal):
+----------------------------------------------------+
¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦
¦---------------¦-------------------¦----------------¦
¦       2       ¦                   ¦                ¦
¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦
¦---------------¦-------------------¦----------------¦
¦       6       ¦                   ¦                ¦
¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦
¦---------------¦-------------------¦----------------¦
¦      16       ¦                   ¦                ¦
¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦
¦      25       ¦                   ¦                ¦
¦---------------¦-------------------¦----------------¦
¦      32       ¦                   ¦                ¦
¦      40       ¦                   ¦                ¦
¦      50       ¦                   ¦                ¦
¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦
¦      80       ¦                   ¦                ¦
¦     100       ¦                   ¦                ¦
+----------------------------------------------------+
Capacitat dels borns del portafusible per a fase:
+---------------------------+
¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦
¦-----------¦---------------¦
¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦
¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦
¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦
+---------------------------+
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX
Resistència a la calor:  Ha de complir
Resistència mecànica:  Ha de complir
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103.
Toleràncies:     - Dimensions:
+----------------------------------------------+
¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦
¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦
¦-----------¦---------------¦------------------¦
¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦
¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦
¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦
¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦
¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦
¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦
+----------------------------------------------+
- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm
- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los
fusibles destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos
principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència del tipus de fabricant
- Tensió nominal
- Intensitat nominal
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons
R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions
(Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials
R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2.
Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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BG4L-09YH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
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Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons
R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions
(Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials
R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2.
Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG5  APARELLS DE MESURA

BG52-  COMPTADOR D'ENERGIA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BG52-0H1W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aparells comptadors d'energia elèctrica.
S'han de considerar els tipus següents:
- Comptadors d'energia activa
- Comptadors d'energia reactiva
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a
l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.
No han de propagar foc.
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions
radioelèctriques.
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Els tres primers elements s'han de poder precintar.
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A
Freqüència:  50 Hz
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:
Precisió (UNE 21-310):  classe 3
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de
llama. Lista de métodos de ensayo.
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de
clases 0,5, 1 y 2.
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).
REACTIVA:
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:
- Marca i lloc de fabricació.
- Designació del tipus d'aparell.
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:
- Constant del comptador.
- Tensió de referència.
- Número de sèrie i any de fabricació.
- Temps de referència.
- Classe de precissió.
- Intensitat nominal.
- Freqüència nominal en Hz.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BGW2-093M,BGW2-093L.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWC-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BGWC-09N4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BGWD-0AS2,BGWD-0AS3,BGWD-0AS5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B07F-0LSV,B07F-0LT6,B07F-0LT4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
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La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07K-  PASTA DE GUIX

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B07K-0LR1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C
>= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
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B0B5-  ACER INOXIDABLE EN BARRES ELABORAT EN OBRA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0B5-16I3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:   
>= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <=
0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L >
6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:   
- 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P121-C103.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P127-XYZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
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La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P19  REALITZACIÓ DE CALES

P191-  CALA D'INSPECCIÓ (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P191-PI01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure
mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
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l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser
afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i
arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2140-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2140-RL01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
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- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents,
etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2141-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE ENROTLLABLE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2141-XY,P2141-RL01.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents,
etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2142-  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2142-4RNE,P2142-4RNN,P2142-4RME,P2142-4RNA,P2142-4RN2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
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- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
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Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    110



desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció
de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a
l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per
així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2145-NOTF,P2145-4RS0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214I-  ENDERROC DE CEL RAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P214I-AKZK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P214K-CRN6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
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- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
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etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció
de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a
l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per
així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
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aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214M-  ENDERROC DE SOSTRE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P214M-AKZH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
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- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P214T-4RXX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
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- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
- Material heterogeni
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
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PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DD-  DESMONTAJE DE LUMINARIA (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P21DD-P21DD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
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elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DD-  DESMONTAJE DE LUMINARIA (D)

P21DD-P    

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P21DD-P21DD.

Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Arrancado de luz superficial
- Desmontaje de luz superficial
- Desmontaje de farol
- Desmontaje de brazo mural
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Operaciones de preparación
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los
materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la
DT, descarga y clasificación
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje
dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se
volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas,
cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un
elemento eléctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes y se evitarán daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación
Técnica o en su defecto, la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el
trayecto.
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de
la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la
comisión de seguimiento medioambiental, en el caso que esté constituida.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO:

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G1-  ARRENCADA I DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P21G1-4RU1,P21G1-W8Z3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
- Baixant
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:
m3 volum realment enderrocat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
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seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21GD-  DESMUNTATGE I ARRENCADA DE GENERADORS DE FRED I CALOR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P21GD-XYZ,P21GD-CUA7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
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d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS

P21Z2-  TALLS EN PARAMENTS VERTICALS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P21Z2-4RXK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall en parets de fàbrica per a obrir nous forats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
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- Neteja de la runa produïda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament
(paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2R2-EU9P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
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Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus
de Construcció i Enderrocs" de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2R6-4I5R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
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dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P2RA-EU6F,P2RA-10MPX.

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    128



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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P4  ESTRUCTURES

P44  ESTRUCTURES D'ACER
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P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P442-DFYZ,P442-DG03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Bigues
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021),
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD
470/2021), UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe
16 del CODI ESTRUCTURAL.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del
CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI
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ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits
establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
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Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
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neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o
d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres
d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
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Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso
17637.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
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En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R  REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R0-  NETEJA I PREPARACIÓ D'ARMADURES D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P45R0-4SMF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
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- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
ESCATAT I RASPALLAT D'ARMADURES:
Les armadures han de tenir un grau de neteja Sa 2,5 segons norma SIS 05 5900, o grau St3.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESCATAT I RASPALLAT D'ARMADURES:
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els paraments que no s'han de tractar, i
s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R  REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R1-  PASSIVAT D'ARMADURA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P45R1-4UAV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
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- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
PASSIVAT D'ARMADURES:
El morter ha de cobrir completament les armadures, sense deixar bosses ni porus.
El formigó dels llocs de contacte amb les armadures també ha d'estar recobert.
El morter ha d'estar adherit a la base.
Gruix de la capa:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE
FORMIGÓ:
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del
temps màxim establert.
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures,
o del pont d'unió, cal no sobrepassar els temps màxims d'adherència entre els dos morters.
Temperatura d'aplicació
- Passivat armadures o pont d'unió  : >= 5º C
- Restitució de volums : >= 8º C
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R  REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R4-  REPARACIÓ DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P45R4-4SSV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
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- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements
adherits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de despreniment. Les
armadures amb rovell s'han de destapar a tot el voltant.
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als
temps d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps d'assecat.
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha
d'aplicar abans del temps màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims de cada capa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R  REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R6-  REPARACIÓ DE FISSURA EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P45R6-4SSN,P45R6-4SSP.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements
adherits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de despreniment. Les
armadures amb rovell s'han de destapar a tot el voltant.
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als
temps d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps d'assecat.
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha
d'aplicar abans del temps màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims de cada capa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIÓ:
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la
DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
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P45R  REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R7-  REPICAT D'ESQUERDA EN ELEMENT ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P45R7-4SMB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó.
Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit.
La superfície del formigó ha de ser irregular.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti càrregues a l'element a repicar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS,
ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R  REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45R8-  RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P45R8-4UAW.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ:
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a
l'element original, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
El morter ha d'estar adherit a la base.
El morter col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Gruix de cada capa : 5mm ; < 20 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor : ± 0,2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE
FORMIGÓ:
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del
temps màxim establert.
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures,
o del pont d'unió, cal no sobrepassar els temps màxims d'adherència entre els dos morters.
Temperatura d'aplicació
- Passivat armadures o pont d'unió  : >= 5º C
- Restitució de volums : >= 8º C
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
RESTITUCIÓ DE VOLUM:
dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
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singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA

P4F9-  COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P4F9-AJRD.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o
arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en
l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i
segellat amb morter
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i
rejuntat amb morter
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro
- Reparació amb reposició de peces
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Grapat:
- Neteja i preparació de la zona a grapar
- Replanteig de la posició de les grapes
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments
GRAPAT:
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la
DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per
evitar una nova línia de fractura.
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra
utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha
d'estar enrasada amb el parament.
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura
antioxidant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P52  TEULADES

P52F-  TEULADA DE TEULA DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P52F-AHC1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de coberta inclinada mitjançant la col·locació d'una capa de protecció de peces
recolzades sobre un suport amb interposició d'aïllament tèrmic.
S'han considerat els revestiments de coberta següents:
- Teula de ceràmica
- Teula de morter de ciment
- Llosa de pissarra
S'han considerat els suports següents:
- Envans de sostremort amb solera
- Biguetes de formigó amb solera
- Sostre inclinat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Coberta amb cambra d'aire i teules collades amb morter:
- Replanteig dels pendents
- Formació de pendent: Execució dels envanets amb maons agafats amb morter
- Col·locació de l'aïllament tèrmic entre envans
- Execució de la solera recolzada sobre els envans
- Execució de la capa de protecció de morter, en el seu cas
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de la capa de protecció, amb les peces agafades amb morter
Coberta amb biguetes i capa de protecció amb peces agafades amb morter o sense adherir:
- Formació de pendent: Col·locació de les biguetes
- Execució de la solera recolzada sobre les biguetes
- Col·locació de l'aïllament tèrmic
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de la capa de protecció
Coberta sobre sostre inclinat i capa de protecció amb peces agafades amb morter o fixacions
mecàniques:
- Col·locació de l'aïllament tèrmic
- Col·locació de l'enllatat, en el seu cas
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de la capa de protecció
CONDICIONS GENERALS:
El pendent de la coberta ha de ser l'indicat a la Documentació Técnica, o a manca d'aquesta,
l'indicat per la DF.
La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de
condensacions.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de formar un conjunt estable i
resistent.
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de
tenir un color uniforme.
Les esquenes d'ase i els aiguafons han de quedar alineats longitudinalment.
El cavalcament entre les peces de la capa de protecció ha de ser l'adequat per tal de complir
amb l'exigència bàsica, en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona
eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es
produeixin ponts tèrmics.
Les peces de la primera filada, en les teulades de pissarra o teula, han de quedar amb el
mateix pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el
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parament, si cal es farà un recrescut en la vora de l'assentament de les peces.
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de
quedar fixades.
En la trobada amb elements passants, la part superior del vessant ha de quedar de forma que
l'aigua es desvií cap a ambdós costats de l'element.
Pendent mínima de la coberta sense capa d'impermeabilització:
- Teula corba:  >= 26%
- Teula mixta i plana monocanal:  >= 30%
- Teula plana marsellesa o alicantina:  >= 40%
- Teula plana amb encaix:  >= 50%
- Pissarra:  >= 60%
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm
Cavalcament de les peces del carener sobre el vessant:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Paral·lelisme entre dues filades consecutives:  ± 10 mm
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm
- Alineació entre dues peces consecutives:  ± 5 mm
- Alineació de la filada:  ± 10 mm
COBERTA DE TEULA PLANA DE MORTER DE CIMENT:
Les filades de teules han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 5 mm
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
Les teules han de quedar collades amb morter pels encaixos de l'extrem superior.
COBERTA AMB CAMBRA D'AIRE:
La cambra d'aire ventilada s'ha de situar en la banda exterior de l'aïllament.
Ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de
morter, etc.)
Ha de tenir forats oberts a l'exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació
creuada.
Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les
temperatures no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
El suport ha de ser net.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P52  TEULADES

P52I-  TEULADA DE TEULES DE MORTER DE CIMENT

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    144



0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P52I-4VL3,P52I-COB1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de revestiment de coberta inclinada, mitjançant teules de morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Teula corba collada amb morter o clavada sobre enllatat
- Teula ondulada collada amb morter, clavada sobre enllatat o col·locada amb ganxos
- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o col·locada amb ganxos
- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o col·locada amb ganxos
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de les peces per filades
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de
tenir un color uniforme.
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per
tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la
vora de l'assentament de les peces.
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de
quedar fixades.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm
Toleràncies d'execució:
- Paral·lelisme entre dues filades consecutives:  ± 10 mm
- Alineació entre dues peces consecutives:  ± 5 mm
- Alineació de la filada:  ± 10 mm
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm
- Cavalcament:  ± 5 mm
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem
superior.
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells
metàl·lics. La teula plana per dos punts i la romana per un punt.
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.
COL·LOCADES AMB GANXOS:
Les teules del vessant han d'estar subjectades amb ganxos a portell i en casos excepcionals
s'hi han de subjectar totes. En qualsevol cas les filades del ràfec, del carener, de les
esquenes d'ase i de les vores sempre han d'anar fixades amb ganxos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________
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P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS

P5Z20-  CAPA DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P5Z20-FJ34.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de morter de ciment:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Cura i protecció del material
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa
prefabricada:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del
suport.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de tenir junts de retracció.
Junts de retracció:
- Fondària:  >= 0,7 cm
- Amplària:  aprox. 0,4 cm
- Separació entre els junts:  <= 500 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments:  >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT
RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS

P5Z25-  SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P5Z25-50YM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de
morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa
prefabricada:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
SOLERA:
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de
sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els
cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de solera:  ± 10 mm
- Planor:     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m     - Solera de placa prefabricada,
empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:
La solera ha de ser plana i resistent.
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT
RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

P782-  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P782-ILIQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels
elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel
fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el
treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys
que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior,
etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies
de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans
d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de
deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la
contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació
excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús
d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es
formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el
formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona
capa sobre el formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les
tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL

P7C40-  AÏLLAMENT AMB FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P7C40-5NYZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7E  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

P7EP  AÏLLAMENTS EXTERIORS PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU

P7EPS-  AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF (SATE)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P7EPS-RL02.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a les següents unitats d'obra.
- formació d'aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè o llana de roca recobert amb
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un revestiment monocapa
- formació d'aïllament acústic per a paviments flotants
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport
- Col·locació de les fixacions
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica
- Replanteig de junts horitzontals i verticals del revestiment monocapa, en el seu cas
- Estesa de la pasta
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
AÏLLAMENT EXTERIOR:
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de
cada una de les capes que composen l'aïllament:
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):
     - B1: Resistència mitja
     - B2: Resistència alta
     - B3: Resistència molt alta
- Resistència a la filtració del revestiment exterior (R):
     - R1: Resistència mitja
     - R2: Resistència alta
     - R3: Resistència molt alta
AÏLLAMENT TÈRMIC:
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts
tèrmics.
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua
tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en
aquest cas ha de complir:
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5%
REVESTIMENT EXTERIOR:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o
d'altres defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades
en fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb
angles vius.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.
Les arestes han de ser rectes.
Gruix del revestiment: >= 8 mm
El revestiment monocapa, un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2
- Retracció:
     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m
     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 5 mm/m
- Planor:  ± 5 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C.
Mentre s'executa el revestiment monocapa, s'han d'aturar els treballs en el cas que plogui, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat relativa de l'aire superi el 60%.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Abans de l'execució del revestiment s'ha de comprovar que les plaques i el recobriment de
malla, estan ben adherits al suport i formen una superfície contínua, uniforme i sense
defectes, en qualsevol cas han de complir les especificacions definides en el seu plec de
condicions tècniques.
L'aïllament recobert amb la malla, ha de cobrir tota la superfície a revestir.
La malla, en els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), ha d'anar reforçada.
La protecció de l'aresta ha d'estar ben fixada al suport.
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La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Mentre s'executen les diferents fases, el material col·locat s'ha de protegir de la pluja,
d'impactes, pressions o d'altres accions que el puguin alterar i, en el cas de les plaques
d'aïllament, d'una exposició solar molt llarga.
No s'executarà cap de les capes del sistema sense comprovar abans que el suport compleix les
condicions exigides de planor, dimensions, uniformitat, resistència, grau d'humitat i neteja,
que garanteixen la col·locació i fixació de la capa següent.
En el seu cas, els productes s'han d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Tots es materials que formen el sistema han de ser compatibles entre ells.
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.
El revestiment monocapa, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva
aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb
els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811-  ARREBOSSAT (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P811-H7RD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
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no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat
reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
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- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P84  CELS RASOS

P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P846-9JP0,P846-9JO5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils
de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
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Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
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resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques
i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P894-4V9D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    156



S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P89H-4V6W.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
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- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors

AHC_BLOCS_6C_i_6G

 Pàgina:    158



d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P89I-4V8T,P89I-4V8R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
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- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P8K  ESCOPIDORS

P8K3-  ESCOPIDOR DE PLANXA D'ALUMINI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

P8K3-AHC1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatació del metall.
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades
ni han de tenir nusos saltadissos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT,
ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAJ  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC

PAJ0-  BALCONERA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PAJ0-6C11,PAJ0-6C12,PAJ0-6C02,PAJ0-6C03,PAJ0-6C04,PAJ0-6C05,PAJ0-6C06,PAJ0-6C07,PAJ0-6G01,PAJ0-6G02,PAJ0
-6G03,PAJ0-6G04,PAJ0-6G05,PAJ0-6G06,PAJ0-6G07.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres o balconeres de PVC, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts
col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

PAN3-  BASTIMENT DE BASE DE FUSTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PAN3-AHC1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
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- Bastiments de base per a folrar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3
- Amplària > 175 cm:  4
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del
tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

PAN7-  REPARACIÓ DE BASTIMENT BASE PER A FINESTRA O BALCONERA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PAN7-RLL0,PAN7-RFF.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extracció de bastiment de base per a finestres, balconeres, portes i armaris de fusta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Preparació dels brancals que rebran el nou bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui
exposada a l'entrada d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui el bastiment en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la
resta de components de la fusteria.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
d'elements.
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5
m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PB12-XY,PB12-DIXF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
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lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB13-  BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PB13-61TX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un
recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
protecció
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació i collat de passamà a paret
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
protecció:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
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- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Col·locació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
- Aplicació del material de pont d'unió
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana
original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es
a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar
unides amb reblons.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents,
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Alçària:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
- Separació entre muntants:  Nul·la
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter
adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil
metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb
l'usuari.
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
Pórtland, protegits contra la corrosió.
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
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operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB7  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT

PB70-  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PB70-HC70,PB70-HC75,PB70-HC77,PB70-HC6Z.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les
feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur
a terme sense riscs per als treballadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge
- Fixació dels elements d'ancoratge
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i
tesat final
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda
CONDICIONS GENERALS:
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es
poden barrejar peces de sistemes diferents.
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les
distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de
vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una
empresa homologada pel fabricant del sistema.
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi
hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un
perill en cas de caiguda.
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que
es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge
per verificar que son admissibles.
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització,
s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.

   
____________________________________________________________________________
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS

PD18-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PD18-8D01,PD18-8D02,PD18-8D03,PD18-8D52.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o
polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu
recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant:  >= 12 cm
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
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la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

PE40-  BARRET DE XEMENEIA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PE40-60NE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida
abans i d'una altra desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector
de sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

PE43-  CONDUCTE CIRCULAR DE PLÀSTIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PE43-ACC1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes de PVC amb o sense reforç d'espiral de PVC rígid muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs sobre l'estructura de suport connectant-los amb els accessoris
corresponents
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
S'han d'instal·lar els conductes circulars muntats superficialment.
La connexió de les boques del conducte s'ha de fer acoblant-les als accessoris del mateix
diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer per pressió amb abraçadores metàl·liques.
Cal que el conducte descansi sobre una estructura metàl·lica de suport, en tot el seu
recorregut, per tal d'evitar que flecti i formi bosses.
Els conductes flexibles han d'estar instal·lats totalment desplegats i amb corbes de radi més
gran o igual al diàmetre nominal.
La llargària de cadascuna de les connexions flexibles no serà més gran d'1,5 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 13180:2003 Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos para
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conductos flexibles.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:      
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent     -
Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes     - Verificació de la suportació
de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de conductes
d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de
tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.     - Abans que la xarxa es
torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i
de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a
establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.     - Per a la realització
de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT

PF20-  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PF20-DTJM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6",
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
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d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------+
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦
¦              ¦------------------------------¦
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦
¦--------------¦------------¦-----------------¦
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦
¦   4"  5"     ¦   5        ¦       5         ¦
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦
+---------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
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peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE

PF56-  TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PF56-FJDI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
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- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦
¦                   ¦----------------------------------------¦
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG12-DHEQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG1B-  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG1B-DGX5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG2J-4BV6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball
admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel
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fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa
safata es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de
poder doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG2P-6SZ8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
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- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
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correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG33-E75A,PG33-E5X1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
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seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
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incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG47-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG47-EOH2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
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protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
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- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
 - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de
bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG4B-DX3E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
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- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
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AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
 - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de
bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ
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PG4N-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG4N-DQUB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub
per a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Fixat a pressió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.
Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la
placa de la base del quadre mitjançant visos.
Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a
l'interior d'un quadre.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
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- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
 - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de
bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG5  APARELLS DE MESURA

PG52-  COMPTADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PG52-DXXY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la
seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària
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mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :     - Secció dels
conductors     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)     - Calibre i naturalesa
dels conductes     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     -
Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)     - Funcionament interruptor diferencial
(si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGE2-  INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PGE2-C103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa
elèctrica, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels
reglaments vigents.
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre
sorolls ni vibracions a l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de
ser accessibles.
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques
d'acord amb la reglamentació vigent.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar
esforços recíprocs.
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGE6-  MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PGE6-C103.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de
suport.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge dels suports
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels
reglaments vigents.
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de
l'edifici.
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent.
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura
de l'edifici ni als mòduls de captació solar.
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per
tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar
ombra sobre els captadors.
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de
ser accessibles.
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim
d'actuacions sobre els altres elements.
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques
d'acord amb la reglamentació vigent.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests
amb la part fixa de la instal·lació.
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar
esforços recíprocs.
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a
suportar el pes i les accions de la instal·lació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan
col·locats.
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PL  COBERTES

PLV  BONERA PER A COBERTES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

PLV6C01,PLV6CXX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________
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B  MATERIALS I COMPOSTOS

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAJ  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC

BAJ0-  BALCONERA DE PVC NO PLASTIFICAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BAJ0-FE02,BAJ0-FE08,BAJ0-FE03,BAJ0-F052,BAJ0-FE06,BAJ0-FE07.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Les superfícies dels perfils, observades d'acord amb UNE-EN 12608, han de ser llises, planes i
sense defectes superficials com ara picades, forats o impureses. Les arestes han d'estar netes
i sense rebaves.
El color dels perfils, observat d'acord amb UNE-EN 12608, ha de ser constant i uniforme en
totes les superfícies o en aquelles que quedin visibles desprès de col·locar l'element de
tancament.
La unió entre els perfils del bastiment i de la fulla ha d'estar feta al biaix i per soldadura
tèrmica i ha de complir els requisits de soldadura establerts a l'UNE-EN 12608. La unió dels
travessers ha d'estar feta per soldadura o mecànicament.
Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17006) i s'han de muntar sobre
zones rigiditzades del perfil.
Característiques del PVC:
- Els perfils han d'estar fabricats a partir d'un material verge de PVC no plastificat o d'un
material reprocessat propi sempre que tingui una formulació definida igual a la del material
verge
- El material reprocesat extern o reciclat no es pot utilitzar a les cares vistes dels
perfils. El gruix de la capa de la superfície coberta per coextrusió amb material verge o
reprocessat propi ha de ser >= 0,5 mm
- Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306, mètode B):  >= 75°C
Característiques dels perfils de PVC:
- Gruix de les parets exteriors dels perfils principals:     - Classe A:  >= 2,8 mm en
superfícies vistes i >= 2,5 mm en superfícies no vistes     - Classe B:  >= 2,5 mm en
superfícies vistes i >= 2,0 mm en superfícies no vistes     - Classe C:  sense requisits
- Contracció tèrmica (UNE-EN 479):     - Perfil principal:  <= 2% per a cada cara de proveta,   
<= 0,4% diferència entre cares     - Perfil auxiliar:  <= 3%
- Resistència a l'impacte:  Les provetes assajades segons UNE-EN 477 han de complir amb la
norma UNE-EN 12608
- Compatibilitat a la soldadura :  Els angles assajats segons UNE-EN 514 han de complir amb la
norma UNE-EN 12608
- Resistència a l'envelliment:  Les provetes assajades a l'exposició solar segons UNE-EN 513
han de complir amb la norma UNE-EN 12608
Toleràncies:
- Amplària dels perfils D:     - D <= 80 mm:  ± 0,3 mm     - D > 80 mm:  ± 0,5 mm
- Alçària dels perfils W:  ± 0,5 mm
- Massa dels perfils principals per unitat de llargària:  ± 5% valor nominal
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- Rectitud arestes dels perfils principals:  ± 1 mm/m
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
* UNE-EN 12608:2003 Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la
fabricación de ventanas y de puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo.
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

   
____________________________________________________________________________
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTES 1Pág.:Fecha:

Máscara: A*  Tipo: TODOS (Ordenación por código)

04/10/24

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD IMPORTE %

A012U001 h Oficial 1a revocador 18,61 53,11616 0,181 988,49

A0140000 h Manobre 18,89 26,55808 0,092 501,68

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,67 0,01030 0,003 0,24

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,76 1,00000 0,004 23,76

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,67 46,04000 0,205 1.089,77

A01-FEP5 h Ajudant guixaire 23,67 70,25000 0,306 1.662,82

A01-FEP7 h Ajudant estucador 25,40 0,00000 0,007 0,00

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,67 56,84120 0,248 1.345,43

A01-FEPB h Ajudant manyà 23,76 4,38000 0,029 104,07

A01-FEPC h Ajudant calefactor 23,63 49,50000 0,2110 1.169,69

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,63 39,10000 0,1711 923,93

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,67 1.226,96340 5,2312 29.042,22

A0D-0007 h Manobre 22,17 2.153,92390 8,5913 47.752,49

A0D-0008 h Manobre guixaire 22,17 86,84000 0,3514 1.925,24

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i
salut

25,51 36,00000 0,1715 918,36

A0D-W61I h Manobre per a treballs
penosos, tòxics o perillosos i
alçada

24,52 54,48000 0,2416 1.335,85

A0E-000A h Manobre especialista 23,04 692,93609 2,8717 15.965,25

A0F-000B h Oficial 1a 26,97 180,92065 0,8818 4.879,43

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 27,88 56,70000 0,2819 1.580,80

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,97 671,60000 3,2620 18.113,05

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,88 39,10000 0,2021 1.090,11

A0F-000H h Oficial 1a estucador 26,97 0,00000 0,0022 0,00

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,97 0,01030 0,0023 0,28

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26 9,00000 0,0524 254,34

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 26,97 69,95000 0,3425 1.886,55

A0F-000N h Oficial 1a lampista 27,88 42,22000 0,2126 1.177,09

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,40 60,52800 0,3027 1.658,47

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,88 932,52620 4,6828 25.998,83

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,97 315,39668 1,5329 8.506,25

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,97 124,25000 0,6030 3.351,02

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 27,42 3,11750 0,0231 85,48

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i
salut

30,56 26,80000 0,1532 819,01

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en
treballs verticals

50,49 0,00000 0,0033 0,00

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs
penosos, tòxics o perillosos i
alçada

29,88 54,48000 0,2934 1.627,86

A0K-002B h Tècnic mig o superior 45,12 8,00000 0,0635 360,96

TOTAL: 31,70176.138,83

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,67000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,76000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,67000 €

A01-FEP5 h Ajudant guixaire 23,67000 €

A01-FEP7 h Ajudant estucador 25,40000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,67000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 23,76000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 23,63000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,63000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,67000 €

A012U001 h Oficial 1a revocador 18,61000 €

A0140000 h Manobre 18,89000 €

A0D-0007 h Manobre 22,17000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 22,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,51000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 24,52000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,04000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,97000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 27,88000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,97000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,88000 €

A0F-000H h Oficial 1a estucador 26,97000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,97000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 26,97000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 27,88000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,40000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,88000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,97000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,97000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 27,42000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 30,56000 €

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 50,49000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 29,88000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 45,12000 €

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 25,57000 €

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 21,40000 €
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C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 46,56000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C15G-01DG h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 tones i 35 m d'alçada
màxima de treball.

90,25000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,79000 €

C1R1-113Z0 m3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció amb contenidor o sac flexible

93,75000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,98000 €

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,95000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,10000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,34000 €

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,53000 €

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 4,89000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,85000 €

MQ08LCH020C h Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a llança d'aigua. 6,06000 €
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B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 201,46000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,01000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,16000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16000 €

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 8,24000 €

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

1,23000 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

1,15000 €

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0A1-07LP u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 2,61000 €

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,21000 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,53000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,09000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,17000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,14000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,57000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 11,50000 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,93000 €

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,82000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,34000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,45000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 317,54000 €

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 6,38000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,26000 €

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,13000 €

B0FJ2-0EF0 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,38000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

21,84000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

29,10000 €

B1475-0XLA u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de
D, per a sirga de cinturó de seguretat

300,00000 €
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B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,85000 €

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

45,25000 €

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 6,15000 €

B147B-0XLC u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

110,57000 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 25,93000 €

B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó amb maniguets fins a mig avantbraç

9,96000 €

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,80000 €

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,31000 €

B147L-19OM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,72000 €

B147O-0XKB u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78000 €

B147P-19OE u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

17,23000 €

B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

14,45000 €

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,52000 €

B147W-H5IW u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer galvanitzat, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer galvanitzat, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

261,34000 €

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer galvanitzat, per a fixar amb
cargols d'acer galvanitzat, segons UNE_EN 795/A1

32,07000 €

B147W-H5J3 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

2,98000 €

B147W-H5J7 u Placa amb anella, d'acer galvanitzat, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament
amb cargols d'acer galvanitzat

11,38000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,03000 €

B147Z-0XI7 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

4,13000 €

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348

20,00000 €

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 13,72000 €

B148C-0NG4 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,82000 €

B1515-0MCE u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

87,98000 €

B1518-0M3Y m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,36000 €

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,21000 €

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut 25,96000 €

B15Z0-0MDT m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 1,11000 €
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B15Z0-0MDU m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,56000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

11,00000 €

B2RA-10MPU kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la
Llista Europea de Residus

0,26000 €

B2RR-WLRW u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè transparent per a una àrea de treball horitzontal d'1 a
22 m i diàmetre de la canonada de 14 ´´ (< 355 mm)

25,60000 €

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,74000 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,87000 €

B527-0XWF u Teula plana de morter de ciment color variable, d'11 peces m2 1,63000 €

B7C90-10RF0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 100
mm de gruix amb paper kraft

3,17000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,37000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 19,97000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 24,75000 €

B7ZZU011 m2 Malla de fibra de vidre de 195 gr/m2 per a reforç dels revestiments minerals en els sistemes
WEBERtherm, amb tractament antiàlcalis i elevada resistència a la tracció i a
l'allargament.WEBERTHERM MALLA 200  (R161) ROJA, ref.32600200

2,12000 €

B7ZZUZ01 m Llistó PVC 0,25000 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,27000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,57000 €

B84H-33DR m2 Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i
vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

19,84000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,40000 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,91000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

14,66000 €

B8B1U105 kg Morter d'arrebossat blanc mineral hidrofugat en capa gruixuda per al lliscat d'interiors, patis de
llums, garatges, etc; i per a arrebossat de façanes, com a base d'un revestiment final.WEBERREV

0,17000 €
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HIDRO BLANCO, ref.32672500

B8K2-AHC1 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

20,00000 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 3,99000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

24,33000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

BAD0-16WT M2 Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat, amb batent d'accés a la porteria, vidre reforçat
i amb xapa metàl·lica perforada, inclou pany, frontisses i molla reforçada. El pany ha d'estar
preparat per conectar amb el porter electrònic.

330,00000 €

BAJ0-FE02 u Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 2.250 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalent (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/12/3+3
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
158,00 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C2
Valor etiqueta eficiencia energética: D*

533,85000 €

BAJ0-FE03 u Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en
Promocion (+20€ por unidad de vidrios en el subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,214 W/m2K
Factor solar: 60%

246,63000 €
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Transmitancia luminosa: 81%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,706 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,314 W/m2K
Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

BAJ0-FE06 u FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.120
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta.
REPLUS.
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,000 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 0,900 W/m2K
Factor solar: 39%
Transmitancia luminosa: 63%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,218 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 0,942 W/m2K
Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 650
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)

1.114,52000 €
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PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 81%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,711 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

BAJ0-FE07 u FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 80%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,636 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja

601,35000 €
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Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA VENTANA SERÁ
DIFERENTE A LA CONVENCIONAL*
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 0,900 W/m2K
Factor solar: 39%
Transmitancia luminosa: 63%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,601 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,237 W/m2K
Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

BAJ0-FE08 u Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar en las dos caras 4+4/12/4+4/
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900

190,25000 €
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Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

BAN4-1YAW m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, amb accessoris per a persiana 5,25000 €

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

91,28000 €

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut

84,72000 €

BBB0-19MP u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut

57,71000 €

BBB4-19MG u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

74,76000 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

80,80000 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

17,25000 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,28000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 2,02000 €

BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,39000 €

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,12000 €

BD1A-1NEE m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

7,35000 €

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

5,71000 €

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

2,92000 €

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,04000 €

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,99000 €

BDW3-FFAO u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BE40-16J5 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre 9,36000 €

BE42-0OA9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,85000 €

BE43-0O3W m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i
UNE-EN 1506), sense gruixos definits

16,51000 €

BEW0-19WL u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 300 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

38,77000 €
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BEW1-0OXN u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,71000 €

BF22-04AG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

78,11000 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

5,07000 €

BFW2-04H4 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 6´´, per a roscar 300,68000 €

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,30000 €

BFY9-04HZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 6´´, roscat 6,90000 €

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,41000 €

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

7,97000 €

BG19-0BZ5 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a
muntar superficialment

29,01000 €

BG2J-0BAU m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm 16,69000 €

BG2J-0BCA m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm 6,57000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,75000 €

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,94000 €

BG33-G30J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,26000 €

BG49-18UC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

36,50000 €

BG4J-0AAT u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58
mm

7,89000 €

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,44000 €

BG52-0H1W u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

237,11000 €

BGE2-20MW u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida
10000 W, tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de 96.5 a 97%, grau de protecció IP-65

2.415,06000 €

BGE4-HJ42 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 400 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del 22,5%

221,10000 €

BGE6-HK4B u Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical, de perfils d'alumini extruït, amb
inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada

52,36000 €

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 9,10000 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,10000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €
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BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGWD-0AS5 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,31000 €

BGY1-1OYR u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 35
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

6,12000 €

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 60,34000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

120,45000 €

BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000 €

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 39,79000 €

MT07ALA111BA m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

1,19000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,50000 €

MT26AAA023A u Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,47000 €

MT50SPR050 m2 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,52000 €

MT50SPV020 u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals
de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

36,90000 €

MT50SPV025 u Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a
suport de tanca traslladable.

5,76000 €
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B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 178,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 23,04000 23,04000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,32000 = 121,60000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,01000 = 31,93520

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 153,94320 153,94320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23040

COST DIRECTE 178,68360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,68360

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,75000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 23,04000 23,04000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 145,42000 = 36,35500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 21,01000 = 34,24630

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 71,00930 71,00930
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23040

COST DIRECTE 95,74970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,74970

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 215,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,04000 = 24,19200

Subtotal: 24,19200 24,19200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,01000 = 32,14530

Subtotal: 189,63730 189,63730

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24192

COST DIRECTE 215,59372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,59372

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 151,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 22,17000 22,17000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 2,04000 = 1,22400

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,16000 = 128,00000

Subtotal: 129,22400 129,22400
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22170

COST DIRECTE 151,61570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,61570

B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 3,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,97000 = 0,13485

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,67000 = 0,11835

Subtotal: 0,25320 0,25320

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132

B0B0-16I2 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,82000 = 2,96100

Subtotal: 2,98232 2,98232

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00253

COST DIRECTE 3,23805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23805
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NOTA0101P-1 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos,
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes
següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans
auxiliars i materials que siguin necessaris per a
l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra es
consideren inclosos en el preu de la unitat, encara
que no estiguin especificats en la descomposició o
descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses
d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, de
comunicacions, d'edificació de magatzems, de tallers,
de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris,
etc., així com les del personal tècnic i administratiu
adscrit exclusivament a l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la
propietat no contempla un servei de vigilància d'obra.
En cas de conveniència per part de l'industrial i de les
seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei,
aquests seran contractats per aquest. De considerar
innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la
contractació de la vigilància, la propietat no es farà
responsable de les possibles incidències que puguin
sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas
que fossin necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa
d'un dossier amb els certificats de tots els materials
utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris
per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la
documentació, identificació i idoneïtat de
l'homologació dels operaris per a la realització dels
treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses
totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de
realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis
que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la
unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la
unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de
l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins
al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports,
etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports,
etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja
sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en
perforacions amb màquina d'aigua o equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per
encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements

Rend.: 1,000 0,00 €
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encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs,
saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin
vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb
pintura de color especial en casos d'instal·lacions de
gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la
instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar l'obra amb correctes
garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària,
bastides, mitjans d'elevació de persones i material i
epis necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a
l'obra (nombre d'unitats segons necessitats).
S'inclouen legalitzacions i tràmits i posterior
desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans
mecànics que es necessitin durant el procés de les
obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers,
revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar
segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes
d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles.
S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en
òptimes condicions fins a la finalització dels treballs
contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles
desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de
realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà
les indicacions o requeriments dels serveis tècnics
municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent
casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada
per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i
gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al seu
funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a
l'execució dels treballs, incloent contractació,
despeses, pagament de factures i muntatge,
subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de
l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a
finalitzar les obres, la protecció amb planxes
metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària,
camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions
provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de
l'obra són a càrrec de l'empresa constructora
adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat
amb solera de formigó de 15 cm sobre grava,
marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla
de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant
implantació de l'obra i acta de replanteig, segons
indicacions del Consorci Metropolità de l'Habitatge de
Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de
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la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per
a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura
de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el
disseny del cartell es concretarà segons model
acordat.

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

NOTA01011P-2 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació
hauran de disposar dels certificats homologats
corresponents, a les característiques normatives de
protecció contra el foc i CTE, per poder ser
acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa
amb la suficient antelació i abans de la seva
col·locació, per la seva acceptació i inici de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els
mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució
de l'obra, inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans
d'elevació i descàrrega, repartiment de material en
totes les plantes, baixants de runa, contenidors,
proteccions de les àrees de treball, tot el material
auxiliar necessari per a la correcta execució de les
partides, així com tots els treballs auxiliars com poden
ser la col·locació, peces especials, preparació de les
superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les
instruccions de la direcció facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de
seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries
en tot moment, tant amb les proteccions individuals
com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu
ús immediat segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les
mesures i cotes hauran de verificar en obra pel
contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir
l'aprovació de la D.F. i la propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve
determinat per les especificacions dels plànols
d'estructura, instal·lacions, arquitectura de cada
projecte executiu corresponent, aquests mesuraments
han de ser revisades i acceptades pel contractista a la
signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat
inclou en el preu unitari la part proporcional de
mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu
es pugui reclamar un increment d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la
unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a
reclamació perquè per necessitats d'obra o
contractacions a tercers es pugui establir una
dimensió mínima de les mateixes.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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NOTA01012P-3 u Tots les tasques i subtasques derivades i necessàries
de les partides descrites en el present pressupost per
a la correcta execució de les feines es donen per
enteses i incloses, així com els mitjans auxiliars
necessaries d'elevació, transport, i seguretat i salut i
les gestions amb companyies, administració i d'altres
entitats externes vinculades a les partides descrites a
obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

NOTA01013P-4 u Totes les tasques caldrà que s'estableixin sota una
plannificació, coordinació i cronologia de les partides i
activitats prèviament acordades conjuntament amb la
DF i els agents representats de la propietat i
promotora, podent-se realitzar de forma alterna si fos
necessari tasques i partides dels diferents capítols
que conformen el pressupost.

La cronologia i planificació de les tasques i del
conjunt de les obres serà la necessària per a que
sigui possible l'execució de les obres en el seu
conjunt amb el menor impacte per als usuaris i per a
que es disposin dels menors elements provisionals
necessaris i durant el menor temps possible.

Està considerat el rendiment de l'execució de les
partides descrites segons especificacions concretes
per aquesta obra, sense que això pugui suposar en
cap cas reclamacions per afectacions de rendiments i
terminis.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P121-C103P-5 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats
La partida inclou les modificacions i adaptacions de
les bastides durant el transcurs de les obres per
adaptar-la a la nova geometria i perímetre de l'edifici,
així com al ritme i planificació de les feines, segons
establert pel contractista i basat en el millor rendiment
possible i adaptació a les necessitats dels usuaris de
l'edifici.

S'ha previst uns dies de bastida muntada segons
establert en descomposat d'amidament.
L'endarreriment o allargament d'aquesta fase per part
de l'empresa contractista no donarà dret a reclamació
d'increment de dies d'amortització. Es certificarà els
dies realment muntada la bastida si finalment són

Rend.: 1,000 0,09 €
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menors als dies previstos.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09450

P127-XYZP-6 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
La partida inclou les modificacions i adaptacions de
les bastides durant el transcurs de les obres, així com
al ritme i planificació de les feines, segons establert
pel contractista i basat en el millor rendiment possible
i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici.
S'inclou el transport de entrega i recollida de la
bastida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5
m2.

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 23,67000 = 3,78720

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 27,88000 = 2,23040

Subtotal: 6,01760 6,01760

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 42,85000 = 1,71400

Subtotal: 1,71400 1,71400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09026

COST DIRECTE 7,82186
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,39109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,21296

P142QP8HP-7 u TREBALLS VERTICALS. Cadira autosuspesa de
pujada i de baixada,corda de poliamida de 14 mm de
D

Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació
de sistema de seguretat als safarejos de l'edifici per
realitzar els treballs mitjançant el ´´Sistema Vertical a
Altura´´, a l'interior de l'espai entre els balcons dels
safarejos i del sistema estructural amb gelosies
d'alumini, altura mitjana 17m. Tècniques d'accés i de
posicionament mitjançant cordes, emprant un sistema
amb un mínim de dues cordes amb subjecció
independent, una com a mitjà d'accés, de descens i
de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà
d'emergència (corda de seguretat) i la utilització
d'arnesos adequats connectats a la corda de
seguretat. Compliran les corresponents normatives
vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.

Rend.: 1,000 745,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 8,000 /R x 50,49000 = 403,92000

Subtotal: 403,92000 403,92000

Materials

B1475-0XLA u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de
baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per
a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,05880

COST DIRECTE 709,97880
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 35,49894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,47774

P1474-65MPP-8 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 30,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 29,10000 = 29,10000
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Subtotal: 29,10000 29,10000

COST DIRECTE 29,10000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,45500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55500

P1474-65MXP-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 22,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 21,84000 = 21,84000

Subtotal: 21,84000 21,84000

COST DIRECTE 21,84000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,09200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,93200

P1477-65LGP-10 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,85000 = 6,85000

Subtotal: 6,85000 6,85000

COST DIRECTE 6,85000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,34250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19250
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P1479-65N7P-11 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Rend.: 1,000 47,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1479-0XLF u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

1,000      x 45,25000 = 45,25000

Subtotal: 45,25000 45,25000

COST DIRECTE 45,25000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,26250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51250

P147A-65NAP-12 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 6,15000 = 6,15000

Subtotal: 6,15000 6,15000

COST DIRECTE 6,15000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,30750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45750

P147B-65N9P-13 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Rend.: 1,000 116,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147B-0XLC u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

1,000      x 110,57000 = 110,57000

Subtotal: 110,57000 110,57000

COST DIRECTE 110,57000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,52850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,09850
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P147H-65NOP-14 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 27,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 25,93000 = 25,93000

Subtotal: 25,93000 25,93000

COST DIRECTE 25,93000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,29650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,22650

P147K-EQDMP-15 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 34,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147L-19O u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 32,72000 = 32,72000

Subtotal: 32,72000 32,72000

COST DIRECTE 32,72000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,63600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,35600

P147L-EQD9P-16 u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 10,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKE u Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 9,96000 = 9,96000

Subtotal: 9,96000 9,96000

COST DIRECTE 9,96000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,49800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45800

P147L-EQDBP-17 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 10,80000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000

COST DIRECTE 10,80000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,54000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34000

P147L-EQDJP-18 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKO u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 9,31000 = 9,31000

Subtotal: 9,31000 9,31000

COST DIRECTE 9,31000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,46550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77550

P147O-EPWYP-19 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147O-0XK u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COST DIRECTE 0,78000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81900

P147P-EPWVP-20 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147P-19O u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

1,000      x 17,23000 = 17,23000

Subtotal: 17,23000 17,23000



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 17,23000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,86150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,09150

P147Q-65M2P-21 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 15,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Q-0XIT u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000      x 14,45000 = 14,45000

Subtotal: 14,45000 14,45000

COST DIRECTE 14,45000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,72250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17250

P147Q-65M4P-22 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 11,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 10,52000 = 10,52000

Subtotal: 10,52000 10,52000

COST DIRECTE 10,52000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,52600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,04600

P147Z-FITHP-23 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 8,03000 = 8,03000

Subtotal: 8,03000 8,03000
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COST DIRECTE 8,03000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,40150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43150

P147Z-FITIP-24 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI7 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 4,13000 4,13000

COST DIRECTE 4,13000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,20650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33650

P1486-EQF1P-25 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN
348

1,000      x 20,00000 = 20,00000

DSAF u Material 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 20,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000

P1487-EQE0P-26 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 14,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 13,72000 = 13,72000

Subtotal: 13,72000 13,72000
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COST DIRECTE 13,72000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,68600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,40600

P148C-65OLP-27 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

Rend.: 1,000 7,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148C-0NG u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

1,000      x 6,82000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

COST DIRECTE 6,82000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,34100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,16100

P151A-45RDP-28 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 25,51000 = 3,18875

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 30,56000 = 3,82000

Subtotal: 7,00875 7,00875

Materials

B0D41-07PB m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 6,38000 = 1,40360

B0DZ8-0F7S u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

2,400      x 0,13000 = 0,31200

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,400      x 1,36000 = 0,54400

Subtotal: 2,25960 2,25960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07009

COST DIRECTE 9,33844
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,46692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80536
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P151C-65M0P-29 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,51000 = 2,55100

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 30,56000 = 3,05600

Subtotal: 5,60700 5,60700

Materials

B0A4-07OA m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200      x 1,21000 = 1,45200

Subtotal: 1,45200 1,45200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05607

COST DIRECTE 7,11507
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,35575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47082

P151F-483PP-30 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 30,56000 = 7,64000

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 25,51000 = 6,37750

Subtotal: 14,01750 14,01750

Materials

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002      x 317,54000 = 0,63508

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,600      x 0,45000 = 1,62000

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101      x 1,53000 = 0,15453

Subtotal: 2,40961 2,40961

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14018

COST DIRECTE 16,56729
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,82836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39565

P151G-49ALP-31 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 13,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,51000 = 2,55100

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 30,56000 = 3,05600

Subtotal: 5,60700 5,60700

Materials

B1515-0MC u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 87,98000 = 6,15860

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

1,050      x 1,11000 = 1,16550

Subtotal: 7,32410 7,32410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05607

COST DIRECTE 12,98717
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,64936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63653

P151P-483CP-32 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,17000 = 2,21700

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 26,97000 = 2,69700

Subtotal: 4,91400 4,91400

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 1,14000 = 0,68400

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,200      x 0,26000 = 0,05200

B151L-0M3F m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,21000 = 0,25200

Subtotal: 0,98800 0,98800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07371

COST DIRECTE 5,97571
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27450
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P15B0-EQG0P-33 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 27,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0-19NK u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 25,96000 = 25,96000

Subtotal: 25,96000 25,96000

COST DIRECTE 25,96000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,29800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,25800

P15Z0-67C7P-34 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 59,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,51000 = 25,51000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 30,56000 = 30,56000

Subtotal: 56,07000 56,07000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56070

COST DIRECTE 56,63070
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,83154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,46224

P169-67C9P-35 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 26,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,51000 = 25,51000

Subtotal: 25,51000 25,51000

COST DIRECTE 25,51000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,27550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,78550

P16C-67C8P-36 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 192,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 30,56000 = 183,36000

Subtotal: 183,36000 183,36000
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COST DIRECTE 183,36000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,16800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,52800

P191-PI01P-37 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, en parament
horitzontal o vertical, per a inspecció de diferents
capes i material de base, verificar instal·lació o
estructura, en parament de qualsevol gruix i material.
Inclou repicat manual i/ amb martell pneumàtic,
retirada i càrrega de runa a contenidor amb mitjans
manuals, i protecció amb tela asfàltica i morter, en el
cas de cales a coberta.
Al inici de les obres es realitzarà la Execució del pla
de cales, per a comprovar-ne la composició i l'estat
dels diferents elements constructius, segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 39,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 26,97000 = 20,22750

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,17000 = 16,62750

Subtotal: 36,85500 36,85500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55283

COST DIRECTE 37,40783
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,87039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,27822

P1D2-AHC1P-38 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona
de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades,
amb recollida provisional d'aigües. Un cop finalitzat
l'enderroc dels trams de coberta inclinada per tal de
poder accedir en l'espai sota coberta, es valorarà la
opció de instal.lar els tenals de lona per tal de protegir
les mitgeres davant la humitat.

Rend.: 1,000 14,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,200 /R x 28,26000 = 5,65200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

Subtotal: 10,08600 10,08600

Materials

B1518-0M3Y m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 3,22000 = 3,86400

B15Z0-0MD m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,56000 = 0,14000

Subtotal: 4,00400 4,00400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15129

COST DIRECTE 14,24129
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,71206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95335

P2141-XYP-39 u Arrencada manual de elements existents, antenes,
cablejat superficial, tendalls existents, fixats
mecànicament a façana i tots els complements i
accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada
o recol.locació de tendalls i antenes anirà a càrrec
dels llogaters, respectant la posició establerta en
projecte. La retirada o recol.locació no
està contemplada al projecte, per tant cada propietari
s'haurà de fer càrrec de la retirada. En cas de no
fer-ho, ho farà l'empresa constructora considerant els
tendalls com a residu.

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,17000 = 13,30200

Subtotal: 13,30200 13,30200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19953

COST DIRECTE 13,50153
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17661

P2140-RL01P-40 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Inclou:
- Arrencada de full i bastiment de
finestra/balconera+vidre inclosos mecanismes,
accesoris i tapetes amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria,
càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge
de residus segons requeriments del pla de residus.

Rend.: 1,000 23,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 22,17000 22,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33255

COST DIRECTE 22,50255
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,12513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,62768

P2141-RL01P-41 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de persiana enrotllable, inclosos
mecanismes, tapes interiors i accessoris encastats en
cara interior de façana corresponents al sistema
d'obertura de persiana amb corrió, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou ajudes de paleta, repicats d'enguixat en cara
interior de façana i arrencades de cel ras en cas que
fos necessari, per a sostreure completament la
persiana i els seus mecanismes.

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria,
càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge
de residus segons requeriments del pla de residu

Rend.: 1,000 13,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 26,97000 = 6,74250

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,17000 = 5,54250

Subtotal: 12,28500 12,28500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18428

COST DIRECTE 12,46928
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,62346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,09274

P2142-4RMEP-42 m2 Arrencada d'aplacat de peces prefabricades de
formigó en parament vertical i horitzontal, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de
parament vertical de morter de base, amb raspallat
manual i retirada d'elements solts per a deixar la
superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.

Rend.: 1,000 17,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,17000 = 16,62750

Subtotal: 16,62750 16,62750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24941

COST DIRECTE 16,87691
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,72076

P2142-4RN2P-43 m2 Neteja superficial de l'estructura metàl.lica i lames
metàl.liques dels safarejos amb mitjans manuals i raig
d'aigua.

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

Subtotal: 4,43400 4,43400

Maquinària

MQ08LCH02 h Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a
llança d'aigua.

0,200 /R x 6,06000 = 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200

Materials

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,030      x 1,50000 = 0,04500

Subtotal: 0,04500 0,04500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11085

COST DIRECTE 5,80185
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09194

P2142-4RNAP-44 m Arrencada d'escopidor o aplacat de dintell de pedra
artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

Subtotal: 4,43400 4,43400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06651

COST DIRECTE 4,50051
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,22503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72554
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P2142-4RNEP-45 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de
parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície
preparada i amb total garantia per al futur revestiment
de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el
percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i
segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat,
d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,17000 = 13,30200

Subtotal: 13,30200 13,30200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19953

COST DIRECTE 13,50153
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17661

P2142-4RNNP-46 m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal
de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a
pressió i retirada d'elements solts, per a deixar la
superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el
percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,17000 = 3,32550

Subtotal: 3,32550 3,32550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04988

COST DIRECTE 3,37538
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54415

P2145-4RS0P-47 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,025 /R x 23,76000 = 0,59400

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,17000 = 2,21700

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 27,42000 = 0,68550

Subtotal: 3,49650 3,49650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05245

COST DIRECTE 3,54895
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,17745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72639

P2145-NOTFP-48 u Nota: Resten inclosos en els treballs auxiliars, costos
indirectes i tasques complementàries a les descrites
en aquest capítol tots aquelles desmuntatges
d'elements i petites adequacions necessàries per a
dur a terme l'execució de les partides descrites en el
present projecte, així com els mitjans auxiliars
necessaris per a poder-se executar

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P214I-AKZKP-49 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 22,17000 = 7,09440

Subtotal: 7,09440 7,09440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10642

COST DIRECTE 7,20082
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,36004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56086
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P214K-CRN6P-50 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb
mitjans manuals neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,17000 = 13,30200

Subtotal: 13,30200 13,30200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19953

COST DIRECTE 13,50153
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17661

P214M-AKZHP-51 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 48,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,350 /R x 27,42000 = 9,59700

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,17000 = 33,25500

Subtotal: 42,85200 42,85200

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 8,09000 = 2,83150

Subtotal: 2,83150 2,83150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64278

COST DIRECTE 46,32628
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,31631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,64259

P214T-4RXXP-52 u Enderroc complert de caixa de persianes d'obra
ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou:
- premarcatge i tall de paret del forat perimetral
necessari a obrir i executar
- enderroc del paredó de ceràmica fins a 10 cm de
gruix, i l'enderroc de la llinda existent.
- inclou arrebossat reglejat i cantejat exterior del
parament, brancals i dintell, sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, per a deixar de base de
suport del revestiment vertical exterior.
- inclou feines a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
- La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de
paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 72,56 €
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i càrrega manual sobre camió o contenidor i separació
i triatge de residus segons requeriments del pla de
residu, i totes aquelles feines i tasques no previstes
en descripció però necessàries pera deixar la partida
total i completament finalitzades.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 49,14000 49,14000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,800 /R x 3,98000 = 3,18400

Subtotal: 3,18400 3,18400

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,017      x 178,68360 = 3,03762

Subtotal: 3,03762 3,03762

Partides d'obra

P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra remolinat

0,500      x 26,01740 = 13,00870

Subtotal: 13,00870 13,00870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73710

COST DIRECTE 69,10742
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,45537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,56279

P21D5-HBIO m Desmuntatge per a substitució de xemeneia
metàl·lica de ventilació tipus shunt de 300 mm de
diàmetre com a màxim, muntada superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,17000 = 2,21700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,88000 = 2,78800

Subtotal: 5,00500 5,00500



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07508

COST DIRECTE 5,08008
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33408

P21DD-P21DD u Desmontaje de luminaria superficial con medios
manuales, acopio de materiales para su reutilización
y carga de escombros sobre camión o contenedor´´

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,63000 = 2,36300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 27,88000 = 2,78800

Subtotal: 5,15100 5,15100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07727

COST DIRECTE 5,22827
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,26141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48968

P21DE-CE6CP-53 u Partida unitaria pel desviament o desplaçament de
servei afectat corresponent als cablejats grapats en
façana i/o sostre porxos exterior, que inclou la gestió
de sol.licituds amb companyia distribuïdora, retirada
de cables i xaxes existents, realització de cates, i
tornar a col·locar posteriorment a l'execució del
revestiment ( sate o monocapa). Inclou tots els
serveis dels edificis.
Inclou tots els certificats, butlletins, taxes de
compayia, i tots els tràmits necessaris per la correcta
legalització de la instal.lació. Feina totalment
finalitzada per a permetre la posada en funcionament
i proves de servei necessàries.

Rend.: 1,000 637,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,12000 = 180,48000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 27,88000 = 223,04000

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 23,63000 = 189,04000

Subtotal: 592,56000 592,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,81400

COST DIRECTE 607,37400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 30,36870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 637,74270
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P21DE-CE6GP-54 u Partida unitaria pel desviament o desplaçament de
servei afectat corresponent als cablejats grapats en
façana i/o sostre porxos exterior, que inclou la gestió
de sol.licituds amb companyia distribuïdora, retirada
de cables i xaxes existents, realització de cates, i
tornar a col·locar posteriorment a l'execució del
revestiment ( sate o monocapa). Inclou tots els
serveis dels edificis.
Inclou tots els certificats, butlletins, taxes de
compayia, i tots els tràmits necessaris per la correcta
legalització de la instal.lació. Feina totalment
finalitzada per a permetre la posada en funcionament
i proves de servei necessàries.

Rend.: 1,000 637,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 23,63000 = 189,04000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 27,88000 = 223,04000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,12000 = 180,48000

Subtotal: 592,56000 592,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,81400

COST DIRECTE 607,37400
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 30,36870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 637,74270

P21DE-XYZP-55 u Adequació instal.lació elèctrica privativa situada en
els balcons dels habitatges. Inclou:

- Desmuntatge amb mitjans manuals dels elements
de la instal.lació elèctrica afectats per les actuacions
de rehabilitació, i acopi per la seva posterior
recol.locació. Inclou endolls, lluminaries, etc
- Recol.locació de tots els elements afectats.

Rend.: 1,000 60,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,63000 = 23,63000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 27,88000 = 27,88000

Subtotal: 51,51000 51,51000

Partides d'obra

P21DD-P21 u Desmontaje de luminaria superficial con medios
manuales, acopio de materiales para su reutilización
y carga de escombros sobre camión o contenedor´´

1,000      x 5,22827 = 5,22827

Subtotal: 5,22827 5,22827
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28775

COST DIRECTE 58,02602
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,90130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,92732

P21G1-4RU1P-56 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 22,17000 = 3,10380

Subtotal: 3,10380 3,10380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04656

COST DIRECTE 3,15036
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,15752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30787

P21G1-W8Z3P-57 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de
ventilació de fibrociment de diàmetre entre 150 a 300
mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa
amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del
tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor
corresponent

Rend.: 1,000 49,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,600 /R x 24,52000 = 14,71200

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,600 /R x 29,88000 = 17,92800

Subtotal: 32,64000 32,64000

Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

0,600 /R x 1,85000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

Materials

B2RR-WLR u Bossa amb guants ´´glovebags´´ de polietilè
transparent per a una àrea de treball horitzontal d'1 a
22 m i diàmetre de la canonada de 14 ´´ (< 355 mm)

0,500      x 25,60000 = 12,80000

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,050      x 6,26000 = 0,31300

Subtotal: 13,11300 13,11300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48960

COST DIRECTE 47,35260
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,36763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,72023

P21GD-CUA7P-58 u Arrencada, d'unitat exterior o unitat compacta de
climatització d'expansió directa de 25 kW de potència
calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada
o recol.locació de condensadores d'AACC anirà a
càrrec de la propietat, respectant la posició establerta
en projecte. La retirada o recol.locació no
està contemplada al projecte, per tant cada propietari
s'haurà de fer càrrec de la retirada. En cas de no
fer-ho, ho farà l'empresa constructora considerant les
màquines com a residu.

Rend.: 1,000 49,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,900 /R x 27,88000 = 25,09200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,900 /R x 23,63000 = 21,26700

Subtotal: 46,35900 46,35900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69539

COST DIRECTE 47,05439
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,35272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,40710

P21GD-XYZP-59 u Adequació caldera de gas, termo existent, o
comptador de gas, situat en els safarejos dels
habitatges, realitzat per instal·lador homologat,
realitzant el certificat final de la instal·lació i deixant
tots els treballs finalitzats. Inclou:

- Desmuntatge de caldera de gas, termo elèctric
existent o comptador de gas i aplec, per a la seva
posterior recol.locació, amb mitjans manuals.
- Recol.locació provisional de caldera de gas o termo
elèctric existent
- Adequació de les connexions i elements necessaris
per la seva nova col.locació.
- Montatge de la caldera de gas o termo elèctric
existent, en la situació definitiva.
- Verificació de la correcte posta en marxa.

Inclou totes les activitats per la correcta adequació, i
la càrrega manual de residus al contenidor amb
mitjans manuals.

Rend.: 1,000 64,90 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 27,88000 = 27,88000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 23,63000 = 23,63000

Subtotal: 51,51000 51,51000

Partides d'obra

PF56-FJDI m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment

0,500      x 18,01648 = 9,00824

Subtotal: 9,00824 9,00824

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28775

COST DIRECTE 61,80599
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,09030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,89629

P21Z2-4RXKP-60 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

Subtotal: 6,91200 6,91200

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,98000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10368

COST DIRECTE 8,20968
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62016

P2R2-EU9PP-61 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto
210/2018, de aprobación del Programa de
prevención y gestión de residuos y recursos de
Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto
105/2008 , regulador de la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit
estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment
a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial,
en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el

Rend.: 1,000 23,63 €
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que se regulan los programas de ayuda en
materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los
edificios objeto de rehabilitación. 1. Al menos el 70 %
(en peso) de los residuos de construcción y
demolición no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisión
2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción
se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía
de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge
del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió
de residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els
contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de
residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics
i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER
segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació,
residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió
de  Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 22,17000 22,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33255

COST DIRECTE 22,50255
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,12513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,62768
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P2R5-Z58KP-62 m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi
17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Rend.: 1,000 98,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-113Z0 m3 Recollida d'1 m3 de residus especials d'amiant-ciment
codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció amb contenidor o sac
flexible

1,000 /R x 93,75000 = 93,75000

Subtotal: 93,75000 93,75000

COST DIRECTE 93,75000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,68750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,43750

P2R6-4I5RP-63 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto
210/2018, de aprobación del Programa de
prevención y gestión de residuos y recursos de
Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto
105/2008 , regulador de la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit
estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment
a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial,
en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el
que se regulan los programas de ayuda en
materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los
edificios objeto de rehabilitación. 1. Al menos el 70 %
(en peso) de los residuos de construcción y
demolición no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisión
2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción
se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía
de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge
del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió
de residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els
contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de
residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics
i transport de residus inerts o no especials a

Rend.: 1,000 34,21 €
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instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER
segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació,
residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,17000 = 16,62750

Subtotal: 16,62750 16,62750

Maquinària

C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,79000 = 15,79000

Subtotal: 15,79000 15,79000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16628

COST DIRECTE 32,58378
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,62919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,21296

P2RA-EU6FP-64 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto
210/2018, de aprobación del Programa de
prevención y gestión de residuos y recursos de
Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto
105/2008 , regulador de la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit
estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment
a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial,
en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el
que se regulan los programas de ayuda en

Rend.: 1,000 16,75 €
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materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los
edificios objeto de rehabilitación. 1. Al menos el 70 %
(en peso) de los residuos de construcción y
demolición no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisión
2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción
se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía
de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge
del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió
de residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els
contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de
residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics
i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER
segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació,
residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents

1,450      x 11,00000 = 15,95000
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de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Subtotal: 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,79750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74750

P2RA-10MPXP-65 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'amiant friable o en pols perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 01* segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 0,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-10MP kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'amiant friable o en pols perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 01* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300

P442-DFYZP-66 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material

Rend.: 1,000 2,67 €
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corresponents a retalls.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 23,76000 = 0,23760

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 27,42000 = 0,49356

Subtotal: 0,73116 0,73116

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,000      x 1,74000 = 1,74000

Subtotal: 1,74000 1,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01828

COST DIRECTE 2,54542
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67269

P442-DG03P-67 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 23,76000 = 0,23760

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 27,42000 = 0,49356

Subtotal: 0,73116 0,73116

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,000      x 1,87000 = 1,87000

Subtotal: 1,87000 1,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01828

COST DIRECTE 2,67542
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80919

P45R0-4SMFP-68 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals i amb raig de sorra

Rend.: 1,000 78,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,17000 = 3,32550

Subtotal: 3,32550 3,32550

Maquinària

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 0,030 /R x 4,89000 = 0,14670

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x 16,34000 = 0,49020

Subtotal: 0,63690 0,63690

Materials

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,350      x 201,46000 = 70,51100

Subtotal: 70,51100 70,51100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04988

COST DIRECTE 74,52328
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,72616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,24945
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P45R1-4UAVP-69 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 26,97000 = 6,74250

Subtotal: 6,74250 6,74250

Materials

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800      x 8,24000 = 6,59200

Subtotal: 6,59200 6,59200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16856

COST DIRECTE 13,50306
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17822

P45R2-H8FQP-70 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant
morter de ciment i resines epoxi modificades

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,510 /R x 26,97000 = 13,75470

Subtotal: 13,75470 13,75470

Materials

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,200      x 8,24000 = 9,88800

Subtotal: 9,88800 9,88800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34387

COST DIRECTE 23,98657
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,19933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18590

P45R4-4SSVP-71 m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals, passivat de
les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la
part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 111,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 26,97000 = 20,22750

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,17000 = 16,62750

Subtotal: 36,85500 36,85500

Materials

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

45,000      x 1,23000 = 55,35000

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,500      x 8,24000 = 12,36000

Subtotal: 67,71000 67,71000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,28993

COST DIRECTE 105,85493
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,29275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,14767

P45R6-4SSNP-72 m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb
repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra,
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i
pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials,
amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.

Rend.: 1,000 248,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,960 /R x 26,97000 = 52,86120

A0D-0007 h Manobre 2,170 /R x 22,17000 = 48,10890

Subtotal: 100,97010 100,97010

Maquinària

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 0,030 /R x 4,89000 = 0,14670

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x 16,34000 = 0,49020

Subtotal: 0,63690 0,63690

Materials

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

80,000      x 1,23000 = 98,40000

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

3,440      x 8,24000 = 28,34560

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,035      x 201,46000 = 7,05110

Subtotal: 133,79670 133,79670
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51455

COST DIRECTE 236,91825
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,84591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,76416

P45R6-4SSPP-73 m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb
repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra,
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i
pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials,
amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.

Rend.: 1,000 99,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,110 /R x 26,97000 = 29,93670

A0D-0007 h Manobre 0,343 /R x 22,17000 = 7,60431

Subtotal: 37,54101 37,54101

Maquinària

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 0,030 /R x 4,89000 = 0,14670

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x 16,34000 = 0,49020

Subtotal: 0,63690 0,63690

Materials

B03L-05MU t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,035      x 201,46000 = 7,05110

B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

3,000      x 8,24000 = 24,72000

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

20,000      x 1,23000 = 24,60000

Subtotal: 56,37110 56,37110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56312

COST DIRECTE 95,11213
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,75561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,86773
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P45R7-4SMBP-74 m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

Rend.: 1,000 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,17000 = 8,86800

Subtotal: 8,86800 8,86800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22170

COST DIRECTE 9,08970
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,45449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54419

P45R8-4UAWP-75 dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 26,97000 = 4,04550

Subtotal: 4,04550 4,04550

Materials

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,200      x 1,23000 = 2,70600

Subtotal: 2,70600 2,70600

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,14159

COST DIRECTE 6,89309
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,34465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23775

P4F9-AJRDP-76 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer
inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric
de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,04000 = 5,76000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 26,97000 = 6,74250

Subtotal: 12,50250 12,50250

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,120 /R x 4,10000 = 0,49200
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C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,65000 0,65000

Materials

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 1,15000 = 2,87500

B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 3,23805 = 0,66704

Subtotal: 3,54204 3,54204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18754

COST DIRECTE 16,88208
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,72618

P52F-AHC1P-77 m2 Reposició de coberta inclinada existent, per al tapiat
dels registre d'accès temporals realitzats per a
col.locar l'aillament tèrmic en l'espai sota coberta.
Inclou la formació de la solera d'encadellat ceràmic de
500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort existents,
capa de protecció de morter de ciment elaborat a
l'obra, i teules de morter de ciment plana similar a
l'existent d'11 peces/m2, col·locada amb morter.

Rend.: 1,000 92,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P5Z25-50Y m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

1,04403      x 22,84717 = 23,85313

P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

1,04403      x 12,07286 = 12,60443

P52I-4VL3 m2 Teulada de teula plana de morter de ciment color
variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt
1:2:10

1,04403      x 49,08918 = 51,25058

Subtotal: 87,70814 87,70814

COST DIRECTE 87,70814
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,38541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,09355

P52I-4VL3 m2 Teulada de teula plana de morter de ciment color
variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 51,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 22,17000 = 7,31610

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 26,97000 = 17,80020
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Subtotal: 25,11630 25,11630

Materials

B527-0XWF u Teula plana de morter de ciment color variable, d'11
peces m2

12,100      x 1,63000 = 19,72300

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 215,59372 = 3,62197

Subtotal: 23,34497 23,34497

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62791

COST DIRECTE 49,08918
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,45446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,54364

P52I-COB1P-78 m2 Substitució de teules planes trencades existents,
mitjançant teules de morter de ciment de color similar
al existent d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt
1:2:10. Inclou enderroc amb mitjans manuals de les
teules trencades, càrrega de residus en camió o
contenidor, ajudes de paleta necessàries, despeses
auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament
acabada, col·locada i muntada en obra segons
plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Rend.: 1,000 51,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 26,97000 = 17,80020

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 22,17000 = 7,31610

Subtotal: 25,11630 25,11630

Materials

B527-0XWF u Teula plana de morter de ciment color variable, d'11
peces m2

12,100      x 1,63000 = 19,72300

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 215,59372 = 3,62197

Subtotal: 23,34497 23,34497

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62791

COST DIRECTE 49,08918
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,45446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,54364
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P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 12,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,97000 = 4,04550

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,17000 = 4,87740

Subtotal: 8,92290 8,92290

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 95,74970 = 3,01612

Subtotal: 3,01612 3,01612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13384

COST DIRECTE 12,07286
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,60364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67651

P5Z25-50YM m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 23,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,17000 = 4,87740

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 26,97000 = 11,86680

Subtotal: 16,74420 16,74420

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,16000 = 1,59936

B0FJ2-0EF0 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 10,750      x 0,38000 = 4,08500

Subtotal: 5,68436 5,68436

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41861

COST DIRECTE 22,84717
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,14236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98952

P782-ILIQP-79 m2 Impermeabilització mitjançant sistema amb
membranes daplicació líquida amb la tecnologia MTC
de Sika o equivalent. Compost per: Imprimació del
suport mitjançant Sika Concrete Primer, imprimació
bicomponent a base de poliurea o similar, capa
d'impermeabilització amb Sikalastic®-612 o similar
amb un consum de 2,8 kg/m2 i reforç amb malla Sika
Reemat Premium. El sistema va segellat amb el
Sikalastic 701 segellador bicomponent de poliuretà
híbrid, amb acabat brillant per als sistemes
d'impermeabilització líquida de Sika®. l'organisme

Rend.: 1,000 66,95 €
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d'avaluació tècnica British Board of Agrément,
Declaració de Prestacions 80192223, proveït amb
marcatge CE. Sikalastic-612 és un producte
impermeable a l'aigua d'aplicació líquida adequat per
a instal·lacions exteriors sota revestiment ceràmic
segons DIN EN 14891:2012-07, Declaració de
Prestacions 28643599, avaluada pel laboratori
notificat 0761, i proveït de la marca CE. del marcatge
CE Suport de formigó i capa de regularització (no
inclòs al preu). Seguint les indicacions del full tècnic
del producte, incloent-hi subministrament de
materials, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de
residus a l'abocador. Compleix els requisits CTE.

Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses
auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament
acabada, col·locada i muntada en obra segons
plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

SIKA04 Kq Sikalastic-701 (Componente B) 0,060      x 15,68000 = 0,94080

SIKA03 Kg Sikalastic-701 (Componente A) 0,240      x 28,22000 = 6,77280

SIKA02 Kg Sikalastic-612 2,500      x 10,83000 = 27,07500

SIKA01 Kg SIKA CONCRETE PRIMER - Imprimación bicomp.
Para soportes cementosos

0,440      x 34,22000 = 15,05680

SIKA05 m2 SIKA REEMAT PREMIUM - Malla de refuerzo de
fibra de vidrio p/SIKALASTIC

1,100      x 3,58000 = 3,93800

Subtotal: 53,78340 53,78340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14742

COST DIRECTE 63,75882
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,18794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,94676

P7C40-5NYZP-80 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78
m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:

Rend.: 1,000 6,74 €



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 26,97000 = 2,15760

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,17000 = 0,88680

Subtotal: 3,04440 3,04440

Materials

B7C90-10RF m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 100 mm de
gruix amb paper kraft

1,050      x 3,17000 = 3,32850

Subtotal: 3,32850 3,32850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04567

COST DIRECTE 6,41857
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,32093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73949

P7EPS-RL02P-81 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con
ETE 06/0089 y clasificación reacción a fuego
EN:13501 B-S1-d0, compuesto por Coteterm Perfil de
Arranque 100 mm formado por aluminio con un
espesor de 0,7 mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y
485-4. Pegado de placas tipo COTETERM EPS
blanco de un espesor de 100 mm, U= 0,037 W/m2K y
código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)
1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS
50). Libres de hidrocarburos clorados y
clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas
con mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con
una densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en
pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre hormigón > 0,8
N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK,
coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2,
resistencia a flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando
en todo momento un contacto mínimo del 60 % de la
superficie de la placa. Las placas serán ancladas
mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de
polipropileno COTETERM anclaje, diámetro 10 mm
de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo de
realizar una profundidad de taladro sobre soporte
resistente de unos 50 mmy garantizar un
empotramiento de unos 30 mm. Disponiendo de
homologación europea ETA 14/0130. La disposición y
la cantidad de fijaciones dependerá de la exposición
del edificio y de su altura, disponiendo como mínimo
de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm Perfil Esquina
PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como refuerzo,
así como en huecos, tomado con mortero tipo
Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Colocación de

Rend.: 1,000 83,50 €
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Coteterm Perfil Goteron en zonas de huecos de
ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco en
encuentro del sistema de aislamiento con la
carpintería metálica. Colocación parte proporcional de
Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla
STD) de refuerzo en el ángulo de esquinas de
ventanas y puertas. La superficie de placas se
revestirá mediante mortero Coteterm M (SikaWall®
1060 M), armado con Coteterm Malla STD 167
(SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en
fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de
160 gr/m2, resistencia a tracción: 36,6 N/mm2 y
espesor de 0,6 mm y revestida con Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una
resistencia al impacto de cuerpo duro > a 3 julios.
Aplicación de capa de acabado decorativo mediante
capa de preparación de SikaWall-45 Primer Marcado
CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa
de acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500
Acrylic 1,2 SLX), revestimiento decorativo con
aditivos siloxánicos de granulometría 1,5 mm de
densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa,
UNE-EN 1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al
agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 de 0,1 kg/m2
h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de
malla en tota la superfície i execució i retorn de
brancals, dintell i ampit fins a un màxim de 20mm,
executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i
detalls singulars. Inclou arrencada contra paviment
amb XPS o EPS-HD i executat amb revestiment
acabat ceràmic en rodapeu, segons prescripcions i
solucions constructives del fabricant i cumpliment del
DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,2805 /R x 23,04000 = 6,46272

A0D-0007 h Manobre 0,301 /R x 22,17000 = 6,67317

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,97000 = 8,09100

PSIK635311 u COTETERM ANCLAJE
Anclaje mecánico de percusión.

Descripción del producto
Espiga de expansión de Poliamida reforzada con
fibra de vidrio y anclaje de polipropileno.

Usos
. Exterior e interior
. Paredes y techos.
. Se emplea como espiga para la fijación mecánica
en el sistema de aislamiento por el exterior
COTETERM y como auxiliar para el sistema
COTEGRAN CAL.

6,000      x 0,38000 = 2,28000

PSIK732752 m2 COTETERM ACRYLIC SLX
Revestimiento decorativo con aditivos de siloxano en
fase acuosa para decoración e impermeabilización de
fachadas

Descripción del producto
Coteterm Acrylic SLX, también conocido como
Sika-Wall®-6500 Acrylic 1.2 SLX, es un revestimiento
acrílico mineral en dispersión acuosa para revestir
fachadas y sistema Sikatherm® (SATE).

Usos
. Como protección y revestimiento decorativo para
fachadas
. Como mortero de acabado para sistemas de
aislamiento térmico por el exterior (SATE)
. Rehabilitaciones de fachadas

Características
. Bajo mantenimiento de la fachada
. Acabado impermeable
. Resistente a los álcalis del cemento
. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua
. Buena flexibilidad
. Buena adherencia a los materiales de construcción
más comunes
. Fácil aplicación
. Proyectable con equipo de aplicación común

2,500      x 4,18000 = 10,45000

PSIK641831 m2 COTETERM PLACA EPS BLANCO
Panel de aislamiento.

Descripción del producto
Panel de aislamiento en poliestireno expandido para
sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

Usos
Para obra nueva o de rehabilitación: en superficies
secas niveladas para su aislamiento externo.

1,000      x 13,60000 = 13,60000

PSIK708064 u COTETERM perfil marco
Perfil en PVC autoadhesivo para encuentros rígidos
en Sistema Sate. Longitud 2,6 m.

0,200      x 8,98000 = 1,79600
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PSIK642553 u Sika® Thermocoat-12 ES
Perfil de goteo para remate en esquinas horizontales,
para las partes inferiores de los balcones o petos de
ventanas.

0,100      x 10,56000 = 1,05600

PSIK708118 u Sika® COTETERM
Perfil con forma de U y con goterón, fabricado en
aluminio para la sujeción de los paneles de
aislamiento en el sistema SATE en el arranque de la
fachada.

0,100      x 24,00000 = 2,40000

PSIK642613 u COTETERM perfil esquina PVC + malla
Perfil de esquina para sistemas de aislamiento
térmico por el exterior.

0,500      x 22,47000 = 11,23500

PSIK635342 Kg COTETERM M
Mortero de fijación y endurecedor de los sistemas
COTETERM ETICS.

Descripción del producto
Mortero para la adhesión y protección de paneles de
aislamiento de los Sistemas de Aislamiento Térmico
por el exterior COTETERM ETICS.

Usos
Soportes:
. Admisibles:
. COTETERM PLACA EPS BCO:
. EPS - EN 13163 -
T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-DS(70,90)
BS150-CS(10)60-DS(N)2-TR150-WL(T)5-MU60.
. EPS - EN 13163 -
T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
. COTETERM PLACA EPS GRAFIT:
. EPS - UNE EN 13163 - C2 W2 T2 S2 P4
. COTETERM PLACA XPS:
. XPS - UNE EN 13164 -
T1-CS(10/Y)200-DS(T+)-DLT(2)5-TR200-WL(T)07-
MU150.
. COTETERM PANEL MW:
. MW - EN 13162: T5- DS(TH) -CS (10)10 -TR10
-WS- WL(P)-MU1
. MW - EN 13162: T5- DS(TH) -CS (10)20 - TR7,5
- WS - WL(P)-MU1

. No admisibles:

. Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la
acción directa del agua de lluvia.
. En casos no descritos consultar al Depto. Técnico.

9,000      x 1,23000 = 11,07000

PSIK695039 Kg COTETERM FONDO N SIKAWALL 45 PRIMER -
Imprimación acrílica pigmentada, color grupo 1

0,400      x 5,53000 = 2,21200

PSIK635046 m2 COTETERM MALLA STD 167
Refuerzo en el sistema de aislamiento por el exterior
COTETERM.

Descripción del producto
Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del
COTETERM M.

Usos
Lugar de aplicación: Exterior e interior, paredes y
techos.

Soportes: COTETERM M

1,100      x 1,71000 = 1,88100
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Subtotal: 57,98000 57,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31840

COST DIRECTE 79,52529
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,97626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,50156

P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra remolinat

Rend.: 1,000 27,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 22,17000 = 7,31610

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 26,97000 = 15,10320

Subtotal: 22,41930 22,41930

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,017      x 178,68360 = 3,03762

Subtotal: 3,03762 3,03762

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56048

COST DIRECTE 26,01740
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,30087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,31827

P81R-HBYJP-82 u Reposició d'enguixat de fins a 0,125 m2 en paret o
sostre pla

Rend.: 1,000 16,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 26,97000 = 14,83350

Subtotal: 14,83350 14,83350

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,000      x 0,16000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22250

COST DIRECTE 15,53600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,77680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31280



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

P846-9JO5P-83 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 41,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 26,97000 = 10,78800

Subtotal: 20,25600 20,25600

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,37000 = 0,64733

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 4,57000 = 4,57000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030      x 11,34000 = 11,68020

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,50000 = 2,07000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 19,04313 19,04313

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30384

COST DIRECTE 39,60297
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,98015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,58312
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P846-9JP0P-84 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de
2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), acabat amb perforacions agrupades, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 44,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,97000 = 8,09100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,67000 = 7,10100

Subtotal: 15,19200 15,19200

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,50000 = 2,07000

B84H-33DR m2 Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de
gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de
2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la
norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

1,030      x 19,84000 = 20,43520

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 1,27000 = 3,30200

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,37000 = 0,64733

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 26,53013 26,53013

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22788

COST DIRECTE 41,95001
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,09750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,04751

P871-HAHCP-85 m2 Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis,
aplicada sobre parament de façana, amb mitjans
manuals, aplicació amb brotxa de 0,18 l/m² de
decapant universal d'alta eficiència, impregnant la
pintura existent, eliminant-la amb espàtula una
vegada reblanida i rentat posterior amb raig d'aigua
calenta a pressió fins a eliminar les restes de
decapant.

Rend.: 1,000 12,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,090 /R x 25,40000 = 2,28600

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,090 /R x 26,97000 = 2,42730

Subtotal: 4,71330 4,71330

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 1,150 /R x 4,53000 = 5,20950

Subtotal: 6,24200 6,24200

Materials
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B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,1001      x 3,99000 = 0,39940

Subtotal: 0,39940 0,39940

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11783

COST DIRECTE 11,47253
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,57363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,04616

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara,
definida pel perímetre de l'element a pintar.
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 27,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 26,97000 = 14,02440

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 23,67000 = 1,18350

Subtotal: 15,20790 15,20790

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,3978      x 14,66000 = 5,83175

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,204      x 24,33000 = 4,96332

Subtotal: 10,79507 10,79507

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22812

COST DIRECTE 26,23109
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,31155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,54264

P89H-4V6WP-86 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la
DF, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que

Rend.: 1,000 5,97 €
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configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,67000 = 0,23670

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,97000 = 2,69700

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,5508      x 4,91000 = 2,70443

Subtotal: 2,70443 2,70443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 5,68214
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,28411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96624

P89I-4V8RP-87 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 26,97000 = 3,37125

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,67000 = 0,35505

Subtotal: 3,72630 3,72630

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,40000 = 1,35252

Subtotal: 2,02266 2,02266

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05589

COST DIRECTE 5,80485
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09510
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P89I-4V8TP-88 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,67000 = 0,23670

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,97000 = 2,69700

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,40000 = 1,35252

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,02266 2,02266

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 5,00037
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25038

P8K3-AHC1P-89 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,5 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques i subbase de 30mm
de poliestirè extruït, encolada prèviament a base
d'ampit existent per a donar rigidesa i regularitat al
conjunt

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 27,88000 = 4,18200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,67000 = 2,84040

Subtotal: 7,02240 7,02240

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,3125      x 19,97000 = 6,24063

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,0396      x 3,57000 = 0,14137

B8K2-AHC1 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,5 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 26,38200 26,38200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10534

COST DIRECTE 33,50974
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,67549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,18522
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PAJ0-6C02P-90 u 6C-FE02: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC 50x140cm.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Rend.: 1,000 279,89 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 24,75000 = 1,98000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,080      x 19,97000 = 1,59760

BAJ0-FE08 u Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar en las dos caras 4+4/12/4+4/
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

0,700      x 190,25000 = 133,17500

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 2,910      x 2,71000 = 7,88610

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 2,910      x 1,95000 = 5,67450

Subtotal: 13,56060 13,56060

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83525

COST DIRECTE 266,55845
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 13,32792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,88637
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PAJ0-6C03P-91 u 6C-FE03: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC 50x125cm

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Rend.: 1,000 462,22 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,200 /R x 23,67000 = 75,74400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,200 /R x 27,88000 = 89,21600

Subtotal: 164,96000 164,96000

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,110      x 19,97000 = 2,19670

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 24,75000 = 2,72250

BAJ0-FE03 u Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en
Promocion (+20€ por unidad de vidrios en el subtotal
Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,214 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 81%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,706 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,314 W/m2K
Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

1,000      x 246,63000 = 246,63000

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 4,200      x 1,95000 = 8,19000

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 4,200      x 2,71000 = 11,38200

Subtotal: 19,57200 19,57200
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,12400

COST DIRECTE 440,20520
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 22,01026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,21546

PAJ0-6C04P-92 u 6C-FE04: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC en forat d'obra de 150x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 2Hojas Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 1.500 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Con
maneta y cierre perimetral.
DOBLE MANETA CON DOBLE OSCILO., Maneta
estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de
persiana para salida
de 140mm.
Accionamiento a la derecha , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.

ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
93,87 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Rend.: 1,000 997,59 €
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Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/100 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 24,75000 = 2,72250

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,110      x 19,97000 = 2,19670

BAJO-F042 u FE04: Finestra, PVC,2bat1fix,150x165cm, persiana 1,000      x 810,98000 = 810,98000

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 3,850      x 2,71000 = 10,43350

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 3,850      x 1,95000 = 7,50750

Subtotal: 828,92100 828,92100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83525

COST DIRECTE 950,08545
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 47,50427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 997,58972
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PAJ0-6C05P-93 u 6C-FE05: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC en forat d'obra de 80x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 800 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Guía de persiana para salida de 130mm., Lamas de
Aluminio en color
Blanco masa
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
48,07 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Rend.: 1,000 793,20 €
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Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,170      x 19,97000 = 3,39490

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,170      x 24,75000 = 4,20750

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 6,160      x 2,71000 = 16,69360

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 6,160      x 1,95000 = 12,01200

BAJ0-F052 u FE05: Finestra, PVC,1bat1fix,80x165cm, persiana 1,000      x 602,88000 = 602,88000

Subtotal: 631,58560 631,58560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83525

COST DIRECTE 755,43325
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 37,77166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 793,20491

PAJ0-6C06P-94 u 6C-FE06: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC 145x70cm+145x130cm+75x130cm.

FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.300
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC,
con triple junta.
REPLUS o equivalente.

PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca

Rend.: 1,000 1.368,55 €
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de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de
persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los
sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 700
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
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Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,340      x 19,97000 = 6,78980

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,340      x 24,75000 = 8,41500

BAJ0-FE06 u FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.120
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC,
con triple junta.
REPLUS.
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca
de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar

1,000      x 1.114,52000 = 1.114,52000
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Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de
persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los
sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por
unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,000 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 0,900 W/m2K
Factor solar: 39%
Transmitancia luminosa: 63%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,218 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 0,942 W/m2K
Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 650
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 81%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,711 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 12,320      x 1,95000 = 24,02400

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 12,320      x 2,71000 = 33,38720

Subtotal: 57,41120 57,41120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83525

COST DIRECTE 1.303,38125
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 65,16906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.368,55031

PAJ0-6C07P-95 u 6C-FE07: Subministrament i col·locació de balconera
i finestra de PVC 80x210+40x90cm

FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2

Rend.: 1,000 823,47 €
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Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA
VENTANA SERÁ DIFERENTE A LA
CONVENCIONAL* Se incluye en el precio.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este
modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de
herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
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segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,310      x 24,75000 = 7,67250

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,310      x 19,97000 = 6,19070

BAJ0-FE07 u FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 80%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,636 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

1,000      x 601,35000 = 601,35000
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FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA
VENTANA SERÁ
DIFERENTE A LA CONVENCIONAL*
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este
modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de
herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por
unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 0,900 W/m2K
Factor solar: 39%
Transmitancia luminosa: 63%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,601 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,237 W/m2K
Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 11,330      x 2,71000 = 30,70430

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 11,330      x 1,95000 = 22,09350

Subtotal: 52,79780 52,79780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,83525

COST DIRECTE 784,25625
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 39,21281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 823,46906
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PAJ0-6C11P-96 m2 6C-FE01: Subministrament i col·locació de porta
d'accès a l'edifici de d'acer galvanitzat perforat
160x210cm.

Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat
perforat (20 % de forats), amb una fulla batent
d'accés a la porteria, vidre reforçat per lapart interior
de seguretat, inclou pany, una clau per cadascun dels
habittages del bloc +2 unitats més i molla reforçada i
el petit materiala utilitzar per la correctaposada en
marxa i funcionament.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Rend.: 1,000 519,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 6,000 /R x 27,40000 = 164,40000

Subtotal: 164,40000 164,40000

Materials

BAD0-16WT M2 Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat,
amb batent d'accés a la porteria, vidre reforçat i amb
xapa metàl·lica perforada, inclou pany, frontisses  i
molla reforçada. El pany ha d'estar preparat per
conectar amb el porter electrònic.

1,000      x 330,00000 = 330,00000

Subtotal: 330,00000 330,00000

COST DIRECTE 494,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 24,72000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,12000

PAJ0-6C12P-97 u 6C-FE01.1: Subministrament i col·locació de vidrio
laminar 3+3/12/3+3 inclou perfils al lateral porta
d'accès a l'edifici de 225x210cm.

Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 2.250 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/12/3+3
Vidrios con cantos aristados

Rend.: 1,000 798,18 €
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FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
158,00 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C2
Valor etiqueta eficiencia energética: D*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per
a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,200 /R x 27,88000 = 89,21600

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,200 /R x 23,67000 = 75,74400

Subtotal: 164,96000 164,96000

Materials

BAJ0-FE02 u Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 2.250 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalent (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:

1,000      x 533,85000 = 533,85000
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Vidrio laminar 3+3/12/3+3
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
158,00 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C2
Valor etiqueta eficiencia energética: D*

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,440      x 19,97000 = 8,78680

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 24,75000 = 3,71250

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 9,600      x 1,95000 = 18,72000

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 9,600      x 2,71000 = 26,01600

Subtotal: 44,73600 44,73600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,12400

COST DIRECTE 760,16930
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 38,00847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 798,17777

PAJ0-6G01P-98 m2 6G-FE01: Subministrament i col·locació de porta
d'accès a l'edifici de d'acer galvanitzat perforat
236x225cm.

Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat
perforat (20 % de forats), amb una fulla batent
d'accés a la porteria, vidre reforçat per lapart interior
de seguretat, inclou pany, una clau per cadascun dels
habittages del bloc +2 unitats més i molla reforçada i
el petit materiala utilitzar per la correctaposada en
marxa i funcionament.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Rend.: 1,000 519,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 6,000 /R x 27,40000 = 164,40000

Subtotal: 164,40000 164,40000

Materials
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BAD0-16WT M2 Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat,
amb batent d'accés a la porteria, vidre reforçat i amb
xapa metàl·lica perforada, inclou pany, frontisses  i
molla reforçada. El pany ha d'estar preparat per
conectar amb el porter electrònic.

1,000      x 330,00000 = 330,00000

Subtotal: 330,00000 330,00000

COST DIRECTE 494,40000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 24,72000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,12000

PAJ0-6G02P-99 u 6G-FE02: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC 50x140cm.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminado 4+4/12/4+4
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,

Rend.: 1,000 278,70 €
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despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,080      x 19,97000 = 1,59760

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 24,75000 = 1,98000

BAJ0-FE08 u Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar en las dos caras 4+4/12/4+4/
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

0,700      x 190,25000 = 133,17500

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 2,910      x 2,71000 = 7,88610

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 2,910      x 1,95000 = 5,67450
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Subtotal: 13,56060 13,56060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70115

COST DIRECTE 265,42435
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 13,27122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,69557

PAJ0-6G03P-100 u 6G-FE03: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC 50x125cm

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente
(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris

Rend.: 1,000 460,48 €
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necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,200 /R x 27,88000 = 89,21600

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,200 /R x 23,67000 = 75,74400

Subtotal: 164,96000 164,96000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 24,75000 = 2,72250

BAJ0-FE03 u Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en
Promocion (+20€ por unidad de vidrios en el subtotal
Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,214 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 81%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,706 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,314 W/m2K
Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB

1,000      x 246,63000 = 246,63000
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Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,110      x 19,97000 = 2,19670

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 4,200      x 2,71000 = 11,38200

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 4,200      x 1,95000 = 8,19000

Subtotal: 19,57200 19,57200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,47440

COST DIRECTE 438,55560
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 21,92778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,48338

PAJ0-6G04P-101 u 6G-FE04: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC en forat d'obra de 150x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 2Hojas Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 1.500 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Con
maneta y cierre perimetral.
DOBLE MANETA CON DOBLE OSCILO., Maneta
estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de
persiana para salida
de 140mm.
Accionamiento a la derecha , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio
4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
93,87 Kg. aproximadamente.

Rend.: 1,000 996,40 €



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/100 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 24,75000 = 2,72250

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,110      x 19,97000 = 2,19670

BAJO-F042 u FE04: Finestra, PVC,2bat1fix,150x165cm, persiana 1,000      x 810,98000 = 810,98000

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 3,850      x 1,95000 = 7,50750

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 3,850      x 2,71000 = 10,43350

Subtotal: 828,92100 828,92100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70115

COST DIRECTE 948,95135
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 47,44757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 996,39892

PAJ0-6G05P-102 u 6G-FE05: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC en forat d'obra de 80x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 800 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Guía de persiana para salida de 130mm., Lamas de
Aluminio en color
Blanco masa
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
48,07 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb

Rend.: 1,000 792,01 €
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certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,170      x 24,75000 = 4,20750

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,170      x 19,97000 = 3,39490

BAJ0-F052 u FE05: Finestra, PVC,1bat1fix,80x165cm, persiana 1,000      x 602,88000 = 602,88000

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 6,160      x 1,95000 = 12,01200

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 6,160      x 2,71000 = 16,69360

Subtotal: 631,58560 631,58560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70115

COST DIRECTE 754,29915
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 37,71496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 792,01411

PAJ0-6G06P-103 u 6G-FE06: Subministrament i col·locació de finestra de
PVC 145x65cm+145x130cm+75x130cm.

FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.120
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC,
con triple junta.
REPLUS.
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande

Rend.: 1,000 1.367,36 €
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Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca
de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de
persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los
sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 650
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL

VALORES DEL VIDRIO
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Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,340      x 19,97000 = 6,78980

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,340      x 24,75000 = 8,41500

BAJ0-FE06 u FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.120
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC,
con triple junta.
REPLUS.
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:

1,000      x 1.114,52000 = 1.114,52000
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Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca
de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina
acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de
persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los
sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con
Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por
unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,000 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 0,900 W/m2K
Factor solar: 39%
Transmitancia luminosa: 63%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,218 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 0,942 W/m2K
Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 650
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.
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VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 81%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,711 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 12,320      x 1,95000 = 24,02400

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 12,320      x 2,71000 = 33,38720

Subtotal: 57,41120 57,41120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70115

COST DIRECTE 1.302,24715
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 65,11236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.367,35951

PAJ0-6G07P-104 u 6G-FE07: Subministrament i col·locació de balconera
i finestra de PVC 80x210+40x90cm

FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS o equivlaente (No disponible en folio total,
solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900

Rend.: 1,000 822,28 €
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Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA
VENTANA SERÁ DIFERENTE A LA
CONVENCIONAL* Se incluye en el precio.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este
modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de
herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por
unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM
per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de
mínims necessàris. Inclou maneta i ferratges de
penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i
utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb
certificació de marcat CE, segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou
part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat
perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona
neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i
ferratges. Inclou tots els elements i accessoris
necessaris per al correcte muntatge i funcionament de
la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de
càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra
segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,67000 = 52,07400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,88000 = 61,33600

Subtotal: 113,41000 113,41000

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,310      x 24,75000 = 7,67250

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,310      x 19,97000 = 6,19070

BAJ0-FE07 u FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 60%
Transmitancia luminosa: 80%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,636 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4

1,000      x 601,35000 = 601,35000



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA
VENTANA SERÁ
DIFERENTE A LA CONVENCIONAL*
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC,
con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2
caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este
modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de
herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco,
Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o
oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por
unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL
Uf (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 0,900 W/m2K
Factor solar: 39%
Transmitancia luminosa: 63%
CE
Uw (Transmitancia térmica): 1,601 W/m2K
Uh (Transmitancia térmica): 1,237 W/m2K
Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 11,330      x 2,71000 = 30,70430

BAJ02-TEX m Pletina PVC de 40x3 mm. 11,330      x 1,95000 = 22,09350

Subtotal: 52,79780 52,79780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70115

COST DIRECTE 783,12215
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 39,15611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 822,27826

PAN3-AHC1P-105 m Bastiment de base per a finestra o balconera, de fusta
de pi roig de secció 70x35 mm2

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN4-1YAW m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35
mm, amb accessoris per a persiana

1,050      x 5,25000 = 5,51250

Subtotal: 5,51250 5,51250

COST DIRECTE 5,51250
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78813

PAN7-RFFP-106 u Reparació completa de forat de finestra menor i igual
a 5 m2. per a deixar el revestiment interior i exterior
en el seu estat original a executar previ al muntatge
de la nova fusteria.
Inclou:
- Acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat
que es pugui haver fet malbé durant el desmuntatge
de la fusteria i l'enderroc de la caixa de persianes,
reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00
m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF,
inclòs acabat de cantoneres en cas que fós necessari,
per a deixar partida totalment finalitzada en dintells,
brancals i ampits de forat de finestra.
- Repassos de pintura interior mitjançant pintura
plàstica, color a definir per la DF, fins a 3,00 m
d'alçària
- Recrescut de l'ampit existent mitjançant fàbrica
ceràmica i morter de ciment per a corregir l'exces de
pendent actual, fins al nou pendent del 2%.
- Allissat amb morter de reparació estructural de
l'ampit de finestra, per a deixar la superfície allisada
per a la posterior col·locació de l'ampit d'alumini i la
subbase d'aïllament, segons especificacions de la DF
en fase d'obra.

Rend.: 1,000 51,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 26,97000 = 6,74250

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,250 /R x 26,97000 = 6,74250

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,250 /R x 22,17000 = 5,54250

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,200 /R x 23,67000 = 4,73400

A01-FEP5 h Ajudant guixaire 0,250 /R x 23,67000 = 5,91750
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Subtotal: 35,07300 35,07300

Materials

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,090      x 151,61570 = 13,64541

Subtotal: 13,64541 13,64541

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52610

COST DIRECTE 49,24451
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,46223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,70673

PAN7-RLL0P-107 u Enderroc parcial de mur de paret de tancament de
gruix aprox 10cm, per a adaptar la geometria de la
finestra FE06, als nous requeriments del projecte,
per a deixar preparat el forat per al muntatge de la
nova fusteria prevista:

Inclou l'enderroc complet, allissat i arestat de
cantonades i vértex.
Inclou feines a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del
forat que es pugui haver fet malbé durant el
desmuntatge de la fusteria, reglejat sobre parament
vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de
cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar
partida totalment finalitzada en dintells, brancals i
ampits de forat de finestra.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en
descripció però necessàries pera deixar la partida
total i completament finalitzades.

Rend.: 1,000 73,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,200 /R x 23,67000 = 4,73400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 26,97000 = 13,48500

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

A01-FEP5 h Ajudant guixaire 0,500 /R x 23,67000 = 11,83500

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,250 /R x 26,97000 = 6,74250

Subtotal: 46,62450 46,62450

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 8,09000 = 2,42700

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,800 /R x 3,98000 = 3,18400

Subtotal: 5,61100 5,61100

Materials

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,090      x 151,61570 = 13,64541

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,017      x 178,68360 = 3,03762



AHC_BLOCS_6C_i_6G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/10/24 Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,68303 16,68303

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69937

COST DIRECTE 69,61790
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,48089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,09879

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 115,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 27,40000 = 10,96000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,76000 = 4,75200

Subtotal: 15,71200 15,71200

Materials

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 91,28000 = 91,28000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,14000 = 2,28000

Subtotal: 93,56000 93,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39280

COST DIRECTE 109,66480
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,48324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,14804

PB12-XYP-108 u Arrencada de barana existent, de perfil tubular d'acer,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 18,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 22,17000 = 17,73600

Subtotal: 17,73600 17,73600

COST DIRECTE 17,73600
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,88680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62280
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PB13-61TXP-109 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva
Criteri d'amidament: m de llargària de barana
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 142,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara,
definida pel perímetre de l'element a pintar.
m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.

1,000      x 26,23109 = 26,23109

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

1,000      x 109,66480 = 109,66480

Subtotal: 135,89589 135,89589

COST DIRECTE 135,89589
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,79479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,69068

PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 36,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,67000 = 7,10100

Subtotal: 7,10100 7,10100

Materials

B147W-H5J u Placa amb anella, d'acer galvanitzat, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer galvanitzat

1,000      x 11,38000 = 11,38000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 8,17000 = 16,34000

Subtotal: 27,72000 27,72000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,24854

COST DIRECTE 35,06954
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,75348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,82301
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PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 27,88000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640

Materials

B147W-H5J m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 2,98000 = 3,12900

Subtotal: 3,12900 3,12900

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02927

COST DIRECTE 3,99467
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19441

PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 358,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 27,88000 = 13,94000

Subtotal: 13,94000 13,94000

Materials

B147W-H5I u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
galvanitzat, els dos amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer galvanitzat,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 261,34000 = 261,34000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 8,17000 = 65,36000

Subtotal: 326,70000 326,70000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,48790

COST DIRECTE 341,12790
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17,05640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,18430
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PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 58,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,67000 = 7,10100

Subtotal: 7,10100 7,10100

Materials

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer galvanitzat, per a fixar amb
cargols d'acer galvanitzat, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 32,07000 = 32,07000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 8,17000 = 16,34000

Subtotal: 48,41000 48,41000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,24854

COST DIRECTE 55,75954
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,78798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,54751

PBB8-65KEP-110 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 179,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 25,51000 = 38,26500

Subtotal: 38,26500 38,26500

Materials

BBB4-19MG u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 74,76000 = 74,76000

BBB0-19MP u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 57,71000 = 57,71000

Subtotal: 132,47000 132,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38265

COST DIRECTE 171,11765
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,55588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,67353
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PBBD-65KNP-111 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 200,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,51000 = 25,51000

Subtotal: 25,51000 25,51000

Materials

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 84,72000 = 84,72000

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 80,80000 = 80,80000

Subtotal: 165,52000 165,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25510

COST DIRECTE 191,28510
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 9,56426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,84936

PBBJ-5674P-112 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 65,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,51000 = 25,51000

Subtotal: 25,51000 25,51000

Materials

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 36,28000 = 36,28000

Subtotal: 36,28000 36,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25510

COST DIRECTE 62,04510
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,10226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,14736
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PBBL-56GKP-113 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,51000 = 3,82650

Subtotal: 3,82650 3,82650

Materials

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 17,25000 = 17,25000

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,93000 = 0,15720

Subtotal: 17,40720 17,40720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03827

COST DIRECTE 21,27197
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,06360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,33556

PD18-8D01P-114 m Desplaçament de tub de PVC baixant pluvial/fecal de
DN fins 125mm, per la instal.lació de l'aïllament
tèrmic per l'exterior de les façanes, sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb
mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel
desplaçament (colzes, accessoris i elements de
muntatge).
- Recol.locació del tub existent i ramals, en la nova
posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en
descripció però necessàries pera deixar la partida
total i completament finalitzades.

Rend.: 1,000 20,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 27,88000 = 2,78800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,67000 = 4,73400

Subtotal: 12,91600 12,91600

Materials

BD1A-1NEE m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

0,100      x 7,35000 = 0,73500

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,200      x 7,99000 = 1,59800
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BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 0,500      x 2,02000 = 1,01000

THERMAX u Ancoratge per SATE THERMAX o similar 1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19374

COST DIRECTE 19,77274
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,98864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,76138

PD18-8D02P-115 u Desplaçament i unitat de reparació de connexionat i
tubs de PVC de la xarxa de sanejament vista en el
porxo de planta baixa, dels banys de planta primera.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb
mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel
desplaçament (colzes, accessoris i elements de
muntatge).
- Substitució dels elements trencats o en mal estat.
- Recol.locació dels consuctes existent i ramals, en la
nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en
descripció però necessàries pera deixar la partida
total i completament finalitzades.

Rend.: 1,000 242,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 27,88000 = 2,78800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 26,97000 = 2,69700

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 23,67000 = 2,36700

Subtotal: 7,85200 7,85200

Materials

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,200      x 7,99000 = 1,59800

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BD1A-1NEE m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

0,500      x 7,35000 = 3,67500

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 0,500      x 2,02000 = 1,01000

Subtotal: 6,40300 6,40300

Partides d'obra

PD1C-HBW u Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès
entre 110 i 125 mm per colze de PVC

1,000      x 53,53748 = 53,53748

PD1C-HBV u Substitució de derivació simple en baixant de
diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC

1,000      x 66,79730 = 66,79730

PD1C-HBW u Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès
entre 75 i 90 mm per colze de PVC

1,000      x 36,64820 = 36,64820

PD1C-HBVV u Substitució de derivació simple en baixant de
diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC

1,000      x 56,18730 = 56,18730
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THERMAX u Ancoratge per SATE THERMAX o similar 1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11778

COST DIRECTE 230,74306
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,53715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,28021

PD18-8D03P-116 m Desplaçament de tub de ventilació de acer galvanitzat
de DN fins 300mm, per la instal.lació de l'aïllament
tèrmic per l'exterior de les façanes, sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de tub de ventilació, barret i tots els
elements existents, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel
desplaçament (colzes, accessoris i elements de
muntatge).
- Recol.locació del tub existent, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en
descripció però necessàries pera deixar la partida
total i completament finalitzades.

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 27,88000 = 2,78800

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,63000 = 2,36300

Subtotal: 5,15100 5,15100

Materials

BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 7,71000 = 2,31300

BEW0-19WL u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, 300 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 38,77000 = 11,63100

BE42-0OA9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 23,85000 = 1,19250

THERMAX u Ancoratge per SATE THERMAX o similar 0,500      x 3,20000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07727

COST DIRECTE 21,96477
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,09824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,06300

PD18-8D52P-117 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 30,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 23,67000 = 4,49730

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 26,97000 = 10,24860

Subtotal: 14,74590 14,74590

Materials

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 0,670      x 2,02000 = 1,35340

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,99000 = 2,63670

BD1A-1NEE m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 7,35000 = 10,29000

Subtotal: 14,40010 14,40010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22119

COST DIRECTE 29,36719
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,46836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,83555

PD1C-HBVV u Substitució de derivació simple en baixant de
diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC

Rend.: 1,000 59,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 27,88000 = 41,82000

Subtotal: 41,82000 41,82000

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 2,92000 = 2,92000

BD1A-1ND m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada

2,000      x 5,39000 = 10,78000
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a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 13,74000 13,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62730

COST DIRECTE 56,18730
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,80937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,99667

PD1C-HBVW u Substitució de derivació simple en baixant de
diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC

Rend.: 1,000 70,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 27,88000 = 41,82000

Subtotal: 41,82000 41,82000

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 7,99000 = 7,99000

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,000      x 8,12000 = 16,24000

Subtotal: 24,35000 24,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62730

COST DIRECTE 66,79730
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,33987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,13717

PD1C-HBW3 u Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès
entre 75 i 90 mm per colze de PVC

Rend.: 1,000 38,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 27,88000 = 27,88000

Subtotal: 27,88000 27,88000

Materials

BD1A-1ND m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 5,39000 = 5,39000
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BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 8,35000 8,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41820

COST DIRECTE 36,64820
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,83241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,48061

PD1C-HBW4 u Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès
entre 110 i 125 mm per colze de PVC

Rend.: 1,000 56,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,400 /R x 27,88000 = 39,03200

Subtotal: 39,03200 39,03200

Materials

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 5,71000 = 5,71000

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD1A-1NE2 m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 8,12000 = 8,12000

Subtotal: 13,92000 13,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58548

COST DIRECTE 53,53748
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,67687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,21435

PE40-60NE u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 23,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,63000 = 5,90750

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,88000 = 6,97000

Subtotal: 12,87750 12,87750
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Materials

BE40-16J5 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
125 mm de diàmetre

1,000      x 9,36000 = 9,36000

Subtotal: 9,36000 9,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32194

COST DIRECTE 22,55944
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,12797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,68741

PE43-ACC1P-118 u Adequació de conductes per la sortida de fums de les
cuines, i/o per la ventilació de les calderes existents.
S'haurà de substituir els conductes existents i allargar
la longitud per tal de adaptar-los a la nova linia de
façana. S'inclouen les següents feines:

- Enderroc del conducte de ventilació/extracció
existent, i tots els accesoris necessaris, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
- Instal.lació de nou conducte circular de PVC o
metàl.lic (segons el tipus de caldera), de diàmetre
segons especificacions de projecte (s/UNE-EN 1505 i
UNE-EN 1506), muntat superficialment. Inclou tots
els accessoris, elements especials i totes les activitats
necessaries per executar l'adequació de la
instal.lació. Inclou 2m de conducte en cada cas.
- Reparació de la zona afectada, en cas que fos
necessari, mitjançant el repicat, sanejat, reposició i
pintat del material d'acabat de les façanes.
- Inclou el segellat del forat per tal de garantir
l'estanqueitat a l'aire del trobament entre el nou
conducte, i el parament existent.

Rend.: 1,000 101,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,63000 = 11,81500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,200 /R x 26,97000 = 5,39400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 27,88000 = 19,51600

Subtotal: 51,94700 51,94700

Materials

BE43-0O3W m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid,
de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN
1506), sense gruixos definits

0,500      x 16,51000 = 8,25500

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,050      x 151,61570 = 7,58079

Subtotal: 15,83579 15,83579
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Partides d'obra

P21D5-HBIO m Desmuntatge per a substitució de xemeneia
metàl·lica de ventilació tipus shunt de 300 mm de
diàmetre com a màxim, muntada superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1,000      x 5,08008 = 5,08008

PE40-60NE u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

1,000      x 22,55944 = 22,55944

Subtotal: 27,63952 27,63952

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,29868

COST DIRECTE 96,72099
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,83605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,55703

PF20-DTJMP-119 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 238,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,950 /R x 23,67000 = 22,48650

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,950 /R x 27,88000 = 26,48600

Subtotal: 48,97250 48,97250

Materials

BFY9-04HZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de 6´´, roscat

1,000      x 6,90000 = 6,90000

BFW2-04H4 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 6´´, per a
roscar

0,300      x 300,68000 = 90,20400

BF22-04AG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255

1,020      x 78,11000 = 79,67220

B0A1-07LP u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 0,170      x 2,61000 = 0,44370

Subtotal: 177,21990 177,21990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73459

COST DIRECTE 226,92699
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,34635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,27334

PF56-FJDI m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 18,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 23,67000 = 4,97070

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 27,88000 = 5,85480

Subtotal: 10,82550 10,82550

Materials

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,500      x 0,41000 = 0,61500

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,37000 = 0,20720

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,450      x 2,30000 = 1,03500

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 5,07000 = 5,17140

Subtotal: 7,02860 7,02860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16238

COST DIRECTE 18,01648
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,90082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,91731

PG12-DHEQ u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,63000 = 3,54450

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,88000 = 8,36400

Subtotal: 11,90850 11,90850

Materials

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,97000 = 7,97000

Subtotal: 8,29000 8,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17863

COST DIRECTE 20,37713
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,01886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39598

PG1B-DGX5 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 33,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,025 /R x 23,63000 = 0,59075
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,88000 = 0,69700

Subtotal: 1,28775 1,28775

Materials

BG19-0BZ5 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

1,000      x 29,01000 = 29,01000

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 30,45000 30,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01932

COST DIRECTE 31,75707
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,58785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,34492

PG2J-4BV6 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 21,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 23,63000 = 2,26848

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 27,88000 = 5,38084

Subtotal: 7,64932 7,64932

Materials

BGY1-1OYR u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 35 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 6,12000 = 6,12000

BG2J-0BCA m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 35 mm i amplària 35 mm

1,000      x 6,57000 = 6,57000

Subtotal: 12,69000 12,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11474

COST DIRECTE 20,45406
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,02270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47676

PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,63000 = 1,18150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 27,88000 = 0,89216
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Subtotal: 2,07366 2,07366

Materials

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 2,75000 = 2,80500

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 2,95500 2,95500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03110

COST DIRECTE 5,05976
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31275

PG33-E5X1 m Subministrament i muntatge (inclou estesa de cable,
connexionat i proves) de cable elèctric unipolar
especial per a instal·lacions fotovoltaiques tipus
ZZ-F/H1Z272-K/PV1-F, de tensió nominal 0,6/1 kV,
tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, amb
conductor de coure recuit, flexible (classe 5) de 1x6
mm2 de secció, aïllament i coberta d'elastòmer
reticulat, de tipus EI6, reacció al foc classe Eca,
aïllament classe II amb baixa emissió de fums,
resistent a la intempèrie, amb certificació TÜV,
garantit per 30 anys.

Rend.: 1,000 21,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,63000 = 1,18150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 27,88000 = 1,39400

Subtotal: 2,57550 2,57550

Materials

BG33-G30J m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 1,26000 = 1,28520

BG2J-0BAU m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm

1,020      x 16,69000 = 17,02380

Subtotal: 18,30900 18,30900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03863

COST DIRECTE 20,92313
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,04616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,96929
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PG33-E75A m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,63000 = 0,94520

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,88000 = 1,11520

Subtotal: 2,06040 2,06040

Materials

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,94000 = 5,03880

Subtotal: 5,03880 5,03880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03091

COST DIRECTE 7,13011
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,35651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48661

PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,432 64,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,63000 = 10,93981

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,88000 = 12,90741

Subtotal: 23,84722 23,84722

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG49-18UC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 36,50000 = 36,50000

Subtotal: 36,95000 36,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35771

COST DIRECTE 61,15493
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,05775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,21267

PG4B-DX3E u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 44,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,63000 = 4,72600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,88000 = 9,75800

Subtotal: 14,48400 14,48400

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG4L-09YH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 27,44000 = 27,44000

Subtotal: 27,85000 27,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21726

COST DIRECTE 42,55126
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,12756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,67882

PG4N-DQUB u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 14,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,63000 = 2,36300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 27,88000 = 3,23408

Subtotal: 5,59708 5,59708

Materials

BG4J-0AAT u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm

1,000      x 7,89000 = 7,89000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,31000 = 0,31000
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Subtotal: 8,20000 8,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08396

COST DIRECTE 13,88104
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,69405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,57509

PG52-DXXY u Muntatge i instal·lació de Huawei mesurador
d'energia DTSU666-H amb transformadors
d'intensitat de nucli obert de 100/5. Inclou una unitat
de Smartlogger SL3000A, una unitat de Smart
dongle-Wlan.FE

Rend.: 1,000 253,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 27,88000 = 0,92004

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,63000 = 3,54450

Subtotal: 4,46454 4,46454

Materials

BG52-0H1W u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 127 o 230 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

1,000      x 237,11000 = 237,11000

Subtotal: 237,11000 237,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06697

COST DIRECTE 241,64151
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,08208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,72358

PGE1-XYZP-120 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió
a xarxa de 15000 Wp de potència pic amb 30 unitats
de mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
de connexió a xarxa, potència de pic per modul 450
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició vertical, de perfils d'alumini
extruït i sistema de contra pesos de la marca
SOLARBLOC o similar,amb inclinació aproximada de
15º, per a col·locar sobre terra o coberta plana,
muntats i connectats, amb inversor de 15000 kWn de
potència,trifàsic, rendiment mínim 98,6 %.
Inclou:

- Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic,
model JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar
o equivalent, de potència 450 W, amb 144 cèl·lules
monocristalines amb tecnologia PERC, de
2120×1052×40mm, tolerància de 0/+5W, eficiència de
20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal
amb vidre templat, tancament posterior estanc amb
làmina de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials. Garantia de
fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25

Rend.: 1,000 15.978,06 €
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anys.Inclou diodes de by-pass. Certificats
IE61215/EC 61730/UNE-EN.

- Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de
connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-8KTL-M1
o equivalent potència nominal 8 Kw, amb 2 MPPT,
rendiment 98,6% i grau protecció IP-65, 2 entrades
MPPT. Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de
xarxa. Protecció contra polarització inversa de CC.
Descarregador de sobretensions de CC i CA tipus II.
Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del
funcionament de l'inversor. Sortida port
comunicacions RS485, ethernet i dades amb
plataforma webserver del fabricant. Garantia 10 anys.
Inclou tots els accessoris per la seva correcta
instal·lació.

- Estructura Solarbloc, lastres Solarbloc, grapes
intermitges, cargols per grapes intermitges, grapes
finals, cargols per grapes finals, volanderes, regletes
carril solarbloc, comptador bidireccional HUAWEI.

- Cablejat solar en corrent continua, cablejat solar en
corrent alterna, caixes de derivació, quadre elèctric de
distribució, proteccions de corrent continu i corrent
alterna, tub rigid de plàstic s/halogens, sabates de
reixa galvanitzada en calent per pas de instal.lacions,
Caixa DC STM11025P15S/2 GAVE, Caixa AC
ACT20SDA GAVE monitorització del sistema i tots
els elements necessaris i petit material per la correcta
execució del sistema.

- Inclou el projecte de legalització de la instal·lació
elèctrica, segons REBT, i certificat final de direcció i
obra, Inscripció de la instal·lació al RITSIC i al RAC,
amb la taxa inclosa, Sol·licitud del punt de connexió
dels excedents a E-distribución redes electrica, i tots
els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els
tràmits necessaris per la correcta legalització de la
instal.lació.

Instal.lació complementament instal.lada, legalitzada
i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PGE6-C103 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic,
model JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar
o equivalent, de potència 450 W, amb 144 cèl·lules
monocristalines amb tecnologia PERC, de
2120×1052×40mm, tolerància de 0/+5W, eficiència de
20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal
amb vidre templat, tancament posterior estanc amb

30,000      x 319,15786 = 9.574,73580
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làmina de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials. Garantia de
fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25
anys.Inclou diodes de by-pass. Certificats
IE61215/EC 61730/UNE-EN.

PG4N-DQU u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar,
amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat
superficialment

2,000      x 13,88104 = 27,76208

PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 61,15493 = 61,15493

PG4B-DX3E u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 42,55126 = 42,55126

PG12-DHEQ u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

2,000      x 20,37713 = 40,75426

PG1B-DGX5 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de nou mòduls i muntada
superficialment

1,000      x 31,75707 = 31,75707

PG33-E75A m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

25,000      x 7,13011 = 178,25275

PG52-DXXY u Muntatge i instal·lació de Huawei mesurador
d'energia DTSU666-H amb transformadors
d'intensitat de nucli obert de 100/5. Inclou una unitat
de Smartlogger SL3000A, una unitat de Smart
dongle-Wlan.FE

1,000      x 241,64151 = 241,64151

PGE2-C103 u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de
connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-8KTL-M1
o equivalent potència nominal 8 Kw, amb 2 MPPT,
rendiment 98% i grau protecció IP-65. Monitoratge de
presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra
polarització inversa de CC. Descarregador de
sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència al
curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament
de l'inversor. Sortida port comunicacions RS485,
ethernet i dades amb plataforma webserver del
fabricant. Garantia 10 anys. Inclou tots els accessoris
per la seva correcta instal·lació.

1,000      x 2.528,72530 = 2.528,72530

PG33-E5X1 m Subministrament i muntatge (inclou estesa de cable,
connexionat i proves) de cable elèctric unipolar
especial per a instal·lacions fotovoltaiques tipus
ZZ-F/H1Z272-K/PV1-F, de tensió nominal 0,6/1 kV,
tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, amb
conductor de coure recuit, flexible (classe 5) de 1x6
mm2 de secció, aïllament i coberta d'elastòmer
reticulat, de tipus EI6, reacció al foc classe Eca,
aïllament classe II amb baixa emissió de fums,

80,000      x 20,92313 = 1.673,85040
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resistent a la intempèrie, amb certificació TÜV,
garantit per 30 anys.

PG2J-4BV6 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

30,000      x 20,45406 = 613,62180

PG2P-6SZ8 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

40,000      x 5,05976 = 202,39040

Subtotal: 15.217,19756 15.217,19756

COST DIRECTE 15.217,19756
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 760,85988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.978,05744

PGE2-C103 u Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de
connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-8KTL-M1
o equivalent potència nominal 8 Kw, amb 2 MPPT,
rendiment 98% i grau protecció IP-65. Monitoratge de
presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra
polarització inversa de CC. Descarregador de
sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència al
curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament
de l'inversor. Sortida port comunicacions RS485,
ethernet i dades amb plataforma webserver del
fabricant. Garantia 10 anys. Inclou tots els accessoris
per la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 2.655,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 27,88000 = 55,76000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 23,63000 = 47,26000

Subtotal: 103,02000 103,02000

Materials

BGE2-20M u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 10000 W,
tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de
96.5 a 97%, grau de protecció IP-65

1,000      x 2.415,06000 = 2.415,06000

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 2.424,16000 2.424,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54530

COST DIRECTE 2.528,72530
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 126,43627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.655,16157
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PGE6-C103 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic,
model JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar
o equivalent, de potència 450 W, amb 144 cèl·lules
monocristalines amb tecnologia PERC, de
2120×1052×40mm, tolerància de 0/+5W, eficiència de
20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal
amb vidre templat, tancament posterior estanc amb
làmina de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials. Garantia de
fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25
anys.Inclou diodes de by-pass. Certificats
IE61215/EC 61730/UNE-EN.

Rend.: 1,000 335,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 27,88000 = 19,51600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,700 /R x 23,63000 = 16,54100

Subtotal: 36,05700 36,05700

Materials

BGE6-HK4B u Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en
posició vertical, de perfils d'alumini extruït, amb
inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada
inclinada

1,000      x 52,36000 = 52,36000

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 9,10000 = 9,10000

BGE4-HJ42 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 400 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
22,5%

1,000      x 221,10000 = 221,10000

Subtotal: 282,56000 282,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54086

COST DIRECTE 319,15786
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 15,95789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,11575

PGRU-XXX2P-121 u Jornada de 8 hores de grua autopropulsada de braç
telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 tones i
35 m d'alçada màxima de treball. Inclou gestions i
permisos amb Ajuntament i pagament de taxes.

Rend.: 1,000 758,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15G-01DG h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 40 tones i 35 m d'alçada
màxima de treball.

8,000 /R x 90,25000 = 722,00000

Subtotal: 722,00000 722,00000
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COST DIRECTE 722,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 36,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 758,10000

PLV6C01P-122 u Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35
metres de llarg, homologada, fixada mitjançant
peanes SR50, per a coberta inclinada amb teules.
Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable,
regulador d'energia inoxidable amb testimoni de
caiguda, ancoratges intermitjos d'alumini (1 ut. cada 5
ml. de cable), Conjunt de fixacables + guardacable
tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida,
cable inox. de diàmetre 10 m/m. 7X19+0, plaques
senyalització obligatòria, etc. Homologada i
certificada.
Inclou totes les feines necessaries per a certificar i
posar en servei la linia de vida. Inclou: Replanteig,
enderroc amb mitjans manuals dels trams de coberta
afectats per a instal.lar els ancoratges a les bigues de
formigó existents, reconstrucció de la coberta
enderrocada, impermeabilització, subministra i
muntatge de la linia de vida, càrrega dels residus a
camió o contenidor, i certificació i homologació de la
linia de vida.

Rend.: 1,000 2.312,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

10,000      x 55,75954 = 557,59540

PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

4,000      x 35,06954 = 140,27816

PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

4,000      x 341,12790 = 1.364,51160

PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

35,000      x 3,99467 = 139,81345

Subtotal: 2.202,19861 2.202,19861

COST DIRECTE 2.202,19861
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 110,10993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.312,30854
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PLV6CXXP-123 u Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35
metres de llarg, homologada, fixada mitjançant
peanes SR50, per a coberta inclinada amb teules.
Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable,
regulador d'energia inoxidable amb testimoni de
caiguda, ancoratges intermitjos d'alumini (1 ut. cada 5
ml. de cable), Conjunt de fixacables + guardacable
tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida,
cable inox. de diàmetre 10 m/m. 7X19+0, plaques
senyalització obligatòria, etc. Homologada i
certificada.
Inclou totes les feines necessaries per a certificar i
posar en servei la linia de vida. Inclou: Replanteig,
enderroc amb mitjans manuals dels trams de coberta
afectats per a instal.lar els ancoratges a les bigues de
formigó existents, reconstrucció de la coberta
enderrocada, impermeabilització, subministra i
muntatge de la linia de vida, càrrega dels residus a
camió o contenidor, i certificació i homologació de la
linia de vida.

Rend.: 1,000 2.270,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

25,000      x 3,99467 = 99,86675

PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

4,000      x 35,06954 = 140,27816

PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

10,000      x 55,75954 = 557,59540

PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

4,000      x 341,12790 = 1.364,51160

Subtotal: 2.162,25191 2.162,25191

COST DIRECTE 2.162,25191
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 108,11260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.270,36451

PQU1-49TIP-124 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,51000 = 3,82650

Subtotal: 3,82650 3,82650

Materials
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BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250      x 60,34000 = 15,08500

Subtotal: 15,08500 15,08500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09566

COST DIRECTE 19,00716
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,95036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95752

PQU3-0235P-125 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 126,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 120,45000 = 120,45000

Subtotal: 120,45000 120,45000

COST DIRECTE 120,45000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,02250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,47250

PQUE-BIQPP-126 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i
oficines a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Rend.: 1,000 535,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 25,51000 = 51,02000

Subtotal: 51,02000 51,02000

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 2,000 /R x 46,56000 = 93,12000

Subtotal: 93,12000 93,12000

Materials

BQUE-2RB6 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2,000      x 182,26000 = 364,52000
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Subtotal: 364,52000 364,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27550

COST DIRECTE 509,93550
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,49678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,43228

PQUE-BIQSP-127 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 163,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB7 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3,000      x 51,82000 = 155,46000

Subtotal: 155,46000 155,46000

COST DIRECTE 155,46000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,77300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,23300

PQUH-65LZP-128 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 27,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,51000 = 25,51000

Subtotal: 25,51000 25,51000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25510

COST DIRECTE 25,76510
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,28826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,05336
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PQUN-65LDP-129 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 41,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 1,000      x 39,79000 = 39,79000

Subtotal: 39,79000 39,79000

COST DIRECTE 39,79000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,98950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,77950

RPSIK636884P-130 m² m2 de suministro y aplicación de revestimiento
mineral impermeable SIKA COTETERM DECOR
BASE, con certificado CE GP EN 998-1 W2 CSIII,
como capa base de regularización para la
rehabilitación de soportes obra nueva , tipo morteros
base y soportes antiguos de monocapa
raspado,piedra proyectada o pintados ( pinturas
acrilicas y rugosas, previo saneado de la pintura mal
adherida), de 2 a 5 mm de espesor, siguiendo las
prescripciones de aplicación de la ficha técnica del
producto, incluyendo parte proporcional de colocación
de SIKA COTETERM MALLA STD 167 en los
encuentros de soportes de distinta naturaleza y
puntos singulares

El color i textura del morter de revestiment ha de
ser definit per la direcció facultativa, recomanant un
morter acrílic sobre la base de resines a l'siloxà.
S'inclou la part proporcional de subministrament i
col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada,
formació de junts, racons, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Rend.: 1,000 29,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 26,97000 = 13,48500

A0E-000A h Manobre especialista 0,285 /R x 23,04000 = 6,56640

PSIK635046 m2 COTETERM MALLA STD 167
Refuerzo en el sistema de aislamiento por el exterior
COTETERM.

1,100      x 1,71000 = 1,88100
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Descripción del producto
Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del
COTETERM M.

Usos
Lugar de aplicación: Exterior e interior, paredes y
techos.

Soportes: COTETERM M

PSIK636884 Kg Coteterm DECOR BASE 5,000      x 1,09000 = 5,45000

Subtotal: 7,33100 7,33100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30077

COST DIRECTE 27,68317
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,38416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06733

SIST_ANTINT2P-131 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE
SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL
D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES
AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A 4
PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT
DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6
BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR,
FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM
ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, I CONNECTAT A
CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

Rend.: 1,000 168,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

LL01 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE
SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL
D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES
AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A 4
PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT
DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6
BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR,
FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM
ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, I CONNECTAT A
CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 160,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,00000

SIST_ANTINT3P-132 u MUNTATGE I DESMUNTATGE DE SISTEMA
INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL FORMAT
PER CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA
METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16,
POSSIBILITAT DE FINS A 4 PARTICIONS, 32
CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2
LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6 BARRERES
D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT
D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM

Rend.: 1,000 389,06 €
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ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, CONNECTAT A
CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 27,88000 = 223,04000

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 23,67000 = 142,02000

Subtotal: 365,06000 365,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,47590

COST DIRECTE 370,53590
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 18,52680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,06270

W4AU002P-133 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter
hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o
equivalent, a base de ciment gris o blanc, àrids de
granulometria compensada, additius orgànics i
inorgànics, pastat mitjançant batedor o màquina de
projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat
final remolinat mitjançant remolinador de fusta, plàstic
o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de
10 mms (i màxim de 20 mms a dues capes), inclou
preparació de paraments; formació de trencaaigües
amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra
de vidre alcalí resistent, weber.therm malla 200, amb
obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor
nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació
4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones
conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els
paraments de formigó llis a revestir; regat del suport
prèviament en èpoques de molta calor i del
revestiment a les 24 i 48 hores respectivament
d'haver-lo executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la
utilització de bastides, neteja i retirada de material
sobrant.

Rend.: 1,000 14,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012U001 h Oficial 1a revocador 0,320 /R x 18,61000 = 5,95520

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 18,89000 = 3,02240

Subtotal: 8,97760 8,97760

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,200 /R x 4,19000 = 0,83800
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Subtotal: 0,83800 0,83800

Materials

B7ZZU011 m2 Malla de fibra de vidre de 195 gr/m2  per a reforç dels
revestiments  minerals en els sistemes WEBERtherm,
amb tractament antiàlcalis i elevada resistència a la
tracció i a l'allargament.WEBERTHERM MALLA 200
(R161) ROJA, ref.32600200

0,100      x 2,12000 = 0,21200

B8B1U105 kg Morter d'arrebossat blanc mineral hidrofugat en capa
gruixuda per al lliscat d'interiors, patis de llums,
garatges, etc; i per a arrebossat de façanes, com a
base d'un revestiment final.WEBERREV HIDRO
BLANCO, ref.32672500

21,600      x 0,17000 = 3,67200

B7ZZUZ01 m Llistó PVC 0,100      x 0,25000 = 0,02500

Subtotal: 3,90900 3,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13466

COST DIRECTE 13,85926
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,69296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55223

YCR030P-134 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.

Rend.: 1,000 17,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,401 /R x 21,40000 = 8,58140

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,134 /R x 25,57000 = 3,42638

Subtotal: 12,00778 12,00778

Materials

MT50SPV02 u Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

0,080      x 5,76000 = 0,46080

MT50SPV02 u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles
per a unió de pals.

0,060      x 36,90000 = 2,21400

MT50SPR05 m2 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

2,000      x 0,52000 = 1,04000
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MT26AAA02 u Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera.

0,192      x 1,47000 = 0,28224

MT07ALA11 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

0,096      x 1,19000 = 0,11424

Subtotal: 4,11128 4,11128

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris (%) 2,000 %  s 16,11900 = 0,32238

Subtotal: 0,32238 0,32238

COST DIRECTE 16,44144
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,82207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,26351
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BAJ0-F052 u FE05: Finestra, PVC,1bat1fix,80x165cm, persiana 602,88000 €

BAJ01-TINT m Pletina PVC de 60x3 mm. 2,71000 €

BAJ02-TEXT m Pletina PVC de 40x3 mm. 1,95000 €

BAJO-F042 u FE04: Finestra, PVC,2bat1fix,150x165cm, persiana 810,98000 €

DSAF u Material 0,00000 €

LL01 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL
D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS
A 4 PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16
CARÀCTERS, 6 BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I
BATERIES DE PLOM ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, I CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ
D'ALARMES.

160,00000 €

PSIK635046 m2 COTETERM MALLA STD 167
Refuerzo en el sistema de aislamiento por el exterior COTETERM.

Descripción del producto
Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del COTETERM M.

Usos
Lugar de aplicación: Exterior e interior, paredes y techos.

Soportes: COTETERM M

1,71000 €

PSIK635311 u COTETERM ANCLAJE
Anclaje mecánico de percusión.

Descripción del producto
Espiga de expansión de Poliamida reforzada con fibra de vidrio y anclaje de polipropileno.

Usos
. Exterior e interior
. Paredes y techos.
. Se emplea como espiga para la fijación mecánica en el sistema de aislamiento por el exterior
COTETERM y como auxiliar para el sistema COTEGRAN CAL.

0,38000 €

PSIK635342 Kg COTETERM M
Mortero de fijación y endurecedor de los sistemas COTETERM ETICS.

Descripción del producto
Mortero para la adhesión y protección de paneles de aislamiento de los Sistemas de Aislamiento
Térmico por el exterior COTETERM ETICS.

Usos
Soportes:
. Admisibles:
. COTETERM PLACA EPS BCO:
. EPS - EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-DS(70,90)
BS150-CS(10)60-DS(N)2-TR150-WL(T)5-MU60.
. EPS - EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
. COTETERM PLACA EPS GRAFIT:
. EPS - UNE EN 13163 - C2 W2 T2 S2 P4
. COTETERM PLACA XPS:
. XPS - UNE EN 13164 - T1-CS(10/Y)200-DS(T+)-DLT(2)5-TR200-WL(T)07- MU150.
. COTETERM PANEL MW:
. MW - EN 13162: T5- DS(TH) -CS (10)10 -TR10 -WS- WL(P)-MU1
. MW - EN 13162: T5- DS(TH) -CS (10)20 - TR7,5
- WS - WL(P)-MU1

. No admisibles:

. Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.

. En casos no descritos consultar al Depto. Técnico.

1,23000 €

PSIK636884 Kg Coteterm DECOR BASE 1,09000 €
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ALTRES

PSIK641831 m2 COTETERM PLACA EPS BLANCO
Panel de aislamiento.

Descripción del producto
Panel de aislamiento en poliestireno expandido para sistemas de aislamiento térmico por el
exterior.

Usos
Para obra nueva o de rehabilitación: en superficies secas niveladas para su aislamiento externo.

13,60000 €

PSIK642553 u Sika® Thermocoat-12 ES
Perfil de goteo para remate en esquinas horizontales, para las partes inferiores de los balcones o
petos de ventanas.

10,56000 €

PSIK642613 u COTETERM perfil esquina PVC + malla
Perfil de esquina para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

22,47000 €

PSIK695039 Kg COTETERM FONDO N SIKAWALL 45 PRIMER - Imprimación acrílica pigmentada, color grupo 1 5,53000 €

PSIK708064 u COTETERM perfil marco
Perfil en PVC autoadhesivo para encuentros rígidos en Sistema Sate. Longitud 2,6 m.

8,98000 €

PSIK708118 u Sika® COTETERM
Perfil con forma de U y con goterón, fabricado en aluminio para la sujeción de los paneles de
aislamiento en el sistema SATE en el arranque de la fachada.

24,00000 €

PSIK732752 m2 COTETERM ACRYLIC SLX
Revestimiento decorativo con aditivos de siloxano en fase acuosa para decoración e
impermeabilización de fachadas

Descripción del producto
Coteterm Acrylic SLX, también conocido como Sika-Wall®-6500 Acrylic 1.2 SLX, es un
revestimiento acrílico mineral en dispersión acuosa para revestir fachadas y sistema Sikatherm®
(SATE).

Usos
. Como protección y revestimiento decorativo para fachadas
. Como mortero de acabado para sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE)
. Rehabilitaciones de fachadas

Características
. Bajo mantenimiento de la fachada
. Acabado impermeable
. Resistente a los álcalis del cemento
. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua
. Buena flexibilidad
. Buena adherencia a los materiales de construcción más comunes
. Fácil aplicación
. Proyectable con equipo de aplicación común

4,18000 €

SIKA01 Kg SIKA CONCRETE PRIMER - Imprimación bicomp. Para soportes cementosos 34,22000 €

SIKA02 Kg Sikalastic-612 10,83000 €

SIKA03 Kg Sikalastic-701 (Componente A) 28,22000 €

SIKA04 Kq Sikalastic-701 (Componente B) 15,68000 €

SIKA05 m2 SIKA REEMAT PREMIUM - Malla de refuerzo de fibra de vidrio p/SIKALASTIC 3,58000 €

THERMAX u Ancoratge per SATE THERMAX o similar 3,20000 €
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Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 01  FAÇANES
Titol 4 00  NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a l'acabat
correcte de qualsevol unitat d'obra es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, de comunicacions,
d'edificació de magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc., així com les del
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En
cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests
seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació
de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra
com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats
i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que
formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació
dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en
obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu
s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions
amb màquina d'aigua o equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb pintura de
color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en
matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen
legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin
durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de
vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a
la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o requeriments dels serveis tècnics
municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a
l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els
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costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses,
pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús
i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina
de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de l'obra i acta de replanteig, segons indicacions
del Consorci Metropolità de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció
de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà segons model acordat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats
corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per
la seva acceptació i inici de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra,
inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes,
baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la
correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces
especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot
moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura,
instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i
acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la
part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment
d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a
reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de
les mateixes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 NOTA01012 u Tots les tasques i subtasques derivades i necessàries de les partides descrites en el present pressupost per a la
correcta execució de les feines es donen per enteses i incloses, així com els mitjans auxiliars necessaries
d'elevació, transport, i seguretat i salut i les gestions amb companyies, administració i d'altres entitats externes
vinculades a les partides descrites a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 NOTA01013 u Totes les tasques caldrà que s'estableixin sota una plannificació, coordinació i cronologia de les partides i
activitats prèviament acordades conjuntament amb la DF i els agents representats de la propietat i promotora,
podent-se realitzar de forma alterna si fos necessari tasques i partides dels diferents capítols que conformen el
pressupost.

La cronologia i planificació de les tasques i del conjunt de les obres serà la necessària per a que sigui possible
l'execució de les obres en el seu conjunt amb el menor impacte per als usuaris i per a que es disposin dels
menors elements provisionals necessaris i durant el menor temps possible.

Està considerat el rendiment de l'execució de les partides descrites segons especificacions concretes per
aquesta obra, sense que això pugui suposar en cap cas reclamacions per afectacions de rendiments i terminis.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P191-PI01 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, en parament horitzontal o vertical, per a inspecció de diferents capes i
material de base, verificar instal·lació o estructura, en parament de qualsevol gruix i material. Inclou repicat
manual i/ amb martell pneumàtic, retirada i càrrega de runa a contenidor amb mitjans manuals, i protecció amb
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tela asfàltica i morter, en el cas de cales a coberta.
Al inici de les obres es realitzarà la Execució del pla de cales, per a comprovar-ne la composició i l'estat dels
diferents elements constructius, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 01  FAÇANES
Titol 4 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 FAÇANA
4 PTIPUS
5 a carrer 1,000 50,000 16,800 0,050 42,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 16,800 0,050 4,200 C#*D#*E#*F#
7 a pati 1,000 16,500 16,800 0,050 13,860 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 60,060 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
11 CORNISA PLA HORITZONTAL
12 Porta 1 1,000 2,800 1,000 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,150 1,000 0,050 0,458 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,200 1,000 0,050 0,260 C#*D#*E#*F#
15 Porta 2 1,000 7,850 1,000 0,050 0,393 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,200 1,000 0,050 0,510 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,650 1,000 0,050 0,433 C#*D#*E#*F#
18 Porta 3 1,000 7,000 1,000 0,050 0,350 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,000 1,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 2,794 SUMSUBTOT

AL(G9:G19)

TOTAL AMIDAMENT 62,854

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
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èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 FAÇANA
4 PTIPUS
5 a carrer 1,000 50,000 16,800 0,050 42,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 16,800 0,050 4,200 C#*D#*E#*F#
7 a pati 1,000 16,500 16,800 0,050 13,860 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 60,060 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
11 CORNISA PLA HORITZONTAL
12 Porta 1 1,000 2,800 1,000 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,150 1,000 0,050 0,458 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,200 1,000 0,050 0,260 C#*D#*E#*F#
15 Porta 2 1,000 7,850 1,000 0,050 0,393 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,200 1,000 0,050 0,510 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,650 1,000 0,050 0,433 C#*D#*E#*F#
18 Porta 3 1,000 7,000 1,000 0,050 0,350 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,000 1,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 2,794 SUMSUBTOT

AL(G9:G19)

TOTAL AMIDAMENT 62,854

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 100%
3 FAÇANES
4 PTIPUS
5 a carrer 1,000 50,000 16,800 1,000 840,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 16,800 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#
7 a pati 1,000 16,500 16,800 1,000 277,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1.201,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
11 CORNISA PLA HORITZONTAL
12 Porta 1 1,000 2,800 1,000 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,150 1,000 1,000 9,150 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,200 1,000 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
15 Porta 2 1,000 7,850 1,000 1,000 7,850 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,200 1,000 1,000 10,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,650 1,000 1,000 8,650 C#*D#*E#*F#
18 Porta 3 1,000 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 55,850 SUMSUBTOT

AL(G9:G19)

TOTAL AMIDAMENT 1.257,050

4 P2142-4RME m2 Arrencada d'aplacat de peces prefabricades de formigó en parament vertical i horitzontal, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter de
base, amb raspallat manual i retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia
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per al futur revestiment de suport previst en projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AL1 - NORD
2 6,000 2,300 13,800 C#*D#*E#*F#
3 6,000 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 AL2 - OEST
8 12,000 2,300 27,600 C#*D#*E#*F#
9 6,000 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#

10 18,000 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#
11 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
13 AL3 - EST
14 6,000 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#
15 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,200

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 01  FAÇANES
Titol 4 02  REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y clasificación reacción a fuego EN:13501
B-S1-d0, compuesto por Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un espesor de 0,7 mm
cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100
mm, U= 0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50).
Libres de hidrocarburos clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2,
resistencia a flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 % de la
superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de
polipropileno COTETERM anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo de realizar una
profundidad de taladro sobre soporte resistente de unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerá de la
exposición del edificio y de su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm Perfil
Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo
Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas de huecos de ventanas.
Colocación de Coteterm Perfil Marco en encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de refuerzo en el
ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en
fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción: 36,6 N/mm2 y espesor de
0,6 mm y revestida con Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al impacto
de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado decorativo mediante capa de preparación de
SikaWall-45 Primer Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado Coteterm Acrylic
SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX), revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al
agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la superfície i execució i retorn de brancals,
dintell i ampit fins a un màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i detalls singulars.
Inclou arrencada contra paviment amb XPS o EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i cumpliment del DITE o DAU corresponent.
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES EXTERIORS
2 a carrer 1,000 41,000 16,800 688,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,000 16,800 134,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 16,800 84,000 C#*D#*E#*F#
5 a pati interior 1,000 6,150 16,800 103,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,600 16,800 144,480 C#*D#*E#*F#
8 DEDUCCIONS
9 FE06 18,000 3,800 -0,500 -34,200 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 1.120,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G10)

13 CORNISA A CARRER
14 PLA HORITZONTAL
15 Porta 1 1,000 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 9,150 1,000 9,150 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
18 Porta 2 1,000 7,850 1,000 7,850 C#*D#*E#*F#
19 1,000 10,200 1,000 10,200 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,650 1,000 8,650 C#*D#*E#*F#
21 Porta 3 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 55,850 SUMSUBTOT

AL(G12:G23)

TOTAL AMIDAMENT 1.176,650

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 00  NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a l'acabat
correcte de qualsevol unitat d'obra es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, de comunicacions,
d'edificació de magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc., així com les del
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En
cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests
seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació
de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra
com en edificis veïns.
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- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats
i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que
formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació
dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en
obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu
s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions
amb màquina d'aigua o equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb pintura de
color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en
matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen
legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin
durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de
vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a
la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o requeriments dels serveis tècnics
municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a
l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els
costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses,
pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús
i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina
de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de l'obra i acta de replanteig, segons indicacions
del Consorci Metropolità de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció
de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà segons model acordat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats
corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per
la seva acceptació i inici de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra,
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inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes,
baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la
correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces
especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot
moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura,
instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i
acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la
part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment
d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a
reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de
les mateixes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2145-NOTF u Nota: Resten inclosos en els treballs auxiliars, costos indirectes i tasques complementàries a les descrites en
aquest capítol tots aquelles desmuntatges d'elements i petites adequacions necessàries per a dur a terme
l'execució de les partides descrites en el present projecte, així com els mitjans auxiliars necessaris per a
poder-se executar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PB12-XY u Arrencada de barana existent, de perfil tubular d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres FE06 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 P2140-RL01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Inclou:
- Arrencada de full i bastiment de finestra/balconera+vidre inclosos mecanismes, accesoris i tapetes amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla de residus.

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE01.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 FE01.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FE02 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 FE03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 FE04 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 FE05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
7 FE06 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 FE07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

4 P2141-RL01 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de persiana enrotllable, inclosos mecanismes, tapes interiors i accessoris encastats en cara interior
de façana corresponents al sistema d'obertura de persiana amb corrió, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou ajudes de paleta, repicats d'enguixat en cara interior de façana i arrencades de
cel ras en cas que fos necessari, per a sostreure completament la persiana i els seus mecanismes.

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla de residu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE04 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 FE05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 FE06* 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

5 P2142-4RNA m Arrencada d'escopidor o aplacat de dintell de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOPIDORS
2 FE03 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 FE04 18,000 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#
4 FE05 48,000 0,800 38,400 C#*D#*E#*F#
5 FE06 18,000 2,200 39,600 C#*D#*E#*F#
7 DINTELLS
8 FE03 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
9 FE04 18,000 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#

10 FE05 48,000 0,800 38,400 C#*D#*E#*F#
11 FE06 18,000 2,200 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

6 PAN7-RLL0 u Enderroc parcial de mur de paret de tancament de gruix aprox 10cm, per a adaptar la geometria de la finestra
FE06, als nous requeriments del projecte, per a deixar preparat el forat per al muntatge de la nova fusteria
prevista:

Inclou l'enderroc complet, allissat  i arestat de cantonades i vértex.
Inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui haver fet malbé durant el desmuntatge de
la fusteria, reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF, inclòs acabat de cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar partida totalment finalitzada en
dintells, brancals i ampits de forat de finestra.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió Finestres menjador 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre caixes de persiana
2 FE04 18,000 2,100 37,800 C#*D#*E#*F#
3 FE05 48,000 1,100 52,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,600

8 P214T-4RXX u Enderroc complert de caixa de persianes d'obra ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou:
- premarcatge i tall de paret del forat perimetral necessari a obrir i executar
- enderroc del paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, i l'enderroc de la llinda existent.
- inclou arrebossat reglejat i cantejat exterior del parament, brancals i dintell, sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, per a deixar de base de suport del revestiment vertical exterior.
- inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
- La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla de residu, i totes
aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i completament
finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXES DE PERSIANA
2 FE04 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 FE05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 02  TANCAMENTS

1 PAN7-RFF u Reparació completa de forat de finestra menor i igual a 5 m2. per a deixar el revestiment interior i exterior en el
seu estat original a executar previ al muntatge de la nova fusteria.
Inclou:
- Acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui haver fet malbé durant el desmuntatge de la
fusteria i l'enderroc de la caixa de persianes, reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar
partida totalment finalitzada en dintells, brancals i ampits de forat de finestra.
- Repassos de pintura interior mitjançant pintura plàstica, color a definir per la DF, fins a 3,00 m d'alçària
- Recrescut de l'ampit existent mitjançant fàbrica ceràmica i morter de ciment per a corregir l'exces de pendent
actual, fins al nou pendent del 2%.
- Allissat amb morter de reparació estructural de l'ampit de finestra, per a deixar la superfície allisada per a la
posterior col·locació de l'ampit d'alumini i la subbase d'aïllament, segons especificacions de la DF en fase d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORATS OBRA EN MAL ESTAT
2 Previsió a justificar
3 FE01.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 FE01.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 FE02 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 FE03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 FE04 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 FE05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
9 FE06* 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 FE07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 03  REVESTIMENTS

1 P8K3-AHC1 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques i subbase de 30mm de poliestirè
extruït, encolada prèviament a base d'ampit existent per a donar rigidesa i regularitat al conjunt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE03 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 FE04 18,000 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#
3 FE05 48,000 0,800 38,400 C#*D#*E#*F#
4 FE06 18,000 2,200 39,600 C#*D#*E#*F#
5 FE07 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,800

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 04  FUSTERIA EXTERIOR

1 PAJ0-6C11 m2 6C-FE01: Subministrament i col·locació de porta d'accès a l'edifici de d'acer galvanitzat perforat 160x210cm.

Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat perforat (20 % de forats), amb una fulla batent d'accés a la
porteria, vidre reforçat per lapart interior de seguretat, inclou pany, una clau per cadascun dels habittages del
bloc +2 unitats més  i molla reforçada i el petit materiala utilitzar per la correctaposada en marxa i funcionament.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE01 1,000 2,100 1,580 1,000 3,318 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,318

2 PAJ0-6C12 u 6C-FE01.1: Subministrament i col·locació de vidrio laminar 3+3/12/3+3 inclou perfils al lateral porta d'accès a
l'edifici de 225x210cm.

Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 2.250 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/12/3+3
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
158,00 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C2
Valor etiqueta eficiencia energética: D*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o
equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE,
segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de
fixació. Inclou segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase
d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE02 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAJ0-6C02 u 6C-FE02: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x140cm.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
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ACRISTALAMIENTO:

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE08 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 PAJ0-6C03 u 6C-FE03: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x125cm

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
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Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PAJ0-6C04 u 6C-FE04: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat d'obra de 150x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 2Hojas Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 1.500 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Con maneta y cierre perimetral.
DOBLE MANETA CON DOBLE OSCILO., Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para salida
de 140mm.
Accionamiento a la derecha , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.

ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
93,87 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*
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Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/100 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE04 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PAJ0-6C05 u 6C-FE05: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat d'obra de 80x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 800 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Guía de persiana para salida de 130mm., Lamas de Aluminio en color
Blanco masa
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
48,07 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.
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Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE05 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7 PAJ0-6C06 u 6C-FE06: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 145x70cm+145x130cm+75x130cm.

FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.300
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta.
REPLUS o equivalente.

PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 700
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
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PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE06 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 PAJ0-6C07 u 6C-FE07: Subministrament i col·locació de balconera i finestra de PVC 80x210+40x90cm

FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%
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Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA VENTANA SERÁ DIFERENTE A LA CONVENCIONAL* Se
incluye en el precio.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PAN3-AHC1 m Bastiment de base per a finestra o balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar
2 FE04 18,000 1,500 1,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FE05 48,000 0,800 1,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos provisionals a espai sata
coberta

3 Porta 1 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta 2 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Porta 3 -  Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió a justificar* 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 P1D2-AHC1 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb
recollida provisional d'aigües. Un cop finalitzat l'enderroc dels trams de coberta inclinada per tal de poder accedir
en l'espai sota coberta, es valorarà la opció de instal.lar els tenals de lona per tal de protegir les mitgeres davant
la humitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta 3 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Previsió a justificar* 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 03  COBERTES

1 PLV6C01 u Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35 metres de llarg, homologada, fixada mitjançant peanes
SR50, per a coberta inclinada amb teules. Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable, regulador
d'energia inoxidable amb testimoni de caiguda, ancoratges intermitjos d'alumini (1 ut. cada 5 ml. de cable),
Conjunt de fixacables + guardacable tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida, cable inox. de diàmetre
10 m/m. 7X19+0, plaques senyalització obligatòria, etc. Homologada i certificada.
Inclou totes les feines necessaries per a certificar i posar en servei la linia de vida. Inclou: Replanteig, enderroc
amb mitjans manuals dels trams de coberta afectats per a instal.lar els ancoratges a les bigues de formigó
existents, reconstrucció de la coberta enderrocada, impermeabilització, subministra i muntatge de la linia de
vida, càrrega dels residus a camió o contenidor, i certificació i homologació de la linia de vida.

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia de vida 35m 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 P52F-AHC1 m2 Reposició de coberta inclinada existent, per al tapiat dels registre d'accès temporals realitzats per a col.locar
l'aillament tèrmic en l'espai sota coberta. Inclou la formació de la solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30
mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort existents, capa de protecció
de morter de ciment elaborat a l'obra, i teules de morter de ciment plana similar a l'existent d'11 peces/m2,
col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos provisionals a espai sata
coberta

2 C#*D#*E#*F#
3 Porta 1 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta 2 - Porta 1 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Porta 3 - Porta 1 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Previsió a justificar* 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 04  AILLAMENTS

1 P7C40-5NYZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W
de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPAI SOTA COBERTA
2 Porta 1 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta 2 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta 3 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 04  TERRES EN CONTACTE AMB AIRE
Titol 4 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
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projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 10%
3 Porxo habitatge 1r1a 1,000 21,150 0,050 1,058 C#*D#*E#*F#
4 Porxo habitatge 1r2a 1,000 14,000 0,050 0,700 C#*D#*E#*F#
5 Porxo habitatge 1r3a 1,000 68,700 0,050 3,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,193

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 Porxo habitatge 1r1a 1,000 21,150 0,050 1,058 C#*D#*E#*F#
4 Porxo habitatge 1r2a 1,000 14,000 0,050 0,700 C#*D#*E#*F#
5 Porxo habitatge 1r3a 1,000 68,700 0,050 3,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,193

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 100%
2 C#*D#*E#*F#
3 Porxo habitatge 1r1a 1,000 21,150 1,000 21,150 C#*D#*E#*F#
4 Porxo habitatge 1r2a 1,000 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 Porxo habitatge 1r3a 1,000 68,700 1,000 68,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,850

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
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Titol 3 04  TERRES EN CONTACTE AMB AIRE
Titol 4 02  REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y clasificación reacción a fuego EN:13501
B-S1-d0, compuesto por Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un espesor de 0,7 mm
cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100
mm, U= 0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50).
Libres de hidrocarburos clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2,
resistencia a flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 % de la
superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de
polipropileno COTETERM anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo de realizar una
profundidad de taladro sobre soporte resistente de unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerá de la
exposición del edificio y de su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm Perfil
Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo
Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas de huecos de ventanas.
Colocación de Coteterm Perfil Marco en encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de refuerzo en el
ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en
fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción: 36,6 N/mm2 y espesor de
0,6 mm y revestida con Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al impacto
de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado decorativo mediante capa de preparación de
SikaWall-45 Primer Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado Coteterm Acrylic
SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX), revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al
agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la superfície i execució i retorn de brancals,
dintell i ampit fins a un màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i detalls singulars.
Inclou arrencada contra paviment amb XPS o EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo habitatge 1r1a 1,000 21,150 21,150 C#*D#*E#*F#
2 Porxo habitatge 1r2a 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Porxo habitatge 1r3a 1,000 68,700 68,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,850

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
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Titol 3 05  INSTAL·LACIONS

1 P21DE-CE6C u Partida unitaria pel desviament o desplaçament de servei afectat corresponent als cablejats grapats en façana
i/o sostre porxos exterior, que inclou la gestió de sol.licituds amb companyia distribuïdora, retirada de cables i
xaxes existents, realització de cates, i tornar a col·locar posteriorment a l'execució del revestiment ( sate o
monocapa). Inclou tots els serveis dels edificis.
Inclou tots els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els tràmits necessaris per la correcta legalització
de la instal.lació. Feina totalment finalitzada per a permetre la posada en funcionament i proves de servei
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21GD-XYZ u Adequació caldera de gas, termo existent, o comptador de gas, situat en els safarejos dels habitatges, realitzat
per instal·lador homologat, realitzant el certificat final de la instal·lació i deixant tots els treballs finalitzats. Inclou:

- Desmuntatge de caldera de gas, termo elèctric existent o comptador de gas i aplec, per a la seva posterior
recol.locació, amb mitjans manuals.
- Recol.locació provisional de caldera de gas o termo elèctric existent
- Adequació de les connexions i elements necessaris per la seva nova col.locació.
- Montatge de la caldera de gas o termo elèctric existent, en la situació definitiva.
- Verificació de la correcte posta en marxa.

Inclou totes les activitats per la correcta adequació, i la càrrega manual de residus al contenidor amb mitjans
manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 50%
3 Habitatges 18,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P21DE-XYZ u Adequació instal.lació elèctrica privativa situada en els balcons dels habitatges. Inclou:

- Desmuntatge amb mitjans manuals dels elements de la instal.lació elèctrica afectats per les actuacions de
rehabilitació, i acopi per la seva posterior recol.locació. Inclou endolls, lluminaries, etc
- Recol.locació de tots els elements afectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 50%
2 0,000
3 Habitatges 18,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PGE1-XYZ u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 15000 Wp de potència pic amb 30 unitats de
mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació de connexió a xarxa, potència de pic per modul 450 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials,
amb una eficiència mínima del 20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical, de
perfils d'alumini extruït i sistema de contra pesos de la marca SOLARBLOC o similar,amb inclinació aproximada
de 15º, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntats i connectats, amb inversor de 15000 kWn de
potència,trifàsic, rendiment mínim 98,6 %.
Inclou:

- Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar o
equivalent, de potència 450 W, amb 144 cèl·lules monocristalines amb tecnologia PERC, de 2120×1052×40mm,
tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre templat,
tancament posterior estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors
especials. Garantia de fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25 anys.Inclou diodes de by-pass.
Certificats IE61215/EC 61730/UNE-EN.

- Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-8KTL-M1 o
equivalent potència nominal 8 Kw, amb 2 MPPT, rendiment 98,6% i grau protecció IP-65, 2 entrades MPPT.
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Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra polarització inversa de CC. Descarregador
de sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de
l'inversor. Sortida port comunicacions RS485, ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia
10 anys. Inclou tots els accessoris per la seva correcta instal·lació.

- Estructura Solarbloc, lastres Solarbloc, grapes intermitges, cargols per grapes intermitges, grapes finals,
cargols per grapes finals, volanderes, regletes carril solarbloc, comptador bidireccional HUAWEI.

- Cablejat solar en corrent continua, cablejat solar en corrent alterna, caixes de derivació, quadre elèctric de
distribució, proteccions de corrent continu i corrent alterna, tub rigid de plàstic s/halogens, sabates de reixa
galvanitzada en calent per pas de instal.lacions, Caixa DC STM11025P15S/2 GAVE, Caixa AC ACT20SDA
GAVE monitorització del sistema i tots els elements necessaris i petit material per la correcta execució del
sistema.

- Inclou el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica, segons REBT, i certificat final de direcció i obra,
Inscripció de la instal·lació al RITSIC i al RAC, amb la taxa inclosa, Sol·licitud del punt de connexió dels
excedents a E-distribución redes electrica, i tots els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els tràmits
necessaris per la correcta legalització de la instal.lació.

Instal.lació complementament instal.lada, legalitzada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 PD18-8D01 m Desplaçament de tub de PVC baixant pluvial/fecal de DN fins 125mm, per la instal.lació de l'aïllament tèrmic per
l'exterior de les façanes, sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge).
- Recol.locació del tub existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS PLUVIALS
2 Façanes a carrer 4,000 16,800 67,200 C#*D#*E#*F#
3 Façanes a pati interior 2,000 16,800 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

6 PD18-8D02 u Desplaçament i unitat de reparació de connexionat i tubs de PVC de la xarxa de sanejament vista en el porxo de
planta baixa, dels banys de planta primera.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge).
- Substitució dels elements trencats o en mal estat.
- Recol.locació dels consuctes existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SOSTRE PORXO PB
2 Bany porta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany porta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Bany porta 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PD18-8D03 m Desplaçament de tub de ventilació de acer galvanitzat de DN fins 300mm, per la instal.lació de l'aïllament tèrmic
per l'exterior de les façanes, sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de tub de ventilació, barret i tots els elements existents, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge).
- Recol.locació del tub existent, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PATI INTERIOR
2 Conducte ventilació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 PD18-8D52 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P2141-XY u Arrencada manual de elements existents, antenes, cablejat superficial, tendalls existents, fixats mecànicament a
façana i tots els complements i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació de tendalls i antenes anirà a càrrec dels
llogaters, respectant la posició establerta en projecte. La retirada o recol.locació no està contemplada al
projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer càrrec de la retirada. En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa
constructora considerant els tendalls com a residu.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P21GD-CUA7 u Arrencada, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació de condensadores d'AACC anirà a càrrec
de la propietat, respectant la posició establerta en projecte. La retirada o recol.locació no està contemplada al
projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer càrrec de la retirada. En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa
constructora considerant les màquines com a residu.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 06  MITJANS AUXILIARS

1 P127-XYZ m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides durant el transcurs de les obres, així com al
ritme i planificació de les feines, segons establert pel contractista i basat en el millor rendiment possible i
adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici. S'inclou el transport de entrega i recollida de la bastida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES EXTERIORS
2 a carrer 1,000 2,100 22,000 46,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,750 22,000 236,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,400 22,000 96,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 7,850 22,000 345,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,400 22,000 228,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,550 22,000 34,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,370 22,000 118,140 C#*D#*E#*F#
9 a pati interior 2,000 5,000 22,000 220,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,200 22,000 92,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,150 22,000 47,300 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,750 22,000 104,500 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 1.570,140 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
15 FAÇANES INTERIORS C#*D#*E#*F#
16 a carrer 6,000 8,600 2,500 129,000 C#*D#*E#*F#
17 6,000 7,750 2,500 116,250 C#*D#*E#*F#
18 6,000 6,000 2,500 90,000 C#*D#*E#*F#
19 6,000 3,400 2,500 51,000 C#*D#*E#*F#
20 6,000 4,250 2,500 63,750 C#*D#*E#*F#
21 6,000 5,400 2,500 81,000 C#*D#*E#*F#
22 a pati interior 2,000 6,150 2,500 30,750 C#*D#*E#*F#
23 a safareig 3,000 1,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 573,000 SUMSUBTOT

AL(G14:G23)

TOTAL AMIDAMENT 2.143,140

2 P121-C103 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides durant el transcurs de les obres per adaptar-la
a la nova geometria i perímetre de l'edifici, així com al ritme i planificació de les feines, segons establert pel
contractista i basat en el millor rendiment possible i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici.

S'ha previst uns dies de bastida muntada segons establert en descomposat d'amidament. L'endarreriment o
allargament d'aquesta fase per part de l'empresa contractista no donarà dret a reclamació d'increment de dies
d'amortització. Es certificarà els dies realment muntada la bastida si finalment són menors als dies previstos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES EXTERIORS
2 Previsió 4 mesos*30dies = 120 dies
4 a carrer 1,000 2,100 22,000 120,000 5.544,000 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 10,750 22,000 120,000 28.380,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,400 22,000 120,000 11.616,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 7,850 22,000 120,000 41.448,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,400 22,000 120,000 27.456,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,550 22,000 120,000 4.092,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,370 22,000 120,000 14.176,800 C#*D#*E#*F#
11 a pati interior 2,000 5,000 22,000 120,000 26.400,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,200 22,000 120,000 11.088,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,150 22,000 120,000 5.676,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,750 22,000 120,000 12.540,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 188.416,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G14)
17 FAÇANES INTERIORS
18 Previsió 2 mesos*30dies = 60 dies
20 a carrer 6,000 8,600 2,500 60,000 7.740,000 C#*D#*E#*F#
21 6,000 7,750 2,500 60,000 6.975,000 C#*D#*E#*F#
22 6,000 6,000 2,500 60,000 5.400,000 C#*D#*E#*F#
23 6,000 3,400 2,500 60,000 3.060,000 C#*D#*E#*F#
24 6,000 4,250 2,500 60,000 3.825,000 C#*D#*E#*F#
25 6,000 5,400 2,500 60,000 4.860,000 C#*D#*E#*F#
26 a pati interior 2,000 6,150 2,500 60,000 1.845,000 C#*D#*E#*F#
27 a safareig 3,000 1,500 2,500 60,000 675,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 34.380,000 SUMSUBTOT

AL(G16:G27)

TOTAL AMIDAMENT 222.796,800

3 SIST_ANTINT3 u MUNTATGE I DESMUNTATGE DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER
CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A
4 PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6
BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM
ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 SIST_ANTINT2 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL D'INTRUSIÓ
EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A 4 PARTICIONS, 32
CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6 BARRERES
D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM ESTANQUES DE 12 V
I 7,2 A, I CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA 6C 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PGRU-XXX2 u Jornada de 8 hores de grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 tones i 35 m
d'alçada màxima de treball. Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elevació moduls fotovoltaica 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 01  ESTRUCTURA
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Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG*
4 Porta 1 i 3 5,000 4,200 0,300 0,050 0,315 C#*D#*E#*F#
5 Porta 2 5,000 2,450 0,300 0,050 0,184 C#*D#*E#*F#
7 ESTRUCTURA SAFAREIG PORTA 2*
8 Pilar 30x30 1,000 1,200 20,300 0,050 1,218 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres 30x30 6,000 1,200 2,850 0,050 1,026 C#*D#*E#*F#

10 6,000 1,200 1,250 0,050 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,193

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG
4 Porta 1 i 3 5,000 4,200 0,300 0,050 0,315 C#*D#*E#*F#
5 Porta 2 5,000 2,450 0,300 0,050 0,184 C#*D#*E#*F#
7 ESTRUCTURA SAFAREIG PORTA 2
8 Pilar 30x30 1,000 1,200 20,300 0,050 1,218 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres 30x30 6,000 1,200 2,850 0,050 1,026 C#*D#*E#*F#

10 6,000 1,200 1,250 0,050 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,193

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 100%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG
4 Porta 1 i 3 5,000 4,200 0,300 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
5 Porta 2 5,000 2,450 0,300 1,000 3,675 C#*D#*E#*F#
7 ESTRUCTURA SAFAREIG PORTA 2
8 Pilar 30x30 1,000 1,200 20,300 1,000 24,360 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres 30x30 6,000 1,200 2,850 1,000 20,520 C#*D#*E#*F#

10 6,000 1,200 1,250 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,855

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 01  ESTRUCTURA
Titol 4 03  REPARACIONS ESTRUCTURALS

1 P45R6-4SSN m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 20% de la base dels pilars
3 C Unitats Desenvolupam Alçada % afectacio
4 PILARS PORXOS C#*D#*E#*F#
5 Pilars 60x25cm 10,000 1,700 0,500 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#
7 PILARS FAÇANES
8 Pilars 40x30cm 6,000 0,400 0,500 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,940

2 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de
runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG
4 Porta 1 i 3 5,000 4,200 0,050 1,050 C#*D#*E#*F#
5 Porta 2 5,000 2,450 0,050 0,613 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,663 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
9 CORNISA PLA HORITZONTAL

10 Porta 1 1,000 2,800 0,050 0,140 C#*D#*E#*F#
11 1,000 9,150 0,050 0,458 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,200 0,050 0,260 C#*D#*E#*F#
13 Porta 2 1,000 7,850 0,050 0,393 C#*D#*E#*F#
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14 1,000 10,200 0,050 0,510 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,650 0,050 0,433 C#*D#*E#*F#
16 Porta 3 1,000 7,000 0,050 0,350 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 2,794 SUMSUBTOT

AL(G8:G17)
20 Planta P3 autoconstruccio 1,000 0,740 0,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,197

3 P45R6-4SSP m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 C unitats costats llargada %
4 ESTRUCTURA SAFAREIG PORTA 2
5 Jàsseres 30x30 6,000 4,000 2,850 0,050 3,420 C#*D#*E#*F#
6 6,000 4,000 1,250 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 4,920 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 4,920

4 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P45R7-4SMB m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 P45R0-4SMF m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 P45R2-H8FQ m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 P45R8-4UAW dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P442-DFYZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P442-DG03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 3 Autoconstruccions 1,000 0,740 0,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,740

13 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva
Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 01  ESTRUCTURA
Titol 4 04  REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANTELLS BALCONS SAFAREIG
2 Porta 1 i 3 5,000 4,200 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#
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3 Porta 2 5,000 2,450 0,300 3,675 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 9,975 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 C#*D#*E#*F#
7 SOSTRE BALCONS SAFAREIG
8 Porta 1 i 3 5,000 4,200 1,150 24,150 C#*D#*E#*F#
9 Porta 2 5,000 1,600 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 33,750 SUMSUBTOT
AL(G6:G10)

12 C#*D#*E#*F#
13 ESTRUCTURA SAFAREIG PORTA 2
14 Pilar 30x30 1,000 1,200 20,300 24,360 C#*D#*E#*F#
15 Jàsseres 30x30 6,000 1,200 2,850 20,520 C#*D#*E#*F#
16 6,000 1,200 1,250 9,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 53,880 SUMSUBTOT

AL(G12:G17)
20 PILARS PORXOS
21 Pilars 60x25cm 10,000 1,700 3,500 59,500 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 PILARS FAÇANES
24 Pilars 40x30cm 6,000 0,400 3,500 8,400 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 67,900 SUMSUBTOT

AL(G19:G25)

TOTAL AMIDAMENT 165,505

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 FAÇANA
4 PB
5 a carrer 1,000 34,000 3,500 0,050 5,950 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,900 3,500 0,050 1,208 C#*D#*E#*F#
7 a pati 1,000 17,750 3,500 0,050 3,106 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 10,264 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
11 PILARS
12 Pilars 60x25cm 10,000 1,700 2,700 0,050 2,295 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 2,295 SUMSUBTOT

AL(G10:G13)
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TOTAL AMIDAMENT 12,559

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
2 C#*D#*E#*F#
3 PB C#*D#*E#*F#
4 a carrer 1,000 34,000 3,500 0,050 5,950 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,900 3,500 0,050 1,208 C#*D#*E#*F#
6 a pati 1,000 17,750 3,500 0,050 3,106 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 10,264 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 PILARS
11 Pilars 60x25cm 10,000 1,700 2,700 0,050 2,295 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 2,295 SUMSUBTOT

AL(G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT 12,559

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 100%
3 FAÇANES
4 PB
5 a carrer 1,000 34,000 3,500 1,000 119,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,900 3,500 1,000 24,150 C#*D#*E#*F#
7 a pati 1,000 17,750 3,500 1,000 62,125 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 205,275 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
11 PILARS
12 Pilars 60x25cm 10,000 1,700 2,700 1,000 45,900 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 45,900 SUMSUBTOT

AL(G10:G13)

TOTAL AMIDAMENT 251,175

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ

EUR
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Titol 3 02  FAÇANES
Titol 4 03  REVESTIMENTS

1 RPSIK636884 m² m2 de suministro y aplicación de revestimiento mineral impermeable SIKA COTETERM DECOR BASE, con
certificado CE GP EN 998-1 W2 CSIII, como capa base de regularización para la rehabilitación de soportes obra
nueva , tipo morteros base y soportes antiguos de monocapa raspado,piedra proyectada o pintados ( pinturas
acrilicas y rugosas, previo saneado de la pintura mal adherida), de 2 a 5 mm de espesor, siguiendo las
prescripciones de aplicación de la ficha técnica del producto, incluyendo parte proporcional de colocación de
SIKA COTETERM MALLA STD 167 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza y puntos singulares

El color i textura del morter de revestiment ha de ser definit per la direcció facultativa, recomanant un
morter acrílic sobre la base de resines a l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i
col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts, racons, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns
(brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 FAÇANES PB
3 a carrer 1,000 34,000 3,500 0,500 59,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,900 3,500 0,500 12,075 C#*D#*E#*F#
5 a pati 1,000 17,750 3,500 0,500 31,063 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 102,638 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 102,638

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 4 04  ELEMENTS ADOSSATS

1 P2142-4RN2 m2 Neteja superficial de l'estructura metàl.lica i lames metàl.liques dels safarejos amb mitjans manuals i raig d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Safareig porta 2 6,000 2,850 2,500 42,750 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,450 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ

EUR
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Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 CORNISA PLA VERTICAL
4 Façana Nord 1,000 19,500 0,050 0,975 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,800 0,050 1,190 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest 1,000 11,500 0,050 0,575 C#*D#*E#*F#
7 Façana Est 1,000 6,750 0,050 0,338 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,078 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
11 BADALOT
12 Façana Sud 1,000 23,800 0,050 1,190 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 1,000 10,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
15 XEMENEIES
16 Xemeneies 5,000 2,900 2,000 0,050 1,450 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 3,140 SUMSUBTOT

AL(G10:G17)
20 CORNISA PATI INTERIOR
21 Previsió 100%
23 Façanes Est - Oest 2,000 5,000 1,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
24 Façana Sud 1,000 4,200 1,000 0,050 0,210 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 0,710 SUMSUBTOT

AL(G19:G25)

TOTAL AMIDAMENT 6,928

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
2 C#*D#*E#*F#
3 CORNISA PLA VERTICAL C#*D#*E#*F#
4 Façana Nord 1,000 19,500 0,050 0,975 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,800 0,050 1,190 C#*D#*E#*F#
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6 Façana Oest 1,000 11,500 0,050 0,575 C#*D#*E#*F#
7 Façana Est 1,000 6,750 0,050 0,338 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,078 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
11 BADALOT
12 Façana Sud 1,000 23,800 0,050 1,190 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 1,000 10,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
15 XEMENEIES C#*D#*E#*F#
16 Xemeneies 5,000 2,900 2,000 0,050 1,450 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 3,140 SUMSUBTOT

AL(G10:G17)
19 C#*D#*E#*F#
20 CORNISA PATI INTERIOR C#*D#*E#*F#
22 Façanes Est - Oest 2,000 5,000 1,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
23 Façana Sud 1,000 4,200 1,000 0,050 0,210 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 0,710 SUMSUBTOT

AL(G19:G24)

TOTAL AMIDAMENT 6,928

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 100%
3 CORNISA PLA VERTICAL
4 Façana Nord 1,000 19,500 1,000 19,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,800 1,000 23,800 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest 1,000 11,500 1,000 11,500 C#*D#*E#*F#
7 Façana Est 1,000 6,750 1,000 6,750 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 61,550 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
11 BADALOT
12 Façana Sud 1,000 23,800 1,000 23,800 C#*D#*E#*F#
13 Façana Est 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 XEMENEIES
16 Xemeneies 5,000 2,900 2,000 1,000 29,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 62,800 SUMSUBTOT

AL(G10:G17)

TOTAL AMIDAMENT 124,350

4 P871-HAHC m2 Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre parament de façana, amb mitjans manuals,
aplicació amb brotxa de 0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència, impregnant la pintura existent,
eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i rentat posterior amb raig d'aigua calenta a pressió fins a
eliminar les restes de decapant.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
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Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 03  REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CORNISA PLA VERTICAL
2 Façana Nord 1,000 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
4 Façana Oest 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
5 Façana Est 1,000 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 61,550 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 C#*D#*E#*F#
9 BADALOT C#*D#*E#*F#

10 Façana Sud 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
11 Façana Est 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 XEMENEIES C#*D#*E#*F#
14 Xemeneies 5,000 2,900 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 62,800 SUMSUBTOT

AL(G8:G15)
17 C#*D#*E#*F#
18 CORNISA PATI INTERIOR C#*D#*E#*F#
19 Previsió 100% C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 Façanes Est - Oest 2,000 5,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
22 Façana Sud 1,000 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 14,200 SUMSUBTOT

AL(G17:G23)

TOTAL AMIDAMENT 138,550

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 04  COBERTA

1 P52I-COB1 m2 Substitució de teules planes trencades existents, mitjançant teules de morter de ciment de color similar al
existent d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou enderroc amb mitjans manuals de les teules
trencades, càrrega de residus en camió o contenidor, ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 05  IMPERMEABILITZACIO

1 P782-ILIQ m2 Impermeabilització mitjançant sistema amb membranes daplicació líquida amb la tecnologia MTC de Sika o
equivalent. Compost per: Imprimació del suport mitjançant Sika Concrete Primer, imprimació bicomponent a
base de poliurea o similar, capa d'impermeabilització amb Sikalastic®-612 o similar amb un consum de 2,8
kg/m2 i reforç amb malla Sika Reemat Premium. El sistema va segellat amb el Sikalastic 701 segellador
bicomponent de poliuretà híbrid, amb acabat brillant per als sistemes d'impermeabilització líquida de Sika®.
l'organisme d'avaluació tècnica British Board of Agrément, Declaració de Prestacions 80192223, proveït amb
marcatge CE. Sikalastic-612 és un producte impermeable a l'aigua d'aplicació líquida adequat per a
instal·lacions exteriors sota revestiment ceràmic segons DIN EN 14891:2012-07, Declaració de Prestacions
28643599, avaluada pel laboratori notificat 0761, i proveït de la marca CE. del marcatge CE Suport de formigó i
capa de regularització (no inclòs al preu). Seguint les indicacions del full tècnic del producte, incloent-hi
subministrament de materials, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a l'abocador. Compleix els
requisits CTE.

Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació
per a deixar la partida completament acabada, col·locada i muntada en obra segons plànols, planilles i detalls
constructius del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 04  ELEMENTS INTERIORS

1 P81R-HBYJ u Reposició d'enguixat de fins a 0,125 m2 en paret o sostre pla

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P846-9JP0 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), acabat
amb perforacions agrupades, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
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Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 06  MITJANS AUXILIARS

1 P142QP8H u TREBALLS VERTICALS. Cadira autosuspesa de pujada i de baixada,corda de poliamida de 14 mm de D

Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de seguretat als safarejos de l'edifici per
realitzar els treballs mitjançant el ´´Sistema Vertical a Altura´´, a l'interior de l'espai entre els balcons dels
safarejos i del sistema estructural amb gelosies d'alumini, altura mitjana 17m. Tècniques d'accés i de
posicionament mitjançant cordes, emprant un sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció
independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència
(corda de seguretat) i la utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran les
corresponents normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 03  C RETIRADA AMIANT
Titol 3 01  ENDERROCS

1 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment de diàmetre entre 150 a 300 mm a una
alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid
fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGES PORTA 1
2 Sortida fums calderes (compartit amb

portes 3)
0,500 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Extracció cuines 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramal de conexió* 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 Sortida fums calderes planta 6 1,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 HABITATGES PORTA 2 C#*D#*E#*F#
8 Sortida fums calderes 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 Extracció cuines 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Ramal de conexió* 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
12 HABITATGES PORTA 3 C#*D#*E#*F#
13 Sortida fums calderes (compartit amb

portes 1)
0,500 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Extracció cuines 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Ramal de conexió* 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
16 Sortida fums calderes planta 6 1,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,800

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 03  C RETIRADA AMIANT
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS

1 PF20-DTJM m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGES PORTA 1
2 Extracció cuines 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 HABITATGES PORTA 2
5 Extracció cuines 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 HABITATGES PORTA 3 C#*D#*E#*F#
8 Extracció cuines 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 PE43-ACC1 u Adequació de conductes per la sortida de fums de les cuines, i/o per la ventilació de les calderes existents.
S'haurà de substituir els conductes existents i allargar la longitud per tal de adaptar-los a la nova linia de façana.
S'inclouen les següents feines:

- Enderroc del conducte de ventilació/extracció existent, i tots els accesoris necessaris, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
- Instal.lació de nou conducte circular de PVC o metàl.lic (segons el tipus de caldera), de diàmetre segons
especificacions de projecte (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), muntat superficialment. Inclou tots els
accessoris, elements especials i totes les activitats necessaries per executar l'adequació de la instal.lació. Inclou
2m de conducte en cada cas.
- Reparació de la zona afectada, en cas que fos necessari, mitjançant el repicat, sanejat, reposició i pintat del
material d'acabat de les façanes.
- Inclou el segellat del forat per tal de garantir l'estanqueitat a l'aire del trobament entre el nou conducte, i el
parament existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ A JUSTIFICAR
2 Sortida fums cuines 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Ventilació calderes 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y
gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto de
rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió de
residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les fraccions, es
col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
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DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi
LER segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
2 Repicat arrebossat façana (A.01.01.01) 1,000 315,000 0,020 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada aplacat (A.01.01.04) 1,000 127,000 0,030 3,810 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada reixa (A.02.01.01) 1,000 20,000 0,050 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Arrancada barana (A.02.01.02) 18,000 1,500 0,050 0,050 0,068 C#*D#*E#*F#
6 Arrancada finestra/balconera

(A.02.01.03)
1,000 570,000 0,050 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#

7 Arrancada escopidors/dintelles
(A.02.01.05)

1,000 216,000 0,300 0,050 3,240 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc caixa persina obra
(A.02.01.08)

18,000 3,000 0,300 0,050 0,810 C#*D#*E#*F#

9 48,000 1,600 0,300 0,050 1,152 C#*D#*E#*F#
10 Enderroc coberta inclinada

(A.03.02.01)
1,000 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#

11 Repicat arrebossat porxo (A.04.01.01) 1,000 52,000 0,030 1,560 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 22,765 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
15 B - CONSERVACIÓ
16 Repicat arrebossat estructura

(B.01.02.01)
1,000 16,000 0,030 0,480 C#*D#*E#*F#

17 Repicat formigó cantell (B.01.03.01) 1,000 23,000 0,150 0,050 0,173 C#*D#*E#*F#
18 Repicat formigó pilar (B.01.03.02) 1,000 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
19 Repicat formigó biga (B.01.03.03) 1,000 25,000 0,100 0,050 0,125 C#*D#*E#*F#
20 Repicat arrebossat façana (B.02.02.01) 1,000 63,000 0,030 1,890 C#*D#*E#*F#
21 Repicat arrebossat cornisa

(B.03.02.01)
1,000 46,000 0,030 1,380 C#*D#*E#*F#

22 Enderroc teules trencades (B.03.04.01) 1,000 31,000 0,050 1,550 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 5,848 SUMSUBTOT

AL(G14:G23)

TOTAL AMIDAMENT 28,613

2 P2R6-4I5R m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y
gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto de
rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió de
residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les fraccions, es
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col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi
LER segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
2 Repicat arrebossat façana (A.01.01.01) 1,000 315,000 0,020 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada aplacat (A.01.01.04) 1,000 127,000 0,030 3,810 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada reixa (A.02.01.01) 1,000 20,000 0,050 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Arrancada barana (A.02.01.02) 18,000 1,500 0,050 0,050 0,068 C#*D#*E#*F#
6 Arrancada finestra/balconera

(A.02.01.03)
1,000 570,000 0,050 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#

7 Arrancada escopidors/dintelles
(A.02.01.05)

1,000 216,000 0,300 0,050 3,240 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc caixa persina obra
(A.02.01.08)

18,000 3,000 0,300 0,050 0,810 C#*D#*E#*F#

9 48,000 1,600 0,300 0,050 1,152 C#*D#*E#*F#
10 Enderroc coberta inclinada

(A.03.02.01)
1,000 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#

11 Repicat arrebossat porxo (A.04.01.01) 1,000 52,000 0,030 1,560 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 22,765 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 C#*D#*E#*F#
15 B - CONSERVACIÓ C#*D#*E#*F#
16 Repicat arrebossat estructura

(B.01.02.01)
1,000 16,000 0,030 0,480 C#*D#*E#*F#

17 Repicat formigó cantell (B.01.03.01) 1,000 23,000 0,150 0,050 0,173 C#*D#*E#*F#
18 Repicat formigó pilar (B.01.03.02) 1,000 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
19 Repicat formigó biga (B.01.03.03) 1,000 25,000 0,100 0,050 0,125 C#*D#*E#*F#
20 Repicat arrebossat façana (B.02.02.01) 1,000 63,000 0,030 1,890 C#*D#*E#*F#
21 Repicat arrebossat cornisa

(B.03.02.01)
1,000 46,000 0,030 1,380 C#*D#*E#*F#

22 Enderroc teules trencades (B.03.04.01) 1,000 31,000 0,050 1,550 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 5,848 SUMSUBTOT

AL(G14:G23)

TOTAL AMIDAMENT 28,613

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y
gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto de
rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
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por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió de
residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les fraccions, es
col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi
LER segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
2 Repicat arrebossat façana (A.01.01.01) 1,000 315,000 0,020 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada aplacat (A.01.01.04) 1,000 127,000 0,030 3,810 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada reixa (A.02.01.01) 1,000 20,000 0,050 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Arrancada barana (A.02.01.02) 18,000 1,500 0,050 0,050 0,068 C#*D#*E#*F#
6 Arrancada finestra/balconera

(A.02.01.03)
1,000 570,000 0,050 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#

7 Arrancada escopidors/dintelles
(A.02.01.05)

1,000 216,000 0,300 0,050 3,240 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc caixa persina obra
(A.02.01.08)

18,000 3,000 0,300 0,050 0,810 C#*D#*E#*F#

9 48,000 1,600 0,300 0,050 1,152 C#*D#*E#*F#
10 Enderroc coberta inclinada

(A.03.02.01)
1,000 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#

11 Repicat arrebossat porxo (A.04.01.01) 1,000 52,000 0,030 1,560 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 22,765 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 C#*D#*E#*F#
15 B - CONSERVACIÓ C#*D#*E#*F#
16 Repicat arrebossat estructura

(B.01.02.01)
1,000 16,000 0,030 0,480 C#*D#*E#*F#

17 Repicat formigó cantell (B.01.03.01) 1,000 23,000 0,150 0,050 0,173 C#*D#*E#*F#
18 Repicat formigó pilar (B.01.03.02) 1,000 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
19 Repicat formigó biga (B.01.03.03) 1,000 25,000 0,100 0,050 0,125 C#*D#*E#*F#
20 Repicat arrebossat façana (B.02.02.01) 1,000 63,000 0,030 1,890 C#*D#*E#*F#
21 Repicat arrebossat cornisa

(B.03.02.01)
1,000 46,000 0,030 1,380 C#*D#*E#*F#

22 Enderroc teules trencades (B.03.04.01) 1,000 31,000 0,050 1,550 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 5,848 SUMSUBTOT

AL(G14:G23)

TOTAL AMIDAMENT 28,613

4 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la
construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre D250 = 0.785*0.012
2 Densitat fibrociment = 36kg/m3
4 HABITATGES PORTA 1
5 Sortida fums calderes (compartit amb

portes 3)
0,500 20,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Extracció cuines 1,000 20,000 0,009 0,180 C#*D#*E#*F#
7 Ramal de conexió* 6,000 0,600 0,009 0,032 C#*D#*E#*F#
8 Sortida fums calderes planta 6 1,000 2,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 HABITATGES PORTA 2 C#*D#*E#*F#
11 Sortida fums calderes 1,000 20,000 0,009 0,180 C#*D#*E#*F#
12 Extracció cuines 1,000 20,000 0,009 0,180 C#*D#*E#*F#
13 Ramal de conexió* 6,000 0,600 0,009 0,032 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 HABITATGES PORTA 3 C#*D#*E#*F#
16 Sortida fums calderes (compartit amb

portes 1)
0,500 20,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 Extracció cuines 1,000 20,000 0,009 0,180 C#*D#*E#*F#
18 Ramal de conexió* 6,000 0,600 0,009 0,032 C#*D#*E#*F#
19 Sortida fums calderes planta 6 1,000 2,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,816

5 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre D250 = 0.785*0.012
2 Densitat fibrociment = 36kg/m3 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 HABITATGES PORTA 1 C#*D#*E#*F#
5 Sortida fums calderes (compartit amb

portes 3)
0,500 20,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Extracció cuines 1,000 20,000 0,009 36,000 6,480 C#*D#*E#*F#
7 Ramal de conexió* 6,000 0,600 0,009 36,000 1,166 C#*D#*E#*F#
8 Sortida fums calderes planta 6 1,000 2,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 HABITATGES PORTA 2 C#*D#*E#*F#
11 Sortida fums calderes 1,000 20,000 0,009 36,000 6,480 C#*D#*E#*F#
12 Extracció cuines 1,000 20,000 0,009 36,000 6,480 C#*D#*E#*F#
13 Ramal de conexió* 6,000 0,600 0,009 36,000 1,166 C#*D#*E#*F#
15 HABITATGES PORTA 3 C#*D#*E#*F#
16 Sortida fums calderes (compartit amb

portes 1)
0,500 20,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 Extracció cuines 1,000 20,000 0,009 36,000 6,480 C#*D#*E#*F#
18 Ramal de conexió* 6,000 0,600 0,009 36,000 1,166 C#*D#*E#*F#
19 Sortida fums calderes planta 6 1,000 2,000 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,418

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i oficines
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SENYALITZACIONS
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1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta semi soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de perill d'obres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal d'entrada prohibida a vianants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal d'adveriment de càrregues
suspeses

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Senyal d'advertiment de perill en
general

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal de prohibit passar als vianants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 47

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla de seguretat per a soldadura 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla per a protecció contra
partícules

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ulleres panoràmiques antipols 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mascareta antipols 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinturó de seguretat de subjecció
anticaiguda

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dispositiu d'ancoratge mòbil per a
subjectar cinturó de seguretat

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 01 PRESSUPOST AHC_6C
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 05  MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 51

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 01  FAÇANES
Titol 4 00  NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a l'acabat
correcte de qualsevol unitat d'obra es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, de comunicacions,
d'edificació de magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc., així com les del
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En
cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests
seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació
de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra
com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats
i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que
formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació
dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en
obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu
s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions
amb màquina d'aigua o equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
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* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb pintura de
color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en
matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen
legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin
durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de
vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a
la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o requeriments dels serveis tècnics
municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a
l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els
costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses,
pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús
i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina
de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de l'obra i acta de replanteig, segons indicacions
del Consorci Metropolità de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció
de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà segons model acordat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats
corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per
la seva acceptació i inici de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra,
inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes,
baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la
correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces
especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot
moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura,
instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i
acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la
part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment
d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a
reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de
les mateixes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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3 NOTA01012 u Tots les tasques i subtasques derivades i necessàries de les partides descrites en el present pressupost per a la
correcta execució de les feines es donen per enteses i incloses, així com els mitjans auxiliars necessaries
d'elevació, transport, i seguretat i salut i les gestions amb companyies, administració i d'altres entitats externes
vinculades a les partides descrites a obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 NOTA01013 u Totes les tasques caldrà que s'estableixin sota una plannificació, coordinació i cronologia de les partides i
activitats prèviament acordades conjuntament amb la DF i els agents representats de la propietat i promotora,
podent-se realitzar de forma alterna si fos necessari tasques i partides dels diferents capítols que conformen el
pressupost.

La cronologia i planificació de les tasques i del conjunt de les obres serà la necessària per a que sigui possible
l'execució de les obres en el seu conjunt amb el menor impacte per als usuaris i per a que es disposin dels
menors elements provisionals necessaris i durant el menor temps possible.

Està considerat el rendiment de l'execució de les partides descrites segons especificacions concretes per
aquesta obra, sense que això pugui suposar en cap cas reclamacions per afectacions de rendiments i terminis.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P191-PI01 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, en parament horitzontal o vertical, per a inspecció de diferents capes i
material de base, verificar instal·lació o estructura, en parament de qualsevol gruix i material. Inclou repicat
manual i/ amb martell pneumàtic, retirada i càrrega de runa a contenidor amb mitjans manuals, i protecció amb
tela asfàltica i morter, en el cas de cales a coberta.
Al inici de les obres es realitzarà la Execució del pla de cales, per a comprovar-ne la composició i l'estat dels
diferents elements constructius, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 01  FAÇANES
Titol 4 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 10%
3 FAÇANA
4 PTIPUS
5 a carrer 1,000 27,000 16,900 0,050 22,815 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,000 16,900 0,050 20,280 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 43,095 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
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10 CORNISA PLA HORITZONTAL
11 Nord 2,000 4,600 1,000 0,050 0,460 C#*D#*E#*F#
12 Oest 1,000 10,000 1,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
13 Sud 1,000 17,800 1,000 0,050 0,890 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 1,850 SUMSUBTOT

AL(G9:G14)

TOTAL AMIDAMENT 44,945

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 10%
3 FAÇANA
4 PTIPUS
5 a carrer 1,000 27,000 16,900 0,050 22,815 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,000 16,900 0,050 20,280 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 43,095 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 CORNISA PLA HORITZONTAL C#*D#*E#*F#
11 Nord 2,000 4,600 1,000 0,050 0,460 C#*D#*E#*F#
12 Oest 1,000 10,000 1,000 0,050 0,500 C#*D#*E#*F#
13 Sud 1,000 17,800 1,000 0,050 0,890 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 1,850 SUMSUBTOT

AL(G9:G14)

TOTAL AMIDAMENT 44,945

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100%
3 FAÇANA
4 PTIPUS
5 a carrer 1,000 27,000 16,900 1,000 456,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,000 16,900 1,000 405,600 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 861,900 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 CORNISA PLA HORITZONTAL
11 Nord 2,000 4,600 1,000 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#
12 Oest 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 Sud 1,000 17,800 1,000 1,000 17,800 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 37,000 SUMSUBTOT

AL(G9:G14)
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TOTAL AMIDAMENT 898,900

4 P2142-4RME m2 Arrencada d'aplacat de peces prefabricades de formigó en parament vertical i horitzontal, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter de
base, amb raspallat manual i retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia
per al futur revestiment de suport previst en projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AL1 - NORD
2 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
7 AL2 - SUD
8 8,000 2,100 16,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
12 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
13 10,000 2,450 24,500 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
16 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
18 AL3 - OEST
19 5,000 0,800 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,100

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 01  FAÇANES
Titol 4 02  REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y clasificación reacción a fuego EN:13501
B-S1-d0, compuesto por Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un espesor de 0,7 mm
cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100
mm, U= 0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50).
Libres de hidrocarburos clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2,
resistencia a flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 % de la
superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de
polipropileno COTETERM anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo de realizar una
profundidad de taladro sobre soporte resistente de unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerá de la
exposición del edificio y de su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm Perfil
Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo
Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas de huecos de ventanas.
Colocación de Coteterm Perfil Marco en encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de refuerzo en el
ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en
fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción: 36,6 N/mm2 y espesor de
0,6 mm y revestida con Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al impacto
de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado decorativo mediante capa de preparación de
SikaWall-45 Primer Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado Coteterm Acrylic
SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX), revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al
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agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la superfície i execució i retorn de brancals,
dintell i ampit fins a un màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i detalls singulars.
Inclou arrencada contra paviment amb XPS o EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES EXTERIORS
2 a carrer 1,000 27,000 16,900 456,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 9,000 16,900 304,200 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 DEDUCCIONS C#*D#*E#*F#
6 FE06 12,000 3,800 -0,500 -22,800 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 737,700 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 CORNISA PLA HORITZONTAL C#*D#*E#*F#
13 Nord 2,000 4,600 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#
14 Oest 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 Sud 1,000 17,800 1,000 17,800 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 37,000 SUMSUBTOT

AL(G9:G16)

TOTAL AMIDAMENT 774,700

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 00  NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a l'acabat
correcte de qualsevol unitat d'obra es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, de comunicacions,
d'edificació de magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc., així com les del
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En
cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests
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seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació
de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra
com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats
i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que
formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació
dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en
obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu
s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions
amb màquina d'aigua o equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets
intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb pintura de
color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en
matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen
legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin
durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de
vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a
la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o requeriments dels serveis tècnics
municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a
l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els
costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses,
pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús
i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina
de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de l'obra i acta de replanteig, segons indicacions
del Consorci Metropolità de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció
de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà segons model acordat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats
corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades.
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Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per
la seva acceptació i inici de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra,
inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes,
baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la
correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces
especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot
moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura,
instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i
acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la
part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment
d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a
reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de
les mateixes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2145-NOTF u Nota: Resten inclosos en els treballs auxiliars, costos indirectes i tasques complementàries a les descrites en
aquest capítol tots aquelles desmuntatges d'elements i petites adequacions necessàries per a dur a terme
l'execució de les partides descrites en el present projecte, així com els mitjans auxiliars necessaris per a
poder-se executar

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PB12-XY u Arrencada de barana existent, de perfil tubular d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres FE06 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P2140-RL01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Inclou:
- Arrencada de full i bastiment de finestra/balconera+vidre inclosos mecanismes, accesoris i tapetes amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla de residus.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 FE02 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 FE03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 FE04 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 FE05 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 FE06 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 FE07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

4 P2141-RL01 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de persiana enrotllable, inclosos mecanismes, tapes interiors i accessoris encastats en cara interior
de façana corresponents al sistema d'obertura de persiana amb corrió, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou ajudes de paleta, repicats d'enguixat en cara interior de façana i arrencades de
cel ras en cas que fos necessari, per a sostreure completament la persiana i els seus mecanismes.

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla de residu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE04 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 FE05 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 FE06* 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 P2142-4RNA m Arrencada d'escopidor o aplacat de dintell de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOPIDORS
2 FE03 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 FE04 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
4 FE05 36,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
5 FE06 12,000 2,200 26,400 C#*D#*E#*F#
7 DINTELLS
8 FE03 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
9 FE04 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

10 FE05 36,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
11 FE06 12,000 2,200 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,400

6 PAN7-RLL0 u Enderroc parcial de mur de paret de tancament de gruix aprox 10cm, per a adaptar la geometria de la finestra
FE06, als nous requeriments del projecte, per a deixar preparat el forat per al muntatge de la nova fusteria
prevista:

Inclou l'enderroc complet, allissat  i arestat de cantonades i vértex.
Inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui haver fet malbé durant el desmuntatge de
la fusteria, reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF, inclòs acabat de cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar partida totalment finalitzada en
dintells, brancals i ampits de forat de finestra.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió Finestres menjador 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre caixes de persiana
2 FE04 12,000 2,100 25,200 C#*D#*E#*F#
3 FE05 36,000 1,100 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

8 P214T-4RXX u Enderroc complert de caixa de persianes d'obra ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou:
- premarcatge i tall de paret del forat perimetral necessari a obrir i executar
- enderroc del paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, i l'enderroc de la llinda existent.
- inclou arrebossat reglejat i cantejat exterior del parament, brancals i dintell, sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, per a deixar de base de suport del revestiment vertical exterior.
- inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
- La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i transport de amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla de residu, i totes
aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i completament
finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXES DE PERSIANA
2 FE04 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 FE05 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 02  TANCAMENTS

1 PAN7-RFF u Reparació completa de forat de finestra menor i igual a 5 m2. per a deixar el revestiment interior i exterior en el
seu estat original a executar previ al muntatge de la nova fusteria.
Inclou:
- Acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui haver fet malbé durant el desmuntatge de la
fusteria i l'enderroc de la caixa de persianes, reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar
partida totalment finalitzada en dintells, brancals i ampits de forat de finestra.
- Repassos de pintura interior mitjançant pintura plàstica, color a definir per la DF, fins a 3,00 m d'alçària
- Recrescut de l'ampit existent mitjançant fàbrica ceràmica i morter de ciment per a corregir l'exces de pendent
actual, fins al nou pendent del 2%.
- Allissat amb morter de reparació estructural de l'ampit de finestra, per a deixar la superfície allisada per a la
posterior col·locació de l'ampit d'alumini i la subbase d'aïllament, segons especificacions de la DF en fase d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORATS OBRA EN MAL ESTAT
2 Previsió a justificar
3 FE01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 FE02 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 FE03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 FE04 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 FE05 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
8 FE06* 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 FE07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 03  REVESTIMENTS

1 P8K3-AHC1 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques i subbase de 30mm de poliestirè
extruït, encolada prèviament a base d'ampit existent per a donar rigidesa i regularitat al conjunt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE03 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 FE04 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
3 FE05 36,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
4 FE06 12,000 2,200 26,400 C#*D#*E#*F#
5 FE07 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 02  OBERTURES DE FAÇANA
Titol 4 04  FUSTERIA EXTERIOR

1 PAJ0-6G01 m2 6G-FE01: Subministrament i col·locació de porta d'accès a l'edifici de d'acer galvanitzat perforat 236x225cm.

Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat perforat (20 % de forats), amb una fulla batent d'accés a la
porteria, vidre reforçat per lapart interior de seguretat, inclou pany, una clau per cadascun dels habittages del
bloc +2 unitats més  i molla reforçada i el petit materiala utilitzar per la correctaposada en marxa i funcionament.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,730 2,100 2,000 3,066 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,900 2,100 1,000 1,890 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 2,360 0,150 1,000 0,354 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,310

2 PAJ0-6G02 u 6G-FE02: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x140cm.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminado 4+4/12/4+4
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE08 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 PAJ0-6G03 u 6G-FE03: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x125cm

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente
(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 63

Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PAJ0-6G04 u 6G-FE04: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat d'obra de 150x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 2Hojas Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 1.500 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Con maneta y cierre perimetral.
DOBLE MANETA CON DOBLE OSCILO., Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para salida
de 140mm.
Accionamiento a la derecha , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en
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Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
93,87 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/100 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE04 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PAJ0-6G05 u 6G-FE05: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat d'obra de 80x180cm. S'inclou persiana
compacte.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 800 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Guía de persiana para salida de 130mm., Lamas de Aluminio en color
Blanco masa
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
48,07 Kg. aproximadamente.
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VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE05 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 PAJ0-6G06 u 6G-FE06: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 145x65cm+145x130cm+75x130cm.

FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.120
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta.
REPLUS.
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca de rebajo y perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los sistemas con marco de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 66

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 650
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE06 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 PAJ0-6G07 u 6G-FE07: Subministrament i col·locació de balconera i finestra de PVC 80x210+40x90cm

FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivlaente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
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Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA VENTANA SERÁ DIFERENTE A LA CONVENCIONAL* Se
incluye en el precio.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este modelo no cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de herraje y se fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por unidad de vidrios en el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims
necessàris. Inclou maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE 70/PVC/201 o equivalent,
cargoleria, accessoris i utillatges mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou
segellat perimetral de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els elements i accessoris necessaris per al
correcte muntatge i funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.
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c.amid.: ut d'element totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 PAN3-AHC1 m Bastiment de base per a finestra o balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar
2 FE04 12,000 1,500 1,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 FE05 36,000 0,800 1,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos provisionals a espai sata
coberta

3 Porta 1 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta 2 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Previsió a justificar* 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 P1D2-AHC1 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb
recollida provisional d'aigües. Un cop finalitzat l'enderroc dels trams de coberta inclinada per tal de poder accedir
en l'espai sota coberta, es valorarà la opció de instal.lar els tenals de lona per tal de protegir les mitgeres davant
la humitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta 1 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta 2 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió a justificar* 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 03  COBERTES
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1 P52F-AHC1 m2 Reposició de coberta inclinada existent, per al tapiat dels registre d'accès temporals realitzats per a col.locar
l'aillament tèrmic en l'espai sota coberta. Inclou la formació de la solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30
mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort existents, capa de protecció
de morter de ciment elaborat a l'obra, i teules de morter de ciment plana similar a l'existent d'11 peces/m2,
col·locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos provisionals a espai sata
coberta

2 C#*D#*E#*F#
3 Porta 1 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta 2 - Registre 1x2m 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Previsió a justificar* 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 PLV6CXX u Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35 metres de llarg, homologada, fixada mitjançant peanes
SR50, per a coberta inclinada amb teules. Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable, regulador
d'energia inoxidable amb testimoni de caiguda, ancoratges intermitjos d'alumini (1 ut. cada 5 ml. de cable),
Conjunt de fixacables + guardacable tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida, cable inox. de diàmetre
10 m/m. 7X19+0, plaques senyalització obligatòria, etc. Homologada i certificada.
Inclou totes les feines necessaries per a certificar i posar en servei la linia de vida. Inclou: Replanteig, enderroc
amb mitjans manuals dels trams de coberta afectats per a instal.lar els ancoratges a les bigues de formigó
existents, reconstrucció de la coberta enderrocada, impermeabilització, subministra i muntatge de la linia de
vida, càrrega dels residus a camió o contenidor, i certificació i homologació de la linia de vida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia de vida 35m 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 04  AILLAMENTS

1 P7C40-5NYZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W
de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPAI SOTA COBERTA
2 Porta 1 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta 2 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 04  TERRES EN CONTACTE AMB AIRE
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Titol 4 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 10%
3 Porxo habitatge 1r1a 1,000 30,000 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 10%
2 C#*D#*E#*F#
3 Porxo habitatge 1r1a 1,000 30,000 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 90%
2 C#*D#*E#*F#
3 Porxo habitatge 1r1a 1,000 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Porxo habitatge 1r1a 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Tabica 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 04  TERRES EN CONTACTE AMB AIRE
Titol 4 02  REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y clasificación reacción a fuego EN:13501
B-S1-d0, compuesto por Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un espesor de 0,7 mm
cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100
mm, U= 0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50).
Libres de hidrocarburos clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo: 1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2,
resistencia a flexotracción > 0,6 N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 % de la
superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente con espiga de expansión y anclaje de
polipropileno COTETERM anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo de realizar una
profundidad de taladro sobre soporte resistente de unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y la cantidad de fijaciones dependerá de la
exposición del edificio y de su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de Coteterm Perfil
Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo
Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas de huecos de ventanas.
Colocación de Coteterm Perfil Marco en encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de refuerzo en el
ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero Coteterm M
(SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD 167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en
fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción: 36,6 N/mm2 y espesor de
0,6 mm y revestida con Coteterm M (SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al impacto
de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado decorativo mediante capa de preparación de
SikaWall-45 Primer Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado Coteterm Acrylic
SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX), revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al
agua líquida, UNE-EN 1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la superfície i execució i retorn de brancals,
dintell i ampit fins a un màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i detalls singulars.
Inclou arrencada contra paviment amb XPS o EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo habitatge 1r1a 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P846-9JO5 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porxo habitatge 1r1a 1,000 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Tabica 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 04  TERRES EN CONTACTE AMB AIRE
Titol 4 03  AÏLLAMENTS

1 P7C40-5NYZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W
de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel ras porxo habitatge 1r1a 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 05  INSTAL·LACIONS

1 P21DE-CE6G u Partida unitaria pel desviament o desplaçament de servei afectat corresponent als cablejats grapats en façana
i/o sostre porxos exterior, que inclou la gestió de sol.licituds amb companyia distribuïdora, retirada de cables i
xaxes existents, realització de cates, i tornar a col·locar posteriorment a l'execució del revestiment ( sate o
monocapa). Inclou tots els serveis dels edificis.
Inclou tots els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els tràmits necessaris per la correcta legalització
de la instal.lació. Feina totalment finalitzada per a permetre la posada en funcionament i proves de servei
necessàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21GD-XYZ u Adequació caldera de gas, termo existent, o comptador de gas, situat en els safarejos dels habitatges, realitzat
per instal·lador homologat, realitzant el certificat final de la instal·lació i deixant tots els treballs finalitzats. Inclou:

- Desmuntatge de caldera de gas, termo elèctric existent o comptador de gas i aplec, per a la seva posterior
recol.locació, amb mitjans manuals.
- Recol.locació provisional de caldera de gas o termo elèctric existent
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- Adequació de les connexions i elements necessaris per la seva nova col.locació.
- Montatge de la caldera de gas o termo elèctric existent, en la situació definitiva.
- Verificació de la correcte posta en marxa.

Inclou totes les activitats per la correcta adequació, i la càrrega manual de residus al contenidor amb mitjans
manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P21DE-XYZ u Adequació instal.lació elèctrica privativa situada en els balcons dels habitatges. Inclou:

- Desmuntatge amb mitjans manuals dels elements de la instal.lació elèctrica afectats per les actuacions de
rehabilitació, i acopi per la seva posterior recol.locació. Inclou endolls, lluminaries, etc
- Recol.locació de tots els elements afectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PGE1-XYZ u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 15000 Wp de potència pic amb 30 unitats de
mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació de connexió a xarxa, potència de pic per modul 450 Wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials,
amb una eficiència mínima del 20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical, de
perfils d'alumini extruït i sistema de contra pesos de la marca SOLARBLOC o similar,amb inclinació aproximada
de 15º, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntats i connectats, amb inversor de 15000 kWn de
potència,trifàsic, rendiment mínim 98,6 %.
Inclou:

- Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar o
equivalent, de potència 450 W, amb 144 cèl·lules monocristalines amb tecnologia PERC, de 2120×1052×40mm,
tolerància de 0/+5W, eficiència de 20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre templat,
tancament posterior estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors
especials. Garantia de fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25 anys.Inclou diodes de by-pass.
Certificats IE61215/EC 61730/UNE-EN.

- Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa, model Huawei SUN2000-8KTL-M1 o
equivalent potència nominal 8 Kw, amb 2 MPPT, rendiment 98,6% i grau protecció IP-65, 2 entrades MPPT.
Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció contra polarització inversa de CC. Descarregador
de sobretensions de CC i CA tipus II. Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del funcionament de
l'inversor. Sortida port comunicacions RS485, ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia
10 anys. Inclou tots els accessoris per la seva correcta instal·lació.

- Estructura Solarbloc, lastres Solarbloc, grapes intermitges, cargols per grapes intermitges, grapes finals,
cargols per grapes finals, volanderes, regletes carril solarbloc, comptador bidireccional HUAWEI.

- Cablejat solar en corrent continua, cablejat solar en corrent alterna, caixes de derivació, quadre elèctric de
distribució, proteccions de corrent continu i corrent alterna, tub rigid de plàstic s/halogens, sabates de reixa
galvanitzada en calent per pas de instal.lacions, Caixa DC STM11025P15S/2 GAVE, Caixa AC ACT20SDA
GAVE monitorització del sistema i tots els elements necessaris i petit material per la correcta execució del
sistema.

- Inclou el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica, segons REBT, i certificat final de direcció i obra,
Inscripció de la instal·lació al RITSIC i al RAC, amb la taxa inclosa, Sol·licitud del punt de connexió dels
excedents a E-distribución redes electrica, i tots els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els tràmits
necessaris per la correcta legalització de la instal.lació.

Instal.lació complementament instal.lada, legalitzada i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 PD18-8D01 m Desplaçament de tub de PVC baixant pluvial/fecal de DN fins 125mm, per la instal.lació de l'aïllament tèrmic per
l'exterior de les façanes, sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge).
- Recol.locació del tub existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS PLUVIALS
2 Façana Nord 4,000 16,900 67,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana Sud 2,000 16,900 33,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,400

6 PD18-8D02 u Desplaçament i unitat de reparació de connexionat i tubs de PVC de la xarxa de sanejament vista en el porxo de
planta baixa, dels banys de planta primera.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes, accessoris i elements de muntatge).
- Substitució dels elements trencats o en mal estat.
- Recol.locació dels consuctes existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però necessàries pera deixar la partida total i
completament finalitzades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PORXO PB
2 Bany porta 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PD18-8D52 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 P2141-XY u Arrencada manual de elements existents, antenes, cablejat superficial, tendalls existents, fixats mecànicament a
façana i tots els complements i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació de tendalls i antenes anirà a càrrec dels
llogaters, respectant la posició establerta en projecte. La retirada o recol.locació no està contemplada al
projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer càrrec de la retirada. En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa
constructora considerant els tendalls com a residu.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P21GD-CUA7 u Arrencada, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació de condensadores d'AACC anirà a càrrec
de la propietat, respectant la posició establerta en projecte. La retirada o recol.locació no està contemplada al
projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer càrrec de la retirada. En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa
constructora considerant les màquines com a residu.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Titol 3 06  MITJANS AUXILIARS

1 P127-XYZ m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides durant el transcurs de les obres, així com al
ritme i planificació de les feines, segons establert pel contractista i basat en el millor rendiment possible i
adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici. S'inclou el transport de entrega i recollida de la bastida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES EXTERIORS
2 Façana Oest 1,000 10,000 22,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana Sud 1,000 18,000 22,000 396,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana Nord 1,000 24,000 22,000 528,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1.144,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
8 FAÇANES INTERIORS
9 Façana Oest 6,000 1,200 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Façana Sud 6,000 17,200 2,500 258,000 C#*D#*E#*F#
11 Façana Nord 12,000 6,500 2,500 195,000 C#*D#*E#*F#
12 Safareig 12,000 3,000 2,500 90,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 561,000 SUMSUBTOT

AL(G7:G13)

TOTAL AMIDAMENT 1.705,000

2 P121-C103 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides durant el transcurs de les obres per adaptar-la
a la nova geometria i perímetre de l'edifici, així com al ritme i planificació de les feines, segons establert pel
contractista i basat en el millor rendiment possible i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici.

S'ha previst uns dies de bastida muntada segons establert en descomposat d'amidament. L'endarreriment o
allargament d'aquesta fase per part de l'empresa contractista no donarà dret a reclamació d'increment de dies
d'amortització. Es certificarà els dies realment muntada la bastida si finalment són menors als dies previstos.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES EXTERIORS
2 Previsió 3 mesos*30dies = 90 dies
4 Façana Oest 1,000 10,000 22,000 90,000 19.800,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana Sud 1,000 18,000 22,000 90,000 35.640,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana Nord 1,000 24,000 22,000 90,000 47.520,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 102.960,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 FAÇANES INTERIORS
11 Previsió 2 mesos*30dies = 60 dies
13 Façana Oest 6,000 1,200 2,500 60,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#
14 Façana Sud 6,000 17,200 2,500 60,000 15.480,000 C#*D#*E#*F#
15 Façana Nord 12,000 6,500 2,500 60,000 11.700,000 C#*D#*E#*F#
16 Safareig 12,000 3,000 2,500 60,000 5.400,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 33.660,000 SUMSUBTOT

AL(G9:G17)

TOTAL AMIDAMENT 136.620,000

3 SIST_ANTINT3 u MUNTATGE I DESMUNTATGE DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER
CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A
4 PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6
BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM
ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 SIST_ANTINT2 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL D'INTRUSIÓ
EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A 4 PARTICIONS, 32
CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6 BARRERES
D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM ESTANQUES DE 12 V
I 7,2 A, I CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA 6G 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PGRU-XXX2 u Jornada de 8 hores de grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 tones i 35 m
d'alçada màxima de treball. Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de taxes.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 01  ESTRUCTURA
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
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m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG*
4 Porta 1 i 2 10,000 3,300 0,300 0,050 0,495 C#*D#*E#*F#
6 ESTRUCTURA SAFAREIG*
7 Pilar 30x30 2,000 1,200 20,000 0,050 2,400 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,550 20,000 0,050 1,100 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres 30x30 12,000 1,200 2,850 0,050 2,052 C#*D#*E#*F#

10 12,000 1,200 1,250 0,050 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,947

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 10%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG* C#*D#*E#*F#
4 Porta 1 i 2 10,000 3,300 0,300 0,050 0,495 C#*D#*E#*F#
6 ESTRUCTURA SAFAREIG*
7 Pilar 30x30 2,000 1,200 20,000 0,050 2,400 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,550 20,000 0,050 1,100 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres 30x30 12,000 1,200 2,850 0,050 2,052 C#*D#*E#*F#

10 12,000 1,200 1,250 0,050 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,947

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 90%
3 CANTELLS BALCONS SAFAREIG*
4 Porta 1 i 2 10,000 3,300 0,300 1,000 9,900 C#*D#*E#*F#
6 ESTRUCTURA SAFAREIG* C#*D#*E#*F#
7 Pilar 30x30 2,000 1,200 20,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,550 20,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres 30x30 12,000 1,200 2,850 1,000 41,040 C#*D#*E#*F#

10 12,000 1,200 1,250 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 138,940

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 01  ESTRUCTURA
Titol 4 03  REPARACIONS ESTRUCTURALS

1 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de
runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 PLANTES 2,3 1,000 10,950 10,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,950

2 P45R6-4SSN m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 20% de la base dels pilars
3 C Unitats Desenvolupam Alçada % afectacio
4 PILARS PORXOS
5 Pilars 40x30cm 3,000 1,400 0,500 0,200 0,420 C#*D#*E#*F#
7 PILARS FAÇANES
8 Pilars 35x25cm 1,000 0,350 0,500 0,200 0,035 C#*D#*E#*F#
9 Pilars 60x30cm 2,000 0,900 0,500 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#

10 3,000 0,600 0,500 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
11 Pilars 30x30cm 2,000 0,600 0,500 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
12 3,000 0,300 0,500 0,200 0,090 C#*D#*E#*F#
13 Pilar 40x30cm 1,000 1,000 0,500 0,200 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,125

3 P45R6-4SSP m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 C unitats costats llargada %
4 ESTRUCTURA SAFAREIG
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5 Jàsseres 30x30 12,000 4,000 2,700 0,050 6,480 C#*D#*E#*F#
6 12,000 4,000 1,250 0,050 3,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 9,480 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 9,480

4 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a justificar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P45R7-4SMB m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 P45R0-4SMF m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 P45R2-H8FQ m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 P45R8-4UAW dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P442-DFYZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P442-DG03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 2 i 3 Autoconstruccions 1,000 5,310 5,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,310

13 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva
Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantes 2,3,4,5,6 1,000 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,900

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 01  ESTRUCTURA
Titol 4 04  REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 CANTELLS BALCONS SAFAREIG C#*D#*E#*F#
3 Porta 1 i 2 10,000 2,600 0,300 7,800 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 7,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
7 SOSTRE BALCONS SAFAREIG
8 Porta 1 i 2 2,000 2,600 0,750 3,900 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 3,900 SUMSUBTOT
AL(G6:G9)

12 ESTRUCTURA SAFAREIG*
13 Pilar 30x30 2,000 1,200 20,000 48,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,550 20,000 22,000 C#*D#*E#*F#
15 Jàsseres 30x30 12,000 1,200 2,850 41,040 C#*D#*E#*F#
16 12,000 1,200 1,250 18,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 129,040 SUMSUBTOT

AL(G11:G17)
20 PILARS PORXOS
21 Pilars 40x30cm 3,000 1,400 2,900 12,180 C#*D#*E#*F#
22 0,000
23 PILARS FAÇANES 0,000
24 Pilars 35x25cm 1,000 0,350 2,900 1,015 C#*D#*E#*F#
25 Pilars 60x30cm 2,000 0,900 2,900 5,220 C#*D#*E#*F#

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

AMIDAMENTS Data: 04/10/24 Pàg.: 81

26 3,000 0,600 2,900 5,220 C#*D#*E#*F#
27 Pilars 30x30cm 2,000 0,600 2,900 3,480 C#*D#*E#*F#
28 3,000 0,300 2,900 2,610 C#*D#*E#*F#
29 Pilar 40x30cm 1,000 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 32,625 SUMSUBTOT

AL(G19:G30)

TOTAL AMIDAMENT 173,365

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 FAÇANA
4 PB
5 Sud i Oest 1,000 25,000 3,000 0,050 3,750 C#*D#*E#*F#
6 Nord i Est 1,000 21,000 3,000 0,050 3,150 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,000 3,000 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#
9 CAIXA ESCALES

10 P1-P6 1,000 9,000 20,000 0,050 9,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 17,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)
14 PILARS PORXOS
15 Pilars 40x30cm 3,000 1,400 2,900 0,050 0,609 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 0,609 SUMSUBTOT

AL(G13:G16)

TOTAL AMIDAMENT 18,009

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
2 C#*D#*E#*F#
3 FAÇANA C#*D#*E#*F#
4 PB C#*D#*E#*F#
5 Sud i Oest 1,000 25,000 3,000 0,050 3,750 C#*D#*E#*F#
6 Nord i Est 1,000 21,000 3,000 0,050 3,150 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,000 3,000 0,050 1,500 C#*D#*E#*F#
9 CAIXA ESCALES

10 P1-P6 1,000 9,000 20,000 0,050 9,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 17,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)
13 C#*D#*E#*F#
14 PILARS PORXOS C#*D#*E#*F#
15 Pilars 40x30cm 3,000 1,400 2,900 0,050 0,609 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 0,609 SUMSUBTOT

AL(G13:G16)

TOTAL AMIDAMENT 18,009

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100%
3 FAÇANA
4 PB C#*D#*E#*F#
5 Sud i Oest 1,000 25,000 3,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 Nord i Est 1,000 21,000 3,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,000 3,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 CAIXA ESCALES

10 P1-P6 1,000 9,000 20,000 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 348,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)
13 C#*D#*E#*F#
14 PILARS PORXOS C#*D#*E#*F#
15 Pilars 40x30cm 3,000 1,400 2,900 1,000 12,180 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 12,180 SUMSUBTOT

AL(G13:G16)

TOTAL AMIDAMENT 360,180

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 4 03  REVESTIMENTS

EUR
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1 RPSIK636884 m² m2 de suministro y aplicación de revestimiento mineral impermeable SIKA COTETERM DECOR BASE, con
certificado CE GP EN 998-1 W2 CSIII, como capa base de regularización para la rehabilitación de soportes obra
nueva , tipo morteros base y soportes antiguos de monocapa raspado,piedra proyectada o pintados ( pinturas
acrilicas y rugosas, previo saneado de la pintura mal adherida), de 2 a 5 mm de espesor, siguiendo las
prescripciones de aplicación de la ficha técnica del producto, incluyendo parte proporcional de colocación de
SIKA COTETERM MALLA STD 167 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza y puntos singulares

El color i textura del morter de revestiment ha de ser definit per la direcció facultativa, recomanant un
morter acrílic sobre la base de resines a l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i
col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts, racons, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns
(brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 FAÇANA
3 PB C#*D#*E#*F#
4 Sud i Oest 1,000 25,000 3,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#
5 Nord i Est 1,000 21,000 3,000 0,500 31,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,000 3,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 84,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 02  FAÇANES
Titol 4 04  ELEMENTS ADOSSATS

1 P2142-4RN2 m2 Neteja superficial de l'estructura metàl.lica i lames metàl.liques dels safarejos amb mitjans manuals i raig d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Safareig 12,000 2,700 2,500 81,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,820 2,500 24,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,600

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
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Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de suport previst en
projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície realment repicat, en cas
necessari, per a la bona adherència del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
3 CORNISA PLA VERTICAL
4 Nord 2,000 4,600 1,000 0,050 0,460 C#*D#*E#*F#
5 Oest 1,000 12,000 0,050 0,600 C#*D#*E#*F#
6 Sud 1,000 17,800 1,000 0,050 0,890 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,950 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
10 BADALOT
11 Sud 1,000 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
12 Est-Oest 2,000 12,000 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#
14 XEMENEIES
15 Coberta 2,000 2,300 2,000 0,050 0,460 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 1,910 SUMSUBTOT

AL(G9:G16)

TOTAL AMIDAMENT 3,860

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral en massa weber.rev hidro, o equivalent,
a base de ciment gris o blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics, pastat
mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant
remolinador de fusta, plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms (i màxim de 20 mms
a dues capes), inclou preparació de paraments; formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure;
subministrament i col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí resistent, weber.therm
malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x 6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en
condicions estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i zones singulars de façana (fronts
de forjat, carregadors i vèrtexs de buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència weber.prim
FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en
èpoques de molta calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo executat, p.p. de mitjans
auxiliars amb la utilització de bastides, neteja i retirada de material sobrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 5%
2 C#*D#*E#*F#
3 CORNISA PLA VERTICAL C#*D#*E#*F#
4 Nord 2,000 4,600 1,000 0,050 0,460 C#*D#*E#*F#
5 Oest 1,000 12,000 0,050 0,600 C#*D#*E#*F#
6 Sud 1,000 17,800 1,000 0,050 0,890 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,950 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 C#*D#*E#*F#

10 BADALOT C#*D#*E#*F#
11 Sud 1,000 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
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12 Est-Oest 2,000 12,000 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#
14 XEMENEIES
15 Coberta 2,000 2,300 2,000 0,050 0,460 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 1,910 SUMSUBTOT

AL(G9:G16)

TOTAL AMIDAMENT 3,860

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb raspallat manual, raig d'aigua a pressió i
retirada d'elements solts, per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur revestiment de
suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió del 95%
3 CORNISA PLA VERTICAL
4 Nord 2,000 4,600 1,000 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#
5 Oest 1,000 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Sud 1,000 17,800 1,000 1,000 17,800 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 C#*D#*E#*F#

10 BADALOT C#*D#*E#*F#
11 Sud 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 Est-Oest 2,000 12,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
14 XEMENEIES
15 Coberta 2,000 2,300 2,000 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 38,200 SUMSUBTOT

AL(G9:G16)

TOTAL AMIDAMENT 77,200

4 P871-HAHC m2 Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre parament de façana, amb mitjans manuals,
aplicació amb brotxa de 0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència, impregnant la pintura existent,
eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i rentat posterior amb raig d'aigua calenta a pressió fins a
eliminar les restes de decapant.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 03  REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CORNISA PLA VERTICAL
2 Nord 2,000 4,600 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#
3 Oest 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud 1,000 17,800 1,000 17,800 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 C#*D#*E#*F#
8 BADALOT C#*D#*E#*F#
9 Sud 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 Est-Oest 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 XEMENEIES C#*D#*E#*F#
13 Coberta 2,000 2,300 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 38,200 SUMSUBTOT

AL(G7:G14)
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
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55 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
58 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 C#*D#*E#*F#
61 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 C#*D#*E#*F#
66 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
74 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
83 C#*D#*E#*F#
84 C#*D#*E#*F#
85 C#*D#*E#*F#
86 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#
91 C#*D#*E#*F#
92 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,200

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 04  COBERTA

1 P52I-COB1 m2 Substitució de teules planes trencades existents, mitjançant teules de morter de ciment de color similar al
existent d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou enderroc amb mitjans manuals de les teules
trencades, càrrega de residus en camió o contenidor, ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà
d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 03  COBERTES
Titol 4 05  IMPERMEABILITZACIO

1 P782-ILIQ m2 Impermeabilització mitjançant sistema amb membranes daplicació líquida amb la tecnologia MTC de Sika o
equivalent. Compost per: Imprimació del suport mitjançant Sika Concrete Primer, imprimació bicomponent a
base de poliurea o similar, capa d'impermeabilització amb Sikalastic®-612 o similar amb un consum de 2,8
kg/m2 i reforç amb malla Sika Reemat Premium. El sistema va segellat amb el Sikalastic 701 segellador
bicomponent de poliuretà híbrid, amb acabat brillant per als sistemes d'impermeabilització líquida de Sika®.
l'organisme d'avaluació tècnica British Board of Agrément, Declaració de Prestacions 80192223, proveït amb
marcatge CE. Sikalastic-612 és un producte impermeable a l'aigua d'aplicació líquida adequat per a
instal·lacions exteriors sota revestiment ceràmic segons DIN EN 14891:2012-07, Declaració de Prestacions
28643599, avaluada pel laboratori notificat 0761, i proveït de la marca CE. del marcatge CE Suport de formigó i
capa de regularització (no inclòs al preu). Seguint les indicacions del full tècnic del producte, incloent-hi
subministrament de materials, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a l'abocador. Compleix els
requisits CTE.

Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i elevació
per a deixar la partida completament acabada, col·locada i muntada en obra segons plànols, planilles i detalls
constructius del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 04  ELEMENTS INTERIORS

1 P81R-HBYJ u Reposició d'enguixat de fins a 0,125 m2 en paret o sostre pla

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P846-9JP0 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), acabat
amb perforacions agrupades, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 02  B CONSERVACIÓ
Titol 3 06  MITJANS AUXILIARS
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1 P142QP8H u TREBALLS VERTICALS. Cadira autosuspesa de pujada i de baixada,corda de poliamida de 14 mm de D

Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de seguretat als safarejos de l'edifici per
realitzar els treballs mitjançant el ´´Sistema Vertical a Altura´´, a l'interior de l'espai entre els balcons dels
safarejos i del sistema estructural amb gelosies d'alumini, altura mitjana 17m. Tècniques d'accés i de
posicionament mitjançant cordes, emprant un sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció
independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència
(corda de seguretat) i la utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat. Compliran les
corresponents normatives vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y
gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto de
rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió de
residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les fraccions, es
col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi
LER segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
2 Repicat arrebossat façana (A.01.01.01) 1,000 225,000 0,020 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada aplacat (A.01.01.04) 1,000 97,000 0,030 2,910 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada reixa (A.02.01.01) 1,000 20,000 0,050 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Arrancada barana (A.02.01.02) 12,000 1,500 0,050 0,050 0,045 C#*D#*E#*F#
6 Arrancada finestra/balconera

(A.02.01.03)
1,000 570,000 0,050 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#

7 Arrancada escopidors/dintelles
(A.02.01.05)

1,000 153,000 0,300 0,050 2,295 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc caixa persina obra
(A.02.01.08)

12,000 3,000 0,300 0,050 0,540 C#*D#*E#*F#
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9 36,000 1,600 0,300 0,050 0,864 C#*D#*E#*F#
10 Enderroc coberta inclinada

(A.03.02.01)
1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#*E#*F#

11 Repicat arrebossat porxo (A.04.01.01) 1,000 15,000 0,030 0,450 C#*D#*E#*F#
12 Enderroc cel ras porxo (A.04.01.04) 1,000 13,000 0,030 0,390 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 16,769 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
16 B - CONSERVACIÓ
17 Repicat arrebossat estructura

(B.01.02.01)
1,000 35,000 0,030 1,050 C#*D#*E#*F#

18 Repicat formigó cantell (B.01.03.01) 1,000 18,000 0,150 0,050 0,135 C#*D#*E#*F#
19 Repicat formigó pilar (B.01.03.02) 1,000 3,000 0,050 0,150 C#*D#*E#*F#
20 Repicat formigó biga (B.01.03.03) 1,000 48,000 0,100 0,050 0,240 C#*D#*E#*F#
21 Repicat arrebossat façana (B.02.02.01) 1,000 91,000 0,030 2,730 C#*D#*E#*F#
22 Repicat arrebossat cornisa

(B.03.02.01)
1,000 20,000 0,030 0,600 C#*D#*E#*F#

23 Enderroc teules trencades (B.03.04.01) 1,000 23,000 0,050 1,150 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 6,055 SUMSUBTOT

AL(G15:G24)

TOTAL AMIDAMENT 22,824

2 P2R6-4I5R m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y
gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto de
rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió de
residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les fraccions, es
col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi
LER segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
2 Repicat arrebossat façana (A.01.01.01) 1,000 225,000 0,020 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada aplacat (A.01.01.04) 1,000 97,000 0,030 2,910 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada reixa (A.02.01.01) 1,000 20,000 0,050 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Arrancada barana (A.02.01.02) 12,000 1,500 0,050 0,050 0,045 C#*D#*E#*F#
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6 Arrancada finestra/balconera
(A.02.01.03)

1,000 570,000 0,050 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#

7 Arrancada escopidors/dintelles
(A.02.01.05)

1,000 153,000 0,300 0,050 2,295 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc caixa persina obra
(A.02.01.08)

12,000 3,000 0,300 0,050 0,540 C#*D#*E#*F#

9 36,000 1,600 0,300 0,050 0,864 C#*D#*E#*F#
10 Enderroc coberta inclinada

(A.03.02.01)
1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#*E#*F#

11 Repicat arrebossat porxo (A.04.01.01) 1,000 15,000 0,030 0,450 C#*D#*E#*F#
12 Enderroc cel ras porxo (A.04.01.04) 1,000 13,000 0,030 0,390 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 16,769 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
15 C#*D#*E#*F#
16 B - CONSERVACIÓ C#*D#*E#*F#
17 Repicat arrebossat estructura

(B.01.02.01)
1,000 35,000 0,030 1,050 C#*D#*E#*F#

18 Repicat formigó cantell (B.01.03.01) 1,000 18,000 0,150 0,050 0,135 C#*D#*E#*F#
19 Repicat formigó pilar (B.01.03.02) 1,000 3,000 0,050 0,150 C#*D#*E#*F#
20 Repicat formigó biga (B.01.03.03) 1,000 48,000 0,100 0,050 0,240 C#*D#*E#*F#
21 Repicat arrebossat façana (B.02.02.01) 1,000 91,000 0,030 2,730 C#*D#*E#*F#
22 Repicat arrebossat cornisa

(B.03.02.01)
1,000 20,000 0,030 0,600 C#*D#*E#*F#

23 Enderroc teules trencades (B.03.04.01) 1,000 23,000 0,050 1,150 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 6,055 SUMSUBTOT

AL(G15:G24)

TOTAL AMIDAMENT 22,824

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y
gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències DNSH de gestió de residus dels
projectes a l'empara dels fons NGEU i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto de
rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de residus dels edificis, a l'estudi de gestió de
residus dels sector i amb el document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les fraccions, es
col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi
LER segons tipus de residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
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del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
2 Repicat arrebossat façana (A.01.01.01) 1,000 225,000 0,020 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada aplacat (A.01.01.04) 1,000 97,000 0,030 2,910 C#*D#*E#*F#
4 Arrencada reixa (A.02.01.01) 1,000 20,000 0,050 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Arrancada barana (A.02.01.02) 12,000 1,500 0,050 0,050 0,045 C#*D#*E#*F#
6 Arrancada finestra/balconera

(A.02.01.03)
1,000 570,000 0,050 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#

7 Arrancada escopidors/dintelles
(A.02.01.05)

1,000 153,000 0,300 0,050 2,295 C#*D#*E#*F#

8 Enderroc caixa persina obra
(A.02.01.08)

12,000 3,000 0,300 0,050 0,540 C#*D#*E#*F#

9 36,000 1,600 0,300 0,050 0,864 C#*D#*E#*F#
10 Enderroc coberta inclinada

(A.03.02.01)
1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#*E#*F#

11 Repicat arrebossat porxo (A.04.01.01) 1,000 15,000 0,030 0,450 C#*D#*E#*F#
12 Enderroc cel ras porxo (A.04.01.04) 1,000 13,000 0,030 0,390 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 16,769 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
15 C#*D#*E#*F#
16 B - CONSERVACIÓ C#*D#*E#*F#
17 Repicat arrebossat estructura

(B.01.02.01)
1,000 35,000 0,030 1,050 C#*D#*E#*F#

18 Repicat formigó cantell (B.01.03.01) 1,000 18,000 0,150 0,050 0,135 C#*D#*E#*F#
19 Repicat formigó pilar (B.01.03.02) 1,000 3,000 0,050 0,150 C#*D#*E#*F#
20 Repicat formigó biga (B.01.03.03) 1,000 48,000 0,100 0,050 0,240 C#*D#*E#*F#
21 Repicat arrebossat façana (B.02.02.01) 1,000 91,000 0,030 2,730 C#*D#*E#*F#
22 Repicat arrebossat cornisa

(B.03.02.01)
1,000 20,000 0,030 0,600 C#*D#*E#*F#

23 Enderroc teules trencades (B.03.04.01) 1,000 23,000 0,050 1,150 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 6,055 SUMSUBTOT

AL(G15:G24)

TOTAL AMIDAMENT 22,824

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i oficines
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels
pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta semi soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de perill d'obres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal d'entrada prohibida a vianants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de prohibit passar als vianants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla de seguretat per a soldadura 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla per a protecció contra
partícules

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ulleres panoràmiques antipols 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mascareta antipols 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinturó de seguretat de subjecció
anticaiguda

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dispositiu d'ancoratge mòbil per a
subjectar cinturó de seguretat

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01 AHC
Capítulo 02  AHC_6G
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 05  MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 01 FAÇANES

Titol 4 00 NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials
que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra
es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació
d'oficines a peu d'obra, de comunicacions, d'edificació de magatzems,
de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc.,
així com les del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a
l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per
part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de
l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar
innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de
la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles
incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin
necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb
els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en
obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i
treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de
tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra
(màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu
posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu
posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació
de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o
equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o
a l'interior dels habitatges, amb pintura de color especial en casos
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d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut,
maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis
necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). S'inclouen legalitzacions i tràmits i
posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics
que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies,
muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de
Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés
de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes
condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o
requeriments dels serveis tècnics municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre
d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i
tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels
treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici;
vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la
protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec
de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de
formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca
perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de
l'obra i acta de replanteig, segons indicacions del Consorci Metropolità
de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de
la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de
l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La
informació i el disseny del cartell es concretarà segons model acordat.
(P - 1)

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de
disposar dels certificats homologats corresponents, a les
característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder
ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient
antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici
de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides,
muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de
material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors,
proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per
a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs
auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de
les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i
adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les
proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de
l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat
segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes
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hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la
propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les
especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de
cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de
ser revisades i acceptades pel contractista a la signatura del
contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part
proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu
es pugui reclamar un increment d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de
cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats
d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió
mínima de les mateixes. (P - 2)

3 NOTA01012 u Tots les tasques i subtasques derivades i necessàries de les partides
descrites en el present pressupost per a la correcta execució de les
feines es donen per enteses i incloses, així com els mitjans auxiliars
necessaries d'elevació, transport, i seguretat i salut i les gestions amb
companyies, administració i d'altres entitats externes vinculades a les
partides descrites a obra.  (P - 3)

0,00 1,000 0,00

4 NOTA01013 u Totes les tasques caldrà que s'estableixin sota una plannificació,
coordinació i cronologia de les partides i activitats prèviament
acordades conjuntament amb la DF i els agents representats de la
propietat i promotora, podent-se realitzar de forma alterna si fos
necessari tasques i partides dels diferents capítols que conformen el
pressupost.

La cronologia i planificació de les tasques i del conjunt de les obres
serà la necessària per a que sigui possible l'execució de les obres en
el seu conjunt amb el menor impacte per als usuaris i per a que es
disposin dels menors elements provisionals necessaris i durant el
menor temps possible.

Està considerat el rendiment de l'execució de les partides descrites
segons especificacions concretes per aquesta obra, sense que això
pugui suposar en cap cas reclamacions per afectacions de rendiments
i terminis.
(P - 4)

0,00 1,000 0,00

5 P191-PI01 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, en parament horitzontal o
vertical, per a inspecció de diferents capes i material de base, verificar
instal·lació o estructura, en parament de qualsevol gruix i material.
Inclou repicat manual i/ amb martell pneumàtic, retirada i càrrega de
runa a contenidor amb mitjans manuals, i protecció amb tela asfàltica i
morter, en el cas de cales a coberta.
Al inici de les obres es realitzarà la Execució del pla de cales, per a
comprovar-ne la composició i l'estat dels diferents elements
constructius, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

(P - 37)

39,28 10,000 392,80

TOTAL Titol 4 01.01.01.01.00 392,80

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 01 FAÇANES

Titol 4 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb

14,18 62,854 891,27

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 4

total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 62,854 914,53

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 1.257,050 4.449,96

4 P2142-4RME m2 Arrencada d'aplacat de peces prefabricades de formigó en parament
vertical i horitzontal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de parament
vertical de morter de base, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al
futur revestiment de suport previst en projecte. (P - 42)

17,72 126,200 2.236,26

TOTAL Titol 4 01.01.01.01.01 8.492,02

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 01 FAÇANES

Titol 4 02 REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y
clasificación reacción a fuego EN:13501 B-S1-d0, compuesto por
Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un
espesor de 0,7 mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de

83,50 1.176,650 98.250,28
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placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100 mm, U=
0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-
CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50). Libres de hidrocarburos
clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con
mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo:
1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente
de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2, resistencia a flexotracción > 0,6
N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 %
de la superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente
con espiga de expansión y anclaje de polipropileno COTETERM
anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo
de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente de
unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y
la cantidad de fijaciones dependerá de la exposición del edificio y de
su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de
Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como
refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas
de huecos de ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco en
encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall®
9100 Malla STD) de refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y
puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero
Coteterm M (SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD
167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en fibra de vidrio
con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción:
36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mm y revestida con Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al
impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado
decorativo mediante capa de preparación de SikaWall-45 Primer
Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de
acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX),
revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN
1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al agua líquida, UNE-EN
1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la
superfície i execució i retorn de brancals, dintell i ampit fins a un
màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i
detalls singulars. Inclou arrencada contra paviment amb XPS o
EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i
cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

(P - 81)
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TOTAL Titol 4 01.01.01.01.02 98.250,28

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 00 NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials
que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra
es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació
d'oficines a peu d'obra, de comunicacions, d'edificació de magatzems,
de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc.,
així com les del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a
l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per
part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de
l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar
innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de
la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles
incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin
necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb
els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en
obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i
treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de
tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra
(màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu
posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu
posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació
de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o
equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.

0,00 1,000 0,00

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 7

* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o
a l'interior dels habitatges, amb pintura de color especial en casos
d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut,
maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis
necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). S'inclouen legalitzacions i tràmits i
posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics
que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies,
muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de
Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés
de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes
condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o
requeriments dels serveis tècnics municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre
d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i
tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels
treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici;
vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la
protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec
de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de
formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca
perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de
l'obra i acta de replanteig, segons indicacions del Consorci Metropolità
de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de
la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de
l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La
informació i el disseny del cartell es concretarà segons model acordat.
(P - 1)

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de
disposar dels certificats homologats corresponents, a les
característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder
ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient
antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici
de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides,
muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de
material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors,
proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per
a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs
auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de
les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i
adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les
proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de
l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat

0,00 1,000 0,00
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segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes
hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la
propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les
especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de
cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de
ser revisades i acceptades pel contractista a la signatura del
contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part
proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu
es pugui reclamar un increment d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de
cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats
d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió
mínima de les mateixes. (P - 2)

3 P2145-NOTF u Nota: Resten inclosos en els treballs auxiliars, costos indirectes i
tasques complementàries a les descrites en aquest capítol tots
aquelles desmuntatges d'elements i petites adequacions necessàries
per a dur a terme l'execució de les partides descrites en el present
projecte, així com els mitjans auxiliars necessaris per a poder-se
executar (P - 48)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.02.00 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 47)

3,73 20,000 74,60

2 PB12-XY u Arrencada de barana existent, de perfil tubular d'acer, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 108)

18,62 18,000 335,16

3 P2140-RL01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de full i bastiment de finestra/balconera+vidre inclosos
mecanismes, accesoris i tapetes amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i
transport de amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla
de residus. (P - 40)

23,63 128,000 3.024,64

4 P2141-RL01 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de persiana enrotllable, inclosos mecanismes, tapes
interiors i accessoris encastats en cara interior de façana
corresponents al sistema d'obertura de persiana amb corrió, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
ajudes de paleta, repicats d'enguixat en cara interior de façana i
arrencades de cel ras en cas que fos necessari, per a sostreure
completament la persiana i els seus mecanismes.

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i
transport de amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla

13,09 84,000 1.099,56
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de residu (P - 41)

5 P2142-4RNA m Arrencada d'escopidor o aplacat de dintell de pedra artificial, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 44)

4,73 216,000 1.021,68

6 PAN7-RLL0 u Enderroc parcial de mur de paret de tancament de gruix aprox 10cm,
per a adaptar la geometria de la finestra FE06, als nous requeriments
del projecte, per a deixar preparat el forat per al muntatge de la nova
fusteria prevista:

Inclou l'enderroc complet, allissat  i arestat de cantonades i vértex.
Inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui
haver fet malbé durant el desmuntatge de la fusteria, reglejat sobre
parament vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de cantoneres en cas que fós
necessari, per a deixar partida totalment finalitzada en dintells,
brancals i ampits de forat de finestra.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 107)

73,10 18,000 1.315,80

7 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 60)

8,62 90,600 780,97

8 P214T-4RXX u Enderroc complert de caixa de persianes d'obra ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou:
- premarcatge i tall de paret del forat perimetral necessari a obrir i
executar
- enderroc del paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, i l'enderroc
de la llinda existent.
- inclou arrebossat reglejat i cantejat exterior del parament, brancals i
dintell, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, per a deixar
de base de suport del revestiment vertical exterior.
- inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
- La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i
transport de amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla
de residu, i totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció
però necessàries pera deixar la partida total i completament
finalitzades.
(P - 52)

72,56 66,000 4.788,96

TOTAL Titol 4 01.01.01.02.01 12.441,37

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 02 TANCAMENTS

1 PAN7-RFF u Reparació completa de forat de finestra menor i igual a 5 m2. per a
deixar el revestiment interior i exterior en el seu estat original a
executar previ al muntatge de la nova fusteria.
Inclou:
- Acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui haver
fet malbé durant el desmuntatge de la fusteria i l'enderroc de la caixa
de persianes, reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00 m
d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de

51,71 128,000 6.618,88

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 10

cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar partida totalment
finalitzada en dintells, brancals i ampits de forat de finestra.
- Repassos de pintura interior mitjançant pintura plàstica, color a
definir per la DF, fins a 3,00 m d'alçària
- Recrescut de l'ampit existent mitjançant fàbrica ceràmica i morter de
ciment per a corregir l'exces de pendent actual, fins al nou pendent del
2%.
- Allissat amb morter de reparació estructural de l'ampit de finestra,
per a deixar la superfície allisada per a la posterior col·locació de
l'ampit d'alumini i la subbase d'aïllament, segons especificacions de la
DF en fase d'obra.

(P - 106)

TOTAL Titol 4 01.01.01.02.02 6.618,88

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 03 REVESTIMENTS

1 P8K3-AHC1 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques i subbase de 30mm de poliestirè
extruït, encolada prèviament a base d'ampit existent per a donar
rigidesa i regularitat al conjunt (P - 89)

35,19 112,800 3.969,43

TOTAL Titol 4 01.01.01.02.03 3.969,43

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 04 FUSTERIA EXTERIOR

1 PAJ0-6C11 m2 6C-FE01: Subministrament i col·locació de porta d'accès a l'edifici de
d'acer galvanitzat perforat 160x210cm.

Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat perforat (20 % de
forats), amb una fulla batent d'accés a la porteria, vidre reforçat per
lapart interior de seguretat, inclou pany, una clau per cadascun dels
habittages del bloc +2 unitats més i molla reforçada i el petit materiala
utilitzar per la correctaposada en marxa i funcionament.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 96)

519,12 3,318 1.722,44

2 PAJ0-6C12 u 6C-FE01.1: Subministrament i col·locació de vidrio laminar 3+3/12/3+3
inclou perfils al lateral porta d'accès a l'edifici de 225x210cm.

Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa

798,18 1,000 798,18

EUR
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Ancho: 2.250 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/12/3+3
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
158,00 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C2
Valor etiqueta eficiencia energética: D*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 97)

3 PAJ0-6C02 u 6C-FE02: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x140cm.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

279,89 24,000 6.717,36

EUR
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VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 90)

4 PAJ0-6C03 u 6C-FE03: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x125cm

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou

462,22 6,000 2.773,32

EUR
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maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 91)

5 PAJ0-6C04 u 6C-FE04: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat
d'obra de 150x180cm. S'inclou persiana compacte.

Ventana de 2Hojas Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 1.500 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Con maneta y cierre
perimetral.
DOBLE MANETA CON DOBLE OSCILO., Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en
color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para
salida
de 140mm.
Accionamiento a la derecha , Accionamiento con Recogedor
empotrado
en perfil. , Salida Inferior.

ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
93,87 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

997,59 18,000 17.956,62

EUR
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Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/100 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 92)

6 PAJ0-6C05 u 6C-FE05: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat
d'obra de 80x180cm. S'inclou persiana compacte.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 800 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en
color
Blanco masa
Guía de persiana para salida de 130mm., Lamas de Aluminio en color
Blanco masa
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor
empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
48,07 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir

793,20 48,000 38.073,60

EUR
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l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 93)

7 PAJ0-6C06 u 6C-FE06: Subministrament i col·locació de finestra de PVC
145x70cm+145x130cm+75x130cm.

FE06.1
Ventana de 3Hojas
Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.300
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta.
REPLUS o equivalente.

PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca de rebajo y
perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en
color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para
salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los sistemas con marco
de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor
empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB

1.368,55 18,000 24.633,90

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 16

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 700
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 94)

8 PAJ0-6C07 u 6C-FE07: Subministrament i col·locació de balconera i finestra de PVC
80x210+40x90cm

FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar

823,47 12,000 9.881,64

EUR
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Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA VENTANA SERÁ
DIFERENTE A LA CONVENCIONAL* Se incluye en el precio.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este modelo no
cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de herraje y se
fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges

EUR
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mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 95)

9 PAN3-AHC1 m Bastiment de base per a finestra o balconera, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2 (P - 105)

5,79 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.02.04 102.557,06

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

14,18 26,000 368,68

2 P1D2-AHC1 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre
cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües.
Un cop finalitzat l'enderroc dels trams de coberta inclinada per tal de
poder accedir en l'espai sota coberta, es valorarà la opció de instal.lar
els tenals de lona per tal de protegir les mitgeres davant la humitat. (P
- 38)

14,95 26,000 388,70

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.02 757,38

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 03 COBERTES

1 PLV6C01 u Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35 metres de llarg,
homologada, fixada mitjançant peanes SR50, per a coberta inclinada
amb teules. Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable,
regulador d'energia inoxidable amb testimoni de caiguda, ancoratges
intermitjos d'alumini (1 ut. cada 5 ml. de cable), Conjunt de fixacables
+ guardacable tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida, cable
inox. de diàmetre 10 m/m. 7X19+0, plaques senyalització obligatòria,
etc. Homologada i certificada.
Inclou totes les feines necessaries per a certificar i posar en servei la
linia de vida. Inclou: Replanteig, enderroc amb mitjans manuals dels
trams de coberta afectats per a instal.lar els ancoratges a les bigues
de formigó existents, reconstrucció de la coberta enderrocada,
impermeabilització, subministra i muntatge de la linia de vida, càrrega
dels residus a camió o contenidor, i certificació i homologació de la
linia de vida. (P - 122)

2.312,31 0,000 0,00

EUR
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2 P52F-AHC1 m2 Reposició de coberta inclinada existent, per al tapiat dels registre
d'accès temporals realitzats per a col.locar l'aillament tèrmic en l'espai
sota coberta. Inclou la formació de la solera d'encadellat ceràmic de
500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort existents, capa de protecció de morter de
ciment elaborat a l'obra, i teules de morter de ciment plana similar a
l'existent d'11 peces/m2, col·locada amb morter.

(P - 77)

92,09 26,000 2.394,34

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.03 2.394,34

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 04 AILLAMENTS

1 P7C40-5NYZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W de resistència tèrmica i
paper kraft, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 80)

6,74 213,000 1.435,62

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.04 1.435,62

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 04 TERRES EN CONTACTE AMB AIRE

Titol 4 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 5,193 73,64

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala

14,55 5,193 75,56

EUR
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plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 103,850 367,63

TOTAL Titol 4 01.01.01.04.01 516,83

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 04 TERRES EN CONTACTE AMB AIRE

Titol 4 02 REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y
clasificación reacción a fuego EN:13501 B-S1-d0, compuesto por
Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un
espesor de 0,7 mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de
placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100 mm, U=
0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-
CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50). Libres de hidrocarburos
clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con
mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo:
1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente
de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2, resistencia a flexotracción > 0,6
N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 %
de la superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente
con espiga de expansión y anclaje de polipropileno COTETERM
anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo
de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente de
unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y
la cantidad de fijaciones dependerá de la exposición del edificio y de
su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de
Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como
refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas
de huecos de ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco en
encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall®
9100 Malla STD) de refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y
puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero

83,50 103,850 8.671,48
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Coteterm M (SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD
167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en fibra de vidrio
con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción:
36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mm y revestida con Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al
impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado
decorativo mediante capa de preparación de SikaWall-45 Primer
Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de
acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX),
revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN
1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al agua líquida, UNE-EN
1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la
superfície i execució i retorn de brancals, dintell i ampit fins a un
màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i
detalls singulars. Inclou arrencada contra paviment amb XPS o
EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i
cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

(P - 81)

TOTAL Titol 4 01.01.01.04.02 8.671,48

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 05 INSTAL·LACIONS

1 P21DE-CE6C u Partida unitaria pel desviament o desplaçament de servei afectat
corresponent als cablejats grapats en façana i/o sostre porxos exterior,
que inclou la gestió de sol.licituds amb companyia distribuïdora,
retirada de cables i xaxes existents, realització de cates, i tornar a
col·locar posteriorment a l'execució del revestiment ( sate o
monocapa). Inclou tots els serveis dels edificis.
Inclou tots els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els
tràmits necessaris per la correcta legalització de la instal.lació. Feina
totalment finalitzada per a permetre la posada en funcionament i
proves de servei necessàries. (P - 53)

637,74 1,000 637,74

2 P21GD-XYZ u Adequació caldera de gas, termo existent, o comptador de gas, situat
en els safarejos dels habitatges, realitzat per instal·lador homologat,
realitzant el certificat final de la instal·lació i deixant tots els treballs
finalitzats. Inclou:

64,90 9,000 584,10
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- Desmuntatge de caldera de gas, termo elèctric existent o comptador
de gas i aplec, per a la seva posterior recol.locació, amb mitjans
manuals.
- Recol.locació provisional de caldera de gas o termo elèctric existent
- Adequació de les connexions i elements necessaris per la seva nova
col.locació.
- Montatge de la caldera de gas o termo elèctric existent, en la
situació definitiva.
- Verificació de la correcte posta en marxa.

Inclou totes les activitats per la correcta adequació, i la càrrega
manual de residus al contenidor amb mitjans manuals. (P - 59)

3 P21DE-XYZ u Adequació instal.lació elèctrica privativa situada en els balcons dels
habitatges. Inclou:

- Desmuntatge amb mitjans manuals dels elements de la instal.lació
elèctrica afectats per les actuacions de rehabilitació, i acopi per la seva
posterior recol.locació. Inclou endolls, lluminaries, etc
- Recol.locació de tots els elements afectats.

(P - 55)

60,93 9,000 548,37

4 PGE1-XYZ u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 15000
Wp de potència pic amb 30 unitats de mòdul fotovoltaic monocristal·lí
per a instal·lació de connexió a xarxa, potència de pic per modul 450
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa
de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic
en posició vertical, de perfils d'alumini extruït i sistema de contra pesos
de la marca SOLARBLOC o similar,amb inclinació aproximada de 15º,
per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntats i connectats, amb
inversor de 15000 kWn de potència,trifàsic, rendiment mínim 98,6 %.
Inclou:

- Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model
JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar o equivalent, de
potència 450 W, amb 144 cèl·lules monocristalines amb tecnologia
PERC, de 2120×1052×40mm, tolerància de 0/+5W, eficiència de
20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre
templat, tancament posterior estanc amb làmina de material sintètic,
caixa de connexió i precablejat amb connectors especials. Garantia de
fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25 anys.Inclou diodes
de by-pass. Certificats IE61215/EC 61730/UNE-EN.

- Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa,
model Huawei SUN2000-8KTL-M1 o equivalent potència nominal 8
Kw, amb 2 MPPT, rendiment 98,6% i grau protecció IP-65, 2 entrades
MPPT. Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció
contra polarització inversa de CC. Descarregador de sobretensions de
CC i CA tipus II. Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del
funcionament de l'inversor. Sortida port comunicacions RS485,
ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia 10
anys. Inclou tots els accessoris per la seva correcta instal·lació.

- Estructura Solarbloc, lastres Solarbloc, grapes intermitges, cargols
per grapes intermitges, grapes finals, cargols per grapes finals,
volanderes, regletes carril solarbloc, comptador bidireccional HUAWEI.

- Cablejat solar en corrent continua, cablejat solar en corrent alterna,
caixes de derivació, quadre elèctric de distribució, proteccions de
corrent continu i corrent alterna, tub rigid de plàstic s/halogens,
sabates de reixa galvanitzada en calent per pas de instal.lacions,
Caixa DC STM11025P15S/2 GAVE, Caixa AC ACT20SDA GAVE
monitorització del sistema i tots els elements necessaris i petit material
per la correcta execució del sistema.

- Inclou el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica, segons
REBT, i certificat final de direcció i obra, Inscripció de la instal·lació al
RITSIC i al RAC, amb la taxa inclosa, Sol·licitud del punt de connexió

15.978,06 0,000 0,00
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dels excedents a E-distribución redes electrica, i tots els certificats,
butlletins, taxes de compayia, i tots els tràmits necessaris per la
correcta legalització de la instal.lació.

Instal.lació complementament instal.lada, legalitzada i en
funcionament.

(P - 120)

5 PD18-8D01 m Desplaçament de tub de PVC baixant pluvial/fecal de DN fins 125mm,
per la instal.lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes,
sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes,
accessoris i elements de muntatge).
- Recol.locació del tub existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 114)

20,76 100,800 2.092,61

6 PD18-8D02 u Desplaçament i unitat de reparació de connexionat i tubs de PVC de la
xarxa de sanejament vista en el porxo de planta baixa, dels banys de
planta primera.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes,
accessoris i elements de muntatge).
- Substitució dels elements trencats o en mal estat.
- Recol.locació dels consuctes existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 115)

242,28 3,000 726,84

7 PD18-8D03 m Desplaçament de tub de ventilació de acer galvanitzat de DN fins
300mm, per la instal.lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les
façanes, sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de tub de ventilació, barret i tots els elements existents,
amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes,
accessoris i elements de muntatge).
- Recol.locació del tub existent, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 116)

23,06 15,000 345,90

8 PD18-8D52 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 117)

30,84 0,000 0,00

9 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 56)

3,31 0,000 0,00

10 P2141-XY u Arrencada manual de elements existents, antenes, cablejat superficial,
tendalls existents, fixats mecànicament a façana i tots els
complements i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

14,18 0,000 0,00
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NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació
de tendalls i antenes anirà a càrrec dels llogaters, respectant la posició
establerta en projecte. La retirada o recol.locació no està contemplada
al projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer càrrec de la retirada.
En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa constructora considerant els
tendalls com a residu. (P - 39)

11 P21GD-CUA7 u Arrencada, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització
d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació
de condensadores d'AACC anirà a càrrec de la propietat, respectant la
posició establerta en projecte. La retirada o recol.locació no
està contemplada al projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer
càrrec de la retirada. En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa
constructora considerant les màquines com a residu.

(P - 58)

49,41 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.01.05 4.935,56

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 06 MITJANS AUXILIARS

1 P127-XYZ m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides
durant el transcurs de les obres, així com al ritme i planificació de les
feines, segons establert pel contractista i basat en el millor rendiment
possible i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici. S'inclou
el transport de entrega i recollida de la bastida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 6)

8,21 2.143,140 17.595,18

2 P121-C103 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides
durant el transcurs de les obres per adaptar-la a la nova geometria i
perímetre de l'edifici, així com al ritme i planificació de les feines,
segons establert pel contractista i basat en el millor rendiment possible
i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici.

S'ha previst uns dies de bastida muntada segons establert en
descomposat d'amidament. L'endarreriment o allargament d'aquesta
fase per part de l'empresa contractista no donarà dret a reclamació
d'increment de dies d'amortització. Es certificarà els dies realment
muntada la bastida si finalment són menors als dies previstos. (P - 5)

0,09 222.796,800 20.051,71

3 SIST_ANTINT3 u MUNTATGE I DESMUNTATGE DE SISTEMA INTEGRAT DE
SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL D'INTRUSIÓ

389,06 1,000 389,06
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EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16,
POSSIBILITAT DE FINS A 4 PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS,
TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6
BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT
D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM ESTANQUES DE 12 V I 7,2
A, CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES. (P - 132)

4 SIST_ANTINT2 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL
FORMAT PER CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE
8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A 4
PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2
LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6 BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA
EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM
ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, I CONNECTAT A CENTRAL DE
RECEPCIÓ D'ALARMES. (P - 131)

168,00 4,000 672,00

5 PGRU-XXX2 u Jornada de 8 hores de grua autopropulsada de braç telescòpic amb
una capacitat d'elevació de 40 tones i 35 m d'alçada màxima de treball.
Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de taxes. (P -
121)

758,10 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.01.06 38.707,95

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 01 ESTRUCTURA

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 3,193 45,28

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo

14,55 3,193 46,46
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executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 63,855 226,05

TOTAL Titol 4 01.01.02.01.02 317,79

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 01 ESTRUCTURA

Titol 4 03 REPARACIONS ESTRUCTURALS

1 P45R6-4SSN m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals
i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 72)

248,76 1,940 482,59

2 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat
del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 71)

111,15 5,197 577,65

3 P45R6-4SSP m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals
i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 73)

99,87 4,920 491,36

4 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica
amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres,
col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada (P - 76)

17,73 5,000 88,65

5 P45R7-4SMB m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat
de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre contenidor (P - 74)

9,54 0,000 0,00
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6 P45R0-4SMF m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals i amb raig de sorra (P - 68)

78,25 0,000 0,00

7 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi (P - 69)

14,18 0,000 0,00

8 P45R2-H8FQ m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i
resines epoxi modificades (P - 70)

25,19 0,000 0,00

9 P45R8-4UAW dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de
reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix
<= 3 cm (P - 75)

7,24 0,000 0,00

10 P442-DFYZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 66)

2,67 0,000 0,00

11 P442-DG03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 67)

2,81 0,000 0,00

12 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 51)

48,64 0,740 35,99

13 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva
Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 109)

142,69 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.01.03 1.676,24

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 01 ESTRUCTURA

Titol 4 04 REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa de fons diluïda
i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de

5,97 165,505 988,06
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l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 86)

TOTAL Titol 4 01.01.02.01.04 988,06

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 02 FAÇANES

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 12,559 178,09

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 12,559 182,73

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 251,175 889,16
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TOTAL Titol 4 01.01.02.02.02 1.249,98

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 02 FAÇANES

Titol 4 03 REVESTIMENTS

1 RPSIK636884 m² m2 de suministro y aplicación de revestimiento mineral impermeable
SIKA COTETERM DECOR BASE, con certificado CE GP EN 998-1
W2 CSIII, como capa base de regularización para la rehabilitación de
soportes obra nueva , tipo morteros base y soportes antiguos de
monocapa raspado,piedra proyectada o pintados ( pinturas acrilicas y
rugosas, previo saneado de la pintura mal adherida), de 2 a 5 mm de
espesor, siguiendo las prescripciones de aplicación de la ficha técnica
del producto, incluyendo parte proporcional de colocación de SIKA
COTETERM MALLA STD 167 en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza y puntos singulares

El color i textura del morter de revestiment ha de ser definit per la
direcció facultativa, recomanant un morter acrílic sobre la base de
resines a l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i
col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts,
racons, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les
trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 130)

29,07 102,638 2.983,69

TOTAL Titol 4 01.01.02.02.03 2.983,69

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 02 FAÇANES

Titol 4 04 ELEMENTS ADOSSATS

1 P2142-4RN2 m2 Neteja superficial de l'estructura metàl.lica i lames metàl.liques dels
safarejos amb mitjans manuals i raig d'aigua.

(P - 43)

6,09 49,500 301,46

TOTAL Titol 4 01.01.02.02.04 301,46

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 30

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 6,928 98,24

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 6,928 100,80

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 124,350 440,20

4 P871-HAHC m2 Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre
parament de façana, amb mitjans manuals, aplicació amb brotxa de
0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència, impregnant la pintura
existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i rentat
posterior amb raig d'aigua calenta a pressió fins a eliminar les restes
de decapant. (P - 85)

12,05 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.03.02 639,24

EUR
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Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 03 REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa de fons diluïda
i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 86)

5,97 138,550 827,14

TOTAL Titol 4 01.01.02.03.03 827,14

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 04 COBERTA

1 P52I-COB1 m2 Substitució de teules planes trencades existents, mitjançant teules de
morter de ciment de color similar al existent d'11 peces/m2, col·locat
amb morter mixt 1:2:10. Inclou enderroc amb mitjans manuals de les
teules trencades, càrrega de residus en camió o contenidor, ajudes de
paleta necessàries, despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars,
de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada,
col·locada i muntada en obra segons plànols, planilles i detalls
constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 78)

51,54 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.03.04 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 05 IMPERMEABILITZACIO

1 P782-ILIQ m2 Impermeabilització mitjançant sistema amb membranes daplicació
líquida amb la tecnologia MTC de Sika o equivalent. Compost per:
Imprimació del suport mitjançant Sika Concrete Primer, imprimació
bicomponent a base de poliurea o similar, capa d'impermeabilització
amb Sikalastic®-612 o similar amb un consum de 2,8 kg/m2 i reforç
amb malla Sika Reemat Premium. El sistema va segellat amb el
Sikalastic 701 segellador bicomponent de poliuretà híbrid, amb acabat

66,95 0,000 0,00

EUR
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brillant per als sistemes d'impermeabilització líquida de Sika®.
l'organisme d'avaluació tècnica British Board of Agrément, Declaració
de Prestacions 80192223, proveït amb marcatge CE. Sikalastic-612 és
un producte impermeable a l'aigua d'aplicació líquida adequat per a
instal·lacions exteriors sota revestiment ceràmic segons DIN EN
14891:2012-07, Declaració de Prestacions 28643599, avaluada pel
laboratori notificat 0761, i proveït de la marca CE. del marcatge CE
Suport de formigó i capa de regularització (no inclòs al preu). Seguint
les indicacions del full tècnic del producte, incloent-hi subministrament
de materials, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a
l'abocador. Compleix els requisits CTE.

Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà d'obra,
mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra segons plànols,
planilles i detalls constructius del projecte.
(P - 79)

TOTAL Titol 4 01.01.02.03.05 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 04 ELEMENTS INTERIORS

1 P81R-HBYJ u Reposició d'enguixat de fins a 0,125 m2 en paret o sostre pla (P - 82) 16,31 0,000 0,00

2 P846-9JP0 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 84)

44,05 0,000 0,00

3 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 88)

5,25 0,000 0,00

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 87)

6,10 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.02.04 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 06 MITJANS AUXILIARS

1 P142QP8H u TREBALLS VERTICALS. Cadira autosuspesa de pujada i de
baixada,corda de poliamida de 14 mm de D

Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de
seguretat als safarejos de l'edifici per realitzar els treballs mitjançant el
´´Sistema Vertical a Altura´´, a l'interior de l'espai entre els balcons
dels safarejos i del sistema estructural amb gelosies d'alumini, altura
mitjana 17m. Tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes,
emprant un sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció
independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda
de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència (corda de seguretat) i la
utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat.
Compliran les corresponents normatives vigents en matèria de
seguretat i salut en el treball. (P - 7)

745,48 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.02.06 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 03 C RETIRADA AMIANT

Titol 3 01 ENDERROCS

1 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment
de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema
de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub
amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre
camió o contenidor corresponent (P - 57)

49,72 90,800 4.514,58

TOTAL Titol 3 01.01.03.01 4.514,58

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 03 C RETIRADA AMIANT

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

1 PF20-DTJM m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i
DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 119)

238,27 60,000 14.296,20

2 PE43-ACC1 u Adequació de conductes per la sortida de fums de les cuines, i/o per la
ventilació de les calderes existents. S'haurà de substituir els conductes
existents i allargar la longitud per tal de adaptar-los a la nova linia de
façana. S'inclouen les següents feines:

- Enderroc del conducte de ventilació/extracció existent, i tots els
accesoris necessaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
- Instal.lació de nou conducte circular de PVC o metàl.lic (segons el
tipus de caldera), de diàmetre segons especificacions de projecte
(s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), muntat superficialment. Inclou tots
els accessoris, elements especials i totes les activitats necessaries per
executar l'adequació de la instal.lació. Inclou 2m de conducte en cada
cas.
- Reparació de la zona afectada, en cas que fos necessari, mitjançant
el repicat, sanejat, reposició i pintat del material d'acabat de les
façanes.
- Inclou el segellat del forat per tal de garantir l'estanqueitat a l'aire del
trobament entre el nou conducte, i el parament existent.

(P - 118)

101,56 36,000 3.656,16

TOTAL Titol 3 01.01.03.02 17.952,36

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de
aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 ,
regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències
DNSH de gestió de residus dels projectes a l'empara dels fons NGEU
i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto
de rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de
residus dels edificis, a l'estudi de gestió de residus dels sector i amb el
document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o
mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER segons tipus de
residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i
residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs´´ de l'obra. (P - 61)

23,63 28,613 676,13

2 P2R6-4I5R m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de
aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 ,
regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències
DNSH de gestió de residus dels projectes a l'empara dels fons NGEU
i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto
de rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la

34,21 28,613 978,85
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jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de
residus dels edificis, a l'estudi de gestió de residus dels sector i amb el
document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o
mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER segons tipus de
residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i
residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 63)

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de
aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 ,
regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències
DNSH de gestió de residus dels projectes a l'empara dels fons NGEU
i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto
de rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de
residus dels edificis, a l'estudi de gestió de residus dels sector i amb el
document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o
mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER segons tipus de
residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i
residus banals.

16,75 28,613 479,27
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Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
64)

4 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 62)

98,44 0,816 80,33

5 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 01* segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
65)

0,27 29,418 7,94

TOTAL Capítol 01.01.04 2.222,52
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Titol 3 01 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 124)

19,96 2,000 39,92

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 125)

126,47 1,000 126,47

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 126)

535,43 1,000 535,43

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 127)

163,23 6,000 979,38

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 37

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. (P -
134)

17,26 50,000 863,00

TOTAL Titol 3 01.01.05.01 2.544,20
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 113)

22,34 2,000 44,68

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 112)

65,15 2,000 130,30

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 111)

200,85 2,000 401,70

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 110)

179,67 3,000 539,01

TOTAL Titol 3 01.01.05.02 1.115,69

Obra 01 Presupuesto 01 AHC
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)

7,19 15,000 107,85

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 21)

15,17 4,000 60,68

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 22)

11,05 5,000 55,25

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 23)

8,43 5,000 42,15

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 24)

4,34 5,000 21,70

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 19)

0,82 60,000 49,20
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7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
20)

18,09 5,000 90,45

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 26) 14,41 4,000 57,64

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 25)

21,00 1,000 21,00

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 11)

47,51 5,000 237,55

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 13)

116,10 1,000 116,10

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 12)

6,46 30,000 193,80

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 27,23 2,000 54,46

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 18)

9,78 20,000 195,60

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 15)

34,36 4,000 137,44

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 16)

10,46 15,000 156,90

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 17)

11,34 2,000 22,68

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

30,56 5,000 152,80

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 9)

22,93 2,000 45,86

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 27) 7,16 2,000 14,32

TOTAL Titol 3 01.01.05.03 1.833,43
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

13,64 30,000 409,20

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

7,47 28,000 209,16

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

17,40 5,000 87,00

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

6,27 20,000 125,40
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a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 33)

27,26 5,000 136,30

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

9,81 10,000 98,10

TOTAL Titol 3 01.01.05.04 1.065,16
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Titol 3 05 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
36)

192,53 1,000 192,53

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)

26,79 1,000 26,79

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 129) 41,78 1,000 41,78

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 128) 27,05 1,000 27,05

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 34)

59,46 1,000 59,46

TOTAL Titol 3 01.01.05.05 347,61

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 01 FAÇANES

Titol 4 00 NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials
que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra
es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació
d'oficines a peu d'obra, de comunicacions, d'edificació de magatzems,
de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc.,
així com les del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a
l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per
part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de
l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar
innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de
la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles
incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin
necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb
els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en
obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació,

0,00 1,000 0,00
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identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i
treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de
tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra
(màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu
posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu
posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació
de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o
equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o
a l'interior dels habitatges, amb pintura de color especial en casos
d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut,
maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis
necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). S'inclouen legalitzacions i tràmits i
posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics
que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies,
muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de
Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés
de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes
condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o
requeriments dels serveis tècnics municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre
d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i
tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels
treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici;
vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la
protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec
de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de
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formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca
perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de
l'obra i acta de replanteig, segons indicacions del Consorci Metropolità
de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de
la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des
de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra.
La informació i el disseny del cartell es concretarà segons model
acordat.   (P - 1)

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de
disposar dels certificats homologats corresponents, a les
característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder
ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient
antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici
de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides,
muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de
material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors,
proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per
a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs
auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de
les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i
adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les
proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de
l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat
segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes
hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la
propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les
especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de
cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser
revisades i acceptades pel contractista a la signatura del contracte.
L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part
proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu
es pugui reclamar un increment d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de
cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats
d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió
mínima de les mateixes. (P - 2)

0,00 1,000 0,00

3 NOTA01012 u Tots les tasques i subtasques derivades i necessàries de les partides
descrites en el present pressupost per a la correcta execució de les
feines es donen per enteses i incloses, així com els mitjans auxiliars
necessaries d'elevació, transport, i seguretat i salut i les gestions amb
companyies, administració i d'altres entitats externes vinculades a les
partides descrites a obra.  (P - 3)

0,00 1,000 0,00

4 NOTA01013 u Totes les tasques caldrà que s'estableixin sota una plannificació,
coordinació i cronologia de les partides i activitats prèviament
acordades conjuntament amb la DF i els agents representats de la
propietat i promotora, podent-se realitzar de forma alterna si fos
necessari tasques i partides dels diferents capítols que conformen el
pressupost.

La cronologia i planificació de les tasques i del conjunt de les obres
serà la necessària per a que sigui possible l'execució de les obres en
el seu conjunt amb el menor impacte per als usuaris i per a que es
disposin dels menors elements provisionals necessaris i durant el
menor temps possible.

Està considerat el rendiment de l'execució de les partides descrites
segons especificacions concretes per aquesta obra, sense que això
pugui suposar en cap cas reclamacions per afectacions de rendiments

0,00 1,000 0,00
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i terminis.
(P - 4)

5 P191-PI01 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, en parament horitzontal o
vertical, per a inspecció de diferents capes i material de base, verificar
instal·lació o estructura, en parament de qualsevol gruix i material.
Inclou repicat manual i/ amb martell pneumàtic, retirada i càrrega de
runa a contenidor amb mitjans manuals, i protecció amb tela asfàltica i
morter, en el cas de cales a coberta.
Al inici de les obres es realitzarà la Execució del pla de cales, per a
comprovar-ne la composició i l'estat dels diferents elements
constructius, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

(P - 37)

39,28 10,000 392,80

TOTAL Titol 4 01.02.01.01.00 392,80
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Titol 4 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 44,945 637,32

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 44,945 653,95

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per

3,54 898,900 3.182,11
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a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

4 P2142-4RME m2 Arrencada d'aplacat de peces prefabricades de formigó en parament
vertical i horitzontal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la neteja superficial de parament
vertical de morter de base, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts per a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al
futur revestiment de suport previst en projecte. (P - 42)

17,72 96,100 1.702,89

TOTAL Titol 4 01.02.01.01.01 6.176,27
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Titol 3 01 FAÇANES

Titol 4 02 REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y
clasificación reacción a fuego EN:13501 B-S1-d0, compuesto por
Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un
espesor de 0,7 mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de
placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100 mm, U=
0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-
CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50). Libres de hidrocarburos
clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con
mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo:
1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente
de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2, resistencia a flexotracción > 0,6
N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 %
de la superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente
con espiga de expansión y anclaje de polipropileno COTETERM
anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo
de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente de
unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y
la cantidad de fijaciones dependerá de la exposición del edificio y de
su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de
Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como
refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas
de huecos de ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco en
encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall®
9100 Malla STD) de refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y
puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero
Coteterm M (SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD
167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en fibra de vidrio
con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción:
36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mm y revestida con Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al
impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado
decorativo mediante capa de preparación de SikaWall-45 Primer
Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de
acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX),
revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN

83,50 774,700 64.687,45

EUR



AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 44

1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al agua líquida, UNE-EN
1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la
superfície i execució i retorn de brancals, dintell i ampit fins a un
màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i
detalls singulars. Inclou arrencada contra paviment amb XPS o
EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i
cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

(P - 81)

TOTAL Titol 4 01.02.01.01.02 64.687,45
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Titol 4 00 NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0101 u En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- Les Despeses auxiliars tots els treballs, mitjans auxiliars i materials
que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra
es consideren inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin
especificats en la descomposició o descripció dels preus.
- Les Despeses indirectes següents: les despeses d’instal·lació
d'oficines a peu d'obra, de comunicacions, d'edificació de magatzems,
de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc.,
així com les del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a
l'obra i les dels imprevistos.
- En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no
contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per
part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de
l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar
innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de
la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles
incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin
necessaris.
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb
els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en
obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació,

0,00 1,000 0,00
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identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i
treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de
tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Bastida;
* Eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d’obra
(màquina de perforar, regle, etc.)
* Neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d’obra
* Trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra
* Lloguer de petita maquinària; etc.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu
posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu
posterior tapat, i segellat.
* Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació
de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o
equivalent.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o
a l'interior dels habitatges, amb pintura de color especial en casos
d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.
- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut,
maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis
necessaris.
- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). S'inclouen legalitzacions i tràmits i
posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics
que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies,
muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de
Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés
de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes
condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
* La senyalectica de l'obra vers l'espai públic seguirà les indicacions o
requeriments dels serveis tècnics municipal
- Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre
d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i
tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament.
- Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels
treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici;
vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la
protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.
- Llicències, taxes i permisos dels provisionals de l'obra són a càrrec
de l'empresa constructora adjudicatària
- Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de
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formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca
perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada.
- Cartell d'identificació de l'obra, s'instal·larà durant implantació de
l'obra i acta de replanteig, segons indicacions del Consorci Metropolità
de l'Habitatge de Barcelona instal·lat en un lloc fix i ben visible des de
la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des
de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra.
La informació i el disseny del cartell es concretarà segons model
acordat.   (P - 1)

2 NOTA01011 u Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de
disposar dels certificats homologats corresponents, a les
característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder
ser acceptades.
Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient
antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici
de tasques.
Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides,
muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de
material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors,
proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per
a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs
auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de
les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa.
En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i
adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les
proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de
l'obra.
L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat
segons fases d'execució.
Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes
hauran de verificar en obra pel contractista.
Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la
propietat.
L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les
especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de
cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser
revisades i acceptades pel contractista a la signatura del contracte.
L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part
proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu
es pugui reclamar un increment d'amidament.
L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de
cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats
d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió
mínima de les mateixes. (P - 2)

0,00 1,000 0,00

3 P2145-NOTF u Nota: Resten inclosos en els treballs auxiliars, costos indirectes i
tasques complementàries a les descrites en aquest capítol tots
aquelles desmuntatges d'elements i petites adequacions necessàries
per a dur a terme l'execució de les partides descrites en el present
projecte, així com els mitjans auxiliars necessaris per a poder-se
executar (P - 48)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.02.00 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 47)

3,73 20,000 74,60
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2 PB12-XY u Arrencada de barana existent, de perfil tubular d'acer, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 108)

18,62 12,000 223,44

3 P2140-RL01 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de full i bastiment de finestra/balconera+vidre inclosos
mecanismes, accesoris i tapetes amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i
transport de amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla
de residus. (P - 40)

23,63 93,000 2.197,59

4 P2141-RL01 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Inclou:
- Arrencada de persiana enrotllable, inclosos mecanismes, tapes
interiors i accessoris encastats en cara interior de façana
corresponents al sistema d'obertura de persiana amb corrió, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
ajudes de paleta, repicats d'enguixat en cara interior de façana i
arrencades de cel ras en cas que fos necessari, per a sostreure
completament la persiana i els seus mecanismes.

La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i
transport de amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla
de residu (P - 41)

13,09 60,000 785,40

5 P2142-4RNA m Arrencada d'escopidor o aplacat de dintell de pedra artificial, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 44)

4,73 152,400 720,85

6 PAN7-RLL0 u Enderroc parcial de mur de paret de tancament de gruix aprox 10cm,
per a adaptar la geometria de la finestra FE06, als nous requeriments
del projecte, per a deixar preparat el forat per al muntatge de la nova
fusteria prevista:

Inclou l'enderroc complet, allissat  i arestat de cantonades i vértex.
Inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui
haver fet malbé durant el desmuntatge de la fusteria, reglejat sobre
parament vertical interior, a fins a 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de cantoneres en cas que fós
necessari, per a deixar partida totalment finalitzada en dintells,
brancals i ampits de forat de finestra.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 107)

73,10 12,000 877,20

7 P21Z2-4RXK m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 60)

8,62 64,800 558,58

8 P214T-4RXX u Enderroc complert de caixa de persianes d'obra ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou:
- premarcatge i tall de paret del forat perimetral necessari a obrir i
executar
- enderroc del paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, i l'enderroc
de la llinda existent.
- inclou arrebossat reglejat i cantejat exterior del parament, brancals i
dintell, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, per a deixar

72,56 48,000 3.482,88
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de base de suport del revestiment vertical exterior.
- inclou feines a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
- La partida inclou mitjans auxiliar, ajudes de paleteria, càrrega i
transport de amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i separació i triatge de residus segons requeriments del pla
de residu, i totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció
però necessàries pera deixar la partida total i completament
finalitzades.
(P - 52)

TOTAL Titol 4 01.02.01.02.01 8.920,54

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 02 TANCAMENTS

1 PAN7-RFF u Reparació completa de forat de finestra menor i igual a 5 m2. per a
deixar el revestiment interior i exterior en el seu estat original a
executar previ al muntatge de la nova fusteria.
Inclou:
- Acabat i cantejat de l'enguixat perimetral del forat que es pugui haver
fet malbé durant el desmuntatge de la fusteria i l'enderroc de la caixa
de persianes, reglejat sobre parament vertical interior, a fins a 3,00 m
d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs acabat de
cantoneres en cas que fós necessari, per a deixar partida totalment
finalitzada en dintells, brancals i ampits de forat de finestra.
- Repassos de pintura interior mitjançant pintura plàstica, color a
definir per la DF, fins a 3,00 m d'alçària
- Recrescut de l'ampit existent mitjançant fàbrica ceràmica i morter de
ciment per a corregir l'exces de pendent actual, fins al nou pendent del
2%.
- Allissat amb morter de reparació estructural de l'ampit de finestra,
per a deixar la superfície allisada per a la posterior col·locació de
l'ampit d'alumini i la subbase d'aïllament, segons especificacions de la
DF en fase d'obra.

(P - 106)

51,71 93,000 4.809,03

TOTAL Titol 4 01.02.01.02.02 4.809,03

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 03 REVESTIMENTS

1 P8K3-AHC1 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques i subbase de 30mm de poliestirè
extruït, encolada prèviament a base d'ampit existent per a donar
rigidesa i regularitat al conjunt (P - 89)

35,19 81,000 2.850,39

TOTAL Titol 4 01.02.01.02.03 2.850,39

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

EUR
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Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 02 OBERTURES DE FAÇANA

Titol 4 04 FUSTERIA EXTERIOR

1 PAJ0-6G01 m2 6G-FE01: Subministrament i col·locació de porta d'accès a l'edifici de
d'acer galvanitzat perforat 236x225cm.

Subministre i col·locació de porta d'acer galvanitzat perforat (20 % de
forats), amb una fulla batent d'accés a la porteria, vidre reforçat per
lapart interior de seguretat, inclou pany, una clau per cadascun dels
habittages del bloc +2 unitats més i molla reforçada i el petit materiala
utilitzar per la correctaposada en marxa i funcionament.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 98)

519,12 5,310 2.756,53

2 PAJ0-6G02 u 6G-FE02: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x140cm.

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.400
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminado 4+4/12/4+4
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
26,02 Kg. aproximadamente.

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els

278,70 24,000 6.688,80

EUR
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elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 99)

3 PAJ0-6G03 u 6G-FE03: Subministrament i col·locació de finestra de PVC 50x125cm

Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 500 - Alto: 1.250
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente
(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
21,58 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 100)

460,48 6,000 2.762,88

4 PAJ0-6G04 u 6G-FE04: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat
d'obra de 150x180cm. S'inclou persiana compacte.

996,40 12,000 11.956,80

EUR
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Ventana de 2Hojas Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 1.500 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Con maneta y cierre
perimetral.
DOBLE MANETA CON DOBLE OSCILO., Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en
color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para
salida
de 140mm.
Accionamiento a la derecha , Accionamiento con Recogedor
empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo , Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
93,87 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/100 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 101)

5 PAJ0-6G05 u 6G-FE05: Subministrament i col·locació de finestra de PVC en forat
d'obra de 80x180cm. S'inclou persiana compacte.

792,01 36,000 28.512,36
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Ventana de 1Hoja Con Fijo
Color: Blanco masa
Ancho: 800 - Alto: 1.650
EL LAMINAR SERÀ PER DINS
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en
color
Blanco masa
Guía de persiana para salida de 130mm., Lamas de Aluminio en color
Blanco masa
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor
empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:

Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
48,07 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 102)

6 PAJ0-6G06 u 6G-FE06: Subministrament i col·locació de finestra de PVC
145x65cm+145x130cm+75x130cm.

FE06.1
Ventana de 3Hojas

1.367,36 12,000 16.408,32

EUR
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Color: Blanco masa
Ancho: 2.200 - Alto: 1.120
PER SOTA UNIT AL FIXE
Serie RE 80/PVC/301. Sistema abisagrado de PVC, con triple junta.
REPLUS.
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar, Travesaño en marco grande
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Hoja pasiva: Palanca de rebajo y
perimetral
PLUS, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
PERSIANA:
Compacto de PVC 185mm. PASSIV PLUS (lámina acústica incl.). en
color
Blanco masa
Lamas de Aluminio en color Blanco masa, Guía de persiana para
salida
de 140mm.
NOTA: Salida de guias final de 150mm. para los sistemas con marco
de
80.
Accionamiento a la izquierda , Accionamiento con Recogedor
empotrado
en perfil. , Salida Inferior.
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
108,47 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 33(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: Passiv****

FE06.2
Fijo de 1Hueco
Color: Blanco masa
Ancho: 1.450 - Alto: 650
PER DAMUNT UNIT AL FIXE
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivalente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st.
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
Complementos color Blanco
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/14/4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
29,50 Kg. aproximadamente.
VALORES DEL PERFIL

VALORES DEL VIDRIO

EUR
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Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 36(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 103)

7 PAJ0-6G07 u 6G-FE07: Subministrament i col·locació de balconera i finestra de PVC
80x210+40x90cm

FE07.1
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa
Ancho: 780 - Alto: 2.100
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS o equivlaente (No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio laminar 3+3/10Argón/4+4 Bajo Emisivo
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
66,44 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: PND dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A*

FE07.2
Ventana de 1Hoja
Color: Blanco masa

822,28 12,000 9.867,36
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Ancho: 415 - Alto: 900
*POR DIMENSIONES, LA SOLDADURA DE LA VENTANA SERÁ
DIFERENTE A LA CONVENCIONAL* Se incluye en el precio.
Serie RE 70/PVC/201. Sistema abisagrado de PVC, con doble junta
REPLUS(No disponible en folio total, solo folio 2 caras)
PERFILES:
Marco st., Hoja estándar
Base de perfilería en color blanco con gomas grises
HERRAJE:
Manilla al interior, Antifalsamaniobra
Nivel de seguridad Estándar, Maneta estándar, Este modelo no
cumple
con las dimensiones garantizadas por el sistema de herraje y se
fabrica
sin garantía.
Complementos color Blanco, Herraje color Blanco, Maneta color
Blanco,
Tapón drenaje en color blanco
Peso máximo 130kg. por hoja (practicable o oscilobatiente) .
ACRISTALAMIENTO:
Vidrio 4GS/12/4/12/4BE en Promocion (+20€ por unidad de vidrios en
el
subtotal Promociones)
Vidrios con cantos aristados
FIJACIÓN:
Con taladro de 6mm. para premarco en laterales.
PESO:
15,12 Kg. aproximadamente.

VALORES DEL VIDRIO
Ug (Transmitancia térmica): 1,400 W/m2K
Factor solar: 38%

Prestaciones acústicas: 34(-1;-4) dB
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E900
Resistencia a la carga de viento: Clase C3/B3
Valor etiqueta eficiencia energética: A****

Inclou segellat amb sistema de triple junta EPDM per a garantir
l'estanquitat del conjunt i tapajunts de mínims necessàris. Inclou
maneta i ferratges de penjar i d'apertura homologats per la sèrie RE
70/PVC/201 o equivalent, cargoleria, accessoris i utillatges
mecanitzats d'acer inoxidable, amb certificació de marcat CE, segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Inclou part proporcional de gafes de fixació. Inclou segellat perimetral
de les juntes mitjançant cordó de silicona neutra i posterior ajust en
fase d'obra.

Inclou perfileria, tapetejat perimetral, juntes i ferratges. Inclou tots els
elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i
funcionament de la fusteria. Inclou ajudes de paleta necessàries,
despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars, de càrrega i
elevació per a deixar la partida completament acabada, col·locada i
muntada en obra segons plànols, planilles i detalls constructius del
projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 104)

8 PAN3-AHC1 m Bastiment de base per a finestra o balconera, de fusta de pi roig de
secció 70x35 mm2 (P - 105)

5,79 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.02.04 78.953,05
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Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

14,18 19,000 269,42

2 P1D2-AHC1 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre
cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües.
Un cop finalitzat l'enderroc dels trams de coberta inclinada per tal de
poder accedir en l'espai sota coberta, es valorarà la opció de instal.lar
els tenals de lona per tal de protegir les mitgeres davant la humitat. (P
- 38)

14,95 19,000 284,05

TOTAL Titol 4 01.02.01.03.02 553,47
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Titol 4 03 COBERTES

1 P52F-AHC1 m2 Reposició de coberta inclinada existent, per al tapiat dels registre
d'accès temporals realitzats per a col.locar l'aillament tèrmic en l'espai
sota coberta. Inclou la formació de la solera d'encadellat ceràmic de
500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort existents, capa de protecció de morter de
ciment elaborat a l'obra, i teules de morter de ciment plana similar a
l'existent d'11 peces/m2, col·locada amb morter.

(P - 77)

92,09 19,000 1.749,71

2 PLV6CXX u Subministrament i instal·lació de línia de vida de 35 metres de llarg,
homologada, fixada mitjançant peanes SR50, per a coberta inclinada
amb teules. Composta per ancoratges d'extrem d'acer inoxidable,
regulador d'energia inoxidable amb testimoni de caiguda, ancoratges
intermitjos d'alumini (1 ut. cada 5 ml. de cable), Conjunt de fixacables
+ guardacable tancat inoxidable, Tensor caixa oberta Ullet-Brida, cable
inox. de diàmetre 10 m/m. 7X19+0, plaques senyalització obligatòria,
etc. Homologada i certificada.
Inclou totes les feines necessaries per a certificar i posar en servei la
linia de vida. Inclou: Replanteig, enderroc amb mitjans manuals dels
trams de coberta afectats per a instal.lar els ancoratges a les bigues
de formigó existents, reconstrucció de la coberta enderrocada,
impermeabilització, subministra i muntatge de la linia de vida, càrrega
dels residus a camió o contenidor, i certificació i homologació de la
linia de vida. (P - 123)

2.270,36 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.03.03 1.749,71
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1 P7C40-5NYZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W de resistència tèrmica i
paper kraft, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 80)

6,74 142,000 957,08

TOTAL Titol 4 01.02.01.03.04 957,08

Obra 01 Presupuesto 01 AHC
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Titol 4 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 1,500 21,27

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 1,500 21,83

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:

3,54 30,000 106,20
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Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

4 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 49)

7,56 13,000 98,28

TOTAL Titol 4 01.02.01.04.01 247,58
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Titol 4 02 REVESTIMENTS

1 P7EPS-RL02 m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con ETE 06/0089 y
clasificación reacción a fuego EN:13501 B-S1-d0, compuesto por
Coteterm Perfil de Arranque 100 mm formado por aluminio con un
espesor de 0,7 mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4. Pegado de
placas tipo COTETERM EPS blanco de un espesor de 100 mm, U=
0,037 W/m2K y código de descripción (EPS - UNE EN 13163:
L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-MU60-BS150-
CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50). Libres de hidrocarburos
clorados y clorofluorocarbonados. Las placas serán adheridas con
mortero Coteterm M (SikaWall® 1060 M), con una densidad en polvo:
1,35 gr/cm3, densidad en pasta: 1,45 gr/cm3, adherencia sobre
hormigón > 0,8 N/mm2, conductividad térmica: 0,47 W/mK, coeficiente
de difusión 5/20, R=10,5 N/mm2, resistencia a flexotracción > 0,6
N/mm2, garantizando en todo momento un contacto mínimo del 60 %
de la superficie de la placa. Las placas serán ancladas mecánicamente
con espiga de expansión y anclaje de polipropileno COTETERM
anclaje, diámetro 10 mm de taco, diámetro 60 mm de plato, debiendo
de realizar una profundidad de taladro sobre soporte resistente de
unos 50 mmy garantizar un empotramiento de unos 30 mm.
Disponiendo de homologación europea ETA 14/0130. La disposición y
la cantidad de fijaciones dependerá de la exposición del edificio y de
su altura, disponiendo como mínimo de 6 ud/m2. Colocación de
Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla (lenght 2,5m) en aristas como
refuerzo, así como en huecos, tomado con mortero tipo Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Colocación de Coteterm Perfil Goteron en zonas
de huecos de ventanas. Colocación de Coteterm Perfil Marco en
encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica.
Colocación parte proporcional de Coteterm Malla STD 167 (SikaWall®
9100 Malla STD) de refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y
puertas. La superficie de placas se revestirá mediante mortero
Coteterm M (SikaWall® 1060 M), armado con Coteterm Malla STD
167 (SikaWall® 9100 Malla STD) de 5x4 mm de luz, en fibra de vidrio
con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a tracción:
36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mm y revestida con Coteterm M
(SikaWall® 1060 M). Clasificación Clase II con una resistencia al
impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicación de capa de acabado
decorativo mediante capa de preparación de SikaWall-45 Primer
Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de
acabado Coteterm Acrylic SLX (SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX),
revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos de granulometría 1,5
mm de densidad 1,75 kg/m3, adherencia por tracción directa, UNE-EN
1542:1999 de 1,4 Mpa, permeabilidad al agua líquida, UNE-EN
1062-3:2008 de 0,1 kg/m2 h0,5.

Inclou reforç de malla en punts singulars, doblat de malla en tota la
superfície i execució i retorn de brancals, dintell i ampit fins a un
màxim de 20mm, executat amb EPS grafit, revestiments, cantoneres i
detalls singulars. Inclou arrencada contra paviment amb XPS o
EPS-HD i executat amb revestiment acabat ceràmic en rodapeu,
segons prescripcions i solucions constructives del fabricant i

83,50 30,000 2.505,00
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cumpliment del DITE o DAU corresponent.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

(P - 81)

2 P846-9JO5 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 83)

41,58 13,000 540,54

TOTAL Titol 4 01.02.01.04.02 3.045,54
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1 P7C40-5NYZ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 100 mm de gruix amb 2,78 m2·K/W de resistència tèrmica i
paper kraft, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 80)

6,74 30,000 202,20

TOTAL Titol 4 01.02.01.04.03 202,20
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1 P21DE-CE6G u Partida unitaria pel desviament o desplaçament de servei afectat
corresponent als cablejats grapats en façana i/o sostre porxos exterior,
que inclou la gestió de sol.licituds amb companyia distribuïdora,
retirada de cables i xaxes existents, realització de cates, i tornar a
col·locar posteriorment a l'execució del revestiment ( sate o
monocapa). Inclou tots els serveis dels edificis.
Inclou tots els certificats, butlletins, taxes de compayia, i tots els
tràmits necessaris per la correcta legalització de la instal.lació. Feina
totalment finalitzada per a permetre la posada en funcionament i
proves de servei necessàries. (P - 54)

637,74 1,000 637,74

2 P21GD-XYZ u Adequació caldera de gas, termo existent, o comptador de gas, situat
en els safarejos dels habitatges, realitzat per instal·lador homologat,
realitzant el certificat final de la instal·lació i deixant tots els treballs
finalitzats. Inclou:

- Desmuntatge de caldera de gas, termo elèctric existent o comptador
de gas i aplec, per a la seva posterior recol.locació, amb mitjans
manuals.
- Recol.locació provisional de caldera de gas o termo elèctric existent
- Adequació de les connexions i elements necessaris per la seva nova
col.locació.
- Montatge de la caldera de gas o termo elèctric existent, en la
situació definitiva.
- Verificació de la correcte posta en marxa.

Inclou totes les activitats per la correcta adequació, i la càrrega
manual de residus al contenidor amb mitjans manuals. (P - 59)

64,90 12,000 778,80

3 P21DE-XYZ u Adequació instal.lació elèctrica privativa situada en els balcons dels
habitatges. Inclou:

- Desmuntatge amb mitjans manuals dels elements de la instal.lació
elèctrica afectats per les actuacions de rehabilitació, i acopi per la seva
posterior recol.locació. Inclou endolls, lluminaries, etc
- Recol.locació de tots els elements afectats.

(P - 55)

60,93 12,000 731,16

4 PGE1-XYZ u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 15000
Wp de potència pic amb 30 unitats de mòdul fotovoltaic monocristal·lí
per a instal·lació de connexió a xarxa, potència de pic per modul 450
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa
de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic
en posició vertical, de perfils d'alumini extruït i sistema de contra pesos
de la marca SOLARBLOC o similar,amb inclinació aproximada de 15º,
per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntats i connectats, amb
inversor de 15000 kWn de potència,trifàsic, rendiment mínim 98,6 %.
Inclou:

- Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic, model
JAM72S20-450/MR STC de la marca JA Solar o equivalent, de
potència 450 W, amb 144 cèl·lules monocristalines amb tecnologia
PERC, de 2120×1052×40mm, tolerància de 0/+5W, eficiència de
20,2% amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre
templat, tancament posterior estanc amb làmina de material sintètic,
caixa de connexió i precablejat amb connectors especials. Garantia de
fabricació de 12 anys i garantia de potència de 25 anys.Inclou diodes
de by-pass. Certificats IE61215/EC 61730/UNE-EN.

- Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de connexió a xarxa,
model Huawei SUN2000-8KTL-M1 o equivalent potència nominal 8
Kw, amb 2 MPPT, rendiment 98,6% i grau protecció IP-65, 2 entrades
MPPT. Monitoratge de presa a terra. Monitoratge de xarxa. Protecció
contra polarització inversa de CC. Descarregador de sobretensions de
CC i CA tipus II. Resistència al curtcircuit de CA. Identificador LED del

15.978,06 0,000 0,00
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funcionament de l'inversor. Sortida port comunicacions RS485,
ethernet i dades amb plataforma webserver del fabricant. Garantia 10
anys. Inclou tots els accessoris per la seva correcta instal·lació.

- Estructura Solarbloc, lastres Solarbloc, grapes intermitges, cargols
per grapes intermitges, grapes finals, cargols per grapes finals,
volanderes, regletes carril solarbloc, comptador bidireccional HUAWEI.

- Cablejat solar en corrent continua, cablejat solar en corrent alterna,
caixes de derivació, quadre elèctric de distribució, proteccions de
corrent continu i corrent alterna, tub rigid de plàstic s/halogens,
sabates de reixa galvanitzada en calent per pas de instal.lacions,
Caixa DC STM11025P15S/2 GAVE, Caixa AC ACT20SDA GAVE
monitorització del sistema i tots els elements necessaris i petit material
per la correcta execució del sistema.

- Inclou el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica, segons
REBT, i certificat final de direcció i obra, Inscripció de la instal·lació al
RITSIC i al RAC, amb la taxa inclosa, Sol·licitud del punt de connexió
dels excedents a E-distribución redes electrica, i tots els certificats,
butlletins, taxes de compayia, i tots els tràmits necessaris per la
correcta legalització de la instal.lació.

Instal.lació complementament instal.lada, legalitzada i en
funcionament.

(P - 120)

5 PD18-8D01 m Desplaçament de tub de PVC baixant pluvial/fecal de DN fins 125mm,
per la instal.lació de l'aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes,
sistema SATE.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes,
accessoris i elements de muntatge).
- Recol.locació del tub existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 114)

20,76 101,400 2.105,06

6 PD18-8D02 u Desplaçament i unitat de reparació de connexionat i tubs de PVC de la
xarxa de sanejament vista en el porxo de planta baixa, dels banys de
planta primera.

Inclou:
- Arrencada de baixant i ramals de connexió, amb mitjans manuals.
- Instal.lació dels nous elements necessaris pel desplaçament (colzes,
accessoris i elements de muntatge).
- Substitució dels elements trencats o en mal estat.
- Recol.locació dels consuctes existent i ramals, en la nova posició.
- Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Inclou totes aquelles feines i tasques no previstes en descripció però
necessàries pera deixar la partida total i completament finalitzades. (P
- 115)

242,28 1,000 242,28

7 PD18-8D52 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 117)

30,84 0,000 0,00

8 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 56)

3,31 0,000 0,00

EUR
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9 P2141-XY u Arrencada manual de elements existents, antenes, cablejat superficial,
tendalls existents, fixats mecànicament a façana i tots els
complements i accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació
de tendalls i antenes anirà a càrrec dels llogaters, respectant la posició
establerta en projecte. La retirada o recol.locació no està contemplada
al projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer càrrec de la retirada.
En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa constructora considerant els
tendalls com a residu. (P - 39)

14,18 0,000 0,00

10 P21GD-CUA7 u Arrencada, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització
d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

NOTA: Segons indicacions de la propietat, la retirada o recol.locació
de condensadores d'AACC anirà a càrrec de la propietat, respectant la
posició establerta en projecte. La retirada o recol.locació no
està contemplada al projecte, per tant cada propietari s'haurà de fer
càrrec de la retirada. En cas de no fer-ho, ho farà l'empresa
constructora considerant les màquines com a residu.

(P - 58)

49,41 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.01.05 4.495,04

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 01 A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Titol 3 06 MITJANS AUXILIARS

1 P127-XYZ m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides
durant el transcurs de les obres, així com al ritme i planificació de les
feines, segons establert pel contractista i basat en el millor rendiment
possible i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici. S'inclou
el transport de entrega i recollida de la bastida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 6)

8,21 1.705,000 13.998,05

2 P121-C103 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats
La partida inclou les modificacions i adaptacions de les bastides
durant el transcurs de les obres per adaptar-la a la nova geometria i
perímetre de l'edifici, així com al ritme i planificació de les feines,
segons establert pel contractista i basat en el millor rendiment possible
i adaptació a les necessitats dels usuaris de l'edifici.

S'ha previst uns dies de bastida muntada segons establert en
descomposat d'amidament. L'endarreriment o allargament d'aquesta
fase per part de l'empresa contractista no donarà dret a reclamació

0,09 136.620,000 12.295,80

EUR
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d'increment de dies d'amortització. Es certificarà els dies realment
muntada la bastida si finalment són menors als dies previstos. (P - 5)

3 SIST_ANTINT3 u MUNTATGE I DESMUNTATGE DE SISTEMA INTEGRAT DE
SEGURETAT TEMPORAL FORMAT PER CENTRAL D'INTRUSIÓ
EN CAIXA METÀL·LICA, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 16,
POSSIBILITAT DE FINS A 4 PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS,
TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6
BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA EXTERIOR, FONT
D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM ESTANQUES DE 12 V I 7,2
A, CONNECTAT A CENTRAL DE RECEPCIÓ D'ALARMES. (P - 132)

389,06 1,000 389,06

4 SIST_ANTINT2 mes LLOGUER DE SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT TEMPORAL
FORMAT PER CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA, DE
8 ZONES AMPLIABLE A 16, POSSIBILITAT DE FINS A 4
PARTICIONS, 32 CODIS D'ACCESOS, TECLAT DISPLAY LCD DE 2
LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, 6 BARRERES D'INFRAROIGS, SIRENA
EXTERIOR, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIES DE PLOM
ESTANQUES DE 12 V I 7,2 A, I CONNECTAT A CENTRAL DE
RECEPCIÓ D'ALARMES. (P - 131)

168,00 3,000 504,00

5 PGRU-XXX2 u Jornada de 8 hores de grua autopropulsada de braç telescòpic amb
una capacitat d'elevació de 40 tones i 35 m d'alçada màxima de treball.
Inclou gestions i permisos amb Ajuntament i pagament de taxes. (P -
121)

758,10 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.01.06 27.186,91

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 01 ESTRUCTURA

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 6,947 98,51

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de

14,55 6,947 101,08

EUR
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buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 138,940 491,85

TOTAL Titol 4 01.02.02.01.02 691,44

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 01 ESTRUCTURA

Titol 4 03 REPARACIONS ESTRUCTURALS

1 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat
del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 71)

111,15 10,950 1.217,09

2 P45R6-4SSN m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals
i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 72)

248,76 1,125 279,86

3 P45R6-4SSP m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals
i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les
especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF. (P - 73)

99,87 9,480 946,77

4 P4F9-AJRD u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica
amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres,
col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada (P - 76)

17,73 5,000 88,65

EUR
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5 P45R7-4SMB m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat
de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre contenidor (P - 74)

9,54 0,000 0,00

6 P45R0-4SMF m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals i amb raig de sorra (P - 68)

78,25 0,000 0,00

7 P45R1-4UAV m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi (P - 69)

14,18 0,000 0,00

8 P45R2-H8FQ m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i
resines epoxi modificades (P - 70)

25,19 0,000 0,00

9 P45R8-4UAW dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de
reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix
<= 3 cm (P - 75)

7,24 0,000 0,00

10 P442-DFYZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 66)

2,67 0,000 0,00

11 P442-DG03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 67)

2,81 0,000 0,00

12 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 51)

48,64 5,310 258,28

13 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva
Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 109)

142,69 21,900 3.124,91

TOTAL Titol 4 01.02.02.01.03 5.915,56

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 01 ESTRUCTURA

Titol 4 04 REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa de fons diluïda
i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:

5,97 173,365 1.034,99

EUR
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Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 86)

TOTAL Titol 4 01.02.02.01.04 1.034,99

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 02 FAÇANES

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 18,009 255,37

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 18,009 262,03

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

3,54 360,180 1.275,04

EUR
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Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

TOTAL Titol 4 01.02.02.02.02 1.792,44

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 02 FAÇANES

Titol 4 03 REVESTIMENTS

1 RPSIK636884 m² m2 de suministro y aplicación de revestimiento mineral impermeable
SIKA COTETERM DECOR BASE, con certificado CE GP EN 998-1
W2 CSIII, como capa base de regularización para la rehabilitación de
soportes obra nueva , tipo morteros base y soportes antiguos de
monocapa raspado,piedra proyectada o pintados ( pinturas acrilicas y
rugosas, previo saneado de la pintura mal adherida), de 2 a 5 mm de
espesor, siguiendo las prescripciones de aplicación de la ficha técnica
del producto, incluyendo parte proporcional de colocación de SIKA
COTETERM MALLA STD 167 en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza y puntos singulares

El color i textura del morter de revestiment ha de ser definit per la
direcció facultativa, recomanant un morter acrílic sobre la base de
resines a l'siloxà. S'inclou la part proporcional de subministrament i
col·locació de perfils d'arrencada i de cantonada, formació de junts,
racons, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les
trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.

Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 130)

29,07 84,000 2.441,88

TOTAL Titol 4 01.02.02.02.03 2.441,88

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 02 FAÇANES

Titol 4 04 ELEMENTS ADOSSATS

1 P2142-4RN2 m2 Neteja superficial de l'estructura metàl.lica i lames metàl.liques dels
safarejos amb mitjans manuals i raig d'aigua.

(P - 43)

6,09 105,600 643,10

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.02.02.04 643,10

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P2142-4RNE m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja
superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i
retirada d'elements solts per a deixar la superfície preparada i amb
total garantia per al futur revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície realment repicat, en cas necessari, per a la bona adherència
del suport i segons recomanacions del fabricant.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

14,18 3,860 54,73

2 W4AU002 m2 Arrebossat de paraments de bloc o maó amb morter hidrofugat mineral
en massa weber.rev hidro, o equivalent, a base de ciment gris o blanc,
àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics,
pastat mitjançant batedor o màquina de projectar, aplicat amb pala
plana i reglejat, acabat final remolinat mitjançant remolinador de fusta,
plàstic o similars, amb gruix mínim del revestiment acabat de 10 mms
(i màxim de 20 mms a dues capes), inclou preparació de paraments;
formació de trencaaigües amb ribets en vora lliure; subministrament i
col·locació al centre del revestiment de malla de fibra de vidre alcalí
resistent, weber.therm malla 200, amb obertura de l'entramat de 7 x
6,5 mm, 195 g/m2, valor nominal de resistència a tracció en condicions
estàndard de 2000/3400 i resistència alongació 4.0/4.0. en punts i
zones singulars de façana (fronts de forjat, carregadors i vèrtexs de
buits i altres zones conflictives), aplicació de pont d'adherència
weber.prim FX15 de Weber (no inclòs), sobre els paraments de
formigó llis a revestir; regat del suport prèviament en èpoques de molta
calor i del revestiment a les 24 i 48 hores respectivament d'haver-lo
executat, p.p. de mitjans auxiliars amb la utilització de bastides, neteja
i retirada de material sobrant. (P - 133)

14,55 3,860 56,16

3 P2142-4RNN m2 Neteja superficial de parament vertical o horitzontal de morter, amb
raspallat manual, raig d'aigua a pressió i retirada d'elements solts, per
a deixar la superfície preparada i amb total garantia per al futur
revestiment de suport previst en projecte.
Aquesta partida es revisarà en fase d'obra quin és el percentatge de
superfície executat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 46)

3,54 77,200 273,29

4 P871-HAHC m2 Eliminació de capa de pintura plàstica, acabat llis, aplicada sobre
parament de façana, amb mitjans manuals, aplicació amb brotxa de
0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència, impregnant la pintura
existent, eliminant-la amb espàtula una vegada reblanida i rentat
posterior amb raig d'aigua calenta a pressió fins a eliminar les restes
de decapant. (P - 85)

12,05 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.02.03.02 384,18

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 03 REVESTIMENTS

1 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa de fons diluïda
i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 86)

5,97 77,200 460,88

TOTAL Titol 4 01.02.02.03.03 460,88

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 04 COBERTA

1 P52I-COB1 m2 Substitució de teules planes trencades existents, mitjançant teules de
morter de ciment de color similar al existent d'11 peces/m2, col·locat
amb morter mixt 1:2:10. Inclou enderroc amb mitjans manuals de les
teules trencades, càrrega de residus en camió o contenidor, ajudes de
paleta necessàries, despeses auxiliars de mà d'obra, mitjans auxiliars,
de càrrega i elevació per a deixar la partida completament acabada,
col·locada i muntada en obra segons plànols, planilles i detalls
constructius del projecte.

c.amid.: ut d'element totalment acabat (P - 78)

51,54 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.03.04 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 03 COBERTES

Titol 4 05 IMPERMEABILITZACIO

1 P782-ILIQ m2 Impermeabilització mitjançant sistema amb membranes daplicació
líquida amb la tecnologia MTC de Sika o equivalent. Compost per:
Imprimació del suport mitjançant Sika Concrete Primer, imprimació
bicomponent a base de poliurea o similar, capa d'impermeabilització

66,95 0,000 0,00

EUR
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amb Sikalastic®-612 o similar amb un consum de 2,8 kg/m2 i reforç
amb malla Sika Reemat Premium. El sistema va segellat amb el
Sikalastic 701 segellador bicomponent de poliuretà híbrid, amb acabat
brillant per als sistemes d'impermeabilització líquida de Sika®.
l'organisme d'avaluació tècnica British Board of Agrément, Declaració
de Prestacions 80192223, proveït amb marcatge CE. Sikalastic-612 és
un producte impermeable a l'aigua d'aplicació líquida adequat per a
instal·lacions exteriors sota revestiment ceràmic segons DIN EN
14891:2012-07, Declaració de Prestacions 28643599, avaluada pel
laboratori notificat 0761, i proveït de la marca CE. del marcatge CE
Suport de formigó i capa de regularització (no inclòs al preu). Seguint
les indicacions del full tècnic del producte, incloent-hi subministrament
de materials, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a
l'abocador. Compleix els requisits CTE.

Inclou ajudes de paleta necessàries, despeses auxiliars de mà d'obra,
mitjans auxiliars, de càrrega i elevació per a deixar la partida
completament acabada, col·locada i muntada en obra segons plànols,
planilles i detalls constructius del projecte.
(P - 79)

TOTAL Titol 4 01.02.02.03.05 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 04 ELEMENTS INTERIORS

1 P81R-HBYJ u Reposició d'enguixat de fins a 0,125 m2 en paret o sostre pla (P - 82) 16,31 0,000 0,00

2 P846-9JP0 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 84)

44,05 0,000 0,00

3 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 88)

5,25 0,000 0,00

4 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 87)

6,10 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.02.04 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 02 B CONSERVACIÓ

Titol 3 06 MITJANS AUXILIARS

1 P142QP8H u TREBALLS VERTICALS. Cadira autosuspesa de pujada i de
baixada,corda de poliamida de 14 mm de D

Transport, muntatge i desmuntatge de la instal·lació de sistema de
seguretat als safarejos de l'edifici per realitzar els treballs mitjançant el
´´Sistema Vertical a Altura´´, a l'interior de l'espai entre els balcons
dels safarejos i del sistema estructural amb gelosies d'alumini, altura
mitjana 17m. Tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes,
emprant un sistema amb un mínim de dues cordes amb subjecció
independent, una com a mitjà d'accés, de descens i de suport (corda
de treball) i l'altra com a mitjà d'emergència (corda de seguretat) i la
utilització d'arnesos adequats connectats a la corda de seguretat.
Compliran les corresponents normatives vigents en matèria de
seguretat i salut en el treball. (P - 7)

745,48 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.02.06 0,00

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de
aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 ,
regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències
DNSH de gestió de residus dels projectes a l'empara dels fons NGEU
i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto
de rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de
residus dels edificis, a l'estudi de gestió de residus dels sector i amb el
document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o
mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER segons tipus de
residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i
residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs´´ de l'obra. (P - 61)

23,63 22,824 539,33

2 P2R6-4I5R m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de
aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 ,
regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències
DNSH de gestió de residus dels projectes a l'empara dels fons NGEU
i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto

34,21 22,824 780,81

EUR
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de rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de
residus dels edificis, a l'estudi de gestió de residus dels sector i amb el
document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o
mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER segons tipus de
residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i
residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 63)

3 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus.

S'haurà de donar compliment al ´´ Real decreto 210/2018, de
aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)´´ , al ´´Real Decreto 105/2008 ,
regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición´´, d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència Així mateix s'ha de donar compliment a les exigències
DNSH de gestió de residus dels projectes a l'empara dels fons NGEU
i, en especial, en l'apartat de residus el RD. 853/2021 por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. NGEU. ´´Artículo 11. Requisitos de los edificios objeto
de rehabilitación. 1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construcción se prepararán para su reutilización, reciclaje y
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.´´

Per tant s'haurà de justificar a les fitxes de cubicatge del volum de
residus dels edificis, a l'estudi de gestió de residus dels sector i amb el
document de l'IVE. Els contenidors de residus per a cada una de les
fraccions, es col·locaran segons els plànols de l'ESS.
La partida inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals, la càrrega amb mitjans manuals o
mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

16,75 22,824 382,30
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autoritzada de gestió de residus, i la disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, amb codi LER segons tipus de
residu i estudi de gestió de residus.

Inclou tota tipologia de residus, terres d'excavació, residus especials i
residus banals.

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
64)

TOTAL Capítol 01.02.04 1.702,44

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 124)

19,96 2,000 39,92

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 125)

126,47 1,000 126,47

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 126)

535,43 1,000 535,43

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 127)

163,23 5,000 816,15

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. (P -
134)

17,26 10,000 172,60

TOTAL Titol 3 01.02.05.01 1.690,57

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

EUR
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 113)

22,34 2,000 44,68

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 112)

65,15 1,000 65,15

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 111)

200,85 1,000 200,85

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 110)

179,67 1,000 179,67

TOTAL Titol 3 01.02.05.02 490,35

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)

7,19 15,000 107,85

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 21)

15,17 4,000 60,68

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 22)

11,05 5,000 55,25

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 23)

8,43 5,000 42,15

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 24)

4,34 5,000 21,70

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 19)

0,82 60,000 49,20

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
20)

18,09 6,000 108,54

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 26) 14,41 4,000 57,64

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 25)

21,00 1,000 21,00

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 11)

47,51 3,000 142,53

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 13)

116,10 1,000 116,10

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 12)

6,46 6,000 38,76

EUR
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PRESSUPOST * Data: 04/10/24 Pàg.: 75

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 27,23 2,000 54,46

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 18)

9,78 20,000 195,60

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 15)

34,36 4,000 137,44

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 16)

10,46 15,000 156,90

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 17)

11,34 2,000 22,68

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 8)

30,56 3,000 91,68

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 9)

22,93 2,000 45,86

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 27) 7,16 2,000 14,32

TOTAL Titol 3 01.02.05.03 1.540,34

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

13,64 10,000 136,40

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

7,47 10,000 74,70

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

17,40 5,000 87,00

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

6,27 5,000 31,35

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 33)

27,26 5,000 136,30

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

9,81 10,000 98,10

TOTAL Titol 3 01.02.05.04 563,85

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

EUR
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 05 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
36)

192,53 1,000 192,53

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)

26,79 1,000 26,79

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 129) 41,78 1,000 41,78

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 128) 27,05 1,000 27,05

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 34)

59,46 1,000 59,46

TOTAL Titol 3 01.02.05.05 347,61

(*) Branques incompletes

EUR
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PR. 5 - RESUM DEL PRESSUPOST 
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AHC_BLOCS_6C_i_6G

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 290.141,00

Capítol 01.01.02  B CONSERVACIÓ 8.983,60

Capítol 01.01.03  C RETIRADA AMIANT 22.466,94

Capítol 01.01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 2.222,52

Capítol 01.01.05   SEGURETAT I SALUT 6.906,09

Capítulo 01.01 Pressupost AHC_6C 330.720,15

Capítol 01.02.01  A REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 205.227,06

Capítol 01.02.02  B CONSERVACIÓ 13.364,47

Capítol 01.02.03  C RETIRADA AMIANT 0,00

Capítol 01.02.04  GESTIÓ DE RESIDUS 1.702,44

Capítol 01.02.05   SEGURETAT I SALUT 4.632,72

Capítulo 01.02  AHC_6G 224.926,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
555.646,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01 Pressupost AHC_6C 330.720,15

Capítulo 01.02  AHC_6G 224.926,69

Obra 01 Presupuesto 01 AHC 555.646,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
555.646,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 AHC 555.646,84

555.646,84

euros
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PR. 6 - ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 
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AHC_BLOCS_6C_i_6G

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 555.646,84

Subtotal 555.646,84

13 % Despeses Generals SOBRE 555.646,84................................................................... 72.234,09

6 % Benefici Industrial SOBRE 555.646,84........................................................................ 33.338,81

21 % IVA SOBRE 661.219,74............................................................................................. 138.856,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 800.075,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS  MIL SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS )
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El pressupost d’execució material corresponent a aquest projecte importa la 

quantitat de cinc-cents cinquanta-cinc mil sis-cents quaranta-sis euros amb 

vuitanta-quatre cèntims  (555.646,84 €) 
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V DOCUMENTS ANNEXOS I COMPLEMENTARIS 

 
DA. 1 - PLANNING 
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PLANNING DE TREBALLS DE LES OBRES PROJECTES, OBRES i ACCESSIBILITAT

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS PLURIFAMILIARS D'HABITATGES   FASE ÚNICA   C/ DEL RIU LLOBREGAT, 6, ESCALA C I G

GRUP: CAMP CLAR - FRANCOLÍ  MUNICIPI: TARRAGONA (TARRAGONÈS) EMPRESA: SOM OPEN ENERGY SL CODI: 

MESOS

CAPíTOLS DE L'OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALS

I 6C - A.REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 290.141,00 €

II 6C - B.CONSERVACIÓ 8.983,60 €

III 6C - C.RETIRADA AMIANT 22.466,94 €

IV 6C - GESTIÓ DE RESIDUS 2.222,52 €

V 6C - SEGURETAT I SALUT 6.906,09 €

VI 6G - A.REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 205.227,06 €

VII 6G - B.CONSERVACIÓ 13.364,47 €

VIII 6G - GESTIÓ DE RESIDUS 1.702,44 €

IX 6G - SEGURETAT I SALUT 4.632,72 €

X 0,00 €

XI 0,00 €

XII 0,00 €

Valoració mensual prevista   (1) 34.494,07 68.384,27 96.723,93 131.530,71 125.383,54 72.603,21 26.527,11 0,00 0,00 0,00

Valoració acumulada a origen prevista (2) 34.494,07 102.878,34 199.602,27 331.132,98 456.516,52 529.119,73 555.646,84 0,00 0,00 0,00 555.646,84 €

EL/S FACULTATIU/S DIRECTOR/S DE LES OBRES ADMINISTRADOR DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA  AUTORITZACIÓ AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

 ENRIC FONT NOUVILAS  / ISAAC MARTÍNEZ MANRESA nom i cognoms ____________________________________________________

                                                  

 

segell i signatura Data ______/______/______ segell i signatura Data ______/______/______ segell Agència Habitatge de Catalunya ______/______/______

MES I ANY QUE ES CERTIFICA ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ PLANNING

Obra executada en el mes,  casella "c" de la certificació  (3) NÚM.

Obra realment  executada a origen (4)

Desviació mensual     (3-1)

Desviació a origen  (4-2)

Data acta replanteig                       ___/___/___ Assabentat

Data inici obres                              ___/___/___ Direcció DATA

Termini d'execució                         ____ mesos Facultativa

Data Acabament                             ___/___/___ ___/___/___

0,00 772,12 772,12 772,12 772,12

340,49 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

772,12 772,12 0,00

0,00 340,49 340,49 340,49 340,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.672,89 6.682,24 4.009,34

41.045,41 10.261,35 0,00 0,00 0,000,00 20.522,71 30.784,06 46.176,09 56.437,44

986,58 986,58 0,00 0,00 0,00986,58 986,58 986,58 986,58 986,58

0,00 0,00

0,00 444,50 444,50 444,50 444,50 444,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1.796,72 2.695,08 3.593,44 898,36 0,00

4.493,39 0,00 0,00 0,00 17.973,55

0,00 0,00

0,00 0,00

IMPORTS 
D'EXECUCIO 
MATERIAL

0,00 0,00

29.014,10 14.507,05 0,0029.014,10 43.521,15 58.028,20 72.535,25 43.521,15



PLANNING DE TREBALLS DE LES OBRES PROJECTES, OBRES i ACCESSIBILITAT

OBRA: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS PLURIFAMILIARS D'HABITATGES   FASE ÚNICA   C/ DEL RIU LLOBREGAT, 6, ESCALA C I GIVA APLICABLE: 21

GRUP: CAMP CLAR - FRANCOLÍ  MUNICIPI: TARRAGONA (TARRAGONÈS) EMPRESA: SOM OPEN ENERGY SL CODI: 

MESOS

CAPíTOLS DE L'OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALS

I 6C - A.REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 417.774,03 €

II 6C - B.CONSERVACIÓ 12.935,49 €

III 6C - C.RETIRADA AMIANT 32.350,15 €

IV 6C - GESTIÓ DE RESIDUS 3.200,21 €

V 6C - SEGURETAT I SALUT 9.944,08 €

VI 6G - A.REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 295.506,44 €

VII 6G - B.CONSERVACIÓ 19.243,50 €

VIII 6G - GESTIÓ DE RESIDUS 2.451,34 €

IX 6G - SEGURETAT I SALUT 6.670,65 €

X 0,00 €

XI 0,00 €

XII 0,00 €

Valoració mensual prevista   (1) 49.668,01 98.466,51 139.272,79 189.391,07 180.539,76 104.541,36 38.196,38 0,00 0,00 0,00

Valoració acumulada a origen prevista (2) 49.668,01 148.134,53 287.407,31 476.798,38 657.338,14 761.879,50 800.075,88 0,00 0,00 0,00 800.075,88 €

EL/S FACULTATIU/S DIRECTOR/S DE LES OBRES ADMINISTRADOR DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA  AUTORITZACIÓ AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

 ENRIC FONT NOUVILAS  / ISAAC MARTÍNEZ MANRESA nom i cognoms ____________________________________________________

                                                  

 

segell i signatura Data ______/______/______ segell i signatura Data ______/______/______ segell Agència Habitatge de Catalunya ______/______/______

MES I ANY QUE ES CERTIFICA ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ PLANNING

Obra executada en el mes,  casella "c" de la certificació  (3) NÚM.

Obra realment  executada a origen (4)

Desviació mensual     (3-1)

Desviació a origen  (4-2)

Data acta replanteig                       ___/___/___ Assabentat

Data inici obres                              ___/___/___ Direcció DATA

Termini d'execució                         ____ mesos Facultativa

Data Acabament                             ___/___/___ ___/___/___

VALORS 
IMPORTS I.V.A. 

INCLOS

41.777,40 62.666,10 83.554,81 104.443,51 62.666,10 41.777,40 20.888,70 0,00 0,00 0,00

0,00 2.587,10 3.880,65 5.174,19 1.293,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.470,03 0,00 0,00 0,00 25.880,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 640,04 640,04 640,04 640,04 640,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.420,58 1.420,58 1.420,58 1.420,58 1.420,58 1.420,58 1.420,58 0,00 0,00 0,00

0,00 29.550,64 44.325,97 66.488,95 81.264,27 59.101,29 14.775,32 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.848,70 9.621,75 5.773,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 490,27 490,27 490,27 490,27 490,27 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.111,78 1.111,78 0,00 0,000,00 1.111,78 1.111,78 1.111,78 1.111,78



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             126 / 135 

 

DA. 2 - FOTOGRAFIES 

 

EDIFICI 6C 

 

  
*Façana nord de l’edifici 6C.    *Façana oest de l’edifici 6C. 

 

 

 

  
*Façana interior est de l’edifici 6C.    *Façana interior sud de l’edifici 6C. 
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*Façana interior oest de l’edifici 6C.    *Pati interior de l’edifici 6C. 

 

 

 

 

  
*Cobertes inclinades 1 i 4 de l’edifici 6C.   *Coberta inclinada 3 de l’edifici 6C.  
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*Coberta inclinada 2 de l’edifici 6C. 

 
 

EDIFICI 6G 

 

  
*Façana nord de l’edifici 6G.    *Façanes sud i oest de l’edifici 6G. 
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*Cobertes inclinades 1 i 2 de l’edifici 6G. 
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DA. 3 - PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
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CONTROL DE QUALITAT 
 
 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS 
 



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                   

 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. RESUM 
 
El present Pla de Control de Qualitat s’ha redactat per a servir de base de partida a l’empresa 
adjudicatària del control en la redacció de la seva proposta d’actuació, que ha de ser aprovada pel tècnic 
representant de la Direcció Facultativa en obra. 
 
 
El protocol d’actuació de l’empresa de control acreditada, en el decurs d’aquesta obra, és el següent: 
 
 
Es realitzaran els següents assajos, que es detallen mes endavant: 
 
- Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, 
segons la norma UNE-EN 1015-12 
 
- Determinació de l'adherència al suport d'una placa d'aïllament tèrmic del SATE, segons la norma UNE-
EN 12004 
 
- Inspecció en mostra de 4 habitatges, amb realització de fotografies termografies, per mesurar la 
temperatura de l'envolupant, verificar la correcta execució del sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior 
tipus SATE. Es realitzarà un assaig durant l'execució del SATE i l'altre al finalitzar la col.locació del 
sistema. El Tècnic haurà d'estar certificat en termografia i s'haurà de realitzar mitjançant un equip amb 
una resolució mínima de 640x480 pixels i certificat de calibració actualitzat. Inclou la localització de 
filtracions, comprobacions de l'estat de les diferents envolvents, anàlisi d'imatges i de les dades 
recollides, i la redacció d'un Informe de cada una de les visites. 
 
- Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-
EN 1027 i UNE-EN 12208 
 
- Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-
EN 12210 i UNE-EN 12211 
 
- Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-
EN 1026 i UNE-EN 12207 
 
- Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la 
norma UNE 104401 
 
- Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 
 
- Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació 
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 
 
- Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües 
residuals i la seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 
 
 
A més, s’haurà de fer un control documental de tots els materials que participen en l’execució. 
 
A banda dels informes per escrit que s’han d’adjuntar en les certificacions de l’empresa constructora, 
l’empresa de control estarà obligada a presentar al representant de la DF un informe final d’obra amb 
una recopilació de totes les proves que s’hagin executat amb els seus resultats, així com un dossier amb 
tota la documentació recollida durant l’obra (DIT, fitxes tècniques, albarans de subministrament, etc).
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 
 

 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació 
i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació 
aplicable.  
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Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a 
realitzar. 
 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, 
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer 

han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

Fixació de toleràncies d’execució. 
 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
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4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 
las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs 
i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
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- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per 

a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
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c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 

“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes 
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la 

seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
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- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
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- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
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- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 
funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
 
 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 
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- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de 

Agua Caliente Sanitaria”. 

http://www.openenergy.ws/
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1331 ARREBOSSAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT 

                 

  
Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  

 1333 
MORTER PER L'ARREBOSSAT 

                 

  
Morters per ram de paleta per 
arrebossats i enlluïts                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i 
pastes 

                 

  

Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  

  
Additius per morters per ram de 
paleta                  

  

Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de 
ciment i cal 

                 

                    
 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 



 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 

 

 

Projecte: Rehabilitació energètica AHC Ref.: 24-11 Autor: Som Open Energy  

 

PCQ/PQ_1331 3/10/2024 Pag.2 de 3 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució: 
Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, espessors, 
acabat 

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?  SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 PA-1331 ARREBOSSAT 
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 
 

PA- 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13  ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 1391 PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
u
lls

 d
e
 s

u
b
m

in
is

tr
a
, 

e
ti
q
u
e
ta

t.
 

G
a
ra

n
ti
a
 d

e
l 
fa

b
ri
c
a
n
t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
lt
re

s
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
s
s
a
ig

s
 s

/n
o
rm

a
 s

/e
s
p
e
c
if
ic

a
c
ió

 
C

e
rt

if
. 
d
’

o
ri
g
e
n
 s

/e
s
p
e
c
if
. 

tè
c
n
iq

u
e
s
 

F
it
x
a
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti
q
u
e
s
 t

è
c
n
iq

u
e
s
 

D
is

ti
n
ti
u
s
 d

e
 q

u
a
lit

a
t 
v
o
lu

n
ta

ri
s
 

A
v
a
lu

a
c
io

n
s
 d

’
id

o
n
e
ït

a
t 

tè
c
n
ic

a
 

E
ti
q
u
e
ta

t,
 m

a
rc

a
tg

e
 C

E
 

D
e
c
la

ra
c
ió

 d
e
 p

re
s
ta

c
io

n
s
 

In
s
tr

u
c
c
io

n
s
, 

in
f.
 s

e
g
u
re

ta
t 

A
v
a
lu

a
c
ió

 t
è
c
n
ic

a
 e

u
ro

p
e
a
 

D
o
c
u
m

e
n
ta

c
ió

  
tè

c
n
ic

a
 

S
e
g
e
ll,

 m
a
rc

a
 c

o
n
fo

rm
it
a
t 

C
C

R
R

 

H
o
m

o
lo

g
a
c
ió

 

M
a
rc

a
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 1391 PINTURA                  

  
Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 
 

 

 

 
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat   

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15  ELEMENTS PRACTICABLES 
 1511 FINESTRES I BALCONERES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1511 FINESTRA                  

  

Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

                 

 1521 BALCONERA                  

  

Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

                 

 154 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15G3 PROTECCIONS SOLARS                  
 15M1 PERSIANES                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                  

  
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                  

  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                  

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  

Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent.                  

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Finestres: 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies 
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols 
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc 

- Cada planta  PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta 

 
PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 

TÉRMIC I ACÚSTIC 

Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria 

 PE-   

Persianes 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució: Control  
Criteris de formació 

de lots 

 PE-15MZ 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

Organolèptic  - Cada planta   PE-15MZ 
FIXACIÓ 

 PE-15MZ 
CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 

 

Proteccions solars: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució: Control  
Criteris de formació 

de lots 

 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions 

i/o proves* 
Control 

Criteri de 

formació 

de lots 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Funcionament de la fusteria 

Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 

- Cada 
planta 

 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Prova d’escorrentia: 

Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres col·locades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 

 
PA-15M1 PERSIANES PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 

 
PA-15G1 PROTECCIONS  

SOLARS 
PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS                  

  

Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació 
d’algues residuals, pluvials i 
superficials, que funcionen per 
gravetat o sota lleugera pressió. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció 
d'aigua, sanejament a pressió i 
sanejament per buit, a pressió 
màxima de 25 bar i Tª d'operació 
20ºC i fins 40ºC en operacions que 
operen a temperatura constant. 

                 

  

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació 
d'aigües residuals en l'interior de 
l'estructura dels edificis a baixa i alta 
temperatura. 

                 

  

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a 
col·lectors i escomeses de 
sanejament a l'exterior dels edificis. 
Soterrades o aèries, amb o sense 
pressió i en sistemes separatius o 
unitaris. 

                 

  

Tubs amb capes interiors i exteriors 
llises de PVC-U unides per una capa 
espumada de PVC-U o per nervis de 
PVC-U compacte 

                 

  
Tubs de Formigó, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a 
baixa pressió                  

  Tubs de PVC-U                  
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent 
soldats longitudinalment amb maniguet 
acoblable per a canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoblable per a 
canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces 
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en 
edificis. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
d'aigua de superfície o sanejament soterrades, 
exteriors als edificis per aplicacions sense 
pressió. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
soterrades per a evacuació i sanejament. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
soterrades per aplicacions amb o sense pressió. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil 
clorat) per a evacuació d'aigües residuals a 
l'interior dels edificis. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 
evacuació d'aigües residuals. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió. 

                 

  

Tubs i peces complementàries prefabricades de 
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb 
unions flexibles per a aigües negres, pluvials i 
superfície per gravetat 

                 

  
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) 
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior 
dels edificis. 

                 

  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb 
(AT) o sense (NT) amiant destinades a 
clavegueram, sanejament i drenatge. 
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 1714 
CANALONS PER RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS                  

  

Canalons amb ràfec i baixants 
externs d'aigües pluvials de xapa de 
zinc, acer inoxidable, xapa d'acer 
amb recobriment metàl·lic per 
immersió en calent, xapa d'acer 
recobert de metall o recobriment 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 
coure. 

                 

  
Canalons suspesos i els seus 
accessoris de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en 
unions de canonades d'aigua no 
potable, calent (WF i WD), freda 
(WC) o freda resistent a olis (WG) 

                 

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer 
de isoprè-isobutilè) per a 
canalitzacions d'aigua i drenatge, per 
a subministrament d'aigua potable 
calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques amb estanquitat en 
unions de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques 
termoplàstiques de material cel·lular 
de cautxú vulcanitzat com 
estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions 
de canonades per a transport i 
drenatge d'aigua no destinada al 
consum humà. 

                 

  

Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1716 
PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS 
RESIDUALS                  

  Plantes elevadores de matèries fecals                  
  Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals                  
  

Plantes elevadores de matèries fecals, amb 
aplicacions limitades, petits usuaris                  

 1717 VÀLVULES                  
  

Vàlvules de retenció per a plantes elevadores 
d'aigües residuals, fecals i no fecals.                  

  
Vàlvules equilibradors de pressió per a 
sistemes de desguàs a l'interior d'edificis                  

 1718 CASSOLETES                  

  

Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de 
xapa de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb 
recobriment metàl·lic per immersió en calent, 
xapa d'acer recobert de metall o recobert 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de coure. 

                 

  Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  
  Bononera sifònica de foneria                  

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, diàmetres 
de col·lectors, 
dimensions, 

disposició, fixació. 
Solucions d’aïllament 

acústic 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS 

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I 
BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control 

Criteris de formació 

de lots 

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o 
derivacions 

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i 
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de 
ventilació 

 PA-1711 
ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de registre 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 

 

 
Comentaris:         



REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AHC
SOM OPEN ENERGY SL

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Data: 03/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AHC
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

1 P814-022W u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la
norma UNE-EN 1015-12

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 CQSA01 u Determinació de l'adherència al suport d'una placa d'aïllament tèrmic del SATE, segons la norma UNE-EN 12004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 CQSA02 u Inspecció en mostra de 4 habitatges, amb realització de fotografies termografies, per mesurar la temperatura de
l'envolupant, verificar la correcta execució del sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior tipus SATE. Es realitzarà
un assaig durant l'execució del SATE i l'altre al finalitzar la col.locació del sistema. El Tècnic haurà d'estar
certificat en termografia i s'haurà de realitzar mitjançant un equip amb una resolució mínima de 640x480 pixels i
certificat de calibració actualitzat. Inclou la localització de filtracions, comprobacions de l'estat de les diferents
envolvents, anàlisi d'imatges i de les dades recollides, i la redacció d'un Informe de cada una de les visites.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PA31-01CQ u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i
UNE-EN 12208

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PA31-01CR u Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 12210
i UNE-EN 12211

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 PA31-01CS u Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1026
i UNE-EN 12207

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PDV0-02H4 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal�lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PDV0-02H6 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal�lació d'evacuació d'aigües residuals
i la seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Aquest projecte inclou, en totes les fases de disseny i execució i de manera individual 
i per a cadascuna d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. Es 
desenvoluparà posteriorment al corresponent Pla de Gestió de Residus, adaptat a la 
naturalesa de l’obra, en què es recolliran en detall les mesures descrites i els 
contractes de tractament amb els gestors descrits en el document, complint amb els 
requisits de la normativa vigent de residus, inclòs Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i  gestió dels residus de construcció i demolició, i Llei 
7/20221, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; i 
seguint les directrius recollides al Protocol Europeu de Gestió de Residus de la 
Construcció i Demolició2. 
 
L’Estudi de gestió de residus identifica totes aquelles mesures de minimització a tenir 

en consideració en l’execució del servei per tal de prevenir la generació de residus 

durant la fase l’execució del servei o de reduir-ne la seva producció. S’inclouran les 

mesures de reutilització dels mateixos ja sigui en el propi servei, en un altre servei 

desenvolupat pel contractista o per tercers. 

L’Estudi de gestió de residus incorpora una estimació i caracterització de les 

principals fraccions de residus que es generaran amb el corresponent codi del 

Catàleg Europeu de Residus. 

L’Estudi de gestió de residus prioritza la recollida selectiva dels mateixos, sobretot 

d’aquelles fraccions realitzables, reciclables o compostables, que es generin en 

quantitats significatives i sempre donant compliment al Reial Decret 105/2008, d’1 de 

febrer, pel qual es regula la producció i  gestió dels residus de construcció i demolició, 

i Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; i 

seguint les directrius recollides al Protocol Europeu de Gestió de Residus de la 

Construcció i Demolició.  

Caldrà realitzar, preferiblement, una demolició selectiva dels residus, garantint que 

no es barregin els residus perillosos amb els no perillosos. La demolició selectiva es 

realitzarà classificant, almenys: els residus de fusta, fraccions minerals, metalls, 

vidre, plàstic i guix segons estableix la Llei 7/2022. 

La classificació de residus es realitzarà preferentment en el lloc on es genera els 

residus, sens perjudici dels residus que ja tenen establerta una recollida separada 

obligatòria. 

 

 

 
1 A partir de l’1 de juliol de 2022, els residus de la construcció i demolició no perillosos hauran de ser classificats en, 

almenys, les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, 
vidre, plàstic i guix. Així mateix, es classificaran aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, 
sanitaris o elements estructurals. Aquesta classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels 
residus i sense perjudici de la resta dels residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native 

http://www.openenergy.ws/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native
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Pel que fa al format del Pla de gestió de residus, es farà d’acord amb la “Guia per a la 
redacció del Pla de Gestió”, que es pot descarregar des de la seu electrònica de 
l’Agència de Residus de Catalunya (Gestió Residus) o bé, a criteri del contractista, 
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la 
legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació. 

D’aquesta manera el Pla prioritzarà, per aquest ordre, la minimització, reutilització, 

reciclatge o valoració dels residus a generar. Especificarà la metodologia per a la 

recollida i triatge, senyalització i disposició per servei tipus segons objecte del 

present contracte, la formació prevista al personal involucrat en l’execució del 

contracte. Així mateix, per cada tipus de residus, s’especificarà el gestor de residus 

autoritzat previst, amb el corresponent codi de gestor autoritzat per l’Agència de 

Residus de Catalunya, i s’adjuntarà el Contracte de Tractament de residus amb cada 

gestor. 

El Pla de gestió de residus haurà de preveure que almenys el 70% (en pes) dels residus 

de construcció i demolició no perillosos, excloent la terra i pedres que contenen 

substàncies perilloses (el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 de la 

Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/CE) generats en el lloc 

de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació 

d'altres materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir 

altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 

de construcció i demolició de la UE3 

Al final d’obra i en qualsevol moment que l’AHC ho sol·liciti s’aportarà el registre de 

residus de l’obra i els certificats dels gestors de residus corresponents. En el registre 

es recollirà el % en pes de residus valoritzats. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de ser aprovat, en el moment de l’inici de l’obra, per 

part del de la direcció facultativa de l’obra i supervisat pel responsable del contracte 

que designi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

La informació actualitzada sobre els residus generats, la gestió realitzada, els gestors 

autoritzats actualitzats, l’actualització dels contractes de tractament de residus, els 

registres de formació als treballadors, etc. s’adjuntaran a l’informe de qualitat 

ambiental i gestió de residus definit en aquest apartat. 

 

  

 
3 Requisit definit al Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

http://www.openenergy.ws/
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/estudi_de_gestio


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                                    3 / 3 

 

INFORME DE QUALITAT AMBIENTAL A L’OBRA 
 

Quan es lliuri el certificat final d’obra s’adjuntarà l’informe de qualitat ambiental on 

s’informarà de l’aplicació dels requisits i criteris ambientals recollits en els plecs i 

memòria del projecte, així com a l’oferta realitzada per l’adjudicatari, que serà 

aprovat per la direcció facultativa de l’obra i supervisat pel responsable del 

contracte. En l’informe es recollirà la següent informació: 

• Un resum de les quantitats i tipus de residus generats a l’obra segons codi LER, 

així com els codis de transportistes i gestors autoritzats per cada fracció de 

residus recollit, i el codi de tractament amb els gestors autoritzats. 

S’annexaran els registres de seguiment de recollida de residus en l’obra i el 

certificats de la gestió dels residus realitzada dels gestors autoritzats 

corresponents. 

• La justificació del compliment del requisit de que, com a mínim, el 70% (en pes) 

dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material 

natural esmentat en la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la Decisió 2000/532/CE) generats en el lloc de construcció es 

prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres 

materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir 

altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de 

residus de construcció i demolició de la UE4 

• Dades de consum d’energia i d’aigua en obra. 

• Les mesures de reducció d’impacte ambiental recollides al plec i a l’oferta 

implementades. 

• Si s’escau, el grau d’implementació de la formació ambiental en obra. Registre 

de treballadors de l’obra i registres de formació. 

• Si, s’escau, els canvis de vehicles destinats a l’obra segons llistat aportat 

abans de l’adjudicació definitiva. 

• Si s’escau, els productes, equips i sistemes amb ecotiquetes de tipus I o III. 

• Si s’escau, s’informarà de possibles incidències ambientals en l’obra. 

Es seguiran les pautes de la Guia de justificació relativa a la valorització del 70% en 

pes dels residus de construcció i enderroc de la Generalitat de Catalunya (Guia 

Valorització 70% Residus). 

L’informe de qualitat ambiental haurà de ser aprovat, en el moment de l’acabament 

de l’obra, per part del de la direcció facultativa de l’obra i supervisat pel responsable 

del contracte que designi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 

 
4 Requisit definit al Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

http://www.openenergy.ws/
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/23145/guia-residus.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/23145/guia-residus.pdf


Obra:
Situació:
Municipi :

Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 40,610 16,244

obra de fàbrica 170102 0,000 0,000

teules i materials ceràmics 170103 11,880 6,277

petris barrejats sense plaques de guix 170107 19,450 19,135

ferro i acer 170405 8,384 1,068

alumini 170402 0,000 0,000

plom 170403 0,000 0,000

fustes 170201 5,586 7,980

vidre 170202 0,000 0,000

guixos 170802 0,152 0,195

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

altres 1,620 1,350

es de fibrociment: 0,25m x 3,14 x longitud (m) 2,566 0,713
90,248 tones 52,961 m3

pes/m2 pes volum aparent/m2 volum aparent
Codis LER (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0539 27,1225 0,0896 28,2862
formigó 170101 0,0320 11,5153 0,0261 8,2266

obra de fàbrica 170102 0,0150 11,5690 0,0407 12,8531

petris 170107 0,0020 2,4822 0,0118 3,7264
guixos 170802 0,0039 1,2401 0,0097 3,0696
altres 170904 0,0010 0,3158 0,0013 0,4105

embalatges 0,0380 1,3475 0,0285 9,0098
fustes 170201 0,0285 0,3812 0,0045 1,4211

plàstics 170203 0,0061 0,4990 0,0104 3,2685
paper i cartró 170904 0,0030 0,2621 0,0119 3,7517

metalls 170407 0,0004 0,2053 0,0018 0,5684
totals de construcció 28,470 tones 37,296 m3
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- DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 

Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU

- REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

totals d'enderroc 

- DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Resum de residus de l'ENDERROC durant la rehabilitació i reforma 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS PLURIFAMILIARS D'HABITATGES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

CARRER DEL RIU LLOBREGAT, NÚM 6, ESCALA C I G
Comarca : TARRAGONATARRAGONA, 43006

- Decisió 2014/955/UE de la Comisió. Codificació residus LER.

Resum de residus de la CONSTRUCCIÓ durant la rehabilitació i reforma 
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Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)
formigó 170101 52,125 24,471

obra de fàbrica 170102 11,569 12,853
teules i materials ceràmics 170103 11,880 6,277

petris barrejats sense plaques de guix 170107 21,932 22,861
ferro i acer 170405 8,384 1,068

alumini 170402 0,000 0,000
plom 170403 0,000 0,000

metalls barrejats 170407 0,205 0,568
fustes 170201 5,967 9,401
vidre 170202 0,000 0,000

plàstics 170203 0,499 3,269
guixos 170802 1,392 3,265

pedres 170504 0,000 0,000
altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000
materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

paper i cartró 170904 0,262 3,752
altres 1,620 1,350

es de fibrociment: 0,25m x 3,14 x longitud (m) 2,566 0,713
118,402 tones 89,847 m3

Codis LER unitats retirades
calderes i escalfadors a gas 160214 0

calderes i escalfadors elèctrics 160214 0
acumuladors d'aigua 160214 0

unitats ext. condicionament d'aire 160214 0
unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0

radiadors electrics 160214 0
radiadors d'acer 170405 0

radiadors de fosa de ferro 170405 0
radiadors d'alumini 170402 0

sanitaris ceràmica (lavabos, inodors, ...) 170103 0
sanitaris acer (lavabos, banyeres,...) 170103 0

sanitaris plàstic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 0
aixetes i griferia metall 170407 0

altres codi  0
altres codi  0

0 unitats

si si
- -
- -
- -
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totals d'aparells, equips i components

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:

materialTerres contaminades

Inventari de residus perillosos

Residus que contenen PCB
Residus que contenen hidrocarburs

material
material
material

Materials de construcció que contenen amiant

Resum d'aparells, equips i components

RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construcció 

totals d'enderroc i rehabilitació
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Codis LER  pes (tones) volum (m3)

grava i sorra compacta 170504 0,00 0,00
grava i sorra solta 170504 0,00 0,00

argiles 170504 0,00 0,00
terra vegetal 170504 0,00 0,00

pedraplè 170504 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 170504 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 tones 0,00 m3

No es considera residu, reutilització:       a la mateixa obra.
-

excavació i moviment de terres volum aparent

 m3 (+20%) pes (tones)
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00 0,00
total 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

gestió de terres

Terres (cal indicar quin volum es reutilitza i quin es porta al dipòsit /abocador)

Terres i materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

-
GESTIÓ (a l'obra)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 
nou ús es pugui acreditar. 
Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldrà gestionar-les en un abocador controlat. 
Es pot reutilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (dipòsit)

al dipòsit controlat.a una altra obra.
És considera residu, 
transport:

Rehabilitació / ReformaNGEU

a la mateixa obra a altra autoritzada

reutilizació (m3)

volum aparent (m3)

terres a dipòsit / gestor

-
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total de residus de construcció i enderroc 118,402 tones el 70% són a tractar

Codis LER tones:
formigó, formigó armat i morter 170101 52,125 si
obra de fàbrica 170102 11,569 -
teules i materials ceràmics 170103 11,880 -
pedra 170504 0,000 -
petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica 170107 21,932 si
acer 170405 8,384 si
alumini 170402 0,000 -
plom 170403 0,000 -
altres metalls barrejats 170407 0,205 -
fusta 170201 5,967 -
envidraments 170201 0,000 -
asfalts i betums 170302 0,000 -
plaques de cartró guix 170802 1,392 si
plàstics 170203 0,499 si
paper i cartró 170904 0,262 si
altres elements reutilitzables: -

per donar compliment a la gestió de residus dins el pla NGEU, se separen i es tracten ,el 71,4 %
dels residus en pes i per tant es dona compliment requeriment de projecte NGEU en materia de residus

Previsió de contenidors o espais de recollida i separació de residus 

projecte*
formigó (formigó armat, morters) no si si
ceràmics (maons,teules...) no - no
metalls (acer , alumini,...) si - si
fustes si - si
plàstics no si si
vidre no - no
paper i cartró no si si
pedra _ - no
petris barrejats (sense guix) _ si si
guixos (plaques de cartró guix i altres) _ si si
amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si si

Un gestor autoritzat -
-
-

tipus de residu
Residus especials (fibrociment)
Terres i runes
Terres i runes CONTROL DE RUNES, SA CTRA. CAMP NÀSTIC, 43005, TARRAGONA

Tipus de residu i nom, adreça i codi de gestor del residu  (previsió de l'Estudi, que el Pla de Gestió de Residus concretarà)
gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

NGEU

Resum de residus de la rehabilitació i reforma:  materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació 

E-781.02
E-428.97

PRESSUPOST (s'ha considerat per al càlcul del pressupost estimatiu):

Rehabilitació / Reforma

52,13

adreça codi del gestor

84,59 t

CAN PALÀ, S/N, 08719, CASTELLOLÍ E-01.89

GESTIÓ (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a:

 pressupost

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PARATGE LA CAPELLANA, 43003, TARRAGONA 

se separen i es tracten

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 
Al menys el 70% en pes dels residus de construcció i enderroc es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació

REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I RECUPERACIÓ. FONS NGEU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma

21,93

82,881 t

reutilització, reciclatge i recuperació NGEU, gestió

8,38
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0,50
0,26

1,39

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentació així ho estableix.

NextGeneration EU

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

RD residus 210/2018

GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS

accions previstes de triatge i separació dels residus a l'obra segons l'establert per la reglamentació i l'adoptat pel projecte. 
es preveuen contenidors o espais reservats pels següents residus :                                                                         
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Les dades de residus en pes 12,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 15,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00
Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 8,00
Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0
La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 5,00

70,00

Residu pes
Excavació tones 12,00 € t 15,00 € t 5,00 € t 70,00 € t
Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

Construcció tones 5,00 € t 8,00 € t
Formigó 52,13 -
Maons i ceràmics 23,45 187,59
Petris barrejats 21,93 175,46
Pedra 0,00 0,00
Metalls 8,59 -
Fusta 5,97 -
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,50 -
Paper i cartró 0,26 -
Barrejes bituminoses i asfalts 0,00
Guixos i no especials 1,39 -
Altres 4,19 33,49
Perillosos Especials 0,00

118,40 396,54
Elements Auxiliars

0
0
0
0
0

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
tones
euros

2,49
- -

3,93 1,31
5,99

781,88

Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona
Especials**: num. transports a 200 €  transport

- - 0,00

gestor /valoritzador / abocador          

Gestor terres: entre 5-15 € tona

Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona

La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i 
en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de l'abast 
d'aquest document
*     Els preus han estat facilitats per l'Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

criteris adoptats a  l'apartat de gestió  :

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de transports per a la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst  una caracterització, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracterització 1.000 euros)

0,00

Compactadores

1.713,24 344,17

El pressupost de la gestió de residus és:

-50,23

Transport: entre 15-25 € tona(mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona

121,85
3.593,39

-
runa neta

Casetes d'emmagatzematge

Classificació a obra: entre 12-16 € tona

89,51 29,84

328,98

-
runa bruta

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

103,07

El pes dels residus és de :

42,95

351,74 -

62,79

3.917,24

3,15

263,19

Sacs tèxtils de 1 m3

-
7,48

20,88

71,61

-

transport       classificació       

16,71

0,00

- -

260,63
-

altres

6,96

1.139,44
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625,50

Costos*

128,84
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unitats 2

unitats 2

unitats -

Contenidor 1000 L . paper i cartró, plàstics unitats - unitats 2

l' Estudi de Seguretat i Salut -

l' Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres elements i instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge -
Compactadores -
Matxucadora de petris -
Altres contenidors (per a liquids, beurades de formigó, etc.) -
Sacs tèxtils de 1 m3 -
altres -
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Posteriorment aquesta documentació serà adaptada pel Pla de Gestió de Residus a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
amb acord de la Direcció Facultativa.

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

NGEU Rehabilitació / Reforma

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes estan a:

El RD.105/2008, de gestió de residus, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

 Bidó 200 L . Residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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PLEC DE CONDICIONS
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- Si degut a variacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes es 
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació 
a la Propietat.

NGEU

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

- Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 
Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions tècniques
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació / Reforma
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Total construcció i enderroc (tones) 118,72 tones
Total excavació a dipòsit (tones) 0,00 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de construcció i enderroc ** 118,72 tones 11 euros
Residus d'excavació */ ** 0,00 tones 11 euros

tones

euros
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**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (sub-apartat superior)

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO 
s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

pes total dels residus

DIPÒSIT  segons R.D.  210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

***Dipòsit mínim 150€

1.305,90Total dipòsit ***

118,7

euros/tona 0,00
euros/tona 1305,90

Previsió de l'Estudi

dipòsit
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma
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3.158,00 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 315,80 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 27,1225 0,0896 28,2862
obra de fàbrica 0,0366 11,5690 0,0407 12,8531

formigó 0,0365 11,5153 0,0261 8,2266
petris 0,0079 2,4822 0,0118 3,7264

guixos 0,0039 1,2401 0,0097 3,0696
altres 0,0010 0,3158 0,0013 0,4105

   embalatges 0,0043 1,3475 0,0285 9,0098
fustes 0,0012 0,3812 0,0045 1,4211

plàstics 0,0016 0,4990 0,0104 3,2685
paper i cartró 0,0008 0,2621 0,0119 3,7517

metalls 0,0007 0,2053 0,0018 0,5684

0,090152 28,47 t 0,1181 37,30 m3

tones m3

obra de fàbrica i elements ceràmics 11,569 12,85

formigó, formigó armat i morter 11,515 8,23
petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica (sense plaques de guix) 2,482 3,726
fusta 0,381 1,42
plàstics 0,499 3,269
paper i cartró 0,262 3,752
metalls 0,205 0,568

0,000 0,000altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

Resum de residus de la construcció durant la rehabiliació 
Materials i elements  reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació energètica

 Total de residus (construcció) 

Superfície de reforma o rehabilitació

Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Residus de la construcció durant la rehabilitació o reforma

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a l'enderroc 
de la rehabilitació  respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %           ( 20% màxim)

315,80Superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )
Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent

(m3) (tones/m3) (tones) (m3)
obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 15,34 2,5 38,36 15,34
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls (acer) 1,07 7,85 8,38 1,07
fustes 0,00 0,8 0,00 0,00
altres 1,35 1,2 1,62 1,35

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )
Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)
parets i murs sense revestir 

obra de fàbrica massissa : 
envà de 4-5 cm sense revestir 0,00 0,045 0,081 0,00 0,00
obra de fàbrica massissa : 
paret de 15 cm sense revestir 0,00 0,15 0,270 0,00 0,00
obra de fàbrica massissa : 
paret de 30 cm sense revestir 0,00 0,3 0,623 0,00 0,00

obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00
envà de 4-5 cm enguixat dues cares

obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00
paret de 15 cm enguixada dues cares

obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00
paret de 30 cm enguixada dues cares

obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
envà de 4-5 cm enguixat dues cares

obra de fàbrica buida: 0,00 0,16 0,192 0,00 0,00
paret de 14 cm enguixada dues cares

vidres i fusteries

envidrament. vidre senzill o càmara , gruix nominal 5 0,00 0,005 0,0125 0,00 0,00
bastiments de fusta  secció nominal 100x70 mm
amidament en metres lineals de fusteria ( ml ) 1140,00 0,007 0,0049 5,59 7,98
bastiments d'alumini  secció nominal 80x70 mm
amidament en metres lineals de fusteria ( ml ) 0,00 0,0056 0,0015 0,00 0,00
altres

paret de mamposteria  sense revestir 0,00 0,5 1,3 0,00 0,00
de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix
envà de cartró guix 70 mm amb plaques de 15 mm 0,00 0,02004 0,02725 0,00 0,00
de gruix, dues cares i perfils d'acer galvanitzat/ 40 cm.

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

sostre amb biguetes metàl·liques

sostre amb biguetes  IPN-IPE 100 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00
sostre amb biguetes IPN-IPE 160 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
sostre amb biguetes IPN-IPE 200 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00
sostre amb biguetes IPN-IPE 240 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

Tancaments, vidres i fusteries, divisòries verticals i 
altres

Forjats i sostres

envidrament i materials de fusteries s'incorporen a materials reciclables

el resultat s'incorpora a pedra, guix i acer per reutilitzar o reciclar

el resultat s'incorpora a ceramica reutilitzable o reciclable

parets i murs revestides amb guix  (s'incorpora a petris reciclables per la poca presència de guix)

amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.
biguetes a residus de formigó i la resta a petris barrejats

amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. Biguetes a
residus d'acer i la resta a petris barrejats

enderroc parcial 1/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00
sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

s'incorpora a petris barrejats

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00
cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00
cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

el resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,057 0,0456 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,07 0,056 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,073 0,0584 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,0922 0,07376 0,00 0,00

el resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00
capes de compressió de sostres i forjats amb armat
2 cm de gruix 45,00 0,02 0,05 2,25 0,90
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
Cobertes (m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

capa de protecció i acabat

99,00 0,0634 0,12 11,88 6,28

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2 cm de 
gruix

0,00 0,044 0,076 0,00 0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter 0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

làmines asfaltiques o de betum (gruix unitari 3mm) 0,00 0,003 0,0033 0,00 0,00

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg /peça 

amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta.
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

Forjats i sostres

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o salt 
de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

sostres amb bigues de fusta i revolto de guix , intereix 50 cm

amb revoltó ceràmic, intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h= variable.
biguetes a residus de formigó i la resta a petris barrejats

amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. 
allçada de biga h= variable. Biguetes a residus de formigó i la resta a petris barrejats

llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

llosa de formigó armat

enderroc parcial 2/4



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
Cobertes (m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix 45,00 0,035 0,042 1,89 1,58
maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00
sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm) 0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
Revestiments, acabats i altres (m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota 0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00
cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00
cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix 13,00 0,015 0,0117 0,15 0,20

rajola hidràulica gruix total 3 cm (sense morter) 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00
rajola hidràulica, ceràmica o gres amb morter gruix 
total 5 cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00
terratzo sobre morter  gruix total 5 cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00
tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm. 0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00
parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm 0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00
parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm ) 0,00 0,01 0,075 0,00 0,00
paviment d'asfalt bituminós amb graves (10 cm) 0,00 0,1 0,21 0,00 0,00
acabats
enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 878,00 0,02 0,02 17,56 17,56
arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00
enrajolat de paret, inclòs arrebossat 0,00 0,03 0,034 0,00 0,00
rajoles de paret, sense arrebossat 0,00 0,007 0,014 0,00 0,00
altres
fibrociment amb amiant en plaques o baixants: gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: 
diàmetre(m) x 3,14 x longitud(m)

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00
plom en conduccions d'aigua. ml. (conducte de 25 
mm de diametre i gruix paret de 1,5 mm 0,00 0,00196 0,0133 0,00 0,00

Conductes de fibrociment: 0,25m x 3,14 x longitud (m) 71,28 0,01 0,04 2,57 0,71

paviments
els resultats dels elements que tenen fusta i l'asfalt bituminós, es traslladen a elements reutilitzables o reciclables
el paviment hidràulic sense morter a elements reutilitzables, la resta a petris reciclables

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

elements base i pendent

cel rasos

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

enderroc parcial 3/4



pes t volum m3  

0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00

38,360 15,34
0,000 0,00
0,000 0,00
2,250 0,90

altres petris 0,000 0,00
acer (m3) 8,384 1,07
fustes (m3) 0,000 0,00
plom en canonades 0,000 0,00

11,880 6,28
pissarres de coberta 0,000 0,00

1,890 1,58
làmines asfaltiques o de betum 0,000 0,00
fusteries de fusta 5,586 7,98
fusteries d'alumini 0,000 0,00
envidrament 0,000 0,00
envans de cartó guix amb subestructura d'acer galvanitzat 0,000 0,00

0,152 0,20
0,000 0,00

paviment d'asfalt 0,000 0,00
17,560 17,56
0,000 0,00

Conductes de fibrociment: 0,25m x 3,14 x longitud (m) 2,566 0,71

88,628 t 51,61 m3

Resum de residus durant l'enderroc en la rehabilitació. Materials i elements  reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació energètica
tones m3

formigó, formigó armat i morter
biguetes de sostre 0,000 0,000
lloses massisses i capes de compressió armades 40,610 16,244
rajoles hidràuliques 0,000 0,000
elements ceràmics
parets i murs de fàbrica sense revestir 0,000 0,00
teules 11,880 6,28
rajoles 0,000 0,00
rajoles amb base (paviments i parets) i envans de coberta 1,890 1,58
pedra
murs de mamposteria 0,000 0,000
pissarra (coberta) 0,000 0,000
petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica (sense plaques de guix)
parets i murs revestits 0,000 0,000
sostres de revoltons ceràmics, formigó, etc (sense bigues) 0,000 0,000
morter i formació de pendents 0,000 0,000
paviments petris 0,000 0,000
altres acabats 17,560 17,560
acer
perfils laminats 8,384 1,07
xapa plegada galvanitzada 0,000 0,00
alumini
fusteries 0,000 0,00
plom
canonades 0,000 0,00
fusta
fusteries 5,586 7,98
bigues 0,000 0,00
empostissats, tarimes i llates 0,000 0,00
sense format (m3 ) 0,000 0,00
envidraments
vidres 0,000 0,00
asfalts i betums
lamines asfàltiques o de betum 0,000 0,000
paviments d'asfalt 0,000 0,000
plaques de cartró guix
divisions verticals 0,000 0,000
cel rasos 0,152 0,195

especificar 2,566 0,713

llosa de formigó armat

fibrociment amb amiant (plaques o baixants)

 Residus de l'enderroc en la rehabilitació i reforma de l'edifici

cobertes (base, pendents i acabat ceràmic)

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

parets i murs de fàbrica revestides amb guix
murs de mamposteria, pedra
sostres amb bigues metàl·liques

acabats

paviments

teules de coberta, velles i noves

altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

sostres amb bigues de formigó

cel rasos

sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix 
capa de compressió de sostres i forjats amb armat

llosa de ceràmica  armada

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

parets i murs de fàbrica sense revestir

enderroc parcial 4/4



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             132 / 135 

 

DA. 5 - ANNEX ENERGIA (CEE) 

 

  

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                             133 / 135 

 

EDIFICI 6C 

 

  

http://www.openenergy.ws/


Fecha 07/06/2024
Ref. Catastral 9734118CF4593D Página 1 de 9

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio AHC, LOT 14, RIU LLOBREGAT, 6C
Dirección Carrer Riu Llobregat 6C
Municipio Tarragona Código Postal 43006
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática B3 Año construcción 1981
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9734118CF4593D

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Isaac Martinez Manresa NIF(NIE) 47632185J
Razón social SOM OPEN ENERGY SL NIF B10546950
Domicilio C/Anselm Clavé 44
Municipio Molins de Rei Código Postal 08750
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: isaac@openenergy.ws Teléfono 666828208
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

 193.8 GG≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 38.7 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 06/06/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1224.28

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

1. Façana oest Fachada 110.38 1.42 Conocidas
2. Façana nord 1 Fachada 71.77 1.42 Conocidas
3. Façana oest cos sortint Fachada 96.04 1.42 Conocidas
4. Façana nord ppal Fachada 151.2 1.42 Conocidas
5. Façana est cos sortint Fachada 70.49 1.42 Conocidas
6. Façana nord accés Fachada 108.52 1.42 Conocidas
7. Façana est Fachada 73.64 1.42 Conocidas
8. Façana safareig Fachada 15.08 1.42 Conocidas
9. Façana est pati Fachada 91.47 1.42 Conocidas
10. Façana oest pati Fachada 91.47 1.42 Conocidas
11. Façana sud Riu Onyar Fachada 34.65 1.42 Conocidas
12. Façana sud pati veï Fachada 34.65 1.42 Conocidas
Mitgera Fachada 282.97 0.00
Suelo con aire Suelo 84.41 1.95 Conocidas
Partición inferior Partición Interior 142.8 2.17 Por defecto
Coberta inclinada 1 Cubierta 16.7 1.89 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 16.7 1.00 Por defecto
Façana S PB Fachada 19.74 1.42 Conocidas
Façana E PB Fachada 11.06 1.42 Conocidas
Façana accés PB Fachada 2.59 1.42 Conocidas
Façana S esc Fachada 70.95 1.42 Conocidas



Fecha 07/06/2024
Ref. Catastral 9734118CF4593D Página 3 de 9

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana S bad Fachada 18.4 1.42 Conocidas
Façana N bad Fachada 18.4 1.42 Conocidas
Façana E bad Fachada 14.4 1.42 Conocidas
Façana O bad Fachada 9.6 1.42 Conocidas
Partición superior Partición Interior 227.2 1.47 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra hab 1 Hueco 11.7 5.00 0.54 Estimado Estimado
Finestra hab 8 Hueco 11.7 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestra hab 5 Hueco 11.7 5.00 0.54 Estimado Estimado
Finestra hab 9 Hueco 6.24 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra hab 2 Hueco 12.48 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra hab 3 Hueco 6.24 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra hab 4 Hueco 6.24 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra hab 6 Hueco 12.48 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra hab 7 Hueco 12.48 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 1 Hueco 8.55 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 1b Hueco 5.04 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 1c Hueco 7.42 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 2 Hueco 8.55 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 2b Hueco 5.04 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 2c Hueco 7.42 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestra menj 3 Hueco 8.55 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestra menj 3b Hueco 5.04 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestra menj 3c Hueco 7.42 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestra bany Hueco 3.75 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestra safareig Hueco 13.8 5.00 0.21 Estimado Estimado
Porta accés Hueco 1.89 5.70 0.67 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 2352.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS elèctric 100 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS elèctric 80 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS elèctric 75 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS gas Caldera Estándar 24.0 66.0 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 38.7 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

19.81 16.70

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.22 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 9.16 11218.43
Emisiones CO2 por otros combustibles 29.57 36207.23

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

 193.8 GG≥ 189.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

93.55 87.08

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
13.12 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

 72.3 GG≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 13.4 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Envolupant

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 135.1 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 26.5 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 30.4 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 8.9 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 33.02 58.0% 4.46 33.5% 59.72 0.0% - -% 97.19 33.0%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
39.29 D 58.0% 8.72 B 33.5% 87.08 G 0.0% - - -% 135.0

9 E 30.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.32 D 58.0% 1.48 B 33.5% 16.70 G 0.0% - - -% 26.50 E 31.6%

Demanda [kWh/m² año] 30.37 D 58.0% 8.93 C 33.5%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Instal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 82.7 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

 14.0 DD11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

 72.3 GG≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 13.4 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 20.34 74.1% 4.99 25.7% 16.99 71.5% - -% 42.32 70.8%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
39.75 D 57.5% 9.75 C 25.7% 33.20 G 61.9% - - -% 82.70 E 57.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.73 D 66.0% 1.65 B 25.7% 5.62 G 66.3% - - -% 14.01 D 63.8%

Demanda [kWh/m² año] 72.32 G 0.0% 13.43 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés



Fecha 07/06/2024
Ref. Catastral 9734118CF4593D Página 8 de 9

Envolupant + instal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 56.4 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 9.5 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 30.4 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 8.9 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 8.54 89.1% 3.31 50.6% 16.99 71.5% - -% 28.85 80.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
16.70 C 82.2% 6.48 B 50.6% 33.20 G 61.9% - - -% 56.38 D 70.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.83 B 85.7% 1.10 A 50.6% 5.62 G 66.3% - - -% 9.55 C 75.3%

Demanda [kWh/m² año] 30.37 D 58.0% 8.93 C 33.5%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 16/05/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IQUETA

 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

02/07/2029

Tarragona

80ZSSZL3F

38

Catalunya

193

9734118CF4593D

Bloc d'habitatges

43006

Carrer Riu Llobregat 6 Esc.: C

Abans de 1979
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio AHC, LOT 14, RIU LLOBREGAT, 6C - Estat Reformat
Dirección Carrer Riu Llobregat 6C
Municipio Tarragona Código Postal 43006
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática B3 Año construcción 1981
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9734118CF4593D

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Isaac Martinez Manresa NIF(NIE) 47632185J
Razón social SOM OPEN ENERGY SL NIF B10546950
Domicilio C/Anselm Clavé 44
Municipio Molins de Rei Código Postal 08750
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: isaac@openenergy.ws Teléfono 666828208
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 95.0 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 19.0 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 06/06/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1224.28

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

1. Façana oest Fachada 110.38 0.30 Conocidas
2. Façana nord 1 Fachada 71.77 0.30 Conocidas
3. Façana oest cos sortint Fachada 96.04 0.30 Conocidas
4. Façana nord ppal Fachada 151.2 0.30 Conocidas
5. Façana est cos sortint Fachada 70.49 0.30 Conocidas
6. Façana nord accés Fachada 108.52 0.30 Conocidas
7. Façana est Fachada 73.64 0.30 Conocidas
8. Façana safareig Fachada 15.08 0.30 Conocidas
9. Façana est pati Fachada 91.47 0.30 Conocidas
10. Façana oest pati Fachada 91.47 0.30 Conocidas
11. Façana sud Riu Onyar Fachada 34.65 0.30 Conocidas
12. Façana sud pati veï Fachada 34.65 0.30 Conocidas
Mitgera Fachada 282.97 0.00
Suelo con aire Suelo 84.41 0.32 Conocidas
Partición inferior Partición Interior 142.8 2.17 Por defecto
Coberta inclinada 1 Cubierta 16.7 1.89 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 16.7 1.00 Por defecto
Façana S PB Fachada 19.74 0.30 Conocidas
Façana E PB Fachada 11.06 0.30 Conocidas
Façana accés PB Fachada 2.59 0.30 Conocidas
Façana S esc Fachada 70.95 0.30 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana S bad Fachada 18.4 0.30 Conocidas
Façana N bad Fachada 18.4 0.30 Conocidas
Façana E bad Fachada 14.4 0.30 Conocidas
Façana O bad Fachada 9.6 0.32 Conocidas
Partición superior Partición Interior 227.2 0.22 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra hab 1 Hueco 11.7 1.50 0.25 Conocido Conocido
Finestra hab 8 Hueco 11.7 1.50 0.31 Conocido Conocido
Finestra hab 5 Hueco 11.7 1.50 0.25 Conocido Conocido
Finestra hab 9 Hueco 6.24 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra hab 2 Hueco 12.48 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra hab 3 Hueco 6.24 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra hab 4 Hueco 6.24 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra hab 6 Hueco 12.48 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra hab 7 Hueco 12.48 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 1 Hueco 8.55 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 1b Hueco 5.04 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 1c Hueco 7.42 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 2 Hueco 8.55 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 2b Hueco 5.04 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 2c Hueco 7.42 1.50 0.23 Conocido Conocido
Finestra menj 3 Hueco 8.55 1.50 0.31 Conocido Conocido
Finestra menj 3b Hueco 5.04 1.50 0.31 Conocido Conocido
Finestra menj 3c Hueco 7.42 1.50 0.31 Conocido Conocido
Finestra bany Hueco 3.75 1.50 0.31 Conocido Conocido
Finestra safareig Hueco 13.8 1.50 0.10 Conocido Conocido
Porta accés Hueco 1.89 1.50 0.31 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 2352.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS elèctric 100 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS elèctric 80 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS elèctric 75 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS gas Caldera Estándar 24.0 66.0 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Instal·lació FV 15 Kwp 12494.4
TOTAL 12494.4
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 19.0 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

4.54 16.70

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.09 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 4.65 5689.86
Emisiones CO2 por otros combustibles 14.30 17513.11

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 95.0 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

21.44 87.08

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
6.41 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

 16.6 CC10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 6.6 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Envolupant

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 107.5 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 21.5 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 24.3 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 9.1 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 26.43 -46.7% 4.55 -38.9% 59.72 0.0% - -% 80.49 -13.7%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
31.45 D -46.7% 8.90 B -38.9% 87.08 G 0.0% - - -% 107.4

9 E -13.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.66 D -46.7% 1.51 B -38.9% 16.70 G 0.0% - - -% 21.49 E -13.4%

Demanda [kWh/m² año] 24.31 D -46.7% 9.11 C -38.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Instal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

 47.1 CC29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 8.0 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

 16.6 CC10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 6.6 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 4.66 74.1% 2.44 25.7% 16.99 71.5% - -% 24.09 66.0%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.11 B 57.5% 4.76 A 25.7% 33.20 G 61.9% - - -% 47.07 C 50.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.54 A 66.0% 0.81 A 25.7% 5.62 G 66.3% - - -% 7.97 C 57.9%

Demanda [kWh/m² año] 16.58 C 0.0% 6.56 B 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Envolupant + instal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 53.2 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 9.0 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 24.3 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 9.1 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 6.84 62.0% 3.38 -3.1% 16.99 71.5% - -% 27.21 61.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
13.36 B 37.7% 6.61 B -3.1% 33.20 G 61.9% - - -% 53.18 D 44.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.26 B 50.1% 1.12 A -3.1% 5.62 G 66.3% - - -% 9.01 C 52.5%

Demanda [kWh/m² año] 24.31 D -46.7% 9.11 C -38.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 16/05/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio AHC, LOT 14, RIU LLOBREGAT, 6G
Dirección Carrer Riu Llobregat 6G
Municipio Tarragona Código Postal 43006
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática B3 Año construcción 1981
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9734121CF4593D

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Isaac Martinez Manresa NIF(NIE) 47632185J
Razón social SOM OPEN ENERGY SL NIF B10546950
Domicilio C/Anselm Clavé 44
Municipio Molins de Rei Código Postal 08750
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: isaac@openenergy.ws Teléfono 666828208
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

 215.6 GG≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 40.5 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 06/06/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 793.8

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana Nord 1 Fachada 63.42 1.42 Conocidas
Façana Nord 2 Fachada 63.42 1.42 Conocidas
Façana Safareig 1 Fachada 39.82 1.42 Conocidas
Façana Safareig 2 Fachada 41.5 1.42 Conocidas
Façana Oest Fachada 114.23 1.42 Conocidas
Façana Sud Fachada 215.8 1.42 Conocidas
Mitgera Fachada 183.97 0.00
Coberta inclinada Cubierta 11.45 1.89 Conocidas
Suelo con aire Suelo 18.45 1.95 Conocidas
Partición inferior Partición Interior 121.63 2.17 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 15.7 1.00 Por defecto
Partición superior Partición Interior 140.08 1.47 Estimadas
Façana badalot oest Fachada 16.3 1.42 Conocidas
Façana badalot est Fachada 16.3 1.42 Conocidas
Façana badalot nord Fachada 10.65 1.42 Conocidas
Façana N PB Fachada 23.76 1.42 Conocidas
Façana O PB Fachada 8.68 1.42 Conocidas
Façana E PB Fachada 6.82 1.42 Conocidas
Façana O esc Fachada 47.23 1.42 Conocidas
Façana E esc Fachada 47.23 1.42 Conocidas
Façana N esc Fachada 42.9 1.42 Conocidas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres habitacions Hueco 12.48 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestres habitacions 2 Hueco 12.48 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestres safareig 1 Hueco 1.68 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestres safareig 1b Hueco 1.68 5.70 0.67 Estimado Estimado
Finestres safareig 1c Hueco 8.8 5.70 0.67 Estimado Estimado
Finestres safareig 2 Hueco 8.4 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestres safareig 2b Hueco 1.68 5.70 0.67 Estimado Estimado
Finestres safareig 2c Hueco 0.4 5.00 0.66 Estimado Estimado
Finestres banys Hueco 2.5 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestres banys2 Hueco 1.25 5.70 0.51 Estimado Estimado
Finestres hab 1 sud Hueco 21.45 5.00 0.44 Estimado Estimado
Finestres hab 1b sud Hueco 1.95 3.78 0.41 Estimado Estimado
Finestres hab 2 sud Hueco 11.44 5.00 0.37 Estimado Estimado
Finestres hab 2b sud Hueco 1.04 3.78 0.34 Estimado Estimado
Finestres menjador 1 Hueco 15.67 5.00 0.37 Estimado Estimado
Finestres menjador 1b Hueco 1.42 3.78 0.34 Estimado Estimado
Finestres menjador 2 Hueco 9.24 5.00 0.37 Estimado Estimado
Finestres menjador 2b Hueco 0.84 3.78 0.34 Estimado Estimado
Finestres menjador 3 Hueco 13.61 5.00 0.37 Estimado Estimado
Finestres menjador 3b Hueco 1.24 3.78 0.34 Estimado Estimado
Finestra esc Hueco 3.92 5.70 0.82 Estimado Estimado
Finestra esc 2 Hueco 3.92 5.70 0.82 Estimado Estimado
Finestres cambres Hueco 0.32 2.20 0.07 Estimado Estimado
Porta entrada Hueco 4.94 5.70 0.67 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1680.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS gas Caldera Estándar 24.0 66.0 Gas Natural Estimado
ACS Elèctric 50 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS Elèctric 30 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS Elèctric 80 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 40.5 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

18.04 20.20

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.28 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 20.56 16320.16
Emisiones CO2 por otros combustibles 19.96 15841.42

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

 215.6 GG≥ 189.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

85.19 116.97

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
13.45 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

 65.9 FF64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 13.8 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Envolupant

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 156.8 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 28.3 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 24.1 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 8.8 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 26.20 63.4% 4.41 35.9% 62.83 0.0% - -% 93.45 33.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
31.18 D 63.4% 8.62 B 35.9% 116.9

7 G 0.0% - - -% 156.7
6 E 27.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.60 D 63.4% 1.46 B 35.9% 20.20 G 0.0% - - -% 28.26 E 30.3%

Demanda [kWh/m² año] 24.11 D 63.4% 8.82 B 35.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Instal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 81.8 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

 13.9 DD11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

 65.9 FF64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 13.8 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 18.53 74.1% 5.11 25.7% 18.22 71.0% - -% 41.86 70.4%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
36.20 D 57.5% 9.99 C 25.7% 35.60 G 69.6% - - -% 81.79 E 62.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.13 C 66.0% 1.69 B 25.7% 6.03 G 70.1% - - -% 13.85 D 65.8%

Demanda [kWh/m² año] 65.86 F 0.0% 13.77 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Envolupant + intal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 55.2 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 9.4 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 24.1 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 8.8 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 6.78 90.5% 3.28 52.4% 18.22 71.0% - -% 28.27 80.0%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
13.25 B 84.4% 6.40 B 52.4% 35.60 G 69.6% - - -% 55.25 D 74.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.24 B 87.6% 1.08 A 52.4% 6.03 G 70.1% - - -% 9.36 C 76.9%

Demanda [kWh/m² año] 24.11 D 63.4% 8.82 B 35.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 24/05/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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ESPAÑA

02/07/2029

Tarragona
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Bloc d'habitatges

43006

Carrer Riu Llobregat 6 Esc.: G

Abans de 1979
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio AHC, LOT 14, RIU LLOBREGAT, 6G ESTAT REFORMAT
Dirección Carrer Riu Llobregat 6G
Municipio Tarragona Código Postal 43006
Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática B3 Año construcción 1981
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9734121CF4593D

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Isaac Martinez Manresa NIF(NIE) 47632185J
Razón social SOM OPEN ENERGY SL NIF B10546950
Domicilio C/Anselm Clavé 44
Municipio Molins de Rei Código Postal 08750
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: isaac@openenergy.ws Teléfono 666828208
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 115.6 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 20.9 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 06/06/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 793.8

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana Nord 1 Fachada 63.42 0.30 Conocidas
Façana Nord 2 Fachada 63.42 0.30 Conocidas
Façana Safareig 1 Fachada 39.82 0.30 Conocidas
Façana Safareig 2 Fachada 41.5 0.30 Conocidas
Façana Oest Fachada 114.23 0.30 Conocidas
Façana Sud Fachada 215.8 0.30 Conocidas
Mitgera Fachada 183.97 0.00
Coberta inclinada Cubierta 11.45 0.32 Conocidas
Suelo con aire Suelo 18.45 0.31 Conocidas
Partición inferior Partición Interior 121.63 2.17 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 15.7 1.00 Por defecto
Partición superior Partición Interior 140.08 1.47 Estimadas
Façana badalot oest Fachada 16.3 0.30 Conocidas
Façana badalot est Fachada 16.3 0.30 Conocidas
Façana badalot nord Fachada 10.65 0.30 Conocidas
Façana N PB Fachada 23.76 0.30 Conocidas
Façana O PB Fachada 8.68 0.30 Conocidas
Façana E PB Fachada 6.82 0.30 Conocidas
Façana O esc Fachada 47.23 0.30 Conocidas
Façana E esc Fachada 47.23 0.30 Conocidas
Façana N esc Fachada 42.9 0.30 Conocidas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres habitacions Hueco 12.48 1.50 0.31 Conocido Conocido
Finestres habitacions 2 Hueco 12.48 1.50 0.32 Conocido Conocido
Finestres safareig 1 Hueco 1.68 1.50 0.72 Conocido Conocido
Finestres safareig 1b Hueco 1.68 1.50 0.32 Conocido Conocido
Finestres safareig 1c Hueco 8.8 1.50 0.32 Conocido Conocido
Finestres safareig 2 Hueco 8.4 1.50 0.32 Conocido Conocido
Finestres safareig 2b Hueco 1.68 1.50 0.32 Conocido Conocido
Finestres safareig 2c Hueco 0.4 1.50 0.32 Conocido Conocido
Finestres banys Hueco 2.5 1.50 0.25 Conocido Conocido
Finestres banys2 Hueco 1.25 1.50 0.25 Conocido Conocido
Finestres hab 1 sud Hueco 21.45 1.50 0.22 Conocido Conocido
Finestres hab 1b sud Hueco 1.95 1.50 0.22 Conocido Conocido
Finestres hab 2 sud Hueco 11.44 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres hab 2b sud Hueco 1.04 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres menjador 1 Hueco 15.67 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres menjador 1b Hueco 1.42 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres menjador 2 Hueco 9.24 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres menjador 2b Hueco 0.84 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres menjador 3 Hueco 13.61 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestres menjador 3b Hueco 1.24 1.50 0.18 Conocido Conocido
Finestra esc Hueco 3.92 1.40 0.40 Conocido Conocido
Finestra esc 2 Hueco 3.92 1.40 0.40 Conocido Conocido
Finestres cambres Hueco 0.32 1.90 0.06 Conocido Conocido
Porta entrada Hueco 4.94 5.70 0.67 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1680.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS gas Caldera Estándar 24.0 66.0 Gas Natural Estimado
ACS Elèctric 50 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS Elèctric 30 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
ACS Elèctric 80 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Instal·lació FV 15 Kwp 12494.4
TOTAL 12494.4
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 20.9 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

4.85 20.20

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.10 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.17 11249.72
Emisiones CO2 por otros combustibles 6.77 5374.38

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 115.6 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

22.92 116.97

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
6.50 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

 17.7 CC10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 6.7 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Envolupant

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 125.5 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 22.9 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 23.8 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 8.7 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 25.85 -34.2% 4.36 -31.0% 62.83 0.0% - -% 77.31 -10.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
30.77 D -34.2% 8.52 B -31.0% 116.9

7 G 0.0% - - -% 125.4
9 E -8.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 6.52 D -34.2% 1.44 B -31.0% 20.20 G 0.0% - - -% 22.95 E -9.6%

Demanda [kWh/m² año] 23.79 D -34.2% 8.72 B -31.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Instal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 50.2 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 8.5 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

 17.7 CC10.7-19.2

D19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 6.7 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 4.98 74.1% 2.47 25.7% 18.22 71.0% - -% 25.67 63.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.74 B 57.5% 4.83 A 25.7% 35.60 G 69.6% - - -% 50.17 D 56.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.65 A 66.0% 0.82 A 25.7% 6.03 G 70.1% - - -% 8.50 C 59.4%

Demanda [kWh/m² año] 17.72 C 0.0% 6.65 B 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Envolupant + intal·lacions tèrmiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 55.0 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 9.3 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 23.8 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

 8.7 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 6.69 65.3% 3.24 2.7% 18.22 71.0% - -% 28.15 59.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
13.07 B 43.0% 6.33 B 2.7% 35.60 G 69.6% - - -% 55.00 D 52.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.21 B 54.4% 1.07 A 2.7% 6.03 G 70.1% - - -% 9.32 C 55.5%

Demanda [kWh/m² año] 23.79 D -34.2% 8.72 B -31.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 24/05/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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I MEMÒRIA 
 

M. MEMÒRIA CÀLCULS PONTS TÈRMICS 

 

M.1 - ANTECEDENT I ABAST DE L’ENCÀRREC 

 

Segons la oferta presentada per l’empresa Som Open Energy S.L, per els criteris de 

valoració amb judici de valor (màxim 35 punts). En l’apartat de: “Compromís de 

realitzar el certificat d'eficiència energètica (CEE) proposta de projecte amb el càlcul 

dels ponts tèrmics utilitzant programes de càlcul específics com Therm o similars”. 

 

L’empresa adjudicatària va declarar que compliria amb aquest compromís. Per tant, 

el present document assoleix els compromisos acordats i desenvolupa tècnicament 

el càlcul de ponts tèrmics amb programa específic. 

 

En aquest cas l’empresa Som Open Energy S.L, utilitza el programari gratuït THERM 

per dur a terme aquest càlcul, i les bases de materials i condicions de càlcul segons 

les exigències normatives, principalment l'indicat pel “Codi Tècnic de l'Edificació 

(CTE)”. 

 

L'objectiu principal del present document és re calcular tots els ponts tèrmics que 

detectats en l’edifici objecte d’estudi, per així poder disposar de un càlcul més afinat 

i realista de la transmitància tèrmica lineal de cada pont tèrmica analitzat. 
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M.2 - METODOLOGIA CÀLCUL PONTS TÈRMICS 

 

La metodologia de càlcul dels ponts tèrmics utilitzada en aquest projecte la podem 

diferenciar en 4 procediments. 

 

Procediment 1: La introducció dels ponts tèrmics en el edifici Estat Actual, ha sigut 

segons la modalitat per defecte del programa CE3X, on automàticament assigna uns 

valors de transmitància tèrmica lineal per defecte. 

 

Procediment 2: La correcció dels ponts tèrmics en el edifici Estat Reformat, en primera 

instància s’ha utilitzat la llibreria de ponts tèrmics que disposa el programa CE3X, 

amb valors molt més precisos que els que utilitza per defecte. 

 

Procediment 3: Tracta de revisar el document publicat pel Ministerio de Fomento i de 

nom: “Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energia del CTE”. 

 

Procediment 4: És la utilització de un programa específic pel càlcul dels ponts tèrmics, 

on es defineixen les propietats dels materials que conformen cada tancament segons 

la llibreria de materials definida per el CTE, i les condicions de temperatures i fluxos 

energètics recollits en diversos manuals. Aquesta opció ens permet introduir les 

condicions exactes de cada pont tèrmic tant en geometria, com en material i gruix de 

cada capa. D’aquesta forma el resultat es molt més precís del comportament i valors 

del fluxe de calor per cada situació. 

 

La finalitat és poder definir amb major precisió els ponts tèrmics a utilitzar per el 

Certificat de Eficiència Energètica de l’edifici Estat Reformat. 
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M.3 - PONTS TÈRMICS 

 

A continuació es descriuen els 7 ponts tèrmics detectats per els edificis del Lot 14, i 

que formen part del Certificat de Eficiència Energètica, del edifici Estat Actual i de 

l’edifici Estat Reformat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTS TÈRMICS EDIFICIS 

1 Pilar integrat en façana 

2 Pilar en cantonada 

3 Contorn forat finestres 

4 Caixa de persianes 

5 Trobament de façana amb forjat 

6 Trobament de façana amb coberta 

7 Trobament de façana amb forjat en contacta amb el aire 

 
 
 
M.3.0 - TAULA RESUM PONT TÈRMICS 

 

A continuació es presenta una taula resum comparativa dels diferents valors de 

transmitància lineal de cada pont tèrmic analitzat i que forma part de la Certificació 

energètica de cada edifici, tant de Estat Actual com Estat Reformat. 

 

Podem veure els valors del Pont Tèrmic de l’edifici: 

 

1.-Estat Actual (valors per defecte segons programa CE3X). 

2.-Estat Reformat (valors segons llibreria del programa CE3X). 

3.-Estat Reformat (valors document suport CTE). 

4.-Estat Reformat (valors segons el càlcul realitzat amb el Therm).   
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1 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS PILAR EN FAÇANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,0500 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,0200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,0000 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,1886 

      
2 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS PILAR EN CANTONADA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 0,7800 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,1200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,0000 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,1329 

      
3 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS CONTORN FINESTRES 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 0,5500 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,2100 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,4500 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM 0,2864 

      
4 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS CAIXA PERSIANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,4900 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,5000 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,7400 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM 0,3331 

      
5 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS FAÇANA AMB FORJAT 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,5800 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,2200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,0000 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,0403 

      
6 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS FAÇANA AMB COBERTA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,0400 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,9200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,7100 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM  0,5603 

      
7 COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS FAÇANA AMB FORJAT 

CONTACTE AIRE 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,5800 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,6000 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,2300 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,0069 
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M.3.1 - PILAR INTEGRAT EN FAÇANA 

 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 
 

 
*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmiques. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 

 
 
 
 

 
 

*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 
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Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 

 

FLUXE CALOR EXT 14,174 

DELTA T 20 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 3 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,2991 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] -0,1886 

 
 
Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

és molt més precís. 

 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS PILAR INTEGRAT EN 
FAÇANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,0500 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,0200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,0000 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,1886 

 
 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas segons el calculat 

amb el software Therm i de valor: -0,1886 W/m K. 
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M.3.2 - PILAR EN CANTONADA 

 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 
 

 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmiques. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 

 
 
 
 

 
 

*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 
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Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 

 

FLUXE CALOR EXT 17,2081 

DELTA T 20 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 3 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,3311 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] -0,1329 

 
 

Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

és molt més precís. 

 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS PILAR EN CANTONADA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 0,7800 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,1200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,0000 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,1329 

 

 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas segons el calculat 

amb el software Therm i de valor: -0,1329 W/m K. 
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M.3.3 - CONTORN FINESTRA EN FAÇANA 

 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 
 

 
*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmiques. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 

 
 
 
 

 
 

*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 
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Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 

 

FLUXE CALOR EXT 13,363 

DELTA T 20 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 1,1 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,3470 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] 0,2864 

 

 

Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

és molt més precís. 

 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS FINESTRE EN FAÇANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 0,5500 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,2100 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,4500 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM 0,2864 

 
 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas, i a diferencia de la 

resta de casos el pont tèrmic amb valor mes baix, es el suggerit per la llibreria de 

ponts tèrmics del programa CE3X amb un valor de 0,21. Aquest serà el valor utilitzat 

en la certificació energètica del edifici reformat: 0,2100 W/m K. 
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M.3.4 - CAIXA DE PERSIANA EN FAÇANA 

 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 

 
*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmiques. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 

 
 
 
 

 
 

*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 

 
 
 
 
 
 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                                   22 / 33 

 

 

Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 

 

 

FLUXE CALOR EXT 18,622 

DELTA T 20 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 2 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,299 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] 0,3331 

 
 

Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

és molt més precís. 

 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS CAIXA PERSIANA EN 
FAÇANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,4900 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,5000 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,7400 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM 0,3331 

 

 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas segons el calculat 

amb el software Therm i de valor: 0,3331 W/m K. 
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M.3.5 - FORJAT EN FAÇANA 

 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 
 

 
 

*Composició del forjat unidireccional. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 

 
 

 
*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 
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*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 

 
 
Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 
 
 

FLUXE CALOR EXT 14,06 

DELTA T 20 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 2,5 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,2973 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] -0,0403 

 

 

Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

és molt més precís. 

 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS FORJAT EN FAÇANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,5800 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,2200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,0000 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,0403 

 

 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas segons el calculat 

amb el software Therm i de valor: -0,0403 W/m K.  
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M.3.6 - FAÇANA AMB COBERTA I ESPAI NO HABITABLE 

 
 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 
 

 
 

*Composició del forjat unidireccional. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 

 
 

 
*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 
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*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 

 

 

Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 

 

FLUXE CALOR EXT 31,62 

DELTA T 24 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 2 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,3786 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] 0,5603 

 

 

Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

es molt més precís. 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS FAÇANA I COBERTA AMB 
E.N.H. 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,0400 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,9200 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,7100 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM 0,5603 

 

 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas segons el calculat 

amb el software Therm i de valor: 0,5603 W/m K.  

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

D’HABITATGES 

C/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 

Barcelona, octubre 2024 
 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/Verge del Pilar nº2, 1º2º 08750 Molins de Rei (Barcelona) www.openenergy.ws                                   31 / 33 

 

M.3.7 - FORJAT EN CONTACTE AIRE EXTERIOR 

 
 

 
*Composició de elements Mur Exterior. 

 
 

 
 

*Composició del forjat unidireccional. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb Isolínies. 

 
 
 

 
*Càlcul ponts tèrmics amb vectors de fluxe. 
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*Càlcul ponts tèrmics amb zones tèrmiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Càlcul ponts tèrmics amb zones de fluxe tèrmic. 
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*Resultats numèrics del càlcul de ponts tèrmics. 

 

 

Entrada de valors per el càlcul de la transmitància lineal del pont tèrmic. 

 

FLUXE CALOR EXT 23,075 

DELTA T 24 

LONGITUD DELS DOS TRAMS DEL TANCAMENT 3 

U TANCAMENT EDGE U: [W/m²K]  0,3226 

  
PSI Ψ: Transmitància pont tèrmic [W/mK] -0,00694 

 

 

Es realitza un comparatiu dels diferents valors de la transmitància lineal del pont 

tèrmic objecte d’estudi. Com es pot observar el càlcul mitjançant el programa Therm 

es molt més precís. 

 

COMPARATIVA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL PONTS TÈRMICS PILAR INTEGRAT EN 
FAÇANA 

ESTAT ACTUAL SEGONS PER DEFECTE CE3X 1,5800 

ESTAT REFORMAT SEGONS LLIBRERIA CE3X 0,6000 

ESTAT REFORMAT SEGONS DOCUMENT CTE 0,2300 

ESTAT REFORMAT SEGONS CALCUL THERM -0,00694 

 

 

Conclusió: 

 

Es rectificarà el pont tèrmic amb el valor més baix, en aquest cas segons el calculat 

amb el software Therm i de valor: -0,00694 W/m K. 
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DA. 7 - ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
Obres per la rehabilitació energètica dels edificis plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G, 
ubicats a la parcel·la 6 del carrer del Riu Llobregat, núm. 6, escales C i G, del municipi 
de Tarragona, amb referències cadastrals 9734118CF4593D i 9734121CF4593D 
respectivament. 
 

 
1.2. OBJECTE 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb 
les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Bàsic i Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, 
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-
se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de 
les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. PROMOTOR I REPRESENTANT LEGAL 
 
 

Nom/raó social AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Adreça C/ Diputació, 92 – 08015, Barcelona 

NIF-CIF Q0801820B 

Telèfon 93 228 71 00 

E-mail/web agenciahabitatge@gencat.cat 

Responsable Eva Palaudàries Garcia 

 

 

3. DADES DEL PROJECTE 
 

3.1. AUTOR DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
 
Del present projecte són autors n’Enric Font Nouvilas i n’Isaac Martínez Manresa, 
representants de l’empresa adjudicatària SOM OPEN ENERGY SL. 
 

Nom ENRIC FONT NOUVILAS 

Col·legi 
professional 

COAC 

Número col·legiat 72.765 

Adreça C/ Verge del Pilar, núm. 2, 1r 2n, 08750, Molins de Rei, Barcelona 

NIF 44992048-T 

Telèfon 93 667 12 77 

E-mail enric@openenergy.ws 

 

Nom ISAAC MARTÍNEZ MANRESA 

Col·legi 
professional 

CATEB  

Número col·legiat 13.622 

Adreça C/ Verge del Pilar, núm. 2, 1r 2n, 08750, Molins de Rei, Barcelona 

NIF 47632185-J 

Telèfon 93 667 12 77 

E-mail isaac@openenergy.ws 
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Nom/raó social SOM OPEN ENERGY SL 

Adreça C/ Verge del Pilar, núm. 2, 1r 2n, 08750, Molins de Rei, Barcelona 

CIF 47632185-J 

Telèfon 93 667 12 77 

E-mail info@openenergy.ws 

 
 

3.2. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Del present projecte és tècnic redactor Isaac Martínez Manresa, de l’empresa 
adjudicatària SOM OPEN ENERGY SL. 
 

Nom ISAAC MARTÍNEZ MANRESA 

Col·legi 
professional 

CATEB  

Número col·legiat 13.622 

Adreça C/ Verge del Pilar, núm. 2, 1r 2n, 08750, Molins de Rei, Barcelona 

NIF 47632185-J 

Telèfon 93 667 12 77 

E-mail isaac@openenergy.ws 

 

Nom/raó social SOM OPEN ENERGY SL 

Adreça C/ Verge del Pilar, núm. 2, 1r 2n, 08750, Molins de Rei, Barcelona 

CIF 47632185-J 

Telèfon 93 667 12 77 

E-mail info@openenergy.ws 

 
 
3.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA 
 
L'Agència de l’Habitatge de Catalunya té la intenció de rehabilitar els edificis 
plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G, adequant-los i efectuant les actuacions 
necessàries per a la seva conservació i millora de l’eficiència energètica i efectuant 
les adequacions necessàries pel compliment de la resta de normativa aplicable. 
 
Els edificis plurifamiliars d’habitatges 6C i 6G se situen al carrer del Riu Llobregat, 
núm. 6, escales C i G, formen part del bloc 4 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
de la n’és propietària. 
 
El bloc 4 va ser edificat per la ‘Obra Sindical del Hogar’ i el ‘Ministerio de la Vivienda’ 
durant l’any 1981. I, en el 1985, es van traspassar les competències en matèria 
d’habitatge a la Generalitat de Catalunya.  
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El projecte proposa fer la rehabilitació energètica per reduir els costos operatius 
energètics, millorar les condicions de confort interior i reduir l'impacte ambiental dels 
edificis plurifamiliars d’habitatges de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, sense 
alterar obertures, volums, materials i cromatisme.  
 
 

3.4. SITUACIÓ 

 
 
3.5. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

 
 

3.6. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
inclosa la Seguretat i Salut complementària, és de 555.646,84 €. 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència de la Seguretat i Salut 
és de 11.538,81 €. 
 

 
3.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 7 mesos per 
l’edifici 6C i 6 mesos per l’edifici 6G. Els treballs s’iniciaran a partir de l’acta d’inici 
d’obra o de replanteig i finalitzaran amb firma d’acta de recepció de l’obra. 
 
 

3.8. MÀ D'OBRA PREVISTA 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és preveu que no superi les 25 persones 
per edifici. 
 

Comarca Tarragona 

Municipi Tarragona 

Districte Ponent 

Adreça C/ del Riu Llobregat, núm. 6, 43006  

Referència 
cadastral 

Edifici 6C: 9734118CF4593D 

Edifici 6G: 9734121CF4593D 

Aigua Existent 

Gas Disposa d’una instal·lació de gas natural 

Electricitat Existent 

Sanejament Existent 
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3.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
 
Enderrocadors.  
Escaladors. 
Operadors de maquinària d’elevació.  
Operadors de planta de formigons.  
Operadors de planta de prefabricats.  
Col·locadors de vorades.  
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors de prefabricats de formigó.  
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. Manyans. 
Vidriers.  
Metal·listes.  
Estucadors.  
Enguixadors.  
Pintors. 
Impermeabilitzadors. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament.  
Instal·ladors de climatització.  
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors de senyalització.  
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.  
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas.  
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons.  
Instal·ladors d’equipaments especials. 
 
 

 
 
 

 
   A MOLINS DE REI, 2 d’octubre de 2024 

 
 
 
 
 
 

L’arquitecte tècnic 
Isaac Martínez Manresa 
SOM OPEN ENERGY SL  
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3.10. TIPOLOGIA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS I MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
 

ENDERROCS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició en una obra de rehabilitació o remodelació consisteix a realitzar treballs corresponents al 
desmuntatge, repicat o enderroc puntual d’elements de l’edifici situats a les zones afectades per l’obra, 
mitjançant eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 

Des del punt de vista de seguretat, l’enderroc parcial o total d’elements interiors en un edifici és una 
operació delicada, especialment si hi ha persones ocupant l’edifici mentre es realitzen els treballs. Per 
aquest motiu, necessita sempre un seguiment “in situ” ajustat a la realitat diària de cada edifici o local i 
un estudi de planificació dels treballs per permetre als usuaris de l’edifici desallotjar les zones afectades 
durant el temps que s’estimi necessari. 
 
• Es realitzarà un examen previ del lloc, per localitzar possibles incidències, aplacats i/o revestiments singulars, instal·lacions 

o d’altres incidències de l’entorn. 

• L’enderroc s’acotarà justament a la zona afectada pel projecte evitant-se la intervenció en zones que no estiguin afectades 
pel reforç. fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també 
cal fer referència a les escomeses de gas, electricitat i aigua que hi ha en l’edifici a enderrocar i fent especial èmfasi en els 
dipòsits de combustible, si n’hi hagués. 

• Abans de realitzar l’enderroc d’un element (sigui parcial o totalment) es comprovarà que les instal·lacions pròximes a la zona 
afectada no continguin cap tipus de derivació que pugui interferir en els treballs. Especialment les escomeses. 

• En cas de localitzar instal·lacions que poguessin interferir, hauran de desviar-se prèviament o deixar fora de servei durant el 
temps necessari per restablir la seva funció. 

• Caldrà especificar el mètode a emprar. 

• En el cas que es consideri oportú, es realitzarà un càlcul o anàlisi de la resistència i de l’estabilitat dels diferents elements a 
enderrocar. 
 

Com a conseqüència de tot això, el cap d’obra o el director tècnic haurà de tenir: 
 
• una programació exhaustiva de l’avanç de l’obra, considerant els paràmetres de seguretat, temps i cost. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense dificultats, àrees d’apilament de 
materials reciclables i de material purament de runa; per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs d’enderroc. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runa, minipales 
mecàniques, dumpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les 
instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport 
de runa i la previsió de vies d’evacuació. 

• Cal realitzar l’evacuació immediata de runa, per evitar l’acumulació d’aquests en els forjats amb les conseqüències derivades 
en els interiors de l’edifici. 

• Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements d’evacuació vertical. 

• L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a tal fi, des de les diferents plantes fins a la cota rasant 
del carrer, per facilitar, a la vegada, l’evacuació exterior. 

• El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà manualment, evitant els recorreguts xcessius fins al punt 
d’evacuació exterior. 
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ENDERROCS 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. 
I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilit
at 

Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MITJANA MOLT GREU ELEVAT 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 

 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MITJÀ 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                        MITJANA LLEU BAIX 

 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MITJANA LLEU BAIX 

 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 

 16.-Contactes elèctrics.                                             MITJANA MOLT GREU ELEVAT 

 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MITJANA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                 MITJANA GREU MITJÀ 

 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 

 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 

 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MITJÀ 

 27.-Malalties causades per agents químics.     MITJANA GREU MITJÀ 

 28.-Malalties causades per agents físics.        MITJANA GREU MITJÀ 

 29.-Inhalació pols fibrociment amb partícules 
d’amiant 

BAIXA LLEU MITJÀ 

 
  

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            9 / 77 

              

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament 
a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat 
pel nivell de soroll. 
(29) Actuacions previstes amb risc d’amiant. De la inspecció realitzada als edificis s’han localitzat elements 
amb amiant: canonades de sanejament al pati de la finca c/ Art, 97 i 95, també una xemeneia del mateix 
material adossada a l’envà pluvial c/ Art, 95. Les canonades seran retirades per a posterior reposició amb 
tubs de PVC, la xemeneia que actualment es troba sense ús serà retirada. 
Per a realitzar aquests treballs amb seguretat, el constructor rehabilitador haurà d’elaborar un pla de 
treball específic elaborat per un tècnic superior especialitzat en higiene industrial, presentar aquest pla 
davant l’autoritat laboral, el qual ha de ser aprovat abans de d’iniciar els treballs de desamiantat. 
L’empresa que executi els treballa haurà d’estar inscrita al registre d’empreses amb risc per amiant 
(RERA).  
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ENDERROCS 

3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-les amb la major seguretat possible. 

Abans de l’enderroc: 

• S’establiran accessos obligats a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 

• Enfront de l’edifici es col·locarà una tanca en la zona de la cantonada, complint la normativa municipal i se senyalitzarà 
convenientment amb senyals de seguretat vial. 

• Sempre que fos precís es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o d’altres dispositius 
equivalents per evitar el risc de caiguda d’objectes fora del solar. 

• En la planta baixa, en cas de no poder conservar alguna de les preses d’aigua existents, s’instal·laran preses d’aigua 
provisional per al rec de la runa per evitar la formació de pols durant els treballs. 

• Es realitzaran les preses de corrent prenent-la de la general que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 mm A) per a 
l’alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(montacàrregues). 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runa, que evacuarà sobre els respectius containers que, a la 
vegada es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• S’adaptarà les habitacions 137, 138 i 139 com a vestuaris i banys dels treballadors. L’habitació 140 s’habilitarà com a despatx 
del cap d’obra, la 141 com a magatzem de l’instal·lador i la 142 com a magatzem provisional dels diferents industrials. 

• S’alertarà als usuaris de l’edifici (personal de manteniment, oficines de reserves, etc) de les obres a realitzar, de la planificació 
dels treballs, de la protecció dels mobles o altres utensilis, de la protecció dels paviments i de les condicions d’accés a les 
zones afectades. Així mateix s’informarà de les possibles incidències en els accessos durant les obres (desactivació de 
l’ascensor, etc). 

• Se senyalitzarà l’obra amb rètols informatius i de prohibició. 

Durant l’enderroc. 

• L’ordre d’enderroc seguirà l’ordre de reforç. Així doncs, es començarà enderrocant els envans afectats de la planta primera. 
Un cop realitzats els treballs en aquesta planta es continuarà treballant en les plantes altes de forma vertical. L’enderroc de 
les parets de les habitacions no afectades per la reforma estructural es faran en sentit invers, és a dir, es començarà per 
planta 6ª. 
Prèviament a l’enderroc del forjat de la zona afectada per la reforma estructural, cal que l’apuntalament estigui 
completament acabat i revisat per la DE. 

• Es prestarà atenció a possibles lesions que puguin aparèixer en la finca o en les contigües durant els treballs. En el cas que 
es consideri necessari es paralitzaran les obres i s’aplicarà la consolidació que es consideri necessària. 

• En tot treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari utilitzarà cinturons anticaiguda ancorats 
a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, convenientment ancorats en amdós 
extrems. 

• En el cas de zones de pas, es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat en els perímetres de forats tant 
horitzontals com verticals en cas que no estiguessin protegits. 

• Els productes de l’enderroc es conduiran, per ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant tolves, o a mà o altres mitjans que 
evitin llençar la runa des d’una altura. 

• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant soplet l’operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir 
amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i mandil. 

Després de l’enderroc: 

• Un cop realitzat l’enderroc, cal fer una revisió general de l’edificació per observar les lesions que hagin pogut sorgir a causa 
dels treballs. 

• Qualsevol queixa o comunicació dels veïns es farà saber a la DF perquè la valor 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
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ENDERROCS  
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de 
mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de 
diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de perill en general. 

• Senyal d’advertència de matèries explosives. 

• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista 

• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris  
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ENDERROCS 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 

 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 

 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el cobreixen 
i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

• Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 

• Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 

• Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per 
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat 
es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal 
iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot 
arribar fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el 
forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. 
La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, 
respectant en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de 
característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  
 

S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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COBERTES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina 
totalment impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  

1.2 Descripció:  

La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha 
estat construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són: 

• la formació dels pendents. 

• aïllament i impermeabilització. 

• L'acabat. 

 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb 
envanet de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de 
formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 

•  Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 

•  Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 

•  O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 

 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si 
ha de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes planes : 

• Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, sustentada sobre 
envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 

• Coberta convencional: 

• Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior de la làmina 
impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 

  

Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 

• Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 

• Operaris per al bombeig del formigó. 

• Operadors de grua. 

• Paletes. 

 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de l’estructura: 

• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar,  bomba 
de formigó, etc. 

• Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. 
I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MITJANA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 

 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics MITJANA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MITJANA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 

27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 

28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
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COBERTES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

• El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà la grua 
torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la coberta. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es troben 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  possible. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la construcció de 
la coberta. 

Protecció dels buits perimetrals. 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit perimetral. 

• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les 
corresponents baranes de seguretat. 

• Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de 
seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de 
seguretat. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida de façana es 
procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar 
l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada 
de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota 
del perímetre de la coberta. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a continuació: 

• Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix forjat. Posat que el 
projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada 
embeguda al  formigó. 

• Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa. 

• Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es convenient emprar el 
guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

 
 
• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas (plataformes 

d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o encintat al corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del risc de caiguda 
d’objectes i persones. 

• En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà a la coberta sense 
respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà necessari demanar a la 
companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin per l’efecte 
del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal manera que no 
es produeixin vessaments innecessaris. 

• Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra, evitant la seva 
exposició al sol. 

• L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala en 1 metre 
l’alçada a guardar. 
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• El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet de la grua torre 
o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

• S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 60cms . 

• Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits ajusts. 

• Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta zona hi haurà un 
extintor de pols química seca. 

• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 

• S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 

• L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir les plataformes 
per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 

• Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el cos. 

• La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són enviades pels fabricants, 
perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta 
evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos 
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior 
evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, així mateix, 
s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.  

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            18 / 77 

              

COBERTES 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectats a un muntant 
que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta  convenientment clavetejada a la 
cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es clavetejarà a la xarxa, 
aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la mateixa.  

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  aquesta 
activitat:  

• Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
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COBERTES 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

 
•  Treballs  amb formigonat: 
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 

 
• Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
• Pel ram de paleta:  
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS EXTERIORS 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

• blocs.  

• maons:  
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 

• vidre. 

Façanes prefabricades:   

• tancament cortina.  

• plafons pesats de formigó.  
• plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat 
corresponent, per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes 
per a la confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives 
al lloc on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons 
criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el 
desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels 
corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de 
limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

• col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 

• senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

• col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 

• instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de l'exterior s'adaptarà 
la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular modular o bastida penjada; 
perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través 
de la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  pels toros a la 
corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. 
Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es 
trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• operadors de grua. 

• manobres. 

• operadors de carretó elevador. 

 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la façana. 

• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, serra de 
trepar, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, proteccions col·lectives 
, individuals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de les plantes. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional general. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar  i 
reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MITJANA  MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MITJÀ 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MITJANA  GREU MITJÀ 

9-Cops amb objectes o eines MITJANA  LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MITJANA  LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MITJANA  GREU MITJÀ 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MITJANA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MITJANA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MITJÀ 

27-Malalties causades per agents químics MITJANA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MITJANA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            23 / 77 

              

FÀBRICA DE MAÓ 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra, o si no es 
disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es troben construïdes 
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

• Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat adequadament. 

• Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els perímetres i  es taparan 
els buits horitzontals. 

• En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat al risc de caiguda 
a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 

• S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  dels entornpeus a 
les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  

• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en especial es vetllarà 
per no posar el peu sota del palet. 

• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 30 Kg. 

• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests treballs a desenvolupar presenten  
qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, tot  complint 
amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es col·locaran en l’obra 
atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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FÀBRICA DE MAÓ 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  serà de 90 cm, i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats 
a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i en la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. 
i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es clavatejarà a la 
xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

• Bastides de façanes.  

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruixària i 20 cm. 
d'amplària. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa assenyalada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 

 

 
 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            25 / 77 

              

FÀBRICA DE MAÓ 
5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   
• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

 
• Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als treballadors , reflectint-
los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini, perfils 

metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un parament 

i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, 

situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica en una o 

més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

 
• Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils d’alumini 

o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 
- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un parament 

i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat decoratiu 

de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de l’operació més fina 

del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a sobre de la 

superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, 

situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o artificial. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

• per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

• per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 

• Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

• Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• Adreçat:  
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada 
per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent 
planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es 
realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 

• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 

• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 

• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• presa provisional d’aigua. 

• instal·lació elèctrica provisional. 

• instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MITJANA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MITJÀ 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MITJANA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MITJANA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJANA GREU MITJÀ 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MITJANA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MITJANA GREU MITJÀ 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            29 / 77 

              

REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, per a elements 
de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors 
/balconeres, cornises, etc.). 

• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i estabilitat. 

• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a 
diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en ensopegar, es 
produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. 

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà especial cura de no 
posar el peu sota del palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de barana 
perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no 
existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de 
seguretat. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida penjada. 

• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 

• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 

• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o abatibles. 

• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball simultàniament, 
qualsevol que sigui aquest. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda 
a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més separats possible 
dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements 
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu 
lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
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• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació elèctrica 
compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin l’emprimació, 
de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla 
facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme des de poca alçada 
per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats d’adaptador facial 
que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic 
o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió 
de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs de 
soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients tancats, allunyant-los 
de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una 
volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta 
d’accés al magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material inflamable, 
advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat  

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., 
i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats 
a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
• Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 

 
• Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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REVESTIMENTS INTERIORS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 

• aplacats o xapats. 

• arrebossats. 

• pintures. 

• Enrajolats de parets:        
- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

• referits i lliscats.  

• tèxtils.   

• flexibles.   

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada 
per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors 
es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 

• operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d‘higiene i benestar 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
   

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MITJANA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJANA GREU MITJÀ 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MITJANA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJANA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MITJÀ 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MITJANA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines. MITJANA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MITJANA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJANA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MITJANA GREU MITJÀ 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MITJÀ 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics.  MITJANA GREU MITJÀ 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de 
revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per a elements 
de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors 
(balconeres, cornises, etc.). 

• És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de recolzament 
lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs 
sobre superfícies insegures, 

• Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 

• Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 

• En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de barana 
perimètrica.  

• Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de 
trànsit per evitar moviments indesitjables. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques de 
càrrega i descàrrega. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, 
es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la 
precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc 
de caiguda a diferent nivell. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment penjat. 

• No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 

• El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda 
a diferent nivell. 

Entaulellat 

• El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts per evitar la 
respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

• Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
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• Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 

• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 

• Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  les necessitin, situades 
el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Arrebossats, referits i lliscats. 

• Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més separat possible 
dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

• Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements pneumàtics o per 
cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament voluntari. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent 
nivell. 

• En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de Baixa Tensió.  

Tèxtils i flexibles. 

• El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà mitjançant dos 
operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la renovació constant 
com per evitar les possibles intoxicacions. 

• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació 
constant. 

• És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 

• Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles incendis. 

• S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents, i del 
magatzem de productes tèxtils. 

• En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

• En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 

• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i màscara 
de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

Pintures 

• Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els treballadors que realitzin 
l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de 
seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es 
necessiti, cinturó de seguretat 

• El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de poca alçada per 
evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es menjarà ni es beurà. 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats d’adaptador facial 
que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre 
químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la 
ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs de 
soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients tancats, allunyant-
los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una 
volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la 
porta d’accés al magatzem de pintures 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 

• Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de material inflamable, 
advertència material tòxic, no fumeu. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            38 / 77 

              

REVESTIMENTS INTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
• Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  

 
• Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
• Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, 
fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
• acer. 

• acer inoxidable. 

• alumini (aliatges lleugeres). 

• fusta. 

• PVC (plàstics). 

 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

• acer. 

• fusta. 

• vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica MITJANA de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, 
portes i armaris encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels 
paraments i l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament 
a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a 
aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents 
plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• fusters. 

• vidriers. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

• Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. 
I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 

Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJANA GREU MITJÀ 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJANA GREU MITJÀ 

7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MITJANA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços.  MITJANA GREU MITJÀ 

16.-Contactes elèctrics.  MITJANA GREU MITJÀ 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MITJANA GREU MITJÀ 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MITJÀ 

27.-Malalties causades per agents químics.  MITJANA GREU MITJÀ 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. (17 i 21)   Risc 
causat per l’ús de dissolvents i vernissos. (26)   Risc causat per la manipulació de vidres. (27)   Risc causat 
per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

• Instal·lació de conductes fluids (subministrament i evacuació) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 

• Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica MITJANA de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament. 

1.2 Descripció: 

Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire: 

• sistemes de tot aire. 

• sistemes d’aigua-aire. 

• sistemes d’aigua i expansió directa. 

 
Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de 
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc) 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• instal·ladors d’aire condicionat 

• paletes. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d’aigua. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MITJANA GREU MITJÀ 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MITJANA GREU MITJÀ 

9.-Cops amb objectes o eines.  MITJANA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MITJANA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MITJANA GREU MITJÀ 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJANA GREU MITJÀ 

19.-Exposició a radiacions.  MITJANA GREU MITJÀ 

28.-Malalties causades per agents físics.  MITJANA GREU MITJÀ 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)   Risc causat per  les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica. 
(28)   Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària 
de fer regates. 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars per 
realitzar-la amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

• A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i erosions.  

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 
de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles mascle-femella. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon estat. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb 
vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si 
calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de 
neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

 
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats: 

Recepció i aplec de material i maquinària. 

• Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el paviment tingui 
la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments. 

• Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la càrrega mitjançant 
les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona preparada a priori amb taulons de repartiment, 
des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.  

• Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, per poder guiar 
còmodament la càrrega.  

• És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.  

• El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el personal necessari, 
per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions. 

• S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.  

• El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominarà mitjançant aparells 
designats per a  aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.  

• És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure de pas entre 
aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament per descontrol de la 
direcció de la càrrega. 

• Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa, s’ancorarà a llocs 
que garanteixin la seva resistència. 

• L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un pla inclinat construït 
en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.  

• L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques. 
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• Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o plataformes emplintades, per 
evitar vessaments de la càrrega.  

• És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega 

• Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i s’aniran repartint pels llocs 
d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.  

• El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins que no s’hagi 
acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda. 

• Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua. 

• Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos operaris. És prohibit de 
dirigir-los directament amb les mans. 

• Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades. 

• L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de pas. 

Muntatge de canonades. 

• El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i il·luminació artificial al 
seu cas. 

• El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem  que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops o ensopegades amb d’altres 
operaris. 

• Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les maniobres de canvi de 
direcció i ubicació. 

• Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca (les estelles 
poden ocasionar punxades i talls a les mans). 

• Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les plomades. Les 
proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb risc d’ensopegada o caiguda 
per ell, es reposarà la protecció. 

• Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior recollida i vessat 
pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb soldadura de plom es 
realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire. 

• El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc ressenyat a l’obra, que 
estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i il·luminació artificial si calgués. 

• La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes 
estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un altre de “no 
fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

• La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment pels voltants de dos metres. 

• Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles. 

• S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol. 

• S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de l’aplec de canonades 
recomanant no emprar acetilè per soldar coure. 

Muntatge de conductes i reixetes. 

• Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències. 

• Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs senyalitzats a l’obra. Els 
aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada. 

• Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de dos homes, per 
evitar el risc de talls o cops per desequilibris. 

• Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els accidents per 
moviments indesitjats. 

• Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la seva ubicació 
definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 

• Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca  mitjançant el ganxo de la grua, 
per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per dos operaris que els governaran 
mitjançant caps disposats per a aquest fi. 

• És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig de la càrrega, etc. 
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• Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.  

• És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents per trepitjades 
a sobre d’aquestos objectes. 

• Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les peces. 

• Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per 
evitar el risc de caiguda. 

• Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes de treball amb 
un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat. 

Posada a punt i proves. 

• Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc d’atrapaments. 

• No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles, eines que 
s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments. 

• Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents. 

• Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre elèctric un rètol de 
precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”. 

• És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver procedit a la 
desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina portàtil de roscar 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm. 
i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats 
a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Extintor de pols química seca. 

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc material inflamable. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de perill en general. 

• Senyal d’advertència de càrregues suspeses. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués 

 
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 

 
• Pels treballs de soldadura elèctrica : 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

  

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            51 / 77 

              

RETIRADA D’E TUBS QUE CONTENEN AMIANT 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Descripció: 

Retirada de baixants de fibrociment ubicats al patinell PTL1 de c/Art, 97, dos baixats del Pati B, un 
conducte d’extracció de fums instal·lat al parament de la mitgera M4 de c/Art, 95, i un altre situat a la 
galeria de l’àtic de c/Art, 95. 
 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MITJANA GREU MODERAT 

2.-Caigudes al mateix nivell.  MITJANA LLEU TOLERABLE 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MITJANA LLEU TOLERABLE 

13.-Sobreesforços.  MITJANA GREU MODERAT 

26.-Altres causes: eines, maquinària i mitjans 
auxiliars.  

MITJANA LLEU TOLERABLE 

27.-Malalties causades per agents químics: 
amiant.  

MITJANA MOLT 
GREU 

IMPORTANT 

 

MESURES PREVENTIVES DESMUNTATGE PLAQUES FIBROCIMENT AMB AMIANT: 

METODOLOGIA DE TREBALL _RISC AMINAT 
L’empresa que realitzi els treballs amb amiant (aquella que els seus treballadors realitzin les operacions 
que impliquin la manipulació d’amiant o de materials que contenen amiant (MCA) hauran estar donades 
d’alta al RERA dels serveis Territorials del DTI (SSTT) del territori on radiquin les seves instal·lacions 
principals.  
 
Un Pla de Treball específic davant el SSTT del DTI corresponent al centre de treball on s’hagi de realitzar 
les esmentades activitats, és ha dir, on s’hagi d’aplicar el pla. L’empresa té l’obligació de comunicar per 
fax al Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball i a la Inspecció Provisional de Treball i 
Seguretat Social, la data d’inici i horari dels treballs i possibles modificacions en la relació de treballadors 
o del recurs preventiu. (amb justificació de la seva formació i aptitud mèdica respecte dels notificats al pla 
de treball . La comunicació s’ha de fer abans de començar els treballs amb antelació mínima de dos dies 
hàbils.   
 
S’admet que l’empresa constructora, presenti un Pla genèric per a treball amb risc d’amiant, sempre que 
acompleixin les especificacions previstes en el RD 396/2006, en operacions de curta durada, presentades 
irregularment, de manteniment, reparació i retirada de material de fibrociment, on es compleixi les 
condicions generals següents:  
 
• Totes les operacions s’hauran de concloure en una única jornada de treball  
• El número màxim d’hores per treballador incloses en el pla = 4h   
• La suma total d’hores treballades entre tots els treballadors, considerant totes les operacions 
contemplades al pla de treball genèric per a treball amb risc d’amiant és de 16h.   
• Només operacions, que disposin en el pla genèric, de metodologia de treball especifica i aquesta sigui 
correcta.   
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En aquest cas, els Plans genèrics per a treball amb risc d’amiant, s’han de presentar davant l’Autoritat 
Laboral corresponent al territori on radiquin les seves instal·lacions principals, és a dir, on l’empresa està 
inscrita al RERA. 
   
L’empresa ha de remetre al CSCST, còpia de la fitxa per el registre de dades de l’avaluació de l’exposició 
dels treballadors en els treballs amb amiant (Annex IV del RD 396/2006), la informació del laboratori que 
analitza les mostres (amb justificació de la seva acreditació)    
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ELEMENTS AUXILIARS 

ESCALES DE MÀ. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 

• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 

• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos 
metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la seva 
estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  
evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no sigui 
possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, 
s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat 
de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió 
hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 

• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 

• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 

• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un pendent, s’hauran 
de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló 
que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el transport 
d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a transport pel 
personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 

 

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
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- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà 
només una sortida per les llimadures. 

- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de 

entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions d’aplicació 

en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

 

ARMADURES 

- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça en 

la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos de 

l’obra. 
- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima 

directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i 
finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents 

diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  

 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de treball, 
maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran 
d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 

• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir greus 
lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 

• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 

• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per taulons 
llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 

• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces. 

• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 

• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 

• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els borns de 
connexió. 

• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 

 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
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• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i 
atenent a les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els resultats 

poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció 
de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera que no 
sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o moviments 
incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas que es 
perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en cas que 
es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 

• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 

• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment 
la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus, 
obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se 
amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació de la 
pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball 
és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció de 
partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes 
i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la realització 
del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 

• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva protecció diferencial 
i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa 
ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a 
l’accés a les parts mòbils internes. 

• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  tot  ressaltant la 
càrrega màxima que es pot elevar. 

• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de subministrament de 
material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa maniobra.  

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de trencament : càrrega 
d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels 
corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del 
cable a la bola del ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del 
“maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega suspesa.  

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
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FORMIGONERES PASTERES 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 metres 
de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea 
d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la llegenda  “ ÉS 
PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels 
carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la formigonera 
pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, 
corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 

• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 

• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un 
balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar moviments 
que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada 
jornada. 

 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador o arquitecte 
tècnic. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  

• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es recolzarà la 
bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-
se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà de consultar al 
Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest aspecte també 
s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es munta la bastida 
amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte directe en la 
manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia 
elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu desviament o en 
cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades des del punt 
més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i caperutxes aïllants 

sobre els aïlladors.  
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Ús: 

• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del temps  
especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 

• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari l’advertència 
de qualsevol altre risc. 

• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic autor del projecte 
de muntatge. 

• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils de llum 
estiguin alimentats a 24 Voltis. 

• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient disposar d’un 
calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc 
que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic competent. 

• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar mitjançant els 
mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una 
galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i col·locar-los en el 
magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  saltant, gronxant-
se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la mateixa manera 
que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 

• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la seva classificació 
i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic que subministren 
sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata 
utilització. 

 

BASTIDES PENJADES. 

• S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb la corresponent 
càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

• Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi assegurada la 
immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

• Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la bastida. 

• Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 

• Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres costats seran de 
0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 

• La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 

• La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 

• S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 

• Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 
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BASTIDES DE CAVALLETS. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 

• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 

• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 
 

TREBALLS VERTICALS 

Ascens 
 
Els mètodes de pujada necessiten dos bloquejadors d'ascens que no llisquin cap avall quan estan carregats 
però que puguin pujar quan no suporten cap pes. 
 
Tant en ascens com en descens s'utilitzarà l'assegurança autoblocant com a element de seguretat, 
col·locat sempre en una corda de seguretat. La seva unió a l'arnès es fa a través del cap d'ancoratge curt. 
 
Un cas particular consistiria a la Progressió en ascens. En aquest cas és necessari el concurs de dues 
persones que han d'utilitzar tècniques molt similars a les d'escalada, en què un operari ha d'assegurar 
l'altre durant la progressió. 
 
Descens 
 
El descens es realitza amb l'aparell de descens a la corda de suspensió i l'aparell d'assegurança a la de 
seguretat. L'aparell de descens es controla amb una mà al mànec de l'aparell i l'altra a la corda de 
suspensió sota l'aparell de suspensió afegint tensió a la corda per facilitar el control del progrés de 
l'aparell. La velocitat del descens de la pensió de la tensió que s'apliqui a la corda. 
 
Mentre es baixa, baixa simultàniament l'aparell d'assegurança; una manera de fer-ho és parant cada 
metre i baixant-ho amb una mà. Cada cop que es prevegi parar durant un temps, s'aplicarà el nus de 
bloqueig a l'aparell de descens. 
 
Treballadors 
 
Els treballs verticals requereixen esforços físics importants, per tant els treballadors han de disposar 
d'unes condicions físiques que els permetin fer la feina en unes condicions òptimes de seguretat. 
 
Eines i processos 
 
Eines 
 

Eines i materials són tots els elements utilitzats per fer la feina i que no componen l'equip d'accés. Si cal 
portar materials i eines al lloc de la intervenció, cal crear un sistema de suspensió eficaç i segura per a 
qualsevol objecte. 
 
Les eines (clau anglesa, tornavís, etc.) i els materials de petites dimensions (claus, femelles, etc.) s'han de 
portar en una borsa de treball o “petate”. També és molt comú assegurar eines de mida petita amb 
cordino, deixant-les penjar de les cintes que molts arnesos de cintura tenen prevista per a tal fi.  
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Les eines és grans (trepants, radials, sergents, etc.) no es poden portar a la borsa de treball. Una solució 
és connectar-les a l'arnès de cintura o a la cadira sense que el pes incomodi el treballador, una altra és 
penjar-les d'una corda auxiliar instal·lada per a aquest amb aquesta finalitat. 
 
Les eines més pesades se suspenen mitjançant una corda auxiliar. 
 

 
 
Calor 
 
Els focus de calor suposen un perill per a les cordes. L'ús d'una flama de butà en un treball de baixants per 
estovar el PVC, o el d'un equip de soldadura, exigeixen prendre mesures que impossibilitin que les cordes 
es puguin fondre. 
 
La tècnica més comuna és l'ús de cables d'acer o cadenes de baules en els darrers 2 m al costat del 
treballador. Per progressar d'aquesta manera hi ha altres tècniques diferents que requereixen 
treballadors amb més especialització. 
 
Productes químics i elements tallants 
 
Per a l'ús de substàncies químiques i/o d'elements tallants cal prendre precaucions addicionals, no només 
per evitar danys físics que puguin provocar els treballadors, sinó també el dany que puguin causar 
l'estructura resistent de les cordes. 
 
Al lloc de treball s'han de preveure els mitjans necessaris per evacuar el personal accidentat i administrar-
li els primers auxilis abans del trasllat a un centre mèdic. 
 
 
ESTESES DE TREBALL 
 
Generalitats 
 
Es distingeixen dos tipus d'instal·lacions: de Capçalera i de la Vertical. Per instal·lacions de capçalera 
s'entenen els nexes d'unió entre el lloc de treball (normalment l'edifici) i l'equip d'accés. Per instal·lacions 
de la Vertical s'entén la instal·lació de les cordes de treball i de seguretat que ens permetran arribar al 
punt de treball i és on es connecten els elements de l'equip d'accés. 
 
D'aquesta manera, entre les instal·lacions de Capçalera i les de la Vertical es cobreix la totalitat de l'ús de 
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les cordes a la feina. Hi ha instal·lacions senzilles que no distingeixen entre la capçalera i la vertical. 
 
Les instal·lacions han d'adaptar-se als ancoratges que ofereix cada edifici, havent de tenir en compte que 
cada edifici és diferent i que per realitzar la feina pot ser necessari penjar-se a diferents llocs canviant les 
instal·lacions de cordes per poder realitzar-ho. 
 
Hi ha diferents tècniques per a diferents situacions i tipus d'instal·lació, i cal tenir coneixements de 
mecànica i de resistència de materials per evitar sobrecarregar una instal·lació i poder escollir la solució 
més idònia entre les possibles. 
 
Situació de les cordes 
 
La finalitat d'una instal·lació és facilitar l'accés al punt on s'ha de fer la feina. Instal·lar comença per decidir 
exactament on es vol que les cordes surtin de la coberta i passin la cantonada a la vertical. 
 
El més important després d'escollir on es vol que les cordes salvin l'aresta i entrin a la vertical, és que ho 
facin perpendicularment a ella. Si en entrar a la vertical, la corda no salva l'aresta perpendicularment, 
tindria una tendència a desplaçar-se seguint l'aresta a la direcció més propera al punt d'ancoratge. Fins i 
tot quan la corda salvi l'aresta perpendicularment, es pot desplaçar segons dues adreces. 
 

 
 

El desplaçament de la corda apareix si un cop penjat el treballador, aquest es mou lateralment o si la 
corda no arriba perpendicular a l'entrada de la vertical. Aquest tipus de fregament s'evita fent una altra 
instal·lació millor situada per evitar els moviments laterals dels treballadors. La segona adreça de 
desplaçament és deguda a l'allargament de la mateixa corda quan se la carrega amb el pes del treballador. 
Com més llarg sigui el tram de corda des del punt d'ancoratge a la vertical i més pesat el treballador, més 
fregarà la corda amb el cantell. 
  
Protecció davant del frec 
 
És fonamental mantenir les cordes en bones condicions, i protegir-les mitjançant elements que les 
emboliquin quan estiguin en contacte amb superfícies abrasives o cantonades. És molt important evitar 
les arestes tallants, com ara vores de xapes metàl·liques fines. 
 
Depenent del tipus de fregament, el resultat pot ser el desgast de la funda o en el pitjor dels casos el tall 
de la corda. Ressaltar la conveniència de protegir les cordes on es pugui donar l'aparició d'una aresta 
tallant a causa del trencament d'un vessant aigua sota la corda, ja que aquest tipus d'arestes deterioren 
ràpidament una corda sense protegir. 
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La corda pèndula al cantell de la cornisa mentre està en tensió. La corda es protegeix col·locant antirocs 
fixats a la mateixa per evitar que llisquin a través d'ella. També es minimitza el risc evitant els 
desplaçaments laterals. 
 

 
 
 
Control de la força de xoc 
 
La Força de Xoc o Factor de Caiguda és una mesura de la severitat de la caiguda. EI Factor de Caiguda (FC) 
és la relació entre la distància de caiguda d'un objecte dividit per la longitud de la corda que absorbirà 
aquesta caiguda. FC no pot ser superior a 2, ja que l’objecte no pot caure una distància superior a dues 
vegades la longitud de la corda que el suporta. 
 
Com a regla general s'intenta mantenir controlada una possible caiguda de manera que el FC sigui el 
menor possible, mai per sobre d'1. El normal en Treballs Verticals és que no es produeixin caigudes, per 
tant FC sempre serà zero. L'única possibilitat de caiguda es pot donar per una fallada a la cadena de 
suspensió; en aquest cas entraria en acció la cadena de seguretat i el Factor de Caiguda dependria de la 
posició de l'autoassegurança autoblocant. Com més baix es col·loqui respecte del cos, més gran serà FC. 
Per aquesta raó, l'autoassegurança s'ha de mantenir sempre per sobre de la cintura per evitar un FC> I. 
 
Ancoratges constructius 
 
Entre els elements constructius que hi ha habitualment a nivell de la coberta en un edifici urbà corrent, hi 
ha: la caseta de la sala de màquines de l'ascensor, la caseta d'escala, xemeneies, bigues metàl·liques, 
suports d'instal·lacions, etc. A banda de coneixements de resistència de materials de construcció, la 
inspecció per personal competent és imprescindible per esbrinar que aquests elements no estiguin 
danyats o debilitats per esquerdes o altres patologies. 
 
La caseta de l'ascensor, amb un perímetre molt gran, pot ser adequada per fer un ancoratge constructiu 
que resistirà la força que li pot transmetre un treballador penjat, fins i tot la provocada per una caiguda. 
 
Tècniques de treballs verticals 
 
Les sol·licitacions que han de suportar els diferents elements constructius emprats com a punt 
d'ancoratge són les del pes del treballador i la possible força de xoc provocada per una caiguda. 
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Quan s'envolta un element constructiu amb un anell de corda i se li afegeix una corda destinada per a la 
baixada de treball, l'angle que es crea a la instal·lació de capçalera té gran importància, ja que com més 
obert sigui aquest més gran serà la força transmesa a la corda o cinta superior. 
 
Si es té en compte que una força de xoc pot significar un augment important de la tensió de treball de les 
cordes de la instal·lació, s'entendrà que sempre cal utilitzar angles tancats. Com a regla bàsica hem de 
mantenir els angles inferiors a 120 graus a les instal·lacions, sabent que aquesta significa que cada costat 
de la corda superior suporta la força de la corda inferior. 
 
La manera més senzilla de fer la connexió entre el lloc de treball i l'equip d'accés és mitjançant una corda; 
un extrem envolta l'element constructiu i la resta es fa servir com a corda de treball. 
 
Una altra manera de fer la mateixa connexió a l'element constructiu és envoltar-lo amb un anell de corda 
tancat mitjançant un nus en vuit. Les cordes de suspensió es connecten mitjançant mosquetons o mallons 
a l'anell. Hi ha una altra instal·lació similar on se substitueix la corda per una cinta plana o tubular; 
aquestes reparteixen millor la força i si les arestes no són tallants no cal la protecció amb antirrocs. 
 
Cal reassegurar instal·lacions a un segon punt, és a dir, afegir un segon punt d'ancoratge que funcionaria 
automàticament en cas de fallar el primer. La corda que uneix els dos punts d'ancoratge ha d'estar tensa 
per minimitzar la força de xoc en cas que falli el primer ancoratge. AI fer una instal·lació amb dos elements 
constructius tots els angles han de ser menors de 120 graus. 
 
Tècniques de treballs verticals 
 
Es recorda que encara que s'han representat tant les instal·lacions de capçalera com les de la vertical 
mitjançant una única corda, el treballador en necessitarà dues, una de treball i una altra de seguretat. Les 
dues cadenes han de ser independents. 
 
Ancoratges mecànics i químics 
 
Els ancoratges mecànics i químics s’utilitzen com a punts d’unió entre el lloc de treball i l’equip d’accés. 
Es fan perforant l'element constructiu apropiat i fixant un dispositiu que permeti connectar mosquetons 
o cordes. 
 
Un ancoratge químic o mecànic requereix més coneixements de l’estructura interna i resistència dels 
materials de construcció on es col·locarà, que un ancoratge constructiu. 
 
En tot cas, els ancoratges hauran de ser realitzats únicament per personal competent, i es disposarà d'un 
registre d'aquestes circumstàncies. 
 
Altres materials per a ancoratges 
 
Els ancoratges mecànics acaben en una femella hexagonal i els químics en un cargol roscat. Cal afegir una 
plaqueta o xapa, abans d'estrènyer la femella i fer l'expansió, que permetrà connectar el mosquetó o el 
mailló. 
 
Una xapa és una peça metàl·lica dissenyada precisament per fer d'unió entre una femella d'ancoratge i el 
mosquetó o el mailló. Té dos orificis, un per fixar-la al perna mitjançant una rosca i un altre preparat per 
rebre el mosquetó. 
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A Treballs Verticals cal optar per xapes que suportin càrregues en diferents direccions. Això permetrà 
canviar l'angle d'incidència en canviar les instal·lacions de les cordes mentre avança la feina. 
 
Normalment la resistència de la xapa i el ventall d'angles en què se li pot aplicar la càrrega estan gravats 
a la mateixa xapa. 
 
Una forma de reassegurar ancoratges mecànics és mitjançant elements pensats específicament per a 
aquest fi. Consisteixen en un conjunt de cadena i dues plaques, tots dos d'acer. 
 
L'encarregat de realitzar les instal·lacions ha d'utilitzar els elements constructius disponibles i només 
instal·lar ancoratges químics o mecànics si els constructius són insuficients o no n'hi ha. 
 
Nusos 
 
Les tècniques de Treballs Verticals exigeixen en nombroses ocasions l'ús de nusos. AI respecte cal tenir en 
compte dos aspectes fonamentals: 
1. Una corda suporta millor una força en un tram sense nus que en el nus, les voltes i entrellaçaments del 
qual pressionen una part de la corda contra una altra, disminuint la seva resistència. 
2. La realització i l'ús de nusos exigeixen una formació específica indispensable. 
 
EQUIP PERSONAL 
 
Equip individual 
 
L'equip d'accés del treballador està compost d'elements independents que es combinen per fer les 
diferents maniobres. 
 
És important assenyalar que l'arnès de cintura, els caps d'ancoratge, el casc, la cadira, la vestimenta, els 
guants i les sabates formen part de l'equip individual per a cada treballador. A més, els aparells de 
progressió-ascens, descens, autoassegurança, mosquetons i maillons també formen l'equip individual. 
 
Els components d'un equip individual s'agrupen en cinc categories: 
 
1. Arnès de cintura, dos caps d'ancoratge i arnès de pit si es fa servir bloquejador ventral 
2. Dos punys d'ascens (o un puny i un bloquejador ventral), un aparell de descens i un aparell 
d'autoassegurança. 
3. De 4 a 6 mosquetons sense assegurança i 4 a 6 mosquetons amb assegurança. 
4. Vestimenta casc, guants i sabates. 
5. La cadira. 
 
 
 
Equip d'accés 
 
Comprèn els elements que solucionen els problemes d'accés al lloc de treball. Formen l'equip d'accés tots 
els elements que, connectats en cadena, mantenen el treballador en el lloc degut (cordes, mosquetons, 
arnès etc.), i els que faciliten la feina (cordins, petats, guants). 
 
Material 
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Els elements fungibles, com ara cordes, cintes, cordins, caps d'ancoratge, etc., es desgasten amb més 
rapidesa, per tant cal verificar-ne l'estat més sovint i canviar-los en el moment oportú. 
 
Els elements no fungibles com ara aparells d'ascens i descens, mosquetons, autoassegurances, etc. són 
metàl·lics, estan dissenyats per a usos específics i han d'anar acompanyats de fulletons explicatius del seu 
ús. 
 
Cordes 
 
Les cordes són els elements que a causa de la seva situació a l'obra i l'ús que se'ls dóna, són les més 
susceptibles de patir danys durant el treball degut, fonamentalment, a la seva exposició als agents 
meteorològics mentre s'executa l'obra i l'acció mecànica de desgast que originen els elements que 
s'utilitzen per desplaçar-s'hi. 
 
Independentment del material, les cordes han de complir uns criteris mínims. Aquests criteris són de 
diàmetre, resistència al trencament i homologació. 
 
Les cordes més comunes per a treballs verticals són les de niló. Les cordes de niló es divideixen en tres 
parts diferents: 
 
 
1. EI interior o ànima: està formada per una agrupació de fibres trenades entre si. 
2. EI exterior o funda: està formada per fibres trenades en dues direccions, fent de funda per protegir 
l'ànima de l'abrasió. 
3. Limitador d'elasticitat: està embegut a l'ànima de la corda, no té funció resistent i es fa servir a fàbrica 
per fer el control d'elongació de les cordes que surten de producció. 
 
Arnès 
 
Els arnesos es componen de dues parts: arnès de cintura i arnès de pit. 
El arnès de cintura és l'element la finalitat del qual és sostenir el cos de l'usuari en els treballs verticals. 
Està format de les parts següents: 
 
1. Banda de cintura 
2. Camals 
3. Anella d'ancoratge 
4. Anells per a material 
 
El arnès de cintura consta de bandes o elements flexibles de cinta plana de niló que reparteix per la cintura 
i les cames els possibles esforços originats durant el seu ús. Per a més confort pot tenir elements 
encoixinats. 
 
És el primer element a la cadena d'elements que suspenen el treballador, unint-lo a la corda. La connexió 
entre l'arnès de cintura i altres elements es fa a través d'un mailló situat a prop del melic. Aquest recull 
les diferents bandes que componen l'arnès i així, en cas d'un impacte, les forces es reparteixen i no es 
transmeten al cos a través d'una sola banda de la seva estructura. 
 
El arnès pot portar un anell fix o necessitar un mailló per completar-lo. En cas de fer servir un mailló, serà 
d'un mínim de 10 Mm. de diàmetre ben tancat, preferiblement d'acer. No és acceptable un mosquetó 
perquè no té una manera dissenyada per suportar esforços des de qualsevol angle. 
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Arnès anticaigudes 
 
El arnès de pit és un complement a l'arnès de cintura, i consisteix en una cinta plana col·locada de manera 
que l'aparell autobloquejador està a l'alçada del pit. EI arnès de pit té dues funcions: mantenir l’operari 
prop de la corda, en posició vertical, i fer pujar el bloquejador de pit tan alt com sigui possible en cada 
pas. 
 
La cadira 
 
El arnès de cintura està encoixinat a la banda de cintura i els camals. Per tant, serveix directament per a 
la suspensió del treballador en intervencions de molt curta durada. Quan es preveu estar penjat durant 
un temps de treball més gran, es recomana utilitzar una cadira industrial. 
 
La cadira es connecta a l'equip d'accés de manera que serveix de suport i no de sistema de seguretat. Això 
s'aconsegueix connectant la cadira com a element addicional sense modificar la cadena d'elements que 
suporten el treballador. Així que la cadira no és un element dins de la cadena de suspensió. Les cintes de 
la cadira es connecten directament o bé al mosquetó que uneix el baixador a l'arnès de cintura, o bé al 
mateix anell de l'arnès. 
 
Aparells no-autoblocants i autoblocants 
 
Els aparells autoblocants necessiten la manipulació de l'usuari per pujar o baixar, i en el cas de deixar-ho 
solt, bloqueja el descens automàticament. Per als treballs verticals només es permet utilitzar aparells 
autoblocants per a l'ascens i el descens. 
 

MÀQUINA DE TREPAR. 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres antiimpactes 

• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si no 
es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 

 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per 
inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 

• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  

 

PERFORADORA PORTÀTIL 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els 
accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de deficiència no 
s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
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• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s’observés alguna 
mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la broca i 
embroqui-la. 

• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la humitat 
a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la xarxa 
elèctrica. 

 

COLISSA ELÈCTRICA 

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas de deficiència, 
no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al descoberts fils de 
coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï, en el millor 
dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris. 

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-li lesions. 
- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li lesions. 
- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors auditius, màscara 

antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 

 

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR 

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions 
metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general. 
 
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos 
d’accident i de la seva prevenció. 
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 
• Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits: 
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe als òrgans mòbils. 
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari encarregat de mantenir la 

màquina. 
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos addicionals. Aquest 

dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari. 
- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre ella. 
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades. 

• Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de conductor de presa de 
terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en combinació amb els quadres disjuntors 
diferencials del quadre general de l’obra. 

• En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar al personal no 
autoritzat”. 

 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            67 / 77 

              

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi 
de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 

• construïdes a l’obra. 

  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers 
individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 

• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  cada 25 
treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 
d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar 
seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, 
a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i 
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona 
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part 
de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos 
en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
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econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 
4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a 
l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les 
Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 

http://www.openenergy.ws/


 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS 
D’HABITATGES 
c/ del Riu Llobregat, 6, escala C i G, CAMP CLAR – FRANCOLÍ, 43006, TARRAGONA 
Barcelona, octubre 2024 

 

SOM OPEN ENERGY S.L. C/ Verge del Pilar, nº2, 1ª2ª 08750 Molins de Rei (Barcelona), www.openenergy.ws            71 / 77 

              

a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ 
I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
▪ REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 

1.940, en vigor capítol VII. 
▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 

d'abril de 1997. 
▪ REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de 

Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
▪ PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, 

ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
▪ ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
▪ ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de 

Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
▪ REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de 

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
▪ ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de 

Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
▪ REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de 

Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
▪ ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 

B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
▪ LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
▪ REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener 

de 1997 
▪ SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 

d'Abril de 1997. 
▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril 

de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
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▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES 
DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

▪ FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 
22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

▪ PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS 
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

▪ EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 
de Maig de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN 
LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 
24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
▪ NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
▪ IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
▪ PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT 

EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
▪ NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 

1.996. 
▪ ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
▪ REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
▪ REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
▪ INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
▪ REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
▪ EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
▪ REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 

1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
▪ REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 

1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
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▪ I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener 
de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 
1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

▪ I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol 
de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

▪ I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny 
de 1.989. 

▪ I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 
d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
▪ COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 
Març de 1995. 

▪ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
▪ DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 

485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
▪ SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
▪ QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
▪ CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
 

 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 
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PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
 

 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. U.N.E.  81284 : 1992 
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Requisits, assaigs, marcat. E.N.    143: 1990 
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit 
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial 
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants 
amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS 
 

 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ 
 

 

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 
de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 
una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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RIU LLOBREGAT 6C
SOM OPEN ENERGY SL

PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

19,96 2,000 39,92

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

126,47 1,000 126,47

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)

535,43 1,000 535,43

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 37)

163,23 6,000 979,38

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. (P -
40)

17,26 50,000 863,00

TOTAL Titol 3 01.05.01 2.544,20

Obra 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

22,34 2,000 44,68

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

65,15 2,000 130,30

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

200,85 2,000 401,70

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

179,67 3,000 539,01

TOTAL Titol 3 01.05.02 1.115,69

Obra 01 Pressupost AHC_6C

EUR



RIU LLOBREGAT 6C
SOM OPEN ENERGY SL

PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 2

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

7,19 15,000 107,85

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 14)

15,17 4,000 60,68

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 15)

11,05 5,000 55,25

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 16)

8,43 5,000 42,15

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 17)

4,34 5,000 21,70

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 12)

0,82 60,000 49,20

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
13)

18,09 5,000 90,45

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 19) 14,41 4,000 57,64

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 18)

21,00 1,000 21,00

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 4)

47,51 5,000 237,55

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 6)

116,10 1,000 116,10

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 5)

6,46 30,000 193,80

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 7) 27,23 2,000 54,46

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

9,78 20,000 195,60

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 8)

34,36 4,000 137,44

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 9)

10,46 15,000 156,90

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

11,34 2,000 22,68

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 1)

30,56 5,000 152,80

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 2)

22,93 2,000 45,86

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 20) 7,16 2,000 14,32

EUR



RIU LLOBREGAT 6C
SOM OPEN ENERGY SL

PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.05.03 1.833,43

Obra 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

13,64 30,000 409,20

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

7,47 28,000 209,16

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

17,40 5,000 87,00

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

6,27 20,000 125,40

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 26)

27,26 5,000 136,30

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

9,81 10,000 98,10

TOTAL Titol 3 01.05.04 1.065,16

Obra 01 Pressupost AHC_6C

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 05 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
29)

192,53 1,000 192,53

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
28)

26,79 1,000 26,79

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 39) 41,78 1,000 41,78

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 38) 27,05 1,000 27,05

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 27)

59,46 1,000 59,46

TOTAL Titol 3 01.05.05 347,61

EUR



AHC_BLOC_6G

PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

19,96 2,000 39,92

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

126,47 1,000 126,47

3 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors i oficines a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)

535,43 1,000 535,43

4 PQUE-BIQS mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 37)

163,23 5,000 816,15

5 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques. (P -
40)

17,26 10,000 172,60

TOTAL Titol 3 01.02.05.01 1.690,57

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SENYALITZACIONS

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

22,34 2,000 44,68

2 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

65,15 1,000 65,15

3 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

200,85 1,000 200,85

4 PBB8-65KE u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

179,67 1,000 179,67

EUR



AHC_BLOC_6G

PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.02.05.02 490,35

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 PROTECCIONS PERSONALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

7,19 15,000 107,85

2 P147Q-65M2 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 14)

15,17 4,000 60,68

3 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 15)

11,05 5,000 55,25

4 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 16)

8,43 5,000 42,15

5 P147Z-FITI u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 17)

4,34 5,000 21,70

6 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 12)

0,82 60,000 49,20

7 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
13)

18,09 6,000 108,54

8 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 19) 14,41 4,000 57,64

9 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 18)

21,00 1,000 21,00

10 P1479-65N7 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 4)

47,51 3,000 142,53

11 P147B-65N9 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 6)

116,10 1,000 116,10

12 P147A-65NA m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 5)

6,46 6,000 38,76

13 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 7) 27,23 2,000 54,46

14 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

9,78 20,000 195,60

15 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 8)

34,36 4,000 137,44

16 P147L-EQD9 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 9)

10,46 15,000 156,90

17 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

11,34 2,000 22,68

18 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 1)

30,56 3,000 91,68

19 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes

22,93 2,000 45,86

EUR



AHC_BLOC_6G

PRESSUPOST Data: 04/10/24 Pàg.: 3

al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 2)

20 P148C-65OL u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 20) 7,16 2,000 14,32

TOTAL Titol 3 01.02.05.03 1.540,34

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

13,64 10,000 136,40

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

7,47 10,000 74,70

3 P151F-483P m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

17,40 5,000 87,00

4 P151P-483C m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

6,27 5,000 31,35

5 P15B0-EQG0 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 26)

27,26 5,000 136,30

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

9,81 10,000 98,10

TOTAL Titol 3 01.02.05.04 563,85

Obra 01 Presupuesto 01 AHC

Capítulo 02 AHC_6G

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 05 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
29)

192,53 1,000 192,53

2 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
28)

26,79 1,000 26,79

3 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 39) 41,78 1,000 41,78

4 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 38) 27,05 1,000 27,05

5 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 27)

59,46 1,000 59,46

TOTAL Titol 3 01.02.05.05 347,61

EUR
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