
 

Expedient núm.: 1422/2022

Document de Formalització del Contracte

Procediment: Concurs per a la redacció i direcció d’obra del projecte d’urbanització de 
l’entorn del pavelló esportiu de Navàs

Document signat per: L'Alcalde, la Secretària accidental, el Representant de l'Empresa

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

D'una part, Jaume Casals i Ció, Alcalde-President de l'Ajuntament de Navàs, assistit per 
la  Secretària accidental de la Corporació, que dona fe de l'acte, i

d'una altra part, CATALINA SALVÀ MATAS, amb D.N.I. nº 41517359J i HECTOR ORTÍN 
ISERN, amb D.N.I. nº 44011484H, en representació mancomunada de l'empresa  UTE 
Salvà Ortín Arquitectes amb NIF. U19470012 amb domicili aL Carrer Sardenya, 538, 
local 2, 08024 Barcelona, correu electrònic info@salvaortin.com.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

Tipus de contracte: serveis

Objecte del  contracte:  redacció i  direcció d’obra del  projecte d’urbanització de 
l’entorn del pavelló esportiu de Navàs segons la proposta amb el lema «Parc de Cal 
Ribes»  presentada  per  UTE  Salvà  Ortín  Arquitectes  al  concurs  de  projectes  i  la 
posterior proposta de modificació.

Procediment de contractació: Concurs de projectes Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71200000-0 “Serveis d’arquitectura i serveis connexes”.

Valor estimat del contracte: 39.386,11 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs:

19.586,11 €
IVA 21%: 4.113,08 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 23.699,20 €

Durada de l'execució:

DOS MESOS (redacció del projecte)

Durada màxima: DOS MESOS

(redacció del projecte)
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En data 04/09/2024, la Junta de Govern Local va aprovar una modificació del contracte, 
prevista al plec de clàusules, per un valor, IVA inclòs de 3.000 €, per adaptar la proposta 
d’urbanització  a  requeriments  i  condicionants  sobrevinguts  (addició  d’una  pista  de 
bàsquet exterior dins l’àmbit del concurs i segregació definitiva d’una parcel·la destinada 
a la implantació d’un equipament educatiu).

L’adjudicació  va  ser  aprovada  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data 
29/09/2023, d’acord amb els següents

ANTECEDENTS

Document Data/Núm. Observacions

Proposta de l’Àrea d’Urbanisme 19/10/2022

Informe de Secretaria 19/10/2022

Acord de Junta de Govern Local 21/10/2022 JGL

Bases del Concurs de Projectes 24/10/2022

Anunci de licitació 24/10/2022

Certificat de sol·licituds admeses i excloses 21/12/2022

Resolució d'Alcaldia de nomenament del Jurat 06/02/2023

Dictamen del Jurat de Valoració de les Idees del 
Projecte

1/02/2023

Dictamen del Jurat de Valoració de les Propostes de 
Projectes

31/03/2023

Requeriment al primer classificat 25/04/2023

Dipòsit de la garantia i documentació 
complementària

08/05/2023

RC 2023 04/08/2023

Resolució d'adjudicació 29/09/2023 Acord JGL

RC 2024 24/07/2024

Proposta de modificació del contracte, informe 
tècnic

29/08/2024

Acord de modificació del contracte (EG. 1734/2024) 04/09/2024 Acord JGL

La despesa generada pel  present  contracte es  carregarà  a la  partida  pressupostària 
2024.002.1532.61000, amb saldo suficient retingut per a aquest contracte (operació RC 
220220011949) per un import total, incloent la modificació, IVA inclòs, de 26.699,20 €, 
segons el detall següent:
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Pressupost de contracte modificat

Redacció del projecte d’urbanització 13.032,58 €

Direcció d’obra 3.723,60 €

Liquidació i recepció 1.861,80 €

Estudi de seguretat i salut 968,13 €

Modificació del contracte 2.479,34 €

Total 22.065,45 €

Import de l’IVA del 21% 4.633,74 €

Total (IVA inclòs) 26.699,20 €

Atès que l’empresa proposada com a adjudicatària ha manifestat que vol constituir  la 
garantia  definitiva  requerida  pel  contracte  mitjançant  retenció  de  preu  en  la  primera 
factura  o  pagament,  es  retindrà  l’import  de  1.103,27  €  (5% de l’import  d’adjudicació 
[22.065,45  €],  IVA  exclòs)  constituint-se  d’aquesta  forma  la  garantia  definitiva  del 
contracte.

I convenint ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual de 
serveis ho formalitzen en aquest document administratiu, d’acord amb les següents 

CLÀUSULES

PRIMERA. UTE  Salvà  Ortín  Arquitectes,  i  en  el  seu  nom,  CATALINA  SALVÀ 
MATAS,  amb  D.N.I.  nº  41517359J  i  HECTOR  ORTÍN  ISERN,  amb  D.N.I.  nº 
44011484H,  mancomunadament, es  comprometen  a  la  realització  de  les  següents 
prestacions: prestació de serveis d’arquitectura per a la redacció i direcció d’obra del 
projecte d’urbanització de l’entorn del  pavelló esportiu de Navàs,  incloent,  entre 
altres  i  sense  caràcter  excloent  d’altres  prestacions  de  menor  entitat,  les  següents 
prestacions:

 Redacció del projecte d’urbanització i emissió d’informe de proposta de resolució 
de les al·legacions que, en el seu cas, es formulin.

 Direcció d’obra.

 Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Totes aquelles altres prestacions especificades al plec tècnic.

L’execució  del  contracte  es  farà  amb  subjecció  plec  de  clàusules  administratives 
particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren en l'expedient; a la proposta 
presentada  i  a  la  proposta  de  modificació,  documents  contractuals  que  accepten 
incondicionalment i sense cap reserva i del que deixen constància signant en aquest acte 
la seva conformitat.

SEGONA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 26.699,20 euros.
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TERCERA.  El termini  d'execució del  contracte és de DOS MESOS comptats des de 
l'acceptació formal per part de l’Ajuntament de les modificacions aprovades per Junta de 
Govern Local en data 04/09/2024 per adaptar la proposta d’urbanització a requeriments i 
condicionants sobrevinguts pel que fa a la redacció del projecte, mentre que la direcció 
d’obra restarà en funció de l’execució de l’obra i del calendari establert en el projecte 
definitiu.

QUARTA. UTE Salvà Ortín Arquitectes, i en el seu nom, CATALINA SALVÀ MATAS, 
amb  D.N.I.  nº  41517359J  i  HECTOR  ORTÍN  ISERN,  amb  D.N.I.  nº  44011484H, 
mancomunadament, presten la seva conformitat al Plec de condicions que és document 
contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmeten, pel que no s’hi trobi establert, als 
preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes  del  Sector  Públic,  i  al  Reial  decret  1098/2001,  de 12  d'octubre,  pel  qual 
s'aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la normativa nacional i de la Unió 
Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades.  Supletòriament  s'aplicaran  les  restants 
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

El contracte actual s'estén en format electrònic i a un únic efecte, en la data que consta 
en cadascuna de les signatures digitals.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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