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MEMÒRIA 

 DADES GENERALS 

Títol: PROJECTE PER A LES OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I AMPLIACIÓ 
D’ESPAIS ALS VESTUARIS DE L’ ABP CIUTAT VELLA, DE LA 
POLICIA DE LA GENERALITAT – MOSSOS D’ESQUADRA, DE 
BARCELONA 

Situació: C. Nou de la Rambla, 76-78, Barcelona 

Tècnic redactor: Daniel Zamora Marzabal 
Arquitecte tècnic 
Planificació i Infraestructures 
Departament d’Interior 

 

 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Objecte del projecte 

L’objecte del present contracte és la Redistribució i ampliació d’espais als vestuaris de la ABP 
Ciutat Vella, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, de Barcelona, situada al carrer 
C. Nou de la Rambla, 76-78.  

Aquesta actuació té per objectiu solucionar els problemes d’espai que actualment afecten els 
vestuaris de la Comissaria. L’actuació consisteix en reubicar les diferents unitats funcionals en 
espais proporcionals a la seva dotació d’efectius. 

2.2. Antecedents i justificació de la necessitat 

Les obres de reforma dels vestuaris a la comissaria de Ciutat Vella són essencials per gestionar 
l'ampliació de la plantilla amb eficàcia i equitat.  

La manca d'espai actual és evident, ja que els vestuaris existents es troben sobresaturats i no 
disposen de capacitat suficient per acomodar el nou personal. 

Aquesta manca d'espai no només afecta el confort i la funcionalitat dels vestuaris, sinó que 
també impacta negativament en la logística i l'eficiència operativa de la comissaria.  
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L'ampliació de la plantilla és una resposta necessària per afrontar les demandes creixents de 
seguretat ciutadana a Ciutat Vella, però aquesta ampliació ha de ser acompanyada 
d'infraestructures adequades que garanteixin un entorn de treball òptim per al personal. Les 
obres de reforma als vestuaris són, per tant, una inversió necessària per millorar les condicions 
laborals dels agents, assegurar la seva comoditat i augmentar la seva eficàcia en la prestació 
de serveis a la comunitat. 

2.3. Programa funcional 

Estat actual: 

  Espai Superficie 
1 Vestuari homes 01 179,55 
2 Vestuari homes 02 27,84 
3 Vestuari homes 03 28,76 
4 Vestuari dones 01 54,61 
5 Vestuari dones 02 25,93 
6 Magatzem 25,86 
7 Passadis 69,82 

Estat reformat: 

  Espai Superficie 
1 Vestuari homes 01 268,24 
2 Vestuari dones 01 123,16 
3 Passadis 26,64 

 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 Consideracions generals 

Els nous equips, materials o elements que es lliurin i instal·lin en el marc del present contracte 
tindran les mateixes característiques, prestacions, qualitats i configuració que els presents en 
l’àmbit d’actuació. S’assegurarà aquest aspecte especialment en totes les partides 
d’instal·lacions (climatització i control/gestió de la mateixa, enllumenat, control d’accessos...), 
paraments, revestiments, fusteries... 

Esmentades les millores i necessitats comentades anteriorment, es procedirà a l’execució de 
les següents tasques per adaptar l’espai de vestuaris. El resum de els tasques sol·licitades que 
es realitzaran son les següents: 
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• Unificació i millora d’espais destinats a vestuaris en planta 1. 

 Enderrocs i treballs previs  

Per poder iniciar els treballs, serà necessari realitzar prèviament el trasllat del mobiliari actual, 
així com de la maquinària i equipament existent. Posteriorment, tot aquest material serà 
aprofitat i reubicat en el lloc de treball corresponent. 

S’enderrocaran els envans actuals i espais de dutxes, lavabos i inodors. 

Serà necessari generar forats per els passos d’instal·lacions, i poder fer-hi passar els nous 
conductes de desguàs. 

 Tancaments interiors 

Es repassaran tots els acabats que es puguin trobar amb desperfectes degut a la retirada de 
d’envans actuals. 

Tots els envans de nova creació es realitzaran amb perfilaria metàl·lica galvanitzada, plaques 
de guix laminat hidròfug , llana mineral, i revestiment d’enrajolat ceràmic, amb rajola ceràmica 
blanca de mides 20x20cm. 

Les divisòries i portes en dutxes i espais d’inodors seran amb panell fenòlic. 

 Tancaments practicables 

Les noves portes tindran una dimensió de 80x210 cm i 42 cm de gruix, estaran composades 
per un conglomerat de fusta i revestides amb una làmina de melanina en concordança amb el 
material i color de les portes de panell fenòlic. Les portes disposaran de pany i pestell. Les 
característiques seran iguals o el més semblant possible a les portes existents a la resta de 
l’edifici. 

Les divisòries i portes en dutxes i espais d’inodors seran amb panell fenòlic. 

 Paviments 

Es col·locarà un nou paviment ceràmic antilliscant no abrasiu en tots els vestuaris 

 Revestiments 

Es col·locarà un cel ras, situat a una altura inferior de 4 m. Estarà constituït per plaques llises 
de guix laminat amb acabat vinilic, acabat sense revestir, de 60x60 cm i 9,5 mm d’espessor. 
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Les plaques estaran suspeses mitjançant perfilaria vista, comprenen perfils primaris, secundaris 
i angulars d’acabament. 

Aquest cel ras comprendrà tota la nova superfície dels vestuaris. 

Es farà un repàs de tots els revestiments de paret. 

 Equipaments 

Es subministraran taulells de pedra natural granítica nacional de 20 mm de gruix per ubicar els 
lavabos, als vestuaris d’homes i dones. E amb cantell arrodonit per a pica de dos sinus d’acer 
inoxidable. 

 Instal·lacions  

En el marc del present concurs s’inclou la substitució i col·locació de noves instal·lacions per el 
correcte funcionament de les dependències. 

3.8.1 Instal·lacions d’il·luminació 

Es subministraran i col·locaran pantalles LED de 44w i 4700 lumens, amb unes dimensions de 
60x60 cm, col·locades de forma estratègica en els cel ras per tal d’assolir la quantitat i qualitat 
de llum requerides per les tasques a realitzar.  

Es subministraran i col·locaran downlights LED de 18w amb detector de presència, estancs 
IP-65 a les zones de lavabo i dutxes, col·locades de forma estratègica en els cel ras per tal 
d’assolir la quantitat i qualitat de llum requerides per les tasques a realitzar.  

3.8.2 Instal·lacions d’electricitat 

Es contemplen sis punts de connexions elèctriques a cada vestuari. El cablejat discorrerà pel 
fals sostre fins arribar a subquadre elècttric. 

Es considera necessari instal·lar un nou subquadre elèctric que reculli els nous punts de força 
i d’enllumenat que s’instal·lin en el marc del present contracte. Si fora possible per espai dels 
interruptors diferencials s’utilitzaria el subquadre actual. La diferenciació mínima de les lines es 
llisten a continuació 

- Connexions elèctriques. 

- Punts de força que donen corrent a les maquines amb una intensitat superior. 
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- Enllumenat de la sala. 

Aquest subquadre dependrà del quadre general de planta. S’inclou la connexió entre subquadre 
i el quadre, així com la legalització del primer si és necessària.  

3.8.3 Instal·lació de fontaneria i sanejament 

Es subministraran i col·locaran taulells de marbre amb rentamans tant al vestuari femení com 
al vestuari masculí, amb les aixetes temporitzades, muntades sobre taulell. 

Es muntaran aixetes termostàtiques temporitzades murals a les dutxes. La instal·lació d’ACS 
tindrà un circuït de retorn des de cada punt de subministrament. 

Les dutxes seran realitzades in situ, amb impermeabilització de paviments i paraments fins a 
2m d’alçada. Els revestiments seran de rajola antilliscant no abrasiu en paviments, i de rajola 
ceràmica esmaltada blanca de 20x20cm en paraments verticals de zona de lavabo i dutxes. 
Les parets aniran pintades.  

Els inodors i urinaris disposaran dels mecanismes de descàrrega corresponents, temporitzats 
o de doble descàrrega, fomentant en tot moment l’estalvi d’aigua. 

Es faran les connexions pertinents tant de subministrament d’aigua com les connexions de 
desguàs, complint la normativa d’obligat compliment. 

3.8.4 Instal·lació de ventilació i climatització 

Actualment el vestuari disposa de la instal·lació de ventilació d’aportació d’aire i d’extracció 
d’aire viciat, que s’haurà d’adaptar a la nova distribució. 

3.8.5 Instal·lacions de protecció contra incendis. 

Es disposaran de detectors d’incendis en els dos vestuaris. Serà necessari fer la instal·lació de 
la connexió entre cada un dels detectors i la centraleta existent. 

Tots els espais disposaran de la senyalística d’emergència i lluminàries d’emergència pertinent. 
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 CONDICIONS GENERALS 

 Visites a l’edifici 

Les empreses licitadores han de visitar l’edifici objecte del present contracte, amb la finalitat 
d’examinar els espais i les instal·lacions objecte de licitació. Per planificar les visites les 
sol·licituds s’adreçaran a Planificació i Infraestructures, com a unitat responsable del contracte, 
a l’adreça electrònica itpg018@gencat.cat. 

A la oferta hauran d’adjuntar el certificat d’haver realitzat la visita a l’edifici. 

 Abast de l’actuació 

L’abast de l’actuació, i per tant, el preu del contracte, inclourà els següents punts:  

- Treballs previs 

- Treballs en divisòries, paraments i revestiments 

- Subministrament i instal·lació d’elements i equips 

- Gestió de residus 

- Posada en marxa de les instal·lacions (i legalitzacions que corresponguin) 

- Garantia  

- Assegurança per danys causats durant l’execució dels treballs 

- Tràmits amb la Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 

 Jornada de treball 

Preferentment, i de manera general, les feines es duran a terme de dilluns a divendres de 8:00 
a 20:00 però, excepcionalment, per actuacions en instal·lacions, posades en marxa o 
muntatges que hagin d’envair zones amb alta ocupació de personal o que per la seva naturalesa 
provoquin alteracions significatives en l’activitat regular de l’edifici (pols, soroll, alta ocupació...), 
es podrà sol·licitar que els treballs es duguin a terme fora d’aquest horari o en cap de setmana. 
Aquest aspecte es concretarà en el decurs de les obres. 

 Gestió de residus 

Tots els residus generats durant l’actuació es gestionaran d’acord amb la normativa d’aplicació. 

mailto:itpg018@gencat.cat
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S’inclou al preu del contracte el cost de les actuacions per retirada, transport i gestió de residus, 
taxes i altres despeses associades. De totes les gestions es lliurarà el certificat corresponent. 

 Posada en marxa de les instal·lacions 

En finalitzar i abans de fer la certificació final dels treballs, es farà la posada en marxa i 
verificació per part de servei tècnic oficial del fabricant dels equips i instal·lacions. 

L’informe favorable o certificat d’aquesta posada en marxa serà condició necessària per la 
certificació final. 

 Assegurança per danys causats durant l’execució dels treballs 

D’acord amb allò que es disposa a la normativa d’aplicació, l’empresa constructora disposarà 
d’assegurança pels danys que es puguin produir durant l’execució del contracte, fet que es 
justificarà mitjançant declaració responsable indicant-ne l’abast de la cobertura i estat de 
pagament de la pòlissa, per import mínim de 300.000,00 € . 

 Tràmits amb la Oficina de Gestió Empresarial 

S’inclouran totes les gestions de tramitació de la Declaració Responsable per modificació de 
les instal·lacions afectades per l’actuació. 

 Documentació a aportar i tramitació a la OGE 

Aportació de tota la documentació necessària (projecte de modificació, certificats d’instal·lador 
i qualsevol altre document que puguin requerir) per tramitar el procediment de modificació a 
l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que correspongui inclòs l’abonament de taxes. 

 Període de garantia i revisions 

El període de garantia contractual serà d’un (1) any, sense perjudici de la garantia tècnica 
establerta legalment. 

 Altres 

Les empreses hauran de disposar del corresponent Pla de Seguretat i Salut que caldrà lliurar 
abans de l’inici dels treballs. 

També hauran de tenir les eines, maquinària i/o instrumental específic pel desenvolupament de 
l’activitat objecte del present contracte. 
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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 Condicions tècniques generals 

5.1.1 Sobre els materials i components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE) dels 
productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE 
de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els Documents Bàsics 
del CTE (en endavant DB) establiran les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els 
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física, i 
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c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees 
que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 
si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3, i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la DF.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

5.1.2 Execució 

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran acuradament, tenint en compte 
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra 
i cap/encarregat de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 
del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

5.1.3 Verificacions obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la DF i les exigides per la legislació aplicable 



 

 

 
 
Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 20 00  

 

 PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ 

Per determinar el preu base de licitació s’han consultat les bases de preus del BEDEC de 
l’Institut de la Construcció de Catalunya, l’ITEC, i catàlegs comercials amb llistats de tarifes 
PVP. S’ha optat per aplicar imports màxims en base a l’elevat increment que l’Índex de Preus 
al Consum ha sofert els darrers mesos i a la previsió d’inestabilitat econòmica per als propers 
mesos. 

COD. UD. PARTIDA   AMID  PREU/UD   COST  
       

A.1.   VESTUARI        200.000,00 €  
       

A.1.1.   TREBALLS PREVIS I AUXILIARS           4.452,75 €  
       

A.1.1.1 u Partida alçada  de treballs previs i auxiliars (protecció i 
delimitació de l'àrea d'obres, senyalització, proteccions 
antipols, neteja,…). 

 
1,00       450,00 €              450,00 €  

       

A.1.1.2 u Treballs, equips i mesures de protecció de riscos laborals. 
 

1,00       622,75 €              622,75 €  
       

A.1.1.3 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida del quadre 
elèctric. 

 
1,00       480,00 €              480,00 €  

       

A.1.1.4 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria a vestuaris. 
 

1,00       600,00 €              600,00 €  
       

A.1.1.5 
 

Acopi de mobiliari i materials varis en la mateixa planta, per 
tal de poder executar els treballs, deixant la zona a enderrocar 
totalment despejada.Tapar amb plàsic tot lo acopiat i col.locar 
un plàstic tipus cortina per tal de que el vestuari es pugui 
utilitzar, feines realitzades amb mitjans mecànics o manuals. 

 
1,00    2.300,00 €           2.300,00 €  

       

A.1.2.   ENDERROCS         12.546,40 €  
       

A.1.2.1 m² Enderroc d'envà de supermaó ceràmic de 7 cm de gruix (h= 
2,8m). 
Enderroc d'envà de cartró guix de 11 cm de gruix (h=2,8m). 
Inclou: 
Arrencada / repicat d'acabat enrajolat (rajola ceràmica blanc 
mat 20x20 cm) per ambdues cares. 
Arrencada de instal·lacions encastades i de superficie. 
Classificació, acopi, càrrega i transport de residus fins a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

 
267,20         12,00 €           3.206,40 €  

  
Vestuari homes     172,20  

   
  

Vestuari dones       95,00  
   

  
Zones comuns              -    
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A.1.2.2 u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta. 
 

13,00         10,00 €              130,00 €  
  

Vestuari homes         5,00  
   

  
Vestuari dones         8,00  

   
  

Zones comuns              -    
   

       

A.1.2.3 m² Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 
395,00         12,00 €           4.740,00 €  

  
Vestuari homes    270,00  

   
  

Vestuari dones     125,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.2.4 m² Enderroc paviment elevat per envanets, de 10 cm d'alçària 
mitjana, i paviment ceràmic amb mitjans manuals. Inclou  
classificació, acopi, càrrega i transport de residus fins a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

 
30,00         18,00 €              540,00 €  

  
Vestuari homes      20,00  

   
  

Vestuari dones       10,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.2.5 ut Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i 
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 

 
14,00         30,00 €              420,00 €  

  
Vestuari homes       12,00  

   
  

Vestuari dones         2,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.2.6 ut Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, 
desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i 
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor. 

 
5,00         30,00 €              150,00 €  

  
Vestuari homes         4,00  

   
  

Vestuari dones          1,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.2.7 ut Arrencada d'urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, 
desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i 
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor. 

 
2,00         30,00 €                60,00 €  

  
Vestuari homes         2,00  

   
  

Vestuari dones              -    
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.2.8 ut Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i 
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor. 

 
10,00         30,00 €              300,00 €  
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Vestuari homes         4,00  

   
  

Vestuari dones         6,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.2.9 ut Desmuntatge d'instal·lacions interiors elèctriques, de 
sanejament i de fontaneria existents, arrencant cablejats, 
caixes, tubs, aixetes, claus de tall, mecanismes, amb 
recuperació de l'enllumenat existent, elements de fixació i tots 
els elements necessàris a arrencar sogons documents del 
projecte o segons especificacions tècniques de la D.F., amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

 
1,00    3.000,00 €           3.000,00 €  

       

A.1.3.   DIVISIONS INTERIORS         14.418,00 €  
       

A.1.3.1 m² Envà senzill (15+99+15)/400 (99) LM - (2 amb baixa absorció 
superficial d'aigua), de 114 mm de gruix total, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2, format per una estructura simple de 
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 99 mm d'amplada, a base 
de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, 
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a 
la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus amb 
baixa absorció superficial d'aigua en cada cara, de 15 mm 
d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell 
semirígid de llana mineral, espessor 90 (45+45) mm, segons 
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions 
per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per 
a la fixació de les plaques i pasta i cinta per al tractament de 
junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. 

 
185,00         57,60 €         10.656,00 €  

  
Vestuari homes     125,00  

   
  

Vestuari dones      60,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.3.2 m² Envà múltiple (15+15+15+99+15+15+15)/400 (99) LM - (6 
amb resistència al foc), de 144 mm de gruix total, amb nivell 
de qualitat de l'acabat Q2, format per una estructura simple 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 99 mm d'amplada, a 
base de muntants (elements verticals) separats 400 mm 
entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements 
horitzontals), a la què es cargolen sis plaques en total (tres 
plaques tipus amb resistència al foc en cada cara, de 15 mm 
d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell 
semirígid de llana mineral, espessor 90 (45+45) mm, segons 
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica; fixacions 
per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per 
a la fixació de les plaques i pasta i cinta per al tractament de 
junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. 

 
55,00         68,40 €           3.762,00 €  

  
Vestuari homes      40,00  

   
  

Vestuari dones        
15,00  
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Zones comuns              -    

   
       

A.1.4   REVESTIMENTS INTERIORS         33.646,35 €  
       

A.1.4.1 m² Fals sostre enregistrable suspès, decoratiu, situat a una altura 
menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: perfilería vista, 
d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, 
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat 
o element suporti amb varetes i pengis; PLAQUES: plaques de 
guix laminat, acabat amb vinil blanc en la cara vesteixi i 
barrera de vapor d'alumini en la cara oposada, de 
1200x600x12,5 mm, de superfície llisa. Fins i tot perfils 
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris 
de muntatge. 

 
395,00         42,00 €         16.590,00 €  

  
Vestuari homes    270,00  

   
  

Vestuari dones     125,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.4.2 m² Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat 

 
0,00                       -   €  

  
Vestuari homes              -    

   
  

Vestuari dones              -    
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.4.3 m² Revestiment interior amb peces de gres esmaltat de color 
blanc, de 200x200 mm, gamma mitjana, capacitat d'absorció 
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: 
parament de plaques de guix laminat, vertical, de fins a 3 m 
d'alçada. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat 
simple amb adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 
12004, REJUNTAT: amb morter de juntes cementós millorat, 
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió 
tipus CG 2 W A, color blanc, en juntes de 3 mm de gruix. Inclou 
creuetes de PVC. 

 
279,00         46,20 €         12.889,80 €  

  
Vestuari homes     150,00  

   
  

Vestuari dones     129,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.4.4 m² Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 
m 
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix 
C6 
segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou arestes i perfils de 
cantonada 

 
0,00         12,00 €                      -   €  

  
Vestuari homes              -    

   
  

Vestuari dones              -    
   

  
Zones comuns              -    
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A.1.4.5 m² Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura 
plàstica, amb una capa de fons i dues d'acabat 

 
561,00           7,05 €           3.955,05 €  

  
Vestuari homes     315,00  

   
  

Vestuari dones     150,00  
   

  
Zones comuns      96,00  

   
       

A.1.4.6 m² Pintat de horitzontal vertical interior de guix, amb pintura 
plàstica, amb una capa de fons i dues d'acabat 

 
30,00           7,05 €              211,50 €  

  
Vestuari homes              -    

   
  

Vestuari dones              -    
   

  
Zones comuns      30,00  

   
       

A.1.5   PAVIMENT         37.521,00 €  
       

A.1.5.1 ml Peça de racó, en angle corb, de gres esmaltat, color blanc, de 
245x43 mm i 35 mm de radi, rebuda amb adhesiu cimentós 
millorat, C2 ET S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb 
lliscament reduït i temps obert ampliat i morter de juntes de 
resines reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, 
per a juntes d'1 a 15 mm. Inclou peces especials i cantells 

 
100,00         69,00 €           6.900,00 €  

  
Vestuari homes       55,00  

   
  

Vestuari dones       45,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.5.2 m2 Paviment antilliscant Rd > 45 (classe 3) de rajola de gres extruït 
sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). 
Amb acabat superficial no abrassiu. Inclou peces especials. 

 
395,00         69,00 €         27.255,00 €  

  
Vestuari homes    270,00  

   
  

Vestuari dones     125,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.2.5.3 m2 Impermeabilització mitjançant morter flexible bicomponent, 
color gris, armat amb malla de fibra de vidre. 

 
125,00         19,80 €           2.475,00 €  

  
Vestuari homes       75,00  

   
  

Vestuari dones       50,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.2.5.4 m2 Banda elàstica de reforç perimetral d'impermeabilització. 
 

45,00         19,80 €              891,00 €  
  

Vestuari homes       25,00  
 

  
 

  
Vestuari dones      20,00  

 
  

 
  

Zones comuns              -    
 

  
 

       

A.1.6.   FUSTERIA         19.093,00 €  
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A.1.6.1 m² Muntatge de cabina d'inodor de panell fenòlic HPL (h= 1,85 
m) sobre peus d'acer inoxidable (h= 0,15 m), RAL 5013 (blau). 
Inclou: 
Porta (a= 0,80 m). - (6 ut vestuari homes + 2 ut vestuari 
dones). 
estructura i ferramenta. 

 
     30,00        225,90 €           6.777,00 €  

  
Vestuari homes       25,00  

 
  

 
  

Vestuari dones         5,00  
 

  
 

  
Zones comuns              -    

 
  

 
       

A.1.6.2 m² Muntatge de cabina de dutxa de panell fenòlic HPL (h= 1,85 
m) sobre peus d'hacer inoxidable (h= 0,15 m), RAL 5013 
(blau). 
Inclou: 
Porta (a= 0,80 m). - (6 ut vestuari homes + 2 ut vestuari 
dones). 
estructura i ferramenta. 

 
40,00       225,90 €           9.036,00 €  

  
Vestuari homes       25,00  

   
  

Vestuari dones        
15,00  

   
  

Zones comuns              -    
   

       

A.1.6.3 ut Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, 
d'una fulla, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc, amb tancaportes per a ús moderat. 

 
5,00       570,00 €           2.850,00 €  

  
Vestuari homes         3,00  

   
  

Vestuari dones         2,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.6.4 ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla 
de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, pintada en 
taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de 
MDF; tapajunts de MDF. Inclús ferraments de penjar, de tanca 
i maneta . Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i 
ajustament final. Totalment muntada i provada. 

 
2,00       215,00 €              430,00 €  

  
Vestuari homes          1,00  

   
  

Vestuari dones          1,00  
   

  
Zones comuns              -    

   
       

A.1.7.   APARELLS SANITARIS I MECANISMES         15.344,60 €  
       

A.1.7.1 ut Griferia termostàtica temporitzada formada per aixeta 
mescladora termostàtica mural per a dutxa, de 1/2", acabat 
cromat, amb comandaments, cartutx compacte amb 
termoelement de cera, limitador de cabal, limitador de 
temperatura a 43°C amb topall de seguretat a 38°C, filtres i 
presa inferior de 1/2" per a mànega amb vàlvula antiretorn. 
Inclou racors excèntrics. El preu no inclou l'equip de dutxa. 

 
12,00       300,00 €           3.600,00 €  

  
Vestuari homes         7,00  

   
  

Vestuari dones         5,00  
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A.1.7.2 ut Dutxa mural, acabat cromat, amb raig PureRain i braç de 
dutxa de 422 mm de longitud, amb tub per a conducció de 
l'aigua protegit internament per a major durabilitat, limitador 
de cabal i sistema anticalç. Inclou elements de fixació. 

 
12,00       400,00 €           4.800,00 €  

  
Vestuari homes         7,00  

   
  

Vestuari dones         5,00  
   

       

A.1.7.3 ut Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, 
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a 
taulell 

 
7,00       156,00 €           1.092,00 €  

  
Vestuari homes         4,00  

   
  

Vestuari dones         3,00  
   

       

A.1.7.4 ut Aixeta senzilla, tempor.,p/munt.paret, llautó cormat, preu 
mitjà 1/2 (C,MA) 

 
7,00         99,40 €              695,80 €  

  
Vestuari homes         4,00  

   
  

Vestuari dones         3,00  
   

       

A.1.7.5 ut Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o 
horitzontal amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu 
superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 
d'evacuació 

 
10,00       300,00 €           3.000,00 €  

  
Vestuari homes         7,00  

   
  

Vestuari dones         3,00  
   

       

A.1.7.6 ut Urinari de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o 
horitzontal, amb mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el 
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 

 
4,00       335,00 €           1.340,00 €  

  
Vestuari homes         4,00  

   
  

Vestuari dones              -    
   

       

A.1.7.7 ut Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de 
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb 
fixacions mecàniques. 

 
2,00       208,40 €              416,80 €  

  
Vestuari homes          1,00  

   
  

Vestuari dones          1,00  
   

       

A.1.7.8 ut Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària 
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions 
mecàniques 

 
2,00       200,00 €              400,00 €  

  
Vestuari homes          1,00  

   
  

Vestuari dones          1,00  
   

       

A.1.8   MOBILIARI           8.560,92 €  
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A.1.8.1 m² Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, 
preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport 
mural i encastat al parament 

 
5,50       750,00 €           4.125,00 €  

  
Vestuari homes         3,00  

   
  

Vestuari dones         2,50  
   

       

A.1.8.2 ut Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb 
fixacions mecàniques 

 
10,00         85,53 €              855,30 €  

  
Vestuari homes         7,00  

   
  

Vestuari dones         3,00  
   

       

A.1.8.3 m² Mirall de lluna incolora laminar de 5 mm de gruix, col·locat fixat 
mecànicament sobre el parament 

 
8,00       174,00 €           1.392,00 €  

  
Vestuari homes         4,00  

   
  

Vestuari dones         4,00  
   

       

A.1.8.4 ut Dosificador de sabó líquid amb disposició mural, per a sabó a 
granel, de 1,4 l de capacitat, dipòsit de SAN acabat fumat, 
polsador de ABS gris i tapa d'acer inoxidable. 

 
4,00       137,00 €              548,00 €  

  
Vestuari homes         2,00  

   
  

Vestuari dones         2,00  
   

       

A.1.8.5 
 

Eixugamans elèctric, potència calorífica de 1930 W, cabal 
d'aire de 40 l/s, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb 
acabat brillant, polsador amb 35 segons de temporització. 

 
2,00       422,81 €              845,62 €  

  
Vestuari homes          1,00  

   
  

Vestuari dones          1,00  
   

       

A.1.8.6 
 

Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb 
tancament mitjançant pany i clau. 

 
10,00         79,50 €              795,00 €  

  
Vestuari homes         7,00  

   
  

Vestuari dones         3,00  
   

       

A.1.9   INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT         12.728,40 €  
       

A.1.9.1 ml Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i mínim 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris i peces especials incloses al preu. 

 
0,00                       -   €  

  
Vestuari homes              -    

   
  

Vestuari dones              -    
   

       

A.1.9.2 ml Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i mínim 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris i peces especials incloses al preu. 

 
32,00         19,00 €              608,00 €  

  
Vestuari homes      32,00  
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Vestuari dones              -    

   
       

A.1.9.3 ml Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i mínim 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris i peces especials incloses al preu. 

 
82,00         20,40 €           1.672,80 €  

  
Vestuari homes      40,00  

   
  

Vestuari dones      42,00  
   

       

A.1.9.4 ml Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i mínim 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris i peces especials incloses al preu. 

 

26,00         23,80 €              618,80 €  

  
Vestuari homes         5,00  

 

    
Vestuari dones       21,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.5 ml Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i mínim 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris i peces especials incloses al preu. 

 

65,00         27,20 €           1.768,00 €  

  
Vestuari homes        

15,00  

 

    
Vestuari dones       50,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.6 ml Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i mínim 3,2 mm 
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris i peces especials incloses al preu. 

 

66,00         30,60 €           2.019,60 €  

  
Vestuari homes       54,00  

 

    
Vestuari dones       12,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.7 ml Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i mínim 3,2 mm 
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, totalmente instal·lat i en 
funcionament. Accesoris, suports i peces especials incloses al 
preu. Tub destinat al conducte de ventilació. 

 

52,00         30,60 €           1.591,20 €  

  
Vestuari homes       50,00  

 

    
Vestuari dones         2,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.8 Ut Sombreret d'aireació per ventilació primària, per tub de PVC 
de Ø110. 

 

2,00         80,00 €              160,00 €  

  
Vestuari homes          1,00  

 

    
Vestuari dones          1,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.9 Pa Connexió de nova instal·lació a baixant existent de Ø160 
 

7,00       120,00 €              840,00 €  
  

Vestuari homes          1,00  
 

    
Vestuari dones         6,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.10 Ut Perforació al forjat unidireccional amb casetons, per travessar 
amb nous desguassos entre la planta primera i altell, per tubs 
de PVC entre Ø40 i Ø75 

 

12,00         90,00 €           1.080,00 €  
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Vestuari homes       10,00  

 

    
Vestuari dones         2,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.11 Ut Perforació al forjat unidireccional amb casetons, per travessar 
amb nous desguassos entre la planta primera i altell, per tubs 
de PVC de Ø90 i Ø110 

 

8,00         90,00 €              720,00 €  

  
Vestuari homes         7,00  

 

    
Vestuari dones          1,00  

 

     
 

 
  

A.1.9.12 Pa Partida alçada de paleteria per travessar tabics amb els tubs 
de sanjeament i ventilació primària. 

 

2,00       825,00 €           1.650,00 €  

  
Vestuari homes          1,00  

 

    
Vestuari dones          1,00  

 

     
 

 
  

A.1.10   INSTAL·LACIÓ FONTANERIA         14.791,50 €  

 

  
 

 
  

A.1.10.1 ml Canonada en material Polipropilé Reticulat (PPR), amb unions 
termosoldades, de diàmetre 12mm. UNE EN ISO 15874 
:2004  

318,00         10,00 €           3.180,00 €  

  
Vestuari homes    208,00  

 
  

 

  
Vestuari dones      

110,00  

 
  

 

     
  

A.1.10.2 ml Canonada en material Polipropilé Reticulat (PPR), amb unions 
termosoldades, de diàmetre 20mm. UNE EN ISO 15874 
:2004 

 
300,00         12,00 €           3.600,00 €  

  
Vestuari homes     100,00  

 

    
Vestuari dones    200,00  

 

       
  

A.1.10.3 ml Canonada en material Polipropilé Reticulat (PPR), amb unions 
termosoldades, de diàmetre 25mm. UNE EN ISO 15874 
:2004 

 
0,00         14,00 €                      -   €  

  
Vestuari homes              -    

 

    
Vestuari dones              -    

 

       
  

A.1.10.4 ml Aillament a base de coquilla d'escuma elastomèrica per a 
canonada de ppr de 12mm, de 30mm mínim de gruix, segons 
Real Decret 178/2021, de 23 de març. 
Totalment instal·lada. 

 
180,00         10,00 €           1.800,00 €  

  
Vestuari homes     100,00  

 

    
Vestuari dones      80,00  

 

       
  

A.1.10.5 ml Aillament a base de coquilla d'escuma elastomèrica per a 
canonada de ppr de 20mm, de 30mm mínim de gruix, segons 
Real Decret 178/2021, de 23 de març. 
Totalment instal·lada. 

 
230,00         10,00 €           2.300,00 €  

  
Vestuari homes      60,00  
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Vestuari dones     170,00  

 

       
  

A.1.10.6 ut Valvula de tall per canonades de 20mm de diàmetre. Inclou 
vàlvula i material auxiliar. 

 
6,00         55,25 €              331,50 €  

  
Vestuari homes         3,00  

 

    
Vestuari dones         3,00  

 

       
  

A.1.10.7 Pa Partida alçada de paleteria per travessar tabics amb els tubs 
de fontaneria. 

 
1,00       800,00 €              800,00 €  

       

A.1.10.8 ut Bunera sifònica de PVC amb reixa d'acer inoxidable de 
100x100 mm i sortides vertical i horitzontal, per dutxes 

 
12,00         65,00 €              780,00 €  

  
Vestuari homes         7,00  

 

    
Vestuari dones         5,00  

 

       
  

A.1.10.9 Pa Partida alçada a justificar, d'ajudes de paleteria de la 
instal·lació de fontaneria i sanejament. 

 

1,00    2.000,00 €           2.000,00 €  

     
       
  

A.1.11   INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I ENLLUMENAT.          15.897,08 €  
     

  
A.1.11.1 pa Partida alçada per les modificacions i recablejos de la 

instal·lació elèctrica i d'il·luminació. 

 
1,00    7.250,00 €           7.250,00 €  

     
  

A.1.11.2 Ut Subministrament i instal·lació d'un endoll tipus shuko. Inclou 
part proporcional de cable i canalitzacions des de quadre 
elèctric de planta. 

 
12,00         60,59 €              727,08 €  

  
Vestuari homes         6,00  

 

    
Vestuari dones         6,00  

 

  
A.1.11.3 Ut Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight amb detector 

de presència, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 
V i 50-60 Hz, de 214 mm de diàmetre d'encast i 124 mm 
d'altura, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 
4000 K, feix de llum extensiu 82°, embellidor de plàstic, 
acabat termo esmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament 
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major 
de 80, flux lluminós 1100 lúmens, grau de protecció IP65, 
amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada. 

 
48,00         85,00 €           4.080,00 €  

  
Vestuari homes      32,00  

 

    
Vestuari dones       16,00  
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A.1.11.4 Ut Lluminària quadrada de sostre, de xapa d'acer, acabat termo 
esmaltat, de color blanc acabat mat, no regulable, de 44 W, 
UGR<19, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 
600x600x90 mm, amb llum LED, temperatura de color 4000 
K, òptica formada per reflector d'alt rendiment, feix de llum 
extensiu 82°, difusor microprismàtic d'alta transparència, 
tancament òptic amb vidre de seguretat temperat, marco 
embellidor d'alumini extruit, índex d'enlluernament unificat 
menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, 
flux lluminós 4707 lúmens, amb sistema de fixació i regletes 
de connexió. Instal·lació encastada. 

 
32,00       120,00 €           3.840,00 €  

  
Vestuari homes      20,00  

 

    
Vestuari dones       12,00  

 

       
  

A.1.12   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ.            6.000,00 €  
     

  
A.1.12.1 pa Partida alçada a justificar, per les modificacions, 

desconnexions i connexions de conductes i reixes existents, 
en el procés d'instal·lació de la fontaneria i sanejaments a les 
plantes afectades, a la zona del vestuari masculí. 

 
1,00    6.000,00 €           6.000,00 €  

     
  

  
 

 
 

  
A.1.13   INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS.            5.000,00 €  
     

  
A.1.13.1 pa Partida alçada, a justificar, per les modificacions, reforma de 

la instal·lació de detecció contraincendis existent en l'espai de 
vestuaris. Inclou desconnexió de detectors actual, cablejat i 
instal·lació de nous detector, proves de funcionament i 
dcumentació tècnica de modificacació´de la instal·lació, així 
com instal·lació de lluminàries d'emergència necessàries. 

 
1,00    5.000,00 €           5.000,00 €  

 
 

    RESUM DEL PRESUPOST       
      

A.1.   VESTUARI        200.000,00 €  
      
A.1.1. 

 
TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 

  
               4.452,75 €  

A.1.2. 
 

ENDERROCS 
  

             12.546,40 €  
A.1.3. 

 
DIVISIONS INTERIORS 

  
             14.418,00 €  

A.1.4 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 
  

             33.646,35 €  
A.1.5 

 
PAVIMENT 

  
             37.521,00 €  

A.1.6. 
 

FUSTERIA 
  

             19.093,00 €  
A.1.7. 

 
APARELLS SANITARIS I MECANISMES 

  
             15.344,60 €  

A.1.8 
 

MOBILIARI 
  

               8.560,92 €  
A.1.9 

 
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 

  
             12.728,40 €  

A.1.10 
 

INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 
  

             14.791,50 €  
A.1.11 

 
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I ENLLUMENAT.  

  
             15.897,08 €  
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A.1.12 
 

INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ.  
  

               6.000,00 €  
A.1.13 

 
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS.  

  
               5.000,00 €  

     
   200.000,00 €  

      
    RESUM DEL PRESUPOST       
      

A.1. 
 

VESTUARI 
  

     200.000,00 €  

                  
    

SUBTOTAL    200.000,00 €  
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CÀLCUL DEL PRESSUPOST 

Concepte Import 

Base 168.067,23 € 

Despeses Generals (13%) 21.848,74 € 

Benefici Industrial (6%) 10.084,03 € 

Pressupost (IVA exclòs) 200.000,00 € 

El pressupost del contracte és de 200.000,00 € (dos-cents mil euros), sense IVA, i 242.000,00 
€ (dos-cents quaranta-dos mil euros), IVA inclòs. 

CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Pressupost (IVA exclòs) 200.000,00 € 

IVA 21% 42.000,00 € 

Pressupost Base licitació (IVA inclòs) 242.000,00 € 
 

 ALTRES ASPECTES DE LA CONTRACTACIÓ 

 Clàusula ambiental 

Es defineixen les mesures mediambientals a adoptar per la empresa en la execució de les 
obres.  El contractista: 

o Realitzarà una gestió adequada de residus, promovent la separació selectiva dels 
mateixos. 

o Establirà mesures de minimització i reutilització del consum d'aigua i energia necessària 
per a l'execució dels treballs. 

o Planificarà els accessos i les activitats d’obra per reduir les molèsties al usuari de la 
comissaria. 

o Disminuirà la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació a 
l’atmosfera i a la població. 



 

 

 
 
Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 20 00  

 

Garantirà l'ús de maquinària i mètodes de treball menys contaminants i que suposi un 
major estalvi energètic. La neteja de la maquinària i equips es realitzarà amb productes 
no contaminants i en llocs adequats per a això. 

 

 

Daniel Zamora Marzabal 
Arquitecte tècnic de Planificació i Infraestructures 
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ANNEX – ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS 

1. MEMÒRIA 

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es 
compleixen les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 €. 
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies feiners, fent-se servir 

en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total 

dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que poden 
ocasionar-se durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i 
benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, quant a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, a fi que el contractista compleixi les seves obligacions 
quant a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén assolir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

o Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
o Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de 

mitjans 
o Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones 

que intervenen en el procés constructiu 
o Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
o Referir la classe de mesures de protecció a fer servir en funció del risc 
o Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
o Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 
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1.1.3. Contingut de l'EBSS 

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut necessita les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-
se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives, 
a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa. 

En l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions 
útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

1.2. Dades generals 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present 
estudi, es ressenyen: 

Titular:   Generalitat de Catalunya 
NIF:   S0811001G 
 
Les dades del projectista, i tècnic que subscriu la present, són: 
Tècnic:   Daniel Zamora Marzabal 
Titulació:   Arquitecte tècnic 
Email:   dzamora@gencat.cat  

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

Obra:  Obres de redistribució i ampliació d’espais als 
vestuaris de l’ ABP Ciutat Vella. 

Pressupost d'obra (PEC): 200.000,00 € 
Termini d'execució:   120 dies naturals 
Núm. màx. operaris:   4 

mailto:dzamora@gencat.cat
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1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn de 
considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

Obra: Obres de redistribució i ampliació d’espais als vestuaris de 
l’ ABP Ciutat Vella. 

Adreça:  C. Nou de la Rambla, 76-78, Barcelona 
 

Durant els períodes en què es produeixi entrada i sortida de vehicles se senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per 
la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres limítrofes, causant el mínim 
deteriorament possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun 
desperfecte. 

1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 
especialitzat, en ambulància. Tan sols els ferits lleus podran traslladar-se per altres mitjans, 
sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà en lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres 
sanitaris més pròxims. 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 
a 25 treballadors, en un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

o Desinfectants i antisèptics autoritzats 
o Gases estèrils 
o Cotó hidròfil 
o Benes 
o Esparadrap 
o Apòsits adhesius 
o Tisores 
o Pinces i guants d'un sol ús 
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El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant 
els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més pròxims 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més pròxims a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA  

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària  CUAP Ciutat Vella - Peracamps  
Carrer Pieyre de Mandiargues, 5, Ciutat Vella, 
08001 Barcelona  

93 441 06 00 

0,2 km 

Assistència hospitalària 
(Urgències) 

CUAP Ciutat Vella - Peracamps  
Carrer Pieyre de Mandiargues, 5, Ciutat Vella, 
08001 Barcelona  

93 441 06 00 

0,2 km 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs 
de treball a les obres" contingudes en la legislació vigent en la matèria. 

Ateses les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les 
zones de l'obra que puguin acollir els esmentats serveis, sempre que les condicions i les fases 
d'execució ho permetin. 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que els hagi 
d'utilitzar simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més de taquilles dotades de clau 
i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
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o 1 lavabo per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
o 1 lavabo per cada lavabo 
o 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
o 1 assecador de mans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
o 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
o 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
o 1 porta-rotlles amb paper higiènic per cada vàter 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una altura mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua 
potable per a la neteja dels estris i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una 
provisió suficient de vasos, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució 
de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual 
(EPI), específics per als esmentats treballs. 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

o Electrocucions per contacte directe o indirecte 
o Talls i ferides amb objectes punxants 
o Projecció de partícules als ulls 
o Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de 
protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

o Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies 
aèries i de 2 m per a les línies enterrades 

o Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua 

o S'ubicaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i 
proveïdes de porta, clau i visera 
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o S'utilitzaran només conduccions elèctriques antihumitat i connexions estanques 
o En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de passada, se situaran a una altura 

mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 
m en cas contrari 

o Els cables enterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a 
una profunditat superior a 0,4 m 

o Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
o Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ocupació de 

fusibles casolans, fent-se servir una presa de corrent independent per a cada aparell o 
eina 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Calçat aïllant per a electricistes 
o Guants dielèctrics. 
o Banquets aïllants de l'electricitat. 
o Comprovadors de tensió. 
o Eines aïllants. 
o Roba de treball impermeable. 
o Roba de treball reflector. 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

A continuació, s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general 
a adoptar durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de 
seguretat i salut a l'obra. 

o La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
o Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
o Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
o Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 

comportin més riscos. 
o Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una 

persona qualificada, degudament instruïda. 
o La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 

preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscos que provoquin la seva 
caiguda 

o La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant 
mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
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o Davant de l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 

1.5.2.1. Actuacions prèvies 

Riscos més freqüents 

o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
o Talls i cops al cap i extremitats. 
o Talls i ferides amb objectes punxants 
o Electrocucions per contacte directe o indirecte 
o Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Se suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

o Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura possible, treballar 
durant les hores de més insolació. 

o No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Casc de seguretat homologat. 
o Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
o Cinturó portaeines 
o Guants de cuir. 
o Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
o Roba de treball impermeable. 
o Màscara amb filtre 
o Faixa antilumbago. 
o Ulleres de seguretat antiimpactes 

1.5.2.2. Demolició parcial 

Riscos més freqüents 

o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
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o Exposició a vibracions i soroll. 
o Talls i cops al cap i extremitats. 
o Talls i ferides amb objectes punxants 
o Sobreesforços, moviments repetitius o actituds inadequades. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Marquesines per a la protecció davant la caiguda d'objectes 
o Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota de càrregues suspeses. 
o S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 
o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Casc de seguretat homologat. 
o Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
o Cinturó portaeines 
o Guants de cuir. 
o Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
o Roba de treball impermeable. 
o Faixa antilumbago. 
o Ulleres de seguretat antiimpactes 
o Màscara amb filtre 

1.5.2.3. Intervenció en estructura 

Riscos més freqüents 

o Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
o Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
o Talls a l'utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 
o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
o Despreniment de càrregues suspeses. 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
o Exposició a vibracions i soroll. 
o Talls i cops al cap i extremitats. 
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o Talls i ferides amb objectes punxants 
o Sobreesforços, moviments repetitius o actituds inadequades. 
o Electrocucions per contacte directe o indirecte 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i 
empostissat 

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 

o Es col·locarà sota el forjat una xarxa de protecció horitzontal homologada 
o Se suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
o Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura possible, treballar 

durant les hores de més insolació. 
o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota de càrregues suspeses. 
o S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en altura. 
o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 
o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Casc de seguretat homologat. 
o Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
o Cinturó portaeines 
o Guants homologats per al treball amb formigó 
o Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
o Guants de cuir. 
o Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
o Botes de goma de canya alta per a formigonat 
o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
o Roba de treball impermeable. 
o Faixa antilumbago. 
o Ulleres de seguretat antiimpactes 
o Protectors auditius. 

1.5.2.4. Tancaments 
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Riscos més freqüents 

o Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
o Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
o Caiguda d'objectes o materials al mateix nivell 
o Despreniment de càrregues suspeses. 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
o Exposició a vibracions i soroll. 
o Talls i cops al cap i extremitats. 
o Talls i ferides amb objectes punxants 
o Sobreesforços, moviments repetitius o actituds inadequades. 
o Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, gomes d'enganxar, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Marquesines per a la protecció davant la caiguda d'objectes 
o Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
o Se suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
o Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura possible, treballar 

durant les hores de més insolació. 
o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota de càrregues suspeses. 
o S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en altura. 
o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 
o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Casc de seguretat homologat. 
o Casc de seguretat amb barballera. 
o Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
o Cinturó portaeines 
o Guants de goma 
o Guants de cuir. 
o Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
o Ús de màscara amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
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o Roba de treball impermeable. 
o Faixa antilumbago. 
o Ulleres de seguretat antiimpactes 
o Protectors auditius. 

1.5.2.5. Revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
o Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
o Despreniment de càrregues suspeses. 
o Exposició a temperatures ambientals extremes. 
o Talls i cops al cap i extremitats. 
o Talls i ferides amb objectes punxants 
o Sobreesforços, moviments repetitius o actituds inadequades. 
o Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, gomes d'enganxar, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Marquesines per a la protecció davant la caiguda d'objectes 
o No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
o Se suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
o Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura possible, treballar 

durant les hores de més insolació. 
o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota de càrregues suspeses. 
o S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en altura. 
o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Casc de seguretat homologat. 
o Casc de seguretat amb barballera. 
o Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
o Cinturó portaeines 
o Guants de goma 
o Guants de cuir. 
o Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
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o Màscara amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
o Roba de treball impermeable. 
o Faixa antilumbago. 
o Ulleres de seguretat antiimpactes 
o Protectors auditius. 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà 
atenent la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas no s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats 
i compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxaments per a cinturó de seguretat, 
entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars previstos a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 

1.5.3.1. Bastida de borriquetas 

o Les plataformes de treball no sobresortiran pels laterals per evitar el risc de tomb.  
o La distància entre els suports de les borriquetas no serà superior a 2,5m per evitar 

grans fletxes.  
o Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm. i estaran ancorades 

fermament als elements de suport.  
o L’alçada màxima de les bastides de borriquetas no excedirà de 3m.  
o Els treballs en bastides de borriquetas als balcons, s'hauran de protegir dels riscos de 

caigudes d’alçades a diferent nivell mitjançant una protecció col·lectiva tipus xarxa o la 
col·locació de línies de vida ancorades a elements estructurals o punts d'ancoratge 
fixos, les que s'unirà l'arnès de seguretat mitjançant un connector apropiat. 

1.5.3.2. Escala de mà 

o Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 
o Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior 

dels travessers. 
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o Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a 
persones. 

o Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planor adequada perquè siguin 
estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a falca de runa, maons, revoltons o 
elements similars. 

o Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 
75% respecte al pla horitzontal. 

o L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, 
mesurat en la direcció vertical. 

o L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els 
esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans als esglaons, no als 
travessers. 

o S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 
o Quan es requereixi treballar sobre l'escala en altures superiors a 3,5 m, s'utilitzarà 

sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

1.5.3.3. Plataforma suspesa 

o Es realitzarà una inspecció abans d'iniciar qualsevol activitat a la bastida, prestant 
especial atenció als cables, als mecanismes d'elevació, als pescants i als punts 
d'amarratge. 

o Es verificarà que la separació entre el parament vertical de treball i la cara de la 
bastida és inferior a 0,3 m, i que les passarel·les romanen anivellades. 

o No s'utilitzaran passarel·les de taulons entre les plataformes de les bastides penjants. 
o S'utilitzarà el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda, assegurant-ho a la línia 

de vida independent. 
o No es realitzaran treballs a la vertical de la plataforma de bastides penjants. 

1.5.3.4. Bastida tubular 

o Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció 
i supervisió d'una persona qualificada. 

o Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i 
seguretat i els referents a la seva tipologia en particular, segons la normativa vigent en 
matèria de bastides. 

o Muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant. 
o Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, 

seran adequades per al treball i les càrregues previstes, folgadament suficient per 
permetre la circulació amb seguretat. 
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o L'estructura de les bastides ha d'estar formada per tubs d'acer (pintades o 
galvanitzacions) o d'alumini, exempts de qualsevol anomalia. 

o Les plataformes de treball han de ser metàl·liques o de fusta tractada. En cas de ser 
de fustes, no s'hauran de pintar amb pintura que no sigui transparent. 

o L'accés a les plataformes de treball s'ha de realitzar mitjançant escales, escales o des 
de les plantes de l'edifici mitjançant passarel·les protegides. 

o Les escales accés han de tenir una amplada mínima de 40 cm. encara que es 
recomana que no sigui inferior a 50cm. En el cas d'escales d'accés vertical, aquestes 
han d'estar proveïdes de protecció circumdant a partir de 4m i plataformes de descans 
cada 9m. 

o Les passarel·les estaran instal·lades de forma solidària a les estructures portants, de 
manera que no puguin bascular o lliscar. 

o Sempre que les passarel·les estiguin situades a una alçada de 2m o més, hauran de 
disposar de baranes de seguretat a ambdós costats (passamà a 0.90m, protecció 
intermèdia a 0.45m i entornpeu de 15cm d’alçada respecte a la superfície de la 
mateixa passarel·la). 

o La resistència de la passarel·la serà l'adequada per suportar el pes dels materials i les 
persones que la utilitzin, a més de tenir la superfície antilliscant. 

o En qualsevol cas, s'evitarà la utilització simultània per part de dos o més treballadors 
de les escales. 

o Les bastides s'han de muntar sobre una superfície plana i compactada o, en el seu 
defecte, sobre dorments fixats a la base de suport de la bastida. No s'ha de permetre 
el suport sobre maons, revoltons o altres materials fràgils.  

o Els amarratges de la bastida a la façana s'han de realitzar en elements que ofereixin 
prou resistència. La disposició i el nombre d'amarratges han d'estar definits en el pla 
de muntatge.  

o Els treballadors han de rebre informació i formació específica en els riscos inherents a 
les seves tasques. 

1.5.3.5. Treballs verticals suspesos sobre cordes 

o Els treballadors han de vetllar pel perfecte estat de conservació i ús de l'Equip Vertical 
Personal (equip de treball i anticaigudes), consultant qualsevol dubte sobre la seva 
correcta utilització. Així mateix sol·licitarà un de nou en cas de deteriorament o davant 
de qualsevol dubte raonable sobre el correcte funcionament o grau de seguretat 
d'algun dels elements que el componen o de la seva totalitat. Tots els elements que 
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componen l'Equip Vertical Personal han d'estar sotmesos a un programa de 
verificació, control i manteniment periòdics. 

o El sistema constarà com a mínim de dues cordes amb subjecció independent, una 
com a medi d'accés, de descens i de suport (corda de treball) i l'altra com a medi 
d'emergència (assenyada de seguretat). 

o Es facilitarà als treballadors uns arnesos adequats, que hauran d'utilitzar i connectar a 
la corda de seguretat. 

o La corda de treball estarà equipada amb un mecanisme segur d'ascens i descens i 
disposarà d'un sistema de bloqueig automàtic a fi d'impedir la caiguda en cas que 
l'usuari perdi el control del seu moviment. La corda de seguretat estarà equipada amb 
un dispositiu mòbil contra caigudes que segueixi els desplaçaments del treballador. 

o Les eines i altres accessoris que hagi d'utilitzar el treballador hauran d'estar subjectes 
a l'arnès o al seient del treballador, o subjectes per altres mitjans adequats. 

o El treball haurà de planificar-se i supervisar-se correctament de manera que, en cas 
d'emergència, es pugui socórrer immediatament el treballador. 

o En les tasques de muntatge dels sistemes de subjecció es tindran en compte les 
següents normes: 
 Des de l'inici d'aquestes operacions fins al moment de l'inici del descens fins al lloc 

de treball, el treballador estarà a tota hora protegit contra caigudes a diferent 
nivell, bé mitjançant l'ús de proteccions col·lectives o bé utilitzant sistemes 
anticaigudes basats en línies d'ancoratge. 

 Els treballadors han de rebre informació i formació específica en els riscos 
inherents a les seves tasques. 

o S'impartirà als treballadors afectats una formació adequada i específica per a les 
operacions previstes, destinada, en particular, a:  
 Les tècniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures.  
 Els sistemes de subjecció.  
 Els sistemes anticaigudes.  
 Les normes sobre la cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i de 

seguretat.  
 Les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió.  
 Les mesures de seguretat davant de condicions meteorològiques que puguin 

afectar la seguretat.  
 Les tècniques segures de manipulació de càrregues en altura. 

o Normes bàsiques de transport de materials de treball i d'eines: 
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 En el cas que sigui necessari el transport de materials de treball o eines fins al lloc 
de treball (a la vertical), serà necessària la creació d'un sistema de suspensió 
independent, eficaç i segur. 

 Les eines i materials més petits, es transportaran en la borsa de treball (farcell) o 
en un cub, cistella o caixa. Per evitar caigudes accidentals d'aquests objectes s'ha 
de col·locar el cub o farcell sota del punt d'instal·lació. 

 També és possible assegurar les eines amb cordinos als elements de subjecció 
que els arnesos de seguretat anti caigudes tenen destinades a tal final. 

 Les eines de més mida no es portaran en borses de treball sense assegurar-les 
mitjançant un cordino independent. Aquest podrà estar ancorat a una corda 
auxiliar de suspensió per a eines o directament a les anelles disposades a l'arnès 
del treballador o a la cadira. 

 Les eines que resulten incòmodes suspeses de l'arnès (i, obligatòriament les que 
pesin més de 10 Quilos), han de subjectar-se i ancorar directament a una corda 
auxiliar, instal·lada expressament per a aquest final. 

 Els materials líquids com l'aigua es transportaran mitjançant recipients tancats. 
Quan es tracti de pintures, s'utilitzarà contenidors de pintura de parets altes, no 
omplint-se més d'un terç de l'altura del mateix. 

 Quan el treballador vertical faci ús d'eines calorífugues, de tall, o les cordes puguin 
entrar en contacte amb fonts de calor, estar sotmeses a condicions climàtiques 
extremes, o utilitzi elements corrosius o abrasius, el treballador procedirà a 
protegir les cordes d'aquests riscos, principalment la corda de seguretat, separant-
la el més possible dels mateixos.  

 En cap cas no es deixarà penjada una eina suspesa directament del cable de 
subministrament d'energia. Al contrari, es farà servir un sistema segur de 
subjecció de la màquina, que impedeixi la seva caiguda. Així mateix, la connexió 
entre el cable de la màquina i el cable d'extensió es realitzarà de manera que 
s'impedeixi la seva desconnexió de forma accidental. 

1.5.3.5.1. Proteccions col·lectives 

En la realització de treballs en altura mitjançant aquestes tècniques, a més del risc de caiguda 
a diferent nivell relacionat amb els treballs suspesos sobre cordes hi ha altres causes que també 
poden originar aquest mateix risc, per exemple, l'existència a la zona de treball: de buits al terra, 
obertures, falta de mur perimetral a la coberta, falta d'un accés segur a la mateixa, etc.  
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Un gran nombre d'accidents laborals per caiguda a diferent nivell es produeixen a la zona 
d'accés (coberta, plataforma, etc.), en no adoptar-se i instal·lar-se les mesures preventives 
necessàries, és a dir, la instal·lació d'equips de protecció col·lectiva: 

Baranes  

o S'instal·laran quan sigui possible en llocs existeixi possibilitat de caiguda a diferent 
nivell de persones o objectes.  

o L'altura de les baranes serà de 90 cm. Com a mínim, tindrà una protecció intermèdia i 
una altra a nivell de terra (entornpeu). L'entornpeu tindrà una altura mínima de 15 cm.  

o Les baranes seran rígides, sòlides i resistents, i hauran de complir, sempre que sigui 
possible, els requisits de la norma UNEIX-EN corresponent. 

o La distància entre suports serà com a màxim de 2,5 m. Tret que el sistema estigui 
homologat per a més distàncies. 

o Prestar especial atenció a la rigidesa del conjunt. 

Empostissats  

o Són les proteccions horitzontals més utilitzades per cobrir els petits buits horitzontals.  
o Es realitzen amb taulons i planxes de fusta units entre si, que han de quedar subjectes 

de manera que no poden lliscar. 

Passarel·les 

o Hauran de complir els següents requisits i característiques: 
o Tindran una amplada mínima de 60 cm i estaran construïdes amb materials uniformes. 
o  La resistència de la passarel·la serà l'adequada per suportar el pes dels materials i les 

persones que la utilitzin, a més de tenir la superfície antilliscant. 
o Si superen els dos metres d'altura estaran proveïdes de les corresponents baranes 

(amb protecció intermèdia i entornpeu) 
o Si s'utilitzen per accedir o transitar per llocs inclinats hauran d'estar subjectes a algun 

punt de l'estructura i disposaran de sistema antilliscament. 
o Les passarel·les estaran instal·lades de forma solidària a les estructures portants, de 

manera que no puguin bascular o lliscar. 

Línies de vida 

Si per circumstàncies diverses, (funcionalitat, impossibilitat tècnica, durada limitada del 
treball, etc.) no s'instal·lessin equips de protecció col·lectiva, es procedirà a la instal·lació 
de línies de vida que podran ser: 
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o Horitzontals: instal·lades així que la norma tècnica UNEIX/EN 795 2012 per a un 
usuari o conforme al TS 16415 per a més d'un usuari. Realitzades, les quals permeten 
la correcta subjecció de seguretat dels operaris. S'haurà d'utilitzar els corresponents 
EPI's anticaigudes (arnès de seguretat anticaigudes, mosquetons adequats i cap 
d'ancoratge, casc de seguretat, etc.) 

o Verticals, les quals no tenen norma tècnica. Poden ser de cable o corda i han de ser 
utilitzades amb un dispositiu anticaigudes així que la norma UNE/353-2, el qual haurà 
d'estar testat per ser utilitzat en la línia vertical instal·lada segons les indicacions del 
fabricant. A part s'haurà d'utilitzar els corresponents EPI's anticaigudes (arnès de 
seguretat anticaigudes, mosquetons adequats i cap d'ancoratge, casc de seguretat, 
etc.). 

Les línies de vida podran ser temporals o fixes i hauran de ser instal·lades per personal amb 
acreditada experiència i formació. 

Als llocs on sigui instal·lada una línia de vida, haurà de ser present la documentació relativa 
a les dades de la instal·lació, en concret els subministrats pel fabricant, així com els de 
l'instal·lador, entre les quals s'ha de detallar la informació sobre l'ús, data de muntatge, data 
de revisió, resistències, tipus de suport sobre el qual s'ha instal·lat, els carros o dispositius 
anticaigudes que s'han d'utilitzar, el cartell identificatiu i la senyalització corresponent, etc. 

Xarxes 

o Les xarxes tenen per objectiu aturar, impedir o limitar la caiguda tant de persones com 
d'objectes, però en si no eviten el risc de caiguda a diferent nivell. 

o Les xarxes poden instal·lar-se no només verticalment, sinó també horitzontalment, per 
exemple: per evitar la caiguda per un buit a terra. 

1.5.3.5.2. Proteccions a tercers 

La realització d'obres mitjançant treballs verticals pot afectar terceres persones i objectes, i és 
per tant necessari prendre una sèrie de mesures per a la seva seguretat. 

Els equips de protecció a tercers que comunament s'utilitzen a les obres de treballs verticals 
són els següents: 

o Xarxes de façana. 
o Marquesina de pas o estructura de bastida. 
o Senyalització i abalisament. 
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o Tanca. 
o Utilització de bastidors recull runa. 

La utilització d'aquests mitjans de protecció pot ser individual o simultània, depenent de l'obra 
que s'està executant, ja que són perfectament complementaris. 

És important tenir present i conèixer, quan es treballi sobre la via pública, les obligacions que 
les empreses de treballs verticals han de complir, i que poden resultar diferents en cada municipi 
o regió on es realitza el treball. 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a fer servir per al control i la reducció de 
riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan 
en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent 
manual d'instruccions, en el qual hi haurà especificats clarament tant els riscos que 
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la 
deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents 
mesures preventives i proteccions col·lectives: 

1.5.4.1. Maquinillo 

o Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
o El treballador que utilitzi el maquinillo estarà degudament format en el seu ús i maneig, 

coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a 
adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

o Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de 
seguretat, del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

o Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la 
càrrega contra l'extrem superior de la ploma. 

o Disposarà de marcatge CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions 
emès pel fabricant. 

o Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 
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o Es delimitarà la zona de l'obra en la qual hi hagi risc de caiguda dels materials 
transportats pel maquinillo. 

o Es revisarà el cable diàriament, sent obligatòria la seva substitució quan el nombre de 
fils trencats sigui igual o superior al 10% del total 

o L'ancoratge del maquinillo es realitzarà segons s'indica al manual d'instruccions del 
fabricant 

o L'arriostrament mai no es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'un altre material. 
o Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 

1.5.4.2. Serra circular 

o El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
o Per al tall de materials ceràmics o petris es faran servir discos abrasius i per a 

elements de fusta discos de serra. 
o Hi haurà d'haver un interruptor de parada a prop de la zona de comandament. 
o La zona de treball haurà de ser neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles 

incendis. 
o Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
o El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 
o No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, tals com 

màscares antipols i ulleres. 

1.5.4.3. Talladora de material ceràmic 

o Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o 
esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 

o la protecció del disc i de la transmissió estarà activada a tota hora 
o No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 

1.5.4.4. Equip de soldadura 

o No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de 
treball de soldadura. 

o Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 
o Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en 

perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc pròxim i accessible. 
o Als locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 

s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 
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o Es paralitzaran els treballs de soldadura en altura davant de la presència de persones 
sota l'àrea de treball. 

o Tant els soldadors com els treballadors que es trobin als voltants disposaran de 
protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

1.5.4.5. Eines manuals diverses 

o L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o 
les eines no disposin de doble aïllament. 

o L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 
o No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
o Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de braçalets, rellotges, cadenes i 

elements similars. 
o Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
o A les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
o Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses 

anticontactes elèctrics. 
o Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i 

nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
o Les eines elèctriques seran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran 

utilitzar amb les mans o els peus molls. 
o En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll que estableix la 

legislació vigent en matèria de protecció dels treballadors davant el soroll, s'establiran 
les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o 
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

o La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
o S'habilitaran i abalisaran les zones de provisió de materials. 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

o Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
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o Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 
o Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 

1.6.3. Pols i partícules 

o Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 
o S'utilitzaran ulleres de protecció i màscares antipols en aquells treballs en els quals es 

generi pols o partícules. 

1.6.4. Soroll 

o S'avaluaran els nivells de soroll a les zones de treball. 
o Les màquines estaran proveïdes d'aïllament acústic. 
o Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 

1.6.5. Esforços 

o S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 
o Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 
o S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
o S'evitaran les actituds inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de 

càrregues. 

1.6.6. Incendis 

o No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

o Els locals i les zones de treball disposaran de prou ventilació. 
o S'utilitzaran màscares i filtres apropiats. 

1.7. Relació dels riscos laborals que no poden eliminar-se 

Els riscos que difícilment poden eliminar-se són els que es produeixen per causes inesperades 
(com caigudes d'objectes i despreniments, entre d'altres). No obstant això, poden reduir-se amb 
l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de 
la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
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o Es muntaran marquesines en els accessos. 
o La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
o S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
o No es llançaran runa ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Casc de seguretat homologat. 
o Guants i botes de seguretat. 
o Ús de bossa portaeines. 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Guants i roba de treball adequada. 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
o La línia elèctrica quedarà fixada als paraments verticals. 
o Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
o La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
o Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Guants dielèctrics. 
o Calçat aïllant per a electricistes 
o Banquets aïllants de l'electricitat. 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 
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o Guants, polaines i davantals de cuir. 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

o La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

o Guants i botes de seguretat. 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït 
que comporten més riscos. 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o 
qualsevol altre que s'efectuï amb risc de caiguda en altura, s'hauran d'utilitzar bastides que 
compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'altura de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes 
d'objectes. 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de fontaneria, elèctrica i de gas, s'hauran de 
realitzar per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent 
Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la 
matèria. 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica s'hauran 
de realitzar amb prou ventilació, adoptant els elements de protecció adequats. 
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1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es presenten els riscos especials 
que solen presentar-se en la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el mateix 
muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Es pot destacar: 

o Muntatge de forjat, especialment a les vores perimetrals. 
o Execució de tancaments exteriors. 
o Formació de les baranes de coberta. 
o Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
o Disposició de plataformes volades. 
o Elevació i acoblament dels mòduls de bastida per a l'execució de les façanes. 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant 
per a això personal amb formació, que es farà càrrec de les esmentades mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la 
seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la 
situació el requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 

Ateses les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius 
a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
prou capacitació, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de 
les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

L'esmentada vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives 
previstes en l'esmentat Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que pretenen 
prevenir-se o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la 
necessitat de la presència dels recursos preventius. 
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Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats 
preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries 
per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals 
circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per 
corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 

2.1. Y. Seguretat i salut 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Direcció de l'Estat. 
B.O.E.: 10 de novembre de 1995 

Completada per: 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball 
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 24 de maig de 1997 
Modificada per: 
Llei de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de la Direcció de l'Estat. 
Modificació dels articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei 31/1995. 
B.O.E.: 31 de desembre de 1998 
Completada per: 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal 
Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 24 de febrer de 1999 
Completada per: 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball 
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 1 de maig de 2001 
Completada per: 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
el risc elèctric 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 21 de juny de 2001 
Completada per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball 
Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, del Ministeri de la Presidència. 
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B.O.E.: 18 de juny de 2003 
Modificada per: 
Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de la Direcció de l'Estat. 
B.O.E.: 13 de desembre de 2003 
Desenvolupada per: 
Desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, 
en matèria de coordinació d'activitats empresarials 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 31 de gener de 2004 
Completada per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos que puguin 
derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques 
Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 5 de novembre de 2005 
Completada per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 de març de 2006 
Completada per: 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició 
a l'amiant 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 d'abril de 2006 
Modificada per: 
Modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de la Direcció de l'Estat. 
B.O.E.: 23 de desembre de 2009 

 
Reglament dels Serveis de Prevenció 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 31 de gener de 1997 

Completat per: 
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Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball 
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 24 de maig de 1997 
Modificat per: 
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció 
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 1 de maig de 1998 
Completat per: 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball 
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 1 de maig de 2001 
Completat per: 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
el risc elèctric 
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 21 de juny de 2001 
Completat per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos que puguin 
derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques 
Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 5 de novembre de 2005 
Completat per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 de març de 2006 
Completat per: 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició 
a l'amiant 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 d'abril de 2006 
Modificat per: 
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció i de les Disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció 
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Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 29 de maig de 2006 
Modificat per: 
Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, del Ministeri de Treball i Immigració. 
B.O.E.: 23 de març de 2010 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció; el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el 
R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el R.D. 374/2001, 
de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 4 de juliol de 2015 

 
 
Seguretat i Salut en els llocs de treball 
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 23 d'abril de 1997 
 
Manipulació de càrregues 
Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 23 d'abril de 1997 
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball 
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 24 de maig de 1997 

Modificat per: 
Modificació del Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant 
el treball i ampliació del seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens 
Reial Decret 349/2003, de 21 de març, del Ministeri de la Presidència. 
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B.O.E.: 5 d'abril de 2003 
Completat per: 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició 
a l'amiant 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 d'abril de 2006 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció; el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el 
R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el R.D. 374/2001, 
de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 4 de juliol de 2015 

 
Utilització d'equips de treball 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 7 d'agost de 1997 

Modificat per: 
Modificació del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura 
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 13 de novembre de 2004 

 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 25 d'octubre de 1997 

Completat per: 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició 
a l'amiant 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 d'abril de 2006 
Modificat per: 
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Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció i de les Disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 29 de maig de 2006 
Modificat per: 
Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
al sector de la construcció 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
Disposició final tercera. Modificació dels articles 13 i 18 del Reial Decret 1627/1997. 
B.O.E.: 25 d'agost de 2007 
Correcció d'errors. 
B.O.E.: 12 de setembre de 2007 

 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la 
comercialització dels equips a pressió 
Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
B.O.E.: 2 de setembre de 2015 
 
Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries 
Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
B.O.E.: 5 de febrer de 2009 

Correcció d'errors: 
Correcció d'errors del Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries 
B.O.E.: 28 d'octubre de 2009 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de 
seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici 
Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
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B.O.E.: 22 de maig de 2010 
Text consolidat 

 
Senyalització de seguretat i salut en el treball 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 23 d'abril de 1997 

Completat per: 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball 
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 1 de maig de 2001 
Completat per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 de març de 2006 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció; el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el 
R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el R.D. 374/2001, 
de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 4 de juliol de 2015 

 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

Reial Decret pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual 
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb la Talls i de la 
Secretaria del Govern. 
B.O.E.: 28 de desembre de 1992 

Modificat per: 
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Modificació del Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les 
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual 
Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 8 de març de 1995 
Correcció d'errors: 
Correcció d'errates del Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a 
la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual 
B.O.E.: 22 de març de 1995 
Completat per: 
Resolució per la qual es publica, a títol informatiu, informació complementària 
establerta pel Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les 
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual 
Resolució de 25 d'abril de 1996 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, del 
Ministeri d'Indústria i Energia. 
B.O.E.: 28 de maig de 1996 
Modificat per: 
Modificació de l'annex del Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, que va modificar al 
seu torn el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, relatiu a les condicions per a 
la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual 
Ordre de 20 de febrer de 1997, del Ministeri d'Indústria i Energia. 
B.O.E.: 6 de març de 1997 
Completat per: 
Resolució per la qual s'actualitza l'annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de 
la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial 
Resolució de 29 d'abril de 1999 del Ministeri d'Indústria i Energia. 
B.O.E.: 29 de juny de 1999 

 
Utilització d'equips de protecció individual 
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 12 de juny de 1997 

Correcció d'errors: 
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Correcció d'errates del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual 
Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 18 de juliol de 1997 
Completat per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 de març de 2006 
Completat per: 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició 
a l'amiant 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 d'abril de 2006 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

Ordre per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb 
material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part de l'acció protectora 
del sistema de la Seguretat Social 
Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 11 d'octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

DB-HS Salubritat 
Codi Tècnic de l'Edificació (CT.). Document Bàsic HS. 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. 
B.O.E.: 28 de març de 2006 
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge. 
B.O.E.: 23 d'octubre de 2007 
Correcció d'errors. 
B.O.E.: 25 de gener de 2008 
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Modificat per: 
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats 
pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre 
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge. 
B.O.E.: 23 d'abril de 2009 

 
Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà 
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 21 de febrer de 2003 
 
Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi 
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. 
B.O.E.: 18 de juliol de 2003 
 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 
a BT 51 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 
B.O.E.: Suplement al núm. 224, de 18 de setembre de 2002 

Modificat per: 
Anul·lat l'incís 4.2.C.2 de l'ITC-BT-03 
Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. 
B.O.E.: 5 d'abril de 2004 
Completat per: 
Autorització per a l'ocupació de sistemes d'instal·lacions amb conductors aïllats sota 
canals protectors de material plàstic 
Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrer de 1988 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de 
seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici 
Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
B.O.E.: 22 de maig de 2010 
Text consolidat 
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Modificat per: 
Reial Decret pel que s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 
52 "Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial 
Decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques 
complementàries del mateix 
Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
B.O.E.: 31 de desembre de 2014 

 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions 
Reial Decret 346/2011, d'11 de març, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
B.O.E.: 1 d'abril de 2011 

Desenvolupat per: 
Ordre per la qual es desplega el Reglament regulador de les infraestructures comunes 
de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les 
edificacions, aprovat pel Reial Decret 346/2011, d'11 de març 
Derogada la disposició addicional 3 pel R.D. 805/2014. 
Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
B.O.E.: 16 de juny de 2011 
Modificat per: 
Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i regulació de determinats aspectes 
per a l'alliberament del dividend digital 
Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
B.O.E.: 24 de setembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres 
Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
B.O.E.: 18 de setembre de 1987 
 
Senyalització de seguretat i salut en el treball 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
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B.O.E.: 23 d'abril de 1997 
Completat per: 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball 
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 1 de maig de 2001 
Completat per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 de març de 2006 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció; el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el 
R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el R.D. 374/2001, 
de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 4 de juliol de 2015 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres 
Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
B.O.E.: 18 de setembre de 1987 

 
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres 
Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
B.O.E.: 18 de setembre de 1987 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

Instrucció 8.3-IC Senyalització d'obres 
Ordre de 31 d'agost de 1987, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
B.O.E.: 18 de setembre de 1987 
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2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

Senyalització de seguretat i salut en el treball 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
B.O.E.: 23 d'abril de 1997 

Completat per: 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball 
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 1 de maig de 2001 
Completat per: 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 11 de març de 2006 
Modificat per: 
Reial Decret pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció; el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el 
R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el R.D. 374/2001, 
de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, del Ministeri de la Presidència. 
B.O.E.: 4 de juliol de 2015 
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3. PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

3.1. Condicions administratives 

3.1.1. Disposicions generals 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes al corresponent Plec 
del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que 
intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les 
mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de les " Obres 
de redistribució i ampliació d’espais als vestuaris de l’ ABP Ciutat Vella ", situada en C. 
Nou de la Rambla, 76-78, Barcelona, segons el projecte redactat per Daniel Zamora Marzabal. 
Tot això amb final d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se 
durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 

3.1.2. Disposicions facultatives 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 
regulades en els seus aspectes generals per la "Llei 38/1999. Llei d'Ordenació de l'Edificació". 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a 
la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut 
- o Estudi Bàsic, en el seu cas - igual com als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 
correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors 
autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat 
i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts 
de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a 
treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
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3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, 
d'acord amb la legislació vigent. 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del promotor, 
amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de 
les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la 
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 
corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en 
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant el personal 
de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, en el seu cas, rellevant del seu lloc tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar 
en les condicions adequades. 

Lliurarà prou informació al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, 
processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, a fi de garantir una 
adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 
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Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut, es pot destacar: 

o Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

o Complir i fer complir el seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en 

el seu cas, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials, durant 
l'execució de l'obra. 

o Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se referent a la seva seguretat 
i salut a l'obra. 

o Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat 
i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als 
treballadors autònoms per ells contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de 
les seves responsabilitats els contractistes i els subcontractistes. 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control 
de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles els contractistes i els subcontractistes. 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte 
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i 
salut. 
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3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat 
pel promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

o Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les 
decisions tècniques i d'organització, a fi de planificar les diferents tasques o fases de 
treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament, estimant la durada 
requerida per a l'execució de les mateixes. 

o Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 

o Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
o Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 
o Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos 
necessària la designació d'un coordinador. 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix 
contractualment davant del promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom ocupi a l'obra treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració 
de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 

3.1.2.9. Treballadors per compte aliena 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se referent a la seva seguretat i la seva 
salut a l'obra. 
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El contractista facilitarà als representants dels treballadors al centre de treball una còpia del pla 
de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball, 
hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, 
les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin 
tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 

3.1.2.11. Recursos preventius 

A fi de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari 
designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a qui s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries 
per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un 
deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les 
mateixes, s'informarà l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva 
correcció, notificant-se al seu torn al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció 
Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos 
preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 
designades per a tal final, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària 
la seva presència. 

3.1.3. Formació en Seguretat 

A fi que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de prou formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada 
prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. L'esmentada 
formació assolirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no 
qualificats, incloent els tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre 
d'altres. 
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3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, 
en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

L'esmentada vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per 
verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix 
treballador. 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà el personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas 
d'accident, a fi de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament 
equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual 
se subministri als treballadors i participants en l'obra prou informació per establir ràpid contacte 
amb el centre assistencial més pròxim. 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran només les mesures indispensables fins que arribi l'assistència 
mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas no se'l 
mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se li 
intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes o cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 
pressionaran les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 
reglamentari. 

3.1.6. Documentació d'obra 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es necessiten les 
normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra. En l'esmentat pla s'inclouran, en el seu cas, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en aquest estudi 
bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici de la mateixa. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució 
de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del 
Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció Facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimin oportunes. A tal efecte, el pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent 
dels mateixos i de la Direcció Facultativa. 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas 
d'obres públiques, que haurà d'emetre una acta d'aprovació com a document acreditatiu de 
l'esmentada operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzemament del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball hi 
haurà un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a tal efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió 
de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l'obra, els representants 
dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar el contractista 
afectat i els representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades al llibre 
d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment de les advertències o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-
i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o 
suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior. 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra hi haurà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà 
les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra 
i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 

3.1.6.7. Llibre de visites 
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El llibre de visites haurà de ser en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per 
habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o 
destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les 
proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última 
diligència. 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà a tota hora a 
l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cada una de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents 
a l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants 
dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa al plec de 
condicions del projecte o al corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, 
havent de contenir almenys els punts següents: 

o Fiances 
o Dels preus 

  Preu bàsic 
  Preu unitari 
  Pressupost d'Execució Material (PEM) 
  Preus contradictoris 
  Reclamació d'augment de preus 
  Maneres tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
  De la revisió dels preus contractats 
  Provisió de materials 
  Obres per administració 

o Valoració i abonament dels treballs 
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o Indemnitzacions Mútues 
o Retencions en concepte de garantia 
o Terminis d'execució i pla d'obra 
o Liquidació econòmica de les obres 
o Liquidació final de l'obra 

 

3.2. Condicions tècniques  

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de 
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si 
mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després 
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les 
admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcatge CE, que portaran inscrit en el mateix equip, en l'embalatge i en el fullet 
informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai no suposaran un risc en si 
mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i direcció del fabricant, grau o classe de protecció, 
accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida 
útil i controls a què s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips 
d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin 
deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions 
límit. 
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S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment 
el Delegat de Prevenció. 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels 
terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors 
clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), 
estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a 
higiene personal, tals com sabó, tovalloles i recipients de rebutjos. 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran pròxims a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents 
amb pany i clau, amb prou espai per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una 
altura mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals 
amb pany i clau. 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Seran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, ubicant almenys 
una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una altura mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
o 1 lavabo per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
o 1 lavabo per cada lavabo 
o 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
o 1 assecador de mans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
o 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
o 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
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o 1 porta-rotlles amb paper higiènic per cada vàter 

3.2.3.3. Lavabos 

Seran de fàcil accés i estaran pròxims a l'àrea de treball. S'ubicaran preferentment en cabines 
de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb altura de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i 
proveïdes de penjador i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb 
lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, 
cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no puguin connectar-se a la xarxa 
de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable 
i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de 
qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran d'escalfaplats, prohibint-se 
fora dels llocs previstos la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada 
operari que utilitzi l'esmentada instal·lació. 

 

 

Daniel Zamora Marzabal 
Arquitecte tècnic de Planificació i Infraestructures 
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ANNEX - PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte de les obres inclòs en la licitació no disposa dels plànols de la proposta de reforma. 
Aquests seran mostrats als licitadors en la visita obligatòria de l’immoble i seran lliurats en 
format digital a l’adjudicatari sota carta de compromís de confidencialitat. 
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ANNEX – PROGRAMA DE TREBALL INDICATIU 
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