
PLEC DE 
CLÀUSULES 
PARTICULARS 
Acord marc per a Obres 

Instal·lacions d’Infraestructures de Telecomunicacions 

Expedient número: 12000403 

Plec aprovat segons data d’Acta d’Aprovació de l’Òrgan de 
Contractació 

Ana Arribas
Coordinadora Unitat d’Aprovisionaments
d'Obres i Instal·lacions



  
 

2 
Quadre de característiques contractació d’acord marc d’obres  . Aprovat pel Comitè de Contractació el 30/04/2024 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE L’ACORD MARC 

D’OBRES 

A ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L’òrgan de contractació de la present licitació és: Comitè de Contractació. C/60, núm.21-23 Sector A 
Pg. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona 
 
Els contractes basats es perfeccionen i s’adjudiquen pels òrgans de contractació que s’estableixen en 
funció de les quanties adjudicades següents: 
 

Import  Òrgan de Contractació  
Fins a 5.999  Responsable d’imputació  
De 6.000 fins a 14.999  Direcció de Servei  
De 15.000 fins a 39.999  Direcció d’Àrea  
De 40.000 fins a 200.000 Comitè d’Aprovisionaments  
De 200.001  Comité de Contractació  

 
 
Els poders adjudicadors són:  
 

☒Transports de Barcelona, SA 

☒ Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

☒ Projectes i Serveis de Mobilitat, SA 
 

B OBJECTE DE L'ACORD MARC 

Títol: Acord marc per Instal·lacions d’Infraestructures de Comunicacions  

☐ Harmonitzat  

☒ No Harmonitzat 

El present Acord marc té per objecte establir les condicions per seleccionar empreses per executar les obres de 
instal·lacions d’infraestructures de Comunicacions  

Les necessitats es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques i a l’informe de justificació de necessitats de 
contractació de l’expedient. 

Els proveïdors que siguin seleccionats d’acord amb els criteris de la licitació podran celebrar contractes basats, en 
l’àmbit del respectiu lot per al qual han presentat oferta. 

Número d'expedient: (12000403)  

 

Empreses adjudicatàries:  

☐   Adjudicar a l'empresa que resulti amb major puntuació. 
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☒   Adjudicar a les 4 empreses que resultin amb major puntuació. 

  

Objecte dividit en Lots: 

      ☒ No. Motiu:  Aquest Acord Marc no es divideix en lots ja que es tracta de diferents contractacions d’obra que 
per la seva naturalesa la divisió en lots no afavoreix en l’execució des del punt de vista tècnic ja que 
s’afecta a centres en operació i la divisió en lots posaria en risc la correcta execució del contracte degut 
a la dificultat de la coordinació i control. El fet de dividir-ho en lots comportaria un increment en els costos 
de gestió i una execució excessivament difícil i onerosa des del punt de vista tècnic. 

 

 Codi CPV:  45314000-1- Instal·lació d’equip de telecomunicacions 

En el cas d’unions temporals d’empreses, la consideració de licitador la té/nen, als efectes de les limitacions anteriors 
la pròpia unió temporal d'empreses 

C NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L'ACORD MARC 

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la LCSP i amb la documentació obrant en l'expedient, es justifica la 
necessitat i idoneïtat de l'acord marc que es proposa a l’informe de justificació de necessitats. 

D VALOR ESTIMAT DE L'ACORD MARC 

Nou-cents seixanta-tres mil sis-cents noranta-sis euros amb dinou cèntims (963.696,19 €), IVA exclòs. 

Als efectes previstos en l'article 101 de la LCSP, el valor estimat de l'acord marc per a les societats incloses en l'àmbit 
subjectiu definit, serà el valor màxim estimat, exclosos l'Impost de Valor Afegit (IVA) o impostos indirectes equivalents, 
del conjunt de contractes contemplats durant l'execució de l'acord marc. 

Per a calcular el Valor Estimat del Contracte: 

☒ No s’ha inclòs cap import destinat a modificacions contractuals. 

☐ S’hi inclouen . 

Aquestes modificacions s’atendran segons els criteris indicats a l’apartat T. 

La distribució del valor estimat (expressat en euros) de l'acord marc s’ha calculat segons taula de l’Annex A 

Nou-cents seixanta-tres mil sis-cents noranta-sis euros amb dinou cèntims (963.696,19 €), IVA exclòs. 

Les xifres indicades corresponen a la suma dels imports de l’execució de les obres estimades durant la vigència de 
l'acord marc i té caràcter merament orientatiu i no vinculant. En conseqüència, no hi ha obligació de contractar un 
volum determinat per part de l'òrgan de contractació. 

El preu ofert inclourà en tot cas, tant en l’acord marc per seleccionar les empreses com en els concrets contractes 
basats, totes les despeses associades a l’execució de les obres de què es tracti en cada cas. 
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E PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, PREUS I FACTURACIÓ 

Donades les característiques del present acord marc, no existeix un pressupost base de licitació determinat, atès que 
la despesa global derivada d'aquest acord marc no es pot concretar anticipadament i tenint en compte que no es 
deriven a priori obligacions econòmiques, resultant aquestes exclusivament dels contractes basats en el present acord 
marc. 

El pressupost base de licitació previst per a les prestacions objecte d'aquest acord marc s'establirà en cada un dels 
contractes basats. 

En els contractes basats es determinarà el preu del contracte en funció dels preus màxims unitaris de la taula Annex 
A i les indicacions de l’apartat AA. 

Les ofertes per als contractes basats no podran superar el preu màxim unitari que cada licitador presenti al present 
Acord Marc 

Facturació d'imports per part del contractista: 

Es realitzarà d'acord amb les condicions determinades en el document del contracte basat.  

Contingut de la factura: 

Cal que necessàriament hi consti el número de comanda, Posició i concepte associat L'omissió d'aquestes dades 
podrà ocasionar la devolució de les factures. 

F VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC I PRÒRROGUES 

Termini de vigència de l’acord marc: Dos (2) anys des de la formalització del contracte.   

Possibilitat de pròrrogues:  

☒ Sí 

☐ No 

Termini de la pròrroga: 1 any 

Nombre màxim de pròrrogues: 2 

Durada màxima de l'acord marc, pròrrogues incloses: 4 anys 

Termini per efectuar el preavís per prorrogar l’acord marc: 2 mesos 

G UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE L'ACORD MARC I RESPONSABLE DE 
L’ACORD MARC. 

Unitat encarregat del seguiment i execució de l'acord marc: 

Unitat d’Implantació i Coordinació d’Obres 

Responsable de l’acord marc: Alberto Fonseca Mallol 
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Facultats atribuïdes: Al responsable de l’acord marc li correspon, d’acord amb el que es disposa a l’article 62.1 de la 
LCSP, supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi, així 
com les condicions especials d’execució.  

H MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Mesa de contractació: 
 
President/a: Rubén Castañón (Resp. Unitat d’Implantació i Coordinació d’Obres) + Luis Moya (Responsable 
Alineament amb Clients i Projectes) + Eduard Huete (Resp. Coord i control Àrea IINN-TEC. O persona que els 
substitueixi. 
 
Secretari/a:  Albert Blasco, Responsable de la Unitat de Contractació. Suplent: Maica Vendrell, Contractació. O 

persona que el substitueixi. 

Vocal 1:  Marc Barberà Boj, Director Servei d’Aprovisionaments i Contractació. Suplents: Daniel Lopera, 
Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments d’Obres, Instal·lacions i Serveis; Elena Marquez, 
Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments de Recanvis, Subministrament, Reparacions i Contractes 
Menors; Albert Blasco, Responsable de la Unitat de Contractació i Negociació sense publicitat; Ana 
Arribas, Coordinadora d’Aprovisionaments; Silvia González, Coordinadora d’Aprovisionaments. O 
persona que els substitueixi. 

Vocal 2:  Anna Pujol Sánchez, Advocada, David Medrano, Advocat, o persona advocada que la substitueixi 

Vocal 3:  Ismael Uruén Pueyo, Director del Servei Financer. Suplent: Lluïsa Riba, Responsable de la Unitat de 
comptabilitat analítica; Maria Angeles Peña, Tècnic responsable Amb. Servei Econòmic Financer. O 
persona que els substitueixi. 

Vocal 4:  Lluís Rams, Director Control de Gestió, Pressupostos i Auditoria interna. Suplents: Alex González, 
Coordinador pressuposts d’inversions; Núria Font, Responsable Pressupostos; Sergi Santateresa, 
Responsable Pressupost Despeses/Inversió; Joaquín Granados, Responsable Auditoria Interna i 
Pressupostos. O persona que els substitueixi. 

I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

(Documentació a incloure en el Sobre nº 1. Documentació administrativa -i de compliment de requisits previs, 
solvència-) 

Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera mínima següent: 

Requisit: 

La xifra anual de negocis en l’àmbit de l'objecte del contracte (IVA exclòs) no podrà ser inferior, en el millor dels tres 
últims exercicis o en el cas que la data de creació de l’empresa sigui menor a aquests 3 anys , des d’aquesta data de 
creació, a 1,5 vegades el valor estimat anual del lot per al qual es presenten. Si es presenten a diversos lots, la 
comprovació es farà de manera individual per a cadascun d’ells. 

Acreditació: 

Per participar en la licitació, serà suficient, la presentació de: 
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☐ Document únic europeu de Contractació ( DEUC) 

☒ Annex 3  

Una vegada proposada l’adjudicació de l’acord marc als empresaris seleccionats, hauran d'acreditar el seu volum 
anual de negocis mitjançant els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o Registre Oficial que 
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà 
alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

En cas que l’empresa licitadora recorri a les capacitats d’altres entitats en allò relatiu als criteris relatius a la solvència 
econòmica i financera: 
 
S’exigirà responsabilitat solidària entre l’empresa licitadora i les entitats a les quals recorri. 
 

J SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

(Documentació a incloure en el Sobre nº 1. Documentació administrativa -i de compliment de requisits previs, 
solvència-) 

Acreditació de la solvència tècnica o professional mitjançant requisits específics: 

R1: 

- Experiència: Relació d’obres de telecomunicacions o similars en entorns Industrials executades en el curs 
dels cinc últims anys. Com a mínim s’han d’acreditar 3 obres d’import superior o igual al VEC anual de l’Acord 
Marc. 

Acreditacions: D’acord amb l'article 88.1 de la LCSP, l'Acreditació serà mitjançant el lliurament de declaració 
responsable. L'empresari adjudicatari serà requerit per aportar els certificats acreditatius. 

K CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 
☒S’exigeix 
☐S’admet però es pot acreditar també la solvència pels mitjans indicats en els Apartats I i J del present Quadre de 
característiques. 
 
Grup: I 
Subgrup: 7 
Categoria: 2 
 

L COMPROMÍS D'ADSCRIURE O DESTINAR A l'EXECUCIÓ DE L'ACORD MARC ELS MITJANS 
PERSONALS O MATERIALS SUFICIENTS 

(Documentació a incloure en el Sobre nº 1. Documentació administrativa -i de compliment de requisits previs, 
solvència-) 

 
Compromís d'adscriure o destinar a l'execució de l'Acord marc els mitjans personals o materials suficients. 
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☐ No. 
☒ Sí. El compromís té la consideració de: 

☒ Obligació essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, l'adscripció al contracte de l'acord 
marc dels recursos propis i aliens oferts. 
☒ Obligació de l'incompliment de la qual comporta la imposició de penalitats. 
 

Mitjans personals:  

L’equip humà adscrit al contracte disposarà como a mínim dels següents professionals, estiguin o no integrats 
en l’empresa, amb els perfils i experiència indicada:  

- 1 Responsable de Projecte: Experiència mínima de 5 anys del Responsable de Projecte en projectes 
desenvolupats en empreses  en àmbits de transport col·lectiu de viatgers(Cotxeres d’autobusos, metros, 
trens, ports i aeroports) amb l’objectiu de disposar de l’experiència tècnica a treballar en entorns amb els 
mateixos condicionants (Intervencions en horaris nocturns, amb finestres de temps reduït, etc...). Es obligatori 
com a mínim 1 referència. Dedicació 50 %.  

- 1 Encarregat d’Obra: Experiència mínima de 5 anys dels encarregats d’obra en projectes desenvolupats en 
empreses  en àmbits de transport col·lectiu de viatgers(Cotxeres d’autobusos, metros, trens, ports i aeroports) 
amb l’objectiu de disposar de l’experiència tècnica a treballar en entorns amb els mateixos 
condicionants(Intervencions en horaris nocturns, amb finestres de temps reduït, etc...). Es obligatori com a 
mínim 1 referència. Dedicació 100 %.  

- 2 Personal d’obra especialitzat en instal·lacions en projectes desenvolupats en empreses  en àmbits de 
transport col·lectiu de viatgers(Cotxeres d’autobusos, metros, trens, ports i aeroports) amb l’objectiu de 
disposar de l’experiència tècnica a treballar en entorns amb els mateixos condicionants (Intervencions en 
horaris nocturns, amb finestres de temps reduït, etc...). Experiència mínima 5 anys. Es obligatori com a mínim 
1 referència per cadascun dels 2 treballadors. Dedicació 100 %. 

Pilots Homologats de Seguretat PHS- I i PHS-II (Pilot Homologat de Seguretat d’energia) propis o contractats 
a un servei de prevenció aliè.  

- Pilot Homologat de Seguretat (PHS-I) amb l’acreditació vigent.  

- Pilot Homologat de Seguretat d’Energia (PHS-II) amb l’acreditació vigent.  

S’acreditarà amb declaració responsable segons model annex 2.   

No incloure CV’s. dades personals de l’equip o informació que sigui valorable en sobre 2 o 3, serà motiu 
d’exclusió sense possibilitat d’esmena.   

Mitjans materials  

Es disposarà dels mitjans materials necessaris per la realització total dels treballs contractats: 

- S’haurà de comptar amb maquinaria o equipament per poder treballar en alçada tant en zona de 
dependències tècniques com en via.  

S’acreditarà amb declaració responsable segons model annex 2.  
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M CONTINGUT DEL SOBRE 2 (RELATIU A LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT JUDICIS DE 
VALOR) 

 

☒ No hi ha Sobre 2 

☐ Sí, hi ha Sobre 2. 

NN CONTINGUT DEL SOBRE 3 (RELATIU A LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT FÓRMULES) 

 

Contingut del Sobre 3: 

• Oferta econòmica d’acord al model Annex 1 
• Annex A . Detall de totes les partides i, en el seu cas, preus unitaris. No s’acceptaran partides no valorades 

o valorades a zero. Les partides AM-DOC, AM-PRL, AM-PNC I AM-MC no seran valorades ja que sempre 
s’aplicarà percentualment.  

• Experiència mitjançant Curriculum Vitae del responsable de projecte en obres similars en entorns industrials. 
• Experiència mitjançant Curriculum Vitae del encarregats d’obra en obres similars en entorns industrials. 
• Experiència mitjançant Curriculum Vitae del personal d’obra especialitzat en obres similars en entorns 

industrials. 

 O CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC.  

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació de l'acord marc, conforme a allò exigit en l'article 145 i 146 de la 
LCSP, es recullen en aquesta clàusula, conforme al següent resum:  

Sobri Criteri Puntuació màxima 

2 Criteris avaluables mitjançant un judici de valor 0 

3 Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques 100 

 

La valoració de les proposicions es realitzarà d’acord amb els criteris que es recullen en aquesta clàusula, conforme al 
següent:   

Sobre Criteri Puntuació màxima 

2 
 

Criteris avaluables mitjançant un judici de valor per a tots els 
lots 

0 
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3 
 
 
 

Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques 100 

Oferta econòmica, preu consignat a l’Annex 1 
S’assignarà la totalitat de punts a l’oferta econòmica mes baixa, i 
de forma proporcional a cadascuna de les altres ofertes rebudes 
s’assignarà una puntuació inferior en funció de l’excés de preu que 
suposin respecte de la més 
baixa, segons la fórmula: 
𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 × 
𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑃𝑃𝑃𝑃 
P = puntuació que obtindria el licitador 
Tp = totalitat de punts a assignar 
Pb = preu oferta més baix de totes les propostes presentades 
Pi = preu oferta de cada licitador 

Fins a 70 

Experiència addicional en els últims 5 anys del Responsable de 
Projecte en treballs similars en àmbits de transport col·lectiu de 
viatgers(Cotxeres d’autobusos, metros, trens, ports i aeroports) 

• 3 referències o 6 mesos de feina desenvolupada (2p) 
• 4 referències o 8 mesos de feina desenvolupada (5p) 
• 5 referències o 10 mesos de feina desenvolupada (10p) 

Fins a 10 

Experiència addicional en els últims 5 anys del Encarregat d’Obra 
del contracte en projectes desenvolupats en empreses  en àmbits 
de transport col·lectiu de viatgers(Cotxeres d’autobusos, metros, 
trens, ports i aeroports). 

• 3 referències o 6 mesos de feina desenvolupada (2p) 
• 4 referències o 8 mesos de feina desenvolupada (5p) 
• 5 referències o 10 mesos de feina desenvolupada (10p) 

Fins a 10 

Experiència addicional en els últims 5 anys del persona d’obra 
especialitzat del contracte en projectes desenvolupats en 
empreses  en àmbits de transport col·lectiu de viatgers(Cotxeres 
d’autobusos, metros, trens, ports i aeroports) . 

• 3 referències o 6 mesos de feina desenvolupada (2p) 
• 4 referències o 8 mesos de feina desenvolupada (5p) 
• 5 referències o 10 mesos de feina desenvolupada (10p) 

Fins a 10 

TOTAL 100 

 

Criteris de desempat:  

En cas d’empat entre diversos licitadors s’aplicarà el disposat a l’article 147 apartat 2 de la LCSP  

Criteris de desempat: 

☒S’apliquen els criteris de desempat previstos a l’article 147.2 de la LCSP. 

Criteris per a declarar que una oferta conté valors anormals o desproporcionats: 
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-En cas que únicament s’hagi establert com a criteri d’adjudicació el preu, per determinar si les ofertes contenen valors 
anormals s’estarà a les regles previstes en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
-En cas que s’hagin establert diversos criteris d’adjudicació, per determinar l’existència d’una oferta presumptament 
anormal o desproporcionada s’estarà als següents paràmetres: respecte del preu (valor de l’annex 1) s’aplicarà el 
paràgraf anterior. 

P      GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA  

La garantia provisional no serà d’aplicació en l’acord marc ni en els contractes basats. 

Garantia definitiva  

☒ No  

☐ s'aplicarà, si escau, en els contractes basats (5% de l’import d’adjudicació de cada contracte basat). 

Q PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

A l‘acord marc es tractaran :  

L’execució de les prestacions contemplades en el present Acord Marc podrà requerir el tractament de dades de 
caràcter personal:  

- NO  

Adreça que es posa a disposició a fi i efecte d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 
tractament o portabilitat: C / 60, 21-23, sector A, pol. ind. Zona Franca, 08040 Barcelona o correu electrònic: 
dpd@tmb.cat  

  
Es consideren obligacions essencials del contracte, a efectes del que preveu la lletra f) de l'apartat 1) de l'article 211 
de la LCSP, les obligacions que s'estableixen a l'article 122.2, lletres a) a e). A fi de complir amb l'obligació prevista 
en els apartats d'aquest article, en aquells contractes en què es requereixi al contractista el tractament de dades 
personals per compte del responsable del tractament, l'adjudicatari ha d'emplenar degudament el formulari previst a 
l'annex 8 d'aquest plec. Cal que la informació declarada en aquest sigui veraç i real.   
 

R VARIANTS 
 

 
Admissió de variants: 
☒No                                             
☐Sí 
 
 
 
 
 

mailto:dpd@tmb.cat
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S 
MITJANS DE COMUNICACIÓ i INFORMACIÓ ADDICIONAL I CONSULTES 

 
 

 
Mitjans de comunicació i notificacions: obres@tmb.cat 
 
Adreça web del perfil del contractant:  https://contractaciopublica.cat/perfil/TB 
 
Sol·licituds d’informació addicional: Espai habilitat a cada licitació dins del Portal de Contractació (Tauler d’anuncis 
: Dubtes i preguntes)  
Data màxima per a sol·licitar informació addicional: 12 dies abans de la finalització del termini de presentació 
d’ofertes.  
Es proporcionarà la informació addicional sol·licitada com a molt tard sis (6) dies abans de la finalització del 
termini de presentació d’ofertes.  
Els aclariments tindran caràcter vinculant i es publicaran en el perfil del contractant. 
 

T 
 

CAUSES DE MODIFICACIÓ ADDICIONALS A LES PREVISTES A L’ARTICLE 205 DE LA LCSP 
 

 
Causes de modificació contractuals: 
☒No es preveuen causes de modificació diferents a les previstes a l’article 205 de la LCSP. 
☐Sí es preveuen causes de modificació diferents a les previstes a l’article 205 de la LCSP: 
      

U CONDICIONS ESPECIALS DE COMPATIBILITAT 
 

 
Han participat empreses en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del 
Contracte o dites empreses han assessorat a l’òrgan de contractació?  
☒No 
☐Sí                        
 
S’estableixen les següents condicions especials de compatibilitat: No aplica  
      

V INFRACCIONS I PENALITATS 
 

 
Base sobre la qual s’apliquen les sancions: Import d'adjudicació del contracte basat  
 
Penalitats:  
Molt greus: fins al 6% 
Greus: fins al 4% 
Lleus: fins al 2% 
  
A més de les infraccions i penalitats previstes al Plec de Condicions administratives generals, es preveuen les 
següents: 

- ☒Incompliment de les condicions especials d’execució 
- ☒Incompliment de la condició social prevista a l’Apartat Y del Quadre de característiques: molt greu 
- ☒Incompliment de la clàusula ètica prevista a la clàusula 33 del PCP: molt greu   

-☒Incompliment del compromís d’adscriure o dedicar els mitjans personals i/o materials suficients: molt greu 
-☒Incompliment de les condicions per a procedir a la subcontractació: molt greu 
-☒Incompliment dels criteris d’adjudicació de les ofertes: molt greu 
 
Per incompliment del termini dels contractes basats:  greu 

mailto:obres@tmb.cat
https://contractaciopublica.cat/perfil/TB
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W DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES/ DURADA MÁXIMA  DEL PROCEDIMIENT 
 
Data màxima de presentació d’ofertes: Hora i dia indicada al perfil del contractant. 
Les ofertes es mantindran des del dia següent en què son obert fins: 6 mesos  
 

X INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

 
Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: 
☒Sí. A través de: Plataforma de Contractació gencat.cat. Enllaç e-Licita habilitat a l’anunci de licitació. 
☐No  
                                    
Formats electrònics admissibles: indicats a l’anunci de la licitació  
  
Les ofertes s’han de presentar en els sobres següents: 
☒ Sobre 1: Documentació administrativa  
☐ Sobre 2: Proposta avaluable mitjançant judicis de valor 
☒ Sobre 3: Proposta avaluable mitjançant fórmules  

Y CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I CONDICIONS ESPECIALS RELATIVES A 
ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL 

 
Condicions especials d’execució addicionals: 
 
- De caràcter social: manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el Contracte durant 

tot el període contractual. L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del Contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del Contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

- De protecció de dades: és obligació essencial del contractista, quan l’execució del contracte impliqui el 
tractament de dades personals, el responsable de les quals és TMB, sotmetre’s durant tota la vigència del 
contracte a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té 
el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat amb allò disposat a la lletra f) de l’apartat 1 de 
l’article 211. 

El responsable del Contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del Contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
  
Condicions especials relatives a assegurances de responsabilitat civil: 
☐ No 
☒ Sí. Es requereix una pòlissa d’assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL per cobrir les reclamacions per danys 
materials i/o corporals i/o perjudicis econòmics, causats a tercers i/o a TMB, durant o derivat dels treballs i serveis 
objecte de l’adjudicació, que inclogui les següents garanties, límits i sublímits mínims que es detallen a continuació: 

Garantia de RC Explotació amb un límit d’indemnització no inferior a 1.000.000 € per sinistre i durada de la pòlissa 

Garantia de RC Patronal amb un límit d’indemnització per sinistre i any no inferior a 1.000.000 € i amb un sub-límit 
per víctima no inferior a 300.000 € 

Garantia de RC Productes i Post-treballs 24 mesos amb un límit d’indemnització no inferior a 1.000.000 € 
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Garantia de RC Creuada amb un límit d’indemnització no inferior a 1.000.000 € i un sub-límit per víctima no inferior 
a 300.000 €  

Garantia de RC dels Tècnics i Titulats en Plantilla de les empreses assegurades 

En el cas que l’adjudicatari faci subcontractació, també cal incloure: 

Garantia de RC subsidiària de subcontractistes amb un límit d’indemnització no inferior a 1.000.000 € 

Tanmateix, s’ha d’incloure a Transports de Barcelona, S.A. / Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. / Projectes i 
Serveis de Mobilitat, S.A. com a assegurat a addicional sense perdre la seva condició de tercer en front de 
l’adjudicatari per a les tasques objecte d’aquest contracte. 

L’adjudicatari haurà de presentar certificació expedida per l’asseguradora, on es faci constar de manera expressa: 

• la cobertura de cadascun dels requeriments establerts en aquest apartat,  

• la cobertura de les tasques a realitzar objecte de la licitació 

• el fet d’estar al corrent de pagament de la pòlissa. 

Cal aclarir que no s’acceptarà cap pòlissa en substitució del requerit certificat. 

Z COMPENSACIÓ EN CAS DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ O EN CAS DE 
DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE 

En cas que s’acordi el desistiment del procediment de licitació o es decideixi no adjudicar o celebrar el Contracte 
de conformitat amb allò establert a l’article 152 de la LCSP, es compensarà als licitadors per les despeses 
incorregudes fins a un límit del 0,1% del valor estimat del Contracte (VEC) fins a un màxim de 5.000€. 
 
Caldrà justificació de la concurrència de la causa de desistiment, o de no adjudicació o celebració del Contracte. 
 

Z1 CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 
Es permet la cessió del Contracte: 
☐No                                             
☒Sí, sempre que es compleixin els requisits previstos a l’article 214 de la LCSP. 
 

Z2 

SUBCONTRACTACIÓ 

(L’annex número 13 subcontractació s’ha d’incloure exclusivament dins del  
Sobre nº 3 però cadascuna de les declaracions responsables –clàusula 50- s’han d’incloure dins del 

Sobre nº 1) 

 
☒Es permet 
☐No es permet en relació amb aquelles tasques crítiques que hagin d’ésser executades necessàriament i 
directament pel contractista principal i que s’indiquen a continuació: 
      
 permet en relació amb aquelles tasques crítiques que hagin d’ésser executades  
☒N/A 
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☐Imposició d’una penalitat del      % de l’import del subcontracte 
☐Resolució del Contracte 

Z3 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Causes de resolució del Contracte addicionals: 
☐No es preveuen causes de resolució addicionals a les previstes al PCP.  
☒Incompliment de les següents condicions especials d’execució: 

  -☒Incompliment de la condició social prevista a l’Apartat Y del Quadre de característiques. 
  -☒Incompliment de la clàusula ètica prevista a la clàusula 33 del PCP. 

☒Incompliment del compromís d’adscriure o dedicar els mitjans personals i/o materials suficients. 
☒  Incompliment de les condicions per a procedir a la subcontractació.  
☒  Demora en la comprovació del replanteig per causes impugnables al contractista 
☒ Incompliment dels criteris d’adjudicació de les ofertes. 
☒ Incompliment dels terminis del contractes basats. 
 
La demora respecte els compliments dels terminis totals o parcials del lliurament de les obres es comptarà, als 
efectes de la resolució del Contracte, en setmanes.  

Z4 MECANISMES D’IMPUGNACIÓ 

 
En la mesura en què aquest Acord Marc o el seu contracte basat tingui un valor estimat superior a 3.000.000 euros, 
els actes indicats en l’article 44 de la LCSP poden ser objecte de: 
 
Recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, d’acord amb 
la regulació d’aquest recurs que es conté a la LCSP i en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar segons allò 
disposat a l’article 50 de la LCSP o, alternativament, Recurs Contenciós-Administratiu davant dels Jutjats 
Contenciosos-Administratius de Barcelona en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del dia següent al 
de la seva notificació, de conformitat amb allò previst als articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 
 
En la mesura en que l’Acord Marc o el seu contracte basat tingui un import inferior a 3.000.000 d’euros, podran ser 
objecte de: 
 
Recurs d’alçada impropi davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el termini màxim d’un (1) mes a comptar 
des del dia següent al de la notificació de l’acte que s’impugni, d’acord amb allò establert als articles 44.6 i 47 de la 
LCSP i als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
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CONTRACTES BASATS D’OBRES  
 

AA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS 

L'Acord Marc es conclou amb: 

☐Un únic adjudicatari. 

Els serveis administratius de l'òrgan de contractació sol·licitaran per escrit a l'adjudicatari que completi l'oferta per 
l’execució de les obres, als preus de l'oferta de l'acord marc, basant la càrrega de dedicació del projecte concret 
d'acord al document tècnic de la petició específica . 

No requerirà formalització. L'adjudicació es realitzarà per escrit, posteriorment a l'autorització de l'òrgan de 
contractació, mitjançant l'enviament d'una comanda a través del programa informàtic (actualment SAP) i en el text 
justificant s'indicarà l'Acord Marc de Referència del Contracte Basat. 

☒ VARIS ADJUDICATARIS 

La licitació per adjudicar aquest acord marc conclourà amb la selecció d'un màxim de 4 licitadors, d'acord amb els 
criteris de valoració establerts en aquesta licitació. Una vegada que s'ha produït l'adjudicació, les societats 
adjudicadores es comprometen a recórrer als serveis de societats classificades quan requereixin la Contractació 
d’Instal·lacions d’Infraestructures de Telecomunicacions. 

L'import estimat dels contractes basats determinarà la forma d'adjudicació d'aquests, d'acord amb la següent 
classificació. 

Contractes basats fins a 5.999 euros: 

S'adjudicaran al millor valorat. 

Els serveis administratius de l'òrgan de contractació sol·licitaran per escrit si escau,a l'adjudicatari millor classificat 
en l’acord marc per a que completi l'oferta per a la realització de les obres, als preus de l'oferta de l'acord marc, 
basant la càrrega de dedicació del projecte concret d'acord al document tècnic de la petició específica. 

No requerirà formalització. L'adjudicació es realitzarà per escrit, posteriorment a l'autorització de l'òrgan de 
contractació mitjançant l'enviament d'una comanda a través del programa informàtic (actualment SAP) i en el text 
justificant s'indicarà l'Acord Marc de Referència del Contracte Basat. 

Contractes basats entre 6.000 i 59.999 euros: 

Els serveis administratius de l'òrgan de contractació sol·licitaran per escrit als seleccionats de l'acord marc que 
completin l'oferta per a la realització de les obres, per mitjà del programa informàtic (actualment SAP) basant la 
càrrega de dedicació del projecte concret d'acord al document tècnic de la petició específica. 

Les ofertes s'acceptaran fins el 5è dia hàbil a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud d'oferta. L'adjudicatari 
del Contracte Basat serà el licitador que hagi presentat l'oferta amb el preu més baix. Quedaran excloses les ofertes 
amb preus unitaris superiors als oferts en l'Acord marc. 

No requerirà formalització. L'adjudicació es realitzarà per escrit, posteriorment a l'autorització de l'òrgan de 
contractació, mitjançant l'enviament d'una comanda a través de el programa informàtic (actualment SAP) i en el 
text justificant s'indicarà l'Acord Marc de Referència del Contracte Basat. 

En aquests casos, al sol·licitar ofertes, es podrà exigir que l'oferta econòmica consisteixi en un preu tancat. 

Contractes basats a partir de 60.000 euros: 

El contracte basat s'adjudicarà mitjançant una licitació en la qual podran participar les 4 empreses seleccionades, 
per mitjà de la plataforma de contractació pública. 
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Per aquells serveis a contractar mitjançant la petició d’ofertes de Contractes Basats, criteris i 
forma d’adjudicació dels Contractes Basats: 

En el cas de contractar un servei que no està relacionat explícitament a l’Annex A, però que estigui inclòs dins el 
codi CPV de la licitació, es procedirà de la manera següent: 

Contractes Basats amb pressupost de licitació fins a 5.999 € 

Es demanarà oferta a l’empresa seleccionada que hagués presentat la millor oferta. 

Aquest licitador seleccionat de l’Acord Marc haurà de presentar la seva oferta en els següents cinc (5) dies 
hàbils a partir del següent en el que s’hagués enviat la sol·licitud d’oferta. En cas de no presentació d’oferta 
o d’impossibilitat de realitzar el servei, es demanarà oferta a la següent empresa seleccionada amb millor 
puntuació sota els mateixos condicionants. Així es repetirà successivament fins a l’últim licitador 
seleccionat, en cas que els anteriors no hagin presentat oferta o no hagin pogut realitzar el servei. 

Quedaran excloses les ofertes que presentin imports superiors al pressupost de licitació del Contracte 
Basat. 

L’adjudicació es realitzarà per escrit, mitjançant l’enviament d’una comanda per mitjà del programa 
informàtic (actualment SAP) i en el text justificatiu s’indicarà l’Acord Marc de referència del Contracte 
Basat. 

Contractes Basats amb pressupost de licitació entre 6.000€ i 59.999€ 

Es demanarà oferta a totes les empreses adjudicatàries. 

Els serveis administratius de l'òrgan de contractació sol·licitaran per escrit als seleccionats de l'acord marc 
que completin l'oferta per a la realització del servei, per mitjà de la plataforma de contractació  basant la 
càrrega de dedicació del projecte concret d'acord al document tècnic de la petició específica. 

Les ofertes s'acceptaran fins el cinquè (5) dia hàbil a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud 
d'oferta. L'adjudicatari del Contracte Basat serà el licitador que hagi presentat l'oferta amb el preu més 
baix.  

No requerirà formalització. L'adjudicació es realitzarà per escrit, posteriorment a l'autorització de l'òrgan 
de contractació, mitjançant l'enviament d'una comanda a través de el programa informàtic (actualment 
SAP) i en el text justificant s'indicarà l'Acord Marc de Referència del Contracte Basat. 

Contractes Basats amb pressupost de licitació a partir de 60.000€ 

El contracte basat s'adjudicarà mitjançant una licitació en la qual podran participar les 4 empreses 
seleccionades, per mitjà de la plataforma de contractació pública. 

En el cas de contractar un treball i/o material que no està relacionat explícitament a l’Annex A, però que estigui 
inclòs dins el codi CPV de l’Acord Marc, el preu adjudicat al contracte basat serà de referència al llarg de la durada 
de l’Acord Marc. 

AB RESPONSABLE DE CADA CONTRACTE BASAT 

 
Responsable dels Contractes Basats: d’acord amb el disposat a l’article 62.2 de la LCSP, el Director Facultatiu 
exercirà les facultats de Responsable del Contracte de cada contracte basat, conforme el que s’estableix als articles 
237 a 246 de la LCSP. 
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AC ALTRES CRITERIS DE REGULACIÓ DELS CONTRACTES BASATS 

  
 (1) Vigència dels contractes basats i termini d’execució: Únicament podran adjudicar-se contractes basats durant 

el termini de vigència de l’acord marc, d’acord amb l’establert a l’article 219.3 de la LCSP. La finalització de la 
vigència de l’acord marc no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats, sempre i quan hagin estat 
formalitzats abans de l’extinció de l’acord marc.  

El termini d’execució dels contractes basats és el que figura al/s projecte/s i, en tot cas, el que s’indiqui en cadascun 
dels contractes basats de l’acord marc o el que hagi ofert l’adjudicatari, si fos inferior.  
 
(2) Termini de garantia:  

El termini de garantia serà el que determini en la normativa vigent aplicable en la matèria objecte del contracte 
excepte si en els plecs o a l’oferta de l’adjudicatari es determina un termini superior al legalment establert. 

El termini de la garantia definitiva coincidirà amb la vigència de l’acord marc, tenint en compte que a la finalització 
d’aquest es podrà comprovar la correcta execució dels diferents contractes basats. En cas que a la finalització del 
termini de vigència de l’acord marc s’estigués executant algun contracte basat, el termini de garantia serà d’1 any 
a comptar des de la finalització d’aquest.  

(3) Lloc d’execució dels contractes basats: (El que s’especifiqui al/s projecte/s). 

 



1 

 
 
Clàusules 
Administratives 
Generals 
 
Obres 

Acord marc 
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I.- DISPOSICIONS GENERALS DE L'ACORD MARC 

Clàusula 1. Objecte de l'Acord marc 

1. El present Plec de Clàusules Particulars ("PCP") té per objecte establir les condicions 

que regeixen l'adjudicació de l'Acord marc per a l’execució de les obres que es descriuen 

en l'Apartat B del Quadre de Característiques, d'acord amb les especificacions 

tècniques previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT"). 

2. Les clàusules generals del present PCP es completen amb la informació continguda en 

el Quadre de característiques que encapçala aquest document. 

3. L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la que consta en l'Apartat B del Quadre de Característiques.  

4. Els lots en què es divideix l'objecte de l'Acord marc, així com les limitacions en el nombre 

de lots pels quals un mateix licitador pot presentar oferta i el nombre de lots que poden 

adjudicar-se a cada licitador s'identifiquen en l'Apartat B del quadre de 

Característiques.  

Clàusula 2. Destinataris de l'Acord marc i dels contractes basats 

1. L'àmbit subjectiu del present acord marc es descriu en l'Apartat A del Quadre de 

Característiques.  

Clàusula 3. Règim jurídic de l'Acord marc i dels contractes basats 

1. Correspon a la tipologia d’"Acord marc" prevista en l'article 219 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 

2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 ("LCSP").  

2. Es troba sotmès a les disposicions de la LCSP aplicables als poders adjudicadors que no 

tenen el caràcter d'Administració Pública, en virtut del que es disposa en la Disposició 

Addicional vuitena de la LCSP i els articles 316 a 320 de la LCSP. 

3. D'acord amb el que es disposa en l'article 26.1.b) de la LCSP, aquest Acord marc té 

naturalesa privada i li són aplicables les normes contingudes en el Títol I del Llibre III de 

la Llei quant a la seva preparació i adjudicació. 

4. Quant a la interpretació de l'Acord marc i als seus efectes i extinció, aquest Acord marc 

queda subjecte al Dret privat, sense perjudici que li siguin aplicables les normes al fet 

que es refereix l'article 319 de la LCSP respecte de les obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral; l'article 202 respecte de les condicions especials 

d'execució; els supòsits de modificació de l'Acord marc; la cessió i subcontractació; les 

condicions de pagament; la causa de resolució de l'Acord marc referida a la impossibilitat 

d'executar la prestació en els termes inicialment pactats quan no sigui possible modificar 

el present Acord marc d'acord amb el que es disposa en els articles 204 i 205 de la 

LCSP. 

5. Addicionalment, aquest Acord marc es regeix, en el que resulti aplicable, per la següent 

normativa, sent aplicable en tot el que no s'oposi a la LCSP: 
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i. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública ("Decret Llei 3/2016"), en el que no contradigui a la LCSP. 

ii. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que no contradigui 
a la LCSP.  

iii. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques ("RGLCAP"), en allò no 
derogat per les disposicions anteriorment referides.Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques per al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

iv. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals 

  
6. Aquest PCP, els seus annexos i el PPT tenen caràcter contractual. L'Acord marc 

s'ajustarà al contingut d'aquest PCP, les clàusules es consideren part integrant de l'Acord 

marc corresponent. La interpretació de l'Acord marc i les discrepàncies sobre la seva 

aplicació s'han de fer tenint en compte, en primer lloc, el PCP i el PPT, que han de 

prevaler sobre qualsevol altra norma interpretativa civil o mercantil. 

7. Les ofertes hauran d'ajustar-se a aquest PCP, als seus annexos, el PPT i a la resta de 

documentació contractual que regeix la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada del seu contingut, sense excepció o reserva, així com l'autorització a la 

Mesa de contractació i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en els 

Registres oficials de Licitadors o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat 

membre de la Unió Europea. Addicionalment, la seva presentació suposa el 

reconeixement del licitador de complir amb tots i cadascun dels requisits necessaris per 

concórrer a la licitació i resultar adjudicatari de l'Acord marc. 

8. El desconeixement de l'Acord marc en qualsevol dels seus termes, de la resta de 

documents contractuals que puguin tenir aplicació en l'execució de prestacions i de les 

instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la prestació 

pactada, no eximeix a l'adjudicatari de l'obligació de complir el seu contingut. Així mateix, 

per a cada contracte basat en l'acord marc les parts quedaran sotmeses a tots dos plecs 

i la presentació de l'oferta suposarà la prova de conformitat per l'adjudicatari, 

perfeccionant-se amb l'adjudicació. 

Clàusula 4. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l'Acord marc 

1. Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el present acord marc s'especifiquen en 

l'Apartat C del Quadre de característiques, i especialment al Plec de Prescripcions 

Tècniques i a l’Informe de Justificació de la necessitat. 

Clàusula 5. Valor estimat del Contracte 

1. El valor estimat del Contracte a l'efecte de determinar el procediment d'adjudicació, la 

publicitat, la competència de l'òrgan de contractació i la possibilitat d'interposar recurs 

especial en matèria de contractació és el que figura l'Apartat D del Quadre de 

característiques, i no inclou l'IVA.  

2. Aquest valor estimat del Contracte s'ha calculat d'acord amb l'article 101 de la LCSP i 

d'acord amb el mètode indicat en el referit Apartat D del Quadre de característiques.  
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3. Les xifres indicades relatives a la despesa estimada durant el termini de vigència de 

l'acord marc, incloses pròrrogues, que s'assenyalen l'apartat D del Quadre de 

Característiques tenen caràcter merament orientatiu i no vinculant. Per tant, no existeix 

obligació de contractació d'un volum determinat per part d'aquest òrgan de contractació.  

Clàusula 6. Pressupost base de licitació, Preus i facturació. 

1. El pressupost base de licitació previst per a les prestacions objecte d’aquest Acord Marc 

s’ establiràn en cadascun dels contractes basats. 

2. La facturació es realitzarà en funció de les condicions determinades en els contractes 

basats.  

3. Per atendre les obligacions econòmiques que es derivin dels contractes basats en el 

present Acord Marc, es fa constar expressament l'existència de crèdit adequat i suficient 

en l'aplicació pressupostària que s'indiqui en el document de licitació de cada contracte 

basat. 

4. Aquells adjudicataris als quals per aplicació de l'article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de 

desembre, reguladora de l'Impost sobre el Valor Afegit, els sigui aplicable les 

exempcions previstes per a aquest impost, hauran de justificar documentalment trobar-se 

en aquesta situació. Aquesta justificació, haurà d'acompanyar a l'oferta econòmica. 

Clàusula 7. Vigència de l'Acord marc i dels contractes basats 

1. El termini de durada de l'acord marc i la seva possible pròrroga s'estableix en l'apartat F 

del Quadre de característiques. 

2. Durant la vigència de l’acord marc es podran celebrar contractes basats, els quals 

podran romandre vigents després de l’extinció de l’acord marc, sempre que s’haguessin 

adjudicat durant la vigència de l’acord marc. 

Durant la vigència de l’acord marc, les empreses adjudicatàries hauran de complir amb les 

condicions que es fixen en els plecs. 

Clàusula 8. Tramitació de l'expedient 

1. L'acord marc s'adjudica d'acord amb el que es disposa en els articles 156 a 158 de la 

LCSP a través del procediment obert a l'oferta o ofertes que presentin la millor relació 

qualitat preu conforme als criteris d'adjudicació establerts a l’apartat O del quadre de 

característiques.  

Clàusula 9. Mitjans de comunicació 

1. Els mitjans de comunicació apareixeran reflectits a l'Apartat S del Quadre de 

característiques 

2. D'acord amb la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta 

licitació comportarà la pràctica de les notificacions i comunicacions que es derivin pels 

mitjans electrònics 
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Clàusula 10. Òrgan de contractació, responsable de l'Acord marc, unitat encarregada 

de l'execució i supervisió de l'Acord marc i Mesa de contractació  

1. L'òrgan de contractació de l'Acord marc s'indica en l'Apartat A del Quadre de 

característiques. Els òrgans de contractació dels contractes basats seran aquells 

reflectits en l'Apartat A com a destinataris de l'acord marc. Tots ells exerceixen les 

funcions que la LCSP els encomana, excepte aquelles que, si escau, s'atribueixin a uns 

altres en els termes indicats el referit Apartat A del Quadre de característiques i 

d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP. 

2. El responsable de l’acord marc i la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

de l’acord marc són els que es preveuen a l'Apartat G del Quadre de característiques. 

3. L'òrgan de contractació responsable de l'adjudicació del present acord marc és assistit 

per una Mesa de contractació. 

4. La Mesa de contractació és l'encarregada de proposar a l'òrgan de contractació 

l'adjudicació del present acord marc a favor dels licitadors que hagin presentat les millors 

ofertes d’acord amb els criteris establerts, i és auxiliada, si escau, pels serveis tècnics de 

l'òrgan de contractació. Addicionalment, la Mesa de contractació té la resta de funcions 

que li atribueix la LCSP, entre les quals: 

i. Qualificar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs que 

s’ha d'aportar mitjançant els Sobres 1 de les proposicions presentades;  

ii. acordar l'exclusió dels licitadors quan no acreditin el referit compliment, previ tràmit 

d'aclariment i justificació;  

iii. valorar les proposicions presentades pels licitadors; i 

iv. proposar la qualificació d'una oferta com a anormalment baixa, prèvia tramitació 

del procediment previst en la Clàusula 22 d'aquest PCP.  

5. Formen part de la Mesa de contractació els membres que s'indiquen en l'Apartat H del 

Quadre de característiques.  

Clàusula 11. Documentació que es facilita als licitadors 

1. L'òrgan de contractació ofereix accés al PCP, al PPT i a la resta de documentació 

contractual complementària per mitjans electrònics a través de la plataforma de 

contractació, al qual pot accedir a través de l’ adreça web indicada a l’Apartat S del 

quadre de característiques. L'accés als plecs serà lliure, directe, complet i gratuït, i es 

podrà efectuar des de la data de la publicació de l'anunci de licitació.  

2. Excepcionalment, l'òrgan de contractació podrà donar accés als PCP, el PPT i a la resta 

de documentació complementària de la licitació a través de mitjans no electrònics, 

sempre que concorrin els supòsits previstos en l'article 138.2 de la LCSP. En aquest cas, 

l'anunci de licitació advertirà d'aquesta circumstància. 

3. Els potencials licitadors podran sol·licitar informació addicional a l'òrgan de contractació a 

través dels mitjans previstos en la publicació que aparegui en l'anunci de licitació de la 

plataforma de contractació. 
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La informació addicional sobre el PCP, el PPT i altra documentació contractual que els 

potencials licitadors sol·licitin, es proporcionarà a tots els interessats en el procediment 

de licitació, amb una antelació mínima de sis (6) dies abans que finalitzi el termini per a 

la presentació d'ofertes, a condició que aquesta informació se sol·liciti almenys dotze 

(12) dies abans del transcurs d’aquest  termini. 

4. Si allò sol·licitat pels potencials licitadors són aclariments a l’establert en els plecs i altra 

documentació contractual, els aclariments seran públics i accessibles, així com les 

respostes, que a més seran vinculants.  

Clàusula 12. Aptitud per contractar i solvència 

1. Podran concórrer a la present licitació i subscriure, si escau, l'acord marc, les persones 

naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que compleixin les següents condicions: 

i. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el previst en 

l'article 65 de la LCSP. 

ii. No trobar-se en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 

l'article 71 de la LCSP, la qual cosa pot acreditar-se per qualsevol dels mitjans 

previstos en l'article 85 de la LCSP. 

iii. Disposar i acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

requerida, en els termes indicats en la Clàusula 13 d'aquest PCP i els Apartats I i 

J del Quadre de característiques.  

iv. Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a 

terme la prestació que constitueixi l'objecte de l'acord marc. 

v. Acreditar el compliment dels requisits relatius a l'organització, destinació dels seus 

beneficis, sistema de finançament i altres requisits per poder participar en el 

corresponent procediment de licitació, en cas que així ho determini la normativa 

aplicable. 

2. La manera d'acreditar la personalitat jurídica i la capacitat d'obrar ha d'efectuar-se amb la 

presentació de la documentació indicada en la Clàusula 23 d'aquest PCP.  

3. Així mateix, ha de tenir-se en compte que les circumstàncies relatives a la capacitat i a 

l'absència de prohibicions de contractar han de concórrer abans de la data final de 

presentació d'ofertes i subsistir en el moment de la perfecció del Contracte. 

4. Les empreses que participin en aquest procediment de licitació hauran d'acreditar que la 

seva finalitat, objecte o àmbit d'activitat té relació directa amb l'objecte del Contracte, 

segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.  

5. Addicionalment, les empreses que participin en aquest procediment de licitació han de 

disposar dels permisos, llicències i / o autoritzacions que requereixi la normativa 

aplicable. 

6. També poden participar en aquesta licitació les Unions Temporals d’Empreses (“UTEs") 

que es constitueixin temporalment per empresaris a aquests efectes, sense que sigui 

necessària formalizar-les en escriptura pública fins que no se les hagi adjudicat el 

Contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament. 
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La participació de l’UTE, en la fase de presentació d’ofertes, s’instrumentalitzarà 

mitjançant l’aportació d’un document privat en què es manifesti la voluntat de 

concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies de les persones que 

constitueixin l’UTE i la participació de cadascuna, es designi un representant o apoderat 

únic amb poders suficients per a exercitar els drets i complir les obligacions que es 

deriven del contracte fins a l’extinció, sens perjudici de l’existència de poders 

mancomunats per a cobraments i pagaments de quantia significativa, i, per l’últim, el 

compromís de constitució de l’UTE en escriptura pública en cas de resultar-ne 

adjudicataris. (Model en l’Annex 10). 

La durada de l’UTE coincidirà, com a mínim, amb la de l’Acord Marc o fins a l’extinció del 

contracte basat, si aquest persistís després de l’expiració de l’Acord Marc. 

Les empreses que vulguin constituir UTEs per participar en aquesta licitació es poden 

trobar mitjançant la funcionalitat “Punt de Trobada” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dintre de l’apartat “Perfil del 

licitador”. 

7. Les empreses comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 

Europeu tindran capacitat per presentar-se a la licitació i formalitzar, si escau, el 

Contracte si es troben habilitades per realitzar la prestació objecte del Contracte d'acord 

amb la legislació de l'Estat en què es trobin establertes. Addicionalment, si aquesta 

legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una determinada 

organització per poder prestar en la prestació objecte del Contracte, les empreses 

hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit 

8. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, els requisits 

establerts en l'article 68 de la LCSP. 

9. En cas d’empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del Contracte o hagin assessorat a l'òrgan de contractació 

durant la preparació del procediment de contractació, es pot establir, respecte d'aquestes 

empreses, la condició especial de compatibilitat segons es reculli a l’Apartat U del 

Quadre de Característiques. En cas que procedeixi l'exclusió de les referides empreses 

i les empreses a elles vinculades en els termes indicats en l'article 42 del Codi de 

Comerç per no existir cap altre mitjà per garantir el compliment del principi d'igualtat de 

tracte, abans de procedir a l'exclusió, haurà de donar-se-li audiència perquè justifiqui que 

la seva participació en la fase preparatòria no pot tenir l'efecte de falsejar la competència 

o de dispensar-li un tracte privilegiat pel que fa a la resta de les empreses licitadores. 

Entre les mesures a les quals es refereix el primer paràgraf del present apartat, es 

trobaran la comunicació als altres candidats o licitadors de la informació intercanviada en 

el marc de la participació en la preparació del procediment de contractació o com a 

resultat d'ella, i l'establiment de terminis adequats per a la presentació d'ofertes. 

Clàusula 13. Solvència dels licitadors 

1. La classificació de l’empresari com a contractista d’obres constituirà un requisit 

indispensable en cas que així s’indiqui a l’Apartat K del Quadre de característiques, 

en els lots que tinguin per objecte executar contractes basats per un valor estimat igual o 

superior als 500.000 euros.   

En cas que la classificació de l’empresari com a contractista d’obres sigui un requisit 

indispensable, la classificació en el grup, subgrup i categoria que, en funció de l’Objecte 
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del Contracte correspongui segons allò indicat a l’Apartat K del Quadre de 

característiques, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar.  

2. En cas que la classificació de l’empresari com a contractista d’obres no constitueixi un 

requisit indispensable, segons allò indicat a l’Apartat K del Quadre de característiques, 

l’acreditació de que el licitador compleix amb els requisits mínims de solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional que es detalli, respectivament, als 

Apartats I i J del Quadre de característiques, podrà efectuar-se (i) bé a través dels 

mitjans d’acreditació que es relacionen en aquests mateixos Apartats I i J del Quadre 

de característiques, o (ii) bé, alternativament, mitjançant la classificació en el grup o 

subgrup de classificació que, en el seu cas, es prevegi a l’Apartat K del Quadre de 

característiques. 

3. A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 

referències sol·licitades en l’Apartat I del Quadre de característiques per a acreditar la 

seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de 

qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

4. En cas que els Apartats I i J del Quadre de característiques no concretin els requisits 

de solvència econòmica i financera i/o els requisits de solvència tècnica o professional, 

l’acreditació de la solvència s’efectuarà de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans 

recollits en el segon incís de l’article 87.3 de la LCSP i en el segon incís de l’article 88.3 

de la LCSP, respectivament o amb la corresponent classificació empresarial en el grup i 

subgrup que, en el seu cas, es prevegi a l’Apartat K del Quadre de característiques. 

5. Per acreditar la solvència necessària, el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans 

d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb 

elles, sempre i quan demostri que durant tota la durada de l’execució del Contracte es 

disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans, i l’entitat a la qual es recorri no 

estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. No obstant això, respecte dels 

criteris relatius als títols d’estudis i professionals i a l’experiència professional pertinent, 

només es pot recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executaran les obres 

per les quals són necessàries dites capacitats. 

Si una empresa recorre a les capacitats d’altres entitats respecte dels requisits de 

solvència econòmica i financera, l’empresa i dites entitats respondran solidàriament de 

l’execució del Contracte, si així s’indica en l’Apartat I del Quadre de Característiques. 

6. Per a determinar la solvencia de l’UTE, es podrà acumular la solvència de cadascun dels 

seus integrants. Igualment podran recórrer a les capacitats de les empreses participants 

en la unió o d’altres entitats. 

7. En cas que així s'estableixi en l'Apartat L del Quadre de característiques, els licitadors, 

a més d'acreditar la seva solvència, hauran de comprometre's a dedicar o adscriure a 

l'execució de l'acord marc els mitjans personals o materials suficients, en els termes 

previstos en aquest PCP. El compromís de dedicar o adscriure a l'execució del Contracte 

els mitjans personals i / o materials suficients s’efectuarà mitjançant els models de 

compromís continguts en l'Annex número 2. L'incompliment d'aquest requisit podrà 

comportar la imposició de penalitats si es preveu com a una falta específica en la 

clàusula 35(i 64 per als contractes basats) del règim d'infraccions i penalitats o bé tindrà 

la consideració de causa específica de resolució del Contracte, d'acord amb la clàusula 

39. 
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II.- LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DE L'ACORD MARC 

Clàusula 14. Procediment 

1. De conformitat amb el que es disposa en l'article 131 LCSP, l'acord marc s'adjudicarà per 

procediment obert d'acord amb l'establert a l‘apartat O del Quadre de Característiques 

i es durà a terme atenent a un únic o una pluralitat de criteris d'adjudicació, segons el 

que es disposa en el present plec i de conformitat amb el que es disposa en els articles 

156 a 158 LCSP.  

2. Els contractes basats s'adjudicaran conforme als termes previstos en l'apartat AA del 

Quadre de Característiques, de conformitat amb el que es disposa en l'article 221 

LCSP. 

Clàusula 15. Publicitat 

1. L'anunci de licitació per a l'adjudicació d'acords marc es publicarà en el perfil de 

contractant.  

2. En el perfil de contractant, s'oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació de 

l'acord marc, en els termes de l'article 63 LCSP.  

3. Quan l'acord marc, segons el que es disposa en l'apartat D del Quadre de 

Característiques, estigui subjecte a procediment Harmonitzat es publicarà a més en el 

Diari Oficial de la Unió Europea, de conformitat amb l'article 135 LCSP.  

4. Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional 

sobre els plecs i documentació complementària. 

Clàusula 16. Presentació de les ofertes 

1. Les ofertes que presentin els licitadors han d'englobar tota la prestació objecte de l’acord 

marc o, si s’ha dividit en lots, d’aquells als quals es presentin. 

2. En cas que l'objecte de l'Acord marc estigui dividit en lots, els licitadors només poden 

presentar oferta per al nombre màxim de lots indicats a l'Apartat B del Quadre de 

característiques. 

En cas que un licitador presenti oferta a un nombre de lots superior al permès segons 

l'Apartat B del Quadre de característiques, el licitador esmentat serà exclòs de tots els 

lots als quals hagi presentat oferta.  

3. Les ofertes que es presentin fora del termini indicat en l'anunci de licitació no seran 

admeses en cap cas. 

4. Les ofertes es presentaran en català i / o castellà. D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, 

les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al 

català i / o castellà. 

5. Les empreses licitadores no poden presentar més d'una proposició. Addicionalment, les 

empreses licitadores no poden subscriure proposicions en participació conjunta amb 

altres empreses si ho han fet individualment, ni figurar en més d’una UTE. La infracció 

d'aquestes normes donarà lloc a l'exclusió de totes les proposicions presentades. 
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6. La presentació de les ofertes suposa l'acceptació incondicional per part del licitador del 

contingut de les clàusules d'aquest Plec amb el seu quadre resum i del PPT. 

7. El licitador no podrà retirar la seva oferta i si ho fes de forma injustificada quedarà obligat 

a fer front a la indemnització de danys i perjudicis que s'haguessin pogut causar pel seu 

incompliment. Les ofertes presentades estendran la seva validesa durant tota la vigència 

de l'acord marc. 

Clàusula 17. Forma de presentar les ofertes 

1. En el Quadre de característiques s’indica la forma de presentación de les ofertes per 

resultar seleccionat com a posible adjudicatari del futur contracte basat. 

2. Les ofertes s'han de presentar mitjançant dos (2) sobres diferents (anomenats Sobre 1 i 

Sobre 3) o mitjançant tres (3) sobres, en funció de si únicament es preveuen criteris 

d'adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant l'aplicació de fórmules o també 

criteris d'adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant judicis de valor. 

3. En cas que s'indiqui que les ofertes s'han de preparar en dos (2) Sobres, aquests Sobres 

han de contenir la documentació següent: 

i. Sobre 1 (Documentació administrativa): ha de contenir la documentació que 

s'indica a la Clàusula 18 d'aquest PCP. 

ii. Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules): ha de contenir la 

documentació relativa als criteris d'adjudicació el valor dels quals es determina 

mitjançant l'aplicació de fórmules. Tot això, d'acord amb el que indica la Clàusula 

18 d'aquest PCP. 

4. En cas que s'indiqui que les ofertes s'han de preparar en tres (3) Sobres, el Sobre 2 

(Proposició avaluable mitjançant judicis de valor): ha de contenir la documentació 

indicada a l'Apartat M del Quadre de característiques relativa als criteris d'adjudicació 

el valor dels quals es determina mitjançant un judici de valor,. Tot això, d'acord amb el 

que indica la Clàusula 18 d'aquest PCP. 

5. Les ofertes han de ser secretes i els licitadors, en conseqüència, han de garantir el dit 

caràcter respectant estrictament la forma de presentació de les ofertes. 

6. D'aquesta manera, lliurar sobres oberts o sobres digitals que no garanteixin el caràcter 

secret de les ofertes comporta l'exclusió del licitador. 

7. Així mateix, incloure en el Sobre 1 (Documentació administrativa) informació relativa als 

Sobres 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor) i/o 3 (Proposició avaluable 

mitjançant fórmules) o incloure informació respecte de les proposicions avaluables 

mitjançant judicis de valor i de les propostes avaluables mitjançant fórmules en un Sobre 

diferent del que correspongui comporta una infracció del caràcter secret de l'oferta, i per 

tant l'exclusió del licitador. 

8. No s'accepten aquelles ofertes que tinguin omissions, errors o guixades que impedeixin 

conèixer clarament tot allò que s'estimi fonamental per a l'oferta o que, quan siguin 

exigibles, no concretin els mitjans personals o materials que s'adscriuran a l'execució de 

l'Acord marc. 
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9. En cas que la presentació de l'oferta no es faci per mitjans electrònics, tots els sobres 

han d'estar tancats i identificats en la part exterior amb la informació següent: 

i. Títol del Contracte, segons el que s'indica a l'Apartat B del Quadre de 

característiques. 

ii. Número d'expedient, segons el que s'indica a l'Apartat B del Quadre de 

característiques. 

iii. Títol del Sobre: 

1. Sobre 1 (Documentació administrativa) 

2. Sobre 2 (Proposta avaluable mitjançant judicis de valor) 

3. Sobre 3 (Proposta avaluable mitjançant fórmules) 

iv. Nom de l'empresa que es presenta al procediment. 

v. Signant de l'oferta. 

vi. Dades de contacte (telèfon, fax i adreça de correu electrònic). 

vii. Data. 

viii. Signatura del licitador o de la persona que el representi (en cas que el licitador 

sigui una UTE, han de signar els representants de totes les empreses que la 

componen). 

A l'interior de cada sobre s'ha d'incorporar un full on s'han de recollir tots els documents 

inclosos al sobre, ordenats numèricament. 

10. El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada 

als requisits que estableix el Reglament notarial pel que fa a la legalització i legitimació. 

En el cas de documents administratius, se'n poden presentar els originals o una còpia. 

11. Les proposicions s'han de presentar mitjançant impressió mecànica o informàtica, i no 

s'accepta cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament les condicions per a valorar l'oferta. 

12. En cas que les ofertes no s'hagin de presentar per mitjans electrònics, en cadascun dels 

Sobres s'ha d'incloure una còpia digital dels mateixos documents presentats en paper 

(CD, DVD, memòria USB, etc.). 

13. No s'admetran, en cap cas, les ofertes d'empreses en les quals concorri alguna de les 

circumstàncies previstes a l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 

14. En cas que la licitació s'hagi organitzat per lots segons el que s'indica a l'Apartat B del 

Quadre de característiques, s'ha de presentar el nombre de Sobres que correspongui 

per a cadascun dels lots per als quals el licitador presenti una oferta. 
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Clàusula 18. Contingut dels sobres 

1. El Sobre 1 (Documentació administrativa) ha de contenir la documentació general 

relativa a l'acreditació de la capacitat i solvència del licitador en les dades indicades en 

els apartats del quadre de característiques K, I i J: 

i. Declaració responsable continguda a l'Annex número 3, degudament emplenada, 

signada i amb la identificació corresponent, Ara bé, les empreses licitadores que 

figurin en una base de dades estatal d'un Estat membre de la Unió Europea, en un 

expedient virtual d'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de 

documents o un sistema de prequalificació, d'accés gratuït (és a dir, el Registre 

electrònic d'empreses de la Generalitat de Catalunya —RELI— i el Registre oficial 

de licitadors i empreses classificades del sector públic —ROLECE), només han de 

facilitar en cada part de la declaració responsable la informació que no figuri en 

aquestes bases o que no consti vigent o actualitzada. En cas que la contractació 

estigui subjecta a regulació harmonitzada l'òrgan de contractació admetrà la 

presentació del formulari normalitzat de document europeu únic de contractació 

(DEUC)  

ii. Declaració de l'empresa de comprometre’s a adscriure a l'execució del Contracte 

els mitjans materials i / o personals requerits, si escau, de conformitat amb els 

models continguts en l'Annex número 2. 

iii. Declaració responsable seguint el model previst en l'Annex número 6, relativa al 

compliment de les condicions especials d'execució del Contracte, degudament 

emplenada.  

iv. En el supòsit que diversos empresaris s'agrupin en una UTE,cada empresa 

integrant de l’UTE inclourà un formulari normalitzat de document europeu únic de 

contractació, així com el compromís de constituir l’UTE pels empresaris que en 

formin part, d'acord amb l'article 69.3 de la LCSP i la clàusula 12 d'aquest PCP, en 

què s'indiquin els noms i les circumstàncies dels components que les subscriuen i 

el percentatge de participació de cada un i el nomenament d'un representant amb 

poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions derivades del 

contracte fins a la seva extinció. 

v. Si es preveu la divisió en lots de l’objecte del Contracte, si els requisits de 

solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits varien d'un lot a un 

altre, s'aportarà un document europeu únic de contractació (DEUC) per cada lot o 

grup de lots als quals apliquin els mateixos requisits de solvència. 

vi. Si s'ha requerit així en l'Apartat P de el Quadre de característiques, s’haurà de 

presentar la documentació acreditativa d'haver constituït una garantia provisional  

La garantia podrà prestar-se en alguna o algunes de les formes previstes en 

l'article 108.1 de la LCSP, sense que sigui necessària la seva constitució en la 

Caixa General de Dipòsits. 

En cas de divisió en lots, la garantia provisional es fixarà atenent l'import dels lots 

pels quals el licitador hagi de presentar oferta, per cada lot o per al conjunt de lots, 

i no en funció de l'import del pressupost base de licitació. 
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En cas d'UTE, les garanties provisionals poden constituir-se per una o diverses de 

les empreses participants, sempre i quan en conjunt s'arribi a la quantia requerida i 

cobreixes solidàriament a totes les empreses integrants de la UTE. 

La garantia provisional s'extingirà automàticament i serà retornada a les empreses 

licitadores inmediatament després de la perfecció del Contracte. En tot cas, la 

garantia provisional s’ha de tornar a l'empresa licitadora seleccionada com a 

adjudicatària quan hagi constituït la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar 

l'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia 

definitiva ex novo. 

vii. Els requisits que han de complir tots els licitadors, i que s’han inclòs a la declaració 

responsable, hauran de ser acreditats únicament pel licitador en qui recaigui la 

proposta d'adjudicació aportant la documentació acreditativa del compliment dels 

requisits de capacitat i de solvència tècnica i financera. No obstant això, l'òrgan de 

contractació podrà sol·licitar als licitadors en qualsevol moment de la licitació la 

documentació acreditativa dels extrems exigits, quan consideri que existeixen 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, sempre que resulti 

necessari per al bon desenvolupament del procediment 

viii. Correu electrònic designat per a les notificacions. 

2. El Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor) contindrà aquells elements 

de la proposta tècnica avaluables mitjançant judicis de valor que es reflecteixen en 

l'apartat M: 

i. Aspectes de la proposta avaluable mitjançant judicis de valor que tinguin caràcter 

confidencial i no puguin ser revelats a altres licitadors, d'acord amb els criteris 

previstos en aquest PCP. En cap cas es podrà considerar confidencial la totalitat 

de la proposició avaluable mitjançant judicis de valor. 

ii. El licitador haurà de presentar tantes proposicions tècniques com lots liciti. 

3. El Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) contindrà l'oferta econòmica i 

qualsevol altra referència avaluable automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules 

segons l'apartat N del Quadre de Característiques:  

i. Els elements específics que s'han d'incloure s'indiquen en el model de proposició 

econòmica que es conté en l'Annex de la licitació. 

El preu de l'oferta econòmica inclourà tot tipus de despeses, arbitris o taxes 

necessàries que s'originin amb motiu del contracte i la seva execució correcta. 

A més, en el preu proposat ha d'haver desglossat l'IVA vigent, que ha d'expressar-

se com a partida independent. Qualsevol variació del tipus d'IVA serà aplicable a 

partir de la seva vigència. 

iii. La presentació de la proposició suposa haver tingut en compte en l'elaboració de 

l'oferta les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de 

protecció d'ocupació, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i protecció 

del medi ambient. 



PCP per a la contractació d’obres mitjançant Acord Marc.  Aprovat pel Comitè de Contratació 30/04/2024. 

 

 

iv. En la present licitació, el licitador haurà de presentar tantes proposicions 

econòmiques com a lots liciti. 

Clàusula 19. Determinació de l'oferta amb millor relació qualitat-preu 

1. La mesa de contractació serà l’òrgan constituït a aquest efecte per qualificar i valorar 

les ofertes presentades.  

2. Per a cada lot, s'adjudicaran les ofertes que presentin una millor relació qualitat-preu. 

La determinació del nombre d'adjudicataris per a cada lot s'indica a l'Apartat B del 

Quadre de característiques. 

3. Per a la valoració de les ofertes i la determinació de les ofertes amb una millor relació 

qualitat-preu, s'atén als criteris de valoració que preveu l'Apartat O del Quadre de 

característiques.  

4. En cas que en aquesta licitació les ofertes s'avaluïn mitjançant criteris sotmesos a 

judicis de valor i criteris avaluables automàticament mitjançant fórmules, s'apliquen: 

i. En la part de l'oferta continguda en el Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant 

judicis de valor), els criteris d'adjudicació continguts a l'Apartat O del Quadre de 

característiques. 

ii. En la part de l'oferta continguda en el Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant 

fórmules), els criteris d'adjudicació continguts a l'Apartat O del Quadre de 

característiques. 

Clàusula 20. Obertura i examen de les ofertes 

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es constituirà la Mesa de 

contractació amb la finalitat de procedir a l'obertura del Sobre 1 (Documentació 

Administrativa) de les ofertes presentades. En aquest acte, la Mesa de contractació 

verificarà que el Sobre 1 (Documentació Administrativa) de les ofertes presentades conté 

la documentació exigida i qualificarà la validesa formal d'aquesta documentació. 

2. En cas que la Mesa de contractació observi defectes o omissions esmenables, ho 

comunicarà a les empreses licitadores afectades atorgant-los un termini de tres (3) dies 

naturals a comptar des de la data de comunicació esmentada perquè esmenin els 

defectes o omissions corresponents. 

3. Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la falta dels requisits exigits, 

i esmenables els que facin referència a la manca d'acreditació d'aquests requisits.  

4. En cas que es detectin defectes no esmenables o en cas que el licitador afectat no 

procedeixi a esmenar el defecte o omissió en el termini atorgat, procedirà l'exclusió de 

l'oferta en qüestió.  

5. Una vegada esmenats, si escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre 

1 (Documentació administrativa), la Mesa de contractació l'avaluarà i determinarà les 

empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si escau, les causes de 

l'exclusió. L'acord de la Mesa de contractació serà notificat als licitadors i serà 

susceptible d'impugnació conforme a allò establert en la Clàusula 40 d'aquest PCP. 
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6. D'acord amb l'article 95 de la LCSP, la Mesa de contractació pot sol·licitar a les 

empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 

presentats o requerir-los que en presentin de complementaris. En aquest cas, les 

empreses licitadores disposen d'un termini de tres  (3) dies naturals, i no es poden 

presentar després que les ofertes hagin estat declarades com a admeses, de conformitat 

amb l'article 22 del RGLCAP. 

7. Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentació continguda en el 

Sobre 1 (Documentació administrativa), la Mesa de contractació l'avaluarà i determinarà 

les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s'escau, les causes de 

l'exclusió. L'acord de la Mesa de contractació serà notificat als licitadors i serà 

susceptible d'impugnació conforme al que estableix la Clàusula 40 d'aquest PCP. 

Clàusula 21. Valoració de les ofertes 

1. En cas que l'oferta s'hagi de presentar mitjançant tres (3) Sobres, l'obertura del Sobre 2 

(Proposició avaluable mitjançant judicis de valor), d'acord amb els criteris que preveu 

l'Apartat O del Quadre de característiques, s'efectua amb anterioritat a l'obertura del 

Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) i la valoració s'efectua d'acord amb 

els criteris que preveu l'Apartat O del Quadre de característiques.  

2. L'obertura del Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor) s'efectua, per 

regla general, en un acte no públic. En cas que es decideixi obrir el Sobre 2 (Proposició 

avaluable mitjançant judicis de valor) en un acte públic, aquest acte es convocarà amb 

prou antelació en la data, l'hora i el lloc que s'indicarà en el Perfil del contractant. En 

qualsevol cas, l'obertura del Sobre 2 s'efectua en el termini màxim de vint (20) dies des 

de la data de finalització del termini de presentació d'ofertes.  

3. La Mesa de contractació pot sol·licitar als licitadors que presentin la informació addicional 

que consideri necessària per a aclarir el contingut del Sobre 2 (Proposició avaluable 

mitjançant judicis de valor), la qual s'ha de presentar davant la Mesa de contractació en 

el termini que s'atorgui a aquest efecte, que no pot ser superior a tres (3) dies.  

Únicament es permet l'aclariment o esmena d'errors en les ofertes sempre que això no 

suposi una modificació dels elements fonamentals de l'oferta o de la licitació pública, per 

tal de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

4. Per a efectuar la valoració del Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de valor), 

la Mesa de contractació pot sol·licitar, abans de formular aquesta valoració, els informes 

tècnics que consideri convenients. Igualment, pot sol·licitar aquests informes quan sigui 

necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del 

PPT.  

5. Un cop efectuada la valoració del Sobre 2 (Proposició avaluable mitjançant judicis de 

valor), s'efectua l'acte d'obertura del Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) 

de les ofertes presentades, que és públic (i s'efectua en la data, l'hora i el lloc que 

s'indica en el Perfil del contractant), llevat que s'utilitzin mitjans electrònics. En aquest 

acte es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels licitadors respecte dels criteris 

d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor, i a continuació es procedeix a obrir els 

Sobres 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) de les ofertes presentades.  

En cas que les ofertes únicament s'hagin de presentar mitjançant dos (2) Sobres, aquest 
acte s'efectua un cop s'hagi qualificat la documentació dels Sobres 1 de les ofertes 
presentades i la Mesa de contractació s'hagi pronunciat sobre els licitadors admesos i 
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exclosos. A més, l'obertura del Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) s'ha 
d'efectuar en el termini màxim de vint (20) dies des de la data de finalització del termini 
de presentació d'ofertes.  

 
6. La Mesa de contractació pot sol·licitar als licitadors que presentin la informació addicional 

que consideri necessària per a aclarir el contingut del Sobre 3 (Proposició avaluable 

mitjançant fórmules), la qual s'ha de presentar davant la Mesa de contractació en el 

termini que s'atorgui a aquest efecte, que no pot ser superior a tres (3) dies.  

Únicament es permet l'aclariment o esmena d'errors en les ofertes sempre que això no 
suposi una modificació dels elements fonamentals de l'oferta o de la licitació pública, per 
tal de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.  

 
7. Per a efectuar la valoració del Sobre 3 (Proposició avaluable mitjançant fórmules), la 

Mesa de contractació pot sol·licitar, abans de formular aquesta valoració, els informes 

tècnics que consideri convenients. Igualment, pot sol·licitar aquests informes quan sigui 

necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del 

PPT.  

8. S'exclouran de la licitació, mitjançant una resolució motivada de l'òrgan de contractació a 

proposta de la Mesa de contractació, els licitadors les proposicions dels quals no 

concordin amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquin 

substancialment els models d'oferta que preveu aquest PCP o els models específics de 

la licitació, les condicions de presentació de les ofertes, les que comportin un error 

manifest en l'import de la proposició, aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui 

l'existència d'error o inconsistència que les fa inviables i aquelles proposicions que no 

compleixin amb les prescripcions del PCP, del PPT i de la resta de documentació 

contractual.  

L'existència d'errors en les proposicions econòmiques dels licitadors implica l'exclusió 
d'aquestes del procediment de licitació, quan en pugui resultar afectat el principi 
d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixin determinar amb certesa quin és el preu 
realment ofert per les empreses, i per tant impedeixin fer la valoració de les ofertes.  
Els acords d'exclusió es notificaran als licitadors afectats i seran susceptibles 

d'impugnació d'acord amb el que estableix la Clàusula 40 d'aquest PCP. 

Clàusula 22. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

1. La determinació de les ofertes que presentin valors anormals o desproporcionats es duu 

a terme en funció dels límits i paràmetres objectius establerts a l'Apartat O del Quadre 

de característiques. 

2.  En cas que s'hagin presentat ofertes per part de diversos licitadors que pertanyin a un 

mateix grup, en el sentit de l'article 42.1 del Codi de comerç, per a aplicar el règim 

d'identificació de les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, es tindrà en compte 

únicament l'oferta més baixa, amb independència que presentin l'oferta en solitari o 

conjuntament amb una altra empresa o empreses alienes al grup mitjançant una unió 

temporal. 

3. Si s'identifica una proposició com a presumptament anormal o desproporcionada, la 

Mesa de contractació requerirà al licitador afectat que justifiqui raonadament i 

detalladament el baix nivell dels preus, dels costos o de qualsevol altre paràmetre sobre 

la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella 

informació i aquells documents que resultin pertinents a aquests efectes. El licitador 
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disposarà de prou termini per a presentar la informació i els documents que siguin 

pertinents, establert en cinc dies hàbils.  

4. Transcorregut el termini indicat a l'Apartat anterior, si la Mesa de contractació no rep la 

informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de 

l'òrgan de contractació, considerarà que la posposició no pot ser completa i l'empresa 

licitadora quedarà exclosa del procediment. 

5.  Un cop rebuda la informació i documentació justificativa sol·licitada dins del termini, se 

sol·licitarà un informe als serveis tècnics per tal de valorar si les justificacions desvirtuen 

la presumpció de valors anormals o desproporcionats. 

6. En vista de l'informe a què es refereix l'Apartat anterior, la Mesa de contractació elevarà 

la proposta d'acceptació o rebuig de la proposició corresponent, degudament motivada, a 

l'òrgan de contractació, a fi que aquest decideixi l'acceptació de l'oferta, en considerar-ne 

acreditada la viabilitat, o bé, en cas contrari, el rebuig d'aquesta oferta. 

7. En tot cas, es rebutjarà l'oferta que incorri en presumpció d'anormalitat si es comprova 

que és anormalment baixa perquè vulnera la normativa sobre subcontractació o no 

compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, estatal o 

internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en 

aplicació de l'article 201 de la LCSP. S'entendrà, també en tot cas, que la justificació no 

explica satisfactòriament el baix nivell de preus o costos proposats pel licitador quan 

aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des del 

punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. En cas que es comprovi que una oferta és 

anormalment baixa pel fet que el licitador ha obtingut una ajuda de l'Estat, només es 

rebutjarà l'oferta per aquesta causa si el licitador no pot acreditar que aquesta ajuda s'ha 

concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d'ajudes públiques. 

En cas que l'òrgan de contractació rebutgi una oferta per aquesta raó, n'ha d'informar la 

Comissió Europea. 

8. En cas que l'adjudicació recaigui en un licitador l'oferta del qual es troba sotmesa en 

presumpció d'anormalitat, s'establiran mecanismes adequats per a fer un seguiment de 

l'execució dels contractes basats. 

Clàusula 23. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previs a 

l'adjudicació 

1. Una vegada efectuades les valoracions de les ofertes presentades, la Mesa de 

contractació classificarà les proposicions presentades pels licitadors, per ordre 

decreixent, segons les puntuacions obtingudes, i farà la proposta d'adjudicació, i l’ 

elevarà a l'òrgan de contractació. 

2. Per a fer aquesta classificació, la Mesa de contractació tindrà en compte els criteris 

d'adjudicació previstos a l'Apartat O del Quadre de característiques.  

3. La proposta d'adjudicació recaurà a favor dels licitadors per lot que hagin obtingut millors 

puntuacions, d'acord amb el nombre de licitadors als quals s'adjudicarà per lot, indicat a 

l'Apartat B del Quadre de característiques.  

4. En cas que en aplicació dels criteris d'adjudicació hi hagi dues o més empreses que 

obtinguin la mateixa puntuació, s'aplicaran els criteris de desempat previstos a l'Apartat 
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O del Quadre de característiques per a classificar els licitadors per ordre decreixent de 

puntuació.  

5. La documentació acreditativa dels criteris de desempat l'han d'aportar els licitadors en el 

moment en què es produeixi l'empat i a requeriment de l'òrgan de contractació.  

6. La proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació no genera cap dret a favor de les 

empreses licitadores proposades com a adjudicatàries, atès que l'òrgan de contractació 

pot no acceptar-les, sempre que motivi la seva decisió.  

7. L'òrgan de contractació resoldrà motivadament l'adjudicació de l'Acord marc a favor de 

l'empresa o empreses en funció del nombre d'adjudicataris designat a l'Apartat B. En 

cas que no hi hagi cap proposició admissible, l'òrgan de contractació pot deixar sense 

efecte el procediment.  

8. L'adjudicació es produirà en el termini màxim de 5 hàbils següents a la recepció de la 

documentació prèvia a l'adjudicació. En cas que s'hagi de conferir a algun licitador el 

tràmit d'aclariments per haver presentat valors presumptament anormals o 

desproporcionats d'acord amb aquest PCP, el termini màxim per a adjudicar l'Acord marc 

s'incrementarà de quinze (15) dies hàbils addicionals.  

9. Transcorreguts els terminis màxims assenyalats per a l'adjudicació, sense que s'hagi 

dictat l'acord d'adjudicació, els licitadors tindran el dret de retirar la proposta i, si s'escau, 

a la devolució de la garantia provisional, sense que es pugui reclamar cap tipus 

d'indemnització.  

10. Un cop acceptada la proposta de la Mesa de contractació per l'òrgan de contractació, es 

requerirà al licitador proposat que presenti la documentació prèvia necessària per a 

procedir a l'adjudicació de l'Acord marc, sens perjudici del que indica el segon paràgraf 

de l'article 140.3 de la LCSP. Aquesta documentació s'ha de presentar dins el termini 

màxim de deu (10) dies hàbils comptats des de l'endemà del dia en què s'hagi produït la 

notificació del requeriment. Aquesta documentació consisteix en:  

i. En cas que l'adjudicatari no estigui inscrit en el RELI, en el ROLECE o en una 

base de dades estatal d'un Estat membre de la Unió Europea: 

1. Acreditació de la capacitat d'obrar, de la personalitat jurídica i que d'acord 
amb el seu objecte social podia concórrer a la licitació:  
 
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 
s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el 
Registre mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. 
Quan no ho sigui, s'acredita mitjançant l'escriptura o el document de 
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes que 
en regulen l'activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent. 
També cal aportar el NIF de l'empresa.  
 
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques 
s'acredita amb la presentació del NIF.  
 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la 
Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'ha 
d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils 
adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una 
declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen a l'annex XI de la 
Directiva 2014/24/UE.  
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La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la 
Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu 
s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica 
permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de 
l'empresa, en el qual consti, amb l'acreditació prèvia de l'empresa, que 
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en 
cas contrari, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les 
activitats que abasta l'objecte del Contracte. També han d'aportar un 
informe de la missió diplomàtica permanent d'Espanya o de la Secretaria 
General de Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són nacionals 
ha signat l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del 
Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, o en cas contrari, l'informe de reciprocitat al qual fa referència 
l'article 60 de la LCSP.  

 
2. Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes:  
 

Una fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport legitimada 
notarialment o compulsada per un òrgan administratiu competent i un 
document que acrediti que el signant de l'oferta té la representació deguda 
per a la presentació de l'oferta. Aquest últim document ha de constar en una 
escriptura pública, ha de ser una còpia autèntica o un testimoni notarial i ha 
d'estar inscrit en el Registre mercantil o en el registre oficial corresponent.  
 

3. Documentació acreditativa de la classificació o del compliment dels requisits 
de solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigits als 
Apartats I i J del Quadre de característiques.  
 

4. Els documents que acreditin que disposa efectivament dels mitjans que 
s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats. 
  

5. L'acreditació que la societat no es troba sotmesa en causa de prohibició de 
contractar per si mateixa ni per extensió, d'acord amb l'article 85 de la 
LCSP.  

 
6. En el supòsit en què la societat hagi recorregut a les capacitats d'altres 

entitats: 
  
a. el compromís per escrit d'aquestes entitats, sens perjudici que s'hagi 

procedit de conformitat amb el que disposa la Clàusula 13 d'aquest 
PCP.  

b. la documentació assenyalada en els anteriors Apartats 1, 2 i 3 
respecte d'aquestes entitats. 
  

7. El resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord 
amb el que estableix la Clàusula 24 d'aquest PCP, en cas que se'n 
requereixi la formalització, d'acord amb el que indica l'Apartat Y del Quadre 
de característiques. 
  

8. Certificat que acrediti que es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents.  
 

9. L'habilitació empresarial o professional per a l'assoliment de l'objecte 
d'aquest Acord marc, si s'escau.  
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10. Un document que acrediti tenir contractada i vigent una pòlissa 
d'assegurances de responsabilitat civil amb els límits mínims indicats a 
l'Apartat Y del Quadre de característiques.  
 

11. Una escriptura pública, en cas que l'adjudicatari sigui una UTE, en la qual se 
n'acrediti la constitució formal.  
 

12. Documentació acreditativa de la subcontractació, si s'escau.  
 

13. En relació amb el compte bancari en què es faran els pagaments per 
transferència, l'adjudicatari ha de presentar un certificat emès per l'entitat 
bancària conforme el contractista disposa d'un compte en l'entitat 
esmentada i n'és titular.  

 
ii. En cas que l'adjudicatari es trobi inscrit en el RELI, en el ROLECE o en una base 

de dades estatal d'un Estat membre de la Unió Europea:  

S'ha d'aportar la documentació següent, només si no figura inscrita en aquests 
registres o no consta vigent o actualitzada:  

 
1. Els documents acreditatius de la disposició de mitjans efectiva que s'hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució dels contractes basats, si 
s'escau.  

2. El resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord 
amb el que estableix la Clàusula 24 d'aquest PCP, en cas que se'n 
requereixi la formalització, d'acord amb el que indica l'Apartat P del Quadre 
de característiques.  

3. Un document que acrediti tenir contractada i vigent una pòlissa 
d'assegurances de responsabilitat civil amb els límits mínims indicats a 
l'Apartat Y del Quadre de característiques.  

4. Una escriptura pública, en cas que l'adjudicatari sigui una unió temporal 
d'empreses (UTE), en el qual se n'acrediti la constitució formal.  

5. L'habilitació empresarial o professional per a l'assoliment de l'objecte 
d'aquest Acord marc i dels contractes basats, si s'escau.  

6. Documentació acreditativa de la subcontractació.  

7. Certificat que acrediti que es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents.  

 
11. En el cas que l'adjudicatari no atengui adequadament el requeriment de lliurar la 

documentació referida en el punt anterior en el termini assenyalat, s'entendrà que el 

licitador ha retirat l'oferta i se li exigirà l'import del 3 % del pressupost base de licitació de 

l'Acord marc (IVA exclòs) en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 

contra la garantia provisional, si aquesta s'ha constituït, sens perjudici del que preveu la 

lletra a) de l'article 71.2 de la LCSP en relació amb les circumstàncies de prohibició per a 

contractar.  

En aquest supòsit, es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador que hagi 

presentat la següent oferta amb millor relació qualitat-preu en funció de l'ordre en què 

les ofertes hagin quedat classificades. 



PCP per a la contractació d’obres mitjançant Acord Marc.  Aprovat pel Comitè de Contratació 30/04/2024. 

 

 

Clàusula 24. Garantia Definitiva 

1. L’adjudicatari del contracte haurà de constituir la garantia definitiva fixada en l’Apartat P 

del Cuadre de característiques, dintre dels 10 dies següents a la notificació de la 

proposta d’adjudicació de l’acord marc o del contracte basat, segons s’hagi establert en 

l’esmentat apartat. 

2. La garantia definitiva respondrà dels eventuals incompliments tant de l'acord marc com 

dels contractes basats en aquest.  

3. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 

l'article 108.1 LCSP. 

4. La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es farà una vegada s'hagi produït el 

venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o resolt 

aquest per causes no imputables al contractista.  

5. En cas d'haver-se constituït la garantia definitiva a través de la modalitat de retenció en 

el preu, aquesta es retornarà mitjançant transferència bancària. 

Clàusula 25. Adjudicació de l'Acord marc  

1. Una vegada rebuda i revisada la documentació, i si és correcta, l'òrgan de contractació 

procedeix a dictar acord d'adjudicació a favor del licitador/es que hagin presentat l’oferta 

amb millor relació qualitat-preu en funció del disposat a l’Apartat O del Quadre de 

característiques. L'acord, que ha d'adoptar-se dins dels cinc (5) dies hàbils següents a 

la recepció de la documentació, ha de ser motivat, es notificarà als licitadors i es 

publicarà en el perfil del contractant en el termini de quinze (15) dies.  

Clàusula 26. Formalització de l'acord marc 

1. Una vegada efectuada l'adjudicació i transcorregut el termini de quinze dies hàbils des 

que es remeti la notificació d'adjudicació sense que s'hagués interposat recurs que 

suposi la suspensió de l'adjudicació de l'acord marc, es perfeccionarà la seva 

formalització en un document privat amb el/ els adjudicataris. 

2. Es requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi l'acord marc en termini no superior a cinc 

dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, una vegada 

transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat 

recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització de l'acord marc. 

3. Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat l'acord marc dins del 

termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 

definitiva, si s’hagués constituit. 

4. Si les causes de la no formalització fossin imputables al poder adjudicador, 

s'indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis acreditats pel contractista, que la 

demora li hagués pogut ocasionar.  

5. Per poder adjudicar contractes amb base en un acord marc serà necessari que la 

formalització d'aquest es publiqui en el termini de trenta dies en el DOUE, si l'acord marc 

és SARHA o, en cas que no ho sigui, en la plataforma de contractació del sector públic. 
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6. Els contractes basats de l'acord marc es perfeccionen per la seva adjudicació i, excepte 

expressa petició d'alguna de les parts, no precisarà formalització, tret dels contractes que 

derivin d’una licitació. 

Clàusula 27. Decisió de desistir del procediment de licitació o de no adjudicar o 

subscriure l'Acord marc 

1. De conformitat amb l'article 152 LCSP, l’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar 

o subscriure l'Acord marc, per raons d'interès públic, degudament justificades i amb la 

corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització de l'acord 

marc. 

2. Així mateix, l'òrgan de contractació podrà desistir del procediment de licitació, abans de 

la formalització de l'acord marc, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una 

infracció no subsanable de les normes de preparació de l'Acord Marc o de les 

reguladores del procediment d'adjudicació.  

3. En el cas que s'acordi el desistiment del procediment de licitacions o es decideixi no 

adjudicar o celebrar el Contracte de conformitat amb el que disposa l'article 152 de la 

LCSP, els licitadors seran compensats per les despeses incorregudes Fins a un límit de l' 

0, 1% del valor estimat del Contracte (VEC) Fins a un màxim de 5.000 euros., sempre 

que acreditin les despeses incorregudes. 

III.-      DISPOSICIONS PARTICULARS DE L'ACORD MARC  

Clàusula 28. Revisió de preus 

1. Els preus de l'adjudicació del present acord marc i dels contractes basats no podran ser 

objecte de revisió de conformitat amb l'article 103 de la LCSP. 

Clàusula 29. Modificació 

1. De conformitat amb l'article 222 LCSP, els acords marc podran ser modificats d'acord 

amb les regles generals de modificació dels contractes.  

2. L'acord marc només podrà ser modificat per raons d'interès públic en els casos i en la 

forma prevists en la Subsecció 4 ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon 

de la LCSP i d’acord amb el previst a l’apartat T del quadre de característiques.  

3. L'acord marc celebrat només podrà modificar-se durant la seva vigència quan es doni 

algun dels supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 203 LCSP.  

4. Procedirà la modificació de l'acord marc en els termes previstos en el plec de clàusules 

administratives particulars, quan així s'hagi establert en el present plec, en la forma i amb 

el contingut assenyalat en l'article 204 de la LCSP. 

5. Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als 

contractistes en els termes establerts en l'article 206 de la LCSP, havent de formalitzar-

se conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP i publicar-se d'acord amb 

l'establert en els articles 207 i 63 de la citada llei. Pel que fa al seu règim s'estarà al que 

es disposa en la Subsecció 4 ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de 

la LCSP, i l'article 203 de la LCSP, així com al que es disposa reglamentàriament. 
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Clàusula 30.  Responsabilitat de l'empresa contractista  

1. El contractista assumirà davant l’empresa contractant la responsabilitat íntegra de tota la 

gestió necessària per a les provisions, els treballs i el compliment de l’acord marc d’acord 

amb totes les normatives vigents, incloses les normatives internes de l’ens contractant, la 

construcció, el transport al seu risc, les proves i el seguiment, així com de les garanties a 

tot això vinculades.  

2. L’empresa contractista respondrà igualment del compliment de totes les obligacions que 

es derivin d’aquest PCP i dels seus annexos, del PPT i dels seus annexos i de la resta 

de documentació que tingui caràcter contractual. 

3. L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 

terme sobre la base del que es disposa en els subsegüents contractes basats, així com 

també de les conseqüències que es dedueixin per a l'òrgan de contractació o per a 

terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l'execució de l’acord marc. 

4. L’empresa contractista executa els contractes basats al seu risc i ventura i està obligada 

a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones, serveis o a 

propietats públiques o privades com a conseqüència de les operacions que requereixi 

l’execució dels contractes basats, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 

a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’òrgan de contractació. 

En concret, serà responsable dels danys que ocasionin els seus empleats durant la 

vigència de la contractació, tant a les persones com als edificis i objectes en general (ja 

siguin propietat de l’empresa contractista o de l’empresa contractant) o a tercers, i aniran 

a càrrec del contractista les despeses derivades de qualsevol tipus de reclamacions, 

incloses les judicials. 

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà de procedir, de manera immediata, a 

indemnitzar i reparar de forma totalment satisfactòria i al seu càrrec, tots els danys i 

perjudicis imputables a ell o al seu personal, o si escau a reintegrar a l’ens contractant 

els pagaments que per tal motiu hagués de fer. 

L’adjudicatari annexarà als contractes basats una declaració jurada en la qual es farà 

responsable dels treballadors de l’obra, pel que fa a la responsabilitat que pogués 

derivar-se de la seva actuació durant la realització de les tasques corresponents. 

5. En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 

l’execució en què no estigui prevista penalitat o en què, estant-ho, dita penalització no 

cobreixi els danys causats a l’empresa contractant, aquest exigirà a l’empresa 

contractista la indemnització per danys i perjudicis causats. 

6. L’empresa contractista serà responsable del compliment de les obligacions adquirides 

per part de tot el seu personal que participi en la prestació objecte de l’Acord marc. 

7. L’empresa contractista estarà obligada a tenir la màxima cura per a evitar que, amb 

motiu de l’execució dels contractes basats, es produeixin pertorbacions o interferències 

en el normal funcionament del servei, de la qual cosa haurà de respondre. 
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8. L’empresa contractista no podrà, sense la prèvia autorització per escrit de l’ens 

contractant, publicar notícies, dibuixos, ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers 

la seva publicació. 

9. Addicionalment, la prestació objecte de l’Acord marc haurà de realitzar-se donant 

compliment a les següents obligacions: 

i. Sota cap concepte l’empresa contractista podrà manipular cap instal·lació de l’ens 

contractant, cambres de BT, AT, etc.  

Si per raons de la feina, li fos precís entrar en alguna d’elles, l’empresa contractista 

sol·licitarà la presència de personal qualificat de l’ens contractant. Per a la connexió 

elèctrica de la maquinària haurà de sol·licitar informació dels punts de connexió 

adequats. 

ii. Durant els treballs s’haurà d’efectuar una retirada periòdica de totes les runes que es 

produeixin. 

iii. Si el contractista necessités, per la seva conveniència, ajuda de personal o 

equipaments de l’ens contractant no previstos, i l’ens contractant pot efectuar la 

prestació, se li efectuarà un càrrec del cost, amb els preus de l’ens contractant. 

iv. Un exemplar complet del projecte, annexes i modificacions, estarà sempre en 

possessió de l’encarregat. 

10. Si l’ens contractant hagués de fer algun pagament per compte del contractista, com per 

exemple, pagaments a industrials per a la reparació de deficiències no resoltes a temps, 

costos d’assaigs, de proves o de primes d’assegurances, podrà optar per exigir al 

contractista l’immediat reintegrament, deduir-lo del pagament d’una factura o executar 

una fiança per l’import corresponent. 

11. Sobre la base d'aquesta contractació, haurà de complir les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral al fet que es refereix l'article 201 de la LCSP.  

En particular, el contractista haurà de declarar-se coneixedor i comprometre's a complir 

amb la normativa mediambiental vigent i, més específicament amb la normativa en 

matèria de Gestió de Residus. 

A continuació s’esmenten algunes d'aquestes normatives d'obligat compliment: Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels 

residus de Catalunya i Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

També, haurà de declarar-se coneixedor i comprometre's a complir amb la política 

mediambiental de l’empresa, que té per objectiu la millora ambiental tant dels processos 

o activitats com dels materials en els següents aspectes: 

i. La millora dels processos o activitats pel que fa a la reducció de la contaminació 
en origen, minimitzant els consums i emissions en qualsevol activitat que es porti a 
terme. Reduir al màxim la utilització de recursos i la generació de residus, per tal 
d'evitar també despeses de tractament d'aquests. Utilitzar processos més eficients 
i evitar sorolls i vibracions, que també esdevenen una font de contaminació. Evitar, 
sempre que sigui possible, el consum o la utilització de substàncies ambientalment 
no recomanables o perilloses. 
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ii. Pel que fa al tractament de residus generats, s'ha de valorar quina és la millor 
opció, tenint en compte que reutilitzar i reciclar és millor que incinerar o abocar. 
Cal fer una recollida selectiva dels residus generats i gestionarlos correctament. 
 

iii. En cas de les matèries primeres, s'ha de considerar l'impacte que tenen durant 
tota la seva vida útil, no només quan es fabriquen, sinó també quan s'utilitzen i 
quan ja no són útils i s'han de tractar. En aquest sentit s'ha d'intentar reduir el seu 
impacte tot introduint modificacions en el disseny del producte i en la seva 
composició, treballant sempre amb substàncies que es puguin tractar, recuperar 
i/o reciclar fàcilment davant d'altres més difícils. 
 

Sempre que tingui relació amb l’objecte del Contracte basat, les prescripcions tècniques 
s’hauran de definir aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental.  
 
En contractes l’objecte dels quals afecti o pugui afectar directament el medi ambient, la 
valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa atendrà a característiques mediambientals mesurables objectivament, com el 
menor impacte ambiental, estalvi i ús eficient de l’aigua, entre d’altres.  
 
S’establiran com a condicions especials d’execució dels contractes les consideracions de 
tipus mediambiental que resultin adients als objectes contractuals i tindran el caràcter 
d’obligacions contractuals essencials 

12. El contractista estarà obligat a complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les 

disposicions vigents sobre Relacions Laborals, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en 

el treball i normativa específica sobre la prevenció de riscos laborals de Seguretat i Salut, 

així com les normes i disposicions internes que respecte d'aquestes matèries disposi 

l'entitat contractant. 

13. Els empleats del contractista no podran ser, en cap cas i en cap concepte, considerats ni 

de fet ni per dret, empleats de l'empresa contractant, i dependran únicament i 

exclusivament del contractista amb caràcter general, amb total indemnitat per a 

l'empresa contractant. 

14. El contractista ha de complir les obligacions previstes per la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (“Llei de Prevenció de Riscos Laborals”).  

15.  El contractista haurà de disposar d’una avaluació de riscos laborals de l’exercici de les 

diferents tasques a les que fa referència aquest Contracte segons la Llei, de Prevenció 

de Riscos Laborals. Totes les eines i màquines que es facin servir en la realització 

d’aquests treballs han de complir aquesta normativa o la que estigui vigent en cada 

moment. 

16. El contractista subministrarà a l'òrgan de contractació, quan aquest li requereixi, tota la 

informació que, si escau, resulti necessària per al compliment de les disposicions de la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

17. El contractista està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota la informació a la 

qual tingui accés per la participació en aquest acord marc i utilitzar-la únicament per a la 

consecució de l'objecte del mateix, obligació que subsisteix encara després d'haver 

extingint la relació contractual i que s'estén a totes les persones que treballin sota la seva 

dependència, així com a qualsevol fase d'execució de contractes derivats d'aquest acord 

marc.   
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Així mateix, l'empresari ha d'assenyalar expressament la documentació i informació que 

consideri confidencial de la seva oferta. 

Clàusula 31. Obligacions en matèria de protecció de dades personals 

1. El contractista es compromet a guardar estricta reserva i confidencialitat respecte de la 

informació que obtingui amb motiu de la col·laboració amb l'empresa contractant i, 

especialment de les dades de caràcter personal que no siguin notòries i que estiguin 

relacionades amb l'objecte del Contracte o de les quals hagi tingut coneixement en 

ocasió del Contracte.  

2. El contractista s'obliga al compliment de tot l'establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en la normativa 

de desenvolupament, especialment el seu Reglament, aprovat per Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre ( "RDLOPD"), en relació amb les dades personals als 

quals tingui accés en ocasió del Contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, a 

l'establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46 / CE ( "RGDP")i en la normativa que, si escau, el complementi, 

desenvolupi o adapti.  

Si el contracte basat implica el tractament de dades de caràcter personal, el contractista 

haurà de respectar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d'abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, especialment en l'indicat en els seus articles 5.28 

i 33 i en el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de 

desembre, quan no s'oposi o resulti incompatible amb els disposat en l'esmentat 

Reglament (UE) i en la Llei Orgànica 3/2018, així com les disposicions que en matèria de 

protecció de dades es trobin en vigor a l'adjudicació del contracte o que puguin estar-ho 

durant la seva vigència. Aquesta obligació serà condició especial d'execució del 

contracte, amb el caràcter d'obligació essencial, l'incompliment de la qual serà causa de 

resolució de contracte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 211.1.f) de la 

LCSP. 

Si el contracte basat adjudicat implica tractament de dades de caràcter personal dels 

quals és responsable TMB, l'entitat adjudicatària, en qualitat d'encarregada de 

tractament, estarà al que es disposa en el corresponent Acord per encàrrec de 

Tractament, signat en el moment de formalització de l’Acord Marc. 

El deure de secret sobre la informació que s'obtingui durant la vigència del contracte 

corresponent, pel que fa al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades 

personals, es mantindrà per temps indefinit. 

En contractes basats l'execució dels quals requereixi de la cessió de dades per part 

d'entitats del sector públic al contractista, així com en contractes l'execució dels quals 

requereixi el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable 

del tractament, s'haurà de tenir en compte el que es disposa en les Clàusules relatives a 

condicions especials d'execució,  obligacions del contractista ,  subcontractació i  extinció 

de l'acord. 
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Si l'execució del contracte basat requereix el tractament pel contractista de dades 

personals per compte de l'òrgan de contractació com a responsable del tractament, el 

contractista haurà de presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració 

en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 

serveis associats a ells, així com comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de 

la vida del contracte, de la informació facilitada en aquesta declaració. Aquestes 

obligacions tindran igualment caràcter contractual essencial, l'incompliment del qual 

constituirà causa de resolució del contracte, conforme al que es disposa en l'article 

211.1.f) de la LCSP. 

Clàusula 32. Condicions especials d'execució de caràcter social, ètic, mediambiental o 

d'un altre ordre 

1. De conformitat amb l'establert en l'article 202 de la LCSP, en els apartat L i Y del 

Quadre de Característiques s'estableix com a condicions especials d’execució del 

present acord marc l’adscripció als contractes basats de mitjans humans i materials 

suficients així com les condicions de caràcter social, ètic, medioambiental o d’altre ordre. 

A més d’aquesta previsió, serà aplicable de forma genèrica el següent: 

S'estableix com a condició especial d'execució garantir, per part de l'empresa 

contractista: que en les activitats derivades de l'execució del contracte no s'utilitzi 

llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb 

diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infància, o que no siguin 

respectuoses amb la cura del medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals; l'ús 

d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació 

sexual, origen, edat, creences o altres condicions o circumstàncies personals o socials; 

en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l'exaltació de la 

violència i fomentar la diversitat cultural, fugint d'estereotips negatius perpetuadores de 

prejudicis. 

Els contractes basats podran establir penalitats, conforme a allò previst a l’article 192, 

per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, o donar-los el 

caràter d’obligació contractual essencial als efectes previstos a la lletra f ) de l’apartat 1er 

de l’article 211 de la LCSP. 

Clàusula 33. Cláusula ética  

1. Els licitadors i contractistes assumeixen les obligacions següents: 

i. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

ii. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 

iii. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l'execució de l'contracte. 

iv. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte 

d'impedir, restringir o falsejar la competència, com ara els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, 

assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc). 

v. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
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vi. Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest dugui a 

terme per al seguiment i / o l'avaluació de l'acompliment del contracte, 

particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per aquests fins i que 

la legislació de transparència i els contractes de sector públic imposen a els 

adjudicataris en relació amb l'ens contractant de referència, sense perjudici de 

l'acompliment de les obligacions de transparència que els corresponguin de forma 

directa per previsió legal. 

2. Les obligacions enumerades en l'apartat anterior tenen la consideració de condicions 

especials d'execució de l'contracte. 

3. El contractista està obligat a complir amb el que disposa el Codi Ètic i de conducta de 

TMB, i adoptar les mesures necessàries per fer efectius el conjunt de principis, valors i 

normes incloses en el mateix. 

Aquest Codi Ètic es pot trobar a www.tmb.cat , a l'apartat "Transparència".  

Clàusula 34. Personal laboral 

1. El contractista estarà obligat a tenir a l’obra l’equip directiu, tècnic, auxiliar o operari que 

resulti de la documentació de la proposta tècnica i que s’establirà definitivament en el 

Contracte basat. 

 

2. Així mateix i independentment del Delegat de l’obra, el contractista haurà de comunicar a 

la Direcció facultativa les persones que, per part seva, assumiran la direcció dels treballs. 

 

3. Les persones que constituiran el grup directiu de l’obra, així com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, hauran de ser les proposades per l’adjudicatari en 

l’oferta i hauran de reunir els requisits de titulació i experiència exigits en el PPT. 

 

En cas que el contractista no empri el mateix personal proposat en la seva oferta, l’ens 

contractant tindrà en tot moment el dret d’exigir al contractista la seva substitució per 

l’equip humà que va servir de base en la valoració de l’oferta avaluable mitjançant judicis 

de valor presentada. L’ens contractant es reserva el dret de resoldre el Contracte en cas 

de negació per part de l’adjudicatari al respecte. 

 

4. Les variacions en la composició dels equips només podran ser puntuals, hauran d’obeir a 

raons justificades i requeriran de la prèvia conformitat de l’ens contractant. 

 

5. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir el poder de direcció inherent a tot 

empresari, de forma real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de 

treball encarregat de l’execució del Contracte basat, la qual cosa suposarà, entre 

d’altres, assumir la negociació i pagament dels salaris, les substitucions dels treballadors 

en casos de baixa o absència, l’exercici de la potestat disciplinària, les obligacions legals 

en matèria de seguretat social i prevenció de riscos laborals i, en general, tots els drets i 

obligacions que es deriven de la relació contractual entre empleat i empresari. 

 

6. L’empresa contractista vetllarà especialment per a què els treballadors adscrits a 

l’execució del Contracte basat desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 

funcions que han de dur a terme en relació amb l’objecte del Contracte basat. 

 

7. Quan per raó de l’objecte del Contracte, l’empresa contractista hagi d’executar el 

Contracte a les dependències o instal·lacions del contractant, el personal del contractista 

http://www.tmb.cat/
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ocuparà espais diferenciats dels que ocupen els empleats d’aquell, bo i corresponent a 

l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. 

 

8. D’acord amb la naturalesa de l’objecte del Contracte basat, l’empresa contractista haurà 

de designar un coordinador tècnic o interlocutor integrat a la seva pròpia plantilla amb les 

següents funcions: 

 

i. Actuar com a interlocutor del contractista davant l’òrgan de contractació, 

canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal de l’equip o 

equips de treball adscrits al Contracte, per una banda, i l’òrgan de contractació, 

per l’altra, en tot allò relatiu a l’execució del Contracte. 

 

ii. Distribuir el treball entre el personal encarregat d’executar el Contracte i impartir 

a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries 

en relació amb la prestació contractada. 

 

iii. Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal adscrit a l’execució 

del Contracte de les funcions que té encomanades, així com controlar 

l’assistència de l’esmentat personal al lloc de treball. 

 

iv. Organitzar el règim de vacances i substitucions del personal adscrit a l’execució 

del Contracte amb la deguda coordinació entre el contractista i l’òrgan de 

contractació, als efectes de no alterar el bon funcionament de la prestació. 

 

v. Informar a l’òrgan de contractació sobre les variacions, ocasionals o permanents 

en la composició de l’equip o equips de treball adscrits a l’execució de la 

prestació. 

 

La designació d’aquest coordinador tècnic o interlocutor s’efectuarà, en cas que així es 

determini en el PPT, seguint el model contingut a l’Annex número 7 d’aquest PCP. 

 

9. Pels treballs a la zona de vies o altres dependències de l’ens contractant es requerirà 

estar en possessió del carnet de Pilot Homologat, la qual circumstància es definirà a la 

documentació tècnica.  

 

Conseqüentment, els oferents hauran de tenir en compte aquestes obligacions en les 

seves ofertes, la qual cosa manifestaran expressament. 

Clàusula 35. Infraccions 

1. El contractista està obligat a complir el Contracte basat en els termes previstos en la 

documentació contractual i dins del termini fixat per dur-ho a terme. 

2. Sens perjudici de les eventuals indemnitzacions pels danys que puguin generar els 

eventuals incompliments del contractista, l'incompliment o el compliment defectuós de la 

prestació objecte del Contracte podrà comportar la imposició de penalitats, en els termes 

previstos en la present Clàusula. 

3. La comissió de les infraccions indicades en la present Clàusula i la comissió de les 

infraccions indicades a l’Apartat V del quadre de característiques podran donar lloc a 

la imposició de les penalitzacions previstes a la clàusula 36 del present PCP. 

La tipificació de les infraccions a l'efecte del Contracte es descriuen a continuació: 
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i. Faltes molt greus: 

1. Incompliment de la prestació que produeixi un perjudici molt greu a 

l’empresa contractant, bé sigui per abandonament de la prestació, execució 

negligent o d’altres causes. 

2. Demora respecte dels compliments dels terminis total o parcials de 

lliurament de les obres, excepte en cas de força major plenament justificada, 

en els termes indicats a l’Apartat V del Quadre de característiques.  

3. Defectes de qualitat en l’obra realitzada per incompliment del Projecte de 

l’obra o de les instruccions de la Direcció facultativa.  

4. L’incompliment dels compromisos de dedicar o adscriure a l’execució del 

Contracte dels mitjans personals o materials suficients, en el seu cas.  

5. Incompliment en matèria d’obligació confidencial i/o de protecció de dades 

de caràcter personal. 

6. L'incompliment dels compromisos de dedicar o adscriure a l'execució del 

Contracte dels mitjans personals o materials suficients, si escau. 

7. La resistència als requeriments efectuats per l'òrgan de contractació o la 

Direcció facultativa de les obres, o la seva inobservança, quan produeixi un 

perjudici molt greu a l'execució del Contracte.  

8. La substitució sense comunicació prèvia a l'empresa contractant de la 

persona que actuï com a interlocutor o coordinador tècnic. 

9. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos i permesos en el PCP, en el PPT i en l'oferta 

del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu. 

10. Incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment 

dels pagaments. 

11. Incompliment de pagar als subcontractistes o subministradors en els 

mateixos terminis que l'empresa contractant paga al contractista. 

12. Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.  

13. L’incompliment o els endarreriments reiterats en el pagament dels salaris o 

l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 

col·lectius que sigui greu i dolosa. 

14. L’incompliment de facilitar informació sobre subrogació del personal.  

15. Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats 

com molt greu per la seva normativa específica. 

16. L’incompliment de les obligacions en matèria medioambiental, social o 

laboral a que es refereix l’article 201 de la LCSP. 
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17. La comisió de qualsevol de les infraccions específiques addicionals 

previstes a l’Apartat V del Quadre de característiques. 

18. La comissió de dues o més faltes greus.  

ii. Faltes greus: 

1. Incompliment de la prestació que produeixi un perjudici a l’empresa 

contractant. 

2. No realitzar les inspeccions corresponents.  

3. La resistència als requeriments efectuats per l’empresa contractant o la 

Direcció facultativa de les obres, o la seva inobservància.  

4. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides, que no 

constitueixi falta molt greu.  

5. La substitució, sense comunicació prèvia a l'empresa contractant, d'algun 

integrant de l’equip diferent del seu coordinador tècnic o interlocutor quan 

això provoqui un perjudici al desenvolupament de les prestacions 

contractuals. 

6. L’utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos i permesos en el PCP, en el PPT i en l’oferta del 

contractista.  

7. Tracte incorrecte cap al personal de l'empresa contractant per part del 

personal del contractista. 

8. La falta de lliurament dintre del termini i en la forma escaient, de tota la 

informació respecte de la prestació que li hagi estat sol·licitada per l'òrgan 

de contractació o el responsable del Contracte. 

9. L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i en 

especial qualificat com greu per la seva normativa específica.  

10. La comissió de tres o més faltes lleus.  

iii. Faltes lleus  

1. Falta de col·laboració amb el personal de l'empresa contractant. 

2. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

Contracte, que no constitueixi falta greu.  

3. Intervenir en assumptes interns de l'empresa contractant. 

4. No lliurar la informació que es requereixi per l’òrgan de contractació o la 

Direcció facultativa de les obres que no tingui la consideració de falta greu. 

5. Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, 

qualificats com a lleus per la seva normativa específica. 
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Clàusula 36. Penalitats 

1. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, l'òrgan de contractació 

aplicarà les sancions, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i / o 

reiteració. 

2. Les sancions consistiran en una quantia màxima per l’import reflectit a l’apartat V del 

quadre de característiques. 

No obstant això, pel que fa als defectes de qualitat en l’obra realitzada per l’incompliment 

del projecte de l’obra o de les instruccions de la Direcció facultativa de les obres, la 

penalitat consistirà en la demolició de dites obres i posterior reconstrucció a càrrec del 

contractista o, si es poden acceptar a criteri de la Direcció facultativa, la penalitat 

consistirà en una rebaixa percentual de fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment mal 

executada. 

Pel que fa a la infracció molt greu consistent en el retard del compliment del termini de 

lliurament de les obres, les penalitats consistiran en: 

i. A partir del primer dia o primera setmana de retard: 1% sobre l’import total de l’obra 

contractada. 

ii. A partir del segon dia o segona setmana de retard: 2% addicional sobre l’import total 

de l’obra contractada. 

iii. A partir del tercer dia o tercera setmana de retard: 3% addicional sobre l’import total 

de l’obra contractada. 

iv. A partir del quart dia o quarta setmana de retard: 4% addicionals sobre l’import total 

de l’obra contractada. 

3. La imposició de penalitats per la comissió de les faltes enunciades serà precedida de la 

tramitació d'un expedient en el qual s'haurà de concedir audiència al contractista perquè 

pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A la vista d'aquestes 

al·legacions, l'òrgan de contractació resoldrà allò que consideri oportú 

També es podrà establir l’exclusió temporal de l’adjudicatari. Implicarà la impossibilitat 

d’adjudicar contractes basats a partir de la comunicació de la mateixa, i es mantindrà fins 

que l’adjudicatari acrediti la subsanació de la causa que ha donat lloc a l’exclusió. La 

manca de subsanació de la causa que ha donat lloc a l’exclusió en el termini establert 

comportarà la resolució de l’acord marc. 

Clàusula 37. Subcontractació 

1. El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació en 

execució dels contractes basats amb subjecció al que disposi l’Apartat Z2 del Quadre 

de característiques.. 

2. La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits: 

• Els licitadors hauran de preveure en l'oferta (sobre 3), seguint el formulari de 

subcontractació (Annex 13), la part del Contracte que tinguin previst subcontractar, 

assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a 

les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals 
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es pretengui encomanar la seva realització. La intenció de celebrar subcontractes 

s'indicarà a la declaració responsable i es presentarà una declaració responsable 

per a cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

ii. En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit a l'òrgan de contractació, 

després de l'adjudicació del Contracte i, com a més tard, abans d'iniciar-ne 

l’execució, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la 

prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 

representant o representants legals del subcontractista, i justificant suficientment la 

seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans que 

disposa ja la seva experiència, i acreditant que no es troba culpable en prohibició 

de contractar d'acord amb l'article 71 de la LCSP. 

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació 

qualsevol modificació en aquesta informació durant l'execució del Contracte 

principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

En cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per dur a terme la 

part del Contracte objecte de subcontractació, la comunicació d'aquesta 

circumstància serà suficient per acreditar la seva aptitud. 

L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament 

després de la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre a 

una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es 

justifica degudament. 

iii. Els subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en l'oferta, per celebrar-se amb 

empresaris diferents dels indicats nominativament o per referir-se a parts de la 

prestació diferents a les assenyalades en l'oferta, no podran celebrar-se fins que 

transcorrin vint (20) dies des que s'hagi cursat la notificació i aportat les 

justificacions indicades en el subapartat ii. del present apartat, tret que amb 

anterioritat haguessin estat autoritzats expressament, existeixi una situació 

d'emergència o que exigís l'adopció de mesures urgents, sempre que l'òrgan de 

contractació no hagués notificat dins del termini la seva oposició. Aquest règim 

serà igualment aplicable si els subcontractistes són identificats en l'oferta 

mitjançant descripció del seu perfil professional. 

Sota responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure's sense 

necessitat de deixar transcórrer el termini de vint (20) dies anteriorment referit si la 

seva celebració és necessària per atendre a una situació d'emergència o que 

exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment. 

3. La infracció de les condicions anteriorment esmentades, així com la falta d'acreditació de 

l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d'emergència o de les quals facin urgent la subcontractació, comportarà les 

conseqüències que s'indiquen a l'Apartat Z2 del quadre de característiques. 

4. De conformitat amb l’establert a l’article 215.4 de la LCSP, els subcontractistes quedaran 

obligats únicament davant el contractista principal, qui assumirà la total responsabilitat de 

l'execució del Contracte davant l’òrgan de contractació, d’acord amb els plecs de 

clàusules administratives particulars i als termes del contracte, inclos el compliment en 

materia medioambiental, social o laboral, així com el compliment de l’obligació relativa al 

sotmetiment per part del subcontractista a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
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materia de protecció de dades. El coneixement que tingui l'òrgan de contractació dels 

subcontractes celebrats en virtut de les comunicacions anteriorment referides, no 

alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

5. En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del Contracte amb 

persones inhabilitades per contractar. 

6. El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 

d'acord amb la legislació laboral. 

7. L'òrgan de contractació es manté aliè a la relació que el contractista estableixi amb el 

seu subcontractista o subcontractistes. Per tant, els subcontractistes no tindran acció 

directa davant l'òrgan de contractació per a les obligacions per ells assumides en el marc 

dels seus subcontractes. 

8. Amb caràcter general i en qualsevol circumstància, el personal de les empreses que 

siguin autoritzades com a subcontractistes es considera personal del contractista i, per 

tant, no pot reclamar a l'empresa contractant el compliment de les obligacions al fet que 

s'hagi compromès el contractista. 

9. Les tasques inherents a organització, gestió, seguiment i assegurament de la qualitat de 

les prestacions contractuals davant l'òrgan de contractació són responsabilitat del 

contractista. 

Clàusula 37. Exclusió temporal de l’acord marc.  

1. L’òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió temporal de l’acord marc, amb algun 

dels adjudicataris, en els següents supòsits:  

• Incompliment de l’obligació relativa a l’acreditació del compliment d’obligacions 

tributàries i davant la Seguretat Social, per part dels adjudicataris de l’acord marc.  

• Pèrdua temporal de les certificacions presentades per acreditar el compliment de 

normes de gestió de qualitat.  

• Concurrència sobrevinguda de causa de prohibició de contractar que afecti a 

l’adjudicatari de l’acord marc, durant el temps que duri la prohibició.  

• Falta de participació en l’acord marc. S’entendrà que no hi ha participació en 

l’acord marc per part dels adjudicataris d’aquest, quan no hagin presentat oferta en 

un mínim de tres licitacions per l’adjudicació de contractes basats en un període 

de tres mesos i sempre que hagin estat convidats al ser considerats capaços per a 

realitzar l’objecte del contracte.  

2. L’exclusió d’un adjudicatari de l’acord marc per qualsevol de les causes enunciades a 

l’apartat anterior anirà precedida de la tramitació d'un expedient en el qual s'haurà de 

concedir audiència a l’empresari afectat perquè pugui formular les al·legacions que 

convinguin al seu interès. A la vista d'aquestes al·legacions, l'òrgan de contractació 

resoldrà el que consideri oportú. 

3. També es podrà establir l'exclusió temporal de l'adjudicatari, que implicarà la 

impossibilitat d'adjudicar contractes basats a partir de la comunicació de la mateixa, i es 

mantindrà fins que l'adjudicatari acrediti l'esmena de la causa que ha donat lloc a 

l'exclusió, establint-se un termini màxim per a l’esmena de 3 mesos. La falta d'esmena de 
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la causa que ha donat lloc a l'exclusió en el termini establert comportarà la definitiva 

exclusió de l'acord marc. 

4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, l'òrgan de contractació 

aplicarà les sancions, graduades en atenció al nivell de perjudici, perillositat i / o 

reiteració, de conformitat amb la regulació del Plec de Prescripcions Tècniques. 

Clàusula 38. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 

1. El termini de garantia serà el que determini en la normativa vigent aplicable en la matèria 
objecte del contracte excepte si en els plecs o l’oferta de l’adjudicatari es determina un 
termini superior al legalment establert. 

2. Durant el període de garantia, el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota 

classe de correccions i de reparacions que l’ens contractant consideri necessàries, de tal 

manera que les obres compleixin totes les condicions del projecte en el moment del 

certificat de final de garantia.  

Aquesta garantia serà independent de la que disposi cada aparell, equip o maquinària 

que sigui instal·lat. 

3. Si durant el període de garantia s’hagués de procedir a la reparació, substitució, o 

sanejament de defectes o avaries, tant en elements constructius de l’obra com als 

aparells o maquinàries, el termini de garantia establert a l’Apartat AC del Quadre de 

Característiques o el que correspongui a cada aparell o màquina, quedarà en suspens 

fins que l’ens contractant consideri correctament efectuada la reparació, substitució o 

sanejament, moment en què tornarà a córrer l’esmentat termini de garantia. 

4. El contractista haurà de disposar d’una organització específica per dur a terme els 

esmentats treballs. Si no es complissin els terminis i condicions establerts per a la 

conservació i la reparació, l’ens contractant podrà encarregar directament els treballs a  

unes altres empreses, si bé, en qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs 

executats seran sempre a càrrec del contractista. 

5. Si així s’indica en l’Apartat Y del Quadre de característiques, l’empresa contractista 

s’obligarà a subscriure una pòlissa d’assegurances en la modalitat “Tot risc 

construcció/muntatge”, que haurà de cobrir un capital de l’import indicat en el referit 

Apartat Y del Quadre de característiques per sinistre i per emparar els riscos inherents 

a l’obra. Aquesta pòlissa s’haurà d’aportar per l’adjudicatari als efectes de procedir a 

l’adjudicació de l’Acord Marc. 

Els termes concrets de l’esmentada pòlissa hauran d’ésser aprovats per l’ens contractant 

i la seva vigència haurà d’abastar el lapse temporal existent entre la recepció de les 

obres, i durant el termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat que acrediti 

la finalització del període de garantia.  

La referida pòlissa haurà de contractar-se en el termini màxim d’una setmana a comptar 

des de la seva aprovació per l’ens contractant. 

6. En cas que no hi hagi responsabilitats de la qual respongui la garantia definitiva i 

transcorregut el termini de vigència d’aquesta, es procedirà a retornar o a cancel·lar la 

garantia definitiva i el contractista quedarà exempt de la responsabilitat per raó de les 

obres executades, llevat d’allò que es disposa al següent apartat. 
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7. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de 

la construcció, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant 

un període de quinze (15) anys a comptar des de la recepció de les obres. 

Així mateix, el contractista respondrà durant dit termini dels danys materials causats en 

l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, 

els murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la 

resistència mecànica i l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció 

de l’obra sense reserves o des de l’esmena de dites reserves. 

Clàusula 39. Extinció de l’Acord Marc 

1. Són causes de resolució de l'Acord marc o d’un contracte basat: 

i. L'acord mutu. 

ii. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista, tret que l'empresa contractant 

accepti el possible oferiment dels successors per a la continuació del Contracte, 

d'acord amb les condicions que s'estipulin. 

iii. La dissolució o extinció, per qualsevol motiu, de la personalitat jurídica del 

contractista, sense perjudici del previst en l'article 98 del LCSP. 

iv. La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre 

procediment del contractista. 

v. La comprovació, per part de l'empresa contractant, de qualsevol omissió o 

vulneració de les normes de la Seguretat Social, Accidents del Treball o l'eina de 

Coordinació d'Activitats Empresarials al fet que es refereix el PPT i el Projecte. 

vi. La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats quan no 

sigui possible la modificació de conformitat amb el previst en la Clàusula 29 

d'aquest PCP. 

vii. L'incompliment de les obligacions essencials de l'acord marc o del contracte basat. 

viii. L'impagament, durant l'execució del Contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguin participant en aquesta execució, o l'incompliment de 

les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor aplicables durant 

l'execució del Contracte. 

ix. Les previstes a l'article 211 de la LCSP. 

x. La cessió del Contracte no admesa o no autoritzada. 

xi. La demora de cinc (5) setmanes o més o de cinc (5) dies o més, en funció del que 

s’indiqui a l’Apartat Z3 del Quadre de característiques en el compliment dels 

terminis de lliurament de les obres, excepte en cas de força major plenament 

justificada, sens perjudici del cobrament de les penalitzacions que corresponguin. 

2. La resolució del Contracte produirà els següents efectes: 

i. En cas de mutu acord, s'ha d'actuar tenint en compte el que les parts hagin 

acordat en el document de resolució. 
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ii. En cas que la resolució sigui imputable al contractista, aquest haurà de rescabalar 

l'ens contractant pels danys i perjudicis acreditats que aquesta resolució li 

ocasioni, danys que han d'incloure els costos de procedir a un eventual nou 

procediment de licitació. 

3. En cas de resolució contractual, el contractista està obligat a prestar la màxima 

col·laboració per efectuar un eventual traspàs de la prestació a una nova empresa 

adjudicatària. 

Clàusula 40. Règim de recursos 

1. En el cas de que l’Acord Marc tingui un valor estimat superior a 3.000.000 d’euros,els 

actes indicats en l'article 44 de la LCSP poden ser objecte de Recurs especial en matèria 

de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

Alternativament, es podrà interposar directament Recurs Contenciós-Administratiu 

davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona en el termini màxim de dos 

(2) mesos a comptar des de l'endemà al de la seva notificació, de conformitat amb el 

previst en els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 

Jurisdicció Contenciós-Administrativa.  

En cas d'interposició de Recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-

se Recurs Contenciós-Administratiu mentre que no recaigui resolució expressa o 

s'entengui desestimat el Recurs especial en matèria de contractació per silenci 

administratiu negatiu. 

Addicionalment, contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la 

interposició de recursos ordinaris. 

2. En cas de que l’Acord Marc tingui un valor estimat igual o inferior a 3.000.000 d’euros, 

els actes qualificats indicats a l’article 44 de la LCSP poden ser objecte de Recurs 

d’alçada impropi davant l’Área Metropolitana de Barcelona en el termini màxim d’un (1) 

mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d’acord amb l’establert en 

els articles 44.6 i 47 de la LCSP i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Clàusula 41. Jurisdicció competent 

1. Les qüestions litigioses sorgides sobre qüestions relatives a la preparació i adjudicació i 

modificacions contractuals, quan la impugnació d'aquestes últimes es basi en 

l'incompliment de l'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s'entengui que 

aquesta modificació hauria d’haver estat objecte d'una nova adjudicació del present 

acord marc, seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós – administratiu. 

2. En relació als seus efectes i extinció, serà l’ordre jurisdiccional civil el competent per 

resoldre les controvèrsies entre les parts en relació amb els efectes, el compliment i 

l'extinció del Contracte, d'acord amb el previst en l'article 27.2 de la LCSP. S'exclouen 

d'aquesta submissió les controvèrsies sorgides en relació amb les modificacions 

contractuals, en els supòsits i termes que s'indiquen en la Clàusula 39 d'aquest PCP. 

3. Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals 

de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués 

correspondre'ls. 
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IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS CONTRACTES BASATS 

Clàusula 42. Valor estimat, pressupost base de licitació i imputació pressupostària.  

1. El valor estimat dels contractes basats, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

101 LCSP i el mètode del càlcul aplicat per l'òrgan de contractació es concretaran en el 

document que proposi l'adjudicació, sobre la base d’allò establert en l'apartat D del 

quadre de característiques. 

2. Les xifres indicades corresponen a la suma dels imports de les obres durant el termini de 

vigència de l'acord marc, incloses les pròrrogues, i té caràcter merament orientatiu i no 

vinculant. En conseqüència, no existeix obligació de contractació d'un volum determinat 

per part de TMB. 

3. Atès que no tots els termes estan definits, els preus màxims de licitació dels contractes 

basats es determinaran en els seus respectius documents que acompanyen a la 

sol·licitud d'oferta dels contractes basats.  

4. Si escau, els preus unitaris màxims s'establiran una vegada s'hagi adjudicat l'acord marc, 

expressant preu unitari màxim amb IVA exclòs.  

5. En els contractes basats els licitadors podran millorar a la baixa els preus unitaris que 

s'hagin expressat en el punt anterior en l'oferta econòmica que remetin, si escau. 

6. L'empresari seleccionat en l'acord marc no podrà ofertar un preu unitari  més elevat que 

aquell preu de referència que hagués ofert en la seva proposta per convertir-se en 

empresari seleccionat., si escau. 

7. Els preus oferts en l'adjudicació de l'acord marc actuaran com a límit per a qualsevol 

contracte basat i es mantindran durant tota la vigència del contracte.  

8. Imputació pressupostària. L'execució dels serveis objecte de cada contracte basat, 

s'imputarà a les partides pressupostàries que s'indiquen en els annexos/ documents que 

acompanyen a la sol·licitud d'oferta. El finançament de cada contracte basat, s'ajustarà  

al ritme requerit en l'execució de les prestacions, adoptant-se les mesures necessàries al 

temps de programació de les anualitats i durant el termini d'execució.  

9. Quan per causa justificada es produís desajustament entre les anualitats establertes per 

al contracte basat, i les necessitats reals d'ordre econòmic que el normal 

desenvolupament dels treballs exigeixi, TMB procedirà a reajustar aquestes anualitats 

sempre que ho permetin els crèdits aplicables, amb la conformitat del contractista i 

procedint-se a revisar el programa de treball segons disposa l'article 204 de la LSCP. 

Clàusula 43. Execució dels Contractes basats 

1. L'execució dels contractes basats d'aquest acord marc es realitzarà a risc i ventura dels 

contractistes en funció del document de licitació per a cada contracte basat.  

2. Cada contracte basat s'executarà amb subjecció al que s’estableixi en el seu document 

de licitació. 

3. El contractista està obligat a complir el termini d'execució del Contracte basat i, si escau, 

els terminis parcials fixats al programa de treball.  
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4. Amb l’antelació necessària per tal d’evitar que sorgeixin dificultats per al compliment del 

Pla d’obres, el contractista haurà de sol·licitar als organismes i Administracions pertinents 

les corresponents autoritzacions, els permisos i les llicències que requereixi l’execució de 

l’obra (la llicència d’obres corre a càrrec de l’ens contractant) i l’ocupació, el manteniment 

o la reposició de vies de comunicació o serveis afectats, així com, en el seu cas, els que 

es generin per a la legalització i inscripció en el registre d’establiments industrials, 

inspecció i/o revisió. 

Les despeses originades seran a càrrec de l’adjudicatari. 

5. En l'execució del Contracte, el contractista ha de complir les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 201 de la LCSP. 

L'empresa contractista s'ha de declarar coneixedora i s'ha de comprometre a complir 

amb la normativa mediambiental vigent, i més específicament, amb la normativa en 

matèria de gestió de residus.  

6. També s'ha de declarar coneixedor i s'ha de comprometre a complir amb la política 

mediambiental de l'empresa, que té per objectiu la millora ambiental tant dels processos 

o activitats com dels materials en els aspectes següents: 

i. La millora dels processos o activitats pel que fa a la reducció de la contaminació en 

origen, minimitzant els consums i emissions en qualsevol activitat que es dugui a 

terme. Reduir al màxim la utilització de recursos i la generació de residus, per a 

evitar-ne també les despeses de tractament. Utilitzar processos més eficients i 

evitar sorolls i vibracions, que també es converteixen en una font de contaminació. 

Evitar, sempre que sigui possible, el consum o la utilització de substàncies 

mediambientalment poc recomanables o perilloses. 

ii. Pel que fa al tractament de residus generats, s'ha de valorar quina és la millor 

opció, tenint en compte que reutilitzar i reciclar és millor que incinerar o abocar. Cal 

fer una recollida selectiva dels residus generats i gestionar-los correctament. 

iii. En cas de les matèries primeres, s'ha de considerar l'impacte que tenen no només 

quan s'utilitzen durant tota la seva vida útil i quan es fabriquen, sinó també quan ja 

no són útils i s'han de tractar. En aquest sentit, cal intentar introduir modificacions 

en el disseny i la composició del producte per a reduir-ne l'impacte i treballar 

sempre amb substàncies que es puguin tractar, recuperar i/o reciclar fàcilment 

respecte d'altres de tractaments més difícils.  

Sempre que tingui relació amb l'objecte del Contracte, les prescripcions tècniques s'han 

de definir a partir de criteris de sostenibilitat i protecció ambiental. 

7. En contractes l'objecte dels quals afecti o pugui afectar directament el medi ambient, la 

valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més 

avantatjosa han d'atendre a característiques mediambientals mesurables objectivament, 

com l'impacte ambiental més petit possible, l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua, entre d'altres. 

S'han d'establir com a condicions especials d'execució dels contractes les 

consideracions de tipus mediambiental que resultin adequades als objectes contractuals, 

i han de tenir el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 
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8. Si s'escau, el contractista s'obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions 

laborals dels treballadors adscrits a l'execució del Contracte, d'acord amb la informació 

sobre les condicions dels contractes respectius que es facilita. 

9. Així mateix, el contractista està obligat a proporcionar a l'òrgan de contractació, quan 

aquest ho requereixi, la informació relativa a les condicions dels contractes dels 

treballadors que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a part d'aquesta 

informació, si així li ho ha sol·licitat l'òrgan de contractació i en un termini màxim de deu 

(10) dies naturals a partir de la sol·licitud, s'obliga a aportar les llistes del personal 

objecte de subrogació indicant-hi el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de la 

categoria, el tipus de contracte, la jornada, la data d'antiguitat, el venciment del Contracte 

i el salari brut anual de cada treballador, i també tots els pactes en vigor aplicables als 

treballadors als quals afecti la subrogació. L'incompliment d'aquesta obligació dona lloc a 

la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 36 d'aquest PCP. 

10. El contractista està obligat a complir, exclusivament sota responsabilitat pròpia, les 

disposicions vigents sobre relacions laborals, Seguretat Social, seguretat i higiene a la 

feina i la normativa específica sobre la prevenció de riscos laborals de seguretat i salut, 

com també les normes i disposicions internes que l'entitat contractant disposi respecte 

d'aquestes matèries. 

Per a obtenir informació sobre les obligacions esmentades, els licitadors es poden 

adreçar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o a la delegació de 

l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

En les contractacions d’execució d’obres els salaris del personal, les quotes de la 

Seguretat Social, el mutualisme laboral i l'assegurança d'accidents laborals, i també 

qualsevol altra obligació laboral, són a compte i càrrec del contractista. 

Els empleats del contractista no poden ser considerats, en cap cas i sota cap concepte, 

ni de fet ni per dret, empleats de l'empresa contractant, en funció únicament i 

exclusivament del contractista a tots els efectes, amb indemnitat total per a l'empresa 

contractant. 

11. El contractista ha de complir les obligacions previstes per la Llei de prevenció de riscos 

laborals. 

12. El contractista ha de disposar d'una avaluació de riscos laborals de l'exercici de les 

diferents tasques a què fa referència aquest Contracte, segons la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals ("Llei de prevenció de riscos laborals"). Totes 

les eines i màquines que s'utilitzin en la consecució d'aquests treballs han de complir 

aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment. 

  

Clàusula 44. Responsables dels contractes basats 

1. Amb la finalitat d'assegurar la correcta execució dels contractes basats, els òrgans de 

contractació hauran de nomenar un responsable per a cadascun dels contractes basats 

resultants del present acord marc, que atendran a les instruccions que doni l'òrgan de 

contractació per a la interpretació del mateix. D’acord amb l’establert a l’article 62.2 de la 

LCSP, les facultats atorgades als responsables dels contractes basats seran exercides 

pels Directors facultatius de les obres. 
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Clàusula 45. Lloc d’execució dels contractes basats, horari de treball i facultats de   

l’ens contractant. 

1. Els contractes basats s’executaran al lloc indicat a la sol·licitud d’oferta del contracte 
basat . 
 

2. El responsable del Contracte efectuarà un examen de la documentació i prestació 
realitzada i proposarà que es realitzi la recepció. 
 
La recepció o conformitat es manifestarà en un acte formal i positiu dins del termini 
previst en el Projecte o en funció de les característiques del contracte basat. Així mateix, 
es podran efectuar prestacions parcials sobre aquelles parts del contracte basat 
susceptibles d’ésser utilitzades de forma independentment. En cas que el contracte 
basat tingui una execució de caràcter successiu, la recepció es realitzarà a la finalització 
de la prestació pactada o a la finalització del termini contractual. 

 

3. El contractista restarà obligat a complir estrictament el termini general per a l’execució 
total del contracte basat i els terminis parcials que es determinin. 
 

4. Si les obres patissin un retard en la seva realització, i sempre que el mateix no fos 
imputable al contractista i aquest s’oferís a complir el seus compromisos si se li amplia el 
termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ho podrà concedir, atorgant-li un 
termini que serà, almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista sol·liciti un 
termini menor. 
 

5. Si expirat qualsevol dels terminis referits en l’apartat anterior, el contractista incorregués 
en mora per causes imputables a ell mateix, l’ens contractant podrà concedir una 
ampliació del termini d’execució, sens perjudici de que pugui optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del Contracte o la imposició de penalitats, 
segons s’indiqui als Apartats V i Z3 del Quadre de característiques. 
 

6. La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l’ens contractant. 
 

7. L’ens contractant es reserva el dret de fer editar, projectar i explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers, tots els reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot 
tipus que cregui convenient, de les obres que executi l’adjudicatari. 
 

8. L’ens contractant es reserva el dret d’assignat zeladors o coordinadors d’obra que, sens 
perjudici de les funcions atribuïdes a la Direcció facultativa de les obres, puguin controlar 
els treballs. A aquests efectes, el contractista estarà obligat a facilitar tota la informació, 
incloent-hi els albarans de treballs i materials que s’utilitzin. 
 

9. L’ens contractant es reserva el dret d’aturar l’obra per raons de servei, per operacions de 
metro o d’autobusos que impedeixin executar el Contracte de forma puntual durant un o 
diversos dies. 
 

10. En relació amb l’execució de l’obra, s’hauran de tenir en compte les següents regles: 
 

i. Pel que fa als treballs previs, amb consideració de treballs en zona de via, aquests 
treballs s’hauran de realitzar amb tall de tensió, i amb la presència de Pilot 
Homologat, prèvia coordinació amb el tècnic responsable de l’ens contractant. 
 

ii. Només es podrà treballar ocupant la via, prèvia petició del tècnic responsable de 
l’ens contractant, i quan ho autoritzi el Centre de Control de Metro (CCM). 
 

iii. El contractista haurà de comunicar amb tres (3) dies d’antelació l’inici dels treballs, 
garantint que disposa del personal i materials necessaris per no interrompre l’obra. 
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iv. L’horari de treball de les obres que afectin al servei ferroviari serà de manera 
general nocturn i reduït, des de la finalització del servei fins abans de l’inici del 
servei al dia següent. 

Clàusula 46. Comprovació del replanteig 

1. L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà, tret dels casos excepcionals justificats, 
en el termini màxim de trenta (30) dies des de la formalització del Contracte basat en 
presència del contractista. 
 

2. L’execució del Contracte basat s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que 
reflectirà la conformitat o disconformitat respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del Contracte basat. 
 

3. L’acta serà firmada per la Direcció facultativa de l’obra i pel contractista. 
 

4. En el supòsit que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, 
hagués fet unes altres observacions que poguessin afectar l’execució de l’obra, la 
Direcció facultativa de l’obra, un cop considerades les observacions efectuades, decidirà 
iniciar o suspendre l’inici de l’obra i així ho justificarà en la mateixa acta. 
 

5. La demora en la comprovació del replanteig podrà comportar la imposició de penalitats o 
la resolució del Contracte, segons s’indiqui als Apartats V i Z3 del Quadre de 
característiques. 
 

6. Totes les despeses, incloses les de materials i mà d’obra, que es derivin de la 
comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista. 
 

7. Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es derivés la necessitat 
d’introduir modificacions en el projecte, la Direcció facultativa d’obres redactarà, en el 
termini de quinze (15) dies i sense perjudici de la remissió immediata de l’acta, una 
estimació raonada de l’import d’aquestes modificacions. Si l’ens contractant decidís 
efectuar canvis en el projecte, es procedirà a redactar les modificacions que calguin per 
a la seva viabilitat de conformitat amb allò previst a la Clàusula 57 d’aquest PCP, 
s’acordarà la suspensió de l’obra i ordenarà l’inici dels treballs en aquelles parts no 
afectades per les esmentades modificacions. Una vegada aprovat, el nou projecte 
modificat serà el vigent als efectes del Contracte. 

Clàusula 47. Coordinador en matèria de seguretat i salut 

1. En cas que en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el contractista haurà de 
proposar a l’ens contractant un Coordinador de seguretat i salut i l’ens contractant el 
designarà o, en el seu cas, el contractarà, abans de l’inici dels treballs o tan bon punt es 
constati aquesta circumstància. 
 

2. El Coordinador en matèria de seguretat i salut s’integrarà en la Direcció facultativa, 
vetllarà per l’estricte compliment de les mesures de seguretat i salut i que es determinin 
al Pla elaborat a l’efecte, l’aplicació del qual haurà de controlar i supervisar i, en general, 
tindrà les obligacions previstes en l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció (“Reial Decret 1627/1997”). 
 

3. El Coordinador en matèria de seguretat i salut haurà de donar compte de qualsevol 
qüestió de la seva competència a la Direcció facultativa de les obres, sempre que sigui 
requerit a tal efecte. 
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4. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les seves funcions seran 
assumides per la Direcció facultativa, essent obligació del contractista i subcontractista 
atendre a les indicacions i instruccions de dita Direcció. 

Clàusula 48. Pla de seguretat i Salut en el treball. 

1. El contractista haurà de designar un tècnic competent per tal que elabori, amb caràcter 
previ a l’inici de l’obra, un Pla de Seguretat i Salut en el treball en què s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudi de seguretat 
i salut o en l’estudi bàsic. En l’esmentat Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos 
en l’estudi de seguretat i salut o en l’estudi bàsic. 
 

2. El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’ens contractant o qui aquest designi abans 
de l’inici de l’obra, previ informe favorable del Coordinador de seguretat i salut o, en el 
seu cas, de la Direcció facultativa. 
 

3. En el supòsit que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovés el Pla de Seguretat i 
Salut, indicarà a l’adjudicatari les correccions a efectuar, les quals hauran de ser 
introduïdes abans de la comprovació del replantejament. 
 

4. Si no fos necessari realitzar projecte d’obra, s’exigirà al contractista la realització d’una 
avaluació de riscos específica dels treballs a desenvolupar. 

Clàusula 49. Maquinària 

1. El contractista resta obligat a aportar a les obres l’equipament de maquinària i mitjans 
auxiliars que calguin per a la bona execució de les obres en els terminis convinguts en el 
Contracte. 
 

2. L’equipament restarà adscrit a l’obra mentre s’executen les unitats en què ha d’utilitzar-
se, en el ben entès que no podrà retirar-se sense consentiment exprés de la Direcció 
facultativa de les obres i hauran de ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats, 
tret que la seva reparació exigeixi terminis que la Direcció facultativa consideri que no 
han d’alterar el programa de treball. 
 

3. El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació 
o de l’equipament que l’ens contractant hagués pogut preveure per a l’execució de l’obra. 

Clàusula 50. Control de la qualitat 

1. L’ens contractant es reserva el dret de contractar directament l’empresa que hagi de 
realitzar el control de qualitat. 
 

2. Les despeses derivades d’aquest control de qualitat es consideren incloses dins del cost 
que hagi estat ofert pel contractista i no podrà ser mai inferior a l’1,5% del cost de l’obra 
ni superior a un 2%. Es demanarà, en cas que no estigui previst al projecte, un Pla de 
qualitat previ a l’inici dels treballs, que haurà de ser aprovat per part de la Direcció 
facultativa de les obres. 
 

3. En cas de detectar defectes apreciables i reiteratius, el contractista haurà d’efectuar una 
revisió total del treball o materials objecte dels defectes. 
 

4. A cada certificació d’obra es descomptarà la part proporcional que correspongui i l’ens 
contractant abonarà, directament a l’empresa que realitzi el control de qualitat, les 
quantitats que resultin del contracte que hagi signat amb l’esmentada empresa. 
 

5. L’ens contractant i la Direcció facultativa de les obres faran tots els reconeixements, les 
comprovacions, les proves, les anàlisis i els assaigs, tant de materials com d’unitats 



PCP per a la contractació d’obres mitjançant Acord Marc.  Aprovat pel Comitè de Contratació 30/04/2024. 

 

 

d’obra que estimin oportuns, en qualsevol moment i en presència del contractista, qui 
haurà de facilitar al màxim la seva execució i posarà a la seva disposició els mitjans 
materials i el personal que fos necessari. Això no podrà donar lloc a cap tipus de 
reclamació per interrupció de les obres derivada d’aquests conceptes. 
 

6. Independentment de la supervisió del control de qualitat que duguin a terme directament 
o indirectament l’ens contractant i la Direcció facultativa, el contractista també haurà de 
portar a terme el control de qualitat necessari sobre l’execució de l’obra, d’acord amb el 
Pla d’autocontrol de qualitat que s’aprovi. 
 

7. Tots els assaigs i les proves seran a càrrec del contractista. També seran al seu càrrec 
les despeses complementàries de control derivades de la mala execució de l’obra o de la 
reposició de materials o d’elements defectuosos. 
 

8. En el moment de la recepció de l’obra, el contractista, que serà plenament responsable 
de la qualitat de l’obra que efectuï, acreditarà l’execució del Pla d’autocontrol de qualitat 
realment dut a terme, la qual cosa serà degudament valorada en el moment de la 
liquidació de l’obra. 

Clàusula 51. Materials 

1. Els materials utilitzats en l’obra s’hauran d’ajustar a les instruccions i normes 
promulgades per les Administracions que tractin sobre condicions generals i 
homologació de materials, sense perjudici de les específiques que el Projecte pugui 
establir. 
 

2. El contractista només podrà fer servir materials en l’obra, previ examen i acceptació per 
la Direcció facultativa en els termes i en la forma que aquesta indiqui per al correcte 
compliment de les condicions convingudes. 
 

3. Si la Direcció facultativa no acceptés els materials sotmesos al seu examen, així ho 
haurà de comunicar, per escrit, al contractista, i indicarà les causes de tal decisió, la qual 
cosa no donarà dret a cap reclamació per part del contractista. La Direcció facultativa 
podrà imposar l’ús dels materials que estimi oportuns. 
 

4. En qualsevol cas, la recepció dels materials per la Direcció facultativa no eximeix el 
contractista de la seva responsabilitat en el compliment de les característiques exigides 
en aquest PCP, en el Projecte i en la resta de documentació contractual. 
 

5. A mesura que es vagin fent els treballs, el contractista ha de procedir, per compte seu, a 
la neteja de l’obra així com a la retirada dels materials que ja no s’hagin d’utilitzar. 
 

6. En finalitzar l’execució de l’obra, el contractista deixarà emmagatzemats en lloc i 
quantitats especificats per la Direcció facultativa, els materials necessaris per realitzar les 
reposicions oportunes, sense que això suposi un pagament addicional per la part 
contractant de les obres. 
 

7. Els materials que ha d’aportar el contractista hauran d’aplegar-se habitualment en 
dependències de la seva propietat, atès que no es disposa d’un espai a l’efecte per part 
de l’ens contractant. 
 

8. Els materials que aporti l’ens contractant, els retirarà de l’aplec que designi l’ens 
contractant, previ a l’albarà corresponent, i el mateix al cas de retorns de materials. 

Clàusula 52. Senyalització i protecció de l’obra i informació als ciutadans i usuaris 

1. Abans de l’inici de l’obra, el contractista procedirà a la senyalització de la zona d’obres 
mitjançant els elements adequats a cada cas i amb els cartells i els rètols que avisin de 
la prohibició d’accés públic a la zona. Les despeses en què incorri el contractista per raó 
de la senyalització estaran incloses en els preu o preus unitaris. 
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2. El contractista estarà obligat a instal·lar els senyals necessaris per tal d’indicar l’accés a 

les obres, així com qualsevol alteració en el trànsit general motivat pels treballs 
imprescindibles, tant dins del seu recinte com en la seva zona d’influència. També es 
farà càrrec de la senyalització informativa pel passatge (avisos de tancaments de 
vestíbuls, passadissos, etc.) i de l’afectació a la senyalització pròpia de l’estació 
(senyalització provisional de la xarxa a andanes i vestíbuls- termòmetres, senyalització 
de sortides, etc.). 
 

3. Addicionalment, i també de forma prèvia a l’inici de les obres, el contractista adoptarà les 
mesures adequades per a informar amb prou antelació els veïns, els usuaris potencials i, 
en general, els ciutadans afectats de les obres a executar, del calendari d'execució 
previst i de les incidències i les possibles afectacions que les obres provoquin, en els 
termes que s'estableixin al Projecte. 
 
Els mitjans que s’han d’emprar per a garantir el compliment de l’obligació d’informació, i 
també els casos en què, pel volum o altres característiques de l'obra, s'ha d'habilitar un 
servei permanent d'informació als ciutadans sobre l'evolució de l'obra, s’indicaran al 
Projecte. 

 
4. Durant les hores nocturnes s’haurà de disposar de senyalització lluminosa. 

 
5. El contractista estarà obligat a instal·lar el cartell indicatiu de l’obra, en cas de ser 

necessari. 
 

6. El contractista serà responsable del correcte compliment de tot el que s’ha dit 
anteriorment. La Direcció facultativa podrà ordenar la instal·lació de senyals 
complementaris o la modificació dels incorrectament instal·lats. 
 

7. Les despeses que s’originin arran de la senyalització i protecció de l’obra, i arran de la 
informació als veïns i usuaris seran a càrrec del contractista. 
 

8. Així mateix serà a càrrec del contractista la vigilància permanent de l’obra, des del seu 
inici fins al seu lliurament. 

Clàusula 53. Llibre d’ordres 

1. El Llibre d’ordres s’obrirà en la data de comprovació del replantejament i es tancarà en la 
de la recepció de les obres. 
 

2. Durant aquest període de temps, serà conservat pel contractista a l’oficina d’obra que 
instal·li i estarà a disposició de la Direcció facultativa que, quan calgui, hi anotarà les 
ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi oportunes, i les autoritzarà amb la 
seva signatura. 
 

3. El contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat llibre, per ell mateix o 
mitjançant el Delegat de l’obra, totes aquelles ordres o instruccions que rebi per escrit de 
la Direcció facultativa i a signar l’oportú avís de recepció, sense perjudici de la necessitat 
d’una posterior autorització d’aquestes transcripcions per part de la Direcció facultativa, 
amb la seva signatura. 

Clàusula 54. Llibre d’incidències 

1. Amb la finalitat de realitzar el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, haurà de 
mantenir-se el Llibre d’incidències, de cada lot en el seu cas, que restarà en poder del 
Coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la Direcció facultativa de les obres, i 
al qual hi tindran accés les persones indicades en l’article 13 del Reial Decret 1627/1997. 
 

2. Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de 
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coordinador, la direcció facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d‘aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre 
per les persones facultades per a això, així com en el supòsit a què es refereix l'article 
següent, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de vint hores. En tot cas, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una 
reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

Clàusula 55. Supervisió i inspecció de les obres  

1. L’ens contractant i la Direcció facultativa, directament o indirectament a través de tercers, 
supervisaran i podran inspeccionar, en tot moment, les obres objecte del contracte basat, 
a les que sempre tindran lliure accés, a l’efecte d’assegurar que l’obra s’executa 
correctament i d’acord amb les directrius i prescripcions de l’Acord Marc i del contracte 
basat. El contractista, doncs, haurà de facilitar tota la informació i la documentació que li 
sigui demanada, referida a l’execució de les obres. 
 

2. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la inspecció comportarà l’exercici de les següents 
facultats, que seran exercides discrecionalment i en la mesura que puguin afavorir el 
curs de les obres i la seva qualitat: 
 

i. Facilitar al personal del contractista la interpretació del projecte de l’obra i la seva 
execució. 
 

ii. Verificar, en tot moment, el curs de l’obra, el compliment de les condicions del 
contracte basat, el seu desenvolupament d’acord amb el projecte, el sistema 
general de treball, les etapes o terminis del programa d’execució, el personal 
empleat i la seva competència tècnica i pràctica, segons escaigui, i rebutjar al 
que no correspongui amb la capacitat del seu ofici. 
 

iii. Comprovar els aprovisionaments de materials, les seves característiques, el seu 
estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les anàlisis que calguin 
i rebutjar les que siguin inadequades o amb imperfeccions. 
 

iv. Advertir de les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o 
l’ajornament parcial de l’obra per un termini no superior a vuit (8) dies o proposar 
un major termini quan ho aconsellin les circumstàncies de seguretat, defensa del 
patrimoni arqueològic o jardiner de la ciutat, naturalesa diferent a la prevista de 
les unitats d’obres a fer o circumstàncies meteorològiques. 
 

v. Proposar les modificacions que vinguin aconsellades pel que fa al projecte, 
durant la seva execució, ja sigui per l’estat, la naturalesa o els accidents del 
terreny o de l’obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles. 
 

vi. Autoritzar la utilització de la maquinària que pugui facilitar els treballs, sense cap 
detriment, però, de la seva qualitat. 
 

vii. Verificar la fabricació del material a usar en l’obra, prèvia comunicació del nom i 
de l’adreça del fabricant a qui hagi estat encomanat, en cada cas, pel 
contractista. 
 

viii. Establir els terminis parcials de l’execució de l’obra, quan no vinguin determinats 
en el projecte, en l’oferta del contractista o en la resta de documentació 
contractual. 
 

ix. En cas de discrepància entre els tècnics del contractista i els que realitzin la 
inspecció, prevaldrà el criteri d’aquests últims, sense que aquesta circumstància 
pugui representar cap cost per a l’ens contractant. 
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3. El contractista restarà obligat a facilitar mensualment a la Direcció facultativa un 
comunicat dels treballs realitzats, en què es reflectiran totes aquelles incidències de 
l’obra més importants. Si ho considera oportú, la Direcció facultativa podrà exigir que es 
defineixin amb més detall i fins i tot sol·licitar l’elaboració de comunicats especials amb 
el contingut que determini. Els esmentats comunicats s’hauran de rebre abans del dia 
10 de cada mes. 
 

4. Així mateix, serà obligació del contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny, que obligatòriament haurà de prendre abans de l’inici 
de les obres, així com de la definició d’aquelles activitats o parts de l’obra que hagin de 
restar ocultes. Això haurà de ser degudament comprovat per la Direcció facultativa, 
prèviament a la seva ocultació. 
 

5. L’ens contractant no es farà responsable del pagament d’activitats o d’obres de les 
quals no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i qualsevol despesa que comporti 
la comprovació d’haver estat efectivament executada serà a càrrec del contractista. 
Conseqüentment, el contractista haurà de comunicar a l’ens contractant, amb suficient 
antelació, la realització d’aquest tipus de treballs. 

Clàusula 56. Valoració de les obres 

1. El contractista haurà acceptat la informació continguda en els documents que conformen 
el Projecte i haurà considerat suficient per executar les obres al preu contractat i amb les 
qualitats especificades, després d’haver verificat la fiabilitat d’aquesta informació. 
 
En conseqüència, qualsevol possible variació, omissió o deficiència en l’esmentada 
informació, no portarà a cap revisió, en més o menys, del preu contractat.  
 
Així mateix, el contractista haurà verificat els amidaments del Projecte, i ambdues parts 
admetran el benefici o el perjudici de les possibles variacions que, en més o menys, 
puguin existir en els esmentats amidaments respecte de la realitat. Tampoc seran motiu 
de cap alteració econòmica les possibles diverses apreciacions respecte a la dificultat i/o 
quantitat d’obra necessària per construir, dotar i acabar l’obra amb tots els elements i 
característiques descrites. 

 
2. El contractista prepararà mensualment, en data 15 de cada mes, una relació valorada en 

funció dels treballs aprovats que hauran de coincidir, necessàriament, amb la planificació 
de l’obra. Aquest document serà revisat i haurà de ser aprovat per la Direcció facultativa 
abans de la seva presentació a l’ens contractant, en forma de certificació d’obra. 
 

3. Per a les obres o part de les obres, les característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitivament ocultes, el contractista restarà obligat a avisar la Direcció 
facultativa, amb la deguda antelació, per tal que pugui fer la corresponent inspecció i 
aprovació. El contractista es farà càrrec, si és necessari per l’existència de modificacions 
respecte del projecte, d’aixecar croquis que permetin la posterior elaboració dels plànols 
“as built”, que hauran de ser aprovats per la Direcció facultativa. 
 
Si manqués l’avís anticipat, l’existència del qual correspon d’acreditar al contractista, 
aquest quedarà obligat a acceptar les decisions de la Direcció facultativa sobre el 
particular.  
 
S’abonarà solament l’obra contractada conforme al projecte, no així les unitats o 
excessos que no hagin estat autoritzats, prèviament a la seva execució, per la Direcció 
facultativa. 
 

4. En cas que així s’indiqui a l’Apartat E del Quadre de característiques, la valoració de 
les obres es farà per l’aplicació a les unitats d’obra dels preus unitaris que s’hagin 
establert.  
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L’obra es valorarà als preus d’execució material que figurin en el quadre de preus unitaris 
fixats en el Contracte per a cada unitat d’obra.  
 
Si no hi figuressin, s'aplicaran els preus de jornal de mà d'obra que figurin a la relació de 
preus i per als materials el contractista farà una oferta del preu d'aquests, amb el millor 
preu respecte als preus de mercat i/o la base de preus d’ITEC o similar vigent en la 
redacció del projecte. El Tècnic Responsable de l’ens contractant decidirà qui els aporta.  
 
En tot cas, el contractista estarà obligat a efectuar la prestació de personal que aquests 
treballs, així com per als de neteja, trasllat de materials o mobiliari i aparells, etc.  
 
En qualsevol d'aquests supòsits serà imprescindible el control per albarans. 
 

5. L’ens contractant signarà, per duplicat, la certificació d’obra mensual a partir de la 
valoració aprovada per la Direcció facultativa i se’n remetrà un exemplar a l’adjudicatari. 

Clàusula 57. Certificacions 

1. L’ens contractant remetrà al contractista la certificació signada, a l’efecte de la seva 
conformitat o objeccions.  
 

2. L’import total de les certificacions d’obra no podrà ser superior al preu del Contracte total, 
fixat contractualment, excepte en el cas d’eventuals modificacions que hagi aprovat 
l’òrgan de contractació.  
 

3. Si el contractista no estigués conforme amb l’esmentada certificació, haurà de presentar 
la seva reclamació en el termini de quatre (4) dies hàbils a partir de la seva notificació. 
L’ens contractant hi donarà resposta en el termini de vuit (8) dies hàbils a partir de la 
seva presentació. Si el contractista deixés expirar el termini sense fer la reclamació, el 
document es considerarà acceptat pel contractista com si li hagués donat la seva 
conformitat.  
 

4. Abans del dia 20 del mes següent al de la firma de la certificació d’obres, el contractista 
remetrà a l’ens contractant la corresponent factura. 

Clàusula 58. Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) 

1. L’empresa contractant té a disposició de l’empresa contractista una eina específica de 
control documental per a la coordinació d’activitats empresarials anomenada Controlar i 
gestionada per l’empresa Achilles South Europe, S.L. Els sistemes corporatius de 
l’empresa contractant proporcionen informació automàticament a aquesta eina tant de la 
creació com de la finalització del Contracte o comanda. 
 

2. Mitjançant aquesta eina, l’empresa contractant lliura al contractista la normativa 
específica per a l’execució dels treballs a la seva xarxa, el qual ha de garantir la difusió i 
el compliment d’aquestes normes per part de tot el seu personal que treballi a les 
instal·lacions de l’empresa contractant. 
 

3. Després de la signatura del Contracte, Achilles contacta amb l’empresa contractista per a 
sol·licitar la informació i la documentació necessàries. És obligació de l’empresa 
contractista facilitar a Achilles la documentació requerida i introduir totes les dades 
necessàries al sistema, abans de l’inici dels treballs. El sistema disposa d’uns codis de 
colors per indicar la situació documental de cada empresa i treballador. També és 
obligació del contractista mantenir el sistema correctament durant tota la vigència del 
Contracte. 
 

4. És obligació del contractista afectat pel CAE aportar, emplenar i mantenir actualitzada 
tota la documentació del Contracte a l’eina Controlar. L’aportació per qualsevol motiu 
d’aquesta documentació al personal de l’empresa contractant o extern, fora d’aquest 
sistema, no eximeix en cap cas el contractista de l’obligació d’aportar-la al sistema. 



PCP per a la contractació d’obres mitjançant Acord Marc.  Aprovat pel Comitè de Contratació 30/04/2024. 

 

 

 
5. L’empresa contractant encreua la informació corresponent a cada pagament amb la 

situació documental de l’empresa contractista a l’eina Controlar. El pagament de les que 
estiguin en situació irregular queda bloquejat automàticament fins al proper venciment, 
quan se’n torna a verificar la situació. 

Clàusula 59. Impostos i despeses 

1. El contractista es farà càrrec de tots els tributs que es meritin o puguin meritar-se per la 
prestació objecte del Contracte o per la formalització del Contracte i siguin establerts per 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya o l’ens local, a excepció de l’IVA i aquells que per 
imperatiu legal no li corresponguin. 
 

2. També seran a càrrec del contractista la sol·licitud, gestió i obtenció de totes aquelles 
llicències, autoritzacions i permisos que siguin necessaris per a l’execució del Contracte, 
així com, arribat el cas, els que es generin per a la legalització, inspecció i/o revisió. 
 

3. Les despeses de publicitat de la licitació seran a càrrec del contractista, es facturaran tan 
aviat es faci l’adjudicació i el seu import es deduirà del pagament que efectuï l’empresa 
contractant. 
 

4. També seran a càrrec del contractista les despeses originades pel visat, replanteig, 
inspecció, vigilància, transport de materials, extracció de runes, les despeses en 
concepte de control de qualitat, protecció de les instal·lacions de l’ens contractant a la 
zona de treball (catenària, cable radiant, cable elèctric, fibra òptica, etc.) de manera 
adequada per evitar qualsevol desperfecte durant el transcurs dels treballs, permisos, 
legalitzacions, neteja d’entrega de l’obra, aixecament topogràfic, As-built (format digital), 
actualització progressiva dels plànols d’obra segons modificacions a les visites d’obra, 
llibre de manteniment i documentació a lliurar a l’ens contractant. 
 
Addicionalment, estaran incloses en els preus les despeses generades per les 
discontinuïtats de l’execució de l’obra i interferències amb altres obres segons 
necessitats de l’òrgan de contractació, per instal·lacions provisionals d’aigua, llums, 
aparells de renovació i extracció d’aire, entre d’altres, necessaris per al desenvolupament 
dels treballs. 
 

Clàusula 60. Recepció i liquidació de les obres. 

1. Almenys tres (3) dies abans de l’acabament total de les obres, el contractista informarà a 

l’ens contractant de la data concreta del final de les obres, a l’efecte que pugui dur-se’n a 

terme la recepció.  

2. S’entendrà que pot efectuar-se la recepció de les obres si estan completament finalitzats 

tots els treballs encomanats al contractista com a conseqüència del Contracte i de 

conformitat amb el que s’hi estableixi. 

3. La Direcció facultativa, juntament amb el contractista assistit, si ho estima oportú, pel seu 

facultatiu, efectuarà l’oportuna inspecció i si les obres es troben en bon estat i de 

conformitat amb les prescripcions previstes, l’ens contractant les donarà per rebudes, i 

s’aixecarà la corresponent acta que donarà lloc a l’inici del període de garantia a què es 

refereix la Clàusula 38 d’aquest PCP. 

4. Efectuada la recepció de les obres i en el termini màxim de tres (3) mesos comptats a 

partir de la recepció, l’ens contractant aprovarà la certificació final de les obres 

executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del Contracte. 
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5. Les objeccions que el contractista estimi oportú de formular a la vista de la liquidació 

s’hauran de dirigir, per escrit, a la Direcció facultativa en el termini de quinze (15) dies. 

comptats des de la data de recepció. Transcorregut aquest termini s’entendrà que està 

conforme amb el resultat i els detalls de la liquidació. 

6. Una vegada aprovada la liquidació per la Direcció facultativa, el contractista expedirà la 

certificació del seu import, si el saldo li fos favorable. Si fos favorable a l’ens contractant, 

aquesta requerirà al contractista perquè procedeixi al reintegrament de l’excés, si hagués 

estat efectivament cobrat. 

 
Clàusula 61. Criteris de facturació i cobrament  

 
1. El contractista té el dret a l’abonament del preu convingut per l’obra executada en els 

termes previstos a la LCSP i al Contracte. 

 

2. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà d’acord amb el criteri establert a 

l’Apartat E del Quadre de característiques. 

 

3. Les factures s’hauran de remetre, per registre, al domicili social de l’empresa contractant, 

al Departament de Comptabilitat, situat a la planta 3, mòdul N, i cal que necessàriament 

hi consti el número de Contracte i, si n’hi ha, els números de comanda que s’assignin. 

L’omissió d’aquestes dades pot ocasionar la devolució de les factures. 

4. Cadascuna de les factures emeses ha de contenir el número de Contracte, el/s número/s 

de comanda, si n’hi ha, i la informació que es relaciona en l’Apartat E del Quadre de 

característiques. 

 

5. L’òrgan de contractació abonarà el preu dins dels trenta (30) dies següents a la data 

d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat de la prestació en atenció a allò 

previst en el Contracte, que també s’hauran d’aprovar dins dels trenta (30) dies següents 

a la realització de la prestació. 

 

Clàusula 62. Modificació 

1. El règim de les modificacions es regeix pel que es disposa en els articles 203 a 205 i 319 

de la LCSP.  

2. La modificació del Contracte basat podrà realitzar-se en els següents supòsits: 

i. Quan concorri algun supòsit de modificació previst als plecs  de condicions 

particulars. Si així s'ha establert, en els termes i condicions que en aquest apartat 

s'indiquen, d'acord amb l'article 204 de la LCSP i fins a un màxim del 20% del preu 

inicial. En aquest supòsit, en cap cas la modificació del Contracte pot suposar 

l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el Contracte. 

3. Qualsevol altra modificació del Contracte que no pugui subsumir-se en cap dels supòsits 

de modificació contractual que, si escau, s'hagi previst en  l'apartat anterior o que, encara 

que, podent-se subsumir en algun dels supòsits, no s'ajusti exactament a l'establert en 

aquest apartat, només podrà adoptar-se si es justifica la concurrència d'alguna de les 

circumstàncies taxades que es preveuen en l'article 205 de la LCSP. 

Aquestes modificacions han de limitar-se a introduir les variacions estrictament 

indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motivi la modificació i 
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únicament podran adoptar-se si es compleixen els requisits recollits en l'article 205 de la 

LCSP per a la circumstància taxada que resulti d'aplicació. 

No obstant això, no tenen la consideració de modificacions: 

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 

correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 

global no representinun increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 

contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final 

de l’obra. 

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts 

en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 

increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 

excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 

 

4. Quan es vulgui modificar el Contracte basat, l'òrgan de contractació haurà de justificar 

degudament a l'expedient de contractació la concurrència d'alguna de les causes que 

habiliten fer tal modificació, a continuació ho notificarà al contractista, especificant les 

característiques tècniques de la modificació i el seu impacte econòmic sobre el preu 

d'adjudicació del Contracte. Per mitjà d'aquesta notificació s'atorgarà al contractista 

tràmit d'audiència, per la qual cosa aquest pot formular les al·legacions que consideri 

oportunes en un termini de cinc (5) dies hàbils a explicar des del dia en què li ha estat 

feta la notificació. 

Esgotat aquest termini i en el mateix termini de cinc (5) dies hàbils, els serveis jurídics i 

econòmics de l'òrgan de contractació emetran el corresponent informe sobre la 

modificació proposada. 

En cas de que l’import del Contracte sigui igual o superior a 6.000.000 euros i la quantia 

de la modificació, aillada o conjuntament, sigui superior a un 20% del preu inicial del 

contracte (IVA exclós), serà necessària la prèvia obtenció de l’autorització de l’òrgan 

competent de l’AMB del que depen l’òrgan de contractació a aquests efectes i referida en 

el pàrraf segon de l’article 319 de la LCSP, previ dictamen preceptiu de la Comissió 

Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya. Dita autorització només serà necessària 

respecte d’aquells casos en que la modificació del Contracte no estigui prevista en 

l’apartat 2.i. de la present Clàusula. 

5. L'òrgan de contractació notificarà l'acord de modificació al contractista. En aquesta 

notificació, es convocarà el contractista a l'acte de formalització i incorporació de la 

modificació rellevant en el Contracte, acte que es realitzarà en un termini no inferior a 

cinc (5) dies a comptar des de la data de la convocatòria a l'acte. 

6. En l'acte de formalització de la modificació, s'ha de signar l'acord de modificació i la 

versió actualitzada del Contracte. 

L'òrgan de contractació haurà de publicar, en tot cas, un anunci de modificació en el 

perfil del contractant en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovació. 

Aquest anunci haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els 

informes que, si escau, s'hagin sol·licitat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos 
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aquells informes aportats per l'empresa contractista o els emesos per l'òrgan de 

contractació. 

Clàusula 63. Variants 

1. Pel que fa als contractes basats, s'admetran variants quan així consti en el seu respectiu 

document de licitació, amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les 

característiques que, si escau, es prevegin en aquest apartat.  

Clàusula 64. Incompliments  

1. El contractista està obligat a complir el Contracte basat en els termes previstos en la 

documentació contractual i dins del termini fixat per dur-ho a terme. 

2. Sens perjudici de les eventuals indemnitzacions pels danys que puguin generar els 

eventuals incompliments del contractista, l'incompliment o el compliment defectuós de la 

prestació objecte del Contracte podrà comportar la imposició de penalitats, en els termes 

previstos en la present Clàusula. 

3. En aquest apartat es conté el detall de conductes que podran ser tipificades com a 

infraccions del contracte basat, amb independència que per a determinats contractes 

basats es pugui establir un règim addicional 

4. La comissió de les infraccions indicades en la present Clàusula podran donar lloc a la 

imposició de les penalitats previstes en la Clàusula 36 del present PCP. 

La tipificació de les infraccions a l'efecte del Contracte es descriuen a continuació: 

Faltes molt greus: 

• Incompliment de la prestació que produeixi un perjudici molt greu a l’empresa 

contractant, bé sigui per abandonament de la prestació, execució negligent o 

d’altres causes. 

• Demora respecte dels compliments dels terminis total o parcials de lliurament de 

les obres, excepte en cas de força major plenament justificada, en els termes 

indicats a l’Apartat V del Quadre de característiques.  

• Defectes de qualitat en l’obra realitzada per incompliment del Projecte de l’obra o 

de les instruccions de la Direcció facultativa.  

• L’incompliment dels compromisos de dedicar o adscriure a l’execució del 

Contracte dels mitjans personals o materials suficients, en el seu cas.  

• Incompliment en matèria d’obligació confidencial i/o de protecció de dades de 

caràcter personal. 

• L'incompliment dels compromisos de dedicar o adscriure a l'execució del Contracte 

dels mitjans personals o materials suficients, si escau. 

• La resistència als requeriments efectuats per l'òrgan de contractació o la Direcció 

facultativa de les obres, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt 

greu a l'execució del Contracte.  
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• La substitució sense comunicació prèvia a l'empresa contractant de la persona que 

actuï com a interlocutor o coordinador tècnic. 

• La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos i permesos en el PCP, al PPT, Projecte i en l'oferta del 

contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu. 

• Incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels 

pagaments. 

• Incompliment de pagar als subcontractistes o subministradors en els mateixos 

terminis que l'empresa contractant paga al contractista. 

• Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.  

• L’incompliment o els endarreriments reiterats en el pagament dels salaris o 

l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius 

que sigui greu i dolosa. 

• L’incompliment de facilitar informació sobre subrogació del personal.  

• Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com 

molt greu per la seva normativa específica. 

• L’incompliment de les obligacions en matèria medioambiental, social o laboral a 

que es refereix l’article 201 de la LCSP. 

• La comisió de qualsevol de les infraccions específiques addicionals previstes a 

l’Apartat V del Quadre de característiques. 

• La comissió de dues o més faltes greus.  

Faltes greus: 

• Incompliment de la prestació que produeixi un perjudici a l’empresa contractant. 

• No realitzar les inspeccions corresponents.  

• La resistència als requeriments efectuats per l’empresa contractant o la Direcció 

facultativa de les obres, o la seva inobservància.  

• L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides, que no 

constitueixi falta molt greu.  

• La substitució, sense comunicació prèvia a l'empresa contractant, d'algun integrant 

de l’equip diferent del seu coordinador tècnic o interlocutor quan això provoqui un 

perjudici al desenvolupament de les prestacions contractuals. 

• L’utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos i permesos en el PCP, en el PPT, Projecte i en l’oferta del 

contractista.  
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• Tracte incorrecte cap al personal de l'empresa contractant per part del personal del 

contractista. 

• La falta de lliurament dintre del termini i en la forma escaient, de tota la informació 

respecte de la prestació que li hagi estat sol·licitada per l'òrgan de contractació o el 

responsable del Contracte. 

• L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i en especial qualificat 

com greu per la seva normativa específica.  

• La comissió de tres o més faltes lleus.  

Faltes lleus:  

• Falta de col·laboració amb el personal de l'empresa contractant. 

• L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el Contracte, 

que no constitueixi mancada greu.  

• Intervenir en assumptes interns de l'empresa contractant. 

• No lliurar la informació que es requereixi per l’òrgan de contractació o la Direcció 

facultativa de les obres que no tingui la consideració de falta greu  

• incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a 

lleus per la seva normativa específica. 

Clàusula 65. Suspensió del contracte basat 

1. TMB, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució del contracte 

basat.  

Igualment, en procedirà la suspensió si es donés la circumstància assenyalada en 

l'article 198.5 de la LCSP.  

2. De conformitat amb l'article 208 LCSP, si l'entitat contractant acordés la suspensió del 

contracte o aquella tingués lloc per l'aplicació del que es disposa en l'article 198.5 LCSP, 

s’abonarà al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb 

subjecció a les regles establertes en l'article 208 LCSP. 

Clàusula 66. Extinció del contracte basat (per compliment o per resolució) 

1. L'extinció dels contractes basats podrà tenir lloc per compliment dels contractes i 

recepció de la prestació en tot el que es disposa en l'art. 210 de la LCSP, així com per 

resolució del contracte basat en el que es disposa en els articles 211 i 294 de la LCSP.  

2. Cada vegada que l'import de les penalitats imposades, de conformitat amb la clàusula 

66, arribi a un múltiple del cinc per cent del preu del contracte basat, l'òrgan de 

contractació podrà optar per la resolució del contracte basat o per la imposició de noves 

penalitats.  
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3. Una vegada acordada la resolució del contracte, d'acord amb els articles 211 i 294 de la 

LCSP, serà aplicable els efectes previstos en els articles 213 i 295 de la LCSP.  

4. Quan el contracte basat es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest 

haurà d'indemnitzar a TMB els danys i perjudicis ocasionats.  

5. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, mitjançant l'execució de la garantia 

constituïda, si existeix, i mitjançant l'execució sobre el seu patrimoni en el que excedeixi 

de la garantia executada. 

Clàusula 67. Termini de vigència dels contractes basats i termini d’execució 

1. El termini en el qual poden adjudicar-se els contractes basats en el present acord marc 

és el de vigència del mateix. El termini de vigència dels contractes basats i el termini 

d’execució és el ques’indicarà a la sol·licitud d’oferta del contracte basat.  

Clàusula 68. Recursos  

1. Els contractes basats, en els supòsits previstos en l'article 44 de la LCSP, poden ser 

objecte de Recurs d’alçada impropi davant l’Área Metropolitana de Barcelona en el 

termini màxim d’un (1) mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 

d’acord amb l’establert en els articles 44.6 i 47 de la LCSP i els articles 121 i 122 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

Clàusula 69. Pèrdua sobrevinguda de la idoneïtat 

1. Un cop s'hagi adjudicat l'Acord marc, l'empresa seleccionada per a un lot podrà perdre la 

inclusió en la categoria corresponent per qualsevol dels motius següents: 

i. La manca reiterada de participació. S'entén que no hi ha participació en l'acord 

marc per part dels adjudicataris d'aquest, quan no hagin presentat oferta en un 

mínim de 3 licitacions o peticions d'ofertes, segons sigui procedent, per a 

l'adjudicació de contractes basats en un període de 6 mesos, i sempre que hagin 

estat convidats a l'ésser considerats capaços per realitzar l'objecte de el contracte. 

ii. No acreditació de l'acompliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat 

Social, per part dels adjudicataris d'l'acord marc. 

iii. Pèrdua temporal de les certificacions presentades per acreditar el compliment de 

normes de gestió de qualitat. 

iv. Concurrència sobrevinguda de causa de prohibició de contractar que afecti 

l'adjudicatari de l'acord marc, durant el temps que duri la prohibició. 
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