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1 Antecedents 

Ens trobem davant d’un canvi de paradigma denominat Transició Energètica que consisteix en la substitució 

de  les  energies  fòssils  per  renovables,  i  d’un  model  centralitzat  de  grans  plantes  de  generació  i 

unidireccional, cap a un model distribuït en el que el desplegament de recursos es dóna a tots els nivells i 

els  fluxos  energètics  són  bidireccionals.  Aquest  nou  model  distribuït  situa  al  consumidor  al  centre  del 

sistema com un element actiu i determinant que no només consumeix de la xarxa sinó que genera la seva 

pròpia energia que pot oferir finalment serveis al sistema, dotant a la xarxa de la flexibilitat necessària per 

arribar a un model 100% renovable.  

Aquest nou model en què els consumidors es situen al centre del sistema, identifica els ens locals i entitats 

participades  per  aquests  com  a  actors  principals  a  l’hora  de  promoure  la  transició  energètica  entre  els 

ciutadans i de ser elements partícips i exemplificant amb els seus propis consums. 

La  transició  energètica  en  l’àmbit  local  planteja  una  sèrie  de  reptes,  i  el  primer  i  més  urgent,  és  el 

desplegament d’energies renovables per ús distribuït. 

El sistema energètic agafa una nova dimensió a nivell local, i el paper dels ens locals és fer possible aquesta 

transició energètica d’acord a la innovació tecnològica però també organitzativa i de procediment. 

En aquest context, l’Ajuntament de Porqueres, conscient que juga un paper de projecció social envers a la 

implantació d’energies renovables i fer front al canvi climàtic, està promovent  aquest tipus d’iniciatives. 

L’Ajuntament de Porqueres disposa de diferents equipaments municipals. Tenint en compte la superfície de 

coberta,  inclinació,   orientació  i característiques del punt de connexió a  la xarxa de distribució de la Zona 

Esportiva de Porqueres,  es  veu  la possibilitat  de promoure  l’execució d’una  instal∙lació  solar  fotovoltaica 

compartida que doni servei a la mateixa Zona Esportiva així com a altres equipaments municipals situats a 

una distància  inferior a 2000m. En el  futur, es podrà donar  la possibilitat a  la participació ciutadana pels 

habitatges interessats en aquest model energètic. 
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2 Objecte 

L’objectiu  d’aquest  projecte  executiu  és  el  de  fixar  les  condicions  tècniques  i  econòmiques  i,  definir  els 

materials  necessaris  amb  que  es  dotarà  la  instal∙lació  solar  fotovoltaica  per  autoconsum  compartit  amb 

venda d’excedents que s’està promovent al municipi de Porqueres.  

També és objecte del present projecte,  justificar el  compliments de  la normativa d’aplicació,  i garantir  la 

seguretat de les persones i béns així com el normal funcionament d’altres instal∙lacions i serveis. 

L’objecte últim del  present projecte és detallar  la  instal∙lació  solar que  s’executarà,  estimar  la producció 

elèctrica  esperada,  inversió  necessària,  avaluació  de  la  viabilitat  econòmica  i  estimació  de  l’estalvi 

d’emissions de CO2 a l’atmosfera. 

3 Continguts i abast de l’estudi 

Aquest projecte executiu aporta el contingut necessari per a justificar la viabilitat tècnica i econòmica de la 

instal∙lació d’autoconsum. Concretament s’inclou:  

- Informació que permeti conèixer l’estat i funcionament dels subministraments que s’associaran a la 

instal∙lació solar.  

- Els  consums  elèctrics  dels  subministraments  que  s’associaran  a  la  instal∙lació  solar  (inicialments 

d’equipaments municipals).  

- Dimensionament de la instal∙lació i justificació paràmetres condicionants.   

- L'emplaçament i traçats dels principals elements de  la instal∙lació de generació. 

- Les característiques tècniques dels principals elements i equips. 

- Configuració de la connexió elèctrica. 

- Plànols de la instal∙lació (distribució elements  i traçats), detall de noves construccions  i esquemes 

elèctrics. 

- Estudi econòmic i estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera. 
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4 Dades administratives 

4.1 Dades del promotor 

L’encàrrec  de  la  redacció  del  projecte  d’instal∙lació  de  plaques  solars  fotovoltaiques  a  equipaments 

municipals per a la producció d’energia elèctrica per autoconsum compartit s’ha produït a través del mateix 

ens local (Ajuntament de Porqueres). Les dades identificatives són les següents: 

Nom:   AJUNTAMENT DE PORQUERES 

CIF:   P1714600B 

Adreça: Carrer Rubió i Ors 1‐7   

17834‐ Porqueres – Pla de l’Estany ‐Girona 

Telèfon: 972 57 01 02         

   e‐mail: secretaria@porqueres.cat 

4.2 Autor del projecte executiu 

L’autor  del  projecte  executiu  és  Jaume  Vicens  i  Teixidor,  enginyer  industrial  col∙legiat  núm.  13.801  del 

Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

Dades professionals: 

Nom: Jaume Vicens i Teixidor  

Empresa: Enginyeria Energètica Gironina, S.L. (EnErGi) 

Adreça: Avinguda Països Catalans, 238‐CP:17820 Banyoles 

(Girona) Tel: 972.57.69.66 – 629.91.78.32   

Fax: 972.57.69.66 

e‐mail: energi@energi.es   

web: www.energi.es 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 

PROJECTE EXECUTIU INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT  DE             

DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PORQUERES 

 

 

6 

 

5 Emplaçament  

Es projecte l’execució de la nova instal∙lació solar compartida  a la Zona Esportiva de Porqueres (Passeig de 

la Mediterrània núm. 28 – Sant Romà de Miànigues). 

Un espai que disposa de diferents cobertes inclinades i planes, amb orientació acceptable situat a la zona 

sud‐oest del nucli de Porqueres.  

No  existeixen  ni  edificis  veïns  ni  vegetació  que  puguin  provocar  ombres  destacables.  La  orografia  del 

terreny tampoc provocarà ombres.   

El punt de connexió de  la  instal∙lació generadora projectada serà a  la xarxa  interior pròxim a    la xarxa de 

distribució (línia general d’alimentació). L’emplaçament en coordenades UTM 31N ETR S89 d’aquest punt 

de connexió serà el següent: 

X: 480.388 m 

Y: 4.661.536 m 

Les dades cadastrals són les següents:    

Referència cadastral: 0316901DG8601N0001KD 

Localització: Ps. de la Mediterrània  

 

6 Context normatiu 

6.1 Normativa  

Normativa general 

 Ordenances municipals d’aplicació 

 Codi  Tècnic  de  l’Edificació.  RD  314/2006,  de  17  de març  de  2006  (BOE  28/03/2006)  i  posteriors 

modificacions. 
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Electricitat 

 Real Decret 1955/2000 d’1 de desembre pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions d’energia. 

  Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel qual s’aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió. 

  Real Decret 1110/2007 de 24 d’agost pel qual s’aprova el reglament unificat de punts de mesura 

del sistema  elèctric. 

  Real Decret 1699/2011, de 18 de novembre pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions 

de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

 Real Decret‐Llei 1/2012 de 27 de gener. 

 Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Electric.  

 Real Decret 413/2014 de 6 de juny pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 

partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

 Real Decret 900/2015 de 9 d’octubre pel qual s’aproven les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques  de  les  modalitats  de  subministrament  d’energia  elèctrica  amb  autoconsum  i 

producció amb autoconsum. 

 Real Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques 

de l’autoconsum d’energia elèctrica i en regula les modalitats. 

 Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls 

a les energies renovables. 

Acústica 

 Llei 16/2002 de 28 de juny de Protecció Contra la Contaminació Acústica . 

 Reglament  de  la  llei  del  soroll  RD  1367/2007,  de  19  d’octubre,  pel  que  es  desenvolupa  la  Llei 

37/2003, de 17 de novembre, del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat 

i emissions acústiques. 

 Código técnico de la edificación (DB‐HR/Protección frente al ruido). 
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Residus de la construcció 

 Decret  89/2010,  pel  qual  s’aprova  el  Programa  de  Gestió  de  Residus  Industrials  de  Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció, derogant el Decret 161/2001 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de  juliol, pel qual s’aprova el Text refós de  la Llei reguladora dels 

residus i deroga la Llei 06/1993, de 16 de juliol, reguladora dels residus. 

Seguretat i salut 

 Disposicions mínimes  per  a  la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels  treballadors  davant  el  risc 

elèctric. (Reial Decret 614/2001). 

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OGHT). 

 Ley 31/1995 de 8 de novembre, Prevención de Riesgos Laborales. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Real Decreto 1627/1997 de 

24 de octubre).  

Normes UNE d’obligat compliment 

6.2 Context legal de la instal∙lació  

Actualment,  degut  a  l’important  abaratiment  dels  costos  de  les  instal∙lacions  fotovoltaiques  i  els  canvis 

constants  del  preu  de  l’energia,  és  interessant  combinar  el  subministrament  d’energia  convencional 

(companyia elèctrica) amb l’autoproducció d’energia (fotovoltaica), tot amb l’objectiu de treure’n el màxim 

benefici tècnic i econòmic, i a la vegada garantir un consum energètic més sostenible. 

Les  instal∙lacions  fotovoltaiques  es  poden  dissenyar  per  l’autoconsum d’energia  elèctrica  dels  edificis  on 

estiguin vinculades, a través de diverses modalitats possibles: autoconsum compartit sense excedents, amb 

excedents no acollida a compensació i amb excedents acollida a compensació simplificada.  

El dimensionament de la instal∙lació d’autoconsum i la modalitat de connexió s’ha d’estudiar per a cada cas 

particular per tal de maximitzar els beneficis que comporten la seva execució.   

El marc normatiu per impulsar la producció d’energia solar fotovoltaica ha sofert nombroses variacions en 

els darrers anys.  
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- RD  1699/2011,  pel  qual  es  regula  la  connexió  a  xarxa  d'instal∙lacions  de  producció 
d'energia elèctrica de petita potència  

- Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric  

- RDL  900/2015,  pel  qual  es  regulen  les  condicions  administratives,  tècniques  i 
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum 
i de producció amb autoconsum. 

- RD244/19, de 5 d’abril, pel qual es regulen  les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, que deroga part del RDL 900/2015, i 
permet simplificar la instal∙lació d’autoconsum. A grans trets cal destacar el següent del 
seu contingut: 

 S’anul∙la el peatge de suport de l’autoconsum. 

 Es  simplifica  la  classificació  de  les  instal∙lacions  d'autoconsum  en 
instal∙lacions  sense  excedents  (consumidor)  i  instal∙lacions  amb 
excedents (consumidor i productor).  

 S'obre la porta a l'autoconsum compartit entre usuaris d’un mateix 
habitatge,  i  fins  i  tot  aquells  que  depenen  d’un  mateix  centre 
transformador,  estan  en  un  cercle  de  500m de  la  generació  o  en 
una mateixa referència cadastral. 

 Es  simplifica  la  tramitació  i  legalització  de  les  instal∙lacions 
d'autoconsum sense excedents fins a 100 kW connectades en baixa 
tensió.  

 No  es  fa  necessari  instal∙lar  equips  de mesura  per  a  la  generació 
neta i per al consum net.  

 Es permet instal∙lar més potència solar que la potència contractada 
a  la  companyia,  i  en  trams  de  0,1kW,  la  qual  cosa  permet 
optimitzar  la  potència  instal∙lada  i  combinar,  en  cas  de  que  sigui 
viable, l’ús de les bateries. 

 Es crea el registre administratiu d'autoconsum però es simplifica la 
inscripció de les instal∙lacions.  

El  marc  normatiu  actual,  propicia  la  implantació  d’aquesta  tipologia  d’instal∙lacions,  no  obstant,  s’ha 

d’avaluar  la  idoneïtat  de  la  instal∙lació  en  funció  de  les  característiques,  emplaçament  i  consums  del 

subministrament elèctric a que s’associarà.  
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6.3 Tràmits administratius  

6.3.1 Tràmits administratius per l’autoconsum 

La  instal∙lació  solar  fotovoltaica  proposada  s’emmarca  dins  el  model  d’instal∙lacions  generadores  per 

autoconsum col∙lectiu amb excedents connectada a xarxa interior d’un dels consumidors associats i acollida 

a compensació simplificada .   

 

Esquema bàsic autoconsum col∙lectiu connectada a xarxa interior d’un dels consumidors associats. Font. Guia autoconsum 

col∙lectiu IDAE 

 

Els  tràmits  administratius  de  l’autoconsum  s'han  de  tramitar  d'acord  amb  el  Decret  Llei  16/2019,  de 

mesures urgents per a l'emergència climàtica i impuls a les energies renovables. 

A  continuació  es  descriuen  els  tràmits  administratius  que  s’hauran  de  fer  per  la  posta  en  marxa  de  la 

instal∙lació fotovoltaica d’autoconsum col∙lectiu. 
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Font. Guia professional de Tramitación del autoconsumo. IDAE 2021 
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6.3.2 Tràmits urbanístics 

El dijous 28 de novembre de 2019 es va publicar al DOGC ‐núm. 8012‐ el DECRET LLEI 16/2019, de 26 de 

novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a  les energies renovables. 

El text elimina barreres administratives per a la implantació d’energies renovables a Catalunya i soluciona 

diversos  aspectes  de  la  Llei  de  Canvi  Climàtic  que  havien  estat  declarats  inconstitucionals,  redactant‐los 

d’acord amb la sentència. 

El  Decret  Llei  inclou  la  derogació  del  decret  147/2009,  que  limitava  la  implantació  de  parcs  eòlics  i 

fotovoltaics a Catalunya, i estableix un nou procediment de tramitació més àgil. 

Que d’acord amb el nou "Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables", en l’apartat 1 del nou art.9bis “inclou una mesura per facilitar 

la implantació d’instal∙lacions d’aprofitament de l’energia solar sobre les cobertes de les construccions i els 

espais de les parcel∙les urbanes no ocupats per les construccions en determinades condicions, sense que les 

determinacions urbanístiques dels plans, vigents o futures, en siguin un obstacle” 

Article 9bis  

S’introdueixen dues normes d’aplicació directa sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, sempre i quan 
la instal∙lació no sigui incompatible amb normes de protecció del patrimoni o urbanístiques.    

En concret, 

S'admet la implantació de les instal∙lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics 

o panells fotovoltaics, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, en els casos següents: 

 “a) Sobre  la coberta de  les edificacions  i altres construccions auxiliars d'aquestes,  incloses  les pèrgoles dels 
aparcaments de vehicles, quan les instal∙lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana o, en cas 
de coberta inclinada, quan els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral∙lel.” 

b)  Als  espais  de  les  parcel∙les  en  sòl  urbà,  no  ocupats  per  les  edificacions  i  altres  construccions  auxiliars 
d'aquestes, quan  les  instal∙lacions es destinin a  reduir  la demanda energètica de  l'edificació  i  no  superin el 
metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel∙la superior al 25% de la seva 
superfície no edificable.” 

c)  En  sòl  no  urbanitzable,  als  espais  de  terreny  situats  en  un  radi  de  cinquanta  metres  al  voltant  de  la 
construcció, quan les instal∙lacions es destinin a reduir‐ne la demanda energètica. 

En aquest cas, es projecte l’ocupació de cobertes d’edificacions existents.  
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7 Descripció dels consums beneficiaris 

7.1 Descripció general 

En  una  primera  fase,  d’aquesta  instal∙lació  fotovoltaica  per  autoconsum  compartit  se’n  beneficiarà  els 

equipaments municipals de; la Zona Esportiva, Llar d’Infants, Magatzem de la brigada i el Centre de Dia.  

En una segona fase s’ampliarà els possibles beneficiaris de la instal∙lació fotovoltaica compartida a famílies i 

activitats del nucli interessades en formar part de la comunitat energètica, les quals  podran adquirir un o 

varis  paquets (de potència o energia) en funció de les seves necessitats. 

A la següent taula es resumeix els beneficiaris d’aquesta instal∙lació solar fotovoltaica compartida.  

CONSUMIDORS  DIRECCIÓ  POT. CONTRACTADA 

Zona Esportiva  Passeig de la Mediterrània 28  55 KW 

Llar d’infants  c. de les Escoles, 40  15,10 KW 

Magatzem de la brigada  c. Isaac Albeniz, 19  13,86 kW 

Centre de Dia  c. Isaac Albeniz  17,32 KW  

7.2 Demanda energia elèctrica 

En  l’estudi  del  dimensionament  d’una  instal∙lació  de  generació  d’energia  per  autoconsum  és  de  gran 

importància  conèixer  de  manera  ajustada  quines  són  les  corbes  de  demanda  d’energia  del/s  usuari/s 

vinculats a la instal∙lació, i a ser  possible que aquestes demandes estiguin detallades en perfils horaris i per 

a cada dia de l’any. 

L’estudi de la demanda d’energia elèctrica es fa en base a informació prèvia disponible, ja sigui a partir de 

factures  elèctriques,  corbes  de  consum,  anàlisis  de  la  xarxa  elèctrica,  o  bé  altres  supòsits  basats  en 

l’experiència.   

En aquest cas, l’estudi de la demanda s’ha fet en base; 

1)  Consums  elèctrics  mensuals  dels  equipaments  municipals.  Es  disposa  de  dades  de 

consums mensuals d’energia elèctrica, amb un històric de 1 any.  
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2) Supòsits de perfils diaris de consum assimilables a consums d’equipaments municipals. 

S’han fet supòsits dels consums elèctrics mensuals i perfils de demanda hora‐hora tenint 

en compte l’experiència en subministraments de característiques similars. 

Consums elèctrics equipaments municipals  

A  la  següent  taula  es  pot  veure  la  suma  de  la    demanda  d’energia  elèctrica  dels  diferents  equipaments 

municipals que es beneficiaran de la instal∙lació fotovoltaica projectada, per a cada mes de l’any.    

 

El perfil horari de demanda d’energia elèctrica del conjunt dels equipaments beneficiaris de la instal∙lació 

s’assimila al de la gràfica següent: 
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8 Dimensionament instal∙lació fotovoltaica 

8.1 Esquema bàsic de la instal∙lació fotovoltaica 

Un cop estudiades les diferents modalitat de connexió elèctriques i, tenint en compte les característiques 

de l’emplaçament de la instal∙lació,  la situació, els consums elèctrics associats, la tipologia de connexió a la 

xarxa elèctrica  i  la capacitat de  la xarxa elèctrica de distribució en el punt de connexió, es considera que 

l’escenari  més  òptim  per  a  la  implantació  d’una  instal∙lació  solar  fotovoltaica  és  per  instal∙lació 

d’autoconsum  col∙lectiu amb excedents acollida a compensació simplificada.    
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8.2 Camp fotovoltaic 

El  camp  fotovoltaic proposat estarà  format per mòduls  solars de potència 440W a  la coberta plana  i per 

mòduls solars de potència 575W a les cobertes inclinades. 

Es  tracta de mòduls  solars de LONGI model  LR5‐54HTH   de 440W  i  LONGI model  LR5‐72HTH de 575W o 

mòdul de  similars  característiques  i  rendiments  i  amb garanties del  fabricant  igual  o  superiors  a  les dels 

models proposats. 

- Garantia del fabricat ≥ 15 anys 

- Rendiment   22,30% (pels mòduls de 575W) 

22,50% (pels mòduls de 440W) 

- Coeficient de temperatura en Pmax  ‐0,290%/ºC 

Aquests mòduls s’instal∙laran en posició horitzontal amb una inclinació de: 

‐ Camp fotovoltaic sobre coberta inclinada: Coplanar (coberta amb inclinació d’uns 6º). 

‐ Camp fotovoltaic sobre coberta plana: Estructura inclinada a 10º). 

Aquestes posicions i inclinacions és el resultat òptim de l’anàlisi dels següents factors; 

‐ Cost del camp fotovoltaic  

‐ Sobrecàrrega a les cobertes i acció del vent 

‐ Integració paisatgística 

‐ Rendiment en la producció elèctrica 

El dimensionament del camp fotovoltaic per a l’opció que s’estudia és la següent: 

Número total de plaques  142 

Potència total instal∙lada (kWp)  79,76 

Als plànols adjunts es pot observar la distribució dels mòduls. 

8.3 Ombres, orientació i inclinació de les plaques 

La producció elèctrica de la instal∙lació dependrà de la irradiació solar sobre els mòduls fotovoltaics, de les 

condicions climatològiques i de les ombres que es puguin projectar sobre aquests mòduls. 
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En  una  instal∙lació  fixa,  cal  buscar  els millors  angles  d’orientació  i  inclinació  segons  les  coordenades  de 

l’emplaçament  i  les  seves  característiques  constructives,  i  prenent  cura  de  la  incidència  de  les  possibles 

ombres dels elements propers. 

En aquest cas, l’azimut α, definit com l’angle que forma la projecció dels raigs solars sobre el pla tangent a 

la superfície terrestre i al sud geogràfic, és de; 

‐ Camp solar coplanar en cobertes inclinades: 112º 

‐ Camp solar inclinat sobre cobertes planes: 23º 

Pel que fa a  l’alçada solar, depenent del dia de  l’any, es troba a una altura o altra. A  la  latitud de Girona 

(42º), l’alçada solar el dia del solstici d’estiu és proper a 71º i al solstici d’hivern és proper a 25º. 

Tenint en compte aquests valors i que es tracta d’una instal∙lació fixa, es busca el millor angle d’inclinació 

per aconseguir maximitzar el binomi producció‐consum d’electricitat. 

El percentatge d’ombres  incidents sobre les plaques serà nul. En aquesta  instal∙lació, no existiran ombres  

provocades per vegetació o edificacions veïnes. La incidència al conjunt de la instal∙lació serà molt petita i 

provocada  únicament  pels murets  perimetrals  de  les  cobertes  planes  i  sortides  de  fums.  El  percentatge 

d’ombres s’estima en un percentatge del (1,50%).   

ORIENTACIÓ, INCLINACIÓ I OMBRES 

Orientació (Azimut "α") 
112º (cobertes inclinades) 

23º (coberta plana) 

Inclinació (Altura Solar "β")  5,71º (Coplanar cobertes inclinades)             
10º (Estructura inclina sobre cobertes planes) 

% ombres  1,50% 

8.4 Rendiment energètic de la instal∙lació (PR) 

El rendiment energètic de la instal∙lació indica el rendiment global de la instal∙lació. 

El rendiment energètic de la instal∙lació o “performance ratio” (PR), té a veure amb una sèrie de pèrdues 

degut a les condicions reals de treball. Aquestes pèrdues són les següents: 

 Pèrdues per diferent temperatura de les condicions estàndards de mesura (Ltem) 

 Pèrdues en el cablejat (Lcab) 

 Pèrdues per dispersió de paràmetres entre mòduls (Ldis) 
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 Pèrdues per reflectància angular espectral (Lref) 

 Pèrdues degut al rendiment energètic de l’inversor (Linv) 

 El barem de càlcul de cada paràmetre s’ha fet seguint la guia publicada per IDAE “Pliego de condiciones 

técnicas de instalaciones conectadas a red” 

S’han calculat els següents valors mensuals de PR. 
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En aquest cas, el Performance Ratio  (PR) mitjà al  llarg de  l’any és del 83,88%. A  la següent taula es pot 

veure el PR per a cada mes de l’any: 

MES 
Performance Ratio (PR) 

(%) 

gener  86,00% 

febrer  85,68% 

març  84,73% 

abril  84,09% 

maig  82,82% 

juny  81,55% 

juliol  80,59% 

agost  80,91% 

setembre  81,55% 

octubre  83,14% 

novembre  84,73% 

desembre  85,68% 

MITJANA ANUAL  83,45% 

8.5 Dades de radiació solar 

Optimitzar  el  disseny  d’una  instal∙lació  fotovoltaica,  consisteix  en  procurar  que  la  radiació  solar  sigui  el 

màxim  d’aprofitada  per  la  generació  d’energia  elèctrica,  generant  més  energia  i  reduint  el  període  de 

retorn de la inversió.  

En  una  instal∙lació  fixa,  cal  buscar  els millors  angles  d’orientació  i  inclinació  segons  les  coordenades  de 

l’emplaçament. Els valors de radiació solar s’han obtingut de l’Atlas de Radiació Solar a Catalunya. 

Emplaçament: Porqueres (Pla de l’Estany) 

Estació solar més propera: Girona   

Angle d’orientació “α” (azimut): 112º / 23º 

Angle d’inclinació mig “β” (altura solar): 6º / 10º 

La taula següent presenta el valor mig mensual d’irradiació diària obtingut sobre la superfície de les plaques 

considerant  l’afectació  de  pèrdues  per  inclinació,  orientació  i  ombres,  així  com  la  producció  elèctrica 

prevista en base als rendiments dels panells fotovoltaics i els valors mensuals de “Performance Ratio”. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 

PROJECTE EXECUTIU INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT  DE             

DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PORQUERES 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

kW
h/

m
2 /
di
a

radiació sobre el camp fotovoltaic

 

 

 

 

 

MES 
Gdm (0)  Gdm (120º, 5º)  Radiació final 

sobre mòduls 
Performance 
Ratio (PR) 

(MJ/m2/dia)  (MJ/m2/dia)  [kWh/(m2∙dia)]  (%) 
gener  6,60  6,24  1,70  86,00% 

febrer  9,46  9,06  2,47  85,68% 

març  13,57  13,24  3,60  84,73% 

abril  18,08  17,76  4,84  84,09% 

maig  21,33  21,10  5,74  82,82% 

juny  22,84  22,63  6,16  81,55% 

juliol  22,09  21,85  5,95  80,59% 

agost  19,24  18,96  5,16  80,91% 

setembre  15,13  14,77  4,02  81,55% 

octubre  10,68  10,34  2,81  83,14% 

novembre  7,34  6,98  1,90  84,73% 

desembre  5,83  5,44  1,48  85,68% 

MITJANA ANUAL  14,35  14,03  3,82  83,45% 
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8.6 Producció elèctrica estimada 

A continuació es mostra gràficament l’energia produïda mensualment pels sistemes fotovoltaics: 

RADIACIÓ 
MENSUAL 

Energia generada 
sistema fotovoltaic 

Energia generada 
sistema fotovoltaic 

(kWh/dia)  (kWh/mes) 

gener  116,72  3.618,23 

febrer  168,83  4.727,26 

març  243,99  7.563,62 

abril  325,02  9.750,74 

maig  380,25  11.787,61 

juny  401,47  12.044,09 

juliol  383,10  11.876,07 

agost  333,76  10.346,68 

setembre  262,12  7.863,45 

octubre  186,99  5.796,67 

novembre  128,67  3.860,12 

desembre  101,41  3.143,78 

mitjana anual  254,75  7.748,79 

total     92.378,31 

 

 

 

 

 

 

 

S’estima  que  l’energia  elèctrica  generada  per  la  instal∙lació  solar  fotovoltaica  compartida  executada,  de  

potència pic de 107,245kWp a la zona esportiva del municipi de Porqueres serà de 92.378,31kWh/any. 
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9 Descripció i característiques tècniques dels elements principals 

9.1 Descripció general 

Un cop conegut el funcionament, l’ocupació i els horaris de funcionament i estimats els perfils de consums 

elèctrics diaris,  s’ha dissenyat i dimensionat la instal∙lació de generació elèctrica per autoconsum col∙lectiu 

amb excedents acollida a compensació simplificada més òptima que garanteixi: 

‐ Dimensionament òptim de la instal∙lació en funció dels consums elèctrics 

‐ Superfícies disponibles per a la instal∙lació del camp fotovoltaic. 

‐ Integració arquitectònica i reducció de pèrdues per mala orientació, inclinació o ombres. 

‐ Obtenció de valors i gràfiques del funcionament de la instal∙lació a distància. 

Les instal∙lacions elèctriques dels consums associats a la nova fotovoltaica no es modificaran. Al tractar‐se 

d’una  instal∙lació  compartida,  la  interconnexió  elèctrica  de  la  nova  instal∙lació  solar  fotovoltaica  es 

realitzarà  a  la  xarxa  interior  pròxim  a    la  xarxa  de  distribució  (línia  general  d’alimentació),  pas  previ  al 

sistema de mesura (instal∙lació generadora). 

9.2 Característiques principals 

La  instal∙lació  solar  fotovoltaica  per  a  la  producció  d’energia  elèctrica  respondrà  a  les  característiques 

següents: 

  Potència nominal de la instal∙lació:      110,0 kW es regularà i certificarà per una potència  

 màxima de generació de 75kW                                   

 Potència màxima pic del camp fotovoltaic:  79,760 kWp 

 Superfície total del camp de captació solar:  301 m² 

 Energia anual produïda:      92.378,31kWh 

 Tensió de connexió corrent alterna:    400 V 
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9.3 Mòduls fotovoltaics 

El camp fotovoltaic proposat estarà format per mòduls solars de potència 440W i 575W respectivament de 

la marca LONGI amb les següents característiques; 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

Potència panell (Wp)  440  575 

Eficiència panell (%)  22,50%  22,30% 

Tensió de circuit obert, Voc (V)  39,53  52,06 

Intensitat de curt circuit, Isc (A)  14,30  14,14 

Tensió de Màxima Potència, Umpp (V)  33,24  43,91 

Intensitat de Màxima Potència, Impp (A)  13,24  13,10 

DIMENSIONS 

Altura (mm)  1722  2278 

Amplada (mm)  1134  1134 

9.4 Estructura de suport plaques solars  

L’estructura  de  suport  projectada  serà  l’apropiada  per  a  la  casuística  d’aquesta  instal∙lació,  és  a  dir,  la 

tipologia de  l’estructura s’adapta a  les característiques de  la  infraestructura  i edificació. A continuació es 

descriuen les diferents estructures projectades. 

Estructura sobre coberta plana amb graves  

Per tal d’evitar que la fixació de l’estructura a la coberta pugui afectar a la capa d’impermeabilització, amb 

el  conseqüent  risc  de  filtracions  d’aigua,  es  proposa  que  el  sistema  de  suport  de  les  plaques  sigui  una 

estructura autoportant que no necessiti d’estar fixada a la coberta dels edificis. 

Aquest  sistema  serà  el  SISTEMA  AMB  LASTRE  29H  per  coberta  plana  del  fabricant  SUNFER  o  sistema 

equivalent.  Es  tracta  d’estructures  solars  que  permeten  col∙locar  les  plaques  en  l’orientació  i  inclinació 

òptima sobre superfícies planes sense necessitar d’anclar aquesta estructura a  les cobertes de l’edifici on 

s’ubiquin. 

El sistema SURFER és una estructura autoportant, lleugera (la qual cosa permet no incrementar de manera 

substancial les càrregues permanents que haurà de suportar la coberta), de fàcil instal∙lació (no és necessari 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 

PROJECTE EXECUTIU INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT  DE             

DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PORQUERES 

 

 

25 

 

d’equips auxiliars com grues) i amb un disseny aerodinàmic pensat en minimitzar la força del vent incident 

(instal∙lació de deflectors). 

 

Imatge camp solar amb estructura autoportant. Sistema SUNFER                                     

Estructura sobre cobertes inclinades de panell sandwich 

El camp solar s’ubicarà sobre una coberta inclinada a una aigua (orientació est).   

Es projecte estructura  sistema  “CSon” o  sistema equivalent.  Es  tracta d’estructures  solars que permeten 

col∙locar  les  plaques  de  forma  coplanar  seguin  la  inclinació  i  orientació  de  la  coberta,  reduint  costos 

d’estructura  i  de  reduint  l’esforç  per  suportar  la  càrrega  de  vent  al  mateix  temps  que  s’augmenta  la 

densitat de camp fotovoltaic per superfície. 

 

Imatge camp solar amb estructura coplanar. Sistema CSon                                     

L’estructura  es  muntarà  “in  situ”,  i  té  la  particularitat  que  es  pot  desmuntar  completament  un  cop 

finalitzada la vida útil del camp fotovoltaic, podent retornar les cobertes i espais al seu estat originari. Les 
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característiques pròpies de  les estructures fa que  les tasques de manteniment siguin mínimes,  i per tant, 

l’accés a la coberta serà d’ús restringit i excepcional.  

El conjunt de l’estructura (per a cobertes inclinades i per a cobertes planes) està dimensionada considerant 

la zona eòlica de la zona, la situació, la disposició, l’alçada sobre el nivell de terra i el mar, i els coeficients 

de  càrregues.  És  capaç  d’aguantar  pics  de  vent  de  120  km/h  considerant  els  coeficients  de  seguretat 

establerts en el DB‐SE‐AE accions de la edificació (CTE). 

El  càlcul  de  la  força  del  vent  que  actua  sobre  cada  mòdul  es  calcula  a  partir  de  la  següent  expressió 

matemàtica: 

2sinF  SP  

on: 

F = Força del vent [N] 

P = Pressió frontal del vent [N/m2] 

S = Superfície dels mòduls [m2] 

 = Angle d’inclinació dels mòduls respecte l’horitzontal [º] 

 

El càlcul de la pressió del vent en incidir sobre les plaques és: 

2V0,0472P   

on: 

P = Pressió del vent [N/m2] 

V = Velocitat del vent [Km/h] 

9.5 Inversors 

L’inversor proposat és de la marca SMA, trifàsics amb les següents característiques: 

‐ Compleix  amb  els  estàndards  europeus  de  protecció  i  amb  la  normativa  espanyola  sobre  connexió 

d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

‐ Està  específicament  dissenyat  per  la  connexió  en  paral∙lel  a  la  xarxa  de  distribució  elèctrica  i  podrà 

extreure la màxima potència del generador fotovoltaic en qualsevol moment del dia. 
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‐ Treballa  com  una  font  de  corrent  seguint  en  tot  moment  el  punt  de  màxima  potència  (MPP)  del 

generador fotovoltaic. 

‐ Intern a l’ondulador, l’interruptor automàtic de la interconnexió actuarà sobre els controls de mínima i 

màxima  tensió  que  supervisen  la  fase  de  la  xarxa  de  distribució  sobre  la  que  està  connectada 

l’ondulador. Aquest dispositiu impedirà també el funcionament en illa de la instal∙lació fotovoltaica. El 

rearmament del sistema de commutació ( i per tant de la connexió amb la xarxa de baixa tensió de la 

instal∙lació  fotovoltaica)  serà  també automàtic  transcorreguts uns  segons del  restabliment del  servei 

normalitzat a la xarxa. 

‐ Compleix totes les directives de seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica i incorpora a més 

les següents proteccions interiors: 

 Disposa  d’unes  llums  LED  informant  en  tot  moment  de  l‘estat  de  l’operació. 

Manualment  es  possible  desconnectar‐lo  tant  del  generador  fotovoltaic  com  de  la 

xarxa de distribució. 

 Compleixen les directives CE, GS, EN 62109‐1, EN 62109‐2, EN 60529, IEC 61683, CEI 0‐

21, EN 50438*, G83/2, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, TOR D4, UNE 206006 IN, UNE 

206007‐1 IN, UNE 217001 IN, UTE C15‐712‐1, VDE 0126‐1‐1, VDE‐AR‐N 4105. 

 El grau de protecció és conforme a DIN EN 60529, aconseguint una IP 65 /  IP 55. Les 

característiques tècniques dels inversors es troben a l’annex corresponent.  

L’inversor proposat per l’opció d’estudi és: 

DADES GENERALS INJECCIÓ A LA XARXA AMB POTÈNCIA FOTOVOLTAICA INSTAL∙LADA COBRINT 
LA TOTALITAT DEL CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC PROJECTAT 

Potència pic camp solar (kWp)  79,76kW 

Número inversors  1 

Marca/Model inversor  SMA SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60            
‐Pn. 110KW (Regulat a 75kW) 

Potència nominal inversor (kW)  Pn. 110KW (Regulat a 75kW) 

Potència nominal instal∙lació (KW)  75kW 

La potència nominal de la instal∙lació fotovoltaica proposada és de 75kW. L’inversor i la instal∙lació elèctrica 

(cablejat, quadres de protecció) estaran dimensionats per una Pn de 99KW ja que es preveu una ampliació 

del camp solar a l’edifici de l’equipament de la Piscina en una segona fase. 
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Les principals característiques tècniques d’aquest inversor es descriuen a continuació: 

  SMA SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 

Potencia nominal  110 kW (Regulat a 99KW) 

Tensió nominal CA  400 V 

Tensió màxima CC  1100 V 

Núm. MPPT  12 

Rang tensió MPPT  500‐800 V 

Eficiència  98,4%  

Dimensions  1117 x 682 x 363 mm 

Pes  93,5 Kg 

Garantia  5 anys 

9.6 Línies de distribució 

Canalitzacions 

Les canalitzacions elèctriques seran: 

Safates: Pel traçat dels conductors en corrent continua per la zona del camp fotovoltaic i pel interior de la 

caseta  d’inversors.  Si  són metàl∙liques,  es  col∙locaran  amb  posta  a  terra  de  les mateixes.  Cas  que  siguin 

d’altres materials, aquests seran lliures d’halògens. 

Canal    rígid: S’utilitzarà pel  traçat dels conductors en C.C. en el  seu pas  suspès sota coberta. Es proposa  

canals metàl∙liques d’acer galvanitzat. 

Tub rígid: Per aquells trams que es precisi protecció mecànica, es proposa tub protector d’acer galvanitzat. 

Tub flexible: D’ús comú, s’utilitzaran en aquells casos en els que es vulgui protegir els conductors en trams 

curts. El muntatge serà en espais no accessibles o encastats a  les parets, sostres  i  terres. Serà tub aïllant 

flexible de material no propagador de flama, segons UNE‐EN 50086‐2‐3. 

Es  tindrà  cura  en  no  acumular  excessivament  els  cables,  deixant  un  espai  mínim  lliure  del  20%  per  a 

possibles ampliacions futures. 
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Conductors 

El tipus de cable per a  la instal∙lació  podrà ser de: 

- Connexió a xarxa interior: tensió assignada 1000V, els denominats Cca –s1b, d1,a1 (AS). 

- Instal∙lació interior de distribució AC (Cables soterrats en canalitzacions entubades): tensió 

assignada 1000V, els denominats AL , RV‐K Eca 0,6/1KV i Cu RV‐K Eca 0,6/1KV. 

- Instal∙lació  interior AC  (Sota  tub o safata):  tensió assignada 750V, els denominats H07V‐K 

Eca.  

- Instal∙lació  de  distribució  DC  (Cables  a  coberta  i  cables  soterrats  en  canalitzacions 

entubades): Cable solar amb Certificat TÜV 2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. Negre/Vermell. 

Lliure d'halògens. 1,8 KVcc; Vida a 90 ºC 30 anys. 

S’evitarà  al  màxim  l’encreuament  de  conductors  amb  canonades  d’aigua,  gas,  etc.  així  com  amb  altres 

distribucions elèctriques. Quan es precisi efectuar algun d’aquests encreuaments, es disposaran aïllaments 

suplementaris; mai utilitzant tals canonades com a neutre o terra. 

Tots els conductors seran de coure i alumini aïllats, de secció compatible amb la potència que alimenten, 

d’acord amb les ITC‐BT‐06 i ITC‐BT‐19. 

Els conductors es dimensionaran de manera que compleixi amb els límits de caiguda de tensió i aplicant els 

coeficients específics descrits en aquest projecte. 

9.7 Instal∙lació de presa de terra 

D’acord  amb  l’article  12  del  RD  1663/2000  La  posada  a  terra  de  la  instal∙lació  fotovoltaica  es  farà  en 

qualsevol  cas  de  forma  que  no  s’alterin  les  condicions  de  posada  a  terra  de  la  xarxa  de  l’empresa 

distribuïdora. 

La  instal∙lació assegurarà una separació galvànica entre  la xarxa de distribució de baixa  tensió  i  la pròpia 

instal∙lació fotovoltaica, per mitjà del transformador d’aïllament intern a l’ondulador. 

D’altra banda, la combinació d’una configuració flotant en el costat DC, amb plaques fotovoltaiques amb un 

alt grau de protecció, cablejat unipolar de doble aïllament i caixes de connexionat amb protecció classe II, 
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elimina  tota  possibilitat  que  a  través  del  sistema  fotovoltaic  s’estableixin  connexions  entre  el  neutre  de 

l’alimentació i el neutre de la xarxa convencional. 

Es  connectarà  al  terra  l’estructura metàl∙lica de  les plaques  fotovoltaiques,  els marcs de  les mateixes,  el 

xassís de l’ondulador i en general qualsevol altra massa de la instal∙lació, mitjançant conductor de coure de 

16 mm2 a les piquetes de connexió a terra en paral∙lel, tantes fins a aconseguir una resistència menor a 10 

Ohms. 

Entre  ambdós  pols  (positiu  i  negatiu)  provinents  del  camp  fotovoltaic  i  el  sistema  de  posada  a  terra 

s’instal∙larà un descarregador de tensions de la intensitat adequada.  

S’haurà de comprovar que la resistència a terra tingui valors adequats. El càlcul teòric de la xarxa de terres 

necessàries, es calcula a continuació: 

 Resistència del terra mitjançant placa enterrada: R = 0,8∙/P 

 Resistència del terra mitjançant elèctrodes (pica vertical): R = /L 

 Resistència del terra mitjançant conductor enterrat horitzontalment: R = 2∙/L 

on: 

  és  la resistivitat del terreny en ohm per metre (segons naturalesa del terreny varia entre 50  i 3000 

∙m) 
 P és el perímetre de la placa 
 L és la longitud de la pica o conductor en m  

Els  càlculs  efectuats  a  partir  d’aquestes  dades  donen  un  valor  aproximat,  essent  necessari  efectuar  les 

mesures de resistència en camp per a verificar la idoneïtat de la instal∙lació. 

9.8 Proteccions  

La  instal∙lació  es  subdivideix  prou  per  a minimitzar  la  repercussió  d’un  defecte  en  un  punt  concret,  i  al 

mateix temps, facilitar el manteniment. 
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Sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) 

La  instal∙lació  estarà  protegida  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits  per  un  interruptors  automàtics 

magnetotèrmics de calibre inferior a la intensitat màxima admissible de la línia. 

A més a més, al tractar‐se d’una instal∙lació compartida, es disposarà d’un IGA (interruptor frontera) abans 

de la connexió a la xarxa de distribució.   

Així  mateix,  es  dotarà  la  instal∙lació  de  mecanismes  de  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits 

(interruptor automàtic magnetotèrmic) instal∙lats a la sortida de corrent alterna del inversor.  

La intensitat de curt circuit d’aquest interruptor serà superior en qualsevol cas a la indicada per l’empresa 

distribuïdora en el punt de connexió. Les intensitats de curtcircuit que poden presentar‐se en cada punt de 

la instal∙lació, es calculen a l’apartat corresponent. 

Donat el cas, els calibres i les corbes d’operació dels interruptors disposats en sèrie seran complementàries 

per a aconseguir una correcta selectivitat. 

Les mesures adoptades en el cas de donar‐se sobreintensitats en el costat DC, corresponen a: 

 plaques solars amb un alt grau de protecció 

 caixa de connexionat amb alt grau de protecció classe II 

 cablejat unipolar de doble aïllament 

 fusibles a l’entrada de l’ondulador en cada una de les sèries elèctriques del camp fotovoltaic. 

Contactes indirectes 

La disposició de la xarxa de terres de la instal∙lació és la grafiada en el plànols. 

Tota massa metàl∙lica dels  receptors  serà  connectada a  la  xarxa de  terra mitjançant borns específics per 

aquesta finalitat. 

Totes les línies posseiran el corresponent conductor de protecció, de secció d’acord amb la taula I de la ITC‐

BT‐19. 

S’instal∙larà dispositius de tall per intensitat de defecte (ITC‐BT‐24) per a cadascun dels inversors. Aquests 

seran interruptors diferencial amb sensibilitat alta (300 mA). 
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Els interruptors diferencials han de quedar protegits per sobrecàrregues pels interruptors magnetotèrmics 

associats a ells. 

Contactes directes 

La  protecció  contra  contactes  directes  està  resolta  pel  fet  de  complir  amb  les  condicions  definides  a  la 

Norma UNE 20460‐4‐41, essent aquestes mesures destinades a protegir les persones dels perills que puguin 

derivar‐se d’un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. 

Entre altres caldrà complir: 

 inaccessibilitat del camp fotovoltaic en condicions normals de senyalització 

 cablejat unipolar amb doble aïllament 

 plaques solars amb un alt grau de protecció 

 Proteccions mecàniques de les parts de la instal∙lació amb tensió 

Sobretensions 

La protecció contra sobretensions estarà garantit amb; 

Pel  que  fa  a  la  protecció  contra  sobretensions  en  el  costat AC,  s’instal∙laran  limitadors  de  sobretensions 

transitòries situats al interior del inversor  de calibre i característiques segons normativa d’aplicació. 

Pel  que  fa  a  la protecció  contra  sobretensions en  el  costat DC,  s’instal∙laran  limitadors de  sobretensions 

classe II, 40KA 1000V situats al interior del inversor. 

Protecció de la qualitat de la xarxa 

L’ondulador escollit disposarà de totes les proteccions elèctriques exigibles per aquest tipus d’aplicacions. 

Cada inversor disposarà de les següents proteccions: 

 Evitarà el funcionament en illa 

 Limitarà la màxima i mínima tensió 

màxima tensió admissible: 1,1 Um 

mínima tensió admissible: 0,85 Um 
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 Replicarà exactament la freqüència de la xarxa 

 Protecció contra contactes directes 

 Protecció contra sobrecàrrega 

 Protecció contra curtcircuit 

 Nivells d’emissió i immunitat d’harmònics d’acord a la EN50081 part 1 (EN60555, EN55014) i EN50082 

part 1. 

 Evitarà la transferència de tensions 

 Assegurarà la simetria dels algoritmes de commutació 

Interruptor automàtic de la interconnexió CA 

Es tractarà de dispositius de tall automàtic, interns a l’ondulador, sobre els quals actuaran els controls de 

mínima i màxima tensió que supervisen la fase de la xarxa de distribució sobre la que estan connectats els 

onduladors. 

Aquest dispositiu impedirà també el funcionament en illa de la instal∙lació fotovoltaica. 

El  rearmament del  sistema de commutació  (i  per  tant de  la  connexió amb  la  xarxa de baixa  tensió de  la 

instal∙lació  fotovoltaica)  serà  també  automàtic  transcorreguts  uns  segons  del  restabliment  del  servei 

normalitzat a la xarxa. 

Altres consideracions 

Serà  encomanat  al  contractista  executar  de  la  instal∙lació  el  subministrament  de materials,  serveis  i mà 

d’obra necessaris per executar la instal∙lació descrita en la memòria, representada en els plànols i recollides 

en el pressupost o altres documents d’aquest projecte.  

Tot  això  segons  les  normes,  reglaments  i  prescripcions  vigents  que  siguin  d’aplicació,  incloses  les  de 

Seguretat i Higiene en el treball. 

Així mateix, serà feina del contractista: 

 La connexió d’aquells aparells o equips que la direcció tècnica facultativa estimi. 

 Les proves i posada en funcionament sota la supervisió de la direcció facultativa. 
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 La neteja immediata i correcta gestió dels materials sobrants. 

 El compliment de la planificació prèviament acordada. 

El compliment de la forma d’execució dels treballs que la direcció facultativa dictamini. 

9.9 Sistema de mesura  

Tal com es descriu a  l’article 10.3 del Reial Decret 244/2019, serà necessari un equip de mesura neta en 

algun dels següents supòsits; 

 Es realitzi autoconsum col∙lectiu 

 En les instal∙lacions de generació connectades en instal∙lacions pròximes a través de la xarxa 

 Quan la tecnologia de generació no sigui renovable, cogeneració o residus 

 En instal∙lacions de generació amb potència aparent nominal igual o superior a 12MVA. 

En  aquest  cas,  al  tractar‐se  d’una  instal∙lació  d’autoconsum  col∙lectiu  serà  necessari  la  instal∙lació  d’un 

equip de mesura neta al punt frontera. En el següent esquema es pot veure de forma esquemàtica. 

 

Font. Guia professional de Tramitación del autoconsumo. IDAE 2021 
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9.10 Monitorització i sistema control de potència 

A continuació es descriu el sistema de monitorització i gestió de les instal∙lació generadora.    

En el plànols adjunts es grafia de forma esquemàtica el sistema de monitorització i gestió proposat.  

Es  monitoritzarà  la  instal∙lació  per  tal  d’obtenir  dades  històriques  i  a  temps  real  de  la  instal∙lació.  La 

informació d’aquests equips es podrà  fer accessible als usuaris que disposin de permisos mitjançant una 

aplicació i una  plataforma de gestió energètica al núvol.  

D’aquesta manera  el  gestor  de  la  instal∙lació  serà  capaç d’obtenir  informació  que  li  permeti  controlar  el 

funcionament de la instal∙lació i detectar qualsevol anomalia. 

Descripció tècnica del sistema de monitorització 

Per tal de conèixer l’estat i els valors del nostre sistema, instal∙larem el sistema de comunicació del mateix 

fabricant que el inversor (SMA) que ens optimitzarà la comunicació dels equips de la planta fotovoltaica, és 

a dir que ens permet controlar les dades de tots els inversors alhora juntament amb els altres dispositius 

Aquesta informació i monitorització es podrà dur a terme a través del Sunny Portal que ens dona dades en 

temps real de la instal∙lació de generació. Es pot accedir al portal i fer algunes modificacions de valors de 

manera totalment remota i immediata. 

Totes  aquestes dades ens  les dona  l’equip de monitorització  i  control  de  la  instal∙lació  fotovoltaica  SMA 

Data Manager M, equip d’optimització de la comunicació que garanteix que les mesures són suficientment 

exactes. 

Esquema bàsic del sistema de monitorització 
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Imatges de la interfície de monitorització visible per l’usuari 
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Nota  important.  En  aquest  cas,  al  tractar‐se  d’una  instal∙lació  compartida,  el  sistema de monitorització  i 

control projectat permetrà realitzar totes les accions descrites anteriorment de la instal∙lació de generació. 

Pel que fa als consums, al no trobar‐se dins la mateixa xarxa interior, no es monitoritzaran. 

9.11 Moviment de terres 

Els moviments de  terres no seran molt  importants donades  les característiques de  l'obra. Es disposen de 

trams amb canalitzacions soterrades lliures que s’utilitzaran pel pas de cablejat.   

El  moviment  de  terres  consistirà  en  rases  pel  pas  dels  conductors  sota  tub  protector.  Aquestes  rases 

permetran; 

- Pas  de  cablejat  de  corrent  altern  sota  tub  soterrat  des  de  caseta  de quadre principal  de  la  zona 

esportiva fins edifici dels vestidors del camp de futbol. 

El  traçat  de  la  rasa  és  el  descrit  en  el  plànol    06.‐  “Canalitzacions”.  Es  seguiran  l’amplada  i  profunditats 

descrites en els detalls de tipologia de rases del mateix plànol. 

Un cop realitzades  les rases, es posarà sorra fina com a  llit per  les  instal∙lacions,  i es cobrirà els mateixos 

tubs també amb una capa de sorra. Es posarà la cinta indicadora i es procedirà al cobriment. 
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Les rases discorreran preferiblement sobre zones sense paviment superior. En el cas de la tramada  que ha 

de travessar zona pavimentada, abans de realitzar la rasa, es procedirà a realitzar un tall amb maquina de 

disc, i un cop reomplerta la rasa es procedirà a la posterior reparació del paviment.  

En  el moment  de  realitzar  les  rases  es  prestarà  especial  atenció  a  les  instal∙lacions  existents,  i  hi  haurà 

d’haver l’instal∙lador a obra per a subsanar els possibles contratemps que es puguin produir. 

La  runa  extreta  de  la  realització  de  rases  així  com  la  possible  terra  sobrant  es  portaran  a  abocador 

autoritzat de manera separada. 

Condicions rases 

Per a la instal∙lació de les noves línies enterrades es complirà que:  

- El fons de la rasa que ha de rebre els cables serà llis i estarà lliure d’arestes vives, pedres, etc.  

- Els cables enterrats estaran protegits sota canalitzacions de tub , els quals estaran immersos en una 

capa de sorra de 10 cm.  

- Pel cim dels  tubs  i  la sorra es col∙locarà una cinta plàstica amb  l'anagrama "Perill  cables de Baixa 

Tensió.  

- Les  canalitzacions  entubades  estaran  construïdes  per  tubs  de  P.E.  Reticulat  de  doble  capa,  amb 

l'objectiu de presentar suficient resistència mecànica. El diàmetre interior dels tubs no serà inferior 

al descrit a la ITC‐BT‐21. L'interior dels tubs serà llis per facilitar la instal∙lació o substitució del cable 

o circuit avariat.  

Creuaments, proximitats i paral∙lelismes 

En aquest  cas  es  tindrà en  compte  respectar    les distàncies mínimes de  seguretat  i    resta de  condicions 

l’aplicació descrites a la imatge adjunta dels nous traçats elèctrics i comunicació  respecte; 

‐ Altres cables d’energia elèctrica 

‐ Cables de telecomunicació 

‐ Canalitzacions d’aigua 

‐ Canalitzacions de gas 

‐ Canalitzacions de clavegueram 
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9.12 Obra civil 

L’obra civil necessària serà l’ampliació de l’edificació on actualment hi ha la CGP i el comptador de consums 

elèctrics tipus TMF10 de la zona esportiva de tal manera que s’hi pugui instal∙lar un nou punt de mesura de 

tipus TMF10 amb IGA de 160A per la mesura de la generació. 

Aquesta ampliació es realitzarà amb la mateixa tipologia d’obra que l’existent consistent en una estructura 

de  formigó  armat  en  forma  de  “L”  invertida  i  armari  de  fusta  (de  les  mateixes  característiques  que 

l’existent).  Les  dimensions  de  profunditat  i  d’altura  seran  iguals  a  la  part  existent  per  tal  de  mantenir 

l’estètica, no obstant, l’amplada de la part ampliada serà la necessària per la instal∙lació de la TMF10. 

Les principals característiques de l’edificació són: 

‐ Fonamentació per a mur armat. 

‐ Estructura de formigó armat en forma de “L”invertida executada insitu amb encofrat recuperable. 

‐ Armari de fusta amb porta abatible amb pany i clau de característiques iguals a l’existent. 

‐ Dimensions exteriors de l’ampliació: 1.000mm (llarg) x 920mm (profunditat) x 2.110mm (altura). 

‐ Comunicació de  la part ampliada amb la CGP de  la companyia distribuïdora amb safata de plàstic 

amb tapa.   

‐ Porta d’accés frontal de fusta (de les mateixes característiques constructives que l’existent) d’una 

fulla batent de 1.100mm d’amplada lliure. 
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10 Anàlisi de les produccions i consums 

10.1 Coeficient de repartiment “Beta” entre els autoconsumidors 

La producció d’energia elèctrica a  través de  la  fotovoltaica dels 204 panells es  repartirà  inicialment de  la 

següent manera: 

 

PARÀMETRE 
DEMANDA ANUAL (kWh) 

ZONA 
ESPORTIVA 

LLAR 
INFANTS 

MAGATZEM 
BRIGADA  CENTRE DE DIA  TOTAL 

Consum anual (kWh)  140.387 kWh  8.465 kWh  13.611 kWh  5.084 kWh  167.547 kWh 

Potència contractada (KW)  55 kW  15,10 kW  13,86 kW  17,32 kW  101,28 kW 

% consum respecte el total  83,79%  5,05%  8,12%  3,04%  100,00% 

Potència virtual (kWp)  66,83 kWp  4,03 kWp  6,48 kWp  2,42 kWp  79,76 kWp 

Coeficient repartiment    83,79%  5,05%  8,12%  3,04%  100,00% 
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Es proposa que el coeficient de repartiment Beta sigui un percentatge directament relacionat amb l’energia 

elèctrica consumida per cada equipament. 

10.2 Anàlisi de les corbes de demanda‐producció 

El punt clau de l’estudi recau en conèixer de manera ajustada quines són les corbes de demanda d’energia i 

les corbes de producció del sistema fotovoltaic, per a cada hora de cada dia de l’any.  

Tal com s’ha justificat en l’apartat 7.2 “Demanda d’energia elèctrica”, tenint en compte les característiques 

dels  consumidors associats  a  la  instal∙lació  FV,  l’emplaçament,  els  seus  consums elèctrics,  la  tipologia de 

connexió a  la xarxa elèctrica  i  la capacitat de  la xarxa elèctrica de distribució, es considera que  l’escenari 

més  òptim  per  a  la  implantació  d’una  instal∙lació  solar  fotovoltaica  és  per  autoconsum  col∙lectiu  amb 

excedents acollida a compensació simplificada.   

A continuació s’observen les corbes de demanda i producció AGREGADES estimades pel període d’hiverns i 

estiu.  
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*Nota:  l’energia  de  color  verd,  per  sobre  del  perfil  de  consum  pot  considerar‐se  com  injectada  a  la  xarxa  per  ser 

compensada o bé emmagatzemar‐se en bateries virtuals. 

 

L’energia anual produïda i els fluxos d’autoconsum, i d’excedents són els mostrats a continuació: 

Potència 
instal∙lada 

Número 
panells 

Energia anual 
produïda 
(kWh/any) 

Energia anual 
autoconsum 

instantani (kWh/any) 

Energia anual 
excedent 
(kWh/any) 

Energia anual excedent 
compensable (kWh/any) 

79,760 kWp  142  92.378  78.308  14.070  14.070 

 

11 Termini i condicions per a l’execució de les instal∙lacions 

La durada d’execució de la instal∙lació solar fotovoltaica descrita en el present projecte executiu, tenint en 

compte la situació dels elements, les dimensions de la instal∙lació i la tipologia de connexió serà de sis (6) 

setmanes. 

La realització dels tràmits administratius previs a l’execució de l’obra (llicència obres, punt de connexió, etc) 

i  posteriors  a  l’execució de  l’obra  (legalització elèctrica,  inscripció  registre autoconsum, etc) queden  fóra 

d’aquest termini. 

Condicions d’execució 

La  recepció en obra d’equips  i material,  així  com controls  d’entrega,  execució  i  instal∙lació  es  realitzaran 

segons es detalla en el plec de condicions generals i tècniques. 
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Pel  control  en  l’execució  es  tindrà  en  compte  les  especificacions  del  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 

Tensió, en especial pel que fa a: 

‐ Recepció en obra d’equips i materials. 

‐ Control en l'execució de la instal∙lació. 

‐ Control i verificació de la instal∙lació acabada. 

12 Ordre de prioritats entre els documents 

Davant de possibles discrepàncies entre els documents del present projecte, s’estableix el següent ordre de 

prioritat dels mateix, tal i com segueix: 

‐ Plànols 

‐ Amidaments 

‐ Pressupost 

‐ Memòria 

‐ Plec de condicions  

 

13 Calendari previst 

En  primer  terme  es  desenvoluparà  una  fase  administrativa  que  inclourà  un  procediment  de  licitació  i 

posterior adjudicació de les obres. Abans d’iniciar els treballs, es procurarà realitzar  reunions prèvies entre 

l’empresa adjudicatària i  la Direcció tècnica de les obres per tal de planificar correctament les actuacions. 

La  coordinació  de  les  tasques  en  matèria  de  seguretat  i  salut  seran  requisits  necessaris  per  l’inici  dels 

treballs per part de l’empresa adjudicatària. 

Per  tal  de  facilitar  l’execució  de  les  obres,  és  convenient  que,  en  la  mesura  del  possible,  s’agrupin  la 

tipologia de feines a realitzar pels equips de treball implicats. Aquest fet comporta l’execució simultània de 

treballs en diferents emplaçaments del projecte. 

Respecte al calendari previst per l’execució de les obres, es proposen les següents fases: 

1. Replanteig d’inici de les obres, concretant els traçats de les instal∙lacions i la ubicació dels equips i 

elements d’obra previstos. 

2. Replanteig i execució de l’estructura situada a cobertes inclinades. 
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3. Replanteig i execució de l’estructura situada a cobertes planes. 

4. Moviment de terres. Obertura de rases pel traçat enterrat de cablejat. 

5. Col∙locació de canalitzacions a interior de rases. 

6. Formació d’arquetes, reblert de rases i execució d’acabat superficial a les rases. 

7. Instal∙lació de plaques solars fotovoltaiques. 

8. Adequació de l’espai on s’ubicarà l’inversor i els quadres de Corrent Continua i Corrent Alterna. 

9. Construcció de l'ampliació del nínxol de comptadors. 

10. Execució i connexió de cablejat, canalitzacions i quadres de protecció. Part corrent continua. 

11. Col∙locació d’inversors i quadres de protecció CC i CA. 

12. Execució i connexió de cablejat i canalitzacions. Part corrent alterna. 

13. Execució de la posta a terra de la instal∙lació. 

14. Execució i connexió de cablejat i canalitzacions. Comunicació. 

15. Implementació d’equips i sistemes de mesura i telegestió de la instal∙lació. 

16. Connexió a la xarxa. 

17. Posta en marxa. Comprovació de cada subsistema i prova general de la instal∙lació generadora. 

La planificació de les actuacions es mostra de manera detallada a l’Annex IV del present projecte. 
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14 Resum del pressupost 

A continuació es detalla, de  forma  resumida, el pressupost per a  l’execució de  la  instal∙lació 

solar  fotovoltaica per autoconsum compartit al municipi de Porqueres descrita en el present 

projecte.  

  EXECUTIU FV COMPARTIDA PORQUERES       

   1 TREBALLS PREVIS  392,77   

  2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA  16.147,71  

  3 INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ INFORMACIÓ  6.804,41  

  4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS  25.326,70  

  5 PROTECCIONS CORRENT CONTINUA  736,46  

  6 PROTECCIONS CORRENT ALTERN  2.457,39  

  7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS  757,94  

  8 OBRA CIVIL  1.589,99  

  10 SEGURETAT I SALUT  5.204,01  

  11 TREBALLS COMPLEMENTARIS  2.227,87  

                                          Pressupost d'execució material  61.645,25  

                                                     13% de despeses generals  8.013,88  

                                                       6% de benefici industrial  3.698,72  

                                          Suma  73.357,85  

                                                                                   21% IVA  15.405,15  

                                         Pressupost d'execució per contracta  88.763,00  

     

     

Puja  el  pressupost  d'execució  per  contracta  a  l'expressada  quantitat  de  VUITANTA‐VUIT  MIL  SET‐
CENTS SEIXANTA‐TRES EUROS. 
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15 Conclusions i taula resum 

L’Ajuntament  de  Porqueres  disposa  de  diferents  equipaments  municipals  situats  a  un  radi 

menor a 2.000m.  

Tenint en compte la superfície de coberta, inclinació,  orientació i característiques del punt de 

connexió  a  la  xarxa  de  distribució  de  la  zona  esportiva  de  Porqueres,  és  possible  promoure 

l’execució d’una instal∙lació solar fotovoltaica compartida. 

D’aquesta  instal∙lació,  se’n beneficiaria diferents equipaments municipals que actualment no 

disposen  d’instal∙lacions  fotovoltaiques  d’autoconsum  individual  ni  formen  part  de  cap 

projecte d’instal∙lació fotovoltaica d’autoconsum compartit. 

En  el  present  projecte  executiu,  format  per  una  memòria  amb  els  seus  annexes,  plec  de 

condicions, plànols,  amidaments i pressupost, el tècnic redactor ha descrit tota la informació 

tècnica  necessària  per  tal  de  dur  a  terme  la  instal∙lació  solar  fotovoltaica  per  autoconsum 

col∙lectiu  amb  excedents  acollida  a  compensació  simplificada  executada  en  equipament 

municipal de Porqueres. 

A la següent taula s’indiquen els principals dades de la instal∙lació projectada; 
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  Valor 

Potència Pic  79,76 kWp 

Potència nominal  75 kW  

Característiques 
plaques 

Núm. de mòduls  142 Ut 

Pot. Unitària  575 W / 440 W 

Rendiment  22,30% / 22,50% 

Inversors 

Núm. d’inversor  1 

Pot. Nominal  110 KW (regulat 75KW)  

Rendiments   98,4 % 

Garantia  5 anys 

Consums elèctrics equipaments municipals  167.547 kWh/any 

Consums elèctrics assimilables a domèstics  0 kWh/any 

Producció elèctrica FV  92.378,31 kWh/any 

Inversió  73.357,85 € 

Estalvi econòmic autoconsum  4.621,50 € 

Estalvi per energia excedentària compensada  914,55 € 

Pay‐Back  10,80 anys 

TIR (25 anys)  8,15 % 

Estalvi d’emissions de CO2    22,26 Tones/any 

Proposta coeficient repartiment          
generació FV 

83,79% Zona Esportiva 

5,05% Llar Infants 

8,12% Magatzem Brigada 

3,04% Centre de Dia 

                Signat, 

                       L’Enginyer industrial 

   

 

 

 

 

                             Porqueres, 30 de juliol de 2024 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 

PROJECTE EXECUTIU INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT  DE             

DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PORQUERES 

 

 

 48

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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Annex I: CÀLCULS  ELÈCTRICS 

I.1 Secció de les línies, caiguda de tensió i potència prevista 

Pel càlcul dels circuits s’han tingut en compte els següents factors: 

- Caiguda  de  tensió:  3%  per  enllumenat  i  5%  per  receptors  de  força  en 

instal∙lacions interiors diferents de habitatge. 

- Imax:  La  intensitat  que  circula  per  la  línea  (I)  no  ha  de  superar  el  valor 

d’intensitat màxima admissible (Iz). 

Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules:  

Connexió instal∙lació 

Esquemes  Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línia 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

Connexió generació.  A 
xarxa interior (pròxim a 
la xarxa de distribució) 

3F+N  99.00  1.00  165.00 
RZ1‐K (AS) Cca‐

s1b,d1,a1 4(1x150) + 
TTx95 

401.20  142.89  1.31 

 

Quadre Corrent Alterna FV 

Esquemes  Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línia 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

Generador  3F+N  99.00  1.00  10.00  RZ1‐K (AS) Cca‐s1b,d1,a1 4(1x95) + TTx50 
292.5
1 

142.8
9 

0.13 
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I.2 Càlcul de les proteccions contra sobrecàrregues   

Connexió instal∙lació 

Esquemes  Polaritat 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Proteccions 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Connexió generació.  
A xarxa interior 

(pròxim a la xarxa de 
distribució) 

3F+N  99.00  142.89  ‐  283.92  ‐  ‐ 

 

Quadre alterna 

Esquemes  Polaritat 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Proteccions 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Generador  3F+N  99.00 142.89 
Magnetotèrmic, Industrial (IEC 60947‐2); In: 160 A; Im: 

1600 A; Icu: 15.00 kA 
401.20  232.00  581.74 

I.3 Càlcul de les proteccions contra curt circuits   

Connexió instal∙lació 

Esquemes  Polaritat  Proteccions 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

Màx/mín 

(kA) 

Tcable 

CC màx/mín 

(s) 

Tp 

CC màx/mín 

(s) 

Connexió generació.  A 
xarxa interior (pròxim a la 

xarxa de distribució) 
3F+N  ‐  ‐  ‐ 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 

Quadre de distribució a carregadors 

Esquemes  Polaritat  Proteccions 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

Màx/mín 

(kA) 

Tcable 

CC màx/mín 

(s) 

Tp 

CC màx/mín 

(s) 

Generador   3F+N 
Magnetotèrmic, Industrial (IEC 60947‐2); In: 

160 A; Im: 1600 A; Icu: 15.00 kA 
15.00  15.00 

10.22 
1.37 

4.41 
243.71 

<0.10 
5.98 
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Annex II: CÀLCULS  JUSTIFICATS. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

I.4 Justificació SE Seguretat estructural i AE Accions a l’edificació DB‐SE‐A 

Es  proposa  instal∙lar  els mòduls  solars  en  dos  tipologies  de  coberta  diferents.  Una  part  del 

camp fotovoltaic es col∙locarà sobre les cobertes planes de les edificacions de la piscina i zona 

de bar del camp de futbol i un altre part a la coberta inclinada de les edificacions dels vestidors 

del camp de futbol. 

Classificació de les accions 

Segons el Document Bàsic DB SE‐AE Seguretat Estructural Accions en la edificació del CTE les 

accions que en general actuen en els edificis són les que es defineixen a continuació. En casos 

especials pot ser precís tenir en compte accions d’un altre tipus. 

‐ ACCIONS PERMANENTS: És la produïda pel pes propi, el pes dels elements constructius, per 

l’acció del terreny. Aquesta es tracta en el Capítol 2 de la Norma. 

‐  ACCIONS VARIABLES: Produïda  per  la  sobrecàrrega  d’ús;  l’acció  del  vent,  és  a  dir,  per  les 

pressions  i succions que el vent origina sobre  les superfícies; accions tèrmiques, per tant,  les 

deformacions degudes als canvis de temperatura; per la neu de les cobertes. Aquesta es tracta 

en el capítol 3 de la Norma. 

‐ ACCIONS ACCIDENTALS: produïdes pel sisme, és a dir, per les acceleracions de les sacsejades 

sísmiques; per l’incendi; per l’impacte. Aquesta es tracta en el capítol 4 de la Norma. 

Accions permanents 

Segons el CTE la càrrega produïda pels pesos que graviten sobre un element resistent, o una 

estructura, 

es descompon en concàrrega i sobrecàrrega. 

‐ Concàrrega: és la càrrega que té una magnitud i posició constant al llarg del temps, excepte 

en el cas de reforma de l’edifici. Es descompon en pes propi i càrrega permanent. 

‐ Sobrecàrrega: és la càrrega que té una magnitud i/o posició que pot ser variable al llarg del 

temps. Pot ser: d’ús o de neu. 
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S’han considerat les següents accions gravitatòries a l’estructura: 

Pes propi coberta plana amb acabat de tela asfàltica: 1,5kN/m2 

Pes propi coberta plana amb acabat de graves: 2,5kN/m2 

Pes propi panel sandwich: 0.11kN/m2 

Anàlisi de càrregues 

Coberta plana amb acabat de graves 

El  pes  dels  lastres  es  pot  variar  depèn  la  ubicació  de  la  placa  solar  al  camp  fotovoltaic.  Es 

calcula la pitjor situació pels plaques on es col∙locarà el màxim de pes de lastres. En aquest cas 

el pes per cada m2 serà:  

Càrrega de lastres: 0,35kN/m2 

Càrrega panells: 0,12 kN/m2 

Càrrega estructura: 0,03 kN/m2 

Es detalla anàlisi de càrregues per la coberta on s’instal∙len els panells fotovoltaics: 

PES 
Coef 
ponderació  Total 

Pes propi  kN/m2  kN/m2 
Coberta plana amb graves  2,5 

Plaques fotovoltaiques  0,12 

Lastres  0,35 

Estructura  0,03 

Total  3,00  1,35  4,05 

Sobrecàrrega ús  kN/m2 

   0,98  1,5  1,47 

TOTAL PES  5,52 

El  resultat  de  l’anàlisi  de  càrregues  en  la  coberta  del  dipòsit  que  la  sobrecàrrega  de  la 

instal∙lació de les plaques fotovoltaiques + estructura d’alumini de suport + lastres amb un pes 

total  de  0,50  kN/m2  no  afecta  a  l’estabilitat  de  l’estructura,  i  compleix  amb  la  limitació  de 

fletxa establerta per la referida EFHE en el article 15.2.1. 
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Límit de fletxa total a plaç infinit:  Límit relatiu de fletxa activa 

Fletxa  L/250 f  L / 500 + 1 cm  Fletxa  L/500 f  L / 1000 + 0.5 cm   

En les expressions anteriors “L” es la llum del vano, en centímetres, (distància entre eixos dels 

pilars si se tracta de forjats recolzats en bigues planes) i, en el caso de voladiu, 1.6 vegades el 

vol. 

Coberta inclinada lleugera de panel sandwich 

El pes per cada m2 de  la placa solar  fotovoltaica + part proporcional estructura d’alumini de 

suport, serà: 

Càrrega panells: 0,12 kN/m2 

Càrrega estructura: 0,03 kN/m2 

Es detalla anàlisi de càrregues per la coberta on s’instal∙len els panells fotovoltaics: 

PES 
Coef 
ponderació  Total 

Pes propi  kN/m2  kN/m2 
Coberta inclinada panell sanwich  0,11 

Plaques fotovoltaiques  0,12 

Estructura  0,03 

Total  0,26  1,35  0,351 

Sobrecàrrega ús  kN/m2 

   0,98  1,5  1,47 

TOTAL PES  1,821 

El resultat de l’anàlisi de càrregues en totes dues cobertes determina que la sobrecàrrega de la 

instal∙lació de les plaques fotovoltaiques + estructura d’alumini de suport amb un pes total de 

0,15  KN/m2  no  afecta  a  l’estabilitat  de  l’estructura,  i  compleix  amb  la  limitació  de  fletxa 

establerta per la referida EFHE en el article 15.2.1. 

Límit de fletxa total a plaç infinit:  Límit relatiu de fletxa activa 

Fletxa  L/250 f  L / 500 + 1 cm  Fletxa  L/500 f  L / 1000 + 0.5 cm   

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 

PROJECTE EXECUTIU INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT  DE             

DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PORQUERES 

 

 

 54

En les expressions anteriors “L” es la llum del vano, en centímetres, (distància entre eixos dels 

pilars si se tracta de forjats recolzats en bigues planes) i, en el caso de voladiu, 1.6 vegades el 

vol. 

I.5 Accions variables 

Les accions produïdes per les deformacions degudes a les variacions de temperatura, i per les 

que experimenten els materials en el transcurs del temps per altres causes, s’han de tenir en 

compte  en  eles  estructures  hiperestàtiques, molt  especialment  en  arcs,  voltes  o  estructures 

similars, excepte en els casos que es detallen. 

Pot no considerar‐se les accions tèrmiques i reològiques en les estructures formades per pilars 

o bigues quan es disposen de juntes de dilatació a una distància adequada. 

I.6 Accions sísmiques 

La Norma Sismorresistent serà d’aplicació en el projecte, construcció i explotació de les obres i 

serveis del territori nacional, sigui qualsevol classe i destí, d’acord amb allò que s’assenyala en 

el epígraf 3.5 i capítol V de la Norma. 

Les Normes  o  Instruccions  que  fan  referència  a  les  estructures  especials  tindran  en  compte 

com  a  mínim  les  prescripcions  sísmiques  de  tipus  general  contingudes  en  la  Norma  i  les 

específiques que siguin necessàries per el correcte planejament del problema sismorresistent . 

Els  organismes  competents  portaran  a  terme  l’estudi  i  publicació  de  les  reglamentacions 

específiques. 

El  facultatiu  autor del projecte d’una obra està obligat  a  tenir  en  compte  la Norma, d’acord 

amb l’establert en l’epígraf 3.5 i en el capítol V de dita Norma. 

Podrà adoptar valors de les accions sísmiques o sistemes de càlcul diferents als que assenyala 

la Norma  sempre que ho  justifiqui  degudament  i  sota  les  responsabilitats que en el  seu  cas 

pogués passar. 

Valors adaptats en el projecte: 

‐ Norma considerada: Norma sismorresistent NCSE 94. 

‐ Tipus d’obra segons destí de normal importància. 
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‐ Acceleració sísmica: 0,04 g 

‐ Coeficient de contribució 1,0 

Donades  les característiques de  l’edifici que ens ocupa en el nostre projecte, no cal  tenir en 

consideració aquest tipus de càrrega. 

I.7 Efecte del vent 

A continuació s’adjunta estudi de vent que determina la distribució i pes necessari del sistema 

de  lastres  de  l’estructura  projectada  per  la  part  del  camp  solar  prevista  amb  estructura 

autoportant, inclinació a 10º sobre coberta plana. 
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MEMORIA DE DISEÑO 

 

SISTEMA LASTRADO PARA CUBIERTA PLANA 

 

 

29H 
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Proyecto: e24-11096 

Cliente: Suministros oruña 

Dirección: 17834 Porqueres, Girona 

Ciudad: 17834 | PORQUERES 

Categoría del terreno: II 

No se considera que el ambiente es corrosivo. 

*Un ambiente corrosivo puede afectar negativamente a la durabilidad del aluminio sin tratamiento anodizado 

(bruto). 

 

 

CATEGORÍA DEL TERRENO 
 

 

Zona 0: Mar abierto o zona costera expuesta al mar abierto. 

 

  
 

Zona I: Lagos o áreas planas y horizontales con vegetación despreciable y sin 

obstáculos. 

 

 

Zona II: Áreas con vegetación baja, como hierba, y obstáculos aislados 

(árboles, edificaciones) con separación de al menos 20 veces la altura de los 

obstáculos. 

 
  

Zona III: Áreas con una cobertura de vegetación uniforme o edificaciones o 

con obstáculos aislados con una separación máxima de 20 veces la altura 

de los obstáculos (villas, terreno suburbano, bosques permanentes). 

 

 

 
Zona IV: Áreas en las que al menos un 15% de la superficie está cubierta por 

edificios cuya altura media supera los 15 m. 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
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Tipo de cubierta:  Plana 

Material del tejado*:      Grava 

Inclinación de cubierta:   ≤ 3º 

Altura máxima del edificio: 4m 

Existe parapeto:  No 

Coeficiente de fricción**:   0.5 

*Para las cubiertas tipo Deck y PVC/TPO se recomienda elegir la opción 29.1H para favorecer el reparto de

cargas

*Se debe realizar un ensayo in-situ para verificar el valor del coeficiente de fricción

Soporte: 29H 

Inclinación módulos: 10º 

Sistema de fijación:  

Tapas laterales:  

Tamaño del módulo: 

Peso: 

Potencia por módulo: 

Lastrado 

Sí 

1722x1134m

m 12kg/m² 

440W  

Para el uso del soporte indicado en este documento el instalador deber verificar que el 

módulo fotovoltaico utilizado permite la instalación por el lado corto sin deformarse.

INFORMACIÓN CUBIERTA 

SOPORTE 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
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Los cálculos de diseño estructural se realizaron según las siguientes normas: 

UNE - EN 1991-1-3 

UNE - EN 1991-1-4 

UNE - EN 1999-1-1 

Los valores característicos de la nieve en España se derivan del siguiente mapa de 

nieve estándar:  

 

  

 

Las velocidades del viento de referencia en España se derivan del siguiente mapa 

de viento estándar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16/07/2024 Generated with Sunfer Key Bulk version 0.9 

Clase: CC1 

Vida útil: 25 años 

Test CFD: ANSYS DISCOVERY 2023 R2  

Regulaciones: UNE EN 1991-1-3 

Dirección del proyecto: 17834 | PORQUERES 

Zona de nieve: 2 

Carga de nieve (KN/m2): 0.495 

Elevación del lugar (m): 190 

Elevación de la estructura (m): 4m 

Inclinación del tejado (º) ≤3º 

DATOS DE CÁLCULO 

Regulaciones UNE EN 1991-1-4 

Dirección del proyecto: 17834 | PORQUERES 

Velocidad básica del viento 

(m/s): 

29 

Categoría del terreno: II 

Max. Velocidad del viento 

(Km/h): 

134 

Elevación del lugar (m): 190 

Elevación de la estructura (m): 4m 

Inclinación del tejado (º) ≤3º 
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Fluidos: Aire  Viscosidad: 1,832 e-5 Pa*s 

Densidad: 1,2 kg/m3 Tipo de test: Túnel de viento     

Presión dinámica: 0.85KN/m² (84.86kg/m²) Metodología: Turbulence k-omega SST 

 

 

Viscosidad cinemática de Foucault . 

 

 

Turbulencia Energía cinética. 
 

 

Tasa de disipación específica. 

 

Coeficientes de cierre y relaciones auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARÁMETROS MODELO CFD 

DATOS DE CÁLCULO 
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RESULTADOS DE CÁLCULO 

Peso de lastres total:     3861kg 

Nº total de módulos:     74 

Superficie del módulo:     1.95m² 

Carga del lastre:      0.27KN/m² (26.72kg/m²) 

Carga paneles:      0.12KN/m² (12kg/m²) 

Carga estructura:     0.03KN/m² (3.04kg/m²) 
 

 CARGAS MÁXIMAS 

Carga media de presión *:  0.01KN/m² (1kg/m²) 

Carga cubierta **:    0.43KN/m² (42.76kg/m²) 

*Promedio de las cargas de presión debidas al viento sobre la superficie total de los módulos. 

**Este valor es la suma de todas las acciones de viento, soportes y lastres, teniendo en cuenta únicamente la superficie 

ocupada por los módulos, sin contar los pasillos. 

  

VARIABLES DE CÁLCULO 

Leyenda: 

V1=Viento 1 

V2=Viento 2 

V3=Viento 3 

 

V1 

V2 

V3 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 

 

FASE 4 
 

RESULTADOS DE CÁLCULO 

Peso de 

lastres total: 

902kg Carga del 

lastre: 

0.33KN/m² 

(32.99kg/m²) 

Nº total de 

módulos: 

14 Carga 

paneles: 

0.12KN/m² (12kg/m²) 

Superficie del 

módulo: 

1.95m²  Carga 

estructura: 

0.03KN/m² (2.52kg/m²) 

 

CARGAS MÁXIMAS 

Carga media de presión *: 0.01KN/m² (1kg/m²)  Carga cubierta **: 0.49KN/m² (48.51kg/m²) 

*Promedio de las cargas de presión debidas al viento sobre la superficie total de los módulos. 

**Este valor es la suma de todas las acciones de viento, soportes y lastres, teniendo en cuenta únicamente la superficie 

ocupada por los módulos, sin contar los pasillos. 

 

 CONTRAPESO Y LISTADO MATERIALES 
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Esta memoria ha sido realizada por SUNFER ESTRUCTURAS S.L.U. y refleja los datos y resultados 

obtenidos a través de la información proporcionada por el cliente y con los requisitos necesarios 

para que la estructura cumpla con las especificaciones requeridas.  

Si posteriormente se modifican datos, geometría o no se cumplen algunas de las condiciones 

anteriores, la memoria perderá su validez. 

 

  

 

 

FLUJO DE AIRE 

CONCLUSIÓN 

GRADIENTE DE PRESIONES 
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Annex III: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS EQUIPS 

III.1 Plaques solars 
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A
A

B B

DC A-A B-B

88,90%
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III.2 Inversors 
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Mayor flexibilidad
•	Para grandes instalaciones de  

tejado y en campos abiertos  
hasta el rango de los MW

•	12 seguidores del MPP
•	24 strings con conectores de  

enchufe Sunclix de 1100 V CC
•	Función de protección contra arco 

voltaico integrada (AFCI)

Mayor rendimiento
•	Servicio de monitorización prémi-

um para un rendimiento fiable de 
la planta

•	El máximo rendimiento gracias  
a una solución de software  
integrada SMA ShadeFix

Mayor integración del sistema
•		Flexible y ampliable de cara al futuro 

en SMA Energy System Business
•	Gestión de la energía integral con 

ennexOS
•	Gran seguridad de IT

Mayor potencia
•	110 kW para estándar de 

400 V CA
•	Rápida puesta en marcha sin  

DC-Combiner adicional
•	Rendimiento máximo del 98,6 %

ST
P 

11
0-

60
SUNNY TRIPOWER CORE2
STP 110-60

SUNNY TRIPOWER CORE2
Diseño de la planta flexible y el máximo rendimiento gracias a funciones integradas
Diseño de la planta flexible para plantas fotovoltaicas comerciales mayores: el Sunny Tripower CORE2 es el inversor ideal 
para estructuras de plantas descentralizadas hasta el rango de los megavatios. Con una potencia de 110 kilovatios, 24 strings 
y 12 seguidores del MPP, el Sunny Tripower CORE2 permite un grado de cobertura solar especialmente elevado durante el 
transcurso del día en plantas en campo abierto, así como con diferentes inclinaciones en los tejados. La solución de software 
integrada SMA ShadeFix optimiza en todo momento el rendimiento de la planta de forma automática, incluso con módulos 
parcialmente a la sombra. El servicio de monitorización automática SMA Smart Connected, gracias a una detección de 
averías precoz, ofrece también el máximo rendimiento de la planta fotovoltaica. La función de protección contra arco voltaico 
integrada AFCI contribuye a una mayor seguridad.
Con el Sunny Tripower CORE2 como componente central del SMA Energy System Business, los instaladores y los operadores 
de la planta se benefician de componentes de alta calidad de un mismo proveedor y de las posibilidades de ampliación a 
futuro con soluciones de almacenamiento de SMA.

NUEVO: ahora con función  
de protección contra arco  

voltaico integrada

NUEVO: ahora con   
protección contra  

sobretensión de CC tipo 1/2
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Datos técnicos* Sunny Tripower CORE2

Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 165000 Wp STC
Tensión de entrada máx. 1100 V
Rango de tensión del MPP 500 V a 800 V
Tensión asignada de entrada 585 V
Tensión de entrada mín. / Tensión de entrada de inicio 200 V / 250 V
Corriente de entrada máx. utilizable por seguidor del MPP / Corriente de cortocircuito máx. 
por seguidor del MPP 26 A (22 A < 600 V) / 40 A

Cantidad de seguidores del MPP independientes / Strings por seguidor del MPP 12 / 2
Salida (CA)
Potencia asignada a tensión nominal 110000 W
Potencia máx. aparente de CA 110000 VA
Tensión nominal de CA 400 V
Rango de tensión de CA 320 V a 460 V
Frecuencia de red de CA/Rango 50 Hz / 45 Hz a 55 Hz 

60 Hz / 55 Hz a 65 Hz
Frecuencia de red asignada 50 Hz
Corriente máx. de salida 159 A
Factor de potencia a potencia asignada / Factor de desfase ajustable 1 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
Armónicos (THD) < 3 %
Fases de inyección / Conexión de CA 3 / 3-PE
Rendimiento
Rendimiento máx. / Rendimiento europeo 98,6 % / 98,4 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra / Monitorización de red / Protección contra polarización 
inversa de CC ● / ● / ●

Resistencia al cortocircuito de CA / Con separación galvánica ● / —
Dispositivo de monitorización de corriente residual sensible a cualquier corriente ●
Descargadores de sobretensión CA/CC monitorizados tipo 2 / tipo 1-2*
Clase de protección (según IEC 62109-1) / Categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I/CA: III; CC: II
Función de protección contra arco voltaico (AFCI) ●*
Datos generales
Dimensiones (ancho / alto ؘ/ fondo) 1117 mm / 682 mm / 363 mm (44,0 in / 26,9 in / 14,3 in)
Peso 93,5 kg (206,1 lb)
Rango de temperaturas de funcionamiento de −30 °C a +60 °C (de −22 °F a +140 °F)
Emisiones de ruido, máximo (1m) 78 db(A)
Autoconsumo (nocturno) < 5 W
Topología / Principio de refrigeración Sin transformador / Refrigeración activa
Tipo de protección (según IEC 60529) IP66
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100 %
Equipamiento / Función / Accesorios
Conexión de CC/CA Sunclix / Terminal de cable (hasta 240 mm²)
Indicador led (estado / error / comunicación) ●
Interfaz ethernet ● (2 puertos)
Interfaz de datos Interfaz web / Modbus SunSpec
Tipo de montaje Montaje en pared / Montaje en bastidor
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 años ● / ○ / ○ / ○
Certificados y autorizaciones (selección) IEC 62109-1/-2, EN50549-1/-2:2018, VDE-AR-N 4105/4110/4120:2018, IEC 62116, IEC 

61727, C10/C11 LV2/MV1:2018, CEI 0-16:2019,  
AS/NZS 4777.2, SI 4777, TOR Erzeuger tipo A/B

Modelo comercial STP 110-60

● De serie ○ Opcional — No disponible   Datos en condiciones nominales    Versión: 10/2022   *) A partir de fecha de producción de noviembre de 2022 (número de material SMA 202724-00.01, Australia 202725-00.01)
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SMA-Solar.com � SMA Solar Technology AG
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Annex IV: PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ D'ACTUACIONS 

TASQUES               SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 36 37

1. Replanteig d’inici de les obres,

concretant els traçats de les

instal∙lacions i la ubicació dels equips i

elements d’obra previstos. 1

2. Replanteig i execució de l’estructura

situada a cobertes inclinades. 1 1 1 1

3. Replanteig i execució de l’estructura

situada a cobertes planes. 1 1

4. Moviment de terres. Obertura de

rases pel traçat enterrat de cablejat. 1 1 1 1

5. Col∙locació de canalitzacions a

interior de rases. 1

6. Formació d’arquetes, reblert de rases 

i execució d’acabat superficial a les

rases. 1 1 1

7. Instal∙lació de plaques solars

fotovoltaiques. 1 1 1 1 1 1 1

8. Adequació de l’espai on s’ubicarà

l’inversors i els quadres de Corrent

Continua i Corrent Alterna. 1 1

9. Construcció de l'ampliació del nínxol

de comptadors. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Execució i connexió de cablejat,

canalitzacions i quadres de protecció.

Part corrent continua. 1 1

11. Col∙locació d’inversors i quadres de

protecció CC i CA. 1 1

12. Execució i connexió de cablejat i

canalitzacions. Part corrent alterna. 1 1 1 1 1

13. Execució de la posta a terra de la

instal∙lació. 1 1 1

14. Execució i connexió de cablejat i

canalitzacions. Comunicació. 1 1

15. Implementació d’equips i sistemes

de mesura i telegestió de la instal∙lació. 1 1

16. Connexió a la xarxa. 1
17. Posta en marxa. Comprovació de

cada subsistema i prova general de la

instal∙lació generadora. 1
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Annex V: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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 1. Memòria  
 

  

70  

1.1. Introducció 
 

1.1.1. Justificació 

El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb la legislació vigent en la 
matèria,  la qual determina  l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant  la fase de projecte el corresponent estudi de seguretat  i 
salut. 

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb el contingut d'aquest  i 
recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització d'aquesta obra. 
 

1.1.2. Objecte 

El seu objectiu és oferir  les directrius bàsiques a  l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves obligacions pel que fa a  la 
prevenció de  riscos professionals, mitjançant  l'elaboració del  corresponent Pla de  Seguretat  i  Salut desenvolupat  a partir  d'aquest 
ESS, sota el control del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui comportar el procés de 
construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció adequades. 

En  el  present  Estudi  de  seguretat  i  salut  es  defineixen  les mesures  a  adoptar  encaminades  a  la  prevenció  dels  riscos  d'accident  i 
malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal∙lacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de seguretat  i 
salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

En  l'ESS  s'apliquen  les  mesures  de  protecció  sancionades  per  la  pràctica,  en  funció  del  procés  constructiu  definit  en  el  projecte 
d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i Salut, utilitzi tecnologies o procediments diferents 
als previstos en aquest ESS, haurà de  justificar  les seves solucions alternatives  i adequar‐les  tècnicament als  requisits de seguretat 
continguts en aquest. 

L'ESS  és  un  document  rellevant  que  forma  part  del  projecte  d'execució  de  l'obra  i,  per  això,  haurà  de  romandre  en  aquesta 
degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap cas pot substituir al pla de seguretat i salut. 
 

1.1.3. Contingut 

El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar, especificant  les mesures preventives  i proteccions tècniques tendents a controlar  i reduir aquests riscos  i valorant  la seva 
eficàcia,  especialment  quan  es  proposin mesures  alternatives,  a més  de  qualsevol  altre  tipus  d'activitat  que  es  dugui  a  terme  en 
aquesta. 

En el Estudi de seguretat  i salut es contemplen també  les previsions  i  les  informacions útils per efectuar en el seu moment, en  les 
degudes condicions de seguretat  i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 

L'ESS  es  compon  dels  següents  documents:  memòria,  plec  de  condicions,  amidaments  i  pressupost,  annexos  i  plànols.  Tots  els 
documents que l'integren són compatibles entre si, complementant‐se els uns als altres per formar un cos íntegre i inseparable, amb 
informació consistent i coherent amb les prescripcions del projecte d'execució que desenvolupen. 

Memòria 

Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la utilització dels quals estigui 
prevista, així com els serveis sanitaris  i  comuns dels quals s'haurà de dotar el centre de treball de  l'obra, segons el nombre de 
treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així mateix, la manera d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema 
constructiu definit en el projecte d'execució i la planificació de les fases de l'obra. 

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries per a això. 
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S'exposa  la  relació dels  riscos  laborals  que no es  poden eliminar,  especificant  les mesures preventives  i  proteccions  tècniques 
tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives. 

S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de reparació o manteniment, en 
les degudes condicions de seguretat i salut. 

Plec de condicions particulars 

Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentàries aplicables, així com les 
prescripcions que  s'hauran de  complir  en  relació  amb  les  característiques,  la utilització  i  la  conservació de  les màquines, útils, 
eines, sistemes i equips preventius. 

Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i coordinació i les obligacions dels agents intervinents. 

Amidaments i Pressupost 

Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o contemplats en l'ESS, 
amb la seva respectiva valoració. 

El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a  l'aplicació  i execució de  les mesures contemplades, considerant 
tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen. 

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del Projecte d'edificació. 

Annexos 

En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir  la  informació continguda en els apartats 
anteriors. 

Plànols 

Recullen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  a  la  millor  definició  i  comprensió  de  les  mesures  preventives  definides  en  la 
memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. En ells s'identifica la ubicació de les proteccions concretes 
de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions adoptades. La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració 
dels corresponents amidaments del pressupost i certificacions d'obra. 

 
 

1.1.4. Àmbit d'aplicació 

L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte de l'obra, a càrrec tant 
del  contractista  com  dels  subcontractistes,  amb  independència  de  les  condicions  contractuals  que  regulin  la  seva  intervenció  en 
aquesta. 
 

1.1.5. Variacions 

El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present ESS podrà ser variat en funció 
del  procés  d'execució  de  l'obra  i  de  les  possibles  incidències  o  modificacions  de  projecte  que  puguin  sorgir  durant  el  transcurs 
d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 

1.1.6. Agents intervinents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen: 

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut 
Jaume Vicens i Teixidor / Enginyer 
Industrial 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 
d'execució 

Jaume Vicens i Teixidor / Enginyer 
Industrial 

Contractistes i subcontractistes  a determinar 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra  A determinar   

1.2. Dades identificatives de l'obra 
 

1.2.1. Dades generals 

De  la  informació  disponible  en  la  fase  de  projecte  bàsic  i  d'execució,  s'aporta  aquella  que  es  considera  rellevant  i  que  pot  servir 
d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

Denominació del projecte    

Emplaçament  Porqueres (Girona) 

Superfície de la parcel∙la (m²)  0,00 
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Superfícies d'actuació (m²)  301,00 

Nombre de plantes sobre rasant  1 

Número de plantes sota rasant  0 

Pressupost d'Execució Material (PEM)  67.911,24€ 

Pressupost de l'ESS  5.204,01€   

1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra 

A l'efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal∙lacions i dels serveis d'higiene i benestar necessaris, es tindrà en 
compte que el nombre mitjà mensual de treballadors previstos que treballin simultàniament a l'obra són 1. 
 

1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra 

El termini previst d'execució de l'obra és de 6 setmanes. 
 

1.2.4. Tipologia de l'obra a construir 

‐INSTAL∙LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM‐ 
  

1.2.5. Programa de necessitats 

L’Ajuntament de Porqueres, conscient que juga un paper de projecció social envers a la implantació d’energies renovables i fer front 
al canvi climàtic, està promovent  aquest tipus d’iniciatives. 
L’objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  és  detallar  la  instal∙lació  solar  que  s’executarà  i  el  compliments  de  la  normativa 
d’aplicació,  garantint la seguretat de les persones i béns així com el normal funcionament d’altres instal∙lacions i serveis. 
  

1.2.6. Dades relatives al moment en què es redacta aquest ESS 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta en fase de projecte, per la sol∙licitud dels permisos necessaris 
 

1.2.7. Reunions i entrevistes mantingudes amb l'Autor/s del projecte d'obra 

Es mantenen diverses reunions durant la fase prèvia a l'elaboració del projecte i una reunió "in situ" per la revisió del traçat previst en 
projecte. 
 

1.2.8. Canvis realitzats per eliminar riscos en l'origen 

En fase de projecte no s'han realitzat canvis. 
 

1.3. Condicions del solar en el qual es realitzarà l'obra i del seu entorn 

En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a l'entorn on se situa l'obra, que poden afectar a l'organització 
inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que es puguin originar. 
 

1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació 

L'àmbit de les obres són dins el perímetre delimitat per tanca perimetral de la ETAP  

1.3.2. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix 

De baixa intensitat. Es tracta de tràfic pròpi de les operacions desenvolupades dins la ETAP. 
 

1.3.3. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana 

No intervé. Per la tipologia d'obra de que es tracta 
 

1.3.4. Circulació de vianants i vehicles a l'interior de l'obra 

No intervé. Per la tipologia d'obra de que es tracta 
 

1.3.5. Condicions climàtiques i ambientals 

Típicament mediterrani, càlid i atemperat entre clima humit de Girona i amb precipitacions freqüents. 
La Climatologia no és de valors extrems, amb un promig de temperatura anual que ronda els 17ºC    i amb uns extrems absoluts de 
l'ordre de 37ºC i ‐5ºC, segons dades extretes del Servei Metereològic de Catalunya 
Pel que fa a la pluviometria, els mesos amb l'index més elevat de pluja solen ser els mesos de gener‐febrer i setembre‐octubre, amb 
valors que ronden els 90‐70 i 60‐50mm, segons dades extretes del Servei Metereològic de Catalunya 
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1.4. Sistemes de control i senyalització d'accessos a l'obra 
 

1.4.1. Senyalització d'accessos 

Se senyalitzaran degudament les diferents entrades a l'obra, tant l'accés dels treballadors com el dels vehicles. Se situarà en un lloc 
perfectament visible un senyal d'obra que indiqui la prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

En  cadascun  dels  accessos  a  l'obra  es  col∙locarà  un  panell  de  senyalització  que  reculli  les  prohibicions  i  les  obligacions  que  ha  de 
respectar tot el personal de l'obra. 
 

1.5. Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 

Es realitzarà  la connexió de servei provisional d'obra  i connexió amb  la xarxa  interior existent de  la ETAP per mitjà d'un armari de 
protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que constarà d'un quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat. 
 

1.6. Altres instal∙lacions provisionals d'obra 

Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal∙lacions provisionals. 
 

1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" contingudes a la 
legislació vigent en la matèria. 

El  càlcul de  la  superfície dels  locals destinats als  serveis d'higiene  i benestar dels  treballadors,  s'ha obtingut en  funció de  l'ús  i del 
nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions del pla d'execució de l'obra. 

Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels diferents serveis sanitaris i 
comuns que es vagin a  instal∙lar en aquesta obra, realitzant‐se  la  instal∙lació de sanejament per evacuar  les aigües procedents dels 
mateixos cap a la xarxa general de clavegueram. 
 

1.7.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. 

La dotació mínima prevista per als vestuaris és de: 

  1 armari  guarda‐roba o  taquilla  individual, dotada de clau  i  amb  la  capacitat necessària per guardar  la  roba  i  el  calçat, per  cada 
treballador. 

  1 cadira o plaça de banc per cada treballador. 
  1 penjador per cada treballador. 

Justificació:  Específicament  no  hi  ha  inclosa  la  valoració  econòmica  dels  vesturaris  específicament  perquè,  en  el  cas  que  sigui 
necessari, es considera inclosa en la partida: 
  
"Conjunt  d'instal.lacions  provisionals  d'higiene  i  benestar,  necessàries  per  al  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
Seguretat i Salut en el Treball." 
 

1.7.2. Lavabos 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal∙lació d'aigua freda i calenta. 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 
  1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra. 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel∙lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció. 
  1 recipient per a recollida de cel∙lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de preveure les corresponents 
reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés i estaran properes a l'àrea de treball, sense visibilitat 
des de l'exterior, i estaran proveïdes de penjador i porta amb tancament interior. Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no 
es puguin connectar a la xarxa municipal de clavegueram, s'utilitzaran vàters anaeròbics. 
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Justificació: Específicament no hi ha inclosa la valoració econòmica dels vesturaris específicament perquè es considera inclosa en la 
partida: 
  
"Conjunt  d'instal.lacions  provisionals  d'higiene  i  benestar,  necessàries  per  al  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
Seguretat i Salut en el Treball." 
 

1.7.3. Menjador 

La dotació mínima prevista per al menjador és de: 

  1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció. 
  1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció. 
  1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció. 
  1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció. 

Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una altura mínima de 2,30 m, 
amb il∙luminació, ventilació  i temperatura adequades. El terra,  les parets  i el sostre seran susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per a cada treballador. 

Queden prohibits  els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats.  En qualsevol  cas,  tot menjador ha d'estar en 
bones condicions de neteja i ventilació. A la sortida del menjador s'instal∙laran galledes d'escombraries per a la recollida selectiva de 
residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats diàriament en els contenidors dels serveis municipals. 

Justificació:  Específicament  no  hi  ha  inclosa  la  valoració  econòmica  dels  vesturaris  específicament  perquè,  en  el  cas  que  sigui 
necessari,  es considera inclosa en la partida: 
  
"Conjunt  d'instal.lacions  provisionals  d'higiene  i  benestar,  necessàries  per  al  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
Seguretat i Salut en el Treball." 
 

1.8. Instal∙lació d'assistència a accidentats i primers auxilis 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits 
lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers. 
 

1.8.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons les disposicions vigents 
en  la matèria, que regulen el subministrament a  les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de 
treball. 

El seu contingut mínim serà de: 

  Un flascó contenint aigua oxigenada. 
  Un frascó contenint alcohol de 96°. 
  Un flascó contenint tintura de iode. 
  Un flascó contenint mercurocrom. 
  Un flascó contenint amoníac. 
  Una caixa contenint gasa estèril. 
  Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix). 
  Una caixa d'apòsits adhesius. 
  Benes. 
  Un rotllo d'esparadrap. 
  Una bossa de goma per a aigua i gel. 
  Una bossa amb guants esterilitzats. 
  Antiespasmòdics. 
  Analgèsics. 
  Un parell de tisores. 
  Tònics cardíacs d'urgència. 
  Un torniquet. 
  Un termòmetre clínic. 
  Xeringues d'un sol ús. 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats  i substituint els 
productes caducats. 
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1.8.2. Mesures en cas d'emergència 

El  contractista  haurà  de  reflectir  en  el  corresponent  pla  de  seguretat  i  salut  les  possibles  situacions  d'emergència,  establint  les 
mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar garantida 
l'adequada administració dels primers auxilis  i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de  l'operari a un centre d'assistència 
mèdica. 
 

1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada contractista haurà d'assignar 
la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, que hauran de 
disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com l'adequació de 
tals  activitats  als  riscos  que  es  pretenen  prevenir  o  a  l'aparició  de  riscos  no  previstos  i  derivats  de  la  situació  que  determina  la 
necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin assignada 
la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals 
circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

 
 

1.8.4. Trucades en cas d'emergència 

  

En cas d'emergència per accident, incendi, etc. 

112 

Clínica Salus Infirmorum 
Pg. Mn Lluís Constans, 130 (17820‐Banyoles) 

972.57.02.08 

Temps estimat: 5 minuts (1,90Km)  
  

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON D'EMERGÈNCIES 
  
    

Especificar a poc a poc i amb veu molt clara: 

1  QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra. 

2  ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra. 

3  QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.  
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COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT 

Ambulàncies  112 

Bombers  112 

Policia nacional  112 

Policia local  112 

Guàrdia civil  112 

Mútua d'accidents de treball  ‐a  determinar  
  

COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC 

Cap d'obra  ‐a determinar  ‐ a determinar 

Responsable de seguretat de l'empresa  ‐ a determinar  ‐ a determinar 

Coordinador de seguretat i salut  ‐ a determinar  ‐ a determinar 

Servei de prevenció de l'obra  ‐ a determinar  ‐ a determinar  
Nota:  S'hauran  de  situar  còpies  d'aquesta  fulla  en  llocs  fàcilment  visibles  de  l'obra,  per  a  la  informació  i  coneixement  de  tot  el 
personal. 
 

1.9. Instal∙lació contra incendis 

A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc greu i accident, així com les 
actuacions a adoptar en cas d'incendi. 

Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja en tots els talls. 

A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors, recorreguts d'evacuació i de totes les 
mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes. 
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A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre les fonts d'energia i 
els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

  S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre  la manera d'emmagatzematge dels materials,  incloent els de rebuig, en relació a  la 
seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment combustibles. 

  S'evitarà  tota  instal∙lació  incorrecta,  encara  que  sigui  de  caràcter  provisional,  així  com  el  maneig  inadequat  de  les  fonts 
d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi. 

  

Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més d'extintors portàtils, la càrrega 
dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material combustible i el seu volum. 

Els extintors se situaran a  les zones d'emmagatzematge de materials, al  costat dels quadres elèctrics  i en els  llocs de treball on es 
realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat. 

Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, així com executar qualsevol 
treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables. 

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en la seva fase inicial o pugui 
controlar i reduir l'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats immediatament. 
 

1.9.1. Quadre elèctric 

Es  col∙locarà  un  extintor  de  neu  carbònica  CO2  al  costat  de  cadascun  dels  quadres  elèctrics  que  existeixin  a  l'obra,  inclús  els  de 
caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats. 
 

1.9.2. Zones d'emmagatzematge 

Els magatzems  d'obra  se  situaran,  sempre  que  sigui  possible,  a  una  distància mínima  de  10 m  de  la  zona  de  treball.  En  cas  que 
s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles serà també de 10 m. Quan no es puguin mantenir 
aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no combustibles. 

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en recintes separats. Els 
materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant‐se qualsevol tipus de contacte d'aquests materials amb equips 
i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat especialment dissenyats per a 
tal fi. 

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut mitjançant etiquetes fàcilment 
llegibles. 

Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per extingir possibles incendis, es 
col∙locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a  la porta d'accés amb un senyal de perill d'incendi  i una 
altra de prohibit fumar. 

Classe de 
foc 
  

Materials a extingir 
  

Extintor recomanat 
  

A  Materials sòlids que formen brases  Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2 

B  Combustibles líquids (benzines, olis, vernissos, pintures, etc.)  Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2 

  
Sòlids que fonen sense cremar (polietilè expandit, plàstics termoplàstics, 
PVC, etc.) 

  

C 
Focs originats per combustibles gasosos (gas natural, gas propà, gas butà, 
etc.) 

Pols ABC, Pols BC i CO2 

  
Focs originats per combustibles líquids sota pressió (oli de circuits 
hidràulics, etc.) 

  

D 
Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics 
(magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) 

Consultar amb el proveïdor en funció del 
material o materials a extingir   

1.9.3. Casetes d'obra 

Es col∙locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament senyalitzat, un extintor de pols 
seca polivalent d'eficàcia 13‐A. 
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1.10. Senyalització i il∙luminació de seguretat 
 

1.10.1. Senyalització 

Se senyalitzaran  i  il∙luminaran  les zones de treball,  tant diürnes com a nocturnes,  fixant a cada moment  les  rutes alternatives  i els 
desviaments que en cada cas siguin pertinents. 

Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització: 

  En els quadres elèctrics general i auxiliar d'obra, s'instal∙laran els senyals d'advertiment de risc elèctric. 
  A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d'emmagatzematge de materials combustibles o inflamables, s'instal∙larà 
el senyal de prohibit fumar. 

  A les zones on hi hagi perill de caiguda d'alçada, s'utilitzaran els senyals d'utilització obligatòria de l'arnès de seguretat. 
  A les zones d'ubicació dels extintors, es col∙locaran els corresponents senyals per a la seva fàcil localització. 
  Les vies d'evacuació en cas d'incendi estaran degudament senyalitzades mitjançant els corresponents senyals. 
  A la zona d'ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s'instal∙larà el corresponent senyal per ser fàcilment localitzat. 

  

No  obstant  això,  en  cas  que  poguessin  sorgir  al  llarg  del  seu  desenvolupament  situacions  no  previstes,  s'utilitzarà  la  senyalització 
adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Durant  l'execució  de  l'obra  s'haurà  d'utilitzar,  per  a  la  delimitació  de  les  zones  on  existeixi  risc,  la  cinta  abalisadora  o  malla  de 
senyalització,  fins  al  moment  en  què  s'instal∙li  definitivament  el  sistema  de  protecció  col∙lectiva  i  es  col∙loqui  el  senyal  de  risc 
corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra. 
 

1.11. Riscos laborals 
 

1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra 

Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta una relació d'aquells riscos 
que  es  poden  presentar  durant  el  transcurs  d'aquesta  obra,  amb  el  seu  codi,  icona  d'identificació,  tipus  de  risc  i  una  definició 
resumida. 

  

Codi  Imatge  Risc  Definició 

01 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

Inclou tant les caigudes des de punts elevats, tals com a edificis, arbres, màquines o 
vehicles, com les caigudes en excavacions o pous i les caigudes a través d'obertures. 

02 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra 
objectes. 

03 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

El risc existeix per la possibilitat de desplom o esfondrament de: estructures elevades, 
piles de materials, envans, enfonsaments de forjats per sobrecàrrega, enfonsaments de 
masses de terra, roques en tall de talusos, rases, etc. 

04 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

Possibilitat de caiguda d'objectes o materials sobre un treballador durant l'execució de 
treballs o en operacions de transport i elevació per mitjans manuals o mecànics, sempre 
que l'accidentat sigui la mateixa persona a la qual li caigui l'objecte que estava 
manipulant. 

05 

 

Caiguda d'objectes despresos.  Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es desprenen de la seva 
situació. Exemples: peces ceràmiques en façanes, terres d'excavació, aparells suspesos, 
conductes, objectes i eines deixades en punts elevats, etc. 

06 

 

Trepitjades sobre objectes.  Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades, etc.) per trepitjar o ensopegar amb 
objectes abandonats o irregularitats del sòl, sense produir caiguda. Exemples: eines, 
runa, retalls, residus, claus, desnivells, tubs, cables, etc. 

07 

 

Xoc contra objectes immòbils.  Considera al treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé de forma directa i 
activa, copejant‐se contra un objecte que no estava en moviment. 

08 

 

Xoc contra objectes mòbils.  Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de maquinària fixa i objectes o materials en 
manipulació o transport. Exemples: elements mòbils d'aparells, braços articulats, carros 
lliscants, mecanismes de pistó, grues, transport de materials, etc. 

09 

 

Cop i tall per objectes o eines.  Possibilitat de lesió produïda per objectes tallants, punxants o abrasius, eines i útils 
manuals, etc. Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, martells, llimes, raspalls 
metàl∙lics, moladors, arestes vives, cristalls, serres, cisalles, etc. 
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Codi  Imatge  Risc  Definició 

10 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

Risc de lesions produïdes per peces, fragments o petites partícules. Comprèn els 
accidents deguts a la projecció sobre el treballador de partícules o fragments 
procedents d'una màquina o eina. 

11 

 

Atrapament per objectes.  Possibilitat de sofrir una lesió per atrapament de qualsevol part del cos per mecanismes 
de màquines o entre objectes, peces o materials, tals com engranatges, corrons, 
corretges de transmissió, mecanismes en moviment, etc. 

12 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

Possibilitat de sofrir una lesió per aixafament a causa de la bolcada de maquinària 
mòbil, quedant el treballador atrapat per aquesta. 

13 

 

Sobreesforç.  Possibilitat de lesions musculoesquelètiques i/o fatiga física en produir‐se un 
desequilibri entre les exigències de la tasca i la capacitat física de l'individu. Exemples: 
maneig de càrregues a braç, pastat, escatat manual, postures inadequades o 
moviments repetitius, etc. 

14 

 

Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

Possibilitat de dany per permanència en ambient amb calor o fred excessius. Exemples: 
forns, calderes, cambres frigorífiques, etc. 

15 

 

Contacte tèrmic.  Risc de cremades per contacte amb superfícies o productes calents o freds. Exemples: 
estufes, calderes, canonades, bufadors, resistències elèctriques, etc. 

16 

 

Contacte elèctric.  Danys causats per descàrrega elèctrica en entrar en contacte amb algun element 
sotmès a tensió elèctrica. Exemples: connexions, cables i endolls en mal estat, 
soldadura elèctrica, etc. 

17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per la inhalació, contacte o ingestió de 
substàncies perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfíxies i els ofecs. 

18 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

Possibilitat de lesions produïdes per contacte directe amb substàncies agressives. 
Exemples: àcids, àlcalis (sosa càustica, calç viva, ciment, etc.). 

19  Exposició a radiacions.  Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de radiacions. Exemples: raigs X, raigs gamma, 
raigs ultraviolats en soldadura, etc. 

20 

 

Explosió.  Possibilitat que es produeixi una mescla explosiva de l'aire amb gasos o substancies 
combustibles o esclat de recipients a pressió. Exemples: gasos de butà o propà, 
dissolvents, calderes, etc. 

21 

 

Incendi.  Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències. 

22 

 

Afecció causada per éssers 
vius. 

Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre l'organisme d'animals, contaminants 
biològics i altres éssers vius. Exemples: Mossegades d'animals, picades d'insectes, 
paràsits, etc. 

23 

 

Atropellament amb vehicles.  Possibilitat de patir una lesió per cop o atropellament per un vehicle (pertanyent o no a 
l'empresa) durant la jornada laboral. Inclou els accidents de trànsit en hores de treball i 
exclou els produïts en anar o tornar del treball. 

24 

 

Exposició a agents químics.  Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents químics en el cos del treballador a 
través de les vies respiratòries, per absorció cutània, per contacte directe, per ingestió o 
per penetració per via parenteral a través de ferides. 

25 

 

Exposició a agents físics.  Risc de lesions o afeccions per l'acció del soroll o de la pols. 

26 

 

Exposició a agents biològics.  Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents biològics en el cos del treballador a 
través de les vies respiratòries, mitjançant la inhalació de bioaerosols, pel contacte amb 
la pell i les mucoses o per inoculació amb material contaminat (via parenteral). 

27 

 

Exposició a agents psicosocials.  Inclou els riscos provocats per la deficient organització del treball, que pot provocar 
situacions d'estrès excessiu que afectin a la salut dels treballadors. 

28 

 

Derivat de les exigències del 
treball. 

Inclou els riscos derivats de l'estrès de càrrega o postural, factors ambientals, estrès 
mental, hores extra, torns de treball, etc. 

29 

 

Personal.  Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del treballador i d'altres factors 
socioestructurals (posició professional, nivell d'educació i social, etc.). 
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Codi  Imatge  Risc  Definició 

30 

 

Deficiència en les instal∙lacions 
de neteja personal i de 
benestar de les obres. 

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en les instal∙lacions d'obra corresponents 
a vestuaris, menjadors, lavabos, etc. 

31 

 

Altres.    

 
  

Els  riscos  considerats  són  els  ressenyats  per  l'estadística  del  "Anuari  d'Estadística  d'Accidents  de  Treball  de  la  Secretaria  General 
Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de Treball i Assumptes Socials". 
 

1.11.2. Relació de riscos evitables 

A  continuació  s'identifiquen  els  riscos  laborals  evitables,  indicant‐se  les  mesures  preventives  a  adoptar  perquè  siguin  evitats  a 
l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra. 

Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja que totes aquestes mesures 
estan  incorporades  en  les  fitxes  de  maquinària,  petita  maquinària,  eines  manuals,  equips  auxiliars,  etc.,  que  es  recullen  en  els 
Annexos. 

Risc eliminat  Mesures preventives previstes 

Els originats per l'ús de màquines sense 
manteniment preventiu. 

Control dels seus llibres de manteniment. 

Els originats per la utilització de 
màquines mancades de proteccions en 
les seves parts mòbils. 

Control del bon estat de les màquines, apartant de l'obra aquelles que presentin qualsevol 
tipus de deficiència. 

Els originats per la utilització de 
màquines mancades de proteccions 
contra els contactes elèctrics. 

Exigència que totes les màquines estiguin dotades de doble aïllament o, si s'escau, de presa 
de terra de les carcasses metàl∙liques, en combinació amb els interruptors diferencials dels 
quadres de subministrament i amb la xarxa de presa de terra general elèctrica.   

1.11.3. Relació de riscos no evitables 

Finalment,  s'indica  la  relació  dels  riscos  no  evitables  o  que  no  es  poden  eliminar.  Aquests  riscos  s'exposen  a  l'annex  de  fitxes  de 
seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les mesures de prevenció corresponents, amb la finalitat 
de minimitzar els seus efectes o reduir‐los a un nivell acceptable. 
 

1.12. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la demolició de 
l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col∙locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
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1.13. Mesures de prevenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID‐19 

1)  Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti 
d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de: 

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, 
conformement als protocols que s'estableixin en cada cas. 
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats 
per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans. 
c. Adaptar les condicions de treball,  inclosa l'ordenació dels llocs de treball  i  l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs 
comuns  de  manera  que  es  garanteixi  el  manteniment  d'una  distància  de  seguretat  interpersonal  mínima  entre  els 
treballadors, d'acord amb la regulació vigent. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de 
protecció adequats al nivell de risc. 
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de 
treball durant les franges horàries de major afluència previsible. 
e. Adoptar mesures per a  la  reincorporació progressiva de manera presencial als  llocs de treball  i  la potenciació de  l'ús del 
teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

2)  Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID‐19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic 
per COVID‐19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 
COVID‐19 no hauran d'acudir al seu centre de treball. 

3)  Si  un  treballador  comencés  a  tenir  símptomes  compatibles  amb  la malaltia,  es  contactarà  immediatament  amb  el  telèfon 
habilitat  a  tal  efecte  per  les  autoritats  sanitàries,  i,  en  el  seu  cas,  amb  els  corresponents  serveis  de  prevenció  de  riscos 
laborals.  De manera  immediata,  el  treballador  es  col∙locarà  una màscara  i  serà  aïllat  de  la  resta  del  personal,  seguint  les 
recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

 

1.14. Treballs posteriors de conservació, reparació o manteniment. 

La  utilització  dels  mitjans  de  seguretat  i  salut  en  aquests  treballs  respondrà  a  les  necessitats  de  cada  moment,  sorgides  com  a 
conseqüència  de  l'execució  de  les  cures,  reparacions  o  activitats  de manteniment  que  durant  el  procés  d'explotació  es  duguin  a 
terme, seguint les indicacions del manual d'ús i manteniment. 

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a  les zones de coberta on es puguin situar possibles  instal∙lacions de captació solar, aparells 
d'aire condicionat o antenes de televisió, havent‐se estudiat en tot cas la seva col∙locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles 
possible. 

Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte específic, en el qual s'inclouran 
les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva realització, seguint les disposicions vigents en el moment de la 
seva redacció. 

A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada lliurat l'edifici. L'objectiu 
d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte específic, que serà la persona que hagi d'estudiar en 
cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures preventives a adoptar. 

  

Treballs: Neteja o reparació de canonades, pericons o pous de la xarxa de sanejament. 
  

 

Codi  Imatge  Risc eliminat  Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Es comprovarà l'absència de gasos explosius i es dotarà al personal especialitzat dels equips 
de protecció adequats. 

 
  

Treballs: Neteja o reparació de tancament de façana, reparació de cornises, revestiments o defenses exteriors, neteja d'embornals o 
cornises, substitució de teules i altres reparacions en la coberta. 
  

 

Codi  Imatge  Risc eliminat  Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

Es col∙locaran mitjans auxiliars segurs, creant plataformes de treball estables i amb baranes 
de protecció. 

05 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones a través de les zones de perill de 
caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis interiors. 
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Treballs: Aplicació de pintures i vernissos.   

 

Codi  Imatge  Risc eliminat  Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies nocives.  Es realitzaran amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 

 
  

Aquells  altres  treballs  de  manteniment  realitzats  per  una  empresa  especialitzada  que  tingui  un  contracte  amb  la  propietat  de 
l'immoble,  com  pugui  ser  el manteniment  dels  ascensors,  es  realitzaran  seguint  els  procediments  segurs  establerts  per  la  pròpia 
empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent l'empresa la responsable de fer complir les normes de seguretat i salut en el 
treball que afectin a l'activitat desenvolupada pels seus treballadors. 

Per  a  la  resta  d'activitats  que  es  vagin  a  desenvolupar  i  no  necessitin  de  la  redacció  d'un  projecte  específic,  tals  com  la  neteja  i 
manteniment  dels  falsos  sostres,  la  substitució  de  lluminàries,  etc.,  se  seguiran  les  pautes  indicades  en  aquesta  memòria  per  a 
l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra. 
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
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2.1. Introducció 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per 
objecte definir  les atribucions  i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat  i Salut, així com les condicions que 
han  de  complir  les  mesures  preventives,  les  proteccions  individuals  i  col∙lectives  de  la  construcció  de  l'obra  "Estudi  viabilitat  FV 
Llagostera  (opció  210kW)",  situada  en  Recorregut  per  carrers  LLeida  ‐  Fleming  ‐ Masdevall  ‐  Girona  i  Badalona,  Girona  (Girona), 
segons el projecte redactat per  . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar‐se 
durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

2.2. Legislació vigent aplicable a aquesta obra 

A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra. 
 

2.2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de  la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a 
vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a 
vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del  Reglamento de  los  Servicios de  Prevención  y  de  las Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud en  las 
obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición  a  agentes  cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición  a  agentes  cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del  Reglamento de  los  Servicios de  Prevención  y  de  las Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud en  las 
obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 
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Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.2.1.1. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección  de  erratas  del  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.2.1.2. YS. Senyalització provisional d'obres 
 

2.2.1.2.1. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el 
trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
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trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición  a  agentes  cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.3. Aplicació de la normativa: responsabilitats 

En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, ja siguin contractistes o 
subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents criteris de caràcter general: 
 

2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses 
 

2.3.1.1. Servei de Prevenció 

Les  empreses  podran  tenir  un  servei  de  prevenció  propi,  mancomunat  o  aliè,  que  haurà  d'estar  en  condicions  de  proporcionar 
l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden presentar durant l'execució de les obres. Per a 
això es tindrà en consideració: 

  El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 
  L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes previstos en la llei. 
  La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 
  La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les seves tasques en perfectes 
condicions de salut. 

  La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència. 
  La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

  
 

2.3.1.2. Delegat de Prevenció 

Les empreses  tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en  funció del nombre de  treballadors que  tinguin en plantilla. Aquests 
seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. 
 

2.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut 

Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits per la llei. En cas contrari, 
es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per un representant de cada empresa subcontractista, un 
tècnic  de  prevenció  com  a  recurs  preventiu  de  l'empresa  contractista  i  el  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant 
l'execució de l'obra, designat pel promotor. 
 

2.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat  independent,  la missió de  la qual consisteix en  la vigilància de  la salut 
dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements mèdics, amb la finalitat de garantir que puguin realitzar 
les tasques assignades en perfectes condicions de salut. 
 

2.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva 

L'empresa constructora contractarà els  serveis d'un centre de  formació o d'un professional  competent per a això, que  imparteixi  i 
acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir que, en cada fase de l'obra, tots els treballadors 
tenen  la  formació necessària per executar  les seves  tasques, coneixent els  riscos d'aquestes, de manera que puguin col∙laborar de 
forma activa en la prevenció i control d'aquests riscos. 
 

2.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc 

Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la responsabilitat del promotor, 
pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que pot comportar l'execució de les obres. 

És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de prevenció de la seva empresa, 
tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests. 
 

2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat 

Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de cooperar i coordinar la seva activitat preventiva. Per a tal fi, es 
realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes. 

L'empresari  titular  del  centre  de  treball  té  l'obligació  d'informar  i  instruir  als  altres  empresaris  (subcontractistes)  sobre  els  riscos 
detectats i les mesures a adoptar. 
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L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa sobre Prevenció de Riscos 
Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquesta obra tenen el deure d'informar‐se i instruir‐se 
degudament, i de cooperar activament en la prevenció dels riscos laborals. 

S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat  i salut durant  l'execució de  l'obra, en  les 
quals s'informarà al contractista principal i a tots els representants de les empreses subcontractistes, dels riscos que poden presentar‐
se en cadascuna de les fases d'execució segons les unitats d'obra projectades. 

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria. 
 

2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris 
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel promotor en tots aquells casos en 
els quals  intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Ha d'assumir  la 
responsabilitat i l'encàrrec de les tasques següents: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la 
finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant 
la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix. 
  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  les  persones  autoritzades  puguin  accedir  a  l'obra.  La  Direcció  facultativa 
assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

 Es  compromet,  a  més,  a  complir  la  seva  funció  en  estreta  col∙laboració  amb  els  diferents  agents  que  intervenen  en  el  procés 
constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor. 
 

2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis generals que s'han de tenir 
presents durant l'execució d'aquesta obra: 

  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
  L'elecció  correcta  i  adequada  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  condicions  d'accés  i  la 
determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 

  La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars. 
  El manteniment i control periòdic de les instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, així com el seu control 
previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

  El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa. 
  La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

  

2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris 

En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de cada activitat el coordinador 
de  seguretat  i  salut  donarà  les  oportunes  instruccions  al  contractista  principal  sobre  els  riscos  existents  en  relació  amb  els 
procediments  de  treball  i  l'organització necessària  de  l'obra,  perquè  la  seva  execució  es  desenvolupi  d'acord  amb  les  instruccions 
contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut. 

L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del coordinador de seguretat 
i  salut,  incorporant  les  disposicions  tècniques  per  ell  proposades  en  les  opcions  arquitectòniques,  tècniques  i/o  organitzatives 
contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant mesures alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada. 
 

2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut, així 
com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra. A més, hauran d'informar als treballadors 
autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relació a la seva seguretat i salut. 
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Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel compliment de la normativa de 
prevenció.  Per  a  això,  exigirà  a  les  empreses  subcontractistes  que  acreditin  haver  realitzat  l'avaluació  de  riscos  i  la  planificació 
preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i que hagin complert amb les seves obligacions de formar i informar als seus 
respectius treballadors dels riscos que comporten les tasques que exerceixen a l'obra. 

L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a  la correcta coordinació dels treballs  la 
realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos. 
 

2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra 

Els  treballadors  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixin  personalment  una  activitat  professional  a  l'obra,  han  d'utilitzar 
equipaments de protecció  individual apropiats al  risc que  s'ha de prevenir  i  adequats a  l'entorn de  treball. Així mateix, hauran de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de treball que el contractista posarà a la disposició dels 
treballadors. 
 

2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors 

Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que intervinguin en l'obra. 

Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

  Estar degudament formats per manejar els equips de treball,  la maquinària  i  les eines amb  les quals realitzaran els treballs a 
l'obra. 

  Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent formació periòdica sobre 
les bones pràctiques de treball. 

  Estar degudament proveïts de la roba de treball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus de treball a realitzar. 
  Ser  informats  de  forma  adequada  i  comprensible,  podent  plantejar  propostes  alternatives  en  relació  a  la  seguretat  i  salut, 
especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut. 

  Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra. 
  Poder dirigir‐se a l'autoritat competent. 
  Interrompre el treball en cas de perill seriós. 

  

Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

  Usar adequadament els equips de treball,  la maquinària i  les eines manuals amb els quals desenvoluparan la seva activitat en 
obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles. 

  Utilitzar  correctament  i  fer  bon  ús  dels mitjans  i  equips  de  protecció  facilitats  per  l'empresari,  d'acord  amb  les  instruccions 
rebudes d'aquest. 

  Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els adequats, que la zona de treball 
es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les proteccions col∙lectives reglamentàries i que els equips 
de treball a utilitzar es troben en bones condicions d'ús. 

  Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de la resta de treballadors, 
amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball. 

  Consultar  immediatament  amb  el  seu  superior  jeràrquic  directe  qualsevol  dubte  sobre  el  mètode  de  treball  a  emprar,  no 
començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució. 

  Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra. 
  No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar‐los de forma correcta. 
  Transitar  per  l'obra  prestant  la  major  atenció  possible,  evitant  discórrer  al  costat  de  màquines  i  vehicles  o  sota  càrregues 
suspeses. 

  No fumar en el lloc de treball. 
  Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut. 
  Responsabilitzar‐se dels seus actes personals. 

  

2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant l'execució d'aquesta obra 

La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar durant l'execució de l'obra, 
són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels accidents laborals que es poden ocasionar a l'obra. 

El  contractista  principal  i  la  resta  dels  empresaris  subcontractistes  i  treballadors  autònoms,  estan  legalment  obligats  a  formar  al 
personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els treballadors coneguin: 

  Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen. 
  Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 
  La utilització correcta de les proteccions col∙lectives i la cura que els han de dispensar. 
  L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 
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2.3.10.1. Normes generals 

Es pretén  identificar  les normes preventives més generals que han d'observar els  treballadors de  l'obra durant  la  seva  jornada de 
treball, independentment del seu ofici. 

Serà  requisit  imprescindible, abans de començar qualsevol  treball a  l'obra, que hagin estat prèviament disposades  i  verificades  les 
proteccions col∙lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal sentit, hauran d'estar: 

  Col∙locades les proteccions col∙lectives necessàries i comprovades per personal qualificat. 
  Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades. 
  Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada. 
  Els  talls  nets  de  substàncies,  d'elements  punxants,  sortints,  abrasius,  relliscosos  o  altres  que  suposin  qualsevol  risc  per  als 
treballadors. 

  Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors. 
  Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas. 

  

Una  vegada  disposades  les  proteccions  col∙lectives  i  individuals  i  les  mesures  de  prevenció  necessàries,  es  comprovaran 
periòdicament, mantenint‐se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en obra, seguint les instruccions del fabricant. 

Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

  Se  seguiran  en  tot moment  les  indicacions del  plec  de  condicions  tècniques particulars  del  projecte d'execució  i  les  ordres  i 
instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra. 

  S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut i les ordres i 
instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest, que afectin a la seguretat i salut dels treballadors. 

  Hauran  de  ser  revisades  i  inspeccionades  les  mesures  de  seguretat  i  salut  adoptades,  segons  la  periodicitat  definida  en  el 
corresponent pla de seguretat i salut. 

  

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

  Es disposaran els equips de protecció col∙lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar noves situacions potencials de 
risc. 

  Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el correcte ús, conservació i 
manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions col∙lectives i mesures de seguretat disposades. 

  Es retiraran del lloc o àrea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals, els materials sobrants i la 
runa generada. 

  
 

2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra 

Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de ser sòlids i estables. 
Abans de la seva utilització s'ha de comprovar: 

  El nombre de treballadors que els van a ocupar. 
  Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície. 
  Les accions exteriors que els puguin influir. 

  

Amb  la  finalitat  d'evitar  qualsevol  desplaçament  del  conjunt  o  part  d'aquest,  s'haurà  de  garantir  la  seva  estabilitat  mitjançant 
elements de fixació apropiats i fiadors. 

Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la seva neteja periòdica 
per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús. 
 

2.3.10.3. Llocs de treball 

L'empresari haurà d'adaptar el treball a  les condicions particulars de  l'operari, així com a  l'elecció dels equips  i mètodes de treball, 
amb  vista  a  atenuar  el  treball  monòton  i  repetitiu,  que  pot  ser  una  font  d'accidents  i  repercutir  negativament  en  la  salut  dels 
treballadors de l'obra. 

Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva categoria professional i 
als  treballs  o  activitats  que  hagin  de  desenvolupar,  de  manera  que  no  es  permetrà  l'execució  de  treballs  per  operaris  que  no 
posseeixin la preparació i formació professional suficients. 
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2.3.10.4. Zones de risc especial 

Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres de transformació, entre 
d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els treballadors no autoritzats puguin accedir a elles. 

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de seguretat pertinents, podent 
accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació adequades. 

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel∙ligible. 
 

2.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació 

Les zones de trànsit, comunicació  i vies de circulació de  l'obra,  incloses escales  i passarel∙les, hauran d'estar dissenyades, situades, 
condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb plena seguretat, conforme a l'ús al que 
se'ls hagi destinat. 

Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distàncies de seguretat o mitjans 
de protecció adequats per als vianants. 

Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de disposar de passarel∙les 
amb un ample mínim de 60 cm. 

Les  rampes de  les  escales  que  comuniquin  els  diferents  nivells,  hauran de disposar  d'esglaons des del mateix moment de  la  seva 
construcció. 

Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada, de manera que no pugui 
impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball. 

Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de les portes, accessos, passos 
de vianants, passadissos i escales. 

Les zones de trànsit i  les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il∙luminades, mantenint‐se sempre 
lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització. 

Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els replans. 

Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i degudament senyalitzades, 
per evitar la presència de treballadors en aquestes zones. 
 

2.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra 

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene i benestar dels treballadors, 
s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es realitzarà la neteja periòdica d'aquests. 
 

2.4. Agents intervinents en l'organització de la seguretat a l'obra 

És  convenient  que  tots  els  agents  intervinents  a  l'obra  coneguin  tant  les  seves  obligacions  com  les  de  la  resta  dels  agents,  amb 
l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa finalitat. 
 

2.4.1. Promotor de les obres 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col∙lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos 
propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als tècnics coordinadors en 
la matèria en  la  fase que correspongui,  facilitant còpies a  les empreses contractistes  i  subcontractistes  i als  treballadors autònoms 
contractats  directament  pel  promotor,  exigint  la  presentació  de  cada  Pla  de  seguretat  i  salut  prèviament  al  començament  de  les 
obres. 

El  promotor  tindrà  la  consideració  de  contractista  quan  realitzi  la  totalitat  o  determinades  parts  de  l'obra  amb mitjans  humans  i 
recursos  propis,  o  en  el  cas  de  contractar  directament  a  treballadors  autònoms  per  a  la  seva  realització  o  per  a  treballs  parcials 
d'aquesta. 

El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a l'ESS. 
 

2.4.2. Contractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i materials propis 
o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic. 
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Haurà de presentar un pla de seguretat  i salut redactat sobre  la base del present ESS  i al projecte d'execució d'obra, per a  la seva 
aprovació per  part  del  coordinador  en matèria de  seguretat  i  salut  durant  l'execució de  l'obra,  independentment que existeixi  un 
contractista principal, subcontractistes o treballadors autònoms, abans de l'inici dels treballs en aquesta obra. 

No es  podran  iniciar  les  obres  fins  a  l'aprovació del  corresponent pla  de  seguretat  i  salut  per part  del  coordinador  en matèria  de 
seguretat  i salut durant  l'execució de  l'obra. Aquest comunicarà a  la direcció facultativa de  l'obra  l'existència  i contingut del pla de 
seguretat i salut finalment aprovat. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut 
que  estableix  la  legislació  vigent,  redactant  el  corresponent  Pla  de  Seguretat  i  ajustant‐se  al  compliment  estricte  i  permanent  de 
l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si 
s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per 
no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura 
organitzativa de  l'empresa,  les seves responsabilitats,  funcions, processos, procediments  i  recursos materials  i humans disponibles, 
amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir  la  normativa  en matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  tenint  en  compte,  si  s'escau,  les  obligacions  sobre  coordinació 
d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar 
referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre  les  indicacions  i  consignes  del  coordinador  en matèria  de  seguretat  i  salut,  complint  estrictament  les  seves  instruccions 
durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que 
els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  facultativa  i  del  promotor,  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

2.4.3. Subcontractista 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís 
de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir‐se i complir les directrius contingudes en el pla de seguretat i salut. 
 

2.4.4. Treballador autònom 

És  la  persona  física,  diferent  del  contractista  i  subcontractista,  que  realitza  de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional, 
sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l'obra. 

Aportarà  el  seu  manual  de  prevenció  de  riscos  a  l'empresa  que  ho  contracti,  podent  adherir‐se  al  pla  de  seguretat  i  salut  del 
contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu a la part de l'obra contractada. 

Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut. 

Quan  el  treballador  autònom  empri  en  l'obra  a  treballadors  per  compte  d'altri,  tindrà  la  consideració  de  contractista  o 
subcontractista. 
 

2.4.5. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures que 
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es disposa en la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
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El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves 
possibles modificacions. 
 

2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la informació 
que  indiqui  la  forma correcta d'utilització pels  treballadors,  les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre  i els  riscos 
laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

2.4.7. Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris generals de 
prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

2.4.8. Direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra. 

Les  responsabilitats  de  la  Direcció  facultativa  i  del  promotor,  no  eximeixen  en  cap  cas  de  les  atribuïbles  als  contractistes  i  als 
subcontractistes. 
 

2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris 
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris 
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma part de la 
Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la 
finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant 
la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix. 
  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  les  persones  autoritzades  puguin  accedir  a  l'obra.  La  Direcció  facultativa 
assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  

2.5. Documentació necessària per al control de la seguretat en l'obra 
 

2.5.1. Estudi de seguretat i salut 

És  el  document  elaborat  pel  tècnic  competent  designat  pel  promotor,  on  es  precisen  les  normes de  seguretat  i  salut  aplicables  a 
l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 
 

2.5.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut en el treball, 
en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el Estudi de seguretat i salut, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest Estudi de seguretat i salut. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de 
les  possibles  incidències  o  modificacions  que  puguin  sorgir  durant  el  desenvolupament  de  la  mateixa,  sempre  amb  l'aprovació 
expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 
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Els  qui  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  persones  o  òrgans  amb  responsabilitats  en matèria  de  prevenció  de  les 
empreses  intervinents  en  la  mateixa  i  els  representants  dels  treballadors,  podran  presentar  per  escrit  i  de  forma  raonada,  els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent 
dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 

2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la 
Direcció  Facultativa  o  per  l'Administració  en  el  cas  d'obres  públiques,  qui  haurà  d'emetre  un  acta  d'aprovació  com  a  document 
acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col∙legi Professional corresponent. 
 

2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La  comunicació  d'obertura  del  centre  de  treball  a  l'autoritat  laboral  competent  serà  prèvia  al  començament  dels  treballs  i  es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La  comunicació  contindrà  les  dades de  l'empresa,  del  centre de  treball  i  de producció  i/o  emmagatzematge del  centre de  treball. 
Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin canvis no identificats 
inicialment. 
 

2.5.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que constarà 
de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col∙legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent quan 
es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat  i salut en el  treball de  les administracions públiques competents, els qui 
podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan  les anotacions es  refereixin a qualsevol  incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es  remetrà una còpia a  la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint‐i‐quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una 
nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 

2.5.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que 
es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades 
pel contractista de l'obra. 
 

2.5.7. Llibre de subcontractació 

El  contractista  haurà  de  disposar  d'un  llibre  de  subcontractació,  que  romandrà  en  tot  moment  en  l'obra,  reflectint  per  ordre 
cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució 
de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat 
laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 

 

 

 

 
 

2.6. Criteris d'amidament, valoració, certificació i abonament de les unitats d'obra de seguretat i salut 
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2.6.1. Amidaments i pressupostos 

Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS. 

Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en presència del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució de la unitat d'obra que contingués aquest error. 

Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà d'haver estat aprovat pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans d'escometre el treball. 
 

2.6.2. Certificacions 

Les  certificacions  dels  treballs  de  Seguretat  i  Salut  es  realitzaran  a  través  de  relacions  valorades  de  les  unitats  d'obra  totalment 
executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra. 

Tret  que  s'indiqui  el  contrari  a  les  estipulacions  del  contracte  d'obra,  l'abonament  de  les  unitats  de  seguretat  i  salut  s'efectuarà 
mitjançant certificació de  les unitats executades conforme al  criteri d'amidament en obra especificat, per a cada unitat d'obra, en 
l'ESS. 

Per efectuar  l'abonament  s'aplicaran els  imports de  les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de  ser  coincidents  amb  les de 
l'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra. 

Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria de Seguretat i Salut, els 
reconeixements mèdics  i  el  seguiment  i  el  control  intern en obra,  serà  requisit  imprescindible  la prèvia verificació  i  justificació del 
compliment per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha 
de contenir el pla de seguretat i salut. Per a tal fi, serà preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent. 
 

2.6.3. Disposicions Econòmiques 

El  marc  de  relacions  econòmiques  per  a  l'abonament  i  recepció  de  l'obra,  es  fixa  en  el  plec  de  condicions  del  projecte  o  en  el 
corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  

2.7. Condicions tècniques 
 

2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals 

És  responsabilitat  del  contractista  assegurar‐se  que  tota  la maquinària,  bastimentades,  petita maquinària,  equips  auxiliars  i  eines 
manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. 

  Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals. 
És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a la seva correcta funció. 

  La utilització, muntatge  i conservació de tots ells es  farà seguint estrictament  les condicions de muntatge  i utilització segura, 
contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant. 
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  Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals, que 
tinguin  incorporats  els  seus  propis  dispositius  de  seguretat  i  compleixin  les  disposicions  legals  i  reglamentàries  vigents  en 
matèria de seguretat i salut. 

  El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i 
eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al tipus de treball que s'hagi de realitzar, de tal forma 
que quedi garantida  la seguretat  i  salut dels  treballadors. En aquest sentit, es  tindran en compte els principis ergonòmics en 
relació al disseny del lloc de treball i a la posició dels treballadors durant el seu ús. 

  El manteniment de les eines és fonamental per conservar‐les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran inspeccions periòdiques 
per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu correcte afilat i el greixatge de les articulacions. 

  

Els  requisits  per  a  la  correcta  instal∙lació,  utilització  i  manteniment  de  la  maquinària,  bastimentades,  petita  maquinària,  equips 
auxiliars  i  eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a  les  corresponents  fitxes de prevenció de  riscos  incloses en els 
annexos. 
 

2.7.2. Mitjans de protecció individual 
 

2.7.2.1. Condicions generals 

Tots  els mitjans  de  protecció  individual  empleats  a  l'obra,  a més  de  complir  estrictament  amb  la  normativa  vigent  en  la matèria, 
reuniran les següents condicions: 

  Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
  Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat de 
forma involuntària. 

  El  fabricant els subministrarà  juntament amb un fullet  informatiu en el qual apareixeran  les  instruccions d'ús  i manteniment, 
nom i adreça del  fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar  i característiques de  les peces de recanvi, 
límit  d'ús,  termini  de  vida  útil  i  controls  als  quals  s'ha  sotmès.  Estarà  redactat  de  forma  comprensible  i,  en  el  cas  d'equips 
d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

  Els  equips  de  protecció  individual  seran  subministrats  gratuïtament  pel  contractista  i  reemplaçats  immediatament  quan  es 
deteriorin com a conseqüència del seu ús, al  final del període de  la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol∙licitacions 
límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del recanvi, especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou 
equip de protecció individual, per garantir el correcte ús d'aquestes proteccions. 

  S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció. 
  Les  normes  d'utilització  dels  equips  de  protecció  individual  s'hauran  d'atenir  a  les  recomanacions  incloses  en  els  fullets 
explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun dels treballadors. 

  Els equips es netejaran periòdicament  i  sempre que s'embrutin, guardant‐los en un  lloc  sec no exposat a  la  llum solar. Cada 
operari és responsable de l'estat i bon ús dels equips de protecció individual (EPIs) que utilitzi. 

  Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de forma ordenada i seran 
revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra. 

  

Els  requisits  que  han  de  complir  cadascun  dels  equips  de  protecció  individual  (EPIs)  a  utilitzar  a  l'obra,  es  defineixen  a  les 
corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

2.7.2.2. Control de lliurament dels equips 

El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de protecció individual als seus 
treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades: 

  Número del part. 
  Identificació del contractista. 
  Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom. 
  Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
  Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional. 
  Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
  Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual. 
  Signatura i segell de l'empresa. 

  

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de seguretat i salut, el qual lliurarà 
una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 

2.7.3. Mitjans de protecció col∙lectiva 
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2.7.3.1. Condicions generals 

El  contractista  és  el  responsable  que  els  mitjans  de  protecció  col∙lectiva  utilitzats  a  l'obra  compleixin  les  disposicions  legals  i 
reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents condicions de caràcter general: 

  Les proteccions  col∙lectives previstes en aquest  ESS  i  descrites en els plànols protegeixen els  riscos de  tots els  treballadors  i 
visitants de  l'obra. El pla de seguretat  i  salut  respectarà  les previsions de  l'ESS, encara que  les podrà modificar mitjançant  la 
corresponent justificació tècnica documental, havent de ser aprovades tals variacions pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 

  Els mitjans de protecció col∙lectiva es col∙locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el treball 
en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

  Estaran  disponibles  per  al  seu  ús  immediat,  dos  dies  abans  de  la  data  prevista  del  seu  muntatge  en  obra,  apilades  en  les 
condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació. 

  Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col∙lectives, aquesta serà totalment massissa, sana i sense imperfeccions, 
nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig. 

  Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col∙lectiva fins que aquesta quedi muntada per 
complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

  El contractista queda obligat a  incloure en el seu pla d'execució d'obra  la data de muntatge, manteniment, canvi d'ubicació  i 
retirada de cadascuna de les proteccions col∙lectives previstes en aquest estudi de seguretat i salut. 

  Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col∙lectiva, es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva instal∙lació no representa un perill afegit a tercers. 

  Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col∙lectives, amb la finalitat de no sobrepassar la 
seva  vida  útil.  Es  deixaran  d'utilitzar,  de  forma  immediata,  en  cas  de  deterioració,  trencament  d'algun  component  o  quan 
sofreixin qualsevol altra incidència que comprometi o menyscabi la seva eficàcia. Una vegada col∙locades en obra, hauran de ser 
revisades periòdicament i sempre abans de l'inici de cada jornada. 

  Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col∙lectives prevists expressament per a aquesta obra. 
  Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a sol∙licitacions 
límit, o quan  les  seves  toleràncies  siguin superiors a  les admeses o aconsellades pel  fabricant. Tan aviat  com es produeixi  la 
necessitat de  reposar o  substituir  les proteccions col∙lectives, es paralitzaran els  talls protegits per elles  i es desmuntaran de 
forma immediata. Fins que s'aconsegueixi de nou el nivell de seguretat que s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides 
mitjançant l'ús de sistemes anticaigudes subjectes a dispositius i línies d'ancoratge. 

  El  contractista,  en  virtut  de  la  legislació  vigent,  està  obligat  al muntatge,  al manteniment  en  bon  estat  i  a  la  retirada  de  la 
protecció  col∙lectiva pels  seus propis mitjans o mitjançant  subcontractació, quedant  incloses  totes aquestes operacions en el 
preu de la contracta. 

  El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
  En  cas  que  una  protecció  col∙lectiva  falli  per  qualsevol  causa,  el  contractista  queda  obligat  a  conservar‐la  en  la  posició  d'ús 
prevista i muntada, fins que es realitzi  la investigació oportuna, donant compte al coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 

  Quan  la  fallada es degui a un accident, es procedirà segons  les normes  legals vigents, avisant sense demora,  immediatament 
després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

  

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal∙laran prèviament dispositius 
d'ancoratge  per  l'enganxall  dels  arnesos  de  seguretat.  De  forma  especial,  en  aquells  treballs  pels  quals,  per  la  seva  curta  durada, 
s'ometin  les  proteccions  col∙lectives,  en  els  quals  s'haurà  de  concretar  la  ubicació  i  les  característiques  d'aquests  dispositius 
d'ancoratge. 

Els  requisits  que  han  de  complir  cadascun  dels  equips  de  protecció  col∙lectiva  a  utilitzar  en  aquesta  obra  es  defineixen  a  les 
corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

2.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 

El  contractista  proposarà  al  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  dins  del  seu  pla  de  seguretat  i  salut,  un  "programa 
d'avaluació"  on  figuri  el  grau  de  compliment  del  que  es  disposa  en  aquest  plec  de  condicions  en matèria  de  prevenció  de  riscos 
laborals. 

Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del contractista, la 
freqüència de  les observacions o dels controls que realitzarà, els  itineraris per a  les  inspeccions planejades, el personal que preveu 
utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels controls efectuats. 
 

2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de l'existència de les mesures 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a això, el contractista o els contractistes elaboraran 
una relació de: 

  Les persones autoritzades a accedir a l'obra. 
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  Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra. 
  Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament de l'obra i el mecanisme de 
control de l'accés. 

  

2.7.4. Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 
 

2.7.4.1. Condicions generals 

La instal∙lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats corresponents de la memòria i 
dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada. 

La instal∙lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de manera que les persones quedin 
degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 

Per a  la selecció del material  i dels dispositius de prevenció de  les  instal∙lacions provisionals, s'haurà de prendre en consideració el 
tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la competència de les persones que tinguin accés a les 
diverses parts de la instal∙lació. 

Les  instal∙lacions  de  distribució  d'obra  hauran  de  ser  verificades  periòdicament  i mantingudes  en  bon estat  de  funcionament.  Les 
instal∙lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades, verificades i comprovades, indicant clarament 
en quina condició es troben. 
 

2.7.4.2. Personal instal∙lador 

El  muntatge  de  la  instal∙lació  haurà  de  ser  realitzat  necessàriament  per  personal  especialitzat.  Podrà  dirigir‐ho  un  instal∙lador 
autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal∙lada de 50 kW. A partir d'aquesta potència, la direcció de la instal∙lació 
correspondrà a un tècnic qualificat. 

Una vegada finalitzat el muntatge  i abans de  la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al  tècnic responsable del 
seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte muntatge i funcionament de la instal∙lació. 
 

2.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 

Es col∙locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de treballs realitzats en nivells 
superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament aquests riscos. Aquesta protecció serà extensible tant al 
lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés de les persones que s'hagin d'apropar a aquest. 

Estaran  dins  del  recinte  de  l'obra,  separats  dels  llocs  de  pas  de màquines  i  vehicles.  L'accés  al  lloc  en  què  se  situï  cadascun  dels 
quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas. 

La base sobre  la qual trepitgin  les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per una tarima de material 
aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos derivats de possibles embassaments o inundacions. 

Existirà  un  quadre  general  del  qual  es  prendran,  si  s'escau,  les  derivacions  per  a  altres  auxiliars,  a  fi  de  facilitar  la  connexió  de 
màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues. 
 

2.7.5. Altres instal∙lacions provisionals d'obra 
 

2.7.5.1. Instal∙lació d'aigua potable i sanejament 

La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona designada en els plànols de 
l'ESS, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia subministradora d'aigües. 

Es connectarà la instal∙lació de sanejament a la xarxa pública. 
 

2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es manipulin, emmagatzemin o apilin 
substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran degudament identificats i senyalitzats, segons 
les  especificacions  contingudes  a  la  fitxa  tècnica  del material  corresponent.  Aquests  productes  compliran  les  disposicions  legals  i 
reglamentàries vigents en matèria d'envasat i etiquetatge. 

Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar: 

  Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc. 
  La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
  Les vies d'evacuació i sortides. 
  La prohibició de fumar en aquestes zones. 
  La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari. 
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2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 

Els  locals  destinats  a  instal∙lacions  provisionals  de  salut  i  confort  tindran  una  temperatura,  il∙luminació,  ventilació  i  condicions 
d'humitat  adequades  per  al  seu  ús.  Els  revestiments  dels  terres,  parets  i  sostres  seran  continus,  llisos  i  impermeables,  acabats 
preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal∙lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i 
calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 

Els  terres,  les  parets  i  els  sostres  d'aquestes  instal∙lacions  seran  continus,  llisos  i  impermeables,  arrebossats  en  tons  clars  i  amb 
materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada cas, mitjançant líquids desinfectants o antisèptics. 

Tots els elements de la instal∙lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com els armaris i bancs, estaran 
sempre en bon estat d'ús. 

Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat. 
 

2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis 

Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que contingui les farmacioles per 
a  primers  auxilis  i  petites  cures,  amb  la  dotació  reglamentària,  a més  de  la  informació  detallada  de  l'emplaçament  dels  diferents 
centres mèdics més propers on poder traslladar als accidentats. 

El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors per atendre els primers 
auxilis. 

Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en: 

  Salvar la vida de la persona afectada. 
  Posar en marxa el sistema d'emergències. 
  Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes d'emergència. 
  Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major. 

  

2.7.8. Instal∙lació contra incendis 

Per evitar possibles  riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials  inflamables o de gasos,  la  realització de 
fogueres  i operacions de  soldadura, així  com  la utilització d'encenedors. Quan, per qualsevol  circumstància  justificada, això  resulti 
inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema precaució, disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst. 

Hauran d'estar instal∙lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis, oficines d'obra, magatzems 
amb productes  inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris  i  lavabos, menjadors, quadres de màquines fixos d'obra, en  la 
proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i en magatzems de materials i aplecs amb el risc d'incendi. 
 

2.7.9. Senyalització i il∙luminació de seguretat 
 

2.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals 

El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar l'atenció de forma ràpida i 
intel∙ligible sobre aquells objectes  i situacions susceptibles de provocar riscos, així com per  indicar  l'emplaçament dels dispositius  i 
equips que es consideren importants per a la seguretat dels treballadors. 

La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de l'adopció dels mitjans de protecció 
indicats en el present ESS. 

S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització establert. 

El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació vigent. No s'utilitzaran a l'obra 
elements  que  no  s'ajustin  a  tals  exigències  normatives,  ni  senyals  que  no  compleixin  amb  les  disposicions  vigents  en matèria  de 
senyalització  dels  llocs  de  treball  o  que  no  siguin  capaços  de  resistir  tant  les  inclemències  meteorològiques  com  les  condicions 
adverses de l'obra. 

La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment estable. 
 

2.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles 

Les  vies  de  circulació  al  recinte  de  l'obra  per  on  transcorrin  màquines  i  vehicles,  hauran  d'estar  senyalitzades  d'acord  amb  les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de vehicles en carretera. 
 

2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització 

Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp de visió, s'emprarà a 
una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les maniobres per evitar qualsevol contratemps o accident. 
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Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les maniobres seran instruïts i hauran de conèixer el sistema de 
senyals normalitzat prèviament establert. 
 

2.7.9.4. Il∙luminació dels llocs de treball i de trànsit 

Tots els  llocs de  treball o de  trànsit disposaran,  sempre que sigui possible, d'il∙luminació natural. En cas contrari, es  recorrerà a  la 
il∙luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o treballs que s'efectuïn en ells. 

La  distribució  dels  nivells  d'il∙luminació  serà  el més  uniforme  possible,  procurant mantenir  uns  nivells  i  contrastos  de  luminància 
adequats a les exigències visuals de cada tasca. 

S'evitaran  els  enlluernaments  directes  produïts  per  la  llum  solar  o  per  fonts  de  llum  artificial  d'alta  luminància,  així  com  els 
enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona de treball o en les seves proximitats. 

En  els  llocs  de  treball  i  de  trànsit  amb  el  risc  de  caigudes,  escales  i  sortides  d'urgència  o  d'emergència,  s'haurà  d'intensificar  la 
il∙luminació per evitar possibles accidents. 

S'haurà d'emprar il∙luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il∙luminació natural o aquesta sigui  insuficient, o 
quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus o punts de llum portàtils proveïts de 
protecció antixoc, perquè proporcionin la il∙luminació apropiada a la tasca a realitzar. 

Les intensitats mínimes d'il∙luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran: 

  En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux. 
  A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 
  En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux. 
  En treballs amb màquines: 200 lux. 
  En les zones d'oficines: 300 a 500 lux. 

 En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il∙luminació serà antideflagrant. 

Es disposarà d'il∙luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que treballin simultàniament, 
que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una  intensitat de 5  lux. La seva font d'energia serà  independent del sistema 
normal d'il∙luminació. 
 

2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses 

Els productes, materials  i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels treballadors, s'hauran de 
rebre  en  obra  degudament  envasats  i  etiquetats,  de manera  que  identifiquin  clarament  tant  el  seu  contingut  com  els  riscos  que 
comporta el seu emmagatzematge, manipulació o utilització. 

Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització, les mesures preventives 
addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva manipulació o ocupació inadequats. 

No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin amb  les disposicions 
legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es farà extensiva a l'etiquetatge dels envasos. 

Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o corrosives hauran de portar una 
indicació de perill fàcilment detectable. 
 

2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues 

Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra. 
 

2.7.12. Exposició al soroll 

Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra. 
 

2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació 

Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc. 
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3. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
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3.1. Pressupost d'execució material 
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 3. Pressupost d'execució material  
 

  

 
  

 

 

 
 

 
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC MIL DOS‐CENTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM  
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ANNEXOS 
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FITXES DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
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1.  INTRODUCCIÓ    

     

2. MAQUINÀRIA    

2.1. Maquinària en general    

2.2. Maquinària mòbil amb conductor    

2.3. Camió amb grua.    

2.4. Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.    

2.5. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.    

2.6. Formigonera.    

2.7. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel.    

2.8. Regla vibrant de 3 m.    

2.9. Cistell elevador de braç articulat, motor dièsel.    

     

3. PETITA MAQUINÀRIA    

3.1. Mola o radial.    

3.2. Lligadora de ferralla.    

3.3. Tornavís.    

3.4. Cisalla.    

3.5. Cisalla per a acer en barres corrugades.    

3.6. Martell.    

3.7. Rosegadora.    

3.8. Bufador per a soldadura de làmines asfàltiques.    

3.9. Trepant.    

     

4. EQUIPS AUXILIARS    

4.1. Canaleta per a abocament del formigó.    

4.2. Escala manual de suport.    

4.3. Escala manual de tisora.    

4.4. Eslinga de cable d'acer.    

4.5. Carretó manual.    

4.6. Puntal metàl∙lic.    

4.7. Grueta.    

4.8. Bastida de cavallets.    

4.9. Bastida de forats.    

4.10. Transpalet.    

     

5. EINES MANUALS    

5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.    

5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles, garlopes i claus 
de grifa. 

  

5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus.    

5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.    

5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells.    

5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors.    

     

6. PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPIS)    

6.1. Connector d'ancoratge (classe A).    

6.2. Cable metàl∙lic com a element d'amarrament, de longitud regulable.    

6.3. Absorbidor d'energia.    
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6.4. Arnès de seient.    

     

7. PROTECCIONS COL∙LECTIVES    

7.1. Barana de seguretat per a protecció de pou de registre obert, durant els treballs d'inspecció.    

7.2. Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes.    

     

8. OFICIS PREVISTOS    

8.1. Mà d'obra en general    

8.2. Paleta.    

8.3. Construcció.    

8.4. Electricista.    

8.5. Ferrallista.    

8.6. Aplicador de làmines impermeabilitzants.    

8.7. Instal∙lador de captadors solars.    

8.8. Muntador d'aïllaments.    

8.9. Muntador de tancaments industrials.    

8.10. Construcció d'obra civil.    

8.11. Seguretat i Salut.    

     

9. UNITATS D'OBRA    

9.1. Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel.    

9.2. Excavació en rases per instal∙lacions, amb mitjans mecànics.    

9.3. Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb formigó no estructural, fabricat en central, abocament 
des de camió. 

  

9.4. Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb picó 
vibrant de guiat manual. 

  

9.5. Solera de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb bomba, estès i vibrat manual.    

9.6. Mur de càrrega de fàbrica de bloc de formigó per revestir, rebuda amb morter de ciment industrial, 
subministrat a granel. 

  

9.7. Mur de càrrega de fàbrica de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb morter de ciment industrial, 
subministrat a granel. 

  

9.8. Cèrcol horitzontal de blocs en "U" de formigó, llisos, per revestir, rebudes amb morter de ciment 
industrial, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè preparat en obra, abocament amb 
mitjans manuals, i acer UNE‐EN 10080 B 500 S; per a mur de càrrega de fàbrica. 

  

9.9. Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

9.10. Caixa de protecció i mesura, instal∙lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar 
o local. 

  

9.11. Mòdul solar fotovoltaic.    

9.12. Inversor fotovoltaic.    

9.13. Cable unipolar de coure RZ1‐K (AS), amb aïllament.    

9.14. Cable elèctric per a mitja tensió, amb aïllament, model Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN".    

9.15. Instal∙lació soterrada de canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret 
(interior llisa i exterior corrugada). 

  

9.16. Canalització de safata perforada d'acer galvanitzat. Instal∙lació fix en superfície.    

9.17. Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb conductor de coure nu i 2 piques.    

9.18. Porta tallafocs d'acer galvanitzat d'una fulla.    

9.19. Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles.    

9.20. Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%. 
Impermeabilització ambàmines asfàltiques. 

  

9.21. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat.    
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9.22. Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, para ús per als vianants, amb formigó fabricat 
en central, abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa de trànsit de, amb acabat remolinat 
mecànic. 
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1. Introducció 

  

 
  

  S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment, per a la correcta execució 
d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral. 

  

  De  l'ampli  conjunt  de  mitjans  i  proteccions,  tant  individuals  com  col∙lectius,  que  segons  les  disposicions  legals  en  matèria  de 
Seguretat  i  Salut  és  necessari  utilitzar  per  realitzar  els  treballs  de  construcció  amb  la  deguda  seguretat,  les  recomanacions 
contingudes en  les  fitxes, pretenen triar entre  les alternatives possibles, aquelles que constitueixen un procediment adequat per 
realitzar els treballs referits. 

  

  Tot  això  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  posterior  desenvolupament  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  elaborar  pel  constructor  o 
constructors  que  realitzin  els  treballs  propis  de  l'execució  de  l'obra.  En  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  s'estudiaran,  analitzaran, 
desenvoluparan i complementaran les previsions aquí contingudes, en funció del propi sistema d'execució de l'obra que es vagi a 
emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives de prevenció que els constructors proposin com més adequades, amb la 
deguda justificació tècnica, i que, formant part dels procediments d'execució, vagin a ser utilitzats en l'obra mantenint, en tot cas, 
els nivells de protecció aquí previstos. 

  

  Cada  constructor  realitzarà  una  avaluació  dels  riscos  previstos  en  aquestes  fitxes,  basada  en  les  activitats  i  oficis  que  realitza, 
qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a materialitzar. 

  

  S'han classificat segons:   
  Maquinària 
  Bastimentades 
  Petita maquinària 
  Equips auxiliars 
  Eines manuals 
  Proteccions individuals (EPIs) 
  Proteccions col∙lectives 
  Oficis previstos 
  Unitats d'obra 
   

  

  Advertiment important 
  

  Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia  informativa d'actuació. No substitueixen ni eximeixen de l'obligatorietat 
que té l'empresari de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos, Avaluació dels Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva, ni 
dels deures d'informació als treballadors, segons la normativa vigent.  
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2. Maquinària 

  

 
  

  S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, complint tota ella amb 
les condicions tècniques  i d'ús que determina  la normativa vigent,  indicant‐se en cadascuna d'aquestes fitxes  la  identificació dels 
riscos  laborals que  la  seva utilització pot ocasionar, especificant  les mesures preventives  i  les proteccions  individuals a adoptar  i 
aplicar  a  cadascuna  de  les  màquines,  tot  això  amb  la  finalitat  de  controlar  i  reduir,  en  la  mida  del  possible,  aquests  riscos 
inevitables. 

  

  Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en  la fitxa de  'Maquinària en 
general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a utilitzar en aquesta obra, normes d'ús i manteniment 
de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

  Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, s'han agrupat a la fitxa 
de  'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina mòbil amb conductor a 
utilitzar en aquesta obra, requisits exigibles al conductor, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no 
evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

  Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de seguretat associades. 
  

 
  

  Advertiment important 
  

  Aquestes  fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del  fabricant, sent  les normes aquí contingudes de caràcter general, 
per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model concret.  

2.1. Maquinària en general 

MAQUINÀRIA EN GENERAL    

Requisits exigibles a la màquina 

  Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 

  S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col∙lectives existents en la pròpia maquinària. 

Normes d'ús de caràcter general 

  L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en moviment. 

  No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el seu lloc corresponent. 

  No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant. 

  Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa il∙luminació. 

Normes de manteniment de caràcter general 

  Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors adequats. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes mòbils.    Es col∙locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 
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Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la màquina. 

 

Atrapament per objectes.    No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

  No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel fabricant. 

 

Contacte tèrmic.    Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor aturat, evitant 
el contacte amb les parts calentes de la màquina. 

 

Exposició a agents químics.    S'assegurarà  la  correcta  ventilació  de  les  emissions  de  gasos  de  la 
maquinària. 
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2.2. Maquinària mòbil amb conductor 

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR    

Requisits exigibles al vehicle 

  Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que tots els rètols d'informació dels 
riscos associats a la seva utilització es troben en bon estat i situats en llocs visibles. 

Requisits exigibles al conductor 

  Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té l'autorització, disposa de la formació 
específica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el manual d'instruccions corresponent. 

Normes d'ús de caràcter general 

  Abans de pujar a la màquina: 
  Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats perfectament. 
  El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de treball. 
  Es  comprovarà  que  l'altura  màxima  de  la  màquina  és  l'adequada  per  evitar  interferències  amb  qualsevol 
element. 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina. 
  Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort. 
  Es verificarà que les indicacions dels controls són normals. 
  S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor. 
  S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i miralls. 
  La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels comandaments. 
  En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic d'arrencada. 
  No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la temperatura normal de treball. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat. 
  Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor. 
  Es  comptarà  amb  l'ajuda  d'un  operari  de  senyalització  per  a  les  operacions  d'entrada  als  solars  i  de  sortida 
d'aquests i en treballs que impliquin maniobres complexes o perilloses. 

  Se circularà amb la llum giratòria encesa. 
  En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic de moviment. 
  La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere. 
  Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans lliures. 
  El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant‐se sobre elements sortints. 
  No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa. 
  No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament. 
  No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei. 
  En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta. 
  Es mantindran tancades les portes de la cabina. 

  En aparcar la màquina: 
  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 
  S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o inundacions. 
  S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses. 
  No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls. 

  En operacions de transport de la màquina: 
  Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adients. 
  Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 
  Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte. 

Normes de manteniment de caràcter general 

  Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
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Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  El  conductor  es  netejarà  el  calçat  abans  d'utilitzar  l'escala  d'accés  a  la 
cabina, que romandrà sempre neteja de greix, fang, formigó i obstacles. 

  El  conductor  pujarà  i  baixarà  de  la  màquina  únicament  per  l'escala 
prevista,  utilitzant  sempre  les  dues mans,  de  cara  a  la  màquina  i  mai 
amb materials o eines a la mà. 

  Mentre  la  màquina  estigui  en  moviment,  el  conductor  no  pujarà  ni 
baixarà d'aquesta. 

  No es transportaran persones. 
  Durant  el  desplaçament,  el  conductor  no  anirà  dempeus ni  assegut en 
un lloc perillós. 

 

Trepitjades sobre objectes.    Les  zones  d'accés  a  la maquinària  es  mantindran  netes  de materials  i 
eines. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas previstes per a la 
maquinària en l'obra. 

  La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts, fora de la zona de 
pas dels treballadors. 

 

Atrapament per objectes.    La  maquinària  s'estacionarà  amb  el  fre  d'estacionament  connectat,  la 
palanca de transmissió en punt mort, el motor aturat, l'interruptor de la 
bateria en posició de desconnexió i bloquejada. 

  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat de les 
finestres i portes. 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

  La  plataforma  de  treball  serà  estable  i  horitzontal,  amb  el  terreny 
compacte, sense enfonsaments ni protuberàncies. 

  En  treballs en pendent,  la màquina  treballarà en el  sentit del pendent, 
mai transversalment, i no es realitzaran girs. 

  No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor aturat o en punt 
mort, sempre amb una marxa posada. 

  S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a menys de 2 m de la 
vora de l'excavació. 

  En  reiniciar  una  activitat  després  de  produir‐se  pluges  importants,  es 
tindrà en compte que les condicions del terreny poden haver canviat i es 
comprovarà el funcionament dels frens. 

  Si  la  visibilitat  en  el  treball  disminueix,  per  circumstàncies 
meteorològiques adverses, per sota dels  límits de seguretat,  s'aparcarà 
la màquina en un lloc segur i s'esperarà fins que les condicions millorin. 

 

Contacte elèctric.    S'identificaran  totes  les  línies  elèctriques,  requerint  la  presència 
d'empleats de la companyia subministradora. 

  S'informarà  a  la  companyia  subministradora  en  el  cas  que  algun  cable 
presenti desperfectes. 

  No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric. 
  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió 
d'aquests cables per identificar la distància mínima de seguretat. 

  S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc. 
  Se suspendran els treballs quan les condicions meteorològiques posin en 
perill les condicions de seguretat. 

  En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió, el conductor 
no sortirà de  la cabina si es troba dins ni s'aproparà a  la màquina si es 
troba fora. 

 

Incendi.    Durant  les  tasques  d'ompliment  amb  combustible  del  dipòsit  de  la 
màquina, es desconnectarà el contacte i es pararà la ràdio. 

  No  se  soldarà  ni  s'aplicarà  calor  prop  del  dipòsit  de  combustible  i 
s'evitarà  la  presència  de  draps  impregnats  de  greix,  combustible,  oli  o 
altres líquids inflamables 
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Atropellament amb vehicles.    Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptarà amb l'ajuda 
d'un operari de senyalització, amb qui utilitzarà un codi de comunicació 
conegut i predeterminat. 

  Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la màquina. 
  No es passarà per darrere de les màquines en moviment. 
  Es respectaran les distàncies de seguretat. 

 

Exposició a agents físics.    La màquina disposarà de seients que atenuïn les vibracions. 
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2.3. Camió amb grua. 

mq04cag010a 
  
Camió amb grua. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  S'instal∙laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió. 
  Es verificarà que el camió grua es troba en equilibri. 
  Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues estan ben col∙locades. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua. 
  La càrrega de la grua instal∙lada sobre el camió no serà excessiva. 
  S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les persones. 
  S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol desplaçament. 
  Abans  d'hissar  una  càrrega,  el  conductor  comprovarà,  en  les  taules  de  càrregues  de  la  cabina,  la  distància 
d'extensió màxima del braç de la grua. 

  No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

  Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua. 

  Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació. 

  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
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2.4. Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 

mq06bhe010 
  
Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  S'instal∙laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió. 
  Es comprovarà que tots els colzes i les unions de la canonada de bombament són estancs. 
  S'evitarà la utilització de colzes amb un radi de curvatura reduït. 
  Abans d'iniciar el bombament del formigó, es lubricarà la canonada bombant masses de morter de dosificació 
pobre, per evitar posteriors embussos. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  Es col∙locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
  La zona de bombament quedarà totalment aïllada dels vianants. 
  No s'introduiran les mans a l'interior de la tremuja quan l'equip estigui en funcionament. 
  La mànega d'abocament serà manipulada simultàniament per dos operaris. 
  L'abocament del formigó es realitzarà per capes per evitar sobrecàrregues puntuals. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

  Una vegada finalitzats els  treballs, es netejarà  l'interior de  les canonades en una zona habilitada per contenir  les 
aigües residuals. 

  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
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2.5. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 

mq06cor020 
  
Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  Es comprovarà que la tensió d'alimentació correspon amb la de funcionament de la màquina. 
  Es comprovarà que el sentit de gir del disc és el correcte. 
  Es comprovarà l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 
  Els discos de tall es col∙locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos. 
  Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar. 
  Disposarà d'un col∙lector de pols per eliminar la pols produïda per les operacions de tall. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 
  Es comprovarà que els comandaments de la màquina són de material aïllant. 
  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 
  No es realitzaran empalmaments manuals. 
  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 
  En treballs en pendent, la màquina treballarà en sentit descendent. 
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2.6. Formigonera. 

mq06hor010 
  
Formigonera. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  Se situarà en zones habilitades per a això. 
  Es comprovarà el bon funcionament del fre de basculament de la cuba. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  Se seguiran les instruccions del fabricant. 
  No s'abandonarà mentre estigui en funcionament. 
  No es girarà el volant d'accionament de forma brusca. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

  Es col∙locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la formigonera. 

  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la formigonera. 
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2.7. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 

mq06mms010 
  
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat 
a granel. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  La sitja es col∙locarà en una zona de l'obra de fàcil accés per al camió cisterna, no havent‐hi d'haver més de 12 
m entre la sitja i l'emplaçament del camió cisterna. 

  Es  construirà  una  base  de  formigó,  amb malla  electrosoldada  intermèdia,  en  un  terreny  ferm  degudament 
compactat i consolidat, sobre el que es recolzarà la sitja. 

  Si el quadre d'obra es troba molt allunyat de la sitja, es col∙locarà un altre quadre intermedi, per evitar l'estesa 
de cables a través de l'obra. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

  Quan la temperatura ambient sigui inferior a 4°C, es buidarà completament el circuit d'aigua, per evitar possibles 
avaries per congelació. 

  La pastadora es netejarà després de cada jornada de treball  i quan hagi d'estar inactiva per un període de temps 
igual o superior a 1 hora, per evitar obstruccions per enduriment del morter. 
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2.8. Regla vibrant de 3 m. 

mq06vib020 
  
Regla vibrant de 3 m. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja. 
  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 
  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 
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2.9. Cistell elevador de braç articulat, motor dièsel. 

mq07ple010bg 
  
Cistell elevador de braç articulat, motor dièsel. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

  Abans d'iniciar els treballs: 
  S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la presència d'empleats de la companyia subministradora. 
  En  treballs  en  zones  properes  a  cables  elèctrics,  es  comprovarà  la  tensió  d'aquests  cables  per  identificar  la 
distància mínima de seguretat. 

  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius lluminosos i acústics de limitació de càrrega i d'inclinació 
màxima. 

  Es comprovarà el bon funcionament dels comandaments de parada i de baixada d'emergència de la plataforma. 
  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

  Durant el desenvolupament dels treballs: 
  La plataforma no s'utilitzarà com a ascensor. 
  No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a 55 km/h. 
  Es col∙locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
  La plataforma estarà en la posició més baixa possible, tant per pujar com per baixar de la màquina. 
  Després d'accedir a la plataforma, es tancarà la porta o es col∙locarà la barra de protecció. 
  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
  Quan sigui necessari pujar o baixar vorades, s'executaran rampes de poc pendent. 
  No es treballarà en pendents superiors al 30%. 
  En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit del pendent, mai transversalment, i no es realitzaran 
girs. 

  Solament podrà treballar en pendent quan disposi d'estabilitzadors. 
  No circularà llargues distàncies amb la plataforma elevada. 
  No circularà amb operaris en la plataforma. 
  Quan la plataforma s'estigui elevant, els operaris se subjectaran a les baranes. 
  Els operaris que estiguin treballant des de la plataforma, hauran de mantenir el cos dins de la plataforma amb 
els dos peus recolzats sobre la superfície. 

  No es treballarà sobre bastides, escales o altres elements similars, recolzats sobre la plataforma per aconseguir 
un punt de major altura. 

  No se sobrepassarà el nombre màxim de persones previst pel fabricant de la màquina. 
  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en la plataforma. 
  Se subjectaran els materials carregats en la plataforma quan es puguin desplaçar o superin l'altura de la barana. 
  Els treballadors mai controlaran la màquina des del terra quan s'estigui treballant en la plataforma. 
  Mai se subjectarà la plataforma a estructures fixes. 

  En aparcar la màquina: 
  No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 3 m de la vora de l'excavació. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

  La plataforma i l'escala es mantindran sempre netes de greix, fang, formigó i obstacles. 
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3. Petita maquinària 

  

 
  

  S'exposa una relació detallada de  la petita maquinària  la utilització de  la qual s'ha previst en aquesta obra, complint tota ella  les 
condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant‐se en cadascuna d'aquestes fitxes: les normes d'ús, 
la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, les mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, 
tendents  a  controlar  i  reduir  aquests  riscos  inevitables,  així  com  les  proteccions  individuals  a  utilitzar  per  part  dels  treballadors 
durant el seu maneig en aquesta obra. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  Aquestes  fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del  fabricant, sent  les normes aquí contingudes de caràcter general, 
per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model concret.  
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3.1. Mola o radial. 

op00amo010 
  
Mola o radial. 

     

Normes d'ús 
  
  Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi detingut completament abans 
de dipositar la màquina. 

  
  No es deixarà la màquina amb el material abrasiu recolzat al terra. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils.    Es  col∙locaran  i  es  mantindran  en  bon  estat  les  proteccions  dels 
elements mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

  Es  col∙locarà  el  disc  de  tall  adequadament  en  la  màquina,  per  evitar 
vibracions i moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
  Es  comprovarà  diàriament  l'estat  del  disc  de  tall,  que  s'haurà  de 
mantenir en perfectes condicions. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte tèrmic.    S'evitarà  entrar  en  contacte  directe  amb  els  elements  de  gir  de  la 
màquina, immediatament després d'haver acabat de treballar amb ella. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 
de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics.    S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
  No  s'utilitzarà  la  màquina  de  forma  continuada  pel  mateix  operari 
durant llargs períodes de temps. 
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3.2. Lligadora de ferralla. 

op00ata010 
  
Lligadora de ferralla. 

 

Normes d'ús 
  
  Amb una mà se subjectarà la ferralla i, amb l'altra, se subjectarà la màquina. 
  
  Quan  la  ferralla es  trobi a nivell del  terra,  s'acoblarà a  la màquina un bastó extensible que permetrà manejar  la 
màquina sense haver d'ajupir‐se. 

  
  Se seleccionarà el filferro adequat per a la màquina en qüestió. 
  
  Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran una vegada s'hagi tret la bateria. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels filferros que 
es desprenen. 

 

Atrapament per objectes.    No  s'introduiran  els  dits  en  les  mordasses  tret  que  el  segur  estigui 
col∙locat. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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3.3. Tornavís. 

op00ato010 
  
Tornavís. 

         

Normes d'ús 
  
  Durant  la realització d'operacions en  les quals  la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindrà subjecta 
exclusivament per la superfície d'unió aïllada. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de treball on 
hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics.    S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
  No  s'utilitzarà  la  màquina  de  forma  continuada  pel  mateix  operari  durant  llargs 
períodes de temps. 
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3.4. Cisalla. 

op00ciz010 
  
Cisalla. 

 

Normes d'ús 
  
  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la fulla ni la peça de treball. 
  
  La peça de treball es mantindrà sobre una plataforma estable,  immobilitzada amb mordasses o altres mitjans de 
subjecció pràctics. 

  
  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
  No s'utilitzarà per tallar cables elèctrics, a fi d'evitar possibles descàrregues. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric.    S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 
de treball on hi hagi exposició a la pols. 
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3.5. Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ciz020 
  
Cisalla per a acer en barres corrugades. 

 

Normes d'ús 
  
  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles. 
  
  No es tallarà simultàniament un nombre de barres superior al permès. 
  
  L'espai al voltant de la màquina serà conforme amb la longitud de les barres a tallar. 
  
  Se senyalitzarà la zona al voltant de la màquina durant les operacions de tall de barres de gran longitud. 
  
  Els paquets de barres a tallar s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de repartiment, no sobrepassant piles 
d'1,5 m d'altura. 

  
  Si les barres són molt pesades, la màquina es recolzarà sobre una estructura sòlida i estable i se situarà un banc de 
treball per al suport de les barres al mateix nivell que la màquina, per evitar postures forçades. 

  
  Mai es realitzaran simultàniament les operacions de tall i de doblegat de barres. 
  
  Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant. 
  
  Les fulles se substituiran quan estiguin esberlades o desgastades. 
  
  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació. 
  
  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 
  
  Es recolzarà un dels braços de la cisalla en el sòl, exercint l'esforç necessari sobre el braç superior. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 
de treball on hi hagi exposició a la pols. 
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3.6. Martell. 

op00mar010 
  
Martell. 

     

Normes d'ús 
  
  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindrà 
subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada. 

  
  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 
de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics.    S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
  No  s'utilitzarà  la  màquina  de  forma  continuada  pel  mateix  operari 
durant llargs períodes de temps. 
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3.7. Rosegadora. 

op00roe010 
  
Rosegadora. 

 

Normes d'ús 
  
  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la fulla ni la peça de treball. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric.    S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 
de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics.    S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
  No  s'utilitzarà  la  màquina  de  forma  continuada  pel  mateix  operari 
durant llargs períodes de temps. 
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3.8. Bufador per a soldadura de làmines asfàltiques. 

op00sop010 
  
Bufador per a soldadura de làmines 
asfàltiques.   

Normes d'ús 
  
  No es treballarà amb vent fort ni amb pluja. 
  
  No s'utilitzarà roba amb greix o altres substàncies inflamables. 
  
  No es treballarà en llocs on s'estiguin realitzant treballs de desgreixat. 
  
  El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural. 
  
  S'instal∙larà un sistema d'extracció adequat, si és necessari. 
  
  Es treballarà amb la pressió correcta. 
  
  S'utilitzarà un encenedor d'espurna per encendre el bufador. 
  
  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 
  
  En finalitzar els treballs, es netejarà el broquet del bufador. 
  
  S'evitarà  el  contacte  de  la  mànega  amb  productes  químics  o  elements  tallants  o  punxants  i,  si  existeix 
deteriorament en aquesta, es procedirà a la seva substitució. 

  
  Es repararà qualsevol component de l'equip que es trobi en mal estat. 
  
  Es comprovarà amb regularitat l'absència de fuites a les mànegues. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte tèrmic.    S'evitarà el contacte amb les peces acabades de soldar. 
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3.9. Trepant. 

op00tal010 
  
Trepant. 

   

Normes d'ús 
  
  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

Xoc contra objectes mòbils.    Es  col∙locaran  i  es  mantindran  en  bon  estat  les  proteccions  dels 
elements mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 
possible. 

  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 
de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics.    S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
  No  s'utilitzarà  la  màquina  de  forma  continuada  pel  mateix  operari 
durant llargs períodes de temps. 
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4. Equips auxiliars 

  

 
  

  S'exposa una relació detallada dels equips auxiliars  la utilització dels quals s'ha previst en aquesta obra. En cadascuna d'aquestes 
fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a la seva utilització, les seves normes d'instal∙lació, ús i manteniment, la identificació 
dels riscos durant el seu ús, les mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascun d'aquests equips, tendents a controlar i reduir 
aquests riscos inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta 
obra. 

  

  Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la utilització correcta i segura dels 
equips, continguts en el manual del fabricant. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent.  
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4.1. Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh020 
  
Canaleta per a abocament del formigó. 

 

Normes d'instal∙lació 
  
  Es col∙locaran falques a les rodes posteriors del camió per immobilitzar‐lo. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  El  treballador  no  se  situarà  en  el  lloc  de  formigonat  fins  que  el  camió  formigonera  no  estigui  en  posició 
d'abocament. 

  
  El camió formigonera no canviarà de posició mentre s'aboca el formigó. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Quan sigui  imprescindible que el camió s'apropi a  la vora d'una rasa o 
d'un  talús  durant  l'abocament  del  formigó,  es  col∙locarà  un  topall  de 
seguretat. 

 

Atrapament per objectes.    Qualsevol  canvi  de  posició  del  camió  formigonera  es  farà  amb  la 
canaleta fixa. 

  Es  tindrà  especial  cura  en  les  operacions  de  desplegament  de  la 
canaleta,  per  evitar  amputacions  durant  l'encaix  dels  mòduls  de 
prolongació de la canaleta. 

 

Atropellament amb vehicles.    Es  verificarà  l'absència  de  persones  darrere  del  camió  formigonera 
durant les maniobres de retrocés. 
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4.2. Escala manual de suport. 

00aux010 
  
Escala manual de suport. 

 

Condicions tècniques 
  
  La  seva utilització quedarà  restringida als  casos en què no  sigui possible utilitzar una plataforma de  treball o un 
altre equip de treball més segur. 

  
  No s'utilitzarà per salvar alçades superiors a 5 m. 
  
  El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 
  
  La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 

Normes d'instal∙lació 
  
  En cap cas es col∙locaran en zones de pas. 
  
  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 
  
  Sobresortirà 1 m del pla de recolzament. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai amb materials o 
eines a la mà. 

  
  No s'empalmaran escales o trams d'escala per aconseguir un punt de major altura. 
  
  No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 
  
  El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 
  
  No s'utilitzarà com a passarel∙la ni per transportar materials. 
  
  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  No  s'utilitzaran  en  treballs  propers  a  buits  d'ascensor,  a  finestres  o  a 
qualsevol altre buit. 

  Es  col∙locaran  formant  un  angle  de  75°  amb  la  superfície  de 
recolzament. 

  L'escala sobresortirà almenys 1 m del punt de recolzament superior. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  Tant  el  calçat  de  l'operari  com  els  esglaons  de  l'escala  romandran 
sempre nets de greix, fang, formigó i obstacles. 
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Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  El treballador no transportarà ni manipularà materials o eines, quan pel 
seu  pes  o  dimensions  comprometin  la  seva  seguretat  durant  l'ús  de 
l'escala. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 
  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran sobre els 
esglaons. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai horitzontalment. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  No es transportaran les escales manualment si el seu pes supera els 55 
kg. 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   
         
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos  
 

  

138  

4.3. Escala manual de tisora. 

00aux020 
  
Escala manual de tisora. 

 

Condicions tècniques 
  
  La  seva utilització quedarà  restringida als  casos en què no  sigui possible utilitzar una plataforma de  treball o un 
altre equip de treball més segur. 

  
  El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 
  
  La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 
  
  L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables. 

Normes d'instal∙lació 
  
  L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim. 
  
  El tensor quedarà completament estirat. 
  
  En cap cas es col∙locaran en zones de pas. 
  
  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala. 
  
  El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai amb materials o 
eines a la mà. 

  
  No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 
  
  El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 
  
  No s'utilitzarà com a passarel∙la ni per transportar materials. 
  
  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  No  s'utilitzaran  en  treballs  propers  a  buits  d'ascensor,  a  finestres  o  a 
qualsevol altre buit. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  Tant  el  calçat  de  l'operari  com  els  esglaons  de  l'escala  romandran 
sempre nets de greix, fang, formigó i obstacles. 
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Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  El treballador no transportarà ni manipularà materials o eines, quan pel 
seu  pes  o  dimensions  comprometin  la  seva  seguretat  durant  l'ús  de 
l'escala. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 
  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran sobre els 
esglaons. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai horitzontalment. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  No es transportaran les escales manualment si el seu pes supera els 55 
kg. 
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4.4. Eslinga de cable d'acer. 

00aux030 
  
Eslinga de cable d'acer. 

 

Condicions tècniques 
  
  Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà sotmesa. 
  
  L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 

Normes d'instal∙lació 
  
  S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles danys o talls en les eslingues, 
per a això es col∙locaran cantoneres de protecció. 

  
  Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per verificar el seu amarratge i 
equilibri. 

  
  Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga. 
  
  Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació, deformacions permanents, desgast 
o esquerdes. 

  
  L'eslinga s'engreixarà amb regularitat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats. 

 

Atrapament per objectes.    Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga unida al ganxo 
de la grua. 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   
         
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos  
 

  

141  

4.5. Carretó manual. 

00aux040 
  
Carretó manual. 

 

Condicions tècniques 
  
  S'utilitzaran únicament rodes de goma. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  No es transportaran persones. 
  
  Es comprovarà la pressió del pneumàtic. 
  
  Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic. 
  
  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó. 
  
  No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es conduiran a una velocitat adequada. 
  Es col∙locaran fora de les zones de pas. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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4.6. Puntal metàl∙lic. 

00aux060 
  
Puntal metàl∙lic. 

 

Condicions tècniques 
  
  No s'utilitzarà un puntal en mal estat. 

Normes d'instal∙lació 
  
  Es col∙locarà en posició vertical, sempre que sigui possible. 
  
  En cas d'haver‐se de col∙locar inclinat, es calçarà amb tascons de fusta. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  El puntal no s'estendrà fins a la seva altura màxima. 
  
  S'apilarà de forma ordenada i fora dels llocs de pas. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  No es caminarà sobre puntals dipositats sobre el sòl. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Abans de col∙locar les eslingues per aixecar els puntals, es comprovarà 
que els elements d'hissat són adequats per al pes a suportar. 

  Es controlaran les operacions de desmuntatge dels puntals, per evitar la 
caiguda brusca i descontrolada de les sotaponts. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es transportaran un a un, amb el tub interior immobilitzat. 

 

Atrapament per objectes.    Es  tindrà  especial  cura  en  les  operacions de muntatge,  desmuntatge  i 
ajust  dels  puntals,  per  evitar  l'atrapament  de  les  mans  per  les  tijes 
d'anivellació. 
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4.7. Grueta. 

00aux090 
  
Grueta. 

 

Condicions tècniques 
  
  Disposarà de marcat CE, de declaració de prestacions i de manual d'instruccions. 
  
  La grueta tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 
  
  La grueta portarà limitador del recorregut de la càrrega, ganxo amb pestell de seguretat i carcasses protectores. 
  
  No s'utilitzarà una grueta en mal estat. 

Normes d'instal∙lació 
  
  Si  la  trava es  realitza amb puntals, els extrems d'aquests  recolzaran en elements de  formigó estructural,  sempre 
que  sigui  possible.  En  cas  de  recolzar  en  revoltons,  serà  necessari  col∙locar  posts  de  fusta,  amb  les  dimensions 
previstes pel fabricant, per repartir l'empenta dels puntals. 

  
  Si s'usa un trípode, les potes d'aquest s'ancoraran travessant el forjat amb els perns previstos pel fabricant, evitant 
la utilització de contrapesos. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  No es carregarà la grueta per sobre de la seva càrrega màxima. 
  
  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la grueta. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Els  treballadors  disposaran  d'equips  de  protecció  individual  contra 
caigudes d'altura. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La  zona  de  treball  romandrà  sempre  neteja  de  greix,  fang,  formigó  i 
obstacles. 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

  Les  operacions  d'hissat  no  es  realitzaran  amb moviments  bruscs,  per 
evitar la caiguda de la grueta. 

  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les maniobres d'hissat, 
restringint‐se el pas de vehicles i persones. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments bruscs. 

 

Atrapament per objectes.    Es comprovarà el bon funcionament dels cables i del tambor d'enrotllat. 
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Contacte elèctric.    Les  connexions  es  realitzaran  mitjançant  endolls  i  clavilles 
normalitzades. 

  El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de terra. 
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4.8. Bastida de cavallets. 

00aux100 
  
Bastida de cavallets. 

 

Condicions tècniques 
  
  L'altura de la plataforma de treball no superarà els 3 m des de la superfície de recolzament. 
  
  La plataforma de treball recolzarà, com a mínim, sobre dos cavallets i el seu ample serà, com a mínim, de 60 cm. 
  
  Com a plataforma de treball s'utilitzaran taulons de fusta de, com a mínim, 7 cm de gruix. 
  
  Els cavallets no estaran separats més de 2,5 m. 
  
  Els  cavallets  estaran  formades  per  una  peça  horitzontal  que  recolza  sobre  quatre  tornapuntes,  col∙locades  en 
parelles i unides entre si mitjançant cadenes o cables que impedeixin la seva obertura. 

Normes d'instal∙lació 
  
  S'instal∙laran els cavallets de manera que quedin totalment anivellats. 
  
  La plataforma de treball s'ancorarà als cavallets. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  L'accés a la plataforma es realitzarà mitjançant una escala manual. 
  
  El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma. 
  
  Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Quan  l'altura  de  la  plataforma  de  treball  superi  els  2  m,  inclourà 
baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura. 

  La plataforma de treball no sobresortirà dels cavallets més de 20 cm. 
  No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que queden volats. 
  En  treballs  propers  a  vores  de  forjats  o  a  buits  verticals,  s'utilitzaran 
equips  de  protecció  individual  contra  caigudes  d'altura  si  no  estan 
totalment protegits. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La  zona  de  treball  romandrà  sempre  neteja  de  greix,  fang,  formigó  i 
obstacles. 

 

Atrapament per objectes.    Es comprovarà el bon estat dels cables o de les cadenes que impedeixen 
l'obertura dels cavallets. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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4.9. Bastida de forats. 

00aux105 
  
Bastida de forats. 

 

Condicions tècniques 
  
  L'altura de la plataforma de treball no superarà els 5 m des de la superfície de recolzament. 
  
  L'ample de la plataforma de treball serà, com a mínim, de 60 cm, sent recomanable per als treballs d'obra de paleta 
1 m i per a la resta de treballs 80 cm. 

Normes d'instal∙lació 
  
  Els taulons que formen la plataforma de treball se subjectaran uns a uns altres i tots ells als travessers. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma. 
  
  Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Quan  l'altura  de  la  plataforma  de  treball  superi  els  2  m,  inclourà 
baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura. 

  En cas d'utilitzar taulons de fusta com a plataforma de treball, aquests 
sobrepassaran en 10 cm com a mínim i en 20 cm com a màxim l'eix de 
recolzament. 

  No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que queden volats. 
  En  treballs  propers  a  vores  de  forjats  o  a  buits  verticals,  s'utilitzaran 
equips  de  protecció  individual  contra  caigudes  d'altura  si  no  estan 
totalment protegits. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La  zona  de  treball  romandrà  sempre  neteja  de  greix,  fang,  formigó  i 
obstacles. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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4.10. Transpalet. 

00aux110 
  
Transpalet. 

 

Condicions tècniques 
  
  Es comprovarà el bon funcionament del sistema de direcció i del sistema d'elevació i descens de la càrrega. 

Normes d'instal∙lació 
  
  Abans d'elevar la càrrega, es comprovarà que les dimensions dels palets són adequades per a la longitud de la forca 
del transpalet. 

  
  Els braços de la forca s'introduiran fins al fons del palet. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  No es transportaran persones. 
  
  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el transpalet. 
  
  No es carregarà el transpalet per sobre de la seva càrrega màxima. 
  
  No s'elevarà la càrrega utilitzant només un braç de la forca, ni amb els extrems dels braços. 
  
  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
  
  No es treballarà en pendents superiors al 5%. 
  
  Per transportar càrregues de pes superior a 1500 kg, s'utilitzaran transpalets amb motor elèctric. 
  
  No es transportaran càrregues que sobresurtin de les dimensions del palet. 
  
  No se circularà amb la forca elevada al màxim portant el transpalet carregat. 
  
  No s'estacionarà el transpalet en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 
  
  S'aparcarà el transpalet en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o inundacions. 
  
  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
  
  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es conduiran a una velocitat adequada. 
  Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments bruscs. 
  Es col∙locaran fora de les zones de pas. 
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Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
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5. Eines manuals 

  

 
  

  Són equips de treball utilitzats de forma individual que únicament requereixen per al seu accionament la força motriu humana. 
  

  S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, complint totes elles les 
condicions  tècniques  i d'utilització que determina  la normativa vigent,  indicant‐se en cadascuna de  les  fitxes  la  identificació dels 
riscos laborals que el seu ús comporta, especificant les mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a 
controlar i reduir aquests riscos inevitables. 

  

  També s'inclouen  les normes d'ús d'aquestes eines  i  les proteccions  individuals que els  treballadors han d'utilitzar durant el  seu 
maneig. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent.  
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5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes. 

00hma010 
  
Eines manuals de cop: martells, cisells, 
tests i piquetes. 

       

Normes d'ús 
  
  Els  cisells  podran  ser manejats  per  un  sol  operari  únicament  si  són  de  petita mida.  Els  cisells  grans  seran  subjectats  amb 
tenalles per un operari i copejats per un altre. 

  
  Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°. 
  
  Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats. 
  
  Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca. 
  
  El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar. 
  
  S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 
  
  La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots. 
  
  Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules 
que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles, garlopes i claus de grifa. 

00hma020 
  
Eines manuals de tall: tenalles, alicates, 
tisores, ganivets, fulles retràctils, 
xerracs, cisalles, garlopes i claus de 
grifa. 

       
   

     

Normes d'ús 
  
  Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos. 
  
  No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines. 
  
  Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca. 
  
  Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols. 
  
  No es col∙locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles. 
  
  Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes. 
  
  Les tisores no s'utilitzaran com a punxó. 
  
  Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles. 
  
  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles. 
  
  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 
eines. 

  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

00hma030 
  
Eines manuals de torsió: tornavisos i 
claus. 

       

Normes d'ús 
  
  La peça de treball no se subjectarà amb les mans. 
  
  Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca. 
  
  Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules 
que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores. 

00hma040 
  
Eines manuals d'acabat: planes, paletes, 
paletins i fregadores. 

         

Normes d'ús 
  
  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
  Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col∙locaran a la vora de les plataformes de treball ni de 
les bastides. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es  verificarà  l'absència  de  persones  en  el  radi  d'abast  dels  fragments  o  partícules 
que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells. 

00hma050 
  
Eines manuals d'amidament i replanteig: 
flexòmetres i nivells. 

       

Normes d'ús 
  
  Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors. 

00hma060 
  
Eines manuals per rascar: espàtules, 
rasquetes, rascadors i raspadors. 

       

Normes d'ús 
  
  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
  Les espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca. 
  
  El pom del mànec d'espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzarà per donar cops. 
  
  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les làmines metàl∙liques. 
  
  Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats. 
  
  En finalitzar els treballs, es netejarà la làmina metàl∙lica. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules 
que es desprenen. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
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6. Proteccions individuals (EPIs) 

  

 
  

  Un equip de protecció individual és aquell que protegeix d'uns determinats riscos únicament a la persona que ho utilitza. 
  

  De  l'anàlisi  i  identificació dels  riscos  laborals detectats en  les diferents unitats d'obra, es desprèn  la necessitat d'utilització per a 
aquesta obra d'una sèrie d'equips de protecció individual, les especificacions tècniques de la qual, marcat i normativa que han de 
complir, es detallen en cadascuna de les següents fitxes. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  Tal  com  s'estableix  en  la  normativa  vigent,  l'equip  de  protecció  individual  serà  subministrat  pel  fabricant  juntament  amb un 
fullet informatiu que haurà d'anar escrit com a mínim en espanyol, en el qual s'especifiquin les condicions d'utilització, ocupació, 
característiques i manteniment d'aquest.  
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6.1. Connector d'ancoratge (classe A). 

50epd  Contra caigudes d'altura 

 

 
CATEGORIA III   

mt50epd010H: Connector d'ancoratge (classe A). 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
  UNE‐EN 362. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores 

Identificació del producte 
  
  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

  Número de la norma europea: EN 362. 
  Classe A. 
  Denominació del model segons el fabricant. 
  Resistència mínima en kN declarada pel fabricant, relativa a l'eix major amb el tancament tancat i bloquejat. 
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6.2. Cable metàl∙lic com a element d'amarrament, de longitud regulable. 

50epd  Contra caigudes d'altura 

 

 
CATEGORIA III   

mt50epd012dd: Cable metàl∙lic com a element 
d'amarrament, de longitud regulable. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
  UNE‐EN 354. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre 

Identificació del producte 
  
  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

  Número de la norma europea: EN 354. 
  Denominació del model segons el fabricant. 
  La frase "Vegeu la informació subministrada pel fabricant". 
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6.3. Absorbidor d'energia. 

50epd  Contra caigudes d'altura 

 

 
CATEGORIA III   

mt50epd013d: Absorbidor d'energia. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
  UNE‐EN 355. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía 

Identificació del producte 
  
  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

  Número de la norma europea: EN 355. 
  Denominació del model segons el fabricant. 
  La frase "Vegeu la informació subministrada pel fabricant". 
  La longitud màxima admissible de l'absorbidor d'energia, inclòs l'element d'unió. 
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6.4. Arnès de seient. 

50epd  Contra caigudes d'altura 

 
 

 

mt50epd015d: Arnès de seient. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
  UNE‐EN 813. Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento 

Identificació del producte 
  
  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

  Número de la norma europea: EN 813. 
  Denominació del model segons el fabricant. 
  Talla. 
  El mètode correcte d'utilització dels elements de fixació i ajust de l'arnès de seient, mitjançant pictogrames. 
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7. Proteccions col∙lectives 

  

 
  

  Es consideren com a proteccions col∙lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de forma simultània a una o més 
persones d'uns determinats riscos. 

  

  A continuació es detallen, en una sèrie de fitxes, les proteccions col∙lectives previstes en aquesta obra i que han estat determinades 
a  partir  de  la  identificació  dels  riscos  laborals  en  les  diferents  unitats  d'obra,  recollint‐se  en  cadascuna  d'elles  les  condicions 
tècniques, normes d'instal∙lació i ús i manteniment de les proteccions col∙lectives. 

  

  Així mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge, manteniment i retirada de les 
proteccions col∙lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per part dels muntadors i les proteccions individuals a utilitzar. 
Aquestes operacions es desenvoluparan després d'haver parat l'activitat. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell i pels quals, per la seva curta durada 
en  el  temps,  s'ometi  la  col∙locació  de  proteccions  col∙lectives  o  aquestes  es  puguin  veure  puntualment  desmuntades,  el 
treballador estarà subjecte mitjançant un arnès anticaigudes un dispositiu d'ancoratge, degudament instal∙lat en pilars, bigues o 
forjats de l'estructura de l'edifici, segons les prescripcions del fabricant. 

  

  Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no són utilitzables com a detalls constructius.  
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7.1. Barana de seguretat per a protecció de pou de registre obert, durant els treballs d'inspecció. 

YCA026 
  
Barana de seguretat per a protecció de 
pou de registre obert, durant els treballs 
d'inspecció. 

 

Condicions tècniques 
  
  La seva funció serà impedir la caiguda de persones o objectes des d'altura a través del buit horitzontal. 
  
  Es verificarà que els diferents elements que componen la barana no presenten esquerdes ni estan deteriorats. 

Normes d'instal∙lació 
  
  Es col∙locarà abans d'iniciar l'activitat que provoca el risc de caiguda. 
  
  Se seguiran les instruccions del fabricant. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  En cas de ser imprescindible la retirada eventual de la barana, es reposarà immediatament. 
  
  Es verificarà amb regularitat que la barana segueix correctament col∙locada. 
  
  La barana no es retirarà fins que no es col∙loqui definitivament la tapa de tancament del pou. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA DE LA PROTECCIÓ 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Els  muntadors  disposaran  d'equips  de  protecció  individual  contra 
caigudes d'altura. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es col∙locaran elements de senyalització en el perímetre d'aquests buits. 
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7.2. Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes. 

YCL120 
  
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, 
de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes. 

 

Condicions tècniques 
  
  Es comprovarà que els materials als quals seran fixats els dispositius d'ancoratge són adequats. 
  
  Es realitzarà un projecte d'instal∙lació de la línia d'ancoratge. 

Normes d'instal∙lació 
  
  Se seguiran les instruccions del fabricant. 
  
  S'utilitzaran les eines especificades pel fabricant, tenint en compte aspectes importants tals com la tensió que s'ha 
de donar, el parell de collament i la forma de col∙locar els diferents elements. 

  
  La seva instal∙lació haurà de permetre el desplaçament per tota la zona de treball de manera que l'operari recorri 
tota la línia estant connectat a ella en tot moment. 

Normes d'ús i manteniment 
  
  En cas de caiguda d'un treballador, no s'improvisarà el seu rescat, sinó que s'utilitzarà el procediment previst en 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
  S'empraran únicament peces de recanvi amb les mateixes característiques que les originals. 
  
  Les revisions periòdiques seran realitzades per empreses autoritzades. 
  
  Si s'arriba a produir una caiguda, no es tornarà a utilitzar la línia d'ancoratge mentre no hagi estat revisada per una 
empresa autoritzada. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA DE LA PROTECCIÓ 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Els  muntadors  disposaran  d'equips  de  protecció  individual  contra 
caigudes d'altura. 
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8. Oficis previstos 

  

 
  

  Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables, independentment de l'ofici o 
lloc  de  treball  a  exercir.  Aquests  riscos,  juntament  amb  les mesures  preventives  a  adoptar  per minimitzar  els  seus  efectes,  es 
representen en la fitxa 'Mà d'obra en general'. 

  

  A  continuació  s'exposa una  relació d'aquells  oficis  previstos  per  a  la  realització  de  les  diferents  unitats  d'obra  contemplades  en 
aquesta memòria,  recollits  cadascun d'ells en una  fitxa en  la qual  s'assenyalen una sèrie de punts específics:  identificació de  les 
tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb major freqüència van a estar exposats els treballadors durant el 
desenvolupament  del  seu  ofici  o  lloc  de  treball;  mesures  preventives  a  adoptar  i  proteccions  individuals  a  utilitzar  (EPIs),  per 
minimitzar els seus efectes i aconseguir un treball més segur. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  De  cap  manera  aquestes  fitxes  pretenen  substituir  l'obligació  de  la  Formació  Específica  que  ha  de  garantir  l'empresari  al 
treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   
         
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos  
 

  

165  

8.1. Mà d'obra en general 

Mà d'obra en general    

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  En  treballs  en  alçades  superiors  a  5  m  s'utilitzaran  plataformes  de 
treball en substitució de les escales. 

  En  cas  d'utilitzar  bastides,  no  seran  bastides  improvisades  amb 
elements tals com bidons, caixes o revoltons. 

  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a 
una línia d'ancoratge, prèviament instal∙lats, quan es treballi a més de 2 
m  d'altura  sobre  una  plataforma  de  treball  sense  baranes  contra 
caigudes d'altura. 

  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a 
una  línia  d'ancoratge,  prèviament  instal∙lats,  en  les  proximitats  dels 
buits exteriors. 

  No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  La  zona  de  treball  romandrà  sempre  neteja  de  greix,  fang,  formigó  i 
obstacles. 

  Les  eines  i  el  material  necessaris  per  treballar  s'apilaran  de  forma 
adequada i fora dels llocs de pas. 

  A les zones de treball existirà un nivell d'il∙luminació adequat. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Abans  de  col∙locar  les  eslingues  per  aixecar  les  càrregues,  es 
comprovarà  que  els  elements  d'hissat  són  adequats  per  al  pes  a 
suportar. 

  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en obra i s'evitarà 
la permanència sota plataformes de bastides. 

  Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les bastides ni de 
les plataformes de treball. 

 

Trepitjades sobre objectes.    La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes mòbils.    Els  treballadors  romandran  allunyats  de  la  zona  del  recorregut  de  la 
plataforma del muntacàrregues. 

  S'acotarà  l'entorn  d'aquelles  màquines  les  parts  mòbils  de  les  quals, 
peces o tubs puguin envair altres zones de treball. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    No  es  transportaran  eines  punxants  o  tallants  ni  a  les  mans  ni  a  les 
butxaques. 

  S'utilitzaran  les  eines  adequades  per  a  l'obertura  de  recipients  i 
envasos. 

 

Sobreesforç.    S'evitaran postures forçades i inadequades. 
  Els  elements  pesats,  voluminosos  o  de  difícil  adherència  es 
transportaran utilitzant mitjans mecànics. 

  Es  comptarà  amb  l'ajuda  d'un  altre  operari  per  a  la  manipulació  de 
peces pesades. 

  Per  agafar  el  pes  es  mantindrà  en  tot  moment  l'esquena  recta  i  per 
carregar‐ho o transportar‐ho es farà en posició dreta pegant‐ho al cos. 

  S'interrompran  els  processos  de  llarga  durada  que  requereixin 
moviments repetits. 
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Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

  En els treballs a  l'aire lliure, s'evitarà l'exposició perllongada a les altes 
temperatures a l'estiu i a les baixes temperatures a l'hivern. 

  En  els  treballs  exposats  a  temperatures  ambientals  extremes,  el 
treballador  s'aplicarà  crema  protectora,  beurà  aigua  amb  freqüència  i 
realitzarà  les  activitats més  dures  a  primera  hora  del matí,  per  evitar 
l'excés de calor. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  No es treballarà en cap recinte confinat sense bona ventilació. 
  Se  seguiran  les  instruccions  del  fabricant  per  a  la  utilització  dels 
productes. 

 

Incendi.    Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el risc d'incendi. 
  No es fumarà a la zona de treball. 

 

Atropellament amb vehicles.    Els operaris no se situaran a  les proximitats de  les màquines durant el 
seu  treball,  especialment  durant  les  maniobres  de  marxa  cap  enrere 
dels vehicles. 

 

Exposició a agents 
psicosocials. 

  Es repartiran els treballs per activitats afins. 
  S'indicarà  la  prioritat  de  les  diferents  activitats,  per  evitar  el 
cavalcament entre els treballadors. 

  S'evitaran les conductes competitives entre treballadors. 
  S'informarà  als  treballadors  sobre  el  nivell  de  qualitat  del  treball  que 
han realitzat. 

  Es motivarà al treballador responsabilitzant‐lo de la seva tasca. 

 

Derivat de les exigències del 
treball. 

  No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per evitar l'estrès. 
  Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint en compte una 
part de la mateixa per a possibles imprevists. 

  El treballador no realitzarà activitats per les quals no estigui qualificat. 

 

Personal.    S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat. 
  S'informarà  als  treballadors  sobre  els  riscos  laborals  que  es  poden 
trobar. 

  S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no usar els equips 
de protecció individual adequats. 

  Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat en el treball. 
  Es  conscienciarà  als  treballadors  sobre  la  seva  responsabilitat  en  la 
seguretat dels seus companys. 

 

Deficiència en les 
instal∙lacions de neteja 
personal i de benestar de les 
obres. 

  Es  verificarà  l'existència  d'una  farmaciola  en  un  lloc  accessible  per  als 
treballadors. 

  La situació del material de primers auxilis serà estratègica per garantir 
una prestació ràpida i eficaç. 

  El material de primers auxilis serà revisat periòdicament. 
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8.2. Paleta. 

Paleta. 
  
mo021 
mo114 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs en els quals s'utilitzen maons, pedres, calç, sorra, guix, ciment o altres materials semblants. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  No es muntaran bastides de cavallets sobre altres bastides. 
  Durant  la  realització  de  treballs  que  requereixin  l'eliminació 
momentània  de  les  proteccions  col∙lectives,  tals  com el  tancament de 
les caixes d'ascensor, de les escales i dels conductes, l'operari utilitzarà 
un sistema anticaigudes. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  El  paleta  realitzarà  l'esglaonat  de  les  rampes  d'escala  de  forma 
provisional  o  definitiva,  immediatament  després  del  desmuntatge  del 
sistema d'encofrat. 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

  S'instal∙laran  els  mitjans  d'estintolament  i  trava  necessaris  per 
assegurar  l'estabilitat de  les obres de  fàbrica durant  la seva execució  i 
després d'aquesta. 

  No se sobrecarregaran les plantes durant l'execució dels envans. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Les mires es lligaran al carretó durant el seu transport. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  S'evitarà  el  contacte  de  la  pell  amb  els  additius,  les  resines  i  els 
productes especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
  S'evitarà  el  contacte  de  la  pell  amb  àcids,  sosa  càustica,  calç  viva  o 
ciment. 

 

Exposició a agents químics.    El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural. 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   
         
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos  
 

  

168  

8.3. Construcció. 

Construcció. 
  
mo020 
mo077 
mo112 
mo113 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs  de  moviment  de  terres,  replanteig,  anivellació  de  pendents,  execució  de  pericons,  pous,  drenatges, 
registres,  connexions  de  servei,  recalços,  bases  de  pavimentació,  paviments  continus  de  formigó,  preparació  de 
superfícies per revestir, arrebossats, reparacions i obres d'urbanització a l'interior de la parcel∙la. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

  No  es  treballarà  a  l'interior  d'una  rasa  si  les  terres  han  estat 
emmagatzemades en les vores d'aquesta. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  S'evitarà  el  contacte  de  la  pell  amb  els  additius,  les  resines  i  els 
productes especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
  S'evitarà  el  contacte  de  la  pell  amb  àcids,  sosa  càustica,  calç  viva  o 
ciment. 
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8.4. Electricista. 

Electricista. 
  
mo003 
mo102 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs  relacionats amb  l'electricitat,  intervenint en diverses  fases de  l'obra  i donant assistència  tècnica a altres 
instal∙lacions. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  Abans d'iniciar  els  treballs d'estesa de  cables,  es  comprovarà que a  la 
zona  de  treball  no  hi  ha materials  procedents  de  la  realització  de  les 
regates. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    S'il∙luminaran adequadament els quadres elèctrics d'obra,  les zones de 
centralització de comptadors i les derivacions individuals. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

  S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables ocults abans 
de trepar els paraments. 

 

Contacte elèctric.    S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
  Les  connexions  es  realitzaran  mitjançant  endolls  i  clavilles 
normalitzades. 

 

Explosió.    No  es  realitzaran  treballs  en  tensió  en  atmosferes  potencialment 
explosives. 

 

Incendi.    Es comprovarà la presència d'un extintor a prop dels quadres elèctrics. 
  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 
  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 
  No es realitzaran empalmaments manuals. 
  Les  connexions  es  realitzaran  mitjançant  endolls  i  clavilles 
normalitzades. 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   
         
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos  
 

  

170  

8.5. Ferrallista. 

Ferrallista. 
  
mo043 
mo090 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs de preparació, manipulació i muntatge de l'armat dels diferents elements estructurals que componen les 
estructures de formigó armat, mitjançant la utilització de barres corrugades d'acer. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  L'armadura no es rebrà en zones properes a la vora dels forjats. 

 

Caiguda de persones al 
mateix nivell. 

  S'instal∙laran plataformes de treball que permetin la circulació sobre les 
armadures de lloses i forjats. 

  Es  recolliran  els  retalls  de  filferros  i  de  barres  d'acer  mitjançant 
escombrada. 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

  La  presentació  de  la  ferralla  de  gran  pes  o  de  grans  dimensions  es 
realitzarà  per,  almenys,  tres  operaris.  Dos  d'ells  guiaran  mitjançant 
cordes  la  peça  seguint  les  instruccions  del  tercer,  que  procedirà 
manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 

  No s'utilitzaran els fleixos de filferro dels paquets de barres d'acer com 
a punt d'hissat. 

  L'hissat  es  realitzarà  sempre amb eslingues o  cadenes d'almenys dues 
branques. 

  Abans de  l'hissat  complet  de  la  càrrega  es  tensarà  l'eslinga  i  s'elevarà 
uns 10 cm per verificar el seu amarratge i equilibri. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  Es  recorrerà  a  la  utilització  de  balancins  o  d'eslingues  amb  diversos 
punts d'enganxament quan els paquets de barres, per la seva longitud, 
no tinguin rigidesa suficient. 

 

Trepitjades sobre objectes.    S'evitarà caminar pels encofrats de les bigues. 

 

Xoc contra objectes immòbils.    Es protegiran els tirantets i les parts sortints de l'estructura. 

 

Atrapament per objectes.    Les barres d'acer s'apilaran entre piquetes clavades al  terra, per evitar 
desplaçaments laterals. 

  Els paquets de barres d'acer s'apilaran sobre travesses de fusta. 
  Per  controlar  el  moviment  de  la  ferralla  suspesa  s'utilitzaran  cordes 
guia. 

  La ferralla s'apilarà en els llocs destinats a tal finalitat. 
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8.6. Aplicador de làmines impermeabilitzants. 

Aplicador de làmines impermeabilitzants. 
  
mo029 
mo067 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs d'execució d'impermeabilitzacions i drenatges mitjançant l'ús de làmines asfàltiques, materials de polímers 
sintètics, membranes de fibres orgàniques i làmines d'EPDM, aplicades mitjançant bufador o pistola d'aire calent i 
destinades a impedir el pas de l'aigua a través de les terrasses, de les cobertes o de les fonamentacions. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a tal fi. 
  Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible existència de buits 
desprotegits. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No  es  trencaran  els  fleixos  ni  els  embalatges  dels  rotllos  de  làmina 
impermeabilitzant fins que siguin dipositats a la coberta. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Els rotllos de material es transportaran mitjançant el correcte paletitzat, 
eslingat i engabiat. 

  El material s'apilarà en plataformes horitzontals sobre els plans inclinats 
de la coberta. 

  En treballs d'impermeabilització de murs de soterrani, no es romandrà 
entre el extradós del mur i les parets d'un talús de terres, si no existeix 
un sistema de contenció o entibació entre el mur i el talús. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

  Se seguiran les instruccions del fabricant per a l'aplicació dels productes 
d'impermeabilització. 

 

Incendi.    Els  bufadors  per  al  segellat  de  les  làmines  asfàltiques 
s'emmagatzemaran  en  locals  ben  ventilats  i  protegits  del  sol, 
senyalitzats, accessibles i dotats d'un extintor. 

  Les  pistoles  d'aire  calent  per  al  segellat  de  les  làmines  sintètiques 
s'emmagatzemaran  en  locals  ben  ventilats  i  protegits  del  sol, 
senyalitzats, accessibles i dotats d'un extintor. 
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8.7. Instal∙lador de captadors solars. 

Instal∙lador de captadors solars. 
  
mo009 
mo108 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs  d'instal∙lació  de  captadors  solars,  que  permeten  l'aprofitament  de  la  radiació  solar  per  a  calefacció  i 
producció d'A.C.S. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a tal fi. 
  Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible existència de buits 
desprotegits. 

  En  cobertes  inclinades,  es  col∙locarà  una  passarel∙la  de  vianants  de 
circulació, proveïda de graons. 

 

Contacte elèctric.    Si  existeixen  línies  elèctriques  aèries,  es  protegiran  per  evitar  el 
contacte amb elles. 
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8.8. Muntador d'aïllaments. 

Muntador d'aïllaments. 
  
mo054 
mo101 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs  de  col∙locació  i  fixació  de  rotllos  o  panells,  de  material  aïllant  tèrmic  o  acústic,  de  naturalesa  rígida, 
semirígida o flexible. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a tal fi. 
  Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible existència de buits 
desprotegits. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

  No  es  trencaran  els  fleixos  ni  els  embalatges  dels  aïllaments  fins  que 
siguin dipositats a la coberta. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    Els rotllos de material es transportaran mitjançant el correcte paletitzat, 
eslingat i engabiat. 

  El material s'apilarà en plataformes horitzontals sobre els plans inclinats 
de la coberta. 
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8.9. Muntador de tancaments industrials. 

Muntador de tancaments industrials. 
  
mo051 
mo098 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs de preparació, muntatge  i manteniment de tancaments de  façanes, de cobertes de panells metàl∙lics de 
diferents característiques i de cobertes lleugeres, utilitzant tècniques de tall, reblat i soldadura. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  La  utilització  de  plataformes  elevadores  es  realitzarà  únicament  per 
part  de  persones  autoritzades  i  amb  formació  específica  en  aquesta 
matèria. 

  Durant  els  treballs  a  gran  altura,  el  treballador  podrà  estar  allotjat  a 
l'interior d'una cistella penjada del ganxo de la grua, sempre que hagin 
estat  instal∙lats  prèviament  dispositius  d'ancoratge  resistents  a  la 
proximitat  dels  buits  exteriors,  als  quals  el  treballador  pugui  ancorar 
l'arnès anticaigudes. 

  En cas de ser necessari circular per  la coberta, s'usaran passarel∙les de 
circulació, per evitar trepitjar directament sobre els panells. 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

  No s'acumularà un nombre elevat de peces sobre les bastides ni sobre 
les plataformes de treball, per evitar la bolcada o la caiguda de peces. 

  En  la  coberta,  els  materials  s'apilaran  sobre  elements  resistents, 
allunyats de les vores del forjat. 

 

Caiguda d'objectes despresos.    No es treballarà quan  la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h,  ja 
que compromet l'estabilitat dels materials transportats. 

 

Atrapament per objectes.    Per  controlar  el moviment  dels  elements  suspesos  s'empraran  cordes 
guia. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  S'evitarà  el  contacte  de  la  pell  amb  les  silicones,  les  resines  i  els 
productes especials. 
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8.10. Construcció d'obra civil. 

Construcció d'obra civil. 
  
mo041 
mo087 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs  d'execució  de  replanteig,  demolició  de  paviments,  anivellació  i  formació  de  pendents,  col∙locació 
d'apuntalaments, execució d'arquetes, pous, drenatges, registres, connexions a col∙lectors, talls i assemblatges de 
tubs, muntatge de tubs en xarxes de sanejament, compactat del terreny, col∙locació del mobiliari urbà, execució de 
ferms i obra civil complementària. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  Es protegiran, horitzontal  i verticalment, els buits  i desnivells existents 
en el terreny. 

 

Caiguda d'objectes per 
desplom. 

  No  es  treballarà  a  l'interior  d'una  rasa  si  les  terres  han  estat 
emmagatzemades en les vores d'aquesta. 

  S'instal∙laran  els  mitjans  d'estintolament  i  trava  necessaris  per 
assegurar l'estabilitat dels talussos. 

  Es prohibirà el pas de vehicles i persones en les proximitats del talús. 
  Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les vores del talús. 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb els betums, els aglomerats asfàltics, 
les resines i els adhesius. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
  S'evitarà  el  contacte  de  la  pell  amb  àcids,  sosa  càustica,  calç  viva  o 
ciment. 

 

Atropellament amb vehicles.    En els treballs al costat de vies de circulació, s'exigirà la col∙locació de la 
senyalització oportuna, el desviament parcial del tràfic i la presència de 
treballadors  que  dirigeixin  les  maniobres  de  la  maquinària  i  dels 
vehicles. 
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8.11. Seguretat i Salut. 

Seguretat i Salut. 
  
mo119 
mo120 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
  Treballs  de  muntatge  i  desmuntatge  dels  sistemes  de  protecció  col∙lectiva,  de  les  instal∙lacions  provisionals 
d'higiene i benestar, de  la senyalització provisional d'obres  i de les bastides,  i  formació en matèria de seguretat  i 
salut. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

  S'evitaran  ensopegades  i  enganxades  amb  les  xarxes  de  seguretat 
durant el seu muntatge. 

  La  runa  no  s'apilarà  sobre  les  bastides  ni  sobre  les  plataformes  de 
treball. 

 

Cop i tall per objectes o eines.    S'evitarà apilar un nombre excessiu de baranes. 

 

Sobreesforç.    Els  elements  que  pel  seu  pes  ho  requereixin  es  muntaran  o 
desmuntaran amb ajuda de politges o aparells elevadors. 
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9. Unitats d'obra 

  

 
  

  A  continuació  s'exposa una  relació, ordenada per  capítols, de cadascuna de  les unitats d'obra,  en  les quals  s'analitzen els  riscos 
laborals  no  evitables  que  no  hem  pogut  eliminar,  i  que  apareixen  en  cadascuna  de  les  fases  d'execució  de  la  unitat  d'obra, 
descrivint‐se  per  a  cadascuna  d'elles  les  mesures  preventives  a  adoptar  i  els  sistemes  de  senyalització  i  protecció  col∙lectiva  a 
utilitzar per poder controlar els riscos o reduir‐los a un nivell acceptable, en cas de materialitzar‐se l'accident. 

  

  Al  seu  torn,  cadascuna  d'aquestes  fitxes  recull,  a manera  de  resum,  la  relació  de maquinària,  bastimentada,  petita maquinària, 
equip auxiliar i protecció col∙lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els oficis intervinents, amb indicació de la 
fitxa corresponent a cadascun d'ells. 

  

  Els  riscos  inherents  a  l'ús  de  tots  aquests  equips  (maquinària,  bastimentades,  etc.)  són  els  descrits  en  les  fitxes  corresponents, 
havent‐se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en elles s'indiquen, en totes les fases en les quals s'utilitzin 
aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar repetir, en diferents fases, els mateixos equips amb els seus riscos,  ja que els 
riscos associats a ells ja han quedat reflectits amb caràcter general per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes corresponents. 

  

 
  

  Advertiment important 
  

  Aquesta  exhaustiva  identificació  de  riscos  no  es  pot  considerar  una  avaluació  de  riscos  ni  una  planificació  de  la  prevenció, 
simplement representa una informació que es pretén sigui de gran utilitat per a la posterior elaboració dels corresponents Plans 
de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals, documents en els quals s'avaluaran, per part de l'empresa, les circumstàncies 
reals de cadascun dels llocs de treball en funció dels mitjans dels quals es disposi. 

  

  El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva, 
sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Estudiarà, desenvoluparà i complementarà les 
previsions contingudes en  l'ESS, en  funció del seu propi  sistema d'execució de  l'obra. En aquest pla s'inclouran, si  s'escau,  les 
propostes  de mesures  alternatives  de  prevenció  que  el  contractista  proposi  amb  la  corresponent  justificació  tècnica,  que  no 
podran implicar una disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS.  
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9.1. Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel. 

0XP010  Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions 

de seguretat. 

      MAQUINÀRIA 

mq07ple010bg  Cistell elevador de braç articulat, motor 
dièsel. 

  
                

  

9.2. Excavació en rases per instal∙lacions, amb mitjans mecànics. 

ADE010  Excavació en rases per instal∙lacions, amb mitjans mecànics. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
  Col∙locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 

alineacions. 

  Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. 

  Refinat de fons amb extracció de les terres. 

  Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
                

  
                

Durant totes les fases d'execució. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  Se senyalitzarà la vora de l'excavació.    YSM005 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  L'interior de l'excavació es mantindrà net.    

  
                

Fase d'execució  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  No es treballarà en zones properes a les vores i als 
talls del terreny. 
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Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No  es  treballarà  en  zones  on  es  puguin  produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

  

 

Atropellament 
amb vehicles. 

  Es  verificarà  l'absència  de  persones  en  el  radi 
d'acció de la màquina. 

  

  
                

Fase d'execució  Col∙locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

  La zona de treball es mantindrà neta de materials i 
eines. 

  

  
                

Fase d'execució  Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  Per  passar  sobre  una  excavació  oberta,  no  se 
saltarà d'un costat a un altre d'aquesta. 

  YCB040 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 
m de la vora de l'excavació. 

  

  
                

Fase d'execució  Refinat de fons amb extracció de les terres. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  Es  comptarà  amb  l'ajuda  d'un  altre  operari  en 
l'exterior  de  l'excavació  que,  en  cas  d'emergència, 
avisarà a la resta de treballadors. 

  Es  col∙locaran escales  de mà al  llarg  del  perímetre 
de  l'excavació,  amb  una  separació  entre  elles  no 
superior a 15 m. 

  

  
                

Fase d'execució  Càrrega a camió de les terres excavades. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes 
despresos. 

  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de 
risc de caiguda de materials. 
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9.3. Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb formigó no estructural, fabricat en central, abocament des de camió. 

ADR010  Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb formigó no estructural, fabricat en central, 
abocament des de camió. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Posta en obra del formigó. 

      EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020  Canaleta per a abocament del formigó. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Posta en obra del formigó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  El pas dels treballadors encarregats de l'abocament 
i del vibrat del formigó es realitzarà caminant sobre 
plataformes de treball. 

  YCB040 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi 
ha objectes punxants. 

  

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

  En  les  operacions  d'abocament  del  formigó,  els 
camions  no  s'aproximaran  a  les  vores  de 
l'excavació, per evitar sobrecàrregues que afectin a 
l'estabilitat del terreny. 

  YCB060 

  

9.4. Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb picó vibrant de guiat manual. 

ADR010c  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb 
picó vibrant de guiat manual. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 

uniforme. 

  Humectació o dessecació de cada tongada. 

  Col∙locació de cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 
  Compactació. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 
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Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  En  les  operacions  de  descàrrega  del  material,  els 
camions  no  s'aproximaran  a  les  vores  de 
l'excavació, per evitar sobrecàrregues que afectin a 
l'estabilitat del terreny. 

  YCB060 

  
                

Fase d'execució  Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per 
evitar  la necessitat d'aproximar‐se a  les  vores dels 
talussos. 

  

  
                

Fase d'execució  Col∙locació de cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Atropellament 
amb vehicles. 

  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
la  rasa  a  una  distància  inferior  a  5  m  de  les 
màquines que estiguin treballant‐hi. 

  

  
                

Fase d'execució  Compactació. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

  Es  verificarà  l'absència  de  persones  en  el  radi 
d'acció de la màquina. 

  YSM005 

  

9.5. Solera de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb bomba, estès i vibrat manual. 

ANS010  Solera de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb bomba, estès i vibrat 
manual. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Preparació de la superfície de recolzament del formigó. 

  Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. 
  Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o 

regles. 

  Reg de la superfície base. 
  Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de 

dilatació. 

  Col∙locació de la malla electrosoldada amb separadors 
homologats. 

  Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

  Curat del formigó. 

  Replanteig dels junts de retracció. 
  Cort del paviment de formigó amb serra de disc. 

  Neteja final dels junts de retracció. 

      MAQUINÀRIA 

mq06vib020  Regla vibrant de 3 m. 

mq06cor020  Equip per a tall de juntes en soleres de 
formigó. 

mq06bhe010  Camió bomba estacionat a obra, per 
bombament de formigó. 
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Fase d'execució  Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La plataforma de treball des de la qual s'executaran 
els treballs d'abocament  i vibrat del formigó tindrà 
una amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi 
ha objectes punxants. 

  

  
                

Fase d'execució  Curat del formigó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Si  la  curació  es  realitza  mitjançant  reg  directe 
d'aigua,  no  es  deixarà  entollada  la  zona  de  treball 
durant la jornada laboral, per evitar relliscades. 

  

  
                

Fase d'execució  Cort del paviment de formigó amb serra de disc. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Se seguirà el procediment de treball i s'evitaran les 
presses. 

  

  

9.6. Mur de càrrega de fàbrica de bloc de formigó per revestir, rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel. 

FEF020  Mur de càrrega de fàbrica de bloc de formigó per revestir, rebuda amb morter de ciment 
industrial, subministrat a granel. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Neteja i preparació de la superfície suport. 
  Replanteig, planta a planta. 
  Col∙locació i aplomat de mires de referència. 

  Estesa de fils entre mires. 

  Col∙locació de ploms fixos a les arestes. 

  Col∙locació de les peces per filades a nivell. 
  Resolució de cantonades i trobades. 

      MAQUINÀRIA 

mq06mms010  Mesclador continu amb sitja, per a morter 
industrial en sec, subministrat a granel. 

      PETITA MAQUINÀRIA 

op00amo010  Mola o radial. 
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Fase d'execució  Col∙locació de les peces per filades a nivell. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  No es rebrà el material des de la vora de buits sense 
protecció. 

  

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  El  material  ceràmic  s'apilarà  de  forma  ordenada  i 
fora dels llocs de pas. 

  

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No s'aixecaran elements de fàbrica amb vent fort ni 
amb pluja. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Es  tindrà especial  cura en  la manipulació de peces 
ceràmiques trencades. 

  

  

9.7. Mur de càrrega de fàbrica de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel. 

FEF020b  Mur de càrrega de fàbrica de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb morter de ciment 
industrial, subministrat a granel. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Neteja i preparació de la superfície suport. 
  Replanteig, planta a planta. 
  Col∙locació i aplomat de mires de referència. 

  Estesa de fils entre mires. 

  Col∙locació de ploms fixos a les arestes. 

  Col∙locació de les peces per filades a nivell. 
  Repassada de juntes i neteja del parament. 

  Resolució de cantonades i trobades. 
  Neteja. 

      MAQUINÀRIA 

mq06mms010  Mesclador continu amb sitja, per a morter 
industrial en sec, subministrat a granel. 

      PETITA MAQUINÀRIA 

op00amo010  Mola o radial. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Col∙locació de les peces per filades a nivell. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  No es rebrà el material des de la vora de buits sense 
protecció. 

  

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  El  material  ceràmic  s'apilarà  de  forma  ordenada  i 
fora dels llocs de pas. 
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Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  No s'aixecaran elements de fàbrica amb vent fort ni 
amb pluja. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Es  tindrà especial  cura en  la manipulació de peces 
ceràmiques trencades. 

  

  

9.8. Cèrcol horitzontal de blocs en "U" de formigó, llisos, per revestir, rebudes amb morter de ciment industrial, subministrat a 
granel; amb reforç de formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE‐EN 10080 B 500 S; per a mur 
de càrrega de fàbrica. 

FEF021  Cèrcol horitzontal de blocs en "U" de formigó, llisos, per revestir, rebudes amb morter de ciment 
industrial, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè preparat en obra, abocament 
amb mitjans manuals, i acer UNE‐EN 10080 B 500 S; per a mur de càrrega de fàbrica. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Col∙locació dels blocs. 
  Resolució de cantonades i trobades. 
  Col∙locació de les armadures. 

  Preparació del formigó. 

  Abocat, vibrat i curat del formigó. 

      MAQUINÀRIA 

mq06hor010  Formigonera. 

mq06mms010  Mesclador continu amb sitja, per a morter 
industrial en sec, subministrat a granel. 

      PETITA MAQUINÀRIA 

op00amo010  Mola o radial. 

op00ciz020  Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ata010  Lligadora de ferralla. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Abocat, vibrat i curat del formigó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Si  la  curació  es  realitza  mitjançant  reg  directe 
d'aigua,  no  es  deixarà  entollada  la  zona  de  treball 
durant la jornada laboral, per evitar relliscades. 

  

  

9.9. Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

GTA020  Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
  

  
                

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   
         
  Annexos 

  Fitxes de prevenció de riscos  
 

  

185  

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Transport de terres a l'abocador específic, instal∙lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb 
teles. 

  
                

  

9.10. Caixa de protecció i mesura, instal∙lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local. 

IEC010  Caixa de protecció i mesura, instal∙lada en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge 
unifamiliar o local. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la 

caixa. 

  Fixació. 
  Col∙locació de tubs i peces especials. 
  Connexionat. 

  
                

  

9.11. Mòdul solar fotovoltaic. 

IEF001  Mòdul solar fotovoltaic. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Col∙locació i fixació. 
  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Contacte elèctric.    Les  connexions  es  realitzaran  mitjançant  endolls  i 
clavilles normalitzades. 

  

  

9.12. Inversor fotovoltaic. 

IEF020  Inversor fotovoltaic. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Muntatge, fixació i nivellació. 

  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

      MAQUINÀRIA 
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mq04cag010a  Camió amb grua. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Contacte elèctric.    Les  connexions  es  realitzaran  mitjançant  endolls  i 
clavilles normalitzades. 

  

  

9.13. Cable unipolar de coure RZ1‐K (AS), amb aïllament. 

IEH010b 
IEH010c 

Cable unipolar de coure RZ1‐K (AS), amb aïllament. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Estesa del cable. 
  Connexionat. 

  
                

  

9.14. Cable elèctric per a mitja tensió, amb aïllament, model Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN". 

IEH020  Cable elèctric per a mitja tensió, amb aïllament, model Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN". 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Estesa del cable. 
  Connexionat. 

  
                

  

9.15. Instal∙lació soterrada de canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior 
corrugada). 

IEO010  Instal∙lació soterrada de canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret 
(interior llisa i exterior corrugada). 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig. 
  Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
  Col∙locació del tub. 
  Col∙locació de la cinta de senyalització. 
  Execució del reblert envoltant de sorra. 
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Fase d'execució  Execució del llit de sorra per a seient del tub. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes 
despresos. 

  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació,  sota  la  vertical  de  risc  de  caiguda  de 
materials. 

  

  
                

Fase d'execució  Execució del reblert envoltant de sorra. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de 
les excavacions. 

  YCB060 

  

9.16. Canalització de safata perforada d'acer galvanitzat. Instal∙lació fix en superfície. 

IEO010b  Canalització de safata perforada d'acer galvanitzat. Instal∙lació fix en superfície. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig. 
  Col∙locació i fixació de la safata. 

      PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010  Tornavís. 

op00mar010  Martell. 

op00tal010  Trepant. 

  
                

  

9.17. Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb conductor de coure nu i 2 piques. 

IEP010  Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb conductor de coure nu i 2 
piques. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig. 
  Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. 
  Muntatge del punt de posta a terra. 

  Traçat de la línia principal de terra. 
  Subjecció. 
  Traçat de derivacions de terra. 
  Connexionat de les derivacions. 
  Connexionat a massa de la xarxa. 

  Realització de proves de servei. 
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Fase d'execució  Realització de proves de servei. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Altres.    Prèviament a  la realització de  les proves de servei, 
es  comprovarà  que  no  ha  quedat  cap  element 
accessible  a  tercers  que,  manipulat  de  forma 
inoportuna, pugui donar lloc a imprevists. 

  

  

9.18. Porta tallafocs d'acer galvanitzat d'una fulla. 

LFA010  Porta tallafocs d'acer galvanitzat d'una fulla. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 

  Fixació del cèrcol al parament. 

  Segellat de junts perimetrals. 

  Col∙locació de la fulla. 
  Col∙locació de ferraments de tancament i accessoris. 

      PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010  Tornavís. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  Es  comprovarà  que,  en  fase  de  presentació,  el 
bastiment  roman  perfectament  encunyat  i 
apuntalat. 

  

  
                

Fase d'execució  Fixació del cèrcol al parament. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
manipulació. 

  No  es  trencaran  els  fleixos  ni  els  embalatges  dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en 
la planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Els  elements  sobresortints dels paraments  a mode 
d'esperes  de  la  fusteria,  es  protegiran  amb 
resguards de material esponjós. 

  

  
                

Fase d'execució  Col∙locació de la fulla. 
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Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Sobreesforç.    El penjat de  la  fulla es  realitzarà per, almenys, dos 
operaris. 

  

  

9.19. Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles. 

LRA010  Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 

  Fixació del cèrcol al parament. 

  Segellat de junts. 
  Col∙locació de la porta de registre. 
  Col∙locació de ferraments de tancament i accessoris. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  Es  comprovarà  que,  en  fase  de  presentació,  el 
bastiment  roman  perfectament  encunyat  i 
apuntalat. 

  

  
                

Fase d'execució  Fixació del cèrcol al parament. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda 
d'objectes per 
manipulació. 

  No  es  trencaran  els  fleixos  ni  els  embalatges  dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en 
la planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Els  elements  sobresortints dels paraments  a mode 
d'esperes  de  la  fusteria,  es  protegiran  amb 
resguards de material esponjós. 

  

  
                

Fase d'execució  Col∙locació de la porta de registre. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Sobreesforç.    El penjat de les fulles es realitzarà per, almenys, dos 
operaris. 
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9.20. Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%. Impermeabilització 
ambàmines asfàltiques. 

QAD020  Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%. 
Impermeabilització ambàmines asfàltiques. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig dels punts singulars. 
  Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i 

juntes. 

  Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, 
aiguafons i juntes amb mestres de maó. 

  Replè de juntes amb poliestirè expandit. 

  Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell 
de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de 
ciment. 

  Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de 
regularització. 

  Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de 
l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. 

  Tall, ajust i col∙locació de l'aïllament. 

  Neteja i preparació de la superfície. 
  Col∙locació de la impermeabilització. 

  Col∙locació de la capa separadora sota protecció. 
  Abocament i estesa de la capa de protecció de grava. 

      PETITA MAQUINÀRIA 

op00sop010  Bufador per a soldadura de làmines 
asfàltiques. 

  
                

  
                

Durant totes les fases d'execució. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  No  es  treballarà  quan  la  velocitat  del  vent  sigui 
superior a 50 km/h. 

  No  es  treballarà  amb  condicions  climatològiques 
adverses, com pluja, gelada o excessiva calor. 

  Es disposarà dels  sistemes de protecció perimetral 
de vores de forjat necessaris. 

  Es  disposarà  dels  sistemes  de  protecció  de  buits 
horitzontals necessaris. 

  YCL160 
  YCF010 
  YCH020 
  YCH030 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La  zona  de  treball  es  mantindrà  en  perfectes 
condicions d'ordre i neteja. 

  

 

Caiguda 
d'objectes per 
desplom. 

  Els materials no s'apilaran a les vores del forjat. 
  Es disposarà de baixant per a abocament de runa. 

  YCV010 
  YCV020 

  
                

Fase d'execució 
Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell de coronació de les 
mestres, i consolidació amb beurada de ciment. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 
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Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de les mans amb la beurada.    

  
                

Fase d'execució  Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.    

  
                

Fase d'execució  Tall, ajust i col∙locació de l'aïllament. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Se seguirà el procediment de treball i s'evitaran les 
presses. 

  

  
                

Fase d'execució  Abocament i estesa de la capa de protecció de grava. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Sobreesforç.    Per  agafar  el  pes  es  mantindrà  en  tot  moment 
l'esquena  recta  i  per  carregar‐ho  o  transportar‐ho 
es farà en posició dreta pegant‐ho al cos. 

  

  

9.21. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat. 

UAA010  Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Replanteig del pericó. 
  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

  Abocat i compactació del formigó en formació de solera.       EQUIPS AUXILIARS 
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au00auh020  Canaleta per a abocament del formigó.    Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 
humits, col∙locats amb morter. 

  Acoblament i rejuntat dels col∙lectors al pericó. 

  Reomplert de formigó per a formació de pendents i 
col∙locació del col∙lector de connexió de PVC en el fons del 
pericó. 

  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. 

  Realització del tancament hermètic i col∙locació de la tapa i 
els accessoris. 

  Eliminació de restes, neteja final i retirada d'enderrocs. 

  Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  Realització de proves de servei. 

  
                

  
                

Fase d'execució  Replanteig del pericó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

  La zona de treball es mantindrà neta de materials i 
eines. 

  YSM005 

  
                

Fase d'execució  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La  superfície  del  fons  de  l'excavació  es  deixarà 
plana i lliure d'obstacles. 

  

  
                

Fase d'execució  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La plataforma de treball des de la qual s'executaran 
els treballs d'abocament  i vibrat del formigó tindrà 
una amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi 
ha objectes punxants. 

  

  
                

Fase d'execució 
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col∙locats amb 
morter. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 
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Caiguda de 
persones a 
diferent nivell. 

  Durant  la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.    

  
                

Fase d'execució 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets 
interiors del pericó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

  S'evitarà el contacte de la pell amb el ciment.    

  
                

Fase d'execució  Realització del tancament hermètic i col∙locació de la tapa i els accessoris. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

  S'han de  seguir  les  instruccions del  fabricant per a 
la utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
                

Fase d'execució  Eliminació de restes, neteja final i retirada d'enderrocs. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  La  zona  de  treball  es  mantindrà  en  perfectes 
condicions d'ordre i neteja. 

  

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

  Les restes no s'apilaran en les vores dels pericons ni 
a les zones de trànsit. 

  

  
                

Fase d'execució  Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Sobreesforç.    Per  agafar  el  pes  es  mantindrà  en  tot  moment 
l'esquena  recta  i  per  carregar‐ho  o  transportar‐ho 
es farà en posició dreta pegant‐ho al cos. 
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Fase d'execució  Realització de proves de servei. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Altres.    Prèviament a  la realització de  les proves de servei, 
es  comprovarà  que  no  ha  quedat  cap  element 
accessible  a  tercers  que,  manipulat  de  forma 
inoportuna, pugui donar lloc a imprevists. 

  

  

9.22. Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, para ús per als vianants, amb formigó fabricat en central, 
abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa de trànsit de, amb acabat remolinat mecànic. 

UXC020  Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, para ús per als vianants, amb formigó 
fabricat en central, abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa de trànsit de, amb 
acabat remolinat mecànic. 
  

  
                

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS  Fases d'execució: 
  Preparació i neteja de la superfície suport. 
  Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de 

retracció. 

  Col∙locació d'encofrats. 
  Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o 

regles. 

  Reg de la superfície base. 
  Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

  Curat del formigó. 

  Aplicació manual del morter, assegurant‐se de la total 
cubrición del formigó fresc. 

  Retirada d'encofrats. 
  Fratasado mecànic de la superfície. 

      MAQUINÀRIA 

mq06vib020  Regla vibrant de 3 m. 

      EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020  Canaleta per a abocament del formigó. 

  
                

  
                

Durant totes les fases d'execució. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

  Es  prohibirà  l'accés  d'altres  treballadors  a  la  zona 
que  s'està  pavimentant,  indicant‐se  itineraris 
alternatius. 

  YSM006 

  
                

Fase d'execució  Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

Codi  Riscos  Mesures preventives a adoptar 
Sistemes de protecció 
col∙lectiva i senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi 
ha objectes punxants. 
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Annex VI: ANÀLISIS DE VIABILITAT TÈCNICA ECONÒMICA 
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En aquest capítol es realitza un estudi de viabilitat mediambiental i econòmica del projecte plantejat.  

VI.1 Dades de referència per l’anàlisi de viabilitat 

A continuació es mostren les dades tècniques  i econòmiques de partida sobre les quals s’ha treballat per 

projectar l’estudi de viabilitat. 

Increment preu electricitat  5.00% 

Increment preus (IPC)  1.30% 

Subvenció (% sobre la inversió)  0.00% 

Manteniment anual (% sobre la inversió)  0.10% 

Pèrdua rendiment elèctric anual plaques 
(84,95% a 25 anys)  0.60% 

VI.2 Anàlisis de viabilitat  

Posant la corresponent variació de preus de l’energia, costos de manteniment i pèrdua de rendiment de la 

instal∙lació, es pot calcular la viabilitat econòmica del projecte en funció de la potència instal∙lada: 
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VI.3 Estalvi d’emissions de CO2   

A la següent taula es calcula les emissions de CO2 estalviades que comportarà l’execució de la instal∙lació 

solar fotovoltaica.  

EMISSIONS DE CO2 ESTALVIADES 

Pn: 75KW 

Energia elèctrica generada  92.378 kWh/any 

Factor d'emissió de CO2 (electricitat)   0,241 KgCO2/kWh* 

Balanç final emissions de CO2 estalviades  22,26 Tones/any 

*Mix elèctric de l’any 2019. Font. Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

 

Amb la implantació de la instal∙lació solar fotovoltaica projectada s’estima que la reducció d’emissions de 

CO2 a l’atmosfera serà de 22,26 Tn CO2/any. 
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Annex VII: GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

VII.1 Objecte 

És objecte d’aquest annex  justificar el  compliment del Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de 

Gestió  de  Residus  Industrials  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  de  residus  de  la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, derogant el 

Decret 161/2001 i el compliment de l’ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció. 

VII.2 Obligacions del productor de residus 

El  productor  de  residus  (persona  física  o  jurídica  titular  de  la  llicència  d’obres)  fiançarà  en  el  moment 

d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta escau, els costos previstos de gestió dels residus. 

VII.3 Obligacions de la persona posseïdora dels residus 

 El  posseïdor  dels  residus  (persona  física  o  jurídica  que  executa  l’obra  de  construcció  o  demolició) 

presentarà  al  productor  o  productora  un  pla  de  gestió  que  reflecteixi  com  es  portaran  a  terme  les 

obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò 

establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008. 

 Separarà, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions, quan 

de  forma  individualitzada  per  a  cadascuna  d’elles,  la  quantitat  prevista  de  generació  per  al  total  de 

l’obra superi les quantitats següents: 

 Formigó: 80 t. 

 Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

 Metalls: 2 t. 

 Fusta: 1 t. 

 Vidre: 1 t. 

 Plàstic:  0,5 t. 

 Paper i cartró: 0,5 t. 

 Realitzarà  la  separació  dins  de  la  obra  en  què  es  produeixin  els  residus.  Si  per manca  d’espai  físic  a 

l’obra no resulta tècnicament viable, es pot encomanar la separació a una persona gestora de residus a 

una  instal∙lació  externa  a  l’obra.  En  aquest  cas,  la  persona  gestora  acreditarà  que  ha  complert  amb 

l’obligació esmentada en nom del posseïdor dels residus. 
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VII.4 Documents de seguiment 

Cada lliurament de residus de la construcció i demolició haurà de constar en un document de seguiment on 

s’identifiqui: 

 La persona productora o posseïdora del residu. 

 L’obra de la qual prové el residu de la construcció i demolició i el número de llicència d’obres. 

 La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva 

codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

 Les persones gestores. 

 La persona transportista. 

Serà estès per la persona gestora de residus de la construcció i demolició. 

La persona productora o posseïdora de residus i  les persones gestores han de disposar d’un exemplar del 

document de seguiment,  i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys 

següents. 

La persona sol∙licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de 

la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Amb aquest document es retornarà la 

fiança. 

VII.5 Origen dels residus 

El  gruix  de  l’origen  dels  residus  es  trobarà  en  la  execució  de  rases  pel  pas  de  canalitzacions  elèctriques 

soterrades  i  retalls  i  altres  sobrants  de  similars  característiques  generats  en  l’execució  de  la  instal∙lació 

fotovoltaica. 

Degut a la naturalesa de l’obra, s’estima que el volum dels residus generats serà molt baix. Aquests residus 

seran: 

 Els  originats  a  les  feines  d’instal∙lació  del  sistema  solar  fotovoltaic  (retalls  de  conductes,  retalls  de 

plàstics, aïllaments, cartró,etc.) 

 Els  resultants  de  les  feines  de  paleteria  i  moviment  de  terres  (fragments  d’obra,  retalls  metàl∙lics, 

formigó, peces ceràmiques,  terres, sorra, etc.) 

Val a dir que aquests residus seran mínims. 
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VII.6 Certificat de gestió 

La persona gestora de residus de la construcció i demolició estendrà al posseïdor o posseïdora o al gestor o 

gestora que li lliuri els residus de construcció i demolició els certificats acreditatius de la gestió de residus 

rebuts un cop acabada la obra. En aquest certificat i constarà la identificació de la obra. 

La persona sol∙licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de 

la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Amb aquest document es retornarà la 

fiança. 

VII.7 Operacions 

Les accions que faciliten una millor gestió dels residus de construcció s’efectuaran: 

 En el lloc on es produeixen, i consisteixen en la separació d’aquests i la recollida selectiva. 

VII.8 Minimització i prevenció 

No  es  detecten  accions  que  permetin  minimitzar  la  generació  de  residus  de  la  construcció  i  demolició 

durant la fase d’obra, ja que no es preveuen més treballs que els propis de la instal∙lació solar.  

VII.9 Estimació i tipologia dels residus 

Els  volum  estimat  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  del  present  projecte  es  quantifica  en  l’estudi 

adjunt. Es tractarà bàsicament de residus inert. 

VII.10 Operacions de gestió de residus 

Les accions que faciliten una millor gestió dels residus de construcció s’efectuaran: 

 En el lloc on es produeixen, i consisteixen en la separació d’aquests i la recollida selectiva. 

No es detecta cap residu que no sigui inert o no especial. 

Es separaran els residus inerts dels especials en contenidors diferents: 

Contenidor per inerts barrejats: Ceràmica, formigó, pedres... 

Contenidors per residus no especials: 

 Contenidor per residus metàl∙lics 
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 Contenidor per paper i cartró. 

 Contenidor per aïllament. 

VII.11 Estudi de gestió de residus de la construcció   

A continuació s’adjunta l’estudi de gestió de residus de la construcció.  
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Tipus d'obra:

Situació:

Promotor:

Aparellador/Arquitecte Tècnic:

Data:

Terme municipal de Porqueres

AJUNTAMENT PORQUERES

JULIOL 2024

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

INSTALꞏLACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

Pàgina 2
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instalꞏlacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3Pàgina 3
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m2 construïts: 5

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0.003810 0.019 0.005333 0.027
Inert 0.000423 0.002 0.000381 0.002

No Especial 0.001264 0.006 0.000455 0.002
No Especial 0.009480 0.047 0.002370 0.012
No Especial 0.001896 0.009 0.000290 0.001
No Especial 0.000793 0.004 0.000056 0.000

Especial 0.000437 0.002 0.000022 0.000

Inert 0.010910 0.055 0.015274 0.076
No Especial 0.032730 0.164 0.029457 0.147
No Especial 0.000535 0.003 0.000193 0.001
No Especial 0.001605 0.008 0.000401 0.002
No Especial 0.002140 0.011 0.000327 0.002

No Especial 0.000413 0.002 0.000167 0.001

No Especial 0.003761 0.019 0.000263 0.001

Especial 0.000437 0.002 0.000022 0.000

Inert 0.011327 0.057 0.015857 0.079
No Especial 0.007551 0.038 0.006796 0.034

No Especial 0.009720 0.049 0.003927 0.020

No Especial 0 003402 0 017 0 000851 0 004

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

Codi CER

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles)

Fase d'acabats

Volum real Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)

Fase de tancaments
170107 (formigó)

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)

170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)

170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)

170201 (fusta)
170203 (plàstic)

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)

170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

Pàgina 4

No Especial 0.003402 0.017 0.000851 0.004
No Especial 0.006318 0.032 0.000966 0.005

No Especial 0.000365 0.002 0.000147 0.001

No Especial 0.007321 0.037 0.000512 0.003

Especial 0.001312 0.007 0.000066 0.000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0.130 0.182
Inert-ceràmica (170103) 0.204 0.183
NE-barreja (170904) 0.004 0.002
NE-guix (170802) 0.049 0.020
NE-metall (170407) 0.009 0.003
NE-fusta (170201) 0.072 0.018
NE-plàstic (170203) 0.052 0.008
NE-cartró (150101) 0.059 0.004
Especial (150110) 0.011 0.001
TOTAL 0.590 0.421

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles)

170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

170201 (fusta)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

Sí No

Pàgina 5

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X170903*

Sí No

Pàgina 5
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 0.000 2.00 0.000 1.67 0

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 0.000 1.70 0.000 1.41 0

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 20.000 2.10 24.000 1.75 42

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 0.000 1.70 0.000 1.41 0
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 0.000 1.70 0.000 1.41 0

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 0.000 1.80 0.000 1.50 0

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 20.000 42.000
Especial (150110) 0.000 0.000
TOTAL 20.000 42.000

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 6Pàgina 6
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0.000 0.000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0 000 0 000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

Sí No

Pàgina 7

TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0.000 0.000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0.130 0.182 0.000 0.000
Inert-ceràmica 170103 0.204 0.183 0.000 0.000
Inert-vidre 170202 0.000 0.000
Inert-terres 170504 0.000 0.000 20.000 42.000

0.334 0.365 0.000 0.000 20.000 42.000

NE-barreja 170904 0.004 0.002 0.000 0.000
NE-guix 170802 0.049 0.020 0.000 0.000
NE-metalls barrejats 170407 0.009 0.003 0.000 0.000
NE-fusta 170201 0.072 0.018 0.000 0.000
NE-plàstic 170203 0.052 0.008 0.000 0.000
NE-cartró 150101 0.059 0.004

0.245 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000

0.579 0.420 0.000 0.000 20.000 42.000

Especial 150110 0.011 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.011 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

0.590 0.421 0.000 0.000 20.000 42.000

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

TOTAL Especials
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0.130 0.182
Inert-ceràmica 170103 0.204 0.183
Inert-vidre 170202 0.000 0.000
Inert-terres 170504 20.000 42.000

20.334 42.365

NE-barreja 170904 0.004 0.002
NE-guix 170802 0.049 0.020
NE-metalls barrejats 170407 0.009 0.003
NE-fusta 170201 0.072 0.018
NE-plàstic 170203 0.052 0.008
NE-cartró 150101 0.059 0.004

0.245 0.055

20.579 42.420

Especials 150110 0.011 0.001
0.011 0.001

20.590 42.421Total Inerts + No Especials + Especials

Totals

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

Pàgina 8

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



Especials         

Inerts

No Especials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

  Formigó: 80 T

  Maons, teules, ceràmics: 40 T

  Metall: 2 T

  Fusta: 1 T

  Vidre: 1 T

  Plàstic: 0,5 T

  Paper i Cartró: 0,5 T.

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Pàgina 9

No Especials

Inerts+No Especials

2 Reciclatge de residus 
petris inerts
en la pròpia obra

(kg):  (m3):

(kg):  (m3):

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 
Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista.

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

323.670 586.731

Observacions

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Quantitat estimada Gestor Observacions

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartó

Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Pàgina 10

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

0.109

0.022 0.001

0.490

ObservacionsQuantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartó

Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Caldrà afegir en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de
residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.

Pàgina 11Pàgina 11
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núm. d'unitats

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

Pàgina 12

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de 
separació selectiva triades.

ut

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)

ut

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.

ut

Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap 
a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats. - terres

m3 4.00 4.37 17.49

Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap 
a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats. - varis - asfalt i formigons (panots, llambordes)

m3 4.00 1.92 7.70

25.18

CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança  = 11.00 €/T

Total Residus = 42.421 T

Total fiança= 466.63 €

6.- PRESSUPOST
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DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOLS 

01‐ SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA 

02‐ SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT CONSUMIDORS ASSOCIATS 

03‐ DISTRIBUCIÓ CAMP FOTOVOLTAIC 

04‐ COTES CAMP FOTOVOLTAIC 

05‐ DISTRIBUCIÓ STRINGS 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les 
obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar‐se que 
les  solucions  proposades  compleixen  les  exigències  bàsiques  del  CTE  i  altra  normativa  aplicable.  Aquesta 
definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les  característiques  tècniques  mínimes  que  han  de  reunir  els  productes,  equips  i  sistemes  que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, 
les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar‐se. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les  característiques  tècniques  de  cada  unitat  d'obra,  amb  indicació  de  les  condicions  per  a  la  seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats 
d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar‐se per a comprovar les prestacions 
finals  de  l'edifici.  Aquesta  informació  es  troba  en  l'apartat  corresponent  a  les  Prescripcions  sobre 
verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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 Plec de clàusules administratives  
 

  

   

 

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

1.1. Disposicions Generals 

Les  disposicions  de  caràcter  general,  les  relatives  a  treballs  i materials,  així  com  les  recepcions  d'edificis  i 
obres  annexes,  es  regiran  per  l'exposat  en  el  Plec  de  Clàusules  Particulars  per  a  contractes  amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives 
 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents 
de l'edificació", considerant‐se: 

   

1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col∙lectivament decideix, impulsa, programa 
i  finança  amb  recursos  propis  o  aliens,  les  obres  d'edificació  per  a  si  o  per  a  la  seva  posterior  alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix  la  iniciativa  de  tot  el  procés  de  l'edificació,  impulsant  la  gestió  necessària  per  a  portar  a  terme 
l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons  la  legislació  vigent,  a  la  figura  del  promotor  s'equiparen  també  les  de  gestor  de  societats 
cooperatives,  comunitats  de  propietaris,  o  altres  anàlogues  que  assumeixen  la  gestió  econòmica  de 
l'edificació. 

  
Quan  les  Administracions  públiques  i  els  organismes  subjectes  a  la  legislació  de  contractes  de  les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público"  i,  en  el  que  no  està  contemplat  en  la  mateixa,  per  les  disposicions  de  la  "Ley  38/1999.  Ley  de 
Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

  
Podran  redactar  projectes  parcials  del  projecte,  o  parts  que  ho  complementin  altres  tècnics,  de  forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 
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Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons 
el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del 
seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans 
i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA  D'EFECTUAR  ESPECIAL  MENCIÓ  QUE  LA  LLEI  ASSENYALA  COM  RESPONSABLE  EXPLÍCIT  DELS  VICIS  O 
DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ 
D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics,  estètics,  urbanístics  i mediambientals,  de  conformitat  amb  el  projecte  que  la  defineix,  la  llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 
adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material 
de  l'Obra  i  de  controlar  qualitativa  i  quantitativament  la  construcció  i  qualitat  de  l'edificat.  Per  a  això  és 
requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, 
procedint  a  sol∙licitar‐li,  amb  antelació  a  l'inici  de  les  obres,  totes  aquells  aclariments,  reparacions  o 
documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a 
poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal∙lacions d'acord 
amb el projecte i la normativa aplicable. 

  
Són  laboratoris  d'assajos  per  al  control  de  qualitat  de  l'edificació  els  capacitats  per  a  atorgar  assistència 
tècnica, mitjançant  la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o  instal∙lacions d'una 
obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es  consideren  subministradors  de  productes  els  fabricants,  encarregats  de  magatzems,  importadors  o 
venedors de productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en 
procés d'execució. 
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1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La  relació  d'agents  intervinents  en  matèria  de  seguretat  i  salut  es  troba  en  la  memòria  descriptiva  del 
projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 

   

1.2.5. La Direcció Facultativa 

La Direcció  facultativa està composta per  la direcció d'Obra  i  la direcció d'Execució de  l'Obra. A  la Direcció 
facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas 
que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa  tècnicament  els  interessos  del  promotor  durant  l'execució  de  l'obra  dirigint  el  procés  de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 

Són  les realitzades a  l'obra de manera conjunta o  individual per qualsevol dels membres que componen  la 
Direcció  facultativa.  La  intensitat  i  nombre  de  visites  dependrà  de  les  comeses  que  a  cada  agent  li  són 
pròpies,  podent  variar  en  funció  dels  requeriments  específics  i  de  la major  o menor  exigència  presencial 
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar‐se 
al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta 
que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les  obligacions  dels  agents  que  intervenen  en  l'edificació  són  les  contingudes  a  la  "Ley  38/1999.  Ley  de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
director d'obra, al director de  l'execució de  l'obra  i  al  contractista posteriors modificacions del mateix que 
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment  de  les  condicions  legalment  exigibles  per  a  realitzar  en  la  seva  globalitat  i  dur  a  bon  terme 
l'objecte  del  promogut,  en  els  terminis  estipulats  i  en  les  condicions  de  qualitat  exigibles  mitjançant  el 
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
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Gestionar  i  fer‐se càrrec de les preceptives  llicències  i altres autoritzacions administratives procedents que, 
de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en 
el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris 
finals,  en  les  condicions  legalment  establertes,  assumint  la  responsabilitat  civil  de  forma  personal  i 
individualitzada,  tant  per  a  actes propis  com per  a  actes  d'altres  agents  pels  que,  conforme a  la  legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

  
La  subscripció  obligatòria  d'una  assegurança,  d'acord  a  les  normes  concretes  fixades  a  aquest  efecte,  que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges 
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 
les obres, que podrà efectuar‐se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 
completes.  En el  cas de  fer esment exprés a  reserves per a  la  recepció, haurien d'esmentar‐se de manera 
detallada  les  deficiències  i  s'haurà  de  fer  constar  el  termini  que  haurien  de  quedar  resolts  els  defectes 
observats. 

  
Lliurar  al  comprador  i  usuari  inicial,  si  escau,  el  denominat  Llibre  de  l'Edifici  que  conté  el  manual  d'ús  i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius ‐
projecte bàsic‐ com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies 
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col∙legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements  fonamentals  de  l'edifici,  especialment  la  fonamentació  i  l'estructura.  Concretar  en  el  Projecte 
l'emplaçament  de  cambres  de  màquines,  de  comptadors,  fornícules,  espais  assignats  per  a  pujada  de 
conductes,  reserves  de  buits  de  ventilació,  allotjament  de  sistemes  de  telecomunicació  i,  en  general, 
d'aquells  elements  necessaris  en  l'edifici  per  a  facilitar  les  determinacions  concretes  i  especificacions 
detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar‐se al Projecte d'Execució, no 
podent  contravenir‐ho  de  cap  manera.  Haurà  de  lliurar‐se  necessàriament  un  exemplar  del  projecte 
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal∙lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
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Facilitar  la  col∙laboració  necessària  perquè  es  produeixi  l'adequada  coordinació  amb  els  projectes  parcials 
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat 
del procés  constructiu, que haurien de  ser  redactats per  tècnics  competents,  sota  la  seva  responsabilitat  i 
subscrits per persona  física. Els projectes parcials  seran aquells  redactats per altres  tècnics  la competència 
dels  quals  pot  ser  distinta  i  incompatible  amb  les  competències  del  director  d'obra  i,  per  tant,  d'exclusiva 
responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar  aquells  projectes parcials  o  estudis  complementaris  exigits  per  la  legislació  vigent  en els  quals  és 
legalment  competent  per  a  la  seva  redacció,  excepte  declinació  expressa  del  director  d'obra  i  previ  acord 
amb el  promotor,  podent  exigir  la  compensació econòmica en  concepte de  cessió de drets d'autor  i  de  la 
propietat  intel∙lectual si s'hagués de  lliurar a altres  tècnics,  igualment competents per a realitzar el  treball, 
documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar  la  propietat  intel∙lectual  del  seu  treball,  tant  de  la  documentació  escrita  com  dels  càlculs  de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents 
complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles 
per a actuar com constructor. 

  
Organitzar els  treballs de construcció per a complir amb els  terminis previstos, d'acord al corresponent Pla 
d'Obra, efectuant les instal∙lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Elaborar,  i  exigir  de  cada  subcontractista,  un  pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu 
propi  sistema  d'execució  de  l'obra.  En  aquests  plans  s'inclouran,  si  escau,  les  propostes  de  mesures 
alternatives  de  prevenció  proposades,  amb  la  corresponent  justificació  tècnica,  que  no  podran  implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar  a  l'autoritat  laboral  competent  l'obertura  del  centre  de  treball  en  la  qual  inclourà  el  Pla  de 
Seguretat  i  Salut  al  que  es  refereix  la  "Real Decreto  1627/1997. Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de 
salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar  totes  les  mesures  preventives  que  compleixin  els  preceptes  en  matèria  de  Prevenció  de  Riscos 
laborals  i  Seguretat  i  Salut  que  estableix  la  legislació  vigent,  redactant  el  corresponent  Pla  de  Seguretat  i 
ajustant‐se al  compliment estricte  i  permanent de  l'establert en  l'Estudi de  Seguretat  i  Salut, disposant de 
tots els mitjans necessaris  i dotant al personal de  l'equipament de seguretat exigibles, així com complir  les 
ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar  de  manera  continuada  el  compliment  de  les  normes  de  seguretat,  tutelant  les  activitats  dels 
treballadors  al  seu  càrrec  i,  si  escau,  rellevant  del  seu  lloc  a  tots  aquells  que  poguessin  menyscabar  les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar  la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com 
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per 
a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol∙licitant els aclariments pertinents. 
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Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció 
al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar  les obres seguint els criteris a  l'ús que són propis de  la correcta construcció, que té  l'obligació de 
conèixer  i  posar  en  pràctica,  així  com  de  les  lleis  generals  dels materials  o  lex  artis,  encara  quan  aquests 
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest 
efecte,  ostenta  la  prefectura  de  tot  el  personal  que  intervingui  en  l'obra  i  coordina  les  tasques  dels 
subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 
adequat  d'oficials,  suboficials  i  peons  que  l'obra  requereixi  a  cada  moment,  bé  per  personal  propi  o 
mitjançant  subcontractistes  a  aquest  efecte,  procedint  a  encavalcar  aquells  oficis  en  l'obra  que  siguin 
compatibles  entre  si  i  que  permetin  escometre  diferents  treballs  alhora  sense  provocar  interferències, 
contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents 
per  a  executar  les  obres  amb  solvència,  diligentment  i  sense  interrupció,  programant‐les  de  manera 
coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar  personalment  i  de  manera  continuada  i  completa  la  marxa  de  les  obres,  que  haurien  de 
transcórrer  sense  dilació  i  amb  adequat  ordre  i  concert,  així  com  respondre  directament  dels  treballs 
efectuats pels  seus  treballadors  subordinats,  exigint‐los  el  continu autocontrol  dels  treballs  que efectuïn,  i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cadascun  dels materials  utilitzats  i  elements  constructius,  comprovant  els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de 
l'obra  els  subministraments  de  material  o  prefabricats  que  no  contin  amb  les  garanties,  documentació 
mínima  exigible  o  documents  d'idoneïtat  requerits  per  les  normes  d'aplicació,  havent  de  recaptar  de  la 
Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar  de material, maquinària  i  utillatges  adequats  als  operaris  que  intervinguin  en  l'obra,  per  a  efectuar 
adequadament  les  instal∙lacions  necessàries  i  no menyscabar  amb  la  posada  en obra  les  característiques  i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a 
efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les 
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

  
Auxiliar  al  Director  de  l'Execució  de  l'Obra  en  els  actes  de  replanteig  i  signar  posteriorment  i  una  vegada 
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Facilitar  als  directors  d'obra  les  dades  necessàries  per  a  l'elaboració  de  la  documentació  final  d'obra 
executada. 
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Subscriure  les garanties d'obra que s'assenyalen en  la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de  la Edificación"  i 
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat 
de  les  obres),  3  anys  (danys  per  defectes  o  vicis  d'elements  constructius  o  d'instal∙lacions  que  afectin  a 
l'habitabilitat) o 10 anys  (danys en  fonamentació o estructura que comprometin directament  la  resistència 
mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. El director d'obra 

Dirigir  l'obra  coordinant‐la  amb el  Projecte  d'Execució,  facilitant  la  seva  interpretació  tècnica,  econòmica  i 
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar  les  modificacions,  ajustaments,  rectificacions  o  plànols  complementaris  que  es  precisin  per  a 
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa  i única  la redacció d'aquelles modificacions o 
aclariments directament relacionats amb  l'adequació de  la  fonamentació  i de  l'estructura projectades a  les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun 
dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals 
afectin  substancialment  a  la  distribució  d'espais  i  les  solucions  de  façana  i  coberta  i  dimensionament  i 
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir  a  les  obres  a  fi  de  resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  per  a  assegurar  la  correcta 
interpretació  i  execució  del  projecte,  així  com  impartir  les  solucions  aclaridores  que  fossin  necessàries, 
consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar 
per a  la correcta  interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments  i 
ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de 
les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la 
supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la 
seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar  puntualment  al  promotor  d'aquelles  modificacions  substancials  que,  per  raons  tècniques  o 
normatives,  comporten  una  variació  del  construït  pel  que  fa  al  projecte  bàsic  i  d'execució  i  que  afectin  o 
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar  la documentació final d'obra, pel que fa a  la documentació gràfica  i escrita del projecte executat, 
incorporant  les  modificacions  efectuades.  Per  a  això,  els  tècnics  redactors  de  projectes  i/o  estudis 
complementaris hauran obligatòriament lliurar‐li  la documentació final en la que es faci constar l'estat final 
de  les obres  i/o  instal∙lacions per ells  redactades,  supervisades  i  realment executades,  sent  responsabilitat 
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
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Al  Projecte  Final  d'Obra  s'annexarà  l'Acta  de  Recepció  Final;  la  relació  identificativa  dels  agents  que  han 
intervingut  en  el  procés  d'edificació,  inclosos  tots  els  subcontractistes  i  oficis  intervinents;  les  instruccions 
d'Ús  i Manteniment  de  l'Edifici  i  de  les  seves  instal∙lacions,  de  conformitat  amb  la  normativa  que  li  sigui 
d'aplicació. 

  
La  documentació  a  la  qual  es  fa  referència  en  els  dos  apartats  anteriors  és  part  constituent  del  Llibre  de 
l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis 
d'habitatges  plurifamiliars,  es materialitza  en  un  exemplar  que  haurà  de  ser  custodiat  pel  president  de  la 
Comunitat  de  Propietaris  o  per  l'Administrador,  sent  aquests  els  responsables  de  divulgar  a  la  resta  de 
propietaris  el  seu  contingut  i  de  fer  complir  els  requisits  de  manteniment  que  consten  en  la  citada 
documentació. 

  
A més de  totes  les  facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és 
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva 
tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu  i, en cas que, al  seu parer, d'incompliment de  l'ordenat 
posés  en  perill  l'obra  o  les  persones  que  en  ella  treballen,  podrà  recusar  al  contractista  i/o  acudir  a  les 
autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.5. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de  la  Edificación"  i  altra  legislació  vigent  a  aquest  efecte,  les  atribucions  competencials  i  obligacions  que 
s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar  personalment  la  recepció  a  peu  d'obra,  previ  al  seu  aplec  o  col∙locació  definitiva,  de  tots  els 
productes  i  materials  subministrats  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  comprovant  que  s'ajusten  amb 
precisió  a  les  determinacions  del  projecte  i  a  les  normes  exigibles  de  qualitat,  amb  la  plena  potestat 
d'acceptació  o  rebuig  dels mateixos  en  cas  que  ho  considerés  oportú  i  per  causa  justificada,  ordenant  la 
realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, 
així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar‐se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al 
director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb 
el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar  els  replanteigs,  els materials,  formigons  i  altres  productes  subministrats,  exigint  la  presentació 
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar  la  correcta  execució  i  disposició  dels  elements  constructius  i  de  les  instal∙lacions,  estenent‐se 
aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de 
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les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 
homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança  dels  temps  d'encofrat  i  desencofrat  de  bigues,  pilars  i  forjats  assenyalats  per  la  Instrucció  del 
Formigó vigent i d'aplicació. 

  
Comprovació  del  correcte  dimensionament  de  rampes  i  escales  i  del  seu  adequat  traçat  i  replanteig  amb 
acord  als  pendents,  desnivells  projectats  i  al  compliment  de  totes  les  normatives  que  són  d'aplicació;  a 
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 
han de guardar‐se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació  de  d'adequada  posada  en  obra  de  fàbriques  i  tancaments,  al  seu  correcte  i  complet 
entrellaçament  i,  en  general,  al  que pertoca a  l'execució material de  la  totalitat de  l'obra  i  sense excepció 
alguna,  d'acord  als  criteris  i  lleis  dels  materials  i  de  la  correcta  construcció  (lex  artis)  i  a  les  normatives 
d'aplicació. 

  
Assistir  a  l'obra  amb  la  freqüència,  dedicació  i  diligència  necessàries  per  a  complir  eficaçment  la  deguda 
supervisió  de  l'execució  de  la  mateixa  en  totes  les  seves  fases,  des  del  replanteig  inicial  fins  a  la  total 
finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a 
la correcta execució material de les obres. 

  
Supervisar  posteriorment  el  correcte  compliment  de  les  ordres  prèviament  efectuades  i  l'adequació  del 
realment executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal∙lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes 
parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 
Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament 
corroborar‐la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en 
la  comesa  de  la  qual  i  obligacions  té  legalment  competència  exclusiva,  programant  sota  la  seva 
responsabilitat  i  degudament coordinat  i  auxiliat pel  contractista,  les preses de mostres,  trasllats,  assajos  i 
altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus 
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 
coneixement  dels  mateixos,  proposant‐li  la  realització  de  proves  complementàries  en  cas  de  resultats 
adversos. 

  
Després de  l'oportuna comprovació, emetre  les certificacions parcials o  totals  relatives a  les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
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Col∙laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar  i  subscriure  responsablement  la  documentació  final  d'obra  relativa  als  resultats  del  Control  de 
Qualitat  i,  en  concret,  a  aquells  assajos  i  verificacions  d'execució  d'obra  realitzats  sota  la  seva  supervisió 
relatius  als  elements  de  la  fonamentació,  murs  i  estructura,  a  les  proves  d'estanquitat  i  vessament  de 
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal∙lacions de sanejament i desguassos de 
pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure  conjuntament  el  Certificat  Final  d'Obra,  acreditant  amb  això  la  seva  conformitat  a  la  correcta 
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta 
greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i 
econòmiques. 

   

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 
director de l'execució de l'obra. 

  
Justificar  la  capacitat  suficient  de mitjans materials  i  humans  necessaris  per  a  realitzar  adequadament  els 
treballs  contractats,  si  escau,  a  través  de  la  corresponent  acreditació  oficial  atorgada  per  les  Comunitats 
Autònomes amb competència en la matèria. 

   

1.2.7.7. Els subministradors de productes 

Realitzar  els  lliuraments  dels  productes d'acord amb  les  especificacions de  la  comanda,  responent del  seu 
origen,  identitat  i qualitat, així  com del compliment de  les exigències que, si escau, estableixi  la normativa 
tècnica aplicable. 

  
Facilitar,  quan  escaigui,  les  instruccions  d'ús  i  manteniment  dels  productes  subministrats,  així  com  les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 
així  com  rebre,  conservar  i  transmetre  la  documentació  de  l'obra  executada  i  les  assegurances  i  garanties 
amb que aquesta conti. 

  
Són  obligacions  dels  usuaris  siguin  o  no  propietaris,  la  utilització  adequada  dels  edificis  o  de  part  dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 
executada. 
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1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a  la  "Ley 38/1999.  Ley de Ordenación de  la Edificación", una vegada  finalitzada  l'obra,  el projecte 
amb  la  incorporació,  si  escau,  de  les  modificacions  degudament  aprovades,  serà  facilitat  al  promotor  pel 
director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i 
les seves instal∙lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota  la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el  {{Llibre de  l'Edifici}}, serà 
lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 
així  com  rebre,  conservar  i  transmetre  la  documentació  de  l'obra  executada  i  les  assegurances  i  garanties 
amb que aquesta conti. 

  
Són  obligacions  dels  usuaris  siguin  o  no  propietaris,  la  utilització  adequada  dels  edificis  o  de  part  dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 
executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es  regiran  per  l'exposat  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  per  a  contractes  amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar  la  labor a realitzar, per part del director de  l'execució de  l'obra per al control de recepció en 
obra  dels  productes,  equips  i  sistemes  que  se  subministrin  a  l'obra  d'acord  amb  l'especificat  en  la  "Real 
Decreto  314/2006.  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)",  en  el  present  projecte  s'especifiquen  les 
característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen 
en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les 
diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest 
apartat  del  Plec.  Tindran  preferència  en  quant  a  la  seva  acceptabilitat  aquells  materials  que  estiguin  en 
possessió  de  Document  d'Idoneïtat  Tècnica  que  avali  les  seves  qualitats,  emès  per  Organismes  Tècnics 
reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes 
les  qualitats  que  s'exigeixen  per  als  distints  materials,  aconsellant‐se  que  prèviament  a  l'ocupació  dels 
mateixos se sol∙liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del 
control de qualitat de l'obra. 

El  contractista  serà  responsable  que  els  materials  empleats  compleixin  amb  les  condicions  exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El  contractista  notificarà  al  director  d'execució  de  l'obra,  amb  suficient  antelació,  la  procedència  dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol∙liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i 
dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests  materials  seran  reconeguts  pel  director  d'execució  de  l'obra  abans  de  la  seva  ocupació  en  obra, 
sense  l'aprovació  de  la  qual  no  podran  ser  apilats  en  obra  ni  es  podrà  procedir  a  la  seva  col∙locació.  Així 
mateix,  encara després de  col∙locats en obra,  aquells materials  que presentin defectes no percebuts  en el 
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots 
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La  simple  inspecció o examen per part dels  Tècnics no  suposa  la  recepció absoluta dels mateixos,  sent els 
oportuns  assajos  els  quals  determinin  la  seva  idoneïtat,  no  extingint‐se  la  responsabilitat  contractual  del 
contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El  terme producte  de  construcció  queda  definit  com qualsevol  producte  fabricat  per  la  seva  incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents 
requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
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El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 
esencials  continguts  en  les  Normes  Harmonitzades  (EN)  i  en  les  Guías  DITE  (Guies  pel  Document 
d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació  i verificació de  la constància de  les prestacions  indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació  i  l'Administració competent en matèria d'industria  la que 
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats 
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en 
el  "Reglamento  (UE)  Nº  305/2011.  Reglamento  por  el  que  se  establecen  condiciones  armonizadas  para  la 
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE 
per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació  addicional  que  permeti  identificar  les  característiques  del  producte  atenent  les  seves 
especificacions tècniques 

  
Les  inscripcions  complementàries  del marcat  CE  no  tenen  perquè  tenir  un  format,  tipus  de  lletra,  color  o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de  les  característiques del  producte podem  trobar que alguna d'elles presenti  l'esment  "Prestació no 
determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits  legals per a 
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons 
 

2.1.2.1. Formigó estructural 
 

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 
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  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al 
lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques 
que posseïen acabades de pastar. 

  
  Quan  el  formigó  es  pasta  completament  en  central  i  es  transporta  en  pastadores  mòbils,  el  volum  de 
formigó  transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del  tambor. Quan el  formigó es pasta, o 
s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
  Els  equips  de  transport  haurien  d'estar  exempts  de  residus  de  formigó  o morter  endurit,  per  a  això  es 
netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no 
haurien de presentar desperfectes o desgastos en  les paletes o en  la  seva  superfície  interior que puguin 
afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
  El  transport  es  podrà  realitzar  en  pastadores mòbils,  a  la  velocitat  d'agitació  o  en  equips  amb  o  sense 
agitadors,  sempre  que  tals  equips  tinguin  superfícies  llises  i  arrodonides  i  siguin  capaces  de  mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

   

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els  subministradors  lliuraran  al  Constructor,  qui  els  facilitarà  a  la  Direcció  Facultativa,  qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per 
la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE‐08). 

  Durant el subministrament: 
  Cada  càrrega  de  formigó  fabricat  en  central,  tant  si  aquesta  pertany  o  no  a  les  instal∙lacions 
d'obra,  anirà  acompanyada  d'una  fulla  de  subministrament  que  estarà  en  tot  moment  a  la 
disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 

  En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància 
de ±15 kg. 

  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  En cas que el formigó es designi per dosificació: 

  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 

  Tipus, classe i marca del ciment. 
  Consistència. 
  Grandària màxima de l'àrid. 
  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
  Procedència  i  quantitat  d'addició  (cendres  volants  o  fum  de  silici)  si  l'hagués  i,  en  cas 
contrari, indicació expressa que no conté. 

  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
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  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 
descàrrega. 

  Hora límit d'ús per al formigó. 
  Després del subministrament: 

  El  certificat  de  garantia  del  producte  subministrat,  signat  per  persona  física  amb  poder  de 
representació suficient. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  En  l'abocament  i  col∙locació de  les masses,  fins  i  tot quan aquestes operacions es  realitzin d'una manera 
contínua  mitjançant  conduccions  apropiades,  s'adoptaran  les  degudes  precaucions  per  a  evitar  la 
disgregació de la barreja. 

   

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col∙locació del formigó, no 
ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment 
del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar 
la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

  
  Formigonat en temps fred:   

  La  temperatura  de  la massa  de  formigó,  en  el  moment  d'abocar‐la  en  el  motlle  o  encofrat,  no  serà 
inferior a 5°C. 

  Es prohibeix  abocar  el  formigó  sobre elements  (armadures, motlles,  etc.)  la  temperatura  de  les quals 
sigui inferior a zero graus centígrads. 

  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta‐vuit hores 
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 

  En  els  casos  que,  per  absoluta  necessitat,  s'hagi  de  formigonar  en  temps  de  gelades,  s'adoptaran  les 
mesures necessàries per  a  garantir  que,  durant  l'adormiment  i  primer enduriment del  formigó,  no es 
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables 
de les característiques resistents del material. 

  
  Formigonat en temps calorós:   

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret 
que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Acers per a formigó armat 
 

2.1.3.1. Acers corrugats 
 

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els  acers  s'han  de  transportar  protegits  adequadament  contra  la  pluja  i  l'agressivitat  de  l'atmosfera 
ambiental. 
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2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els  subministradors  lliuraran  al  Constructor,  qui  els  facilitarà  a  la  Direcció  Facultativa,  qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per 
la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins  a  l'entrada  en  vigor  del  marcat  CE,  s'adjuntaran  els  certificats  d'assaig  que  garanteixin  el 
compliment de les següents característiques: 
  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat‐desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits 
dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 

  Característiques  d'adherència.  Quan  el  fabricant  garanteixi  les  característiques  d'adherència 
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual 
constarà, almenys: 
  Marca comercial de l'acer. 
  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

  Composició química. 
  En la documentació, a més, constarà: 

  El  nom  del  laboratori.  En  el  cas  que  no  es  tracti  d'un  laboratori  públic,  declaració  d'estar 
acreditat per a l'assaig referit. 

  Data d'emissió del certificat. 
  Durant el subministrament: 

  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a  l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 
l'acer que hagi emprat el fabricant. 

  La  classe  tècnica  s'especificarà  mitjançant  un  codi  d'identificació  del  tipus  d'acer  mitjançant 
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur 
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de 
redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de 
subministrament. 

  En el  cas de barres corrugades en  les quals, donades  les característiques de  l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar‐los. 

  Després del subministrament: 
  El  certificat  de  garantia  del  producte  subministrat,  signat  per  persona  física  amb  poder  de 
representació suficient. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 
en  possessió  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  on  almenys  constarà  la  següent 
informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
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  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i  l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐
08),  si  la documentació aportada és  suficient per a  l'acceptació del producte  subministrat o,  si escau, 
quines comprovacions han d'efectuar‐se. 

  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

  En el cas d'efectuar‐se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 
tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les  entitats  i  els  laboratoris  de  control  de  qualitat  lliuraran  els  resultats  de  la  seva  activitat  a  l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 
l'atmosfera  ambiental.  Fins  el  moment  de  la  seva  ocupació,  és  conservessin  en  obra,  curosament 
classificades  segons  els  seus  tipus,  qualitats,  diàmetres  i  procedències,  per  a  garantir  la  necessària 
traçabilidat. 

  
  Abans  de  la  seva  utilització  i  especialment  després  d'un  llarg  període  d'emmagatzematge  en  obra, 
s'examinarà  l'estat  de  la  seva  superfície,  amb  la  finalitat  d'assegurar‐se  que  no  presenta  alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb  raspall  de  filferros  fins  llevar  l'òxid adherit, que  siguin  superiors a  l'1%  respecte el pes 
inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 
en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

  
  L'elaboració  d'armadures  mitjançant  processos  de  ferralla  requereix  disposar  d'unes  instal∙lacions  que 
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar‐se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir  la  corrosió,  s'haurà de  tenir en  compte  totes  les  consideracions  relatives als espessors de 
recobriment. 

  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 
diferent potencial galvànic. 

  
  Es  prohibeix  emprar  materials  components  (aigua,  àrids,  additius  i/o  addicions)  que  continguin  ions 
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
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2.1.3.2. Malles electrosoldades 
 

2.1.3.2.1. Condicions de subministre 

  
  Les  malles  s'han  de  transportar  protegides  adequadament  contra  la  pluja  i  l'agressivitat  de  l'atmosfera 
ambiental. 

   

2.1.3.2.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els  subministradors  lliuraran  al  Constructor,  qui  els  facilitarà  a  la  Direcció  Facultativa,  qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per 
la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per 
persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en 
la Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 
  Durant el subministrament: 

  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a  l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 
l'acer que hagi emprat el fabricant. 

  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en 
la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, 
les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació 
que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  Després del subministrament: 
  El  certificat  de  garantia  del  producte  subministrat,  signat  per  persona  física  amb  poder  de 
representació suficient. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 
en  possessió  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  on  almenys  constarà  la  següent 
informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i  l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐
08),  si  la documentació aportada és  suficient per a  l'acceptació del producte  subministrat o,  si escau, 
quines comprovacions han d'efectuar‐se. 
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  Assajos:   
  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

  En el cas d'efectuar‐se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 
tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les  entitats  i  els  laboratoris  de  control  de  qualitat  lliuraran  els  resultats  de  la  seva  activitat  a  l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

   

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de 
l'atmosfera  ambiental.  Fins  el  moment  de  la  seva  ocupació,  es  conservaran  en  obra,  curosament 
classificades  segons  els  seus  tipus,  qualitats,  diàmetres  i  procedències,  per  a  garantitzar  la  necessària 
traçabilidat. 

  
  Abans  de  la  seva  utilització  i  especialment  després  d'un  llarg  període  d'emmagatzematge  en  obra, 
s'examinarà  l'estat  de  la  seva  superfície,  amb  la  finalitat  d'assegurar‐se  que  no  presenta  alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb  raspall  de  filferros  fins  llevar  l'òxid adherit, que  siguin  superiors a  l'1%  respecte el pes 
inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 
en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

   

2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir  la  corrosió,  s'haurà de  tenir en  compte  totes  les  consideracions  relatives als espessors de 
recobriment. 

  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 
diferent potencial galvànic. 

  
  Es  prohibeix  emprar  materials  components  (aigua,  àrids,  additius  i/o  addicions)  que  continguin  ions 
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

   

2.1.4. Conglomerants 
 

2.1.4.1. Ciment 
 

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
  El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, 
seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu 
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 
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  El  ciment  envasat  s'ha  de  transportar mitjançant  palets  o  plataformes  similars,  per  facilitar  tant  la  seva 
càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 

  
  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal∙lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva 
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a 
mà, no excedeixi de 40°C. 

  
  Quan  es  previngui  que  pot  presentar‐se  el  fenomen  de  fals  enduriment,  s'haurà  de  comprovar,  amb 
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

   

2.1.4.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest  material  ha  d'estar  proveït  del  marcat  CE,  que  és  una  indicació  que  compleix  els  requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Al  lliurament  del  ciment,  ja  sigui  el  ciment  expedit  a  granel  o  envasat,  el  subministrador  aportarà  un 
albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 
  1. Nombre de referència de la comanda. 
  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
  5. Quantitat que es subministra. 
  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
  7. Data de subministrament. 
  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC‐16). 

   

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació 
amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i 
tenir  un  sistema o mecanisme d'obertura per a  la  càrrega en  condicions adequades des dels  vehicles de 
transport, sense risc d'alteració del ciment. 

  
  En ciments envasats,  l'emmagatzematge haurà de realitzar‐se sobre palets o plataforma similar, en  locals 
coberts,  ventilats  i  protegits  de  les  pluges  i  de  l'exposició  directa  del  sol.  S'evitaran  especialment  les 
ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el 
seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

  
  Les instal∙lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats 
per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 

  
  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser 
molt perllongat,  ja que pot meteoritzar‐se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos 
mesos  i  un  mes,  respectivament,  per  a  les  classes  resistents  32,5,  42,5  i  52,5.  Si  el  període 
d'emmagatzematge  és  superior,  es  comprovarà  que  les  característiques  del  ciment  continuïn  sent 
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adequades.  Per  a  això,  dintre  dels  vint  dies  anteriors  a  la  seva  ocupació,  es  realitzaran  els  assajos  de 
determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies 
(per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure 
els terrossos que hagin pogut formar‐se. 

   

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  L'elecció  dels  diferents  tipus  de  ciment  es  realitzarà  en  funció  de  l'aplicació  o  ús  al  que  es  destinin,  les 
condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 

  
  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos 
els morters especials i els monocapa. 

  
  El comportament dels ciments pot ser afectat per  les condicions de posta en obra dels productes que els 
contenen, entre les quals cap destacar:   
  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
  Els procediments d'execució del formigó o morter: col∙locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
  Les classes d'exposició ambiental. 

  
  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de 
resistència a sulfats. 

  
  Els  ciments  haurien  de  tenir  la  característica  addicional  de  resistència  a  l'aigua  de mar  quan  es  vagin  a 
emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 

  
  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali‐àrid, s'utilitzaran els 
ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

  
  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible 
i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 

   

2.1.5. Materials ceràmics 
 

2.1.5.1. Maons ceràmics per revestir 
 

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 
  
  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 
  
  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de 
l'estructura. 

   

2.1.5.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest  material  ha  d'estar  proveït  del  marcat  CE,  que  és  una  indicació  que  compleix  els  requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
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  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
normativa vigent. 

   

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 

  
  Els maons no han d'estar en contacte amb el  terreny,  ja que poden absorbir humitat,  sals  solubles, etc., 
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

  
  Els maons  s'han de  conservar  empaquetats  fins  al moment del  seu ús,  preservant‐los d'accions externes 
que alterin el seu aspecte. 

  
  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 
  
  El  trasllat  s'ha  de  realitzar,  sempre  que  es  pugui,  amb mitjans mecànics  i  la  seva manipulació  ha  de  ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 

  
  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua 
sobre el disc. 

  
  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans 
de la seva posta en obra. 

  
  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï 
de color de maó. 

   

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 
   

2.1.6. Prefabricats de ciment 
 

2.1.6.1. Blocs de formigó 
 

2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat 
tant longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos. 

  
  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb 
la humitat ambient. 

  
  En  cas  d'utilitzar  cintes  o  bragues  d'acer  per  la  subjecció  dels  paquets,  aquests  han  de  tenir  els  cantells 
protegits per mitjà de cantoneres metàl∙liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs. 
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2.1.6.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest  material  ha  d'estar  proveït  del  marcat  CE,  que  és  una  indicació  que  compleix  els  requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
normativa vigent. 

   

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 

  
  Els  blocs  no  han  d'estar  en  contacte  amb  el  terreny,  ja  que  poden  absorbir  humitat,  sals  solubles,  etc., 
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

  
  El  trasllat  s'ha  de  realitzar,  sempre  que  es  pugui,  amb mitjans mecànics  i  la  seva manipulació  ha  de  ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 

  
  Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada. 
   

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  S'aconsella  que  al moment  de  la  posta  en  obra  hagin  transcurregut  al menys  28  dies  des  de  la  data  de 
fabricació. 

  
  Es  deu  evitar  l'ús  de  blocs  secs,  que  hagin  romàs  llarg  temps  al  sol  i  es  trobin  deshidratats,  ja  que  es 
provocaria la deshidratació per absorció del morter de juntes. 

   

2.1.7. Aïllants i impermeabilitzants 
 

2.1.7.1. Aïllants conformats en planxes rígides 
 

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics. 
  
  Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar‐se de forma que no es desplacin 
per la caixa del transport. 

   

2.1.7.1.2. Recepció i control 
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  Documentació dels subministraments:   
  Aquest  material  ha  d'estar  proveït  del  marcat  CE,  que  és  una  indicació  que  compleix  els  requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Si  el  material  ha  de  ser  component  de  la  part  cega  del  tancament  exterior  d'un  espai  habitable,  el 
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
normativa vigent. 

   

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Els palets complerts poden emmagatzemar‐se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 
  
  Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 
   

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Es  seguiran  les  recomenacions  d'aplicació  i  d'ús  proporcionades  pel  fabricant  en  la  seva  documentació 
tècnica. 

   

2.1.7.2. Làmines bituminoses 
 

2.1.7.2.1. Condicions de subministre 

  
  Les  làmines  s'han  de  transportar  preferentment  en  palets  retractilats  i,  en  cas  de  petits  apilaments,  en 
rotllos solts. 

  
  Cada  rotllo  contindrà una  sola peça o com a màxim dues. Només  s'acceptaran dues peces en el 3% dels 
rotllos de cada partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es 
procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració. 

   

2.1.7.2.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest  material  ha  d'estar  proveït  del  marcat  CE,  que  és  una  indicació  que  compleix  els  requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà: 
  Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador. 
  Designació del producte segons normativa. 
  Nom comercial de la làmina. 
  Longitud i amplària nominal de la làmina en m. 
  Nombre i tipus d'armadures, si escau. 
  Data de fabricació. 
  Condicions d'emmagatzematge. 
  En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
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  En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m². 
  En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
  En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
normativa vigent. 

   

2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim 
de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la 
humitat en llocs coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació. 

   

2.1.7.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es 
previngui. 

  
  La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas. 
   

2.1.8. Varis 
 

2.1.8.1. Equips de protecció individual 
 

2.1.8.1.1. Condicions de subministre 

  
  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els 
treballadors. 

   

2.1.8.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest  material  ha  d'estar  proveït  del  marcat  CE,  que  és  una  indicació  que  compleix  els  requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La  comprovació  de  les  propietats  o  característiques  exigibles  a  aquest  material  es  realitza  segons  la 
normativa vigent. 

   

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i  la reparació dels equips quan 
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
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2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Excepte  en  casos  excepcionals,  els  equips  de  protecció  individual  només  s'han  d'utilitzar  per  als  usos 
previstos. 

  
  Els  equips  de  protecció  individual  estan  destinats,  en  principi,  a  un  ús  personal.  Si  les  circumstàncies 
exigissin  la  utilització  d'un  equip  per  diverses  persones,  s'han  d'adoptar  les mesures  necessàries  perquè 
això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

  
  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el 
qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de:   
  La gravetat del risc. 
  El temps o freqüència d'exposició al risc. 
  Les prestacions del propi equip. 
  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a  l'execució de cadascuna de  les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 
apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre 
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es  descriu  la  unitat  d'obra,  detallant  de  manera  detallada  els  elements  que  la  componen,  amb  la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica  com  s'ha  amidat  la  unitat  d'obra  en  la  fase  de  redacció  del  projecte,  amidament  que  després  serà 
comprovat en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar‐se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra 
haurà  rebut  els  materials  i  els  certificats  acreditatius  exigibles,  en  base  a  l'establert  en  la  documentació 
pertinent  pel  tècnic  redactor  del  projecte.  Serà  preceptiva  l'acceptació  prèvia  per  part  del  director  de 
l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions 
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que 
poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
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AMBIENTALS 
En  determinades  condicions  climàtiques  (vent,  pluja,  humitat,  etc.)  no  es  podran  iniciar  els  treballs 
d'execució  de  la  unitat  d'obra,  s'hauran  d'interrompre  o  serà  necessari  adoptar  una  sèrie  de  mesures 
protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En  alguns  casos,  serà  necessària  la  presentació  al  director  de  l'execució  de  l'obra  d'una  sèrie  de 
documents  per  part  del  contractista,  que  acreditin  la  seva  qualificació,  o  la  de  l'empresa  per  ell 
subcontractada,  per  realitzar  cert  tipus  de  treballs.  Per  exemple  la  posada  en  obra  de  sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa 
empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota 
el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les 
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a  les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada 
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els 
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells 
classificats,  carregats  i  transportats  a  centre  de  reciclatge,  abocador  específic  o  centre  d'acollida  o 
transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista 
o empresa instal∙ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles  altres  proves  de  servei  o  assaigs  que  no  estan  inclosos  en  el  preu  de  la  unitat  d'obra,  i  que  és 
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el 
corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la 
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir‐se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats  tots els  controls de 
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar‐se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes 
que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest 
renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el 
director d'execució de l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per 
les  unitats  acabades  i  executades  d'acord  amb  el  present  Plec  de  Condicions  Tècniques  Particulars  i 
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats  comprenen el  subministrament,  cànons,  transport, manipulació  i ocupació dels materials, 
maquinària,  mitjans  auxiliars,  mà  d'obra  necessària  per  a  la  seva  execució  i  costos  indirectes  derivats 
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a  l'execució de  l'obra, 
tals  com  indemnitzacions  per  danys  a  tercers  o  ocupacions  temporals  i  costos  d'obtenció  dels  permisos 
necessaris, així com de  les operacions necessàries per a  la  reposició de servituds  i  serveis públics o privats 
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal∙lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites 
en  el  procés  d'execució,  els  assajos  i  proves  de  servei  i  posada  en  funcionament,  inspeccions,  permisos, 
butlletins, llicències, taxes o similars. 

  
No  s'abonarà  al  contractista major  volum  de  qualsevol  tipus  d'obra  que  el  definit  en  els  plànols  o  en  les 
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució 
de  l'obra a  les seves dimensions correctes, ni  l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de  la Direcció 
facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per 
a  això,  la  forma  d'obtenir  el  volum de  terres  a  transportar,  serà  la  que  resulti  d'aplicar  el  percentatge 
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de  reble en perfil  compactat.  L'amidament es  referirà a  l'estat del  reble una vegada  finalitzat el 
procés de compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar  les dimensions de  les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície  teòrica executada. Serà  la  superfície que  resulti de considerar  les dimensions de  les  seccions 
teòriques  especificades  en  els  plànols  de  Projecte,  independentment  que  la  superfície  ocupada  pel 
formigó hagués quedat amb majors dimensions. 
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar  les dimensions de  les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar  les dimensions de  les seccions teòriques 
especificades  en  els  plànols  de  Projecte,  independentment  que  les  seccions  dels  elements  estructurals 
haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL∙LIQUES 
Pes  nominal  amidat.  Seran  els  kg  que  resultin  d'aplicar  als  elements  estructurals  metàl∙lics  els  pesos 
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara 
exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o 
passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport 
o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de 
forjat  s'amidarà  des  de  fora  a  cara  exterior  dels  elements  delimitadors  a  l'eix  de  la  jàssera  o  mur  de 
càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, 
amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al 
no  deduir  cap  buit,  en  compensació  de  mesurar  buit  per  massís,  no  es  mesuraran  els  treballs  de 
formació de queixals en brancals i llindes. 

  
Quan els buits  siguin més grans de X m², es deduirà  la  superfície d'aquests buits, però es  sumarà al 
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint  tots  els  buits.  Es  mesuraran  els  paraments  verticals  de  façanes  i  particions  descomptant  la 
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, 
així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als  efectes  anteriors,  s'entendrà  com buit,  qualsevol  obertura que  tingui  queixals  i  llinda per  a porta  o 
finestra. En cas de tractar‐se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el 
mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 
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En  el  supòsit  de  tancaments  de  façana  on  les  fulles,  en  lloc  de  donar  suport  directament  en  el  forjat, 
recolzin  en  una  o  dues  filades  de  regularització  que  abastin  tot  l'espessor  del  tancament,  a  l'efectuar 
l'amidament  de  les  unitats  d'obra  es  mesurarà  la  seva  alçada  des  del  forjat  i,  en  compensació,  no  es 
mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL∙LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si 
escau, els trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint,  en  els  buits  de  superfície  major  de  X  m²,  l'excés  sobre  els  X  m².  Els  paraments  verticals  i 
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits 
de  major  superfície,  es  descomptarà  únicament  l'excés  sobre  aquesta  superfície.  En  ambdós  casos  es 
considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de 
paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Actuacions prèvies 

  
Unitat d'obra 0XP010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de  lloguer diari,  segons condicions definides en el contracte subscrit amb  l'empresa 
suministradora. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. 

   

2.2.2. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADE010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per  instal∙lacions fins a una profunditat de 2 m, en 
qualsevol  tipus  de  terreny,  amb mitjans mecànics,  fins  a  aconseguir  la  cota  de  profunditat  indicada  en  el 
Projecte. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora 
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

  
‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal∙lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la  informació topogràfica  i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals 
es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del 
terreny. 

  
Es comprovarà  l'estat de conservació dels edificis mitgers  i de  les construccions pròximes que poden 
veures afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal∙lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol∙licitarà 
de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així 
com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En  cas  de  realitzar‐se  qualsevol  tipus  d'entibació  del  terreny,  presentarà  al  Director  d'Execució  de 
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col∙locació de les lliteres en els cantons i 
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 
fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les  excavacions  quedaran  protegides  enfront  de  filtracions  i  accions  d'erosió  o  ensorrada  per  part  de  les 
aigües  de  vessament.  Es  prendran  les  mesures  oportunes  per  a  assegurar  que  les  seves  característiques 
geomètriques  romanen  inamovibles. Mentre  s'efectuï  la  consolidació  definitiva  de  les  parets  i  fons  de  les 
excavacions es  conservaran  les entibaciones  realitzades, que només es podran  treure,  total o parcialment, 
prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn 
les mesures necessàries per  impedir  la degradació del  fons de  l'excavació en front a  l'acció de  les pluges o 
altres  agents  meteorològics,  en  l'interval  de  temps  que  es  mesuri  entre  l'excavació  i  la  finalització  dels 
treballs de col∙locació d'instal∙lacions i posterior replè de les rases. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense  incloure els  increments per 
excessos  d'excavació  no  autoritzats,  ni  el  reblert  necessari  per  a  reconstruir  la  secció  teòrica  per  defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  
  
Unitat d'obra ADR010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb formigó no estructural HNE‐20/B/12, fabricat en central i 
abocament des de camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

  
  
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Posta en obra del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el  volum  realment executat  segons especificacions de Projecte,  sense  incloure els  increments 
per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
  
Unitat d'obra ADR010c 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert  principal  de  rases  per  instal∙lacions,  amb  terra  seleccionada  procedent  de  la  pròpia  excavació  i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a 
assolir una densitat  seca no  inferior al 95% de  la màxima obtinguda en  l'assaig Proctor Modificat,  realitzat 
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

  
‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa  del  material  de  reblert  en  tongades  d'espessor  uniforme.  Humectació  o  dessecació  de  cada 
tongada. Col∙locació de cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les  terres o  àrids utilitzats  com material  de  farciment  quedaran protegits  de  la possible  contaminació  per 
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà,  en  perfil  compactat,  el  volum  realment  executat  segons  especificacions  de  Projecte,  sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra ANS010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor,  realitzada amb formigó HA‐25/B/20/IIa  fabricat en central,  i 
abocament  amb  bomba,  i  malla  electrosoldada  ME  20x20  Ø  5‐5  B  500  T  6x2,20  UNE‐EN  10080  com  a 
armadura de  repartiment,  col∙locada  sobre  separadors  homologats,  estès  i  vibrat manual mitjançant  regla 
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, realitzades amb 
serra de disc, formant quadrícula; recolzada sobre capa base existent. Inclús panell de poliestirè expandit de 
3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

  
Execució: NTE‐RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que  la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents 
tinguts  en  compte  en  la  hipòtesi  de  càlcul,  i  no  té  flonjalls,  embalums  ni  materials  sensibles  a  les 
gelades. 

  
El nivell freàtic no originarà sobre‐empenta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals  durant  el  formigonat  o  posterior  període  d'enduriment,  no  podent  començar‐se  el 
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació  de  la  superfície  de  recolzament  del  formigó.  Replanteig  dels  junts  de  construcció  i  de 
dilatació.  Estesa  de  nivells mitjançant  tocaments, mestres  de  formigó  o  regles.  Reg  de  la  superfície 
base.  Formació  de  juntes  de  construcció  i  de  juntes  perimetrals  de dilatació.  Col∙locació  de  la malla 
electrosoldada  amb  separadors  homologats.  Abocat,  estesa  i  vibrat  del  formigó.  Curat  del  formigó. 
Replanteig dels  junts de retracció. Cort del paviment de  formigó amb serra de disc. Neteja  final dels 
junts de retracció. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La  superfície de  la  solera  complirà  les exigències de planitud  i  resistència,  i  es deixarà a  l'espera del 
paviment. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es  protegirà  el  formigó  fresc  enfront  de  pluges,  gelades  i  temperatures  elevades.  No  es  superaran  les 
càrregues previstes. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà  la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir  la superfície 
ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la capa base. 

   

2.2.3. Façanes i particions 

  
Unitat d'obra FEF020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució  de mur  de  càrrega  de  15  cm  d'espessor  de  fàbrica  de  bloc  de  formigó,  llis  estàndard  color  gris, 
40x20x15  cm,  resistència  normalitzada  R10  (10  N/mm²),  per  revestir,  rebuda  amb  morter  de  ciment 
industrial,  color  gris, M‐7,5,  subministrat  a  granel,  amb  peces  especials  tals  com  a mitjos  blocs  i  blocs  de 
cantonada,  sense  incloure  cèrcols  perimetrals  ni  llindes.  Inclús  p/p  de  replanteig,  anivellació  i  aplomat, 
minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, i neteja. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

  
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície  mesurada  segons  documentació  gràfica  de  Projecte,  sense  duplicar  cantonades  ni  encontres, 
deduint els buits de superfície major de 2 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es  comprovarà  que  el  plànol  de  suport  té  la  resistència  necessària,  és  horitzontal,  i  presenta  una 
superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui  inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, 
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col∙locació i aplomat de mires 
de  referència.  Estesa  de  fils  entre mires.  Col∙locació  de  ploms  fixos  a  les  arestes.  Col∙locació  de  les 
peces per filades a nivell. Resolució de cantonades i trobades. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La  fàbrica quedarà monolítica,  estable  enfront a esforços horitzontals, plana  i  aplomada.  Tindrà una 
composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es  protegirà  l'obra  recién  executada  enfront  de  pluges,  gelades  i  temperatures  elevades.  S'evitarà 
l'abocament  sobre  la  fàbrica  de  productes  que  puguin  ocasionar  falta  d'adherència  amb  el  posterior 
revestiment. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades 
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

  
  
Unitat d'obra FEF020b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 
40x20x15  cm,  resistència  normalitzada  R10  (10  N/mm²),  amb  junts  horitzontals  i  verticals  de  10  mm 
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M‐7,5, subministrat a granel, 
amb peces especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

  
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície  mesurada  segons  documentació  gràfica  de  Projecte,  sense  duplicar  cantonades  ni  encontres, 
deduint els buits de superfície major de 2 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es  comprovarà  que  el  plànol  de  suport  té  la  resistència  necessària,  és  horitzontal,  i  presenta  una 
superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui  inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, 
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col∙locació i aplomat de mires 
de  referència.  Estesa  de  fils  entre mires.  Col∙locació  de  ploms  fixos  a  les  arestes.  Col∙locació  de  les 
peces  per  filades  a  nivell.  Repassada  de  juntes  i  neteja  del  parament.  Resolució  de  cantonades  i 
trobades. Neteja. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La  fàbrica quedarà monolítica,  estable  enfront a esforços horitzontals, plana  i  aplomada.  Tindrà una 
composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant 
les  operacions  que  poguessin  ocasionar‐li  taques  o  danys  mecànics.  S'evitarà  l'actuació  sobre  l'element 
d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades 
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament. 

  
  
Unitat d'obra FEF021 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm, resistència 
normalitzada  R10  (10  N/mm²),  per  revestir,  rebudes  amb  morter  de  ciment  industrial,  color  gris,  M‐5, 
subministrat  a granel;  amb  reforç de  formigó de  replè, HA‐25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb 
mitjans manuals,  i  acer UNE‐EN 10080 B 500  S,  quantia  4,3  kg/m; per  a mur de  càrrega de  fàbrica.  Inclús 
filferro de lligar i separadors. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

  
  
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

  
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es  comprovarà  que  el  plànol  de  suport  té  la  resistència  necessària,  és  horitzontal,  i  presenta  una 
superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui  inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, 
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació dels blocs. Resolució de cantonades i trobades. Col∙locació de les armadures. Preparació del 
formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i no presentarà excentricitat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El  preu  inclou  l'elaboració  de  la  ferralla  (tall,  doblegat  i  conformat  d'elements)  en  taller  industrial  i  el 
muntatge en el lloc definitiu de la seva col∙locació en obra. 

   

2.2.4. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

  
Unitat d'obra LRA010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament  i col∙locació de porta de registre per a  instal∙lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 
1600x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat 
de  0,5  mm  d'espessor  amb  reixetes  de  ventilació  encunyades  en  la  part  superior  i  inferior,  plegades, 
acoblades  i muntades, amb cambra  intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 
1,5 mm  d'espessor  amb  garres  d'ancoratge  a  obra.  Elaborada  en  taller,  amb  ajustament  i  fixació  a  obra. 
Totalment muntada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les dimensions del buit i el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat  de  punts  de  fixació  i  aplomat  del  cèrcol.  Fixació  del  cèrcol  al  parament.  Segellat  de  junts. 
Col∙locació de la porta de registre. Col∙locació de ferraments de tancament i accessoris. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra LFA010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta  tallafocs pivotant homologada,  EI2 60‐C5, d'una  fulla de 63 mm d'espessor,  800x2000 mm de  llum  i 
altura  de  pas,  acabat  lacat  en  color  blanc  formada  per  2  xapes  d'acer  galvanitzat  de  0,8 mm  d'espessor, 
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró 
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a 
obra,  inclús tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament  i  fixació a obra. Totalment 
muntada i provada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que  les dimensions del buit  i del cèrcol, així com el sentit d'obertura, es corresponen 
amb els de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat  de  punts  de  fixació  i  aplomat  del  cèrcol.  Fixació  del  cèrcol  al  parament.  Segellat  de  junts 
perimetrals. Col∙locació de la fulla. Col∙locació de ferraments de tancament i accessoris. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.5. Instal∙lacions 

  
Unitat d'obra IEP010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta 
per 80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra 
de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 
mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa 
de  presa  de  terra  formada  per  peça  d'acer  courat  amb  bany  electrolític  de  15 mm de  diàmetre  i  2 m  de 
longitud,  soterrada  a  una  profunditat  mínima  de  80  cm.  Inclús  plaques  colzades  de  3  mm  d'espessor, 
soldades  en  taller  a  les  armadures  d'els  pilars,  punt  de  separació  piqueta‐cable,  soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
‐ ITC‐BT‐18 y GUÍA‐BT‐18. Instalaciones de puesta a tierra. 

  
‐ ITC‐BT‐26 y GUÍA‐BT‐26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai 
suficient per a la seva instal∙lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de 
la  línia  principal  de  terra.  Subjecció.  Traçat  de  derivacions  de  terra.  Connexionat  de  les  derivacions. 
Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUÍA‐BT‐ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEO010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament  i  instal∙lació  soterrada de  canalització de  tub  rígid,  subministrat  en barra,  de polietilè de 
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència 
a la compressió 450 N, col∙locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada 
amb  picó  vibrant  de  guiat  manual,  reblert  lateral  compactant  fins  als  ronyons  i  posterior  reblert  amb  la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús abraçadores, elements 
de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), i cinta de senyalització. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai 
suficient per a la seva instal∙lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col∙locació del tub. Col∙locació de la cinta de 
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal∙lació podrà revisar‐se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, 
però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
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Unitat d'obra IEO010b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització  de  safata  perforada  d'acer  galvanitzat,  de  150x50  mm.  Instal∙lació  fix  en  superfície.  Inclús 
accessoris. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai 
suficient per a la seva instal∙lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col∙locació i fixació de la safata. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal∙lació podrà revisar‐se amb facilitat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEH010b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de cable unipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al  foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 150 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat  (R)  i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina  lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal∙lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEH010c 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de cable unipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al  foc  classe  Cca‐s1b,d1,a1,  amb  conductor  de  coure  classe  5  (‐K)  de  6 mm²  de  secció,  amb  aïllament  de 
polietilè reticulat  (R)  i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina  lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal∙lacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

 

  
Unitat d'obra IEH020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament  i  instal∙lació de  cable  elèctric  unipolar, Al Voltalene H Compact  "PRYSMIAN",  normalitzat 
per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de 
l'aïllament  millorada  i  capa  semiconductora  externa  extraïble  en  fred,  tipus  AL  RH5Z1  18/30  kV,  tensió 
nominal  18/30  kV,  reacció  al  foc  classe  Fca,  amb  conductor  format  per  corda  rodona  compacta  de  fils 
d'alumini,  rígid  (classe 2),  de 1x240 mm² de  secció,  capa  interna extrusionada de material  semiconductor, 
aïllament  de polietilè  reticulat  (XLPE),  capa externa extrusionada de material  semiconductor,  separable en 
fred,  amb barrera  contra  la  propagació  longitudinal  de  la  humitat,  pantalla  de  cinta  longitudinal  d'alumini 
termosoldada  i  adherida  a  la  coberta,  coberta  de  poliolefina  termoplàstica  d'altes  prestacions,  de  tipus 
Vemex,  de  color  vermell,  i  amb  les  següents  característiques:  reduïda  emissió  de  gasos  tòxics,  lliure  de 
halògens i nul∙la emissió de gasos corrosius. Totalment muntat, connexionat i provat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEC010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local, de 
caixa  de mesura  amb  transformador  d'intensitat  CMT‐300E,  de  fins  a  300 A d'intensitat,  per  1  comptador 
trifàsic,  formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada  i amb espiell de material  transparent 
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal∙lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, 
borns de connexió, bases  tallacircuits  i  fusibles per a protecció de  la derivació  individual. Normalitzada per 
l'empresa  subministradora  i  preparada  per  connexió  de  servei  subterrània.  Totalment  muntada, 
connexionada i provada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
‐ ITC‐BT‐13 y GUÍA‐BT‐13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

  
‐ Normes de la companyia subministradora. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es  comprovarà  que  la  seva  situació  es  correspon  amb  la  del  Projecte  i  que  la  zona  d'ubicació  està 
completament terminada. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de  la  situació dels  conductes  i  ancoratges de  la  caixa.  Fixació. Col∙locació de  tubs  i peces 
especials. Connexionat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es garantirà l'accés permanent des de la via pública i les condicions de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEF001 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà col∙locar en sèrie mòduls amb diferents rendiments. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mòdul  solar  fotovoltaic  de  cèl∙lules  de  silici  policristal∙lí,  potència  màxima  (Wp)  325 W,  tensió  a  màxima 
potència  (Vmp)  37,7  V,  intensitat  a  màxima  potència  (Imp)  8,63  A,  tensió  en  circuit  obert  (Voc)  45,9  V, 
intensitat de curtcircuit (Isc) 8,98 A, eficiència 16,77%, 72 cèl∙lules de 156x156 mm, vidre exterior trempat de 
4  mm  d'espessor,  capa  adhesiva  d'etilvinilacetat  (EVA),  capa  posterior  de  polifluorur  de  vinil,  polièster  i 
polifluorur  de  vinil  (TPT),  marc  d'alumini  anoditzat,  temperatura  de  treball  ‐40°C  fins  85°C,  dimensions 
1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², 
pes 29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material 
de connexionat elèctric. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: CTE. DB‐HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'estructura suport. 

  
  
Unitat d'obra IEF020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Inversor  trifàsic,  potència màxima d'entrada  75  kW,  voltatge  d'entrada màxim 1000 Vcc,  rang  de  voltatge 
d'entrada  de  500  a  800  Vcc,  potència  nominal  de  sortida  50  kW,  potència  màxima  de  sortida  50  kVA, 
eficiència màxima 98,1%, dimensions 569x621x733 mm, pes 84 kg, amb peus de recolzament,  indicador de 
l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi‐Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o 
PC, dos ports Ethernet,  i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal∙lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: CTE. DB‐HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es  comprovarà  que  la  seva  situació  es  correspon  amb  la  del  Projecte  i  que  la  zona  d'ubicació  està 
completament terminada. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.6. Cobertes 

  
Unitat d'obra QAD020 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Impermeabilització asfàltica: s'evitarà el seu contacte amb olis, grasses, petrolis i dissolvents. 

  
Capa separadora: s'utilitzaran productes no permeables a la beurada de morters i formigons. 
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Es  prestarà  especial  atenció  a  les  incompatibilitats  d'ús  que  s'especifiquen  en  les  fitxes  tècniques  dels 
diferents elements que poguessin compondre la coberta (suport resistent, formació de pendents, barrera de 
vapor, aïllament tèrmic, impermeabilització i capes separadores). 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ 
DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i 
capa  d'argila  expandida,  abocada  en  sec  i  consolidada  en  la  seva  superfície  amb  beurada  de  ciment, 
proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb 
espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M‐5 de 4 cm d'espessor, 
acabat  remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell  d'escuma de poliisocianurat  soldable,  de 40 mm d'espessor; 
IMPERMEABILITZACIÓ:  tipus  monocapa,  adherida,  formada  per  una  làmina  de  betum  modificat  amb 
elastòmer  SBS,  LBM(SBS)‐40‐FP,  totalment  adherida  amb  bufador;  CAPA  SEPARADORA  SOTA  PROTECCIÓ: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa 
de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

  
‐ CTE. DB‐SI Seguridad en caso de incendio. 

  
‐ NTE‐QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície  mesurada  en  projecció  horitzontal,  segons  documentació  gràfica  de  Projecte,  des  de  les  cares 
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes 
d'obra. 

  
Es  comprovarà  que  els  paraments  verticals  de  cassetó,  plastrons  perimetrals  i  altres  elements 
constructius es troben acabats. 

  
AMBIENTALS 

Se  suspendran  els  treballs  quan plogui,  neu o  la  velocitat  del  vent  sigui  superior  a  50  km/h,  havent 
d'aplicar‐se en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dintre dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d'aplicació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig  dels  punts  singulars.  Replanteig  dels  pendents  i  traçat  de  tremujals,  aiguafons  i  juntes. 
Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè 
de  juntes amb poliestirè  expandit. Abocament en  sec de  l'argila expandida  fins a arribar al nivell  de 
coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocat, estesa i reglejat de la capa de 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

 

morter  de  regularització.  Revisió  de  la  superfície  base  en  la  que  es  realitza  la  fixació  de  l'aïllament 
d'acord  amb  les  exigències  de  la  tècnica  a  emprar.  Tall,  ajust  i  col∙locació  de  l'aïllament.  Neteja  i 
preparació de la superfície. Col∙locació de la impermeabilització. Col∙locació de la capa separadora sota 
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i grossor de la capa de grava. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'abocament de residus d'obra sobre la capa de grava. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal,  la superfície  realment executada segons especificacions de Projecte, 
des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no  inclou  l'execució  i el  segellat dels  junts ni  l'execució d'acabats en  les  trobades amb paraments  i 
desaigües. 

   

2.2.7. Urbanització interior de la parcel∙la 

  
Unitat d'obra UAA010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu 
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M‐5, de dimensions interiors 70x70x90 cm, sobre solera 
de formigó en massa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,  formació de pendent mínima del 2%, amb el 
mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M‐15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb marc i tapa de ferro 
colat classe B‐125 segons UNE‐EN 124. Inclús col∙lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, 
amb  tapa  de  registre,  per  a  trobades,  assentant‐lo  convenientment  amb  el  formigó  en  el  fons  del  pericó, 
connexions  de  conduccions  i  acabaments.  Totalment  muntat,  connexionat  i  provat  mitjançant  les 
corresponents  proves  de  servei  (incloses  en  aquest  preu),  sense  incloure  l'excavació  ni  el  reblert  de 
l'extradós. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

  
Execució: CTE. DB‐HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó  en  formació  de  solera.  Formació  de  l'obra  de  fàbrica  amb  maons,  prèviament  humits, 
col∙locats  amb morter.  Acoblament  i  rejuntat  dels  col∙lectors  al  pericó.  Reomplert  de  formigó  per  a 
formació de pendents i col∙locació del col∙lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i 
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons  i de  les parets  interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col∙locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada 
d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB‐HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UXC020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als 
vianants,  realitzat  amb  formigó  HM‐15/B/20/I  fabricat  en  central  i  abocament  des  de  camió;  tractat 
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre 
el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi 
completament  integrat en el  formigó. També p/p de col∙locació  i  retirada d'encofrats, execució de  junts de 
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, 
etc.)  de  les  xarxes  d'instal∙lacions  executades  sota  el  paviment;  extensió,  reglejat,  aplicació  d'additius  i  i 
curació  del  formigó.  Sense  incloure  l'execució  de  la  base  de  recolzament  ni  la  dels  junts  de  dilatació  i  de 
retracció. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

  
Execució: NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals  durant  el  formigonat  o  posterior  període  d'enduriment,  no  podent  començar‐se  el 
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 
especialitzades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació  i  neteja  de  la  superfície  suport.  Replanteig  dels  junts  de  construcció,  de  dilatació  i  de 
retracció. Col∙locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del 
morter, assegurant‐se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic 
de la superfície. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Quedarà  prohibit  tot  tipus  de  circulació  sobre  el  paviment  durant  les  72  hores  següents  al  formigonat, 
excepte la necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.8. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GTA020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport  de  terres  amb  camió  dels  productes  procedents  de  l'excavació  de  qualsevol  tipus  de  terreny  a 
abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat  sobre  les  seccions  teòriques  de  les  excavacions,  incrementades  cadascuna  d'elles  pel  seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es  comprovarà  que  estan  perfectament  senyalitzades  sobre  el  terreny  les  zones  de  treball  i  vies  de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport  de  terres  a  l'abocador  específic,  instal∙lació  de  tractament  de  residus  de  construcció  i 
demolició  externa  a  l'obra  o  centre  de  valorització  o  eliminació  de  residus,  amb  protecció  de  les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà,  incloent  l'estufament,  el  volum  de  terres  realment  transportat  segons  especificacions  de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el 
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

   

2.2.9. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCA026 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de buit  obert  de pou de  registre durant  els  treballs d'inspecció, mitjançant barana metàl∙lica de 
seguretat, d'1 m d'altura, encaixada en la boca del pou de 60 a 80 cm de diàmetre, amb un esglaó d'accés i 
corda de tancament. Amortitzable en 150 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge  de  l'element.  Desmuntatge  de  l'element.  Transport  fins  al  lloc  de  magatzematge  o  retirada  a 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YCL120 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de longitud, 
classe  C,  composta  per  1  ancoratge  terminal  d'aliatge  d'alumini  L‐2653  amb  tractament  tèrmic  T6,  acabat 
amb pintura epoxi‐polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 
1  ancoratge  intermedi  d'aliatge  d'alumini  L‐2653  amb  tractament  tèrmic  T6,  acabat  amb  pintura  epoxi‐
polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de 
caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal 
manual; protector per a cap; placa de senyalització  i conjunt de dos precintes de seguretat.  Inclús fixacions 
per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal∙lacions s'executaran per empreses instal∙ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col∙locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col∙locació de complements. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCX010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YID020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sistema de subjecció  i  retenció compost per un connector d'ancoratge  (classe A) que permet ensamblar el 
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un cable metàl∙lic de longitud regulable com a 
element  d'amarrament,  amortitzable  en  4  usos;  un  absorbidor  d'energia  encarregat  de  dissipar  l'energia 
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès 
de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament 
baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en 
posició asseguda, amortitzable en 4 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes. 

  
  
Unitat d'obra YIX010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YPC060 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  transportades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YPC081 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució,  desmuntatge  i  demolició  posterior  de  caseta  provisional  per  a  vestuaris  en  obra,  composta  per: 
cimentació de formigó, solera sobre empedrat de claveguera, tancament de bloc de formigó, sense revestir, 
amb full interior de maó ceràmic foradat, coberta de plafó sandvitx sobre perfils metàl∙lics, aïllament tèrmic, 
distribució interior, instal∙lació d'electricitat, revestiment de terratzo en terres, lliscat i pintura en parets, fals 
sostre de plaques de escaiola, portes de fusta pintades i finestres d'alumini, amb lluna i reixes. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació  del  terreny.  Excavació  de  pous  i  rases.  Formigonat  de  la  fonamentació.  Formació  de  la  solera. 
Execució del tancament. Execució de la coberta sobre perfils. Col∙locació de l'aïllament tèrmic. Execució de la 
distribució  interior.  Revestiment  de  sòls  i  parets.  Col∙locació  del  fals  sostre  de  plaques.  Col∙locació  de  la 
fusteria.  Connexió  a  les  instal∙lacions  de  la  pròpia  obra.  Desconnexió  de  les  instal∙lacions.  Demolició  del 
conjunt. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà  la  superfície  realment executada  segons especificacions d'Estudi  o Estudi Bàsic de  Seguretat  i 
Salut. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou les ajudes de paleta. 

  
  
Unitat d'obra YSS020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament,  col∙locació  i  desmuntatge  de  cartell  general  indicatiu  de  riscos,  de  PVC  de  serigrafia,  de 
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSS030 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS031 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació  i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS032 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada 
amb  brides  de  niló.  Inclús  manteniment  en  condicions  segures  durant  tot  el  període  de  temps  que  es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS033 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS034 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, 
de  297x210  mm,  amb  pictograma  blanc  de  forma  rectangular  sobre  fons  verd,  amb  4  orificis  de  fixació, 
amortitzable en 3 usos,  fixada amb brides de niló.  Inclús manteniment en condicions segures durant  tot el 
període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es  mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  col∙locades  segons  especificacions  d'Estudi  o  Estudi  Bàsic  de 
Seguretat i Salut. 
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 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

 

2.3. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició 

El  corresponent  Estudi  de  Gestió  dels  Residus  de  Construcció  i  Demolició,  contindrà  les  següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl∙lics amb la ubicació i condicions establertes 
en  les  ordenances municipals,  o  bé  en  sacs  industrials  amb  un  volum  inferior  a  un metre  cúbic,  quedant 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells  residus  valoritzables,  com  fustes, plàstics,  ferralla, etc.,  Es dipositaran en  contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb 
una banda de material  reflectant de,  almenys,  15  centímetres  al  llarg de  tot  el  seu perímetre,  figurant de 
forma clara i llegible la següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta  informació  haurà  de  quedar  també  reflectida  a  través  d'adhesius  o  plaques,  en  els  envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, 
amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran 
a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència  d'obra,  especialment  si  obliguen  a  la  separació  en  origen  de  determinades  matèries  objecte  de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer‐la, és a dir, que l'obra o construcció 
ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de 
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en 
altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les  terres  superficials  que  es  puguin  destinar  a  jardineria  o  la  recuperació  de  sòls  degradats,  seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada 
no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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 1 TREBALLS PREVIS 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  1.1 DIC020  U  Desmuntatge i retirada de camp solar tèrmic situat a la coberta plana de l'edifici dels 
vestidors. Inclou desmuntatge i retirada de; 6 col∙lectors tèrmics, estructura dels 
col∙lectors tèrmics, instal∙lació hidràulica i de control, buidat dels circuits primaris 
(col∙lectors‐acumulador solar). Amb mitjans manuals i mecànics, trasllat a punt net 
del contingut del camp solar tèrmic i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

 

         Total U............:  1,000

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA 

 Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

  2.1 EGE1U020_1  u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐54HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 440Wp, caixa de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 23%, col∙locat sobre estructura de perfils d'alumini 
fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o sobre terreny. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del material a coberta i repartit en el 
terreny per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. Garantia mínima del fabricant de 25 
anys. 

Col∙locació sobre coberta plana  14  14,000 

Total u............:  14,000

  2.2 EGE1U020  u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐72 HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 575Wp, caixa de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 22,60%, col∙locat sobre estructura de perfils d'alumini 
fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o sobre terreny. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del material a coberta i repartit en el 
terreny per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. Garantia mínima del fabricant de 25 
anys. 

Col∙locació sobre coberta inclinada  128  128,000 

Total u............:  128,000

  2.3 EGE1D121_inc.  u  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre superfície inclinada, de forma 
integrada (coplanar), fabricada amb alumini estructural d'aleació i tractament tèrmic 
de la marca CSolar model CS‐ON o de característiques equivalents. Amb cargoleria 
d'acer inoxidable AISI 304. Inclou part proporcional de petit material,accessoris i 
resta de material necessari per a la correcte execució. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del material a coberta. 

Estructura coplanar per a placa solar 
sobre coberta inclinada 

128  128,000 

Total u............:  128,000

  2.5 EGE1D121  u  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre superfície plana, de tipologia 
autoportant amb angle inclinació 10º), fabricada amb alumini estructural d'aleació 
anoditzat i tractament tèrmic de la marca SUNFER model SISTEMA AMB LASTRE 29H 
o de característiques equivalents, deflectors de vent, blocs de formigó en massa de
10Kg (distribució i nombre de lastres segons estudi del fabricant de l'estructura
adjunt a la memòria del projecte per una velocitat màxima del vent de 134Km/h). 
Amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. Inclou part proporcional de petit
material,accessoris i resta de material necessari per a la correcte execució. Inclou
també grua i maquinaria necessària per la col∙locació del material sobre superfície.

Col∙locació sobre coberta plana  14  14,000 

Total u............:  14,000

  2.6 01.1  Ut  Subministrament i instal∙lació d'optimitzador TIGO TS4‐A de 15A, 700W, 1000VIEC 
0.12/1.2M cable MC4 

Optimitzadors per a camp solar  13  13,000 

Total Ut............:  13,000

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



  
 3 INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ INFORMACIÓ 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  3.1 PGE2‐8G9M  u  Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal 
110kW regulat a 100kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, SMA 
SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 AFCI, eficiència 98,4% i 5 anys de garantia, 
col∙locat i connexionat. Inclou descarregadors de sobretensions de la part de corrent 
continua (CC)tipus 1/2 i de la part de corrent alterna (CA) tipus 2 interns al inversor. 

 

         Total u............:  1,000

  3.4 PP47‐6630  u  Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, col∙locat. Cada 
tram inclou connectors RJ45 als dos extrems 

 

   Tram; Connexió internet (Bar‐Armari 
inversor) 

  50,000    50,000 

   Tram; Switch‐inversor    15,000    15,000 

   Tram; Switch‐Data Manager    15,000    15,000 

         Total u............:  80,000

  3.8 PP7A‐H9LO  u  Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port tipus 
SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), amb alimentació a 
240V, col∙locat i connectat 

 

         Total u............:  2,000

  3.11 2.1  Ut  Subministrament i instal∙lació d'equip de monitorització i control de la instal∙lació 
fotovoltaica i optimització de la comunicació de la marca SMA model SMA Data 
Manager M 

 

         Total Ut............:  1,000
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 4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  4.1 IEH010c  m  Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat TÜV 2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. 
Negre/Vermell. Liure d'halògens. 1,8 KVcc; Vida a 90 ºC 30 anys 

 

         Total m............:  1.352,000

  4.4 03.4  Ut  Subministrament, grimpat i connexió de Connectors MC4 als dos extrems de cada 
pont de conductor Corrent Continua. Inclou material i mà d'obra pel correcte 
grimpat dels connectors MC4 als dos extrems d'un pont. 

 

         Total Ut............:  58,000

  4.9 PG33‐E4KK  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en canal o safata 

 

   Posta a terra parts metàl∙liques 
camps solars 

  490,000    490,000 

         Total m............:  490,000

  4.12 PG33‐E4L1  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en canal o safata 

 

   C.A. Sortida Inversor  4 10,000    40,000 

         Total m............:  40,000

  4.14 PG33‐E68Z  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en tub o safata 

 

   Terra part C.A.      115,000    115,000 

         Total m............:  115,000

  4.16 PG33‐E69A  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1‐K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123‐4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca‐s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE‐EN 50575 amb baixa emissió fums, col∙locat en tub 

 

   Circuit exportació energia elèctrica    4 175,000    700,000 

         Total m............:  700,000

  4.17 03.15  Ut  Terminal metàl∙lic per la connexió de conductor de coure de 150m² a embarrat de 
coure o mecanisme de protecció d'instal∙lació elèctrica. Inclou subministrament, 
grimpat amb acabat termoretràctil i connexionat a embarrat 

 

         Total Ut............:  8,000

  4.21 PG2P‐6SZA  m  Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment 

 

         Total m............:  20,000

  4.22 PG2P‐6T01  m  Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment 

 

         Total m............:  15,000

  4.29 PG2J‐4BOC  m  Safata metàl∙lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 200 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. 
Inclou elements de suport necessàris segons recorreguts especificats en els plànols. 

 

     9      9,000 

         Total m............:  9,000

  4.31 PG13‐E358  u  Caixa de derivació rectangular plastificada, de 130x200 mm, amb grau de protecció 
IP‐65, muntada superficialment 

 

         Total u............:  5,000

  4.36 PG2J‐4_1  m  Safata metàl∙lica de reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 150 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 

 

   Canalització CC  58      58,000 
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 4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

   Canalització CA  85      85,000 

         Total m............:  143,000

  4.37 PG2O‐6SXI  m  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 
superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris per salvar elements 
constructius de l'edifici 

 

         Total m............:  3,000

  4.38 PG2O‐6SYP  m  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 
superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris per salvar elements 
constructius de l'edifici 

 

         Total m............:  31,000

  4.39 PG2N‐EUGI  m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada 

 

   Canalització soterrada cablejat CC  2 16,000    32,000 

         Total m............:  32,000

  4.40 PG2N‐EUGO  m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada 

 

   Canalització soterrada cablejat CA  2 21,000    42,000 

         Total m............:  42,000
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 5 PROTECCIONS CORRENT CONTINUA 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  5.3 04.3  Ut  Subministrament    de quadre de proteccions. Armari metal∙lic amb porta per 
interior, proteccions part continua per inversor 110kW. Inclou dos fusibles de 15A 
per string, 12 strings en total, premsaestopes de entrada/sortida i posta a terra. 
col∙locat i totalment connexionat. Característiques dels elements de protecció 
segons    plànols i esquemes unifilars. 

 

   Quadre C.C. preparat per futures 
ampliacions del camp solar 

1      1,000 

         Total Ut............:  1,000
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 6 PROTECCIONS CORRENT ALTERN 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  6.5 05.1  Ut  Subministrament i instal∙lació de quadre de proteccions. Armari metàl∙lic amb porta 
per interior, proteccions part alterna. Número d'elements de protecció, 
característiques i connexionats segons plànols i esquemes unifilars. Amb 
premsaestopes de entrada/sortida i posta a terra. Format per: 
‐ 1 Interruptor automàtic magnetotèrmics de 160A/3F+N/15KA 
‐ 1 Interruptor automàtic Diferencial toroïdal regulable amb actuador a 
magnetotèrmic en capçalera 
‐ 2 Interruptors automàtics magnetotèrmics de 16A/F+N/6KA 
‐ 1 Interruptor automàtic Diferencial de 40A/30mA classe AC 
‐ Ponts interiors entre equips i interruptors executat amb cablejat de Cu de 
característiques i secció segons REBT 

 

         Total Ut............:  1,000

  6.11 PG1D‐H9VR  u  Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a sistema de mesura trifàsic 
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, 
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de 
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base 
de fusibles (inclou els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) 
de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 15 kA, sense protecció 
diferencial, col∙locat superficialment 

 

         Total u............:  1,000
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 7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  7.1 ADE010  m³  Excavació en rases per instal∙lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

   Rases instal∙lacions enterrades. 
Tram C.A. 

  17,000 0,500 1,000 8,500 

         Total m³............:  8,500

  7.2 ADE010b  m³  Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

 

   Fonamentació ampliació estructura 
comptador 

  2,000 0,500 0,800 0,800 

         Total m³............:  0,800

  7.3 ADR010  m³  Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata 
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

 

       17,000 0,500 0,200 1,700 

         Total m³............:  1,700

  7.4 ADR010c  m³  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim 
amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% 
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 

 

       17,000 0,500 0,650 5,525 

         Total m³............:  5,525

  7.5 FDGZU010  m  Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col∙locada al llarg de la rasa 
20cm sota paviment, per a malla senyalitzadora 

 

       17,000    17,000 

         Total m............:  17,000

  7.6 P214W‐FEMG  m  Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 15 cm de fondària com a 
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
demolir 

 

         Total m............:  34,000

  7.8 UXC020  m²  Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm d'espessor, 
para ús per als vianants, realitzat amb formigó HM‐15/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de 
trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. 

 

       17,000 0,500  8,500 

         Total m²............:  8,500

  7.17 GRA010  U  Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. Inclou cànon d'abocament a gestor autoritzat. 

 

         Total U............:  1,000

  7.19 GTA020  m³  Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

 

         Total m³............:  5,000

  7.20 GTB020  m³  Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

 

         Total m³............:  5,000
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 8 OBRA CIVIL 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  8.1 UAA010  U  Arqueta de registre d'obra de fàbrica de dimensions interiors 50x50x100 cm, amb 
marc i tapa de fundició dúctil (classe de càrrega C‐250), sobre solera de formigó 
HM20/B/40/l de 15cm de gruix i reomplert lateral amb terra mateixa 
excavació.Inclòs accessoris i segellat dels forats realitzats. Totalment acabada 

 

   Arqueta de pas canalitzacions  1      1,000 

         Total U............:  1,000

  8.13 HYA010  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució 
de l'instal∙lació de generació fotovoltaica, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús 
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. S'haurà de justificar 
tècnicament i econòmicament a la direcció facultativa. Serà condició necessària 
l'aprovació prèvia de la D.F. 

 

         Total PA............:  1,000

  8.17 LCX020  U  Subministrament i col∙locació d'armari de fusta com a envolvent de la nova TMF10 
de generació amb porta batent d'amplada lliure de pas de 1m. Característiques, 
dimensions i tipologia de material iguals que l'armari existent. Inclou tractament 
previ i pintat de l'armari existent de tal manera que quedi uniforme l'acabat del 
conjunt d'armari de comptadors. 

 

         Total U............:  1,000

  8.18 EHM010  m³  Estructura de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, de dimensions i 
característiques segons plànol de detall adjunt al projecte, realitzat amb formigó 
HA‐25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE‐EN 10080 
B 500 S, amb una quantia aproximada de 135 kg/m³, executat en condicions 
complexes; Inclou muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus 
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl∙lics modulars, amortitzables en 
150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

 

   Estructura formigó armat per allotjar 
nou conjunt TMF10 dins armari de 
fusta 

1,6      1,600 

         Total m³............:  1,600

  8.19 CRL010  m²  Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL‐150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, 
en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

 

   Base fonamentació estructura 
comptador 

1      1,000 

         Total m²............:  1,000
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 10 SEGURETAT I SALUT 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  10.1 YCX010  U  Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o 
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge. 

 

         Total U............:  1,000

  10.2 YIX010  U  Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

         Total U............:  1,000

  10.3 YSS020  U  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 

 

         Total U............:  2,000

  10.5 YCL120  U  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 30 m de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 2 ancoratges intermedis d'acer inoxidable AISI 
316, acabat brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetre, 
compost per 7 cordons de 19 fils; 4 pals d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem 
oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa 
de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la 
subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 

 

         Total U............:  2,000

  10.6 YCL120b  U  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 12 m de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 
mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 2 pals d'acer inoxidable AISI 316, 
amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en 
l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a 
cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions 
per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 

 

         Total U............:  3,000

  10.11 YSM005  m  Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues 
cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer 
B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, 
utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en 
funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

 

         Total m............:  50,000

  10.12 YCB030  m  Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format 
per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals 
muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl∙lics, amortitzables en 20 usos. 

 

         Total m............:  34,000

  10.13 YCB040  U  Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel∙la d'acer, de 
1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, 
amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat 
de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb 
travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per 
garantir la immobilitat del conjunt. 

 

         Total U............:  2,000

  10.14 YCU010  U  Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

 

         Total U............:  2,000
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 11 TREBALLS COMPLEMENTARIS 

  Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

 

  11.1 10.1  PA  Legalització elèctric de la instal∙lació de generació FV de potència 856,90kWp segons 
REBT. Inclou projecte tècnic i certificat final d'obra firmats per tècnic facultatiu i 
visats per col∙legi professional, certificat d'instal∙lador elèctric, acta favorable 
d'entitat d'inspecció i control, registre i obtenció de RISCIC. Taxes de visat, d'entitat 
d'inspecció i control i de la Generalitat incloses. 

 

         Total PA............:  1,000

  11.3 IVG010  U  Caixa de ventilació per local tècnic amb filtres, motor per a alimentació monofàsica a 
230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, grau de protecció IP55, carcassa 
exterior d'acer galvanitzat en calent, potència absorbida 16 W, cabal màxim 110 
m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA. Inclús elements antivibratoris, elements de 
fixació i accessoris. 

 

   Implantació de ventilació forçada a 
local tècnic inversor 

1      1,000 

         Total U............:  1,000
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1 TREBALLS PREVIS 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

1.1  U  Desmuntatge i retirada de camp solar 
tèrmic situat a la coberta plana de l'edifici 
dels vestidors. Inclou desmuntatge i 
retirada de; 6 col∙lectors tèrmics, estructura 
dels col∙lectors tèrmics, instal∙lació 
hidràulica i de control, buidat dels circuits 
primaris (col∙lectors‐acumulador solar). 
Amb mitjans manuals i mecànics, trasllat a 
punt net del contingut del camp solar 
tèrmic i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor.  1,000  392,77  392,77 

    Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS:  392,77 
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2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

2.1  u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model 
LR5‐54HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 440Wp, caixa 
de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 23%, col∙locat 
sobre estructura de perfils d'alumini fixada 
sobre coberta inclinada, coberta plana o 
sobre terreny. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del 
material a coberta i repartit en el terreny 
per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. 
Garantia mínima del fabricant de 25 anys.  14,000  72,11  1.009,54 

2.2  u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐72 
HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 575Wp, caixa 
de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 22,60%, 
col∙locat sobre estructura de perfils 
d'alumini fixada sobre coberta inclinada, 
coberta plana o sobre terreny. Inclou 
també grua i maquinaria necessària per la 
col∙locació del material a coberta i repartit 
en el terreny per una fàcil, ràpida i segura 
col∙locació. Garantia mínima del fabricant 
de 25 anys.  128,000  91,01  11.649,28 

2.3  u  Estructura per a plaques fotovoltaiques 
sobre superfície inclinada, de forma 
integrada (coplanar), fabricada amb alumini 
estructural d'aleació i tractament tèrmic de 
la marca CSolar model CS‐ON o de 
característiques equivalents. Amb 
cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. Inclou 
part proporcional de petit 
material,accessoris i resta de material 
necessari per a la correcte execució. Inclou 
també grua i maquinaria necessària per la 
col∙locació del material a coberta.  128,000  17,61  2.254,08 

2.5  u  Estructura per a plaques fotovoltaiques 
sobre superfície plana, de tipologia 
autoportant amb angle inclinació 10º), 
fabricada amb alumini estructural d'aleació 
anoditzat i tractament tèrmic de la marca 
SUNFER model SISTEMA AMB LASTRE 29H 
o de característiques equivalents, 
deflectors de vent, blocs de formigó en 
massa de 10Kg (distribució i nombre de 
lastres segons estudi del fabricant de 
l'estructura adjunt a la memòria del 
projecte per una velocitat màxima del vent 
de 134Km/h). Amb cargoleria d'acer 
inoxidable AISI 304. Inclou part 
proporcional de petit material,accessoris i 
resta de material necessari per a la correcte 
execució. Inclou també grua i maquinaria 
necessària per la col∙locació del material 
sobre superfície.  14,000  51,81  725,34 

2.6  Ut  Subministrament i instal∙lació 
d'optimitzador TIGO TS4‐A de 15A, 700W,  13,000  39,19  509,47 
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2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

1000VIEC 0.12/1.2M cable MC4 

    Total pressupost parcial nº 2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA:  16.147,71 
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3 INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ INFORMACIÓ 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

3.1  u  Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de 
connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal 
110kW regulat a 100kW, tensió nominal de 
sortida 400 V, freqüència 50 Hz, SMA 
SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 AFCI, 
eficiència 98,4% i 5 anys de garantia, 
col∙locat i connexionat. Inclou 
descarregadors de sobretensions de la part 
de corrent continua (CC)tipus 1/2 i de la 
part de corrent alterna (CA) tipus 2 interns 
al inversor.  1,000  5.232,64  5.232,64 

3.4  u  Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors 
RJ45, categoria 6 U/UTP, col∙locat. Cada 
tram inclou connectors RJ45 als dos 
extrems  80,000  2,20  176,00 

3.8  u  Commutador (switch) gestionable, de 16 
ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port tipus 
SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació 
Ethernet (PoE/PoE+), amb alimentació a 
240V, col∙locat i connectat  2,000  337,34  674,68 

3.11  Ut  Subministrament i instal∙lació d'equip de 
monitorització i control de la instal∙lació 
fotovoltaica i optimització de la 
comunicació de la marca SMA model SMA 
Data Manager M  1,000  721,09  721,09 

    Total pressupost parcial nº 3 INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ 
INFORMACIÓ: 

6.804,41 
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4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

4.1  m  Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat 
TÜV 2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. 
Negre/Vermell. Liure d'halògens. 1,8 KVcc; 
Vida a 90 ºC 30 anys  1.352,000  1,16  1.568,32 

4.4  Ut  Subministrament, grimpat i connexió de 
Connectors MC4 als dos extrems de cada 
pont de conductor Corrent Continua. Inclou 
material i mà d'obra pel correcte grimpat 
dels connectors MC4 als dos extrems d'un 
pont.  58,000  8,89  515,62 

4.9  m  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, 
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc 
Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en canal o safata  490,000  1,81  886,90 

4.12  m  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, 
unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc 
Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en canal o safata  40,000  10,18  407,20 

4.14  m  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, 
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc 
Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en tub o safata  115,000  8,40  966,00 

4.16  m  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1‐K 
(AS), construcció segons norma UNE 
21123‐4, unipolar, de secció 1x150 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines, 
classe de reacció al foc Cca‐s1b, d1, a1 
segons la norma UNE‐EN 50575 amb baixa 
emissió fums, col∙locat en tub  700,000  22,64  15.848,00 

4.17  Ut  Terminal metàl∙lic per la connexió de 
conductor de coure de 150m² a embarrat 
de coure o mecanisme de protecció 
d'instal∙lació elèctrica. Inclou 
subministrament, grimpat amb acabat 
termoretràctil i connexionat a embarrat  8,000  9,00  72,00 

4.21  m  Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment  20,000  3,72  74,40 

4.22  m  Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i  15,000  5,55  83,25 
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4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

muntat superficialment 

4.29  m  Safata metàl∙lica reixa amb coberta d'acer 
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 200 mm, col∙locada sobre suports 
horitzontals amb elements de suport. 
Inclou elements de suport necessàris 
segons recorreguts especificats en els 
plànols.  9,000  27,33  245,97 

4.31  u  Caixa de derivació rectangular plastificada, 
de 130x200 mm, amb grau de protecció 
IP‐65, muntada superficialment  5,000  47,73  238,65 

4.36  m  Safata metàl∙lica de reixa amb coberta 
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 
mm i amplària 150 mm, col∙locada sobre 
suports horitzontals amb elements de 
suport  143,000  24,12  3.449,16 

4.37  m  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, 
amb unió endollada i muntat 
superficialment. Inclou part proporcional 
d'accessoris per salvar elements 
constructius de l'edifici  3,000  8,10  24,30 

4.38  m  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 75 mm de 
diàmetre nominal, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, 
amb unió endollada i muntat 
superficialment. Inclou part proporcional 
d'accessoris per salvar elements 
constructius de l'edifici  31,000  15,19  470,89 

4.39  m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 
de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i 
no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 28 J, resistència a compressió 
de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada  32,000  3,72  119,04 

4.40  m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 
de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i 
no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 40 J, resistència a compressió 
de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada  42,000  8,50  357,00 

    Total pressupost parcial nº 4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS:  25.326,70 
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5 PROTECCIONS CORRENT CONTINUA 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

5.3  Ut  Subministrament    de quadre de 
proteccions. Armari metal∙lic amb porta per 
interior, proteccions part continua per 
inversor 110kW. Inclou dos fusibles de 15A 
per string, 12 strings en total, 
premsaestopes de entrada/sortida i posta a 
terra. col∙locat i totalment connexionat. 
Característiques dels elements de protecció 
segons    plànols i esquemes unifilars.  1,000  736,46  736,46 

    Total pressupost parcial nº 5 PROTECCIONS CORRENT CONTINUA:  736,46 
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6 PROTECCIONS CORRENT ALTERN 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

6.5  Ut  Subministrament i instal∙lació de quadre de 
proteccions. Armari metàl∙lic amb porta per 
interior, proteccions part alterna. Número 
d'elements de protecció, característiques i 
connexionats segons plànols i esquemes 
unifilars. Amb premsaestopes de 
entrada/sortida i posta a terra. Format per: 
‐ 1 Interruptor automàtic magnetotèrmics 
de 160A/3F+N/15KA 
‐ 1 Interruptor automàtic Diferencial 
toroïdal regulable amb actuador a 
magnetotèrmic en capçalera 
‐ 2 Interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 16A/F+N/6KA 
‐ 1 Interruptor automàtic Diferencial de 
40A/30mA classe AC 
‐ Ponts interiors entre equips i interruptors 
executat amb cablejat de Cu de 
característiques i secció segons REBT  1,000  1.758,33  1.758,33 

6.11  u  Conjunt de protecció i mesura del tipus 
TMF10 per a sistema de mesura trifàsic 
individual superior a 15 kW, per a mesura 
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, 
tensió de 400 V, format per conjunt de 
caixes modulars de doble aïllament de 
polièster reforçat amb fibra de vidre de 
mides totals 630x1260x171 mm, amb base 
de fusibles (inclou els fusibles), sense equip 
de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de 
tall de 15 kA, sense protecció diferencial, 
col∙locat superficialment  1,000  699,06  699,06 

    Total pressupost parcial nº 6 PROTECCIONS CORRENT ALTERN:  2.457,39 
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7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

7.1  m³  Excavació en rases per instal∙lacions en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió.  8,500  15,24  129,54 

7.2  m³  Excavació de pous per fonamentacions fins 
a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió.  0,800  18,97  15,18 

7.3  m³  Reblert envoltant de les instal∙lacions en 
rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i 
compactació en tongades successives de 20 
cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501.  1,700  19,46  33,08 

7.4  m³  Reblert principal de rases per instal∙lacions, 
amb terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació i compactació en 
tongades successives de 20 cm d'espessor 
màxim amb picó vibrant de guiat manual, 
fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de 
la instal∙lació.  5,525  9,58  52,93 

7.5  m  Banda contínua de plàstic de color, de 30 
cm d'amplària, col∙locada al llarg de la rasa 
20cm sota paviment, per a malla 
senyalitzadora  17,000  0,28  4,76 

7.6  m  Tall en paviment de mescla bituminosa o de 
formigó de 15 cm de fondària com a mínim, 
amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per a delimitar la zona a demolir  34,000  5,31  180,54 

7.8  m²  Paviment continu exterior de formigó en 
massa, amb junts, de 15 cm d'espessor, 
para ús per als vianants, realitzat amb 
formigó HM‐15/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió, estès i vibrat 
manual; tractat superficialment amb capa 
de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb 
acabat remolinat mecànic.  8,500  18,64  158,44 

7.17  U  Transport de residus inertes de formigons, 
morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7 m³, a abocador específic, instal∙lació 
de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. Inclou cànon 
d'abocament a gestor autoritzat.  1,000  154,57  154,57 

7.19  m³  Transport de terres amb camió a abocador 
específic, instal∙lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus, situat a una distància no 
limitada.  5,000  3,66  18,30 
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7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

7.20  m³  Cànon d'abocament per lliurament de 
terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal∙lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus.  5,000  2,12  10,60 

    Total pressupost parcial nº 7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS:  757,94 
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8 OBRA CIVIL 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

8.1  U  Arqueta de registre d'obra de fàbrica de 
dimensions interiors 50x50x100 cm, amb 
marc i tapa de fundició dúctil (classe de 
càrrega C‐250), sobre solera de formigó 
HM20/B/40/l de 15cm de gruix i reomplert 
lateral amb terra mateixa excavació.Inclòs 
accessoris i segellat dels forats realitzats. 
Totalment acabada  1,000  324,04  324,04 

8.13  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal∙lació de generació 
fotovoltaica, inclosa p/p d'elements 
comuns. Inclús material auxiliar per a la 
correcta execució dels treballs. S'haurà de 
justificar tècnicament i econòmicament a la 
direcció facultativa. Serà condició 
necessària l'aprovació prèvia de la D.F.  1,000  138,40  138,40 

8.17  U  Subministrament i col∙locació d'armari de 
fusta com a envolvent de la nova TMF10 de 
generació amb porta batent d'amplada 
lliure de pas de 1m. Característiques, 
dimensions i tipologia de material iguals 
que l'armari existent. Inclou tractament 
previ i pintat de l'armari existent de tal 
manera que quedi uniforme l'acabat del 
conjunt d'armari de comptadors.  1,000  473,85  473,85 

8.18  m³  Estructura de formigó armat 2C, de fins a 3 
m d'altura, de dimensions i característiques 
segons plànol de detall adjunt al projecte, 
realitzat amb formigó HA‐25/F/20/XC2 
fabricat en central, i abocament amb 
cubilot, i acer UNE‐EN 10080 B 500 S, amb 
una quantia aproximada de 135 kg/m³, 
executat en condicions complexes; Inclou 
muntatge i desmuntatge de sistema 
d'encofrat amb acabat tipus industrial per 
revestir, realitzat amb panells metàl∙lics 
modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús 
filferro de lligar, separadors, passamurs per 
a pas dels tensors i líquid desencofrant, per 
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  1,600  404,98  647,97 

8.19  m²  Capa de formigó de neteja i anivellació de 
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, 
de formigó HL‐150/B/20, fabricat en central 
i abocament des de camió, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada.  1,000  5,73  5,73 

    Total pressupost parcial nº 8 OBRA CIVIL:  1.589,99 
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10 SEGURETAT I SALUT 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

10.1  U  Conjunt de sistemes de protecció 
col∙lectiva, necessaris per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant 
tot el període de temps que es requereixi, 
reparació o reposició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge.  1,000  278,20  278,20 

10.2  U  Conjunt d'equips de protecció individual, 
necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball.  1,000  228,16  228,16 

10.3  U  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC 
de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable 
en 3 usos, fixat amb brides.  2,000  9,45  18,90 

10.5  U  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, 
de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 30 m de longitud, classe C, 
composta per 1 ancoratge terminal d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 
ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 2 
ancoratges intermedis d'acer inoxidable 
AISI 316, acabat brillant; cable flexible 
d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm de 
diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 
4 pals d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb 
ull en un extrem i forquilla en l'extrem 
oposat; conjunt d'un subjectacables i un 
terminal manual; protector per a cap; placa 
de senyalització i conjunt de dos precintes 
de seguretat. Inclús fixacions per a la 
subjecció dels components de la línia 
d'ancoratge al suport.  2,000  1.139,17  2.278,34 

10.6  U  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, 
de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 12 m de longitud, classe C, 
composta per 1 ancoratge terminal d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 
ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable 
flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 
mm de diàmetre, compost per 7 cordons 
de 19 fils; 2 pals d'acer inoxidable AISI 316, 
amb placa d'ancoratge; tensor de caixa 
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en 
l'extrem oposat; conjunt d'un 
subjectacables i un terminal manual; 
protector per a cap; placa de senyalització i 
conjunt de dos precintes de seguretat. 
Inclús fixacions per a la subjecció dels 
components de la línia d'ancoratge al 
suport.  3,000  694,51  2.083,53 

10.11  m  Cinta de senyalització, de material plàstic, 
de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues 
cares en franges de color groc i negre, 
subjecta a suports de barra corrugada  50,000  2,81  140,50 
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10 SEGURETAT I SALUT 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm 
de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 
m, utilitzada com a senyalització i 
delimitació de zones de treball amb 
maquinària en funcionament. 
Amortitzables els suports en 3 usos i els 
taps protectors en 3 usos. 

10.12  m  Delimitació de la zona d'excavacions 
obertes mitjançant tancat perimetral 
format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots 
verticals muntats sobre bastidor de tub, 
amb dos peus metàl∙lics, amortitzables en 
20 usos.  34,000  2,93  99,62 

10.13  U  Protecció de pas de vianants sobre rases 
obertes mitjançant passarel∙la d'acer, de 
1,50 m de longitud per a amplada màxima 
de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, 
amb plataforma de superfície antilliscant 
sense desnivells, amb 400 kg de capacitat 
de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, 
baranes laterals de 1 m d'altura, amb 
travesser lateral, amortitzable en 20 usos. 
Inclús elements de fixació al terra per 
garantir la immobilitat del conjunt.  2,000  21,63  43,26 

10.14  U  Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 
3 usos.  2,000  16,75  33,50 

    Total pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT:  5.204,01 
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11 TREBALLS COMPLEMENTARIS 

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

  

11.1  PA  Legalització elèctric de la instal∙lació de 
generació FV de potència 856,90kWp 
segons REBT. Inclou projecte tècnic i 
certificat final d'obra firmats per tècnic 
facultatiu i visats per col∙legi professional, 
certificat d'instal∙lador elèctric, acta 
favorable d'entitat d'inspecció i control, 
registre i obtenció de RISCIC. Taxes de visat, 
d'entitat d'inspecció i control i de la 
Generalitat incloses.  1,000  1.951,61  1.951,61 

11.3  U  Caixa de ventilació per local tècnic amb 
filtres, motor per a alimentació monofàsica 
a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, grau de protecció IP55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en 
calent, potència absorbida 16 W, cabal 
màxim 110 m³/h, nivell de pressió sonora 
55 dBA. Inclús elements antivibratoris, 
elements de fixació i accessoris.  1,000  276,26  276,26 

    Total pressupost parcial nº 11 TREBALLS COMPLEMENTARIS:  2.227,87 
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Pressupost d'execució material  Import (€) 

1 TREBALLS PREVIS  392,77 

2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA  16.147,71 

3 INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ INFORMACIÓ  6.804,41 

4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS  25.326,70 

5 PROTECCIONS CORRENT CONTINUA  736,46 

6 PROTECCIONS CORRENT ALTERN  2.457,39 

7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS  757,94 

8 OBRA CIVIL  1.589,99 

10 SEGURETAT I SALUT  5.204,01 

11 TREBALLS COMPLEMENTARIS  2.227,87 

          Total .........:  61.645,25 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SEIXANTA‐U MIL SIS‐CENTS QUARANTA‐CINC 
EUROS AMB VINT‐I‐CINC CÈNTIMS. 

   

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



   

 Capítol Import 

 

 1 TREBALLS PREVIS .  392,77 

 2 CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA .  16.147,71 

 3 INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ INFORMACIÓ .  6.804,41 

 4 CONDUCTORS I CANALITZACIONS .  25.326,70 

 5 PROTECCIONS CORRENT CONTINUA .  736,46 

 6 PROTECCIONS CORRENT ALTERN .  2.457,39 

 7 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS .  757,94 

 8 OBRA CIVIL .  1.589,99 

 10 SEGURETAT I SALUT .  5.204,01 

 11 TREBALLS COMPLEMENTARIS .  2.227,87 

 Pressupost d'execució material  61.645,25 

 13% de despeses generals  8.013,88 

 6% de benefici industrial  3.698,72 

 Suma  73.357,85 

 21% IVA    15.405,15  

 Pressupost d'execució per contracta    88.763,00  

            

 Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA‐VUIT MIL SET‐CENTS 
SEIXANTA‐TRES EUROS. 
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Annex de justificació de preus    
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Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció Tot
al 

 

1  01.1  Ut  Subministrament i instal∙lació d'optimitzador TIGO TS4‐A de 15A, 700W, 1000VIEC 
0.12/1.2M cable MC4 

   

                   

            Sense descomposició    39,193 

      0,000 %  Costos indirectes  39,193 ‐0,003

            Total per Ut ............:  39,19

    Són TRENTA‐NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per Ut.     

                   

2  03.15  Ut  Terminal metàl∙lic per la connexió de conductor de coure de 150m² a embarrat de 
coure o mecanisme de protecció d'instal∙lació elèctrica. Inclou subministrament, 
grimpat amb acabat termoretràctil i connexionat a embarrat 

   

                   

            Sense descomposició    8,997 

      0,000 %  Costos indirectes  8,997 0,003

            Total per Ut ............:  9,00

    Són NOU EUROS per Ut.     

                   

3  03.4  Ut  Subministrament, grimpat i connexió de Connectors MC4 als dos extrems de cada 
pont de conductor Corrent Continua. Inclou material i mà d'obra pel correcte 
grimpat dels connectors MC4 als dos extrems d'un pont. 

   

                   

            Sense descomposició    8,893 

      0,000 %  Costos indirectes  8,893 ‐0,003

            Total per Ut ............:  8,89

    Són VUIT EUROS AMB VUITANTA‐NOU CÈNTIMS per Ut.     

                   

4  04.3  Ut  Subministrament    de quadre de proteccions. Armari metal∙lic amb porta per 
interior, proteccions part continua per inversor 110kW. Inclou dos fusibles de 15A 
per string, 12 strings en total, premsaestopes de entrada/sortida i posta a terra. 
col∙locat i totalment connexionat. Característiques dels elements de protecció 
segons    plànols i esquemes unifilars. 

   

                   

            Sense descomposició    736,456 

      0,000 %  Costos indirectes  736,456 0,004

            Total per Ut ............:  736,46

    Són SET‐CENTS TRENTA‐SIS EUROS AMB QUARANTA‐SIS CÈNTIMS per Ut.     

                   

5  05.1  Ut  Subministrament i instal∙lació de quadre de proteccions. Armari metàl∙lic amb porta 
per interior, proteccions part alterna. Número d'elements de protecció, 
característiques i connexionats segons plànols i esquemes unifilars. Amb 
premsaestopes de entrada/sortida i posta a terra. Format per: 
‐ 1 Interruptor automàtic magnetotèrmics de 160A/3F+N/15KA 
‐ 1 Interruptor automàtic Diferencial toroïdal regulable amb actuador a 
magnetotèrmic en capçalera 
‐ 2 Interruptors automàtics magnetotèrmics de 16A/F+N/6KA 
‐ 1 Interruptor automàtic Diferencial de 40A/30mA classe AC 
‐ Ponts interiors entre equips i interruptors executat amb cablejat de Cu de 
característiques i secció segons REBT 

   

                   

            Sense descomposició    1.758,333 

      0,000 %  Costos indirectes  1.758,333 ‐0,003

            Total per Ut ............:  1.758,33

    Són MIL SET‐CENTS CINQUANTA‐VUIT EUROS AMB TRENTA‐TRES CÈNTIMS per Ut.     

                   

6  10.1  PA  Legalització elèctric de la instal∙lació de generació FV de potència 856,90kWp segons 
REBT. Inclou projecte tècnic i certificat final d'obra firmats per tècnic facultatiu i 
visats per col∙legi professional, certificat d'instal∙lador elèctric, acta favorable 
d'entitat d'inspecció i control, registre i obtenció de RISCIC. Taxes de visat, d'entitat 
d'inspecció i control i de la Generalitat incloses. 

   

                   

            Sense descomposició    1.951,610 
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      0,000 %  Costos indirectes  1.951,610 0,000

            Total per PA ............:  1.951,61

    Són MIL NOU‐CENTS CINQUANTA‐U EUROS AMB SEIXANTA‐U CÈNTIMS per PA.     

                   

7  2.1  Ut  Subministrament i instal∙lació d'equip de monitorització i control de la instal∙lació 
fotovoltaica i optimització de la comunicació de la marca SMA model SMA Data 
Manager M 

   

                   

            Sense descomposició    721,090 

      0,000 %  Costos indirectes  721,090 0,000

            Total per Ut ............:  721,09

    Són SET‐CENTS VINT‐I‐U EUROS AMB NOU CÈNTIMS per Ut.     

                   

8  ADE010  m³  Excavació en rases per instal∙lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

   

                   

  mq01exn020b  0,265h  Retroexcavadora hidràulica sobre 
pneumàtics, de 115 kW. 

40,482 10,73

  mo113  0,265h  Peó ordinari construcció.  15,880 4,21

  %  2,000%  Costos directes complementaris  14,940 0,30

      0,000 %  Costos indirectes  15,240 0,000

            Total per m³ ............:  15,24

    Són QUINZE EUROS AMB VINT‐I‐QUATRE CÈNTIMS per m³.     

                   

9  ADE010b  m³  Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

   

                   

  mq01exn020b  0,348h  Retroexcavadora hidràulica sobre 
pneumàtics, de 115 kW. 

40,482 14,09

  mo113  0,284h  Peó ordinari construcció.  15,880 4,51

  %  2,000%  Costos directes complementaris  18,600 0,37

      0,000 %  Costos indirectes  18,970 0,000

            Total per m³ ............:  18,97

    Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA‐SET CÈNTIMS per m³.     

                   

10  ADR010  m³  Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata 
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

   

                   

  mt01var010  1,100m  Cinta plastificada.  0,140 0,15

  mt01ara030  1,800t  Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert 
de rases. 

7,467 13,44

  mq04dua020b  0,103h  Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de 
càrrega útil. 

7,731 0,80

  mq02rod010d  0,154h  Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, 
amplada de treball 70 cm, reversible. 

6,450 0,99

  mq02cia020j  0,010h  Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.  33,427 0,33

  mo113  0,212h  Peó ordinari construcció.  15,880 3,37

  %  2,000%  Costos directes complementaris  19,080 0,38

      0,000 %  Costos indirectes  19,460 0,000

            Total per m³ ............:  19,46

    Són DINOU EUROS AMB QUARANTA‐SIS CÈNTIMS per m³.     

                   

11  ADR010c  m³  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim 
amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% 
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 
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  mt01var010  1,100m  Cinta plastificada.  0,140 0,15

  mq04dua020b  0,103h  Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de 
càrrega útil. 

7,731 0,80

  mq02rop020  0,771h  Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb 
placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,500 2,70

  mq02cia020j  0,010h  Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.  33,427 0,33

  mq04cab010c  0,015h  Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 
kW. 

40,170 0,60

  mo113  0,303h  Peó ordinari construcció.  15,880 4,81

  %  2,000%  Costos directes complementaris  9,390 0,19

      0,000 %  Costos indirectes  9,580 0,000

            Total per m³ ............:  9,58

    Són NOU EUROS AMB CINQUANTA‐VUIT CÈNTIMS per m³.     

                   

12  CRL010  m²  Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL‐150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, 
en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

   

                   

  mt10hmf011fb  0,105m³  Formigó de neteja HL‐150/B/20, fabricat en 
central. 

49,524 5,20

  mo045  0,007h  Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada 
en obra del formigó. 

21,890 0,15

  mo092  0,014h  Ajudant estructurista, en treballs de posada 
en obra del formigó. 

19,320 0,27

  %  2,000%  Costos directes complementaris  5,620 0,11

      0,000 %  Costos indirectes  5,730 0,000

            Total per m² ............:  5,73

    Són CINC EUROS AMB SETANTA‐TRES CÈNTIMS per m².     

                   

13  DIC020  U  Desmuntatge i retirada de camp solar tèrmic situat a la coberta plana de l'edifici 
dels vestidors. Inclou desmuntatge i retirada de; 6 col∙lectors tèrmics, estructura 
dels col∙lectors tèrmics, instal∙lació hidràulica i de control, buidat dels circuits 
primaris (col∙lectors‐acumulador solar). Amb mitjans manuals i mecànics, trasllat a 
punt net del contingut del camp solar tèrmic i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 

   

                   

  mq07gte010a  2,540h  Grua autopropulsada de braç telescòpic amb 
una capacitat d'elevació de 12 t i 20 m 
d'altura màxima de treball. 

55,670 141,40

  mo004  5,309h  Oficial 1ª calefactor.  22,630 120,14

  mo103  5,309h  Ajudant calefactor.  19,300 102,46

  mo113  1,327h  Peó ordinari construcció.  15,880 21,07

  %  2,000%  Costos directes complementaris  385,070 7,70

      0,000 %  Costos indirectes  392,770 0,000

            Total per U ............:  392,77

    Són TRES‐CENTS NORANTA‐DOS EUROS AMB SETANTA‐SET CÈNTIMS per U.     

                   

14  EGE1D121  u  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre superfície plana, de tipologia 
autoportant amb angle inclinació 10º), fabricada amb alumini estructural d'aleació 
anoditzat i tractament tèrmic de la marca SUNFER model SISTEMA AMB LASTRE 29H 
o de característiques equivalents, deflectors de vent, blocs de formigó en massa de 
10Kg (distribució i nombre de lastres segons estudi del fabricant de l'estructura 
adjunt a la memòria del projecte per una velocitat màxima del vent de 134Km/h). 
Amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. Inclou part proporcional de petit 
material,accessoris i resta de material necessari per a la correcte execució. Inclou 
també grua i maquinaria necessària per la col∙locació del material sobre superfície. 

   

                   

  A012H000  0,201h  Oficial 1a electricista  19,100 3,84

  A013H000  0,201h  Ajudant electricista  17,210 3,46

  BGES1110  1,000m2  Estructura per a plaques fotovoltaiques 
sobre superfície plana, de tipologia 

43,402 43,40
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autoportant amb angle inclinació 15º), 
fabricada amb alumini estructural d'aleació i 
tractament tèrmic de la marca SUNFER 
model SISTEMA AMB LASTRE 29H o de 
característiques equivalents, deflectors de 
vent, blocs de formigó en massa de 10Kg 
(distribució i nombre de lastres segons 
estudi del fabricant de l'estructura adjunt a 
la memòria del projecte per una velocitat 
màxima del vent de 180Km/h). Amb 
cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. 

  BGWE1000  1,000u  P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic  1,000 1,00

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  7,300 0,11

      0,000 %  Costos indirectes  51,810 0,000

            Total per u ............:  51,81

    Són CINQUANTA‐U EUROS AMB VUITANTA‐U CÈNTIMS per u.     

                   

15  EGE1D121_inc.  u  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre superfície inclinada, de forma 
integrada (coplanar), fabricada amb alumini estructural d'aleació i tractament 
tèrmic de la marca CSolar model CS‐ON o de característiques equivalents. Amb 
cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. Inclou part proporcional de petit 
material,accessoris i resta de material necessari per a la correcte execució. Inclou 
també grua i maquinaria necessària per la col∙locació del material a coberta. 

   

                   

  A012H000  0,127h  Oficial 1a electricista  19,100 2,43

  A013H000  0,127h  Ajudant electricista  17,210 2,19

  BGES1110_incl.  1,000m2  Estructura per a plaques fotovoltaiques 
sobre superfície inclinada, de forma 
integrada (coplanar), fabricada amb alumini 
estructural d'aleació i tractament tèrmic de 
la marca CSolar model CS‐ON. Amb 
cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. 

11,923 11,92

  BGWE1000  1,000u  P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic  1,000 1,00

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  4,620 0,07

      0,000 %  Costos indirectes  17,610 0,000

            Total per u ............:  17,61

    Són DISSET EUROS AMB SEIXANTA‐U CÈNTIMS per u.     

                   

16  EGE1U020  u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐72 HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 575Wp, caixa de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 22,60%, col∙locat sobre estructura de perfils d'alumini 
fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o sobre terreny. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del material a coberta i repartit en el 
terreny per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. Garantia mínima del fabricant de 25 
anys. 

   

                   

  A012H000  0,127h  Oficial 1a electricista  19,100 2,43

  A013H000  0,127h  Ajudant electricista  17,210 2,19

  BGE1U010  1,000u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model 
LR5‐724HTH, potència de pic 575Wp, caixa 
de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 22,60%. 

84,697 84,70

  BGWEU010  1,000u  P.p.accessris connexió p/energia solar 
fotovoltaica 

1,619 1,62

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  4,620 0,07

      0,000 %  Costos indirectes  91,010 0,000

            Total per u ............:  91,01

    Són NORANTA‐U EUROS AMB U CÈNTIM per u.     

                   

17  EGE1U020_1  u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐54HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 440Wp, caixa de connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 23%, col∙locat sobre estructura de perfils d'alumini 
fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o sobre terreny. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del material a coberta i repartit en el 
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terreny per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. Garantia mínima del fabricant de 25 
anys. 

                   

  A012H000  0,128h  Oficial 1a electricista  19,100 2,44

  A013H000  0,128h  Ajudant electricista  17,210 2,20

  BGE1U010_1  1,000u  Mòduls Fotovoltaics LONGI model 
LR5‐54HTH, potència de pic 440Wp, caixa de 
connexió i precablejat amb connectors 
especials, eficàcia mínima del 23%. 

65,784 65,78

  BGWEU010  1,000u  P.p.accessris connexió p/energia solar 
fotovoltaica 

1,619 1,62

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  4,640 0,07

      0,000 %  Costos indirectes  72,110 0,000

            Total per u ............:  72,11

    Són SETANTA‐DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.     

                   

18  EHM010  m³  Estructura de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, de dimensions i 
característiques segons plànol de detall adjunt al projecte, realitzat amb formigó 
HA‐25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE‐EN 10080 
B 500 S, amb una quantia aproximada de 135 kg/m³, executat en condicions 
complexes; Inclou muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus 
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl∙lics modulars, amortitzables en 
150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

   

                   

  mt08eme070a  0,044m²  Panells metàl∙lics modulars, per encofrar 
murs de formigó de fins a 3 m d'altura. 

170,265 7,49

  mt08eme075j  0,044U  Estructura suport de sistema d'encofrat 
vertical, per a murs de formigó a dues cares, 
de fins a 3 m d'altura, formada per 
tornapuntes metàl∙lics per a estabilització i 
aplomat de la superfície encofrant. 

234,114 10,30

  mt08dba010d  0,200l  Agent desemmotllant, a base d'olis especials, 
emulsionant en aigua, per a encofrats 
metàl∙lics, fenòlics o de fusta. 

1,535 0,31

  mt08var204  2,667U  Passamurs de PVC per a pas dels tensors de 
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds. 

1,151 3,07

  mt07aco020d  8,000U  Separador homologat per murs.  0,051 0,41

  mt07aco010g  137,700kg  Acer en barres corrugades, UNE‐EN 10080 B 
500 S, subministrat en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres. 

1,250 172,13

  mt08var050  1,755kg  Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm 
de diàmetre. 

1,276 2,24

  mt10haf010ctLc  1,050m³  Formigó HA‐25/F/20/XC2, fabricat en 
central. 

60,696 63,73

  mo044  1,502h  Oficial 1ª encofrador.  21,890 32,88

  mo091  1,639h  Ajudant encofrador.  19,320 31,67

  mo043  1,081h  Oficial 1ª ferrallista.  21,890 23,66

  mo090  1,376h  Ajudant ferrallista.  19,320 26,58

  mo045  0,228h  Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada 
en obra del formigó. 

21,890 4,99

  mo092  0,910h  Ajudant estructurista, en treballs de posada 
en obra del formigó. 

19,320 17,58

  %  2,000%  Costos directes complementaris  397,040 7,94

      0,000 %  Costos indirectes  404,980 0,000

            Total per m³ ............:  404,98

    Són QUATRE‐CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA‐VUIT CÈNTIMS per m³.     

                   

19  FDGZU010  m  Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col∙locada al llarg de la rasa 
20cm sota paviment, per a malla senyalitzadora 

   

                   

  A013M000  0,010h  Ajudant muntador  17,240 0,17
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  BDGZU010  1,020m  Banda cont.plàstic,color,30cm  0,110 0,11

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  0,170 0,00

      0,000 %  Costos indirectes  0,280 0,000

            Total per m ............:  0,28

    Són VINT‐I‐VUIT CÈNTIMS per m.     

                   

20  GRA010  U  Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. Inclou cànon d'abocament a gestor autoritzat. 

   

                   

  mq04res010boa  1,028U  Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de residus inerts de formigons, 
morters i prefabricats, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col∙locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament, 
lloguer i cànon d'abocament per lliurament 
de residus. 

147,410 151,54

  %  2,000%  Costos directes complementaris  151,540 3,03

      0,000 %  Costos indirectes  154,570 0,000

            Total per U ............:  154,57

    Són CENT    CINQUANTA‐QUATRE EUROS AMB CINQUANTA‐SET CÈNTIMS per U.     

                   

21  GTA020  m³  Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

   

                   

  mq04cab010e  0,102h  Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 
kW. 

35,220 3,59

  %  2,000%  Costos directes complementaris  3,590 0,07

      0,000 %  Costos indirectes  3,660 0,000

            Total per m³ ............:  3,66

    Són TRES EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS per m³.     

                   

22  GTB020  m³  Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

   

                   

  mq04res035a  1,028m³  Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal∙lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

2,020 2,08

  %  2,000%  Costos directes complementaris  2,080 0,04

      0,000 %  Costos indirectes  2,120 0,000

            Total per m³ ............:  2,12

    Són DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.     

                   

23  HYA010  PA  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució 
de l'instal∙lació de generació fotovoltaica, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús 
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. S'haurà de justificar 
tècnicament i econòmicament a la direcció facultativa. Serà condició necessària 
l'aprovació prèvia de la D.F. 

   

                   

  mt09pye010b  0,510m³  Pasta de guix de construcció B1, segons 
UNE‐EN 13279‐1. 

67,612 34,48

  mt08aaa010a  0,026m³  Aigua.  1,251 0,03

  mt09mif010ia  0,019t  Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M‐5 (resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, segons 

32,621 0,62
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UNE‐EN 998‐2. 

  mq05per010  2,000h  Perforadora amb corona diamantada i 
suport. 

17,086 34,17

  mo020  1,773h  Oficial 1ª construcció.  20,090 35,62

  mo113  1,773h  Peó ordinari construcció.  15,880 28,16

  %  4,000%  Costos directes complementaris  133,080 5,32

      0,000 %  Costos indirectes  138,400 0,000

            Total per PA ............:  138,40

    Són CENT    TRENTA‐VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per PA.     

                   

24  IEH010c  m  Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat TÜV 2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. 
Negre/Vermell. Liure d'halògens. 1,8 KVcc; Vida a 90 ºC 30 anys 

   

                   

  mt35cun010e1  1,000m  Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat 
TÜV 2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. 
Negre/Vermell. Liure d'halògens. 1,8 KVcc; 
Vida a 90 ºC 30 anys 

0,719 0,72

  mo003  0,011h  Oficial 1ª electricista.  20,760 0,23

  mo102  0,011h  Ajudant electricista.  17,710 0,19

  %  2,000%  Costos directes complementaris  1,140 0,02

      0,000 %  Costos indirectes  1,160 0,000

            Total per m ............:  1,16

    Són U EURO AMB SETZE CÈNTIMS per m.     

                   

25  IVG010  U  Caixa de ventilació per local tècnic amb filtres, motor per a alimentació monofàsica 
a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, grau de protecció IP55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent, potència absorbida 16 W, cabal 
màxim 110 m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA. Inclús elements antivibratoris, 
elements de fixació i accessoris. 

   

                   

  mt42vsp540a  1,000U  Caixa de ventilació per local tècnic amb 
filtres, motor per a alimentació monofàsica a 
230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció 
tèrmica, grau de protecció IP55, carcassa 
exterior d'acer galvanitzat en calent, 
potència absorbida 16 W, cabal màxim 110 
m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. 

223,620 223,62

  mt42vsp940c  1,000U  Accessoris i elements de fixació de caixa de 
ventilació centrífuga. 

11,550 11,55

  mo011  0,850h  Oficial 1ª muntador.  22,630 19,24

  mo080  0,850h  Ajudant muntador.  19,330 16,43

  %  2,000%  Costos directes complementaris  270,840 5,42

      0,000 %  Costos indirectes  276,260 0,000

            Total per U ............:  276,26

    Són DOS‐CENTS SETANTA‐SIS EUROS AMB VINT‐I‐SIS CÈNTIMS per U.     

                   

26  LCX020  U  Subministrament i col∙locació d'armari de fusta com a envolvent de la nova TMF10 
de generació amb porta batent d'amplada lliure de pas de 1m. Característiques, 
dimensions i tipologia de material iguals que l'armari existent. Inclou tractament 
previ i pintat de l'armari existent de tal manera que quedi uniforme l'acabat del 
conjunt d'armari de comptadors. 

   

                   

  mt22ira010aae  1,000U  Finestra de fusta d'iroko, sèrie Evo Wood 68 
"IRASTORZA", una fulla oscil∙lobatent, 
800x600 mm, composta de fulla de 68x80 
mm i marc de 68x70 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa, acabat 
lasurat monocolor, mitjançant l'aplicació de 
tres capes de lasur, de 150 micres de gruix 
cadascuna, per a la protecció preventiva de 
la fusta contra fongs i atacs d'insectes 

444,718 444,72
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xilòfags i d'alta resistència enfront de l'acció 
dels rajos UV i de la intempèrie, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un 
gruix mínim de 24 mm i màxim de 32 mm; 
coeficient de transmissió tèrmica del marc 
de la secció tipus Uh,m = 1,3 W/(m²K), amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE‐EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons 
UNE‐EN 12208 i classificació a la resistència a 
la força del vent classe C5, segons UNE‐EN 
12210; ferramenta perimetral de tancament 
i seguretat, obertura mitjançant falleba de 
palanca i manilla Hoppe amb sistema 
Secustik® en colors estàndard, amb cargols 
d'acer per a la fixació de la fusteria, Segons 
UNE‐EN 14351‐1. 

  mo017  0,475h  Oficial 1ª fuster.  22,300 10,59

  mo058  0,475h  Ajudant fuster.  19,480 9,25

  %  2,000%  Costos directes complementaris  464,560 9,29

      0,000 %  Costos indirectes  473,850 0,000

            Total per U ............:  473,85

    Són QUATRE‐CENTS SETANTA‐TRES EUROS AMB VUITANTA‐CINC CÈNTIMS per U.     

                   

27  P214W‐FEMG  m  Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 15 cm de fondària com a 
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
demolir 

   

                   

  A0E‐000A  0,170h  Manobre especialista  22,440 3,81

  C178‐00GF  0,170h  Màquina tallajunts disc diamant p/paviment  8,460 1,44

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  3,810 0,06

      0,000 %  Costos indirectes  5,310 0,000

            Total per m ............:  5,31

    Són CINC EUROS AMB TRENTA‐U CÈNTIMS per m.     

                   

28  PG13‐E358  u  Caixa de derivació rectangular plastificada, de 130x200 mm, amb grau de protecció 
IP‐65, muntada superficialment 

   

                   

  A01‐FEPD  0,129h  Ajudant electricista  19,040 2,46

  A0F‐000E  0,428h  Oficial 1a electricista  22,860 9,78

  BG13‐0G0A  1,000u  Caixa 
deriv.plastifi.,130x200mm,prot.IP‐65,p/munt
.superf. 

35,032 35,03

  BGW2‐093N  1,000u  P.p.accessoris caixa derivació rectang.  0,275 0,28

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  12,240 0,18

      0,000 %  Costos indirectes  47,730 0,000

            Total per u ............:  47,73

    Són QUARANTA‐SET EUROS AMB SETANTA‐TRES CÈNTIMS per u.     

                   

29  PG1D‐H9VR  u  Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a sistema de mesura trifàsic 
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, 
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de 
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base 
de fusibles (inclou els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) 
de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 15 kA, sense protecció 
diferencial, col∙locat superficialment 

   

                   

  A01‐FEPD  2,028h  Ajudant electricista  19,040 38,61

  A0F‐000E  2,028h  Oficial 1a electricista  22,860 46,36

  BG1B‐H64M  1,000u  CPM TMF10, 80‐160A (55‐111 
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID 

612,816 612,82

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  84,970 1,27

      0,000 %  Costos indirectes  699,060 0,000
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            Total per u ............:  699,06

    Són SIS‐CENTS NORANTA‐NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u.     

                   

30  PG2J‐4_1  m  Safata metàl∙lica de reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 150 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 

   

                   

  A01‐FEPD  0,075h  Ajudant electricista  19,040 1,43

  A0F‐000E  0,163h  Oficial 1a electricista  22,860 3,73

  BG29‐1ZT3  1,000m  Coberta safat.met.reixa acer 
galv.calent,ample=150mm 

9,057 9,06

  BG2J‐0BC0  1,000m  Safata reixa acer galv.calent,50mmx150mm  6,463 6,46

  BGY1‐1OYA  1,000u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent 
ample=150mm,s/sup.horitz. 

3,356 3,36

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  5,160 0,08

      0,000 %  Costos indirectes  24,120 0,000

            Total per m ............:  24,12

    Són VINT‐I‐QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.     

                   

31  PG2J‐4BOC  m  Safata metàl∙lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 200 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. 
Inclou elements de suport necessàris segons recorreguts especificats en els plànols. 

   

                   

  A01‐FEPD  0,074h  Ajudant electricista  19,040 1,41

  A0F‐000E  0,163h  Oficial 1a electricista  22,860 3,73

  BG29‐1ZT2  1,000m  Coberta safat.met.reixa acer 
galv.calent,ample=200mm 

10,940 10,94

  BGY1‐1OXY  1,000u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent 
ample=200mm,s/sup.horitz. 

3,535 3,54

  BG2J‐0BC6  1,000m  Safata reixa acer galv.calent,50mmx200mm  7,628 7,63

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  5,140 0,08

      0,000 %  Costos indirectes  27,330 0,000

            Total per m ............:  27,33

    Són VINT‐I‐SET EUROS AMB TRENTA‐TRES CÈNTIMS per m.     

                   

32  PG2N‐EUGI  m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada 

   

                   

  A01‐FEPD  0,017h  Ajudant electricista  19,040 0,32

  A0F‐000E  0,029h  Oficial 1a electricista  22,860 0,66

  BG2Q‐1KTC  1,020m  Tub corbable corrugat PE,doble 
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrad
a 

2,680 2,73

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  0,980 0,01

      0,000 %  Costos indirectes  3,720 0,000

            Total per m ............:  3,72

    Són TRES EUROS AMB SETANTA‐DOS CÈNTIMS per m.     

                   

33  PG2N‐EUGO  m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada 

   

                   

  A01‐FEPD  0,017h  Ajudant electricista  19,040 0,32

  A0F‐000E  0,036h  Oficial 1a electricista  22,860 0,82

  BG2Q‐1KTP  1,020m  Tub corbable corrugat PE,doble 
capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrad
a 

7,199 7,34

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,140 0,02
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      0,000 %  Costos indirectes  8,500 0,000

            Total per m ............:  8,50

    Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.     

                   

34  PG2O‐6SXI  m  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 
superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris per salvar elements 
constructius de l'edifici 

   

                   

  A01‐FEPD  0,043h  Ajudant electricista  19,040 0,82

  A0F‐000E  0,038h  Oficial 1a electricista  22,860 0,87

  BG2O‐1KWF  1,020m  Tub rígid acer 
galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compres
s.=4000N,p/endollar 

6,052 6,17

  BGWC‐09N6  1,000u  P.p.accessoris p/tubs rígids acer  0,206 0,21

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,690 0,03

      0,000 %  Costos indirectes  8,100 0,000

            Total per m ............:  8,10

    Són VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m.     

                   

35  PG2O‐6SYP  m  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 
superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris per salvar elements 
constructius de l'edifici 

   

                   

  A01‐FEPD  0,043h  Ajudant electricista  19,040 0,82

  A0F‐000E  0,045h  Oficial 1a electricista  22,860 1,03

  BG2O‐1KWG  1,020m  Tub rígid acer 
galv.,DN=63mm,impacte=20J,resist.compres
s.=4000N,p/endollar 

12,840 13,10

  BGWC‐09N6  1,000u  P.p.accessoris p/tubs rígids acer  0,206 0,21

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,850 0,03

      0,000 %  Costos indirectes  15,190 0,000

            Total per m ............:  15,19

    Són QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.     

                   

36  PG2P‐6SZA  m  Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment 

   

                   

  A01‐FEPD  0,043h  Ajudant electricista  19,040 0,82

  A0F‐000E  0,035h  Oficial 1a electricista  22,860 0,80

  BGWC‐09N4  1,000u  P.p.accessoris p/tubs rígids PVC  0,129 0,13

  BG2P‐1KV0  1,020m  Tub rígid plàstic 
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.com
press.=1250N 

1,909 1,95

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,620 0,02

      0,000 %  Costos indirectes  3,720 0,000

            Total per m ............:  3,72

    Són TRES EUROS AMB SETANTA‐DOS CÈNTIMS per m.     

                   

37  PG2P‐6T01  m  Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 
muntat superficialment 

   

                   

  A01‐FEPD  0,043h  Ajudant electricista  19,040 0,82

  A0F‐000E  0,042h  Oficial 1a electricista  22,860 0,96

  BGWC‐09N4  1,000u  P.p.accessoris p/tubs rígids PVC  0,129 0,13
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  BG2P‐1KUF  1,020m  Tub rígid plàstic 
s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.com
press.=1250N 

3,544 3,61

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,780 0,03

      0,000 %  Costos indirectes  5,550 0,000

            Total per m ............:  5,55

    Són CINC EUROS AMB CINQUANTA‐CINC CÈNTIMS per m.     

                   

38  PG33‐E4KK  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 50575, 
col∙locat en canal o safata 

   

                   

  A01‐FEPD  0,028h  Ajudant electricista  19,040 0,53

  A0F‐000E  0,028h  Oficial 1a electricista  22,860 0,64

  BG33‐G2TA  1,020m  Cable 0,6/1 kV RV‐K, 1x6mm2  0,608 0,62

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,170 0,02

      0,000 %  Costos indirectes  1,810 0,000

            Total per m ............:  1,81

    Són U EURO AMB VUITANTA‐U CÈNTIMS per m.     

                   

39  PG33‐E4L1  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575, col∙locat en canal o safata 

   

                   

  A01‐FEPD  0,063h  Ajudant electricista  19,040 1,20

  A0F‐000E  0,063h  Oficial 1a electricista  22,860 1,44

  BG33‐G2S9  1,020m  Cable 0,6/1 kV RV‐K, 1x95mm2  7,353 7,50

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  2,640 0,04

      0,000 %  Costos indirectes  10,180 0,000

            Total per m ............:  10,18

    Són DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m.     

                   

40  PG33‐E68Z  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575, col∙locat en tub o safata 

   

                   

  A01‐FEPD  0,056h  Ajudant electricista  19,040 1,07

  A0F‐000E  0,055h  Oficial 1a electricista  22,860 1,26

  BG33‐G2SF  1,020m  Cable 0,6/1 kV RV‐K, 1x50mm2  5,923 6,04

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  2,330 0,03

      0,000 %  Costos indirectes  8,400 0,000

            Total per m ............:  8,40

    Són VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.     

                   

41  PG33‐E69A  m  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1‐K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123‐4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca‐s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE‐EN 50575 amb baixa emissió fums, col∙locat en tub 

   

                   

  A01‐FEPD  0,099h  Ajudant electricista  19,040 1,88

  A0F‐000E  0,098h  Oficial 1a electricista  22,860 2,24

  BG33‐G2S2  1,020m  Cable 0,6/1 kV RZ1‐K (AS), 1x150mm2  18,096 18,46

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  4,120 0,06

      0,000 %  Costos indirectes  22,640 0,000

            Total per m ............:  22,64

    Són VINT‐I‐DOS EUROS AMB SEIXANTA‐QUATRE CÈNTIMS per m.     
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42  PGE2‐8G9M  u  Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal 
110kW regulat a 100kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, SMA 
SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 AFCI, eficiència 98,4% i 5 anys de garantia, 
col∙locat i connexionat. Inclou descarregadors de sobretensions de la part de corrent 
continua (CC)tipus 1/2 i de la part de corrent alterna (CA) tipus 2 interns al inversor. 

   

                   

  A01‐FEPD  3,000h  Ajudant electricista  19,040 57,12

  A0F‐000E  3,000h  Oficial 1a electricista  22,860 68,58

  BGE2‐20MS  1,000u  Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de 
connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal 
110kW regulat a 100kW, tensió nominal de 
sortida 400 V, freqüència 50 Hz, SMA SUNNY 
TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 AFCI, 
eficiència 98,4% i 5 anys de garantia, 
col∙locat i connexionat. 

5.095,950 5.095,95

  BGW7‐20N8  1,000u  P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic  9,100 9,10

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  125,700 1,89

      0,000 %  Costos indirectes  5.232,640 0,000

            Total per u ............:  5.232,64

    Són CINC MIL DOS‐CENTS TRENTA‐DOS EUROS AMB SEIXANTA‐QUATRE CÈNTIMS per u.     

                   

43  PP47‐6630  u  Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, col∙locat. Cada 
tram inclou connectors RJ45 als dos extrems 

   

                   

  A01‐FEPH  0,030h  Ajudant muntador  23,070 0,69

  A0F‐000R  0,030h  Oficial 1a muntador  26,860 0,81

  BP47‐1A5A  1,000u  Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors 
RJ45, categoria 6 U/UTP, col∙locat. 

0,680 0,68

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  1,500 0,02

      0,000 %  Costos indirectes  2,200 0,000

            Total per u ............:  2,20

    Són DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u.     

                   

44  PP7A‐H9LO  u  Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port 
tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), amb 
alimentació a 240V, col∙locat i connectat 

   

                   

  A01‐FEPH  0,500h  Ajudant muntador  23,070 11,54

  A0F‐000R  0,500h  Oficial 1a muntador  26,860 13,43

  BP7E‐H5SW  1,000u  Commutador (switch) gestionable, de 16 
ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port tipus 
SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació 
Ethernet (PoE/PoE+), amb alimentació a 
240V, col∙locat i connectat 

312,000 312,00

  A%AUX001  1,500%  Despeses auxiliars mà d'obra  24,970 0,37

      0,000 %  Costos indirectes  337,340 0,000

            Total per u ............:  337,34

    Són TRES‐CENTS TRENTA‐SET EUROS AMB TRENTA‐QUATRE CÈNTIMS per u.     

                   

45  UAA010  U  Arqueta de registre d'obra de fàbrica de dimensions interiors 50x50x100 cm, amb 
marc i tapa de fundició dúctil (classe de càrrega C‐250), sobre solera de formigó 
HM20/B/40/l de 15cm de gruix i reomplert lateral amb terra mateixa 
excavació.Inclòs accessoris i segellat dels forats realitzats. Totalment acabada 

   

                   

  mt10hmf010rRb  0,195m³  Formigó HM‐30/B/20/X0+XA2, fabricat en 
central, amb ciment SR. 

76,281 14,87

  mt04lmb010a  139,000U  Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, 
per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica 
protegida (peça P), densitat 2400 kg/m³, 
segons UNE‐EN 771‐1. 

0,250 34,75

  mt08aaa010a  0,033m³  Aigua.  1,251 0,04
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  mt09mif010ca  0,128t  Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, categoria M‐5 (resistència 
a compressió 5 N/mm²), subministrat en 
sacs, segons UNE‐EN 998‐2. 

22,042 2,82

  mt11var130  1,000U  Col∙lector de connexió de PVC, amb tres 
entrades i una sortida, amb tapa de registre. 

32,563 32,56

  mt09mif010la  0,052t  Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M‐15 (resistència a compressió 15 
N/mm²), subministrat en sacs, segons 
UNE‐EN 998‐2. 

27,203 1,41

  mt11var100  1,000Ut  Conjunt d'elements necessaris per garantir el 
tancament hermètic al pas d'olors mefítics 
en pericons de sanejament, compost per: 
angulars i xapes metàl∙liques amb els seus 
elements de fixació i ancoratge, junt de 
neoprè, oli i altres accessoris. 

5,639 5,64

  mt11tfa010c  1,000U  Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per 
pericó registrable, classe D‐400 segons 
UNE‐EN 124. 

172,067 172,07

  mo041  1,434h  Oficial 1ª construcció d'obra civil.  19,670 28,21

  mo087  1,460h  Ajudant construcció d'obra civil.  17,340 25,32

  %  2,000%  Costos directes complementaris  317,690 6,35

      0,000 %  Costos indirectes  324,040 0,000

            Total per U ............:  324,04

    Són TRES‐CENTS VINT‐I‐QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U.     

                   

46  UXC020  m²  Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm d'espessor, 
para ús per als vianants, realitzat amb formigó HM‐15/B/20/I fabricat en central i 
abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de 
trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. 

   

                   

  mt10hmf010Lm  0,105m³  Formigó HM‐15/B/20/I, fabricat en central.  58,410 6,13

  mt09wnc011ca  3,000kg  Morter decoratiu de rodolament per a 
paviment de formigó color blanc, compost 
de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i 
pigments. 

0,450 1,35

  mq06vib020  0,016h  Regla vibrant de 3 m.  3,826 0,06

  mo041  0,237h  Oficial 1ª construcció d'obra civil.  19,670 4,66

  mo087  0,350h  Ajudant construcció d'obra civil.  17,340 6,07

  %  2,000%  Costos directes complementaris  18,270 0,37

      0,000 %  Costos indirectes  18,640 0,000

            Total per m² ............:  18,64

    Són DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA‐QUATRE CÈNTIMS per m².     

                   

47  YCB030  m  Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format 
per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals 
muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl∙lics, amortitzables en 20 usos. 

   

                   

  mt50vbe010dbk  0,020U  Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
color groc, amb barrots verticals muntats 
sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl∙lics, inclús placa per a publicitat. 

51,770 1,04

  mo120  0,110h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 1,83

  %  2,000%  Costos directes complementaris  2,870 0,06

      0,000 %  Costos indirectes  2,930 0,000

            Total per m ............:  2,93

    Són DOS EUROS AMB NORANTA‐TRES CÈNTIMS per m.     

                   

48  YCB040  U  Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel∙la d'acer, de 
1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, 
amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat 
de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb 

   

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 02/08/2024, per Jaum
e V

icens T
eixidor (C

ol. 13801). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 0A

C
C

D
A

94D
E

F66265



Annex de justificació de preus  

Núm. Codi U Descripció Tot
al 

 

travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de fixació al terra per 
garantir la immobilitat del conjunt. 

                   

  mt50spm020lbs  0,050U  Passarel∙la de vianants d'acer, de 1,5 m de 
longitud per a amplada màxima de rasa de 
0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb 
plataforma de superfície antilliscant sense 
desnivells, amb 400 kg de capacitat de 
càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, 
baranes laterals de 1 m d'altura, amb 
travesser lateral. 

387,540 19,38

  mo120  0,110h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 1,83

  %  2,000%  Costos directes complementaris  21,210 0,42

      0,000 %  Costos indirectes  21,630 0,000

            Total per U ............:  21,63

    Són VINT‐I‐U EUROS AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS per U.     

                   

49  YCL120  U  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 30 m de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 2 ancoratges intermedis d'acer inoxidable AISI 
316, acabat brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetre, 
compost per 7 cordons de 19 fils; 4 pals d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem 
oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa 
de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la 
subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 

   

                   

  mt50spl010  1,000U  Ancoratge terminal d'acer inoxidable AISI 
316, acabat brillant. 

19,480 19,48

  mt50spl005  28,000U  Fixació composta per tac químic, volandera i 
cargol d'acer inoxidable de 12 mm de 
diàmetre i 80 mm de longitud. 

3,920 109,76

  mt50spl100  1,000U  Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant. 

95,760 95,76

  mt50spl020  2,000U  Ancoratge intermedi d'acer inoxidable AISI 
316, acabat brillant. 

6,800 13,60

  mt50spl030  31,500m  Cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 
10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons 
de 19 fils, inclús premsat terminal amb 
casquet de coure i guardacable en un 
extrem. 

5,360 168,84

  mt50spl090  4,000U  Pal d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge, acabat brillant, per a fixació a 
parament horitzontal o vertical, o a element 
estructural. 

119,430 477,72

  mt50spl040  1,000U  Tensor de caixa oberta, amb ull en un 
extrem i forquilla en l'extrem oposat. 

81,350 81,35

  mt50spl050  1,000U  Conjunt d'un subjectacables i un terminal 
manual, d'acer inoxidable. 

30,820 30,82

  mt50spl080  1,000U  Protector per a cap, de PVC, color groc.  4,930 4,93

  mt50spl060  1,000U  Placa de senyalització de la línia d'ancoratge.  15,280 15,28

  mt50spl070  1,000U  Conjunt de dos precintes de seguretat.  18,490 18,49

  mo119  1,759h  Oficial 1ª Seguretat i Salut.  20,980 36,90

  mo120  2,638h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 43,90

  %  2,000%  Costos directes complementaris  1.116,830 22,34

      0,000 %  Costos indirectes  1.139,170 0,000

            Total per U ............:  1.139,17

    Són MIL CENT    TRENTA‐NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U.     

                   

50  YCL120b  U  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 12 m de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 
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mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 2 pals d'acer inoxidable AISI 316, 
amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en 
l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a 
cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions 
per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 

                   

  mt50spl010  1,000U  Ancoratge terminal d'acer inoxidable AISI 
316, acabat brillant. 

19,480 19,48

  mt50spl005  16,000U  Fixació composta per tac químic, volandera i 
cargol d'acer inoxidable de 12 mm de 
diàmetre i 80 mm de longitud. 

3,920 62,72

  mt50spl100  1,000U  Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant. 

95,760 95,76

  mt50spl030  12,600m  Cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 
10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons 
de 19 fils, inclús premsat terminal amb 
casquet de coure i guardacable en un 
extrem. 

5,360 67,54

  mt50spl090  2,000U  Pal d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge, acabat brillant, per a fixació a 
parament horitzontal o vertical, o a element 
estructural. 

119,430 238,86

  mt50spl040  1,000U  Tensor de caixa oberta, amb ull en un 
extrem i forquilla en l'extrem oposat. 

81,350 81,35

  mt50spl050  1,000U  Conjunt d'un subjectacables i un terminal 
manual, d'acer inoxidable. 

30,820 30,82

  mt50spl080  1,000U  Protector per a cap, de PVC, color groc.  4,930 4,93

  mt50spl060  1,000U  Placa de senyalització de la línia d'ancoratge.  15,280 15,28

  mt50spl070  1,000U  Conjunt de dos precintes de seguretat.  18,490 18,49

  mo119  0,994h  Oficial 1ª Seguretat i Salut.  20,980 20,85

  mo120  1,491h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 24,81

  %  2,000%  Costos directes complementaris  680,890 13,62

      0,000 %  Costos indirectes  694,510 0,000

            Total per U ............:  694,51

    Són SIS‐CENTS NORANTA‐QUATRE EUROS AMB CINQUANTA‐U CÈNTIMS per U.     

                   

51  YCU010  U  Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

   

                   

  mt41ixi010a  0,333U  Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amb accessoris 
de muntatge, segons UNE‐EN 3. 

43,820 14,59

  mo120  0,110h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 1,83

  %  2,000%  Costos directes complementaris  16,420 0,33

      0,000 %  Costos indirectes  16,750 0,000

            Total per U ............:  16,75

    Són SETZE EUROS AMB SETANTA‐CINC CÈNTIMS per U.     

                   

52  YCX010  U  Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o 
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge. 

   

                   

            Sense descomposició    278,200 

      0,000 %  Costos indirectes  278,200 0,000

            Total per U ............:  278,20

    Són DOS‐CENTS SETANTA‐VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.     
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53  YIX010  U  Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

   

                   

            Sense descomposició    228,160 

      0,000 %  Costos indirectes  228,160 0,000

            Total per U ............:  228,16

    Són DOS‐CENTS VINT‐I‐VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U.     

                   

54  YSM005  m  Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues 
cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer 
B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 
m, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària 
en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

   

                   

  mt50bal010n  1,000m  Cinta de senyalització, de material plàstic, de 
8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa 
per ambdues cares en franges de color groc i 
negre. 

0,140 0,14

  mt07aco010g  0,310kg  Acer en barres corrugades, UNE‐EN 10080 B 
500 S, subministrat en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres. 

1,250 0,39

  mt50spr045  0,163U  Tap protector de PVC, tipus bolet, de color 
vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures. 

0,120 0,02

  mo120  0,132h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 2,20

  %  2,000%  Costos directes complementaris  2,750 0,06

      0,000 %  Costos indirectes  2,810 0,000

            Total per m ............:  2,81

    Són DOS EUROS AMB VUITANTA‐U CÈNTIMS per m.     

                   

55  YSS020  U  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 

   

                   

  mt50les020a  0,333U  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de 
fixació. 

15,900 5,29

  mt50spr046  6,000U  Brida de niló, de 4,8x200 mm.  0,040 0,24

  mo120  0,224h  Peó Seguretat i Salut.  16,640 3,73

  %  2,000%  Costos directes complementaris  9,260 0,19

      0,000 %  Costos indirectes  9,450 0,000

            Total per U ............:  9,45

    Són NOU EUROS AMB QUARANTA‐CINC CÈNTIMS per U.     
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Oferta de preus 

Pressupost: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Signatura         
Data  30 de Juliol de 2024  

1  TREBALLS PREVIS    1,000  392,77  392,77 

1.1  Desmuntatge i retirada de camp solar tèrmic situat 
a la coberta plana de l'edifici dels vestidors. Inclou 
desmuntatge i retirada de; 6 col∙lectors tèrmics, 
estructura dels col∙lectors tèrmics, instal∙lació 
hidràulica i de control, buidat dels circuits primaris 
(col∙lectors‐acumulador solar). Amb mitjans 
manuals i mecànics, trasllat a punt net del 
contingut del camp solar tèrmic i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor.  U  1,000  392,77  392,77 

2  CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC I ESTRUCTURA    1,000  16.147,71  16.147,71 

2.1  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐54HTH o de 
característiques equivalents,potència de pic 
440Wp, caixa de connexió i precablejat amb 
connectors especials, eficàcia mínima del 23%, 
col∙locat sobre estructura de perfils d'alumini 
fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o 
sobre terreny. Inclou també grua i maquinaria 
necessària per la col∙locació del material a coberta i 
repartit en el terreny per una fàcil, ràpida i segura 
col∙locació. Garantia mínima del fabricant de 25 
anys.  u  14,000  72,11  1.009,54 

2.2  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐72 HTH o de 
característiques equivalents,potència de pic 
575Wp, caixa de connexió i precablejat amb 
connectors especials, eficàcia mínima del 22,60%, 
col∙locat sobre estructura de perfils d'alumini 
fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o 
sobre terreny. Inclou també grua i maquinaria 
necessària per la col∙locació del material a coberta i 
repartit en el terreny per una fàcil, ràpida i segura 
col∙locació. Garantia mínima del fabricant de 25 
anys.  u  128,000  91,01  11.649,28 

2.3  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre 
superfície inclinada, de forma integrada (coplanar), 
fabricada amb alumini estructural d'aleació i 
tractament tèrmic de la marca CSolar model CS‐ON 
o de característiques equivalents. Amb cargoleria 
d'acer inoxidable AISI 304. Inclou part proporcional 
de petit material,accessoris i resta de material 
necessari per a la correcte execució. Inclou també 
grua i maquinaria necessària per la col∙locació del 
material a coberta.  u  128,000  17,61  2.254,08 

2.5  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre 
superfície plana, de tipologia autoportant amb 
angle inclinació 10º), fabricada amb alumini 
estructural d'aleació anoditzat i tractament tèrmic 
de la marca SUNFER model SISTEMA AMB LASTRE 
29H o de característiques equivalents, deflectors 
de vent, blocs de formigó en massa de 10Kg 
(distribució i nombre de lastres segons estudi del 
fabricant de l'estructura adjunt a la memòria del 
projecte per una velocitat màxima del vent de 
134Km/h). Amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 
304. Inclou part proporcional de petit 
material,accessoris i resta de material necessari 
per a la correcte execució. Inclou també grua i 
maquinaria necessària per la col∙locació del 
material sobre superfície.  u  14,000  51,81  725,34 
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2.6  Subministrament i instal∙lació d'optimitzador TIGO 
TS4‐A de 15A, 700W, 1000VIEC 0.12/1.2M cable 
MC4  Ut  13,000  39,19  509,47 

3  INVERSOR FOTOVOLTAIC I SISTEMA GESTIÓ 
INFORMACIÓ    1,000  6.804,41  6.804,41 

3.1  Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de connexió 
a xarxa, trifàsic, potència nominal 110kW regulat a 
100kW, tensió nominal de sortida 400 V, 
freqüència 50 Hz, SMA SUNNY TRIPOWER CORE 2 
STP 110‐60 AFCI, eficiència 98,4% i 5 anys de 
garantia, col∙locat i connexionat. Inclou 
descarregadors de sobretensions de la part de 
corrent continua (CC)tipus 1/2 i de la part de 
corrent alterna (CA) tipus 2 interns al inversor.  u  1,000  5.232,64  5.232,64 

3.4  Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors RJ45, 
categoria 6 U/UTP, col∙locat. Cada tram inclou 
connectors RJ45 als dos extrems  u  80,000  2,20  176,00 

3.8  Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 
10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port tipus SFP 
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet 
(PoE/PoE+), amb alimentació a 240V, col∙locat i 
connectat  u  2,000  337,34  674,68 

3.9  SMA Energy Metter‐20  Ut  0,000  288,61  0,00 

3.11  Subministrament i instal∙lació d'equip de 
monitorització i control de la instal∙lació 
fotovoltaica i optimització de la comunicació de la 
marca SMA model SMA Data Manager M  Ut  1,000  721,09  721,09 

4  CONDUCTORS I CANALITZACIONS    1,000  25.326,70  25.326,70 

4.1  Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat TÜV 
2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. Negre/Vermell. Liure 
d'halògens. 1,8 KVcc; Vida a 90 ºC 30 anys  m  1.352,000  1,16  1.568,32 

4.4  Subministrament, grimpat i connexió de 
Connectors MC4 als dos extrems de cada pont de 
conductor Corrent Continua. Inclou material i mà 
d'obra pel correcte grimpat dels connectors MC4 
als dos extrems d'un pont.  Ut  58,000  8,89  515,62 

4.9  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, construcció 
segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 
1x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de 
reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575,col.canal/safata  m  490,000  1,81  886,90 

4.12  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, construcció 
segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 
1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe 
de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575,col.canal/safata  m  40,000  10,18  407,20 

4.14  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, construcció 
segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 
1x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe 
de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575, col∙locat en tub o safata  m  115,000  8,40  966,00 

4.16  Cable amb conductor de coure de tensió 
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1‐K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123‐4, unipolar,  m  700,000  22,64  15.848,00 
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de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines, classe de reacció al foc Cca‐s1b, d1, a1 
segons la norma UNE‐EN 50575 amb baixa emissió 
fums, col∙locat en tub 

4.17  Terminal metàl∙lic per la connexió de conductor de 
coure de 150m² a embarrat de coure o mecanisme 
de protecció d'instal∙lació elèctrica. Inclou 
subministrament, grimpat amb acabat 
termoretràctil i connexionat a embarrat  Ut  8,000  9,00  72,00 

4.21  Tub rígid plàstic 
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.
=1250N,unió endollada+munt.superf.  m  20,000  3,72  74,40 

4.22  Tub rígid plàstic 
s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.
=1250N,unió endollada+munt.superf.  m  15,000  5,55  83,25 

4.29  Safata metàl∙lica reixa amb coberta d'acer 
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 
200 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb 
elements de suport. Inclou elements de suport 
necessàris segons recorreguts especificats en els 
plànols.  m  9,000  27,33  245,97 

4.31  Caixa de derivació rectangular plastificada, de 
130x200 mm, amb grau de protecció IP‐65, 
muntada superficialment  u  5,000  47,73  238,65 

4.36  Safata metàl∙lica de reixa amb coberta d'acer 
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 
150 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb 
elements de suport  m  143,000  24,12  3.449,16 

4.37  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre 
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència 
a compressió de 4000 N, amb unió endollada i 
muntat superficialment. Inclou part proporcional 
d'accessoris per salvar elements constructius de 
l'edifici  m  3,000  8,10  24,30 

4.38  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 75 mm de diàmetre 
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència 
a compressió de 4000 N, amb unió endollada i 
muntat superficialment. Inclou part proporcional 
d'accessoris per salvar elements constructius de 
l'edifici  m  31,000  15,19  470,89 

4.39  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a 
compressió de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada  m  32,000  3,72  119,04 

4.40  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a 
compressió de 450 N, muntat com a canalització 
soterrada  m  42,000  8,50  357,00 

5  PROTECCIONS CORRENT CONTINUA    1,000  736,46  736,46 

5.3  Subministrament    de quadre de proteccions. 
Armari metal∙lic amb porta per interior, 
proteccions part continua per inversor 110kW. 
Inclou dos fusibles de 15A per string, 12 strings en  Ut  1,000  736,46  736,46 
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total, premsaestopes de entrada/sortida i posta a 
terra. col∙locat i totalment connexionat. 
Característiques dels elements de protecció segons 
plànols i esquemes unifilars. 

6  PROTECCIONS CORRENT ALTERN    1,000  2.457,39  2.457,39 

6.5  Subministrament i instal∙lació de quadre de 
proteccions. Armari metàl∙lic amb porta per 
interior, proteccions part alterna. Número 
d'elements de protecció, característiques i 
connexionats segons plànols i esquemes unifilars. 
Amb premsaestopes de entrada/sortida i posta a 
terra. Format per: ‐ 1 Interruptor automàtic 
magnetotèrmics de 160A/3F+N/15KA ‐ 1 
Interruptor automàtic Diferencial toroïdal 
regulable amb actuador a magnetotèrmic en 
capçalera ‐ 2 Interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 16A/F+N/6KA ‐ 1 Interruptor 
automàtic Diferencial de 40A/30mA classe AC ‐ 
Ponts interiors entre equips i interruptors executat 
amb cablejat de Cu de característiques i secció 
segons REBT  Ut  1,000  1.758,33  1.758,33 

6.11  Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per 
a sistema de mesura trifàsic individual superior a 
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 
111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de 
caixes modulars de doble aïllament de polièster 
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (inclou 
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA 
tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i 
poder de tall de 15 kA, sense protecció diferencial, 
col∙locat superficialment  u  1,000  699,06  699,06 

7  MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT DE RESIDUS    1,000  757,94  757,94 

7.1  Excavació en rases per instal∙lacions en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió.  m³  8,500  15,24  129,54 

7.2  Excavació de pous per fonamentacions fins a una 
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, 
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.  m³  0,800  18,97  15,18 

7.3  Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, 
amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació 
en tongades successives de 20 cm d'espessor 
màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a 
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501.  m³  1,700  19,46  33,08 

7.4  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb 
terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives 
de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal∙lació.  m³  5,525  9,58  52,93 

7.5  Banda cont.plàstic,color,30cm,col∙locada llarg 
rasa,20cm sota paviment,p/malla senyalitzadora  m  17,000  0,28  4,76 

7.6  Tall en paviment de mescla bituminosa o de 
formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb  m  34,000  5,31  180,54 
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màquina tallajunts amb disc de diamant, per a 
delimitar la zona a demolir 

7.8  Paviment continu exterior de formigó en massa, 
amb junts, de 15 cm d'espessor, para ús per als 
vianants, realitzat amb formigó HM‐15/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, estès 
i vibrat manual; tractat superficialment amb capa 
de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat 
remolinat mecànic.  m²  8,500  18,64  158,44 

7.17  Transport de residus inertes de formigons, morters 
i prefabricats produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal∙lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. Inclou cànon d'abocament a gestor 
autoritzat.  U  1,000  154,57  154,57 

7.19  Transport de terres amb camió a abocador 
específic, instal∙lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una 
distància no limitada.  m³  5,000  3,66  18,30 

7.20  Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal∙lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus.  m³  5,000  2,12  10,60 

8  OBRA CIVIL    1,000  1.589,99  1.589,99 

8.1  Arqueta de registre d'obra de fàbrica de 
dimensions interiors 50x50x100 cm, amb marc i 
tapa de fundició dúctil (classe de càrrega C‐250), 
sobre solera de formigó HM20/B/40/l de 15cm de 
gruix i reomplert lateral amb terra mateixa 
excavació.Inclòs accessoris i segellat dels forats 
realitzats. Totalment acabada  U  1,000  324,04  324,04 

8.13  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de 
l'instal∙lació de generació fotovoltaica, inclosa p/p 
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la 
correcta execució dels treballs. S'haurà de justificar 
tècnicament i econòmicament a la direcció 
facultativa. Serà condició necessària l'aprovació 
prèvia de la D.F.  PA  1,000  138,40  138,40 

8.17  Subministrament i col∙locació d'armari de fusta 
com a envolvent de la nova TMF10 de generació 
amb porta batent d'amplada lliure de pas de 1m. 
Característiques, dimensions i tipologia de material 
iguals que l'armari existent. Inclou tractament 
previ i pintat de l'armari existent de tal manera que 
quedi uniforme l'acabat del conjunt d'armari de 
comptadors.  U  1,000  473,85  473,85 

8.18  Estructura de formigó armat 2C, de fins a 3 m 
d'altura, de dimensions i característiques segons 
plànol de detall adjunt al projecte, realitzat amb 
formigó HA‐25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, i acer UNE‐EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 135 kg/m³,  m³  1,600  404,98  647,97 
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executat en condicions complexes; Inclou 
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat 
amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat 
amb panells metàl∙lics modulars, amortitzables en 
150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, 
passamurs per a pas dels tensors i líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a 
l'encofrat. 

8.19  Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de 
fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó 
HL‐150/B/20, fabricat en central i abocament des 
de camió, en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada.  m²  1,000  5,73  5,73 

10  SEGURETAT I SALUT    1,000  5.204,01  5.204,01 

10.1  Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
Inclús manteniment en condicions segures durant 
tot el període de temps que es requereixi, 
reparació o reposició i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge.  U  1,000  278,20  278,20 

10.2  Conjunt d'equips de protecció individual, 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.  U  1,000  228,16  228,16 

10.3  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, 
fixat amb brides.  U  2,000  9,45  18,90 

10.5  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable 
d'acer, amb amortidor de caigudes, de 30 m de 
longitud, classe C, composta per 1 ancoratge 
terminal d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 
1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 2 ancoratges 
intermedis d'acer inoxidable AISI 316, acabat 
brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 
10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 
fils; 4 pals d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un 
extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un 
subjectacables i un terminal manual; protector per 
a cap; placa de senyalització i conjunt de dos 
precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la 
subjecció dels components de la línia d'ancoratge 
al suport.  U  2,000  1.139,17  2.278,34 

10.6  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable 
d'acer, amb amortidor de caigudes, de 12 m de 
longitud, classe C, composta per 1 ancoratge 
terminal d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 
1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible 
d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetre, 
compost per 7 cordons de 19 fils; 2 pals d'acer 
inoxidable AISI 316, amb placa d'ancoratge; tensor 
de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en 
l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un 
terminal manual; protector per a cap; placa de 
senyalització i conjunt de dos precintes de 
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels 
components de la línia d'ancoratge al suport.  U  3,000  694,51  2.083,53 
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10.11  Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm 
d'amplada, impresa per ambdues cares en franges 
de color groc i negre, subjecta a suports de barra 
corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, 
utilitzada com a senyalització i delimitació de zones 
de treball amb maquinària en funcionament. 
Amortitzables els suports en 3 usos i els taps 
protectors en 3 usos.  m  50,000  2,81  140,50 

10.12  Delimitació de la zona d'excavacions obertes 
mitjançant tancat perimetral format per tanques 
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, 
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de 
tub, amb dos peus metàl∙lics, amortitzables en 20 
usos.  m  34,000  2,93  99,62 

10.13  Protecció de pas de vianants sobre rases obertes 
mitjançant passarel∙la d'acer, de 1,50 m de 
longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, 
amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de 
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg 
de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 
0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb 
travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús 
elements de fixació al terra per garantir la 
immobilitat del conjunt.  U  2,000  21,63  43,26 

10.14  Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, 
amortitzable en 3 usos.  U  2,000  16,75  33,50 

11  TREBALLS COMPLEMENTARIS    1,000  2.227,87  2.227,87 

11.1  Legalització elèctric de la instal∙lació de baixa 
tensió segons REBT. Inclou projecte tècnic i 
certificat final d'obra firmats per tècnic facultatiu i 
visats per col∙legi professional, certificat 
d'instal∙lador elèctric, acta favorable d'entitat 
d'inspecció i control, registre i obtenció de RISCIC. 
Taxes de visat, d'entitat d'inspecció i control i de la 
Generalitat incloses.  PA  1,000  1.951,61  1.951,61 

11.3  Caixa de ventilació per local tècnic amb filtres, 
motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz 
de freqüència, amb protecció tèrmica, grau de 
protecció IP55, carcassa exterior d'acer galvanitzat 
en calent, potència absorbida 16 W, cabal màxim 
110 m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris.  U  1,000  276,26  276,26 

  Pressupost d'execució material  61.645,25

  13% de despeses generals  8.013,88

  6% de benefici industrial  3.698,72

  Suma  73.357,85

  21% IVA  15.405,15

  Pressupost d'execució per contracta  88.763,00

                 

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA‐VUIT MIL SET‐CENTS SEIXANTA‐TRES 
EUROS. 
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

Partida:  1.1  Descripció:  Desmuntatge i retirada de camp solar tèrmic situat a la coberta plana de l'edifici 
dels vestidors. Inclou desmuntatge i retirada de; 6 col∙lectors tèrmics, estructura 
dels col∙lectors tèrmics, instal∙lació hidràulica i de control, buidat dels circuits 
primaris (col∙lectors‐acumulador solar). Amb mitjans manuals i mecànics, trasllat 
a punt net del contingut del camp solar tèrmic i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª calefactor.  h  5,309  22,630  120,14 

Ajudant calefactor.  h  5,309  19,300  102,46 

Peó ordinari construcció.  h  1,327  15,880  21,07 

          Subtotal  243,67

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una 
capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima 
de treball. 

h  2,540  55,670  141,40 

          Subtotal  141,40

        Cost direct total  385,07

        Cost direct unitari  385,07

        Despeses generals  50,06

        Cost unitari  435,13
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Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  2.1  Descripció:  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐54HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 440Wp, caixa de connexió i precablejat amb 
connectors especials, eficàcia mínima del 23%, col∙locat sobre estructura de 
perfils d'alumini fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o sobre terreny. 
Inclou també grua i maquinaria necessària per la col∙locació del material a 
coberta i repartit en el terreny per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. Garantia 
mínima del fabricant de 25 anys. 

Unitat:  u  Quantitat:  14,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1a electricista  h  0,128  19,100  2,44 

Ajudant electricista  h  0,128  17,210  2,20 

          Subtotal  4,64

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐54HTH, 
potència de pic 440Wp, caixa de connexió i 
precablejat amb connectors especials, eficàcia 
mínima del 23%. 

u  1,000  65,784  65,78 

P.p.accessris connexió p/energia solar fotovoltaica  u  1,000  1,619  1,62 

          Subtotal  67,40

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  1.008,56

        Cost direct unitari  72,04

        Despeses generals  9,37

        Cost unitari  81,41
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  2.2  Descripció:  Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐72 HTH o de característiques 
equivalents,potència de pic 575Wp, caixa de connexió i precablejat amb 
connectors especials, eficàcia mínima del 22,60%, col∙locat sobre estructura de 
perfils d'alumini fixada sobre coberta inclinada, coberta plana o sobre terreny. 
Inclou també grua i maquinaria necessària per la col∙locació del material a 
coberta i repartit en el terreny per una fàcil, ràpida i segura col∙locació. Garantia 
mínima del fabricant de 25 anys. 

Unitat:  u  Quantitat:  128,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1a electricista  h  0,127  19,100  2,43 

Ajudant electricista  h  0,127  17,210  2,19 

          Subtotal  4,62

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Mòduls Fotovoltaics LONGI model LR5‐724HTH, 
potència de pic 575Wp, caixa de connexió i 
precablejat amb connectors especials, eficàcia 
mínima del 22,60%. 

u  1,000  84,697  84,70 

P.p.accessris connexió p/energia solar fotovoltaica  u  1,000  1,619  1,62 

          Subtotal  86,32

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  11.640,32

        Cost direct unitari  90,94

        Despeses generals  11,82

        Cost unitari  102,76
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  2.3  Descripció:  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre superfície inclinada, de forma 
integrada (coplanar), fabricada amb alumini estructural d'aleació i tractament 
tèrmic de la marca CSolar model CS‐ON o de característiques equivalents. Amb 
cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. Inclou part proporcional de petit 
material,accessoris i resta de material necessari per a la correcte execució. 
Inclou també grua i maquinaria necessària per la col∙locació del material a 
coberta. 

Unitat:  u  Quantitat:  128,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1a electricista  h  0,127  19,100  2,43 

Ajudant electricista  h  0,127  17,210  2,19 

          Subtotal  4,62

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre 
superfície inclinada, de forma integrada (coplanar), 
fabricada amb alumini estructural d'aleació i 
tractament tèrmic de la marca CSolar model CS‐ON. 
Amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. 

m2  1,000  11,923  11,92 

P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic  u  1,000  1,000  1,00 

          Subtotal  12,92

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  2.245,12

        Cost direct unitari  17,54

        Despeses generals  2,28

        Cost unitari  19,82
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Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  2.5  Descripció:  Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre superfície plana, de tipologia 
autoportant amb angle inclinació 10º), fabricada amb alumini estructural 
d'aleació anoditzat i tractament tèrmic de la marca SUNFER model SISTEMA 
AMB LASTRE 29H o de característiques equivalents, deflectors de vent, blocs de 
formigó en massa de 10Kg (distribució i nombre de lastres segons estudi del 
fabricant de l'estructura adjunt a la memòria del projecte per una velocitat 
màxima del vent de 134Km/h). Amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. Inclou 
part proporcional de petit material,accessoris i resta de material necessari per a 
la correcte execució. Inclou també grua i maquinaria necessària per la 
col∙locació del material sobre superfície. 

Unitat:  u  Quantitat:  14,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1a electricista  h  0,201  19,100  3,84 

Ajudant electricista  h  0,201  17,210  3,46 

          Subtotal  7,30

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Estructura per a plaques fotovoltaiques sobre 
superfície plana, de tipologia autoportant amb 
angle inclinació 15º), fabricada amb alumini 
estructural d'aleació i tractament tèrmic de la 
marca SUNFER model SISTEMA AMB LASTRE 29H o 
de característiques equivalents, deflectors de vent, 
blocs de formigó en massa de 10Kg (distribució i 
nombre de lastres segons estudi del fabricant de 
l'estructura adjunt a la memòria del projecte per 
una velocitat màxima del vent de 180Km/h). Amb 
cargoleria d'acer inoxidable AISI 304. 

m2  1,000  43,402  43,40 

P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic  u  1,000  1,000  1,00 

          Subtotal  44,40

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  723,80

        Cost direct unitari  51,70

        Despeses generals  6,72

        Cost unitari  58,42
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  2.6  Descripció:  Subministrament i instal∙lació d'optimitzador TIGO TS4‐A de 15A, 700W, 
1000VIEC 0.12/1.2M cable MC4 

Unitat:  Ut  Quantitat:  13,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  3.1  Descripció:  Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència 
nominal 110kW regulat a 100kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 
50 Hz, SMA SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 AFCI, eficiència 98,4% i 5 anys 
de garantia, col∙locat i connexionat. Inclou descarregadors de sobretensions de 
la part de corrent continua (CC)tipus 1/2 i de la part de corrent alterna (CA) 
tipus 2 interns al inversor. 

Unitat:  u  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  3,000  19,040  57,12 

Oficial 1a electricista  h  3,000  22,860  68,58 

          Subtotal  125,70

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Inversor per a instal∙lació fotovoltaica de connexió a 
xarxa, trifàsic, potència nominal 110kW regulat a 
100kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 
50 Hz, SMA SUNNY TRIPOWER CORE 2 STP 110‐60 
AFCI, eficiència 98,4% i 5 anys de garantia, col∙locat 
i connexionat. 

u  1,000  5.095,950  5.095,95 

P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic  u  1,000  9,100  9,10 

          Subtotal  5.105,05

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  5.230,75

        Cost direct unitari  5.230,75

        Despeses generals  680,00

        Cost unitari  5.910,75
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  3.4  Descripció:  Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, col∙locat. 
Cada tram inclou connectors RJ45 als dos extrems 

Unitat:  u  Quantitat:  80,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant muntador  h  0,030  23,070  0,69 

Oficial 1a muntador  h  0,030  26,860  0,81 

          Subtotal  1,50

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cable de xarxa de 4 parells, amb connectors RJ45, 
categoria 6 U/UTP, col∙locat. 

u  1,000  0,680  0,68 

          Subtotal  0,68

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  174,40

        Cost direct unitari  2,18

        Despeses generals  0,28

        Cost unitari  2,46
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  3.8  Descripció:  Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port 
tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), amb 
alimentació a 240V, col∙locat i connectat 

Unitat:  u  Quantitat:  2,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant muntador  h  0,500  23,070  11,54 

Oficial 1a muntador  h  0,500  26,860  13,43 

          Subtotal  24,97

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 
10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 port tipus SFP 1/10Gbps 
compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), 
amb alimentació a 240V, col∙locat i connectat 

u  1,000  312,000  312,00 

          Subtotal  312,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  673,94

        Cost direct unitari  336,97

        Despeses generals  43,81

        Cost unitari  380,78
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  3.11  Descripció:  Subministrament i instal∙lació d'equip de monitorització i control de la 
instal∙lació fotovoltaica i optimització de la comunicació de la marca SMA model 
SMA Data Manager M 

Unitat:  Ut  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.1  Descripció:  Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat TÜV 2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. 
Negre/Vermell. Liure d'halògens. 1,8 KVcc; Vida a 90 ºC 30 anys 

Unitat:  m  Quantitat:  1.352,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª electricista.  h  0,011  20,760  0,23 

Ajudant electricista.  h  0,011  17,710  0,19 

          Subtotal  0,42

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cable solar unipolar de 1x6 mm2; Certificat TÜV 
2Pfg 1169‐08 y UTE C 32‐502. Negre/Vermell. Liure 
d'halògens. 1,8 KVcc; Vida a 90 ºC 30 anys 

m  1,000  0,719  0,72 

          Subtotal  0,72

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  1.541,28

        Cost direct unitari  1,14

        Despeses generals  0,15

        Cost unitari  1,29
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.4  Descripció:  Subministrament, grimpat i connexió de Connectors MC4 als dos extrems de 
cada pont de conductor Corrent Continua. Inclou material i mà d'obra pel 
correcte grimpat dels connectors MC4 als dos extrems d'un pont. 

Unitat:  Ut  Quantitat:  58,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.9  Descripció:  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575,col.canal/safata 

Unitat:  m  Quantitat:  490,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,028  19,040  0,53 

Oficial 1a electricista  h  0,028  22,860  0,64 

          Subtotal  1,17

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cable 0,6/1 kV RV‐K, 1x6mm2  m  1,020  0,608  0,62 

          Subtotal  0,62

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  877,10

        Cost direct unitari  1,79

        Despeses generals  0,23

        Cost unitari  2,02
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.12  Descripció:  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575,col.canal/safata 

Unitat:  m  Quantitat:  40,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,063  19,040  1,20 

Oficial 1a electricista  h  0,063  22,860  1,44 

          Subtotal  2,64

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cable 0,6/1 kV RV‐K, 1x95mm2  m  1,020  7,353  7,50 

          Subtotal  7,50

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  405,60

        Cost direct unitari  10,14

        Despeses generals  1,32

        Cost unitari  11,46
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.14  Descripció:  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV‐K, 
construcció segons norma UNE 21123‐2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb 
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE‐EN 
50575, col∙locat en tub o safata 

Unitat:  m  Quantitat:  115,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,056  19,040  1,07 

Oficial 1a electricista  h  0,055  22,860  1,26 

          Subtotal  2,33

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cable 0,6/1 kV RV‐K, 1x50mm2  m  1,020  5,923  6,04 

          Subtotal  6,04

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  962,55

        Cost direct unitari  8,37

        Despeses generals  1,09

        Cost unitari  9,46
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.16  Descripció:  Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1‐K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123‐4, unipolar, de secció 1x150 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca‐s1b, d1, a1 
segons la norma UNE‐EN 50575 amb baixa emissió fums, col∙locat en tub 

Unitat:  m  Quantitat:  700,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,099  19,040  1,88 

Oficial 1a electricista  h  0,098  22,860  2,24 

          Subtotal  4,12

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cable 0,6/1 kV RZ1‐K (AS), 1x150mm2  m  1,020  18,096  18,46 

          Subtotal  18,46

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  15.806,00

        Cost direct unitari  22,58

        Despeses generals  2,94

        Cost unitari  25,52
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 
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Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.17  Descripció:  Terminal metàl∙lic per la connexió de conductor de coure de 150m² a embarrat 
de coure o mecanisme de protecció d'instal∙lació elèctrica. Inclou 
subministrament, grimpat amb acabat termoretràctil i connexionat a embarrat 

Unitat:  Ut  Quantitat:  8,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.21  Descripció:  Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
endollada+munt.superf. 

Unitat:  m  Quantitat:  20,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,043  19,040  0,82 

Oficial 1a electricista  h  0,035  22,860  0,80 

          Subtotal  1,62

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tub rígid plàstic 
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.
=1250N 

m  1,020  1,909  1,95 

P.p.accessoris p/tubs rígids PVC  u  1,000  0,129  0,13 

          Subtotal  2,08

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  74,00

        Cost direct unitari  3,70

        Despeses generals  0,48

        Cost unitari  4,18
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.22  Descripció:  Tub rígid plàstic s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
endollada+munt.superf. 

Unitat:  m  Quantitat:  15,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,043  19,040  0,82 

Oficial 1a electricista  h  0,042  22,860  0,96 

          Subtotal  1,78

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tub rígid plàstic 
s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.
=1250N 

m  1,020  3,544  3,61 

P.p.accessoris p/tubs rígids PVC  u  1,000  0,129  0,13 

          Subtotal  3,74

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  82,80

        Cost direct unitari  5,52

        Despeses generals  0,72

        Cost unitari  6,24
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.29  Descripció:  Safata metàl∙lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm 
i amplària 200 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb elements de 
suport. Inclou elements de suport necessàris segons recorreguts especificats en 
els plànols. 

Unitat:  m  Quantitat:  9,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,074  19,040  1,41 

Oficial 1a electricista  h  0,163  22,860  3,73 

          Subtotal  5,14

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Coberta safat.met.reixa acer 
galv.calent,ample=200mm 

m  1,000  10,940  10,94 

Safata reixa acer galv.calent,50mmx200mm  m  1,000  7,628  7,63 

P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent 
ample=200mm,s/sup.horitz. 

u  1,000  3,535  3,54 

          Subtotal  22,11

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  245,25

        Cost direct unitari  27,25

        Despeses generals  3,54

        Cost unitari  30,79
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.31  Descripció:  Caixa de derivació rectangular plastificada, de 130x200 mm, amb grau de 
protecció IP‐65, muntada superficialment 

Unitat:  u  Quantitat:  5,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,129  19,040  2,46 

Oficial 1a electricista  h  0,428  22,860  9,78 

          Subtotal  12,24

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Caixa 
deriv.plastifi.,130x200mm,prot.IP‐65,p/munt.superf
. 

u  1,000  35,032  35,03 

P.p.accessoris caixa derivació rectang.  u  1,000  0,275  0,28 

          Subtotal  35,31

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  237,75

        Cost direct unitari  47,55

        Despeses generals  6,18

        Cost unitari  53,73
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.36  Descripció:  Safata metàl∙lica de reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 
mm i amplària 150 mm, col∙locada sobre suports horitzontals amb elements de 
suport 

Unitat:  m  Quantitat:  143,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,075  19,040  1,43 

Oficial 1a electricista  h  0,163  22,860  3,73 

          Subtotal  5,16

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Coberta safat.met.reixa acer 
galv.calent,ample=150mm 

m  1,000  9,057  9,06 

Safata reixa acer galv.calent,50mmx150mm  m  1,000  6,463  6,46 

P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent 
ample=150mm,s/sup.horitz. 

u  1,000  3,356  3,36 

          Subtotal  18,88

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  3.437,72

        Cost direct unitari  24,04

        Despeses generals  3,13

        Cost unitari  27,17
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.37  Descripció:  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a 
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i 
muntat superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris per salvar 
elements constructius de l'edifici 

Unitat:  m  Quantitat:  3,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,043  19,040  0,82 

Oficial 1a electricista  h  0,038  22,860  0,87 

          Subtotal  1,69

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tub rígid acer 
galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=400
0N,p/endollar 

m  1,020  6,052  6,17 

P.p.accessoris p/tubs rígids acer  u  1,000  0,206  0,21 

          Subtotal  6,38

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  24,21

        Cost direct unitari  8,07

        Despeses generals  1,05

        Cost unitari  9,12
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.38  Descripció:  Tub rígid d'acer galvanitzat, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a 
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i 
muntat superficialment. Inclou part proporcional d'accessoris per salvar 
elements constructius de l'edifici 

Unitat:  m  Quantitat:  31,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,043  19,040  0,82 

Oficial 1a electricista  h  0,045  22,860  1,03 

          Subtotal  1,85

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tub rígid acer 
galv.,DN=63mm,impacte=20J,resist.compress.=400
0N,p/endollar 

m  1,020  12,840  13,10 

P.p.accessoris p/tubs rígids acer  u  1,000  0,206  0,21 

          Subtotal  13,31

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  469,96

        Cost direct unitari  15,16

        Despeses generals  1,97

        Cost unitari  17,13
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.39  Descripció:  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada 

Unitat:  m  Quantitat:  32,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,017  19,040  0,32 

Oficial 1a electricista  h  0,029  22,860  0,66 

          Subtotal  0,98

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tub corbable corrugat PE,doble 
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 

m  1,020  2,680  2,73 

          Subtotal  2,73

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  118,72

        Cost direct unitari  3,71

        Despeses generals  0,48

        Cost unitari  4,19
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  4.40  Descripció:  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada 

Unitat:  m  Quantitat:  42,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  0,017  19,040  0,32 

Oficial 1a electricista  h  0,036  22,860  0,82 

          Subtotal  1,14

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tub corbable corrugat PE,doble 
capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada 

m  1,020  7,199  7,34 

          Subtotal  7,34

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  356,16

        Cost direct unitari  8,48

        Despeses generals  1,10

        Cost unitari  9,58
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  5.3  Descripció:  Subministrament    de quadre de proteccions. Armari metal∙lic amb porta per 
interior, proteccions part continua per inversor 110kW. Inclou dos fusibles de 
15A per string, 12 strings en total, premsaestopes de entrada/sortida i posta a 
terra. col∙locat i totalment connexionat. Característiques dels elements de 
protecció segons    plànols i esquemes unifilars. 

Unitat:  Ut  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  6.5  Descripció:  Subministrament i instal∙lació de quadre de proteccions. Armari metàl∙lic amb 
porta per interior, proteccions part alterna. Número d'elements de protecció, 
característiques i connexionats segons plànols i esquemes unifilars. Amb 
premsaestopes de entrada/sortida i posta a terra. Format per: ‐ 1 Interruptor 
automàtic magnetotèrmics de 160A/3F+N/15KA ‐ 1 Interruptor automàtic 
Diferencial toroïdal regulable amb actuador a magnetotèrmic en capçalera ‐ 2 
Interruptors automàtics magnetotèrmics de 16A/F+N/6KA ‐ 1 Interruptor 
automàtic Diferencial de 40A/30mA classe AC ‐ Ponts interiors entre equips i 
interruptors executat amb cablejat de Cu de característiques i secció segons 
REBT 

Unitat:  Ut  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  6.11  Descripció:  Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a sistema de mesura trifàsic 
individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, 
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de 
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb 
base de fusibles (inclou els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA 
tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 15 kA, 
sense protecció diferencial, col∙locat superficialment 

Unitat:  u  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant electricista  h  2,028  19,040  38,61 

Oficial 1a electricista  h  2,028  22,860  46,36 

          Subtotal  84,97

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

CPM TMF10, 80‐160A (55‐111 
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID 

u  1,000  612,816  612,82 

          Subtotal  612,82

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  697,79

        Cost direct unitari  697,79

        Despeses generals  90,71

        Cost unitari  788,50
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Partida:  7.1  Descripció:  Excavació en rases per instal∙lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

Unitat:  m³  Quantitat:  8,500 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó ordinari construcció.  h  0,265  15,880  4,21 

          Subtotal  4,21

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 
115 kW. 

h  0,265  40,482  10,73 

          Subtotal  10,73

        Cost direct total  126,99

        Cost direct unitari  14,94

        Despeses generals  1,94

        Cost unitari  16,88
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Anàlisi de preus unitaris 
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Signatura       
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Partida:  7.2  Descripció:  Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

Unitat:  m³  Quantitat:  0,800 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó ordinari construcció.  h  0,284  15,880  4,51 

          Subtotal  4,51

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 
115 kW. 

h  0,348  40,482  14,09 

          Subtotal  14,09

        Cost direct total  14,88

        Cost direct unitari  18,60

        Despeses generals  2,42

        Cost unitari  21,02
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Partida:  7.3  Descripció:  Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de 
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim 
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. 

Unitat:  m³  Quantitat:  1,700 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó ordinari construcció.  h  0,212  15,880  3,37 

          Subtotal  3,37

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de 
rases. 

t  1,800  7,467  13,44 

Cinta plastificada.  m  1,100  0,140  0,15 

          Subtotal  13,59

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.  h  0,010  33,427  0,33 

Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada 
de treball 70 cm, reversible. 

h  0,154  6,450  0,99 

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.  h  0,103  7,731  0,80 

          Subtotal  2,12

        Cost direct total  32,44

        Cost direct unitari  19,08

        Despeses generals  2,48

        Cost unitari  21,56
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  7.4  Descripció:  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra seleccionada procedent 
de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm 
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 

Unitat:  m³  Quantitat:  5,525 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó ordinari construcció.  h  0,303  15,880  4,81 

          Subtotal  4,81

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cinta plastificada.  m  1,100  0,140  0,15 

          Subtotal  0,15

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.  h  0,010  33,427  0,33 

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa 
de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. 

h  0,771  3,500  2,70 

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.  h  0,015  40,170  0,60 

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.  h  0,103  7,731  0,80 

          Subtotal  4,43

        Cost direct total  51,88

        Cost direct unitari  9,39

        Despeses generals  1,22

        Cost unitari  10,61
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Partida:  7.5  Descripció:  Banda cont.plàstic,color,30cm,col∙locada llarg rasa,20cm sota paviment,p/malla 
senyalitzadora 

Unitat:  m  Quantitat:  17,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Ajudant muntador  h  0,010  17,240  0,17 

          Subtotal  0,17

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Banda cont.plàstic,color,30cm  m  1,020  0,110  0,11 

          Subtotal  0,11

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  4,76

        Cost direct unitari  0,28

        Despeses generals  0,04

        Cost unitari  0,32
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Anàlisi de preus unitaris 
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Partida:  7.6  Descripció:  Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 15 cm de fondària com 
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
demolir 

Unitat:  m  Quantitat:  34,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Manobre especialista  h  0,170  22,440  3,81 

          Subtotal  3,81

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment  h  0,170  8,460  1,44 

          Subtotal  1,44

        Cost direct total  178,50

        Cost direct unitari  5,25

        Despeses generals  0,68

        Cost unitari  5,93
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Partida:  7.8  Descripció:  Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 15 cm 
d'espessor, para ús per als vianants, realitzat amb formigó HM‐15/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat 
superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat 
remolinat mecànic. 

Unitat:  m²  Quantitat:  8,500 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª construcció d'obra civil.  h  0,237  19,670  4,66 

Ajudant construcció d'obra civil.  h  0,350  17,340  6,07 

          Subtotal  10,73

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Morter decoratiu de rodolament per a paviment de 
formigó color blanc, compost de ciment, àrids de 
sílice, additius orgànics i pigments. 

kg  3,000  0,450  1,35 

Formigó HM‐15/B/20/I, fabricat en central.  m³  0,105  58,410  6,13 

          Subtotal  7,48

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Regla vibrant de 3 m.  h  0,016  3,826  0,06 

          Subtotal  0,06

        Cost direct total  155,30

        Cost direct unitari  18,27

        Despeses generals  2,38

        Cost unitari  20,65
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Partida:  7.17  Descripció:  Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Inclou cànon 
d'abocament a gestor autoritzat. 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de residus inerts de formigons, morters i 
prefabricats, produïts a obres de construcció i/o 
demolició, col∙locat a obra a peu de càrrega, inclús 
servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament 
per lliurament de residus. 

U  1,028  147,410  151,54 

          Subtotal  151,54

        Cost direct total  151,54

        Cost direct unitari  151,54

        Despeses generals  19,70

        Cost unitari  171,24
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Partida:  7.19  Descripció:  Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Unitat:  m³  Quantitat:  5,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.  h  0,102  35,220  3,59 

          Subtotal  3,59

        Cost direct total  17,95

        Cost direct unitari  3,59

        Despeses generals  0,47

        Cost unitari  4,06
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Partida:  7.20  Descripció:  Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Unitat:  m³  Quantitat:  5,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal∙lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 

m³  1,028  2,020  2,08 

          Subtotal  2,08

        Cost direct total  10,40

        Cost direct unitari  2,08

        Despeses generals  0,27

        Cost unitari  2,35
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  8.1  Descripció:  Arqueta de registre d'obra de fàbrica de dimensions interiors 50x50x100 cm, 
amb marc i tapa de fundició dúctil (classe de càrrega C‐250), sobre solera de 
formigó HM20/B/40/l de 15cm de gruix i reomplert lateral amb terra mateixa 
excavació.Inclòs accessoris i segellat dels forats realitzats. Totalment acabada 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª construcció d'obra civil.  h  1,434  19,670  28,21 

Ajudant construcció d'obra civil.  h  1,460  17,340  25,32 

          Subtotal  53,53

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per 
revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida 
(peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE‐EN 
771‐1. 

U  139,000  0,250  34,75 

Aigua.  m³  0,033  1,251  0,04 

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, 
color gris, categoria M‐5 (resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE‐EN 
998‐2. 

t  0,128  22,042  2,82 

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, 
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M‐15 
(resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat 
en sacs, segons UNE‐EN 998‐2. 

t  0,052  27,203  1,41 

Formigó HM‐30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, 
amb ciment SR. 

m³  0,195  76,281  14,87 

Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per pericó 
registrable, classe D‐400 segons UNE‐EN 124. 

U  1,000  172,067  172,07 

Conjunt d'elements necessaris per garantir el 
tancament hermètic al pas d'olors mefítics en 
pericons de sanejament, compost per: angulars i 
xapes metàl∙liques amb els seus elements de fixació 
i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris. 

Ut  1,000  5,639  5,64 

Col∙lector de connexió de PVC, amb tres entrades i 
una sortida, amb tapa de registre. 

U  1,000  32,563  32,56 

          Subtotal  264,16

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  317,69

        Cost direct unitari  317,69

        Despeses generals  41,30

        Cost unitari  358,99
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  8.13  Descripció:  Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de l'instal∙lació de generació fotovoltaica, inclosa p/p d'elements 
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. S'haurà 
de justificar tècnicament i econòmicament a la direcció facultativa. Serà 
condició necessària l'aprovació prèvia de la D.F. 

Unitat:  PA  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª construcció.  h  1,773  20,090  35,62 

Peó ordinari construcció.  h  1,773  15,880  28,16 

          Subtotal  63,78

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Aigua.  m³  0,026  1,251  0,03 

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, 
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M‐5 
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat 
en sacs, segons UNE‐EN 998‐2. 

t  0,019  32,621  0,62 

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE‐EN 
13279‐1. 

m³  0,510  67,612  34,48 

          Subtotal  35,13

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Perforadora amb corona diamantada i suport.  h  2,000  17,086  34,17 

          Subtotal  34,17

        Cost direct total  133,08

        Cost direct unitari  133,08

        Despeses generals  17,30

        Cost unitari  150,38
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  8.17  Descripció:  Subministrament i col∙locació d'armari de fusta com a envolvent de la nova 
TMF10 de generació amb porta batent d'amplada lliure de pas de 1m. 
Característiques, dimensions i tipologia de material iguals que l'armari existent. 
Inclou tractament previ i pintat de l'armari existent de tal manera que quedi 
uniforme l'acabat del conjunt d'armari de comptadors. 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª fuster.  h  0,475  22,300  10,59 

Ajudant fuster.  h  0,475  19,480  9,25 

          Subtotal  19,84

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Finestra de fusta d'iroko, sèrie Evo Wood 68 
"IRASTORZA", una fulla oscil∙lobatent, 800x600 mm, 
composta de fulla de 68x80 mm i marc de 68x70 
mm, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta 
massissa, acabat lasurat monocolor, mitjançant 
l'aplicació de tres capes de lasur, de 150 micres de 
gruix cadascuna, per a la protecció preventiva de la 
fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i d'alta 
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la 
intempèrie, amb capacitat per rebre un 
envidriament amb un gruix mínim de 24 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica 
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,3 W/(m²K), 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, 
segons UNE‐EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE‐EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 
C5, segons UNE‐EN 12210; ferramenta perimetral 
de tancament i seguretat, obertura mitjançant 
falleba de palanca i manilla Hoppe amb sistema 
Secustik® en colors estàndard, amb cargols d'acer 
per a la fixació de la fusteria, Segons UNE‐EN 
14351‐1. 

U  1,000  444,718  444,72 

          Subtotal  444,72

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  464,56

        Cost direct unitari  464,56

        Despeses generals  60,39

        Cost unitari  524,95
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  8.18  Descripció:  Estructura de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, de dimensions i 
característiques segons plànol de detall adjunt al projecte, realitzat amb formigó 
HA‐25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE‐EN 
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 135 kg/m³, executat en 
condicions complexes; Inclou muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat 
amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl∙lics 
modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, 
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència 
del formigó a l'encofrat. 

Unitat:  m³  Quantitat:  1,600 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª ferrallista.  h  1,081  21,890  23,66 

Oficial 1ª encofrador.  h  1,502  21,890  32,88 

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en 
obra del formigó. 

h  0,228  21,890  4,99 

Ajudant ferrallista.  h  1,376  19,320  26,58 

Ajudant encofrador.  h  1,639  19,320  31,67 

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra 
del formigó. 

h  0,910  19,320  17,58 

          Subtotal  137,36

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Acer en barres corrugades, UNE‐EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres sense elaborar, de 
varis diàmetres. 

kg  137,700  1,250  172,13 

Separador homologat per murs.  U  8,000  0,051  0,41 

Agent desemmotllant, a base d'olis especials, 
emulsionant en aigua, per a encofrats metàl∙lics, 
fenòlics o de fusta. 

l  0,200  1,535  0,31 

Panells metàl∙lics modulars, per encofrar murs de 
formigó de fins a 3 m d'altura. 

m²  0,044  170,265  7,49 

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per 
a murs de formigó a dues cares, de fins a 3 m 
d'altura, formada per tornapuntes metàl∙lics per a 
estabilització i aplomat de la superfície encofrant. 

U  0,044  234,114  10,30 

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

kg  1,755  1,276  2,24 

Passamurs de PVC per a pas dels tensors de 
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds. 

U  2,667  1,151  3,07 

Formigó HA‐25/F/20/XC2, fabricat en central.  m³  1,050  60,696  63,73 

          Subtotal  259,68

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  635,26

        Cost direct unitari  397,04

        Despeses generals  51,62

        Cost unitari  448,66
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  8.19  Descripció:  Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL‐150/B/20, fabricat en central i abocament des de 
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

Unitat:  m²  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en 
obra del formigó. 

h  0,007  21,890  0,15 

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra 
del formigó. 

h  0,014  19,320  0,27 

          Subtotal  0,42

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Formigó de neteja HL‐150/B/20, fabricat en central.  m³  0,105  49,524  5,20 

          Subtotal  5,20

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  5,62

        Cost direct unitari  5,62

        Despeses generals  0,73

        Cost unitari  6,35
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.1  Descripció:  Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge. 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.2  Descripció:  Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.3  Descripció:  Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 

Unitat:  U  Quantitat:  2,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó Seguretat i Salut.  h  0,224  16,640  3,73 

          Subtotal  3,73

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 

U  0,333  15,900  5,29 

Brida de niló, de 4,8x200 mm.  U  6,000  0,040  0,24 

          Subtotal  5,53

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  18,52

        Cost direct unitari  9,26

        Despeses generals  1,20

        Cost unitari  10,46
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.5  Descripció:  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 30 m de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal 
d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge terminal amb amortidor 
d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 2 ancoratges intermedis d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 
10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 4 pals d'acer inoxidable 
AISI 316, amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i 
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; 
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de 
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia 
d'ancoratge al suport. 

Unitat:  U  Quantitat:  2,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª Seguretat i Salut.  h  1,759  20,980  36,90 

Peó Seguretat i Salut.  h  2,638  16,640  43,90 

          Subtotal  80,80

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Fixació composta per tac químic, volandera i cargol 
d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 80 mm de 
longitud. 

U  28,000  3,920  109,76 

Ancoratge terminal d'acer inoxidable AISI 316, 
acabat brillant. 

U  1,000  19,480  19,48 

Ancoratge intermedi d'acer inoxidable AISI 316, 
acabat brillant. 

U  2,000  6,800  13,60 

Cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm 
de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils, 
inclús premsat terminal amb casquet de coure i 
guardacable en un extrem. 

m  31,500  5,360  168,84 

Tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i 
forquilla en l'extrem oposat. 

U  1,000  81,350  81,35 

Conjunt d'un subjectacables i un terminal manual, 
d'acer inoxidable. 

U  1,000  30,820  30,82 

Placa de senyalització de la línia d'ancoratge.  U  1,000  15,280  15,28 

Conjunt de dos precintes de seguretat.  U  1,000  18,490  18,49 

Protector per a cap, de PVC, color groc.  U  1,000  4,930  4,93 

Pal d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge, acabat brillant, per a fixació a 
parament horitzontal o vertical, o a element 
estructural. 

U  4,000  119,430  477,72 

Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant. 

U  1,000  95,760  95,76 

          Subtotal  1.036,03

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  2.233,66

        Cost direct unitari  1.116,83

        Despeses generals  145,19

        Cost unitari  1.262,02
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.6  Descripció:  Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de 
caigudes, de 12 m de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal 
d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge terminal amb amortidor 
d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer inoxidable AISI 
316, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 2 pals d'acer 
inoxidable AISI 316, amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta, amb ull en 
un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un 
terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos 
precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la 
línia d'ancoratge al suport. 

Unitat:  U  Quantitat:  3,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª Seguretat i Salut.  h  0,994  20,980  20,85 

Peó Seguretat i Salut.  h  1,491  16,640  24,81 

          Subtotal  45,66

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Fixació composta per tac químic, volandera i cargol 
d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 80 mm de 
longitud. 

U  16,000  3,920  62,72 

Ancoratge terminal d'acer inoxidable AISI 316, 
acabat brillant. 

U  1,000  19,480  19,48 

Cable flexible d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm 
de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils, 
inclús premsat terminal amb casquet de coure i 
guardacable en un extrem. 

m  12,600  5,360  67,54 

Tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i 
forquilla en l'extrem oposat. 

U  1,000  81,350  81,35 

Conjunt d'un subjectacables i un terminal manual, 
d'acer inoxidable. 

U  1,000  30,820  30,82 

Placa de senyalització de la línia d'ancoratge.  U  1,000  15,280  15,28 

Conjunt de dos precintes de seguretat.  U  1,000  18,490  18,49 

Protector per a cap, de PVC, color groc.  U  1,000  4,930  4,93 

Pal d'acer inoxidable AISI 316, amb placa 
d'ancoratge, acabat brillant, per a fixació a 
parament horitzontal o vertical, o a element 
estructural. 

U  2,000  119,430  238,86 

Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer 
inoxidable AISI 316, acabat brillant. 

U  1,000  95,760  95,76 

          Subtotal  635,23

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  2.042,67

        Cost direct unitari  680,89

        Despeses generals  88,52

        Cost unitari  769,41
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.11  Descripció:  Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per 
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra 
corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en 
el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de 
treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i 
els taps protectors en 3 usos. 

Unitat:  m  Quantitat:  50,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó Seguretat i Salut.  h  0,132  16,640  2,20 

          Subtotal  2,20

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Acer en barres corrugades, UNE‐EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres sense elaborar, de 
varis diàmetres. 

kg  0,310  1,250  0,39 

Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm 
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per 
ambdues cares en franges de color groc i negre. 

m  1,000  0,140  0,14 

Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, 
per a protecció dels extrems de les armadures. 

U  0,163  0,120  0,02 

          Subtotal  0,55

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  137,50

        Cost direct unitari  2,75

        Despeses generals  0,36

        Cost unitari  3,11
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.12  Descripció:  Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral 
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl∙lics, 
amortitzables en 20 usos. 

Unitat:  m  Quantitat:  34,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó Seguretat i Salut.  h  0,110  16,640  1,83 

          Subtotal  1,83

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color 
groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor 
de tub, amb dos peus metàl∙lics, inclús placa per a 
publicitat. 

U  0,020  51,770  1,04 

          Subtotal  1,04

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  97,58

        Cost direct unitari  2,87

        Despeses generals  0,37

        Cost unitari  3,24
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.13  Descripció:  Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel∙la d'acer, 
de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 
0,87 m, amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg 
de capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, baranes laterals de 1 m 
d'altura, amb travesser lateral, amortitzable en 20 usos. Inclús elements de 
fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt. 

Unitat:  U  Quantitat:  2,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó Seguretat i Salut.  h  0,110  16,640  1,83 

          Subtotal  1,83

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Passarel∙la de vianants d'acer, de 1,5 m de longitud 
per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada 
útil de 0,87 m, amb plataforma de superfície 
antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de 
capacitat de càrrega, entornpeus laterals de 0,15 m, 
baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser 
lateral. 

U  0,050  387,540  19,38 

          Subtotal  19,38

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  42,42

        Cost direct unitari  21,21

        Despeses generals  2,76

        Cost unitari  23,97
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  10.14  Descripció:  Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre 
i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

Unitat:  U  Quantitat:  2,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Peó Seguretat i Salut.  h  0,110  16,640  1,83 

          Subtotal  1,83

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb 
accessoris de muntatge, segons UNE‐EN 3. 

U  0,333  43,820  14,59 

          Subtotal  14,59

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  32,84

        Cost direct unitari  16,42

        Despeses generals  2,13

        Cost unitari  18,55
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  11.1  Descripció:  Legalització elèctric de la instal∙lació de baixa tensió segons REBT. Inclou 
projecte tècnic i certificat final d'obra firmats per tècnic facultatiu i visats per 
col∙legi professional, certificat d'instal∙lador elèctric, acta favorable d'entitat 
d'inspecció i control, registre i obtenció de RISCIC. Taxes de visat, d'entitat 
d'inspecció i control i de la Generalitat incloses. 

Unitat:  PA  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  0,00

        Cost direct unitari  0,00

        Despeses generals  0,00

        Cost unitari  0,00
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Anàlisi de preus unitaris 

Obra: Executiu FV COMPARTIDA AJ.PORQUERES 

Signatura       
Data  30 de Juliol de 2024  

 

Partida:  11.3  Descripció:  Caixa de ventilació per local tècnic amb filtres, motor per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, grau de 
protecció IP55, carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent, potència 
absorbida 16 W, cabal màxim 110 m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i accessoris. 

Unitat:  U  Quantitat:  1,000 

A. Mà d'obra           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari ( € )  Preu total (€) 

Oficial 1ª muntador.  h  0,850  22,630  19,24 

Ajudant muntador.  h  0,850  19,330  16,43 

          Subtotal  35,67

B. Material           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

Caixa de ventilació per local tècnic amb filtres, 
motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz 
de freqüència, amb protecció tèrmica, grau de 
protecció IP55, carcassa exterior d'acer galvanitzat 
en calent, potència absorbida 16 W, cabal màxim 
110 m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. 

U  1,000  223,620  223,62 

Accessoris i elements de fixació de caixa de 
ventilació centrífuga. 

U  1,000  11,550  11,55 

          Subtotal  235,17

C. Maquinària           

Descripció  Unitat  Quantitat  Preu unitari (€)  Preu total (€) 

          Subtotal  0,00

        Cost direct total  270,84

        Cost direct unitari  270,84

        Despeses generals  35,21

        Cost unitari  306,05
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