DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra:	RAM 2024, ALS SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL (I): INSTITUT ESCOLA GUILLEM DE BALSARENY (BALSARENY), ESCOLA JAUME BALMES (CASTELLBELL I EL VILAR) I ESCOLA JACINT VERDAGUER (SANTA EUGÈNIA DE BERGA)

Clau:	XMH-24509


A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

· Pressupost en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l’indicat en el present annex.


RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES 

	
PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC


	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import del pressupost de Seguretat i Salut	417.364,86	€

	
Despeses Generals (13%)	54.257,43	€

	Benefici Industrial (6%)	25.041,89	€

	
Subtotal	496.664,18	€

	
IVA  (21% )	104.299,48	€


	
Press. Exec. Contracte (PEC)	600.963,66	€






NOTA: el termini d’execució de les obres serà de 3 mesos. 


1.-  INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL PER ALS LICITADORS

El cost de la seguretat i salut està inclòs dins dels preus unitaris de les partides d’obra a executar.

2.-  PRESSUPOST

2.1.-  Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

2.2.-  Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

2.3.-  S’han recodificat les següents partides:

	CODI PROJECTE
	CODI “SUPORT INFORMÀTIC”

	B07F-0LT6
	D07F-0LT6

	KY00I13B
	PPAUI13B

	KY00I1L1
	PPAUI1L1

	KY00I1L2
	PPAUI1L2

	KY00I1W1
	PPAUI1W1



2.4.-  Partides PPAUI13B, PPAUI1L1, PPAUI1L2 i PPAUI1W1: s’ha modificat la unitat d’amidament de “u” a “pa” i s’ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

2.5.-  En el banc de preus s’han trobat elements simples de mà d’obra repetits amb diferent codi i diferent preu. És per això que s’han modificat els preus de tots els elements de mà d’obra següents, 

	ELEMENT
	PREU MODIFICAT

	Manobre: A0140000 i A0D-0007
	23,87

	Manobre especialista: A0150000 i A0E-000A
	24,69

	Oficial 1a paleta: A0122000 i A0F-000T
	28,57


Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

2.6.-  S’ha modificat el preu de l’element BAF228W4 de 274.01 € a 280,07 €, amb la qual cosa el preu de la partida EAF228W4 s’ha modificat de 441,54 € a 448,51 €.
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