



Expedient: 2139/2024

Assumpte: Contractacions derivades d'ACORD MARC

- Serveis tècnics necessaris per a la REDACCIÓ DE PROJECTE i DIRECCIÓ DE LES OBRES de "Millores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall"

Isabel Beltran Muñoz, Secretària general de l'Ajuntament de Lliçà de Vall,

CERTIFICO:

Que en sessió ordinària de la Junta de Govern de data 25 de juny de 2024, s'acordà:

El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 32/2022, de data 25 d'abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 2 de desembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat seleccionades en l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen amb el següent ordre classificatori:

Lot 9: Redacció de projectes i direcció d'obres d'urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconnexions a la demarcació de Barcelona.

- 1- UTE ICC-T24
- 2- REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
- 3- TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L.
- 4- COESTECNIC, SLP
- 5- DOPEC, SL
- 6- TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, SL
- 7- SBS SIMÓN I BLANCO, SL
- 8- VORA-AJTECNICS
- 9- **GESA S.L**
- 10- PIÑOL SANJAUME, SL
- 11- BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
- 12- GLOBALMANAGEMENTBCN CONSULTANT, S.L.
- 13- PROIDO CONSULTORS SL
- 14- ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL
- 15- META ENGINEERING, S.A.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d80ea65ec576473e8bac9dc3bd143c06001

Data document: 26/06/2024

Url de validació <https://seu.lissadevall.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Classificador: Certificat -



- 16- BERRYSAR SL
- 17- ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL
- 18- CENTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES SL (CEDIPSA SL)
- 19- CIG ENGINYERIA SLP
- 20- ROSELLÓ-SANGENÍS ARQUITECTES S.C.P.
- 21- ENGINYERIA SORTEC SL
- 22- URBIMEC ENGINEERING CONSULTANCY SL
- 23- JORNET LLOP PASTOR
- 24- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
- 25- 4 RATLLES ARQUITECTES SLP
- 26- ESTUDI CUYAS 38 SL
- 27- BENNASAR & DINDAREANU ARQUITECTURA SCP
- 28- MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES, SLP
- 29- PIGRA ENGINEERING SL
- 30- BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP
- 31- CAAS ARQUITECTES SLP
- 32- ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES

En data 20 de gener de 2023, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra, licitat per part del CCDL.

En data 8 de maig de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2021.05), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de maig de 2023. El 12 de maig es procedeix a la formalització.

Necessitat a satisfer:

El municipi de Lliçà de Vall, està configurat per unes 11 urbanitzacions. Aquests sectors es varen urbanitzar en els anys 60 i 70.

Això vol dir que hi ha uns 41 Km. de longitud de carrer urbans en aquests sectors.

El paviments existents, en la majoria d'aquest carrers són de formigó, el quals, al llarg del temps estan patint diverses patologies, com esquerdes, desnivells al paviment,...

En aquest cas, s'han detectat una sèrie de carrers amb patologies, en els quals s'hauria de realitzar uns treballs de millora, tant de la subbase com de la capa de rodament.

Aquest carrers són: carrer Sant Pere, de la Pineda, Sant Ramon, Sant Vicenç i Torrent.

Conseqüentment els tècnics municipals consideren necessari contractar dels serveis tècnics per a la redacció d'un projecte i supervisió tècnica de les obres de "Millores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall".

Característiques del contracte:

- Tipus de contracte: Serveis
- Objecte del contracte: Serveis tècnics necessaris per a la redacció del projecte i supervisió tècnica de les obres de "Millores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall"

- Procediment de contractació: ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIIS DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, (Exp.2021.05) LOT 9(Lot 9:Redacció de projectes i direcció d'obres d'urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconnexions).
- Tipus de Tramitació: ordinària
- Codi CPV: 71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
- Valor estimat del contracte: 12.782,00 €
- Pressupost base de licitació IVA exclòs: 12.782,00 €
- IVA%: 2.684,22 €
- Pressupost base de licitació IVA inclòs: 15.466,22 €
- Durada de l'execució: 1 mesos (estudis tècnics i projecte) +3 mesos (durada aproximada de l'obra.)
- Durada màxima: Vinculada a la recepció final de l'obra.
- Adjudicatari: GESTIO D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA, S.L.
- Aplicació pressupostària: 2024.2.151.61903 Millores als barris.

En data 29 de maig de 2024 l'arquitecte tècnic municipal emet informe favorable sobre la necessitat de contractar els serveis tècnics necessaris per a la redacció del projecte i supervisió tècnica de les obres de "Millores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall".

S'ha emès informe jurídic de la Secretària general amb data 7 de juny de 2024, donant la conformitat al procediment que s'ha seguit.

Consta a l'expedient informe de la Intervenció municipal de data 11 de juny de 2024 en sentit favorable.

Fonaments de dret:

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 3a de la LSCP i la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

L'Acord marc té per objecte determinar els serveis de redacció de projectes d'obres, instal·lacions, i la direcció d'obra i altres prestacions relacionades que podran contractar les entitats destinatàries d'aquest Acord marc.

Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 32/2022, de data 25 d'abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de l'entitat que regeixen l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.05).

La competència per a l'adopció d'aquest acord correspon a l'alcalde d'acord amb l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53.1.g) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. No obstant aquesta competència s'ha delegat a la Junta de Govern Local mitjançant Decret d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2023 publicat al BOPB de data 2 d'agost de 2023.

S'acorda:

Primer.- DISPOSAR de l'adhesió de l'Ajuntament de Lliçà de Vall al contracte basat (Exp. 2021.05) de serveis tècnics per a la redacció del projecte i supervisió tècnica de les obres de "Milliores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall".

Segon.- APROVAR els Documents de Licitació corresponents al contracte basat.

Tercer.- APROVAR la contractació a l'empresa GESTIO D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA, S.L., pels serveis tècnics per a la redacció del projecte i supervisió tècnica de les obres de "Milliores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall" per valor total de 12.782,00 € (IVA no inclòs), d'acord amb l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària del lot número 9.

Quart.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de 15.466,22 € (IVA inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2024, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2.151.61903 Milliores als barris.

Cinquè.- NOTIFICAR l'adopció d'aquest acord a l'empresa GESTIO D'ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA, GESA, S.L., de l'adhesió al contracte basat en l'acord marc per a la contractació dels serveis tècnics per a la redacció del projecte i supervisió tècnica de les obres de "Milliores del paviment de diferents carrers del municipi de Lliçà de Vall".

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l'ACM als efectes oportuns.

Setè.- PUBLICAR en el registre de contractes el contracte actual.

Vuitè.- TRASLLADAR aquests acords als diferents àmbits de gestió afectats de l'Ajuntament de Lliçà de Vall, a la Intervenció i Tresoreria municipal.

I, per a què consti, expedeixo aquest certificat, el text del qual queda condicionat a la redacció definitiva de l'acta, d'ordre i amb el vist i plau de l'Alcalde.