

3.3 Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/10/24

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	ESTINTOLAMENTS	7.329,63
Títol 3	01.03.02	ESCALES ESTRUCTURALS	23.266,03
Títol 3	01.03.03	PARETS DE BLOC	2.948,81
Títol 3	01.03.04	BANCADES MÀQUINES COBERTA	16.139,79
Títol 3	01.03.05	REPARACIONS ESTRUCTURALS	82.437,30
Títol 3	01.03.06	PONT DE RELIGA	20.610,33
Capítol	01.03	INTERVENCIIONS D'ESTRUCTURA	152.731,89
Títol 3	01.05.01	DIVISÒRIES PREFABRICADES DE PYL	187.776,17
Títol 3	01.05.02	PARETS CERÀMICA	34.292,32
Títol 3	01.05.03	DIVISÒRIES FENÒLIQUES BANYS	39.797,00
Capítol	01.05	RAM DE PALETA	261.865,49
Títol 3	01.06.01	ENRAJOLATS BANYS	46.702,85
Títol 3	01.06.02	CELS RASOS	140.680,01
Títol 3	01.06.03	ARREBOSSAT	4.194,08
Títol 3	01.06.04	ACABAT INTERIOR ALUMINI	133.819,77
Títol 3	01.06.05	FUSTA FONOABSORBENT AUDITORIS	113.558,80
Títol 3	01.06.06	PINTURES	67.836,87
Títol 3	01.06.07	REVESTIMENT IGNÍFUG	4.128,20
Títol 3	01.06.08	REVESTIMENT XAPA P4	12.433,98
Capítol	01.06	REVESTIMENTS D'ARQUITECTURA	523.354,56
Títol 3	01.08.01	Portes Interiors	97.866,12
Títol 3	01.08.02	Finestres fixes de vidre	7.779,59
Títol 3	01.08.03	Portes BIES	4.001,97
Capítol	01.08	FUSTERIA INTERIOR	109.647,68
Títol 3	01.10.02	ESCALA METÀL·LICA	134.203,30
Títol 3	01.10.03	BARANA METÀL·LICA	20.622,07
Capítol	01.10	MANYERIA	154.825,37
Títol 3	01.11.01	FONTANERIA	27.526,91
Títol 3	01.11.02	EVAQUACIÓ D'AIGÜES	22.513,59
Títol 3	01.11.03	TÈRMiques I VENTILACIÓ	1.062.884,17
Títol 3	01.11.04	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	145.671,06
Títol 3	01.11.05	ELECTRICITAT	550.700,65
Títol 3	01.11.06	TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS	129.646,94
Títol 3	01.11.07	SEGURETAT I ANTI-INTRUSIÓ	30.077,23
Títol 3	01.11.08	SISTEMA DE GESTIÓ EDIFICI BMS	186.184,72
Títol 3	01.11.09	EXUTORIS EXUTORIS	23.819,65
Títol 3	01.11.10	ENLLUMENAT	212.483,96
Títol 3	01.11.11	EQUIP ELEVADOR	117.409,72
Capítol	01.11	INSTAL·LACIONS GENERALS	2.508.918,60
Títol 3	01.15.01	Griferia i Sanitaris	123.406,44
Títol 3	01.15.02	Envidraments i miralls	5.335,68
Títol 3	01.15.03	Complements de bany	18.472,53
Capítol	01.15	EQUIPAMENTS VARIS I SANITARIS	147.214,65
			3.858.558,24
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.02	ENDERROCS	167.685,18
Capítol	01.03	INTERVENCIIONS D'ESTRUCTURA	152.731,89
Capítol	01.04	COBERTA	33.841,73
Capítol	01.05	RAM DE PALETA	261.865,49

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/10/24

Pàg.: 2

Capítol	01.06	REVESTIMENTS D'ARQUITECTURA	523.354,56
Capítol	01.07	PAVIMENTS	191.438,77
Capítol	01.08	FUSTERIA INTERIOR	109.647,68
Capítol	01.09	FUSTERIA EXTERIOR	572.497,34
Capítol	01.10	MANYERIA	154.825,37
Capítol	01.11	INSTAL·LACIONS GENERALS	2.508.918,60
Capítol	01.12	SENYALÈCTICA	19.566,20
Capítol	01.13	AJUDES DE RAM DE PALETA	75.225,53
Capítol	01.14	CORTINES CORTINES TALLAFOCS + BRISE SOLEIL	51.191,64
Capítol	01.15	EQUIPAMENTS VARIS I SANITARIS	147.214,65
Capítol	01.20	SEGURETAT I SALUT	19.667,79
Capítol	01.30	CONTROL DE QUALITAT	13.222,00
Capítol	01.40	GESTIÓ DE RESIDUS	37.819,87
Obra	01	Pressupost REHABILITACIÓ EDIFICI CC2	5.040.714,29

5.040.714,29

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost REHABILITACIÓ EDIFICI CC2	5.040.714,29
			5.040.714,29

vividarquitectura.com
info@vividarquitectura.com

Av. Rius i taulet nº 4, 08172, Sant Cugat del Vallès
T +34 615 442 327