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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec té per objecte establir les bases per a la contractacié del manteniment
de les instal-lacions del Centre Corporatiu de I'lCS per tal d'aconseguir I'0ptim estat
de conservacio i servei de cadascun dels elements inclosos al contracte, segons les
especificacions detallades als seguents apartats del present plec i a la vegada
assegurar el compliment de les normatives vigents sobre les instal-lacions, tant pel
que fa a les inspeccions per les EIC, com per les revisions normatives. El contingut i
treballs d’aquest contracte de manteniment es descriuen en detall als seguents
apartats del present plec, on s'estableixen les bases de contractacio especifiques.

2. ABAST | AMBIT DE LA CONTRACTACIO

Les plantes de l'edifici en les quals s'ha de realitzar el Pla de Manteniment objecte
d'aquest Plec, estan integrades per les seguents zones:

Planta Zones Actuacio
Soterrani 2 Completa (900 m? aprox.)
Soterrani 1 Completa (3100 m? aprox.
Planta Baixa

Planta Primera

)
Completa (3100 m? aprox.)
Completa (2600 m? aprox.)

Planta Segona

Completa (2600 m? aprox.)

Planta Tercera

Completa (2600 m? aprox.)

Planta Quarta

Fora de I'abast del contracte

Planta Cinquena

Completa (2600 m? aprox.)

Planta Sisena

Completa (2600 m? aprox.)

Coberta

Completa (2600 m? aprox.)

La relacié de superficies no té caracter fix, i estara sotmesa a modificacions que

consideri I'lCS.

Pel que fa al manteniment de les instal-lacions de Proteccidé Contra Incendis, també
s’inclouen en el contracte els locals annexos seguents:
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Tipus local Adrecga
Oficines CATAC Via Laietana 57 4° 12 — 08003 Barcelona
Magatzem C/Santander 42-48 local 3 — 08020 Barcelona
Oficines Fundaci6 Jordi Gol | Gran Via de les Corts Catalanes 587 — 08007
Barcelona

2.1. CATEGORIES DE MANTENIMENT
Existeixen els nivells de manteniment que es descriuen als seguents apartats:

Categoria 2. Instal-lacions eléctriques d’alta, mitja i baixa tensio; i altres afins.

A tall d’exemple, i de forma general (no especifica), les instal-lacions i altres elements
incloses en I'abast del contracte, son les que es relacionen a continuacié.

2.1 Electricitat en baixa i mitja tensio:
Escomeses i comptadors
Quadres generals de distribucio i secundaris
Derivacions
Quadres electrics interiors i exteriors
Preses de corrent i connexions d'aparells
Equips de compensacio d'energia reactiva
Xarxa de terra
Equips d'enllumenat interiors i exteriors, i emergéncies
Instal-lacions interiors i linies
Sistemes de prevencio de sobretensions i proteccié amb parallamps
Mecanismes, proteccions, etc.
Allargadors de preses de corrents i bases multiples
. Transformadors
Bateries de condensadors
Altres afins

O3 TFTTITQ@QTOAO0TD

2.2 Grups electrogens:
a. Grups electrogens
b. Equips auxiliars
c. Altres afins

2.3 SAl:
a. Bateries de SAl's
b. Rectificador, ondulador, carregador, inversors
c. Altres afins

Categoria 3. Instal-lacions de climatitzacio i calefaccid, i de xarxes de combustibles i
altres afins
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A tall d'exemple, i de forma general (no especifica), les instal-lacions i altres elements
per cada edifici incloses en l'abast del contracte son les que es relacionen a
continuacio.

3.1 Climatitzaci6 (calefaccio, aire condicionat)
a. Equips generadors de fred o calor (plantes refredadores, bombes de calor,

sistemes VRV, calderes,...)

Climatitzadors

Motobombes, bombes de circulacio

Acumuladors

Vasos d'expansio

Bescanviadors

Quadres de forca

Equips autonoms de climatitzacio (splits, portatils, de finestra,...)

Equips terminals (radiadors de xapa o de ferro, fancails,...)

Difusors, reixetes,...

Xarxes de distribucio, comportes, elements de difusio, valvules i accessoris,

aillaments

l.  Ventilacié i extraccio de fums

m. Desguassos de condensats d’equips de clima, de calderes de condensacio,
fancoils, climatitzadors, etc.

n. Informes de qualitat de I'aire interior segons RITE

Altres afins

AT T Se@meao0T

o

3.2 Xarxes de combustibles: Gas i/o Gasoil.
Comptadors

Escomeses

Xarxes distribucié

Valvules

Regulacio i filtrat

Xemeneies

Diposits d’emmagatzematge
Elements de seguretat i control

Altres afins

mTQ@mPoao0oTw

2.2 INSTAL-LACIONS | SISTEMES INCLOSOS EN L’ABAST
L’inventari de les instal-lacions objecte del servei de manteniment integral son
orientatives (no sén exhaustives, i poden haver-hi variacions). A nivell informatiu, a
'Annex 1 i annex 1.1; s’ajunta un quadre resum dels equips més rellevants de les
instal-lacions.

L’inventari d’instal-lacions a mantenir no té caracter fix, poden ésser objecte de canvis,
addicions o supressions en funcié de les necessitats organitzatives de I'ICS. En cas
d’ampliacions de l'inventari al llarg del contracte (ampliaci6 del numero d’equips i
instal-lacions fins a un increment del 20%), també estaran incloses dins el preu inicial
de licitacié d’aquest contracte (essent obligatori efectuar també les tasques de
manteniment previstes d’aquests equips addicionals) sense cap cost addicional per
I'ICS (sempre i quant no hi hagi increment de superficie).
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L’empresa adjudicataria assumira, en tot alldo que correspon als treballs objecte
d’aquest contracte, la funci6 d’empresa mantenidora legal davant de qualsevol
organisme oficial.

L’empresa adjudicataria sera responsable:

- Del manteniment, subministrament, reposicio i substitucié de tots els equips,
elements i materials que composen les instal-lacions incloses a I'abast.

- De les revisions reglamentaries de tots els equips o instal-lacions d’acord com a
minim amb els terminis reglamentaris.

- De realitzar una revisio anual amb el fabricant dels equips singulars.

- D’informar per escrit a 'lCS de qualsevol deficiéncia o defecte de funcionament o
incompliment de normativa que es pogués observar.

- De conservar tota la documentacié justificativa de les operacions que es realitzin.

- De totes les actuacions de manteniment de qualsevol tipus independentment de
les causes que la motivin, excepte vandalisme o per fi de la vida util.

- Dels tramits de normalitzacio i legalitzacié de les instal-lacions davant les
companyies de serveis, Ajuntaments o Generalitat.

- De la neteja i bon estat de conservacié de les sales técniques i patis
d’instal-lacions.

2.3. PRIMERES ACTUACIONS
L’empresa adjudicataria sera la responsable técnica dels plans de conservacio,
manteniment, optimitzacid i operativitat de l'edifici i instal-lacions del centre. La
supervisio d’aquests plans sera responsabilitat del propi Institut Catala de la Salut,
funcié que desenvolupara el Responsable Técnic i I'’Area d’Infraestructures, Serveis
Tecnics i Patrimoni.

De manera general, 'empresa adjudicataria haura de:

- Conservar l'edifici i les instal-lacions objecte del contracte en perfecte estat d’us,
funcionament i aspecte.

- Mantenir les instal-lacions, no tan sols en la forma que prescriu la normativa vigent,
siné també mitjangant un programa complert d’accié preventiva i les actuacions
correctives pertinents. Aquestes accions persegueixen mantenir una qualitat en el
manteniment del Centre.

- Controlar i informar dels consums d’energia i aigua, d’acord amb el model annex.
Informar de les situacions referents a I'is i estalvi d’energia i aigua, assessorar i
proposar solucions de millora d’aquestes situacions i/o les contractacions amb les
companyies subministradores.

Totes les operacions de manteniment preventiu, normatiu i correctiu es regiran, a més
de les especificacions d’aquest plec, amb el marc normatiu detallat en el Plec de
Condicions Técniques.
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3. TIPUS D’INTERVENCIO DE MANTENIMENT

Les intervencions a realitzar, per a cada una de les Categories de manteniment
definides, en els elements citats anteriorment es divideixen en:

- Manteniment Normatiu i Preventiu
- Manteniment Correctiu

3.1. MANTENIMENT NORMATIU | PREVENTIU
Es el conjunt d’actuacions destinades a garantir la maxima disponibilitat dels equips i
instal-lacions, evitant avaries, i augmentant el seu temps de vida util i mantenint el seu
valor patrimonial. Aquest tipus de manteniment consta d'una série d'accions
sistematiques i necessaries per conservar i garantir el bon funcionament de I'edjfici i
les seves instal-lacions, i ve determinat pel pla de manteniment preventiu de I'edjifici,
que es divideix en:

- Preventiu: Es tracta de les operacions de manteniment determinades per les
bones practiques per a cada especialitat.

- Normatiu: Es tracta de les operacions de manteniment preventiu determinades
per normativa d'ambit nacional, autondmic o municipal.

A T'Annex 2, s’adjunten les gammes de manteniment normatiu i preventiu per a
cadascuna de les categories de manteniment d’instal-lacions.

El programa de manteniment normatiu i preventiu a realitzar i quadre d'actuacions de
manteniment indicats a 'Annex 2, és d'obligat compliment. Aquest programa i quadre
d’actuacions s’haura d’actualitzar en cada moment per adaptar-se a cada canvi
normatiu que es pugui produir al llarg del contracte. Cada accié de manteniment, té la
finalitat d'evitar un mal funcionament posterior del equip o sistema, i per tant, el nivell
de qualitat de funcionament d'un element durant la seva vida util ha de ser constant.

L’empresa adjudicataria haura de complir, com a minim, els plans de manteniment
proposats per I'lCS que seran revisats, validats i, eventualment ampliats amb totes
aquelles operacions que I'empresa adjudicataria consideri necessaries per a
aconseguir un bon manteniment de les instal-lacions objecte d'aquest plec.

L’adjudicatari haura de realitzar la planificacié del manteniment preventiu, seguint les
seguents directrius:

e Un Planning anual

e Quadre de detall de les actuacions preventives especifiques a realitzar segons
les instal-lacions i elements existents

o Periodicitat assignada a cada una de les actuacions, que en cap cas podra ser
inferior a la indicada en 'Annex 2, o a les Normatives especifiques d’aplicacid
en cada element/instal-lacio; i especialment RITE i CTE.

Atés que tots els elements a mantenir sén coneguts i que les actuacions de
manteniment preventiu es caracteritzen per la seva periodicitat, es sistematitzara el
procés de forma que es coneguin i quedin registrades al GMAO per endavant les
necessitats en termes d'hores, personal i materials, i planificar aixi totes les actuacions
preventives que s'han de dur a terme a partir de | ‘inventari, que haura de ser
incorporat i/o actualitzat per | ‘empresa adjudicataria.
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Per a aquelles operacions de manteniment preventiu que tinguin una periodicitat
superior a un any, la data de referéncia que es realitzara sera la de la ultima realitzacio
de la mateixa operacio, en cap cas la data d'inici del contracte.

Quan durant l'execucid de les operacions de manteniment preventiu, 'empresa
adjudicataria es troba amb alguna contingéncia, les solucionara en el mateix moment
i quan aix0 no sigui possible, avisara als responsables de I'ICS, especialment en els
casos que requereixen una substitucid d'algun equip o component. L'empresa
adjudicataria estara obligada a informar als responsables de I'ICS de totes aquestes
contingencies, indicant la soluci6, tant técnica com economica, que es més adequada
adoptar.

En el manteniment normatiu s'aplicara de forma rigorosa el que prescriu la normativa
vigent (Departament d'Industria, Reglament de Baixa Tensio, Reglament
d'instal-lacions Termiques d'Edificis, Reglament d’instal-lacions Frigorifiques,
Reglament d'Aparells a Pressié, Codi Téecnic de I'Edificaciod, etc.).

En principi, sén subjectes de manteniment normatiu, entre altres que indiqui la
normativa vigent, els elements seguents:

e Instal-lacions Térmiques dels Edificis. Les maquines frigorifiques, plantes
refredadores, bombes de calor, calderes, etc.

e Calderes, bescanviadors i xemeneies, etc.

e Aparells de pressio, etc.

e Xarxes i sistemes d’emmagatzemament i distribucié de combustibles, liquids o
gasosos.

o Sistemes d’analisi de la qualitat de l'aire.

També anira a carrec de l'empresa adjudicataria:

e Lesrevisions normatives periodiques i els certificats de manteniment periodics.
e La contractacio d'una Empresa d'Inspeccio i Control (OCA) per a realitzar totes
les inspeccions reglamentaries d'acord amb la normativa vigent.

La no realitzacié en temps i forma de les revisions periodiques durant el periode de
contracte sera motiu de falta molt greu i s'aplicaran les penalitzacions establertes.

L'empresa adjudicataria té I'obligacid d'informar amb un termini de 15 dies de les
inspeccions que es realitzaran i comunicar-hi als responsables de I'ICS, per que hi
pugui estar present.

L'adjudicatari del manteniment lliurara una copia, al responsable técnic de I'ICS, de
I'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

Les revisions/inspeccions normatives es faran abans de la seva caducitat o, de forma
immediata, si a 'entrada de 'empresa adjudicataria ja hagués caducat. En aquest ultim
cas, aniria a carrec del ICS.

De totes formes, com a norma general, durant el periode de la ultima prorroga del
contracte, les empreses adjudicataries hauran de realitzar totes les revisions i
inspeccions normatives que corresponguin dins de I'any en curs, en un nombre
proporcional al periode de temps que quedi pendent en aquell any, fins la finalitzacio
del contracte. Com que algunes d’aquestes revisions i inspeccions son amb caracter
anual, es pactaran amb el Responsable Técnic d’Infraestructures.
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L'incompliment en la realitzacié en temps i forma d'alguna de les inspeccions/revisions
periodiques reglamentaries, no comunicar la resolucié de deficiéncies al Departament
d'Industria o no fer arribar a I'lCS les inspeccions/revisions i/o comprovant conforme
qgue s'ha registrat al Departament d'Industria la resolucié de deficiéncies, es considera
una falta greu i comportara una penalitzacio.

Les actuacions que s’hagin de realitzar a resultes d’una acta d’inspeccié d’'una OCA,
seran a carrec de I'empresa adjudicataria si sén consequéncia de defectes de
manteniment preventiu i/o correctiu.

L’ICS es reserva el dret de consensuar amb I'adjudicatari la OCA que realitzara les
inspeccions periodiques sempre i quan sigui per raons técniques justificables.

En el cas que s’hagin de repetir revisions, inspeccions, o s’hagin trobat deficiéncies
que s’han de corregir o0 qualsevol altre cas, sera a carrec de I'adjudicatari assumir el
cost de totes aquestes repeticions.

Es responsabilitat de 'empresa adjudicataria, la notificacié a I''CS de qualsevol canvi
de la legislaci6, durant la vigéncia del contracte, que comporti la modificacio total o
parcial del present plec de condicions.

3.2. MANTENIMENT CORRECTIU
Es tracta d'aquelles activitats dirigides a la restitucié de les condicions operatives d'un
equip o instal-lacid, quan aquest ha sofert una avaria, amb l'objectiu que la seva
disponibilitat sigui el maxim possible.

El manteniment correctiu pot sorgir d’avisos efectuats pels usuaris del centre o del
personal d’Infraestructures de I'ICS. Aixi mateix, el manteniment correctiu pot sorgir
de les deficiencies detectades per la propia adjudicataria quan estigui efectuant un
manteniment normatiu i preventiu.

En el cas de detectar una avaria o deficiencia en el funcionament d'un equip, element
o instal-lacié, 'empresa adjudicataria procedira a la seva reparacié o substitucié
(incloent els mitjans auxiliars i/o de seguretat) sense cap cost addicional (quan sigui
inferior al limit establert per a la franquicia). Dins del manteniment correctiu hauran de
distingir-se dos tipologies d’incidéncies:

1) Incidéncies Urgents:

Per incidéncia urgent s’entén aquella que es pot produir en qualsevol equip o
instal-lacié del centre que pugui ocasionar una interferéncia greu o aturada total o
parcial en l'activitat del Centre, o un perill per a les persones i els béns que es troben
en ell. També tindran aquesta consideracid, les intervencions que s’hagin d’efectuar
per a resoldre circumstancies que puguin implicar un risc per al medi ambient.

Per la resolucio de les avaries urgents 'empresa es comprometra a donar un temps
de resposta immediat. El temps de resposta maxim s'estableix en 1 hora des de l'avis
fins la compareixenca al centre.

El temps maxim de resolucié d’una incidéncia/avaria urgent no pot superar les 24
hores sempre i quan no estigui justificat técnicament i aprovat pel Responsable
d’Infraestructures. En cas de disposar d’una previsid de resolucid superior les 24
hores, 'empresa adjudicataria prendra les mesures oportunes per tal d’'assegurar que
pot continuar I'activitat al Centre amb total seguretat i amb les condicions minimes de
confort.
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Dintre de les incidéncies urgents, s’inclouen activitats per a la restitucié de les
condicions operatives del centre, quan aquest ha sofert una emergéncia (pluges, vents
forts, gelades, incendis, inundacions i similars), amb I'objectiu que la seva disponibilitat
sigui el més rapid possible.

Per atenir-se al manteniment correctiu urgent, I'empresa adjudicataria ha de disposar
d’un servei d’alertes amb l'objectiu de:

- Localitzar en qualsevol moment de la jornada ordinaria (dl-dv 8h-18h) al personal
de 'empresa adjudicataria.

- Estar permanentment atents a la informacio dels grups de comunicacio que utilitzi
I'ICS.

- Complir amb els temps de resposta (intervencid i resolucid) indicats anteriorment.

- Complir amb I'objectiu del contracte.

Es per aquest motiu que 'empresa adjudicataria posara a disposicié de I'ICS un teléfon
d'urgencies; i el personal assignat a prestar aquest servei haura de ser el propi
personal assignat al contracte de manteniment, per raons obvies de coneixement del
centre.

La ma d’obra, materials o parts d’equips i/o instal-lacions, utilitzats en les intervencions
urgents i no urgents es consideren inclosos dintre del contracte, en les condicions que
s’exposen en els apartats 4.2 4.3.

El numero de telefon del servei d’atencio telefonica urgent, ha de ser un numero gratuit
900, tarifa nacional o mobil. No s’admetran numeros 901, 902, etc.

2) Incidéncies No urgents (programables):

Per incidéncia no urgent s’entén aquelles avaries que no s'incloguin en la darrera
descripcio.

Les avaries no urgents (programables): seran resoltes aprofitant la visita dels equips
de manteniment. En cap cas la resolucié s'haura perllongar més del temps previst fins
a la propera visita.

Quan en la visita programada no hi hagués cap manteniment a realitzar (preventiu,
correctiu, etc.), es podra obviar la visita, sempre i quan no hagi passat més d’'un mes
des de la ultima visita.

Temps de resposta i resolucio

S'entén per temps de resposta: el temps que transcorre entre que l'empresa
adjudicataria rep la notificacioé de la incidéncia per part de I'lCS o qualsevol dels seus
representants, i la preséncia del personal de I'empresa adjudicataria al lloc on s’ha
produit la incidéncia.

S'entén per temps de resolucié: el temps que transcorre entre que l'empresa
adjudicataria rep la notificacié de la incidéncia per part de I'lCS o qualsevol dels seus
representants, i I'averia queda definitivament solucionada (i tancada la OT en el
sistema GMAO).

Els temps maxims de resposta i resolucié varien depenent del nivell d’'urgencia de
I'avaria. Aquests temps seran establerts per la seglent taula:
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Temps de resposta Temps de resolucié
Urgent
(0 emergeéncia) 1 hora 24 hores
No Urgent Seguent visita Seguent visita programada (maxim 14 dies
(programable) programada naturals)

El retard en la resolucio respecte als temps de resolucié que s’estableixen en la taula
anterior pot comportar deduccions indicades en I'apartat de ANS (Acords de Nivell de
Servei) d’aquest plec.

En cas de que sigui necessari la substitucié d'algun element que tingui un termini de
subministrament superior al temps maxim de resolucié de l'avaria, s'ha de notificar
immediatament per escrit al responsable de I'lCS indicant: tant la justificacié d’aquesta
excepcionalitat que supera el temps maxim establert, com el termini previst de
resolucio.

Per als casos en qué lI'empresa adjudicataria proposi un termini de resolucié o un cost
que I'lCS considerin excessiu, i no justificat suficientment, i en cas que no sigui admeés
pel responsable técnic de I'lCS, I'lCS quedara facultat per realitzar el treball a través
d'una tercera empresa a compte i carrec de I'empresa adjudicataria del contracte fins
al limit de la franquicia. Aixd no eximira a I'empresa adjudicataria de I'aplicacié de la
corresponent penalitzaci6 per endarreriment de la resolucio, per entrega de
pressupost amb cost desfasant o pel temps dedicat per I'ICS en la gestié de la
incidéncia. La penalitzacio sera lleu, independentment de la franquicia aplicada.

A continuacié, s’'indiquen els tipus d’incidéncia en funcié del seu nivell d’urgéncia:

Tipologia d’incidéncia Descripcio

- Fuites de gas

- Fallides greus a les instal-lacions.

- Alteracié de la seguretat del centre i/o de les
persones

Urgent - Reparacions urgents per robatoris, accidents, o altres
imprevistos

- Les que no permetin desenvolupar I'activitat total o
parcialment.

- Les relacionades amb riscos cap a les persones.

No Urgent - Totes aquells incidéncies no urgents.

L’ICS es reserva el dret de poder aplicar un protocol d’'urgéncies per a atendre millor
les incidéncies que es puguin produir en el centre. Aquest protocol d’'urgéncies, abans
de la seva efectiva aplicacié, sera comunicat i informat oportuna i adequadament a
I'empresa adjudicataria.

Anticipacio a les avaries

L’empresa adjudicataria durant el desenvolupament dels treballs de manteniment
haura d’anticipar-se I'aparicié de problematiques o avaries, prenent les mesures de
substitucié adequades de materials i components per evitar fallides greus amb costos
mes elevats, i aturades que ocasionen molésties significatives als usuaris.

Garantia de subministrament d’equips alternatius (critics)

Les empreses licitadores hauran d'incloure en la seva oferta una proposta
encaminada a garantir el subministrament en un termini raonable d'aquells elements
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alternatius que es consideren critics per garantir la continuitat de les operacions en
els edificis objecte del servei (generadors, equips portatils de calefaccid/refrigeracio,
etc.). S’inclou també el suport i gestid per aconseguir el lloguer d’equips generadors
de fred i/o calor (en aquest cas el cost del lloguer 'assumira I'lCS).

Quan es puguin produir incidéncies urgents, les quals requereixin del
subministrament d’equips alternatius, les empreses adjudicataries estaran obligades
al seu subministrament segons condicions de la seva oferta.

Treballs mal executats

En tot tipus de manteniment seran a carrec de 'empresa adjudicataria el costos de
ma d'obra, mitjans i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis,
incomplets o executats incomplint la normativa vigent (que en aquest cas, podra ser
motiu de penalitzacié com falta molt greu). Aixi mateix, 'empresa adjudicataria es
fara responsable del cost integre de la reparacié quan l'origen de les deficiencies
estigui directament associat a una falta de manteniment normatiu o preventiu,
conductiu, o correctiu.

En cas d’incompliment per part de I'adjudicatari, I'Area d’Infraestructures, Serveis
Técnics i Patrimoni es reserva el dret, previ avis a I'adjudicatari, de subcontractar els
serveis a un tercer i restar els costos que se’n derivin, de la facturacio mensual del
servei de manteniment.

3.3. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL MANTENIMENT DE LA
CATEGORIA 2
L’empresa adjudicataria, durant la revisi6 de manteniment anual, i dins del primer
mes d’inici de contracte haura de realitzar una termografia dels quadres eléctrics del
centre. Aquestes termografies s’hauran d’adjuntar en els informes anuals de
manteniment del centre.

Quan es substitueixi qualsevol tipus de lluminaria, aquesta haura de ser del mateix
color que la resta de lluminaries del centre o del color que sigui majoritari. ElI no
compliment d’aquest criteri, sera subjecte de una penalitzacid lleu per cada lluminaria
que no complexi amb el color. En la posta a zero del contracte, 'empresa haura
d’indicar si en un centre hi ha lluminaries que no compleixin en el color estandard del
centre.

Manteniment especific de grans equips
L’adjudicatari haura realitzar la contractacid6 d’'una revisié anual directament als
propis serveis tecnics oficials dels fabricants amb I'objectiu de garantir el correcte
funcionament d’aquest equips, segons relacio Annex 1.1.

El manteniment preventiu d’aquests equips, s’haura de realitzar seguint les
especificacions tecniques del fabricant, per la qual cosa a linici del contracte
'empresa adjudicataria haura de presentar als técnics de I’ ICS, els plans de
manteniment especifics de cada maquina.

El cost de les reparacions d’aquestes unitats de produccidé seran assumits per I'lCS
sempre i quan l'origen de les deficiéncies no estigui directament associat a una falta
de manteniment preventiu, per part de I'adjudicatari. La qual cosa no eximeix a
'empresa adjudicataria de la realitzacié dels controls i verificacions pertinents en
aquests equips.
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L’ICS es reserva la possibilitat de contractar les reparacions a empreses externes,
en el cas que les deficiéncies siguin a causa d’un mal manteniment. En aquest cas
I'ICS restara de la factura mensual de I'adjudicatari d’aquest servei de manteniment
el cost de la reparacio.

3.4. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL MANTENIMENT DE LA
CATEGORIA 3
Manteniment especific de filtres
Respecte al manteniment especific dels filtres de les unitats de tractament i unitats
terminals de climatitzacié, el periode de manteniment s’ajustara a les necessitats de
recanvi d’aquest, d’acord a I'entorn (contaminacié ambiental, pols, etc.) i sempre
garantint la periodicitat minima que estableix la normativa.

Canvi d’estacié
En les tasques de manteniment preventiu també s’inclou una revisi6 complerta i
posada a punt de les instal-lacions de climatitzacié (refrigeracié durant el periode
aproximat del mes d’abril, i calefaccié durant el periode aproximat del mes d’octubre).

Aquesta tasca s’haura de dur a terme amb la preséncia del responsable de
manteniment o de la persona del seu equip al qui delegui. Per tant, s’haura de
realitzar la coordinacié de les tasques i realitzar un cronograma de treball si és
necessari.

En aquest plec, a 'Annex 3 s’adjunta uns llistats que I'empresa mantenidora haura
d’emplenar en cada canvi d’estacid, amb I'objectiu de revisar i preparar amb antelacié
i garanties els canvis d’estacio tant d’estiu a hivern com d’hivern a estiu. Aquets
llistats s’hauran d’entregar juntament amb un informe de detall especificant les
anomalies detectades, reparacions a realitzar i planificacié de les mateixes, aixi com
possibles millores a implantar a les diferents instal-lacions.

Manteniment especific de maquines de produccié de fred o calor
L’adjudicatari haura realitzar la contractacié d’una revisié anual directament als
propis serveis técnics oficials dels fabricants amb I'objectiu de garantir el correcte
funcionament d’aquest equips, segons relacio Annex 1.1.

El manteniment preventiu d’aquests equips de produccid, s’haura de realitzar seguint
les especificacions técniques del fabricant, per la qual cosa a l'inici del contracte
'empresa adjudicataria haura de presentar als técnics de I’ ICS, els plans de
manteniment especifics de cada maquina.

El cost de les reparacions d’aquestes unitats de produccidé seran assumits per I'lCS
sempre i quan l'origen de les deficiéncies no estigui directament associat a una falta
de manteniment preventiu, per part de I'adjudicatari. La qual cosa no eximeix a
'empresa adjudicataria de la realitzacié dels controls i verificacions pertinents en
aquests equips.

L’ICS es reserva la possibilitat de contractar les reparacions a empreses externes,
en el cas que les deficiéncies siguin a causa d’'un mal manteniment. En aquest cas
I'ICS restara de la factura mensual de I'adjudicatari d’aquest servei de manteniment
el cost de la reparacio.
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4. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL MANTENIMENT

4.1. CONFORMITAT | AUTORITZACIO

L'ICS no reconeixera cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present
plec de condicions 0 que no compti amb la seva plena conformitat, encara que hagi
estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de
responsabilitat. L'autoritzaci®6 haura de venir del Técnic Responsable
d'Infraestructures o de la persona a qui delegui aquesta. Per tant I''CS no es fara
carrec de cap despesa produida com a consequéncia d'una intervencié no
autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si és el cas, compensacié pels
danys o perjudicis que se'n poguessin derivar.

4.2. MATERIAL REPOSAT, PECES DE RECANVI, PETIT MATERIAL I
FUNGIBLES
Correspon a carrec de I'empresa adjudicataria tots el materials, recanvis i
consumibles utilitzats, tant en les operacions de manteniment preventiu com
correctiu. Material propis de parts d'equips i/o instal-lacions que 'empresa de
manteniment ha de substituir per avaria, envelliment, desgast, deteriorament,
etc., durant el periode contractat.

S'inclou també tots aquells productes de caracter consumible que representen un
elevat cost. Aquests materials aniran a carrec de 'empresa mantenidora; i a tal efecte
mantindra l'adequat estoc.

Alguns exemples d'aquests materials inclosos son:

e Olis i greixos no especifics, aplicables a operacions de manteniment de tipus
generic.

¢ Filtres d’alta i/o baixa eficacia, dels equips de tractament d’aire.

e Draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, rodets de pintar...

e Broques, fulles de serra, cargols, juntes, material d'estopada (bombes i valvules
amb tanques convencionals), eléctrodes, detergents i productes per a neteges
tecniques, filtres de climatitzadors, de fan-coils, splits, etc., corretges, pintures
per a reparacions, materials de paleta per a reparacions, i en principi qualsevol
material que els plans preventius en prevegin la seva substitucié programada o
aleatoria.

e Gasos refrigerants, inclos I'impost sobre gasos, en qualsevol quantitat per a
recarregues i nitrogen per a neteges dels circuits frigorifics, amb el limit de la
franquicia establerta.

e Fluorescents o tubs LEDs, cebadors, reactancies, etc...

e Lluminaries i downlights led, i similars, (reposicié puntual, amb el limit de la
franquicia)

e Components d'equips de produccié d'aigua freda i/o calenta, compressors,
regulacio de cremadors, elements de seguretat i control, etc.

e Com a criteri general, quedara inclos qualsevol element, o part d’instal-lacié
sempre i quan no respongui a una reposicié massiva

Els elements substituits hauran de ser, com a minim, de la mateixa qualitat que els
originals i, en tot cas, de la mateixa familia o tipologia de la resta d'elements del
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Centre. En el cas d'elements particulars sera necessaria I'acceptacié expressa per
part dels Responsables Técnics d’Infraestructures de I'ICS.

Els materials técnics que s'utilitzin, hauran d’haver estat convenientment escollits per
tal de que no desprenguin olors, bafs o substancies molestes o nocives per a la salut.
De forma particular s’haura d’evitar I'iUs de dissolvents, esprais, coles, i escollir els
productes de pintura més adequats.

L'empresa adjudicataria haura de disposar en els seus magatzems o en els vehicles
dels equips de personal, d'una quantitat determinada d'elements substituibles, de tal
manera que qualsevol substitucié es pugui dur a terme, en funcio de si es urgent o
ordinaria, de forma immediata o en el termini maxim de resolucié a partir de l'avis
(telefonic) i de I'anotacio al sistema informatic de la seva necessitat. També haura de
tenir solucionat el subministrament d'aquells elements de cost unitari significatiu, en
un termini prudencial i sempre de forma que el servei habitual del Centre no se'n vegi
afectat.

4.3. FRANQUICIA
Tot el manteniment preventiu i correctiu esta inclos dintre del preu d’aquest contracte,
a excepcio d’aquells treballs puntuals en que la intervencié de manteniment correctiu
superi el limit de franquicia indicat a continuacié.

La ma de obra, els materials i els mitjans necessaris estaran inclosos en el contracte
fins a un valor de 300,00 euros (363,00 € IVA inclos), excepte per als casos de
vandalisme, manteniment substitutiu (final de vida util) o manteniment modificatiu.

En cap cas es facturara el concepte de ma d'obra que es considera inclosa en el
contracte, a excepcio dels casos de vandalisme, manteniment substitutiu (final de
vida util) o manteniment modificatiu.

En cas que el cost de materials i mitjans necessaris per la resolucié de l'avaria o
incidéncia sobrepassi aquesta quantitat, 'empresa adjudicataria podra facturar a
I'ICS la quantitat diferencial prévia aprovacié per part del ICS del pressupost técnic i
economic, condicions i qualitats, i el seu termini d'execucié. Per aquells treballs que
superin aquest import, I'lCS es reserva el dret de demanar varies ofertes paral-leles
a un altre proveidor per tal de fixar el preu just.

Les reparacions subjectes a franquicia es tractaran de forma individual per a aplicar
la franquicia, no podent unificar varies reparacions o actuacions en un pressupost i
una unica franquicia. Per tant, tampoc es poden deixar incidéncies similars sense
resoldre (exemple: lluminaries foses) per acumular una actuaci6 de major
envergadura i que llavors superi la franquicia.

Tant el manteniment preventiu com el correctiu es realitzara sobre tots els sistemes
definits, i inclou reposicions puntuals d'elements deteriorats, trencats, etc., perd no
inclouen les reposicions massives dels elements i instal-lacions, atés que aquestes
seran objecte d'una altra actuacié per part de I'Institut Catala de la Salut, sempre i
quan no estiguin motivades per desidia en les funcions i actuacions per part de
I'empresa adjudicataria.

El contracte preveu una dotacid econOmica per despeses variables i execuci
d’inversions que disposara I'lCS per assolir els seguents treballs: OT de manteniment
modificatiu, OT de manteniment substitutiu, i els imports econdomics d’OT correctives
que superin la franquicia, i que sera d’aplicacio variable en funcio de les incidéncies
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i/o intervencions que es puguin produir anualment en les instal-lacions, tal i com
s’estableix a I'apartat 7.1 d’aquest Plec (Facturacié Variable). En cap cas 'ICS es
compromet a realitzar aquesta depesa.

Preus de referéncia dels materials i mitjans

Els preus de referéncia seran els del banc de preus TARIFEC, i en el seu defecte els
preus dels oficials i publics dels catalegs i tarifes dels fabricants o distribuidors
majoristes (amb la possible aplicacié o no d’'un % de descompte ofert per 'empresa
en la seva proposta econdomica). L’'empresa adjudicataria estara obligada a
subministrar als responsables de I'lCS (sempre que ho demanin i en el mateix dia)
els catalegs amb els preus oficials i publics dels fabricants o distribuidors majoristes
quan adjuntin un pressupost.

Es seguiran els seguents criteris d’acord amb el seguent ordre:

1) Banc de Preus TARIFEC, reduit amb el % de descompte ofert per 'empresa
adjudicataria en la seva proposta economica.

2) Preus de mercat (= PVP cataleg, reduit amb el % de descompte ofert per
'empresa adjudicataria en la seva proposta econdomica) nomeés per als
materials no inclosos en els anteriors bancs de preus (1)

Materials exclosos

Restaran fora del contracte de manteniment les seguents actuacions:

* Reposicions massives dels elements i instal-lacions, atés que aquestes seran
objecte d’'una altra actuacio per part de I'lCS, sempre i quan no estiguin motivades
per deixadesa en les funcions i actuacions de manteniment, objecte d’aquest
contracte, per part de I'adjudicatari.

« Situacions generades per actes de vandalisme, robatori, o equivalents.

* Necessitats sobrevingudes amb posterioritat a la signatura del contracte.

4.4. CONCEPTES EXCLOSOS
El manteniment integral de tipus preventiu, normatiu i correctiu contemplat aqui,
exclou:

a) Neteges ordinaries. De forma concreta, totes aquelles que no tinguin com a
origen les propies de necessitat técnica i que afecten exclusivament als recintes
o instal-lacions técniques. L'empresa adjudicataria mantindra les sales de
maquines netes i ordenades, restituint el nivell de netedat habitual cada cop que
hi dugui a terme una intervencio.

b) Serveis de vigilancia i conduccid. De forma explicita, la posada en marxa
manual de les maquines técniques i la seva aturada sera duta a terme pel
personal del propi Centre, quan aixi ho decideixi 'Area d’Infraestructures,
Serveis Tecnics i Patrimoni. Una de les tasques de I'empresa adjudicataria sera
precisament donar instruccions clares a les persones encarregades de fer
aquesta feina i supervisar la seva eficacia. On es disposi d'equips i instal-lacions
amb conductiu programable, aquest sera programat i/o reprogramat per
I'empresa adjudicataria complint les indicacions dels responsables del contracte
segons les necessitats de confort del centre.
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c) Manteniment d'aparells que no han estat incorporats al llistat de sistemes:
» Ofimatica (ordinadors, fax, fotocopiadores, etc.)
* Aparells elevadors subjectes a RAE
* Centraleta telefonica
* Racks informatics
* Instal-lacions d’'informatica i telecomunicacions
* Instal-lacions d’AFS i ACS
* Instal-lacions de sanejament
* Instal-lacions de ventilacié de banys
* Purga de radiadors
* Instal-lacions de control (BMS)

d) Qualsevol altre servei o subministrament alié a les funcions técniques
esmentades

Per a I'0ptima conduccidé de les instal-lacions incloses en el Manteniment I'empresa
adjudicataria preparara la seguent documentacio:

L'adjudicatari donara instruccions precises, per escrit, de les operacions que s'han
de dur a terme a la posada en marxa i aturades dels equips, aixi com dels valors
recomanables dels parametres ajustables (temperatures...). També advertira,
igualment per escrit, sobre quins parametres i en quines instal-lacions s'ha de fer una
observacio periodica per a constatar-ne els bons resultats operatius i I'estat funcional
en general.

L'empresa adjudicataria instal-lara rétols explicatius de les operacions basiques a
realitzar en les instal-lacions en cas d'emergéncia. Per exemple, posada a planta de
I'ascensor en cas d'aturada. Aquesta informacié es posara en totes les sales
d'instal-lacions.

4.5. GESTIO DELS RESIDUS
L'empresa adjudicataria esta obligada a gestionar i registrar, mitjangant transportistes
i gestors autoritzats, I'activitat de retirada i destruccio tots els residus generats durant
I'execucio de les tasques de manteniment.

Per assegurar el compliment dels requeriments legals i els procediments de residus
de I'ICS, s’haura d’establir coordinacio entre I'adjudicatari i el responsable de residus
de I'ICS.

A peticié del Responsable Tecnic, I'adjudicatari facilitara les quantitats de residus
generats i la documentacio de la gestio d’aquests residus, com el llibre de registre de
residus perillosos, les notificacions prévies de trasllat, els fulls de seguiment o els
certificats de destruccio.

L’adjudicatari prendra les mesures necessaries per a la minimitzacio, reutilitzacio i
reciclatge dels residus generats durant la seva activitat, i esta obligat a informar i
formar els treballadors de la seva empresa i les empreses que subcontracti en una
correcta gestid dels residus a nivell ambiental i de prevencié de riscos laborals.

En cap cas pot quedar cap residu ni cap material de les tasques de manteniment en
el centre.
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4.6. GESTIO AMBIENTAL | ESTALVI ENERGETIC
L'adjudicatari ha d'observar tota la legislaci6 ambiental aplicable als treballs a
efectuar, i ha d'evitar que la prestacio del servei tingui cap afectacié sobre tots els
vectors del medi que envolta els emplagaments.

L’adjudicatari prendra les mesures necessaries per evitar la contaminacid de les
aigues per efecte de possibles vessaments de productes perillosos emprats en la
seva activitat (pintures, olis, dissolvents, etc.).

L'adjudicatari ha d'assegurar que els equips funcionin de la manera més eficient
possible a través d'un manteniment adequat (normatiu i preventiu, conductiu i
correctiu). Haura de tenir cura especialment de I'adequada regulacid dels equips,
valvules i I'aillament de les canonades, conductes, equips i accessoris, origen de
grans pérdues de fred i calor.

L'adjudicatari també ha de prendre mesures oportunes per optimitzar el consum de
d'aigua, d'electricitat, de combustibles fossils 0 de qualsevol altre recurs natural en
I'execucié de la seva activitat. Per aconseguir plegats aixo, I'lCS disposa en diversos
Centres d'eines i sistemes d'informacid, gestié i monitoritzacié energétics, tant dels
consums en escomeses generals, com de consums parcials, sondes, controladors,
mesuradors, etc. El detall d'aquesta estructura i mesures, es posaran en comu amb
I'adjudicatari, i es fara una planificacié d'actuacions per minimitzar el consum de
recursos naturals entre I'empresa i els responsables técnics de I'lCS, contrastant els
consums abans i després de I'execucié i comparant estalvis d'abans i després de
I'execucio.

Quan es detecti I'entrada en funcionament d'equips o d’instal-lacions quan el centre
estigui tancat o quan no siguin necessaris, després que els responsables de
contracte ja ho hagin notificat a I'empresa adjudicataria, podra ser penalitzat com a
falta greu en la factura del mes que s'hagi produit, pel fet d'incrementar
innecessariament les emissions efecte hivernacle, consum i despesa energeética,
malbaratant aixi els recursos publics i perjudicant al medi ambient.

La capacitat técnica per al compliment d’aquestes condicions podra ser acreditat
mitjangant un sistema de gestié ambiental certificat, que es valorara positivament.

Els materials fungibles emprats en les substitucions seran de materials reciclats o
ecologics, marcats amb distintiu o etiqueta ecologica (Distintiu de qualitat ambiental,
EcolLabel, Nordic Swan o similar). En el cas de substitucié d’elements eléectrics,
s’escolliran elements de caracteristiques equivalents, perd que suposin un consum
energétic menor.

Les pintures usades seran preferentment amb base d’aigua i els dissolvents, olis,
lubricants i altres productes quimics necessaris per a l'activitat hauran de tenir
distintiu o etiqueta ecolodgica. Per a aquests productes s’ha d’aportar sempre la fitxa
de dades de seguretat.

4.7. GESTIO DE GARANTIES
L'adjudicatari mantindra el registre d'equips i instal-lacions de I'edifici que es troben
en periode de garantia amb I'objecte de:

* Tenir coneixement dels equips i sistemes subministrats per tercers perqué no
siguin manipulats incorrectament per I'equip de manteniment en cas d'avaria,
a la espera de la intervencio del proveidor corresponent.
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* Disposar de les dades de les empreses subministradores d'aquests equips, aixi
com dels termes de les garanties i la seva vigéncia.
Per al cas d'equips subministrats per I'adjudicatari, a més de dur a terme la gesti6 de
la garantia es procedira d’acord amb el seglent:

* Qualsevol modificacié, ampliacié, nova instal-lacié, o reforma realitzada per
I'adjudicatari comporta una garantia minima de dos anys, excepte per a
aquells casos particulars que es proposi una garantia superior. Dins del
periode de garantia, I'adjudicatari estara obligat a realitzar les reparacions,
substitucions o modificacions que siguin necessaries per a un correcte
funcionament de les instal-lacions en que s’hagi intervingut; de no complir
aquest requisit, I'lCS estara facultat per solucionar les deficiéncies existents a
través d'una tercera empresa, i els seus costos a carrec de I'adjudicatari, sent
aquest motiu de penalitzacié per incompliment del servei objecte del present
contracte.

* L'execucio dels treballs que quedin subjectes a la garantia tindra, pel que fa a
temps d'intervencié i resolucio, el mateix tractament que una avaria.

5. CARACTERISTIQUES DE L'EMPRESA LICITADORA

5.1. ACREDITACIO DE L'EMPRESA
Les empreses que presentin oferta, han d’estar inscrites en els Registres que
s’especifiquen a l'apartat corresponent de la caratula del PCAP (Plec de Clausules
Administratives).

La no presentacié d’aquests certificats, en les condicions especificades, sera motiu
d’exclusio de la licitacié.

Totes les acreditacions d’inscripcid en aquests Registres (REA, RASIC, ROESP),
s’hauran d’aportar en el Sobre 1.

L’empresa adjudicataria és responsable davant els Tribunals corresponents dels
accidents que pogueren sobrevenir al seu personal (sigui propi o contractat) per
I'exercici de les seves respectives tasques.

5.2. ESTRUCTURA DE L'EMPRESA
Per a I'execucio dels treballs de manteniment 'empresa adjudicataria emprara
exclusivament personal propi, excepte en treballs especifics que requereixin
actuacions especialitzades.

L’empresa adjudicataria no podra cedir o subcontractar les prestacions del servei
contractat sense autoritzacio prévia de I'ICS. En aquelles funcions i treballs que es
prevegi la subcontractacio, ja sigui per requeriments reglamentaris d’homologacié o
registre o bé per la especialitzacié dels mateixos, caldra aportat un document en que
'empresa subcontractada reconegui la prestacio del servei per compte de 'empresa
adjudicataria.

Aquelles intervencions que s’hagin d’adaptar a la legislacié vigent hauran de ser
dutes a terme per personal homologat i amb els corresponents permisos i
acreditacions oficials que exigeixin els respectius Reglaments. En el seu cas, també
es complimentaran els llibres oficials que calgui, amb les anotacions i observacions
que de les diferents revisions en resultin.
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Caldra especificar on esta situat el centre de treball o base operativa del personal
adscrit al servei de manteniment i de la seu o delegacid administrativa de 'empresa.

5.3. CARACTERISTIQUES DELS MITJANS PERSONALS

Es relaciona a continuacié les caracteristiques que ha d’acreditar I'adjudicatari
respecte al personal que formara part del servei:

AT Generalitat
Y de Catalunya

Gestor/a del contracte: técnic titulat de nivell mitja o superior en enginyeria, amb
una experiéncia demostrable en la gestio de contractes semblants, de com a minim
3 anys; amb la funcié de garantir els objectius plantejats en el contracte de
manteniment i els requeriments del plec. Estara disponible durant la jornada
ordinaria (dI-dv 8h-18h) via trucada telefonica. En periodes de vacances, haura
d’haver-hi una persona que el/la substitueixi amb les mateixes competéncies,
experiéncia i formacio. Les hores de dedicacio seran les necessaries per garantir
els objectius i els requeriments. Com a minim, mensualment haura de mantenir
una reunido amb els Responsables Técnics d’infraestructures de I'lCS durant el
temps que es requereixi per fer 'adequat seguiment del contracte i resoldre les
incidencies que puguin produir-se. A peticié del responsable d’infraestructures, la
frequéncia de les reunions de seguiment podra ser amb caracter setmanal o
quinzenal. L’'ICS també el podra citar per altres reunions si les incidéncies del
contracte ho requereixen. La no preséncia a qualsevol de les reunions es
catalogara com a falta lleu.

Encarreqgat/encarregada de manteniment. Encarregat/da de gestionar el
manteniment del Centre, directament sobre I'edifici, de forma que s’acompleixi el
quadre d’actuacions de manteniment preventiu i normatiu, la normativa vigent
aplicada a les instal-lacions existents, el manteniment correctiu, la coordinacié de
la resta d’operaris; i tot el que I'ICS pugui demanar referent a aquestes
instal-lacions. Estara disponible durant la jornada ordinaria (dl-dv 8h-18h) via
trucada telefonica. En periodes de vacances, haura d’haver-hi una persona que
el/la substitueixi amb les mateixes competéncies, experiéncia i formacioé. La no
presencia quan I'lCS el reclami sera motiu de falta greu.

Operaris/operaries Especialistes: Estara format per operaris/operaries amb
capacitat per a realitzar tota mena de treballs dins les arees técniques esmentades
en qualsevol instal-lacid, sent capa¢ de donar una primera resposta a tota acci6 de
manteniment (ja sigui preventiu, correctiu o normatiu). Podran intervenir
especialistes de diferents oficis per realitzar actuacions que ho requereixin.
Aquests/es operaris/operaries disposaran de tots els mitjans necessaris i acudiran
a realitzar les tasques que tinguin programades amb un minim de materials
consumibles i de recanvis que els permeti d’atendre les urgéncies o anomalies
habituals. En periodes de vacances, haura d’haver-hi una o diverses persones que
puguin substituir-los amb les mateixes competéncies, experiéncia i formacio.

Operari/operaria especialista canvi filtres: Com en el cas anterior, dins I'equip de
manteniment, podra haver-hi; si aixi es determina pel Responsable Técnic
d’Infraestructures; algun/ns operaris en que la seva funcidé sigui la de realitzar
tasques amb poques necessitats de formacio o experiéncia, com ara canviar filtres,
neteja de sales tecniques, ajudant d’un altre operari, etc.

Organitzacioé dels equips de manteniment.

Les substitucions per vacances es pactaran amb els Responsables técnics
d’infraestructures.
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Formacio i experiéncia laboral dels operaris/ies i encarreqgat/da dels lots

S’estableix d’obligat compliment els perfils que s’'indiquen a continuacio (formacié
i experiencia).

Experiéncia laboral en les tasques:

Es demana un minim de 5 anys, tot i que es podra acceptar una experiencia inferior,
amb l'aprovacio del Responsable Técnic de I'ICS.

Formacio:
Categoria 2

» Cicles de Formacié Grau Superior en “Electricitat i electronica”.
* FP2 en titulacions equivalents a les del Grau Superior del punt de sobre.
Categoria 3

» Cicles de Formacio Grau Superior en “Manteniment d'Instal-lacions Térmiques
i de Fluids”.

* FP2 en titulacions equivalents a les del Grau Superior del punt de sobre.

Tot i que es podra acceptar una formacié d'FP1 o CFGM en “Instal-lacions
Frigorifiques i Clima” o en “Instal-lacions de Produccié de Calor’, o carnet
d’instal-lador frigorista o instal-lacions térmiques en els edificis; amb I'aprovacié del
Responsable Técnic de I'lICS.

La substitucio (temporal o definitiva) dels operaris especialistes i/o I'encarregat,
sense comunicacio previa als Responsables Técnics d’infraestructures de I'ICS, o la
incorporacio d’operaris sense la qualificacio requerida al plec i oferta podra comportar
una falta molt greu, d’acord amb el régim de penalitzacions establert al PCAP.

La formacié dels operaris per atendre les necessitats del servei ha de ser la
necessaria i suficient per desenvolupar adequadament aquests treballs. Sera
indispensable que I'empresa adjudicataria entregui el curriculum de cada operari,
abans d’iniciar I'activitat al centre. L’ICS es reserva el dret d’avaluar la capacitat
técnica-professional del personal adscrit al contracte de manteniment i podra
sol-licitar, en cas de considerar-ho necessari, la seva substitucié. Aquesta peticiod
haura de ser atesa per I'adjudicatari en un termini no superior a 5 dies.

En cas de baixa justificada per escrit, I'operari haura de ser substituit per un altre en
un termini maxim de 24 hores, perd amb la condicié de requerir en qualsevol cas de
I'autoritzacié prévia per escrit del Responsable técnic d’'infraestructures i d’acord amb
les condicions expressades en aquest PPT. El no compliment d’aquestes premisses
sera causa de penalitzacio lleu per cada dia.

L’empresa adjudicataria i els seus treballadors actuaran dacord amb les
caracteristiques de I'activitat del centre i amb el respecte degut als professionals.

Es disposara d'un equip de personal suficientment capacitat i experimentat com per
atendre quantitativament i qualitativament totes les necessitats que es derivin
d’aquest Plec, evitant al maxim excessives rotacions de personal propi, subcontractat
o autonom. Caldra especificar els carnets d'instal-lador de que disposa el personal
adscrit.

Aquelles intervencions que s'hagin d'adaptar a la legislacié vigent hauran de ser
dutes a terme per personal homologat i amb els corresponents permisos i
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acreditacions oficials que exigeixin els respectius Reglaments. En el seu cas, també
és complimentaran els llibres oficials que calgui, amb les anotacions i observacions
que de les diferents revisions en resultin.

» Personal de l'oficina técnica: L'empresa adjudicataria haura de disposar d’'una

oficina técnica, que doni resposta i suport a tots els requeriments técnics i
normatius derivats de I'execucio del contracte.
S’encarregaran de la gestio de tota la documentacid, ja sigui normativa o no
normativa, dels pressupostos de reparacions o de millora, dels informes mensuals
o esporadics, actualitzacié d’inventaris, auditories, i de totes les tasques que es
requereixin per portar a termes aquest contracte.

5.4. CARACTERISTIQUES DELS MITJANS TECNICS
Cada operari i encarregat de manteniment haura de disposar del seu propi mitja de
transport, per tant, 'empresa adjudicataria dotara a tots i cada un dels/les operaris/es
i cada un dels/les encarregats/des, de vehicles d’us exclusiu durant la seva jornada
laboral.

Els vehicles hauran de ser de caracteristiques adequades per a la realitzacio del
serveis objecte de contractacio i han de permetre transportar adequadament les
eines i equips de treball del personal de manteniment, els seus EPI, escales de ma,
etc., aixi com materials de reposicio, peces de recanvi, petit material a utilitzar en el
manteniment diari i material consumible i/o fungible.

L’empresa ha de dotar també al seu personal de tot tipus d’eines necessaries pel
desenvolupament dels seus treballs, aixi com els mitjans i equips de mesura per a la
comprovacio d’instal-lacions eléctriques, de pressions de gasos frigorifics, rendiment
de calderes, rendiment de bombes de calor, refredadores, etc.

També dotara als seus treballadors, dels equips de proteccié individual EPI, adequats
a les tasques de manteniment i a les caracteristiques i circumstancies especifiques
d’on les hagin de desenvolupar.

També es disposara de qualsevol mitja auxiliar necessari per dur a terme les
operacions requerides en aquest plec i especialment en les intervencions d’'urgéncia,
com ara camions ploma, grues, equips electrogens, furgonetes del volum necessari,
etc.

Caldra especificar, on esta situat el centre de treball o base operativa del personal
adscrit al servei de manteniment i de la seu o delegacié administrativa de I'empresa.

5.5. ASPECTES SOCIALS | DE COMPORTAMENT DEL PERSONAL
El personal de I'empresa adjudicataria haura d'observar les normes de
desenvolupament propi de I'ICS, i en particular, les que es descriuen a continuacio:

e Vestuari:
L’empresa adjudicataria ha de dotar al personal que executa els treballs objecte del
present contracte d'una vestimenta de treball adequada i de proteccio si és necessari.
Aquesta vestimenta ha d'incorporar la insignia especifica de la seva empresa. Queda
prohibit que el personal desenvolupi la seva activitat a I'edifici sense la vestimenta
especifica.

L’'uniforme haura d’estar sempre net, planxat i sense trencaments. El personal de les
empreses hauran de portar sempre en una zona visible la tarja identificativa.
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e Codi étic i normes de comportament:
L’empresa adjudicataria es compromet a fer respectar el seu personal, a l'interior dels
centres de I'ICS, totes aquelles normes de conducta i altres disposicions indicades a
’Annex 6 i altres que pugui determinar I'lCS al llarg del contracte.

El personal de 'empresa adjudicataria ha de demostrar en tot moment:

- Dinamisme i motivacio en I'execucio de la seva activitat
- Cortesia i amabilitat amb els usuaris del centre

L’empresa adjudicataria es compromet a fer respectar al seu personal les normatives
interiors i de seguretat propies de I'ICS. L’'ICS podra impedir l'accés als edificis a
qualsevol empleat de 'empresa adjudicataria que no compleixi amb les normes
basiques de disciplina o aquelles particulars, per a cada centre, que pogués establir
'ICS.

5.6 CONFIDENCIALITAT
L’empresa adjudicataria i el seu personal s’obliga a no difondre i a guardar secret de
tota la informacié a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a
subministrar-la només al personal autoritzat pels responsables d’aquest contracte de
I'ICS.

5.7 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

El personal que realitza els treballs descrits en aquest plec sera especialitzat i
adoptara les mesures de seguretat adequades, incloses les mesures de proteccid
adequades per no afectar a tercers. Igualment, I'adjudicatari esta obligat a complir
quant disposicions estiguin vigents en materia de Seguretat i Salut en el treball,
havent d'adoptar les mesures necessaries per assegurar la indemnitzacié, integritat
i salubritat dels treballs afectats als serveis contractats, aixi com per prevenir
qualsevol tipus l'accident dels que poden produir-se amb ocasid de I'execucié dels
treballs, sigui quina sigui la causa del mateix.

L'adjudicatari presentara als responsables de I'ICS, en el termini maxim de 15 dies
naturals, a comptar des del seguent al de la notificacié de I'adjudicacid, el Pla de
Seguretat i Salut en el treball. L’empresa designara un recurs preventiu. L’empresa
realitzara la coordinaciéo empresarial amb la Unitat Basica de Prevencio de 'ICS.

S'entén que l'edifici i les seves instal-lacions compleixen els requisits basics de
seguretat en el treball quan I'adjudicatari inicia qualsevol activitat de manteniment.

La prevencio dels riscos laborals sera dirigida tant a evitar els accidents del personal
propi de I'adjudicatari, com de tercers, aixi com a evitar danys a béns materials.

L'adjudicatari esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per
a la segura i bona marxa de les operacions de que sigui responsable. A 'Annex 5
s’adjunta una llista de manera informativa i no limitativa la normativa relativa a la
prevencio de riscos laborals.

L'adjudicatari haura de complir la normativa de ’Administracié sobre comunicacio i
senyalitzacioé d'obres, cartells informatius de I'obra i de desviament de transit d’acord
amb les directrius de I'Administracié, anant al seu compte i carrec les despeses
derivades de la seva aplicacio. També, col-locara tanques o elements de proteccio i
senyalitzacié precisos de forma immediata (avisant als responsables técnics de 'lCS)
quan s'observi alguna deficiéncia que representi algun perill per als usuaris del centre
o tercers, tanmateix col-locara elements provisionals precisos (si fos necessari) fins
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que es realitzi la reparacié definitiva. També es realitzara la reparacido immediata
quan el técnic responsable de I'lCS ho comuniqui.

L'adjudicatari, ha de sol-licitar de forma justificada i per escrit als responsables
técnics de I'ICS la col-locacié dels elements de seguretat de I'edifici per a poder
realitzar els treballs en les condicions de seguretat que marqui la normativa vigent.

6. SEGUIMENT | CONTROL DEL MANTENIMENT

6.1. GESTIO DEL MANTENIMENT ASSISTIDA PER ORDINADOR (GMAO)

La gestio de tot el servei de manteniment objecte de licitacio (incidencies, avisos,
manteniments normatius i preventius, correctius, etc.), es realitzara integrament
mitjangant la utilitzacioé d’un sistema GMAO.

En una primera fase, I'adjudicatari haura de proporcionar el software inclos en el preu
ofertat, amb totes les lliceéncies necessaries tant per a operaris propis com externs i
un minim de 3 llicéncies per als responsables técnics de I'ICS.

En una segona fase, encara per definir, es fara un canvi a un GMAO corporatiu, el
cost del qual anira a carrec de I'lCS. L’adjudicatari del contracte de manteniment
haura de facilitar a I'lCS tots els inventaris, informes, estat de les ordres de treball,
estat del manteniment preventiu, etc. en un format obert (full de calcul) per poder
importar-lo al nou GMAO corporatiu. Aixi mateix, I'adjudicatari haura de comencar a
utilitzar-lo un cop estigui completament operatiu.

La titularitat de totes les bases de dades, la informacié técnica continguda en
I'aplicacié GMAO i les llicencies de l'aplicacid, sén propietat exclusiva de I'ICS. Per
tant I'adjudicatari haura de mantenir actualitzats els arxius de les bases de dades
dels edificis i les seves instal-lacions. Per aixo I'Institut Catala de la Salut facilitara
I'accés a la informacio de les dades d'inventari dels edificis i instal-lacions, gammes,
etc. a totes les empreses que siguin adjudicataries, per tal de poder dur a terme les
tasques de manteniment de forma adequada.

L'adjudicatari s'encarregara de mantenir al dia la informacié que calgui en aquesta
aplicacié (actualitzacié d’'inventaris, games de manteniment, calendaris, completar
adequadament totes les dades de les OT realitzades, etc.) i tractar les dades del
sistema per generar els informes sol-licitats en aquest Plec de Condicions i qualsevol
altre informacié que sigui requerida, en el termini acordat i en el format sol-licitat per
I'ICS.

L'aplicacié permetra, al personal de I'ICS, introduir totes les notificacions de les
avaries, i coneixer la seva situacio, i al personal de manteniment, de modificar-ne
I'estat (executades) un cop resoltes, perd mai l'operari de manteniment haura de
poder eliminar una actuacio un cop executada.

L'aplicacié GMAO també possibilitara I'obtencié de llistats segons determinats criteris
establerts que es planificaran anualment i es vetllara pel seu compliment des de I'lCS,
vinculant l'incompliment a l'endarreriment de la part proporcional de la facturacio
mentre no es compleixi.
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Mobilitat del GMAO

L'aplicaci6 GMAO també ha de permetre realitzar el seguiment, control i gesti6 del
manteniment del centre, de forma més agil, per part del Responsable Técnic
d'Infraestructures. Per aquest motiu es proposa la utilitzacié d’eines que permetin la
mobilitat. En consequéncia, les empreses adjudicataries hauran de garantir
I'aplicacio de sistemes de gestid i d’'informacié d'ordres de treball per mitja de la
dotacié d’ordinadors portatils, smartphones o tablets, a tots els operaris i encarregat
que permetin, en temps real, fer la consulta i/o retroalimentacié d’informacio, relatives
a les OT, in-situ i de forma immediata (eliminacié de les OT en paper). En
consequéncia, l'empresa adjudicataria també haura d’assumir els costos
corresponents a aquesta aplicacié de mobilitat.

El licitador presentara juntament amb l'oferta técnica una declaracié signada per
representant legal de lI'empresa licitadora, en la qual es compromet, en cas de
resultar adjudicatari, a implantar el GMAO a I'Institut Catala de la Salut, utilitzar-lo en
la gestié del manteniment contractat, mantenir al dia la informacié i assumir el cost
de les llicéncies de gestio, utilitzacio, hores de desenvolupament i mobilitat, durant
tota la durada del contracte objecte de licitacié i les possibles prorrogues que es
puguin produir (a excepcio de la fase 2 quan s’implementi el GMAO corporatiu).

6.2. INSPECCIONS PRESENCIALS DE L’ESTAT DEL MANTENIMENT DE
LES INSTAL-LACIONS
Quan ho consideri oportu, l'Institut Catala de la Salut podra realitzar inspeccions
presencials a les sales técniques, per tal d’analitzar el funcionament, operativitat,
disponibilitat i estat de manteniment de les instal-lacions. L'ICS es reserva el dret de
fer participar a 'empresa de manteniment en aquestes inspeccions.

Dels resultats obtinguts es realitzara un informe que es fara arribar a 'empresa de
manteniment i en cas de detectar deficiencies de caracter greu, per part del ICS es
procedira a aplicar les penalitzacions que s’estimin oportunes, si es que no hi ha cap
justificacié técnica que justifiqui aquestes deficiéncies i/o mancances.

L’empresa adjudicataria, al rebre els resultats d’aquestes auditories haura de
presentar resposta per escrit detallant les possibles causes que hagin pogut produir
les deficiéncies i planificara i desenvolupara totes les actuacions de correccié que es
duran a terme. En cas de no rebre aquesta resposta en un termini de 15 dies sera
motiu de falta greu.

6.3. DOCUMENTACIO DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT INFORMES

Acta d’ocupaciod a I’'inici de contracte (informe zero)

Com a continuacio de la visita realitzada al Centre i de la inspeccio prévia a la licitacio
'empresa adjudicataria accepta les condicions per a [linici dels treballs de
manteniment, des de 'endema de la signatura del contracte.

Per a la realitzacié de I'’Acta d’Ocupacioé I'adjudicatari haura de proposar visita de
comprovacio, amb I'objectiu que aquesta visita es pugui realitzar conjuntament entre
'empresa adjudicataria i I'lCS a fi i efecte d’evitar possibles discrepancies posteriors.
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Aixi mateix, en el termini de 30 dies naturals des del inici del contracte, I'empresa
adjudicataria haura de confeccionar una acta d'ocupacio segons model Annex 4, que
consistira en un informe per al Centre, on es relacionaran les possibles deficiéncies
observades.

¢ |dentificacio i descripcid de la deficiéncia
e Documentacio grafica de suport
e Classificacio (Lleu / Moderada / Greu).

Cal entendre que la confeccid d'aquest informe, és independent a les activitats de
manteniment a contractar, i que no inclou I'adaptacié a normatives vigents de les
instal-lacions existents. Superat termini de 30 dies, si no s’ha presentat I'Acta
d’'Ocupaci6, es donara per fet que I'empresa adjudicataria accepta l'estat de
manteniment del Centre. En cas d’haver-hi discrepancies a I’hora de definir el punt
zero, 'empresa adjudicataria es compromet a realitzar el manteniment fins a que hi
hagi una resolucié de I'arbitratge que s’estableixi. Per a determinades deficiéncies, i
quan I'ICS ho cregui oportu, es preveu la possibilitat d’arribar a un acord amb
I'adjudicatari per acceptar el punt zero amb un compromis per part de I'lCS de
resoldre la deficiéncia en questié en un termini fixat.

S’estableix també [I'obligacié per part de l'adjudicatari, de presentar tots els
pressupostos necessaris, sol-licitats préviament pel Responsable d’Infraestructures,
amb l'objectiu de resoldre les possibles deficiencies detectades a I’Acta d’Ocupacid.
Els pressupostos de reparacié en aquest cas s’hauran de presentar com a molt tard
en un periode maxim de 30 dies naturals. En cas d’'incompliment d’aquest termini,
s’aplicara la penalitzacié corresponent a falta greu.

Acta finalitzacié de contracte (informe de punt final)

Dins del termini de 60 dies naturals previs a la finalitzacioé del contracte, es realitzara
una visita conjunta al centre amb el Responsable Técnic d’infraestructures o amb la
persona en la que delegui i el Responsable de I'empresa adjudicataria, per
inspeccionar el perfecte estat i correcte funcionament dels sistemes i equips inclosos
en aquest plec. L'empresa adjudicataria haura de presentar, en aquesta visita, una
proposta d’Acta de finalitzacid de contracte, sobre l'estat i funcionament dels
sistemes i equips inclosos en aquest plec. Durant la visita, s’hi anotaran també les
deficieéncies que el Responsable Tecnic del ICS, detecti i faci constar al Responsable
de 'empresa de manteniment.

Aquesta Acta o informe de punt final, requerira de I'aprovacié del Responsable Tecnic
d’infraestructures i és condicié una previa a la finalitzacié del contracte.

L’empresa adjudicataria es compromet a realitzar totes les reparacions necessaries
per a la resolucio de les deficiencies detectades en aquesta visita inspeccio. La seva
resolucio es condicio indispensable per a 'abonament de la ultima factura o pendents
i posterior devolucié de les fiances pendents.

Per a determinades deficiencies i en cas de que hagi discrepancies en aquest informe
de punt final i sempre que I'lCS ho cregui oportu, es preveu la possibilitat d’arribar a
un acord amb I'adjudicatari per acceptar el punt final amb un compromis per part de
'empresa adjudicataria de resoldre la deficiéncia en questié en un termini fixat.

En cas que I'adjudicatari no compleixi aquest compromis, I'ICS es reserva el dret de
realitzar amb un tercer, totes les reparacions necessaries i efectuar la retencié de les
factures i flances que quedin pendents fins la resolucié d’aquest acord i la signatura
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del punt final.

De la mateixa manera, transcorregut un mes des de la finalitzacié del contracte, es
fara arribar a 'empresa sortint, una copia de I'acta d’ocupacidé, emesa per la nova
empresa de manteniment adjudicataria del servei i supervisada i validada pel
Responsable técnic d’infraestructures, amb el detall de totes les
deficiéncies/mancances que hagin pogut detectar a les instal-lacions del Centre
objecte de contracte. Seguidament 'empresa sortint haura de justificar aquesta acta
d’ocupacid i per aixo tindra la possibilitat de visitar el Centre acompanyats per I'ICS i
'empresa adjudicataria entrant, per tal de contrastar conjuntament tot el que s’hagi
reflectit a I'acta d’ocupacio.

A partir de les visites conjuntes que es puguin establir (ICS, empresa sortint, empresa
entrant) i del que finalment s’acordi entre les parts, o bé dictamini el Responsable
técnic d’infraestructures, tots els defectes i mancances relacionats a I'acta d’'ocupacio
i que siguin qualificats com a defectes atribuibles a deficiéncies en el manteniment,
hauran de ser resoltes per 'empresa sortint al estar coberts per la garantia del
contracte anterior.

Per tal de tancar I'expedient, 'empresa sortint tindra la possibilitat de reparar les
deficieéncies acordades i dictaminades pel Responsable técnic d’infraestructures, en
un termini fixat o bé pot acordar la retencié de I'import de les reparacions amb les
factures o fiances que quedin pendents d’abonar.

Inventaris

L’adjudicatari haura de confeccionar un inventari complert de les instal-lacions que
conformen el centre objecte del servei. Disposara de 30 dies per a la seva elaboracié
i en cas de no complir en data sera motiu de falta greu per cada setmana
d’endarreriment.

Aquest inventari servira per elaborar el pla de manteniment (seguint I'estructura base
del pla de manteniment del plec) i haura de ser viu, actualitzant-se cada vegada que
hi hagi un canvi en les instal-lacions.

L’empresa adjudicataria també té I'obligacié de donar d’alta i actualitzar I'inventari al
GMAO en un periode maxim de 30 dies. En cas de no complir en data sera motiu de
falta greu per cada setmana d’endarreriment.

Quadres de manteniment programat, preventiu i normatiu:

L’adjudicatari disposara de 30 dies per a confeccionar i presentar al Responsable
Tecnic d’Infraestructures de I'ICS, els quadres o planificacions de manteniment
preventiu i normatiu de cadascuna de les instal-lacions de I'edifici objecte d’aquest
contracte, segons la categoria de manteniment; i d’acord amb les classificacions de
’Annex 2 d’aquest PPT. En cas de no complir en data sera motiu de falta greu.

Tal i com s’ha comentat anteriorment 'empresa també haura de confeccionar la
planificacié del manteniment de totes les instal-lacions al GMAO i disposara de DOS
mesos per a la seva elaboracié. En cas de no complir en data sera motiu de falta lleu
amb una penalitzacio.

Tots els terminis indicats son a comptar des de la data de posada en marxa del servei,
és a dir, la signatura del contracte.
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Llibres oficials

L'adjudicatari haura de disposar de tots els llibres oficials de manteniment, que
calguin d’acord amb la normativa vigent; durant els tres primers mesos de contracte.
L’ICS donara el suport adient per a aconseguir aquesta documentacio.

A titol d’exemple:

¢ Llibre de manteniment de les instal-lacions térmiques i associades: aquest llibre

ha d’estar disponible a I'edifici durant els 4 primers mesos del contracte. Es
demana l'existéncia de llibre fisic i també a I'aplicacié informatica (GMAO) de
lliure accés a I'ICS per tal de poder contrastar el seguiment del manteniment.
En cas de no complir en data sera motiu de falta greu.

Informe mensual

L'adjudicatari tindra I'obligacié de presentar, al Responsable d'Infraestructures i
Serveis Tecnics, un informe mensual de seguiment del manteniment, amb les
activitats realitzades en el centre, aixi com les lectures dels comptadors dels serveis
de que disposi cada centre, juntament amb la seguent documentacio:

Aquest informe es lliurara en format pdf i abans del dia 10 del mes seguent al mes
objecte d’'informe. En cas de no complir en data, model i/o format sol-licitat, sera motiu
de falta lleu.

¢ Visites i intervencions efectuades, especificant dades, temps de permanéncia i
equip huma que ha atés el centre.
e Recull estadistic d’actuacions:

Manteniment preventiu i normatiu: classificaciéo per sistemes del nombre
d'hores emprades i resum del global de la unitat durant el periode en
questié. En el cas del manteniment normatiu, s'adjuntaran les actes
d'inspeccid i els seus resultats.

Relacio d'actuacions de manteniment normatiu.

Manteniment correctiu: classificacio per sistemes del nombre d'hores
emprades i resum del global de la unitat durant el periode en questio,
distingint les actuacions d'urgéncia.

Relacioé d'avisos d'avaria urgents.

Proporcid de la destinacié de recursos, tant materials com humans,
distingint els manteniments programats al quadre de planificacié anual per
centre (preventiu i normatiu), correctiu no urgent (programable) i correctiu
urgent i del global de la unitat, durant el periode en questio.

Consums: Combustibles, electricitat, (tant energia activa com reactiva).
S'indicara el periode de lectura de cada comptador, la superficie construida
en cada centre, el valor de la lectura i el resum de la unitat global.
Seguiment de la disponibilitat i nivell de confort de la climatitzacié del
Centre. Incloura un recull de les temperatures i humitat registrades en cada
visita.

Un apartat d'observacions, informes técnics i comentaris d'acord amb les
recomanacions d'estalvi, a més dels informes puntuals quan la incidéncia
aixi ho requereixi.

e L'empresa adjudicataria haura d'adjuntar el quadre d'operacions preventives
corresponents a cada mes objecte de facturacio. Si esta operatiu, el GMAO ha
de ser la font d'aquesta informacié.
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e En cas que I'lCS no ho implementi un sistema de calcul dels ANS (apartat 7.2),
sera I'empresa adjudicataria la responsable de facilitar un informe amb la
informacio que justifiqui el calculs i resultats dels indicadors aplicables d’acord
amb els ANS establerts.

A I'Annex 4 s’adjunten alguns exemples de model d’acta d’ocupacio i altres models
mensuals d’'informes. Pels Centres de la Categoria_3 cal seguir els models de
'’Annex 10.

Informe anual:

Al finalitzar I'any, independentment dels informes mensuals, es lliurara un informe
resum que constara de les mateixes seccions que l'informe mensual, i es lliurara
durant el mes de gener de I'any seguent a la contractacié en questio. S’adjuntara
copia de les actes d’inspeccid de les instal-lacions sotmeses a inspeccions
periodiques i un informe de la resolucio dels defectes de I'acta, aixi com una copia
de la comunicacié de correccio de defectes a 'EIC.

Per a la categoria 3: a peticidé del Responsable Téecnic, una vegada I'any 'empresa
adjudicataria elaborara un informe de qualitat de l'aire. Aquest informe constara,
d’'una mostra significativa de les diferents dependéncies. Aquest informe estara
avalat per un laboratori autoritzat per la Direcciéo General de Salut Publica. L’empresa
adjudicataria adjuntara, a I'informe, una relacié de les mesures a prendre per tal de
millorar la qualitat de I'aire en el Centre.

Sequiment del manteniment normatiu

El seguiment del manteniment normatiu ha de ser exhaustiu i estar al dia en tot
moment.

En I'’Annex 11 s’indica a grans trets tot el que se sol-licita respecte del manteniment
normatiu.

Tota la documentacio justificativa (certificats, informes, etc.) s’haura de presentar
puntualment, o en altres dates si aixi s’ha consensuat préviament entre 'empresa
adjudicataria i el Responsable d’Infraestructures. La no presentacié de documentacié
o 'endarreriment en la seva entrega sera motiu de falta greu.

Reunions de seguiment

Durant la vigéncia del contracte el Responsable d’Infraestructures establira un
Planning de reunions amb I'empresa adjudicataria del manteniment per tal de poder
valorar conjuntament el funcionament del servei, detectar possibles mancances i/o
millores a implantar, tractar temes puntuals o el que es cregui convenient per a un
bon funcionament del contracte. Aquestes reunions seran, generalment, amb
periodicitat mensual.

Aquestes reunions tal i com s’ha comentat poden estar préviament planificades o bé
poden tenir caracter d’'urgéncia en cas de que el Responsable aixi ho consideri oportu
per haver de tractar algun tema urgent.
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7. SISTEMA DE FACTURACIO | RESULTATS ESPERATS

La facturacio dels treballs es composa de dos conceptes: una Facturacié Fixa (Tarifa
Plana) i una Facturacié Variable (imports que superen la franquicia, manteniments
substitutius i modificatius)

7.1. SISTEMA DE FACTURACIO

Facturacio Fixa

La part de Facturacio Fixa (Tarifa Plana) compren tots els treballs de manteniment
preventiu i manteniment correctiu que no superin la franquicia establerta a I'apartat
4.3.

També, s’inclouen dintre la tarifa plana establerta en aquest contracte: la garantia de
subministraments d’equips alternatius i critics (apartat 3.2), aixi com la resta d’altres
obligacions del plec.

Mensualment, I'adjudicataria emetra una facturacié fixa que correspon a la dotzena
part de I'import total anual ofert per aquest concepte (facturacié fixa anual), deduit
les possibles reduccions de facturacié aplicables per no assolir els Acords de Nivell
de Servei (ANS) establerts (entre un 0% i un 10% de possible deduccié mensual, i
en el cas de reiteracié entre un 0 i un 18%). Els ANS subjectes a avaluacio i aplicacié
a la facturacié fixa mensual es descriuen en l'apartat 7.2.

Facturacio Variable

Cada OT préviament aprovada per I'lCS (mitjangant la revisié d’'un pressupost previ
confeccionat per I'empresa adjudicataria) que correspongui al desenvolupament
d’una actuacio dels seguents tipus de manteniment (modificatiu, substitutiu i correctiu
que superi 'import economic de la franquicia establerta a I'apartat 4.3), donara dret
a 'empresa adjudicataria a facturar un import variable.

Els imports variables aniran contra una bossa econdmica anual de referéncia (=
dotacié econdmica per despeses variables i execucio d’inversions) que disposara
'ICS per assolir els seguents treballs: OT de manteniment modificatiu, OT de
manteniment substitutiu, i els imports econdmic d’'OT que superin la franquicia
establerta a I'apartat 4.3 per als manteniments correctius. L'import d’aquesta dotacié
econdomica per a treballs variables es definira en un apartat annexat a l'import de
licitacié corresponent, per als treballs objecte del contracte subjectes a Facturacio
Fixa. Aquest import de la dotacié econdmica per treballs variables no sera objecte de
baixa econdmica en la licitacio.

Durant el periode de vigencia del contracte, es podran realitzar intervencions que
requereixen la seva realitzacido per deixar la instal-lacié en servei i complint els
requeriments de seguretat que la reglamentacié vigent exigeix. Aquestes
intervencions poden ser necessaries per esmenar deficiéncies en les instal-lacions;
defectes trobats en les inspeccions reglamentaries (OC), en revisions ordinaries
(manteniment), per modificacions normatives, petici6 del Responsable Técnic
d’Infraestructures, obsolescéncia i/o final de vida util, etc.
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Per dur a terme cada intervencio, I'adjudicatari presentara una oferta valorada, en un
termini maxim de 4 dies laborables, amb I'import de la ma d’obra i els materials i
descomptant I'import de la franquicia i aplicant el descompte sobre els materials
(imports en funcié del que hagi ofertat en el moment de la licitacid); segons el seguent
esquema i model de 'annex 7 :

- Descripcio i motiu de la incidéncia.

- Descripcio de la solucié proposada.

- Planols descriptius, si s’escau.

- Mitjans necessaris per executar la intervenci6 (concretant les
subcontractacions previstes i els mitjans en matéria de seguretat i salut que
seran necessaris).

- Termini previst i data d'inici.

- Import de la ma d’obra, (aplicant el preu/h ofertat).

- Materials i altres mitjans, (aplicant el descompte ofertat).

- Seguretat i salut, 2%

- Benéficiindustrial, 6%

- Minoracié de I'import de la franquicia.

- IVA 21%

(No es facturara en cap cas, el concepte de desplagament)

Cada intervencio haura de ser aprovada pel Responsable Técnic d’infraestructures.

Les ofertes valorades que I'lCS consideri no adequades, d’acord amb un analisi
contradictori, els retornara a I'empresa adjudicataria per a la seva rectificacio. De
persistir la discrepancia, I'lCS esta facultat per contractar amb una tercera empresa
externa aquests treballs (d’acord amb el pressupost defensat per I'lCS), i repercutir
amb una reducci6 de la factura fixa a 'empresa adjudicataria, la diferéncia entre el
cost abonat a la tercera empresa que executa aquest treball i el pressupost superior
que proposava I'empresa adjudicataria.

Juntament amb la factura emesa, 'empresa adjuntara un informe justificatiu de
I'actuacio realitzada, certificant expressament que totes les actuacions realitzades
s’han fet d’acord amb la normativa vigent.

El contracte preveu una dotacié econdmica anual de referéncia, que sera d’aplicacio
variable en funcié de les incidéncies i/o intervencions que es puguin produir
anualment en els edificis i instal-lacions de cada un dels lots; segons taula adjunta.
Aquests imports no son objecte de baixa econdmica en la licitacio.

En les actuacions de manteniment correctiu que siguin realitzades pel mateix equip
de manteniment preventiu/normatiu, amb el vist i plau del Responsable Tecnic;
unicament es facturaran els materials utilitzats en base als preus establerts segons
(TARIFEC o PVP de catalegs/tarifes de fabricants i/o distribuidors) i aplicant els
descompte ofertat. Sempre i quan aquest material no estigui inclds en les prestacions
que especifica el PPT.

Mensualment, I'adjudicatari emetra una Facturacié Variable que correspon a tota una
relacio ben justificada que incloura els treballs de manteniment modificatiu, substitutiu
i els imports econdomic d’OT correctives que superin la franquicia establerta, que
hagin estat finalment validats i certificats per I'lCS. Els responsables de I'lCS tenen
la potestat d’esgotar o no aquesta dotacié econdmica a final de cada any contractual,
ja que la despesa efectiva estara condicionada per les necessitats reals de I'lCS, i
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per tant no queda obligat a demanar una determinada quantitat d’unitats o
actuacions, ni a gastar la totalitat de la dotacié econdmica indicada.

Aquestes actuacions i imports variables hauran d’estar validats i certificats (amb un
informe de control de conformitat de I'adequada realitzaci6 d’aquestes OT i
actuacions). Es a dir, els treball hauran d’estar completament finalitzats (correcta
execucio del treball amb els equips, peces de recanvi pressupostades, amb reposicio
de pintura, instal-lacié neta, residus recollits, etc.), per aconseguir una certificaciod
adequada del nivell de compliment de treball i de la qualitat requerida, en cas contrari
no es certificara aquesta OT o treball (indicant-se el motiu de la no validacio), tenint
I'adjudicataria un maxim d’'un mes per completar les mancances observades en cada
OT o actuacio incomplerta, per finalment completar definitivament la mateixa.

Els preus maxims dels materials s’hauran justificar per mitja de la utilitzacié dels
preus unitaris de la base de dades TARIFEC (material eléctric, fontaneria i
climatitzacié) o quan es tracti d’'un material molt especific, o que no figuri dins de la
base de dades de TARIFEC, s’aplicara el preu de venda al public (PVP) dels
materials, a partir dels catalegs i tarifes del fabricant, distribuidor, etc.).

L’empresa adjudicataria haura d’especificar en el pressupost i posterior factura
corresponent, el codi del/s material/s utilitzats amb indicacié de la base de preus
utilitzada i adjuntant copia del cataleg/tarifa del material/s utilitzat/s.

7.2. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI MENSUALS (ANS)
La qualitat del servei s’avaluara a partir dels resultats obtinguts del compliment dels
Acords de Nivells de Servei (ANS). Els ANS es valoraran cada mes i poden afectar
amb deduccions a I'import de la facturacié fixa mensual.

Els nivells de servei es valoraran amb caracter mensual i es pretén ser la eina
utilitzada per I'lCS per disposar d'indicadors objectius sobre la qualitat del servei rebut
per part de I'empresa adjudicataria.

ANS 1: Compliment del pla de manteniment normatiu i preventiu.

L’Indicador General de Manteniment Normatiu i Preventiu (IGM_NiP) mesurara el
nivell de compliment del manteniment normatiu preventiu, que es calculara segons la
seguent formula:

N2 OT de manteniment preventiu i normatiu "adequadament” REALITZADES
. dintre de la planificacié del mes
0/ ) =
IGM—NIP ( /O) - OT de manteniment preventiu i normatiu TOTALS PLANIFICADES
dintre de la planificacié del mes

A més a més, per a comprovar el compliment “adequat” d’aquestes OT de
Manteniment Normatiu i Preventiu, I'lCS també podra efectuar un analisi dels temps
reals dedicats a aquestes OT executades (mitjangant el sistema de control presencial)
i també podra analitzar el seu nivell d’execucio i qualitat dels treballs, mitjangant una
revisio i inspeccio in situ de un percentatge significatiu d’aquestes OT executades.

En el cas de que aquest indicador no arribi al 100%, 'empresa adjudicataria haura de
realitzar les OT normatives i preventives pendents en el mes immediatament posterior,
ja que en cas contrari d'incompliment de l'adequada realitzaci6 d’aquestes OT
preventives en el mes seguent comportara les penalitzacions indicades a l'apartat
corresponent del PCAP.
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Amb les dades d'explotaci6 i indicadors resultants del GMAO o altres sistemes propis
de I'ICS s’aplicara inicialment la seglent escala de nivells de qualitat en el compliment:

Nivell de qualitat Nivell de compliment Deduccio de
l'import fixa de la
factura mensual

SATISFACTORI equivalent a un IGM_NiP amb un percentatge 0%
superior al 95%.

REGULAR equivalent a un IGM_NiP amb un percentatge 1%
entre un 95% i un 90%.

DEFICIENT equivalent a un IGM_NiP amb un percentatge 2%

inferior a un 90%

ANS 2: Compliment del manteniment correctiu i del temps de resolucié establert
en el Plec per a OT que no superin I'import de la franquicia.

L’'Indicador General de Manteniment Correctiu (IGM_C) mesura el nivell de
compliment i temps de resolucié del manteniment correctiu (per a les OT que no
superin la franquicia), que es calculara segons la seguent formula:

IGM_C (%) =
[1x Y (OTC Resoltes satisfactoriamentno—urg)] + [3 x X (OTC Resoltes satisfactoriament urg)]
[1x X(OTC Totals comunicades no—urg)] + [ 3x X(OTC Totals comunicadesurg) ]

Essent:
OTC Resoltes satisfactoriament ,, .= Numero de OT Correctives d'incidencies
“NO urgents” Resolies “dintre dels temps Optims de resolucié”, i resoltes

“adequadament / satisfactoriament’(de forma adient, amb eficacia i qualitat).

OTC Resoltes urg= Numero de OT Correctives d'incidencies “Urgents” Resoltes

“dintre dels temps optims de resolucid”, i resoltes “adequadament / satisfactoriament”
(de forma adient, amb eficacia i qualitat).

OTC Totals comunicades yrgono—urg= NUmero de OT Correctives totals
comunicades (urgents o no urgents)

Les incidéncies No Urgents tenen un factor de ponderacio = 1, i les incidéncies
Urgents tenen un factor de ponderacio = 3.

Incidéncies Temps de resolucio
Urgents 24 hores
No Urgents Seguent visita programada (maxim 14 dies naturals)

Amb les dades d'explotacio i indicadors resultants del GMAO o altres sistemes propis
de I'ICS s’aplicara inicialment la seguent escala de nivells de qualitat en el compliment:

Nivell de qualitat Nivell de compliment Deducci6 de
l'import fix de la
factura mensual
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SATISFACTORI | equivalent a un IGM_C amb un percentatge 0%
superior al 90%.
REGULAR: equivalent a un IGM_C amb un percentatge entre 1%
un 80% i un 90%.
DEFICIENT equivalent a un IGM_C amb un percentatge inferior 2%
80%

També, dintre d’aquets ANS es considera prioritari el compliment del temps per
I'atenci6 d’emergéncies (aquelles que paralitzen/impossibiliten les activitats del
centre) on el temps de resposta haura de ser com a maxim d’'una hora (apartat 3.2
d’aquest PLEC). Per tant, en cas de no complir-se aquest temps maxim de resposta
davant una emergéncia, es considerara un nivell de qualitat DEFICIENT.

Les OTs correctives d’incidéncies resoltes “NO Satisfactories” son aquelles actuacions
que I'empresa adjudicataria ha desenvolupat de forma incomplerta, o de manca de
qualitat deguda, o inadequada actuacié amb deficiéncies (és a dir, 'adjudicataria ha
desenvolupat una actuacié de resolucié amb materials inadequats, o sense finalitzar
adequadament els treballs, etc.), i per tant, aquesta resolucio6 es considera inadequada
o insatisfactoria.

La deteccié de OT resoltes “NO Satisfactories” dintre d’'un mes, comportara un
indicador IGMC amb un valor inferior per a aquell mes, perd també I'obligatorietat
d’efectuar una adequada resolucié “satisfactoria” dintre del mes seguent. En el seu
cas, sempre que al final de mes es trobin incidéncies resoltes “NO Satisfactories”,
'empresa adjudicataria haura de realitzar sempre aquestes OT correctives resoltes
‘NO” satisfactories en el mes immediatament posterior, ja que en cas contrari
d’incompliment de l'adequada realitzaci6 d’aquestes OT correctives en el mes
seguent, comportaria una deduccié addicional i acumulada del 2% en I'import de la
factura fixa mensual del mes posterior.

Queda expressament prohibit per part de I'Adjudicataria la realitzaci6 de falsos
tancaments de les OT correctives en el GMAO. Es a dir, un fals tancament es un
‘engany” (és a dir, no s’ha desenvolupat I'actuacio de resolucid, perd en canvi si s’ha
indicat de que s’ha efectuat i tancat com a ja resolta dintre del GMAO). La deteccié de
dos o més falsos tancaments dintre d’'un mes, es considerara un nivell de qualitat
DEFICIENT.

L’ICS podra revisar multiples OT correctives escollides al atzar per comprovar
'adequada actuacié de resolucid, i la possible identificacié de resolucions “no
satisfactories” o “fals tancaments”, mitjangant les opinions de les direccions dels
centres, i també les inspeccions in situ.

ANS 3: Compliment mensual d’un adequat Illiurament puntual de Ila
documentacié obligatoria que se li requereixi per part de I'ICS a I'empresa
adjudicataria (certificats; pressupostos detallats de OT de manteniment
correctiu, modificatius, substitutius; actualitzacié d'inventaris; adequada
retroalimentacié i registre en el GMAO de totes les OT de qualsevol tipus de
manteniment, etc.)

L’Indicador establert d'un adequat lliurament puntual de la documentaci6 obligatoria,
sera:

Nivell de compliment Deducci6 de l'import fixa de
la factura mensual
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Adequat lliurament i puntualitat segons el temps requerit 0%
liurament amb carencies i/o retard respecte al temps 1%
requerit.
Inadequat lliurament (moltes carencies) i/o elevat retard 2%
respecte al temps requerit.

L’ICS podra aplicar un full de registre i seguiment de tota la documentacio requerida a
'empresa adjudicataria (amb els temps previstos de lliurament que es considerin
adients per a cada document sol-licitat), que faciliti en tot moment el seguiment, tant
quantitatiu, com en temps i forma.

ANS 4: Compliment d’'una adequada valoracié técnica i economica dels
pressupostos lliurats per I’empresa adjudicataria relatius a totes les OT
(manteniment modificatiu, substitutiu, i també els correctius que superin
'import de la franquicia)

L’'Indicador General del Manteniment sobre ’Adequada Valoracié de Pressupostos
(IGM_AVP) mesurara el nivell d'adequacio en la valoracio tecnica i econdomica dels
pressupostos lliurats per 'empresa adjudicataria als técnics de I'lCS, que es calculara
segons la seguent formula:

N¢ de pressupostos "adequadament” valorats dintre del mes

IGM_AVP (%) = -
N2total de pressupostos lliurats al ICS en el mes
Es considerara que un pressupost lliurat per 'empresa adjudicataria “no es adequat”:

- quan presenti un numero d’hores de treball d’oficials (1°, 2% i ajudants) superiors
a les estrictament necessaries.

- quan presenti un numero d’unitats de materials d’instal-lacions i d’obra civil
superiors als estrictament necessaries (n° unitats, metres lineals, mestres
quadrats, etc. excessius i superiors a les necessitats reals)

- quan presenti mitjans innecessaris o també un numero superior als estrictament
necessaris.

- quan presenti uns preus unitaris d’hores de treball i/o preus unitaris de materials i
mitjans superiors als preus oferts, o bases de dades de preus de referencia, o
preus de mercat (PVP abans de I'aplicacié dels descomptes oferts) amb errors o
superiors als que realment correspondrien.

Es a dir, els pressupostos han de ser ajustats a la realitat dels treballs necessaris
d’acord amb un treball eficag i eficient, i d’'acord amb una valoracié economica justa i
adient.

Amb les dades de I'ICS s’aplicara inicialment la seguent escala de nivells de qualitat
en el compliment:

Nivell de qualitat Nivell de compliment Deduccié de

l'import fixa de la
factura mensual

SATISFACTORI | equivalent a un IGM_AVP amb un percentatge 0%
superior al 90%.
REGULAR equivalent a un IGM_AVP amb un percentatge 1%
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entre un 80% i un 90%.
DEFICIENT equivalent a un IGM_AVP amb un percentatge 2%
inferior a un 80%

Tots aquells pressupostos que I'ICS consideri no adequats, d’acord amb un analisi
contradictori, els retornara a I'empresa adjudicataria per a la seva rectificacié. De
persistir la discrepancia, I'lCS esta facultat per contractar amb una tercera empresa
externa aquests treballs (d’acord amb el pressupost defensat per I'ICS), i repercutir
amb una reduccio de la factura fixa a 'empresa adjudicataria, la diferéncia entre el
cost abonat a la tercera empresa que executa aquest treball i el pressupost superior
que proposava I'empresa adjudicataria.

Finalment, en els casos d’acumulacié de deduccions de factura per incompliment
adequats d’aquests ANS de forma reiterada en diversos mesos podria ser objecte de
noves deduccions addicionals. Concretament, I'aplicacio de més de 2 conceptes de
deduccio de facturacio fixa durant un mes, o més de 10 durant un any per manifesta
desidia i manca de compromis d’'un adequat compliment del servei, per part de
I'’ADJUDICATARI; suposara l'inici d'un procés de noves deduccions addicionals del
4% de la facturacio fixa mensualment per reincidéncia, o fins i tot, si ultrapassen
aquests ultims, la rescissié del contracte. Com a criteri general, la reiteracio en
'incompliment d’algun d’aquests ANS, es podra contemplar com una falta greu i ser
tractat en consequéncia, segons s’indica en els annexes del PCAP.

7.3. VALORACIO DEL PRESSUPOSTOS PREVIS D’ORDRES DE TREBALL:
MODIFICATIUS, SUBSTITUTIUS | CORRECTIUS QUE SUPERIN LA
FRANQUICIA

Totes les OT del seguents tipus de manteniment modificatiu, substitutiu, i també els
correctius que superin la franquicia, hauran de disposar d’'un pressupost previ que
haura d’haver estat acceptat préviament per I'ICS. Per a la confeccid dels
pressupostos previs es seguiran les seguents directrius.

* Descripcié i motiu de la incidéncia (correctiu) o necessitat (substitutiu o
modificatiu)
* Descripci6 de la solucio proposada
* Descripcié de les possibles afectacions als usuaris i personal del centre.
* Planols descriptius, si s’escau.
* Proposta de terminis previstos (data inici i final)
Per a la valoracié dels pressupostos també es seguiran les seguents directrius.

Preu d’Execuci6é Material (PEM)

El Preu d’Execucié Material (PEM) es conjunt de costos de recursos humans (hores
de treball dels operaris), materials i mitjans necessaris per executar una OT.

7.3.1 Per a la valoracié de la ma d’obra a desglossar en els pressupostos previs,
s’aplicaran els preus unitaris proposats per I'empresa adjudicataria en la seva oferta
economica, d’acord amb el seguent desglossament:

- Preu Hora Oficial 12

- Preu Hora Ajudant
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Aquests preus seran considerats com aplicables durant el horari ditrn (entre les 6 i les
22 hores) i dies laborables (dilluns a dissabtes). Els treballs fora d'aquests horaris es
veuen incrementats per coeficients correctors acumulables en base al seguent:

Horari nocturn (entre les 22h i les 6h) = 1,2
Diumenges i festius = 1,3
No es valorara en cap cas els desplagcaments dels operaris de manteniment.

7.3.2 Per a la valoracié dels materials: caldra desglossar els materials necessaris
en els pressupostos previs, seguint els seguents criteris d’acord amb el seguent ordre:

1) Banc de Preus TARIFEC reduit amb el % de descompte ofert per 'empresa
adjudicataria en la seva proposta econdmica.

2) Preus de mercat (= PVP cataleg dels fabricants o distribuidors majoristes
reduit amb el % de descompte ofert per 'empresa adjudicataria en la seva
proposta econdmica) només per als materials no inclosos en els anteriors
bancs de preus (1)

Tots els materials que s'utilitzen per a les reposicions o reparacions d’avaries han de
ser de qualitat reconeguda i amb les qualificacions de qualitat corresponents, i
aplicant-los d'acord amb les normes de bon Us i les recomanacions dels fabricants.
Aixi mateix, l'empresa adjudicataria, fara especial atenci6 a seguir un criteri
d'homogeneitat de materials instal-lats en els diversos centres, i només quan aixo no
sigui possible, s'instal-laran materials diferents als existents, tot i que sempre han de
ser similars o millorats, i compatibles amb les solucions constructives presents en
I'edifici.

La utilitzacié de materials que no compleixin els requisits de qualitat determinats i/o
pressupostats, podra ser causa de no retribuir el treball amb el pressupost acordat,
fins i tot, en cas de reincidéncia, de possible rescissio del contracte.

7.3.3 Per a la valoracié dels mitjans: caldra desglossar els mitjans necessaris en els
pressupostos previs, justificant molt bé la necessitat d'utilitzar-los (manca
d’accessibilitat, etc.), i especificant amb detall, les caracteristiques, marca i models,
temps d’us d’aquest mitjans.

Els pressupostos urgents, inferiors a 10.000,00 € (IVA inclds), s’hauran d’entregar en
un termini maxim de 48 hores des que es fa la peticio; i en un termini maxim de 5 dies
naturals per als que son = 10.000,00 €. Es consideren pressupostos urgents, aquells
que per la incidéncia a resoldre aturen el servei, ja sigui general a tot el Centre o d’'un
professional. També es consideren urgents aquells que la incidencia a resoldre posa
en risc la seguretat de les persones i/o el medi ambient i/o redueixen la vida util d’algun
material o instal-lacio.

A I'Annex 7 s’adjunta un model de pressupost previ a lliurar als responsables de I'lCS.

7.4. CONDICIONS DE CONFORT DELS USUARIS
A continuacid, es detallen els parametres a mantenir per a garantir el confort dels
usuaris:
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Estiu Hivern
Temperatura Segons RD 14/2022: Segons RD 14/2022:
No inferior a 27 °C No superior a 19 °C

En els espais que aixi ho requereixin la temperatura podra variar d'acord a les
condicions seguents. Estiu (23-27 °C). Hivern (19-24 °C)

Les temperatures es mesuraran a una algada de 1,5 m i sempre dintre dels horaris
d'obertura del Centre. S'haura de garantir que la instal-lacié tingui una disponibilitat
minima del 98% de les hores de funcionament.

Per a la programacié dels regims de posades en marxa, enceses i aturades es tindra
present la temperatura exterior.

Per tal d'assegurar el bon funcionament de les instal-lacions i les condicions
ambientals establertes, I'ICS es reserva la facultat d'efectuar comprovacions de les
condicions de confort pels seus propis mitjans, per tal de poder ser contrastades amb
les mesures de I'adjudicatari.

8. CONDICIONS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Obligacions de I'empresa adjudicataria relatives al qualsevol modificacid de
'organigrama del personal que aquesta ha adscrit a la prestacio del servei contractat:
Altes, baixes, substitucions i moviments de personal del contracte.

L’empresa adjudicataria del contracte/lot haura d’adequar la seva organitzacio de
recursos humans durant I'execucié del contracte com a consequéncia de qualsevol
contingencia que es pugui desenvolupar en el personal adscrit al contracte, i que ha
estat autoritzat préviament pel/s Responsable Técnic d’Infraestructures. En aquest
sentit, 'empresa adjudicataria haura de complir, en cas de possibles modificacions en
I'organigrama i/o equip ofert i acceptat, els seglents punts:

Les substitucions per vacances, s’hauran d’autoritzar sempre pel Responsable Técnic
d’Infraestructures i no representaran en cap cas un increment del preu.

En cas d'excedéncia d’'un operari, aquesta es podra cobrir, perd sempre amb
I'autoritzacié per escrit del Responsable Técnic d’Infraestructures i condicionada a que
quan es reincorpori, la persona de substitucié causara baixa del servei.

Les baixes per IT, no es podran cobrir sense I'autoritzacio per escrit, del Responsable
Tecnic d’Infraestructures. Quan es produeixi 'alta, la persona de substitucié causara
baixa del servei.

Qualsevol incorporacié d’un operari al servei de manteniment, de forma provisional
(substitucié vacances, IT, excedéncia, etc.) o definitiva (baixa de 'empresa, etc.) ha de
ser autoritzada préviament pel responsable Técnic d’Infraestructures i s’haura
d’acompanyar de la documentacié acreditativa requerida pel PPT.

Les persones que hagin de treballar en el servei de manteniment hauran de ser
acreditades per I'Institut Catala de la Salut, a fi que se’ls pugui identificar i facilitar 'accés
a les instal-lacions, facilitant la seguent informacié per cadascun d’ells:

- Nom i cognoms del treballador
- Categoria professional
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- DNI
- Experiéncia Laboral
- Formacié

Qualsevol altra contingéncia que tingui impacte en I'organigrama del personal que
'empresa adjudicataria ha adscrit a la prestacio del servei contractat, haura de ser
comunicat al Responsable Técnic d’Infraestructures.

En resum, s’estableix que qualsevol modificacid i/o incorporacié i/o substitucié de
forma temporal, de personal assignat al contracte; ja sigui per IT, excedéncia,
vacances, etc.; requerira d’'una acceptacié prévia i per escrit del Responsable Técnic
d’Infraestructures de I'lCS.

El personal del contractista no tindra cap vinculacié ni adquirira cap dret de l'ICS,
assumint només dependéncia del contractista, qui tindra tots els drets i deures
respecte d’aquest personal segons la legislacié vigent i la que en el seu cas es
promulgui més endavant, sense que en cap cas resulti responsable la part contractant
de les obligacions del contractista respecte el seu personal, encara que els
acomiadaments o mesures disciplinaries que adopti siguin consequéncia directa o
indirecta de compliment, interpretacio o rescissié de contracte.

Sera a carrec del contractista el pagament de les ndmines del seu personal assignat
a la prestacio del servei.

El contractista resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que
realitzin les tasques de prestacio de servei contractats, aixi com a 'acompliment de la
legislacié laboral vigent.

Francisco Garcia-Moreno Charlez
Responsable de I'Area d’'Infraestructures, Serveis Técnics i Patrimoni
Direccié de Gestio
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Annexes:

A continuacio es relacionen els 10 annexes que complementen el Plec Técnic:

Annex 1. QUADRE RESUM, EQUIPS MES RELLEVANTS | INSTAL-LACIONS PER
CENTRE
Annex 1.1. Equips més rellevants

Annex 2. GAMMES DE MANTENIMENT NORMATIU | PREVENTIU PER A CADASCUNA
DE LES CATEGORIES DE MANTENIMENT D’INSTAL-LACIONS
Annex 2.1. Gammes Categoria 2
Annex 2.2. Gammes Categoria 3

Annex 3. MODEL DE CHECK-LIST CANVI DE REGIM HIVER-ESTIU, | MODEL CANVI DE
REGIM ESTIU-HIVERN.

Annex 4. MODEL ACTA D’OCUPACIO | ALTRES MODELS MENSUALS INFORMES
Annex 5. NORMATIVA DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

Annex 6. CODI ETIC | NORMES DE COMPORTAMENT PERSONAL

Annex 7. MODEL DE PRESSUPOST PREVI TREBALLS QUE SUPERIN LA FRANQUICIA
Annex 8. QUADRE RESUM ANYS VIDA UTIL INSTAL-LACIONS

Annex 9. MODEL INFORME MENSUAL DE MANTENIMENT CATEGORIA 3

Annex 10. REVISIONS/INSPECCIONS NORMATIVES INSTAL.LACIONS TERMIQUES.
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