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1. OBJECTE DEL PLEC 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir els serveis requerits per a 
garantir el correcte manteniment preventiu i correctiu dels equips contra incendis d’extinció manual dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb l’aplicació dels requisits normatius vigents i completant allò 
especificat al Plec de Clàusules Administratives.  

Inclou: 

• Extintors (inclòs caixes) 

• BIE’s 

• Columnes seques 

• Hidrants 

• Senyalització normativa del equips 

Únicament l’edifici Corporatiu NEO inclou tot el sistema de PCI (extinció manual i extinció i detecció 
automàtica). 

2. DEPENDÈNCIES I ESTACIONS 
 
Seran objecte del contracte de manteniment totes les dependències i edificis d’FGC, relacionades a 
continuació:  

• Estacions/Edificis de les Línies Metropolitanes Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia i explotació de 
Montserrat; vestíbuls, andanes, accessos, cambres tècniques (de Baixa Tensió, enclavaments...), 
dependències de personal (menjadors, vestidors, locals sindicals, aules de formació...), recorreguts 
d’evacuació (galeries i sortides d’emergència en túnels...)... 

• Edificis (Edifici corporatiu NEO, Instal·lacions Fixes...). 

• Centres Operatius (COR i COM). 

• Material Ferroviari i vehicles manteniment. 

• Subcentrals i ET’s. 

• Explotació de Montserrat (Cremallera, Funiculars i material ferroviari). 

 

FGC comunicarà al contractista les altes i baixes de dependències. En cas de modificació del número de 
dependències es pactarà la corresponent modificació del preu del contracte. 

3. ELEMENTS OBJECTE DEL MANTENIMENT 
 
Seran objecte del contracte de manteniment els elements relacionats a l’annex 1 (Inventari d’elements de 
protecció contra incendis) d’aquest plec. 
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4. SERVEIS REQUERITS 

4.1 Descripció del Servei  
 

El present servei inclou el manteniment correctiu, reparació d’avaries i incidències independent de quin pugui 
ser l’origen de les mateixes, el manteniment preventiu en les dependències i estacions dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. Així com les petites millores que puguin ser necessàries a petició d’FGC. 

L’Adjudicatari dedicarà diàriament un mínim de DOS operaris per realitzar el manteniment correctiu i 
preventiu establert en el present Plec.  

Es donarà servei a Línies Metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) i a l’Explotació de Montserrat 
(Cremallera i funiculars) i es disposarà dels recursos humans i materials necessaris per la reparació de les 
avaries dins dels terminis de reparació fitxats segons les prioritats/criticitats i els acords de servei.  

El retard en el termini de reparació de l’avaria, donarà lloc a la imposició d’una penalització segons el Plec 
de Clàusules Administratives. 

L’adjudicatari a la finalització del contracte disposarà de dues setmanes per reparar aquelles avaries obertes 
amb data del contracte i que quedin pendents al darrer dia del contracte. 

4.2 Tipus d’avaries i reparació de les mateixes 
 
Les avaries que es produeixin es classificaran de la següent forma:  

4.2.1 Avaries tipus 0 
 

Seran aquelles avaries que s’han de reparar abans de 24 hores des de l’inici de l’avaria. 

Aquestes avaries s’hauran d’atendre qualsevol dia de l’any. 

El temps d’execució de la reparació definitiva NO ha d’afectar a la qualitat requerida per FGC. 

El retard en el termini d’intervenció i reparació de les avaries donarà lloc a la imposició d’una penalització 
segons el Plec de Clàusules Administratives. 

4.2.2 Avaries tipus 1  
 

Seran aquelles avaries que afecten a aspectes de seguretat, de servei o que degradin importantment la 
imatge d’FGC i per tant, requereixen una actuació urgent per fer una primera actuació de contingència que 
garanteixi el desenvolupament del servei; el temps des de que es notifica l’avaria fins la presència de l’equip 
de reparació no excedirà de 60 minuts (cinturó industrial de Barcelona). Aquestes avaries s’hauran d’atendre 
qualsevol dia de l’any. Aquestes reparacions s’han de realitzar el mateix dia. 

En cas que no es pugui resoldre aquesta incidència en aquest termini de temps, l’empresa adjudicatària 
substituirà l’equip, per un altre de la seva propietat, de prestacions equivalents, durant el temps que duri la 
recàrrega del que s’ha fet servir. La despesa que es generi per aquesta prestació es troba inclosa dins del 
present contracte. 

Un cop feta aquesta actuació de contingència la reparació total haurà de fer-se definitivament abans de 24 
hores del inici de l’avaria, només en el cas de no poder-la reparar definitivament per (aprovació de 
pressupost, manca de recanvi especial), es passarà a avaries tipus 2 al sistema de gestió de manteniment 
vigent a FGC, per part de FGC de forma convinguda amb l’industrial, amb el comentari de l’acció efectuada 
i la causa del canvi de la prioritat. 

El temps d’execució de la reparació definitiva NO ha d’afectar a la qualitat requerida per FGC. 

El retard en el termini d’intervenció i reparació de les avaries donarà lloc a la imposició d’una penalització 
segons el Plec de Clàusules Administratives. 
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4.2.3 Avaria tipus 2 
 
Són aquelles avaries no contemplades al punt anterior, o bé després de la primera actuació d’urgència, 
pendent de la reposició d’un recanvi, etc. però que permeten la correcta explotació del servei, assegurant el 
bon funcionament fins a la reparació definitiva dintre del termini de 5 dies laborables. 

FGC podrà canviar el temps de resposta de forma unilateral en funció del grau d’afectació al servei. 

El retard en el termini d’intervenció i reparació de les avaries donarà lloc a la imposició d’una penalització 
segons el Plec de Clàusules Administratives. 

4.2.4 Millores en dependències i estacions 
 
A petició d’FGC es podran efectuar actuacions de millora a les estacions i dependències, prèvia aprovació 
de pressupost per part d’FGC. 

4.3 Manteniment preventiu programat 

4.3.1 Aspectes generals 
 

Es realitzarà d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, i altres normatives d’aplicació.    

L’Adjudicatari disposarà del personal necessari per a realitzar les operacions de manteniment preventiu i 
normatiu establerts en el present Plec que es detallen a l’annex 4, de totes les dependències i material 
ferroviari afectades en la periodicitat que es determina en l’esmentat annex i d’acord amb el calendari de 
planificació anual del manteniment preventiu programat per Explotacions i dependències que presentarà el 
contractista i que aprovarà FGC, efectuant les accions necessàries per al correcte estat de les instal·lacions 
tots els dies feiners inclòs mes d’agost. Sempre complint la normativa aplicable. 

La realització del manteniment preventiu programat s’haurà de realitzar en el dia previst en el calendari per 
a la realització del manteniment programat en cada dependència o Explotació, aprovat per FGC.  

Les operacions de manteniment preventiu programat s’efectuaran de dilluns a divendres (no festius). 

El retard en el termini d’intervenció de les tasques previstes en el manteniment preventiu donarà lloc a la 
imposició d’una penalització segons el Plec de Clàusules Administratives d’aquesta licitació. 

El contractista tancarà diàriament, abans de les 09:00 a.m., al sistema de gestió de manteniment vigent a 
FGC les revisions o reparacions efectuades el dia anterior, en aquest tancament i dintre de la revisió al 
sistema de gestió de manteniment vigent a FGC en els camps determinat es faran constar la següent 
informació: 

 
• Operacions realitzades (llista de xequeig amb indicació de si s’ha realitzat o no les tasques 

previstes en les gammes de manteniment per cadascun dels elements previstos). 
• Materials consumits. 
• Observacions i dades complementàries. 

 
FGC es reserva el dret de modificar la informació que ha d’aportar el contractista de cada reparació 
efectuada. 

 
També resten incloses en el contracte el cost total de mà d’obra i petits materials d’aquelles reparacions que 
es detectin a la realització del preventiu. 
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4.3.2 Operacions manteniment preventiu 
 
En present contracte es duran a terme una revisió una amb caràcter anual. 
 
A la revisió l’empresa controlarà els elements objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques, informant 
de la conformitat de funcionament de tots els equips al responsable del contracte. Aquesta conformitat serà 
validada mitjançant informe signat per tècnic competent de l’adjudicatari. 
 
A la revisió anual l’empresa adjudicatària entregarà certificat de cadascuna de les instal·lacions. 
 
En els casos que s'hagi de procedir a la substitució d'un element de protecció contra incendis, ja sigui per 
caducitat o qualsevol altre motiu, l’adjudicatari informarà prèviament a FGC quina es l’opció més adient i 
eficaç que s’ajusti a normativa (tipus d’agent extintor, etc). Trametrà a aquests efectes proposta valorada i 
esperarà l’aprovació per part del Responsable del contracte conformitat amb les prescripcions establertes 
per al manteniment correctiu. 
 
Un cop conformada i amb efecte immediat es substituirà l’element de protecció contra incendis. A partir 
d’aquest moment l’adjudicatari actualitzarà les dades de la instal·lació on s’hagi produït i traspassarà 
l’informe al Responsable del contracte. 
 
Tota la informació es traspassarà de manera eficient i sostenible, de manera digital, en format Excel i PDF, 
per correu electrònic o si per limitació de volum de capacitat aquest mitjà no ho permet, s’hauran de pujar 
els arxius a la carpeta compartida de Sharepoint que indiqui FGC i hi doni accés. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà justificació dels manteniments preventius efectuat trimestralment a la 
reunió de seguiment. 
 
L’inventari actual consta d’un arxiu Excel on es detalla cada tipus d’element (extintor, BIE...) amb la seva 
localització en ubicació tècnica i zona, tipus d’accés, eficàcia, càrrega, nº de fabricació... 
 
L’empresa adjudicatària entregarà, en el termini màxim d’un mes després de realitzar la primera revisió, 
informe de cada instal·lació on es verificarà l’inventari entregat per FGC i s’actualitzarà i es detallarà: 

• Desglossament de tots els equips (inventari actualitzat)  
• El número d’equip  
• Ubicació dintre de la instal·lació  
• Descripció o tipologia de l’element (tipus d’agent extintor)  
• Model (carga, mts de mànega...)  
• Marca  
• Data de fabricació  
• Data de caducitat  
• L’estat de les instal·lacions. 
• Valoració de les possibles correccions, o posada a normativa, dels elements de cada instal·lació. 

 
 

Pel que fa al manteniment preventiu de les UT’s, als centres Operatius del COR i COM caldrà efectuar visita 
de revisió de l’estoc mínim dos cops al mes. 

4.3.3 Retimbrat 
 

La normativa vigent exigeix el retimbrat dels extintors com a màxim cada 5 anys. L'empresa adjudicatària 
procedirà a la totalitat del retimbrat d’extintors que pertoquin en el període de durada d’aquest contracte i 
durà a terme un llistat de control periòdic que es farà entrega a les reunions de seguiment. 
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4.3.4 Proves hidràuliques 
 

La normativa vigent exigeix les proves de pressió a la xarxa d’hidrants i BIES com a màxim cada 5 anys. 
L’empresa adjudicatària procedirà a efectuar les proves de pressió de totes les BIES i hidrants de l’inventari 
(a excepció del NEO) en la durada del present contracte. 

4.3.5 Rebuig 
 

Es rebutjaran aquells extintors que per recomanació de l'empresa mantenidora i amb l’aprovació del 
Responsable del contracte presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament de l’element de 
protecció contra incendis i, per tant, en risc la seguretat de la dependència. 

Els elements rebutjats seran pressupostats per l’empresa adjudicatària d’acord amb els preus unitaris 
reflectits a la seva proposta econòmica presentada a la licitació per a la possible substitució, i esperarà 
l’aprovació per part d’FGC per la seva instal·lació. 

4.3.6 Inspeccions 
 

FGC realitzarà les inspeccions que consideri necessàries per garantir el correcte estat de conservació i 
funcionament del equips objecte del present plec. Resta inclòs la presència a aquestes inspeccions el 
Responsable del contracte de l’empresa adjudicatària així com els recursos de personal necessaris per a la 
realització, sense cost afegit per a FGC. Aquestes inspeccions poden ser internes o externes (auditories...). 

Si d’aquestes inspeccions resulten deficiències o defectes, hauran de ser esmenats de manera immediata. 

5.  NORMES D’ACTUACIÓ 

5.1 Comunicacions de les avaries  

5.2.1 Avaries tipus 0 
 

Per introducció al sistema de gestió de manteniment vigent a FGC per part del CCI o de l’àrea d’Edificis. 
L’empresa adjudicatària s’haurà de connectar al sistema de gestió de manteniment (SAP) vigent a FGC via 
pàgina web de FGC, en qualsevol moment per poder preparar de forma eficaç les rutes de resolució 
d’avaries 

5.2.2 Avaries tipus 1 
 

Es farà mitjançant trucada (en horari laborable d’oficines per part de l’Àrea de Manteniment d’Edificis de 
07.30 a 15.00 hores de dilluns a divendres no festius, o a la resta de l’horari pel Centre de Supervisió 
d’Estacions (CSE) d’FGC a l’empresa adjudicatària, qui disposarà l’operatiu a realitzar al marge d’introduir 
l’avaria al sistema de gestió de manteniment vigent a FGC per part del CCI que correspongui. 

Quan es produeixi una avaria tipus 1, fora de l’horari laborable d’oficines, el contractista tindrà com a 
interlocutor als Centres de Comandament Integrat (CCI) de Rubí o el Regulador del Cremallera de 
Montserrat, segons el cas. 

L’empresa adjudicatària facilitarà a FGC un telèfon de contacte permanent per a la comunicació d’avaries 
tipus 1 (que no sigui 900 o 902). 

5.2.3 Avaries tipus 2  
 

Per introducció al sistema de gestió de manteniment vigent a FGC per part del CCI o de l’àrea d’Edificis. 
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L’empresa adjudicatària s’haurà de connectar al sistema de gestió de manteniment vigent a FGC via pàgina 
web de FGC, en qualsevol moment per poder preparar de forma eficaç les rutes de resolució d’avaries. 

5.3 Tancament de les avaries i preventius. 
 
El contractista complimentarà diàriament, abans de les 09:00 hores, a FGC per introducció de les dades al 
SAP la relació de reparacions d’avaries o preventius realitzats el dia anterior. 

El retard en el termini de comunicació del tancament de les avaries donarà lloc a la imposició d’una 
penalització segons el  Plec de Clàusules Administratives. 

5.4 Seguiment, control i documentació. 
 

Es  faran reunions de seguiment, trimestralment, en les que es tractaran els següents aspectes:  

• Anàlisi del manteniment correctiu i incidències efectuades (temps de resposta, qualitat reparació, 
...) 

• Problemes operatius sorgits durant el mes analitzat.  
• Seguiment dels treballs programats, campanyes de millores i activitats extraordinàries.  
• Compliment normatiu i de prevenció de riscos laborals (estudi de dades d’accidentabilitat, 

carències detectades en el període considerat i adopció de mesures preventives i correctives).  
• Informe setmanal del seguiment de control de les avaries (nº avaria SAP, estació i fotografia del 

abans i després de la reparació de l’avaria). 
 

En aquestes reunions el contractista aportarà un informe, per escrit i informàticament (base de dades 
EXCEL), les ordres de treball de cada reparació realitzada durant el trimestre anterior, que contindran amb 
les dades següents: 

A. Número d’avaria (SAP). 
B. Estació. 
C. Descripció de l’avaria. 
D. Dades de la reparació: data i hora finalització de la reparació. 
E. Anomalia observada i causes. 
F. Operacions realitzades. 
G. Materials consumits i cost. 
H. Hores emprades. 
I. Observacions i dades complementàries. 

 
El contractista lliurarà al final de cada revisió de manteniment preventiu un informe de situació, en suport 
informàtic, de les revisions efectuades, durant els 15 dies següents a l’acabament de cada revisió (trimestral, 
i anual) a l’àrea gestora del contracte (Manteniment d’Edificis). 

 
Aquest informe serà un dossier detallant dependències i un altre referent al material ferroviari en el que es 
certificarà que les instal·lacions contra incendis incloses al present plec, estan en perfecte estat de 
funcionament en el dia de la data, complint la normativa vigent, indicant les anomalies observades i 
reparades. En el dossier hi figurarà una relació de les instal·lacions contra incendis, indicant-ne: model, 
situació i observacions. 
 
El contractista haurà de fer figurar a la certificació i factures, la seva identificació com a instal·lador i 
mantenidor autoritzats per als equips, indicant-ne el seu número d'inscripció al Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) de l’Oficina de Gestió Empresarial. 
 
Són a càrrec del contractista l'avaluació i actualització de les relacions dels sistemes/equips objectes del 
contracte. 
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A l’inici del contracte FGC farà entrega del model d’informes a presentar per part de l’adjudicatari. 
 

FGC es reserva el dret de modificar la informació que ha d’aportar el contractista. 

Els continguts i detall dels formats de documentació a presentar seran fixats conjuntament per FGC i el 
contractista durant el primer mes de prestació del servei. 

El contingut i acords d’aquestes reunions quedarà reflectit en una acta, redactada per FGC, que servirà 
d’ordre de pagament de la factura. 

En cas d’aplicar-se penalitzacions aquestes quedaran reflectides i quantificades a l’esmentada acta. Les 
penalitzacions s’aplicaran al pagament de l’últim mes de cada trimestre.  

El contractista aportarà per escrit i informàticament informació estadística sobre l’evolució dels temps de 
dedicació al manteniment correctiu i preventiu, acompliment del calendari aprovat i tota aquella informació 
que en cada moment FGC cregui necessària per a la millora de la gestió.  

El retard en el termini de lliurament de la informació, per escrit i informàticament, donarà lloc a la imposició 
d’una penalització segons el Plec de Clàusules Administratives.  

6. FACTURACIÓ, MÀ D’OBRA I MATERIALS 
 
Al contracte s’inclou les següents cobertures: 

6.1. Manteniment preventiu, petit material i mà d’obra correctiu 
 

El contracte inclou el cost total de la mà d’obra i petit material de totes les actuacions previstes en les 
gammes de manteniment preventiu i correctiu. 

L’import de la mà d’obra, els desplaçaments, quilometratge, vehicles dietes, el cost del transport de materials 
i eines, d’eines, mitjans i equips necessaris per a la bona realització dels treballs establerts en el present 
plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària, ascendeix a 31.824,75 €/any + IVA, al qual se li aplicarà 
la baixa ofertada i es repartirà a parts iguals en 3 factures. 

6.2. Material 

6.2.1 Retimbrat extintors 
 

L’import dels retimbrat dels extintors en el servei de manteniment preventiu en el present plec a abonar per 
FGC a l’empresa adjudicatària, ascendeix a 25.000,00 €/any + IVA, i no admet baixa, s’abonarà 
mensualment per treball executat, és a dir, amidament realment executat de retimbrats i preu segons llistat 
de preus de l’Annex 4 aportat per cada contractista. FGC es reserva el dret a no esgotar aquesta partida, 
no donant dret a l’adjudicatari a cap tipus de compensació.  

6.2.2 Material manteniment correctiu  
 
L’import dels materials emprats en el servei de manteniment correctiu en el present plec a abonar per FGC 
a l’empresa adjudicatària, ascendeix a 8.375,00€/any + IVA i no admet baixa, s’abonarà mensualment per 
treball executat, és a dir, amidament realment executat i preu segons llistat de preus de l’Annex 4. FGC es 
reserva el dret a no esgotar aquesta partida, no donant dret a l’adjudicatari a cap tipus de compensació.  

En cas de ser necessària una substitució total de l’equip cal tenir autorització prèvia per part d’FGC. 

La utilització de materials no homologats per FGC donarà lloc a l’aplicació de les sancions previstes en el 
Plec de Clàusules Administratives. 

En el cas d’utilitzar recanvis diferents del material original i que puguin afectar a la funcionalitat de l’element, 
el contractista està obligat a demanar l’aprovació de FGC. 
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FGC es reserva el dret d’encarregar aquestes feines a tercers. 

El contractista haurà de disposar d’un estoc mínim de recanvis que li permeti complir els terminis previstos 
en aquest plec per a la resolució de les avaries. Aquest estoc l’haurà que mantenir durant tota la vigència 
del contracte i FGC en qualsevol moment podrà verificar la seva existència. Aquest estoc s’haurà de tenir 
constituït, com a màxim, a la setmana de la signatura del corresponen contracte.  

En cas d’esgotar aquestes partides abans de la finalització de contracte, o en cas de treballs d’especial 
rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes actuacions fora del present contracte.  

A l’annex 2, s’adjunta una relació de totes les avaries que es van produir dels anys 2019 al 2023. 

7. MITJANS TÈCNICS PROPIS DEDICATS AL SERVEI DE MANTENIMENT 
 

S’haurà de posar a disposició del contracte un enginyer, arquitecte, arquitecte tècnic titulat com a 
responsable del contracte, amb un mínim d’experiència demostrable de 5 anys.  

L’Adjudicatari dedicarà un mínim: 
 

• 2 operaris amb la formació necessària i experiència demostrable en manteniment d’elements 
contra incendis i habilitats com a Responsables de Brigada i Protector de via. 

• Personal administratiu per la gestió documental del contracte. 
 

En tot cas, l’empresa adjudicatària i els seu personal hauran de complir els requisits conforme amb RD 
513/2017, del 22 de maig, i el RD 298/2021, del 27 d’abril, pel que fa als requisits “d’empreses 
mantenidores”. 

8. EXPERIÈNCIA EN MANTENIMENTS 
 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar l’experiència demostrable en instal·lacions i serveis de 
manteniment d’elements de protecció contra incendis.  

9.  OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA 
 

Durant el període de vigència del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a: 

• Estar degudament habilitat com a empresa mantenidora de conformitat amb l’establert en els art. 14 
a 16 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 

• Efectuar les operacions obligatòries de manteniment preventiu i correctiu que garanteixin l'adequada 
utilització, seguretat, bona conservació i durabilitat dels equips, corregint qualsevol tipus d'anomalies 
que afectin o puguin afectar als elements. 

 
• Emetre els informes trimestrals i certificacions anuals de les revisions efectuades normativament de 

conformitat amb les prescripcions establertes en el present plec. 
  

• Emetre informes sobre l’estat de les instal·lacions quan aquestes no estiguin adequades a normativa 
o que pel seu estat requereixin d’una actuació correctiva. 

 
Com a conseqüència d’aquests informes, presentarà pressupostos per a l’adequació de les      
instal·lacions i esperarà la corresponent aprovació per part d’FGC per la seva realització. 

• Informar de qualsevol irregularitat en matèria de seguretat, escales, passadissos, portes, etc., així 
com fer recomanacions a fi i efecte de millorar la seguretat als edificis que formen part d’aquest 
contracte. 
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• Comunicar de manera immediata al Responsable del contracte qualsevol anomalia que detecti a les 

instal·lacions i que pugui representar un risc imminent per les persones o dependències, mitjançant 
trucada telefonia, e-mail, etc. 

 
• En tot cas, són d’obligat compliment per a l’empresa adjudicatària les obligacions que els art. 17 i 

21 de Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis estableix per les empreses 
mantenidores, sens perjudici que al llarg de la vigència del contracte es modifiquin o s’incorporin de 
noves en aquesta o altra norma. 

 
• Serà condició indispensable per iniciar els treballs contractuals disposar dels Responsables de 

brigada (propi) i Protectors de via (propis o subcontractats) homologats per FGC.  

 

10. SEGURETAT 
 

Qualsevol treball en les dependències d’FGC el contractista haurà de comunicar-ho als agents d’estacions 
de servei a la dependència i en cas de no haver-n’hi als Centres de Supervisió d’Estacions (CSE) de Rubí, 
o el Centre de Regulació pels treballs al Cremallera, en el moment d’iniciar-los i al finalitzar-los.  

Els operaris de manteniment hauran d’anar uniformats amb roba de l’empresa del contractista, essent 
obligatori l’ús de roba homologada per FGC, de color groc o l’ús d’armilles reflectants, també de color groc, 
per a la realització de treballs propers a la via, carreteres i camins. 

En general serà obligatori l’ús de calçat de seguretat homologat. 

Pel que fa a treballs en alçada, serà obligatori l’ús d’arnes de seguretat, cordes de fixació i escales de 
material i d’alçada adequada per accedir al punt de treball. 

La utilització d’eines o maquinària es farà sempre atenent les especificacions de seguretat del fabricant. 
Tota la maquinaria haurà de complir el RD 1215/97. 

Serà obligatòria la presentació de la documentació subministrada pel fabricant, en quant a seguretat, per tal 
que FGC doni el seu vistiplau. 

Quan els treballs de manteniment s’hagin de realitzar propers als usuaris de FGC o del públic en general, la 
zona de treballs haurà d’ésser protegida mitjançant la utilització de tanques metàl·liques o cintes reflectants 
col·locades convenientment, seguint els criteris, autorització i inspecció d’FGC amb la senyalització que 
determini FGC. Quan els treballs tinguin una interferència directe per als clients o servei hauran de realitzar-
se en horari fora del servei comercial (nocturn de diumenge a dijous). 

Per a la realització de treballs que ocupin la zona de VIA, serà necessària l’autorització d’FGC i acomplir els 
requisits especificats al vigent Reglament de Circulació d’FGC, quant a franja horària de realització dels 
treballs, inclusió en carta de maniobres, autorització del Centre de Comandament, senyalització,... 

A les dependències dels FGC els operaris de l’empresa adjudicatària hauran de mantenir un tarannà 
correcte vers als empleats i clients. 

Es comunicarà de manera immediata al Rble del contracte d’FGC, qualsevol accident sofert pel personal de 
l’empresa adjudicatària en el desenvolupament de les tasques establertes al present contracte. 

En qualsevol cas s’aplicarà la normativa legal vigent respecte a prevenció de riscs i salut laboral. 

11. NORMATIVA APLICABLE 
 

La conservació de tots els materials contra incendi existents estarà regida i subjecta a la legislació vigent 
entre d’altres: 

• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig (Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, 
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així com els tres annexos relatius a les disposicions tècniques, que s’insereixen a continuació). 

• Llistat de normes UNE i altres reconegudes internacionalment, d’obligat compliment de manera 
total o parcial, incloses a l’apèndix I del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, a 
fi de facilitar l’adaptació a l’estat de la tècnica en cada moment. Aquestes normes s’identifiquen 
per els seus títols i numeració, incloent l’any d’edifici. 

• També serà aplicable tota la normativa PRL a nivell estatal i autonòmic, així com la normativa i 
procediments interns d’FGC. 

• Altres normatives d’aplicació vigents. 
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ANNEX 1. INVENTARI ELEMENTS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

A continuació s’adjunta l’inventari dels equips existents en les diferents explotacions de FGC classificats 
per classes i capacitats. 

INVENTARI GENERAL EXTINCIÓ 
MANUAL EXTINTORS BIEs IPF HIDRANTS ELEMENTS 

DETECCIÓ 
ARMARIS 

EXTINTORS 
NEO 76 17   379 2 
BV (*) 1283 4 86 3  366 
LA 646 22 3 1  192 
E. Montserrat 132 40  3  40 
Aeri Olesa-Esparreguera 17      

Funicular de Gelida 8      
ETs (**) 72      

Subcentrals (**) 116      

Trens (caixes a tallers COR i COM) 534      

TOTALS 3.888 83 89 7 379 600 
 

(*) Als túnels, galeries i sortides d’emergència de Sabadell i Terrassa i a túnel de Reina Elisenda es requereix carta de treballs amb 
protector de via i responsable de brigada, es pot fer en horari diürn. 
(**) A les subcentrals i ETs es requereix de responsable de brigada. 
 

NEO Extintors BIE Caixes 
extintor 

Sist. 
Detec. 
Aut. 

Arxiu 

Sist. 
Detec. 
Aut. 
CPD 

Sist. Detec. 
aparcament 

Sist. 
Detec. 
Edifici 

Sist. Detec. 
CO2 

aparcament 

Grup 
de 

pressió 

Extintor pols 6 kg 61                 
Extintor CO2 5 kg 15                 
Armaris extintor     2             
BIE 25   17               
Centraletes extinció automàtica       1 1 1 2 1   
Recipients gas HFC-125 d'extinció aut.       3           
Recipients gas ARGON d'extinció aut.         5         
Fonts d'alimentació auxiliars           1 3 1   
Zones / Llaços       2 2 1 2 2   
Zones / Llaços reserva             4     
Extincions             2     
Bateries       2 2 2 2     
Detectors òptics       6 2 2 190     
Detectors tèrmics         2 94 10     
Detectors per aspiració             1 1   
Detector de gas CO               16   
Polsadors       1 1 5 15     
Sirenes       1 1 5       
Retenedors           1       
Bombes elèctriques (15 kW)                 4 
Bombes Jockey elèctrica (4kW)                 2 

TOTALS 76 17 2 16 16 112 231 21 6 
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Línia Barcelona-Vallès  Estacions COR UTs** Subcentrals ETs Pous de 
ventilació Total 

Extintors aigua 6 kg 4*   304       308 
Extintor pols 6 kg 793 201   31 19 63 1107 
Extintor pols 9 kg 8           8 
Extintor pols 12 kg 20 1   3     24 
Extintor pols 25 kg       2     2 
Extintor pols 50 kg 2 1   5     8 
Extintor CO2 2 kg 2 2   2     6 
Extintor CO2 5 kg 192 57   13 14 63 339 
Extintor CO2 45 kg       1     1 
Armaris extintors 366           366 
BIE 25             0 
BIE 45 4           4 
IPF 39 49           49 
IPF 40 16           16 
IPF 41 21           21 
Hidrants 1 2         3 

 

*Cotxes funiculars de Vallvidrera: 2 cotxes i 2 extintors per cotxe 
**Trens: les revisions es van realitzant segons necessitats, entre 1 i 35 extintors, amb freqüència setmanal, 
dipositat a la caixa ubicada a taller COR 

 

 
Línia 

 Llobregat-Anoia  Estacions Aeri Olesa-
Esparreguera 

Funicular 
Gelida COM UTs** Subcentrals ETs Pous de 

ventilació Total 

Extintors aigua 6 kg     4*   179       183 
Extintor pols 6 kg 387 8 3 96 47 28 20 27 616 
Extintor pols 9 kg 16     9         25 
Extintor pols 12 kg       7         7 
Extintor pols 25 kg   1   11   3     15 
Extintor pols 50 kg 1     9   4     14 
Extintor CO2 2 kg           2     2 
Extintor CO2 5 kg 66 6 1 38 4 20 18 27 180 
Extintor CO2 10 kg 4 2   2   2 1   11 
Armaris extintors 192               192 
BIE 25 4               4 
BIE 45 15     3         18 
IPF 40 1               1 
IPF 41 1     1         2 
Hidrants       1         1 

 

*Cotxes funiculars: 2 cotxes i 2 extintors per cotxe 
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**Trens: les revisions es van realitzant segons necessitats, entre 1 i 35 extintors, amb freqüència setmanal, 
dipositat a la caixa ubicada a taller COM 

 
 

Cremallera 
Montserrat  

Estacions 
Cremallera 

Estacions 
funicular 

 Sant Joan 

Estacions 
funicular  

Santa Cova 
ETs Total 

Extintors aigua 6 kg   6* 4**   10 
Extintor pols 3 kg   2*     2 
Extintor pols 6 kg 92 6 8 4 110 
Extintor CO2 5 kg 5 3 4   12 
Armaris extintors 40       40 
BIE 25 40       40 
Hidrants 3       3 

 
*Cotxes funicular Sant Joan: 2 cotxes i 4 extintors per cotxe 

*Cotxes funicular Santa Cova: 2 cotxes i 2 extintors per cotxe 
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ANNEX 2. RELACIÓ NÚMERO AVARIES  
 
 

• Relació numèrica d’avaries de l’any 2019 al 2023   
 

TOTAL AVARIES      
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

NEO 4 2 2 0 4 

BV 125 98 197 299 173 

LA 79 83 153 191 117 

EM 2 4 3 7 8 

Total BV i LA 210 187 355 497 302 
 

Avaries  de manteniment       

 2019 2020 2021 2022 2023 

NEO 4 2 2 0 4 

BV 40 36 53 118 84 

LA 31 22 63 71 50 

EM 2 2 3 5 7 

Total manteniment BV i LA 77 62 121 194 144 
 

Avaries per vandalisme       

 2019 2020 2021 2022 2023 

NEO 0 0 0 0 0 

BV 85 62 144 181 89 

LA 48 61 90 120 67 

EM 0 2 0 2 1 

Total vandalisme BV i LA 133 125 234 303 157 
  
 

• Relació numèrica d’avaries prioritat 1 de l’any 2019 al 2023 
 

Evolució avaries prioritat 1 per anys       

 2019 2020 2021 2022 2023 

Prioritat 1 NEO 4 2 1 0 4 

Prioritat 1 BV 55 56 94 112 57 

Prioritat 1 LA 27 42 81 86 42 

Prioritat 1 EM 1 1 2 3 3 

Total prioritat 1 87 101 178 201 106 
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• Relació numèrica d’avaries per ubicació dels anys 2019 al 2023 
 

UBICACIÓ 2019 2020 2021 2022 2023 Total per 
ubicació 

BARCELONA-VALLÉS 
NEO 4 2 2 0 4 12 
PLAÇA CATALUNYA 1 2 4 13 2 22 
PROVENÇA 3 14 2 13 8 40 
GRÀCIA 6   2 3 2 13 
PLAÇA MOLINA       3 3 6 
PÀDUA     4 4 6 14 
EL PUTXET     1 5 11 17 
AV.TIBIDABO     2 5 7 14 
SANT GERVASI         1 1 
MUNTANER 6   6 10 3 25 
LA BONANOVA     2 3   5 
LES TRES TORRES     1 3 2 6 
SARRIÀ 3 2 3 12 3 23 
REINA ELISENDA 2 1 3 2 1 9 
PEU DEL FUNICULAR   1 5 6 9 21 
VALLVIDRERA SUPERIOR 1 1   4 6 12 
LES PLANES   1 2 6   9 
LA FLORESTA 1 1 1 4 2 9 
VALLDOREIX 1 1   2   4 
SANT CUGAT 1 1 4 3 1 10 
SANT JOAN   7 5 1 1 14 
BELLATERRA     1 1   2 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA   1       1 
SANT QUIRZE       1   1 
SABADELL RAMBLA - Aula 
formació 1       2 3 
MIRA-SOL   1 6 8 7 22 
HOSPITAL GENERAL   1 9   1 11 
RUBÍ 4 3 6 8 4 25 
LES FONTS   1 2 1   4 
TERRASSA-RAMBLA 1 3 5 6 7 22 
COR RUBI 3 4 1   9 17 
INSTAL·LACIONS COR-IF 1         1 
VOLPELLERES 1 1 1 8   11 
VALLPARADIS UNIVERSITAT 28 11 9 43 12 103 
TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 7 5 15 21 13 61 
TERRASSA NACIONS UNIDES   2 4 15 5 26 
CAN FEU - GRÀCIA 1 1 10 10 2 24 
SABADELL PLAÇA MAJOR 1 2 9 21 3 36 
SABADELL CREU ALTA 18 13 24 16 11 82 
SABADELL NORD 22 11 36 30 23 122 
SABADELL PARC DEL NORD 12 6 12 8 6 44 
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LLOBREGAT- ANOIA 
EDIFICI OFICINES SANT BOI         1 1 
PLAÇA ESPANYA 5   4 7 6 22 
MAGÒRIA-LA CAMPANA 1 3 3 2 4 13 
ILDEFONS CERDÀ 4 6 2 4 1 17 
GORNAL 6 2 5 6 5 24 
SANT JOSEP 14 2 14 4 4 38 
L'HOSPITALET-AV. CARRILET   1 1 2 1 5 
ALMEDA 1 8 2 2 8 21 
CORNELLÀ-RIERA 6 5 6 6 3 26 
SANT BOI 1 1 9 2 2 15 
MOLÍ NOU 1 4 5 7 6 23 
COLONIA GÜELL 3 4 9 34 10 60 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 4 4 7 9 3 27 
SANT VICENÇ DELS HORTS 2     1 3 6 
CAN ROS 1         1 
QUATRE CAMINS 7   9 7 2 25 
PALLEJA 2 3 6 4 9 24 
SANT ANDREU DE LA BARCA 1 1   2 2 6 
EL PALAU 4 14 16 18 9 61 
MARTORELL VILA 1 3 6 11   21 
MARTORELL CENTRAL 1 3 6 8 6 24 
MARTORELL ENLLAÇ 4 1 2 9 5 21 
ABRERA 4 3 9 12 8 36 
OLESA 1 1 2   5 9 
AERI DE MONTSERRAT       1   1 
MONISTROL DE MONTSERRAT     1     1 
MANRESA VILADORDIS   10 12 14 5 41 
MANRESA ALTA 1 1 2 1 5 10 
MANRESA BAIXADOR   1 5 5 1 12 
MASQUEFA     2     2 
IGUALADA 1 1 1 3 1 7 
TALLERS MARTORELL 1     2 2 5 
SURIA       1   1 
OLESA AERI 1         1 
EUROPA FIRA 1 1 7 7   16 
EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT 
MONISTROL-VILA 1 3 3 5 7 19 
SANT JOAN SUPERIOR 1     2   3 
SANTA COVA INFERIOR   1     1 2 
TOTAL ANYS 210 187 355 497 302 1551 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 17 
 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea d’Edificis 

• Relació numèrica d’avaries per símptoma dels anys 2019 al 2023 
 

SIMPTOMA 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Extintor buidat o manca 75 86 156 184 85 586 
Extintor incidència 33 35 100 168 97 433 
Caixa d'extintor incidència 83 52 62 83 83 363 
Caixa mànega d'incendis, incidència 3 1 16 12 13 45 
Armari d'emergència desperfectes     2 17 2 21 
Vàlvula boca d'incendis, incidència 1 2 1 4 8 16 
Pas aigua avariat afect. pers. seguretat 1   1     2 
Columna seca incidència         1 1 
Vidres trencats o esquerdats 1ª actuació       1 1 2 
Senyalització de seguretat deteriorada 2   2   4 8 
Manca senyalització 2       2 4 
Fuites d'aigua   3 2 1   6 
Altres 3 2 10 13 1 29 
Alarma d'incendis avariada 2       2 4 
Registre alarmes avariat 1         1 
Alarma d'incendis avariada NEO 1 1     1 3 
Centraleta d'incendis avariada NEO 4 1   1 2 8 
Polsador local d'alarma, incidència NEO     1     1 
Altres elements d'extinció automàtica NEO     1     1 

 

 

• Relació numèrica d’elements reposats dels anys 2019 al 2023 
 

Extintors reposats per anys        

 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

POLS       

Extintor pols 3 kg 0 0 1 1 0 2 

Extintor pols 6 kg 2 12 204 323 149 690 

Extintor pols 9 kg 0 4 13 14 0 31 

Extintor pols 12 kg 0 0 4 2 3 9 

Extintor pols 25 kg 0 1 0 4 0 5 

Extintor pols 50 kg 0 0 3 7 1 11 

CO2       

Extintor CO2 2 kg 0 0 0 4 2 8 

Extintor CO2 5 kg 6 74 46 102 73 300 

Extintor CO2 10 kg 0 0 2 5 0 7 
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BIEs retimbrades per anys             

  2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 
BIE 25 0 0 0 3 0 3 
BIE 45 0 0 0 0 0 0 
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ANNEX 3: ELEMENTS A SUBSANAR 
 

  
• Relació numèrica d’elements a retimbrar durant l’any 2024 

 

EXTINTORS A RETIMBRAR 2024 
AIGUA   

Extintor aigua polveritzada 6 kg 18 
POLS   

Extintor pols 3 kg 1 
Extintor pols 6 kg 702 
Extintor pols 9 kg 1 
Extintor pols 12 kg 0 
Extintor pols 25 kg 4 
Extintor pols 50 kg 8 
CO2  

Extintor CO2 2 kg 2 
Extintor CO2 5 kg 231 
Extintor CO2 10 kg 2 

 

BIES A RETIMBRAR 2024     
  BIE 25 BIE 45 
Monistrol Vila 19   
Sant Josep   1 
COM   5 
Manresa Baixador   1 
Terrassa Rambla   2 

 

COLUMNES SEQUES PER A PROVA QUINQUENAL 2024      
  IPF 41 IPF 40 IPF 39 
Provença 2 3  

Gràcia 1  4 
Av. Tibidabo 1  2 
Muntaner 2  3 
Reina Elisenda   2 
Aula de formació Sabadell Rambla 1  3 
Rubí   4 
Terrassa Nacions Unides 1  3 
Terrassa Dipòsit 1  2 
Can Feu/Gràcia 1  8 
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Sabadell Plaça Major 1  7 
Sabadell Creu Alta 2 3 2 
Sabadell Nord 2 3 2 
Sabadell Parc del Nord 1 1 4 
Dipòsit Sabadell  3 4 
Galeries, túnels i sortides emergència Sabadell 4  3 
Pallejà 1  1 
COM  1  

 
 

• Relació de deficiències a corregir detectades a les BIEs 
 

Nº  UBICACIÓ 
Ø 

(mm) 
(Mts) 

PRESSIÓ 
(bar) 

ÚLTIM 
RETIMBRAT 

MÀNEGA 
PROPER RETIMBRAT 

MÀNEGA LLANÇA PROVES RETIMBRAT 

 
Terrassa 
Rambla       

1 
sortida 
Guttenberg 45 7 jun.-16 jun.-21 Bé 

Manega punxada / 
Enganxi deteriorat 

2 sortida 45 5 jun.-16 jun.-21 Bé Canonada sense pressió 
 Monistrol Vila       

2 P0 pàrquing a 25 5 sep.-16 sep.-21 Bé Manega trencada 
4 P0 pàrquing b 25 5 sep.-16 sep.-21 Bé Junta perd aigua 

10 P0 pàrquing b 25 5,5 sep.-16 sep.-21 Bé Junta perd aigua 

12 P0 pàrquing a 25 6 sep.-16 sep.-21 Revisar 
Vàlvula no obre / Difusor 

trencat 

15 P1 pàrquing a 25 3 mar.-24 mar.-29 Revisar 
Difusor trencat / 
Manòmetre a 0 

16 P1 pàrquing a 25 12 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 12kg 

18 P1 pàrquing a 25 4 sep.-16 sep.-21 Revisar 
Vàlvula no obre/ Difusor 

no funciona 

21 P1 pàrquing a 25 0 sep.-16 sep.-21 Bé 
Vàlvula no obre / 
Manòmetre en 0 

25 P1 pàrquing c 25 8 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 8kg 
27 P1 pàrquing c 25 10 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 10kg 
28 P1 pàrquing c 25 12 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 12kg 
31 P2 pàrquing 25 0 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 0 
32 P2 pàrquing 25 4 sep.-16 sep.-21 Bé Vàlvula no obre 
35 P2 pàrquing 25 0 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 0  
37 P2 pàrquing 25 3 sep.-16 sep.-21 Bé Vàlvula no obre  

38 P2 pàrquing 25 0 sep.-16 sep.-21 Bé 
Vàlvula no obre / 
Manòmetre en 0 

40 P2 pàrquing 25 3 sep.-16 sep.-21 Bé Vàlvula no obre 
41 P2 pàrquing 25 0 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 0 
42 P2 pàrquing 25 15 mar.-24 mar.-29 Bé Manòmetre en 15kg 

 Sant Josep       

3 andana via 2 45 6 feb.-24 feb.-29 Bé 
Manca de roda de la 

mànega 

 
Manresa 
Baixador       

2 via 2 45 6 jun.-18 jun.-23 Bé Manega punxada 



 
 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 21 
 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea d’Edificis 

 IF COM       

1 
rentador de 
trens        sense dades 

2 
rentador de 
trens        sense dades 
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ANNEX 4: LLISTAT DE PREUS UNITARIS 
 
Retimbrat  
Retimbrat extintor 3 kg pols 25,50 € 
Retimbrat extintor 6 kg pols 29,00 € 
Retimbrat extintor 9 Kg pols 37,00 € 
Retimbrat extintor 12 Kg pols 47,00 € 
Retimbrat extintor 25 Kg pols 103.90 € 
Retimbrat extintor 50 Kg pols 200,00 € 
Retimbrat extintor 2 Kg CO₂ 22,30 € 
Retimbrat extintor 5 Kg CO₂ 31,70 € 
Retimbrat extintor 10 Kg CO₂ 42,48 € 
Recàrrega  
Recàrrega extintor 3 kg pols 20,20 € 
Recàrrega extintor 6 kg pols 26,50 € 
Recàrrega extintor 9 kg pols 35,10 € 
Recàrrega extintor 12 kg pols 49,90 € 
Recàrrega extintor 25 kg pols 87,20 € 
Recàrrega extintor 50 Kg pols 235,90 € 
Recàrrega extintor 2 Kg CO₂ 18,50 € 
Recàrrega extintor 5 Kg CO₂ 35,50 € 
Recàrrega extintor 10 Kg CO₂ 58,50 € 
Reposició  
Extintor 3 kg pols 42,54 € 
Extintor 6 kg pols 48,90 € 
Extintor 9 kg pols 64,05 € 
Extintor 12 kg pols 92,80 € 
Extintor 25 kg pols 328,20 € 
Extintor 50 kg pols 470,00 € 
Extintor 2 kg CO2 69,00 € 
Extintor 5 kg CO2 95,74 € 
Extintor 10 kg CO2 307,91 € 
Extintor aigua polvoritzada 6kg 51,00 € 
Precinte extintor 1,95 € 
Mànega d'incendis BIE 25 de 20ml 118,00 € 
Mànega d'incendis BIE 45 de 20ml 104,00 € 
BIE 25 290,70 € 
BIE 45 348,19 € 
Senyal extintor 3.50 € 
Senyal Bie 3,50 € 
IPF 39 289,10 € 
IPF 40 488,00 € 
IPF 41 466,00 € 
Armari extintor PI6 ARES 6kg 97,96 € 
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Armari extintor FGC 5 kg CO2 105,16 € 
Vidre armari 19,40 € 
Manòmetre 0-16 kg/cm2 10,10 € 
Manòmetre extintor 14,00 € 
Llança BIE 25 24,10 € 
Llança BIE 45 32,10 € 
Destruir extintor 10,10 € 
Hidrant 3.160,10 € 

 
Aquests preus inclouran el transport i la col·locació d’equips.  
L’import amb el 21% d’IVA resta exclòs 
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ANNEX 5:RELACIÓ DE TASQUES A REALITZAR EN EL MANTENIMENT PREVENTIU 
 

EQUIP O 
SISTEMA 

CADA TRES MESOS CADA SIS MESOS CADA ANY 

Xarxa 
d’equips de 
mànega BIE 

• Comprovació de la bona 
accessibilitat i senyalització 
dels equips.  
• Desplegar i revisar cada 
mànega. Comprovació per 
inspecció de tots els 
components i accionament de 
la boquera en cas de ser de 
diverses posicions. 
• Comprovació, per lectura de 
manòmetre, de la pressió de 
servei. 
• Comprovació visual de 
l’estat de les canonades i dels 
seus penjaments, observant 
l’estat de les pintures, possible 
oxidació, etc., verificant la 
inexistència de fuites. 
• Comprovació del correcte 
estat de les vàlvules de pas 
angular 
• Neteja del conjunt i greixatge 
de tancaments i  frontisses dels 
armaris. 

 • Comprovació de la bona accessibilitat i 
senyalització 
• Comprovació visual de l’estat de les 
canonades i dels seus penjaments, 
observant l’estat de pintures, possible 
oxidació, etc., verificant la inexistència de 
fuites. 
• Comprovació del correcte estat de les 
vàlvules de pas angular. 
• Neteja del conjunt i greixatge de 
tancaments i frontisses dels armaris. 
• Comprovació de l’estat per inspecció de 
tots els components, procedint a assajar el 
seu funcionament, muntant-los amb la seva 
vàlvula. 
• Desmuntatge de la mànega i assaig 
d’aquesta en lloc adequat, a la pressió 
normal de la xarxa de BIES. 
• Comprovació dels cabals i pressions en 
el punt hidràulic més desfavorable de la 
xarxa. 
• Comprovació del correcte funcionament 
de la boquera en les diverses posicions i del 
sistema de tancament. 
• Comprovació de estanqueïtat dels 
ràcords i mànegues i estat de les juntes. 
• Comprovació de la indicació del 
manòmetre amb un d'altre de referència 
(patró) acoblat en el ràcords de connexió de 
la mànega. 
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EQUIP O 
SISTEMA 

CADA TRES MESOS CADA SIS MESOS CADA ANY 

Xarxa 
exterior 
d’hidrants 

• El seu bon estat amb 
inspecció visual de l’equip 
auxiliar complementari, 
contingut en totes les casetes, 
procedint a desenrotllar les 
mànegues en tota la seva 
longitud. 
• Comprovació d’existència de 
tapes en tots els ràcords de 
sortida dels hidrants. 
• Comprovació visual de 
l’estat general de la xarxa, 
verificant inexistència de fuites. 
• Comprovació de les seves 
vàlvules, observant el seu 
correcte posicionament, així 
com les possibles fuites a 
través dels “premsaestopes” 
• Comprovació de la pressió 
estàtica, per lectura amb 
manòmetre connectat a una de 
les sortides. 

• Greixar la femella 
d'accionament o reomplir 
la cambra d'oli del mateix. 
• Obrir i tancar l’hidrant, 
comprovant-ne el 
funcionament correcte de 
la vàlvula principal i del 
sistema de drenatge. 

• Comprovació de la bona senyalització i 
accessibilitat. 
• El seu bon estat mitjançant inspecció 
visual de l’equip auxiliar complementari, 
contingut en totes les casetes, procedint a 
desenrotllar les mànegues en tota la seva 
longitud. 
• Comprovació d’existència de tapes en 
tots els ràcords de sortida dels hidrants. 
• Comprovació visual de l’estat general de 
la xarxa, verificant inexistència de fuites. 
• Comprovació de les seves vàlvules, 
observant el seu correcte posicionament, 
així com les possibles fuites a traves dels 
“premsaestopes” 
• Comprovació de la pressió estàtica, per 
lectura amb manòmetre connectat a una de 
les sortides. 
• Verificar la neteja inferior de la xarxa, 
accionant les vàlvules per controlar el flux 
de tot el circuit, des de la sala de bombes 
fins als punts de drenatge. 
• Verificar l’obertura i tancament de totes 
les vàlvules amb descàrrega d’aigua, 
greixant vàstacs i observant el seu correcte 
funcionament 
• Inspecció de tots els components de 
l’equip auxiliar complementari procedint a 
assajar el seu funcionament connectant-los 
en sortida d’hidrant. 
• Drenatge de tota la xarxa exterior i 
escombrada de la mateixa. 
• Comprovació dels cabals i pressions en 
el punt hidràulicament més desfavorable de 
la xarxa, estant en funcionament el número 
total de sortides assenyalades en el càlcul 
hidràulic. 

Columnes 
Seques 

 Comprovació de 
l'accessibilitat de l'entrada 
del carrer i preses de sòl. 
Comprovació de la 
senyalització. 
Comprovació que les 
tapes ràcord estan ben 
col·locades i ajustades i 
funcionament dels seus 
tancaments (greixatge, si 
cal). 
Comprovar que les dues 
claus de les connexió 
siameses estan tancades. 
Comprovar que les claus 
de seccionament estan 
obertes. 
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EQUIP O 
SISTEMA 

CADA TRES MESOS CADA SIS MESOS CADA ANY 

Extintors 
 

• Observació de la seva 
situació i estat, verificant: 
precinte, manòmetres, 
mànega, llança o boqueta, 
suportatge, marques i 
etiquetatge. 
• Comprovació de l’estat de 
càrrega i/o pressió. 

• Comprovació de la 
seva situació correcta 
sense obstacles i 
senyalització en el seu 
cas. 
• Comprovació de l’estat 
de l’extintor, parts 
mecàniques, externes. 
• Comprovació de la 
seva càrrega desmuntant 
tapa de càrrega deixant-
la, en cas de no observar 
anomalia, ben solta dins 
del recipient. 
• Comprovar mànega i la 
seva boqueta-llança, 
deixant-la en condicions 
de manipulació. 
• Comprovar juntes i 
opèrculs d’antihumitat de 
la mànega, i substituir en 
el seu cas. 
• Comprovar butlletí de 
CO2 la seva càrrega, pes, 
nombre, fabricació i 
contrast. 
• Comprovar xapa 
extintor el seu nombre, 
data fabricació i contrast. 
• Comprovar o col·locar 
etiquetes, amb les 
indicacions de la revisió. 
•  Neteja dins de les 
possibilitats. 
• Comprovar suport de 
fixació. 
• Comprovar etiquetes 
d’instruccions de 
funcionament que siguin 
llegibles. 
• Comprovació, a l’igual 
que en els extintors de 
pressió adossada. 
• Comprovació de la 
seva càrrega, 
comprovant pressió del 
manòmetre. 
• Comprovació del pes 
de la seva càrrega tenint 
en compte el pes en buit 

• Observació de la seva situació i estat, 
verificant: precintes, manòmetres, mànega, 
llança o boqueta, suportatge i marques i 
etiquetatge. 
• Comprovació de l’estat de càrrega de 
pes i pressió, en funció del tipus d’extintors: 

- Extintors permanentment pressuritzats: 
a) extintors d’anhídrid carbònic com a 
agent extintor: comprovació de tara i 
càrrega per pesatge. 
b) extintors de líquid, gas o sòlid 
polvoritzat com a agent exterior: 
comprovació de la pressió de càrrega per 
manòmetre i comprovació de l’estat de 
l’agent extintor i pesatge. 

- Extintors sense pressió permanent: 
a) extintors de líquid o sòlid polvoritzant 
com a agent extintor, o de reacció 
química: comprovació de la càrrega del 
butlletí pesant-lo i comprovació de l’estat 
de l’agent extintor. 
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EQUIP 
SISTEMA 

CADA 4 ANYS CADA 5 ANYS CADA 6 ANYS CADA 8 ANYS 

Xarxa 
exterior 
d’hidrants 

 • Proves de les 
mànegues a una 
pressió de 15 Kg/cm2 

  

Xarxa 
d’equips de 
mànega BIE 

 • Proves de les 
mànegues a una 
pressió de 15 Kg/cm2 

i substitució de la 
mateixa en cas de no 
superar la prova. 

  

Extintors  • A partir de la data 
de timbrat de 
l’extintor es 
retimbrarà  d’acord 
amb la ITC-MIE-
AP.5,  i per un màxim 
de dues  vegades, a 
partir d’aquesta 
última es reposarà. 

  

 
 
*Relació no exhaustiva, caldrà donar simple compliment a allà especificat a la normativa aplicable vigent. 
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