

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI D'OFICINA,
PER LA PLANTA 4ª DEL CENTRE DIRECTIU DE MERCABARNA**

OCTUBRE 2024

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ	3
1.1.	OBJECTE	3
1.2.	ANTECEDENTS	3
2.	MOBILIARI	3
2.1.	CONTRACTES SUBMINISTRAMENT	3
2.2.	IMPORT DEL PRESSUPOST	4
2.3.	ENTREGA DE SUBMINISTRAMENT	4
2.4.	CONCEPTES INCLOSOS EN EL PREU DELS SUBMINISTRAMENTS	4
2.5.	CERTIFICACIONS	5
2.6.	PREUS NOUS.	5
2.7.	LEGISLACIÓ APLICABLEERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR.	
3.	ANNEX 1 – LLISTAT DE MOBLES PER LA PLANTA 4ª	6
4.	ANNEX 2 – PLÀNOL DE MOBILIARI DE LA PLANTA 4ª.....	7

1. INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTE

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és definir les particularitats i regular les condicions del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI D'OFICINA PER LA PLANTA 4ª DEL CENTRE DIRECTIU DE MERCABARNA.

1.2. ANTECEDENTS

1.2.1. Situació actual

L'Edifici Centre Directiu MERCABARNA està ubicat al carrer Major de Mercabarna nº76, 08040 Barcelona. Va ser construït al 1971 per un ús administratiu i disposa de planta soterrani, planta baixa i sis plantes pis, més una coberta transitable per instal·lacions. Té façanes a 4 vents.

Usos:

- Planta soterrani: vestuari, gimnàs i magatzems
- Planta Baixa: accessos, recepció i controls
- Planta 1ª: Auditori
- Planta 2ª: Administratiu
- Planta 3ª : Escola de formació
- Planta 4ª,5ª,6ª: Administratiu
- Comunicacions: Escala Principal, Escala exterior auxiliar, Tres ascensors

Les plantes 1ª, 2ª, 5ª i 6ª ja han estat reformades i la 4ª es troba en execució de reformes.

1.2.2. Subministrament que comprèn aquesta actuació

El subministrament de mobiliari per la planta 4ª del Centre Directiu de MERCABARNA.

2. MOBILIARI

2.1. CONTRACTES SUBMINISTRAMENT

El contracte de subministrament inclourà tots els treballs per al subministrament, transport i muntatge del mobiliari inclòs així com qualsevol altra actuació per tal de realitzar l'entrega en condicions òptimes de qualitat i preu. Així doncs, s'inclouen en els treballs:

- Subministrament, transport i col·locació dels elements subministrats segons la documentació facilitada
- Les mesures necessàries per poder mantenir la operativa del edifici en el seu horari, tan a nivell operatiu com de seguretat, així com la neteja periòdica que calgui,
- Complir amb les normatives vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, l'Estatut dels Treballadors, Seguretat i Salut en les obres de construcció, i lleis reguladores de la subcontractació. El personal de les empreses adjudicatàries han de disposar de la capacitat adequada: de nivell bàsic per als transportistes responsables de les actuacions de descàrrega del producte, o bé la capacitat que exigeixi la normativa vigent.
- Complir la normativa vigent referent a la conservació del medi ambient i gestió de residus. L'adjudicatari està obligat a gestionar els residus que es puguin generar segons estableix la Llei de Residus.

2.2. IMPORT DEL PRESSUPOST

El Pressupost Base de Licitació del contracte és de **30.935,11€ (IVA exclòs)**.

L'oferta no podrà superar en cap cas l'import del pressupost de licitació.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i despeses, que segons els documents contractuals i legislació vigent corren per compte de l'adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus, no incloent el Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

El valor del contracte serà aquell que ascendeixi l'adjudicació, més el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que haurà de figurar com a partida independent.

El preu del contracte **NO** serà objecte de revisió.

2.3. ENTREGA DE SUBMINISTRAMENT

L'entrega i muntatge del mobiliari serà durant el mes de **febrer de 2025**.

2.4. CONCEPTES INCLOSOS EN EL PREU DELS SUBMINISTRAMENTS

- Subministrament, transport i muntatge del mobiliari perquè quedi completament operatiu. Inclou moviment interior de l'obra i tots els mitjans auxiliars necessaris, així com, materials, equips, maquinària i eines precisos pel serveis.
- Mà d'obra de qualsevol classe i concepte, que intervé directament en el subministrament, transport i muntatge perquè quedin completament operatius.
- Tanques, senyalitzacions i proteccions i qualssevol altres dispositius de protecció, si escau, les instal·lacions i equips de MERCABARNA existents en el recinte.
- Equips i materials aportats per l'adjudicatari i definits en els documents integrants del

contracte.

- Transport de personal, mitjans, equips, maquinària, així com de materials de qualsevol classe a peu d'obra i moviment dels mateixos dins d'aquesta.
- Formalització del Contracte, llicències, taxes, dietes i qualsevol altra despesa de tipus administratiu exigible oficialment i que pugui derivar-se de l'execució de les obres i/o instal·lacions que empara el present contracte.
- Subministrament, presentació o execució de mostres de materials, acabats o equips.
- Estudi de solucions alternatives que pugui proposar l'adjudicatari.
- Documentació final d'obra (as-built): memòria, plànols, protocols i documentació tècnica associada.
- Assegurances de qualsevol classe i quantia que hagi de subscriure l'adjudicatari.
- El cost del control de qualitat del pla realitzat per l'adjudicatari.
- Despeses de gestió de residus o mesures medi ambientals.
- Costos directes complementaris de qualsevol naturalesa necessària per al correcte subministrament, transport i muntatge.
- Despeses particulars d'estructura.

2.5. CERTIFICACIONS

Els conceptes mesurats per a totes les unitats del mobiliari, i la manera d'abonar-los s'entendrà que es refereixen a mobiliari subministrat i col·locat.


Els treballs derivats d'aquest contracte seran certificats mensualment i inclouran totes les actuacions previstes i finalitzades. L'import certificat serà el que resulti de l'aplicació dels preus unitaris de la oferta adjudicada multiplicats per les unitats subministrades i col·locades.

2.6. PREUS NOUS

En el cas de la necessitat d'elaborar preus nous no inclosos en el contracte, aquests preus hauran de complir amb el principi de proporcionalitat amb els preus inclosos en el contracte i hauran de ser prèviament validats per MERCABARNA, i un cop validats passaran a formar part del contracte.

3. **ANNEX 1 – LLISTAT DE MOBLES PER LA PLANTA 4ª**

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI
OPRETATIU PER LA PLANTA 4 DE CENTRE DIRECTIU DE
MERCABARNA .**

Descripció	PREU	UD	TOTAL	Model
S1.-CADIRA CONFIDENT	288,53	25	7.213,25	FORMA 5 model touch STC94
				
M1-Subministre i muntatge de taula amb península, de dimensions del conjunt de 160 cm de llargària, 80 cm d'amplària, i de 74 cm d'alçària i mòdul annex de 90x60 cm, per a disposició mòdul de calaixera.Inclou cable 1,5 m	332,91	19	6.325,27	LIMOBEL model ECO.005
				
M1.1Ala per a taula operativa blanca - 96x60	90,01	19	1.710,13	LIMOBEL model ECO.029
				
M.1.2-Subministre i col·locació de faldó blanc de 160 cm de llargada i 30 cm d'alçada ,a.	25,39	4	101,58	LIMOBEL model NIX,803
				
M2-Subministre i muntatge de taula amb península, de dimensions del conjunt de 200 cm de llargària, 90 cm d'amplària, i de 74 cm d'alçària i mòdul annex de 100x60 cm, per a disposició mòdul de calaixera. Inclou cable 1,5 m	427,75	1	427,75	
				
M2.1-Ala per a taula operativa blanca -100x60	90,01	1	90,01	LIMOBEL model ECO.029
				
M2.2-Subministre i col·locació de faldó blanc de 200 cm de llargada i 30 cm d'alçada	29,38	1	29,38	LIMOBEL model NIX,803
				
M4.-Subministre i col·locació de buc amb rodes, de fusta aglomerada de 18 mm de gruix, amb acabat de melamina, de 18 mm de gruix, color balnc, de dimensions 42 cm de llargària, 56 cm de profunditat i de 59 cm d'alçària,	113,11	20	2.262,20	alçada 55cm
				

M5.-Subministre i muntatge de armari, de dimensions del conjunt de 113x90x42cm acabat en melamina, tiradors d'alumini amb poftes batents i 2 prestatges graduables.	168,45	27	4.548,20	LIMOBEL model NHB182,041
				
M6.-Subministre i muntatge de armari, de dimensions del conjunt de 200 x90x42cm acabat en melamina, tiradors d'alumini amb poftes batents i 2 prestatges graduables.	250,36	13	3.254,62	LIMOBEL model NHB 182,018
				
M7.1.-MESA DE REUNIONES ELETRIFICADA 250 cm x120cm h 730mm . 2 safates de electrificació i poste central inferior	700,42	1	700,42	MOBEL LINEA model STAR 354.402
				
M7.2.-MESA DE REUNIONES 250 cm x100cm h 730mm Sin electrificar	471,35	1	471,35	MOBEL LINEA
				
M8.1.-MESA REDONDA DE REUNIONES Ø90-HPL BLANCA	213,74	1	213,74	ASKI ROUND TABLE H750 . AKABA
				
M8.2.-MESA REDONDA DE REUNIONES Ø120.HPL BLANCA	355,61	2	711,22	ASKI ROUND TABLE H750 . AKABA
				
M9.-Subministre i muntatge de taula de dimensions del conjunt de 140 cm de llargària, 40 cm d'amplària, i de 72 cm d'alçària Composta per sobre de fusta aglomerada de 25 mm de gruix vorejada i acabat xapat amb lamina ABS massissa de 2 mm d'espessor, arrodonida, acabat antireflexant, i color a escollir per la propietat.	111,74 €	2	223,47	LIMOBEL model modular 161005
				
- €			-	

M10.-Subministre i col·locació de penjador de fusta, color a escollir per la propietat, de 175 cm d'alçària.	216,04 €	8	1.728,33	ENEA model CADDY
				
M11.-Subministre i col·locació de paraiguer compostat per columna fabricada de ciment amb resines de color gris, de dimensions de 63 cm d'alçària i Ø32 cm de diàmetre,	322,29 €	1	322,29	M114 model TOMBAL
				
SAFATA ELECTRIFICACIO 60CM	16,10 €	10	161,04	
SAFATA ELECTRIFICACIO 80CM	19,19 €	1	19,19	
PRESTATGE METAL·LIC ESPECIAL	27,81 €	10	278,10	
CONNEXIO ESPECIAL FINS A TAULA AMB 2TSB+2TSR+1MOD RJ45	14,34 €	2	28,68	
CABLE 3M LATIGUILLO PREPARAT CONNEXIO DADES 3M	19,15 €	6	114,90	

30.935,11 €

4. ANNEX 2 – PLÀNOL DE MOBILIARI DE LA PLANTA 4ª



MOBILIARI NOU OPERATIU

- CADIRA CONFIDENT
- TAULA REUNIO DESPATX Ø120
- TAULA REUNIO 250X125 ELECTRIFICADA
- TAULA REUNIO 250X100.SENSE ELECTRIFICAR
- TAULA OPERATIVA VITAL PRO 160X80
- ALA PER TAULA OPERATIVA VITAL PRO
- TAULA OPERATIVA 200X90+ALA 100X60
- BUC 3 CALAIXOS
- TAULA AUXILIAR 140X40. 72 CM ALÇADA
- TAULA REUNIO Ø90
- ARMARI DE ACTIU 113X80, o equivalent
- ARMARI DE ACTIU 200X80, o equivalent

CLIENT	REDACTORS PROJECTE	ARQUITECTURA	TÍTOL DEL PROJECTE	ADREÇA	ESCALES	NOM DEL PLANOL:	DATA	Nº PLANOL:
MERCABARNA	INGINYERIA	XAVIER GRÀCIA QUILÉZ www.xgarquitectura.com	PROJECTE TECNIC DE ADECUACIÓ I MILLORA EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA 4	CARRER MAJOR DE MERCABARNA, 76 BARCELONA	A3_E 1:100 A1_E 1:50	MOBILIARI OPERATIU	04_10_24 DO	DG-SM.4.1