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I MEMÒRIA 

ÍNDEX DE LA MEMORIA TÈCNICA 

MT 1 Descripció de l’edificació a enderrocar 

‐ Motiu de l’enderroc   

‐ Estat de conservació general de l’edifici 

‐ Ús o usos de l’edifici a enderrocar 

‐ Dades de la parcelꞏla: forma, dimensions, límits 

‐ Configuració general: forma, volumetria, alçada, nombre de plantes (sobre i sota rasant), 
accessos, etc. 

‐ Sistemes constructius de l’edifici (estructura, tancaments, instalꞏlacions…): descripció, 
materials i estat de conservació 

‐ Superfícies i volums construïts 

‐ Marc legal 

MT 2 Informació de l’entorn 

Descripció general de les premisses i condicionants de l’enderroc que puguin afectar l’edifici o el seu entorn: 

‐ Edificacions veïnes: alçada, existència de soterranis, tipologia constructiva, estat de 
conservació, ús, ocupació 

‐ Sistemes externs a l’edifici (infraestructures, xarxes de subministrament i evacuació): existència 
i possible afectació 

‐ Servituds, si escau 

MT 3 Actuacions prèvies a l’enderroc 

Identificació dels elements de l’edifici o de l’entorn sobre els que cal actuar abans de l’enderroc, indicant les 

accions a realitzar, si escau. 

‐ Preexistències potencialment perilloses per a l’execució dels treballs (pous, dipòsits, possibles 
desinfeccions, etc.): identificació i neutralització 

‐ Identificar els elements a mantenir/protegir 

‐ Materials potencialment perillosos: identificació i actuacions a realitzar (informació a 
complimentar en l’Estudi de Gestió de Residus) 

‐ Materials i elements susceptibles de ser reciclables o reutilitzables durant o després de 
l’enderroc (baranes, portes, teules, etc.) 

‐ Escomeses d’instalꞏlacions: procés de neutralització i desmuntatge 

‐ Instalꞏlacions interiors: procés de neutralització i desmuntatge 

‐ Maquinària i utillatges existents a l’edifici: identificació i actuacions a realitzar 
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MT 4 Descripció de l’enderroc i mesures de protecció 

‐ Tècnica d’enderroc   

‐ Protecció, consolidació i estintolament de les edificacions veïnes 

‐ Protecció a tercers  

‐ Identificació de les zones a estintolar o apuntalar 

‐ Proteccions a utilitzar en l’obra, segons procediment d’enderroc: bastides, xarxes, contra 
incendis, etc. (a complimentar per l’Estudi de Seguretat i Salut) 

‐ Fases de l’enderroc, ordre d’execució dels treballs, definint els elements constructius a 
mantenir en cada fase (a efectes d’estabilitat estructural, etc.)  

‐ Càlculs justificatius de l’estabilitat dels elements constructius, si escau (a efectes d’acumulació 
de residus, estintolaments temporals, etc.) 

‐ Sistemes d’evacuació i classificació de la runa (a complimentar per l’Estudi de Gestió de 
Residus) 

‐ Consideracions de seguretat posteriors a l’enderroc 

 MT 5 Afectacions al medi ambient 

Mesures protectores i correctores de les següents afectacions, si escau (i/o referència a Annex o Document 

Complementari): 

‐ Emissions de partícules i pols a l’atmosfera 

‐ Abocaments líquids 

‐ Contaminació acústica (soroll i vibracions) 

‐ Altres (afectacions a recursos naturals, zones verdes, etc.), si s’escau 

MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

‐ Estudi de gestió de residus 

‐ Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun 
Organisme 
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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

 

Projecte: Projecte Tècnic d’enderroc  
de pista poliesportiva, grades i vestidors 

Objecte de l’encàrrec: Obra d’enderroc 

Emplaçament: Carrer Marquesos de Vilallonga, núm. 26 

Municipi: Sant Julià de Vilatorta 

Referència cadastral: 4218601DG4441N0001UJ 

 

MG 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

CIF:   P0821800J 

Adreça: Plaça de l’U d’Octubre, 1. 

Telèfon: 93 812 21 79 

Arquitecte: Nom: Anna Dot Bardolet; arquitecta municipal 

Nº colꞏlegiat: 49440-2 

NIF: 33952784T 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi topogràfic: Teixidor topografia sl 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Altres: - 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, desembre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PROMOTOR    L’ARQUITECTE 
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MT MEMÒRIA TÈCNICA 

MT 1 Descripció de l’edificació a enderrocar 

 

Motiu de l’enderroc. L’enderroc del conjunt format per la pista, les grades i els vestidors s’ha previst 
amb l’objectiu de deixar el solar buit per la construcció de la futura residència per a la gent gran en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, fiançat pels fons Next Generation EU, 
promogut per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la finca del carrer Marquesos de Vilallonga 26. 

 

 

 

Usos. Es tracta d’un equipament esportiu que inclou pista, grades i vestidors. Actualment la pista està 
oberta i funciona com a espai lliure. Els vestidors estan tancats i sense ús des de que es van inaugurar 
els nous vestidors i el camps del CF Sant Julià, just al costat del pavelló, entre els carrers Sant Roc, 
Carrer Onze de Setembre i Avinguda Sant Llorenç. 
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Estat de conservació general. Les instalꞏlacions actuals presenten un bon estat de conservació. Per 
aquest motiu previ a l’enderroc es desmuntarà tots els elements que es puguin aprofitar a d’altres 
equipaments municipals. Part dels elements es traslladaran a les instalꞏlacions actuals del FC Vilatorta i 
la resta s’apilaran al magatzem municipal. 

Per tant, l’enderroc consistirà únicament a l’enderroc de l’envolvent, estructura, paviments, fonamentació 
i la part d’instalꞏlacions encastades (tubs). 

Elements a conservar: 

- Tanca de parcelꞏla, de bloc de formigó vist amb trams de reixa metàlꞏlica a la part 
superior. 

- Comptador electricitat i ICP. Es solꞏlicitarà una baixa temporal a companyia i un 
provisional d’obra.  

 

Resta per desmuntar / enderrocar: 

- Focus de la pista. 
- Elements estructural de la tanca de la pista 
- Paviment exterior de formigó 
- Reixes de les finestres 
- Elements de la coberta plana: graves i làmina impermeable. També la reixa de coberta, 

que impedeix que la coberta sigui practicable (veure fotos). 
- Part estructural de l’edifici. 

 

A continuació es llista els elements que s’han retirat prèviament: 

- Part desmuntable de les tanques de la pista. Enllistonat de fusta i plafons metàlꞏlics. 
- Mobiliari exterior: cistelles de bàsquet, portaries, font, papereres... 
- Fulles de les portes RF de 70-80-90 cm. 
- Finestres de PVC 
- Aparells sanitaris: lavabos, inodors.. 
- Mobiliari: bancs, guixetes, miralls, penjadors, accessoris. 
- Conjunt d’aixetes de lavabos, fluxors, dutxes, inodors i claus de pas. 
- Aparells de fun-coils. 
- Caldera de gas i acumulador elèctric 
- Conjunt de lluminàries interiors 
- Quadre elèctric, proteccions, interruptors, detectors de presència.. 
- Rentadora i assecadora industrial 
- Plaques de cel ras, tipus celenit. 
- Conjunt de mampares / panells divisoris 
- Baixa del subministrament de gas. 

 

Dades de la parcelꞏla. La parcelꞏla ocupa gairebé la totalitat de l’illa, de forma trapezoïdal; excepte una 
petita part a la cantonada nord-oest on hi ha una ET sobre sòl titularitat d’ENDESA. 

Limita al nord amb el carrer Martí i Pol, a l’est amb el carrer Sant Roc, pel costat sud amb el carrer Pare 
Manuel Cazador, i a l’oest amb carrer dels Marquesos de Vilallonga. Tots els carrers, excepte el Sant 
Roc que en aquest tram és peatonal, són per trànsit rodat. 

Cadastralment està formada per dues parcelꞏles cadastrals; amb les referències cadastrals següents: 
4218602DG4441N0001HJ i 4218601DG4441N0001UJ. 

Està ocupada parcialment pel Casal d’avis i el centre de dia, que s’ubiquen en un edifici de planta baixa 
a la part sud de la parcelꞏla i que es conservaran. 

La superfície total és de la parcelꞏla és segons cadastre 3.930,00 m2, i segons topogràfic 3.885,00 m2. 
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Configuració general. L’edifici és de planta baixa i té una planta rectangular de 29,50 m de llarg per 
5,00 d’ampla i una alçada exterior de 3,46m. Per tant, amb una superfície construïda de 147,50 m2 i un 
volum de 510,35 m3. Disposa de diferents estances amb accés directa des de l’exterior; concretament de 
10 sales, 3 de les quals són banys, 5 vestidors, 1 sala de serveis (bugadaria, màquines i instalꞏlacions) i 
1 sala de bar.  

Pel costat de la pista, adossades a l’edifici, hi ha les grades formades per blocs de formigó i peces de 
formigó prefabricat. Es disposen format 2 trams separats al mig per un espai d’accés al bar. 

Aquests trams fan: 12,17 x 2,96 m i 9,83 x 2,96 m, amb una ocupació de 36,02 m2 i 29,09 m2.  

La pista té unes dimensions de 20,00 x 40,00m. El límit amb el centre de dia, que ara està tancat per una 
tanca de 2,00m, té una longitud de 46,50 m. 

La resta, 329,55m2 (entre l’edifici i el carrer Marquesos de Vilallonga) és pati acabat amb una barreja 
entre sauló i herba, i la superfície restant entre la pista i els límits de parcelꞏla està pavimentat amb 
formigó. 

 

Actualment l’edifici disposa únicament de tancaments, instalꞏlacions encastades (tuberies encastades en 
els murs. S’ha observat trams de ferro, plom i de polietilè), un termo elèctric i elements estructurals. I en 
relació al conjunt exterior, només resta pendent d’enderroc els paviment de formigó i els elements 
encastat de la tanca de la pista. La resta ja ha estat retirat perquè s’ha aprofitat. 

 

Sistemes constructius. Constructivament està format per una estructura de parets de càrrega de gero 
sobre fonament superficial corregut i sostre unidireccional de semibiguetes i cassetó ceràmic. 

La coberta és plana amb acabat de graves. Per sota les graves hi ha làmina impermeable i formigó de 
pendents. Es desconeix si disposa d’aïllament tèrmic o no. 

Els acabats són: façanes d’obra vista, portes metalꞏliques RF de diferents dimensions, finestres de PVC 
blanques amb reixes d’acer galvanitzat, paviment interior de rajola de 30x30 de gres, envans ceràmics 
enguixats, arrebossats o enrajolats, i sostre enguixat amb alguna estança amb cel ras acústic, que s’ha 
desmuntat. 
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Pel costat est, de cara a la pista, s’hi adossen les grades formades per bancades de formigó prefabricat 
sobre murs de bloc de formigó pintat.  
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Hi ha dues franges de grades, amb una zona lliure al mig que dóna accés a través d’una finestreta a 
l’interior dels vestidors. 

Disposen de 5 files en altura, i el desnivell està protegit amb una barana a cada extrem formada per dos 
passamans de D40mm, un a 40cm i l’altra a 90cm. Les escales per pujar a les files superiors estan 
formades per blocs de formigó. 

La pista està formada per un paviment de formigó que té la mida de la pista ( 20,00 x 40,00m) més el vol 
perimetral segons marca el plànol.  

L’àmbit de la pista està delimitat per una barana d’estructura d’acer galvanitzat i fusta, i la part de darrera 
les porteries està protegit amb una estructura en altura d’acer galvanitzat.  

Del conjunt de baranes i proteccions, es retirarà les parts desmuntables perquè van cargolades i es 
deixaran per enderrocar just l’estructura principal que està encastada al terra. 

També hi ha 4 focos, dos a cada costat. I el paviment de formigó en massa que cobreix tot el voltant de 
la pista, zona de grades i vestidors. 

Es recorda que la tanca de parcelꞏla, de bloc de formigó amb reixa de galliner per sobre, es conservarà. 

 

Superfícies i volums construïts. A continuació es detalla el resum de superfícies. 

 Superfície de parcelꞏla: 3.885,00 m2 

 Àmbit d’intervenció: 1.680,91 m2 

Edifici  Superfície [m2] Volum [m3] 

Vestidors 29,50 x 5,00 = 147,50 Alt 3,46. Vol 510,35 

Grades 12,17 x 2,96 = 36,02 61,25  

   9,83 x 2,96 = 29,09 49,45 

Pista 40,00 x 20,00 = 800,00 - 

Zona exterior pavimentada 338,75  

Zona exterior no pavimentada 329,55  

Àmbit d’intervenció 1.680,91 (668,30)  

 

Marc legal. 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 
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Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 
 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 
 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 
 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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MT 2 Informació de l’entorn 

Descripció general, premisses i condicionants de l’enderroc del projecte i dels 
espais exteriors adscrits 

Tal i com s’ha explicat en el punt anterior; MT 1, l’objecte del present projecte són les obres 
d’enderroc del conjunt de la pista, grades i vestidors per tal de deixar el solar buit per la construcció 
de la futura residència per la gent gran. 

El solar està situat entre els carrers Sant Roc, Miquel Martí i Pol i Marquesos de Vilallonga, al costat 
del Centre de serveis i Casal d’avis, al carrer Marquesos de Vilallonga 26 de Sant Julià de Vilatorta, 
a Osona. 
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Es preveu conservar la tanca de parcelꞏla per tal de delimitar l’àmbit de l’obra durant les obres 
d’enderroc fins a l’inici de les obres de la nova residència per la gent gran. 

A la cantonada nord-est del solar, entre els carrers Marquesos de Vilallonga i carrer Martí i Pol hi ha 
una ET que queda fora de l’àmbit de la intervenció, i que per tant, es conserva. 

L’accés al solar és doble, des del carrer Sant Roc (peatonal) i des del carrer Marquesos de 
Vilallonga. L’accés rodat únicament des d’aquest últim. 

L’edifici a enderrocar és un edifici aïllat, de planta baixa, les grades adossades a aquest i la pista 
poliesportiva del conjunt. 

 

Edificacions veïnes. L’edifici a enderrocar és un edifici aïllat de planta baixa. Dins la mateixa illa 
únicament hi ha l’edifici del Centre de serveis i Casal d’avis de serveis i una ET.  

L’edifici del Centre de serveis i Casal d’avis és un edifici també aïllat, de planta baixa, sense 
soterrani,. Té una ocupació de 785,00 m2. 
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En el punt més proper a la pista, la distància és de 4,50m 

 

 

I l’ET; l’estació transformadora propietat d’ENDESA és un edifici de planta baixa, alineat a vial, 
situat a la cantonada entre carrer Marquesos de Vilallonga i carrer Martí i Pol. Té una superfície de 
20-26 m2. Actualment està en ús. 

 

  
Estació transformadora. Cantonada c/ Marquesos de Vilallonga amb carrer Martí i Pol. 
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Sistemes externs a l’edifici. L’edifici disposa de subministrament d’aigua, electricitat i gas. També 
de connexió a la xarxa de clavegueram. No hi ha afectacions amb línies aèries de BT dins la 
parcelꞏla, però si que hi ha una línia aèria tangent el límit de la parcelꞏla, coincidint amb l’accés a 
aquesta, al carrer Marquesos de Vilallonga, i que per tant condicionar l’entrada de maquinària. 

 

Tots els serveis venen del carrer Marquesos de Vilallonga. (Veure plànol 05). Abans de l’inici de les 
obres cal haver executat l’anulꞏlació dels serveis així com haver tramitat la baixa de 
subministrament del diferents serveis. La CGP es troba a la tanca de parcelꞏla.  

A l’interior de la parcelꞏla hi ha soterrat les escomeses de l’edifici d’aigua, electricitat i gas. Just 
davant de l’edifici dels vestidors s’han observat 2 arquetes de 40x40 i la del gas, adossada a 
façana. I soterrat per l’espai lliure de parcelꞏla, hi discorren els cables elèctrics per l’enllumenat de la 
pista (4 focus) i tuberia d’aigua per la font. 

 

Servituds. Es desconeixen. 

 

MT 3 Actuacions prèvies a l’enderroc 

A continuació s’identifiquen els elements de l’edifici o de l’entorn sobre els que cal actuar abans de 
l’enderroc, indicant accions a realitzar si s’escau. 

1.- No s’ha identificat preexistències perilloses per l’execució dels treballs com podrien ser pous, 
dipòsits... 

2.- Com ja s’ha determinat en el punt MT 2, caldrà conservar la (1) tanca de parcelꞏla que s’aprofitarà 
com a tanca per delimitar l’àmbit de l’obra tant durant l’enderroc com posteriorment. 

 També es conserva la (2) ET, que tot i la proximitat a l’edifici a enderrocar, no forma part de l’àmbit 
d’intervenció. 

3.- Materials potencialment perillosos. No s’ha identificat residus perillosos.  

4.- Residus especials. L’edifici inclou una làmina bituminosa (R 1703) com a impermeabilització de la 
coberta plana. Caldrà separar a l’obra i dipositar en un gestor autoritzat com a residu especial. 

També s’ha identificat antigues tuberies de plom (R 170403), que caldrà separar i tractar com a residu 
especial. 

4.- Materials i elements susceptibles per ser reciclables o reutilitzables durant o després de l’enderroc. 

 Les graves (Tot-ú) de la coberta plana es retiraran i s’apilaran a la mateixa obra per reutilitzar. 
L’Ajuntament en gestionarà el transport. La resta d’elements a reutilitzar s’hauran desmuntat i retirat 
abans de l’inici de l’enderroc. 

5.- Escomeses d’instalꞏlacions: procés de neutralització i desmuntatge. Davant la façana oest de l’edifici, 
2ona porta més propera al Centre de serveis i Casal d’avis, hi ha l’escomesa de gas, i dues arquetes ( 
(previ a l’enderroc caldrà fer les comprovacions necessàries per detectar de quins serveis es traca i 
quin és el seu traçat soterrat dins l’àmbit). Tant el subministrament de gas com l’aigua s’han donat de 
baixa, i per tant se suposa que les arquetes estan sense ús. Tot i així, es faran les oportunes 
comprovacions. 
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6.- Instalꞏlacions interiors: procés de neutralització i desmuntatge. Maquinària i utillatges existents a 
l’edifici. L’edifici no disposa de cap tipus de maquinària ni utillatge ja que s’han retirat prèviament. 
Únicament resta per retirar un termo elèctric. 

 

MT 4 Descripció de l’enderroc i mesures de protecció 

MT 4.1. Tècnica d’enderroc 

El sistema d’enderroc a utilitzar serà “element a element”, enderrocant o desmuntant els diferents 
elements en ordre invers a la seva execució. No es permet la demolició per impuls. 
Es procurarà evitar pols i sorolls, regant amb aigua les parets i materials resultants, però sense 
comprometre mai l’estabilitat general de l’edifici, cuidant sempre aquells materials debilitats o 
desencaixats per causa d’humitat o qualsevol acció precedent, així com aquells materials que quedin en 
fals equilibri i que la seva caiguda pugui provocar accidents. 
Els compressors, martells pneumàtics o semblants s’utilitzaran prèvia consulta amb la direcció tècnica. 
En l’ús de les grues per retirar els prefabricats de formigó, les carregues s’aixecaran lentament de 
manera que puguin observar-se possibles anomalies, que es subssanaran tornant a col∙locar la càrrega 
al seu lloc inicial. 
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el seu gir però no el seu desplaçament dels seus punts 
de suport, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport que permeti els descens 
lent.  
A l’acabament de la jornada no han de quedar elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques u altres causes puguin provocar la seva caiguda. Es protegiran de la pluja 
mitjançant lones o plàstics, les zones o elements que puguin resultar afectats. 

 

4.1.1. Procediment 
-  Tancat i protecció de l’edifici als vianants i vehicles. 
-  Colꞏlocació d’elements protectors: xarxes, lones en façana, etc. 
-  Protecció dels serveis públics afectats per l’obra i posada en coneixement a les companyies i 

l’Ajuntament. 
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-  Anulꞏlació d’instalꞏlacions existents. Comprovar que s’han donat de baixa i sense servei : aigua, 
llum, gas, clavegueram… 

-  Provisió d’elements de seguretat personal i colꞏlectiva i posada en funcionament del Pla de 
Seguretat i Salut. 

-  Desinfecció i desinsectació de l’edifici. 
-  Colꞏlocació de bastides i proteccions. 
-  Apuntalament de tots els forjats, descarregant l’estructura. 
-  Previsió per regat durant l’enderroc. 
-  Retirada d’elements que continguin amiant, si se n’identifica. 
-  Desmuntatge d’elements perillosos o residus especials. Bituminosos i plom. 
-  Desmuntatge d’equips, instalꞏlacions,  fusteries i elements de serralleria. 
-  Enderroc d’envans i revestiments. 
-  Desmuntatge de la coberta. 
-  Desmuntatge de parets i bigues, per plantes i en sentit descendent. 
-  Demolició de soleres. 
-  Drenatge de les aigües pluvials. 
-  Enderroc de fonamentació 
-  Retirada de runes i neteja. 
 
 
4.1.2. Tècniques d’enderroc d’elements estructurals. 
 
Enderroc d’elements d’urbanització. Es desmuntaran els focus de la pista i l’estructura d’acer 
encastada en el terreny de la tanca de la pista. 
 
Enderroc de la coberta. Es retiraran les graves i s’apilaran dins el mateix solar. Es retirarà la làmina 
bituminosa. No s’enderrocarà la xapa de compressió ni es debilitarà el forjat. 
 
Enderroc d’envans i paredons. S’enderrocaran abans que el forjat superior, sempre de dalt a baix. Si 
s’observa que el forjat superior fletxa, no s’enderrocaran els envans sense apuntalar prèviament el forjat. 

 
Enderroc del forjat de coberta. S’enderrocarà després d’haver suprimit tots els elements de cobertura 
per sobre del mateix.  
Es consideren dins els elements de la coberta les plaques prefabricades de formigó que conformen les 
grades. 
 
Enderroc de parets 
S’enderrocaran primer els elements que es sustenten en les parets com armadures, cassetons, forjats, 
corretges, encadenats, cadenes armades, etc.  També els elements de suport vertical, de bloc de 
formigó, de la zona de les grades. 
 
Enderroc de bigues 
S’enderrocaran prèviament tots els elements de coberta, quedant lliures de càrrega. Es penjarà 
prèviament la part de biga que es vagi a aixecar, tallant o desmuntant els seus extrems. A part 
d’aquestes no es deixaran bigues en voladís sense apuntalar. 
 
Enderroc de pilars 
S’enderrocaran prèviament tots els elements que cobreixin superiorment els pilars com jàsseres o 
forjats amb àbac. Es penjarà o atirantarà el suport i posteriorment es tallarà i desmuntarà inferiorment, 
no permetent tirar-les sobre els forjats. Quan siguin de formigó armat es permetrà abastir-los d’una sola 
peça desprès d’haver tallat les armadures longitudinals de la seva part inferior. 
 
Enderroc de paviments i fonaments 
S’enderrocarà la solera i fonaments correguts. 
 

 
4.1.3. Retirada de runa. 

S’evitarà la formació de pols, regant lleugerament les runes. L’espai destinat a la caiguda de runes estarà 
acotat i vigilat. 
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MT 4.2. Protecció, consolidació i estintolament de les edificacions veïnes 

No intervé per tractar-se d’un edifici aïllat. 

 

MT 4.3. Protecció a tercers 

Es senyalitzarà i protegirà amb tanca perimetral l’àmbit de l’obra per tal d’evitar la intrusió de tercers 
aliens a l’obra.  

 

MT 4.4. Proteccions a utilitzar en l’obra, segons procediment d’enderroc: bastides, xarxes, contra 
incendis, etc.   

S’adjunta l’estudi de seguretat i salut. 

 

MT 4.5. Fases de l’enderroc, ordre d’execució dels treballs, definint els elements constructius a 
mantenir en cada fase (a efectes d’estabilitat estructural.)  

Tot i tractar-se d’un edifici aïllat i de planta baixa, i per tant sense complexitat, l’ordre d’execució serà el 
que s’ha definit en el punt MT 4.1.: 

- Elements d’urbanització i/o equipament: Focus de la pista i elements estructurals de la 
tanca de la pista. 
 

- Elements de cobertura 
- Envans i paredons no estructurals. 
- Forjat de coberta 
- Elements estructurals verticals. Parets de càrrega i pilars. 
- Paviments i solera. També de la pista. 
- Fonamentació. 

 

MT 4.6. Sistemes d’evacuació i classificació de la runa. 

S’adjunta com a document annex l’Estudi de gestió de residus. 

 

MT 4.7. Consideracions de seguretat posteriors a l’enderroc 

No es disposa de cap mesura específica. Un cop finalitzat l’enderroc l’àmbit quedarà tancat per la pròpia 
tanca que es conserva. Afegir que no s’identifica cap possible perill ja que el solar quedarà net i lliure de 
runa. 

 

MT 5 Afectacions al medi ambient 

Mesures protectores i correctores de les següents afectacions, si escau. 

En relació a la pols s’ha previst regar abans de procedir a l’enderroc per evitar les emissions de 
partícules de pols i evitar molèsties als veïns. 

No s’ha previst que es produeixin abocaments líquids a excepció d’aigua ja que l’edifici només disposa 
de gas natural, del qual ja s’haurà tramitat la baixa abans de l’inici de les obres d’enderroc. 

En relació a la contaminació acústica, es donarà compliment a la LLEI 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, article15 segons el qual l’horari de funcionament de la 
maquinària utilitzada en els treballs a la via pública i en la construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, 
llevat de les obres urgents, les que es fan per raons de necessitat o perilli les que, per llurs 
característiques, no es poden fer durant el dia. 
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MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

Estudi de gestió de residus. S’adjunta 

Normativa. S’adjunta 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ENDERROC DE PISTA POLIESPORTIVA, GRADES I VESTIDORS  
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GR GESTIÓ DE RESIDUS 

El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 

GR 1 Dades complementàries a l’estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

 

Dades del projecte 

 

Projecte: Projecte Tècnic d’enderroc  
de pista poliesportiva, grades i vestidors 

Objecte de l’encàrrec: Obra d’enderroc 

Emplaçament: Carrer Marquesos de Vilallonga, núm. 26 

Municipi: Sant Julià de Vilatorta 

Referència cadastral: 4218601DG4441N0001UJ 

 

 

Agents de projecte 

 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

CIF:   P0821800J 

Adreça: Plaça de l’U d’Octubre, 1. 

Telèfon: 93 812 21 79 

Arquitecte: Nom: Anna Dot Bardolet; arquitecta municipal 

Nº colꞏlegiat: 49440-2 

NIF: 33952784T 

 

 

GR 2 Contingut del document. 

D’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, el contingut d’aquest 
document, en funció de la tipologia d’obra, ha de ser: 

 

A) Estudi de gestió de residus. 
 

1. Estimació de la quantitat de residus generats. 
 
D’acord amb l’estat d’amidament del projecte, són els següents: 
  Residus inerts per a re-utilització externa (rebliment): 309,61 m3 

- Material ceràmic i de formigó de la demolició. 
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- Residus banals, per a dipositar al Dipòsit controlat. 
 

2. Mesures de minimització i prevenció de residus a l’obra. 

_Re-utilització en la pròpia obra de part 

_Aprofitament de la resta de terres no re-utilitzables a l’obra per a reutilització externa. 

_Aprofitament parcial dels residus inerts per a re-utilització externa- 

 

3. Operacions de reutilització, valoració o eliminació a què s’han de destinar els residus que es 

generen a l’obra. 

_Materials aptes per a re-utilització interna. Aplec de terres netes procedent d’excavacions 

per a rebliments en pròpia obra. 

_Materials aptes per a re-utilització externa de forma directa. Aplec de terres netes 

procedent d’excavacions per a transportar-les a una altra obra i/o en terrenys municipals 

(Fins a 2km). 

_Materials aptes per a re-utilització externa mitjançant gestor de residus. 

 -Trinxat del material ceràmic i de formigó procedent de demolicions per rebliments en 

una altra obra. 

-Aplec de materials sobrants de l’enderroc (restes de morters, formigons, llambordes,...) 

Aquests materials es transportaran a un centre de reciclatge. 

_Residus a dipòsit controlat. La resta de material sobrant que no sigui apta per la seva 

reutilització es transportarà al dipòsit controlat més proper, que en aquest cas és la Planta 

de reciclatge de Calldetenes, gestionada per l’empres Reciclàrids Osona SL. La distància 

des de l’obra al dipòsit controlat de Calldetenes és d’uns 6 km aproximadament. 

 

4. Mesures per a la separació dels residus en obra. 

Es farà una tria en funció dels grups indicats en el punt anterior. 

Per altra banda, pels residus procedents d’embalatges, que assoliran un volum molt inferior 

al que marca el RD 15/2008, no caldrà efectuar cap tipus de separació en obra, tot i que es 

gestionaran de forma totalment independent dels residus procedents de demolicions i 

construcció. 

 

5. Valoració del cost previst de la gestió dels residus. 

Terres reutilitzables a la pròpia obra: 

- Terra no contaminada procedent d’excavacions:  0.00 m3  

- Terres reutilitzables en una altra obra: 

- Terra no contaminada procedent d’excavacions:  0.00 m3  

- Residus inerts (runa neta i bruta): 

Material ceràmic i de formigó procedent de demolicions: 309,61 m3 (384,24 Tn) 

- Cost de la gestió de residus: 9.960,79 € 

 

 

PROJECTE D'ENDERROC  DE PISTA, GRADES I VESTIDORS | SANT JULIÀ DE VILATORTA | MARÇ 2024 32



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
EXPEDIENT

1379-000003-2024

Codi Segur de Verificació: e9b1e1f8-aa6e-41cd-a979-356954214a28
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_20100733
Data d'impressió: 14/11/2024 08:16:37
Pàgina 33 de 98

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 J
U

LI
A

 D
E

 V
IL

A
T

O
R

T
A

O
rig

in
al

Ì
e9
b1
e1
f8
-a
a6
e-
41
cd
-a
97
9-
ÇC
eV
5È
4a
28
wÎ

 

B) Inventari dels residus perillosos que es generen 

No se’n preveuen. 

 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, gener de 2024. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 152,784 0,512 87,431

formigó 170101 0,084 407,887 0,062 168,546

petris 170107 0,052 30,422 0,082 53,563

metalls 170407 0,004 0,008 0,001 0,002

fustes 170201 0,023 0,023 0,066 0,064

vidre 170202 0,001 0,001 0,004 0,001

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,004

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,006 0,018 0,001

definir altres: - 0,000 - 0,000

Fonament edifici vestidors 0,000 0,000 36,036 0,000

Làmina impereable i graves 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 591,13 t 36,7904 309,61 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-
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-

Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Marquesos de Vilallonga 26
Comarca : Osona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Julià de Vilatorta

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 407,89
Maons, teules i ceràmics 40 152,78
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

si inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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tipus de residu
Residu d'enderroc i demolició

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 227,54 -

Maons i ceràmics 118,03 -

Petris barrejats 72,31 1.084,65

Metalls 0,00 0,03

Fusta 0,09 1,30

Vidres 0,00 0,01

Plàstics 0,01 0,08

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

417,98 1.086,13
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

Reciclàrids Osona SL

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08506 Calldetenees

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

910,15

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 417,98

0,01 -

590,16 472,13

- -

-

0,02

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

4.146,84 2.189,87 1.382,28

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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- 0,43 -

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

8.805,12

- -

-

1.416,38

-361,55

2.730,44 1.137,68

0,05

0,03 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Calldetenes

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Planta de reciclatge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

La Calvaria. Can Baixes 
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SIGNATURES

Cap signatura aplicada
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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SIGNATURES

Cap signatura aplicada
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques
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T 0,00 T
T 384,24 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 384,24 T 11 euros

Tones

euros4.226,64Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 4226,64

384,2

***Dipòsit mínim 150€
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591,13Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

35,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE D'ENDERROC  DE PISTA, GRADES I VESTIDORS | SANT JULIÀ DE VILATORTA | MARÇ 2024 40



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
EXPEDIENT

1379-000003-2024

Codi Segur de Verificació: e9b1e1f8-aa6e-41cd-a979-356954214a28
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_20100733
Data d'impressió: 14/11/2024 08:16:37
Pàgina 41 de 98

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 J
U

LI
A

 D
E

 V
IL

A
T

O
R

T
A

O
rig

in
al

Ì
e9
b1
e1
f8
-a
a6
e-
41
cd
-a
97
9-
ÇC
eV
5È
4a
28
wÎ

 

Normativa tècnica general d’Edificació   
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 

HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

PROJECTE D'ENDERROC  DE PISTA, GRADES I VESTIDORS | SANT JULIÀ DE VILATORTA | MARÇ 2024 43



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
EXPEDIENT

1379-000003-2024

Codi Segur de Verificació: e9b1e1f8-aa6e-41cd-a979-356954214a28
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_20100733
Data d'impressió: 14/11/2024 08:16:37
Pàgina 44 de 98

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 J
U

LI
A

 D
E

 V
IL

A
T

O
R

T
A

O
rig

in
al

Ì
e9
b1
e1
f8
-a
a6
e-
41
cd
-a
97
9-
ÇC
eV
5È
4a
28
wÎ

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal∙lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal∙lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal∙lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

AMIDAMENTS Data: 02/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P124-H9AI u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN
100 mm, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions de paviment de vorera amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de
l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament. Tipus planxes d'acer i tanques a la zona d'accés rodat al
recinte d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P1B1-HOQY u Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i
material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC
Capítol 02  DESMUNTATGE

1 P2145-4RS0 ml Desmuntatge de reixa metàl·lica amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor i transport al
magatzem municipal per aplec i posterior reutilització.  Mòduls de 1,80 x 3,80m. Veure plànol 06

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reixa coberta plana 1,000 29,350 29,350 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,350

2 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, ancorat a l'obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Veure plànol 07

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

AMIDAMENTS Data: 02/12/23 Pàg.: 2

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Barana grades 4,000 3,550 0,900 12,780 C#*D#*E#*F#
3 Estructura de barana de pista 2,000 40,200 1,000 80,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 20,200 1,000 40,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,580

3 P214S-73G4 m Desmuntatge estructura de suposrt de reixat metàl·lic de 2 a 5 m d'alçària, com a màxim, encastat a dau de
formigó i repicat de daus de formigó, a mà i amb compressor, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor i transport a magatzem municipal. Veure plànol 07.
No s'admet el tall del suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Estructura de reixes de protecció zona

portaries
2,000 20,200 4,700 189,880 C#*D#*E#*F#

3 4,000 4,000 4,700 75,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,080

4 P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i transport al magatzem municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Focus pista. Veure plànols 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P21GD-CUKM u Arrencada, d'escalfador elèctric, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P21D5-HBIO u Desmuntatge de xemeneia metàl·lica D 300 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P214A-H8E2 u Desmuntatge per aplec de marc i fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals, càrrega manual sobre camió i transport al magatzem municipal.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC
Capítol 03  ENDERROC

1 P214T-4RQJ m2 Enderroc de plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, de 4,05m de llarg per 0,80m d'amplada,
com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Grades 12,170 3,200 38,944 C#*D#*E#*F#
3 9,830 3,200 31,456 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

AMIDAMENTS Data: 02/12/23 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 70,400

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup Longitud Ample Alçada
2 Edifici vestidors 29,350 4,930 144,696 C#*D#*E#*F#
3 Paviment exterior
4 Pista 825,880 825,880 C#*D#*E#*F#
5 Paviments perimetrals 36,850 36,850 C#*D#*E#*F#
6 82,150 82,150 C#*D#*E#*F#
7 138,510 138,510 C#*D#*E#*F#
8 19,030 19,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.247,116

3 P214P-E7JQ m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Edifici vestidors (PA)
3 2,000 29,350 0,600 0,600 21,132 C#*D#*E#*F#
4 9,000 4,600 0,600 0,600 14,904 C#*D#*E#*F#
6 Grades 8,000 3,000 0,600 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#
7 12,200 0,600 0,600 4,392 C#*D#*E#*F#
8 9,800 0,600 0,600 3,528 C#*D#*E#*F#

10 Fonament faroles 5,000 0,600 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,676

4 P214Q-4RPN m2 Retirada i aplec de grava amb mitjans manuals, transport a magatzem municipal i aplec per a posterior
aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Coberta plana 29,360 4,900 143,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,864

5 P214Q-4RPG m2 Retirada de  geotèxtil amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Coberta plana 29,360 4,900 143,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,864

6 P214Q-4RPS m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Coberta plana 29,360 4,900 143,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,864
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

AMIDAMENTS Data: 02/12/23 Pàg.: 4

7 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PA 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 P214L-CRMR m2 Enderroc complet de coberta plana, no transitable,inclòs sostre de semibigueta i cassetó ceràmic, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Coberta edifici vestidors 29,350 4,930 144,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,696

9 P21GP-4RVM PA Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes de l'edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. (Partida alçada d'abonament íntegre)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P214I-AKZM m2 Enderroc d'entramat de suport de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Només entramat, les plaques de cel ras ja no hi són.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Interior edifici 29,000 4,900 142,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,100

11 P214B-HBIJ u Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Reixes de finestres altes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 P2149-HOL8 u Demolició de pericó, marc i tapa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada amb mortercol·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Contra-envà interior a façanes 2,000 29,350 2,700 158,490 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,900 2,700 26,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,950
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

AMIDAMENTS Data: 02/12/23 Pàg.: 5

14 P214R-8GWZ m2 Enderroc de paret de maó calat o obra vista de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parets façana i divisòries edifici 4,000 29,350 117,400 C#*D#*E#*F#
3 11,000 4,600 50,600 C#*D#*E#*F#
4 (*) Parets de façana de 30cm, 2 fulls

de 15cm
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

15 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Sup Ample Alçada
2 Paret de bloc. Suport grades 8,000 3,400 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

Obra 01 PRESSUPOST STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Segons estudi de residus 109,610 109,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,610

2 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Vol Longitud Ample Alçada
2 Residus ceràmics i formigó 337,300 337,300 C#*D#*E#*F#
3 Segons amidament C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,300

3 P2R6-4I4U m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Vol C#*D#*E#*F#
2 Residus ceràmics i formigó 337,300 337,300 C#*D#*E#*F#
3 Segons amidament C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,300

4 P2RA-EU2V kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

AMIDAMENTS Data: 02/12/23 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m2 m2 Ample Alçada
2 Làmina impermeable 0,290 144,700 41,963 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,963

Obra 01 PRESSUPOST STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PASSUA01 PA Mesures de seguretat i salut a l'obra, en compliment del preceptiu pla de seguretat i salut que haurà de redactar
el contractista en desenvolupament de l'estudi de seguretat i salut que acompanya el projecte. (partida
complementària a les obligacions contractuals)
2% PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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  III PRESSUPOST 

PROJECTE D’ENDERROC  

DE PISTA POLIESPORTIVA, GRADES I VESTIDORS 
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

PRESSUPOST Data: 02/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria < 2''D 58,24 1,000 58,24

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
(P - 1)

2 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA 291,20 1,000 291,20

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 2)

3 P124-H9AI u Anul·lació d'instal·lació interior gas<DN100 87,36 1,000 87,36

Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim (P -
3)

4 P1B1-HORE u Proteccions en elements d'urbanització en actuacions d'enderroc 123,09 5,000 615,45

Col·locació de proteccions de paviment de vorera amb càrrega de
material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació
de tanques i balisament. Tipus planxes d'acer i tanques a la zona
d'accés rodat al recinte d'obra (P - 5)

5 P1B1-HOQY u Retirada de proteccions en elements d'urbanització en actuacions
d'enderroc

96,74 5,000 483,70

Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb
càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i
trasllat a magatzem (P - 4)

TOTAL Capítol 01.01 1.535,95

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC

Capítol 02 DESMUNTATGE

1 P2145-4RS0 ml Desmuntatge reixa metàl.,m.man.,càrr.man.transp 22,22 32,350 718,82

Desmuntatge de reixa metàl·lica amb mitjans manuals, càrrega
manual sobre camió o contenidor i transport al magatzem municipal
per aplec i posterior reutilització. Mòduls de 1,80 x 3,80m. Veure
plànol 06 (P - 7)

2 P2145-4RS2 m Arrencada barana metàl.,90 a 110cm,m.man.,càrr.man. 7,77 133,580 1.037,92

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, ancorat a
l'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Veure plànol 07 (P - 8)

3 P214S-73G4 m Desmunt estruc supo reixat,h2 a 5m,+repicat.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

10,06 265,080 2.666,70

Desmuntatge estructura de suposrt de reixat metàl·lic de 2 a 5 m
d'alçària, com a màxim, encastat a dau de formigó i repicat de daus de
formigó, a mà i amb compressor, càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal. Veure
plànol 07.
No s'admet el tall del suport. (P - 20)

4 P21DH-8GXB u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 10m,enderroc
fonament form.,mà+compress.

158,71 5,000 793,55

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport al magatzem municipal. (P - 24)
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

PRESSUPOST Data: 02/12/23 Pàg.: 2

5 P21GD-CUKM u Arrencada, escalfador elèctric,m.man.,càrr.man. 56,80 1,000 56,80

Arrencada, d'escalfador elèctric, desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 26)

6 P21D5-HBIO u Desmuntatge xemeneia metàl,D:<300
mm,superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual

5,26 1,000 5,26

Desmuntatge de xemeneia metàl·lica D 300 mm de diàmetre com a
màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 23)

7 P214A-H8E2 u Desmuntatge.fulla porta tallafocs
(1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual

12,69 10,000 126,90

Desmuntatge per aplec de marc i fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals, càrrega manual
sobre camió i transport al magatzem municipal. (P - 10)

TOTAL Capítol 01.02 5.405,95

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC

Capítol 03 ENDERROC

1 P214T-4RQJ m2 Enderroc grades.plaques prefab.
form.arm.,g24cm,m.mec.,càrrega mecànica

18,02 70,400 1.268,61

Enderroc de plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix,
de 4,05m de llarg per 0,80m d'amplada, com a màxim, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
22)

2 P2143-4RQT m2 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 20cm,compres.,càrrega
manual

11,80 1.247,116 14.715,97

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

3 P214P-E7JQ m3 Enderroc fonament correg. form.arm.,martell
trenc.sob/retro,càrrega man/mec.

105,69 53,676 5.673,02

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 14)

4 P214Q-4RPN m2 Retirada grava,m.man.,aplec p/aprofit. 8,93 143,864 1.284,71

Retirada i aplec de grava amb mitjans manuals, transport a magatzem
municipal i aplec per a posterior aprofitament (P - 16)

5 P214Q-4RPG m2 Retirada geotèxt.,m.man.,aplec p/aprofit. 4,70 143,864 676,16

Retirada de  geotèxtil amb mitjans manuals (P - 15)

6 P214Q-4RPS m2 Arrencada làm.impermeab.,m.man.,càrrega manual 5,88 143,864 845,92

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

7 P21G1-4RU1 m Arrencada baixant+conn.desg.,m.man.,càrrega manual 3,29 30,000 98,70

Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

8 P214L-CRMR m2 Enderroc cob.plana,no transit.,sostre,m.mecanics,càrr.man. 23,36 144,696 3.380,10

Enderroc complet de coberta plana, no transitable,inclòs sostre de
semibigueta i cassetó ceràmic, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió o contenidor (P - 13)

9 P21GP-4RVM PA Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet.,m.man.,càrr.man. 265,97 1,000 265,97

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes de l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. (Partida alçada d'abonament íntegre) (P - 27)
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

PRESSUPOST Data: 02/12/23 Pàg.: 3

10 P214I-AKZM m2 Enderroc entram.sup.cel ras,m.manuals,càrr.man. 5,88 142,100 835,55

Enderroc d'entramat de suport de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Només entramat, les
plaques de cel ras ja no hi són. (P - 12)

11 P214B-HBIJ u Desmunt.reixa,grapes
ancoratge+accessoris,m.man.,aprofit.material+retirada

7,28 9,000 65,52

Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 11)

12 P2149-HOL8 u Demolició pericó sob/form.,compressor,afect.serv. 47,19 2,000 94,38

Demolició de pericó, marc i tapa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb
mortercol·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 9)

13 P214T-4RQF m2 Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual 6,82 184,950 1.261,36

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

14 P214R-8GWZ m2 Enderroc paret maó calat,g=15cm,retro.mitj.,càrr.mec.+man.runa
s/camió

1,91 168,000 320,88

Enderroc de paret de maó calat o obra vista de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió (P - 18)

15 P214R-8GX1 m2 Enderroc paret bloc
mort.ciment,g=20cm,retro.mitj.,càrr.mec.+man.runa s/camió

2,60 27,200 70,72

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió (P - 19)

TOTAL Capítol 01.03 30.857,57

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

23,52 109,610 2.578,03

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 28)

2 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

17,00 337,300 5.734,10

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
31)

3 P2R6-4I4U m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,12t,rec.més de 2 i fins

4,05 337,300 1.366,07

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P
- 29)

4 P2RA-EU2V kg Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej.
perillosos,LER 17 09 03*

0,30 41,963 12,59

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 30)
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

PRESSUPOST Data: 02/12/23 Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.04 9.690,79

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 PASSUA01 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra

1.000,00 1,000 1.000,00

Mesures de seguretat i salut a l'obra, en compliment del preceptiu pla
de seguretat i salut que haurà de redactar el contractista en
desenvolupament de l'estudi de seguretat i salut que acompanya el
projecte.  (partida complementària a les obligacions contractuals)
2% PEM (P - 32)

TOTAL Capítol 01.05 1.000,00
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/12/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 1.535,95

Capítol 01.02  DESMUNTATGE 5.405,95

Capítol 01.03  ENDERROC 30.857,57

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 9.690,79

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.000,00

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC 48.490,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.490,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost STJV 2301_PROJ TECNIC ENDERROC 48.490,26

48.490,26
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PROJECTE D´ENDERROC DE PISTA I VESTIDORS | AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA | DESEMBRE 2023

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 48.490,26

6 % Benefici industrial SOBRE 48.490,26............................................................................ 2.909,42

13 % Despeses generals SOBRE 48.490,26....................................................................... 6.303,73

Subtotal 57.703,41

21 % IVA SOBRE 57.703,41................................................................................................. 12.117,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 69.821,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )
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  IV PLEC DE CONDICIONS 

PROJECTE D’ENDERROC  

DE PISTA POLIESPORTIVA, GRADES I VESTIDORS 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS D’ENDERROC D’EDIFICACIÓ 

1. Definició

Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o 
ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb 
indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de 
l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada. 

L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar.
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per
a la disposició de rebuig.
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes
operacions, a les edificacions  existents veïnes i a tercers.
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport.
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa.

Amidament   
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada 
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció 
Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret 
indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i 
operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element 
que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de 
fonaments soterrats, o que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o 
constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La 
Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt de vista 
del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, 
que la Direcció Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els 
assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin 
enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els 
elements constructius originals, segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

2.- Condicions per a l’execució de les unitats d’obra. 

Condicions prèvies. 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixerà, mitjançant inspecció i investigació, les 
característiques constructives de l'edifici a enderrocar, intentant conèixer el següent:: 
- L'antiguitat de l'edifici i les tècniques amb que va ser construït.
- Les característiques de l'estructura inicial.
- Les variacions que ha sofert amb el pas del temps, com poden ser reformes, obertura de nous
buits, etc.
- Estat actual que presenten els elements estructurals, la seva estabilitat, esquerdes, etc.
- Estat actual de les diverses instalꞏlacions.

Aquest reconeixement s'estendrà a les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les 
seves mitgeres per tal  d'adoptar les mesures de precaució com són l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, 
apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han 
de enderrocar, etc...; S’estendrà també als vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a 
enderrocar, que puguin ser afectades pel procés d’enderroc o la desaparició de l'edifici. 
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Tot aquest procés d'inspecció servirà per al necessari disseny de les solucions de consolidació, 
estintolament i protecció, relatives tant a l'edifici com a zones del mateix a enderrocar, com a 
edificis veïns i elements de servei públic que puguin resultar afectats. 
En aquest sentit, deuran ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
- Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics,
químics o animals, susceptibles de ser portadors de paràsits; també els edificis destinats a
hospitals clínics, etc.; fins i tot els soterranis on puguin albergar-se rosegadors, o les cobertes en
les quals es detectin nius de vespes o altres insectes en grans quantitats.
- Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits
de combustible. Es podrà mantenir l'escomesa d'aigua per tal de regar els enderrocs, amb la
finalitat d'evitar la formació de pols durant l'execució dels treballs d’enderroc. L'escomesa
d'electricitat s’anulꞏlarà sempre, solꞏlicitant en cas necessari una presa independent per al
servei d'obra.
- Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun
esfondrament. Aquest estintolament s’haurà de realitzar sempre de baix cap amunt,
contràriament a com es desenvolupen els treballs d’enderroc, sense alterar la solidesa i
estabilitat de les zones que es trobin en bon estat. A mesura que es realitzi l’enderroc de
l'edifici, serà necessari apuntalar les construccions veïnes que es puguin veure amenaçades.
- Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran
arriostra a aquesta en les parts no enderrocades; s'instalꞏlaran en totes les façanes de l'edifici
per tal de servir de plataforma de treball en les feines d’enderroc manual de murs; compliran
tota la normativa que les afecti tant en la seva instalꞏlació com en les mesures de protecció
colꞏlectiva, baranes, etc.
- Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els operaris encarregats
de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar:

- Consolidació d'edificis confrontants.
- Protecció d'aquests mateixos edificis si són més baixos que el que s’ha d’enderrocar,
mitjançant la instalꞏlació de viseres de protecció.
- Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització.
- Instalꞏlació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per
impedir la caiguda d'enderrocs.
- Manteniment d'elements propis de l'edifici com ampits, baranes, escales, etc.
- Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts.
- Anulꞏlació d'instalꞏlacions ja comentades en apartat anterior.
- Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, prèviament estudiats, que reuniran les
següents condicions:
- Dimensions adequades de canals o conductes verticals en funció dels enderrocs a
manejar.
- Perfecte ancoratge, si s'escau, de tremuges instalꞏlades per a l'emmagatzematge
d'enderrocs.
- Reforç de les plantes sota la rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en
planta baixa, i aquests s’han de retirar després amb mitjans mecànics.
- Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de
pols.
- No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els
buits d'evacuació realitzats en aquests forjats es protegiran amb baranes.
- Adopció de mesures de protecció personal, dotant als operaris del preceptiu i
específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tant mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. 
En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a 
element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la 
màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre 
la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla de enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de 
forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà 
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efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element 
estructural. 

3.- Execució de l’enderroc element a element.  
Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. 
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica, excepte indicació en contra. 
Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar 
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc 
s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. 
Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran 
els elements, la resistència dels quals i estabilitat es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. 
Es mantindran tot el temps possible els arriostraments existents, introduint-ne de nous, en la 
seva absència, quan resultin necessaris. 
En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els 
menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles. Referent a això, no s’enderrocaran 
elements estructurals o d’arriostament mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les 
tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte 
pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixen les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants 
han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat 
de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a 
la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 
afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. 
La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, 
situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti 
d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà 
sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dintre de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc és més, en edificis 
amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la Direcció Facultativa. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el 
control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 
per l'acció d'agents atmosfèrics lesius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 
lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 
l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant 
en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 
també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les 
pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
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3.1.- Enderroc de cobertes: 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de 
manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments 
imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota les 
ordres de la Direcció Facultativa: 
- Enderroc d'elements singulars de coberta: l’enderroc de xemeneies, conductes de

ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material de
cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es
procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin
sencers es suspendran prèviament, s'anulꞏlarà el seu ancoratge i/o fixació i, després de
controlar qualsevol oscilꞏlació, es baixaran.

- Enderroc de material de cobertura: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de
vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es
carregaran i es baixaran de la coberta tal com es van desmuntant i sense trencar-les en
trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerat un material
potencialment perillós per el seu contingut en amiant, haurà de ser manipulat per personal
que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.

- Enderroc de tauler de coberta: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de
vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a
sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.

- Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers: s’enderrocaran, en general, per zones
simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el
tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran
els envanets i els envanets de riostra.

- Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment: s’enderrocarà,
en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant per els careners més
aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan,
prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida
d'aigües pluvials.

- Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades: s’enderrocarà, en general,
per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap
altre arriostrament entre les encavallades que el proporcionat per les corretges i cabirons,
aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es
suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que
incideixen sobre ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es suspendran
prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del
centre de gravetat de l’encavallada. Si, d’altra banda  s’han de desmuntar a peces,
s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les
encavallades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb
independència del sistema d’enderroc a utilitzar.

3.2.- Enderroc de murs de càrrega i tancament. 
L’ordre i els mitjans necessaris a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el 
Projecte i sota les ordres de la Direcció Facultativa. 
- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà planta a planta, és a dir, sense deixar més d'una
alçada de pis amb estructura horitzontal desmuntada i murs a l'aire. Com a norma pràctica, es
pot aplicar que l'alçada d'un mur no haurà de ser mai superior a 20 vegades el seu gruix.
- S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran
sense tallar els tirants existents fins al seu enderroc.
- A mesura que s’avanci en l’enderroc del mur, s'aniran aixecant els cèrcols, ampits i impostes.
En murs compostos de diversos fulls es poden suprimir alguns d'ells (revestiments, enrajolats,
etc.) en tot l'edifici, i sempre que no afecti ni a la resistència i estabilitat del mateix ni a les del
propi mur. En murs d'entramat de fusta, com a norma general, es desmuntaran els dorments de
fusta abans d’enderrocar el material de farciment.
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- Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà en general, com si es tractés de 
diversos elements, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 
metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les 
armadures verticals d'una de les seves cares, mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn 
d'eix de gir, les quals es tallaran una vegada abatuda. 
- No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 
vegades el seu gruix. 
- Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. 
- L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, 
sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
 
3.3.- Enderroc d’envans interiors: 
L’ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar, s'ajustaran a les prescripcions establertes en 
el Projecte i sota les ordres de la Direcció Facultativa. En defecte d'això, es tindran en compte 
les següents premisses: 
- L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior 
per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquest, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del 
forjat no es vegi afectada per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. 
- Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no se retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. 
- El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb 
revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element 
en conjunt. 
- Segons les circumstàncies, la Direcció Facultativa indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el 
punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal 
d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari.  
- No es deixaran envans sense arriostrar en zones exposades a l'acció de forts vents quan 
superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
 
3.4.- Enderroc de cels rasos i falsos sostres: 
- Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels 
forjats o elements resistents dels quals pengen. 
- En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi 
en el Projecte, es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
 
3.5.- Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats: 
- Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran 
abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. 
- Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instalꞏlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i 
riostrades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i 
compliran tota la normativa vigent en matèria d’instalꞏlació com en totes les mesures de 
protecció colꞏlectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... 
- El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que 
participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 
vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els 
treballs. 
 
3.6.- Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres: 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el 
Projecte i a les ordres de la Direcció Facultativa. En el seu defecte, es tindran en compte les 
següents consideracions: 
- L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de 
l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
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s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que 
cobreixi el forat de la mateixa. 
- Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant 
ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
sobre el qual es recolzen. 
- S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals 
descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 
símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. 
- La enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar 
amb l'aprovació explícita de la Direcció Facultativa, en aquest cas s’assenyalarà la forma 
d'executar els treballs. 
- La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la Direcció Facultativa. 
- Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, 
clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. 
- La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de 
moviment. 
- Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes es enderrocaran de forma manual 
o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements 
mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
3.7- Arrencada de fusteries i elements varis: 
- Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural 
en el qual estiguin situats. 
- Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la qual s'està demolint, no s'afeblirà 
l'element estructural que estiguin situades. 
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions 
com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces la grandària 
de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
 
3.8.- Obertura de regates, forats o trepants: 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el 
Projecte i sota les ordres de la  Direcció Facultativa. En defecte d'això, es tindran en compte les 
següents consideracions: 
- Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. 
Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element,  hauran de 
realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la Direcció Facultativa;  i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. 
- La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la Direcció Facultativa. 
 
3.9.- Enderroc d'elements estructurals: 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el 
Projecte i sota les ordres de la Direcció Facultativa. En defecte d'això, es tindran en compte les 
següents consideracions: 
- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap baix de 
manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la 
mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
- S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
- La enderroc per colꞏlapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells 
on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
 
3.9.1- Enderroc de murs i pilars de càrrega: 
Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament 

PROJECTE D'ENDERROC  DE PISTA, GRADES I VESTIDORS | SANT JULIÀ DE VILATORTA | MARÇ 2024 78



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
EXPEDIENT

1379-000003-2024

Codi Segur de Verificació: e9b1e1f8-aa6e-41cd-a979-356954214a28
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_20100733
Data d'impressió: 14/11/2024 08:16:37
Pàgina 79 de 98

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 J
U

LI
A

 D
E

 V
IL

A
T

O
R

T
A

O
rig

in
al

Ì
e9
b1
e1
f8
-a
a6
e-
41
cd
-a
97
9-
ÇC
eV
5È
4a
28
wÎ

   

s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que  es recolzin en aquests elements (cindris, 
forjats, voltes, ...). 
 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans de 
enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense 
tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. 
A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. 
En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans de enderrocar el 
material de farciment. 
Quan es tracti d'un mur de formigó armat es enderrocarà, en general, com si es tractés de 
diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 
metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les 
armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn 
d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó 
que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o 
descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense arriostar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 
vegades el seu gruix. 
L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: 
- A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instalꞏlada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma. 
- Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de 
bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a un vegada i mitja l'alçada del mur a 
enderrocar. 
- Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en 
general.  
 
3.9.2.- Enderroc de volta: 
S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment 
o càrrega superior. 
Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant 
simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la 
catalana. 
 
3.9.3.- Enderroc de bigues i jàsseres: 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i 
tot murs, pilars i forjats. 
Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran 
després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és 
convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar 
moments o torsions no previstes. 
 
3.9.4.- Enderroc de suports: 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva 
part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. 
Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si 
és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, 
per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si 
és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. 
No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona 
de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de 
controlar on han de caure. 
 
3.9.5.- Enderroc de forjats: 
S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre 
del seu nivell, fins i tot suports i murs. 
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Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi 
observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, 
tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. 
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. 
Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a 
elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la 
sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. 
Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 
 
3.9.6.- Forjats de biguetes:  
Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per 
si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan 
es trobin en contacte amb xemeneies. 
S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui 
semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. 
Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es 
recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si 
les biguetes són d'acer,  hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució 
anterior. 
Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o 
trams que queden pendents de ser tallats. 
 
3.9.7.- Lloses de formigó: 
Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paralꞏleles a 
l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst 
a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una 
vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans 
manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall 
de les armadures. 
En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es 
procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per recuadres començant 
pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells 
entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels recuadres contigus. 
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
 
3.9.8.- Enderroc de fonaments: 
Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització 
de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o 
retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament 
travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. 
Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures 
específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de 
seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. 
Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a 
mesura que es va demolint el fonament. 
 
3.10.- Enderroc de sanejament: 
Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al colꞏlector general i s’obturarà l'orifici resultant. 
Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, 
seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del 
mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, 
una vegada duta a terme la separació clavegueró-colꞏlector general. 
S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i 
albellons. 
 
3.11.- Enderroc d'instalꞏlacions: 
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Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a 
l’hora d'instalꞏlar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar 
units. 
En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la 
formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi en Projecte, podran 
enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
 
4.- Execució de l’enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina: 
L’alçada de l'edifici o restes del mateix a enderrocar per embranzida de màquina no superarà 
els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
La màquina treballarà sempre sobre sòl sòlid i consistent i en condicions de gir lliure de 360º. 
Mai s'empenyeran elements d'acer o de formigó armat que prèviament no hagin estat tallats o 
separats dels seus ancoratges estructurals. 
Es podrà utilitzar la màquina com a element de tracció per tal d’enderrocar certs elements 
mitjançant la utilització de cables o tirants d'acer, extremant les mesures de precaució relatives 
als espais de bolcada, a la pròpia estabilitat de l'element després de les regates i obertures 
dutes a terme en ell i a la seguretat dels operaris i maquinista. 
Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres s’enderrocaran element a element de manera 
que el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a aquestes mitgeres i deixant aïllat 
d'elles tot element a enderrocar. 
Els elements verticals es començaran a enderrocar empenyent-los per la part més elevada i 
sempre per sobre del seu centre de gravetat per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat 
contrari. Sobre aquests no quedaran, en el moment de l’inici dels treballs, elements o plans 
inclinats que puguin lliscar i caure sobre la màquina. 
 
 
5.- Execució de l’enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa: 
La utilització de bola de gran massa necessitarà disposar del mecanisme d'actuació adequat i 
d'espai lliure suficient perquè l'efectivitat i la seguretat estiguin garantides en tot moment. 
Només es podrà utilitzar quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontants, en cas que hi siguin, donat el gran volum que assoleixen les peces 
que aquest tipus d’enderroc genera. 
 
 
6.- Execució de l’enderroc per colꞏlapse mitjançant la utilització d'explosius: 
Aquest procediment requerirà un Projecte de voladures previ, autoritzat per la Direcció general 
de Mines del Ministeri d'Indústria. 
No s'utilitzaran els explosius en l’enderroc d'edificis amb estructura d'acer o quan en ells 
predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
Tant l'empresa encarregada de dur a terme aquests treballs com el personal al seu càrrec, 
seran especialment qualificats i autoritzats. 
 
 
7.- Execució d’enderroc combinat: 
Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de colꞏlapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Excepte casos puntuals molt concrets i definits en la memòria del Projecte d’enderroc, 
l’enderrocament de la zona per colꞏlapse, es realitzarà després d'haver enderrocat la zona que 
s'hagi assenyalat, per tal d’enderrocar element a element. D'aquesta última no quedarà cap 
element en equilibri inestable susceptible de caure en el moment de dur a terme l’enderroc de 
la zona assenyalada per colꞏlapse. 
 
 
8.- Utilització de bastides i estintolaments. 
S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i 
sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. 
Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels 
taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió 
que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 
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personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i 
dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. 
buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 
accidents, per tal de poder-los evitar. 
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, 
almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica 
mentre durin els treballs. 
 
8.1.- Bastides de Servei: 
S’utulitza com a element auxiliar per al treball en alçada i per al pas del personal d'obra: 
- Bastides de cavallets: estan composades per un tauler horitzontal de taulons sobre dos peus 
en forma de "V" invertida que formen una forquilla esbiaixada. Ja siguin sobre cavallets fixos o 
sobre cavallets armats, hauran de tenir sempre dues baranes, una a un metre d’alçada i l’altra 
a una distància de 47 centímetres, i un marxapeu de 15 cm d’alçada. 
- Bastides de fusta: compostos de taulons recolzats en els seus extrems i els punts mitjos, per 
fustes que sobresurten d'una obra de fàbrica, tenint en l'extrem una plataforma composta per 
taulons horitzontals que s'usa com plataforma de treball. 
- Bastides de ponts volats: formats per plataformes recolzades, preferentment, sobre perfils 
laminats de ferro o bigues de fusta. Si s'utilitza fusta, estarà sana i no tindrà nusos o defectes 
que puguin alterar la seva resistència, tindran la escuadria corresponent per tal que el 
coeficient de seguretat no sigui mai inferior a 1/5 de la càrrega de trencament. 
- Bastides de permòdol o volades: estan compostes de plataformes recolzades en armadures 
de tres peces, en forma de triangle rectangle, que serveix a manera de mènsula. 
- Bastides dempeus amb fustes escairades: són plataformes de treball recolzades en dues 
sèries d'ànimes o elements verticals, unides amb unes altres per travesses o arriostaments i 
que estan encastades o clavades a taulons horitzontals. Han de tenir les dues baranes i el 
marxapeu per tal d’evitar caigudes. 
- Bastides transportables o giratòries: compostes per una plataforma de taulons horitzontals 
unida a un bastidor mòbil. Han de tenir les dues baranes i el marxapeu. 
- Bastides penjades: formades per una plataforma horitzontal fixa que penja dels pescants 
realitzats amb perfils laminats d'acer o de fusta sense nusos. Hauran de tenir les dues baranes 
i el marxapeu. 
- Bastides penjades mòbils: constituïdes per plataformes horitzontals, suspeses per mitjà de 
cables o entenimentades, que posseeixen mecanisme de moviment que els permet desplaçar-
se verticalment. Els cabrestants de les bastides penjades ha de tenir un mecanisme de 
descens autofrenant i el corresponent dispositiu de desocupació; hauran de dur també una 
placa en la què s’assenyali la capacitat i contaran amb llibretes de matriculació amb les seves 
corresponents verificacions. Els cables hauran de ser flexibles, amb fils d'acer i càrrega de 
trencament entre 120-160 Kg/mm², amb un coeficient de seguretat de 10. 
- Bastides metàlꞏliques: Són les que actualment tenen major acceptació i ús a causa de la seva 
rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus 
d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament sempre que es tracti de petites bastides i major seguretat; es 
distingeixen dos tipus: els formats per mòduls tipificats o bastidors i aquells altres compostos 
per estructures metàlꞏliques subjectes entre si per grapes ortogonals. En la seva colꞏlocació es 
tindran en compte les següents condicions: 
- Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. 
- La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. 
- L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment  

flector sigui mínim. 
- En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 

cargolada per no sobrepassar el límit elàstic dels frens de les rosques. 
- Els arriostaments o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 

indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de 
Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 
extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². 

- No se superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. 
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- Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
 
8.2.- Bastides de Càrrega: 
Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció en tant no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 
projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. A causa 
del seu ús, es calcularan per tal d’aguantar esforços d'importància, així com forces dinàmiques. 
 
 
9.- Retirada d’enderrocs: 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la Direcció Facultativa. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 
de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 
originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
 
L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
- Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o 

fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció. 
- Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, longitud 

compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la 
ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, 
en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc 
sigui de grandària manejable per una sola persona. 

- Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, 
sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres. 

- Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instalꞏlació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc.  

- Mitjançant canals o conductes, el tram final dels quals quedarà inclinat de manera que 
es redueixi la velocitat de sortida dels enderrocs i de manera que el seu extrem inferior 
quedi aproximadament a 2 metres del sòl, contenidor o plataforma de camió. La seva 
embocadura superior quedarà protegida contra caigudes accidentals; la secció útil de 
les canals no serà major de 50 x 50 centímetres i la dels conductes de 40 centímetres 
de diàmetre. 

- Per desenrunat mecanitzat, en aquest cas, la màquina es situarà davant del conjunt 
d'enderroc a retirar, i procedirà a l’enderroc i l’apilament dels d'enderrocs en un lloc 
senyalat, si escau, o ho carregarà directament sobre camió. No es permetrà que la 
màquina s'aproximi als edificis veïns més del que s'assenyali en la Documentació 
Tècnica, sense que aquesta proximitat sigui mai inferior a 1 metre, i treballant en 
direcció no perpendicular a les mitgeres.     

 
La càrrega d'enderrocs pot portar-se a terme: 
- Per mitjans manuals sobre camió o contenidor; la càrrega s'efectua en el mateix 

moment de realitzar l'evacuació d'enderrocs utilitzant algun o varis dels mitjans citats 
per a aquesta tasca; si l'enderroc ha estat acumulat en una zona assenyalada a aquest 
efecte, la càrrega es durà a terme de forma manual o mecànica sobre la plataforma del 
camió. 

- Per mitjans mecànics, generalment amb utilització de pala carregadora, en aquest cas 
s'omplirà la pala en el lloc d'apilament d'enderrocs o atacant sobre l'edifici que s'està 
demolint i, després de les maniobres pertinents, es dipositarà sobre la plataforma del 
camió. Si l'evacuació d'enderrocs es porta a terme mitjançant la utilització de grua i 
tremuges o catúfols, la descàrrega pot fer-se directament des d'aquestes al contenidor 
o plataforma del camió. 
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El transport a abocador, com a norma universal, es realitzarà per mitjans mecànics mitjançant 
la utilització de camió o dúmper. En el transport amb camió basculant o dúmper, la càrrega es 
disposarà sobre la pròpia plataforma del mitjà mecànic. En el cas d'utilitzar-se contenidor, un 
camió ho recollirà quan estigui ple i deixarà un altre contenidor buit.  
 
 
10.-Manteniment 
En la superfície del solar resultant es mantindrà el desguàs necessari per tal d’impedir 
l'acumulació d'aigua pluvial que pugui, si escau, afectar als locals o fonaments dels edificis 
confrontants. 
Suposada l'existència d'aquests i mentre no es dugui a terme la consolidació definitiva dels 
seus elements danyats, es conservaran els apuntalaments i estintolaments realitzats a tal 
finalitat, així com les tanques i tancaments. Qualsevol anomalia que es detecti es posarà en 
coneixement de la Direcció Facultativa, que avaluarà la importància de la mateixa i proposarà 
les reparacions que s’hagin d’efectuar. 
 
 
11.- Mesura 
Els criteris a seguir per a la mesura i valoració d'aquestes activitats seran els que apareixen en 
els enunciats de les partides corresponents, en els quals queden definides: la unitat geomètrica 
de l'element a enderrocar, les característiques del mateix, els mitjans mecànics que s'han 
d'utilitzar, les inclusions o exclusions i el criteri per a amidar, aspectes que influeixen de forma 
conjunta en el càlcul del preu descompost. 
Si en alguna de les unitats d’enderroc no està inclosa la corresponent evacuació d'enderrocs, la 
seva mesura i valoració es realitzarà per metre cúbic (m³) comptabilitzat sobre el mitjà de 
transport a l’abocador. 
 
 
12.- Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes per l'Ordenança 
de Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. de 9 de març de 1971 i RD 1627/97 de 
24 d'octubre. 
Donada la quantitat d'elements susceptibles de ser enderrocats, la diversitat d'enclavaments 
per a elements similars, la varietat d'atacs que pot patir una edificació al llarg de la seva vida 
útil, les diferències sobre els efectes que aquests danys poden ocasionar en estructures de 
diversa índole, els mitjans i procediment seguits en els treballs d’enderroc, etc., etc., els riscos 
que queden sotmesos els operaris que porten a terme els treballs són molt variats (cops, talls, 
descàrregues elèctriques, caigudes, subjeccions per màquines o enderrocs, aspiració de pols, 
...) 
Igualment, moltes de les circumstàncies assenyalades incideixen també sobre l'estat i 
condicions d'edificacions confrontants o pròximes pel que, en nombroses ocasions, queden 
afectats en major o menor mesura després de l’enderroc efectuat. 
Quan els operaris treballin a una alçada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar cinturons 
de seguretat, ancorats a punts fixos; s'instalꞏlaran bastides quan no existeixin suports que 
ofereixin garantia d'estabilitat. 
Sempre que s'efectuï un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuació d'enderrocs, 
serà protegit mitjançant baranes de 90 centímetres d'altura i 175 kg/ml. que no s’enretiraran fins 
al moment de l’enderroc del forjat que correspongui. En aquest sentit, no es retiraran fins al 
moment de l’enderroc del tros de mur corresponent els ampits o baranes que disposi l'edificació 
o, en cas imprescindible, seran substituïts per uns altres de les mateixes característiques que 
l'anterior. 
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; quan 
s'aboqui enderroc a través de buits efectuats en els forjats s'evitarà que la càrrega superi els 
100 kg/m². fins i tot encara que l'estat dels mateixos sigui excelꞏlent. L'espai on es realitzin les 
caigudes d'enderroc estarà sempre acotat i vigilat evitant-se, en tot moment, la permanència o 
trànsit d'operaris per a aquestes zones, així com sota càrregues suspeses. 
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Els operaris que han de dur a terme l’enderroc se situaran en el mateix nivell de la planta que 
se suprimeix. S'evitarà que diverses quadrilles puguin treballar en nivells diferents de la mateixa 
vertical o en les proximitats d'elements que s'han d'abatre o bolcar.  
 
Quan la construcció a enderrocar se situï en el nucli urbà tot el recinte de l'obra que limiti amb 
vies públiques o llocs privats on pugui existir risc per a persones o béns haurà ser barrat amb 
un tancat de 2 metres d'alçada, realitzat amb material consistent i separat de la façana almenys 
1,50 metres (excepte definició en contra de les Ordenances Municipals). Aquesta tanca haurà 
de dur, en cas d'obstaculitzar el pas de vehicles, la seva corresponent ilꞏluminació en totes els 
seus cantons i cada 10 metres en la seva longitud. Es preveuran dos accessos a l'obra 
totalment independents, un per a vehicles i altre per a persones; la resta de buits de planta 
baixa hauran de ser condemnats per tal d’evitar el seu accés a través d'ells. Aquests accessos, 
realitzats amb material consistent, constituiran un perfecte tancament del recinte al finalitzar la 
jornada de treball. 
En les façanes que donin sobre la via pública es disposaran proteccions com xarxes o lones, 
així com una plataforma de fusta d'una amplària no inferior a 1,50 metres, capaç de suportar 
una càrrega de 600 kg/m². Aquesta plataforma protegirà de la caiguda d'enderrocs o eines i 
podrà colꞏlocar-se aprofitant la part inferior de la bastida de façana, o bé instalꞏlant-la, volada 
respecte a la línia de façana, en el nivell de la primera planta. 
La distància de la màquina a l'element a enderrocar per embranzida, serà igual o major que 
l'altura del mateix. En l’enderroc de fàbriques per embranzida, la cabina del conductor anirà 
degudament protegida contra la projecció o caiguda de materials. 
Les zones de caiguda de materials estaran senyalitzades i vigilades. 
En l’enderroc per tracció es prendran les mesures necessàries per tal d’evitar la possible 
fuetada derivada del trencament del cable d'arrossegament, colꞏlocant-se un segon cable de 
reserva. Mai s'utilitzaran grues per tal d’efectuar l'arrossegament pel gran risc que presenten de 
bolcar.  
Excepte casos puntuals molt concrets i definits, l’enderroc de la zona per colꞏlapse es realitzarà 
després d'haver enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per tal d’enderrocar element a 
element. D'aquesta última no quedarà cap element inestable que pugui caure en el moment de 
portar a terme l’enderroc mecànic de les zones encara en peus. 
Arribat al nivell inferior de l'edifici suprimit, s'efectuarà una inspecció general de les edificacions 
veïnes per tal d’observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, 
arquetes, estintolaments i instalꞏlacions auxiliars quedaran en perfecte estat de servei. 
  
 
13.- Mesures de seguretat a adoptar en l’evacuació d’enderrocs 
S'evitarà mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior la formació de grans masses de pols i la 
seva expansió cap a la via pública. 
S’acotarà i vigilarà l'espai on cau l'enderroc i, sobretot, el despreniment de parts d'aquest 
enderroc. 
No s'acumularà enderroc sobre els forjats en quantia de càrrega superior a 150 Kg/m²., encara 
que aquests es trobin en bon estat. 
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides. Si s'instalꞏlen tremuges d'emmagatzematge, 
s’haurà d’assegurar bé la seva instalꞏlació per tal d’evitar desploms laterals i possibles 
ensulsiades. 
Assegurar les plantes per sota de la rasant, si existissin, si es pensa emmagatzemar enderroc 
en planta baixa; estintolar suficientment la planta baixa si s’ha de treure l’enderroc amb 
màquina. 
Sempre que s'utilitzin grues o altres mitjans d'elevació, es vigilarà que els cables no realitzin 
mai esforços inclinats. Els materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per tal de 
comprovar que el pes de l'element no és superior a la potència de la màquina i evitar caigudes 
o despreniments bruscos. 
El conductor del camió no romandrà dintre de la cabina quan la pala carregadora dipositi 
l'enderroc, operació que sempre es durà per la part posterior del camió o per un lateral.  
 
Tota bastida, abans d'utilitzar-se, haurà de sotmetre's a una prova de càrrega, repetint-se 
sempre aquesta prova davant qualsevol canvi o dubte en la seguretat que ofereix. 
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Es vigilarà que les bastides de ponts volats no es contrapesin amb elements de càrrega que es 
puguin deslligar, sinó que s’apuntalaran convenientment mitjançant puntals clavats i encunyats 
a sostres. 
Si en les bastides penjades mòbils s'usen bigues en volada, seran a base de perfils d'acer i 
convenientment calculades o amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la prolongació cap 
a l'interior de l'edifici no serà inferior del doble del sortint lliure. No s’han d’ancorar o 
contrapesar mai amb elements mòbils o peses, sinó a força d'estreps, apuntalaments, 
perforacions en els forjats o altres sistemes semblants de suficient seguretat. 
Si no es poden aplicar baranes de protecció, serà necessari que els operaris utilitzin cinturons 
de seguretat subjectats a elements de la bastida. 
És imprescindible l'anivellació i correcte aplom de la bastida, el perfecte bloqueig de les rodes 
d'aquest pels dos costats amb tascons i l'ancoratge a la construcció existent, evitant que 
aquesta es desplaci quan hagi sobre ella persones o sobrecàrregues. 
Mereixen especial atenció les escales de comunicació en bastides a causa de la inseguretat i 
inestabilitat que solen oferir. Si aquesta és de fusta, els travessers seran d'una sola peça i els 
esglaons estaran ensamblats. La longitud de les escales ha de permetre sobrepassarà en un 
metre el suport superior, tenint la seva base ancorada o amb suports antilliscants i tenint 
sempre un angle d'inclinació de 70º. L'ascens i descens es farà sempre d'enfront d'ella i amb 
càrregues inferiors a 25 Kg. 
 
 
14.-Control de l’enderroc 
Mentre durin els treballs de enderroc se seguirà un exhaustiu control, específic per a 
cadascuna de les activitats a desenvolupar. Amb la freqüència que s'assenyali per a cada 
element constructiu a enderrocar, la Direcció facultativa anotarà en el llibre d’ordres preparat a 
aquest efecte el compliment o incompliment de totes i cadascuna de les mesures i 
especificacions assenyalades en el present Plec en els aspectes relatiu a: 
- Execució de mesures prèvies a la enderroc. 
- Mesures de protecció colꞏlectiva. 
- Mesures de protecció personal. 
- Organització i forma d'executar els treballs 
- Altres mitjans de seguretat a vigilar 
Quan es detecti alguna anomalia o incompliment d’alguna de les prescripcions, la Direcció 
Facultativa deixarà constància expressa de les mateixes i traçarà, a continuació, les pautes de 
correcció necessàries. 
Es portarà a terme un control per cadascuna de les plataformes o bastides instalꞏlades i, 
almenys, cada vegada que la bastida canvia de lloc o posició. 
 
Per a cada mitjà d'evacuació instalꞏlat, amb la periodicitat que s'assenyali en el pla d’enderroc, 
a manera general, un control per cada 200 m². de planta i, almenys, un per planta. Es prestarà 
especial atenció sobre els següents punts crítics: 
- Protecció de la via pública en trams de façana. 
- Acumulació d'enderrocs sobre forjats. 
- Suport de cindris, voltes, forjats, ... 
- Arriostament de cindris durant l'enderrocament. 
-         Deformacions i oscilꞏlacions durant la suspensió d'elements 

Fixació de corretges i cindris abans de tallar-les. 
Embranzides laterals en arcs; atirantat d'arcs. 

- Murs de diferents gruixos i capes i revestiments que poden ocultar defectes dels 
mateixos. 
Protecció de buits o panys sencers que donin al buit.  
Es retirarà la fusteria recuperable a mesura que se separa dels murs o envans on es troba 
rebuda. 
Resistència de la zones destinades a suportar l'impacte de panys de tabiqueria, en cas es 
duguin a terme demolicions per bolcada. 
Debilitament del suport del que es retira el revestiment. 
Debilitament de forjats per quedar afectada la seva capa de compressió després de retirar els 
paviments. 
- Ancoratge de cables en l’enderroc per tracció i sense efectuar estirades brusques. 
- Fletxes, girs i desplaçaments en estructures hiperestàtiques. 
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- Sistemes de tall i suspensió. 
- Utilització, si escau, de dinamita i explosius de seguretat. Es controlarà la distància 

mínima a immobles habitats que no serà inferior a 500 metres. 
- Protecció de buits de forjat o panys de mur enderrocats que donin al buit. 
- Peces metàlꞏliques deformades, el desmuntatge de les quals o seccionament pot 

provocar accidents. 
Caiguda brusca d'enderrocs procedents del tall sobre les bastides i plataformes de treball. 
Debilitament de l'element sobre el qual es realitza la regata o buit. 
Pauses perllongades en l’enderroc. 
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