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IDENTIFICADORS

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
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ESTAT

SIGNAT
05/11/2024 15:51

By

®

Desti:

alitats:

Assumpte:

INFORME

AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Nam. Expedient:

1. ANTECEDENTS

Informe de valoracié del sobre B, criteris amb judici de valor, del
procediment obert subjecte a regulacio harmonitzada pel SERVEI
DE CONSERVACIO | MANTENIMENT DE L’ESPAI PUBLIC DEL

AMBIT DE TERRITORI | SOSTENIBILITAT
SERVEI D'ESPAI PUBLIC | MEDI AMBIENT

MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

2024/2210/1408

Unitat Técnica de Contractacio

A IMPORT
. APLICACIO
ANY PERIODE 5 TOTAL, IVA
PRESSUPOSTARIA INCLOS
Conservacio Vies Publi- 295966,29 €
1/8/24 - |ques i Mobiliari Urba
2024 31/12/24 y:
Conservacio 83438,39 €
Enllumenat Public
Conservaci6 Vies Publi- 717.422.30 €
1/1/25 - |ques i Mobiliari Urba
2025 | 39/19p05 »
Conservacio 100655,47 €
Enllumenat Public
Conservacio Vies Publi- 414352,79 €
1/1/26 - |ques i Mobiliari Urba
2026 | 317726 -
Conservacio 54893,68 €
Enllumenat Public

En relacié amb 'assumpte de I'epigraf, els técnics que subscriuen emeten el segilient,

En data 10 de maig de 2024 la Junta de Govern Local Ordinaria va aprovar I'expedient de
contractacio, mitjangant procediment obert, subjecte a regulacié harmonitzada i aprovar els
plecs de condicions economiques administratives i técniques, relatius al contracte de servei
de conservacié i manteniment de I'espai public del municipi d’Esplugues de Llobregat, amb
un pressupost de licitacié6 maxim total de 1.377.461,92 euros, més 289.267,00 euros en con-
cepte d'IVA (import total 1.666.728,92 euros, IVA inclos), repartits segons les segiients anu-

Finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, en data 15 de juliol de 2024 es va procedir a
I'obertura del sobre B que contenia les ofertes de les empreses dels criteris amb judici de
valor per a la seva puntuacio. Es presenten les seglients empreses:
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AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

EMPRESES
1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
2 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U.
3 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIO QUE DEPENEN D’'UN JUDICI DE VALOR

La valoracié dels criteris mitjangant un judici de valor corresponents a I'oferta técnica s’esta-
bleix en un maxim de 40 punts.

En compliment del LCSP, es van establir com criteris per a I'adjudicacio del procediment els
que s'indiquen a continuacio:

Programa o memoria d’organitzacié del servei de manteniment (10 punts)

e Es valorara la proposta del programa o memoria d'organitzacié del servei pels
carrers del barri de Can Clota, tenint en compte els mitjans i metodologia utilitzada
i el contingut de la fitxa per cada proposta.

Dades economiques i estadistiques (10 punts)

e Es valorara les dades de cost de materials i estadistiques relacionades amb la
proposta del programa o memdaria presentat, incorporant resum del cost de mate-
rials de cada proposta, estadistiques per carrers, i amidaments i materials del pro-
grama.

Documentacio grafica (5 punts)

e Es valorara la documentacio grafica presentada i relacionada amb el programa o
memoria d’'organitzacio del servei, incorporant esquemes o planols d'interes.

Planificacié i organitzacié (10 punts)

e Es valorara la planificaci6 i organitzacio relacionades amb el programa o memaoria
a través d'una proposta d’execucié temporal durant la durada del contracte, justi-
ficant els mitjans i tasques.

Servei d'urgéncies i emergéncies (5 punts)

e Es valorara el protocol que doni cobertura a les urgéncies i emergéncies, amb
informacio6 del protocol en si, i el personal i mitjans operatius.
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AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

3. VALORACIO DELS CRITERIS DEL SOBRE B

¢ MEMORIA TECNICA: 40 PUNTS

EMPRESES
1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
2 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U.
3 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.

3.1. Programa o memoria d’organitzacié del servei de manteniment. 10 punts.

Totes les empreses exposen la metodologia utilitzada i els mitjans utilitzats per dur a
terme l'auditoria de I'espai public del barri de Can Clota per tal de desenvolupar les fit-
xes del programa d’activitats. No obstant, hi ha algunes diferéncies que comporten una
valoracié diferent:

- L’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. se centra
en el equips i mitjans destinats per I'auditoria per presentar (3 equips durant 7 dies)
pero s’observa poca eficiencia en quan a sostenibilitat pel desplagament d’aquests
tenint en compte que han emprat 1 vehicles cadascu. Per altra banda, en quan a la
metodologia, disposa d’un aplicatiu per la recollida i tractament de les dades complet
i programable que analitza i planifica les accions de forma estratégica. Pel que fa a
la organitzaci6 del servei de manteniment preventiu, no I'ha incorporat i s’ha centrat
exclusivament en el manteniment correctiu, fet que condicionara la propia gestio del
servei. Per altra banda, en els resultats de les fitxes obtingudes li manca informacio
parcial com per exemple la gravetat de I'incidencia per la seva posterior prioritzacio,
I'afectacié als usuaris (vianants, vehicles...) i les afectacions durant I'intervencio en si
(vianants, transport public, carril bici...). 4,00 punts.

- L'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. indica els mitjans desti-
nats de forma total al contracte i les seves funcions per I'optimitzacio del servei a
prestar. Disposa també d'aplicatiu per la recollida i tractament de dades segons pa-
rametritzacio. Per altra banda, ha organitzat el servei tenint en compte el manteni-
ment preventiu i correctiu, de forma exhaustiva, recollint aspectes significatius per la
correcta gestio del propi servei.. | en els resultats de les fitxes obtingudes incorpora
el parametre de classificacio “perillositat”, clau en la prioritzacio; i no entra en el detall
de I'afectacié a usuaris i afectacions durant I'execucio. 8,00 punts.

L’empresa CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. indica els mitjans destinats durant
I'inspeccio del barri de Can Clota, 1 vehicle i 2 tecnics. | pel que fa a la metodologia,
no s’especifica cap aplicatiu en si per la recollida i tractament de dades, fa referéncia
a una fitxa. Pel que fa a la organitzacio del servei de manteniment preventiu, no I'ha
incorporat i s’ha centrat exclusivament en el manteniment correctiu, fet que condici-
onara la propia gestié del servei. Per altra banda, en els resultats de les fitxes s’ha
centrat en un format d'iguals caracteristiques al programari que a dia d’avui I'Ajunta-
ment utilitza de forma interna pero no ha incorporat informacié tant important per la
gestio dels treballs com la gravetat de l'incidencia, i altres qlestions com l'afectacié
als usuaris (vianants, vehicles...) i les afectacions durant 'intervencié en si (vianants,
transport public, carril bici...), sent informacié parcial destacada. 3,75 punts.

3.2. Dades economiques i estadistigues. 10 punts.
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AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Totes les empreses han presentat dades i estadistiques al respecte. No obstant, hi ha
algunes diferencies que comporten una valoracié diferent:

L’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. ha presen-
tat un quadre de preus de materials, simple, i ha realitzat estimacions economiques
per carrers i actuacions en aquests, amb uns amidaments i costos en base als preus
dels materials emprats pero per cada actuacié no s’ha detallat. Per altra banda, ha
presentat estadistiques per carrers, pero no fa referencia a un programa d'intervencio
en si; mancant aixi informaci6 per a un correcte analisi de dades tant economic com
estadistic. 3,50 punts.

L’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. ha presentat un detall de
la justificacié de preus de les partides d’aplicacio i la justificacio de les partides com-
posades per tal de dur a terme els treballs del programa; i ha realitzat estimacions
economiques de costos de materials per carrer i familia d'actuacio. | s’ha completat
amb uns amidaments i costos en base als preus dels materials emprats, que ha jus-
tificat en funcié de la familia de I'actuacié el preu unitari. Pel que fa a les taules
d'estadistiques, ha presentat una relacié molt complerta, destacant per nivell de pe-
rillositat i prioritat i perillositat i patologia. Aixi doncs, de forma general ha incorporat
la documentacié amb mancances de poca consideracié com puguin ser el major de-
tall en si de partides. 7 punts.

L’'empresa CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. no presenta un quadre de preus en
si ni un resum del cost dels materials, mancant aixi informacio per I'elaboracio6 cor-
recte d'analisi de dades economiques. En les propostes de manteniment incorpora
uns amidaments i pressupost, perd no es concreta si els preus indicats incorporen
ma d’obra, mitjans auxiliars, materials... Incorpora uns amidaments i pressupost en
les propies fitxes de les actuacions, detallats per partides i actuacions. Pel que fa a
les estadistiques, les ha presentat per carrers, tipologia d’actuacions, imports i afec-
tacions, pero no fa referéncia a un programa d’intervencié en si. 3,50 punts.

3.3. Documentacié grafica. 5 punts.

Totes les empreses han presentat documentacié grafica, basicament planols, pero cap
d’elles a presentat esquemes d'interés. No obstant, hi ha algunes diferéncies que com-
porten una valoracio diferent:

L’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. ha exposat
el programari per obtenir planols d'interés i ha facilitat una web amb usuari i contra-
senya per tal de consultar-ho. No es valora per no formar part de la memoria presen-
tada la documentacio; i per tant molt incomplet en si. 0 punts.

L’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. ha presentat una relacio
de planols representant les incidéncies per perillositat i families, i ho ha completat
amb un resum de dades grafic per carrers, recollint aixi els aspectes significatius per
la gestio del servei i sense errors de consideracio. 4 punts.

L’empresa CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. presenta una série de planols amb
poc valor més que el de geolocalitzar les incidéncies per carrers o tipologies; mancant
informacio parcial per poder elaborar un correcte analisi territorial pel programa de
manteniment. 2 punts.
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3.4. Planificacié i organitzacié. 10 punts.

Totes les empreses han presentat dades de planificacié i organitzacié. No obstant, hi
ha algunes diferéncies que comporten una valoracio diferent:

L’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. ha exposat
els mitjans técnics i materials a disposicio, i una planificacioé en calendari amb les
accions de manteniment preventiu i correctiu del barri de Can Clota per la durada del
contracte. Tanmateix, es considera no justificada que la temporalitat de 2 anys de
contracte per resoldre les incidéncies d’un sol barri del municipi; fet que condiciona
un correcte funcionament del propi servei en quan a planificacio. 4 punts.

L’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. ha presentat una planifi-
cacio detallada pel manteniment preventiu de tot el contracte i pel manteniment cor-
rectiu del barri de Can Vidalet ajustat la temporalitat als rendiments i amidaments
presos durant les inspeccions; no detectant mancances d'informacio de consideracio
que puguessin condicionar la gestio del servei. 8 punts.

L'empresa CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. presenta la metodologia de treball i
organitzacio interna, pero en cap cas presenta una planificacio de les actuacions del
barri de Can Clota durant la durada del contracte; mancant aixi informacio6 basica pel
propi funcionament del servei, organitzacié i planificacio en el territori.. 2 punts.

3.5. Servei d'urgéncies i emergeéncies. 5 punts.

Totes les empreses han presentat protocol per tal de donar cobertura a les urgéncies i
emergencies. No obstant, hi ha algunes diferéncies que comporten una valoracio dife-
rent:

L’empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. ha exposat
una correcta relacio en la cadena del protocol i per personal i mitjans operatius asso-
ciats; sense errors considerables. 4 punts.

L’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. ha exposat una correcta
relacié en la cadena del protocol i per personal i mitjans operatius associats, diferen-
ciant entre horaris; sense errors considerables.. 4 punts.

L’empresa CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. ha exposat una correcta relacio en

la cadena del protocol i per personal i mitjans operatius associats, diferenciant entre
horaris; sense errors considerables. 4 punts.

La puntuacio dels criteris amb judici de valor, d’acord als criteris detallats al cos de I'in-
forme son:
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PROGRAMA O MEMORIA D’ORGANITZACIO DEL SERVEI DE MANTENIMENT

1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 4,00
S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. 8,00
CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. 3,75

DADES ECONOMIQUES | ESTADISTIQUES

1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 3,50
S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. 7,00
CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. 3,50

DOCUMENTACIO GRAFICA

1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 0,00
S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. 4,00
CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. 2,00

PLANIFICACIO | ORGANITZACIO

1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 4,00
S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. 8,00
CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. 2,00

SERVEI D'URGENCIES | EMERGENCIES

1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 4,00
S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. 4,00
CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. 4,00
PUNTUACIO
Num EMPRESA MEMORIA TECNICA
(40 PUNTS)
1 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 15,50
2 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, S.A.U. 31,00
3 CONSTRUCCIONS FERTRES, S.L. 15,25
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

_Informe: Informe - 1408/2024/2210

ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT
) ) El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacié: VFOJR-FMZCS-KPQEC 1.- Coordinadora Técnica d'Espai Pablic i Mobilitat de AJ. DESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 05/11/2024 15:51 05/11/2024 15:51
Data d'emissi6: 15 de Novembre de 2024 a les 8:53:33
Pagina7de?7
L
AJUNTAMENT

D’ESPLUGUES

El que li comuniquem per al seu coneixement i efectes adients.

El present informe consta de 7 pagines.

Conforme,
La Coordinadora Técnica d’Espai Public i Mobilitat

Ma. Falgas Castella Casals
Arquitecta Técnica

Pag. 717
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