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MEMÒRIA 

 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de realitzar per a la 
reparació de la coberta/terrassa del Mas Carandell. 
 
El Mas Carandell data de l’any 1900. Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres pisos, 
compacte, amb un afegit modern de mitja planta a la part superior. La seva façana d’accés 
es composa de manera que el primer pla de façana correspon a la planta baixa i dos pisos, 
mentre que la planta tercera es troba reculada. La planta baixa ocupa la totalitat de la 
planta del Mas, la planta primera es configura amb la part central del Mas i dues terrasses 
porxades idèntiques a banda i banda. La planta segona ocupa el cos central i la planta 
tercera es troba una mica reculada formant una petita terrassa superior.  
 
L’edifici del Mas Carandell es troba catalogat dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Històricoartístic i Natural de Reus amb codi de fitxa E-299 i protecció nivell C. 
La protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i 
decoratius i al jardí. 
 
Com que es tracta d’un edifici protegit situat en sòl qualificat com a equipament, es poden 
realitzar intervencions d’ampliació o canvi d’ús dotacional, les quals estan regulades en 
l’article 32.6 de les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial. 
 
Com que té un nivell de protecció «C», es poden realitzar en aquest element obres i 
intervencions assenyalades en l’article 29 de les NNSS del present Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni. 
 
En data 26 de novembre de 2021 el Departament de Brigada Municipal emet informe en 
relació a un dels forjats/sostre del Mas Carandell que degut a les pluges del 24-25 de 
novembre de 2021 han sorgit unes goteres al sostre dels despatxos de planta baixa, 
entrant al Mas, a l’esquerra, per filtració de la terrassa superior porxada. 
 
La brigada va retirar part del fals sostre de la planta baixa en aquesta zona per poder 
observar l’estat de l’estructura. En el seu informe s’indica que la terrassa no disposa 
d’impermeabilització i això fa que junt amb el mal estat de la terrassa, l’aigua es vagi filtrant i 
vagi malmetent els cairats de fusta. I a la vegada, vagi regalimant provocant goteres 
importants quan hi ha pluges torrencials. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE  
 
L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS. 
 
Les dades del promotor són: 
 

Titular:  Ajuntament de REUS 
N.I.F.:  P4312500D 
Direcció: Plaça Mercadal, 1 
NCP:  43201 
Municipi:  Reus 
Comarca: Baix Camp 
 

3. EMPLAÇAMENT 
 
L’edifici es troba  situat al C. TEROL, 1 – 43206 REUS. 
Referència cadastral: 0187101CF4508E0001XH. 
 

 
 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
 
La terrassa objecte de filtracions està situada a l’ala esquerra del Mas Carandell, cobrint els 
despatxos de planta baixa. 
 
Es proposen dues intervencions per a solucionar el problema de les filtracions d’aigua i per 
garantir l’estabilitat estructural de l’element. 
 
REFORÇ ESTRUCTURAL: Retirada del fals sostre de la sala afectada, reforçar 
estructuralment el sostre amb la incorporació de perfils metàl·lics als caps de cairats i 
substitució puntual de cairats malmesos per perfils estructurals. Sanejat de les parets de 
suport de l’estructura. Recol·locació de les instal·lacions existents. Col·locació de nou fals 
sostre amb aïllament tèrmic. Pintat del fals sostre.  



 
 
 
 
 
 
 
REPARACIÓ TERRASSA: Refet de coberta/terrassa amb retirada i acopi de les peces 
ceràmiques hidràuliques existents per a posterior recol·locació. Retirada de la capa de 
morter fins a trobar les peces ceràmiques que formen el tauler ceràmic sobre els rastrells 
de fusta. Formació de pendents amb formigó alleugerit, capa d’impermeabilització amb 
pintura impermeabilitzant i posterior col·locació de les peces d’acabat recuperades amb 
morter hidràulic. La impermeabilització pujarà uns 20cm per les parets i remats, i 
posteriorment s’arrebossarà de nou i es pintarà per deixar-ho amb idèntiques 
característiques que actualment. 
 
Es netejaran les gàrgoles i zones de desguàs de la terrassa. 
 
Cal tenir en compte que s’actua en un edifici catalogat i per això s’intenta mantenir el 
paviment existent i la configuració exterior de la terrassa en la mesura que sigui possible. 
Per altra banda, cal indicar una tercera intervenció per a la neteja i manteniment de les 
cobertes dels porxos de les terrasses. 
 
Segons comprovacions in situ, les superfícies afectades de l’espai són les següents: 
 
- SUPERFÍCIE ÚTIL:   35,00 m2 
- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  48,44 m2 
 

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  
 
Atès que les obres projectades corresponen a l’adequació d’un espai municipal, no es preveu 
cap expropiació. 
 
No es preveu que es vegin afectats els serveis. Únicament les instal·lacions pròpies a ser 
modificades. 
 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dades urbanístiques: 
Planejament vigent:  TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE REUS 
Dapa d’aprovació: 30/05/2005 
Qualificació urbanística: SE – Sistema d’equipaments 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
 

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació del 
contractista atès que el pressupost de l’obra és superior a 500.000€. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
GRUP C (Edificacions)   
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments  
 
CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€. 
 

8. REVISIÓ DE PREUS  
 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a 
un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no correspon 
preveure la revisió de preus. 
 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos (2) 
mesos. 
 

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA  
 
El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de 
l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria, 
conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament 
les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra 
completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general. 



 
 
 
 
 
 

11. PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST  
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 23.653,34 € 

13% Despeses Generals  3.074,93 € 

6% Benefici Industrial  1.419,20 € 

  
Suma 28.147,47 € 

IVA 21% 5.910,97 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 34.058,44 € 

 
 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS. 
 
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS. 
 
 
 

       Reus, agost de 2024 
       Ajuntament de Reus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 



 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL 
S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Art. 3. Definicions.  
 
El productor dels residus son els promotors de l’obra.  
El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra.  
El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra. 
 
Art. 5. Obligacions del productor i dipositari dels residus.  
 
5.1. Las obligacions són:  
 
Garantir que les operacions de valoració i disposició dels residus es portin a terme segons les 
determinacions d’aquest decret.  
 
Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les 
determinacions del decret.  
 
Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus.  
 
5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que 
complir:  
 
Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i 
abonar-li, si es precís les despeses de la gestió.  
 
Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que li sigui 
demandada, i las inspeccions que aquestes demanin.  
 
S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de 
gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus.  
 
Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en 
les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions 
empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin.  
 
També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia.  
 
Art. 7. Classificació.  
 
Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de excavació de 
terres, originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal 
d’obres. 
 



 
 
 
 
 
 
Art.8. Acció preventiva.  
 
Volum i característiques dels residus:  
 
El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la 
zona exterior, és d’uns: 
 
Demolicions: 7,33 m3 
 
Excavacions: 0,00 m3 
 
Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport.  
 
Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa 
autoritzada. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 
 
 
 
 
 
TIPUS D’OBRES A REALITZAR: 

 
Reparació de terrassa i sostre del Mas Carandell. 
 
ESTUDI DE SEGURETAT:  
D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb 
que s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, 
el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més 
endavant.  

 
 PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:  
El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 441,06 €. 
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS. 
 
 PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA:  
Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici. 
 
ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS: 

 
DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 
E. Tancament i ram de paleta.- 
 
E.1. Riscs més probables; 
Caigudes d´alçada 
Caigudes d´objectes. 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes de llargària. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, eines u 
objectes. 
Projecció de partícules. 
Punxades. 
Caustificacions i cremades. 
Electrocucions. 
Torçaments i traumatismes similars. 

 
E.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 
Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats  en la 
fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons 
justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent. 
Anàlisi i localització d´aquells punts en els quals hauran de aïllar-se els mitjans 
auxiliars de  seguretat. 
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa. 
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc. 
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats. 
Ordre i neteja en el tall. 



 
 
 
 
 
 

Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense 
risc de lesió per caiguda d´objectes. 
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils i 
eines pesades. 
Maquinària en proteccions adequades. 
Sistema d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 
 
E.3. proteccions col·lectives; 
Baranes segons normativa en bastides penjades. 
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda. 
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes. 
Plataformes d’entrada i sortida de material. 
Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar 
material ceràmic. 
Tubs per l´evacuació de la runa. 
 
E.4. Proteccions personals; 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d’aigua. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma- 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Politges de seguretat. 

 
F. Cobertes.- 
 
F.1. Riscs més probables;            
Caigudes d’alçària. 
Caiguda d’objectes. 
Cremades i caustificacions. 

 
F.2. Mesures preventives sobre l´organització: 
Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i 
explosions. 

 
F.3. Proteccions col·lectives; 

            Barana de tubs, segons detall en plànol. 
Plataformes de fusta. 
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets. 
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la 
planta coberta. 

             
F.4. Proteccions personals; 
Casc. 



 
 
 
 
 
 

Botes de seguretat. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 
Equip de soldador. 

 
G. Instal·lacions i Acabats.- 
Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrajolats, 
enguixats, etc... presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta, 
les mesures preventives d’aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara 
que poden presentar-se riscs específics, la prevenció dels quals es necessari 
preveure, per això s’ha completat aquesta memòria amb alguns apartats de 
caràcter general, indicant de vegades, només riscs individuals. 
 
G.1. Riscs més probables; 
 
G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;   
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 
 
G.1.2. Vidrieria; 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes. 
Punxades. 

 
G.1.3. Pintura; 
Explosions. 
Incendis. 
Causticacions. 
 
Intoxicacions per emanacions. 

 
G.1.4. Fontaneria i electricitat; 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 

 
G.1.5. Instal.lacions d’antena TV, FM i parallamps. 



 
 
 
 
 
 

Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 

 
G.1.6. Instal·lacions de gas. 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines. 
Electrocutacions. 
Punxades. 
Explosions. 
Incendis. 
 
G.2. Mesures preventives sobre l´organització. 
Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la  bona 
manipulació  dels materials. 
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 
Maquinària amb proteccions adequades. 
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients. 
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades. 
Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les 
instal·lacions i els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra. 
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament. 
G.3. Proteccions Col·lectives. 
Protector en màquines i eines manuals. 
Extintors. 
Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària. 
   
G.4. Proteccions personals. 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d’aigua. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial. 
Ulleres anti-pols. 

 
 

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.- 
H.1. Riscs més probables: 

 



 
 
 
 
 
 

H.1.3. Màquines portàtils. 
Electrocutacions per contacte directe o indirecte. 
Atrapaments. 
Talls. 
Projecció de partícules. 
Mutilacions. 
Projecció i producció de pols. 
Soroll superior a l’admissible. 
Vibracions. 
Contacte amb la grua. 
Emanacions càustiques. 
Asfixia. 
Cremades. 
Conjuntivitis. 
Caigudes d’alçària. 
Caigudes de la maquinària. 
H.1.4. Mitjans auxiliars. 
Caigudes d’alçària. 
Caigudes d’objectes. 
Caiguda de bastides. 
Trencament de fils. 
Electrocutacions. 
Trencament d’òrgans. 
Atrapaments. 
Cremades 
 
H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball. 
Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu 
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal. 
Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d’alçària. 
Tota la maquinària haurà de tenir les proteccions adients a la seva utilització i 
trobar-se en bon estat d’us i de conservació. 
S´haurà d’evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària 
general. 
Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzen treballs de 
muntatge ( grua, bastides..) 
H.2.3. Màquines portàtils. 
S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el 
R.E.B.T. 
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-
se part del cos, o vestit de treball. 
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en 
marxa mentrestant existeixi la manipulació de personal. 
Es delimitarà el radi d’acció dels òrgans mòbils de forma que no existeixin 
contactes amb persones o màquines. 
L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h 
com a mínim. 
 



 
 
 
 
 
 
 H.2.4 Mitjans auxiliars. 

Les bastides situades a dos o més  metres d’alçada, tindran una  barana  d´un 
metre  sobre la plataforma, passamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150 
kg/m2, quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, 
etc.. 

 Les xarxes es col·locaran degudament ancorades. 
 S´agafaran sòlidament les bastides per tal d’evitar balanceig. 

No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les 
bastides, aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera 
que el coeficient de seguretat sigui cinc. 
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com 
a mínim. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 



 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA. 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de 
l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu 
o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a 
Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona 
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al 
seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, 
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no 
fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb 
càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part 
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals. 
Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 



 
 
 
 
 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar 
els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA. 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del 
dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites 
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que 
li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 
recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 
recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 
obres entre les quals s'hi compten: 
 
Mesures de seguretat, senyalaments i barrats. 
 
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els 
elements i les obres provisionals o auxiliars. 
 



 
 
 
 
 
 
Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 
 
Neteja i vigilància. 
 
Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis 
que es deriven de l'execució de les obres. 
 
Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, 
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en 
un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha d’haver les còpies 
autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi han de 
guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de 
la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a 
tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per 
supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la 
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 
tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret 
a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades 
maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir 
tot el personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 
 



 
 
 
 
 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 
funcionament de les obres i instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar 
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de 
col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 
comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva 
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la 
direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL. 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així 
com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 
durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials 
és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui 
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi a més 
el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb 
reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 



 
 
 
 
 
 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
 
Article 6.- GENERALITATS. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com 
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 
públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte 
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el 
contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als 
ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució 
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o 
minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com 
a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot 
quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es 
considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o 
el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 
treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 



 
 
 
 
 
 
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 
contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els 
fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS. 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 
formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i 
les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i 
control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no 
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que 
permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 
parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. 
 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 
àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a 
càrrec del Contractista. 



 
 
 
 
 
 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA. 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 
executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que 
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
 
Memòria. 
Plànols. 
Plec de condicions. 
Pressupostos parcials. 
Quadre de preus d'unitats d’obra.  
Pressupost general. 
 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de 
l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, 
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director 
per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que pot 
afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 



 
 
 
 
 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha 
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
 
Programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
Representació gràfica de les diverses activitats;  
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini 
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES. 
 
10.1 Generalitats. 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa 
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 
durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 
consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la 
facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions 
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 
Contractista al seu càrrec, el qual a més és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta 
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra 
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés 
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que 
hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el 
Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon 
art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i 
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns. 
 



 
 
 
 
 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments. 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als 
trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques 
que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de 
manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra. 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per 
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) 
de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de 
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la 
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri 
de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista 
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el 
contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat 
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per 
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes 
oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres. 
 



 
 
 
 
 
 

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de 
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les 
parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. 

 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a 
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els 
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria 
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m 
de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 

 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 

elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 
sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys 
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 
del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 
puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial. 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els 
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un 
marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error 
o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al 
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que 
això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el 
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els 
treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en 
les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les 
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de 
procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 



 
 
 
 
 
 
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 
l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el 
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 
deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o 
termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 
 
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no 
compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i 
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-
les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres 
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena 
part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap 
segregació. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES. 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el 
resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen 
les prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o 
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre 
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar 
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres 
casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES. 
 
14.1 Generalitats. 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i 
les modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de 
vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació 
final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als 
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que 
es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el 
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé 



 
 
 
 
 
 
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus 
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres 
realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del 
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o 
el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no 
hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables. 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 
refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris. 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les 
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda 
així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra. 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes. 
 



 
 
 
 
 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import 
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les 
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats 
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs 
en les condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses 
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions. 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      75% del 
preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes. 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, 
en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments. 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats 
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del 
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en 
els preus de les unitats. 
 



 
 
 
 
 
 
14.10 Mitjans auxiliars. 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a 
la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor 
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís 
la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús 
hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 
dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 
Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI. 
 
Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment  les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 
encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 
d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS. 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 
preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 
administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ. 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 



 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES. 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de 
les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució 
de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reemprendre els treballs dintre de les 48 hores 
següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit 
al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les 
obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades 
i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, 
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que 
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per 
escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 
fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres 
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 
 



 
 
 
 
 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 
distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al 
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les 
condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 
aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 
terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. 
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, 
s'entén que n'està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document 
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 



 
 
 
 
 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les 
altres contribucions, impostos i arbitris. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
NORMATIVA LEGAL: Per la realització de la present memòria s'ha tingut en compte la 
seguent normativa: 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/71, de l’11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Criteris ambientals i de sostenibilitat 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006 

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 

Control de qualitat 

Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 



 
 
 
 
 
 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

lLei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 



 
 
 
 
 
 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

ACCESSIBILITAT 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 

SEGURETAT ALS EDIFICIS 

Seguretat contra incendis 

NBE-CPI-96  Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios 

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la  
NBE-CPI-91 

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios 

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 



 
 
 
 
 
 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EL MANUAL 

 

 

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici  
2. Es lliura al promotor de l’obra. 
3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més 

gran.  
4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada 

element constructiu i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són 
indicades també les inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de 
manteniment. 

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a 
terme el Tècnic de manteniment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 

 

1. FONAMENTS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 
o Mur de contenció de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. 
Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre 
Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es 
detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, 
etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions 
detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves 
construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden 
afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, 
s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació. 

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos 
poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests 
descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se 
en deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial 
eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 

2. ESTRUCTURA VERTICAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 
o Estructura de pilars de formigó armat 
o Estructura de suports d’acer 



 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la 
conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements 
estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 

Modificacions 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es 
poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la 
realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució 
d’espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als 
elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En 
aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions 
detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 
l’estructura: 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Taques d'òxid en elements metàl·lics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer de 
l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es controlarà 
l’aparició de fissures. 

 

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 



 
 
 
 
 
 

 

A renovar 

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura 
de pilars 

 

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte 
similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la 
normativa contra incendis. 

 

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 
o Entrebigats de revoltons ceràmics 
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com 
és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material 
de base. 

Modificacions 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i 
els pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de 
l’edifici, per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits 
de seguretat. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 
part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu 
una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 
l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres 
que no ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

 



 
 
 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 
horitzontal. 

 

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 

 

4. ESTRUCTURA DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó 

armat 
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència 
limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal 
consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 
part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és 
convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels 
símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre 
l’estructura de la coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 



 
 
 
 
 
 
- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir 
importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i 
d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer 
i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons 
amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en 
compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris.  

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 

Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. ACABATS DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 
o Aplacat de pedra 
o Enrajolat de peces ceràmiques 
o Fixació de l’aplacat amb morter 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan 
en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és 
brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja 
que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer.  

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la 
pedra. Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte 
protector incolor.  

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces 
esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 

 

3. PARETS MITGERES VISTES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi 
edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar 
protegides com si fossin façanes.  



 
 
 
 
 
 
Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que 
puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a 
erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 

Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de 
fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment. 

 

 

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 
o Ampits prefabricats de formigó 
o Llindes de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o 
materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar 
regalimi per la façana.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons, 
llindes i cossos sortints de la façana. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 

 

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 
o Baranes de vidre laminat 
o Finestres i balconeres d’alumini 
o Persianes enrotllables de PVC 



 
 
 
 
 
 

o Reixes de ferro forjat 
o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 
majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el 
canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la 
neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges 
per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els 
puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir 
una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts 
per aquesta finalitat. 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment 
s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap 
suau o una esponja.  

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin 
l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no 
alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de 
les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de 
les baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb 
l’escopidor. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la 
seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de 
les reixes. 



 
 
 
 
 
 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 
balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 



 
 
 
 
 
 

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 
o Aïllament format per un sol full 
o Envidrament de vidre doble 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és de polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El 
Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar 
possibles defectes a l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
d’humitat que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer 
o de l’interior de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El 
soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents 
acústics a parets i sostres.  

 

COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 
o Impermeabilització amb làmina de polietilè 
o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les 
canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que 
estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En 
aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de 
productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu. 



 
 
 
 
 
 
Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells 
que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques 
o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera 
ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es 
preveurà al seu entorn les proteccions adequades.  

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden 
tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres 
elements: ampits, xemeneies, etc. 

 

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta 
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau. 

 

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o 
soltes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers i 
brutícia general a les buneres. 

 

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta 
plana. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè. 

 

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. LLUERNES I CLARABOIES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 
o Estructura d’entramat d’acer 
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se 
redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment 
de netejar-les per tal d’evitar accidents.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les 
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i 
claraboies. 

 

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de 
fixació. 

 

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i 
claraboies. 

 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 
o Material aïllant en forma de làmines 
o El material aïllant és de polietilè de expandit 
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 



 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament 
tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu 
el vostre Tècnic de Capçalera.  

 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

 
1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 
o Envans de plaques de cartró-guix 
o Cels rasos de plaques de guix 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) 
necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de 
traçat horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar 
no afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar 
si passa alguna conducció per aquest punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són 
defectes als envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes 
estructurals importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els 
danys causats per l’aigua es repararan immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot 
resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o 
absorbents acústics a parets i sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar 
sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els 
electrodomèstics (aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB 
(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A 
les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais 
comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.  



 
 
 
 
 
 
Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.  

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la 
previsió a l’interior de l’envà.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 
o El suport del revestiment vertical està arrebossat 
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 
o Acabat pintat 
o Acabat amb aplacat de ceràmica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. 
Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa 
freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials 
utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del 
revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic 
de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de 
suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres 
apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes 
del problema. 



 
 
 
 
 
 
No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de 
subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de 
càrrega que imposin les normes.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 
amb la calç o el ciment del suport.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 
amb la calç o el ciment del suport.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o 
trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els 
revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. 
Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les 
característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts 
productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i 
economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar 
amb prudència ja que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més 
fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius 
com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de 
decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 



 
 
 
 
 
 
Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden 
augmentar l’adherència de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que 
s’afectin les peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de 
corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic 
de Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions 
els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres 
de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.  

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i 
es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La 
seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els 
cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les.  

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són 
atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant 
han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o 
escrostonar-los.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

4. PORTES I BARANES INTERIORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 
o Portes de fusta aplacada 
o Portes de vidre 
o Acabat de les portes lacat 
o Acabat de les portes envernissat 
o Ferramentes de llautó 
o Ferramentes d’alumini 
o Baranes de perfils d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i 
substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a 
trencar la porta o el bastiment.  

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han 
de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  



 
 
 
 
 
 
L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar 
un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 
o Claveguerons de PVC 
o Pericons de PVC 

 

 



 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels 
aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de 
sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la 
xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar 
conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la 
xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es 
diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuració 
d'aigües. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. 
Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns 
hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de 
deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, 
etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, 
fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els 
seus elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti 
aigua, per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació 
d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran 
aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, 
un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal 
funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de 
Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 

Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 



 
 
 
 
 
 

l'existència d'aigua al sifó. 

 

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons 
sifònics. 

 

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 
o Muntants de coure 
o Les canonades són encastades 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de 
l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions 
situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de 
l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no 
estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si 
l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips 
es repararan immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És 
prohibit d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions 
elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-
les. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal 
d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més 
gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa 
d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas 
i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  



 
 
 
 
 
 
En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja 
que es produeixen problemes de corrosió dels tubs.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

 

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari. 

 

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

 

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 

3. XARXA D'ELECTRICITAT 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 
o Disposa de xarxa de terra 
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 
o La potència contractada pel garatge és : 3 W 
o La potència contractada pel local és : 8 W 
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre 
general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, 
el quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de control 
de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. 
L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o 
bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del 
seu circuit no es dispara prèviament. 

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per 
exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca 
una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és 



 
 
 
 
 
 
indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta 
l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit 
és superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les 
sobrecàrregues. 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del 
quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors 
correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació 
elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques 
per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les 
connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la 
canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, 
aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la 
companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació 
no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està 
prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser 
efectuades exclusivament per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en 
general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en 
les instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos 
aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels 
cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És 
símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre 
l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin 
espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas 
d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible 
desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors 
automàtics d’altres circuits. 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de 
desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i 
caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la 
instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i 
detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  

 



 
 
 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

 

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat. 

 

 

 

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 
o La ventilació és estàtica 
o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han 
de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de 
fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a 
primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més 
ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions 
la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

 

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 
o Antena parabòlica 
o Porter electrònic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del 
manteniment de la part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions, 
compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés 
d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la 
manipulació incorrecta de la infrastructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador 
responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions 
per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de 
les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les 
instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

 

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 

 

 



 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTS 

 

1. APARELLS ELEVADORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 
o L'ascensor dóna servei a 3 plantes 
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el 
president de la Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa 
especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, 
el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual 
romandrà en poder del responsable de la instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de 
manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com 
tampoc l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones 
adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina 
i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els 
ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura 
quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà 
d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment. 

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar 
que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment 
fins un replà.  

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual 
d'instruccions que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la 
inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència.  

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de 
seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 



 
 
 
 
 
 
- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen 
com a dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors de seguretat que contenen 
components electrònics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua 

calenta sanitària 
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament 
per primera vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més 
decisivament en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un 
rendiment òptim.  

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver 
entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix 
aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la 
instal·lació, tot i que no funcioni.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

 

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 
o Extintors manuals de pols seca 

 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, 
però la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les 
instruccions de manteniment periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de 
comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de 
pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar 
aprovat per les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici 
coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al 
seu ús correcte.  

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada 
del sector.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i 
del bon estat dels precintes. 

 

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 

 

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels seus 
accessoris. 

 

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

 

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

 

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

 



 
 
 
 
 
 

 

A renovar 

Cada  20 anys Substitució dels extintors. 

 

LES EMERGÈNCIES 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot 
evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 

 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, 
dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, 
benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i 
incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 

 

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. 
Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna 
bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas 
està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb 
llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en 
sentit descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida 
passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 

 



 
 
 
 
 
 
ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS  

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, 
evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar 
immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la 
companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces 
despreses amb perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el 
pas de l’aigua amb barreres i parapets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/08/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,27000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,27000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,27000 €

A0D-0007 h Manobre 22,66000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,99000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,20000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,20000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,20000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,20000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 29,34000 €

MO015 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 29,34000 €

MO019 h Oficial 1ª soldador. 27,65000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 28,42000 €

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 28,42000 €

MO032 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 25,57000 €

MO038 h Oficial 1ª pintor. 28,42000 €

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 26,41000 €

MO061 h Ajudant enrajolador. 25,28000 €

MO070 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 22,73000 €

MO076 h Ajudant pintor. 25,28000 €

MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 25,28000 €

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,27000 €

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 22,73000 €

MO107 h Ajudant lampista. 25,25000 €

MO110 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 28,42000 €

MO111 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 28,42000 €

MO112 h Peó especialitzat construcció. 24,59000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 23,81000 €

MO114 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 28,42000 €

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 28,42000 €

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 23,81000 €

MO121 h Peó Seguretat i Salut. 23,81000 €

MO122 h Peó Seguretat i Salut. 23,81000 €

MO123 h Peó Seguretat i Salut. 23,81000 €



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/08/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 189,11000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,36000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,91000 €

MQ04CAP020A h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 58,48000 €

MQ04RES025B m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

7,38000 €

MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 4,57000 €

MQ05PDM010A h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,27000 €

MQ06CEL010 h Equip per a la fabricació i bombament de formigó cel·lular a base de ciment i additiu
plastificant-airejant, de 12 m³/h.

25,08000 €

MQ06EIM070 U Aplicador manual per a cartutxos d'injecció de resines, model HDM 500 ´´HILTI´´. 71,32000 €

MQ08SOL020 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,50000 €



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/08/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,29000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,62000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

163,45000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

17,48000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

111,16000 €

B0AK-07AS kg Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,06000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,35000 €

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,18000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,49000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

398,59000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,51000 €

B0F14-06HC u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,47000 €

B431-1BTR m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

628,31000 €

B712-FGNE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,46000 €

B7C40-0JV8 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,563 m2·K/W, amb paper
kraft imprès Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,98000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,23000 €

KSHA m2 Part proporcional de peces noves. 25,00000 €

MAT01 U Petit material necessari instal·lacions. 150,00000 €

MT04LCC010C U Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P),
densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

0,35000 €

MT07ALA111BA m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

1,58000 €
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MT07ALA240AA kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller, per a col·locar en obra mitjançant soldadura, d'aplicació en reforços
estructurals.

1,81000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,50000 €

MT08ADB010A kg Additiu plastificant-airejant per a formigons cel·lulars. 4,25000 €

MT08CEM011A kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10000 €

MT08LIM130 l Líquid netejador per a l'eliminació de floridures, fongs i taques de greix, d'aplicació en façanes i
cobertes.

1,65000 €

MT09MCP020B kg Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm, a base de ciment blanc
d'alta resistència i additius especials, per a rejuntat de peces ceràmiques amb grau d'absorció
mitjà-alt.

1,46000 €

MT09MCR021M kg Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris. 0,50000 €

MT09MIF010CA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

53,48000 €

MT09REM060F kg Morter cimentós bicomponent reforçat amb fibres, color gris, compost de ciments d'alta resistència,
àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, permeable al vapor
d'aigua i d'alta resistència mecànica i alta ductilitat, per a aplicar amb plana o paleta, previ pastat
amb aigua, classe R2 segons UNE-EN 1504-3.

2,57000 €

MT09VAR030A m² Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum de malla,
antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i
morters.

1,55000 €

MT12PEK030 U Barnilla de penjament ´´KNAUF´´ de 100 cm. 0,35000 €

MT12PEK060D U Peça de penjat ràpid Twist ´´KNAUF´´, per a falsos sostres suspesos. 0,98000 €

MT12PFK050V m Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm ´´KNAUF´´, color blanc, d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN 13964.

4,49000 €

MT12PFK060R m Perfil primari EASY T - 15/38/3700 mm ´´KNAUF´´, color blanc, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN
13964.

1,57000 €

MT12PFK060SA m Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 mm ´´KNAUF´´, color blanc, d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

1,57000 €

MT12PFK060TA m Perfil secundari EASY TG - 15/34/1200 mm ´´KNAUF´´, color blanc, d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

1,57000 €

MT12PSG190 U Barnilla de penjament. 0,39000 €

MT12PSG220 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06000 €

MT12PSG020B m² Placa de guix laminat, acabat sense revestir, de 600x600x9,5 mm, de superfície llisa, per a falsos
sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

6,35000 €

MT12PSG200A m Perfil primari 24x38x3700 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,89000 €

MT12PSG200B m Perfil secundari 24x32x600 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,89000 €

MT12PSG200C m Perfil secundari 24x32x1200 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,89000 €

MT12PSG200D m Perfil angular 25x25x3000 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. 1,75000 €

MT12PSG210A U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,46000 €

MT12PSG210B U Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,04000 €

MT12PSG210C U Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,57000 €

MT15RER010B l Emprimació de dos components, a base de resina epoxi en dispersió aquosa ´´REVETÓN´´,
incolora, acabat setinat, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

36,05000 €
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MT15RER115I kg Revestiment continu elàstic impermeabilitzant, Revetón Mempur Aqua ´´REVETÓN´´, a base de
resina de poliuretà monocomponent, diòxid de titani, pigments, pigments estenedors seleccionats,
acabat setinat, color blanc, antifloridura i antiverdet, amb resistència als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

16,18000 €

MT15RER140A kg Massilla tixòtropa a base de poliuretà líquid, color gris. 19,52000 €

MT15RER500A m² Geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 50 ´´REVETÓN´´, de 50 g/m² de massa superficial
i 0,61 mm de gruix, subministrat en rotllos de 1x100 m.

7,87000 €

MT15RER501D m² Geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 100 ´´REVETÓN´´, de 100 g/m² de massa
superficial i 0,82 mm de gruix, subministrat en rotllos de 0,2x100 m.

3,17000 €

MT16BAB030B m² Panell flexible de fibres de fusta, de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN 13171, resistència tèrmica
1,27 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), densitat 45 kg/m³, Euroclasse E de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1.

6,74000 €

MT16PEA020B m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

1,34000 €

MT1FI29E1 m² Rajola ceràmica de gres de porcellana, 30x30 cm, acabat polit, 8,00€/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX, lliscabilitat classe 3 segons CTE.

8,00000 €

MT1RS3BA m² Placa acústica de guix laminat, Danoline acabat Plaza, Unity 4 Borde A+ 15 ´´KNAUF´´, de
600x600 mm i 12,5 mm de gruix, de superfície perforada, per sostres registrables, segons UNE-EN
13964.

29,41000 €

MT26AAA023A U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,47000 €

MT26PHI010C U Cartutx bicomponent a base de resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2 ´´HILTI´´,
de 0,33 litres, amb dos mescladors i una extensió de mesclador.

65,60000 €

MT26PHI330BB U Element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, segons UNE-EN ISO 898-1,
model HIT-Z M10x95 ´´HILTI´´, de 10 mm de diàmetre i 95 mm de longitud, femella i volandera, per
a fixacions sobre estructures de formigó.

1,54000 €

MT27PFP010B l Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de suports
poc consistents i l'adherència de pintures.

6,78000 €

MT27PFS010D l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, permeable al vapor d'aigua i resistent als àlcalis, per
a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

7,19000 €

MT27PFS040B l Diluent, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 4,39000 €

MT27PII040T l Pintura per a exterior, a base de resines de Pliolite i dissolvents orgànics, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, permeable al vapor d'aigua i resistent als raigs UV i als àlcalis; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN 1504-2.

17,70000 €

MT27PIR010A l Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa, diòxid
de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit, permeable al vapor d'aigua, transpirable i resistent als raigs UV, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola.

8,76000 €

MT27TLR020B l Fons incolor amb base dissolvent per a la protecció de la fusta contra fongs de taca blava, per a
aplicar amb brotxa, pinzell o pistola, o mitjançant injecció o immersió.

15,18000 €

MT28MIF010E t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSIII W1, subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-1.

45,76000 €

MT50EPC010HJ U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

3,32000 €

MT50EPO010AJ U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

14,26000 €
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MT50EPU005E U Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

55,87000 €

MT50SPA101 kg Claus d'acer. 1,87000 €

MT50SPR010 m² Xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta tenacitat, de color blanc. Corda de xarxa de calibre
4 mm. Configuració de la xarxa al rombe.

1,87000 €

MT50SPR015 m² Xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta tenacitat, de color blanc. Corda de xarxa de calibre
4 mm. Configuració de la xarxa al rombe.

1,87000 €

MT50SPR050 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,63000 €

MT50SPR051 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,63000 €

MT50SPV020 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals
de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

44,28000 €

MT50SPV025 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a
suport de tanca traslladable.

6,91000 €

MT50SPA050G m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 424,80000 €

MT50SPL200B U Dispositiu d'ancoratge capaç de suportar una càrrega de 25 kN, format per cinta de polièster de 35
mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzable en 3 usos, per
a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre.

136,80000 €

MT50SPL210B U Cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos.

118,08000 €

MT50SPR140D U Ancoratge expansiu de 8x60 mm, d'acer galvanitzat en calent. 0,84000 €

MT50SPR170A m Corda d'unió UNE-EN 1263-1 N de polipropilè d'alta tenacitat, amb tractament als rajos UV, D=8
mm i càrrega de ruptura superior a 7,5 kN.

0,21000 €

MT5A12P0 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

54,09000 €

MT5AR265 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots
els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

18,62000 €
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B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 124,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,99000 = 23,99000

Subtotal: 23,99000 23,99000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 163,45000 = 62,11100

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520      x 23,62000 = 35,90240

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 2,29000 = 0,45800

Subtotal: 98,47140 98,47140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23990

COST DIRECTE 124,35330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,35330
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DRT03AP-1 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques
d'escaiola amb retirada de l'aïllament, situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de
les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,329 /R x 23,81000 = 7,83349

Subtotal: 7,83349 7,83349

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15667

COST DIRECTE 7,99016
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78918

DRF010P-2 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre
parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport,
que quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 21,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,811 /R x 23,81000 = 19,30991
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Subtotal: 19,30991 19,30991

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,38620

COST DIRECTE 19,69611
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,96961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66572

DRS010P-3 m² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles de terratzo, amb mitjans manuals i recuperació
del 10% del material per a la seva posterior
reutilització, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat
del material d'unió adherit a la seva superfície i al
suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 22,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,369 /R x 24,59000 = 9,07371

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,443 /R x 23,81000 = 10,54783

Subtotal: 19,62154 19,62154

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,39243

COST DIRECTE 20,01397
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,00140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01537

DRS080P-4 m² Demolició de base de paviment de morter existent a
l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 21,94 €
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,464 /R x 23,81000 = 11,04784

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,285 /R x 24,59000 = 7,00815

Subtotal: 18,05599 18,05599

Maquinària

MQ05PDM0 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,112 /R x 4,27000 = 0,47824

MQ05MAI03 h Martell pneumàtic. 0,224 /R x 4,57000 = 1,02368

Subtotal: 1,50192 1,50192

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 19,55800 = 0,39116

Subtotal: 0,39116 0,39116

COST DIRECTE 19,94907
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,99491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94398

EAZ010P-5 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, conformant elements d'ancoratge,
treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per a
reforç estructural col·locat a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de l'element. Anivellació i aplomat.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades

Rend.: 1,000 6,39 €
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segons especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,071 /R x 24,27000 = 1,72317

MO019 h Oficial 1ª soldador. 0,071 /R x 27,65000 = 1,96315

Subtotal: 3,68632 3,68632

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,058 /R x 3,50000 = 0,20300

Subtotal: 0,20300 0,20300

Materials

MT07ALA24 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, conformant elements d'ancoratge,
treballat en taller, per a col·locar en obra mitjançant
soldadura, d'aplicació en reforços estructurals.

1,000      x 1,81000 = 1,81000

Subtotal: 1,81000 1,81000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 5,69950 = 0,11399

Subtotal: 0,11399 0,11399

COST DIRECTE 5,81331
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39464

EFY035P-6 m² Regularització de mur de fàbrica amb morter
cimentós bicomponent reforçat amb fibres, color gris,
aplicat manualment, en una capa, de 10 mm de gruix
total, per a aplicació posterior de reforç estructural
amb morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
reforç estructural amb morter de ciment.
Inclou: Neteja prèvia de la superfície. Saturació del
suport amb aigua a baixa pressió. Eliminació de
l'aigua sobrant amb aire comprimit. Preparació de la
mescla. Aplicació de la capa de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de

Rend.: 1,000 66,65 €
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Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,227 /R x 23,81000 = 5,40487

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,227 /R x 28,42000 = 6,45134

Subtotal: 11,85621 11,85621

Materials

MT09REM0 kg Morter cimentós bicomponent reforçat amb fibres,
color gris, compost de ciments d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius especials i polímers sintètics en
dispersió aquosa, permeable al vapor d'aigua i d'alta
resistència mecànica i alta ductilitat, per a aplicar amb
plana o paleta, previ pastat amb aigua, classe R2
segons UNE-EN 1504-3.

18,500      x 2,57000 = 47,54500

Subtotal: 47,54500 47,54500

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 59,40100 = 1,18802

Subtotal: 1,18802 1,18802

COST DIRECTE 60,58923
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,05892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,64815

EHW001P-7 u Ancoratge químic estructural realitzat en element de
formigó de 120 mm d'espessor mínim, sistema
SAFEset ´´HILTI´´, format per una perforació de 12
mm de diàmetre i 64 mm de profunditat, realitzada
mitjançant trepant amb martell percussor i broca,
reomplert de las dues terceres parts de la perforació
amb resines de metacrilat d'uretà, model HIT-HY
200-A 330/2, aplicada mitjançant injecció i posterior
inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació,
d'element de fixació compost per vareta roscada
d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x95, de 10 mm
de diàmetre i 95 mm de longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge.
Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant.
Preparació del cartutx. Injecció de la resina. Inserció
de l'element de fixació. Aplicació del parell de
collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les
restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats

Rend.: 1,000 8,41 €
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previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,096 /R x 24,59000 = 2,36064

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,096 /R x 28,42000 = 2,72832

Subtotal: 5,08896 5,08896

Maquinària

MQ06EIM07 U Aplicador manual per a cartutxos d'injecció de
resines, model HDM 500 ´´HILTI´´.

0,003 /R x 71,32000 = 0,21396

Subtotal: 0,21396 0,21396

Materials

MT26PHI33 U Element de fixació compost per vareta roscada d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN ISO 898-1, model HIT-Z
M10x95 ´´HILTI´´, de 10 mm de diàmetre i 95 mm de
longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre
estructures de formigó.

1,000      x 1,54000 = 1,54000

MT26PHI01 U Cartutx bicomponent a base de resines de metacrilat
d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2 ´´HILTI´´, de 0,33
litres, amb dos mescladors i una extensió de
mesclador.

0,010      x 65,60000 = 0,65600

Subtotal: 2,19600 2,19600

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 7,49900 = 0,14998

Subtotal: 0,14998 0,14998

COST DIRECTE 7,64890
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,76489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41379
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EMU030P-8 m² Tractament preventiu contra fongs de taca blava,
xilfòfags i fongs de putrefacció, el sol, la intempèrie i
la humitat, en bigueta de fusta, mitjançant l'aplicació,
amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,14
l/m² cadascuna, de líquid protector. Inclús eliminació
prèvia dels materials que recobrixen l'element a
tractar, protecció dels elements de l'entorn.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació
del tractament amb brotxa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 23,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO076 h Ajudant pintor. 0,597 /R x 25,28000 = 15,09216

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,060 /R x 28,42000 = 1,70520

Subtotal: 16,79736 16,79736

Materials

MT27TLR02 l Fons incolor amb base dissolvent per a la protecció
de la fusta contra fongs de taca blava, per a aplicar
amb brotxa, pinzell o pistola, o mitjançant injecció o
immersió.

0,280      x 15,18000 = 4,25040

Subtotal: 4,25040 4,25040

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 21,04800 = 0,42096

Subtotal: 0,42096 0,42096

COST DIRECTE 21,46872
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,14687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,61559

FZA0AAP-9 m² Neteja de gàrgola/bunera de desguàs de morter en
estat de conservació regular, mitjançant raspallada
manual amb aigua i raspall tou d'arrels, fins descobrir
les zones amb sorres, ampolles de pàtina i fissures
de fàbrica, prèvia eliminació de runa, detrit i material
adherit; i posterior aclarit amb abundant aigua. També
apilament, retirada i càrrega runes i restes generades
sobre camió o contenidor, considerant un grau de
complexitat mig.
Inclou: Raspallat manual amb aigua de la superfície
suport. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada

Rend.: 1,000 23,43 €
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segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,399 /R x 23,81000 = 9,50019

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,399 /R x 28,42000 = 11,33958

Subtotal: 20,83977 20,83977

Materials

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,030      x 1,50000 = 0,04500

Subtotal: 0,04500 0,04500

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 20,88500 = 0,41770

Subtotal: 0,41770 0,41770

COST DIRECTE 21,30247
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,13025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,43272

GRA020P-10 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

MQ04CAP0 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³
i 2 eixos.

0,122 /R x 58,48000 = 7,13456

Subtotal: 7,13456 7,13456

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 7,13450 = 0,14269

Subtotal: 0,14269 0,14269

COST DIRECTE 7,27725
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,72773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00498

GRB020P-11 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04RES0 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

1,159 /R x 7,38000 = 8,55342

Subtotal: 8,55342 8,55342

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 8,55350 = 0,17107

Subtotal: 0,17107 0,17107
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COST DIRECTE 8,72449
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59694

LSANNNSP-12 u Retirada, acopi i recol.locació d'instal.lacions
existents en el nou fals sostre. Deixades en correcte
funcionament.
Inclou el subministrament i instal.lació de material
malmès (cablejat, mecanimes, tubs, etc).

Rend.: 1,000 765,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 10,000 /R x 29,34000 = 293,40000

MO107 h Ajudant lampista. 10,000 /R x 25,25000 = 252,50000

Subtotal: 545,90000 545,90000

Materials

MAT01 U Petit material necessari instal·lacions. 1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 695,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 69,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 765,49000

NLG010 m² Impermeabilització líquida de coberta plana
transitable per a trànsit de vianants. Sistema
´´REVETÓN´´ format per una mà d'emprimació de
dos components, a base de resina epoxi en dispersió
aquosa ´´REVETÓN´´, incolora, acabat setinat,
revestiment continu elàstic impermeabilitzant,
Revetón Mempur Aqua ´´REVETÓN´´, acabat setinat,
color blanc, de 1,2 mm d'espessor mínim, aplicat en
capes successives, (1,4 kg/m²), armat amb geotèxtil
no teixit de fibres de polièster, Texnón 50
´´REVETÓN´´, de 50 g/m² de massa superficial i 0,61
mm de gruix en tota la superfície i geotèxtil no teixit
de fibres de polièster, Texnón 100 ´´REVETÓN´´, de
100 g/m² de massa superficial i 0,82 mm de gruix fixat
amb massilla tixòtropa a base de poliuretà líquid,
color gris en punts singulars.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de
l'emprimació. Armat de la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació de l'impermeabilitzant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons

Rend.: 1,000 56,38 €
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especificacions de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO070 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 0,196 /R x 22,73000 = 4,45508

MO032 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 0,196 /R x 25,57000 = 5,01172

Subtotal: 9,46680 9,46680

Materials

MT15RER11 kg Revestiment continu elàstic impermeabilitzant,
Revetón Mempur Aqua ´´REVETÓN´´, a base de
resina de poliuretà monocomponent, diòxid de titani,
pigments, pigments estenedors seleccionats, acabat
setinat, color blanc, antifloridura i antiverdet, amb
resistència als àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

1,400      x 16,18000 = 22,65200

MT15RER50 m² Geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 100
´´REVETÓN´´, de 100 g/m² de massa superficial i
0,82 mm de gruix, subministrat en rotllos de 0,2x100
m.

0,100      x 3,17000 = 0,31700

MT15RER50 m² Geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 50
´´REVETÓN´´, de 50 g/m² de massa superficial i 0,61
mm de gruix, subministrat en rotllos de 1x100 m.

1,050      x 7,87000 = 8,26350

MT15RER14 kg Massilla tixòtropa a base de poliuretà líquid, color gris. 0,120      x 19,52000 = 2,34240

MT15RER01 l Emprimació de dos components, a base de resina
epoxi en dispersió aquosa ´´REVETÓN´´, incolora,
acabat setinat, per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

0,200      x 36,05000 = 7,21000

Subtotal: 40,78490 40,78490

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 50,25150 = 1,00503

Subtotal: 1,00503 1,00503

COST DIRECTE 51,25673
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,12567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,38240
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NVT010 m² Aïllament tèrmic sobre fals sostre, situat a una altura
menor de 4 m, format per panell flexible de fibres de
fusta, de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN 13171,
resistència tèrmica 1,27 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), densitat 45 kg/m³.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,101 /R x 26,41000 = 2,66741

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 0,101 /R x 22,73000 = 2,29573

Subtotal: 4,96314 4,96314

Materials

MT16BAB03 m² Panell flexible de fibres de fusta, de 50 mm
d'espessor, segons UNE-EN 13171, resistència
tèrmica 1,27 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039
W/(mK), densitat 45 kg/m³, Euroclasse E de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1.

1,050      x 6,74000 = 7,07700

Subtotal: 7,07700 7,07700

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 12,04000 = 0,24080

Subtotal: 0,24080 0,24080

COST DIRECTE 12,28094
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,22809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50903

P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor Criteri d'amidament: m3 de volum
realment enderrocat, amidat com a diferència entre
els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT. m de llargària realment
executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 49,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,600 /R x 23,99000 = 38,38400

Subtotal: 38,38400 38,38400

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,91000 = 6,25600

Subtotal: 6,25600 6,25600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57576

COST DIRECTE 45,21576
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,52158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,73734

P433-6UEX m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF. El volum de les peces compostes es la
suma dels volums de cada un dels seus perfils,
llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels
encaixos i solapaments.

Rend.: 1,000 923,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,400 /R x 27,20000 = 146,88000

A0D-0007 h Manobre 2,700 /R x 22,66000 = 61,18200

Subtotal: 208,06200 208,06200

Materials

B431-1BTR m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 628,31000 = 628,31000

Subtotal: 628,31000 628,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,12093

COST DIRECTE 839,49293
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 83,94929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 923,44222
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P43K-61AAP-13 m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell
com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc
de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova
metàl.lica, ataconat amb morter sense retracció,
restitució d'entrebigat i capa de compressió amb
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
inclou càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor Criteri d'amidament: m de llargària de
bigueta substituïda d'acord amb les especificacions
de la DT i amb aquelles modificaciones i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.

Rend.: 1,000 161,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P214O-4RN m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor Criteri d'amidament: m3 de volum
realment enderrocat, amidat com a diferència entre
els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT. m de llargària realment
executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

1,200      x 45,21576 = 54,25891

P4599-E7PI m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

0,078      x 152,81719 = 11,91974

P4FO-4SM3 m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

1,200      x 62,61081 = 75,13297

P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.

1,600      x 3,58456 = 5,73530

Subtotal: 147,04692 147,04692

COST DIRECTE 147,04692
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,70469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,75161
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P4599-E7PI m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 168,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,083 /R x 27,20000 = 2,25760

A0D-0007 h Manobre 0,331 /R x 22,66000 = 7,50046

Subtotal: 9,75806 9,75806

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,138 /R x 189,11000 = 26,09718

Subtotal: 26,09718 26,09718

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,050      x 111,16000 = 116,71800

Subtotal: 116,71800 116,71800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24395

COST DIRECTE 152,81719
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,28172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,09891

P45G0-4SN0P-14 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.

Rend.: 1,000 196,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 22,66000 = 46,49832

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 27,20000 = 13,95360

Subtotal: 60,45192 60,45192

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250

1,050      x 111,16000 = 116,71800
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

Subtotal: 116,71800 116,71800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,51130

COST DIRECTE 178,68122
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,86812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,54934

P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 24,27000 = 0,43686

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 27,20000 = 0,48960

Subtotal: 0,92646 0,92646

Materials

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,200      x 2,18000 = 2,61600

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,012      x 2,35000 = 0,02820

Subtotal: 2,64420 2,64420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01390

COST DIRECTE 3,58456
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94301
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P4D9-4SMHP-15 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

Rend.: 1,000 54,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,720 /R x 24,27000 = 17,47440

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 27,20000 = 26,11200

Subtotal: 43,58640 43,58640

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0988      x 2,06000 = 0,20353

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0019      x 398,59000 = 0,75732

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0201      x 17,48000 = 0,35135

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,1495      x 2,51000 = 2,88525

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,9998      x 0,49000 = 0,97990

Subtotal: 5,17735 5,17735



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/08/24 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08966

COST DIRECTE 49,85341
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,98534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,83875

P4FO-4SM3 m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó
massís d'elaboració manual, d'una cara vista,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 68,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 27,20000 = 34,00000

A0D-0007 h Manobre 0,625 /R x 22,66000 = 14,16250

Subtotal: 48,16250 48,16250

Materials

B0F14-06HC u Maó massís d'elaboració manual R-15, de
290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

26,000      x 0,47000 = 12,22000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,0063      x 124,35330 = 0,78343

Subtotal: 13,00343 13,00343

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,44488

COST DIRECTE 62,61081
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,26108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,87189

P712-DXDKP-16 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En
aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant,
si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues

Rend.: 1,000 50,10 €



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/08/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,27000 = 6,06750

Subtotal: 19,66750 19,66750

Materials

B712-FGNE m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2 Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,200      x 11,46000 = 25,21200

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 1,23000 = 0,36900

Subtotal: 25,58100 25,58100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29501

COST DIRECTE 45,54351
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,55435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,09786

P7C41-DI5MP-17 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,563 m2·K/W, amb
paper kraft imprès, col·locat sense adherir Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,66000 = 0,67980

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,20000 = 1,63200

Subtotal: 2,31180 2,31180
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Materials

B7C40-0JV8 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,563 m2·K/W, amb paper kraft
imprès Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

1,050      x 4,98000 = 5,22900

Subtotal: 5,22900 5,22900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03468

COST DIRECTE 7,57548
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33302

QCG010P-18 m² Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó
ceràmic buit doble i capa de formigó cel·lular a base
de ciment i additiu plastificant-airejant, de resistència
a compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat,
confeccionat en obra amb ciment gris i additiu
plastificant-airejant, amb espessor medi de 10 cm;
amb capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat,
en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè
expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins
arribar el nivell de coronació de les mestres.
Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,360 /R x 28,42000 = 10,23120

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,480 /R x 23,81000 = 11,42880

Subtotal: 21,66000 21,66000

Maquinària
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MQ06CEL01 h Equip per a la fabricació i bombament de formigó
cel·lular a base de ciment i additiu
plastificant-airejant, de 12 m³/h.

0,030 /R x 25,08000 = 0,75240

Subtotal: 0,75240 0,75240

Materials

MT16PEA02 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

0,010      x 1,34000 = 0,01340

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,038      x 53,48000 = 2,03224

MT08ADB01 kg Additiu plastificant-airejant per a formigons cel·lulars. 0,300      x 4,25000 = 1,27500

MT04LCC01 U Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm,
per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805
kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

3,000      x 0,35000 = 1,05000

MT08CEM0 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacs, segons UNE-EN 197-1.

30,000      x 0,10000 = 3,00000

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,047      x 1,50000 = 0,07050

Subtotal: 7,44114 7,44114

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 29,85350 = 0,59707

Subtotal: 0,59707 0,59707

COST DIRECTE 30,45061
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,04506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49567

QTK020P-19 m² Neteja de cobertura de teules en coberta inclinada,
retirant la brutícia acumulada (enderrocs, nius, fulles,
etc.), amb mitjans manuals, i aplicació de líquid
netejador per a l'eliminació de floridures, fongs i
taques de greix.
Inclou: Neteja de l'element. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 17,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,656 /R x 23,81000 = 15,61936
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Subtotal: 15,61936 15,61936

Materials

MT08LIM13 l Líquid netejador per a l'eliminació de floridures, fongs
i taques de greix, d'aplicació en façanes i cobertes.

0,130      x 1,65000 = 0,21450

Subtotal: 0,21450 0,21450

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 15,83400 = 0,31668

Subtotal: 0,31668 0,31668

COST DIRECTE 16,15054
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,61505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,76559

RFL010P-20 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al Pliolite,
color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 5% de diluent i la següent diluïda
amb un 5% de diluent o sense diluir, (rendiment: 0,09
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Rend.: 1,000 17,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,216 /R x 28,42000 = 6,13872

MO076 h Ajudant pintor. 0,216 /R x 25,28000 = 5,46048

Subtotal: 11,59920 11,59920

Materials

MT27PFS04 l Diluent, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 0,009      x 4,39000 = 0,03951

MT27PII040 l Pintura per a exterior, a base de resines de Pliolite i
dissolvents orgànics, color a escollir, acabat mat,
textura llisa, permeable al vapor d'aigua i resistent als
raigs UV i als àlcalis; per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola, segons UNE-EN 1504-2.

0,180      x 17,70000 = 3,18600
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MT27PFS01 l Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció,
permeable al vapor d'aigua i resistent als àlcalis, per
a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,075      x 7,19000 = 0,53925

Subtotal: 3,76476 3,76476

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 15,36400 = 0,30728

Subtotal: 0,30728 0,30728

COST DIRECTE 15,67124
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,56712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23836

RIP035P-21 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix
projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, fins a
3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO038 h Oficial 1ª pintor. 0,166 /R x 28,42000 = 4,71772

MO076 h Ajudant pintor. 0,207 /R x 25,28000 = 5,23296

Subtotal: 9,95068 9,95068

Materials

MT27PIR01 l Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de
copolímers acrílics en dispersió aquosa, diòxid de
titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc,
acabat mat, textura llisa, de gran resistència al frec
humit, permeable al vapor d'aigua, transpirable i
resistent als raigs UV, per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

0,200      x 8,76000 = 1,75200

MT27PFP01 l Emprimació, a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de suports

0,058      x 6,78000 = 0,39324
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poc consistents i l'adherència de pintures.

Subtotal: 2,14524 2,14524

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 12,09600 = 0,24192

Subtotal: 0,24192 0,24192

COST DIRECTE 12,33784
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,23378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57162

RPE010P-22 m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista, de 15 mm de
gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús, col·locació de malla de
fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20%
de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de trobada.
Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de
4 m², l'excés sobre 4 m².

Rend.: 1,000 29,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,509 /R x 28,42000 = 14,46578

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,360 /R x 23,81000 = 8,57160

Subtotal: 23,03738 23,03738

Materials

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,005      x 1,50000 = 0,00750

MT28MIF01 t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSIII W1, subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-1.

0,028      x 45,76000 = 1,28128
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MT09VAR03 m² Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de
PVC, de 10x10 mm de llum de malla, antiàlcalis, de
115 a 125 g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar
gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.

1,050      x 1,55000 = 1,62750

Subtotal: 2,91628 2,91628

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 25,95350 = 0,51907

Subtotal: 0,51907 0,51907

COST DIRECTE 26,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,64727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,12000

RSG0AAP-23 m² Col.locació de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles
ceràmiques/terratzo, aprofitant les peces
recuperades, acabat polit, de 30x30 cm, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons
CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2
sense cap característica addicional, color gris, i
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L,
color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments,
talls, formació de juntes perimetrals contínues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb
parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el
seu cas, junts de partició i junts estructurals existents
en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
INCLOU: l'aportació de noves peces malmeses a
substituir si és necessari.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la
disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil,
mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO061 h Ajudant enrajolador. 0,298 /R x 25,28000 = 7,53344

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 0,595 /R x 28,42000 = 16,90990

Subtotal: 24,44334 24,44334

Materials

MT09MCR0 kg Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE-EN
12004, color gris.

4,000      x 0,50000 = 2,00000

KSHA m2 Part proporcional de peces noves. 0,200      x 25,00000 = 5,00000

MT09MCP0 kg Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, a base de ciment blanc d'alta
resistència i additius especials, per a rejuntat de
peces ceràmiques amb grau d'absorció mitjà-alt.

0,220      x 1,46000 = 0,32120

Subtotal: 7,32120 7,32120

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 31,76450 = 0,63529

Subtotal: 0,63529 0,63529

COST DIRECTE 32,39983
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,23998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63981

RTD020P-24 m² Fals sostre registrable suspès, decoratiu, situat a una
altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb varetes i
penjants; PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat
sense revestir, de 600x600x9,5 mm, de superfície
llisa. Inclús perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Replanteig dels perfils primaris de la trama.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils
primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques.
Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 0,276 /R x 25,28000 = 6,97728

MO015 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,276 /R x 29,34000 = 8,09784

Subtotal: 15,07512 15,07512

Materials

MT12PSG21 U Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en
falsos sostres suspesos.

0,840      x 0,57000 = 0,47880

MT12PSG20 m Perfil secundari 24x32x1200 mm, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.

1,670      x 1,89000 = 3,15630

MT12PSG02 m² Placa de guix laminat, acabat sense revestir, de
600x600x9,5 mm, de superfície llisa, per a falsos
sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,020      x 6,35000 = 6,47700

MT12PSG20 m Perfil angular 25x25x3000 mm, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.

0,400      x 1,75000 = 0,70000

MT12PSG21 U Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres
suspesos.

0,840      x 0,04000 = 0,03360

MT12PSG21 U Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,840      x 0,46000 = 0,38640

MT12PSG19 U Barnilla de penjament. 0,840      x 0,39000 = 0,32760

MT12PSG22 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,840      x 0,06000 = 0,05040

MT12PSG20 m Perfil primari 24x38x3700 mm, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.

0,840      x 1,89000 = 1,58760

MT12PSG20 m Perfil secundari 24x32x600 mm, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.

0,840      x 1,89000 = 1,58760

Subtotal: 14,78530 14,78530

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 29,86050 = 0,59721

Subtotal: 0,59721 0,59721

COST DIRECTE 30,45763
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,04576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,50339

RTD021 m² Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una
altura menor de 4 m. Sistema D146.es ´´KNAUF´´,
constituït per ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer
galvanitzat, EASY T - 15/38, amb sola de 15 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb peces de
penjat ràpid Twist ´´KNAUF´´ o similar, i varetes;
PLAQUES: plaques acústiques de guix laminat,
Danoline acabat Plaza, Unity 4 Borde A+ 15
´´KNAUF´´ o similar, de 600x600 mm i 12,5 mm de
gruix, de superfície perforada, per sostres
registrables. Inclús perfils angulars EASY L HP
Anticorrosión - 20/20/3050 mm ´´KNAUF´´ o similar,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 61,77 €
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Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Replanteig dels perfils primaris de la trama.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils
primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques.
Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO015 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 0,307 /R x 29,34000 = 9,00738

MO082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 0,307 /R x 25,28000 = 7,76096

Subtotal: 16,76834 16,76834

Materials

MT12PFK05 m Perfil angular EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050
mm ´´KNAUF´´, color blanc, d'acer galvanitzat,
segons UNE-EN 13964.

0,400      x 4,49000 = 1,79600

MT12PFK06 m Perfil primari EASY T - 15/38/3700 mm ´´KNAUF´´,
color blanc, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN
13964.

0,850      x 1,57000 = 1,33450

MT12PFK06 m Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 mm
´´KNAUF´´, color blanc, d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

1,700      x 1,57000 = 2,66900

MT12PFK06 m Perfil secundari EASY TG - 15/34/1200 mm
´´KNAUF´´, color blanc, d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

0,840      x 1,57000 = 1,31880

MT12PSG22 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,840      x 0,06000 = 0,05040

MT12PEK06 U Peça de penjat ràpid Twist ´´KNAUF´´, per a falsos
sostres suspesos.

0,840      x 0,98000 = 0,82320

MT1RS3BA m² Placa acústica de guix laminat, Danoline acabat
Plaza, Unity 4 Borde A+ 15 ´´KNAUF´´, de 600x600
mm i 12,5 mm de gruix, de superfície perforada, per
sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,020      x 29,41000 = 29,99820

MT12PEK03 U Barnilla de penjament ´´KNAUF´´ de 100 cm. 0,840      x 0,35000 = 0,29400

Subtotal: 38,28410 38,28410
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Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 55,05250 = 1,10105

Subtotal: 1,10105 1,10105

COST DIRECTE 56,15349
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,61535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,76884

YCE040 m² Protecció de buit d'escala en construcció mitjançant
xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta
tenacitat, de 4 mm de diàmetre, fixada al lateral de la
llosa mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, amortitzables en 4 usos. Inclús claus d'acer per a
la subjecció de la fusta a la llosa d'escala.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 32,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,420 /R x 28,42000 = 11,93640

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,599 /R x 23,81000 = 14,26219

Subtotal: 26,19859 26,19859

Materials

MT50SPA05 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 0,001      x 424,80000 = 0,42480

MT50SPR01 m² Xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta
tenacitat, de color blanc. Corda de xarxa de calibre 4
mm. Configuració de la xarxa al rombe.

1,200      x 1,87000 = 2,24400

MT50SPA10 kg Claus d'acer. 0,020      x 1,87000 = 0,03740

Subtotal: 2,70620 2,70620

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 28,90500 = 0,57810

Subtotal: 0,57810 0,57810

COST DIRECTE 29,48289
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,94829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,43118
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YCK010 m Xarxa vertical de protecció, tipus pantalla, de
poliamida d'alta tenacitat, color blanc, amb corda de
xarxa de calibre 4 mm i entornpeu de malla de
polietilè d'alta densitat, color verd, ancorada a la vora
del forjat cada 50 cm amb ancoratges expansius
d'acer galvanitzat en calent, per tancar completament
el buit existent entre dos forjats al llarg de tot el seu
perímetre, durant els treballs a l'interior, en planta de
fins a 3 m d'altura lliure. Inclús corda d'unió de
polipropilè, per unir les xarxes.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 16,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,120 /R x 28,42000 = 3,41040

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,120 /R x 23,81000 = 2,85720

Subtotal: 6,26760 6,26760

Materials

MT50SPR17 m Corda d'unió UNE-EN 1263-1 N de polipropilè d'alta
tenacitat, amb tractament als rajos UV, D=8 mm i
càrrega de ruptura superior a 7,5 kN.

0,210      x 0,21000 = 0,04410

MT50SPR05 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,300      x 0,63000 = 0,18900

MT50SPR14 U Ancoratge expansiu de 8x60 mm, d'acer galvanitzat
en calent.

2,300      x 0,84000 = 1,93200

MT50SPR01 m² Xarxa vertical de protecció, de poliamida d'alta
tenacitat, de color blanc. Corda de xarxa de calibre 4
mm. Configuració de la xarxa al rombe.

3,500      x 1,87000 = 6,54500

Subtotal: 8,71010 8,71010

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 14,97750 = 0,29955

Subtotal: 0,29955 0,29955

COST DIRECTE 15,27725
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,52773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80498
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YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia
d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster,
de 10 m de longitud, per assegurar a un operari,
classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge
capaços de suportar una càrrega de 25 kN, format
cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a
fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m
de perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm
d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb
mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots
dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 150,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,072 /R x 28,42000 = 2,04624

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,108 /R x 23,81000 = 2,57148

Subtotal: 4,61772 4,61772

Materials

MT50SPL20 U Dispositiu d'ancoratge capaç de suportar una càrrega
de 25 kN, format per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i argolla, amortitzable en 3 usos, per a
fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m
de perímetre.

0,660      x 136,80000 = 90,28800

MT50SPL21 U Cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de
longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems,
amortitzable en 3 usos.

0,330      x 118,08000 = 38,96640

Subtotal: 129,25440 129,25440

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 133,87200 = 2,67744

Subtotal: 2,67744 2,67744

COST DIRECTE 136,54956
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,65496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,20452
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YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,120 /R x 28,42000 = 3,41040

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,360 /R x 23,81000 = 8,57160

Subtotal: 11,98200 11,98200

Materials

MT50SPR05 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

2,000      x 0,63000 = 1,26000

MT26AAA02 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera.

0,192      x 1,47000 = 0,28224

MT50SPV02 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

0,080      x 6,91000 = 0,55280

MT50SPV02 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles
per a unió de pals.

0,060      x 44,28000 = 2,65680

MT07ALA11 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

0,096      x 1,58000 = 0,15168

Subtotal: 4,90352 4,90352

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 16,88550 = 0,33771

Subtotal: 0,33771 0,33771
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COST DIRECTE 17,22323
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,72232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94555

YCX010P-25 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 441,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

4,000      x 27,58590 = 110,34360

YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

4,000      x 11,39748 = 45,58992

YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet
dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

4,000      x 1,45452 = 5,81808
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YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

4,000      x 3,79848 = 15,19392

YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels
efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

4,000      x 0,33864 = 1,35456

YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

5,000      x 17,22323 = 86,11615

YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia
d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster,
de 10 m de longitud, per assegurar a un operari,
classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge
capaços de suportar una càrrega de 25 kN, format
cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm
d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig
antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a
fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m
de perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm
d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb
mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots
dos extrems, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions

1,000      x 136,54956 = 136,54956
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d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Subtotal: 400,96579 400,96579

COST DIRECTE 400,96579
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,09658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,06237

YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels
efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT50EPC01 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN
812, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

0,100      x 3,32000 = 0,33200

Subtotal: 0,33200 0,33200

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 0,33200 = 0,00664

Subtotal: 0,00664 0,00664

COST DIRECTE 0,33864
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37250

YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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MT5AR265 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

0,200      x 18,62000 = 3,72400

Subtotal: 3,72400 3,72400

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 3,72400 = 0,07448

Subtotal: 0,07448 0,07448

COST DIRECTE 3,79848
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,37985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17833

YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet
dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT50EPO01 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de
15 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,100      x 14,26000 = 1,42600

Subtotal: 1,42600 1,42600

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1,42600 = 0,02852

Subtotal: 0,02852 0,02852

COST DIRECTE 1,45452
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59997
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YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 30,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT5A12P0 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de
categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,500      x 54,09000 = 27,04500

Subtotal: 27,04500 27,04500

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,04500 = 0,54090

Subtotal: 0,54090 0,54090

COST DIRECTE 27,58590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,75859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,34449

YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Rend.: 1,000 12,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT50EPU00 U Granota de protecció, EPI de categoria I, segons
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,200      x 55,87000 = 11,17400

Subtotal: 11,17400 11,17400

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 11,17400 = 0,22348
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Subtotal: 0,22348 0,22348

COST DIRECTE 11,39748
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,13975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53723
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LLSNSN U Despeses imprevisibles durant l'obra. Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST 2022_104
Capítol 01  REFORÇ ESTRUCTURAL

1 DRT03A m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola amb retirada de l'aïllament, situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses
bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala despatxos 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 P43K-61AA m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de
l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova metàl.lica, ataconat amb morter sense retracció, restitució
d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb
les especificacions de la DT i amb aquelles modificaciones i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats
2 *previsió substitució algun cairat

IPN120
4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 EAZ010 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i
fixat mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de l'element. Anivellació i aplomat. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud kg/m Unitats
2 previsió C#*D#*E#*F#
3 caps de biga L100.10 9,100 15,000 2,000 273,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

4 EHW001 u Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 120 mm d'espessor mínim, sistema SAFEset
´´HILTI´´, format per una perforació de 12 mm de diàmetre i 64 mm de profunditat, realitzada mitjançant trepant
amb martell percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat

EUR
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d'uretà, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mitjançant injecció i posterior inserció, mitjançant un lleu moviment
de rotació, d'element de fixació compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x95, de 10 mm
de diàmetre i 95 mm de longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Preparació
del cartutx. Injecció de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació del parell de collament amb clau
dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats
2 previsió
3 caps de biga L100.10
4 Col.locats cada 20cm
5 L=9.10m 46,000 2,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

5 P7C41-DI5M m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,563 m2·K/W, amb paper kraft imprès,
col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 RTD020 m² Fals sostre registrable suspès, decoratiu, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris,
suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat sense
revestir, de 600x600x9,5 mm, de superfície llisa. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig
dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense descomptar buits per instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.

EUR
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Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala despatxos 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 P45G0-4SN0 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Amplada Alçada Unitats
2 previsió substitució 5 cairats 0,500 0,400 0,300 10,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

9 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri
inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de
les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Alçada Unitats
2 previsió substitució 5 cairats 0,500 0,300 10,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

10 EFY035 m² Regularització de mur de fàbrica amb morter cimentós bicomponent reforçat amb fibres, color gris, aplicat
manualment, en una capa, de 10 mm de gruix total, per a aplicació posterior de reforç estructural amb morter de
ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el reforç estructural amb morter de ciment.
Inclou: Neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua a baixa pressió. Eliminació de l'aigua
sobrant amb aire comprimit. Preparació de la mescla. Aplicació de la capa de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 LSANNNS u Retirada, acopi i recol.locació d'instal.lacions existents en el nou fals sostre. Deixades en correcte funcionament.
Inclou el subministrament i instal.lació de material malmès (cablejat, mecanimes, tubs, etc).

EUR



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

AMIDAMENTS Data: 05/08/24 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EMU030 m² Tractament preventiu contra fongs de taca blava, xilfòfags i fongs de putrefacció, el sol, la intempèrie i la
humitat, en bigueta de fusta, mitjançant l'aplicació, amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,14 l/m²
cadascuna, de líquid protector. Inclús eliminació prèvia dels materials que recobrixen l'element a tractar,
protecció dels elements de l'entorn.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del tractament amb brotxa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 cairats 17,000 3,700 0,450 28,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,305

Obra 01 PRESSUPOST 2022_104
Capítol 02  REPARACIÓ TERRASSA

1 DRS010 m² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals i recuperació del
10% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al suport,
però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 terrassa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 DRS080 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 terrassa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

AMIDAMENTS Data: 05/08/24 Pàg.: 5

3 QCG010 m² Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit
doble i capa de formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de resistència a compressió 0,2
MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb ciment gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor
medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat
remolinat, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i
reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocament, estesa i reglejat del
morter de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 terrassa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si
cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada
2 terrassa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 recrescut parets 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

5 RSG0AA m² Col.locació de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques/terratzo,
aprofitant les peces recuperades, acabat polit, de 30x30 cm, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3
segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris, i
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada
no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de
partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final
del paviment.
INCLOU: l'aportació de noves peces malmeses a substituir si és necessari.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició
de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

AMIDAMENTS Data: 05/08/24 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 terrassa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 FZA0AA m² Neteja de gàrgola/bunera de desguàs de morter en estat de conservació regular, mitjançant raspallada manual
amb aigua i raspall tou d'arrels, fins descobrir les zones amb sorres, ampolles de pàtina i fissures de fàbrica,
prèvia eliminació de runa, detrit i material adherit; i posterior aclarit amb abundant aigua. També apilament,
retirada i càrrega runes i restes generades sobre camió o contenidor, considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Raspallat manual amb aigua de la superfície suport. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Neteja perimetral 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 DRF010 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada
2 recrescut parets impermeabilitzacio 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres
amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de
treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Alçada

EUR



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

AMIDAMENTS Data: 05/08/24 Pàg.: 7

2 Paret afectada 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 RFL010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al Pliolite, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà
diluïda amb un 5% de diluent i la següent diluïda amb un 5% de diluent o sense diluir, (rendiment: 0,09 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada Alçada
2 Paret afectada 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_104
Capítol 03  COBERTES INCLINADES

1 QTK020 m² Neteja de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant la brutícia acumulada (enderrocs, nius, fulles, etc.),
amb mitjans manuals, i aplicació de líquid netejador per a l'eliminació de floridures, fongs i taques de greix.
Inclou: Neteja de l'element. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície
2 cobertes terrasses 2,000 54,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_104
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons

EUR



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

AMIDAMENTS Data: 05/08/24 Pàg.: 8

especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 fals sostre 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
3 base paviment 40,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#
4 neteja 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
6 esponjament P 1,150 0,083 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 7,333

2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 fals sostre 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
3 base paviment 40,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#
4 neteja 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
6 esponjament P 1,150 0,083 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 7,333

Obra 01 PRESSUPOST 2022_104
Capítol 05  VARIS

1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 LLSNSN U Despeses imprevisibles durant l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

PRESSUPOST Data: 05/08/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2022_104

Capítol 01 REFORÇ ESTRUCTURAL

1 DRT03A m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola amb
retirada de l'aïllament, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de
l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 1)

8,79 35,000 307,65

2 P43K-61AA m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins
a 5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de
bigueta nova metàl.lica, ataconat amb morter sense retracció,
restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària de
bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb
aquelles modificaciones i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.  (P - 13)

161,75 22,500 3.639,38

3 EAZ010 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge,
treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per a reforç estructural
col·locat a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de l'element. Anivellació i
aplomat. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
(P - 5)

6,39 273,000 1.744,47

4 EHW001 u Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 120
mm d'espessor mínim, sistema SAFEset ´´HILTI´´, format per una
perforació de 12 mm de diàmetre i 64 mm de profunditat, realitzada
mitjançant trepant amb martell percussor i broca, reomplert de las dues
terceres parts de la perforació amb resines de metacrilat d'uretà,
model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada mitjançant injecció i posterior
inserció, mitjançant un lleu moviment de rotació, d'element de fixació
compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x95,
de 10 mm de diàmetre i 95 mm de longitud, femella i volandera.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la
perforació. Neteja de la pols resultant. Preparació del cartutx. Injecció
de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació del parell de
collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

8,41 92,000 773,72
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REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

PRESSUPOST Data: 05/08/24 Pàg.: 2

documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 7)

5 P7C41-DI5M m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,563 m2·K/W, amb
paper kraft imprès, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100%  (P - 17)

8,33 35,000 291,55

6 RTD020 m² Fals sostre registrable suspès, decoratiu, situat a una altura menor de
4 m, constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat,
amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i
penjants; PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat sense revestir,
de 600x600x9,5 mm, de superfície llisa. Inclús perfils angulars,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la
trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
(P - 24)

33,50 35,000 1.172,50

7 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix
laminat, horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
(P - 21)

13,57 35,000 474,95

8 P45G0-4SN0 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.  (P - 14)

196,55 0,600 117,93

9 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars
per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades

54,84 1,500 82,26

EUR
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per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.  (P - 15)

10 EFY035 m² Regularització de mur de fàbrica amb morter cimentós bicomponent
reforçat amb fibres, color gris, aplicat manualment, en una capa, de 10
mm de gruix total, per a aplicació posterior de reforç estructural amb
morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el reforç estructural
amb morter de ciment.
Inclou: Neteja prèvia de la superfície. Saturació del suport amb aigua
a baixa pressió. Eliminació de l'aigua sobrant amb aire comprimit.
Preparació de la mescla. Aplicació de la capa de regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 6)

66,65 10,000 666,50

11 LSANNNS u Retirada, acopi i recol.locació d'instal.lacions existents en el nou fals
sostre. Deixades en correcte funcionament.
Inclou el subministrament i instal.lació de material malmès (cablejat,
mecanimes, tubs, etc). (P - 12)

765,49 1,000 765,49

12 EMU030 m² Tractament preventiu contra fongs de taca blava, xilfòfags i fongs de
putrefacció, el sol, la intempèrie i la humitat, en bigueta de fusta,
mitjançant l'aplicació, amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de
0,14 l/m² cadascuna, de líquid protector. Inclús eliminació prèvia dels
materials que recobrixen l'element a tractar, protecció dels elements
de l'entorn.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del tractament
amb brotxa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 8)

23,62 28,305 668,56

TOTAL Capítol 01.01 10.704,96

Obra 01 Pressupost 2022_104

Capítol 02 REPARACIÓ TERRASSA

1 DRS010 m² Aixecat de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de
terratzo, amb mitjans manuals i recuperació del 10% del material per a
la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual
del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs

22,02 40,000 880,80

EUR
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sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada segons especificacions de Projecte.
(P - 3)

2 DRS080 m² Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de
l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 4)

21,94 40,000 877,60

3 QCG010 m² Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó
cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de resistència a
compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb
ciment gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor medi de 10 cm;
amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2
cm d'espessor, acabat remolinat, en coberta plana, amb un pendent
del 1% al 5%.
Inclou: Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals,
aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè
expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
(P - 18)

33,50 40,000 1.340,00

4 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  (P - 16)

50,10 46,000 2.304,60

5 RSG0AA m² Col.locació de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques/terratzo, aprofitant les peces recuperades,
acabat polit, de 30x30 cm, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup
BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 sense cap característica addicional,
color gris, i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la
superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals

35,64 40,000 1.425,60

EUR
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contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i
junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material
sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
INCLOU: l'aportació de noves peces malmeses a substituir si és
necessari.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.
Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 23)

6 FZA0AA m² Neteja de gàrgola/bunera de desguàs de morter en estat de
conservació regular, mitjançant raspallada manual amb aigua i raspall
tou d'arrels, fins descobrir les zones amb sorres, ampolles de pàtina i
fissures de fàbrica, prèvia eliminació de runa, detrit i material adherit; i
posterior aclarit amb abundant aigua. També apilament, retirada i
càrrega runes i restes generades sobre camió o contenidor,
considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Raspallat manual amb aigua de la superfície suport. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega de les restes generades
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 9)

23,43 15,000 351,45

7 DRF010 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar
la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.
(P - 2)

21,67 15,000 325,05

8 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII
W1, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la
seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts
de forjat. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.

29,12 15,000 436,80

EUR
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m²
i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
(P - 22)

9 RFL010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al Pliolite, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 5% de diluent i
la següent diluïda amb un 5% de diluent o sense diluir, (rendiment:
0,09 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri
que el suport base.
(P - 20)

17,24 30,000 517,20

TOTAL Capítol 01.02 8.459,10

Obra 01 Pressupost 2022_104

Capítol 03 COBERTES INCLINADES

1 QTK020 m² Neteja de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant la brutícia
acumulada (enderrocs, nius, fulles, etc.), amb mitjans manuals, i
aplicació de líquid netejador per a l'eliminació de floridures, fongs i
taques de greix.
Inclou: Neteja de l'element. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
(P - 19)

17,77 108,000 1.919,16

TOTAL Capítol 01.03 1.919,16

Obra 01 Pressupost 2022_104

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en

8,00 7,333 58,66

EUR
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obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega
i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
(P - 10)

2 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules
i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
(P - 11)

9,60 7,333 70,40

TOTAL Capítol 01.04 129,06

Obra 01 Pressupost 2022_104

Capítol 05 VARIS

1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
(P - 25)

441,06 1,000 441,06

2 LLSNSN U Despeses imprevisibles durant l'obra. (P - 0) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.05 2.441,06

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/08/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  REFORÇ ESTRUCTURAL 10.704,96

Capítol 01.02  REPARACIÓ TERRASSA 8.459,10

Capítol 01.03  COBERTES INCLINADES 1.919,16

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 129,06

Capítol 01.05  VARIS 2.441,06

Obra 01 Pressupost 2022_104 23.653,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.653,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022_104 23.653,34

23.653,34

euros



REPARACIO TERRASSA I SOSTRE AL MAS CARANDELL.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 23.653,34

13 % Despeses generals SOBRE 23.653,34...................................................................... 3.074,93

6 % Benefici industrial SOBRE 23.653,34.......................................................................... 1.419,20

Subtotal 28.147,47

21 % IVA SOBRE 28.147,47............................................................................................... 5.910,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 34.058,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-QUATRE MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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PLANTA ACTUACIONS A REALITZAR

Reforç puntual dels caps de biga en mal estat de conservació1
Retirada amb aprofitament de les peces de coberta amb acopi per posterior col·locació.2
Retirada de capa de morter existent.3
Sanejat i substitució de les peces d'entrebigat ceràmiques.4
Formació de pendents amb formigó cel·lular.5
Impermeabilització de coberta amb làmina asfàltica, solapada 20cm a les parets. 6
Capa de protecció de morter 2-3cm7
Posterior enrajolat de de la coberta amb les mateixes peces recuperades.8
Reforç dels caps de biga (previsió) amb L100.10 acollada amb tac químic cada 20cm.9

PLANTA BAIXA

9
9

1

1

E 1:500PLANTA GENERAL

ZONA 
ACTUACIÓ

PL. COBERTA

2
3
4
5
6
7
8

Superfície actuació = 35m²
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CAIRAT DE FUSTA

ENTREBIGAT CERÀMIC 3cmENLLATAT DE FUSTA 3cm

AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA

FALS SOSTRE

4-5cm

SECCIÓ DETALL ACTUAL

CAPA DE MORTER 3-4cm

RAJOLES D'ACABAT 2cm

CAIRAT DE FUSTA

ENTREBIGAT CERÀMIC 3cm 

ENLLATAT DE FUSTA 3cm

AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA

FALS SOSTRE

4-5cm  EXISTENT

SECCIÓ DETALL REFORMADA

CAPA PROTECCIÓ
RAJOLES D'ACABAT 2cmLÀMINA IMPERMEABILITZACIÓ

BITUMINOSA 1cm

A MANTENIR I SUBSTITUIR

FORMACIÓ DE PENDENTS
FORMIGÓ CEL·LULAR PER 

ELS QUE ESTIGUIN EN MAL ESTAT.

DE MORTER 3-4cm

2,70

2,96

3,15

SECCIÓ 
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SECCIONS I DETALL

E 1:500
PLANTA COBERTA GENERAL

E 1:30

E 1:30
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ZONA 
ACTUACIÓ

ACTUACIONS A REALITZAR

INSTAL·LACIONS A CONSERVAR
TOTES LES

SUBSTITUCIÓ
RETIRADA i 

DEL FALS SOSTRE

Superfície actuació = 35m²
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