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PROJECTE EXECUTIU

01. AGENTS La carretera d’Esplugues va quedar totalment transformada amb la traga del Tramvia del baix

- Llobregat. El tram en que s'intervé forma part del que era I'antiga traga de la carretera, una corba que
La redacci6 del present PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT |

SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE
SANTA MISSIO ha estat sol-licitat per I'Ajuntament de Cornella de Llobregat. El projecte ha estat
desenvolupat per ARQUITECTURA AGRONOMIA amb el contingut i les determinacions

envoltava un turonet. En arribar el tramvia es forada i la traca de la carretera passa a ser rectilinia,

permetent alliberar de vehicles tot I'entorn de la Plaga de I'Església i reordenant el trafic de I'avinguda

Alps.

previstos per les disposicions legals vigents i el plec de condicions que regeix I'encarrec.

Promotor: Ajuntament de Cornella

Expedient nim.: 21-048

Projectista:  ARQUITECTURA AGRONOMIA SLP (societat col-legiada COAC B64448848)
JORDI NEBOT ROCA, arquitecte

Teresa Gali-lzard, enginyera técnica agricola
NIF/CIF B64448848
Adrega: Carrer Avi6 Plus Ultra 20, 2n, Barcelona 08017
E-mail: agag@arquitecturaagronomia.net

02. ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

ANTECEDENTS

La redacci6 del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO ha estat
sol-licitat per I'Ajuntament de Cornella de Llobregat. El projecte ha estat desenvolupat per
ARQUITECTURAAGRONOMIA.

El present projecte s’enmarca dins aquesta nova lectura d’aquest tram de la carretera d’Esplugues
com a via pacificada.

AMBITS D’ACTUACIO

L'ambit de la proposta es desenvolupa longitudinalment al llarg de la Carretera d’Esplugues entre la
Rotonda d’Avinguda dels Alps i la Rotonda de Santa Missi6.

No es tracta d’'una actuacié homogeénia al llarg de I'ambit, siné que requereix de diferents graus
d’intervencié en funcié de I'afectacié de I'entorn i de serveis en la implantacié de la mitjana verda, la
cerca de connectivitat i reordenaci6 del flux ciclista i viari, per tal de completar la xarxa de carrils bici
entre la Rotonda de la Santa Missi6 i la Rotonda d’Avinguda d’Alps.

L'inici de partida per I'estudi pel desenvolupament de I'encarrec s’ha realitzat en base a una superficie

de I'ambit limitat, reflectit graficament a la informacié grafica que s'adjunta, amb una superficie

d'estudi de 11.458 m?, dins la qual es produeixen les diferents actuacions del projecte.

ARQUITECTURAAGRONOMIA MEMORIA Pag. 2
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S S
ta de I'ambit d’estu

Superficie total de I'ambit d'estudi : 11.458 m?
El Plec Técnic de I'encarrec establia uns 6.208,43 m? de superficie d'intervenci6 inicial.
Al incorporar un asfaltat en tot la traca del vial aquesta superficie augmenta.
Superficie total d'intervenci6: 8.482 m?
Carril bici de nova creacio:
Metres lineals de Carril bici de nova creacié/renovacio: 370 ml

Superficie de Carril bici de nova creacio/renovacio: 950 m?

03. PLANEJAMENT

L’espai total del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme
municipal de Cornella de Llobregat, esta qualificat com a:

Xarxa viaria basica (5).

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

P
D’acord amb el plan

pablic.

El projecte planteja una remodelaci6 dels acabats per a una millora d’aquests espais.

04. OBJECTE

Redactar el Projecte d’execuci6 i I'estudi de seguretat i salut de les obres de reurbanitzacié de la

carretera d’Esplugues entre avinguda Alps i la rotonda de Santa Missi6.
OBJECTIUS

L'objectiu de la proposta és la incorporacié d’'una mitjana verda i la millora de la connectivitat del carril
bici entre en la carretera d’Esplugues (Tramvia i I'avinguda Alps.

Les millores en la urbanitzaci6 i I'accessibilitat que se’n derivin de les actuacions principals a I'ambit,

comportaran una millora dels espais urbans associats a I'ambit de I'encarrec.

A la vista de I'estat actual, la problematica detectada aixi com dels requeriments, la proposta hauria

d’acomplir aquests objectius:

- Millorar I'accessibilitat de I'ambit del projecte, aixi com les circulacions dels vianants en els diferents

recorreguts.

MEMORIA Pag. 3
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- Aconseguir amb el conjunt de les actuacions a dur a terme, una lectura unitaria i continua amb

I'entorn de cada intervenci6.

- Augmentar la superficie vegetada, aixi com la capacitat infiltrant de I'area de projecte.
Sén consequéncia de I'objecte de la proposta:

- L'increment del verd urba afavorint la naturalitzacié de la Carretera d’Esplugues.

- L'apaivagament en la pressi6 del transit mitjangant la disminucié d’amplada destinada al transit de
vehicle convencional en la Carretera d’Esplugues. Reduccié de la velocitat.

- La disminuci6 de pressi6 de transit en la rotonda de I'Avinguda dels Alps.

- La reordenacié de carrils pel transit de vehicle convencional, transport public (Bus Urba) i

incorporaci6 de carril bici de doble sentit, en Carretera d’'Esplugues.

- Descartada provisionalment la continuacié natural del carril bici existent en la vorera dreta de
Carretera d’Esplugues en direccié Rotonda de Santa Missid, com a consequéncia de la manca de
disponibilitat del sol ocupat per edificacié en fora d'ordenacié amb el planejament existent.

- Creaci6 un nou tram de carril bici incorporat a vial.

- Connectivitat en la implantacié del nou carril bici amb els trams existents (Gnicament amb els trams

existents a Carretera d’Esplugues).

- Es fa un pas més en I'apropament a la connexié definitiva, mitjangant carr

ici, amb I'Intercanviador
de transport public (Renfe/Tramvia/Metro).

- Es dona solucié a I'entroncament del carril bici existent amb Avinguda del Parc.

- Reordenacié dels encreuaments a Carretera d’Esplugues.

- Desplacament de traca de voreres en alguns trams, per garantir la mobilitat durant parades del Bus

urba, i per tant d'instal-lacions preexistents, amb previ d'ordenacié futurible una vegada

I'ajuntament obtingui el sol en situacié de fora d'ordenacié.

- Valoraci6 economica de I'actuacioé segons les diferents arees d'intervencié per a tenir les eines d'on
prioritzar les actuacions.

05. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

Per a facilitar la presa de decisions i seguiment dels treballs a realitzar hem establert 8 punts
diferenciats d’'actuacio:

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

CB_SUD CARRIL BICI SUD - RTDA AV ALPS

Tram entre la Rotonda Avinguda dels Alps i el Carrer Sevilla.

La proposta de perllongar la mitjana verda en el tram entre el carrer Sevilla i 'Avinguda dels Alps com
a continuacio6 del tram existent i la incorporaci6 del carril bici a vial en ambdés sentits de circulacio

als efectes d'apropar la connexié en bici per Carretera d’Esplugues a l'intercanviador de transport

public (Renfe/Tramvia/Metro), fa que es proposi la reduccié de seccié per a pas de vehicles en
direcci6 a Avinguda dels Alps passant de dos carrils a un, la qual cosa no afectaria substancialment
al flux de vehicles en aquest tram ja que, bona part (concretament els que van a Sant lidefons i Pedré)

son derivats previament a través del barri de Gavarra.

Igualment, es considera que I'arribada a la rotonda amb un sol carril, reduiria la pressié del transit tot

pacificant la circulacié de la rotonda ja que, actualment, és I'inica via que arriba amb dos carrils.

Aquest tram va des de la Rotonda d’Alps fins al carrer Sevilla. En base a treure un dels dos carrils de

vehicles es formalitza un doble carril bici a nivell de calgcada.
També es millora la parada d'autobus existent fent-la doble i renovant la marquesina.

L'obra es centre en reorganitzar el pintat viari, millorar elements puntuals de drenatge per a fer-los
compatibles amb el carril bici, i millorar la parada de bus, amb una nova marquesina i una nova doble

plataforma d’accés.

+—t0.70

%N.ooﬁw.moL Tw.moLgtm.ww%meL

N BRIl
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CB_NORD  CARRIL BICI NORD - AV PARC

Tram entre carrer Sevillai Avinguda del Parc.

Després de I'estudi de I'ambit, es desestima la incorporacié de la mitjana verda en el tram entre el
carrer Sevilla i I'Avinguda del Parc degut a que obliga a reduir execivament I'amplada destinada a

pas de vehicles, ja que, el fet de trobar-nos amb edificacions fora d’ordenaci6 envaint part del sol

qualificat vial, impedeix donar soluci6 a la secci6 de manera coherent amb el planejament, la qual

cosa portaria a reduir I'espai destinat a pas de vehicles.

L'analisi de les afectacions porta a descartar I'eliminacié de carrils, mantenint 'amplada de vorera
existent, i esperant que un dia es pugui recuperar la nova traga de la vorera una vegada I’Ajuntament
hagi obtingut el sol afectat per planejament.

Als efectes de minimitzar I'afectaci6 a la circulaci

traint el maxim partit de les preexistencies es
proposa la continuitat del carril bici existent a la vorera sud-oest fins al pas de zebra anterior a arribar

a la rotonda de Santa Missi6 on hi haura connexié amb el carril bici existent a la vorera de davant.

En aquest tram la operaci6 basica a fer és un pintat sobre el paviment de formig6 existent.

fm.noL _lw.wolﬁn.ooplm.um%w.ooL

seccio 1

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO

CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

CB_TRAM CARRIL BICI AV PARC - RTDA STA MISSIO

Tram entre carrer Avinguda del Parc i Rotonda de Santa Missié.

No es contempla la incorporacié de la mitjana verda en aquest tram, ja que aquest Ultim acull una
densificaci6 de transit més elevada que la resta, incrementada amb I'accés de gran volum de vehicles
des d’Avinguda del Parc a Carretera d’'Esplugues en direcci6 a la Rotonda de Santa Missi6 per agafar
el viaducte de I'Intercanviador que, addicionat al transit existent, fa inviable la reduccié de seccid
destinada a transit rodat.

La intervencié s’ha minimitzat al maxim i afecta Gnicament a I'entroncament del Carril bici amb

Avinguda del Parc, donant aixi soluci6 al final del carril i afavorint la connectivitat (encara que sigui

de manera provisional i en el futur alternativa), derivant la circulacié a la vorera oposada per connectar

amb tram existent per vorera.

[ ane ane an |
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En aquest tram, que va des de I'encreuament de I'Av. Del parc fins a la Rotonda de la Santa Missio6,

els treballs a realitzar son el doblat del carril existent, amb un pintat sobre el paviment existent
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G_ALPS GUAL RTDA ALPS

Aquesta area d'actuacio pretén lligar el nou carril bici amb I'existent al costat sud, realitzat fa pocs
anys. S'aprofita també per a fer un nou pas de peatons, millorant aixi la connectivitat entre voreres,

actualment ja marcat pel pas de peatons sobre el parterre de la mitjana.

‘ﬂm.\,

T

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

G_CRTRA  GUAL CARRETERA D'’ESPLUGUES

Actuacioé centrada en millorar el gual existent per al pas del doble carril bici i de peatons.

s

L @ € /
Ny 2

G_PARC GUAL AV PARC

En aquesta cruilla s'amplien les voreres per a millorar el pas de vianants aixi com del pas de bicicletes
cap a I'Avinguda del Parc.

sonbnjds3p eieleued
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MITJANA MITJANA

L’actuacié consisteix en donar continuitat a la mitjana verda existent a la Carretera d’Esplugues en
arribar a la rotonda d’Avinguda Alps, tot replantant-la, afavorint la diversitat d’espécies en funci6 de
les necessitats d'opacitat visual i afectacions a la infraestructura ferroviaria i dissenyant
I’enjardinament per aconseguir una floracié durant tot I'any de manera alternativa segons les diferents

especies.

La implantacié de la mitjana verda té com objectiu millorar I'apreciacié de verd urba, disminuir i acotar

la visibilitzacié de I'ambit destinat al transit rodat, i donar solucié a la connectivitat dels carrils bici
existents a la Carretera d’Esplugues. Aquesta mitjana verda afecta directament la mobilitat del transit
rodat ja que redueix I'ambit destinat a viari, la qual cosa obliga a plantejar un reordenacié de la seccié
i estudiar alternatives a la mobilitat, per altra banda permet una arribada a la rotonda més controlada

i amb vehicles a menys velocitat.

Es planteja una extensié de la solucié constructiva actual, completat amb vegetaci6é arbustiva

mediterrania:

Les espécies seleccionades s6n Ballota pseudodictamnus, Coprosma ‘Marble Queen’, Dodonea

viscosa ‘Purpurea’, Grevillea juniperina, Leucophyllum frutescens, Myoporum parvifolium, Pistacea
lentiscus, Rhamnus alaternus, Teucrium marum, Westringia fruticosa, ... per a la plantacié en els
parterres. Aquestes espécies es consideren adequades ja que tenen una alta resistencia a la sequera,
i un manteniment raonable, sén espécies rustiques i provades es espais publics i facils de trobar al
mercat. Les especies elegides son de fulla perennifolia, de facil maneig, suporten be la poda i

s’adapten a la formacié geometrica a través de podes periodiques.

Es completaria amb una plantacié d’arbrat, de port piramidal tipus: Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’,

Ginkgo biloba ‘Fastigiata’, Sophora ‘Columnare’, .

Es mirara de plantar de manera aleatoria, buscant la maxima barreja d'arbustiva i arbrat, fugin de

visions monoespécie.
JARDLIN ESCOSSELL LINEAL

S’ha valorat en aquest apartat el cost que suposa transformar vorera en escossell lineal,

concretament en unir dos escossells d’arbrat en un parterre lineal (a= 1.20m) amb arbustiva. En base

a la base de preus de 'AMB es forma un preu per metre lineal, el que permet decidir segons les
caracteristiques de l'area d'intervencié calcular rapidament el cost segons els metres lineals de

parterre desitjats.

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

06. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

El projecte afronta la remodelacié d’espais per a vianants i amb trafic rodat. Per altra banda les
actuacions es realitzen en un sol urba ja consolidat, i en Us. La inspecci6 del lloc no revela cap
patologia especial, fora de les degudes als assentaments diferits en el temps i el propi desgast dels
materials.

El projecte és essencialment resoldre una millora o canvi de pavimentacié, canvi de nivell amb
superficie pavimentada i unes plantacions, amb la previsié de renovar elements puntuals. Es presenta

una Unica soluci6 constructiva:
A nivell d'aspectes tecnics tenim:
Enderrocs

- S’inclou la demolicié dels elements d'urbanitzacié existents (vorades, rigoles, paviments), i

altres, que quedin afectats per les obres.

- Desmuntatge dels elements de mobiliari, senyalitzaci6 i altres, existents.
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Prévia delimitaci6 de I'area on no es pot actuar mecanicament per evitar I'afectacié d'arrels, es
realitzara amb mitjans mecanics, manuals o mixtes segons el cas, amb carrega sobre camio i
transport a I'abocador o a magatzem municipal (aquells elements que es puguin reutilitzar) Es
prendran les mesures oportunes per a que la demolicié no afecti als arbres existents. Els arbres que
es mantenen dins I'ambit de les obres s’hauran de protegir durant el procés de les obres.

Moviments de terres

El projecte només preveu el moviment de terres superficial per a la definicié dels diferents nivells del

projecte en els espais per a plantacio.

1 - Moviment de terres per a la definicié dels diferents nivells del projecte i caixes de paviment:
- Excavaci6 de rases pel pas d'instal-lacions i claveguerons.
- Excavaci6 per la formacié de caixa del paviment.
- Excavaci6 de rases per la detecci6 de serveis i escomeses existents.

Els moviments de terres i rases es faran amb cura de no afectar els arbres que es mantenen a l'interior

de I'espai i els de les voreres dels carrers.

2- Terraplens: No s’inclouen terraplens com a tal, a I'obra, pero caldra formar la topografia definitiva

amb terres en I'ambit de la mitjana.

3 - El material que s’obtingui de I'excavaci6 s'utilitzara en el reblert de rases si es considera de bona
qualitat. Els fragments de roca i els materials de I'excavacié que s’obtinguin i que no siguin aptes per

utilitzar-se per terraplé, seran acopiats per posterior transport a abocador.

Els materials a utilitzar per terraplé seran sols o materials locals que s'obtinguin de les excavacions
realitzades a obra (si son adequats) o de préstec.

Els sols a utilitzar hauran de ser sols adequats o seleccionats

4- En el cas de reblerts localitzats a rases, es tindra cura d’aconseguir la unié entre I'antic i el nou
reblert, i la seva compactacio . Es realitzara en tongades de 25 cm com a maxim i amb compactacio

del 95% PM, amb mitjans petits per evitar afectar els habitatges de I'entorn.

5- Excavacié de rases i pous: inclou I'excavacié, anivellacié i evacuacio del terreny per obrir les rases
descrites al projecte per a fonaments i pas d’instal-lacions.

El fons de les excavacions es netejara de tot material deslligat i reompliran els trencs i forats.

AGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

6- Acabat i refi d’esplanada: operacions necessaries per aconseguir I'acabat geometric de les
esplanades i talussos. Es consideren incloses dins de les unitats d’excavacié o terraplé segons el
cas.

Sanejament

El projecte no preveu I'afectacié de la xarxa de sanejament mantenint els embornals existents. No es

descarta que algun embornal s’hagi de moure per I'execuci6 de la proposta, donat el cas, es col-locara

el més proper possible a la seva posici6 original.
Es preveu no afectar a la xarxa de residuals existents i a la xarxa d’aigiies pluvials dels edificis.
La recollida d'aiglies pluvials del carrer es preveu sigui I'actual.

El projecte inclou el canvi dels embornals que tenen I'actual reixat en la mateixa direccié que les

bicicletes (en I'ambit de la traga del carril bici), per altres amb la reixa perpendicular.
Paviments
Qualsevol de les arees d'actuacié s’adapta als materials d’acabats existents on es realitza.
Es distingeixen dos tipus de paviment:

Arees de peces de panot o formig6 actual:

Formades per aguell ambit que no es modifica, o be es modifica lleugerament la seva rasant per a
millorar les trobades amb l'actuacié propiament dita. En aquests ambits distingim dos opcions, una,
quan la base de formigé no es veu afectada per la intervencid, on es col-locara panot/formig6, amb
la mateixa mida i dibuix que I'existent, sobre morter pastat a truc de maceta. La segona opcio, quan
no hi ha base, o s’ha eliminat, en aquest cas després de la consolidaci6 de I'esplanada es produira

la formacié d’'una base de formigé6 HM-20 de 15cm de gruix.
Arees de carril bici:

Les zones de carril bici plantejades a vorera es realitzaran amb pintat superficial tipus slurry o en base
a acabats de resina flexible per a carril bici.

Les zones de carril bici a calgada donaran continuitat al material existent a la calgcada del carrer. El
tram que coincideix amb la parada del bus a la cantonada sud de I'encreuament amb el carrer de

Sevilla, s’elevara a cota de vorera per tal de donar prioritat a I'accessibilitat als autobusos.

Reposicié paviments afectats per les obres:
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En reposicié de voreres afectades per les obres en els limits o en zones de pas d'instal-lacions

soterrades s'utilitzara el mateix tipus de paviment existent:

Paviment de panot/formigé igual a I'existent, de color gris de 20x20x4 cm (llis o amb quadrats, segons
la seva ubicacio) col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment Portland sobre solera de

formigé.

O bé paviment asfaltic d’acabat AC16 surf B35/50 D, (antiga denominacié D-12) quan degut al pas

d'alguna instal-laci6 de reg sigui necessari anar a la vorera contraria al projecte.
Reasfaltat de I'ambit

El projecte inclou el reasfaltat de tota la carretera d’esplugues dins I'ambit. Realitzant primer un fressat
de 3-5cm i estenent una capa de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC16 surf
B35/50 D, (antiga denomina

amb betum asfaltic de penetracid, gruix de fins a 4-5cm, estesa i compactada del 95% de l'assaig

D-12) amb granulometria densa per a capa de rodadura i arid granitic,

marshall, incloent el transport de la maquinaria. Inclou piconat de la mescla i segellat de la junta.
Elements
Gual

- Gual per a vehicles o vianants, de quedar afectat per I'obra, es mirara d'aprofitar en la mesura del
possible els mateixos elements desmuntats del mateix ambit d’obra, amb peces de formigé en massa
prefabricades o bé granet (si és I'existent), col-locades amb morter sobre base de formigé de 20cm

de gruix.
Vorades, encintats i junts
El projecte preveu transformar escossells puntuals en correguts:

-Els encintats dels escocells correguts per a vegetacid, a nivell de paviment, es fara amb xapa d’acer
galvanitzat en calent de 8-10mm de gruix i h=20cm, amb ancoratges a dau de formig6, amb cantell
arrodonit quan no quedin enrasats amb el paviment.

-La nova mitjana es limitara amb peca de vorada tipus I'existent per donar continuitat al conjunt.

Mobiliari urba

La proposta no preveu la incorporacié a I'ambit d’actuacié de nou mobiliari urba més enlla del

necessari pel funcionament correcte de la xarxa viaria, un cop s’hagi implantat el nou carril bi

Pot ser que algun element del mobiliari urba existent s’hagi de reubicar degut a I'execucié de la

proposta, perd la seva nova posicié sera la més propera possible a la seva posicié original.

AGRONOMIA
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Bancs

El mobiliari urba compren bancs i cadires amb respatller del mod. Neo Barcino, o semblant amb
suports de fosa i llistons de fusta tropical gestionada. Els bancs desmuntats a I'inici d’obra es duran

al magatzem municipal o es recol.locaran en llocs propers a I'ambit d’actuacié.
Papereres

S’inclou el recol-locar les papereres existents en l'inici de I'obra, i augmentar el seu nombre. Seran

del model existent: cilindriques met: a de 60 | de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, suports
laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb

un bany de cinc de protecci6 contra la oxidacio, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliéster al forn.
Pilones

Es mantindran les pilones existents en I'ambit de I'obra, al moure o eliminar un gual amb pilones, es

recol.locaran de la mateixa manera.

Aparcament de bicicletes

Tubulars metal-lics en forma de “U” invertida.

Marquesina d'autobus (amb PIU, MUPI i enllumenat)

El projecte preveu el desplagament de la parada actual, aprofitant I'ocasié per a muntar una de nova
(si no ja és col-locada), model segons directrius de I'’AMB i proporcionada per la propia AMB,
col-locada a I'actual parada d’autobus prop el c. Sevilla. Caldra preveure una connexié a I'enllumenat

public per a la propia il-luminacié de la parada i possible MUPI, i una linia d’alimentacié 24/365 per al

PIU que pugui incorporar.
Vegetacio

En les arees es procedira, a un rebaix de 40cm, sense afectar a les arrels existents, una estesa de
10 cm de graves com a fons per a les plantacions, i un reomplert de terra de plantacié (terra+terra

vegetal) de 30cm de gruix amb un acabat superficial de mulch.

Es manté la totalitat de I'arbrat existent, tot i que es revisaran tots els elements vegetals de I'ambit

per si el seu estat és deficient i s’han de substituir per element en bon estat.

Es proposa la plantaci6 d'arbrat a la nova mitjana, amb una alternacié de : Koelreuteria paniculata
‘Fastigiata’, Ginkgo biloba ‘Fastigiata’, Sophora ‘Columnare’, tots ells de port piramidal.
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Per protegir I'arbrat, augmentar la biodiversitat de la zona i delimitar les zones de carril bici, es proposa
la plantacié d’arbustiva generant escocells lineals, el més continus possible: amb la seguent
arbustiva:

Ballota pseudodictamnus, Coprosma ‘Marble Queen’, Dodonea viscosa ‘Purpurea’, Grevillea
juniperina, Leucophyllum frutescens, Myoporum parvifolium, Pistacea lentiscus, Rhamnus alaternus,
Teucrium marum, Westringia fruticosa.

La vegetacié s’ha escollit d’acord amb els serveis municipals i atenen a requeriments de baixa

demanda hidrica i bona adaptacié a I'ambient urba.

L'arbrat existent dins I'ambit de I'obra s’ha de mantenir i protegir durant tot el procés de les obres

segons les indicacions de les Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme: NTJ 03E.
Xarxa d’aigua potable i xarxa de reg.
El projecte pretén no afectar a la xarxa actual d’aigua potable.

El projecte preveu connexionar el reg previst a sectors ja existents o bé a escomeses existents del

propi ajuntament, el que pot implicar algun pas sota calcada.
Xarxa enllumenat

No es preveu la modificacié de la xarxa d’enllumenat ja que aguesta esta consolidada i en perfecte
funcionament a I'ambit de projecte. Caldra reubicar els fanals que es vegin afectats pel canvi de la
secci6 per la implantacié del carril bici. La nova posicié d’aquests fanals sera la més propera possible

a la posici6 original per no alterar els nivells luminics actuals.

Caldra prendre les mesures oportunes de proteccié dels elements i dels conductes.

En la formaci6 de la caixa de paviment es deixara un metre de resguard per tal d’'evitar la afectacié

als elements i llurs fonaments.

A la nova marquesina d’autobls prevista en I'ambit (cantonada c. Sevilla), caldra preveure una

connexié a I'enllumenat public per a la propia

luminacié de la parada i possible MUPI, i una linia
d'alimentacié 24/365 per al PIU que pugui incorporar.

Xarxa semaforica

Donat que I'actuaci6é implica actuar en diferents cruilles es planteja adequar-los al nou us: afegint la
senyalitzaci6é oportuna per al pas de bicicletes, aixd pot suposar un canvi en la programacié de la
cruilla. També es preveu incorporar senyalitzacié acuUstica per a invidents. S’han inclosos els
elements previstos d'acord amb les converses mantingudes amb ALUVISA, l'actual empresa de

manteniment de la xarxa semaforica del municipi.
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Resoluci6 de Serveis afectats

El projecte implica sols un canvi de pavimentacio, per tant no s’hauria de veure afectat cap servei. El
que si es preveu és el trasllat de les tapes de registre que estiguin afectades per la seva posicio i
I'adaptacio6 de les xarxes a la nova posicio6 dels registres. Pero caldra prendre les mesures oportunes
per no afectar-los, fins i tot quan calgui fer una rasa externa a I'ambit per a connectar-nos a una
escomesa existent.

Afectacions al transit

Com a criteri general a mantenir en tot el procés de I'obra caldra mantenir el pas dels vianants als
comergos i habitatges de I'entorn. Considerant el constructor que els preus donats ja inclouen les
despeses indirectes per a resoldre els passos provisionals, i la possible reduccié en el rendiment de

les partides afectades. No és una obra de nova construcci6, lliure d'interferéncies, cal considerar

I'entorn urba on es faran els treballs.

Donat que la proposta final planteja al final una reduccié de carrils, no es considera greu la possible

afectacio d’un carril al llarg de I'obra per a facilitar les feines previstes.

Caldra establir els sistemes de proteccio per als treballadors, vianants i transit adequats en cada una
de les tasques a realitzar.

07. TOPOGRAFIA

La informaci6 topografica que ha servit de base per la redaccié del projecte ha estat facilitada pel
propi Ajuntament.

Cada un dels espais a remodelar ve definit per la vorada existent en el seu perimetre, el que ens
defineix les cotes a mantenir, i al mateix temps ens permet veure que generalment estem en ambits

basicament plans, amb pendents longitudinals i transversals menors del 2%.

A l'actuar en ambits petits dins el nucli urba sense desnivells importants, no es creu rellevant el

desenvolupament d’aquest punt en un annex.

En cada un dels ambits es mostra el seu estat inicial amb el topografic de I'estat actual.

08. GEOTECNIA

El projecte no inclou informe geotécnic donat que I'abast de les actuacions s6n un canvi de

pavimentacié sense modificacié de rasants ni desnivells.
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09. METODES DE CALCUL

El projecte inclou els calculs justificatius oportuns: basicament la xarxa de reg, de ser necessaris,

desenvolupant-se en el corresponent annex.

10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS
SUBMINISTRAMENTS | INSTAL-LACIONS DE SERVEIS

Tot i que el projecte no pretén afectar a cap dels serveis existents dins dels diferents espais a
reformar, es grafia en els planols la documentacié rebuda i els planols dels serveis que discorren pels

espais.
De totes maneres caldra realitzar cates de localitzacié de serveis i cal tenir en compte:
Cal preveure la xarxa de I'enllumenat i semafortitzacié existent, on no es té constancia del seu tragat.

Cal preveure i localitzar les escomeses de reg existent, claus de sectoritzaci6 i xarxa existents de

voler-se aprofitar una existent, aprofitant els mecanismes de control i gesti6.
Cal preveure fer arribar una linia de llum independent a la nova marquesina de la parada de I'autobus.
Tot i que el projecte manté una actuacié superficial podem trobar:

« Xarxa eléctrica: xarxa de MT i BT de la companyia Endesa, linies soterrades i linies aéries.
« Xarxa d’aigua potable: xarxa soterrada de canonades de @100mm

« Xarxa de gas: xarxa soterrada de distribucié de gas, canonades de polietilé de @ 110mm

« Xarxa de comunicacions: Xarxa de

ies de telefon soterrades i alguna previsi6 d’estesa.
« Xarxa de sanejament: Tub de clavegueram dels edificis i del clavegueram.
« Xarxa d’enllumenat, semaforica i de reg

En annexa corresponent s'ajunta la documentacioé rebuda.

En el pressupost s’ha inclos una partida en previsié d'afectacio i reposicié de serveis

AGRONOMIA
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11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS,
RESTITUCIO DE DRETS REALS | SERVITUDS

No es produeix cap expropiacio, ja que tot I' ambit d’actuacio es troba en sol public (vial).

S’ocuparan les voreres i calgades de forma parcial, d’'acord amb el desenvolupament de I'obra,
garantint en tot moment 'accés de vianants als seus habitatges i als comergos aixi com el de vehicles
als guals autoritzats.

La via publica es podria arribar a ocupar puntualment per tasques de carrega i descarrega de material
per a I'execucié de les obres o bé per acopi. Aix0 no alterara en cap cas el pas de vehicles. Quan
'actuacié a realitzar és en la propia calgada caldra establir i acordar amb Guardia Urbana el

procediment d’'actuaci6 i desviacié/reduccié del transit.

Quan s’hagi d’executar I'enderroc i la pavimentaci6 de la vorera en el carrer es fara amb avis previ

a la Policia Local i a I'Ajuntament i es coordinara per possibilitar i minimitzar I'afectacio.

Quan les obres d’execucié del projecte afectin a la vorera i dificultin el pas normal dels vianants per

accés als habitatges, es fara un cami alternatiu per possibilitar I'accés de veins i serveis.

12. AUTORITZACIONS | CONCESSIONS

Tot i que les obres es realitzen en terreny de domini public municipal, en actuar en entorn
d'infraestructura ferroviaria d’ADIF, cal demanar autoritzacié a I'entitat.. En annex diferenciat es

presenta l'autoritzacié rebuda d’ADIF, aixi com 'informe de la Generalitat-Carreteres.

13. CONTROL DE QUALITAT

L'import pel control de qualitat de I'obra és de 9.627,95 euros abans d’IVA, i que representa un

percentatge respecte al pressupost d’execucié material de menys d'un 1.5%.

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista d’acord amb el que
estableix la clausula 26.2 del Plec de clausules administratives generals (PCAG) per a la contractacio
d’obres i instal-lacions de I'ajuntament.

El Plec de clausules administratives generals (PCAG) per a la contractacié d'obres elaborat per
I'entitat contractant establira el limit de I'import del Pla del Control de Qualitat que ha d’assumir

'empresa adjudicataria de les obres.
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14. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT Altrament considerem que s’han pres les mesures d’adequacio fisiques, socials i actitudinals que,

. . s . ) R . d'una manera eficag i practica i sense que comportin una carrega desproporcionada, faciliten
El projecte executiu desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut on contindra tots els documents i

. 5 . . . , I'accessibilitat i la participacié d’'una persona amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta
satisfara tots els requisits previstos en el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre (BOE de 25

, , ) . " L . de ciutadans (Ajustos raonables). | que la qualitat de les mesura de millora de I'accessibilitat segons
d’octubre), pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
. . - . la qual els costos o les carregues que implica estan justificats, atenent als efectes discriminatoris que
construccio, aixi com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals, el RD

comportaria per a les persones amb discapacitat que la mesura no es dugués a terme
171/2004, de 30 de gener i d'altres. P P p p q g

(Proporcionalitat de I'actuacio)

S’han tingut en compte atenent a la singularitat de I'actuacio les determinacions i els criteris basics

establerts en:
15. ASPECTES AMBIENTALS

X N ) . ., i . - Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d’oportunitats, no discriminacié i accessil
El present projecte no esta subjecte a la realitzacié d’'un EIA (Estudi d’Impacte Ambiental) o de DIA . .
» . ) . de les persones amb discapacitat.
(Declaraci6 d’'Impacte Ambiental), al no figurar en '’Annex | ni en 'Annex Il del RD 1/2008, d'11 de

gener, ni ser un projecte que pugui afectar directa o indirectament als espais de la Red Natura 2000.

atino

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessi

. . o . . . discriminacié de les persones amb discapacitat per l'accés i la utilitzaci6 dels espais publics
Les obres descrites, que no deriven en una llicéncia d'activitat, no estan subjectes sistema . o
. urbanitzats i edificacions.
control

d'intervencié administrativa que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenc
ambiental de les activitats, o la normativa municipal que reguli aquesta matéria - Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es madifica el Codi Técnic de I'Edificacié, aprovat
pel Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié de les

persones amb discapacitat.

- LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Mentre no s’aprovin les disposicions reglamentaries

16. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE

. de desplegament d’aquesta llei, continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995,
DEMOLICIO

del 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promocié de
Caldra que el projecte executiu desenvolupi I'annexa que conté I'Estudi de gestié de residus i

demolicié (EGR) satisfa tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer (BOE de

I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat, i el

Decret 97/2002, del 5 de marg, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminucié i altres

i la gestié de residus de construccié i demolicié.

13 de febrer), pel qual es regula la produc mesures adrecades a facilitar el desplagament de les persones amb mobilitat reduida.

Aquest Estudi de gestié6 de residus conté una serie d’accions de mi

de generacio - Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones

de residus de construcci6 i de demolici6 durant la fase d'obra, alhora que fa una estimaci6 de la béasicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos

tipologia dels residus generats, sobretot dels residus especials. urbanizados.

Al mateix temps, estableix les operacions de gestio de residus que son possibles de portar a terme Ens trobem en un ambit gairebé pla, on la topografia és gairebé plana, amb recorreguts de menys

dins de I'obra i les que s’han d’efectuar a fora. del 6% de pendent. L'actuaci6 millora la mobilitat sostenible, els recorreguts accessibles i adequa els

punts conflictius a la normativa vigent.

En conclusid, totes les actuacions a realitzar milloraran I'accessibilitat i la qualitat de I'espai urba a

17. ACCESSIBILITAT remodelar. Per aquestes raons, no es creu rellevant el desenvolupament d’aquest punt en un annex.

La planificaci6 i urbanitzaci6é dels espais d'Us public projectats, també amb I'objectiu d’incrementar

I'accessibilitat a tot I'ambit de I'actuacié, tenint en compte que és una actuacié de REurbanitzacié dins

un casc urba ja consolidat: edificacio, vialitat serveis
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18. PLA D'OBRA | TERMINI D’EXECUCIO

Les obres contingudes en el present projecte de remodelaci6 d’espai urba es preveu realitzar-les en
una durada de 6 mesos, comptats a partir de la data de signatura de I'acte de replanteig de I'obra. El

contracte d'adjudicacié de I'obra pot modificar aquest termini d’acord amb les ofertes i llurs millores

rebudes, sempre que es justifiqui adequadament la seva viabilitat.

Cal tenir present t en la planificacié definitiva de I'obra, un cop adjudicada, que el capitol de Jardineria
té especial importancia, i que per tant, cal preveure tant la reserva de la planta des d'un inici fins el
periode optim de plantacié per a garantir un bon arrelament de la planta

19. TERMINI DE GARANTIA

Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjancant I'acta de recepcié de les mateixes, a signar
entre I'ajuntament (que és qui realment rep les obres), el promotor, el contractista adjudicatari i el
tecnic director de les obres.

El termini de garantia sera d'UN ANY comptat des de la signatura d'aquesta acta. Una vegada
comprovat I'estat de les obres pel técnic director al cap de DOTZE MESOS, aquest elevara un informe

al promotor sobre la conveniéncia de retornar la fianca establerta pel contractista.

Durant aquest periode de garantia, el Contractista sera responsable d’executar en |'obra tota classe
de correccions i reparacions gue es considerin necessaries per tal que les obres compleixin totalment
al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia, les condicions del projecte i

execucio.

Especial importancia té el capitol de jardineria, que en cas de falla per mala praxis de subministrament
ilo d’execuci6 de la partida, el contractista cal que reposi les falles, sense esperar al fi del termini de

garantia.

20. JUSTIFICACIO DE PREUS

Per a I'obtenci6 del quadre de jornals s’ha aplicat el Conveni Col-lectiu Sindical de la Construcci6 i
Obres Publiques de la Provincia de Barcelona.

Els quadres de maquinaria a peu d’'obra s’han actualitzat i ajustat a la zona de I'obra.

Per a 'obtenci6 dels preus unitaris s’ha seguit el prescrit a I'Article 67 del Reglament General de

Contractacié de I'Estat, aixi com les Normes Complementaries vigents.

AGRONOMIA
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La justificacié de preus es fa seguin la metodica establerta a I'art. 130 del RGLCAP i als articles 27 i
28 del ROAS.

Les bases fixades per a la valoracid de les unitats d’obra sén les seglents:
- Base de preus de la AMB de 'any 2022-04 actualitzada al Banc AMB 2024-01

- Base de preus BEDEC, per aquelles partides no incloses en el banc de 'AMB, versi6 2022-4,
respectant els elements simples ja inclosos en la Base de 'AMB 2022-04 en el cas de contendre’ls,
actualitzada al Banc ITEC 2024-01.

Les partides incorporen un 5% de despeses indirectes.

A l'annex num. 27 ‘Justificacié de preus’, figura amb detall tot I'anteriorment exposat, justificant-se

cadascun dels preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus.

Cal destacar la importancia d’aquest punt, ates que segons l'article 128 del Reglament General de
contractes de I'’Administracié Publica “la memoria tendra caracter contractual en todo lo referente a
la descripcion de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra”.

Veure I' Annex 27.

21. PARTIDES ALCADES

El pressupost s’ha establert en base als bancs de preus de la AMB vigent AMB-2022-04, i BEDEC-
2022, actualitzades al Banc vigent BEDEC-AMB-2024-01, i BEDEC-ITEC-2024-01.

S’ha considerat una partida algada per al capitol de Seguretat i Salut justificada dins de '’Annex 21

corresponent.

El projecte executiu desenvolupa el pressupost concretant totes les partides i capitols necessaris en

base a I'opci6 i abast final establert.

22. REVISIO DE PREUS

Donat que el termini previst de I'execuci6 de les obres és inferior a un any, no procedeix la inclusid

de la clausula de revisi6 de preus.
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23. PRESSUPOST CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS

El pressupost s’ha elaborat seguint el procés de concrecié de la proposta, establint un seguit de Tenint en compte que no s’han de considerar despeses d’expropiacions i/o ocupacions temporals, i

capitols especifics per a cada tipus o area d’actuacio. el pressupost del Pla de Control de Qualitat és inferior a I'1.5% del pressupost, el Pressupost per

. . . Coneixement de I'’Administracié coincideix amb el Pressupost d’Execuci6 per Contracte amb IVA.
El pressupost es va realitzar en base als bancs de preus de la AMB vigent AMB-2022-04, i BEDEC-

2022, i s’han actualitzat en base al Banc vigent BEDEC-AMB-2024-01, i BEDEC-ITEC-2024-01. Aixi doncs, el Pressupost per al Coneixement de I'’Administracio puja a la quantitat de:

S’ha considerat una partida algada per al capitol de Seguretat i Salut justificada dins de I'’Annex 21 UN MILIO DINOU MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS

corresponent.
P (1.019.158,07 eu)

El pressupost de les obres queda desglossat en els segiients capitols:

NIVFLI 2: Capitol Import
Capitol 01.01 CARRIL BICIRTDA AV ALPS - C SEVILLA 100.409,34 25. O_|>wm__n_0>0_0 DEL CONTRACTISTA
Capitol 01.02 CARRIL BICI C SEVILLA - AV PARC 36.058,53
Capitol 01.03 CARRIL BICI AV PARC - RTDA STA MISSIO 2397419 Tenint en compte que el pressupost d’execucié de les obres és superior a 500.000 euros (abans
Ca 0104 GUALRTDA ALPS 88.260,94 d'IVA) és necessari especificar la classificacié del contractista, en aplicacio de les lleis actuals:
Ca 01.05 GUAL CRTRA ESPLUGUES - SEVILLA 34.266,32
Ca 01.06 GUAL CRTRA ESPLUGUES - AV PARC 39,6484 ) - .

* .
ca 0107 MITJANA ALPS 116.625.85 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, pel qual s'aprova el Text refés de
Ca 01.08 MITJANA STAMISSIO 53.819,39 la Llei de contractes del sector public (BOE-A-2017-12902). En allo establert al Capitol Il — Capacidad
ca 0109 ESCOSSELL LINEAL 8361341 y solvencia del Empresario-, del Titol 2 —Partes en el contrato-, del Llibre Primer — Configuracion
Cay 0110 RFASFAI TAT AMBIT 113 355,04
Capitol 0111 SEGURETAT I SALUT 17.746,35 general de la contratacion del sector publico y elementos estructurales de los contratos-. En particular
Obra 01 Pressupost 21-048-EXE 707.797,81

cal atendre al contingut dels articles 74 a 96.

707.797.81
* Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de

contractes de les administracions publiques (BOE num. 257, de 26 d'octubre).

24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

* Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacié6 (BOE

El pressupost per al coneixement de I'administracié de les obres compreses en el PROJECTE | nam. 233, de 28 de setembre).

L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'ESPLUGUES

ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO ascendeix a la quantitat de 1.019.158,07 €

(IVA INCLOS) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

* Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 707.797,81
Geneéricament a efectes de possibilitar la justificacié de solvéncia, es recomana a I'érgan contractant

13,00 % Despeses Generals... ~ 92.013,72 la classificacié de:

6,00 % Benefici industrial .......  42.467,87
SUMADEDD.GG.iB.I  134.481,59 0 Grup: G VIALS | PISTES ~ Subgrup: 6 OBRES VIALS SENSE QUALIFICACIO ESPECIFICA
TOTAL PRESSUPOST s/IVA 842.279,40
21,00 % LV.A oo 176.878,67 o Categoria: 3 quantia superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA  1.019.158,07

TOTAL PRESSUPOST GENERAL ~ 1.019.158,07 Es recomana també que en I'oferta del contractista es valori opcionalment la classificaci6 de:

o Grup: K ESPECIALS Subgrup: 6 Jardineria i plantacions
Puja el pressupost general |I'esmentada quantitat d’UN MILIO DINOU MIL CENT
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o Categoria: 1 quantia inferior o igual a 150.000 euros
Donat que una bona execucié de la plantaci6 sera clau per I'éxit de la intervencio,
Caldra respectar els articles 77 i seglients del RDL 9/2017.

Com a redactors del projecte i experts en projectes i obres d’espai public recomanem, pero, que el
procés de selecci6 del contractista valori en especial importancia I'experiéncia de I'empresa ofertant
en la construccié d’espais publics: parcs, places i urbanitzacié d’espais urbans, on la vegetaci6 i els
paviments per a vianants han tingut especial rellevancia..

26. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA (0] FRACCIONADA.
DECLARACIO D'HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS
TECNIQUES DE COMPLIMENT OBLIGAT

D’acord amb l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, a la memoria ha de figurar la
manifestacio expressa i justificada de que el projecte comprén una obra completa o fraccionada, en

el sentit permés o exigit per la legislacié de contractes del sector public.

El projecte comprén una obra completa quan és susceptible de ser lliurada per a I'Gs general o al

servei corresponent (article 125 del RD 1098/2001). El projecte ha de contenir els elements

necessaris per a la utilitzacié correcta de I'obra, incloses les instal-lacions, i esta subjecta a les

instruccions tecniques que siguin de compliment obligatori.

El projecte comprén una obra fraccionada, sempre que cadascuna de les seves parts siguin
susceptibles d'utilitzacié o d’aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional, o aixi ho exigeixi
la naturalesa de 'objecte (article 86.3 del RDL 3/2011).

D’acord amb I'establert, el present projecte ha estat redactat per a desenvolupar una OBRA
COMPLETA, i en aquest sentit, els preus, rendiments i aprofitaments sinergics dels materials extrets
o utilitzats en cadascun dels espais que composen el projecte, ha tingut present que l'obra es

contractaria com a unitat, i es desenvoluparia com a unitat. Ara bé, al tractar-se de tres espais ben

diferenciats i sense connexions o subordinacions entre ells, si 'administraci6é contractant considera
no desenvolupar la totalitat dels espais, el projecte i la documentacié presentada no perd sentit,

sempre que es realitzin cadascun dels espais en la seva totalitat.

L'article 99.3 de la LCSP diu que sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin,
haura de preveure's la realitzaci6 independent de cada una de les parts mitjancant la divisié en lots,

tot i que I'drgan de contractacié podra no dividir en lots quan existeixin motius valids que hauran de
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justificar-se degudament a I'expedient, excepte en el cas dels contractes de concessi6 d'obres,

respecte dels que no s’exigeix la justificacié a I'expedient de la no divisié en lots.

De totes maneres es considera que en aquest projecte la divisié en lots comporta el risc de dificultar
la correcta execu

de l'objecte del contracte des del punt de vista técnic per a la necessaria
coordinaci6 entre les diferents partides contemplades, i la necessitat d’'una coordinacié en temps i
sobreposicié de tasques.

DECLARACIO D'HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS TECNIQUES DE
COMPLIMENT OBLIGAT

Per a la redaccié del present projecte s’ ha treballat seguint les normatives:

ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES

En la redaccié del present projecte s’ha tingut en compte la segiient normativa en relacié a la supressi6 de barreres
arquitectoniques:
-Reial Decret 173,2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Técnic de Edificacid, aprovat pel Reial Decret
31/4/2006, del 17 de marg, en matéria d'accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitats. (BOE 11/3/2010)
-Ordre VIV/561/2010, 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el Document Técnic de condicions basiques d'accessibilitat i no
discriminacié per I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats. (BOE 11/3/2010)

-Llei 20/1991 de promoci6 de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques (DOGC nim. 1526 de 4/12/1991)

-Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de

barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres

arquitectoniques urbanistiques —BAU-) (DOGC niim. 2043 de 28/04/1995)
-Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les persones amb
discapacitat per a l'accés i utilitzaci6 dels espais publics urbanitzats i edificacions. (BOE

11/05/2007)

-A nivell estatal es d'obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE nim. 289 de 03-12-2003), d'igualtat
d’oportunitats, no disci i tat universal de les persones amb discapacitat. Entre altres ambits, és aplicable
a espais publics urbanitzats, infraestructures i edificacio.

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d'oportunitats, no discriminacio i accessi
discapacitat.

- LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Mentre no s'aprovin les disposicions reglamentaries de desplegament
d'aquesta llei, continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995, del 24 de marg, de desplegament de la
Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promocié de I'acces: tat i de supressi6 de barreres arquitectoniques, i d’aprovaci
del Codi d'accessibilitat, i el Decret 97/2002, del 5 de marg, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminu
altres mesures adrecgades a facilitar el desplagament de les persones amb mobilitat reduida.

tat universal de les persones amb

GENERAL

-Decret Legislatiu 1/2005 Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC niim. 4436 de 26/07/2005)

-Cadigo Técnico de la Edificacion DB Sl 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos RD 314/2006, de
17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic
de l'edificaci6, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del
12.03.10; aplicaci6 voluntaria fins al 11.09.10)

- Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo || RD 2267/2004, (BOE:
17/12/2004)

-Llei 20/1991 de promoci6 de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques (DOGC niim. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de l'acces: tat i de supressi6 de barreres
arquitectoniques, i d'aprovaci6 del Codi d'accessil t. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques
urbanistiques -BAU-), (DOGC niim. 2043 de 28/04/1995)

Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb
discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

Llei d'Urbanisme

Llei 2/2002, de 14 de marg (DOGC 21/03/2002)

8
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.-Modificacié de la Llei 2/2002, del 14 de marg, d'urbanisme, per al foment de I'habitatge assequible, de la sostenibilitat
territorial i de I'autonomia local Llei 10/2004, de 14 de desembre (DOGC 30/12/2004)

.-Reglament parcial de la Llei 2/2002

Decret 287/2003, de 4 de novembre

.-Taula de vigéncia de les disposicions afectades per la Llei 2/2001, de 14 de marg, d'urbanisme Decret 166/2002, d'11 de
juny, (DOGC 19/06/2002)

-Regim del sol i valoracions Llei 6/1998, de 13 d'abril, (BOE de 14/04/1998)

-Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 Decret 241/1994
DOGC 30/09/1994, correccions DOGC 30/01/1995)

-Promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques. Capitol 1: Disposicions sobre barreres
arquitectoniques urbanistiques CTE RD 173/2010i O VIV 561/2010

-Llei 20/1991 (DOGC 4/12/1991)

- Desplegament de la Llei 20/1991, de promoci6 de I'accessi
del Codi d'accessibilitat

Decret 135/1995 (DOGC niim. 2043 de 28/04/1995)

- Condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a l'accés y u
espais publica urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de 1'11/5/2007)

Decret 89/2010 sobre el Programa de gesti6 de residus

- Proteccié acustica contra la contaminacié acustica Llei 16/2002, de 28 de juny

at i de supressi6 de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio

VIALITAT

-Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instruccién de Carreteras Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (BOE nim.
297 de 12/12/2003)

-Norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de carreteras Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre (BOE
ndm. 297 de 12/12/2003)

-Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras” Ordre 27/12/1999 (BOE nim. 28 de 2/02/2000)

- PG-3/88, "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE nim. 162 i 175 de 2/07/1976 i
7/07/1976 respectivament)

-Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-1C “Secciones de firme”, de la instrucciéon
de Carreteras. (BOE nim. 297 de 12/12/2003)

-Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de firmes”, de la
Instruccién de carreteras. (BOE nim. 297 de 12/12/2003)

-Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras” (BOE nim. 28 de 2/02/2000)

-Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-1C “Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990)
-UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos.
Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

-Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE

nam. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

-Posteriors modificacions:

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)

Ordre Circular 293/86 T.

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

Ordre Circular 295/87 T

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificacié pasa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificacié de determinats articles del PG.

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90 , de 20 de marg.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidraulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per
a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalitzacié, balissament i sistemes de contencié de vehicles (BOE
28/01/2000).

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Teécniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE

6/03/2002)

- Ordre terial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construccion d’esplanacions, drenatges i fonaments
(BOE, de 11 de juliol).
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-Ordre Circular 8/01.

-Ordre FOM/891/2004, de I'L de marg, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions técniques
generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

-Ordenanca d’obres i d'instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP nim. 122 de
22/05/1991)

GENERIC INSTAL-LACIONS URBANES

-Decret 120/1992 del Departament d’Indstria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que han de complir
les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol. (DOGC num.
1606 de 12/06/1992)

-Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica I'apartat a) del
preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC nim. 1649 de 25/09/1992)

-Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

-Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacié i calcul

XARXES DE PROVEIMENT D'AIGUA POTABLE

- Criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano, Real Decreto 140/2003 (BOE 21/02/2003)

- Texto refundido de la Ley de aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01)

- Ordenacio, gestio i tributacié de l'aigua, Llei 6/1999 (DOGC 22/07/99)

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua

- Hidrants d'incendi

- Condicionants urbanistics i de protecci6 contra incendis en els edi , complementaris de la NBE-CP1/91

Decret 241/1994 (DOGC niim. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC nim. 2005 de 30/01/1995)

-Norma Basica de I'Edificaci6 "NBE-CPI/96: Condiciones de Proteccién contra Incendios en los edificios

-Real Decret 2177/1996 (BOE nim. 261 de 29/10/1996. Apéndix 2 art. 2.4)

-Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios

-Real Decret 1942/1993 (BOE nuim. 298 de 14/12/1993)

-Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic. (BOE 6/6/2003)
-Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya (DOGC
21/11/2003)

-Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la c:
agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)

-Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)
-Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacid, gestié i tributacié de I'aigua. (DOGC 22/07/99)

-Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua (BOE
num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

-Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

-Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

-Hidrants d’incendi

-Real Decret 1942/1993 pel que s'aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra incendios” (BOE nim. 298
de 14/12/1993)

ad del

XARXES DE SANEJAMENT

-Reglament dels serveis publics de sanejament, Decret 130/2003 (DOGC num. 3894 de 29/05/2003)

-Normes aplicables al tractament de les aigties residuals urbanes, Reial Decret-Llei 11/1995 (BOE nim. 312 de 20/12/1995)
-Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, Ordre 15/09/1986
(BOE num. 228 de 23/09/1986)

-Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament (DOGC num. 3894 de
29/05/2003)

-Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigles
residuals urbanes. (BOE nim. 312 de 20/12/1995)

-Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”. (BOE niim. 228 de 23/09/1986)

XARXES DE DISTRIBUCIO DE GAS CANALITZAT

-Sector d'Hidrocarburs

Llei 34/1998 (BOE 7/10/1998)

- Reglamento general del Servicio Publico de Gases Combustibles

Decret 2913/1973 (BOE niim. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)

Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competencies i obligacions) (BOE num. 121 de 21/05/1975)

-Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos

Ordre 18/11/1974 (BOE nim. 267 de 8/11/1983)

Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos”.

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus Instrucciéon Técnica
Complementaria (ITC)

-Ordre 9/03/1994 es modifica I'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE niim. 68 de 21/03/1994)

-Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG —-R.7.1 i la ITC-MIG —-R.7.2 (BOE 11/06/1998)

- Reglamento de la ac ad de distribucion de gases licuados del petréleo Real Decret 1085/1992 (BOE

nam. 243 de 9/10/92)
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- Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petréleo en depésito fijo Ordre 29/01/1986 (BOE nim.
46 de 22/02/1986 i correcci6 d'errors BOE nim. 138 de 10/06/1986)

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
complementarias”: (BOE 4/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribuciéon de combustibles gaseosos por canalizacion

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depositos fijos

Ordre 18/11/1974 s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos” derogat en tot allo que contradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y
utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles” (BOE 21/11/1973, modificacié
BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

XARXES DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELECTRICA

- Llei 54/1997

- Es regulen les activitats de transport, distribucié comerci
(BOE 27/12/2000) Correcci6 d'errades (BOE 13/03/2001)

- Reglament de subministrament eléctric Decret 329/2001 (DOGC 18/12/2001)

-Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension Decret 3151/1968 (BOE niim. 311 de 27/12/1968, correcci6 d'errors
BOE niim. 58 de 8/03/1969

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Instrucciones Técnhicas Complementarias R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)
Enllumenat pablic

-Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient Llei 6/2001 (DOGC 12/06/2001)

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior R.D. 842/2002 (BOE num.
224 18/09/2002)

- Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior Norma Tecnologica NTE-IEE/1978

- Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension: Alumbrado exterior

d'instal-lacions d'energia eléctrica Real Decret 1955/2000

Alta Ten:
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09" (BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008.

-Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal-lacions
de xarxa i a les instal-lacions d’enllag. (DOGC num. 4827 de 22/2/2007).

-NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensio

-NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensié

Baixa Tensi6

-Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. (BOE nim. 224 18/09/2002)
En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tensién

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tensién

ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribuciéon

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension

ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas
-Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques pai
de xarxa i a les instal-lacions d’enllag (DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

-NTP - LABT Linies aéries de baixa tensié

-NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensié

Centres de Transformacié

-Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centraleseléctricas y centros
de transformacién” (BOE niim. 288 de 1/12/1982, Correccié d’errors BOE niim.15 de 18/01/83)

-Ordre de 6/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién” (BOE nim. 183
de 01/08/1984)

-Resolucié 19/06/1984: “Ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion”. (BOE niim. 152 de 26/06/1984)
-Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives les instal-lacions
de xarxa i a les instal‘lacions d’enllag (DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

-NTP — CT Centres de transformacié en edificis

-NTP — CTR Centres de transformaci6 I'entorn rural

ulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal-lacions

Enllumenat public
-Real Decreto 1890/2008 Reglamento de ef ncia energeética en instal-laciones de alumbrado exterior y sus instruc
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE niim. 279 de 19/11/2008)

-Llei 6/2001, d'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient (DOGC 12/06/2001)

-Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior. (BOE nim. 224 de 18/09/2002)

-Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior
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XARXES DE TELECOMUNICACIONS

-Especificacions Técniques de les normatives:

- NP-PI-001/1991 CTNE "Redes Telefonicas en urbanizaciones y poligonos industriales"

- NT-f1-003/1986 CTNE "Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones y poligonos industriales"
- Acord UNESA- CTNE " Canalizaciones subterraneas en urbal i
- Especificacions técniques de les Companyies

27. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

Aguest projecte consta de 4 Documents en 1 toms:

Document nim. 1: Memoria
MEMORIA
1. Agents
2. Antecedents, ambit d'actuaci
3. Planejament
4. Objecte
5. Descripcié de la soluci6 adoptada
6
7
8

situacié prévia

. Justificacié de la solucié
. Topografia
. Geotecnia
9. Métodes de calcul
10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal-lacions de serveis (inclou previsions)
. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restituci6 de drets reals i servituds
12. Autoritzacions i concessions
13. Control de qualitat
14. Seguretat i salut
ntals
de residus de construcci6 i demol

18. Pla d'obra i termini d'execuci6

19. Termini de garantia

20. Justificacié de preus

21. Partides alcades

22. Revisi6 de preus

23. Pressupost

24. Pressupost per al coneixement de I’Administracié
25. Classificaci6 del contractista

26. Declaraci6 d'obra completa o fraccionada. Declaracié d’haver considerat totes
les instruccions técniques de compliment obligat

27. Documents de qué consta aquest projecte

28. Equip redactor del projecte

ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex nim. 1: Antecedents, ambit d'actuacié i situaci6 prévia
Annex nim. 2: Planejament
Annex nim. 3: Topografia
4: Ge
Annex nim. 5: Definicié geomeétrica i replanteig
Annex nim. 6: Moviment de terres
Annex 7.C t
Annex nim. 8: Xarxa de clavegueram
Annex nim. 9: C. tzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua
Annex nim. 10: Ferms i paviments
Annex nim. 11: Estructures i murs
Annex nim. 12: Enllumenat
Annex nim. 13: Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg
Annex nim.
Annex nim. 15: Senyalitzacié, abalisament i seguretat vial
Annex nim. 16: Semaforitzacié
Annex num.
Annex nm. 19: Autoritzacions i concessions
Annex nim. 20: Pla de control de qualitat
Annex nim. 21: Estudi de seguretat i salut
Annex nim. 22: Aspectes ambientals
Annex nim. 23: Estudi de gestié de residus de construcci6 i demol
Annex nim.

tifases d'exe

: Pla d’'obra
: Justificaci6 de preus

Annex num.
Annex nim.
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Codi per a validaci

Annex nim. 28: Pla de consum i manteniment de I'obra acabada. Valoracié dels costos de consum i de manteniment de I'obra

Annex nim. 29: Pressupost per al coneixement de I'Administracié

Alt

Annex nim. 30: Fitxa resum de les caracteristiques del projecte

1exos

Document nim. 2: Planols

SITUACIO GENERAL | ENDERROCS

SG.01.00 INDEX | SITUACIO GENERAL

SG.02.00 PLANTA D'EMPLACAMENT

SG.03.00 PLANTA | SECCIONS GENERALS DE LA PROPOSTA
SG.04.01 PLANTA DETALL DE LA PROPOSTA

SG.04.02 PLANTA | SECCIONS DETALL DE LA PROPOSTA
SG.04.03 PLANTA | SECCIONS DETALL DE LA PROPOSTA
SG.04.04 PLANTA | SECCIONS DETALL DE LA PROPOSTA
SG.04.05 PLANTA | SECCIONS DETALL DE LA PROPOSTA
SG.05.00 PLANEJAMENT

SG.06.00 AIXECAMENT TOPOGRAFIC. PLANTA | SECCIONS
SG.07.01 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
SG.07.02 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
SG.07.03 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
SG.07.04 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
SG.07.05 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
SG.07.06 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
SG.07.07 SUPERPOSICIO DE L'ESTAT ACTUAL | LA PROPOSTA
EN.01.00 ENDERROCS | ELEMENTS A RETIRAR

EN.02.00 PREVISIO D'ESPAI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS
DEFINICIO GEOMETRICA

DG.01.00 PLANTA DE DEFINICIO GEOMETRICA

PAVIMENTS

PV.01.00 PLANTA DE PAVIMENTACIO

PV.02.01 DETALLS TIPUS DELS PAVIMENTS

PV.02.02 DETALLS TIPUS DELS PAVIMENTS
SEMAFORITZACIO

SM.01.00 PLANTA DE SEMAFORITZACIO

SM.02.00 DETALLS DE SEMAFORITZACIO

XARXA DE REG

XR.01.00 PLANTA DE XARXA DE REG

XR.02.00 DETALLS DE XARXA DE REG

PLANTACIONS

PL.01.00 PLANTA DE PLANTACIONS

PL.02.00 DETALLS DE PLANTACIONS

MOBILIARI URBA | TANCAMENTS

MU.01.00 PLANTA DE MOBILIARI URBA | TANCAMENTS
MU.02.00 DETALLS DE MOBILIARI URBA | TANCAMENTS
SENYALITZACIO | SEGURETAT VIARIA
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(*)En
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28. EQUIP REDACTOR

El Projecte ha estat redactat per I'equip d’

AGRONOMIA, societat col-legiada
amb num. B64448848 al COAC, amb Jordi Nebot Roca, arquitecta i paisatgista, amb nimero de

col-legiat 28.195-6 COAC, com a responsable, i amb la col-laboracié de Lluis Berges.

A Barcelona, juliol de 2024

(en el seu defecte, veure signatura digital del document)

Jordi Nebot, com a representant de I'equip redactor
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DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacié prévia

PROJECTE EXECUTIU

DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA
CARRETERA D'ESPLUGUES ENTRE AVINGUDA ALPS
I LA ROTONDA DE SANTA MISSIO

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

Annex nim. 1: Antecedents, ambit d’actuacio6 i situacié prévia

0. INDEX

0. INDEX ..ot
01. ANTECEDENTS
02. AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA
03. DOCUMENTACIO CONVENIENT D'INFORMAR
04. CARTOGRAFIA HISTORICA
05. ESTAT ACTUAL. REPORTATGE FOTOGRAFIC
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El document ha estat signat per :

1.- C24_Ca

01. ANTECEDENTS

La redaccié del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO ha estat

I-licitat per I'Ajuntament de Cornella de Llobregat. El projecte ha estat desenvolupat per
ARQUITECTURAAGRONOMIA.

La carretera d’Esplugues va quedar totalment transformada amb la traca del Tramvia del baix

Llobregat. El tram en que s'intervé forma part del que era I'antiga traga de la carretera, una corba que

envoltava un turonet. En arribar el tramvia es forada i la traga de la carretera passa a ser rectilinia,
permetent alliberar de vehicles tot I'entorn de la Plaga de I'Església i reordenant el trafic de I'avinguda
Alps.

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO

CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacio prévia

El present projecte s’enmarca dins aquesta nova lectura d’aquest tram de la carretera d’Esplugues

com a via pacificada.

02. AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

L'ambit de la proposta es desenvolupa longitudinalment al llarg de la Carretera d’Esplugues entre la
Rotonda d’Avinguda dels Alps i la Rotonda de Santa Missi6.

No es tracta d’'una actuaci6 homogenia al llarg de I'ambit, sin6 que requereix de diferents graus

d'intervencié en funcié de I'afectacié de I'entorn i de serveis en la implantacié de la mitjana verda, la

cerca de connectivitat i reordenacié del flux ciclista i viari, per tal de completar la xarxa de carrils bici

entre la Rotonda de la Santa Missi6 i la Rotonda d’Avinguda d’Alps.

L'estudi de partida pel desenvolupament de I'encarrec s’ha realitzat en base a una superficie de
I'ambit limitat, reflectit graficament a la informacié grafica que s’adjunta, amb una superficie d'estudi

de 11.458 m?, dins la qual es produeixen les diferents actuacions del projecte.

Superficie total de I'ambit d’estudi : 11.458 m?
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Imatge en planta de I'ambit d’estudi
Superficie total d’intervencié: 8.472 m?
El Plec Técnic de I'encarrec establia uns 6.208,43 m? de superficie d’intervencio.
Carril bici de nova creacio:
Metres lineals de Carril bici de nova creaci6: 370 ml

Superficie de Carril bici de nova creaci6: 950 m?

03. DOCUMENTACIO CONVENIENT D'INFORMAR

L'espai total del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme
municipal de Cornella de Llobregat, esta qualificat com a:

Xarxa viaria basica (5).
D’acord amb el planejament vigent, i dins la trama urbana consolidada del municipi, i per tant, sol d’ds

public.

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacio prévia

El projecte planteja una remodelacié dels acabats per a una millora d’aquests espais.
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Actual:

ARQUITECTURAAGRONOMIA

04. CARTOGRAFIA HISTORICA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacio prévia

MEMORIA Pag. 4

0p’SOjUBWINO0Q. RIS/ [eL0d/1ed .||3UI0D BOIU0I08]3NaS//:SdNY :qam edalpe,| ua sreubis siuswnoop S|ap eajuQLoae einteubls e| ap esapifen | seroidwod jod
OIEIYLIBA 8P 1POD |3 JUBSURMA “1YNDIS §ISe 0JUBWNDOP |3 "d0PBLUIIS BINRWLOMUI OEDlde | qure epelsudl (00Z39.43y30080V08959509728VI0rAI08988890 ZAAEH-HYHIO-THELD YTYOZLL 1'}2Y) J1UQAI3S JUBINJOP [9p esaiduwi eldod eun sg eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

SIGNAT
18/09/2024 11:32

El document ha estat signat per :

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

1.-C24_Ca

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 29 de 93

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacié prévia

2000: 1994:

MEMORIA Pag. 5

0p’SOJUSWINI0QILDIISA/[ELOT/1ED "€]|3UI09"BDIUOIIS[SNSS//:SANY (qam edaipe,| us STeubis SJUBWINDOP S|P LIIUQAJaIe eINTeubis el ap esapiieA | seroidwod jod
OIEIYLIBA 8P 1POD |3 JUBSURMA “1YNDIS §ISe 0JUBWNDOP |3 "d0PBLUIIS BINRWLOMUI OEDlde | qure epelsudl (00Z39.43y30080V08959509728VI0rAI08988890 ZAAEH-HYHIO-THELD YTYOZLL 1'}2Y) J1UQAI3S JUBINJOP [9p esaiduwi eldod eun sg eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

El document ha estat signat per :

SIGNAT
18/09/2024 11:32

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

1.-C24_Ca

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 30 de 93

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacio prévia

1986: 1956: 1945:

ARQUITECTURAAGRONOMIA MEMORIA Pag. 6

0p’SOJUALINIOAIRYLIBA/[ELOd /1D .||aUI0D BDIUO0II3]aNaS//:SANY (gam edaipe,| ua syeubis s)uawnoop S|ap ea1uQ.a[d einjeudls e| ap esapifen e| seroidwod jod
OIEIYLIBA 8P 1POD |3 JUBSURMA “1YNDIS §ISe 0JUBWNDOP |3 "d0PBLUIIS BINRWLOMUI OEDlde | qure epelsudl (00Z39.43y30080V08959509728VI0rAI08988890 ZAAEH-HYHIO-THELD YTYOZLL 1'}2Y) J1UQAI3S JUBINJOP [9p esaiduwi eldod eun sg eisanby




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

SIGNAT
18/09/2024 11:32

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

El document ha estat signat per :

1.- C24_Ca

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 31 de 93

05. ESTAT ACTUAL. REPORTATGE FOTOGRAFIC

AGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacié prévia

MEMORIA Pag. 7

0p’SOJUBWINIOJ.ENIBA/e)I0d /e B||aUI0D BIIU0IID[BNaS//:SANY :gam edaipe,| us sjeubis suawnIop s|ap ea1udaja einyeublis €| ap esapifen e| reaoidwod jod
010IYLIBA 3P P09 3 JUESUBMI " LYNOIS BIS8 0JUBWINO0P [3 20pewd ealewiojul g1oedlide,| qure epeisuab (a0z39.43y30080v08859509r28vI0rAI08988890 ZAAEY-SIHIO-THELD PTYOZLL :'4od) JIUQAIBI JuBWNOp [ap esaidwi eided eun sg elsanby



DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT
REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ALTRES DADES

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27
Pagina 32 de 93

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
El document ha estat signat per : .
1.- C24_Cap de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

ESTAT

SIGNAT
18/09/2024 11:32

h=]
S
g
L2
B
o
©
k=]
9
S
©
€
g
&
=4
S
Z
il
<
Z
@
2]
e
D
o
L
=
<
£
3
st
o
°
w
15}
<}
o
<
£
b
<
L
S
£
2o
£
h]
8
L2
=
s
2
£
<
<
°
o
I}
c
o
=
a
8]
I
w
©
~
w
w
<
w
Q
Q
3
<
S
@
@
0
©
0
Q
@
I
N
E
=]
I
a
w
=3
@
©
@
@
@
©
a
g
7]
&
N
x
I
©
Q
<
o
@
=
[C]
<
<
=
<3
I
~
~
ki
[3
E-]
=
2
°
2
[
=
<
E
H
st
<}
]
°
©
©
@
o
=
£
8
a
Q
s}
<
c
E]
»
o
g
D
i}
>
=4
<

)
°
@
£
£
5]
E
3
2
<]
Q
3
L
]
=2
<
£
S
s
w
©
Ko
©
£
]
<
<
L2
£
<)
]
£
]
>
o
2
@
a
£
z
=
]
H
m
&
o
5
8
<
5]
2
T
<
E=y
]
2
c
5]
£
S
2
<]
S
0
©
o
©
L
=
2
]
<
©
g
2
5]
c
2
2l
Ked
)
<
©
I
°
k=)
K5}
>
&
3
s
2
<
£
S
o
k]
a




DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT
REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ALTRES DADES

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27
Pagina 33 de 93

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
El document ha estat signat per : .
1.- C24_Cap de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

ESTAT

SIGNAT
18/09/2024 11:32

h=]
S
g
L2
B
o
©
k=]
9
S
©
€
g
&
=4
S
Z
il
<
Z
@
2]
e
D
o
L
=
<
£
3
st
o
°
w
15}
<}
o
<
£
b
<
L
S
£
2o
£
h]
8
L2
=
s
2
£
<
<
°
o
I}
c
o
=
a
8]
I
w
©
~
w
w
<
w
Q
Q
3
<
S
@
@
0
©
0
Q
@
I
N
E
=]
I
a
w
=3
@
©
@
@
@
©
a
g
7]
&
N
x
I
©
Q
<
o
@
=
[C]
<
<
=
<3
I
~
~
ki
[3
E-]
=
2
°
2
[
=
<
E
H
st
<}
]
°
©
©
@
o
=
£
8
a
Q
s}
<
c
E]
»
o
g
D
i}
>
=4
<

)
°
@
£
£
5]
E
3
2
<]
Q
3
L
]
=2
<
£
S
s
w
©
Ko
©
£
]
<
<
L2
£
<)
]
£
]
>
o
2
@
a
£
z
=
]
H
m
&
o
5
8
<
5]
2
T
<
E=y
]
2
c
5]
£
S
2
<]
S
0
©
o
©
L
=
2
]
<
©
g
2
5]
c
2
2l
Ked
)
<
©
I
°
k=)
K5}
>
&
3
s
2
<
£
S
o
k]
a




IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

El document ha estat signat per :

SIGNAT
18/09/2024 11:32
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Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 34 de 93

0p’SOJUSWINI0QILDIISA/[ELOT/1ED "€]|3UI09"BDIUOIIS[SNSS//:SANY (qam edaipe,| us STeubis SJUBWINDOP S|P LIIUQAJaIe eINTeubis el ap esapiieA | seroidwod jod
OIEIYLIBA 8P 1POD |3 JUBSURMA “1YNDIS §ISe 0JUBWNDOP |3 "d0PBLUIIS BINRWLOMUI OEDlde | qure epelsudl (00Z39.43y30080V08959509728VI0rAI08988890 ZAAEH-HYHIO-THELD YTYOZLL 1'}2Y) J1UQAI3S JUBINJOP [9p esaiduwi eldod eun sg eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

SIGNAT
18/09/2024 11:32

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

El document ha estat signat per :
.- C24_Ca

1

O6HRK-R3VV2

Codi per a validacio: GT3R1

Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 35 de 93

:E; 7 E :EE E; :; ;:: Z E 5 QIOBOYLIBA 3P 1P0D 9 JUBSUBHIN " LYNDIS 1S9 OJUaWINo0p |3

0p’SOJUSWINI0QILDIISA/[ELOT/1ED "€]|3UI09"BDIUOIIS[SNSS//:SANY (qam edaipe,| us STeubis SJUBWINDOP S|P LIIUQAJaIe eINTeubis el ap esapiieA | seroidwod jod
“o0peWIlS BdNRULIU! O1RJdE,| quie epessuab (ADZ39243¥30080V09859509728YI0rA30898889A ZAAEY-NYHIO-THELD YTYOZ.L 19Y) JLQLIS|S JUBWNI0p [ap esaidwi eidod eun s eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

SIGNAT
18/09/2024 11:32

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

El document ha estat signat per :

1.- C24_Ca

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 36 de 93

AGRONOMIA

ANNEX 02
PLANEJAMENT

0pSOJUBWNIOQLIIIBA/[EL0T/ 18D B|[3UI02 BIIU0LIB[aN3S//:SANY :qam eIaIpe,| ud STeublis SJUBWNIOP S[ap BIIUQAID3S eINfeuBis el ap esapifen e feroidwod jod

: : :E:: E :7 :E E—i :: 7 E ;::E E_i : — ; QIOBOIJUBA 3P 1POD |9 JUBSUEHIA *LYNOIS BISS 0JUSWNI0P |3 “00pewl- Bolewlojul g1oedlide,| qure epelaush (00z39/43y30080v08859509728VI0ra308988890 ZAAEY-HUHIO-THELD YTPOZLL JOd) JIUQII0BIS JUBWNOOP [ap esaidwi eidod eun s3 eisanby



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

SIGNAT
18/09/2024 11:32

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

El document ha estat signat per :

1.- C24_Ca

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2
Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

Pagina 37 de 93

PROJECTE EXECUTIU
DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA
CARRETERA D'ESPLUGUES ENTRE AVINGUDA ALPS

I LA ROTONDA DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

Annex num. 2: Planejament

0. INDEX

Annex nim. 2: Planejament .
0. INDEX..

01. PLANEJAMENT
02. PLANOL DEL PLANEJAMENT VIGENT

AGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT niim.1 Annex 02 Planejament

01. PLANEJAMENT

L’espai total del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
DE LA CTRA. D’)ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme
municipal de Cornella de Llobregat, esta qualificat com a:

Xarxa viaria basica (5).

D’acord amb el planejament vigent, i dins la trama urbana consolidada del municipi, i per tant, sol d'Us
public.

El projecte planteja una remodelaci6 dels acabats per a una millora d’aquests espais.

2

N
02. PLANOL DEL PLANEJAMENT VIGENT

Veure planol :

SG.05.00 Planta de planejament e: 1/2500

ANNEXOS A LA MEMORIA  Pag. 1
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T QUALIFICACIO DEL SOL EN ZONES | SISTEMES DEL PGM
Sistemes

1a
1b

B

jolumétrica especifica

8b
24
26 Liure permanent
30 Arees forestals

[_mroLoses No RecoLLIDES ENELPGM

Sistemes
SH  Sistema hidrografic
P Passatge
P 7hd  Habitatge Dotacional
#7710 Hotel Dotacional

D'EXECUCIO

Zones
EL
F
22@
b=
= EqQ
HT
2
PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'ESPLUGUES PLANTA DE PLANEJAMENT G mo Om OO
ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO =VJ.
[} 25 s0m 07/2024
Cornell de Liobregat, Barcelona v bl bl escas: 12500
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DADES TOPOGRAFIQUES

DATATREBALLS %:ar»%%w“

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89

SISTEMA DE COORDENADES UTMLFUS 31
COEFICIENT ANAMORFOSIS 0,99967434
+ e + + + o + oo + o +
[ —— = ) Autor: p Promotor: Projecte: Escalar - om Titol: Data: PO
\\l\l// \I\ﬁ N Albert Romero Pelayo. I8! & AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT PLANOL TOPOGRAFIC DE LA CRTA. DE ESPLUGUES ENTRE ELS CARRERS 1500 ] PLANOL PLANTA 1
W4 4,-/!‘!\\ Mummw,_\mma-,wwwurnmm; Topografia. == LLUIS MUNTADAS | AV. DELS ALPS. CORNELLA DE LLOBREGAT (BCN) ESTAT ACTUAL Agost 2021 e 01
S s . omcwa x5 seAmca o 02
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DADES TOPOGRAFIQUES

Juliol-Agost

DATATREBALLS e

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89

SISTEMA DE COORDENADES UTMFUS 31

COEFICIENT ANAMORFOSIS 0,99967434

+ +
Y AWI\% N T Promotor: Projecte: Escala: , o om|Titol: N Data: LA
N Albert Romero Pelayo. : PLANOL TOPOGRAFIC DE LA CRTA. DE ESPLUGUES ENTRE ELS CARRERS PLANOL PLANTA !
V= En 3 Tc fi AJUNTAMENT CORNELLA DE LLOBREGAT ) 1:500 ﬁ
ginyer Técnic en Topografia. = P
s »/4.-/.-‘u\\ % Sagnyer Tecni LLUIS MUNTADAS | AV. DELS ALPS. CORNELLA DE LLOBREGAT (BCN) o - ESTAT ACTUAL Agost 2021 v o
—
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IDENTIFICADORS

ESTAT

SIGNATURES

SIGNAT
18/09/2024 11:32

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32

El document ha estat signat per :

1.- C24_Ca

: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

LLISTAT DE PUNTS

1,422456.820,4578858.134,26.371,lin-disc i
2,422460.041,4578859.434,26.471 lin-con i

7,422450.317,4578881.919,26.895,lin-con
8,422446.988,4578880.945,26.857,lin-disc
9,422443.730,4578887.266,27.001,lin-disc
10,422446.477,4578888.815,27.039, lin-con
11,422442.357,4578895.517,27.168,lin-con

12,422439.847,4578894.045,27.142,lin-disc
13,422435.957,4578900.399,27.283, lin-disc
14,422438.216,4578902.057,27.313,lin-con

15,422431.125,4578913.210,27.538,lin-con
16,422428.679,4578911.833,27.525
17,422424.167,4578918.883,27.678
18,422425.602,4578921.860,27.719
19,422421.277,4578918.204,27.637
20,422428.419,4578906.986,27.395, |
21,422429.004,4578906.067,27.371 lin-con i
22,422431.535,4578902.155,27.289,lin-con

23,422433.976,4578898.293,27.204,lin-con

24,422435.680,4578895.394,27.130,lin-con

25,422436.218,4578894.455,27.106,lin-disc i
26,422438.638,4578890.067,27.004,lin-disc
27,422441.411,4578884.590,26.882,lin-disc
28,422444.061,4578879.069,26.734,

in-disc

29,422447.443,4578871.657,26.561
30,422449.288,4578867.576,26.484,
31,422451.429,4578862.427,26.372,
32,422453.532,4578856.888,26.275,|
33,422418.202,4578918.002,27.571,pas-zeb i
34,422421.568,4578920.152,27.698,pas-zeb
35,422423.278,4578921.229,27.737,pas-zeb
36,422427.031,4578923.653,27.654,pas-zeb
37,422429.559,4578925.291,27.553,pas-zeb
38,422427.397,4578928.656,27.652,pas-zeb i
39,422424.475,4578926.781,27.766,pas-zeb
40,422422.794,4578925.687,27.822,pas-zeb
41,422419.432,4578923.532,27.802,pas-zeb
42,422416.075,4578921.386,27.635,pas-zeb
43,422415.713,4578921.445,27.629,pas-b
44,422415.585,4578921.644,27.634,ample
45,422418.635,4578923.310,27.785,pas bici
46,422420.526,4578924.527,27.832,pas bi
47,422423.704,4578926.553,27.799,pas bici
48,422427.250,4578928.857,27.650,pas bici
49,422426.392,4578931.143,27.731,pas-bici i
50,422423.274,4578929.149,27.811,pas bici
51,422421.157,4578927.766,27.887,pas bici
52,422417.364,4578925.333,27.835,pas bici
53,422414.636,4578923.584,27.695,pas bici

54,422414.760,4578923.358,27.686,ample
55,422411.226,4578932.660,27.937,pas-zeb i
56,422414.086,4578934.684,28.036,pas-zeb
57,422415.725,4578935.835,28.043,pas-zeb
58,422420.596,4578939.282,27.918,pas-zeb
59,422418.120,4578943.132,27.951,pas-zeb i
60,422415.263,4578941.157,28.068,pas-zeb
61,422413.634,4578940.002,28.125,pas-zeb
62,422409.542,4578937.132,28.049,pas-zeb
63,422407.403,4578940.377,28.120,
64,422407.601,4578940.046,28.112,
65,422409.348,4578941.261,28.174,
66,422411.795,4578942.982,28.189,
67,422409.416,4578941.819,28.185,
68,422402.598,4578952.438,28.407,
69,422411.940,4578943.084,28.183,
70,422410.214,4578943.085,28.204,
71,422406.534,4578948.868,28.332,
72,422404.190,4578947.350,28.278,
73,422406.889,4578943.159,28.187,
74,422399.694,4578956.926,28.487,
75,422398.612,4578961.170,28.571,
76,422394.897,4578966.943,28.687,
77,422392.554,4578965.465,28.639,
78,422395.248,4578961.267,28.547,
79,422404.539,4578954.568,28.415,
80,422392.913,4578972.660,28.772,
81,422390.738,4578970.884,28.769,
82,422382.837,4578983.173,29.027,
83,422385.111,4578984.779,29.039,
84,422376.783,4578997.741,29.356,
85,422374.935,4578995.485,29.329,
86,422364.539,4579008.286,29.662, tcl
87,422363.869,4579008.454,29.660, tcl
88,422364.292,4579008.955,29.676, tcl
89,422371.515,4579000.914,29.464,
90,422373.307,4579002.985,29.490,
91,422366.774,4579012.714,29.784,r
92,422364.394,4579011.968,29.791,r
93,422359.078,4579020.204,30.081,r
94,422360.984,4579021.551,30.102,r
95,422356.849,4579018.902,30.003,imb
96,422355.260,4579025.426,30.288,r
97,422357.519,4579026.874,30.307,r
98,422351.529,4579028.011,30.352, tcl
99,422352.229,4579028.202,30.366, tcl
100,422352.171,4579027.655,30.348, tc|
101,422349.052,4579031.121,30.458,imb
102,422349.969,4579031.066,30.477,pas-zeb i
103,422352.099,4579032.370,30.548,pas-zeb
104,422353.453,4579033.202,30.561,pas-zeb
105,422358.033,4579036.034,30.425,pas-zeb
106,422356.428,4579038.568,30.528,pas-zeb i
107,422353.027,4579036.467,30.633,pas-zeb
108,422351.768,4579035.680,30.668,pas-zeb

109,422348.360,4579033.579,30.595,pas-zeb
110,422347.781,4579033.811,30.602,pas-bici i
111,422347.645,4579034.026,30.615,ample
112,422349.902,4579035.111,30.676,pas bici
113,422351.186,4579035.889,30.693,pas bici
114,422356.473,4579039.174,30.539,pas bici
115,422355.388,4579040.851,30.604,pas-b
116,422351.991,4579038.768,30.710,pas bi
117,422350.736,4579037.975,30.759,pas bi
118,422348.610,4579036.665,30.755,pas bi
119,422346.702,4579035.490,30.683,pas bici
120,422346.841,4579035.274,30.676,ample

126,422342.510,4579046.429,31.183,
127,422343.113,4579042.953,31.056,
128,422345.781,4579038.748,30.862
129,422345.443,4579044.407,31.059
130,422347.399,4579041.303,30.917
131,422339.225,4579046.574,31.201
132,422336.461,4579051.392,31.428
133,422337.159,4579051.194,31.405,
134,422336.987,4579051.826,31.419,
135,422337.176,4579052.266,31.462,
136,422334.504,4579056.453,31.646,
137,422336.826,4579057.895,31.593
138,422338.812,4579054.787,31.464,
139,422340.863,4579049.024,31.279
140,422336.689,4579055.602,31.554,
141,422334.717,4579058.754,31.690,
142,422333.834,4579060.122,31.750,
143,422331.636,4579062.322,31.882
144,422328.137,4579064.306,32.101
145,422335.967,4579061.659,31.697
146,422333.904,4579063.803,31.806,
147,422331.294,4579065.830,31.961,
148,422328.999,4579067.288,32.128,
149,422327.301,4579068.231,32.253,
150,422328.309,4579070.042,32.206,
151,422329.245,4579072.187,32.191
152,422332.662,4579066.920,31.910,
153,422336.895,4579060.333,31.634,
154,422342.416,4579051.741,31.287
155,422347.046,4579044.476,31.002,
156,422350.773,4579038.592,30.765,
157,422350.477,4579041.658,30.806,
158,422347.794,4579045.862,30.990,
159,422350.140,4579047.324,30.902
160,422352.814,4579043.123,30.734,
161,422351.636,4579042.432,30.769
162,422346.618,4579050.268,31.101
163,422342.666,4579056.418,31.354,lin-disc

164,422338.714,4579062.571,31.610, lin-disc
165,422337.745,4579065.924,31.690, tcl i
166,422338.026,4579065.399,31.676,tcl
167,422337.467,4579065.449,31.693, tcl
168,422335.988,4579066.855,31.774,lin-con i
169,422330.739,4579075.210,32.162,lin-con
170,422331.465,4579079.191,32.197 lin-disc i
171,422331.655,4579079.161,32.185,ample
172,422331.287,4579079.238,32.206,ample
173,422331.105,4579077.635,32.187,lin-disc
174,422330.468,4579075.290,32.171,lin-disc
175,422329.472,4579072.394,32.186, lin-disc
176,422333.022,4579069.029,31.935,
177,422330.552,4579071.679,32.107,
178,422331.548,4579072.352,32.068,
179,422332.419,4579076.246,32.085,
180,422331.453,4579075.635,32.133
181,422333.841,4579072.862,31.954,
182,422359.311,4579031.944,30.311,tcl
183,422359.470,4579031.287,30.290, tcl
184,422358.882,4579031.329,30.304,tcl
185,422364.079,4579028.833,30.087,tcl i
186,422363.760,4579028.226,30.074,tcl
187,422364.260,4579028.178,30.056, tcl
188,422359.403,4579035.119,30.369,rot i
189,422363.204,4579028.988,30.113,rot
190,422367.315,4579022.803,29.867,rot
191,422371.025,4579016.960,29.649,rot
192,422374.774,4579011.048,29.437,rot
193,422380.741,4578999.548,29.226,tcl i
194,422380.404,4579000.129,29.237,tcl
195,422380.075,4578999.504,29.253, tcl
196,422381.265,4579000.840,29.197,
197,422381.054,4579001.175,29.205
198,422378.724,4578999.664,29.308
199,422376.620,4578998.274,29.367
200,422379.037,4578999.379,29.296,
201,422385.025,4578990.125,29.065,
202,422384.218,4578993.757,29.086,
203,422381.520,4578997.961,29.197,

205,422381.929,4578992.343,29.176
206,422387.895,4578985.652,28.955
207,422392.885,4578977.839,28.771
208,422392.698,4578980.670,28.761
209,422395.413,4578976.470,28.679,
210,422393.082,4578975.005,28.768,
211,422390.378,4578979.184,28.852,
212,422399.732,4578967.208,28.557,
213,422401.875,4578969.174,28.455,imb
214,422408.720,4578958.496,28.229,imb
215,422407.586,4578954.964,28.311,lin-disc
216,422412.647,4578947.116,28.151,lin-disc
217,422417.618,4578944.615,27.954,imb
218,422420.874,4578939.140,27.918,lin-somb i

219,422416.564,4578936.050,28.037,
220,422421.586,4578928.266,27.880,
221,422425.952,4578931.193,27.738,
222,422420.872,4578939.115,27.919,
223,422430.404,4578924.481,27.529,
224,422430.173,4578924.831,27.533,
225,422425.712,4578921.950,27.715,
226,422428.231,4578923.015,27.593,
227,422432.848,4578915.965,27.442,
228,422435.456,4578911.680,27.359,
229,422433.901,4578916.189,27.401,
230,422431.224,4578920.382,27.491,
231,422431.627,4578914.986,27.511,
232,422428.938,4578919.200,27.599,
233,422438.224,4578907.275,27.289,
234,422443.141,4578899.429,27.137,
235,422449.932,4578888.710,26.920,
236,422454.817,4578880.860,26.788,
237,422458.637,4578874.620,26.705,
238,422461.373,4578870.003,26.649,
239,422463.658,4578866.008,26.580,
240,422465.754,4578861.994,26.511,
241,422332.273,4579057.317,31.750,svor i
242,422332.089,4579057.193,31.900,vor i
243,422333.701,4579054.701,31.767,vor
244,422333.365,4579054.472,31.777 vor
245,422336.376,4579049.757,31.538,vor
246,422336.702,4579049.986,31.534,vor
247,422336.907,4579050.082,31.379,svor
248,422342.412,4579041.435,30.984,svor
249,422342.200,4579041.356,31.123,vor
250,422346.154,4579035.125,30.835,vor
251,422346.341,4579035.249,30.666,svor
252,422345.305,4579034.586,30.871,vor
253,422347.504,4579031.137,30.707,vor
254,422348.109,4579030.650,30.662,vor i
255,422348.747,4579031.051,30.640,vor
256,422348.933,4579031.174,30.463,svor
257,422356.288,4579019.630,30.041,svor
258,422356.113,4579019.490,30.174,vor
259,422362.555,4579009.366,29.833,vor
260,422362.766,4579009.449,29.686,svor
261,422368.378,4579000.580,29.403,svor
262,422368.198,4579000.459,29.558,vor
263,422367.361,4578999.914,29.586,vor
264,422371.227,4578993.821,29.456,vor
265,422372.077,4578994.370,29.410,vor
266,422372.259,4578994.477,29.260,svor
267,422379.008,4578983.972,28.990,svor
268,422378.841,4578983.833,29.138,vor
269,422383.169,4578977.086,28.997,vor
270,422383.349,4578977.207,28.845,svor
271,422382.836,4578976.875,29.009,vor
272,422385.213,4578973.156,28.938,vor
273,422385.542,4578973.369,28.933,vor

n-dir
n-dir i
n-dir
n-disc i
n-disc
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274,422385.730,4578973.497,28.785,svor
275,422394.176,4578959.943,28.626,vor
276,422394.356,4578960.078,28.471,svor
277,422401.808,4578948.470,28.246,svor
278,422401.597,4578948.389,28.397,vor
279,422409.075,4578936.748,28.199,vor
280,422409.259,4578936.866,28.022,svor
281,422408.579,4578936.812,28.212,semf
282,422408.231,4578937.155,28.224,pap i
283,422407.962,4578937.586,28.227,pap
284,422406.890,4578937.563,28.249,t-reg i
285,422407.392,4578937.881,28.242,t-reg
286,422407.704,4578937.392,28.235,t-reg
287,422406.927,4578938.521,28.249,sen
288,422407.569,4578939.077,28.235,esco i
289,422407.036,4578939.909,28.253,esco
290,422406.747,4578938.553,28.253,esco
291,422404.878,4578943.251,28.305,esco i
292,422404.349,4578944.082,28.322 esco
293,422403.538,4578943.555,28.353,esco
294,422405.655,4578941.222,28.295,far
295,422400.837,4578947.751,28.427 esco i
296,422401.655,4578948.289,28.399,esco
297,422402.192,4578947.452,28.389,esco
298,422399.491,4578951.649,28.469,esco i
299,422398.671,4578951.118,28.500,esco
300,422398.133,4578951.944,28.516,esco
301,422395.966,4578955.316,28.580,esco i
302,422396.796,4578955.850,28.547 esco
303,422396.263,4578956.677,28.577 esco
304,422394.874,4578958.001,28.605,far
305,422393.654,4578958.903,28.650,t-enllu
306,422394.152,4578959.222,28.630,t-enllu
307,422394.464,4578958.737,28.615,t-enllu
308,422393.288,4578959.507,28.661,esco i
309,422392.745,4578960.338,28.678,esco
310,422393.571,4578960.865,28.655,esco
311,422390.563,4578963.717,28.756,esco i
312,422390.046,4578964.540,28.776,esco
313,422390.875,4578965.079,28.747 ,esco
314,422387.876,4578967.912,28.850,esco i
315,422387.343,4578968.741,28.869,esco
316,422388.171,4578969.276,28.846,esco
317,422387.227,4578968.921,28.874,t-reg i
318,422386.911,4578969.417,28.886,t-reg
319,422387.397,4578969.723,28.879,t-reg
320,422382.371,4578977.326,29.026,pap i
321,422382.611,4578976.905,29.018,pap
322,422382.372,4578977.447,29.028 far
323,422379.529,4578980.934,29.134,esco i
324,422378.999,4578981.751,29.158,esco
325,422379.824,4578982.296,29.113,esco
326,422377.382,4578984.277,29.210,t-enllu i
327,422377.870,4578984.603,29.183,t-enllu
328,422377.554,4578985.099,29.193,t-enllu

329,422376.834,4578985.122,29.227,e5¢0 i
330,422376.307,4578985.947,29.252,e5¢0
331,422377.130,4578986.481,29.214,esc0
332,422374.963,4578989.856,29.313,esc0 i
333,422374.439,4578990.680,29.324,e5c0
334,422373.618,4578990.157,29.357,esc0
335,422372.097,4578993.418,29.418,far
336,422369.125,4578991.920,29.504,asf-b
337,422371.322,4578993.310,29.450,asf-b
338,422368.848,4578991.981,29.509,encin i
339,422371.393,4578993.589,29.449,encin
340,422381.782,4578977.393,29.044,encin
341,422381.609,4578977.291,29.050,asf-bici
342,422394.511,4578957.191,28.624,asf-bici
343,422394.687,4578957.298,28.615,encin
344,422406.458,4578938.595,28.261,asf-bici
345,422405.899,4578939.842,28.283,encin
346,422406.062,4578938.111,28.267,encin i
347,422404.285,4578937.215,28.290,asf-b
348,422404.570,4578937.149,28.287,encin
349,422403.459,4578938.070,28.336,encin i
350,422392.434,4578955.254,28.678,encin
351,422392.626,4578955.333,28.670,asf-bici
352,422380.542,4578973.759,29.067,encin
353,422380.715,4578973.863,29.066,asf-bici
354,422369.124,4578991.912,29.504,asf-bici
355,422368.849,4578991.979,29.509,encin
356,422367.722,4579000.232,29.578,pap i
357,422367.442,4579000.660,29.592,pap
358,422367.164,4579000.954,29.610,t-trans i
359,422366.840,4579001.462,29.626,t-trans
360,422366.352,4579001.137,29.637,t-trans
361,422364.923,4579003.796,29.716,esc0 i
362,422364.393,4579004.613,29.733,esc0
363,422365.223,4579005.146,29.712,es5c0
364,422362.255,4579007.996,29.821,e5c0 i
365,422361.726,4579008.822,29.850,e5c0
366,422362.557,4579009.353,29.836,e5c0
367,422361.123,4579010.719,29.895, far
368,422360.010,4579011.158,29.918,t-ind i
369,422360.509,4579011.480,29.917,t-ind
370,422360.827,4579010.981,29.902,t-ind
371,422361.400,4579009.323,29.870,tapa
372,422359.583,4579012.197,29.948,e5¢0 i
373,422360.416,4579012.731,29.938,esc0
374,422359.882,4579013.554,29.968,esc0
375,422358.433,4579013.952,30.019,banc i
376,422358.992,4579014.306,30.010,banc
377,422358.045,4579015.789,30.058, banc
378,422357.705,4579015.683,30.067,pap i
379,422357.416,4579016.131,30.080,pap
380,422356.378,4579017.219,30.123,esc0 i
381,422356.916,4579016.399,30.098,esc0
382,422357.738,4579016.922,30.082,esc0
383,422355.934,4579019.072,30.175,sen

384,422353.713,4579021.412,30.291,esco i
385,422354.234,4579020.590,30.250,esco
386,422355.060,4579021.110,30.236,esco
387,422351.553,4579024.804,30.419,esco i
388,422351.025,4579025.633,30.454,esco
389,422351.855,4579026.155,30.446,esco
390,422350.378,4579027.548,30.518,far
391,422349.996,4579028.454,30.552,semf
392,422348.875,4579029.008,30.596,esco i
393,422348.349,4579029.832,30.642,esco
394,422349.176,4579030.363,30.618,esco
395,422345.481,4579034.884,30.872,pap i
396,422345.203,4579035.312,30.886,pap
397,422344.589,4579035.710,30.913,t-enllu

398,422346.033,4579035.156,30.862,baran i

399,422336.691,4579049.839,31.563,baran
400,422343.004,4579038.241,31.022,esc0 i
401,422343.529,4579037.415,30.981,esc0
402,422344.359,4579037.936,30.960,esc0
403,422340.319,4579042.455,31.238,esc0 i
404,422340.850,4579041.623,31.197,e5c0
405,422341.682,4579042.154,31.166,e5c0
406,422339.678,4579044.390,31.308,far
407,422337.640,4579046.652,31.454,es0 i
408,422338.466,4579047.186,31.412,esc0
409,422338.999,4579046.358,31.369,esc0
410,422336.406,4579048.224,31.543,t-ind |
411,422336.903,4579048.548,31.515t-ind
412,422336.574,4579049.042,31.532,t-ind
413,422334.741,4579051.557,31.634,t-trans
414,422335.550,4579051.045,31.608,pilo
415,422334.720,4579052.320,31.677,pilo
416,422333.852,4579053.692,31.747,pilo
417,422332.888,4579054.668,31.809,pap i
418,422332.603,4579055.102,31.830,pap
419,422332.290,4579055.031,31.842,banc i
420,422332.828,4579055.382,31.823,banc
421,422331.847,4579056.875,31.912,banc
422,422333.361,4579054.462,31.780,encin i
423,422332.908,4579053.456,31.785,encin
424,422332.234,4579052.719,31.795,encin
425,422331.510,4579052.191,31.817,encin
426,422328.327,4579050.174,31.911,encin
427,422330.924,4579047.320,31.757,en
428,422333.880,4579049.203,31.642,en
429,422334.733,4579049.661,31.605,en
430,422335.523,4579049.822,31.572,en
431,422336.361,4579049.749,31.541,encin
432,422330.962,4579047.198,31.755, t-telf i
433,422331.657,4579047.660,31.728 t-telf
434,422332.175,4579046.875,31.746,t-telf
435,422332.479,4579045.937,31.770,¢
436,422327.491,4579052.689,31.999,t-fop i
437,422327.044,4579053.352,32.027,t-fop
438,422327.696,4579053.793,32.011,t-fop

439,422328.924,4579052.516,31.936,arm i
440,422329.294,4579052.751,31.926,arm
441,422329.664,4579052.175,31.898,arm
442,422332.586,4579050.277,31.727 t-ind i
443,422332.088,4579049.968,31.734,t-ind
444,422331.774,4579050.455,31.768,t-ind
445,422334.298,4579046.838,31.673,t-gas
446,422340.337,4579034.858,31.043,t-gas
447,422343.045,4579030.582,30.793,boca-reg
448,422345.416,4579028.079,30.634,t-trans
449,422347.346,4579028.071,30.594,t-aig
450,422345.458,4579026.354,30.596,t-ind
451,422346.208,4579024.940,30.554,t-gas
452,422356.112,4579010.215,30.016,t-ind
453,422357.318,4579009.448,29.953,t-ind
454,422356.518,4579008.842,29.961,t-ind i
455,422357.019,4579009.154,29.950,t-ind i
456,422357.343,4579008.659,29.928,t-ind i
457,422357.646,4579007.509,29.890,t-gas
458,422364.017,4578998.500,29.686,t-trans i
459,422363.715,4578998.980,29.698,t-trans
460,422364.199,4578999.289,29.687,t-trans
461,422366.899,4578992.067,29.546,sen
462,422367.528,4578991.448,29.532,pal-fus
463,422335.368,4579041.275,31.473 edif
464,422339.125,4579035.413,31.113,edif
465,422341.215,4579032.108,30.921,edif
466,422345.493,4579025.403,30.583, edif
467,422351.493,4579016.001,30.311,edif
468,422354.056,4579011.956,30.151,edif
469,422349.021,4579008.753,30.347 edif
470,422356.264,4579008.517,29.975,mur i
471,422357.436,4579006.686,29.897,mur
472,422361.728,4578999.912,29.779,mur
473,422366.914,4578991.751,29.560,mur
474,422372.235,4578983.376,29.350,mur
475,422372.235,4578983.376,29.350,mur
476,422380.439,4578970.608,29.085,ent i
477,422378.475,4578973.657,29.127 ent
478,422330.212,4579059.465,32.015,vor
479,422330.320,4579059.655,31.870,svor
480,422328.628,4579060.694,31.984,svor
481,422328.505,4579060.505,32.124,vor
482,422326.651,4579061.296,32.247,vor
483,422326.711,4579061.499,32.105,svor
484,422324.721,4579061.810,32.210,svor
485,422324.687,4579061.598,32.357,vor
486,422322.616,4579061.518,32.422,vor
487,422322.532,4579061.726,32.287,svor
488,422320.783,4579060.917,32.316,svor
489,422320.919,4579060.746,32.461,vor
490,422318.845,4579059.274,32.513,vor
491,422318.733,4579059.447,32.365,svor
492,422316.117,4579058.034,32.359,svor
493,422316.203,4579057.826,32.501,vor

494,422313.386,4579056.738,32.399,vor
495,422313.334,4579056.948,32.257,svor
496,422310.394,4579056.246,32.151,svor
497,422310.446,4579056.024,32.269,vor
498,422307.430,4579055.522,32.210,vor
499,422307.412,4579055.734,32.085,svor
500,422304.396,4579055.523,32.057,svor
501,422304.417,4579055.288,32.197,vor
502,422305.473,4579054.393,32.209,t-enllu i
503,422305.435,4579054.987,32.200,t-enllu
504,422306.644,4579055.071,32.215,t-enllu
505,422308.418,4579055.616,32.235,esco i
506,422308.622,4579054.457,32.243 esco
507,422309.784,4579054.658,32.266,esco
508,422314.710,4579057.149,32.460,esco i
509,422315.175,4579056.122,32.436,esco
510,422316.208,4579056.583,32.466,esco
511,422320.374,4579060.323,32.476,esco i
512,422321.327,4579061.001,32.454,esco
513,422322.026,4579060.027,32.388,esco
514,422326.657,4579060.097,32.226,esco i
515,422325.556,4579060.333,32.295,esco
516,422325.796,4579061.446,32.310,esco
517,422320.360,4579057.856,32.419,far
518,422328.770,4579059.738,32.090, far
519,422327.109,4579059.905,32.190,t-ind
520,422330.742,4579057.193,31.960,esco i
521,422331.626,4579057.900,31.940,esco
522,422330.930,4579058.776,31.990,esco
523,422330.397,4579057.529,31.979,li
524,422329.490,4579056.025,31.988,
525,422325.713,4579058.296,32.223,
526,422326.785,4579060.069,32.216,
527,422329.640,4579058.396,32.025,
528,422328.534,4579056.587,32.046,|
529,422327.591,4579057.155,32.101,|
530,422326.643,4579057.719,32.156,|
531,422325.542,4579058.268,32.232,|
532,422325.354,4579060.354,32.301,
533,422322.052,4579060.085,32.398,
534,422322.246,4579058.000,32.371,
535,422323.346,4579058.085,32.337,
536,422324.451,4579058.178,32.283,|
537,422320.764,4579057.783,32.395,t-gas
538,422321.348,4579056.823,32.361,t-enllu i
539,422321.827,4579057.161,32.358,t-enllu
540,422321.496,4579057.647,32.370,t-enllu
541,422322.057,4579058.041,32.369,t-semf i
542,422322.384,4579057.555,32.357,t-semf
543,422321.917,4579057.230,32.358,t-semf
544,422302.597,4579050.248,32.092,r
545,422308.778,4579050.227,32.206,r
546,422315.179,4579051.237,32.331,r
547,422322.665,4579053.184,32.215,r
548,422319.525,4579045.548,32.156,far
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549,422321.885,4579049.436,32.158,t-aig
550,422321.103,4579049.223,32.175,t-aig
551,422320.298,4579049.683,32.221,t-aig
552,422319.277,4579049.872,32.255,t-aig
553,422324.449,4579047.729,32.019,encin i
554,422323.156,4579046.766,32.061,encin
555,422322.180,4579045.674,32.086,encin
556,422321.405,4579044.416,32.097 encin
557,422320.692,4579042.627,32.108,encin
558,422324.228,4579041.213,32.022,enci
559,422324.637,4579042.356,32.012,encin
560,422325.281,4579043.477,31.987 encin
561,422326.284,4579044.380,31.948,encin
562,422327.808,4579045.571,31.862,imb
563,422314.515,4579044.112,32.229,r
564,422332.441,4579045.827,31.770,edif i
565,422330.658,4579040.939,32.031,edif
566,422329.297,4579037.223,32.121,edif
567,422314.471,4579044.093,32.235 edif i
568,422305.540,4579045.548,32.108, edif
569,422301.680,4579046.174,32.043, edif
570,422357.240,4579073.346,31.572,ed
571,422354.404,4579068.328,31.579,edif
572,422358.764,4579065.876,31.523,edif
573,422357.149,4579062.828,31.332,edif
574,422363.063,4579059.474,31.111,edif
575,422331.190,4579085.081,32.435,svor i
576,422331.410,4579085.091,32.570,vor i
577,422331.494,4579085.102,32.591,baran i
578,422331.738,4579082.925,32.482,baran
579,422331.654,4579082.911,32.466,vor
580,422331.436,4579082.875,32.325,svor
581,422331.903,4579080.760,32.227,svor
582,422332.117,4579080.823,32.363,vor
583,422332.211,4579080.787,32.377,baran
584,422332.849,4579078.663,32.279,baran
585,422332.791,4579078.636,32.259,vor
586,422332.563,4579078.583,32.119,svor
587,422333.383,4579076.516,32.036,svor
588,422333.583,4579076.596,32.180,vor
589,422333.660,4579076.614,32.196,baran
590,422334.724,4579074.678,32.100,baran
591,422334.921,4579074.192,32.064,vor
592,422334.729,4579074.080,31.924,svor
593,422342.381,4579062.111,31.422,svor
594,422342.565,4579062.233,31.562,vor
595,422342.666,4579062.227,31.574,baran
596,422350.662,4579049.763,31.072,baran
597,422350.402,4579049.591,30.911,svor
598,422350.603,4579049.694,31.056,vor
599,422356.291,4579040.735,30.702,vor
600,422356.081,4579040.655,30.560,svor
601,422357.097,4579041.261,30.719,vor
602,422359.273,4579037.868,30.580,vor
603,422358.474,4579037.339,30.567,vor

604,422358.293,4579037.199,30.419,svor
605,422356.388,4579041.389,30.730,pap i
606,422356.821,4579041.681,30.740,pap
607,422355.223,4579042.968,30.787 far
608,422351.137,4579050.538,31.083,bustia i
609,422350.404,4579050.749,31.096,bustia
610,422348.784,4579053.439,31.200,sen
611,422347.112,4579055.175,31.293,esco i
612,422348.116,4579055.809,31.297,esco
613,422347.472,4579056.822,31.338,esco
614,422339.974,4579066.246,31.736,esco i
615,422341.013,4579066.879,31.729,esco
616,422340.369,4579067.896,31.772,esco
617,422338.342,4579068.986,31.843,t-ind i
618,422338.851,4579069.300,31.840,t-ind
619,422338.536,4579069.791,31.860,t-ind
620,422338.700,4579068.426,31.823,t-semf i
621,422339.194,4579068.729,31.820,t-semf
622,422338.891,4579069.222,31.838,t-semf
623,422337.659,4579070.682,31.900,sen
624,422336.122,4579072.791,31.998, far
625,422333.842,4579079.276,32.298,esco
626,422333.491,4579080.434,32.355,esco
627,422332.337,4579080.082,32.323,esco
628,422333.779,4579085.763,32.638,bic
629,422334.934,4579086.072,32.649,bicil i
630,422335.138,4579086.016,32.655,ample
631,422333.581,4579085.719,32.622,ample
632,422334.880,4579080.466,32.355, bici
633,422336.039,4579080.822,32.383, bicil
634,422337.335,4579078.149,32.256, bici
635,422336.308,4579077.533,32.221,
636,422341.212,4579068.801,31.771,
637,422341.998,4579069.879,31.771,
638,422342.772,4579068.583,31.715,|
639,422350.461,4579056.607,31.256,|
640,422349.421,4579055.997,31.272,|
641,422356.777,4579044.482,30.816,bici
642,422357.752,4579045.189,30.805, bicil
643,422365.789,4579032.560,30.294,bicil
644,422364.160,4579032.884,30.348, bici
645,422365.660,4579036.160,30.395,far
646,422360.540,4579042.779,30.691,sen
647,422358.900,4579043.777,30.776,esco i
648,422360.169,4579044.563,30.758,esco
649,422361.084,4579043.703,30.712,esco
650,422357.856,4579046.969,30.833, far
651,422356.315,4579047.803,30.889,esco i
652,422357.846,4579048.761,30.892,esco
653,422352.471,4579057.200,31.247 ,esco
654,422350.928,4579056.241,31.234,esco
655,422350.989,4579058.204,31.295 far
656,422349.205,4579058.933,31.351,esco i
657,422350.747,4579059.887,31.351,esco
658,422347.137,4579065.546,31.549,esco

659,422345.711,4579067.785,31.629,esco
660,422345.706,4579067.788,31.629,esco
661,422345.015,4579068.145,31.657,esco
662,422343.797,4579067.362,31.663,esco
663,422343.524,4579069.228,31.714,far
664,422342.680,4579071.505,31.828,banc i
665,422342.154,4579071.166,31.827,banc
666,422341.376,4579072.458,31.906,banc
667,422341.303,4579075.159,32.060,esco i
668,422340.721,4579076.184,32.121,esco
669,422339.158,4579075.321,32.080,esco
670,422339.243,4579077.936,32.241,banc i
671,422338.707,4579077.606,32.218,banc
672,422337.982,4579078.963,32.298,banc
673,422336.812,4579081.103,32.402,far
674,422335.180,4579085.841,32.645,esco i
675,422335.883,4579082.556,32.487 esco
676,422337.669,4579082.856,32.518,esco
677,422336.758,4579086.767,32.732,esco
678,422341.049,4579086.389,32.756,r
679,422342.248,4579081.305,32.444,r
680,422343.825,4579076.181,32.090,r
681,422344.955,4579072.792,31.838,t-fop i
682,422345.375,4579072.112,31.779,t-fop
683,422344.699,4579071.696,31.780,t-fop
684,422347.478,4579065.404,31.534,t-fop i
685,422347.049,4579066.078,31.553,t-fop
686,422347.719,4579066.507,31.555,t-fop
687,422354.330,4579058.341,31.283,esco i
688,422353.679,4579059.375,31.328,esco
689,422354.699,4579060.015,31.334,esco
690,422369.546,4579033.355,30.208,t-trans
691,422371.160,4579033.975,30.211,semf
692,422371.481,4579034.791,30.235,encin i
693,422371.662,4579034.899,30.226,ample
694,422363.914,4579046.696,30.744,encin
695,422354.098,4579062.061,31.361,encin
696,422353.169,4579063.564,31.405,encin i
697,422348.078,4579072.463,31.704,encin
698,422346.241,4579078.800,32.243,encin
699,422346.441,4579078.845,32.247,ample
700,422349.234,4579079.267,32.247 jard i
701,422349.905,4579077.358,32.013,jard
702,422351.331,4579075.376,31.732,jard
703,422353.242,4579073.935,31.503,jard
704,422354.858,4579076.796,31.533, jard
705,422353.557,4579073.528,31.499,imb i
706,422353.173,4579073.736,31.500,imb
707,422352.179,4579072.015,31.503,imb
708,422352.553,4579070.566,31.507,tcl i
709,422351.968,4579070.696,31.524, tcl
710,422352.025,4579071.041,31.521,tcl
711,422336.256,4579084.306,0.000,arbre
712,422345.495,4579066.147,0.000,arbre
713,422348.785,4579060.947,0.000,arbre

714,422353.056,4579054.121,0.000,arbre
715,422356.102,4579049.828,0.000,arbre
716,422358.490,4579037.358,30.574,vor i
717,422358.299,4579037.222,30.421,svor i
718,422359.978,4579035.088,30.343,svor
719,422360.122,4579035.243,30.482,vor
720,422362.321,4579033.642,30.403,vor
721,422362.230,4579033.447,30.261,svor
722,422365.060,4579032.454,30.172,svor
723,422365.109,4579032.664,30.321,vor
724,422368.044,4579032.576,30.221,vor
725,422368.078,4579032.356,30.072,svor
726,422370.044,4579032.776,30.045,svor
727,422369.968,4579032.974,30.194,vor
728,422371.756,4579033.799,30.193,vor
729,422371.870,4579033.628,30.045,svor
730,422371.411,4579033.381,30.044,imb
731,422371.259,4579034.611,30.228,vor
732,422375.327,4579037.166,30.262,vor
733,422375.973,4579036.186,30.088,svor
734,422381.871,4579039.858,30.171,svor
735,422381.825,4579040.033,30.304,vor
736,422389.397,4579044.770,30.415,vor
737,422389.476,4579044.612,30.282,svor
738,422388.274,4579046.301,30.469,t-inc-rod
739,422386.202,4579043.341,30.381,far
740,422380.086,4579046.733,30.584,far
741,422383.489,4579043.442,30.427,esco i
742,422382.888,4579042.394,30.396,esco
743,422383.935,4579041.801,30.360,esco
744,422383.209,4579047.033,30.566,esco i
745,422382.178,4579047.620,30.626,esco
746,422382.759,4579048.666,30.661,esco
747,422377.519,4579044.257,30.525,esco i
748,422376.927,4579043.210,30.496,esco
749,422375.882,4579043.802,30.520,esco
750,422372.583,4579041.647,30.461,tcl i
751,422373.072,4579041.308,30.437,tcl
752,422372.568,4579040.972,30.434,tcl
753,422369.503,4579045.185,30.606,r
754,422360.665,4579057.001,31.093,r
755,422360.976,4579060.638,31.209, reix i
756,422360.743,4579060.221,31.202,reix
757,422362.259,4579059.348,31.116,reix
758,422362.903,4579059.133,31.084,t-gas
759,422364.666,4579058.266,31.018,tcl i
760,422365.105,4579057.879,31.014,tcl
761,422364.599,4579057.632,31.024,tcl
762,422363.519,4579055.999,30.995,tcl i
763,422363.620,4579055.406,30.984,tcl
764,422363.060,4579055.700,31.000,tcl
765,422365.596,4579056.995,30.990,t-aig
766,422365.817,4579056.024,30.959,t-ind
767,422366.793,4579057.231,30.973,t-gas
768,422366.948,4579056.953,30.963,t-gas

769,422367.774,4579051.479,30.824,r
770,422373.364,4579047.504,30.638,r
771,422377.374,4579051.979,30.740,¢
772,422380.684,4579055.492,30.805,
773,422388.175,4579043.534,30.271, i
774,422389.085,4579042.028,30.334,
775,422381.225,4579037.099,30.170,
776,422377.407,4579034.738,30.090,
777,422376.485,4579036.197,30.104,
778,422388.359,4579039.500,30.346,
779,422391.103,4579041.224,30.392,
780,422392.933,4579038.278,30.409,
781,422388.718,4579035.633,30.305,
782,422391.133,4579039.188,30.389,
783,422385.401,4579035.602,30.235, lin-con

784,422385.336,4579035.774,30.238, lin-con i
785,422383.687,4579038.448,30.227 lin-con

786,422384.024,4579038.661,30.236, lin-con

787,422375.974,4579035.420,30.083,pas-zeb i
788,422379.582,4579029.424,30.016,pas-zeb
789,422381.914,4579025.584,29.957,pas-zeb
790,422378.452,4579023.435,29.863,pas-zeb i
791,422378.880,4579023.699,29.881,ample

792,422375.631,4579028.145,29.978 pas-zeb
793,422372.555,4579033.293,30.061,pas-zeb
794,422382.443,4579025.458,29.954, lin-prk i
795,422380.538,4579028.416,30.006,
796,422391.763,4579035.459,30.353,
797,422393.645,4579032.477,30.267,
798,422391.752,4579031.289,30.215,
799,422392.371,4579034.458,30.331,
800,422389.274,4579033.886,30.282,
801,422388.197,4579029.047,30.121,
802,422385.355,4579027.280,30.029,
803,422386.436,4579032.111,30.189,
804,422383.705,4579030.411,30.093,
805,422382.520,4579025.568,29.958,
806,422378.591,4579022.989,29.851,
807,422376.780,4579025.944,29.924,
808,422374.793,4579024.323,29.857,
809,422373.360,4579021.807,29.774,
810,422372.854,4579018.715,29.687,
811,422373.510,4579014.860,29.516, lin-somb
812,422374.960,4579010.884,29.426lin-somb
813,422371.828,4579019.275,29.707tcl
814,422371.560,4579019.878,29.717,tcl
815,422371.205,4579019.399,29.715, tcl
816,422370.228,4579027.518,29.982,tcl i
817,422369.947,4579028.009,30.004, tcl

818,422370.526,4579028.024,29.990,tcl

819,422369.316,4579025.438,29.925,r

820,422393.649,4579030.572,30.413,esc0
821,422393.009,4579031.596,30.377,e5c0
822,422394.016,4579032.218,30.398,e5c0
823,422394.965,4579028.743,30.479,t-aig

n-somb
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824,422390.660,4579027.202,30.353, t-aig
825,422389.160,4579028.894,30.282,5en
826,422388.421,4579028.700,30.255,e5¢0 i
827,422387.418,4579028.070,30.229,esc0
828,422386.219,4579027.278,30.192,pilo
829,422386.305,4579027.130,30.196,5en
830,422383.070,4579025.555,29.962,imb
831,422378.921,4579022.027,30.002,semf
832,422377.675,4579021.246,29.934,far
833,422378.827,4579020.810,29.978,t-ind
834,422378.375,4579020.500,29.949,pap i
835,422377.930,4579020.219,29.920,pap
836,422377.683,4579019.863,29.899,t-fop i
837,422378.520,4579018.502,29.888, t-fop
838,422377.854,4579018.083,29.846,t-fop
839,422377.877,4579017.213,29.836,t-fop i
840,422377.210,4579016.773,29.800,t-fop
841,422376.784,4579017.441,29.800,t-fop
842,422379.515,4579013.090,29.775, t-telec i
843,422378.874,4579014.114,29.779 t-telec
844,422379.505,4579014.504,29.812,t-telec
845,422376.140,4579012.254,29.623, t-trans |
846,422376.439,4579011.756,29.614,t-trans
847,422375.955,4579011.463,29.583, t-trans
848,422377.695,4579008.059,29.519,semf
849,422378.683,4579007.370,29.529, t-trans i
850,422378.203,4579007.074,29.491 t-trans
851,422377.894,4579007.556,29.500,t-trans
852,422378.153,4579006.602,29.467,p
853,422376.602,4579009.012,29.520,p
854,422375.222,4579011.857,29.577,p
855,422374.936,4579013.344,29.626,p
856,422374.780,4579014.804,29.692,p
857,422374.920,4579016.326,29.731,p
858,422375.286,4579017.781,29.783,p
859,422375.764,4579019.199,29.819,p
860,422376.450,4579020.526,29.864,p
861,422381.025,4579016.701,29.948,e5¢0 i
862,422379.730,4579016.381,29.883,esc0
863,422380.738,4579014.936,29.873,esc0
864,422376.607,4579014.393,29.731,esc0 |
865,422375.440,4579013.986,29.687,esc0
866,422376.254,4579012.521,29.642,esc0
867,422379.283,4579010.414,29.673,esc0 i
868,422378.384,4579009.049,29.594,esc0
869,422379.970,4579008.798,29.643,esc0
870,422383.504,4579010.983,29.870,e5¢0 i
871,422382.238,4579011.494,29.835,esc0
872,422383.300,4579012.810,29.923,esc0
873,422380.643,4579022.650,30.050,encin i
874,422382.773,4579019.270,30.065,encin
875,422383.609,4579019.789,30.105,encin
876,422381.705,4579022.850,30.078,encin
877,422384.110,4579017.533,30.084,r
878,422384.712,4579022.466,30.162,r

879,422394.148,4579032.512,30.267,svor i
880,422394.254,4579032.366,30.403,vor i
881,422388.423,4579028.712,30.250,vor
882,422388.339,4579028.860,30.115,svor
883,422382.574,4579025.242,29.951,svor
884,422382.647,4579025.097,30.086,vor
885,422383.195,4579024.249,30.118,vor
886,422379.088,4579021.680,30.017,vor
887,422378.555,4579022.503,29.984,vor
888,422378.452,4579022.661,29.838,svor
889,422376.231,4579020.679,29.718,svor
890,422376.394,4579020.554,29.864,vor
891,422375.245,4579017.827,29.776,vor
892,422375.037,4579017.889,29.627,svor
893,422374.579,4579014.931,29.512,svor
894,422374.781,4579014.926,29.677,vor
895,422375.159,4579011.962,29.576,vor
896,422374.955,4579011.889,29.426,svor
897,422376.205,4579009.187,29.381,svor
898,422376.384,4579009.285,29.525,vor
899,422378.312,4579006.287,29.452,vor
900,422378.120,4579006.193,29.311,svor
901,422363.212,4579059.393,31.092,edif
902,422373.052,4579053.887,30.837 edif
903,422375.265,4579057.766,30.852,edif
904,422377.887,4579062.473,30.889,edif
905,422396.201,4579028.938,30.528, edif i
906,422391.969,4579026.274,30.408, edif
907,422389.402,4579024.565,30.345 edif
908,422387.948,4579022.692,30.295,edif
909,422387.114,4579020.726,30.248, edif
910,422386.699,4579018.646,30.223,edif
911,422386.889,4579016.711,30.204,edif
912,422386.889,4579016.711,30.204,edif
913,422388.828,4579012.673,30.210,edif
914,422388.827,4579012.670,30.209,mur i
915,422381.361,4579007.885,29.665,mur
916,422380.963,4579007.870,29.645,mur i
917,422380.710,4579007.710,29.633,mur
918,422385.170,4579000.734,29.364,mur
919,422378.311,4579006.289,29.453,vor i
920,422379.126,4579006.763,29.518,vor
921,422383.058,4579000.718,29.346,vor
922,422382.245,4579000.192,29.325,svor
923,422382.644,4578999.580,29.308,vor
924,422382.926,4578999.755,29.310,vor
925,422385.347,4578996.029,29.264,vor
926,422385.042,4578995.818,29.252,vor
927,422384.854,4578995.685,29.056,svor
928,422387.896,4578990.986,28.928,svor
929,422388.088,4578991.136,29.095,vor
930,422388.383,4578991.315,29.105,vor
931,422390.780,4578987.591,29.012,vor
932,422390.480,4578987.384,28.999,vor
933,422390.302,4578987.240,28.830,svor

934,422391.039,4578986.531,28.987,vor
935,422390.971,4578986.468,28.973,vor
936,422390.878,4578986.309,28.807,5vor
937,422394.568,4578980.837,28.842,vor
938,422394.630,4578980.871,28.848,vor
939,422394.437,4578980.733,28.684,svor
940,422398.717,4578974.083,28.561,svor
941,422398.909,4578974.201,28.722,vor
942,422398.849,4578974.162,28.717,vor
943,422400.971,4578970.873,28.656,vor
944,422401.040,4578970.902,28.654,vor
945,422403.970,4578966.345,28.563,vor
946,422403.901,4578966.309,28.560,vor
947,422403.769,4578966.225,28.394,5vor
948,422412.206,4578953.057,28.120,svor
949,422412.408,4578953.055,28.276,vor
950,422418.679,4578943.260,28.092,vor
951,422418.634,4578943.042,27.929,5vor
952,422420.119,4578944.042,28.120,5vor
953,422420.030,4578944.156,28.131,vor
954,422418.610,4578943.840,28.108,semf
955,422418.257,4578944.411,28.124,t-enllu
956,422417.834,4578944.884,28.129,pilo
957,422416.979,4578946.459,28.162,far
958,422416.286,4578947.366,28.168,p
959,422415.301,4578948.872,28.191,p
960,422414.248,4578950.538,28.225,p
961,422413.170,4578952.211,28.257,p
962,422412.061,4578953.904,28.301,p
963,422405.118,4578964.789,28.526,p
964,422404.050,4578966.477,28.589,p
965,422402.957,4578968.129,28.595,p
966,422402.055,4578969.510,28.631,p
967,422400.909,4578971.311,28.659,p
968,422399.728,4578973.150,28.709,p
969,422400.616,4578972.521,28.690,sen
970,422399.642,4578973.497,28.714,t-enllu
971,422399.028,4578974.551,28.725 far
972,422398.014,4578975.820,28.752,pi
973,422397.154,4578977.176,28.776,p
974,422396.289,4578978.502,28.805,p
975,422395.430,4578979.848,28.831,p
976,422394.281,4578981.662,28.872,p
977,422393.072,4578983.544,28.927,p
978,422392.088,4578985.062,28.967,p
979,422391.115,4578986.616,28.990,p
980,422387.122,4578992.787,29.148,p
981,422386.271,4578994.127,29.203,pilo
982,422386.173,4578994.456,29.224,t-enllu
983,422385.695,4578994.811,29.222,€5C0 i
984,422386.714,4578995.475,29.237,e5C0
985,422386.064,4578996.477,29.254,e5C0
986,422383.074,4579003.260,29.437,t-aig
987,422356.247,4579008.526,29.977,murl i
988,422352.291,4579005.978,30.229,mur1
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989,422356.017,4579008.498,29.967,imb i
990,422356.185,4579008.603,29.967,imb
991,422354.047,4579011.897,30.140,imb
992,422385.171,4579000.730,29.363,mur
993,422385.435,4579000.920,29.366,mur
994,422385.668,4579001.303,29.363,mur i
995,422389.079,4579003.515,29.428,mur
996,422389.153,4579003.468,29.418,mur
997,422389.425,4579003.607,0.000,mur
998,422389.707,4579003.928,29.426,mur i
999,422393.104,4579006.150,29.479,mur
1000,422401.162,4578993.696,29.354,mur i
1001,422398.135,4578991.711,29.242,mur
1002,422397.349,4578991.324,29.219,mur i
1003,422397.118,4578991.156,29.210,mur
1004,422397.151,4578991.072,29.210,mur
1005,422392.976,4578988.381,29.069,mur
1006,422396.495,4578982.742,28.964,mur
1007,422397.012,4578981.989,28.894,mur
1008,422389.263,4578998.099,29.318, far
1009,422390.449,4578999.200,29.345, pilo
1010,422392.111,4579000.257,29.377,pilo
1011,422393.506,4579001.141,29.403, pilo
1012,422395.135,4579001.652,29.412, t-aig
1013,422396.390,4579001.000,29.410, t-fop i
1014,422395.738,4579000.585,29.399, t-fop
1015,422396.171,4578999.914,29.392,t-fop
1016,422393.080,4579006.061,29.457,1
1017,422396.960,4579000.119,29.399,r
1018,422394.453,4578996.079,29.296,r
1019,422394.373,4578991.308,29.163, i
1020,422393.360,4578990.665,29.127
1021,422392.707,4578991.683,29.152, lin-for
1022,422393.882,4578989.001,29.085,encin i
1023,422385.881,4579001.395,29.359,encin
1024,422384.409,4579000.710,29.350,encin i
1025,422392.694,4578987.876,29.047,encin
1026,422393.074,4578988.110,29.052,panot i
1027,422390.918,4578986.707,28.985,panot
1028,422384.922,4579001.045,29.364,panot i
1029,422382.927,4578999.752,29.311,panot
1030,422402.352,4578978.700,28.807,es¢0 i
1031,422401.334,4578978.040,28.807,e5C0
1032,422401.989,4578977.036,28.796,esc0
1033,422397.030,4578981.978,28.887,mur i
1034,422397.256,4578982.084,28.879,mur
1035,422397.303,4578982.058,28.880,mur i
1036,422400.165,4578983.975,28.881,mur
1037,422405.274,4578987.229,28.882,mur
1038,422405.671,4578986.886,28.879,edif i
1039,422406.515,4578985.540,28.864,edif
1040,422409.324,4578980.999,28.766, edif
1041,422414.052,4578973.646,28.600,edif
1042,422419.084,4578965.807,28.648, edif
1043,422423.918,4578958.275,28.627, edif

1044,422425.965,4578955.096,28.611,edif
1045,422433.219,4578953.484,28.895, edif
1046,422438.984,4578952.203,29.150,edif
1047,422380.895,4578969.925,29.045,mur i
1048,422378.073,4578965.162,29.110,mur
1049,422378.073,4578965.162,29.110,muret i
1050,422385.070,4578954.268,28.857,muret
1051,422393.736,4578940.762,28.609,muret
1052,422397.144,4578935.424,28.494,muret
1053,422399.423,4578931.862,28.303,muret
1054,422401.103,4578929.245,28.107,muret
1055,422450.547,4578935.987,29.194,edif i
1056,422448.460,4578934.678,28.996,edif
1057,422447.500,4578930.301,28.463, edif
1058,422445.967,4578923.589,28.035
1059,422453.087,4578912.346,27.488
1060,422440.712,4578950.376,29.081,vor i
1061,422440.783,4578950.259,28.947,svor |
1062,422432.767,4578945.141,28.377,svor
1063,422432.562,4578945.180,28.499,vor
1064,422433.662,4578943.491,28.463,vor
1065,422433.868,4578943.445,28.344,svor
1066,422432.373,4578942.509,28.286,svor
1067,422432.317,4578942.637,28.312,vor
1068,422427.967,4578939.683,28.003,svor
1069,422427.893,4578939.793,28.011,vor
1070,422425.817,4578938.985,27.981,vor
1071,422425.836,4578938.856,27.964,svor
1072,422423.512,4578938.865,27.924,svor
1073,422423.540,4578938.999,27.935,vor
1074,422421.448,4578939.846,27.920,vor
1075,422421.377,4578939.736,27.904,svor
1076,422419.732,4578941.385,27.937,svor
1077,422419.835,4578941.446,27.953,vor
1078,422418.751,4578943.100,27.932,vor
1079,422418.646,4578943.038,27.923,svor
1080,422421.209,4578940.292,27.946, pilo
1081,422422.548,4578939.530,27.947, pilo
1082,422424.207,4578939.107,27.956,pilo
1083,422427.382,4578939.726,28.019, pilo
1084,422428.845,4578940.697,28.102, pilo
1085,422431.621,4578942.455,28.289, pilo
1086,422433.284,4578943.503,28.450, pilo
1087,422432.786,4578942.746,28.298,imb
1088,422431.107,4578942.586,28.285,encin i
1089,422427.998,4578947.422,28.402,encin
1090,422430.589,4578954.046,28.767,encin
1091,422429.794,4578954.223,28.727,encin i
1092,422427.107,4578947.341,28.347 encin
1093,422419.769,4578942.639,28.000,encin
1094,422420.215,4578941.983,27.991,encin i
1095,422427.535,4578946.657,28.360,encin
1096,422430.430,4578942.144,28.242,encin
1097,422425.706,4578945.058,28.251,es0 |
1098,422426.357,4578944.045,28.253,e5¢0
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1099,422427.207,4578944.588,28.301,esc0
1100,422432.002,4578944.304,28.445,pap i
1101,422432.541,4578944.671,28.487,pap
1102,422431.756,4578947.523,28.619,esc0 i
1103,422430.908,4578946.979,28.571,esc0
1104,422430.361,4578947.825,28.553,e5C0
1105,422435.622,4578947.470,28.738, far
1106,422436.670,4578948.167,28.808,sen
1107,422437.388,4578948.874,28.877,arm i
1108,422437.213,4578949.127,28.883,arm
1109,422436.797,4578948.871,28.851,arm
1110,422430.661,4578942.653,28.285,t
1111,422430.286,4578942.230,28.245,t
1112,422430.037,4578942.568,28.269, t
1113,422429.134,4578943.329,28.315,t
1114,422429.711,4578943.698,28.351,t-ind
1115,422429.343,4578944.274,28.368,t-ind
1116,422428.673,4578943.830,28.329,t-ind i
1117,422428.982,4578943.358,28.313, t-ind
1118,422428.519,4578943.057,28.290, t-ind
1119,422428.122,4578943.467,28.287,t-ind i
1120,422427.659,4578943.179,28.261,t-ind
1121,422427.944,4578942.714,28.252,t-ind
1122,422422.146,4578944.281,28.143, t-trans
1123,422421.656,4578943.969,28.135, t-trans
1124,422421.352,4578944.462,28.135 t-trans
1125,422424.796,4578947.417,28.291,t-fop
1126,422419.086,4578946.220,28.178,esc0 i
1127,422419.939,4578946.764,28.196,e5c0
1128,422419.403,4578947.602,28.211,es0
1129,422417.836,4578948.234,28.223,banc i
1130,422418.566,4578948.699,28.238,banc
1131,422417.421,4578950.486,28.288,banc
1132,422416.097,4578950.921,28.298,esc0 i
1133,422416.944,4578951.467,28.315,esc0
1134,422416.381,4578952.302,28.331,esc0
1135,422414.898,4578952.803,28.321,banc i
1136,422415.639,4578953.253,28.322,banc
1137,422413.758,4578954.568,28.333,banc
1138,422413.309,4578957.175,28.412,es¢0 i
1139,422413.840,4578956.338,28.390,es¢0
1140,422412.999,4578955.793,28.374,esc0
1141,422410.769,4578960.552,28.507,pap i
1142,422410.343,4578960.292,28.486,pap
1143,422409.426,4578961.315,28.498,esC0 i
1144,422409.973,4578960.460,28.489,e5C0
1145,422410.849,4578961.017,28.520,e5¢0
1146,422409.613,4578961.822,0.000,bus-marq i
1147,422407.514,4578965.096,0.000,bus-marq
1148,422407.259,4578966.623,28.581,esc0
1149,422407.844,4578965.704,28.564,e5C0
1150,422404.383,4578969.184,28.620,banc i
1151,422404.382,4578969.187,28.620,banc i
1152,422405.099,4578969.653,28.624,banc
1153,422406.248,4578967.871,28.612,banc

1154,422402.755,4578971.421,28.679,e5¢0
1155,422403.387,4578970.430,28.668,esC0
1156,422409.398,4578980.807,28.752,panot i
1157,422403.948,4578977.337,28.762,panot
1158,422398.984,4578974.144,28.727, panot
1159,422396.991,4578981.922,28.878,panot i
1160,422396.632,4578981.678,28.878,encin i
1161,422400.725,4578975.282,28.740,encin
1162,422402.079,4578976.162,28.755,encin i
1163,422401.425,4578977.149,28.792,encin
1164,422398.025,4578982.488,28.871,encin
1165,422408.582,4578967.957,28.580, far
1166,422414.321,4578959.015,28.451,far
1167,422420.108,4578950.017,28.301,far
1168,422422.711,4578950.592,28.350,t-fop i
1169,422422.046,4578950.179,28.321,t-fop
1170,422421.607,4578950.844,28.329, t-fop
1171,422422.782,4578949.775,28.319,es¢0 |
1172,422423.334,4578948.919,28.304,e5C0
1173,422424.136,4578946.989,28.259, t-fop
1174,422424.568,4578946.322,28.243 t-fop
1175,422424.203,4578949.467,28.343,esc0 i
1176,422421.199,4578954.096,28.416,esc0 i
1177,422420.362,4578953.562,28.391,esc0
1178,422419.824,4578954.393,28.415,esc0
1179,422417.132,4578958.585,28.471,esc0 i
1180,422416.602,4578959.422,28.492,e5¢0
1181,422414.186,4578963.151,28.532,es¢0 i
1182,422413.640,4578963.994,28.535,e5C0
1183,422411.000,4578968.120,28.581,esc0 i
1184,422410.450,4578968.956,28.595,e5¢0
1185,422407.740,4578973.223,28.647,esc0 |
1186,422407.202,4578974.062,28.662,e5¢0
1187,422409.863,4578974.560,28.647,1
1188,422413.718,4578973.677,28.628, t-ind
1189,422414.406,4578971.783,28.629, t-aig
1190,422412.424,4578970.795,28.612,t-ind
1191,422403.664,4578937.758,28.336,esc0 |
1192,422404.203,4578936.943,28.289,esC0
1193,422403.383,4578936.405,28.311,esc0
1194,422403.156,4578938.389,28.345, bic
1195,422402.733,4578939.058,28.361, bici
1196,422402.294,4578939.738,28.372, bici
1197,422401.874,4578940.399,28.387, bici
1198,422401.209,4578939.980,28.409,
1199,422398.502,4578944.181,28.491,
1200,422399.168,4578944.606,28.473,
1201,422399.599,4578943.943,28.456,
1202,422400.031,4578943.264,28.442,
1203,422400.463,4578942.602,28.428,
1204,422400.146,4578941.429,28.434,e5¢0 |
1205,422400.671,4578940.613,28.420,esc0
1206,422401.500,4578941.125,28.398,esc0
1207,422398.801,4578945.331,28.489,esc0 |
1208,422397.976,4578944.788,28.504,e5C0

1209,422397.446,4578945.624,28.521,esco
1210,422396.110,4578949.525,28.567,esco i
1211,422395.286,4578949.000,28.587,esco
1212,422395.580,4578950.347,28.584,esco
1213,422393.403,4578953.730,28.654,esc0 i
1214,422392.579,4578953.200,28.673,esco
1215,422389.265,4578956.606,28.768,t-trans
1216,422390.715,4578957.913,28.738,esco i
1217,422389.884,4578957.390,28.762,esco
1218,422389.353,4578958.211,28.778,esco
1219,422388.023,4578962.108,28.827,esco i
1220,422387.197,4578961.577,28.851,esco
1221,422386.661,4578962.394,28.869,esco
1222,422383.973,4578966.585,28.947 esco i
1223,422384.497,4578965.761,28.933,esco
1224,422385.321,4578966.283,28.913,esco
1225,422384.013,4578967.578,28.956,t-reg i
1226,422384.343,4578967.075,28.939,t-reg
1227,422383.536,4578967.259,28.963,t-reg
1228,422380.806,4578964.826,29.021,t-reg i
1229,422380.500,4578964.615,29.025,t-reg
1230,422380.172,4578965.113,29.042,t-reg
1231,422380.765,4578964.524,29.018,esco i
1232,422379.931,4578963.988,29.035,esco
1233,422380.463,4578963.150,29.022,esco
1234,422380.510,4578963.075,29.027,banc i
1235,422404.456,4578935.417,28.251,t-reg i
1236,422403.970,4578935.103,28.258,t-reg
1237,422403.665,4578935.599,28.280,t-reg
1238,422399.664,4578933.317,28.341,banc i
1239,422400.493,4578933.868,28.329,banc
1240,422399.399,4578935.527,28.430,banc
1241,422406.035,4578964.134,0.000,bus-marq
1242,422397.280,4578937.087,28.497,banc i
1243,422398.072,4578937.620,28.476,banc
1244,422397.537,4578938.457,28.490,banc
1245,422393.729,4578942.540,28.604,banc i
1246,422394.563,4578943.075,28.584,banc
1247,422393.483,4578944.753,28.618,banc
1248,422389.687,4578948.838,28.718,banc i
1249,422390.524,4578949.370,28.701,banc
1250,422389.453,4578951.055,28.745,banc
1251,422387.976,4578951.515,28.775,banc i
1252,422388.806,4578952.047,28.754,banc
1253,422388.272,4578952.891,28.783,banc
1254,422385.420,4578957.319,28.879,banc i
1255,422386.486,4578955.631,28.828,banc
1256,422385.655,4578955.097,28.841,banc
1257,422381.371,4578963.631,29.004,banc i
1258,422381.902,4578962.784,28.980,banc
1259,422381.070,4578962.252,28.999,banc
1260,422381.304,4578963.701,28.997,esco
1261,422380.469,4578963.167,29.017,esco
1262,422384.806,4578958.240,28.900,esco i
1263,422385.344,4578957.405,28.874,esco

1264,422388.853,4578951.953,28.753,es¢0 i
1265,422389.387,4578951.112,28.739,esc0
1266,422392.056,4578945.115,28.647,e5C0 i
1267,422392.596,4578944.283,28.633,e5C0
1268,422396.935,4578939.366,28.504,es¢0 i
1269,422397.474,4578938.538,28.490,es¢0
1270,422400.506,4578933.818,28.317,esc0 i
1271,422401.055,4578932.985,28.266,e5¢0
1272,422399.672,4578933.273,28.332,es¢0
1273,422401.495,4578932.345,28.230,t-reg i
1274,422401.983,4578932.658,28.224,t-reg
1275,422401.664,4578933.143,28.254,t-reg
1276,422403.766,4578932.842,28.180, t-trans i
1277,422404.277,4578933.169,28.184,t-trans
1278,422404.594,4578932.681,28.157,t-trans
1279,422406.326,4578932.949,28.126, t-enllu i
1280,422406.823,4578933.258,28.124,t-enllu
1281,422407.131,4578932.769,28.107,t-enllu
1282,422408.240,4578936.203,28.209,vor
1283,422408.855,4578935.046,28.175,vor
1284,422410.124,4578935.105,27.982,svor i
1285,422410.297,4578933.530,27.923,svor
1286,422409.064,4578933.583,28.108,vor
1287,422408.826,4578932.298,28.075,vor
1288,422409.797,4578932.030,28.038,vor
1289,422410.009,4578931.972,27.868,svor
1290,422409.511,4578930.847,27.822,svor
1291,422409.329,4578930.974,27.994,vor
1292,422408.603,4578930.158,27.983,vor
1293,422408.042,4578931.004,28.018,vor
1294,422408.722,4578929.980,27.815,svor
1295,422404.649,4578927.371,27.796,svor
1296,422403.997,4578928.400,27.964,vor
1297,422404.533,4578927.563,27.942,vor
1298,422404.657,4578927.376,27.796,svor
1299,422404.269,4578927.124,27.788,imb
1300,422403.865,4578927.756,27.955,pap i
1301,422404.265,4578928.004,27.953,pap
1302,422403.828,4578927.612,27.951,semf
1303,422403.442,4578927.055,27.936, far
1304,422403.170,4578926.448,27.779,svor
1305,422403.073,4578926.633,27.910,vor
1306,422403.061,4578926.623,27.909,vor
1307,422402.554,4578927.449,27.940,vor
1308,422398.017,4578924.630,28.053,vor
1309,422393.156,4578921.586,28.182,vor
1310,422393.685,4578920.745,28.173,vor
1311,422398.636,4578923.625,27.908,svor
1312,422391.599,4578919.408,28.232,vor
1313,422391.708,4578919.272,28.110,svor
1314,422394.956,4578914.172,28.146,svor i
1315,422395.028,4578914.008,28.264,vor i
1316,422396.332,4578912.467,28.293,panot i
1317,422404.356,4578917.561,28.061, panot
1318,422402.138,4578918.733,27.914,svor

1319,422402.261,4578918.602,28.035,vor
1320,422402.808,4578917.759,28.055,vor
1321,422406.628,4578920.210,27.928,vor
1322,422406.051,4578921.081,27.787,vor
1323,422405.986,4578921.226,27.760,svor
1324,422406.024,4578921.219,27.765,svor
1325,422408.026,4578922.370,27.715,vor
1326,422407.939,4578922.471,27.700,svor
1327,422409.074,4578923.176,27.662,imb
1328,422410.186,4578923.677,27.667,svor
1329,422410.230,4578923.560,27.686,vor
1330,422411.688,4578923.898,27.683,vor
1331,422411.699,4578924.020,27.670,svor
1332,422413.244,4578923.767,27.647,svor
1333,422413.186,4578923.648,27.655,vor
1334,422414.253,4578922.620,27.631,vor
1335,422414.368,4578922.698,27.612,svor
1336,422417.637,4578917.565,27.506,svor
1337,422417.516,4578917.500,27.528,vor
1338,422418.273,4578916.304,27.632,vor
1339,422418.414,4578916.402,27.485,svor
1340,422409.832,4578921.097,27.932, panot
1341,422411.315,4578921.333,27.953, panot
1342,422412.355,4578920.823,27.940,panot
1343,422413.405,4578919.148,27.884, panot
1344,422407.853,4578921.393,27.850,semf
1345,422410.812,4578921.626,27.918,t-reg i
1346,422410.497,4578922.110,27.882, t-reg
1347,422410.992,4578922.428,27.879,t-reg
1348,422412.828,4578921.952,27.854,t-trans i
1349,422413.319,4578922.260,27.775 t-trans
1350,422413.009,4578922.776,27.780, t-trans
1351,422412.933,4578921.793,27.857, t-trans i
1352,422413.243,4578921.299,27.865, t-trans
1353,422413.734,4578921.608,27.781, t-trans
1354,422414.388,4578921.329,27.709,semf
1355,422415.390,4578920.855,27.594,encin i
1356,422415.045,4578920.612,27.663,encin
1357,422416.008,4578918.760,27.649,encin i
1358,422417.024,4578917.134,27.613,encin
1359,422417.525,4578917.453,27.534,encin
1360,422416.166,4578918.489,27.645,encin i
1361,422414.517,4578917.450,27.840,encin
1362,422414.090,4578918.119,27.856,encin i
1363,422415.093,4578918.752,27.777,encin
1364,422415.742,4578919.160,27.657,encin
1365,422415.496,4578918.070,27.767,¢
1366,422416.554,4578916.312,27.713, t-aig
1367,422417.428,4578915.972,27.681, t-enllu i
1368,422417.110,4578916.475,27.670,t-enllu
1369,422417.611,4578916.804,27.610, t-enllu
1370,422412.293,4578923.887,27.670,encin i
1371,422412.721,4578923.205,27.746,encin
1372,422411.800,4578923.293,27.763,encin
1373,422410.780,4578923.135,27.778,encin
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1374,422409.204,4578922.409,27.791,encin
1375,422408.516,4578921.982,27.801,encin
1376,422408.191,4578922.483,27.712,encin
1377,422419.247,4578943.441,27.990,encin i
1378,422420.341,4578941.786,27.991,encin
1379,422420.926,4578941.095,27.983,enci
1380,422421.545,4578940.480,27.969,en
1381,422426.223,4578939.079,27.994,en
1382,422425.908,4578939.593,28.031,en
1383,422427.065,4578939.993,28.039,en
1384,422431.790,4578943.016,28.331,encin
1385,422432.114,4578942.512,28.299,encin
1386,422408.767,4578929.166,27.806,pas-zeb
1387,422405.359,4578926.988,27.807,pas-zeb i
1388,422407.752,4578923.182,27.725,pas-zeb
1389,422405.435,4578924.383,27.814,tcl i
1390,422405.987,4578924.600,27.797 tcl
1391,422405.478,4578924.891,27.808, tc|
1392,422405.521,4578921.318,27.786
1393,422405.845,4578921.518,27.774,
1394,422404.464,4578923.691,27.836
1395,422404.416,4578923.757,27.836
1396,422400.856,4578921.507,27.948
1397,422397.928,4578919.627,28.025
1398,422413.438,4578919.137,27.882,muret |
1399,422413.752,4578918.637,27.871,ample0.2
1400,422417.824,4578915.658,27.672, far
1401,422443.127,4578945.582,28.911,svor i
1402,422443.249,4578945.494,29.045,vor i
1403,422435.398,4578940.457,28.487,vor
1404,422434.218,4578939.703,28.305,vor
1405,422434.164,4578939.811,28.294,svor
1406,422434.447,4578939.998,28.307,imb
1407,422429.979,4578936.988,27.993,vor
1408,422429.900,4578937.083,27.989,svor
1409,422428.452,4578935.836,27.958,svor
1410,422428.557,4578935.755,27.964,vor
1411,422427.421,4578933.794,27.863,vor
1412,422427.304,4578933.819,27.849,svor
1413,422427.009,4578931.562,27.715,svor
1414,422427.136,4578931.550,27.728,vor
1415,422427.360,4578930.348,27.678,vor
1416,422427.221,4578930.395,27.667,svor
1417,422427.965,4578928.693,27.618,svor
1418,422428.067,4578928.756,27.628,vor
1419,422430.741,4578924.658,27.524,vor
1420,422430.696,4578924.467,27.511,svor
1421,422431.916,4578925.224,27.546,svor
1422,422431.971,4578925.440,27.702,vor
1423,422437.116,4578917.414,27.514,vor
1424,422436.995,4578917.343,27.361,svor
1425,422441.873,4578909.702,27.221,svor
1426,422442.080,4578909.660,27.345,vor
1427,422440.820,4578908.839,27.310,vor
1428,422440.609,4578908.897,27.173,svor

1429,422440.607,4578908.883,27.173,
1430,422437.967,4578913.032,27.256,
1431,422437.869,4578913.003,27.255,
1432,422433.810,4578919.368,27.384,
1433,422433.901,4578919.442,27.388,
1434,422433.386,4578919.089,27.401
1435,422437.451,4578912.758,27.275,imb
1436,422437.858,4578913.019,27.252,imb
1437,422445.553,4578901.416,27.189,vor
1438,422445.469,4578901.279,27.039,svor
1439,422445.560,4578901.418,27.194,vor
1440,422447.581,4578901.206,27.211,vor
1441,422447.565,4578901.082,27.206,svor
1442,422432.880,4578925.275,27.737,pap i
1443,422432.610,4578925.684,27.747,pap
1444,422428.332,4578929.711,27.745,semf
1445,422429.888,4578929.911,27.852,sen
1446,422430.333,4578930.502,27.909,t-trans i
1447,422430.021,4578930.985,27.918,t-trans
1448,422430.514,4578931.308,27.947 t-trans
1449,422433.295,4578932.069,28.099,t-inc-rod
1450,422433.838,4578932.190,28.123,t-inc-rod
1451,422433.575,4578931.679,28.093,t-inc-rod
1452,422434.912,4578933.468,28.216,boca-reg
1453,422433.941,4578934.212,28.182,
1454,422434.357,4578934.436,28.202,
1455,422434.128,4578934.906,28.248,
1456,422434.088,4578935.359,28.256,
1457,422433.797,4578935.830,28.259,t-ind
1458,422433.313,4578935.525,28.216,t-ind
1459,422434.974,4578936.579,28.338,pap i
1460,422435.407,4578936.882,28.369,pap
1461,422435.253,4578937.513,28.378,esco i
1462,422435.891,4578936.510,28.377,esco
1463,422436.881,4578937.155,28.446,esco
1464,422438.417,4578934.771,28.439,esco i
1465,422437.372,4578934.134,28.331,esco
1466,422438.063,4578933.125,28.365,esco
1467,422435.465,4578940.492,28.496, bic
1468,422436.760,4578938.481,28.480, bici
1469,422444.377,4578943.371,29.042,bici
1470,422440.780,4578941.065,28.783,esco i
1471,422441.425,4578940.089,28.795,esco
1472,422440.443,4578939.443,28.733,esco
1473,422437.405,4578928.940,28.108,esco i
1474,422438.050,4578927.951,28.070,esco
1475,422437.062,4578927.322,28.008,esco
1476,422438.591,4578924.862,27.914,
1477,422436.407,4578928.296,28.042,
1478,422434.391,4578927.009,27.881,
1479,422438.148,4578921.145,27.714,bici
1480,422427.984,4578936.257,27.966,pas-zeb i
1481,422426.677,4578938.369,27.978,pas-zeb
1482,422432.387,4578942.054,28.281,pas-zeb i
1483,422433.695,4578939.954,28.288,pas-zeb

1484,422430.081,4578925.650,27.549,encin i
1485,422430.083,4578925.640,27.549,encin i
1486,422430.585,4578925.969,27.620,encin
1487,422428.412,4578929.327,27.713,encin
1488,422427.921,4578929.019,27.643,encin
1489,422429.825,4578927.143,27.646,encin i
1490,422430.637,4578927.664,27.764,en
1491,422434.681,4578930.248,28.073,en
1492,422437.415,4578931.984,28.277,en
1493,422439.786,4578931.380,28.336,en
1494,422439.963,4578932.155,28.386,encin
1495,422437.278,4578932.844,28.312,encin
1496,422434.062,4578930.804,28.076,encin
1497,422430.197,4578928.340,27.784,encin
1498,422429.394,4578927.815,27.670,encin
1499,422428.408,4578935.576,27.963,encin
1500,422428.798,4578935.022,27.983,encin
1501,422429.243,4578935.613,28.003,encin
1502,422429.807,4578936.140,28.023,en
1503,422430.612,4578936.673,28.059,en
1504,422434.276,4578939.029,28.317,en
1505,422433.957,4578939.524,28.293,en
1506,422433.750,4578939.138,28.285,pi
1507,422432.399,4578938.275,28.178,pi
1508,422430.964,4578937.346,28.075,p
1509,422429.550,4578936.396,28.001,p
1510,422427.641,4578933.844,27.880,p
1511,422427.394,4578932.387,27.803,p
1512,422428.817,4578927.937,27.638,p
1513,422430.701,4578925.008,27.551,p
1514,422423.690,4578958.096,28.603,t-i
1515,422422.956,4578958.791,28.628,t-aig
1516,422420.509,4578961.914,28.614,t-aig
1517,422418.687,4578960.825,28.541,t-ind
1518,422440.160,4578775.062,25.818,vor i
1519,422440.293,4578774.954,25.677,svor i
1520,422442.112,4578777.383,25.673,svor
1521,422441.966,4578777.476,25.807,vor
1522,422439.489,4578777.378,25.874,panot i
1523,422441.035,4578777.111,25.842,sen
1524,422444.604,4578782.493,25.775,t-ind
1525,422444.752,4578781.753,25.666,svor
1526,422444.607,4578781.832,25.766,vor
1527,422447.126,4578786.147,25.732,vor
1528,422447.283,4578786.088,25.626,svor
1529,422445.398,4578787.177,25.792,panot
1530,422450.294,4578796.390,25.748,panot
1531,422452.171,4578795.649,25.658,vor
1532,422452.302,4578795.550,25.557,svor
1533,422452.193,4578797.744,25.689,t-enllu
1534,422452.795,4578802.531,25.714,panot
1535,422454.721,4578801.985,25.650,vor
1536,422454.907,4578801.994,25.519,svor
1537,422454.612,4578807.538,25.685,sen
1538,422454.683,4578809.315,25.686,panot

1539,422456.638,4578808.970,25.659,vor
1540,422456.800,4578808.953,25.556,svor
1541,422457.142,4578811.389,25.665,vor
1542,422457.308,4578811.374,25.556,svor
1543,422456.132,4578817.809,25.736,panot
1544,422458.671,4578821.025,25.641,svor
1545,422458.510,4578821.046,25.740,vor
1546,422456.919,4578827.352,25.848, panot
1547,422458.940,4578827.532,25.813,vor
1548,422459.100,4578827.527,25.659,svor
1549,422458.710,4578833.599,25.752,svor
1550,422458.534,4578833.570,25.904,vor
1551,422456.194,4578836.351,26.045,panot
1552,422456.599,4578836.381,26.025,panot
1553,422457.062,4578837.010,26.002, tcl i
1554,422457.241,4578837.618,25.997, tcl
1555,422457.624,4578837.213,25.982, tcl
1556,422456.279,4578838.463,26.050,panot
1557,422457.847,4578838.842,25.994,vor
1558,422458.025,4578838.889,25.834,svor
1559,422456.670,4578845.763,25.997,svor
1560,422456.486,4578845.708,26.158,vor
1561,422454.947,4578845.289,26.204, panot
1562,422453.046,4578851.667,26.322,panot
1563,422454.498,4578852.421,26.294,vor
1564,422454.678,4578852.486,26.149,svor
1565,422452.424,4578859.016,26.281,svor
1566,422452.262,4578858.971,26.453,vor
1567,422450.647,4578858.707,26.518,panot
1568,422448.541,4578863.818,26.607,panot
1569,422449.972,4578864.636,26.528,vor
1570,422450.105,4578864.682,26.415,svor
1571,422448.522,4578868.366,26.466,svor
1572,422448.390,4578868.291,26.626,vor
1573,422447.115,4578867.227,26.722,panot
1574,422445.132,4578870.950,26.781,panot
1575,422446.496,4578871.827,26.706,vor
1576,422446.622,4578871.911,26.544,svor
1577,422443.440,4578877.259,26.642,svor
1578,422443.313,4578877.164,26.803,vor
1579,422441.945,4578876.313,26.879,panot
1580,422436.878,4578884.318,27.032,panot
1581,422438.256,4578885.155,26.952,vor
1582,422438.401,4578885.233,26.785,svor
1583,422434.469,4578884.228,27.171,panot
1584,422434.471,4578884.236,27.171,panot
1585,422433.300,4578884.305,27.188,panot
1586,422426.780,4578885.741,27.141, panot
1587,422430.446,4578888.263,27.140,r
1588,422434.835,4578887.318,27.116, far
1589,422435.288,4578886.568,27.080, t-enllu
1590,422432.892,4578892.055,27.107,t-trans
1591,422432.817,4578893.526,27.125,vor
1592,422432.971,4578893.607,26.982,svor
1593,422426.326,4578903.991,27.204,svor

1594,422426.162,4578903.921,27.357,vor
1595,422418.261,4578915.111,27.655,pap i
1596,422418.514,4578914.684,27.643,pap
1597,422419.340,4578909.892,27.651, muret
1598,422422.637,4578904.686,27.502, muret
1599,422423.281,4578903.606,27.477,muret
1600,422424.003,4578903.447,27.436,t-aig
1601,422424.320,4578901.132,27.432,muret
1602,422425.836,4578895.766,27.319,muret
1603,422426.454,4578892.191,27.236,muret
1604,422426.794,4578888.510,27.170,muret
1605,422426.756,4578885.728,27.126, muret
1606,422427.207,4578894.538,27.248,t-enllu
1607,422429.978,4578892.676,0.000,bus-marq i
1608,422431.485,4578893.611,0.000,bus-marq
1609,422429.412,4578896.850,0.000,bus-marq
1610,422453.222,4578857.711,26.276,
1611,422455.161,4578851.894,26.163,
1612,422457.241,4578844.485,25.983,
1613,422458.392,4578838.484,25.846,
1614,422458.229,4578837.745,25.817,imb i
1615,422458.894,4578837.823,25.849,imb
1616,422458.977,4578837.169,25.829,imb
1617,422459.206,4578831.677,25.746,lin-con
1618,422459.799,4578827.327,25.679,imb i
1619,422459.784,4578827.994,25.687,imb
1620,422459.123,4578827.967,25.676,imb
1621,422459.103,4578828.160,25.676,imb i
1622,422459.762,4578828.162,25.692,imb
1623,422459.754,4578828.832,25.699,imb
1624,422459.736,4578828.917,25.702,imb i
1625,422459.727,4578829.577,25.713,imb
1626,422459.082,4578829.576,25.684,imb
1627,422459.321,4578825.065,25.690,
1628,422458.982,4578820.871,25.652,
1629,422457.849,4578812.745,25.580,
1630,422456.779,4578807.341,25.558,
1631,422455.236,4578801.802,25.525,
1632,422452.601,4578795.476,25.565,
1633,422454.419,4578800.550,25.460, i
1634,422454.648,4578800.449,25.496,imb
1635,422454.974,4578801.387,25.483,imb
1636,422454.733,4578801.482,25.461,i
1637,422451.703,4578793.659,25.584,
1638,422448.212,4578787.308,25.625,
1639,422444.550,4578781.076,25.657,
1640,422443.132,4578776.380,25.717,
1641,422445.544,4578779.093,25.706,
1642,422444.142,4578775.755,25.733,
1643,422446.729,4578775.422,25.750,
1644,422449.147,4578778.145,25.741,
1645,422447.788,4578774.785,25.757,
1646,422444.114,4578773.502,25.746,
1647,422448.082,4578779.766,25.707,
1648,422452.039,4578786.333,25.657,lin-con
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1649,422455.182,4578792.001,25.643,
1650,422457.413,4578796.733,25.624,
1651,422460.186,4578804.538,25.642
1652,422461.799,4578811.286,25.665
1653,422462.787,4578818.333,25.708
1654,422463.209,4578827.060,25.829,
1655,422462.921,4578832.614,25.919,
1656,422461.957,4578839.685,26.020,
1657,422460.401,4578846.749,26.148,
1658,422458.338,4578853.838,26.290,
1659,422456.012,4578860.331,26.411
1660,422460.925,4578859.158,26.683,sen
1661,422461.949,4578859.749,26.710,sen
1662,422460.866,4578858.261,26.742,vor i
1663,422460.725,4578858.193,26.507,svor i
1664,422460.623,4578858.191,26.449, lin-for i
1665,422460.838,4578859.296,26.747 ,vor
1666,422460.733,4578859.392,26.563,svor
1667,422460.648,4578859.488,26.475,lin-for
1668,422462.418,4578859.876,26.477lin-for
1669,422462.420,4578859.771,26.568,svor
1670,422462.384,4578859.615,26.723,vor
1671,422463.173,4578859.022,26.705,vor
1672,422463.282,4578859.119,26.547,svor
1673,422463.339,4578859.138,26.458,lin-for
1674,422463.494,4578859.300,26.446,lin-con i
1675,422465.797,4578853.372,26.589,vor
1676,422465.957,4578853.351,26.435,svor
1677,422466.057,4578853.357,26.349
1678,422466.267,4578853.390,26.341
1679,422468.233,4578848.262,26.249,
1680,422468.084,4578848.215,26.253,
1681,422467.932,4578848.163,26.343,svor
1682,422467.818,4578848.071,26.494,vor
1683,422469.843,4578841.243,26.399,vor
1684,422469.984,4578841.304,26.231,svor
1685,422470.125,4578841.335,26.155, lin-for
1686,422470.246,4578841.376,26.151,lin-con
1687,422471.475,4578832.636,26.236,vor
1688,422471.611,4578832.697,26.084,svor
1689,422471.773,4578832.710,26.005, lin-for
1690,422471.877,4578832.724,26.004,lin-con
1691,422472.049,4578825.040,26.085,vor
1692,422472.195,4578825.050,25.941,svor

1695,422472.491,4578817.879,25.713
1696,422472.394,4578817.878,25.712,
1697,422472.242,4578817.870,25.809,svor
1698,422472.095,4578817.872,25.964,vor
1699,422471.289,4578808.503,25.754,vor

1704,422469.590,4578800.302,25.378,svor
1705,422469.443,4578800.349,25.465,vor
1706,422467.968,4578795.726,25.347,vor
1707,422467.849,4578794.930,25.240,svor
1708,422467.734,4578795.080,25.487,vor
1709,422466.829,4578794.673,25.491,vor
1710,422466.983,4578794.547,25.209,svor
1711,422466.280,4578792.591,25.199,svor
1712,422466.077,4578792.503,25.500,vor
1713,422466.705,4578792.221,25.493,vor
1714,422466.922,4578792.325,25.217,svor
1715,422467.053,4578792.235,25.226,lin-con
1716,422466.294,4578792.583,25.195,imb i
1717,422466.761,4578792.397,25.182,imb
1718,422467.556,4578794.482,25.194,imb
1719,422464.029,4578785.777,25.414,vor
1720,422464.188,4578785.674,25.184,svor
1721,422464.287,4578785.629,25.183,lin-con
1722,422460.481,4578778.941,25.171,lin-con
1723,422460.237,4578779.099,25.173,svor
1724,422460.074,4578779.168,25.425 vor
1725,422453.733,4578775.807,25.794,r
1726,422457.498,4578781.828,25.796,r
1727,422460.577,4578788.765,25.897,r
1728,422462.242,4578783.123,25.423,baran i
1729,422463.116,4578789.015,25.644,baran
1730,422466.414,4578794.901,25.550,baran
1731,422466.400,4578794.286,25.526,t-ind

1732,422465.511,4578794.565,25.683,boca-reg

1733,422465.226,4578797.468,25.825,r
1734,422467.469,4578805.832,25.986,r
1735,422468.546,4578813.929,26.092,r
1736,422469.086,4578822.119,26.220,r
1737,422469.304,4578830.474,26.257,r
1738,422466.870,4578843.185,26.491,r
1739,422464.510,4578852.219,26.566,r
1740,422468.179,4578857.012,26.419,r
1741,422449.126,4578896.387,27.131,vor i
1742,422449.079,4578896.523,26.998,svor i
1743,422448.737,4578896.285,26.982,svor
1744,422448.888,4578896.236,27.123,vor
1745,422448.910,4578895.914,27.103,vor
1746,422448.770,4578895.869,26.957,svor
1747,422455.035,4578886.108,26.822,svor
1748,422455.003,4578886.419,26.984,vor
1749,422460.303,4578878.119,26.898,vor
1750,422460.161,4578878.071,26.687,svor
1751,422464.931,4578870.572,26.620,svor
1752,422465.057,4578870.638,26.775,vor
1753,422467.097,4578867.294,26.739,vor
1754,422466.965,4578867.216,26.567,svor

1759,422462.377,4578789.890,0.000, pilar
1760,422461.356,4578789.816,0.000, pilar
1761,422443.419,4578821.949,0.000,palm i
1762,422443.352,4578822.360,0.000,palm
1763,422442.906,4578822.661,0.000,palm
1764,422445.177,4578824.698,0.000,palm i
1765,422444.783,4578825.240,0.000,palm
1766,422442.046,4578825.047,0.000,palm i
1767,422442.033,4578825.500,0.000,palm
1768,422441.596,4578825.647,0.000,palm
1769,422444.024,4578827.793,0.000,palm i
1770,422443.980,4578828.464,0.000,palm
1771,422443.237,4578828.712,0.000,palm
1772,422441.040,4578827.497,0.000,palm i
1773,422440.986,4578827.784,0.000,palm
1774,422440.550,4578828.002,0.000,palm
1775,422435.008,4578824.980,0.000,palm i
1776,422434.963,4578825.311,0.000,palm
1777,422434.892,4578825.393,0.000,palm
1778,422437.474,4578826.917,0.000,palm i
1779,422437.521,4578827.516,0.000,palm
1780,422436.989,4578827.736,0.000,palm
1781,422438.816,4578830.020,0.000,palm i
1782,422438.857,4578830.673,0.000,palm
1783,422438.332,4578830.962,0.000,palm
1784,422431.775,4578830.209,0.000,arbre
1785,422448.574,4578846.004,0.000,palm i
1786,422448.672,4578846.261,0.000,palm
1787,422448.497,4578846.457,0.000,palm
1788,422442.820,4578847.922,0.000,palm i
1789,422442.984,4578848.282,0.000,palm
1790,422442.776,4578848.561,0.000,palm
1791,422437.273,4578850.433,0.000,palm i
1792,422437.392,4578850.626,0.000,palm
1793,422437.263,4578850.860,0.000,palm
1794,422447.630,4578851.693,0.000,palm i
1795,422447.810,4578851.943,0.000,palm
1796,422447.641,4578852.210,0.000,palm
1797,422442.383,4578853.555,0.000,palm i
1798,422442.545,4578853.814,0.000,palm
1799,422442.390,4578854.080,0.000,palm
1800,422435.569,4578860.015,0.000,palm i
1801,422435.787,4578860.290,0.000,palm
1802,422435.664,4578860.647,0.000,palm
1803,422440.010,4578861.953,0.000,palm i
1804,422440.198,4578862.308,0.000,palm
1805,422440.000,4578862.673,0.000,palm
1806,422434.937,4578865.693,0.000,palm i
1807,422435.360,4578866.019,0.000,palm
1808,422435.182,4578866.630,0.000,palm
1809,422444.383,4578864.193,0.000,palm i

1814,422440.347,4578868.749,0.000,palm
1815,422435.500,4578871.960,0.000,palm i
1816,422435.685,4578872.155,0.000,palm
1817,422435.643,4578872.479,0.000,palm
1818,422436.993,4578877.963,0.000,palm i
1819,422437.637,4578878.073,0.000,palm
1820,422437.576,4578878.697,0.000,palm

1821,422428.619,4578895.273,27.245,tapa-rod

1822,422445.149,4578800.311,25.617,t-ind i
1823,422444.845,4578799.798,25.616,t-ind
1824,422444.715,4578800.384,25.613,t-ind
1825,422457.296,4578773.556,25.271,lin-con
1826,422455.612,4578770.206,25.378,lin-con
1827,422454.281,4578767.321,25.412,lin-con
1828,422456.468,4578773.634,25.293,svor i
1829,422456.290,4578773.685,25.501,vor i
1830,422454.018,4578770.586,25.665,vor
1831,422454.148,4578770.453,25.458,svor
1832,422452.898,4578770.593,25.741,vor i
1833,422452.790,4578770.459,25.515,svor i
1834,422452.242,4578769.459,25.529,lin-con
1835,422449.859,4578771.221,25.639,lin-con
1836,422447.429,4578772.367,25.736,lin-con
1837,422451.187,4578771.762,25.612,svor
1838,422451.287,4578771.920,25.847,vor
1839,422448.691,4578773.267,25.983,vor
1840,422448.447,4578773.181,25.756,svor
1841,422448.940,4578774.094,25.765,lin-for
1842,422453.963,4578782.212,25.743,lin-con
1843,422454.125,4578782.167,25.754,lin-for
1844,422454.212,4578782.094,25.857,svor
1845,422454.332,4578781.994,26.009,vor
1846,422458.670,4578789.338,26.015,vor
1847,422458.519,4578789.407,25.874,svor
1848,422458.379,4578789.550,25.726,lin-for
1849,422458.221,4578789.638,25.729,lin-con
1850,422462.212,4578797.860,25.718,lin-con
1851,422462.484,4578797.752,25.711,lin-for
1852,422462.653,4578797.695,25.853,svor
1853,422462.833,4578797.678,25.990,vor
1854,422464.701,4578803.086,25.974,vor
1855,422464.690,4578803.172,25.974,vor
1856,422464.573,4578803.224,25.828,svor
in-for
1858,422464.215,4578803.344,25.771,lin-con
1859,422466.383,4578813.076,25.811,lin-con
1860,422466.638,4578813.038,25.826, lin-for
1861,422466.691,4578813.052,25.904,svor
1862,422466.837,4578813.040,26.056,vor
1863,422467.554,4578821.479,26.146,vor
1864,422467.413,4578821.520,25.995,svor

1869,422467.248,4578830.070,26.109,svor
1870,422467.387,4578830.061,26.257,vor
1871,422466.435,4578838.892,26.412,vor
1872,422466.311,4578838.793,26.255,svor
1873,422466.196,4578838.800,26.119,
1874,422465.999,4578838.731,26.111,
1875,422464.311,4578846.606,26.261,
1876,422464.609,4578846.628,26.270,
1877,422464.759,4578846.633,26.403,svor
1878,422464.901,4578846.672,26.561,vor
1879,422462.321,4578854.450,26.699,vor
1880,422462.197,4578854.386,26.545,svor
1881,422462.070,4578854.333,26.388, lin-for
1882,422461.861,4578854.323,26.379,lin-con
1883,422446.361,4578797.989,25.722,r
1884,422438.551,4578790.678,25.942,r
1885,422436.588,4578801.031,25.848,r
1886,422429.615,4578802.927,25.921,r
1887,422428.298,4578794.310,26.196,r
1888,422419.459,4578796.803,26.389,r
1889,422420.687,4578805.500,26.019,r
1890,422414.761,4578808.397,26.142,r
1891,422414.578,4578800.525,26.326,r
1892,422418.986,4578793.097,26.380,arbre
1893,422420.651,4578789.501,26.368,arbre
1894,422423.409,4578784.925,26.324,arbre
1895,422427.169,4578780.840,26.276,arbre
1896,422435.726,4578785.835,26.109,arbre
1897,422432.152,4578788.451,26.158,arbre
1898,422425.630,4578790.627,26.283,arbre
1899,422401.788,4578784.616,26.627,r
1900,422398.747,4578796.654,26.565,r
1901,422396.305,4578805.351,26.446,r
1902,422399.072,4578813.695,26.326,r
1903,422398.625,4578812.917,26.270,arq i
1904,422399.028,4578812.781,26.319,arq
1905,422398.838,4578812.197,26.329,arq
1906,422417.415,4578802.860,0.000,pilar i
1907,422417.178,4578802.205,0.000, pi
1908,422416.185,4578802.187,0.000, pi
1909,422440.015,4578795.896,0.000,p
1910,422438.569,4578795.679,0.000,p
1911,422462.292,4578788.675,0.000,p
1912,422439.468,4578777.376,25.872,lin-for i
1913,422440.737,4578779.437,25.880, lin-for
1914,422438.601,4578773.714,25.820,vor i
1915,422438.697,4578773.571,25.686,svor i
1916,422436.891,4578772.702,25.828,vor
1917,422436.942,4578772.536,25.687,svor
1918,422435.060,4578771.818,25.683,svor
1919,422435.013,4578771.978,25.823,vor

1700,422471.438,4578808.513,25.602,svor 1755,422470.195,4578860.934,26.470,svor 1810,422444.801,4578864.541,0.000,palm 1865,422467.300,4578821.555,25.894, lin-for 1920,422432.222,4578770.737,25.786,vor
1701,422471.309,4578807.679,25.564, lin-for 1756,422470.359,4578860.966,26.624,vor 1811,422444.682,4578865.055,0.000,palm 1866,422467.111,4578821.565,25.890,lin-con 1921,422432.310,4578770.589,25.649,svor
1702,422471.467,4578807.645,25.558,lin-con 1757,422439.513,4578796.659,0.000, pilar 1812,422440.223,4578867.869,0.000,palm i 1867,422466.922,4578830.118,25.991,lin-con 1922,422429.876,4578768.955,25.643,svor
1703,422469.775,4578800.516,25.387,lin-con 1758,422462.651,4578789.303,0.000,pilar i 1813,422440.564,4578868.294,0.000,palm 1868,422467.175,4578830.102,26.005, lin-for 1923,422429.706,4578769.043,25.777 ,vor
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1924,422428.078,4578767.641,25.748,vor
1925,422428.193,4578767.504,25.610,svor
1926,422428.150,4578767.430,25.607,imb i
1927,422428.549,4578767.124,25.627,imb
1928,422427.928,4578766.337,25.628,imb
1929,422427.749,4578767.962,25.773,vor
1930,422426.415,4578766.454,25.773,vor
1931,422426.918,4578766.102,25.617,svor
1932,422425.810,4578764.488,25.637,svor
1933,422425.293,4578764.818,25.804,vor
1934,422424.520,4578763.405,25.806,vor
1935,422425.063,4578763.135,25.645,svor
1936,422424.424,4578761.707,25.673,svor
1937,422423.866,4578761.950,25.839,vor
1938,422424.224,4578761.782,25.817,vor
1939,422423.884,4578760.693,25.841,vor
1940,422424.087,4578760.622,25.694,svor
1941,422422.774,4578757.476,25.707,svor
1942,422422.554,4578757.523,25.840,vor
1943,422420.414,4578753.570,25.831,vor
1944,422420.595,4578753.466,25.684,svor
1945,422418.215,4578749.771,25.701,svor
1946,422418.048,4578749.898,25.857,vor
1947,422418.135,4578749.562,25.701,imb i
1948,422418.550,4578749.292,25.706,imb
1949,422420.743,4578752.638,25.680,imb
1950,422415.211,4578746.250,25.867,vor
1951,422415.373,4578746.114,25.721,svor
1952,422412.328,4578742.847,25.756,svor
1953,422412.164,4578743.001,25.903,vor
1954,422408.522,4578740.806,25.929,vor
1955,422408.637,4578740.616,25.772,svor
1956,422408.886,4578740.754,25.777,imb
1957,422409.622,4578740.830,25.789,asf i
1958,422411.604,4578737.775,25.856,asf
1959,422413.422,4578734.537,25.843, asf
1960,422412.772,4578733.759,25.841,svor i
1961,422412.890,4578733.568,25.990,vor i
1962,422415.149,4578734.947,25.952,vor
1963,422415.054,4578735.130,25.809,svor
1964,422415.352,4578734.619,25.964,vor
1965,422420.150,4578737.511,25.904,vor
1966,422419.958,4578737.840,25.890,vor
1967,422419.852,4578738.031,25.750,svor
1968,422423.418,4578739.901,25.709,svor
1969,422423.501,4578739.698,25.873,vor
1970,422427.357,4578740.504,25.846,vor
1971,422427.332,4578740.718,25.688,svor
1972,422431.308,4578741.097,25.655,svor
1973,422431.338,4578740.879,25.813,vor
1974,422433.271,4578740.612,25.788,vor
1975,422433.323,4578740.827,25.635,svor
1976,422436.073,4578739.882,25.559,svor
1977,422436.010,4578739.675,25.723,vor
1978,422439.150,4578739.068,25.589,vor

1979,422439.172,4578739.287,25.438,svor
1980,422442.338,4578739.332,25.340,svor
1981,422442.358,4578739.116,25.500,vor
1982,422443.660,4578739.297,25.425,vor
1983,422443.629,4578739.513,25.273,svor
1984,422446.354,4578740.093,25.133,svor
1985,422446.386,4578739.885,25.289,vor
1986,422449.366,4578740.088,25.123,vor
1987,422449.366,4578740.302,24.981,svor
1988,422452.387,4578740.074,24.814,svor
1989,422452.364,4578739.849,24.958,vor
1990,422455.366,4578739.469,24.652,svor
1991,422455.306,4578739.257,24.797 vor
1992,422458.164,4578738.294,24.623,vor
1993,422458.230,4578738.498,24.477,svor
1994,422457.869,4578738.640,24.502,imb
1995,422459.639,4578737.874,24.467,svor
1996,422459.541,4578737.689,24.530,vor
1997,422460.809,4578736.944,24.440,vor
1998,422460.938,4578737.108,24.430,svor
1999,422464.979,4578742.857,24.515,svor i
2000,422465.082,4578742.946,24.524,vor i
2001,422462.630,4578745.633,24.702,vor
2002,422462.508,4578745.569,24.559,svor
2003,422460.622,4578749.117,24.767 ,svor
2004,422460.761,4578749.160,24.896,vor
2005,422459.540,4578753.104,25.124,vor
2006,422459.386,4578753.100,24.993,svor
2007,422459.043,4578757.043,25.117,svor
2008,422459.182,4578757.059,25.253,vor
2009,422459.412,4578761.054,25.192,svor
2010,422459.543,4578761.023,25.320,vor
2011,422460.631,4578764.898,25.375,vor
2012,422460.499,4578764.937,25.248,svor
2013,422462.030,4578768.694,25.261,svor
2014,422462.168,4578768.648,25.398,vor
2015,422458.886,4578753.024,25.017,
2016,422458.508,4578753.123,25.038
2017,422457.739,4578750.704,24.988,
2018,422456.713,4578748.358,24.957,
2019,422455.916,4578746.890,24.923,
2020,422459.703,4578742.265,24.565
2021,422457.309,4578744.470,24.720,
2022,422456.472,4578745.530,24.820,
2023,422455.764,4578746.521,24.913,
2024,422455.200,4578745.595,24.892,
2025,422454.705,4578744.845,24.880,
2026,422456.028,4578744.344,24.789
2027,422457.303,4578743.770,24.695
2028,422459.605,4578742.311,24.570,
2029,422459.338,4578742.350,24.580,
2030,422459.651,4578742.100,24.564,
2031,422457.515,4578739.181,24.555,
2032,422463.054,4578740.100,24.444,r
2033,422460.106,4578744.996,24.622,lin-ced i

2034,422457.662,4578747.679,24.869, lin-ced
2035,422458.683,4578748.352,24.847 lin-ced
2036,422456.641,4578741.462,24.657 lin-dir i
2037,422451.972,4578742.894,24.939, lin-dir
2038,422448.805,4578745.016,25.200,lin-disc i
2039,422442.610,4578742.480,25.407 lin-disc
2040,422435.688,4578743.313,25.621,lin-disc
2041,422430.304,4578747.443,25.745,lin-disc
2042,422427.301,4578753.611,25.782,lin-disc
2043,422427.962,4578759.930,25.722,lin-disc
2044,422429.608,4578763.370,25.690, lin-disc
2045,422429.813,4578765.393,25.689,tcl i
2046,422429.813,4578766.059,25.678,tcl
2047,422430.267,4578765.815,25.690, tcl
2048,422434.404,4578767.499,25.754, lin-disc
2049,422441.002,4578769.207,25.771,lin-disc
2050,422447.738,4578767.607,25.662,lin-disc
2051,422452.345,4578763.207,25.441,lin-disc
2052,422447.973,4578762.187,25.656,svor i
2053,422447.832,4578762.025,25.753,vor i
2054,422449.924,4578758.706,25.641,vor
2055,422450.124,4578758.749,25.548,svor
2056,422450.742,4578754.738,25.527,svor
2057,422450.544,4578754.750,25.620,vor
2058,422449.508,4578750.896,25.496,vor
2059,422449.685,4578750.794,25.408,svor
2060,422446.966,4578747.691,25.421,vor
2061,422447.110,4578747.545,25.336,svor
2062,422443.516,4578745.905,25.500,vor
2063,422443.558,4578745.703,25.412,svor
2064,422439.464,4578745.315,25.557,svor
2065,422439.509,4578745.515,25.651,vor
2066,422435.691,4578746.838,25.746,vor
2067,422435.584,4578746.672,25.649,svor
2068,422432.541,4578749.466,25.746,svor
2069,422432.699,4578749.592,25.840,vor
2070,422431.187,4578752.971,25.891,vor
2071,422430.990,4578752.947,25.794,svor
2072,422430.970,4578756.473,25.885,vor
2073,422430.771,4578756.501,25.792,svor
2074,422432.227,4578760.245,25.820,vor
2075,422432.057,4578760.353,25.727,svor
2076,422434.759,4578763.348,25.759,svor
2077,422434.864,4578763.181,25.852,vor
2078,422438.541,4578764.843,25.896,vor
2079,422438.505,4578765.030,25.804,svor
2080,422442.686,4578765.107,25.790,svor
2081,422442.662,4578764.906,25.882,vor
2082,422445.450,4578763.880,25.803,vor
2083,422445.568,4578764.056,25.723,svor
2084,422447.551,4578762.098,25.770,t-ind i
2085,422447.146,4578761.694,25.820,t-ind
2086,422447.553,4578761.291,25.782,t-ind
2087,422446.944,4578760.737,25.848,llamvor i
2088,422448.561,4578758.120,25.760,llamvor

2089,422448.951,4578754.428,25.692,llamvor
2090,422447.415,4578750.505,25.557,llamvor
2091,422444.018,4578747.708,25.631, llamvor
2092,422439.950,4578747.132,25.768,llamvor
2093,422437.074,4578747.499,25.823 t-enllu
2094,422436.685,4578748.046,25.862,llamvor
2095,422434.006,4578750.522,25.969,llamvor
2096,422432.668,4578753.660,26.000,llamvor
2097,422432.845,4578757.974,25.963,llamvor
2098,422435.463,4578761.763,25.946,llamvor
2099,422438.910,4578763.371,25.991, llamvor
2100,422442.171,4578763.469,25.998, llamvor
2101,422445.340,4578762.215,25.900, llamvor
2102,422446.408,4578760.318,25.896,boca-reg
2103,422443.349,4578759.430,26.288, lin-for i
2104,422442.824,4578759.907,26.281, lin-for
2105,422442.369,4578759.367,26.340, lin-for
2106,422441.691,4578763.504,26.007,pav i
2107,422442.084,4578759.025,26.368,pav
2108,422438.600,4578758.721,26.346,pav
2109,422438.205,4578763.091,25.994,pav
2110,422436.499,4578758.072,26.283,r
2111,422435.325,4578753.401,26.259,r
2112,422438.994,4578750.158,26.140,r
2113,422442.969,4578750.740,25.980,
2114,422446.037,4578753.987,25.987,r
2115,422445.022,4578759.329,26.149,r
2116,422440.899,4578755.257,26.623,far
2117,422451.693,4578739.739,24.994,baran i
2118,422454.745,4578739.237,24.828 baran
2119,422457.628,4578738.307,24.658,baran
2120,422460.377,4578737.014,24.467 baran
2121,422460.742,4578736.438,24.439,pap
2122,422460.434,4578736.036,24.442,pap
2123,422459.801,4578736.339,24.484, far
2124,422460.814,4578736.938,24.442,pav i
2125,422459.410,4578734.967,24.474,pav
2126,422459.414,4578734.972,24.474,panot i
2127,422456.300,4578730.665,24.501,panot
2128,422459.127,4578734.946,24.482,t-enllu i
2129,422458.658,4578735.296,24.516,t-enllu
2130,422458.320,4578734.816,24.527t-enllu
2131,422458.213,4578735.109,24.539,t-enllu i
2132,422457.730,4578735.444,24.571,t-enllu
2133,422457.387,4578734.957,24.577 t-enllu
2134,422455.071,4578734.023,24.662,tc
2135,422454.579,4578733.787,24.683,tcl
2136,422454.580,4578734.326,24.697tcl
2137,422455.513,4578738.270,24.761,t-ind i
2138,422455.064,4578738.598,24.797,t-ind
2139,422454.743,4578738.137,24.801,t-ind
2140,422446.048,4578736.161,25.265,e50 |
2141,422445.736,4578736.536,25.283,e5C0
2142,422445.290,4578736.082,25.323,e5C0
2143,422444.127,4578738.699,25.396,far

2144,422440.257,4578737.274,25.568,esc0 |
2145,422439.603,4578738.294,25.579,esC0
2146,422438.092,4578737.323,25.621,esC0
2147,422432.776,4578736.224,25.742,e5¢0 |
2148,422432.517,4578736.722,25.762,e5¢0
2149,422431.876,4578736.514,25.783,esc0
2150,422431.675,4578735.934,25.773,pap i
2151,422431.256,4578735.675,25.771,pap
2152,422427.933,4578737.359,25.834,r
2153,422424.363,4578736.188,25.871, t-aig
2154,422422.556,4578735.428,25.896, t-aig
2155,422421.674,4578736.548,25.890, t-trans
2156,422421.275,4578735.617,25.910,t-telf i
2157,422420.742,4578735.116,25.921,t-telf
2158,422421.324,4578735.143,25.916, t-telf
2159,422433.855,4578721.193,24.576,mur i
2160,422428.839,4578726.364,24.940,mur
2161,422426.371,4578728.932,25.190,mur
2162,422423.204,4578732.191,25.643,mur
2163,422421.708,4578733.747,25.925,mur
2164,422421.906,4578733.955,25.925,mur
2165,422422.244,4578726.881,25.323,r
2166,422421.764,4578730.699,25.617,t-fop i
2167,422421.206,4578731.265,25.705,t-fop
2168,422421.796,4578731.814,25.714,t-fop
2169,422418.167,4578731.546,25.912,t-aig
2170,422417.471,4578731.751,25.988,r
2171,422417.777,4578732.143,25.970,t-aig
2172,422418.494,4578732.398,25.963,pilo
2173,422420.028,4578733.237,25.946, pilo
2174,422421.822,4578733.903,25.935,pav i
2175,422417.511,4578731.757,25.979,pav
2176,422416.638,4578732.921,25.971,t-ind i
2177,422417.136,4578733.227,25.963,t-ind
2178,422416.842,4578733.733,25.964,t-ind
2179,422416.851,4578734.115,25.960,t-enllu i
2180,422417.352,4578734.420,25.951,t-enllu
2181,422417.059,4578734.927,25.948, t-enllu
2182,422414.604,4578733.876,25.978,far
2183,422423.896,4578731.983,25.881,
2184,422425.383,4578733.327,25.853,
2185,422426.129,4578732.540,25.823,
2186,422426.888,4578731.759,25.793,
2187,422427.655,4578730.986,25.763,
2188,422428.409,4578730.206,25.745,
2189,422429.168,4578729.423,25.728,
2190,422429.925,4578728.635,25.710,
2191,422430.683,4578727.852,25.690,
2192,422431.433,4578727.072,25.659,
2193,422432.179,4578726.301,25.613,
2194,422432.940,4578725.524,25.569,
2195,422431.510,4578724.166,25.626,
2196,422431.410,4578725.581,25.642, t-enllu i
2197,422431.014,4578725.994,25.657,t-enllu
2198,422430.597,4578725.583,25.666, t-enllu
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2199,422433.004,4578725.008,25.567,far
2200,422432.138,4578723.493,25.600,
2201,422433.556,4578724.878,25.538
2202,422434.301,4578724.112,25.504,
2203,422435.067,4578723.320,25.493
2204,422435.929,4578727.681,25.505,
2205,422436.378,4578729.427,25.549
2206,422436.803,4578729.463,25.538
2207,422438.051,4578728.230,25.456
2208,422437.946,4578727.811,25.445
2209,422438.974,4578726.784,25.435,imb i
2210,422439.139,4578726.526,25.430,imb
2211,422443.917,4578729.598,25.429,imb
2212,422450.307,4578733.715,25.430,imb
2213,422455.912,4578729.846,25.440,imb
2214,422450.424,4578734.295,25.424,escal i
2215,422446.087,4578731.487,25.425,escal
2216,422445.870,4578731.811,25.423, escal
2217,422445.625,4578731.655,25.426,escal
2218,422445.407,4578731.977,25.430,escal
2219,422445.140,4578731.830,25.428,escal
2220,422444.923,4578732.163,25.422,escal
2221,422449.352,4578735.047,25.022,escal
2222,422443.989,4578734.643,25.417,r
2223,422437.394,4578733.639,25.597,r

2228,422398.579,4578823.481,26.665,mur i
2229,422398.621,4578821.806,26.500,mur
2230,422398.987,4578814.229,26.325,mur

2231,422405.817,4578809.233,26.252,bord-jard i
2232,422405.129,4578804.871,26.265,bord-jard
2233,422405.038,4578801.661,26.287,bord-jard
2234,422408.032,4578802.000,26.276,bord-jard
2235,422408.112,4578804.591,26.251,bord-jard
2236,422403.892,4578782.597,26.510,bord-jard i
2237,422408.053,4578781.158,26.492, bord-jard
2238,422407.744,4578780.111,26.468,bord-jard

2239,422407.565,4578779.556,26.430,mur i
2240,422412.311,4578776.740,26.404,mur
2241,422416.342,4578774.320,26.276,mur
2242,422416.164,4578774.052,26.283,mur
2243,422407.315,4578779.321,26.116,mur
2244,422406.966,4578778.350,26.129,panot i
2245,422406.949,4578778.337,26.009, lin-for i
2246,422415.598,4578773.184,26.150,lin-for
2247,422415.655,4578773.185,26.281,panot
2248,422419.008,4578771.194,26.208,panot
2249,422418.986,4578771.172,26.103,lin-for
2250,422422.529,4578770.082,26.078,lin-for
2251,422422.556,4578770.110,26.104,panot
2252,422422.581,4578770.364,26.111,pilo
2253,422424.062,4578769.647,26.008,pilo

2254,422425.249,4578769.042,25.929,pilo
2255,422424.034,4578770.040,26.028,t-ind
2256,422419.486,4578764.958,26.037,encin i
2257,422422.785,4578770.465,26.098,encin
2258,422427.744,4578767.958,25.774,encin
2259,422424.011,4578762.311,25.833,ample
2260,422423.866,4578761.948,25.836,ample
2261,422419.767,4578764.604,26.025,encin i
2262,422424.029,4578762.314,25.828,encin
2263,422420.765,4578767.618,26.069, lin-disc i
2264,422418.295,4578768.728,26.101, lin-disc
2265,422415.683,4578770.205,26.139, lin-disc
2266,422409.858,4578773.648,26.116, lin-disc
2267,422405.896,4578773.068,26.040,5v0r i
2268,422405.807,4578772.834,26.208,mur i
2269,422411.625,4578769.354,26.323,mur
2270,422411.756,4578769.587,26.153,svor
2271,422417.007,4578766.438,26.082,5vor
2272,422416.876,4578766.214,26.260,mur
2273,422419.334,4578764.745,26.203,mur
2274,422419.487,4578764.955,26.036,svor
2275,422419.688,4578764.552,26.026,mur
2276,422422.003,4578763.154,25.914,camera
2277,422423.480,4578761.851,25.855,t-ind i
2278,422424.018,4578761.406,25.832,t-ind
2279,422423.166,4578761.352,25.866,t-ind
2280,422420.393,4578754.952,25.849, far
2281,422418.784,4578755.717,25.868,t-enllu
2282,422418.195,4578755.527,25.888, t-ind i
2283,422417.406,4578755.873,25.907,t-ind
2284,422417.406,4578755.441,25.903,t-ind
2285,422416.511,4578756.405,25.935,t-ind |
2286,422417.104,4578756.920,25.927,t-ind
2287,422416.663,4578757.232,25.943,t-ind
2288,422417.911,4578752.529,25.868,t-enllu
2289,422413.426,4578750.897,25.925,t-gas i
2290,422414.052,4578751.274,25.917,t-gas
2291,422414.377,4578750.748,25.910,t-gas
2292,422417.162,4578750.717,25.876,esc0 i
2293,422417.714,4578751.537,25.869,e5c0
2294,422418.534,4578750.998,25.857,e5¢0
2295,422413.415,4578753.125,25.947 far
2296,422411.995,4578744.123,25.912, far
2297,422411.459,4578743.729,25.913,t-enllu i
2298,422411.764,4578743.231,25.904,t-enllu
2299,422411.261,4578742.927,25.906,t-enllu
2300,422409.452,4578743.219,25.927,esc0 i
2301,422409.966,4578742.390,25.923,e5C0
2302,422410.809,4578742.894,25.915,esc0
2303,422408.022,4578745.634,25.951,e5c0 |
2304,422408.864,4578746.140,25.939,e5c0
2305,422408.357,4578746.985,25.948,e5c0
2306,422407.599,4578754.937,26.015,encin i
2307,422409.939,4578751.001,25.966,encin
2308,422410.624,4578751.398,25.963,encin

2309,422411.267,4578751.493,25.961,pav i
2310,422411.546,4578751.367,25.949,pav
2311,422413.797,4578754.601,25.955,pav
2312,422416.197,4578758.657,25.988,pav
2313,422418.732,4578762.800,26.003, lin-for i
2314,422419.429,4578763.946,26.014, lin-for
2315,422458.216,4578729.205,24.390,mur i
2316,422453.715,4578732.306,24.709,mur
2317,422449.572,4578735.177,25.020,mur
2318,422449.381,4578735.047,25.030,mur
2319,422455.999,4578725.216,0.000,edif i
2320,422452.598,4578730.509,0.000,edif
2321,422442.444,4578723.991,0.000,edif
2322,422422.181,4578726.820,0.000,edif i
2323,422417.506,4578731.672,0.000,edif
2324,422417.389,4578731.688,0.000,edif i
2325,422413.788,4578729.501,0.000, edif
2326,422413.788,4578729.502,0.000, edif
2327,422400.347,4578750.481,26.096,ed
2328,422405.760,4578753.795,26.036,edif
2329,422403.394,4578757.714,26.090,edif
2330,422402.988,4578780.961,0.000,arm i
2331,422407.365,4578779.487,0.000,arm
2332,422407.532,4578779.947,0.000,arm
2333,422401.835,4578784.076,0.000,mur i
2334,422401.554,4578784.478,0.000,mur
2335,422401.540,4578784.521,0.000,mur
2336,422399.673,4578791.605,0.000,mur
2337,422397.723,4578798.965,0.000,mur
2338,422396.004,4578805.511,0.000,mur
2339,422396.185,4578805.523,0.000,mur
2340,422398.953,4578814.111,0.000,mur

2341,422454.449,4578753.343,25.253,tapa-rod-

elx
2342,422418.733,4578762.816,25.960,escala i
2343,422417.335,4578760.807,25.870,escala
2344,422400.636,4578827.255,26.783,tanca i
2345,422404.256,4578837.051,26.971,tanca
2346,422410.918,4578866.927,27.334,far
2347,422413.530,4578869.510,27.344,banc i
2348,422454.250,4578758.932,25.438
2349,422453.658,4578752.368,25.376
2350,422450.383,4578746.389,25.266
2351,422401.036,4578928.355,28.021,pano
2352,422397.020,4578925.573,28.085,panot
2353,422392.847,4578922.709,28.206,panot
2354,422390.162,4578920.997,28.293,panot
2355,422407.120,4578916.141,28.121,pilo
2356,422405.394,4578915.390,28.148,pilo
2357,422404.189,4578916.651,28.053,jard i
2358,422403.772,4578914.366,28.125,jard
2359,422398.784,4578911.160,28.212,jard
2360,422390.987,4578906.260,28.588,jard
2361,422389.661,4578906.494,28.536,jard
2362,422389.093,4578906.110,28.559,jard i

2363,422388.331,4578904.002,28.707, jard
2364,422388.319,4578902.709,28.720,jard
2365,422388.901,4578900.962,28.847, jard
2366,422390.122,4578899.016,28.876,jard
2367,422396.453,4578908.710,28.246,banc i
2368,422397.996,4578909.662,28.213,banc
2369,422396.118,4578909.217,28.307,banc
2370,422408.028,4578918.611,28.083,far
2371,422398.403,4578912.699,28.240,far
2372,422390.005,4578907.425,28.468,far
2373,422388.803,4578907.593,28.408,jard1 i
2374,422390.457,4578907.189,28.436 jard1
2375,422396.530,4578911.011,28.224,jard1
2376,422402.898,4578915.086,28.133 jard1
2377,422402.247,4578916.135,28.107 jard1
2378,422391.758,4578896.376,28.805 jard i
2379,422392.629,4578896.048,28.730,far
2380,422396.528,4578888.817,28.406,jard
2381,422402.147,4578879.934,27.888 jard
2382,422401.647,4578881.625,27.964,far
2383,422401.025,4578882.224,28.013 banc i
2384,422401.603,4578882.566,28.010,banc
2385,422400.710,4578884.139,28.050,banc
2386,422408.772,4578869.368,27.397,jard
2387,422410.954,4578866.956,27.308, far
2388,422410.482,4578866.700,27.317,jard i
2389,422411.031,4578866.405,27.268,jard i
2390,422413.886,4578868.975,27.270,banc i
2391,422413.504,4578869.533,27.324,banc
2392,422414.970,4578870.586,27.305,banc
2393,422418.402,4578872.298,27.203 jard
2394,422422.156,4578875.418,27.025, jard
2395,422421.356,4578875.319,27.012,far
2396,422426.477,4578885.722,27.149 jard i
2397,422424.250,4578885.805,27.124,jard
2398,422424.778,4578886.375,27.192,far
2399,422422.069,4578890.945,27.279,jard
2400,422419.620,4578896.634,27.497 jard
2401,422421.199,4578896.241,27.502,arm i
2402,422420.837,4578896.865,27.539,arm
2403,422422.325,4578897.779,27.493,arm
2404,422423.259,4578898.111,27.432,far
2405,422419.897,4578904.173,27.676jard
2406,422418.255,4578908.223,27.825,far
2407,422416.255,4578909.889,27.902,jard
2408,422413.024,4578914.960,28.067,jard
2409,422412.877,4578915.052,28.069,jard
2410,422410.514,4578914.920,28.044,jard
2411,422408.582,4578916.513,28.055,jard
2412,422407.292,4578918.579,27.961,jard
2413,422412.116,4578918.561,28.231,r
2414,422417.930,4578909.785,27.970,r
2415,422421.844,4578902.715,27.675,
2416,422423.840,4578892.741,27.382,r
2417,422417.332,4578908.166,27.855,banc i

2418,422416.758,4578907.827,27.820,banc
2419,422417.706,4578906.279,27.774,banc
2420,422416.484,4578909.297,27.885,pap i
2421,422416.196,4578909.711,27.894,pap
2422,422415.509,4578911.014,27.967,banc i
2423,422414.933,4578910.693,27.979,banc
2424,422413.947,4578912.206,27.985,banc
2425,422408.493,4578912.240,28.028,r
2426,422411.853,4578907.324,27.989,r
2427,422416.007,4578897.889,27.547,r
2428,422420.548,4578888.834,27.325,r
2429,422421.773,4578881.480,27.150,r
2430,422413.084,4578874.083,27.427,
2431,422410.355,4578866.780,27.325,asf i
2432,422408.806,4578869.204,27.436,asf
2433,422391.572,4578896.560,28.896,asf i
2434,422390.163,4578898.823,28.962, asf
2435,422406.173,4578882.253,27.835,arbre
2436,422401.777,4578889.665,28.240,arbre
2437,422415.817,4578886.492,27.453,arbre
2438,422397.678,4578896.726,28.516,arbre
2439,422393.064,4578903.851,28.564,arbre
2440,422408.915,4578896.430,27.814,arbre
2441,422404.903,4578903.737,28.025,arbre
2442,422412.503,4578919.194,0.000,arbre
2443,422413.066,4578919.351,0.000,arbre
2444,422415.390,4578914.158,0.000,arbre
2445,422417.984,4578910.257,0.000,arbre
2446,422418.448,4578909.889,0.000,arbre
2447,422411.813,4578924.604,27.600,pas-zeb
2448,422375.837,4579036.339,30.238,vor
2449,422423.632,4578773.350,26.129,bord jard
2450,422424.445,4578772.767,26.101,bord jard
2451,422427.126,4578771.487,25.943,bord jard
2452,422431.127,4578772.265,25.811,bord jard
2453,422437.156,4578775.148,25.866,bord jard
2454,422439.407,4578777.330,25.883,bord jard
2455,422434.918,4578776.039,25.965, traves
2456,422432.788,4578778.253,26.072, traves
2457,422436.609,4578781.849,25.961, traves
2458,422438.744,4578779.519,25.967 traves
2459,422429.459,4578777.118,26.064,traves
2460,422428.344,4578774.291,25.996, traves
2461,422423.494,4578775.827,26.136, traves
2462,422424.545,4578778.831,26.251, traves
2463,422418.239,4578780.520,26.391, traves
2464,422420.794,4578782.262,26.347 traves
2465,422417.817,4578786.566,26.454, traves
2466,422415.266,4578784.818,26.418, traves
2467,422423.530,4578775.958,26.217,bord jard
2468,422421.232,4578775.292,26.210,bord jard
2469,422416.073,4578780.087,26.322,bord jard
2470,422413.758,4578783.457,26.365,bord jard
2471,422411.901,4578787.019,26.351,bord jard
2472,422409.873,4578791.676,26.360,bord jard
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2473,422408.710,4578795.554,26.324,bord jard
2474,422408.100,4578799.585,26.240,bord jard
2475,422412.809,4578820.803,26.282,hm
2476,422415.283,4578828.951,26.682,hm
2477,422417.681,4578831.650,26.690,hm
2478,422417.576,4578832.079,26.692,pap
2479,422418.330,4578830.907,26.684,hm
2480,422416.031,4578828.777,25.921,hm
2481,422413.852,4578821.440,25.856,hm
2482,422413.592,4578820.581,26.089,hm
2483,422413.073,4578820.695,26.310,hm
2484,422415.321,4578828.342,26.697,fanal
2485,422418.270,4578830.887,26.833,hm
2486,422416.435,4578829.234,26.811,hm
2487,422416.013,4578828.768,26.784,hm
2488,422413.530,4578820.599,26.335,hm
2489,422405.233,4578818.426,26.325,pap
2490,422400.307,4578824.125,26.613,bord jard
2491,422400.519,4578822.813,26.534,bord jard
2492,422401.559,4578821.422,26.466,bord jard
2493,422399.603,4578822.313,26.594,reg
2494,422399.415,4578822.606,26.593,reg
2495,422398.966,4578822.375,26.558,reg
2496,422399.177,4578822.083,26.627,reg
2497,422405.951,4578817.241,26.318,bord jard
2498,422406.519,4578816.368,26.270,bord jard
2499,422406.757,4578814.915,26.269,bord jard
2500,422411.776,4578814.831,26.214,fanal
2501,422408.835,4578800.037,26.154,fanal
2502,422405.107,4578799.846,26.330,bord jard
2503,422406.065,4578793.915,26.366,bord jard
2504,422408.096,4578788.220,26.417,bord jard
2505,422410.758,4578782.769,26.411,bord jard
2506,422413.541,4578778.550,26.355,bord jard
2507,422416.858,4578775.141,26.276,bord jard
2508,422416.392,4578774.313,26.280,bord jard
2509,422420.491,4578776.826,26.298,fanal
2510,422412.430,4578787.861,26.442,fanal

2511,422431.158,4578773.353,25.921,fanal
2512,422427.209,4578768.612,25.834 cartell
2513,422417.885,4578831.731,26.682,asfalt
2514,422422.377,4578834.574,26.642,asfalt
2515,422426.496,4578835.961,26.476,asfalt
2516,422426.720,4578835.738,26.460,fanal
2517,422431.733,4578836.863,26.325,asfalt
2518,422436.362,4578836.690,26.180,asfalt
2519,422440.138,4578835.538,25.980,asfalt
2520,422439.978,4578835.340,25.992, fanal
2521,422438.202,4578833.965,26.185,arq
2522,422437.631,4578834.078,26.184,arq
2523,422437.483,4578833.529,26.242,arq
2524,422438.067,4578833.405,26.272,arq
2525,422445.326,4578832.972,25.816,asfalt
2526,422450.163,4578828.988,25.649,asfalt
2527,422453.381,4578824.768,25.605,asfalt

2528,422453.061,4578823.793,25.513,fanal
2529,422454.281,4578822.714,25.589,asfalt
2530,422454.208,4578829.444,25.709,asfalt
2531,422454.288,4578834.131,25.834,asfalt
2532,422449.949,4578837.862,25.958,asfalt
2533,422444.216,4578840.951,26.111,asfalt
2534,422442.369,4578843.433,26.258,arq
2535,422442.577,4578844.041,26.332,arq
2536,422441.984,4578844.242,26.348,arq
2537,422441.823,4578843.679,26.280,arq
2538,422439.507,4578842.615,26.276,asfalt
2539,422433.682,4578843.624,26.482,asfalt
2540,422433.281,4578843.846,26.520,fanal
2541,422428.360,4578843.425,26.605,asfalt
2542,422421.776,4578841.869,26.696,asfalt
2543,422416.798,4578839.164,26.800,asfalt
2544,422414.814,4578839.745,26.835,asfalt
2545,422421.709,4578831.105,26.367,r
2546,422427.278,4578829.149,26.268,r
2547,422439.251,4578824.843,26.000,r
2548,422446.720,4578822.086,25.835,r
2549,422446.482,4578827.817,25.889,r
2550,422441.071,4578830.274,26.151,r
2551,422452.480,4578817.506,25.688,cartell
2552,422452.881,4578816.623,25.857 cartell
2553,422451.854,4578816.625,25.939 cartell
2554,422453.434,4578817.256,25.944,hm
2555,422451.691,4578817.861,25.918,hm
2556,422449.890,4578812.356,25.993,hm
2557,422448.721,4578807.773,25.696,hm
2558,422450.476,4578807.913,25.703,hm
2559,422451.521,4578812.060,25.739,hm
2560,422448.414,4578807.591,25.659,hm
2561,422447.169,4578808.298,25.653,hm
2562,422448.632,4578812.284,25.636,hm
2563,422450.812,4578818.018,25.632,hm
2564,422451.519,4578817.926,25.731,hm
2565,422450.156,4578816.753,25.577,pt
2566,422440.993,4578820.112,25.655,pt
2567,422433.120,4578822.973,25.738,pt
2568,422432.032,4578823.349,25.784,arq
2569,422432.385,4578824.147,25.877,arq
2570,422431.653,4578824.472,25.837,arq
2571,422431.237,4578823.647,25.689,arq
2572,422429.984,4578823.978,25.768,pt
2573,422423.194,4578826.709,25.873,pt
2574,422417.353,4578828.586,25.953,pt
2575,422414.179,4578821.011,25.916,pt
2576,422417.902,4578819.206,25.899,pt
2577,422418.335,4578816.784,25.968,pt
2578,422414.158,4578818.687,26.224,r
2579,422413.118,4578814.871,26.207,r
2580,422412.929,4578810.560,26.203,r
2581,422424.110,4578807.428,25.918,r
2582,422425.580,4578812.379,25.850,r

2583,422427.036,4578815.927,25.802,r
2584,422428.455,4578820.176,25.827,r
2585,422420.185,4578823.651,25.870,r
2586,422437.613,4578816.258,25.705,
2587,422435.802,4578812.653,25.683,r
2588,422433.686,4578804.770,25.840,r
2589,422443.388,4578802.012,25.560,r
2590,422445.345,4578809.181,25.540,r
2591,422447.126,4578813.453,25.599,1
2592,422444.306,4578805.865,25.634,arq
2593,422443.845,4578805.386,25.643,arq
2594,422444.384,4578804.944,25.629,arq
2595,422444.807,4578805.503,25.626,arq
2596,422444.434,4578803.329,25.538,pou
2597,422449.575,4578803.391,25.758,r
2598,422446.380,4578808.888,25.576,pi
2599,422444.932,4578809.440,25.569,p
2600,422443.566,4578809.932,25.583,p
2601,422442.079,4578810.484,25.603,p
2602,422440.647,4578811.015,25.633,p
2603,422417.444,4578819.624,25.877,p
2604,422416.279,4578820.054,25.888,p
2605,422414.955,4578820.560,25.891,p
2606,422416.848,4578828.616,25.937,p
2607,422418.290,4578828.059,25.905,p
2608,422419.685,4578827.513,25.902,p
2609,422446.382,4578817.623,25.620,p
2610,422447.780,4578817.032,25.606,p
2611,422449.121,4578816.586,25.569,p
2612,422450.552,4578816.322,25.703,p
2613,422450.085,4578815.144,25.702,p
2614,422449.506,4578813.910,25.706,p
2615,422448.962,4578812.443,25.723,p
2616,422448.538,4578811.129,25.723,p|
2617,422448.038,4578809.803,25.730,p
2618,422447.471,4578808.423,25.741,pilo
2619,422442.192,4578785.537,25.872, traves
2620,422444.896,4578790.002,25.683, traves
2621,422431.081,4578781.415,26.223,r
2622,422426.518,4578785.404,26.375,r
2623,422423.635,4578787.738,26.391,r
2624,422414.870,4578793.015,26.489, traves
2625,422411.948,4578791.997,26.448, traves
2626,422410.361,4578797.038,26.412, traves
2627,422413.355,4578798.003,26.397, traves
2628,422406.605,4578816.739,26.314, lim asf
2629,422406.480,4578822.972,26.442,
2630,422406.934,4578829.478,26.727,
2631,422408.351,4578836.731,26.878,
2632,422410.071,4578843.985,26.868,
2633,422411.943,4578850.518,26.893, lim asf
2634,422412.039,4578850.963,26.858,cun
2635,422410.544,4578848.018,26.809,cun
2636,422410.079,4578848.290,26.689,cun
2637,422411.664,4578851.070,26.752,cun
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2638,422411.500,4578851.425,26.917,cun
2639,422409.980,4578848.387,26.851,cun
2640,422409.517,4578846.465,26.887,cun
2641,422405.160,4578837.335,27.032,cun
2642,422404.864,4578837.801,26.923,cun
2643,422409.151,4578846.715,26.736,cun
2644,422408.981,4578846.802,26.857,cun
2645,422404.665,4578837.570,27.059,cun
2646,422403.906,4578837.511,27.173,traves
2647,422404.795,4578838.484,27.084 fanal
2648,422409.231,4578848.775,26.921,traves
2649,422408.799,4578848.948,27.045 fanal
2650,422408.080,4578850.962,27.077,reg
2651,422408.308,4578851.140,27.097,reg
2652,422408.050,4578851.544,27.144,reg
2653,422407.806,4578851.311,27.169,reg
2654,422409.650,4578848.479,26.877 reixa
2655,422410.502,4578848.036,26.833,reixa
2656,422409.724,4578846.526,26.840,reixa
2657,422408.799,4578846.930,26.881,reixa
2658,422410.216,4578851.021,26.941,traves
2659,422407.948,4578860.601,27.300,traves
2660,422401.546,4578871.308,27.897,traves
2661,422401.214,4578872.739,27.913,fanal
2662,422398.665,4578875.708,28.168,traves
2663,422392.990,4578884.764,28.607 traves
2664,422388.444,4578892.849,28.925 fanal
2665,422386.753,4578894.632,29.103,traves
2666,422384.936,4578895.898,29.188,traves
2667,422379.254,4578898.095,29.349,traves
2668,422379.121,4578897.801,29.319,traves
2669,422378.298,4578895.804,29.352,traves
2670,422383.313,4578893.769,29.232,traves
2671,422384.144,4578895.847,29.221,traves
2672,422379.179,4578898.182,29.347,hm
2673,422377.726,4578900.533,29.334,hm
2674,422379.476,4578900.988,29.323,pap
2675,422378.451,4578900.868,29.363,hm

2676,422377.541,4578900.556,29.274,bord jard
2677,422378.404,4578900.885,29.226,bord jard
2678,422380.331,4578901.228,29.211,bord jard
2679,422380.317,4578901.115,29.311,hm
2680,422383.248,4578900.470,29.198,hm
2681,422383.236,4578900.555,29.084,bord jard
2682,422384.897,4578899.330,29.040,bord jard
2683,422384.802,4578899.303,29.108,hm
2684,422387.617,4578895.066,28.992,hm
2685,422387.697,4578895.159,28.929,bord jard
2686,422393.390,4578886.104,28.514,bord jard
2687,422393.273,4578886.163,28.555,hm
2688,422399.324,4578876.549,28.030,hm
2689,422399.394,4578876.613,27.962,bord jard
2690,422398.449,4578875.733,28.225 traves
2691,422396.528,4578874.537,28.606, traves
2692,422399.443,4578869.972,28.432, traves

2693,422401.366,4578871.116,27.968,traves

2694,422404.716,4578868.152,27.514,bord jard

2695,422404.641,4578868.096,27.580,hm
2696,422411.064,4578857.930,27.138,hm

2697,422411.148,4578857.978,27.088,bord jard
2698,422412.199,4578855.158,27.002,bord jard

2699,422412.121,4578855.137,27.078,hm
2700,422412.258,4578853.112,27.022,hm

2701,422412.326,4578853.119,26.945,bord jard
2702,422412.077,4578851.244,26.913,bord jard

2703,422409.575,4578846.366,26.828,
2704,422405.199,4578837.285,26.851,
2705,422402.502,4578830.222,26.799,
2706,422400.518,4578825.040,26.625, lim asf
2707,422400.371,4578825.151,26.767,fanal
2708,422399.722,4578824.678,26.655,tanca
2709,422401.630,4578830.002,26.929,tanca
2710,422404.265,4578837.077,27.041 tanca
2711,422405.050,4578837.190,27.048,hm
2712,422402.822,4578831.299,26.962,hm
2713,422400.419,4578824.770,26.795,hm
2714,422394.320,4578843.476,28.795,tanca
2715,422384.591,4578846.765,29.593,tanca
2716,422377.725,4578848.649,29.974,tanca
2717,422370.786,4578850.205,30.188,tanca
2718,422364.020,4578851.183,30.629,tanca
2719,422361.610,4578848.375,30.779,tanca
2720,422356.730,4578847.020,30.661,hm
2721,422358.907,4578857.490,30.482,hm
2722,422360.227,4578861.806,30.455, fanal
2723,422360.768,4578866.487,30.398,hm
2724,422362.764,4578865.607,30.424,banc
2725,422362.368,4578863.827,30.466,banc
2726,422361.237,4578858.972,30.526,banc
2727,422360.896,4578857.189,30.543,banc
2728,422361.937,4578872.537,30.314,hm
2729,422362.070,4578873.198,30.390,arq
2730,422362.178,4578873.552,30.392,arq
2731,422361.835,4578873.646,30.383,arq
2732,422361.737,4578873.254,30.375,arq
2733,422362.921,4578873.960,30.347,arq
2734,422362.971,4578874.233,30.349,arq
2735,422363.236,4578874.216,30.346,arq
2736,422363.202,4578873.922,30.350,arq
2737,422360.200,4578873.054,30.451,mur
2738,422345.388,4578876.563,30.538,mur
2739,422345.912,4578878.396,30.450,hm
2740,422348.164,4578877.847,30.372,hm
2741,422345.914,4578878.466,30.455,vorera
2742,422346.476,4578880.714,30.037,vorera
2743,422360.397,4578889.692,30.045,vorera
2744,422369.183,4578895.224,29.686,vorera
2745,422377.407,4578900.243,29.333,vorera
2746,422381.560,4578903.107,28.997,vorera
2747,422384.649,4578905.007,28.632,vorera
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2748,422388.729,4578907.651,28.480,vorera
2749,422395.759,4578912.148,28.319,vorera
2750,422402.294,4578916.288,28.158,vorera

2751,422396.979,4578925.586,28.095,bord jard

2752,422393.070,4578912.734,28.340,vor
2753,422392.934,4578912.874,28.215,svor
2754,422385.226,4578907.961,28.461,svor
2755,422385.342,4578907.824,28.591,vor
2756,422383.368,4578906.837,28.582,imb
2757,422383.010,4578906.579,28.563,svor
2758,422383.076,4578906.433,28.684,vor
2759,422380.207,4578904.530,29.033,vor
2760,422380.061,4578904.713,28.903,svor
2761,422369.826,4578898.187,29.471,svor
2762,422369.925,4578898.049,29.587,vor
2763,422361.350,4578892.568,29.934,vor
2764,422361.252,4578892.714,29.844,svor
2765,422357.404,4578890.311,29.942,imb
2766,422357.087,4578890.093,29.944,svor
2767,422357.177,4578889.968,30.061,vor
2768,422343.864,4578881.566,30.539,vor
2769,422343.726,4578881.677,30.419,svor
2770,422345.906,4578879.057,30.481,pap
2771,422376.832,4578899.299,29.357 fanal
2772,422377.922,4578893.111,29.420,r
2773,422370.418,4578888.499,29.709,r
2774,422363.002,4578883.755,29.964,r
2775,422357.096,4578879.469,30.470,r
2776,422365.136,4578875.369,30.259,r
2777,422374.545,4578882.298,29.880,r
2778,422382.862,4578888.340,29.348,r
2779,422390.270,4578879.648,29.193,r
2780,422383.971,4578871.095,29.671,r
2781,422377.416,4578862.785,30.076,r
2782,422372.317,4578853.355,30.249,r

2803,422371.524,4578856.327,30.264,palm p
2804,422370.928,4578858.398,30.280,palm p
2805,422369.036,4578857.401,30.334,palm p
2806,422367.927,4578859.297,30.422,palm p
2807,422371.903,4578861.034,30.262,palm g
2808,422370.968,4578863.035,30.244,palm p
2809,422374.238,4578863.476,30.120,palm p
2810,422376.169,4578870.226,29.997,palm p
2811,422376.824,4578872.718,29.879,palm p
2812,422375.524,4578874.234,29.927,palm p
2813,422377.492,4578875.763,30.210,palm p
2814,422380.670,4578875.358,30.109,palm p
2815,422379.163,4578873.989,29.825,palm p
2816,422380.752,4578873.027,30.251,palm p
2817,422379.111,4578871.762,29.865,palm g
2818,422381.862,4578870.877,29.695,palm p
2819,422382.931,4578873.062,29.719,palm p
2820,422384.258,4578868.250,29.575,palm p
2821,422382.179,4578866.903,29.717,palm p
2822,422384.734,4578864.012,29.644,palm g
2823,422386.785,4578865.901,29.731,palm p
2824,422388.502,4578867.331,29.607,palm p
2825,422389.198,4578864.724,29.444,palm p
2826,422388.211,4578862.522,29.430,palm p
2827,422389.295,4578860.899,29.397,palm p
2828,422386.932,4578859.653,29.535,palm p
2829,422401.674,4578868.486,28.102,arbre
2830,422396.375,4578877.087,28.527,arbre
2831,422385.738,4578893.576,29.076,arbre
2832,422377.030,4578896.906,0.000,arbre
2833,422373.411,4578894.643,28.978,arbre
2834,422368.967,4578891.865,30.431,arbre
2835,422364.249,4578888.916,28.801,arbre
2836,422361.087,4578886.205,33.606,arbre
2837,422352.179,4578881.370,34.253,arbre

2858,422416.444,4578842.859,26.836,fanal
2859,422421.880,4578852.688,26.977,asfalt
2860,422424.574,4578857.558,27.031,asfalt
2861,422424.746,4578857.655,27.028,fanal
2862,422428.025,4578864.326,27.077,asfalt
2863,422430.656,4578870.472,27.113,asfalt
2864,422430.790,4578870.332,27.077,fanal
2865,422432.474,4578875.108,27.162,asfalt
2866,422433.838,4578881.828,27.141,asfalt
2867,422430.002,4578882.850,27.030,asfalt
2868,422426.725,4578883.510,27.038,asfalt
2869,422424.555,4578874.858,26.972,asfalt
2870,422422.624,4578870.765,26.923,asfalt
2871,422419.575,4578864.402,26.927,asfalt
2872,422418.297,4578862.071,26.935,asfalt
2873,422418.059,4578862.665,26.720,cun
2874,422421.618,4578870.295,26.854,cun
2875,422421.862,4578871.203,26.953,cun
2876,422417.945,4578862.768,26.861,cun
2877,422418.368,4578862.501,26.888,arq
2878,422418.092,4578862.058,26.890,arq
2879,422417.705,4578862.273,26.898,arq
2880,422417.930,4578862.687,26.879,arq
2881,422420.256,4578845.269,26.908,r
2882,422428.865,4578848.330,27.099,r
2883,422437.472,4578848.725,27.107,r
2884,422443.296,4578846.628,26.881,r
2885,422451.246,4578840.353,26.253,r
2886,422455.055,4578838.138,25.937, cartell
2887,422450.443,4578845.079,26.474,r
2888,422447.385,4578855.614,26.927,r
2889,422445.484,4578862.990,26.861,r
2890,422441.711,4578871.143,27.068,r
2891,422438.757,4578877.270,27.172,r
2892,422435.115,4578878.661,27.197,r

2913,422439.540,4578787.143,25.920,traves
2914,422442.244,4578791.608,25.876,traves
2915,422355.382,4578885.446,30.095,fanal
2916,422354.169,4578885.245,30.064,pap
2917,422322.215,4579083.607,32.794,base
2918,422461.361,4578859.764,26.756,base
2919,422442.927,4578759.467,26.429,base
2920,422434.497,4578890.960,27.073,base
2921,422385.544,4578973.369,28.933,base
2922,422376.466,4579009.636,29.550,base
2923,422434.061,4578721.393,25.550,mur
2924,422426.577,4578729.131,25.810,mur
2925,422429.045,4578726.563,25.740,mur
2926,422423.410,4578732.390,25.900,mur
2927,422458.025,4578729.075,25.450,mur
2928,422453.524,4578732.176,25.440,mur
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2783,422383.826,4578851.011,29.896,r
2784,422383.051,4578848.261,29.891,reg
2785,422389.131,4578846.646,29.487 reg
2786,422384.074,4578852.166,29.870,r
2787,422390.621,4578858.937,29.387,r
2788,422399.387,4578865.135,28.564,r
2789,422402.756,4578855.614,28.064,r
2790,422401.327,4578844.178,27.974,r
2791,422398.814,4578851.677,28.508,palm p
2792,422396.972,4578853.562,29.189,palm p
2793,422396.866,4578856.963,29.215,palm p
2794,422394.941,4578850.829,29.653,palm p
2795,422390.313,4578852.051,30.271,palm p
2796,422386.922,4578851.549,30.287,palm p
2797,422390.554,4578854.865,29.944,palm p
2798,422387.965,4578854.162,29.676,palm g
2799,422386.573,4578851.746,30.116,palm p
2800,422378.248,4578854.304,30.111,palm p
2801,422379.625,4578855.969,30.006,palm g
2802,422377.100,4578857.237,30.183,palm p

2838,422388.663,4578907.526,28.503,bord jard
2839,422387.650,4578905.873,28.598,bord jard
2840,422387.169,4578903.891,28.856,bord jard
2841,422387.634,4578900.940,28.981,bord jard
2842,422389.184,4578898.325,28.999,bord jard
2843,422390.194,4578898.863,28.963,bord jard
2844,422391.618,4578896.402,28.947,bord jard
2845,422390.727,4578895.829,28.937,bord jard
2846,422395.016,4578889.061,28.596,bord jard
2847,422399.844,4578881.428,28.164,bord jard
2848,422405.178,4578872.967,27.700,bord jard
2849,422407.871,4578868.690,27.474,bord jard
2850,422408.807,4578869.235,27.428,bord jard
2851,422410.372,4578866.773,27.339,bord jard
2852,422409.462,4578866.214,27.353,bord jard
2853,422412.169,4578861.864,27.164,bord jard
2854,422413.999,4578860.901,27.091,bord jard
2855,422415.903,4578860.885,27.037,bord jard
2856,422417.834,4578861.689,26.979,bord jard
2857,422416.522,4578843.882,26.864,asfalt

2893,422433.396,4578870.872,27.269,r
2894,422430.425,4578863.453,27.367,r
2895,422425.419,4578854.131,27.110,r
2896,422433.222,4578859.003,27.352,r
2897,422437.601,4578866.966,27.293,r
2898,422441.150,4578857.892,27.214,r
2899,422434.919,4578854.419,27.293,r
2900,422443.887,4578851.281,27.108,r
2901,422431.212,4578874.437,27.104,banc
2902,422406.601,4578826.398,27.104,banc
2903,422407.224,4578832.001,27.104,banc
2904,422430.409,4578872.782,27.092,banc
2905,422414.263,4578840.579,26.863,banc
2906,422413.670,4578838.872,26.853,banc
2907,422414.794,4578837.682,26.819,banc
2908,422416.258,4578838.796,26.817,banc
2909,422406.768,4578832.150,26.788,banc
2910,422406.421,4578830.346,26.747,banc
2911,422405.958,4578826.568,26.593,banc
2912,422405.798,4578824.743,26.518,banc
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PROJECTE EXECUTIU

DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA

CARRETERA D'ESPLUGUES ENTRE AVINGUDA ALPS L’espai total del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
) DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme

I LA ROTONDA DE SANTA MISSIO

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

01. DEFINICIO GEOMETRICA | REPLANTEIG

municipal de Cornella de Llobregat, ve definit per les rasants actuals de la vialitat i les seves vorades,

gue es mantenen en la seva posicid, aixi com per la linia de fagana de I'edificacié.

El projecte sols actua en superficie, adaptant-se a la cota Z actual, en quan a la traga del carril bici,
Annex num. 5: Definicid geo métrica i rep lantei g o bé queda establerta per la traca actual del carril bici, o bé queda definida per la vorada més proxima
ala seva traca.

. El planols de definicié geométrica grafien les dimensions a considerar.
0. INDEX

Annex nUm. 5: Definicid geometrica i replantig..........ccoveviririe i 1

0. INDEX
01. DEFINICIO GEOMETRICA | REPLANTEIG
02. PLANOLS

02. PLANOLS

Veure document 2 Planols

AGRONOMIA ANNEXOS A LA MEMORIA  Pag. 1
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PROJECTE EXECUTIU

DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA

CARRETERA D'ESPLUGUES ENTRE AVINGUDA ALPS L’espai total del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
) DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme

I LA ROTONDA DE SANTA MISSIO

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

01. MOVIMENT DE TERRES

municipal de Cornella de Llobregat, ve definit per les rasants actuals de la vialitat i les seves vorades,

gue es mantenen en la seva posicid, aixi com per la linia de fagana de I'edificacié.

El projecte sols actua en superficie, adaptant-se a la cota Z actual, en quan a la traga del carril bici,
Annex num. 6: Moviment de terres o bé queda establerta per la traca actual del carril bici, o bé queda definida per la vorada més proxima

ala seva traca.

El moviment de terres, si fer un clot de plantacié es pot considerar com a tal, ve definit per la geometria

0. INDEX L . .
en planta de la mitjana, i el metre de fondaria necessari.
ANnex NUM. 6: MOVIMENT 0@ tEITES .......ccuiiiuiiriirieieeee ettt ettt sttt 1
3 El planols de definicié geometrica grafien les dimensions a considerar..
0 INDEEX e

01. MOVIMENT DE TERRES
02. JUSTIFICACIO

02. JUSTIFICACIO

El moviment de terres, si fer un clot de plantacio es pot considerar com a tal, ve definit per la geometria
en planta de la mitjana, i el metre de fondaria necessari.

Els amidaments recullen el volum del forat de plantacié.
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01. INTRODUCCIO. MARC GENERAL DE L’ACTUACIO
PROJECTE EXECUTIU
DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA
CARRETERA D'ESPLUGUES ENTRE AVINGUDA ALPS

I LA ROTONDA DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

A l'ambit de projecte existeixen col-lectors que actualment es troben en funcionament i tenen prou
capacitat per a absorbir I'escorrentiu generat a la seva conca d'aportacio.

El projecte no varia cap de les conques i subconques existents.

La intervencié manté tots aquells embornals o interceptors que no afecten a la traga del carril bici

proposat, o no interfereixen amb els passos de peatons proposats o modificats.

Aquells embornals que calgui desplagar per quedar en mig d'un pas de peatons o bicicletes, es
- . reconstruiran mantenint les actuals caracteristiques: volum i tipus de reixa, tenint en compte que com

Annex nim. 8: Xarxa de clavegueram g P pred
a millora d'acabat, de comu acord amb el Dept de Serveis i Via Publica es realitzara el canvi de reixa
a la normalitzada per I'Ajuntament, atanent a la seva situacio respecte la conca (distancia respecte el

0. INDEX punt baix), i una transicié de rigola de 30 cm a 20cm (I'existent).

Cas especial és aquell en que I'embornal o interceptor té les reixes en sentit longitudinal, dins la traca
del carril bici, aleshores s'adaptara la reixa a tipus Barcino o AJ-Norinco GC055030A si és en punt

0.
01. baix.
02.
mw Cal destacar que el projecte no contempla cap actuacié en l'interior dels col-lectors existents.
- La conca d'aportaci6é no es modifica
- S'augmenta la superficie drenant al crear una nova mitjana o ampliar I'existent, aixi com amb la
incorporacié del parterre corregut en vorera
- Es millora o renoven les reixes en els punts baixos.
02. CRITERIS GENERALS
1. Criteris Generals
e Sis’actua al clavegueram, posem la base de formigd pel tub, i un cop posat el
formigonem fins a dalt.
2. Col-lectors
e Diametre minim col-lectors 40cm.
3. Pous
e Distancia maxima entre pous
AGRONOMIA ANNEXOS A LA MEMORIA  Pag. 1
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= 50m a col-lectors visitables
= 40m a no visitables.

e Pous secci6 quadrada amb cota de pas costat L=70cm o excepcionalment circular
diametre D=100cm minim.

4. Tapes

e Tapes circulars diametre 70cm amb marc quadrat minim 90x90cm: EJ Solo 7 SC per
paviments continus, EJ Solo 7 SP amb marc aparent per paviments de peces. (abans
Norinco). equivalent a Fabregas i Cofunco.

e Tapes dels pous SOLO 7SC de EJ-Norinco o equivalent. Pas de 700 mm classe D400,
amb inscripcié de Ajuntament de Cornella, escut i Clavegueram.

5. Embornals

« Embornal sifonic Benito model Delta, FS-570, amb adaptador de sortida de 200 a 300
per la connexi6 a clavegueram, excepte per col-lectors visitables (a valorar).

e Embornals a parada bus EJ GC075027A.(fluxe 817 cm2)

EJ GCO75027A
e No ubicar embornals al mig dels passos de vianants ni ambits contenidors.

* Per ambits amb problemes drenatge i/o arbrat conflictiu de fulla, tipus plataners, valorar
embornal amb vorada tipus bustia

6. Reixes
e Evitar reixes continues, millor posar embornals.

* Reixes interceptores EJ Barcino, (abans Norinco) de 1030x528x100cm, 2012cm2 de
fluxe i 117kg de pes.

ARQUITECTURAAGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO

CCORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT niim.1 Annex 08 Xarxa de clavegueram

EJ Barcino

e Sino hi ha cap altra opcié, col-locar la tipus Hospitalet, reixa amb religa i embornal
sifonic amb tapa de registre.

7. Varis
e Necessari planol digital d'instal-laci6 real as built.

El planols de definicié6 geomeétrica grafien les dimensions a considerar..

03. CRITERIS ESPECIFICS

De comu acord amb el departament de Serveis i Via Publica de I'Ajuntament de Cornella per tal de
mantenir o garantir un bon desaigua en els punts baixos existents en I'’Avinguda d’Esplugues, i al
mateix temps garantir la seguretat dins el carril bici, s’estableix de canviar el seguit de tres interceptors
o0 embornals seguits per un conjunt de tres reixes tipus AJ-Norinco GC055030A de 725x400x80,
connectades a un nou pou, recolzades a la vorera amb una vorada bustia per a cada reixa.

ANNEXOS A LA MEMORIA  Pag. 2
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04. CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

EJ-Norinco GC055030A
La reixa tipus EJ-Norinco GC055030A de 725x400x80 garanteix una superficie de 1100cm2 de fluxe.
Caracteristiques de la reixa tipus EJ-Norinco GC055030A de 725x400x80
- Reixeta articulada rectangular plana / marc rectangular
- Articulacié antirobatori després del segellat
- Angle d'obertura entre 105 °i 120 °©
- Barrots de perfil especial permetent una millor absorcié
- Marc amb orificis per a fixacié si fos necessari
- Forga de resistencia de 400kN per a GC055030A, 40kg de pes

Les reixes aniran connectades amb un tub de 400mm al pou. Caldra disposar de dues rigoles de
20cm de transici6.

ARQUITECTURAAGRONOMIA ANNEXOS A LA MEMORIA  Pag. 3
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Catalogo General / Catélogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros
GC075027 A / GC075027PJA BCNP7 / GC050027PJA BCNP5

C250

Producto / Produto : GC075027A

G - o

Caracteristicas
-Ri
- Articulacion cautiva después del sellado
. Rej
articulacion.

- R pivotante

- Barrotes oblicuos

- Angulo de apertura de ~ 110°

Cédigo producto | Referencia
Cédigo produto | Referéncia

526650
538238
538239

GC075027 A
GC075027PJA BCNP7
GC050027PJA BCNP5

62

Producto / Produto : GC075027PJA BCNP7

articulada rectangular plana / marco rectangular

extraible una vez eliminado el sellado a nivel de la

Apertura ibre (mm)

Abertura dtil (mm)
Ox0"

700 x 220
675x 220
430x220

ejco.com

Dim. exteriores

mm)
AxA
880 x 350
820x370
570 x 370

+34 91458 60 41

Producto / Produto : GC050027PJA BCNP5S

Caracteristicas
Grelha articulada rectangular plana / aro rectangular
Articulagao antirroubo apds selagem
Grelha extraivel uma vez removida a selagem situada a nivel da
articulacao
Grelha pivotante
Rasgos obliquos
Angulo de abertura a ~ 110°

Altura (mmj Sup. tragante
Sup. escoamento

H (em?)

Certificado
Certificagdo

Peso (Kg)

100 817
80 543
80 346

AENOR 49
AENOR 51
AENOR 37

B

DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

GC075027A C250 AENOR

REJILLA PLANA

Clase C250
EN124-2 : 2015

Fundicién GE 500-7 segun
1SO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
Fundicion GE 500-7 segin ISO 1083 /
EN1563

- Carga de ensayo :
250 kN segun EN124.
Lugar de instalacion
Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento
colocados en las zonas de canaletas
pegadas a las aceras, cuya medida desde el
borde se extiende hasta un maximo de 0,5 m
sobre la via de circulacién y a 0,2 m sobre la
acera

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no toxica, no
inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
AENOR

PARTICULARIDADES :

- Tipo marco :
Rectangular monobloque moldeado.
Altura de encastre : e= 36 mm.

- Tipo rejilla :
Rejilla articulada 1137, reversible, amovible
cuando esta abierta a 90°.

Barrotes inclinados a 45°.

Rejilla plana de canaleta.
Superficie tragante: 817 cm?.

- Presion de apoyo del marco :
p<7.5N/mm?

- Peso :
De la rejilla : 24.7 kg

Total del dispositivo : 48,6 kg.
MANIPULACION :
Por medio de un pico o gancho.
INGENIERIA CIVIL :
Cuidado ! § sentido del agua
MARCADO(S) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado segun dimension
del elemento.

300
L 274
Pa——

) e )

H 100

(s)

A 880

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusion no

N

335

0 700

S N NN

CONFIDENCIAL

Propiedad de EJ EMEA

No puede ser utilizado por terceros sin
su autorizacién.

EJ
2| De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

1SO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - 1ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_526650
Fecha MaJ :
31.08.2020
Imprimido el :
01.09.2020

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

Codi per a validacio: GT3R1-O6HRK-R3VV2

Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27

DOCUMENT
ALTRES DADES
Pagina 62 de 93

0p’SOJUALINOAIEYLIBA/[ELOd /1D €|[aUI0D BDILO0IIB]ANaS//:SANY :gam edaipe,| ua syeubis s)uawnoop S|ap ealu.afd einjeubls e| ap esapifen ef seroidwod jod
OIEIYLIBA 8P 1POD |3 JUBSURMA “1YNDIS §ISe 0JUBWNDOP |3 "d0PBLUIIS BINRWLOMUI OEDlde | qure epelsudl (00Z39.43y30080V08959509728VI0rAI08988890 ZAAEH-HYHIO-THELD YTYOZLL 1'}2Y) J1UQAI3S JUBINJOP [9p esaiduwi eldod eun sg eisanby




ESTAT

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

Diligéncia: Diligéncia - Aprovacié COPIA PROJECTE DEFINITIVAMENT

REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM | - ID 7562931

DOCUMENT
ALTRES DADES

SIGNAT

o
ly2)
b DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO Clase D400
< Catalogo General / Catélogo Geral Clase D400 / Classe D400 EN124-2 : 2015
N
< . Fundicién GE 500-
N
S N . BARCINO EN124 D400 7
S Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros m.._ 1SO 1083 / ENA
3 >mZO—N SO 1083 / 563
BARCINO REJILLA PLANA
D400
CARACTERISTICAS : Z
- Material(es) :
Fundicién GE 500-7 segun ISO 1083 / 335
EN1563
- Carga de ensayo :
Producto / Produto : BARCINO 400 kN segun EN 124. Lugar de instalacion
Grupo 4 - vias de circulacion de carreteras, -
incluyendo calles peatonales, arcén = aw./
estabilizado y areas de estacionamiento
para todo tipo de vehiculos (y grupos

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no
inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
AENOR
PARTICULARIDADES :
- Tipo marco :
Altura : 102 mm T
Rectangular monobloque moldeado.
Marco disefiado para ser instalado pegado a
la acera, y para poder hacer canaleta.
- Tipo rejilla :
Rejilla articulada, amovible.

inferiores). CxC* S00x500
|

Caracteristicas Caracteristicas Barrotes inclinados a 45°.
2 rejillas cuadradas articuladas y extraibles / marco monoblogue 2 grelhas quadradas articuladas e extraiveis / aro rectangular Angulo de apertura ~ 105°.
rectangular monobloco Altura de encastre : e= 70 mm.
- Rejillas pivotantes a 90° sobre un plano horizontal para poder Grelhas pivotantes a 90° em funcao do sentido de escoamento Mmm wﬂw%%m:ﬂmﬁ;:ﬂww“wmwﬂoﬂmm,:am
colocarlas a cada lado de la calzada en funcién de la direccién del do fio de dgua que se puedan colocar por cada lado de la
Rasgos a 45° calzada.
- Barrotes inclinados a 45° Assentamento em V garantindo estabilidade e a auséncia de Superficie tragante: 2012 em?,
- Asientos en V garantizando estabilidad y ausencia de ruido ruido - Mﬂ%mﬂﬂwﬂmﬂn@o del marco :
- Angulo de apertura de 105° Angulo de abertura de 105° .
- Marco disenado para ser instalado pegado a la acera y para Aro concebido para ser instalado na berma e para permitir
poder hacer canaletas transversales caleiras continuas Total del dispositivo : 116,8 kg.
- Instalacion: se recomienda utilizar kit de anclaje Instalagéo: recomenda-se a utilizagao do kit de fixacdao - Asientos permitiendo estabilidad y

ausencia de ruido :
Asientos en V, con encaje.

- Aseguramiento tapa/marco :
Por suficiente masa de superficie.

MANIPULACION :

Por medio de un pico o gancho.

1030

p de Secretaria de 'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT. Signat 18/09/2024 11:32
s

El document ha estat signat per :

1.- C24_Ca

Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.
Cédigoproduto | Referéncia Abertura dtil (mm) | (mim) (mm) Sup. escoamento | Certificacao (Ka)
0x0’ AxA H (em?) - Modificaciones reservadas.
526279 BARCINO 910 x 408 1030 x 528 100 2012 AENOR 17 CONFIDENCTAL =Difusién no =
62990031 KIT SCLT BARCINO (Kit de anclaje / Kit de fixacdo (para 8 dispositivos) 19 . EJ X X N° Ficha : FT_526279
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | Fecha MaJ :
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France 31.08.2020
su autorizacién. -08.
1SO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001 Imprimido el :
ejco.com 04.09.2020

48 ejco.com +3491458 6041

: GT3R1-O6HRK-R3VV2

Data d'emissi6: 19 de Novembre de 2024 a les 9:59:27
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

AV2 AK/ HISPALIS
C250

Producto / Produto : AV2 AK

Caracteristicas
- Rejilla articulada rectangular plana / marco rectangular

- Articulacion anti-robo después del sellado (salvo para HISPALIS,

anti-robo de serie)
- Rejilla pivotante a 180° salvo para HISPALIS y GCO55030A
- Bloqueo de seguridad a 90° para el modelo HISPALIS
- Angulo de apertura entre 105°y 120°
- Barrotes de perfil especial permitiendo una mejor absorcion

X . e \ 3 Superficie tragante total: 1100 cm?. = _ _

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario Aro com orificios para fixagdo se necessario 5 " _
- Presion de apoyo del marco : =) o [~
- Fuerza de resistencia de 400kN para GCO55030A Forca de ensaio de 400kN para GCO55030A p<7.5Nimme. = _|_ 0
- Peso : =t ™

De la rejilla : 23.5 kg -
Total del dispositivo : 39,5 kg. T — _\_ Hs

Producto / Produto : HISPALIS

Producto / Produto : GCOS5030A

Caracteristicas
Grelha articulada rectangular plana / aro rectangular
Articulacao antirroubo apés selagem (salvo para HISPALIS,
antirroubo de série)
Grelha pivotante a 180° salvo para HISPALIS e GCO5530A
Blogueio de seguranga a 90° no modelo HISPALIS
Angulo de abertura entre 105° e 20°
Rasgos com perfil especial permitindo o méximo escoamento

B

DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

GC055030A AENOR

REJILLA PLANA

Clase C250
EN124-2 : 2015

Fundicion GE 500-

7
1ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
Fundicion GE 500-7 segin ISO 1083 /
EN1563

- Carga de ensayo :
250 kN segun EN124.
Lugar de instalacion
Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento
colocados en las zonas de canaletas
pegadas a las aceras, cuya medida desde el
borde se extiende hasta un maximo de 0,5 m
sobre la via de circulacién y a 0,2 m sobre la
acera
Resistencia a la ruptura : > 400 kN.

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no
inflamable y no contaminante.
- Certificado de producto :
AENOR
PARTICULARIDADES :
- Tipo marco :
Rectangular monobloque moldeado.
- Tipo rejilla :
Rejilla articulada.

CAUTIVA: Cuando esta sellada.

EXTRAIBLE: Una vez el
nivel de la articulacion.

- Articulacion :
Angulo de apertura ~ 100°.

inado el sellado al

- Aspecto de superficie :
Relieve antideslizante que favorece la
absorcion

- Superficie tragante :

- Aseguramiento tapa/marco :
Altura de encastre : e= 40 mm

MANIPULACION :

Por medio de un pico o gancho.

x 325

N

335

/

O0x0°

550x300

40

73

H

C 586

o)

% ﬂ

1

ot
Eﬁ‘
_l
C

e .

& 725

Codigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores | Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cédigo produto | Referéncia Abertura (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificacéo (Ko)
0x0’ AxA H (em2)
542558 01 AV2 AK 710 x 260 845 x 360 38 990 NF 29
532945 HISPALIS 615x270 730x 355 40 91 AENOR 22
526193 GC055030A 530x 300 725x400 80 1100 AENOR 40
Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusién no _
CONFIDENCIAL EJ N° Ficha : FT_526193
Propiedad de EJ EMEA ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | Fecha MaJ :
No puede ser u ado por terceros sin BP50409 | 60544 Méru Cedex | France 1 202 °
su autorizacién. 31.08.2020
1SO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001 Imprimido el :
ejco.com 04.09.2020
ejco.com +349145860 41 61
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PROJECTE EXECUTIU
DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA
CARRETERA D'ESPLUGUES ENTRE AVINGUDA ALPS

I LA ROTONDA DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

Annex nim. 10: Ferms i paviments

0. INDEX

0.

01.
02.
02.1 PAVIMENTS AMB TRANSIT RODAT
02.2 PAVIMENTS DE VORERES | ZONES PER A VIANANTS . .
02.3 ALTRES PECES ......ooiiiiiiiicc ettt

AGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT nim.1 Annex 10 Ferms i paviments.

01. MEMORIA

L'annex de ferms i paviments te com objectiu descriure’n els diferents paviments dissenyats pel

present projecte.

Els planols de planta i de les diferents solucions constructives s’inclouen en I'apartat PAVIMENTS del
Document nim. 2: Planols.

A continuaci6 es descriuen els diferents ferms i paviments projectats:

02. FERMS

Per a la reposicié del ferm del carrers on passa transit rodat s’han utilitzat els criteris de manteniment
establerts per I'’Ajuntament, la capa de reasfaltat ha estat acordada juntament amb el Dep. De Serveis
i Vialitat de I'AJuntament.

Reasfaltat :

e Reg dimprimaci6 amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6é 1,5
kg/m2

e 4cm de Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb
betum asfaltic de penetracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,
estesa i compactada del 95% de I'assaig marshall. Inclos el trasllat de maquinaria, tall mecanic
en limits, segellat de la junta, operacions de desviaments de transit, i demés tasques auxiliars
per arealitzar l'asfaltat, personal auxiliar de vigilancia, tasques manuals en punts complicats,...

De tenir que reparar algun flonjall es realitzara amb una capa de formigé tipus HRM-20/B/20/1, de

20cm de gruix amb armat minim, mallazo de 15x15cm, diametre 8mm.

Quan el carril bici creui perpendicular el vial anira pintat de vermell.

02.1 PAVIMENTS AMB TRANSIT RODAT

Dins I'ambit d’actuacié no apareixen zones pavimentades amb transit rodat (plataforma Unica). Perd

I'actuacié compren la prolongacié o ampliacié de diferents carrils bici, aleshores es formalitzaran amb:

e Reg dimprimaci6 amb emulsié bituminosa cationica tipus C60BF4 IMP, amb dotaci6é 1,5
kg/m2
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e 5cm Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composicié de microaglomerat,

betum asfaltic de penetracid, oxid de ferro i granulat vermell, estesa i compactada
| un tractament superficial per a I'existent:

e Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 sup. C60BP4 MIC, amb

una dotacié mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col-locat amb mitjans mecanics

Existeixen diferents tipus de paviments segons la seva funcionalitat i sempre relacionats i vinculats
al tipus de mobilitat projectada. Els paviments escollits seran segurs, funcionals, integrats a I'entorn i
sempre gue sigui possible s'utilitzaran materials reciclats.

Degut a la proposta de la plataforma Unica per aconseguir una connexié continua longitudinalment
s’hauran de pavimentar les parts dels carrers perpendiculars a la Rambla de Franga (c. d’Alemanya,
c. d'Holanda i c. de Belgica) que quedin en I'ambit dels vianants: la vorera dels habitatges i les illes

centrals.
Es un ferm de tipus flexible, constituit per les segiients capes i tractaments, en ordre ascendent:
Paviment de formig6 amb arid reciclat:
« Esplanada terreny natural compactat 95%PM
« 15 cm Formigé HM-20 armat
« 15 cm Formig6 amb arid reciclat
Paviment de llambordes 20x10x8 cm:
« Terreny actual
« Formigé HM-20 armat (gruix variable segons el terreny actual)
« 2-3 cm de morter pastat M-80
« Paviment de llambordes

Es considera com a base el terreny natural despres de fer I'excavacio de la caixa, compactat al 95%
P.M. sempre que el resultat de les cales resulti un terreny classificat com sol tolerable.

02.2 PAVIMENTS DE VORERES | ZONES PER A VIANANTS

Paviment de formigé amb arid reciclat:

« Esplanada terreny natural compactat 95%PM
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« 15 cm de graves
« Geotextil feltre poligster no teixit lligat mecanicament 110 g/m?
« 15 cm formigd amb arid reciclat
Paviment de llambordes 20x10x8 cm amb junta vegetal:
« Terreny actual
« Paviment de llambordes
Paviment de panot 20x20x4cm (zones de la vorera de panot existent on sigui necessari refer-lo):
« Esplanada terreny natural compactat 95%PM
e 15 cm formigé HM-20
« 2-3 cm de morter pastat M-80
« Paviment de panot

En referencia a les diferents tapes de serveis cal dir que les de la calgada tenen que estar reforcades
per poder suportar el pes del pas de vehicles pesats. Les de la vorera també han d’estar reforcades
i poder suportar el pes del pas de vehicles lleugers. Aquestes hauran d’estar ben enrasades amb el
paviment i es col-locaran amb morter d’alta resisténcia especial per col-locacié de tapes per assegurar
les.

que no cedeixin amb el pas de vehi
Paviment de cautxu a la zona de jocs infantils adaptats:

« Esplanada terreny natural compactat 95%PM

¢ 15 cm formigdé HM-20

« 4 cm cautxu de color negre + 2 cm cautxu acolorit
Paviment de sorra de Santa Coloma:

« Esplanada terreny natural compactat 95%PM

« 30 cm de sorra de Santa Coloma

02.3 ALTRES PECES

Vorades
El desnivell (plint) entre calcada i la vorera estara entre 14-15cm (si no es diu el contrari).
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- Vorada de formigé prefabricat T-5 de 20x30x100cm.
— Encintat de formigé prefabricat de 20x20x100cm.
« Esplanada terreny natural compactat 95%PM
¢ 15 cm. de base de formigé HM-20

Es recorda que primer es col-locara el formigé de la vorada i la propia vorada i posteriorment es

col-locara el formigé de la rigola.
Rigola

Rigola de 20x20x8 cm de formigé de color blanc. Recordar que aquesta es tindra que mullar amb
anterioritat a la seva col-locaci6.

« Esplanada terreny compactat 95%PM
« 15 cm. Subbase granular de tot-u artificial, 98%PM
« 20 cm. de base de formigé HM-20

Guals

Formats amb lloses de formigé prefabricat de 60x40x20cm.
« Esplanada terreny natural compactat 95%PM
« 15 cm formigdé HM-20

 Lloses de formigé
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LES
OBRES DE CONSERVACIO, REPARACIO i MILLORA
D’INFRAESTRUCTURES URBANES DE LA CIUTAT DE
CORNELLA DE LLOBREGAT

Cornella de Llobregat, maig 2021
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és I'execuci6 de les obres de conservacid, reparacio, millora i renovacié de les
infraestructures urbanes de la ciutat de Cornella de Llobregat, aixi com projectes de reurbanitzacié i/o de nova
construccié de carrers, places, rampes, escales, jardins i parcs publics.

S'estableixen dos lots per a aquest contracte:

EI'LOT 1 correspon a les obres de manteniment, reurbanitzacié i nova urbanitzacié incloent els elements de la
xarxa de clavegueram i de reg del subsol, dels elements de la xarxa viaria urbana (carrers, places, aparcaments,
espais lliures, voreres, enllumenat i altres instal-lacions, escocells, rampes, escales, jardins i parcs ptblics) i del
iari urba i senyalitzaci6. S'inclouen doncs les obres necessaries en tot el que afecta la via pablica. En obres
d’enderroc s'inclouran estructures i/o edificacions existents en desds i/o deteriorats necessaris per a
desenvolupar les noves infraestructures i/o ampliar les existents a la ciutat de Cornella de Liobregat.

EI LOT 2 correspon als treballs de fressat de rases pavimentades provisionalment amb formigé, reparacié de
sots, flonjalls, i i de mescles bit i en calent de rases i zones menors de
50m’ i puntualment d’asfaltar de carrers de superficies > a 50m” en tot I'ambit municipal.

Es pretenen mantenir els anteriors elements en bon estat per tal d’assegurar la qualitat de I'espai public i els
serveis a la ci ia, aixi com el d de noves infraestructures i/o ampliar les
existents.

Amb aquest objectiu, les obres a realitzar seran les necessaries dins el procés constructiu per tal d’esmenar
situacions de deteriorament (sigui per causes accidentals o naturals) i restituir la situacié primitiva; les que
s’executin amb la finalitat de manteniment preventiu o correctiu i/o les necessaries per al desenvolupament de
noves infraestructures que puguin incloure enderroc d’elements, estructures i/o edificacions de titularitat

publica, quan aixi ho disposi aquesta Administracio.

Segons el Vocabulari comu de Contractes Pablics, el present contracte correspon a la nomenclatura:

CPV:  45.23.Construcci6 d’autopistes, carrers, carreteres i altres vies de circulacié de vehicles, dins definit el
subapartat CPV 45233000-9 Treballs de Construccid, ci i6 i i6 d i i
carreteres, on s’inclouen CPV 45233141-9 Treballs de manteniment de carreteres.

CPV: 45232400-6 Obres de sanejament.

i6 d’immobles i moviment de terres.

2. DISPOSICIONS NORMATIVES TECNIQUES

El present contracte es qualifica d’obres, segons defineix I'article 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, LCSP d’ara endavant, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Constitueixen normativa aplicable a I’execucié de les obres d’aquest contracte la segiient normativa de
caracter técnic:

- La mateixa documentacié técnica d’aquest procediment administratiu per al contracte d’“Obres de

Conservacid i reparaci6 d'Infraestructures Urbanes a la ciutat de Cornella del Llobregat”.

- Orden VIV/361/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
n de los espacios publicos urbanizados.
Ordenances mu icencies d’accés de vehicles als locals i recintes.
- Ordenanca sobre obres, instal-lacions i serveis en el domini publ
- Plec de Condicions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG3).
- Elprograma de desenvolupament de treballs dels projectes vinculats.
- Estudi de Seguretat i Salut i annexos dels projectes d’Obres vinculats al present contracte.
- Altra normativa tecnica d’Urbanitzacié i d’Edificacid i altres ordenances municipals en vigor.
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3. DISPOSICIONS GENERALS
3.1 DIRECCIO | CONTROL DELS TREBALLS

Directors d’Obra i Directors d’Execucié:
La Direcci6 Facultativa de I'obra sera principalment a carrec de técnics/es de I'Ajuntament de Cornella de
Llobregat. Aixi doncs la corporacié designara per escrit una Direccié Facultativa amb gn:_mn_o wamn:mmm i

suficient entre el personal técnic de la corporacié i la formacié necessaria per a

Les obres seran assignades, segons la seva tipologia i entitat, al departament municipal d’obres que
I’Ajuntament determini, amb técnic/a nomenat entre el personal adscrit a aquest.

Es podran contractar els serveis de direccié d’obra externs per a la totalitat de I'obra o per una de les seves
itat dels treballs a executar (exemple: direccié d’execucié
d’instal-lacions, direccié d’obra d’estructura o altres). Aquests disposaran de la formacié habilitant especifica

necessaria per a fer la Direccié conjunta amb la DF de I'Ajuntament, formant equips pluridisciplinaris.

El cost d’aquestes assisténcies técniques sera a carrec de I’Ajuntament, no repercutint-lo en el contracte
d’infraestructures.

Coordinador de seguretat i salut (CSS) en fase de redaccié i d’execuci6:
La corporacié nomenara per escrit el CSS, que forma part de la Direc
de la corporacid en tot cas, amb titulacié habilitant i formacié especifi

Facultativa. Aquest sera a

al personal

2
g o

Visites d’obra:

Quan calgui, a criteri de la Direccié Facultativa, s’efectuaran inspeccions de les obres, establint un minim d’1
visita setmanal en cada obra sense establir cap maxim, en les que estara present el/la Cap d’Obra de
I'adjudicatari i I'encarregat/da, qui a més haura de disposar del material de mesura necessari per a efectuar les
comprovacions pertinents.

La no assisténcia per part de I'adjudicataria de més de 5 visites d’obra, siguin consecutives o espaiades al temps
en qualsevol moment de la duracid del contracte, sera considerada una falta lleu.

Per tenir un seguiment més exhaustiu i si les feines aixi ho requereixen, la direccié facultativa podra demanar
que I'adjudicatari a través del seu encarregat o cap d’obra envii imatges de I'estat de les obres en temps real
mobi

3.2 INTERLOCUCIO TECNICA OPERATIVA DE L’ADJUDICATARI AMB L’AJUNTAMENT

Lempresa adjudicataria nomenara un/a Cap d’Obra amb la titulacié minima de Técnic Mitja d’Arquitectura o
Enginyeria, nomenament que haura de comptar amb I'acceptacié dels Serveis Municipals. Aquest haura de
coincidir amb la proposta de I'equip técnic especificada a I'oferta de I'adjudicataria.

Les funcions que tindra encomanades seran les de rebre instruccions de la Direccié Facultativa, di
controlar els treballs durant la seva execucié, de programar, coordinar i organitzar els recursos de la contracta.
La seva dedicaci6 haura de ser exclusiva a les tasques d’aquest contracte.

Aquest interlocutor de I'adjudicatari disposara d’un teléfon de contacte directe i d’atenci6 els laborables
entorn de mati i tarda i una adrega de correu electronic per tal d’intercanviar documents informatics, a
formacio en delineacioé d’AutoCAD (compatible amb V.2014) i redaccio de pressupostos en TCQ i en Presto.

3.3 DOCUMENTACIO TECNICA DELS PROJECTES | ORDRES DE TREBALL

El departament d’Espai Public determinara i facilitara a I'adjudicatari les ordres de treball de les obres a
executar, aixi com els documents técnics necessaris i/o els projectes executius complets d’obra, determinant

4113
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emplacament, tipus de treballs, planificacié temporal i altres aspectes que es considerin necessaris. Aquesta
documentacié es podra lliurar via mail o via presencial, en funcié de les caracteristiques del projecte.

L'adjudicatari registrara i informara la Direcci6 Facultativa del moment d’inici de cadascuna de les actuacions i
de la seva finalitzacio, de manera que es conegui en tot moment les actuacions realitzades, les que estan en
curs i les pendents.

Al final de cada actuacié I'adjudicataria realitzara el corresponent “as-built” de I'actuacié en versié compatible
a AutoCAD 2014, en format paper i digital.

Tota la documenta técnica s'entrara per RGE de I’Ajuntament
d’execuci6 de les obres.

a la direccié

paral-lelament

Ladjudicatari, aixi mateix, s'encarregara d’aportar tota la documentacic grafica en format digital, junt amb una
copia de paper, com els aclariments necessaris per a la posada en marxa de les instal-lacions i el seu
posterior manteniment per part de la Corporacié. A tals efectes concertara visita amb cadascun dels
T de i de reg, clavegueram, i resta d’instal-lacions a qui donara copia de la
documentacié corresponent de I'“as-built”.

El cost de la redacci6 i entrega de la documentacié “as-built” seran a carrec del contractista.

la

En actuacions que excedeixin de 50.000,00 € (IVA exclos) corresponents a projectes d’obra sera necessal
prévia redaccid i aprovacié del corresponent Projecte Técnic i de I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic.
Les obres d ia estaran d's i6 de projecte.

En actuacions que no excedeixin de 50.000,00 € (IVA exclos), els serveis técnics de I’Ajuntament elaboraran el
Projecte Técnic o documentacié técnica, segons la tipologia i les condicions técniques de I'actuacio (estructures
sentzilles, calculs i disseny d’instal-lacions, detalls constructius...). Altrament no en caldra I'aprovacié prévia.

Avaluaci6 de riscos laborals:
Aquelles obres objecte del present contracte de conservacio i reparacio d’infraestructures urbanes que no
requereixin projecte i es sol an, en I'ambit de seguretat i salut, per les
avaluacions de riscos que s'elaborin abans de comengar els treballs propis de la contracta, per part del
contractista, i validades pel CSS i la DF, per cada tipologia de treball tipic de la contracta (reparacié de vorera,
reparacions de clavegueram, moviment de terres. i arg de la contracta es donen ordres de treball que

relativa a totes les diferents ordres de treball

Estudi de Seguretat i Salut:
A les obres que requereixen projecte es redactara el corresponent Estudi de Seguretat i Salut per part del
Coordinador de Seguretat i Salut extern o I'Estudi Basic per part dels redactors del projecte, amb supervisi6 del
Coordinador de Seguretat i Salut.

El contractista elaborara el corresponent Pla de Seguretat que aplicara a I'execucié de les obres concretes
d’aquell projecte.
S’estableixen els segiients terminis maxims de lliurament de documentacio:
1- Ajuntament comunica l'aprovacié projecte a la contractista a través de qualsevol dels seus
departaments.
2-  Adjudicataria elabora el pla de seguretat d’aquest projecte en un maxim de 7 dies naturals i ho envia
per correu electronic als serveis técnics per a la seva revisio.
L’incompliment d’aquest termini suposard una falta lleu per cada dia de retard.
3-  El Coordinador/a aprova el pla o fa esmenes i les comunica a I'adjudicataria.
4- En cas que hi hagi, I'adjudicataria esmena les esmenes en un maxim de 3 dies laborals des de la
comunicacié d’aquestes per part del coordinador/a.
L’incompliment d’aquest termini suposara una falta lleu per cada dia de retard.
Aquestes obres portaran el seu propi llibre d’incidéncies.
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3.5 CONSIDERACIONS SOBRE L’EXECUCIO. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Comunicacié amb el departament de Guardia Urbana:
Les actuacions s’hauran de coordinar en tot moment amb el departament de Guardia Urbana, per les
afectacions de transit, de places d’aparcament publiques o afectacié de zones de carrega i descarrega que
aquestes poden ocasionar.

En relacié amb les afectacions de transit, les actuacions que comportin modificacions del sentit dels carrils de
circulacié o talls d’aquest s’hauran de coordinar préviament amb els responsables de Guardia Urbana
consensuant amb ells les alternatives i senyalitzacié que s’ha d’implantar.

Sobre I'ocupacié de places d’aparcament, aquestes s’han de col-locar amb un minim de 72 hores d’antelacié,
amb una senyalitzacié excepcional de prohibicié d’estacionament al lloc afectat com aquesta:

Model de senyalitzacio excepcional de prohibicié d’estacionament

El cartell sera de plastic rigid per resistir la pluja, i a més, s'afegira
d'aquesta senyalitzacié no podra estar

n6 que s’haura de col-locar en equipament
aquesta senyalitzacio enviara via mail les fotografies dels cartells d’:
Urbana (amb aquest minim de 72 hores d’antela amb copia als serveis técnics, per tal que puguin fer la
lectura de les matricules dels vehicles existents.

o

En relacié amb les zones de carrega i descarrega, s’ha de tenir en compte que no es poden eli ar per fer les
actuacions d’infraestructures si no és absolutament indispensable, i si és aquest el cas, s’ha d’ubicar
préviament aquest espai a un altre lloc de la via publica amb el consens de la Guardia Urbana i dels serveis
técnics.

Mesures de gestié ambiental a aplicar al contracte:
Donat que del present contracte se'n deriven impactes ambientals, el licitador treballara seguint els
pr i per prevenir, minimi i controlar els citats impactes, i conforme als segiients criteris:

L'empresa ha de disposar d’una politica ambiental
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Directrius per prevenir la inacié atmosféric
Per tal de garantir la prevencié de la contaminacié atmosferica i la millora de la qualitat de I'aire a la zona
d’influéncia de les obres objecte del contracte, s'annexen les directives establertes a la guia de “Bones
practiques per a la prevencio de la contaminacié atmosferica en les obres dels municipis metropolitans”
redactada per 'AMB i que s’adjunta com a Annex |. S’annexen Gnicament com a referéncia, ja que en la data en
que es redacta el present plec no sén d’obligat compliment i per tant no s’exigeix a 'empresa oferint que es
compleixi.

En cas d’episodi de contaminacié atmosférica, es reforgara la vi
(NO2 i PM10) a I'atmosfera, i es prioritzaran treball donant alte s a la progl de
I'obra, seguint les bones practiques de la construccié, sense que justifiqui I'alteracié dels terminis establerts per
contracte. En qualsevol cas, durant 'execucié de les obres, caldra ajustar-se a la normativa vigent i protocols
que s’aprovin en aquesta mateéria, sense que aixd suposi cap cost a I’Ajuntament.

ncia de les mesures preventives d’emissié

1a

Vehicles emprats per la contracta a la ciutat:

Tots els turismes i furgonetes que faci servir la contracta per realitzar els desplagaments necessaris en
I’'execucio del contracte, tindran un distintiu ambiental emeés per la DGT minim tipus B.

L’incompliment d’aquesta mesura suposara una falta lleu per cada dia d’us d’un vehicle sense distintiu.

Proteccid de les terrasses dels bars i restaurants:

Es preveura la col-locacié de tanques electrosoldades amb peus de formigé o barres d’acer clavades a terra i
protegida amb lona d’ocultacio, a les zones afectades que tinguin terrasses, per evitar al maxim les molésties a
les persones usuaries d’aquestes.

Consums aigu:

Els consums d’aigua potable de tots els serveis que es consumeixin aniran a carrec de I'adjudicataria,
formalitzant el conveni amb la companyia d’Aigiies de Barcelona que tenen establert per aquests casos. Es
dona un termini de 15 dies a comptar des de la signatura d’aquest contracte d'infraestructures per tal de
"adjudicataria sol-liciti la formalitzacié d’aquest conveni amb la companyia.

Lir i d’aquesta itzacié suposara una falta lleu per cada setmana de retard d’aquest.

No s’acceptaran les manegues connectades a comptador de reg que tinguin forats o defectes que facin
malbaratar 'aigua que s'estigui agafant.

Mesures de Seguretat i Salut:
Donat que del present contracte se’n deriven treballs amb risc en 'ambit de seguretat i salut dels treballadors
propis i a persones nes en general, el ador haura de treballar conforme als criteris que s’indiquen:
L'empresa ha de disposar d’una politica de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Planificacié temporal d’obres:
Durant I'execucié del contracte, els serveis técnics municipals aniran donant les ordres de treball/projectes a
executar. Cal tenir en compte que la carrega de treball pot no ser constant al llarg de I'any, i poden haver-hi
periodes d'inactivitat o més d’una ordre de treball a executar de forma simultania, segons les necessitats que
vagin sorgint.

S’estableix I'obligatorietat de redactar una planificacié de les obres que estiguin en curs, anotant data d’inici de
les obres i data de finalitzaci6, i en el cas que hi hagin, s’haura de reflectir quines empreses estaran
subcontractades per fer les feines especialitzades. Aquesta planificacié s’haura d’enviar actualitzada el primer
dia laborable de cada mes, per a la mateixa organitzacié interna del departament.

L’incompliment d’aquests terminis sera considerat una falta greu.

La data maxima d'inici de les obres a executar sera de 15 dies naturals des de la seva comunicacié. Les diferents
intervencions a executar es comunicaran per part dels serveis técnics municipals amb aquesta antelacié
minima de 15 dies naturals, per tal que el contractista pugui planificar els recursos humans i materials que
destinara a cada ordre de treball (obviament excepte en el cas d’actuacions d’urgéncia).
L’incompliment d’aquests terminis sera considerat una falta greu per cada dia de retard.
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Per tal de no allargar el temps d’execucié de les actuacions, un cop iniciats uns treballs, s’executaran en el
menor temps possible i en dies consecutius. Un cop comengada una actuacié I'adjudicataria aportara el
personal suficient per acabar-la en el menor temps possible, no s’admetra que I'obra estigui aturada per falta
de personal.

L’aturada de I'obra per falta de personal sera considerat una falta greu per cada dia de retard.

a de la jornada laboral es deixara la zona convenientment tancada i
senyalitzada d’acord al Pla de Seguretat i Salut. Els dies festius, 'empresa adjudicataria s’encarregara de la seva
revisi6 i reposicié diari
En cas que per causes alienes a la constructora s'allarguessin els terminis d’execucié, s’haura de sol
I’Ajuntament per escrit 1 més abans la finalitzacié de I'obra per a ser o no aprovada.

Aquesta prorroga de termini d’execucié d’obra no suposara en cap cas, prorroga de contracte.

d’obrai itzacié segons Pla de i Salut:
El contractista-adjudicatari estara obligat a senyalitzar els treballs a realitzar amb mitjans propis i fins al

mit
que determini la Direcci6 Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut i les normatives vigents en mateéria de
salut laboral i seguretat ciutadana.

En general, seguint instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut, es portara a terme el tancament de la

zona d’obra afectada i I'acopi mitjangant tanques, proteccions d’aquestes i abalisaments lluminosos si s’escau.
Es disposara dels elements de retolacid i senyalitzacié necessaris per a |'execucié6 dels treballs i en especial els
referits a desviaments i talls de transit.

Rétol informatiu obr:

S'instal-lara 1 cartell informatiu de les obres com el que s’adjunta, de mides A2, 59,4x42cm, per cadascuna de
les actuacions que s’executin. El cartell sera de xapa lacada grafiada a sobre i anira ancorat a la tanca d’obra. El
cost de I'elaboracié i col-locacié d’aquest cartell anira a carrec de empresa adjudicataria.

avis/IIi

L’Ajuntament de Cornella de Llobregat esta
realitzant obres de millora i manteniment
d’aquesta zona.

D pin les que els
ocasionar, i agraim per endavant la seva

col-laboracié.
wewcornella.cat

Y ey www.apropteucomella.cat

Retol informatiu obres de més d’1,5 mesos de duracié:

Les obres que tinguin una durada de més d’un mes i mig de duracié, a més del rétol indicatiu anterior, tindran
instal-lat un cartell de mides 2,50x2,00 metres, de xapa, amb dos peus de perfil d’acer galvanitzat ancorat a
paviment, amb el text i indicacions a acordar amb els serveis técnics municipals.
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Comunicacié i revi

Un cop finalitzats els treballs programats I'adjudicatari informara la Direccié Facultativa, qui revisara
immediatament la qualitat d’execucié aixi com els amidaments de les unitats d’obra efectivament realitzades.
aran les partides que la DF hagi pogut comprovar, i és responsabi
aquesta per tal que ho pugui comprovar préviament. En cas contrari la DF deci
I'amidament a certificar.

Tot el material acopiat z7ades per executar I'obra, haura de tornar-se al magatzem de
I’adjudicataria en el termini maxim de 2 dies des de finalitzacio de les obres.

L'incompliment d’aquesta indicacié sera considerat una falta lleu per cada dia de retard.

Normativa d’Accessibilitat:

En qualsevol cas, totes les actuacions compreses en els treballs objecte del present plec s’executaran d’acord
amb les especificacions del Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi
d’accessibilitat, del Reial Decret 173/2010 que modifica el RD 314/2006 del CTE en materia d’accessi
discriminacié de les persones amb discapacitat” i de I’Ordre VIV/561/2010 “Document Técnic de condicions
basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats” i de les
actualitzacions de normativa en el decurs de la durada del contracte.

Control de Qualitat i Gesti6 de Residus
El cost del Control de Qualitat es considera sempre inclos en els preus dels treballs a executar i no suposaran
cap cost addicional fins a un valor de I'1,5% de I'import del tipus de licitacio.

Es realitzaran com a minim tots aquells assajos considerats oportuns pel Director d’Execucié dins el seu Pla de
Control de Qualitat adjunt a projecte o desenvolupat segons les actuacions a realitzar.

Quan la despesa per aquests conceptes sobrepassi I'1,5%, seran a carrec de la corporacio els que donin resultat
satisfactori, i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs i projecte, i per
tant es considerin amb resultat negatiu.

La despesa, quan superi aquest import s’incloura en el respectiu capitol de la relaci6 valorada mensual, sent a

La Direcci6 d’Obra pot ordenar que es vel
cas resultin pertinents.

Els resultats dels controls s’enviaran en primera instancia, de forma obligatoria i ineludible, primer a la Direccié
Facultativa de I’Ajuntament, qui tot seguit els reenviaran als Directors Facultatius externs i a I'adjudicata

quin els assajos i analisis de materials i unitats d’obra que en cada

El contractista-adjudicatari s’encarregara de redactar els Programes de Control de Qualitat i de Gesti6 de
Residus per a cada obra, en cas que aquestes provinguin de I'execucié d’un projecte. Els entrara per Registre
General d’Entrada de I’Ajuntament abans de cada obra per tal que siguin acceptats per la Direccié Facultativa
d’acord amb els Plans de Control de Qualitat i de Gesti6 de Residus redactats per aquesta. La despesa de
redaccid i gestio sera a carrec del contractista.

Subcontractaci

El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de determinades unitats d’obra del contracte,
de conformitat amb el que es disposa a l'article 215 de la LCSP, i els condicionants i les limitacions que
s'indiquen al punt 1.5 de la memoria justificativa de la contractacid, on s’estableixen els treballs critics, que son
totes les partides relatives a |'objecte del contracte, que es considera necessari que es realitzin per personal en
plantilla de la propia empresa licitadora, i que per tant no es poden subcontractar. A més, haura d’ajustar-se a
les normes generals de la llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
Construccid
L’incompliment d’aquesta mesura comportara una falta molt greu.
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Correcta execucid de les obres:
El plec de condicions técniques particulars que regiran les partides a executar seran les que marca I'lTeC. A
més, entre altres mesures de bona qualitat, es remarquen aquestes, especifiques per al LOT 1:
- Totes les tapes de les companyies aniran alineades a junta de pega a totes les cares 0 com a minim en
dues de les seves 4 cares si la mida de I'arqueta no és multiple de la pega de paviment.
- Les peces de bordé tindran sempre una mida minima de 50 cm.
- La peca de rigola si és de 20 cm enllagara amb la cara exterior de la reixa d’embornal mitjancant una
peca rigola de 30 cm de gruix, tallada amb esbiaixat.
- Les actuacions es faran sempre modificant peces senceres de paviment de manera que no quedin
peces de paviment tallades a la meitat.
- Canalitzacions: les rases tindran una longitud maxima de 50 metres i fins que no es tanquin no s’obrira
més tram de carrer, per evitar tot el carrer tallat i les molésties als veins.
No s’acceptaran les obres en les quals no es compleixin aquestes espe

Protecci6 de la vegetacié i 'arbrat:

Es prohibeix expressament I'acopi de material a Vinterior dels parterres de vegetacié o als escocells afectats per
la intervencié.

Es prohibeix I'acopi de material o de maquinaria a zones enjardinades o no pavimentades. Aquests acopis
s’hauran de fer sobre terreny pavimentat que no es pugui enfonsar o fer malbé a causa d’aquestes actuacions.
Els arbres dins de I'ambit de 'obra s’hauran de protegir amb tubs corrugats de polietil2 o taulons de fusta en
funcié del diametre del tronc, abragant aquest. Es vigilara que la maquinaria no afecti les branques dels arbres.
Es prohibeix explicitament abocar restes de beurada de formigé resultants de la col-locacié del paviment a
interior dels escocells. Si aixd passa s’ha de treure de manera immediata i deixar la superficie neta de restes
d’obra.

Serveis afectat:
La contracta té I'obligacié de demanar a carrec seu a les companyies de serveis (aigua, electricitat, gas,
telecomunicacions i altres) la situacié de les seves instal-lacions per les zones en les quals s'ha d’actuar, com a
requisit previ a comencar les obres, i per tal de tenir la informacié necessaria per a poder executar-les de
manera correcta i amb seguretat. Igualment, tramitara les ordres TIC que siguin obligatories.

A aquests efectes els serveis técnics
- enllumenat public
- arquetes de reg
- clavegueram publ

uraran a la contracta els planols existents dels serveis municipals de:

4. EQUIPS | MITJANS

El contractista aportara tot el personal necessa suficient per a la realitzacié de I'objecte del contracte,
d’acord amb les condicions técniques establertes i amb plena responsabilitat per oferir una execucié a plena
satisfaccio de I’Ajuntament. Tot el personal haura d’anar sempre uniformat.

Per gestionar tot el contracte d’infraestructures I'adjudicataria haura d’aportar un/una cap d’obra amb
formacié i titulacié especifica que gestionara els treballs, gestions, problemes, etc. inherents a aquesta feina,
estara localitzable 100% en horari laboral mitjancant teléfon mobil

S’estableix que en cada actuacié d’execucié haura de romandre una persona que a titol d’encarregat o cap de
colla es responsabilitzi de la seva execucid i respongui dels problemes que puguin presentar-se, i estara
localitzable 100% en horari laboral mitjangant teléfon mobil.

Es determina la quantitat de personal minim necessaria per a executar les feines durant la contracta:

Per al LOT 1 i per garantir la qualitat de I'obra s’estableix un minim de 2 equips que executaran les feines
demanades, segons s'estableix a 'organigrama adjunt. S'estableix un equip format per 1 oficial de 1a i 2 peons

10113

especialistes, i un altre equip format per 1 oficial de 1a i 1 pe¢ especialista. Aquest personal sera plan
I'adjudicataria.

CAP D'OBRA

ENCARREGAT

EQUIP 1-MINIM EQUIP 2-MINIM
1 0FICIAL 1a 10FICIAL 12
2 PEONS ESPEC. 1 PEOQ ESPEC.

S’ha de tenir en compte que el volum de feina no té per qué ser sempre el mateix, en funcié de les necessitats
del departament es demanaran més o menys actuacions, i I'adjudicataria haura d’adaptar aquestes necessitats
a l'execuci6 del contracte.

El contractista disposara dels equips materials necessaris per portar a terme |'objecte del contracte i resoldre
qualsevol situacié que pugui sorgir en I'obra en el termini maxim de 48 hores (a banda veure cas d’obres
d’emergencia) a partir de la recepcié de I'ordre de treball a executar. Tota la maquinaria i vehicles hauran de
portar distintiu, assenyalant el nom de I'empresa adjudicataria del contracte.

Per a la correcta execuci6 del LOT 1 s’estableixen els mitjans humans professionals propis de la plantilla de
I'empresa a destinar a 'obra, tal com s’exposa a la memoria justificativa del contracte.

L'adjudicatari, abans de I'inici de I'execucié del contracte, concretaran el personal, vehicles, maquinaria i resta
de mitjans materials que com a minim es compromet a tenir adscrits al contracte (a banda dels que
obligatoriament ha de tenir adscrit per poder atendre actuacions d’urgéncia, veure apartat 5).
Aquests es comprovaran previ a I'inici d’obra, i la no c éncia i/o la no i6 de la j
canvi o supléncia per la corporacié potser/sera suposit de rescissio de contracte.

del

L'adjudicatari complira totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes a la legislacio vigent. Totes
les seves instal-lacions i mitjans de treball, aixi com les metodologies i sistemes d’execucié de les actuacions a
dur a terme, compliran els requisits de les normes de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat,
aixi com els requeriments de solvéncia de qualitat, mediambiental i d’estructura d’empresa establerts a la
memoria justificativa de la contractacié i al present plec.

El contractista disposara dels equips d’urgéncia i emergéncies que en I'apartat seglient s’especifica en nombre i
mitjans.

5 ES | GUARDIA T

Per al LOT 1 en tot moment, i especialment fora de I'horari ordinari de treball és necessaria la disponil
d’un equip de guardia que tingui capacitat per resoldre les possibles emergéncies que es puguin produir dintre
de I'objecte del present contracte. Aquest equip ha de tenir dispo at cada dia de I'any, sense excepci6,
festius o horaris fora de jornada inclosos, i es presentara al lloc que es requereixi pels técnics municipals en el
termini maxim d’una hora. Per a tal fi haura de disposar d’un mitja de localitzaci6 -telefon 24 hores- que
permeti la immediata activacié dels dispositius d’emergéncia.

Aquest equip de guardia disposara del personal, maquinaria, eines i materials -o disposara dels recursos
necessaris per obtenir-los- de tal manera que es puguin atendre les actuacions d’emergéncia amb la maxima
celeritat possible.
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diferents obres amb direccions facultatives diferents, cada mes es presentaran diferents certificacions, una per

L'equip d’urgéncies sera compost, com a minim de: cada direccié facultativa.
- 1técnic grau mitja Les certificacions seran elaborades per I'empresa adjudicataria i revisades (i corregides si es el cas), per la
- lencarregat direccio facultativa de les obres. Aquestes certificacions portaran detallat per descrit
- 1o | amb text, per tal d’identificar correctament les diferents actuacions i zones a on s’ha actuat.

- 2peons No se certificara cap actuacié que no s'hagi revisat i validat préviament amb la DF.

- 1retroexcavadora amb maquinista No se certificara cap actuacié si no s'ha aportat la documentacié “As built” necessaria, a més de la justificacio
- 1camié grua amb conductor segons s'han abocat de manera correcta les runes generades.

- 1compressor amb martells pneumatics Les actuacions es certificaran quan estiguin correctament finalitzades, acabades, i amb el material d’obra

- 1bomba de buidatge de gran volum amb manegues de fins a 60 m de longitud retirat.

- 1generador autonom

- Material de senyalitza per a desviaments de transit

- Equip portatil per a dibuixar i/o prendre dades en obra amb AutoCAD 2004 i TCQ. 8, LOCALITZACIO D’OFICINA | MAGATZEM

S'estableix per al LOT 1i per tal de satisfer les necessitats contractuals i garantir bons temps de resposta, que el

6. SEGURETAT | SALUT contractista haura de disposar dins un cercle de radi maxim de 5 km amb centre a la Placa de I'Església de

Cornella de Llobregat, d’una oficina i magatzem de mitjans i materials (acopi) de superficie minima de 200m’,
Veure apartat 3.4. on desenvolupi i organitzi els treballs objecte del contracte. L'objectiu de tenir el magatzem a aquesta distancia
El cost de les mesures de seguretat i salut propies per a la realitzacié dels diferents treballs es consideren maxima és per tal de deixar la via publica lliure de material d’acopi, tanques, caseta, etc. immediatament

sempre incloses en els preus dels treballs a executar i no suposaran cap cost addicional per administracié.
Només es certificaran partides relacionades amb la implantacié de les mesures de seguretat quan aquestes aquest local, s’exigira que la via publica no s’utilitzi d’acopi
hagin sigut demanades expressament pels serveis técnics com a mesures addicionals o complementaries a Aquest requeriment també respon a la necessitat de garantir la prestacié del servei d’emergéncia amb la
implantar a la zona afectada per motius que la direccié d’obra o el departament de la Guardia Urbana consideri maxima celeritat possible.
oportuns, més enlla de les que son inherents a les feines a realitzar (incloses afectacions viaries, etc.), que es S'exigeix que el local sigui propietat de empresa adjudicataria o alternativament amb contracte de lloguer
consideren incloses en els preus de treball a executar. directament signat amb el propietari del bé.
S’estableix un termini maxim d’1 mes a comptar des de la signatura del contracte d’infraestructures per tal que
I'adjudicataria lliuri la documentacié que acrediti que disposa d’aquest local, i I'incompliment d’aquest punt
7. VALORACIO DELS TREBALLS i CERTIFICACIONS D’OBRA. sera motiu de rescissio del contracte.

després de finalitzades les obres, traslladant el material restant a aquest local. Donat que es compta amb

Les certificacions d’obra s’estructuraran d’acord amb les instruccions que d els Serveis Técnics mul
de I'Area d’Espai Pu i Convivencia. 9. PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

El periode de garantia sera minim de dos anys.
7.1 PREUS UNITARIS
Els preus unitaris que regiran la facturacié dels treballs seran els recollits al Quadre de Preus de les obres de
reparacié d’infraestructures urbanes, inclos a I'apartat ANNEX | de la memaria justificativa de la
contractacié. En cas de no trobar-se en aquesta recopilacié, seran d’aplicacio els preus referits al corresponent
Quadre de Preus ITEC. A Cornella de Llobregat, en la data i amb les signatures electroniques que figuren al present document.

7.2 PREUS CONTRADICTORIS

Si fos precis |'establiment de nous preus per al material i ma d’obra no continguts en els quadres de preus
anteriors, en el cas que aquest nou preu no pogués deduir-se dels esmentats quadres i/o preus unitaris es
procedira al seu estudi contradictoriament a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i
maquinaria i amb rendiments aplicables d’acord amb partides similars, sotmetent el resultat a I'aprovacié de la
Direccié Facultativa municipal prévia audiéncia i acord del contractista i posterior aprovacié de I'organ de
contr i6 e seguint I ificat en I'art 242 LCSP).

Els nous preus no seran afectats per la baixa de la contracta i si pels percentatges de despeses generals,
benefici industrial i IVA, amb I'excepcié de I'Gltim paragraf del punt anterior, corresponent a pagaments a
companyies de serveis.

7.3 RELACIO VALORADA. CERTIFICACIO DELS TREBALLS
Mensualment s’elaborara la relacio valorada que servira de base, pre
per elaborar la corresponent cert i factura. La relac
dirigides per cadascun dels departaments municipals que part

acceptacié de la Direcci6 Facultativa,
valorada es fara separadament per les obres
in en la direccié dels treballs. Si existeixen
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2. INTRODUCCIO, OBJECTE DEL PROJECTE | DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL

El present projecte de reg dissenya el conjunt d'instal-lacions que garanteixen I'aportacio d'aigua a la vegetacio del
PROJECTE | L'ESTUDI DE mmmcwm._ﬁ._. | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'ESPLUGUES ENTRE AVDA.
ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme municipal de Cornella de Llobregat .

El present projecte compleix les directrius especffiques de les instal-lacions de reg del departament de manteniment de
I'Ajuntament de Cornella de Llobregat .

Actualment hi ha varis sectors de reg dins 'ambit d'actuacié, s'ha realitzat una inspeccié amb els tecnics de reg i els
encarregats del seu manteniment, hi donat que es pretén aprofitar la xarxa de reg d'implantacié de I'arbrat de 'avinguda, no
es veu impediment per a connectar, utilitzant-la, el reg d'implantacié necessari per a I'arbustiva prevista. El que trobem sén
dues escomeses en servei de les que surt una canonada de 50mm en cadascuna, d’on penjara la nova xarxa secundaria.

S

3. DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO. SELECCIO DEL SISTEMA DE REG EN FUNCIO DEL TIPUS DE PLANTACIONS

En el present projecte el tipus i cabal de subministrament de I'aigua sera de 10 m3/h, provinent de dues escomeses
municipals existents a I'ambit, la seva forma de distribucio sera per degoteig, més una estesa de boques de reg alla on no n'hi
hagi 0 no suposi una obertura de rasa desproporcionada.

El reg sera sempre automatitzat amb programadors. S'utilitzaran elements de reg homologats per I'ajuntament, de la gamma
professional. Les instal-lacions hidrauliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietile d'ds alimentari.

El sistema de reg a utilitzar depen de la tipologia de la plantacié: als escocells del projecte es redueix a sistema de reg per
degoters, automatitzat amb programadors de 24v i es comandara mitjancant un sistema Samcla Infinity o similar homologat
per I'ajuntament que permeti un control centralitzat del reg.

En el present projecte es preveu la implantaci6 de:
e 186 ml d'arbustiva complimentant I'alineacié d'arbrat existent, en diferents agrupacions.
e Arbrati 118 ml arbustiva en les noves mitjanes

S'han realitzat els calculs dels sectors amb un cabal inferior al subministrat de les escomeses (3.0m3/h). Dimensionant la
xarxa basica amb tubs de d.40mm per al reg i d.50 per a les boques de reg.

La vegetacio es regara amb una graella de degoteig, utilitzant canonades amb degoters integrats autocompensants i
autonetejables, amb sistema antisuccié, per tal d'assegurar un cabal uniforme al llarg de la linia i la funcionalitat al llarg del
temps, amb valvules de rentat i aireacié.

Els arbres es regaran amb el mateix sistema dels arbusts ja que queden integrats en les zones arbustives. De creure oportd,
per a cada arbre es pot afegir una anella oberta de degoters integrats autocompensants i autonetejables, amb sistema
antisuccio, protegides per un tub corrugat, aleshores, els arbres i els arbusts van sempre en sectors diferents, ja que les seves
necessitats també ho son.

El sistema de reg utilitzat es complementara amb una xarxa paral-lela independent de boques de reg, que es col-locaran a
una distancia maxima entre elles de 40 m, sense considerar el pas de la calgada per on circulin els vehicles. Preferentment la
xarxa de boques de reg sera també independent de la xarxa d'aigua potable.
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4. CAPTACIO, DIPOSIT, SISTEMA DE BOMBEIG | TRACTAMENT D’AIGUA

Es preveu que l'aigua de reg vingui de dues escomeses municipals existents a I'ambit, d'arribar-hi una xarxa d'aigua
reutilitzada, sera facil d'incorporar-se a la mateixa.

5. ESCOMESES

En el present ambit de projecte hi ha actualment dues escomeses de 10 m3/h i pressié minima de 10atm (estimada), per a
I'ambit.

Les necessitats de consum s'adapten a aquests valors, i per tant no es preveu ampliar ni modificar les escomeses. Atés que la
pressio de la xarxa prevista és major d'1 atm, es col-locara un regulador de pressié a la capgalera, tant per a les bogues com
per als degoters.

No es preveu la col-locacié de fonts.

No es preveuen noves escomeses.

6. DISSENY AGRONOMIC

Les necessitats d'aigua dels conreus agricoles i gespes ornamentals han estat establerts en laboratori i en estudis de camp,
mesurant la pérdua d'aigua per les plantes (Eto) i corregint aquesta segons el tipus de conreu (factor espécie o Ks). En les
zones ornamentals i jardins s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantacié (Kd) i una altra segons
el microclima esperat (Kmc).

La determinacit dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels jardins son els seguients:

Factor espécie (Ks) En jardins amb barreja d'especies de diferents necessitats cal considerar el valor de les més

exigents.

Minim Maxim
Molt baix 0 01
Baix 01 03
Moderat 04 0,6
Elevat 0,7 0,9

En els cas de la plantacié arbustiva de Ballota pseudodictamnus, Coprosma ‘Marble Queen’, Dodonea viscosa
‘Purpurea’, Grevillea juniperina, Leucophyllum frutescens, Myoporum parvifolium, Pistacia lentiscus, Rhamnus
alaternus, Teucrium marum, Westringia fruticosa es consideren unes necessitats de reg moderades i per tant es
considera Ks=0,5
Factor densitat (Kd) Depén de les cobertes de vegetacit existents.

Baix: per plantacions d'un tipus: arbres < 60% coberta de vegetacid. Arbusts i entapissants < 90%. A estimar entre el 0,5 i el
0,9. Les plantacions de varis tipus han de tenir valors més grans que els d'un tipus.

Moderat: Plantacions d'un tipus: arbres amb 60-100% de coberta de vegetacio. Arbusts i entapissants de 90 a 100%. Per les
plantacions de varis tipus que en tinguin un clarament dominant amb els valors anteriors.

Elevat: Quan hi ha varis tipus de vegetaci i capes. Als valors oscil-len entre 1,1 1,3.

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT nim.1 Annex 13 Xarxa de reg

En el projecte que es presenta les plantacions d'arbusts son altes (a 0,5m de distancia cadascuna) i en molts casos es planten
sota arbres existents o de nova plantacio, per aixo considerem que formen una doble capa vegetal, amb un factor de densitat
altde l'ordre de 1,1

Factor microclima (Kmo)

Minim Maxim
Baix 0,5 09 Zones en ombra o protegides del vent
Moderat 1 ions de camp obert sense vent
Elevat 11 14 Zones fonts de calor, paviments o ventades

En aquest cas, el factor climatic es considera elevat, per la seva proximitat a paviments existents, pero s'agafa el minim dins
del rang pergué la seccid és asimetrica i hi ha certa superficie de paviments sorrencs que es manté. Kmo es considera 1,1

Es determina d'altra banda les dosis de reg maximes admeses en funci6 de la permeabilitat del terreny, la pendent i de la

fondaria de les arrels, que seran incrementades segons

sol. La disminuci6 estimada de la infiltracié en funci6 de la pendent és:

ncia del sistema de reg i de la necessitat de rentar el perfil del

Factor Disminucié de la
Pendent % pendent infiltracié %

<5 1 0

58 0,8 20

9-12 0,6 40

13-20 04 60

>20 0,25 75
Vegetacio Arbustiva
Factor espécie Ks 05
Factor densitat Kd 11
Factor microclima Kmo 11
Determinaci6 de les necessitats de reg de I'arbustiva
Veure taula
Dosis de reg

Aigua o Perme. | Factor | Dosi max:
TEXTURA il (%) R (%) | Prof. arrels 0,4m mmih | pendent | Dm
Franca-
sorrenca 9,0 3,6 3,6x0,4(m)-10 16,0 1 16.0
La dosis maxima de reg sera de 16,0mm/h
Frequiéncia del reg al llarg de I'any
[ARBUSTVA [GEN  [FEB [MAR [ABR [mAG [oun  [au  [Aco [sep  [ocT [nov [DEC | TOTAL
|Frequencia | 073| 082 137 18| 302 433 545 527 379 251 128 080 3125
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'CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT num.1 Annex 13 Xarxa de reg
7. DISSENY HIDRAULIC La pluviometria pels arbres regats amb anella de degoteig de 3 m amb degoters integrats de cabal 2.3 I/h cada 50cm, és de
13.8 mm/h. Per raons constructives, el tub de degoteig de les alineacions viaries sempre és com a minim de 40 mm.
Segons el cabal que ens proporcionen les escomeses existents (10 m3/h) i en funcié dels emissors de reg, es sectoritza el reg
de la seglient manera: La pluviometria per la graella de goters integrats de cabal 2.3 I/h cada 50 cm amb separaci6 de linies cada 37.5 cm és de
12.26 mm/h.
SECTORS DE DEGOTEIG
3 La pressié minima de funcionament dels degoters s'estableix en 0,5 atm, el desnivell maxim admes dins de cada sector de 5
Uts. mm/h 1 Q (m?h) m i la diferéncia de pressié entre el punt més favorable i el més desfavorable en cada sector del 20%. La velocitat maxima
Sector Sevilla-Parc 1 2.42 admesa és de 1,5 m/s.
Boques dereg Minim 2,50
Sector Alps-Sevilla 1.84 Amb aquestes dotacions d'aigua es dissenyen les canonades d'alimentacié primaries i secundaries, utilitzant la férmula de
Boques dereg Minim 2,50 CRUCIANI-MARGARITORA per les perdues de carrega, estimant les pérdues singulars en un 20% del tot
Cada sector aprofita escomeses ja existents dins la xarxa de reg municipal, ambdues de 10m3/h, en el cas del Sector Sevilla- Les pérdues estimades son les segiients: veure taula de calcul.
Parc el reg de la vegetacié “substitueix” la xarxa de reg de goters que es va instal.lar el seu dia per a la implantaci6 de l'arbrat CALEULBERES
d'alineacié. En el Sector Alps-Sevilla, en linspeccié de I'escomesa, no es va veure problema en incrementar el cabal en els
1.84m3/h previstos, donat que 'escomesa pot absorvir-ho. Dades de partda Perdus de cérrega segons Cruciani-Margantora
Calcutat per cancnades d 106m 7038 m.c.a
Reg.  Celeulal a una pressio d lreball de 1 atm 1038/m ca L- denm h= (0.00099/D).L.Q' ™12, F enmca
N Soques: Celculat 8 una pressid de reball e 25 am BeBmea a- cabal en mseq.
Per calculs veure taula : Faclorm pera s F de Chirsiansen 175 perpE o- didmetre nteror e la canonada en m
F- factor f de Ch nsen (en funcio del num. d'emissors de goteig)
CALCULO DE LA ETP segiin el método de Thornthwaite. 017 20 75 32 a0 50 53 75 5010 125140 160180 200 Total
T - R 0 N T S — 0 TS
Estacién de: BCN-Prat Datos del afio: 1981-2010 Reserva max: 0.0
gaos  mn s gamEC
41 17 34 412928 °
ene  feb mar  abr may jun Jul ago set  oct nov  dic Total o T SO Dol sotdes P Pl T e v
920 990 11,80 13,70 16,90 20,90 23,90 2440 21,70 17,80 13,00 10,00 ey m¥seq WA W § mes i
252 281 3,67 460 6,32 8,72 10,68 11,02 9,23 6,84 425 286 7351 a= 1,659 25825 0000694 408 171008 283 2300 1
ETPno corregida  mmimes 2321 2622 309 4495 6368 9060 11318 11714 9642 6941 4120 2686 T4TTT
n°dias mes 310 283 31,0 30,0 31.0 30,0 310 310 30,0 31,0 30,0 310
n° max horas luzidia 947 1064 11,90 1336 1453 1513 1483 1383 1276 11,14 987 917 S R £l Bl GE & i P T T 200 TGHET
factor correccién L 083 083 1,03 111 125 126 127 119 1,04 0,96 082 0,80 ey R L 40, - Z L 2 - D a2 B 2001
ETP corr. mm/mes 1920 2176 36,14 5003 7979 11442 14407 13939 10028 6643 3379 2125 826,55 PanaEmiin. e pincloa segers whet 2 neriemEr, o
Precipitacién P mm/mes 37,00 3500 36,00 40,00 47,00 30,00 21,00 62,00 81,00 91,00 59,00 40,00 579,00 Boclor Seville:Poro
Sector T oW Dot EREFTF EREFTERET FREFT e
ETR mm/mes 19,20 21,76 36,00 40,00 47,00 30,00 21,00 62,00 81,00 66,43 33,79 2125 47943 uts qglh uts/ml_glh uts glh uts glh m3/seg entrada m m3/se; mm mm n mca final parcial ainici
Déficit 0,00 0,00 0,14 10,03 32,79 84,42 123,07 77,39 19,28 0,00 0,00 000 347,12
Reserva 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N .
Excedentes 1780 1324 000 000 000 000 000 000 000 2457 2521 1875 99,57 M z 23 oo Goii O OCE n a @
ARBUSTIVA 062 m3/h
Ks 05 050 050 050 0,50 050 050 050 050 050 050 0,50 050 Vorera banda av.Parc 2 23 10.06 8 120
Kd 11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 110 1,10 derivacio 1 10.25 326 400 019 1006 <20% <20% 114"
Kmo 11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 076 b
ETc mes mm/mes 1162 1317 21,86 3027 48,27 69,22 87,16 84,33 60,67 40,19 20,44 1286 500,06
ETc dia mm/dia 037 047 071 101 1,56 231 281 272 2,02 1,30 0,68 041 16,37 Morerestiundaic el 2 23 e 227 RN 120 2
dervacio oo020 1025 1| 0000280 326 400 Tios 001 024 <% 0% 11
Balance Hidrico mm/mes 2538 2183 14,14 973 1,27 -39,22 -66,16 -2233 2033 50,81 38,56 27,14 1.04 m3m
Necesidad de riego  mm/mes 000 000 000 000 -127  -3922 -66,16  -22,33 000 000 000 000 -12899 derivacio 1025 0000000 326 200 1
0000673 1028 1| 0000673 328 400 0o 1025 <m
Dosis de riego max ‘escomesa 0.000673, 1033 0000673 828 400 004 1029 <20%
\Agua util IRfu-x(m) Factc Dosi max: q
s B e prsa o — D
Franca-sorrenca E 36) 04} 14,4) 16} 1) 16|
Sector Alps Sevils
Frequencia del reg al llarg de 'any 73 T T T 100585 T ] T F T (] ] ]
ARBUSTVA G P WR AR WAG N WL A0 S oo Nov D ToTAL us ath us aVh us alh _ missg_erlrada  m__ muses n mca g perca o
Frequéncia Eern/D 073 082 137 189 3 43 545 527 379 251 128 00 %
Mtjans Alps nove 2 2 961 22 0000298 8 10 2 0sm
dervecio 000205 885 3¢ 0000288 326 400 T 0m ssl <ol <% 11
ETP no corregida K 1.07 m3m
ETP corr Ke
ETRioc Ko Vorea sl 2 o2 ses o oomas 8 w0 2 060
! dervacio 000213 895 20, 00U0213 328 400 | dws om0 se  <om  <om 11
# horas z 077 mam
factorl.
asvac ass oooooon 326 400 1
160 160 0000570, 987 1. 0000510 326 400 11008 002 995  <20%  <20% 1@
—ecre FE 00000l 1033 15, 0000810 326 400 1m0 aw 0% 0% 11
140 A= 140 1
=P / =p 184 m3jh aolers Diametre 0 12 20 2 2 450 675 a0 125 Total
100 100 5
/ AVEN
: .| C i
. i o i
e e | | [ A
=== ~ 20 AGRONOMIA Pagina 3
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8. PLANIFICACIO DEL REG: TEMPS DE REG | SECTORS

En funci6 de les necessitats i els sectors de reg es calcula el temps de reg per a cada sector:

Dosis i temps de reg segons I'eficiencia del sistema

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT niim.1 Annex 13 Xarxa de reg

Aqguest sistema de control s’ha consensuat amb els técnics de I'ajuntament responsables del manteniment posterior, tant el
tipus com la localitzacié.

SISTEMA Dosi | Rentat: Dr | Efic Dreal | Supunt It mm/h hores Sector Temps 10. FONTS

Aspersié Dy | Dpn0,1+Dy | 70% | D/ Efic PIUV.cisiema | D real/Pluv | n°sectors | hores x n® El projecte no disposa de fonts d'aigua potable.
Difusors Dm Dp:0,1+Dpy 80% D,/ Efic PluV.gsema | D real/Pluv | n° sectors hores x n® i

Goteig superficie 16.1 17.81 90% 19.80 2.134 9.2 0.23 1 0.23 i

Goteig arbrat (ut) D Dp0,1+Dpy 90% D,/ Efic 1,50 | DrealSUpPunit | PluV.gisema | l/ut / Pluv n° sectors hores x n® 7

Total 0.46 11. MATERIALS | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

El temps final per completar un cicle complert de reg, sense ajuntar sectors, és 0.23h = 14min

El consum anual esperat de la instal-lacié es 128.99mm/any x 1m2 d'arbust = 4m3, i el consum en el mes de maxima
demanda és 66.9mm/mes x 1m2:
X 66.9mm/mes = 12.38 m3 mensual

Mitjana Alps-Sevilla 185m2 x 128.99mm/any =23.8 m3anual

jana Sevilla-Parc 70m2 x 128.99mm/any =9.0 3m3anual % 66.9mm/mes = 4.68 m3 mensual

Escossells lineals 228m2 x 128.99mm/any =29.41 m3 anual x 66.9mm/mes = 15.25 m3 mensual

Total 62.24 m3 anual 32.31 m3 mensual max

Cal tenir en compte que s’ha escollit un tipus de planta de molt baixa demanda hidrica, adaptada al clima mediterrani, i que
aquest volums es poden anar reduint en funcié de com vagi arrelant la planta. Arribant a reduir-se al minim, punts de molta
calor en periode calid.

9. CONTROL DE REG
El reg sempre esta automatitzat.

El programador s'adequara a I'existent en cadascun dels quadres de control, essent o bé Samcla Infinity,. Homologats per
'Ajuntament. En estar en un lloc molt allunyat del nucli no podra ser gestionat per un sistema centralitzat.

Equip repetidor RF
auip rep PROGRAMADOR

£l

REPETIDOR Equip programador amb 4 sortides Latch
eS’alimenta amb energia solar

N | es’alimenta amb 2 piles AA
* S ense limit de connexié remota d’equips

eApte per a larquitectura HUB (RF) i
arquitectura BLE (Bluetooth)
eEntrada de sensor local (per a BLE)

einclou suport per a la seva fixacié

Els cables es dimensionen en funcié de la carrega i la longitud, i seran de 2.5 mm, aniran protegits en tubs corrugats de doble
capa de 63mm. La connexi6 del cablejat a les electrovalvules es fara en arquetes amb caixes per exterior i segellades. Els
cables passaran sempre que es pugui per les arquetes del sistema de reg i en el cas de que no sigui possible es passaran per
pericons. No es podran utilitzar mai les arquetes de I'enllumenat public.

El detector de pluja es considera inclos dins el sistema centralitzat existent.

Totes les canonades utilitzades per a la xarxa de reg han de ser d'is alimentari (banda blava o certificat, en el seu defecte).
Tots els accessoris seran de qualitat alta.

Les canonades de major diametre: 63 mm, 75 mm.. seran de PE d'alta densitat electrosoldades o amb accessoris metal
Les de menor diametre: 50 mm, 40 mm, 25 mm.. seran de PE de baixa densitat.

En els passos de calcada es construiran dos arquetes a banda i banda per localitzar el pas de les canonades. Per protegir-les
estaran embegudes en un dau de formigé de 40x30 cm, amb tubs corrugats de 125-150mm, cada canonada tindra la seva
traca protegida per un tub corregut de d.90 a tot el larg de 'ambi

Les connexions de les canonades de baixa densitat seran sempre registrades en pericons o escocells. Totes les arquetes
tindran una dimensi6 suficient per a manipular els mecanismes o unions del seu interior de reg estaran drenades
correctament, amb un fons de 10cm minim de graves. Les canonades de reg han d'entrar i sortir perpendicularment a les
parets d'arqueta i estar centrades a la mateixa. Han de mantenir una distancia lateral minima de 10cm a les parets. No es
poden sobreposar canonades una sobre altra. La fondaria de la canonada sera entre 30 i 40cm.

La canonada de reg per degoteig en alineacions d'arbrat viari é&s com a minim de 40 mm de PE de baixa densitat, esta
protegida sempre amb un tub corrugat de diametre doble que el diametre de la canonada, sera continua entre escocells i la
connexi6 de I'anell a la canonada sera accessible des del propi escocell. Els degoters sempre seran autocompensats i
antisuccié, i l'anella estara protegida per un tub dren.

Els sectors de degoteig sempre porten una valvula d'aireaci6 en els punts més alts i una valvula de racord pla de rentat en els
extrems de les canonades, connectada al sistema de desguas o al mateix escossells amb un pou de graves si no és molt
gran..

Els capcals de reg d'aspersi6 porten clau de pas i electrovalvula. Els capcals de degoteig a més, porten filtre d'anelles de 120
mesh i regulador de pressid, que pot estar o no integrat amb I'electrovalvula.

200 Mesh
Manual Filter

(75 micron)

1"Female
NPT

RainBird XCZ-100-PRF

L_ Pressure Regul
40PS1(2.8 ban)

0"
(25 om) electrovalvula de 1" DV y filtro regulador de pressié RBY

DV Valve

Les boques de reg sén del model estandard de I'Ajuntament.
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PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT n(im.1 Annex 13 Xarxa de reg

Tots els elements de reg seran indicadors i especifics per a aigua reutilitzada, en el cas d'utilitzar-la.

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, aixi com la documentacié tecnica i els manuals de
manteniment i instal-laci6.

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzara una prova d'estanqueitat i una prova de pressié per tal de comprovar que la
xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el Plec de Condicions Técniques. Aquestes proves es
realitzaran segons el Plec de Condicions Tecniques, la de pressié com a minim a 8 Kg i la d'estancament a 6 Kg, i seran
certificades per un laboratori extern de control de qualitat.

Es verificara la pressio de tots els elements de la instal-lacié de reg per aspersié, per comprovar que la diferéncia entre els
elements més desfavorables de un sector no supera el 20% i que la cobertura final de la superficie és del 100%.

13. PLANOLS

AGRONOMIA Pagina 5
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E ESQUEMA UNIFILAR DE XARXA DE REG
tib IF50 ekistent AN u]
B Sector 1
tub @50 existent I arbustiva i arbrat
e — . | 1.84 m3/h v |A Programador
D40 || COMPTADOR
.mc Gmo\mx\@m& e /o ol Y ! Nd e 45
pso VN EXISTENT
= Boques de reg
7 Comptador existent n.XX, 10 m3/h, 10 atm 2.50 m3/h Arqueta
= e P, D.50 de control
— T R T
T 1 TETT
g Sector 2
arbustiva i arbrat
Programador — 2.42 m3/h
N -
COMPTADOR "~TT] 040
n° XX B4 I
EXISTENT D50
l Boques de reg
encaix 1 2.50 m3/h
Arqueta
de control D.50
Llegenda
——— XARXA PRIMARIA P.E. 50 mm. @ 10 atm. baixa densitat alimentaria
encaix 1 ——— XARXA SECUNDARIA P.E. 40 mm. @ 10 atm. baixa densitat alimentaria
XARXA SECUNDARIA P.E. 25 mm. @ 10 atm. baixa densitat alimentaria
INSTAL-LACIO ELECTRICA CABLE MANGUERA
) DE 1000v.(4x2,5 mm./sec) i tubular pe 63 mm.
encaix 2 i
TUB TECHLINE. Degotadors insertats
cada 50 cm, de 2.4 I/h. PE16 mm. @ 4 atm.
wwwwww CONDUCCIO SOTERRADA
\\ ey T AMB PASSATUB @ 90mm (doble quan sota vial)
\\ [l ESCOMESA/COMPTADOR EXISTENT
N\ [J  ARQUETA DE REGISTRE
N [JAE ARQUETA DE REGISTRE EXISTENT
N . VALVULA DE PAS ®  VALVULA DE NETEJA/PURGAT
D BOCA DE REG Omm BOCA DE REG EXISTENT
~0032mqoﬂ existent n.45, 10 m3/h, 10 atm E T 7
Concentrador SAMCLA Repetidor tipus SAMCLA Infinity
existent a 275 m (av. Alps)| | sobre fanal existent
7 Arqueta que intercepta el ramal de reg de sortida L —— ?#ﬁ
I T nin
7, AE =
) =)
|
AL PE—— 3
P < BE BE —.
) R _‘[:|_|.\:|/r -
< ! I I [ [ ¥ lql - [ﬂ‘
[“Piaoe [Oreccooe | eaum [oxp. Anament | PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'ESPLUGUES PLANTA DE XARXA DE REG ,
A AMB * AVBIENTAL AT | PROJECTE * de Comella: 21-048 |  ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO & @ xxuca .OO
) PROJECTE o 5 1om 07/2024
Francesc Puig Esteban | Jordi Nebot, arquitecte. D'EXECUCIO Cornell de Liobregat, Barcelona vl ] eseas: 1s00
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1. INTRODUCCIO, OBJECTE DEL PROJECTE | DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL

La redaccio del present PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA CARRETERA D'ESPLUGUES
ENTRE AVINGUDA ALPS | LA ROTONDA DE SANTA MISSIO ha estat sol-licitat per 'Ajuntament de Cornella de Llobregat. El
projecte ha estat desenvolupat per AGRONOMIA.

El projecte té com a objecte principal la consolidacié del carril bici al llarg de la carretera d’Esplugues entre avinguda Alps i la
rotonda de Santa Missié. Incorporant una mitjana vegetada, alla on les caracteristiques del transit ho permeten, i un augment
de la vegetacio en I'ambit de les voreres.

L'ambit d'actuacié ha estat definit pels serveis tecnics de I'Ajuntament de Cornella de Llobregat.

1. 0. INDEX
2. DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO
Annex num. 14: PI. i 1
. La vegetacio és un element important a la proposta que presentem. Es proposa una mitjana vegetada central, de 2 m d’amplada,
1 0.INDEX 1 a la zona de calgada, amb una plantaci6 d'arbrat de port columnar i arbustives per tal d'aconseguir diferents estrats vegetals.
L INTRODUCCIO. OBJECTE DEL PROJECTE | DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL Aquesta nova mitjana fara més agradable el carrer i la conduccié en ell. Entre I'av. del Parc i el c. de Sevilla ocupara la part
: ' el central, de 46 m de llargada, on no interfereix el transit, permetent els girs i incorporacions necessaris dels vehicles. Al tram
. , . entre el c. de Sevilla i l'av. dels Parcs es continua la zona vegetada central existent fins al creuament amb el c. de Sevilla, amb
2. DESCRIPCIO DE L'ACTUACIO 1 una plantacié d'arbrat acompanyat d’arbustiva. Aquesta continuacié de la mitjana té una amplada de 2 mi 73 m de llarg. A les
2.1 Vegetacio existent 1 voreres es substituiran els escocells de cada arbre per escocells correguts que permetran la plantacié d'arbustiva i el millor
2.2 Arbrat 2 creixement del sistema radicular de la vegetacid. Aquests nous escocells faran el passeig dels vianants més agradable a més
’ de protegir i separar el carril bici, dels recorreguts a peu. Al tram entre el c. de Sevilla i 'av. dels Parcs hi ha zones amb vegetacio
2.3 Arbusts 2 malmesa on es reposara la vegetacio existent.
Per I'arbrat es proposen elements de port columnar per no interferir en el pas dels vehicles a la carretera, escollint com a
3. CALENDARI DE PLANTACIONS 2 espécies Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’, Ginkgo biloba ‘Fastigiata' i Sophora ‘Columnare’ amb exemplars amb una algada
) de 35m.
4. CARACTERITZACIO DE LES TERRES, GRUIXOS | DRENATGES 2 Les arbustives combinen un total de 10 espécies diferents, de comportament rustic, resistents, de facil maneig, que permetran
. el manteniment d'unes masses de qualitat al llarg del temps. Formaran massa compacta desordenada-aleatoria escollint al
5. COMPLEMENTS A LA PLANTACIO 2 menys 5 espécies diferents segons época de plantacié i qualitat de subministrament de viver.
6. PLADE CONTROL DE QUALITAT 2 Les especies d chcﬁzmm escollides son: Ballota pseudodictamnus, o.ouamam _,\._m&_m Queen’, Dodonea viscosa Purpurea’,
Grevillea juniperina, Leucophyllum frutescens, Myoporum parvifolium, Pistacea lentiscus, Rhamnus alaternus, Teucrium marum,
7. PLADE MANTENIMENT D'IMPLANTACIO 2 Westringia fruticosa. . < . - , .
D'aquesta manera, els usuaris de la carretera d’Esplugues, tindran la percepcié d'una variada combinacié de masses, textures
Manteniment de ['arbrat. 3 i colors.
Manteniment d'arbust 3 Les mmuwn_mm m:ucm%mm mmno__am,m .mos de fulla perennifdlia, de facil maneig, suporten bé la u.oam i m_.mamEm: a la formacié
eomeétrica a través de podes periodiques. La coloracié i la textura de les fulles (de colors verd brillant, gris) i la floracié donaran
g 4 é p periodiq g
8. DIRECTRIUS PEL MANTENIMENT FUTUR 3 un caracter variat a la composicié vegetal del lloc.

Agrondmicament les plantes escollides s'adapten a l'indret, ja que sén espécies ristiques i provades es espais publics i facils
de trobar al mercat.

2.1 Vegetacio existent

L'arbrat existent dins I'ambit de I'obra es mantindra i protegira durant tot el procés de les obres segons les indicacions de les
Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme: NTJ 03E.

De la mateixa manera també es protegiran les arees plantades d'arbustiva quan les actuacions siguin limitrofes.

Proteccions de I'arbrat existent: cal realitzar una proteccié de troncs previ a I'inici de les obres, caldra realitzar 'excavacio
manual entorn de I'arbrat existent per localitzar les arrels, o per treure els paviments sense malmetre-les.
S’haura d'anar amb cura en la construccié del drenatge previst, com en la col-locacié de la platina de vorada.
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2.2 Arbrat

Les espécies seleccionada sé6n Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’, Ginkgo biloba ‘Fastigiata’ i Sophora ‘Columnare’ per a la
plantacié en les mitjanes que separen els sentits de la marxa del vial, sumant un total de 23 unitats.

Aquest tipus d'arbre es considera adequat per aquest espai, pel seu port piramidal, no interferint en el pas dels vehicles. Aixi
mateix el projecte preveu implantar-los amb una algada de més de 3.50m d'algada.

Per tal de completar I'alineacié de la vorera del tram entre I'av. del Parc i el c. de Sevilla, alla on s'ell

2 arbres.

ina un gual, es plantaran

2.3 Arbusts

Les especies seleccionades son Ballota pseudodictamnus, Coprosma ‘Marble Queen’, Dodonea viscosa ‘Purpurea’, Grevillea
juniperina, Leucophyllum frutescens, Myoporum parvifolium, Pistacea lentiscus, Rhamnus alaternus, Teucrium marum,
Westringia fruticosa per a la plantacié tant de les mitianes com dels escocells correguts. Aquestes espécies es consideren
adequades ja que tenen una alta resisténcia a la sequera, i un manteniment raonable, son espécies rustiques i provades es
espais publics i facils de trobar al mercat. Les espécies elegides son de fulla perennifolia, de facil maneig, suporten bé la poda
i s'adapten a la formacié geomeétrica a través de podes periodiques.

Es replantaran aquells buits en la mitjana existent, o parterres de 'avgda.

3. CALENDARI DE PLANTACIONS

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACIO
(mesos)
Origen climatic [Tipus de Tipus de GIF M JAM PP IATIS [N o
fullatge presentacio
zona temperada |caduc arrel nua
o
freda pa de terra
contenidor
persistent pa de terra
contenidor
zona calida caduc o pa de terra
persistent contenidor
zona calida palmeres pa de terra
Contenidor
Gespes fredes
calides

Recomanable
Possible

Preferiblement els arbres es plantaran en pa de terra.

4. CARACTERITZACIO DE LES TERRES, GRUIXOS | DRENATGES

Es defineix un volum continu de sol vegetal resistent per a cada tram. El que fara possible I'0ptim creixement dels arbres ja que
les seves arrels estaran en les millors condicions possibles. Les dimensions d'aquest volum sén la llargada del tram x 4m en
planta x 1m de profunditat. La composicié d’aquest sol i la seva proporcié volumetrica sera la segient: 1 part de terra vegetal,

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT niim.1 Annex 14 Plantacions

de 3 a 4 parts de grava trencada i 0.225 parts d'aigua, 0 bé una proporcié en pes de: Trencat de grava 65-75% del pes del sol,
Terra Vegetal 35%, i aigua.

Per a la plantacié dels arbusts es defineix un gruix de 40cm. de terra vegetal. Cal comprovar que el terreny existent drena
correctament i en cas contrari realitzar les operacions necessaries per tal de millorar-ho.

En el cas de terres de qualitat suficient es proposa una esmena organica del terreny amb compost vegetal/animal i la segiient
dosificacio: (0,02 m3/m2) incorporada posteriorment a una llaurada de fons, amb una feina lleugera.

Es posara una capa d’encoixinat d'escorca de pi per facilitar I'arrelament i el posterior manteniment dels arbres i 'arbustiva.
La terra subministrada a I'obra ha de ser, en general, de textura franc-sorrenca, amb un 3-5% de materia organica, amb una

conductivitat eléctrica inferior al 2 mmho/cm i complir la resta de caracteristiques esmentades en el plec de condicions tecniques.
Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d'olor.

5. COMPLEMENTS A LA PLANTACIO

La subjeccid de I'arbrat es realitzara mitjancant tutor de fusta format per tres rodons de fusta tractada de 8 cm de diametre i 3
m de llargaria, amb subjecci6 especifica per arbres de goma, ancorats a la base del clot de plantacid, previ a la col-locacié del
pa de terra.

6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

La Direccié Facultativa revisara totes les partides de planta que arribin a I'obra i demanara, si ho creu necessari, els albarans
corresponents per tal de verificar 'autenticitat varietal. També es demanara el Passaport fitosanitari en aquelles espécies que
ho requereixin.

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d'altres caracteristiques que restin qualitat, ni tampoc mides inferiors a les
requerides en el projecte.

El Contractista haura de lliurar un certificat (del proveidor) del substrat que es porti a I'obra. Un cop acceptat, i quan hagi arribat
al'obra, se'n realitzara una analitica, definida en el Plec de Condicions Técniques, per tal de comprovar que compleix amb les
caracteristiques corresponents.

Alla on estiguin definides les plantacions s'obriran forats d'1 m? per tal de comprovar que el drenatge és suficient. En cas que
no drenés correctament es realitzarien les actuacions corresponents.

7. PLA DE MANTENIMENT D'IMPLANTACIO

L'arbrat i tota la vegetacio disposaran d'un periode de garantia establert pel Plec de Clausules Administratives Particulars
aplicables a I'expedient de contractacié per a I'execucié de les obres, o bé per la Llei de contractes 9/2017, en el seu defecte.

Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haura de concretar quines feines,
amb quina freqliéncia i per quin import monetari.
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Manteniment de I'arbrat

Cal regar l'arbrat fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantacio, el sistema de reg automatic
no esta en funcionament caldra realitzar els regs manualment, amb manega o cisterna.

En l'arbrat en general, amb reg manual, cal refer l'olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir I'entrada suficient
d'aigua i treure les herbes del voltant del tronc.

Si és necessari es realitzara un adobat amb adobs de lenta alliberacié. L'encoixinat de la superficie al voltant del tronc caldra
mantenir-lo en condicions optimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. L'entutorat ha d'estar en
perfectes condicions fins assolir la seva fun

Es reposaran totes les falles dins del periode de garantia de I'obra establert, sigui qui
constructora podra vigilar i controlar que el manteniment realitzat per tercers és sufi

i el responsable del manteniment. La

ent.

El manteniment dels arbres existents al llarg de I'obra fins la recepcié de la mateixa, és a carrec de la constructora.

Manteniment d’arbusts

Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantacid, el sistema de reg
automatic no esta en funcionament caldra realitzar el regs manualment amb manega o cisterna.

Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions.

Cal realitzar el desherbatge al voltant de I'arbustiva. Si és necessari es realitzara un adobat amb adobs de lenta alliberacié.
L'encoixinat de la superficie al voltant de I'arbrat caldra mantenir-lo en condicions optimes. Si és necessari es realitzaran els
tractaments fitosanitaris adients.

Es d'obligat compliment el tancament de les superficies acabades d'implantar fins a la recepcié d'obra.

Es reposaran totes les falles dins del periode de garantia de I'obra establert.

8. DIRECTRIUS PEL MANTENIMENT FUTUR

En el futur, i per tal de respectar el concepte original del projecte, caldra mantenir els diferents elements de la seglient manera:
Arbrat: en port lliure, deixant que la copa es desenvolupi seguint els estadis de desenvolupament i el model arquitectural.

Arbusts: el projecte preveu que les arbustives assoleixin una cota mitjana de 1.0m.

CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona
PROJECTE EXECUTIU
DOCUMENT niim.1 Annex 14 Plantacions
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| W PLANTACIO D'ARBUSTIVES

Ballota C ‘Marble Queen’,

Dodonea viscosa ‘Purp , Grevillea jt L

Myoporum parvifolium, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus,

Teucrium marum, Westringia fruticosa
% PLANTACIO D'ARBRAT

Ginkgo biloba ‘Fastigiata’ (G), Koelreuteria paniculata ‘Fastigiata’ (K),

Sophora ‘Columnare’ (S), Celtis australis (C)
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4 REPOSAR VEGETACIO EXISTENT
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00. INDEX

Annex nim. 15: Senyalitzaci6, abalisament i seguretat vial

0.
01. SENYALITZACIO, ABALISAMENT | SEGURETAT VIAL.
02. PLANOL DE SENYALITZACIO, ABALISAMENT | SEGURETAT VIAL.

AGRONOMIA

PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO DE LA CTRA. D'’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO
CORNELLA DE LLOBREGAT. Barcelona

PROJECTE EXECUTIU

DOCUMENT niim.1 Annex 01 Antecedents, ambit d'actuacio i situacié prévia

01. SENYALITZACIO, ABALISAMENT | SEGURETAT VIAL

Les necessitats de senyalitzaci6, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives,

s’han cobert adoptant criteris i solucions d’acord amb la “Instruccién 8.1-1C de sefializacién vertical”,

el “Manual de senyalitzacié urbana d’'orientacié” de la Generalitat de Catalunya, la “Instruccion 8.2-I1C

de marcas viales”, la “Instruccién 8.3-1C de Trazado”, el “Raglamento General de Circulacion”, 'ordre

circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemes de contenciéon de vehiculos” (i modificacions

posteriors).

| en particular s’han seguit els criteris establerts en el "Manual de Senyalitzacié Urbana per a la Ciutat
de Cornella” aixi com les marcades pels serveis técnics de I'Ajuntament.

L’espai total del present PROJECTE | L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE REURBANITZACIO
DE LA CTRA. D’ESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS | LA RTDA. DE SANTA MISSIO, en el terme
municipal de Cornella, té la senyalitzacié consolidada per tant es reutilitzaran els senyals i suports

gue estiguin en bon estat, només fent petites intervencions de millora si fos necessari.

La senyalitzacio horitzontal, blanca i groga, pintada al paviment seguira les directrius de I'ajuntament,
es repintaran aquells senyals que es vegin afectats per les obres i es pintaran de nou els passos de

vianants, aparcaments de motos i reductors de velocitat que sorgeixen de la proposta.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzaci6 s’'inclouen Document nim.2: Planols.

02. PLANOL DE SENYALITZACIO, ABALISAMENT | SEGURETAT VIAL

ANNEXOS A LA MEMORIA  Pag. 1
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