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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE   

 
L’objecte del present projecte és la realització d’un projecte funcional per dotar de més recursos i formacions 
tecnològiques als joves, amb l’objectiu de tenir més oportunitats al món laboral. 
 
Per part del Servei de convivència, desenvolupament comunitari i civisme de L’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, es té com objectiu crear l’equipament suficient per oferir l’Espai d’Oportunitats pels Joves a 
partir dels locals ubicats al carrer Pirineus núm. 62-58 i 56-52 que es troben buits i sense instal·lacions. 
 
 
 

1.2 TITULAR   

 
AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE GRAMENET 

NIF: P0824500C  

Domicili Social: Plaça Olimpo, 3, 08921 Santa Coloma de Gramenet. 

Telèfon: 93 462 40 00 

cortadellasm@gramenet.cat 

 

1.3 TECNIC REDACTOR 

 
ENGITECSA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL 

Domicilio Social: Plaza Can Pau Ferrer nº 6, 08349 Cabrera de Mar (Barcelona). 

Pablo Pallàs Zenke 

Col. 15.757 COITT 

pau.pallas@engitecsa.com 

 

1.4 EMPLAÇAMENT   

 
El local on es proposa la creació de l’Espai D’oportunitats Pels Joves s’ubica en local de planta baixa de 
l’Edifici Pirineus, situat al Carrer Pirineus núm. 62-58 i 56-52.  
 
Amb una superfície construïda total incloent ambdós inclosos de 157,02 m² de amb una forma rectangular.  
 
 
 
 
 
 

mailto:cortadellasm@gramenet.cat
mailto:pau.pallas@engitecsa.com
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1.5 PROGRAMA FUNCIONAL I SUPERFICIES   

 
Per l’elaboració del projecte s’han tingut en compte els requeriments del departament de Serveis de 
Convivència, desenvolupament comunitari i Civisme de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 
El present projecte del Local 8 i 9 esta ubicat en planta Baixa. 
 
Les superfícies generals del projecte són les següents: 
 
 
 

QUADRE DE SUPERFICIES ESTAT REFORMAT m² 
  

Hall - Sala 37,16 

Despatx 01 11,08 

Banys 11,26 

Armari Neteja 0,60 

Zona de Neteja 1,74 

Sala de Proximitat 17,23 

Sala Polivalent 62,94 

Superfície útil Total 142,01 

  

Superfície construïda Total 157,02 m² 

 
 
L’accés principal es produeix a través del carrer Pirineus núm. 52-62 Local 8 i 9. La primera porta d’accés al 
local 9 es mantindrà com a porta de sortida d’emergència. 
 
El local comptarà amb un Hall, Despatx, Sala Polivalent, Sala de Proximitat i Banys. 
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1.6  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA   

 
El local objecte de projecte, té una superfície útil total de 142,01 m², es desenvolupa tot en una única planta 
integrant-se amb l’edificació i façana existent. 
 
L’accés principal es produeix a través del carrer Pirineus núm. 52-62 Local 8 i 9. La primera porta d’accés al 
local 9 es mantindrà com a porta de sortida d’emergència. 
 
Vinculat a l’accés al local es troba el Hall, aquest espai es designa per establir espais de relació, vincle i 
treball compartit capaç de generar projectes comunitaris amb i pel col·lectiu juvenil. 
 
En aquest espai es trobarà una zona d’office que complementarà la zona per donar més confort. 
 
Envoltant el Hall, ens trobarem amb les següents estances: 
 
Despatx on tindrà el seu espai el personal per fer les diferents gestions, així com guardar el material 
informàtic general. 
 
El local comptarà amb banys per a persones amb  mobilitat reduïda, lavabo i zona de neteja. 
 
Des de el Hall i accedint per una petita rampa ens trobarem amb les dues Sales del Local. 
 
La Sala Polivalent on el propòsit es generar espais professionals d’intervenció amb el col·lectiu juvenil i 
generar espais formatius de qualitat als barris relacionats amb les competències tècniques i transversals. 
 
La Sala de Proximitat o Sala de Reunions on es faran servir eines de desenvolupament personal i de reforç 
del seu capital social. 
 
L’objectiu d’ambdues sales es l’orientació, l’acompanyament i el foment d’habilitats relacionades amb: 

- La cerca d’interessos i motivacions vitals i laborals. 
- Eines d’auto-determinació, d’autonomia i presa de decisions. 
- Habilitats de relació, comunicació i gestió de conflictes. 
- Eines de gestió i salut emocional. 
- Cohesió de grup. 
- Entre d’altres. 

 
Les competències relaciones amb la creació de l’Espai d’Oportunitats per als joves, serà la proposta de 
diverses línies formatives per assolit habilitats tècniques, que apropin nous nínxols del mercat laboral, 
liderades per col·laboradors/es expertes, i relacionades amb les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació des de una mirada inclusiva. 
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1.7 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA   

 
El planejament urbanístic de referència a la parcel.la objecte d’aquest projecte executiu és el Normativa 
urbanística metropolitana (Normes i Ordenances del Pla General Metropolità) 
 
 
 
 

1.8 CONTROL PREVENTIU 

 
L'Activitat està subjecta a Control Preventiu per part de l'Administració, en trobar-se inclosa a l'ANNEX 1 de 
“Supòsits subjectes al control preventiu de l'Administració de la Generalitat” de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, 
de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  
 
 
 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  8 | 189 

 

 
 

 
2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SISTEMES CONSTRUCTIUS. DESCRIPCIÓ GENERAL   

2.1.1 TREBALLS PREVIS ENDERROCS 

 
S’enderroca una petita part de la paret mitgera entre el local 8 i 9 amb formada amb per blocs de formigó 
foradat de morter de ciment amb una amplada aproximada de 30 cm, per fer una apertura i comunicació entre 
els dos locals amb una amplada de 1,80 m. 
 
Així com els envans existents que no arriben a forjat on actualment s’ubiquen els banys. Inclou també 
l’arracada dels revestiments dels envans.  
 
Es desmuntaran els sanitaris existents i es protegiran els mateixos per a la seva posterior reutilització. 
 
S’enderroca el fals sostre existent en el local 9 incloent els elements decoratius integrats a ell i la il·luminació. 
 
La runa generada serà de tipus normal (no necessita tractaments especials) i per tant s’abocarà a contenidor. 
 
 

2.1.2 COBERTA 

 
L’edifici es desenvolupa en un únic cos a planta baixa, no hi haurà intervenció a planta coberta. En cas 
necessari es realitzarà una petita intervenció “calos” a planta soterrani/ pàrquing per a la realització de 
instal·lacions de sanejament. 
 
Tota la maquinaria instal·lada es realitzarà dintre del mateix local, tant recuperadors com les corresponents 
sortides de ventilació, les quals aniran directament a façana. 
 
 

2.1.3 FAÇANES 

 
Les parets de les façanes exteriors son existents i restaran sense actuació, excepte als envidraments 
superiors indicats a la documentació gràfica adjunta que es substituiran per reixes metàl·liques on 
s’instal·laran les maquines exteriors de climatització. Es mantindrà sempre l’estètica de la façana existent. 
 
Es mantindran els vinils existents a la totalitat de la façana. 
 
Les dues portes d’accés al local, es realitzarà un manteniment de les mateixes, i es deixarà la porta del local 
9 com a porta per a sortida d’emergència i un altre on s’accedirà al local núm.8 on també es realitzarà el 
manteniment de la porta existent i s’instal·laran tancament amb pany de seguretat. 
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2.1.4 TANCAMENTS INTERIORS 

 
Els envans divisoris interiors estaran formats amb la següent tipologia: 
 
Envans de 130 mm (15+15W/70/15+15W) 
Formats per estructura senzilla reforçada en “H” de 70 mm, amb canals a terra i a forjat existent i doble placa 
de cartró guix laminat de 15 mm (placa estàndard) tipus “pladur” o equivalent en ambdues cares. Incloent 
llana mineral de roca amb resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.  
S’instal·laran els muntants cada 40 cm.  
Alçada d’envà: 4,615 m fins a forjat. 
 
Envans de 100 mm (15W/70/15W) 
Formats per estructura senzilla reforçada en “H” de 70 mm (autoportant) , amb canals a terra,  placa de cartró 
guix laminat de 15 mm (placa hidròfuga) tipus “pladur” o equivalent en ambdues cares. Incloent llana mineral 
de roca amb resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.  
S’instal·laran els muntants cada 40 cm.  
Alçada d’envà: 2,80 m. 
 
Envans de 100 mm (15W/70/15W) 
Formats per estructura senzilla reforçada en “H” de 70 mm (autoportant) , amb canals a terra,  placa de cartró 
guix laminat de 15 mm (placa estàndard) tipus “pladur” o equivalent en ambdues cares. Incloent llana mineral 
de roca amb resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.  
S’instal·laran els muntants cada 40 cm.  
Alçada d’envà: 2,80 m. 
 
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa inclinada (rampa) de formigó armat, 
amb acabat tipus industrial per revestir a la cara exterior i laterals, mides generals, llargada 2,90 m x alçada 
29 cm x amplada 1,20 m, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi o similar, inclou Fins i tot 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Omplert de formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua 
ciment =< 0.6, abocat amb formigonera in situ. 
 
Es realitzarà a la cara interior del local a façana, suport format per estructura metàl·lica subjectada al forjat 
existent i folrada amb DM de 19 mm (encargolat) per a ser registrable i revestit per la cara interior amb PKB2 
per a la instal·lació de les màquines exteriors de climatització. 
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2.1.5 REVESTIMENTS 

 
Revestiments: 
 
Enrajolat de parament vertical a l’interior dels banys, fins l’alçada de 1,50 m respecte del paviment acabat, 
amb rajola de ceràmica esmaltada blanc de mides 30x60 col·locada amb morter adhesiu. 
 
A tots els paraments verticals enrajolats, es col·locaran en totes les arestes vistes cantoneres de PVC de la 
firma EMAC o equivalent amb acabat plata mate o similar. 
 
Revestiment (arrambadors parets) vertical mitjançant tauler encadellat, encolat a l’envà de “pladur” model 
OSB (tauler de virutes orientades) a alçades segons es detalla a la documentació gràfica adjunta. 
 
 
 
Pintura 
 
Tots els paraments interiors verticals, que no estiguin revestits per arrimadors o enrajolats, es pintaran amb 
pintura plàstica i acabat llis, amb una capa segelladora i dues capes d’acabat. Els paraments horitzontals es 
pintaran amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat.  
 
 
 
Cel-ras 
 
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug 
S’instal·larà a totes les zones humides (banys) formada per 1 placa de guix laminat hidròfuga simple amb un 
gruix de 15 mm, amb estructura d’acer galvanitzat, a una alçada de 2,80 m respecte del paviment acabat. 
 
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard 
S’instal·larà a totes les zones humides (banys) formada per 1 placa de guix laminat estàndard simple amb un 
gruix de 15 mm, amb estructura d’acer galvanitzat, a una alçada de 2,80 m respecte del paviment acabat. 
 
La resta es mantindrà sense intervenció. 
 
S’instal·larà un registre per a cel ras format per portella de 60x60 cm amb marc d’alumini i fulla de placa de 
guix laminat, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció per al manteniment de la maquinaria d’ACC. 
 
S’instal·larà en la zona del Hall unes plaques suspeses fonoabsorvents per  a la optimització acústica, 
aquestes plaques estan formades per material Vellón PET de 50 mm de gruix, amb una absorció NRC-0,95. 
El material es Ignífug amb una resistència al foc Classe B-s1,d0. Les plaques aniran suspeses al forjat 
existent mitjançant quatre fils d’acer inoxidable, i tindran unes mides generals de 1200x600x50 mm, amb 
acabat color Negre. 
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2.1.6 PAVIMENTS 

 
Segons s’indica a la documentació gràfica adjunta part del paviment es mantindrà sense actuació, en aquest 
es realitzarà la neteja del mateix incloent els sòcols i en cas necessari la substitució de peces que estiguin en 
mal estat de conservació. 
 
Els espais interiors del Hall, Despatx, Banys i zones de neteja aniran pavimentats amb un paviment laminat 
de la firma Tarkett o equivalent format per lames de 1380x191x8 mm de gruix model Easy Line 832 o similar, 
acabat Roure Clar pendent a definir tó final, incloent la base foam per a la correcta instal·lació del mateix. 
 
 
A les trobades entre el paviment laminat i els envans  s’instal·laran sòcols DM hidròfugs o laminats acabat 
Blanc d’alçada 10 cm encolats directament al parament existent. 
 
A les trobades entre el paviment laminat i el revestiment vertical de rajola, s’instal·larà sòcol d’alumini per 
tapar la trobada del mateix. 
 
 
On hi ha canvi de paviment s’instal·laran perfils de transició de PVC detallat a documentació gràfica adjunta. 
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2.1.7 FUSTERIA I PROTECCIONS  

 
Fusteria exterior 
 
Execució de tancament per a unitat de climatització i ventilació, integrat a façana. 
 
Inclou desmuntatge de part del vidre de tancament de façana de les següents mides: 
 
- Envidrament zona unitats exteriors de climatització: Amplada 2,44 m x Alçada 1,27 m aproximadament. 
- Envidrament per a ventilació local:  Amplada 1,62 m x Alçada 1,27 m aproximadament. 
 
Inclou muntatge de reixa metàl·lica de perfils longitudinals, que servirà per a l'intercanvi d'aire de la unitat 
exterior de climatització i per a la ventilació del local. 
 
Inclou partida de pintura per a integració amb la façana existent. 
 
 
 
Fusteria interior 
 
Les portes interiors seran blocs portes laminades blanques. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la 
seva col·locació, inclús pany i clau (només en cas on s’indica a la documentació gràfica adjunta).  
Mides d’amplada i alçada segons es detalla al plànol de fusteria. 
 
Les portes d’accés, es repararan mitjançant el poliment del marc de ferro existent incloses les tapetes, neteja 
del vidre, i pintat de l’estructura de la mateix amb acabat pendent a definir per a la Propietat. 
A una de les portes s’instal·larà pany de seguretat i l’altre es soldarà al marc existent ja que romandrà sempre 
tancada. 
 
Es realitzaran zones vidriades als paraments interiors del local format per vidre incolor d’una lluna de 8 mm 
col·locat sobre bastiment de fusta. Acabat amb tapetes a ambdues cares del parament color Blanc o similar. 
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2.1.8  MOBILIARI i EQUIPAMENT Mobiliari mòbil 

 

Mobiliari General 

 
A continuació es fa esmena de mobiliari mòbil de que inclourà el local per a la creació del Espai d’Oportunitats 
pels Joves: 
 

- Panell per taula de 140x60 cm de fusta modelo Lagkapten.  (22 unitats) 
o Inclou la electrificació de les mateixes ( kit sobre taula complet amb 4 bases d’endolls shucko 

acabat negre Simon 400 o equivalent. 
o Fuetó amb endoll mascle de 3x2,5 mm2 lliure d’halògens. 
o Inclou connexions i accessoris 

 
 

- Potes per a taula regulables acabat blanc  (88 unitats) 

- Cadires confidents gris / blanc (42 unitats) 

- Buc calaixera amb clau formada per 3 calaixos amb rodes, acabat blanc (1 unitat) 

- Armari portes batents ó corredisses de 80x55x180 cm acabat blanc (1 unitat) 

- Cadira amb rodes “gaming” model Bomstad Negre (1 unitat) 

- Taula alta de 67x67 cm acabat negre (1 unitat) 

- Tamboret Alt acabat negre/ tint marró de 63 cm model Stig (2 unitats) 

- Butaca acabat fusta xapa de roure de 53x57 cm model Fröset (4 unitats) 

- Butaca acabat fusta xapa de roure lacat negre model Fröset (3 unitats) 

- Tamboret de fusta Abedul, acabat blanc o negre modelo Kyrre (4 unitats) 

- Taula rodona baixa de 45 cm acabat negre (2 unitats) 

- Taula projector sala polivalent. Escriptori model Torald Blanc de 65x40 cm (1 unitat) 

- Candau portàtil amb clau, acabat platejat (42 unitats) 

- Armari despatx (1 unitat) 

- Mirall per a lavabo model Lettan de 60x96 cm amb anclatges (1 unitat) 

- Accessori per a aixeta lavabo, per omplir galledes neteja (1 unitat) 

- Accessoris suport entre d’altres (1 unitat) 

- Taquilles metàl·liques  de dues portes d’alçada 92,5 cm (2 unitats) 

- Cuina/ Office complet de 1,20 x 60 cm (1 unitat) 

- Aixeta i accessoris cuina (1 unitat) 

- Frigorífic cuina de 47x45 cm (1 unitat) 

- Microones (1 unitat) 
 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  14 | 189 

 

 
 

 

2.2 INSTAL·LACIONS   

 

2.2.1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I ACS 

 
La instal·lació de fontaneria del local es limitarà a la creació de a la xarxa interior d’aigua freda, proveint el 
cabal necessari per a satisfer les necessitats requerides pels aparells sanitaris a instal·lar al local 9.  
 
L’escomesa de l’edifici dona servei a la bateria de comptadors de l’edifici on es disposa actualment del  
comptadors del local 8 i 9. Es donarà de baixa el comptador del local 8 i s’utilitzarà el comptador del local 9 
com a comptador del local nou. 
 
Es comprovarà que la secció del muntant es com a mínim igual a la secció calculada, per a les necessitats del 
nou local i esta correctament aïllat amb escuma elastòmera. 
 
Des de la clau general del local es dissenyarà la nova xarxa interior fins els aparells sanitaris a instal3·lar al 
local. 
 
La xarxa interior es construirà amb canonades de material multicapa, format per varies capes de polietilè amb 
una capa d’alumini que li dona rigidesa per a una correcta instal·lació vista i actua com a barrera de gasos 
donant-li una impermeabilitat total. 
La canonada de multicapa es insensible als rajos UV, es considera del tot higiènica, no tòxica, lliure de 
corrosió i que no genera el desenvolupament de microorganismes. 
 
La canonada general discorrerà vista amb aïllament elastòmer, per el sostre del local des d’on baixaran les 
derivacions del aparells sanitaris, de forma individual fins a la clau d’esquadra de cadascun, en la secció 
adequada i aïllada.  
 
El traçat de les instal·lacions queda reflectit en el plànol d’instal·lació de fontaneria. 
 
 
Aparells sanitaris 
 
Els sanitaris a instal·lar seran el indicats en quantitat i ubicació als plànols. 
 
Seran de porcellana vitrificada de model a especificar en l’apartat d’amidaments. Disposaran de les aixetes 
necessària per a cada tipus. 
 
Aïllaments 
 
 
Els aïllaments seran els indicats al RITE, prenent especialment en consideració l’indicat a l’apartat IT 
1.2.4.2.1.2.3.  
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El resum serà el següent: 

 

Diàmetre canonada Espessor aïllament 

Per l’interior Per l’exterior 

Nominal Acer Coure PEX-AL-PEX AFCH ACS RACS AFCH ACS RACS 

DN10 3/8” 12x1 16x2,0 25 30 30 25 35 35 

DN15 ½” 15x1 18x2,0 25 30 30 25 35 35 

  18x1 20x2,0 25 30 30 25 35 35 

DN20 ¾” 22x1 25x2,5 25 30 30 25 35 35 

DN25 1” 28x1 32x3,0 25 30 30 25 35 35 

DN32 1 ¼” 35x1 40x4,0 25 35 35 25 40 40 

DN40 1 ½” 40x1 50x4,5 25 35 35 25 40 40 

DN50 2” 54x1,2 63x6,0 25 35 35 25 40 40 

 

 

D.2 Cabals d’aigua necessaris 

 

D2.1 – Càlcul del cabal màxim d’aigua freda per a consum humà. 

 
Per calcular el cabal màxim s’han considerat el total d’aparells i els cabals instantanis indicats en el CTE. 

 

En el nostre cas el resultat ha estat el següent: 

Aparell ut  l/s  l/s  m3/h 

Lavabo 1 x 0,1 = 0,1 = 0,36 

Inodor amb cisterna 2 x 0,1 = 0,2 = 0,72 

Safareigs no domèstics 1 x 0,3 = 0,3 = 1,08 

Total 0,6 = 2,16 

 

Aquest cabal de 2,16 m3/h és suposant una utilització del 100% però, a l’hora de la veritat la simultaneïtat 
d’ús fa que aquest disminueixi a nivells notablement inferiors. 

 

El cabal punta és pot calcular d’acord amb la norma UNE 149.201:2007, amb l’expressió següent: 
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Els coeficients A, B i C depenen de l’ús de l’edifici. La norma estableix sis categories de edificis, que son: 

• Habitatges 

• Oficines, estacions i aeroports 

• Hotels, discoteques i museus 

• Centres comercials 

• Hospitals 

• Escoles amb dutxes i poliesportius 

 

L’ús del local es assimilable a l’ús d’oficina, definit a la norma. 

 

D.2 Càlculs de secció de la xarxa 

 

Sent J la pèrdua de carrega unitària, que es calcula mitjançant la formula de Darcy-Weisbach: 

 

 

 

El coeficient de fregament (λ) es calcula segon l’equació de Colebrook-White: 

 

 

 

 

A les que: 

J = Pèrdua de carrega unitària (Pa/m); 

Δp = Pèrdua de carrega a tota la longitud (Pa); 

λ = Coeficient de fregament (adimensional); 

di = Diàmetre interior de la canonada (mm); 

l = Longitud de la canonada (m); 

V = Velocitat del fluid (m/s); 

ρ = Densitat de l’aigua (kg/m3) 

k = rugositat absoluta de la canonada (mm) 

Re= Número de Reynols =  

v = Viscositat dinàmica (m2/s) 
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2.2.2 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 
La xarxa de sanejament proposada estarà dissenyada per a l`evacuació de les aigües residuals generades 
per la cambra de bany, l’office i els condensats de les maquines de climatització del local. 
 
Serà necessari realitzar una nova instal·lació de petita recollida a base de canonades de PVC. Es realitzarà 
incloent els punts de connexió necessaris segons s’indica als plànols, canalitzant la seva recollida en el punt 
on s’indica en plànols. 
 
Aquesta instal·lació discorrerà per l’interior dels envans i penjada per sota del forjat superior del local en el 
cas del condensats de les maquines de climatització i ventilació.  
 
El local a mes disposarà d’ un nou col·lector penjat al sostre de la planta inferior a base de canonades de 
PVC que anirà recollint les petites recollides del local que travessaran el forjat del local mitjançant forats 
realitzats amb maquina perforadora de diamant de la mida adequada a la canonada.  
 
El nou col·lector del local es connectarà en algun punt de la xarxa existent actualment del local 9 o a la xarxa 
de l’edifici, segons es determini mes adequat en fase d’execució, per a la correcta evacuació fins a la xarxa 
de clavegueram municipal. 
 
Veure detalls i seccions, a la documentació gràfica adjunta. 
 
La xarxa s’ha dimensionat seguint les pautes del punto 4.1 del documento DB HS 5 del Códi Tècnic de 
l’Edificació.  
 
En tots els trams la xarxa de sanejament discorrerà fixada, respectant sempre un mínim del 2% de pendent i 
disposarà de registres de manteniment al costat de cada colze de pas a traves del forjat del local. 
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2.2.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

 
L'objecte del present apartat és el de descriure les instal·lacions d'electricitat que s’efectuaran i garantir en la 
mateixa el compliment de la normativa legal vigent per a les instal·lacions de Baixa Tensió. 
 
La seva execució es regirà pel plec de condicions econòmics-legals i tècniques de contractació, especificades 
en document a part. 
 
Característiques del subministrament 
 
El subministrament d'energia elèctrica parteix de l’embarrat del centralitzat de comptadors de l’edifici, d’aquí 
s’alimentarà l’equip de mesura que serà del tipus TMF-1 a instal·lar a la mateixa sala de comptadors. 
D’aquest equipo sortirà la derivació individual del nou local 8-9 de 16mm2 de secció que discorrerà sota tub 
per zones comuns fins al quadre elèctric nou a ubicar al local 9. 

 
El subministrament al quadre general de baixa tensió compleix els següents requeriments: 

• Tensió de subministrament: 400V + / - 5% 

• Freqüència 50Hz. 

• Sistema: TT Trifàsic amb neutre i terra. 
 
 

Secció del conductors, caiguda de tensió en les línies 
 
La caiguda de tensió al final de cada línia no ha de superar en cap moment el 3% en enllumenat i el 5% en 
força. 
 
 
Quadre General Distribució 
 
Es disposarà d’un nou Quadre General de Distribució (QGD) del que partiran totes les línies interiors del local. 
 
Al QGD es disposaran els interruptors magneto tèrmics i diferencials, per la deguda protecció contra 
sobreintensitats i contactes indirectes de totes les línies de la instal·lació interior.  
 
Aquests dispositius estaran degudament relacionats amb els receptors que protegeixen mitjançant una 
etiqueta identificativa. 
 
Les característiques de les proteccions s'han definit als esquemes elèctrics unifilars adjunts i a la taula de 
l’annex de càlcul.  
 
S'han previst circuits amb proteccions per diferencials i magneto tèrmics independents de forma que les 
avaries que puguin produir-se no afectin a tota la instal·lació. 
 
En la instal·lació dels Quadres elèctrics es tindran presents les especificacions de les Instruccions ITC-BT 17, 
22, 23 i 24. 
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Instal·lació de línies elèctriques de baixa tensió 
 
Es realitzarà una instal·lació de cablejat per a l'alimentació dels diferents consums (enllumenat, preses de 
corrent, equips de climatització...), partiran des dels Quadres elèctrics i discorreran per el fals sostre per 
l’interior de safates de reixeta i tubs encastats per alimentar els receptors corresponents. 
 
La instal·lació de cablejat s'efectuarà mitjançant cables de coure aïllats del tipus AFUMEX (lliures d'halògens) 
que podran ser unipolars o multipolars. Aquells que discorrin per safata seran de tensió nominal 0,6 / 1kV i de 
designació genèrica RZ1-K (AS) segons norma de disseny UNE 21123-4. Aquells que discorrin sota tub seran 
de tensió nominal 450/750 V i de designació genèrica H07Z1-K [AS] segons norma de disseny UNE 211002. 
 
S’ha pres especial atenció en el disseny de la distribució amb safata per tal de que el cablejat quedi repartit i 
sense aglomeracions.  
 
La col·locació de conductors a la safata i canalitzacions es farà de manera ordenada i subjectes de manera 
que no es puguin moure. 
 
Es disposarà de safata amb separador, per un costat passarà el cablejat elèctric i per l’altre el cablejat de veu 
i dades. 
 
Les derivacions que s'hagin d'efectuar es realitzaran mitjançant caixes de derivació de dimensions adequades 
i de material plàstic, amb borns corresponents a la secció del cable al seu interior. Aquestes caixes es fixaran 
sobre el lateral de la safata, sobre el paraments verticals o el forjat. 
 
 
Enllumenat normal 
 
Quedarà garantida una la il·luminació mínima de 500lux al pla de treball. 
 
La il·luminació serà tipus LED, s’instal·laran lluminàries de 60x60 suspeses del forjat fins a una alçada de 
2,50m, en passadissos, aules.. 
 
A la cambra humida i al despatx, s’instal·laran lluminàries tipus downlights encastades all fals sostre a 2,80 m.  
 
Es disposarà d'un Valor límit d'Eficiència Energètica (VEEI) inferior a 3W/m2/100lux d'acord amb la taula 2.1 
del Document Bàsic HE Estalvi d'energia del CTE 2006. 
 
Es disposarà d’una potència màxima d’il·luminació de 12W/m2, d’acord amb la taula 2.2 del Document Bàsic 
HE Estalvi d'energia del CTE 2006. 
 
 
Enllumenat d’emergència 
 
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada de tensió en l'enllumenat o que la tensió es redueixi un 30% 
del seu valor nominal i disposarà d’una hora d’autonomia com a mínim. 
 
La instal·lació serà fixa i proporcionarà una il·luminació mínima de 3 lux en zones ocupades per persones, de 
5 lux en els inicis dels recorreguts d'evacuació, de 3 lux en els recorreguts d'evacuació i de 5 lux on calgui 
maniobrar instal·lacions, en els quadres elèctrics de distribució i en les instal·lacions de PCI d'utilització 
manual. 
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Ha d’estar proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en funcionament al produir-se una 
fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat 
d'emergència. Es considera com fallada d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% 
del seu valor nominal. 

 

• L’Enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell d'il·luminació 
requerit al cap dels 5 si el 100% als 60s. 

 

• La Instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una hora, com a 
mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada: 

 
a) En les vies d'evacuació l'amplària no excedeixi de 2m, la il·luminació horitzontal a terra ha de ser, com a 
mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplada 
de la via. Les vies d'evacuació amb amplada superior a 2m poden ser tractades com diverses bandes de 
2m d'amplada, com a màxim. 
 
b) En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra 
incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 
Iux, com a mínim. 
 
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no ha 
de ser més gran que 40: 1. 
 
d) Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la 
brutícia de les lluminàries ia l'envelliment de les làmpades. 
 
i) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de rendiment cromàtic 
Ra de les làmpades serà 40. 

 
 
Posada a terra 
 
La posada a terra s'estableix amb l'objecte principal de limitar la tensió que respecte al terra en un moment 
determinat poden presentar en un moment donat les metàl·liques de l'edificació, assegurar l'actuació de les 
proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material utilitzat. 
 
La denominació "posada a terra" contempla tota unió metàl·lica directa sense fusible ni protecció de qualsevol 
tipus, de secció suficient entre determinats elements o parts de la instal·lació, i un elèctrode enterrat en el 
terreny, amb l'objecte d'aconseguir que entre el conjunt de instal·lacions, edificis i superfície pròxima del 
terreny no existeixin diferències de potencial perilloses i que alhora permeti el pas a terra de les corrents de 
fuga o descàrregues atmosfèriques. 
 
El conductor de terra o conductor de protecció és comú amb tot l’edifici, i arribarà al local a través de la 
connexió fins al quadre elèctric. D'aquí es distribueix paral·lelament als conductors actius fins a cada receptor. 
 
En cap s'intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors que puguin interrompre la continuïtat de la 
instal·lació. 
 
Protecció contra contactes directes 
 
Els equips elèctrics i elements de la instal·lació sota tensió, duran la protecció corresponent de manera que 
siguin inaccessibles les parts sota tensió. 
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L'enllumenat d'emergència que no tingui protecció diferencial estarà proveït de doble aïllament. Aquest tipus 
de receptors estan classificats com a receptors de classe II, per això no cal prendre mesures de protecció 
alguna contra els contactes indirectes. 
 
Les preses de corrent sense cap receptor específic es preveuran amb protecció diferencial amb una 
sensibilitat menor de 30mA. 
 
Protecció contra contactes indirectes 
 
En aquest cas un defecte d'aïllament fase-massa, provoca un corrent de fuga que ve limitada per les 
resistències de posada a terra (RA, RB), menyspreant la resistència de l'aïllament de l'equip. 
 

Tensió de contacte: 
 

U
RR

R
U

BA

A
C 

+
=

 
 
On U és la tensió fase-neutre. 
 

Segons la ITC-BT-18 del Reglament de baixa tensió aquest valor de resistència de terra serà tal que 
qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a: 

 

• 24V en local o emplaçament conductor 

• 50V en els altres casos. 
 

Considerant aproximadament una resistència RA = RB = 10Ω, aquestes tensions considerades com no 
perilloses, provoquen la circulació, pel cos humà, d'un corrent inferior a 25-30mA (límit en què es té 
possibilitat de paràlisi respiratòria s / CEI 479-1). 
 
 
Protecció contra sobreintensitats 
 
Tots els circuits elèctrics es dotaran de proteccions magneto tèrmiques, disjuntors o, si no de fusibles tarats 
per sota del corrent que pot suportar el cablejat que el forma. 
Les proteccions magneto tèrmiques són dispositius amb capacitat d'interrompre el corrent elèctric d'un circuit 
quan aquesta sobrepassa certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos dels efectes produïts per 
la circulació de corrent elèctric en un circuit: el magnètic i el tèrmic (efecte Joule). El dispositiu consta, per 
tant, de dues parts, un electroimant (d'actuació ràpida davant grans sobreintensitats, a causa de curt circuits) i 
una làmina bimetàl·lica (actuació lenta protegeix de sobrecàrregues petites de llarga durada). 
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Càlculs justificatius baixa tensió 
 
Justificació de Càlculs: 
 
Per al càlcul de les seccions de les línies s'utilitza la fórmula següent: 

ue

Pl
s

··

·


=

 
 
on: 
s = Secció del conductor en mm2 
o = Tensió entre fases en volts 
P = Potència activa en watts 
γ = Conductivitat del conductor 
l = Longitud de la línia en metres. 
i = Caiguda de tensió entre l'inici i final de línia 
 
 

Hipòtesi de càlcul: 
 
Simultaneïtat 
A les taules adjuntes es pot apreciar els factors de simultaneïtat aplicats. 
 
Càlcul de la intensitat de curtcircuit 
Segons l'annex 3 de la guia tècnica d'aplicació del Reglament de Baixa Tensió, el corrent de curtcircuit és: 
 

Icc = 0,8 x 230 / R 
 
On 
R = resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació. 
 
 
 

Proteccions 
Per a la determinació de les característiques de les mesures de protecció contra xocs elèctrics en cas de 
defecte (contactes indirectes) i contra sobreintensitats, així com de les especificacions de l'aparellatge 
encarregada de tals funcions, cal tenir en compte l'esquema de distribució emprat. 
 
Els esquemes de distribució s'estableixen en funció de les connexions a terra de la xarxa de distribució o de 
l'alimentació, d'una banda, i de les masses de la instal·lació receptora, de l'altra. 
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Règim neutre TT 
S'opta per aquest tipus d'esquema que correspon a la majoria de les instal·lacions alimentades per una xarxa 
de distribució en BT En què el neutre del transformador d'alimentació està connectat directament a terra, i les 
parts metàl·liques dels receptors estan unides a una altra presa de terra. 
 
 

 
 

 
 
 
 
A l’Annex de Càlcul s'adjunten les taules amb la justificació de càlculs. 
 
 
 
 
 



CGD

LÍNIA D.I. E1 E2 EMERG1 E3 EMERG2 E4 EMERG3

ÍTEM TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE

SALES LOCAL 8-9 ENLLUM. PRIVAT ENLLUM PUBLIC 1 EMERG. 1 ENLLUM PUBLIC 2 EMERG. 2 ENLLUM PUBLIC 3 EMERG. 3

SALES -

TIPUS CONSUMIDOR QG A A A A A A A

MODE D'INSTAL·LACIÓ F B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

TENSIÓ (V) 400 230 230 230 230 230 230 230

MONOFÀSIC/TRIFÀSIC T M M M M M M M

NEUTRE TRIFÀSIC S N N N N N N N

POTÈNCIA (W) 22.330 500 500 60 500 60 500 60

FACTOR DE POTÈNCIA 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

LONGITUD (m) 20 20 35 20 35 20 35 35

ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F) - - - - - - - -

CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%) 1,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

CAIGUDA  TENSIÓ ANTERIOR (%) 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

FACTOR CORRECCIÓ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

RESISTENT AL FOC N N N N N N N N

DENOMINACIÓ CABLE RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV

I. NOMINAL (A) 35,81 2,42 2,42 0,29 2,42 0,29 2,42 0,29

I. DE CÀLCUL (A) 35,81 2,42 2,42 0,29 2,42 0,29 2,42 0,29

Icc (kA) 5,07 1,22 0,78 1,22 0,78 1,22 0,78 0,78

CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%) 0,32 0,28 0,48 0,03 0,48 0,03 0,48 0,06

CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%) 0,32 0,59 0,80 0,35 0,80 0,35 0,80 0,38

SECCIÓ NOMINAL (mm2) 4 X 16 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T.

SIMULTANEÏTAT 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W) 22.330 350 350 42 350 42 350 42

POTÈNCIES NOMINALS (W) 31.900 500 500 60 500 60 500 60

POLS 4P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
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LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 LT7 LTX1 LTX2 LTX3

PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO

P.C. AULA 1 P.C. AULA 2 P.C. AULA 3 P.C. AULA 4 P.C. AULA 5 P.C. AULA 6 P.C. AULA 7 PC TAULA PROF PC S. PROXIM PC TAULA DESPATX

- - - - - - - - - -

F F F F F F F F F F

B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

M M M M M M M M M M

N N N N N N N N N N

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.250 1.250 1.800

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

31 29 27 25 23 35 25 35 28 17

- - - - - - - - - -

6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

N N N N N N N N N N

RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV

8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 6,04 6,04 8,70

8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 6,04 6,04 8,70

0,86 0,91 0,97 1,03 1,10 0,78 1,03 0,78 0,94 1,38

1,54 1,44 1,34 1,24 1,14 1,74 1,24 1,21 0,96 0,84

1,85 1,76 1,66 1,56 1,46 2,05 1,56 1,52 1,28 1,16

2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 875 875 1.260

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.250 1.250 1.800

2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
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LTX4 PROJ LTX5 CLI1 CLI2 CLI3 REC

PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO PRESA SCHUKO TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE TOMA DIRECTE

PC DESPATX PROJECTORS RACK MDV-V160 MDV-V120 MAQ. INTER RECUPERADOR

- - - - - - -

F F F F F F F

B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

230 230 230 230 230 230 230

M M M M M M M

N N N N N N N

1.250 1.250 600 5.130 3.840 500 250

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

13 35 2 35 35 35 19

- - - - - - -

6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

N N N N N N N

RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV

6,04 6,04 2,90 24,78 18,55 2,42 1,21

6,04 6,04 2,90 24,78 18,55 2,42 1,21

1,66 0,78 3,86 2,13 1,54 0,78 1,27

0,45 1,21 0,03 1,24 1,54 0,48 0,13

0,77 1,52 0,35 1,55 1,86 0,80 0,45

2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 10 +T.T. 2 X 6 +T.T. 2 X 2,5 +T.T. 2 X 2,5 +T.T.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

875 875 420 3.591 2.688 350 175

1.250 1.250 600 5.130 3.840 500 250

2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
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2.2.4 INSTAL·LACIÓNS CONTRA INCENDIS 

 
 
Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen a la Taula 
1.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
En l’edifici que ens ocupa, d’ús administratiu, els equips necessaris són els següents: 
 
Extintors portàtils 
 
Es disposarà d’un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol punt de les zones 
de circulació. 
 
Al costant de quadre elèctric es col·locarà un extintor de CO2. 
 
 
Els Extintors estaran situats de forma que el recorregut màxim des de qualsevol origen d’evacuació fins 
l’extintor no es superi els 15 m.  L’extintor es disposarà de manera que pugui ser utilitzat de forma ràpida i 
fàcil. 
 
Es disposaran d’acord amb els plànols adjunts. 
 
Tots els extintors aniran senyalitzats mitjançant la corresponent senyal de mitjà de protecció contra incendis 
manual complint la norma UNE 23033; i hauran de ser visibles en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat normal. 
 
 
Boques d’incendi equipades 
 
Aquesta instal·lació no és necessària ja que la superfície construïda no excedeix de 2.000m2. 
 
 
Columna seca 
 
L’alçada d’evacuació no excedeix de 24 m, per tant no és necessària. 
 
 
Sistema de alarma 
 
La superfície construïda no excedeix de 1.000 m2, per tant no es necessària.  
 
 
Sistema de detecció d’incendis 
 
La superfície construïda no excedeix de 2.000 m2, per tant no es necessària.  
 
 
Hidrant exteriors 
 
La superfície construïda és inferior a 5.000m2 i per tant aquesta instal·lació no és necessària. 
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Il·luminació d’emergència 
 
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada de tensió en l'enllumenat o que la tensió es redueixi un 30% 
del seu valor nominal i disposarà d’una hora d’autonomia com a mínim. 
 
La instal·lació serà fixa i proporcionarà una il·luminació mínima de 3 lux en zones ocupades per persones, de 
5 lux en els inicis dels recorreguts d'evacuació, de 3 lux en els recorreguts d'evacuació i de 5 lux on calgui 
maniobrar instal·lacions, en els quadres elèctrics de distribució i en les instal·lacions de PCI d'utilització 
manual. 
 
Ha d’estar proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en funcionament al produir-se una 
fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat 
d'emergència. Es considera com fallada d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% 
del seu valor nominal. 

 

• L’Enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell d'il·luminació 
requerit al cap dels 5 si el 100% als 60s. 

 

• La Instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una hora, com a 
mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada: 

 
a) En les vies d'evacuació l'amplària no excedeixi de 2m, la il·luminació horitzontal a terra ha de ser, com a 
mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplada 
de la via. Les vies d'evacuació amb amplada superior a 2m poden ser tractades com diverses bandes de 
2m d'amplada, com a màxim. 
 
b) En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra 
incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 
Iux, com a mínim. 
 
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no ha 
de ser més gran que 40: 1. 
 
d) Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la 
brutícia de les lluminàries i a l'envelliment de les làmpades. 
 
i) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de rendiment cromàtic 
Ra de les làmpades serà 40. 
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Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 
 
S’hauran de senyalitzar mitjançant senyals visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat normal i compliran amb el vigent Reglament d’instal·lacions contra incendis i les normes UNE 
23034:1988, UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003:  
 

- Les sortides de recinte, un senyal amb el rètol "SORTIDA".  
 

- Senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació.  
 

- Senyals dels recorreguts d'evacuació en els punts que hi hagi alternatives que puguin induir a error.  
 

- Les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació es disposarà el senyal amb el 
rètol "Sense sortida", mai col·locades en les fulles de les portes.  

 
La mida dels senyals haurà de correspondre, en funció de la distància d'observació del senyal:  
 

- 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m  

- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m  

- 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m  
 
Haurà de realitzar manteniment dels senyals acord amb el que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
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2.2.5 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 
El local disposa d’un quadre de telecomunicacions per on es comunica amb els quadres de connexió de les 
diferents operadores de telefonia, ubicats a la sala de comptadors elèctrics de l’edifici. 
 
El quadre es connectarà amb tub fins al Rack a instal·lar al seu costat per a que la companyia de telefonia faci 
arribar la fibra fins al router del local. 
 
Es disposarà d’un nou Rack, amb els panells i elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es disposarà d’un sistema de cablejat UTP CAT 6a que discorrerà per la safata penjada del forjat i des de 
d’aquí entubat amb tub rígid, per arribar als punts de connexió dels usuaris, de l’antena repetidora del wifi o 
els projectors. 
 
Es disposarà de presses de connexió UTP RJ-45 CAT 6a tal i com es grafia al plànol adjunt. 
 
El recorregut del cablejat intentarà separar-se la màxima distància (mínim 10 cm) possible a les conduccions 
elèctriques i evitar girs en angles rectes. 
 
 
 
 

2.2.6 INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT 

 
El local disposarà d’un sistema d’alarma antirobatoris bàsic amb una centraleta ubicada a l’armari del Rack, 
tres detectors volumètrics per cobrir les dues portes existents a la façana i la centraleta-despatx i d’un teclat 
de connexió i desconnexió situat al costat de la porta d’accés del local. 
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2.2.7 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTIL.LACIÓ 

 
DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
Ventilació i climatització 
 
Es dissenyarà la instal·lació de climatització tenint com a prioritat principal el confort interior, l’estalvi d’energia 
i l’eficiència energètica. 
 
Pel disseny de la instal·lació de climatització s’utilitzen sistemes VRF de cabal de refrigerant variable. Els 
equips seran Midea, gama V6i. 
 
La instal·lació consistirà en: 
 

- Dos sistemes Midea VRF V6i, unitats exteriors MDV-V160WHN8 i MDV-V120WHN8 respectivament 
- Les unitats interiors seran del tipus sostre, mural o cassette depenent de les característiques del local 

a climatitzar 
 
 
Ubicació d’unitats exteriors 
 
Les unitats exteriors s’ubicaran sobre la portes de sortida de l’aula, mitjançant estructura adient i l’entrada i 
sortida de l’aire es realitzarà mitjançant reixes a façana . 
 
S’identificaran les unitats de climatització amb el nom del local corresponent per diferenciar-les de les 
existents al edifici. 
 
Distribució d’aire 
 
Els conductes i els accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un aïllament tèrmic suficient perquè la 
pèrdua de calor no sigui més gran que el 4% de la potència que transporten i sempre que sigui suficient per 
evitar condensacions. 
 
Les xarxes de retorn s'aïllaran quan discorrin per l'exterior de l'edifici i en interiors, quan l'aire estigui a 
temperatura menor que la de rosada de l'ambient o quan el conducte passi a través de locals no condicionats. 
 
Per calcular i dimensionar els conductes, atesa la simplicitat del sistema, s'ha seguit el mètode de la pèrdua 
de càrrega constant. 
 
La pèrdua de càrrega per fregament als conductes, tant d'impulsió com de retorn, es manté al voltant de 0,1 
mm.c.d.a./m.l. 
 
El recorregut dels conductes queda reflectit a la documentació gràfica. 
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Connexions frigorífiques 
 
El recorregut de les línies frigorífiques des de les unitats exteriors fins a les unitats interiors es realitzarà per 
safata metàl·lica tipus REJIBAND. 
Les canonades s'aïllaran segons RITE. 
 
 
Evacuació de condensats 
 
S'hi instal·larà una petita xarxa de desguàs per a l'evacuació de condensats generats pels equips de 
climatització. Es realitzarà amb tub de PVC i es portarà fins al desguàs més proper del edifici. 
 
Les unitats interiors hauran de disposar de bomba d'evacuació de condensats. 
 
Ventilació 
 
El local tindrà una categoria de qualitat de l’aire interior corresponent a IDA2. Cal considerar un cabal mínim 
d’aire exterior de ventilació i una filtració d’acord amb aquesta categoria. 
 
S’ha previst una ventilació mecànica mitjançant recuperadors de calor per a tot el local. L'aire d'impulsió serà 
pretractat i filtrat abans d'introduir-lo als locals. 
 
Els conductes d'extracció d'aire viciat i impulsió d'aire net seran de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament 
exterior segons RITE. El traçat dels conductes i les reixetes estan indicats al plànols. 
 
Els cabals de ventilació mínims d'acord amb el que estableix el RITE són els següents: 
 

Local Ocupació m2 
Qualitat aire 

interior (RITE) 
Qualitat aire 

exterior (RITE) 
Cabal m3/h 

Hall - Sala 10 41,83 IDA 2 ODA 2 450,00 

Despatx 01 1 11,08 IDA 2 ODA 2 45,00 

Bany 1 0 1,73 CTE-WC ODA 2 60,00 

Bany 2 0 1,73 CTE-WC ODA 2 60,00 

Bany 3 0 5,89 CTE-WC ODA 2 60,00 

Vestíbul banys 0 3,62 IDA 3 ODA 2 7,17 

Sala Neteja 0 1,56 IDA 3 ODA 2 3,09 

Sala Reunions 8 17,23 IDA 2 ODA 2 360,00 

Aula 01 29 60,41 IDA 2 ODA 2 1.305,00 

  48 145,08     2.350,26 
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Tot seguit es detalla els models de recuperador de calor i punt de treball previstos: 
 
Recuperador de calor 1: SystemAir CLEVA 3000 
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EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 
 
Justificació de la qualitat tèrmica de l'ambient 
 
Temperatura i humitat relativa 
 
Es prendran les condicions interiors de càlcul especificades a la taula 1.4.1.1 del RITE i són les següents: 
 

Estació Temperatura HR % 

Estiu 23-25 45 – 60 

Hivern 21-23 40 – 50 

 
 
 
 
 
EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Exigència d'eficiència energètica a la generació de calor i fred 
 
Resum de càrregues tèrmiques 
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Generació de fred i calor amb bombes de calor 
 
A la taula següent s'indiquen els coeficients EER, COP, etiqueta d'eficiència energètica de cada equip nou 
amb diferents demandes de funcionament: 
 

Unitat exterior Tensió alimentació Pot. Fred 
Consum 

Fred 
EER 

Pot. 
calor 

Consum 
calor 

COP 

MDV-V160WHN8 220-240 V 50/60 Hz 15,5 kW 5,13 kW 3,02 15,5 kW 4,08 kW 3,8 

MDV-V120WHN8 220-240 V 50/60 Hz 12,3 kW 3,84 kW 3,2 12,3 kW 3,28 kW 3,75 

 
 
 
REGULACIÓ I CONTROL 
 
Bàsicament, per a les unitats interiors de climatització, el sistema de regulació i control, estarà format per un 
termòstat digital per a cada zona a climatitzar. 
 
El funcionament serà tal que un cop fixat el set point del termòstat, aquest compararà la temperatura ambient, 
recollida a través d'una sonda amb el valor fixat ubicada al retorn de la màquina, i actuarà sobre la vàlvula 
d'expansió o de pas de líquid segons el cas. 
 
Aquest termòstat disposa duna sonda interior que permet que es pugui escollir el funcionament en funció de 
la sonda de retorn de la màquina o de la lectura propi control. 
 
Cadascun dels termòstats permetrà, entre altres funcions: 
 
Control ON/OFF, mode de funcionament, selecció temperatura consigna, velocitat ventilador i adreça cabal 
d'aire (segons unitat interior). 
 
Les unitats de ventilació de cada zona que cal climatitzar disposaran d'un control individual i independent de 
la resta de màquines d'altres zones, mitjançant sondes de CO2 que regularan el cabal aportat segons els 
nivells de qualitat d’aire, tenint en compte sempre el valor més desfavorable. 
 
Tots els equips de ventilació, ja siguin per extracció d’aire, aportació o extracció de campanes, incorporaran 
variadors de freqüència. 
 
 
 

2.2.8 VARIS 

 
Tots els treballs i materials que no estiguin reflectits dins la present memòria o plànol s’executaran seguint la 
norma de la bona construcció i fixant-les en cada cas l’arquitecte director de l’obra. 
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3 COMPLIMENT DEL CÓDI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

3.1  DB SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 
No es d’aplicació en aquest projecte. 
 

3.2   DB SI - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants de l’edifici dels 
riscs per un incendi, complirà amb l’aplicació del conjunt de paràmetres, objectius i procediments del 
Document Bàsic DB SI, per a totes les exigències bàsiques: 
 

- DB SI 1. Propagació interior. Es limitarà el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
- DB SI 2. Propagació exterior. Es limitarà el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
- DB SI 3. Evacuació dels ocupants. L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els 

ocupants puguin abandonar l’edifici o arribar a un lloc segur amb les mateixes condicions de 
seguretat. 

- DB SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis. L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions 
adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extinció del incendi. 

- DB SI 5. Intervenció dels bombers. Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 
- DB SI 6. Resistència estructural al incendi. L’estructura portant garantirà la resistència al foc de 

l’estructura durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 
 

Pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i 
de protecció contra incendis. 
El compliment de les normes anteriorment esmentades així com la justificació de cada una de les exigències 
bàsiques, els càlculs necessaris i la descripció de tots els elements estructurals queden fora de l’abast 
d’aquest projecte doncs no hi ha actuació.  
 

DB SI-1. Propagació interior 

 
Compartimentació en sectors d’incendi 
 
Segons la Taula 1.1. Condicions de compartimentació en sectors d’incendi per a ús administratiu de 
superfície inferior a 500 m2 integrat en edificis amb us principal Residencial habitatge no es normatiu que 
formi un sector d’incendis diferenciat de la resta de l’edifici. 
 
 
Locals i zones de risc especial 
 
 
El quadre elèctric principal disposa de una potencia màxima admissible inferior a 100KW, no es considera 
local de risc especial. 
 
L’Equip de mesura d’aquesta instal·lació es disposa fora del local a l’interior de la sala de comptadors de 
l’edifici al que pertany, queda fora de l’abast del present projecte. 
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Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
 
 
Pel que fa a la reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari s’acomplirà el descrit al punt 
4 del DB-SI1. 
 

 
 

DB SI-2. Propagació exterior 

 
 
El local no es considera un sector d’incendis diferenciat de la resta de l’edifici i les actuacions no modifiquen 
cap elements de l’exterior del local o edifici, per aquets motiu no es d’aplicació aquest DB. 
 

DB SI-3. Evacuació d’ocupants 

 
Compatibilitat dels elements d’evacuació 
 
L’edifici es considera d’ús administratiu i te accés des de l’exterior per tant no és necessari cap tipus de 
compatibilitat. 
 
 
Càlcul de l’ocupació 
 
 
Tenint en compte la taula 2.1 de densitats d’ocupació del CTE tenim una ocupació màxima de 34 persones. 
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LOCAL
SUP 

(m2)
OCUPACIÓ TIPUS US 

PREVIST

OCUPACIÓ

TIPUS ACTIVITAT 

Taula 2.1. DB-SI3

OCUPACIÓ 

DENSITAT 

(m2/pers)

OCUPACIÓ 

MÍNIMA **

DB-SI-1. TAULA 2.1 DB-SI-3. TAULA 2.1 DB-SI-3. TAULA 2.1
DB-SI-3. 

TABLA 2.1

Hall-Sala 37,16 Administratiu Vestibuls generals i zones d'us públic 2 19

Despatx 01 11,08 Administratiu Plantes o zones d'oficines 10 2

Banys 11,26 Qualsevol Banys de planta 3 4

Armari neteja 0,60 Qualsevol Zones d'ocupació ocasional -

Zona de neteja 1,74 Qualsevol Zones d'ocupació ocasional -

Sala de proximitat 17,23 Administratiu Plantes o zones d'oficines 10 2

Sala polivalent 62,94 Administratiu Plantes o zones d'oficines 10 7

TOTAL SUPERFICIE 142,01 34
 

 
 
El personal previst que treballarà al centre és d’unes 2 persones aproximadament, en tot cas mai superarà la 
quantitat de 34 persones. 
 
 
Número de sortides i longitud de recorreguts d’evacuació 
 
Es disposa de dues portes de sortida d’evacuació a la mateixa planta baixa, directes a l’exterior i ubicades 
segons s’especifica a la documentació gràfica. 
 
Segons la Taula 3.1. Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació, la longitud del 
recorregut d’evacuació no pot excedir els 50 m. 
 
- Sortida 1: Local 9. 
- Sortida 2: Local 8. 
 
Les rutes d'evacuació seran les indicades a la documentació gràfica. 
 
 
Dimensionat dels medis d’evacuació 
 
Els elements d'evacuació, portes, passos i passadissos compleixen el mínim requerit. S'han dimensionat en 
funció del nombre total de persones el pas de les quals està previst per aquests punts; i conforme al que 
estableix l’apartat i la taula 4.1 del CTE DB-SI 3. 
 
Es procedeix a indicar les mides mínimes dels passos i portes. 
 
A = Amplada de l'element, [m] 
P = Nombre total de persones el pas de les quals està previst pel punt l'amplada del qual es dimensiona. 
 
 
Sortida 1, que compren la totalitat de la ocupació màxima prevista de 34 persones: 
 
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m; P / 200 = 34 / 200 = 0,17 --> A = 0,80 m en portes i passos 
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m; P / 200 = 34 / 200 = 0,17 --> A = 1,00 m en passadissos i rampes 
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Sortida 2, que compren la totalitat de la ocupació màxima prevista de 34 persones: 
 
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m; P / 200 = 34 / 200 = 0,17 --> A = 0,80 m en portes i passos 
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m; P / 200 = 34 / 200 = 0,17 --> A = 1,00 m en passadissos i rampes 
 
 
Portes situades als recorreguts d’evacuació 
 
Les portes de sortida del local estan previstes com a sortida de planta, per tant seran abatibles amb eix de gir 
vertical de fàcil obertura des de l’interior amb sentit de gir cap a fora (en el sentit de l’evacuació). 
 
La resta de portes del local no estan previstes per una evacuació de més de 50 ocupants del recinte per tant 
no és necessari que obrin en el sentit de l’evacuació. 
 
 
Senyalització dels medis d’evacuació 
 
Les sortides de d’evacuació i els recorreguts d’evacuació seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida 
corresponent, conforme a la norma UNE 23-034. 
 
Les sortides planta tindran un senyal amb el rètol “SORTIDA”. 
 
La senyal amb el rètol “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” s’ha d’utilitzar en totes les sortides previstes per a ús 
exclusiu en cas d’emergència. 
 
S’ha de disposar de senyals indicatives de direcció dels recorreguts d’evacuació, visible des de tot origen 
d’evacuació des de el que no es vegi directament les sortides o les seves senyals indicatives. 
 
En els punts dels recorreguts d’evacuació en les que existeixen camins alternatius que puguin induir error 
també es disposaren les senyals abans citades. 
 
Les senyals seran de dimensions 210x210mm sempre i quan la distància d’observació de la mateixa no 
excedeixi de 10 metres. 
 
La senyalització coincideix amb l’enllumenat d’emergència i la distancia de visibilitat en tots els casos és 
inferior a 10m. 
 
 
Control de fums d’incendi 
 
El local no necessita la instal·lació d’un sistema de control de fum al no estar inclòs en els casos indicats a 
l’apartat 8 del DB SI 3. 
 
 
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
 
Donat que l’ús de l’establiment es Administratiu i l’alçada d’evacuació es inferior a 14m no es requereixen 
actuacions en aquest apartat. 
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DB SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis 

 
 
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen a la Taula 
1.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
En l’edifici que ens ocupa, d’ús administratiu els equips necessaris són els següents: 
 
Extintors portàtils 
 
Es disposarà d’un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol punt de les zones 
de circulació. 
 
Al costant de quadres elèctrics es col·locarà un extintor de CO2. 
 
 
Els Extintors estaran situats de forma que el recorregut màxim des de qualsevol origen d’evacuació fins 
l’extintor no es superi els 15 m.  L’extintor es disposarà de manera que pugui ser utilitzat de forma ràpida i 
fàcil. 
 
Tots els extintors aniran senyalitzats mitjançant la corresponent senyal de mitjà de protecció contra incendis 
manual complint la norma UNE 23033; i hauran de ser visibles en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat normal. 
 
 
Boques d’incendi equipades 
 
Aquesta instal·lació no és necessària ja que la superfície construïda no excedeix de 2.000m2. 
 
 
Columna seca 
 
L’alçada d’evacuació no excedeix de 24 m, per tant no és necessària. 
 
 
Sistema de alarma 
 
La superfície construïda no excedeix de 1.000 m2, per tant no es necessària.  
 
 
Sistema de detecció d’incendis 
 
La superfície construïda no excedeix de 2.000 m2, per tant no es necessària.  
 
 
Hidrant exteriors 
 
La superfície construïda és inferior a 5.000m2 i per tant aquesta instal·lació no és necessària. 
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il·luminació d’emergència 
 
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada de tensió en l'enllumenat o que la tensió es redueixi un 30% 
del seu valor nominal i disposarà d’una hora d’autonomia com a mínim. 
 
La instal·lació serà fixa i proporcionarà una il·luminació mínima de 3 lux en zones ocupades per persones, de 
5 lux en els inicis dels recorreguts d'evacuació, de 3 lux en els recorreguts d'evacuació i de 5 lux on calgui 
maniobrar instal·lacions, en els quadres elèctrics de distribució i en les instal·lacions de PCI d'utilització 
manual. 
 
Ha d’estar proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en funcionament al produir-se una 
fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat 
d'emergència. Es considera com fallada d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% 
del seu valor nominal. 

 

• L’Enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell d'il·luminació 
requerit al cap dels 5 si el 100% als 60s. 

 

• La Instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant una hora, com a 
mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada: 

 
a) En les vies d'evacuació l'amplària no excedeixi de 2m, la il·luminació horitzontal a terra ha de ser, com a 
mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplada 
de la via. Les vies d'evacuació amb amplada superior a 2m poden ser tractades com diverses bandes de 
2m d'amplada, com a màxim. 
 
b) En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra 
incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 
Iux, com a mínim. 
 
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no ha 
de ser més gran que 40: 1. 
 
d) Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la 
brutícia de les lluminàries ia l'envelliment de les làmpades. 
 
i) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de rendiment cromàtic 
Ra de les làmpades serà 40. 

 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  45 | 189 

 

 
 

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 
 
S’hauran de senyalitzar mitjançant senyals visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
l'enllumenat normal i compliran amb el vigent Reglament d’instal·lacions contra incendis i les normes UNE 
23034:1988, UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003:  
 

- Les sortides de recinte, un senyal amb el rètol "SORTIDA".  
 

- Senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació.  
 

- Senyals dels recorreguts d'evacuació en els punts que hi hagi alternatives que puguin induir a error.  
 

- Les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació es disposarà el senyal amb el 
rètol "Sense sortida", mai col·locades en les fulles de les portes.  

 
La mida dels senyals haurà de correspondre, en funció de la distància d'observació del senyal:  
 

- 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m  

- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m  

- 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m  
 
Haurà de realitzar manteniment dels senyals acord amb el que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
 

DB SI-5. Intervenció dels bombers 

 
Condicions d’aproximació i entorn 
 
Aproximació als edificis 
 
D’acord amb el DB SI els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra han de 
complir les condicions següents: 
 
a. Amplada mínima lliure ha de ser 3,5m, les condicions tant del carrer Pirineus es aproximadament de 3,5m.  
b. Alçada mínima lliure ha de ser de 4,5 m. 
c. Capacitat portant del vial ha de ser de 20 kN/m2. 
 
En els trams corbats el carril de rodament ha de quedar delimitat pel traçat d'una corona circular, els radis de 
la qual seran de 5,30 m i 12,50 m, amb una amplada lliure per a la circulació de 7,20 m. 
 
D’acord amb el decret 241/1994 la pendent del carrer ha de ser inferior al 15%. 
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Entorn dels edificis 
 
No s’escau aquestes condicions a l’edifici ja que l’alçada d’evacuació és inferior a 9 m. 
 
 
Accessibilitat de les façanes 
 
Les façanes a las que se fa referencia en l’apartat anterior disposarà de forats que facilitin l’accés des de 
l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis. 
 
L’accés es realitzarà per les dues portes, de dimensions 2,10x0,9 m que compleixen les dimensiones 
mínimes indicades a l’apartat 2.1.b. 
 

DB SI-6. Resistència al foc de l’estructura 

 
Elements estructurals principals 
 
Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici és suficient si: 
a. Assimila la classe indicada en la Taula 3.1 o 3.2. 
b. Suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc. 
 
 
D’acord a la Taula 3.1. Resistència al foc suficient dels elements estructurals, per l’edifici que ens ocupa tenim 
les següents condicions: 
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3.3   SUA- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ Y ACCESIBILITAT 

 
La correcta aplicació del conjunt d’exigències bàsiques suposa que es satisfaci el requisit bàsic de “Seguretat 
d’utilització”. El conjunt d’exigències bàsiques són les següents: 
 
- DB SUA 1. Seguretat enfront el risc de caigudes. Es limitarà el risc de que els usuaris pateixen 

caigudes. 
- DB SUA 2. Seguretat enfront al risc d’impacte o d’enganxada. Es limitarà el risc de que els usuaris 

puguin patir un impacte o enganxada. 
- DB SUA 3. Seguretat enfront al risc d’empresonament en recintes. Es limitarà el risc de que els 

usuaris puguin quedar accidentalment atrapats. 
- DB SUA 4. Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. Es limitarà el risc de que els 

usuaris puguin patir danys com a conseqüència d’una il·luminació inadequada. 
- DB SUA 5. Seguretat per alta ocupació. Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació. 
- DB SUA 6. Seguretat enfront al risc d’ofegament. Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 

un ofegament. 
- DB SUA 7. Seguretat enfront al risc de vehicles en moviment. Es limitarà el risc causat per vehicles en 

moviment. 
- DB SUA 8. Seguretat enfront al risc de llamps. Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per 

l’acció d’un llamp. 
- DB SUA 9. Accessibilitat. Es disposarà dels elements accessibles necessaris d’acord amb l’activitat de 

l’establiment. 

DB SUA-1. Seguretat enfront el risc de caigudes 

 
Lliscament dels terres 
 
Els terres de l’edifici d’ús administratiu, excloses les zones d’ocupació nul·la, tindran una classe adequada 
conforme a la Taula 1.1. Classificació dels terres segons lliscament i la Taula 1.2. Classe exigible dels terres 
en funció de la seva localització, que dona lloc a la taula següent en el cas que ens ocupa. 
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Discontinuïtat en el  paviment 
 
El paviment no presenta juntes amb un ressalt de més de 4 mm, ni tampoc discontinuïtats o irregularitats amb 
diferència de desnivell superior a 6 mm, ni existeixen forats al terra en les zones de circulació. 
 
Els desnivells que no superin els 50 mm es resoldrà amb un pendent que no superi el 25%. 
 
En zones de circulació no es podrà disposar d’un graó aïllat, ni dos consecutius, excepte en els accessos i 
sortides de l’edifici. 
 
 
Rampes 
 
El local presenta una rampa que al tractar-se d’un itinerari accessible, disposarà d’una pendent de màxima 
del 12%.   
 
 
Disposarà de dos passamans en el costat de la paret (adults i infantil), es prolongaran 30cm en els seus 
extrems, un es disposarà a una alçada de 90cm (adults) i l’altre a una alçada de 65cm (infantil), estaran 
separats del parament com a mínim 4cm i el seu sistema de subjecció no interferirà en el pas continu de la 
mà. Les arestes dels passamans serà arrodonides. 
 
L’amplada útil del tram es determinarà segons la Taula 4.1 Escales d’ús general. Amplada útil mínima de tram 
en funció de l’ús. 
 

 
 
L’amplada del tram d’escala és de 1,20 m, per tant compleix amb escreix els mínims proposats. 
 
 

SUA-2. Seguretat enfront al ris d’impacte o d’enganxada 

 
Impacte 
 
No es d’aplicació 
 
 
 

SUA-3. Seguretat enfront al risc d’empresonament en recintes 

 
Empresonament 
 
No és d’aplicació. 
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SUA-4. Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  

 
Enllumenament normal en zones de circulació 
 
A les zones de circulació del local es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada 
complint els nivells d’il·luminació assenyalats a la Taula 1.1. Nivells mínims d’il·luminació, i que li corresponen 
segons el CTE. 
 
El factor d’uniformitat mitjà serà del 40% com a mínim. 
 
Enllumenament d’emergència  
 
El local disposarà d’enllumenat d’emergència per tal de que es subministri la il·luminació necessària per 
facilitar la visibilitat als usuraris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permeti 
la visibilitat de les senyals indicades. 
 
Comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements següents: 

- Tot recorregut d’evacuació d’acord amb l’annex A del DB SI. 
- Els banys generals de planta en edificis d’ús públic. 
- Llocs on s’ubiquen quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat de les zones 

abans citades. 
- Les senyals de seguretat. 

 
La posició, característiques de les lluminàries compliran amb l’establert en el punt 2.2 del SU 4 del CTE. 
 
Les característiques de la instal·lació seran les establertes en el punt 2.3 del SU 4 del CTE. 
 
La il·luminació de les senyals de seguretat serà la establerta en el punt 2.4 del SU 4 del CTE. 
 
Així com també afegir que l’enllumenat d’emergència es preveu d’acord amb el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, que compleix amb les normes del CTE. 
 
 
 

SUA-5. Seguretat per alta ocupació 

 
No es d’aplicació en aquest projecte 
 

SUA-6. Seguretat enfront al risc d’ofegament 

 
No es d’aplicació en aquest projecte 
 

SUA-7. Seguretat enfront al risc de vehicles en moviment  

 
No es d’aplicació en aquest projecte 
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SUA-8. Seguretat enfront al risc de llamps 

 
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8. 
 
En aquest cas, NO és necessari disposar d’una instal·lació contra llamps. 
 

SUA-9. Accessibilitat 

 
Es disposarà d’un itinerari accessible a les zones d’ús públic i amb els elements accessibles. Aquest itinerari 
presenta les següents característiques: 
- Sense esglaons 
- Amplada mínima 120 cm 
- Alçada mínima 230 cm (> 220 cm) 
- Espai de gir mínim 150 cm de diàmetre. 
- Paviment grau de lliscament 2 
- Pendent 0% (< 2%) 
- Ample de portes 0,825 m (> 0,80 m) 
- Alçada de portes 2,03 m (> 2,00 m) 
- Espai de gir a banda i banda de les portes 150 cm (> 120 cm) 
- Mecanismes de portes a 80 cm del terra, maniobrables amb una sola mà i en abatibles a una distància 

horitzontal > 30 cm de cantons. 
 
No es preveuen portes de vidre a l'itinerari accessible. 
 
A la zona de sala de públic, com que és una planta diàfana, tal com s'indica a l'edició comentada de 
desembre de 2016 del DB.SUA, la justificació dels itineraris accessibles fins a tot origen d'evacuació no cal 
fer-se tenint en compte la distribució del mobiliari, que pot canviar amb el temps. 
 
 
L'establiment comptarà amb un lavabo accessible, amb les característiques següents 
- Amplada de portes 82,5 cm (> 80 cm), obertures a l'exterior i corredissa 
- Accionament de portes amb mecanismes de pressió o palanca 
- Espai de gir 150 cm de diàmetre comprès entre el terra i 70 cm d'alçada 
- Espai d'aproximació lateral a vàter de 0,80 m. 
- Rentamans sense pedestal. 
- Barres de suport batents a banda i banda de vàter, a una alçada compresa entre 70 i 75 cm del terra. 
- Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada compresa entre els 40 i els 140 cm. 
- Les aixetes s'accionaran per mecanismes de pressió o palanca. 
 
Excepte a les zones d’ocupació nul·la, els interruptors seran mecanismes accessibles. 
 
Se senyalitzaran els elements següents: 
- Entrada a l’establiment. Mitjançant SIA. 
- Itineraris accessibles. Mitjançant SIA, complementat amb fletxa direccional. 
- Serveis higiènics accessibles. Mitjançant SIA. 
 
 
L’entrada que dona accés l’escola bressol des del C/ América és accessible mitjançant  
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3.4   DB HS – SALUBRITAT 

 
La correcta aplicació del conjunt d’exigències bàsiques suposa que es satisfaci el requisit bàsic de 
“Salubritat”. El conjunt d’exigències bàsiques són les següents: 
 
- DB HS 1. Protecció enfront la humitat. Es limitarà el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o 

humitat a l’interior de l’edifici. 
- DB HS 2. Recollida i evacuació de residus. Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extraure els 

residus ordinaris generats a l’edifici. 
- DB HS 3. Qualitat de l’aire interior. Els edificis disposaran dels mitjans suficients perquè els seus 

recintes puguin ventilar adequadament. 
- DB HS 4. Subministrament d’aigua. Els edificis disposaran dels mitjans adequats per subministrar a 

l’equipament higiènic previst l’aigua apte pel consum de forma sostenible. 
- DB HS 5. Evacuació d’aigües. Els edificis disposaran dels mitjans adequats per extraure les aigües 

residuals generades a l’edifici. 
 

DB HS-1. Protecció enfront la humitat  

 
Es limitarà el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus 
tancaments com a conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del 
terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració. 
 
Disseny 
 
Disseny de murs 
No hi ha murs en contacte amb el terreny 
 
Disseny de terres 
No hi ha terres en contacte amb el terreny 
 
Disseny de les façanes 
No es d’aplicació en aquest projecte 
 
Disseny de les cobertes 
No es d’aplicació en aquest projecte 
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DB HS-2. Recollida i evacuació de residus  

 
Els possibles residus que poguessin derivar-se de l’activitat, es gestionaran de conformitat amb les 
determinacions del Catàleg de residus de Catalunya i d’acord amb la regulació del Decret corresponent. 
Segons aquest Catàleg, es classifiquen els residus segons les categories establertes a l'art.29 de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, així com la codificació i la determinació de la correcta gestió que ha de tenir cadascun. 
(Decret 34/1996). 
 
L'activitat no és contaminant potencialment de l'atmosfera segons R.D. 100/2011. 
 
Els residus seran: Matèria orgànica, paper i envasos lleugers i diversos. Aquests residus es consideraran 
assimilables als domèstics i per tant retirats pel Servei Municipal de recollida d'escombraries, i mentre es 
trobin a l'interior del local estaran dipositats a l'espai previst per a aquest efecte.  
 
Al no ser un edifici d’habitatges no és necessari que tingui espais comunitaris per a contenidors, d’acord amb 
el DB HS 2. Tot i així l’edifici disposarà d’un espai a l’interior de l’edifici per a contenidors selectius a la zona 
de sota escala propera a la cuina i al a la pròpia cuina, d’acord amb l’article 7 del Decret d’ecoeficiència 
21/2006 i la normativa municipal. Els contenidors de residus es recolliran diàriament. 
 
 
DB HS-3. Qualitat de l’aire interior 
 
El local disposara de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els 
contaminants que es produeixen de manera habitual durant l’ús normal de l’edifici, de forma que s’aporti un 
cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. 
 
Aquest apartat s’especifica i es justifica en l’apartat 2.2.6 del present projecte, complint amb el que diu el DB 
HS 3 i el “Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i complementàriament 
en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
 

DB HS-4. Subministrament d’aigua  

 
El local disposarà dels mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst l’aigua apte per al 
consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament. Cal que la instal·lació 
compleixi les següents condicions del DB HS 4: 
 

- Les condicions de disseny establertes a l’apartat 3. 
- Les condicions de dimensionat de l’apartat 4. 
- Les condicions d’execució de l’apartat 5. 
- Les condicions dels productes de construcció de l’apartat 6. 
- Les condicions d’ús i manteniment de l’apartat 7. 

 
Aquest apartat s’especifica i es justifica en l’apartat 2.2.1 del present projecte, complint amb el que diu el DB 
HS 4. 
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DB HS-5. Evacuació d’aigües  

 
El local disposarà d’una xarxa independent d’evacuació d’aigües: la de recollida d’aigües residuals pròpies i la 
de recollida d’aigües de pluja que compliran les condicions de disseny, dimensionat, execució i materials 
previstos al DB HS 5. 
 
Aquest apartat s’especifica i es justifica en l’apartat 2.2.2 del present projecte, complint amb el que diu el DB 
HS 5. 
 
 

3.5  GESTIÓ DE RESIDUS  

 
Justificació del compliment del real decret 105/2008 regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, dels decrets 201/1994 i decret 161/2001 reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció i del decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció dels criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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4 NORMATIVA 
 
 

ÀMBIT GENERAL 

 
Ordenació de l'edificació  
LLEI 38/1999, de 5 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 6-NOV-1999).  
 
MODIFICADA PER:  
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació  
Article 82 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, de 
Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2001).  
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació  
Article 105 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, de 
Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2002).  
 
 
Codi Tècnic de l'Edificació  
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 28-MAR-2006).  
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual es s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-OCT-2007)  
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19-OCT  
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 18-OCT-2008).  
 
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009).  
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 23-SEP-2009  
 
Certificació energètica d'edificis de nova construcció  
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, del Ministeri de la Presidència (BOE: 31 - ENE-2007).  
Correcció d'errors: B.O.E. 17-NOV-2007  
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ESTRUCTURES  
 
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ  
 
DB SE-AE. Seguretat estructural - Accions en l'Edificació.  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-
2006).  
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del 
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006, de 17 de març B.O.E.: 23 octubre 2007  
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007  
 
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)  
Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, del Ministeri de Foment (BOE: 11 - OCT-2002). 
 
B.O.E.: 28 febrer 1986  
 
ALUMINI  
 
Especificacions tècniques dels perfils extrudits d'alumini i els seus aliatges i la seva homologació pel Ministeri 
d'Indústria i Energia  
Reial decret 2699/1985, de 27 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 febrer 1986  
 
 
FUSTA  
 
DB SE-M. Seguretat estructural - Estructures de Fusta  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-
2006).  
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
 
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del 
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre 2007  
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007 
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INSTAL·LACIONS  
 
AIGUA  
 
Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri 
de la Presidència (BOE: 21 - FEB-2003).  
 
MODIFICAT PER:  
 
Substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà  
Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, del Ministeri de Sanitat i Consum B.O.E.: 1 des 2005  
 
DB HS. Salubritat (Capítols HS-4, HS-5)  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-
2006).  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
Especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i 
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia  
Ordre de 14 de maig de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 juliol 1986  
 
DEROGADA PARCIALMENT PER:  
Derogació de diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials  
Reial Decret 442/2007, de 3 d'abril, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 1 juliol 2007  
 
 
 
MODIFICAT PER: 
Modificació de l'Ordre de 14 de maig de 1986, per la qual es declaren d'obligat compliment les especificacions 
tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs per a la 
seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia  
Ordre de 23 de desembre de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 gener 1987  
 
Normes Tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la 
seva homologació pel Ministeri d'Indústria i energia  
Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 març 1985  
Ordre de 15 d'abril de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 abril 1985  
Correcció errors: B.O.E. 27 abril 1985  
 
 
AUDIOVISUALS I ANTENES  
 
Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions.  
Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 28-FEB-1998)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de l'article 2, apartat a), del Reial decret llei 1/1998  
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Disposició addicional sisena, de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Prefectura l'Estat, d'Ordenació de 
l'Edificació (BOE: 06-NOV-1999)  
 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.  
Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 14-MAY-2003) 
 
Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 
telecomunicacions.  
Ordre 1296/2003, de 14 de maig, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 27 - MAIG-2003)  
 
 
CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA  
 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)  
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 29 - AGO-2007)  
Correcció errors: 28-FEB-2008.  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 
20 de juliol Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 11 desembre 
2009 
 
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 
20 de juliol Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 abril 2014  
  
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11  
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 4-SET-2006)  
 
 
 
Instrucció tècnica complementària MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a ús propi "Reial decret 1427/1997, 
de 15 de setembre, del Ministeri d'Indústria i Energia  
(B.O.E.: 23-OCT-1997) Correcció errors: 24-ENE-1998  
 
MODIFICADA PER:  
Modificació del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat per RD 2085/1994, de 20-OCT, i les 
instruccions tècniques complementàries MI-IP-03, aprovades pel R.D. 1427/1997, de 15-SET, i MI-IP-04, 
aprovada pel R.D. 2201/1995, de 28-DES.  
Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia (B.O.E.: 22-OCT-1999)  
Correcció errors: 3-MAR-2000  
 
Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, 
del Ministeri de Sanitat i Consum (BOE: 18-JUL-2003) 
 
DB HE. Estalvi d'Energia (Capítol HE-4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària)  
Codi Tècnic de l'Edificació Reial decret. 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-
2006)  
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ELECTRICITAT  
 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT 01 a 
BT 51  
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (B.O.E.: suplement al n º 224, 
18-SEP-2002)  
Anul·lat l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 per:  
Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (BOE: 5-ABR-2004)  
 
Adaptació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) després de la publicació del 
Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de reacció al foc dels cables elèctrics. 
 
Autorització per a l'ocupació de sistemes d'instal·lacions amb conductors aïllats sota canals protectors de 
material plàstic  
Resolució de 18 de gener 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial (B.O.E.: 19-FEB-1988)  
 
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07  
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 19-NOV-
2008)  
  
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis  
Reial decret 513/2017, de 12 de juny, del Ministeri d'Indústria i Energia  
 
Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5-NOV, per qual s'aprova el 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs del mateix 
Ordre, de 16 d'abril de 1998, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE: 28-ABR-1998)  
 
Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries  
Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç  
B.O.E.: 5 febrer 2009  
 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de 
pressió i modificació del Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a 
pressió  
Reial decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 31 maig 1999  
 
Modificació dels Articles 1, 4, 5, 7, 9 i 10, i addició d'un nou article a la Instrucció tècnica complementària MIE-
AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a extintors d'incendis  
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 juny 1985  
MODIFICAT PER:  
Modificació de la Instrucció tècnica complementària MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a 
extintors d'incendis  
Ordre de 15 de novembre de 1989, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 28 novembre 1989  
 
Regles Tècniques del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues  
(CEPREVEN)  
• RT1-ROC: Especificació Tècnica per al disseny i instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics d'aigua 
(Sprinklers). 2007  
• RT2-EXT: Extintors Mòbils. 2006.  
• RT2-BIE: Boques d'Incendi Equipades 2004.  
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• RT2-CHE: Columnes Hidrants l'Exterior dels Edificis. 2006  
• RT2-ABA: Abastament d'Aigua Contra Incendis. 2006  
• RT3-DET: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes de Detecció Automàtica i Alarma 
d'Incendis  
• RT4-CO2: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció per CO2  
• RT4-CO2-SUP: Especificació Tècnica per a la supervisió de les Sistemes de CO2  
• RT5-GIN: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció d'Incendis que utilitzen 
gasos inerts no liquats  
• RT6-ENHC: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'extracció Natural de Fum i 
Calor  
• RT7-GTC: Gestió Tècnica Centralitzada  
Llistes de comprovació del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues  
(CEPREVEN)  
• LC-ROC: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ROC  
• LC-EXT: Llista de Comprovació d'Instal·lacions EXT  
• LC-BIE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions BIE  
• LC-CHE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CHE  
• LC-ABA: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ABA  
• LC-DET: Llista de Comprovació d'Instal·lacions DET  
• LC-CO2: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CO2  
• LC-GIN: Llista de comprovació de Sistemes de Gasos inerts no liquats  
 
COBERTES  
 
DB HS-1. salubritat  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-mAR-
2006)  
PROTECCIÓ  
 
AÏLLAMENT ACÚSTIC  
 
DB HR. Protecció enfront del soroll  
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23 - OCT-2007)  
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE:  
18-OCT-2008)  
 
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009) 
 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC  
 
DB-HE-Estalvi d'Energia  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-
2006)  
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ROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 
DB-SI-Seguretat en cas d'Incendi  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-
2006)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials  
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 17 desembre 
2004  
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2005  
 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència davant del foc  
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 abril 2005  
  
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes de 
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc  
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008  
 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.  
Reial decret 2267/2004, de 3 desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 17-DIC-2004)  
Correcció errors: 05-MAR-2005  
 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència davant del foc  
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 02 - ABR-2005)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes de 
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.  
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 12-FEB-2008)  
 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
 
Modificació del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció; del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció  
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E.: 23 març 2010  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció  
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE: 25-OCT-1997)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
altura.  
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Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)  
 
Modificació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.  
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)  
 
Disposició final tercera del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció  
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)  
 
 
Prevenció de Riscos Laborals  
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 10-NOV-1995)  
DESENVOLUPADA PER:  
Desplegament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials  
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-2004)  
  
Reglament dels Serveis de Prevenció  
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-1997)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció  
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 1-MAIG-1998)  
 
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció  
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)  
 
Senyalització de seguretat en el treball  
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)  
 
Seguretat i Salut en els llocs de treball  
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)  
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
altura.  
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)  
 
Manipulació de càrregues  
Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)  
 
Utilització d'equips de protecció individual  
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 12-JUN-1997)  
Correcció errors: 18-JUL-1997  
 
Utilització d'equips de treball  
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 7-AGO-1997)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
altura.  
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Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant  
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 - ABR-2006)  
 
Regulació de la subcontractació  
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 19-OCT-2006)  
 
DESENVOLUPADA PER:  
Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció  
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)  
Correcció d'errors: 12-SEP-2007  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació.  
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, del Ministeri de Treball i Immigració (B.O.E.: 14-MAR-2009) 
 
SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  
 
DB-SU-Seguretat d'utilització  
 
Codi tècnic de l'edificació, Reial decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-
MAR-2006)  
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre  
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009  
 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ACCESSIBILITAT  
 
Mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis  
Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 
(B.O.E.: 23-MAY-1989)  
 
Reial Decret pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.  
Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 -  
MAIG-2007)  
 
Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat  
Reial Decret 173/2010, de 10 de febrer, del Ministeri d'Habitatge  
B.O.E.: 11 març 2010  
 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
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GESTIÓ ENERGÈTICA  
 
DB HE. Estalvi d'Energia  
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge  
B.O.E.: 28 març 2006  
 
VARIS  
 
 
INSTRUCCIONS I PLECS DE RECEPCIÓ  
 
Instrucció per a la recepció de ciments "RC-08"  
Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, del Ministeri de la Presidència (BOE: 19 - JUN-2008)  
Correcció errors: 11-SEP-2008  
 
Disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció en aplicació de la Directiva 89/106/CEE  
Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, del Ministeri de Relació amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern (BOE: 09-FEB-1993)  
  
MODIFICAT PER:  
Modificació del Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE.  
Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, del Ministeri de la Presidència  
(B.O.E.: 19-AGO-1995)  
 
MEDI AMBIENT  
 
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses  
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, de Presidència de Govern (BOE: 7-DIC-1961)  
Correcció errors: 7-MAR-1962  
 
DEROGATS el segon paràgraf de l'article 18 i l'Annex 2 per:  
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant 
el treball  
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 1-MAY-2001)  
DEROGAT per:  
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera  
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 16-NOV-2007)  
Instruccions complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses  
Ordre de 15 de març de 1963, del Ministeri de la Governació (BOE: 2-ABR-1963)  
 
SOROLL 
  
Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 18-NOV-2003)  
DESENVOLUPADA PER:  
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a l'avaluació i gestió del 
soroll ambiental. 
 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 17-DIC-2005)  
 
MODIFICAT PER:  
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Modificació del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 
de novembre, del soroll.  
Disposició final primera del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE: 23-
OCT-2007)  
 
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques.  
Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 23-OCT-2007)  
 
 
 
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició  
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE: 13 - FEB-2008)  
 
GESTIÓ DE RESIDUS  
 
Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015  
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, per la qual es publica el Acord del Consell de Ministres  
B.O.E.: 26 febrer 2009  
 
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició  
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008  
 
Operacions de valorització i eliminació de residus i Llista europea de residus  
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 19 febrer 2002  
Correcció errors: B.O.E. 12 març 2002  
 
Eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador  
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 gener 2002  
 
MODIFICAT PER:  
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició  
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008  
 
RESIDUS  
 
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998  
 
MODIFICAT PER:  
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera  
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 16 novembre 2007  
 
Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social  
Article 128 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 31 desembre 2003  
Correcció errors: B.O.E. 3 gener 2004  
 
Prevenció i control integrats de la contaminació  
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 2 juliol 2002  
 
Envasos i residus d'envasos  
Llei 11/1997, de 24 d'abril, de Direcció de l'Estat  
GUIA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES PRIVATIUS Pàg 38 de 43 B.O.E.: 25 abril 1997  
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MODIFICAT PER:  
Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient  
Llei 9/2006, de 28 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 29 abril 2006  
 
Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i 
residus d'envasos  
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006  
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006  
 
 
Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d’envasos i residus 
d'envasos  
Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 1 maig 1998 
 
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, 
d'envasos i residus d'envasos, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril  
Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 novembre 2006  
 
Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i 
residus d'envasos, i modificació del Reglament per a la seva execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 
30 abril  
  
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006  
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006  
 
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus  
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008  
 
Gestió dels olis industrials usats  
Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 3 juny 2006  
 
Derogat parcialment per:  
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus  
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008  
 
Modificació de l'apartat setzè, 2, i l'Annex II de l'Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió 
d'olis usats  
Ordre de 13 de juny de 1990, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 21 juny 1990  
 
Aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus  
Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 26 febrer 2005  
Correcció errors: B.O.E. 30 març 2005  
 
Envasos de productes fitosanitaris  
Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 28 desembre 2001  
 
Incineració de residus  
Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 14 juny 2003  
Correcció errors: B.O.E. 18 setembre 2003  
 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  66 | 189 

 

 
 

Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2003  
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2004  
 
Derogat parcialment per:  
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de 
substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les seves 
disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH).  
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008  
 
 
MODIFICAT PER:  
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, 
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer  
Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, del Ministeri de la Presidència  
B.O.E.: 9 juny 2007  
 
Modificació dels annexos II, III i V del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer  
Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 febrer 2007  
 
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, 
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer  
Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 gener 2006  
 
Modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol  
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 5 juliol 1997 
 
Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies 
perilloses  
Reial Decret 363/1995, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 5 juny 1995  
 
Derogat parcialment per:  
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de 
substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les seves 
disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH).  
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008  
 
Reglament per al'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos  
Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 30 jul 1988  
 
Es deroguen els arts. 50, 51 i 56 i es declara la vigència, mentre no es s'oposin, de la resta dels articles, per:  
residus  
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998  
 
Mètodes de caracterització dels residus tòxics i perills  
Ordre de 13 d'octubre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 10 novembre 1989  
 
Sistema comunitari de concessió d'etiqueta ecològica  
Reial Decret 598/1994, de 8 d'abril, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen normes per a 
l'aplicació del Reglament (CEE) nombre 880/1992, de 23 de març B.O.E.: 19 maig 1994  
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Legislació de la Unió Europea  
 
Residus  
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008  
DOUE: 22 novembre 2008.  
 
Registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), creació de 
l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, modificació de la Directiva 1999/45/CE i derogació del 
Reglament (CEE) n º 793/93 del Consell i el Reglament (CE) n º 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 
76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió  
Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 desembre 2006 DOUE: 30 
desembre 2006  
 
Adhesió amb caràcter voluntari de les organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambientals (EMAS)  
Reglament (CE) n º 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001  
DOTZE: 24 abril 2001  
 
ALTRES  
 
Llei del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals  
Llei 24/1998, de 13 de juliol, de Prefectura de l'Estat (BOE: 14-JUL-1998)  
 
DESENVOLUPADA PER:  
Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 
24/1998, de 13 de juliol, del Servei postal universal i de liberalització dels serveis postals  
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE: 31-DIC-1999). 
 
 
Ordenances d’obres i instal·lacions de serveis al domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
 
 
S’aplicaran a més, Normes UNE, EN i UNE-EN, les noves modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació, les 
Recomanacions de les Entitats d'Inspecció i Control EIC, les Ordenances Generals de Seguretat i Higiene en 
el Treball, les Recomanacions de les Companyies Subministradores d’Energia i també totes aquelles 
normatives o reglaments que siguin d'obligat compliment en la instal·lació i construcció i que no es trobin 
anteriorment detallades. 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 

Accessibilitat 

 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés 

i utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions 

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat en cas d’incendis 

 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 

seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-

91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 

seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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5 PLAÇ D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 

Termini d'execució 

 

El període d’execució d’aquesta obra serà de 2 mesos. 

 

 

Termini de garantia 

 

El termini de garantia serà de 2 anys. 

 

 

 

Cronograma 

 

S'adjunta el cronograma d'activitats previst: 

 



ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

1 Inici Obres 1 day? Mon 02/09/24 Mon 02/09/24

2 Treballs Previs / Replanteig 2 days Tue 03/09/24 Wed 04/09/24 1

3 Enderrocs 2 days Thu 05/09/24 Fri 06/09/24 2

4 Fomació de rampa 2 days Mon 09/09/24 Tue 10/09/24 3

5 Formació envans interiors 5 days Wed 11/09/24 Tue 17/09/24 4

6 Reforç envans per a posterior instal.lació mobiliari0,5 days Wed 18/09/24 Wed 18/09/24 5

7 Instal.lació marcs envidraments estances 5 days Wed 18/09/24 Wed 25/09/24 6

8 Instal.lació bastiments portes 1 day Wed 18/09/24 Wed 18/09/24 5

9 Instal.lació de cel ras 4 days Mon 07/10/24 Thu 10/10/24 17

10 Instal.lació Fontaneria 4 days Mon 09/09/24 Thu 12/09/24

11 Instal.lació Sanejament 4 days Fri 13/09/24 Wed 18/09/24 10

12 Instal.lació Electricitat 10 days Mon 09/09/24 Fri 20/09/24

13 Instal.lació Il.luminació 5 days Mon 23/09/24 Fri 27/09/24 12

14 Instal.lació Veu I Dades 10 days Mon 23/09/24 Fri 04/10/24 12

15 Instal.lació Contra incendis 5 days Mon 09/09/24 Fri 13/09/24

16 Instal.lació climatització 10 days Mon 09/09/24 Fri 20/09/24

17 Instal.lació Ventil.lació 10 days Mon 23/09/24 Fri 04/10/24 16

18 Instal.lació paviments 7 days Thu 19/09/24 Fri 27/09/24 8

19 Col.locació revestiments enrajolats 7 days Fri 11/10/24 Mon 21/10/24 9

20 Instal.lació portes 5 days Tue 22/10/24 Mon 28/10/24 19

21 Instal.lació sòcols 5 days Mon 30/09/24 Fri 04/10/24 18

22 Instal.lació arrambadors 3 days Mon 07/10/24 Wed 09/10/24 21

23 Instal.lació sanitaris 1 day Tue 22/10/24 Tue 22/10/24 19

24 Instal.lació mobiliari general I sanitaris 7 days Mon 04/11/24 Tue 12/11/24 26

25 Pintura envans 5 days Wed 23/10/24 Tue 29/10/24 23

26 Pintura sostres 3 days Wed 30/10/24 Fri 01/11/24 25

27 Instal.lació mecanismes/ endolls … 2 days Mon 04/11/24 Tue 05/11/24 26

28 Instal.lació reixes ventil.lació I climatització 2 days Wed 13/11/24 Thu 14/11/24 24

29 Instal.lació de senyals, detectors incendis I extintors2 days Wed 13/11/24 Thu 14/11/24 24

30 Repasos generals 3 days Fri 15/11/24 Tue 19/11/24 29

31 Posada en marxa I legalitzacions 3 days Wed 20/11/24 Fri 22/11/24 30

26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
Sep '24 Oct '24 Nov '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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6 PRESSUPOST, AMIDAMENTS I JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

6.1 PRESSUPOST 



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/05/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Nivel 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nivel 3 01.01.01  ENDERROCS 2.118,79

Nivel 3 01.01.02  OBRA NOVA 9.196,05

Nivel 3 01.01.03  PAVIMENTS 3.658,57

Nivel 3 01.01.04  REVESTIMENTS 1.326,43

Nivel 3 01.01.05  CEL RAS 1.614,23

Nivel 3 01.01.06  PINTURES 4.063,89

Nivel 3 01.01.07  FUSTERIA INTERIOR 2.569,78

Nivel 3 01.01.08  SERRALLERIA 2.533,60

Nivel 3 01.01.09  VIDRIERIA INTERIOR 586,35

Nivel 3 01.01.10  MOBILIARI I SANITARIS 14.234,91

Nivel 3 01.01.11  IL·LUMINACIÓ 2.415,17

Nivel 3 01.01.12  ATRETZZO 4.038,90

Capítulo 01.01  ARQUITECTURA 48.356,67

Nivel 3 01.02.01  FONTANERIA 692,96

Nivel 3 01.02.02  SANEJAMENT 1.697,76

Nivel 3 01.02.03  ELECTRICITAT 8.617,72

Nivel 3 01.02.04  VEU I DADES 1.429,08

Nivel 3 01.02.05  CLIMATITZACIÓ 16.056,37

Nivel 3 01.02.06  VENTILACIÓ 10.473,96

Nivel 3 01.02.07  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 342,15

Nivel 3 01.02.08  SEGURETAT 959,12

Capítulo 01.02  INSTAL·LACIONS 40.269,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
88.625,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ARQUITECTURA 48.356,67

Capítulo 01.02  INSTAL·LACIONS 40.269,12

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 550,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 891,30

Capítulo 01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 350,00

Obra 01 Presupuesto 24001 90.417,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
90.417,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 24001 90.417,09

90.417,09

euros



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 90.417,09

Subtotal 90.417,09

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 90.417,09............................................................. 11.754,22

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 90.417,09................................................................ 5.425,03

21 % IVA SOBRE 107.596,34............................................................................................ 22.595,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 130.191,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA MIL  CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

PRESSUPOST Data: 06/05/24 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 01 ENDERROCS

1 P214R-8GX3 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Zona: - Paret mitjera fins a forjat Inclout
tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2 (P - 35)

19,71 8,280 163,20

2 P214T-10CXQ m2 Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Zona: -
Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2 (P - 36)

5,33 36,840 196,36

3 P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.
Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-03.1 /
A-03.2 (P - 30)

27,31 2,000 54,62

4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor o a magatzem
indicat per la Propietat. NOTA: Els indodors desmuntats, es protegiràn
durant l'execució de l'obra, es protegiràn i emmagatzemaràn segons
indicacions de la Propietat per a la propera instal·lació dels mateixos.
Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-03.1 /
A-03.2 (P - 37)

28,86 2,000 57,72

5 P21D0-HBKI u Desmuntatge d'aigüera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor o a magatzem indicat per la Propietat.
NOTA: Solsament es mantindrà una aigüera, la qual una vegada
desmuntada es protegirà durant l'execució de l'obra, es protegiràn i
emmagatzemaràn segons indicacions de la Propietat per a la propera
instal·lació dels mateixos. Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-03.1 / A-03.2 (P - 38)

32,44 2,000 64,88

6 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Zona: - Local 9
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2 (P - 34)

15,75 56,150 884,36

7 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Zona: - Bany 01 -
Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la
seva correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2 (P - 31)

11,15 20,976 233,88

8 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Zona: - Local 9
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2 (P - 32)

12,12 19,450 235,73

9 P2144-4RS8 m2 Desmuntatge de vidre lluna armat, de 8 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. Zona: - Envidraments façana Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-03.2 (P - 33)

33,94 6,719 228,04

TOTAL Nivel 3 01.01.01 2.118,79

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

EUR



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

PRESSUPOST Data: 06/05/24 Pàg.: 2

Nivel 3 02 OBRA NOVA

1 P654-8LJQ m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques a cada cara, tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Zona: - Sala
Polivalent - Sala Proximitat Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-05.1 (P -
41)

86,28 52,776 4.553,51

2 P654-8LQE m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622
m2·K/W Zona: - Banys Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-05.1 (P -
42)

61,80 48,777 3.014,42

3 P654-8LFW m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra
amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,622 m2·K/W. Zona: - Despatx 01 Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-05.1  (P - 40)

61,48 12,483 767,45

4 P45C7-10GZN m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa
inclinada (rampa) de formigó armat, amb acabat tipus industrial per
revestir a la cara exterior i laterals, mides generals, llargada 2,90 m x
alçada 29 cm x amplada 1,20 m, format per: superfície encofrant de
taulons de fusta de pi o similar, inlcou Fins i tot líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Omplert de formigó per
armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb formigonera in situ.
Zona: - Hall Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la
seva correcte execució.  Veure plànol A-05.1  (P - 39)

208,79 1,009 210,67

5 SUP.MAQ Pa Suministre e instal·lació de suport per a màquines exteriors de
climatització mitjançant estructura Zona: - Sala Polivalent - Sala
Proximitat Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la
seva correcte execució.  Veure plànol A-05.1  (P - 159)

650,00 1,000 650,00

6 P815-3FLT m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat raspat. Zona: - Paret divisoria
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-05.1  (P - 46)

9,46 0,000 0,00

TOTAL Nivel 3 01.01.02 9.196,05

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 03 PAVIMENTS

1 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències
salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i
aplicació posterior de producte decapant. Zona: - Sala Polivalent -

7,14 78,860 563,06
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Sala de Proximitat Inclout tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.1  (P - 59)

2 P9Q5-5V9V m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial
moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària,
de 120 a 180 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm (Base Foam). Resistència al foc Bfl-s1
Firma Tarkett o equivalent, model Easy Line 832. Acabat Roure claret
o similar. Zona: - Hall - Banys - Despatx 01 Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.1  (P - 61)

29,40 66,990 1.969,51

3 PERF.REM ml 03: Perfil remat en forma de L acabat Roure. Subminitre i col·locacio
de Cantonera / Perfil de remat en forma de ´´L´´ de la firma Tarket o
equivalent, per a la zona de rampa. (mides pendents a definir segons
model escollit) Acabat Roure Clar pendent a definir. (idem al acabat
del parquet laminat). Zona: - Rampa zona Hall Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-06.1  (P - 94)

7,50 3,500 26,25

4 PERF.TRAN ml 04: Perfil de transició entre paviments. Subministrament i col·locació
de Perfil de transició entre paviments o entre desnivells de la firma
Tarkett o equivalent. Perfil per a resoldre diferents alçades entre els
paviments. Acabat Roure clar pendent a definir (idem al acabat del
parquet laminat). Zona: - Canvi de paviment en zona accès a sala
polivalent. - Canvi de paviment en zona accès a sala de proximitat. -
Inici i final de rampa Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.1  (P - 95)

8,90 4,200 37,38

5 P9D6-H9D0 m2 Partida Alzada de Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment interior,
eliminant les peces trencades, i el morter de base, i refent el paviment
amb rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16
a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i
transport de runa fins a camió o contenidor. Partida NOMÈS a
contemplar en cas que hi hagin rajojes trencades o en mal estat. (P -
60)

56,85 4,000 227,40

6 P9U4-4ZAZ m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols. Acabat Blanc. Sòcol Hidròfug. Inclou tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-06.1  (P - 63)

6,86 63,147 433,19

7 P9U3-6Y7T m Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables,
col·locat amb tacs i cargols (P - 62)

18,18 22,100 401,78

TOTAL Nivel 3 01.01.03 3.658,57

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 04 REVESTIMENTS

1 P822-3NX9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària de 1,50 m respecte
paviment acabat amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mate de
30x60 cm, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888). Alçada enrajolat: 1,50 m respecte
paviment acabat. Zona: - Banys Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-06.3 (P -
48)

25,02 35,595 890,59

2 P865-AD69 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler
d'encenalls orientats OSB/4, de 15 mm de gruix, per a ambient humit
segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, col·locat
adherit sobre parament vertical. Alçada revestiment decoratiu: 1,20 m
respecte paviment acabat. Zona: - Hall Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.3 (P - 52)

28,39 14,982 425,34
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3 P821-FHLM m Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma
de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 47)

3,75 2,800 10,50

TOTAL Nivel 3 01.01.04 1.326,43

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 05 CEL RAS

1 P846-9JNE m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Zona: - Despatx 01 Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.2 (P - 49)

40,70 12,188 496,05

2 P846-9JO9 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim Zona: - Banys - Sala Neteja - Armari Neteja Inclou tots
els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-06.2 (P - 50)

44,65 14,696 656,18

3 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 51)

66,56 1,000 66,56

4 PLAQ.FONO u Subministre e instal·lació de plaques fonoabsorvent de 1200x600x50
mm acabat Negre. Caracteristiques: Plaques suspeses
fonoabsorvents per a la optimització acústica del Hall. Plaques
formades per mateiral Vellón PET, 50 mm de gruix. Absorció NRC =
0,95 Material Ingnífug Clase B-s1,d0 Mesures: 1200x600x50 mm.
Inclou sistema de fixació a forjat format per 4 fils d'acer inoxidable
nivelables. Acabat color Negre Inclou tots els elements necesaris per
a la seva correcta instal·lació. (P - 138)

98,86 4,000 395,44

TOTAL Nivel 3 01.01.05 1.614,23

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 06 PINTURES

1 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. R3: Acabat: Color:
CIAN (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-06.3 (P -
58)

7,25 12,936 93,79

2 P89I-4V81 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. R4: Acabat: Color:
MAGENTA (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.3 (P - 53)

7,25 17,143 124,29

3 P89I-4V82 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. R5: Acabat: Color:
CREMA (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-06.3 (P -
54)

7,25 16,160 117,16
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4 P89I-4V83 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. P1: Acabat: Color:
BLANC (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-06.3 (P -
55)

5,19 510,131 2.647,58

5 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. P2: Acabat:
Color: BLANC (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.3 (P - 57)

6,05 26,229 158,69

6 P89I-4V85 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. P3: Acabat:
Color: NEGRE (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.3 (P - 56)

6,05 152,460 922,38

TOTAL Nivel 3 01.01.06 4.063,89

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 07 FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-B8JF u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Apertura mà dreta. Zona: - Accès a Sala Polivalent Inclou
tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1  (P - 70)

223,70 1,000 223,70

2 PAQB-B8J1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Apertura mà esquerra. Zona: - Accès a Sala de Proximitat
- Bany Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-07.1  (P - 68)

223,70 2,000 447,40

3 PAQB-B8J2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Inclou pany de seguretat. Apertura mà dreta. Zona: -
Accès a Despatx 01 Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1  (P - 69)

258,70 1,000 258,70

4 PAQB-B8FW u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 62,5 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu mitjà. Inclou pany de seguretat. Apertura mà esquerra.
Zona: - Accès a Sala neteja Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-07.1 (P -
67)

223,70 1,000 223,70

5 P663-AJHR u Porta corredissa acabat laminat llis blanc d'una fulla batent de 40 mm
de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat. Inclou tapetes

227,54 1,000 227,54
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perimetrals interior i exteriors, + guia amb rodaments + tapeta per a
ocultar guia. Apertura mà dreta. Zona: - Accès a Banys Inclou tots
els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-07.1  (P - 44)

6 P663-AJH7 u Porta corredissa acabat laminat llis blanc d'una fulla batent de 40 mm
de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat. Inclou tapetes
perimetrals interior i exteriors, + guia amb rodaments + tapeta per a
ocultar guia. Apertura mà esquerra. Zona: - Accès a Bany per a
persones amb movilitat reduïda Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol A-07.1 (P -
43)

227,54 1,000 227,54

7 PAQ0-51R5 u Conjunt de dues fulles batents per a forat portes d'armari amb
melamina llisa acabat blanc, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 30+30 cm d'amplària de llum i 225 cm
d'alçària. Inclou premarc en cas necessari + ferramenta + pany. Inclou
tapetes perimetrals interiors i exteriors. Zona: - Accès a armari neteja
Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1  (P - 66)

203,08 1,000 203,08

8 PAN2-36WA u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (P - 65)

23,02 6,000 138,12

9 PAN2-36VZ u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 62,5 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (P - 64)

20,00 1,000 20,00

10 REP.PO.EN u Reparació de Porta d'entrada principal. Inclou sanejament de la porta
existent, mitjançant escatat de la part metàl·lica, i aplicació de pintura
segons acabat façana existent. Inclou neteja del vidre existent. -
Porta entrada prinicpal: inclou pany de seguretat amnb bombí i clau. (1
unitat) - Porta sortida d'emergència prinicpal: inclou pany de seguretat
amnb bombí i clau i barra antipànic per la cara interior. (1 unitat)
Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-05.2 / A-07.1  (P - 157)

300,00 2,000 600,00

TOTAL Nivel 3 01.01.07 2.569,78

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 08 SERRALLERIA

1 REIXES Pa Excecució de tancament per a unitat de climatització i ventil·lació,
integrat a façana. Inclou desmuntatge de part del vidre de tancament
de façana de les següents mides: - Envidrament zona unitats exteriors
de climatització: Amplada 2,44 m x Alçada 1,27 m aproximadament. -
Envidrament per a ventil·lació local: Amplada 1,62 m x Alçada 1,27 m
aproximadament. Inclou muntatge de reixa metàl·lica de perfils
longitudinals, que servirà per a l'intercanvi d'aire de la unitat exterior de
climatització i per a la ventil·lació del local. Inclou partida de pintura
per a integració amb la façana existent. Totalment acabat. Inclús
maquinaria, mitjans auxiliars i petit material. NO inclosa la estructura
+ envolvent per a la subjeció interior de les unitats exteriors a façana
(partida inclosa en el capítol d'obra nova)  Veure plànol A-05.2 (P - 155)

975,00 2,000 1.950,00

2 PB16-DFPY m Barana d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques. Zona: Rampa accés a Sala Polivalent i Sala de
Proximitat. Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta
instal·lació. (P - 72)

201,24 2,900 583,60

TOTAL Nivel 3 01.01.08 2.533,60

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA
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Nivel 3 09 VIDRIERIA INTERIOR

1 PC1I-5CKQ m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. Inclou tapetes perimetrals interiors i exteriors
acabat melamina blanca. Zona: - Accès a Sala Polivalent - Accès a
Sala de Proximitat - Accès a Despatx 01 Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-07.1  (P - 73)

109,64 5,348 586,35

TOTAL Nivel 3 01.01.09 586,35

Obra 01 Presupuesto 24001
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Nivel 3 10 MOBILIARI I SANITARIS

1 PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref.
327230000 de la sèrie ACCESS de l'empresa ROCA SANITARIO SA
o equivalent. Partida pendent de confirmar, nomès es contemplarà en
cas que el lavabo existent no sigui aprofitable. En cas que ho sigui
s'aprofitarà el existent. I nomès es contemplarà partida de mà d'obra
per a la instal·lació del mateix. (P - 134)

72,21 1,000 72,21

2 PJ11C-3CYL u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. Partida pendent de confirmar,
nomès es contemplarà en cas que el inodor existent no sigui
aprofitable. En cas que ho sigui s'aprofitarà el existent. I nomès es
contemplarà partida de mà d'obra per a la instal·lació del mateix. (P -
135)

213,25 1,000 213,25

3 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets. (P - 136)

123,21 1,000 123,21

4 MOB.01 u Subministre e instal·lació de Panell Taula de 140x60 cm model
Lagkapten o equivalent. Acabat laminat fusta. Color pendent a
determinar per a la Propietat. Inclou tots els elements necesaris per a
la seva correcta instal·lació. (P - 9)

45,29 22,000 996,38

5 MOB.02 u Subministre e intal.·lació de l'electrificació per a taules. Inclou: 1- Kit
de sobre mesa completo con 4 bases de enchufe schuko negro Simon
400 o equivalent. 1- latiguillo amb endoll mascle 3x2,5mm2 lliure
d'halògens. 2- unitats de connexions i accessoris Inclou tots els
elements necesaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 10)

86,98 21,000 1.826,58

6 MOB.03 u Subministre e instal·lació de potes per a panell taula, regulables,
acabat Blanc. Total de 4 potes per unitat de panell taula. Inclou tots
els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 11)

21,50 88,000 1.892,00

7 MOB.04 u Subministre e instal·lació de cadira model confident, o equivalent,
acabat Gris / Blanc, segons especificacions de la Propietat. Inclou tots
els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 12)

85,41 42,000 3.587,22

8 MOB.05 u Subministre e instal·lació de buc amb clau, formada per calaixera de 3
calaixos amb rodes. Model pendent a determinar per a la Propietat.
Acabat color Blanc. Inclou tots els elements necessaris per a seva
correcta instal·lació. (P - 13)

96,92 1,000 96,92

9 MOB.06 u Subministre e instal·lació de moble amb clau. Format per armari de
portes corredisses, acabat Blanc. Mesures 80x55x180 cm. Inclou tots
els elements necessaris per a seva correcta instal·lació. (P - 14)

245,13 1,000 245,13

10 MOB.07 u Subministre e instal·lació de cadira d'oficina ergonòmica model
Bomstad o equivalent. Acabat color negre, marchspel. Inclou tots els
elements necessaris per a seva correcta instal·lació. (P - 15)

197,58 1,000 197,58
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11 MOB.08 u Subministre e instal·lació de taula alta, model pendent a determinar
per a la Propietat. Acabat color Negre. Mesures: 67x67 cm Inclou tots
els elements necessaris per a seva correcta instal·lació. (P - 16)

59,53 1,000 59,53

12 MOB.09 u Subministre e instal·lacions de Tamboret Alt model Stig acabat negre /
tint marró o equivalent. Mides 63 cm. Inclou tots els elements
necessaris per a seva correcta instal·lació. (P - 17)

48,22 2,000 96,44

13 MOB.10 u Suministre e instal·lació de Butaca mod. Froset de 53x57 cm o
equivalent. Acabat color laminat xapa de fusta pendent a concretar per
a la Propietat. Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta
instal·lació. (P - 18)

94,11 4,000 376,44

14 MOB.11 u Suministre e instal·lació de Butaca mod. Froset de 53x57 cm o
equivalent. Acabat color tint negre pendent a concretar per a la
Propietat. Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta
instal·lació. (P - 19)

94,11 3,000 282,33

15 MOB.12 u Subministre e instal·lacions de Tamboret Kyrre, acabat, fusta abedul,
blanc o negre pendent a determinar per a la Propietat. Inclou tots els
elements necessaris per a seva correcta instal·lació. (P - 20)

20,19 4,000 80,76

16 MOB.13 u Subministre e instal·lació de taula rodona baixa, model pendent a
determinar per a la Propietat. Acabat color Negre. Mesures: 45cm
Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació. (P -
21)

33,24 2,000 66,48

17 MOB.14 u Subministre e instal·lació de taula projector ubicada en Sala Polivalent.
Model Escritori Torald o equivalent. Acabat color Blanc Mesures:
65x40 cm Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta
instal·lació. (P - 22)

28,89 2,000 57,78

18 CAND. u Suministrament Candaus portàtils. Amb clau. Acabat platejat (P - 4) 9,57 42,000 401,94

19 MOB.15 u Subministre e instal·lació de armari de dues portes batents, pendent a
concretar amb la propietat. ubicació en zona Despatx 01. Mides
segons projecte. Inclou tots els elements necessaris per a la seva
correcta intal·lació. (P - 23)

550,35 1,000 550,35

20 MOB.16 u Subministre e intal·lació de mirall per a lavabo. Mides 60x96 cm. Inclou
ancoratges per a la seva correcta col·lacació. Model Lettan o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta
intal·lació. (P - 24)

72,09 1,000 72,09

21 MOB.17 u Subministre e instal·lació de taquilles metàl·liques formades per dues
portes. Model referencia 95300 o equivalent. Alçada 92,50 cm (sòcol
inclòs) Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta
colocació. (P - 25)

124,26 2,000 248,52

22 ACC.01 u Sub. e instal. Accesori per a lavabo per omplir galledes. (P - 1) 67,74 1,000 67,74

23 ACC.02 u Sub. e instal. Accesori de suport i altres. (P - 2) 709,39 1,000 709,39

24 MOB.18 u Sub. e instal. Moble cuina de 1,20 x 60 cm. Inclou tots els elements
necesaris per a la seva correcta instal·lació (P - 26)

633,23 1,000 633,23

25 ACC.03 u Sub. e instal. aixeta i accesoris Cuina. (P - 3) 171,92 1,000 171,92

26 MOB.19 u Sub. e instal.de frigorífic cuina de 47x45. Model a determinar per la
Propietat. Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta
instal·lació. (P - 27)

126,48 1,000 126,48

27 MOB.20 u Sub. e instal.de microones. Model a determinar per la Propietat. Inclou
tots els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 28)

83,01 1,000 83,01

28 MUNT u Transport, càrrega i descarrega de tot el mobiliari. (P - 29) 900,00 1,000 900,00

TOTAL Nivel 3 01.01.10 14.234,91

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 11 IL·LUMINACIÓ

1 PH13-BZBT u Subministramet e instal·lació de il·luminació suspesa del sostre tipus
panell cuadrat de 60x60 cm amb font de llum LED. Potència 33W,

80,21 25,000 2.005,25
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4300lm de flux i 4000ºK, alimentació 230V AC amb driver de primera
marca. Tipus de lluminària modelo LEDVANCE CMFT 600 o
equivalent en qualitat i característiques. Inclòs conexionat. Zona: -
Sala Polivalent - Sala de Proximitat - Hall Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.4 (P - 131)

2 PH21-AZP2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat. Zona: - Banys - Sala Neteja - Despatx 01
Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.4 (P - 132)

34,16 12,000 409,92

TOTAL Nivel 3 01.01.11 2.415,17

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 01 ARQUITECTURA

Nivel 3 12 ATRETZZO

1 PAV8-6Y99 m2 Subministre e instal·lació de cortines enrollables per a interior,
formades amb teixit opac 100%, acabat color Perla o equivalent
pendent a determinar per a la Propietat. Col·locada amb fixacions
mecàniques. Sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini.
Inclou tots els materials i elements necesaris per a la seva correcta
instal·lació. (P - 71)

49,61 81,413 4.038,90

TOTAL Nivel 3 01.01.12 4.038,90

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 01 FONTANERIA

1 DOCFONT pa Documentació i certificats Instal·lació de Fontanería Emisió de
certificats. Inclou probes necesaries per a la seva emisió. (P - 7)

120,00 1,000 120,00

2 PF90-HPFD m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P -
103)

5,83 15,500 90,37

3 PF90-HPFG m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de
polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a
premsar (P - 104)

12,60 14,000 176,40

4 PN38-H4BS u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4 i preu alt, muntada superficialment (P -
147)

17,79 1,000 17,79

5 PN38-H4BU u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1 i preu alt, muntada superficialment (P -
148)

19,74 1,000 19,74

6 PFQ0-3KLQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 109)

5,84 15,500 90,52
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7 PFQ0-3KLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 110)

6,45 14,000 90,30

8 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´. (P - 137)

14,64 6,000 87,84

TOTAL Nivel 3 01.02.01 692,96

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 02 SANEJAMENT

1 PD1A-F11K m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o claveguerà. (P - 78)

18,26 25,000 456,50

2 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o claveguerà (P - 76)

17,82 9,000 160,38

3 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o claveguerà (P - 77)

18,79 22,000 413,38

4 PD1A-F11A m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 74)

23,01 5,000 115,05

5 PD1A-F11H m Desgües d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueram (P - 75)

26,83 15,000 402,45

6 REVS pa Conexió a la xarxa de sanejament existent de la nova xarxa del local.
(P - 156)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Nivel 3 01.02.02 1.697,76

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 03 ELECTRICITAT

Nivel 4 01 INSTAL·LACIÓ GENERAL

1 PG10-DB22 u Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm, per a
servei interior, encastat (P - 112)

110,15 1,000 110,15

2 PG1D-H9W4 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
27,71 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 40 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 40 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 114)

339,04 1,000 339,04

3 PG4H-AJQT u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,

163,82 1,000 163,82
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col·locat (P - 126)

4 PG49-AJQO u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat
nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 124)

55,09 1,000 55,09

5 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 125)

101,74 13,000 1.322,62

6 PG47-ELQF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 120)

38,24 7,000 267,68

7 PG47-ELX8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)

38,75 15,000 581,25

8 PG47-EM0R u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según
UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 122)

40,32 1,000 40,32

9 PG47-EM7Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 123)

42,08 1,000 42,08

10 DOCBT pa Documentació i Certificats Instal·lació Eléctrica Emisió de certificats.
Inclou probes necesaries per a la seva emisió. Registre en industria de
la instal·lació. (P - 6)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Nivel 4 01.02.03.01 3.072,05

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 03 ELECTRICITAT

Nivel 4 02 CONDUCTORS

1 PG2J-4C6G m Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 115)

30,70 25,000 767,50

2 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 116)

5,75 80,000 460,00

3 PG13-E317 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 113)

19,94 20,000 398,80

4 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 117)

2,27 695,000 1.577,65

5 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 118)

4,84 35,000 169,40

6 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

6,46 35,000 226,10
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classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 119)

TOTAL Nivel 4 01.02.03.02 3.599,45

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 03 ELECTRICITAT

Nivel 4 03 MECANISMES

1 PG60-79KU u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color
blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada
superficialment (P - 127)

133,95 5,000 669,75

2 PG6O-77MX u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 129)

11,92 27,000 321,84

3 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 128)

13,36 6,000 80,16

4 PG86-HD0N u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 130)

76,37 3,000 229,11

TOTAL Nivel 4 01.02.03.03 1.300,86

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 03 ELECTRICITAT

Nivel 4 04 ILUMINACIÓ D'EMERGENCIA

1 PH54-AJLZ u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 133)

53,78 12,000 645,36

TOTAL Nivel 4 01.02.03.04 645,36

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 04 VEU I DADES

1 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 116)

5,75 75,000 431,25

2 PP7A-6SB7 u Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment (P - 152) 70,82 1,000 70,82

3 PP7G-XXX1 u Certificación punto de informatica Cat 6A, incluida rotulacion de todos
los puentos y Rack (P - 154)

42,02 10,000 420,20

4 PP44-Z0UY m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
149)

1,71 145,000 247,95
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5 PP47-65W8 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 150)

5,31 10,000 53,10

6 PP77-6706 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre
suport de mòdul ample (P - 151)

15,29 10,000 152,90

7 PP7F-CUIH u Cable de conexió HDMI, de 10m amb connector HDMI mascle a cada
punta. (P - 153)

26,43 2,000 52,86

TOTAL Nivel 3 01.02.04 1.429,08

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 05 CLIMATITZACIÓ

1 PED2-CTZ6 u Unitat exterior tipus bomba de calor MIDEA MDV-V160WHN8 o
tecnicament equivalent, per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 16 kW i potència
calorífica de 16 kW, EER aproximat de 3.02 i COP aproximat de 3.8,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 5,13 kW i en calor
4,08 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 230 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada (P -
86)

3.967,35 1,000 3.967,35

2 PED2-CTZ7 u Unitat exterior tipus bomba de calor MIDEA MDV-V120WHN8 o
tecnicament equivalent, per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12 kW i potència
calorífica de 12 kW, EER aproximat de 3.2 i COP aproximat de 3.75,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 3,2 kW i en calor 3,28
kW, alimentació elèctrica monofasica de 230 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada (P -
87)

3.648,42 1,000 3.648,42

3 PED4-603L u Unitat interior de sostre de tipus cassette MIDEA M12-80Q4DN1 o
tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 8 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 48 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament
DC Inverter, col.locada (P - 88)

1.634,61 2,000 3.269,22

4 PED8-5ZXX u Unitat interior de sostre MIDEA M12-56DLDN1 o tecnicament
equivalent amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 115 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada (P - 91)

1.246,66 1,000 1.246,66

5 PED7-600V u Unitat interior de tipus mural MIDEA MIH22GN18 o tecnicament
equivalent amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 24 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada (P - 90)

600,53 1,000 600,53

6 PED7-600U u Unitat interior de tipus mural MIDEA MIH56GN18 o tecnicament
equivalent amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 5.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada (P - 89)

725,93 1,000 725,93

7 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 102)

12,09 2,000 24,18

EUR



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

PRESSUPOST Data: 06/05/24 Pàg.: 14

8 PF51-6RXE m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 98)

15,64 2,000 31,28

9 PF51-6RXG m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 99)

14,39 50,000 719,50

10 PF51-6RXI m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 101)

15,34 44,000 674,96

11 PF51-6RXH m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 100)

29,72 6,000 178,32

12 PFQ0-3KNO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 111)

4,01 2,000 8,02

13 PFQ0-3KHI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 106)

4,38 2,000 8,76

14 PFQ0-3KHG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 105)

4,04 50,000 202,00

15 PFQ0-3KKA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 107)

4,77 44,000 209,88

16 PFQ0-3KKC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 108)

4,82 6,000 28,92

17 PEZ1-6RX2 kg Carga de circuito refrigerante de gas refrigerante tipo R-407c o R-410a
Nota: Esta partida podria no ejecutarse en funcion del estado de los
elementos actualmente existentes. (P - 97)

87,68 2,000 175,36

18 PEVC-369I u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de
doble contacte a 24 V i 1 A, preu alt, encastat a caixa universal (P - 96)

84,27 4,000 337,08

TOTAL Nivel 3 01.02.05 16.056,37

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 06 VENTILACIÓ

1 PEC4-CS4F u Recuperador de calor SYSTEMAIR CLEVA 3000 o tecnicament
equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2350 m3/h de
cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració

6.316,34 1,000 6.316,34
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de 653 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat
fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les
xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió (P - 85)

2 PE42-48VI m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 84)

61,27 16,000 980,32

3 PE42-48VH m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 83)

47,28 6,000 283,68

4 PE42-48VG m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 82)

45,43 26,000 1.181,18

5 PE42-48S0 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 81)

40,37 14,000 565,18

6 PE42-48RY m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
(P - 80)

24,14 15,000 362,10

7 PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 79)

14,68 12,000 176,16

8 PEKK-38G5 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 425x125 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 93)

29,17 12,000 350,04

9 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 92)

129,48 2,000 258,96

TOTAL Nivel 3 01.02.06 10.473,96

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 07 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 140)

92,27 1,000 92,27

2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 139)

57,10 1,000 57,10

3 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 145)

11,49 2,000 22,98

4 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 146)

11,68 8,000 93,44

5 P7DC-FIKH u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P -
45)

38,18 2,000 76,36

TOTAL Nivel 3 01.02.07 342,15

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS

Nivel 3 08 SEGURETAT

EUR
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1 PMD6-H7LM u Central d'intrusió AJAX INALAMBRIC o similar, en caixa metàl·lica per
a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat
de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena
interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant
port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa
una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD
de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1, instal·lada. (P - 143)

644,12 1,000 644,12

2 PMD7-H7KX u Sirena AJAX INALAMBRICA o similar, per a instal·lació de seguretat,
per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de
101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat
2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada. (P -
144)

72,22 1,000 72,22

3 PMD5-HCO9 u Teclat AJAX INALAMBRIC o similar, per a muntar superficialment,
col·locat. (P - 142)

65,54 1,000 65,54

4 PMD3-38DC u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones
(MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V,
amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment (P - 141)

59,08 3,000 177,24

TOTAL Nivel 3 01.02.08 959,12

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

1 SEGSAL Pa Partida Alçada se Seguretat i Salut (P - 158) 550,00 1,000 550,00

TOTAL Capítulo 01.03 550,00

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 04 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROLQ Pa Control de Qualitat 1 % PEM. (P - 5) 891,30 1,000 891,30

TOTAL Capítulo 01.04 891,30

Obra 01 Presupuesto 24001

Capítulo 05 GESTIÓ DE RESIDUS

1 GESRESIU Pa Partida alçada per a la gestió de residus en l'obra, inclou transport de
residus a camió de 7 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 fins a 20 km. Inclou càrrega, transport,
triatge i taxa abocador. (P - 8)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Capítulo 01.05 350,00

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 01  ENDERROCS

1 P214R-8GX3 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Zona: - Paret mitjera fins a forjat Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Paret Mitjera 1,800 4,600 8,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,280

2 P214T-10CXQ m2 Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Bany 01 1,600 2,400 3,840 C#*D#*E#*F#
3 2,410 2,400 5,784 C#*D#*E#*F#
4 Bany 02 3,200 2,880 9,216 C#*D#*E#*F#
5 1,800 2,880 5,184 C#*D#*E#*F#
6 4,450 2,880 12,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,840

3 P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Zona: -
Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Estança
2 Bany 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P21D0-HBKG u Desmuntatge d'inodor, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor o a magatzem indicat per la Propietat.
NOTA: Els indodors desmuntats, es protegiràn durant l'execució de l'obra, es protegiràn i emmagatzemaràn
segons indicacions de la Propietat per a la propera instal·lació dels mateixos. Zona: - Bany 01 - Bany 02
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Estança
2 Bany 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P21D0-HBKI u Desmuntatge d'aigüera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor o a magatzem indicat per la Propietat. NOTA:
Solsament es mantindrà una aigüera, la qual una vegada desmuntada es protegirà durant l'execució de l'obra, es
protegiràn i emmagatzemaràn segons indicacions de la Propietat per a la propera instal·lació dels mateixos.
Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-03.1 / A-03.2

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Estança
2 Bany 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Zona: - Local 9 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Local 9 56,150 56,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,150

7 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Bany 01 3,100 2,400 7,440 C#*D#*E#*F#
3 Bany 02 4,700 2,880 13,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,976

8 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Zona: - Local 9 Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Zones perimetrals Local 9 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
3 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,450

9 P2144-4RS8 m2 Desmuntatge de vidre lluna armat, de 8 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor. Zona: - Envidraments façana Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-03.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Facçana 2,440 1,270 3,099 C#*D#*E#*F#
3 2,850 1,270 3,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,719

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 02  OBRA NOVA

EUR
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1 P654-8LJQ m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, tipus estàndard (A) de
15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,622 m2·K/W. Zona: - Sala Polivalent - Sala Proximitat Inclout tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Sala Polivalent / Sala Proximitat 6,580 4,615 30,367 C#*D#*E#*F#
3 4,310 4,615 19,891 C#*D#*E#*F#
4 Merma 5% 50,350 0,050 2,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,776

2 P654-8LQE m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15
mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W Zona: - Banys Inclout tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Banys 2,280 2,800 6,384 C#*D#*E#*F#
3 2,830 2,800 7,924 C#*D#*E#*F#
4 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
5 3,650 2,800 10,220 C#*D#*E#*F#
6 1,730 2,800 4,844 C#*D#*E#*F#
7 0,820 2,800 2,296 C#*D#*E#*F#
8 3,180 2,800 8,904 C#*D#*E#*F#
9 Merma 5% 46,500 0,050 2,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,777

3 P654-8LFW m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15
mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Zona: - Despatx 01 Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Despatx 01 4,380 2,800 12,264 C#*D#*E#*F#
3 Merma 5% 4,380 0,050 0,219 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,483

4 P45C7-10GZN m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa inclinada (rampa) de formigó armat, amb
acabat tipus industrial per revestir a la cara exterior i laterals, mides generals, llargada 2,90 m x alçada 29 cm x
amplada 1,20 m, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi o similar, inlcou Fins i tot líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Omplert de formigó per armar HA - 25 / F / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb formigonera in situ.
Zona: - Hall Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-05.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa 2,900 1,200 0,290 1,009 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,009

5 SUP.MAQ Pa Suministre e instal·lació de suport per a màquines exteriors de climatització mitjançant estructura Zona: - Sala
Polivalent - Sala Proximitat Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.
Veure plànol A-05.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P815-3FLT m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat raspat.
Zona: - Paret divisoria Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-05.1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 03  PAVIMENTS

1 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb
dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant. Zona: - Sala Polivalent - Sala de
Proximitat Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Sala Polivalent 61,510 61,510 C#*D#*E#*F#
3 Sala de Proximitat 17,350 17,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,860

2 P9Q5-5V9V m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a
1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat,
amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm (Base Foam). Resistència al foc Bfl-s1
Firma Tarkett o equivalent, model Easy Line 832. Acabat Roure claret o similar. Zona: - Hall - Banys - Despatx
01  Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Hall Xerrades 39,800 39,800 C#*D#*E#*F#
3 Banys 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
4 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
5 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
6 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 01 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
8 Merma 5% 63,800 0,050 3,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,990

3 PERF.REM ml 03: Perfil remat en forma de L acabat Roure. Subminitre i col·locacio de Cantonera / Perfil de remat en forma de
´´L´´ de la firma Tarket o equivalent, per a la zona de rampa. (mides pendents a definir segons model escollit)
Acabat Roure Clar pendent a definir. (idem al acabat del parquet laminat). Zona: - Rampa zona Hall Inclout
tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Altura
2 Rampa 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,500

4 PERF.TRAN ml 04: Perfil de transició entre paviments. Subministrament i col·locació de Perfil de transició entre paviments o
entre desnivells de la firma Tarkett o equivalent. Perfil per a resoldre diferents alçades entre els paviments.
Acabat Roure clar pendent a definir (idem al acabat del parquet laminat). Zona: - Canvi de paviment en zona
accès a sala polivalent. - Canvi de paviment en zona accès a sala de proximitat. - Inici i final de rampa Inclou
tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Porta accès a sala de proximitat 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
3 Porta accès a sala polivalent 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 Inici i final de rampa 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
5 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Merma 5% 4,000 0,050 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

5 P9D6-H9D0 m2 Partida Alzada de Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment interior, eliminant les peces trencades, i el morter
de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces
m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888), i transport de runa fins a camió o contenidor. Partida NOMÈS a contemplar en cas que hi hagin rajojes
trencades o en mal estat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 P9U4-4ZAZ m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Acabat Blanc.
Sòcol Hidròfug. Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Sala Polivalent 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
3 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
4 Sala de Proximitat 15,650 15,650 C#*D#*E#*F#
5 Hall 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
6 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
7 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
8 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
9 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

10 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
11 Pilars 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
12 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#
13 Armari 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
14 Despatx 01 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
15 Merma 5% 60,140 0,050 3,007 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,147

7 P9U3-6Y7T m Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Banys 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
3 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
4 Sala de Proximitat 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#
5 Hall 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#
6 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
8 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
9 Merma 5% 21,000 0,050 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,100

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 04  REVESTIMENTS

1 P822-3NX9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària de 1,50 m respecte paviment acabat amb rajola de ceràmica
premsada esmaltada mate de 30x60 cm, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1
segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Alçada enrajolat: 1,50 m respecte
paviment acabat. Zona: - Banys Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Altura
2 Banys 9,300 1,500 13,950 C#*D#*E#*F#
3 5,500 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#
4 7,800 1,500 11,700 C#*D#*E#*F#
5 Merma 5% 33,900 0,050 1,695 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,595

2 P865-AD69 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 15 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, col·locat adherit sobre
parament vertical. Alçada revestiment decoratiu: 1,20 m respecte paviment acabat. Zona: - Hall Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 0,300 1,200 0,360 C#*D#*E#*F#
3 1,300 1,200 1,560 C#*D#*E#*F#
4 3,500 1,200 4,200 C#*D#*E#*F#
5 1,350 1,200 1,620 C#*D#*E#*F#
6 2,100 2,800 5,880 C#*D#*E#*F#
7 Merma 10% 13,620 0,100 1,362 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,982

3 P821-FHLM m Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb
morter adhesiu

AMIDAMENT DIRECTE 2,800

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 05  CEL RAS

1 P846-9JNE m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim. Zona: - Despatx 01 Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-06.2

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/05/24 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Altura
2 Despatx 01 11,080 11,080 C#*D#*E#*F#
3 Merma 10% 11,080 0,100 1,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,188

2 P846-9JO9 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim Zona: - Banys - Sala Neteja - Armari Neteja Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Altura
2 Banys 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
3 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
4 Sala Neteja 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
5 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
6 Merma 10% 13,360 0,100 1,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,696

3 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PLAQ.FONO u Subministre e instal·lació de plaques fonoabsorvent de 1200x600x50 mm acabat Negre. Caracteristiques:
Plaques suspeses fonoabsorvents per a la optimització acústica del Hall. Plaques formades per mateiral Vellón
PET, 50 mm de gruix. Absorció NRC = 0,95 Material Ingnífug Clase B-s1,d0 Mesures: 1200x600x50 mm. Inclou
sistema de fixació a forjat format per 4 fils d'acer inoxidable nivelables. Acabat color Negre Inclou tots els
elements necesaris per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 06  PINTURES

1 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. R3: Acabat: Color: CIAN (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per
a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 4,400 2,800 12,320 C#*D#*E#*F#
3 Merma 5% 12,320 0,050 0,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,936

2 P89I-4V81 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. R4: Acabat: Color: MAGENTA (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 1,710 2,800 4,788 C#*D#*E#*F#
3 2,500 4,615 11,538 C#*D#*E#*F#
4 Merma 5% 16,330 0,050 0,817 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,143

3 P89I-4V82 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. R5: Acabat: Color: CREMA (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 2,200 2,800 6,160 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,615 9,230 C#*D#*E#*F#
4 Merma 5% 15,400 0,050 0,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,160

4 P89I-4V83 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. P1: Acabat: Color: BLANC (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 33,920 4,615 156,541 C#*D#*E#*F#
3 16,700 4,615 77,071 C#*D#*E#*F#
4 40,200 4,615 185,523 C#*D#*E#*F#
5 2,120 3,410 7,229 C#*D#*E#*F#
6 5,460 1,300 7,098 C#*D#*E#*F#
7 5,460 2,800 15,288 C#*D#*E#*F#
8 2,300 2,800 6,440 C#*D#*E#*F#
9 7,650 1,300 9,945 C#*D#*E#*F#

10 7,320 2,800 20,496 C#*D#*E#*F#
11 Merma 5% 490,000 0,050 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,131

5 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. P2: Acabat: Color: BLANC (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Banys 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
3 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
4 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
5 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
6 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 01 11,230 11,230 C#*D#*E#*F#
8 Merma 5% 24,980 0,050 1,249 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,229

6 P89I-4V85 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. P3: Acabat: Color: NEGRE (RAL Pendent a definir) Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Forjat existent 145,200 145,200 C#*D#*E#*F#
3 Merma 5% 145,200 0,050 7,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,460

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 07  FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-B8JF u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà. Apertura mà
dreta. Zona: - Accès a Sala Polivalent Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAQB-B8J1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà. Apertura mà
esquerra. Zona: - Accès a Sala de Proximitat - Bany Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la
seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PAQB-B8J2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà. Inclou pany de
seguretat. Apertura mà dreta. Zona: - Accès a Despatx 01 Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per
a la seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PAQB-B8FW u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 62,5 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà. Inclou pany de
seguretat. Apertura mà esquerra. Zona: - Accès a Sala neteja Inclou tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P663-AJHR u Porta corredissa acabat laminat llis blanc d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas,
inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat. Inclou tapetes perimetrals interior
i exteriors, + guia amb rodaments + tapeta per a ocultar guia. Apertura mà dreta. Zona: - Accès a Banys Inclou
tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P663-AJH7 u Porta corredissa acabat laminat llis blanc d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas,
inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat. Inclou tapetes perimetrals interior
i exteriors, + guia amb rodaments + tapeta per a ocultar guia. Apertura mà esquerra. Zona: - Accès a Bany per
a persones amb movilitat reduïda Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/05/24 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PAQ0-51R5 u Conjunt de dues fulles batents per a forat portes d'armari amb melamina llisa acabat blanc, de 30 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta, de 30+30 cm d'amplària de llum i 225 cm d'alçària. Inclou premarc
en cas necessari + ferramenta + pany. Inclou tapetes perimetrals interiors i exteriors. Zona: - Accès a armari
neteja  Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PAN2-36WA u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 PAN2-36VZ u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 62,5 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 REP.PO.EN u Reparació de Porta d'entrada principal. Inclou sanejament de la porta existent, mitjançant escatat de la part
metàl·lica, i aplicació de pintura segons acabat façana existent. Inclou neteja del vidre existent. - Porta entrada
prinicpal: inclou pany de seguretat amnb bombí i clau. (1 unitat) - Porta sortida d'emergència prinicpal: inclou
pany de seguretat amnb bombí i clau i barra antipànic per la cara interior. (1 unitat) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-05.2 / A-07.1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 08  SERRALLERIA

1 REIXES Pa Excecució de tancament per a unitat de climatització i ventil·lació, integrat a façana. Inclou desmuntatge de part
del vidre de tancament de façana de les següents mides: - Envidrament zona unitats exteriors de climatització:
Amplada 2,44 m x Alçada 1,27 m aproximadament. - Envidrament per a ventil·lació local: Amplada 1,62 m x
Alçada 1,27 m aproximadament. Inclou muntatge de reixa metàl·lica de perfils longitudinals, que servirà per a
l'intercanvi d'aire de la unitat exterior de climatització i per a la ventil·lació del local. Inclou partida de pintura per
a integració amb la façana existent. Totalment acabat. Inclús maquinaria, mitjans auxiliars i petit material. NO
inclosa la estructura + envolvent per a la subjeció interior de les unitats exteriors a façana (partida inclosa en el
capítol d'obra nova)  Veure plànol A-05.2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PB16-DFPY m Barana d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques. Zona: Rampa accés a Sala Polivalent i Sala de Proximitat. Inclou tots els elements
necesaris per a la seva correcta instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud barana 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,900

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 09  VIDRIERIA INTERIOR

1 PC1I-5CKQ m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclou tapetes
perimetrals interiors i exteriors acabat melamina blanca. Zona: - Accès a Sala Polivalent - Accès a Sala de
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Proximitat - Accès a Despatx 01 Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Sala Polivalent 1,150 0,930 1,070 C#*D#*E#*F#
3 Sala de Proximitat 2,900 0,930 2,697 C#*D#*E#*F#
4 Despatx 01 1,700 0,930 1,581 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,348

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 10  MOBILIARI I SANITARIS

1 PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals. Article: ref. 327230000 de la sèrie ACCESS de l'empresa ROCA SANITARIO SA o equivalent.
Partida pendent de confirmar, nomès es contemplarà en cas que el lavabo existent no sigui aprofitable. En cas
que ho sigui s'aprofitarà el existent. I nomès es contemplarà partida de mà d'obra per a la instal·lació del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PJ11C-3CYL u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Partida pendent de confirmar, nomès es contemplarà en cas que el inodor existent no sigui
aprofitable. En cas que ho sigui s'aprofitarà el existent. I nomès es contemplarà partida de mà d'obra per a la
instal·lació del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 MOB.01 u Subministre e instal·lació de Panell Taula de 140x60 cm model Lagkapten o equivalent. Acabat laminat fusta.
Color pendent a determinar per a la Propietat. Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta
instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 MOB.02 u Subministre e intal.·lació de l'electrificació per a taules. Inclou: 1- Kit de sobre mesa completo con 4 bases de
enchufe schuko negro Simon 400 o equivalent. 1- latiguillo amb endoll mascle 3x2,5mm2 lliure d'halògens. 2-
unitats de connexions i accessoris  Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

6 MOB.03 u Subministre e instal·lació de potes per a panell taula, regulables, acabat Blanc. Total de 4 potes per unitat de
panell taula.  Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

7 MOB.04 u Subministre e instal·lació de cadira model confident, o equivalent, acabat Gris / Blanc, segons especificacions de
la Propietat.  Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

8 MOB.05 u Subministre e instal·lació de buc amb clau, formada per calaixera de 3 calaixos amb rodes. Model pendent a
determinar per a la Propietat. Acabat color Blanc. Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta

EUR



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

AMIDAMENTS Data: 06/05/24 Pàg.: 12

instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 MOB.06 u Subministre e instal·lació de moble amb clau. Format per armari de portes corredisses, acabat Blanc. Mesures
80x55x180 cm.  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 MOB.07 u Subministre e instal·lació de cadira d'oficina ergonòmica model Bomstad o equivalent. Acabat color negre,
marchspel.  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 MOB.08 u Subministre e instal·lació de taula alta, model pendent a determinar per a la Propietat. Acabat color Negre.
Mesures: 67x67 cm  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 MOB.09 u Subministre e instal·lacions de Tamboret Alt model Stig acabat negre / tint marró o equivalent. Mides 63 cm.
Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 MOB.10 u Suministre e instal·lació de Butaca mod. Froset de 53x57 cm o equivalent. Acabat color laminat xapa de fusta
pendent a concretar per a la Propietat.  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 MOB.11 u Suministre e instal·lació de Butaca mod. Froset de 53x57 cm o equivalent. Acabat color tint negre pendent a
concretar per a la Propietat.  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 MOB.12 u Subministre e instal·lacions de Tamboret Kyrre, acabat, fusta abedul, blanc o negre pendent a determinar per a
la Propietat.  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 MOB.13 u Subministre e instal·lació de taula rodona baixa, model pendent a determinar per a la Propietat. Acabat color
Negre. Mesures: 45cm  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 MOB.14 u Subministre e instal·lació de taula projector ubicada en Sala Polivalent. Model Escritori Torald o equivalent.
Acabat color Blanc Mesures: 65x40 cm  Inclou tots els elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 CAND. u Suministrament Candaus portàtils. Amb clau. Acabat platejat

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

19 MOB.15 u Subministre e instal·lació de armari de dues portes batents, pendent a concretar amb la propietat. ubicació en
zona Despatx 01. Mides segons projecte.  Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta intal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 MOB.16 u Subministre e intal·lació de mirall per a lavabo. Mides 60x96 cm. Inclou ancoratges per a la seva correcta
col·lacació. Model Lettan o equivalent.  Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta intal·lació.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 MOB.17 u Subministre e instal·lació de taquilles metàl·liques formades per dues portes. Model referencia 95300 o
equivalent. Alçada 92,50 cm (sòcol inclòs)  Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta colocació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 ACC.01 u Sub. e instal. Accesori per a lavabo per omplir galledes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 ACC.02 u Sub. e instal. Accesori de suport i altres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 MOB.18 u Sub. e instal. Moble cuina de 1,20 x 60 cm.  Inclou tots els elements necesaris per a la seva correcta instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 ACC.03 u Sub. e instal. aixeta i accesoris Cuina.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 MOB.19 u Sub. e instal.de frigorífic cuina de 47x45. Model a determinar per la Propietat. Inclou tots els elements necesaris
per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 MOB.20 u Sub. e instal.de microones. Model a determinar per la Propietat. Inclou tots els elements necesaris per a la seva
correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 MUNT u Transport, càrrega i descarrega de tot el mobiliari.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 11  IL·LUMINACIÓ

1 PH13-BZBT u Subministramet e instal·lació de il·luminació suspesa del sostre tipus panell cuadrat de 60x60 cm amb font de
llum LED. Potència 33W, 4300lm de flux i 4000ºK, alimentació 230V AC amb driver de primera marca. Tipus de
lluminària modelo LEDVANCE CMFT 600 o equivalent en qualitat i característiques. Inclòs conexionat. Zona: -
Sala Polivalent - Sala de Proximitat - Hall Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-06.4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sala Polivalent 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala de Proximitat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Hall 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 PH21-AZP2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no
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regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat. Zona: - Banys - Sala Neteja -
Despatx 01 Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a la seva correcte execució. Veure plànol
A-06.4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Banys Minusvàlid 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Armari Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sala Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 01 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 01  ARQUITECTURA
Nivel 3 12  ATRETZZO

1 PAV8-6Y99 m2 Subministre e instal·lació de cortines enrollables per a interior, formades amb teixit opac 100%, acabat color
Perla o equivalent pendent a determinar per a la Propietat. Col·locada amb fixacions mecàniques. Sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini. Inclou tots els materials i elements necesaris per a la seva
correcta instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud alçada Unitats
2 Sala Polivalent  C-1 2,550 3,200 1,000 8,160 C#*D#*E#*F#
3 C-2 2,900 1,350 2,000 7,830 C#*D#*E#*F#
4 C-2 2,900 2,800 2,000 16,240 C#*D#*E#*F#
5 C-3 1,050 1,350 1,000 1,418 C#*D#*E#*F#
6 C-3 1,050 2,600 1,000 2,730 C#*D#*E#*F#
7 C-4 1,500 1,350 1,000 2,025 C#*D#*E#*F#
8 C-4 1,500 2,600 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
9 C-5 2,670 1,350 1,000 3,605 C#*D#*E#*F#

10 C-5 2,670 2,600 1,000 6,942 C#*D#*E#*F#
11 C-6 2,950 1,350 2,000 7,965 C#*D#*E#*F#
12 C-6 2,950 2,350 2,000 13,865 C#*D#*E#*F#
13 Entrada Hall C-7 2,550 1,350 1,000 3,443 C#*D#*E#*F#
14 C-8 1,400 2,350 1,000 3,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,413

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 01  FONTANERIA

1 DOCFONT pa Documentació i certificats Instal·lació de Fontanería Emisió de certificats. Inclou probes necesaries per a la seva
emisió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PF90-HPFD m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de
12 bar, muntat amb accessoris per a premsar
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AMIDAMENT DIRECTE 15,500

3 PF90-HPFG m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de
12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 PN38-H4BS u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 i preu alt,
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PN38-H4BU u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 i preu alt,
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PFQ0-3KLQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 15,500

7 PFQ0-3KLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de
1/2´´.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 02  SANEJAMENT

1 PD1A-F11K m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
claveguerà.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
claveguerà

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
claveguerà
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AMIDAMENT DIRECTE 22,000

4 PD1A-F11A m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PD1A-F11H m Desgües d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueram

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 REVS pa Conexió a la xarxa de sanejament existent de la nova xarxa del local.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 03  ELECTRICITAT
Nivel 4 01  INSTAL·LACIÓ GENERAL

1 PG10-DB22 u Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a 500x600x180 mm, per a servei interior, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG1D-H9W4 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 27,71 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 40 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 40 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG4H-AJQT u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG49-AJQO u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 PG47-ELQF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 PG47-ELX8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 PG47-EM0R u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG47-EM7Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 DOCBT pa Documentació i Certificats Instal·lació Eléctrica Emisió de certificats. Inclou probes necesaries per a la seva
emisió. Registre en industria de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 03  ELECTRICITAT
Nivel 4 02  CONDUCTORS

1 PG2J-4C6G m Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

3 PG13-E317 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 695,000

5 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

EUR



PRES_AJ ST LOCAL 8-9

AMIDAMENTS Data: 06/05/24 Pàg.: 18

6 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 03  ELECTRICITAT
Nivel 4 03  MECANISMES

1 PG60-79KU u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent
(2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu
i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PG6O-77MX u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

3 PG6E-76W6 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PG86-HD0N u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 03  ELECTRICITAT
Nivel 4 04  ILUMINACIÓ D'EMERGENCIA

1 PH54-AJLZ u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 04  VEU I DADES

1 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

EUR
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2 PP7A-6SB7 u Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PP7G-XXX1 u Certificación punto de informatica Cat 6A, incluida rotulacion de todos los puentos y Rack

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 PP44-Z0UY m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

5 PP47-65W8 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 PP77-6706 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PP7F-CUIH u Cable de conexió HDMI, de 10m amb connector HDMI mascle a cada punta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 05  CLIMATITZACIÓ

1 PED2-CTZ6 u Unitat exterior tipus bomba de calor MIDEA MDV-V160WHN8 o tecnicament equivalent, per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 16 kW i potència calorífica de 16 kW, EER aproximat de 3.02 i COP aproximat de 3.8,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 5,13 kW i en calor 4,08 kW, alimentació elèctrica trifàsica de
230 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PED2-CTZ7 u Unitat exterior tipus bomba de calor MIDEA MDV-V120WHN8 o tecnicament equivalent, per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 12 kW i potència calorífica de 12 kW, EER aproximat de 3.2 i COP aproximat de 3.75,
potència elèctrica aproximada absorbida en fred 3,2 kW i en calor 3,28 kW, alimentació elèctrica monofasica de
230 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PED4-603L u Unitat interior de sostre de tipus cassette MIDEA M12-80Q4DN1 o tecnicament equivalent amb ventilador
centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 8 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 48 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb funcionament DC Inverter, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PED8-5ZXX u Unitat interior de sostre MIDEA M12-56DLDN1 o tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 115 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PED7-600V u Unitat interior de tipus mural MIDEA MIH22GN18 o tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
de 24 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PED7-600U u Unitat interior de tipus mural MIDEA MIH56GN18 o tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PF51-6RXE m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PF51-6RXG m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 PF51-6RXI m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

11 PF51-6RXH m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 PFQ0-3KNO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 PFQ0-3KHI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 PFQ0-3KHG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

15 PFQ0-3KKA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

16 PFQ0-3KKC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

17 PEZ1-6RX2 kg Carga de circuito refrigerante de gas refrigerante tipo R-407c o R-410a Nota: Esta partida podria no ejecutarse
en funcion del estado de los elementos actualmente existentes.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PEVC-369I u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 24 V i 1 A, preu alt,
encastat a caixa universal

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 06  VENTILACIÓ

1 PEC4-CS4F u Recuperador de calor SYSTEMAIR CLEVA 3000 o tecnicament equivalent amb alimentació monofàsica a 230
V, de 2350 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 653 W cada un,
amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a
les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PE42-48VI m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 PE42-48VH m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PE42-48VG m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

5 PE42-48S0 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

EUR
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6 PE42-48RY m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 PEKK-38G5 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
425x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 07  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 P7DC-FIKH u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs,
amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS
Nivel 3 08  SEGURETAT

1 PMD6-H7LM u Central d'intrusió AJAX INALAMBRIC o similar, en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8
zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat,
alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de
16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PMD7-H7KX u Sirena AJAX INALAMBRICA o similar, per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS,
d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PMD5-HCO9 u Teclat AJAX INALAMBRIC o similar, per a muntar superficialment, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PMD3-38DC u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat
contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4,
col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT

1 SEGSAL Pa Partida Alçada se Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 04  CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROLQ Pa Control de Qualitat 1 % PEM.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 24001
Capítulo 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 GESRESIU Pa Partida alçada per a la gestió de residus en l'obra, inclou transport de residus a camió de 7 t i temps d'espera
per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km. Inclou càrrega, transport, triatge i taxa
abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PARTIDES D'OBRA

ACC.01P-1 u Sub. e instal. Accesori per a lavabo per omplir
galledes.

Rend.: 1,000 67,74 €

COST DIRECTE 67,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,7400

________________________________________________________________________________________________________________

ACC.02P-2 u Sub. e instal. Accesori de suport i altres. Rend.: 1,000 709,39 €

COST DIRECTE 709,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,3900

________________________________________________________________________________________________________________

ACC.03P-3 u Sub. e instal. aixeta i accesoris Cuina. Rend.: 1,000 171,92 €

COST DIRECTE 171,92000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,9200

________________________________________________________________________________________________________________

CAND.P-4 u Suministrament Candaus portàtils. Amb clau. Acabat
platejat

Rend.: 1,000 9,57 €

COST DIRECTE 9,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,5700

________________________________________________________________________________________________________________

CONTROLQP-5 Pa Control de Qualitat 1 % PEM. Rend.: 1,000 891,30 €

COST DIRECTE 891,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 891,3000

________________________________________________________________________________________________________________

DOCBTP-6 pa Documentació i Certificats Instal·lació Eléctrica
Emisió de certificats. Inclou probes necesaries per a
la seva emisió. Registre en industria de la instal·lació.

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

DOCFONTP-7 pa Documentació i certificats Instal·lació de Fontanería
Emisió de certificats. Inclou probes necesaries per a
la seva emisió.

Rend.: 1,000 120,00 €

COST DIRECTE 120,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

GESRESIUP-8 Pa Partida alçada per a la gestió de residus en l'obra,
inclou transport de residus a camió de 7 t i temps
d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 fins a 20 km. Inclou càrrega, transport,
triatge i taxa abocador.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.01P-9 u Subministre e instal·lació de Panell Taula de 140x60
cm model Lagkapten o equivalent. Acabat laminat
fusta. Color pendent a determinar per a la Propietat.
Inclou tots els elements necesaris per a la seva
correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 45,29 €

COST DIRECTE 45,29000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,2900

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.02P-10 u Subministre e intal.·lació de l'electrificació per a
taules. Inclou: 1- Kit de sobre mesa completo con 4
bases de enchufe schuko negro Simon 400 o
equivalent. 1- latiguillo amb endoll mascle 3x2,5mm2
lliure d'halògens. 2- unitats de connexions i
accessoris Inclou tots els elements necesaris per a la
seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 86,98 €

COST DIRECTE 86,98000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,9800

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.03P-11 u Subministre e instal·lació de potes per a panell taula,
regulables, acabat Blanc. Total de 4 potes per unitat
de panell taula. Inclou tots els elements necesaris
per a la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 21,50 €

COST DIRECTE 21,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,5000

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.04P-12 u Subministre e instal·lació de cadira model confident, o
equivalent, acabat Gris / Blanc, segons
especificacions de la Propietat. Inclou tots els
elements necesaris per a la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 85,41 €

COST DIRECTE 85,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,4100

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.05P-13 u Subministre e instal·lació de buc amb clau, formada
per calaixera de 3 calaixos amb rodes. Model pendent
a determinar per a la Propietat. Acabat color Blanc.
Inclou tots els elements necessaris per a seva
correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 96,92 €

COST DIRECTE 96,92000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,9200

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

MOB.06P-14 u Subministre e instal·lació de moble amb clau. Format
per armari de portes corredisses, acabat Blanc.
Mesures 80x55x180 cm. Inclou tots els elements
necessaris per a seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 245,13 €

COST DIRECTE 245,13000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,1300

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.07P-15 u Subministre e instal·lació de cadira d'oficina
ergonòmica model Bomstad o equivalent. Acabat
color negre, marchspel. Inclou tots els elements
necessaris per a seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 197,58 €

COST DIRECTE 197,58000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,5800

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.08P-16 u Subministre e instal·lació de taula alta, model pendent
a determinar per a la Propietat. Acabat color Negre.
Mesures: 67x67 cm Inclou tots els elements
necessaris per a seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 59,53 €

COST DIRECTE 59,53000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,5300

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.09P-17 u Subministre e instal·lacions de Tamboret Alt model
Stig acabat negre / tint marró o equivalent. Mides 63
cm. Inclou tots els elements necessaris per a seva
correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 48,22 €

COST DIRECTE 48,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,2200

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.10P-18 u Suministre e instal·lació de Butaca mod. Froset de
53x57 cm o equivalent. Acabat color laminat xapa de
fusta pendent a concretar per a la Propietat. Inclou
tots els elements necessaris per a seva correcta
instal·lació.

Rend.: 1,000 94,11 €

COST DIRECTE 94,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,1100

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.11P-19 u Suministre e instal·lació de Butaca mod. Froset de
53x57 cm o equivalent. Acabat color tint negre
pendent a concretar per a la Propietat. Inclou tots els
elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 94,11 €

COST DIRECTE 94,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,1100

________________________________________________________________________________________________________________
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MOB.12P-20 u Subministre e instal·lacions de Tamboret Kyrre,
acabat, fusta abedul, blanc o negre pendent a
determinar per a la Propietat. Inclou tots els elements
necessaris per a seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 20,19 €

COST DIRECTE 20,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,1900

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.13P-21 u Subministre e instal·lació de taula rodona baixa,
model pendent a determinar per a la Propietat.
Acabat color Negre. Mesures: 45cm Inclou tots els
elements necessaris per a seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 33,24 €

COST DIRECTE 33,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,2400

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.14P-22 u Subministre e instal·lació de taula projector ubicada
en Sala Polivalent. Model Escritori Torald o
equivalent. Acabat color Blanc Mesures: 65x40 cm
Inclou tots els elements necessaris per a seva
correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 28,89 €

COST DIRECTE 28,89000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,8900

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.15P-23 u Subministre e instal·lació de armari de dues portes
batents, pendent a concretar amb la propietat.
ubicació en zona Despatx 01. Mides segons projecte.
Inclou tots els elements necessaris per a la seva
correcta intal·lació.

Rend.: 1,000 550,35 €

COST DIRECTE 550,35000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,3500

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.16P-24 u Subministre e intal·lació de mirall per a lavabo. Mides
60x96 cm. Inclou ancoratges per a la seva correcta
col·lacació. Model Lettan o equivalent. Inclou tots els
elements necessaris per a la seva correcta intal·lació.

Rend.: 1,000 72,09 €

COST DIRECTE 72,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,0900

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.17P-25 u Subministre e instal·lació de taquilles metàl·liques
formades per dues portes. Model referencia 95300 o
equivalent. Alçada 92,50 cm (sòcol inclòs) Inclou tots
els elements necesaris per a la seva correcta
colocació.

Rend.: 1,000 124,26 €

COST DIRECTE 124,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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MOB.18P-26 u Sub. e instal. Moble cuina de 1,20 x 60 cm. Inclou
tots els elements necesaris per a la seva correcta
instal·lació

Rend.: 1,000 633,23 €

COST DIRECTE 633,23000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 633,2300

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.19P-27 u Sub. e instal.de frigorífic cuina de 47x45. Model a
determinar per la Propietat. Inclou tots els elements
necesaris per a la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 126,48 €

COST DIRECTE 126,48000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,4800

________________________________________________________________________________________________________________

MOB.20P-28 u Sub. e instal.de microones. Model a determinar per la
Propietat. Inclou tots els elements necesaris per a la
seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 83,01 €

COST DIRECTE 83,01000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,0100

________________________________________________________________________________________________________________

MUNTP-29 u Transport, càrrega i descarrega de tot el mobiliari. Rend.: 1,000 900,00 €

COST DIRECTE 900,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2140-H8DUP-30 u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2
m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor. Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots
els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Rend.: 1,000 27,31 €

COST DIRECTE 27,31000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,3100

________________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RMMP-31 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Zona: - Bany 01 - Bany 02
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per
a la seva correcte execució. Veure plànol A-03.1 /
A-03.2

Rend.: 1,000 11,15 €

COST DIRECTE 11,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,1500

________________________________________________________________________________________________________________
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P2143-4RQWP-32 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Zona: - Local 9 Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Rend.: 1,000 12,12 €

COST DIRECTE 12,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,1200

________________________________________________________________________________________________________________

P2144-4RS8P-33 m2 Desmuntatge de vidre lluna armat, de 8 mm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor. Zona: -
Envidraments façana Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-03.2

Rend.: 1,000 33,94 €

COST DIRECTE 33,94000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,9400

________________________________________________________________________________________________________________

P214I-AKZLP-34 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al
interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Zona: - Local 9 Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Rend.: 1,000 15,75 €

COST DIRECTE 15,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,7500

________________________________________________________________________________________________________________

P214R-8GX3P-35 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Zona: - Paret mitjera fins a forjat
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per
a la seva correcte execució. Veure plànol A-03.1 /
A-03.2

Rend.: 1,000 19,71 €

COST DIRECTE 19,71000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,7100

________________________________________________________________________________________________________________

P214T-10CXQP-36 m2 Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor Zona: - Bany 01 - Bany 02
Inclout tots els elements / maquinaria necessaris per
a la seva correcte execució. Veure plànol A-03.1 /
A-03.2

Rend.: 1,000 5,33 €

COST DIRECTE 5,33000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,3300

________________________________________________________________________________________________________________
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P21D0-HBKGP-37 u Desmuntatge d'inodor, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor o a magatzem
indicat per la Propietat. NOTA: Els indodors
desmuntats, es protegiràn durant l'execució de l'obra,
es protegiràn i emmagatzemaràn segons indicacions
de la Propietat per a la propera instal·lació dels
mateixos. Zona: - Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Rend.: 1,000 28,86 €

COST DIRECTE 28,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,8600

________________________________________________________________________________________________________________

P21D0-HBKIP-38 u Desmuntatge d'aigüera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor o a magatzem indicat per la
Propietat. NOTA: Solsament es mantindrà una
aigüera, la qual una vegada desmuntada es protegirà
durant l'execució de l'obra, es protegiràn i
emmagatzemaràn segons indicacions de la Propietat
per a la propera instal·lació dels mateixos. Zona: -
Bany 01 - Bany 02 Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-03.1 / A-03.2

Rend.: 1,000 32,44 €

COST DIRECTE 32,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,4400

________________________________________________________________________________________________________________

P45C7-10GZNP-39 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a
formació de llosa inclinada (rampa) de formigó armat,
amb acabat tipus industrial per revestir a la cara
exterior i laterals, mides generals, llargada 2,90 m x
alçada 29 cm x amplada 1,20 m, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi o
similar, inlcou Fins i tot líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. Omplert de
formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb formigonera in situ.
Zona: - Hall Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-05.1

Rend.: 1,000 208,79 €

COST DIRECTE 208,79000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,7900

________________________________________________________________________________________________________________

P654-8LFWP-40 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral

Rend.: 1,000 61,48 €
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de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.
Zona: - Despatx 01 Inclout tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-05.1

COST DIRECTE 61,48000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,4800

________________________________________________________________________________________________________________

P654-8LJQP-41 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W.
Zona: - Sala Polivalent - Sala Proximitat Inclout tots
els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Rend.: 1,000 86,28 €

COST DIRECTE 86,28000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,2800

________________________________________________________________________________________________________________

P654-8LQEP-42 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2·K/W Zona: - Banys Inclout tots
els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Rend.: 1,000 61,80 €

COST DIRECTE 61,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,8000

________________________________________________________________________________________________________________

P663-AJH7P-43 u Porta corredissa acabat laminat llis blanc d'una fulla
batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de
pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular
amb perfils d'alumini, col·locat. Inclou tapetes
perimetrals interior i exteriors, + guia amb rodaments
+ tapeta per a ocultar guia. Apertura mà esquerra.
Zona: - Accès a Bany per a persones amb movilitat
reduïda Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-07.1

Rend.: 1,000 227,54 €

COST DIRECTE 227,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,5400

________________________________________________________________________________________________________________
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P663-AJHRP-44 u Porta corredissa acabat laminat llis blanc d'una fulla
batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de
pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular
amb perfils d'alumini, col·locat. Inclou tapetes
perimetrals interior i exteriors, + guia amb rodaments
+ tapeta per a ocultar guia. Apertura mà dreta. Zona:
- Accès a Banys Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-07.1

Rend.: 1,000 227,54 €

COST DIRECTE 227,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,5400

________________________________________________________________________________________________________________

P7DC-FIKHP-45 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de
110 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

Rend.: 1,000 38,18 €

COST DIRECTE 38,18000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,1800

________________________________________________________________________________________________________________

P815-3FLTP-46 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
raspat. Zona: - Paret divisoria Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Rend.: 1,000 9,46 €

COST DIRECTE 9,46000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,4600

________________________________________________________________________________________________________________

P821-FHLMP-47 m Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm
d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat,
col·locada amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 3,75 €

COST DIRECTE 3,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,7500

________________________________________________________________________________________________________________

P822-3NX9P-48 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària de
1,50 m respecte paviment acabat amb rajola de
ceràmica premsada esmaltada mate de 30x60 cm,
grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Alçada
enrajolat: 1,50 m respecte paviment acabat. Zona: -
Banys Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-06.3

Rend.: 1,000 25,02 €

COST DIRECTE 25,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,0200

________________________________________________________________________________________________________________
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P846-9JNEP-49 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Zona: -
Despatx 01 Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-06.2

Rend.: 1,000 40,70 €

COST DIRECTE 40,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,7000

________________________________________________________________________________________________________________

P846-9JO9P-50 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim Zona: - Banys
- Sala Neteja - Armari Neteja Inclou tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-06.2

Rend.: 1,000 44,65 €

COST DIRECTE 44,65000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,6500

________________________________________________________________________________________________________________

P84O-AHFAP-51 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

Rend.: 1,000 66,56 €

COST DIRECTE 66,56000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,5600

________________________________________________________________________________________________________________

P865-AD69P-52 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 15 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, col·locat adherit
sobre parament vertical. Alçada revestiment
decoratiu: 1,20 m respecte paviment acabat. Zona: -
Hall Inclout tots els elements / maquinaria necessaris
per a la seva correcte execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 28,39 €

COST DIRECTE 28,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,3900

________________________________________________________________________________________________________________
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P89I-4V81P-53 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. R4: Acabat: Color: MAGENTA (RAL
Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 7,25 €

COST DIRECTE 7,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,2500

________________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V82P-54 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. R5: Acabat: Color: CREMA (RAL
Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 7,25 €

COST DIRECTE 7,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,2500

________________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V83P-55 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. P1: Acabat: Color: BLANC (RAL
Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 5,19 €

COST DIRECTE 5,19000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,1900

________________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V85P-56 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. P3: Acabat: Color: NEGRE (RAL
Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 6,05 €

COST DIRECTE 6,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,0500

________________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V8RP-57 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. P2: Acabat: Color: BLANC (RAL
Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 6,05 €

COST DIRECTE 6,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,0500

________________________________________________________________________________________________________________
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P89I-4V8TP-58 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. R3: Acabat: Color: CIAN (RAL
Pendent a definir) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.3

Rend.: 1,000 7,25 €

COST DIRECTE 7,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,2500

________________________________________________________________________________________________________________

P9D6-H9CVP-59 m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques,
sals, eflorescències salitroses i microorganismes,
amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació
posterior de producte decapant. Zona: - Sala
Polivalent - Sala de Proximitat Inclout tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-06.1

Rend.: 1,000 7,14 €

COST DIRECTE 7,14000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,1400

________________________________________________________________________________________________________________

P9D6-H9D0P-60 m2 Partida Alzada de Reparació puntual (1 a 4 m2) de
paviment interior, eliminant les peces trencades, i el
morter de base, i refent el paviment amb rajola de
gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de
16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa
fins a camió o contenidor. Partida NOMÈS a
contemplar en cas que hi hagin rajojes trencades o en
mal estat.

Rend.: 1,000 56,85 €

COST DIRECTE 56,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,8500

________________________________________________________________________________________________________________

P9Q5-5V9VP-61 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús
comercial moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de
1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm
d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat
sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm (Base
Foam). Resistència al foc Bfl-s1 Firma Tarkett o
equivalent, model Easy Line 832. Acabat Roure claret
o similar. Zona: - Hall - Banys - Despatx 01 Inclout
tots els elements / maquinaria necessaris per a la
seva correcte execució.  Veure plànol A-06.1

Rend.: 1,000 29,40 €

COST DIRECTE 29,40000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,4000

________________________________________________________________________________________________________________
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P9U3-6Y7TP-62 m Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb
base portacables, col·locat amb tacs i cargols

Rend.: 1,000 18,18 €

COST DIRECTE 18,18000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,1800

________________________________________________________________________________________________________________

P9U4-4ZAZP-63 m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Acabat
Blanc. Sòcol Hidròfug. Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.1

Rend.: 1,000 6,86 €

COST DIRECTE 6,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,8600

________________________________________________________________________________________________________________

PAN2-36VZP-64 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 62,5 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 20,00 €

COST DIRECTE 20,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAN2-36WAP-65 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 23,02 €

COST DIRECTE 23,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,0200

________________________________________________________________________________________________________________

PAQ0-51R5P-66 u Conjunt de dues fulles batents per a forat portes
d'armari amb melamina llisa acabat blanc, de 30 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 30+30 cm d'amplària de llum i 225 cm d'alçària.
Inclou premarc en cas necessari + ferramenta + pany.
Inclou tapetes perimetrals interiors i exteriors. Zona:
- Accès a armari neteja Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1

Rend.: 1,000 203,08 €

COST DIRECTE 203,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,0800

________________________________________________________________________________________________________________

PAQB-B8FWP-67 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
62,5 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix
de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Inclou pany de seguretat. Apertura mà
esquerra. Zona: - Accès a Sala neteja Inclou tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva

Rend.: 1,000 223,70 €
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correcte execució.  Veure plànol A-07.1

COST DIRECTE 223,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,7000

________________________________________________________________________________________________________________

PAQB-B8J1P-68 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Apertura mà esquerra. Zona: - Accès a
Sala de Proximitat - Bany Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-07.1

Rend.: 1,000 223,70 €

COST DIRECTE 223,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,7000

________________________________________________________________________________________________________________

PAQB-B8J2P-69 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Inclou pany de seguretat. Apertura mà
dreta. Zona: - Accès a Despatx 01 Inclou tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-07.1

Rend.: 1,000 258,70 €

COST DIRECTE 258,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,7000

________________________________________________________________________________________________________________

PAQB-B8JFP-70 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà. Apertura mà dreta. Zona: - Accès a Sala
Polivalent Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-07.1

Rend.: 1,000 223,70 €

COST DIRECTE 223,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,7000

________________________________________________________________________________________________________________
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PAV8-6Y99P-71 m2 Subministre e instal·lació de cortines enrollables per a
interior, formades amb teixit opac 100%, acabat color
Perla o equivalent pendent a determinar per a la
Propietat. Col·locada amb fixacions mecàniques.
Sistema d'accionament amb cadeneta i guia
d'alumini. Inclou tots els materials i elements
necesaris per a la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 49,61 €

COST DIRECTE 49,61000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,6100

________________________________________________________________________________________________________________

PB16-DFPYP-72 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a
10 cm de separació, de 80 a 100 cm d'alçària,
ancorada amb fixacions mecàniques. Zona: Rampa
accés a Sala Polivalent i Sala de Proximitat. Inclou
tots els elements necesaris per a la seva correcta
instal·lació.

Rend.: 1,000 201,24 €

COST DIRECTE 201,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,2400

________________________________________________________________________________________________________________

PC1I-5CKQP-73 m2 Vidre lluna incolora de gruix 8 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclou
tapetes perimetrals interiors i exteriors acabat
melamina blanca. Zona: - Accès a Sala Polivalent -
Accès a Sala de Proximitat - Accès a Despatx 01
Inclou tots els elements / maquinaria necessaris per a
la seva correcte execució.  Veure plànol A-07.1

Rend.: 1,000 109,64 €

COST DIRECTE 109,64000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,6400

________________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11AP-74 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 23,01 €

COST DIRECTE 23,01000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,0100

________________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11HP-75 m Desgües d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, area d'aplicacio B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueram

Rend.: 1,000 26,83 €

COST DIRECTE 26,83000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,8300

________________________________________________________________________________________________________________
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PD1A-F11IP-76 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o claveguerà

Rend.: 1,000 17,82 €

COST DIRECTE 17,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,8200

________________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11JP-77 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o claveguerà

Rend.: 1,000 18,79 €

COST DIRECTE 18,79000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,7900

________________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11KP-78 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins
a baixant, caixa o claveguerà.

Rend.: 1,000 18,26 €

COST DIRECTE 18,26000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,2600

________________________________________________________________________________________________________________

PE42-48R7P-79 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,68 €

COST DIRECTE 14,68000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,6800

________________________________________________________________________________________________________________

PE42-48RYP-80 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 24,14 €

COST DIRECTE 24,14000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,1400

________________________________________________________________________________________________________________

PE42-48S0P-81 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 40,37 €

COST DIRECTE 40,37000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,3700

________________________________________________________________________________________________________________
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PE42-48VGP-82 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 45,43 €

COST DIRECTE 45,43000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,4300

________________________________________________________________________________________________________________

PE42-48VHP-83 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 47,28 €

COST DIRECTE 47,28000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,2800

________________________________________________________________________________________________________________

PE42-48VIP-84 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 61,27 €

COST DIRECTE 61,27000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,2700

________________________________________________________________________________________________________________

PEC4-CS4FP-85 u Recuperador de calor SYSTEMAIR CLEVA 3000 o
tecnicament equivalent amb alimentació monofàsica a
230 V, de 2350 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 653 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,
col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió

Rend.: 1,000 6.316,34 €

COST DIRECTE 6.316,34000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.316,3400

________________________________________________________________________________________________________________

PED2-CTZ6P-86 u Unitat exterior tipus bomba de calor MIDEA
MDV-V160WHN8 o tecnicament equivalent, per a
sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de
16 kW i potència calorífica de 16 kW, EER aproximat
de 3.02 i COP aproximat de 3.8, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 5,13 kW i en calor 4,08
kW, alimentació elèctrica trifàsica de 230 V, motors
DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu
(scroll), d'1 mòdul, col.locada

Rend.: 1,000 3.967,35 €

COST DIRECTE 3.967,35000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.967,3500

________________________________________________________________________________________________________________
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PED2-CTZ7P-87 u Unitat exterior tipus bomba de calor MIDEA
MDV-V120WHN8 o tecnicament equivalent, per a
sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de
12 kW i potència calorífica de 12 kW, EER aproximat
de 3.2 i COP aproximat de 3.75, potència elèctrica
aproximada absorbida en fred 3,2 kW i en calor 3,28
kW, alimentació elèctrica monofasica de 230 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermètic
rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada

Rend.: 1,000 3.648,42 €

COST DIRECTE 3.648,42000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.648,4200

________________________________________________________________________________________________________________

PED4-603LP-88 u Unitat interior de sostre de tipus cassette MIDEA
M12-80Q4DN1 o tecnicament equivalent amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 8 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 48 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, amb
funcionament DC Inverter, col.locada

Rend.: 1,000 1.634,61 €

COST DIRECTE 1.634,61000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.634,6100

________________________________________________________________________________________________________________

PED7-600UP-89 u Unitat interior de tipus mural MIDEA MIH56GN18 o
tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5.6 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 40 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

Rend.: 1,000 725,93 €

COST DIRECTE 725,93000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 725,9300

________________________________________________________________________________________________________________

PED7-600VP-90 u Unitat interior de tipus mural MIDEA MIH22GN18 o
tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.2 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 24 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

Rend.: 1,000 600,53 €

COST DIRECTE 600,53000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,5300

________________________________________________________________________________________________________________
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PED8-5ZXXP-91 u Unitat interior de sostre MIDEA M12-56DLDN1 o
tecnicament equivalent amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 115 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

Rend.: 1,000 1.246,66 €

COST DIRECTE 1.246,66000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.246,6600

________________________________________________________________________________________________________________

PEKI-HAFXP-92 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 129,48 €

COST DIRECTE 129,48000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,4800

________________________________________________________________________________________________________________

PEKK-38G5P-93 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 425x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 29,17 €

COST DIRECTE 29,17000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,1700

________________________________________________________________________________________________________________

PERF.REMP-94 ml 03: Perfil remat en forma de L acabat Roure.
Subminitre i col·locacio de Cantonera / Perfil de remat
en forma de ´´L´´ de la firma Tarket o equivalent, per
a la zona de rampa. (mides pendents a definir segons
model escollit) Acabat Roure Clar pendent a definir.
(idem al acabat del parquet laminat). Zona: - Rampa
zona Hall Inclout tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-06.1

Rend.: 1,000 7,50 €

COST DIRECTE 7,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,5000

________________________________________________________________________________________________________________

PERF.TRANP-95 ml 04: Perfil de transició entre paviments.
Subministrament i col·locació de Perfil de transició
entre paviments o entre desnivells de la firma Tarkett
o equivalent. Perfil per a resoldre diferents alçades
entre els paviments. Acabat Roure clar pendent a
definir (idem al acabat del parquet laminat). Zona: -
Canvi de paviment en zona accès a sala polivalent. -
Canvi de paviment en zona accès a sala de
proximitat. - Inici i final de rampa Inclou tots els
elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-06.1

Rend.: 1,000 8,90 €

COST DIRECTE 8,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,9000

________________________________________________________________________________________________________________
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PEVC-369IP-96 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació
de 5 a 30°C, de doble contacte a 24 V i 1 A, preu alt,
encastat a caixa universal

Rend.: 1,000 84,27 €

COST DIRECTE 84,27000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,2700

________________________________________________________________________________________________________________

PEZ1-6RX2P-97 kg Carga de circuito refrigerante de gas refrigerante tipo
R-407c o R-410a Nota: Esta partida podria no
ejecutarse en funcion del estado de los elementos
actualmente existentes.

Rend.: 1,000 87,68 €

COST DIRECTE 87,68000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,6800

________________________________________________________________________________________________________________

PF51-6RXEP-98 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 15,64 €

COST DIRECTE 15,64000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,6400

________________________________________________________________________________________________________________

PF51-6RXGP-99 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,39 €

COST DIRECTE 14,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,3900

________________________________________________________________________________________________________________

PF51-6RXHP-100 m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 29,72 €

COST DIRECTE 29,72000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,7200

________________________________________________________________________________________________________________

PF51-6RXIP-101 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 15,34 €

COST DIRECTE 15,34000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,3400

________________________________________________________________________________________________________________
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PF51-6RXJP-102 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 12,09 €

COST DIRECTE 12,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,0900

________________________________________________________________________________________________________________

PF90-HPFDP-103 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 5,83 €

COST DIRECTE 5,83000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,8300

________________________________________________________________________________________________________________

PF90-HPFGP-104 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5
mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 12,60 €

COST DIRECTE 12,60000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,6000

________________________________________________________________________________________________________________

PFQ0-3KHGP-105 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 4,04 €

COST DIRECTE 4,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,0400

________________________________________________________________________________________________________________

PFQ0-3KHIP-106 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 4,38 €

COST DIRECTE 4,38000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,3800

________________________________________________________________________________________________________________
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PFQ0-3KKAP-107 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 4,77 €

COST DIRECTE 4,77000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,7700

________________________________________________________________________________________________________________

PFQ0-3KKCP-108 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 4,82 €

COST DIRECTE 4,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,8200

________________________________________________________________________________________________________________

PFQ0-3KLQP-109 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,84 €

COST DIRECTE 5,84000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,8400

________________________________________________________________________________________________________________

PFQ0-3KLSP-110 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,45 €

COST DIRECTE 6,45000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PFQ0-3KNOP-111 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 4,01 €

COST DIRECTE 4,01000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,0100

________________________________________________________________________________________________________________
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PG10-DB22P-112 u Armari metàl·lic des de 300x400x180 fins a
500x600x180 mm, per a servei interior, encastat

Rend.: 1,000 110,15 €

COST DIRECTE 110,15000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,1500

________________________________________________________________________________________________________________

PG13-E317P-113 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 19,94 €

COST DIRECTE 19,94000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,9400

________________________________________________________________________________________________________________

PG1D-H9W4P-114 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 27,71 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 40 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 40 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 339,04 €

COST DIRECTE 339,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,0400

________________________________________________________________________________________________________________

PG2J-4C6GP-115 m Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 30,70 €

COST DIRECTE 30,70000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,7000

________________________________________________________________________________________________________________

PG2P-6T0BP-116 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,75 €

COST DIRECTE 5,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,7500

________________________________________________________________________________________________________________

PG33-E43WP-117 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,27 €

COST DIRECTE 2,27000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



2,2700



________________________________________________________________________________________________________________
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PG33-E43YP-118 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 4,84 €

COST DIRECTE 4,84000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,8400

________________________________________________________________________________________________________________

PG33-E43ZP-119 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 6,46 €

COST DIRECTE 6,46000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,4600

________________________________________________________________________________________________________________

PG47-ELQFP-120 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 38,24 €

COST DIRECTE 38,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,2400

________________________________________________________________________________________________________________

PG47-ELX8P-121 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 38,75 €

COST DIRECTE 38,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,7500

________________________________________________________________________________________________________________

PG47-EM0RP-122 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de
10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de
2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

Rend.: 1,000 40,32 €

COST DIRECTE 40,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,3200

________________________________________________________________________________________________________________
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PG47-EM7ZP-123 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 42,08 €

COST DIRECTE 42,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,0800

________________________________________________________________________________________________________________

PG49-AJQOP-124 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40
A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 55,09 €

COST DIRECTE 55,09000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,0900

________________________________________________________________________________________________________________

PG4B-DWYFP-125 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 101,74 €

COST DIRECTE 101,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,7400

________________________________________________________________________________________________________________

PG4H-AJQTP-126 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Rend.: 1,000 163,82 €

COST DIRECTE 163,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,8200

________________________________________________________________________________________________________________

PG60-79KUP-127 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses
de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 133,95 €

COST DIRECTE 133,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,9500

________________________________________________________________________________________________________________
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PG6E-76W6P-128 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,36 €

COST DIRECTE 13,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,3600

________________________________________________________________________________________________________________

PG6O-77MXP-129 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 11,92 €

COST DIRECTE 11,92000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,9200

________________________________________________________________________________________________________________

PG86-HD0NP-130 u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Rend.: 1,000 76,37 €

COST DIRECTE 76,37000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,3700

________________________________________________________________________________________________________________

PH13-BZBTP-131 u Subministramet e instal·lació de il·luminació suspesa
del sostre tipus panell cuadrat de 60x60 cm amb font
de llum LED. Potència 33W, 4300lm de flux i 4000ºK,
alimentació 230V AC amb driver de primera marca.
Tipus de lluminària modelo LEDVANCE CMFT 600 o
equivalent en qualitat i característiques. Inclòs
conexionat. Zona: - Sala Polivalent - Sala de
Proximitat - Hall Inclou tots els elements / maquinaria
necessaris per a la seva correcte execució. Veure
plànol A-06.4

Rend.: 1,000 80,21 €

COST DIRECTE 80,21000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,2100

________________________________________________________________________________________________________________

PH21-AZP2P-132 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini
i grau de protecció IP20, encastat. Zona: - Banys -
Sala Neteja - Despatx 01 Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-06.4

Rend.: 1,000 34,16 €

COST DIRECTE 34,16000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,1600

________________________________________________________________________________________________________________
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PH54-AJLZP-133 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 1
h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

Rend.: 1,000 53,78 €

COST DIRECTE 53,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,7800

________________________________________________________________________________________________________________

PJ117-H4G0P-134 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals. Article: ref. 327230000
de la sèrie ACCESS de l'empresa ROCA SANITARIO
SA o equivalent. Partida pendent de confirmar,
nomès es contemplarà en cas que el lavabo existent
no sigui aprofitable. En cas que ho sigui s'aprofitarà el
existent. I nomès es contemplarà partida de mà
d'obra per a la instal·lació del mateix.

Rend.: 1,000 72,21 €

COST DIRECTE 72,21000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,2100

________________________________________________________________________________________________________________

PJ11C-3CYLP-135 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. Partida pendent de
confirmar, nomès es contemplarà en cas que el
inodor existent no sigui aprofitable. En cas que ho
sigui s'aprofitarà el existent. I nomès es contemplarà
partida de mà d'obra per a la instal·lació del mateix.

Rend.: 1,000 213,25 €

COST DIRECTE 213,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,2500

________________________________________________________________________________________________________________

PJ219-3SG1P-136 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets.

Rend.: 1,000 123,21 €

COST DIRECTE 123,21000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,2100

________________________________________________________________________________________________________________

PJ2Z3-3ECLP-137 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´.

Rend.: 1,000 14,64 €

COST DIRECTE 14,64000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,6400

________________________________________________________________________________________________________________
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PLAQ.FONOP-138 u Subministre e instal·lació de plaques fonoabsorvent
de 1200x600x50 mm acabat Negre. Caracteristiques:
Plaques suspeses fonoabsorvents per a la
optimització acústica del Hall. Plaques formades per
mateiral Vellón PET, 50 mm de gruix. Absorció NRC
= 0,95 Material Ingnífug Clase B-s1,d0 Mesures:
1200x600x50 mm. Inclou sistema de fixació a forjat
format per 4 fils d'acer inoxidable nivelables. Acabat
color Negre Inclou tots els elements necesaris per a
la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 98,86 €

COST DIRECTE 98,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,8600

________________________________________________________________________________________________________________

PM32-DZ3ZP-139 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 57,10 €

COST DIRECTE 57,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,1000

________________________________________________________________________________________________________________

PM32-DZ48P-140 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 92,27 €

COST DIRECTE 92,27000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,2700

________________________________________________________________________________________________________________

PMD3-38DCP-141 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 59,08 €

COST DIRECTE 59,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,0800

________________________________________________________________________________________________________________

PMD5-HCO9P-142 u Teclat AJAX INALAMBRIC o similar, per a muntar
superficialment, col·locat.

Rend.: 1,000 65,54 €

COST DIRECTE 65,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,5400

________________________________________________________________________________________________________________

PMD6-H7LMP-143 u Central d'intrusió AJAX INALAMBRIC o similar, en
caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat,
de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4
particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor
telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una
bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de

Rend.: 1,000 644,12 €
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seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.

COST DIRECTE 644,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,1200

________________________________________________________________________________________________________________

PMD7-H7KXP-144 u Sirena AJAX INALAMBRICA o similar, per a
instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació
en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1
m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 315, col·locada.

Rend.: 1,000 72,22 €

COST DIRECTE 72,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,2200

________________________________________________________________________________________________________________

PMS0-6Z1OP-145 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 11,49 €

COST DIRECTE 11,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,4900

________________________________________________________________________________________________________________

PMS0-6Z1RP-146 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 11,68 €

COST DIRECTE 11,68000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,6800

________________________________________________________________________________________________________________

PN38-H4BSP-147 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 i
preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,79 €

COST DIRECTE 17,79000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,7900

________________________________________________________________________________________________________________

PN38-H4BUP-148 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 i preu
alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,74 €

COST DIRECTE 19,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,7400

________________________________________________________________________________________________________________
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PP44-Z0UYP-149 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,71 €

COST DIRECTE 1,71000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,7100

________________________________________________________________________________________________________________

PP47-65W8P-150 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 5e U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària,
col·locat

Rend.: 1,000 5,31 €

COST DIRECTE 5,31000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,3100

________________________________________________________________________________________________________________

PP77-6706P-151 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul ample

Rend.: 1,000 15,29 €

COST DIRECTE 15,29000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,2900

________________________________________________________________________________________________________________

PP7A-6SB7P-152 u Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 70,82 €

COST DIRECTE 70,82000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,8200

________________________________________________________________________________________________________________

PP7F-CUIHP-153 u Cable de conexió HDMI, de 10m amb connector
HDMI mascle a cada punta.

Rend.: 1,000 26,43 €

COST DIRECTE 26,43000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,4300

________________________________________________________________________________________________________________

PP7G-XXX1P-154 u Certificación punto de informatica Cat 6A, incluida
rotulacion de todos los puentos y Rack

Rend.: 1,000 42,02 €

COST DIRECTE 42,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,0200

________________________________________________________________________________________________________________

REIXESP-155 Pa Excecució de tancament per a unitat de climatització i
ventil·lació, integrat a façana. Inclou desmuntatge de
part del vidre de tancament de façana de les següents
mides: - Envidrament zona unitats exteriors de
climatització: Amplada 2,44 m x Alçada 1,27 m
aproximadament. - Envidrament per a ventil·lació
local: Amplada 1,62 m x Alçada 1,27 m
aproximadament. Inclou muntatge de reixa metàl·lica
de perfils longitudinals, que servirà per a l'intercanvi

Rend.: 1,000 975,00 €
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d'aire de la unitat exterior de climatització i per a la
ventil·lació del local. Inclou partida de pintura per a
integració amb la façana existent. Totalment acabat.
Inclús maquinaria, mitjans auxiliars i petit material.
NO inclosa la estructura + envolvent per a la subjeció
interior de les unitats exteriors a façana (partida
inclosa en el capítol d'obra nova)  Veure plànol A-05.2

COST DIRECTE 975,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 975,0000

________________________________________________________________________________________________________________

REVSP-156 pa Conexió a la xarxa de sanejament existent de la nova
xarxa del local.

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

REP.PO.ENP-157 u Reparació de Porta d'entrada principal. Inclou
sanejament de la porta existent, mitjançant escatat de
la part metàl·lica, i aplicació de pintura segons acabat
façana existent. Inclou neteja del vidre existent. -
Porta entrada prinicpal: inclou pany de seguretat
amnb bombí i clau. (1 unitat) - Porta sortida
d'emergència prinicpal: inclou pany de seguretat
amnb bombí i clau i barra antipànic per la cara
interior. (1 unitat) Inclou tots els elements /
maquinaria necessaris per a la seva correcte
execució.  Veure plànol A-05.2 / A-07.1

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SEGSALP-158 Pa Partida Alçada se Seguretat i Salut Rend.: 1,000 550,00 €

COST DIRECTE 550,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SUP.MAQP-159 Pa Suministre e instal·lació de suport per a màquines
exteriors de climatització mitjançant estructura
Zona: - Sala Polivalent - Sala Proximitat Inclout tots
els elements / maquinaria necessaris per a la seva
correcte execució.  Veure plànol A-05.1

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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8 PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
 
Està redactat per donar compliment al “Real Decreto 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins un màxim del 1,5% del pressupost d’execució 
material del present projecte. 
 
Els assaigs a realitzar es determinaran al moment d’iniciar-se els treballs, havent-se d’aprovar el corresponent 
Pla de Control de Qualitat per part del Director de les obres. 
 
Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la Direcció Facultativa, 
d’igual manera que al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assaigs es realitzin, avançant-los  
per e-mail, quan del seu resultat se’n derivin aprovacions per a la continuació dels treballs de manera 
immediata. 
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9 MANTENIMENT 
 
Segons els percentatges de costos sobre el valor del pressupost inicial de l’obra de la reforma completa, i 
seguint les pautes de la guia de manteniment de centres educatius, com a més similar a l’activitat en qüestió, 
de la diputació de Barcelona, el cost estimat de manteniment anual  és de 3.325 €. 
 
Relació aproximada de costos de manteniment: 
 

LOCAL ESPAI D'OPRTUNITATS, DOCENT

Superficie util en m2

Pressupost inversió de totes les instal·lacions i arquitectura (PEC):

Estimació cost anual de manteniment, 20 €/m2 20

Estimació cost anual de manteniment, per percentatge de pressupost inicial 3,50%

EXISTEIX? % Pressupost vida util COST ESTIMAT, €

1 DESPESES PERSONAL PROPI

GESTOR DE MANTENIMENT

SUPORT ADMINISTRATIU

OPERARIS MANTENIMENT

BRIGADA MUNICIPAL

TECNIC CONSTRUCCIÓ

FORMACIÓ CONTINUADA

2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS I CONSERVACIÓ

REPARACIONS, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ

CONTRACTES DE MANTENIMENT i altres instal·lacions

NETEJA I DESINFECCIÓ - 0,00 €

BAIXA TENSIO 5,00% 20 150,00 €

altres ENLLUMENATS 5,00% 20 150,00 €

INSTAL·LACIONS TERMIQUES ACS - -

CLIMATITZACIÓ 6,00% 15 180,00 €

altres VENTILACIO 3,00% 20 90,00 €

PROTECCIO CONTRA INCENDIS 10,00% 5 300,00 €

altres FONTANERIA 5,00% 30 150,00 €

altres SANEJAMENT 6,00% 30 180,00 €

PREVENCIÓ LEGIONEL·LA - -

GESPA O ALTRE - -

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES - -

ASCENSOR, ELEVADORS - -

ALARMA 5,00% 150,00 €

CORRECTIUS instal·lacions 25,00% 750,00 €

ENVOLVENTS, PAVIMENTS, VIDRES, PORTES 15,00% 450,00 €

MATERIALS, SUBMINISTRES I ALTRES 15,00% 450,00 €

TOTAL % 100,00% 3.000,00 €

6 INVERSIONS REALS

INVERSIO NOVA

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ

3.325,00 €

EN PRESSUPOST FIX ANUAL 

AJUNTAMENT 

95.000,00 €

150

3.000,00 €
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10  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

OBJECTE 

 
L’objecte del present Estudi de Seguretat i Salut és establir durant la construcció de l’obra, les previsions 

respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així com els serveis sanitaris comuns als 

treballadors. Servirà per a donar unes directrius bàsiques a la/s empresa/s contractista/s per a portar a terme 

les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals facilitant el seu desenvolupament 

sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

 

Està redactat per donar compliment al “Real Decreto 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

 

L’accés principal es produeix a través del carrer Pirineus núm. 52-62 Local 8 i 9. La primera porta d’accés al 
local 9 es mantindrà com a porta de sortida d’emergència. 
 
El local comptarà amb un Hall, Despatx, Sala Polivalent, Sala de Proximitat i Banys. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

El local objecte de projecte, té una superfície útil total de 142,01 m², es desenvolupa tot en una única planta 
integrant-se amb l’edificació i façana existent. 
 
L’accés principal es produeix a través del carrer Pirineus núm. 52-62 Local 8 i 9. La primera porta d’accés al 
local 9 es mantindrà com a porta de sortida d’emergència. 
 
Vinculat a l’accés al local es troba el Hall, aquest espai es designa per establir espais de relació, vincle i 
treball compartit capaç de generar projectes comunitaris amb i pel col·lectiu juvenil. 
 
En aquest espai es trobarà una zona d’office que complementarà la zona per donar més confort. 
 
Envoltant el Hall, ens trobarem amb les següents estances: 
 
Despatx on tindrà el seu espai el personal per fer les diferents gestions, així com guardar el material 
informàtic general. 
 
El local comptarà amb banys per a persones amb  mobilitat reduïda, lavabo i zona de neteja. 
 
Des de el Hall i accedint per una petita rampa ens trobarem amb les dues Sales del Local. 
 
La Sala Polivalent on el propòsit es generar espais professionals d’intervenció amb el col·lectiu juvenil i 
generar espais formatius de qualitat als barris relacionats amb les competències tècniques i transversals. 
 
La Sala de Proximitat o Sala de Reunions on es faran servir eines de desenvolupament personal i de reforç 
del seu capital social. 
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L’objectiu d’ambdues sales es l’orientació, l’acompanyament i el foment d’habilitats relacionades amb: 

- La cerca d’interessos i motivacions vitals i laborals. 
- Eines d’auto-determinació, d’autonomia i presa de decisions. 
- Habilitats de relació, comunicació i gestió de conflictes. 
- Eines de gestió i salut emocional. 
- Cohesió de grup. 
- Entre d’altres. 

 
Les competències relaciones amb la creació de l’Espai d’Oportunitats per als joves, serà la proposta de 
diverses línies formatives per assolit habilitats tècniques, que apropin nous nínxols del mercat laboral, 
liderades per col·laboradors/es expertes, i relacionades amb les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació des de una mirada inclusiva. 
 

 

SERVEIS HIGIÈNICS I VESTUARIS 

 

El mateix local ja conté una zona de servei higiènic per a la utilització del mateix a la continuïtat de l’obra. 

 

 

DEMOLICIONS 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels tancaments interiors que ocupen actualment el 
lloc dintre del local. 
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Relació de Riscos i la seva avaluació: 
 

 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.  
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades 

d’aïllament a les màquines. 
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc 

causat pel nivell de soroll. 
 
 
Normes de Seguretat 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
possible. 
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Abans de la demolició: 
 

- L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la 

calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els 

senyals de seguretat vial corresponents. 

Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 

marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap 

a fora del solar. 

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 

- S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 

- S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació 

de pols durant la realització dels treballs. 

-  S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m 

A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 

maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

- Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 

projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la 

bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels 

respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

- Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per 

observar si aquestes progressen. 

- Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de 

seguretat en el treball necessària. 

 
 
Durant la demolició: 
 

- L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es 

realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat 

d’elements que s’abatin o es tombin. 

- En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de 

deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a 

comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 

haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats 

- per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

- Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui 

superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la 

caiguda dels treballadors. 

- Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 

- s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant 

les runes cap a d’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

- Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
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- En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a 

- nivell vertical. 

- Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant 

rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 

- En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines 

de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 

- L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 

punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 

l’element que permeten el descens d’una manera lenta. 

- En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 

- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d’evacuació o 

altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i 

endreçada. 

- No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, 

propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les 

bastides. 

- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 

condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 

afectades per aquestes. 

-  Per  a  la  limitació  de  les  zones  d’aplec  de  runes  s’empraran  tanques  per  a  vianants 

col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 

- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot 

moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

- En cas que es generi pols es regaran les runes. 

- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

- treballadors  hauran  d’emprar  mascaretes  antipols  adequades,  per  evitar  que  hi  hagi problemes 

a les vies respiratòries. 

- En  el  cas  d’utilització  d’eines  manuals  que  generin  projecció  de  partícules,  s’hauran d’utilitzar 

ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 

- possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

 
 
Després de la demolició: 
 

- Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar 

les possibles lesions que s’hagin pogut produir durant l’enderrocament. 

- S’ha de deixar el local net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou 

edifici. 
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Elements auxiliars: 

 

En aquest apartat considerarem  els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997). 

 

 

Sistema de Protecció Col·lectiva i senyalització: 

 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat (en cas necessari ja que no hi ha 

actuació pràcticament a façana ni coberta) es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 

cm d’alçada. Els guarda cossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un 

diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà 

proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. 

L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment 

tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 

inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 

activitat: 

 

- Senyal de perill indefinit. 

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal d’advertència de perill en general. 

- Senyal d’advertència de matèries explosives. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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- Senyal de protecció obligatòria de la vista 

- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relació d’Equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

- Treball manual de demolició pels operaris especialitzats: 

o Cascos. 

o Guants de cuir. 

o Botes de seguretat. 

o Cinturó de seguretat. 

o Ulleres panoràmiques (contra la pols). 

o Granota de treball. 

 

- Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

o Cascos. 

o Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 

o Guants de cuir. 

o Davantal de cuir. 

o Maniguets de cuir. 

o Granota de treball. 

o Botes de cuir amb polaines. 

o Cinturó de seguretat ant caiguda. 
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- Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

o Cascos. 

o Guants de cuir. 

o Botes de seguretat. 

o Granota de treball. 

o Cinturó de seguretat ant caiguda. 

o Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

o Canelleres. 

 

- Treballs de transport horitzontal (conductors): 

o Cascos. 

o Guants de cuir. 

o Botes de seguretat. 

o Granota de treball. 

o Cinturó ant vibratori. 

 

- Treballs de transport vertical (operadors de grua): 

o Cascos. 

o Guants de cuir. 

o Botes de seguretat. 

o Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, 

del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

MOVIMENTS DE TERRES 

 
No es d’aplicació en aquest projecte. 
 

CONTENCIÓ 

 
No es d’aplicació en aquest projecte. 
 

FONAMENTS 

 
No es d’aplicació en aquest projecte. 
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ESTRUCTURA 

 
No es d’aplicació en aquest projecte. 
 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 
No es d’aplicació en aquest projecte. 
 

REVESTIMENTS 

 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 
 
Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
Revestiments exteriors:  

 
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 

revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
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Revestiments interiors:  

 
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de 

revestiment degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)  Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
 
 
Normes de seguretat 
 
Revestiments exteriors 
 
Previ inici del treballs 
 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, 

guixos i materials a granel. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra. 

 

Procés 

- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
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- En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 

- Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

- S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 

- S’ha de controlar el bon estat dels materials paletitzats. 

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es 

tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 

Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

- d’interruptors diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 

base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les 

caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura 

cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 

Aplacat o xapat 

 

- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 

penjada. 

- Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de 

- +5 ºC. 

- No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 

- El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 

abatibles. 

- S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre 

treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
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Arrebossats i estucats en fred 

 

- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el 

més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 

dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

- S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 

d’objectes. 

- És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 

instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Pintures 

 

- S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 

realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 

seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de 

neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

- El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 

terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 

menjarà ni es beurà, 

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar 

dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador 

facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan 

- les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la 

- ingestió de partícules sòlides. 

- Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts radiadors de calor, 

com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 

tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que 

continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc 

d’inflamació. 

- S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment 

- de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
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- A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

 

Elements auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat. 

 

- Dúmpers de petita cilindrada 

- Grues i aparells elevadors 

- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 

- Carretó elevador 

- Formigonera pastera 

- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

- Pistola fixa claus 

- Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Sistemes de Protecció col·lectiva i senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 

Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guardacors en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
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- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

 
 

 

Relació d’equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

Pels treballs de pintura: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 

- Pantalla facial, si correspon. 
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Pels treballs amb morters: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Pels treballs d’aplacat o xapat: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 

del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 

 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 

 
 
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut 

a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16)  Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)  Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
 
Normes de seguretat 
 
Previ inici dels treballs 
 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 

materials a granel. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
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Procés 
  

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

- Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 

senyalitzar el risc de pis lliscós. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 

- sobre el paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a 

la grua. 

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. 

- S’ha de controlar el bon estat dels materials paletitzats. 

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb 

el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle 

femella. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

- cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

 

Peces rígides 

 

- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar 

en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 

sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 

projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 

cas de no ser així, s’haurà d’apuntalar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades. 

- Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 

paletitzats i totalment fetes les vorades. 
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- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma, apilades dins de les caixes de 

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat es lligarà a la plataforma d’elevació per evitar vessaments de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 

transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 

- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i lligats a sobre de plataformes, fermament 

amarrades per evitar vessaments. 

- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 

recentment solades. 

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, 

a on es vagi a col·locar. 

- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 

l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

- Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 

rètol de “paviment lliscant” 

- Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents 

per risc elèctric. 

- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció endiastradament, per contacte 

amb els raspalls i papers de vidre. 

- Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es 

realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

- Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i 

han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què 

es necessitin, màscara antipols. 

- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 

per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

- Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s’assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 

“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

- Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 

formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

- Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per 

contacte amb energia elèctrica. 

- Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de 

l’electricitat. 

- Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la 

màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 
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- Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 

plantes. 

- Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que 

s’hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 

 

Flexibles 

 

- Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 

s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 

innecessàries. 

- Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 

- És prohibit d’abandonar i deixar encesos  els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 

- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la 

renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 

- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 

- És prohibit de mantenir i  emmagatzemar coles i  dissolvents a recipients sense estar perfectament 

tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 

- Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 

- S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics). 

- S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 

- En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 

- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de 

- calor, foc o espurna. 

- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir 

de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

 

 

Elements auxiliars 

 

En  aquest  apartat  considerarem  els  elements  auxiliars  que  s’empraran  pel  desenvolupament d’aquesta 

activitat: 

 

- Dúmpers de petita cilindrada 

- Formigonera pastera 

- Bombatge de morter 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 

  

Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 

Sistemas de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guarda 

cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guarda cos en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal de perill. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

 

 
 

 

Relació d’equips de protecció individual: 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

Pels treballs amb coles i dissolvents: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 

- Pantalla facial, si s’escau. 

 

Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

 

Pels treballs de col·locació de paviment: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 
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- Genolleres. 

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 

- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 

del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

RAM DE FUSTER 

 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i 
armaris encastats, de funció no estructural. 
 
Relació de riscos i la seva avaluació 
 

 
 
(8)  Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)  Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)  Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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Normes de seguretat 
 
Previ inici des treballs 
 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 

d’obra. 

- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 
Procés 
 

- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. 

- S’ha de controlar el bon estat dels materials paletitzats. 

- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent 

- nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà 

una protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 

d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 

amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
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Ram de fuster 
 

- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 

- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 

- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs 

perfectament penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 

- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, 

es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

- En cas que l’elevació es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran 

anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 

definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; 

és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana 

de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es 

reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent 

nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 

d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos 

operaris. 

- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 

procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades 

i caigudes. 

- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació 

per “corrent d’aire”. 

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, 

així com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de 

perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar 

casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent 

nivell. 
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Muntatge de vidre 

 

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 

- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 

- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 

- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 

- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 

- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 

- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 

- Els vidres transparents ja instal·lats s’assenyalaran adequadament. 

- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons 

de 

- fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 

- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 

- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a 

la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des 

de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de 

caiguda al buit durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

- seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Elements auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat. 

- Escales de mà 

- Grues i aparells elevadors 

- Esmoladora angular 

- Bastida de borriquetes 

- Pistola fixa claus 

- Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guarda cos en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Pels treballs de fusteria de fusta: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 

- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

 

Pels treballs de tancaments metàl·lics: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

 

Pels treballs de cristalleria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció  es  dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 

del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 

a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 

l’edifici. 

 

Instal·lació d’audiovisuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals 

elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TVE, etc. 

 

Relació de riscos i la seva avaluació. 

 

 
 

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 

 

 

Normes de seguretat 

 

Previ inici del treballs 

 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

Procés 

Xarxa interior elèctrica i audiovisual 

 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del 

- tall per evitar el risc d’ensopegades. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle femella. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre 

superfícies insegures. 

- En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al 

- buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 

II). 

- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 

substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un 

lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 

d’iniciar-se, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 

- connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

 

Xarxa exterior elèctrica 

 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà enterrats a rases. 

- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

- Durant l’elevació dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada 

d’aquests elements més cinc metres. 

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
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- Durant l’elevació d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants,és a dir: per a 

tensions no superiors a 66 KW, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 KW, a una distància de 

seguretat de 5 metres. 

- Els operaris  que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or 

de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

- Reconeixement de l’absència de tensió. 

- Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

- S’haurà de garantir l’absència de tensió  mitjançant un  comprovant  adequat abans de qualsevol 

manipulació. 

- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 

- L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà 

amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència 

real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols 

- química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

- En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs 

auxiliars 

- de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 

- ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

- La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb 

la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

- S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 

“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 

12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de 

juliol de 1988). 

- Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 
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Elements auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem  els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

- Escales de mà 

- Pistola fixa claus 

- Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre 

mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de 

corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. 

L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar 

convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guarda cos en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 
 

Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

 

Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, si els calgués. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d’ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 

 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 
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- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb 

els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RAD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 

del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

INSTAL.LACIONS DE FLUIDS 

 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació 
tèrmica dels radiadors. 
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Relació de riscos i la seva avaluació 
 

 
 
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 

màquina de fer regates. 
 
 
Normes de Seguretat 
 

Previ inici dels treballs 

 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

Procés 

Xarxa Interior 

 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per 

evitar el risc d’ensopegades. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle femella. 

- Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 

superfícies insegures. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 

II). 

- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat de manera immediata. 

- Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

- El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 

- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

- Els blocs i aparells sanitaris es descarregaran amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà 

guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i 

enganxades. 

- Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, 

per evitar accidents a les vies de pas intern. 

- El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 

d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 

darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 

ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles 

- durant la feina. 

- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat el anivellament, per a la instal·lació 

dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de anivellament, 

emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 

- Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se 

després d’haver acabat el anivellament, per evitar el risc de caiguda. 

- Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, 

aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades 

sobre objectes. 

- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 

corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
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- El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 

preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 

seguretat i il·luminació artificial. 

- La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 

realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

- A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de 

- “perill explosió” i un altre de “No fumeu”. 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

- És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

- És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 

- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

- Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros porta ampolles. 

- S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 

- Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretorn. 

- Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin 

aixecat els parapets o baranes definitives. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 

calgués. 

- Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

- (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antífons tòxics si els calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antífons tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

cinturó de seguretat si els calgués. 

 

Xarxa Exterior 

 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- La instal·lació dels conductes  d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà 

enterrada a rases. 

- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 

- Els operaris  que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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Elements auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 

d’aquesta activitat. 

 

- Escales de mà 

- Passarel·les 

- Soldadura elèctrica 

- Esmoladora angular 

- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

- Bastida de borriquetes 

- Pistola fixa claus 

- Taladradora portàtil 

- Màquina de regates elèctrica 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 

Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 
 

Relació d’Equips de protecció individual 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 

Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

 

Pels treballs amb bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Maneguins de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 
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- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 

del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

AIRE ACONDICIONAT 

 
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament. 
 

 
 
 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa claus. 

(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica. 

(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària 

de fer regates. 

 

 

Normes de seguretat 

 

Previ inici als treballs 

 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
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 Procés 

  

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

- A  la  manipulació  de  materials  s’hauran  de  considerar  posicions  ergonòmiques  per  evitar cops, 

caigudes i erosions. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magneto tèrmics al quadre de zona. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar 

clavilles mascle femella. 

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants 

- de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 

calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil  de cuir, botes  de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

cinturó de seguretat si els calgués. 

 

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats: 

 

Recepció i aplec de material i maquinària. 

 

- Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera 

que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments. 

- Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que 

subjectaran la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una 

zona preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment 

al lloc d’aplec definitiu. 
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- Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos 

operaris, per poder guiar còmodament la càrrega. 

- És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans. 

- El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el 

personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions. 

- S’empenyerà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats. 

- El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es 

dominarà mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc 

- sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat. 

- És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància 

lliure de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc 

d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega. 

- Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la 

rampa, s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència. 

- L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant 

un pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada. 

- L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres 

tasques. 

- Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran lligades a sobre de plataformes emplintades, 

per evitar vessaments de la càrrega. 

- És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega 

- Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i 

s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas. 

- El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, lematitzadors, etc.), no s’iniciarà 

fins que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda. 

- Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats mitjançant el ganxo de la grua. 

- Les plataformes seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per 

dos operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans. 

- Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a plataformes emplintades. 

- L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs 

de pas. 

 

Muntatge de canonades 

 

- El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i 

il·luminació artificial al seu cas. 

- El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant 

la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per 

evitar cops o ensopegades amb d’altres operaris. 

- Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les 

maniobres de canvi de direcció i ubicació. 

- Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la 

tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans). 
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- Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils 

de les plomades. Les proteccions s’aniran traient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si 

queda buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció. 

- Els retalls sobrers s’aniran traient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva 

posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de 

trepitjades sobre objectes. 

- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 

soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire. 

- El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc 

ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i 

il·luminació artificial si calgués. 

- La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà 

- mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

- A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill 

explosió”  i un altre de “no fumeu”. 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

- La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres. 

- Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles. 

- S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitall amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol. 

- S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de 

l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure. 

 

Muntatge de conductes i reixetes 

 

- Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per 

interferències. 

- Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs 

- senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada. 

- Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim 

de dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris. 

- Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per 

evitar els accidents per moviments indesitjats. 

- Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge amb la màxima promptitud possible per a la 

seva conformació a la seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 

- Els trams de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el 

ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran 

guiades per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi. 

- És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per 

balanceig de la càrrega, etc. 

- Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes. 

- És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els 

accidents per trepitjades a sobre d’aquestes objectes. 

- Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol 

de les peces. 
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- Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar el risc de caiguda. 

- Els conductes per col·locar a alçades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb 

plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat. 

 

Posada a punt i proves. 

 

- Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc 

d’atrapaments. 

- No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat 

d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments. 

- Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents. 

- Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre 

elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”. 

- És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver 

procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments. 

 

Elements auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 

activitat: 

 

- Escales de mà 

- Soldadura elèctrica 

- Esmoladora angular 

- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

- Pistola fixa claus 

- Taladradora portàtil 

- Màquina portàtil de roscar 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 

Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
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Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa  
ressenyada en aquesta activitat: 

 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc material inflamable. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal d’advertència de perill en general. 

- Senyal d’advertència de càrregues suspeses. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

 
Pels treballs amb bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 

- Guants de cuir. 
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- Mandil de cuir. 

- Maneguins de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 
Pels treballs de maçoneria (ajudes): 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 

- Cinturó de seguretat, si calgués 

 
Pels treballs de soldadura elèctrica : 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 R.D. 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 
del 
30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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11 PLEC DE CONDICIONS 
 

11.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part d' aquest Projecte tècnic, té per a finalitat regular l' execució de les 
obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el 
contracte, als diferents agents de l' edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents 
obligacions per al compliment del contracte d' obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols, 
Mesuraments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s' inclouen en el 
present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d' allò projectat 
haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d' Obra perquè ho aprovi, si s' escau, i redacti el projecte 
reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el 
que prescriu el Plec de Condicions.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat 
com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d' Obra, la unitat d' obra 
estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d' existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-
ho al Director d' Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l' 
autorització expressa del Director d' Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin 
advertits en aquests documents pel Director d' Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament 
reflectits en l' acta de comprovació del replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per poder fixar un concurs o un 
Contracte d' Escriptura. 
Totes les unitats d' obra s' executaran d' acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori per a aquest tipus d' instal·lacions, tant en l' àmbit nacional, autonòmic com municipal, i 
també aquelles que s' estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  

- Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) 

- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 

- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) 

- Control de qualitat de l' edificació. 

- Mesures mínimes d' accessibilitat en els edificis 

- Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 

- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  123 | 189 

 

 
 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc 

elèctric 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d' equips de 

protecció individual  

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball.  

- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l' exposició al soroll durant el treball 

- Llei de Residus 

 
En cas de divergir entre elles, s' aplicaran les normatives més estrictes. 
 
 

DISPOSICIONS FACULTATIVES 

 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que hi intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d'edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director 
d'Obra, Director de l'Execució de l'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, Entitats i 
Laboratoris de Control de Qualitat de l'Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna 
la Llei d'Ordenació de l'Edificació. 
 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció al Registre d' empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d' aquest Plec de 
Condicions hauran d' estar inscrites en el Registre d' empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció 
degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li 
permet comprendre la totalitat de l' obra contractada, o en cas contrari, demanarà els aclariments 
corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, un cop analitzat el Projecte d' execució que contingui, si s' escau, l' Estudi de Seguretat i Salut 
o bé l' Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l' obra, perquè l' aprovi el 
tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l' Execució de l' Obra. 
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Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l' obra, en el 
qual s' especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d' obra, i 
els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat,  
assaigs, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel 
Projectista o en l' Obra pel Director de l' Execució de l' Obra. 
Article 10. Oficina a l' obra 
El Contractista habilitarà a l' obra una oficina en la qual, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient 
perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a 
disposició de la Direcció de l' Obra: 

- Projecte d' execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el director d' Obra 

- La Llicència d' Obres 

- el Llibre d' Ordres i assistències 

- el Llibre d'Incidències 

- el Llibre de Subcontractació 

- el Pla de Seguretat i Salut 

- Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n' hi ha 

- la normativa de seguretat i salut 

- documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d' Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l' obra, el qual 
tindrà el caràcter de Cap d' Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d' Obra tindrà 
facultats per representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la 
Contracta.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el 
representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista a l' obra 
El Cap d' Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà el Director de l' Obra i el Director de l' Execució de l' Obra, en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per practicar els reconeixements que es considerin 
convenients i subministren les dades necessàries per a la comprovació dels mesuraments i de les 
liquidacions. 
El Cap d' Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció facultativa, i haurà de notificar 
quina persona l' ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s' hagi efectuat la 
notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s' efectuïn a la persona de major categoria 
tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d' elles, les dipositades a la 
residència, designada com a oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o 
negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, 
tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el 
Director d' Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d' obra i tipus d' 
execució. 
En el supòsit que hi hagi mancança d' especificació en el Plec de Condicions Particulars, s' entendrà que es 
requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi 
un increment de preus d' alguna unitat d' obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%. 
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Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva naturalesa, no poden ser previstes amb tots els 
detalls, sinó és a mesura que avança l' execució dels treballs. 
Les obres accessòries s'aniran construint, així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva 
importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de 
menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d' Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres 
semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d' Obra. El Contractista està obligat 
a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l' execució de l' obra degut 
al Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l' 
assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l' execució motivada per l' omissió d' 
aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta 
interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d' aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, 
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els 
originals o les còpies signant l' apartat d' assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi de la Direcció facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d' 
Obra s' haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra els qui l' hagi dictada, qui haurà de donar al 
Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho demana. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció facultativa, 
només podrà presentar-les, a través del director d' Obra, davant la Propietat, si són d' ordre econòmic i d' 
acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d' ordre tècnic de la Direcció facultativa no s' admetrà cap reclamació, podent salvar la 
seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director 
d' Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director d' Obra 
El Contractista no podrà recusar el personal nomenat pel director d' Obra, ni demanar que per part de la 
Propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mesuraments. 
Quan el Contractista es crea perjudicat per la tasca d' aquest personal, procedirà segons allò establert a l' 
article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l' obra 
El Contractista destinarà a l' obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui 
per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat 
en l'ocupació per a les empreses contractistes i subcontratistes que s'indiquen en el Reial decret 1109/2007, 
de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en 
el Sector de la Construcció. 
El fet d'incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la tipologia dels treballs, facultarà el Director de l'Obra per ordenar l'aturada de les obres sense cap 
dret a reclamació, fins que s'hagi solucionat la deficiència. 
 
 
 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  126 | 189 

 

 
 

 
 
Article 19. Faltes del personal de l' obra 
El Contractista està obligat a separar de l' obra aquell personal que, a criteri de la Direcció facultativa, no 
compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de 
mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d' obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció, i sens perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l' obra. 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l' obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el 
dret de portar a l' obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l' obra contractada i 
amb preus d' acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són 
subcontractats, i dels agents i empleats d'aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi 
contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l' únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l' augment 
de l' import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. 
També serà responsable, davant els tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es 
produïssin i s' atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d' estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d' advertir 
immediatament la Direcció facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball 
sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de dur a terme tots els treballs d' execució de l' obra, amb els millors coneixements, 
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, 
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l' 
obra. 
El Contractista té l' obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció facultativa. Si 
a criteri del Director d' Obra hi hagués alguna part de l' obra mal executada, el Contractista tindrà l' obligació 
de derrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l' aprovació del 
Director d' Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s' 
haguessin percebut després de la recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques 
relacionades amb l' execució de l' obra i ho notificarà a la Direcció facultativa. Si el Contractista observa que 
algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d' aquests aspectes, ho notificarà 
ràpidament a la Direcció facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball 
bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la 
Direcció facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se càrrec dels imports que se' n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes a les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en 
l' estat que tenien en el començament de l' obra, fent-se càrrec de l' import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per evitar caigudes d' operaris, 
despreniments d' eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
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Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l' edificació 
 
Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l' edificació respondran davant la Propietat 
dels següents danys materials ocasionats en l' edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de 
recepció de l' obra, sense reserves o des de la solució d' aquestes: 
a) durant 10 anys, dels danys materials causats a l' edifici per vicis o defectes que afectin els elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l' estabilitat de l' edifici 
b) durant 3 anys, dels danys materials causats a l' edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de 
les instal·lacions que ocasionin l' incompliment dels requisits d' habitabilitat fixats a l' article 3 de la LOE 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d' execució que afectin elements d' acabat de les 
obres dins el termini d' 1 any 
 
 
Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, 
com per actes o omissions de persones per les quals s' hagi de respondre. 
Tanmateix, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la 
concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d' intervenció de cada agent en el dany produït, la 
responsabilitat s' exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d' un Projectista, aquests mateixos respondran 
solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes altres professionals 
seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o 
inexactitud, sens perjudici de la repetició que poguessin exercir contra les seves autores. 
El Contractista respondrà directament dels danys materials causats a l' edifici per vicis o defectes derivats de 
la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions 
atribuïdes al cap d' obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que en depenguin. 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l' execució de determinades parts 
o instal·lacions de l' obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva 
execució, sens perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El Director d' Obra i el Director de l' Execució de l' Obra que signin el certificat final d' obra seran responsables 
de la veracitat i exactitud d' aquest document. 
Qui accepti la direcció d' una obra el Projecte de la qual no l' hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sens perjudici de la 
repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d' Obra es contracti de manera conjunta a més d' un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l' edificació, si es 
prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, a la força major, un acte d' un tercer o pel propi perjudicat pel 
dany. 
 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d' Obra, a qui el Contractista ha d' obeir sempre. 
Tota l' obra executada que, a criteri del Director d' Obra sigui defectuosa o no estigui d' acord amb les 
condicions d' aquest Plec, serà derrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l' excusa 
que el Director d' Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. 
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Article 27. Modificacions 
El director d' Obra està facultat per introduir modificacions, d' acord amb el seu criteri, durant la construcció de 
qualsevol unitat d' obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides al Projecte i de forma 
que no origini canvis en l' import total de l' obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del 
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l' import, sempre que aquest no alteri, per 
excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d' Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l' obra, d' un Llibre d' Ordres i Assistències en el qual s' anotaran totes aquelles 
ordres que la Direcció facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l' Obra o d' una persona 
responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota les quals signarà com a senyal d' 
estar assabentat. 
En aquest Llibre d' Ordres i Assistències s' indicarà, quan escaigui, els extrems següents: 
a) les operacions administratives relatives a l' execució o a la regularització del contracte; notificacions de tot 
tipus de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l' obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d' interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del 
càlcul de preus, del cost, de la durada real dels treballs, etc. 
y) el desenvolupament de l' obra 
f) les incidències de l' obra susceptibles d' originar reclamacions per part del Contractista 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que 
figuren al Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d' Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l' 
execució de les obres, existirà a l' obra un Llibre d' Incidències a disposició de la Direcció facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o 
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball,  els quals podran realitzar anotacions en 
l' esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l' execució o quan 
no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció facultativa, ho hauran de notificar al Contractista 
afectat i als representants dels seus treballadors. Si l' anotació es refereix a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels 
treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l' autoritat laboral competent en un termini de 
vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l' obra. En aquest llibre, el 
Contractista ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat a 
començaments d' aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l' obra amb empreses 
subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector 
de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l' execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en 
el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i al voltant de l' obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l' obra, el tancament d' aquesta i el seu 
manteniment durant l' execució de l' obra, podent exigir la seva modificació o millora la Direcció facultativa. 
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Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les al local les zones afectades i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans 
auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran per anticipat del Contractista, la qual cosa no li 
donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l' aprovació de la Direcció facultativa. Un cop aquesta hagi donat 
el seu vistiplau, prepararà l' acta replantejament, la qual anirà acompanyada d' un plànol, i que haurà de ser 
aprovada per la Direcció d' Obra. És responsabilitat del Contractista l' omissió d' aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a 
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de 
reposar els senyals desapareguts. 
 
Article 33. Inici i ritme d' execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-
les de la forma necessària perquè els treballs s' executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, 
l' execució total s' efectuï dins del termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d' Obra la data de començament 
dels treballs amb un mínim de 3 dies d' antelació. 
El director d' Obra indicarà en el Llibre d' Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb 
altres circumstàncies de força major que comporten un període d' inactivitat que pot afectar els terminis d' 
execució. L' incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d' obra, 
faculta a la Propietat l' aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d' obra a 
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment constarà la maquinària i mitjans 
auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l' execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, 
aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l' obra i no es podrà retirar sense l' 
autorització expressa de la Direcció facultativa. El compromís de la presència d' aquesta maquinària no expira 
en l' execució de la unitat d' obra per a la qual hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. 
Per tant, cal demanar la corresponent autorització per retirar una màquina adscrita a l' obra tot i que en aquest 
moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d' augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic 
sempre que el Director d' Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini 
previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s' avariara, el Contractista té l' obligació de fer-la 
arreglar a continuació o substituir-la per una altra d' anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no 
suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d' execució dels treballs 
La determinació de l' ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en què, per 
circumstàncies d' ordre tècnic, la Direcció d' Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D' acord amb allò que resolgui la Direcció d' Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin 
a l' obra. Tot això sens perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d' energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els 
contractistes acataran el que resolgui la Direcció d' Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s' interrompran els 
treballs, sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel director d' Obra mentre es formula o 
tramita el projecte reformat. 
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El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d' Obra disposi per a 
apuntalaments, runes, o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l' import 
del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d' acord amb el que s' acordi. 
 
Article 37. Pròrroga a causa de força major 
Si a causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 
obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d' Obra. El 
Contractista haurà d' exposar, en escrit adreçat al Director d' Obra, la causa que impedeix l' execució dels 
treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que demana. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d' Obra en el retard de l' execució de l' obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d' execució estipulats, al·legant com a 
causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li 
haguessin proporcionat. 
 
Article 39. Condicions generals d' execució dels treballs 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d'aquest que hagin estat 
aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin lliurat al Contractista el Director 
d'Obra o el Director d'Execució de l'Obra, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò 
especificat a l'article 13 (treballs no estipulats expressament). 
 
Article 40. Fondària dels fonaments (No afecta) 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una 
dada aproximada que es pot confirmar o modificar totalment o parcial segons la naturalesa del terreny, canvi 
que el Contractista, haurà d' assumir sense modificar l' import que resulti.  
 
Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran per anticipat del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l' obra, el manteniment d' un bon aspecte i per evitar accidents previsibles en funció de l' 
estat de l' obra i d' acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d' obra realitzades fins a la data 
de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se' n derivin. 
 
Article 43. Documentació d' obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d' obra que hagin de quedar ocults en finalitzar l' execució, s' aixecaran plànols 
precisos perquè quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, lliurant un al 
Director d' Obra, un altre al Contractista i l' últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d' estar suficientment 
afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d' obra que no s' ajustin al que s' especifica en el 
Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials 
o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d' Obra fixarà un preu just, 
que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà per anticipat del Contractista la 
part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d' ampliació del termini d' 
execució. 
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Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el director d' Obra tingués raons fonamentades per creure en l' existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que 
cregui necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s' ocasionin, seran per anticipat del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari. 
 
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i 
acceptats pel Director de l'Execució de l'Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions, els 
assaigs o les proves preceptuades al Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el 
director d' Execució de l' Obra donarà l' ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s' ajustin a 
les condicions requerides o, a falta d' aquests, a les ordres del director d' Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisi, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l' 
execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s' haurà de repetir, amb càrrec al 
Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra tingui un bon aspecte. Si el 
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d' aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l' execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en 
aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s' atindrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilització d' acord amb el programa de la Direcció facultativa. Els 
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d' una construcció 
deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de fi de les mateixes, acreditada en el 
certificat final d' obra.  
Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l' assistència del Propietari, de la Direcció facultativa i 
del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós 
reconeixement i si l' obra estigués d' acord amb les condicions d' aquest Plec, s' aixecarà una acta de 
recepció per duplicat, a la qual s' adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes 
quedarà en poder de la Propietat i l' altra es lliurarà al Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran 
rebudes sense reserves.  
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Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà 
constar explícitament en l' acta de recepció, en la qual s' especificaran les instruccions del Director d' Obra al 
Contractista per solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per esmenar-los. Un cop vençut 
aquest termini, s' efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, per tal de procedir a la recepció 
de l' obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es 
declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, tret que la Propietat cregui oportú concedir un nou 
termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El director d' Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut a l' obra, redactarà la 
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
La documentació final d' obra, d' acord amb el Codi Tècnic de l' Edificació, estarà constituïda per la 
documentació del seguiment de l' obra, la documentació de control de l' obra i el certificat final d' obra. 
Aquesta documentació final s' adjuntarà a l' acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d' edificació, així com les instruccions d' ús i manteniment de l' edifici i les seves 
instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l' edifici.  
 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que 
serà d' un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de 
desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense 
que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l' edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les 
neteges i reparacions causades per l' ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d' obra o per 
defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d' execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec 
de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l' obra en condicions de ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, 
moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals atès que estan subjectes a les certificacions i 
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l' aprovació ni recepció de les 
unitats d' obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fiers efectives les liquidacions parcials, el dret a 
comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials 
invertits en l' obra. A aquest efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin. 
 
Article 57. Mesurament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l' obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d' Execució de l' Obra efectuarà el seu mesurament definitiu, per a 
la qual cosa comptarà amb l' assistència del Contractista o del seu representant. S' estendrà la corresponent 
certificació per triplicat la qual, un cop aprovada pel director d' Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo 
resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
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Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l' import de les unitats d' obra 
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre que n' hi hagi l' execució i preus hagin 
estat aprovats prèviament per la Direcció d' Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per 
augments d' obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vistiplau del Director d' 
Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà d' 
acord amb les dues parts, i que inclourà l' import de les unitats d' obra realitzades fins a la data de rescissió. 
 
 
Epígraf VI. Facultats de la direcció d' obra 
 
Article 60. Facultats de la Direcció d' Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al director d' Obra i que s' han especificat en els 
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les 
obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, 
completa i indiscutible,  fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les 
persones i coses situades en l' obra i en relació amb els treballs que per a l' execució dels edificis i obres 
annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar el Contractista, si considera 
que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l' obra.  
 
 
 

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s' estableix 
el principi que el Contractista ha de percebre l' import de tots els treballs executats, sempre que aquests s' 
hagin dut a terme segons el Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l' edifici i 
obra annexa contractada.  
 
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
El director d' Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències altres entitats o persones per 
assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En 
el cas de ser demanades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del 
contracte.  
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Article 63. Fiança 
La fiança exigida al Contractista per garantir el compliment del contracte s' establirà prèviament entre el 
Director de l' obra i el Contractista entre una de les següents: 
a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l'obra contractada. 
b) descomptes del 10% aplicats sobre l' import de cada certificació abonada al Contractista. 
c) dipòsit del 5% del pressupost de l' obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l' import de 
cada certificació abonada al Contractista. 
 
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte propi, els treballs necessaris per acabar l' obra en les 
condicions contractades, el director de l' Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a 
un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici 
de les accions legals a què tingui dret el Propietari en el cas que la fiança no cobrís l' import dels despeses 
efectuades en les unitats d' obra que no fossin admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l' 
acta de recepció de l' obra, sempre que el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu 
per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per 
indemnitzacions derivades d' accidents ocorreguts en el treball o per altres causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas que s' efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vistiplau del 
Director d' Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l' obra. 
 
 
Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
Anirà per anticipat del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que 
s' originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d' ajustament de les obres, encara que durant 
la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial 
no representi un excés superior al 5% de l' import de l' obra, pendent de realitzar llavors. 
 
Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s' introduïssin millores a l' obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà 
obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, 
el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, 
el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s' ordeni per escrit i vagi amb 
el vistiplau del Director de l' Obra. 
 
Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s' inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
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Article 70. Preus contradictoris 
Si s' haguessin d' introduir noves unitats d' obra o canvis de qualitat en les unitats d' obra projectades o bé es 
produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la 
Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d' Obra i hauran de ser acceptats pel 
Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d' Obra i el Contractista abans 
de començar l' execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el director d' Obra proposarà a la 
Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel 
Contractista o bé, la segregació de l' obra o instal·lació nova, per ser executada per administració o per un 
altre adjudicatari diferent. 
 
  
Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin per anticipat i risc, no s' admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant 
això, en períodes en què hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i els seus cartigues 
socials, o en la dels materials i transports, s' admetrà que es puguin revisar els preus contractats. 
Després que tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de 
preus a l'alça. Les dues parts acordaran el nou preu unitari abans d' iniciar o de continuar l' execució de la 
unitat d' obra on intervingui l' element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de 
la qual s' aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte,  quan sigui necessari, la 
trobada de materials d' obra, en el cas que estiguessin totalment o parcials abonats per la Propietari. 
Si la Propietat o el Director d' Obra en el seu nom, no estigués d' acord amb els nous preus que el 
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d' Obra tindrà la facultat de proposar al 
Contractista, i aquest té l' obligació d' acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el director d' Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a 
realitzar en els preus unitaris vigents en l' obra, en equitat amb l' experimentada per a qualsevol dels elements 
constitutius de la unitat d' obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
 
Article 72. Reclamacions d' augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, 
sota pretext d' error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveix de base per a l' execució de les obres. 
Tampoc s' admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin 
a la Memòria, atès que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
Les errades materials o aritmètiques en les unitats d' obra o en el seu import, es corregiran en el moment en 
què s' observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec 
de Clàusules Administratives, sinó en el cas que el Director d' Obra o el Contractista els haguessin fet notar 
dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d' adjudicació. Les equivocacions materials no 
alteraran la baixa proporcional fet en la Contractació, respecte de l' import del pressupost que ha de servir de 
base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d' aquest pressupost, 
abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
 
Article 73. Trobada de materials 
El Contractista resta obligat a executar les trobades de materials o maquinària que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials reunits, un cop abonats per la Propietat, són propietat d' aquest, però el Contractista es 
responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
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Epígraf IV. Mesuraments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Mesurament de l' obra 
L' amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d' unitat fixada en el corresponent pressupost. 
 
Article 75. Mesuraments parcials i totals 
Els mesuraments parcials es verificaran en presència del Contractista. 
Els mesuraments finals es faran quan s' hagi acabat l' obra, amb l' assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels mesuraments parcials i totals en què es farà constar la conformitat 
del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i 
amb reserva d'ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d' obra completament acabades, de forma que el 
Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d' obra en el Pressupost, s' ha tingut en compte l' import de tots els 
elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tot tipus d' indemnitzacions, impostos, multes 
o pagaments que s' hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els quals es trobin gravats els materials o les 
obres per l' Estat,  Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s' abonarà al Contractista 
cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per deixar l' 
obra completament acabada. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s' haurà d' obtenir aplicant a les diverses unitats d' obra el preu que tingués assignat en el 
Pressupost, afegint els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant el 
percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d' obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s' aplicaran els preus del 
pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d' obra fraccionant-la de manera diferent 
a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus 
dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El 
Contractista tampoc podrà reclamar al·legant que l'obra executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d' obra que s' executin per ordre del Director d' Obra i que no estaven inclosos en el 
Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d' Obra i el Contractista, estenent-se per 
duplicat l' acta corresponent. Si no s' arribés a cap acord, el director d' Obra podrà fer executar aquestes 
unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s' haurà d' acordar abans que s' executi l' obra afectada, però si per qualsevol motiu 
aquesta ja s' hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d' 
Obra. 
 
Article 80. Valoració d' unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cadascuna d' elles la 
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d' Obra consideri justes, 
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
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Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d' haver estudiat en detall els documents del Projecte, de manera que, si no ha fet cap 
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els mesuraments i als preus, no tindrà dret a 
cap reclamació si l' obra es realitza d' acord amb el Projecte i conté més unitats d' obra que les previstes. Si 
contràriament, el nombre d' unitats d' obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El director d' Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades a l' article anterior, amb 
les quals hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons el que cregui pertinent en justícia i 
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L' import dels pagaments 
correspondrà al de les Certificacions d' obra expedides pel Director d' Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d' abonar al Contractista els treballs realitzats, els 
materials acumulats realment necessaris per a l' obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a 
menor ritme del que se'ls correspongui, segons el termini en què s'han d'acabar. 
 
Article 85. Millores d' obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d' Obra, utilitzi materials de major qualitat, mida o 
preu, o bé introdueixi modificacions en l' obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra 
modificació que a criteri del Director d' Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret que se li pagui el que li 
correspondria en el cas d' haver construït l' obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
 
 
Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de fi de les obres 
L' import de la indemnització que ha d' abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de fi de les 
obres contractades, serà d' una quantitat fixada per cada dia laborable de retard des del dia d' acabament de 
les obres fixat en el calendari d' obra. Aquesta quantitat s' acordarà entre les parts contractants abans de la 
signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l' import total dels treballs contractats. Aquestes 
quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d' obra executada dins del mes següent al termini convingut, el 
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d' un 4,5% anual en concepte d' interès de demora, durant l' 
espai de temps del retard i sobre l' import de l' esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d' aquest primer termini d' un mes el pagament no s' hagués fet efectiu, 
el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials reunits, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva 
quantitat no superi la necessària per finalitzar l' obra contractada. 
No obstant això, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de 
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials 
reunits admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat en el 
contracte. 
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Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les 
obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d' aquest article, es consideren com a danys de causa 
major únicament els següents: 
a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles 
al país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca que el Contractista va prendre les mesures possibles, 
dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 
d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o 
robatoris tumultuosos 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d' obra ja executades o als materials 
reunits a peu d' obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions 
propietat de la Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l' augment que poguessin patir els materials o jornals 
especificats en els diversos documents del Projecte, si bé té dret a demanar una revisió de preus com s' 
especifica a l' article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
Epígraf VI. Diversos 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d'obra 
No s' admetran millores d' obra, excepte quan el director d' Obra hagi ordenat per escrit l' execució de nous 
treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el 
Contracte. Tampoc s' admetran augments d' obres en les unitats contractades, excepte en el cas d' error en 
els mesuraments del Projecte, excepte que el Director d' Obra ordeni, també per escrit, l' ampliació de les 
contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l' execució o de signar 
el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d' obra suposin sobre l' import de 
les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el director d' Obra introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d' obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d' obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d' Obra, 
aquest determinarà el preu un cop escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la 
Direcció facultativa, excepte si, estant dins del termini d' execució, prefereix derrocar l' obra i refer-la d' acord 
amb les condicions,  sense superar aquest termini. 
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Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l' obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins 
a la recepció. La quantitat de l' assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, 
els objectes assegurats.  
L' import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s' ingressarà en compte, a nom del 
Propietari, perquè, amb càrrec a aquest, es pagui l' obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi 
executant. El reintegrament d' aquesta quantitat al Contractista s' efectuarà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palès en un 
document públic, el Propietari podrà disposar d' aquest import per a usos aliens als de la construcció de la 
part sinistrada. 
La infracció d' allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la 
contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials reunits, i una indemnització 
equivalent a l' import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però 
només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora,  
respecte a l' import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a aquests efectes pel Director 
d' Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d' edifici que s' ha d' assegurar i la 
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s' entendrà que l' assegurança ha de comprendre tota la part 
de l' edifici afectat per l' obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d' assegurances, el Contractista els posarà en 
coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l' objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé 
el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l' obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l' obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l' edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el director d' Obra, 
en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s' atengui a la custòdia,  
neteja i tot allò que fes falta per a una correcta conservació, i es paguen les despeses per anticipat de la 
contracta. 
Quan el Contractista abandoni l' edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està 
obligat a deixar-lo aturat i net en el termini que fixi el Director d' Obra. 
Després de la recepció de l' edifici i en el cas que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi 
haurà d' haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als 
treballs que calgués executar. 
En tot cas, hi hagi l' edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l' obra durant el termini 
indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l' edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l' execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l' obligació de reparar-los i 
conservar-los per poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els 
que s' haguessin inutilitzat,  sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en 
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no 
hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a compte del Contractista i amb 
càrrec a la fiança. 
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Article 95. Pagament d' arbitris  
El pagament d' impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d' execució de les obres i per 
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista, si en les condicions 
particulars del Projecte no s' estipula el contrari. Tanmateix, s' haurà de reintegrar al Contractista l' import de 
tots aquells conceptes que el director d' Obra consideri justos. 
 
 
  

DISPOSICIONS LEGALS 

 
Article 96. Generalitats  
El present apartat s' entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el 
Contractista. 
 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser Contractistes d' obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets 
civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a 
Espanya com la Unió Europea. 
Queden exclosos: 
a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d' empreses Acreditades 
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 
c) qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
d) els qui en contractes anteriors amb l' Administració no haguessin complert els seus compromisos 
e) els que fossin apressats com a deutors als cabals públics, com a contribuents 
 
Article 98. Sistema de contractació  
L' execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels sistemes següents: 
a) per preu d' aixecat: comprendrà l' execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb 
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 
b) per unitats d' obra executades, d' acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars 
que en cada cas s' estipuli 
c) per administració directa o indirecta, d' acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s' estipuli 
d) per contractes de mà d' obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars 
aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors 
 
Article 99. Sistema de contractació  
L' adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 
 
Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a 
petició de qualsevol de les parts i d' acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l' adjudicatari, 
totes les despeses que ocasionin l' extensió del document en què es consigna la contracta. 
 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l' execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en 
els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l' enderroc i 
reconstrucció de les parts d' obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat 
abonades en liquidacions parcials. 
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Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d' accidents que tinguin lloc amb motiu i en l' exercici dels treballs per a l' execució de les obres, el 
Contractista s' atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu 
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de 
qualsevol tipus. 
El Contractista té l' obligació d' adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuïn, per evitar, mentre sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no 
només a les bastides, sinó també a tots els llocs perillosos de l' obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre 
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l' obra, serà l' únic responsable, ja que es considera que 
en els preus contractats estan incloses totes les despeses necessàries per complir degudament aquestes 
disposicions legals. 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin 
tant en l' edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà per anticipat seu els 
pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que 
s' hagin causat per les operacions d' execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d' 
exhibir, quan fos requerit, el justificant d' aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s' assenyalen: 
a) la mort o incapacitat del Contractista 
b) la suspensió de pagaments del Contractista 
c) alteracions del Contracte per les causes següents: 
1. la modificació del Projecte de forma que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director d' Obra, 
i sempre que representi una oscil·lació d' un 25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import 
2. modificació d' unitats d' obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte del 
40% com a mínim d' algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat 
3. la suspensió d' obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la Contracta no 
s' iniciïn les obres adjudicades dins el termini de tres mesos a partir de l' adjudicació. En aquest cas, la 
devolució de la fiança serà automàtica 
4. suspensió d' obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any 
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins el termini assenyalat en les condicions particulars del 
Projecte 
6. l' incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb prejudici dels 
interessos de l' obra 
7. la finalització del termini d' execució de l' obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
8. l' abandonament de l' obra sense causa justificada 
9. la mala fe en l' execució de l' obra 
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions 
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l' oferiment, sense que en aquest darrer cas hi 
hagi dret a cap indemnització. 
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Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li 
abonaran totes les obres executades d' acord amb les condicions prescrites, i tots els materials reunits a peu 
d' obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 
1. 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s' estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, 
restaran a l' obra fins a la seva finalització i s' abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de mutu 
acord per aquest concepte.  
Si el director d' Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s' abonarà l' obra feta fins 
aleshores, i els materials reunits a peu d' obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es 
descomptarà un 15% en qualitat d' indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el 
Contractista pugui valorar la marxa dels treballs. 
 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s' originin per la tramitació del contracte. Si s' exigís que el 
Propietari pagués algun d' aquests impostos, el Contractista li abonarà l' import i també els imports que 
puguin produir-se per multes i interessos. 
 
Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts 
se sotmetran a judici d' amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d' 
Obra i, en darrer terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del 
fur domiciliari. 
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11.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

 
 
Epígraf I. Condicions generals 
 
Article 1. Condicions generals  
Tots els materials que s' instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les 
característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s' hagi 
establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, tot i no 
constar a la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l' obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d' homologació dels materials que s' hagin d' 
utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 
La Direcció facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que 
no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l' obra o dels 
terminis de garantia. 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de forma que no alterin les seves 
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
 
Article 2. Proves i assaigs de materials  
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assaigs necessaris per acreditar 
la seva qualitat, els quals aniran per anticipat del Contractista. Les proves o assaigs es podran fer a la fàbrica 
d' origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el director d' Obra. En cas de 
discrepància, els assaigs o les proves s' efectuaran en el laboratori oficial que el director d' Obra designi. 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessària utilitzar, haurà de ser aprovada per la 
Direcció d' Obra. 
 
Article 3. Materials no consignats en el Projecte  
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions 
que fixi la Direcció d' Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s' 
exigeixin. 
 
 
Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 
Article 4. Àrids per a formigons i morters  
La naturalesa dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l' adequada resistència i durabilitat del 
formigó, així com les restants característiques que s' exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals, 
matxucats o altres productes que s' utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin 
aconsellables com a conseqüència d' estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les 
condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s' utilitzin per a altres 
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d' identificació mitjançant les 
anàlisis que convinguin en cada cas. 
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Si s' utilitzen siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que no 
continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d' assaig UNE 7243. 
Es prohibeix l' ús d' àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de mida fixades a l' EHE. 
 
 
Article 5. Aigua per a pastat de formigons i morters  
L' aigua per al pastament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l' EHE, haurà de complir 
amb les següents: 
- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
- sulfats inferiors a 1 g SONIDO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
- ion clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132: 58 
 
Article 6. Additius per a formigons i morters 
Els additius que s' utilitzin per millorar les característiques d' adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió de l' 
aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats a l' EHE i, a més: 
- Si s' utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del 
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment 
- Si s' utilitzen airejadors per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la 
resistència a compressió produïda per la inclusió de l' airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció d' 
airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- Si s' utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s' empraran colorants 
orgànics 
 
Article 7. Ciment per a formigons i morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el 
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del terra com de les parets. Si s' emmagatzema a 
granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 
S' exigirà al Contractista la realització d' assaigs, d' acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, que 
demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  
 
Article 8. Acer laminat d' alta adherència en rodons per a armadures 
S' acceptaran acers d' alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homologat. 
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per evitar confusions en el seu ús. No 
presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d'elasticitat serà igual o 
superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l'acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trencament 
no serà inferior a 5.250 kp/cm².  
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l' EHE. 
 
Article 9. Acer laminat 
L' acer utilitzat en els perfils d' acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També es 
podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1: 1994 i UNE EN 10219-1: 1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 
4.2 de la Cta. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per evitar 
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%. 
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Article 10. Productes per a la curació de formigons  
El color de la capa protectora que resulti de l' aplicació d' aquests productes en forma de pintura polvoritzada 
sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per evitar l' absorció de la radiació solar. 
Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d' una aplicació. 
 
Article 11. Desencofrant 
La utilització de desencofrant aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva 
separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 
  
Article 12. Encofrats en murs 
Els encofrats que s' utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de tenir 
prou rigidesa, tirants i puntals perquè la deformació màxima deguda a l' empenta del formigó fresc sigui 
inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d' acabat. Per mesurar aquestes deformacions s' aplicarà sobre 
la superfície desencofrada un reglo metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d' una superfície plana, o 
corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó veure hauran de ser de fusta. 
 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els encofrats que s' utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 
però, compliran la condició que la deformació màxima d' una aresta encofrada respecti la teòrica, sigui inferior 
o igual d' 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per 
suportar els efectes dinàmics de vibració del formigó, de forma que el màxim moviment local produït per 
aquesta causa sigui de 5mm. 
 
Article 16. Teules 
Les teules de ciment per a la coberta s' obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que permetin 
un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d' una part plana amb ressalts o dents de suport per 
facilitar l' acoblament de les peces. Les teules hauran de disposar de l' aprovació de l' Administració 
competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE, complint amb totes les 
seves condicions. 
 
Article 17. Plaques per a cobertes 
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (polièster, acer, fibrociment amb fibres naturals, 
etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que s' utilitzin han d' 
estar degudament homologades i autoritzades per l' Administració competent. 
 
Article 18. Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m ². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de 
conformitat inclòs en el registre de la Cta. 
Els impermeabilitzants bituminosos s' hauran d' ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les 
condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà de 
disposar d' un document d' idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions. 
 
Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s' ajustaran a allò estipulat en el DB SE-F 
Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 de la Cta. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Les peces se subministraran a l' obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la 
categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de 
peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
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Article 20. Biguetes prefabricades 
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s' especifiqui en la memòria, i hauran de 
disposar d' autorització d' ús corresponent. No obstant això, el fabricant haurà de garantir les seves propietats 
per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas que siguin 
necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per mancança de les instruccions 
necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s'adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l'Execució de Forjats 
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
 
Article 21. Plafons aïllants autoportants 
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 
cadascuna, entre les quals se situa una planxa de gruix variable d'escuma de poliuretà de densitat 38 kg/m3 i 
conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l' aïllant ha d' estar garantida amb els 
certificats corresponents. 
 
Article 22. Rajols i l les de terrat  
Les rajoles i les lloes de terrat es compondran com a mínim d' una capa fina de formigó o morter de ciment, 
triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d' una capa baso de morter menys ric i àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s' ajustaran a la 
norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 
- Per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm  
- Per a mides iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 
- El gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més d' 1,5 mm i no serà inferior als 
valors indicats a continuació 
- S' entén a aquests efectes per banda, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d' una 
altra manera, el costat mínim del quadrat circumscrit 
- El gruix de la capa serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les destinades a suportar 
trànsit o en les l leses no inferior a 8 mm 
- La variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ± 0,5 
mm 
- La fletxa major d' una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 
- El coeficient d' absorció d' aigua determinat segons la norma uneix 7008 serà inferior o igual al 15% 
- L' assaig de desgast s' efectuarà segons la norma uneix 7015, amb un recorregut de 250 m en humit i 
amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona capa si 
es tracta de rajols per a interiors i de 3 mm en rajola per a voreres o destinades a suportar trànsit 
- Les mostres per als assajos es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats per 
cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre 
de descartades no superi el 5% 
 
Article 23. Rodapeus de terrat  
Les peces per a Rodapeus de terrat estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, tindran un 
cant rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del material del 
paviment. 
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Article 24. Rajols vidriades  
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d' una superfície vidrada i de color 
per una de les cares, que hauran de complir amb les condicions següents: 
- Ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast 
- No tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva 
resistència i vida útil 
- Tenir un color uniforme, sense taques eflorescents 
- La superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cants roms o terminals 
- Les rajola estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en 
els plànols 
- La superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s' exigeixi que la tinguin mat 
- Les rajoleres situades a les cantonades no seran llises, sinó que presentaran, segons els casos, un 
cant rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d' angle entrant amb aparell 
vertical o horitzontal 
- La tolerància en les dimensions serà d' un 1% de menys i d' un 0% de més, per a les de primera 
classe. 
- La determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament 
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de l' esquadra. 
La desviació de l' extrem de l' altra aresta respecte el costat de l' esquadra és l' error absolut, que es traduirà 
a percentual 
 
Article 25. Guixos 
Els guixosos tissos que s' utilitzin per a l' arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de 
sulfat càlcic, que en perdre part de l' aigua és apte per prendre' s. 
  
La recepció de l'obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l' engròs. El material s' emmagatzemarà en 
un lloc protegit de la pluja i el Solo, d' ambient sec. No ha d' estar exposat a salt de mata prolongats d' aire i 
elevat de la terra de magatzem. 
Quan la tieta està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que 
s'enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa. 
Es considera temps vàlid d' aplicació, des de l' obtenció de la pasta untosa, fins que no es pot estendre.  
 
Article 26. Portes  
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s'utilitzin hauran de tenir l'aprovació de l'autoritat competent o 
un document d'idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 
 
Article 27. Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una esquadra mínima de 7x5 
cm. 
 
Article 28. Finestres i portes metàl·liques  
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i compliran 
totes les prescripcions legals. No s' admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin 
algun defecte de fabricació. 
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Article 29. Pintura al tremp  
La pintura al tremp estarà compassada per un pegat dissolt en aigua i un pigment mineral finament dispers 
amb l' addició d' un antiferment tipus formol per evitar la putrefacció de l' enganxament. Els pigments a utilitzar 
podran ser: 
- Blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041 
- Litopó, que complirà la norma UNE 48040 
- Biòxid de titani, segons la norma UNE 48044 
També es podran utilitzar mescla d' aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos últims 
productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del pes del 
pigment. 
 
Article 30. Pintura plàstica  
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran 
constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 
 
Article 31. Colors, olis i vernissos  
Totes les substàncies d'ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 
Els colors tindran les condicions següents: 
- Facilitat per estendre' s i cobrir perfectament les superfícies 
- Fixació de la seva tinta 
- Facultat d' incorporar-se a l' oli i color 
- Ser inalterables a l' acció dels olis o altres colors 
- Insolubilitat a l' aigua 
Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 
- Ser inalterables per l' acció de l' aire 
- Conservar la fixació dels colors 
- Transparència i color perfectes 
Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb l' oli molt purificats i sense pòsits. No s' admetrà que en 
utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes. 
 
Article 32. Canonades   
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de 
secció circular i molt calibrada. No s' admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni 
rugositats de més de 2 mm de gruix.  
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l' 1,5%. Les mesures han de coincidir 
amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s' utilitzaran els accessoris corresponents per 
als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d' unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta 
esmerilada. 
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i 
igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm com 
a mínim. 
 
Article 33. Baixants  
Els baixants, tant d' aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin 
autorització d' ús. No s' admetran baixants de diàmetre inferior a 90mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
 
 
 
 
 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  149 | 189 

 

 
 

Article 34. Canonades per al subministrament d' aigua o gas  
Si la xarxa de distribució d' aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas se 
sotmetrà a la pressió de prova exigida per l' empresa subministradora, operació que s' efectuarà un cop 
acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s' ajustaran a les normes de les empreses 
subministradores. 
Les vàlvules a les quals se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball seran 
de marca acceptada per l' empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui. 
 
Article 35. Materials per a instal·lacions d'equipaments sanitaris  
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s'instal·lin es protegiran portaran el període de construcció 
per tal d'evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, les escombraries, les substàncies químiques o els elements 
mecànics. 
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d' imperfeccions, trencaments i altres defectes que puguin 
classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants 
acreditats. 
 
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  
Tots els materials que s'utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió hauran de complir 
amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de 
la companyia subministradora d'energia elèctrica. 
Els cables que s' utilitzaran seran unicollars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció 
mínima dels cables serà d' 1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol 
desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament no 
ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l'allargament permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 
20%.  
Els tubs protectors per allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància del 5% 
en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o seran també de policlorur de vinil. 
Les lluminàries es construiran amb xassís de xapa d' acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients per 
aconseguir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i 
l' última en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d' error en la connexió. 
 
Article 37. Altres materials  
La resta de materials que s' usin a l' obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera 
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció facultativa, clàusula que es fa 
extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte,  rebutjarà. 
 
 

PRESCRIPCIONS QUANT A L' EXECUCIÓ PER UNITATS 

 
Article 39. Excavació en rases i pous  
39.1. Definició 
L' excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d' operacions necessàries per aconseguir l' emplaçament 
adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent-hi les rases de drenatge o altres d' 
anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d' excavació, anivellament, 
evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d' utilització. 
 
39.2. Execució de les obres 
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El Contractista de les obres notificarà amb suficient antelació el començament de qualsevol excavació, per 
permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural 
adjacent al de l' excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 
L' excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s' obtingui una superfície neta i ferma, 
a nivell o eslabonada, segons s' ordeni. No obstant això, la Direcció facultativa podrà modificar la profunditat, 
si a la vista de les condicions del terreny així ho considerarà oportú per aconseguir una fonamentació 
satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell, 
sempre fora de l' àrea d' excavació. 
Es portarà a l' obra un control detallat dels amidaments de l' excavació de les rases. 
El començament de l' excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la 
seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l' excavació de la rasa, encara que sigui 
diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o eslabonat. 
El Contractista ha d' assegurar l' estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d' apuntalament, apuntalaments i protecció superficial del terreny que consideri 
necessaris per impedir despreniments, esllavissada i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a 
les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte,  o no haguessin estat ordenats 
per la Direcció facultativa. 
La Direcció facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d'apuntalaments, apuntalaments i 
proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per evitar l' entrada d' aigua, mantenint lliure de la 
mateixa la zona d' excavació, col·locant els àtals, drenatges, proteccions, cunetes, canalets i conductes de 
desguàs que calgui. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als talussos, 
les parets i el fons de l' excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i 
fissures, i s' emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d' obra de la màquina i l' apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran 
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s' hagin acabat els treballs. 
Un cop s' aconsegueixi la cota inferior de l' excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per observar si s' han produït desperfectes i prendre les mesures 
pertinents. 
Mentre no s' efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i apuntalaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de 
mesures de protecció. 
Els productes resultants de l' excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es 
podran dipositar en pilones situades en un sol costat de la rasa, i a una separació del marge de la mateixa de 
0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents. 
 
 
39.3. Preparació de fonamentacions 
En l' excavació de fonaments s' aprofundirà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües pluvials o 
subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats. 
Abans de procedir a l' abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d' una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L' import d' aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
 
 
 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  151 | 189 

 

 
 

39.4. Mesurament i pagament 
L' excavació en rases o pous es pagarà per m ³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després d' acabar-les. 
 
Article 40. Rebliment de rases de pous  
40.1. Definició 
El rebliment de rases de pous consisteix en l' extensió o compactació de materials terrossos, procedents d' 
excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 
 
40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s' estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d' aquestes tongades serà l' adequat als mitjans disponibles perquè s' obtingui arreu el 
mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les togades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Un cop 
estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d' humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que 
s' obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en què la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la compactació 
prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, o per addició d' 
una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de la 
tongada. 
Sobre les capes en execució s' ha de prohibir l' acció de tot tipus de trànsit fins que se n' hagi completat la 
composició. 
Si el rebliment s' hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del terreny, 
a continuació, s' excavarà i s' extraurà el material inadequat en la fondària requerida pel Projecte, i s' 
escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l' entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 
Quan el rebliment s' assenti sobre un terreny que té presència d' aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l' execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués turba o argiles toves, s' assegurarà l' eliminació d' aquest material 
o la seva consolidació. 
El farciment de l' extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans 
dels 21 dies si són de formigó. 
Si ha plogut, no s' estendrà una nova tongada de farciment o terraplè fins que el terreny s' hagi assecat o s' 
escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins a aconseguir que la humitat final sigui l' adequada. 
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin 
embassaments. 
Es pararan els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 
 
40.3. Mesurament i pagament 
Les diferents zones del rebliment s' abonaran per m ³ realment executats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de compactar el terreny. 
  
Article 41. Formigons 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d' efectuar l' estudi granulomètric dels àrids, dosificació d' aigua i consistència del formigó d' 
acord amb els mitjans i posada en obra que s' utilitzin en cada cas, i sempre complint allò prescrit a l' EHE. 
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41.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l' EHE. 
Els àrids, l' aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, igual que 
la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s'hauran de sotmetre al que indiqui la normativa 
vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l' aigua i el ciment, 5% per a les diferents 
mides d' àrids i 2% per a l' àrid total. En la consistència del formigó s' admetrà una tolerància de 20 mm 
mesurada amb el d' Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un 
formigó de color i consistència uniforme. 
A la formigonera s' haurà de col·locar una placa en la qual es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s' hauran de sobrepassar. 
Abans d' introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s' haurà carregat d' una part de la quantitat d' 
aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d' aquest element en un període de temps no 
inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què el 
ciment i els àrids s' hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà 
completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s' hagin adormit parcialment, encara que s' hi 
afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
41.3. Mescla en obra 
L' execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla planta 
formigonera. 
 
41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas s' admetrà que es col·loquin obra formigons que tinguin un principi d' adormiment o que presentin 
qualsevol altra alteració. 
En carregar els elements de transport no s' han de formar amb les masses pilones cònics, els quals 
afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s' hagi realitzat en una instal.lació central, el seu transport a obra s' haurà de 
realitzar utilitzant camions proveïts d' agitadors. 
 
41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d' una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada en 
obra i la seva compactació. 
No es permetrà l' abocament lliure del formigó des d' alçades superiors a 1 m, quedant prohibit fer-lo amb 
pales a gran distància, distribuir-lo amb rastell, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 
Quan s' aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament 
envoltades, tenint cura especialment els llocs on hi ha gran quantitat d' acer, i procurant que es mantinguin els 
recobriments i la separació entre les armadures. 
A les l lís, l' estesa del formigó s' executarà de forma que l' avanç es realitzi en tot el seu gruix. 
A les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva alçada i procurant 
que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletja escorri al llarg de l' encofrat. 
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41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s' aplicaran sempre de forma que el seu 
efecte s' estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s' utilitzen vibradors interns, s' 
hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s' hauran de retirar també longitudinalment 
sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L'agulla s'introduirà i retirarà 
lentament, i en velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin els 10 cm/s, vigilant que 
l'agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius d' immersió no serà superior a 75 cm, 
i serà la convenient per produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent 
preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s' introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l' 
encofrat. 
 
41.7. Curació del formigó 
Durant el primer període d' enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s' haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, 
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l' element formigonat. Una vegada humitejat el 
formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, coixins de palla o altres teixits 
anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland Y-35, augmentant aquest termini en el 
cas que el ciment utilitzat fos d' enduriment més lent. 
 
 
41.8. Juntes al formigonat 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s' especifiqui en els 
plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la direcció dels 
esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L' ample d' aquestes juntes haurà de ser el 
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, lletja o àrid que hagi quedat solt, i s' 
humitejarà la seva superfície sense excés d' aigua, aplicant en tota la seva superfície lletja de ciment abans d' 
abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zones a les l' armadura està 
sotmesa a fortes traccions. 
 
41.9. Acabament dels paraments veure 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments 
plans, mesura respecti un reglo de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les 
superfícies veure i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
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41.10. Limitacions d'execució 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessàries per 
impedir l' entrada de l' aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentat de superfícies. Si 
aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonat després d' 
aplicar lletja de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 
- El replantejament d' aquests i cotes d' acabament 
- La col·locació de les armadures 
- La neteja i humitejament dels encofrats 
Durant el formigonat caldrà tenir en compte que: 
- L' abocament es realitzarà des d' una alçada màxima d' 1 m, excepte que s' utilitzin mètodes de 
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per togades 
de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o saraus, 
procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat 
- Se suspendrà el formigonat quan la temperatura baixi dels 0ºc, o es prevegi que ho faci a les 
properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l' autorització de la 
direcció facultativa 
- No es deixaran juntes horitzontals, però si malgrat tot es produïssin, es procedirà a la neteja, 
rascadura o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonen 
seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi. 
- No es barrejaran formigons de diferents tipus de ciment 
- Després del formigonat caldrà considerar que: 
- La curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s' aconsegueixi un 70% de 
la seva resistència 
- Es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les 
horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la Direcció 
facultativa. 
 
41.10. Mesurament i pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m ³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors d' encofrat 
de superfícies veure. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre cares de 
terreny excavat. En el cas que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s' expressi en m ², com és el cas de 
solers i forjats, es mesurarà d' aquesta forma per m ² realment executat, incloent en els mesuraments totes 
les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s' 
indiqués que està inclòs l' encofrat, l' acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix mesurament del 
formigó per m ³ o per m ². En el preu van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 
 
Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la 
Direcció facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l' EHE: 
- Resistència característica fck =25 N/mm² 
- Consistència plàstica i acer B-500S 
El control de l' obra serà el que s' indiqui en els Plànols del Projecte. 
 
Article 43. Morters 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d' obra, indicant què s' ha d' utilitzar en cada cas 
per a l' execució de les diferents unitats d' obra. 
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43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batut després d' abocar l' aigua en la forma i quantitat 
fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grums. 
 
43.3. Mesurament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu mesurament va inclòs en les unitats a les quals 
serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d' altres. En algun cas excepcional es mesurarà i 
pagarà per m ³, per a la qual cosa s' obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si està, o bé obtenint un nou 
preu contradictori. 
 
Article 44. Encofrats 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonat, i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel 
sistema de compactació exigit o adoptat, no s' originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva 
posada en obra, ni durant el seu període d' enduriment,  així com tampoc moviments locals en els encofrats 
superiors a 5mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu muntatge 
es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contra fletxa 
necessària perquè un cop encofrat i carregat l' element, aquest conservi una lleugera cavitat en l' intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s' utilitzin per a unitats repetides seran acuradament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s' humitejaran abans del formigonat, per evitar l' absorció de l' aigua continguda en el 
formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per facilitar aquest treball. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a la qual cosa es podrà realitzar un 
segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l' estructura i d' acomiadament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l' encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en 
funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l'armadura i, finalment, 
l'altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l'armadura i després l'encofrat. Si és en bigues, primer se situa l' 
encofrat i a continuació l' armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants al formigó després de desencofrar, sobretot en ambients 
agressius. 
S' anotarà la data de formigonat de cada peça, per controlar el seu desencoframent. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/durs. 
Si l' alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulers col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travades. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i humitejament 
de les superfícies. 
L' abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S' aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l' operació d' abocament i vibració, i 
hauran de tenir la rigidesa necessària per evitar deformacions, d' acord amb les següents toleràncies: 
 
Gruixos en m Tolerància en mm 
<0.102   
De 0,11 a 0,203 
De 0,21 a 0,404  
De 0,41 a 0,606  
De 0,61 a 1,008  
> 1.0010   
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Dimensions horitzontals o verticals entre aquests: 
parciales20  
totals40  
 
Voladissos: 
en una planta10 
en total30  
 
44.2. Apuntalament i encavallades. Construcció i muntatge 
Els apuntalaments i les cerques hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l'element complet 
sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent, 
etc.). 
Els apuntalaments i les cerques tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de 
la llum. 
 
44.3. Desencofrats i apuntalaments del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d' elements de poc cant podrà efectuar-se al cap d' un dia de 
formigonada la peça, llevat que durant aquest interval s' hagin produït baixes temperatures i altres fets que 
hagin alterat el procés normal d' enduriment del formigó. Els costaners verticals d' elements de gran cant no s' 
hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s' utilitza 
una curació a vapor. 
El desapuntalament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat de 
les proves de resistència l' element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària 
per suportar els esforços que apareguin al desapuntalament. El desapuntalament es farà de manera suau i 
uniforme. Es recomana l' ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l' element a 
desapuntalament sigui d' una certa importància. 
  
El desencofrat es realitzarà complint amb les següents condicions: 
- No es procedirà al desencofrat fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de 3 
dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vistiplau de la Direcció facultativa 
- Els taulers de fons i els plans d ' apuntalament es desencofraran seguint les indicacions de l' EHE, 
amb la conformitat prèvia de la Direcció facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, deixant l' element 
separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant llavors la comprovació de la fletxa per veure si és admissible 
- Quan el desencofrat sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un 
desencofrant superficial 
- S' apilaran els elements d' encofrat que es vagin a reutilitzar, després d' una acurada neteja 
 
44.4. Mesurament i pagament 
Els encofrats es mesuraran sempre per m ² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els 
excessos d' encofrat ni els elements auxiliars de subjecció o apuntalaments necessaris per mantenir l' 
encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l' encofrat s' inclouen, a 
més, els desencofrats i les operacions de desencofrat i retirada del material. En el cas que en el Quadre de 
Preus estigui inclòs l' encofrat en la unitat de formigó, s' entén que tant l' encofrat com els elements auxiliars i 
el desencofrat van inclosos en el mesurament del formigó. 
 
Article 45. Armadures 
45.1. Col·locació, recobriment i entrolleix d'armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i entroncament d'armadures s'efectuaran d'acord amb l'EHE. 
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45.2. Mesurament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d' acer, una vegada descomptats els plans d' 
execució, per mesurament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d' entroncament, 
mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant del mesurament 
efectuat en el pla sense encavalcaments. 
El preu comprendrà l'adquisició, el transport, la pelmassa, la neteja de les armadures si fes falta, el 
doblegament, la hissada, el sosteniment i col·locació en obra, inclòs el filferro per a vincles i separadors, la 
pèrdua per retallades i totes les operacions i mitjans auxiliars que fessin falta. 
 
Article 46. Elements estructurals prefabricats  
46.1. Definició 
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i escales) 
col·locades a l'obra. 
L' execució de la unitat d' obra inclou les operacions de  
- Preparació de la zona de treball  
- Preparació de la superfície d' esquena, neteja i anivellament  
- Replantejament i marcatge dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de les peces 
- Col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 
 
46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i s' ha de quedar a nivell.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a l' EHE.  
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles.  
La longitud d' esquena de les peces i la longitud de l' encastat han de ser, com a mínim, l' especificada en el 
Projecte. a la Mart.  
Les peces s' han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  
S' admet una tolerància d' execució quant el nivell de ± 20 mm  
 
46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l' aprovació de la Direcció facultativa el pla de muntatge, en el qual s' ha d' 
indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, perquè l' aprovi la Direcció facultativa, el programa d' interrupció, restricció o desviament del trànsit.  
 
 
46.4. Mesurament i pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per mi col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les unitats collades. 
Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 1. 
 
Article 47. Estructures d' acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d' acer s' executa amb elements d' acer laminat. 
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47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l' execució de les estructures d' acer són que: 
- es disposarà de zones de trobada i manipulació apropiades 
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d' execució 
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 
 
47.3. Components 
Els components de l' estructura d' acer són: 
- perfils d' acer laminat 
- perfils conformats 
- xapes i platines 
- cargols calibrats 
- cargols d' alta resistència 
- cargols ordinaris 
- reblats 
 
47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o altres substàncies de les superfícies en les quals s' ha de 
fer el replantejament i la soldadura de les arrencades. En segon lloc, es marcaran els eixos de 
replantejament. 
S' utilitzaran falques, apuntalaments, perns, serrants i qualsevol altre mitjà que asseguri l' estabilitat durant el 
muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S' accepta l' ús de cisalles per tallar xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 
 
Per a les unions mitjançant cargols d' alta resistència: 
- es col·locarà una arandela, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
- la part roscada de l' espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
- els cargols es polsaran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 
 
Per a les unions mitjançant soldadura s' admeten els procediments següents: 
- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
- soldadura elèctrica per resistència 
  
i es tindrà en compte que: 
- Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gola, les longituds de 
soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 
- Els cordons es realitzaran uniformement, sense mordiscos ni interrupcions. Després de cada cordó 
s'eliminarà l'escòria amb piqueta i raspall 
- Es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid 
- Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s' eliminaran acuradament amb 
bufament, però mai a cops. Les restes de soldadures s' eliminaran amb radial o llima 
- Un cop inspeccionada i acceptada l' estructura es procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, 
abans de, finalment, pintar-la 
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47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l' homologació 
corresponent, quan calgui. 
S' haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d' ancoratge. 
 
47.6. Mesurament i pagament 
Es pagaran els kg d' acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despunta aments, per a la qual cosa s' 
hauran de mesurar en obra. En qualsevol cas, se seguiran els criteris establerts en els mesuraments. 
 
47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s' inspeccionarà l' estructura per comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció 
antioxidant i contra el foc. 
 
Article 48. Estructures de fusta 
48.1. Descripció 
L' estructura de fusta d' un edifici és el conjunt d' elements de fusta que, units entre si, realitzen una funció 
estructural en un edifici. 
 
48.2. Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures 
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni carcomes 
- estarà tractada contra insectes i fongs 
- tindrà un grau d' humitat adequat per a les seves condicions d' ús, Si és fusta dessecada contindrà entre el 
10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la verda 
- no s' utilitzarà fusta sense escorxar i estarà ratllada al fil 
 
48.3. Components 
Els components de l' estructura de fusta són: 
- fusta 
- claus, cargols, enganxaments 
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores 
 
48.4. Execució 
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides en el 
Projecte. 
Les brides estaran formades per peces d' acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9mm. Els tirants 
seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló al seu extrem que s' introduirà en una petita 
mortalla practicada a la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons. 
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats. 
Les claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació. 
Els cargols s' introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Els talls s' introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran. 
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s'utilitzin sistemes apropiats mitjançant 
arpons, estreps, brides, escaires, i en general, mitjançant peces que assegurin un funcionament correcte, 
resistent, estable i sense deformacions. 
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48.5. Control 
S' assajaran a compressió, mòdul d' elasticitat, dilució, cisallament i tracció. Es determinarà la seva duresa, 
absorció d' aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d' humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s' incrementaran les seves 
dimensions un 0,25% per cada 1% d' increment del contingut d' humitat. Si és inferior al 20%, es disminuiran 
les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d' humitat. 
 
48.6. Mesurament i pagament 
El criteri de mesurament varia segons la unitat d' obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions 
expressades en els mesuraments. Es pagarà multiplicant la quantitat mesurada pel preu que figura en el 
Quadre de Preus número 1. 
 
48.7. Manteniment 
La fusta es mantindrà a un grau d' humitat constant del 20% aproximadament. 
S' efectuaran observacions periòdiques per detectar l' atac de xilòfags, i actuar si s' escau. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 
 
Article 49. Ram de picapedrer 
49.1. Descripció 
El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats en la 
construcció d'edificis, murs i coronaments, entre d'altres: 
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreuat i peces especials. 
- Aplacat. Està revestit altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té missió 
resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l' exterior com a l' interior, amb junta o sense. El 
morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar laborada o no, i pot ser ordinària o carrejada. 
- Masoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o 
decorativa, les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixuts desiguals. El pes està comprès entre 
15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar: 
- A os: quan les peces s' assenten sense interposició de morter 
- Encomandera: quan les peces s' assenten i reben amb morter 
- Tosca: quan s' utilitzen la pedra de tabicar en brut, presentant al front la cara natural de pedrera o la 
que resulta de la simple fractura de la pedra d' enbicar 
- Rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja sigui 
conservant el pla de la pedra de tabicar o bé alterant-lo. Aquesta denominació és independent que la 
maçoneria sigui ordinària o en sec 
- Carejada: s' obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de tabicar 
- Concertada: s' obté quan es llauren els llits de suport de la pedra d' envà. Pot ser a la vegada 
rejuntada, tosca, encomanadora o carejada 
- Carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, i 
que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o 
menys irregular i amb els gruixuts desiguals. El pes de les peces permetrà la col·locació a mà 
- Carreado: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebuda amb morters, que pot tenir 
missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. Necessiten estris per 
al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg 
- Peces especials: són elements de pedra d' utilitat variada, com brancals, lindes, baranes, cavallons, 
cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de tornada i altres. Normalment tenen missió 
decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent 
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49.2. Components 
Els components varien en funció de cada element: 
- aplacat: 
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- maçoneria i carreu: 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- Forma irregular o losa 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó carreado 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- forma regular 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
- peces especials: 
- pedres de diferent gruix, mides i formes 
- forma regular l'irregular 
- morter de ciment i sorra de riu 1: 4 o morters especials 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d' acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 
 
49.3. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per començar els treballs de ram de picapedrer són: 
- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles 
- murs o elements base acabats 
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats 
- col·locació de pedres a peu de tall d'obra 
- bastides instal·lades 
- ponts tèrmics acabats 
 
49.4. Execució 
Per a l' execució, primer caldrà extreure la pedra de la pedrera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan el 
camió arribi a l' obra, l' haurà de bolcar al lloc previst. 
Un cop efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d' acord amb les 
especificacions del Projecte i de la Direcció facultativa. A continuació, s'estendran els fils entre mires i es 
netejarà i humectarà el llit de la primera filada. A continuació, es podrà col·locar la pedra sobre la capa de 
morter. El següent pas serà, segons el tipus de fàbrica, encunyar la pedra de tabicar o no. 
S' executaran les maoneries o carretonats tantejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva posició. 
Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la fàbrica acabada d' 
executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plàstics o altres elements. 
L'endemà, es regarà. Es va retirar el material sobrant. Finalment, s' ancoraran les peces especials. 
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49.5. Control 
S' haurà de controlar: 
- replantejament 
- distància entre aquests, a punts crítics, buits, etc. 
- geometria dels angles, arcs i murs 
- distàncies màximes d' execució de juntes de dilatació 
- planitud 
- aplomada 
- horitzontalitat de les filades 
- tipus de rejuntada exigible 
- neteja 
- uniformitat de les pedres 
- execució de peces especials 
- gruix de juntes 
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, fissuració, 
disgregació 
- morters utilitzats 
 
49.6. Mesurament i pagament 
Els aplacats es mesuraran per m ², indicant els gruixos, o per m ², no descomptant els buits inferiors a 2 m ². 
Les maoneries, carreus i carreus es mesuraran per m ², no descomptant els buits inferiors a 2 m ². 
Les peces especials com brancals, lldes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, 
claus de tornada i altres es mesuraran per unitats. 
A les diferents unitats mides s' aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 
 
49.7. Manteniment 
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per evitar la penetració d' aigua.  
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S' evitarà la caiguda d' elements despresos. 
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. 
S' impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements dolents pel pas del temps. 
 
Article 50. Ram de paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons es col·loquen segons els aparells presentats al Projecte. Abans de col·locar-los, els maons 
s'humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s' ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d' estar 
submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s' especifica res en contra, l' estesa ha de tenir un gruix de 
10mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i en 
el mateix pla que la resta d' elements amb els quals hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s'utilitzaran les 
mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. 
Si no s' especifica el contrari, s' utilitzarà un morter de 250 kg de ciment Y-35 per m ³ de pasta. 
Quan s' interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per travar l' endemà la fàbrica amb l' anterior. 
Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de forma que es deixi mig maó d' un mur contigu, alternant les fileres. 
El mesurament es farà per m ², segons s' indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3,5 m d' alçada estaran ancorats a les seves 4 cares. Els que superin l' alçada de 
3,5 m estaran rematats per un congreny de ciment armat. 
Els murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segellant 
adequats. 
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En l' arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d' 1 cm de gruix en tota l' amplada del mur. Si 
l' arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera ant humitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s' emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement en rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al vent i 
a la pluja. 
Tots els buits practicats als murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
  
En acabar la jornada de treball, o quan s' hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els 
panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d' executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l' obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s' estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l' estesa vessen. 
No s'utilitzaran peces més petites d'1/2 maó. 
Les trobades de murs i cantonades s' executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
 
50.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d'envans s'utilitzaran maons buits que es col·locaran de cant, amb els seus costats més 
grans formant els paraments del envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb 
morter de ciment. La seva construcció es farà amb l' ajut de mires i cordes i s' emplenaran les filades 
perfectament horitzontals. Quan en el envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que 
quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu mesurament es farà per m ² d' envà realment executat. 
 
50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d' execució i mesurament 
anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
 
50.4. Revestiment i reglejat de guix negra 
Per executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guia que serviran de guia a la resta 
del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta molt rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se 
subjectaran amb dos punts de tendresa en ambdós extrems. 
Les regles han d' estar perfectament a plom i guardaran una distància d' 1,5 a 2 cm aproximadament del 
parament a revestir. Les cares interiors de les regles estaran situades en un mateix pla, per a la qual cosa s' 
estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de tendresa, havent de quedar a plom en els seus 
extrems. Un cop fixos les regles es regarà el parament i s' abocarà la tija entre cada regule i el parament, 
procurant que el buit quedi molt ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, titlla al parament passant 
un reglo ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l'arrel amb les mestres. 
Les masses de guisa s' hauran de fer en quantitats petites per ser utilitzades immediatament i evitar la seva 
aplicació quan s' hagi mort. Es prohibirà la preparació de la tendresa en grans pateres i amb gran quantitat d' 
aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per facilitar l' adherència 
del revestiment lliscat. A totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m d'alçada 
mitjançant un reglo a plom que servirà, alhora, per fer la mestra de la cantonada. 
El mesurament es farà per m ² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els 
mitjans auxiliars emprats. En el preu s'inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 
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50.5. Revestiment lliscat de tissa blanca 
Per als revestiments llisats s' utilitzaran únicament tisses blanques de primera qualitat. Immediatament 
després de pastat, s' estendrà sobre el revestiment de tieta feta prèviament, estenent-lo amb la llana i polsant 
fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscant serà de 2 a 3mm. És 
fonamental que la mà de tendresa s'apliqui immediatament després de ser pastat per evitar que la tieta estigui 
morta. 
El seu mesurament i pagament serà per m ² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus 
figurara l' arrebossat i l' escaiolat en la mateixa unitat, el mesurament i pagament corresponent comprendrà 
totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar molt acabat i rematat tant l' arrebossat com l' 
escaiolat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 
 
50.6. Arreplegades de ciment. 
Els arreplegades de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m ³ de pasta en paraments 
exteriors, i de 500 kg de ciment per m ³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per 
a la seva confecció. 
Abans d' estendre el morter es prepararà el parament sobre el qual s' hagi d' aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d' estar humida la superfície de la fàbrica abans d' 
estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l' interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es picaran, 
regant-les abans de procedir a l' enlluernat. 
Una vegada preparada així la superfície, s' aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà 
de la llana, evitant fer una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D'aquesta manera s'estendrà una 
capa que s'anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cant de la 
llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la 
part sobre la qual s' hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s' 
haurà adormit la part aplicada anteriorment. Caldrà, doncs, humitejar sobre la junta d' unió abans de fer les 
primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrels ha de quedar rústega per facilitar l' adherència de l' estucat que s' enxampa a sobre. 
En el cas que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb el 
remolinat. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció facultativa, s' humitejaran 
diàriament els arrebossats, ja sigui durant l' execució o bé després d' acabada, perquè l' adormiment es 
realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per confeccionar el morter vindran especificades en la 
documentació tècnica.  
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l' aigua de pastat excedeixi de la banda compresa entre 
5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins a obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s' aplicaran després 
de la seva pastada, però els de cal no es podran utilitzar fins a 5 h després. 
Es netejaran els estris de pastada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 
- Condicions generals d' execució: 
Abans de l' execució de l' enlluïment es comprovarà que: 
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l' adormiment del morter, per l' acció lesiva d' 
agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s' executen simultàniament 
- els elements fixos com reixes, ganxos, lèrums, etc. han estat rebuts prèviament quan l' enlluïment ha de 
quedar vist 
- s'han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter o 
formigó 
- Durant l' execució: 
S' amassarà la quantitat de morter que s' estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans que s' iniciï l' 
adormiment. No s' admetrà l' addició d' aigua un cop pastat. 
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Abans d' aplicar morter sobre el suport, aquest s' humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua 
necessària per a l' adormiment. 
En els arrebossats exteriors veure, maestrejats o no, i per evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un 
malbaratament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de 
profunditat. 
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc, s' enlluirà el sostre. 
Quan el gruix de l' arrel sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap d' elles 
superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del ciment, 
les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions, 
susceptibles de produir fissures en l'enlluït. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un 
encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l' execució. 
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l' estat d' aquelles superfícies que haguessin estat revestides. 
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es 
protegiran amb lones o plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs 
i càlids, se suspendrà l'execució. 
- Després de l' execució: 
Transcorregudes 24 h des de l' aplicació del morter es mantindrà humida la superfície enlluernada, fins que el 
morter s' hagi adormit. 
  
No es fixaran elements en l' enlluïment fins que s' hagi adormit completament i no abans de 7 dies. 
 
50.7. Formació d'esglaons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d'estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona 
resistència i estabilitat. Es col·locaran amposses que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim 
0,20 m d' ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s' observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 
 
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 
52.1. Definició  
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb aïllament 
o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
 
52.2. Execució 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció facultativa. S' utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l' aspecte de l' acabat superficial i assegurar la 
seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l'obra, una mostra del material, per 
l'acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció facultativa, indicant el fabricant característiques i 
col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
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52.4. Mesurament i pagament 
L' amidament i valoració s' efectuarà per m ² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, 
junts i execució. 
 
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 
53.1. Definició  
Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer 
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i que 
es col·loquen amb fixacions mecàniques.  
L' execució de la unitat d' obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb 
fixacions mecàniques i l' execució dels junts entre planxes. 
 
53.2. Condicions generals  
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
L' aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
Quan l' aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l' aïllament.  
Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l' aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i molt ancorats en el seu suport. Les diferents 
planxes han d' estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal. 
Les fixacions dels perfils s' han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els extrems 
de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d' estar protegides, 
amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l' entrada d' aigua.  
Totes les fixacions han d' estar al capdamunt dels nervis i han de portar una arandela d' estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l' aigua i del vent 
dominant.  
Les toleràncies d' execució són:  
- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm  
- aplomat total: ± 30 mm  
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm  
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm  
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm  
- nivell entre les planxes d' una filada: ± 10 mm  
 
53.3. Execució 
S'han de parar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s' han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Els plafons s'han de col·locar a partir del punt més baix.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o altres accions que el puguin alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l' execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  
 
53.4. Mesurament i pagament 
L' amidament i valoració s' efectuarà per m ² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, 
junts i execució. 
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Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l' execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, sobre 
els quals ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d' un edifici. 
 
54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per executar els 
pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s' haurà de disposar de plànols de 
detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, que conformaran 
els futurs vessants per als quals no existeixi o no s' hagi adoptat cap especificació normativa. També s' haurà 
de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels 
plans de coberta i de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d' estar executada l' estructura que servirà de 
suport als elements de formació de pendent. 
 
54.3. Components 
S'admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, tendresa, entre d'altres) 
i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i 
les que són inherents en les condicions físiques i resistents dels propis materials. 
 
54.4. Execució 
La configuració dels vessants d'una coberta d'edifici requereix comptar amb una disposició estructural per 
conformar els pendents d'evacuació d'aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en 
aquesta estructura, completi la formació d'una unitat constructiva susceptible de rebre el material de cobertura 
i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en els treballs de referència. 
 
Formació de pendents. Hi ha dues formes d' executar els pendents d' una coberta: 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) encaballades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les quals es disposen, 
transversalment, elements lineals (correes) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, des fusta, 
prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabrums que 
s'hagin pogut fixar al seu torn sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o taulers que es 
configurin sobre les corretges. 
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports estructurals i 
sobre les quals es col·locarà el material de cobriment o, si s' escau, altres elements auxiliaste sobre els quals 
clavar-lo o rebre' l. 
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l' estructura de forma que no ocasionin empentes horitzontals 
sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o 
bé un forjat inclinat amb entrebigat de bovedilla i capa de compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, 
ceràmic, d' elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les 
biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de ciment armat o pretensat. Quan s' utilitzin biguetes de fusta o 
metàl·liques portaran la corresponent protecció antincendis. 
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o tornada i que 
es podrà executar de diferents maneres: 
a) envans de sostre mort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a plec de llibre, 
rebuda i rematada amb mestra inclinada de tendresa i comptaran amb buits en un 25% de la seva superfície. 
S' independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es dugui a terme amb 
envans alleugerits de maó buit senzill, les anguiles, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s' 
executaran amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A 
més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es trabin amb altres que siguin normals 
a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s' escau, l' aïllament tèrmic disposat entre envans serà 
del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica. 
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b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i carener sobre el forjat, 
es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostre mort) col·locant la primera filada de cada 
envà deixant separats els blocs 1/4 de la seva longitud. Les següents filades s' executaran de forma que els 
buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 
 
Formació de taulers: 
Amb independència de què sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, s' 
imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el qual s' ha de rebre el material de cobriment. Únicament 
quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials mínimes 
acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest últim cas les peces de cobriment aniran 
directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes metàl·liques 
perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d' acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o 
formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una 
superfície plana d' acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de tissa. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, s'han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a tall de 
corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte o, si s'escau, 
les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó 
cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta o 
altres elements per a l' ancoratge de xapes d' acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, etc. 
La disposició d' aquests elements s' indicarà en cada tipus de coberta de la qual formin part. 
 
54.5. Mesurament i pagament 
El mesurament i valoració s' efectuarà, generalment, per m ² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El 
preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la mà d' 
obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. No obstant això, es tindran en compte, els enunciats 
assenyalats per a cada partida del mesurament i pressupost, en els quals es defineixen els diversos factors 
que condicionen el preu descompost resultant. 
 
Article 55. Cobertes plans (No afecta) 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l' 1% i el 15% que, segons l' ús, poden ser transitables o no 
transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ample de fàbrica. 
 
55.2. Condicions prèvies 
Per a l' execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols acotats de l' obra, amb definició de la 
solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s' hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els 
plafons perimetrals. S' haurà d' efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels 
elements singulars. 
 
55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes assoleixen una gamma molt àmplia a causa 
de les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l' execució de la 
membrana impermeabilitzant, l' aplicació d' aïllament, els paviments o acabats superficials i els elements 
singulars. 
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55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d' impermeabilització es disposaran reforços. Si les 
juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, es realitzaran en consonància amb les estructurals, 
trencant la continuïtat d' aquestes des de l' últim forjat fins a la superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d' aigua pluvial tindran la secció necessària per evacuar-la 
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat l' edifici. 
Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del suport i 
de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència a la coberta, per 
succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l' adherència de la membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En cobertes 
transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament 
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, a les aigües, serà de 50 cm i de 10 cm a la 
trobada amb desguassos. En aquest cas, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una altra làmina 
col·locada sota ella que ha d'arribar fins al baixant i s'ha d'encavalcar 10 cm sobre la part superior del 
desguàs. 
La humitat del suport en fer-se l' aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir humitats 
a la part inferior del forjat. 
L' emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines adherides 
al suport no quedaran bosses d' aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. Sobre 
aquest, es disposarà l' aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits 
sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un producte de base asfàltica 
o de pintura bituminosa. 
 
55.5. Control 
El control d' execució es durà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les quals es comprovaran 
gruixuts de capes, disposicions constructives, col.locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, humitat 
del suport i la humitat de l' aïllament. 
 
Acabada la coberta, s' efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins a un nivell de 
5 cm per sota del marge de la impermeabilització a la seva lliurament a paraments. La presència de l' aigua 
no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada durant 24 
h, transcorregudes les quals no hauran d' aparèixer humitats a la cara inferior del forjat. Si no fos possible la 
inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest cas hagin d' 
aparèixer humitats a la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l' aigua, operació en la qual es prendran precaucions per evitar 
que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s' hagi evacuat l' aigua, no s' admetrà l' existència de remansos o estancaments. 
  
55.6. Mesurament i pagament 
El mesurament i valoració s' efectuarà, generalment, per m ² de coberta, mesurada en la seva projecció 
horitzontal, incloent el lliurament a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en 
condicions d' ús. la mà d' obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. No obstant això, es tindran en 
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida del mesurament i pressupost, en els quals es defineixen 
els diversos factors que condicionen el preu descompost resultant. 
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55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb 
materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, 
pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament hi cap els elements d' 
evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà proveït de calçat amb sola tova. 
Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de manteniment. 
 
Article 56. Aïllaments 
56.1. Descripció 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s' utilitzen en les obres d' 
edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïments de 
vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d' aire, falsos sostres o 
conduccions, i fins i tot substituint cambres d' aire i envans interiors. 
 
56.2. Components 
Hi ha molts tipus d'aïllants. Els principals són: 
- aïllants de suro natural aglomerat 
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidròfuga 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat 
- amb vel de fibra de vidre 
- mantes o feltres consistents: 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d'alumini/malla de fibra de vidre/PVC 
- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fora 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb pegament ignífuga 
- amb un complex d'oxiasfalt i paper 
- d' alta densitat, enganxat amb pegat ignífuga a una placa de cartró i tissa 
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 
- amb paper kraft 
- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d' alumini 
- plafons semirígids: 
- amb làmina d' alumini 
- amb vel natural negre 
- plafons rígids: 
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- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betment soldable. 
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústicas 
- acústics 
- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 
- normals, tipus I al VI. 
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 
- poliestirè extrudit. 
- aïllants de polietilè. Poden ser: 
- làmines normals de polietilè expandit. 
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 
- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d' escuma de poliuretà 
-aïllants de vidre cel·lular 
 
Els elements auxiliars poden ser: 
- enganxament bituminosa, composta per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, per a la 
fixació del panell de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics 
- enganxada sintètica, en base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de suro en 
terres i parets 
- adhesives adequades per a la fixació de l' aïllament, amb garantia del fabricant que no continguin 
substàncies que malmetin la composició o estructura de l' aïllant de poliestirè, en aïllament de sostres i de 
tancaments per l' exterior 
- morter de guix negra, per massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments interiors i 
exteriors, i sostres 
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l'agafada del revestiment final en aïllament de paraments exteriors 
amb plaques de vidre cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l'aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per subjectar l'aïllament de paraments per l'exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció de plaques en 
falsos sostres 
  
 
56.3. Condicions prèvies 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l'aïllant. La superfície d' aquest 
suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d' estar correctament sanejada i preparada. Si 
calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri una adherència òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport s' han d' eliminar i els buits importants s' han d' emplenar amb un 
material adequat. 
En l' aïllament de terres, aquests hauran d' estar degudament compactats amb una capa de compressió de 
formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de l' aïllament. Les 
unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l'aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de 
l'aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 
Quan s' aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d' obra, 
caldrà que aquestes estiguin enlluernades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni fissures. 
En cas d' aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà la indicada pel fabricant com a màxima per 
a la correcta adherència del producte projectat. 
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En rehabilitació de cobertes o murs, s' hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats atès que poden 
dificultar o perjudicar l' execució del nou aïllament. 
 
56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s' hauran de col·locar encavalcades, en topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s' aïlli per projecció, el material es projectarà en passis successius de 10 a 15 mm, permetent la total 
formació d' escuma de cada capa abans d' aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldrà 
preparar les superfícies adequadament per a la represa dels treballs. Durant la projecció es procurarà un 
acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors s' evitarà que la 
superfície de l' escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat. 
L' aïllament quedarà molt adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l' aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en evitar 
els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o 
danyar. També s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició prolongada 
a la llum solar. 
L'aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l' aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador. 
 
56.5. Control 
Durant l' execució dels treballs s' haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents apartats: 
- estat previ del suport, el qual haurà d' estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que disposin 
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i sense 
defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d' aire, si hi hagués 
 
56.6. Mesurament i pagament 
En general, es mesurarà i valorarà el m ² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà 
realitzar el mesurament per unitat d' actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxilis i perfils de vora 
necessaris per a un correcte acabat, com adhesiu de fixació, talls o unions i la seva col·locació. 
 
56.7. Manteniment 
S' han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís 
alguna anomalia, comprovant l' estat de l' aïllament i, particularment, si s' apreciessin discontinuïtats, 
despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la impermeabilització, s' 
aprofitarà per comprovar l' estat dels aïllaments ocults a les zones d' actuació. De ser observat algun defecte, 
serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció original. 
 
Article 57. Paviments  
57.1. Paviments de rajols de terrat 
Les rajoves, molt saturades d'aigua, per a l'aigua s'hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de la 
seva col·locació; s'assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat sobre 
una altra capa de sorra molt igualada i apisonada, procurant que el material d'agafada formi una superfície 
contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit. 
Acabada la col·locació de les rajoleres se'ls aplicarà una lletja de ciment Pòrtland, pigmentada amb el color 
del terrat, fins que s'omplin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48 h. 
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57.2. Pisos 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves 
juntes en totes direccions. Si es col·loca un reglo de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció, 
no han d' aparèixer buits superiors a 5mm. 
S' impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos 
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment. 
 
57.3. Paviments de rajolises envidrades 
Les rajolanes envidrades que s' utilitzen en l' aplacat de cada parament o superfície, s' entonaran 
perfectament dins del seu color per evitar contrastos, excepte que la Direcció facultativa ordeni el contrari. 
L' aplacat estarà compost per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cant rom, i s' 
asseurà de forma que la superfície quedi llisa i unida, sense bretxes ni deformació a junta seguida, formant 
les juntes línies seguida en tots els sentits, sense trencaments ni voladissos. 
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de ciment. 
No s' admetrà la tissa com a material d' agafada. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s' hauran d' acabar 
acuradament. 
 
57.4. Mesurament i pagament 
Els paviments es mesuraran i abonaran per m ² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols, 
graons d' escala es mesuraran i pagaran per metre lineal.  
En el cas de mesurament de paviments de rajols envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els 
brancals i els bastiments de dosels. 
El preu comprèn tots els materials, mà d' obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar 
completament cada unitat d' obra d' acord amb les prescripcions d' aquest Plec. 
 
 
Article 58. Fusteria 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix als plànols del Projecte. Totes les fustes estaran 
perfectament rectes, raspallades, fregades i molt muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les 
superfícies veure. 
 
58.2. Condicions tècniques 
Els fulls hauran de complir les característiques següents: 
- Resistència a l' acció de la humitat 
- Comprovació del pla de la porta 
- Comportament en l' exposició de les dues cares a atmosfera d' humitat diferent 
- Resistència a la penetració dinàmica 
- Resistència a la dilució per càrrega concentrada en un angle 
- Resistència del tester inferior a la immersió 
- Resistència a l' arrencada de cargols als pernils, en una amplada no menor de 28 mm 
- Quan l' ànima de les fulles resisteixi l' arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En cas 
contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en els plànols 
 - En fulles de cant, el peu anirà sense cantejar i permetrà un ajust de 20mm. Les fulles sense cantejar 
permetran un ajust de 20 mm repartits per igual al peu i al capçal 
- Els verguers del full cristall seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantejat el buit per al 
vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 
- A les portes entaulades a l' exterior, les seves taules aniran sobreposades o encallades de manera 
que no permetin el pas de l' aigua 
- Les unions a les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d' anar encolades 
- Quan la fusta es barnitzi, estarà exempta d' impureses o blavosa per fongs. Si serà pintada, s' 
admetrà que hagi blavejat en un 15% de la superfície 
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- Bastiments de fusta: 
- Els lladres de la porta de pas portaran quicis amb entrega de 5 cm, per a l' ancoratge al paviment 
- Els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions 
acoblades i amb els orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles d' ancoratge. La separació entre 
elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels llaguers 20 cm havent d' estar l' acer protegit contra l' 
oxidació 
- Els bastiments arribaran a obra amb riostras i suport d' empastizar per mantenir l' esquadra, i amb 
una protecció per a la seva conservació durant l' emmagatzematge i posada en obra 
- Cubrejuntas: 
- Les dimensions mínimes dels cobrejuntes de fusta seran de 10x40 mm 
 
58.3. Mesurament i pagament 
La fusteria es mesurarà per m ² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i de la terra al costat 
superior del bastiment, en cas de portes. En aquest mesurament s' inclou la mesura de la porta o finestra i 
dels bastiments corresponents més els cobrejuntes i les eines. La col·locació dels bastiments es pagarà 
independentment. 
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de bastiments, el 
seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans auxiliars que fossin 
necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
 
Article 59. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d' elements de fusteria metàl·lica s' observaran rigorosament les indicacions 
dels plànols del Projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o 
personal autoritzat per la mateixa, sent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de totes i 
cadascuna de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i desproveïts d' humitat, assentades les peces sobre suports d' 
empassar de fusta, procurant que quedin molt anivellades i no n' hi hagi cap que pateixi ni alabeu ni torçada. 
El mesurament es farà per m ² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s'inclouen les eines, 
verguers, retenidors, etc., però queden exceptuades la cristallera, pintura i col·locació de bastiments. 
 
Article 60. Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el qual hagin d' encaixar, el qual prèviament haurà 
estat pintat amb pintura d' emprimació si és de metàl·lic. El vidre s'ajustarà bé per mitjà de rivets metàl·lics o 
de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els rivets són de fusta i amb cargols si són 
metàl·lics. Tot l' entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres es mesuraran i abonaran per m 2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, mà 
d' obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per deixar l' obra completament acabada. 
 
Article 61. Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s' ha de pintar ha d' estar seca, desgrasada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa s' usaran 
raspalls, bufats de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, descantillats, etc., s' ompliran amb màstics o empastaments per deixar les superfícies 
llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinesa o vernís i un cos de farciment per a les 
fustes. En els plafons s'utilitzarà tissa amassado amb aigua d'enganxament, i sobre els metalls s'utilitzaran 
empastres compostos de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litop, etc. i cossos de farcit 
(creta, caolí, tendresa, espatlla), 30-40% de vernís copal o ambre i oli de fustes. 
Els màsticos i empastaments s' utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o pinzell 
o amb l' aerògraf o pistola d' aire comprimit. Els empastres, un cop secs, es passaran amb paper de vidre en 
parets i es llepen amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls. 
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Abans de la seva execució es comprovarà la naturalesa de la superfície a revestir, així com la seva situació 
interior o exterior i condiciones d' exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d' humitat i si 
existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots els elements que han d' anar al parament, com bastiments de portes, finestres, 
canalitzacions i instal.lacions. 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 
La superfície d' aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l' aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de treball. 
 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures es podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 
comprimit) o amb rodets. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per números o 
pels grams de pèl que contenen.  
Els aerògrafs o pistoles consten d'un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el 
compressor i el polvoritzatr, amb orifici que diversos des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al 
metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie de treballs previs, per tal que quan s' apliqui la pintura o 
revestiment s' aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
- Tisses i ciments, així com els seus derivats: 
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació, s' aplicarà una mà de 
fons impregnant els porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels 
desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S' aplicarà seguidament l' acabat final amb un rendiment no 
inferior de l' indicat pel fabricant. 
- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d' un fregament fi de la fusta. 
A continuació, es donarà una mà de fons amb vernís diluït barrejat amb productes de conservació de la fusta 
si calen, aplicat de manera que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps d' assecament de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, aplicant a 
continuació el vernís, amb un temps d' assecat entre ambdues mas i un rendiment no menor de l' especificat 
pel fabricant. 
- Metalls: 
Es realitzarà una rascadura d' òxids amb raspall, seguida immediatament d' una acurada neteja manual de la 
superfície. 
A continuació, s' aplicarà una mà d' emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al consignat pel 
fabricant. 
Transcorregut el temps d' assecament, s' aplicaran dues mans d' acabat d' esmalt, amb un rendiment no 
menor a l' especificat pel fabricant. 
 
61.3. Mesurament i pagament 
La pintura es mesurarà i abonarà en general, per m ² de superfície pintada, efectuant-se el mesurament de la 
següent manera: 
- Pintura sobre murs, envans i sostres: es mesurarà descomptant els buits. Les motllures es mesuraran 
per superfície desenvolupada 
- Pintura sobre fusteria: es mesurarà per les dues cares, incloent-hi els cobrejuntes 
- Pintura sobre finestrals metàl·lics: es mesurarà una cara 
  
En els preus respectius està inclòs el cost de tots els materials i operacions necessàries per obtenir el 
perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els mitjans 
auxilia't que calgui. 
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Article 63. Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L' execució de les instal.lacions s' ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles 
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 
- fustatge i xarxes en nombre suficient de forma que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per dur a terme els treballs d' aquest tipus 
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que componen el 
Projecte, o els que es determinin en el decurs de l' obra, muntatge o instal.lació. 
 
63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, sent la seva tensió nominal 
d'aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent d'estar 
homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06. 
 
63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es 
podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé de forma independent, seguint 
en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l'empresa distribuïdora. La secció mínima d' aquests 
conductors serà l' obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció 
dels conductors actius de la instal.lació. 
 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s' hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 
- morató clar per al conductor neutre. 
- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un conductor actiu 
podria tenir el color blau clar 
63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugados) normals, amb protecció de grau 5 contra 
danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d'anar pel terra o paviment, 
estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplás, Reflex o semblant, i disposaran d'un grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del 
nombre, classe i secció dels conductors que han d' allotjar, s' indiquen a les taules de la instrucció ITC-BT-21. 
Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal.lar pel mateix tub, la 
secció interior del tub serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels conductors, 
especificant únicament els que realment s' utilitzin. 
 
63.6. Caixes d'empalmament i derivacions 
Les caixes d' entrolliment i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest últim 
cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l' oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La 
seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm de 
profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dins de les caixes d' entrocament, excepte en els casos 
indicats a l' apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple cargolats entre si dels 
conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19. 
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63.7. Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent elèctric 
màxim del circuit en el qual estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits 
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65ºC 
en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l' ordre de 10.000 maniobres d' obertura i tancament, 
amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Trauran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i 
estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
 
63.7. Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d' accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del circuit 
en què estiguin col·locats sense originar la formació d' un arc permanent, obrint o tallant els circuits sense 
possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà 
d'acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció 
contra l'escalfament de les línies es regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la 
intensitat i tensió nominal de funcionament,  així com el signe indicador de la seva desconnexionado. Aquests 
interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan 
actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com a mínim d'alta sensibilitat (30 mi) i a més de tall omnipolar. Podran ser 
purs, quan cadascun dels circuits vagin allotjats en tub o conducte independent un cop surten del quadre de 
distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d' anar 
canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per protegir els circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran calibrats a 
la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran 
construïts de tal forma que no es pugui projectar metall en fondre' s. Hauran de poder ser reemplaçats sota 
tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball. 
 
63.8. Punts d'utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de preses de 
corrent a instal·lar serà en funció de l'ús previst de l'edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25. 
63.9. Posada en terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes de 2 
m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d' enllaç el seu corresponent perico 
registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la 
resistència serà inferior a 20 . 
 
63.10. Condicions generals d'execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran a l' exterior del portal o a la façana de l' edifici, segons la 
instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. 
La col·locació del comptador s'efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia 
subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà força ventilat i il·luminat. Si la cota de la terra és inferior a la 
dels passadissos o locals contigus, s' hauran de disposar desguassos perquè, en cas d' avaria, descurança o 
trencament de canonades d' aigua, no es puguin produir inundacions al local. Els comptadors es col.locaran a 
una alçada mínima de la terra de 0,50 m i màxima d' 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret 
oposada s' haurà de respectar un passadís d' 1,10 m, d' acord amb la instrucció ITC-BT-16. 
L' estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l' escala d' ús comú, podent-se 
efectuar per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la 
instrucció ITC-BT-14. 
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Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d' ús general. Hauran d' estar 
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del paviment i 
els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s' executarà ordenadament, 
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es fixarà 
sobre els mateixos un cartell de material metàl·lic en el qual ha d'estar indicat el nom de l'instal·lador i la data 
en què es va executar la instal·lació. 
L'execució de les instal·lacions interiors s'efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies 
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s'efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després d' haver estat 
col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà del registre que es consideri convenients. 
Els conductors s'allotjaran als tubs després de ser col·locats aquests últims. La unió dels conductors en els 
empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple cargolament dels conductors entre si, sinó que 
sempre s' haurà de realitzar utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes 
de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l' interior de les 
caixes d' entrocament o derivació. 
No es permetran més de tres conductors als borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unitolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
No s' utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s' ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal.lació en la qual derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectors o sota motllures s'hauran d'instal·lar d'acord amb allò 
establert en la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d' un mateix local han d' estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les 
preses alimentades per fases diferents hi ha d' haver una separació d' 1,5 m, com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, maniveles i polsadoris de maniobra dels aparells instal·lats en locals amb 
parets i terres conductors, seran de material aïllant. 
Per a les instal·lacions en càmeres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en compte 
els diferents volums i prescripcions per a cadascun d'ells: 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l'aïllament com a mínim igual a 
1.000xU Ω, sent Un la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω. 
L' aïllament de la instal.lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant l' aplicació 
d' una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 
500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω. 
Es disposarà d' un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per poder efectuar la mesura de la 
resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres amb 
bany i lavabos es realitzaran les connexions equiptencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor 
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s'hauran d'instal·lar sempre sobre el conductor de fase pròpiament 
dit, incloent-hi la desconnexió del neutre. 
Les lluminàries es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La placa de polsadores de l' aparell de telefonia, així com el turó elèctric i la caixa metàl·lica del transformador 
reductor si aquest no estigués homologat, s' hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar a les seves clavijas de endoll un dispositiu normalitzat de presa de 
terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes d' instal.lacions elèctriques de baixa 
tensió. 
 
63.11. Mesurament i pagament 
El mesurament del cable elèctric s' efectuarà per m lineal de cable instal.lat. La resta d'aparells elèctrics es 
mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s' aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 
del Pressupost. 
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Article 64. Instal·lació de calefacció 
64.1. Definició 
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o electricitat. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
- calderes 
- cremadors 
- xarxa de distribució 
- vàlvules 
- radiadors 
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
- dipòsits de combustible 
 
64.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; 
estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són 
cremadors i dipòsits de combustible, els quals s' instal.laran d' acord amb les indicacions del fabricant i de la 
Direcció facultativa i de la normativa vigent al respecte. 
Les calderes es mesuraran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, 
xemeneies i ajudes altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 
 
64.3. Xarxa de distribució 
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de radiació i 
està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de dilatació.  
Els colzes, maneguins, tes, creuers. etc., seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una 
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la 
instal·lació a temperatura de règim i estarà proveïda de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre amortidors. 
El funcionament de la bomba haurà d' estar sempre assegurada per evitar l' ebullició de l' aigua de la caldera. 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost la 
part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció facultativa pel seu 
funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts altres industrials. 
64.4. Radiadors, convectors i plafons 
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de fosa o d' acer, de forma que presentin la màxima superfície 
de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o parets 
serà la que, en comptes de disposar d' elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva 
longitud genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l' aigua no ultrapassarà els 60ºC. 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d' endoll i cordó o amb manguito. 
Els radiadors, convectors i plafons es mesuraran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules de 
maniobra, ancoratges a murs i ajudes per a la seva col·locació. 
 
64.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negra elèctrics, seran de primera 
qualitat i marca reconeguda. 
El mesurament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la 
repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs en l'apartat 
d'instal·lació elèctrica. 
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64.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions d' aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la 
velocitat de l' aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d' acer galvanitzat, tendresa o materials de 
fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent. 
Les conduccions d'aire calent es mesuraran per màgic instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de 
muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com les ajudes del ram de paleta necessaris per a la 
seva completa col·locació 
 
Article 65. Instal·lació de climatització 
65.1. Definició 
La instal·lació de climatització és les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions 
de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació de climatització estaràcompuàriapels següents elements: 
- equip condicionador d' aire 
- conductes 
- boques de difusió 
- escalfadors 
- quadre de control 
També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 
 
65.2. Equips 
El tipus d' equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per 
la Direcció facultativa.  
Els elements constitutius de l' aparell són l' equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en 
la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l' aire que, segons indica, realitzarà les operacions d' 
impulsió, extracció, filtració, polvorització d' aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, es mesurarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el 
preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i 
ajudes necessàries per a la seva instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat d' 
aparell completament instal·lat. 
 
 
65.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l' aire en el seu interior, 
essent els més usuals la xapa d' acer, l' acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de 
difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s' introdueixi aire. 
El mesurament de conductes serà per mi col·locat, incloent en el preu la part proporcional de boques, 
comportes, i ajudes que facin falta per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 
 
Article 66. Instal·lació d'energia solar tèrmica 
66.1. Definició 
La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar, 
transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d'emmagatzemar aquesta energia de forma 
eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la utilitzar en els punts 
de consum.  
La instal·lació d'energia solar tèrmica es complementa amb la producció d'energia tèrmica per sistema 
convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 
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66.2. Sistemes 
Els sistemes que conformen la instal·lació d'energia solar tèrmica són els següents: 
- sistema de captació (plafons solars tèrmics) 
- sistema d' acumulació 
- circuit hidràulic 
- sistema d' intercanvi 
- sistema de regulació i control 
- equip d' energia convencional auxiliar 
 
 
66.3. Execució 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d' energia solar 
tèrmica serà la indicada als Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció facultativa, del fabricant i la 
normativa vigent. 
 
66.4. Mesurament i pagament 
Es mesurarà per unitat completa d' equip instal·lat i a més en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris, segons les especificacions de la Direcció facultativa. 
 
Article 67. Instal·lació frigorífica 
67.1. Condicions generals 
La instal·lació frigorífica s'haurà d'ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i 
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.  
 
67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com a 
mínim 1,25 vegades la capacitat de l' evaporador més gran. 
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d' anar cobertes o protegides s' han d' 
inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant a les zones de pas exclusiu. En els espais lliures 
utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del terra o tocant el 
sostre. 
Les vàlvules que s'instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, 
independents de la canonada. I les vàlvules d' accionament han d' anar numerades. 
 
 
67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions frigorífiques s'equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris per a 
la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector d'alta 
pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible. 
 
67.4. Placa de característiques 
A la instal·lació s'ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt d'algun 
element principal, on consti el nom de l'instal·lador i les dades de l'apartat 7 de la Instrucció MÍ IF-006. 
 
67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 
- els motors i les transmissions han d' estar protegides suficientment per tal d' evitar possibles accidents 
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d' estar disposats de forma que totes les seves 
parts siguin fàcilment accessibles. 
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67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més d'1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per minut han 
d'estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de qualsevol vàlvula 
de pas o maniobra 
La presa de connexió de les vàlvules de seguretat s' efectuarà sempre en una part de l' element protegit, de 
forma que no pugui ser accessible per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de les 
vàlvules s' ajustarà a prescripció de l' apartat 6 de MI IF- 009.  
 
67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades a la 
d' estanquitat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte calibratge. 
La seva descàrrega s' ajustarà a la prescripció de l' apartat B de la MÍ IF-009. 
  
 
67.8. Prova d'estanquitat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit refrigerant 
ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MÍ IF-010, sota la 
responsabilitat de l' instal·lador frigorista autoritzat. 
L' estanquitat de les cambres frigorífiques s' ha de comprovar abans del seu funcionament de forma que el 
temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d' aigua a 24 mm columna d' aigua. D'altra 
banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 mm de columna d'aigua. 
 
67.9. Funcionament 
En un lloc molt visible de la sala de màquines hi ha d' haver una taula d' instruccions amb els detalls 
següents: 
- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l'instal·lador, adreça i telèfon 
- descripció detallada dels elements de la instal·lació 
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació 
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i funcionament 
en condicions de seguretat i rendiment òptim 
- instruccions en cas d' avaria o anomalies de funcionament 
- instruccions sobre el desglaç, renovació d' aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i purgues d' oli 
i aire 
- instruccions sobre prevencions d' accidents i actuació en cas que sobrevinguin 
- instruccions per evitar la congelació al condensador en cas de temperatures d' ambient molt baixes 
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i 
obertura 
- manera d'usar les màscares antigàs i els equips autònoms d'aire comprimit. 
 
67.10. Mesurament i pagament 
El mesurament de les canonades s' efectuarà per m lineal instal.lat. La resta d'aparells de la instal·lació 
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s' aplicarà serà el que figura en el Quadre de 
Preus número 1 del Pressupost. 
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Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
68.1. Definició 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:  
- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan compostes per: 
- equips de control i senyalització 
- detectors 
- fonts de subministrament d' aigua 
- elements d' unió entre els anteriors 
- instal·lació d'extinció, les quals poden estan compostes per: 
- boques d' incendi 
- hidrants 
- extintors mòbils 
- sistemes fixos d' extinció 
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per: 
- polsadors d'alarma 
- instal·lació d'alerta 
- instal·lació de megafonia 
- detectors d' incendi 
- instal·lacions d'enllumenat d'emergència 
 
68.2. Execució 
L' execució de la instal.lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del Projecte i 
complint amb la normativa vigent. 
 
68.3. Mesurament i pagament 
Els diferents elements de la instal·lació es mesuraran en unitats col·locades, incloent en el preu totes les 
ajudes del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la instal·lació. 
 
Article 69. Instal·lacions de telefonia 
69.1. Definició 
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els 
aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.  
L' execució de la unitat d' obra inclou les operacions següents:  
- replantejament 
- instal·lació de la presa de senyal 
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica  
- fixació al lloc previst dels aparells d' usuari 
 
69.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la 
Direcció facultativa.  
S' ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.  
La presa de senyal s' haurà d' instal.lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònica es munta 
superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s'encasta, caldrà col·locar la caixa dins 
del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament. 
La distància mínima de la presa de senyal telefònica als serveis d' aigua, electricitat, calefacció i gas serà de 
5cm. 
Les caixes repartidores han de quedar fixades sòlidament al parament pels punts previstos en la 
documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d' assegurar el correcte funcionament. 
Els cables que s' utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d' instal.lació. 
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.  
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
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69.3. Mesurament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S' 
aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 70. Sistema de transmissió de dades 
70.1. Definició 
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de comunicacions, 
col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de fibra òptica. 
 
70.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la 
Direcció facultativa.  
Tots els elements s' han d' inspeccionar abans de la seva col.locació i s' ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva instal·lació no 
ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser 
compatibles entre si.  
Les connexions dels cables amb els connectors s' han de fer amb els estris adequats i seguint les instruccions 
de la documentació tècnica del fabricant.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
No s' han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d' anar 
folgat endins de la caixa de mecanismes.  
A les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallado, amb pantalla 
de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, 
la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se 
en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les característiques 
del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
Uncop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com per exemple 
embalatges, retalls de cables, etc.  
 
70.3. Mesurament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S' 
aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 71. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l' obra seran les previstes en la diferent normativa de 
seguretat i salut laboral. 
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PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L' EDIFICI ACABAT 

 
Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D' acord amb l' article 7.4 del Codi Tècnic de l' Edificació, en l' obra acabada, ja sigui en la totalitat de l' edifici 
o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, s' han de realitzar, a més 
de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el 
Projecte,  ordenades per la Direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  
 
En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció i les seves modificacions: Reials Decrets 2177/2004 de 12/11/204 (BOE 
13/11/2004) i 604/2006 de 19/05/2006 (BOE 29/05/2006). 
 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d’execució d’obra o, en el seu cas, del projecte 

d’obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 

comporti la realització de l’obra. A tals efectes, el pressupost de l’estudi de seguretat i salut ha d’anar 

incorporat al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. No s’inclouen en el pressupost de 

l’estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d’organismes especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i  salut a que es 

refereix l’article 7 de  RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi 

disminució de l’importa total, ni dels nivells de protecció continguts en l’estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de 

seguretat i salut en els projectes d’obres, quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin diversos 

projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració del 

projecte d’obra. 

 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

 

La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 

Col·legi professional, per a l’expedició de la llicencia municipal i d’altres autoritzacions i tràmits per part de les 

Administracions publiques. 

 

En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions publiques es farà declaració 

expressa en l’oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l’estudi de seguretat i 

salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic. 
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Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

 

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà un 

pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 

previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En 

aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 

corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 

l’estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i 

salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà 

implicar disminució de l’importa total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del RD. 

 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 

promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

  

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant 

l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 

En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l’administració 

publica que hagi adjudicat l’obra. 

 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 

anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la  direcció facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

 

Llibre d’incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 

d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 

pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques 

ho facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

 

El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en l’obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder 

de la direcció facultativa. 

 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els 

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 

empreses intevintents en l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
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matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 

anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran 

obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social 

de la província en què es realitza l’obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 

treballadors d'aquest. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 

l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l’obra de forma 

visible, actualitzant-se si fos necessari. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 

seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 

tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 

competents. 

 



 

 

Projecte Executiu de Reforma del Local 8-9  per 
la creació d’un espai d’oportunitats pels joves al 

C/ Pirineus, nº 52-56, Local 8-9 de 
Santa Coloma de Gramenet 

 
 
 

 

 
Engitecsa Solucions Tecnològiques, S.L.    NIF: B65026155 
Plaza Can Pau Ferrer, 6  08349  Cabrera de Mar (Barcelona) 

Tel.+34 934118851 www.engitecsa.com    info@engitecsa.com 

 
Abril 2024 

Projecte  24001 
Pàgina :  188 | 189 

 

 
 

 
 
12 PLANOLS 
 
 

LLISTAT DE PLÀNOLS - LOCAL 8 I 9 ST COLOMA DE GRAMENET 

ARQUITECTURA 

1 01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

2 A-01.1 EA. ESTAT ACTUAL. PLANTA. SUPERFICIES I COTES 

3 A-02.1  EA. ESTAT ACTUAL. FAÇANA I SECCIÓ 

4 A-03.1 EA. PLANTA. ENDERROCS 

5 A-03.2 EA. ESTAT ACTUAL. FAÇANA I SECCIÓ. ENDERROCS 

6 A-04.1 ER. ESTAT REFORMAT. PLANTA I SUPERFICIES 

7 A-04.2 ER. ACCESSIBILITAT 

8 A-05.1 ER. OBRA NOVA I COTES 

9 A-05.2 ER. SECCIÓ I FAÇANA 

10 A-05.3 ER. PERSPECTIVA 

11 A-06.1 ER. PLANTA PAVIMENTS 

12 A-06.2 ER. PLANTA CEL RAS 

13 A-06.3 ER. PLANTA REVESTIMENTS 

14 A-06.4 ER. PLANTA IL. LUMINACIÓ 

15 A-07.1 ER. PLANTA. FUSTERIA 

16 A-08.1 ER. PLANTA. ATREZZO 

INSTALꞏLACIONS 

17 I-01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

18 I-02 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

19 I-03.1.1 INSTAL·LACIÓ DE ELÉCTRICITAT. ESQUEMA UNIFILAR I 

20 I-03.1.2 INSTAL·LACIÓ DE ELÉCTRICITAT. ESQUEMA UNIFILAR II 

21 I-03.1.3 INSTAL·LACIÓ DE ELÉCTRICITAT. ESQUEMA UNIFILAR III 

22 I-03.1.4 INSTAL·LACIÓ DE ELÉCTRICITAT. ESQUEMA UNIFILAR IV 

23 I-03.2 INSTAL·LACIÓ DE ELÉCTRICITAT. FORÇA I SENYALS FEBLES 

24 I-03.3 INSTAL·LACIÓ DE ELÉCTRICITAT. ILUMINACIÓ 

24 I-04.1 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  

25 I-04.2 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EVACUACIÓ I SENYALETICA 

24 I-05.1 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 

25 I-05.2 INSTAL·LACIÓ DE VENTIL·LACIÓ 

26 I-06 INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT 
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13 CONCLUSIÓ 
 
 
D'acord amb tot el descrit en el present projecte, el peticionari està disposat a realitzar totes aquelles mesures 
correctores i modificacions que es considerin convenients per part dels organismes competents, i alhora 
queda a la seva disposició per aclarir o ampliar les dades que es creen oportuns per a la tramitació d'aquest 
expedient. 
 
 
 
 
 
 
Cabrera de Mar, Abril  2024 
 
 
 
PROMOTOR             TÈCNIC REDACTOR 
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