
El sota signant, tècnic del servei d’Obres i Projecte de l’Ajuntament de Granollers,

INFORMA

D’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte d’adjudicació de les
obres  relatives  al  PROJECTE  NOVA  TANCA  I  MILLORA  DE  L’EXISTENT  A  LA  DEIXALLERIA
GRANOLLERS NORD, i atenent a l’article 85 del RGLCAP, es determina que les ofertes econòmiques del
criteri (A) es consideraran com presumptament anormals o desproporcionades,  quan com a fruit d’aplicar
els requeriments establerts a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives, la desviació mitjana sigui
més gran de 0,02 ( d >0,02), tenint en compte que el número de empreses presentades a la licitació és de 9.

Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d): 

Conforme a l’article 85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre,  l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva de

Contractació  Administrativa  de  l’Estat  i  la  Resolució  del  Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos

Contractuals  541/2013,  quan  diversos  oferents  que  formin  part  d’un  grup  d’empreses  presentin  oferta

(individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins I tot en altres tipus agrupacions, i sense

ésser rellevant  el  seu percentatge de participació),  únicament  es tindrà en compte pel  càlcul  de l’oferta

mitjana (OM) l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de forma simultània a totes les ofertes que

compleixin els requisits indicats anteriorment.

Un cop aplicat el criteri d’exclusió del  càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup descrit al

paràgraf anterior.

En aplicació de la clàusula 14 del PCAP, la valoració de la desviació “d” es farà amb dos decimals resultants

de la fórmula descrita.

OFERTES PRESENTADES:

PLICA EMPRESA IMPORT (sense IVA)

1 OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL 24.349,76 €

2 KOLLATEC SL 22.400,00 €

3 B28 CONSTRUCCIONS SL 23.999,66 €

4 CONOCI-3 SL 22.133,97 €

5 DECLINAM SL 22.343,14 €

6 TALLERES UREÑA, SL 23.900,00 €

7 TALLERS VIDAL AMILL SLU 23.347,32 €

8 SOTECEN VIAL SL 22.594,18 €

9 CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 19.469,31 €



La puntuació es calcularà aplicant la fórmula següent:

essent:

Pi: Puntuació de l’oferta

OPi: Oferta de preu analitzada

OT: Oferta Tipus. Import licitació

OPmín: Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’Ofertes econòmiques

Pmàx: Puntuació màxima (80 punts)

Càlcul de la Oferta Mitjana (OM):

Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del següent càlcul :

di. desviació oferta analitzada

Oi. oferta preu analitzada

OM. oferta mitjana

OT. oferta tipus. Preu licitació

A OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PREU DE LICITACIÓ 25.104,65 € + IVA

PLICA EMPRESA IMPORT (sense IVA) % BAIXA

1 OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL 24.349,76 € 3,01%

2 KOLLATEC SL 22.400,00 € 10,77%

3 B28 CONSTRUCCIONS SL 23.999,66 € 4,40%

4 CONOCI-3 SL 22.133,97 € 11,83%

5 DECLINAM SL 22.343,14 € 11,00%

6 TALLERES UREÑA, SL 23.900,00 € 4,80%

7 TALLERS VIDAL AMILL SLU 23.347,32 € 7,00%

8 SOTECEN VIAL SL 22.594,18 € 10,00%

9 CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 19.469,31 € 22,45%

Mitjana Ofertes 22.726,37 € 9,47%



Càlcul desviació mitjana (di:

Les ofertes amb una desviació (di) que  sigui més gran de 0,02 ( d >0,02) , es consideraran com a valors

anormals  o  desproporcionats.  Seguint  aquest  criteri,  existeix  3  ofertes  amb  valors  anormals  o

desproporcionats, que son:

Plica 4. CONOCI-3 SL

Plica 5. DECLINAM SL

Plica 9. CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL

Aquestes  ofertes  es  consideren  que  poden  estar  incurses  en  oferta  amb  valors  anormals  o

desproporcionats.

A la vista de les dades anteriors i dels criteris de valoració del Plec de licitació,  es proposa a l'òrgan de

Contractació que es requereixi a aquestes empreses, per tal de justificar la valoració de les seves ofertes i

precisar les condicions, en particular pel que fa a estalvi que emeti el procediment d'execució del contracte,

les  solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de  què  disposi  per  a

executar la prestació, originalitat de les prestacions presentades, al respecte de les disposicions relatives a

la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.

A OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PREU DE LICITACIÓ 25.104,65 € + IVA

PLICA EMPRESA IMPORT (sense IVA) di

1 OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL 24.349,76 € -0,06

2 KOLLATEC SL 22.400,00 € 0,01

3 B28 CONSTRUCCIONS SL 23.999,66 € -0,05

4 CONOCI-3 SL 22.133,97 € 0,02

5 DECLINAM SL 22.343,14 € 0,02

6 TALLERES UREÑA, SL 23.900,00 € -0,05

7 TALLERS VIDAL AMILL SLU 23.347,32 € -0,02

8 SOTECEN VIAL SL 22.594,18 € 0,01

9 CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 19.469,31 € 0,13



El licitador Plica 4. CONOCI-3 SL ha presentat un document per tal de justificar que la seva oferta no

incorres en valors anormals o desproporcionats amb les següents explicacions:

- Ubicació de l’obra: les seves instal·lacions de la constructora es troben a 10 min de l’obra, pel que 

es pot aprofitar la jornada de treball, pràcticament, al 100%, amb el que suposa una reducció del 

cost indirecte.

- Mitjans humans: disposen d’operaris propis capacitats per fer les feines descrites en el projecte, 

pel que no s’aplica la despesa de subcontractació.

- Medis Materials: la constructora cita i llista la maquinària de la que disposen en propietat per tal de 

fer les obres del projecte en qüestió.

-  Proveïdors: es nomena els proveïdors habituals amb els que treballa, informant que es troben  

pròxims a la zona de treball, pel que es redueix cost indirecte sobre el material.

- Treballs anàlegs: l’empresa compta amb més de 25 anys d’experiència en obres del tipus de feines

que descriu el projecte. Informen que un estudi previ detallat de les obres per part del responsables 

corresponents de l’empresa, ajuda a la bona i ràpida execució.

-  Justificació de preus: S’adjunta el pressupost de l’obra amb els preus desglossats. S’observa que 

la baixa es centra exclusivament en el  preu de mà d’obra i en el concepte de les conseqüents  

despeses auxiliars sobre la ma d’obra.  Tot i  així,  s’informa que el preu dels materials son d’ús  

habitual en altres obres i per això poden ajustar el cost. En aquesta línia s’informa que ha demanat 

oferta a una empresa especialitzada en tanques, amb la que treballen habitualment.

- Cronograma de treball: es presenta un diagrama de Gantt, justificant un termini d’execució dues 

setmanes, un temps significativament més curt que el previst en projecte. Aquesta planning, citen,  

justifica una baixada de costos.

La documentació presentada menciona una reducció de despeses generals i costos indirectes referent a la

optimització de l’obra i el cost de materials. Aquest punt no es veu reflectit en el desglossament de partides

del projecte on es justifica la baixa presentada, si que es veu en canvi una reducció del preu d’obra dels

operaris significativa, amb la que s’aconsegueix el resultat de l’oferta final.

Els preus del pressupost del projecte de l’obra, es basen en el banc de preus Bedec d’enguany, en el que la

valoració de l’hora d’operari es justifica segons conveni del 2024 i simulant una tipologia d’empresa amb

característiques a mode genèric, amb un 30% de plantilla fixa i 70% fix d’obra, que la sede de l’empresa és

de la província de Barcelona i amb una mitjana d’anys antiguitat operaris de 9 anys.



Amb base aquest valor d’hora proposada en el projecte, es pot observar que la reducció de cost hora del

manobre per part de l’empresa és molt significatiu, inclús es troba també per sota de la del  conveni del

2024, tenint en compte Salari base+Plus conveni+vacances+extres+pensions i amb el corresponent cost de

seguretat social.  

El informe presentat cita una reducció de costos degut també al material i maquinària, del qual no es facilita

documents acreditatius, si que es mencionen ofertes de proveïdors i empreses a subcontractar, però no

s’han adjuntat en el document justificatiu de reducció de costos presentat.

S’observa que el pla de treball presentat, si ve redueix significativament el termini d’execució, no presenta

una estructura fidel a la que es pretenia exposar en el projecte, en el que es planteja un execució en 2 fases

diferenciades, és a dir, que no es poden sobreposar aquestes actuacions, una d’elles correspon a la tanca

millorada,  i  l’altre  a  la  tanca  nova,  amb  l’objectiu  de  garantir  la  seguretat  de  recinte  de  la  deixalleria

permetent el pas de material des del cementiri, el qual quedarà obstaculitzat si a la vegada s’executa el nou

tancament.  

Revisada la documentació, i en base al les conclusions descrites, no es considera adequada a la justificació

presentada per part del licitador amb Plica 4. CONOCI-3 SL, degut a que no respon a la petició de valorar

objectivament la baixa oferida, ni va acompanyada de suficient documentació tècnica per justificar-la.

 

El licitador Plica 5. DECLINAM SL no presenta justificació de la oferta presentada.



El licitador Plica 9. CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL ha presentat un document per tal de justificar

que la seva oferta no incorres en valors anormals o desproporcionats amb les següents explicacions:

- Mitjans humans: disposen d’operaris propis capacitats per fer les feines descrites en el projecte, 

pel que no s’aplica la despesa de subcontractació.

- Treballs anàlegs: l’empresa realitza l’oferta recolzant-se en l’estructura pròpia, amb experiència en 

obres e tancaments i urbanització i amb classificació d’obres de la Generalitat de Catalunya.

-  Recursos: informa que disposa d’un taller  propi  de serraller,  amb el  que no es necessària la  

subcontractació ni intermediaris,  i junt  amb l’agilitat d’execució que presenta aquesta disposició,  

redueixen les despeses indirectes. 

- Medis Materials: la constructora llista la maquinària de la que disposen en propietat per tal de fer  

les obres del projecte en qüestió. Presenta documents que acrediten que aquesta maquinària és de 

propietat. També es presenta valoració de diferents proveïdors del material a utilitzar a l’obra. Una 

d’aquestes valoracions de proveïdors és una oferta de subministrament de la tanca descrita en el 

projecte, assumint la manipulació i col·locació amb personal propi, justificant un important estalvi de 

despeses, ja que  aquesta partida la més significativa del  projecte,  corresponent al  32,62% del  

pressupost total.

-  Justificació de preus: S’adjunta el pressupost amb els preus desglossats. S’observa que la baixa 

es concentra en la reducció del cost de materials. Es manté el preu de la ma d’obra proposat en el 

projecte. 

El  licitador  Plica 9.  CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL,  justifica la  reducció  de costos centrat  en

despeses indirectes i  subministrament de material,  amb una acreditació documental  adjunta al informes,

referent a la propietat de la maquinària i pressupostos dels seus proveïdors que, junt amb la disposició de

taller de serrelleria propi, i revistant la justificació de costos de cada partida, es considera adequada la oferta

presentada,  ja  que respon  a la  petició  de valorar  objectivament  la baixa oferida  i  va acompanyada de

suficient documentació tècnic per a justificar-la.



QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS

A la vista de les dades anteriors i dels criteris de valoració del Plec de licitació,  es proposa a l'Òrgan de

Contractació excloure la Plica 4.  CONOCI-3 SL, degut a que no es considera suficient  la  documentació

presentada per tal de justificar la oferta. Tant mateix, es proposa excloure també, la oferta de la PLICA 5.

DECLINAM SL, al no presentar cap justificació, per decisió pròpia de la mateixa empresa. Per la qual cosa, i

d’acord amb el descrit, es proposa que  s'adjudiquin les obres a l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,

al considerar una justificació suficient de la baixa desproporcionada presentada que, segons la taula resum

de puntuacions  descrita  en  el  paràgraf  anterior,  correspon  a la   Plica  9.  CATALANA DE TREBALLS I

OBRES SL, per un import de 23.557,87€ , dels quals 19.469,31€ pertanyen al pressupost i 4.088,56€ a l’

IVA ( 21%). El que representa un abaixa sobre el pressupost de licitació del  22,45%, amb termini d’execució

de 2 mesos i una garantia de 24 mesos. 

Tècnic del servei d’Obres i Projecte de l’Ajuntament de Granollers

V VALORACIÓ RESULTANT SUMATORI CRITERIS V = A + B

PLICA EMPRESA Criteri A Criteri B TOTAL

1 OBRES I PAVIMENTS LLOVET SL 29,28 20,00 49,28

2 KOLLATEC SL 55,42 20,00 75,42

3 B28 CONSTRUCCIONS SL 35,42 14,14 49,56

4 CONOCI-3 SL - - -

5 DECLINAM SL - - -

6 TALLERES UREÑA, SL 36,99 5,77 42,76

7 TALLERS VIDAL AMILL SLU 44,67 20,00 64,67

8 SOTECEN VIAL SL 53,40 20,00 73,40

9 CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 80,00 20,00 100,00


