
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les 
obres del Nou edifici judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-

18325. 
 

      
 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 
Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat 
Secretaria: Sr. Alejandro Gárate i Cuenca, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 5. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de


seguretat i salut de les obres del Nou edifici judicial de Martorell,


ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-18325.


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·1·5 06-8.2·1·6


BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Coestecnic, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Idea 10 Integral, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SGS Tecnos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1079085


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 118.933,88 €


Import ofertable (IVA no inclòs) 99.111,57 €


Import fix (IVA no inclòs): 19.822,31 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50]


2.1.1    Descripció general de l’actuació    [0-3,50] 3,5 3,50 3,50 3,50 2,00 3,50


2.1.2    Revisió de l’estudi de SiS de projecte    [0-8,00] 8 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00


2.1.3    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-5,00] 5 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50


2.1.4    Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.5    Notificacions i informes    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00


2.1.6    Disponibilitat de servei durant el període de garantia    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-4,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50] 27,5 27,50 25,00 25,00 23,50 16,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50] 27,5 27,50 25,00 25,00 23,50 16,00


TOTAL PUNTUACIÓ 27,5 25 25 23,5 16


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 


DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de 


les obres del Nou edifici judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-


18325.
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Clau:CSS. JJV-18325


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Nou edifici 
judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-18325.                                                                           


Empresa:Idea 10 Integral, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'exposen els aspectes revisats i el seu resultat a cada document de l'ESS. S'aporten noves propostes que contribueixen a la seva 
millora: 1) Incloure procediments d'execució a nivell de seguretat , 2) Preveure mesures pels treballs posteriors de manteniment, 3) 
Descriure les mesures d'actuació en cas d'emergència, 4) Incrementar l'amidament dels EPI del pressupost tenint en compte mitja de 
personal i termini d’obra.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. JJV-18325


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Nou edifici 
judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-18325.                                                                           


Empresa:Tresat Coordinadores deSeguridad, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 25.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador informa que l'ESS revisat és genèric. Adjunta una sèrie de propostes per a la seva millora: 1) Desenvolupar les mesures 
preventives relatives a activitats de risc especial (instal·lació de protecció col·lectiva, construcció del nou col·lector i pous de connexió, 
treballs a coberta, etc.), 2) Preveure treballs en espais confinats (treballs a pous i dipòsits), 3) Preveure mesures preventives de 
mitjans auxiliars per a treballs tals com: bastides tubulars instal·lades a façana, cindris per treballar a doble alçada, etc. 4) Actualitzar, 
sobre plànol, les àrees d'implantació a cada fase d’obra prevista.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és 
incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d'activitats significatives, tot i estar adaptada a una obra d'edificació, és incompleta perquè no s'han destacat fases 
d'execució rellevants com: enderroc de mur de contenció existent, muntatge-ús-desmuntatge de grua torre, muntatge d'ascensors, 
etc.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. JJV-18325


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Nou edifici 
judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-18325.                                                                           


Empresa:BSP Servicios de ConsultoríaTécnica, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 16.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 0.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 4.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 16.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 16.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 0.00


No es presenta el subapartat o les mancances de l’anàlisi de l’estudi de SiS són molt significatives o  el procediment d’anàlisi exposat 
no es considera viable.   0.00


El licitador conclou que l'Estudi de Seguretat i Salut es troba complert amb argumentacions genèriques (s’inclouen afectacions a 
tercers, plànols detallats, etc.) però presenta mancances en l’anàlisi de l'ESS perquè no descriu el procediment de revisió que li 
permet concloure que és correcte. A més no inclou cap proposta que contribueixi a la seva millora.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és 
incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d'activitats significatives, tot i estar adaptada a una obra d'edificació, és incompleta perquè no s'han destacat fases 
d'execució rellevants com: enderroc de mur de contenció existent, execució de pous d'esgotament, estructura metàl·lica, muntatge-
ús-desmuntatge de grua torre, instal·lació de pèrgola fotovoltaica, enderrocs, muntatge d'ascensors, etc.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 4.00
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Es presenten 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren suficients 
per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o incidents, 
informes mensuals).  


4.00


Manca model: Informe d'investigació d'accidents o incidents


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. JJV-18325


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Nou edifici 
judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-18325.                                                                           


Empresa:SGS Tecnos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 25.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'adjunta check-list de revisió de SGS per a cada apartat de l'ESS. S'aporten noves propostes per a la seva millora: 1) Procediment 
operatiu de seguretat per a cada unitat d’obra, 2) Anàlisi detallat de la concurrència d’activitats, 3), Descripció detallada de les 
afectacions a l’entorn, 4) Senyalitzar zones de risc especial sobre plànols (annex II RD 1627/97).


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és 
incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d'activitats significatives, tot i estar adaptada a una obra d'edificació, és incompleta perquè no s'han destacat fases 
d'execució rellevants com: enderroc de mur de contenció existent, muntatge-ús-desmuntatge de grua torre, muntatge d'ascensors, 
etc.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
5.00
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suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. JJV-18325


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Nou edifici 
judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B. Clau: JJV-18325.                                                                           


Empresa:Coestecnic, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 23.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 23.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants 
en matèria de seguretat.   2.00


Fa una descripció general contemplant actuacions rellevants com control d’accessos a obra i afectacions a via pública (usuaris 
estacions, vianants, vehicles, etc.), desviament de col·lector existent però no té en compte com aspecte rellevant l’afectació al CT 
d’FGC durant el transcurs de l’obra (servitud de pas per a personal d’FGC, localització i conservació de prisma MT, etc.)


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Aporta check-list per a la revisió de l’ESS adjuntant les conclusions finals per a cada apartat i les respectives propostes de millora 
com: 1) Incloure procediments de seguretat específics per a les activitats d’obra més rellevants, 2) Detallar el sistemes de ventilació i 
sistemes de detecció de gasos en cas de treballs a espais confinats (interior de col·lector), 3) Preveure partides per a la protecció 
solar, 4) Incloure plànols més específics en relació a les mesures de seguretat a implementar a les activitats amb major complexitat 
(per exemple: estructura metàl·lica, desviament de col·lector, manipulació de vidres de grans dimensions, etc.)


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, és 
incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d'activitats significatives, tot i estar adaptada a una obra d'edificació, és incompleta perquè no s'han destacat fases 
d'execució rellevants com: muntatge-ús-desmuntatge de grua torre, muntatge d'ascensors, etc.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00
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Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00









