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DADES DELS LICITADORS

Concurs:

SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I
SUPORT AL PROCES DE VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE
L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A L'ILLA Q SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL
DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE

NUMERO D’EXPEDIENT: 608.2024.062

n° oferta | Licitadors admesos

Qstudio Management Consulting 29 S.L.

DALMAU-MORROS TECNICS, SLP

TECAD gestid S.L.

E3 SOLINTEG, SL

BELART ARQUITECTES TECNICS, S.L.P.

ANIMA ARQUITECTURA CONSTRUCCION, SL

ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP

TABER MANAGEMENT, S.L.

MASTER PLAN, SL

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

IOV N[O |UV|AWIN][—

==

SBS SIMON I BLANCO, SLP
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SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

Concurs:

Qstudio Management Consulting 29
S.L.

DALMAU-MORROS TECNICS, SLP

TECAD gestio S.L.

E3 SOLINTEG, SL

BELART ARQUITECTES TECNICS,
S.L.P.

ANIMA ARQUITECTURA
CONSTRUCCION, SL

OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 32,0 32,4 29,2 28,3 33,0 38,4
2.1. ORGANITZACIO DE L'EQUIP: ORGANITZACIO, DISTRIBUCIO | ADEQUACIO DELS RECURSOS | TREBALLS (0
Q ’ Q ( 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00
a 16 punts)
2.1.1 Organitzacio dels recursos (0 a 16 punts) 16,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00
2.1.1 Organitzacio dels recursos, fins a 16 punts. L'oferent presentara I'organitzacié de I'equip técnic que intervindra
en I'execucié dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que intervindra, titulacié (especialment en cas de ser
exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.
Es puntuara I'organigrama de I'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
« Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendra I'aportacié d’informacié que permeti apreciar que
I'organitzacié del personal tecnic proposada és adequada per a l'adequada realitzacié dels treballs objecte del
procediment de contractacio i per la realitzacio de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat.
Sistematica de valoracio de la memoria descriptiva:
Exhaustiva i coherent. 16,00 Exhaustiva i coherent. 16,00
Correcte i coherent. 12,00 Correcte i coherent. 12,00|Correcte i coherent. 12,00|Correcte i coherent. 12,00|Correcte i coherent. 12,00|Correcte i coherent. 12,00
Basica i coherent. 8,00
Basica pero poc rellevant 4,00
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00
Puntuacid 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00
2.2. METODOLOGIA DE SEGUIMENT | CONTROL (EXPOSICIO DE LA METODOLOGIA DE CONTROL A EMPRAR (0
( ( 15,04 13,86 11,44 11,28 15,20 15,12
a 16 punts)
2.2.1 Exposicio de la metodologia de control a emprar en fase d'obra (0 a
p 9 P ( 10,00 9,04 9,46 9,04 6,88 9,20 9,12
10 punts)
2.2.1. Exposicié de la metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 10 punts. L'oferent haura de
presentar una exposicié de la metodologia de control dels parametres de temps, cost i qualitat que emprara en fase|
d’obra, tenint en consideracio allo previst al plec de clausules técniques particulars i el projecte a supervisar, aixi mateix|
es puntuaran les mesures de correccié que adoptara en cas que es detectin incompliments parcials en aquests
parametres.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacié:
* Metodologia de control a emprar en fase d'obra 7,50 7,50 7,50 7,50 5,50 7,50 7,50
» Metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 7,5 punts. Metodologia de control a emprar en fase d’obra.
Es valorara que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques propies de la
Direccié d’Execucié d’Obra aixi com aquelles enumerades al Plec de Clausules Técniques Particulars, als efectes de
controlar els parametres de temps, cost i qualitat.
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa 7,50 Metodologia que  millora, 7,50|Metodologia  que  millora, 7,50]Metodologia  que  millora, 7,50 Metodologia que  millora, 7,50|Metodologia  que  millora, 7,50
substancialment els processos inherents a la DEO i els enumerats desenvolupa i complementa desenvolupa i complementa desenvolupa i complementa desenvolupa i complementa desenvolupa i complementa
al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars. substancialment els processos substancialment els processos substancialment els processos substancialment els processos substancialment els processos
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa de forma 5,50 Metodologia que  millora, 5,50
rellevant els processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec desenvolupa i complementa de
de Prescripcions Técniques Particulars. forma rellevant els processos
Metodologia que millora, desenvolupa o complementa 3,60
moderadament processos inherents a la DEO i els enumerats al
Plec de Prescripcions Técniques Particulars.
Metodologia que millora, desenvolupa o complementa 1,80
escassament processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec
de Prescripcions Técniques Particulars.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients; 7,50 7,50 7,50 5,50 7,50 7,50
Puntuacié 7,50 7,50 7,50 5,50 7,50 7,50
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SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
Concurs: SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE

CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

Qstudio Management Consulting 29
S.L.

DALMAU-MORROS TECNICS, SLP

TECAD gestio S.L.

E3 SOLINTEG, SL

BELART ARQUITECTES TECNICS,
S.L.P.

ANIMA ARQUITECTURA
CONSTRUCCION, SL

* Mesures de correccio 2,50 1,540 1,960 1,540 1,380 1,700 1,620
» Mesures de correccid, fins a 2,5 punts. Es valoraran les mesures de correccié proposades pel licitador (maxim 10)
per tal d'impulsar la correccié d'incompliments parcials dels parametres de temps, cost i qualitat de I'obra.
MILLORA 1 0,000|{MILLORA 1 0,250|MILLORA 1 0,250|MILLORA 1 0,160|MILLORA 1 0,250|MILLORA 1 0,080
MILLORA 2 0,250|MILLORA 2 0,160|MILLORA 2 0,160|MILLORA 2 0,160|MILLORA 2 0,160|MILLORA 2 0,160
MILLORA 3 0,250|{MILLORA 3 0,160|MILLORA 3 0,160|MILLORA 3 0,160|MILLORA 3 0,080|MILLORA 3 0,160
MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,250|MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,160
MILLORA 5 0,160|MILLORA 5 0,160|MILLORA 5 0,160|MILLORA 5 0,000|MILLORA 5 0,160|MILLORA 5 0,160
MILLORA 6 0,160|MILLORA 6 0,160|MILLORA 6 0,000|MILLORA 6 0,250|MILLORA 6 0,160|MILLORA 6 0,080
MILLORA 7 0,160|MILLORA 7 0,160|MILLORA 7 0,160|MILLORA 7 0,160|MILLORA 7 0,160|MILLORA 7 0,250
MILLORA 8 0,160|MILLORA 8 0,250|MILLORA 8 0,080|MILLORA 8 0,250|MILLORA 8 0,160|MILLORA 8 0,250
MILLORA 9 0,160|MILLORA 9 0,160|MILLORA 9 0,250|{MILLORA 9 0,000|MILLORA 9 0,160|MILLORA 9 0,160
MILLORA 10 0,080|MILLORA 10 0,250|MILLORA 10 0,160|MILLORA 10 0,080|MILLORA 10 0,250|MILLORA 10 0,160
Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25
Proposta aplicable i considerada d'utilitat moderada. 0,16
Proposta aplicable i considerada d'utilitat reduida. 0,08
Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00
Suma coeficients 1,540 1,960 1,540 1,380 1,700 1,620
Puntuacié 1,540 1,960 1,540 1,380 1,700 1,620
2.2.2 Exposicio de la metodologia de treball en I'elaboracio i lliurament de
la documentacio relacionada amb el Plec de condicions técnicuges 2,00 2,00 2,00 1,20 2,00 2,00 2,00
particulars (fins a 2 punts)
2.2.2, Exposicié de la metodologia de treball en I'elaboracié i lliurament de la documentacié relacionada al Plec
de Condicions Técniques Particulars, fins a 2 punts. L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia
de treball que adoptara en I'elaboraci6 i lliurament de la documentacié relacionada al Plec de Condicions Técniques
Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caracter,
complert i la seva presentaci6 en termini.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacié:
* Metodologia de treball en I'elaboracié i lliurament de la documentacié. Es valorara que I'adequaci6é de la
metodologia presentada pel licitador als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu lliurament en
termini.
Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 Metodologia exhaustiva i 2,00|Metodologia exhaustiva i 2,00 Metodologia exhaustiva i 2,00|Metodologia exhaustiva i 2,00|Metodologia exhaustiva i 2,00
adequada. adequada. adequada. adequada. adequada.
Metodologia correcte i adequada. 1,20 Metodologia correcte i 1,20
adequada.
Metodologia basica i adequada respecte a determinats documents. 0,60
Caracter incomplert i parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients; 2,00 2,00 1,20 2,00 2,00 2,00
Puntuacié 2,00 2,00 1,20 2,00 2,00 2,00
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SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

Concurs:

Qstudio Management Consulting 29
S.L.

DALMAU-MORROS TECNICS, SLP

TECAD gestio S.L.

E3 SOLINTEG, SL

BELART ARQUITECTES TECNICS,
S.L.P.

ANIMA ARQUITECTURA
CONSTRUCCION, SL

2.2.3 Exposicio de la metodologia de treball en la fase de tancament de

. 4,00 4,00 2,40 1,20 2,40 4,00 4,00
I'obra (fins a 4 punts) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
2.2.3. Exposicié de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra, fins a 4 punts. L'oferent haura de|
presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (confeccié d’Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'obra executada, confeccié de I'estat final d’amidaments, elaboracio del llistat de repassos,
validacio de I'execucio del llistat de repassos, recepcié de les obres, lliurament del documents d’instal-lacions, manuals
d’usuaris, subministraments, certificats, etc.), tenint en consideracié la relaci6 amb el contractista i altres agents
intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia sera garantir una adequada gestié als efectes d’aconseguir tota la
documentacié escaient de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el menor
retard possible.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
* Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia presentada pel licitador|
garanteixi una adequada gesti6 als efectes d’aconseguir tota la documentacié escaient de forma adequada (complerta,
veridica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el menor retard possible.
Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00 Metodologia  exhaustiva i 4,00 Metodologia  exhaustiva i 4,00|Metodologia  exhaustiva i 4,00
adequada. adequada. adequada.
Metodologia correcte i adequada. 2,40 Metodologia correcte i 2,40 Metodologia correcte i 2,40
adaniada adanada
Metodologia basica i adequada respecte a determinats documents. 1,20 Metodologia basica i 1,20
Caracter incomplert i parcial. adequada respecte a
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients; 4,00 2,40 1,20 2,40 4,00 4,00
Puntuacié 4,00 2,40 1,20 2,40 4,00 4,00
2.3. MILLORES (0 a 8 punts) 8,00 5,00 6,50 5,75 5,00 5,75 7,25
L'oferent podra oferir un maxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el desenvolupament del servei que,
complementariament a les tasques definides en el Plec Técnic, ajudin a garantir I'assoliment dels objectius definits.
Les millores podran desenvolupar-se en els segiients ambits, (relacié no limitativa):
« Millores concretes de metodologia envers particularitats de I'obra
* Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en ambits de gestié de I'obra
« Aportacié d’eines de control i mesura
« Aportacié d'informes, analisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al Plec
« Millores en eines de comunicaci6 i gesti6 de les dades
No seran considerades com a millores:
« Les reduccions de certificacio de cap partida contractada per al servei
* Personal addicional ampliant I'equip de Direccié d’Obra (o posicions similars)
« Tasques incloses al Plec Técnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes
Per a cada millora s’haura d’especificar els segiients aspectes:
« Descripci6 de la millora proposada
« Justificacio de I'eficacia de la millora envers els objectius del servei
« Concrecio de la sistematica, responsables, recursos, terminis i dimensié concreta de la millora
Es valorara cada millora de manera independent amb I'analisi de:
« Oportunitat i eficiencia de la millora envers els objectius del servei
MILLORA 1 1,25|MILLORA 1 2,00|MILLORA 1 1,25|MILLORA 1 1,25|MILLORA 1 1,25|MILLORA 1 2,00
MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 2,00|MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 2,00
MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25
MILLORA 4 1,25|MILLORA 4 1,25|MILLORA 4 2,00|MILLORA 4 1,25|MILLORA 4 2,00|MILLORA 4 2,00
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SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

Concurs:

Qstudio Management Consulting 29
S.L.

DALMAU-MORROS TECNICS, SLP

TECAD gestio S.L.

E3 SOLINTEG, SL

BELART ARQUITECTES TECNICS,
S.L.P.

ANIMA ARQUITECTURA
CONSTRUCCION, SL

Millora aplicable i molt eficient 2,00
Millora aplicable d'eficacia moderada 1,25
Millora aplicable poc eficag 0,75
Millora no alicable o irrellevant 0,00

Suma coeficients

5,00 6,50 5,75 5,00 5,75 7,25
Puntuacio 5,00 6,50 5,75 5,00 5,75 7,25
TOTAL PUNTUACIO 32,04 32,36 29,19| 28,28| 32,95 38,37|
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BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

Concurs:

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
ROSSELL-GINER | ASSOCIATS, TABER MANAGEMENT, S.L. MASTER PLAN, SL BAC ENGINEERING SBS SIMON | BLANCO, SLP
SLP CONSULTANCY GROUP, SL
OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 21,2 37,3 371 20,6 30,4
2.1. ORGANITZACIO DE L'EQUIP: ORGANITZACIO, DISTRIBUCIO | ADEQUACIO DELS RECURSOS | TREBALLS (0
Q ’ Q ( 8,00 16,00 16,00 8,00 12,00
a 16 punts)
2.1.1 Organitzacio dels recursos (0 a 16 punts) 16,00 8,00 16,00 16,00 8,00 12,00
2.1.1 Organitzacio dels recursos, fins a 16 punts. L'oferent presentara I'organitzacié de I'equip técnic que intervindra
en I'execucié dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que intervindra, titulacié (especialment en cas de ser
exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.
Es puntuara I'organigrama de I'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
« Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendra I'aportacié d’informacié que permeti apreciar que
I'organitzacié del personal tecnic proposada és adequada per a l'adequada realitzacié dels treballs objecte del
procediment de contractacio i per la realitzacio de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat.
Sistematica de valoracio de la memoria descriptiva:
Exhaustiva i coherent. 16,00 Exhaustiva i coherent. 16,00]|Exhaustiva i coherent. 16,00
Correcte i coherent. 12,00 Correcte i coherent. 12,00
Basica i coherent. 8,00 Basica i coherent. 8,00 Basica i coherent. 8,00
Basica pero poc rellevant 4,00
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients 8,00 16,00 16,00 8,00 12,00
Puntuacié 8,00 16,00 16,00 8,00 12,00
2.2. METODOLOGIA DE SEGUIMENT | CONTROL (EXPOSICIO DE LA METODOLOGIA DE CONTROL A EMPRAR (0
( ( 8,17 15,55 14,62 8,10 13,87
a 16 punts)
2.2.1 Exposicio de la metodologia de control a emprar en fase d'obra (0 a
p 9 P ( 10,00 4,57 9,55 8,62 6,30 9,47
10 punts)
2.2.1. Exposicié de la metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 10 punts. L'oferent haura de
presentar una exposicié de la metodologia de control dels parametres de temps, cost i qualitat que emprara en fase|
d’obra, tenint en consideracit allo previst al plec de clausules técniques particulars i el projecte a supervisar, aixi mateix|
es puntuaran les mesures de correccié que adoptara en cas que es detectin incompliments parcials en aquests
parametres.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacié:
* Metodologia de control a emprar en fase d'obra 7,50 3,60 7,50 7,50 5,50 7,50
» Metodologia de control a emprar en fase d'obra, fins a 7,5 punts. Metodologia de control a emprar en fase d’obra.
Es valorara que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques propies de la
Direccié d’Execucié d’Obra aixi com aquelles enumerades al Plec de Clausules Técniques Particulars, als efectes de
controlar els parametres de temps, cost i qualitat.
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa 7,50 Metodologia que  millora, 7,50]Metodologia  que  millora, 7,50 Metodologia que  millora, 7,50
substancialment els processos inherents a la DEO i els enumerats desenvolupa i complementa desenvolupa i complementa desenvolupa i complementa
al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars. substancialment els processos substancialment els processos substancialment els processos
Metodologia que millora, desenvolupa i complementa de forma 5,50 Metodologia que  millora, 5,50
rellevant els processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec desenvolupa i complementa de
de Prescripcions Técniques Particulars. forma rellevant els processos
Metodologia que millora, desenvolupa o complementa 3,60 Metodologia que  millora, 3,60
moderadament processos inherents a la DEO i els enumerats al desenvolupa o complementa
Plec de Prescripcions Técniques Particulars. moderadament processos
Metodologia que millora, desenvolupa o complementa 1,80
escassament processos inherents a la DEO i els enumerats al Plec
de Prescripcions Técniques Particulars.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients; 3,60 7,50 7,50 5,50 7,50
Puntuacié 3,60 7,50 7,50 5,50 7,50
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SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

Concurs:

ROSSELL-GINER | ASSOCIATS,
SLP

TABER MANAGEMENT, S.L.

MASTER PLAN, SL

BAC ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP, SL

SBS SIMON | BLANCO, SLP

* Mesures de correccid 2,50 0,970 2,050 1,120 0,800 1,970
MILLORA 1 0,250|MILLORA 1 0,250|MILLORA 1 0,160|MILLORA 1 0,080|MILLORA 1 0,250
MILLORA 2 0,080|MILLORA 2 0,160|MILLORA 2 0,080|MILLORA 2 0,080|MILLORA 2 0,250
MILLORA 3 0,000{MILLORA 3 0,250|MILLORA 3 0,160|MILLORA 3 0,080|MILLORA 3 0,250
MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,160|MILLORA 4 0,080|MILLORA 4 0,250
MILLORA 5 0,000{MILLORA 5 0,250|MILLORA 5 0,000|{MILLORA 5 0,080|MILLORA 5 0,160
MILLORA 6 0,080|MILLORA 6 0,250|MILLORA 6 0,160|MILLORA 6 0,080|MILLORA 6 0,160
MILLORA 7 0,080|MILLORA 7 0,250|MILLORA 7 0,160|MILLORA 7 0,080|MILLORA 7 0,160
MILLORA 8 0,080|MILLORA 8 0,160|MILLORA 8 0,160|MILLORA 8 0,080|MILLORA 8 0,160
MILLORA 9 0,080|MILLORA 9 0,160|MILLORA 9 0,080|MILLORA 9 0,080|MILLORA 9 0,250
MILLORA 10 0,160|MILLORA 10 0,160|MILLORA 10 0,000|{MILLORA 10 0,080|MILLORA 10 0,080
Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25
Proposta aplicable i considerada d'utilitat moderada. 0,16
Proposta aplicable i considerada d'utilitat reduida. 0,08
Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00
Suma coeficients 0,970 2,050 1,120 0,800 1,970
Puntuacié 0,970 2,050 1,120 0,800 1,970
2.2.2 Exposicio de la metodologia de treball en I'elaboracio i lliurament de
la documentacio relacionada amb el Plec de condicions técnicuges 2,00 1,20 2,00 2,00 0,60 2,00
particulars (fins a 2 punts)
2.2.2. Exposici6 de la metodologia de treball en I'elaboracié i lliurament de la documentacié relacionada al Plec|
de Condicions Técniques Particulars, fins a 2 punts. L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia
de treball que adoptara en I'elaboracié i lliurament de la documentacié relacionada al Plec de Condicions Técniques
Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caracter,
complert i la seva presentacié en termini.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacié:
* Metodologia de treball en I'elaboracié i lliurament de la documentacié. Es valorara que I'adequaci6é de la
metodologia presentada pel licitador als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu lliurament en
termini.
Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 Metodologia exhaustiva i 2,00|Metodologia exhaustiva i 2,00 Metodologia exhaustiva i 2,00
adequada. adequada. adequada.
Metodologia correcte i adequada. 1,20 Metodologia correcte i 1,20
adequada.
Metodologia basica i adequada respecte a determinats documents. 0,60 Metodologia basica i 0,60
Caracter incomplert i parcial. adequada respecte a
determinats documents.
Caracter incomplert i parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients| 1,20 2,00 2,00 0,60 2,00
Puntuacié 1,20 2,00 2,00 0,60 2,00

608_2024_062_20241021_VAO_DEO_lllaQ_SenseNomsPagina 8 de 11




& Ajuntament
U4 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q
SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

Concurs:

ROSSELL-GINER | ASSOCIATS,
SLP

TABER MANAGEMENT, S.L.

MASTER PLAN, SL

BAC ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP, SL

SBS SIMON | BLANCO, SLP

2.2.3 Exposicio de la metodologia de treball en la fase de tancament de

- 4,00 2,40 4,00 4,00 1,20 2,40
I'obra (fins a 4 punts) ’ ’ ’ ’ ’ ’
2.2.3. Exposicioé de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra, fins a 4 punts. L'oferent haura de|
presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de tancament d’obra (confeccié d’Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'obra executada, confeccié de I'estat final d’amidaments, elaboracio del llistat de repassos,
validacio de I'execucio del llistat de repassos, recepcié de les obres, lliurament del documents d’instal-lacions, manuals
d’usuaris, subministraments, certificats, etc.), tenint en consideracié la relaci6 amb el contractista i altres agents
intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia sera garantir una adequada gestié als efectes d’aconseguir tota la
documentacié escaient de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el menor
retard possible.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
* Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia presentada pel licitador|
garanteixi una adequada gesti6 als efectes d’aconseguir tota la documentacié escaient de forma adequada (complerta,
veridica, en format adequat) i lliurada en termini, o amb el menor retard possible.
Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00 Metodologia  exhaustiva i 4,00|Metodologia  exhaustiva i 4,00
adequada. adequada.
Metodologia correcte i adequada. 2,40 Metodologia correcte i 2,40 Metodologia correcte i 2,40
adanada adannada
Metodologia basica i adequada respecte a determinats documents. 1,20 Metodologia basica i 1,20
Caracter incomplert i parcial. adequada respecte a
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Suma coeficients| 2,40 4,00 4,00 1,20 2,40
Puntuacié 2,40 4,00 4,00 1,20 2,40
2.3. MILLORES (0 a 8 punts) 8,00 5,00 5,75 6,50 4,50 4,50
L'oferent podra oferir un maxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el desenvolupament del servei que,
complementariament a les tasques definides en el Plec Técnic, ajudin a garantir I'assoliment dels objectius definits.
Les millores podran desenvolupar-se en els segiients ambits, (relacié no limitativa):
« Millores concretes de metodologia envers particularitats de I'obra
* Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en ambits de gestié de I'obra
« Aportacié d’eines de control i mesura
« Aportacié d'informes, analisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al Plec
« Millores en eines de comunicaci6 i gesti6 de les dades
No seran considerades com a millores:
« Les reduccions de certificacié de cap partida contractada per al servei
* Personal addicional ampliant I'equip de Direccié d’Obra (o posicions similars)
« Tasques incloses al Plec Técnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes
Per a cada millora s’haura d’especificar els segiients aspectes:
« Descripci6 de la millora proposada
« Justificacio de I'eficacia de la millora envers els objectius del servei
« Concrecio de la sistematica, responsables, recursos, terminis i dimensié concreta de la millora
Es valorara cada millora de manera independent amb I'analisi de:
« Oportunitat i eficiencia de la millora envers els objectius del servei
MILLORA 1 1,25|MILLORA 1 2,00|MILLORA 1 1,25|MILLORA 1 0,75|MILLORA 1 1,25
MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 2,00|MILLORA 2 1,25|MILLORA 2 1,25
MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25|MILLORA 3 1,25
MILLORA 4 1,25|MILLORA 4 1,25|MILLORA 4 2,00|MILLORA 4 1,25|MILLORA 4 0,75
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Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIO DE SUBMINISTRAMENTS I SUPORT AL PROCES DE
VALORACIO D'OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q

Concurs: RRT
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDIENT: 608.2024.062

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE

ROSSELL-GINER | ASSOCIATS,
SLP

TABER MANAGEMENT, S.L.

MASTER PLAN, SL

BAC ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP, SL

SBS SIMON | BLANCO, SLP

Millora aplicable i molt eficient 2,00
Millora aplicable d'eficacia moderada 1,25
Millora aplicable poc eficag 0,75
Millora no alicable o irrellevant 0,00

Suma coeficients

5,00 5,75 6,50 4,50 4,50
Puntuacio 5,00 5,75 6,50 4,50 4,50
TOTAL PUNTUACIO 21,17| 37,30| 37,12] 20,60| 30,37|
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Ajuntament
A4 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANALISI DE LA OFERTA TECNICA

SERVELS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA, COORDINACIU DE SUBMINIS IRAMEN IS I SUPORT AL PROCES DE VALORACIU D'OFERTES
DE SUBMINISTRAMENTS DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT D'USOS MIXTES A LILLA Q SITUAT AL BARRI DEL TURO DE LA PEIRA, AL

Concurs: DI,STRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
NUMERO D'EXPEDTENT: 608.2024.062
35 | LEE :
n® oferta Licitador ~Eo NgEE g TOTAL
Z24 838 )
) E&c 8
o =
puntuacions maximes 16,00 16,00 800 40,00
6 ANIMA ARQUITECTURA CONSTRUCCION, SL 16,00 15,12 7,25 38,37
8 TABER MANAGEMENT, S.L. 16,00 15,55 5,75 37,30
9 MASTER PLAN, SL 16,00 14,62 6,50 37,12
5 BELART ARQUITECTES TECNICS, S.L.P. 12,00 15,20 5,75 32,95
2 DALMAU-MORROS TECNICS, SLP 12,00 13,86 6,50 32,36
1 Qstudio Management Consulting 29 S.L. 12,00 15,04 5,00 32,04
11 SBS SIMON I BLANCO, SLP 12,00 13,87 4,50 30,37
3 TECAD gestio S.L. 12,00 11,44 5,75 29,19
4 E3 SOLINTEG, SL 12,00 11,28 5,00 28,28
7 ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP 8,00 8,17 5,00 21,17
10 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL 8,00 8,10 4,50 20,60
Assisténcia Técnica d'Edificacio Coordinador d'Obres d'Edificacio Director Técnic Edificacio
BIMSA BIMSA BIMSA
Data: a Barcelona, a data de la signatura electronica

Nota: Aquest expedient consta degudament signat a I'expedient de Contractacio.




