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MEMÒRIA D’ALCALDIA JUSTIFICATIVA 
 
Atès la necessitat d’iniciar la tramitació del procés de licitació de la fase 1 del projecte 
“Pavimentació de passos d’aigua de Can Rubi a Can Pla”, projecte redactat per l’enginyer 
agrònom amb número de col·legiat 1.632, amb un pressupost d’execució per contracte 
d’aquesta primera fase d’import setanta-tres mil cent vint-i-vuit euros amb seixanta-cinc 
cèntims d’euro (73,128,65 €) IVA exclòs. 
 
L’objecte d’aquest projecte és pavimentar passos d’aigua del tram del camí de Can Rubi a Can 
Pla, amb formació de drenatges longitudinals (cunetes formigonades) i transversals, així com 
trams puntuals de paviment de formigó on les pendents o girs en dificulten la circulació i tenen 
un major manteniment que a la resta de trams més planers, així com actuar de forma puntual 
al tram del Camí de Can Riera de Ciuret, en l’àmbit del Càmping, amb la pavimentació d’una 
corba tancada i el tram de paviment i cuneta que resta per realitzar entre dos trams 
pavimentats, i més concretament pel que fa a la primera fase s’executaran les següents 
actuacions previstes en projecte i recollides a l’informe tècnic emès en data 14 d’octubre de 
2024 per l’enginyer agrònom redactor d’aquest i director d’obra de l’actuació: 
 

- Tram A de forma completa 
- Tram B de forma completa 
- Tram C de forma completa 
- Tram D, l’obra de drenatge de forma completa, i un tram de 5,5 metres lineals de 

paviment de formigó. 
- Tram E de forma completa 
- Tram G de forma completa 
- Tram H, la cuneta de forma completa, sense execució del paviment 
- Tram I, la cuneta i obra de drenatge de forma completa, sense execució del paviment. 

 
Aquesta actuació està finançada per la Diputació de Barcelona a través del programa sectorial 
millora de camins municipals i el programa d’autonomia local. 
 
No es dividirà la contractació d’aquesta actuació en lots per raons d’idoneïtat en l’execució 
global per a la l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les especificacions del Projecte. 
 
La codificació del contracte CPV: Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu 
i del Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels 
contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV són: 
 

- 45233222-1 – Treballs de pavimentació i asfaltat  
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 
setanta-tres mil cent vint-i-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims d’euro (73.128,65 €), IVA 
exclòs. 
 
Hi ha crèdit pressupostari a la partida 450/60901 del pressupost vigent. 
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La durada de l’execució del contracte es preveu en un total de tres setmanes, a comptar des 
de l’acte de comprovació del replanteig. 
 
Tenint en compte les característiques i l’import d’aquest contracte d’obres es considera el 
procediment d’adjudicació més adequat l’obert simplificat, tramitació ordinària i la 
presentació d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital.  
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