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1. Antecedents

El  Conselh  Generau  d’Aran  (en  endavant  CGA)  és  soci  beneficiari  del  Projecte  BoscAran

finançat  per  la  Unió  Europea  –  NextGenerationEU  per  a  l’exercici  2023  mitjançant  les
subvencions  per  al  recolzament  a  projectes  transformadors  per  a  la  promoció  de  la

bioeconomia lligada a l’àmbit forestal i la contribució a la transició ecològica en el marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència. El projecte BoscAran té com a premissa reactivar

la gestió forestal i la transició energètica verda de la Vall d’Aran.

L’acció A2 del projecte esmentat, promou la redacció de 4 instruments d’ordenació forestal amb
estructura i metodologia innovadora proposada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de

Catalunya (en endavant CTFC), la qual no només s’adequa l’ordre ARP/122/2017, de 13 de juny,
per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, sinó que, a més a més, es proposen

millores per a la definició d’objectius i la traçabilitat de les decisions en la planificació operativa
amb una visió de multifuncionalitat efectiva.

El  present  document  detalla  els  condicionants  tècnics  de  continguts  i  mètodes  per  a

l’elaboració dels 4 projectes d’ordenació amb metodologia innovadora a les forests d’utilitat
pública  Comes  e  Pales  CUP-L  295  (Ajuntament  de  Les),  Sèuva  e  Casteret  CUP-L  296

(Ajuntament de Les), Montanheta de Vilamòs CUP-L 311 (Ajuntament de Vilamòs) i, de manera
agrupada, Gotans e Artiga Romà CUP-L 255 (Entitat Municipal Descentralitzada d’Arròs e Vila)

i Varicauba CUP-L 286 (Entitat Municipal Descentralitzada de Gausac).

2. Objecte del contracte

1

C
S

V
: 3

f4
f8

64
e-

70
b4

-4
bb

c-
b3

b4
-c

9b
e7

ff7
04

e4
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

do
cu

m
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

se
go

ns
 l'

ar
tic

le
 2

7 
de

 la
 L

le
i 3

9/
20

15
, d

e 
1 

d'
oc

tu
br

e.
La

 s
ev

a
au

te
nt

ic
ita

t p
ot

 s
er

 c
om

pr
ov

ad
a 

a 
l'a

dr
eç

a 
ht

tp
s:

//w
w

w
.s

eu
-e

.c
at

/w
eb

/c
on

se
lh

ge
ne

ra
ud

ar
an

/g
ov

er
n-

ob
er

t-
i-t

ra
ns

pa
re

nc
ia

/s
er

ve
is

-i-
tr

am
its

/s
er

ve
is

/v
al

id
ac

io
-d

e-
do

cu
m

en
ts

-1
86



Constitueix l’objecte d’aquest contracte la contractació dels serveis tècnics executius per a la

redacció  de  4  projectes  d’ordenació  amb  metodologia  innovadora  en  el  marc  del  Projecte
BoscAran, segons la descripció exposada a continuació. Dites actuacions han de finalitzar abans

del 30 de novembre de 2025.

El personal tècnic del CGA designat, així com amb la col·laboració del personal tècnic del CTFC,
efectuarà la supervisió de les actuacions de camp i de gabinet que realitzaran les empreses

executores.

3. Localització

Les  forests  o  grups  de  forests  que  seran  objecte  de  planificació  mitjançant  els  projectes

d’ordenació amb metodologia innovadora són:

1. Grup de 3 forests (1.005,38 ha): Gotans e Artiga Romà CUP-L 255 (EMD Arròs e Vila),
Varicauba CUP-L 286 (EMD Gausac) i Gèles e Montpius CUP-L 289 (EMD Gausac)al
municipi de Vielha e Mijaran.

2. Forest Sèuva e Casteret CUP-L 296 (1.108 ha), al municipi de Les.
3. Forest Comes e Pales CUP-L 295 (713 ha), al municipi de Les.
4. Forest Montanheta de Vilamòs CUP-L 311 (274 ha), al municipi de Vilamòs

La delimitació de referència per a cada forest és la proporcionada per la DGEFGM a través dels

serveis de cartografia wms del DACC. No obstant, caldrà una revisió dels límits, previ a l’inici de
la redacció dels diferents projectes d’ordenació, utilitzant la documentació històrica de cada

una de les forests objecte de la redacció dels POF. Aquesta informació es podrà consultar de
manera conjunta amb l’equip tècnic del CGA.

4. Descripció de les actuacions a realitzar

Per cada forest i/o grups de forests es realitzarà el projecte d’ordenació d’acord als següents
punts:

Metodologia

Els projectes pilot d’ordenació es realitzaran d’acord a les Instruccions d’ordenació elaborades
per l’equip tècnic del  CGA amb col·laboració amb el  CTFC i  annexades a aquest document,

sempre pel mètode d’ordenació per rodals. Aquestes Instruccions detallen el contingut de la
memòria, el llibre de rodals i la cartografia, així com els codis a emprar en la nomenclatura de

tots els elements.

Per a determinats apartats del projecte, les Instruccions detallen la font i/o els mètodes per
elaborar la informació requerida. Per aquells apartats que no es detalli, l’empresa podrà aplicar

els mètodes que estimi més adients.

Pel que fa a l’inventari dels recursos forestals, la metodologia serà proposada per l’empresa i
pactada amb els serveis tècnics del CGA i CTFC abans d’iniciar les tasques de camp. En línies

generals  i  de  manera  no  contractual,  l’inventari  dasomètric  es  realitzarà  per  parcel·les  en
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aquells rodals amb una capitalització de volum fuster que pressuposi la realització d’actuacions

silvícoles de les quals es derivi una producció de fusta amb possibilitats de comercialització i/o
aquelles masses amb bona accessibilitat i que els hi calgui aplicar tractaments de millora. En els

rodals arbrats on, a priori, no es proposin actuacions i/o actuacions de millora puntual sense
extracció de productes. En la resta de casos i també com a suport general es podran emprar

tècniques de  teledetecció,  com ara  les  dades  LiDAR.  Per a  les  zones amb vocació  pastoral,
caldrà dur a terme un inventari florístic per tal de definir la oferta farratgera existent.

Pel que fa a l’elaboració de la memòria, el llibre de rodals i la cartografia, el CTFC posarà a

disposició de l’empresa executora un o diversos suports informàtics per facilitar les tasques, ja
siguin eines amb suport web, plantilles de bases de dades i cartografia o altres. 

Condicions

 L’entrega  final  es  composarà  de  manera  principal  de  Memòria,  Llibre  de  rodals  i
Cartografia  aptes  per  a  la  tramitació  administrativa  de  l’aprovació  dels  projectes
d’ordenació,  segons l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny,  per la qual  es regulen els
instruments d’ordenació forestal.

 Prioritàriament  s’utilitzarà  l’aplicatiu  i/o  els  aplicatius  per  a  la  redacció  esmentats
anteriorment.  En  el  cas  de  què  hi  hagin  problemes  informàtics  i/o  altres  causes
justificades que impedeixen l’ús de les eines informàtiques facilitades, es consensuarà
entre  l’empresa  redactora,  el  CGA  i  el  CTFC  eines  alternatives  per  dur  a  terme  la
redacció. En el cas que s’utilitzi un mètode alternatiu de redacció, després d’haver-se
consensuat amb el CTFC i CGA, caldrà entregar la plantilla de dades final.

 L’empresa  redactora  haurà  de  comunicar,  en  5  dies  d’antelació,   la  data  d’inici  de  la
primera fase del treball de camp (identificació de masses / estratificació / rodalització)
i/o la planificació temporal que l’empresa hagi definit per dur-ho a terme.

 Conseqüentment amb l’esmentat al punt anterior, la primera fase del treball de camp es
realitzarà de manera conjunta entre l’empresa redactora i el personal tècnic del CGA
per tal de dur a terme un seguiment continu del procés i de la metodologia utilitzada per
part de l’empresa redactora.

 La  metodologia  d’inventari  dels  recursos  forestals  existents  s’haurà  de  consensuar
entre l’empresa redactora i els equips tècnics del CGA i CTFC previ a l’inici d’aquesta
fase de la redacció. En qualsevol cas, la metodologia d’inventari haurà de garantir que es
caracteritzen  d’una  manera  acurada  i  completa  tots  els  recursos  forestals  que  són
objecte de planificació.

 Les  dades  obtingudes  de  mostrejos  sobre  el  terreny  (inventaris,  revisió  de  vials  o
qualsevol altra dada real generada) s’emmagatzemaran amb una versió sense processar
que formarà part de l’entrega final de documentació. Cal fer constar explícitament la
ubicació  i  codificació  de  les  parcel·les  d’inventari  i  qualsevol  altre mostreig  sobre  el
terreny.

 Els  arxius  de  càlcul  i  qualsevol  altre  suport  per  a  la  preparació  de  la  informació
requerida a les Instruccions també formaran part de l’entrega final de documentació.
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 Es requereix elaborar un recull fotogràfic amb elements destacats detectats sobre el
terreny  i  una  foto  de  cadascuna  de  les  unitats  homogènies  de  massa  identificades
(estrats/rodals). Les fotografies portaran associada la informació d’ubicació, idealment a
les dades EXIF. Algunes fotos del recull es poden fer servir a la memòria.

Equip de treball

L’equip de treball encarregat de l’elaboració ha d’estar liderat per persones en possessió de la
titulació necessària per a la signatura de projectes d’ordenació, segons article 10 de l’Ordre
ARP/122/2017.

Interlocutors i seguiment

El personal tècnic del CGA, amb la col·laboració del CTFC serà la interlocució de la direcció

executiva  de  l’empresa  i  en  realitzarà  un  seguiment  periòdic  de  les  fases  de  treball,
orientativament  cada  dues  setmanes  o  sota  demanda  d’una  de  les  parts.  El  personal  de

l’empresa  podrà  interlocutar  amb  les  administracions  i  altres  entitats  relacionades  amb  les
forests  objecte  de planificació,  sempre en coordinació  amb el  personal  tècnic  del  CGA.  Les

reunions mínimes de seguiment que caldrà dur a terme entre l’empresa redactora, personal
tècnic del CGA i personal tècnic del CTFC són, per ordre cronològic, les següents:

- Reunió  inicial:  Empresa  redactora  –  CGA  –  CTFC  (Immediatament  després  de
l’adjudicació del contracte)

- Reunió inicial amb la propietat: Empresa redactora – CGA – CTFC – Entitat propietària

(1ra – 2na setmana després de l’adjudicació del contracte).

- Reunió per a definir la planificació: Empresa redactora – CGA – CTFC (Després d’haver
acabat tot el treball de camp).

- Reunió final per a l’exposició del projecte: Empresa redactora – CGA – CTFC – Entitat

propietària (finalització del procés de selecció).

Qualsevol de les parts podrà demanar més reunions quan ho cregui convenient.

5. Taxació i liquidació

Els costos estimats per a les feines descrites són (iva exclòs) i la seva divisió en lots:

 Grup de 3 forests (1.005,38 ha): Gotans e Artiga Romà CUP-L 255, Gèles e Montpius

CUP-L 289 Varicauba CUP-L 286: 16.860,22 €
 Forest Sèuva e Casteret CUP-L 296 (1.108 ha): 18.581,16 €
 Forest Comes e Pales CUP-L 295 (713 ha): 11.957,31 €
 Forest Montanheta de Vilamòs CUP-L 311 (274 ha):   4.601,91 €
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El preu base de licitació és de 52.000,00 € (iva exclòs), 10.920,00 € d’IVA del 21%, per tant
62.920,00 € (IVA inclòs).

6. Termini d’execució

Les  accions  necessàries  per  a  la  redacció  del  4  dels  projectes  d’ordenació  començaran  una
vegada signat el contracte amb l’empresa i s’acabaran com a màxim el 31 de novembre de 2025.

L’organització  temporal  de  l’execució  de  les  diferents  fases  de  treball  queda  a  criteri  de
l’empresa, sempre previ acord amb el personal tècnic del CTFC.

Cal preveure afectacions meteorològiques a les zones de treball, que poden dificultar i alentir la

realització dels projectes, a l’hora de planificar i dimensionar les diferents fases.

7. Seguretat i salut

La Seguretat i salut durant la realització de totes les tasques derivades de la feina contractada

serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària. De manera no excloent inclourà:

 Mesures generals de prevenció i protecció
 Identificació dels riscos específics
 Mesures específiques de prevenció i protecció
 Medicina preventiva

8. Criteris d’adjudicació per a tots els lots 

Per a la valoració de les propostes i  per a la definició de la proposta més avantatjosa per al
Conselh Generau d’Aran, es tindran en compte els preceptes que s’especifiquen en aquest punt.

Seran rebutjades totes les propostes que en la valoració final no obtinguin més de cinquanta

(50)  punts  en  ambdós  casos  (criteris  avaluables  mitjançant  fórmules  i  criteris  avaluables
mitjançant  judicis  de  valor).  La  puntuació  de  cada  empresa  licitadora  es  donarà  amb  dos

decimals. Es considerarà que hi ha empat quan la diferència entre propostes sigui inferior a cinc
(5) centèsimes.

Per a desfer un possible empat, es considerarà com a element preferent per la experiència en

treballs  similars.  De  manera  que  es  proposarà  l’adjudicació  del  contracte  al  licitador  que
obtingui una major puntuació en aquest criteri.  Si  l’empat segueix, es tindran en compte els

següents criteris per tal d’adjudicar el contracte:

- L’empresa que disposi de mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat

d’oportunitats entre dones i homes tindrà preferència d’adjudicació-

- Si  l’empat  segueix,  es  tindrà  en  compte  el  número  de  treballadors  amb  discapacitat

superior a l’establert per normativa.
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Si finalment segueix l’empat, es durà a terme un sorteig entre les propostes que hagin quedat

empatades en primera instància.

Criteris avaluables mitjançant fórmules (fins a un màxim de   70   punts)

PROPOSTA ECONÒMICA (fins a un màxim de 10 punts)

Per al càlcul de la proposta econòmica s’utilitzarà la fórmula següent:

PEa = 10 – (Bmax – Ba) × 1,5

On Ba = Baixa de la proposta econòmica  a respecte el preu base de licitació (expressada en
unitats percentuals).

On Bmax = Baixa màxima respecte el preu base de licitació (expressada en unitats percentuals).

On PEa = Puntuació de la proposta econòmica a en base 100.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN TREBALLS SIMILARS (fins a un màxim de 60 punts)

Es valorarà l’experiència tècnica en projectes i/o treballs realitzats similars, concretament, en
aquells duts a terme en l’àmbit del massís pirinenc i en forests públiques.

Els treballs objecte de valoració són els següents:

1. Número Instruments d’Ordenació Forestal (POF, PTGMF i/o altres) redactats en l’àmbit

pirinenc i en forests de titularitat pública.
2. Número de  memòries  (documentació  tècnica)  dutes  a  terme  per  a  la  sol·licitud  de

subvencions per al foment de la gestió forestal en forests de titularitat pública.
3. Superfície  (ha) on  s’hagin  dut  a  terme  senyalaments  d’aprofitaments  fustaners  i/o

tractaments de millora silvícola en boscos d’espècies arbòries majoritàries en l’àmbit
pirinenc (Abies alba, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Fagus sylvatica, Quercus sp.).

4. Superfície (ha) on s’hagi  dut  a  terme direccions d’obra  d’aprofitaments fustaners i/o

tractaments de millora silvícola en boscos d’espècies arbòries majoritàries en l’àmbit
pirinenc (Abies alba, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Fagus sylvatica, Quercus sp.).

L’experiència en redacció d’IOF (Punt 1.), es valorarà en un màxim de trenta (30) punts. La resta

de  tipologies  de  treballs  esmentats  (Punts  2.  ,  3.  ,  i  4.)  anteriorment  tindrà  una  puntuació
màxima  de  deu  (10)  punts.  Es  puntuarà  cada  aspecte  seguint  el  rang  de  puntuació  que

s’especifica a continuació:

1. Número d’Instruments  d’Ordenació  Forestal  (POF,  PTGMF  i/o  altres)  redactats  en

l’àmbit pirinenc i en forests de titularitat pública.

Número de IOF Puntuació
0 0

1 - 3 7,5
4 - 7 15

7 – 10 22,5
>10 30
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2. Número de  memòries  (documentació  tècnica)  dutes  a  terme  per  a  la  sol·licitud  de

subvencions per al foment de la gestió forestal en forests de titularitat pública

Número de memòries Puntuació
0 0

1 - 5 2,5
5 - 10 5

10 - 15 7,5
>15 10

3. Superfície  (ha) on  s’hagin  dut  a  terme  senyalaments  d’aprofitaments  fustaners  i/o
tractaments de millora silvícola en boscos d’espècies arbòries majoritàries en l’àmbit

pirinenc (Abies alba, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Fagus sylvatica, Quercus sp.).

Superfície (ha) senyalaments Puntuació
0 0

0,1 - 5 2,5
5,1 - 10 5

10,1 - 15 7,5
>15 10

4. Superfície (ha) on s’hagi  dut  a  terme direccions d’obra  d’aprofitaments fustaners i/o
tractaments de millora silvícola en boscos d’espècies arbòries majoritàries en l’àmbit

pirinenc (Abies alba, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Fagus sylvatica, Quercus sp.).

Superfície (ha) Direcció d’obra Puntuació
0 0

0,1 - 5 2,5
5,1 - 10 5

10,1 - 15 7,5
>15 10

FORMA D’ACREDITACIÓ

L’experiència  esmentada  anteriorment  s’haurà  d’acreditar  per  tots  els  licitadors  per  tal  de

valorar totes les proposicions presentades. La forma d’acreditació serà mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és un entitat del sector públic o,

quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedient per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en

poder  d'aquest  que  acreditin  la  realització  del  contracte  (alta  d’autònom,  contractes  dels
treballs  realitzats,  factures  amb  els  conceptes  detallats  de  la  prestació,  certificats  de  bona

execució i/o qualssevol altra documentació justificativa d’execució de la prestació que es vol
acreditar com experiència).
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Criteris avaluables mitjançant   judicis de valor   (fins a un màxim de   30   punts  )

En aquest apartat es valorarà el següent:

Es presentarà un únic document de com a màxim cinc (5) folis (DINA-A4 a doble cara, amb lletra
Times New Roman, mida  i interlineat simple amb el contingut següent:

- Cronograma de les accions a dur a terme (fases) per a l’execució del contracte indicant,
en  cada  una  de  les  fases  de  redacció  dels  POF’s,  temporalitat  (tenint  en  compte  el

termini màxim d’execució definit en el present plec), breu explicació de com es durà a
terme, personal adscrit i qualsevol altre aclariment/concepte que el redactor consideri

clau. Aquest punt tindrà una valoració màxima de quinze (15) punts.

- Metodologia  d’inventari  dels  recursos  forestals  existents  a  les  forests  objecte  de
redacció del POF: es definirà una proposta de metodologia d’inventari  per a tots els

recursos forestals existents a les forests objecte del servei. En aquest cas, la proposta
haurà de valorar quins són els recursos forestals objecte d’inventari i  exposar-ne, de

manera  sintetitzada,  la  metodologia  a  seguir  per  a  la  seua  correcta  caracterització.
Aquest punt tindrà una valoració màxima de quinze (15) punts.

Amb aquest treball es vol demostrar l’experiència de l’empresa amb la redacció d’instruments

d’ordenació forestal i, concretament, amb la idiosincràsia dels terrenys forestals de titularitat
pública en l’àmbit geogràfic de l’Alt Pirineu i Aran.

Arnau Roé Martín

Enginyer de forests del Departament de Territori, Paisatge i Canvi Climàtic
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Índex i contingut de redacció dels Projectes
d’Ordenació de Forests

Acció A2. Redacció de 4 instruments d’ordenació forestal amb estructura i
metodologia innovadora

16/09/2024
En aquest document es presenta la proposta d’índex i continguts per a la redacció de Projectes

d’Ordenació de Forests amb estructura i metodologia innovadora. Dita proposta compleix amb
els requisits de continguts vigents per als POF segons l’ORDRE ARP/122/2017, de 13 de juny,

per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.

L’elaboració  dels  documents  (memòria,  llibre  de  rodals  i  cartografia)  es  preveu  que  sigui
realitzada  amb  l’ús  de  l’aplicació  de  suport  desenvolupada  específicament.  Amb  aquesta

aplicació de suport s’elaboren els documents finals i no els documents de treball, càlculs previs
o la cartografia de treball. Aquest treball intermedi pot ser realitzat de manera personalitzada

lliurement.

En tot cas, abans d’iniciar la redacció de la memòria cal tenir elaborada prèviament la següent
informació:

 Cartografia

o Delimitació  de  les  forests  (en  cas  de  treballar  amb  més  d’una  forest  en  el  mateix
projecte)

o Divisió dasocràtica (capa de rodals amb codi únic)
o Infraestructures lineals d’ús forestal (capa amb codi únic)
o Infraestructures puntuals d’ús forestal (capa amb codi únic)

 Base de Dades (segons plantilla proporcionada)

o Informació silvodasomètrica i proposta d’actuacions a escala de rodal (unitat d’actuació)

o Informació d’infraestructures i proposta d’actuacions

o Informació d’infraestructures puntuals i proposta d’actuacions

o Informació necessària per al balanç econòmic (preus unitaris considerats)

 Altres inventaris dels recursos forestals objecte de planificació (en format lliure).
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RESUM EXECUTIU
Descripció  sintètica  del  context  de  planificació,  dels  objectius  generals,  del  tipus  de  gestió
proposada i  de la magnitud de les actuacions planificades per al present període (superfície,
quantificació de recurs mobilitzat, abast econòmic).

A elaborar després de completar la redacció de la resta d’apartats.

Un  paràgraf  per  a  cada  concepte,  extensió  màxima  d’una  pàgina.  A  presentar  en  una  sola
pàgina.

JUSTIFICACIÓ
Text explicatiu del context que porta a l’elaboració del present projecte d’ordenació. Principals
valors i funcions ambientals, socials i econòmiques, instruments d’ordenació anteriors i figures
de  protecció  ambiental,  de  planificació  territorial  o  sectorial  per  a  la  definició  d’usos  i
actuacions.

Un  paràgraf  per  a  cada  concepte,  extensió  màxima  d’una  pàgina.  A  presentar  en  una  sola
pàgina.

I. ANTECEDENTS DE GESTIÓ

I.A. ANTECEDENTS DASOCRÀTICS I DE CONSERVACIÓ
Descripció de l’evolució històrica de la planificació (forestal i  ambiental)  i  de l’evolució de la
coberta  forestal  i  de  les  funcions  principals  de  la  forest.  Resum  i  valoració  global  de  les
principals planificacions i actuacions amb aprofitament de productes forestals (fusta, pastures i
altres) i altres antecedents rellevants per a la propera gestió de l’espai.

Extensió màxima de dues pàgines. Es poden incloure figures.

I.A.1. Gestió dels últims anys

Llistat detallat de les actuacions de gestió des de l’última planificació (si existeix) o del període
de referència, per exemple 15 anys. Amb indicació d’ubicacions i quantificacions si és possible.

Any Ubicació Actuació Quantificació

I.B. ANTECEDENTS D’ÚS PÚBLIC

Descripció de les actuacions de regulació de l’ús públic, planificades o no, durant el període de
referència.

Extensió màxima d’una pàgina. Es poden incloure figures.

Les  principals  actuacions  que  hagin  suposat  un  cost  directe  (i  també  un  ingrés)  es  poden
incloure en forma de llistat. També es recomana recopilar en el llistat les accions de seguiment i
de recerca científica acabades i en curs dintre de l’espai a planificar i, en general, totes aquelles
actuacions o iniciatives derivades de les funcions socials, acabades o en curs, que calgui tenir en
compte per a la propera gestió.
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Període Acció Participants Resultats

II. DIAGNÒSTIC

II.A. ESTAT LEGAL I ADMINISTRATIU

II.A.1. Propietat, cabudes, límits i càrregues de la forest
Figura d’ubicació de la forest a escala general (es recomana sobre mapa topogràfic 1:500.000).

Recopilació  de  dades  administratives:  registre  de  la  propietat,  partionament,  afitament,
enclavaments, servituds, inclusió al CUP, parcel·lació cadastral i cabudes segons les fonts. Tota
aquesta informació es recull a les següents taules, només si és aplicable.

Propietat Inscripció del Registre Càrregues Cabuda Codi Registral Únic

Acte administratiu Referència (data) Cabuda Comentaris

Inscripció al Catàleg d’Utilitat Pública

Partionament

Afitament

Enclavaments
(nombre)

Referència Cabuda Comentaris

Servitud Referència A favor de Comentaris

Parcel·les  cadastrals*
(nombre total)

Cabuda Comentaris

* La llista completa de parcel·les cadastrals, amb les referències i superfícies individuals, es pot
aportar com a annex, i sempre serà necessari si es prenen com a delimitació de referència per a
la planificació.

Descripció de la delimitació de referència per a la present planificació i taula de superfícies.
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Total Ordenada Forestal No Forestal Arbrada No arbrada

ha

%

En cas que la delimitació de referència sigui diferent de l’aportada pel Cadastre, es pot mostrar
aquí una figura amb la comparació geogràfica d’ambdues delimitacions.

II.A.2. Normativa territorial aplicable
Recopilació de normativa ambiental, territorial i urbanística aplicable a l’espai i el seu significat
a la  pràctica  en relació  a  les  activitats  ordenades a la  present planificació.  També es poden
incloure altres figures de planificació territorial o sectorial que, encara que no sigui legalment
vinculants, es decideixi tenir en compte en la present planificació.

Consultes a PEIN, Xarxa Natura 2000, ENPE i planejament urbanístic (a través del Hipermapa i
del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya).

Normativa
o figura

Referència Afectació

II.B. ESTAT DEL MEDI NATURAL

II.B.1. Recursos del medi natural

Descripció dels elements del medi natural a tenir en compte per a la planificació. Sempre que
sigui possible, basat en indicadors i referències generals estandarditzades. Es presenta en dos
apartats.

Medi físic

Descripció de l’orografia, hidrologia,  clima passat i  futur,  edafologia.  Un paràgraf per a cada
concepte, amb opció d’incloure figures.

Per a l’orografia i la hidrologia es recomana utilitzar les bases cartogràfiques de l’ICGC.

Orientació Superfície Pendent Superfície

ha % ha %

Nord <20%

Est 20-40%

Sud 40-60%

Oest 60-80%

Altitud
mínima

Altitud
mitjana

Altitud
màxima

80-100%

>100%
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Per a l’edafologia es recomana emprar el Mapa de classes litològiques d’importància forestal de
les ORGEST.

Per a l’estudi del règim termopluviomètric s’analitzarà un període històric i un altre fruit de la
previsió d’evolució futura. Al seu torn, l’històric es dividirà en dos parts: el de referència i el
recent. Per tant, el clima s’analitza amb tres períodes, que tindran una amplada mínima de 20
anys. L’històric de referència abasta de 40 a 20 anys enrere del moment actual, l’històric recent
són els últims 20 anys i el de previsió futura arribarà a 20 anys vista.

L’estudi d’evolució passada i prevista del clima té com a indicadors la temperatura mitjana anual,
la precipitació mitjana anual i la precipitació mitjana estival (juliol-agost-setembre). Es poden
afegir altres indicadors si es consideren rellevants per a la present planificació. Cal detallar la
metodologia i les fonts d’informació per a aquest estudi i presentar els resultats amb una taula i
un gràfic. També cal incloure un paràgraf final a mode de conclusió.

Període
Interval
d’anys

Temperatura
mitjana anual

Precipitació
mitjana anual

Precipitació
mitjana estival

ºC mm mm

Històric  de
referència

Històric
recent

Previsió
futura

Medi biològic

Descripció  de  les  formacions  forestals,  qualitat  d’estació,  fauna,  plagues  i  malalties,  i
vulnerabilitat  a riscos abiòtics.  Es pot ampliar amb la  descripció específica d’altres recursos
sobre els quals  es vol  desenvolupar una planificació.  Un paràgraf per a cada concepte,  amb
opció d’incloure figures.

Per  a  les  formacions  forestals  arbrades  i  les  tipologies  de  pastura  (si  aplica)  se  seguirà  la
classificació de les ORGEST, amb una taula de superfícies (de més a menys abundant, agrupant
per espècie principal) i  un paràgraf descriptiu de la situació general actual de cada formació
dintre de l’espai de planificació.

Formació forestal arbrada Superfície

ha %

Formació forestal

Formació forestal

Total de formacions dominades per una espècie Suma
(els altres recursos seguiran taules semblants).

La qualitat d’estació s’avalua a escala de rodal seguint la metodologia de les ORGEST. Aquí es
presenta una descripció general i, si es considera, una figura global.

Per a l’avaluació d’altres elements d’interès per a la present planificació es farà una descripció
sintètica de la metodologia i les fonts d’informació i unes conclusions aplicades.
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La vulnerabilitat a riscos abiòtics contemplarà com a mínim el risc d’incendi forestal. Aquest risc
s’avaluarà a escala de paisatge amb el Mapa de risc d’incendi tipus de les ORGEST i el Mapa de
perill bàsic d’incendi forestal del DAAC, i a escala de rodal amb les Claus d’identificació de la
vulnerabilitat al foc de capçades de les ORGEST. A més a més, s’indicarà si el terme municipal es
considera d’alt risc segons el Decret 64/1995.

Per  a  cada  risc  es  presenta  la  quantificació  de  superfícies  per  classes  de  vulnerabilitat  i  la
identificació dels factors de risc.

Classe  de  vulnerabilitat
al foc de capçades

Superfície Risc bàsic Superfície

ha % ha %

Alta Molt alt

Mitjana Alt

Baixa  Moderat

Baix

II.B.2. Objectes de conservació / Elements de valor
Es presenten els elements de valor per a la biodiversitat i altres funcions a tenir en compte per
a la present planificació.

Llistat d’Hàbitats d’Interès Comunitari, amb indicació dels Prioritaris, segons la Cartografia dels
Hàbitats de Catalunya.

Llistat de flora i líquens protegits segons normativa vigent (Directiva 92/43/CEE, Llei 42/2007,
Reial Decret 139/2011, Decret 172/2008, Ordre de 5 de novembre de 1984 i  Ordre de 28
d’octubre  de  1986)  amb presència  observada  o  coneguda  durant  l’elaboració  de  la  present
planificació  o  probable  segons  estudis  específics,  fonts  bibliogràfics  o  informació  de  la
Generalitat (àrees d’interès faunístic i florístic amb indicació de les espècies).

Llistat  de  fauna  protegida  segons  normativa  vigent  (Directiva  92/43/CEE,  Directiva
79/409/CEE, Llei 42/2007, Reial Decret 139/2011, Decret Legislatiu 2/2008 i Llei 22/2003)
amb presència observada o coneguda durant l’elaboració de la present planificació o probable
segons  estudis  específics,  fonts  bibliogràfics  o  informació  de  la  Generalitat  (àrees  d’interès
faunístic i florístic amb indicació de les espècies).

Llistat dels Elements clau dels espais Natura 2000 inclosos a l’àmbit. Alguns elements poden
haver estat llistats anteriorment (HICs, flora i fauna protegida).

Llistat de les mesures de conservació de possible aplicació pels Elements clau presents, amb
indicació de l’element o elements als que fan referència.

Llistat dels Punts d’interès social, patrimonial o cultural rellevants per a la gestió.

Descripció final de les amenaces per a la conservació dels elements de valor.

II.C. ESTAT SOCIOECONÒMIC

II.C.1. Resum econòmic de l’anterior Pla Especial o període equivalent
Resum del balanç econòmic de la gestió realitzada.
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Període Actuacions Amidament Cost Ingrés Balanç

ha o m € € €

Silvícoles

Infraestructures

Total període

Total

Valoració respecte a la planificació prèvia i en relació al nou període de planificació.

II.C.2. Usos, béns i serveis
Definició de les funcions principals (productives, ambientals,  socials) amb descripció general
dels principals usos, béns i serveis generats a l’espai. Extensió màxima d’una pàgina.

Quadre de caracterització dels usos, béns i serveis.

Ús/bé/servei
1

Ús/bé/servei
2

Ús/bé/servei
3

Ús/bé/servei
4

..

.

Localització potencial i real

Estimació de la quantia d’usuaris i
de la distribució en el temps

Descripció  dels  factors  intrínsecs
del servei en la forest

Descripció dels factors limitants de
l’ús en la forest

Accions i actuacions pròpies de la
gestió  forestal  que  poden  afectar
positivament o negativa al servei

Potencialitat actual del servei

Estimació de la pressió d’afluència per ús públic. Es pot incorporar un text expositiu, amb dades
si n’hi ha, per descriure la pressió d’ús públic de l’espai. Extensió màxima d’una pàgina.

II.C.3. Infraestructures
Estat general de la xarxa viària i altres d’ús per a la gestió forestal, dels camins ramaders i altres
d’ús  pastoral,  de  les  infraestructures  de  prevenció  i  extinció  d’incendis  i  de  les  d’ús  públic
preferent. Text descriptiu, un paràgraf per a cada concepte, i taules resum.

Per als vials se segueix les definicions del Decret 166/1998 quant a Camí Rural (CR),  Camí
Forestal  (CF),  Pista  Forestal  (PF)  i  Pista  de  desembosc  (PB).  També  es  poden  afegir  les
carreteres no incloses al Decret sempre que puguin ser emprades per a les operacions de gestió
forestal de l’espai.  Es consideren tots els trams de vials de l’interior de la forest i  els trams
immediatament  colindants  dels  vials  que  també  transcorren  per  l’interior  fins  a  la  propera
cruïlla i com a màxim 25 m des del límit. Es numeren de manera correlativa per categories i es
forma un codi únic amb el tipus, el número i una “E” per indicar que és un vial existent: CR01E.
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Codi de vial Longitud
Observacions
(punt inici i final, característiques, nom propi, afectacions...)

m

Altres  infraestructures  d’ús  forestal  també  s’identifiquen  amb  un  codi  únic  fet  amb  la
combinació de l’abreviació de la classificació, la numeració i la “E” d’existent. Es consideren els
Punts d’acopi de material (PX), els Patis de maquinària (PM), les bàscules de pesatge de camions
(BC) i altres elements (OI).

Codi
Amidament
(m, ha, ...)

Observacions
(ubicació, característiques, nom propi, afectacions...)

Els camins ramaders i altres infraestructures d’ús pastoral també s’identifiquen amb un codi
únic fet amb la combinació de l’abreviació de la classificació, la numeració i la “E” d’existent. Se
segueix la següent classificació:

 Camí  ramader,  camí  ral  i  altres  vies  pecuàries  sense  classificar  (VP),  Canyada  (CY),

Carrerada,  carrerany i  cabanera  (RD),  Colada  (LA),  Cordel  i  cordill  (EL),  Ligallo  (LG),
Vereda (VE), Via pastoril (VL), Viarany (VY).

 Refugi temporal (RT), Punt d’aigua (AB), Pleda o tancat perimetral (TP).

Codi
Amidament
(m, ha, ...)

Observacions
(punt inici i final, ubicació, característiques, nom propi, afectacions...)

Les Infraestructures de prevenció i extinció d’incendis forestals també s’identifiquen amb un
codi únic fet amb la combinació de l’abreviació de la classificació, la numeració i la “E” d’existent.
Se segueix la següent classificació:

 Àrea  de  baixa  càrrega  de  combustible  estratègica  i/o  Tallafoc  (AE).  Franja  auxiliar

estratègica (FAE),  Franja auxiliar de trànsit (FAT),  Àrees de seguretat (AS),  Franja de
protecció (FS), Punt d’aigua (PA).

Codi
Amidament
(m, ha, m3)

Observacions
(punt inici i final, ubicació, característiques, nom propi...)

Els senders i altres infraestructures d’ús públic es presenten o bé amb el seu propi codi (senders
homologats FEEC i altres ja codificats) o bé amb un codi únic generat amb la combinació de
l’abreviació  de  la  classificació,  la  numeració  i  la  “E”  d’existent.  A falta  de codificació  pròpia,
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s’utilitza la classificació de Sender (SN),  Àrea recreativa i altres punts de concentració (PE) i
Aparcament (PK).

Codi Magnitud
Observacions
(punt inici i final, ubicació, característiques, nom propi...)

m

II.D. DIVISIÓ SILVO-DASOCRÀTICA
Explicació del tipus de parcel·lació realitzada per a l’anàlisi dels recursos (inventaris) i per a la
planificació  espacial.  Extensió  màxima  de  mitja  pàgina  i  taula  de  resultats  de  la  divisió
dasocràtica.

Cantó Rodal Formació forestal Superfície

(número) (lletra) ha

Total Cantó -

III. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
Descripció de l’objectiu global i dels objectius generals i específics.

 Global: missió principal de la planificació.
 Generals: visió a llarg termini, escenari genèric de referència. Lligats a les funcions.
 Específics:  Concreció  dels  generals  per  a  cada  formació  i/o  funció,  referits  a  l’horitzó

temporal de la present planificació.

Opció  d’incloure  una  figura  amb  el  mapa  de  rodals  segons  Funcions  principals/Objectius
específics.

Taula resum de superfície per objectius. Hi poden haver solapaments de superfícies en cas de
rodals que combinin més d’una funció principal.

Objectiu general Superfície Objectiu específic Superfície

ha ha

IV. INVENTARIS
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IV.A. INVENTARI DELS RECURSOS FORESTALS
Descripció de la metodologia d’inventari dels diferents recursos forestals sobre els quals es
realitza  una  planificació  en  el  present  document.  Inclou  un  primer  apartat  de  zonificació  i
següents apartats individuals per als diferents recursos analitzats.

Zonificació / definició d’unitats d’inventari

Text justificatiu, amb opció d’afegir una taula resum de superfícies i una figura amb el mapa
general. Extensió màxima del text d’una pàgina.

Inventari dasomètric, pastures, micologia, biodiversitat...

Diferents  apartats  per  a  cada  element.  Descripció  de  la  metodologia  amb  grau  de  detall
suficient per  permetre la  seva rèplica.  Amb opció  d’afegir  taules i  figures necessàries per a
l’explicació. Extensió màxima per apartat de 5 pàgines (es pot ampliar amb annexos).

És  imprescindible  l’inventari  dasomètric,  pels  mètodes  més  adients:  parcel·les  d’inventari,
estimació pericial, inventari descriptiu amb suport LiDAR...

L’avaluació de la biodiversitat s’ha de fer amb l’ús de l’Índex de Biodiversitat Potencial per a
Catalunya.

IV.B. RESULTATS GLOBALS DE L’INVENTARI

IV.B.1. Característiques silvodasomètriques

Taula descriptiva per rodals o unitats d’inventari. Si l’extensió de la taula supera les 5 pàgines, el
resultat complet es presenta com a annex i aquesta taula s’elabora com un resum a escala de
formacions forestals o altres agrupacions de rodals per les seves característiques.

Taula per rodals:

Rodal Sup. Cobert. Nvius Dg AB H0 Hm D0 VAE IAE VAEtot IAEtot

codi ha % peus/ha cm m2/ha m m cm m3/ha m3/ha·a m3 m3/a

Taula agrupada per formacions forestals:

FFA Sup. Rodals Cobert. Nvius Dg AB H0 Hm D0 VAE IAE VAEtot IAEtot

codi ha n % peus/ha cm m2/ha m m cm m3/ha m3/ha·a m3 m3/a

S’afegeix  una  interpretació  dels  resultats  en  relació  a  la  propera  planificació,  amb  un  text
d’extensió màxima de mitja pàgina.
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IV.B.2. Índex de Biodiversitat Potencial (IBP)

Es resultats es presenten en una taula de puntuació per factors i  total,  per rodals o unitats
d’inventari. S’inclou una figura amb el mapa de rodals segons la seva puntuació d’IBP total. La
taula es presenta per rodals o unitats d’inventari. Si l’extensió de la taula supera les 5 pàgines, el
resultat complet es presenta com a annex i aquesta taula s’elabora com un resum a escala de
formacions forestals o altres agrupacions de rodals per les seves característiques.

Taula per rodals:

Rodal Sup.
Factors IBP gestió Factors IBP context Resultat IBP

A B C D E F G H I J Gestió Context Total

ha

Taula agrupada per formacions forestals:

FFA Sup. Rodals
Factors IBP gestió Factors IBP context Resultat IBP

A B C D E F G H I J Gestió Context Total

ha n

S’afegeix  una  interpretació  dels  resultats  en  relació  a  la  propera  planificació,  amb  un  text
d’extensió màxima de mitja pàgina.

IV.B.3. Fitxes descriptives

Caldrà  dur  a  terme  també  una  descripció  silvícola  de  les  unitats  homogènies  definides  i/o
agrupacions de rodals amb les següents característiques a mode de fitxa descriptiva:
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Estrat/Massa Superfície Rodals Existents Tipus d’inventari Nº Parcel·les

Variables qualitatives

Qualitat  estació
ORGEST

Vulnerabilitat  al  foc
de capçadesd

Descripció silvícola Foto representativa
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V. PLANIFICACIÓ
Elecció i  justificació del  mètode d’ordenació,  per defecte s’aplica el  mètode d’ordenació per
rodals. Extensió màxima de mitja pàgina.

V.A. PLA GENERAL
Descripció general de la gestió a desenvolupar a l’espai de planificació, quant a la visió a llarg
termini i  en relació amb els objectius generals.  Extensió màxima de dues pàgines.  Es poden
afegir cites bibliogràfiques, amb la referència completa a peu de pàgina (una o dues cites) o com
a annex (tres o més cites).

V.A.1. Models de gestió de referència

Descripció de la gestió proposada per als diferents tipus de boscos i en funció dels objectius de
gestió (per formacions i/o funcions, individual o agrupada).

Per  a  cada  subjecte  (formació  forestal,  funció,  rodal...)  es  detallen  els  models  de  gestió  de
referència quant a:

 Descripció de l’escenari a llarg termini (estructura i altres factors determinants).
 Tipus d’actuacions segons la fase de desenvolupament.
 Paràmetres de control de les actuacions.
 Principis generals per guiar el marcatge i/o la realització de les actuacions.
 Característiques de les tècniques de tallada i desembosc proposades de manera genèrica

(si s’escau).
 Indicació  del  codi  i/o  referències  en  cas  de  models  de  gestió  estandarditzats  i/o

procedents de publicacions.

Extensió  màxima  d’una  pàgina  per  subjecte.  Es  poden  afegir  cites  bibliogràfiques,  amb  la
referència completa a peu de pàgina (una o dues cites) o com a annex (tres o més cites).

V.A.2. Discussió de les possibilitats

Explicació  del  càlcul  de  la  possibilitat  dels  diferents  recursos,  amb  diferents  mètodes,  i
descripció dels valors finals adoptats com a referència per a la present planificació. Inclou taula
de paràmetres de referència. Es poden generar subapartats per a cada tipus de possibilitat. La
superfície emprada per als càlculs pot ser diferent de la total de l’àmbit (cal justificar).

Extensió màxima de dues pàgines.

Paràmetre de referència Valor

Superfície avaluada ha

Creixement corrent
m3/any

m3/ha·any

Existències totals
m3

m3/ha

Creixement normal m3/any
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m3/ha·any

Possibilitat teòrica aproximada

m3/any

m3/ha·any

m3/ha en 15 anys

Creixement  mitjà  potencial,
en base a les qualitat d’estació ORGEST

m3/any

m3/ha·any

V.B. PLA ESPECIAL

Establiment de la vigència i la divisió en períodes. Per defecte s’aplica una vigència de 15 anys
dividida en tres períodes de 5 anys. Cal justificar altres opcions.

V.B.1. Definició d’objectius operatius

Es concreten dels objectius generals i específics per a les actuacions a planificar en format de
taula.

Objectiu general Objectiu específic Objectiu operatiu

V.B.2. Programa d’actuacions

Descripció de les actuacions planificades en l’espai i en el temps, derivades de l’aplicació dels
objectius generals, específics i operatius. Les actuacions es diferencien en 4 tipus:

 Actuacions silvícoles programables per objectius generals (taula descriptiva).
 Actuacions sobre infraestructures d’ús forestal (taula descriptiva).
 Altres actuacions silvícoles programables (taula descriptiva).
 Actuacions forestals no programables (llistat).

Actuacions silvícoles programables

Es genera un apartat per cada objectiu general o funció principal. En cas de tenir rodals amb
combinació d’objectius generals o funcions, es poden presentar agrupats en un apartat propi.

Es descriu,  en general,  el  tipus d’actuacions a realitzar i  el  resultat  esperat,  així  com alguna
característica comuna a tenir en compte durant l’execució. Finalment, es quantifica el nombre
total de rodals d’actuació i la superfície total. Extensió màxima de mitja pàgina.

La taula es refereix a escala rodal i es presenta ordenada per períodes de planificació. L’actuació
es mostra amb el codi i una petita descripció. Detalls més concrets de l’actuació de cada rodal es
poden mostrar a la fitxa de rodal.

El codi d’actuació es forma de la següent manera:

 Número i abreviatura del tipus d’actuació, d’acord al llistat de l’Annex 1.
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 Número correlatiu (dues xifres, començant per 01) per diferenciar rodals amb el mateix

tipus d’actuació. El número a assignar a cada rodal és indiferent, tot i que es recomana
seguir l’ordre de prioritat d’actuació i la contigüitat dels rodals. Exemple: 1Ab01

 Per  codificar  combinacions  d’actuacions  (Aclarida+estassada...),  primer  es  codifica

l’actuació  sobre  l’arbrat  i  després  la  considerada  complementària.  En  aquest  cas,  el
número correlatiu s’assignarà tenint en compte l’actuació del primer codi i en relació
amb la resta de rodals que tinguin el mateix primer codi, independentment de si són
actuacions combinades amb altres o no. Exemple: 1Ab02-4Es.

En cas de tenir un rodal amb dues actuacions planificades per executar en moments diferents,
cada una d’aquestes actuacions es mostra en una fila nova, on es repeteix el codi de rodal però
l’actuació es codifica de manera independent.

Rodal Sup. Actuació AB ext VAE ext Mobilit. Període

codi ha codi descripció % m3/ha m3 si/no 1r, 2n, 3r

Actuacions sobre infraestructures d’ús forestal

Es descriu,  en general,  el  tipus d’actuacions a realitzar i  el  resultat  esperat,  així  com alguna
característica  comuna  a  tenir  en  compte  durant  l’execució.  Finalment,  es  quantifiquen  les
magnituds totals d’actuació (km, ha...). Extensió màxima de mitja pàgina.

Les  actuacions  sobre  vials  es  poden  presentar  en  un  apartat  propi  separat  de  la  resta
d’actuacions sobre infraestructures.

La taula es refereix a escala d’infraestructura individual i es presenta ordenada per períodes de
planificació. L’actuació es mostra amb el codi i una petita descripció.

El codi d’actuació es forma de la següent manera:

 Número i abreviatura del tipus d’actuació, d’acord al llistat de l’Annex 1.
 Número correlatiu (dues xifres, començant per 01) per infraestructures amb el mateix

tipus d’actuació. El número a assignar a cada rodal és indiferent, tot i que es recomana
seguir l’ordre de prioritat d’actuació i la contigüitat dels elements.

En cas d’infraestructures ja existents, el codi ha de mostrar “E” al final. En cas de proposar la
creació  de nous elements,  s’assignarà  un  codi  nou  seguint  el  sistema  de  l’apartat  II.C.3.  tot
posant una “P” en lloc de la “E”, per indicar que és de nova planificació.

En cas de tenir un element amb dues actuacions planificades en moments diferents, cada una
d’aquestes  actuacions  es  mostra  en  una  fila  nova,  on  es  repeteix  el  codi  de  l’element  però
l’actuació es codifica de manera independent.

Element Magn. Actuació Període

codi m, ha codi descripció 1r, 2n, 3r
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Altres actuacions silvícoles programables

En aquest apartat es presenten altres actuacions sobre el bosc (coberta arbrada o arbustiva)
que no es poden presentar seguint els apartats anteriors, per exemple perquè es planifiquen
sense seguir la divisió dasocràtica. En tot cas,  aquest apartat ha de contemplar les mínimes
actuacions possibles, ja que de manera general cal seguir l’esquema dels apartats anteriors i
reservar aquí algunes excepcionalitats. Es descriu, en general, el tipus d’actuació a realitzar i el
resultat esperat,  així com alguna característica comuna a tenir en compte durant l’execució.
Finalment, es quantifiquen les magnituds totals d’actuació (km, ha...). Extensió màxima de mitja
pàgina.

La descripció de les actuacions pot realitzar-se amb text, o bé es poden presentar en una taula.
No cal emprar codificació en les actuacions.

Element Magn. Actuació Període

codi m, ha descripció 1r, 2n, 3r

Actuacions forestals no programables

Es llisten les actuacions no programables que es proposa realitzar, amb una descripció el més
concreta possible. Són actuacions que no es poden planificar en l’espai i/o el temps donades les
seves característiques, per exemple, revisió de la situació legal i administrativa. Sense extensió
determinada.

V.B.3. Calendari d’actuacions silvícoles programables

Taula  d’actuacions  per  ordre  orientatiu  d’execució  i  agrupades  per  proximitat  i  accessos.
S’inclouen les actuacions sobre vials lligades a les actuacions de rodal. Les actuacions es poden
avançar de període seguint les prioritats, a mesura que s’executen les actuacions seguint l’ordre
marcat en aquesta taula. Opcionalment es poden afegir altres actuacions que calgui coordinar
amb les actuacions sobre rodals, vials o altres infraestructures.

Per construir la taula els rodals s’agrupen segons el tipus d’actuació tenint el compte totes les
actuacions a realitzar de manera conjunta en un moment concret al rodal. D’aquesta manera es
genera una fila per cada tipus d’actuació, a la ubicació es mostra el codi de tots els rodals i la
superfície  presentada  és  la  suma  de  les  individuals.  El  mateix  es  fa  per  als  vials  i  altres
infraestructures. Després, els diferents tipus d’actuacions i les seves actuacions de vials i altres
infraestructures associades s’agrupen en el mateix “Grup”, indicant així un paquet d’actuacions
a executar de manera coordinada en l’espai i el temps.

Període Grup Tipus d’actuació Ubicació Sup. total Long. total

1r, 2n, 3r a, b, c... codi codis rodals, vials... ha (suma) m (suma)
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Opcionalment es pot incloure aquí una taula d’actuacions que finalment no formen part de la
planificació establerta per a la vigència del present projecte d’ordenació, però que han estat
considerades en alguna fase d’elaboració i  descartada posteriorment.  Serien actuacions que
s’entenen convenients per als objectius de gestió però no compleixen els criteris de prioritat,
oportunitat,  accessos o altres factors.  D’aquesta manera,  aquesta llista pot guiar el següent
període de planificació i fins i tot facilitar la realització de noves actuacions dintre del present
període si així s’estima convenient.

V.B.4. Bones pràctiques silvícoles a aplicar a les actuacions forestals

Codi  de  bones  pràctiques  aplicables  a  les  actuacions  planificades.  Es  descriuen  unes  bones
pràctiques generals i  també unes específiques per a diferents tipus d’actuacions o elements
afectats.  Es presenta un text base complet que cal adaptar a les característiques pròpies.

V.C. ESTUDI ECONÒMIC I BALANÇ
L’estudi econòmic i el balanç de la planificació es composa dels preus unitaris dels costos i dels
ingressos, l’estructura de costos i ingressos de cada actuació i els resultats parcials i totals per
tipus d’actuacions i períodes.

Taula de preus unitaris:

Concepte Unitat Preu unitari

Ha, t, km, m3... € €/ha, €/m...

Operacions silvícoles

Infraestructures d’ús forestal

Transport de fusta

Venda de producte fuster

Llistat de premisses per a l’elaboració del balanç econòmic. Extensió màxima d’una pàgina.

L’estructura de costos i ingressos de cada actuació planificada es presenta seguint l’agrupació
de les actuacions feta a l’apartat V.B.2. amb aquesta taula:

Rodal Codi d’actuació Amidament Cost Ingrés Resultat

codi codi complet ha m3 total total/ha total total/ha total total/ha

Es presenten el resultats parcials i totals per objectius generals de les actuacions i per períodes,
amb aquestes taules:
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Actuacions planificades segons objectiu general Cost (€) Ingrés (€) Resultat (€)

Període Actuacions Amidament Cost (€) Ingrés (€) Resultat (€)

1r

Silvícoles (rodals)

Silvícoles (altres)

Infraestructures

Total 1r període

2n

Silvícoles (rodals)

Silvícoles (altres)

Infraestructures

Total 2n període

3r

Silvícoles (rodals)

Silvícoles (altres)

Infraestructures

Total 3r període

Resultat global dels 15 anys

Silvícoles (rodals)

Silvícoles (altres)

Infraestructures

Total

A  sota  d’aquesta  taula  s’inclou  un  paràgraf  que  resumeix  el  balanç  econòmic  final,  tot
expressant els costos totals, la previsió d’ingressos, el balanç final, el resultat anual i el total de
recursos mobilitzats.

Aquí s’ha de fer constar la signatura de les persones redactores del projecte d’ordenació.

VI. SEGUIMENT I AVALUACIÓ. REVISIÓ DE L’ORDENACIÓ
Text descriptiu del sistema de seguiment i avaluació proposat de manera genèrica per fer quan
acabi la present planificació i es realitzi la revisió de l’ordenació. La unitat de seguiment són els
objectius específics i les metodologies proposades han de ser el més compatible i comparable
possible  amb  les  emprades  en  la  fase  de  diagnosi  de  la  present  planificació.  També  es  pot
especificar un seguiment a realitzar durant la implementació de la present planificació. En tot
cas,  cal  tenir  en  compte  les  diferents  accions  de  seguiment  que  es  realitzen  a  l’espai  de
planificació. Extensió màxima d’una pàgina.

Taula  d’indicadors  per  a  cada  objectiu  específic,  amb  unitats,  tipus  d’inventari  proposat  i
periodicitat.

Objectiu específic Indicadors Unitat Tipus d’inventari
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Cal portar un registre de les activitats de gestió que es desenvolupin a partir de la realització de
la  present  planificació,  siguin  motivades  per  aquesta  planificació  o  no.  En  aquest  registre
s’inclourà la informació bàsica per descriure a posteriori l’actuació realitzada, ja sigui silvícola o
d’altre tipus, com ara:

 Localització (rodal, vial, punt d’interès...).
 Data d’inici i final.
 Amidaments (superfície, longitud, volums...)
 Breu descripció de l’actuació per comparar-la amb la planificada.
 Paràmetres silvícoles descriptius (AB extreta, AB final...).
 En el cas d’aclarides selectives es recolliran els criteris de selecció dels arbres de futur.
 Traçabilitat de l’extracció de productes (registre d’empreses participants, preus, canal

de comercialització...).

A  la  memòria  del  projecte  d’ordenació  s’indicarà  que  aquest  registre  es  generarà  en  un
document independent però associat a la documentació del projecte.

ANNEX 1. LLIBRE DE RODALS
El Llibre de rodals a elaborar segueix les mateixes indicacions que les detallades per l’Ordre
ARP/122/2017. L’aplicació de suport a la redacció genera de manera automàtica una fitxa per a
cada rodal i  actuació d’infraestructura a partir de les dades aportades amb la base de dades
elaborada a partir de la plantilla proporcionada per la pròpia aplicació.

ANNEX 2. CARTOGRAFIA
Es prepara un conjunt de plànols per a la seva impressió i difusió com a imatges independents.
Tots els plànols han de portar caixetí identificatiu i llegenda autoexplicativa. Com a fons s’empra
la base topogràfica del ICGC. L’escala de visualització és per defecte 1:5.000. Opcionalment es
pot  emprar 1:10.000  si  l’extensió  de  la  forest  és  tan  gran  que  una  mida  de  llenç  A1  no  és
suficient per a 1:5.000.

Plànol 1. Gestió.
Divisió dasocràtica, infraestructures, tipus d’actuacions, codis d’actuació, períodes.

Plànol 2. Descripció.

Divisió dasocràtica, infraestructures, punts d’interès, Formacions forestals, usos no forestals,
límits d’espais protegits, zones d’espècies de flora i fauna protegides i/o amenaçades.

Plànol 3. Funcions.

Divisió dasocràtica, funcions principals de cada rodal.

Plànol 4. Inventari.
Divisió dasocràtica, tipus d’inventari de cada rodal, ubicació real de les parcel·les d’inventari (si
s’escau).
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Plànol 5. Índex de Biodiversitat Potencial.
Divisió dasocràtica, resultat d’IBP total de cada rodal.
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Annex 1. Codi de les actuacions
Es presenta a continuació la codificació a seguir per a les actuacions, tant a la memòria com a la
base de dades de rodals i infraestructures.
Tipus d’Actuació Actuació Codi

Aprofitaments i millora silvícola

Tallada preparatòria 1Tp

Tallada disseminatòria 1Td

Tallada final 1Tf

Tallada aclaratòria 1Ta

Tallada arreu 1Tr

Aclarida de plançoneda 1Ap

Aclarida baixa 1Ab

Aclarida alta 1Aa

Aclarida mixta 1Am

Aclarida selectiva 1As

Tallada de selecció 1Ts

Tallada de manteniment d’infraestructures
o altres elements 

1Mi

Desarrelament d’arbres i arbustos 1Ds

Eliminació de plantes al·lòctones 1Ea

Selecció  de  tanys  amb  aprofitament
comercial 

1St

Adevesaments 1Ad

Construcció  d’àrea  de  gestió
complementària 

1Cc

Manteniment  d’àrea  de  gestió
complementària 

1Mc

Altres 1Al

Gestió del suro

Pela de suro 2Qp

Espelagrinatge de suro 2Qd

Ratllada del suro 2Qr

Tractament  fitosanitari  per  a  la  lleva  del
suro 

2Qf

Altres 2Al

Aprofitaments  i  millores  per  danys  i
catàstrofes naturals

Aclarida sanitària 3At

Tallada de vegetació afectada per nevades 3Tn

Tallada de vegetació afectada per incendi 3Ti

Tallada de vegetació afectada per bufarut 3Tb

Tallada de vegetació afectada per sequera 3Ts

Tallada  de  vegetació  afectada  per
pedregada 

3Tg

Altres tractaments fitosanitaris 3Fa

Actuacions de lluita biològica i inoculacions 3Ll
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Tipus d’Actuació Actuació Codi

Altres 3Al

Actuacions de millora forestal

Selecció  de  tanys  sense  aprofitament
comercial

4St

Poda  baixa  (de  penetració,  de  marcatge
d’arbres de futur) 

4Pb

Poda alta (de formació, de qualitat) 4Pa

Estassada de sotabosc total 4Et

Estassada de sotabosc selectiva 4Es

Tractament fitosanitari 4Fa

Actuacions de lluita biològica i inoculacions 4Ll

Tractament de restes in situ 4Ri

Tractament de restes vegetals vora camins 4Rc

Altres actuacions silvícoles generals 4Av

Altres actuacions silvopascícoles 4Ac

Tallada de manteniment d’infraestructures
o altres elements 

4Mi

Construcció  d’àrea  de  gestió
complementària 

4Cc

Manteniment  d’àrea  de  gestió
complementària 

4Mc

Altres 4Al

Aprofitaments no fusters

Pastures 5Np

Caça 5Nc

Recol·lecció de pinyes 5Ny

Recol·lecció de tòfones 5Nt

Recol·lecció de castanyes 5Ns

Recol·lecció de molsa 5Nm

Recol·lecció de bolets 5Nb

Recol·lecció  de  plantes  aromàtiques  i
medicinals 

5Nl

Recol·lecció de verd nadalenc 5Nd

Aprofitament apícola 5Na

Altres 5Al

Plantacions i sembres Reforestació per plantació 6Fp

Reforestació per sembra 6Fs

Aforestació per sembra 6As

Aforestació per plantació 6Ap

Plantació amb espècies micorizades 6Mz

Reposició de fallades 6Rf

Fertilitzacions 6Fe

Ressembres 6Rs

Segues de l’estrat herbaci 6Se
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Tipus d’Actuació Actuació Codi

Tancaments o protecció de plantacions 6Tc

Manteniment  de
reforestacions/aforestacions 

6Mr

Altres 6Al

Infraestructures viàries

Arranjament de camins rurals 7Ar

Construcció de camins rurals 7Cr

Arranjament de camins forestals 7Af

Construcció de camins forestals 7Cf

Arranjament de pistes forestals 7Ap

Construcció de pistes forestals 7Cp

Arranjament de pistes de desembosc 7Ad

Construcció de pistes de desembosc 7Cd

Instal·lació d’elements de restricció de pas 7Ir

Instal·lació de senyalització 7Is

Construcció d’un punt d’acumulament 7Ca

Arranjament d’un punt d’acumulació 7Aa

Altres 7Al

Infraestructures de prevenció d’incendis

Construcció de punt d’aigua 8Ca

Manteniment de punt d’aigua 8Ma

Construcció d’àrea estratègica 8Ce

Manteniment d’àrea estratègica 8Me

Construcció de franja auxiliar estratègica 8Cx

Manteniment de franja auxiliar estratègica 8Mx

Construcció de franja auxiliar de trànsit 8Ct

Manteniment de franja auxiliar de trànsit 8Mt

Construcció d’àrea de seguretat 8Cs

Manteniment d’àrea de seguretat 8Ms

Construcció de franja de protecció 8Cf

Manteniment de franja de protecció 8Mf

Altres 8Al

Canvi d’ús

Transformació a pastures 9Tp

Creació d’espais oberts i manteniment 9Eo

Rompudes 9Rm

Altres 9Al

Infraestructures de gestió ramadera Instal·lació de nous tancaments 10It

Manteniment de nous tancaments 10Mt

Instal·lació de passos canadencs 10Ip

Manteniment de passos canadencs 10Mp

Instal·lació d’abeuradors 10Ca

Manteniment d’abeuradors 10Ma

Punts de suplementació 10Ps
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Tipus d’Actuació Actuació Codi

Mànegues de maneig 
10M
m

Adequació d’abellars 10Aa

Altres 10Al

Infraestructures d’ús públic

Instal·lació d’àrees recreatives 11Ia

Millora d’àrees recreatives 11Ma

Obertura de senders/BTT 11Os

Manteniment de senders/BTT 11Ms

Instal·lació de cartells i senyals 11Sc

Altres 11Al

Infraestructures de protecció física

Obra civil per a restauració hidrològica 12Rh

Bioenginyeria per a restauració hidrològica 12Bh

Paraallaus 12Pll

Altres 12Al

Infraestructures  de  conservació  i  millora
d’hàbitats i poblament faunístic

Instal·lació  d’abeuradors  o  punts
d’alimentació de la fauna

13Ia

Instal·lació de canyets 13Ic

Instal·lació de cartells i senyals 13Is

Altres 13Al

BOSCARAN cuenta  con  el  apoyo  de  la  Fundación  Biodiversidad  del  Ministerio para la  Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
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