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1 DADES GENERALS

Projecte: Substitucid de la canonada general de distribucio
d’aigua potable en baixa al nucli de Vilanova de
Segria

Municipi: Vilanova de Segria

Tipus d’intervencio: Infraestructura: Inversié en serveis minims.

Promotor: Ajuntament de Vilanova de Segria

CIF: P2531300H

Adreca: Plaga Major, 1. Vilanova de Segria (25133)
Teléfon: 973.77.70.81

Adreca electronica: ajuntament@vilanovasegria.cat

Redactor: Assessoria Técnica d’Arquitectura i Urbanisme AF
Adreca: C/ Portella,1 Benavent de Segria (25132)
Teléfon: 973777428 6 660.37.44.30
e-mail: assessoriafp19@gmail.com

Arquitecte Aurora Santallusia Fontova
responsable: DNI: 47933341F
N° Col-legiada: 74879/1

Relaci6 de projectes Estudi basic de seguretat i salut:
parcials i documents Redactat per la mateixa projectista.
Topografic: Top Ten (Emili Pascual)

Fonts emprades: Pla Director d’Abastament d’aigua Potable de Vilanova
de Segria

2 ANTECEDENTS (emmarcament geografic)

Vilanova de Segria és un dels municipis més petits de la comarca del Segria i es troba al seu sector
septentrional, en contacte amb la Noguera. Limita amb

els termes de la Portella al NE, Corbins a I'E, Benavent

de Segria al SE, Rossell6 al SW, Malpartit (enclavament

de Torrefarrera) a I'W i Alguaire al NW. S'estén al pla

segrianenc de la dreta de la Noguera Ribagorcana, en

terres regades pel canal de Pinyana, prop del Reguer

Major o Gran.

El terme comprén el poble i cap de municipi de Vilanova
de Segria, unic nucli de poblacié agrupada del terme, i
les urbanitzacions del Seca del Melé (Ramon Vilalta i
Soler), del Seca de Tabac i la de les Roderes. Una
carretera local comunica el nucli amb Benavent de
Segria, on enllaga amb la carretera que, de Lleida, mena
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a Albesa i Menarguens. Per un cami veinal es comunica, vers ponent, amb la carretera N-230 de
Lleida a la Vall d’Aran.

El poble de Vilanova de Segria, de 1.021 habitants I’any 2022, es troba a 255 m d’altitud, en un
petit planell a la dreta del canal de Pinyana, voltat d’hortes i regat pel Canal de Pinyana que creua
el municipi de nord a sud entre I’ urbanitzacié del Seca del Melé i el nucli urba.

El servei municipal d’aigua potable del municipi de Vilanova de Segria (Segria) compta amb una
Estacio de Tractament i bombament d’Aigua Potable que tracta I'aigua comprada en alta a la
Mancomunitat de Pinyana la qual ja arriba tractada i és apta per al consum huma. Les conduccions
i linies d’alta sén gestionades per la propia Mancomunitat a través de I'empresa Aqualia.

La xarxa d’abastament d’aigua de Vilanova de Segria és propietat municipal i és gestionada
directament pel propi Ajuntament.

Les canonades, en gran part del nucli historic de Vilanova de Segria encara son de fibrociment,
malgrat el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer. Important destacar que la canonada principal
d’abastament al nucli de Vilanova de Segrid és una de les que encara resta, parcialment, en
fibrociment.

3. JUSTIFICACIO | OBJECTIUS (concordanga amb Pla Director d’Abastament d’Aigua)

Durant els darrers anys ha augmentat la consciéncia de les autoritats competents, dels
concessionaris de les explotacions i de la poblacié en general sobre el fet que els recursos naturals
no son inesgotables, per tant neix un interés general per la cura dels esmentats recursos.

De fet ens veiem abocats a presenciar la degradacié d’'un medi ambient maltractat que ens posa en
evidéncia la fragilitat dels ecosistemes que el conformen i assumir els costos econdmics i socials
qgue ens impliquen les actuacions que tendeixen a estabilitzar els cicles naturals alterats. Dins
d’aquestes actualitzacions tenen una importancia suprema les que tenen a veure amb I'Us de
'aigua potable, que prové dels aquifers naturals cada cop més esgotats, la recuperacié i el
manteniment dels quals depén en gran mesura de I'is apropiat que en fem, optimitzant el servei i
minimitzant les pérdues.

Per tal d’assolir aquests objectius son varies les administracions publiques que ofereixen ajuts per
tal de renovar les instal-lacions obsoletes de les xarxes d’aigua potable dels municipis, tant en alta
com en baixa.

Vilanova de Segria disposa d’'un Pla Director d’Abastament d’aigua potable redactat per I'arquitecte
Jordi Puch Campos a mitjans de 'any 2017 en el mateix s’assenyalaven una serie d’actuacions a
curt i mig termini necessaries pel correcte funcionament de la xarxa. Algunes d’aquestes actuacions
ja s’han anat executant i d’altres estan pendents d’execucid, previstes en breu, com ara el
muntatge de cabalimetres a la sortida del diposit.

Una aquestes actuacions, important per la perillositat del material (fibrociment) de les canonades,
tant en l'aspecte sanitari com en I'aspecte economic -en cas de trencament de la canonada-, com
en l'aspecte ambiental, -per la importancia de les pérdues d’aigua en cas de trencament de la
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canonada- és la renovaci6 de la canonada d’aigua general d’abastament al nucli de Vilanova de
Segria. En el present projecte es preveu la substitucié d’aquesta canonada, en la seva meitat est,
que encara resta en fibrociment, fins I'entrada al nucli, a connectar amb la renovada fa uns 25 anys
de PVC diametre 200mm.

Recordem que d’acord amb I'Ordre Ministerial de 7 de desembre de 2001, a partir de I'any 2002 a
les xarxes d’abastament cal emprar materials que no continguin amiant, I'alliberacié de les fibres
del qual esta associada amb la asbestosis, el mesotelioma i cancer de pulmé.

A més a més, pel fet d’estar composada per canonades de fibrociment, les reparacions
comportarien una major dificultat i esdevindrien molt cares ja que cal donar compliment a les
determinacions del R.D. 396/2006 de 31 de marg pel qual s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant, per evitar I'exposicio dels
treballadors i per impedir que les fibres d’amiant es transmetin a la xarxa d’abastament.

El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l'aigua de consum huma, obliga a substituir abans de I'any 2012 tots els elements de la xarxa
d’abastament (peces especials, tubs, connexions, etc.) que puguin transmetre substancies que
contaminin o empitjorin la qualitat de I'aigua i puguin tenir efectes nocius per la salut, como son el
ferro, plom, zinc,.. i d’altres elements recollits a I’Annex | del RD140/2003.

A I'Ordre INT/324/2012, d'11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions técniques
complementaries genériques de prevencié i seguretat en matéria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis s’estableixen les condicions que han de garantir les xarxes
d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants.

L’objectiu d’aquest projecte és, doncs, la descripci6 i valoracié de les obres necessaries per tal de
substituir la meitat est de la canonada general d’abastament d’aigua al nucli de Vilanova de Segria,
gue encara resta en fibrociment.

S’aprofitara també per col-locar un hidrant a I'entrada al nucli, que cobrira tota aquesta zona nord i
es col-locaran les corresponents valvules de sectoritzacio i demés elements per garantir un correcte
funcionament de la xarxa.

Situacio de I'ambit previst de substitucié de la canonada general d’aigua potable.
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4. DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL

DESCRIPCIO DE LES INSTAL-LACIONS GENERALS D'ABASTAMENT D’AIGUA

El servei municipal d’aigua potable del municipi de Vilanova de Segria (Segria) compta amb una
Estacio de Tractament i bombament d’Aigua Potable que tracta I'aigua comprada en alta a la
Mancomunitat de Pinyana la qual ja arriba tractada i és apta per al consum huma. Les conduccions
i linies d’alta sén gestionades per la propia Mancomunitat a través de I'empresa Aqualia.

L’ETAP de Vilanova de Segria data de I'any 1998 i compta amb sistema de desinfeccio en base a
hipoclorit sddic, analitzador de clor lliure en continu amb dosificacié automatitzada aixi com amb un
sistema de telecontrol complet. El dipdsit cobert per a I'aigua tractada té una capacitat de 1700 m3
aproximadament.

Donada la peculiaritat de la xarxa d’aigua potable de Vilanova de Segria és necessari fer
rendiments parcials permetent identificar quina part o parts de la xarxa concentren més pérdues del
sistema, ja que el diposit subministra a 3 nuclis per vies diferents.

Mancomunitat d' AigUes
de Pinyana

urbanitzacip Seca del Melé

dipish ‘ PN
municipal g 1
diposit de la Serro . [~ Vilanovaide S@g”@
cne] RaTaTATe
p n IJ
[y

urbanitzacic la Serra

urbanitzacio les Roderes

Distribucio xarxa aigua potable Vilanova de Segria
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DESCRIPCIO GENERAL DE LA XARXA DE DISTRIBUCIO
Aixi doncs, des de 'ETAP es distribueixen tres xarxes:

. La que dona abastament al nucli principal, que funciona per gravetat, amb una conduccio de
polietilé de 160 mm de diametre fins a I'algada del canal de Pinyana, on connecta amb la canonada
original de fibrociment de 250mm de diametre exterior.

. La que déna abastament a la urbanitzaci6 Seca del Melé, que funciona mitjangant unes
bombes d’'impulsio ja que el diposit esta més baix que la urbanitzacio, la conduccié és de polietilé
de 160 mm de diametre, segons el Pla Director d’Abastament d’Aigua (PDA).

. La que déna abastament a la urbanitzacié de La Serra, que funciona mitjangcant unes
bombes d’impulsié ja que aquesta urbanitzacié esta a una cota superior i a uns 3 km del diposit. La
urbanitzacio disposa d’un dipdsit de regulacio situat al punt més alt de 12 m? de capacitat, fins aqui
arriba una canonada de polietilé de 160 mm de diametre, a la sortida del diposit es distribueix a la
resta de la urbanitzacié per gravetat mitjangant una conduccio de polietilé de 110 mm de diametre.
El diposit d’aquesta urbanitzacié no se li fa cap tipus de tractament a I' aigua, ja que la seva poca
capacitat fa que I'aigua es renovi constantment.

En el present projecte ens centrarem en la renovacio de la canonada general d’abastament al nucli
de Vilanova de Segria que encara resta en fibrociment.

En vermell tram de canonada en polietilé, en groc tram de canonada a substituir (actualment de fibrociment DN250)

Actualment, i segons informacio del propi ajuntament, la canonada de fibrociment passa pel la part
central del cami d’Alguaire i déna servei a 'omplidor agricola i la granja situada a mig recorregut.
L'entrada al nucli es fa pel vial oest, continuacié d’aquest cami d’Alguaire, fins arribar a la
cantonada entre el C. Carles Vallés i Dr Fleming amb Avda Lleida, on es situa la bifurcacié de la
xarxa en el sector est i 'oest.
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Aquesta canonada general de fibrociment es va renovar fa uns 25 anys en el tram més urba, des
de la confluéncia amb els nou C. de la Noguera fins la bifurcacié descrita. Aquesta canonada és de
PVC de diametre 200mm i, tot i que s’ha pogut comprovar que el PVC també acusa nombrosos
trencaments, en el cas de Vilanova, al menys en aquest tram de canonada no s’han observat, pel la
qual cosa s’ha decidit centrar 'actuacié en el tram de canonada en fibrociment.

Per la part final (nord) del C. Doctor Fleming també trobem la canonada d’alimentacié al darrer bloc
de pisos en fibrociment. Aprofitant les obres també es preveu la renovacié d’aquest tram, anellant-
la a la resta de xarxa del C. Dc Fleming, en polietile de diametre 63mm i el C. Tarragona, en
Polietilé DN110mm.

5. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

La intervencié contempla la instal-lacié d’'una nova canonada d’abastament d’aigua que beneficiara
a la poblacié del nucli de Vilanova de Segria i la urbanitzacié de les Roderes, aixi com les activitats
ramaderes que pengen d’aquesta linia d’abastament.

Per tal de no tallar el subministrament d’aigua general i atesa la dificultat i cost d'una linia
provisional per abastir el nucli, es proposa modificar el tragat de la canonada general, que
actualment passa, segons informacié municipal, pel centre del cami, a un lateral, en concret es
proposa el recorregut pel lateral sud del cami, per la facilitat de connexié amb la canonada existent
i renovada fa uns 25 anys.

Aixi doncs, mentre durin les obres, aquesta canonada de fibrociment continuara en uUs, donant
servei al nucli. Una vegada acabades les obres i connectada la nova canonada aquesta de
fibrociment deixara d’estar operativa, malgrat aixd no s’enretirara i es deixara preparat un bypass a
l'inici per si, en cas d’avaria a la nova canonada, fos necessaria una linia provisional.

En el tram urba, donat el nombre de serveis soterrats que es troben, si es preveura una canonada
provisional d’obra connectada a I'existent pels dos extrems que permetra enretirar la canonada de
fibrociment a substituir, tant en el tram de canonada general com en el tram de distribucié als
darrers habitatges de la part nord del nucli.

L’actuacié principal de la substitucié de la canonada vindra complementat per la renovacié de les
escomeses existents, generalment en la part urbana perd també alguna en la part rustica, el
muntatge de valvules necessari per la correcta sectoritzacié de la linia, la instal-lacié d’'un nou
hidrant a I'entrada del nucli que cobrira tota aquesta part nord del mateix, i I'execucié provisional de
'escomesa per 'omplidor agricola mentre no es pugui executar I'alimentacié des de la xarxa de reg
i, com ja hem dit, la renovacié del tram de xarxa del tram nord del C. Dr Fleming.

La nova canonada es col-locara en paral-lel a I'actual, pel lateral sud del cami d’Alguaire a la seva
sortida des del nucli de Vilanova de Segria. Aquest tram s’ha comptabilitzat en un total de 600
metres lineals de canonada, amb un diametre nominal de 200mm. En la valoracié de I'obra s’ha
tingut en compte I'excavacié amb mitjans mecanics del terreny on realitzar la rasa, la col-locacié del
reblert amb arena adequada per a instal-lacions, la compactacié amb tot-U i amb terres procedents
de I'excavacio compactades, i el posterior paviment de 8 cm de mescla bituminosa en calent amb
tots els complements necessaris per a la seva instal-lacié.
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Topograficament 'ambit afectat, és a dir el tram corresponent del cami d’Alguaire, és forga planer,
sobre la cota 252 amb petites oscil-lacions.

El paviment és d’aglomerat asfaltic en tot 'ambit afectat i es preveu restituir-lo amb el mateix
material.

La nova canonada es preveu de polietile d’alta densitat PE100, de 200mm de diametre i té uns
120m dins sol urba i uns 540m en la resta de cami. La canonada sobre el tram nord del C. Fleming,
que acabara de renovar la xarxa en aquest ambit, és de 65m de polietilé d’alta densitat PE100 i
110mm de diametre, a l'igual que el ramal que es col-locara en la P¢ de les Vilanoves per
possibilitar la col-locacié de I'hidrant. S’anellara la nova canonada del C. Dc Fleming amb I'existent
en el mateix vial per la part sud i amb la procedent del C. Tarragona.

També es preveu una escomesa que creuara la plataforma del cami d’Alguaire en lindret de
'omplidor agricola. Aquesta sera en canonada de polietilé d’alta densitat PE100 de diametre 75mm
i anira dotada de la corresponent valvula de tall i valvula de buidatge de la canonada per la neteja
de la mateixa, en cas necessari. Aquests creuaments s’estimen en una longitud de 15m cadascun.

La canonada general, per tal de garantir-ne la proteccié contra canvis climatics i vibracions del
transit rodat, es col-locara al fons d’'una rasa de 1,50m de fondaria, sobre llit de sorra de 15-20cm.
La resta de les canonades es col-locaran en el fons de rases de 1,00m de fondaria.

Geologicament, tot i que la fondaria d’'1,5m no es pot considerar problematica, tot 'ambit de
'actuacio es localitza en la unitat geologica PONMgx, de gresos i argiles vermelles amb guix,
corresponent a I'era del Cenozoic, periode Neoge-Paleogen de I'época de I'Ologoce-Mioce.

Font: Institut Cartografic i Geologic de Catalunya

Urbanisticament |a major part de I'actuacié discorre per sol no urba. Només la part sud correspon
a sol urba. Malgrat aix0, pel caracter d’instal-lacioé soterrada no es preveu que s’alteri la integracié
paisatgistica. La restitucié de la pavimentacié en l'indret de la rasa es fara amb asfalt, igual a la
pavimentacio existent.
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Seca del Melé

Vilanova de Segria

Vista ambit actuacié sobre planol urbanistic (en vermell tracat de la canonada d’aigua)

Val a dir que part del recorregut d’aquesta canonada travessa el sector apte per urbanitzar SAU-2,
amb Pla Parcial aprovat per la Comissié d’'Urbanisme de Lleida en data 23-10-2008 i publicat, per
la seva executivitat, en el DOCG 5291 de data 7-1-2009. Malgrat aixd des d’aleshores aquest
sector no a sofert cap més moviment, per tant, vista la necessitat de la renovacié d’aquesta
canonada i que la reparcel-lacié del sector no esta aprovada, ni tan sols iniciada, I'ajuntament ha
optat per mantenir el tragcat de la canonada actual, tot i que, en un futur, 'execucié de la
urbanitzacié del SAU-2, possiblement, haura de desviar-la pel vial .

Els serveis existents soterrats en I'ambit del projecte es centren practicament en la part urbana.
En aquest sector, a més de la xarxa de sanejament, podem trobar una linia soterrada de mitja
tensié justament en l'indret de connexié de la nova canonada d’aigua amb lexistent en la
confluéncia amb el C. de la Noguera.
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Font: e-distribucion. Imatge dreta linies BT aéries, imatge esquerra linies MT soterrades

També existeix una linia de gas que alimenta I'tltim bloc de pisos del C. Dr Fleming, i que es podria
afectar per la renovacio de la canonada d’aigua de fibrociment de diametre 75 d’aquest indret.

Imatge canonada gas existent. Font: Nedgia

En el cas de la canalitzacid telefonica, en el mateix indret existeix, d’acord amb Telefonica, la
seguent instal-lacié.

Memoria Agost 2023 Pagina 12



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

Imatge canalitzacié de telefonia al sud de I'ambit (sol urba)t. Font: Telefonica

En la part de cami fora de sol urba trobem la linia d’enllumenat public que discorre pel lateral nord
del cami, propera a la instal-lacié eléctrica aéria. També hi ha séquies en els dos laterals del cami,
tot i que el tracat de les mateixes és per dins els bancals agricoles.

No hi ha indicis de creuament del cami amb serveis més enlla del situat justament a I'est del canal
de Pinyana on es localitzen dos pericons de servei a banda i banda del cami. També és possible
interferir en la connexio existent amb I'omplidor agricola.

En tot cas 'empresa adjudicataria de I'obra resta obligada a I'obtencié de la corresponent
documentacié de les diferents companyies concessionaries per la ubicacié dels diferents
serveis afectats, abans de I'inici de les obres malgrat en la documentacié grafica pugui haver un
recull dels mateixos.

6. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS: CARACTERISTIQUES TECNIQUES

El present projecte només té com a objectiu la renovacié de les canonades d’aigua potable
descrites en apartats anteriors. Les demolicions i posterior restitucid del paviment seran les
minimes per a complir 'esmentat objectiu.

Les noves canonades d’aigua potable i contra incendis es connectaran a la xarxa general a través
de tronetes de connexié, amb les corresponent claus de pas.

Les noves canonades seran de polietilé d’alta densitat, de 10 atm de pressié minima i dels
diametres assenyalats en la documentacio grafica, i definits en I'apartat anterior.

Valvules de comporta amb trampillé en els punts de derivacié de linia i indicats en la documentacio
grafica.
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Pel que fa a la xarxa contra incendis, hi ha prevista la col-locacié d’un hidrant.
En concret, les tasques a executar en I'ambit del present projecte son:

- Instal-lacié de canonada provisional penjada de les facanes i connectada als comptadors
existents per tal de no deixar sense servei als veins mentre durin les obres en el tram sud, en el sdl
urba, en la resta hi ha prevista la utilitzacidé de la mateixa canonada existent atés la ubicacio de la
nova canonada no es preveu pel mateix espai.

- Excavaci6 manual de cates per localitzacid dels serveis en tot I'ambit, tot i que
majoritariament en el tram sud.

- Demolici6 del paviment existent, generalment en asfalt i puntualment de formigé. El
paviment es tallara i fresara enretirant les runes de manera immediata.

- Excavacio de rasa de 1,50m d’amplada i fondaria 1,50m de profunditat, en la part no urbana
del cami, per possibilitar els treballs en el fons de la rasa amb la seguretat adequada. En la part
urbana es preveu una fondaria de rasa d’1m amb una amplada de la mateixa dimensié.

- Transport de les terres i la runa a instal-lacié autoritzada de gestid de residus. Les
canonades de fibrociment existent es retiraran i manipularan segons normativa vigent, duent-les a
abocador autoritzat. L’adjudicatari de I'obra o, al menys la subcontracta per la retirada de les
canonades antigues, haura de disposar del codi RERA. El fresat es permetra reutilitzar-lo en base
de camins, i les terres en reblerts proxims.

Col-locacié de les corresponents canonades, que seran de polietile PE100, de diametre
nominal segons documentacié grafica i memoria descriptiva. Aniran col-locades al fons de la rasa
sobre llit de sorra i cobertes del mateix material, amb cinta senyalitzadora a 10cm per sobre de les
canonades de diametre 110mm o menor i a 15cm en la canonada principal de 200mm. S’acabara
el rebliment de la rasa amb tot-u artificial compactat fins el 98% de PM.

. Col-locacié de ventosa en la part alta de la canonada, sera de rosca amb valvula manual, de
bronze. També es preveu una valvula de buidatge que, en aquest cas coincidira amb I'escomesa
de 'omplidor agricola.

. Col-locacié de les corresponent valvules embridades, de bronze, muntades en trampillé de
registre tipus AVK o similar per sectoritzacio de la linia.

- Instal-lacié d’'un hidrant soterrat correctament senyalitzats en I'entrada al nucli, en l'indret de
la PC de les Vilanoves.

- Renovacid de les escomeses existents afectades, amb collar de connexié sobre la xarxa
general, tub de polietilé D.25 mm i valvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de polipropilé de 20x20,
accessoris de llauté i elements de transicié. En cas d’'una Unica escomesa en I'edifici plurifamiliar el
diametre s’augmentara d’acord amb el cabal a aportar segons el nombre d’habitatges.

- Rebliment de rases amb I'aportacio de tot-u artificial correctament compactat.

- Restitucio del paviment de la rasa a base de mescla bituminosa en calent de 8cm de gruix
sobre base de tot-u convenientment compactada. S’haura de tenir present I'arranjament de les
tapes i arquetes que puguin resultar afectades per I'obra, que s’hauran d’ajustar al nou paviment,
aixi com la restitucio dels reductors de velocitat i altres elements a mantenir.
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LES CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE L'OBRA SON LES SEGUENTS:

A) ENDERROCS:
Les obres s’iniciaran amb la demolicié del paviment actual, amb la retirada de residus procedents
de l'actual paviment. Posteriorment s’obrira la rasa per la nova canonada.

En la part urbana, previ a I'obertura de la rasa, es col-locara la corresponent xarxa provisional
d’aigua, grapada a les faganes per tal de donar servei als veins afectats per les obres. En aquest
indret I'obertura de la rasa es preveu pel mateix lloc de I'existent, si els serveis soterrats ho
permeten, retirant les canonades existent de fibrociment. Aquesta manipulacio, al ser canonada de
fibrociment, s’executara per empresa registrada al RERA i amb la cura i les condicions de seguretat
necessaries i adients per manipulacié de residus perillosos.

Les obres es faran per trams, a decidir durant I'acta de replanteig segons les necessitats del nucli
en aquells moment. Malgrat aixd esta clara la separacié entre la substitucié de la canonada
principal de 200mm i els ramals auxiliars o complementaris.

S’hauran d’haver notificat les obres a les empreses subministradores de serveis abans de l'inici de
les mateixes.

B) XARXA D’AIGUA POTABLE | CONTRA INCENDIS:

Executada en linia i derivacid, en canonada de polietile de designacié PE100 i diametre 200mm,
110mm, i 75mm segons els casos, d’acord amb la documentacié grafica, de 10 bar, minim, de
pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, al menys en les canonades de
major diametre.

Totes les canonades es col-locaran al fons de la rasa, sobre llit de sorra i es cobriran amb el mateix
material fins 20cm per damunt la canonada en les de diametre 200mm, i 10cm sobre les de
diametre 110mm i 75mm. S’acabara de farcir la rasa amb tot-U artificial o terres seleccionades
correctament compactades.

La rasa tindra una fondaria de 150cm en la canonada general d’abastament, que es podra reduir a
1m en les canonades de la part urbana. Recordem que les canonades d’aigua han de passar per
sobre la xarxa de clavegueram, a la distancia corresponent. S'anellara la xarxa i es dotara de les
corresponents valvules de pas per tal de sectoritzar el subministrament d’aigua i permetre
l'aillament per zones en cas d’avaria. Aquestes valvules seran de comporta, PN16, embridades,
amb junta elastica i cobertura epoxi, muntades en trampillé6 soterrat. Han de garantir la prova
hidraulica segons norma DIN-3230.

Escomeses amb collari de connexié de toma amb carrega, amb canonada de polietile de diametre
25mm (en cas de plurifamiliars sera minim de 32mm), sota proteccié d’arena, amb trampillé exterior
amb clau de pas. Valvula d’esfera de bronze T/T 25, tapa de polipropilé de 20x20 i accessoris de
llauto.
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C) PAVIMENTACIO

Es repavimentaran les rases obertes per la col-locaci6 de les canonades d’aigua. S’estendra el tot-
U fins assolir les cotes corresponents, aquesta estesa es fara en les rases, per tongades i es
compactara fins al 98% PM, cada 25cm. Restitucié del paviment final igual a I'existent, de mescles
bituminoses en calent tipus AC11 surf B50/70 D de 8cm de gruix, deixant-lo a nivell del paviment
annex. En el cas de resultar afectada la voravia i/o vorera també es reposara la mateixa, deixant-la
en les mateixes condicions que I'existent.

L’enllag amb les parts pavimentades és fara d’acord amb la normativa vigent i amb les
prescripcions de la Direccié Facultativa i ’Ajuntament, i amb molta cura per que la compactacio
sigui correcta. S’enderrocara la part final del paviment existent, per assolir la direccid i pendents
correctes.

7. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

El termini d’execucié de les obres s’estima en 3 mesos des de la data d’adjudicacié. El termini de
garantia és de 12 mesos des de la recepcio provisional.

Per les caracteristiques de I'obra es preveu una mitjana de 4 treballadors en obra, amb una
acumulacié punta de 8 treballadors durant I'asfaltat .

8. CONTRACTACIO

La contractacié de I'obra es realitzara d’acord amb els procediments previstos a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, BOE 272 de 9 de novembre de 2017 (en endavant LCSP).

POSSIBILITAT DE L'OBRA DE DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb les previsions de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 26 de febrer de 2014, sobre contractacié publica, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, a I'apartat V de la part expositiva, assenyala que com a mesures
especifiques s’ha introduit una nova regulacié de la divisié en lots dels contractes, invertint la regla
general que s'utilitzava fins ara, de manera que la nova regulacio exigeix que es justifiqui a
I'expedient la no divisid del contracte en lots, per tal de facilitar 'accés a la contractacio publica del
major nombre d’empreses.

Respecte de I'’Administracié de la Generalitat i els ens locals de Catalunya i el seu respectiu sector
public, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica,
ja va establir I'obligatorietat de justificar a I'expedient la no divisié en lots, aixi com daltres
previsions.

L’article 99.3 de la LCSP diu que sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin,
haura de preveure's la realitzacio independent de cada una de les parts mitjangant la divisio en lots,
tot i que I'érgan de contractacié podra no dividir en lots quan existeixin motius valids que hauran de
justificar-se degudament a I'expedient.
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El mateix article 99.3 de la LCSP exposa els motius valids per justificar a 'expedient la no divisié en
lots de l'objecte del contracte:

- Quan la divisi6 en lots comporta el risc de restringir injustificadament la competéncia;

- I/0, quan aquesta dificulti la correcta execucié de I'objecte del contracte des del punt de vista
tecnic.

Aquests motius foren recollits i ampliats en la Directriu 1/2018 de la Direccié General de
Contractacio Publica, per la qual es fixen criteris d’actuacié per a la divisié en lots dels contractes
d'obra en I'ambit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public. Segons el mateixos
s’estableixen com a criteris per la divisié en lots:

. Divisié territorial
. Divisié material
Al mateix temps estableix les possibles justificacions de la no divisié en lots dels contractes, que

requereix previsié expressa en el plec de clausules administratives o document que regeix la
contractacio i informe justificatiu.

Un dels criteris justificatius és el valor estimat del contracte. Quan aquest és igual o inferior a
500.000€ es pot justificar la no divisié en lots del contracte d’obres per rad de la quantia.

Un segon criteri és el de subcontractaci6é. Quan aquesta representi un percentatge superior al 50%
del valor estimat del contracte, la no divisié en lots és excepcional i cal que es justifiqui per raons
técniques.

El tercer criteri és de termini d’execucio. La urgéncia en I'execuci6 del contracte pot justificar la no
divisié del contracte d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execucié de I'obra sigui igual o
inferior a sis mesos.

El quart i darrer criteri correspon a raons técniques, d’acord amb I'article 99.3.b) de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Public. Aixi, doncs, quan la realitzacié independent de les diverses
prestacions compreses a l'objecte del contracte dificulti des d’'un punt de vista técnic la seva
correcta execucié o quan la naturalesa de I'objecte del contracte faci imprescindible coordinar
'execucié de les diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta
execucio, si hi ha una pluralitat de contractistes. En cas que no es divideixi el contracte en lots en
base a 'esmentat article 99.3.b), la justificacié ha d’identificar i concretar les raons que comporten
que hi hagi dificultats a I'hora de dividir en lots I'objecte del contracte, aixi com les consequéncies
negatives que comporta dita divisio.

JUSTIFICACIO DE LA NO DE DIVISIO EN LOTS DE LA PRESENT OBRA

L’'obra de substitucié de la canonada general de distribucié d’aigua potable en baixa al nucli de
Vilanova de Segria té un valor estimat inferior als 500.000€ per tant, d’acord amb el criteri del valor
es justifica la no divisio en lots.

Aixi mateix I'obra no engloba un conjunt d’obres d’urbanitzacié susceptibles de subcontractacio, en
tot cas aquesta sempre sera inferior al 50%.

Per altra part, el termini d’execucié de la mateixa és de 3 mesos, inferior als 6 mesos assenyalat en
el criteri de termini d’execucid. La urgéncia en I'execucié esta justificada per les molésties que
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'obra causara als veins de la zona. El termini es podria allargar considerablement si I'obra es
dividis en lots.

En quant al criteri sobre raons técniques aquestes venen justificades pel conjunt de les 3 anteriors,
unit a la dificultat en la correcta execucié de les obres si aquesta s’executa per una pluralitat de
contractistes.

Per tot I'anteriorment exposat, la técnica redactora del projecte considera que NO procedeix la
divisio en lots de 'esmentada obra.

9. DECLARACIO D’OBRA | REVISIO DE PREUS. NORMATIVA APLICABLE

El present projecte comprén una obra completa, i es pot posar en servei en la fase corresponent
al final de I'execucié de les obres. EIl promotor (Ajuntament de Vilanova de Segria) disposa dels
terrenys necessaris per I'execucio de les obres.

Igualment compleix la normativa vigent aplicable per aquest tipus d'obra, en especial la normativa
de regulacié d’enderrocs i altres residus en la construccid, aixi com la normativa sanitaria
establerta pel Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris técnico-
sanitaris de la qualitat d’aigua de consum, en seu control i subministrament.

No s'adjunta formula de revisié de preus, donat que I'obra té un termini d'execucié inferior a un
any, des de la contractacio.

REIAL DECRET 3/2023 DE 10 DE GENER

L’Ajuntament de Vilanova de Segria controla i vigila la qualitat de I'aigua de consum disposant les
corresponents analitiques. Disposa del Protocol d’Autocontrol en concordanga amb el Programa
de vigilancia sanitaria de I'aigua de consum.

D’acord amb l'article 38 de 'esmentat Reial Decret 3/2023 aquest projecte no requerira informe de
I'autoritat sanitaria atés la canonada a remodelar t¢ menys d’un quildmetre.

La nova canonada es disposara en els vials esmentats, amb el tracat i fondaries descrites
anteriorment. Les canonades d’aigua potable sempre passaran per un pla superior al
clavegueram, incloses les escomeses.

Es preveu anellar les noves canonades de distribucié (C. Dr Fleming) i sectoritzar-les amb les
corresponents valvules. També es dotara la instal-lacié amb claus de buidatge en els punt baixos i
ventoses en els punts alts.

D’acord amb larticle 39, abans de la posada en funcionament de la nova instal-lacid, es
sol-licitara un informe sanitari favorable a I'autoritat sanitaria corresponent.

10. ASSAIGS | CONTROL DE QUALITAT

Per part de la Direccio d'obra es portara el control de qualitat dels materials mitjangant I'execucio
dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i
Normes aplicables amb un import del 1% del pressupost d'execucié material, a compte del
contractista, d'acord amb un pla d'execucié que, si la Direccié Técnica considera convenient, es
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presentara a l'inici de les obres. Aquests assaigs es poden substituir, si és el cas, pels certificats
corresponents, sempre i quan s’accepti per la Direccid Facultativa de I'obra. Malgrat aixd
s’executaran les corresponent probes de pressio i, en la canonada principal, de soldadura.

11. PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren als quadres de preus dels amidaments resultants, el
pressupost d'execucié material del present projecte és de 150.579,17 euros.

El pressupost de contracta, exclds I''VA, perd que inclou el 13% de despeses generals i el 6% de
benefici industrial, és de 179.189,21 €

Per tant el pressupost de les obres de substitucié de la canonada general de distribucié d’aigua
potable en baixa al nucli de Vilanova de Segria és de 216.818,94€, dels quals 37.629,73€
corresponen a I'lVA (21%)

Aquest pressupost correspon a I'execucié de I'obra. S’adjunta relacié valorada que inclou les obres
descrites i valorades.

Els honoraris técnics per aquesta obra, incloent la redacci6 del projecte, aixi com I'estudi basic de
seguretat i salut i la direccido d’obra corresponent, ascendeixen a 12.046,34€ i 2.529,74€ d’'IVA
(14.576,08¢€)
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Amidaments i Pressupost

QUADRE DE DESCOMPOSATS
PRESSUPOST | AMIDAMENTS

RESUM DE PRESSUPOST
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 01 PREPARACIO | OBERTURA RASES
PROVIS m  Canonada provisional d'obra
ml Subministrament i col-locacié de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable als usuaris
FFB37425 1,000 m  Tub PE 80,DN=40mm,,serieSDR 11,soldat,dific.mitja,col.fons rasa 4,18 4,18
Ma 7 0BTAL oot 2,56
MALEHAIS ...t 1,55
AITES 1. 0,07
TOTAL PARTIDA .....coorirrernrerneesssesnesesssssesessssssenens 4,18
Puja el preu total de la partlda al'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DIVUIT CENTIMS
CATES Formacié manual de cates per localitzar serveis
ut. Excavacié manual de cates per localitzacio de servies existents (nucli urba altament consolidat). S'ha de tenir
present |'existéncia d'instal-lacions soterrades, sobre tot clavegueram, gas, i mitja i baixa tensié pedenent dels car-
rers.
Inclou les possibles despeses del contratista per I'obtenci6 dels serveis existents per part de les empreses conces-
A0140000 8,000 h  Manobre 23,50 188,00
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 188,00 4,70
Ma 7 0BA. oo 188,00
ARIES .ottt 4,70
TOTAL PARTIDA .....cooimierinirieeiseeiseriseesssessssseseesenns 192,70
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA CENTIMS
DMF005 m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic, gruix mig 10 cm
Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, mitiangant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camio de les restes generades i posterior escombrat de la
A012N000 0,033 h  Oficial 1a d'obra plblica 27,50 0,91
A0150000 0,033 h  Manobre especialista 24,00 0,79
C110U080 0,022 h  Fresadora de paviment 229,83 5,06
C1311120 0,022 h  Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics 117kW 56,03 1,23
C170E000 0,022 h  Escombradora autopropulsada 67,98 1,50
A%AUX00150 0,035 %  Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes 1,70 0,06
Ma dobra... 1,70
Magquinaria . 7,79
ARTES oo 0,06
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemiesiesesessessessssssnessseens 9,55
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
F2194AL5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+carre
Demolici6 de paviment exterior o base de formigd, de fins a 20 cm de gruix, mitjancant retroexcavadora amb mar-
tell picador amb talls previs del paviment i carrega sobre cami6 de les runes. Inclou enderroc i retirada de les vo-
rades. Contemplada reduccié de rendiment per treballs en zona urbana consolidada amb preséncia de serveis i
C1105A00 0,080 h  Retroexcavadora amb martell trencador 62,41 4,99
C1316100 0,055 h  Minicarregadora sobre pneumatics 42,10 2,32
A0150000 0,080 h  Manobre especialista 24,00 1,92
C110U070 0,250 h  Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,86 3,47
A%AUX00150 0,035 %  Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes 1,90 0,07
Ma A 0BTA. oo 1,92
Magquinaria . 10,78
ARIES .ottt 0,07
TOTAL PARTIDA .....cotrmrernmnnsiessisesessessssessessenens 12,77
Puja el preu total de la partida a ' esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
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Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
F2225870 m3 Excav.rasa,h<=1.5m,ampl.<=1m,terreny dur,pp roca+serveis
Excavacio de rasa per instal-lacions, fins a 2 m de fondaria i fins a 1 m d'amplaria, en terreny de transit dur, amb
part proporcional de serveis existents, amb retroexcavadora i ajudes manuals. S'inclou excavacié en roca i possi-
bles parts formigonades en un 5%, i 'ajuda manual necessaria per possibles passos sota serveis existents. Mesu-
ra; sobre perfil tedric sense esponjament. Inclou evaquacio de les terres. Carrega mecanica a camié o contenidor.
C1315020 0,250 h  Retroexcavadora mitjana 60,38 15,10
C1105A00 0,050 h  Retroexcavadora amb martell trencador 62,41 3,12
A0150000 0,100 h  Manobre especialista 24,00 2,40
A%AUX00150 0,035 %  Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes 2,40 0,08
Ma 7 0BTA. oo 2,40
Magquinaria . 18,22
ARIES .ot 0,08
TOTAL PARTIDA .....cootrviriirierissriseriseesesesseseenens 20,70
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA CENTIMS
F2R342391 m3  Transp.terres,instal.gestio residus,camio 7t,carreg.mec.,rec.10-
Carrega i transport de terres i runa i/o residus inerts a instal.lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7
titemps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 15 km. Inclou
canon a l'abocador de gestié de residus.
S'admetra el transport a lloc d'aplegament municipal pel reutilitzacié del material. En aguest cas es descomptara
mq04res025¢ 0,400 m®*  Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar 10,25 4,10
C1501700 0,150 h  Camid transp.7 t 32,30 485
Maquinaria e
4,85
MALEHAIS ... s 4,10
TOTAL PARTIDA .....cootrvireirneerisssiserissesenessessenens 8,95
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
F2R45035 m3 Carrega mec.+transp.fibroc,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.2-
Extraccié, manipulacié i transport de residus perillosos o especials d'elements de fibrociment procedent d'una de-
molicié a instal.laci6 autoritzada de gestio de residus. Inclou la gesti6 adequada del material fins el seu transport, ai-
A0150000 0,589 h  Manobre especialista 24,00 14,14
A0140000 0,785 h  Manobre 23,50 18,45
C1311120 0,034 h  Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics 117kW 56,03 191
C1501700 0,090 h  Camid transp.7 t 32,30 291
MT08GRG110 1,000 m3  Canon abocament residus perillosos amb paletitzacid, etc 350,00 350,00
MANPROT 1,000 m3  Manipulaci6 i proteccié residus perillosos per transport 95,20 95,20
Ma 7 0BAL oot 32,59
Maquinaria 450,02
TOTAL PARTIDA . .....cootimieernerieeesesssesesseessssesssessssenas 482,61
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
REP m2 Repercussié per m2 d'acabats, reposici6 se serveis, tall de tran
Repercussio per superficie afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposicio dels serveis urbanistics afec-
tats, talls de transit i mesures de seguretat extres per pas de veins, talls d'aigua provisionals, arranjament de re-
A0140000 0,150 h  Manobre 23,50 3,53
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,50 0,09
Ma A 0DIA. ... 3,53
ARTES oo 0,09
TOTAL PARTIDA .....cootrireerneirneesssesnesessssssesssssessenens 3,62
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

copl QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE
PA03.01 u Connexi6 xarxa existent
PA Connexié a xarxa existent, amb les peces especials , peric, claus de pas, etc, que siguin necessaries fins
deixar el servei en funcionament. Inclou buidat previ de la instal-lacié i proves de pressid i estanqueitat de la nova
A012M000 2,000 h  Oficial 1a muntador 27,50 55,00
A013M000 2,500 h  Ajudant muntador 23,50 58,75
BFWB1F42 3,000 u  Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plast.,10bar,p/soldar 40,00 120,00
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 113,80 2,85
Ma 7 0BA. oo 113,75
Materials .... 120,00
AITES 1. 2,85
TOTAL PARTIDA . .....cootimieernerieeesesssesesseessssesssessssenas 236,60
Puja el preu total de la partlda al' esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
FFB1F4428 Tub PE PE 100,DN=200mm,PN=10bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold
Tub de polietile de designacié PE 100, de 200 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, amb grau de dificultat mitja, inclos accessoris i col.locat al fons de la rasa, se-
nyalitzat amb banda plastica de color blau.
Homologat i revisat d'acord amb els criteris de 'empresa concessionaria de I'aigua, si cal. Inclou les corresponents
A012M000 0,100 h  Oficial 1a muntador 27,50 2,75
A013M000 0,100 h  Ajudant muntador 23,50 2,35
BFB1J400 1,150 m  Tub PE PE 100,DN=200mm,PN=10bar,série SDR 11,UNE-EN x 1,02 28,15 33,02
BFWB1J42 0,250 u  Accessori pltubs PEADDN=160mm, plast.,10bar,p/soldar 59,80 14,95
BFYB1J42 1,000 u  Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=160mm,10bar,soldat 0,73 0,73
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 5,10 0,13
Ma 7 0BTAL oot 510
Materials .... 48,70
Altres...... 0,13
TOTAL PARTIDA .....coorirernrerneesssesnesessessesessssssenens 53,93
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
FFB1F425 m  Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold
Subministrament i col-locacié de canonada de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressi6 nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accesso-
ris de plastic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plastica color blau. Inclou les corres-
ponents proves de pressio
A012M000 0,089 h  Oficial 1a muntador 27,50 2,45
A013M000 0,089 h  Ajudant muntador 23,50 2,09
BFB1F400 1,000 m  Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN x 1,02 10,05 10,25
BFWB1F42 0,100 u  Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plast.,10bar,p/soldar 40,00 4,00
BFYB1F42 1,000 u  Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat 0,40 0,40
BDGZU010 1,020 m  Banda cont.plastic,color,30cm 0,11 0,11
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 4,50 0,11
Ma A7 0BAL oo 4,54
Materials .... 14,76
ARTES oo 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,41

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
FFB1F420 m  Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,série SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold
Subministrament i col-locacié de canonada de polietilé de designacié PE 100, de 75 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accesso-
ris de plastic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plastica color blau. Inclou les corres-
A012M000 0,055 h  Oficial 1a muntador 27,50 1,51
A013M000 0,055 h  Ajudant muntador 23,50 1,29
BFB1F405 1,000 m  Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,séerie SDR 17,UNE-EN 7,89 7,89
BFWB1F427 0,100 u  Accessori p/tubs PEADDN=750mm, plast.,10bar,p/soldar 28,50 2,85
BFYB1F427 1,000 u  Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=75mm,10bar,soldat 0,28 0,28
BDGZU010 1,020 m  Banda cont.plastic,color,30cm 0,11 0,11
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 2,80 0,07
Ma A 0DIA. v 2,80
Materials .... 11,13
ARTES oo 0,07
TOTAL PARTIDA ......cooremrernemmneriesesesressesesssssesseeens 14,00
Puja el preu total de la partlda a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS
FIM33BE4 Ventosa rosca.,DN=1",16bar,fosa,preu alt, munt.pericé
Ventosa roscada de diametre nominal 1", de 16 bar de pressié de prova, de fosa, amb valvula de bola manual
mab rosca, de dues peces, amb pas total, de bronze, preu alt i muntada en peric6 de canalitzacio soterrada inclos i
A012M000 0,300 h  Oficial 1a muntador 27,50 8,25
A013M000 0,300 h  Ajudant muntador 23,50 7,05
BJM33BEO 1,000 u  Ventosa p/roscar,DN=1",16bar prova,fosa,preu alt 188,03 188,03
IFWO070 1,000 u  Pericé form. prefabricat 40x40x40 marc i tapa de fosa ductil 297,50 297,50
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 15,30 0,38
Ma A 0DIA. ... 15,30
Materials ... 485,53
ARIES oo 0,38
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 501,21
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS UN EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS
FN11D328 u  Valvula embridada,DN= 200,PN=16bar,bronze,munt.pericé canal.
Valvula de comporta embridad, de diametre nominal 200mm, de 16 bar de PN, curta, de bronze, preu alt, muntada
en trampillé de registre tipus AVK o similar inclos, d'acord amb els criteris de la companyia concessionaria de I'ai-
A012M000 1,800 h  Oficial 1a muntador 27,50 49,50
A013M000 1,800 h  Ajudant muntador 23,50 42,30
VALLV125 1,000 u  Valvula embridada,DN=125,PN=16bar,bronze+ trampillé 680,00 680,00
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 91,80 2,30
Ma A 0DIA. ... 91,80
Materials ... 680,00
ARIES oo 2,30
TOTAL PARTIDA.....oorirrrinrriereeeseieseseesssssssessesenns 774,10
Puja el preu total de la partlda al'esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb DEU CENTIMS
FN11D325 Valvula embridada,DN=110,PN=16bar,bronze,munt.peric6 canal.
Subministrament i col-locacié de valvula de comporta elastica, manual, embridada, PN16 muntada i provada, amb
A012M000 1,500 h  Oficial 1a muntador 27,50 41,25
A013M000 1,500 h  Ajudant muntador 23,50 35,25
VALV110 1,000 u  Valvula embridada,DN=110,PN=16bar,bronze+ trampilld 455,00 455,00
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 76,50 191
Ma d'obra 76,50
Materials .... 455,00
AITES 1. 1,91
TOTAL PARTIDA . ....cootivieernniieeeseessesssseesssnsssssssssenas 533,41

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
FN11D324 u  Valvula embridad,DN=75mm,PN=16bar,bronze,munt.perict canal.
Subiminstrament i col-locacié de valvules embridad, de diametre nominal 75mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada en trampill6 de canalitzacié soterrada tipus AVK o similar, inclos, d'acord amb els criteris de la compa-
nyia concessionaria de l'aigua.
A012M000 1,200 h  Oficial 1a muntador 27,50 33,00
A013M000 1,200 h  Ajudant muntador 23,50 28,20
BN11D320 1,000 u  Valvula embridada,DN=75mm,PN=16bar,bronze+trampill 430,00 430,00
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 61,20 1,53
Ma A 0BTA. oo 61,20
MALEITAIS ..o s 430,00
ARIES .ot 1,53
TOTAL PARTIDA .....cooivierinrriesriseeisesiseesssesssseseesenns 492,73
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
FN11DBUIT u  Valvula manual PN16 buidatge instal-lacié
Subministrament i col-locacié de valvula manual, PN16, muntada i provada, amb trampillé d'accés DN65mm, per
A012M000 0,180 h  Oficial 1a muntador 27,50 4,95
A013M000 0,180 h  Ajudant muntador 23,50 4,23
VALVBUIT 1,000 u  Valvual manual PN16 buidatge 143,50 143,50
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 9,20 0,23
Ma A 0DIA. v 9,18
Materials ... 143,50
ARIES oo 0,23
TOTAL PARTIDA . .....oorvrrrierriereeeseiesesseesssssssessesenns 152,91
Puja el preu total de la partida a 'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS
D027009 ut Ut Escomesa domicili aigua potable
ut. Reposicié escomesa domiciliaria de aigua potable amb collar de conexid sobre la xarxa general, tub de polietile
D.25 mm. Inclou collari, m de canonada, valvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de polipropilé de 20x20, accesso-
ris de llaut6 i elements de transicio. Totalment instal.lat, inclds obertura de rasa, proteccié d'arenai enretirada i
gestié de canonada antiga, en caixa per comptador, per restitucio de l'estat actual una vegada substituida la cano-
nada.
Sense descomposicié
TOTAL PARTIDA.....oorimiriinrrisriseiessiseessensssesssenenns 158,82
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
F2285SR0 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25cm,pi
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picé
A0150000 0,130 h  Manobre especialista 24,00 3,12
B031R400 0,250 t Sorra material reciclat form. 0-5 mm 10,50 2,63
C1315020 0,100 h  Retroexcavadora mitjana 60,38 6,04
C133A0K0 0,300 h  Pic6 vibrant,plac.60cm 8,58 2,57
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,10 0,08
Ma A 0BTA. oo 312
Maquinaria . 8,61
Materials .... 2,63
ARIES .ot 0,08
TOTAL PARTIDA .....cootrvireirneerisssiserissesenessessenens 14,44
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS
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F931201J m3 M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific
M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al 98% del PM. Apli-
A0140000 0,050 h Manobre 23,50 1,18
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,05 0,05
B0372000 1,000 m3  Tot-u art. x 1,15 18,50 21,28
C1331100 0,035 h  Motoanivelladora petita 56,95 1,99
C13350C0 0,020 h  Compactador de pneumatics autopropulsat 66,20 1,32
C1502E00 0,025 h  Camid cisterna 8m3 42,60 1,07
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 1,20 0,03
Ma 7 0BTA. oo 1,18
Magquinaria . 4,38
Materials .... 21,33
AITES 1o 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,92
Puja el preu total de la partlda al'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS
FM213628 Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.
Hidrant soterrat amb pericé de registre amb tapa, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
A012M000 4,000 h  Oficial 1a muntador 27,50 110,00
A013M000 4,000 h  Ajudant muntador 23,50 94,00
BM213620 1,000 u  Hidrant soterr.pericé reg.,1x100mm,connex.D=4" 521,05 521,05
BMY21000 1,000 u  P.p.elements especials p/hidrants 1,77 1,77
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 204,00 510
Ma 7 0BA. oo 204,00
MALEHAIS ..ot 522,82
AITES 1. 5,10
TOTAL PARTIDA ..ot 731,92
Puja el preu total de la partlda al'esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS
REPCAN Repercusio ajudes paleteria i petits material
Repercusid per longitud de renovacio de canonada per aigua potable alimentaria, amb ajudes de paleteria i petit
material necessari. Inclou arranjament de serveis existents i altres elements existents a conservar, aixi com pre-
paracio de la rasa per rebre el nou paviment i connexions a comptadors existents. Inclou dificultat per presencia de
A0140000 0,015 h Manobre 23,50 0,35
PETMAT 0,010 u  Material necessari per acabats i restitucions 280,00 2,80
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 0,40 0,01
Ma 7 0BTA. oo 0,35
Materials .... 2,80
AITES 1. 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,16
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETZE CENTIMS
CAPITOL 03 RESTITUCIO NIVELL PAVIMENT
F967AGBC m  Vora.rect.form.rigo.,DC,40x35cm,sob/base form. HM-20/P/40/1,h=25
Subministrament i col-locacié de vorada recta de peces de formigé amb rigola, doble capa, 40x35 cm, col-locada
sobre base de formigé HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'algaria i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra
amb formigoneral65 . Inclou la rasa i 'arranjament de rigola amb connexié amb paviment existent
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 27,50 413
A0140000 0,200 h  Manobre 23,50 4,70
B0641090 0,148 m3  Formigé HM-20/P/40/1,>=200kg/m3 ciment x1,10 53,04 8,63
B965A5D0 1,000 m  Vorada recta, DC, C2 (40x22cm), B, H, T(R-5MPa) x 1,05 5,22 5,48
D070A4D1 0,005 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,cal¢,sorra ped x 1,05 94,55 0,50
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 8,80 0,22
Ma 7 0BTA. oo 8,96
Magquinaria . 0,01
MALETIAIS ....vovvvevieieeice e 14,47
ARTES oo 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 23,66

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
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G9H1D114 m2 Paviment bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D,98%marshal
Capa de 8 cm de paviment de mescla hituminosa continua en calent AC11 surf B50/70 D i betum asfaltic de pe-
netracid, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall prévia capa de reg d'adheréncia amb emulsié cationica
A012N000 0,003 h  Oficial 1a d'obra publica 27,50 0,08
A0140000 0,014 h  Manobre 23,50 0,33
B0552420 1,000 kg Emul.bitum.cationica ECR-1 0,38 0,38
B9H1D110 0,115t Mescla bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D 89,31 10,27
C13350C0 0,001 h  Compactador de pneumatics autopropulsat 66,20 0,07
C1709B00 0,001 h  Estenedora p/paviment mescla bitum. 227,25 0,23
C170D0A0 0,002 h  Corr6 vibratori autopropulsat pneumatic 55,88 0,11
A%AUX00150 0,035 %  Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes 0,40 0,01
Ma A 0DIA. v 0,41
Maquinaria . 0,41
MELETIAIS .v.vveveverieieeie s 10,65
ARIES oo 0,01
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitireierineseereessieieeeniesieene 11,48
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
FIG1C245 m3 Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plastica,camid,vibr.mecanic rem
Paviment de formigé  HF-3,5 MPa de resistencia a flexotraccié i consisténcia plastica, amb fibres plastiques, es-
campat des de camio, estesa i vibratge mecanic i acabat remolinat mecanic, inclds tall de juntes i demés elements
A012N000 0,150 h  Oficial 1a d'obra publica 27,50 413
A0140000 0,200 h  Manobre 23,50 4,70
B06B1300 1,000 m3  Formigd p/paviments HF-3,5MPa,c.plastica+fibres x 1,05 115,38 121,15
C1709A00 0,033 h  Estenedora p/paviment formigd 78,42 2,59
€2003000 0,050 h  Remolinador mecanic 485 0,24
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 8,80 0,22
Ma 7 0BTA. oo 8,83
MAGUINATIA ... 2,83
MALETIALS ...vvovvvveiie s 121,15
ARTES oo 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 133,03
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRES CENTIMS
F2194AL3 ut  Arranjament de pericond'escomeses existents, inclds recreixement
Arranjament de pericons d'escomeses i tapes de registres de serveis existents, aixi com baixants de pluvials i/o
embornals connectades a claveguera. Demolicié de paviment de formigé o similar, amb compressor, per desaco-
llar escomeses existent, o en punt delicats on es fa desaconsellable el treball mecanic, i recreixement posterior
amb adaptacié de mesures per col-locaci6 de bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, recolzada, de 400x400 i
classeC250, col-locada amb morter, inclosa.
A0150000 1,500 h  Manobre especialista 24,00 36,00
C1101200 0,090 h  Compressor+dos martells pneumatics 18,39 1,66
BDKZH9CO 1,000 u  Bastiment quadrat,+tapa,fos.ductil p/perico serv.,recolzada,pas 18,50 18,50
B0704200 0,020 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 25,57 0,51
A%AUX001 0,025 %  Despeses auxiliars ma d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 36,00 0,90
Ma 7 0BTA. oo 36,00
MAGUINATIA +1v.evvevieeieriecsse et sneees 1,66
MELETIAIS ..o s 19,01
ARIES oo 0,90
TOTAL PARTIDA.....cootieeireeriseneersesseiense s 57,57
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS
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Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 PREPARACIO | OBERTURA RASES
PROVIS m Canonada provisional d'obra
ml Subministrament i col-locacié de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable
als usuaris del tram de xarxa. S'inclou retirada de la mateixa una vegada finalitzades les obres
Part urbana 1 65,00 65,00
1 120,00 120,00
185,00 4,18 773,30
CATES u  Formacié manual de cates per localitzar serveis
ut. Excavacié manual de cates per localitzacié de servies existents (nucli urba altament consolidat).
S'ha de tenir present l'existéncia d'instal-lacions soterrades, sobre tot clavegueram, gas, i mitja i bai-
xa tensio pedenent dels carrers.
Inclou les possibles despeses del contratista per I'obtenci6 dels serveis existents per part de les em-
preses concessionaries dels mateixos.
Part urbana 10 10,00
Resta 5 5,00
15,00 192,70 2.890,50
DMF005 m2 Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic, gruix mig 10 cm
Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 10 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred compac-
ta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camid de les restes generades i
posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 810,00
Part urbana 1 120,00 1,00 120,00
1 65,00 1,00 65,00
Ajustos i creuamnets 1 15,00 1,00 15,00
1.010,00 9,55 9.645,50
F2194AL5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+carre
Demolicié de paviment exterior o base de formigd, de fins a 20 cm de gruix, mitjancant retroexcava-
dora amb martell picador amb talls previs del paviment i carrega sobre cami6 de les runes. Inclou
enderroc i retirada de les vorades. Contemplada reduccid de rendiment per treballs en zona urbana
consolidada amb preséncia de serveis i ajudes manuals
Zones puntuals 25 1,50 1,50 56,25
56,25 12,77 718,31
F2225870 m3 Excav.rasa,h<=1.5m,ampl.<=1m,terreny dur,pp roca+serveis
Excavacio de rasa per instal-lacions, fins a 2 m de fondaria i fins a 1 m d'amplaria, en terreny de
transit dur, amb part proporcional de serveis existents, amb retroexcavadora i ajudes manuals. S'in-
clou excavacio en roca i possibles parts formigonades en un 5%, i I'ajuda manual necessaria per
possibles passos sota serveis existents. Mesura: sobre perfil tedric sense esponjament. Inclou eva-
quacio de les terres. Carrega mecanica a cami6 o contenidor.
Reducci6 d'un 20% en part ristica per facilitat en treballs
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 1,50 972,00 (x0,8)
Part urbana 1 120,00 1,00 1,20 144,00
1 65,00 1,00 1,20 78,00
Ajustos i creuamanets 1 15,00 1,00 1,20 18,00
1.212,00 20,70 25.088,40
F2R342391 m3 Transp.terres,instal.gestié residus,cami6 7t,carreg.mec.,rec.10-
Carrega i transport de terres i runa i/o residus inerts a instal.lacié autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 7 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de
més de 5 fins a 15 km. Inclou canon a I'abocador de gestié de residus.
S'admetra el transport a lloc d'aplegament municipal pel reutilitzacié del material. En aquest cas es
descomptara limport del canon d'abocament
RUNES (paviment)
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 0,10 81,00
Part urbana 1 120,00 1,00 0,10 12,00
1 65,00 1,00 0,10 6,50
Ajustos i creuamnets 1 15,00 1,00 0,10 1,50
TERRES
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 1,50 1.215,00
Part urbana 1 120,00 1,00 1,20 144,00
1 65,00 1,00 1,20 78,00
Ajustos i creuamanets 1 15,00 1,00 1,20 18,00
1.556,00 8,95 13.926,20
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F2R45035 m3 Carrega mec.+transp.fibroc,instal.gestio residus,cami6 7t,rec.2-
Extraccio, manipulacid i transport de residus perillosos o especials d'elements de fibrociment proce-
dent d'una demolicid a instal.laci6 autoritzada de gestio de residus. Inclou la gesti6 adequada del ma-
terial fins el seu transport, aixi com el pla de treball, en cas necessari, i altres documents obligats
Estimacidé canonades
Zona urbana 1 65,00 0,10 0,10 0,65
1 120,00 0,30 0,30 10,80
11,45 482,61 5.525,88
REP m2 Repercussi6 per m2 d'acabats, reposicio se serveis, tall de tran
Repercussid per superficie afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposicié dels serveis ur-
banistics afectats, talls de transit i mesures de seguretat extres per pas de veins, talls d'aigua provi-
sionals, arranjament de rebentades de canonada...
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 810,00
Part urbana 1 120,00 1,00 120,00
1 65,00 1,00 65,00
Ajustos i creuamanets 1 15,00 1,00 15,00
1.010,00 3,62 3.656,20
TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIO | OBERTURA RASES..........ooiveeieseeeesseessssseesssssessssesssssesssssenns 62.224,29
CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE
PA03.01 u  Connexi6 xarxa existent
PA Connexié a xarxa existent, amb les peces especials , perico, claus de pas, etc, que siguin ne-
cessaries fins deixar el servei en funcionament. Inclou buidat previ de la instal-lacié i proves de pres-
si6 i estanqueitat de la nova instal-lacio, aixi com les connexions de la xarxa provisional
Proves pressi6 (per trams) 4 4,00
Connexions a xarxa existent 3 3,00
Increment connexié en canal 1 1,00
8,00 236,60 1.892,80
FFB1F4428 m Tub PE PE 100,DN=200mm,PN=10bar,série SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold
Tub de polietile de designacié PE 100, de 200 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nomi-
nal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, amb grau de dificultat mitja, inclos accessoris i
col.locat al fons de la rasa, senyalitzat amb banda plastica de color blau.
Homologat i revisat d'acord amb els criteris de I'empresa concessionaria de l'aigua, si cal. Inclou les
corresponents proves de pressié
Cami Alguaire 1 540,00 540,00
Part urbana 1 120,00 120,00
660,00 53,93 35.593,80
FFB1F425 m Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold
Subministrament i col-locaci6 de canonada de polietile de designacié PE 100, de 110 mm de diame-
tre nominal, de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de di-
ficultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb
banda plastica color blau. Inclou les corresponents proves de pressio
Part urbana (Dt Fleming) 1 65,00 65,00
Alimentaci6 hidrant 1 15,00 15,00
80,00 19,41 1.552,80
FFB1F420 m Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,série SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold
Subministrament i col-locacié de canonada de polietile de designacié PE 100, de 75 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de difi-
cultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb
banda plastica color blau. Inclou les corresponents proves de pressio
Alimentacié omplidor agricola 1 15,00 15,00
15,00 14,00 210,00
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FIM33BE4 u  Ventosa rosca.,DN=1",16bar fosa,preu alt,munt.pericé
Ventosa roscada de diametre nominal 1", de 16 bar de pressio de prova, de fosa, amb valvula de
bola manual mab rosca, de dues peces, amb pas total, de bronze, preu alt i muntada en peric6 de
canalitzacié soterrada inclos i presa en carrega per connectar a canonada de polietilé i petits accesso-
ris
Entrada nucli (part alta) 1 1,00
1,00 501,21 501,21
FN11D328 u  Valvula embridada,DN=200,PN=16bar,bronze,munt.pericé canal.
Valvula de comporta embridad, de diametre nominal 200mm, de 16 bar de PN, curta, de bronze,
preu alt, muntada en trampill6 de registre tipus AVK o similar inclos, d'acord amb els criteris de la
companyia concessionaria de l'aigua, si cal.
Sobre canonada general 2 2,00
2,00 774,10 1.548,20
FN11D325 u  Valvula embridada,DN=110,PN=16bar,bronze,munt.peric6 canal.
Subministrament i col-locaci6 de valvula de comporta elastica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada, amb trampill6 d'accés DN 110mm i eix telescopic. Totalment instal-lada
C Dt Fleming 1 1,00
A hidrant 1 1,00
Connexi6 C.Noguera 1 1,00
3,00 533,41 1.600,23
FN11D324 u  Valvula embridad,DN=75mm,PN=16bar,bronze,munt.peric6 canal.
Subiminstrament i col-locacié de valvules embridad, de diametre nominal 75mm, de 16 bar de PN,
de bronze, preu alt, muntada en trampillé de canalitzacio soterrada tipus AVK o similar, inclos, d'a-
cord amb els criteris de la companyia concessionaria de l'aigua.
A omplidor agricola 1 1,00
1,00 492,73 492,73
FN11DBUIT u  Valvula manual PN16 buidatge instal-lacié
Subministrament i col-locacio de valvula manual, PN16, muntada i provada, amb trampillo d'accés
DN65mm, per buitat d'instal-lacié. Totalment instal-lada i connectada a claveguera
Descarrega en omplidor 1 1,00
1,00 152,91 152,91
D027009 ut  Ut. Escomesa domicili aigua potable
ut. Reposicié escomesa domiciliaria de aigua potable amb collar de conexid sobre la xarxa general,
tub de polietilé D.25 mm. Inclou collari, m de canonada, valvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de
polipropile de 20x20, accessoris de llautd i elements de transici6. Totalment instal.lat, inclus obertura
de rasa, proteccio d'arena i enretirada i gestio de canonada antiga, en caixa per comptador, per resti-
tucio de I'estat actual una vegada substituida la canonada.
Part urbana 8 8,00
Omplidor agricola 1 2,00
10,00 158,82 1.588,20
F2285SR0 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25cm,pi
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 0,60 486,00
Part urbana 1 120,00 1,00 0,60 72,00
1 65,00 1,00 0,60 39,00
Ajustos i creuaments 1 15,00 1,00 0,60 9,00
606,00 14,44 8.750,64
F931201J m3 M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific
M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al
98% del PM. Aplicada reducci6 20% per recuperacio possible de material
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 0,90 583,20 (x0.8)
Part urbana 1 120,00 1,00 0,60 57,60 (x0.8)
1 65,00 1,00 0,60 31,20 (x0.8)
Ajustos i creuamanets 1 15,00 1,00 0,60 7,20 (x0.8)
679,20 26,92 18.284,06
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FM213628 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4" ,munt.ext.
Hidrant soterrat amb pericd de registre amb tapa, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de
diametre de connexio a la canonada, muntat a |'exterior
P¢ Vilanoves 1 1,00
1,00 731,92 731,92
REPCAN m Repercusi6 ajudes paleteria i petits material
Repercusio per longitud de renovacié de canonada per aigua potable alimentaria, amb ajudes de pale-
teria i petit material necessari. Inclou arranjament de serveis existents i altres elements existents a
conservar, aixi com preparacio de la rasa per rebre el nou paviment i connexions a comptadors
existents. Inclou dificultat per preséncia de serveis
PE-200 1 540,00 540,00
1 120,00 120,00
PE-110 1 65,00 65,00
PE-75 1 15,00 15,00
740,00 3,16 2.338,40
TOTAL CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE...........coiieinrrrnniieeieis s 75.237,90
CAPITOL 03 RESTITUCIO NIVELL PAVIMENT
F967AGBC m Vora.rect.form.rigo.,DC,40x35cm,sob/base form. HM-20/P/40/1,h=25
Subministrament i col-locacié de vorada recta de peces de formigé amb rigola, doble capa, 40x35
cm, col-locada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 25 a 30 cm d'alcaria i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigoneral65 I. Inclou la rasa i I'arranjament de rigola amb con-
nexié amb paviment existent
Reposicions puntuals 1 10,00 10,00
10,00 23,66 236,60
G9H1D114 m2 Paviment bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D,98%marshal
Capa de 8 cm de paviment de mescla bituminosa continua en calent  AC11 surf B50/70 D i betum
asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 98 % de I'assaig marshall prévia capa de reg d'adhe-
rencia amb emulsio cationica tipus ECR-1, amb una dotaci6 de 1kg/m2.
Cami Alguaire 1 540,00 1,50 810,00
Part urbana 1 120,00 1,00 120,00
1 65,00 1,00 65,00
Ajustos i creuamnets 1 15,00 1,00 15,00
1.010,00 11,48 11.594,80
FIG1C245 m3 Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plastica,cami6,vibr.mecanic rem
Paviment de formigé HF-3,5 MPa de resisténcia a flexotraccio i consisténcia plastica, amb fibres
plastiques, escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic i acabat remolinat mecanic, inclus tall
de juntes i demés elements auxiliars. Acabat anivellat amb paviment existent. Inclou reposicié reduc-
tor de velocitat afectat
Reposicions puntuals 1 25,00 1,50 0,20 7,50
7,50 133,03 997,73
F2194AL3 ut Arranjament de pericond'escomeses existents, inclus recreixement
Arranjament de pericons d'escomeses i tapes de registres de serveis existents, aixi com baixants de
pluvials i/lo embornals connectades a claveguera. Demolicié de paviment de formigd o similar, amb
compressor, per desacollar escomeses existent, o en punt delicats on es fa desaconsellable el treball
mecanic, i recreixement posterior amb adaptacié de mesures per col-locacié de bastiment i tapa qua-
drada de fosa ductil, recolzada, de 400x400 i classeC250, col-locada amb morter, inclosa.
5,00 57,57 287,85
TOTAL CAPITOL 03 RESTITUCIO NIVELL PAVIMENT ....covvvvveriesreeeesseessssesssssssssssssssssssssssssnsseens 13.116,98
TOTAL ettt bbbttt b bbb bR bbb e bbb 150.579,17
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RESUM DE PRESSUPOST

Substituci6 de la canonada general de distribuci6 d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

CAPITOL RESUM EUROS %
01 PREPARACIO | OBERTURA RASES........nirrrrnsnsnsssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssess 62.224,29 4132
02 CANONADES AIGUA POTABLE....... 75.237,90 49,97
03 RESTITUCIO NIVELL PAVIMENT 13.116,98 8,71
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 150.579,17
13,00 % Despeses Generals 19.575,29
6,00 % Benefici industrial..........ccccoverieneenee 9.034,75
SUMADE G.G.yB.I. 28.610,04
PRESSUPOST CONTRACTA (abans de I'VA) 179.189,21
21,009 LV.A oo 37.629,73
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 216.818,94

Puja el pressupost d'obra |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETZE MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS

HONORARIS D’ARQUITECTE
Projecte 4,00% S/ P.EM..cooierseeerseseeieinenns 6.023,17
LV.A. 21,00 % s/ projecte 1.264,87
TOTAL HONORARIS PROJECTE 7.288,04
Direcci6 d"obra 4,00% S/ P.EM..cocvrceceeseceeeis 6.023,17
LV.A. 21,00% S/ dir€CCIO ......vovvervrerrerrerierererierine 1.264,87
TOTAL HONORARIS DIRECCIO 7.288,04
TOTAL HONORARIS ARQUITECTE 14.576,08

VILANOVA DE SEGRIA, a Agost 2023.

Agost de 2023
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Omplidor Agricola

DEMOLICIONS DE PAVIMENT | EXCAVACIO DE RASES

Excavacié manual de cates per localitzacié dels serveis en tot I'ambit,

tot i que majoritariament en el tram sud.

- Demolicié del paviment existent, generalment en asfalt i
puntualment de formigd. El paviment es tallara i fresara enretirant

les runes de manera immediata.

Posteriorment, excavacio de rasa de 1,50m d’amplada i fondaria
1,50m de profunditat, en la part no urbana del cami, per possibilitar
els treballs en el fons de la rasa amb la seguretat adequada. En la
part urbana es preveu una fondaria de rasa d’1m amb una amplada

de la mateixa dimensio.

Nota*

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DURANT LES OBRES:

Durant les obres, la canonada de fibrociment existent (trama no
urbana) continuara en Us, donant servei al nucli. Una vegada
acabades les obres i connectada la nova canonada, la canonada de
fibrociment deixara d'estar operativa, malgrat aixo no s'enretirara i
es deixara preparat un bypass a l'inici per si, en cas d'avaria a la nova
canonada, fos necessaria una linia provisional.

En el tram urba, per donar servei d'aigua durant les obres, es
preveura una canonada provisional d'obra connectada a I'existent
pels dos extrems que permetra enretirar la canonada de fibrociment
a substituir, tant en el tram de canonada general com en el tram de

distribucid als darrers habitatges de la part nord del nucli

Transport de les terres i la runa a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus.

Les canonades de fibrociment existent es duran a abocador
autoritzat.

L’adjudicatari de I'obra o, al menys la subcontracta per la retirada de
les canonades antigues, haura de disposar del codi RERA.

El fresat es permetra reutilitzar-lo en base de camins, i les terres en

replenats proxims.

Tenir precaucié en el moment de I'obra per a no malmetre les
instal-lacions soterrades existents. En tot cas es comprovara el pas

d'instal-lacions amb cates.

Lempresa adjudicataria de I'obra resta obligada a I'obtencié de la
corresponent documentacio de les diferents companyies
concessionaries per la ubicacid dels diferents serveis afectats, abans

de l'inici de les obres

Ambit d'actuacio

Py

SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO
D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

Actuacio

Promotor AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL SEGRIA
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Nota*

Connexi6 a
xarxa existent

Tenir precaucié en el moment de I'obra per a no malmetre les instal-lacions

soterrades existents.

Lempresa adjudicataria de I'obra resta obligada a I'obtencié de la corresponent

documentacid de les diferents companyies concessionaries per la ubicacié dels

diferents serveis afectats, abans de l'inici de les obres

Canonada d'aigua potable (actuacio)

— — — — Canonades d'aigua potable existent (NO sén objecte d'actuacio)

Ambit d'actuacio

Valvula de
buidatge

Omplidor Agricola

\\
AN
P
~—

Connexi6 a

xarxa existent

Connexi6 a
xarxa existent

Actuacio

Municipi

SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO
D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

VILANOVA DE SEGRIA

Promotor

Arquitecte
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AURORA SANTALLUSIA (74789-1)

Redactor

Promotor
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;52.5
% 52.75

oidh * 252,68 LLEGENDA DE SERVEIS EXISTENTS
ACTUACIONS XARXA D'AIGUA 25264 0 ARQUETES
—Y(\')\ X 252.57 o™ TAPA CLAVEGUERAM
Tub PP . .y . 2509 % 252.62 :‘;‘j: FANAL
[ ub de polietilé de designacié PE 100 (@75, @110 i $#200), col.locat al 51.95 B C EMBORNAL
\©
fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material. 252.58 %m X 25265 . o PAL FUSTA
Homologat i senyalitzat amb banda plastica color blau. Es faran les 251.90 : gD Y ASPERSOR
st Connexié a v« PAL DE FORMIGO REDO
corresponents proves de pressid. S'acabara el rebebliment de la rasa, o ps2.70 X 252.56 xarxa existent 8 PAL DE FORMIGO CUADRAT
. 25288 252.64
un cop col-locades les canonades, amb tot-u artificial o terres Jos 2256 Lo oo X 252.62
seleccionades correctament compactades 18 < 25201
% 252.60
; % 252.59
Restitucio de les escomeses domiciliaries amb collar de connexié sobre 251.81 %)
251.86
la xarxa, amb tub de polietilé de 25mm i valvula d’esfera de bronze 3 x 252.64 .
252.
T/T25, amb tapa de polipropilé de 20x20. o2 2l x 25239
5162
. * X 252.50 -
N Valvula embridada, de diametre nominal 375, 3110 i $#200), de bronze, Hidrant soterrat
muntada en trampill6 de canalitzacié soterrada tipus AVK o similar, per
X 252.57 x 252.37
sectoritzacié de la linia 25077 X 252.49 "
252.34
‘ Ventosa roscada, de fosa, amb valvula de bola manual amb rosca, de
bronze, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
X 252.54 %) 25231 252.16 25
‘ 252.25 %1
él:] Valvula manual, amb trampillo per buidat d'instal-lacié. 252.63 AQ (ﬁ) 2®5/u4/ 252.15
6 (D’\ 'Q 237 252.12
. _ . . 22552256 ?6 252.19 . ©25225
Hidrant soterrat amb pericé de registre amb tapa i correctament %) 25229
@ senyalitzat, muntat a |'exterior % 252.50
251,455 252.5 N 252.15
PRy 252,59 Valvula
embridada @110
El nou tub d'abastament d'aigua potable anira connectat a la xarxa existent. \
251.40
X 252.41 { 5) \
251.65. 7% 29
* N2s251
—— —— Canonades d'aigua potable existent (NO son objecte d'actuacio) %22
xas2 A O
Ambit d'actuacié
252.56 25449
25256 75508
252.
252.5.
252.51 X 252.50 @
25;52752.55 ’%\
- >
>
(\/ A X 252.58 %é
©
£ X 252.52
. ™ A/ Valvula
\ o x 25254 embridada @200
4 252.5)2<
X 252.55 TD
g \ 25245 25253 55y 25254 @
(% ) 2r2 4 *
— 252.69
TRAMI ) / BLOL 5o 67 _73 252.80
=—— TRAM 2 o 25276 S\ 275 D
2 25225;'779 o> B2 0 ;2 6\
— TRAM 3 S 2528 25279 Connexp a
N R xarxa existent
TRAM 4 I i - Valvula
— \\ embridada @110
—— TRAM 5 \ V D)
N P [—\L—? Y A /
A rd =]
Actuacis  SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO bromotor  AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL SEGRIA Redactor N  Planol ACTUACIO: 2
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.95

04

X 252.45
252.38 \y
252.39 '\

N\

= TRAM 1
== TRAM 2
— TRAM 3

TRAM 4
== TRAM 5

ACTUACIONS XARXA D'AIGUA

Tub de polietilé de designacié PE 100 (375, #110 i $200), col.locat al
fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material.
Homologat i senyalitzat amb banda plastica color blau. Es faran les
corresponents proves de pressid. S'acabara el rebebliment de la rasa,
un cop col-locades les canonades, amb tot-u artificial o terres

seleccionades correctament compactades

Restitucid de les escomeses domiciliaries amb collar de connexié sobre
la xarxa, amb tub de polietilé de 25mm i valvula d’esfera de bronze

T/T25, amb tapa de polipropilé de 20x20.

Valvula embridada, de diametre nominal 375, 3110 i $200), de bronze,
muntada en trampillé de canalitzacid soterrada tipus AVK o similar, per

sectoritzacié de la linia

Ventosa roscada, de fosa, amb valvula de bola manual amb rosca, de

252.04 N o ..
: Ambit d'actuacié bronze, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
NG % 252.09
252.49
251.96 X 252.59 Valvula manual, amb trampillo per buidat d'instal-lacié.
Hidrant soterrat amb pericé de registre amb tapa i correctament
25101 LLEGENDA DE SERVEIS EXISTENTS senyalitzat, muntat a 'exterior
_— O ARQUETES ’
N pee O TAPA CLAVEGUERAM
25261 :;I:i: FANAL
574 - EMBORNAL El nou tub d'abastament d'aigua potable anira connectat a la xarxa existent.
»®  PAL FUSTA
2523 ¥ ASPERSOR
* »°  PAL DE FORMIGO REDO
k B PAL DE FORMIGO CUADRAT
x 251.97 251.90 252.89
X 251.94 X 251.93 "‘9752_8
X 251.95 ™ —— —— Canonades d'aigua potable existent (NO son objecte d'actuacio)
X 251.92 252.02 %
X 252.22
x 251.92 25227 L 252.8) Ambit d'actuacié
252.85 252.83
252.84 X 252.88
252.78
Re82.92
52.87 N\
25288 1\ 25287 \ .
252.73
252.54 %\ Q
252.48 (<\r/>
X 252.83
g < 5 :
252.84 * 2X52.72:§2'67
251.89 ) \ X 25275 Valvula
N R , embridada @110
% 252.8; 252.74 o
252780\, X 252.75
76,8 N 22734 252.78 25260
ol o
x 2.71 ,\6@5 S N
< )
N “ < X 252.72 6\7 k}
Valvula |2 ©252.63 % ‘.
embridada @200 E O
Y \252.75 7>
251'9.:7-. e 2582 65 o PLSRA] o\
. SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO R Redactor 5 4, 2
Actuacié ; N Promotor  AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL SEGRIA N Planol ACTUACIO: 3
D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA TRAM 2 g
2
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250.49
25074 \ 250.43
m}\

250.69 50.15 Valvula de 250.37
250.53 i
buidatge 25034 251.60
50.58 X
250.68 0.18 25153 x|
£ 25009 50.21 ©251.12 ;
: 25003 rer
250.54
250.19
29384 o210 25210 25212 25213
250.51 " % 250.51 250.14 250.14 251.85 ... )
25044 X 250.63 &
I 2505 X 252,04
Vs . X 252.01
. 350.49 < 250.51 250.11 e !
250.42 O Q 250.11 - 25097
x 250.13.250.34 X 250.33 2505 2093 : ° 251.94
250.01 ' x 250.73 : Prfust -
25024 250.30 250.04 25014 _— e e 6571_57
25028 2036850, 0 Pl = 250,07 25004 -
1, 250.2 -
X 250.88 251.19 251.55
53 25161
18 250.32 X 251.04 X 251.78

X 251.76

84

25139 25142
25137 X 251.60 70

X 250.72 X 251.56
251.20 . ;
X 250.94 x camf Alguaire  *2147 o

X 249.48 250.69

X 249.54
X 249.63
x 249.71 25000 —e_ 7 ¥ 251.15
X 249.76 250.04 /
Valvula  249.79 250.21 \
embridada @75 pd
X 249.84 251'02\/
. 0.10 250.98 X 250.94 51.01
X 249.91
250.26 250.75 51.08
% 249.97 250.47
ACTUACIONS XARXA D'AIGUA
X 250.01
LLEGENDA DE SERVEIS EXISTENTS % 250.34 25049 e TUb dee polietilé de designacié PE 100 (@75, 110 i 3200), col.locat al
X . % 250.61 X 250.68

O ARQUETES . fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material.
O TAPA CLAVEGUERAM ) ) o
:d: FANAL Homologat i senyalitzat amb banda plastica color blau. Es faran les
= EMBORNAL corresponents proves de pressié. S'acabara el rebebliment de la rasa,
«®  PAL FUSTA .

v ASPERSOR un cop col-locades les canonades, amb tot-u artificial o terres
o’ PAL DE FORMIGO REDO seleccionades correctament compactades

= PAL DE FORMIGO CUADRAT

; Restitucid de les escomeses domiciliaries amb collar de connexid sobre
la xarxa, amb tub de polietile de 25mm i valvula d’esfera de bronze
T/T25, amb tapa de polipropilé de 20x20.

N Valvula embridada, de diametre nominal @75, 3110 i $200), de bronze,
muntada en trampillé de canalitzacid soterrada tipus AVK o similar, per
sectoritzacio de la linia

N
\ IS ‘ Ventosa roscada, de fosa, amb valvula de bola manual amb rosca, de
\ 2 bronze, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
él:] Valvula manual, amb trampillo per buidat d'instal-lacié.
Hidrant soterrat amb pericé de registre amb tapa i correctament
TRAM 1 @ senyalitzat, muntat a |'exterior
=—— TRAM 2
=——— TRAM 3
| El nou tub d'abastament d'aigua potable anira connectat a la xarxa existent.
TRAM 4 ) (e
——— TRAM 5 " _ , . .
| [ — T/ K —— —— Canonades d'aigua potable existent (NO s6n objecte d'actuacio)
[ 1 Ambitdractuaci —— I K Ambit dactuacio
g - 7
Actuacis  SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO bromotor  AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL SEGRIA Redactor N Planol ACTUACIONS: 2
D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA TRAM 3 g
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icipi i Arquitecte R g
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LLEGENDA DE SERVEIS EXISTENTS

g ARQUETES
OoR  TAPA CLAVEGUERAM

LE FANAL
= [MBORNAL
w®  PAL FUSTA
¥ ASPERSOR
(e}

R PAL DE FORMIGO REDO
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ACTUACIONS XARXA D'AIGUA

Tub de polietilé de designacié PE 100 (@75, @110 i $200), col.locat al
fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material.
Homologat i senyalitzat amb banda plastica color blau. Es faran les
corresponents proves de pressid. S'acabara el rebebliment de la rasa,
un cop col-locades les canonades, amb tot-u artificial o terres

seleccionades correctament compactades

Restitucio de les escomeses domiciliaries amb collar de connexid sobre
la xarxa, amb tub de polietile de 25mm i valvula d’esfera de bronze

T/T25, amb tapa de polipropilé de 20x20.

Valvula embridada, de diametre nominal @75, 3110 i $200), de bronze,
muntada en trampillé de canalitzacid soterrada tipus AVK o similar, per

sectoritzacié de la linia

Ventosa roscada, de fosa, amb valvula de bola manual amb rosca, de

bronze, muntada en pericé de canalitzacié soterrada

Valvula manual, amb trampillo per buidat d'instal-lacié.

Hidrant soterrat amb pericé de registre amb tapa i correctament

senyalitzat, muntat a I'exterior

El nou tub d'abastament d'aigua potable anira connectat a la xarxa existent.

Canonades d'aigua potable existent (NO s6n objecte d'actuacio)
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I  Repaviment de les rases obertes per la col-locacié de les
canonades d’aigua.
Estesa de tot-u fins assolir les cotes corresponents, es fara
en les rases, per tongades i es compactara fins al 98% PM,
cada 25cm.
Restitucio del paviment final igual a I'existent, de mescles

bituminoses en calent tipus AC11 surf B50/70 D de 8cm de

gruix, deixant-lo a nivell del paviment annex. En el cas de ——

resultar afectada la voravia i/o vorera també es reposara la T

mateixa, deixant-la en les mateixes condicions que I'existent i [
. F
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SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

1. JUSTIFICACIO DE PREUS
Jornals

El cost horari de les diverses categories professionals que intervenen en l'execucié de I'obra s'han
obtingut d'acord amb els Quadres de preus de [Institut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya i d’acord amb els vigents convenis de la Construccio, i venen explicitats a l'apartat
corresponent.

Materials i maquinaria
Els preus dels materials i maquinaria procedeixen de les mateixes fonts i han estat obtinguts

directament dels fabricants, subministradors i instal-ladors, corresponents a I'any 2023 segons tarifa
sense IVA, col-locats al lloc de I'obra. També venen escrits a I'apartat corresponent.
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

copl QUANTITAT UD  RESUM PREU IMPORT
A012M000 112,975 h Oficial 1a muntador 27,50 3.106,81
A012N000 38,985 h Oficial 1a d'obra publica 27,50 1.072,09
A013M000 116,975 h Ajudant muntador 23,50 2.748,91
A0140000 343,188 h Manobre 23,50 8.064,92
A0150000 252,109 h Manobre especialista 24,00 6.050,62
Grup ADL ... 21.043,36
B0111000 33971 m3  Aigua 1,05 35,67
Grup BOL ... 35,67
B0312020 0,080 t Sorra pedra granit.p/morters 20,65 1,66
B031R400 151,500 t Sorra material reciclat form. 0-5 mm 10,50 1.590,75
B0372000 781,080 m3  Tot-u art. 18,50 14.449,98
Grup BO3.....oooeeeesis 16.042,39
B0512401 0,011t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,10 0,00
B0532310 21,000 kg Calg aeria CL 90 0,09 1,89
B0552420 1.010,000 kg Emul.bitum.cationica ECR-1 0,38 383,80
Grup BO5 ....ocvcecs 385,69
B0641090 1,628 m3  Formigé HM-20/P/40/1,>=200kg/m3 ciment 53,04 86,35
B06B1300 7,875 m3  Formigo p/paviments HF-3,5MPa,c.plastica+fibres 115,38 908,62
Grup BOB ....c.cevvreveirceieinirines 994,97
B0704200 0,100 t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 25,57 2,56
Grup BO7 ...coeviecrccnies 2,56
B965A5D0 10,500 m  Vorada recta, DC, C2 (40x22cm), B, H, T(R-5MPa) 5,22 54,81
GrUP BI6 ... 54,81
B9H1D110 116,150 t Mescla bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D 89,31 10.373,36
Grup BOH.....covveciis 10.373,36
BDGZU010 96,900 m Banda cont.plastic,color,30cm 0,11 10,66
Grup BDG.....ovvvrrerrireeenenns 10,66
BDKZH9CO 5,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.d(ctil p/pericd serv.,recolzada,pas 18,50 92,50
Grup BDK .....ovveverreicircines 92,50
BFB1F400 81,600 m  Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN 12201-2 10,05 820,08
BFB1F405 15,000 m  Tub PE PE 100,DN=75mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN 12201-2 7,89 118,35
BFB1J400 774,180 m  Tub PE PE 100,DN=200mm,PN=10bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2 28,15 21.793,17
BFB37400 188,700 m  Tub PE 80,DN=40mm,serie SDR 11 1,38 260,41
Grup BFB ..o, 22.992,00
BFWB1F42 32,000 u Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plast.,10bar,p/soldar 40,00 1.280,00
BFWB1F427 1,500 u Accessori p/tubs PEADDN=750mm, plast.,10bar,p/soldar 28,50 42,75
BFWB1J42 165,000 u Accessori p/tubs PEADDN=200mm, plast.,10bar,p/soldar 59,80 9.867,00
Grup BFW.....ccovveininiis 11.189,75
BFYB1F42 80,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat 0,40 32,00
BFYB1F427 15,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=75mm,10bar,soldat 0,28 4,20
BFYB1J42 660,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=200mm,10bar,soldat 0,73 481,80
BFYB3742 185,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens.DN=40mm,10bar,soldat 0,14 25,90
GrUp BFY .o 543,90
BJM33BEO 1,000 u Ventosa p/roscar,DN=1",16bar prova,fosa,preu alt 188,03 188,03
Grup BIM ..o 188,03
BM213620 1,000 u Hidrant soterr.perico reg.,1x100mm,connex.D=4" 521,05 521,05
Grup BM2 ... 521,05
BMY21000 1,000 u P.p.elements especials p/hidrants 1,77 1,77
Grup BMY ..o 1,77
BN11D320 1,000 u Valvula embridada,DN=75mm,PN=16bar,bronze+trampill 430,00 430,00
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Substituci6 de la canonada general de distribucié d'aigua potable al nucli de Vilanova de Segria

CODI QUANTITAT UD  RESUM PREU IMPORT
Grup BNL.....oovvreerieieins 430,00
C1101200 0,450 h Compressor+dos martells pneumatics 18,39 8,28
C1105A00 65,100 h Retroexcavadora amb martell trencador 62,41 4.062,89
C110U070 14,063 h Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,86 194,91
C110U080 22,220 h Fresadora de paviment 229,83 5.106,82
Grup CLl...oeeeeevcrcennes 9.372,90
C1311120 22,609 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumatics 117kW 56,03 1.266,80
C1315020 363,600 h Retroexcavadora mitjana 60,38 21.954,17
C1316100 3,094 h Minicarregadora sobre pneumatics 42,10 130,25
C1331100 23,772 h Motoanivelladora petita 56,95 1.353,82
C13350C0 14,594 h Compactador de pneumatics autopropulsat 66,20 966,12
C133A0K0 181,800 h Picé vibrant,plac.60cm 8,58 1.559,84
Grup Cl13 ..o 27.231,00
C1501700 234,431 h Camid transp.7 t 32,30 7.572,11
C1502E00 16,980 h Camio cisterna 8m3 42,60 723,35
Grup C15 ... 8.295,45
C1705600 0,038 h Formigonera 165I 1,77 0,07
C1709A00 0,248 h Estenedora p/paviment formigd 78,42 19,41
C1709B00 1,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 227,25 229,52
C170D0A0 2,020 h Corr6 vibratori autopropulsat pneumatic 55,88 112,88
C170E000 22,220 h Escombradora autopropulsada 67,98 1.510,52
Grup C17 ..o 1.872,39
C2003000 0,375 h Remolinador mecanic 4,85 1,82
Grup C20 ... 1,82
IFWO070 1,000 u Peric6 form. prefabricat 40x40x40 marc i tapa de fosa ductil 297,50 297,50
Grup IFW ..o 297,50
MANPROT 11,450 m3  Manipulacid i proteccio residus perillosos per transport 95,20 1.090,04
Grup MAN......coovrerreencines 1.090,04
MT08GRG110 11,450 m3  Canon abocament residus perillosos amb paletitzacid, etc 350,00 4.007,50
Grup MTO0.....coverrvecrieerecnenne 4.007,50
PETMAT 7,400 u Material necessari per acabats i restitucions 280,00 2.072,00
Grup PET ... 2.072,00
VALLV125 2,000 u Valvula embridada,DN=125,PN=16bar,bronze+ trampill 680,00 1.360,00
VALV110 3,000 u Valvula embridada,DN=110,PN=16bar,bronze+ trampill 455,00 1.365,00
VALVBUIT 1,000 u Valvual manual PN16 buidatge 143,50 143,50
Grup VAL....covvverninirenceieis 2.868,50
mq04res025¢ 622,400 m*  Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar 10,25 6.379,60
Grup MQ0 oo 6.379,60
Resum
Ma 0BT ..o 21.050,96
Materials 75.480,90
MAGUINAIIA. ...ttt 51.892,49
AITES .ottt 2.154,79
TOTAL ... 148.391,15
Agost de 2023 Pagina 2



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

2. NORMA SISMORRESISTENT NCSR/02
ACCIO SiISMICA

L’obra correspon a una “importancia normal”, ja que la seva destruccio interrompria un servei per
la col-lectivitat.

No és preceptiva la consideracié de I'accid sismica ja que en aquesta obra l'acceleracio sismica
de calcul és inferior a 0,069.

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Tractant-se d'una substitucié per millora de serveis existents (aigua potable) no s’incrementa
apreciablement la pressié a transmetre al sol. El terreny, salvant vicis ocults i una vegada netejat
de residus de la demolicié del paviment existent, és capac d'absorbir aquestes pressions.

No es preveu estudi geotécnic per les caracteristiques del projecte.
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SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

3. LEGISLACIO | NORMES BASIQUES

- Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la Llei
de Contractes del sector public.

- Pliego de Clausulas Administrativas (PCAG). Decreto 3854/1970.

- Pliego general de condiciones técnicas. Direccidn generals de arquitectura. O. 4/6/73
(BOE: 13 a 16,18 @ 23i25i26/6/73)

- Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevencio i gestid de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE num. 92, de 16 d’abril)

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la

construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gesti6 dels residus de la
construccio i demaolicié, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio
(DOGC num. 5664, de 06/07/2010), en aquelles parts encara vigents.

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gesti6 de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribucié de la recaptacio
dels canons sobre la disposicid del rebuig dels residus municipals, en la seva part encara vigent .

- Reial Decret 314/2006 Codi Técnic de la Edificaci6 DB S| 5 Seguretat en cas d’Incendi.
Intervencio dels bombers (BOE 28/03/2006)

- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no

discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacid dels espais publics
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)

- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

- Decret 123/2005, de mesures de prevencidé dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana. (DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

- VIALITAT

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucciéon de Carreteras. (BOE num. 297 de 12/12/2003)

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC:Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de carreteras. (BOE nim. 297 de 12/12/2003)

- Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial” (BOE 17/09/1990)

- UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion

utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control
de calidad.

- Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE num. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats articles del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificacié pasa a
denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificacié de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de marg.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
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SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidraulics i
lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalitzacid, balissament i
sistemes de contencié de vehicles (BOE 28/01/2000).

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i
acers. (BOE 6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construccid
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de I’11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de I’L de marg, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.
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SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

4. CONTROL DE QUALITAT
JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I’Ordre de 13 de
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

L’arquitecte autor del projecte d’execucié d’obres enumerara i definira dintre del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execucio de
I’obra. Aquests control seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment obligat, i
en qualsevol cas tots aquells que I'arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en
consequéncia establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment,
variant la definicié dels lots o el nhombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs
complementaris o I'aplicacié de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

L’arquitecte técnic o aparellador que intervingui en la direccié d’obres elaborara dintre de les
prescripcions contingudes al projecte d’execucid un programa de control de qualitat, del qual
haura de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I’cbra que cal
controlar, les classes d’assaig, analisis i proves, el moment oportd de fer-los i I'avaluacio
economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualtat podra preveure analisis i proves
complementaries en funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en I’obra, restant obligat aquell a
satisfer-les puntualment en el moment en qué es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicié de la Direccié Facultativa en
el termini maxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i
d’altres persones contractades a I’efecte.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual
podra ordenar la paralitzacié de tots o part del treballs d’execucid si considera que la seva
realitzacio, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra
executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas
d’incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.

— L’aigua que s'’utilitzara en I’elaboracié del formigdé haura d’estar sancionada per la practica i
complira les condicions indicades a I’article 27 de la “Instruccién de Hormigon Estructural” (EHE).
En cas de dubte, es realitzara el control de recepcio i els assaigs pertinents, segons que s’indica
a l’article 85.5 de ’EHE.

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte tecnic responsable de I'obra
establira el nombre, forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls seguents:
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

— Es justificara, per part del constructor, que I'aigua utilitzada compleix les condicions
exigides en els articles 27 i 85.5 de I’EHE (mitjancant assaigs de laboratori), o bé justificara
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigd, ni a curt ni
a llarg termini, segons que s’indica a I’article 85.5 de I’EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parentesi i els criteris d’acceptacio
indicats als articles 27 i 79.3 de ’EHE:
Determinacio del pH (UNE 7234/71)

— Determinacié de substancies disoltes (UNE 7130/58)

— Determinacié del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)

— Determinaci6 del 16-clor (UNE 7178/60)

— Determinacio d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)

— Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es fara segons UNE 7236/71

ARID PER ELABORAR FORMIGO

— L’arid que s’utilitzara en I’elaboracié del formigé complira les condicions indicades a I’article 28
de I'EHE i tindra les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions,
pressupost i planols. Es a dir:

Mida minima i maxima de I’arid (EHE, art. 28.3): 20 mm.

— Quan no hi hagi experiéncia prévia d’Uds es realitzaran assaigs d’identificacié, segons que
s’indica a I'article 28.1 de I'EHE i els corresponents a les condicions fisico-quimiques, fisico-
mecaniques i granulometriques especificats a I’article 28.4 de I’EHE.

— Esta prohibida I'utilitzacié d’arids que continguin sulfurs oxidables.

— Els arids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregacio i
contaminacio, i hauran de mantindré les seves caracteristiques gramulometriques fins la seva
incorporacio a la mescla.

— Cada procedéncia diferent sera considerada com a lot independent.

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I’cbra
establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per realitzar els controls seglients:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitancant la
comprovacio de I'albara. Cada carrega d’arid anira acompanyada d’un full de subministrament
que estara sempre a disposicio de la Direccio d’Obra i en el que figuraran, com a minim, les dades
especificades a I’article 79.3.1 de I’EHE.

Es justificara, per part del constructor, que I’arid utilitzat compleix les condicions exigides en |'article
28 de I'’EHE (mitjancant assaigs de laboratori o experiéncia previa) o bé justificara explicitament
gue no altera especialment les propietats exigibles al formigd, ni a curt ni a llarg termini, segons
que s’indica a I'article 85.2 de I’EHE.

En cas d’utilitzar escories siderargiques, es comprovara que no contenen silicats inestables ni
compostos ferrosos, segons que s’indica a I’article 28.1 de I’EHE.
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Operatius:
Es realitzara la presa de mostres necessaries per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents, en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris
d’acceptacio indicats en el segons:

Estabilitat d’escories siderurgiques () (EHE, art. 28.1)

Mida maxima/minima de I"arid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.3)

Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.4.1)

Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.5)

Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.3)

Sulfats solubles en acids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.2)

Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.1)

Contingut de matéria organica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.7.4)
Reactivitat amb els alcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.7.6)
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.6)
Resisténcia al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.6)

Absorci6 d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.6)

Absorcié d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.6)

Perdua de pes amb sulfat magnésic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.6)

CIMENT PER ELABORAR FORMIGO

El ciment que s’utilitzara en I’execucio de I’obra tindra les caracteristiques que s’especifiquen en la
memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats en la
“Instruccion para la recepcion de cementos” (RC-08) i complira les condicions indicades a I'article
26 de ’EHE. Es a dir:

Tipus de ciment (RC-08, taula A1.1.1): CEM 1
Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execuci6 de 'obra

No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant,
firmat per una persona fisica (EHE, Annex 4).

Criteris de definicié de remesa, lot i mostra (RC-08, art. 6 o a definir per I’aparellador o arquitecte
técnic): segons art. 6 de la instruccid per la recepcioé de ciments RC-08

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra
establira el nombre, forma i freqiéncia necessaris per realitzar els controls segluents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

Es comprovara que el ciment disposa de la documentacié que acredita que esta fabricat i
comercialitzat de manera legal.

Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la
comprovacié de l'albara i la documentacié annexa, els quals contindran totes les dades
indicades a ’annex A.4.2.2 de la RC-08.

Operatius:

Es comprovara la temperatura del ciment de cada partida en el moment de I'arribada.

Es comprovara, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de
I"article 6.2.2.1 de la RC-08.
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En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de
comencar les feines de formigonat i sempre que variin les condicions de subministrament, es
realitzara la presa de mostres corresponent als assaigs de recepcio previstos a la RC-08 (annex 5),
als previstos al Plec de Prescripcions Técniques Particular i als necessaris per la determinacié del
contingut de clorurs. En aquest cas, i com a minim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les
seguents especificacions: composicié del ciment, principi i final d’adormiment, resisténcia a
compressio i estabilitat de volum.

Es realitzara una presa de mostres preventiva, segons s’indica a lI’annex 5 de la RC-08.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents, en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i els criteris d’acceptacio
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-08 i/o especificats en el segon paréntesi:

Pérdua al foc (UNE EN 196-2/96)

Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)

Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)

Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)

Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)

Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)

Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)

Resistencia a compressio (UNE EN 196-1/96)

Composicioé potencial del clinker (UNE 80304/86)

Calor d’hidratacio (UNE 80118/86 EX)

index de blancor (UNE 80117/87 EX)

Alimina (UNE 80217/91)

Alcalis (UNE 80217/91)

Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)

Pes especific (UNE 80103/86)

Superficie especifica Blaine (UNE 80122/91)

Humitat (UNE 80220/85)

Oxid de calc lliure (UNE 80243/86)

Titani (UNE 80228/88 EX)

Composicio i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
Composicio i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a I’aigua del mar (UNE 80303/96)
Composicio i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)

Composicié i especificacions del ciments de baix calor d’hidratacié (UNE 80306/96)
Composici6 i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)
Composicio6 i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

ADDITIUS PER A FORMIGO
Els additius que s’utilitzaran en I’elaboracié del formigd s’incorporaran en una proporcid no
superior al 5% del pes de ciment, segons I'article 29.1 de ’EHE i tindran les caracteristiques que

s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Tipus d’additiu: Fluidificants o plastificants
Proporcié: A determinar pel Director d'Execuci6 de 'obra

Esta prohibida la utilitzacié d’additius que continguin clorur, sulfurs, sulfits o altres components
quimics que puguin produir o afavorir la corrosioé de les armadures.

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra
establira el nombre, forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls segliients:
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals ( Annex 21 de la EHE):

Es controlara, per a cada additiu diferent, la seva designacio, segons s’indica a I’article 29.2 de
I’EHE.

Es comprovara el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a
I"article 29.2 de I’EHE.

Es comprovara el certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, per a cada additiu
diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.2 de I'EHE.

Es comprovara el certificat de laboratori conforme I’additiu no conté compostos quimics que
puguin afavorir la corrosié de les armadures, per a cada additiu diferent i segons I'article 29.2 de
I’EHE.

Operatius:

En cas de formig6 fet a I’obra, es comprovara I’etiquetat en cada subministrament, segons que
s’indica en els articles 29.2 de I’EHE.

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segients, en
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

Analisi infraroig (UNE EN 480-6/97)

Residu sec en additius liquids (UNE EN 480-8/97)

Pérdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)

Pérdua per calcinacioé (UNE 83207/85)

Residu insoluble en aigua destil-lada (UNE 83208/85)
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)

Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)

Pes especific en additius liquids (UNE 83225/86)

Densitat aparent en additius solids (UNE 83226/86)
Determinacio del pH (UNE 83227/86)

Determinacio de la consisténcia mitjangant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
Determinacio del contingut d’aire inclos (UNE 83259/88 EX)

La presa de mostres es fara segons UNE 83254/87 EX.
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigd, aquestes es prepararan segons la
UNE 480-1/98.

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGO: CENDRES VOLANTS, FUM DE SILICE

La utilitzacid d’addiccions sols es podra fer amb coneixement del sol-licitant del formigo i
I’autoritzacié expressa de la direccid de I'obra. En qualsevol cas es compliran les condicions
indicades a I’article 30.1 de I’EHE.

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execucio
de l'obra

Percentatge de fum de silice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execucié de
l'obra

En cas d’utilitzar addicions en I’elaboracié del formig6, es fara servir sempre ciment del tipus CEM 1.
A més, en estructures d’edificacid, la quantitat de cendres volants no excedira del 35% i la de fum
de silice del 10% del pes del ciment.

Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminucié del pH, accelerant la
carbonatacio si no es protegeix el formigo.
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Abans d’iniciar I’obra, i cada cop que es produeixi una modificacié de les caracteristiques de
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a I’article 30.2
de ’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de silice. La determinacio de I'index d’activitat
resistent es fara amb ciment de la mateixa procedéencia que el previst per executar I’obra.

Per comprovar I’lhomogeneitat del subministrament, com a minim cada tres mesos, es determinara
per les cendres volants el contingut d’anhidrid sulfaric, la pérdua al foc i la finor, i pel fum de silice
el contingut de clorurs i la pérdua al foc.

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I’obra
establira el nombre, forma i frequéncia necessaris per realitzar els controls seguents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals (annex 21 de la EHE):

Es comprovara el certificat de garantia, emeés per un laboratori homologat, conforme I’addicié no
conté compostos quimics que puguin afectar la durabilitat del formigé o afavorir la corrosié de les
armadures, i a més compleix les especificacions de I'article 30.1 de I’EHE, segons es tracti de
cendres volants o fum de silice.

Operatius:
Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents, en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i els criteris d’acceptacio
gue consten als articles 30 de I’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de silice:

Contingut d’anhidrid sulfaric (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)

Contingut d’oxid de calg lliure (UNE EN 451-1/95)
Perdua al foc (UNE EN 196-2/96)

Finor (UNE EN 451-2/95)

index d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
Expansié (UNE EN 196-3/96)

Contingut d’oxid de silici (UNE EN 196-2/96)

FORMIGO FABRICAT EN CENTRAL

El formigd que s’utilitzara en I’execucié de I’obra procedira de central formigonera, complira les
condicions indicades als I’articles 31 i 39 de I’EHE i tindra les caracteristiques que s’especifiquen en
la memoria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Element a construir: Fonaments, Estructura

Designacio del formigo per propietats: HA-25/B/20/lla, HA-25/B/20/I
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Resisténcia (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA

Consisténcia (EHE, art. 31.5): tova (B)

Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.3): 20 mm

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2.1): | interior, lla soterranis i fonaments

Designacio del formigd per dosificacio:

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Consisténcia (EHE, art. 31.5): tova (B)

Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.3): 20 mm

Tipus d’ambient (EHE, taula. 8.2.2): | interior, Il a soterranis i fonaments
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Contingut minim de ciment (EHE, taula 37.3.2.a): Per HA: Exposicio |: 250 Kg/m3, exposicio lla: 275
Kg/m3

Designacio, classe resistent i caracteristiques addicionals del ciment (RC-08, taula 37.3.2.b): CEM |
Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execucié de I'obra

Coeficient de minoracié adoptat en el calcul (EHE, art. 15.3): 1,5 (especificat en els planols
d'estructura)

Control estadistic de la qualitat (art 86.9.2 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura)

Criteri de divisié de lots (EHE, art. 92.4)

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I’obra
establira el nombre, forma i frequéncia necessaris per realitzar els controls seguents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals (article 86.5.1 EHE):

Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la
comprovacio de I'albara, signat per persona fisica, el qual contindra totes les dades indicades a
I’annex 21 de I’EHE.

Es comprovara el nivell d’homologacié de la central productora, que pot ser un distintiu
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, annex 21).

Operatius:

Es comprovara la consisténcia en la forma, frequéncia i tolerancies indicades en I’article 86.5.2 de
I’EHE.

Es realitzaran provetes segons |'article 86.5.2 de I’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de
divisié de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resisténcia a compressié a 7 i
28 dies.

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb
I’UNE 83300/84).

Sota I'autoritzacid expressa de la direccié d’obra es podra aplicar una reduccié en el nombre
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a ’apartat 3 de I’lannex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva
col-locacio6 en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les segients determinacions en laboratori homologat, amb les
indicacions de les normes referenciades entre parentesi i amb els criteris de tolerancies expressats
en Iarticle 86.5.2.1 de I’EHE:

Resisténcia a compressio als 7 dies (EHE, art. 96.2)
Resistencia a compressio als 28 dies (EHE, art. 96.2)

En cas de dubte raonable, la Direccioé Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients,
amb la metodologia i els criteris d’acceptacio referenciats entre parentesi:

Mida maxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.3)
Humo de Silice total (EHE, art. 30.2)

Densitat (UNE 83317/91)

Resisténcia als cicles glag-desglag (ASTM C-666/89)
Penetracio d’aigua sota pressio (UNE 83309/90 EX)
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RODONS D’ACER PER A FORMIGO

Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en I’obra compliran les condicions indicades a I’article
32 de I’EHE i tindran les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions,
pressupost i planols: Es a dir:

Designacio (EHE, art. 32): B500S per barres i BS00T per malles electrosoldades
Diametres: 8, 10,12,16i20

Distintiu de qualitat (EHE, art. 87): distintiu reconegut i marcatge CE

Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execuci6 de 'obra

No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del
fabricant, firmat per una persona fisica (EHE, art. 87).

Nivell de control (EHE, art. 87): Normal (especificat en el planols d'estructures)
Criteri de divisié de lots (EHE, art. 87) — Subministres de munys de 300t -Subministres de més de 300t.

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra
establira el nombre, forma, freqiéncia i tolerancies necessaris per realitzar els controls seglients:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO

Documentals:

Es controlara, per cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la comanda, I'albara i
allo especificat en el projecte.

En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un
certificat CC-EHE, es sol-licitara per cada partida I’acreditacié d’aquest distintiu i el certificat de
garantia del fabricant (EHE, art. 88.5 i annex 19).

Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en
un laboratori homologat, conforme compleixen les exigencies establertes a I’EHE (EHE, art. 88.5).

En barres corrugades i malles electrosoldades es sol-licitara, per a cada subministrador i tipus
d’acer, el certificat especific d’adherencia, segons que s’indica al article 88.5 de I’EHE.

Operatius:

Es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons I’article 89 de I’EHE, amb I’objecte de
verificar que la seccié equivalent compleix les especificacions de I'article 32.2 de I’EHE.

En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons I'article 89 de
I’EHE, amb I’objecte de verificar que les caracteristiques dels resalts s’ajusten a les variacions
consignades obligatoriament en el certificat especific d’adheréncia, segons que s’indica a
I’article 32.2 de I’EHE (control normal).

En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot,
amb I'objecte de verificar el gravat de les marques d’identificacio (tipus d’acer, pais d’origen i
marca del fabricant) segons que s’indica a I’article 32 de I’EHE.

Es comprovara I’abséncia d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjiancant
inspeccio visual (control a nivell reduit) o després de I'assaig de doblegat - desdoblegat segons
s’indica a I’article 32 de I’EHE (control a nivell normal).

En el cas d’existir unions per soldadura es comprovara |I’aptitud pel soldatge segons I’article 88.5
de ’EHE.

Com a minim dos cops al llarg de I’obra es determinara el limit elastic, la carrega de trencament i
I’allargament en trencament en una proveta de cada diametre, tipus i subministrador d’acer,
segons I’article 88 de I’EHE (control normal).

En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per
cada diametre principal utilitzat, e inclouran I’assaig de resisténcia a I’arrencament del nus soldat
(EHE, art. 88) (control normal).

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a la possible realitzacié de posteriors assaigs de
comprovacio.
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En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE i sota I’autoritzacié expressa de la direccié d’obra es podra deixar d’assajar I’acer en les
condicions que estableix ’'apartat 2 de I’lannex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col-locacié
en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI

Es realitzaran prescriptivament les seguents determinacions en laboratori homologat, amb la
metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris d’acceptacio indicats en el segon:

Limit elastic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 88)

Carrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 88)

Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 88)
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 32.2) (EHE, art. 88)
Resisténcia a I’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris
d’acceptacio indicats en el segon:

Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 88)
Adheréncia (UNE 36740/98) (EHE, art. 32.2)

MAONS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL

Els maons s’utilitzaran en I’execucié de I’obra tindran les caracteristiques que s’especifiquen en la
memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-
F, en resum, son els seglents:

Exposicio:
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, mari i altres): Interior
Designacio (DF SE-F taula 3.1: 1, lia, lIb, llla, llib, llic i IV): Interior |

Peces:

Classificacio (DB SE-F taula 4.1): Calades

Designacio6 (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): catala 30 x 15 x 10 cm,
Resistencia compressid: 15 N/mm2

Morter:
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari
Especificacio (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calg, sorra)

Fabrica:
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A,Bo C): B
Resisténcia compressiod (DB SE-F taula 4.4): 5 N/mm?2

En cas que no quedi expressament indicat, I’aparellador o arquitecte técnic responsable de I’obra
establira el nombre, forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglients:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO
Documentals:

Es controlara, per a cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la comanda, I’albara
i allo especificat en el projecte.
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Es sol-licitara, per a cada subministrament i tipus de mad, el document de garantia del fabricant
de la resistéencia a compressio.

Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovara, per a cada subministrador i tipus
de mad, la certificacié dels assaigs realitzats en laboratori.

Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovara, per a cada subministrador i tipus de
mago, la vigéncia i documentacioé del distintiu de qualitat.

Operatius:

Es verificara la correspondéncia entre la mostra de contrast i la partida subministrada.

Es comprovara la inexisténcia de fissures no tolerables.

Es comprovara la inexisténcia d’exfoliacions.

Es comprovara la inexisténcia d’escrostonats per pinyol.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris
d’acceptacié indicats en el segon:

Dimensions i forma (UNE 67030/85)
Resisténcia a compressid (UNE 67026/84)
Eflorescéncia (UNE 67029/85)

Succi6 (UNE 67031/85)

Geladicitat (UNE 67028/84)

ACTIVITATS DE NORMALITZACIO | CERTIFICACIO

REIAL DECRET 1614/1985 d'l d'agost, per al qual s'ordenen les activitats de normalitzacio i
certificacio.

R.D. 2605/85. Tubs acer inoxidable soldats longitudinalment.

R.D. 2702/85. Filferros trefilats llisos (malles electrosoldades, bigueta semiresistent).

R.D. 2699/85. Perfils extrussionats d'alumini i aleacions.

R.D. 2531/85. Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro.

R.D. 2365/85. Armadures actives d'acer per a formigo pretensat.

R.D. 1964/75. Ciments.

R.D. 2531/85. Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro.

R.D. 2365/85. Armadures actives d'acer per a formigé pretensat.
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5. REGULACIO D’ENDERROCS | ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

Es donara compliment al Reial Decret 210/2018 de 6 d’abiril, pel qual s’aprova el programa
de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE numero 92 de

16 d’abril.
Els residus previstos en aquesta obra estan relacionats en I'apartat d’amidament, aixi com

I"limport que suposa la seva gestio.
En tot cas, si s’escau, abans de I'inici de I’obra el contractista presentara el corresponent

estudi i pla de gestio dels residus.
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6. NORMES CONSTRUCTIVES D’ABASTAMENT

Malgrat el Pla Director d’Abastament d’Aigua potables de Vilanova de Segria (PDA) no
inclou en la seva documentacié cap normativa constructiva sobre I'abastament d’aigua
s’inclou, en el present annex, unes normatives tipus. En elles es defineixen els elements basics
de les xarxes d’abastament d’aigua.
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

1 INTRODUCCIO

En el present annexa es descriuen les normatives basiques corresponents a
I’Abastament que s’ha de regir de manera permanent a partir de I'aprovacié per part
dels Serveis Técnics, en les que es defineixen els elements basics de les xarxes

d’abastament per els projectes d’obres que es desenvolupen i executen en el municipi.
2 NORMES CONSTRUCTIVES D’ABASTAMENT

2.1 CRITERIS GENERALS

2.1.1 SITUACIO DE LES XARXES

Las xarxes d’abastament d’aigua haurien d’estar situades sota la vorera, sempre que
existeixi, o, en el seu defecte, en terrenys de domini public accessibles de forma

permanent.

La separacio entre las xarxes d’aigua i els serveis restants, entre generatrius exteriors,

sera com a minim:
e 0,75 m. en projecci6 horitzontal longitudinal.

e 0,20 m. en creuament en el plano vertical.

2.1.2 COORDINACIO AMB ALTRES SERVEIS

Les diferents xarxes de servei que componen la infraestructura dels projecte
d'urbanitzacié, hauran de coordinar-se de manera que queden ubicats de forma
orientada, tant en planta com en algat, i amb la suficient separacié per que puguin

portar-se a terme els treballs d’explotacié i manteniment posteriors.

Per tant i per aixd, haura de projectar-se 'ample de les aceres en funcio dels serveis

que es preveuen realitzar en elles.
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2.1.3 CONNEXIONS AMB LES XARXES GENERALS

L’Excel-lentissim Ajuntament senyala en cada cas les canonades de Xarxa Generals a
les que s’han de connectar les xarxes projectades, aixi com les condicions de
subministrament en funcié de les necessitats previstes i de les caracteristiques de la

xarxa general.

S’hauran de completar tots els ramals de la xarxa existent de forma que cap pugui

quedar al final de la xarxa, sind que quedin connectats a la xarxa projectada.

S’haura de tramitar davant I'Excel-lentissim Ajuntament la corresponent autoritzacio
per a I'execucio de les connexions i escomeses a les conduccions generals existents,

que respectivament es realitzaran per personal de I'’Ajuntament o ’'Empresa gestora.

La tramitacié citada i la seva aprovacié seran condicié indispensable per donar a
l'usuari qualsevol tipus de servei d’aigua o sanejament, inclds el destinatari de la

propia prova.

2.1.4 SERVEIS AFECTATS

En els Projectes d’Urbanitzacio, Vials, Edificis, etc. En els que es veuen afectades
conduccions d’aigua o sanejament existents, sera realitzat pel promotor lar restitucio al
seu carrec els esmentats serveis, allunyant-se al llarg de les aceres o espais publics
de lliure accés. La restitucid d’aquests serveis els fara amb els criteris i materials
previstos a la Normativa (amb independéncia dels originals), i es garantitzara en tot
moment la funcionalitat del servei restituit i les condicions analogues de funcionament

respecte del seu estat original.

2.1.5 PREVISIO DEL SERVEI A TERCERS O A FUTUR

L’Excel-lentissim Ajuntament podra exigir en tot cas, que els Projectes d’Urbanitzacio,
Vials, Edificis, etc. Que completen la renovacié o implantacié de xarxes d’abastament

o sanejament, o be la restitucid de les mateixes com a servei afectat, en tinguin en
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compte els criteris de previsio de Servei a tercers a través de les esmentades xarxes,

o de previsio de desenvolupament futur.

En aquest cas, I'Excel-lentissim Ajuntament sera qui fixi els criteris de la previsio, i en

base a aquests col-laborara econdmicament segons la normativa aprovada a I'efecte.

2.2 DISENY DE LA XARXA

2.2.1 QUALIFICACIO DE LES CONDUCCIONS

En el sistema d’Abastament d’aigua es diferenciaran tres tipus de canonades:

Conduccions Generales d’Abastament:

Les que parteixen de les fonts d’abastament i transporten aigua fins els Diposits
i/o Plantes de Tractament. | les que, venen des de altres punts, transporten

l'aigua fins els nuclis urbans.
Canonades Feeders:

Las que agafen l'aigua de les conduccions generals o des de diposits la

transporten fins els diferents sectors dels nuclis urbans.
Canonades de Distribucio:

Las que configuren les xarxes que condueixen l'aigua fins als ramals de les

escomeses.

No esta permés I'execucid d’escomeses a les Conduccions Generals (esta
permesa l'execucié dOescomeses a las Conduccions Generales (a pesar
d’excepcions degudament justificades) i s’evitara I'execucid d’escomeses

individualitzades a las Arteries.
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2.2.2 TIPUS DE XARXA DE DISTRIBUCIO

L’objecte de procurar un millor repartiment de la pressié, és garantir el servei i per
evitar finals de canonades en els que es produeixin problemes de contaminacio, les

xarxes de distribucié seran de tipus MALLADA.

Les xarxes i els seus ramals es dissenyaran obligatoriament seguint el trag viari o
espais publics no edificables d’accés lliure permanent, sent els trams el més rectes

possibles.

2.2.3 DESAIGUES DE LA XARXA

Tots els sectors en els que es pugui dividir la xarxa, mitjangant valvules de

seccionament, hauran de disposar d’'una descarrega en el punt més baix.

Es projectaran amb una derivacié i el seu diametre dependra del volum d’aigua a
desaiguar. Es projectara de forma que es garanteixi que es buida totalment el sector a

desaiguar.

Es connectaran a un pou de la xarxa de pluvials (si existeix) o bé a llera natural, i en
I'dltim extrem a un pou de la xarxa clavegueram, abocant necessariament a cota

elevada i garantint en qualsevol cas la impossibilitat de retorn.

2.2.4 DIAMETRE MiNIM DE LES CANONADES

El diametre minim a utilitzar en la xarxa sera de 75 mm., menys els ramals que

abasteixen a una o dos escomeses, que, a previ estudi, podran reduir-se.

En escomeses el diametre minim a utilitzar seré el que s’introduira per a cada

necessitat.

En definitiva els diametres de les conduccions vindran definits per el calcul hidraulic de
la xarxa, o be de les propostes del projectista que siguin aprovades. En qualsevol cas

hauran de contemplar-se els casos més desfavorables de similitud de consums, errors
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alternatius a les entrades de subministrament i les condicions imposades per la

normativa NBE-CPI-82 sobre proteccio d’incendis.

2.2.5 MATERIALS A EMPLEAR A LES CANONADES DE XARXA | ESCOMESES
D >= 200 mm.Fundacié nodular AMB junta automatica flexible.
Piecerio de fundacié nodular.

D< 200 mm. Polietileé de Baixa Densitat per 10 atmosferes de pressié de treball amb
unié mitjangant manguitos. Disposara de la marca de qualitat del

Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme.

Piecerio de fundicié nodular, polietile o polipropile.

2.2.6 ESCOMESES

En el cas dels blocs de vivendes i locals comercials, les escomeses es dimensionaran
d’'acord amb les seguients Normes Basiques del Ministeri d'Industria. (B.O.E. 31 de
enero de 1.976).

Classificacié de las vivendes segons el cabal instal-lat.

S’entén per cabal instal-lat en una vivenda, la suma dels cabals instantanis minims
corresponents a tots els aparells instal-lats a la vivenda. Segons la quantia del cabal

instal-lat es distingeixen els seguents tipus de vivendes:

Vivendes tipus A: El cabal instal-lat es inferior a 0,6 I/s; corresponent a vivendes

dotades de servei d’aigua a la cuina, al safareig i al bany.

Vivendes tipus B: El cabal instal-lat es igual o superior a 0,6 I/s i inferior a 1 I/s;
corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua en la cuina,

safareig i 'habitacié de bany.

ANNEX 1 NORMES CONSTRUCTIVES 6




PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT

D’AIGUA POTABLE

Vivendes tipus C:

Vivendes tipus D:

Vivendes tipus E:

El cabal instal-lat es igual o superior a 1 I/s e inferior i 1,5 I/s;
corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua a la cuina, el

safareig i a una habitacio de bany complert.

El cabal instal-lat es igual o superior a 1,5 I/s i inferior a 2 I/s,

corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua

“office”, safareig, una habitacié de bany i un aseo.

El cabal instal-lat es igual o superior a 2 I/s i inferior a 3 I/s;

corresponent a vivendes dotades de servei d’aigua en la cuina

“office”, safareig i dos habitacions de bany i un aseo.

Dimetre de 'Escomesa.

Diametre de l'escomesa i les seves claus s'utilitzaran claus de comporta o

d’'assentament inclinat, segons el tipus de vivendes i el seu numero, sent 'escomesa

igual 0 menor a 6 metres.

la cuina

CANORADA | CANODADA NUMERO MAXIM DE VIVENDES
DE DE PARETS

PARETS LLISES TIPUA | TIPUB | TIPUC | TIPUD | TIPUE
RUGOSES

(1) 25,40 20 2 1 1 - -
(1) 31,75 25 5 4 3 2 1
(1) 38,10 30 15 11 9 7 5

(250,80 40 60 40 33 22 17
(2 4”) 63,50 50 180 120 90 60 50

(3") 76,20 90 400 300 250 200 150

Si la longitud de I'escomesa esta comprés entre 6 i 15 m., aquests diametres han de

ser augmentats en (?2") 12,70 mm. 6 10 mm., segons si la canonada sigui de parets

rugoses o llises.

Si 72 longitud excedeix de 15 m., aquests diametres han de ser augmentats en (17)

25,40 mm. 6 20 mm., respectivament.
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Les escomeses per xarxes de incendio se dimensionaran tenint en compte la NBE —
CPI - 82.

Quan es tracti d’'escomeses per rec de zones verdes, industrials o de subministrament
no contemplat en els casos anteriors es dimensionaran tenint en compte el consum

previst i les condicions hidrauliques de la xarxa.
Los esquemes de los diversos casos de escomeses s’acompanyen en aquest apartat.

Les escomeses per les xarxes d’'incendi es realitzaran sense comptador. La resta de
consums hauran de controlar-se mitjangant el corresponent comptador, que en alguns
casos es situara a l'interior de I'edifici (Bateries) i a la resta, a pesar de disposicioé en

contra, a I'exterior de I'edifici, tancament de parcel-les o0 zones verdes.

En els casos d’escomeses mixtes (Incendis + Serveis) es realitzaran una Unica presa
de la xarxa de la qual es derivaran les escomeses d’incendis sense comptador i

I'escomesa pels serveis amb el seu comptador o comptadors corresponents.

Les preses de xarxa per D <= %" es realitzaran utilitzant collari de presa, sent
derivacié en TE per diametres superiors; diametres superiores; aixdo sempre i quant la
canonada de xarxa no sigui de polietile, en el cas que la derivacio es fara mitjangant la

peca adequada.

Totes les escomeses (amb independéncia de si es fan amb presa a la xarxa

individualitzada o comu) tindran la seva valvula de seccionament.
Segon diametres, els comptadors exteriors dels serveis s’allotjaran a:

Comptadors D <= 20 mm.: Caixa de fundacié de 0,40 m. x 0,17 m. x h situades a

'acera.

Caixa d’alumini o Poliéster de 0,50 m. x 0,50 m. x h

situades en faganes o murs.

Comptadors 20<D<50 mm.: Arqueta de madé macis de mitja asta de 0,75 m. x 0,50 m.
revestida interiorment con morter hidrofug amb tapa de
fundacié de 0,75 m. x 0,50 m.
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Comptadors D >= 50 mm.: Arquetes de registre de formigé de dimensions variables.

En tots els casos descrits es disposara dels elements necessaris per el bon

funcionament del comptador.

Per eliminar les turbuléncies que afecten a la precisié de mesura dels comptadors de
D >= 50 mm, produides per la presencia en les seves immediacions d’obstacles
hidraulics (valvules, reduccions, filtres, antiretorns, etc) per la presencia en les seves
immediacions d’obstacles hidraulics (valvules, reduccions, filtre, antiretorns, etc.)
hauran d’instal-lar-se els comptadors darrera un tram recte de longitud L (mm.) >= 5 x
D (mm.) i disposar immediatament d’aiglies avall d’'un altre tram recta de longitud L >=

30 mm. Tot aix0 referit a comptadors tipus Cosmos (Woltman).

Per comptadors de D< 50 mm. de caputxé multiple, no es tindran en compte aquestes

prescripcions, es a dir, es podran instal-lar sense necessitat de trams rectes.

SITUACIO DIAMETRE |APLICACIO MES TIPUS DE
T COMPTADOR | COMPTADOR USUAL SUBMINISTRE

Blocs d’habitatges| Consum i/o Incendis.
D >=50 Interior S/ Normes (amb soterrani) Serveis

Blocs d’habitatges| Consum i/o Incendis.
D >=50 Interior S/ Normes (sense soterrani) Serveis

Blocs d’habitatges

D <50 Interior S/ Normes (sense soterrani) Consum Serveis
Edificis unics
(Industria, hotels Consum i Incendis.
D >= 50 Exterior D >= 50 col-legis, etc.) Serveis

Consum i Incendis.

Edificis Unics i Serveis
D >=50 Exterior D 40-30-25 naus industrials

Edificis Unics i Consum i Incendis.
D >=50 Exterior D>=20 naus industrials Serveis

Zones verdes o
edificis Unics
D >=50 Exterior D >=50 (sense incendis) Reg o Serveis

Zones verdes o
edificis Unics
D <50 Exterior D 40-30-25 (sense incendis) Reg o Serveis
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Habitatges
D <50 Exterior D <=20 unifamiliars Serveis i/o reg

2.3 ELEMENTS A INSTAL-LAR SOBRE LA CANONADA O ESCOMESES

2.3.1 PECES ESPECIALS

Donen continuitat a la conduccié i permeten canvis de direccié o seccid, derivacions i

empalmes amb altres elements.

Es considerara, en les que corresponguin, els encolatges necessaries per contrarestar

els esforcos que es produeixen.
2.3.2 VALVULES
Seccionen el pas d’aigua a través de la conduccié i poden ubicar-se per:

Poder deixar fora de servei un tram de conduccio.

Poder deixar fora de servei un sector de la xarxa.
Poder deixar fora de servei una escomesa.
Poder aillar un element concret de la xarxa.

Els desaiguies.

La GAMA d'utilitzacié de valvules es la seguent:

= Canonades de Xarxa.
v' Diametre > 300 mm. Valvula de Papallona.
v' Diametre <= 300 mm. Valvula de Comporta.

= Canonades d’Escomesa.

v" Diametre >=2 * Valvula de comporta.

v' Diametre <2” Valvula de bola de Polipropilé per arquetes amb comptador.

v" Valvula de bola de Bronze para arquetes.
Totes les valvules de xarxa sense excepcio s’ubiquen en una arqueta de registre de
les dimensions que corresponen a cada cas, en funcié del seu diametre i numero
d’elles en cada nus. La tapa de l'arqueta no sobresortira de la resant del carrer i

portara la inscripcié “ABASTAMENT”.
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Les valvules d’escomesa podran instal-lar-se en arqueta o enterrada per el cas de

frontisses, segons els casos que es recullen en un altre apartat.

2.3.3 ENTRADES Y SORTIDES D’AIRE (VENTOSES)

S’instal-laran amb la finalitat de facilitar I'entrada i sortida de l'aire al buidar o omplir
una canonada. No obstant, es procurara que la purga de la xarxa ho sigui a través de

les escomeses, i només es col-locaran ventoses en casos degudament justificats.

Les ventoses s’ubicaran en una arqueta de registre de dimensions variables en funcio
del tipus empleat. La tapa de la mateixa disposara de orificis per I'entrada o sortida

d’aire.

El dimensionament de les mateixes haura de realitzar-se en funcid de les
caracteristiques de la conduccio projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa

elegit.
2.3.4 HIDRANTS

La situacio dels Hidrants a la xarxa sera d’acord amb la NBE - CPI - 82 i segons una
quadricula de 200 m. de costat, a llocs accessibles per camions de bombers i
degudament senyalitzats. La seva ubicacié sera especialment aprovada i seguira en el

seu cas les indicacions dels corresponents serveis de bombers.

Seran del model baix rasant o columna, contactant-me a la xarxa mitjangant derivacio
de 100 mm.

Disposara de presa de connexid a la xarxa de 100 mm. Amb tancament per valvula
incorporada d’assentament elastic. Tindra dues boques de 75 mm. Amb valvules de

comporta de 2 %2” en cada una de les boques. Sortida amb racord Barcelona d’Alumini.

S’allotjaran en una arqueta de registre de 0,60 m. x 0,60 m. interior construida de
formigd, amb tapa circular de fundacié nodular de 600 mm. de boca de pas apta per a

carregues de 40 TNT. con la inscripcio “INCENDIS”.
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2.3.5 BOQUES DE REC

Per el reg de zones verdes es despondra de derivacions amb comptador independent,
i un diametre que sera en funcié del numero de boques o aspersors a instal-lar i

simultaneitat dels mateixos.

2.4 PROVES A REALITZAR

Totes les conduccions de la xarxa d’abastament, aixi com els elements i escomeses

que componen la mateixa, es provaran a pressié. La Pressié de prova sera:

= Per zones amb pressio estatica fins a 8 Kg/cm2: Pressio de Prova de 12 Kg/cm2
= Per zones amb pressio estatica fins 10 Kg/cm2: Pressié de Prova de 15 Kg/cm2

No obstant s’indicara per a cada cas la pressio estatica aplicable, dependent de la
ubicacio de la xarxa de la Comarca. La pérdua admissible sera de 1,0 Kg/cm2 en el

periode de proba que sera de 60 minuts (1 hora).

Dins de la pérdua admissible s’intentara localitzar i eliminar la causa de pérdua de

pressi6é de prova.

2.5 NETEJA, POSADA EN SERVEI | RECEPCIO

2.5.1 NETEJA

Durant I'execucié de l'obra es tindra en compte l'eliminaci6 de residus de les

canonades.

La neteja prévia a la posada en marxa de la xarxa es fara per sectors, mitjancant el

tancament de les valvules de seccionament adequades.
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S’obriran les descarregues del sector aillat i es fara circular l'aigua alternativament a
través de cada una de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La

velocitat de circulacio es recomana que no sobrepassi de 1 m/seg.

En els casos que aixi ho requereixi es realitzara una desinfecci6 amb introduccioé de
clor estat la xarxa plena d’aigua, aillada i amb les descarregues tancades. Passades
24 hores la quantitat de clor residual en el punt més llunya de la introduccié haura de

superar els 10 mg/l. De no ser aixi, es procedira a una nova introduccio de cloro.

Una vegada efectuada la desinfeccid, s’obriran les descarregues i es fara circular de

nou l'aigua fins que s’obtindra un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/I.

2.5.2 POSADA EN SERVEI

Un cop finalitzades les proves, neteja i desinfeccid amb resultat satisfactori, es pot
procedir a posar la xarxa en servei, efectuant 'ompliment de la mateixa i facilitant-me
la sortida de I'aire; quan aquest ja no surti per la boca més alta s’haura completat
'ompliment de la xarxa. Al tancar la boca de l'aire corresponent, la xarxa arribara a

tenir la pressio estatica de servei.
2.5.3 RECEPCIO

Avang de l'acceptacié definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements
accessibles (valvules, ventoses, hidrants, aquetes, etc) per verificar la seva correcta

instal-lacié aixi com la idoneitat de les arquetes en els quals estan allotjats.

Una vegada comprovats tots els extrems anomenats, I'Ajuntament o I'Empresa
Gestora, hauran de confirmar a les obres realitzades, i passaran la prestacio del Servei

de 'Abastament a través de la xarxa.

A partir d’'aquest moment, I'Ajuntament o I'empresa gestoria, es procurara de la

conservacio de les mateixes.
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2.6 MATERIALS A EMPLEAR

2.6.1 CANONADES DE FUNDICIO NODULAR

DIAMETRES NORMALITZATS

ADN: 100-150-200-250-300-400-500-600-800-1.000-1200

DIAMETRE DIAMETRE e (MORTER)

NOMINAL (DN) EXTERIOR (DE) NOMINAL
mm mm mm
100 118
150 170
200 222 3
250 274
300 326
350 378
400 429 5
500 532
600 635
700 738
800 842 5
900 945
1.000 1.048
1.200 1.255

ESPECIFICACIONS

Canonada de fundacié nodular fabricada segons NORMA ISO 2531, revestida
interiorment con morter de ciment s/norma ISO 4179 i tractament exterior d’acer zincat

i pintura bituminosa segon ISO 8179. Longitud util de la canonada = 6 m.
SELECCIO DE LA CANONADA

Per els diametres compresos entre DN 100 i 600 mm., inclusive, haura d’adaptar-se la
canonada amb una espessor de paret corresponent a K= 9. Per diametres superiores

haura de definir-se en cas I'espessor de paret a adoptar.
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TIPUS DE JUNTA
Automatica flexible. Norma d’aplicacio per els anelles de goma: ISO 4633.
Aquesta junta uneix canonades acabades respectivament per un endoll i un extrem llis.

La estanquitat s’aconsegueix per la compressié d’'un anell de goma labiat, perque la
pressio interior de l'aigua, afavoreixi la compressié. L'endoll ha de tenir en el seu

interior un allotiament per I'anell de goma i I'extrem llis ha d’estar aixamfranat..

PRESIO DE PROVA

Las maximes pressions admeses per les canonades de fundacié ductil depenen:

= De I'espessor de la paret, es a dir, el valor del coeficient K.
= i poden variar en funcié del DN de la canalitzacié

Aquestes pressions venen indicades a la taula adjunta.

DIAMETRE NOMINAL PRESIO DE PROVA EN FABRICA DELS TUBS AMB ESPESOR DE PARET DE
DN FUNDICIO CORRESPONENT A

K=7 K= 8 K=9

bar bar bar

60 a 300 - -- 60

350 a 500 - 50

600 -—- 40 50

700 -—- 40 40
800 a 1000 32 40 40
1.100 a 1.200 25 32 40

DESVIACIO DE LES JUNTES

Les desviacions angulars a les juntes de les canonades permeten la realitzacio de

gran radio.

Segons el DN la desviacié angular maxima de cada junta pot arribar al valor indicat a
la taula.
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Aixi mateix, a la mateixa taula s’indiquen els valors del radi de cercle realitzable amb

canonades desviades, aixi com la longitud derivada en el seu extrem de fundacié d’'un

angle de desviacié maxim.

DN 100 a 150 200 a 300 350 a 500 600 a 700 800 a 1800
DESVIACIO MAXIMA 50 4° 2° 1°
30’
DN () (d)

80 5° 68 m. 52 cm.

90 4.5° 76 m. 47 cm.

100 3,8° 90 m. 40 cm.

125 3,5° 100 m. 36 cm.

150 3,5° 100 m. 36 cm.

200 3,2° 110 m. 33 cm.

250 2,8° 120 m. 29 cm.

300 2,5° 140 m. 26 cm.

350 2,3° 150 m. 25 cm.

400 2,2° 160 m 23 cm.

500 1,8° 190 m. 18 cm.

600 1,5° 230 m. 15 cm.

AIXAMFRENAT DE LES CANONADES A L'EXTREM

La canonada de fundicié haura de tenir les dimensions de aixamfranat que figuren en

el quadre adjunt,

En el cas de tall de les canonades, es indispensable restablir el xamfra per facilitar el

muntatge de la junta automatica i evitar qualsevol dany a l'anell d’elastdmer a que

podria originar la no estanquitat de la mateixa.

Es recomana fer desaparéixer tota resta de rebava després d’efectuar el tall.

ANNEX 1

NORMES CONSTRUCTIVES

16




PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

DIAMETRE DE m n

NOMINAL DN mm mm mm
80 98 9 3
100 118 9 3
150 170 9 3
200 222 9 3
250 274 9 3
300 326 9 3
350 378 9 3
400 429 9 3
450 480 9 3
500 532 9 3
600 635 9 3
700 738 15 5
800 842 15 5
900 945 15 5
1000 1.048 15 5
1100 1.151 15 5
1200 1.255 15 5

2.6.2 CANONADES DE POLIETILE
DIAMETRES NORMALITZATS
20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200

Dext.

ANNEX 1

NORMES CONSTRUCTIVES

17




PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT

D’AIGUA POTABLE

DIAMETRE @ EXTERIOR ESPESOR @ INTERIOR PES
NOMINAL (mm) PARET (mm) (mm) (kg/m)

3 15 20 2,9 14,2 0,155

¥ 20 25 3,6 17,8 0,241

1” 25 32 4,6 22,8 0,392

1 32 40 5,8 28,4 0,614

1% 40 50 7,2 35,6 0,954

2’ 50 63 9,0 45,0 1,495

2V 65 75 10,8 53,4 2,135

ESPECIFICACIONS

Canonada de polietile de Baixa Densitat per 10 atmosferes de pressid de treball

fabricada s/norma UNE 53.131 (mesura i caracteristiques) i 53.133 (métode d’assaig).

10 Atmosferes

MARCA DE QUALITAT

Haura d’estar en possessio de la Marca de qualitat homologada por el Ministeri de

Foment.

Aixi mateix, disposara del corresponent registre sanitari del Ministeri de Sanitat i

Consum.

TIPUS DE JUNTA

La unié entre canonades es realitza mitjangant accessoris, no admetent-se I'unié per
soldadura. Els accessori d’acoblament per canonades de polietilé seran de casquet

interior conic partit.

Hauran de complir els envasaments segons les Normes:

UNE 53.405Resisténcia a la pressio interior.
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UNE 53.406 Resisténcia a la depressio.

UNE 53.407 Resisténcia a la pressi6 interior en curvatura.

UNE 53.408 Resisténcia al arrencament.

2.6.3 TIPUS DE JUNTES

JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE FUNDICIO

Es fa servir per unir tubs de fundacié acabats amb un endoll i un extrem llis.

La estanquitat s’aconsegueix per la compressio d’'una anell de goma labiat, perqué

la pressi6 interior de I'aigua, afavoreixi la compressio.

L’endoll ha de tenir un allotjament per I'anell de goma i espai lliure per permetre els
desplagaments angulars i longitudinals dels tubs units. L’extrem llis ha d’estar

aixamfranat.
JUNTA MECANICA EXPRESS FUNDICIO

Es fa servir per unir peces de fundacié acabades respectivament per un endoll i un
extrem llis. La estanquitat s’obtindra per la compressié d’un anell de goma allotjat a
'endoll per mitja d’'una contra brida atapeida per perns, que es recolzara a

I'abragadora externa de I'endoll.

Aquest tipus de junta ha d’emplenar-se a totes les peces especials de fundacié que

no siguin brides.
JUNTA DE BRIDES

S'utilitzen per unir valvules, carrets i altres peces especials. L'estanquitat de la
junta s’aconsegueix per compressio de lla volandera de plom, que ha de tenir un
espessor minim de 3 mm o be per la col-locacié d’una junta elastica de ETILE —
PROPILE PZ-70. Els cargols seran bicromats. Les brides seran PN-16 DIN 2533.

ACOPLAMIENT POLIPROPILE
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S'utilitzaran per la unié de canonades a peces especials de polietile. Seran de

casquet interior conic partit i han de ser d’acord els assaig segons les Normes UNE

corresponents:

UNE

UNE

UNE

UNE

53.405 Resisténcia a la pressio6 interior.

53.406 Resisténcia a la depressié.

53.407 Resisténcia a la pressio interior con curvatura.

53.408 Resisténcia arrencament.

2.6.4 PECES ESPECIALS

DENOMINACIO DE LES PECES D’US MES FREQUENT

DENOMINACIO ABREVIATURA
Empalmament brida - endoll Empalmament BE
Empalmament brida - llis Empalmament BL
Maneguet endoll - endoll Maneguet EE
Colze endoll -endoll 90°-45°-22°30’, 11°15’ Colze EE
Te endoll -endoll derivacié brida Te EE/B
Te endoll -endoll derivacié recte endoll Te EE/E
Te brida - brida derivacié brida Te BB/B
Con de reduccioé endoll - endoll Reduccié EE
Con de reduccio brida - brida Reducci6 BB
Brida cega Brida BC
Colze brida - brida 90°-45°-22°30’,11°15’ Colze BB

= PECES ESPECIALS DE FUNDICIO

Les peces seran de fundacié nodular d’acord amb les normes ISO 2531 y 4683.

Es muntaran sobre canonada de fundacié nodular.

Hauran de dotar-se dels encolatges i contrarrestaments que siguin necessaris

segons calcul.
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= PECES ESPECIALS DE FUNDICIO NODULAR A BRIDES

Les peces especials a brides seran de fundacié nodular d’acord amb les normes
ISO 2531 i 4683. Es muntaran per els casos d’'unié de peces que s’acaben amb
brides (valvula, ventosa, hidrant, comptador, etc.) a canonades de Fundacio

Nodular o Polietilé.

Las brides seran PN-16 DIN 2533, emprar-se las juntes de Plom o Plastic (etilé -

propilé) i cargols bicromats.

Es dotaran d’ancoratges i contrarestes necessaris segons calcul.
= ACCESORIS DE POLIPROPILE

Es faran servir per unir trams de canonades, valvules i peces especials amb tubs

de Polietilé.
Compliran les seguents Normes UNE:
UNE 53.405 Resisténcia a la pressio interior.
UNE 53.406 Resisténcia a la depressio.
UNE 53.407 Resisténcia a la pressio interior en curvatura.

UNE 53.408 Resisténcia al arrencament.

2.6.5 VALVULES
= VALVULES DE MARIPOSA

Camp d’aplicacié: D > 300 mm.
Especificacions:
Cos: Acer al carbé ASTM-A-216 WCB

Papallona: Fundacié nodular o Acer inoxidable martensitic AISI 420
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Eix: Acer inoxidable martensitic AISI 420
Anell: Etilé propilé (xA) EPDM

Mecanisme desmultiplicador: De par adequat, submergible i amb senyalitzacio

visual.

Pressié de estanquitat: 10 a 15 Kg/cm2

Pressio de treball: 16 atm. (PN-16)

Broca de Brides: s/DIN 2533, PN-16

Cargols: Bicromats
» VALVULES DE COMPORTA (EURO-16)

Camp d’aplicacio: D <= 300 mm.
Especificacions:
Cos: Fund. nod. amb protec. int. i ext. epoxy.
Tapa: Fund. nod. amb protec. int. i ext. epoxy.
Comporta: Fundacié nodular recobert amb cautxu nitrilic (NBR)
Eix: Acer inoxidable pulit AlISI-420.

Femella unié comporta/eix: Lleto.

Tancament empaquetadora _sup.: mitjangant doble junta torica.

Cos: De fons llis, sense entalladura d’enclatge.

Comporta de la valvula: con guies longitudinals.

Pressi6 de treball: 16 atm (PN-16)

Longitud: Segons DIN 3202 Fs.

Cargols: Bicromats
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Broca de brides: s/DIN 2533 PN-16

= VALVULES DE COMPORTA (EURO-20)

Campo d’aplicacio: D <= 300 mm.
Especificacions:
Cos: Fund. nod. revestida per empolsat epoxy.
Tapa: Fund. nod. revestida por empolsat epoxy.
Comporta: Fundacié nodular recoberta de nitril.
Eix: Acer inoxidable, forjat en foso.

Fixacio tapa - cos: Sense cargols, efecte autoclavatge.

Broca unié comporta/eix: Elacié de coure.

Estanquitat al pas de eix: 2 juntes toriques de nitril.
Cos: De fons llis, sense entalladura d’anclage.
Comporta: con guies independent.

Pressio de treball: 16 atm (PN-16)

Longitud: Segons DIN 3202 Fs.
Cargols: Bicromats

Broca de brides: s/DIN 2533 PN-16

@ (tipus N° voltes

21y 23) per el L1 H1 D a s t
DN tancament | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm)
50 12,5 250 222 165 19 15,2 29
80 17 280 289 200 19 18,5 34
100 21 300 336 225 19 20,6 38
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150 30 350 421 285 19 20,6 38
200 33 400 510 340 20 25,7 42
250 41,5 450 618 400 22 28,9 47
300 50 500 696 455 245 | 28,9 47

= VALVULES DE COMPORTA D’ACOBLAMENT MULTIPLE

Campo d’aplicacio:

Especificacions:

D <=300 mm.

Cos i _Tapes: Fundacio nodular con proteccio interior y exterior de epoxy.

Comporta: Fundacié nodular recoberta de cautxu nitrilic (NBR).

Eix: Acer inoxidable polit AISI-420.

Femella unié comporta/eix: Llauté

Tancament empaquetadora sup. : Mitjangant doble junta torica.

Cos:

Comporta de la valvula:

Pressio de treball:

Longituds:

Cargols:

Indicades en quadre adjunto.

Bicrom

Broca de brides:

De fons llis, sense entalladura a I'encaixament.

Amb guies longitudinals.

16 atm.

ats

s/DIN 2533 PN-16

L H H1 G1 G2 D s B-3 | B4
DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg)
80 460 | 320 | 420 | 280 | 200 | 330 25 65 86
100 | 500 | 350 | 460 | 310 | 219 | 360 25 89 119
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

150 600 460 602,5 390 276 | 4425 30 153 204
200 680 530 700 450 318 510 35 227 303
250 810 630 832,5 560 396 607,5 40 346 462
300 880 690 920 606 428 670 50 465 620

= VALVULES DE RETENCIO (DE DOBLE OBTURADOR)

Camp d’aplicacio: 50 <= D <= 600

Especificacions:

Cos de fundacio:

Plats:

Eixos, molla i frens:

Assentament:

Tipus connexio:

Pressio treball:

classe 125

Bronze - Alumini

Acer inox. Tipus 316.

elastomer (Nitril d’alt contingut).

Cara plana

16 atmosferes

DN B (mm)
PN 16-20
(mm) (pulg) ANSI 150 Ib
50 2 61
80 3 73
100 4 73
150 6 99

ANNEX 1

NORMES CONSTRUCTIVES
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

200 8 127
250 10 146
300 12 181
350 14 184
400 16 191
450 18 203
500 20 219
600 24 222

Especificacions:

Cos:

Clau maniobra:

Manilla de maniobra:

Femella prensaestopa:

Esfera:

Pressio de treball:

VALVULES D’ESCOMESES DE BRONZE (ESFERIQUES)

Bronze DIN RG-5-ASTM B 62.

Camp d’aplicacio: enterrades a 'escomesa. D< 60 mm. (comptador interior).

Llauté DIN 17660 Ms58-ASTM-124 (2)

Acero

Llauté DIN 17660 Ms58-ASTM-124 (2).

Bronze DIN RG-5-ASTM B62.

16 atm. (PN-16)

DN 2% 3/8” " % 1” 194" 1% 2"
PASO 10 15 15 20 25 32 40 50
C 49 60 60 70 85 95 112 125
H 80 55 55 105 110 115 120 170

ANNEX 1

NORMES CONSTRUCTIVES
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

2.6.6 HIDRANTS
= HIDRANT MODEL NAVARRA
Dimetre d’entrada: 100 mm. con valvula seccionament d’assentament tou

(tipus globus) amb anella de pressio d’acer.

Boques de sortida: 2 de 2 2" amb valvules de Bronze RG-5 i racords
Barcelona 70 mm. D’alumini forjat s/TUNE 23400.

Cos: Fundacié nodular (GGG-50)
Pressié de treball: 16 atmosferes.

Brides: PN-16, DIN 2533

Cargols: Bicromats

Dispositiu anti gel.

2.6.7 ENTRADES | SORTIDES D’AIRE
= ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE (VENTOSAS DE TRIPLE EFECTO)

Dimensionament: Segons calcul especific.

Especificacions:
Cos: Fundacié nodular, con base a brida.
Flotadors: Esférics amb acer i revestits d’elastomer.

Valvula d’aillament: Amb obturador d’elastomer.

Diametre de entrada: de DN 65 a DN 200.
Tapa: Fundacié nodular, con dos forats a la part superior.
Brida: PN-16, DIN 2533.
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

Cargols: Bicromats

Revestiment: Interior i exterior, per empolsat epoxi (Procediment

electrostatic).

Instal-lacio: Sobre una derivacio vertical.

2.6.8 COLLARI DE PRESA
= COLLARI DE PRESA TIPO C-1Y C-2

Camp d’aplicacio: Per canonades D >= 80 mm. Amb sortides fins 1 12.”
Cos de la brida: Fundacio gris GG-25

Abracadera o collar: Llanta forjada

Cargols: Acero M-16

Femelles: Mida M-16

Junta del cos: Goma nitril.

= COLLARI DE PRESA TIPO C-3

Campo d’aplicacio: Per canonades D >= 80 amb sortides finsa 2 “.
Cos de la brida: Fundacié nodular
Abragadera o collar: Acer inoxidable resistent a la corrosié i als acids St. 4301

segons DIN 17006 de 1,5 mm. D’espessor i 64 mm.

D’ample.
Cargols: Mida M-16 acero inoxidable St. 4301 DIN 17006.
Femelles: Mida M-16 acero inoxidable St 4301 DIN 17006
Junta de cos: Goma nitril, Shore 90°
Junta de la banda: Goma nitril, Shore 72°
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE

2.6.9 MARC | TAPA DE REGISTRE

Boca de pes: D-600 mm.

Material: Fundici6 nodular

Carga: 40 Tn (400 Nw)

Ubicacio: Calzadas, aceres o zones verdes

Fixacio a 'arqueta: mitjangat spits o farratges
Inscripcio: Abastament o Incendi.

Norma de aplicacié: En 124

Tipus: DN 400
2.6.10 PATES
Norma d’aplicacioé: ASTM C-478

Carga de traccio a 'empotrament: 400 Kg minima

Carga vertical a 'empotrament: 250 Kg. Minima

ANNEX 1 NORMES CONSTRUCTIVES
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SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

6. FITXES TECNIQUES
En el seguient annex s’adjunten una proposta de fitxes técniques de materials a emprar. Malgrat

aixo es poden utilitzar, si la Direcci6 Facultativa ho admet, altres materials amb caracteristiques
equivalent.

Les canonades compliran les seglients condicions per P100

ANNEXES Agost 2023 Pag. 20
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PRESION PE

6.2. UNIONES

Las tuberias de polietileno pueden unirse mediante soldadura a tope, electrosoldaduras, o uniones
mecanicas de plastico o metalicas.

La eleccion del sistema apropiado dependera en cada caso del medio y de las condiciones en que vayan
a ser usadas las tuberias, de las caracteristicas del fluido a conducir y del didmetro.

a AW 1. UNION MEDIANTE SOLDADURA A TOPE

Este sistema se puede utilizar en tuberias de polietileno PE-80 y PE-100,
preferentemente a partir de 90 mm de didmetro nominal y 5 mm de espesor.

Limpiar de residuos y grasa la placa calefactora con papel y alcohol.

Limpiar las superficies a soldar de ambos tubos.

Colocar los tubos alineados y sujetarlos mediante las mordazas de la maquina,
dejando espacio entre ellos para que pueda actuar la biseladora.

Biselar ambos tubos a la vez y eliminar las virutas generadas.
Enfrentar los tubos y volver a comprobar que estén alineados.

Colocar la placa calefactora entre ambos tubos y aproximarlos a ella,
comprobando que hagan buen contacto a lo largo de todo su perimetro.

Calentar hasta la formacion del cordon. Temperatura placa calefactora:
- Para PE-80 = 210 °C £ 5 °C
- Para PE-100 = 225 °C + 5 °C

Retirar la placa e inmediatamente unir ambos tubos aplicando la presion
indicada en la tabla de la maquina para el tubo correspondiente.

Dejar enfriar la soldadura, teniendo en cuenta que se enfria mas rapido por
el exterior.

48 N\ (L AW AE [




PARAMETROS DE LA SOLDADURA A TOPE

P, es la presion del sistema hidraulico (manometro en bar). (Véase la tabla de la maquina de soldar).
P, es la presion de soldadura prefijada: 1,5 bar.

P, es la presion en el tiempo de calentamiento: P = 0,2bar = 10% P,.

T, es el tiempo para la formacion del cordon inicial de altura h.

T, es el tiempo de calentamiento en segundos.

T, es el tiempo de retirar la placa en segundos.

T, es el tiempo para alcanzar la presion de soldadura en segundos, T, = T, = 6s.

T, es el tiempo de enfriamiento en minutos, T, = 1,2s x espesor (PE-100), 1,5s x espesor (PE-80)

Presion

Tiempo

CONTROL VISUAL DE LA SOLDADURA A TOPE

Ademas de la aplicacion adecuada de los parametros de soldadura, otra forma de determinar si una
soldadura a tope esta bien realizada es mediante el control visual del cordon de soldadura. Si la
soldadura obtenida es defectuosa, se deben cortar los extremos y soldar de nuevo. No obstante, si se
siguen los pasos indicados, la soldadura a tope sera resistente y segura.

. Soldadura correcta.
Cordon redondeado.

. El corddn es demasiado estrecho y alto.
Exceso de presion.

. El corddn es muy pequefio.
Presion insuficiente.

. Una hendidura profunda en el centro del cordon.
Temperatura insuficiente o tiempo de transicion demasiado largo.

. Desalineamiento.

La desviacion mdxima permitida es del 10% del espesor de la pared.

. Diferentes espesores de pared.
Se recomienda utilizar accesorios electrosoldables.

. Los materiales tienen diferentes temperaturas.




PRESION PE

2. UNION MEDIANTE SOLDADURA POR ELECTROFUSION

Este sistema se puede utilizar para tuberias de polietileno PE-80 y PE-100.
Mediante este tipo de accesorios es posible unir tubos de PE-80 y PE-100 entre
si y con distintos espesores.

La union se lleva a cabo mediante el uso de accesorios especiales que llevan
incorporadas una o varias resistencias en su superficie interna y cuyos terminales
estan ubicados sobre la superficie externa.

Limpiar las superficies de los tubos a soldar.
Tornear la superficie que estara en contacto con la pieza electrosoldable.

Introducir todos los tubos que estardn en contacto con la pieza hasta el tope
y en sentido longitudinal.

Conectar los electrodos a los polos de la pieza e introducir el codigo de
parametros que viene adjunto a ésta. La maquina comprueba primero la
resistencia de la pieza.

5.- Dejar enfriar la unidn el tiempo indicado por la maquina, como minimo.

Sl .

r

~\

3. UNION MEDIANTE ACCESORIO MECANICO (FITTINGS)

Por su sencillez, seguridad y rapidez de montaje, es un sistema ideal para
tuberias de PE-40 de cualquier diametro y, para las de PE-80 y PE-100, hasta
un diametro de 90 mm.

Este sistema esta compuesto por un
cuerpo que se une al tubo, aro de
fijacion, junta de estanqueidad y pieza
movil roscada o atornillada al cuerpo.
Debe disponer del cuello suficiente
para el alojamiento de las tuberias
entre el anillo de estanqueidad y el
topo de penetracion (minimo el 25%
del diametro nominal de la tuberia y
nunca menor de 10 mm).

En el caso de instalaciones no sometidas a traccion, se pueden emplear accesorios
mecanicos con fijacion no metdlica o sin elemento de fijacion.




PRESION PE

8. MANIPULACION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El polietileno es un material flexible y resistente que permite realizar en frio curvaturas
importantes sin necesidad de piezas especiales. Los radios minimos de curvatura que se
recomiendan son:

|  PNtwbo | = PE4o | 0 Peso 00 [ 0 PE-l00 0|
4 [ 0o~ 0 00O0- 000 00000O0- 00000
e 0 wpN 0 f 0 20obN [ 0 40DN |
. 2 y 0000- ¢ 0000- [ @ 2DN |
> /! [ [ _____20DN_

MANIPULACION

e Las tuberias y sus accesorios se manipularan con cuidado para evitar golpes,
rasgaduras y arafiazos (roces con el suelo, con superficies abrasivas o golpes
violentos que puedan dafiar al producto).

¢ Las maniobras de manipulacion deben realizarse con utiles o piezas especiales
que no dafien ni deformen el tubo. Todas las superficies que vayan a estar en
contacto con el material deben estar debidamente protegidas.

¢ En la manipulacion de las barras se evitara el uso de cables metalicos, de modo
que puedan producirse flexiones excesivas o cizalladuras en el material. Las
bobinas se manipularan por rodadura o elevacion mediante grua.

¢ Si debido a la manipulacion o almacenaje defectuoso una tuberia resulta daflada
o con dobleces, el tramo afectado debe suprimirse totalmente.

TRANSPORTE

¢ El transporte se realizara en vehiculos provistos de un plano horizontal, con
superficie lisa y exenta de elementos punzantes y/o agentes quimicos que
puedan dafar las tuberias.

e Las tuberias deben descansar por completo sobre la superficie del vehiculo,
evitando que el extremo de las mismas sobresalga por la parte posterior mas de
40 cm.

¢ Se deben proteger los extremos de los tubos para evitar dafios. No se utilizaran
amarres metalicos para sujetar las tuberias.

e Las tuberias no deben someterse a esfuerzos durante el transporte, evitando colocar cargas
pesadas encima que puedan provocar deformaciones y alterar su forma circular.

ALMACENAMIENTO

¢ El lugar destinado al almacenamiento debe estar suficientemente nivelado y enrasado.

*En el supuesto de que se almacenen tubos de distinto diametro, es conveniente que los
tubos de mayor diametro, los mas pesados, estén en la parte mas baja.

¢ Los tubos de PE de color negro pueden ser almacenados al descubierto ya que estan
debidamente protegidos de la accion solar por la adiccion de negro de carbono. Los
accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo.

¢ Los tubos no deben estar almacenados en lugares proximos a fuentes de calor ni a
materiales quimicos agresivos o combustibles, tales como pinturas, disolventes o
adhesivos.




PRESION PE

9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

9.1. OBRA CIVIL

El ancho de la zanja es aconsejable que sea proporcional al didmetro del tubo y a la altura de la
zanja.
Ancho cm = @0 cm + 30 cm

En terrenos agricolas se aconseja un recubrimiento minimo de 75 cm por encima del tubo para evitar
roturas al realizar las labores propias de la actividad.

@+30cm | En el supuesto de no existir otros condicionantes, es suficiente un
recubrimiento de 60 cm por encima del tubo.

En el supuesto de que existan cargas moviles, se seguiran las
indicaciones del director de obra o, en su defecto, las especificaciones
descritas en la noma UNE 53331 respecto a sobrecargas verticales.

CAMA DE ASIENTO o LECHO DE ARENA

Es el tipo de material sobre el que se apoya el tubo, normalmente de
arena. Este material estara libre de cascotes, piedras u objetos que
puedan daifiar el tubo perforandolo.

Espesor medio = 10 c¢m, para tuberias con didmetro inferior a 110 mm, o espesor de 15 cm para tuberias
con didmetros mayores.

TENDIDO DE LA TUBERIA
Se realizara en lo posible de forma sinuosa para absorber las posibles dilataciones fruto de los cambios
térmicos.

Ante la presencia de pendientes acusadas, el tendido del tubo se debe realizar en sentido ascendente.

La interrupcion en el tendido del tubo se debe acompafiar con el taponamiento de los extremos, para
evitar la entrada de cuerpos o elementos extrafios.

RELLENO DE LA ZANJA

El relleno de la zanja se realizara con tierra
exenta de piedras, cascotes o cantos angulosos
que puedan dafar el tubo, perforandolo, y
hasta una altura de 30 cm por encima del tubo,
acompafiando el relleno con la compactacion
de los “riflones” de la tuberia.

Noserellenaranlaszanjasentiempode grandes
heladas o con materiales congelados.

Préctor Normal
2% Fase de relleno, donde se puede g
utilizar material procedente de la
excavacion )

P
Sy
S
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Asiento o lecho de arena




9.2. PRUEBA DE PRESION EN OBRA

A medida que avance el montaje de la tuberia se deberan realizar pruebas parciales de presion interna
por tramos. La longitud de los tramos y la metodologia a seguir sera la fijada por el proyecto o la
Direccion de Obra. Los métodos mas habituales son:

9.2.1 METODO DE PRUEBA DE PERDIDA O CAIDA DE PRESION SEGUN PLIEGO
DE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DEL MOPU DE 1974:

¢ La temperatura de la tuberia en el momento de la prueba no debe ser superior a 20° C.
¢ Es necesario que la prueba se realice cuando las soldaduras se hayan enfriado totalmente.

* Todos los accesorios deben estar instalados en su posicion definitiva y la tuberia convenientemente
anclada en todos los cambios de posicion y puntos fijos.

® Se procedera a pruebas parciales de presion en tramos de longitud aproximada de 500 m. La
diferencia de presion entre el punto mas alto y el mas bajo del tramo sera inferior al 10% de la
presion de prueba.

¢ El llenado de la tuberia con agua se hara lentamente (velocidad inferior a 0,5 m/s) por el punto mas
bajo del tramo, dejando abiertos todos los elementos que permiten la salida del aire, para irlos cerrando
de abajo a arriba una vez comprobada la inexistencia de aire. En el punto mas alto se colocara un
grifo de purga para facilitar la expulsion de aire y que todo el tramo se encuentre lleno.

¢ El equipo de presion se colocara en el punto mas bajo del tramo de prueba. La presion se hara
subir lentamente, de forma que el incremento no sea superior a 1 Kg/cm? por minuto.

¢ La presion de prueba en el punto mas bajo del tramo sera, como maximo, 1,4 veces la presion
maxima de trabajo (suma de la maxima presion de servicio mas la sobrepresion, incluido el golpe
de ariete, siempre inferior a la presion nominal de la tuberia).

* Una vez alcanzada la presion se mantiene durante 30 min. La prueba se considera satisfactoria si
el manometro no acusa un descenso superior ayP/5, siendo P = presion de prueba en Kg/cm?

~ 9.2.1 METODO DE PRUEBA DE PRESION SEGUN NORMA UNE EN 805.

Esta norma describe un método especifico para las tuberias de polietileno teniendo en cuenta las
caracteristicas del material.

La prueba, que es unica, consta, en general, de las tres etapas siguientes:
1. Etapa preliminar o de relajacion.

2. Etapa de caida de presion.

3. Etapa principal.

La inclusion de una etapa preliminar o de relajacion tiene por objeto que la tuberia se estabilice,
alcanzando un estado similar al de servicio, a fin de que durante la posterior etapa principal los
fenomenos de adaptacion de la tuberia, propios de una primera puesta en carga, no sean significativos
en los resultados de la prueba, como por ejemplo:

* Movimientos de recolocacion en uniones, accesorios, anclajes, valvulas y demas elementos.

¢ Expulsion del aire en toda la tuberia.

¢ Incrementos de volumen de los tubos, debido a la presion.

El método completo se describe en el Anexo A.27 de la norma UNE EN 805.




9.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION

PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION (Procedimiento dinamico)

1.- Limpieza
Se realizara por tramos o sectores, para lo cual se utilizara agua con una velocidad inferior a 0,75 m/seg.

2.- Desinfeccion
Se introducira cloro en la red, previamente llena de agua, aislada y con las descargas cerradas.

Se introduce cloro por medio de una boca de aire y en cantidad suficiente para que en el punto mas
alejado se consiga una cantidad de cloro residual de 25 mg/L.

Después de 24 horas la cantidad de cloro residual en dicho punto debe ser superior a 10 mg/l.

Se aconseja realizar un examen bacterioldgico una vez realizada la desinfeccion de la red.

3.- Puesta en servicio

Realizamos el llenado de la red a baja velocidad y desde el punto mas bajo para facilitar el vaciado
del aire. Una vez vaciada la red del aire ocluido, cerramos la boca del aire hasta alcanzar la presion

de servicio.

Si la prueba es satisfactoria, conectamos a otra red que previamente y de forma independiente ha sido
verificada para su puesta en servicio.

Nota: En todo caso, el proyectista o director de obra debe de especificar el volumen, la velocidad de
avance, y la concentracion de la solucion desinfectante.




HIDRANTE ENTERRADO 1 SALIDA AVK 88/00

Disefio segun la norma EN 14339:2006. PFA 16 bar.

Brida taladrada segun EN 1092-2 PN16.

Arqueta y tapa con un revestimiento de epoxi-poliéster RAL 3002, espesor minimo de 250
interior y exterior.

Hidrante revestido de epoxi RAL 3002, espesor minimo de 250 interior y exterior.

Sistema de drenaje automatico para evitar dafios por heladas.

Salidas:

- DN80 : 1 x 70 mm racor Barcelona segun UNE 23400.
- DN100 : 1 x 100 mm racor Barcelona segun UNE 23400.

Opciones:

- Racor Bombero 100mm, segin UNE 23400
- Racor Storz

Ensayos:

Pruebas hidraulicas segun la norma EN 1074-1y 6.

Para mas informacion vea capitulo "Informacién técnica”.
Los disefios, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desar-ollo de productos.
AVK Valvulas, S.A./2012



HIDRANTE ENTERRADO 1 SALIDA AVK 88/00
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Despiece Material

1- Cuerpo Fundicion ductil EN-GJS-500-7, EN 1563

2- Asiento Bronce CC499K,EN 1982

3- Disco Fund. ddctil vulcanizado EPDM, EUW-80 W270
4- Eje Acero inoxidable 1.4104, EN 10088-1

5- Arqueta Fundicion ductil EN-GJS-500-7, EN 1563

6- Cuadradillo

Fundicion dictil EN-GJS-500-7, EN 1563
7- Tuerca del eje  Laton CW614N, EN 12164

8- Tapa Fundicién ductil EN-GJS-500-7, EN 1563
9- Drenaje PA 6.6
Referencias y dimensiones

Cédigo AVK DN Salida Peso H L L1 L2
mm Tipo / Rosca kg mm mm mm mm
88-080-00-101 80 1x70mm Barcelona (2,5") 30 346 373 310 273
88-100-00-101 100 1x100mm Barcelona (3,5") 41,3 361 511 352 311
88-100-00-301 100  1x100mm Bombero (3,5") 41,3 361 511 352 311
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ANNEX 3

CVE-DOGC-A-12207017-2012

SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a us exclusiu de bombers

([l
Y

Generaiitat de Catalunya INSTRUCCIO TECNICA COMPLEMENTARIA | ¢,
epartament d’Interior
Direcci6 General de Prevencié, | g|qTEMES D'HIDRANTS D'INCENDI PER A US 120:2010

Extincié d’Incendis i Salvaments

EXCLUSIU DE BOMBERS

Objecte

Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants
d’incendi per a Us exclusiu dels bombers.

1.

Resolucio

L’'ordenacié i la urbanitzacié de terrenys mitjangant figures de planejament han d’incloure la
instal-lacio d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que
especifica aquesta Instruccié técnica complementaria.

Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en arees urbanitzades, nous o que modifiquin
les seves condicions de seguretat en cas d’'incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants
d’'incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instruccié técnica complementaria. Els projectes
tecnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administracio,
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions.

Els establiments o activitats ubicats en arees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’'incendi
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucciéd Técnica Complementaria. Els projectes técnics
d’'aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administracié hauran de
reflectir el compliment d’aquestes condicions.

En el cas dels establiments industrials, caldra garantir el compliment d’aquesta Instruccio, de
manera complementaria al que indica I’Annex Il del Reglament de seguretat contra incendis en
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004).

Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un us exclusiu de
bombers:

1. Definicié

Un hidrant és un aparell hidraulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar
aigua en cas d’'incendi en totes les seves fases.

Aquests hidrants han d’estar emplagats a la via publica o espais d’accessibilitat equivalent per a
vehicles de bombers, i a una distancia tal que qualsevol punt d’una fagana a nivell de rasant estigui
a menys de 100 metres d’un hidrant.

Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extincié d’incendis, fora dels espais
destinats a circulacié i estacionament de vehicles, i la seva localitzacié sera senyalitzada d’acord
amb el que estableix I'annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas
d’hidrants enterrats, la seva tapa sera de color vermell per la cara vista.

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions técniques indicades al Reial decret 1942/1993, de
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis, o
norma que el substitueixi.
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AU pireccio General de Prevencis, | gSTEMES D'HIDRANTS D'INCENDI PER A US 120:2010

Extincié d’Incendis i Salvaments

EXCLUSIU DE BOMBERS

2. Tipologia

. Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a I'exterior (CHE) o hidrant en
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions técniques especificades a la
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats
s’ajustaran a les prescripcions técniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la
substitueixi).

. Els hidrants de columna humida només poden instal-lar-se en localitzacions de la franja costanera
on no siguin previsibles condicions climatiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes.

3. Xarxa d’abastament

. El disseny i l'alimentacié de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipotesi del
consum més desfavorable amb I'Us simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 I/min. La pressio de sortida per cada boca d’hidrant ha
de ser superior a 102 kPa.

. Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament
d’aigua necessitaran d’'una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paragraf anterior.

4. Manteniment

. El manteniment de les condicions hidrauliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular
de 'abastament d’aigua.

5. Solucions excepcionals

. Excepcionalment, en arees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures
hidrauliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de
prevencié i extincié d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposicié d’aquelles
mesures compensatories que es considerin convenients.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

0 DISPOSICIONS GENERALS
1 DISPOSICIONS FACULTATIVES
2 DISPOSICIONS ECONOMIQUES

0 DISPOSICIONS GENERALS
Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions te caracter supletori del Plec de Condicions
particulars del Projecte.

Ambdéds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucioé de les obres
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o
constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte i a 'Aparellador o Arquitecte Técnic.
Aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del
contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents segients relacionats per ordre de relacié pel que es
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és
que existeix

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacio6 del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a
escala.

1 DISPOSICIONS FACULTATIVES
Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques
L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar I'adequacidé de les solucions d'intervencia.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin
per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direcci6 amb
funcio propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar es certificacions parcials d’obra la liquidacié final i assessorar el promotor en I'acte de la
recepcio.

f) Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure conjuntament amb I’Aparellador o
Arquitecte Técnic, el certificat final d’obra.
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L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d’'aplicacid, el
control de qualitat i econdmic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la conjuntament amb
I'arquitecte i amb el constructor

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les
regles de bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les frequiéncies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tecnica aplicable. Dels resultats n'informara
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes: si la contingéncia no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'’Arquitecte.

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacié final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat Salut en el treball en el quan s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades en el estudi o estudi basic en funcié del propi sistema de
I'execucio de I'obra.

c) Subscriure amb I'Arquitecte i 'Aparellador o Arquitecte Técnic I'acta de replanteig d’obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o Per prescripcié de I'’Aparellador
o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o
documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi
practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificacié dels documents del projecte
Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio

aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari,
sol-licitara els aclariments pertinents.
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Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s’haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra,
pel coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas de no ser
necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autonoms o diversos treballadors autdbnoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execuciéo correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autdbnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de l'incompliment de
les mides previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencid de Riscos Laborals.

Oficina a I'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat,
on s'hi puguin estendre i consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

- El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

-La documentacio de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

El Llibre d’incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en
materia de seguretat i Salut o, en el cas de no esser necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la Direccié Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat
seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons
els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’'incompliment d’aquesta obligacié o, en general, la manca de que qualificacio suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les
obres sense cap dret a reclamacio fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Presencia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que caiguin per a la comprovacié d’amidaments
i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els
limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucid.
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En cas de defecte d’especificacio en el Plec de Condicions particulars, s’entendra que cal un reformat
de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint
amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccid Facultativa vulgui fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat,
el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Teécnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretacio i execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
dimanades de la Direccié Facultativa, solament podra presentar-les, a traves de I'Arquitecte, davant la
Propietat, si sén d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat,
si ho estima oportu, mitjangant exposicioé raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva
resposta a lI'acusament de recepcio que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacioé pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius
per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a I'article precedent,
perd sense que per aixd no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte. en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi a la marxa dels treballs podra requerir el
contractista perqué aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacid.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres contractistes i
industrials subjectant-se en el seu cas a alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de I'obra.
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Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans
auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, la senyalitzacié i el seu
tancament.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referéncies principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura
de ser aprovat per I'’Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

Comengament de I’'obra. Ritme d'execucié dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats
en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiéncia, I'execucié total es
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs es facultat de la Contracta, excepte
aquells casos en que, per circumstancies d'ordre técnic. la Direccié Facultativa estimi convenient
variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els
altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aix0 sense perjudici de les compensacions
econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzaci6 de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdos Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forgca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es
formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccié de
les obres disposi per fer calcats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forgca major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no
pogués comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe
favorable de I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa
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que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccio Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccio Facultativa, a excepci6 del cas en
que havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcci6
Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Tecnic al Constructor dins de
les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo establert a I'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d’accié preventiva de conformitat amb la
Llei de prevencio de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de les obres,
se n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a I'Arquitecte, l'altre a I'Aparellador, i el tercer, al
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els
amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"Condicions generals i particulars de d’indole técnica" del Plec de condicions i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats amb allo especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'obra, és responsable de I'execuci6 dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucioé o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que es competéncia de I’Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran
esteses i abonades a bon compte.

Com a consequiencia de I'expressat anteriorment quan I'’Aparellador o Arquitecte técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin
les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucié o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepcié definitiva de Il'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la questié davant I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de
vicis ocults de construccidé en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans
de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els
treballs que suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor sempre i quan els vicis existeixin realment,
en cas contrari seran a carrec de la Propietat.
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Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions
Técniques preceptui una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de
cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A petici6 de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacié prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables
en l'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en I'obra.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular es retiraran de I'ora quan aixi ho ordeni I’Aparellador
o Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacié tenint en
compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita
en aquest Plec, o no tinguessin la preparacio que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte,
a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per
altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general,
per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte dei propietari o del promotor
(art. 3.1. del Decret 375/1988 Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com
de materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucid de treballs que entren en la Construccié de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacioé restant del
Projecte, el Constructor s’atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de
les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccid.
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Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcié Provisional.
Aquesta recepcié es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor de I'Arquitecte, de
I’Aparellador o Arquitecte Técnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas,
haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencgara a cérrer el termini de garantia, si les
obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccié Facultativa estendran el Certificat corresponent de final
d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a
subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio
provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la
fianga.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L’Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragraf 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
d'abril.

Medicio definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva medicioé definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra l'oportuna certificacioé per triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva
signatura, servira per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat
retinguda en concepte de fianga.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en
qualsevol cas mai no haura de ser inferior a nou mesos.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si I'obra fos emprada abans de la recepcid definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per
I's seran a carrec del Propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions,
seran a carrec de la Contracta.

De la recepci6 definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia i amb
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del
Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal de les
obres i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.
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Prorroga dei termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcid definitiva s'aplagara i I'Arquitecte Director marcara al Constructor els
terminis i formes en que s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada
per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en
I'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

2 DISPOSICIONS ECONOMIQUES
Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccio tenen dret a percebre puntualment
les quantitats acreditades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment
establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les
garanties adequades a I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epigrafs 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments segients, segons
que s'estipuli:

a) Diposit previ en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 5 per 100 del preu total de
contracta (art. 53).

b) Mitjangant retencio a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio

Execucié de treballs amb carrec a la fianga

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra
en les condicions contractades, I'Arquitecte - Director, en nom i representacié del Propietari, els
ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracié, abonant el seu
import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en
el cas que l'import de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les
unitats d'obra que no fossin de recepcio.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta
(30) dies un cop signada I'Acta de Recepcioé Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el
Contractista li acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per l'execucié de I'obra, tals com
salaris, subministraments, subcontractes...
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Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions
parcials, tindra dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianga.

Epigraf 3: Dels preus

Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament
en l'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o
que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d'accidents i
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran
en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracid,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en
els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100.)

Benefici industrial:
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.

Preu d'execucié material
S’anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals, el
Benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma perd no integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc
i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu
d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Benefici
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
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Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna
circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de
comengar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferéncia s’acudira en primer lloc al concepte més analeg dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d’augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o
observacié oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats
en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucié de les obres (amb
referéncia a Facultatives).

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacid
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectara alld previst en
primer lloc, al Plec General de Condicions econdmiques, i en segon lloc, al Plec General de
Condicions particulars.

De la revisio dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetran la revisié dels preus en tant
que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari, a
un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge s’efectuara la revisid
corresponent d’acord amb la férmula establerta en el Pec de Condicions Particulars, percebent el
Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisio de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari
de la oferta,

Emmagatzemament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra
que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracié

Administracio

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions que calgui per a la
seva realitzacié les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o
bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats seguents:

a) Obres per administraci6 directa

b) Obres per administracié delegada o indirecta
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Obres per administracioé directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracio directa" aquelles en que el Propietari per si mateix o
mitjangant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte — Director, autoritzat expressament
per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a I'execuci6 de I'obra, adquirint-ne els
materials contractant-ne el seu transport a I'obra en definitiva, intervenint directament en totes es
operacions precises perque el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la, en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacié, és un simple dependent del
propietari, ja sigui com empleat seu o com autbnom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant,
la doble personalitat de Propietat i Contractista,

Obres per administracio delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i
un Constructor perqué aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els
treballs que calguin i es convinguin.

Soén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecta" les
seguents:

a) Per part del propietari, I'obligacio d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les
despeses inherents a la realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant I'Arquitecte - Director en la seva representacio, l'ordre i la
marxa dels treballs, I'eleccioé dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots
els elements que cregui necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia
amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucio dels treballs, percebent per aixd del propietari un
tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidacié d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta,
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole
econOmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracid les
presentara el Constructor al Propietari, en relaci6 valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat
més endavant els documents seguents conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el
diposit o la utilitzacié dels esmentats materials en I'obra.

b) Les ndomines dels jornals abonats, ajustades a alldo que és establert en la legislacio vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,
acompanyant les esmentades ndmines amb una relacié numérica dels encarregats, capatacos, caps
d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin
treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nOmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la
gestio de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del
Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin
intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial un quinze per cent (15 per 100)
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d'accidents les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracio
que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
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Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracio
delegada, els realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicid
de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran
efectes per als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a I'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es
reserva el Propietari per a I'adquisicio dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per
gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacié a I'Arquitecte -
Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacio
abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte - Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada
per I'Arquitecte - Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor en els mesos successius els rendiments no arribessin
als normals el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia rebaixant-ne el seu import del
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no
arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a
arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d”Obres per Administraci6 delegada” el Constructor només sera
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell
també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no
haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i
exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En Virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf
anterior.

Epigraf 5: De la valoracié i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions econdmiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs
s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de ['adjudicacio,
disminuida en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-
ne variar solament el nombre d'unitats executades.

Previa medicié i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat
a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de
base per a la medicid i valoracié de les diverses unitats.
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3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos
emprats en la seva execucioé d'acord amb les ordres de I'Arquitecte - Director.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de
Condicions econdmiques” determina.

5&. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les
obres executades durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de
la medicié general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat
d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més alld
establert en el present "Plec General de Condicions econdmiques" respecte a millores o substitucions
de materials o0 a les obres accessories i especials, etc.

Al contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relacio,
I'Aparellador li facilitara les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepci6 d'aquesta
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglents a
la seva recepcio, I'Arquitecte — Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi
fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el
Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de
Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte - Director
expedira la certificacid de les obres executades.

De I'import se’n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la fianga s’hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al periode al qual es refereixen, i
tindran el caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions
que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacié ni
recepcio de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es
refereix. En cas que I'Arquitecte - Director ho exigis, les certificacions s'estendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacio de I'Arquitecte - Director, utilitzés materials
de preparacié més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una
classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part
de l'obra o, en general introduis en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui
beneficiosa a criteri de I'Arquitecte - Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del
que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccié a la projectada
i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdomica”,
vigent en I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,
s'abonaran prévia medicio i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha Preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s’expressi que I'import
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d’aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte - Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucid, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que en realitat
sera d’administracié valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat
0, en el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se
I'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole
especial o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra l'obligacié de fer-los i de pagar les
despeses de tota mena que ocasionin i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb
ells el tant per cent de l'import total que en el seu cas s’especifiqui en el Plec de Condicions
Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
L’import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per
I'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat
treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i I’Arquitecte - Director exigis la seva realitzacio
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que
aquests preus fossin inferiors als vinents en I'€poca de la seva realitzacid; en cas contrari, s'aplicaran
aquests ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacio de desperfectes ocasionats per I'is de I'obra, degut
a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus
del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccio
o de la qualitat dels materials, no s’abonara per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnitzacié per retard no justificat en el termini d'acabament de les
obres

Article 74.- La indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia
d’acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglient a que correspon el
termini convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per
cent (4.5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps de retard i
sobre I'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de 'acabament d’aquest termini d’'un mes sense
realitzar-se aquest pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte procedint-se a la
liquidacié corresponent de les obres executades, i dels materials emmagatzemats sempre que
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aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria
per a la finalitzacié de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment es refusara tota sol-licitud de resolucié de contracte fundat en la
demora de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de 'esmentada sol-licitud ha
invertit en 'obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost corresponent al
termini d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran, en general, millores d'obra. només en el cas que I'Arquitecte - Director
hagi manat per escrit I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la
dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en els
amidaments del Projecte, a no ser que I'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de
les contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucié o utilitzacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels
nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores 0 augments
d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que
suposin una reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses per6 acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte - Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de
sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucié, excepte el cas en que,
estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions,
sense excedir I'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri
la seva execuci6 fins la recepcié definitiva: la quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per a Societat
Asseguradora en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari perqué amb carrec a
compte s’aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament
d’aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la
construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el
Propietari podia disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccid de la part
sinistrada: la infraccié del que anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perqué el Contractista
pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials
emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a I'import dels danys causats al contractista pel
sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcié de equivalent a alld que representi la
indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel
sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per I'Arquitecte - Director.

En les obres de reforma o reparacio es fixara previament la part del edifici que hagi de ser
assegurada la seva quantia, i si res no es preveu s’entendra que I'asseguranga ha de comprendre
tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest
la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacié de I'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacié, no atén la conservacié de I'obra durant el

termini de garantia, en el cas que aquesta no hagi estat emprada pel Propietari abans de la recepcio
definitiva, I'Arquitecte - Director, en representacié del propietari, poda disposar tot el que calgui
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perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacio,
abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant per bon acabament de la mateixa, com en el cas de
resolucié del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que I’Arquitecte - Director
fixi.

Després de la recepcio provisional de I'obra i en el cas que la conservacié de la mateixa sigui a carrec
del Contractista, no s’hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per
a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'obra s'utilitza com si no, el Contractista esta obligat a revisar-la i reparar-la durant
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdmiques".

Utilitzacié pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacio del Propietari, edificis o utilitzi materials o utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacio
de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a (acabament del contracte, en estat de perfecte
conservacio, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta
reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS | PARTICULARS

Condicions d'indole técnica.

El conjunt dels treballs diversos que s'hauran de realitzar per enllestir en les condicions requerides
I'obra de referéncia aixi com els materials que hauran d'emprar-se en harmonia amb els documents
del Projecte redactat, compliran les condicions establertes per cadascun d'aquests materials i treballs
en el Plec de Condicions Tecniques de la Direcci6 General d'Arquitectura, aixi com el "Plec de
Condicions Técniques Generals" per obres d'urbanitzacié del "Institut Catala del Sol".

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construccid, aixi com les técniques de la seva col-locacio a I'obra
i les que hauran de manar i l'execucidé de qualsevol tipus d’instal-lacions i obres accessories i
dependents. Per qualsevol tipus d'especificacié no inclosa en aquest Plec es tindra en compte el que
indiqui la normativa vigent.

Aquest Plec esta constituit pels segients capitols:

Capitol I: Condicions Generals.

Capitol II: Unitats d'Obra Civil.
Capitol IlI: Unitats d’Obra de instal-lacions.

CAPITOL |

1. CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Téecniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades
per les Prescripcions Tecniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's I'esmentat Document.

1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte consta dels seglients documents:

- Document n° 1: Memoria i annexes

- Document n® 2: Planols

- Document n° 3: Plec de Condicions Facultatives
- Document n° 4: Pressupost

- Document n° 5: Estudi basic de Seguretat i Salut

El contingut d'aquests documents s'haura detallat a la Memoria.
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que sén d'obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio
sota pressupost, son:

- Planols.

- Plec de Condicions amb els dos capitols (Prescripcions Técniques Generals i

Prescripcions Técniques Particulars).
- Quadre descompostos.
- Pressupost total.

La resta de Documents o dades del Projecte sén informatius, i estan constituits per la Memoria, amb
tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Administracio,
sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a compliment d'informacié que el Contractista
ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte;
per tant, el Contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions de Contracte en base a
les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal,
maquinaria i materials, fixaci6 de llosetes, préstecs o abocadors, distancies de transport,

Plec de condicions Agost 2023 Pagina 2



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

caracteristiques dels materials de I'explotacié de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixen en
algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del
Projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que
s'ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents
prevalen sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri del Director, quedin
suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte.

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista designara el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clausules 5i 6
del Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d'obres de I'Estat.

En relacioé a "I'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres”, hom es regira pel que disposen les clausules 7, 8 i 9
de I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals". El Contractista esta obligat a dedicar a
les obres el personal técnic, que es va comprometre dedicar a la licitacio.

El personal del Contractista col-laborara amb el Director, i la Direccio, pel normal acompliment de les
seves funcions.

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

S'acomplira els requisits vigents per al magatzematge i la utilitzacié de, carburants, prevenci6
d'incendis, etc. i s'ajustara a I'assenyalat al Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacio
de Carreteres, Reglament electrotecnic de baixa tensio, i a totes les disposicions vigents que siguin
d'aplicaci6 en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a I'acompliment del
Contracte.

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi el "Reglament General de Contractacié de I'Estat

Particularment, el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les
mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com del medi
ambient, per l'accid6 de combustibles, olis, lligant, fums, etc., i sera responsable dels damnats i
perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.5. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Seran a carrec del Contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al Contracte no es
preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:
- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
- Despeses de construccid i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o d'adquisicio de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccié d'amas i de la propia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucio de les obres, aixi com dels drets, taxes o
impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals: despeses
d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i de
zones confrontades afectades per les obres, etc.

Plec de condicions Agost 2023 Pagina 3



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

- Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a I'execucio, excepte les que corresponen a
Expropiacions i Serveis afectats.

- Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors d'obra.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris
contractats.

1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucid de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcciéo. També haura de materialitzar,
sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direccié consideri necessaris per a l'acabament
exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra, necessaris per
a aquests treballs, aniran a carrec del Contractista.

1.7. MATERIALS

Caldra observar les seglents prescripcions:

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haura
d'utilitzar, obligatdriament, les esmentades procedéncies, llevat d’autoritzacié explicita del Director de
l'obra.

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
I'explanacid, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el
Contractista tindra I'obligacié d'aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que,
per aixo, tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra, al seu carrec, i l'autoritzacié per a I''s de préstecs, anant, també, al seu
compte totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials la qual procedéncia no hagi estat
aprovada pel Director.

1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara, en el moment oportl, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relacié al transit general i als accessos dels
confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direccio.
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars es
digui expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al
Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a
criteri de la Direccié, no seran d'abonament, i en aquest cas, sera conveniéncia del Contractista
facilitar o accelerar I'execucié de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacio interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i
circulacié del personal de I'Administracio, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de
mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacio, durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals, sera a carrec del
Contractista.

1.9. ABOCADORS

Llevat manifestacio expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacié
d'abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacio, seran a carrec del Contractista.
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Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipodtesis feta en la
justificacié del preu unitari, que s'inclou als annexes de la Memodria, ni I'omissié en I'esmentada
justificacié de l'operacié de transport als abocadors, sera causa suficient per a al-legar modificacié del
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou
I'esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la
unitat inclou el transport a I'abocador.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de
I'excavacio de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplé, replens, etc., i la
Direccié d'Obra rebutja I'esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el
Contractista haura de transportar I'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar
majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Director de les Obres podra autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel-les, amb la
condicié de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament i sempre i quan es
compleixi la normativa vigent sobre regulacié d’enderrocs. Les despeses de I'esmentada extensio i
compactacié dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus
unitaris.

1.10. SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

Abans de comencar les obres, el Contractista, basant-se en els planols i dades de qué es disposi, o
mitjangant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal-lacions afectades per I'obra, considerar la millor manera d'executar els
treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en ultim cas, consideri necessari de modificar.
Malgrat la representacio grafica dels serveis existents del projecte, el contractista esta obligat, a
través de la informacié directa de les empreses concessionaries del servei afectat, a la comprovacio
de la veracitat d’aquesta informacio i, tot i aixi, parara suficient compte alhora de I'obra per no afectar
els serveis.

Si el Director de les obres déna la conformitat, el Contractista sol-licitara de 'Empresa o Organisme
corresponent, la modificacié de les instal-lacions que calgui.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
col-laboracié del Contractista, aquest els haura de donar I'ajut necessari.

1.11. PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus descompostos, sera el que s'aplicara als
amidaments per obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus inclouen sempre, llevat prescripcié expressa en
contra d'un document contractual: subministrament (inclos drets de patent, canon d'extraccio, etc.),
transport, amas, manipulacio i utilitzacié de tots els materials emprats a I'execucié de la corresponent
unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions,
normalment o incidentalment, necessaries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes,
inclosos els derivats de les mesures de seguretat i salut i els corresponents controls de qualitat.

La descomposicio dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus és d'aplicacio exclusiva a
les unitats d'obra incompletes: el Contractista no podra reclamar modificacio dels preus per a
les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposicié que figura al
Quadre de Preus.

Fins i tot a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent Annex, s'utilitzen hipotesis no
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra necessaria; quantitat, tipus i
cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials basics; procedéncia i distancies de transport,
numero i tipus d'operacions necessaries per a completar la unitat d'obra; dosificacio, quantitat de
materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.).

Els esmentats costos no podran arguir-se com a base per a la modificacié del corresponent preu
unitari, ja que els costos s'han fixat a I'objecte de justificar I'import del preu unitari, i estan continguts
en un document fonamentalment informatiu.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva siné enunciativa, per a la millor comprensié
dels conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aix0, les operacions o materials no relacionats, pero
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necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i,
consequientment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

1.12. PARTIDES ALCADES

Les partides alcades que figuren com de "pagament integre" a les Prescripcions Técniques
Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades "a justificar" es pagaran d'acord amb la justificacio a partir del Quadre de Preus
n® 11, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindra en compte, al calcul de la seva oferta
econOmica, les despeses corresponents a pagaments per Administracio, ja que s'abonara unicament
I'import de les factures.

1.13. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any comptat a partir de la Recepcié Provisional, llevat
que en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament
aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
balissament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).

En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa el Reglament General de Contractacié
de I'Estat.

1.14. CONSERVACIO DE LES OBRES

Es defineix com a conservacié de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament.
L'esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra
principal, balissament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions electroniques,
edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present Article sera d'aplicacid6 des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepcid
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista.
També seran a carrec del Contractista la reposicio d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. EI Contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves proposicions
econOmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que
siguin convenients.

1.15. DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacié
totes les disposicions vigents en el moment de la realitzacié dels treballs, i que hagin pogut entrar en
vigor en posterioritat a la redaccié del Projecte i les disposicions Descrites en I'Annex de Normativa
Vigent.

També es complira la legislacid que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat
a la data del Contracte. En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es
tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.

1.16. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’'EXECUCIO DE LES OBRES

L'existéncia del vial, que s'hagi de mantenir en servei durant I'execucio de les Obres, no sera motiu de
reclamacié economica per part del Contractista.

El Contractista programara I'execucié de les Obres de manera que les interferéncies siguin minimes,
i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu
d'increment del preu del Contracte.
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservacid dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de
reclamacié. En cas de que I'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres
per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les Obres, i el possible cost addicional es
considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.

1.17. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les Obres,
sigui possible realitzar treballs Complementaris, com poden ser execucié de xarxes eléctriques,
telefoniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista, acomplira les ordres de la Direcci6,
referents a I'execucié de les obres, per a fases que marcara la Direccio de les obres, a fi de delimitar
zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endrecar els treballs
complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
I'esmentada execucié per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en
cap moment, objecte de reclamacio.

1.18. EXISTENCIA DE SERVITUDS | SERVEIS SOTERRATS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui I'execucié simultania
de les Obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els
mitjans adequats per a la realitzaci6 dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferéncia i risc
de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara, a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols de
definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis
soterrats mitjancant treballs d'execucié manual. Les despeses originades o les disminucions de
rendiment originades es consideraran incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de
reclamacio.

1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comengcar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades que disposi, o
mitjangant la visita als serveis, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i
assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari modificar.

Si I'Arquitecte Director es mostra conforme, sol-licitara de I'Empresa i Organismes corresponents, la
modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjangant factura. En cas
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindra en compte, en el calcul
de la seva oferta econdmica, les despeses corresponents a pagaments per Administracio, ja que
s'abonara unicament I'import de les factures.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
col-laboracié del Contractista, aquest haura de prestar I'ajuda necessaria.

1.20. MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i
segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o Entitats.
En conseqliéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes a I'acompliment de la Llei
sobre accidents de treball, de 30 de Gener de 1990, i disposicions posteriors, esta també obligat a
donar acompliment al Decret 1627/97 sobre disposicions minimes de seguretat a les obres de
construccio.

Sera obligacié del Constructor la Contractacid de l'asseguranca contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d’alta a la Seguretat Social.
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1.21. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el
Quadre de Preus , s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

Al calcul de la proposicié economica, s'haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la
unitat executada en relaci6 a la resta d'obra realitzada, es considerara inclds als preus unitaris del
Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu.

L'ocasional omissié dels esmentats elements als Documents del Projecte no podra ser objecte de
reclamacié, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del
Contracte.

Els materials i operacions esmentats son els considerats com a necessaris i d'obligat acompliment.

1.22. CONTROL D'UNITATS D'OBRA

La Direccié d'obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de I'obra.
L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correra a carrec del Contractista.
El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de
la Direcci6 Facultativa de les obres, d'acord amb el segiient esquema de funcionament:
1) A criteri de la Direcci6 Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direcci6 de les obres
i a 'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticipara telefonicament, a fi
de prendre les mesures necessaries amb urgencia.

1.23. CLAUSULA ADDICIONAL. XARXA ABASTAMENT AIGUES (en aquest cas no hi ha
companyia d’aigies que gestioni la xarxa)

El Contractista haura de tenir en compte en la seva oferta econdomica que les obres relatives al
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigies,
si s’escau canviar-ne algun tram, hauran d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia
d’Aiglies concessionaria del Servei Municipal. Per tant es convenient que per a la redaccié de I'estudi
economic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti I'oferta econdmica
actualitzada de les corresponents Companyies d’Aigles ja que sera la que primera en I'execucié de
les xarxes d’abastament.

CAPITOL Il

2._UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. MATERIALS BASICS

Tots els materials basics, que s'empraran en I'execucié de les Obres, seran de primera qualitat i
compliran les especificacions, que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1976) i d'Instruccions, Normes i
Reglaments de la legislacié vigent.

2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte, i amb les dates obtingudes del
replanteig general de les Obres, els planols de detall, i les ordres de la Direccié de les obres.

La unitat d'excavacié incloura I'ampliacid, millora o rectificacié dels talussos de les zones de desmunt,
aixi com llur refi i I'execucié de cunetes provisionals o definitives.
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Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar
I'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacié de la sub-base
granular, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacio. Si I'esplanada no acompleix les condicions de
capacitat necessaries, el director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en sub-rasant,
que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol
tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’executaran els treballs d’acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran
inclosos en els preus d’excavacio.

Als preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevulla distancia. Si a criteri del Director de
les Obres els materials no sén adequats per a la formacido de terraplens, es transportaran a
I'abocador, no sent actiu de sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

El Director de les obres podra autoritzar I'abocat de materials a determinades zones baixes de les
parcel-les assumint el Contractista I'obligacié d'executar els treballs d'estesa i compactacié, sense
reclamar compensacié economica de cap tipus.

El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

Mesurament i abonament

Es mesurara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils
presos abans i després dels treballs.

No s6n abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que préviament
s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per a efecte dels mesuraments de moviments de terra, s’entén per metre cubic d’excavacié el volum
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.

S'entén per volum de terraple, o replé, el que correspon a aquestes obres, despres d'executades i
aconsellades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Adverténcia sobre els preus de les excavacions

A meés del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de I'execucio de les
excavacions, haura de tenir-se en compte el segient:

El Contractista, a I'executar les excavacions s'atendra sempre als planols i instruccions del Facultatiu.
En cas que l'excavacié a executar no fos suficientment definida, sol-licitara I'aclariment necessari
abans de procedir a la seva execucid. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els
augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu.

Contrariament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum
d'excavacié que el que hauria de resultar de tots els planols, o de les prescripcions fixades, sols es
considerara d'abonament el volum realment executat.

En tot els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclos resultants dels
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi,
per aixo, cap quantitat addicional.

En cas de dubte sobre la determinacié del preu d'una excavacié concreta, el Contractista s'atendra al
que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoracié del Pressupost,
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja
indicades, tots els auxiliars i complementaris, com son:

Instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i for¢a, subministrament d'aigles,
ventilacio, utilitzacié de qualsevulla classe de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions,
etc. aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu. Evidentment,
resten incloses les despeses de seguretat i salut, atesa I'obligatoreitat de les mateixes.

2.3. TERRAPLENS

Consisteix en l'estesa i compactacié de materials terrenys procedents d'excavacié o préstecs. Els
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la normativa vigent. L'equip
necessari per a efectuar la seva compactacioé es determinara pe I'encarregat Facultatiu, en funcié de
les caracteristiques del material a compactar segons el tipus d'obra.
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El Contractista podra utilitzar un equip diferent, per aixd necessitara la autoritzacié del Facultatiu
Director, que sols la concedira quan, amb I'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactacié
requerida, al menys, al mateix grau que amb I'equip proposat pel Facultatiu encarregat.

El ciment del reple es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les
superficies, efectuant, els treballs necessaris de refi i compactacio.

A continuacié s'estendra el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit per a que,
amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials
de cada tongada seran de caracteristiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguira aquesta
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per a aixo.

No s'estendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent acompleix les
condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pe I'encarregat Facultatiu.

En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la segient.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metre cubic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu,
mesurant per diferéncia entre perfils, presos abans i despres dels treballs.

El material a utilitzar sera en algun cas, provinent de l'excavacié a la traga; en aquest cas el preu del
replé inclou la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacio i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavacid, carrega,
transport, estesa, humectacid, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera uUnic sempre que els préstecs s'obtinguin
d'excavacié de parcel-les del poligon. El Director de les Obres podra autoritzar I'excavaciéo a
determinades parcel-les, a fi d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavacio de préstecs a les
parcel-les, en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les
voreres meés proximes.

Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el
preu del terraplé incloura el canon d'extraccié, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia,
estesa, humectacié, compactacio, anivellacié i la resta d'operacions necessaries per a deixar
totalment acabada la unitat de terrapleé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin
necessaris i abans de comencar les excavacions haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les
Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient.

2.4. DEMOLICIONS | REPOSICIONS

Definicié
Es defineix com demolicié, I'operacié d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccié d'una obra o que sigui necessari per desaparéixer, per a donar per finalitzada I'execucio
de l'obra.
La seva execucid inclou les operacions seguents:

- Enderrocament o excavaci6 de materials.

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié o amas definitiu.
Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

Execucio de les obres

L'execucio de les obres compren I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions
s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencié d'unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu
encarregat de les obres, que designara i marcara els llocs d'amas i la forma de transport d'aquells.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus. El preu corresponent inclou, la carrega
sobre camions i el transport a I'abocador o lloc d'utilitzacié, aixi com la manipulacié dels materials i ma
d'obra necessaria per a la seva execucio.
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Sols seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, perd no s'abonaran els trencaments
de canonades, de qualsevol mena i format.

El Contractista té l'obligacié de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de
possible utilitzacio o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

Reposicions
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar

per a l'execucié de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades fabriques han de
quedar en les mateixes condicions que abans de comencar les obres.

Les caracteristiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau
de qualitat i textura.

La demolicié s'abonara als preus corresponents del Quadre de Preus, les reposicions s'abonaran als
preus del Quadre de Preus com si es tractés d'obres de nova construccio.

2.5. SUB-BASE GRANULAR

Condicions generals

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran arids naturals o procedents del picament i
trituracié de pedra de pedrera a grava natural, sorres, escories, sOls seleccionats o materials locals
exemptes d'argila, marga o altres matéries estranyes.

En tot moment s'acompliran les especificacions de al normativa vigent. Abans de col-locar la sub-base
granular es comprovara, amb especial atencid, la qualitat dels treballs de refi i compactacié de
I'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris.

Els percentatges d'humitat del material i de I'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els
pendents transversals de la plataforma.

Mesurament i abonament

Es mesurara per metre cubic (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els planols del
Projecte.

El preu incloura la preparacié de la superficie d'assentament, el canon d'extraccid, carrega, transport
a qualsevulla distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar completament acabada la
unitat.

2.6. BASE GRANULAR

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la normativa vigent. Abans de col-locar la capa
de base granulada es comprovara, amb especial atencio, la qualitat dels treballs de refi i compactacio
de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material
i la superficie de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals.

En cas d’emprar base d’origen granitic es comprovara el grau de fiabilitat de I'arid, mitjangant assaig
CBR o similar; en tot moment I'index CBR sera > 80.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metre cubic, realment executats i compactats, mesurats sobre els planols
del Projecte.

El preu incloura el canon d'extraccié, carrega, transport a qualsevulla distancia i la resta d'operacions
necessaries per a deixar completament acabada la unitat.

2.7. PAVIMENTS

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es
comprovara amb especial atencié la qualitat dels treballs de refi i compactacié de I'esmentada capa
de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la
superficie de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, I'equip necessari
per a I'execucié de les obres, la forma d'executar-les, aixi com el mesurament i abonament de les
unitats referides al tipus de paviment, tal com tractaments superficials, macadams o paviments de

Plec de condicions Agost 2023 Pagina 11



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

formigo, s'estara, en tot moment, acomplint el que disposa la normativa vigent, llevat dels lligants, que
es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida.

2.8. EXCAVACIO | REPLE DE RASES | POUS

La unitat d'excavacio de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per a obrir les rases
definides per a I'execucié del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis,
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions de la normativa vigent i els planols del
Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els planols de detall i les
ordres de la Direccio de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu a qualsevol tipus de
terreny.

L'excavacid de roca i l'excavacié especial de talussos en roca s'abonara al preu Unic definit
d'excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen manantials o filtracions activades per qualsevulla
causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per a esgotar les aigues. El cost de les
esmentades operacions estara compres als preus d'excavacio.

El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessaries i el transport de les
terres a I'abocador, i qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si es possible,
I'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, perd els volums
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacio de rases s'abonara per metres cubics (m3)
excavats d'acord amb I'amidament tedrica dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou els subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials,
maquinaria i ma d'obra necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio;
la construcci6 d'obres de desguas, per tal d'evitar I'entrada d'aigies; la construccié dels
apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport, dels productes extrets, al lloc d'Us, als
diposits o a I'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les arees afectades.

Quant durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, amb independéncia de que aquest
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclos amb mitjans manuals, per a no fer
malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calgat o penjar en bones condicions
de les canonades d'aigua, gas, claveguera, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o amb
qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament
per aquests conceptes.

El replé de les rases s'executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens. El
Contractista emprara els mitjans de compactacioé lleugers necessaris, reduira el gruix de les tongades,
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur replé, s'obtindra
els materials necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d'abonament els treballs
d'excavacio i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de
reple de rases definit al Quadre de preus.

2.9. FORMIGONS

Es consideren els segients tipus de formigons:
- Formigd de cent Quilograms (100 kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigo de dos-cents Quilograms (200 kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigé de dos-cents cinquanta Quilograms (250 kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit
(28) dies.
Tots els formigons acompliran EHE-08 o normativa supletoria, considerat com definicio de resisténcia
caracteristica la d'aquesta Instruccio.
Tots els formigons seran vibrats mitjangant vibradors d'argila i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricara, sempre, amb formigonera, sent el periode de batut superior a un minut (1') i inferior al
minut i mig (1,5') i de tal forma que la consisténcia del formigd sigui totalment uniforme en cada
barreja.
A més de les prescripcions de EHE-08 o normativa supletoria es tindran en compte les seguents:
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- La Instal-laci6 de transport i posta a l'obra es fara de tal forma que el formigé no perdi
compactat ni homogeneitat.
- No es podra abocar lliurement el formigd des d'una algada superior a un metre cinquanta
centimetres (1,50 cm), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia.
- Queda prohibit I'is de canaletes o trompes pel transport o per la posta a I'obra del formigo,
sense l'autoritzacié del Facultatiu encarregat.
- No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevulla de les
caracteristiques del formigé. Per al formigonament, en temps fred o calorés, es seguiran les
prescripcions de EHE-08 o normativa supletoria.
- Mai no es col-locara formigd sobre un terreny que estigui gelat.
- El pervibrador s'introduira verticalment a la massa del formigé fresc i es retirara també
verticalment, sense que es mogui horitzontalment metre estigui submergit al formigé.
- Es procurara extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formacié de bosses
de pedres i de coqueres.
- En general, el vibrat del formigd s'executara d'acord amb les normes especifiques a EHE-08 o
normativa supletoria.
- La situacio de les juntes de construccio sera fixada pel Facultatiu Director de manera que
acompleixin les prescripcions de EHE-08 o normativa supletoria, i procurant que llur nombre sigui
el menor possible.
- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcio, es cobrira la junta
amb sacs de gerga humits per protegir-la dels agents atmosfeérics.
- Abans de recomencar el treball, es prendran les disposicions necessaries per aconseguir una
bona uni6 del formigé fresc amb el que esta endurit.
- Durant el tres (3) primers dies, es protegira el formigd dels raigs solars amb arpillera mullada.
Com a minim, durant el set (7) primers dies, es mantindran les superficies vistes constantment
humides, mitjangant el rec, la inundacio, o cobrint-les amb sorra o, arpillera, les quals hauran de
mantenir-se constantment humides.
- La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no sera inferior en més de vint graus (20°) a la del
formigo, per evitar la formacié de bodadures per refredament brusc.
- També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel-licules superficials
impermeables, prévia utilitzacié per escrit del Director Facultatiu.
- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluits, que no podran ser
en cap cas executats sense l'autoritzacié prévia del Director Facultatiu.
- Les operacions precises per deixar les superficies en bones condicions d'aspecte, seran a
compte del Contractista.
La irregularitat maxima que s'admet als paraments és la segient:
- Paraments vistos = sis mil-limetres (0,006 m),
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil-limetres (0,025 m).
En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als
set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a minim, una série de sis (6) provetes cada cinquanta
metres cubics (50 m3) de formigd utilitzat a voltes i soleres o el que proposi la normativa
corresponent.
A les obres de formigd armat es faran diariament dues (2) séries de sis (6) provetes cadascuna, per
trencar cada serie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a carrega de trenc, a cada série, la
mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes.
Les provetes s'amagonaran de forma similar a la del formigd de I'obra i es conservaran en condicions
analogues a les d'aquest. Si passat vint-i-vuit (28) dies, la resisténcia de les provetes fos menor a
I'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de I'obra i si
la resisténcia d'aquesta també fos menor que I'especificada, I'obra sera enderrocada. En canvi, si la
resisténcia de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podra acceptar-se I'obra en
cas de que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecarrega superior en
un cinquanta per cent (50%) a la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida, que haura
d'ésser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de I'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les
resisténcies especifiques, I'obra haura d'enderrocar-se.
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En cas de que la resisténcia de les provetes d'assaig i de les extretes de I'obra estés compresa entre
el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de I'especificada, el Director Facultatiu podra rebre, amb
reserves, |'obra, després dels assaigs de carrega corresponents.

Els rotlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l'apartat corresponent,
metal-lics o d'altre material adient, a I'albir del Director Facultatiu.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat hauran de posseir la
resisténcia i la rigidesa necessaria perque, amb la marxa prevista del formigd, no es produeixin
moviments locals de més de cinc mil-limetres (0,005 m).

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir
que els paraments de formigd no presentin defectes, bombaments , ressalts o rebaves de més de cinc
mil-limetres (0,005 m).

Tant les superficies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar I'encofrat, no
hauran de contenir substancies agressives pel formigo.

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons,
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre I'entumiment de les mateixes, per la humitat
del reg o de I'aigua del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es disposara I'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop
desencofrada i carregada la pega de formigd, aquesta conservi contraflexta del 1:300 de la llum.
S'autoritza I'is de tipus i técniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals
estiguin sancionats per la practica, havent de justificar I'eficacia d'aquells altres que es proposin i que,
per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

Mesurament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb, els planols de detall
resultants del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cubics.

El preu dels encofrats va inclos en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els
materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per la col-locacio.

El formigd armat s'abonara al preu del tipus de formigé emprat, que incloura totes les operacions
necessaries per executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col-locacié, que s'abonara al preu
del quilogram (KG) d'acer col-locat.

Les bastides, cimbres, execucioé de juntes, operacions de curat i altres operacions necessaries per
I'execucié del formigonat, a criteri de la Direccid de les Obres, es consideraran incloses al preu dels
formigons.

Adverténcia sobre I'abonament de les obres de fabrica

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executat conforme a les condicions i amb
subjeccio als perfils de replanteig i planol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats
pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autoritzacié del Director Facultatiu.

Per I'abonament dels increments de seccid sobre la seccid tedrica minima, indicats als planols de
seccions tipus, sera necessari que, préviament, hagi estat ordenada la seva execucié pel Director
Facultatiu, per escrit i fent constar, de manera explicita, les dimensions que han de donar-se a la
seccid. Per aix0, el Contractista estara obligat a exigir, préviament a I'execucié de cada apartat d'obra,
la definicié exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

2.10. ACER A UTILITZAR PER A ARMADURES (en aquest projecte no se’n preveu)

Condicions Generals
L'acer a utilitzar per les condicions exigides a la Instruccio per el Projecte i Execucio de les Obres de
Formigé EHE-08 O NORMATIVA SUPLETORIA.

Qualitat

La carrega de trec sera superior a sis mil cent Quilograms per centimetre quadrat (6.100 Kg/cm2.)
L’allargament repartit de trenc sera superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per aixo la
deformacio unitaria romanent, mesurada després de I'assaig normal de traccié UNE 7010. Sobre una
base de deu diametres situada a més de cinc diametres del coll d’astriccié i a més de tres diametres
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de del punt d’aplicacié de la mordassa. El modul d’elasticitat inicial sera igual o superior a un milié
vuit-cents mil quilograms per centimetre quadrat (1.800.00 kg/cm2). EIl limit elastic sera de cinc mil
cent quilograms per centimetre quadrat (5.100 Kg/cm2).

Als acers d’esglad de relaxament, es prendra com limit elastic la minima tensié capa¢ de produir una
deformacio romanent del dos per mil. La tensi6 maxima de trenc sera igual o superior al cent vint-i-
cinc per cent (125%) de la corresponent al seu limit elastic, entenent per tensié6 maxima de trenc el
valor de 'ordenada maxima del diagrama tensio-deformacio.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmética dels “n/2” valors més
baixos, obtinguts a I'assaig de “n” provetes, prescindint del valor mig de la série, si “n” fos imparell.

La qualitat s’ajustara a la Normativa vigent.

Assaigs
Si el Facultatiu director de I'Obra ho considera convenient, s’exigira un certificat del Laboratori Oficial

que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix donara instruccions sobre I'execucié a I'obra de
I'assaig de plegament, descrit a la Instruccio pe Formigoé Estructural EHE-08 O NORMATIVA
SUPLETORIA.

Armadures i elements metal-lics.

S’abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de I'especejament dels planols que, abans de comengar
cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent
dels que figurin al Quadre de Preus.

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblegat i posta a l'obra. Aixi mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de
sustentaciod, pérdues per retalls, ligaments, etc.

2.11. PAVIMENTACIO DE VORERES | RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT (només com a
reposicio per I'obertura de rases i en la part urbana)

Definicio

La rajola de morter comprimit és una rajola d’'una capa d’empremta de morter ric en ciment, arid fi i,
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment
i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Procedéncia
Aquest tipus de rajola prové de fabrica especialitzada.

Caracteristiques generals
Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari sera quadrat, amb vint centimetres (0,20m) de
costat i quatre centimetres (0,06m) de gruix.

Constitucié

Esta constituit per una cara superior de desgast de 12 mm de gruix i una cara inferior de base de 28
mm.

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi, les de color
es faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de
marbre a la capa superior de desgast.

El dibuix de la cara superior haura de ser aprovat per la Inspeccié Facultativa.

Normes de qualitat
Desgast per fregament:

- Recorregut 250 m
- Pressio 0,6 Kg/cm2
- Abrasiu Sorra silicica 1 gr/cm2 (per via humida)

- Desgast mitja en pérdua d’algadainferior a 2mm
- Resisténcia a la flexid. Pressié per pega completa sobre quatre suports situats entre sia 18 cm i
carrega puntual al centre superior a 350 Kg.
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Recepcid
No seran de recepcid les llosetes si llurs dimensions especificades anteriorment, amb unes

tolerancies maximes de 2 mm en més o menys.

Mesurament i abonament
S’abonara per metre quadrat col-locat i totalment acabat. EI morter es considerara inclos al preu, perd
el formigé de base s’abonara al preu corresponent del Quadre de Preus.

2.12 TRONETES | POUS DE REGISTRE (només en el cas de la xarxa d’aigua potable)

Definicioé

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que complementen el sistema de
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigo construits “in situ”,
prefabricats o d'obra de fabrica.

Materials
Per a llur construccié s'utilitzaran formigons HM-20 6 HA-25, segons sigui o no armat, llevat
d’indicacié en contra als Planols o Prescripcions Técniques Particulars.

Execucio de les obres

L’excavacié i posterior replé de les rases, per a 'emplacament d’aquestes obres, s’executara segons
el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada I'excavacié es procedira a construir o
col-locar les peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planol o fixades per la
Direccid. La unio6 de les peces prefabricades es fara amb morter MH-450.

Les reixes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d’indicaci6 en contra, es
col-locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

Mesura i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitats realment executades, en el ben entés que els pous de registre
s’abonaran mitjangant I'inic preu definit d’'unitat de pou de registre. No podra ser objecte d’abonament
independent I'execucié d’alguns pous d’algades superiors a les normals, ja que el preu s’ha deduit de
I'algada mitja dels pous.

2.13 EMBORNALS | BUNERES (no se’'n preveu més enlla de la possible reposici6 en la part
urbana)

Definicio

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, per on
es recull 'aigua de pluja de les calcades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de
qualsevol construccio.

Es defineix com a bunera la boca de desguas, el pla d’entrada de la qual és sensiblement horitzontal
generalment protegida per una reixa que compleix una funcié analoga a la de 'embornal, perd de
manera que I'entrada de I'aigua sigui quasi vertical.

Materials
Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec.

Execucio de les obres

Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Técniques Particulars i
amb el sobre el tema ordeni la Direccio.

La troneta o pou de caiguda d’aiglies, es realitzara d’acord amb el que s’especifica a I'apartat de
Tronetes i pous de registre.

Després de l'acabament de cada unitat es procedira a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matéries estranyes de qualsevol tipus, i s’haura de mantenir lliure
d’aquestes acumulacions fins a la recepcio definitiva de les obres.
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Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigiies, la reixa i tapa, aixi com I'excavacio6 i reple,
llevat de prescripcio en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per a comunicar 'embornal amb el pou de registre més
proxim

2.14. ACCESSOS | CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS

El Contractista estara obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials
existents, que a judici de la Direccio de les Obres, siguin necessaries.

El mesurament i abonament de les obres es realitzara segons el Quadre de Preus, i amb els mateixos
criteris que la resta d'obres projectades.

2.15. ABASTAMENT D’'AIGUES

S’ha de tenir en compte que per a I'execucio de les obres d’abastament d’aiglies s’acompliran, en tot
moment, les prescripcions del Plec de Condicions Técniques Generals per a canonades d’abastament
d’aigua.

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els
corresponents a la pressié normalitzada de 20 Kg/cm2.

En qualsevol cas, el Contractista haura d’executar les obres i emprar els materials necessaris d’acord
amb la normativa de la companyia subministradora d’aigles, de la qual haura d’assabentar-se i tenir-
la en compte als calculs de les ofertes econdmiques.

El tipus de juntes seran les exigides per I'entitat subministradora, aixi com totes les peces especials.
L’execucio de les rases, col-locacié de canonades, material de protecci6, execucié de juntes, proves
de la canonada instal-lada i altres operacions necessaries, es faran d’acord amb les operacions
descrites anteriorment.

La proteccié necessaria a les zones de pas de vials s’executara d’acord amb les solucions grafiades
als planols de detalls.

Mesurament i abonament

L’execucid de les rases i replens s’abonara als preus unics d’excavacid, pous i replens compactats,
definits al Quadre de Preus.

Les canonades es mesuraran per metres lineals col-locats. Els preus del metre lineal de conduccions
inclouran els materials a peu d’obra, la col-locacio, I'execucid de juntes, les proves de la canonada
instal-lada, i totes les peces especials que siguin necessaries per a finalitzar totalment les obres
d’abastament, inclos el formigd d’ancoratge als punts singulars. Ara bé, les valvules, hidrants, boques
de reg i sorra per a proteccions de les conduccions seran d’abonament independent.

2.16. SENYALITZACIO | BALISSAMENT

S'ajustara, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulacié vigent.

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalitzacié es realitzara d'acord amb els Preus
definits al Quadre de Preus. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessaries
per a deixar concloses les unitats corresponents de les linies, marques vials, plafons i senyals. El preu
dels senyals incloura els fonaments, els pals metal-lics i llur col-locacio.

2.17. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC
Qualsevol material o unitat no especificament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals

haura d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte,
acomplira el que prescriu la normativa vigent.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 OBJECTE D’AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problematica
especifica de seguretat del Projecte de substituci6 de la canonada general de
distribucidé d’aigua potable del nucli de Vilanova de Segria, i es redacta d’acord amb
allo que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret déna
compliment a I'article 4 d’aquest Reial Decret.

2 SITUACIO DE LES OBRES

Les obres estan situades al nord del nucli de Vilanova de Segria, sobre el cami
d’Alguaire, que connecta el nucli de Vilanova de Segria amb la urbanitzacié del Seca
del Melé. L’ambit d’actuacié s’iniciara en I'indret del Canal de Pinyana i finalitzara a
I'entrada nord del nucli de Vilanova, en l'indret del parc infantil de les Caragolines, des
d'on la canonada ja és de PVC.

La propietat dels terrenys correspon a I’Ajuntament de Vilanova de Segria.

3 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
L’estudi basic de seguretat i salut ha estat redactat per Aurora Santallusia Fontova,
arquitecta col-legiada en el Col-legi d’Arquitectes de Catalunya.

4 DESCRIPCIO DE LES OBRES
Les obres consisteixen en la renovaciéo del serveis d’aigua potable dels carrers
esmentats.
Els capitols a tenir en compte en el present estudi de seguretat sén els seguents:
Demolicions i Moviment de terres
Aigua potable
Paviments
Les obres s’executaran a cel obert, i amb els treballs a peu pla a excepcié dels serveis
soterrats. Els materials a utilitzar seran: terres, sorra, formigons i morters, canonades
de polietilé, i complements.

PROCES CONSTRUCTIU

Es comencgara amb la corresponent demolicié del paviment de les voreres i/o calgades,
depenent dels casos, i I'obertura de la rasa per la substitucié de la canonada general
d’aigua potable. Al mateix temps que I'excavacié de les rasa, s’aniran col-locant la
canonada i tapant la rasa per a evitar riscos de caiguda innecessaris. Per tant la
previsido és en una execucié per trams que es decidiran en obra tenint presents les
proves de pressid necessaries. Acabada la col-locacié de la canonada i les arquetes
corresponents, s’estendra la base de tot-U, amb acabat de piconadora mecanica i es
reposara el paviment existent d’aglomerat asfaltic. Com déiem les obres s’executaran
per trams, d’acord amb les ordres de la Direccié Facultativa

MOVIMENTS DE TERRES, EXCAVACIONS | POUS

S’hauran de preveure els riscos d’esllevissament, caiguda de persones, terres,
materials i objectes. També s’haura de preveure la possibilitat d'inundacié per aigua, i
si hi han emanacions nocives, caldra prendre mesures per mantenir la respiracié en
condicions saludables.

Les acumulacions de terres i runes es mantindran apartades de les excavacions per
evitar la caiguda a I'excavacié o esllavissada dels terrenys. Malgrat aixo si es podria
permetre, d’acord amb la coordinacidé de seguretat i salut, 'aplegament de terres que
facin de barrera entre el cami municipal (pel qual hi haura de permetre el transit rodat)
i la propia rasa.
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INSTAL -LACIONS DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA | ALTRES SERVEIS

S’hauran de localitzar i senyalitzar totes les instal-lacions existents en el sector i
properes al mateix que puguin resultar afectades. El projecte inclou documentacié
grafica de les diferents companyies sobre serveis existents en la part urbana de
l'actuacio. Malgrat aixd I'empresa adjudicataria de I'obra resta obligada a la
localitzacié exacta d’aquest serveis, els quals es senyalitzaran convenientment.

CARACTERISTIQUES DE LA UBICACIO DELS TREBALLS

L’execucio dels treballs es dura a terme en I'ambit establert en el projecte d’execucio.
Es preveuen molésties en el transit rodat pel que fa a la comunicacié entre la
urbanitzacié del Seca del Melé i el nucli de Vilanova de Segria. També entre
conductors de municipis proxim que empren aquest cami com a connexié de la
LP9221 de Lleida a Albesa amb la N-230.

SERVEIS | UNITATS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS
A peu d’obra hi ha el subministrament d'aigua i, en cas necessari, I'eléctric.

MOVIMENT DE TERRES

1.-INTRODUCCIO

1.1 Definicié:
Es el conjunt d'activitats que mitjangant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens,
transports de terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia
d'un lloc perque compleixi les condicions de tipus morfoldgic i mecanic definides al projecte
d'urbanitzacié.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
* Neteja i esbrossament.

* Desmunts.

* Terraplens.

» Excavacio de rases i pous.

1.3 Observacions generals:
L'activitat de moviment de terres comporta, basicament, I'excavacié i/o rebliment de terres, i el seu
transport, per a aixo s’haura de:
* Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar
amb els seus recursos humans i técnics.
* Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos.
 Organitzar, per a posar en practica la planificacié i la seva coordinacid, i per a aixo s'establiran
les diferents vies de circulacié de la maquinaria de moviment de terres, aixi com zones
d'estacionament de 'esmentada maquinaria, si el terreny ho permet.
« Finalment, una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria per a moviment de terres,
maquinaria per a transport horitzontal, etc.; previsié dels Sistemes de Proteccié Col-lectiva, dels
Equips de Proteccié Individual i de les Instal-lacions d'Higiene i Benestar; aixi com una previsié
d'espais per poder moure adequadament la maquinaria.

Tot aix0, amb I'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanitzacié amb els minims
riscos d'accidents possibles.

S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contencid
d'aquestes.
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO

1.1 Definicio:
Excavacié a cel obert sota la rasant d’esplanacié que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si
és profunda i de petita seccié la denominarem pou.

1.2 Descripcié:

La secci6 transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'area ni 15 m. de profunditat.

L'excavacio sera factible realitzar-la tant manualment com per mitja mecanics.

El nivell freatic estara a una cota inferior a la cota més baixa de I'excavacio, podent-se considerar el
cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavacié s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.

En la realitzacié de I'excavacio el tecnic competent haura de definir el tipus d'estintolament a emprar
segons les caracteristiques del terreny.

Per a realitzar I'excavacio sera imprescindible considerar I'equip huma necessari:
» Conductors de maquinaria per a realitzar l'excavacio.
* Operaris per a l'excavacié manual.
* Operaris per als treballs d'estintolament.
» Conductors de camions, dumpers o mototraillas per al transport de terres.

Els recursos técnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, basicament, en
maquinaria de moviment de terres, és a dir:

» excavadores.

* retrocargadora.

* carregadora.

» camions, dumpers o motobolquts per al transport.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s'iniciara una vegada replantejades les rases o

pous:

* Desviant els serveis afectats.

» Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avancant en longitud alhora.

» Evacuant les terres obtingudes en I'excavacio.

« Estintolant el terreny a mesura que es vagi avangant.

* En el cas dels pous profunds s'ha d'il-luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar.

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de I'excavacio (rasant) fins a la part
inferior.
El desentibat es realitza en el sentit invers.

2.- RELACIO DE RISCOS

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
continuacié una relacio dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia
d'avaluacié de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-
se en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacid I'empresa
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accio preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de
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riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacid, tenint en
compte la probabilitat de la materialitzacio del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobhils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops |topades contra vehicles.
27 -Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per lliscament de terres no coherents i sense contencié.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 | 21) Risc especific causat pels serveis afectats

(27) Risc causat per la possible abséncia de suficient oxigen en l'aire o la preséncia de gasos toxics o
pols.

(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per I'extraccio de terres contaminades.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal-lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra, i si no n’hi hagués es construiran segons les
especificacions anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests
hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb I'objectiu de
mantenir el servei durant l'execucid de I'obra. | s'haura de tenir present la instal-lacié necessaria
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada I'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuitat del servei és necessari que abans de comencar el
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre I'existéncia de conduccions subterranies. Tenint
especial atenci6 de demanar informacié sobre el tragat exacte de la conduccié i les seves
caracteristiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de comencar I'excavacid, aixi com
informar-se de les caracteristiques dels serveis aeris.

En cas de necessitat de desviacio d'algun d'aquests serveis s'haura de fer el corresponent projecte
dels serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat
que s'especifiquen a l'apartat de” procés®.

El propietari de la conduccié ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es
recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.
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PROCES

Rases
* El personal encarregat de la realitzacié de rases ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.
* Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal
competent i amb la corresponent experiencia.
* No s’han de retirar les mesures de proteccié d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
* En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es
mantindra un altre operari de guardia a I'exterior que podra actuar com a ajudant en el treball i
donara l'alarma en cas que es produis alguna emergéncia.
« S'acotaran les distancies minimes de separacié entre operaris en funcié de les eines que emprin.
» Es revisaran diariament els estintolaments abans de comencar la jornada de treball, tesant els
estampidors quan s'hagin afluixat. Aixi mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits
d'aigles superficials.
* Es reforcaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia
i/o d'alteracions atmosféeriques com pluja o gelades.
« S'evitara colpejar I'estintolament durant operacions d'excavacié. Els estampidors, o elements de
la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensié de conduccions
ni carregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superficie.
* En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i
per franges horitzontals, comengant per la part inferior del tall
* La profunditat maxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que
el terreny sigui prou estable, no sera superior a 1,30 m. No obstant aix0, s’ha de protegir la rasa
amb un capcer.
+ L'altura maxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superara els 0,70m.
encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que
estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus
corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar
realitzant els treballs d'estés de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessaries que
va donar lloc I'excavacié de dita rasa.
* Encara quan els paraments d'una excavacio siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre
que es prevegi el deteriorament del terreny, com a consequiéncia d'una llarga duracié de I'obertura.
+ Es necessari estintolar a temps, i el material previst per a aixd ha d’estar a peu d'obra en una
quantitat suficient, amb la deguda antelaci6, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en
bon estat.
 Tota excavacié que superi els 1,60 de profunditat haura d'estar proveida, a intervals regulars, de
les escales necessaries per a facilitar I'accés dels operaris o la seva evacuacié rapida en cas de
perill.
» Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, sobrepassant el nivell del terraen 1 m,,
com a minim.
» L'arreplega de materials i de les terres exiretes en talls de profunditat major d'1,30m, es
disposaran a distancia no menor de 2 m. de la vorera del tall.
* Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran aixi com les parets de les
excavacions corresponents.
No es permetra sota cap concepte el subcavat del talis o parament.
« Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronacié del tall es
disposaran tanques mobils que s'il-luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum
portatil i grau de proteccié no menor d'IP.44 segons UNE 20.324.
* En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de
vehicles.
* En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a minim,
20 cm. el nivell superficial del terreny.
» Es disposara a l'obra, per a proporcionar en cada cas I'equip indispensable a l'operari, d'una
provisié de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a I'estintolament i
es reservaran per a l'equip de salvament, aixi com d'altres mitjans que puguin servir per
eventualitats o socérrer als operaris que es puguin accidentar.
* El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.
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* En cas d'inundacié causat pel nivell freatic o pluja es realitzara, immediatament, I'eixugada
corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos.

* En el cas de tenir que treballar en la coronacié de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturé de
seguretat convenientment ancorat.

* L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en
terreny sec o botes de goma en preséncia de fangs.

* En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.

* Ha de procurar-se la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

» S’ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

» S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.

» Per als treballs posteriors, es mantindra l'accés a la cota de fonamentacié mitjangant I'escala,
referenciada anteriorment, incorporada a una bastida.

* Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu accés i,
complementariament, als talls que sigui precis.

Pous (no s’escau en aquest cas)
* El personal encarregat de la realitzacié de pous ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
» S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la
distancia entre el fons del pou i la vora inferior de I'estintolament superi mai 1,5 metres.
* A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haura d'instal-lar en aquest una escala que compleixi amb
les disposicions establertes a la nostra legislacio.
* Als terrenys susceptibles d'inundaciod, els pous hauran d’estar proveits de mesures que permetin
la rapida evacuacio dels treballadors.
« Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haura de disposar d'un equip auxiliar de
bombeig.
* A tota excavacié manual de pous es garantira, a cada moment, una atmosfera respirable.
 S' haura d’establir una comunicacié entre els treballadors de l'interior del pou i I'exterior.
» Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavacié del pou hauran d'estar
protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.
» S'haura de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o bé amb baranes, plints, etc.
+ Si I'excavacio de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il-luminar convenientment la part
superior i els voltants del pou.
» Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haura d'estar convenientment
il-luminat i disposar d'una il-luminacié d'emergéncia.

* Els possibles aparells elevadors instal-lats sobre del pou hauran de:
- Tenir una resisténcia i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haura
de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou.
- L'aparell elevador haura de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, aixi com d'un
pestell de seguretat instal-lat al seu mateix ganxo.
- L'operador de grua que manipuli I'aparell elevador haura de tenir la suficient visibilitat perquée
des de la part superior pugui observar la correcta elevacié del poal sense risc per la seva
banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturé de seguretat convenientment ancorat.
- S'haura de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan
aquest es trobi al capdamunt del pou.
- El poal haura d’estar lligat al ganxo, el qual haura de disposar d'un pestell de seguretat de
manera que no es pugui desfermar.
- Els torns col-locats a la part superior del pou s’hauran d'instal-lar de manera que es pugui
enganxar i desenganxar el poal sense cap perill.
- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haura de col-locar al voltant de la boca del pou
un plint de proteccié.
- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de comencgar cada
jornada.
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos tergos de la seva
capacitat.
- S'haura de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.
- Quan calgui, s'haura d'instal-lar un sistema de ventilacié forgada introduint aire fresc canalitzat
cap al lloc de treball.
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» En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de
profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

* En cas de realitzar I'excavacié del pou en una zona de vianants i amb transit de vehicles es
realitzara una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distancia minima de 2 metres
i al cas de transit de vianants a 1 metre.

* En aquests dos casos, es senyalitzara amb els respectius senyals vials de "perill obres" i
s'il-luminara, a la nit, mitjancant punts de llum destellants.

* L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en
terreny sec o botes de goma en preséncia de llots.

* En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.

» El consum eléctric ha d'estar protegit mitjancant un interruptor diferencial, per evitar el risc de
contacte eléctric no desitjat a causa d'un defecte d'aillament.

» S’ha de vigilar que els cables conductors i “I'aparellage” de connexidé estiguin en perfecte estat
substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament.

» S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

« Es prohibida la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que
s’haura de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

» S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat.

* Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'advertéencia, prohibicié i obligacié en el seu accés i,
complementariament, en els talls que sigui precis.

Serveis existents:
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de
seguretat que s'especifiquen a continuacio.

Linies eléctriques aéries

» Totes les persones que intervinguin en I'execucié de I'obra han de ser informades dels riscos
existents en els treballs proxims a linies aéries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran
a conéixer les distancies de seguretat a respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com
la conducta a seguir en cas d'accident.
* En preséncia de linies d'electricitat aéries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la
possibilitat d'un contacte eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb l'estructura
metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels cables; distancia recomanada:

1 metre per a tensioé < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensio de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensio i a més ha de ser incrementada un valor de

0,7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.

* En cas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aéries s'hauran d'instal-lar uns portics
a cada costat de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.
* En cas de circulacié de la maquinaria de moviment de terres paral-lelament a linies aéries
eléctriques, s’haura de vigilar els moviments d’aquesta maquinaria deguts a la no homogeneitat
del pis del terreny per on circulen.
* En cas de linies de baixa tensi6é es poden aillar mitjangant recobriments aillants, constituits per
fundes especials de cautxu o de materials plastics.
» S’ha de tindre la precaucié en instal-lar aquestes fundes que la linia estigui sense tensié. Aquests
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
» Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i
proveir del material adequat per aquesta proteccio.
* En cas de contacte amb una linia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si aixi succeeix, la tensié automaticament es reestableix per un
periode de temps molt breu.
» En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensio:

- No abandonar el lloc de conduccid.

- Advertir a tercers perqué es mantinguin a distancia.

Estudi basic de seguretat i salut Agost 2023 Pagina 8



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit
invers al que va causar el contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del contacte
eléctric.

- Si és impossible separar la maquina del contacte electric i en cas d'absoluta necessitat el
conductor o el maquinista no descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, siné que
botara el més lluny possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduira la maquina fins
una distancia segura.

- En el cas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensid i aquest caigui a terra, s'ha de
prohibir I'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba
sense tensio.

* En el cas que la maquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable eléctric, les persones
que es trobin a la zona de perill han d'observar les seglents normes :
- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.
- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.
- Advertir a les altres persones amenagades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar actes
imprudents.
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la maquina.

* En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacié de la linia
eléctrica i la maquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la
victima.

Linies eléctriques subterranies

» S'ha d'emprar a senyalitzacio indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat
de la linia en el terreny.
» A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllara per a que es mantingui en perfectes
condicions de visibilitat i col-locacié de la senyalitzacié anteriorment mencionada.
* En cas de coneixer-se perfectament el tragat i la profunditat de la linia, i si aquesta esta recoberta
amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podra excavar amb
maquina fins a 50 cm. de la conducci6 (llevat que préviament de conformitat amb la companyia
subministradora s'hagi donat autoritzacié de treballar més a prop de la linia en tensid), i a partir
d'aqui s'utilitzara la pala manual.
« En cas de no conéixer-se exactament el tragat, ni la profunditat, ni la proteccié de la linia,
s'hauran de realitzar, amb precaucio, tatxos per a indagar el tragat de la linia, la seva profunditat i
la proteccio.
* En el cas que no hi hagués proteccié es podra excavar amb maquina fins a 1 metre de la
conduccid, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumatics, pics, etc. ;
a partir de 50 cm., es fara manualment amb la pala.
* Quan la conduccié quedi en I'aire, es suspendra amb cordes o s'apuntalara amb taules de fusta,
evitant ser danyada per maquinaria, eines, etc., aixi com si el cas ho requereixi, s'hauran de
col-locar obstacles que impedeixin l'acostament.
* Una vegada descoberta la linia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es
tindra en compte com principal mesures de seguretat :

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts proximes en tensio (si les hi hagués)

mitjancant recobriment o limitacio de distancia.

- posada a terra i connexié en curtcircuit de totes les fases.

- Comprovacio d'abséncia de tensio.

- bloqueig contra qualsevol alimentacié eléctrica.

- descarrec eléctric de la linia
* En cas de trobar-se amb una conduccié no prevista subterrania, s’hauran, en principi, de prendre
les seglients mesures :

- suspendre els treballs d'excavacié proxims a la conduccio.

- descobrir la conduccié sense deteriorar-la i amb molt de compte.

- protegir la conduccio per a evitar deterioraments.

- no desplagar els cables fora de la seva posicid, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en

verificar I'excavacio.
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- en cas de deterioracid, prohibir I'accés de personal a la zona i informar a la companyia
subministradora.

* La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb
tensio l'aillament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes
que quan es tracta de linies aéries.

Conduccions d'aigua (abastament, sanejament)

« S'identificara el tragat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots
la seva direccié i profunditat.

* En aconsellable no realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm. de la
canonada en servei.

» Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de I'excavacio sigui superior, es suspendra
o apuntalara a fi que no trenqui per flexié en trams d'excessiva longitud, es protegira i senyalitzara
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinaria o eines.

+ S'instal'laran sistemes d'il-luminacié a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho
requereix.

« Es prohibit de manipular valvules o qualsevol altre element de la conduccié en servei si no és
amb l'autoritzacio de la companyia subministradora.

* No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

+ Es prohibit d’'emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre
0 algar carregues.

* En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalitzacié s'haura de comunicar immediatament a la
companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conduccié hagi estat
reparada.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacio
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Oxitallada

Escales de ma

Camions i dumpers de gran tonatge

Grup compressor

Martell pneumatic

Carregadora

Motobolquet

Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran
a l'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.
Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
» Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta
activitat:

» Senyal de perill indefinit.

* Senyal de perill d'obres.

» Senyal de limitacié de velocitat.

» Senyal de prohibit avancar.
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» Senyal de final de prohibicié.
» Senyal manual de "stop" i "direccio obligatoria”.
+ Balisament llampegant per a la seguretat de la conducci6 nocturna.

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

» Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

» Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

» Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
» Senyal de proteccié obligatoria del cap.

» Senyal de protecci6 obligatoria de 'oida

» Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

* Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

+ Senyal de proteccié obligatoria de la cara.

* Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran
a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seglents:

* Treballs d'excavacio i transport mecanics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeabile.

* Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).
- Granota de treball.
- Cinturd de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d’alta visibilitat.
- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.

A cada moment I’'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre
Utilitzacié d'Equips de proteccio personal.

SANEJAMENT
(no es objecte del present projecte)

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:
Tot sistema d'evacuacio i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva
eliminacié amb garanties absolutes d’ordre higiénic.

1.2 Tipus de sanejament:
» Evacuacio d'aigles residuals i pluvials:
- xarxa de clavegueram.
- drenatges i avenamientos.
- depuradora d'aiglies residuals.

» Evacuacio de residus solids:
- per contenidors (previsié d'emmagatzemament de contenidors).
- per instal-lacions pneumatiques (previsié de diposits d'emmagatzemament subterranis).
- incineradora.

1.3 Observacions generals:
El sanejament urba comporta la gestio de tota classe de residus tant liquids com solids.

En el cas de la construccié de la infraestructura per a residus liquids es considerara :
* Desviacio de serveis afectats.
* Execucio de I'excavacio de rases i pous.
» Col‘locacié de connexions de servei i col-lectors prefabricats sobre base de formigdé o sorra i
formacio d'embornals.
* Farcit i compactacié amb formigé i/o terres fins al nivell d’esplanacio.

S'haura de considerar una previsio d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres
(excavadora, dumper,etc.), martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions
(estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camié-grua, camio-
fomigonera, camié-bomba, piconadores de corré o pneumatica, etc.

S’ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal-lades les tanques
perimetrals de limitacié del solar per a evitar I'entrada de personal alié a l'obra, les instal-lacions
d'higiene i benestar, aixi com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat).

XARXA DE CLAVEGUERAM
(no és objecte del present projecte)

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:
Evacuacio d'aigiies pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins a
I'estacié depuradora.
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1.2 Descripcié:

Les connexions de servei (albellons i embornals) evacuen les aigles residuals i pluvials a I'exterior de
I'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aiglies als col-lectors secundaris. Aquests
col-lectors secundaris

desemboquen en col-lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment
els emissaris els que canalitzen les aiglies fins una depuradora.

Sistemes d'evacuacio:
« Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aiglies, ja siguin residuals o pluvials.
» Sistema Separatiu : s6n xarxes independents, per una les aigles residuals i per una altra les
pluvials.

En la realitzacié d'aquesta activitat, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per a dur a terme la instal-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una prévia
arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacid de rases i pous, la instal-lacié de tubs prefabricats per a I'evacuacié
d'aigles residuals o pluvials, la formacié d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactacio
sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

« conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).

» conductors de grues.

* obrers.

* personal auxiliar.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacio
de la instal-laci6:
* Maquinaria: excavadora (retroexcavadora), dumper, piconadora, formigonera o planta de formigé,
serra circular, bomba de formigd, camié formigonera, grup compressor, martell pneumatic i
piconadora pneumatica manual.
« Utils:escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals,
verticals i balisaments) i proteccions col-lectives i personals, etc.
* Eines manuals: martells, tests, pal-les, pics, rastell,etc.
* Instal-lacio eléctrica provisional.
* Instal-laci6 provisional d'aigua.
* Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en I'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
continuacio una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacio de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia
d'avaluacié de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacio de riscos podra modificar-
se en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacio I'empresa
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R.
D.1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacid, tenint en
compte la probabilitat de la materialitzacio del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.
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Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immaobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops per objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops itopades contra vehicles.
26.-Altres : Caiguda de maquines i col-lisions.
27 .-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

(3)
(8)

Risc especific causat pel lliscament de terres no coherents i sense contencio.
Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 | 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.

(27
(28
(29
3.-

PO

PR

) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.
Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
Risc causat per I'extraccio de terres contaminades

~ ~—

NORMA DE SEGURETAT
SADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

* Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats
els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra.

OCES

* En la realitzacié de les rases, pous, arquetes i embornals es tindra en compte la normativa
d'excavacio de rases i pous .

« El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

» Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de
caiguda a diferent nivell, aquesta tanca s'instal-lara a un metre de la coronacié de buits o
desnivells.

* En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

» Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies
del temps usaran botes d'aigua i impermeables.

« En proximitat (1,5 metres) de la coronacio de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de
la maquinaria pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

* Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

* Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o
qualsevol altre material al costat de les rases o pous s'haura de deixar una distancia minima de
seguretat de 2 metres d'aquestes.

 L'aixecament de material s'ha de realitzar mitjangant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de
la grua, per a facilitar I'enganxall i desenganxament dels tubs.
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* Per a realitzar I'eslingat:
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que aixo podria produir la ruptura de la que
quedés creuada.
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella.
- S’han de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.
- 8’ haura d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No s’han de deixar a la intemperie, ni
s’hauran de deixar a terra.
» S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
« S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.
* En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar la carrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva
posicio d'equilibri.
» S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la
mateixa manera.
» Si la carrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haura de depositar sobre el terra i
s’haura de tornar a lligar correctament.
» Si quan s'inicia I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevacié de la carrega, no s’haura
d’insistir en aixo i caldra comprovar quina pot haver estat la causa.
* No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensio, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la carrega i els cables.
» S’ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.
« Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a
poca algada i a marxa moderada.
* En cas de desplagament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visié de la carrega.
« S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié
d'equilibri.
» S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran
de terra o al seu lloc de col-locacié.
* No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball.
S'haura de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.
» S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.
» S'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.
« S'ha de calgar la carrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diametre de la
carrega.
« L'area de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aillada.
« Els treballs de hissat, desplagament i dessolatguet o col-locacié de tubs i carregues ha de ser
auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua.
» Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot al llarg
de la rasa, en la vorera contraria a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que
s'il-luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col-locaran sobre les
rases passos a distancies no superior a 50 metres.
* La il-luminacié portatil, a I'interior de les rases o pous, sera de material antideflagrant .
 Es disposara a I'obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es
pugui produir.
* Quan es prevegi I'existéncia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacio es determinara el
seu tracgat i es sol‘licitara, si calgués, el tall de fluid o la desviacid, paralitzant-se els treballs fins
que s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la direccié Tecnica d'obra s'ordenin les
condicions de treball.
* En comencar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovara l'abséncia de gasos i
vapors a les rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los.
« En cas dinclemencies del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua
independentment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.
* Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs
realitzats sobre superficies insegures.
* Els bancs de treball es mantindran en dptimes condicions d’Us, evitant que saltin estelles durant
les tasques.
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Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparacio, conservacié i neteja.
» Atés els treballs de reparacio, conservacio i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de
treballs a l'interior de la galeria i treballs a I'exterior, es fixara en un minim de 5 hores/jornada la
permanéncia d'operaris a l'interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns
pertinents.
 Diariament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregara als
encarregats dels equips, informacid per escrit que haura de contenir: el planol d'abocaments toxics
de les zones de treball previstes per a la jornada, informacié metereoldgica de les previsions per a
la jornada, planols reduits en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicacié de
pous de registre, aixi com de I' estat del seu el conjunt d'esglaons, i informacié sobre qualsevol
anomalia que afecti a les zones en qué s'hagin de realitzar treballs.
» Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitacio i proteccio, senyals de transit i cons
per a la desviacidé del transit, cintes de balisament, balisament lluminds, un extintor, una
farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de
monoxid de carboni, acid sulfhidric i percentatge d'oxigen, amb alarma optica i acustica.
« Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner, granota de treball de roba
de teixit reflector o impermeable, llum eléctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i
plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o botes pantalé amb sola antilliscant, guants
de P.V.C o neopre, cinturd de seguretat, mascareta de fuita amb provisié d’oxigen per a 5 min. i
mascareta respiratoria buconasal dotada de filtre mecanic.
+ Diariament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin
existir en la galeria, si son anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicara
amb caracter d'urgéncia, i per part de I'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparacié o
condicionament.
* El personal estara subjecte a revisions médiques periddiques, que com a minim, es portaran a
terme amb caracter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunacié per a tot el
personal de neteja, reparacié o condicionament.
+ Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l'interior de galeries de clavegueram, s'obriran
almenys dues tapes de pous de registre i es col-locara una tanca de protecci6 sobre el pou que no
siguin utilitzades.
« Els albellons que ho requereixen, segons el parer de I'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions
reflectides en el full diari d'informacio facilitada per I'empresa o per decisié propia davant de
situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de qué obligatoriament s'haura de disposar a
cada equip de neteja.
» Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la
distancia entre els pous de registre resulti com a maxim de 75 m.
* En tots els pous de registre sera obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en
les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en
deficient estat .
 Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui
possible per mitjans mecanics i en els casos minims indispensables. Per part dels encarregats
s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un maxim de
60 minuts/dia i temps minims de descans d'igualment 60 min.
* El personal haura d’estar degudament format, sobre els riscos a qué esta sotmés i les
precaucions que s’han d'adoptar a cada cas.
* A tota aquella maquinaria accionada per motors eléctrics que s'utilitzi durant I'execucié d'aquests
treballs, aixi com, en les instal-lacions per a l'enllumenat a linterior de les galeries de
clavegueram, hi haura una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada
sensibilitat.
* Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulacid de vehicles, s’haura de
senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés
en cas de tasques a linterior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de
carreteres, el personal haura d'anar equipat amb armilles reflectores.
« En treballs de reparacions de galeries amb caracter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haura
d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els
possibles riscos que es poguessin presentar amb caracter especific. Una vegada determinats
aquests riscos es procedira a I'adopcié de les adequades mesures preventives.
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* En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzara, préviament, les condicions
respirables de I'atmosfera del lloc de treball mitjancant detectors manuals especifics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Escales de ma

Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Formigonera pastera

Grup compressor

Martell pneumatic

Motobolquet

Piconadora

Camid grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.
Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
» Tanques de vianants, de 90 cm d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I’'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta
activitat:

» Senyal de perill indefinit.

» Senyal de perill d'obres.

» Senyal de limitacié de velocitat.

» Senyal de prohibit avancar.

+» Senyal de final de prohibicio.

» Senyal manual de "stop" i "direcci6 obligatoria”.

« Balisament llampegants per a la seguretat de la conduccié nocturna.

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa
ressenyada en aquesta activitat:
» Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
» Senyal d'adverténcia de risc eléctric.
» Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
» Senyal de proteccié obligatoria del cap.
» Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.
» Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
» Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
* Senyal de proteccié obligatoria del cos.
* Senyal de proteccid de les vies respiratories.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran
a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
- Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacié (conductors):
+ Cascos.
* Botes de seguretat.
* Granota de treball.
« Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
* Botes d'aigua de seguretat.
* Impermeable.
- Treballs elevacio i distribucio de carregues (conductors):
» Cascos.
* Botes de seguretat.
» Granota de treball.

- Treballs en rases i pous (operaris):
* Cascos.
* Pantalla facial.
* Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
* Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
» Guants de lona i cuiro (tipus america).
* Guants de neopre (treballs d'obra)
* Granota de treball.
« Cinturé de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
* Proteccié auditiva (auriculars o taps).
* Canelleres.
* Armilla d’alta visibilitat.
* Impermeable.
* Si escau, mascaretes antigas.

- Treballs de formigonat :
» Cascos de seguretat.
* Botes de seguretat de goma de canya alta.
» Guants de neopreé.
* Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.

A cada moment ’empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.
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L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre
Utilitzacié d'Equips de proteccié personal.

XARXES D'ABASTAMENT | DISTRIBUCIO

1.-INTRODUCCIO

1.1 Definicié:
Col'locacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris,
destinats a proporcionar un servei urba.

1.2 Tipus de xarxes:
» Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.
- Aéries.
+ Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : aigua i gas.

1.3 Observacions generals:
Per a la construccié de les xarxes d'abastiment i distribucié es seguira el seglient procediment:
* Desviacio de serveis afectats.
» Execucio de l'excavacié de rases.
* Col-locacioé de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigo o sorra.
» Farcit i compactacié amb formigd i/o terres fins al nivell d’esplanacio.

S'haura de considerar una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres
(excavadora, dumper,etc.), martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions
(estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camié-grua, camio-
fomigonera, camié-bomba, piconadores de corré o pneumatica, etc.

S’ha de considerar, abans de linici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal-lades les tanques
perimetrals de limitacié de I'obres per a evitar I'entrada de personal alié a la mateixa, les instal-lacions
d'higiene i benestar, aixi com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i
teléfon.

XARXA SUBTERRANIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT | TELECOMUNICACIONS
(no és objecte del present projecte)

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO

1.1 Definicio:

Xarxa eléctrica: Instal-lacions per a subministrament i distribucié d'energia eléctrica des de la xarxa
general de la

companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum.

Xarxa d'enllumenat: Instal-lacions de distribucié d'energia eléctrica en baixa tensié per a subministrar
a uns elements receptors que tenen com a funcié il-luminar una area publica determinada.

Xarxa de telecomunicacions: Instal-lacions per a la transmissié per cable de senyals eléctrics
préviament modulats.

1.2 Descripcio:
Xarxa eléectrica: La instal-lacié de subministrament i distribucié d'energia eléctrica a una area consta,
basicament, dels seglents elements:

» Connexio a la xarxa existent.

+ Xarxa de distribucié en alta i mitja tensio.

+ Estacions de transformacié de la tensié (ET)

 Xarxa de distribucié en baixa tensio.
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La xarxa d'enllumenat public consta, basicament, dels seguents elements:
+ Xarxa de distribucié: conjunt de conductors eléctrics aillats en baixa tensié i armaris amb
mecanismes de comandament i de proteccié que alimenten els elements receptors.
» Receptors: elements per a la il-luminacié de zones publiques: sabata, bacul, lluminaria i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, basicament, dels seglents elements:

» Xarxa d'alimentacié: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexio i
esta formada per cables multipolars amb coberta metaloplastica que des de la central arribin a les
zones urbanitzades.

» Xarxa de distribucio: aquesta constitueix la xarxa propiament dita de les zones urbanitzades que
part dels punts d'interconnexié acabant en els punts o armaris de distribucid de connexions. La
funcié dels armaris o punts de distribucié és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la
connexio dels parells dels cables de distribuci6 amb els parells individuals segons si la seva
instal-lacio es realitza a I'exterior o a l'interior dels edificis.

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per a dur a terme la instal-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una prévia
arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacio de rases i pous; la construccié d'arquetes, armaris, cambres o petites
construccions auxiliars; la instal-laci6 de tubs o cables i el farciment /o compactacié sera
imprescindible considerar I'equip huma seguent:

« conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).

« conductors de grues mobils.

* obrers.

* personal especialitzat en instal-lacions d'electricitat i telecomunicacions.

També s’haura de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzaci6é de la
instal-lacio:
* Magquinaria: excavadora (retroexcavadora), dumper, piconadora, grup compressor, martell
pneumatic i piconadora pneumatica manual.
* Eines: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals,
verticals i balisaments) i proteccions col-lectives i personals, etc.
* Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc.
* Instal-laci6 eléctrica provisional.
* Instal-lacié provisional d'aigua.
* Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS

Segons s’especifica en I'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia
d'avaluacié de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relaci6 de riscos podra modificar-
se en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencioé de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accio preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacio, tenint en
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compte la probabilitat de la materialitzacio del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de magquines.
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.
11.-Atrapaments per o entre objecte.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforgos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops itopades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biolégics.

OBSERVACIONS :

(3)
(8)
(16
(27
(28
(29

3.-

PO
D

Risc especific causat pel liscament de terres no coherents i sense contencio.

Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

, 20 i 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.

) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

) Risc causat per vibracions del dimper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
) Risc causat per I'extraccio de terres contaminades

NORMA DE SEGURETAT

SADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
onats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra.

PR

OCES
* En la realitzacio de les rases per a les xarxes subterranies de distribucié, arquetes, etc. es tindra
en compte la normativa d'excavacio de rases i pous
+ El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
* Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a
diferent nivell, aquesta barana s'instal-lara a un metre de la coronacié de buits o desnivells.
* En la manipulacié de materials, s’hauran de considerar posicions ergondémiques per a evitar
cops, ferides i erosions.
» Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies
metereoldgiques usaran botes d'aigua i impermeables.
* En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de
magquinaria pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).
 Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminaries s'arreplegaran en una
superficie el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per
diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.
+ S'immobilitzaran els corrons dels cables perqué no es puguin desplagar rodant, de forma
involuntaria.
* Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, baculs, columnes o qualsevol altre material al
costat de les rases s'haura de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres.
* L'hissat dels tubs, corrons columnes i baculs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
* Per a realitzar I'eslingat:

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.
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- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que
quedés creuada.
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella
- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.
- S’ha d’assegurar la resistencia dels punts d'enganxall.
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la
intempérie, ni deixarles a terra .
» S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
» S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.
* En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva
posicio d'equilibri.
« S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la
mateixa manera.
+ Si la carrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haura de dipositar al terra i s’haura de
torna a lligar bé.
+ Si quan s'inicia I'hissat s'observa dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en aquesta
activitat i s’haura de comprovar quina pot haver estat la causa.
* No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans quedin
atrapades entre la carrega i els cables.
» S’ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.
« Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a
poca alturai a marxa moderada.
 En cas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visi6 de la carrega.
+ S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié
d'equilibri.
» S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran
de terra o al seu lloc de col-locacié.
* No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
+ S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.
» S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.
» S'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.
» S'ha de calgar la carrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diametre de la
carrega.
+ L'area de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aillada .
« Els treballs de hissat, desplagament i dessolatguet o col-locacié de tubs i carregues ha de ser
auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua.
* Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb els
senyals
previstos pel codi de circulacid, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.
* Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot al llarg
de la rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que
s'il-luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos
a distancies no superior a 50 metres.
* Lail-luminacio portatil, a I'interior de les rases, sera de material antideflagrant .
* Es disposara a I'obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es
pugui produir.
* Quan es prevegi I'existéncia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacio es determinara el
seu tragat i es sol-licitara, si escau, el tall de fluid o la desviacid, paralitzant-se els treballs fins que
s'hagi adoptat una de les dues alternatives.
* En comencar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovara l'abséncia de gasos i
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.
* Les eines a utilitzar pels instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria Il).
* Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituits
per altres en perfecte estat , de manera immediata.
« Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america) o guants aillants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de
seguretat.
* Les connexions es realitzaran sempre sense tensio a les linies.
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* En cas d'incleméncies del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua,
independentment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

* Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs
realitzats sobre superficies insegures.

« El transport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzara inclinant la carrega cap a
darrere, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi l'algada d’'un home, tot i evitant cops i
ensopegades amb altres operaris.

* Els bancs de treball es mantindran en optimes condicions d’Us , evitant que saltin estelles durant
la realitzaci6 de les tasques.

Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensié s’ha de considerar el
"Reglament sobre Centrals Eléctrica, Subestacions i Centres de Transformacié" (R.D. 3275/1982 de
12 de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol
de 1988).

En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensid s’ha de considerar la legislacio vigent en
aquesta materia.

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformacié o un altre tipus
d'infraestructura de formigé o obra de fabrica es consultara la normativa d'edificaciéo (Estudi de
Seguretat i Salut en obres d'Edificacio).

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Retroexcavadora
Passarel-les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.
Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
* Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta

activitat:

» Senyal de perill indefinit.

* Senyal de perill d'obres.

* Senyal de limitacié de velocitat.

* Senyal de prohibit avancar.

* Senyal de final de prohibicio.

» Senyal manual de "stop" i "direccio obligatoria”.

+ Balisament llampegant per a la seguretat de la conducci6 nocturna.
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Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

» Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

» Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

» Senyal de prohibit el pas als vianants .

» Senyal de proteccid individual obligatoria contra caigudes.
» Senyal de proteccié obligatoria del cap.

» Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

» Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

» Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

* Senyal de proteccié obligatoria del cos.

* Senyal de proteccid obligatoria de la cara.

* Senyal de proteccid obligatoria de la vista.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran
a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:

* Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacio (conductors):
- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

* Treballs elevacio i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

* Treballs en rases i pous (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).

- Guants de neopre (treballs d'obra)

- Granota de treball.
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- Cinturé de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccid auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

- Impermeable.

* Per als treballs d'instal-lacié (baixa tensié i telecomunicacions) :
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus america).

- Guants aillants, en el cas que sigui precis.

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Cinturdé de seguretat, si escau.

* Per als treballs d'instal-laci6 (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.

- Guants aillants.

- Granota de treball.

- Botes aillants.

- Proteccid d'ulls i cara.

- Banqueta aillant i/o estoreta aillant.

- Perxa aillant.

* Per als treballs d'obra (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Ulleres antiimpactes.

- Proteccid de les oides.

- Mascareta amb filtre mecanic antipols.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.

En tot moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre
Utilitzacié d'Equips de proteccio personal.

XARXA DE DISTRIBUCIO | ABASTAMENT D'AIGUA

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicio:
Xarxa d'abastament d'aigua: conjunt d'instal-lacions (diposits, valvules, etc.) i conduccions (tubs), per
a garantir la distribucié i subministrament als usuaris.

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal-lacions (estacions de regulacié i mesura, etc.) i
conduccions (tubs), per a garantir la distribucio i subministrament als usuaris.

1.2 Descripci6:
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:
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» Conduccié d'alimentacid: transporta I'aigua des de la font subministradora fins al diposit o estacié
de tractament.

» Diposit: aporta la pressido necessaria a la xarxa ; regula els régims d'aportacié i de consum, i
assegura el cabal instantani contra incendis. Tindra un volum que permeti el subministrament
necessari en un dia de maxim consum.

» Xarxa de distribucié: conjunt de canonades, valvules, sistemes de regulacié de pressio, etc. que
es disposen en I'entramat interior d'una poblacio, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven
les preses per als usuaris (connexions) i altres serveis publics (reg, fonts, boques contraincendis,
etc.).

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per a dur a terme la instal-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una prévia
arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacio de rases i pous; la construccié d'arquetes, petites construccions auxiliars; la
instal-lacié de tubs i el farciment i/o compactacio sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:
+ conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).
+ conductors de grues mobils.
* obrers.
* personal especialitzat en instal-lacions d'aigua i gas.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacio
de la instal-lacio:
* Maquinaria: excavadora (retroexcavadora), dumper, piconadora, grup compressor, martell
pneumatic i piconadora pneumatica manual.
« Utils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals,
verticals i balisaments) i proteccions col-lectives i personals, etc.
* Eines manuals: martells, tests, pal-les, pics, rastell,etc.
* Instal-lacio eléctrica provisional.
* Instal-laci6 provisional d'aigua.
* Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en I'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
continuacié una relacio dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia
d'avaluacié de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-
se en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacid I'empresa
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accio preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacid, tenint en
compte la probabilitat de la materialitzacio6 del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.
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Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mébils de maquines
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccio de fragments o particules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforgos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops itopades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biolégics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per lliscament de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 | 21) Risc especific causat pels serveis afectats o existents.

(27) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per I'extraccio de terres contaminades

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
» Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats
els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra.

PROCES
* En la realitzacié de les rases, arquetes, etc. es tindra en compte la normativa d'excavacié de
rases i pous.
+ El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
» S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronaci6, amb baranes de
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
* En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.
» Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies
metereoldgiques usaran botes d'aigua i impermeables.
* En proximitat (1,5 metres) de la coronacioé de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de
magquinaria pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).
* Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.
* Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haura de deixar
una distancia minima de seguretat de 2 metres.

* L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
* Per a realitzar I'eslingat:
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.
- Evitar que les eslingues s'encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que quedés
creuada.
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella
- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.
- S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.
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- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempérie, ni

deixar-les al terra .
» S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
» S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.
* En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva
posicié d'equilibri.
» S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la
mateixa manera.
» Si la carrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i
tornar-se a lligar correctament.
+ Si quan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir
en aix0 i cal comprovar quina pot haver estat la causa.
* No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensio, a fi d'evitar que les mans
quedin atrapades entre la carrega i els cables.
» S’ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.
+ Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a
poca algada i a marxa moderada.
* En cas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.
» S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicid
d'equilibri.
» S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de
terra o al seu lloc de col-locacié.
* No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
» S'ha de procurar no dipositar les carregues en passadissos de circulacio.
» S'ha de vigilar no agafar els cables en dipositar la carrega.
» S’ha de comprovar 'estabilitat de la carrega a terra, afluixant un una mica els cables.
» S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diametre de la carrega.
* L’area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .
» Els treballs de hissat, desplacament i diposit o col-locacié de tubs i carregues s'ha de ser
auxiliada per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.
* Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb les
senyals previstes por el codi de circulacid, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums
vermelles.
» Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot el llarg
de la rasa, a la vorera contraria al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s’il-luminaran, cada 15metres, amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos
a distancies no superior a 50 metres.
* Lail-luminaci6 portatil, a I'interior de les rases, sera de material antideflagrant.
 Es disposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es
pugi produir.
* Quan es prevegi ‘existéncia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacio es determinara el
seu tracat i es sol-licitara, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs
fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreca Tecnica d'obra s'ordenin les
condiciones de treball.
» Al comengar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara I'abséncia de gases i
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.
* Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria Il).
* Les eines dels instal-ladors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per
altres en perfecte estat , de forma immediata.
« Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
« En cas de incleméncies del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua
independientment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.
* Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats
sobre superficies insegures.
« El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega
cap a enrera, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'algada d’'un home, per evitar
cops i ensopegades amb d’altres operaris.
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* Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'us, evitant s’altin estelles durant les
tasques.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d’aquesta
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacio
de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta activitat.

Retroexcavadora

Bombatge de formigé

Passarel-les

Formigonera pastera

Grup compressor

Martell pneumatic

Motobolquet

Piconadora

Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de proteccio, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condiciones de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.
Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
» Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacio de seguretat viaria, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

* Senyal de perill indefinit.

* Senyal de perill d'obres.

» Senyal de limitacié de velocitat.

» Senyal de prohibit avancar.

* Senyal de final de prohibicio.

» Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria".

+ Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccid nocturna.

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa

ressenyada en aquesta activitat:

* Senyal d'advertéencia de caiguda a diferent nivell.

*» Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

* Senyal de prohibit el pas als vianants .

» Senyal de proteccid individual obligatoria contra caigudes.
» Senyal de proteccid obligatoria del cap.

» Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

» Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

» Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

» Senyal de proteccié obligatoria del cos.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran
a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
Els Equips de Proteccidé Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seglents:
* Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacio (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeabile.

* Treballs elevacio i distribucioé de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

* Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).
- Guants de neopre (treballs d'obra)
- Granota de treball.
- Cinturd de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d’alta visibilitat.
- Impermeabile.

* Per als treballs d'obra (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america) o de neopre.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues).
- Proteccid de les oides (en realitzar fregues).
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues).
- Cinturd de seguretat, si es calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre
Utilitzacié d'Equips de proteccio personal.

PAVIMENTS
(es contempla en la reposicié del paviment per I'obertura de rases)

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicio:
Element superficial que, aplicat a un terra, esta destinat a millorar les seves propietats mecaniques i/o
aspecte.

1.2 Tipus de paviments:

* peces rigides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels seguents
materials :

pedra natural o artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigo, fusta, etc. Es poden col-locar de diferents
formes:

- sobre una base de sorra compactada.

- sobre una base rigida de formigo.

- sobre una estructura auxiliar.

« terra i arids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié dels paviments es seguira el seguient procediment :
* Preparacié del terreny.

» Execucio6 de subbases i bases, en cas necessari.

* Col-locacié o execuci6 del propi paviment.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimetrals
de limitacié de I'obra per a evitar I'entrada de personal alié a la mateixa ; les instal-lacions d'higiene i
benestar, aixi

com, també, les connexions provisionals aigua, telefon i electricitat.

PAVIMENTS DE PECES RIGIDES

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicio:
Element superficial que, aplicat a un terra , esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripcié:
Tipus de revestiments amb peces rigides:

» amb taulells de pedra, ceramiques, de ciment, de terratzo, de formigé, de fosa, de xapa d'acer, etc.
- amb llistons (mosaic).

- amb taules (fusta).

- amb lloses de pedra.

- amb plaques de formigo.

- amb llambordes de pedra o de formigé.

Es poden col-locar de diferents formes:

* sobre una base de sorra compactada.

» sobre una base rigida de formigé.

* sobre una estructura auxiliar.
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En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construccio.

Per a aix0d, s'haura de considerar una prévia arreplega de material solt o paletitzat a les respectives
zones.

Aquest arreplega de material es transportara i descarregara mitjangant maquinaria per a tal fi: camio,
dumper, camio grua, carreto elevador, etc.

Per a realitzar els paviments sera imprescindible considerar I'equip huma segient:
« conductors de maquinaria i/o operadors de carret6 elevador.

» operaris d'abocament del formigoé.

* conductors de formigonera.

* enrajoladors.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacio
dels paviments:

» Maquinaria: camio, dumper, piconadora, camié formigonera, formigonera pastera, dimper de petita
cilindrada per a transport auxiliar, camioé grua, carreté elevadora, serra circular, grup electrogen, etc.

« Utils i eines diversos.

» Connexi6 provisional d'aigua.

* Instal-laci6 eléctrica provisional.

* Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a
continuacié

una relacioé dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacid de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia
d'avaluacié de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-
se en funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacio I'empresa
constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R.
D.1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacid, tenint en
compte la probabilitat de la materialitzacioé del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.
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Riscos

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caigudes d'objectes per desplom

4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.

7.- Cops contra objectes per manipulacié.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.

9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforgos.

16.-Contactes electrics.

17.-Inhalacié o ingestié de substancies nocives.
18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives
23.-Atropellaments, cops |topades amb o contra vehicles
24 -Accidents de transit.

26.-0. R.: manipulacio de materials abrasius.

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.
(11) En treballs de manutencié de carregues paletitzades.

(16) Risc especific en treballs de polit.

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigé i/o morter.

(26) Risc causat per la manipulacio de peces per a pavimentar

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

* Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant camions, dumpers, camions
grua, camions formigonera, etc.

» Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

* El personal encarregat de la realitzacié dels paviments ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

* A l'interior de l'obra s’han de col-locar senyals de limitaci6é de velocitat.

« El transit de camions, dumpers, piconadores i estenedores al solar, sera dirigit per un cap
(encarregat, capatas).

» S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

* Durant l'estés d'arids per a les bases mitjangant camions s’ha de tindre la precaucié en les
maniobres marxa enrere, que seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.

* En cas d'estés i anivellacié dels arids mitjangant motonivelladora, s'haura de tenir la precaucié que
aquesta disposi de llums intermitents i claxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar.

» S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perqué
en cas de no fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llag" amb el que en entropessar es produeixin
caigudes al mateix nivell.

* En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondmiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

* Per a evitar lumbalgies es procurara que en el transport manual de material no es realitzin
sobreesforgos.

* Es vetllara a cada moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposiciod
d'interruptors diferencials i magnetotérmics en el quadre de zona.

« Es prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles
masclefemella.

* Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat,
guants de cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

» Durant la maniobra d'abocament de formigé amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat
d'aquesta, per a aixd esta sera guiada per un operari.
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» El conductor del camié formigonera, durant I'abocament de formigd, ha d’estar atent a les
instruccions de l'operari que guii I'abocament.

* L'operari que realitzi I'abocament del formigd haura d'usar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

« El tall de peces de paviment s'executara en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar
en ambients amb pols pneumoconidotics.

* El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant-se el tallador a
sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui respirar els productes del tall en suspensio.

* En cas d'efectuar els talls amb I'esmoladora (radial) es tindra molt en compte la projeccié de
particules per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el transit de personal sigui minim, i sino és aixi,
s’haura d’apantallar la zona de tall.

* Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.

* Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de jaulones de
transport per a evitar accidents per vessament de la carrega.

* Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a
al moment de la seva utilitzacio.

* El conjunt apilat no es deixara mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos.

* Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre
plataformes emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments.

* Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de
circulacio o treball.

* Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacié intern de I'obra es tancara
I'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjangant senyals de direcci6 obligatoria.

 Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

» Els operaris que manipulin morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de
neopre o latex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

* Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus america), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antimpactes i quan calgui
mascareta antipols.

* Els paquets de lames de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per a evitar accidents
per descontrol de la carrega i lumbalgies.

» Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzara amb "prohibit el pas" amb un retol de
"superficie irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell.

* Les maquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aillament, per a evitar accidents per
contacte amb energia eléctrica.

* Les polidores a utilitzar tindran el manillar de la manipulaciéi control revestit de material aillant de
I'electricitat.

* Les operacions de manteniment i substitucié d'escates s'efectuaran sempre amb la maquina
"desconnectada de la xarxa eléctrica".

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacio
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Camions i dumpers de gran tonatge
Serra circular

Carret6 elevador

Formigonera pastera

Motobolquet

Piconadora

Serra mecanica

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacioé vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
» Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt.
* Extintor de pols quimica seca o dioxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a
I’'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzaci6 de seguretat viaria, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

* Senyal de perill indefinit.

* Senyal de limitacié de velocitat.

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

* Senyal de perill.

» Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.

» Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

» Senyal de prohibit el pas als vianants .

» Senyal de proteccid obligatoria del cap.

» Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

» Senyal de proteccid obligatoria de les mans.

» Senyal de proteccié obligatoria del cos.

» Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

+ Senyal de proteccid obligatoria de les vies respiratories.
+ Senyal de proteccid obligatoria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran
a I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:

* Treballs de transport (conductors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).

* Per als treballs amb morters i formigons:
- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de goma de seguretat.
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* Per als treballs de col-locacié paviment :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Genolleres.

- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rigids.
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rigids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.

A cada moment ’'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre
Utilitzacio d’'Equips de proteccié personal.

ELEMENTS AUXILIARS

OXITALLADA

+ El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuara sobre les
seglients condicions :

- Hauran d’estar protegides les valvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora.

- No es barrejaran les bombones de gasos diferents.

- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posicio vertical i lligades.

* S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera
perllongada.
» S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posicié vertical.
» S’ha de prohibir 'abandonament de les bombones després del seu Us.
* Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les
buides de les que estiguin plenes.
» El magatzem de gasos liquats s'ubicara a I'exterior de I'obra, amb ventilacio constant i directa.
* Es senyalitzara les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosio i prohibit fumar.
* Es controlara que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina.
» S’ha de comprovar que hi hagi les valvules antirretrocés de flama.
» S’ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les manegues d'alimentacid.
* A tots els operaris de I'oxitallada han de conéixer la segient normativa :
- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i
comoditat.
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar
possibilitats d'accidents.
- L'operari ha d'usar casc de polietile (per a desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc +
careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuiro, maneguins de
cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat.
- No s'han d'inclinar les bombones d'acetilé per a esgotar-les.
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades.
- Abans d'encendre I'encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
manegues i aquestes estiguin en perfecte estat .
- Abans d'encendre I'encenedor s'ha de comprovar que estiguin instal-lades les valvules
antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama.
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- Per a comprovar que a les manegues s’han de submergir, aquestes, sotapressio a recipient amb
aigua.

- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en abséncia perllongada, s’ha de tancar el pas de
gas i portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjangant la clau apropiada.

- S’ha d'evitar focs a I'entorn de les ampolles de gasos liquats.

- No depositar I'encenedor al terra.

- S’ha d’assegurar que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

- Les manegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjangant cinta adhesiva.

- S’han d'utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilé color
vermell)

- No s'ha d'emprar acetilé per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que
contingui sera suficient perqué es produeixi una reaccié quimica i es formi un compost explosiu.

- En cas d'utilitzacido de I'encenedor per desprendre pintures l'operari haura d'usar mascareta
protectora amb filtres quimics especifics per als productes que es van a cremar.

- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat.

- Una vegada utilitzades les manegues s'han d'arreplegar als carretons, aixi es realitzara la feina
d'una forma més comoda, ordenada i per tant segura.

- Es prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc s'ha
de fumar al magatzem de bombones.

ESCALES DE MA

* A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola pega i els esgraons han d'anar acoblats.

* En cas de pintar-se I'escales de fusta, s'ha de fer mitjangant vernis transparent.

* No han de superar altures superiors a 5 metres.

* Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforcats en el seu centre.

* Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials.

» Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjeccié al capdavant.

* L'escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d'un 1 metre el punt de
desembarcament.

* L'ascens o descens per I'escala s'ha de realitzar de front a aquesta.

CAMIONS | DUMPERS
» S’ha de vetllar perqué els camions hagin passat la ITV reglamentaria.
» Els conductors de camions i dumpers hauran d’estar en possessié del corresponent permis de
conduccid per al vehicle que condueixen.
* Quan s’hagi acabada I'operaci6 de carrega de terres en el camié o dumper, i abans d'iniciar-se el
transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona.
» En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre
d'estacionament.
» A cada moment, s'ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacio i les ordres dels
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.
+ S'ha de triar el dumper o camié adequat per a la carrega a transportar.
» S'ha de parar esment al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.
» S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.
* Abans d'algar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'abséncia d'obstacles aeris i de qué la
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
» Totes aquestes maquines hauran d’estar dotades de claxon i llum de marxa enrere, efectuant les
maniobres sense brusquedat i anunciant-les préviament.
* En tots els treballs, el conductor haura d’estar qualificat i haura d'usar casc de seguretat quan sorti
de la cabina.
» Durant els treballs de carrega i descarrega no hauran de romandre cap persona a prop de la
maquinaria, evitant la permanéncia d'operaris sobre el basculant.
* Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculant :
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descarrega i que la carrega estara
equilibrada quan es carregui.
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.
- Sempre que la maquinaria es trobi a la cresta d'un talUs es respectara la distancia de seguretat.
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- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en linia.
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes propies a cada tipus
d'obertura, tancament i bloqueig de les portes.

* Després de la descarrega de la caixa basculant:
- No s'ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant esta
totalment baixada.

GRUP COMPRESSOR

* El grup compressor s'instal-lara a I'obra en la zona assignada per la direccié de 'obra.

* L'arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzara a una distancia
mai inferior als dos metres de talls i talusos, en prevencio de riscos d’esllavissades .

« El transport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que es
garanteixi la seva estabilitat. | el transport dins de la caixa de camié es realitzara completament
immobilitzat, calgant-la i lligant-la per a evitar moviments.

» El grup compressor haura d’estar insonoritzat. En cas que aixd no sigui possible, I'operari haura
d'utilitzar I'equip de proteccio individual (auriculars o taps).

* Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat en
prevencido de possibles atrapaments o per evitar I'emissid de soroll. En cas de I'exposicio del
compressor a altes temperatures ambientals s’ha de col-locar sota un ombracul.

« S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment.

* Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells, vibradors o una altra Maquinaria a la que es connecti.

» Les manegues a utilitzar a I'obra han d’estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de
connexio tindran el seu corresponent estanquitat.

« Es prohibit d’usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

MARTELL PNEUMATIC

* El martell pneumatic haura d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari haura
d'utilitzar equip de proteccid individual (auriculars o taps).

« S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes i ulleres.

* Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells.

» Les manegues a utilitzar a I'obra han d’estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de
connexio tindran el seu corresponent estanquitat.

» Abans d'accionar el martell pneumatic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter.

» S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracio o desgast d'aquest.

* No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressio.

* No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

» L'operari que manipuli el martell pneumatic haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de
treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i
protectors auditius.

CARREGADORA

» S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a
materials durs, emprar carregadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius per a materials
solts.

« S'ha d'utilitzar I'equip adequat. Per a carregar roca, col-locar la cullera de roca. Els materials molt
densos precisen cullerots més petits .

* Les carregadores son per a carregar, mai per a excavar.

» Excepte en emergéncies, no s'usara el casset o un altre element accessori per a frenar.

» Cada carregadora esta dissenyada per a una carrega determinada, no s'ha de sobrepassar el limit
maxim de pes per a evitar riscos.

« Es imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovacié de la pressié dels pneumatics.

* No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones.

* Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col-locar balises
de forma visible als limits de la zona d'evolucié.
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* No es treballara mai, sota les sortides del desmunt (front d'avang de I'excavacid), eliminant aquests
amb el brag de la maquina.

+ Si la feina d'una carregadora amb pala giratoria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la
zona d'evolucié de la maquina per a evitar I'accés a la mateixa de persones ja que la part giratoria de
la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la maquina i I'obstacle, xafant-la.

* Les carregadores son susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d'utilitzar I'adequat al treball a
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant,
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions.

» Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparacio sota el casset, s'han de col-locar topalls o elements de
blogueig per a impedir la seva caiguda.

* No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap
a davant.

* El maquinista que condueixi la carregadora haura d'estar qualificat i anar proveit de casc de
seguretat, calgat antilliscant i cinturé antivibratori.

* En els zones de carrega s’ha de:

- evitar el soscavat.

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que avisin de la
presencia de cables o canalitzacions soterrades.

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dumpers.

- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.

- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet.

MOTOBOLQUET

* Quan es baixi per rampes, la maquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades
brusques.

* Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en
pendent, s’hauran de calcar les rodes.

* A la descarrega del dumper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haura de col-locar un
tauler que impedeixi I'avang del dumper més enlla d'una distancia prudencial a la vorera del desnivell.
* A la carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la mateixa, i és
prohibit el transport d'objectes que surtin de la vorera de la caixa.

* Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’'usar-lo com a transport per al
personal.

* La carrega situada al bolquet mai dificultara la visioé del conductor.

* El conductor del dumper utilitzara cinturé antivibratori.

* No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30%
en terrenys secs.

RETROCARREGADORA

+ Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilitzacié, conservaci6 i
manteniment de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) soén valides per a aquesta
maquina depenent de I'equip amb qué treballi a cada moment.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)

» S'ha d'utilitzar I'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a
materials durs i trajectes curts sense desplagament. Utilitzar excavadores sobre pneumatics en
terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplagament.

» S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavacid, carrega) I'equip adequat.

* A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes maquines sén molt propicies al risc de
bolcada, per aix6 s’han d'aplicar per a la realitzacié de tota classe de treballs, assegurant la
immobilitat del conjunt, els gats d'estabilitzacié, dels quals disposen.

* Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en
terrenys secs pero lliscants.

* No s'ha d'elevar ni girar I'equip bruscament, o frenar de sobte, aixi com treballar en pendents.

« Es prohibit I'oscil-lacié del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevacié, gir i translacié per a
evitar sobrecarregues que provoquin la inestabilitat de la maquina.

* Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera comenca a
excavar per sota del xassis.
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* La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses.
* En carregar el material en els camions o dumpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la
cabina del conductor.
* Quan es realitzi la carrega, el conductor del camié o dumper s’ha de quedar dins de la cabina si
aquesta esta protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que
aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haura de quedar fora, allunyat de I'abast
de la possible pérdua de material i en un punt de bona visibilitat perquée pugui actuar de guia.
» Sempre que es canviin els accessoris s’ha d’assegurar que el brag estigui baixat i parat.
* Quan sigui necessari treballar amb el brag¢ algat, en algunes operacions de manteniment per
exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la maquina.
» Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de I'excavadora amb |'estrebacié de
seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el
fons i/o que puguin arrossegar la maquina.
* En els zones d'excavacio i carrega s’ha de:
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que avisin
de la preséncia de cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dumpers.
- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.
- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet, camié i/o dumper.

FORMIGONERES PASTERES

« S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distancia superior als 3
metres de la vorera de qualsevol excavacio, per a aixi, evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

+ Si s'ubiquen dins de I'area d'accié de gir la grua torre es disposara d’un cobert per a protegir de la
caiguda d'objectes.

+ Abans d'instal-lar la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert
vessament.

* La zona d'ubicaci6é quedara senyalitzada mitjancant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un
rétol amb la llegenda “ES PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MAQUINA A PERSONES NO
AUTORITZADES".

* Hi haura un cami d'accés fix a la formigonera pastera per als dumpers, separat del dels carretons
manuals, en prevencié dels riscos de cops o atropellaments.

« S'establira un empostissat d'un minim de dos metres de llarg per a superficie d'estada de I'operador
de la formigonera pastera, en prevencié del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada.

» Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els drgans de
transmissié (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament.

» Haura de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesfor¢os i els riscos per moviments
descontrolats.

* L'alimentacié eléctrica es realitzara de forma aéria a través del quadre de zona.

» La carcassa i la resta de parts metal-liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a
terra.

* La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haura de ser estanca i tenir accés directe.

* El quadre de zona haura de disposar de protecciod diferencial i magnetotérmica.

* Les operacions de conservacio i neteja s'efectuaran prévia desconnexio a la xarxa eléctrica.

* En cas de canvi de la formigonera pastera mitjangant la balda de la grua, s'haura d'efectuar
mitjangant la utilitzacié d'un balanci que la sospesi per quatre punts.

* Si el subministrament del morter es realitza mitjangant bombeig, s’hauran d'ancorar els conductes
per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una
vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada.

PICONADORA

* En la corona del talis no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca
amplaria.

* No s'ha d'accedir a la maquina pujant-se pels corrons.

* L'operador ha d'usar cinturd antivibratori en les piconadores.

» La maquina haura d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

CAMIO GRUA
» Abans d'iniciar les maniobres de carrega s'instal-laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els
gats estabilitzadors.
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* Les maniobres de carrega i descarrega seran dirigides per un especialista.

* Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat.

« Es prohibit de sobrepassar la carrega maxima admissible fixada pel fabricant del camié en funcié de
I'extensio brag-grua.

* El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la carrega suspesa. Si aixo no fos possible,
les maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsié dels riscos per
maniobres incorrectes.

 Si el camio ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulacié no
superen el 20% com a norma general (excepte caracteristiques especials del camié en concret).

« Es prohibit de realitzar suspensié de carregues de forma lateral quan la superficie de suport del
camio6 estigui inclinada cap al costat de la carrega, per a evitar bolcades.

« Es prohibit d’estacionar o circular amb el camié grua a distancies inferiors a 2 metres de desnivells o
talusos.

« Es prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la carrega.

« Es prohibit d’arrossegar carregues amb el camié grua.

* Les carregues en suspensio, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjangant caps.

« Es prohibit de romandre persones entorn del camié grua a distancies inferiors a 5 metres.

« Es prohibit de romandre sota les carregues en suspensio.

* El conductor del camié grua ha d’estar en possessié del certificat de capacitacié que acrediti la seva
formacio.

» S'ha de mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms.

» S'ha d'evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal de I'obra.

* No s'ha de fer marxa enrere sense I'ajuda d'un senyalitzador.

» S'ha de pujar i abaixar del camio grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat.

* No s'ha de botar mai directament al terra des de la maquina si no és per un imminent risc per a la
seva integritat fisica.

» Si s'entra en contacte amb una linia eléctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a
rebre instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha
de permetre que ningu toqui el camio grua.

+ Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir I'ajuda del senyalitzador.

» Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resisténcia necessaria per
a suportar el pes de la maquina.

» S'ha d'assegurar la immobilitat del bra¢ de la grua abans d'iniciar cap desplagament.

* No s'ha de penjar ningu

PASSAREL-LES

* L'amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

* Quan l'altura d'ubicaci6 de la passarel-la estigui a 2 0 més metres d'altura, haura de disposar de
barana de seguretat (passamans, llisté intermedi i sdcol).

« El terra de recolgament de la passarel-la ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera relliscés

* Les passarel-les es mantindran sempre lliures d'obstacles.

* Les passarel-les han de disposar d'un pis perfectament lligat.

* Han de disposar d'accessos facils i segurs.

» S'han d'instal-lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament.

MOTOTRAILLA

* Durant la carrega s’han de:

- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la trailla.

- mantenir la trailla en linia amb el vehicle tractor.

- no fer patinar les rodes.

- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos.
- evitar la conduccié amb estirades.

SERRA CIRCULAR

» S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil-limetres del disc de la serra.

» S’ha d'instal-lar un caperutxé a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar
el tall.

» S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjangant un
resguard, deixant només, una sortida per a la llimadura.

» S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular .
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» S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades.
* En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma
d’entrescat s’ha de rebutjar el disc.

» S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions
d'aplicacié en seguretat i condicions de salut sobre maquinaria.

CARRETO ELEVADOR

+ Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspeccio del carreto.

* En cas de detectar qualsevol deficieéncia haura de ser comunicada al servei de manteniment i no
utilitzar aquest carreto.

» Abans del transport de la carrega s’ha de revisar que la carrega estigui convenientment paletitzada,
fleixada i ubicada correctament.

* Durant la conducci6 del carret6é s’hauran de considerar els seguents punts :

- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carreto.

- s’ha de mirar en la direccio d'avangament i mantenir la vista al cami que s’ha de recorrer.

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

- s’ha d’assegurar amb I'encarregat de I'obra dels camins aptes per al transit del carreto.

- transportar Unicament carregues preparades correctament (carregues paletitzades).

- no transportar carregues que superen la capacitat nominal.

- no s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.

- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distancia prudencial amb altres
vehicles que li precedeixin tot i evitant avangaments.

- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. causat per les dimensions del carreto
amb la carrega que es transporta.

- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat.

- sempre s’ha de traslladar la carrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra.

- en el seu moviment, s’han d'usar la llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor
intermitent.

* En cas de transport fora de l'obra, el carreté ha d'estar convenientment matriculat i amb les
assegurances reglamentaries .

* Quan el conductor abandoni el seu carretd s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt
mort, motor parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si el carreté es troba en pendent es
calcaran les rodes, aixi mateix el ganxo s'ha de deixar en la posicié més baixa.

« Es obligatori la instal-lacié al carreté d'un portic antiimpactes i antibolcades.

» La part superior del carret6 ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les
incleméncies del temps.

SERRA MECANICA

» S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal-lat.

* L'operari ha d'utilitzar proteccié facial mitjangant pantalla de metacrilat o de xarxa metal-lica.

* L'operari haura d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.

+ S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina a cada moment i Us de pantalla facial.

» Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi
ha.

* No s’ha d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada.

* L'operari que manipuli la serra haura d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat
de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius.

ESMOLADORES ANGULARS

» S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la maquina i la forma de prevenir-los.

» S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs
secs sense sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant.

« Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

* No es pot sobrepassar la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola.

» S'ha d'utilitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.
* No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsid, o per aplicacié d'una pressio
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, perdua de velocitat i
de rendiment, rebuig de la peca o reacci6 de la maquina, pérdua d'equilibri, etc.
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* En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibri inestable, s’haura d’assegurar la
peca a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operacio.

» S’haura d’aturar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié de possibles desperfectes al
disc o0 moviments incontrolats de la mateixa. La situacié ideal seria la disposar de suports especials
proxims al lloc de treball.

* En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haura d’assegurar sempre la postura de
treball, ja que, en cas de pérdua d'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es
poden arribar a multiplicar.

* No s’ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels
muscles, ja que, en cas de perdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats
superiors.

* En funcid del treball a realitzar s'haura d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont.

* En casos d'utilitzacié de plats de polir, s'ha d'instal-lar a I'empunyadura lateral la proteccié
corresponent per a la ma.

* Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més
de fixar convenientment la pecga, graduar la profunditat o inclinacio del tall.

» Existeixen també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts
d'aquests casos sera necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectoria.

» Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveit de
connexio per a la captacié de la pols. Aquesta solucidé no podra dur a terme si els treballs impliquen
continus i importants desplagaments o el mig treball és complex.

* En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié davant
de la projeccio de particules i com a aillants de les tasques en relacié al soroll.

* L'operari que realitzi aquest treball haura d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
america), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema
eficag d'aspiracié de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll aixi ho
requereix .

MAGATZEM | APARCAMENT

- S'han de preveure un magatzem d'Utils, eines, petita maquinaria i equips de proteccidé personal i
col-lectiva.

- S’haura de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el
permet.

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a
I'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulaci6 viaria s'haura de demanar permis
municipal. Es senyalitzara la prohibicié d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es
limitara la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjangant balises
llampegants durant la nit.

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES
Condicions generals de seguretat

En comencar la jornada

* Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o amplies.

» S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de I'operador i al llibre d'instruccions
de la maquina, aixi com les consignes particulars de l'obra.

» Els operadors han de fer la volta a la maquina per a verificar el seu estat i possibles pérdues.

* Ajustant, el seient a les seves necessitats.

» S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.

» Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta.

* Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos érgans
de la maquina: direccio, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la maquina.

Durant el treball

« Es prohibit I'accés a la manipulacié de la maquinaria sense la roba de treball reglamentaria, aixi com
també és prohibit I'Us de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a
les arestes 0 comandaments de la maquina.

Estudi basic de seguretat i salut Agost 2023 Pagina 43



SUBSTITUCIO DE LA CANONADA GENERAL DE DISTRIBUCIO D’AIGUA POTABLE EN BAIXA AL NUCLI DE VILANOVA DE SEGRIA

* No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulacié a persones sense coneixements sobre el seu
funcionament, les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva
prevencio.

* Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovacio
de la visibilitat i del claxon de marxa enrere.

* L'Us del cinturd de seguretat és obligatori.

* Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d'utilitzar un ajudant o senyalitzador. La
preséncia del senyalitzador, no comporta I'operador de vigilar constantment i en tots els sentits.

» S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

» S’ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les maquines, prohibicié que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

* En marxa enrere, el conductor haura d'accionar el claxon i les llums blanques.

* Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.

* No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a I'operador.

* L'operador mai abandonara la maquina, ni per curts periodes de temps, amb el motor en marxa, o
els bragos i cullerots algats.

* Si el desplagament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retractils i
mobils de la maquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats.

» Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i
portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia.

» S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulacio fixada pel fabricant, la senyalitzacio,
prioritats i prohibicions.

» S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per aixd s'ha de
circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.

* No s'ha de circular mai en punt mort.

* No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.

* En cas de fatiga o somnoléncia no s'ha de treballar amb maquines.

* Quan la maquina esta estacionada. Es prohibit d'utilitzar 'ombra projectada per aquesta amb finalitat
de descans.

* No s’ha de treballar amb la maquina en situacié d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a
poder reprendre's el treball.

En finalitzar la jornada
» L'operador ha d'aparcar la seva maquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre
vehicle i vehicle I'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
* L'operador una vegada estacionada la maquina ha de recolzar al terra el casset o fulla.
* Abans de sortir del lloc de conduccioé ha de tindre's en compte :

- posar el fre d'estacionament.

- accionar el punt mort dels diferents comandaments.

- si I'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectara la bateria.

- treure la clau del contacte.

- bloquejar totes les parts mobils.

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la maquina.
* L'operador descendira del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a I'efecte, de cara al vehicle.
* En cas d'alguna anomalia en la maquina (soroll anormal, pérdues, etc.) o mal funcionament s'ha de
redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo
immediatament al Servei de manteniment i a I'encarregat de I'obra.

Manteniment

» S'ha de mantenir la maquina neta : treure el fang i la bruticia amb regularitat i la neu i el gel a I'hivern
; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissié o impedir altres funcions.

* No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina ja que pot produir un incendi.

* Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar I'equip d'elevaci6 apropiat i s’ha
d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col-locat degudament els necessaris calzos i
immobilitzacions.

» Després de qualsevol revisio, operacié de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col-locar tots els
dispositius protectors.

 En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de ma, bloquejar la
maquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col-locant una nota, en lloc visible, perqué
es llegeixi clarament.
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» S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.

* No s'ha d'algar la tapa del radiador en calent.

* En cas de tenir que tocar-se el liquid anticorrosiu s’haura de protegir amb guants, utilitzant, a més,
ulleres antiprojeccions.

* Quan es canvii I'oli del motor i/o del sistema hidraulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a
evitar cremades.

* Durant les operacions de manteniment o reparacié de la maquinaria no s’ha de fumar.

» Si ha de tocar l'electrolit (liquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables,
recordi que aquest liquid és corrosiu.

» Abans de soldar canonades de sistemes hidraulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és
inflamable.

Condicions especifiques de seguretat

* L'operador d'una maquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la
maquina i conéixer les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva
prevencio.

* L'operador haura de pensar a cada moment en la seva seguretat aixi com en la dels companys que
treballin a prop de la seva zona d'influéncia.

» Abans de comencar la feina l'operador s’haura d'informar i haura d’observar les recomanacions de
seguretat de cada maquina.
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