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1. CLÀUSULES GENERALS  

Clàusula 1. Objecte del Plec 

L’Acord Marc desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 221.4 de la Llei 9/2017, de 8 

novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament, jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2017/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

(en endavant LCSP), i té com a objecte la regulació de les condicions en què tindrà lloc la redacció de 

documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic.  

L’objecte del present plec es definir les prescripcions tècniques particulars que regiran l’Acord Marc 

per a la creació d’una borsa de contractistes homologats per la realització de projectes d’urbanització, 

d’edificació, de reforma i rehabilitació, de direccions facultatives, coordinacions de seguretat i salut i 

vigilàncies ambientals de les obres de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 

Aquestes prescripcions tècniques descriuran les tasques, obligacions, responsabilitats i condicions 

que hauran de complir els adjudicataris per l’execució dels contractes derivats del present Acord 

Marc. 

El present Acord marc s’ha dividit en 4 lots, cada un dels quals inclou diferents prestacions, d’acord 

amb el següent detall: 

▪ Lot 1: Redacció de projectes i direcció d'obres i coordinació de Seguretat i Salut d'edificació 

d’obra nova, ampliació, manteniment, millora i/o rehabilitació. 

▪ Lot 2: Redacció de projectes i direcció d'obres d’urbanització, obres municipals ordinàries 

d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions i coordinació de Seguretat i Salut 

▪ Lot 3: Redacció de projectes i direcció d'obres i coordinació de Seguretat i Salut d'edificació 

d’obra nova, ampliació, manteniment, millora i/o rehabilitació, per contractes iguals o inferiors 

a 40.000€ sense IVA. 

▪ Lot 4: Redacció de projectes i direcció d'obres d’urbanització, obres municipals ordinàries 

d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions i coordinació de Seguretat i Salut, 

per contractes iguals o inferiors a 40.000€ sense IVA. 

Clàusula 2. Informació que es detalla en els plecs tècnics 

A les següents clàusules es formula una descripció genèrica de cada prestació, documentació 

principal a redactar a títol merament orientatiu i no limitatiu, i professionals que inicialment es 

consideren habilitats per a l’execució, sense exclusió d’altres professionals que per les especificitats i 

característiques de la prestació a dur a terme també puguin estar habilitats o siguin necessaris. 

Les diferents prestacions que s’anuncien són genèriques i tenen caràcter orientatiu, i podran ser 

definides i concretat l’objecte de cada servei a prestar als contractes basats, per tal de no excloure 

prestacions d’objecte anàleg o derivades de canvis normatius. 

A banda de la documentació genèrica a presentar per a cada prestació, l’empresa adjudicatària haurà 

de presentar un document final o text refós incorporant totes les modificacions, esmenes i 

actualitzacions, que s’hagin efectuat durant la tramitació de l’expedient corresponent, per a la seva 

aprovació definitiva com a document final. 

L’empresa contractista restarà obligada a assistir a una reunió prèvia a l’inici de la prestació del servei 

amb l’òrgan de contractació, per iniciar la coordinació d’activitats empresarials en el cas que l’objecte 

del contracte s’hagi d’executar en dependències d’aquest òrgan de contractació. 
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Clàusula 3. Despeses a càrrec de l’adjudicatari 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari, i per tant les haurà de contemplar a la seva oferta, les despeses que 

a continuació es relacionen,  a títol merament enunciatiu i no limitatiu: 

▪ Les despeses i impostos, preus públics o taxes per motiu del contracte i de l’execució de les 

tasques de DF, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental. 

▪ Les despeses que origini a l’adjudicatari el replanteig, programació, reconeixements i assaigs, 

control de qualitat de materials, control d’execució, proves, recepció de l’obra fins un 1% 

dintre del PEM. 

▪ Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no laborals, necessaris per a complir el 

planning dels treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a 

terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats 

períodes de temps. 

▪ El cost de redacció, al final de l’obra, del projecte as-build, em el seu cas. 

▪ Despeses de l’obtenció del document d’Assumeix atorgat pel Col·legi Professional. 
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2. LOT 1: REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT D'EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA, AMPLIACIÓ, MANTENIMENT, MILLORA I/O 

REHABILITACIÓ.  

Clàusula 4. Equip redactor 

En funció dels objectius cercats i el tipus d’encàrrec es preveuen els següents tècnics (sens perjudici 

de les especificacions que es defineixin per a cadascun dels treballs en les següents clàusules, i allò 

establert a la clàusula 2a dels presents plecs): 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

Clàusula 5. Estudis previs 

1. Descripció 

Es tracta de la fase prèvia en la qual s'expressen les idees que desenvolupen l'encàrrec de 

manera elemental i esquemàtica, mitjançant croquis o dibuixos, a escala o sense ella. Inclou la 

recollida i sistematització de la informació precisa, el plantejament del programa tècnic de 

necessitats, i una estimació orientativa del cost econòmic (estimació basada en mòduls publicats, 

pel COAC) que permetin al client adoptar una decisió inicial. 

Es diferència de l'avantprojecte, en el fet que els seus continguts són molt més elementals i 

apreciatius, desenvolupant el programa de necessitats i analitzant la informació prèvia, que igual 

que el programa, ha de ser facilitada pel promotor. 

Aquests estudis previs poden referir-se a aquells anàlisis interns necessaris per l’Ajuntament, 

com podrien ser l’elaboració de programes funcionals per edificis i espais públics, optimització de 

portfolis immobiliaris o els que es determini segons les necessitats. 

2. Documentació 

S’adaptarà a la necessària per poder donar compliment amb els objectius cercats per cadascun 

dels contractes basats, essent la documentació més habitual la següent: 

▪ Anàlisi de la situació actual. 

▪ Estudi de les dades de partida 

▪ Anàlisi d’alternatives 

▪ Anàlisi topogràfic. 

▪ Anàlisi econòmic. 

▪ Documentació gràfica 

▪ Annexes 
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Clàusula 6. Redacció d’avantprojectes. 

1. Descripció 

És la fase del treball en la que s'exposen els aspectes fonamentals de les característiques 

generals de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar ne 

una primera imatge global. Cal entendre que aquest concepte és diferent, i molt menys detallat 

que el que correspon a un Projecte Bàsic i es limita a establir un avanç de pressupost amb una 

estimació basada en mòduls, per aplicació de superfícies globals. 

Es diferencia de l’estudi previ, en la disponibilitat d'unes superfícies més aproximades a la 

realitat, tot i que encara hi pugui haver alguna imprecisió, al disposar-se d'un amidament basat 

en una documentació gràfica a escala, però sense delimitar. 

2. Documentació 

Aquests encàrrecs disposaran de la següent documentació mínima (sens perjudici de les 

puntualitzacions que pugui establir l’òrgan de contractació i els representants tècnics de 

l’Ajuntament): 

a. Memòria descriptiva i justificativa 

▪ Antecedents i condicionants de partida 

▪ Descripció del projecte: ha d’incloure una descripció general del projecte i dels espais 

exteriors adscrits, la justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes, la descripció del programa funcional i la relació de superfícies 

útils i construïdes 

▪ Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici 

incloent les condicions en cas d’incendi i de seguretat d’utilització i accessibilitat 

b. Documentació gràfica mínima 

▪ Estat actual 

▪ Proposta 

c. Pressupost estimatiu 

Clàusula 7. Redacció de projecte bàsic 

1. Descripció 

És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques generals de 

l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. 

El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal o altres autoritzacions 

administratives, però insuficient per dur a terme la construcció. 

2. Documentació 

D’acord amb l’Annex I del Reial Decret 314/2006, Codi tècnic de l’Edificació i segons documents 

del COAC (Col·legi oficial arquitectes de Catalunya), s’estableix el següent contingut mínim: 

▪ Memòria descriptiva i justificativa. 

▪ Normativa aplicable 
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▪ Documentació gràfica 

▪ Documents i projectes complementaris, si s’escau: 

▪ Pressupost (aproximat) 

Clàusula 8. Redacció del projecte executiu. 

1. Descripció 

És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques generals de 

l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per 

dur a terme la construcció, una vegada obtingut el preceptiu visat col·legial. 

2. Documentació 

La necessària per aconseguir els objectius cercats, amb el següent contingut mínim: 

▪ Memòria descriptiva i justificativa. 

▪ Memòria constructiva 

▪ Annexes i estudis complementaris (justificacions exigències bàsiques, càlculs estructurals, 

instal·lacions, ect...) 

▪ Normativa aplicable 

▪ Documentació gràfica 

▪ Plec de condicions tècniques i administratives 

▪ Amidaments 

▪ Pressupost detallat 

▪ Estudi de seguretat i salut 

▪ Altres estudis segons necessitats (certificació energètica, gestió de residus, Control de 

qualitat, estudi d’impacte ambiental,...) 

Clàusula 9. Direcció facultativa 

1. Descripció 

La Direcció Facultativa realitzarà les funcions definides per la Llei 38/1999, d’Ordenació de 

l’Edificació (LOE), tant pel que fa a la direcció de l’obra com pel que fa a la direcció executiva. 

Dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la 

finalitat proposada, així com també l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 

quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat. 

A la vegada portarà el control dels terminis i seguiment de l’obra, així com proposarà les 

solucions a realitzar en cas d’imprevistos d’obra. 

2. Documentació 
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a. Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el 

control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això: 

▪ El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per 

verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions. 

▪ El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes 

assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les 

garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de 

l’execució de l’obra. 

▪ La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 

d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del 

control de qualitat de l’obra. 

▪ Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació 

del seguiment del control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració 

pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 

contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

b. Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 

certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat quantitativament i 

qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la 

documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha 

d’adjuntar els documents següents: 

▪ La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el promotor, s’haguessin 

introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència. 

▪ La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 

Clàusula 10. Coordinació de seguretat i salut a l’obra 

1. Descripció 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic competent designat pel promotor 

per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i 

seguretat amb les funcions designades per la legislació d’aplicació. 

2. Documentació 

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut 

un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

3. Equip professional 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
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3. LOT 2: REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES D’URBANITZACIÓ, OBRES 

MUNICIPALS ORDINÀRIES D'ESPAI PÚBLIC I URBANITZACIÓ I PROJECTES DE 

DESCONSTRUCCIONS I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  

Clàusula 11. Equip redactor 

En funció dels objectius cercats i el tipus d’encàrrec es preveuen els següents tècnics (sens perjudici 

de les especificacions que es defineixin per a cadascun dels treballs en les següents clàusules, i allò 

establert a la clàusula 2a dels presents plecs): 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

Clàusula 12. Redacció d’avantprojectes d’urbanització 

1. Descripció 

L’avantprojecte té per objecte i ha de servir per comprovar que es respecten totes les normatives 

de compliment obligatori i per garantir la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat 

de la proposta amb els instruments preexistents. 

Per aquest motiu, el grau de detall ha de ser suficient perquè les empreses subministradores de 

serveis i els organismes públics afectats puguin pronunciar se sobre l’adequació de les obres i 

serveis previstos. 

2. Documentació 

La documentació serà la necessària per tal de poder aconseguir els objectius del contracte 

basat, i en tot cas, aquella reclamada pels representants de l’Ajuntament. Amb tot, el contingut 

mínim de l’avantprojecte ha de: 

▪ Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants. 

▪ Concretar la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes 

corresponents per elevar los i executar los. 

▪ Verificar el compliment de les normatives vigents. 

▪ Identificar les obres principals: moviments de terres, estructures, canalitzacions, etc. 

▪ Fer previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els 

sistemes urbanístics exteriors a l’adequació urbanística o bé l’ampliació o reforçament 

d’aquests sistemes. 

▪ Preveure les mesures o actuacions que calgui executar prèviament o simultàniament a les 

obres d’urbanització per al tractament dels sòls contaminants. 

▪ Concretar un calendari de realització de l’obra. 

▪ Elaborar un pressupost previst pels honoraris corresponents als treballs objecte de 

contracte. 
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▪ Definir els punts de connexió amb els serveis existents i els criteris que han de regir la 

realització dels diferents serveis. 

▪ Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació dels projecte amb les 

companyies de serveis. 

A continuació es detalla el contingut de la documentació de l’avantprojecte d’urbanització: 

▪ Memòria descriptiva i justificativa 

▪ Annexes de la memòria (pressupost, normativa i adequació a paràmetres urbanístics, 

sostenibilitat, accessibilitat, ect...) 

▪ Plànols informatius de l’estat actual 

▪ Plànols de proposta 

Clàusula 13. Redacció del projecte de les obres d’urbanització bàsiques 

1. Descripció 

D’acord amb l’article 9 del ROAS, es qualifiquen com a obres d’urbanització aquelles que tinguin 

aquest caràcter d’acord amb la legislació urbanística. 

Les obres d'urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament, incloent hi els 

col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades 

relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys 

destinats a carrers o vies, incloent hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i 

distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. 

Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de 

completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris. 

2. Documentació 

Tota aquella que sigui requerida per la legislació vigent i els representants de l’Ajuntament, i en 

tot cas, com a mínim: 

▪ Memòria 

▪ Annexes de la memòria 

▪ Plànols informatius estat actual (base cartogràfica 1/1000) 

▪ Plànols de proposta (base cartogràfica 1/1000) 

▪ Plec de prescripcions tècniques 

▪ Pressupost 

▪ Pla d’etapes 

Clàusula 14. Redacció del projecte d’urbanització i d’obres locals ordinàries en espai públic 

1. Descripció 

Els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per finalitat posar en pràctica 

l’execució material de les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels 

plans urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística. 

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a 

les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent hi els 

col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades 
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relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys 

destinats a carrers o vies, incloent hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i 

distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. 

El projecte d’urbanització conté el d’Obres d’Urbanització Bàsica i d’Obres d’Urbanització 

Complementàries, les quals s’adequaran a les necessitats de l’àmbit i a les preexistències. 

2. Documentació 

Tota aquella que sigui requerida per la legislació vigent i els representants de l’Ajuntament, i en 

tot cas, com a mínim: 

▪ Memòria 

▪ Annexes de la memòria 

▪ Plànols informatius estat actual (base cartogràfica 1/1000) 

▪ Plànols de proposta (base cartogràfica 1/1000) 

▪ Plec de prescripcions tècniques 

▪ Pressupost 

▪ Pla d’etapes 

Clàusula 15. Redacció de projectes de deconstrucció 

1. Descripció 

Els projectes de deconstrucció, inclouen els treballs i actuacions necessàries per fer 

desaparèixer, totalment o parcialment, una edificació existent de qualsevol ús i característica, així 

com instal·lacions. 

El procés de deconstrucció no només inclou l’enderroc o desmantellament sinó també la 

recuperació del material reciclable o dels elements arquitectònics a reutilitzar. En alguns casos 

també pot requerir l’adequació de l’espai fins que s’executi l’obra definitiva, per garantir les 

condicions de seguretat a través d’elements provisionals. 

2. Documentació 

Tota aquella que sigui requerida per la legislació vigent i els representants de l’Ajuntament, i en 

tot cas, com a mínim: 

▪ Memòria tècnica 

▪ Pla de gestió de residus 

▪ Normativa aplicable 

▪ Documentació gràfica i fotogràfica 

▪ Plec de condicions 

▪ Amidaments i pressupost 

▪ Documentació complementària (Estudi de seguretat i salut, pla de desamiantat impacte 

ambiental, ect...) 
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Clàusula 16. Direcció facultativa 

1. Descripció 

La Direcció Facultativa realitzarà les funcions definides per la Llei 38/1999, d’Ordenació de 

l’Edificació (LOE), tant pel que fa a la direcció de l’obra com pel que fa a la direcció executiva. 

Dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la 

finalitat proposada, així com també l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 

quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat. 

A la vegada portarà el control dels terminis i seguiment de l’obra, així com proposarà les 

solucions a realitzar en cas d’imprevistos d’obra. 

2. Documentació 

a. Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el 

control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això: 

▪ El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per 

verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions. 

▪ El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes 

assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les 

garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de 

l’execució de l’obra. 

▪ La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 

d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del 

control de qualitat de l’obra. 

▪ Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació 

del seguiment del control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració 

pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 

contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

b. Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 

certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat quantitativament i 

qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la 

documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha 

d’adjuntar els documents següents: 

▪ La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el promotor, s’haguessin 

introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència. 

▪ La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 

Clàusula 17. Coordinació de seguretat i salut a l’obra 

1. Descripció 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic competent designat pel promotor 

per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i 

seguretat amb les funcions designades per la legislació d’aplicació. 
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2. Documentació 

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut 

un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

3. Equip professional 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
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4. LOT 3: REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT D'EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA, AMPLIACIÓ, MANTENIMENT, MILLORA I/O 

REHABILITACIÓ, PER CONTRACTES IGUALS O INFERIORS A 40.000€ SENSE IVA  

Clàusula 18. Equip redactor 

En funció dels objectius cercats i el tipus d’encàrrec es preveuen els següents tècnics (sens perjudici 

de les especificacions que es defineixin per a cadascun dels treballs en les següents clàusules, i allò 

establert a la clàusula 2a dels presents plecs): 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

Clàusula 19. Estudis previs 

1. Descripció 

Es tracta de la fase prèvia en la qual s'expressen les idees que desenvolupen l'encàrrec de 

manera elemental i esquemàtica, mitjançant croquis o dibuixos, a escala o sense ella. Inclou la 

recollida i sistematització de la informació precisa, el plantejament del programa tècnic de 

necessitats, i una estimació orientativa del cost econòmic (estimació basada en mòduls publicats, 

pel COAC) que permetin al client adoptar una decisió inicial. 

Es diferència de l'avantprojecte, en el fet que els seus continguts són molt més elementals i 

apreciatius, desenvolupant el programa de necessitats i analitzant la informació prèvia, que igual 

que el programa, ha de ser facilitada pel promotor. 

Aquests estudis previs poden referir-se a aquells anàlisis interns necessaris per l’Aajuntament, 

com podrien ser l’elaboració de programes funcionals per edificis i espais públics, optimització de 

portfolis immobiliaris o els que es determini segons les necessitats. 

2. Documentació 

S’adaptarà a la necessària per poder donar compliment amb els objectius cercats per cadascun 

dels contractes basats, essent la documentació més habitual la següent: 

▪ Anàlisi de la situació actual. 

▪ Estudi de les dades de partida 

▪ Anàlisi d’alternatives 

▪ Anàlisi topogràfic. 

▪ Anàlisi econòmic. 

▪ Documentació gràfica 

▪ Annexes 
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Clàusula 20. Redacció d’avantprojectes. 

1. Descripció 

És la fase del treball en la que s'exposen els aspectes fonamentals de les característiques 

generals de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar ne 

una primera imatge global. Cal entendre que aquest concepte és diferent, i molt menys detallat 

que el que correspon a un Projecte Bàsic i es limita a establir un avanç de pressupost amb una 

estimació basada en mòduls, per aplicació de superfícies globals. 

Es diferencia de l’estudi previ, en la disponibilitat d'unes superfícies més aproximades a la 

realitat, tot i que encara hi pugui haver alguna imprecisió, al disposar-se d'un amidament basat 

en una documentació gràfica a escala, però sense delimitar. 

2. Documentació 

Aquests encàrrecs disposaran de la següent documentació mínima (sens perjudici de les 

puntualitzacions que pugui establir l’òrgan de contractació i els representants tècnics de 

l’Ajuntament): 

a. Memòria descriptiva i justificativa 

▪ Antecedents i condicionants de partida 

▪ Descripció del projecte: ha d’incloure una descripció general del projecte i dels espais 

exteriors adscrits, la justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes, la descripció del programa funcional i la relació de superfícies 

útils i construïdes 

▪ Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici 

incloent les condicions en cas d’incendi i de seguretat d’utilització i accessibilitat 

b. Documentació gràfica mínima 

▪ Estat actual 

▪ Proposta 

c. Pressupost estimatiu 

Clàusula 21. Redacció de projecte bàsic 

1. Descripció 

És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques generals de 

l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. 

El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal o altres autoritzacions 

administratives, però insuficient per dur a terme la construcció. 

2. Documentació 

D’acord amb l’Annex I del Reial Decret 314/2006, Codi tècnic de l’Edificació i segons documents 

del COAC (Col·legi oficial arquitectes de Catalunya), s’estableix el següent contingut mínim: 

▪ Memòria descriptiva i justificativa. 

▪ Normativa aplicable 
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▪ Documentació gràfica 

▪ Documents i projectes complementaris, si s’escau: 

▪ Pressupost (aproximat) 

Clàusula 22. Redacció del projecte executiu. 

1. Descripció 

És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques generals de 

l'obra mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per 

dur a terme la construcció, una vegada obtingut el preceptiu visat col·legial. 

2. Documentació 

La necessària per aconseguir els objectius cercats, amb el següent contingut mínim: 

▪ Memòria descriptiva i justificativa. 

▪ Memòria constructiva 

▪ Annexes i estudis complementaris (justificacions exigències bàsiques, càlculs estructurals, 

instal·lacions, ect...) 

▪ Normativa aplicable 

▪ Documentació gràfica 

▪ Plec de condicions tècniques i administratives 

▪ Amidaments 

▪ Pressupost detallat 

▪ Estudi de seguretat i salut 

▪ Altres estudis segons necessitats (certificació energètica, gestió de residus, Control de 

qualitat, estudi d’impacte ambiental,...) 

Clàusula 23. Direcció facultativa 

1. Descripció 

La Direcció Facultativa realitzarà les funcions definides per la Llei 38/1999, d’Ordenació de 

l’Edificació (LOE), tant pel que fa a la direcció de l’obra com pel que fa a la direcció executiva. 

Dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la 

finalitat proposada, així com també l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 

quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat. 

A la vegada portarà el control dels terminis i seguiment de l’obra, així com proposarà les 

solucions a realitzar en cas d’imprevistos d’obra. 

2. Documentació 
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c. Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el 

control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això: 

▪ El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per 

verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions. 

▪ El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes 

assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les 

garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de 

l’execució de l’obra. 

▪ La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 

d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del 

control de qualitat de l’obra. 

▪ Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació 

del seguiment del control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració 

pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 

contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

d. Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 

certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat quantitativament i 

qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la 

documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha 

d’adjuntar els documents següents: 

▪ La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el promotor, s’haguessin 

introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència. 

▪ La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 

Clàusula 24. Coordinació de seguretat i salut a l’obra 

1. Descripció 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic competent designat pel promotor 

per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i 

seguretat amb les funcions designades per la legislació d’aplicació. 

2. Documentació 

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut 

un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

3. Equip professional 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
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5. LOT 4: REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES D’URBANITZACIÓ, OBRES 

MUNICIPALS ORDINÀRIES D'ESPAI PÚBLIC I URBANITZACIÓ I PROJECTES DE 

DESCONSTRUCCIONS I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, PER CONTRACTES IGUALS 

O INFERIORS A 40.000€ SENSE IVA  

Clàusula 25. Equip redactor 

En funció dels objectius cercats i el tipus d’encàrrec es preveuen els següents tècnics (sens perjudici 

de les especificacions que es defineixin per a cadascun dels treballs en les següents clàusules, i allò 

establert a la clàusula 2a dels presents plecs): 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

Clàusula 26. Redacció d’avantprojectes d’urbanització 

1. Descripció 

L’avantprojecte té per objecte i ha de servir per comprovar que es respecten totes les normatives 

de compliment obligatori i per garantir la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat 

de la proposta amb els instruments preexistents. 

Per aquest motiu, el grau de detall ha de ser suficient perquè les empreses subministradores de 

serveis i els organismes públics afectats puguin pronunciar se sobre l’adequació de les obres i 

serveis previstos. 

2. Documentació 

La documentació serà la necessària per tal de poder aconseguir els objectius del contracte 

basat, i en tot cas, aquella reclamada pels representants de l’Ajuntament. Amb tot, el contingut 

mínim de l’avantprojecte ha de: 

▪ Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants. 

▪ Concretar la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes 

corresponents per elevar los i executar los. 

▪ Verificar el compliment de les normatives vigents. 

▪ Identificar les obres principals: moviments de terres, estructures, canalitzacions, etc. 

▪ Fer previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els 

sistemes urbanístics exteriors a l’adequació urbanística o bé l’ampliació o reforçament 

d’aquests sistemes. 

▪ Preveure les mesures o actuacions que calgui executar prèviament o simultàniament a les 

obres d’urbanització per al tractament dels sòls contaminants. 

▪ Concretar un calendari de realització de l’obra. 

▪ Elaborar un pressupost previst pels honoraris corresponents als treballs objecte de 

contracte. 
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▪ Definir els punts de connexió amb els serveis existents i els criteris que han de regir la 

realització dels diferents serveis. 

▪ Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació dels projecte amb les 

companyies de serveis. 

A continuació es detalla el contingut de la documentació de l’avantprojecte d’urbanització: 

▪ Memòria descriptiva i justificativa 

▪ Annexes de la memòria (pressupost, normativa i adequació a paràmetres urbanístics, 

sostenibilitat, accessibilitat, ect...) 

▪ Plànols informatius de l’estat actual 

▪ Plànols de proposta 

Clàusula 27. Redacció del projecte de les obres d’urbanització bàsiques 

1. Descripció 

D’acord amb l’article 9 del ROAS, es qualifiquen com a obres d’urbanització aquelles que tinguin 

aquest caràcter d’acord amb la legislació urbanística. 

Les obres d'urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament, incloent hi els 

col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades 

relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys 

destinats a carrers o vies, incloent hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i 

distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. 

Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de 

completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris. 

2. Documentació 

Tota aquella que sigui requerida per la legislació vigent i els representants de l’Ajuntament, i en 

tot cas, com a mínim: 

a. Memòria 

b. Annexes de la memòria 

c. Plànols informatius estat actual (base cartogràfica 1/1000) 

d. Plànols de proposta (base cartogràfica 1/1000) 

e. Plec de prescripcions tècniques 

f. Pressupost 

g. Pla d’etapes 

Clàusula 28. Redacció del projecte d’urbanització i d’obres locals ordinàries en espai públic 

1. Descripció 

Els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per finalitat posar en pràctica 

l’execució material de les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels 

plans urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística. 

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a 

les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent hi els 

col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades 
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relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys 

destinats a carrers o vies, incloent hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i 

distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. 

El projecte d’urbanització conté el d’Obres d’Urbanització Bàsica i d’Obres d’Urbanització 

Complementàries, les quals s’adequaran a les necessitats de l’àmbit i a les preexistències. 

2. Documentació 

Tota aquella que sigui requerida per la legislació vigent i els representants de l’Ajuntament, i en 

tot cas, com a mínim: 

▪ Memòria 

▪ Annexes de la memòria 

▪ Plànols informatius estat actual (base cartogràfica 1/1000) 

▪ Plànols de proposta (base cartogràfica 1/1000) 

▪ Plec de prescripcions tècniques 

▪ Pressupost 

▪ Pla d’etapes 

Clàusula 29. Redacció de projectes de deconstrucció 

1. Descripció 

Els projectes de deconstrucció, inclouen els treballs i actuacions necessàries per fer 

desaparèixer, totalment o parcialment, una edificació existent de qualsevol ús i característica, així 

com instal·lacions. 

El procés de deconstrucció no només inclou l’enderroc o desmantellament sinó també la 

recuperació del material reciclable o dels elements arquitectònics a reutilitzar. En alguns casos 

també pot requerir l’adequació de l’espai fins que s’executi l’obra definitiva, per garantir les 

condicions de seguretat a través d’elements provisionals. 

2. Documentació 

Tota aquella que sigui requerida per la legislació vigent i els representants de l’Ajuntament, i en 

tot cas, com a mínim: 

▪ Memòria tècnica 

▪ Pla de gestió de residus 

▪ Normativa aplicable 

▪ Documentació gràfica i fotogràfica 

▪ Plec de condicions 

▪ Amidaments i pressupost 

▪ Documentació complementària (Estudi de seguretat i salut, pla de desamiantat impacte 

ambiental, ect...) 
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Clàusula 30. Direcció facultativa 

1. Descripció 

La Direcció Facultativa realitzarà les funcions definides per la Llei 38/1999, d’Ordenació de 

l’Edificació (LOE), tant pel que fa a la direcció de l’obra com pel que fa a la direcció executiva. 

Dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la 

finalitat proposada, així com també l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 

quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat. 

A la vegada portarà el control dels terminis i seguiment de l’obra, així com proposarà les 

solucions a realitzar en cas d’imprevistos d’obra. 

2. Documentació 

a. Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el 

control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això: 

▪ El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per 

verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions. 

▪ El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes 

assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les 

garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de 

l’execució de l’obra. 

▪ La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 

d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del 

control de qualitat de l’obra. 

▪ Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació 

del seguiment del control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració 

pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 

contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

b. Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 

certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat quantitativament i 

qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la 

documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha 

d’adjuntar els documents següents: 

▪ La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el promotor, s’haguessin 

introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència. 

▪ La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 

Clàusula 31. Coordinació de seguretat i salut a l’obra 

1. Descripció 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic competent designat pel promotor 

per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i 

seguretat amb les funcions designades per la legislació d’aplicació. 
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2. Documentació 

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut 

un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

3. Equip professional 

▪ Arquitecte, o titulació habilitada equivalent 

▪ Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent 

▪ Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 

 

 

 

 

 

 

 


