
 

 

 
 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE PART DE LES SALES DEL PATI 
D’ARMES, AL CASTELL DE MONTJUIC, A LA CARRETERA DE MONTJUÏC 66, AL 
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE EXP 603.2024.139. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de control de qualitat de les 
obres d’adequació de part de les sales del Pati d’Armes, al Castell de Montjuic, a la carretera 
de Montjuïc 66, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona amb mesures de contractació 
pública sostenible. 
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Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


