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1 MEMÒRIA 

1.1 DADES GENERALS   

1.1.1 Objecte del projecte  

L’objecte del projecte és la transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana. Actualment 

l’avinguda té la configuració d’una carretera i es preveu la seva transformació en un eix cívic.  

Els principals objectius proposats són: 

− garantir la continuïtat i seguretat del vianant al llarg de l’avinguda, 

− la pacificació del tràfic rodat i, 

− potenciar la urbanitat que ja existeix en algun dels seus trams. 

1.1.2 Agents  

El promotor de la redacció d’aquest projecte és l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.   

El projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels tècnics de l’Ajuntament així com d’acord amb les 

prescripcions tècniques de les companyies de serveis pel que respecta a les xarxes de serveis.  

L’equip redactor del projecte està conformat pels arquitectes Barto Bussom i Xavier Ruscalleda de RGA arquitectes 

slp i per les arquitectes Sílvia Mas i Lorena Maristany de masmaristany arquitectes slp.  
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1.2 MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ  

1.2.1 Antecedents  

L’Avinguda Catalunya és un dels eixos vertebradors del municipi, paral·lel a la riera i al camí ral, que uneix dos 

dels nuclis històrics i a partir del qual s’ha desenvolupat el municipi de Palau-solità i Plegamans.  

En els darrers anys, degut al creixement urbà del municipi i a l’execució de la nova variant C-59, l’Avinguda 

Catalunya ha deixat de ser una carretera i ha anat adquirint un caràcter més urbà. Tot i així, la seva morfologia i 

configuració, encara és la pròpia d’una carretera: amb carrils d’incorporació i manca de continuïtat i d’espai per 

a voreres pels vianants, la fan incompatible amb els usos i activitats de caràcter terciari / comercial  que es van 

desenvolupant al llarg d’aquesta via. Per altra banda, recentment la Generalitat de Catalunya ha cedit la titularitat 

d’aquesta via a favor de l’Ajuntament de Palau.  

En aquest context, és d’interès prioritari de l’Ajuntament la reconversió d’aquesta via estructural a un eix cívic, a 

través de la redacció d’un projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en travessera urbana.  

1.2.2 Àmbit d’actuació  

L’àmbit d’actuació comprèn l’Avinguda Catalunya des del seu encreuament, al sud, amb l’Avinguda Montseny i el 

carrer Orfebreria fins al seu encreuament, al nord, amb la rotonda de la carretera C-59 a l’alçada de Can Puigoriol.  

El projecte intervé en una longitud de 2.945 metres, fent un àmbit total de superfície 37.687 m2. 

1.2.3 Estat actual  

Com ja hem comentat l’Avinguda Catalunya és l’eix vertebrador del municipi, que uneix els dos nuclis històrics a 

partir del quals s’ha desenvolupat històricament la conurbació de Palau-solità i Plegamans. Actualment podem 

afirmar que l’Avinguda Catalunya té una morfologia i configuració pròpies d’una carretera, això fa difícil que pugui 

desenvolupar el seu rol de carrer major al teixit urbà. 

En relació a la calçada observem que al llarg de tot el seu recorregut, dintre de l’àmbit del projecte, l’Avinguda 

compta amb dos carrils de dos sentits de circulació i en alguns trams passa a tres carrils per permetre l’accés a la 

carretera. En algun dels seus trams també trobem en el seu ample espai destinat a l’aparcament. És així que la cinta 

d’asfalt pot arribar a tenir 18 metres d’amplada. Els carrils de circulació tenen una amplada mitjana de 3.50 m.   

En el tram més central i urbà és on trobem la secció més estreta, 15 m d’amplada.  

 

 

 

 

 

En termes d’orografia l’Avinguda és pràcticament plana. En sentit longitudinal té un desnivell de 28 m al llarg dels 

3 km, donant un pendent global d’ 1%. La cota en la rotonda nord és la 153.00 m.s.n.m. i la cota al límit sud és 

la 125.00 m.s.n.m. En canvi, en sentit transversal, trobem de manera pràcticament constant, de sud a nord, una 

secció amb desmunt a la banda dreta, banda riera, i un terraplè a la banda esquerra, banda castell.  

En relació al tipus d’entorn, més o menys consolidat, i als usos que es desenvolupen al llarg de l’Avinguda podem 

dir que el seu caràcter és heterogeni, i s’identifiquen 7 trams.  

(1) El primer tram -porta nord- connecta amb la C-59 i arriba fins a l’Avinguda Folch i Torres, té aproximadament 

uns 280 m de longitud i és adjacent al bosc de Can Puigoriol. Aquest tram és el que té més caràcter de carretera, 

malgrat això la proposta garantirà el pas de vianants per a connectar amb la xarxa de camins de l’entorn rural de 

Palau. En aquest tram no hi ha cap sector de desenvolupament.  
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(2) El segon tram -carrer de Dalt / can Falguera- té aproximadament uns 260 m de longitud i va des de l’Avinguda 

Folch i Torres fins al carrer de l’arquitecte Falguera. Aquest tram articula i uneix el barri del carrer de Dalt i la 

urbanització de Can Falguera. Aquesta part té tres sectors de desenvolupament.   

 

 

 

(3) El tercer tram -bosc de Can Padró – Església Sant Genís, d’aproximadament 675 m de longitud, va des del 

carrer de l’arquitecte Falguera fins l’església de Sant Genís. Es reconeixen dos subtrams, el primer subtram està 

envoltat per una banda pel bosc de Can Padró i per l’altre d’un parc urbà amb arbrat i camins que ajuden 

actualment a consolidar la xarxa de bicicletes i de vianants. El segon subtram va des de la microurbanitat que 

conformen la residència d’avis i la futura biblioteca, a l’alçada de la plaça de l’Alzina, i arriba a l’església de Sant 

Genís fins a tocar la vorera del carrer de l’Estació. Aquest tram té quatre sectors de desenvolupament.  
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(4) El quart tram -tram central- ocupa el centre geomètric de tot l’eix i és on la ciutat té un nivell de consolidació 

major, amb més densitat i usos terciaris i per tant, amb més urbanitat. També és el tram més estret amb una amplada 

màxima entre façana i façana de 15 m. El tram té aproximadament 340 m i comença en el carrer de l’Estació i 

arriba fins passada la casa noucentista Folch i Torres. Al final d’aquest tram hi ha una petita part de l’àmbit del 

sector PAU-09 El Castell. 

 

 

 

 

 

(5) el cinquè tram -Can Cortés / Pedra Llarga té una longitud d’aproximada a 435 m. És un tram amb menys 

densitat i menys terciari. Es localitza la masia de Can Cortès i alguns edificis d’habitatges amb terciari en planta 

baixa però aquests es troben de manera discontínua al llarg d’aquest tram. Aquest tram compte amb quatre sectors 

de desenvolupament.  
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(6) el sisè tram - Pedra Llarga / carrer de Baix / Tenda Nova- torna a tenir una part amb caràcter més urbà amb 

certa densitat comercial i botiges que es van localitzant alternativament a banda i banda. Té una longitud 

aproximada de 525 m. Aquets tram té sis sectors de desenvolupament. 
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(7) El setè tram -porta sud- es pot considerar la porta sud d’accés a la trama consolidada i al mateix temps la porta 

del municipi al Parc de Gallecs. És un tram pràcticament sense edificació a cota de l’avinguda, en canvi travessa 

espais verds adjacents, amb una longitud de 430 metres. Aquest tram té tres sectors de desenvolupament.  

 

 

 

 

 

1.2.4 Planejament urbanístic  

El projecte ha estat redactat d’acord amb el planejament urbanístic vigent Pla d’Ordenació Urbana Municipal 

(POUM) aprovat definitivament el 15 de març de 2015.  

Al llarg de l’eix de l’Avinguda trobem diversos sectors de desenvolupament SUD, Plans de Millora Urbana PMU i 

Polígons d’Actuació Urbanística PAU.  

El primer tram no disposa de cap sector de desenvolupament. 

El segon tram conté dos Plans de Millora Urbana (PMU-02 la Pujada i PMU-10 Cal Viejo) i un Polígon d’Actuació 

Urbanística (PAU-25 Cal Pansa). 

El tercer tram té: un sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-04 Bosc de Can Padró - Riera de Caldes) en el primer 

subtram, un Pla de Millora Urbana (PMU-05 Camí de Can Padró) i dos Polígons d’Actuació Urbanística (PAU-42 

Catalunya-Castell i PAU-40 Carrer Colom) en la segona part d’aquest tram.  

El quart tram que correspon al tram central hi ha una petita part de l’àmbit del sector PAU-09 El Castell. 

El cinquè tram té: tres Polígons d’Actuació Urbanística (PAU-09 El Castell, PAU-28 Horta del Rector i PAU-27 

Indústria) i un Pla de Millora Urbana (PMU-07 Camí Reial).  

El sisè tram 6 té set Polígons d’Actuació Urbanística (PAU-09 El Castell, PAU-17 Plegamans Sud, PAU-07 Tenda 

Nova, PAU-36 Camí de Can Llonch, PAU-35 Pedra Llarga, PAU -30 Av Catalunya i PAU-34 Ausiàs March).  

El setè tram té tres sectors: un sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-05 Can Maiol Nord) i dos Polígons 

d’Actuació Urbanística (PAU-15 Can Maiol SUD i PAU -24 àmbit B).  

Tots aquets sectors, en el moment del seu desenvolupament, hauran d’assumir l’execució de la part del projecte de 

l’avinguda que estigui inclosa en el seu àmbit.  

1.2.5 Diagnosi  

Heterogeneïtat. Al llarg dels aproximadament 3 km de longitud de l’àmbit de projecte es poden identificar 7 

trams en funció de les seves característiques. L’heterogeneïtat ve donada per l’alternança de trames urbanes més o 

menys consolidades amb espais oberts agroforestals que en algunes ocasions es troben dins de sectors planificats 

(PAU, PMU i SUD) establerts pel POUM. Les propostes han d’adaptar-se, per tant, a les condicions de cadascun 

dels trams identificats.  

Morfologia i configuració pròpia d’una carretera on el cotxe és el protagonista. Actualment l’Avinguda 

compta amb dos carrils de circulació, amb carrils d’incorporació i amb carrils destinats a l’aparcament de cotxes. 

La cinta d’asfalt pot arribar a tenir 18 m d’amplada. Tot això comporta que hi hagi molt poc espai per a les voreres. 

Aquestes característiques provoquen que la velocitat amb la qual es circula sigui alta. 
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Discontinuïtat de les voreres. Actualment és impossible caminar de manera continua i sense perill des de la 

porta nord a la porta sud del municipi, o inversa, ja que no hi ha molts trams sense voreres pels vianants i els cotxes 

circulen a gran velocitat. 

Tampoc existeixen carrils segregats per a la circulació de bicicletes. 

Es detecten alguns àmbits d’urbanitat amb diferents nivells. El primer es troba en el tram 2 -Carrer de Dalt/Can 

Falguera-; el segon es localitza al tram 3, a la zona de la residència geriàtrica i futura biblioteca; el tercer es detecta 

al tram 4 o tram central, és el de més urbanitat pels usos terciaris i on hi ha una major densitat d’habitatges; i el 

quart àmbit d’urbanitat es troba al tram 6, és una zona on trobem comerços que es van alternant a banda i banda 

de la via Carrer de Baix-Tenda Nova.  

En quant al planejament, hi ha dos sectors de Sòl Urbanitzables Delimita (SUD), quatre Plans de Millora Urbana 

(PM) i catorze Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) que afecten a l’àmbit de projecte. 

 

 

 

 

 

1.3 PROPOSTA  

1.3.1 Objectius i Estratègies 

Per a la reconversió i transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en travessera urbana es proposen els següents 

objectius:   

− Garantir la continuïtat i seguretat del vianant 

− Pacificació del tràfic rodat 

− Potenciar la urbanitat que ja existeix en algun dels seus trams 

− Millorar l’habitabilitat i el confort de l’espai públic 

Com a metodologia de treball s’han desenvolupat dues versions del projecte. A nivell d’avantprojecte s’ha establert 

la nova ordenació al llarg de tota l’Avinguda, amb una visió d’escenari finalista, que ha estat necessària per a 

poder determinar els aspectes més estructurals com el traçat del nou eix viari i les amplades de les voreres. A nivell 

de projecte bàsic i executiu la proposta s’ajusta al pressupost establert per l’Administració que obliga a resoldre el 

projecte a partir d’algunes intervencions basades en l’urbanisme tàctic, una forma de transformació urbana no 

estructural però senzilla que permet canviar l’ús de l’espai amb elements temporals i més econòmics. Per tant, la 

proposta es basa en el principi d’economia de medis i aprofita els recursos que té disponibles, sent per tant més 

sostenible i sense anar en detriment dels objectius proposats.   

Per assolir aquests objectius es proposen les següents estratègies agrupades en temàtiques i escales diferents.   

(1) Identificació de trams, a partir de l’anàlisi de les característiques de l’eix com ara l’amplada de secció, els 

usos adjacents, el caràcter més o menys urbà, la relació de cota amb el teixit urbà, etc. podem identificar 7 trams. 

Aquest trams són necessaris per a establir els àmbits de projectes i els àmbits de gestió pel seu desenvolupament i 

execució. 

(2) Per a la pacificació del tràfic rodat a l’Avinguda Catalunya, es proposa la reducció dels dos carrils de 

circulació viària que passen de 3,5 metres d’amplada a 3 metres i s’eliminen els carrils d’incorporació propis d’una 

carretera. S’estableix una velocitat màxima de 30 km/h, això permet la incorporació del carril bici i patinets a 

la calçada. Aquestes actuacions no afecten a la mobilitat del municipi ja que, a través de l’anàlisi de la capacitat 

de les vies, es detecten possibles loops en els dos sentits de circulació que garanteixin la mobilitat rodada i un 

repartiment més equilibrat del flux del trànsit.  

(3) Per a garantir la continuïtat i la seguretat al llarg de tots el trams dels vianants es proposa: l’ampliació 

de la superfície pels vianants, ja que s’han reduït el carrils dels cotxes; donar continuïtat a la vorera, ampliant o 

substituint en algun cas el panot existent i en altres casos es delimita l’espai del vianant al propi asfalt amb pintura; 

i s’utilitza com a xarxa de vianants complementària els camins ja existents dels parcs adjacents.   
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(4) Per a potenciar la urbanitat de l’eix es proposa reconèixer les centralitats i microcentralitats que ja 

existeixen al tram central, a la zona de la nova biblioteca, al carrer de baix i al carrer de dalt – les dues últimes 

responen a l’estructura urbana característica del municipi que s’ha format a partir d’aquests dos nuclis històrics-;  

reforçar les transversalitats /articulacions per a connectar l’Avinguda Catalunya amb els diferents barris, 

urbanitzacions i parcs del municipi (en tram 2 carrer Folch i Torres i carrer arquitecte Falguera que connecten carrer  

de Dalt i barri can Falguera; en tram 3 biblioteca i plaça alzina que connecta amb l’eix peatonal i zona Ajuntament, 

en tram 4 passeig de la Carrerada que connecta amb barri de l’església de Santa Maria; en tram 5 can Cortès 

amb eix camí reial i zona del Castell; en tram 6 i 7 amb carrer de Baix i al final de tram 7 amb el parc de Gallecs.  

En tots aquest punts es plantegen diferents actuacions i intervencions com la construcció de plataforma única amb 

prioritat invertida, l’ampliació de voreres o delimitació de zona de vianants amb pintura i la creació d’espais 

d’estada amb mobiliari urbà.  

(5) Per a augmentar el confort i l’habitabilitat s’augmenta la vegetació amb plantació d’arbrat i la creació de 

parterres vegetals amb espècies amb poca necessitat hídrica.   

1.3.2 Millores socials  

Les millores socials que se’n deriven del projecte de transformació de l’Avinguda Catalunya s’exposen en els 

següents punts:  

− Millores relacionades amb la seguretat del vianant, el confort i l’habitabilitat de l’Avinguda. 

El principal objectiu proposat per aquest projecte de transformació i reurbanització de l’Avinguda Catalunya en 

una travessa urbana, implica d’entrada una millora de l’accessibilitat i en la inclusió dels usuaris amb capacitats 

diferents. La premissa de garantir la continuïtat i la seguretat en l’ús pel vianant s’adquireix per un costat mitjançant 

la detecció i actuació sobre aquells punts que actualment generen discontinuïtats i/o problemes que dificulten el 

poder gaudir d’un espai públic inclusiu per a totes les persones.  

Per tal de garantir-ho s’han ampliat les superfícies destinades als vianants en detriment de l’espai destinat actualment 

al vehicle, ja sigui donant continuïtat a les voreres existents o delimitant espais a l’asfalt pel pas del vianant. Aquestes 

intervencions asseguren els recorreguts accessibles i la localització de zones d’estada amb presència de mobiliari 

urbà i arbrat pel descans al llarg de l’avinguda, les quals permetran que aquesta deixi de ser una via 

preeminentment rodada per a transformar-se en un recorregut més segur i amable pel vianant. 

El projecte preveu que es pugui caminar de manera continua i segura al llarg dels tres quilòmetres que disposa 

l’avinguda. 

La pacificació del trànsit rodat comportarà també una amabilització de la via, un augment de la seguretat i confort 

del vianant, millorant l’habitabilitat de la mateixa.  

La reducció de la secció destinada al vehicle i l’eliminació dels carrils d’incorporació laterals, així com la reducció 

de la velocitat de circulació a 30 km/h, permetrà no tan sols la recuperació d’aquestes superfícies pel trànsit de 

vianants, si no també poder incorporar la circulació de les bicicletes i patinets per la pròpia calçada. Aquesta 

intervenció pretén ser un primer pas en el canvi del paradigma de la mobilitat actual vers una mobilitat més sostenible 

i respectuosa amb el medi ambient i les persones. 

− Millora en la urbanitat de l’Avinguda. 

D’altra banda, i tal i com ja s’ha exposat prèviament en els objectius i estratègies del projecte, es reconeixen les 

centralitats i microcentralitats existents al llarg de l’avinguda, tant en termes de connectivitat com d’ús, per tal de 

que les noves intervencions s’articulin amb aquests espais i generin un teixit més integrat, permetent així que les 

traces cíviques del teixit urbà s’interrelacionin amb l’Avinguda Catalunya. Aquestes intervencions permetran per tant 

millorar la urbanitat de l’avinguda, integrant-la en el conjunt del teixit a nivell municipal i generant així un nou eix 

cívic vertebrador per a la connexió de centralitats existents al llarg del seu traçat. 

El projecte ha tingut en compte el fet de mantenir el nombre actual de places d’aparcament, inclús augmentar-lo, en 

aquelles zones més urbanes. 

− Millores relacionades amb la sostenibilitat.  

Amb la reducció de la velocitat del vehicle es redueixen les emissions de CO2 a més de millorar la seguretat del 

vianant.  

Tal i com s’ha exposat la pacificació del trànsit serà un primer pas en la reducció de les emissions de carboni, 

mentre que posteriorment la redefinició de la secció de l’avinguda serà de gran importància per a la inclusió dels 

nous sistemes de mobilitat, els quals cerquen promoure els desplaçaments a peu. 

No menys important per a la generació d’espais urbans més sostenibles serà l’augment de la presència d’arbrat i 

vegetació en l’avinguda. Aquest fet generarà una millora del confort i l’habitabilitat dels espais d’estada i de pas 

de vianants, ajudarà a la fixació del carboni emès pels vehicles que circulen per l’avinguda, a més de reduir els 

efectes d’illa de calor que generen les grans extensions de zones pavimentades de les nostres ciutats.  

Així mateix la substitució de superfícies pavimentades per zones permeables: escocells, zones vegetades o de sauló, 

permetrà la reinfiltració de l’aigua de pluja el qual reduirà el consum energètic necessari per a la seva depuració, 

a més de millorar els cabals dels nivells freàtics del territori. 

Tots aquests aspectes conformen una primera aproximació cap a una ciutat més sostenible, amb espais públics 

redissenyats per a ser retornats a la societat; no tant com a zones per a la mobilitat rodada tal i com s’ha anat fent 

al llarg dels anys, sinó per a la comprensió de l’espai públic com un conjunt que ha de permetre el desenvolupament 

de tot tipus d’usos i activitats; així com de l’apropiació d’aquests espais per part dels usuaris sovint discriminats en 

els nostres entorns urbans: els vianants. 
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1.3.3 Descripció de l’obra 

El projecte de transformació de l’Avinguda Catalunya dibuixa una proposta minimalista que busca ajustar-se al 

pressupost preestablert per l’Administració, amb el qual garantir la continuïtat i seguretat del vianant al llarg dels 

tres quilòmetres de l’avinguda, pacificar el trànsit rodat, potenciar la urbanitat i en definitiva millorar l’habitabilitat 

i el confort d’aquest espai públic. 

 Intervencions generals  

La primera actuació de caràcter general serà la de reduir l’ample dels dos carrils de circulació rodada, passant dels 

3,5 metres d’ample actual a 3 metres, modificant en alguns trams l’eix central de la via. Amb aquesta actuació 

aconseguim més espai, a banda i banda, pel vianant. Es preveu una velocitat màxima de circulació dels vehicles a 

30km/h fet que permetrà pacificar el trànsit rodat i alhora poder incloure la circulació de bicicletes i patinets per la 

calçada. 

La segona actuació general és la de garantir la continuïtat de les voreres per a vianants mitjançant pintures o amb 

la construcció de noves voreres o ampliant les existents.   

Aquestes intervencions aprofiten la cinta d’asfalt existent per tal de minimitzar costos, també es preveu la 

semaforització de la via per a regular la velocitat i facilitar determinats girs a l’esquerra, així com la relocalització 

d’algunes parades autobús.  

Elements principals  

Els elements principals que conformen la secció de l’Avinguda Catalunya per a la seva re urbanització són: 

Paviments 

− Asfalt: Carril de circulació rodada de 3 m / carril de servei: auxiliar per a aparcaments, zones d’estada i 

escocells / plataforma única / passos elevats 

− Pintura: voreres pintades sobre asfalt existent / pintura vialitat / nous passos vianants 

− Voreres: de panot, de llamborda i sobre asfalt existent  

− Formació d’escocells: perforant asfalt existent i formació d’escocells en noves voreres de panot o llamborda 

Jardineria i arbrat 

− Arbrat de nova plantació  

− Vegetació amb sedum o amb espècies vegetals de poca necessitat hídrica  

 

Mobiliari urbà 

− Bancs, cadires, cubs descans, aparca bicis i papereres.   

− Elements de protecció: barana de fusta / topalls collats sobre asfalt com element separador vorera-calçada 

− Parada autobús 

Afectació als serveis existents segons trams afectats 

− Instal·lació de noves i substitució de les llumeneres existents (suport i llumenera) 

− Semàfors 

− On es construeix vorera nova: Connexió nous embornals a la xarxa de clavegueram existent 

− On es construeix vorera nova: Soterrament de les instal·lacions aèries  

− Xarxa de reg per a arbrat de nova plantació 

− Xarxa fibra òptica municipal 

 Intervencions per trams  

Tram 1. Porta nord  

Aquest tram s’inicia passada la rotonda de la C-59 i arriba fins l’àmbit del sector de desenvolupament PMU-02 La 

Pujada, a tocar del carrer Folch i Torres. Podem dir que venint del municipi veí de Caldes aquest tram és l’inici de 

l’avinguda i que actua com a porta nord al nucli urbà des de la C-59. Les intervencions en aquest tram són les 

mínimes imprescindibles per a pacificar el tràfic rodat i permetre el pas dels vianants, aquestes es porten a terme 

sobre la mateixa cinta d’asfalt existent. El POUM no preveu cap sector urbanístic en aquest tram. En aquest cas, la 

proposta en fase avantprojecte (escenari finalista plànol P02) i projecte bàsic i executiu (plànol P03) són 

pràcticament coincidents.  

La proposta preveu que bicicletes i patinets motoritzats circulin per la calçada ja que la velocitat màxima d’aquesta 

serà 30km/h. 

Es preveu: 

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual.  

− Donar més espai per a vianants a banda est, delimitant aquest espai amb pintura sobre asfalt.   

− El pas de vianants per la banda oest es recolza en el camí ja existent del parc adjacent. 

− Creació de camins en el parc adjacent per a connectar el camí existent amb els nous passos elevats de vianants. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           12 

− Creació de dues plataformes elevades, una propera a la rotonda per anunciar l’entrada a zona urbana i l’altra 

abans d’arribar a l’encreuament amb l’avinguda Folch i Torres, ambdues connectaran la nova vorera amb el 

camí del parc adjacent.  

− Instal·lació de tanca de protecció amb pilones de fusta per a separar la nova vorera de la calçada. 

− Instal·lació de lluminàries tipus balisa.  

− Creació d’un punt de decans a la banda est amb mobiliari urbà i zona ombrívola existent. 

 

Tram 2. Carrer de Dalt / Can Falguera 

El segon tram s’inicia en l’encreuament de l’Avinguda Folch i Torres i arriba a l’encreuament amb el carrer Arquitecte 

Falguera, aquest àmbit pretén ser un element d’articulació que uneixi el barri del Carrer de Dalt amb la urbanització 

de Can Falguera. L’objectiu és potenciar la microcentralitat que es detecta, fomentant un espai més urbà pels usos 

terciaris.  

Pràcticament tot l’àmbit d’intervenció es troba inclòs entre dos sectors de desenvolupament: el PMU-02 La Pujada i 

PMU-10 Cal Viejo, també hi ha el polígon PAU-25 Cal Pansa però aquest es localitza de manera adjacent i amb 

menys àmbit afectat. Per aquesta raó, les actuacions proposades en el projecte executiu en aquest tram són de 

caràcter minimalista, deixant les intervencions necessàries per assolir l’escenari finalista per a quan es desenvolupin 

aquests sectors, ja que les actuacions proposades que es trobin dins de l’àmbit dels sectors aniran a càrrec dels 

mateixos. 

La proposta que defineix l’escenari finalista i que dibuixa l’avantprojecte (plànol P06) preveu convertir l’espai de 

vialitat rodada en una plataforma única de prioritat invertida per a reforçar la microcentralitat i s’ajusta a la 

zonificació determinada pels sectors. La plataforma està constituïda per: dos carrils de 3 m d’amplada; a la banda 

est es planteja una vorera amb arbrat que separa de la zona d’aparcaments, un carril de servei per accedir als 

aparcaments, uns parterres vegetats i arbrats per a separat el carril de la nova vorera que ha de permetre l’accés 

als habitatges previstos en pel sector urbanístic; a la banda oest es manté la parada d’autobús incorporant l’espai 

de parada de l’autobús a la vorera per no afectar el carril de circulació, parterres vegetats i arbrats (alguns ja són 

existents) davant l’edifici plurifamiliar existent i vorera per davant de la zona verda. L’avant-projecte resol 

l’encreuament amb el carrer arquitecte Falguera amb una rotonda inclosa en el polígon PMU-10 Cal Viejo.  

D’altra banda, tal i com hem avançat les intervencions previstes pel projecte executiu seran de mínims (plànols 

P07a i P07b) garantint la pacificació del trànsit rodat i la continuïtat de les voreres. Actualment, l’encreuament amb 

l’Avda. Folch i Torres es troba regulada per semàfors el quals es mantindran reubicant els bàculs segons voreres 

modificades. Respecte a regular el trànsit en l’encreuament amb el carrer Arqte. Falguera es proposen dues 

solucions, una primera contempla regular l’encreuament amb la construcció d’una rotonda, tal i com proposa el 

POUM, tot i que desplaçada de l’eix de l’avinguda per tal de facilitar el pas de vianants amb continuïtat per almenys 

en un dels seus costats i una segona opció proposa regular el trànsit amb semàfors.  

L’opció que preveu els semàfors pretén evitar la construcció de la rotonda, ja que les rotondes són un element viari 

més de carretera i que no pertoca en una via que s’ha de convertir en un eix cívic, on es busca la continuïtat 

longitudinal de la vorera, així, aquesta opció manté la continuïtat del vianant i contribueix a mantenir la imatge 

d’eix cívic que es pretén amb la transformació de l’avinguda.  

Es preveu:  

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual.  

− Es mantenen els tres carrils a l’inici del tram per permetre gir a l’esquerra sentit urbanització can Falguera, es 

mantenen els semàfors reubicant els bàculs del costat de llevant segons redefinició ample carrils.   

− Construcció de la rotonda o Instal·lació de semàfors en la cruïlla amb carrer arquitecte Falguera. En el cas de la 

construcció de la rotonda aquesta anirà a càrrec del sector de desenvolupament. 

− Donar més espai per a voreres a banda est i oest, delimitant aquests espais amb pintura sobre asfalt i col·locant 

topalls longitudinals collats a l’asfalt com element protector entre calçada i vorera.   

− Ampliació de la vorera amb panot banda oest per a definir parada autobús, es manté la marquesina de l’actual 

parada. 

− Augment de pas vianants.  

− Creació de camins en el parterre adjacent. 

 

Tram 3. Bosc de can Padró 

El tram 3 es divideix en 2 subtrams segons l’entorn q travessa. 

El primer subtram, carrer arquitecte Falguera – zona de l’Alzina, està envoltat per un arbrat frondós que 

correspon al bosc de Can Padró i al del parc urbà Clara Campoamor, aquest últim disposa de camins que ajuden 

a consolidar la xarxa de bicicletes i de vianants al llarg de l’Avinguda. El teixit urbà de la banda est es troba 

consolidat i el de la banda oest, tot i que el bosc de Can Padró es manté com espai forestal, es troba afectat per 

un sector de desenvolupament (SUD-04 Bosc de Can Padró-Riera de Caldes àmbit A) el qual proposa concentrar 

l’edificabilitat en la cantonada amb el carrer arquitecte Falguera. 

La proposta que defineix l’escenari finalista i que dibuixa l’avantprojecte (plànol P08) preveu crear una vorera 

per la banda del Bosc que s’eixampla a prop de l’encreuament amb el carrer Arqte. Falguera que és on el sector 

concentra la nova edificació. El pas de vianants per la banda est es confia al camí existent del parc. 
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El desenvolupament del projecte executiu (plànol P09) preveu actuar només en la banda oest de la via amb una 

intervenció mínima actuant sobre la pròpia cinta d’asfalt consistent en pintar l’espai guanyat al cotxe i que es 

destinarà a vorera. 

Es preveu: 

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de circulació de 3.5 m a 3 m, reajustant l’eix central actual. 

− Creació de vorera pintada sobre asfalt existent, col·locació de topalls longitudinals collats a l’asfalt com element 

protector entre calçada i vorera 

− Creació de passos de vianants que faran disminuir la velocitat del vehicle i connectaran transversalment amb el 

camí del parc Clara Campoamor. 

− Creació de camins en el parc adjacent per a connectar la vorera costat del bosc amb el camí existent del parc. 

 

El segon subtram va des de la microcentralitat generada per la residència d’avis i la futura biblioteca, zona de 

l’Alzina, fins passada l’església de Sant Genís per anar a buscar la vorera del carrer de l’Estació àmbit que ja es 

considera del centra urbà. En l’àmbit d’aquest segon subtram hi ha un pla de millora urbana, PMU-05 Camí de can 

Padró, i dos polígons d’actuació urbanística, PAU-42 Catalunya-Castell i PAU-40 carrer Colom, que en el moment 

del seu desenvolupament s’hauran de fer càrrec del cost d’urbanització de l’Avda. Catalunya que els hi 

correspongui. 

La proposta que defineix l’escenari finalista i que dibuixa l’avantprojecte (plànol P08) preveu crear una 

plataforma única davant de la residència i de la biblioteca per a reforçar la microcentralitat i construir voreres a 

banda i banda de l’avinguda fins a l’alçada de l’església. 

Per contra, el desenvolupament del projecte executiu (plànol P10) alterna actuacions de mínims amb actuacions 

finalistes. Es crea vorera a la banda est de l’avinguda actuant sobre l’actual asfalt existent, mitjançant pintura. A la 

banda oest, es construeix la vorera amb paviment de panot que ha d’unir la biblioteca amb el centre del poble 

acompanyada d’arbrat i noves llumeneres. En l’extrem del parc Clara Campoamor s’estira l’actual camí per portar-

lo a la cota de l’avinguda i connectar-lo amb la vorera. 

Es preveu:  

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual.  

− Creació de vorera a la banda est pintada sobre asfalt existent, col·locació de topalls longitudinals collats a l’asfalt 

com element protector entre calçada i vorera. 

− Creació d’aparcament de vehicles en cordó a la banda est. 

− Construcció de vorera acabada en panot per a unir la biblioteca amb el centre urbà. En aquesta vorera, plantació 

d’arbrat en parterre existent i instal·lació de nova línia de llumeneres.  

− Instal·lació xarxa de reg. 

− Instal·lació xarxa fibra òptica municipal per a connectar edifici Biblioteca. 

− Connexió del camí del parc Clara Campoamor amb vorera banda est. 

 

Tram 4. tram central  

El quart tram correspon a la part central de l’Avinguda i centre del poble, aquest va des del carrer de l’Estació fins 

passada la casa Folch i Torres finalitzant on hi ha l’actual parada de l’autobús. Correspon al tram més urbà i el que 

té la secció més estreta. És un àmbit totalment consolidat, al final d’aquest tram hi ha una petita part de l’àmbit del 

sector PAU-09 El Castell. 

La proposta que defineix l’escenari finalista i que dibuixa l’avantprojecte (plànol P12) és la creació d’una 

plataforma única amb prioritat invertida, donat el seu caràcter de centralitat. La proposta manté els dos carrils de 

circulació de la calçada reduint-los a 3 metres i proposa reduir els aparcaments posant-los o bé a un costat o a 

l’altre per tal de poder augmentar l’ample de les voreres i incloure arbrat ambdues voreres. Els aparcaments, en 

aquest tram, es col·loquen al portell alternats amb escocells arbrats.  

En l’encreuament amb el passeig de la Carrerada hi ha part de vorera relativament nova acabada amb llamborda, 

característica dels carrers del centre destinats a vianants, que es tindrà en compte alhora de consolidar aquest punt.  

La parada de l’autobús sentit nord es manté en el seu lloc en canvi la parada en sentit sud es mou al davant de 

l’anterior per evitar l’entrada del bus en una zona que ara serà destinada a vianants. 

D’altra banda, les intervencions previstes pel projecte executiu seran també de mínims (plànol P13) actuant amb 

intervencions de l’urbanisme tàctic i sense afectar cap tipus de servei urbà. En aquesta versió es mantenen els 

aparcaments de vehicles a banda i banda de la via donant resposta al requeriment de la participació ciutadana 

de mantenir al màxim l’aparcament de vehicles, d’altra banda es busca ampliar l’ample de les voreres en alguns 

punts i plantar arbres intercalats entre aparcaments.  

Es preveu: 

− Ampliació puntual de les voreres per a crear zones d’estada, amb pintura sobre asfalt existent. 

− Plantació d’arbres i arbustos. 

− Instal·lació xarxa de reg. 

− Desplaçcament d’alguns embornals. 

− Instal·lació xarxa fibra òptica municipal per a connectar edifici Biblioteca fins encreuament amb passeig 

Carrerada. 
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Tram 5. Can Cortés / Pedra Llarga 

El tram 5 connecta el tram central amb el carrer del Monòlit del la Pedra Llarga. Destaquem la presència de la 

masia de Can Cortés, casa de cultura municipal, i els blocs d’habitatges contigus que contenen comerç i serveis en 

les seves plantes baixes, més enllà d’aquests edificis podem dir que és un tram amb poca urbanitat i un dels que té 

més perillositat per als vianants, ja que pràcticament no disposa de vorera en cap de les dues bandes de la via i la 

gent actualment hi camina pel voral. 

En quan a sectors, trobem a la banda de llevant part de l’àmbit del polígon d’actuació PAU-09 El Castell i per la 

banda de ponent el polígon d’actuació PAU-28 Horta del Rector, el PAU-27 Indústria i el pla de millora urbana 

PMU-07 Camí Real el qual es preveu el seu desenvolupament en breu. 

La proposta que defineix l’escenari finalista i que dibuixa l’avantprojecte (plànol P16) preveu reubicar la bossa 

d’aparcament de sobre Can Cortès i del bloc d’habitatges alineada amb el carril de circulació per tal d’anular 

l’actual carril de servei i guanyar-lo com a vorera. A banda i banda de la via s’estiren les voreres fins al carrer 

Monòlit. En la banda de llevant es preveu el carril (color vermell) previst inicialment com a carril mixt per a vianants 

i bicicletes d’ús familiar el qual el projecte executiu el transforma en un espai on s’alterna arbrat, aparcament en 

cordó i vorera. 

D’altra banda, hi ha la previsió que s’aprovi i desenvolupi en breu el pla de millora del Camí Reial i per tant s’ha 

dibuixat en la versió del projecte executiu la nova ordenació i que haurà d’assumir el sector. Aquest, dibuixa la 

rotonda prevista segons el POUM que connectarà amb el tram del carrer Indústria pendent també d’executar. Tot i 

així, en la versió d’avantprojecte no es va contemplar la construcció d’aquesta rotonda donat que es considera un 

element viari que no contribueix a la reconversió d’aquesta via en un eix cívic o carrer major i que es podria resoldre 

per exemple amb la instal·lació de semàfors i buscant un loop intern en el teixit existent.  

Les intervencions previstes pel projecte executiu seran de mínims (plànol P17) actuant amb intervencions pròpies 

d’un urbanisme tàctic i sense afectar a cap tipus de servei urbà, tal i com s’ha mencionat si que es dibuixa 

l’ordenació segons proposta finalista en l’àmbit del pla de millora urbana del camí Reial. 

Per a explicar el projecte executiu distingim tres parts diferenciades en funció de l’entorn i actuacions proposades.  

En la part consolidada corresponent a l’alçada de Can Cortès, a la banda oest de l’avinguda, es reubica a tocar 

del carril de circulació l’actual bossa d’aparcaments en disposició de bateria i es proposa ampliar aparcament en 

cordó en la vorera est, actuacions resoltes amb pintura i sense afectar cap tipus de servei urbà. D’altra banda, com 

que l’espai que defineix la nova ordenació és definitiva es plantaran arbres que donaran confortabilitat al vianant. 

La següent part connecta amb la futura rotonda prevista en el pla de millora que s’ha d’executar. Aquesta part actua 

també sobre la mateixa cinta d’asfalt definint amb pintura l’espai destinat a vorera i protegint-lo amb topalls 

longitudinals collats a l’asfalt com elements separadors de vorera i calçada.  

Finalment, el PMU-07 Camí Reial construirà la rotonda de radi exterior de 32 metres desplaçada de l’eix de 

l’avinguda per tal de permetre el pas continu de la vorera de ponent, tot i així es dibuixa la continuïtat per al vianant 

vorejant la rotonda per la banda est connectant amb el carrer de la trama del Castell i amb l’avinguda. També es 

construirà la vorera amb versió definitiva davant el futur centre comercial, la qual preveurà una amplia vorera amb 

parterres arbrats i amb vegetació arbustiva, i aparcament en cordó. 

La resta d’àmbit s’intervindrà amb caràcter temporal definint amb pintura la vorera sobre la cinta d’asfalt existent. 

Es preveu:  

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de circulació 3.5 m a 3 m, reajustant l’eix central actual. 

− Reubicació de la bossa d’aparcaments en bateria i nova implantació d’aparcament en cordó. 

− Implantació de més passos de vianants.  

− Plantació d’arbrat i zones de descans. 

− Instal·lació xarxa de reg. 

− Delimitació de vorera pintada per a connectar Can Cortès amb la Pedra Llarga amb intensificació de llumeneres. 

− Construcció de vorera finalista i rotonda per part del PMU-Camí Reial. 

 

Tram 6. Pedra llarga / carrer de Baix / Tenda Nova 

El sisè tram va des del carrer Monòlit fins al carrer del Sud, unint longitudinalment la Pedra Llarga amb Can Periquet 

i transversalment cosint el Carrer de Baix amb la Tenda Nova i la part sud del Castell. 

Aquest tram disposa de set polígons d’actuació urbanística: part de l’àmbit del PAU-09 El Castell, PAU-17 

Plegamans Sud, PAU-07 Tenda Nova, PAU-36 Camí de Can Llonch, PAU-35 Pedra Llarga, PAU-30 Avinguda 

Catalunya i PAU-34 Ausiàs March. 

A l’escenari finalista previst a l’avantprojecte (plànol P21) es proposa reforçar la microcentralitat i la connexió 

entre el Barri de Baix, Can Periquet i l’illa del Pla amb el barri de la Tenda Nova i la urbanització del Castell. Es 

proposa una plataforma única de prioritat invertida, des del carrer Monòlit fins al carrer Arimon, conformada pels 

dos carrils de circulació centrals de 3 m, carrils de servei per a aparcaments, escocells i zones d’estada, parterres 

lineals vegetats i amb arbrats i voreres. Es reubica la parada de bus banda llevant. 

L’ample de les voreres s’ajusten a les alineacions previstes en les ordenacions dels polígons. 

El projecte executiu (plànol P22) construeix dos trams de voreres al portell, entre carrer Pedra Llarga i carrer 

Arimon, en versió definitiva per tal de visualitzar l’avinguda amb el projecte finalista executat. S’opta per aquest 

àmbit donat el mal estat que es troba actualment la vorera existent i al fet que correspon a un tram on hi ha urbanitat 

consolidada. La resta del tram es defineixen les voreres a tot el llarg, garantint el pas continu de vianants, però 
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mitjançant intervencions pròpies de l’urbanisme tàctic les quals preveuen plantació d’arbrat, punts de descans i 

aparcament en cordó. 

Es preveu:  

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de circulació 3.5 m a 3 m, reajustant l’eix central actual. 

− Creació de plataforma única i vorera finalista acabada amb llamborda entre els carrers Víctor Català i Arimon. 

− Creació de vorera pintada sobre asfalt existent, col·locació de topalls longitudinals collats a l’asfalt com element 

protector entre calçada i vorera. 

− Plantació d’arbrat i instal·lació de xarxa de reg. 

− Increment de passos per a vianants. 

− Punts de descans. 

− Reubicació parada bus. 

− Creació d’aparcament. 

 

Tram 7. Porta sud 

El setè i darrer tram, va des del carrer Sud fins al carrer de l’Orfebreria, i es pot considerar la porta sud del nucli 

urbà i al mateix temps la porta al Parc de Gallecs. És un tram amb poca urbanitat, el qual transcorre longitudinalment 

per la banda de ponent per zones verdes adjacents i per la banda de llevant per espais pendents de consolidar. 

En quan a sectors, trobem a la banda de llevant el sector de desenvolupament SUD-05 Can Maiol Nord, el polígon 

d’actuació urbanística PAU-15 Can Maiol Sud i a la banda de ponent el polígon PAU-24 Àmbit B. 

A l’escenari finalista previst a l’avantprojecte (plànol P25) la secció que es proposa per aquest tram consisteix 

en dos carrils de 3 m, una vorera a la banda oest, un carril polivalent per a bicis i vianants, un talús vegetat, un 

carril lateral d’accés a la bossa aparcament en cordó i d’accés a parcel·les privades que queden a una cota 

superior. El tram acaba amb una rotonda desplaçada per donar continuïtat al traçat net de l’Avinguda. Aquesta 

rotonda es col·loca a la franja de zona verda aprofitant part de la calçada existent. Donat que aquest punt és el 

límit entre el teixit residencial i el teixit industrial es preveu que els vehicles pesats ja no continuïn per l’Avinguda 

Catalunya i facin servir aquesta rotonda desplaçada per a sortir i/o entrar al polígon industrial.  

D’altra banda, les intervencions previstes pel projecte executiu seran de mínims (plànol P26) actuant amb 

intervencions pròpies d’un urbanisme tàctic i sense afectar a cap tipus de servei urbà, però garantint el pas del 

vianant a tot el seu llarg de manera amable i segura. 

 

Es preveu: 

− Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual.  

− Delimitació de voreres amb pintura ambdós costats sobre cinta d’asfalt existent, instal·lació de tanca de protecció 

amb pilones de fusta per a separar la nova vorera de la calçada. 

− Creació de plataforma elevada per a reforçar connexió vorera amb camí del parc adjacent i avinguda Montseny 

(Parc Gallecs) i com a element d’avís de l’entrada en zona urbana. 

 Materialitat, mobiliari i jardineria 

En termes de materialitat i en relació a la definició de les noves voreres sobre la cinta d’asfalt existent es preveu 

utilitzar pintura de vialitat per a definir mitjançant un estampat distintiu el nou espai guanyat per als 

vianants. S’utilitzarà una peça longitudinal de formigó collada al terra com element separador vorera-calçada. 

Aquestes noves voreres seran d’ús exclusiu per a vianants.  

To seguit, s’adjunten imatges d’exemples d’urbanisme tàctic, enteses sempre com actuacions temporals entre tant 

no es construeix el projecte definitiu. 

D’altra banda, hi ha trams com l’alzina-carrer Estació, vorera Caprabo, etc, on la vorera s’amplia o construeix amb 

paviment del mateix panot existent, el panot de 9 botons disponible en molts fabricants. 

I en el tram finalista de la Tenda Nova està previst per a reforçar el caràcter de microcentralitat acabar les noves 

voreres amb llamborda. 

Es preveu com a peça bàsica la llamborda vulcano de Breinco de 20x30x8 color terròs. A diferència de marques 

més econòmiques com ICA o TORO, la peça de Breinco es presenta també amb botons i direccionada i per altre 

banda, Breinco manté en producció de manera continuada aquest model. Es proposa un únic color, tirant a terròs, 

i que es trobi dins de la gama de colors del paviment del centre peatonal de Palau.  

D’altra banda, en el moment d’execució es tornarà a valorar l’empresa subministradora de la llamborda i panot 

tenint en compte els factors anomenats. Les noves traces dels camins dels parcs adjacents l’acabat serà el sauló, 

els camins aniran encintats amb una platina d’acer galvanitzat. 

El tram 1 i tram 7 utilitzaran una tanca de fusta i metall de poca alçada com element separador de la calçada, 

el tram 5 també preveu una tanca de fusta com a protecció de caiguda al talús existent. 

En termes de vegetació, s’han seleccionat espècies autòctones i espècies no autòctones però ja adaptades al nostre 

clima amb poca necessitat d’aigua i resistents a temperatures extremes, tant a altes temperatures cada cop més 

freqüents pel canvi climàtic com a gelades a l’hivern. També hi ha una aposta per la diversificació d’espècies, 

contribuint a augmentar la biodiversitat i a minimitzar l’impacte de cara a si alguna patologia afecta a alguna 

espècie, d’aquesta manera la resta no es veuria afectada. 
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Es preveu la plantació dels següents arbres: Auró blanc (Acer Campestre), Freixe de fulla petita (Fraxinus Oxycarpa), 

Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia), Lledoner (Celtis Australis), Mèlia comuna (Melia Azedarach), Plataner d’ombra 

(Platanus x Acerifolia ‘vallis clausa’), i Prunera de fulla roja (Prunus Cerasifera 'atropurpurea'). Per altra banda, es 

proposen plantes entapissants per a escocells i paviments vegetats gèneres: 'Festuca', 'Thynus', 'Leptinella' i 'Sedum'. 

Totes elles amb molt poca necessitat de recursos hídrics.  

Per últim, en relació al mobiliari urbà, s’han triat elements amb un disseny senzill, pràctic i resistent. Són els següents: 

banc i cadira MODO08 de fosa i fusta tropical, cubs de formigó com a punts de descans, fanal TOMSK d’acer 

laminat galvanitzat, aparca bicicletes universal d’acer galvanitzat de Benito, i papereres d’acer model Barcelona 

de Benito. 
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 Fases en que es preveu desglossar l’obra 

L’obra es pot fraccionar seguint els trams exposats en el punt 1.3.3.2 Intervencions per trams: 

− TRAM 1 PORTA NORD 

− TRAM 2 CARRER DE DALT – CAN FALGUERA 

− TRAM 3.1 BOSC DE CAN PADRÓ 

− TRAM 3.2 L’ALZINA – CARRER DE L’ESTACIÓ 

− TRAM 4. TRAM CENTRAL 

− TRAM 5. CAN CORTÈS – PEDRA LLARGA 

− TRAM 6. PEDRA LLARGA – CARRER DE BAIX – TENDA NOVA 

− TRAM 7. PORTA SUD 

 

 

 

 

 

1.4 RESUM DEL PRESSUPOST 

1.4.1 METODOLOGIA PEL CÀLCUL DEL PRESSUPOST  

Per facilitar el desenvolupament del projecte s’estableixen diferents trams per tal de donat el cas es pugui licitar per 

separat cada un dels trams.  

En els trams que dins del seu àmbit d’intervenció contenen part d’un sector de desenvolupament (PAU, PMU o SUD) 

s’exposa la superfície del sector, d’aquesta manera es podrà saber quina part del pressupost anirà a càrrec del 

sector. 

1.4.2 RESUM PRESSUPOST PER TRAMS 

Pressupost d’obra desglossat per capítols i per trams. Tot seguit es mostren les taules resum. 
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TRAM 1. PORTA NORD  

Tram de superfície total de 2.525 m2, comptabilitzada superfície camins parc adjacent. Longitud d’avinguda 230 

metres d’intervenció i 50 metres per adaptar nova senyalització horitzontal fins a la rotonda C-59.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: no n’hi ha. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 185.654,45 € (cent vuitanta-cinc mil sis-cents cinquanta-quatre 

euros amb quaranta-cinc cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 73,53 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 267.323,85 € (dos-cents seixanta-set mil tres-cents vint-i-tres 

euros amb vuitanta-cinc cèntims). 

 

 

 

 

 

 

 

TRAM 2. CARRER DE DALT – CAN FALGUERA 

Tram de superfície total de 3.941 m2, comptabilitzada superfície camins parc adjacent. Longitud d’avinguda 260 

metres.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: PMU-02 La Pujada superfície afectada: 1.700 m2, PMU-10 Cal 

Viejo superfície afectada: 2.002 m2 i PAU-25 Cal Pansa superfície afectada: 25 m2. 

El projecte pressuposta la proposta grafiada en el plànol P07b que recull la solució de l’encreuament amb el carrer 

Arqte. Falguera amb semàfors, ja que la solució amb rotonda l’haurà d’assumir el sector de desenvolupament. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 112.668,19 € (cent dotze mil sis-cents seixanta-vuit euros amb 

dinou cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 28,56 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 162.230,92 € (cent seixanta-dos mil dos-cents trenta euros amb 

noranta-dos cèntims). 
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TRAM 3.1 BOSC DE CAN PADRÓ  

Tram de superfície total de 3.188 m2, inclou superfície camins parc adjacent. Longitud d’avinguda 303 metres.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: SUD-04 Bosc de Can Padró – Riera de Caldes àmbit A superfície 

afectada: 830 m2. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 45.612,18 € (quaranta-cinc mil sis-cents dotze euros amb divuit 

cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 14,31 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 65.676,97 € (seixanta-cinc mil sis-cents setanta-sis euros amb 

noranta-set cèntims). 

 

 

TRAM 3.2 (+TRAM 3.3) L’ALZINA – CARRER DE L’ESTACIÓ 

Tram de superfície total de 5.835 m2, inclou superfície camí parc adjacent. Longitud d’avinguda 372 metres. Nota: 

els resums dels tram 3.2 i tram 3.3 corresponen al tram 3.2 L’Alzina–Carrer Estació el dibuix del qual s’ha dibuixat 

conjunt. 

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: PMU-05 Camí de Can Padró superfície afectada: 145 m2, PAU-42 

Catalunya- El Castell superfície afectada: 215 m2 i PAU-40 Carrer Colom superfície afectada: 70 m2. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 442.237,28 € (quatre-cents quaranta-dos mil dos-cents trenta-set 

euros amb vint-i-vuit cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 75,79 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 636.777,45 € (sis-cents trenta-sis mil set-cents setanta-set euros 

amb quaranta-cinc cèntims). 
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TRAM 4. TRAM CENTRAL 

Tram de superfície total de 4.100 m2. Longitud d’avinguda 340 metres.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: PAU-09 El Castell superfície afectada: 135 m2. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 238.580,69 € (dos cents trenta-vuit mil cinc-cents vuitanta euros 

amb seixanta-nou cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 58,19 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 343.532,33 € (tres cents quaranta-tres mil cinc-cents trenta-dos 

euros amb trenta-tres cèntims). 

 

 

 

TRAM 5. CAN CORTÈS – PEDRA LLARGA 

Tram de superfície total de 5.028 m2, en aquesta no es compta la superfície de 3.375 m2 corresponent a l’àmbit 

PMU-37 Camí Reial. Longitud d’avinguda 435 metres.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: PAU-09 El Castell superfície afectada: 830 m2, PAU-27 Carrer 

Indústria superfície afectada: 87 m2, PAU-28 Horta del Rector superfície afectada: 70 m2. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 267.393,91 € (dos-cents seixanta-set mil tres-cents noranta-tres 

euros amb noranta-un cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 53,18 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 385.020,49 € (tres-cents vuitanta-cinc mil vint euros amb 

quaranta-nou cèntims). 
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TRAM 6. PEDRA LLARGA – CARRER DE BAIX – TENDA NOVA 

Tram de superfície total de 7.245 m2. Longitud d’avinguda 526 metres.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: PAU-09 El Castell superfície afectada: 301,75 m2, PAU-17 

Plegamans Sud superfície afectada: 286,5 m2, PAU-07 Tenda Nova superfície afectada: 178,5 m2, PMU-36 Camí 

de Can Llonch superfície afectada: 211,5 m2, PMU-35 Pedra Llarga superfície afectada: 336,5 m2, PMU-30 

Avinguda Catalunya superfície afectada: 832,5 m2, PMU-34 Ausiàs March superfície afectada: 194,25 m2 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 846.235,39 € (vuit-cents quaranta-sis mil dos-cents trenta-cinc 

euros amb trenta-nou cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 116,80 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 1.218.494,33 € (un milió dos-cents divuit mil quatre-cents 

noranta-quatre euros amb trenta-tres cèntims).  

Incloure segons addenda: pressupost ENDESA i TELECOMUNICACIONS (cablejat i escomeses). 

TRAM 7. PORTA SUD 

Tram de superfície total de 5.825 m2. Longitud d’avinguda 429 metres.  

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit: SUD-05 Can Maiol Nord superfície afectada: 563 m2, PAU-15 Can 

Maiol Sud superfície afectada: 241 m2 i PAU-24 àmbit B superfície afectada: 609 m2. 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 170.933,98 € (cent-setanta mil nou-cents trenta-tres euros amb 

noranta-vuit cèntims). El PEM preu unitari / m2 d’aquest tram és de 29,34 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 246.127,84 € (dos-cents quaranta-sis mil cent vint-i-set euros 

amb vuitanta-quatre cèntims). 
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RESUM AVINGUDA CATALUNYA – TOTAL ÀMBIT 

Superfície total: 37.687 m2.  

Longitud total d’avinguda: 2.895 metres + 50 metres per adaptar nova senyalització horitzontal fins rotonda C-59. 

Sectors de desenvolupament presents en l’àmbit:  

PMU-02 La Pujada, superfície afectada: 1.700 m2 

PMU-10 Cal Viejo, superfície afectada: 2.002 m2 

PAU-25 Cal Pansa, superfície afectada: 25 m2 

SUD-04 Bosc de Can Padró – Riera de Caldes àmbit A, superfície afectada: 830 m2 

PMU-05 Camí de Can Padró, superfície afectada: 145 m2 

PAU-42 Catalunya- El Castell, superfície afectada: 215 m2  

PAU-40 Carrer Colom, superfície afectada: 70 m2 

PAU-09 El Castell, superfície afectada: 1.266,5 m2 

PAU-27 Carrer Indústria, superfície afectada: 87 m2 

PAU-28 Horta del Rector, superfície afectada: 70 m2  

PAU-17 Plegamans Sud, superfície afectada: 286,5 m2 

PAU-07 Tenda Nova, superfície afectada: 178,5 m2 

PMU-36 Camí de Can Llonch, superfície afectada: 211,5 m2 

PMU-35 Pedra Llarga, superfície afectada: 336,5 m2 

PMU-30 Avinguda Catalunya, superfície afectada: 832,5 m2 

PMU-34 Ausiàs March, superfície afectada: 194,25 m2 

SUD-05 Can Maiol Nord, superfície afectada: 563 m2 

PAU-15 Can Maiol Sud, superfície afectada: 241 m2 

PAU-24 àmbit B, superfície afectada: 609 m2 

 

El PEM (pressupost execució material) ascendeix a 2.309.349,35 € (dos milions tres-cents nou mil tres-cents quaranta-

nou euros amb trenta-cinc cèntims). El PEM preu unitari / m2 és de 61,27 €/m2. 

El PEC (pressupost de licitació de l’obra) ascendeix a 3.325.232,13 € (tres milions tres-cents vint-i-cinc mil dos-cents 

trenta-dos euros amb tretze cèntims). I 
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2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

2.1 RESUM DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 

Dades generals 

 

Dades identificatives 

 

Actuació 

 

Nom de l’actuació: Transformació de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva reurbanització 

Fase: Projecte     Ens local: Ajuntament Palau-solità i Plegamans 

Emplaçament: Avinguda Catalunya   Habitants municipi: 14.917 

Municipi: Palau-solità i Plegamans   Comarca: Vallès Occidental 

 

Persona de contacte de l’ens 

 

Nom:   Càrrec:   Telèfon:  

 

Redactors del projecte 

 

Empesa: RGA arquitectes slp / MASMARISTANY arquitectes slp Telèfon: 937 338 407 

 

Descripció de la urbanització 

 

   Camins municipals   Aigua potable 

   Carreteres  Clavegueram 

   Urbanització carrers  Enllumenat 

   Places  Telefonia i Telecomunicacions 

   Parcs i jardins  Gas 

      Només xarxes de serveis  Baixa Tensió 

        Altra, especificar  Reg 

 

Tipus d’obra 

 

   Obra nova   

   Reurbanització 

 

 

 

 

 

 

Descripció del projecte 

 

Superfície:   37.687 m2 

Longitud:       2.945 m 

Breu descripció dels serveis afectats 

 Clavegueram: reubicació d’embornals 

 Inst. Il·luminació: canvi llumeneres i noves llumeneres 

 Inst. Aigua: reg (tram 6) 

Materials principals utilitzats: 

Paviments:  asfalt, panot, llamborda, sauló. 

Jardineria i arbrat:  arbrat de nova plantació, vegetació d’espècies vegetals de poca necessitat  

 hídrica  per a parterres i escocells. 

Mobiliari urbà:  bancs, cadires, aparca bicis, papereres. 

Criteris disseny ambiental: pacificació trànsit rodat; augment presència d’arbrat i de vegetació a l’avinguda; plantació 

d’espècies vegetals amb poca necessitat hídrica; creació zones ombrívoles.  

 

Descripció del context 

 

Breu descripció: L’Avinguda Catalunya és un dels eixos vertebradors del municipi, paral·lel a la riera i al camí ral, recorre 

longitudinalment de nord a sud el municipi de Palau-solità i Plegamans. En els darrers anys, degut al creixement urbà del 

municipi i a l’execució de la nova variant C-59, l’Avinguda Catalunya ha deixat de ser una carretera i ha anat adquirint un 

caràcter més urbà. Tot i així, la seva morfologia i configuració encara és la pròpia d’una carretera on, a més, la manca de 

continuïtat de les voreres al seu llarg la fan incompatible com a eix cívic. Per altra banda, recentment la Generalitat de 

Catalunya ha cedit la titularitat d’aquesta via a favor de l’Ajuntament de Palau.  

 

Incorporació de participació ciutadana 

 

Exposició/presentació pública: novembre 2021_sessió 1. fase informativa i de debat ciutadà /  gener 2022_sessió 2 fase 

de priorització  /   març 2022_sessió 3 comissió de seguiment. 

Taller de participació ciutadana: No 

 

Cronograma del cicle inversor 

 

Etapes : Dates i termini:   
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Dades funcionals 

 

Superfícies / *Carril bicicleta: bicicleta i patinets motoritzats aniran per la calçada 

 

TRAM 1 

 voreres / zona de vianant:        865 m2 vorera pintada sobre asfalt + pas vianants elevat 

 Calçada       1.450 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

 Superfície verda / camins        210 m2 

 Total zona intevinguda:     2.525 m2 

 

TRAM 2 (versió sense rotonda) 

 voreres / zona de vianant:     1.225 m2 vorera pintada sobre asfalt  

           100 m2 vorera construïda  

 Calçada       2.563 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

Superfície verda / camins          53 m2 

 Total zona intevinguda:     3.941 m2 

 

TRAM 3.1 

 voreres / zona de vianant:     1.015 m2 vorera pintada sobre asfalt  

 Calçada       1.981 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

 Superfície verda / camins        192 m2 

 Total zona intevinguda:     3.188 m2 

 

TRAM 3.2 (+TRAM 3.3) 

 voreres / zona de vianant:   1.106 m2 vorera pintada sobre asfalt  

           621 m2 vorera construïda 

 Calçada      3.308 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

 Superfície verda / camins        800 m2 

 Total zona intevinguda:     5.835 m2 

 

TRAM 4 

 voreres / zona de vianant:        775 m2 vorera pintada sobre asfalt  

 Calçada       3.032 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

 Superfície verda / escocells       293 m2 

 Total zona intevinguda:     4.100 m2 

 

TRAM 5 (no es compta àmbit sector PMU-37 Camí Reial) 

 voreres / zona de vianant:     2.150 m2 vorera pintada sobre asfalt  

 Calçada       2.403 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

Superfície saulò         475 m2 

 Total zona intevinguda:     5.028 m2 

 

 

 

 

TRAM 6 

 voreres / zona de vianant:    1.507 m2 vorera pintada sobre asfalt  

       1.442 m2 vorera construïda 

 Calçada       3.000 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

Calçada / plataforma única    1.137 m2  

 Superfície verda / escocells        159 m2 

Total zona intevinguda:     7.245 m2 

 

TRAM 7 

 voreres / zona de vianant:     2.629 m2 vorera pintada sobre asfalt + pas vianants elevat 

 Calçada       2.296 m2 hidrofressat + pintura senyalització horitzontal 

Superfície verda         900 m2 

 Total zona intevinguda:     5.825 m2 

 

Amplades i longituds de vial 

 

Amplada promig calçada:   3 + 3 metres 

Amplada promig voreres:   amplades vàries segons trams, sempre ≥1,80 metres 

Longitud total:   2.945 metres 

 

Renovació de serveis – nous serveis 

Servei      Renovació    % renovació 

 

Aigua potable no      0 

Clavegueram (modificació) si       7%   

Reg  si       2% 

Telefonia / Telecomunicacions no       0   

Enllumenat públic  si     18%   

Baixa Tensió si       0   

Gas  no       0 

Altres   -        -   

  

Característiques serveis inclosos 

 

Clavegueram En els trams on es construeix vorera es realitzarà la connexió dels nous embornals a la xarxa de 

clavegueram existent. 

Enllumenat Els trams que preveuen nou enllumenat o substitució de l’existent són: tram 1, tram 3.2, tram 5 i tram 6. 

Reg  Instal·lació xarxa de reg on hi ha previst enjardinament, plantació d’arbrat. 
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Dades ambientals 

 

Climatologia 

Classificació segons normativa vigent: zona pluviomètrica: zona III / zona eòlica: zona C / classe entorn: E1 

Breu descripció del clima i altitud: El clima de Palau-solità i Plegamans és del tipus mediterrani. Normalment les 

temperatures a l’estiu no sobrepassaven els 35º i a l’hivern no baixaven més de -3º. No obstant, en tractar-se d’un municipi 

situat a prop del mar Mediterrani, la humitat és molt alta, un 95% de màxima humitat i un 25% de mín. Altitud: 147 mnm. 

Temperatures (ºC) i Pluviometria (mm) 

 

Màxima (indicar mes) Mínima (indicar mes) Pluviometria (mitjana anual) 

   40º (agost 2022)    -2,7º (gener 2022) 847,2 litres x m2 (any 2020) 

 

Residus 

 

El municipi de Palau disposa del sistema de recollida de residus porta a porta. 

 

Aigua 

 

Xarxa separativa:  no 

Reutilització d’aigua de pluja: no 

Consums d’aigua per reg i neteja (m3/any): 

 

Energia 

 

   Enllumenat / Altre ús, quin? 

Electricitat:   

Renovable, quina? 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades econòmiques 

 

 

Costos d’obra  

         Euros 

Enderrocs    242.420,29 € 

Sistema viari 1.035.615,75 € 

 Senyalització viària  361.287.38€ 

 Moviments de terres  68.047,34 € 

 Pavimentació 606.281,03 € 

Enllumenat    208.115,91 € 

 Xarxa elèctrica 117.552,79 € 

 Punts de llum   90.563,12 €  

Mobiliari urbà     91.028,06 € 

Jardineria   245.947,34 € 

Xarxa de Reg     92.978,10 € 

Xarxa de Sanejament     84.536,14 € 

Xarxa Fibra òptica i Telecomunicacions      41.436,79 € 

Xarxa Elèctrica       8.518,50 € 

Gestió de residus   151.230,53 € 

Altres + treballs previs     39.949,03 € 

Control Qualitat     26.361,60 € 

Seguretat i Salut     41.178,03 € 

 

TOTAL PEM 2.309.316,07 € 

TOTAL PEC+IVA 3.325.184,21 € 

 

Cost urbanització PEC + IVA / m2 superfície             88,23 € / m2 

Cost urbanització / m lineal        1.129,09 € / ml  
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2.2 NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA I DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

El projecte s’adequa als paràmetres urbanístics específics, així com a la normativa particular sobre protecció del 

patrimoni, a les ordenances municipals i a altres normatives sectorials que en pugui estar afectant.  

Tot i que en el propi àmbit del projecte no hi ha elements patrimonials, si que els trobem de manera adjacent. 

Aquests estan recollits pel POUM del municipi, en el seu Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic, les fitxes corresponents són les següents: 

− Fitxa 6.02 Casa Manén,  

− Fitxa 2.04. Església Parroquial de Sant Genís de Plegamans, 

− Fitxa 6.11. Nau Martí, 

− Fitxa 4.02. Ca n’Estudis, 

− Fitxa 4.04. Casa Folch i jardí, 

− Fitxa 3.07. Can Cortès, 

− Fitxa 6.16. Can Periquet, 

− Fitxa 4.05. Casa Luján, 

− Fitxa 3.11. Can Maiol. 

2.3 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DE L’OBRA 

El projecte s’ha desenvolupat per trams per tal de facilitar-ne la seva execució.  

Aquest programa es concretarà en el moment en que es defineixi l’ordre d’execució dels trams. 

S’adjunta Planning de l’obra segons els trams presentats. 

  





Id Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 1

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 ENLLUMENAT

6 JARDINERIA

7 MOBILIARI URBÀ

8 GESTIÓ DE RESIDUS

9 SEGURETAT I SALUT

10 ALTRES

11 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 02 03 04

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 2

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 ENLLUMENAT

6 JARDINERIA

7 MOBILIARI URBÀ

8 GESTIÓ DE RESIDUS

9 SEGURETAT I SALUT

10 ALTRES

11 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 02 03 04

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 3.01

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 MOBILIARI URBÀ

6 GESTIÓ DE RESIDUS

7 SEGURETAT I SALUT

8 ALTRES

9 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 02 03 04

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 3.02

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 JARDINERIA

6 MOBILIARI URBÀ

7 GESTIÓ DE RESIDUS

8 SEGURETAT I SALUT

9 ALTRES

10 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 02 03 04

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 3.03

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 ENLLUMENAT

6 JARDINERIA

7 MOBILIARI URBÀ

8 GESTIÓ DE RESIDUS

9 SEGURETAT I SALUT

10 ALTRES

11 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01 02 03 04 05 06 07

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 4

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 JARDINERIA

6 MOBILIARI URBÀ

7 GESTIÓ DE RESIDUS

8 SEGURETAT I SALUT

9 ALTRES

10 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 02 03 04

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 5

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 ENLLUMENAT

6 JARDINERIA

7 MOBILIARI URBÀ

8 GESTIÓ DE RESIDUS

9 SEGURETAT I SALUT

10 ALTRES

11 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01 02 03 04 05 06 07

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA 
TRAM 6

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARIA

5 ENLLUMENAT

6 JARDINERIA I REG

7 MOBILIARI URBÀ

8 GESTIÓ DE RESIDUS

9 SEGURETAT I SALUT

10 ALTRES

11 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Página 1

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 20/12/22



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2 AVINGUDA CATALUNYA  
TRAM 7

3 ENDERROCS

4 SISTEMA VIARI

5 MOBILIARI URBÀ

6 GESTIÓ DE RESIDUS

7 SEGURETAT I SALUT

8 ALTRES

9 CONTROL DE QUALITAT

51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 02 03 04

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
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2.4 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El present estudi dona compliment al R.D. 105/2008, d’1 febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es 

regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició.  

2.4.1 OBJECTE 

Previ a l’inici de les obres es farà l’acta de comprovació del replanteig, per tal de constatar la concordança entre 

la documentació tècnica i la realitat física de les preexistències. 

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestió de Residus a l’Obra del projecte de transformació 

de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 

Autonòmica, Catalana i Estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o 

altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 

2.4.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del Productor 

de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de 

formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els 

procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents 

següents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació 

d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de 

reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra. 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 

Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió 

dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i l’execució 

de l'Estudi de Gestió de Residus.

 

2.4.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, 

llevat de les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que 

pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica 

sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest 

Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document 3 - Plec de 

Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec 

de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

2.4.4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i 

de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, són les que s’indiquen: 

Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte  

− S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar‐los al mateix 

emplaçament. 

− Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé generar 

residus. 

− S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 

material a emprar.  

− S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.  

Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

− S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’obra mateixa. La reutilització dels 

materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 

unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

− S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.  
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− S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un 

punt on l’efecte sigui mínim.  

− S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.  

− S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i contemplant 

la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

− S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 

tractament.  

− S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.  

2.4.5. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa a 

l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament 

específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 

desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. Residu inert: residu no 

perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 

negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació 

ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de 

contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la 

qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

− La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les 

obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 

titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

− La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 

ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

− El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de 

la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus 

la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i 

els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

2.4.6. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa a 

l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el 

Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant 

un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que 

en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus 

(CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

Els principals residus del procés de demolició i construcció per al present projecte són els següents: Terres, Formigó 

i Mescles bituminoses. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 
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RESIDUS ESPECIALS 

(14) Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte capítols 07 i 08) 14 06 01* 

Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC. 

ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa a 

l’article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: Paper i cartró i Envasos, 

draps de neteja i roba de treball. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15 ) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials d e filtració i roba de protecció no especificats en 

cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13 ) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

Volum de residus d’enderrocs generats en obra 

Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà a l’obra 

en l’estudi de Gestió de Residus, que consta detallada en el pressupost corresponent a aquest projecte. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), 

definida a l’aparat 3 del present annex. 

Mesures de la prevenció de residus a l’obra 

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per 

tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva 

producció. 

Les accions que s'han considerat per reduir la generació de residus són les següents: 

1. S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 

emplaçament. 

2. S'han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra. 

3. S'han intentat utilitzar els "materials reutilitzables" a la pròpia obra, procurant que aquests continguin unes 

característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Tot seguit s'adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció o d'altres que ajudaran a una millor 

gestió dels residus abans de començar el projecte i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva 

redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat en el projecte. 

Les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte són:  

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 

emplaçament.  

− S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra la reutilització dels 

materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus. 

− S’ha modulat el projecte (paviments, asfalts, etc.) per minimitzar els retalls. 

− Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials 

que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 

2.4.7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat es deixarà constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus que 

cal preveure des de la fase de projecte. 

La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 

adequades per a la nostra obra d’acord a: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 

costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 

residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol 

altre tipus de valorització. 

Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
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Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens 

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 

genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus. 

La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en 

el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 

un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 

fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a 

mateixa obra on s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 

disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats 

(inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment 

tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 

tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

− La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el 

mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir. 

− Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona d’abocador un sector d’escàs 

o nul interès socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. Aquesta zona també resta prop de 

l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a les zones poblades i alienes a la traça. Hem 

de considerar també que els abocadors de terra han d’estar situats fora dels límits de les zones protegides d’interès 

comunitari. 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant els límits de manera 

clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar el terreny el menys possible mentre 

aquest s’estigui utilitzant. 

Respecte als abocadors de runa, es localitzarà un dipòsit controlat a prop del la zona de projecte, on es portarà 

tota la runa procedent de la demolició d’estructures que es generen a l’obra, ja que aquestes no podran ser 

abocades a un abocador de terres. 

2.4.8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA 

A la vista que els residus generats són fonamentalment de terres, formigó, i en menor escala les barreges 

bituminoses, plàstic, paper i cartó, per tant serà necessari fer una separació individualitzada d’acord al RD 

105/2008. 

La classificació per al formigó "17 01 01 Formigó", no està contemplada dins els residus subjectes a operacions 

separatives establides RD 105/2008, per tant el pes mínim per considerar la separació és de 343.10 Tn. 

2.4.9. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

2.4.10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ESTUDI DE RESIDUS 

En l’Apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que seran 

d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte. 

En aquesta obra no es considera cap increment per esponjament. Els amidaments d’excavació i demolició de terres 

i runes es farà a tots els efectes sobre perfil d’excavació o demolició. 
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2.4.11. PRESSUPOST 

El pressupost estimat d’execució material de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats a l’obra en tot 

l’àmbit de l’avinguda puja a la quantitat de 151.230,53 € (cent cinquanta-un mil dos-cents trenta euros 

amb cinquanta-tres cèntims). 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part 

dels amidaments i del pressupost del Projecte, punt 2.4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 

7è del R.D. 105/2008 d’ú de febrer. 

 

Tot seguit s’adjunten els amidaments i pressupost. 

 

  





AVINGUDA CATALUNYA
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 GESTIÓ DE RESIDUS

 TRAM 01: PORTA NORD01.01
01.01.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat 1,3 171,58 0,01 2,23
Dem. paviment 1,3 250,00 0,14 45,50

47,730
01.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat 1,3 171,58 0,01 2,23
Dem. paviment 1,3 250,00 0,14 45,50

47,730
01.01.03 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Excavació plataformes
Plataforma 1 1,3 12,50 10,00 0,20 32,50
Plataforma 2 1,3 12,50 10,00 0,20 32,50
Camí 1 1,3 107,00 0,40 55,64
Camí 2 1,3 103,00 0,40 53,56
Zona estada 1,3 20,00 0,40 10,40
Enllumenat 1,3 337,00 0,40 0,45 78,86
Pericons 1,3 1,77 2,30

265,760
01.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Excavació plataformes
Plataforma 1 1,3 12,50 10,00 0,20 32,50
Plataforma 2 1,3 12,50 10,00 0,20 32,50
Camí 1 1,3 107,00 0,40 55,64
Camí 2 1,3 103,00 0,40 53,56
Zona estada 1,3 20,00 0,40 10,40
Enllumenat 1,3 337,00 0,40 0,45 78,86
Pericons 1,3 1,77 2,30

265,760
01.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Previsió 6 6,00
6,000

01.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Previsió 6 6,00
6,000
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01.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Previsió 6 6,00
6,000

01.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Previsió 6 6,00
6,000

01.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Previsió 6 6,00
6,000

 TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA01.02
01.02.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat
SÓL PÚBLIC
PAU-02 La Pujada 3 128,84 0,20 0,01 0,77
PAU-10 Cal Viejo 3 129,45 0,20 0,01 0,78
PAU-25 Cal Pansa
Demolició paviment
Sól Públic 1,3 42,00 0,20 10,92
PAU-02 La Pujada 1,3 57,32 0,20 14,90
PAU-10 Cal Viejo
PAU-25 Cal Pansa
Demolició Vorada
Sól Públic 1,3 42,00 0,20 10,92
PAU-02 La Pujada 1,3 21,50 0,20 5,59

1,3 22,00 28,60
PAU-10 Cal Viejo
PAU-25 Cal Pansa
Demolició Vorera 1,3 52,00 0,20 13,52

86,000
01.02.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat
SÓL PÚBLIC
PAU-02 La Pujada 3 128,84 0,20 0,01 0,77
PAU-10 Cal Viejo 3 129,45 0,20 0,01 0,78
PAU-25 Cal Pansa
Demolició paviment
Sól Públic 1,3 42,00 0,20 10,92
PAU-02 La Pujada 1,3 57,32 0,20 14,90
PAU-10 Cal Viejo
PAU-25 Cal Pansa
Demolició Vorada
Sól Públic 1,3 42,00 0,20 10,92
PAU-02 La Pujada 1,3 21,50 0,20 5,59

1,3 22,00 28,60
PAU-10 Cal Viejo
PAU-25 Cal Pansa
Demolició Vorera 1,3 52,00 0,20 13,52

86,000
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01.02.03 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més
de 15 i fins a 20

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Sól Públic 1,3 42,00 0,20 10,92
PAU-02 La Pujada 1,3 57,32 0,20 14,90
PAU-10 Cal Viejo
PAU-25 Cal Pansa

25,820
01.02.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Sól Públic 1,3 42,00 0,20 10,92
PAU-02 La Pujada 1,3 57,32 0,20 14,90
PAU-10 Cal Viejo
PAU-25 Cal Pansa

25,820
01.02.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 2 6 6,00
6,000

01.02.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 2 6 6,00
6,000

01.02.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 2 6 6,00
6,000

01.02.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 2 6 6,00
6,000

01.02.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 2 6 6,00
6,000
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 TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM01.03

 TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ01.03.01
01.03.01.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Sól Públic 3 303,16 0,20 0,01 1,82
SUD-04 BOSC CAN PADRÓ - RIERA CALDES
Terres
Camins 1,3 148,00 0,40 76,96

78,780
01.03.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Sól Públic 3 303,16 0,20 0,01 1,82
SUD-04 BOSC CAN PADRÓ - RIERA CALDES
Terres
Camins 1,3 148,00 0,40 76,96

78,780
01.03.01.03 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 3.1 2 2,00
2,000

01.03.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 3.1 2 2,00
2,000

01.03.01.05 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 3.1 2 2,00
2,000

01.03.01.06 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 3.1 2 2,00
2,000

01.03.01.07 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 3.1 2 2,00
2,000
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 TRAM 03.02 - L'ALZINA01.03.02
01.03.02.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Sól Públic 1,3 195,00 0,20 50,70
Camí parc adjacent 1,3 140,00 0,40 72,80
Escosells 2,6 3,00 3,00 1,00 23,40
Reg 1,3 70,00 0,40 0,90 32,76
Sanejament 1,3 16,00 0,80 1,00 16,64

196,300
01.03.02.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Sól Públic 1,3 195,00 0,20 50,70
Camí parc adjacent 1,3 140,00 0,40 72,80
Escosells 2,6 3,00 3,00 1,00 23,40
Reg 1,3 70,00 0,40 0,90 32,76
Sanejament 1,3 16,00 0,80 1,00 16,64

196,300
01.03.02.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat
Sól Públic 3 152,28 0,20 91,37
Paviment
Demolició paviment 1,3 195,00 0,14 35,49
Escosells 2 3,00 3,00 0,20 3,60

130,460
01.03.02.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat
Sól Públic 3 152,28 0,20 91,37
Paviment
Demolició paviment 1,3 195,00 0,14 35,49
Escosells 2 3,00 3,00 0,20 3,60

130,460
01.03.02.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 3.2 2 2,00
2,000

01.03.02.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 3.2 2 2,00
2,000
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01.03.02.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 3.2 2 2,00
2,000

01.03.02.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 3.2 2 2,00
2,000

01.03.02.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 3.2 2 2,00
2,000

 TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA01.03.03
01.03.03.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Sól Públic
Vorera panot 1,3 376,72 0,20 97,95
Zona enjardinada costat vorera 1,3 259,00 0,40 134,68
Zona enjardinada 1,3 164,00 0,20 42,64
Carrer Colom
Vorera panot 1,3 45,00 0,20 11,70
RASES INSTAL.LACIONS
Sól Públic 1,3 219,15 1,00 284,90
Fibra Optica 1,3 241,00 0,60 1,00 187,98
Pericons 1,3 0,60 0,60 0,60 0,28

10,4 0,45 0,45 0,45 0,95
REG
Pericons 120x60x100 2,6 1,44 3,74
Aspersos 6,5 1,00 6,50
Arbres 6,5 1,00 6,50
Rases
Aspersos 1,3 5,50 0,40 0,40 1,14

1,3 35,00 0,40 0,40 7,28
Arbres 1,3 205,00 0,40 0,40 42,64
SANEJAMENT 1,3 16,00 0,80 1,00 16,64
Escossells 1,3 73,50 95,55

941,070
01.03.03.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Sól Públic
Vorera panot 1,3 376,72 0,20 97,95
Zona enjardinada costat vorera 1,3 259,00 0,40 134,68
Zona enjardinada 1,3 164,00 0,20 42,64
Carrer Colom
Vorera panot 1,3 45,00 0,20 11,70
RASES INSTAL.LACIONS
Sól Públic 1,3 219,15 1,00 284,90
Fibra Optica 1,3 241,00 0,60 1,00 187,98
Pericons 1,3 0,60 0,60 0,60 0,28

10,4 0,45 0,45 0,45 0,95
REG
Pericons 120x60x100 2,6 1,44 3,74
Aspersos 6,5 1,00 6,50
Arbres 6,5 1,00 6,50
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Rases
Aspersos 1,3 5,50 0,40 0,40 1,14

1,3 35,00 0,40 0,40 7,28
Arbres 1,3 205,00 0,40 0,40 42,64
SANEJAMENT 1,3 16,00 0,80 1,00 16,64
Escossells 1,3 73,50 95,55

941,070
01.03.03.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat
Sól Públic 3,9 219,15 0,20 0,01 1,71
Dem. paviment
Sól Públic
Vorera panot 1,3 358,00 0,14 65,16
Zona enjardinada 1,3 164,00 0,14 29,85
Escocell 1,3 16,00 0,14 2,91
Vorera panot 1,3 45,00 0,14 8,19

107,820
01.03.03.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat
Sól Públic 3,9 219,15 0,20 0,01 1,71
Dem. paviment
Sól Públic
Vorera panot 1,3 358,00 0,14 65,16
Zona enjardinada 1,3 164,00 0,14 29,85
Escocell 1,3 16,00 0,14 2,91
Vorera panot 1,3 45,00 0,14 8,19

107,820
01.03.03.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 3.3 2 2,00
2,000

01.03.03.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 3.3 2 2,00
2,000

01.03.03.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 3.3 2 2,00
2,000

01.03.03.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 3.3 2 2,00
2,000
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01.03.03.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 3.3 2 2,00
2,000

 TRAM 04. TRAM CENTRAL01.04
01.04.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Terres 1,3 0,64 0,83
1,3 280,19 364,25

Rasa sanejament 1,3 9,60 12,48
Rasa reg 1,3 149,00 193,70
Rasa fibra 1,3 70,00 91,00

662,260
01.04.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Terres 1,3 0,64 0,83
1,3 280,19 364,25

Rasa sanejament 1,3 9,60 12,48
Rasa reg 1,3 149,00 193,70
Rasa fibra 1,3 70,00 91,00

662,260
01.04.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat
Sól Públic 1,3 203,28 0,01 2,64
El Castell
Demolició paviment 1,3 440,91 0,14 80,25
Panot 1,3 73,60 0,14 13,40

96,290
01.04.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat
Sól Públic 3,9 338,80 0,20 0,01 2,64
El Castell
Demolició paviment 1,3 440,91 0,14 80,25
Panot 1,3 73,60 0,14 13,40

96,290
01.04.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 4 6 6,00
6,000
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01.04.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 4 6 6,00
6,000

01.04.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 4 6 6,00
6,000

01.04.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 4 6 6,00
6,000

01.04.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 4 6 6,00
6,000

 TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA01.05

 CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA01.05.01
01.05.01.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Sól Públic àmbit Pineda 1,3 475,00 0,40 1,00 247,00
Escocell rodó D2m 28,6 3,14 0,20 17,96
Escocell rodó D4m 1,3 19,73 0,20 5,13
El Castell
Escocell quadrat 1,3 4,50 5,85
Horta del Rector
Zona estada 1,3 0,45 0,59
Carrer Indústria
Camí Reial
Enllumenat 1,3 150,00 195,00
Reg 1,3 518,50 0,60 404,43

875,960
01.05.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Sól Públic àmbit Pineda 1,3 475,00 0,40 1,00 247,00
Zona estada 1,3 0,45 0,59
Escocell rodó D2m 28,6 3,14 0,20 17,96
Escocell rodó D4m 1,3 19,73 0,20 5,13
El Castell
Escocell quadrat 1,3 4,50 5,85
Horta del Rector
Zona estada 1,3 0,45 0,59
Carrer Indústria
Camí Reial
Enllumenat 1,3 150,00 195,00
Reg 1,3 518,50 0,60 404,43
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876,550
01.05.01.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat
Sól Públic 3 325,00 0,20 0,05 9,75
Demolició paviment
Sól Públic
Topall estacionament 1,3 112,50 0,14 20,48
Escocell rodó D2m 28,6 3,14 0,14 12,57
Escocell rodó D4m 1,3 19,73 0,14 3,59
El Castell
Guals 1,3 1,50 0,14 0,27
Escocell quadrat 1,3 22,50 0,14 4,10
Horta del Rector
Carrer Indústria
Camí Reial

50,760
01.05.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat
Sól Públic 3 325,00 0,20 0,05 9,75
Demolició paviment
Sól Públic
Topall estacionament 1,3 112,50 0,14 20,48
Escocell rodó D2m 28,6 3,14 0,14 12,57
Escocell rodó D4m 1,3 19,73 0,14 3,59
El Castell
Guals 1,3 1,50 0,14 0,27
Escocell quadrat 1,3 22,50 0,14 4,10
Horta del Rector
Carrer Indústria
Camí Reial

50,760
01.05.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 4 6 6,00
6,000

01.05.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 4 6 6,00
6,000

01.05.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 4 6 6,00
6,000

01.05.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y
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Tram 4 6 6,00
6,000

01.05.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 4 6 6,00
6,000

 TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA01.06

PEDRA LLARGA- TENDA NOVA01.06.01
01.06.01.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

Sól Públic
Plataforma única 1,3 1.137,00 0,20 295,62
Ampliació voreres 1,3 371,00 0,20 96,46
Pedra Llarga
Ampliació vorera 1,3 71,00 0,20 18,46
Av. Catalunya
Ampliació vorera 1,3 371,00 0,20 96,46
Rases
Sól Públic
Escocell en asfalt ( quadrat 4x2,2m) 11 8,80 1,00 125,84 1.3
Escocell en asfalt ( quadrat 2x2,2m) 2 4,40 1,00 11,44 1.3
Pedra Llarga
Escocell en asfalt diàmetre 3 2 7,06 1,00 18,36 1.3
Escocell en asfalt diàmetre 2 1 3,14 1,00 4,08 1.3
Av. Catalunya
Escocell en asfalt ( quadrat 2x2,2m) 4 4,40 1,00 22,88 1.3
Escocell en asfalt diàmetre 2 9 3,14 1,00 36,74 1.3
Reg 0,5 172,44 86,22
Sanejament

1,3 186,00 0,80 0,50 96,72
Electricitat 1,3 90,00 0,80 0,50 46,80
Telecos 1,3 90,00 0,80 0,50 46,80

1.002,880
01.06.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

Sól Públic
Plataforma única 1,3 1.137,00 0,20 295,62
Ampliació voreres 1,3 371,00 0,20 96,46
Pedra Llarga
Ampliació vorera 1,3 71,00 0,20 18,46
Av. Catalunya
Ampliació vorera 1,3 371,00 0,20 96,46
Rases
Sól Públic
Escocell en asfalt ( quadrat 4x2,2m) 11 8,80 1,00 125,84 1.3
Escocell en asfalt ( quadrat 2x2,2m) 2 4,40 1,00 11,44 1.3
Pedra Llarga
Escocell en asfalt diàmetre 3 2 7,06 1,00 18,36 1.3
Escocell en asfalt diàmetre 2 1 3,14 1,00 4,08 1.3
Av. Catalunya
Escocell en asfalt ( quadrat 2x2,2m) 4 4,40 1,00 22,88 1.3
Escocell en asfalt diàmetre 2 9 3,14 1,00 36,74 1.3
Reg 0,5 172,44 86,22
Sanejament

1,3 186,00 0,80 0,50 96,72
Electricitat 1,3 90,00 0,80 0,50 46,80
Telecos 1,3 90,00 0,80 0,50 46,80

1.002,880
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01.06.01.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Demolició vorada 1,3 27,00 0,20 0,30 2,11
Hidroesborrat 1,3 312,39 0,01 4,06
Demolició asfalt 1,3 2.097,90 0,14 381,82
Solera formigó 1,3 227,40 0,20 59,12
Panot 1,3 617,40 0,08 64,21
Base de panot 1,3 617,00 0,10 80,21

591,530
01.06.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Demolició vorada 1,3 27,00 0,20 0,30 2,11
Hidroesborrat 1,3 312,39 0,01 4,06
Demolició asfalt 1,3 2.097,90 0,14 381,82
Solera formigó 1,3 227,40 0,20 59,12
Panot 1,3 617,40 0,08 64,21
Base de panot 1,3 617,00 0,10 80,21

591,530
01.06.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 4 6 6,00
6,000

01.06.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 4 6 6,00
6,000

01.06.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 4 6 6,00
6,000

01.06.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 4 6 6,00
6,000

01.06.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 4 6 6,00
6,000
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 TRAM 07. PORTA SUD01.07

 PORTA SUD01.07.01
01.07.01.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

1,3 13,00 6,96 0,20 23,52
1,3 24,00 1,00 1,00 31,20
1,3 154,00 0,40 0,40 32,03

86,750
01.07.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, pro
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

1,3 13,00 6,96 0,20 23,52
1,3 24,00 1,00 1,00 31,20
1,3 154,00 0,40 0,40 32,03

86,750
01.07.01.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

Hidroesborrat
Sòl Públic 1,3 2,57 3,34
Can Maiol Nord
Can Maiol Sud
Àmbit B
Enderroc asfalt
Sòl Públic
Plataforma única 1,3 13,00 6,96 0,14 16,47
Can Maiol Nord
Can Maiol Sud
Àmbit B

19,810
01.07.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

Hidroesborrat
Sòl Públic 1,3 2,57 3,34
Can Maiol Nord
Can Maiol Sud
Àmbit B
Enderroc asfalt
Sòl Públic
Plataforma única 1,3 13,00 6,96 0,14 16,47
Can Maiol Nord
Can Maiol Sud
Àmbit B

19,810
01.07.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residu
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

Tram 4 6 6,00
6,000
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01.07.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

Tram 4 6 6,00
6,000

01.07.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

Tram 4 6 6,00
6,000

01.07.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

Tram 4 6 6,00
6,000

01.07.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

Tram 4 6 6,00
6,000
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01 GESTIÓ DE RESIDUS

 TRAM 01: PORTA NORD01.01
01.01.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 776,09

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

47,730 16,26
P2R5-DT34

01.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

2.600,33

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

47,730 54,48

P2R2-EU3C

01.01.03 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més
de 15 i fins a 20

2.960,57

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

265,760 11,14

P2R3-EG11

01.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

1.233,13

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

265,760 4,64

P2R2-EU3X

01.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

98,58

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 16,43

P2R2-EU3U

01.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

64,26

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 10,71

P2R2-EU3K

01.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU30

01.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

76,32

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

6,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.01........................................................................................... 7.809,28
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 TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA01.02
01.02.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 1.398,36

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

86,000 16,26
P2R5-DT34

01.02.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

4.685,28

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

86,000 54,48

P2R2-EU3C

01.02.03 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més
de 15 i fins a 20

287,63

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

25,820 11,14

P2R3-EG11

01.02.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

119,80

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

25,820 4,64

P2R2-EU3X

01.02.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

98,58

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 16,43

P2R2-EU3U

01.02.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

64,26

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 10,71

P2R2-EU3K

01.02.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU30

01.02.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.02.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

76,32

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

6,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.02........................................................................................... 6.730,23
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 TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM01.03

 TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ01.03.01
01.03.01.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 1.280,96

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

78,780 16,26
P2R5-DT34

01.03.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

4.291,93

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

78,780 54,48

P2R2-EU3C

01.03.01.03 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

32,86

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 16,43

P2R2-EU3U

01.03.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

21,42

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 10,71

P2R2-EU3K

01.03.01.05 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 0,00

P2R2-EU30

01.03.01.06 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.03.01.07 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

25,44

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

2,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.03.01...................................................................................... 5.652,61

 TRAM 03.02 - L'ALZINA01.03.02
01.03.02.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
2.186,78

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

196,300 11,14

P2R3-EG11

01.03.02.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

910,83

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

196,300 4,64

P2R2-EU3X

01.03.02.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 2.121,28
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

130,460 16,26
P2R5-DT34
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01.03.02.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

7.107,46

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

130,460 54,48

P2R2-EU3C

01.03.02.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

32,86

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 16,43

P2R2-EU3U

01.03.02.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

21,42

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 10,71

P2R2-EU3K

01.03.02.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 0,00

P2R2-EU30

01.03.02.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.03.02.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

25,44

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

2,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.03.02...................................................................................... 12.406,07

 TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA01.03.03
01.03.03.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
10.483,52

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

941,070 11,14

P2R3-EG11

01.03.03.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

4.366,56

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

941,070 4,64

P2R2-EU3X

01.03.03.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 1.753,15
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

107,820 16,26
P2R5-DT34

01.03.03.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

5.874,03

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

107,820 54,48

P2R2-EU3C
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01.03.03.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

32,86

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 16,43

P2R2-EU3U

01.03.03.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

21,42

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 10,71

P2R2-EU3K

01.03.03.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 0,00

P2R2-EU30

01.03.03.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

2,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.03.03.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

25,44

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

2,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.03.03...................................................................................... 22.556,98

TOTAL 01.03........................................................................................... 40.615,66
 TRAM 04. TRAM CENTRAL01.04

01.04.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més
de 15 i fins a 20

7.377,58

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

662,260 11,14

P2R3-EG11

01.04.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

3.072,89

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

662,260 4,64

P2R2-EU3X

01.04.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 1.565,68
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

96,290 16,26
P2R5-DT34

01.04.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

5.245,88

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

96,290 54,48

P2R2-EU3C

01.04.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

98,58

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 16,43

P2R2-EU3U
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01.04.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

64,26

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 10,71

P2R2-EU3K

01.04.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU30

01.04.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.04.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

76,32

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

6,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.04........................................................................................... 17.501,19
 TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA01.05

 CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA01.05.01
01.05.01.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
9.758,19

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

875,960 11,14

P2R3-EG11

01.05.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

4.067,19

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

876,550 4,64

P2R2-EU3X

01.05.01.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 825,36
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

50,760 16,26
P2R5-DT34

01.05.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

2.765,40

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

50,760 54,48

P2R2-EU3C

01.05.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

98,58

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 16,43

P2R2-EU3U

01.05.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

64,26

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 10,71

P2R2-EU3K
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01.05.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU30

01.05.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.05.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

76,32

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

6,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.05.01...................................................................................... 17.655,30

TOTAL 01.05........................................................................................... 17.655,30
 TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA01.06

PEDRA LLARGA- TENDA NOVA01.06.01
01.06.01.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
11.172,08

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

1.002,880 11,14

P2R3-EG11

01.06.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

4.653,36

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

1.002,880 4,64

P2R2-EU3X

01.06.01.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 9.618,28
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

591,530 16,26
P2R5-DT34

01.06.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

32.226,55

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

591,530 54,48

P2R2-EU3C

01.06.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

98,58

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 16,43

P2R2-EU3U

01.06.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

64,26

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 10,71

P2R2-EU3K

01.06.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU30
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01.06.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU2Y

01.06.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

76,32

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

6,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.06.01...................................................................................... 57.909,43

TOTAL 01.06........................................................................................... 57.909,43
 TRAM 07. PORTA SUD01.07

 PORTA SUD01.07.01
01.07.01.01 m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més

de 15 i fins a 20
966,40

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

86,750 11,14

P2R3-EG11

01.07.01.02 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, pro

402,52

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

86,750 4,64

P2R2-EU3X

01.07.01.03 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 322,11
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

19,810 16,26
P2R5-DT34

01.07.01.04 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

1.079,25

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

19,810 54,48

P2R2-EU3C

01.07.01.05 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

98,58

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 16,43

P2R2-EU3U

01.07.01.06 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residu

64,26

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 10,71

P2R2-EU3K

01.07.01.07 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una dens

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU30

01.07.01.08 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,

0,00

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6,000 0,00

P2R2-EU2Y
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01.07.01.09 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb un

76,32

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

6,000 12,72

P2RA-EU24

TOTAL 01.07.01...................................................................................... 3.009,44

TOTAL 01.07........................................................................................... 3.009,44
TOTAL 01......................................................................................................................................... 151.230,53

TOTAL............................................................................................................................................................. 151.230,53
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RESUM DE PRESSUPOST
AVINGUDA CATALUNYA
CAPÍTOL RESUM IMPORT

01 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................................... 151.230,53
01.01  TRAM 01: PORTA NORD.......................................................................................................... 7.809,28
01.02  TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA.................................................... 6.730,23
01.03  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM............................................................................................ 40.615,66

01.03.01  TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ..................................................................... 5.652,61
01.03.02  TRAM 03.02 - L'ALZINA............................................................................................. 12.406,07
01.03.03  TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA ................................................................. 22.556,98

01.04  TRAM 04. TRAM CENTRAL...................................................................................................... 17.501,19
01.05  TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA........................................................................... 17.655,30

01.05.01  CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA............................................................................. 17.655,30
01.06  TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA ............................................. 57.909,43

01.06.01 PEDRA LLARGA- TENDA NOVA............................................................................... 57.909,43
01.07  TRAM 07. PORTA SUD ............................................................................................................. 3.009,44

01.07.01  PORTA SUD............................................................................................................... 3.009,44

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 151.230,53

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS DISSET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS  amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 19.659,97
6,00 % Benefici industrial ........ 9.073,83

Suma..................................................... 28.733,80

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 179.964,33
21% IVA ................................................ 37.792,51

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 217.756,84

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, juny de 2023.
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2.5 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

2.5.1 INTRODUCCIÓ 

Per tal d’assolir els nivells de qualitat de l’obra, s’han definit i programat una sèrie d’operacions de control 

(inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d’autocontrol del contractista (PAQ), constituint el nivell 

mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 

d’Execució de l’Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol de materials, i proposarà els canvis que consideri oportuns 

per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document 

viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

2.5.2 CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres que cal garantir en cadascun dels materials 

utilitzats a l’obra. 

La justificació d’aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

Presentació de la marca de qualitat (AENOR o similar). No s’han de confondre aquest concepte amb el certificat de 

qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte 

implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantissin uns 

determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.- 

Certificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat, sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri 

de la DEO. No s’han d’acceptar resultats d’assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

Realització d’assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 

Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

Sistema Viari. Moviment de terres 

Sistema Viari. Pavimentació 

Clavegueram 

Enllumenat 

Instal·lació de reg i aigua potable 

 

 

 

 

Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin dels documents 

acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estat expressament acceptats per la 

DEO. Aquest documents acreditatius quedaran arxivats i s’integraran al document final de Control de Qualitat. 

2.5.3 CONTROL D’EXECUCIÓ 

El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals que, en 

general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin 

l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d’aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de 

Condicions Tècniques de l’obra. 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 

Moviments de terres 

− Actuacions prèvies  

− Excavacions  

− Apuntalaments i estrebades  

− Reblerts i terraplenats 

Ferms i paviments, de calçades i voreres 

− Enderrocs 

− Paviments: bases, subbases, acabats  

− Encintats 

Serveis municipals 

− Sanejament  

− Electricitat  

− Enllumenat  

− Fibra òptica municipal 

− Reg 

− Mobiliari Urbà  

− Jardineria 

  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           66 

Serveis de Companyies 

− Aigua Potable  

− Telefonia i Fibra Óptica  

− Xarxa Elèctrica 

Gestió de residus 

En la fase d’execució de l’obra, l’aplicació del programa de punts d’inspecció sobre un element concret donarà lloc 

a una fitxa d’execució o registre. Abans de l’inici de l’obra, i de manera consensuada amb la DEO, s’establirà una 

sectorització de l’obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a ompli. S’establiran també els 

procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi 

el propi contractista. 

Tota aquesta documentació que s’anirà generant durant l’execució de l’obra, quedarà arxivada i formarà part del 

document de final d‘obra de Control. 

2.5.4 CONTROL D’OBRA ACABADA 

El control d’obra acabada consistirà en les proves i/o verificacions a realitzar sobre les obres executades per 

comprovar que aquestes compleixen amb les prestacions previstes. 

En aquesta obra els controls a realitzar en l’obra acabada seran:  

Control xarxa de sanejament 

Control de l’enllumenat 

Control xarxa aigua 

Control xarxa reg 

Control xarxa fibra òptica 

2.5.5 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 

S’adjunta el pressupost d’assaigs de control de qualitat d’acord amb el programa de control de qualitat. 

L’import d’execució material de control de qualitat puja a la quantitat de: VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-

VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (26.348,14 €) 

El pressupost d’execució material del total de l’Obra és de 2.309.349,35 € (dos milions tres-cents nou mil tres-cents 

quaranta-nou euros amb trenta-cinc cèntims). 

L’import del control de qualitat representa un 1,15 % del pressupost d’execució material del projecte.  

2.5.6 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’adjunten taules per trams: 
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 TRAM 1
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 578,00 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 2

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 52,90 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 2

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 40,50 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

2 100,00 m3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 98% MARSHALL 342,00 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 342,00 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 5

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 5

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 5

Determinació de la temperatura d'estesa. 5

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 5

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 5

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 5

ENLLUMENAT. RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

RASES 106,56 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1

Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 1

TRAM 2
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 107,32 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 5

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 19,86 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 1

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 15,86 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

1 100,00 m3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 6 98% MARSHALL 1,15 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 1,15 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 1

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 1

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 1

Determinació de la temperatura d'estesa. 1

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 1

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 1

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 1
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  TRAM 3.01
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 210,00 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 2

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 4,00 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 1

50,00 m2

TRAM 3.02
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 275,00 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 2

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 39,00 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 1

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 29,25 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

1 100,00 m3

TRAM 3.03
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 87,60 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 1

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 117,14 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 3

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 63,15 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

1 100,00 m3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 6 98% MARSHALL 219,15 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 219,15 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 5

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 5

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 5

Determinació de la temperatura d'estesa. 5

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 10

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 10

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 10

CLAVEGUERAM  MOVIMENT DE TERRES

REBLIMENT I PICONTAGE DE TERRES, 95 % PM 78,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 3

Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 3
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TRAM 4
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 0,72 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 1

250,00 m2

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 6 98% MARSHALL 0,72 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 0,72 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 1

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 1

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 1

Determinació de la temperatura d'estesa. 1

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 1

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 1

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 1

TRAM 5
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 154,00 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 1

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 31,80 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 1

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 6,00 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

1 100,00 m3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 6 98% MARSHALL 50,40 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 50,40 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 2

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 2

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 2

Determinació de la temperatura d'estesa. 2

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 4

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 4

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 4

ENLLUMENAT. RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

RASES 117,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 3

Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 3
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TRAM 6
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 1.632,70 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 7

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 332,98 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 2 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 2 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 2 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 2 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 2 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 2 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 2 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 2 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 7

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 227,40 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

3 100,00 m3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 6 98% MARSHALL 2.745,00 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 2.745,00 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 14

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 14

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 14

Determinació de la temperatura d'estesa. 14

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 28

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 28

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 28

ENLLUMENAT. RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

RASES 101,46 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 3

Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 3

TRAM 7
SISTEMA VIARI.  PAVIMENTACIÓ

REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95% PM 75,00 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 2.500,00 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 1

250,00 m2

BASE DE TOT-U RECICLAT , 98% PM, 15,00 m3
Equivalent de sorra. UNE 103109:1995 1 1.000,00 m3
Anàlisi Granulomètric per tamisat, UNE 103101:1995 1 1.000,00 m3
Límits d'Atterberg, UNE 103103:1994, UNE 103104:1993 1 1.000,00 m3
Resistència al Desgast 'Los Angeles'. UNE-EN 1097-2:1999 1 1.000,00 m3
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 1.000,00 m3
Assaig C.B.R. (Proctor Modificat sense Proctor. UNE 103502:1995 1 1.000,00 m3
Determinació del percentatge d'elements amb dues o mes cares fracturades. 
UNE EN 933-5:1999 1 1.000,00 m3
Índex de "lajas". UNE EN 933-3:1997 1 1.000,00 m3
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 
2922:2004 (per assistència mìnim 10 unitat) 1

50,00 m2

BASE PER A VORERA, HNE-15 DE 15 CM, REGLEJAT 15,00 m3

Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) 
provetas cilíndriques de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència 
d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,  UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE 
EN 12350-2:2006

1 100,00 m3

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 6 98% MARSHALL 75,00 m2
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 8 98% MARSHALL 75,00 m2
Control d'estesa

Contingut de Lligant de una mescla bituminosa.NLT-164:1990 2

Analisi Granulometric de l'arid recuperat d'una mescla bituminosa.NLT-
165:1990 2

Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins a 3 provetes inclos 
densitat, ruptura, calcul de forats. NLT 159:2000 2

Determinació de la temperatura d'estesa. 2

Control de la capa compactada

Extracció d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. NLT 314:1992 4

Determinació de la densitat aparent i del gruix d'un testimoni d'aglomerat 
asfaltic.NLT 168:1990,  NLT 134:1999 4

Reposició d'un testimoni d'aglomerat asfaltic. 4
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2.5.7 AMIDAMENTS I PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT 





AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01  TRAM 01: PORTA NORD

 CONTROL QUALITAT01.01
01.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1 1,00
1,000 0,00 0,00

01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

P060-01ZN

2,000 108,42 216,84
01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

3,000 70,49 211,47
01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

5,000 93,61 468,05
01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

5,000 51,52 257,60
01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

2,000 14,91 29,82
01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

5,000 152,65 763,25
01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

2,000 39,95 79,90
01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
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01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

1,000 27,31 27,31
01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

1,000 34,63 34,63
01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

1,000 48,53 48,53
01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

5,000 48,69 243,45
01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

5,000 42,46 212,30
01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

9,000 147,92 1.331,28
01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

5,000 18,64 93,20
01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

5,000 62,26 311,30
01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

5,000 20,34 101,70
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01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

5,000 31,20 156,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 4.895,07
TOTAL 01......................................................................................................................................... 4.895,07
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02  TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA

 CONTROL DE QUALITAT02.01
02.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1,000 0,00 0,00
02.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament

i assaig a comp

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

P060-01ZN

1,000 108,42 108,42
02.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

2,000 70,49 140,98
02.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
02.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
02.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

6,000 14,91 89,46
02.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

1,000 152,65 152,65
02.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
02.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
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02.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
02.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
02.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
02.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

1,000 27,31 27,31
02.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

1,000 34,63 34,63
02.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

1,000 48,53 48,53
02.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

1,000 48,69 48,69
02.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

1,000 42,46 42,46
02.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

1,000 147,92 147,92
02.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

1,000 18,64 18,64
02.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

1,000 62,26 62,26
02.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

1,000 20,34 20,34
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02.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

1,000 31,20 31,20

TOTAL 02.01........................................................................................... 1.467,01
TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.467,01
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03  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM

 TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ03.01

 CONTROL DE QUALITAT03.01.01
03.01.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1,000 0,00 0,00
03.01.01.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

2,000 70,49 140,98
03.01.01.03 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
03.01.01.04 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
03.01.01.05 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

3,000 14,91 44,73
03.01.01.06 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

1,000 152,65 152,65
03.01.01.07 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
03.01.01.08 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
03.01.01.09 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
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03.01.01.10 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
03.01.01.11 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
03.01.01.12 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

1,000 27,31 27,31
03.01.01.13 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

1,000 34,63 34,63
03.01.01.14 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

1,000 48,53 48,53

TOTAL 03.01.01...................................................................................... 942,35

TOTAL 03.01........................................................................................... 942,35
 TRAM 03.02 - L'ALZINA03.02

 CONTROL DE QUALITAT03.02.01
03.02.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1,000 0,00 0,00
03.02.01.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

1,000 70,49 70,49
03.02.01.03 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
03.02.01.04 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
03.02.01.05 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3
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2,000 14,91 29,82
03.02.01.06 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

1,000 152,65 152,65
03.02.01.07 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
03.02.01.08 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
03.02.01.09 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
03.02.01.10 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
03.02.01.11 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
03.02.01.12 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

1,000 27,31 27,31
03.02.01.13 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

1,000 34,63 34,63
03.02.01.14 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

1,000 48,53 48,53

TOTAL 03.02.01...................................................................................... 856,95

TOTAL 03.02........................................................................................... 856,95
 TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA03.03
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 CONTROL DE QUALITAT03.03.01
03.03.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1 1,00
1,000 0,00 0,00

03.03.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

P060-01ZN

1,000 108,42 108,42
03.03.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

5,000 70,49 352,45
03.03.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
03.03.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
03.03.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

7,000 14,91 104,37
03.03.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

2,000 152,65 305,30
03.03.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
03.03.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
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03.03.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
03.03.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
03.03.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
03.03.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

1,000 27,31 27,31
03.03.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

1,000 34,63 34,63
03.03.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

1,000 48,53 48,53
03.03.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

5,000 48,69 243,45
03.03.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

5,000 42,46 212,30
03.03.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

5,000 147,92 739,60
03.03.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

5,000 18,64 93,20
03.03.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

10,000 62,26 622,60
03.03.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

10,000 20,34 203,40
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03.03.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

10,000 31,20 312,00

TOTAL 03.03.01...................................................................................... 3.901,08

TOTAL 03.03........................................................................................... 3.901,08
TOTAL 03......................................................................................................................................... 5.700,38

1220 desembre 2022



AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

04  TRAM 04. TRAM CENTRAL

 CONTROL DE QUALITAT04.01
04.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1 1,00
1,000 0,00 0,00

04.01.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

1,000 70,49 70,49
04.01.03 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
04.01.04 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
04.01.05 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

1,000 14,91 14,91
04.01.06 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

1,000 152,65 152,65
04.01.07 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
04.01.08 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

1,000 48,69 48,69
04.01.09 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

1,000 42,46 42,46
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04.01.10 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

1,000 147,92 147,92
04.01.11 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

1,000 18,64 18,64
04.01.12 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

1,000 62,26 62,26
04.01.13 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

1,000 20,34 20,34
04.01.14 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,

amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

1,000 31,20 31,20

TOTAL 04.01........................................................................................... 794,64
TOTAL 04......................................................................................................................................... 794,64
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05  TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA

 CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA05.01

 CONTROL DE QUALITAT05.01.01
05.01.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1 1,00
1,000 0,00 0,00

05.01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

P060-01ZN

1,000 108,42 108,42
05.01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

5,000 70,49 352,45
05.01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
05.01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
05.01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

2,000 14,91 29,82
05.01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

1,000 152,65 152,65
05.01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
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05.01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
05.01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
05.01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
05.01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
05.01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

2,000 27,31 54,62
05.01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

2,000 34,63 69,26
05.01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

2,000 48,53 97,06
05.01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

2,000 48,69 97,38
05.01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

2,000 42,46 84,92
05.01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

2,000 147,92 295,84
05.01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

2,000 18,64 37,28
05.01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

4,000 62,26 249,04
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05.01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

4,000 20,34 81,36
05.01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,

amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

4,000 31,20 124,80

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 2.328,42

TOTAL 05.01........................................................................................... 2.328,42
TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.328,42
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06  TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA

PEDRA LLARGA-TENDA NOVA06.01

 CONTROL DE QUALITAT06.01.01
06.01.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1 1,00
1,000 0,00 0,00

06.01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

P060-01ZN

2,000 108,42 216,84
06.01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

6,000 70,49 422,94
06.01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

2,000 93,61 187,22
06.01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

2,000 51,52 103,04
06.01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

14,000 14,91 208,74
06.01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

2,000 152,65 305,30
06.01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

2,000 39,95 79,90
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06.01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

2,000 39,46 78,92
06.01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

2,000 100,83 201,66
06.01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

2,000 130,79 261,58
06.01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

2,000 37,36 74,72
06.01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

2,000 27,31 54,62
06.01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

2,000 34,63 69,26
06.01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

2,000 48,53 97,06
06.01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

14,000 48,69 681,66
06.01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

14,000 42,46 594,44
06.01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

14,000 147,92 2.070,88
06.01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

14,000 18,64 260,96
06.01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

28,000 62,26 1.743,28
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06.01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

28,000 20,34 569,52
06.01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,

amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

28,000 31,20 873,60

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 9.156,14

TOTAL 06.01........................................................................................... 9.156,14
TOTAL 06......................................................................................................................................... 9.156,14
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07  TRAM 07. PORTA SUD

 PORTA SUD07.01

 CONTROL DE QUALITAT07.01.01
07.01.01.01 u Nota control de qualitat

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

1 1,00
1,000 0,00 0,00

07.01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

P060-01ZN

1,000 108,42 108,42
07.01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

2,000 70,49 140,98
07.01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

1,000 93,61 93,61
07.01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

BV1G-011R

1,000 51,52 51,52
07.01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,

d'un sòl, sego

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

2,000 14,91 29,82
07.01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma

DIN 18134

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

P2V0-02M0

1,000 152,65 152,65
07.01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,

segons la norma U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

P2V0-02M2

1,000 39,95 39,95
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07.01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

1,000 39,46 39,46
07.01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV12-02QY

1,000 100,83 100,83
07.01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

BV1G-0128

1,000 130,79 130,79
07.01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

1,000 37,36 37,36
07.01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

1,000 27,31 27,31
07.01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

BV12-02Q5

1,000 34,63 34,63
07.01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

1,000 48,53 48,53
07.01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum.

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

2,000 48,69 97,38
07.01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum.

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

2,000 42,46 84,92
07.01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,

estabilitat i fl

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

P9H0-01C0

2,000 147,92 295,84
07.01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum.

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

2,000 18,64 37,28
07.01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

4,000 62,26 249,04
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07.01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum.

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

4,000 20,34 81,36
07.01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,

amb betum millora

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

4,000 31,20 124,80

TOTAL 07.01.01...................................................................................... 2.006,48

TOTAL 07.01........................................................................................... 2.006,48
TOTAL 07......................................................................................................................................... 2.006,48

TOTAL............................................................................................................................................................. 26.348,14
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01  TRAM 01: PORTA NORD

 CONTROL QUALITAT01.01
01.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

216,84

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

2,000 108,42

P060-01ZN

01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 211,47

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

3,000 70,49
BV1G-0127

01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 468,05

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

5,000 93,61
BV1G-011S

01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl 257,60

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

5,000 51,52
BV1G-011R

01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

29,82

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

2,000 14,91

P2V0-02M3

01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

763,25

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

5,000 152,65

P2V0-02M0

01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

79,90

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

2,000 39,95

P2V0-02M2

01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124

01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY

01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128
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01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0

01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 27,31

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

1,000 27,31
BV12-02Q2

01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 34,63

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

1,000 34,63
BV12-02Q5

01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 48,53

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

1,000 48,53
BV12-02QE

01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 243,45

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

5,000 48,69
BV2M0-00XQ

01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 212,30

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

5,000 42,46
BV2M0-00XS

01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

1.331,28

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

9,000 147,92

P9H0-01C0

01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum. 93,20

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

5,000 18,64
BV2M0-00XT

01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 311,30

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

5,000 62,26
BV2M0-00XE

01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 101,70

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

5,000 20,34
BV2M0-00XF

01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

156,00

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

5,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 01.01........................................................................................... 4.895,07
TOTAL 01......................................................................................................................................... 4.895,07
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02  TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA

 CONTROL DE QUALITAT02.01
02.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

02.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

108,42

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

1,000 108,42

P060-01ZN

02.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 140,98

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

2,000 70,49
BV1G-0127

02.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

02.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R

02.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

89,46

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

6,000 14,91

P2V0-02M3

02.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

152,65

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

1,000 152,65

P2V0-02M0

02.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

02.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124

02.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY

02.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128
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02.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0

02.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 27,31

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

1,000 27,31
BV12-02Q2

02.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 34,63

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

1,000 34,63
BV12-02Q5

02.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 48,53

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

1,000 48,53
BV12-02QE

02.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 48,69

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1,000 48,69
BV2M0-00XQ

02.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 42,46

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

1,000 42,46
BV2M0-00XS

02.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

147,92

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

1,000 147,92

P9H0-01C0

02.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum. 18,64

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

1,000 18,64
BV2M0-00XT

02.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 62,26

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

1,000 62,26
BV2M0-00XE

02.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 20,34

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

1,000 20,34
BV2M0-00XF

02.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

31,20

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

1,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 02.01........................................................................................... 1.467,01
TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.467,01
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03  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM

 TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ03.01

 CONTROL DE QUALITAT03.01.01
03.01.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

03.01.01.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 140,98

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

2,000 70,49
BV1G-0127

03.01.01.03 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

03.01.01.04 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R

03.01.01.05 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

44,73

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

3,000 14,91

P2V0-02M3

03.01.01.06 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

152,65

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

1,000 152,65

P2V0-02M0

03.01.01.07 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

03.01.01.08 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124

03.01.01.09 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY

03.01.01.10 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128

03.01.01.11 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0
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03.01.01.12 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 27,31

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

1,000 27,31
BV12-02Q2

03.01.01.13 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 34,63

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

1,000 34,63
BV12-02Q5

03.01.01.14 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 48,53

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

1,000 48,53
BV12-02QE

TOTAL 03.01.01...................................................................................... 942,35

TOTAL 03.01........................................................................................... 942,35
 TRAM 03.02 - L'ALZINA03.02

 CONTROL DE QUALITAT03.02.01
03.02.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

03.02.01.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 70,49

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000 70,49
BV1G-0127

03.02.01.03 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

03.02.01.04 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R

03.02.01.05 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

29,82

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

2,000 14,91

P2V0-02M3

03.02.01.06 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

152,65

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

1,000 152,65

P2V0-02M0

03.02.01.07 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

03.02.01.08 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124
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03.02.01.09 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY

03.02.01.10 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128

03.02.01.11 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0

03.02.01.12 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 27,31

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

1,000 27,31
BV12-02Q2

03.02.01.13 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 34,63

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

1,000 34,63
BV12-02Q5

03.02.01.14 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 48,53

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

1,000 48,53
BV12-02QE

TOTAL 03.02.01...................................................................................... 856,95

TOTAL 03.02........................................................................................... 856,95
 TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA03.03

 CONTROL DE QUALITAT03.03.01
03.03.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

03.03.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

108,42

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

1,000 108,42

P060-01ZN

03.03.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 352,45

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

5,000 70,49
BV1G-0127

03.03.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

03.03.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R
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03.03.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

104,37

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

7,000 14,91

P2V0-02M3

03.03.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

305,30

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

2,000 152,65

P2V0-02M0

03.03.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

03.03.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124

03.03.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY

03.03.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128

03.03.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0

03.03.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 27,31

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

1,000 27,31
BV12-02Q2

03.03.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 34,63

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

1,000 34,63
BV12-02Q5

03.03.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 48,53

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

1,000 48,53
BV12-02QE

03.03.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 243,45

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

5,000 48,69
BV2M0-00XQ

03.03.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 212,30

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

5,000 42,46
BV2M0-00XS

03.03.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

739,60

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

5,000 147,92

P9H0-01C0

03.03.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum. 93,20

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

5,000 18,64
BV2M0-00XT
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03.03.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 622,60

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

10,000 62,26
BV2M0-00XE

03.03.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 203,40

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

10,000 20,34
BV2M0-00XF

03.03.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

312,00

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

10,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 03.03.01...................................................................................... 3.901,08

TOTAL 03.03........................................................................................... 3.901,08
TOTAL 03......................................................................................................................................... 5.700,38
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04  TRAM 04. TRAM CENTRAL

 CONTROL DE QUALITAT04.01
04.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

04.01.02 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 70,49

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000 70,49
BV1G-0127

04.01.03 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

04.01.04 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R

04.01.05 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

14,91

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

1,000 14,91

P2V0-02M3

04.01.06 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

152,65

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

1,000 152,65

P2V0-02M0

04.01.07 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

04.01.08 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 48,69

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1,000 48,69
BV2M0-00XQ

04.01.09 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 42,46

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

1,000 42,46
BV2M0-00XS

04.01.10 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

147,92

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

1,000 147,92

P9H0-01C0

04.01.11 u Control Tª, mostra mescla bitum. 18,64

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

1,000 18,64
BV2M0-00XT

1020 desembre 2022



AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

04.01.12 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 62,26

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

1,000 62,26
BV2M0-00XE

04.01.13 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 20,34

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

1,000 20,34
BV2M0-00XF

04.01.14 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

31,20

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

1,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 04.01........................................................................................... 794,64
TOTAL 04......................................................................................................................................... 794,64

1120 desembre 2022

AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

05  TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA

 CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA05.01

 CONTROL DE QUALITAT05.01.01
05.01.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

05.01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

108,42

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

1,000 108,42

P060-01ZN

05.01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 352,45

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

5,000 70,49
BV1G-0127

05.01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

05.01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R

05.01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

29,82

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

2,000 14,91

P2V0-02M3

05.01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

152,65

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

1,000 152,65

P2V0-02M0

05.01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

05.01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124

05.01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY
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AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

05.01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128

05.01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0

05.01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 54,62

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

2,000 27,31
BV12-02Q2

05.01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 69,26

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

2,000 34,63
BV12-02Q5

05.01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 97,06

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

2,000 48,53
BV12-02QE

05.01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 97,38

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

2,000 48,69
BV2M0-00XQ

05.01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 84,92

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

2,000 42,46
BV2M0-00XS

05.01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

295,84

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

2,000 147,92

P9H0-01C0

05.01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum. 37,28

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

2,000 18,64
BV2M0-00XT

05.01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 249,04

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

4,000 62,26
BV2M0-00XE

05.01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 81,36

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

4,000 20,34
BV2M0-00XF

05.01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

124,80

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

4,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 2.328,42

TOTAL 05.01........................................................................................... 2.328,42
TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.328,42
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AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06  TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA

PEDRA LLARGA-TENDA NOVA06.01

 CONTROL DE QUALITAT06.01.01
06.01.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

06.01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

216,84

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

2,000 108,42

P060-01ZN

06.01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 422,94

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

6,000 70,49
BV1G-0127

06.01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 187,22

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

2,000 93,61
BV1G-011S

06.01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl 103,04

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

2,000 51,52
BV1G-011R

06.01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

208,74

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

14,000 14,91

P2V0-02M3

06.01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

305,30

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

2,000 152,65

P2V0-02M0

06.01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

79,90

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

2,000 39,95

P2V0-02M2

06.01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 78,92

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

2,000 39,46
BV1G-0124

06.01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 201,66

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

2,000 100,83
BV12-02QY

1420 desembre 2022



AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06.01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 261,58

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

2,000 130,79
BV1G-0128

06.01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 74,72

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

2,000 37,36
BV12-02Q0

06.01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 54,62

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

2,000 27,31
BV12-02Q2

06.01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 69,26

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

2,000 34,63
BV12-02Q5

06.01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 97,06

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

2,000 48,53
BV12-02QE

06.01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 681,66

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

14,000 48,69
BV2M0-00XQ

06.01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 594,44

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

14,000 42,46
BV2M0-00XS

06.01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

2.070,88

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

14,000 147,92

P9H0-01C0

06.01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum. 260,96

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

14,000 18,64
BV2M0-00XT

06.01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 1.743,28

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

28,000 62,26
BV2M0-00XE

06.01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 569,52

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

28,000 20,34
BV2M0-00XF

06.01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

873,60

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

28,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 9.156,14

TOTAL 06.01........................................................................................... 9.156,14
TOTAL 06......................................................................................................................................... 9.156,14
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AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

07  TRAM 07. PORTA SUD

 PORTA SUD07.01

 CONTROL DE QUALITAT07.01.01
07.01.01.01 u Nota control de qualitat 0,00

NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitza-
des per laboratori acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva
legalització de totes les instal.lacions segons la normativa correspo-
nent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la
planificació d'obra i si els certificats dels materials no justifiquen les
característiques solicitades per projecte o per la normativa correspo-
nent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

1,000 0,00
NOTACQE

07.01.01.02 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a comp

108,42

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN
12350-2

1,000 108,42

P060-01ZN

07.01.01.03 u Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl 140,98

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103501

2,000 70,49
BV1G-0127

07.01.01.04 u Determ.densitat relat. 1most.sòl granu. 93,61

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, se-
gons la norma ASTM D4253-00(2006)

1,000 93,61
BV1G-011S

07.01.01.05 u Determ.densitat relat. most.sòl 51,52

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302

1,000 51,52
BV1G-011R

07.01.01.06 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, sego

29,82

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isò-
tops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

2,000 14,91

P2V0-02M3

07.01.01.07 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma
DIN 18134

152,65

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134

1,000 152,65

P2V0-02M0

07.01.01.08 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl,
segons la norma U

39,95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sor-
ra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 8

1,000 39,95

P2V0-02M2

07.01.01.09 u Determ.lím.Atterberg most.sòl 39,46

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

1,000 39,46
BV1G-0124

07.01.01.10 u Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts 100,83

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2

1,000 100,83
BV12-02QY
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AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

07.01.01.11 u Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl 130,79

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502

1,000 130,79
BV1G-0128

07.01.01.12 u Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts 37,36

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'à-
rids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5

1,000 37,36
BV12-02Q0

07.01.01.13 u Determ.equiv.sorra mostra àrids fins 27,31

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, se-
gons la norma UNE-EN 933-8

1,000 27,31
BV12-02Q2

07.01.01.14 u Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids 34,63

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1

1,000 34,63
BV12-02Q5

07.01.01.15 u Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids 48,53

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

1,000 48,53
BV12-02QE

07.01.01.16 u Contingut lligant, mostra mescla bitum. 97,38

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bitu-
minosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

2,000 48,69
BV2M0-00XQ

07.01.01.17 u Granulometria granulat, mostra mescla bitum. 84,92

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

2,000 42,46
BV2M0-00XS

07.01.01.18 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fl

295,84

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densi-
tat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34

2,000 147,92

P9H0-01C0

07.01.01.19 u Control Tª, mostra mescla bitum. 37,28

Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma UNE-EN 12697-13

2,000 18,64
BV2M0-00XT

07.01.01.20 u Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum. 249,04

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

4,000 62,26
BV2M0-00XE

07.01.01.21 u Densitat aparent, testimoni mescla bitum. 81,36

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mes-
cla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

4,000 20,34
BV2M0-00XF

07.01.01.22 m2 Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D,
amb betum millora

124,80

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti-
pus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de gra-
nulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

4,000 31,20

P9HA-6081

TOTAL 07.01.01...................................................................................... 2.006,48

TOTAL 07.01........................................................................................... 2.006,48
TOTAL 07......................................................................................................................................... 2.006,48

TOTAL............................................................................................................................................................. 26.348,14
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RESUM DE PRESSUPOST
AVINGUDA CATALUNYA
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01  TRAM 01: PORTA NORD .............................................................................................................................................. 4.895,07 18,58
01.01  CONTROL QUALITAT ............................................................................................................... 4.895,07

02  TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA........................................................................................ 1.467,01 5,57
02.01  CONTROL DE QUALITAT......................................................................................................... 1.467,01

03  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM ................................................................................................................................ 5.700,38 21,63
03.01  TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ..................................................................................... 942,35
03.02  TRAM 03.02 - L'ALZINA............................................................................................................. 856,95
03.03  TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA ................................................................................. 3.901,08

04  TRAM 04. TRAM CENTRAL .......................................................................................................................................... 794,64 3,02
04.01  CONTROL DE QUALITAT......................................................................................................... 794,64

05  TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA ............................................................................................................... 2.328,42 8,84
05.01  CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA ............................................................................................ 2.328,42

06  TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA.................................................................................. 9.156,14 34,75
06.01 PEDRA LLARGA-TENDA NOVA................................................................................................ 9.156,14

07  TRAM 07. PORTA SUD ................................................................................................................................................. 2.006,48 7,62
07.01  PORTA SUD............................................................................................................................... 2.006,48

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 26.348,14

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRENTA-SET MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT  amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 3.425,26
6,00 % Benefici industrial ........ 1.580,89

Suma..................................................... 5.006,15

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 31.354,29
21% IVA ................................................ 6.584,40

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 37.938,69

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 20 de desembre de 2022.
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2.6 JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

2.6.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 1. PORTA NORD 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 1. Porta nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 1
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 01: PORTA NORD

01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01 u
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,075990,050660000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,14000
3% 0,57420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,989900,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,059850,039899000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,49000
3% 0,16470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.02.03 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 22,70000 10,854460,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 11,222650,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,331160,220771100
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 3,791890,239085000

26,20000
3% 0,78600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 1
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.02.04 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desbrossada de franges de terreny ampl.Fins a 5m,arbust h fins a 2m i arbres fins a 6 m01.02.05 m2
Desbrossada retirada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçà-
ria d'arbust i brossa de fins a 2 m i arbres fins a 6 m d'alçaria , mitjançant mitjançs
manuals, mecanics i   tractor de 73,5 kw (100 cv) de potència amb braç desbrossa-
dor i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de
dues passades de màquina

PR10-ES02

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 0,280000,010000000
A0F-0011 hOficial 1a jardiner especial.arboricult. 37,84000 0,378400,010000000
CR11-00JT hTractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 67,70000 2,031000,030000000
B2RA-28U0 tDisposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no

perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01
50,00000 5,000000,100000000

B2RA-28TX tDisposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no
perillosos,0,9t/m3,LER 20 02 01

80,00000 9,600000,120000000

C152-003B hCamió grua 55,10000 6,061000,110000000
CRE0-00C0 hMotoserra 3,41000 0,341000,100000000
CR11-00JS hTractor 100CV,braç desbros. 47,48000 0,474800,010000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,009880,006584000

24,18000
3% 0,72540

0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.03  SISTEMA VIARI

01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 22,70000 0,136200,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006940,004624800
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,08000
3% 0,06240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000
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AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 1
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 8,449200,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,211230,084492000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,51000
3% 0,37530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera fusta metal t18-4ms2 tronc sencer, pilars cada 2m. Contenció n2w501.03.01.04 m
Barrera de seguretat mixta tipus t18-4ms2, composta per fusta i metall, compost per
blocs de fusta metall de 4,00m i distància entre suports de 2.00M. Suports metàlics
c100 ancorats. Resistència acer galvanitzat en calent i fusta de pi tractada en auto-
clau clase iv. Nivell de contenció n2w5. Nivell de seguretat a. Ample de treball w6.
Inclou part proporcional de captafars, amortidor-separador, cargols i peces espe-
cials. Inclou descàrrega amb grua i muntatge en obra.

PB22-E02

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 10,561500,450000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 12,235500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,341960,227970000
BBCK-0SJD uCaptallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 2,77000 0,346250,125000000
BBMY-0SJI uPart prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 10,56000 2,640000,250000000
B0AP-07IX uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,14000 2,280002,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 1,470300,030000000
P28046 uBarrera de seguretat mixta acer i fusta 53,80000 53,800001,000000000

83,68000
3% 2,51040

-0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.03.01.05 u

Suministre i col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <=
3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó
hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única
> 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 5 u

PBBY-ES01

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,69000 21,029770,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,65000 18,068450,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,586470,390982200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

43,42000
3% 1,30260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.03.01.06 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 22,70000 4,540000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,113500,045400000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,66000
3% 0,13980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,80

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.03.01.07 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,65000 6,162500,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,69000 7,172500,250000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,200030,133350000

13,54000
3% 0,40620

0,00380

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.03.01.08 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 1,359500,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
81,98000 2,410210,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,054440,036295000

14,15000
3% 0,42450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.03.01.09 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.03.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,816000,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027240,018160000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,38000
3% 0,91140

-0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.03.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base de formigó hne-15 de 15 cm, vibrat pavimentadora01.03.03.02 M2
Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anive-
llat, refí i compactació de la caixa al97 % del pm i p.P d'encofrat

F936UCA8

A0140000 hManobre 22,70000 2,063430,090900000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,494310,018180000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,038370,025577400
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 0,430001,000000000
B06NN12B m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 76,881001,050000000
C1709A00 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 2,394900,030000000
C133M0Q0 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.anivell. 45,52000 0,091040,002000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,233100,030000000

82,63000
3% 2,47890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reg adher.,emul.bitum.catiònica+polímers C60BP3/BP2 ADH01.03.03.03 t
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
c60bp3/bp2 adh

P9L1-E98G

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 46,940002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,704100,469400000
B057-06IL kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 330,000001.000,000000000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 212,300005,000000000
C170-0036 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 19,873000,700000000

609,82000
3% 18,29460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 628,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de pene

01.03.03.04 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i gra-
nulat granític, estesa i compactada

P9H5-E845

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 0,435040,016000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 1,634400,072000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031040,020694400
B9H1-0HTH tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 71,970001,000000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 0,630000,010000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 0,439680,008000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 0,691200,010000000

75,83000
3% 2,27490

-0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,10

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capa rodadura pavim.mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 5

01.03.03.05 m2

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a tempe-
ratura normal, tipus ac 8 surf b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent
acrílic poliuretà

P9H1-CUOK
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A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 16,314000,600000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,278760,185840000
B9H7-3522 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 6,234240,096000000
B896-HYEA kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 10,023001,300000000
C154-003K hCamió transp.20 t 50,49000 7,573500,150000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 3,150000,050000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 2,748000,050000000
C20F-00LZ hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,094100,010000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,439200,080000000

49,12000
3% 1,47360

-0,00360

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base sauló,estesa+picon.98%PM01.03.03.06 m3
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP936-E3FT

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 16,58000 19,067001,150000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,456000,050000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,114500,025000000

27,05000
3% 0,81150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Encintat acer galvanitzat H=20cm,g=10mm,s/base form.01.03.03.07 m
Encintat de planxa d'acer galvanitzada, d'alçada 20 cm i de 10 mm de gruix, col·lo-
cat amb fonament i formigó

F991UECU1

A0140000 hManobre 22,70000 5,675000,250000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 6,797500,250000000
B064500C m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 2,494400,040000000
B99ZZ040 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 25,200001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,602500,401669000

40,77000
3% 1,22310

-0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.04  ENLLUMENAT

01.04.01  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

Excav.Mec.Rasa instal.40x90cm,+prisma formigonat+compact. Inclou cinta.01.04.01.01 m
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x90 cm, amb
prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres selec-
cionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització

F223U136

A0150000 hManobre especialista 23,47000 3,051100,130000000
A0140000 hManobre 22,70000 2,951000,130000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,090030,060021000
BDGZU010 MBanda cont.Plàstic,color,30cm 0,09678 0,101621,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,954000,200000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 3,135000,060000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 0,501300,090000000

24,78000
3% 0,74340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.04.01.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 12,908500,550000000

611 juliol 2023



AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 1
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,193630,129085000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,38000
3% 1,18140

-0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,+terres deix.vora01.04.01.03 m3
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny com-
pacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vo-
ra

P221D-DZ34

A0D-0007 hManobre 22,70000 77,747503,425000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,166210,777475000

78,91000
3% 2,36730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,28

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons nor

01.04.01.04 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rvfv,
construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb arma-
dura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons
la norma une-en 50575, col·locat en tub

PG33-E6V8

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,964000,040000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 1,124000,040000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031320,020880000
BG33-G2TY mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 5,253001,020000000

7,37000
3% 0,22110

-0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.04.01.05 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021140,014093000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra01.04.01.06 m
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió
a terra

PG3B-E7CV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 7,230000,300000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 5,620000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,192750,128500000
BG3I-06W4 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 3,447601,020000000
BGY3-0B2S uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 0,220001,000000000

16,71000
3% 0,50130

-0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,21

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.01.04.01.07 u
Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3
mm de gruix i soterrada

PGD2-E3DH

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 4,664600,166000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 4,000600,166000000
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%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,129980,086652000
BGD2-06US uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 47,710001,000000000
BGYD-0B2X uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 5,070001,000000000

61,58000
3% 1,84740

0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.04.01.08 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 14,954500,550000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 24,970001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,598870,399245000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 55,10000 22,040000,400000000

109,36000
3% 3,28080

-0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.04.01.09 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 12,235500,450000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 10,215000,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,336760,224505000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,43000
3% 3,79290

-0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.04.01.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS7

A0D-0007 hManobre 22,70000 22,700001,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 13,595000,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,544430,362950000
B06E-12DD m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 4,154160,057000000
BDK2-1KNI uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 14,650001,000000000
C152-003B hCamió grua 55,10000 11,020000,200000000

66,66000
3% 1,99980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,C250,col.mort.01.04.01.11 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9Q

A0D-0007 hManobre 22,70000 7,945000,350000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 9,516500,350000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,261920,174615000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,136400,003150000
BDD1-1KH1 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

400x400mm,C250
51,06000 51,060001,000000000

68,92000
3% 2,06760

0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.04.02  PUNTS DE LLUM

Balissa model TOMKS de NOVATILU 160x80cm S-235-JR, 1 led 9 w01.04.02.01 U
Balissa model tomks de novatilu 160x80cm acer galvanitzat. Recobriment de pintu-
ra en pols de poliéster, pulveritzat electrostáticament, y sublimat al forn. Resistent a
la corrossió. Color gris sablé 900 s-235-jr, 1 led 9 w, unió amb la base amb amb car-
goleria, i cargols d'ancoratge a fonament. Segons norma une-en 40-5, excavació i
càrrega de terres s/camió o contenidor, fonament, caixa de connexions i protecció.
Totalment instal.Lada i anivellada.

FHM1ZYS8EO1

A0140000 hManobre 22,70000 9,761000,430000000
A012H000 hOficial 1a electricista 28,10000 16,860000,600000000
A013H000 hAjudant electricista 24,10000 14,460000,600000000
BG46UE30 UCaixa connex. I tallacirc. P/1 làmp. Df21/2qx de cahors o equiva 14,93881 14,938811,000000000
BG322171 UDyna dimmer 50,00000 50,000001,000000000
B064300C m3Formigó hm-20/p / 20 / i,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 40,301030,539000000
BG319330 mCable 0,6/1 kv rv-k, 3x2,5mm2 1,32000 10,560008,000000000
BHWM1000 uP.P.Accessoris p/columnes 40,05000 40,050001,000000000
BHM1UYC7E01 UBalissa model tomks de novatilu 160x80cm acer galvanitzat 628,95000 628,950001,000000000
BG322170 mCable cu 450/750 v, h07v-r, 1x16mm2, eca 2,67000 5,340002,000000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 9,405000,180000000
C1503000 hCamió grua 46,56000 11,640000,250000000
C1501700 hCamió transp.7 t 33,80000 4,394000,130000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 21,416508,566598400

878,08000
3% 26,34240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 904,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.05  MOBILIARI URBÀ

01.05.01  ELEMENTS URBANS

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.05.01.01 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model heba cub c-1021-gri de fàbregas (sen-
se armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hidrofu-
gat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 30,697511,129000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 25,628301,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,408150,563258100
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

777,53000
3% 23,32590

0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 800,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Banc tipus modo08-1800 marca fábrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llisto

01.05.01.02 U

Suministre i col.Locació de banc tipus modo08-1800 marca fàbrega o similar amb
potes de fosa dúctil pintat en martelé i 6 llistons de fusta tropical de 35x1. Inclòs
daus de formigó

FQ11-LLES_1

A0D-0007 hManobre 22,70000 25,878001,140000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 31,540401,160000000
BQ11UES82_1 UBanc tipus modo08-1800  de 180cm de llargada fabregas 322,45000 322,450001,000000000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

granit. grandària màxima 20
86,16000 24,297120,282000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 10,104144,041655200

414,27000
3% 12,42810

0,00190

TOTAL PARTIDA ................................................... 426,70

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cadira tipus modo08-0700 de fàbrega o similar.,fusta tropical,fsc p01.05.01.03 U
Suministre i col.Locació cadira tipus modo08-0700 de fàbrega o similar, fusta tropi-
cal, fsc p inclòs daus de formigó

FQ11UC06_1

A0121000 hOficial 1a 27,19000 31,785111,169000000
A0140000 hManobre 22,70000 26,536301,169000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,458040,583214100
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BQ11UC06_1 UCadira tipus MODO08 de Fàbrega o similar amb potes de fosa ductil pintat
en martelé i 6 llistons de

206,25000 206,250001,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 24,297120,282000000

290,33000
3% 8,70990

0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,04

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.05.01.04 U
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

01.06  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.06.01 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.06.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.06.03 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.06.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000
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4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.06.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.06.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.06.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.06.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.06.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.07  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.07.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-E556

3% 152,66430

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.241,47

5.088,81000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.08  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.08.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de a funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedeixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/.Pptp.

FX12UES5

3% 97,56000

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.349,56

3.252,00000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.09  CONTROL QUALITAT

Nota control de qualitat01.09.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
comp

01.09.02 u

Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura, recapça-
ment i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3, une-en
12350-1 i une-en 12350-2

P060-01ZN

BV210-01PF uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,260001,000000000

105,26000
3% 3,15780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.09.03 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.09.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.09.05 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R
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3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.09.06 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.09.07 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.09.08 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.09.09 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.09.10 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.09.11 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.09.12 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0
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3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.09.13 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.09.14 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.09.15 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.09.16 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.09.17 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.09.18 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-6 i une-en 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.09.19 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.09.20 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma nlt 314

BV2M0-00XE
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3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.09.21 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.09.22 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

A0D-0007 hManobre 22,70000 6,810000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,520500,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,216140,144090000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,29000
3% 0,90870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,20

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEPD 206,056000000 hAjudant electricista 24,10000 4.965,95
Ajudant electricista

A01-FEPH 5,898000000 hAjudant muntador 24,65000 145,39
Ajudant muntador

A01-FEPJ 2,000000000 hAjudant jardiner 28,00000 56,00
Ajudant jardiner

A0121000 68,239600000 hOficial 1a 27,19000 1.855,43
Oficial 1a

A012H000 9,600000000 hOficial 1a electricista 28,10000 269,76
Oficial 1a electricista

A013H000 9,600000000 hAjudant electricista 24,10000 231,36
Ajudant electricista

A0140000 167,604000000 hManobre 22,70000 3.804,61
Manobre

A0150000 44,459800000 hManobre especialista 23,47000 1.043,47
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 12.371,97

A0D-0007 213,182830000 hManobre 22,70000 4.839,25
Manobre

A0D-0009 4,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 92,68
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 4.931,93

A0E-000A 620,071320000 hManobre especialista 23,47000 14.553,07
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 14.553,07

A0F-000B 127,124500000 hOficial 1a 27,19000 3.456,52
Oficial 1a

A0F-000E 156,901000000 hOficial 1a electricista 28,10000 4.408,92
Oficial 1a electricista

A0F-000R 5,898000000 hOficial 1a muntador 28,69000 169,21
Oficial 1a muntador

A0F-000S 215,240240000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 5.852,38
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 7,000000000 hOficial 1a paleta 27,19000 190,33
Oficial 1a paleta

A0F-0011 2,000000000 hOficial 1a jardiner especial.arboricult. 37,84000 75,68
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

Grup A0F .................................................... 14.153,04

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 7,072004000 m3Aigua 1,56000 11,03
Aigua

B0111000 0,129960000 m3Aigua 1,56000 0,20
Aigua
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B014-05MI 0,003000000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,01
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 11,24

B0312010 0,469300000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 9,25
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10 1,119100000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 23,20
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03C-05NM 49,680000000 m3Sauló s/garbellar 16,58000 823,69
Sauló sense garbellar

B03F-05NY 111,377500000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 1.923,49
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 0,546840000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 9,97
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03J-0K8V 0,173000000 tGrava p/drens 19,63000 3,40
Grava de pedrera, per a drens

B03L-05MQ 0,229320000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 4,22
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N5 109,188000000 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 2.054,92
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Grup B03 .................................................... 4.852,14

B0512401 0,108300000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 13,21
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-067M 0,052920000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 6,61
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B057-06IL 680,000000000 kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 224,40
Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60bp3/bp2 adh, segons une-en
13808

B057-06IN 5,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 1,45
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808

Grup B05 .................................................... 245,67

B064300C 8,624000000 m3Formigó hm-20/p / 20 / i,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 644,82
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064500C 9,360000000 m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 583,69
Formigó hm-20/p / 40 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12C5 67,700000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 5.061,93
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12DD 0,969000000 m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 70,62
Formigó hm-20/b / 40 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
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B06NN12B 283,500000000 m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 20.757,87
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/b/20

Grup B06 .................................................... 27.118,93

B07L-1PY6 0,058800000 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 2,55
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Grup B07 .................................................... 2,55

B0AP-07IX 418,420000000 uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,14000 477,00
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

Grup B0A.................................................... 477,00

B0D21030 270,000000000 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 116,10
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Grup B0D.................................................... 116,10

B2RA-28TL 1,140000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 74,10
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,210000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28TX 24,000000000 tDisposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no perillosos,0,9t/m3,LER 20
02 01

80,00000 1.920,00

Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28U0 20,000000000 tDisposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02
01

50,00000 1.000,00

Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
20 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,240000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 4,800000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 62,40

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UQ 8,700000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 95,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 20,523900000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 2.524,44

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus
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B2RA-28V6 265,760000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 1.195,92
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 6.872,56

B896-H59B 519,288000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3.333,83
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

B896-HYEA 444,470000000 kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 3.426,86
Pintura poliuretà bicomponent

Grup B89 .................................................... 6.760,69

B99ZZ040 234,000000000 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 5.896,80
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm
de gruix

Grup B99 .................................................... 5.896,80

B9H1-0HTH 65,640000000 tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 4.724,11
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HXJ 0,945000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 71,06
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc 50/70 d, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H7-3522 32,822400000 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 2.131,49
Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus ac 8 surf
b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

Grup B9H.................................................... 6.926,66

BBA0-0SD5 79,866000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 142,96
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 479,196000000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 953,60
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 76,500000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 343,49
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 38,250000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 68,47
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 1.508,52

BBB0-19MM 4,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 334,36

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 4,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 320,36

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut
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Grup BBB ................................................... 654,72

BBCK-0SJD 26,151250000 uCaptallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 2,77000 72,44
Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe ra3 a dues cares

Grup BBC ................................................... 72,44

BBMF-0SIV 12,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 96,72
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

BBMY-0SJI 52,302500000 uPart prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 10,56000 552,31
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles
amb sistema de protecció per a motociclistes

Grup BBM................................................... 649,03

BDD1-1KH1 17,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250 51,06000 868,02
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124

BDD1-1KH8 1,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 103,42000 103,42
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124

Grup BDD ................................................... 971,44

BDGZU010 353,850000000 MBanda cont.Plàstic,color,30cm 0,09678 34,25
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

Grup BDG................................................... 34,25

BDK2-1KNA 1,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,40
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI 17,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 249,05
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

Grup BDK ................................................... 292,45

BG2Q-1KTE 576,300000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 1.452,28
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

Grup BG2 ................................................... 1.452,28

BG319330 128,000000000 mCable 0,6/1 kv rv-k, 3x2,5mm2 1,32000 168,96
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rv-k, construcció segons norma une 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2,
amb coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons la norma
une-en 50575

BG322170 32,000000000 mCable cu 450/750 v, h07v-r, 1x16mm2, eca 2,67000 85,44
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750
v, de designació h07v-r, construcció segons norma une-en 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de pvc, classe de reacció al
foc eca segons la norma une-en 50575

BG33-G2TY 576,300000000 mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 2.967,95
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rvfv, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, classe de reacció al
foc eca segons la norma une-en 50575

BG3I-06W4 576,300000000 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 1.947,89
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2
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Grup BG3 ................................................... 5.170,24

BG46UE30 16,000000000 UCaixa connex. I tallacirc. P/1 làmp. Df21/2qx de cahors o equiva 14,93881 239,02
Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida
bipolar, marca cahors o equivalent, sèrie df21/2qx, col·locada

Grup BG4 ................................................... 239,02

BGD2-06US 16,000000000 uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 763,36
Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

Grup BGD................................................... 763,36

BGY3-0B2S 565,000000000 uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 124,30
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BGYD-0B2X 16,000000000 uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 81,12
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

Grup BGY ................................................... 205,42

BHM1UYC7E01 16,000000000 UBalissa model tomks de novatilu 160x80cm acer galvanitzat 628,95000 10.063,20
Balissa model tomks de novatilu 160x80cm acer galvanitzat. Recobriment de
pintura en pols de poliéster, pulveritzat electrostáticament, y sublimat al forn.
Resistent a la corrossió. Color gris sablé 900 s-235-jr, 1 led 9 w

Grup BHM................................................... 10.063,20

BHWM1000 16,000000000 uP.P.Accessoris p/columnes 40,05000 640,80
Part proporcional d'accessoris per a columnes

Grup BHW .................................................. 640,80

BQ11UC06_1 1,000000000 UCadira tipus MODO08 de Fàbrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llistons de

206,25000 206,25

Cadira tipus neoromàntic clàssic de santa i cole o equivalent, de 60cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

BQ11UES82_1 1,000000000 UBanc tipus modo08-1800  de 180cm de llargada fabregas 322,45000 322,45
Banc tipus neoromàntic liviano de fabregas o equivalent, de 175cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

BQ13-E01 4,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 2.680,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 3.208,70

BV210-01PF 2,000000000 uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 210,52
Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3, une-en 12350-1 i une-en 12350-2

Grup BV2.................................................... 210,52

BVAI-02LM 5,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 741,00
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 2,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 77,58
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8
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BVAI-02LP 2,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 28,96
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 847,54

C111-0056 59,771250000 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 947,97
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 17,158000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 1.624,35
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 2.572,32

C131-005G 7,465200000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 515,99
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1313330 23,100000000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1.206,98
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1331100 20,828500000 hMotoanivelladora petita 62,45000 1.300,74
Motoanivelladora petita

C1335080 17,853000000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 940,32
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 37,855000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 294,13
Compactador duplex manual de 700 kg

C133A0J0 30,330000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 168,94
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C133M0Q0 0,540000000 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.anivell. 45,52000 24,58
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador

C136-00F4 6,935600000 hMotoanivelladora petita 62,45000 433,13
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,514740000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 48,84
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 7,086479400 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 632,26
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FQ 94,078000000 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 516,49
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,750000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 5,83
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 14,679720000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 767,02
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 6.855,25

C1501700 2,080000000 hCamió transp.7 t 33,80000 70,30
Camió per a transport de 7 t

C1503000 4,000000000 hCamió grua 46,56000 186,24
Camió grua

C151-002Z 4,954000000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 220,85
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 6,276300000 hCamió grua 5t 49,01000 307,60
Camió grua de 5 t
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C152-003A 4,516000000 hCamió grua 3t 44,11000 199,20
Camió grua de 3 t

C152-003B 25,800000000 hCamió grua 55,10000 1.421,58
Camió grua

C154-003K 51,285000000 hCamió transp.20 t 50,49000 2.589,38
Camió per a transport de 20 t

C154-003N 85,043200000 hCamió transp.7 t 33,80000 2.874,46
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 7.869,61

C170-0036 0,476000000 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 13,51
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705700 0,324900000 hFormigonera 250l 2,88000 0,94
Formigonera de 250 l

C1709A00 8,100000000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 646,62
Estenedora per a paviments de formigó

C173-005K 17,751400000 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 1.118,34
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C174-00GD 20,558000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 872,89
Escombradora autopropulsada

C175-00G4 17,620120000 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 968,40
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C176-00FW 0,158760000 hFormigonera 250l 3,08000 0,49
Formigonera de 250 l

C178-00GF 8,500000000 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 71,91
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 3.693,10

C1B0-006C 4,698000000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 166,92
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 1,425000000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 38,72
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 205,64

C1R1-00D2 47,730000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 753,66
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 753,66

C20F-00LZ 3,419000000 hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 32,17
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000
psi (206 bar), relació min. 28:1

Grup C20 .................................................... 32,17

CR11-00JS 2,000000000 hTractor 100CV,braç desbros. 47,48000 94,96
Tractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç desbrossador

CR11-00JT 6,000000000 hTractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 67,70000 406,20
Tractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç desbrossador i sistema
d'aspiració amb remolc

Grup CR1.................................................... 501,16
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 1
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

CRE0-00C0 20,000000000 hMotoserra 3,41000 68,20
Motoserra

Grup CRE ................................................... 68,20

PBENPA606 2,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 275,12
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 275,12

TOTAL................................................................................. 155.100,51
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2.6.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 2. CARRER DE DALT – CAN FALGUERA 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus de la separata tram 2. Carrer de Dalt – Can Falguera 

 

 

 





AVINGUDA CATALUNYA. TRAM 2
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 02: FOLCH I TORRES - ARQUITECTE FALGUERA

01.01  TREBALLS PREVIS

Nota general amidaments i pressupost01.01.01 U
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,075990,050660000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,14000
3% 0,57420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,989900,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,059850,039899000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,49000
3% 0,16470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.02.03 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 22,70000 10,854460,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 11,222650,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,331160,220771100
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 3,791890,239085000

26,20000
3% 0,78600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega manual,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv./

01.02.04 m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de 10 a 100 m

P2148-IHB1

A0D-0007 hManobre 22,70000 4,461910,196560000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 4,613260,196560000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,136130,090751700
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,558720,098280000

10,77000
3% 0,32310

-0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.02.05 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 10cm, excav. terres,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

01.02.06 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base i vorada corresponent així com l'excavació
de terres per posar a cota la vorera, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DES1

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 9,388000,400000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,887340,119000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1,567500,030000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,140820,093880000

12,98000
3% 0,38940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,37

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.03  SISTEMA VIARI

01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 22,70000 0,136200,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006940,004624800
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,08000
3% 0,06240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 8,449200,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,211230,084492000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,51000
3% 0,37530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afec

01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 22,70000 6,832700,301000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 8,184190,301000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,225250,150168900
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,351500,150000000

28,16000
3% 0,84480

-0,00480

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,00

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera fusta metal t18-4ms2 tronc sencer, pilars cada 2m. Contenció n2w501.03.01.05 m
Barrera de seguretat mixta tipus t18-4ms2, composta per fusta i metall, compost per
blocs de fusta metall de 4,00m i distància entre suports de 2.00M. Suports metàlics
c100 ancorats. Resistència acer galvanitzat en calent i fusta de pi tractada en auto-
clau clase iv. Nivell de contenció n2w5. Nivell de seguretat a. Ample de treball w6.
Inclou part proporcional de captafars, amortidor-separador, cargols i peces espe-
cials. Inclou descàrrega amb grua i muntatge en obra.

PB22-E02

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 10,561500,450000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 12,235500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,341960,227970000
BBCK-0SJD uCaptallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 2,77000 0,346250,125000000
BBMY-0SJI uPart prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 10,56000 2,640000,250000000
B0AP-07IX uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,14000 2,280002,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 1,470300,030000000
P28046 uBarrera de seguretat mixta acer i fusta 53,80000 53,800001,000000000

83,68000
3% 2,51040

-0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Desplaçament de semàfor existent01.03.01.06 u
Instal.Lació i reubicaió de semàfor existent 11/200 amb tecnologia led de 42vca
Totalment insta.Lat i en funcionament. Inclou formació de fonament amb formigó ar-
mat, platina d'acoratge, rasa per pas d'instal.Lacions des del put d'origen fins a no-
va ubicació

FBA24E01

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 54,225002,250000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 108,760004,000000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 63,225002,250000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 93,880004,000000000
ISE01ES UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega

s/camió, grua
1.520,00000 1.520,000001,000000000

P221I-8GY8 mExcav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro. 10,34000 82,720008,000000000
A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 3,200903,200900000

1.926,01000
3% 57,78030

-0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.983,79

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministrament i instal·lació semàfor01.03.01.07 u
Suministrament i instal.Lació semàfor 11/200 amb tecnologia led de 42 vca. Total-
ment insta.Lat i en funcionament. Inclou bàcul, cos del semàfor, carcassa i óptica

FBA24E02

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 12,050000,500000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 14,050000,500000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 27,190001,000000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 23,470001,000000000
ISE01 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega

s/camió, grua
150,00000 150,000001,000000000

ISE02 USubministrament de semàfor11/200 amb tecnologia LED 42 VCA 850,00000 850,000001,000000000
P221I-8GY8 mExcav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro. 10,34000 82,720008,000000000
BBB3-ES33 usemàfor columna metàl.lica acer galvanitzat de 3.5 m i semafor 11/200 amb

tecnologia LED 42 VCA
850,00000 850,000001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,767600,767600000

2.010,25000
3% 60,30750

0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.070,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.03.01.08 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó hm-20/p / 20 /
i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.03.01.09 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 22,70000 4,540000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,113500,045400000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,66000
3% 0,13980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,80

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.03.01.10 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.03.01.11 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 1,388000,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
81,53000 2,396980,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,054870,036580000

14,17000
3% 0,42510

0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,60

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.03.01.12 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.03.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,816000,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027240,018160000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,38000
3% 0,91140

-0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.03.03.01 m2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base sauló,estesa+picon.98%PM01.03.03.02 m3
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP936-E3FT

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 16,58000 19,067001,150000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,456000,050000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,114500,025000000

27,05000
3% 0,81150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base de formigó HNE-15 de 15 cm, vibrat pavimentadora01.03.03.03 m2
Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anive-
llat, refí i compactació de la caixa al97 % del pm i p.P d'encofrat

F936UCA8

A0140000 hManobre 22,70000 2,063430,090900000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,494310,018180000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,038370,025577400
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 0,430001,000000000
B06NN12B m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 76,881001,050000000
C1709A00 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 2,394900,030000000
C133M0Q0 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 0,091040,002000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,233100,030000000

82,63000
3% 2,47890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reg adher.,emul.bitum.catiònica+polímers C60BP3/BP2 ADH01.03.03.04 t
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
c60bp3/bp2 adh

P9L1-E98G

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 46,940002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,704100,469400000
B057-06IL kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 330,000001.000,000000000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 212,300005,000000000
C170-0036 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 19,873000,700000000

609,82000
3% 18,29460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 628,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de pene

01.03.03.05 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i gra-
nulat granític, estesa i compactada

P9H5-E845

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 0,435040,016000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 1,634400,072000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031040,020694400
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B9H1-0HTH tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 71,970001,000000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 0,630000,010000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 0,439680,008000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 0,691200,010000000

75,83000
3% 2,27490

-0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,10

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capa rodadura pavim.mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 5

01.03.03.06 m2

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a tempe-
ratura normal, tipus ac 8 surf b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent
acrílic poliuretà

P9H1-CUOK

A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 16,314000,600000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,278760,185840000
B9H7-3522 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 6,234240,096000000
B896-HYEA kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 10,023001,300000000
C154-003K hCamió transp.20 t 50,49000 7,573500,150000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 3,150000,050000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 2,748000,050000000
C20F-00LZ hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,094100,010000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,439200,080000000

49,12000
3% 1,47360

-0,00360

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sub i col panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó
200kg/m31:3:

01.03.03.07 m2

Subministre i col.Locació  de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, , en entorn urbà amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

P9ER-E01

P214W-HXLT mTall paviment peces 4,81000 4,300140,894000000
P9E1-E01 m2Paviment panot vorera gris,20x20x8cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn

urba dif.mob.voreres a=3-5m,a
71,01000 71,010001,000000000

75,31000
3% 2,25930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn
urba di

01.03.03.08 m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2 de
30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 100 m

P967-JXCP

A0D-0007 hManobre 22,70000 21,677460,954954000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 12,247740,450450000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,508880,339252000
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 0,166400,004200000
B962-0GQQ mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 7,308001,050000000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,425850,090200000

48,33000
3% 1,44990

0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,78

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:4,entorn urba
s/dif.mob.voreres

01.03.03.09 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 I beurada de ciment pòrtland, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2

P9E1-M429

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 24,028560,883727893
A0D-0007 hManobre 22,70000 15,218400,670414264
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,588700,392469600
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,373290,003060000
B9E2-0HOS m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 9,159601,020000000
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
100,85000 3,176780,031500000

52,55000
3% 1,57650

0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color direccional
+tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color,

01.03.03.10 m2

Paviment de panot per a pas de vianants direccional de color amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beura-
da de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

P9E1-ESXE

A0D-0007 hManobre 22,70000 11,094980,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,149510,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 79,85000 2,443410,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,483670,322444900

51,19000
3% 1,53570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada
color,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,

01.03.03.11 m2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·lo-
cat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P9E1-HXKE

A0D-0007 hManobre 22,70000 11,094980,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,149510,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 79,85000 2,443410,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,483670,322444900

51,19000
3% 1,53570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Encintat acer galvanitzat H=20cm,g=10mm,s/base form.01.03.03.12 m
Encintat de planxa d'acer galvanitzada, d'alçada 20 cm i de 10 mm de gruix, col·lo-
cat amb fonament i formigó

F991UECU1

A0140000 hManobre 22,70000 5,675000,250000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 6,797500,250000000
B064500C m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 2,494400,040000000
B99ZZ040 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 25,200001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,602500,401669000
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40,77000
3% 1,22310

-0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.04  MOBILIARI URBÀ

01.04.01  ELEMENTS URBANS

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.04.01.01 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model heba cub c-1021-gri de fàbregas (sen-
se armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hidrofu-
gat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 30,697511,129000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 25,628301,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,408150,563258100
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

777,53000
3% 23,32590

0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 800,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament01.04.01.02 u
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304), amb capa-
citat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

PQZ0-8G1Y

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 14,484000,600000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 16,860000,600000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,783600,313440000
BQZ0-20O1 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 1.804,500001,000000000

1.836,63000
3% 55,09890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.891,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.04.01.03 u
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

01.05  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.05.01 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

911 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA. TRAM 2
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.05.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.05.03 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.05.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000

4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.05.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.05.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.05.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.05.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.05.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.06  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.06.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EGS1

3% 63,28470

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.172,77

2.109,49000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.07  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.07.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de a funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedeixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/.Pptp.

FX12UES6

3% 93,06750

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.195,32

3.102,25000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.08  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.08.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició
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Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
comp

01.08.02 u

Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura, recapça-
ment i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3, une-en
12350-1 i une-en 12350-2

P060-01ZN

BV210-01PF uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,260001,000000000

105,26000
3% 3,15780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.08.03 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.08.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.08.05 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.08.06 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.08.07 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.08.08 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

1211 juliol 2023



AVINGUDA CATALUNYA. TRAM 2
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.08.09 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.08.10 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.08.11 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.08.12 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0

3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.08.13 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.08.14 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.08.15 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.08.16 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.08.17 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.08.18 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-6 i une-en 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.08.19 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.08.20 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma nlt 314

BV2M0-00XE

3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.08.21 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.08.22 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

A0D-0007 hManobre 22,70000 6,810000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,520500,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,216140,144090000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,29000
3% 0,90870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,20

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEPD 13,250000000 hAjudant electricista 24,10000 319,33
Ajudant electricista

A01-FEPH 24,792000000 hAjudant muntador 24,14000 598,48
Ajudant muntador

A0121000 19,055793600 hOficial 1a 27,19000 518,13
Oficial 1a

A0140000 39,037468000 hManobre 22,70000 886,15
Manobre

A0150000 0,142200000 hManobre especialista 23,47000 3,34
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 2.325,43

A0D-0007 360,188814409 hManobre 22,70000 8.176,29
Manobre

A0D-0009 11,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 254,87
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 8.431,16

A0E-000A 630,197375112 hManobre especialista 23,47000 14.790,73
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 14.790,73

A0F-000B 98,141440000 hOficial 1a 27,19000 2.668,47
Oficial 1a

A0F-000E 13,250000000 hOficial 1a electricista 28,10000 372,33
Oficial 1a electricista

A0F-000R 24,792000000 hOficial 1a muntador 28,10000 696,66
Oficial 1a muntador

A0F-000S 213,203219330 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 5.797,00
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 1,650000000 hOficial 1a paleta 27,76000 45,80
Oficial 1a paleta

Grup A0F .................................................... 9.580,26

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 3,672372000 m3Aigua 1,56000 5,73
Aigua

B0111000 0,028440000 m3Aigua 1,56000 0,04
Aigua

B014-05MI 0,012000000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,05
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 5,82

B0312010 0,102700000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 2,03
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10 0,244900000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 5,08
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons
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B03C-05NM 15,134000000 m3Sauló s/garbellar 16,58000 250,92
Sauló sense garbellar

B03F-05NY 35,029000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 604,95
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 1,503810000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 27,41
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03L-05MQ 0,630630000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 11,62
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N7 8,422457400 tSorra p/morters 19,23000 161,96
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 1.063,97

B0512401 0,023700000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 2,89
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-065W 0,064260000 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 12,46
Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

B055-067M 2,096584200 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 255,76
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B057-06IL 30,000000000 kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 9,90
Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60bp3/bp2 adh, segons une-en
13808

B057-06IN 1,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,29
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808

Grup B05 .................................................... 281,30

B064500C 2,112000000 m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 131,70
Formigó hm-20/p / 40 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B069-2A9P 8,884700000 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 632,95
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

B06E-12C5 1,200000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 89,72
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06NN12B 171,696000000 m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 12.571,58
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/b/20

Grup B06 .................................................... 13.425,95

B07L-1PYA 0,413700000 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 16,39
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Grup B07 .................................................... 16,39

B083-06UD 5,355000000 kgColorant en pols p/form. 3,64000 19,49
Colorant en pols per a formigó

Grup B08 .................................................... 19,49
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B0AP-07IX 26,000000000 uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,14000 29,64
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

Grup B0A.................................................... 29,64

B0D21030 163,520000000 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 70,31
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Grup B0D.................................................... 70,31

B2RA-28TL 1,140000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 74,10
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,210000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,240000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 4,800000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 62,40

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UQ 8,700000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 95,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 36,980000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 4.548,54

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

B2RA-28V6 25,820000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 116,19
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 4.896,93

B896-H59B 731,244000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 4.694,59
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

B896-HYEA 1,495000000 kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 11,53
Pintura poliuretà bicomponent

Grup B89 .................................................... 4.706,12

B962-0GQQ 103,425000000 mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 719,84
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2
de 30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340

Grup B96 .................................................... 719,84
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B99ZZ040 52,800000000 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 1.330,56
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm
de gruix

Grup B99 .................................................... 1.330,56

B9E1-0HP8 21,420000000 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 304,16
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

B9E2-0HOS 49,980000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 448,82
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

B9E2-E01 101,306400000 m2Panot gris 20x20x4cm nou pastilles,cl.1a,preu sup. 18,31000 1.854,92
Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 2.607,90

B9H1-0HTH 3,070000000 tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 220,95
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HXJ 0,189000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,21
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc 50/70 d, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H7-3522 0,110400000 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 7,17
Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus ac 8 surf
b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

Grup B9H.................................................... 242,33

BBA0-0SD5 79,036740000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 141,48
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 474,220440000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 943,70
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 55,590000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 249,60
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 27,795000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 49,75
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 1.384,53

BBB0-19MM 11,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 919,49

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB3-ES33 4,000000000 usemàfor columna metàl.lica acer galvanitzat de 3.5 m i semafor 11/200 amb tecnologia LED
42 VCA

850,00000 3.400,00

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 11,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 880,99

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut
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Grup BBB ................................................... 5.200,48

BBCK-0SJD 1,625000000 uCaptallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 2,77000 4,50
Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe ra3 a dues cares

Grup BBC ................................................... 4,50

BBM2-E01 114,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 634,98
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 33,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 265,98
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

BBMY-0SJI 3,250000000 uPart prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 10,56000 34,32
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles
amb sistema de protecció per a motociclistes

Grup BBM................................................... 935,28

BQ13-E01 8,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 5.360,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 5.360,00

BQZ0-20O1 2,000000000 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 3.609,00
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304),
segons une-en 10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació
superficial

Grup BQZ ................................................... 3.609,00

BV210-01PF 1,000000000 uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,26
Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3, une-en 12350-1 i une-en 12350-2

Grup BV2.................................................... 105,26

BVAI-02LM 1,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,20
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 6,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 86,88
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 273,87

C111-0056 42,162222200 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 668,69
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 15,497000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 1.467,10
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 2.135,79
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C131-005G 2,150780000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 148,66
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1331100 5,891200000 hMotoanivelladora petita 62,45000 367,91
Motoanivelladora petita

C1335080 5,049600000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 265,96
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 13,321600000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 103,51
Compactador duplex manual de 700 kg

C133M0Q0 0,327040000 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 14,89
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador

C136-00F4 2,166360000 hMotoanivelladora petita 62,45000 135,29
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,464910000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 44,12
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 3,746748852 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 334,28
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FP 9,000000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 50,13
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C13A-00FQ 0,092000000 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,51
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,150000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,17
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 6,780000000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 354,26
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 1.820,69

C151-002Z 1,547400000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 68,98
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 17,490000000 hCamió grua 5t 49,01000 857,18
Camió grua de 5 t

C152-003A 9,032000000 hCamió grua 3t 44,11000 398,40
Camió grua de 3 t

C154-003K 0,172500000 hCamió transp.20 t 50,49000 8,71
Camió per a transport de 20 t

C154-003N 8,262400000 hCamió transp.7 t 33,80000 279,27
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 1.612,54

C170-0036 0,021000000 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 0,60
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705700 0,071100000 hFormigonera 250l 2,88000 0,20
Formigonera de 250 l

C1709A00 4,905600000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 391,61
Estenedora per a paviments de formigó

C173-005K 0,088200000 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 5,56
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
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C174-00GD 15,647000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 664,37
Escombradora autopropulsada

C175-00G4 0,082060000 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 4,51
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C176-00FW 0,436590000 hFormigonera 250l 3,08000 1,34
Formigonera de 250 l

C176-00FX 3,752406000 hFormigonera 165l 1,78000 6,68
Formigonera de 165 l

C178-00GF 37,925540712 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 320,85
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 1.395,72

C1B0-006C 4,649220000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 165,19
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 1,035500000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 28,13
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 193,32

C1R1-00D2 86,000000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 1.357,94
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 1.357,94

C20F-00LZ 0,011500000 hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,11
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000
psi (206 bar), relació min. 28:1

Grup C20 .................................................... 0,11

ISE01 4,000000000 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega s/camió, grua 150,00000 600,00
Instal.Lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, càrrega i descàrrega
s/camió, grua

ISE01ES 5,000000000 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega s/camió, grua 1.520,00000 7.600,00
Trasllat de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, càrrega i descàrrega
s/camió, grua

ISE02 4,000000000 USubministrament de semàfor11/200 amb tecnologia LED 42 VCA 850,00000 3.400,00
Subministrament de semàfor11/200 amb tecnologia led 42 vca

Grup ISE ..................................................... 11.600,00

PBENPA606 2,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 275,12
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 275,12

TOTAL................................................................................. 101.808,28
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2.6.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 3.1 BOSC DE CAN PADRÓ 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 3.1 Bosc de Can Padró. 

 

 





AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 3.1
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM

01.01  TRAM 03.01 - BOSC DE CAN PADRÓ

01.01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01.01 ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.01.01.01.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,075990,050660000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,14000
3% 0,57420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.01.01.01.02 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.02  SISTEMA VIARI

01.01.02.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.01.02.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 22,70000 0,136200,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006940,004624800
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,08000
3% 0,06240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.01.02.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000
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3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.01.02.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 8,449200,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,211230,084492000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,51000
3% 0,37530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afec

01.01.02.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 22,70000 6,832700,301000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 8,184190,301000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,225250,150168900
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,351500,150000000

28,16000
3% 0,84480

-0,00480

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,00

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.01.02.01.05 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó hm-20/p / 20 /
i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.01.02.01.06 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 22,70000 4,540000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,113500,045400000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,66000
3% 0,13980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,80

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.01.02.01.07 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.01.02.01.08 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 1,388000,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
81,53000 2,396980,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,054870,036580000

14,17000
3% 0,42510

0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,60

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.01.02.01.09 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.02.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.01.02.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,816000,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027240,018160000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,38000
3% 0,91140

-0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.02.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.01.02.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base sauló,estesa+picon.98%PM01.01.02.03.02 m3
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP936-E3FT

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 16,58000 19,067001,150000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,456000,050000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,114500,025000000

27,05000
3% 0,81150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Encintat acer galvanitzat H=20cm,g=10mm,s/base form.01.01.02.03.03 m
Encintat de planxa d'acer galvanitzada, d'alçada 20 cm i de 10 mm de gruix, col·lo-
cat amb fonament i formigó

F991UECU1

A0140000 hManobre 22,70000 5,675000,250000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 6,797500,250000000
B064500C m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 2,494400,040000000
B99ZZ040 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 25,200001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,602500,401669000

40,77000
3% 1,22310

-0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03  MOBILIARI URBÀ

01.01.03.01  ELEMENTS URBANS

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.01.03.01.01 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model heba cub c-1021-gri de fàbregas (sen-
se armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hidrofu-
gat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 30,697511,129000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 25,628301,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,408150,563258100
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

777,53000
3% 23,32590

0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 800,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.01.03.01.02 U
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
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A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

01.01.04  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.01.04.01 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.04.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.04.03 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.04.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.01.04.05 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no 0,00000 0,000000,040000000
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perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.01.04.06 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.01.04.07 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.05  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.01.05.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EG54

3% 30,36210

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.042,43

1.012,07000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.06  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.01.06.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/. Pptp.

FX12UD45

3% 75,04680

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.576,61

2.501,56000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.07  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.01.07.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.01.07.02 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.01.07.03 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.01.07.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.01.07.05 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.01.07.06 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.01.07.07 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.01.07.08 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.01.07.09 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.01.07.10 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.01.07.11 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0

3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.01.07.12 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.01.07.13 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.01.07.14 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

811 juliol 2023



CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 3.1
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

A01-FEPH 0,983000000 hAjudant muntador 24,14000 23,73
Ajudant muntador

A0121000 38,268000000 hOficial 1a 27,19000 1.040,51
Oficial 1a

A0140000 49,250000000 hManobre 22,70000 1.117,98
Manobre

A0150000 0,142200000 hManobre especialista 23,47000 3,34
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 2.185,56

A0D-0007 51,894400000 hManobre 22,70000 1.178,00
Manobre

A0D-0009 8,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 185,36
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 1.363,36

A0E-000A 352,545040000 hManobre especialista 23,47000 8.274,23
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 8.274,23

A0F-000B 63,115800000 hOficial 1a 27,19000 1.716,12
Oficial 1a

A0F-000R 0,983000000 hOficial 1a muntador 28,10000 27,62
Oficial 1a muntador

A0F-000T 1,200000000 hOficial 1a paleta 27,76000 33,31
Oficial 1a paleta

Grup A0F .................................................... 1.777,05

B011-05ME 4,328008000 m3Aigua 1,56000 6,75
Aigua

B0111000 0,028440000 m3Aigua 1,56000 0,04
Aigua

B014-05MI 0,000500000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,00
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 6,79

B0312010 0,102700000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 2,03
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10 0,244900000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 5,08
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03C-05NM 48,300000000 m3Sauló s/garbellar 16,58000 800,81
Sauló sense garbellar

B03F-05NY 48,300000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 834,14
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 1,093680000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 19,94
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03L-05MQ 0,458640000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 8,45
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
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Grup B03 .................................................... 1.670,45

B0512401 0,023700000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 2,89
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-067M 0,105840000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 12,91
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

Grup B05 .................................................... 15,80

B064500C 5,920000000 m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 369,17
Formigó hm-20/p / 40 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12C5 0,050000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,74
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

Grup B06 .................................................... 372,91

B2RA-28TL 0,380000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 24,70
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,070000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,080000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 1,600000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 20,80

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UQ 2,900000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 31,90

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 33,875400000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 4.166,67

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

Grup B2R.................................................... 4.244,07

B896-H59B 556,200000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3.570,80
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

Grup B89 .................................................... 3.570,80

B99ZZ040 148,000000000 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 3.729,60
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm
de gruix
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Grup B99 .................................................... 3.729,60

BBA0-0SD5 18,553800000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 33,21
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 111,322800000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 221,53
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 12,240000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 54,96
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 6,120000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 10,95
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 320,65

BBB0-19MM 8,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 668,72

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 8,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 640,72

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 1.309,44

BBM2-E01 127,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 707,39
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 24,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 193,44
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

Grup BBM................................................... 900,83

BQ13-E01 4,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 2.680,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 2.680,00

BVAI-02LM 1,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,20
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 3,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 43,44
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 230,43

311 juliol 2023

CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 3.1
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

C113-00JJ 18,190000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 1.722,05
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 1.722,05

C131-005G 4,116000000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 284,50
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1331100 7,350000000 hMotoanivelladora petita 62,45000 459,01
Motoanivelladora petita

C1335080 6,300000000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 331,82
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 10,500000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 81,59
Compactador duplex manual de 700 kg

C136-00F4 3,822000000 hMotoanivelladora petita 62,45000 238,68
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,545700000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 51,78
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 3,585637440 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 319,91
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Grup C13 .................................................... 1.767,29

C151-002Z 2,730000000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 121,70
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 19,050000000 hCamió grua 5t 49,01000 933,64
Camió grua de 5 t

C152-003A 4,516000000 hCamió grua 3t 44,11000 199,20
Camió grua de 3 t

Grup C15 .................................................... 1.254,54

C1705700 0,071100000 hFormigonera 250l 2,88000 0,20
Formigonera de 250 l

C174-00GD 18,190000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 772,35
Escombradora autopropulsada

C176-00FW 0,317520000 hFormigonera 250l 3,08000 0,98
Formigonera de 250 l

Grup C17 .................................................... 773,53

C1B0-006C 1,091400000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 38,78
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 0,228000000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 6,19
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 44,97

C1R1-00D2 78,780000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 1.243,94
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 1.243,94
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PBENPA606 2,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 275,12
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 275,12

TOTAL................................................................................. 39.733,41
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2.6.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 3.2 (+TRAM 3.3) L’ALZINA – CARRER DE L’ESTACIÓ 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 3.2 L’alzina –carrer de l’Estació.  

Nota: els resums dels tram 3.2 i tram 3.3 corresponen al tram 3.2 L’Alzina–Carrer Estacio el dibuix del qual s’

ha fet conjunt. 

 

 

 

  





AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 3.2
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM

01.01  TRAM 03.02 - L'ALZINA

01.01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENT

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01.01 U
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,075990,050660000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,14000
3% 0,57420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,989900,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,059850,039899000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,49000
3% 0,16470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.01.02.03 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,079200,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 11,222650,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,334530,223018500
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 3,791890,239085000

26,43000
3% 0,79290

-0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.01.02.04 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 10cm, excav. terres,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

01.01.02.05 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base i vorada corresponent així com l'excavació
de terres per posar a cota la vorera, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DES1

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 9,388000,400000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,887340,119000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1,567500,030000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,140820,093880000

12,98000
3% 0,38940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,37

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega manual,entorn urba s/dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv

01.01.02.06 m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de 10 a 100 m

P2148-I7JO

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,028800,173880000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 4,080960,173880000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,121650,081097600
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,378870,086940000

9,61000
3% 0,28830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,90

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03  SISTEMA VIARI

01.01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,139020,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006980,004653000
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,09000
3% 0,06270

-0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 8,449200,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,211230,084492000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,51000
3% 0,37530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afec

01.01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,974170,301000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 8,184190,301000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,227380,151583600
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,351500,150000000

28,31000
3% 0,84930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,16

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desplaçament de semàfor existent01.01.03.01.05 U
Instal·lació i reubicació de semàfor existent 11/200 amb tecnologia led de 42 vca. 
Totalment instal·lat i en funcionament. Inclou formació de fonament amb formigó ar-
mat, platina d'ancoratge, rasa per pas d'instal.Lacions des del punt d'origen fins a
nova ubicació

FBA24E01

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 55,372502,250000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 108,760004,000000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 64,552502,250000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 93,880004,000000000
ISE01ES UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega

s/camió, grua
1.520,00000 1.520,000001,000000000

P221I-8GY8 mExcav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro. 10,40000 83,200008,000000000
A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 3,225653,225650000

1.928,99000
3% 57,86970

0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.986,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.01.03.01.06 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó hm-20/p / 20 /
i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,69000 21,029770,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,65000 18,068450,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,586470,390982200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

43,42000
3% 1,30260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.01.03.01.07 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,115850,046340000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,75000
3% 0,14250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.01.03.01.08 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,65000 6,162500,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,69000 7,172500,250000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,200030,133350000

13,54000
3% 0,40620

0,00380

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.01.03.01.09 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 1,388000,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
81,53000 2,396980,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,055580,037050000

14,22000
3% 0,42660

0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.01.03.01.10 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000
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A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.01.03.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,853600,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027800,018536000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,42000
3% 0,91260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%PM01.01.03.03.01 m2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% PM

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Escocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm,s/base form.01.01.03.03.02 u
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçà-
ria i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

P992-H8AI

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 20,392500,750000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 17,377500,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,566550,377700000
B992-H6S1 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 136,480001,000000000
B069-I3Q0 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 20,168400,280000000

194,98000
3% 5,84940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 200,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,g=15cmcamió01.01.03.03.03 m2
Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P93M-3G0M

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 3,053600,110000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,560800,240000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,129220,086144000
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 12,741620,154500000

21,49000
3% 0,64470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Sub i col panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó
200kg/m31:3:

01.01.03.03.04 m2

Subministre i col.Locació  de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, en entorn urbà amb dificul-
tat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en ac-
tuacions de més de 10 m2

P9ER-E01

P214W-HXLT mTall paviment peces 4,81000 4,300140,894000000
P9E1-E01 m2Paviment panot vorera gris,20x20x8cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn

urba dif.mob.voreres a=3-5m,a
72,04000 72,040001,000000000

76,34000
3% 2,29020

-0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,63

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn
urba di

01.01.03.03.05 m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2 de
30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 100 m

P967-JXCP

A0D-0007 hManobre 23,17000 22,126280,954954000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 12,504490,450450000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,519460,346307700
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 0,166400,004200000
B962-0GQQ mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 7,308001,050000000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,425850,090200000

49,05000
3% 1,47150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base sauló,estesa+picon.98%PM01.01.03.03.06 m3
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP936-E3FT

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,158500,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017380,011585000
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 16,58000 19,067001,150000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,456000,050000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,114500,025000000

27,08000
3% 0,81240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base de formigó HNE-15 de 15 cm, vibrat pavimentadora01.01.03.03.07 m2
Base de formigó HNE-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anive-
llat, refí i compactació de la caixa al 97 % del PM i p.p d'encofrat

F936UCA8

A0140000 hManobre 22,70000 2,063430,090900000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,494310,018180000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,038370,025577400
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 0,430001,000000000
B06NN12B m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 76,881001,050000000
C1709A00 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 2,394900,030000000
C133M0Q0 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 0,091040,002000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,233100,030000000

82,63000
3% 2,47890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:4,entorn urba
s/dif.mob.voreres

01.01.03.03.08 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 I beurada de ciment pòrtland, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2

P9E1-M429

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 24,532290,883727893
A0D-0007 hManobre 23,17000 15,533500,670414264
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,600990,400657900
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,373290,003060000
B9E2-0HOS m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 9,159601,020000000
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
100,85000 3,176780,031500000

53,38000
3% 1,60140

-0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color direccional
+tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color,

01.01.03.03.09 m2

Paviment de panot per a pas de vianants direccional de color amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beura-
da de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

P9E1-ESXE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 21,592870,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 79,85000 2,443410,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,493760,329175700

51,88000
3% 1,55640

0,00360

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,44

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada
color,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,

01.01.03.03.10 m2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·lo-
cat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P9E1-HXKE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 21,592870,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 79,85000 2,443410,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,493760,329175700

51,88000
3% 1,55640

0,00360

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,44

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Encintat acer galvanitzat H=20cm,g=10mm,s/base form.01.01.03.03.11 m
Encintat de planxa d'acer galvanitzada, d'alçada 20 cm i de 10 mm de gruix, col·lo-
cat amb fonament i formigó

F991UECU1

A0140000 hManobre 22,70000 5,675000,250000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 6,797500,250000000
B064500C m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 2,494400,040000000
B99ZZ040 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 25,200001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,602500,401669000
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40,77000
3% 1,22310

-0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04  JARDINERIA

Subministrament Cercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ01.01.04.01 u
Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de ter-
ra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

PR423-8U6B

BR423-22DX uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm
s/NTJ

626,86000 626,860001,000000000

626,86000
3% 18,80580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a 25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.30%

01.01.04.02 u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PR60-8YAP

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 9,800000,350000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 3,155000,100000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 5,788000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,281150,187430000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,359420,230400000
BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 12,742270,345600000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 18,297950,350200000
C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 9,802000,290000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 9,361800,210000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 5,822520,132000000

75,41000
3% 2,26230

-0,00230

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aspratge doble arbre,2rolls,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,2abraçadores regul.01.01.04.03 u
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de sec-
ció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de planta-
ció 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

PRZ0-905G

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 5,936000,212000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 6,688600,212000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,189370,126246000
BRZ3-255U uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 6,480002,000000000
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 0,820002,000000000

20,11000
3% 0,60330

-0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desbrossada franges ampl.fins a 5m,brossa hfins a 1m,40-80 obst./km,tractor 100CV
sistem.aspir.+remolc

01.01.04.04 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de
brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW
(100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per
a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

PRE10-8I7W

CR11-00JT hTractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 67,70000 0,209870,003100000

0,21000
3% 0,00630

0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

811 juliol 2023



AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 3.2
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Subministr.+plant.Sedum,alvèol,25u/m201.01.04.05 m2
Subministrament i plantació  extensives de plantes del gènere sedum, subministra-
des en alvèol, considerant una densitat de plantació de 25 u/m2 i primer reg

PR69-E02

PR4HG-958A uSubministrament Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR64-F165 uPlant.massa planta petita,alvèol forest.,edificació,terr.prep.s/pend.,+1reg 0,33000 8,2500025,000000000
PR4HG-9589 uSubministrament Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR4HG-9586 uSubministrament Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR4HG-9587 uSubministrament Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR4HG-958B uSubministrament Sedum rupestre ssp. reflexum en alvèol hortícola de 40

cm3
0,64000 3,200005,000000000

24,25000
3% 0,72750

0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.04.06 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.04.07 m3
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

PR36-8RV7

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
BR3D-21GJ m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 54,561211,100000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000

108,96000
3% 3,26880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,23

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Làmina antiarrels01.01.04.08 m2
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m²
de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de
les seves cares, col·locada verticalment en els laterals de la rasa prèviament exca-
vada en el terreny, per confinament lateral de rizomes. Inclús cinta adhesiva per
ambdues cares, per a la resolució d'unions

P7A3-ES01

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,14000 0,362100,015000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,19000 0,815700,030000000
B775-H4BC m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 2,816001,000000000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,017670,011778000

4,01000
3% 0,12030

-0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Embornal sifònic barcelona p7,meridina bastiment i reixa fosa recta/obliqua  i connexió01.01.04.09 u
Embornal sifònic amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus M-3
-R meridiana recta, amb mesures exteriors 793x297x100  mm. S'inclou el moviment
de terres, llit de formigó HM-20  de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó o
paret de maó calat arrebossada i lliscada amb morter m-40a. I reforç amb hm-20,
connexió a pou o claveguera i càrrega del sobrant de terres sobre camió o conteni-
dor

FDCJUM70

A0121000 hOficial 1a 27,19000 27,190001,000000000
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A0150000 hManobre especialista 23,47000 11,735000,500000000
A0140000 hManobre 22,70000 22,700001,000000000
%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00000 0,616250,616250000
B064300C M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 6,220000,100000000
BDC1U316 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 32,000001,000000000
BDCZU270 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250

MOD.TIPUS R+M MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.
91,58000 91,580001,000000000

C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 7,460000,500000000
C1313330 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 10,230000,200000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
D0701641 M3MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA

,250KG/M3 CIMENT,1:6,5N/MM2,ELAB.A OBRA,
83,52000 0,083520,001000000

210,36000
3% 6,31080

-0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram01.01.04.10 U
Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram
S'inclou moviment de terres, demolició del pou per fer l'entroncament, collar el tub
de pe, retacar amb morter, reblert i piconatge de terres.I càrrega de terres i runa so-
bre camió o contenidor

PD56-E3S1

A0D-0007 hManobre 23,17000 231,7000010,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 277,6000010,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 7,639505,093000000
B064300B M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 41,804620,672100000
B0D80-0CNV M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 1,444321,224000000
B0DZ1-0ZLZ LDESENCOFRANT 2,57000 0,447180,174000000

560,64000
3% 16,81920

0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 577,46

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cribat de terres extretes i barrejat amb terra vegetal amb adob orgànic per al reblert d'escocells
d

01.01.04.11 m3

Cribat de terres extretes de la mateixa excavació 50%  i barrejat amb terra vegetal
50% amb adob orgànic per al reblert d'escocells d'arbrat i parterres

P2A0-ESP2

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 19,600000,700000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,294000,196000000
B03J-0K8I tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 6,286300,370000000
B03E-05OF m3Terra selec. 9,49000 4,745000,500000000
BR3D-21GL m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 6,151950,315000000

37,08000
3% 1,11240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc.6/12mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.04.12 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 6 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

PR31-8RY4

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
B03J-0K7Z tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000

152,06000
3% 4,56180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,62

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc. 3/6mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.04.13 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

PR31-ESMA

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000
B03J-ESMA tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
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152,06000
3% 4,56180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,62

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment no compactat rasa01.01.04.14 m3
Rebliment no compactat de grava o terres barrejades, abocat manualmentP2256-ELES

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
B03F-05NW m3Tot-u art. 19,39000 19,390001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,034760,023170000

21,74000
3% 0,65220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.05  MOBILIARI URBÀ

01.01.05.01  ELEMENTS URBANS

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament01.01.05.01.01 u
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capa-
citat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

PQZ0-8G1Y

A01-FEPH hAjudant muntador 24,65000 14,790000,600000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,69000 17,214000,600000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,800100,320040000
BQZ0-20O1 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 1.804,500001,000000000

1.837,30000
3% 55,11900

0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.892,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.01.05.01.02 u
Subministre i col.Locació de paperera model BCN  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Banc tipus Modo08-1800 marca fábrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llisto

01.01.05.01.03 u

Suministre i col.Locació de banc tipus Modo08-1800 marca fàbrega o similar amb
potes de fosa dúctil pintat en martelé i 6 llistons de fusta tropical de 35x1. Inclòs
daus de formigó

FQ11-LLES_1

A0D-0007 hManobre 23,17000 26,413801,140000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 31,540401,160000000
BQ11UES82_1 UBanc tipus modo08-1800  de 180cm de llargada fabregas 322,45000 322,450001,000000000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

granit. grandària màxima 20
86,16000 24,297120,282000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 10,117534,047013200

414,82000
3% 12,44460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 427,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cadira tipus Modo08-0700 de fàbrega o similar.,fusta tropical,fsc p01.01.05.01.04 u
Suministre i col.Locació cadira tipus Modo08-0700 de fàbrega o similar, fusta tropi-
cal, fsc p inclòs daus de formigó

FQ11UC06_1
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A0121000 hOficial 1a 27,19000 31,785111,169000000
A0140000 hManobre 22,70000 26,536301,169000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,458040,583214100
BQ11UC06_1 UCadira tipus MODO08 de Fàbrega o similar amb potes de fosa ductil pintat

en martelé i 6 llistons de
206,25000 206,250001,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 24,297120,282000000

290,33000
3% 8,70990

0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,04

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.06  REG

Tub drenant 0,20 m tela geotèxtil01.01.06.01 m
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesPD5I-H989

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 5,552000,200000000
B7B1-0KPF m2Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140 a 190g/m2 1,41000 1,776601,260000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 20,18000 2,623400,130000000
A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,101860,101860000

14,69000
3% 0,44070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Boca reg manual tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm01.01.06.02 m
Boca de reg manual amb tub de PVC-U vertical de paret massissa, àrea d'aplicació
b segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de DN 50 mm, amb tap de rosca, connectat a tub drenatge reg ar-
bres

PD1A-ESME

A01-FEPE hAjudant lampista 24,61000 4,922000,200000000
A0F-000N hOficial 1a lampista 28,69000 11,476000,400000000
BDW3-FFAC uAccessori genèric p/tub PVC,D=50mm 1,26000 1,260001,000000000
BDW3-FFAG uElement munt. p/tub PVC,D=50mm 0,02000 0,020001,000000000
BD1A-1NDU mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar 1,84000 2,300001,000000000 x1,25
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,245970,163980000

20,22000
3% 0,60660

0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.06.03 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.01.06.04 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,231700,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003480,002317000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000
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3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.07  SANEJAMENT

Demolició d'embornal o d'interceptor de qualsevol tipus, mecànics+càrrega01.01.07.01 m
Demolició d'embornal o d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics. S'in-

clou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i piconatge del clot

amb tot-u recicalt i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat

F21DUX30

A0150000 hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
B037R000 M3TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. 13,75000 5,500000,400000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
C1313330 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 10,230000,200000000

18,63000
3% 0,55890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.07.02 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.01.07.03 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,231700,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003480,002317000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular

01.01.07.04 m

Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pres-
sió, de dn 315 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rigidesa anular, segons une-en 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

PD78-78Q7

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,14000 7,242000,300000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 6,487600,280000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 7,772800,280000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,19000 8,157000,300000000
BDW3-FFAS uElement munt. p/tub PVC,D=315mm 2,15000 2,150001,000000000
BDW3-FFAN uAccessori genèric p/tub PVC,D=315mm 143,64000 47,401200,330000000
B06E-12D9 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 67,05000 8,582400,128000000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 17,55000 3,703050,211000000
BD7D-1OJP mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella

elastom.
18,77000 23,462501,250000000
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A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,444890,296594000

115,40000
3% 3,46200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Embornal sifònic barcelona p7,meridina bastiment i reixa fosa recta/obliqua  i connexió01.01.07.05 u
Embornal sifònic amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus M-3
-R meridiana recta, amb mesures exteriors 793x297x100  mm. S'inclou el moviment
de terres, llit de formigó HM-20  de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó o
paret de maó calat arrebossada i lliscada amb morter m-40a. I reforç amb hm-20,
connexió a pou o claveguera i càrrega del sobrant de terres sobre camió o conteni-
dor

FDCJUM70

A0121000 hOficial 1a 27,19000 27,190001,000000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 11,735000,500000000
A0140000 hManobre 22,70000 22,700001,000000000
%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00000 0,616250,616250000
B064300C M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 6,220000,100000000
BDC1U316 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 32,000001,000000000
BDCZU270 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250

MOD.TIPUS R+M MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.
91,58000 91,580001,000000000

C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 7,460000,500000000
C1313330 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 10,230000,200000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
D0701641 M3MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA

,250KG/M3 CIMENT,1:6,5N/MM2,ELAB.A OBRA,
83,52000 0,083520,001000000

210,36000
3% 6,31080

-0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram01.01.07.06 U
Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram
S'inclou moviment de terres, demolició del pou per fer l'entroncament, collar el tub
de pe, retacar amb morter, reblert i piconatge de terres.I càrrega de terres i runa so-
bre camió o contenidor

PD56-E3S1

A0D-0007 hManobre 23,17000 231,7000010,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 277,6000010,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 7,639505,093000000
B064300B M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 41,804620,672100000
B0D80-0CNV M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 1,444321,224000000
B0DZ1-0ZLZ LDESENCOFRANT 2,57000 0,447180,174000000

560,64000
3% 16,81920

0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 577,46

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.01.08.01 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.01.08.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000
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4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.01.08.03 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.01.08.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
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Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.01.08.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.01.08.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.09  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.01.09.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EG12

3% 50,52540

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.734,71

1.684,18000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.10  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.01.10.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/. pptp.

FX12UD45

3% 75,04680

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.576,61

2.501,56000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.11  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.01.11.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.01.11.02 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.01.11.03 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.01.11.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.01.11.05 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.01.11.06 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.01.11.07 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.01.11.08 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.la mostra àrids gruixuts01.01.11.09 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.01.11.10 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.01.11.11 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0

3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.01.11.12 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.01.11.13 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.01.11.14 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 3.2
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

A01-FEP3 5,325000000 hAjudant col·locador 24,14000 128,55
Ajudant col·locador

A01-FEPD 2,250000000 hAjudant electricista 24,61000 55,37
Ajudant electricista

A01-FEPE 1,200000000 hAjudant lampista 24,61000 29,53
Ajudant lampista

A01-FEPH 5,132000000 hAjudant muntador 24,65000 126,50
Ajudant muntador

A01-FEPJ 103,552000000 hAjudant jardiner 28,00000 2.899,46
Ajudant jardiner

A0121000 37,046984000 hOficial 1a 27,19000 1.007,31
Oficial 1a

A0140000 56,502420000 hManobre 22,70000 1.282,60
Manobre

A0150000 5,224800000 hManobre especialista 23,47000 122,63
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 5.651,95

A0D-0007 579,811951868 hManobre 23,17000 13.434,24
Manobre

A0D-0009 6,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 139,02
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 13.573,26

A0E-000A 367,719487000 hManobre especialista 23,47000 8.630,38
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 8.630,38

A0F-000B 40,959080000 hOficial 1a 27,19000 1.113,68
Oficial 1a

A0F-000D 5,850000000 hOficial 1a col·locador 27,19000 159,06
Oficial 1a col·locador

A0F-000E 2,250000000 hOficial 1a electricista 28,69000 64,55
Oficial 1a electricista

A0F-000M 69,852000000 hOficial 1a jardiner 31,55000 2.203,83
Oficial 1a jardiner

A0F-000N 2,400000000 hOficial 1a lampista 28,69000 68,86
Oficial 1a lampista

A0F-000R 5,132000000 hOficial 1a muntador 28,69000 147,24
Oficial 1a muntador

A0F-000S 342,533068900 hOficial 1a d'obra pública 27,76000 9.508,72
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 26,830000000 hOficial 1a paleta 27,76000 744,80
Oficial 1a paleta

Grup A0F .................................................... 14.010,74

A0G-0022 4,200000000 hOficial 2a jardiner 28,94000 121,55
Oficial 2a jardiner
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Grup A0G ................................................... 121,55

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 19,244556000 m3Aigua 1,56000 30,02
Aigua

B0111000 0,384960000 m3Aigua 1,56000 0,60
Aigua

B014-05MI 0,002000000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,01
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 30,63

B0310020 0,009780000 TSORRA P/MORTERS 17,03000 0,17
Sorra de pedrera per a morters

B0312010 1,385800000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 27,33
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10 3,304600000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 68,50
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B037R000 1,200000000 M3TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. 13,75000 16,50
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03C-05NM 64,400000000 m3Sauló s/garbellar 16,58000 1.067,75
Sauló sense garbellar

B03E-05OF 16,750000000 m3Terra selec. 9,49000 158,96
Terra seleccionada

B03F-05NW 67,000000000 m3Tot-u art. 19,39000 1.299,13
Tot-u artificial

B03F-05NY 112,815000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 1.948,32
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 0,820260000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 14,95
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03J-0K7Z 30,451500000 tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 1.635,85
Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B03J-0K8I 12,395000000 tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 210,59
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm

B03J-0K8V 9,100000000 tGrava p/drens 20,18000 183,64
Grava de pedrera, per a drens

B03J-ESMA 30,451500000 tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 1.635,85
Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B03L-05MQ 0,343980000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 6,34
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N5 3,376000000 tSorra 0 a 3,5 mm 17,55000 59,25
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B03L-05N7 10,953459000 tSorra p/morters 19,23000 210,64
Sorra de pedrera per a morters
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Grup B03 .................................................... 8.543,77

B0512401 0,321300000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 39,20
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-065W 0,036720000 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 7,12
Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

B055-067M 2,405385000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 293,43
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

Grup B05 .................................................... 339,75

B064300B 4,032600000 M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 250,83
Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064300C 0,600000000 M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 37,32
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064500C 4,000000000 m3Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 62,36000 249,44
Formigó hm-20/p / 40 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B069-2A9P 7,847400000 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 559,05
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

B069-I3Q0 1,400000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 100,84
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-20/p/40

B06E-11CP 30,127500000 m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 2.484,61
Formigó ha-25/p / 20 / iia de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
iia

B06E-12C5 0,200000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,95
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12D9 2,048000000 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 67,05000 137,32
Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06NN12B 9,240000000 m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 676,55
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/b/20

Grup B06 .................................................... 4.510,91

B07L-1PYA 0,365400000 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 14,48
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Grup B07 .................................................... 14,48

B083-06UD 3,060000000 kgColorant en pols p/form. 3,64000 11,14
Colorant en pols per a formigó

Grup B08 .................................................... 11,14

B0D21030 8,800000000 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 3,78
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
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B0D80-0CNV 7,344000000 M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 8,67
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

B0DZ1-0ZLZ 1,044000000 LDESENCOFRANT 2,57000 2,68
Desencofrant

Grup B0D.................................................... 15,13

B2RA-28TL 0,380000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 24,70
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,070000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,080000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 1,600000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 20,80

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UQ 2,900000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 31,90

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 56,097800000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 6.900,03

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

B2RA-28V6 196,300000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 883,35
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 7.860,78

B775-H4BC 38,500000000 m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 98,56
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm
d'amplada i 0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de
22 kn/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant
de color verd en una de les seves cares, col·locada verticalment en els
laterals de la rasa prèviament excavada en el terreny, per confinament lateral
de rizomes. Inclús cinta adhesiva per ambdues cares, per a la resolució
d'unions

Grup B77 .................................................... 98,56

B7B1-0KPF 88,200000000 m2Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140 a 190g/m2 1,41000 124,36
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140
a 190 g/m2

Grup B7B.................................................... 124,36
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B896-H59B 330,000000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 2.118,60
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

Grup B89 .................................................... 2.118,60

B962-0GQQ 91,350000000 mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 635,80
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2
de 30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340

Grup B96 .................................................... 635,80

B992-H6S1 5,000000000 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 682,40
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix

B99ZZ040 100,000000000 mEncintat acer galv.,100x100x20cm,g=10mm 25,20000 2.520,00
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm
de gruix

Grup B99 .................................................... 3.202,40

B9E1-0HP8 12,240000000 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 173,81
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

B9E2-0HOS 8,160000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 73,28
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

B9E2-E01 198,900000000 m2Panot gris 20x20x4cm nou pastilles,cl.1a,preu sup. 18,31000 3.641,86
Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 3.888,95

BBA0-0SD5 47,107680000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 84,32
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 282,646080000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 562,47
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 10,710000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 48,09
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 5,355000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 9,59
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 704,47

BBB0-19MM 6,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 501,54

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 6,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 480,54

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 982,08
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BBM2-E01 50,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 278,50
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 18,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 145,08
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

Grup BBM................................................... 423,58

BD1A-1NDU 7,500000000 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar 1,84000 13,80
Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, per a encolar

Grup BD1.................................................... 13,80

BD7D-1OJP 20,000000000 mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella elastom. 18,77000 375,40
Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn
315 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rigidesa anular, segons une-en 13476-1, per a
unió el·làstica amb anella elastomèrica

Grup BD7.................................................... 375,40

BDC1U316 6,000000000 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 192,00
Peça de formigó prefabricat per a embornal.Sifònic

BDCZU270 6,000000000 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250 MOD.TIPUS R+M
MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.

91,58000 549,48

Embornal amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus r+m
meridiana recta 793x297x100 mm.

Grup BDC ................................................... 741,48

BDW3-FFAC 6,000000000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=50mm 1,26000 7,56
Accessori genèric per a tub de pvc de d=50 mm

BDW3-FFAG 6,000000000 uElement munt. p/tub PVC,D=50mm 0,02000 0,12
Element de muntatge per a tub de pvc de d=50 mm

BDW3-FFAN 5,280000000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=315mm 143,64000 758,42
Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm

BDW3-FFAS 16,000000000 uElement munt. p/tub PVC,D=315mm 2,15000 34,40
Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm

Grup BDW .................................................. 800,50

BQ11UC06_1 4,000000000 UCadira tipus MODO08 de Fàbrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llistons de

206,25000 825,00

Cadira tipus neoromàntic clàssic de santa i cole o equivalent, de 60cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

BQ11UES82_1 3,000000000 UBanc tipus modo08-1800  de 180cm de llargada fabregas 322,45000 967,35
Banc tipus neoromàntic liviano de fabregas o equivalent, de 175cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

Grup BQ1 ................................................... 1.792,35

BQZ0-20O1 2,000000000 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 3.609,00
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304),
segons une-en 10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació
superficial

Grup BQZ ................................................... 3.609,00
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BR3D-21GI 7,257600000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 267,59
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

BR3D-21GJ 37,218500000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 1.827,80
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GL 10,552500000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 206,09
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

Grup BR3.................................................... 2.301,48

BR423-22DX 21,000000000 uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ 626,86000 13.164,06
Cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

BR4HG-26BZ 200,000000000 uSedum acre alvèol hortíc.40cm3 0,64000 128,00
Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C0 200,000000000 uSedum sediforme alvèol hortíc.40cm3 0,64000 128,00
Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C1 200,000000000 uSedum rupestre ssp. reflexum alvèol hortíc.40cm3 0,64000 128,00
Sedum rupestre ssp. Reflexum en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C2 200,000000000 uSedum album alvèol hortíc.40cm3 0,64000 128,00
Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C3 200,000000000 uSedum dasyphyllum alvèol hortíc.40cm3 0,64000 128,00
Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3

Grup BR4.................................................... 13.804,06

BRZ0-255V 42,000000000 uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 17,22
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ3-255U 42,000000000 uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 136,08
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària

Grup BRZ ................................................... 153,30

BVAI-02LM 1,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,20
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 2,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 28,96
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 215,95

C1101100 3,000000000 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 44,76
Compressor amb un martell pneumàtic

C111-0056 54,371205000 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 862,33
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 9,137000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 865,00
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
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Grup C11 .................................................... 1.772,09

C131-005D 1,710000000 hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 69,70
Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 A 2.5 T

C131-005G 7,508800000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 519,01
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1313330 1,800000000 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 92,07
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133-00EW 1,254000000 hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 56,71
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 T

C1331100 12,813500000 hMotoanivelladora petita 62,45000 800,20
Motoanivelladora petita

C1335080 10,983000000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 578,47
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 18,569000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 144,28
Compactador duplex manual de 700 kg

C133A0K0 0,900000000 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 4,93
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C133M0Q0 0,017600000 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 0,80
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador

C136-00F4 7,453600000 hMotoanivelladora petita 62,45000 465,48
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,274110000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 26,01
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 5,753979000 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 513,37
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FP 1,000000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 5,57
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C13C-00LP 54,674200000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 2.856,73
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 6.133,33

C151-002Z 9,734000000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 433,94
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 7,500000000 hCamió grua 5t 49,01000 367,58
Camió grua de 5 t

C152-003A 2,772000000 hCamió grua 3t 44,11000 122,27
Camió grua de 3 t

C154-003N 68,906000000 hCamió transp.7 t 33,80000 2.329,02
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 3.252,81

C1705600 0,004200000 HFORMIGONERA 165L 1,78000 0,01
Formigonera de 165 l

C1705700 0,959400000 hFormigonera 250l 2,88000 2,76
Formigonera de 250 l

C1709A00 0,264000000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 21,08
Estenedora per a paviments de formigó
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C174-00GD 9,137000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 387,96
Escombradora autopropulsada

C176-00FW 0,238140000 hFormigonera 250l 3,08000 0,73
Formigonera de 250 l

C176-00FX 4,751550000 hFormigonera 165l 1,78000 8,46
Formigonera de 165 l

C178-00GF 36,667737000 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 310,21
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 731,21

C1B0-006C 2,771040000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 98,46
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 0,199500000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 5,42
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 103,88

C1R1-00D2 130,460000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 2.059,96
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 2.059,96

CR11-00JT 0,434000000 hTractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 67,70000 29,38
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador i sistema
d'aspiració amb remolc

Grup CR1.................................................... 29,38

ISE01ES 1,000000000 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega s/camió, grua 1.520,00000 1.520,00
Trasllat de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, càrrega i descàrrega
s/camió, grua

Grup ISE ..................................................... 1.520,00

PBENPA606 2,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 275,12
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 275,12

TOTAL................................................................................. 115.178,37

911 juliol 2023





AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 3.3
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 03: CAN PADRÓ - COLOM

01.01  TRAM 03.03 - BIBLIOTECA - ESGLÉSIA

01.01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENT

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01.01 U
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 2,396000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,076730,051150000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,19000
3% 0,57570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,073200,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,061100,040732000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,57000
3% 0,16710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.01.02.03 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,079200,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 11,456950,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,338040,225361500
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 3,791890,239085000

26,67000
3% 0,80010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.01.02.04 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,+terres deix.vora01.01.02.05 m3
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny com-
pacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vo-
ra

P221D-DZ34

A0D-0007 hManobre 23,17000 79,357253,425000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,190360,793572500

80,55000
3% 2,41650

0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,97

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.02.06 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03  SISTEMA VIARI

01.01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,139020,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006980,004653000
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,09000
3% 0,06270

-0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
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%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 8,625600,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,215640,086256000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,69000
3% 0,38070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv./mob.urbà,més de 10

01.01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,971870,300900600
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 8,181490,300900600
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,373570,150450300
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,227300,151533600

28,32000
3% 0,84960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.01.03.01.05 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó hm-20/p / 20 /
i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.01.03.01.06 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,115850,046340000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

311 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 3.3
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

4,75000
3% 0,14250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.01.03.01.07 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.01.03.01.08 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 1,359500,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
82,42000 2,423150,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,055150,036765000

14,21000
3% 0,42630

0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.01.03.01.09 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.01.03.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,853600,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027800,018536000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,42000
3% 0,91260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.01.03.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Escocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm,s/base form.01.01.03.03.02 u
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçà-
ria i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

P992-H8AI

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 20,392500,750000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 17,377500,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,566550,377700000
B992-H6S1 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 136,480001,000000000
B069-I3Q0 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 20,168400,280000000

194,98000
3% 5,84940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 200,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,g=15cmcamió01.01.03.03.03 m2
Solera de formigó ha-25/p / 20 / iia de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P93M-3G0M

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 2,990900,110000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,560800,240000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,128280,085517000
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 12,741620,154500000

21,42000
3% 0,64260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sub i col panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó
200kg/m31:3:

01.01.03.03.04 m2

Subministre i col.Locació  de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, , en entorn urbà amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

P9ER-E01

P214W-HXLT mTall paviment peces 4,88000 4,362720,894000000
P9E1-E01 m2Paviment panot vorera gris,20x20x8cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn

urba dif.mob.voreres a=3-5m,a
72,11000 72,110001,000000000

76,47000
3% 2,29410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,76

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn
urba di

01.01.03.03.05 m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2 de
30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 100 m

P967-JXCP
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A0D-0007 hManobre 23,17000 22,126280,954954000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 12,504490,450450000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,519460,346307700
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 0,166400,004200000
B962-0GQQ mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 7,308001,050000000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,425850,090200000

49,05000
3% 1,47150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:4,entorn urba
s/dif.mob.voreres

01.01.03.03.06 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2

P9E1-M429

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 24,532290,883727893
A0D-0007 hManobre 23,17000 15,533500,670414264
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,600990,400657900
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 0,382440,003060000
B9E2-0HOS m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 9,159601,020000000
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
103,38000 3,256470,031500000

53,47000
3% 1,60410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color direccional
+tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color,

01.01.03.03.07 m2

Paviment de panot per a pas de vianants direccional de color amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beura-
da de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

P9E1-ESXE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 21,592870,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 81,88000 2,505530,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,493760,329175700

51,94000
3% 1,55820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,50

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada
color,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,

01.01.03.03.08 m2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·lo-
cat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P9E1-HXKE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 21,592870,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 81,88000 2,505530,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,493760,329175700
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51,94000
3% 1,55820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,50

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04  ENLLUMENAT

01.01.04.01  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

Excav.Mec.Rasa instal.40x90cm,+prisma formigonat+compact. Inclou cinta.01.01.04.01.01 m
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x90 cm, amb
prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres selec-
cionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització

F223U136

A0150000 hManobre especialista 23,47000 3,051100,130000000
A0140000 hManobre 22,70000 2,951000,130000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,090030,060021000
BDGZU010 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 0,101621,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,954000,200000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 3,135000,060000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 0,501300,090000000

24,78000
3% 0,74340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.04.01.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,+terres deix.vora01.01.04.01.03 m3
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny com-
pacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vo-
ra

P221D-DZ34

A0D-0007 hManobre 23,17000 79,357253,425000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,190360,793572500

80,55000
3% 2,41650

0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,97

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons nor

01.01.04.01.04 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rvfv,
construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb arma-
dura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons
la norma une-en 50575, col·locat en tub

PG33-E6V8

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,964000,040000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 1,124000,040000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031320,020880000
BG33-G2TY mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 5,253001,020000000

7,37000
3% 0,22110

-0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.04.01.05 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021140,014093000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra01.01.04.01.06 m
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió
a terra

PG3B-E7CV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 7,230000,300000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 5,620000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,192750,128500000
BG3I-06W4 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 3,447601,020000000
BGY3-0B2S uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 0,220001,000000000

16,71000
3% 0,50130

-0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,21

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.01.01.04.01.07 u
Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3
mm de gruix i soterrada

PGD2-E3DH

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 4,664600,166000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 4,000600,166000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,129980,086652000
BGD2-06US uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 47,710001,000000000
BGYD-0B2X uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 5,070001,000000000

61,58000
3% 1,84740

0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.04.01.08 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 15,268000,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,611330,407550000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,79000
3% 3,20370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.04.01.09 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 12,235500,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,339930,226620000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000
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126,65000
3% 3,79950

0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.04.01.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS7

A0D-0007 hManobre 23,17000 23,170001,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 13,880000,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,555750,370500000
B06E-12DD m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 4,154160,057000000
BDK2-1KNI uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 14,650001,000000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 9,312000,200000000

65,72000
3% 1,97160

-0,00160

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,C250,col.mort.01.01.04.01.11 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9Q

A0D-0007 hManobre 23,17000 8,109500,350000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 9,516500,350000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,264390,176260000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,136400,003150000
BDD1-1KH1 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

400x400mm,C250
51,06000 51,060001,000000000

69,09000
3% 2,07270

-0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,16

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04.02  PUNTS DE LLUM

Fanal TOMKS de NOVATILU  , 60W i columna, acabat pintat en negre, 6 m d'altura.01.01.04.02.01 u
Fanal amb columna d'acer galvanitzat ACTM40 AE 3 TOMKS 40 AE 3000K de NO-
VALTILU. Inclou llumenera de làmpades de LEDs de potència 60W i columna fabri-
cada en acer galvanitzat. Inclou:
Columna cilíndrica bisecció fabricada en acer S-235 JR galvanitzada en calent. Mo-
del de columna ACTM de 6 m d'altura per a fixació. Gruix: 3 mm. Inclou accessoris
pel seu correcte ancoratge i inclou equip de connexió de fusibles.
Llumenera de làmpades LEDs, model TOMKS o equivalent. Potència de llumenera
60W, 16 LEDs. De fundició d'alumini injectat a pressió. IP66. Temperatura de color
3000K. 
Inclou transport. Col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució del fonament i
ancoratges, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport, i transport de terres sobrants a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus. Totalment instal·lada i anivellada i en correcte funciona-
ment.

PHR0-E01

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 6,025000,250000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,792500,250000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 7,025000,250000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,471060,188425000
BHW8-06IY uP.p.accessoris p/columnes 40,05000 40,050001,000000000
B06F1-I4HH m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
64,63000 18,057620,279400000

BHR1-E01 uFanal columna alumini,h=6m, tipus TOMKS de NOVATILU 1 llumenera 2.175,00000 2.175,000001,000000000
C150-002X hCamió cistella h=10m 40,78000 10,195000,250000000

2.262,62000
3% 67,87860

0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.330,50

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.05  JARDINERIA

Subministrament Cercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ01.01.05.01 u
Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de ter-
ra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

PR423-8U6B

BR423-22DX uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm
s/NTJ

626,86000 626,860001,000000000

626,86000
3% 18,80580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a 25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.30%

01.01.05.02 u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PR60-8YAP

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 9,597000,350000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 3,090000,100000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 5,788000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,277130,184750000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,359420,230400000
BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 12,742270,345600000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 18,297950,350200000
C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 9,802000,290000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 9,361800,210000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 5,822520,132000000

75,14000
3% 2,25420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aspratge doble arbre,2rolls,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,2abraçadores regul.01.01.05.03 u
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de sec-
ció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de planta-
ció 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

PRZ0-905G

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 5,813040,212000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 6,550800,212000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,185460,123638400
BRZ3-255U uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 6,480002,000000000
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 0,820002,000000000

19,85000
3% 0,59550

0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terra vegetal jardineria cat.baixa,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.04 m3
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica me-
nor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

PR36-8RVB

A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,787320,524880000
BR3D-21GG m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,sacs 0,8m3 31,78000 35,307581,111000000

88,58000
3% 2,65740

0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,24

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Desbrossada terreny desbrossadora trinx. 6CV,ampl.=0.6 a 1m,brossa hfins a
40cm,pend.inferior al 12%

01.01.05.05 m2

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kw (6
cv) de potència i amb una amplària de treball de 0.6 A 1 m, per a una alçària de
brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades
de màquina, sense recollir la brossa

PR11-8I8T

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 0,082260,003000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,001230,000822600
CR10-005N hDesbrossadora autopropulsada trinx.,6CV,ampl.=0.6 a 1m 22,52000 0,067560,003000000

0,15000
3% 0,00450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Acabat+allisada talús,m.mec.01.01.05.06 m2
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP2242-53CC

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,509740,022000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,007650,005097400
C139-00LI hPala excavadora giratòria s/caden. 21 a 30t 120,19000 1,310070,010900000

1,83000
3% 0,05490

-0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Escala sobre tot-ú i esglaons de fusta pi01.01.05.07 m2
Formació d'escala exterior sobre base de tot-ú i esglaonat de travessers de fusta
per exterior, humitat residual 12%, 125x20x10cm i pes 15kg clavats sobre petit fona-
ment de formigó armat.

P95D-E01

P938-DFU8 m3Base tot-u artificial,estesa+picon.98%PM 29,62000 5,924000,200000000
P9F2-DMP5 m2Paviment llamb.irreg.c.corbes g=10cm,preu sup.,sob/5cm sorra,rebl.junts

sorr.fina,comp.pav.
25,60000 25,600001,000000000

31,52000
3% 0,94560

0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministr.+plant.Sedum,alvèol,25u/m201.01.05.08 m2
Subministrament i plantació  extensives de plantes del gènere sedum, subministra-
des en alvèol, considerant una densitat de plantació de 25 u/m2 i primer reg

PR69-E02

PR4HG-958A uSubministrament Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR64-F165 uPlant.massa planta petita,alvèol forest.,edificació,terr.prep.s/pend.,+1reg 0,32000 8,0000025,000000000
PR4HG-9589 uSubministrament Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR4HG-9586 uSubministrament Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR4HG-9587 uSubministrament Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3 0,64000 3,200005,000000000
PR4HG-958B uSubministrament Sedum rupestre ssp. reflexum en alvèol hortícola de 40

cm3
0,64000 3,200005,000000000

24,00000
3% 0,72000

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.01.05.09 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cribat de terres extretes i barrejat amb terra vegetal amb adob orgànic per al reblert d'escocells
d

01.01.05.10 m3

Cribat de terres extretes de la mateixa excavació 50%  i barrejat amb terra vegetal
50% amb adob orgànic per al reblert d'escocells d'arbrat i parterres

P2A0-ESP2
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A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 19,194000,700000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,287910,191940000
B03J-0K8I tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 6,286300,370000000
B03E-05OF m3Terra selec. 9,49000 4,745000,500000000
BR3D-21GL m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 6,151950,315000000

36,67000
3% 1,10010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc.6/12mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.11 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 6 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

PR31-8RY4

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
B03J-0K7Z tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,787320,524880000

150,94000
3% 4,52820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc. 3/6mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.12 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

PR31-ESMA

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,787320,524880000
B03J-ESMA tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01

150,94000
3% 4,52820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment no compactat rasa01.01.05.13 m3
Rebliment no compactat de grava o terres barrejades, abocat manualmentP2256-ELES

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
B03F-05NW m3Tot-u art. 19,39000 19,390001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,034760,023170000

21,74000
3% 0,65220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Làmina antiarrels01.01.05.14 m2
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m²
de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de
les seves cares, col·locada verticalment en els laterals de la rasa prèviament exca-
vada en el terreny, per confinament lateral de rizomes. Inclús cinta adhesiva per
ambdues cares, per a la resolució d'unions

P7A3-ES01

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,14000 0,362100,015000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,19000 0,815700,030000000
B775-H4BC m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 2,816001,000000000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,017670,011778000

4,01000
3% 0,12030

-0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 3.3
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.06  MOBILIARI URBÀ

01.01.06.01  ELEMENTS URBANS

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament01.01.06.01.01 u
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304), amb capa-
citat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

PQZ0-8G1Y

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 14,484000,600000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 16,860000,600000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,783600,313440000
BQZ0-20O1 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 1.804,500001,000000000

1.836,63000
3% 55,09890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.891,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.01.06.01.02 u
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.01.06.01.03 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model heba cub c-1021-gri de fàbregas (sen-
se armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hidrofu-
gat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 30,697511,129000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 26,158931,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,421410,568564400
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

778,08000
3% 23,34240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 801,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.07  INSTAL.LACIONS

01.01.07.01 REG

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.07.01.01 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.01.07.01.02 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del pm

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,231700,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003480,002317000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capçal Principal01.01.07.01.03 u
Capçal principal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by
pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de ra-
cord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de ca-
bal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i conne-
xions estanques, tipus pga.
Inclou comptador i tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessà-
ria per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,354606,236400000

632,99000
3% 18,98970

0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 651,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass mestre 2'',24v01.01.07.01.04 u
Capçal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by pass, to-
talment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla,
mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i sole-
noide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estan-
ques, tipus pga. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra ne-
cessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUESB

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000

624,42000
3% 18,73260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 643,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass sectorial DN:1'', 24V01.01.07.01.05 u
Capçal per sector de reg per degoteig, de 1''  de diàmetre nominal i 10 bar de pres-
sió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de pvc tipus
sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, elec-
trovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'o-
bertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus pga, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris,
tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES1

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BNERU229 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 52,590001,000000000
BFWBUZ03 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 5,850001,000000000
BJM5UZ01 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 64,270001,000000000
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BFWBUZ01 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 6,480001,000000000
BFWBUZ02 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 3,715000,500000000
PJSE-6UBL uElectovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 72,96000 72,960001,000000000
PN33-AOFZ uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
58,42000 175,260003,000000000

434,15000
3% 13,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sistema de programador skygreen, telecontrol i telegestio. Totalment instal·lat.01.01.07.01.06 u
Sistema de programador conformat per un programador, model skygreen secundari
4 out, per a complementar el sistema de control muncipal existent. 
Programador intel·ligent de baix consum: Amb intel·ligència distribuïda, comunica-
ció wireless mitjançant ràdio freqüència, gestió de fins a 4 sortides per al control d'e-
lectrovàlvules tipus latch, una entrada digital de propòsit general, principalment utilit-
zada per a la captació del consum d'aigua i sensors digitals (pressòstat, sensor de
pluja on / off, sensor de vent, etc.), Alimentació mitjançant pila convencional de 9v,
protecció ip68, antena integrada, i sistema de subjecció incorporat, indicador led
que permet conèixer l'estat del dispositiu in situ sense necessitat de connexions ad-
dicionals, possibilitat d'activació in situ, mitjançant consola o imant per a comprovar
el funcionament del sistema i facilitar les tasques d'instal·lació i manteniment. Inclou
tots els accessoris necessàris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en cor-
recte funcionament.

FJSAU091

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 42,150001,500000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 36,210001,500000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,959000,783600000
BJSO-Z001 uProgramador model SKYgreen SECUNDARI 4 out 412,00000 412,000001,000000000

492,32000
3% 14,76960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 507,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sensor pluja regul. p/inst.cables,inst. alç.màx.1,5m+calibrat01.01.07.01.07 u
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxi-
ma d'1,5 m i calibrat

FJSC2ACC

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 84,300003,000000000
%NAAA0150_1 %Despeses auxiliars 1,50000 1,264500,843000000
BJSC2AC0 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 23,930001,000000000

109,49000
3% 3,28470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cabalimetre01.01.07.01.08 u
Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 3 estacions, instal·lat al progra-
mador, connectat als elements gobernats, programat i comprovat

FJSAA030ES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 19,670000,700000000
BJSAA030ES uCabalimetre 114,48000 114,480001,000000000

134,15000
3% 4,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó regist.p/instal.serveis,120x60x60cm,paret maó calat01.01.07.01.09 u
Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 120x60x60 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm sobre base
de formigó, amb acabat remolinat per dins amb morter m-40/a, sobre solera de gra-
va sense compactar depalet de riu 1-2 cm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-
res de l'excavació, segons detall 9 del plec de prescripsions tècniques pe al disseny
i l'execució de les instal.Lacions de l'ajuntament. Inclou el remat amb el paviment
d'acabat així com l'aplicació del mateix per deixar correctament alienada i rematada
la tapa del pericó.

FDK2USEP

A0D-0007 hManobre 23,17000 115,850005,000000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 108,760004,000000000
B0512401 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,731940,006000000
B0F1D2A1 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 17,1095090,050000000
B0332ES tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 2,523900,141000000
B0111000 m3Aigua 1,56000 0,003120,002000000
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B06451E m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 11,406940,202000000
E81125V2 m2Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV W2,s/UNE-EN 998- 26,07000 46,926001,800000000
D070A4D1 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
183,39000 8,986110,049000000

%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 4,684463,122975100

316,98000
3% 9,50940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,49

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.07.01.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 15,268000,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,611330,407550000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,79000
3% 3,20370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 120x60cm01.01.07.01.11 u
Bastiment doble i tapa quadrada doble de fosa dúctil iso 1083/en1563, per a pericó
de serveis, recolzada sobre maó calat, de dimensions totals 120x60 cm (amb anco-
ratges 680x680 cm i perfil intermitg), colocat amb morter sobre marc de perfils l
60mm galvanitzat en calent  laminat segons iso 630
Cada tapa ha de complir la norma en-124 i tenir el certificat aenor de producte vi-
gent. De superficie antilliscant, ser extraible, obrir més de 90º i com a màxima 120º i
ha de tenir un dispositiu de bloqueix de seguretat a una angle =>90º, amb un pes de
27kg (total dispositiu 39 kg).
Amb un esforç d'aixecament entorn als 15 kgs, desbloqueix i obertura amb clau.
La clau de bloqueix de cada tapa ha de servir per la seva manipulació una vegada
bloquejada la tapa.

FDKZHECP

A0140000 hManobre 22,70000 9,080000,400000000
A012N000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 10,876000,400000000
B0710150 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,193250,005000000
BDKZH2P uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 635,250001,000000000
%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,830996,553992500

665,23000
3% 19,95690

0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.07.01.12 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 12,235500,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,339930,226620000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,65000
3% 3,79950

0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
cos llau

01.01.07.01.13 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pres-
sió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i tancament de
seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

EN111G67

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 5,620000,200000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 4,828000,200000000
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%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,156720,104480000
BN111G60 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient

elàstic,eix llautó,volant ace
8,18000 8,180001,000000000

18,78000
3% 0,56340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,34

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Electovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal01.01.07.01.14 u
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb so-
lenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, con-
nectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

PJSE-6UBL

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 21,075000,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,316130,210750000
BJSF-28KX uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 47,800001,000000000
BJS2-28ME uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 3,770001,000000000

72,96000
3% 2,18880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.07.01.15 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, us alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB293ES

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,414000,100000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,810000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,078360,052240000
BFB29300ES mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 1,407601,020000000
BFWB2905 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 3,114000,300000000
BFYB2905 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 0,330001,000000000

10,15000
3% 0,30450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.07.01.16 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28SE1

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFB28300 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 1,489201,020000000
BFWB2805 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 2,094000,300000000
BFYB2805 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 0,210001,000000000

8,57000
3% 0,25710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.07.01.17 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28ES4

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFYB2ES14 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 0,140001,000000000
BFWB2ES1 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 1,647000,300000000
BFB28ES41 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 0,795601,020000000
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7,35000
3% 0,22050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

01.01.07.01.18 m

Tub de polietilè de designació pe 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de di-
ficultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5I

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 1,448400,060000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 1,686000,060000000
BFWF-09SU uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió 2,67000 0,801000,300000000
BFYH-0A3C uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,p/connec.pressió 0,05000 0,050001,000000000
BFB6-09B0 mTub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,66000 0,673201,000000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,047020,031344000

4,71000
3% 0,14130

-0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua potable.
Inclou desmu

01.01.07.01.19 PA

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua
potable. Inclou desmuntatge de tram de canonada existent i nou connexionat de xar-
xa a escomesa. Inclou treballs d'adecuació de la xarxa. Inclou tots els accessoris ne-
cessàris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la
reposició dels elements malmesos. Totalment acabat.

PJ02-Z001

A01-FEPE hAjudant lampista 24,61000 12,305000,500000000
A0F-000N hOficial 1a lampista 28,69000 14,345000,500000000
BJ00U000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 178,310001,000000000

204,96000
3% 6,14880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.01.01.07.01.20 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGA

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,702500,025000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017770,011845000
BG2Q-1KTF mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,73000 1,764601,020000000

2,97000
3% 0,08910

0,00090

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.01.01.07.01.21 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUG8

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,702500,025000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017770,011845000
BG2Q-1KTD mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 2,264401,020000000

3,47000
3% 0,10410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.07.01.22 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,000000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,021140,014093000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.01.01.07.01.23 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalitza-
ció soterrada

PG2N-EUGI

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
BG2Q-1KTC mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
3,18000 3,243601,000000000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,021140,014093000

4,67000
3% 0,14010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Anella degoteig tub 17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable,d=120cm,+tub corrugat d:50
mm,soterrada

01.01.07.01.24 u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters auto-
compensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

PJS0-9EGB

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 3,653000,130000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 3,138200,130000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,169780,067912000
BFYH-0A3A uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,024001,200000000
BJSS-28MO mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 5,535004,500000000
BD5O-0LK7 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 4,050004,500000000

16,57000
3% 0,49710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aspersor turbina,r=4 a 9m,cos plàstic h=15cm,1/2'',+vàlvula antidrenatge,+aigua no
potable,connexió

01.01.07.01.25 u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàs-
tic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, i amb
tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

PJS1-6U58

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 14,050000,500000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 12,070000,500000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,391800,261200000
BJS4-180C uAspersor turbina,r=4 a 9m,cos plàstic h=15cm,1/2'',+vàlvula

antidrenatge,+aigua no potable
21,05000 21,050001,000000000

BJS9-28M6 uConnexió dif/asp.articul.,1/2'' 4,18000 4,180001,000000000

51,74000
3% 1,55220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,29

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,instal.01.01.07.01.26 u
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus bar-
celona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt
epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

PJS5-HA2S
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A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 12,070000,500000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
BJS1-H6R1 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 30,000001,000000000
BJS6-H5IR uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 117,520001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,602550,401700000

188,29000
3% 5,64870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.07.02 FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL

Excav.Mec.Rasa instal.40x90cm,+prisma formigonat+compact. Inclou cinta.01.01.07.02.01 m
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x90 cm, amb
prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres selec-
cionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització

F223U136

A0150000 hManobre especialista 23,47000 3,051100,130000000
A0140000 hManobre 22,70000 2,951000,130000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,090030,060021000
BDGZU010 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 0,101621,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,954000,200000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 3,135000,060000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 0,501300,090000000

24,78000
3% 0,74340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.07.02.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.07.02.03 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021140,014093000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.07.02.04 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 15,268000,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,611330,407550000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000
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106,79000
3% 3,20370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.07.02.05 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 12,235500,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,339930,226620000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,65000
3% 3,79950

0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM 62,5/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,prot.int.
kevlar,poliolefina,inst.

01.01.07.02.06 m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode
62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, instal·lat

PP45-668X

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 1,207000,050000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 1,405000,050000000
BP45-1A9C mCable FO,int./ext.,12 fibr.MM 62,5/125,monotub (estr.ajust.),gel

hidròfug,prot.int. kevlar,poliolefina,Cca-s1b, d1, a1
1,09000 1,090001,000000000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,039180,026120000

3,74000
3% 0,11220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable xarxa FO,MM 62,5/125,SC/SC duplex,L=5m,inst.01.01.07.02.07 u
Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 62,5/125, connector sc/sc du-
plex, de 5 m de llargària, instal·lat

PP4A-66HO

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 1,207000,050000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 1,405000,050000000
BP4A-1AEE uCable xarxa FO,MM 62,5/125,SC/SC duplex,L=5m 9,75000 9,750001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,039180,026120000

12,40000
3% 0,37200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.07.03 SANEJAMENT

Demolició d'embornal o d'interceptor de qualsevol tipus, mecànics+càrrega01.01.07.03.01 m
Demolició d'embornal o d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics. S'in-

clou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i piconatge del clot

amb tot-u recicalt i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat

F21DUX30

A0150000 hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
B037R000 M3TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. 13,75000 5,500000,400000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 10,450000,200000000

18,85000
3% 0,56550

0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.07.03.02 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.01.07.03.03 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del pm

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,231700,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003480,002317000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular

01.01.07.03.04 m

Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pres-
sió, de dn 315 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rigidesa anular, segons une-en 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

PD78-78Q7

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,14000 7,242000,300000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 6,487600,280000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 7,613200,280000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,19000 8,157000,300000000
BDW3-FFAS uElement munt. p/tub PVC,D=315mm 2,15000 2,150001,000000000
BDW3-FFAN uAccessori genèric p/tub PVC,D=315mm 143,64000 47,401200,330000000
B06E-12D9 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 67,05000 8,582400,128000000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 3,971020,211000000
BD7D-1OJP mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella

elastom.
18,77000 23,462501,250000000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,442500,294998000

115,51000
3% 3,46530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Embornal sifònic barcelona p7,meridina bastiment i reixa fosa recta/obliqua  i connexió01.01.07.03.05 u
Embornal sifònic amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus M-3
-R meridiana recta, amb mesures exteriors 793x297x100  mm. S'inclou el moviment
de terres, llit de formigó hm-20  de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó o
paret de maó calat arrebossada i lliscada amb morter m-40a. I reforç amb hm-20,
connexió a pou o claveguera i càrrega del sobrant de terres sobre camió o conteni-
dor

FDCJUM70

A0121000 hOficial 1a 27,19000 27,190001,000000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 11,735000,500000000
A0140000 hManobre 22,70000 22,700001,000000000
%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00000 0,616250,616250000
B064300C M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 6,220000,100000000
BDC1U316 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 32,000001,000000000
BDCZU270 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250

MOD.TIPUS R+M MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.
91,58000 91,580001,000000000

C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 7,460000,500000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 10,450000,200000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
D0701641 M3MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA

,250KG/M3 CIMENT,1:6,5N/MM2,ELAB.A OBRA,
83,52000 0,083520,001000000
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210,58000
3% 6,31740

0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,90

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram01.01.07.03.06 u
Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram
S'inclou moviment de terres, demolició del pou per fer l'entroncament, collar el tub
de pe, retacar amb morter, reblert i piconatge de terres.I càrrega de terres i runa so-
bre camió o contenidor

PD56-E3S1

A0D-0007 hManobre 23,17000 231,7000010,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 277,6000010,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 7,639505,093000000
B064300B M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 41,804620,672100000
B0D80-0CNV M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 1,444321,224000000
B0DZ1-0ZLZ LDESENCOFRANT 2,57000 0,447180,174000000

560,64000
3% 16,81920

0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 577,46

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.01.08.01 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.01.08.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000

4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.01.08.03 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000
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52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.01.08.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.01.08.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.01.08.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.09  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.01.09.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EGE2

3% 131,65260

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.520,07

4.388,42000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.10  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.01.10.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/. Pptp.

FX12UES4

3% 123,75750

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.249,01

4.125,25000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.11  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.01.11.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
comp

01.01.11.02 u

Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura, recapça-
ment i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3, une-en
12350-1 i une-en 12350-2

P060-01ZN

BV210-01PF uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,260001,000000000

105,26000
3% 3,15780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.01.11.03 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.01.11.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.01.11.05 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R

2511 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 3.3
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.01.11.06 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.01.11.07 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.01.11.08 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.01.11.09 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.01.11.10 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.01.11.11 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.01.11.12 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0
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3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.01.11.13 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.01.11.14 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.01.11.15 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.01.11.16 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.01.11.17 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.01.11.18 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-6 i une-en 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.01.11.19 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.01.11.20 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma nlt 314

BV2M0-00XE
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3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.01.11.21 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.01.11.22 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,951000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 3,594000,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,219350,146235000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,51000
3% 0,91530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEP3 6,105000000 hAjudant col·locador 24,14000 147,37
Ajudant col·locador

A01-FEPD 263,498000000 hAjudant electricista 24,10000 6.350,30
Ajudant electricista

A01-FEPE 1,000000000 hAjudant lampista 24,61000 24,61
Ajudant lampista

A01-FEPH 51,740000000 hAjudant muntador 24,14000 1.249,00
Ajudant muntador

A01-FEPJ 422,788000000 hAjudant jardiner 27,42000 11.592,85
Ajudant jardiner

A0121000 4,933000000 hOficial 1a 27,19000 134,13
Oficial 1a

A0122000 2,016000000 hOficial 1a paleta 27,19000 54,82
Oficial 1a paleta

A012M000 38,390000000 hOficial 1a muntador 28,10000 1.078,76
Oficial 1a muntador

A012N000 0,800000000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,75
Oficial 1a d'obra pública

A013M000 30,990000000 hAjudant muntador 24,14000 748,10
Ajudant lampista

A0140000 87,810000000 hManobre 22,70000 1.993,29
Manobre

A0150000 63,417600000 hManobre especialista 23,47000 1.488,41
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 24.883,39

A0D-0007 1.659,191640978hManobre 23,17000 38.443,47
Manobre

A0D-0009 8,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 185,36
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 38.628,83

A0E-000A 853,347826592 hManobre especialista 23,96000 20.446,21
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 20.446,21

A0F-000B 54,160050400 hOficial 1a 27,19000 1.472,61
Oficial 1a

A0F-000D 6,510000000 hOficial 1a col·locador 27,19000 177,01
Oficial 1a col·locador

A0F-000E 220,239850000 hOficial 1a electricista 28,10000 6.188,74
Oficial 1a electricista

A0F-000M 258,508000000 hOficial 1a jardiner 30,90000 7.987,90
Oficial 1a jardiner

A0F-000N 1,000000000 hOficial 1a lampista 28,69000 28,69
Oficial 1a lampista

A0F-000R 64,240000000 hOficial 1a muntador 28,10000 1.805,14
Oficial 1a muntador
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A0F-000S 646,325175877 hOficial 1a d'obra pública 27,76000 17.941,99
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 72,043200000 hOficial 1a paleta 27,19000 1.958,85
Oficial 1a paleta

Grup A0F .................................................... 37.560,93

A0G-0022 3,400000000 hOficial 2a jardiner 28,94000 98,40
Oficial 2a jardiner

Grup A0G ................................................... 98,40

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 64,717084000 m3Aigua 1,56000 100,96
Aigua

B0111000 0,081440000 m3Aigua 1,56000 0,13
Aigua

B014-05MI 0,005000000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,02
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 101,11

B0310020 0,004890000 TSORRA P/MORTERS 17,03000 0,08
Sorra de pedrera per a morters

B0312010 0,102700000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 2,03
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0312020 0,149940000 tSorra pedra granit. p/morters 18,79000 2,82
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0332ES 0,282000000 tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 5,05
Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

B0332Q10 0,244900000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 5,08
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B037R000 7,400000000 M3TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. 13,75000 101,75
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03E-05OF 76,500000000 m3Terra selec. 9,49000 725,99
Terra seleccionada

B03F-05NW 160,820000000 m3Tot-u art. 19,39000 3.118,30
Tot-u artificial

B03F-05NY 96,991000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 1.675,03
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 1,093680000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 19,94
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03J-0K7Z 69,538500000 tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 3.735,61
Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B03J-0K8I 56,610000000 tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 961,80
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm
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B03J-0K8V 2,595000000 tGrava p/drens 19,63000 50,94
Grava de pedrera, per a drens

B03J-ESMA 69,538500000 tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 3.735,61
Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B03L-05MQ 0,458640000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 8,45
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N5 444,270010000 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 8.361,16
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B03L-05N7 23,362493400 tSorra p/morters 19,77000 461,88
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 22.971,52

B0512401 0,056050000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 6,84
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-065W 0,026010000 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 5,04
Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

B055-067M 5,107192200 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 638,30
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B057-06IN 10,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 2,90
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808

Grup B05 .................................................... 653,08

B064300B 2,016300000 M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 125,41
Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064300C 0,300000000 M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 18,66
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06451E 0,404000000 m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 22,81
Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B069-2A9P 21,197000000 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 1.510,07
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

B069-I3Q0 0,280000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 20,17
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-20/p/40

B06E-11CP 67,380540000 m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 5.556,87
Formigó ha-25/p / 20 / iia de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
iia

B06E-12C5 92,530000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 6.918,47
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12D9 2,432000000 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 67,05000 163,07
Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
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B06E-12DD 0,456000000 m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 33,23
Formigó hm-20/b / 40 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06F1-I4HH 2,514600000 m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 64,63000 162,52
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Grup B06 .................................................... 14.531,28

B0710150 0,010000000 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,39
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PY6 0,103950000 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 4,50
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PYA 0,987000000 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 39,10
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Grup B07 .................................................... 43,99

B083-06UD 2,167500000 kgColorant en pols p/form. 3,64000 7,89
Colorant en pols per a formigó

Grup B08 .................................................... 7,89

B0D80-0CNV 3,672000000 M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 4,33
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

B0DZ1-0ZLZ 0,522000000 LDESENCOFRANT 2,57000 1,34
Desencofrant

Grup B0D.................................................... 5,67

B0F1D2A1 180,100000000 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 34,22
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

Grup B0F .................................................... 34,22

B2RA-28TL 0,380000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 24,70
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,070000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,080000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 1,600000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 20,80

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus
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B2RA-28UQ 2,900000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 31,90

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 46,362600000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 5.702,60

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

B2RA-28V6 941,070000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 4.234,82
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 10.014,82

B775-H4BC 29,700000000 m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 76,03
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm
d'amplada i 0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de
22 kn/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant
de color verd en una de les seves cares, col·locada verticalment en els
laterals de la rasa prèviament excavada en el terreny, per confinament lateral
de rizomes. Inclús cinta adhesiva per ambdues cares, per a la resolució
d'unions

Grup B77 .................................................... 76,03

B81121C0 0,082800000 tMorter ciment ús corrent (GP),CSIV W2,s/UNE-EN 998-1,sacs 153,68000 12,72
Morter de ciment ús corrent (gp), de designació csiv w2, segons norma
une-en 998-1, en sacs

Grup B81 .................................................... 12,72

B896-H59B 311,742000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 2.001,38
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

Grup B89 .................................................... 2.001,38

B962-0GQQ 246,750000000 mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 1.717,38
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2
de 30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340

Grup B96 .................................................... 1.717,38

B992-H6S1 1,000000000 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 136,48
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix

Grup B99 .................................................... 136,48

B9E1-0HP8 8,670000000 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 123,11
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

B9E2-0HOS 12,240000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 109,92
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

B9E2-E01 444,842400000 m2Panot gris 20x20x4cm nou pastilles,cl.1a,preu sup. 18,31000 8.145,06
Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 8.378,09
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B9F0-0HQV 34,680000000 m2Llambordí form.irreg.cares corbes,g=10cm,preu sup. 14,64000 507,72
Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de
gruix, preu superior

Grup B9F .................................................... 507,72

B9H1-0HXJ 1,890000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 142,13
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc 50/70 d, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

Grup B9H.................................................... 142,13

BBA0-0SD5 76,239900000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 136,47
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 457,439400000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 910,30
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 30,090000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 135,10
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 15,045000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 26,93
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 1.208,80

BBB0-19MM 8,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 668,72

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 8,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 640,72

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 1.309,44

BBM2-E01 84,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 467,88
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 24,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 193,44
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

Grup BBM................................................... 661,32

BD5O-0LK7 99,000000000 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 89,10
Tub circular ranurat de pvc, de paret simple i 50 mm de diàmetre

Grup BD5.................................................... 89,10

BD7D-1OJP 23,750000000 mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella elastom. 18,77000 445,79
Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn
315 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rigidesa anular, segons une-en 13476-1, per a
unió el·làstica amb anella elastomèrica
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Grup BD7.................................................... 445,79

BDC1U316 3,000000000 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 96,00
Peça de formigó prefabricat per a embornal.Sifònic

BDCZU270 3,000000000 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250 MOD.TIPUS R+M
MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.

91,58000 274,74

Embornal amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus r+m
meridiana recta 793x297x100 mm.

Grup BDC ................................................... 370,74

BDD1-1KH1 8,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250 51,06000 408,48
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124

BDD1-1KH8 15,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 103,42000 1.551,30
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124

Grup BDD ................................................... 1.959,78

BDGZU010 483,157500000 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 46,76
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

Grup BDG................................................... 46,76

BDK2-1KNA 15,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 651,00
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI 8,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 117,20
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDKZH2P 2,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 1.270,50
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 120x60 vm i classe c250 segons norma une-en 124

Grup BDK ................................................... 2.038,70

BDW3-FFAN 6,270000000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=315mm 143,64000 900,62
Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm

BDW3-FFAS 19,000000000 uElement munt. p/tub PVC,D=315mm 2,15000 40,85
Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm

Grup BDW .................................................. 941,47

BFB28300 6,120000000 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 8,94
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB28ES41 209,100000000 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 163,10
Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB29300ES 10,200000000 mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 14,08
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal,us alimentari, sèrie sdr 11, segons la norma une-en
12201-2

BFB6-09B0 35,700000000 mTub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,66000 23,56
Tub de polietilè de designació pe 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

Grup BFB ................................................... 209,68
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BFWB2805 1,800000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 12,56
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2905 3,000000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 31,14
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2ES1 61,500000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 337,64
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWBUZ01 2,000000000 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 12,96
Colze de llautó de 1´´

BFWBUZ02 1,000000000 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 7,43
Te de llautó de 1´´

BFWBUZ03 2,000000000 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 11,70
Enllaç de llautó de 1´´

BFWBUZ20 8,000000000 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 234,00
Colze de llautó de 2´´

BFWBUZ21 8,000000000 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 280,48
Te de llautó de 2´´

BFWBUZ22 8,000000000 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 109,44
Enllaç de llautó de 2´´

BFWF-09SU 10,500000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió 2,67000 28,04
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

Grup BFW................................................... 1.065,39

BFYB2805 6,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 1,26
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905 10,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 3,30
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2ES14 205,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 28,70
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

BFYH-0A3A 26,400000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,53
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3C 35,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,p/connec.pressió 0,05000 1,75
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

Grup BFY.................................................... 35,54

BG2Q-1KTC 10,200000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 3,18000 32,44
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per
a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTD 209,100000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 464,20
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
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BG2Q-1KTE 1.659,999000000mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 4.183,20
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTF 35,700000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,73000 61,76
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

Grup BG2 ................................................... 4.741,60

BG33-G2TY 670,599000000 mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 3.453,58
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rvfv, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, classe de reacció al
foc eca segons la norma une-en 50575

BG3I-06W4 670,599000000 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 2.266,62
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

Grup BG3 ................................................... 5.720,20

BGD2-06US 1,000000000 uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 47,71
Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

Grup BGD................................................... 47,71

BGY3-0B2S 657,450000000 uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 144,64
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BGYD-0B2X 1,000000000 uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 5,07
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

Grup BGY ................................................... 149,71

BHR1-E01 9,000000000 uFanal columna alumini,h=6m, tipus TOMKS de NOVATILU 1 llumenera 2.175,00000 19.575,00
Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera

Grup BHR ................................................... 19.575,00

BHW8-06IY 9,000000000 uP.p.accessoris p/columnes 40,05000 360,45
Part proporcional d'accessoris per a columnes

Grup BHW .................................................. 360,45

BJ00U000 2,000000000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 356,62
Part proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent.

Grup BJ0 .................................................... 356,62

BJM5UZ01 2,000000000 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 128,54
Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga, peb, pesb, bpe i bpes

Grup BJM ................................................... 128,54

BJS1-H6R1 1,000000000 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 30,00
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

BJS2-28MB 4,000000000 uAcc.electrovàlvula 2'' 7,94000 31,76
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''

BJS2-28ME 8,000000000 uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 30,16
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''
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BJS4-180C 7,000000000 uAspersor turbina,r=4 a 9m,cos plàstic h=15cm,1/2'',+vàlvula antidrenatge,+aigua no potable 21,05000 147,35
Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent
de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula
antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable

BJS6-H5IR 1,000000000 uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 117,52
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt epdm

BJS9-28M6 7,000000000 uConnexió dif/asp.articul.,1/2'' 4,18000 29,26
Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2''

BJSAA030ES 2,000000000 uCabalimetre 114,48000 228,96
Cabalimetre segons el plec de condicions tècniques per al disseny i
l'execució de les intal.Lacions de reg de l'institut municipal de parcs i jardins
de barcelona

BJSC2AC0 2,000000000 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 47,86
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

BJSF-28KS 4,000000000 uElectovàlvula reg,d=2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 90,05000 360,20
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 16 bar i amb
regulador de cabal

BJSF-28KX 8,000000000 uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 382,40
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

BJSS-28MO 99,000000000 mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 121,77
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

Grup BJS.................................................... 1.527,24

BN111G60 10,000000000 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient elàstic,eix
llautó,volant ace

8,18000 81,80

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

Grup BN1.................................................... 81,80

BN33-2K0A 6,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 1''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

38,54000 231,24

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual,
per a roscar, de 2 vies, dn 25 (per a tub d'1 '' ), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de polipropilè homopolímer (pp-h), portajunts roscat i sistema de
bloqueig, tancament de tefló ptfe i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(epdm), accionament per maneta

BN33-2K0G 12,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 50 (tub 2''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

67,69000 812,28

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual,
per a roscar, de 2 vies, dn 50 (per a tub de 2 '' ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (pp-h), portajunts roscat i
sistema de bloqueig, tancament de tefló ptfe i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (epdm), accionament per maneta

Grup BN3.................................................... 1.043,52

BNERU229 2,000000000 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 105,18
Filtre de llautó de malla de 300  micres

Grup BNE ................................................... 105,18
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BP45-1A9C 241,000000000 mCable FO,int./ext.,12 fibr.MM 62,5/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,prot.int.
kevlar,poliolefina,Cca-s1b, d1, a1

1,09000 262,69

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus
multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta
de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
une-en 60332-1-2

BP4A-1AEE 241,000000000 uCable xarxa FO,MM 62,5/125,SC/SC duplex,L=5m 9,75000 2.349,75
Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 62,5/125, connector
sc/sc duplex, de 5 m de llargària

Grup BP4.................................................... 2.612,44

BQ13-E01 4,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 2.680,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 2.680,00

BQZ0-20O1 2,000000000 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 3.609,00
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304),
segons une-en 10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació
superficial

Grup BQZ ................................................... 3.609,00

BR3D-21GG 187,981200000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,sacs 0,8m3 31,78000 5.974,04
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GI 5,875200000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 216,62
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

BR3D-21GL 48,195000000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 941,25
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

Grup BR3.................................................... 7.131,91

BR423-22DX 19,000000000 uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ 626,86000 11.910,34
Cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

BR4HG-26BZ 2.110,000000000uSedum acre alvèol hortíc.40cm3 0,64000 1.350,40
Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C0 2.110,000000000uSedum sediforme alvèol hortíc.40cm3 0,64000 1.350,40
Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C1 2.110,000000000uSedum rupestre ssp. reflexum alvèol hortíc.40cm3 0,64000 1.350,40
Sedum rupestre ssp. Reflexum en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C2 2.110,000000000uSedum album alvèol hortíc.40cm3 0,64000 1.350,40
Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3

BR4HG-26C3 2.110,000000000uSedum dasyphyllum alvèol hortíc.40cm3 0,64000 1.350,40
Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3

Grup BR4.................................................... 18.662,34

BRZ0-255V 38,000000000 uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 15,58
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ3-255U 38,000000000 uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 123,12
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària
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Grup BRZ ................................................... 138,70

BV210-01PF 1,000000000 uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,26
Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3, une-en 12350-1 i une-en 12350-2

Grup BV2.................................................... 105,26

BVAI-02LM 2,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 296,40
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 7,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 101,36
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 436,55

C1101100 1,500000000 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 22,38
Compressor amb un martell pneumàtic

C111-0056 135,561195000 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 2.150,00
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 13,149000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 1.244,82
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 3.417,20

C131-005D 3,031200000 hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 123,55
Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 A 2.5 T

C131-005G 4,320320000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 298,62
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1313330 31,909000000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1.667,25
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133-00EW 2,222880000 hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 100,52
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 T

C1331100 14,770000000 hMotoanivelladora petita 62,45000 922,39
Motoanivelladora petita

C1335080 12,660000000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 666,80
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 21,100000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 163,95
Compactador duplex manual de 700 kg

C133A0J0 41,413500000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 230,67
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C133A0K0 2,150000000 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 11,78
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C136-00F4 4,961040000 hMotoanivelladora petita 62,45000 309,82
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,394470000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 37,43
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
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C139-00LI 0,218000000 hPala excavadora giratòria s/caden. 21 a 30t 120,19000 26,20
Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t

C139-00LK 15,356461428 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 1.370,10
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FQ 269,712500000 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 1.480,72
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 1,500000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 11,66
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 105,488950000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 5.511,80
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 12.933,26

C150-002X 2,250000000 hCamió cistella h=10m 40,78000 91,76
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

C151-002Z 7,113600000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 317,12
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 12,637825200 hCamió grua 5t 49,01000 619,38
Camió grua de 5 t

C152-003A 6,760000000 hCamió grua 3t 44,11000 298,18
Camió grua de 3 t

C152-003B 7,600000000 hCamió grua 46,56000 353,86
Camió grua

C154-003N 306,072400000 hCamió transp.7 t 33,80000 10.345,25
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 12.025,55

C1704200 1,008000000 hMesc.cont. sacs 1,42000 1,43
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1705600 0,073150000 hFormigonera 165l 1,78000 0,13
Formigonera de 165 l

C1705700 0,071100000 hFormigonera 250l 2,88000 0,20
Formigonera de 250 l

C174-00GD 13,149000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 558,31
Escombradora autopropulsada

C176-00FW 0,317520000 hFormigonera 250l 3,08000 0,98
Formigonera de 250 l

C176-00FX 10,076121000 hFormigonera 165l 1,90000 19,14
Formigonera de 165 l

C178-00GF 95,794811592 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 810,42
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 1.390,61

C1B0-006C 4,484700000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 159,34
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 0,560500000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 15,23
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 174,57
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C1R1-00D2 107,820000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 1.702,48
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 1.702,48

CR10-005N 0,180000000 hDesbrossadora autopropulsada trinx.,6CV,ampl.=0.6 a 1m 22,52000 4,05
Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kw (6 cv) de potència, amb
una amplària de treball de 0.6 A 1 m

Grup CR1.................................................... 4,05

PBENPA606 2,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 275,12
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 275,12

TOTAL................................................................................. 294.472,39
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2.6.5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 4. TRAM CENTRAL 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 4. Tram Central. 

 

 

 

  





AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 4
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 04. TRAM CENTRAL

01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01 U
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,075990,050660000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,14000
3% 0,57420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,989900,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,059850,039899000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,49000
3% 0,16470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.02.03 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 22,70000 10,854460,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 11,222650,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,331160,220771100
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 3,791890,239085000

26,20000
3% 0,78600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.02.04 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Retirada parada autobús estructura metàl. v.aparentfins a 25m3,.,càrrega man/mec.,entorn urba
dif.mo

01.02.05 u

Retirada i posterior instal.Lació de parada d'autobús tipus estructura metàl·lica, amb
un volum aparent de fins a 25 m3, , i càrrega manual i mecànica de l'equipament so-
bre camió , en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'am-
plària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per ser-
veis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u. Per posterior aprofita-
ment.

P21Q2-E01

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 352,0500015,000000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 340,5000015,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 10,388256,925500000
C152-003B hCamió grua 46,56000 698,4000015,000000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 237,9000015,000000000

1.639,24000
3% 49,17720

0,00280

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.688,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Fonament de formigó armatHA-25/B/20/IIa,col.amb bomba,125kg/m3 AP500 S acer en barres
corrugades

01.02.06 m3

Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba, armat amb 115
kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades

P352-EU01

P310-D51N kgArm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,84000 230,00000125,000000000
P312-D4O0 m3Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3

ciment,bomba
113,29000 113,290001,000000000

343,29000
3% 10,29870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 353,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 10cm, excav. terres,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

01.02.07 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base i vorada corresponent així com l'excavació
de terres per posar a cota la vorera, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DES1

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 9,388000,400000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,887340,119000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1,567500,030000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,140820,093880000

12,98000
3% 0,38940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,37

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.03  SISTEMA VIARI

01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 22,70000 0,136200,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006940,004624800
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,08000
3% 0,06240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 8,449200,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,211230,084492000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,51000
3% 0,37530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv./mob.urbà,més de 10

01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 22,70000 6,830440,300900600
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 8,181490,300900600
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,373570,150450300
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,225180,150119300

28,18000
3% 0,84540

0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,03

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.03.01.05 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó hm-20/p / 20 /
i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.03.01.06 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 22,70000 4,540000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,113500,045400000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,66000
3% 0,13980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,80

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.03.01.07 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.03.01.08 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 1,388000,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
81,53000 2,396980,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,054870,036580000

14,17000
3% 0,42510

0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,60

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.03.01.09 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000
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A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.03.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 22,70000 1,816000,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027240,018160000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,38000
3% 0,91140

-0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.03.02.02 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cribat de terres extretes i barrejat amb terra vegetal amb adob orgànic per al reblert d'escocells
d

01.03.02.03 m3

Cribat de terres extretes de la mateixa excavació 50%  i barrejat amb terra vegetal
50% amb adob orgànic per al reblert d'escocells d'arbrat i parterres

P2A0-ESP2

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 19,600000,700000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,294000,196000000
B03J-0K8I tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 6,286300,370000000
B03E-05OF m3Terra selec. 9,49000 4,745000,500000000
BR3D-21GL m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 6,151950,315000000

37,08000
3% 1,11240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc.6/12mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.03.02.04 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 6 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

PR31-8RY4

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
B03J-0K7Z tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000

152,06000
3% 4,56180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,62

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc. 3/6mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.03.02.05 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

PR31-ESMA

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
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A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000
B03J-ESMA tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01

152,06000
3% 4,56180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,62

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.03.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Formació escossell amb platina d'acer galv. De 20 cm i 10 mm gruix, divisòria01.03.03.02 m
Formació d'escossell amb platina d'acer galvanitzat de 20 cm. D'alçaria i 10 mm. De
gruix, amb peus d'ancoratge soldats. Col.Locat sobre 10 cm de formigó hm-20. S'in-
clou, moviment de terres manual, col·locació de la pletina i ajustar el paviment exis-
tent

F991UES1

A0121000 hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
A0140000 hManobre 22,70000 3,405000,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,112250,074835000
B99ZU053 MPLATINA D'ACER GALV. DE 20 CM I 10 MM.GRUIX 22,79988 22,799881,000000000
B060UH20 M3FORM.HM-20/F,B,P,S/20/IIA 56,69350 2,551210,045000000

32,95000
3% 0,98850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Escocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm,s/base form.01.03.03.03 u
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçà-
ria i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

P992-H8AI

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 20,392500,750000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 17,025000,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,561260,374175000
B992-H6S1 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 136,480001,000000000
B069-I3Q0 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 20,168400,280000000

194,63000
3% 5,83890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 200,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reg adher.,emul.bitum.catiònica+polímers C60BP3/BP2 ADH01.03.03.04 t
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
c60bp3/bp2 adh

P9L1-E98G

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 46,940002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,704100,469400000
B057-06IL kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 330,000001.000,000000000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 212,300005,000000000
C170-0036 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 19,873000,700000000

609,82000
3% 18,29460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 628,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de pene

01.03.03.05 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i gra-
nulat granític, estesa i compactada

P9H5-E845

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 0,435040,016000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 1,634400,072000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031040,020694400
B9H1-0HTH tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 71,970001,000000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 0,630000,010000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 0,439680,008000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 0,691200,010000000

75,83000
3% 2,27490

-0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,10

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capa rodadura pavim.mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 5

01.03.03.06 m2

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a tempe-
ratura normal, tipus ac 8 surf b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent
acrílic poliuretà

P9H1-CUOK

A0D-0007 hManobre 22,70000 2,270000,100000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 16,314000,600000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,278760,185840000
B9H7-3522 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 6,234240,096000000
B896-HYEA kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 10,023001,300000000
C154-003K hCamió transp.20 t 50,49000 7,573500,150000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 3,150000,050000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 2,748000,050000000
C20F-00LZ hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,094100,010000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,439200,080000000

49,12000
3% 1,47360

-0,00360

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base de formigó HNE-15 de 15 cm, vibrat pavimentadora01.03.03.07 m2
Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anive-
llat, refí i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.P d'encofrat

F936UCA8

A0140000 hManobre 22,70000 2,063430,090900000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,494310,018180000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,038370,025577400
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 0,430001,000000000
B06NN12B m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 76,881001,050000000
C1709A00 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 2,394900,030000000
C133M0Q0 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 0,091040,002000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,233100,030000000

82,63000
3% 2,47890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn
urba di

01.03.03.08 m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2 de
30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 100 m

P967-JXCP

A0D-0007 hManobre 22,70000 21,677460,954954000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 12,247740,450450000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,508880,339252000
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 0,166400,004200000
B962-0GQQ mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 7,308001,050000000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,425850,090200000
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48,33000
3% 1,44990

0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,78

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:4,entorn urba
s/dif.mob.voreres

01.03.03.09 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 I beurada de ciment pòrtland, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2

P9E1-M429

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 24,028560,883727893
A0D-0007 hManobre 22,70000 15,218400,670414264
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,588700,392469600
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,373290,003060000
B9E2-0HOS m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 9,159601,020000000
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
100,85000 3,176780,031500000

52,55000
3% 1,57650

0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color direccional
+tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color,

01.03.03.10 m2

Paviment de panot per a pas de vianants direccional de color amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beura-
da de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

P9E1-ESXE

A0D-0007 hManobre 22,70000 11,094980,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,149510,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 79,85000 2,443410,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,483670,322444900

51,19000
3% 1,53570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada
color,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,

01.03.03.11 m2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·lo-
cat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P9E1-HXKE

A0D-0007 hManobre 22,70000 11,094980,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,149510,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 79,85000 2,443410,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,483670,322444900

51,19000
3% 1,53570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment llamb.reg.VULCANO WARNING 30x20x8,sob/10cm sorra,rebl.junts
sorr.fina,comp.pav.,per a rasa instal.lacions

01.03.03.12 m2

Paviment de llambordins de formigó de forma regular tipus vulcano warning de brein-
co amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions de més de 10 m2

P9F2-E031

A0D-0007 hManobre 22,70000 4,540000,200000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 4,694000,200000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 14,138800,520000000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 17,55000 0,026850,001530000
B9F0-E02 m2Llambordí tipus VULCANO CROSSING  de Breinco 30x20x8 junt tancat 27,23013 27,774731,000000000 x1,02
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,207260,037752000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,350590,233728000

51,73000
3% 1,55190

-0,00190

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,28

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.04  JARDINERIA

Làmina antiarrels01.04.01 m2
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m²
de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de
les seves cares, col·locada verticalment en els laterals de la rasa prèviament exca-
vada en el terreny, per confinament lateral de rizomes. Inclús cinta adhesiva per
ambdues cares, per a la resolució d'unions

P7A3-ES01

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,65000 0,369750,015000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,76000 0,832800,030000000
B775-H4BC m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 2,816001,000000000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,018040,012025500

4,04000
3% 0,12120

-0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,16

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministre i plantació arbustiva tipus baix de 3 a 5unitat m2,  35%,terra excav.+10% comp.01.04.02 u
Subministre i plantació de plantes per entapissats amb mitjans manuals tipus se-
dum en test 11x11 cm, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

PR61-E01S

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 6,720000,240000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 0,315500,010000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 0,578800,020000000
BR32-21DG m3Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88000 0,279400,005000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
PR69-E01S m2Subministr.+plant.arbuistiva tipus baix,test,3-5u/m2 3,25000 3,250001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,167390,111593000

11,33000
3% 0,33990

0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministrament Cercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ01.04.03 u
Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de ter-
ra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

PR423-8U6B

BR423-22DX uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm
s/NTJ

626,86000 626,860001,000000000

626,86000
3% 18,80580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a 25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.30%

01.04.04 u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PR60-8YAP

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 9,800000,350000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 3,155000,100000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 5,788000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,281150,187430000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,359420,230400000
BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 12,742270,345600000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 18,297950,350200000
C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 9,802000,290000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 9,361800,210000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 5,822520,132000000

75,41000
3% 2,26230

-0,00230

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aspratge doble arbre,2rolls,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,2abraçadores regul.01.04.05 u
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de sec-
ció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de planta-
ció 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

PRZ0-905G

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 5,936000,212000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 6,688600,212000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,189370,126246000
BRZ3-255U uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 6,480002,000000000
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 0,820002,000000000

20,11000
3% 0,60330

-0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.04.06 m3
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

PR36-8RV7

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
BR3D-21GJ m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 54,561211,100000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000

108,96000
3% 3,26880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,23

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.05  MOBILIARI URBÀ

01.05.01  ELEMENTS URBANS

Banc tipus modo08-1800 marca fábrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llisto

01.05.01.01 U

Subministre i col.Locació de banc tipus modo08-1800 marca fábrega o similar amb
potes de fosa ductil pintat en martelé i 6 llistons de fusta tropical de 35x1. Inclòs
daus de formigó

FQ11-LLES_1

A0D-0007 hManobre 22,70000 25,878001,140000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 31,540401,160000000
BQ11UES82_1 UBANC TIPUS MODO08-1800  DE 180CM DE LLARGADA FABREGAS 322,45000 322,450001,000000000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

granit. grandària màxima 20
86,16000 24,297120,282000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 10,104144,041655200
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414,27000
3% 12,42810

0,00190

TOTAL PARTIDA ................................................... 426,70

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cadira tipus modo08-0700 de fàbrega o similar.,fusta tropical,fsc p01.05.01.02 U
Subministre i col.Locació cadira tipus modo08-0700 de fàbrega o similar.,Fusta tropi-
cal,fsc pde cadira tipus modo08-0700 de fàbrega o similar.,Fusta tropical,fsc p in-
clòs daus de formigó

FQ11UC06_1

A0121000 hOficial 1a 27,19000 31,785111,169000000
A0140000 hManobre 22,70000 26,536301,169000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,458040,583214100
BQ11UC06_1 UCadira tipus MODO08 de Fàbrega o similar amb potes de fosa ductil pintat

en martelé i 6 llistons de
206,25000 206,250001,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 24,297120,282000000

290,33000
3% 8,70990

0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,04

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament01.05.01.03 u
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304), amb capa-
citat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

PQZ0-8G1Y

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 14,484000,600000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 16,860000,600000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,783600,313440000
BQZ0-20O1 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 1.804,500001,000000000

1.836,63000
3% 55,09890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.891,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.05.01.04 U
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

01.06  INSTAL.LACIONS

01.06.01 SANEJAMENT

Demolició d'embornal o d'interceptor de qualsevol tipus, mecànics+càrrega01.06.01.01 m
Demolició d'embornal o d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics. S'in-

clou retirar reixes i bastiments, anul·lar el clavegueró, reblert i piconatge del clot

amb tot-u recicalt i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat

F21DUX30

A0150000 hManobre especialista 23,47000 2,347000,100000000
B037R000 M3TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. 13,75000 5,500000,400000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
C1313330 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 10,230000,200000000
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18,63000
3% 0,55890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.06.01.02 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 22,70000 10,373900,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,155610,103739000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,52000
3% 1,00560

0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,53

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.06.01.03 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del pm

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 22,70000 0,227000,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003410,002270000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular

01.06.01.04 m

Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pres-
sió, de dn 315 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rigidesa anular, segons une-en 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

PD78-78Q7

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,65000 7,395000,300000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 6,356000,280000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 7,772800,280000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,76000 8,328000,300000000
BDW3-FFAS uElement munt. p/tub PVC,D=315mm 2,15000 2,150001,000000000
BDW3-FFAN uAccessori genèric p/tub PVC,D=315mm 143,64000 47,401200,330000000
B06E-12D9 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 67,05000 8,582400,128000000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 17,55000 3,703050,211000000
BD7D-1OJP mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella

elastom.
18,77000 23,462501,250000000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,447780,298518000

115,60000
3% 3,46800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Embornal sifònic barcelona p7,meridina bastiment i reixa fosa recta/obliqua  i connexió01.06.01.05 u
Embornal sifònic amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus m-3
-R meridiana recta, amb mesures exteriors 793x297x100  mm. S'inclou el moviment
de terres, llit de formigó hm-20  de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó o
paret de maó calat arrebossada i lliscada amb morter m-40a. I reforç amb hm-20,
connexió a pou o claveguera i càrrega del sobrant de terres sobre camió o conteni-
dor

FDCJUM70

A0121000 hOficial 1a 27,19000 27,190001,000000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 11,735000,500000000
A0140000 hManobre 22,70000 22,700001,000000000
%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00000 0,616250,616250000
B064300C M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 6,220000,100000000
BDC1U316 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 32,000001,000000000
BDCZU270 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250

MOD.TIPUS R+M MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.
91,58000 91,580001,000000000
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C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 7,460000,500000000
C1313330 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 10,230000,200000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
D0701641 M3MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA

,250KG/M3 CIMENT,1:6,5N/MM2,ELAB.A OBRA,
83,52000 0,083520,001000000

210,36000
3% 6,31080

-0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram01.06.01.06 u
Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram
S'inclou moviment de terres, demolició del pou per fer l'entroncament, collar el tub
de pe, retacar amb morter, reblert i piconatge de terres.I càrrega de terres i runa so-
bre camió o contenidor

PD56-E3S1

A0D-0007 hManobre 22,70000 227,0000010,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 271,9000010,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 7,483504,989000000
B064300B M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 41,804620,672100000
B0D80-0CNV M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 1,444321,224000000
B0DZ1-0ZLZ LDESENCOFRANT 2,57000 0,447180,174000000

550,08000
3% 16,50240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 566,58

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.06.02 REG

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.06.02.01 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 22,70000 10,373900,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,155610,103739000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,52000
3% 1,00560

0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,53

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.06.02.02 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del pm

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 22,70000 0,227000,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003410,002270000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capçal Principal01.06.02.03 u
Capçal principal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by
pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de ra-
cord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de ca-
bal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i conne-
xions estanques, tipus pga.
Inclou comptador i tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessà-
ria per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
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PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies,

91,55000 274,650003,000000000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,354606,236400000

632,99000
3% 18,98970

0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 651,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass mestre 2'',24v01.06.02.04 u
Capçal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by pass, to-
talment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla,
mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i sole-
noide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estan-
ques, tipus pga. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra ne-
cessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUESB

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000

624,42000
3% 18,73260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 643,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass sectorial DN:1'', 24V01.06.02.05 u
Capçal per sector de reg per degoteig, de 1''  de diàmetre nominal i 10 bar de pres-
sió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de pvc tipus
sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, elec-
trovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'o-
bertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus pga, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris,
tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES1

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BNERU229 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 52,590001,000000000
BFWBUZ03 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 5,850001,000000000
BJM5UZ01 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 64,270001,000000000
BFWBUZ01 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 6,480001,000000000
BFWBUZ02 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 3,715000,500000000
PJSE-6UBL uElectovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 72,96000 72,960001,000000000
PN33-AOFZ uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
58,42000 175,260003,000000000

434,15000
3% 13,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sistema de programador skygreen, telecontrol i telegestio. Totalment instal·lat.01.06.02.06 u
Sistema de programador conformat per un programador, model skygreen secundari
4 out, per a complementar el sistema de control muncipal existent. 
Programador intel·ligent de baix consum: Amb intel·ligència distribuïda, comunica-
ció wireless mitjançant ràdio freqüència, gestió de fins a 4 sortides per al control d'e-
lectrovàlvules tipus latch, una entrada digital de propòsit general, principalment utilit-
zada per a la captació del consum d'aigua i sensors digitals (pressòstat, sensor de
pluja on / off, sensor de vent, etc.), Alimentació mitjançant pila convencional de 9v,
protecció ip68, antena integrada, i sistema de subjecció incorporat, indicador led
que permet conèixer l'estat del dispositiu in situ sense necessitat de connexions ad-
dicionals, possibilitat d'activació in situ, mitjançant consola o imant per a comprovar
el funcionament del sistema i facilitar les tasques d'instal·lació i manteniment. Inclou
tots els accessoris necessàris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en cor-
recte funcionament.

FJSAU091

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 42,150001,500000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 36,210001,500000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,959000,783600000
BJSO-Z001 uProgramador model SKYgreen SECUNDARI 4 out 412,00000 412,000001,000000000
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492,32000
3% 14,76960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 507,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sensor pluja regul. p/inst.cables,inst. alç.màx.1,5m+calibrat01.06.02.07 u
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxi-
ma d'1,5 m i calibrat

FJSC2ACC

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 84,300003,000000000
%NAAA0150_1 %Despeses auxiliars 1,50000 1,264500,843000000
BJSC2AC0 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 23,930001,000000000

109,49000
3% 3,28470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cabalimetre01.06.02.08 u
Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 3 estacions, instal·lat al progra-
mador, connectat als elements gobernats, programat i comprovat

FJSAA030ES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 19,670000,700000000
BJSAA030ES uCabalimetre 114,48000 114,480001,000000000

134,15000
3% 4,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó regist.p/instal.serveis,120x60x60cm,paret maó calat01.06.02.09 u
Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 120x60x60 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm sobre base
de formigó, amb acabat remolinat per dins amb morter m-40/a, sobre solera de gra-
va sense compactar depalet de riu 1-2 cm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-
res de l'excavació, segons detall 9 del plec de prescripsions tècniques pe al disseny
i l'execució de les instal.Lacions de l'ajuntament. Inclou el remat amb el paviment
d'acabat així com l'aplicació del mateix per deixar correctament alienada i rematada
la tapa del pericó.

FDK2USEP

A0D-0007 hManobre 22,70000 113,500005,000000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 111,040004,000000000
B0512401 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,731940,006000000
B0F1D2A1 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 17,1095090,050000000
B0332ES tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 2,523900,141000000
B0111000 m3Aigua 1,56000 0,003120,002000000
B06451E m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 11,406940,202000000
E81125V2 m2Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV W2,s/UNE-EN 998- 26,07000 46,926001,800000000
D070A4D1 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
183,39000 8,986110,049000000

%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 4,683413,122275100

316,91000
3% 9,50730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.06.02.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 14,954500,550000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 24,970001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,598870,399245000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 20,18000 3,491140,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,04000
3% 3,18120

-0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 120x60cm01.06.02.11 u
Bastiment doble i tapa quadrada doble de fosa dúctil iso 1083/en1563, per a pericó
de serveis, recolzada sobre maó calat, de dimensions totals 120x60 cm (amb anco-
ratges 680x680 cm i perfil intermitg), colocat amb morter sobre marc de perfils l
60mm galvanitzat en calent  laminat segons iso 630
Cada tapa ha de complir la norma en-124 i tenir el certificat aenor de producte vi-
gent. De superficie antilliscant, ser extraible, obrir més de 90º i com a màxima 120º i
ha de tenir un dispositiu de bloqueix de seguretat a una angle =>90º, amb un pes de
27kg (total dispositiu 39 kg).
Amb un esforç d'aixecament entorn als 15 kgs, desbloqueix i obertura amb clau.
La clau de bloqueix de cada tapa ha de servir per la seva manipulació una vegada
bloquejada la tapa.

FDKZHECP

A0140000 hManobre 22,70000 9,080000,400000000
A012N000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 10,876000,400000000
B0710150 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,193250,005000000
BDKZH2P uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 635,250001,000000000
%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,830996,553992500

665,23000
3% 19,95690

0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.06.02.12 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 12,492000,450000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 10,215000,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,340610,227070000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,69000
3% 3,80070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,49

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
cos llau

01.06.02.13 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pres-
sió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i tancament de
seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

EN111G67

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 5,620000,200000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 4,828000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,156720,104480000
BN111G60 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient

elàstic,eix llautó,volant ace
8,18000 8,180001,000000000

18,78000
3% 0,56340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,34

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Electovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal01.06.02.14 u
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb so-
lenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, con-
nectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

PJSE-6UBL

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 21,075000,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,316130,210750000
BJSF-28KX uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 47,800001,000000000
BJS2-28ME uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 3,770001,000000000

72,96000
3% 2,18880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.06.02.15 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, us alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB293ES

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,414000,100000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,810000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,078360,052240000
BFB29300ES mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 1,407601,020000000
BFWB2905 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 3,114000,300000000
BFYB2905 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 0,330001,000000000

10,15000
3% 0,30450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.06.02.16 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28SE1

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFB28300 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 1,489201,020000000
BFWB2805 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 2,094000,300000000
BFYB2805 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 0,210001,000000000

8,57000
3% 0,25710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.06.02.17 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28ES4

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFYB2ES14 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 0,140001,000000000
BFWB2ES1 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 1,647000,300000000
BFB28ES41 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 0,795601,020000000

7,35000
3% 0,22050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

01.06.02.18 m

Tub de polietilè de designació pe 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de di-
ficultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5I

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 1,448400,060000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 1,686000,060000000
BFWF-09SU uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió 2,67000 0,801000,300000000
BFYH-0A3C uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,p/connec.pressió 0,05000 0,050001,000000000
BFB6-09B0 mTub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,66000 0,673201,000000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,047020,031344000

4,71000
3% 0,14130

-0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua potable.
Inclou desmu

01.06.02.19 PA

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua
potable. Inclou desmuntatge de tram de canonada existent i nou connexionat de xar-
xa a escomesa. Inclou treballs d'adecuació de la xarxa. Inclou tots els accessoris ne-
cessàris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la
reposició dels elements malmesos. Totalment acabat.

PJ02-Z001

A01-FEPE hAjudant lampista 24,61000 12,305000,500000000
A0F-000N hOficial 1a lampista 28,69000 14,345000,500000000
BJ00U000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 178,310001,000000000

204,96000
3% 6,14880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.01.06.02.20 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGA

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,702500,025000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017770,011845000
BG2Q-1KTF mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,73000 1,764601,020000000

2,97000
3% 0,08910

0,00090

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.01.06.02.21 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUG8

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,702500,025000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017770,011845000
BG2Q-1KTD mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 2,264401,020000000

3,47000
3% 0,10410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.06.02.22 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,000000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,021140,014093000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.01.06.02.23 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalitza-
ció soterrada

PG2N-EUGI

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
BG2Q-1KTC mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
3,18000 3,243601,000000000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,021140,014093000
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4,67000
3% 0,14010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Anella degoteig tub 17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable,d=120cm,+tub corrugat d:50
mm,soterrada

01.06.02.24 u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters auto-
compensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

PJS0-9EGB

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 3,653000,130000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 3,138200,130000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,169780,067912000
BFYH-0A3A uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,024001,200000000
BJSS-28MO mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 5,535004,500000000
BD5O-0LK7 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 4,050004,500000000

16,57000
3% 0,49710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,instal.01.06.02.25 u
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus bar-
celona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt
epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

PJS5-HA2S

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 12,070000,500000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
BJS1-H6R1 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 30,000001,000000000
BJS6-H5IR uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 117,520001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,602550,401700000

188,29000
3% 5,64870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.06.03 FIBRA ÒPTICA

Excav.Mec.Rasa instal.40x90cm,+prisma formigonat+compact. Inclou cinta.01.06.03.01 m
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x90 cm, amb
prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres selec-
cionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització

F223U136

A0150000 hManobre especialista 23,47000 3,051100,130000000
A0140000 hManobre 22,70000 2,951000,130000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,090030,060021000
BDGZU010 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 0,101621,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,954000,200000000
C1313330 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 3,069000,060000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 0,501300,090000000

24,72000
3% 0,74160

-0,00160

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,46

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.06.03.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,47000 12,908500,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,193630,129085000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 17,55000 15,795000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000
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38,24000
3% 1,14720

0,00280

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.06.03.03 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021140,014093000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.06.03.04 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 14,954500,550000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 24,970001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,598870,399245000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 20,18000 3,491140,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,04000
3% 3,18120

-0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.06.03.05 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 12,492000,450000000
A0D-0007 hManobre 22,70000 10,215000,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,340610,227070000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,69000
3% 3,80070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,49

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM 62,5/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,prot.int.
kevlar,poliolefina,inst.

01.06.03.06 m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode
62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, instal·lat

PP45-668X

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 1,207000,050000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 1,405000,050000000
BP45-1A9C mCable FO,int./ext.,12 fibr.MM 62,5/125,monotub (estr.ajust.),gel

hidròfug,prot.int. kevlar,poliolefina,Cca-s1b, d1, a1
1,09000 1,090001,000000000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,039180,026120000

3,74000
3% 0,11220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Cable xarxa FO,MM 62,5/125,SC/SC duplex,L=5m,inst.01.06.03.07 u
Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 62,5/125, connector sc/sc du-
plex, de 5 m de llargària, instal·lat

PP4A-66HO

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 1,207000,050000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 1,405000,050000000
BP4A-1AEE uCable xarxa FO,MM 62,5/125,SC/SC duplex,L=5m 9,75000 9,750001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,039180,026120000

12,40000
3% 0,37200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.07  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.07.01 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.07.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000

4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.07.03 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.07.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.07.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.07.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.07.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.07.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.07.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.08  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.08.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EG55

3% 68,67330

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.357,78

2.289,11000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.09  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.09.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/. Pptp.

FX12UD45

3% 75,04680

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.576,61

2.501,56000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.10  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.10.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.10.02 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.10.03 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.10.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.10.05 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

2311 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 4
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.10.06 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.10.07 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.10.08 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.10.09 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.10.10 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-6 i une-en 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.10.11 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.10.12 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma nlt 314

BV2M0-00XE

2411 juliol 2023



AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 4
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.10.13 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.10.14 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

A0D-0007 hManobre 22,70000 6,810000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,47000 3,520500,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,216140,144090000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,29000
3% 0,90870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,20

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEP0 1,950000000 hAjudant ferrallista 24,14000 47,07
Ajudant ferrallista

A01-FEP3 11,575500000 hAjudant col·locador 24,65000 285,34
Ajudant col·locador

A01-FEPD 24,300000000 hAjudant electricista 24,10000 585,63
Ajudant electricista

A01-FEPE 1,000000000 hAjudant lampista 24,61000 24,61
Ajudant lampista

A01-FEPH 49,134000000 hAjudant muntador 24,14000 1.186,09
Ajudant muntador

A01-FEPJ 510,642000000 hAjudant jardiner 28,00000 14.297,98
Ajudant jardiner

A0121000 67,570056000 hOficial 1a 27,19000 1.837,23
Oficial 1a

A0122000 2,016000000 hOficial 1a paleta 27,19000 54,82
Oficial 1a paleta

A012M000 89,750000000 hOficial 1a muntador 28,10000 2.521,98
Oficial 1a muntador

A012N000 0,800000000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,75
Oficial 1a d'obra pública

A013M000 82,350000000 hAjudant muntador 24,14000 1.987,93
Ajudant lampista

A0140000 94,808780000 hManobre 22,70000 2.152,16
Manobre

A0150000 19,277900000 hManobre especialista 23,47000 452,45
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 25.455,04

A0D-0007 575,124901353 hManobre 22,70000 13.055,34
Manobre

A0D-0009 7,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 162,19
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 13.217,53

A0E-000A 663,201764700 hManobre especialista 23,47000 15.565,35
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 15.565,35

A0F-000B 81,091034800 hOficial 1a 27,19000 2.204,87
Oficial 1a

A0F-000D 17,781000000 hOficial 1a col·locador 27,76000 493,60
Oficial 1a col·locador

A0F-000E 35,015000000 hOficial 1a electricista 28,10000 983,92
Oficial 1a electricista

A0F-000I 1,650000000 hOficial 1a ferrallista 27,19000 44,86
Oficial 1a ferrallista

A0F-000M 107,497500000 hOficial 1a jardiner 31,55000 3.391,55
Oficial 1a jardiner
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A0F-000N 1,000000000 hOficial 1a lampista 28,69000 28,69
Oficial 1a lampista

A0F-000R 65,134000000 hOficial 1a muntador 28,10000 1.830,27
Oficial 1a muntador

A0F-000S 253,671555899 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 6.897,33
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 19,912000000 hOficial 1a paleta 27,76000 552,76
Oficial 1a paleta

Grup A0F .................................................... 16.427,85

A0G-0022 26,201000000 hOficial 2a jardiner 28,94000 758,26
Oficial 2a jardiner

Grup A0G ................................................... 758,26

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 34,303232000 m3Aigua 1,56000 53,51
Aigua

B0111000 1,227400000 m3Aigua 1,56000 1,91
Aigua

B014-05MI 0,006500000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,03
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 55,45

B0310020 0,011410000 TSORRA P/MORTERS 17,03000 0,19
Sorra de pedrera per a morters

B0312010 4,238000000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 83,57
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0312020 0,149940000 tSorra pedra granit. p/morters 18,79000 2,82
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0332ES 0,282000000 tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 5,05
Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

B0332Q10 10,106000000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 209,50
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B037R000 2,800000000 M3TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. 13,75000 38,50
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03E-05OF 140,095000000 m3Terra selec. 9,49000 1.329,50
Terra seleccionada

B03F-05NY 332,350000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 5.739,68
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 0,956970000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 17,45
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03J-0K7Z 76,410540000 tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 4.104,77
Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
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B03J-0K8I 103,670300000 tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 1.761,36
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm

B03J-0K8V 2,249000000 tGrava p/drens 20,18000 45,38
Grava de pedrera, per a drens

B03J-ESMA 50,940360000 tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 2.736,52
Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B03L-05MQ 0,401310000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 7,39
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N5 66,795260000 tSorra 0 a 3,5 mm 17,55000 1.172,26
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B03L-05N7 3,961728000 tSorra p/morters 19,23000 76,18
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 17.330,12

B0512401 1,011350000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 123,37
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-065W 0,027540000 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 5,34
Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

B055-067M 1,259910000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 153,70
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B057-06IL 7.210,000000000kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 2.379,30
Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60bp3/bp2 adh, segons une-en
13808

B057-06IN 1,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,29
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808

Grup B05 .................................................... 2.662,00

B060UH20 12,361500000 M3FORM.HM-20/F,B,P,S/20/IIA 56,69350 700,82
Formigó hm-20/f,b,p,s/20/iia, de consistència fluïda, tova, plàstica o seca

B064300B 4,704700000 M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 292,63
Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064300C 0,700000000 M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 43,54
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06451E 0,404000000 m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 22,81
Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B069-2A9P 1,443200000 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 102,81
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

B069-I3Q0 6,720000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 484,04
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-20/p/40

B06E-11H5 1,320000000 m3Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 108,86
Formigó ha-25/b / 20 / iia de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
iia
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B06E-12C5 14,650000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 1.095,38
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12D9 2,291200000 m3Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 67,05000 153,62
Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06NN12B 20,160000000 m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 1.476,12
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/b/20

Grup B06 .................................................... 4.480,63

B0710150 0,010000000 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,39
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PY6 0,068250000 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 2,96
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PYA 0,067200000 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 2,66
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Grup B07 .................................................... 6,01

B083-06UD 2,295000000 kgColorant en pols p/form. 3,64000 8,35
Colorant en pols per a formigó

Grup B08 .................................................... 8,35

B0AM-078F 2,295000000 kgFilferro recuit,D=1,3mm 2,02000 4,64
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

Grup B0A.................................................... 4,64

B0B7-106Q 157,500000000 kgAcer b/corrugada B500S 1,13000 177,98
Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Grup B0B.................................................... 177,98

B0D21030 19,200000000 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 8,26
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D80-0CNV 8,568000000 M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 10,11
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

B0DZ1-0ZLZ 1,218000000 LDESENCOFRANT 2,57000 3,13
Desencofrant

Grup B0D.................................................... 21,50

B0F1D2A1 180,100000000 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 34,22
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

Grup B0F .................................................... 34,22

B2RA-28TL 1,140000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 74,10
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,210000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus
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B2RA-28UL 0,240000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 4,800000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 62,40

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UQ 8,700000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 95,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 41,404700000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 5.092,78

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

B2RA-28V6 662,260000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 2.980,17
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 8.305,15

B775-H4BC 455,070000000 m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 1.164,98
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm
d'amplada i 0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de
22 kn/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant
de color verd en una de les seves cares, col·locada verticalment en els
laterals de la rasa prèviament excavada en el terreny, per confinament lateral
de rizomes. Inclús cinta adhesiva per ambdues cares, per a la resolució
d'unions

Grup B77 .................................................... 1.164,98

B81121C0 0,082800000 tMorter ciment ús corrent (GP),CSIV W2,s/UNE-EN 998-1,sacs 153,68000 12,72
Morter de ciment ús corrent (gp), de designació csiv w2, segons norma
une-en 998-1, en sacs

Grup B81 .................................................... 12,72

B896-H59B 243,000000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 1.560,06
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

B896-HYEA 195,468000000 kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 1.507,06
Pintura poliuretà bicomponent

Grup B89 .................................................... 3.067,12

B962-0GQQ 16,800000000 mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 116,93
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2
de 30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340

Grup B96 .................................................... 116,93

B992-H6S1 24,000000000 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 3.275,52
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix
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B99ZU053 274,700000000 MPLATINA D'ACER GALV. DE 20 CM I 10 MM.GRUIX 22,79988 6.263,13
Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. D'alçaria i 10 mm de gruix, amb peus
d'ancoratge

Grup B99 .................................................... 9.538,65

B9E1-0HP8 9,180000000 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 130,36
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

B9E2-0HOS 75,480000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 677,81
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 808,17

B9F0-E02 12,240000000 m2Llambordí tipus VULCANO CROSSING  de Breinco 30x20x8 junt tancat 27,23013 333,30
Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix,
preu alt

Grup B9F .................................................... 333,30

B9H1-0HTH 28,870000000 tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 2.077,77
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HXJ 0,189000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,21
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc 50/70 d, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H7-3522 14,434560000 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 937,38
Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus ac 8 surf
b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

Grup B9H.................................................... 3.029,36

BBA0-0SD5 134,986800000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 241,63
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 809,920800000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1.611,74
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 27,540000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 123,65
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 13,770000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 24,65
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 2.001,67

BBB0-19MM 7,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 585,13

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 7,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 560,63

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 1.145,76
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BBM2-E01 58,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 323,06
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 21,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 169,26
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

Grup BBM................................................... 492,32

BD5O-0LK7 184,500000000 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 166,05
Tub circular ranurat de pvc, de paret simple i 50 mm de diàmetre

Grup BD5.................................................... 166,05

BD7D-1OJP 22,375000000 mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella elastom. 18,77000 419,98
Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn
315 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rigidesa anular, segons une-en 13476-1, per a
unió el·làstica amb anella elastomèrica

Grup BD7.................................................... 419,98

BDC1U316 7,000000000 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 224,00
Peça de formigó prefabricat per a embornal.Sifònic

BDCZU270 7,000000000 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250 MOD.TIPUS R+M
MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.

91,58000 641,06

Embornal amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus r+m
meridiana recta 793x297x100 mm.

Grup BDC ................................................... 865,06

BDD1-1KH8 13,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 103,42000 1.344,46
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124

Grup BDD ................................................... 1.344,46

BDGZU010 73,500000000 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 7,11
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

Grup BDG................................................... 7,11

BDK2-1KNA 13,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 564,20
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDKZH2P 2,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 1.270,50
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 120x60 vm i classe c250 segons norma une-en 124

Grup BDK ................................................... 1.834,70

BDW3-FFAN 5,907000000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=315mm 143,64000 848,48
Accessori genèric per a tub de pvc de d=315 mm

BDW3-FFAS 17,900000000 uElement munt. p/tub PVC,D=315mm 2,15000 38,49
Element de muntatge per a tub de pvc de d=315 mm

Grup BDW .................................................. 886,97

BFB28300 295,800000000 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 431,87
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

711 juliol 2023

CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 4
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

BFB28ES41 474,300000000 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 369,95
Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB29300ES 10,200000000 mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 14,08
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal,us alimentari, sèrie sdr 11, segons la norma une-en
12201-2

BFB6-09B0 173,400000000 mTub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 0,66000 114,44
Tub de polietilè de designació pe 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

Grup BFB ................................................... 930,34

BFWB2805 87,000000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 607,26
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2905 3,000000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 31,14
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2ES1 139,500000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 765,86
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWBUZ01 5,000000000 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 32,40
Colze de llautó de 1´´

BFWBUZ02 2,500000000 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 18,58
Te de llautó de 1´´

BFWBUZ03 5,000000000 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 29,25
Enllaç de llautó de 1´´

BFWBUZ20 8,000000000 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 234,00
Colze de llautó de 2´´

BFWBUZ21 8,000000000 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 280,48
Te de llautó de 2´´

BFWBUZ22 8,000000000 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 109,44
Enllaç de llautó de 2´´

BFWF-09SU 51,000000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió 2,67000 136,17
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

Grup BFW................................................... 2.244,58

BFYB2805 290,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 60,90
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905 10,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 3,30
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2ES14 465,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 65,10
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

BFYH-0A3A 49,200000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,98
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3C 170,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,p/connec.pressió 0,05000 8,50
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
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Grup BFY.................................................... 138,78

BG2Q-1KTC 10,200000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 3,18000 32,44
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per
a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTD 474,300000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 1.052,95
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE 581,400000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 1.465,13
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTF 173,400000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,73000 299,98
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

Grup BG2 ................................................... 2.850,50

BJ00U000 2,000000000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 356,62
Part proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent.

Grup BJ0 .................................................... 356,62

BJM5UZ01 5,000000000 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 321,35
Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga, peb, pesb, bpe i bpes

Grup BJM ................................................... 321,35

BJS1-H6R1 2,000000000 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 60,00
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

BJS2-28MB 4,000000000 uAcc.electrovàlvula 2'' 7,94000 31,76
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''

BJS2-28ME 12,000000000 uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 45,24
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''

BJS6-H5IR 2,000000000 uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 235,04
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt epdm

BJSAA030ES 2,000000000 uCabalimetre 114,48000 228,96
Cabalimetre segons el plec de condicions tècniques per al disseny i
l'execució de les intal.Lacions de reg de l'institut municipal de parcs i jardins
de barcelona

BJSC2AC0 2,000000000 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 47,86
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

BJSF-28KS 4,000000000 uElectovàlvula reg,d=2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 90,05000 360,20
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 16 bar i amb
regulador de cabal

BJSF-28KX 12,000000000 uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 573,60
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal
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BJSS-28MO 184,500000000 mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 226,94
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

Grup BJS.................................................... 1.809,60

BN111G60 7,000000000 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient elàstic,eix
llautó,volant ace

8,18000 57,26

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

Grup BN1.................................................... 57,26

BN33-2K0A 15,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 1''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

38,54000 578,10

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual,
per a roscar, de 2 vies, dn 25 (per a tub d'1 '' ), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de polipropilè homopolímer (pp-h), portajunts roscat i sistema de
bloqueig, tancament de tefló ptfe i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(epdm), accionament per maneta

BN33-2K0G 12,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 50 (tub 2''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

67,69000 812,28

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual,
per a roscar, de 2 vies, dn 50 (per a tub de 2 '' ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (pp-h), portajunts roscat i
sistema de bloqueig, tancament de tefló ptfe i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (epdm), accionament per maneta

Grup BN3.................................................... 1.390,38

BNERU229 5,000000000 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 262,95
Filtre de llautó de malla de 300  micres

Grup BNE ................................................... 262,95

BP45-1A9C 70,000000000 mCable FO,int./ext.,12 fibr.MM 62,5/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,prot.int.
kevlar,poliolefina,Cca-s1b, d1, a1

1,09000 76,30

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus
multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta
de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
une-en 60332-1-2

BP4A-1AEE 70,000000000 uCable xarxa FO,MM 62,5/125,SC/SC duplex,L=5m 9,75000 682,50
Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 62,5/125, connector
sc/sc duplex, de 5 m de llargària

Grup BP4.................................................... 758,80

BQ11UC06_1 14,000000000 UCadira tipus MODO08 de Fàbrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llistons de

206,25000 2.887,50

Cadira tipus neoromàntic clàssic de santa i cole o equivalent, de 60cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

BQ11UES82_1 8,000000000 UBANC TIPUS MODO08-1800  DE 180CM DE LLARGADA FABREGAS 322,45000 2.579,60
Banc tipus neoromàntic liviano de fabregas o equivalent, de 175cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

Grup BQ1 ................................................... 5.467,10

BQZ0-20O1 3,000000000 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 5.413,50
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304),
segons une-en 10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació
superficial
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Grup BQZ ................................................... 5.413,50

BR32-21DG 4,250250000 m3Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88000 237,50
Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs
de 0,8 m3

BR3D-21GI 15,897600000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 586,14
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

BR3D-21GJ 26,664000000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 1.309,47
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GL 88,259850000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 1.723,71
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

Grup BR3.................................................... 3.856,82

BR423-22DX 46,000000000 uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ 626,86000 28.835,56
Cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

Grup BR4.................................................... 28.835,56

BRZ0-255V 92,000000000 uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 37,72
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ3-255U 92,000000000 uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 298,08
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària

Grup BRZ ................................................... 335,80

BVAI-02LM 1,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,20
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 1,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,48
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 201,47

C1101100 3,500000000 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 52,22
Compressor amb un martell pneumàtic

C111-0056 129,173367350 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 2.048,69
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 20,328000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 1.924,45
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 4.025,36

C131-005D 8,272800000 hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 337,20
Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 A 2.5 T

C131-005G 14,160700000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 978,79
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
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C1313330 7,000000000 HRETROEXCAVADORA S/PNEUMÀTICS 8-10T 51,15000 358,05
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133-00EW 6,066720000 hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 274,34
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 T

C1331100 9,819250000 hMotoanivelladora petita 62,45000 613,21
Motoanivelladora petita

C1335080 8,416500000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 443,30
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 14,603500000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 113,47
Compactador duplex manual de 700 kg

C133A0J0 6,300000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 35,09
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C133A0K0 1,400000000 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 7,67
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C133M0Q0 0,038400000 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 1,75
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador

C136-00F4 16,184000000 hMotoanivelladora petita 62,45000 1.010,69
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,609840000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 57,87
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 0,038763648 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 3,46
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FQ 50,981824000 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 279,89
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,150000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,17
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 135,815400000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7.096,35
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 11.612,30

C151-002Z 21,220000000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 945,99
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 8,726117400 hCamió grua 5t 49,01000 427,67
Camió grua de 5 t

C152-003A 6,072000000 hCamió grua 3t 44,11000 267,84
Camió grua de 3 t

C152-003B 20,200000000 hCamió grua 46,56000 940,51
Camió grua

C154-003K 22,554000000 hCamió transp.20 t 50,49000 1.138,75
Camió per a transport de 20 t

C154-003N 225,263200000 hCamió transp.7 t 33,80000 7.613,90
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 11.334,66

C170-0036 5,047000000 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 143,28
Camió cisterna per a reg asfàltic
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C1704200 1,008000000 hMesc.cont. sacs 1,42000 1,43
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1705600 0,075950000 HFORMIGONERA 165L 1,78000 0,14
Formigonera de 165 l

C1705700 2,934000000 hFormigonera 250l 2,88000 8,45
Formigonera de 250 l

C1709A00 0,576000000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 45,98
Estenedora per a paviments de formigó

C172-003J 0,120000000 hCamió bomba formigonar 156,60000 18,79
Camió amb bomba de formigonar

C173-005K 7,806700000 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 491,82
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C174-00GD 56,378000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 2.393,81
Escombradora autopropulsada

C175-00G4 7,748960000 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 425,88
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C176-00FW 0,277830000 hFormigonera 250l 3,08000 0,86
Formigonera de 250 l

C176-00FX 1,838250000 hFormigonera 165l 1,78000 3,27
Formigonera de 165 l

C178-00GF 183,158000000 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1.549,52
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 5.083,23

C1B0-006C 7,940400000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 282,12
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 0,513000000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 13,94
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 296,06

C1R1-00D2 96,290000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 1.520,42
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 1.520,42

C20F-00LZ 1,503600000 hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 14,15
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000
psi (206 bar), relació min. 28:1

Grup C20 .................................................... 14,15

PBENPA606 4,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 550,25
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 550,25

TOTAL................................................................................. 221.413,23
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2.6.6 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 5. CAN CORTÈS – PEDRA LLARGA 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 5. Can Cortès – Pedra Llarga. 





AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 5
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 05. CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA

01.01  CAN CORTÈS - PEDRA LLARGA

01.01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01.01 U
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 2,396000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 2,776000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,077580,051720000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,25000
3% 0,57750

0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,073200,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,061100,040732000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,57000
3% 0,16710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega manual,entorn urba s/dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv

01.01.02.03 m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de 10 a 100 m

P2148-I7JO

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,028800,173880000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,166160,173880000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,122920,081949600
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,378870,086940000

9,70000
3% 0,29100

-0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.01.02.04 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,079200,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 11,456950,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,338040,225361500
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 3,791890,239085000

26,67000
3% 0,80010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec.01.01.02.05 m3
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecà-
nica de runa sobre camió o contenidor

P2143-4RQZ

A0D-0007 hManobre 23,17000 9,268000,400000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 95,840004,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,576621,051080000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 8,835480,169100000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 31,720002,000000000

147,24000
3% 4,41720

0,00280

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.01.02.06 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desmunt.barana tipus bionda metàl.,m.man.,retirada01.01.02.07 m
Desmuntatge de barana de protecció tipus bionda metàl·lica amb mitjans manuals  i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

P214B-E01

A0F-000Y hOficial 1a soldador 27,64000 1,382000,050000000
A01-FEP1 hAjudant soldador 24,23000 1,211500,050000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,108410,072275000
C207-00E1 hEquip tall oxiacetilènic 7,07000 0,353500,050000000

7,69000
3% 0,23070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.01.01.02.08 u
Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P21Q2-8GXU

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 5,990000,250000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,089850,059900000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,982500,125000000

8,06000
3% 0,24180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,30

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Retirada d'expositor metàl.lic01.01.02.09 u
Retirada d'expositor metàl.Lic, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

P21Q2-ES01

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 5,990000,250000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,089850,059900000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,982500,125000000

8,06000
3% 0,24180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,30

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 10cm, excav. terres,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

01.01.02.10 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base i vorada corresponent així com l'excavació
de terres per posar a cota la vorera, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DES1

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 9,584000,400000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 1,887340,119000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1,567500,030000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,143760,095840000

13,18000
3% 0,39540

0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,58

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03  SISTEMA VIARI

01.01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,139020,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 0,333120,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,007080,004721400
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,09000
3% 0,06270

-0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 8,625600,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,215640,086256000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,69000
3% 0,38070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afec

01.01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,974170,301000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 8,355760,301000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,229950,153299300
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,351500,150000000

28,48000
3% 0,85440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Topall per estacioment de vehicles clavat a l'asfalt01.01.03.01.05 u
Topall per estacioment fabricat en cautxú reciclat amb banda groga de cautxú inte-
grada en la peça per vulcanització i amb angles d'atac frontal i lateral que faciliten
l'absorció d'impactes. Model 1830 de benito. Producte ecològic. Incloses les volan-
deres de subjecció dins de la pròpia peça de cautxú. Gran robustesa, absorbent
d'impactes, alta resistència a l'abrasió, ozó i rajos uv.

PBA1-E01

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 11,980000,500000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 13,880000,500000000
%NAAA0200 %Despeses auxiliars 2,00000 0,517200,258600000
CZ15-00E4 hGrup electrògen de 20 a 30kVA 8,58000 4,290000,500000000
PBENVBA28 uTopall aparcament en goma reciclada 1800mm 54,65000 54,650001,000000000

85,32000
3% 2,55960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barana fusta pi tractat autoclau, horitzontals diàmetre 80 mm i verticals diàmetre 50 mm01.01.03.01.06 m
Barana fusta pi tractat autoclau en autoclau clase iv. Nivell de contenció n2w5, tra-
vessers horitzontals diàmetre 80 mm i verticals diàmetre 50 mm, separats cada 97
mm, amb cargols galvanitzats, colocada amb daus de formigó amb travessers de
diàmetre 80 mm cada dos metres

PB22-E022

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 15,268000,550000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 1,470300,030000000
P28046ES uBarana fusta pi tractat autoclau, horitzontals diàmetre 80 mm i verticals

diàmetre 50 mm
49,03000 49,030001,000000000

B06D-0L92 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 2

88,40000 7,681960,079000000 x1,1

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,299420,866282600

87,93000
3% 2,63790

0,00210

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.01.03.01.07 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó hm-20/p / 20 /
i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.01.03.01.08 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,115850,046340000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,75000
3% 0,14250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.01.03.01.09 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.01.03.01.10 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 1,388000,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
82,42000 2,423150,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,055580,037050000

14,24000
3% 0,42720

0,00280

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.01.03.01.11 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000
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A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.01.03.02.01 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,853600,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027800,018536000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 3,546240,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 74,50000 4,172000,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 52,76000 2,110400,040000000

31,65000
3% 0,94950

0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,60

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.01.03.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Gual peces form.,MC,25x28cm,sob/form.no est.,h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn urba
dif.mob.voreres a

01.01.03.03.02 m

Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó
no estructural 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçà-
ria, i rejuntat amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

P981-JEFY

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 15,498950,570024000
A0D-0007 hManobre 23,17000 26,414911,140048000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,628710,419138600
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,090930,002100000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,817670,095700000
B980-1BRM mPeça form.guals,MC,25x28cm 9,02000 9,471001,050000000

58,92000
3% 1,76760

0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Escocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm,s/base form.01.01.03.03.03 u
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçà-
ria i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

P992-H8AI

A0F-000B hOficial 1a 27,76000 20,820000,750000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 17,377500,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,572960,381975000
B992-H6S1 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 136,480001,000000000
B069-I3Q0 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 20,168400,280000000
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195,42000
3% 5,86260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,28

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Platina d'acer galv. De 20 cm i 10 mm gruix, divisòria01.01.03.03.04 ML
Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. D'alçaria i 10 mm. De gruix, per a  divisòria en-
tre paviments, amb peus d'ancoratge soldats. Col.Locat sobre 10 cm de formigó
hm-20. S'inclou, moviment de terres manual, col·locació de la pletina i ajustar el pa-
viment existent

F991UM88_E02

A0140000 hManobre 22,70000 3,405000,150000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,112250,074835000
B060UH20 M3FORM.HM-20/F,B,P,S/20/IIA 56,69350 2,551210,045000000
B99ZU053 MPLATINA D'ACER GALV. DE 20 CM I 10 MM.GRUIX 22,79988 22,799881,000000000

32,95000
3% 0,98850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reg adher.,emul.bitum.catiònica+polímers C60BP3/BP2 ADH01.01.03.03.05 t
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
c60bp3/bp2 adh

P9L1-E98G

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 47,920002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,718800,479200000
B057-06IL kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 330,000001.000,000000000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 212,300005,000000000
C170-0036 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 19,873000,700000000

610,81000
3% 18,32430

-0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 629,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de pene

01.01.03.03.06 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i gra-
nulat granític, estesa i compactada

P9H5-E845

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 0,435040,016000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 1,668240,072000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031550,021032800
B9H1-0HTH tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 71,970001,000000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 0,630000,010000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 0,439680,008000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 0,738800,010000000

75,91000
3% 2,27730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capa rodadura pavim.mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 5

01.01.03.03.07 m2

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a tempe-
ratura normal, tipus ac 8 surf b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent
acrílic poliuretà

P9H1-CUOK

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 16,314000,600000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,279470,186310000
B9H7-3522 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 6,234240,096000000
B896-HYEA kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 10,023001,300000000
C154-003K hCamió transp.20 t 50,49000 7,573500,150000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 3,150000,050000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 2,748000,050000000
C20F-00LZ hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,094100,010000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,439200,080000000
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49,17000
3% 1,47510

0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base de formigó HNE-15 de 15 cm, vibrat pavimentadora01.01.03.03.08 M2
Base de formigó hne-15 de 15 cm de gruix vibrat amb pavimentadora, inclòs anive-
llat, refí i compactació de la caixa al 97 % del pm i p.P d'encofrat

F936UCA8

A0140000 hManobre 22,70000 2,063430,090900000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,494310,018180000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,038370,025577400
B0D21030 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 0,430001,000000000
B06NN12B m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 76,881001,050000000
C1709A00 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 2,394900,030000000
C133M0Q0 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 0,091040,002000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,233100,030000000

82,63000
3% 2,47890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn
urba di

01.01.03.03.09 m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2 de
30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 100 m

P967-JXCP

A0D-0007 hManobre 23,17000 22,126280,954954000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 12,247740,450450000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,515610,343740200
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 0,166400,004200000
B962-0GQQ mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 7,308001,050000000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,425850,090200000

48,79000
3% 1,46370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,25

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:4,entorn urba
s/dif.mob.voreres

01.01.03.03.10 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 I beurada de ciment pòrtland, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2

P9E1-M429

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 24,028560,883727893
A0D-0007 hManobre 23,17000 15,533500,670414264
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,593430,395620600
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 0,382440,003060000
B9E2-0HOS m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 9,159601,020000000
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
102,48000 3,228120,031500000

52,93000
3% 1,58790

0,00210

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment panot pas vianants color direccional
+tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color,

01.01.03.03.11 m2

Paviment de panot per a pas de vianants direccional de color amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beura-
da de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

P9E1-ESXE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,149510,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 80,97000 2,477680,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,487110,324742100

51,46000
3% 1,54380

-0,00380

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,00

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada
color,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,

01.01.03.03.12 m2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·lo-
cat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P9E1-HXKE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,149510,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 80,97000 2,477680,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,487110,324742100

51,46000
3% 1,54380

-0,00380

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,00

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment sauló,estesa+picon.98%PM01.01.03.03.13 m3
Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP9A2-DN50

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,158500,050000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 16,58000 19,067001,000000000 x1,15
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 52,76000 1,319000,025000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 3,694000,050000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 74,50000 2,607500,035000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,017380,011585000

27,94000
3% 0,83820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,78

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04  ENLLUMENAT
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01.01.04.01  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

Excav.Mec.Rasa instal.40x90cm,+prisma formigonat+compact. Inclou cinta.01.01.04.01.01 m
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x90 cm, amb
prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres selec-
cionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització

F223U136

A0150000 hManobre especialista 23,47000 3,051100,130000000
A0140000 hManobre 22,70000 2,951000,130000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,090030,060021000
BDGZU010 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 0,101621,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,954000,200000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 3,135000,060000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 0,501300,090000000

24,78000
3% 0,74340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.04.01.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,+terres deix.vora01.01.04.01.03 m3
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny com-
pacte (spt 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vo-
ra

P221D-DZ34

A0D-0007 hManobre 23,17000 79,357253,425000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,190360,793572500

80,55000
3% 2,41650

0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,97

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons nor

01.01.04.01.04 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rvfv,
construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb arma-
dura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, classe de reacció al foc eca segons
la norma une-en 50575, col·locat en tub

PG33-E6V8

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,964000,040000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 1,124000,040000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031320,020880000
BG33-G2TY mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 5,253001,020000000

7,37000
3% 0,22110

-0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.04.01.05 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
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%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021140,014093000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra01.01.04.01.06 m
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió
a terra

PG3B-E7CV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 7,230000,300000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 5,620000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,192750,128500000
BG3I-06W4 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 3,447601,020000000
BGY3-0B2S uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 0,220001,000000000

16,71000
3% 0,50130

-0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,21

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.01.01.04.01.07 u
Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3
mm de gruix i soterrada

PGD2-E3DH

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 4,664600,166000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 4,000600,166000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,129980,086652000
BGD2-06US uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 47,710001,000000000
BGYD-0B2X uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 5,070001,000000000

61,58000
3% 1,84740

0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.04.01.08 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 14,954500,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,606620,404415000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,47000
3% 3,19410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.04.01.09 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 12,492000,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,343780,229185000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,91000
3% 3,80730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.04.01.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS7

A0D-0007 hManobre 23,17000 23,170001,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 13,595000,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,551480,367650000
B06E-12DD m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 4,154160,057000000
BDK2-1KNI uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 14,650001,000000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 9,312000,200000000

65,43000
3% 1,96290

-0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,C250,col.mort.01.01.04.01.11 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9Q

A0D-0007 hManobre 23,17000 8,109500,350000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 9,716000,350000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,267380,178255000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,136400,003150000
BDD1-1KH1 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

400x400mm,C250
51,06000 51,060001,000000000

69,29000
3% 2,07870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,37

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04.02  PUNTS DE LLUM

Desmunt llumenera+columna ext.,h<=10m+cables,enderroc fonam
form.,mà+maqui+càrrega+trans+cont+camio

01.01.04.02.01 U

Desmuntatge de llumenera, columna exterior de fins a 10 m d'alçària, accessoris i
elements de subjecció, desconnexió de línies elèctriques i arrencada de línies sub-
terrànies, enderroc de fonament de formigó i p.P. De pericons i tapes a mà i amb
mitjans mecànics, reblert dels clots amb terres de l'obra i càrrega i transport de les
columnes i llumeneres fins al magatzem municipal i càrrega de runa, cables i colum-
nes i llumeneres inservibles sobre camío o contenidor

F21H1A41

A013H000 hAjudant electricista 24,10000 12,050000,500000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 38,725501,650000000
A012H000 hOficial 1a electricista 28,10000 14,050000,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,972380,648255000
C1504S00 HCAMIÓ CISTELLA H=10-19M 54,80000 27,400000,500000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 1,114000,200000000
C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 24,618001,650000000
C1501700 hCamió transp.7 t 33,80000 3,380000,100000000

122,31000
3% 3,66930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Fanal TOMKS de NOVATILU  , 60W i columna, acabat pintat en negre, 6 m d'altura.01.01.04.02.02 u
Fanal amb columna d'acer galvanitzat ACTM40 AE 3 TOMKS 40 AE 3000K de NO-
VALTILU. Inclou llumenera de làmpades de LEDs de potència 60W i columna fabri-
cada en acer galvanitzat. Inclou:
Columna cilíndrica bisecció fabricada en acer S-235 JR galvanitzada en calent. Mo-
del de columna ACTM de 6 m d'altura per a fixació. Gruix: 3 mm. Inclou accessoris
pel seu correcte ancoratge i inclou equip de connexió de fusibles.
Llumenera de làmpades LEDs, model TOMKS o equivalent. Potència de llumenera
60W, 16 LEDs. De fundició d'alumini injectat a pressió. IP66. Temperatura de color
3000K. 
Inclou transport. Col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució del fonament i
ancoratges, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport, i transport de terres sobrants a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus. Totalment instal·lada i anivellada i en correcte funciona-
ment.

PHR0-E01

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 6,025000,250000000
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A0D-0007 hManobre 23,17000 5,792500,250000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 7,025000,250000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,471060,188425000
BHW8-06IY uP.p.accessoris p/columnes 40,05000 40,050001,000000000
B06F1-I4HH m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
64,63000 18,057620,279400000

BHR1-E01 uFanal columna alumini,h=6m, tipus TOMKS de NOVATILU 1 llumenera 2.175,00000 2.175,000001,000000000
C150-002X hCamió cistella h=10m 40,78000 10,195000,250000000

2.262,62000
3% 67,87860

0,00140

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.330,50

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.05  JARDINERIA

Subministrament Cercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ01.01.05.01 u
Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de ter-
ra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

PR423-8U6B

BR423-22DX uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm
s/NTJ

626,86000 626,860001,000000000

626,86000
3% 18,80580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a 25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.30%

01.01.05.02 u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PR60-8YAP

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 9,597000,350000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 3,090000,100000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 5,788000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,277130,184750000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,359420,230400000
BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 12,742270,345600000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 18,297950,350200000
C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 9,802000,290000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 52,76000 11,079600,210000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 5,822520,132000000

76,86000
3% 2,30580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aspratge doble arbre,2rolls,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,2abraçadores regul.01.01.05.03 u
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de sec-
ció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de planta-
ció 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

PRZ0-905G

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 5,813040,212000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 6,550800,212000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,185460,123638400
BRZ3-255U uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 6,480002,000000000
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 0,820002,000000000

19,85000
3% 0,59550

0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Làmina antiarrels01.01.05.04 m2
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m²
de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de
les seves cares, col·locada verticalment en els laterals de la rasa prèviament exca-
vada en el terreny, per confinament lateral de rizomes. Inclús cinta adhesiva per
ambdues cares, per a la resolució d'unions

P7A3-ES01

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,65000 0,369750,015000000
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A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,76000 0,832800,030000000
B775-H4BC m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 2,816001,000000000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,018040,012025500

4,04000
3% 0,12120

-0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,16

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.05 m3
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

PR36-8RV7

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
BR3D-21GJ m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 54,561211,100000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,787320,524880000

107,84000
3% 3,23520

0,00480

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,08

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cribat de terres extretes i barrejat amb terra vegetal amb adob orgànic per al reblert d'escocells
d

01.01.05.06 m3

Cribat de terres extretes de la mateixa excavació 50%  i barrejat amb terra vegetal
50% amb adob orgànic per al reblert d'escocells d'arbrat i parterres

P2A0-ESP2

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 19,194000,700000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,287910,191940000
B03J-0K8I tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 6,286300,370000000
B03E-05OF m3Terra selec. 9,49000 4,745000,500000000
BR3D-21GL m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 6,151950,315000000

36,67000
3% 1,10010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc.6/12mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.07 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 6 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

PR31-8RY4

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
B03J-0K7Z tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,787320,524880000

150,94000
3% 4,52820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc. 3/6mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.08 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

PR31-ESMA

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,787320,524880000
B03J-ESMA tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01

150,94000
3% 4,52820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.06  MOBILIARI URBÀ

01.01.06.01  ELEMENTS URBANS

Banc tipus modo08-1800 marca fábrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llisto

01.01.06.01.01 U

Suministre i col.Locació de banc tipus modo08-1800 marca fàbrega o similar amb
potes de fosa dúctil pintat en martelé i 6 llistons de fusta tropical de 35x1. Inclòs
daus de formigó

FQ11-LLES_1

A0D-0007 hManobre 23,17000 26,413801,140000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 32,201601,160000000
BQ11UES82_1 UBanc tipus modo08-1800  de 180cm de llargada fabregas 322,45000 322,450001,000000000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

granit. grandària màxima 20
86,16000 24,297120,282000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 10,134064,053625200

415,50000
3% 12,46500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 427,97

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.01.06.01.02 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model heba cub c-1021-gri de fàbregas (sen-
se armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hidrofu-
gat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,76000 31,341041,129000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 26,158931,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,437500,574999700
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

778,74000
3% 23,36220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 802,10

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament01.01.06.01.03 u
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304), amb capa-
citat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

PQZ0-8G1Y

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 14,484000,600000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 16,860000,600000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,783600,313440000
BQZ0-20O1 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 1.804,500001,000000000

1.836,63000
3% 55,09890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.891,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.01.06.01.04 U
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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01.01.07  REG

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.07.01 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.01.07.02 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del pm

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,231700,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003480,002317000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capçal Principal01.01.07.03 u
Capçal principal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by
pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de ra-
cord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de ca-
bal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i conne-
xions estanques, tipus pga.
Inclou comptador i tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessà-
ria per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,354606,236400000

632,99000
3% 18,98970

0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 651,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass mestre 2'',24v01.01.07.04 u
Capçal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by pass, to-
talment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla,
mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i sole-
noide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estan-
ques, tipus pga. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra ne-
cessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUESB

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000
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624,42000
3% 18,73260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 643,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass sectorial DN:1'', 24V01.01.07.05 u
Capçal per sector de reg per degoteig, de 1''  de diàmetre nominal i 10 bar de pres-
sió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de pvc tipus
sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, elec-
trovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'o-
bertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus pga, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris,
tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES1

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BNERU229 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 52,590001,000000000
BFWBUZ03 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 5,850001,000000000
BJM5UZ01 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 64,270001,000000000
BFWBUZ01 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 6,480001,000000000
BFWBUZ02 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 3,715000,500000000
PJSE-6UBL uElectovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 72,96000 72,960001,000000000
PN33-AOFZ uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
58,42000 175,260003,000000000

434,15000
3% 13,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sistema de programador skygreen, telecontrol i telegestio. Totalment instal·lat.01.01.07.06 u
Sistema de programador conformat per un programador, model skygreen secundari
4 out, per a complementar el sistema de control muncipal existent. 
Programador intel·ligent de baix consum: Amb intel·ligència distribuïda, comunica-
ció wireless mitjançant ràdio freqüència, gestió de fins a 4 sortides per al control d'e-
lectrovàlvules tipus latch, una entrada digital de propòsit general, principalment utilit-
zada per a la captació del consum d'aigua i sensors digitals (pressòstat, sensor de
pluja on / off, sensor de vent, etc.), Alimentació mitjançant pila convencional de 9v,
protecció ip68, antena integrada, i sistema de subjecció incorporat, indicador led
que permet conèixer l'estat del dispositiu in situ sense necessitat de connexions ad-
dicionals, possibilitat d'activació in situ, mitjançant consola o imant per a comprovar
el funcionament del sistema i facilitar les tasques d'instal·lació i manteniment. Inclou
tots els accessoris necessàris per la seva instal·lació. Totalment instal·lat i en cor-
recte funcionament.

FJSAU091

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 42,150001,500000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 36,210001,500000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,959000,783600000
BJSO-Z001 uProgramador model SKYgreen SECUNDARI 4 out 412,00000 412,000001,000000000

492,32000
3% 14,76960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 507,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sensor pluja regul. p/inst.cables,inst. alç.màx.1,5m+calibrat01.01.07.07 u
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxi-
ma d'1,5 m i calibrat

FJSC2ACC

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 84,300003,000000000
%NAAA0150_1 %Despeses auxiliars 1,50000 1,264500,843000000
BJSC2AC0 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 23,930001,000000000

109,49000
3% 3,28470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cabalimetre01.01.07.08 u
Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 3 estacions, instal·lat al progra-
mador, connectat als elements gobernats, programat i comprovat

FJSAA030ES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 19,670000,700000000
BJSAA030ES uCabalimetre 114,48000 114,480001,000000000
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134,15000
3% 4,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó regist.p/instal.serveis,120x60x60cm,paret maó calat01.01.07.09 u
Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 120x60x60 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm sobre base
de formigó, amb acabat remolinat per dins amb morter m-40/a, sobre solera de gra-
va sense compactar depalet de riu 1-2 cm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-
res de l'excavació, segons detall 9 del plec de prescripsions tècniques pe al disseny
i l'execució de les instal.Lacions de l'ajuntament. Inclou el remat amb el paviment
d'acabat així com l'aplicació del mateix per deixar correctament alienada i rematada
la tapa del pericó.

FDK2USEP

A0D-0007 hManobre 23,17000 115,850005,000000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 111,040004,000000000
B0512401 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,731940,006000000
B0F1D2A1 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 17,1095090,050000000
B0332ES tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 2,523900,141000000
B0111000 m3Aigua 1,56000 0,003120,002000000
B06451E m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 11,406940,202000000
E81125V2 m2Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV W2,s/UNE-EN 998- 26,07000 46,926001,800000000
D070A4D1 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
183,39000 8,986110,049000000

%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 4,718663,145775100

319,30000
3% 9,57900

0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 328,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.07.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,19000 14,954500,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,606620,404415000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,47000
3% 3,19410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 120x60cm01.01.07.11 u
Bastiment doble i tapa quadrada doble de fosa dúctil iso 1083/en1563, per a pericó
de serveis, recolzada sobre maó calat, de dimensions totals 120x60 cm (amb anco-
ratges 680x680 cm i perfil intermitg), colocat amb morter sobre marc de perfils l
60mm galvanitzat en calent  laminat segons iso 630
Cada tapa ha de complir la norma en-124 i tenir el certificat aenor de producte vi-
gent. De superficie antilliscant, ser extraible, obrir més de 90º i com a màxima 120º i
ha de tenir un dispositiu de bloqueix de seguretat a una angle =>90º, amb un pes de
27kg (total dispositiu 39 kg).
Amb un esforç d'aixecament entorn als 15 kgs, desbloqueix i obertura amb clau.
La clau de bloqueix de cada tapa ha de servir per la seva manipulació una vegada
bloquejada la tapa.

FDKZHECP

A0140000 hManobre 22,70000 9,080000,400000000
A012N000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 10,876000,400000000
B0710150 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,193250,005000000
BDKZH2P uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 635,250001,000000000
%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,830996,553992500

665,23000
3% 19,95690

0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.07.12 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,76000 12,492000,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,343780,229185000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 0,227330,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,91000
3% 3,80730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
cos llau

01.01.07.13 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pres-
sió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i tancament de
seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

EN111G67

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 5,620000,200000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 4,828000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,156720,104480000
BN111G60 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient

elàstic,eix llautó,volant ace
8,18000 8,180001,000000000

18,78000
3% 0,56340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,34

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Electovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal01.01.07.14 u
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb so-
lenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, con-
nectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

PJSE-6UBL

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 21,075000,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,316130,210750000
BJSF-28KX uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 47,800001,000000000
BJS2-28ME uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 3,770001,000000000

72,96000
3% 2,18880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.07.15 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, us alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB293ES

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,414000,100000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,810000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,078360,052240000
BFB29300ES mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 1,407601,020000000
BFWB2905 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 3,114000,300000000
BFYB2905 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 0,330001,000000000

10,15000
3% 0,30450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.07.16 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28SE1

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
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BFB28300 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 1,489201,020000000
BFWB2805 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 2,094000,300000000
BFYB2805 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 0,210001,000000000

8,57000
3% 0,25710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.07.17 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28ES4

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFYB2ES14 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 0,140001,000000000
BFWB2ES1 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 1,647000,300000000
BFB28ES41 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 0,795601,020000000

7,35000
3% 0,22050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua potable.
Inclou desmu

01.01.07.18 PA

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua
potable. Inclou desmuntatge de tram de canonada existent i nou connexionat de xar-
xa a escomesa. Inclou treballs d'adecuació de la xarxa. Inclou tots els accessoris ne-
cessàris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la
reposició dels elements malmesos. Totalment acabat.

PJ02-Z001

A01-FEPE hAjudant lampista 24,61000 12,305000,500000000
A0F-000N hOficial 1a lampista 28,69000 14,345000,500000000
BJ00U000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 178,310001,000000000

204,96000
3% 6,14880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.01.01.07.19 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUG8

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,702500,025000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017770,011845000
BG2Q-1KTD mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 2,264401,020000000

3,47000
3% 0,10410

-0,00410

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.07.20 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,000000000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,021140,014093000

4,00000
3% 0,12000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.01.01.07.21 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalitza-
ció soterrada

PG2N-EUGI

A01-FEPD hAjudant electricista 24,10000 0,482000,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,10000 0,927300,033000000
BG2Q-1KTC mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
3,18000 3,243601,000000000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,021140,014093000

4,67000
3% 0,14010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Anella degoteig tub 17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable,d=120cm,+tub corrugat d:50
mm,soterrada

01.01.07.22 u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters auto-
compensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

PJS0-9EGB

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 3,653000,130000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 3,138200,130000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,169780,067912000
BFYH-0A3A uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,024001,200000000
BJSS-28MO mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 5,535004,500000000
BD5O-0LK7 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 4,050004,500000000

16,57000
3% 0,49710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,instal.01.01.07.23 u
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus bar-
celona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt
epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

PJS5-HA2S

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 12,070000,500000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
BJS1-H6R1 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 30,000001,000000000
BJS6-H5IR uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 117,520001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,602550,401700000

188,29000
3% 5,64870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.01.08.01 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.01.08.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000
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4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.01.08.03 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.01.08.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
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Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.01.08.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.01.08.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.09  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.01.09.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-E166

3% 154,54740

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.306,13

5.151,58000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.10  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.01.10.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/. Pptp.

FX12UES2

3% 150,36750

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.162,62

5.012,25000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.11  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.01.11.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
comp

01.01.11.02 u

Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura, recapça-
ment i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3, une-en
12350-1 i une-en 12350-2

P060-01ZN

BV210-01PF uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,260001,000000000
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105,26000
3% 3,15780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.01.11.03 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.01.11.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.01.11.05 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.01.11.06 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.01.11.07 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.01.11.08 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.01.11.09 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124
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3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.01.11.10 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.01.11.11 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.01.11.12 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0

3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.01.11.13 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.01.11.14 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.01.11.15 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.01.11.16 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.01.11.17 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.01.11.18 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-6 i une-en 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.01.11.19 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.01.11.20 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma nlt 314

BV2M0-00XE

3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.01.11.21 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.01.11.22 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,951000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 3,594000,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 4,164000,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,220640,147090000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,60000
3% 0,91800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEP1 10,000000000 hAjudant soldador 24,23000 242,30
Ajudant soldador

A01-FEP3 1,224600000 hAjudant col·locador 24,65000 30,19
Ajudant col·locador

A01-FEPD 164,142000000 hAjudant electricista 24,10000 3.955,82
Ajudant electricista

A01-FEPE 0,500000000 hAjudant lampista 24,61000 12,31
Ajudant lampista

A01-FEPH 30,340000000 hAjudant muntador 24,14000 732,41
Ajudant muntador

A01-FEPJ 115,538000000 hAjudant jardiner 27,42000 3.168,05
Ajudant jardiner

A0121000 27,656754000 hOficial 1a 27,19000 751,99
Oficial 1a

A0122000 1,008000000 hOficial 1a paleta 27,19000 27,41
Oficial 1a paleta

A012H000 3,000000000 hOficial 1a electricista 28,10000 84,30
Oficial 1a electricista

A012M000 29,450000000 hOficial 1a muntador 28,10000 827,55
Oficial 1a muntador

A012N000 0,400000000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 10,88
Oficial 1a d'obra pública

A013H000 3,000000000 hAjudant electricista 24,10000 72,30
Ajudant electricista

A013M000 25,750000000 hAjudant muntador 24,14000 621,61
Ajudant lampista

A0140000 73,377520000 hManobre 22,70000 1.665,67
Manobre

A0150000 31,512450000 hManobre especialista 23,47000 739,60
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 12.942,39

A0D-0007 541,981978081 hManobre 23,17000 12.557,72
Manobre

A0D-0009 16,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 370,72
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 12.928,44

A0E-000A 1.328,198945200hManobre especialista 23,96000 31.823,65
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 31.823,65

A0F-000B 275,720000000 hOficial 1a 27,76000 7.653,99
Oficial 1a

A0F-000D 2,449200000 hOficial 1a col·locador 27,76000 67,99
Oficial 1a col·locador

A0F-000E 122,272000000 hOficial 1a electricista 28,10000 3.435,84
Oficial 1a electricista
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A0F-000M 80,964000000 hOficial 1a jardiner 30,90000 2.501,79
Oficial 1a jardiner

A0F-000N 0,500000000 hOficial 1a lampista 28,69000 14,35
Oficial 1a lampista

A0F-000R 37,590000000 hOficial 1a muntador 28,10000 1.056,28
Oficial 1a muntador

A0F-000S 196,752895280 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 5.349,71
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 12,400000000 hOficial 1a paleta 27,76000 344,22
Oficial 1a paleta

A0F-000Y 10,000000000 hOficial 1a soldador 27,64000 276,40
Oficial 1a soldador

Grup A0F .................................................... 20.700,57

A0G-0022 4,800000000 hOficial 2a jardiner 28,94000 138,91
Oficial 2a jardiner

Grup A0G ................................................... 138,91

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 21,095846000 m3Aigua 1,56000 32,91
Aigua

B0111000 0,438400000 m3Aigua 1,56000 0,68
Aigua

B014-05MI 0,010000000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,05
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 33,64

B0312010 1,488500000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 29,35
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0312020 0,074970000 tSorra pedra granit. p/morters 18,79000 1,41
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0332ES 0,141000000 tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 2,52
Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

B0332Q10 3,549500000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 73,58
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03C-05NM 109,250000000 m3Sauló s/garbellar 16,58000 1.811,37
Sauló sense garbellar

B03E-05OF 20,410000000 m3Terra selec. 9,49000 193,69
Terra seleccionada

B03F-05NY 205,505000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 3.549,07
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 2,187360000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 39,88
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons
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B03J-0K7Z 37,105380000 tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 1.993,30
Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B03J-0K88 12,122550000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 21,31000 258,33
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03J-0K8I 15,103400000 tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 256,61
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm

B03J-0K8V 0,692000000 tGrava p/drens 19,63000 13,58
Grava de pedrera, per a drens

B03J-ESMA 37,105380000 tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 1.993,30
Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B03L-05MQ 0,917280000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 16,90
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05MS 5,083650000 tSorra pedra granit. p/forms. 20,27000 103,05
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B03L-05N5 48,600000000 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 914,65
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B03L-05N7 1,227096000 tSorra p/morters 19,23000 23,60
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 11.274,19

B0512401 0,359300000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 43,83
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-065W 0,013005000 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 2,52
Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

B055-067M 1,733985000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 216,71
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B057-06IL 5.710,000000000kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 1.884,30
Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60bp3/bp2 adh, segons une-en
13808

B057-06IN 4,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 1,16
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808

Grup B05 .................................................... 2.148,52

B060UH20 6,743700000 M3FORM.HM-20/F,B,P,S/20/IIA 56,69350 382,32
Formigó hm-20/f,b,p,s/20/iia, de consistència fluïda, tova, plàstica o seca

B06451E 0,202000000 m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 11,41
Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B069-2A9P 3,835700000 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 273,26
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

B069-I3Q0 6,440000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 463,87
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-20/p/40

311 juliol 2023

CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 5
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

B06E-12C5 31,000000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 2.317,87
Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12DD 0,684000000 m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 49,85
Formigó hm-20/b / 40 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06F1-I4HH 1,955800000 m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 64,63000 126,40
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06NN12B 115,815000000 m3Form.no estructural HNE-15/B/20 73,22000 8.479,97
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/b/20

Grup B06 .................................................... 12.104,95

B0710150 0,005000000 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,19
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PY6 0,111300000 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 43,30000 4,82
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PYA 0,067200000 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 2,66
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

Grup B07 .................................................... 7,67

B083-06UD 1,083750000 kgColorant en pols p/form. 3,64000 3,94
Colorant en pols per a formigó

Grup B08 .................................................... 3,94

B0D21030 110,300000000 mTauló fusta pi p/10 usos 0,43000 47,43
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Grup B0D.................................................... 47,43

B0F1D2A1 90,050000000 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 17,11
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

Grup B0F .................................................... 17,11

B2RA-28TL 1,140000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 74,10
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,210000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,240000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 4,800000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 62,40

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus
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B2RA-28UQ 8,700000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 95,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 21,826800000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 2.684,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

B2RA-28V6 876,550000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 3.944,48
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 6.861,38

B775-H4BC 89,804000000 m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 229,90
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm
d'amplada i 0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de
22 kn/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant
de color verd en una de les seves cares, col·locada verticalment en els
laterals de la rasa prèviament excavada en el terreny, per confinament lateral
de rizomes. Inclús cinta adhesiva per ambdues cares, per a la resolució
d'unions

Grup B77 .................................................... 229,90

B81121C0 0,041400000 tMorter ciment ús corrent (GP),CSIV W2,s/UNE-EN 998-1,sacs 153,68000 6,36
Morter de ciment ús corrent (gp), de designació csiv w2, segons norma
une-en 998-1, en sacs

Grup B81 .................................................... 6,36

B896-H59B 1.399,800000000kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 8.986,72
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

B896-HYEA 309,400000000 kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 2.385,47
Pintura poliuretà bicomponent

Grup B89 .................................................... 11.372,19

B962-0GQQ 16,800000000 mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 116,93
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c2
de 30x22 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa) segons une-en 1340

Grup B96 .................................................... 116,93

B980-1BRM 26,250000000 mPeça form.guals,MC,25x28cm 9,02000 236,78
Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm

Grup B98 .................................................... 236,78

B992-H6S1 23,000000000 uEscocell circular acer galv.,D=140cm,h=20cm,g=10mm 136,48000 3.139,04
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix

B99ZU053 149,860000000 MPLATINA D'ACER GALV. DE 20 CM I 10 MM.GRUIX 22,79988 3.416,79
Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. D'alçaria i 10 mm de gruix, amb peus
d'ancoratge

Grup B99 .................................................... 6.555,83
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B9E1-0HP8 4,335000000 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 61,56
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

B9E2-0HOS 21,930000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 196,93
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 258,49

B9H1-0HTH 124,320000000 tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 8.947,31
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HXJ 0,756000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 56,85
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc 50/70 d, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H7-3522 22,848000000 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 1.483,75
Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus ac 8 surf
b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

Grup B9H.................................................... 10.487,91

BBA0-0SD5 150,858000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 270,04
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 905,148000000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1.801,24
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 41,565000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 186,63
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 20,782500000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 37,20
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 2.295,11

BBB0-19MM 16,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 1.337,44

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 16,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 1.281,44

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 2.618,88

BBM2-E01 470,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 2.617,90
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 48,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 386,88
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

Grup BBM................................................... 3.004,78
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BD5O-0LK7 139,500000000 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 125,55
Tub circular ranurat de pvc, de paret simple i 50 mm de diàmetre

Grup BD5.................................................... 125,55

BDD1-1KH1 12,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250 51,06000 612,72
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe c250 segons norma une-en 124

BDD1-1KH8 4,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 103,42000 413,68
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124

Grup BDD ................................................... 1.026,40

BDGZU010 157,500000000 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 15,24
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

Grup BDG................................................... 15,24

BDK2-1KNA 4,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 173,60
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI 12,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 175,80
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDKZH2P 1,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 635,25
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 120x60 vm i classe c250 segons norma une-en 124

Grup BDK ................................................... 984,65

BFB28300 5,100000000 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 7,45
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB28ES41 214,200000000 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 167,08
Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB29300ES 5,100000000 mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 7,04
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal,us alimentari, sèrie sdr 11, segons la norma une-en
12201-2

Grup BFB ................................................... 181,57

BFWB2805 1,500000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 10,47
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2905 1,500000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 15,57
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2ES1 63,000000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 345,87
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWBUZ01 2,000000000 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 12,96
Colze de llautó de 1´´

BFWBUZ02 1,000000000 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 7,43
Te de llautó de 1´´

BFWBUZ03 2,000000000 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 11,70
Enllaç de llautó de 1´´
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BFWBUZ20 4,000000000 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 117,00
Colze de llautó de 2´´

BFWBUZ21 4,000000000 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 140,24
Te de llautó de 2´´

BFWBUZ22 4,000000000 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 54,72
Enllaç de llautó de 2´´

Grup BFW................................................... 715,96

BFYB2805 5,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 1,05
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905 5,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 1,65
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2ES14 210,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 29,40
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

BFYH-0A3A 37,200000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,74
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

Grup BFY.................................................... 32,84

BG2Q-1KTC 5,100000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 3,18000 16,22
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per
a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTD 214,200000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 475,52
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE 158,100000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 398,41
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

Grup BG2 ................................................... 890,15

BG33-G2TY 459,000000000 mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 2.363,85
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació
rvfv, construcció segons norma une 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, classe de reacció al
foc eca segons la norma une-en 50575

BG3I-06W4 459,000000000 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 1.551,42
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

Grup BG3 ................................................... 3.915,27

BGD2-06US 12,000000000 uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 572,52
Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

Grup BGD................................................... 572,52

BGY3-0B2S 450,000000000 uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 99,00
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
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BGYD-0B2X 12,000000000 uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 60,84
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

Grup BGY ................................................... 159,84

BHR1-E01 7,000000000 uFanal columna alumini,h=6m, tipus TOMKS de NOVATILU 1 llumenera 2.175,00000 15.225,00
Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera

Grup BHR ................................................... 15.225,00

BHW8-06IY 7,000000000 uP.p.accessoris p/columnes 40,05000 280,35
Part proporcional d'accessoris per a columnes

Grup BHW .................................................. 280,35

BJ00U000 1,000000000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 178,31
Part proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent.

Grup BJ0 .................................................... 178,31

BJM5UZ01 2,000000000 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 128,54
Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga, peb, pesb, bpe i bpes

Grup BJM ................................................... 128,54

BJS1-H6R1 1,000000000 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 30,00
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

BJS2-28MB 2,000000000 uAcc.electrovàlvula 2'' 7,94000 15,88
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''

BJS2-28ME 5,000000000 uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 18,85
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''

BJS6-H5IR 1,000000000 uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 117,52
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt epdm

BJSAA030ES 1,000000000 uCabalimetre 114,48000 114,48
Cabalimetre segons el plec de condicions tècniques per al disseny i
l'execució de les intal.Lacions de reg de l'institut municipal de parcs i jardins
de barcelona

BJSC2AC0 1,000000000 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 23,93
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

BJSF-28KS 2,000000000 uElectovàlvula reg,d=2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 90,05000 180,10
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 16 bar i amb
regulador de cabal

BJSF-28KX 5,000000000 uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 239,00
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

BJSS-28MO 139,500000000 mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 171,59
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

Grup BJS.................................................... 911,35

BN111G60 2,000000000 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient elàstic,eix
llautó,volant ace

8,18000 16,36

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer
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Grup BN1.................................................... 16,36

BN33-2K0A 6,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 1''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

38,54000 231,24

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual,
per a roscar, de 2 vies, dn 25 (per a tub d'1 '' ), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de polipropilè homopolímer (pp-h), portajunts roscat i sistema de
bloqueig, tancament de tefló ptfe i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(epdm), accionament per maneta

BN33-2K0G 6,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 50 (tub 2''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

67,69000 406,14

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma une-en iso 16135, manual,
per a roscar, de 2 vies, dn 50 (per a tub de 2 '' ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (pp-h), portajunts roscat i
sistema de bloqueig, tancament de tefló ptfe i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (epdm), accionament per maneta

Grup BN3.................................................... 637,38

BNERU229 2,000000000 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 105,18
Filtre de llautó de malla de 300  micres

Grup BNE ................................................... 105,18

BQ11UES82_1 7,000000000 UBanc tipus modo08-1800  de 180cm de llargada fabregas 322,45000 2.257,15
Banc tipus neoromàntic liviano de fabregas o equivalent, de 175cm de
llargària, de fusta tropical fsc pur, amb oli de dos components, amb segell
fsc, amb suport de fosa d'alumini.

BQ13-E01 8,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 5.360,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 7.617,15

BQZ0-20O1 2,000000000 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 3.609,00
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304),
segons une-en 10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació
superficial

Grup BQZ ................................................... 3.609,00

BR3D-21GI 8,294400000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 305,81
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

BR3D-21GJ 45,351020000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 2.227,19
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GL 12,858300000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 251,12
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

Grup BR3.................................................... 2.784,12

BR423-22DX 24,000000000 uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ 626,86000 15.044,64
Cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

Grup BR4.................................................... 15.044,64

BRZ0-255V 48,000000000 uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 19,68
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ3-255U 48,000000000 uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 155,52
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària
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Grup BRZ ................................................... 175,20

BV210-01PF 1,000000000 uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,26
Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3, une-en 12350-1 i une-en 12350-2

Grup BV2.................................................... 105,26

BVAI-02LM 1,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,20
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 2,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 28,96
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 215,95

C1101100 9,900000000 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 147,71
Compressor amb un martell pneumàtic

C111-0056 130,125481350 hCompressor+dos martells pneumàtics 15,86000 2.063,79
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 19,500000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 1.846,07
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 4.057,57

C131-005D 9,900000000 hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 403,52
Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 A 2.5 T

C131-005G 14,570800000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 1.076,49
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1313330 9,000000000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 470,25
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133-00EW 7,260000000 hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 328,30
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 T

C1331100 11,655000000 hMotoanivelladora petita 62,45000 727,85
Motoanivelladora petita

C1335080 9,990000000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 526,17
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C133A030 19,959000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 155,08
Compactador duplex manual de 700 kg

C133A0J0 14,700000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 81,88
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C133M0Q0 0,220600000 hMinicarregadora sobre pneumàtics+acces.Anivell. 45,52000 10,04
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador

C136-00F4 13,332200000 hMotoanivelladora petita 74,50000 993,25
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,585000000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 55,51
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
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C139-00LK 16,452745848 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 1.467,91
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FQ 48,740000000 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 267,58
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,600000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 4,66
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 36,207800000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1.891,86
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 8.460,35

C150-002X 1,750000000 hCamió cistella h=10m 40,78000 71,37
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

C1501700 0,600000000 hCamió transp.7 t 33,80000 20,28
Camió per a transport de 7 t

C1504S00 3,000000000 HCAMIÓ CISTELLA H=10-19M 54,80000 164,40
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

C151-002Z 14,563000000 hCamió cisterna 8m3 52,76000 768,34
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 73,200000000 hCamió grua 5t 49,01000 3.587,53
Camió grua de 5 t

C152-003A 12,200000000 hCamió grua 3t 44,11000 538,14
Camió grua de 3 t

C152-003B 4,000000000 hCamió grua 46,56000 186,24
Camió grua

C154-003K 35,700000000 hCamió transp.20 t 50,49000 1.802,49
Camió per a transport de 20 t

C154-003N 287,267200000 hCamió transp.7 t 33,80000 9.709,63
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 16.848,42

C170-0036 3,997000000 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 113,47
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1704200 0,504000000 hMesc.cont. sacs 1,42000 0,72
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1705600 0,035525000 HFORMIGONERA 165L 1,78000 0,06
Formigonera de 165 l

C1705700 1,030500000 hFormigonera 250l 2,88000 2,97
Formigonera de 250 l

C1709A00 3,309000000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 264,16
Estenedora per a paviments de formigó

C173-005K 13,143200000 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 828,02
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C174-00GD 48,050000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 2.040,20
Escombradora autopropulsada

C175-00G4 12,894560000 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 708,69
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
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C176-00FW 4,154490000 hFormigonera 250l 3,08000 12,80
Formigonera de 250 l

C176-00FX 0,571612500 hFormigonera 165l 1,78000 1,02
Formigonera de 165 l

C178-00GF 91,902000000 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 777,49
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 4.749,60

C1B0-006C 8,874000000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 315,29
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 0,774250000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 21,04
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 336,33

C1R1-00D2 50,760000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 801,50
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 801,50

C207-00E1 10,000000000 hEquip tall oxiacetilènic 7,07000 70,70
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

C20F-00LZ 2,380000000 hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 22,40
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000
psi (206 bar), relació min. 28:1

Grup C20 .................................................... 93,10

CZ15-00E4 12,500000000 hGrup electrògen de 20 a 30kVA 8,58000 107,25
Grup electrògen de 20 a 30 kva

Grup CZ1 .................................................... 107,25

PBENPA606 4,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 550,25
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 550,25

TOTAL................................................................................. 239.874,10
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2.6.7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 6. PEDRA LLARGA – CARRER DE BAIX – TENDA NOVA 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 6. Pedra Llarga – Carrer de Baix – Tenda Nova. 

  





AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 6
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 06. BARRI D'ABAIX - PEDRA LLARGA - TENDA NOVA

01.01 PEDRA LLARGA- TENDA NOVA

01.01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01.01 U
NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.lació i utilitza-
ció dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de seguretat
i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a ut-
litzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una mo-
dificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la DF, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.01.01.02  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

Arrencada mòdul de baranes en forma d'U invertida01.01.01.02.01 u
Arrencada de mòdul de barana metàl.lica en forma d'U invertida , amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P21Q3-ESH2

A0D-0007 hManobre 23,17000 29,975031,293700000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,449630,299750300

30,42000
3% 0,91260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desm.p/subst. placa senyal.vertical, s <= 0,5 m2, h <= 3 m,m.man.01.01.01.02.02 u
Desmuntatge i nova reubicació de placa de senyalització vertical muntada sobre ba-
se de formigó amb ancoratges, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P21B0-HBES

A0D-0007 hManobre 23,17000 34,755001,500000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 41,640001,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,145930,763950000

77,54000
3% 2,32620

0,00380

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,87

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.02  ENDERROCS

Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega manual,entorn urba s/dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv

01.01.02.01 m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de 10 a 100 m

P2148-I7JO

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,028800,173880000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,166160,173880000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,122920,081949600
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 1,244980,086940000

9,56000
3% 0,28680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.01.02.02 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 2,396000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 2,776000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,077580,051720000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,25000
3% 0,57750

0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.01.02.03 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,073200,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,061100,040732000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,57000
3% 0,16710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.01.02.04 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,079200,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 11,456950,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,338040,225361500
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 3,423700,239085000

26,30000
3% 0,78900

0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec.01.01.02.05 m3
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecà-
nica de runa sobre camió o contenidor

P2143-4RQZ

A0D-0007 hManobre 23,17000 9,268000,400000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 95,840004,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,576621,051080000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 8,835480,169100000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 28,640002,000000000

144,16000
3% 4,32480

-0,00480

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.01.01.02.06 u
Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P21Q2-8GXU

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 5,990000,250000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,089850,059900000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 1,790000,125000000

7,87000
3% 0,23610

0,00390

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Marquesina autobus,enderr.daus form.,càrrega man/mec.01.01.02.07 u
Enderroc de marquesina autobus, amb l'enderroc de daus de formigó, i càrrega ma-
nual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P21Q2-ESM1

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 143,760006,000000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 85,920006,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 3,445202,296800000

233,13000
3% 6,99390

-0,00390

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,12

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 10cm, excav. terres,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

01.01.02.08 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base i vorada corresponent així com l'excavació
de terres per posar a cota la vorera, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DES1

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 9,584000,400000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 1,704080,119000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1,567500,030000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,143760,095840000

13,00000
3% 0,39000

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

01.01.03  SISTEMA VIARI

01.01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,139020,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 0,333120,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,007080,004721400
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,09000
3% 0,06270

-0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ
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A0E-000A hManobre especialista 23,96000 8,625600,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,215640,086256000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,69000
3% 0,38070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afec

01.01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,974170,301000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 8,355760,301000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,229950,153299300
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,351500,150000000

28,48000
3% 0,85440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marquesina autobus + base form.,entorn urba s/di01.01.03.01.05 u
Marquesina d'autobus , fixada a base de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, i ar-
mat 50 kg/m3, apte per a classe d'exposició I, en entorn urbà sense dificultat de mo-
bilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà

PBBY-ESM2

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 56,200002,000000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 48,280002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,567201,044800000
M01S-ESM2 uMarquesina autobus + base form.,entorn urba s/di 15.200,00000 15.200,000001,000000000

15.306,05000
3% 459,18150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.765,23

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desplaçament de semàfor existent01.01.03.01.06 U
Totalment insta.Lat i en funcionament. Inclou formació de fonament amb formigó ar-
mat, platina d'acoratge, rasa per pas d'instal.Lacions des del put d'origen fins a no-
va ubicació

FBA24E01

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 55,372502,250000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 111,040004,000000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 64,552502,250000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 95,840004,000000000
ISE01ES UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega

s/camió, grua
1.520,00000 1.520,000001,000000000

P221I-8GY8 mExcav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro. 10,46000 83,680008,000000000
A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 3,268053,268050000

1.933,75000
3% 58,01250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.991,76

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministrament i instal·lació semàfor01.01.03.01.07 u
Suministrament i instal.Lació semàfor 11/200 amb tecnologia led de 42 vca. Total-
ment insta.Lat i en funcionament. Inclou bàcul, cos del semàfor, carcassa i óptica

FBA24E02

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 12,305000,500000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 14,345000,500000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 27,760001,000000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 23,960001,000000000
ISE01 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega 150,00000 150,000001,000000000
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s/camió, grua
ISE02 USubministrament de semàfor11/200 amb tecnologia LED 42 VCA 850,00000 850,000001,000000000
P221I-8GY8 mExcav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro. 10,46000 83,680008,000000000
BBB3-ES33 usemàfor columna metàl.lica acer galvanitzat de 3.5 m i semafor 11/200 amb

tecnologia LED 42 VCA
850,00000 850,000001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,783700,783700000

2.012,83000
3% 60,38490

-0,00490

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.073,21

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.01.03.01.08 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó HM-20/P / 20 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.01.03.01.09 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,115850,046340000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,75000
3% 0,14250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.01.03.01.10 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.01.03.01.11 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 1,359500,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
73,12000 2,149730,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,055150,036765000

13,94000
3% 0,41820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,36

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.01.03.01.12 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.01.03.02.01 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala exca-
vadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.01.03.02.02 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,853600,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027800,018536000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 3,317760,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 62,45000 3,497200,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

30,42000
3% 0,91260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.01.03.02.03 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.01.03.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=40mm, 150kg/m3 cim.32,5N,col.pavimentadora01.01.03.03.02 m3
Base de formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència plàsti-
ca, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ci-
ment 32,5 N, col·locat i vibrat amb pavimentadora

P933-52IO

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,432850,105000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 1,110400,040000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,053150,035432500
B066-32NF m3Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=40mm, 150kg/m3 cim.32,5N 70,59000 74,119501,050000000
C175-00G6 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 3,193200,040000000

80,91000
3% 2,42730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,34

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=20 a 25cm,rejunt.morter,entorn
urba di

01.01.03.03.03 m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 100 m

P967-JXCP

A0D-0007 hManobre 23,17000 22,126280,954954000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 12,504490,450450000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,519460,346307700
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 0,166400,004200000
B962-0GQQ mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 7,308001,050000000
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 6,425850,090200000

49,05000
3% 1,47150

-0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,g=15cmcamió01.01.03.03.04 m2
Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P93M-3G0M

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 2,990900,110000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,560800,240000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,128280,085517000
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 12,741620,154500000

21,42000
3% 0,64260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment llamb.reg  VULCANO  30x20x8 alt,col.mort.1:0,5:4,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,afect.s

01.01.03.03.05 m2

Paviment de llambordins de formigó de forma regular tipus VULCANO de Breinco,
de gruix 8 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, en entorn urbà amb difi-
cultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

P9F1-E01

A0D-0007 hManobre 23,17000 12,465460,538000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 46,109361,661000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,878620,585748200
B9F0-E01 m2Travesser de fusta autoclau 125x20x10 fusta pi 26,95000 27,489001,020000000
B07F-0LSZ m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3

ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
158,87000 8,007050,050400000

94,95000
3% 2,84850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,80

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Escocell circular acer galv.,h=20cm,g=10mm,s/base form.01.01.03.03.06 u
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

P992-ESH1

A0F-000B hOficial 1a 27,76000 20,820000,750000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 17,377500,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,572960,381975000
B992-HES1 mEscocell circular acer galv.,h=20cm,g=10mm 35,25000 35,250001,000000000
B069-I3Q0 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 20,168400,280000000

94,19000
3% 2,82570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,02

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Platina d'acer galv. De 20 cm i 10 mm gruix, divisòria01.01.03.03.07 ML
Platina d'acer galvanitzat de 20 cm. d'alçaria i 10 mm. de gruix, per a  divisòria entre

paviments, amb peus d'ancoratge soldats. col.locat sobre 10 cm de formigó hm-20.

s'inclou, moviment de terres manual, col·locació de la pletina i ajustar el paviment

existent

F991UM88_E02

A0140000 hManobre 22,70000 3,405000,150000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,112250,074835000
B060UH20 M3FORM.HM-20/F,B,P,S/20/IIA 56,69350 2,551210,045000000
B99ZU053 MPLATINA D'ACER GALV. DE 20 CM I 10 MM.GRUIX 22,79988 22,799881,000000000

32,95000
3% 0,98850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reg adher.,emul.bitum.catiònica+polímers C60BP3/BP2 ADH01.01.03.03.08 t
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH

P9L1-E98G

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 47,920002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,718800,479200000
B057-06IL kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 330,000001.000,000000000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 212,300005,000000000
C170-0036 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 19,873000,700000000

610,81000
3% 18,32430

-0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 629,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de pene

01.01.03.03.09 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i gra-
nulat granític, estesa i compactada

P9H5-E845

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 0,444160,016000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 1,668240,072000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031690,021124000
B9H1-0HTH tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 71,970001,000000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 0,630000,010000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 0,439680,008000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 0,691200,010000000

75,87000
3% 2,27610

0,00390

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capa rodadura pavim.mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 5

01.01.03.03.10 m2

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a tempe-
ratura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent
acrílic poliuretà

P9H1-CUOK

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 16,656000,600000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,284600,189730000
B9H7-3522 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 6,234240,096000000
B896-HYEA kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 10,023001,300000000
C154-003K hCamió transp.20 t 50,49000 7,573500,150000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 3,150000,050000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 2,748000,050000000
C20F-00LZ hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,094100,010000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,439200,080000000

49,52000
3% 1,48560

0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,01

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment panot pas vianants color direccional
+tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color,

01.01.03.03.11 m2

Paviment de panot per a pas de vianants direccional de color amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beura-
da de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplà-
ria, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

P9E1-ESXE

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,324700,488765813
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 21,592870,777841313
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
B055-065W tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 0,593360,003000000 x1,02
B083-06UD kgColorant en pols p/form. 3,64000 0,928200,250000000 x1,02
B9E1-0HP8 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 14,484001,000000000 x1,02
B03X-0GW5 m3Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 81,88000 2,505530,030000000 x1,02
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,493760,329175700

51,94000
3% 1,55820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,50

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm
formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba s/dif

01.01.03.03.12 m2

Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu su-
perior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconat-
ge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, En en-
torn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P9ER-I1CA

P2146-I3ID m2Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. manuals,entorn urba s/dif.mob.voreres a=3-5m,af

30,80000 30,800001,000000000
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P9E1-I3IE m2Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn
urba s/dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,més de

56,81000 56,810001,000000000

P93R-I3IF m3Reparació base (CE, EHE) vorera formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima

133,58000 13,358000,100000000

P2241-HYYU m2Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba s/dif.mob.voreres
a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,més de 10m2

2,31000 2,310001,000000000

P214W-HXLT mTall paviment peces 4,88000 4,364800,894427191

107,64000
3% 3,22920

0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,87

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment llamb.reg.VULCANO WARNING 30x20x8,sob/10cm sorra,rebl.junts
sorr.fina,comp.pav.,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,af

01.01.03.03.13 m2

Paviment de llambordins de formigó de forma regular tipus vulcano warning de brein-
co amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions de més de 10 m2

P9F2-E03

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,371280,490776000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 0,904540,037752000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 7,597970,273702000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 0,028790,001530000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,207260,037752000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,298110,198737900
B9F0-E02 m2Llambordí tipus VULCANO CROSSING  de Breinco 30x20x8 junt tancat 27,23013 27,774731,000000000 x1,02

48,18000
3% 1,44540

0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,63

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment llamb.reg.VULCANO CROSSING 30x20x8,sob/10cm sorra,rebl.junts
sorr.fina,comp.pav.,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,af

01.01.03.03.14 m2

Paviment de llambordins de formigó de forma regular tipus vulcano crossing de
breinco amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en en-
torn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P9F2-E02

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,371280,490776000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 0,904540,037752000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 7,597970,273702000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 0,028790,001530000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,207260,037752000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,298110,198737900
B9F0-E02 m2Llambordí tipus VULCANO CROSSING  de Breinco 30x20x8 junt tancat 27,23013 27,774731,000000000 x1,02

48,18000
3% 1,44540

0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,63

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base p/rigola, form.no estructural HNE-20/P/10, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat01.01.03.03.15 m3
Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat re-
glejat

P970-VFJ4

A0D-0007 hManobre 23,17000 14,307480,617500000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,792000,200000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 6,593000,237500000
B069-I3QZ m3Form.no estructural HNE-20/P/10 76,72000 84,392001,000000000 x1,1
C15E-VEN2 hDúmper 1,5t,hidràulic 25,58000 5,116000,200000000
C20K-00DP hRegle vibratori 4,78000 0,286800,060000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,385390,256924800

115,87000
3% 3,47610

0,00390

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,35

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Rigola ampl.=20cm llambordes granítiques 10x8x10cm,col.mort.01.01.03.03.16 m
Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm,
col·locats amb morter

P978-DSXP

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 9,160800,330000000
B9B0-0GWD uLlambordí granític 10x8x10cm 0,73000 18,2500025,000000000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05000 0,515030,010000000 x1,05
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,172170,114778000

30,42000
3% 0,91260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,33

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04  ENLLUMENAT

01.01.04.01  RASES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES

Excav.Mec.Rasa instal.40x90cm,+prisma formigonat+compact. Inclou cinta.01.01.04.01.01 m
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x90 cm, amb
prisma formigonat de 40x40 cm, reblert i compactació per capes amb terres selec-
cionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització

F223U136

A0150000 hManobre especialista 23,47000 3,051100,130000000
A0140000 hManobre 22,70000 2,951000,130000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,090030,060021000
BDGZU010 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 0,101621,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 14,954000,200000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 3,135000,060000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 0,501300,090000000

24,78000
3% 0,74340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.04.01.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,+terres deix.vora01.01.04.01.03 m3
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora

P221D-DZ34

A0D-0007 hManobre 23,17000 79,357253,425000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 1,190360,793572500

80,55000
3% 2,41650

0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,97

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons nor

01.01.04.01.04 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb arma-
dura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6V8

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,984400,040000000
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A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 1,147600,040000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031980,021320000
BG33-G2TY mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 5,253001,020000000

7,42000
3% 0,22260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.04.01.05 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 0,946770,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,492200,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021580,014389700
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,03000
3% 0,12090

-0,00090

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra01.01.04.01.06 m
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió
a terra

PG3B-E7CV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 7,383000,300000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 5,738000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,196820,131210000
BG3I-06W4 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 3,447601,020000000
BGY3-0B2S uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 0,220001,000000000

16,99000
3% 0,50970

0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,50

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,3m2,g=3mm,soterra.01.01.04.01.07 u
Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3
mm de gruix i soterrada

PGD2-E3DH

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 4,762540,166000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 4,085260,166000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,132720,088478000
BGD2-06US uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 47,710001,000000000
BGYD-0B2X uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 5,070001,000000000

61,76000
3% 1,85280

-0,00280

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,61

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.04.01.08 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 15,268000,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,611330,407550000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,79000
3% 3,20370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.04.01.09 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 12,235500,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,339930,226620000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05000 0,257510,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,68000
3% 3,80040

-0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.04.01.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS7

A0D-0007 hManobre 23,17000 23,170001,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 13,880000,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,555750,370500000
B06E-12DD m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 4,154160,057000000
BDK2-1KNI uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 14,650001,000000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 9,312000,200000000

65,72000
3% 1,97160

-0,00160

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,C250,col.mort.01.01.04.01.11 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9Q

A0D-0007 hManobre 23,17000 8,109500,350000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 9,516500,350000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,264390,176260000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05000 0,154510,003150000
BDD1-1KH1 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

400x400mm,C250
51,06000 51,060001,000000000

69,10000
3% 2,07300

-0,00300

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04.02  PUNTS DE LLUM

Desmunt llumenera+columna ext.,h<=10m+cables,enderroc fonam
form.,mà+maqui+càrrega+trans+cont+camio

01.01.04.02.01 U

Desmuntatge de llumenera, columna exterior de fins a 10 m d'alçària, accessoris i
elements de subjecció, desconnexió de línies elèctriques i arrencada de línies sub-
terrànies, enderroc de fonament de formigó i p.P. De pericons i tapes a mà i amb
mitjans mecànics, reblert dels clots amb terres de l'obra i càrrega i transport de les
columnes i llumeneres fins al magatzem municipal i càrrega de runa, cables i colum-
nes i llumeneres inservibles sobre camío o contenidor

F21H1A41

A013H000 hAjudant electricista 24,10000 12,050000,500000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 38,725501,650000000
A012H000 hOficial 1a electricista 28,10000 14,050000,500000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,972380,648255000
C1504S00 HCAMIÓ CISTELLA H=10-19M 54,80000 27,400000,500000000
C133A0J0 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 1,114000,200000000
C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 24,618001,650000000
C1501700 hCamió transp.7 t 33,80000 3,380000,100000000

122,31000
3% 3,66930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

1311 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 6
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Fanal Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 3000K. i columna, acabat pintat en negre, 6 m
d'altura.

01.01.04.02.02 u

Fanal amb columna d'acer galvanitzat 
 Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 3000K. Inclou llumenera de làmpades de
LEDs de potència 60W i columna fabricada en acer galvanitzat. Inclou:
Columna cilíndrica bisecció fabricada en acer S-235 JR galvanitzada en calent. Mo-
del de columna ACTM de 6 m d'altura per a fixació. Gruix: 3 mm. Inclou accessoris
pel seu correcte ancoratge i inclou equip de connexió de fusibles.
Llumenera de làmpades LEDs, model TOMKS o equivalent. Potència de llumenera
60W, 16 LEDs. De fundició d'alumini injectat a pressió. IP66. Temperatura de color
3000K. 
Inclou transport. Col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució del fonament i
ancoratges, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport, i transport de terres sobrants a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus. Totalment instal·lada i anivellada i en correcte funciona-
ment.

PHR0-E023

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 6,152500,250000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,792500,250000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 7,172500,250000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,477940,191175000
BHW8-06IY uP.p.accessoris p/columnes 40,05000 40,050001,000000000
B06F1-I4HH m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
64,63000 18,057620,279400000

BHR1-E0S1 uFanal columna alumini,h=6m, tipus Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3
3000K

2.175,00000 2.175,000001,000000000

C150-002X hCamió cistella h=10m 40,78000 10,195000,250000000

2.262,90000
3% 67,88700

0,00300

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.330,79

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.05  JARDINERIA I REG

01.01.05.01  JARDINERIA

Subministrament Cercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ01.01.05.01.01 u
Subministrament d'arbre segons plànol enjardinament de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons
fórmules NTJ

PR423-ESR1

BR423-ESDX uArbre segpms plànol enjardinament  perím=30 a 35cm,pa terra
D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ

626,86000 626,860001,000000000

626,86000
3% 18,80580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a 25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.30%

01.01.05.01.02 u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PR60-8YAP

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 9,597000,350000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 3,090000,100000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 5,788000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,277130,184750000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,359420,230400000
BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 12,742270,345600000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 18,297950,350200000
C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 9,802000,290000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 9,361800,210000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 5,822520,132000000

75,14000
3% 2,25420

-0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

1411 juliol 2023



AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 6
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Aspratge doble arbre,2rolls,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,2abraçadores regul.01.01.05.01.03 u
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de sec-
ció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de planta-
ció 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

PRZ0-905G

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 5,813040,212000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 6,550800,212000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,185460,123638400
BRZ3-255U uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 6,480002,000000000
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 0,820002,000000000

19,85000
3% 0,59550

0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministre i plantació arbustiva tipus baix de 3 a 5unitat m2,  35%,terra excav.+10% comp.01.01.05.01.04 u
Subministre i plantació de plantes per entapissats amb mitjans manuals tipus se-
dum en test 11x11 cm, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

PR61-E01S

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 6,580800,240000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 0,309000,010000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 0,578800,020000000
BR32-21DG m3Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88000 0,279400,005000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
PR69-E01S m2Subministr.+plant.arbuistiva tipus baix,test,3-5u/m2 3,25000 3,250001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,165200,110136000

11,18000
3% 0,33540

0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tela antigerminació01.01.05.01.05 m2
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m²
de massa superficial,  amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de
les seves cares

K7B4ESM1

A0137000 hAjudant col·locador 21,78000 0,435600,020000000
A0127000 hOficial 1a col·locador 24,56000 0,982400,040000000
B7BES01 m2Tela antigerminació 2,69000 2,959001,100000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,021270,014180000

4,40000
3% 0,13200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,53

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cribat de terres extretes i barrejat amb terra vegetal amb adob orgànic per al reblert d'escocells
d

01.01.05.01.06 m3

Cribat de terres extretes de la mateixa excavació 50%  i barrejat amb terra vegetal
50% amb adob orgànic per al reblert d'escocells d'arbrat i parterres

P2A0-ESP2

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 19,194000,700000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,287910,191940000
B03J-0K8I tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 6,286300,370000000
B03E-05OF m3Terra selec. 9,49000 4,745000,500000000
BR3D-21GL m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 6,151950,315000000

36,67000
3% 1,10010

-0,00010

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc.6/12mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.01.07 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 6 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

PR31-8RY4

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
B03J-0K7Z tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,787320,524880000
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150,94000
3% 4,52820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc. 3/6mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.01.08 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

PR31-ESMA

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,787320,524880000
B03J-ESMA tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01

150,94000
3% 4,52820

0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sembra barreja p/gespa mixta+esp.arbustiv/flor,urbanització,sembrad.man.,pend.< 30%,sup.<
500m2,corr

01.01.05.01.09 m2

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbus-
tives i de flor (graminies) en obres d'urbanització, segons NTJ 07N, amb sembrado-
ra de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corro-
nat posterior

PRA2-43ES

A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 0,679800,022000000
A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 0,548400,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,018420,012282000
BR4U0-21GV kgBarreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor 16,89000 0,557370,033000000
CR71-00BX hSembradora manual 4,30000 0,086000,020000000

1,89000
3% 0,05670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.05.01.10 m3
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor
de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
mitjans manuals

PR36-8RV7

A01-FEPJ hAjudant jardiner 27,42000 24,678000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 30,90000 27,810000,900000000
BR3D-21GJ m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 54,561211,100000000 x1,01
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,787320,524880000

107,84000
3% 3,23520

0,00480

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,08

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.05.02 REG

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.05.02.01 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.05.02.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capçal Principal01.01.05.02.03 u
Capçal principal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by
pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de ra-
cord pla, mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de ca-
bal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i conne-
xions estanques, tipus pga.
Inclou comptador i tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessà-
ria per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000

%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,354606,236400000

632,99000
3% 18,98970

0,00030

TOTAL PARTIDA ................................................... 651,98

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass mestre 2'',24v01.01.05.02.04 u
Capçal de reg per electrovàlvula master de 2'' dn i 10 bar de pressió en by pass, to-
talment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla,
mascle tipus i compatible, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i sole-
noide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estan-
ques, tipus pga. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra ne-
cessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUESB

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
BFWBUZ20 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 58,500002,000000000
BFWBUZ21 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 70,120002,000000000
BFWBUZ22 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 27,360002,000000000
PJSE-6UC4 uElectovàlvula reg 2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 140,77000 140,770001,000000000
PN33-AOG7 uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
91,55000 274,650003,000000000

624,42000
3% 18,73260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 643,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

By Pass sectorial DN:1'', 24V01.01.05.02.05 u
Capçal per sector de reg per degoteig, de 1''  de diàmetre nominal i 10 bar de pres-
sió totalment desmuntable, format per tres vàlvules d'esfera manual de pvc tipus
sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, elec-
trovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'o-
bertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus pga, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris,
tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFUES1

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 24,140001,000000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,783600,522400000
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BNERU229 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 52,590001,000000000
BFWBUZ03 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 5,850001,000000000
BJM5UZ01 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 64,270001,000000000
BFWBUZ01 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 6,480001,000000000
BFWBUZ02 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 3,715000,500000000
PJSE-6UBL uElectovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 72,96000 72,960001,000000000
PN33-AOFZ uVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,

manual, per a roscar, de 2 vies,
58,42000 175,260003,000000000

434,15000
3% 13,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sistema de programador SKYGREEN, telecontrol i telegestio. Totalment instal·lat.01.01.05.02.06 u
Sistema de programador conformat per un programador, model SKYgreen SECUN-
DARI 4 OUT, per a complementar el sistema de control muncipal existent. Progra-
mador de baix consum, gestió fins a 4 sortides per a control d'electrovàlvules, ali-
mentació mitjançant pila convencional de 9V, protecció IP68, antena integrada, i sis-
tema de subjecció incorporat, indicador LED que permet conèixer l'estat del disposi-
tiu in situ sense necessitat de connexions addicionals, possibilitat d'activació in situ,
mitjançant consola o imant per a comprovar el funcionament del sistema i facilitar
les tasques d'instal·lació i manteniment. Inclou cablejat de connexió fins a electrovàl-
vules. Inclou tots els accessoris necessàris pr la seva instal·lacio. Totalment ins-
tal·lat i en correcte funcionament.

FJSAU091

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 42,150001,500000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 36,210001,500000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,959000,783600000
BJSO-Z001 uProgramador model SKYgreen SECUNDARI 4 out 412,00000 412,000001,000000000

492,32000
3% 14,76960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 507,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Sensor pluja regul. p/inst.cables,inst. alç.màx.1,5m+calibrat01.01.05.02.07 u
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxi-
ma d'1,5 m i calibrat

FJSC2ACC

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 84,300003,000000000
%NAAA0150_1 %Despeses auxiliars 1,50000 1,264500,843000000
BJSC2AC0 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 23,930001,000000000

109,49000
3% 3,28470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cabalimetre01.01.05.02.08 u
Mòdul d'ampliació per programador de reg per afegir 3 estacions, instal·lat al progra-
mador, connectat als elements gobernats, programat i comprovat

FJSAA030ES

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 19,670000,700000000
BJSAA030ES uCabalimetre 114,48000 114,480001,000000000

134,15000
3% 4,02450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,17

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó regist.p/instal.serveis,120x60x60cm,paret maó calat01.01.05.02.09 u
Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 120x60x60 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm sobre base
de formigó, amb acabat remolinat per dins amb morter m-40/a, sobre solera de gra-
va sense compactar depalet de riu 1-2 cm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb ter-
res de l'excavació, segons detall 9 del plec de prescripsions tècniques pe al disseny
i l'execució de les instal.Lacions de l'ajuntament. Inclou el remat amb el paviment
d'acabat així com l'aplicació del mateix per deixar correctament alienada i rematada
la tapa del pericó.

FDK2USEP

A0D-0007 hManobre 23,17000 115,850005,000000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 108,760004,000000000
B0512401 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 0,731940,006000000
B0F1D2A1 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 17,1095090,050000000
B0332ES tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 2,523900,141000000
B0111000 m3Aigua 1,56000 0,003120,002000000
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B06451E m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 11,406940,202000000
E81125V2 m2Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIV W2,s/UNE-EN 998- 26,07000 46,926001,800000000
D070A4D1 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
183,39000 8,986110,049000000

%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 4,684463,122975100

316,98000
3% 9,50940

0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 326,49

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

01.01.05.02.10 u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·la-
cions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

PDK4-AJS9

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 15,268000,550000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 25,487001,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,611330,407550000
BDK2-1KNA uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 43,400001,000000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 19,63000 3,395990,173000000
C152-003B hCamió grua 46,56000 18,624000,400000000

106,79000
3% 3,20370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,99

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 120x60cm01.01.05.02.11 u
Bastiment doble i tapa quadrada doble de fosa dúctil iso 1083/en1563, per a pericó
de serveis, recolzada sobre maó calat, de dimensions totals 120x60 cm (amb anco-
ratges 680x680 cm i perfil intermitg), colocat amb morter sobre marc de perfils l
60mm galvanitzat en calent  laminat segons iso 630
Cada tapa ha de complir la norma en-124 i tenir el certificat aenor de producte vi-
gent. De superficie antilliscant, ser extraible, obrir més de 90º i com a màxima 120º i
ha de tenir un dispositiu de bloqueix de seguretat a una angle =>90º, amb un pes de
27kg (total dispositiu 39 kg).
Amb un esforç d'aixecament entorn als 15 kgs, desbloqueix i obertura amb clau.
La clau de bloqueix de cada tapa ha de servir per la seva manipulació una vegada
bloquejada la tapa.

FDKZHECP

A0140000 hManobre 22,70000 9,080000,400000000
A012N000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 10,876000,400000000
B0710150 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,193250,005000000
BDKZH2P uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 635,250001,000000000
%NAAA0150_10150 %Despeses auxiliars 1,50000 9,830996,553992500

665,23000
3% 19,95690

0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.01.01.05.02.12 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliu-
re de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

PDK1-DX9V

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 12,235500,450000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 10,426500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,339930,226620000
B07L-1PY6 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05000 0,257510,005250000
BDD1-1KH8 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
103,42000 103,420001,000000000

126,68000
3% 3,80040

-0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal,
cos llau

01.01.05.02.13 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pres-
sió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i tancament de
seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

EN111G67

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 5,620000,200000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 4,828000,200000000
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%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,156720,104480000
BN111G60 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient

elàstic,eix llautó,volant ace
8,18000 8,180001,000000000

18,78000
3% 0,56340

-0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,34

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Electovàlvula reg 1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal01.01.05.02.14 u
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb so-
lenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, con-
nectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

PJSE-6UBL

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 21,075000,750000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,316130,210750000
BJSF-28KX uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 47,800001,000000000
BJS2-28ME uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 3,770001,000000000

72,96000
3% 2,18880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.05.02.15 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, us alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB293ES

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,414000,100000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,810000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,078360,052240000
BFB29300ES mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 1,407601,020000000
BFWB2905 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 3,114000,300000000
BFYB2905 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 0,330001,000000000

10,15000
3% 0,30450

-0,00450

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,45

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.05.02.16 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28SE1

A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFB28300 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 1,489201,020000000
BFWB2805 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 2,094000,300000000
BFYB2805 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 0,210001,000000000

8,57000
3% 0,25710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,dific.mig01.01.05.02.17 m
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, ús alimentari,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la ra-
sa

FFB28ES4

A013M000 hAjudant muntador 24,14000 2,172600,090000000
A012M000 hOficial 1a muntador 28,10000 2,529000,090000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,070520,047016000
BFYB2ES14 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 0,140001,000000000
BFWB2ES1 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 1,647000,300000000
BFB28ES41 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 0,795601,020000000
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7,35000
3% 0,22050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,57

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua potable.
Inclou desmu

01.01.05.02.18 PA

Treballs de connexionat de nova estesa de canonada a escomesa existent d'aigua
potable. Inclou desmuntatge de tram de canonada existent i nou connexionat de xar-
xa a escomesa. Inclou treballs d'adecuació de la xarxa. Inclou tots els accessoris ne-
cessàris pel seu correcte connexionat i funcionament. Inclou l'obertura de rasa i la
reposició dels elements malmesos. Totalment acabat.

PJ02-Z001

A01-FEPE hAjudant lampista 24,61000 12,305000,500000000
A0F-000N hOficial 1a lampista 28,69000 14,345000,500000000
BJ00U000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 178,310001,000000000

204,96000
3% 6,14880

0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,11

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.01.01.05.02.19 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUG8

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 0,717250,025000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,492200,020000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,018140,012094500
BG2Q-1KTD mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 2,264401,020000000

3,49000
3% 0,10470

-0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.05.02.20 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització so-
terrada

PG2N-EUGV

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,492200,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 0,946770,033000000
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,000000000 x1,02
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,021580,014389700

4,03000
3% 0,12090

-0,00090

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.01.01.05.02.21 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalitza-
ció soterrada

PG2N-EUGI

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,492200,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 0,946770,033000000
BG2Q-1KTC mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
3,18000 3,243601,000000000 x1,02

A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,021580,014389700

4,70000
3% 0,14100

-0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,84

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

2111 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 6
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,instal.01.01.05.02.22 u
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus bar-
celona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt
epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

PJS5-HA2S

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 12,070000,500000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 28,100001,000000000
BJS1-H6R1 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 30,000001,000000000
BJS6-H5IR uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 117,520001,000000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,602550,401700000

188,29000
3% 5,64870

0,00130

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,94

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Canonada deg.17mm,degoters c/33cm,+marcatge identificatiu d'aigua no potable,soterra.01.01.05.02.23 m
Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocom-
pensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, ins-
tal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

PJS6-9EEU

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 0,955400,034000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 0,820760,034000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,044400,017761600
BFYH-0A3A uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,020001,000000000
BJSS-28MO mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 1,291501,050000000

3,13000
3% 0,09390

-0,00390

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Anella degoteig tub 17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable,d=120cm,+tub corrugat d:50
mm,soterrada

01.01.05.02.24 u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters auto-
compensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

PJS0-9EGB

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 3,653000,130000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 3,138200,130000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,169780,067912000
BJSS-28MO mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 5,535004,500000000
BFYH-0A3A uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 0,024001,200000000
BD5O-0LK7 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 4,050004,500000000

16,57000
3% 0,49710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.06 INSTAL.LACIONS

01.01.06.01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.01.06.01.01 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.06.01.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
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B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,g=15cmcamió01.01.06.01.03 m2
Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P93M-3G0M

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 2,990900,110000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,560800,240000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,128280,085517000
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 12,741620,154500000

21,42000
3% 0,64260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rep. puntual <6 m2,g=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base01.01.06.01.04 m2
Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment
asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, car-
rega i transport de runes a dipòsit autoritzat

P9H9-HBRL

A0D-0007 hManobre 23,17000 15,060500,650000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 15,574000,650000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 18,044000,650000000
B2RA-28TN tDisposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17

01 01
9,00000 2,430000,270000000

B057-06IQ kgEmul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,28000 0,364001,300000000
B9H1-0HTR tMesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític 69,78000 14,514240,208000000
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 9,308000,650000000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 5,499000,650000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 5,050500,650000000
C1R1-00D1 m3Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials 48,12000 8,661600,180000000
A%AUX0010250 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 2,50000 1,216960,486785000

95,72000
3% 2,87160

-0,00160

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,59

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Canal F150K00R+FNX150FTDM d'Ulma o equivalent, form.polímer,a=206m,h=220mm,amb
secció hidràulica 230

01.01.06.01.05 m

Canal de Formigó Polímer tipusULMA, model FF150K00R o equivalent, ample exte-
rior206mm, ample interior 150mm, altura exterior 220mm i amb secció hidràuli-
ca230cm², amb possibilitat d'instal·lació en pendent continu de 2,5%, pendent en
cascada o pendent mixta, per a recollida d'aigües pluvials, Perfil galvanitzat per a
protecció lateral, sistema de fixació caragolat en 8 punts per ml, amb reixeta Fosa
Dúctil Nervada, model FNX150FTDM de longitud 0,50m, amb classe de càrrega
D-400, segons la NORMA EN-1433, amb pas de malla de 15 mm com a màxim

PD5B-ES94

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 9,160800,330000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 11,353300,490000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,307710,205141000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 27,634990,369600000
BD5A-156R mCanal form.polímer,s/pendent,300mmxsuperior a 460mm,+perfil lat.,reixa

fosa,nerva.,cl.F900,+cargs.
187,14000 196,497001,050000000

244,95000
3% 7,34850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,30

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 4

01.01.06.01.06 m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pres-
sió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

PD78-78Q8

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 5,166100,190000000
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A0D-0007 hManobre 23,17000 4,402300,190000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,19000 5,438000,200000000
A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,14000 4,828000,200000000
%NAAA0150_2 %Despeses auxiliars 1,50000 0,297520,198344000
BDW3-FFAQ uElement munt. p/tub PVC,D=200mm 0,48000 0,480001,000000000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 3,425240,182000000
B069-I4L6 m3Form.no estructural HNE-20/B/20 74,03000 8,143300,110000000
BD7D-1OJQ mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p/unió anella

elastom.
7,66000 9,575001,250000000

BDW3-FFAL uAccessori genèric p/tub PVC,D=200mm 31,68000 10,454400,330000000

52,21000
3% 1,56630

0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,78

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Claveguera form.D=30cm, int.1:4, solera 10cm, rebl.1/2tub, argoll.form.no estructural
HNE-20/P/20

01.01.06.01.07 m

Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ci-
ment 1:4, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

PD70-DBCT

B069-I4H8 m3Form.no estructural HNE-20/P/20 74,25000 10,046030,123000000 x1,1
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
103,38000 0,217100,002000000 x1,05

BD74-0LHI mTub de form.D=30cm 9,14000 9,597001,000000000 x1,05
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 4,415130,084500000

24,28000
3% 0,72840

0,00160

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,01

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Claveguera form.D=40cm, int.1:4, solera 15cm, rebl.1/2tub, argoll.form.no estructural
HNE-20/P/20

01.01.06.01.08 m

Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ci-
ment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

PD70-DBCL

B069-I4H8 m3Form.no estructural HNE-20/P/20 74,25000 15,273230,187000000 x1,1
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
103,38000 0,217100,002000000 x1,05

BD74-0LHG mTub de form.D=40cm 13,12000 13,776001,000000000 x1,05
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 4,859250,093000000

34,13000
3% 1,02390

-0,00390

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paret pou D=80cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:401.01.06.01.09 m
Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4

PDB5-5CCL

A0D-0007 hManobre 23,17000 87,883813,793000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 105,293683,793000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,007800,005000000
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 1,624740,013000000
B0F1A-075F uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 18,8099495,192000000 x1,04
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
103,38000 14,737850,132000000 x1,08

A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 2,897661,931774900

231,26000
3% 6,93780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 238,20

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.01.01.06.01.10 u
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb mor-
ter

PDBF-DFWD

A0D-0007 hManobre 23,17000 9,499700,410000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 11,381600,410000000
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BDD1-1KI8 uBastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,D400 123,84000 123,840001,000000000
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 1,414430,034000000 x1,05
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,313220,208813000

146,45000
3% 4,39350

-0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,84

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera llamb.sob/llit form. HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1.2x1,2m01.01.06.01.11 u
Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1.2x1,2 m

PDB2-D7EK

A0D-0007 hManobre 23,17000 24,328501,050000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 29,148001,050000000
B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 18,292480,233000000 x1,05
B9B0-0GWE uLlambordí granític 18x9x12cm 1,02000 76,5000075,000000000
A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,802150,534765000

149,07000
3% 4,47210

-0,00210

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Connexió de tub formgó a  claveguera en funcionament01.01.06.01.12 U

Connexió de tub de formigó de nova instal.lació mm a claveguera en funcionament
S'inclou moviment de terres,  collar el tub, retacar amb morter, reblert i piconatge de
terres.i càrrega de terres i runa sobre camió o contenidor

FDD1ZES4

A0121000 hOficial 1a 27,19000 54,380002,000000000
A0140000 hManobre 22,70000 45,400002,000000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 46,940002,000000000
%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00000 1,467201,467200000
B064300C M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 6,220000,100000000
C1101200 HCOMPRESSOR+DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,71000 15,710001,000000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 5,480001,000000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 26,125000,500000000

201,72000
3% 6,05160

-0,00160

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Embornal sifònic barcelona p7,meridina bastiment i reixa fosa recta/obliqua  i connexió01.01.06.01.13 u
Embornal sifònic amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus m-3
-R meridiana recta, amb mesures exteriors 793x297x100  mm. S'inclou el moviment
de terres, llit de formigó hm-20  de 10 cm de gruix, peça prefabricada de formigó o
paret de maó calat arrebossada i lliscada amb morter m-40a. I reforç amb hm-20,
connexió a pou o claveguera i càrrega del sobrant de terres sobre camió o conteni-
dor

FDCJUM70

A0121000 hOficial 1a 27,19000 27,190001,000000000
A0150000 hManobre especialista 23,47000 11,735000,500000000
A0140000 hManobre 22,70000 22,700001,000000000
%NAAA0100 %Despeses auxiliars 1,00000 0,616250,616250000
B064300C M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 6,220000,100000000
BDC1U316 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 32,000001,000000000
BDCZU270 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250

MOD.TIPUS R+M MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.
91,58000 91,580001,000000000

C1101100 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 7,460000,500000000
C1313330 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 10,450000,200000000
C133A0K0 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 0,548000,100000000
D0701641 M3MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA

,250KG/M3 CIMENT,1:6,5N/MM2,ELAB.A OBRA,
83,52000 0,083520,001000000

210,58000
3% 6,31740

0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,90

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

2511 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 6
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram01.01.06.01.14 u
Connexió caixa per a interceptor de 84x50 cm a clavegueram
S'inclou moviment de terres, demolició del pou per fer l'entroncament, collar el tub
de pe, retacar amb morter, reblert i piconatge de terres.I càrrega de terres i runa so-
bre camió o contenidor

PD56-E3S1

A0D-0007 hManobre 23,17000 231,7000010,000000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 277,6000010,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 7,639505,093000000
B064300B M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 41,804620,672100000
B0D80-0CNV M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 1,444321,224000000
B0DZ1-0ZLZ LDESENCOFRANT 2,57000 0,447180,174000000

560,64000
3% 16,81920

0,00080

TOTAL PARTIDA ................................................... 577,46

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.06.02 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.01.06.02.01 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.06.02.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,g=15cmcamió01.01.06.02.03 m2
Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P93M-3G0M

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 2,990900,110000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,560800,240000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,128280,085517000
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 12,741620,154500000

21,42000
3% 0,64260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.01.01.06.02.04 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistèn-
cia a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada

PG2N-EUGQ

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,492200,020000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 0,946770,033000000
BG2Q-1KTC mTub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
3,18000 3,243601,000000000 x1,02

A%AUX0010150 %Gastos auxiliares sobre la mano de obra 1,50000 0,021580,014389700
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4,70000
3% 0,14100

-0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,84

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

NOTA: Instal.lació electricitat01.01.06.02.05 u
Nota:
La instal·lació elèctrica es comptabilitzarà segons addenda del pressupost de Ende-
sa, TODO ENDESA, que s'adjuntarà al projecte

ELE1-EP01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

01.01.06.03 INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIONS

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.01.06.03.01 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25cm,picó
vibrant,95%PM

01.01.06.03.02 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPIL

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 13,178000,550000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,197670,131780000
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 16,938000,900000000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 6,322250,121000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 3,019500,550000000

39,66000
3% 1,18980

0,00020

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,85

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,g=15cmcamió01.01.06.03.03 m2
Solera de formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P93M-3G0M

A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 2,990900,110000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 5,560800,240000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,128280,085517000
B06E-11CP m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 12,741620,154500000

21,42000
3% 0,64260

-0,00260

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,06

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.01.01.06.03.04 m
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exte-
rior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGK

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 0,946770,033000000
A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 0,492200,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,021580,014389700
BG2Q-1KTE mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 2,570401,020000000

4,03000
3% 0,12090

-0,00090

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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NOTA: Instal.lació telecomunicacions01.01.06.03.05 u
Nota:
La instal·lació de telecomunicacions es comptabilitzarà segons pressupost de la
companyia que s'adjuntarà al projecte

TEL1-EP01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

01.01.07  MOBILIARI URBÀ

01.01.07.01  ELEMENTS URBANS

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.01.07.01.01 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model HEBA CUB C-1021-GRI de Fàbregas
(Sense armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hi-
drofugat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,76000 31,341041,129000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 26,158931,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,437500,574999700
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

778,74000
3% 23,36220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 802,10

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Banc tipus modo08-1800 marca fábrega o similar amb potes de fosa ductil pintat en martelé i 6
llisto

01.01.07.01.02 U

subministre i col.locació de banc tipus modo08-1800 marca fábrega o similar amb

potes de fosa ductil pintat en martelé i 6 llistons de fusta tropical de 35x1. inclòs

daus de formigó

FQ11-LLES_1

A0D-0007 hManobre 23,17000 26,413801,140000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 32,201601,160000000
BQ11UES82_1 UBANC TIPUS MODO08-1800  DE 180CM DE LLARGADA FABREGAS 322,45000 322,450001,000000000
D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

granit. grandària màxima 20
86,16000 24,297120,282000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 10,134064,053625200

415,50000
3% 12,46500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 427,97

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.01.07.01.03 U
Subministre i col.locació de paperera model BCN  de Benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .amb ancoratge a terra amb 4 pernis M8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

Aparcament bicic. barana 1.4301 (AISI 304),p/8 bicicletes,fixat mecànicament01.01.07.01.04 u
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capa-
citat per a 8 bicicletes, fixat mecànicament

PQZ0-8G1Y

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 14,484000,600000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 16,860000,600000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,783600,313440000
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BQZ0-20O1 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 1.804,500001,000000000

1.836,63000
3% 55,09890

0,00110

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.891,73

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.01.08.01 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.01.08.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000

4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.01.08.03 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000

52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.08.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.01.08.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.01.08.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.01.08.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.09  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.01.09.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EG77

3% 477,24870

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.385,54

15.908,29000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.10  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.01.10.01 PA
PA d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-

rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: senyalització i desviaments

provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-

reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-

sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. s/. pptp.

FX12UES1
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3% 225,75000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.750,75

7.525,00000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.11  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.01.11.01 u
NOTA CONTROL DE QUALITAT
Totes les partides del capítol de Control de Qualitat estaran realitzades per laborato-
ri acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.lacions segons la normativa corresponent (RITE, CTE, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
comp

01.01.11.02 u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapça-
ment i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1 i UNE-EN 12350-2

P060-01ZN

BV210-01PF uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,260001,000000000

105,26000
3% 3,15780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.01.11.03 u
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.01.11.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
ASTM D4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.01.11.05 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103302

BV1G-011R

3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.01.11.06 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.01.11.07 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma DIN 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.01.11.08 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.01.11.09 u
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103104 i UNE 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.01.11.10 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.01.11.11 u
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.01.11.12 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma UNE-EN 933-5

BV12-02Q0

3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.01.11.13 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
UNE-EN 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.01.11.14 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 933-1

BV12-02Q5
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3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.01.11.15 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
NLT 354 i UNE-EN 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.01.11.16 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.01.11.17 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.01.11.18 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.01.11.19 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.01.11.20 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 314

BV2M0-00XE

3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.01.11.21 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.01.11.22 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,951000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 3,594000,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,76000 4,164000,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,220640,147090000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,60000
3% 0,91800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,52

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEP3 1,200000000 hAjudant col·locador 24,14000 28,97
Ajudant col·locador

A01-FEPD 238,260000000 hAjudant electricista 24,61000 5.863,58
Ajudant electricista

A01-FEPE 0,500000000 hAjudant lampista 24,61000 12,31
Ajudant lampista

A01-FEPH 58,107800000 hAjudant muntador 24,14000 1.402,72
Ajudant muntador

A01-FEPJ 255,890000000 hAjudant jardiner 27,42000 7.016,50
Ajudant jardiner

A0121000 73,656500000 hOficial 1a 27,19000 2.002,72
OFICIAL 1A

A0122000 2,016000000 hOficial 1a paleta 27,19000 54,82
Oficial 1a paleta

A0127000 10,737600000 hOficial 1a col·locador 24,56000 263,72
Oficial 1a col·locador

A012H000 3,000000000 hOficial 1a electricista 28,10000 84,30
Oficial 1a electricista

A012M000 63,010000000 hOficial 1a muntador 28,10000 1.770,58
Oficial 1a muntador

A012N000 0,800000000 hOficial 1a d'obra pública 27,19000 21,75
Oficial 1a d'obra pública

A0137000 5,368800000 hAjudant col·locador 21,78000 116,93
Ajudant col·locador

A013H000 3,000000000 hAjudant electricista 24,10000 72,30
Ajudant electricista

A013M000 55,610000000 hAjudant muntador 24,14000 1.342,43
Ajudant muntador

A0140000 239,156000000 hManobre 22,70000 5.428,84
MANOBRE

A0150000 55,930800000 hManobre especialista 23,47000 1.312,70
MANOBRE ESPECIALISTA

Grup A01 .................................................... 26.795,17

A0D-0007 3.192,469155131hManobre 23,17000 73.969,51
Manobre

A0D-0009 24,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 556,08
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 74.525,59

A0E-000A 3.317,182789931hManobre especialista 23,96000 79.479,70
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 79.479,70

A0F-000B 211,826400000 hOficial 1a 27,76000 5.880,30
Oficial 1a

A0F-000D 1,200000000 hOficial 1a col·locador 27,19000 32,63
Oficial 1a col·locador
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A0F-000E 210,517000000 hOficial 1a electricista 28,69000 6.039,73
Oficial 1a electricista

A0F-000M 180,221740000 hOficial 1a jardiner 30,90000 5.568,85
Oficial 1a jardiner

A0F-000N 0,500000000 hOficial 1a lampista 28,69000 14,35
Oficial 1a lampista

A0F-000R 74,107800000 hOficial 1a muntador 28,10000 2.082,43
Oficial 1a muntador

A0F-000S 3.027,260469396hOficial 1a d'obra pública 27,76000 84.036,75
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 210,809000000 hOficial 1a paleta 27,19000 5.731,90
Oficial 1a paleta

Grup A0F .................................................... 109.386,94

A0G-0022 6,643800000 hOficial 2a jardiner 28,94000 192,27
Oficial 2a jardiner

Grup A0G ................................................... 192,27

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 42,563307000 m3Aigua 1,56000 66,40
Aigua

B0111000 0,609980000 m3Aigua 1,56000 0,95
AIGUA

B014-05MI 0,013000000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,06
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 67,41

B0310020 0,009780000 TSORRA P/MORTERS 17,03000 0,17
Sorra de pedrera per a morters

B0312010 2,009150000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 39,62
SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS

B0312020 0,149940000 tSorra pedra granit. p/morters 18,79000 2,82
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0332ES 0,282000000 tGrava pedra granit.,p/drens 17,90000 5,05
Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

B0332Q10 4,791050000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 99,32
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, PER A FORMIGONS

B03E-05OF 42,180000000 m3Terra selec. 9,49000 400,29
Terra seleccionada

B03F-05NY 448,500000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 7.745,60
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 8,370465000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 14,01007 117,27
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons
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B03J-0K7Z 92,027160000 tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 4.943,70
Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B03J-0K8I 31,213200000 tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 530,31
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm

B03J-0K8V 2,422000000 tGrava p/drens 19,63000 47,54
Grava de pedrera, per a drens

B03J-ESMA 92,027160000 tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 4.943,70
Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B03L-05MQ 3,510195000 tSorra pedra calc. p/forms. 14,17007 49,74
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N5 577,413408000 tSorra 0 a 3,5 mm 18,82000 10.866,92
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B03L-05N7 102,507725850 tSorra p/morters 19,77000 2.026,58
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 31.818,63

B0512401 0,496750000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 60,60
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

B054-06DH 13.263,238800000kgCalç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,30000 3.978,97
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B055-065W 0,088128000 tCiment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 193,91000 17,09
Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs

B055-067M 28,984996950 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 3.622,54
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B057-06IL 8.240,000000000kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 2.719,20
Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

B057-06IN 28,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 8,12
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

B057-06IQ 89,440000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,28000 25,04
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

Grup B05 .................................................... 10.431,56

B060UH20 17,201250000 M3FORM.HM-20/F,B,P,S/20/IIA 56,69350 975,20
FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA,
PLÀSTICA O SECA

B064300B 8,065200000 M3FORMIGÓ HM-20/B/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 501,66
Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064300C 0,800000000 M3FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 62,20000 49,76
Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06451E 0,404000000 m3Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,47000 22,81
Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
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B066-32NF 238,770000000 m3Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=40mm, 150kg/m3 cim.32,5N 70,59000 16.854,77
Formigó magre de 15 MPa de resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

B069-2A9P 16,177370000 m3Form.no estructural HNE-15/P/40 71,24000 1.152,48
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-I3Q0 3,360000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/40 72,03000 242,02
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40

B069-I3QZ 7,854000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/10 76,72000 602,56
Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

B069-I4H8 36,806000000 m3Form.no estructural HNE-20/P/20 74,25000 2.732,85
Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4L6 0,660000000 m3Form.no estructural HNE-20/B/20 74,03000 48,86
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20

B06E-11CP 254,600550000 m3Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 82,47000 20.996,91
Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

B06E-12C5 66,499100000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 4.972,14
Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12DD 1,710000000 m3Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 72,88000 124,62
Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06F1-I4HH 4,470400000 m3Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 64,63000 288,92
Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Grup B06 .................................................... 49.565,56

B0710150 0,010000000 tMorter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 38,65000 0,39
Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PY6 1,417500000 tMort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05000 69,53
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PYA 0,967470000 tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 39,62000 38,33
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

Grup B07 .................................................... 108,25

B083-06UD 7,344000000 kgColorant en pols p/form. 3,64000 26,73
Colorant en pols per a formigó

Grup B08 .................................................... 26,73

B0D80-0CNV 14,688000000 M2PLAFÓ METÀL·LIC50X100CM,50USOS 1,18000 17,33
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

B0DZ1-0ZLZ 2,088000000 LDESENCOFRANT 2,57000 5,37
Desencofrant

Grup B0D.................................................... 22,70
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B0F1A-075F 1.187,996160000uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 225,72
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1 180,100000000 uMaó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19000 34,22
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

Grup B0F .................................................... 259,94

B2RA-28TL 1,140000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 74,10
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TN 18,576000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 9,00000 167,18
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TU 0,210000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UL 0,240000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UO 4,800000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 62,40

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UQ 8,700000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 95,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V2 254,357900000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 31.286,02

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28V6 1.002,880000000m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 4.512,96
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

Grup B2R.................................................... 36.198,36

B7BES01 295,284000000 m2Tela antigerminació 2,69000 794,31
Malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm de gruix, amb
una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m² de massa
superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de les
seves cares

Grup B7B.................................................... 794,31

B81121C0 0,082800000 tMorter ciment ús corrent (GP),CSIV W2,s/UNE-EN 998-1,sacs 153,68000 12,72
Morter de ciment ús corrent (gp), de designació csiv w2, segons norma
une-en 998-1, en sacs
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Grup B81 .................................................... 12,72

B896-H59B 897,684000000 kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 5.763,13
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

B896-HYEA 685,295000000 kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 5.283,62
Pintura poliuretà bicomponent

Grup B89 .................................................... 11.046,75

B962-0GQQ 188,317500000 mVorada recta, MC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa) 6,96000 1.310,69
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

Grup B96 .................................................... 1.310,69

B992-HES1 12,000000000 mEscocell circular acer galv.,h=20cm,g=10mm 35,25000 423,00
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix

B99ZU053 382,250000000 MPLATINA D'ACER GALV. DE 20 CM I 10 MM.GRUIX 22,79988 8.715,25
PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 10 MM DE
GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE

Grup B99 .................................................... 9.138,25

B9B0-0GWD 2.975,000000000uLlambordí granític 10x8x10cm 0,73000 2.171,75
Llambordí granític de 10x8x10 cm

B9B0-0GWE 450,000000000 uLlambordí granític 18x9x12cm 1,02000 459,00
Llambordí granític de 18x9x12 cm

Grup B9B.................................................... 2.630,75

B9E1-0HP8 29,376000000 m2Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. 14,20000 417,14
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

B9E2-0HOS 30,447000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 8,98000 273,41
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 690,55

B9F0-E01 1.412,751000000m2Travesser de fusta autoclau 125x20x10 fusta pi 26,95000 38.073,64
Travesser de fusta de pi amb tractament autoclau per exterior, humitat
residual 12%, 125x20x10cm i pes 15kg

B9F0-E02 34,272000000 m2Llambordí tipus VULCANO CROSSING  de Breinco 30x20x8 junt tancat 27,23013 933,23
Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix,
preu alt

Grup B9F .................................................... 39.006,87

B9H1-0HTH 527,150000000 tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 37.938,99
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític

B9H1-0HTR 14,310400000 tMesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític 69,78000 998,58
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HXJ 5,292000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 397,96
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític
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B9H7-3522 50,606400000 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 3.286,38
Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

Grup B9H.................................................... 42.621,91

BBA0-0SD5 179,259900000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 320,88
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 1.075,559400000kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 2.140,36
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 93,330000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 419,05
PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR
BLANC, PER A MARQUES VIALS

BBA1M200 46,665000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 83,53
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 2.963,82

BBB0-19MM 24,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 2.006,16

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB3-ES33 1,000000000 usemàfor columna metàl.lica acer galvanitzat de 3.5 m i semafor 11/200 amb tecnologia LED
42 VCA

850,00000 850,00

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 24,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 1.922,16

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 4.778,32

BBM2-E01 182,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 1.013,74
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció N2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New
Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària,
amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar
sense fixar al terra

BBMF-0SIV 72,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 580,32
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

Grup BBM................................................... 1.594,06

BD5A-156R 23,100000000 mCanal form.polímer,s/pendent,300mmxsuperior a 460mm,+perfil lat.,reixa
fosa,nerva.,cl.F900,+cargs.

187,14000 4.322,93

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i
superior a 460 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada
classe F900 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

BD5O-0LK7 126,000000000 mTub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 0,90000 113,40
Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre

Grup BD5.................................................... 4.436,33

BD74-0LHG 105,000000000 mTub de form.D=40cm 13,12000 1.377,60
Tub de formigó de diàmetre 40 cm
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BD74-0LHI 126,000000000 mTub de form.D=30cm 9,14000 1.151,64
Tub de formigó de diàmetre 30 cm

BD7D-1OJQ 7,500000000 mTub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p/unió anella elastom. 7,66000 57,45
Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Grup BD7.................................................... 2.586,69

BDC1U316 6,000000000 UPEÇA  FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.SIFÒNIC 32,00000 192,00
Peça de formigó prefabricat per a embornal.Sifònic

BDCZU270 6,000000000 UEMBORNAL AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C250 MOD.TIPUS R+M
MERIDIANA RECTA 793X297X100 MM.

91,58000 549,48

Embornal amb bastiment i reixa de fosa dúctil c250 mod.Tipus r+m
meridiana recta 793x297x100 mm.

Grup BDC ................................................... 741,48

BDD1-1KH1 30,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250 51,06000 1.531,80
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

BDD1-1KH8 14,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 103,42000 1.447,88
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

BDD1-1KI8 6,000000000 uBastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,D400 123,84000 743,04
Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

Grup BDD ................................................... 3.722,72

BDGZU010 291,900000000 MBANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM 0,09678 28,25
BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA

Grup BDG................................................... 28,25

BDK2-1KNA 14,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 43,40000 607,60
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI 30,000000000 uPericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,65000 439,50
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

BDKZH2P 2,000000000 uBastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635,25000 1.270,50
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 120x60 vm i classe c250 segons norma une-en 124

Grup BDK ................................................... 2.317,60

BDW3-FFAL 1,980000000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=200mm 31,68000 62,73
Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

BDW3-FFAQ 6,000000000 uElement munt. p/tub PVC,D=200mm 0,48000 2,88
Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

Grup BDW .................................................. 65,61

BFB28300 260,100000000 mTub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,46000 379,75
Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2
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BFB28ES41 218,280000000 mTub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,78000 170,26
Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB29300ES 10,200000000 mTub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,38000 14,08
Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal,us alimentari, sèrie sdr 11, segons la norma une-en
12201-2

Grup BFB ................................................... 564,09

BFWB2805 76,500000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm, plàst.,p/connec.pressió 6,98000 533,97
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2905 3,000000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm, plàst.,p/connec.pressió 10,38000 31,14
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWB2ES1 64,200000000 uAccessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 5,49000 352,46
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

BFWBUZ01 5,000000000 uColze de llautó de 1´´ 6,48000 32,40
Colze de llautó de 1´´

BFWBUZ02 2,500000000 uTe de llautó de 1´´ 7,43000 18,58
Te de llautó de 1´´

BFWBUZ03 5,000000000 uEnllaç de llautó de 1´´ 5,85000 29,25
Enllaç de llautó de 1´´

BFWBUZ20 8,000000000 uColze de llautó de 2´´ 29,25000 234,00
Colze de llautó de 2´´

BFWBUZ21 8,000000000 uTe de llautó de 2´´ 35,06000 280,48
Te de llautó de 2´´

BFWBUZ22 8,000000000 uEnllaç de llautó de 2´´ 13,68000 109,44
Enllaç de llautó de 2´´

Grup BFW................................................... 1.621,72

BFYB2805 255,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,p/connec.pressió 0,21000 53,55
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905 10,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió 0,33000 3,30
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2ES14 214,000000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,connect.pressió 0,14000 29,96
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

BFYH-0A3A 400,800000000 uPp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió 0,02000 8,02
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

Grup BFY.................................................... 94,83

BG2Q-1KTC 469,200000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 3,18000 1.492,06
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
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BG2Q-1KTD 218,280000000 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22000 484,58
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE 1.569,780000000mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,52000 3.955,85
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

Grup BG2 ................................................... 5.932,49

BG33-G2TY 283,560000000 mCable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2 5,15000 1.460,33
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG3I-06W4 558,960000000 mConductor Cu nu,1x50mm2 3,38000 1.889,28
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

Grup BG3 ................................................... 3.349,61

BGD2-06US 30,000000000 uPlaca connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm 47,71000 1.431,30
Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

Grup BGD................................................... 1.431,30

BGY3-0B2S 548,000000000 uP.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 0,22000 120,56
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BGYD-0B2X 30,000000000 uP.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 5,07000 152,10
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

Grup BGY ................................................... 272,66

BHR1-E0S1 16,000000000 uFanal columna alumini,h=6m, tipus Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 3000K 2.175,00000 34.800,00
Fanal amb columna d'acer galvanitzat 
 Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 3000K. Inclou llumenera de
làmpades de LEDs de potència 60W i columna fabricada en acer galvanitzat.
Inclou:
Columna cilíndrica bisecció fabricada en acer S-235 JR galvanitzada en
calent. Model de columna ACTM de 6 m d'altura per a fixació. Gruix: 3 mm.
Inclou accessoris pel seu correcte ancoratge i inclou equip de connexió de
fusibles.
Llumenera de làmpades LEDs, model TOMKS o equivalent. Potència de
llumenera 60W, 16 LEDs. De fundició d'alumini injectat a pressió. IP66.
Temperatura de color 3000K. 
Inclou transport

Grup BHR ................................................... 34.800,00

BHW8-06IY 16,000000000 uP.p.accessoris p/columnes 40,05000 640,80
Part proporcional d'accessoris per a columnes

Grup BHW .................................................. 640,80

BJ00U000 1,000000000 UPart proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent. 178,31000 178,31
Part proporcional de despeses de connexió a la xarxa de fontaneria existent.

Grup BJ0 .................................................... 178,31

BJM5UZ01 5,000000000 uRegulador pressió +dial, p/vàlvules série PGA,PEB,PESB,BPE i BPES 64,27000 321,35
Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i
BPES

Grup BJM ................................................... 321,35
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BJS1-H6R1 2,000000000 uPetit mat.metàl.p/connexió canonada 30,00000 60,00
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

BJS2-28MB 4,000000000 uAcc.electrovàlvula 2'' 7,94000 31,76
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''

BJS2-28ME 12,000000000 uAcc.electrovàlvula 1'' 3,77000 45,24
Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''

BJS6-H5IR 2,000000000 uBoca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa 117,52000 235,04
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt epdm

BJSAA030ES 2,000000000 uCabalimetre 114,48000 228,96
Cabalimetre segons el plec de condicions tècniques per al disseny i
l'execució de les intal.Lacions de reg de l'institut municipal de parcs i jardins
de barcelona

BJSC2AC0 2,000000000 uSensor pluja regul. p/inst.cables 23,93000 47,86
Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

BJSF-28KS 4,000000000 uElectovàlvula reg,d=2'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 90,05000 360,20
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb
regulador de cabal

BJSF-28KX 12,000000000 uElectovàlvula reg,d=1'',9V,pres.max:16bar+regulador cabal 47,80000 573,60
Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

BJSS-28MO 511,560000000 mTub degoteig d=17mm,degoters c/33cm,+aigua no potable 1,23000 629,22
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

Grup BJS.................................................... 2.211,88

BN111G60 2,000000000 uVàlvula comporta manual+rosca,DN=1'',PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient elàstic,eix
llautó,volant ace

8,18000 16,36

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de nbr i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

Grup BN1.................................................... 16,36

BN33-2K0A 15,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 1''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

38,54000 578,10

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 '' ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i
sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

BN33-2K0G 12,000000000 uVàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 50 (tub 2''),PN=10bar,PP-H,portajunts
roscat+bloqueig,PTFE/EP

67,69000 812,28

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 '' ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts
roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

Grup BN3.................................................... 1.390,38

BNERU229 5,000000000 uFiltre llautó malla 300  micres 52,59000 262,95
Filtre de llautó de malla de 300  micres

Grup BNE ................................................... 262,95
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BQ11UES82_1 9,000000000 UBANC TIPUS MODO08-1800  DE 180CM DE LLARGADA FABREGAS 322,45000 2.902,05
BANC TIPUS NEOROMÀNTIC LIVIANO DE FABREGAS O EQUIVALENT,
DE 175CM DE LLARGÀRIA, DE FUSTA TROPICAL FSC PUR, AMB OLI DE
DOS COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA
D'ALUMINI.

BQ13-E01 14,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 9.380,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 12.282,05

BQZ0-20O1 4,000000000 uAparcament bicic.,barana,1.4301 (AISI 304),p/8 bicicl.,p/col.superf. 1.804,50000 7.218,00
Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons UNE-EN 10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locació
superficial

Grup BQZ ................................................... 7.218,00

BR32-21DG 0,210950000 m3Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88000 11,79
Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs
de 0,8 m3

BR3D-21GI 10,022400000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 369,53
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

BR3D-21GJ 93,723960000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,sacs 0,8m3 49,11000 4.602,78
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GL 26,573400000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 518,98
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

Grup BR3.................................................... 5.503,08

BR423-ESDX 29,000000000 uArbre segpms plànol enjardinament  perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm
s/NTJ

626,86000 18.178,94

Arbre segpms plànol enjardinamen de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons
fórmules NTJ

BR4U0-21GV 5,567760000 kgBarreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor 16,89000 94,04
Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor, segons NTJ 07N

Grup BR4.................................................... 18.272,98

BRZ0-255V 58,000000000 uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 23,78
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ3-255U 58,000000000 uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 187,92
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària

Grup BRZ ................................................... 211,70

BV210-01PF 2,000000000 uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 210,52
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

Grup BV2.................................................... 210,52

BVAI-02LM 2,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 296,40
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN 18134
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BVAI-02LO 2,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 77,58
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 14,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 202,72
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 576,70

C1101100 12,900000000 HCOMPRESSOR+UN MARTELL PNEUMÀTIC 14,92000 192,47
Compressor amb un martell pneumàtic

C1101200 2,000000000 HCOMPRESSOR+DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,71000 31,42
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS

C111-0056 1.089,595781570hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 15.603,01
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 31,239000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 2.957,40
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 18.784,30

C131-005G 24,539778830 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 69,12000 1.696,19
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1313330 18,880000000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 986,48
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T

C1331100 88,763500000 hMotoanivelladora petita 62,45000 5.543,28
MOTOANIVELLADORA PETITA

C1335080 76,083000000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 4.007,29
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T

C133A030 126,805000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 985,27
COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG

C133A0J0 26,220000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 146,05
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM

C133A0K0 2,600000000 HSAFATA VIBRANT,PLAC.60CM 5,48000 14,25
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C136-00F4 22,338435300 hMotoanivelladora petita 62,45000 1.395,04
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,937170000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 88,93
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 23,621598000 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 2.107,52
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FP 5,000000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 27,85
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C13A-00FQ 395,605467200 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 2.171,87
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 48,920000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 380,11
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 317,737840000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 16.601,80
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
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Grup C13 .................................................... 36.151,93

C150-002X 4,000000000 hCamió cistella h=10m 40,78000 163,12
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

C1501700 0,600000000 hCamió transp.7 t 33,80000 20,28
Camió per a transport de 7 t

C1504S00 3,000000000 HCAMIÓ CISTELLA H=10-19M 54,80000 164,40
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

C151-002Z 21,690000000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 966,94
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 27,300000000 hCamió grua 5t 49,01000 1.337,97
Camió grua de 5 t

C152-003A 19,634000000 hCamió grua 3t 44,11000 866,06
Camió grua de 3 t

C152-003B 11,600000000 hCamió grua 46,56000 540,10
Camió grua

C154-003K 79,072500000 hCamió transp.20 t 50,49000 3.992,37
Camió per a transport de 20 t

C154-003N 329,331600000 hCamió transp.7 t 33,80000 11.131,41
Camió per a transport de 7 t

C15E-VEN2 1,428000000 hDúmper 1,5t,hidràulic 25,58000 36,53
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

Grup C15 .................................................... 19.219,18

C170-0036 5,768000000 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 163,75
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1704200 1,008000000 hMesc.cont. sacs 1,42000 1,43
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1705600 0,075250000 HFORMIGONERA 165L 1,78000 0,13
Formigonera de 165 l

C1705700 1,390950000 hFormigonera 250l 2,88000 4,01
FORMIGONERA DE 250 L

C173-005K 31,629000000 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 1.992,63
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C174-00GD 72,439000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 3.075,76
Escombradora autopropulsada

C175-00G4 30,574700000 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 1.680,39
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C175-00G6 9,096000000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 726,13
Estenedora per a paviments de formigó

C176-00FW 0,952560000 hFormigonera 250l 3,08000 2,93
Formigonera de 250 l

C176-00FX 55,419883500 hFormigonera 165l 1,90000 105,30
Formigonera de 165 l

C178-00GF 77,586929231 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 656,39
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 8.408,85

1411 juliol 2023



CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA-TRAM 6
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

C1B0-006C 10,544700000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 374,65
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 1,738500000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 47,24
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL

Grup C1B.................................................... 421,89

C1R1-00D1 12,384000000 m3Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials 48,12000 595,92
Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o
no especials

C1R1-00D2 591,530000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 9.340,26
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 9.936,18

C20F-00LZ 5,271500000 hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 49,60
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000
psi (206 bar), relació min. 28:1

C20K-00DP 0,428400000 hRegle vibratori 4,78000 2,05
Regle vibratori

Grup C20 .................................................... 51,65

CR71-00BX 3,374400000 hSembradora manual 4,30000 14,51
Sembradora de tracció manual

Grup CR7.................................................... 14,51

ISE01 1,000000000 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega s/camió, grua 150,00000 150,00
Instal.Lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, càrrega i descàrrega
s/camió, grua

ISE01ES 4,000000000 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega s/camió, grua 1.520,00000 6.080,00
Trasllat de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega
s/camió, grua

ISE02 1,000000000 USubministrament de semàfor11/200 amb tecnologia LED 42 VCA 850,00000 850,00
Subministrament de semàfor11/200 amb tecnologia led 42 vca

Grup ISE ..................................................... 7.080,00

M01S-ESM2 1,000000000 uMarquesina autobus + base form.,entorn urba s/di 15.200,00000 15.200,00
Marquesina d'autobus , fixada a base de formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment i armat 50 kg/m3, apte per a classe d'exposició I, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà

Grup M01.................................................... 15.200,00

PBENPA606 7,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 962,94
PAPERERA TRABUCABLE TIPUS CIRCULAR PLUS DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO O EQUIVALENT, METÀL·LICA DE 70 L DE CAPACITAT,
FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA AMB FORATS
DE 5 MM DE D ZINCAT ELECTROLÍTIC PER IMMERSIÓ I PINTURA EN
POLIESTER AL FORN I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB DE D.
40 MM I D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS AMB
ANCORATGE A TERRA AMB 4 PERNIS M8.

Grup PBE ................................................... 962,94

TOTAL................................................................................. 762.961,68
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2.6.8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS TRAM 7. PORTA SUD 

S’adjunten quadre de preus descomposts justificant la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, 

maquinària i unitats dels diferents materials que la componen i el quadre de conceptes del pressupost per a la 

justificació de preus del tram 7. Porta Sud. 

  





AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 7
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01  TRAM 07. PORTA SUD

01.01  PORTA SUD

01.01.01  TREBALLS PREVIS

01.01.01.01  NOTA GENERAL AMIDAMENT I PRESSUPOST

Nota general amidaments i pressupost01.01.01.01.01 U
Nota:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les
despeses dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, mitjans d'eleva-
ció, despeses dels mitjans de mà d'obra i els costos indirectes (3%), així com la tra-
mitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la instal.Lació i utilit-
zació dels mitjans auxiliars. Els amidaments que es detallen en el capítol de segure-
tat i salut són orientatius així com la quantitat, tal com s'indica els mitjans auxiliars a
utlitzar seran els necessaris per la realització de les partides, si això comporta una
modificació d'aquests, durada en obra o etc, anirà a càrrec del constructor.
Les partides es pressuposten totalment acabades, incloent la realització de planti-
lles en obra, realització de diferents mostres per la seva aprovació per la df, etc.
Les mides són aproximades, s'han de pendre les reals a obra.

NOTAGEU1

AINOTAGEN U? 0,00000 0,000001,000000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00

01.01.02  ENDERROCS

Hidroesborrat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió01.01.02.01 m2
Hidroesborrat de senyalització horitzontal per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses o formigó i càrrega sobre camió

P214SD61

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 2,396000,100000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 2,719000,100000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,076730,051150000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 4,246000,100000000
C113-00JJ hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 9,467000,100000000
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 0,284670,003000000

19,19000
3% 0,57570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,77

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm01.01.02.02 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demo-
lir

P214W-FEMG

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 4,073200,170000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,061100,040732000
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 1,438200,170000000

5,57000
3% 0,16710

0,00290

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,74

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn

01.01.02.03 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-I7F8

A0D-0007 hManobre 23,17000 11,079200,478170000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 11,456950,478170000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,338040,225361500
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 3,423700,239085000

26,30000
3% 0,78900

0,00100

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,09

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Arrencada barana metàl.,90 a 110cm,m.man.,càrr.man.01.01.02.04 m
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb suports cada 4 m,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P2145-4RS2

A01-FEP1 hAjudant soldador 24,74000 1,237000,050000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
A0F-000Y hOficial 1a soldador 28,22000 1,411000,050000000
C207-00E1 hEquip tall oxiacetilènic 7,49000 0,374500,050000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,109230,072820000

7,77000
3% 0,23310

-0,00310

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,00

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03  SISTEMA VIARI

01.01.03.01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Marca vial long.contínua P-RR, 20cm, termoplàstic, polvorització01.01.03.01.01 m
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i re-
trorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 20 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN3

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,139020,006000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 0,326280,012000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,006980,004653000
BBA0-0SD5 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,182580,102000000
BBA1-2XWS kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1,217880,612000000
C1B0-006C hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 0,213180,006000000

2,09000
3% 0,06270

-0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,15

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Marca vial transv.contínua -, 50cm, plástic en fred 2 comp., màq.manual01.01.03.01.02 m
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

FBA27517

A0140000 hManobre 22,70000 0,215650,009500000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 0,516610,019000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,010980,007322600
BBA17100 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 2,289900,510000000
BBA1M200 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 0,456450,255000000
C1B02B00 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 0,258120,009500000

3,75000
3% 0,11250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm01.01.03.01.03 m2
Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, apli-
cat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborun-
dum, neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 8,625600,360000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,215640,086256000
B896-H59B kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 3,852000,600000000

12,69000
3% 0,38070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,07

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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Barrera form.doble,pref.,amb cordó axamfr.,col.s/fix.terra,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afec

01.01.03.01.04 u

Delimitador vial prefabricat de formigó  , amb perfil axamfranat a 4 cares amb forat
per collat de peça a base existent, de 21 cm d'amplària a la base, 25 cm d'alçària i
120 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m

PB25-E01

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,974170,301000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 8,184190,301000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,227380,151583600
BBM2-E01 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 5,570001,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 7,351500,150000000

28,31000
3% 0,84930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,16

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Barrera fusta metal t18-4ms2 tronc sencer, pilars cada 2m. Contenció n2w501.01.03.01.05 m
Barrera de seguretat mixta tipus t18-4ms2, composta per fusta i metall, compost per
blocs de fusta metall de 4,00m i distància entre suports de 2.00M. Suports metàlics
c100 ancorats. Resistència acer galvanitzat en calent i fusta de pi tractada en auto-
clau clase iv. Nivell de contenció n2w5. Nivell de seguretat a. Ample de treball w6.
Inclou part proporcional de captafars, amortidor-separador, cargols i peces espe-
cials. Inclou descàrrega amb grua i muntatge en obra.

PB22-E02

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 10,782000,450000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 12,235500,450000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,345260,230175000
BBCK-0SJD uCaptallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 2,77000 0,346250,125000000
BBMY-0SJI uPart prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 10,56000 2,640000,250000000
B0AP-07IX uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,14000 2,280002,000000000
C152-0039 hCamió grua 5t 49,01000 1,470300,030000000
P28046 uBarrera de seguretat mixta acer i fusta 53,80000 53,800001,000000000

83,90000
3% 2,51700

0,00300

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Desplaçament de semàfor existent01.01.03.01.06 U
Totalment insta.Lat i en funcionament. Inclou formació de fonament amb formigó ar-
mat, platina d'acoratge, rasa per pas d'instal.Lacions des del put d'origen fins a no-
va ubicació

FBA24E01

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61000 55,372502,250000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 108,760004,000000000
A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69000 64,552502,250000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 95,840004,000000000
ISE01ES UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega

s/camió, grua
1.520,00000 1.520,000001,000000000

P221I-8GY8 mExcav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro. 10,46000 83,680008,000000000
A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 3,245253,245250000

1.931,45000
3% 57,94350

-0,00350

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.989,39

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat,h=<= 3m p/suport
senyalit.Vertical +

01.01.03.01.07 u

Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçà-
ria, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó HM-20/P / 20 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actua-
cions de més de 5 u

PBBY-JM2O

A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 20,597300,733000000
A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 17,694620,733000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,574380,382919200
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B06E-12C5 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 3,738500,050000000

42,60000
3% 1,27800

0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Neteja senyals01.01.03.01.08 u
Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orienta-
ció i plaques complementàries

PBB4-HBS2

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 0,115850,046340000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,001560,001000000
B014-05MI kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,002290,000500000

4,75000
3% 0,14250

-0,00250

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m01.01.03.01.09 u
Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport
de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5 m2, a una alçària de <= 3 m amb
mitjans manuals

PBBY-M8J6

A01-FEPH hAjudant muntador 24,14000 6,035000,250000000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28,10000 7,025000,250000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,195900,130600000

13,26000
3% 0,39780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat01.01.03.01.10 m
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonatPBBM-4IMD

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000T hOficial 1a paleta 27,19000 1,359500,050000000
B06D-0L8Z m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
82,42000 2,423150,028000000 x1,05

BBMF-0SIV mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 8,060001,000000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,055150,036765000

14,21000
3% 0,42630

0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta
45° vermell,D=60cm,cartell expli

01.01.03.01.11 u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de for-
ma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBD-65KN

A0D-0009 hManobre p/SiS 23,17000 23,170001,000000000
BBB0-19MM uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat

major 60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS
83,59000 83,590001,000000000

BBB8-19M3 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 80,090001,000000000

A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,231700,231700000

187,08000
3% 5,61240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 192,69

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES

Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba
s/dif.m

01.01.03.02.01 m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

P2217-I58Y

C139-00LK hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 5,403890,060568200

5,40000
3% 0,16200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subbase tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó,estesa+picon.98%pm,entorn urba

01.01.03.02.02 m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3

P92A-ESP1

A0D-0007 hManobre 23,17000 1,853600,080000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,027800,018536000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,078000,050000000
B03F-05NY m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 19,860501,150000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 3,546240,048000000
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 74,50000 4,172000,056000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 1,783200,040000000

31,32000
3% 0,93960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió01.01.03.02.03 m3
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL71

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 7,315000,140000000

7,32000
3% 0,21960

0,00040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Cribat de terres extretes i barrejat amb terra vegetal amb adob orgànic per al reblert d'escocells
d

01.01.03.02.04 m3

Cribat de terres extretes de la mateixa excavació 50%  i barrejat amb terra vegetal
50% amb adob orgànic per al reblert d'escocells d'arbrat i parterres

P2A0-ESP2

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 19,600000,700000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,294000,196000000
B03J-0K8I tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 6,286300,370000000
B03E-05OF m3Terra selec. 9,49000 4,745000,500000000
BR3D-21GL m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 6,151950,315000000

37,08000
3% 1,11240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,19

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc.6/12mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.03.02.05 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 6 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

PR31-8RY4

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
B03J-0K7Z tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000
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152,06000
3% 4,56180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,62

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Grava pedra calc. 3/6mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.01.01.03.02.06 m3
Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

PR31-ESMA

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 25,200000,900000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 28,395000,900000000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,803930,535950000
B03J-ESMA tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 97,662961,800000000 x1,01

152,06000
3% 4,56180

-0,00180

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,62

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.03.03  PAVIMENTACIÓ

Repàs+picon.Caixa paviment,98%pm01.01.03.03.01 M2
Repàs i piconatge de caixa de paviment en voreres i calçada, amb compactació del
98% pm

F227T00F2

A0140000 hManobre 22,70000 1,135000,050000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,017030,011350000
C1331100 hMotoanivelladora petita 62,45000 2,185750,035000000
C133A030 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 0,388500,050000000
C1335080 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 1,580100,030000000

5,31000
3% 0,15930

0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,47

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Base form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=40mm, 150kg/m3 cim.32,5N,col.pavimentadora01.01.03.03.02 m3
Base de formigó magre de 15 mpa de resistència a compressió, consistència plàsti-
ca, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150 kg/m3 de ci-
ment 32,5 n, col·locat i vibrat amb pavimentadora

P933-52IO

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,432850,105000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 1,110400,040000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,053150,035432500
B066-32NF m3Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=40mm, 150kg/m3 cim.32,5N 70,59000 74,119501,050000000
C175-00G6 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 3,193200,040000000

80,91000
3% 2,42730

0,00270

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,34

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reg adher.,emul.bitum.catiònica+polímers C60BP3/BP2 ADH01.01.03.03.03 t
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
c60bp3/bp2 adh

P9L1-E98G

A0E-000A hManobre especialista 23,96000 47,920002,000000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,718800,479200000
B057-06IL kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 330,000001.000,000000000
C174-00GD hEscombradora autopropulsada 42,46000 212,300005,000000000
C170-0036 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 19,873000,700000000

610,81000
3% 18,32430

-0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 629,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic
de pene

01.01.03.03.04 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i gra-
nulat granític, estesa i compactada

P9H5-E845

A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 0,444160,016000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 1,668240,072000000
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%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,031690,021124000
B9H1-0HTH tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 71,970001,000000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 0,630000,010000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 0,439680,008000000
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 0,738800,010000000

75,92000
3% 2,27760

0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,20

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Capa rodadura pavim.mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 5

01.01.03.03.05 m2

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a tempe-
ratura normal, tipus ac 8 surf b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent
acrílic poliuretà

P9H1-CUOK

A0D-0007 hManobre 23,17000 2,317000,100000000
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 16,656000,600000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,284600,189730000
B9H7-3522 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 6,234240,096000000
B896-HYEA kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 10,023001,300000000
C154-003K hCamió transp.20 t 50,49000 7,573500,150000000
C173-005K hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 3,150000,050000000
C175-00G4 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 2,748000,050000000
C20F-00LZ hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 0,094100,010000000
C13A-00FQ hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 0,439200,080000000

49,52000
3% 1,48560

0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,01

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm
formigó 200kg/m31:3:6,entorn urba dif.m

01.01.03.03.06 m2

Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu su-
perior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconat-
ge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en en-
torn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions d'1 a 10 m2

P9ER-HR6L

P2146-HXMJ m2Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. manuals,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afe

39,57000 39,570001,000000000

P9E1-HXSM m2Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2

69,55000 69,550001,000000000

P93R-HZAM m3Reparació base (CE, EHE) vorera formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima

155,56000 15,556000,100000000

P2241-HR6S m2Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 10m2

3,34000 3,340001,000000000

P214W-HXLT mTall paviment peces 4,88000 6,172771,264911064

134,19000
3% 4,02570

0,00430

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,22

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.04  JARDINERIA

Làmina antiarrels01.01.04.01 m2
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kn/m i 325 g/m²
de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd en una de
les seves cares, col·locada verticalment en els laterals de la rasa prèviament exca-
vada en el terreny, per confinament lateral de rizomes. Inclús cinta adhesiva per
ambdues cares, per a la resolució d'unions

P7A3-ES01

A01-FEP3 hAjudant col·locador 24,65000 0,369750,015000000
A0F-000D hOficial 1a col·locador 27,76000 0,832800,030000000
B775-H4BC m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 2,816001,000000000 x1,1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,018040,012025500

4,04000
3% 0,12120

-0,00120

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,16

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

711 juliol 2023

AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 7
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Subministre i plantació sedum test 11x11, m.man.,pend.inferior al 35%,terra excav.+10% comp.01.01.04.02 u
Subministre i plantació de plantes per entapissats amb mitjans manuals tipus se-
dum en test 11x11 cm, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

PR61-E01

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 6,720000,240000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 0,315500,010000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 0,578800,020000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,114210,076143000
BR32-21DG m3Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88000 0,279400,005000000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,015600,010000000
PR69-E01 m2Subministr.+plant.Sedum,test,12u/m2 25,00000 25,000001,000000000

33,02000
3% 0,99060

-0,00060

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,01

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Subministrament Cercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ01.01.04.03 u
Subministrament de cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de ter-
ra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

PR423-8U6B

BR423-22DX uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm
s/NTJ

626,86000 626,860001,000000000

626,86000
3% 18,80580

0,00420

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18 a 25cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.inferior al
25%,subst.30%

01.01.04.04 u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

PR60-8YAP

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 9,800000,350000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 3,155000,100000000
A0G-0022 hOficial 2a jardiner 28,94000 5,788000,200000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,281150,187430000
B011-05ME m3Aigua 1,56000 0,359420,230400000
BR3D-21GI m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 12,742270,345600000
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 18,297950,350200000
C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 9,802000,290000000
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 44,58000 9,361800,210000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 5,822520,132000000

75,41000
3% 2,26230

-0,00230

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Aspratge doble arbre,2rolls,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,2abraçadores regul.01.01.04.05 u
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de sec-
ció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de planta-
ció 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

PRZ0-905G

A01-FEPJ hAjudant jardiner 28,00000 5,936000,212000000
A0F-000M hOficial 1a jardiner 31,55000 6,688600,212000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,189370,126246000
BRZ3-255U uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 6,480002,000000000
BRZ0-255V uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 0,820002,000000000

20,11000
3% 0,60330

-0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.05  MOBILIARI URBÀ

01.01.05.01  ELEMENTS URBANS

Banc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fábregas, col s/paviment, entorn urbà dif. mob.
voreres a

01.01.05.01.01 u

Banc de formigó prefabricat hidrofugat model heba cub c-1021-gri de fàbregas (sen-
se armadura), de textura llisa i de color blanc. Material: Formigó prefabricat hidrofu-
gat. Mides 450x450x450mm

PQ14-E01

A0F-000B hOficial 1a 27,19000 30,697511,129000000
A0D-0007 hManobre 23,17000 26,158931,129000000
%NAAA0250_1 %Despeses auxiliars 2,50000 1,421410,568564400
BQ13-E01 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 670,000001,000000000
C152-003A hCamió grua 3t 44,11000 49,800191,129000000

778,08000
3% 23,34240

-0,00240

TOTAL PARTIDA ................................................... 801,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Paperera model BCN 70l de Benito pintura poliester negre01.01.05.01.02 U
Subministre i col.Locació de paperera model bcn  de benito o equivalent, metàl·lica
de 70 l de capacitat, .Amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8. Inclòs daus de formi-
gó

FQ21U011

A0140000 hManobre 22,70000 17,274700,761000000
A0121000 hOficial 1a 27,19000 11,039140,406000000
PBENPA606 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster

pols
137,56249 137,562491,000000000

D060M0B2 m3Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. grandària màxima 20

86,16000 6,806640,079000000

%NAAA02500250 %Despeses auxiliars 2,50000 4,317071,726829700

177,00000
3% 5,31000

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,31

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

01.01.06  REG

Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora,entorn urba
dif.mob

01.01.06.01 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de tràn-
sit (spt >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calça-
da/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P221E-HP5K

A0D-0007 hManobre 23,17000 10,588690,457000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,158830,105886900
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 22,990000,440000000

33,74000
3% 1,01220

-0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,75

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM01.01.06.02 m3
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del pm

P2258-DRN8

A0D-0007 hManobre 23,17000 0,231700,010000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,003480,002317000
C131-005D hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 1,834200,045000000
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 1,492260,033000000

3,56000
3% 0,10680

0,00320

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Tub drenant 0,20 m tela geotèxtil01.01.06.03 m
Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesPD5I-H989

A0D-0007 hManobre 23,17000 4,634000,200000000
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A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27,76000 5,552000,200000000
B7B1-0KPF m2Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140 a 190g/m2 1,41000 1,776601,260000000
B03J-0K8V tGrava p/drens 20,18000 2,623400,130000000
A%AUX0010100 %Mitjans auxiliars 1,00000 0,101860,101860000

14,69000
3% 0,44070

-0,00070

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,13

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Boca reg manual tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm01.01.06.04 m
Boca de reg manual amb tub de PVC-U vertical de paret massissa, àrea d'aplicació
b segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, de DN 50 mm, amb tap de rosca, connectat a tub drenatge reg ar-
bres

PD1A-ESME

A01-FEPE hAjudant lampista 24,61000 4,922000,200000000
A0F-000N hOficial 1a lampista 28,69000 11,476000,400000000
BDW3-FFAC uAccessori genèric p/tub PVC,D=50mm 1,26000 1,260001,000000000
BDW3-FFAG uElement munt. p/tub PVC,D=50mm 0,02000 0,020001,000000000
BD1A-1NDU mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar 1,84000 2,300001,000000000 x1,25
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,245970,163980000

20,22000
3% 0,60660

0,00340

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,83

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

01.01.07  GESTIÓ DE RESIDUS

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins
a 20

01.01.07.01 m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P2R3-EG11

C154-003N hCamió transp.7 t 33,80000 10,816000,320000000

10,82000
3% 0,32460

-0,00460

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,14

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
pro

01.01.07.02 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3X

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50000 4,500001,000000000

4,50000
3% 0,13500

0,00500

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,64

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m301.01.07.03 m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P2R5-DT34

C1R1-00D2 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 15,790001,000000000

15,79000
3% 0,47370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.07.04 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no pe-
rillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3C

B2RA-28V2 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

123,00000 52,890000,430000000
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52,89000
3% 1,58670

0,00330

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,48

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.07.05 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3U

B2RA-28UQ tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

11,00000 15,950001,450000000

15,95000
3% 0,47850

0,00150

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residu

01.01.07.06 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU3K

B2RA-28UO tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

13,00000 10,400000,800000000

10,40000
3% 0,31200

-0,00200

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una dens

01.01.07.07 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillo-
sos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU30

B2RA-28UL tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01

0,00000 0,000000,040000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,

01.01.07.08 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P2R2-EU2Y

B2RA-28TU tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

0,00000 0,000000,035000000

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb un

01.01.07.09 m3

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no pe-
rillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 02 01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU24

B2RA-28TL tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01

65,00000 12,350000,190000000

12,35000
3% 0,37050

-0,00050

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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01.01.08  SEGURETAT I SALUT

Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut01.01.08.01 Pa
Partida alçada d'abonament integre de la seguretat i salut de tota l'execució obraP151A-EG88

3% 70,40190

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.417,13

2.346,73000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.09  ALTRES

D'abonament íntegre manteniment vialitat01.01.09.01 PA
Pa d'abonament íntegre per als treballs de manteniment de la funcionalitat dels car-
rers durant les diferents etapes de les obres, inclosos: Senyalització i desviaments
provisionals de trànsit, estesa i compactació de grava per a millora de calçades, vo-
reres i entrades provisionals als habitatges i garatges, regatge que impedixi l'emis-
sió de pols i neteja de calçades amb escombradora mecànica, etc.. S/. Pptp.

FX12UES1

3% 225,75000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.750,75

7.525,00000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

01.01.10  CONTROL DE QUALITAT

Nota control de qualitat01.01.10.01 u
Nota control de qualitat
Totes les partides del capítol de control de qualitat estaran realitzades per laboratori
acreditat (homologat).
Queden incloses els controls necessaris i posades en marxa i la seva legalització
de totes les instal.Lacions segons la normativa corresponent (rite, cte, etc...).
Aquest control de qualitat es podrà ampliar o modificar segons la planificació d'obra
i si els certificats dels materials no justifiquen les característiques solicitades per pro-
jecte o per la normativa corresponent, realitzant assaigs o proves per determinar-les

NOTACQE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,00
Sense descomposició

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
comp

01.01.10.02 u

Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura, recapça-
ment i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3, une-en
12350-1 i une-en 12350-2

P060-01ZN

BV210-01PF uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,260001,000000000

105,26000
3% 3,15780

0,00220

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,42

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl01.01.10.03 u
Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103501

BV1G-0127

3% 2,05320

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,49

68,44000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. 1most.sòl granu.01.01.10.04 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma
astm d4253-00(2006)

BV1G-011S

3% 2,72640

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,61

90,88000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.densitat relat. most.sòl01.01.10.05 u
Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma une
103302

BV1G-011R
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3% 1,50060

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,52

50,02000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
sego

01.01.10.06 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius,
d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15

P2V0-02M3

BVAI-02LP uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 14,480001,000000000

14,48000
3% 0,43440

-0,00440

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 1813401.01.10.07 u
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la nor-
ma din 18134

P2V0-02M0

BVAI-02LM uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,200001,000000000

148,20000
3% 4,44600

0,00400

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,65

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
U

01.01.10.08 u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, se-
gons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 8

P2V0-02M2

BVAI-02LO uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,790001,000000000

38,79000
3% 1,16370

-0,00370

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Determ.lím.Atterberg most.sòl01.01.10.09 u
Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103104 i une 103103

BV1G-0124

3% 1,14930

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,46

38,31000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts01.01.10.10 u
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los ángeles d'u-
na mostra d'àrids gruixuts, segons la norma une-en 1097-2

BV12-02QY

3% 2,93670

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,83

97,89000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.CBR lab.Proctor Norm. most.sòl01.01.10.11 u
Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

BV1G-0128

3% 3,80940

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,79

126,98000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Det.% cares fractura mostra àrids gruixuts01.01.10.12 u
Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, se-
gons la norma une-en 933-5

BV12-02Q0
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3% 1,08810

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,36

36,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.equiv.sorra mostra àrids fins01.01.10.13 u
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma
une-en 933-8

BV12-02Q2

3% 0,79530

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,31

26,51000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Anàlisi granul.tamisatge mostra àrids01.01.10.14 u
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma une-en
933-1

BV12-02Q5

3% 1,00860

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

33,62000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Determ.ind.llenq./agull. mostra àrids01.01.10.15 u
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma
nlt 354 i une-en 933-3

BV12-02QE

3% 1,41360

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,53

47,12000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Contingut lligant, mostra mescla bitum.01.01.10.16 u
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-1

BV2M0-00XQ

3% 1,41810

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,69

47,27000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Granulometria granulat, mostra mescla bitum.01.01.10.17 u
Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-2

BV2M0-00XS

3% 1,23660

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,46

41,22000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fl01.01.10.18 u
Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma une-en 12697-6 i une-en 12697-34

P9H0-01C0

BV2M0-00XV uAssaig Marshall, mostra mescla bitum. 143,61000 143,610001,000000000

143,61000
3% 4,30830

0,00170

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,92

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................

Control Tª, mostra mescla bitum.01.01.10.19 u
Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-13

BV2M0-00XT

3% 0,54300

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,64

18,10000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Extracció+tall+gruix, testimoni mescla bitum.01.01.10.20 u
Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma nlt 314

BV2M0-00XE
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3% 1,81350

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,26

60,45000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Densitat aparent, testimoni mescla bitum.01.01.10.21 u
Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-6

BV2M0-00XF

3% 0,59250

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,34

19,75000Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

Reposició pavim. mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millora

01.01.10.22 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

P9HA-6081

A0D-0007 hManobre 23,17000 6,951000,300000000
A0E-000A hManobre especialista 23,96000 3,594000,150000000
A0F-000B hOficial 1a 27,19000 4,078500,150000000
%NAAA0150 %Despeses auxiliars 1,50000 0,219350,146235000
B057-06IN kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 0,290001,000000000
B9H1-0HXJ tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 14,212800,189000000
C13A-00FR hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 1,165500,150000000

30,51000
3% 0,91530

0,00470

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,43

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
Arrodoniment.....................................................................
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A01-FEP1 17,500000000 hAjudant soldador 24,74000 432,95
Ajudant soldador

A01-FEP3 0,360000000 hAjudant col·locador 24,65000 8,87
Ajudant col·locador

A01-FEPD 4,500000000 hAjudant electricista 24,61000 110,75
Ajudant electricista

A01-FEPE 2,400000000 hAjudant lampista 24,61000 59,06
Ajudant lampista

A01-FEPH 12,779000000 hAjudant muntador 24,14000 308,49
Ajudant muntador

A01-FEPJ 41,448000000 hAjudant jardiner 28,00000 1.160,54
Ajudant jardiner

A0121000 2,066000000 hOficial 1a 27,19000 56,17
Oficial 1a

A0140000 6,673000000 hManobre 22,70000 151,48
Manobre

A0150000 0,142200000 hManobre especialista 23,47000 3,34
Manobre especialista

Grup A01 .................................................... 2.291,65

A0D-0007 225,858664800 hManobre 23,17000 5.233,15
Manobre

A0D-0009 13,000000000 hManobre p/SiS 23,17000 301,21
Manobre per a seguretat i salut

Grup A0D.................................................... 5.534,36

A0E-000A 1.288,654833307hManobre especialista 23,96000 30.876,17
Manobre especialista

Grup A0E.................................................... 30.876,17

A0F-000B 363,180160000 hOficial 1a 27,19000 9.874,87
Oficial 1a

A0F-000D 0,720000000 hOficial 1a col·locador 27,76000 19,99
Oficial 1a col·locador

A0F-000E 4,500000000 hOficial 1a electricista 28,69000 129,11
Oficial 1a electricista

A0F-000M 13,128000000 hOficial 1a jardiner 31,55000 414,19
Oficial 1a jardiner

A0F-000N 4,800000000 hOficial 1a lampista 28,69000 137,71
Oficial 1a lampista

A0F-000R 12,779000000 hOficial 1a muntador 28,10000 359,09
Oficial 1a muntador

A0F-000S 104,786412400 hOficial 1a d'obra pública 27,76000 2.908,87
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 1,950000000 hOficial 1a paleta 27,19000 53,02
Oficial 1a paleta

A0F-000Y 17,500000000 hOficial 1a soldador 28,22000 493,85
Oficial 1a soldador
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Grup A0F .................................................... 14.390,70

A0G-0022 5,280000000 hOficial 2a jardiner 28,94000 152,80
Oficial 2a jardiner

Grup A0G ................................................... 152,80

AINOTAGEN 1,000000000 U? 0,00000 0,00
?

B011-05ME 7,284228000 m3Aigua 1,56000 11,36
Aigua

B0111000 0,028440000 m3Aigua 1,56000 0,04
Aigua

B014-05MI 0,006500000 kgDetergent especial net.param.,pH àcid 4,57000 0,03
Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid

Grup B01 .................................................... 11,43

B0312010 0,102700000 tSorra pedra granit. p/forms. 19,72000 2,03
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10 0,244900000 tGrava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 20,73000 5,08
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03E-05OF 12,000000000 m3Terra selec. 9,49000 113,88
Terra seleccionada

B03F-05NY 20,815000000 m3Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 17,27000 359,48
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 4,232430000 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 18,23000 77,16
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B03J-0K7Z 6,544800000 tGrava pedra calc.6 a 12mm sacs 0,8m3 53,72000 351,59
Grava de pedrera de pedra calcària, de 6 a 12 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B03J-0K8I 8,880000000 tGrava pedra calc.12 a 25mm 16,99000 150,87
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm

B03J-0K8V 20,020000000 tGrava p/drens 20,18000 404,00
Grava de pedrera, per a drens

B03J-ESMA 4,363200000 tGrava pedra calc.3 a 6mm sacs 0,8m3 53,72000 234,39
Grava de pedrera de pedra calcària, de 3 a 6 mm, subministrada en sacs de
0,8 m3

B03L-05MQ 1,774890000 tSorra pedra calc. p/forms. 18,42000 32,69
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N7 0,739368000 tSorra p/morters 19,77000 14,62
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03 .................................................... 1.745,79

B0512401 0,023700000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 121,99000 2,89
Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B055-067M 0,646254000 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98000 80,77
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
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B057-06IL 2.170,000000000kgEmul.bitum.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH 0,33000 716,10
Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de
betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60bp3/bp2 adh, segons une-en
13808

B057-06IN 4,000000000 kgEmul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR 0,29000 1,16
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus c60b3/b2 cur, segons une-en 13808

Grup B05 .................................................... 800,92

B066-32NF 19,005000000 m3Form.magre 15MPa,c.plàstica,granul.màx.=40mm, 150kg/m3 cim.32,5N 70,59000 1.341,56
Formigó magre de 15 mpa de resistència a compressió, consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 n

B06E-12C5 0,650000000 m3Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 74,77000 48,60
Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Grup B06 .................................................... 1.390,16

B0AP-07IX 1.342,000000000uTac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,14000 1.529,88
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

Grup B0A.................................................... 1.529,88

B2RA-28TL 1,140000000 tDisposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 65,00000 74,10
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28TU 0,210000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 0,00000 0,00
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UL 0,240000000 tDisposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01
01

0,00000 0,00

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28UO 4,800000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

13,00000 62,40

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la llista europea de residus

B2RA-28UQ 8,700000000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

11,00000 95,70

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

B2RA-28V2 8,518300000 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus

123,00000 1.047,75

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de
residus

B2RA-28V6 86,750000000 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04 4,50000 390,38
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la llista
europea de residus

Grup B2R.................................................... 1.670,33
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B775-H4BC 26,400000000 m2Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit 2,56000 67,58
Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm
d'amplada i 0,8 mm de gruix, amb una resistència a la tracció longitudinal de
22 kn/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant
de color verd en una de les seves cares, col·locada verticalment en els
laterals de la rasa prèviament excavada en el terreny, per confinament lateral
de rizomes. Inclús cinta adhesiva per ambdues cares, per a la resolució
d'unions

Grup B77 .................................................... 67,58

B7B1-0KPF 194,040000000 m2Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,140 a 190g/m2 1,41000 273,60
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140
a 190 g/m2

Grup B7B.................................................... 273,60

B896-H59B 1.465,356000000kgPintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav. 6,42000 9.407,59
Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial
de paviments

B896-HYEA 117,624000000 kgPintura poliur.bicomp. 7,71000 906,88
Pintura poliuretà bicomponent

Grup B89 .................................................... 10.314,47

B9E2-0HOS 14,688000000 m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 9,06000 133,07
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

Grup B9E.................................................... 133,07

B9H1-0HTH 30,400000000 tMesc.bit.AC 16 surf B 35/50S,granul.granític 71,97000 2.187,89
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 s, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HXJ 0,756000000 tMesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 75,20000 56,85
Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 surf bc 50/70 d, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H7-3522 8,686080000 tMescla bitum.calent,AC 8 surf B 50/70 D,tractament pint.tricomp.acrílic PU 64,94000 564,07
Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus ac 8 surf
b 50/70 d, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

Grup B9H.................................................... 2.808,81

BBA0-0SD5 131,292360000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 235,01
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1-2XWS 787,754160000 kgTermoplàst.calent polvoritz. color blanc, p/marques vials 1,99000 1.567,63
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

BBA17100 33,660000000 kgPlástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49000 151,13
Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques
vials

BBA1M200 16,830000000 kgMicroesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja 1,79000 30,13
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Grup BBA ................................................... 1.983,90

411 juliol 2023



CONCEPTES (PRESSUPOST)
AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 7
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

BBB0-19MM 13,000000000 uCartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major
60cm,p/ésser vist <=25m,p/SiS

83,59000 1.086,67

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

BBB8-19M3 13,000000000 uSenyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
vermell,D=60cm,p/ésser vista <=25m,p/Si

80,09000 1.041,17

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m,
per a seguretat i salut

Grup BBB ................................................... 2.127,84

BBCK-0SJD 83,875000000 uCaptallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 2,77000 232,33
Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant
classe ra3 a dues cares

Grup BBC ................................................... 232,33

BBM2-E01 8,000000000 uBarrera form.doble,pref.,20x120x25cm,p/col.s/fix.terra 5,57000 44,56
Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció
normal, nivell de contenció n2, índex de severitat b, amplària de treball w3 i
deflexió dinàmica 0,4 m segons une-en 1317-2, amb perfil tipus new jersey,
de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb
part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense
fixar al terra

BBMF-0SIV 39,000000000 mSuport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert. 8,06000 314,34
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

BBMY-0SJI 167,750000000 uPart prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 10,56000 1.771,44
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles
amb sistema de protecció per a motociclistes

Grup BBM................................................... 2.130,34

BD1A-1NDU 15,000000000 mTub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar 1,84000 27,60
Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, per a encolar

Grup BD1.................................................... 27,60

BDW3-FFAC 12,000000000 uAccessori genèric p/tub PVC,D=50mm 1,26000 15,12
Accessori genèric per a tub de pvc de d=50 mm

BDW3-FFAG 12,000000000 uElement munt. p/tub PVC,D=50mm 0,02000 0,24
Element de muntatge per a tub de pvc de d=50 mm

Grup BDW .................................................. 15,36

BQ13-E01 8,000000000 uBanc formigó prefabricat model HEBA CUB de Fàbregas 670,00000 5.360,00
Banc de llosa de formigó armat, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

Grup BQ1 ................................................... 5.360,00

BR32-21DG 0,120000000 m3Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88000 6,71
Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs
de 0,8 m3

BR3D-21GI 8,294400000 m3Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 36,87000 305,81
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel
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BR3D-21GL 7,560000000 m3Terra vegetal categoria baixa,conduct.elèctr.menor de 3dS/m,granel 19,53000 147,65
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

Grup BR3.................................................... 460,17

BR423-22DX 24,000000000 uCercis siliquastrum perím=30 a 35cm,pa terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ 626,86000 15.044,64
Cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj

Grup BR4.................................................... 15.044,64

BRZ0-255V 48,000000000 uAbraçadora regul.goma/cautxú aspratg. 0,41000 19,68
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ3-255U 48,000000000 uEstaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 3,24000 155,52
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària

Grup BRZ ................................................... 175,20

BV210-01PF 1,000000000 uMostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm 105,26000 105,26
Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3, une-en 12350-1 i une-en 12350-2

Grup BV2.................................................... 105,26

BVAI-02LM 1,000000000 uAssaig càrrega sòl 148,20000 148,20
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma din 18134

BVAI-02LO 1,000000000 uDet.i/s.hum./densit.mèt.sorra sòl,determ.>=8 38,79000 38,79
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un
sòl, segons la norma une 103503, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 8

BVAI-02LP 2,000000000 uDet.i/s.hum./densi.mèt.isòtops sòl,determ.>=15 14,48000 28,96
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma astm d 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15

Grup BVA ................................................... 215,95

C111-0056 25,308082800 hCompressor+dos martells pneumàtics 14,32000 362,41
Compressor amb dos martells pneumàtics

C113-00JJ 25,744000000 hFresadora pavim.,càrr.aut. 94,67000 2.437,18
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Grup C11 .................................................... 2.799,59

C131-005D 1,108800000 hCorró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t 40,76000 45,19
Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 A 2.5 T

C131-005G 1,512568000 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73,88000 111,75
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133-00EW 0,813120000 hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 45,22000 36,77
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 T

C1331100 3,166800000 hMotoanivelladora petita 62,45000 197,77
Motoanivelladora petita

C1335080 2,714400000 hCorró vibratori autopropulsat,8 a 10t 52,67000 142,97
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
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C133A030 4,524000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 35,15
Compactador duplex manual de 700 kg

C136-00F4 1,322480000 hMotoanivelladora petita 74,50000 98,52
Motoanivelladora petita

C138-00KQ 0,772320000 hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 94,89000 73,29
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C139-00LK 1,096284420 hPala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 89,22000 97,81
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13A-00FP 2,000000000 hPicó vibrant,plac.30x30cm 5,57000 11,14
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

C13A-00FQ 7,238400000 hSafata vibrant,plac.60cm 5,49000 39,74
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,600000000 hCompactador duplex manual,700 kg 7,77000 4,66
Compactador duplex manual de 700 kg

C13C-00LP 23,766400000 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25000 1.241,79
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Grup C13 .................................................... 2.136,55

C151-002Z 5,764000000 hCamió cisterna 8m3 44,58000 256,96
Camió cisterna de 8 m3

C152-0039 21,330000000 hCamió grua 5t 49,01000 1.045,38
Camió grua de 5 t

C152-003A 12,200000000 hCamió grua 3t 44,11000 538,14
Camió grua de 3 t

C154-003K 13,572000000 hCamió transp.20 t 50,49000 685,25
Camió per a transport de 20 t

C154-003N 34,720000000 hCamió transp.7 t 33,80000 1.173,54
Camió per a transport de 7 t

Grup C15 .................................................... 3.699,27

C170-0036 1,519000000 hCamió cisterna p/reg asf. 28,39000 43,12
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705700 0,071100000 hFormigonera 250l 2,88000 0,20
Formigonera de 250 l

C173-005K 4,828000000 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,00000 304,16
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C174-00GD 36,594000000 hEscombradora autopropulsada 42,46000 1.553,78
Escombradora autopropulsada

C175-00G4 4,767200000 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 54,96000 262,01
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C175-00G6 0,724000000 hEstenedora p/paviment formigó 79,83000 57,80
Estenedora per a paviments de formigó

C176-00FW 0,515970000 hFormigonera 250l 3,08000 1,59
Formigonera de 250 l

C176-00FX 1,267920000 hFormigonera 165l 1,90000 2,41
Formigonera de 165 l
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C178-00GF 9,503671707 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8,46000 80,40
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17 .................................................... 2.305,47

C1B0-006C 7,723080000 hMàquina p/pintar banda vial,autopropulsada 35,53000 274,40
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 0,627000000 hMàquina p/pintar banda vial,accionament manual 27,17000 17,04
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Grup C1B.................................................... 291,44

C1R1-00D2 19,810000000 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 15,79000 312,80
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Grup C1R.................................................... 312,80

C207-00E1 17,500000000 hEquip tall oxiacetilènic 7,49000 131,08
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

C20F-00LZ 0,904800000 hMàq.pulv.s/aire,cabal 8 a 12l/min,a 3000 psi (206 bar),relació min.28:1 9,41000 8,51
Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000
psi (206 bar), relació min. 28:1

Grup C20 .................................................... 139,59

ISE01ES 2,000000000 UInstal.lació de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega s/camió, grua 1.520,00000 3.040,00
Trasllat de semàfor. Fonament, platina d'ancoratge, Càrrega i descàrrega
s/camió, grua

Grup ISE ..................................................... 3.040,00

PBENPA606 2,000000000 UPaperera model bcn de benito d'acer 70l bany electrolític i pintat polièster pols 137,56249 275,12
Paperera trabucable tipus circular plus de fundición dúctil benito o
equivalent, metàl·lica de 70 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada amb forats de 5 mm de d zincat electrolític per immersió i pintura
en poliester al forn i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub de d. 40 Mm i d'1,5 mm de gruix
separats 435 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb 4 pernis m8.

Grup PBE ................................................... 275,12

TOTAL................................................................................. 116.870,14
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M.1    MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

M.1.1    OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I AGENTS 

M.1.1.1  Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la realització de l'obra, les previsions respecte a protecció de 

riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats de treballs de reparació i manteniment de les 

instal·lacions de seguretat i salut. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora, per dur a terme les obligacions en el camp 

de seguretat i salut, facilitant el desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa i del Coordinador de 

Seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 del 24 de Octubre, per el que s'implanta la obligatorietat de la 

inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball, en els projectes de edificació i obres publiques. 

 

M.1.1.2  Promotor 

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, amb domicili per a notificacions: Plaça de la 

Vila, 1, 08184 Palau-Solità i Plegamans. 

 

M.1.2.3  Autors  i equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Són autors d’aquest document tècnic els equips d’arquitectes de RGA arquitectes slp i Masmaristany arquitectes slp. 

 

M.1.2    CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

M.1.2.1  Situació i descripció de l’obra 

L’Avinguda Catalunya és un dels eixos vertebradors del municipi, paral·lel a la riera i al camí ral, recorre 

longitudinalment de nord a sud el municipi de Palau-solità i Plegamans. En els darrers anys, degut al creixement 

urbà del municipi i a l’execució de la nova variant C-59, l’Avinguda Catalunya ha deixat de ser una carretera i ha 

anat adquirint un caràcter més urbà. Tot i així, la seva morfologia i configuració encara és la pròpia d’una carretera 

on, a més, la manca de continuïtat de les voreres al seu llarg la fan incompatible com a eix cívic. Per altra banda, 

recentment la Generalitat de Catalunya ha cedit la titularitat d’aquesta via a favor de l’Ajuntament de Palau.  

 

 

 

 

 

El projecte intervé en una longitud de 2.945 metres de l’avinguda, fent un àmbit total de superfície 37.687 m2. 

En termes d’orografia l’Avinguda és pràcticament plana. En sentit longitudinal té un desnivell de 28 m al llarg dels 

3 km, donant un pendent global d’ 1%. La cota en la rotonda nord és la 153.00 m.s.n.m. i la cota al límit sud és 

la 125.00 m.s.n.m. En canvi, en sentit transversal, trobem de manera pràcticament constant, de sud a nord, una 

secció amb desmunt a la banda dreta, banda riera, i un terraplè a la banda esquerra, banda castell.  

En relació a la secció de la calçada observem que al llarg de tot el seu recorregut, sempre en l’àmbit del projecte, 

l’Avinguda compta amb dos carrils de circulació i en alguns trams passa a tres carrils per permetre la incorporació 

a la carretera o bé disposa d’espai destinat a aparcament de vehicles, sent així que la cinta d’asfalt pot arribar a 

tenir 18 metres d’amplada. Actualment, els carrils de circulació tenen una amplada mitjana de 3.50 m.  En el tram 

més central i urbà és on trobem la secció més estreta, 15 m d’amplada.  

El projecte de transformació de l’Avinguda Catalunya dibuixa una proposta minimalista que busca ajustar-se al  

pressupost preestablert per l’Administració, amb el qual garantir la continuïtat i seguretat del vianant al llarg dels 

tres quilòmetres de l’avinguda, pacificar el trànsit rodat, potenciar la urbanitat i en definitiva millorar l’habitabilitat 

i el confort d’aquest espai públic. 

En relació al tipus d’entorn, més o menys consolidat, i als usos que es desenvolupen al llarg de l’Avinguda podem 

dir que el seu caràcter és heterogeni, i s’identifiquen 7 trams: 

Tram 1. Porta nord  

Aquest tram s’inicia passada la rotonda de la C-59 i arriba fins l’àmbit del sector de desenvolupament PMU-02 La 

Pujada, a tocar del carrer Folch i Torres. Podem dir que venint del municipi veí de Caldes aquest tram és l’inici de 

l’avinguda i que actua com a porta nord al nucli urbà des de la C-59. Les intervencions en aquest tram són les 

mínimes imprescindibles per a pacificar el tràfic rodat i permetre el pas dels vianants, aquestes es porten a terme 

sobre la mateixa cinta d’asfalt existent. Les intervencions previstes són: Disminució de l’amplada dels dos carrils de 

3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual; Donar més espai per a vianants a banda est, delimitant aquest espai 

amb pintura sobre asfalt; El pas de vianants per la banda oest es recolza en el camí ja existent del parc adjacent; 

Creació de camins en el parc adjacent per a connectar el camí existent amb els nous passos elevats de vianants; 

Creació de dues plataformes elevades, una propera a la rotonda per a anunciar l’entrada a zona urbana i l’altra 

abans d’arribar a l’encreuament amb l’avinguda Folch i Torres, ambdues connectaran la nova vorera amb el camí 

del parc adjacent; Instal·lació de tanca de protecció amb pilones de fusta per a separar la nova vorera de la 
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calçada; Instal·lació de lluminàries tipus balisa i creació d’un punt de decans a la banda est amb mobiliari urbà i 

zona ombrívola. 

Tram 2. Carrer de Dalt / can Falguera 

El segon tram s’inicia en l’encreuament de l’Avinguda Folch i Torres i arriba a l’encreuament amb el carrer Arquitecte 

Falguera, aquest àmbit pretén ser un element d’articulació que uneixi el barri del Carrer de Dalt amb la urbanització 

de Can Falguera. L’objectiu és potenciar la microcentralitat que es detecta, fomentant un espai més urbà per als 

usos terciaris.  

Es preveu: Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual; Es mantenen 

els tres carrils a l’inici del tram per permetre gir a l’esquerra sentit urbanització can Falguera, es mantenen els 

semàfors reubicant els bàculs del costat de llevant segons redefinició ample carrils; Instal·lació semàfors cruïlla amb 

carrer arquitecte Falguera; Donar més espai per a voreres a banda est i oest, delimitant aquests espais amb pintura 

sobre asfalt i col·locant topalls longitudinals collats a l’asfalt com element protector entre calçada i vorera; Ampliació 

de la vorera amb panot banda oest per a definir parada autobús, es manté la marquesina de l’actual parada; 

Col·locació de 6 pas vianants i plantació d’arbres a l’encreuament amb l’Avda. Folch i Torres i carrer de Dalt.   

Tram 3. Bosc de can Padró 

El tram 3 es divideix en 2 subtrams segons l’entorn que travessa. 

El primer subtram, carrer arquitecte Falguera – zona de l’Alzina, es preveu: Disminució de l’amplada dels dos carrils 

de circulació de 3.5 m a 3 m, reajustant l’eix central actual; Creació de vorera pintada sobre asfalt existent, 

col·locació de topalls longitudinals collats a l’asfalt com element protector entre calçada i vorera; Creació de passos 

de vianants que faran disminuir la velocitat del vehicle i connectaran transversalment amb el camí del parc Clara 

Campoamor. 

El segon subtram va des de la microcentralitat generada per la residència d’avis i la futura biblioteca, zona de 

l’Alzina, fins passada l’església de Sant Genís per anar a buscar la vorera del carrer de l’Estació. Es preveu: 

Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual; Creació de vorera a la 

banda est pintada sobre asfalt existent, col·locació de topalls longitudinals collats a l’asfalt com element protector 

entre calçada i vorera; Creació d’aparcament de vehicles en cordó a la banda est acompanyats d’arbrat; 

Construcció de vorera acabat en panot per a unir la biblioteca amb el centre urbà. En aquesta vorera, plantació 

d’arbrat en parterre existent i instal·lació de nova línia de llumeneres i connexió del camí del parc Clara Campoamor 

amb vorera banda est. 

Tram 4. Tram Central  

El quart tram correspon a la part central de l’Avinguda i centre del poble, aquest va des del carrer de l’Estació fins 

passada la casa Folch i Torres finalitzant on hi ha l’actual parada de l’autobús. Correspon al tram més urbà i el que 

té la secció més estreta.  

D’altra banda, les intervencions previstes pel projecte executiu seran també de mínims actuant amb intervencions 

de l’urbanisme tàctic i sense afectar cap tipus de servei urbà. En aquesta versió es mantenen els aparcaments de 

vehicles a banda i banda de la via donant resposta al requeriment de la participació ciutadana de mantenir al 

màxim l’aparcament de vehicles, d’altra banda es busca ampliar l’ample de les voreres en alguns punts i plantar 

arbres intercalats entre aparcaments. Es preveu: Ampliació puntual de les voreres per a crear zones d’estada, amb 

pintura sobre asfalt existent i plantació d’arbres i arbustos. 

Tram 5. Can Cortés / Pedra Llarga 

El tram 5 connecta el tram central amb el carrer del Monòlit del la Pedra Llarga. Per a explicar les actuacions 

previstes distingim tres parts diferenciades en funció de l’entorn i actuacions proposades.  

En la part consolidada corresponent a l’alçada de Can Cortès, a la banda oest de l’avinguda, es reubica a tocar 

del carril de circulació l’actual bossa d’aparcaments en disposició de bateria i es proposa ampliar aparcament en 

cordó en la vorera est, actuacions resoltes amb pintura i sense afectar cap tipus de servei urbà. D’altra banda, com 

que l’espai que defineix la nova ordenació és definitiva es plantaran arbres que donaran confortabilitat al vianant. 

La següent part connecta amb la futura rotonda prevista en el pla de millora que s’ha d’executar. Aquesta part actua 

també sobre la mateixa cinta d’asfalt definint amb pintura l’espai destinat a vorera i protegint-lo amb topalls 

longitudinals collats a l’asfalt com elements separadors de vorera i calçada. A la banda de ponent es creen zones 

d’estada en l’espai que actualment queda entre la bionda i la zona verda en talús la qual es protegirà amb una 

barana de fusta. 

Finalment, el PMU-07 Camí Reial construirà la rotonda de radi exterior de 16 metres desplaçada de l’eix de 

l’avinguda per tal de permetre el pas continu de la vorera de ponent, tot i així es dibuixa la continuïtat per al vianant 

vorejant la rotonda per la banda est connectant amb el carrer de la trama del Castell i amb l’avinguda. També  

construirà la vorera amb versió definitiva davant el futur centre comercial, la qual preveurà una amplia vorera, un 

parterre longitudinal amb arbrat i vegetació arbustiva, i aparcament en cordó.  

La resta d’àmbit s’intervindrà amb caràcter temporal definint amb pintura la vorera sobre la cinta d’asfalt existent. 

Tram 6. Pedra llarga / carrer de Baix / Tenda Nova 

El sisè tram va des del carrer Monòlit fins al carrer del Sud, unint longitudinalment la Pedra Llarga amb Can Periquet 

i transversalment cosint el Carrer de Baix amb la Tenda Nova i la part sud del Castell. 

En aquest tram es construeix dos trams de voreres al portell, entre carrer Pedra Llarga i carrer Arimon, en versió 

definitiva per tal de visualitzar l’avinguda amb el projecte finalista executat. S’opta per aquest àmbit donat el mal 

estat que es troba actualment la vorera existent i al fet que correspon a un tram on hi ha urbanitat consolidada. La 

resta del tram es defineixen les voreres a tot el llarg, garantint el pas continu de vianants, però mitjançant 

intervencions pròpies de l’urbanisme tàctic les quals preveuen plantació d’arbrat, punts de descans i aparcament 

en cordó. Es preveu: Disminució de l’amplada dels dos carrils de circulació 3.5 m a 3 m, reajustant l’eix central 
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actual; Creació de plataforma única i vorera finalista acabada amb llamborda entre els carrers Víctor Català i 

Arimon; Creació de vorera pintada sobre asfalt existent, col·locació de topalls longitudinals collats a l’asfalt com 

element protector entre calçada i vorera; Plantació d’arbrat; Increment de passos per a vianants; Punts de descans; 

Reubicació parada bus i creació d’aparcament. 

Tram 7. Porta Sud 

El setè i darrer tram, va des del carrer Sud fins al carrer de l’Orfebreria, i es pot considerar la porta sud del nucli 

urbà i al mateix temps la porta al Parc de Gallecs. És un tram amb poca urbanitat, el qual transcorre longitudinalment 

per la banda de ponent per zones verdes adjacents i per la banda de llevant per espais pendents de consolidar. 

les intervencions previstes seran de mínims actuant amb intervencions pròpies d’un urbanisme tàctic i sense afectar 

a cap tipus de servei urbà, però garantint el pas del vianant a tot el seu llarg de manera amable i segura. Es preveu: 

Disminució de l’amplada dels dos carrils de 3,5 m a 3 m, modificant l’eix central actual; Delimitació de voreres 

amb pintura ambdós costats sobre cinta d’asfalt existent, topalls longitudinals collats sobre asfalt com elements 

separadors de la calçada i creació de plataforma elevada per a reforçar connexió vorera amb camí del parc 

adjacent i avinguda Montseny (Parc Gallecs) i com a element d’avís de l’entrada en zona urbana. 

 

M.1.2.2  Tasques prèvies 

Tancament de tot l’àmbit amb tanca de simple torsió i peus de formigó i implantació dels serveis de seguretat i salut. 

 

M.1.2.3  Procés constructiu 

Desmuntatge del mobiliari urbà existent afectat i desconnexió elèctrica de fanals afectats, deixant l’àmbit sense cap 

subministrament. 

Neteja i hidrofressat de les senyals horitzontals en calçada per a la redifinició del nou eix de vial.  

Col·locació dels elements separadors de calçada – vorera. Pintura singular sobre asfalt en nou espai vorera. 

Nou arbrat sobre asfalt, es procedirà a tallar l’asfalt i retirar les terres necessàries per tal de fer l’escocell i plantar 

l’arbre. 

Noves llumeneres, es crearà rassa per pas cablejat elèctric i instal·lació d’aquestes. 

Col·locació de nou mobiliari urbà. 

En els trams on hi hagi previst construcció de nova vorera es procedirà amb l’excavació d’adequació de caixa de 

paviment, revisaran instal·lacions, ompliran amb bases i subbases, paviment i instal·lació de fanals i mobiliari urbà. 

I es finalitzarà amb la retirada dels serveis de seguretat i salut i el tancament perimetral. 

 

M.1.2.4  Pressupost, Termini d’Execució i Mà d’Obra 

El pressupost d’execució material del total de l’obra es de DOS MILIONS TRES-CENTS NOU MIL TRES-CENTS 

SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS (2.309.316,07) €. 

 

Es considera un duració d’execució d’obra de 38 mesos. 

 

M.1.2.4.1 Pressupost Estudi de Seguretat 

L’import d’execució per contracte del projecte puja a la quantitat de: QUARANTA-UN MIL CENT SETANTA-

VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS (41.178,03 €) 

 

M.1.2.4.2 Mà d’Obra 

El personal previst es aproximadament de 15 persones en punta d'execució. 

 

M.1.2.5 Interferències i Serveis Afectats 

S’ha realitzat consulta a les diferents companyies subministradores i s’obté els diferents plànols d’instal·lacions de 

cada companyia per a tenir en compte durant les obres. 

 

M.1.2.6 Unitats constructives que composen l’obra 

Neteja 

Enderrocs, moviment de terres i excavacions 

Fonaments 

Xarxa de sanejament 

Treballs de paleta 

Instal·lacions i treballs d'industrials 

Paviments 

Mobiliari urbà 
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M.1.3   IDENTIFICACIÓ DELS RISCS  

M.1.3.1 RISCS PROFESSIONALS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial 

Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscs particulars de diferents treballs d’obra, tot 

i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a 

d’altres feines. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment, ...) 

MITJANS I MAQUINÀRIA 

− Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

− Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 

− Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues ...) 

− Riscs derivats del funcionament de grues 

− Caiguda de la càrrega transportada 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades 

− Caiguda de materials, rebots 

− Ambient excessivament sorollós 

− Fallida de l’estructura 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

− Acumulació de runes 

 

ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

− Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Cops i ensopegades 

− Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

− Caiguda de materials, rebots 

− Ambient excessivament sorollós 

− Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

− Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

− Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

 

FONAMENTS 

− Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 

− Projecció de partícules durant els treballs 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Contacte amb materials agressius 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades 

− Caiguda de materials, rebots 

− Ambient excessivament sorollós 

− Fallida d’encofrats 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

− Contactes elèctrics directes o indirectes 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

− Bolcada de piles de materials 

− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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RAM DE PALETA 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

− Projecció de partícules durant els treballs 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Contacte amb materials agressius 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades 

− Caiguda de materials, rebots 

− Ambient excessivament sorollós 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

− Bolcada de piles de materials 

− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

INSTAL·LACIONS 

− Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades 

− Caiguda de materials, rebots 

− Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

− Contactes elèctrics directes o indirectes 

− Caiguda de pals i antenes 

 

PAVIMENTS 

− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

− Projecció de partícules durant els treballs 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Contacte amb materials agressius 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades 

− Caiguda de materials, rebots 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

− Bolcada de piles de materials 

− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

− RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCS ESPECIALS (annex II del R.D. 1627/1997) 

 

MOBILIARIA URBÀ 

− Projecció de partícules durant els treballs 

− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

− Contacte amb materials agressius 

− Talls i punxades 

− Cops i ensopegades 

− Caiguda de materials, rebots 

− Sobre esforços per postures incorrectes 

− Bolcada de piles de materials 

− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCS ESPECIALS (annex II del R.D. 1627/1997) 

1.-Treballs amb riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’ altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

2.-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pel quals la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3.-Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 

controlades o vigilades 

4.-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

5.-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
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6.-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7.-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8.-Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

9.-Treballs que impliquin l’ús d’explosius 

10.-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

Riscs de danys a tercers 

− Caigudes d'objectes a la via pública. 

− Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, electricitat ...) 

− Cops i ensopegades 

 

Prevenció de riscs professionals 

Com a criteri general seran principals les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els 

medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent 

 

Proteccions individuals 

Protecció del cap 

− Casc: per a tots els que participin a l'obra, inclosos els visitants 

− Pantalles de protecció de soldador elèctric 

− Ulleres contra impactes i antipols 

− Caretes antipols 

− Pantalles contra projecció de partícules 

− Filtres per caretes 

 

Protectors auditius 

Protecció del cos 

− Corretges especials de seguretat, tipologia segons riscs específics. 

− Corretges antivibradores 

− Xandalls de treball: s’hauran de mantenir al dia, amb reposicions quan  faci falta,  segons disposicions del 

conveni col·lectiu del sector. 

− Impermeables, emmagatzemats a l'obra. 

− Davantal de cuir. 

 

Proteccions col·lectives 

Senyalització general 

− Senyal de STOP, per la sortida de vehicles. 

− Ús obligatori de : Casc, corretja de seguretat, ulleres, caretes, protectors auditius, botes i guants. 

− Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferents nivells, maquinària pesada en moviment, càrregues 

suspeses, incendis i explosions. 

− Entrada i sortida de vehicles. 

− Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 

− Prohibit encendre foc, prohibit fumar. 

− Senyals informatives de: Localització de la farmaciola, extintors. 

− Cinta de senyalització. 

 

Instal·lació elèctrica. 

− Pas d’instal·lacions provisionals aèries o subterrànies. 

− Protecció de zones de pas sobre instal·lacions provisionals. 

− Conductors de protecció i piqueta o placa de connexió a terra. 

− Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per l'enllumenat i 300 mA per la força. 

 

Neteja, Desbrossada i Explanació 

− Avisador acústic a les màquines. 

− Senyalització del tall. 

− Tanca d'obra. 
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Moviment de terres i excavació  

− Tanques: S'utilitzaran tanques de contenció en el perímetre d'excavació o buidat. 

− Senyalització: S'utilitzaran cintes de senyalització reflectants i senyals indicatives de risc de caiguda a diferents 

nivells. 

− Per l'accés del personal s'utilitzaran escales fixes. 

− Entibacions de talús 

 

Xarxa de sanejament 

− Apuntalament i estibats es realitzaran seguint el sistema establert en les condicions tècniques del projecte 

d'execució de l'obra. 

− Col·locació de frens per la subjecció de tubs. 

 

Treballs de paleta, paviments i mobiliari urbà 

− Plataformes metàl·liques per a la càrrega de materials a les plantes. 

− Protecció horitzontal amb taulells en els forats. 

− Baranes resistents, inclòs sòcols. 

 

Instal·lacions. 

− Vàlvules antiretrocés a les canonades. 

− Protecció Contra incendis 

− S'utilitzaran extintors portàtils. 

 

Formació 

Formació en matèria de seguretat i salut al personal de l'obra. 

 

Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material que s'especifica a l'ORDENAMENT GENERAL DE SEGURETAT I 

HIGIENE. 

Assistència a Accidentats 

S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues, Mutualitats Laborals, 

Ambulatoris tec.) on es traslladaria als accidentats per un tractament ràpid i efectiu. 

Es disposarà a l'obra i en lloc visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per les urgències 

(Ambulàncies, Bombers, Taxis, Policia, etc.) per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats cap els 

centres d'assistència. 

 

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra passarà un reconeixement mèdic previ al treball, que es repetirà 

periòdicament cada any. 

 

M.1.3.2   Prevenció de riscs de danys a tercers 

 

Durant l'obra es preveu la col·locació de tanques de contenció de vianants, senyalització convenient, tant de dia 

com de nit. També s'hauran de col·locar en lloc visible senyals de perill. 

En cas d'ocupació total de la vorera es procedirà a l'habilitació d'un pas alternatiu per a vianants degudament 

encercat i senyalitzat. 

Tots els elements sortints de les tanques, proteccions, etc. s’il·luminaran amb llums de color vermell. 

Abans de la realització de les obres, es comprovarà l’estat actual real de les edificacions adjacents, per comprovar 

que els sistemes constructius projectats no afectaran a les mateixes. 

 

M.1.4   LLIBRE D’INCIDÈNCIES I EL PLA DE SEGURETAT 

Tal i com determina el Reial Decret 1627/97 sobre Seguretat i Salut a les obres, el present Estudi de Seguretat és 

l'eina de partida per a desenvolupar la seguretat de l'obra. 

L'actuació a seguir serà la redacció de l'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, seguidament i abans de començar l'obra, 

els contractistes, com a responsables de la propietat, seran els encarregats d'analitzar l'ESTUDI DE SEGURETAT i 

amb base a ell proposar el PLA DE SEGURETAT. D'acord amb el facultatiu redactor de l'ESTUDI i el tècnic competent 

assignat com COORDINADOR en fase de projecte i/o execució es definiran les mesures, normes i sistemes a 

emprar a fi de seguir les especificacions i normes de seguretat i salut que intervindran a l'obra. 
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LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

El llibre d’incidències es l’eina de donar les ordres sobre la seguretat i salut de l’obra i al mateix temps deixar 

constància de les anomalies, correccions i demés normes a seguir pel que faci referència a la SEGURETAT I SALUT 

A L’OBRA. 

A més quan es realitzi una anotació en el Llibre d’Incidències degut a que existeix incompliment dels advertiments 

o observacions anotades prèviament en el Llibre, per a les persones facultades per a fer-los o quan s’ordeni la 

paralització dels treballs o, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra, per haver-se apreciat circumstancies de risc 

greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, tal com estableix l’article 14 del Reial decret i en cas 

d’accident, aquesta anotació s’ha de notificar a Inspecció de Treball en un temps màxim de 24 hores. 

Deixant clar que el responsable del acompliment de les obres és el constructor, no el redactor de l’estudi, donada 

la posició dels tècnics a l'obra. 

 

M.2    PLEC DE CONDICIONS 

 

M.2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ  

 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura. 

Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 274 13/11/2004). 

Modifica el Reial decret 1215/1997: inclou la nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I. Introdueix un 

nou apartat 4 en l'annex II, en el qual s'inclouen disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per 

executar treballs temporals d’alçada. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n.º 97, 23/04/1997). 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 188, 07/08/1997). 

* Modificat pel Reial decret 2177, de 12 de noviembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 274, 

13/11/2004). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/1071997). 
* Modificat pel Real Decreto 2177/2004: apartat C.5 de l'annex IV. 
* Modificat pel Real Decreto 604/2006: s’introdueix una nova Disposición Adicional Décima amb el 
següent redactat: Disposición adicional décima. Presencia de recursos preventivos en las obras de 
construcción. 
 

Disposiciones mínimas de seguridad i salud que deben aplicarse en la obras de construcción temporales o móviles. 

Directiva 92/57/CEE  de 24 de juny (D.O.26/08/92)) 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95) 

Reglamento de los servicios de prevención. 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/01/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 07/08/97) 

“Normas para iluminación de centros de trabajo. Ordre 26/08/1940 BOE 29/08/1940. Andamios, reglamento 

general sobre seguridad e higiene en el trabajo”. Capítol VII. Ordre 31/01/1940 BOE 03/02/1940. 

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo”. Ordre 09/03/1971 del Ministeri de Treball. BOE 16 

i 17/03/1971. Correcció d'errades BOE 06/04/1971. 

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción”. Ordre 20/05/1952 del 

Ministeri de Treball. BOE 14 i 15/06/1952. Modificació  BOE 21/12/1953. Complement BOE 01/10/1966. 

“Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación 

y obras públicas”. Reial Decret 555/86 BOE: 21/3/86, Model de Llibre d'incidències BOE 13/10/1986, 

Correcció d'errades BOE 31/10/1986. 

“Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica”. Capítol XVI. Ordre 28/08/1970 

del Ministeri de Treball. BOE 5, 7, 8 i 9/9/1970. Correcció d'errades BOE 17/10/1970. Interpretació d'articles 

BOE 28/11/1970 i 5/12/1970. 

“Reglamento de aparatos elevadores para obras”. Ordre M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 

7/03/1981 i 16/11/1981. 

“Empresas y centros de trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 

actividades”. Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/1986. Modificacions BOE 31/10/1986. 

“Disposiciones mínimas  de seguredad y salud relativas a la utilitzación por los trabajadores de equipos de 

protección individual”. Reial Decret 773/1997 de 30/05/1997. 

“Notificación de accidentes de trabajo”. Ordre Ministerial 16/12/1987. BOE 29/12/4987. 

“Reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo”. Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 

03/02/1940. 

“Actividades de prevención de las mutuas de A.T. I E.P.”. Ordre 22/04/1997. BOE 24/04/1997. 

“Prevención de riesgos laborales”. Llei 31/1995. BOE 10/11/1995. 

“Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo”. Reial Decret 485/1997. 

BOE 23/04/1997. 

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”. Reial decret 486/1997 de 14 d’abril. 

BOE 23/04/1997. 

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorsolumbares, para los trabajadores”. Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril. BOE 23/04/1997. 

“Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”. Reial 

Decret 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 02/11/1989. 

“Reglamento de seguridad en las máquinas”. Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/1986. 

Correccions BOE 07/03/1981 i 16/11/1981. 

Estatuto de els Trabajadores 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

Plan Nacional d'Higiene i Seguretat al Treball 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 

Comité de Seguretat i Higiene del Treball 

(D.432/71 11-3-71) (B.O.E. 16-6-52) 

Reglament  de  Seguretat  i  Higiene  de  la  Indústria  de la    Construcció. 

(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 5,7,8,9-970) 

Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa 

(O.M. 21-11-59) (B.O.E. 5,7,8,9-970) 

Homologació dels medis de protecció personal dels treballadors 

(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

(20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

Normativa d’àmbit local o metropolità. 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica,  Orden de 28 de agosto de 1970. Articulos del 

185 al 245, Andamios. 

Capitulo VII-Andamios del Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la Orden 31 de enero de 1940. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           275 

NORMES UNE 

 

UNE-76-501/1987 

Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

UNE EN 12810-1:2005 

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: especificaciones de los productos. 

UNE EN 12810-2:2005  

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: métodos particulares de diseño estructural. 

UNE EN 12811-1:2005 

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: andamios. Requisitos de comportamiento y diseño 

general. 

UNE EN 12811-2:2005 

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: información sobre los materiales. 

UNE EN 12811-3:2003 

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: ensayo de carga. 

UNE EN 74-1:2005 

Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios y cimbras. Parte 1: uniones para tubos. Requisitos 

y procedimientos de ensayo. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)  

UNE-EN 39:2001 

Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN-1298/1996 

Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para preparar un manual de instrucciones. 

UNE EN 1004:2006: 

Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, 

cargas de diseño y requisitos de seguridad y comportamiento. 

 

M.2.2   CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col•lectiva hauran de tenir una caducitat d’ús i 

s’hauran se substituir una vegada arribada la data de caducitat.  Quan les circumstàncies del treball produeixin un 

desgast més ràpid d'una determinada peça o element, aquesta serà substituïda independentment de la seva data 

de caducitat.  Tota peça o element de protecció que hagi sofert un tractament límit, per exemple accident, haurà de 

ser retirada i substituïda al moment.  L’ús d'un equip o peça de protecció no pot ser un risc en si mateix.    

 

M.2.2.1 Proteccions Personals 

Tot element de protecció s'ajustarà a les normes d'homologació del ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-

5.74), sempre que existeixi en el mercat.  En el cas de no existir norma d'homologació oficial, els elements seran 

de qualitat adequada a les seves prestacions.  

 

M.2.2.2 Proteccions Col·lectives 

Tanques autònomes de limitació i protecció. Tindran com a mínim 90 cm d'alçada estant construïdes a base de tub 

metàl•lic o guarda-cos metàl•lic i travessers de fusta.  - Rampa d'accés La rampa d'accés de vehicles i maquinària 

al buidat del terreny, tindrà les dimensions suficients per a la circulació. - Baranes Les baranes envoltaran el perímetre 

de la planta desencofrada trobant-se condemnat l'accés a les altres per l'interior de les escales.   - Xarxes perimetrals 

La protecció del risc de caiguda al buit per el cantell del perímetre es farà per mitjà de la utilització de xarxes del 

tipus forca. L'extrem inferior de la xarxa es lligarà als ancoratges deixats en el forjat. Les xarxes seran de poliamida, 

protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10mm i els mòduls de xarxa 

lligats entre si amb corda de poliamida de diàmetre 3mm. Es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes de la 

mateixa qualitat, anclades al perímetre dels forjats.  - Xarxes verticals En proteccions verticals de caixes d'escala, 

clausures d'accés a planta desprotegida i en voladissos de balcons s'utilitzaran xarxes ancorades a cada forjat.  

- Malles electrosoldades Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de resistència i malla adequada, 

o bé amb entarimat de fusta degudament ancorat al forjat. - Cables de subjecció de corretges de seguretat i 

ancoratges. Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la 

seva funció protectora.  - Plataformes de treball Tindran com a mínim 60 cm d'ample i les situades a més de 2m del 

terra portaran baranes de 90cm d’alçària, llistó entremig y sòcol. - Escales de mà Tindran de portar sabates 

antilliscants.  - Plataformes volades Tindran la suficient resistència per a la carrega que hagin de suportar, estaran 

ancorades convenientment i portaran baranes.  - Marquesina de protecció en la façana principal Al desencofrar el 

primer forjat per sobre de la rasant del carrer s’instal·larà una marquesina de protecció. El seu entarimat no pot 

tenir forats i haurà de ser prou resistent com per a rebre els impactes per la caiguda de materials.  - Plataforma 

volada de coberta Per l'execució de la coberta es col·locarà en el seu extrem una plataforma volada preparada 
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per a resistir la possible caiguda de persones i materials.  - Extintors. Seran de pols polivalent, s'hauran de revisar 

periòdicament. 

 

M.2.3   SERVEIS DE PREVENCIÓ 

M.2.3.1- Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora disposarà d’assessorament Tècnic en Seguretat i Salut.  

 

M.2.3.2- Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.  

 

M.2.4   INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Les farmacioles es revisaran mensualment i es tindran sempre en bon estat de quantitat i qualitat tots els productes.  

 

M.2.5   INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran pel que fa a elements, mesures i característiques al especificat en 

els articles 39,40,41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat e Higiene i 335,336 i 337 de l’Ordenança Laboral 

de la Construcció, Vidre i Ceràmica.  S’haurà de col·locar un cubell amb tapa per emmagatzemar i llençar les 

escombraries que generin al menjar el personal de l'obra.  Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions 

higièniques, es responsabilitzarà a una persona, la qual podrà alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.  

Es tindrà present que l'obra durant els primers mesos, en les fases d'excavació, fonamentació i part inicial de 

l'estructura, contarà aproximadament amb una quarta part dels treballadors previstos. Es recomana per a realitzar 

la seva funció inicial de vestidors i menjadors, la utilització de barracons metàl·lics prefabricats específics per 

aquests usos.  Considerant el nombre de treballadors es preveuran les següents instal·lacions:  

 

M.2.5.1 Menjadors  

Es disposarà d'una caseta o local adequat per a aquest efecte. 

  

M.2.5.2 Vestidors 

Es disposarà d'una caseta o local adequat per a aquest efecte.  

 

 

 

M.2.5.3 Serveis  

Es disposarà d'un local amb els següents serveis:  1 WC amb cabina individual de 120x120x130. 1 Lavabo amb 

mirall i sabó 1 Dutxa amb aigua freda i calenta. Penjadors.   

 

M.2.6   PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En base a l’art. 7è del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicio de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 

Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons 

model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

Es recorda al constructor i al representant del Comitè de Seguretat i se’ls informa que:  a) S’han d'observar 

estrictament totes les mesures de seguretat i salut en el treball, en general, i el compliment del Pla de Seguretat, en 

particular.  b) No es començarà a treballar fins que no estiguin a punt totes les mesures de seguretat de caràcter 

general i l'empresa no hagi subministrat a tots els treballadors els mitjans de protecció personal i les instruccions per 

a utilitzar-los.  c) S'ha de comunicar al encarregat de l'obra cada cas en que es produeixi un mal us o falta de 

utilització dels mitjans de prevenció o protecció per part del personal de l'obra, molt especialment de qualsevol 

incompliment del Pla de Seguretat, deixant constància en el llibre d'incidències. d) S'ha d'informar al Arquitecte 

Tècnic que subscriu qualsevol incidència relacionada amb la seguretat i salut de l'obra, a part de que se’n hagi 

deixat constància en el llibre d'incidències. e) El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o 

qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors  f) Les responsabilitats dels coordinadors, de la 

Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes 

(art. 11è). 

 

M.2.7   PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del R.D. 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la 

“Ley de prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en 

particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
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b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal•lacions i dispositius 

necessaris per a la execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 

salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 

si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o a prop 

de l’obra 

 

Els PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1.-L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis 

generals: 

a) Evitar els riscs 

b) Avaluar els riscs que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscs a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col•lectiva a la individual 

i)  Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2.-L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 

en el moment de encomanar les feines. 

 

3.-L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

4.-L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 

cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscs sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

5.-Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 

d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

Palau-solità i Plegamans, octubre 2022 

 

 

 

Bartomeu Busom Masjoan               Xavier Ruscalleda Morell       

Arquitecte col. 44.000-0            Arquitecte col. 49.282-5    

RGA arquitectes     RGA arquitectes 

 

 

 

Sílvia Mas Artigas                Lorena Maristany Jackson       

Arquitecta col. 30.379-8            Arquitecta col. 30.038-1  

MasMaristany arquitectes   MasMaristany arquitectes 

 

Conforme Ajuntament de Palau-solità i Plegamans               
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 IMPLANTACIÓ OBRA
01.01 mes Lloguer mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra 3,7x
PQUA-7B47

TRAM 1 3 3,00
TRAM 2 3 3,00
TRAM 3.1 3 3,00
TREM 3.2 3 3,00
TRAM 3.3 6 6,00
TRAM 4 3 3,00
TRAM 5 6 6,00
TRAM 6 8 8,00
TRAM 7 3 3,00

38,000
01.02 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
PQUC-BIQL

TRAM 1 3 3,00
TRAM 2 3 3,00
TRAM 3.1 3 3,00
TREM 3.2 3 3,00
TRAM 3.3 6 6,00
TRAM 4 3 3,00
TRAM 5 6 6,00
TRAM 6 8 8,00
TRAM 7 3 3,00

38,000
01.03 mes Lloguermòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 2,4x2
PQUD-BIQY

TRAM 1 3 3,00
TRAM 2 3 3,00
TRAM 3.1 3 3,00
TREM 3.2 3 3,00
TRAM 3.3 6 6,00
TRAM 4 3 3,00
TRAM 5 6 6,00
TRAM 6 8 8,00
TRAM 7 3 3,00

38,000
01.04 mes Lloguermòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra 3,7x
PQUE-BIQS

TRAM 1 3 3,00
TRAM 2 3 3,00
TRAM 3.1 3 3,00
TREM 3.2 3 3,00
TRAM 3.3 6 6,00
TRAM 4 3 3,00

1
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

TRAM 5 6 6,00
TRAM 6 8 8,00
TRAM 7 3 3,00

38,000

2



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02 PROTECCIÓ INDIVIDUAL
02.01 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r
P1474-65MP

9 15,00 135,00
135,000

02.02 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll
P1473-EPWW

9 15,00 135,00
135,000

02.03 u Casc seguretat,p/ús normal, contra cops,polietilè,pmàxim de 400g
P1477-65LG

9 15,00 135,00
135,000

02.04 u Cinturó antivibració,ajustable i de teixit transpirable
P1478-65NB

9 15,00 135,00
135,000

02.05 u Cinturó suspensió,cl.B,de polièster i ferramenta estampada, amb
P1479-65N6

9 2,00 18,00
18,000

02.06 u Guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallis
P147L-EQD8

9 15,00 135,00
135,000

02.07 u Mascareta,protecció respiratòria
P147N-EPX1

9 55,00 495,00
495,000

02.08 u Màscara,protecció respiratòria
P147N-EPX2

9 55,00 495,00
495,000

02.09 u Guants per a ús general,amb palmell, artells, ungles i dits índe
P147L-EQDA

9 55,00 495,00
495,000

02.10 u Guants de tacte per a ús general,amb palmell i dors de la mà de
P147L-EQDC

9 55,00 495,00
495,000

3
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02.11 u Ulleres protecció de riscs mecànics,muntura universal,visor mall
P147Z-FITM

9 10,00 90,00
90,000

02.12 u Cinturó per a senyalista,tires reflectants
P1485-65OO

9 10,00 90,00
90,000

02.13 u Impermeable jaqueta, caputxa i pantalons,per a edificació,PVC so
P1488-EQEZ

9 10,00 90,00
90,000

02.14 u Pantalons treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,cotó
P148B-EQEN

9 10,00 90,00
90,000

02.15 u Jaqueta treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),bei
P1489-FIGN

9 10,00 90,00
90,000

02.16 u Samarreta de treball,cotó
P148D-EQEQ

9 10,00 90,00
90,000

4
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03 INSTAL.LACIONS SERVEIS
03.01 u Armari metàl·lic,individual,0.4x0.5x1,8m,col·locat i amb el desm
PQU0-566V

9 8,00 72,00
72,000

03.02 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col·locat i amb el desmuntatge inc
PQU1-49TH

9 3,00 27,00
27,000

03.03 u Farmaciola armari+contingut establert a l'ordenança general de s
PQU3-0234

9 1,00 9,00
9,000

03.04 u Farmaciola portàtil d'urgència+contingut establert a l'ordenança
PQU3-0235

9 1,00 9,00
9,000

03.05 u Forn microones per a escalfar menjars,col·locat i amb el desmunt
PQU4-65LW

9 9,00
9,000

03.06 u Material sanitari per a assortir una farmaciola+contingut establ
PQU7-0238

9 9,00
9,000

03.07 u Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit sobre tauler de fusta
PQU8-65LV

9 9,00
9,000
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 IMPLANTACIÓ OBRA
01.01 mes Lloguer mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra 3,7x 2.082,24838,000 54,796
PQUA-7B47

01.02 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra 2.495,19438,000 65,663
PQUC-BIQL

01.03 mes Lloguermòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 2,4x2 2.135,10638,000 56,187
PQUD-BIQY

01.04 mes Lloguermòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra 3,7x 2.028,25038,000 53,375
PQUE-BIQS

TOTAL 01......................................................................................................................................... 8.740,798

1

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02 PROTECCIÓ INDIVIDUAL
02.01 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell r 3.600,045135,000 26,667
P1474-65MP

02.02 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 2.561,355135,000 18,973
P1473-EPWW

02.03 u Casc seguretat,p/ús normal, contra cops,polietilè,pmàxim de 400g 791,235135,000 5,861
P1477-65LG

02.04 u Cinturó antivibració,ajustable i de teixit transpirable 2.045,385135,000 15,151
P1478-65NB

02.05 u Cinturó suspensió,cl.B,de polièster i ferramenta estampada, amb 2.857,01418,000 158,723
P1479-65N6

02.06 u Guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallis 374,085135,000 2,771
P147L-EQD8

02.07 u Mascareta,protecció respiratòria 713,790495,000 1,442
P147N-EPX1

02.08 u Màscara,protecció respiratòria 5.368,770495,000 10,846
P147N-EPX2

02.09 u Guants per a ús general,amb palmell, artells, ungles i dits índe 800,415495,000 1,617
P147L-EQDA

02.10 u Guants de tacte per a ús general,amb palmell i dors de la mà de 703,395495,000 1,421
P147L-EQDC

02.11 u Ulleres protecció de riscs mecànics,muntura universal,visor mall 474,66090,000 5,274
P147Z-FITM

02.12 u Cinturó per a senyalista,tires reflectants 699,93090,000 7,777
P1485-65OO

02.13 u Impermeable jaqueta, caputxa i pantalons,per a edificació,PVC so 451,44090,000 5,016
P1488-EQEZ

02.14 u Pantalons treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,cotó 690,66090,000 7,674
P148B-EQEN

02.15 u Jaqueta treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),bei 1.280,16090,000 14,224
P1489-FIGN

2



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.16 u Samarreta de treball,cotó 255,87090,000 2,843
P148D-EQEQ

TOTAL 02......................................................................................................................................... 23.668,209

3

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03 INSTAL.LACIONS SERVEIS
03.01 u Armari metàl·lic,individual,0.4x0.5x1,8m,col·locat i amb el desm 4.431,67272,000 61,551
PQU0-566V

03.02 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col·locat i amb el desmuntatge inc 688,93227,000 25,516
PQU1-49TH

03.03 u Farmaciola armari+contingut establert a l'ordenança general de s 936,6399,000 104,071
PQU3-0234

03.04 u Farmaciola portàtil d'urgència+contingut establert a l'ordenança 930,9879,000 103,443
PQU3-0235

03.05 u Forn microones per a escalfar menjars,col·locat i amb el desmunt 647,8119,000 71,979
PQU4-65LW

03.06 u Material sanitari per a assortir una farmaciola+contingut establ 620,6319,000 68,959
PQU7-0238

03.07 u Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit sobre tauler de fusta 512,3529,000 56,928
PQU8-65LV

TOTAL 03......................................................................................................................................... 8.769,024
TOTAL............................................................................................................................................................. 41.178,031

4



RESUM DE PRESSUPOST
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT AVINGUDA CATALUNYA
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 IMPLANTACIÓ OBRA ..................................................................................................................................................... 8.740,798 21,23

02 PROTECCIÓ INDIVIDUAL .............................................................................................................................................. 23.668,209 57,48

03 INSTAL.LACIONS SERVEIS........................................................................................................................................... 8.769,024 21,30

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 41.178,031

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals...... 5.353,144
6,00 % Benefici industrial ........ 2.470,682

Suma ..................................................... 7.823,826

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 49.001,857
21% IVA ................................................ 10.290,390

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 59.292,247

Palau-Solità i Plegamans, desembre 2022.

1
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2.8 ANNEX DE SOSTENIBILITAT 

Amb l’objectiu de contribuir a garantir una vida sana i promoure el benestar de les persones en totes les seves edats, 

garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna, fer que les ciutats siguin inclusives, segures, 

resilients al canvi climàtic i més sostenibles, aquest annex justifica i descriu les principals decisions de disseny preses 

i els valors del projecte d’urbanització en matèria de sostenibilitat.  

Es tenen en compte els següents punts: criteris de disseny, vegetació amb espècies autòctones amb necessitats 

hídriques mínimes gràcies a la seva capacitat d’emmagatzemar aigua, optimització de les instal·lacions, 

minimització de les excavacions i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS): garantir vida sana, benestar 

social, accés energia sostenible, igualtat de gènere, ciutat inclusiva i segura, ciutat resilient i sostenible adoptant 

mesures contra el canvi climàtic i la revalorització dels ecosistemes i la biodiversitat. 

Aspectes fonamentals en la redacció del projecte: 

ENERGIA 

a. Energies renovables: les instal·lacions projectades són compatibles amb l’aprofitament d’energies renovables que 

el municipi pugui instal·lar en un futur pròxim: solar tèrmica o fotovoltaica, eòlica. Per exemple en realitzar el reg, 

els bombaments o l’enllumenat públic amb energia fotovoltaica o eòlica. 

b. Enllumenat: il·luminació bàsica en recorreguts i accessos principals i nivells d’intensitat i cobertura diferenciats 

segons els usos. 

CONFORT CLIMÀTIC 

a. Es proposen materials de menor absorció solar reduint l’efecte illa de calor. Es redueixen les superfícies d’asfalt 

i es prioritzen llambordes o paviments drenants. 

b. Ombreig: Utilització d’elements d’ombreig natural (arbrat)  

AIGUA 

S’ha realitzat un treball curós per tal de millorar el drenatge natural dels paviments ampliant la superfície de drenatge 

dels escocells, així com del sistema de reg a implantar. 

MATERIALS i RESIDUS 

S’utilitzen materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte: el seu procés de fabricació, el lloc de 

procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat i el seu potencial contaminant. 

La utilització del Policlorur de vinil (PVC) haurà de ser estudiada en cada cas concret i justificar-la. La seva aplicació 

s’haurà d’estudiar tenint en compte diferents paràmetres: durabilitat, velocitat, etc.

 

a. Materials prohibits: 

− Plom (per canonades i pintures) 

− Amiant 

− Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFC i HCFC. L’ús més important dels HCFC (Hidro-clorofluorocarbonis) 

i CFCs (Clorofluorocarbonis) és com a escumant: esprai de poliuretà i blocs d’escuma. 

− Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el FSC (Forest Stewarship Council) 

o el PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació). 

− Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques. L’entrada en vigor de l’Ordre PRE/2666/2002 prohibeix 

l’ús de fustes tractades amb creosota en qualsevol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell. 

b. Materials a substituir: 

− Acabats amb emissions de COV. Les pintures, els dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 

(COV) que són font de contaminació interior als edificis perjudicials per a la salut. Per tant les pintures naturals 

són preferibles a les acríliques de base aquosa i aquestes a les sintètiques (que són les que contenen més 

quantitat de COV). 

− Fustes tractades amb creosota. Evitar l’ús a causa dels seus efectes nocius pel medi ambient. 

− Fibra de vidre. Per a aïllament per l’elevat consum energètic i perquè pot desprendre partícules irritants. 

Incorpora tòxics durant l’elaboració i perd propietats aïllants amb el temps. 

c. Materials recomanats: 

Es prioritza l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment (AENOR Medio Ambiente, Àngel Blau 

Alemany- Umweltzeichen Weil, Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal), Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Etiqueta ecològica de la Unió Europea - EU Ecolabel, Cigne Escandinau 

- Miljömärkt Swan, NF Environnement, Environnmental Choice, ANAB-IBO-IBN, altres certificats reconeguts 

oficialment, etc.) 

En el projecte s’opta per afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc i la utilització de materials 

naturals (asfalt, sub-base, paviments, etc.). 

En pavimentació exterior o de patis s’opta per la utilització de paviments porosos o zones no pavimentades amb 

capacitat d’infiltració, amb un albedo superior al 50%. 
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d. Residus: 

Es té en compte en el disseny de la urbanització aspectes que permetin minimitzar la generació de residus durant 

el procés de construcció, d’ús i deconstrucció de l’obra: 

− Compensació de volums d’excavació 

− Ús de preindustrialitzats 

− Espessejats i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc. 

− Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i separació de components monomaterials 

per al seu reciclatge. 

Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a sub-bases, paviments i altres usos. 

 

Objectius Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El projecte té en compte també la incorporació dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats com a acord global en l’Agenda internacional 2030 pel 

seu desenvolupament. Aquests objectius pretenen revertir en un benefici global, de manera que cap persona amb 

necessitats o marginada pugui restar sense tenir resposta als seus problemes i vulnerabilitats. L’agenda desenvolupa 

un total de 17 ODS, cadascun dels quals compta amb diverses fites, de les quals el projecte de reurbanització del 

Passeig de la Carrerada cerca d’adoptar-ne especialment les següents: 

 

ODS 3 – Salut i benestar 

Aquest objectiu pretén prevenir i disminuir substancialment la mortalitat prematura a través de 

combatre malalties transmissibles noves i emergents, igualment fa èmfasi en la prevenció i el 

tractament d’addiccions. Així mateix demana treballar per a la disminució de les morts per causes 

relatives als productes químics, pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, així com per causes d’accidents de tràfic. 

El projecte de reurbanització cerca d’aplicar concretament les fites 3.6 i 3.9 desenvolupades per l’ODS 3, relatius 

a la reducció de morts i lesions produïdes per accidents de tràfic, i per malalties derivades de la presència de 

químics i contaminació en el nostre entorn. 

Les actuacions de redefinició de la secció del passeig, pretenen encaminar el futur desenvolupament dels espais 

públics del municipi cap a una mobilitat sostenible; on poc a poc es vagi dissuadint de la utilització del vehicle 

motoritzat estàndard, vers una mobilitat on prevalgui el transport públic col·lectiu, els desplaçaments a peu, o en 

vehicles d’emissió zero. Això no només ajudarà a l’establiment d’un entorn més respectuós amb el medi ambient 

gràcies a la reducció de les emissions de CO2 i d’altres contaminants aeris derivats de la combustió dels vehicles 

motoritzats, si no que reduirà en gran part la presència de químics i micro-partícules contaminants sòlides que 

acaben essent inhalades o infiltrades al terreny mitjançant l’escorrentia de l’aigua de pluja, on en últim cas poden 

arribar a quedar diluïdes a l’aigua de consum. 

La reinterpretació del passeig, buscarà per altra part millorar la seguretat dels vianants, per una banda a través de 

la reducció de la presència de circulació motoritzada, però també gràcies a l’ampliació dels espais peatonalitzats 

i accessibles que permetran un ús més ampli e inclusiu per a tots els usuaris.  

 

ODS 5 – Igualtat de gènere  

Aquest objectiu pretén erradicar la violència discriminatòria contra les dones, així com assegurar 

la igualtat d’oportunitats en els àmbits tant personal, com familiar i laboral.  

El projecte de reurbanització cerca d’integrar la mirada de gènere en les seves actuacions, tractant de dissenyar 

uns entorns urbans justos, igualitaris i segurs, sense barreres ni discriminacions per a cap ciutadana o ciutadà. 

 

ODS 7 – Energia neta i assequible  

Aquest objectiu pretén garantir l’accés de totes les persones als serveis energètics, així com 

augmentar els fluxos d’energia de procedència sostenible. D’altra banda i en el context de canvi 

climàtic en el que ens trobem actualment, promou la garantia a l’accés a l’energia neta, 

assequible, fiable i moderna; el que necessàriament implica l’augment de les energies renovables, l’eficiència 

energètica i la inversió en infraestructures d’energia i tecnologies sostenibles. 

El projecte de reurbanització promou no només la reducció de les emissions de CO2 tal i com s’exposa en el ODS 

3; si no que cerca de millorar l’eficiència energètica tal i com descriu la fita 7.3 desenvolupada per l’ODS 7, reduint 

el consum energètic mitjançant diverses accions.  

La modernització dels sistemes d’enllumenat urbà suposarà una reducció directa en el consum elèctric, gràcies a la 

substitució de les actuals llumeneres no direccionals, per sistemes dirigits i dotats de làmpades de baix consum.  

Per altra banda la permeabilització de paviments i la formació de grans superfícies vegetades i filtrants, evita la 

sobrecàrrega dels sistemes de sanejament amb aigua de pluja neta, el que deriva en una reducció dels volums a 

tractar en les plantes depuradores i per tant repercuteix en una reducció en el consum energètic necessari a tal 

efecte. 

 

ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles  

Aquest objectiu pretén que les ciutats siguin capdavanteres en la creació de sistemes humans 

perdurables i de qualitat, i que garanteixin la seguretat i la vida digna per la ciutadania, amb 

habitatge en condicions i assequible, serveis, educació, sanitat, mobilitat, espais urbans de qualitat i vida 
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comunitària activa i de qualitat. La planificació urbana ha de dirigir-se cap al desenvolupament sostenible i 

participatiu, vetllant per la protecció del patrimoni i assegurant la integració dels entorns urbans en el territori; així 

com donar respostes integrals i resilients als problemes que derivin del canvi climàtic així com d’altres desastres o 

crisis globals. 

El projecte busca donar resposta directa a les fites 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 i 11.7 desenvolupades per l’ODS 11. 

Es cerca de millorar la seguretat vial i fent els espais urbans més sostenibles amb la reinterpretació de seccions de 

carrer i la modernització dels sistemes de gestió de l’aigua i de l’enllumenat.  

Es promou la participació ciutadana en la pressa de decisions en el disseny de la solucions adoptades a través de 

sessions participatives amb els usuaris, les conclusions de les quals serveixen en el procés de disseny dels espais 

urbans del passeig.  

Es posa en valor el patrimoni tant cultural com natural del municipi a través del reconeixement del mateix, mitjançant 

estudis previs a la pressa de decisions projectuals, per tal d’articular centralitats i/o elements puntuals identitaris del 

municipi.  

Es minimitza l’impacte ambiental negatiu mitjançant la reducció d’emissions nocives gràcies al canvi de secció de 

vial, a la formalització de plataformes úniques, i d’espais mixtes de circulació per vehicles motoritzats i bicicletes, 

així com per la gestió de l’aigua mitjançant la implantació de sistemes de reinfiltració directa en el terreny de l’aigua 

de pluja en els espais urbans.  

Per últim, es cerca de facilitar l’accés a espais urbans segurs i de qualitat per a tota la ciutadania, fent-los més 

inclusius per a tots els col·lectius especialment per aquells amb capacitats diferents gràcies a la pacificació de la 

circulació, a l’ampliació dels espais destinats al vianant i a la millora de la seva accessibilitat. 

 

ODS 13 – Acció climàtica  

Aquest objectiu proposa la pressa de mesures per a combatre el canvi climàtic, centrades en la 

reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; això implica la integració d’aquestes accions 

en tots els àmbits públics, des de l’economia a la salut, i sobretot en la conscienciació i l’educació vers una 

problemàtica cada vegada més apressant.  

El projecte de reurbanització dóna resposta a les fites 13.1 i 13.2 desenvolupades per l’ODS 13, tractant de crear 

espais urbans adaptables a les noves situacions climàtiques; i per tant més resilients, de manera que aquests siguin 

capaços de fer front a les noves necessitats de la societat, tant en termes socials com energètics.  

La transformació del passeig cap a un eix cívic, on la presència de vegetació s’augmenta de manera considerable, 

per una part en paviments en forma de vegetació entapissant, minimitzant així l’impacte d’efectes adversos com 

ara l’anomenada illa de calor; o en forma d’arbrat buscant crear zones amb major presència d’ombra per a generar 

refugis climàtics; respon a una evolució dels sistemes urbans tradicionals, més enfocats cap a la mobilitat rodada, i 

que en molts casos no donaven resposta a problemàtiques tals com la gestió de l’energia, els residus o l’aigua.  

Aquest projecte pretén renovar l’espai urbà en aquest sentit, dotant-lo d’una nova direccionalitat vers una ciutat més 

sostenible i conscient de les seves despeses ambientals i de les conseqüències que genera sobre el medi en el que 

s’emplaça. 

 

ODS 15 – Vida terrestre 

Aquest objectiu proposa la pressa de mesures per a la protecció, la restauració i la promoció de 

l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i d’aigua dolça, fent especial èmfasi en els sòls degradats 

i els ecosistemes de bosc i muntanya. Es cerca aturar la pèrdua de biodiversitat, i la destrucció d’hàbitats naturals, 

així com la renaturalització de les nostres ciutats. 

El projecte dóna resposta a les fites 15.1 i 15.3 desenvolupades a l’ODS 15 i que fan referència a la conservació, 

el restabliment i l’ús sostenible tant dels ecosistemes terrestres com els relatius a l’aigua dolça, així com a la lluita 

vers la desertificació, la rehabilitació de sòls degradats i la rehabilitació del territori.  

El projecte inclou accions tals com la permeabilització dels paviments, el que permetrà la reincorporació de l’aigua 

de pluja al subsòl, tancant els cicles naturals i permetent així la conservació dels nivells freàtics; per altra banda 

proposa una millora considerable en la biodiversitat a nivell de ciutat, amb la inclusió d’una gran superfície 

vegetada amb espècies d’arbrat i de plantes entapissants, ambdues de baixos recursos hídrics i adaptades al nostre 

clima. Es primarà la utilització d’espècies autòctones o en el seu detriment, d’espècies que hagin estat introduïdes 

prèviament al territori i no suposin cap mena de risc, o estiguin considerades com a invasores o al·lòctones. 

La inclusió d’aquests objectius sostenibles en el projecte de reurbanització del Passeig de la Carrerada, cerca 

millorar considerablement no tan sols l’entorn urbà del propi passeig; si no també fer més conscient a l’usuari de les 

implicacions que té l’antropització sobre el territori. L’aplicació en el projecte de reurbanització de nous sistemes 

que fomenten l’estalvi energètic, la recuperació dels sistemes hídrics, la reimplementació d’espècies vegetals en el 

medi urbà, i l’evolució dels sistemes de mobilitat actuals; han de servir per a una comprensió macroscòpica; en 

quant les accions proposades permeten ésser adaptades als diversos escenaris urbans del municipi, encarant-lo vers 

una ciutat més sostenible i adequada als temps que estan per arribar. 
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2.9 ANNEX D’ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 

Amb l’objectiu de tendir cap a una urbanització que doni resposta a les necessitats de la vida quotidiana, la solució 

adoptada té en compte els següents criteris: 

− Crear espais atractius per promoure l’activitat i reforçar el sentiment de pertinença. 

− Tenir capacitat de connexió, de relació, de generació i suport d’activitats dels diferents espais públics que ha 

d’estar suportada per la coherència formal, per la unitat ambiental (donada per les geometries, els materials, 

l’enllumenat, la vegetació, etc.), per la racionalització dels sistemes funcionals, per la ubicació sistemàtica i 

homogènia dels equipaments, el mobiliari urbà, els passos per a vianants, la senyalització, etc. 

− Donar resposta a les necessitats de la població, tant d’espais d’estada com d’espais de recorreguts. S’han 

realitzat la incorporació de la participació per tal de corroborar els plantejaments realitzats. 

− Incorporar, en el disseny de l’espai públic, tots els agents implicats, tan pel que fa a persones de les entitats 

municipals, com a persones d’entitats socials, culturals, etc. 

− Garantir la connectivitat de la zona urbanitzada amb l’entorn més immediat, evitant culs de sac i potenciant 

recorreguts d’entrada i sortida clars, i al mateix temps, tenir en compte la connectivitat amb altres espais del 

municipi. S’ha tingut en compte els equipaments de proximitat: centres educatius, centres esportius, comerços, 

espais d’oci per a jovent, espais culturals, patrimoni, espais de relació, etc. 

− S’incorporen espais funcionals i àrees obertes de diversa índole amb un tractament que permeti un ús variat de 

l’espai. 

− Es generen àrees de relació, amb elements que generin ombra i espais de repòs. Situant en el seu entorn zones 

d’activitats tant d’infants com per a persones adultes i espais de repòs. 

− S’ha projectat l’enllumenat públic tenint en compte les característiques que té l’entorn de la zona a urbanitzar, 

amb els possibles espais d’accés a la zona urbanitzada. Es diferencien els diferents espais projectats i es 

proposen diferents tipologies d’enllumenat, en funció de l’ús i les activitats plantejats d’inici. 

− S’ha tingut en compte la generació  d’espais segurs, evitar racons i espais foscos. 

− S’han dissenyat els espais d’una forma diàfana per facilitar la diversitat d’usos i afavorir la seva apropiació 

dins d’un marc d’ordre general. 

− El projecte incorpora vegetació per incrementar l’absorció de contaminants i millorar la qualitat de l’aire. 

− Crear estratègies per atenuar possibles focus de soroll. 

2.10 ANNEX D’ACCESSIBILITAT 

L’objecte del present apartat és comprovar que el projecte per a la transformació de l'Avinguda Catalunya en una 

travessera urbana i la seva reurbanització compleix la normativa vigent sobre accessibilitat. 

La normativa objecte d’aplicació és la següent: 

− Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

− Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 

de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. 

− Llei 51/2003, de 2 de desembre, de igualtat d’oportunitats i no discriminació d’accessibilitat universal de les 

persones amb discapacitat (LIONDAU) 

− Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats i 

edificacions. 

− Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat 

− Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització d’espais públics 

urbanitzats. 

− Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets 

de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (que integra i, per tant, deroga la Llei 51/2003, 

de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat). 

− Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’ accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

En relació al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, els 

principals condicionants tinguts en compte en el projecte són:  

ITINERARIS ADAPTATS 

Les voreres previstes en el projecte són itineraris adaptats. Un itinerari de vianants es considera adaptat quan 

compleix els requisits següents: 

− Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.  

− En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.  
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− No incloure cap escala ni graó aïllat.  

− El pendent longitudinal no supera el 8%.  

− El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 

transversal no superior al 2%.  

− Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.  

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

− És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, 

paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat).  

− Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.  

− Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes 

col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de 

diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que 

utilitzin bastó o cadira de rodes.  

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

− L'amplada lliure mínima és d'1,20 m.  

− La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. El pendent 

longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%.  

− Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.  

El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 

− L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12%.  

− L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2%.  

El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els següents requisits: 

− Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat.  

− Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al mateix nivell 

de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. El paviment de l'illot és diferenciador respecte 

al de la calçada.  

− Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, l'illot tindrà una llargada 

mínima d'1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la 

calçada quan la longitud de l'illot no superi els 4,00 m.  

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

− L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim.  

− Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm.  

− El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 unitats. 

− El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,20 m. 

− L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar discontinuïtat on s'uneix amb 

l'alçària. 

− Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. Els passamans de 

l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, 

i tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a 

la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans 

s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt 

d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram d'escala.  

− L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen d'un nivell 

d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim.  

En relació a l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, els principals 

condicionants tinguts en compte en el projecte són:  

ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I ÀREES D’ÚS DE VIANANTS 

− Tots els espais públics urbanitzats nous seran dissenyats, construïts, mantinguts i gestionats complint amb les 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat que es desenvolupen 

en aquesta normativa. 

− Tot espai públic urbanitzat destinat al trànsit o estància per a vianants es denomina àrea d’ús per vianants. 

Aquesta haurà de complir: 

− no hi haurà salts ni graons aïllats en cap dels seus punts.  

− hi haurà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20m.  

− el paviment serà dur, estable, antilliscant en sec i mullat, sense peces ni elements lliures.  

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE 

− En tot el seu recorregut tindrà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, per a garantir el gir, creuament 

i canvi de direcció de les persones.  
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− La pendent transversal màxima serà del 2%.  

− La pendent longitudinal màxima serà del 6%.  

− En tot el seu desenvolupament disposarà d’un nivell mínim d’il·luminació de 20 luxs, projectada de manera 

homogènia, evitant l’enlluernament.  

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

− El disseny, col·locació i manteniment dels elements d’urbanització que s’hagin de col·locar en àrees d’ús de 

vianants garantiran la seguretat, l’accessibilitat, l’autonomia i la no discriminació de totes les persones. No 

presentaran ondulacions, forats, sortints, ni angles vius, que puguin provocar l’ensopegament de les persones, 

ni superfícies que puguin produir enlluernaments.  

ESCALES 

− Els trams d’escales han de complir: 

− Tenir 3 graons com a mínim i 12 com a màxim.  

− Amplada mínima de 1,20 m. 

− Directriu preferiblement recta.  

− Els graons han de disposar de les següent característiques: 

− Petjada mínima de 30 cm i alçada màxima de 16 cm.  

− Complint la següent relació: 54 cm ≤ 2C + H ≥ 70 cm.  

− No hi poden haver discontinuïtats en la petjada. 

− En una mateixa escala la petjada i alçada seran totes iguals.  

− L’angle format per la petjada i l’alçada serà ≥75º i ≤ 90º.  

− Sense mitjacanya.  

− Cada graó s’ha de senyalitzar en tota la seva longitud amb una banda de 5 cm d’amplada 

enrasada amb la petjada i situada a 3 cm del canto, que contrastarà en textura i color amb 

el paviment del graó.  

− Els replans tindran el mateix ample que l’escala i profunditat mínima de 1,20 m.  

− Es col·locaran passamans ambdós costats de cada tram d’escala. Seran continus en tot el seu recorregut i es 

perllongaran 30 cm més enllà del final de cada tram.  

− Els extrems de l’escala es senyalitzaran mitjançant l’ús d’una franja de paviment tàctil indicador direccional, 

col·locat en sentit transversal a la marxa.  

CREUAMENT ENTRE ITINERARI DE VIANANTS I ITINERARI VEHICULAR 

− El disseny i ubicació dels guals de vianants han de garantir en tot cas la continuïtat i integritat de l’itinerari de 

vianants accessible en la transició de la vorera i el pas de vianants.  

− L’amplada mínima del pla inclinat del gual a cota de la calçada serà de 1,80 m. La seva entrega serà enrasada 

amb la calçada.  

− El paviment del pla inclinat proporcionarà una superfície llisa i antilliscant en sec i en mullat, incorporant la 

senyalització tàctil a fi de facilitat la seguretat d’utilització de les persones amb discapacitat visual.  

− La pendent longitudinal màxima del pla inclinat serà del 10% per a trams fina a 2,00 m i del 8% per a trams 

fins a 2,50 m. La pendent transversal màxima serà en tot cas del 2%.  

PASSAMANS. ELEMENTS DE PROTECCIÓ AL VIANANT 

− Tindran un disseny ergonòmic amb un ample entre 4,5 cm i 5 cm de diàmetre. En cap cas canto vius.  

− Estaran separats del parament vertical al menys 4 cm, el sistema de subjecció serà ferm i no haurà d’interferir 

el pas continu de la mà en tot el seu desenvolupament.   

− S’instal·laran passamans dobles quan l’alçada de col·locació estigui compresa entre el passamà superior entre 

0,95 i 1,05 m i l’inferior entre 0,65 i 0,75 m la mida es mesurarà des de la línia inclinada definida pels vèrtexs 

dels graons fins al límit superior de les mateixes.   

A mode de resum, es citen alguns dels aspectes que contempla el projecte per donar compliment a la normativa 

citada: 

− Les voreres de l’avinguda Catalunya tindran una amplada lliure de pas igual o superior a 1,80 m i una alçada 

lliure no inferior a 2,20 m, i un pendent transversal màxim del 2 %. 

− Els recorreguts de vianants no presentaran graons aïllats ni ressalts. 

− El paviment de les voreres tindrà una resistència al lliscament que redueixi el risc de relliscades, en sec i en 

mullat, i serà estable, sense peces mòbils. 

− S’utilitzarà una combinació de colors i/o textures per facilitar la comprensió dels recorreguts. 

− S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i d’advertència d’acord amb la normativa vigent. 

− Es disposarà de guals per a vianants en totes les cruïlles i passos de vianants, amb pendents que compleixin la 

normativa vigent. 
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2.11 ANNEX DE MOBILITAT 

S’exposa, a continuació, les mesures preses per assolir un model de mobilitat sostenible i garantir la seguretat de 

l’espai públic, tenint en compte els itineraris de vianants, bicicletes, transport públic i vehicle motoritzat. 

El projecte dona compliment a totes aquelles actuacions que estiguin previstes en estudis de mobilitat municipal que 

afectin a l’àmbit d’actuació del projecte. 

El projecte segueix els següents criteris de disseny: 

Es prioritza la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic en front de la mobilitat en vehicle privat. 

− Dotar els itineraris de vianants de les condicions de seguretat suficients: accessibles i tranquils, amples de vorera 

mínims, senyalització de les interseccions, disseny d’interseccions a nivell de vorera, plataformes úniques, 

assegurar la continuïtat dels recorreguts, etc. 

− Dotar els itineraris de bicicleta de les condicions de seguretat suficients: carrils bici segregats en calçada o en 

vorera, establiment de velocitats màximes que permetin coexistència, etc. 

− Dotar els itineraris de transport públic de l’espai adequat: previsió d’espai per a parades, tant en calçada com 

en vorera, ample dels carrils de circulació, etc. 

− Ordenar l’aparcament de forma que ocupi el mínim d’espai en calçada permetent la distribució alternada amb 

l’arbrat o d’altres elements d’urbanització. 

− Aplicar mesures de disseny destinades a moderar la velocitat dels vehicles i la pacificació del trànsit amb 

elements de senyalització o urbanització. 

− Utilitzar materials i elements urbans que indiquin inequívocament que es tracta d’una via urbana (mobiliari 

urbà, arbrat i jardineria, tipus de paviments, enllumenat, etc.). 

− Preveure els itineraris per a vianants i dimensionar-los segons el nivell d’afluència. Preveure també itineraris o 

recorreguts segregats del transport públic i per les bicicletes en aquelles vies de trànsit elevat. 

− Convivència de vianants i cotxes en carrers de baix volum de trànsit mitjançant la implantació de zones de 

prioritat invertida, calçades a nivell i la senyalització adequada. 

− Separació del trànsit rodat dels vianants en vies de trànsit elevat. Calmar el trànsit rodat amb rampes, passos 

a nivell elevats i guals, especialment en l’entorn de parcs, places, equipaments, etc. 

− Utilitzar canvis de materials del paviment per diferenciar itineraris i recorreguts. 

− Reducció de l’espai de calçada destinat a vehicle motoritzat al mínim adequat per cada via. Sempre que sigui 

possible destinar una amplada de 2,75 metres per carril en vies urbanes i 2 metres d’amplada per a les franges 

d’aparcament. 

− Dimensionar les voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles de 1,80m, i aconsellable 2,20 metres, 

sempre que sigui possible. 

2.12 ANNEX DE VEGETACIÓ 

La vegetació es regeix pels principis d’assolir una jardineria eficient en l’ús de l’aigua i que fomenta l’ús d’espècies 

resistents a la sequera. Les pautes són les següents: 

− Planificació i disseny de l’espai a enjardinar en funció dels usos 

− Anàlisi del sòl per detectar les seves característiques, necessitats... 

− Selecció adequada de les plantes i agrupació segons necessitats d’aigua. 

− Gespa de baix consum d’aigua i alternatives per cobrir el terreny. 

− Sistemes eficients de reg amb aigua no potabilitzada 

− Protecció del sol mitjançant encoixinats 

− Manteniment adequat 

a) Per tal de millorar la integració dels arbres al carrer, la seva supervivència i la seva funció ambiental i estètica 

cal optar per solucions de disseny dels carrers que tinguin en compte les necessitats dels arbres i la necessitat de la 

comunitat urbana de tenir arbrat saludable 

− S’evita l’ús d’arbres amb arrels superficials. 

− Es proposa utilitzar escocells lineals permeables i la creació de franges herbades amb arbres. També a integrar 

els escocells a la franja d’aparcament, aconseguint allunyar els arbres de les façanes i dels serveis de vorera, 

millorar l’espai pels vianants i permetre fer els escocells més grans. 

b) S’estudia la selecció d’espècies a partir de les funcions que aporten (ombra, flora, color, aroma, estacionalitat, 

baixa pol·linització...) Per exemple l’ombratge en punts d’estada, jocs i recorreguts saludables, la baixa 

pol·linització a prop d’escoles o consultoris, les aromàtiques en recorreguts sensorials, etc. 

c) Evapotranspiració: es prenen mesures per evitar l’evapotranspiració en les zones enjardinades com ara les 

cobertures (“encoixinament” o “mulching”), proteccions dels vents persistents o ombrejats. 

d) Gràcies als paviments drenants projectats es porta l’aigua de les zones impermeables cap a escocells i franges 

permeables, augmentant-ne la capacitat d’infiltració amb tubs verticals envoltats de grava. 

e) Amb l’objectiu de fomentar l’ús dels espais verds, aquesta es projecta amb l’objectiu que la manca de visibilitat 

degut a la vegetació comporti un increment de la inseguretat. 
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f) Potenciar la biodiversitat amb la naturalització i la creació de corredors ecològics per garantir un contacte més 

ric de la ciutadania amb la natura urbana. 

SELECCIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS 

L’arbrat més estès a nivell de comarca per superfície d’ocupació actualment és el Quercus Ilex (alzina) i el Pinus 

Halepensis (pi blanc) en aquest ordre; tot i tractar-se d’arbrat molt ben aclimatat a la zona, s’utilitza molt poc a 

nivell de plantació de carrer a cascos urbans, això és degut principalment al seu lent creixement, al tipus de port 

que en molts casos els fa poc viables per a caixes de carrer de dimensions mitjanes, i sobretot a que es tracta 

d’arbrat de fulla perenne.  

Dit això habitualment s’han utilitzat dues espècies per a la formació de les caixes de carrer de gran amplada i 

avingudes, a nivell de la província de Barcelona s’utilitzen àmpliament: 

− Celtis Australis (Lledoner) 

− Platanus x Hispanica (Plàtan d’ombra) 

A l’Avinguda Catalunya s’opta per utilitzar el lledoner com a arbre primari en el seu traçat, formalitzant nous 

escocells al llarg de l’avinguda tot generant zones d’ombra àmplies. El platanaer s’utilitzarà igualment en llocs 

puntuals com a arbre de gran port que senyalitzi articulacions urbanes d’interés. 

Per a seccions en els que l’amplada és un imput a tenir en compte a l’hora d’escollir les espècies d’arbrat, es 

busquen espècies de port mitjà que permetin una millor integració, i una menor afectació de les façanes existents: 

− Acer Campestre (Auró blanc) 

− Jacaranda Mimosifolia (Jacaranda) 

− Melia Azedarach (Mèlia comuna) 

− Prunus Cerasifera ‘atropurpurea’ (Pruner de fulla roja) 

La selecció d’espècies vindrà referida a la seva capacitat d’adaptació als entorns urbans, així com a la flexibilitat 

vers el canvi climàtic que estem sofrint; en cap cas s’han escollit espècies que no puguin suportar una mitjana anual 

de 15ºC, escenari cap al que ens anem apropant cada cop més. 

En zones on l’espai pel creixement de l’arbrat és més ampli, s’optarà per espècies amb un port major que no pas 

les anteriors presentades, que ajudi a crear espais vegetats densos en alçada: 

− Fraxinus Oxycarpa (Freixe de fulla petita) 

El projecte contempla augmentar la varietat d’espècies presents en l’avinguda; es planteja la necessitat de introduir 

un número mínim d’espècies inicialment, que poden anar augmentant en varietat en quant els primers peus es vagin 

adaptant correctament al nou entorn, de forma que es pugui anar millorant la biodiversitat del conjunt. 

En quant a les plantacions amb vegetació entapissants pels escocells i parterres es planteja una selecció d’espècies 

que amb baixes necessitats hídriques, que siguin autòctones o en tot cas que estiguin ben adaptades al clima i a 

l’entorn urbà; per últim serà necessari que en puguin resistir el trepitjat, tot i que això no és massa recomanable en 

cap espècie vegetal. Tot seguint aquestes determinacions s’estableix l’ús d’espècies vegetals pertanyents als gèneres: 

Festuca, Thynus, Leptinella i Sedum. 

Actualment el municipi de Palau no disposa d’un Pla Director de l’Arbrat, per aquest motiu la Guia per la selecció 

d’espècies de verd urbà: arbrat viari i la Guia per la selecció d’espècies de verd urbà: jardineria, editat per la 

Diputació de Barcelona donarà les pautes en relació a les noves plantacions d’arbrat i a les noves plantacions 

arbustives i de plantes. En relació a la protecció de l’arbrat i zones verdes preexistents durant les obres, es defineix 

un criteri propi de protecció. 

PROJECCIÓ DE NOVES PLANTACIONS D’ARBRAT 

Dins la Guia per la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari, hi ha l’apartat sobre Sòl Estructural que de moment 

no l’aplicarem, però cada paviment haurà de tenir un sol base que haurà de proporcionar estabilitat de càrrega 

necessària, deixant espais per al moviment d’aire i de l’aigua. I afegirem un nou apartat que es diu Franja de 

Plantació. 

Franja de Plantació 

En aquest apartat es proposa 3 escenaris d’actuació:  

1. Nova urbanització  

2. Carrers consolidats  

3. Reposicions  

 
Nova urbanització  

En els últims anys s'han desenvolupat diverses tècniques de plantació en àrees pavimentades que tenen com a finalitat 

compatibilitzar les exigències dels paviments amb les necessitats dels arbres. 
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Una franja de plantació al llarg de l'alineació ofereix un volum de sòl útil a l'arbrat sense comprometre l'espai per 

als serveis.  

 

Mides: La connexió del subsol de diversos arbres suposa un volum superior a la suma de tots els volums per separat. 

Els volums recomanats per a les franges de plantació són: 

 

 

Sòl Base  

Sòl formulat per tal de compatibilitzar un sòl útil per al desenvolupament dels arbres i les exigències tècniques dels 

paviments a partir de sòl estructural o MPT (Mélanges Terre-Pierres). Aquest tipus de sòls base només és recomanable 

el seu ús en espais a on la seva funció sigui estructural, és a dir, en àrees pavimentades. 

 

Sòl de plantació  

El sòl de plantació ha de facilitar l'arrelament i oferir les condicions necessàries per al creixement de l'arbre durant 

el període d’implantació, millorant la terra del lloc per obtenir una terra franc-sorrenca amb 5% (en pes) de matèria 

orgànica o en el seu defecte preparar una barreja d’un 60% de sorra de riu rentada 2-3 mm, 20% compost d'origen 

vegetal i 20% terra vegetal preferentment del lloc.  

 

Làmina separadora  

Es recomana la instal·lació dos lamines de polietilè guia-arrels per separar la franja de plantació amb la franja de 

serveis i la calçada per protegir-los i contenir les terres laterals de la franja. Làmina de polietilè de 1 mm de gruix i 

de 1 m de profunditat prou rígida per mantenir la seva forma quan es col·locat en una trinxera i en terrenys inestables. 

Es important realitzar una bona instal·lació per reforçar la contenció amb les terres adjacents i preferiblement es 

recomana l’ús de làmines amb guies per les arrels. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sòl de plantació 

 
 
 

Drenatge  

S'ha de garantir l'evacuació d'aigües per evitar problemes d'asfíxia i podridura radical. Convé preveure la instal·lació 

d'un sistema de drenatge a la part inferior de la rasa i al llarg de tota l'alineació.  

Aquest sistema esta format per una llit de graves de 15 cm de graves 6/12 mm i una capa de filtre superficial de 

graves de 3/6 mm. 
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Capa d’aireig  

Per evitar la proliferació d’arrels a sota els paviments que els danyen i aixequen es preveu la col·locació d'una base 

de graves (Ø > 25 mm) d'un gruix mínim de 10 cm (recomanable 15 cm) entre el sòl base i la base de formigó del 

paviment. Aquesta capa actua com a sistema de aireig del sòl base, redueix la proliferació d’arrels en aquest espai 

i evita així els danys en els paviments. S’ha de tenir en conte, que amb aquesta capa d’aireig amb graves, el paviment 

amb llambordes que es facin servir, mantingui la seva estructura sense desplaçaments horitzontals, ni deformacions 

verticals.   

 

 
 
 

Es recomanable que aquest sistema d’aireig estigui connectat amb l’atmosfera. 

 
Tubs d’aireig  

Per tal de forçar l’entrada d’aire a la capa d’aireig, sobretot en superfícies pavimentades amplies, es recomana la 

col·locació en la capa de graves una graella interconnectada de tubs d’aireig o corrugat, connectats a petites caixes 

registrables amb reixa col·locades en el paviment. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Sòl base 

 
Franja de plantació amb escocell individual  

S'excava la franja de plantació en funció del volum necessari, es compacta el fons i es col·loca el sistema de drenatge 

al llarg de la franja. S'omple amb sòl de plantació. Cada aportació de sòl de plantació s'ha de compactar i no ha 

de superar els 30 cm de gruix. Es col·loca la capa d’aireig, capa de graves, i es construeix a sobre el paviment 

previst.  

Un cop finalitzada la pavimentació, es realitza la plantació dels arbres substituint el sòl base del forat de plantació 

pel sòl de plantació descrit anteriorment.  

 

Secció transversal (escocell) 
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Secció transversal (entre escocells) 
 
 

 
 
Secció longitudinal 

 

 
 

 
Franja de plantació amb escocell continu  

En aquesta opció el procediment inicial és el mateix que en el cas anterior però la franja de plantació s'omple només 

amb sòl de plantació (60% sorra, 20% compost i 20% terra vegetal) ja que en aquest cas no ha de complir amb les 

exigències de càrrega i compactació dels paviments.  

Es recomana recobrir la superfície amb una capa d'encoixinat orgànic. Aquesta capa protegeix les arrels del fred, la 

calor i els salts tèrmics, ajuda a preservar la humitat del sòl, augmenta el grau d'infiltració i l'aireig del sòl.  

 

Reforma urbanització consolidada  

En la reforma d’un carrer consolidat, sempre i quan hi hagi substitució dels arbres, es procurarà aconseguir una franja 

de plantació lo més continua possible, adaptant-se als espais lliures que deixen els serveis existents.  

S’excavarà amb cura la franja de plantació per tal de no malmetre els serveis existents. Es protegirà amb barreres 

guia-arrels aquest serveis per evitar futures incidències.  

Es compactarà la base de la franja de plantació i s’incorporarà una capa de drenatge a partir de llit de graves de 

15 cm de graves 6/12 mm i una capa de filtre superficial de graves de 3/6 mm.  

Es reblirà la franja amb sòl base i una capa d’aireig sota la secció del paviment previst, veure el capítol anterior. 

 

 
En carrers amb escocell correguts s’aportarà sòl de plantació 60% sorra, 20% compost i 20% terra d’origen i un 

encoixinat orgànic en superfície.  

 

Reposicions  

Quan es tracta de la reposició de baixes s’ha d’actuar en el sòl del voltant de l’arbre amb una franja recomanada 

de llargada equivalent al marc de plantació. 
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El procediment consistirà en l’ampliació de l’escocell i una esmena i millora de l’estructura del sòl del voltant del 

l’arbre. Es retirarà manualment el paviment existent, es realitzarà una descompactació superficial i s’incorporarà 

compost d’origen vegetal i sorra. S’haurà de conservar i protegir els serveis existents dins de l’àmbit de la millora. En 

funció de l’amplada de vorera es valorarà la possibilitat de deixar tot l’àmbit d’actuació com un escocell obert, 

corregut i recobert amb encoixinat orgànic. En voreres estretes es recomana pavimentar l’àmbit millorat amb un 

paviment permeable i trepitjable.  

 

CRITERIS PER LA PROTECCIÓ DE L’ ARBRAT VIARI PREEXISTENT EN ELS TREBALLS D’OBRA 

 
Aquest criteris són per la protecció de l’arbrat preexistent durant la planificació, el projecte, la execució dels treballs 

de construcció o de demolició i eventualment durant els treballs de manteniment, que afecten a arbrat viari, estiguin 

o no consolidats, així com de nova urbanització en zones en desenvolupament. 

Per extensió també és vàlid per la protecció de la vegetació de recent plantació. Te la finalitat de garantir la protecció 

individual o per grups dels arbres i de la arbustiva que pot haver en una zona afectada por obres, estenen  aquests 

grups als de plantes herbàcies i a les àrees amb coberta vegetal, incloent boscos. 

 

Durant els treballs de construcció, hi ha perill de perjudicar les condicions de vida dels arbres i, fins i tot, de danyar-

los. Cal protegir la vegetació de qualsevol alteració que pugui perjudicar-la, pas de vehicles, moviments de terres, 

compactació del sòl, obertura de rases, excavacions profundes, etc. L’obertura de rases, la compactació del terreny, 

la impermeabilització del sòl, l’elevació del nivell freàtic, són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant 

dels arbres. És important, per tant, seguir les directrius que s’estableixen en el següents criteris de protecció. 

 
DEFINICIONS 

 

Zona de Degoteig  

Superfície de terreny que ocupa la projecció en vertical de la capçada de l’arbre.  

 

Àrea de Vegetació  

S’entén per Àrea de vegetació, la superfície de terreny on hi ha major probabilitat de contenir el sistema radical 

complet de la vegetació afectada.  

Per als arbres i arbusts correspon a la zona de degoteig més dos metres. Als de port columnar, s’ha d’afegir 4 m a 

la zona de degoteig. 

 

Base d’arrels  

Volum de sòl que conté la majoria (90%) de les arrels llenyoses. Els estudis estadístics sobre caiguda d’arbres ens 

ofereixen les dades de referència següents:  

 
Zona de Seguretat  

Zona a respectar per garantir l’estabilitat de l’arbre. Per determinar la seva grandària, s’aplicarà, com a mínim, la 

distància corresponent al radi de la base d’arrels. És recomanable deixar un marge de seguretat igual o superior al 

20% del radi.  

 

 

MESURES PROTECTORES I CORRECTORES 

 

Minimització d’impactes 

Les obres que es realitzin o afectin a un espai arbrat, es projectaran i executaran de forma que es minimitzin els danys 

i desperfectes que es pugui ocasionar. S’informarà a tots els operaris de l’obra de la importància de la conservació 

de la vegetació, del significat de la senyalització i, si escau, de les sancions pels danys ocasionats. L’arbrat no podrà 

fer-se servir com a eina o suport de treballs de l’obra. Així, queda explícitament prohibit utilitzar els arbres per col·locar 

senyalitzacions, lligar cordes o cables i/o subjectar eines, màquines o vehicles. Excepte amb l’expressa autorització 

del responsable municipal del Servei d’Espai Públic, un espai arbrat no es podrà usar mai com a magatzem de 

materials, eines, màquines o vehicles.  

 

Activitats no permeses  

A les àrees de vegetació, no estaran permeses les següents activitats:  

− No es permet la instal·lació de les casetes d’obres.  

− No es permet llençar material residual de la construcció com; ciment, dissolvents, combustibles, olis, aigües 

residuals  

− No es permet el dipòsit de materials de construcció. 

− No es permet fer foc.  

− No es permet transitar amb maquinaria. 

− No es permet modificar el nivell del sòl 
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Mesures protectores generals  

En el replanteig es marcarà de manera clara i diferenciada els arbres a protegir i els arbres a eliminar.  

La protecció de la vegetació ha de realitzar-se amb anterioritat a l’inici de les obres i molt especialment, abans de 

l’entrada de qualsevol maquinaria. 

Per evitar tant danys directes (cops, ferides) com indirectes (compactació del sòl), abans d’iniciar les obres s’ha 

d’instal·lar un tancament de fusta que limiti l’accés de la maquinaria. 

Si això no fos possible, abans de l’inici de les obres es realitzarà la senyalització d’una via de pas restringit a 

maquinària, mitjançant la localització de balises de 3 m davant de cada arbre, així com de cintes de senyalització 

per indicar el gàlib. En cas de que per necessitats de l’obra, la maquinària hagi de transitar per una zona externa a 

la via de pas, serà necessari procedir prèviament a la senyalització d’una nova via, sota la tutela de la Direcció 

facultativa. 

És necessari preveure la presencia de personal qualificat a l’obra durant l’execució dels treballs d’obertura de rases, 

per poder actuar correctament en el tractament de les arrels.  

 

Protecció de les àrees de vegetació.  

Sempre és preferible la protecció en grups o àrees de vegetació que la protecció individual, ja que la primera és més 

efectiva.  

Les àrees de vegetació han d’envoltar-se amb un tancat de protecció de material resistent, de 1.20 m d’alçària com 

a mínim, sent recomanable 1.80 m.  

La cinta de senyalització no es considera material adequat per el tancat.  

Es protegirà una àrea major que el conjunt de les projeccions de les capçades dels arbres de forma que la distancia 

mínima del tancat a la projecció serà de; 

2 m. per a arbres en general. 

1.5 m. per a palmeres. 

4 m. per a arbres de port columnar.  

Per disminuir l’efecte negatiu de la pols als estomes de les fulles, es realitzarà un rentat freqüent (segons meteorologia) 

de la cobertura foliar de tots els arbres i arbustos de la zona d’afectació.  

 

Protecció individual dels arbres contra els contra els cops  

Si no fos possible incloure algun arbre dins d’una àrea de protecció, es realitzarà un tancat de protecció individual 

al voltant del tronc. Aquest tancat serà de material resistent (preferiblement fusta) i de 2 m. d’alçària com a mínim.  

En aquest cas, s’ha de protegir amb material d’encoixinat; 

La part del tronc en contacte amb el tancat. 

Les zones de contacte dels lligams amb l’escorça. 

La zona del coll de l’arrel, si fos necessari.  

Les branques més baixes (per sota de 3.5 m), que estiguin ubicades a les zones de pas de la maquinaria, es 

senyalitzaran convenientment i es protegiran amb un petit encoixinat de bandes de jute.  

 

Protecció durant l’obertura de rases  

Durant l’obertura de rases i/o altres excavacions, es tindran en compte les següents indicacions: 

No es permet cap rasa o excavació dins de la zona de seguretat.  

Els treballs d’excavació a una distància mínima de 50 cm de la zona de seguretat i fins a 150 cm de fondària, es 

realitzaran manualment. 

Quan en el procés d’excavació, apareguin arrels de més de 3 cm i menys de 5 cm de diàmetre, el personal qualificat 

procedirà immediatament a la poda correcta de l’arrel afectada. Com més lluny del tronc es tallin les arrels millor. 

Totes aquelles que queden fora de la zona de degoteig de l’arbre no solen causar danys permanents, tot i que cal 

tenir en compte la mida d’aquesta i avaluar cada arbre en concret. 

Si es tracta d’arrels de més de 5 cm. de diàmetre, es respectaran i es protegiran contra la dessecació amb un 

embolcall de jute o amb una manta orgànica. 

En acabar l’excavació de la rasa, es protegirà la paret més propera a l’arbre amb una manta orgànica que es 

mantindrà humida fins al recobriment de la rasa.  

Les arrels no han d’estar descobertes més de dos dies i serà necessari garantir el manteniment de les condicions 

d’humitat necessàries. 

Es realitzarà un manteniment de la zona d’arrelament mentre dura l’obra 

 

Protecció durant el canvi de paviments   

Una de les problemàtiques més habituals amb l’arbrat viari són l’aixecament de paviment degut en gran part per un 

sòl compactat a on les arrels dels arbres creixen just a sota del paviment per obtenir el millor balanç d’aire i aigua 

provocant danys al paviment.  

En obra nova és proposa incorporar a la secció del paviment una capa d’aireig a partir de graves (Ø > 25 mm) d'un 

gruix mínim de 10 cm (recomanable 15 cm) sota la base de formigó del paviment previst. (veure capa d’aireig Franja 

de plantació). 

 

 
 
 
Durant la reparació de paviments, es retirarà manualment el paviment malmès. Es netejaran les arrels i el terreny 

circumdant amb cura i evitant de tallar arrels d’ancoratge. S’eixamplarà l’escocell, i sempre que es pugui mantenir la 

rasant del paviment, s’incorporarà una capa de graves mín 10 cm de gruix (Ø > 25 mm) entre les arrels i el paviment. 
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En les operacions derivades dels canvis de paviments, es tindran en compte les següents indicacions:  

− A la base de les arrels i a les zones de major concentració, l’excavació es realitzarà manualment.  

− A qualsevol altre zona que a l’excavar amb la maquinaria surtin arrels de més de 3 cm de diàmetre, es 

continuaran els treballs manualment. 

− A totes les zones on es detecti presència significativa d’arrels es substituiran els primers 10 cm de terra per sorra 

de riu rentada, abans de compactar i recobrir.  

− S’adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellació del terreny. A la zona de seguretat, es realitzaran 

de forma manual. 

− La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim per garantir l’estabilitat del nou paviment i a la zona 

de seguretat, es realitzarà de forma manual. 

 

Mesures de prevenció de transmissió de plagues i malalties de l’arbrat viari 

Es complirà el RD 58/2005 de mesures preventives contra la introducció i difusió d’organismes de quarantena. 

Com a mesura de prevenció s’han d’evitar tales d’arbres i d’arrels, podes de branques fora del període hivernal, i 

desinfectar les ferides i les eines de poda. 

 

Restauració  

S’exigirà als responsables de l’obra que una vegada conclosa aquesta i en el termini prèviament establert, 

restitueixin l’estat de l’espai verd tal i com es trobava abans de l’inici de les obres, reposant si convé, els elements 

temporalment suprimits i reparant els danys que s’hagin pogut originar. En determinades circumstàncies, podrà 

obligar-se a realitzar restauracions parcials en el transcurs de l’obra.  

 

 

SEGUIMENT I CONTROL  

Professional qualificat  

L’execució de qualsevol obra que comporti un impacte sobre l’arbrat haurà de ser supervisada per un tècnic 

qualificat en arboricultura. 

 

Servei d’Espai Públic  

Els tècnics municipals podran realitzar les visites d’inspecció que considerin oportunes mentre durin les obres. Si les 

inspeccions municipals detecten alguna irregularitat o incompliment de lo exposat en els Criteris de protecció, es 

procedirà a la paralització de les obres fins a l’obtenció de l’autorització pertinent o bé, a la rectificació de les 

variacions introduïdes. 

En el cas de no poder acomplir alguns d’aquest criteris, es sol·licitarà la presència d’un tècnic municipal del Servei 

de Parcs i Jardins, a fi d’establir les pautes d’actuació. 

 

VALORACIÓ DE L’ARBRAT  

 

Valor patrimonial  

L’arbrat urbà precisa necessàriament d’una continua dedicació al pas dels anys. Així, tot arbre adult i sa significa 

un reeixit cúmul d’atencions i de despeses. Això suposa, per tant, un patrimoni acumulat que pot i ha de valorar-se. 

 

Norma de Granada 

L’Ajuntament adopta el barem de la Norma de Granada com a mètode de valoració econòmica de l’arbrat urbà.  

Quan pels danys ocasionats a un arbre, aquest resulti mort o lesionat, el Servei de Parcs i Jardins valorarà l’arbre 

segons la Norma de Granada, a efectes d’indemnització i sense perjudici de les sancions que corresponguin.  

Tanmateix, l’Ajuntament procurarà, sempre que sigui possible i en el lloc més proper a la zona perjudicada per la 

reducció d’elements arboris, compensar la pèrdua amb plantacions en número similar als retirats. 
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ARBRES I ARBREDES SINGULARS  

 

Arbres d’Interès local.  

Els arbres i les arbredes considerades com a singulars, catalogades per l’Ajuntament i declarades d’Interès local, 

tant si estan ubicats en terreny públic com privat, es beneficiaran d’unes mesures protectores addicionals. 

Protecció especial.  

En cap cas es podrà afectar als exemplars declarats d’Interès local.  

Qualsevol projecte previst, tant públic com privat, a una zona propera a l’arbre o arbres declarats de protecció 

especial, haurà de ser modificat a fi de garantir la seva inalterabilitat i les seves condicions de vida.  

 

Gestió i actuacions.  

Qualsevol actuació sobre arbres catalogats, públics o privats, necessitarà l’autorització expressa del Servei de Parcs 

i Jardins. 

2.13 ANNEX DE DISSENY DELS FERMS I PAVIMENTS 

Bona part de les intervencions al llarg de l’avinguda intervenene sobre la mateixa cinta d’asfalt existent.  

Per als trams on es construeix vorera nova o plataforma única la tipologia de ferm o paviment utilitzat és en funció 

de criteris d’accessibilitat, de resistència al pas de trànsit i a les característiques de l’esplanada, manteniment i 

reducció de l’impacte dels materials utilitzats. 

Es segueixen els criteris següents: 

a) Millorar l’esplanada natural mitjançant procediments físics o químics (estabilització amb calç, ciment o cendres). 

Això permet reduir els gruixos de bases, sub-bases i ferms. 

b) Sempre que és possible es substitueixen les superfícies asfaltades per d’altres que millorin el seu albedo i la 

permeabilitat. Per exemple s’amplien les voreres amb llambordes amb juntes poroses, enllosats discontinus 

intercalats amb vegetació per als camins de vianants, etc. 

c) Escollir la solució de ferm que permeti aprofitar materials reciclats. 

d) S’incorporen asfalts reciclats i l’ús àrids petris provenint del reciclatge, prèviament classificats i rentats com a 

reblerts, bases i sub-bases, formigons de neteja i de baixa resistència, materials drenants, etc. 

e) També es valorarà l’ús d’altres materials reciclats com ara barreges de ciment i escòries provenint de forns de 

fosa de ferro i altres, aïllament fabricat a partir de cendres de combustió, etc. 

f) Es proposa utilitzar asfalt cautxutat amb fins a un 15% de grans provenint del reciclatge de pneumàtics, que en 

milloren la resistència i l’adherència. 

g) Es proposa també la utilització de l’asfalt anti-soroll i drenant. 

h) Es minimitza l’ús de productes amb ciment allà on es pugui optar per elements de pedra natural (llambordes y 

lloses de pedra) o paviments flexibles. i) Els embornals s’intenten ubicar fóra dels passos de vianants. Quan no sigui 

possible el sentit de la reixa serà perpendicular al sentit de circulació dels vianants. 

j) En calçades amb voreres s’usa sempre rigola amb peça de 30 centímetres per a facilitar el manteniment posterior. 

k) Les vorades aniran acabades amb cantells arrodonits per reduir la seva perillositat en cas de caiguda dels vianants 

o accidents de circulació. 

l) S’estudien els especejaments i les dimensions dels paviments segons estàndards disponibles. 

2.14 ANNEX DE TRAÇAT 

No s’escau, no hi ha obertura de nous vials. 

Es projecta una redefinició de l’ample de calçada al llarg de l’Avinguda Catalunya, reduint la cinta d’asfalt existent 

a l’amplada de 3 + 3 metres. L’espai guanyat passa a ser espai destinat a vorera o a zones d’estada per al vianant. 

2.15 ANNEX DE MOBILIARI URBÀ 

La totalitat de mobiliari urbà que s’incorpora en el projecte d’urbanització ha de complir la normativa vigent. El 

projecte contempla crear una instal·lació alineada del diferent mobiliari urbà que permeti l’existència d’una banda 

de pas lliure d’obstacles. El mobiliari estarà situat el més a prop de la banda exterior. 

Per a l’elecció dels elements cal tenir en compte els diferents factors que influeixen en la satisfactòria interacció de 

cada element amb la persona usuària: la forma, els acabats, la conductivitat, la rugositat; que sigui fàcil 

d’interpretar, d’entendre, d’accedir-hi, d’utilitzar; que ens permeti realitzar allò que volem de la millor manera 

possible i que no generi inconvenients col·laterals; que potenciï la integració, les conductes cíviques i la interacció 

dels individus positivament per afavorir la sociabilització de la ciutadania. 

En els elements complexos, cal que les peces estiguin unides de forma reversible i intentar que les peces de base 

siguin monomaterials, afavorint la seva substitució en cas de desperfecte i, al mateix temps reduir el temps i el cost 

de la reposició, minimitzar els residus i facilitar-ne el reciclatge. De la mateixa manera, el sistema de fixació a terra 

ha de ser reversible per a facilitar el trasllat dels elements. 
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Els elements de fixació a terra, així com els elements d’unió cal que estiguin realitzats amb sistemes antivandàlics 

que dificultin el seu desmuntatge sense eines especials. 

En concret, cal tenir en compte: 

Bancs i seients: 

− Braços laterals per a facilitar l’ús a les persones grans o amb mobilitat reduïda. El seient a una alçada d’entre 

43 i 45 cm, amb una profunditat d’entre 40 i 45 cm. 

− Col·locar-los de més d’una plaça i, els d’una, possibilitant la relació entre ells o amb els altres, mirant de 

potenciar les relacions socials 

− Col·locar-ne sempre prop dels jocs infantils, en zones ombrejades a l’estiu i assolellades a l’hivern, lluny del 

trànsit intens, ajudant a separar i delimitar espais, sense tallar trajectes de comunicació. Preveure zones de 

descans en intervals no superiors a uns 50m 

− Materials de les zones de contacte de baixa conductivitat (plàstics, fustes, etc.). 

Papereres i recollida selectiva: 

− Situació en punts de pas i creuament d’itineraris de vianants. 

− Si tenen més d’un recipient, que vagin amb una indicació visual suficient per a facilitar-ne la identificació. 

− Preveure la ubicació del sistema de recollida de residus de manera que no quedin al costat de les zones d’estada 

i que no limitin les visuals per temes seguretat. 

Pilones: 

− Resistència suficient per a complir la seva funció intimidatòria en els punts més conflictius. 

− S’ha de deixar un pas lliure entre elles d’1 metre, i, si és possible tindran una alçada mínima d’1 metre. 

− Han de ser resistents i/o elàstiques en funció de la zona on estan ubicades i si són més susceptibles de rebre 

agressions. 

Àrea jocs infantils: 

− Cada joc haurà de complir la normativa UNE-EN 1176 sobre equipamiento de àreas de juego i la UNE-EN 

1177 sobre Revestimientos de las superficies de las àreas de juego absorbentes de impactos. (també ho hauran 

de complir els elements auxiliars definits més endavant (terres, tanques i cartells indicadors)). 

− L’àrea de joc ha de tenir un paviment drenat, estable i tou, fàcilment identificable amb els peus, de forma que 

alerti o informi a persones amb deficiències visuals. 

− Disposar sempre d’una part del joc amb possibilitat d’accés per a persones amb problemes de mobilitat. 

− Afavorir més els elements que permetin el joc compartit i de cooperació que no pas l’individual. 

− Col·locar fonts i bancs a les proximitats dels jocs. Les fonts tindran uns polsadors de fàcil utilització. La sortida 

d’aigua estarà entre 0,90 i 1,10 metres d’alçada. No existiran ressalts amb el paviment circundant. L’embornal 

de desguàs tindrà, com a màxim 2 cm de diàmetre. 

− Posar cartells indicatius de les edats dels jocs i d’altres informacions pràctiques (telèfon ajuntament per 

incidències, CAP més proper, prohibició de passejar-hi animals, etc.). 

− Posar tanques per separar els jocs de zones de trànsit o d’altres zones d’activitat. Separar jocs infantils destinats 

a edats diferents i procurar que l’oferta abasti totes les edats. 

− Incloure mesures de protecció i seguretat en el disseny d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, 

evitar elements perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc.). 

Àrea jocs per a la gent gran: 

− Aquests jocs hauran d’afavorir la seva utilització per part de la gent gran, amb l’objectiu de fomentar l’exercici 

de les seves capacitats físiques i sensorials. Al mateix temps han de permetre la seva utilització al màxim ventall 

de població. 

− Preveure baranes de recolzament, materials antilliscants,... tot per garantir la seguretat dels usuaris 

− Inclouran tota la documentació necessària per a informar als futurs usuaris de com s’ha d’utilitzar i quines són 

les possibilitats dels jocs. 

− En cas de que puguin ser utilitzats per criatures, hauran de complir els criteris descrits en l’apartat d’ “Àrea jocs 

infantils”. 

2.16 ANNEX D’EXPROPIACIONS 

No procedeix. 

2.17 ANNEX D’ESTRUCTURES 

No procedeix. 

2.18 ANNEX DE MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Les mesures de protecció contra incendis es tindran en compte en aquells trams on es construeixi la secció amb 

caràcter estructurant i definitiva. En aquests casos, el projecte haurà de tenir en compte les condicions que han de 
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garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu dels bombers, d’acord 

amb la Instrucció Tècnica Complementària, sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers.  

Aquesta instrucció defineix un com l’aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 

aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 

Pel que fa a la seva ubicació:  

− Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de 

bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres 

d’un hidrant. 

− Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais destinats a 

circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix 

l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa serà 

de color vermell per la cara vista. 

− Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el 

substitueixi. 

En relació a la Tipologia: 

− Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en arqueta. Els hidrants 

de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14384 (o norma que 

la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 

norma UNE-EN 14339 (o norma que la substitueixi). 

− Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera on no siguin 

previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment protegits per evitar-ne el 

trencament a causa de possibles impactes. 

En relació a la Xarxa d’abastament: 

− El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més 

desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el cabal a cadascun d’ells ha de 

ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 102 kPa. Aquells hidrants 

que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament d’aigua necessitaran d’una 

reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la substitueixi) que garanteixi les condicions 

especificades al paràgraf anterior. 

En relació al seu Manteniment: 

− El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular de 

l’abastament d’aigua.  

En relació a Solucions excepcionals: 

− Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures hidràuliques 

existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de prevenció i extinció 

d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles mesures compensatòries que es 

considerin convenients. 

2.19 ANNEX DE CONSUMS 

La variació en termes de consum com a conseqüència d’aquesta obra serà les modificacions corresponents al canvi 

d’alguna llumeneres existents, de la instal·lació de noves llumeners i de la implantació de reg previst en el tram de 

la Tenda Nova (tram 6). 

Aquests consums s’hauran de calcular posteriorment en el moment de la realització del projecte tècnic d’implantació 

de les noves instal·lacions. 

2.20 ANNEX DE MESURES PER FACILITAR EL MANTENIMENT DE LA URBANITZACIÓ 

Les mesures que s’han pres per a facilitar la futura utilització: 

− Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions. 

− Accessibilitat a les diferents instal·lacions, criteris d’ubicació i característiques dels registres dels serveis. Facilitat 

d’inspecció dels elements mecànics i de tots els elements sotmesos a desgast. 

− Facilitat de reparació, substitució o desplaçament dels elements urbans. 

− Especejaments dels materials de vorera. 

− Minimitzar el nombre de materials i elements diferents, incloent la vegetació, i assimilar models ja existents al 

municipi per a facilitar les tasques de manteniment i gestió de recanvis. 

− Possibilitat de aconseguir stock dels materials utilitzats a l’obra, a través de l’elecció d’empreses que assegurin 

la continuïtat de la producció dels seus models. 

S’analitzen els materials i la vegetació utilitzats justificant la seva elecció quant a la seva durabilitat, manteniment 

reduït i facilitat de reposició. 

2.21 ANNEX DE MATERIALS I EQUIPS 

S’annexen les fitxes del materials i mobiliari utilitzat. 
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Ref. ABLTM 

TOMSK

power
LED

GS

ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo: Fabricada en acero S-235-JR, de sección rectangular de 160x80mm. 
Difusor de PMMA transparente.

Tornillería: Tornillería de acero inoxidable.

Bloque Óptico: Módulo de 4 LED.

Equipo Electrónico: Driver de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria. 
Clase II.

Regulación: Dispositivo no regulable.

Reducción de flujo: -

Fuente de Luz: LED 9 W.

Acabado: Galvanizado. Con recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, 
pulverizado electrostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a 
la corrosión. Color Gris Sablé 900. Consultar otros acabados.

Altura de Montaje: 1 m.

Fijación: Fijación al suelo mediante 4 tornillos no suministrados.

NOVATILU se reserva el derecho de realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso



Banco con listones de madera tropical y patas de fundición de aluminio anodizado de 1800 mm de longitud.

MODO10-1800

Revision: 01 - 13/04/2017
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Silla con listones de madera tropical y patas de fundición de aluminio anodizado de 700 mm de longitud.

MODO10-0700

Revision: 01 - 12/04/2017
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Banco de hormigón prefabricado modelo Heba Cub de textura lisa y de color gris, con medidas:450x450x450 mm.

C-1021-GRI

Revision: 01 - 03/11/2020
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Aparca Bicicletas

Universal
VBU01

Aparcabicis fabricado en acero galvanizado. Disponible en acero inoxidable (VBU01I)
Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.

Ref. A B H H1
VBU01 790 Ø90 955 750
VBU01I 790 Ø90 955 750

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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Papelera

BCN E
PA606B

Papelera fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.
Diseño según especificaciones del Ayuntamiento de Barcelona.

Ref. A Ø B H H1
PA606 545 440 950 520

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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2.22 ANNEX SERVEIS URBANÍSTICS  

Al llarg de tot l’àmbit de l’Avinguda Catalunya ens trobem amb totes els serveis urbansl, en aquest sentit per arribar 

a l’escenari futur i final de l’avinguda, cada fase de construcció del projecte de reurbanització haurà de preveure i 

incorporar les obres necessàries per la millora de les instal·lacions i serveis urbanístics, tenint en compte materials, 

profunditats, secció dels serveis, velocitats i pendents màxims del clavegueram, nivells d’il·luminació etc. així com 

la connexió d’aquest serveis amb els sistemes urbanístics exteriors.  

D’altra banda el projecte que ara es redacta afecta, segons el tram, a les diverses xarxes existents: xarxa 

d’enllumenat, xarxa de fibra òptica, xarxa de sanejament en quan a la connexió dels nous embornals i a la xarxa 

d’aigua en quan es preveu implementar una xarxa de reg lligada a les noves plantacions arbòries.  

2.22.1 Xarxa d’aigua 

L’aigua en alta és subministrada per ATLL a través d’una canonada de Fibrociment de Ø 700 mm que discorre per 

la Riera de Caldes, i des dels dipòsits de Can Falguera que són propietat d’ATLL. La canonada de la Riera de 

Caldes disposa de dues connexions a xarxa: una situada a la zona denominada Can Boada i una altra situada 

també a la Riera de Caldes a l’alçada del Polígon Industrial Urbasa. La primera no es troba en funcionament i la 

segona alimenta el dipòsit de Can Riera i la zona amb el mateix nom situada a l’oest del municipi. Des dels dipòsits 

de Can Falguera s’alimenta tot el municipi. Des d’aquest dipòsit es distribueix l’aigua per gravetat fins al nucli amb 

una canonada de Fibrociment de Ø 250 mm1. 

La xarxa d’alta (alimentació) d’abastament d’aigua actual discorre per l’avinguda Catalunya en un petit tram entre 

el carrer de l’estació i la carrerada. La xarxa de baixa (distribució) d’abastament d’aigua discorre a trams 

discontinus a l’avinguda Catalunya. El POUM preveu donar continuïtat a la xarxa d’aigua pràcticament a tota 

l’avinguda des del carrer Folch i Torres fins a la Via Augusta.  

Per altra banda, d’acord amb el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Palau-solità i Plegamans de 2010, 

la pràctica totalitat de la xarxa, actualment de fibrociment, s´han de substituir per PVC de manera paulatina.  S’ha 

de revisar si des de l’any 2010 s’ha executat alguna actuació en aquest sentit.   

Una de les canonades de la xarxa d’alta que afecta a l’avinguda Catalunya és la Canonada de sortida del dipòsit 

de Can Falguera. Un dels seus trams es troba situat entre el passeig de la carrerada i el carrer Santiago Rossinyol. 

Actualment aquesta canonada és de diàmetre 250 mm i fibrociment i es proposa una nova conducció de fosa dúctil 

i diàmetre 300, tindrà una longitud total aproximada de 2.200 metres, anirà amb una rasa de 0,6 metres d’ample 

i 1,00 metre de profunditat, el seu recorregut és íntegrament per asfalt. 

 

1 Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Palau-solità i Plegamans de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canonada de sortida del dipòsit de Can Falguera. Pla Director 2010. 

Per tant, exceptuant el primer tram -porta nord- que va des de la rotonda de connexió a la C-59 a l’Avinguda Folch 

i Torres, l’àmbit del projecte de re urbanització de l’Avinguda queda tot afectat ja sigui per canvi de canonades 

com per la instal·lació de nova canonades. Tot i així, el projecte no preveu actuar en la xarxa d’aigua potable. 

2.22.2 Xarxa de sanejament  

La xarxa de clavegueram discorre també de manera intermitent al llarg de l’avinguda. El POUM proposa quatre 

trams nous que es troben dintre del projecte. Els dos primers es troben al sisè tram on es proposa la tercera 

microcentralitat al Barri de Baix i va des del carrer Víctor Català i el carrer del Garraf.  
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El tercer tram de clavegueram proposat creua l’avinguda Catalunya a l’altura del carrer del sud i es troba dintre de 

l’àmbit d’influència de la falla en les franges de risc 1 i risc 2.  

 

El quart tram es troba al setè tram -porta sud- i va des de l’alçada del carrer sant Antoni al carrer sant Jordi.  

 

El projecte només actuarà en la xarxa de sanejament en aquells trams que es construeix vorera nova, connectant 

els nous embornals a la xarxa. En l’àmbit del tram 6 on s’executa plataforma única es preveu executar xarxa 

separativa amb la previsió d’anar-la ampliant a mesura que es vagi reurbanitzant l’avinguda. 

2.22.3 Xarxa d’electricitat 

L’electricitat es subministrada per Fecsa Endesa (alta i mitja tensió) i Elèctrica Caldense (alta tensió). Actualment 

només discorre un tram de mitja tensió soterrat que va des de el carrer Monòlit fins al carrer Victor Català. D’acord 

amb el POUM es preveuen noves instal·lacions a alguns trams de l’Avinguda Catalunya localitzats en els següents 

punts: 

Al segon tram entre l’avinguda Folch i Torres fins a carrer de l’Arquitecte Falguera. 

 

Al tercer tram des de la rambla del Moli fins al passatge Colom.  

 

Al cinquè tram entre el carrer indústria fins al carrer Monòlit  
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Al setè tram entre el carrer del sud i el carrer i el carrer minerva 

 

El projecte no afecta a la xarxa elèctrica, només en les noves voreres que es construeixen en el tram 6 es preveu el 

seu soterrament. 

2.22.4 Xarxa de gas 

D’acord amb el POUM pràcticament tots els trams de l’avinguda Catalunya inclosos al projecte estan afectats per 

la instal·lació de noves canonades de gas.  

Només no queden afectats els trams següents: el tram que van des del carrer migdia al carrer Montseny al setè 

tram; el tram que va des del carrer Víctor Català al carrer Arimon situat a la microcentralitat del tram 6; el tram 

situat entre el carrer Sant Lluís i el carrer comerç i el tram de la porta nord.   

El projecte no preveu afectar la xarxa de gas. 

2.22.5 Xarxa de telecomunicacions 

D’acord amb el POUM, menys el tram de la porta nord, tot l’àmbit de l’avinguda Catalunya inclòs al projecte està 

afectat pel pas de la xarxa de telecomunicacions.   

El projecte no afecta a la xarxa de telecomunicacions, només en les noves voreres que es construeixen en el tram 6 

es preveu el seu soterrament. 

2.22.6 Xarxa de fibra òptica municipal 

El projecte preveu un nou tram de fibra òptica municipal per tal de donar servei al nou edifici de la biblioteca i 

allargar el nou ramal fins al passeig de la Carrerada on es troba la xarxa existent. 

2.22.7 Xarxa de reg 

El projecte implanta una nova xarxa de reg associada a les noves plantacions vegetals previstes pel projecte. 

2.22.8 Xarxa d’enllumenat públic i Xarxa de semàfors 

Els trams que menys enllumenat o no en tenen actualment són el tram 1, el tram 3 menys en la part de la residència 

i el tram 7. El tram amb més enllumenat és el tram central. En general la banda oest compte amb més il·luminació 

que la banda est. Les cruïlles que tenen semàfors són l’avinguda Folch i Torres, carrer arquitecte Falguera, la 

Carrerada, carrer Juan Ramon Jiménez i al principi de la porta sud.  

Es preveu crear una nova línia de llumeneres en el tram 1 que s’estirarà la línia de l’avinguda Folch i Torres, una 

nova línia de llumeneres en el tram 3.2 que unirà la nova biblioteca amb el carrer de l’Estació del tram central, i es 

renovaran les llumeneres en el tram 5. En els tres trams es preveu una nova xarxa elèctrica d’enllumenat. 

Les llumeneres seran el model TOMSK de l’empresa BENITO NOVATILU. En el tram 1 seran del tipus balissa i en 

els trams 3 i 5 seran fanals de 6 metres d’alçada. S’adjunta l’estudi lumínic de cada un dels tres trams. 
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TRAM 1 - Balises / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3828

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16 Novatilu ABLTM9 A3 3 BALIZA TOMSK9 A3 
3000K 4 (1.000) 900 900 9.0

Total: 14401 Total: 14400 144.0
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TRAM 1 - Balises / Lista de luminarias

16 Pieza Novatilu ABLTM9 A3 3 BALIZA TOMSK9 A3 
3000K 4
N° de artículo: ABLTM9 A3 3
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 9.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  53  88  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM 1 - Balises / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ABLTM9 A3 3 BALIZA TOMSK9 A3 3000K 4
900 lm, 9.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2404.942 4734.897 1.000 0.0 0.0 115.0
2 2412.474 4721.351 1.000 0.0 0.0 140.0
3 2403.261 4711.117 1.000 0.0 0.0 50.0
4 2428.777 4719.692 1.000 0.0 0.0 93.0
5 2430.086 4694.816 1.000 0.0 0.0 93.0
6 2431.434 4669.814 1.000 0.0 0.0 93.0
7 2432.773 4644.807 1.000 0.0 0.0 93.0
8 2434.179 4619.844 1.000 0.0 0.0 93.0
9 2435.601 4594.869 1.000 0.0 0.0 93.0

10 2436.872 4569.894 1.000 0.0 0.0 93.0
11 2438.281 4544.934 1.000 0.0 0.0 93.0
12 2424.541 4527.865 1.000 0.0 0.0 -120.0
13 2413.467 4522.269 1.000 0.0 0.0 130.0
14 2439.752 4519.895 1.000 0.0 0.0 93.0
15 2421.239 4500.503 1.000 0.0 0.0 90.0
16 2441.105 4494.686 1.000 0.0 0.0 93.0
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Resumen de los resultados

TRAM 1 - Balises / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 4700

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Camí 1 perpendicular 25 x 13 12 0.01 95 0.001 0.000
2 Pas de vianants perpendicular 9 x 11 0.14 0.01 0.76 0.095 0.018
3 Cami travessera perpendicular 129 x 7 7.61 0.01 106 0.002 0.000
4 Camí 2 perpendicular 9 x 17 11 0.01 80 0.001 0.000

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 4 8.43 0.01 106 0.00 0.00
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TRAM 1 - Balises / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM 1 - Balises / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM 1 - Balises / Camí 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 317
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2399.669 m, 4705.348 m, 0.000 m) 

Trama: 25 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 0.01 95 0.001 0.000
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TRAM 1 - Balises / Pas de vianants / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 66

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2419.223 m, 4715.159 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
0.14 0.01 0.76 0.095 0.018
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TRAM 1 - Balises / Cami travessera / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 588
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2432.956 m, 4594.790 m, 0.000 m) 

Trama: 129 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.61 0.01 106 0.002 0.000
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TRAM 1 - Balises / Camí 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 326
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2418.739 m, 4487.970 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 17 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 0.01 80 0.001 0.000
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TRAM 1 - Punts de llum / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3828

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Novatilu ACTM20 AE 3 TOMSK 20 AE 
3000K 16 (1.000) 2651 2651 20.0

2 1 Novatilu ACTM40 A4 3 TOMSK 40 A4 
3000K 16 (1.000) 5259 5259 40.0

3 10 Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 
3000K 16 (1.000) 5252 5252 40.0

Total: 71030 Total: 71034 540.0
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TRAM 1 - Punts de llum / Lista de luminarias

5 Pieza Novatilu ACTM20 AE 3 TOMSK 20 AE 3000K 16
N° de artículo: ACTM20 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2651 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2651 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Novatilu ACTM40 A4 3 TOMSK 40 A4 3000K 16
N° de artículo: ACTM40 A4 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5259 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5259 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 3000K 16
N° de artículo: ACTM40 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5252 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5252 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM 1 - Punts de llum / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ACTM20 AE 3 TOMSK 20 AE 3000K 16
2651 lm, 20.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2404.942 4734.897 6.000 0.0 0.0 115.0
2 2412.474 4721.351 6.000 0.0 0.0 140.0
3 2403.261 4711.117 6.000 0.0 0.0 50.0
4 2413.467 4522.269 6.000 0.0 0.0 130.0
5 2421.239 4500.503 6.000 0.0 0.0 90.0
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TRAM 1 - Punts de llum / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ACTM40 A4 3 TOMSK 40 A4 3000K 16
5259 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2428.777 4719.692 6.000 0.0 0.0 93.0
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TRAM 1 - Punts de llum / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 3000K 16
5252 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2430.086 4694.816 6.000 0.0 0.0 93.0
2 2431.434 4669.814 6.000 0.0 0.0 93.0
3 2432.773 4644.807 6.000 0.0 0.0 93.0
4 2434.179 4619.844 6.000 0.0 0.0 93.0
5 2435.601 4594.869 6.000 0.0 0.0 93.0
6 2436.872 4569.894 6.000 0.0 0.0 93.0
7 2438.281 4544.934 6.000 0.0 0.0 93.0
8 2424.541 4527.865 6.000 0.0 0.0 -120.0
9 2439.752 4519.895 6.000 0.0 0.0 93.0

10 2441.105 4494.686 6.000 0.0 0.0 93.0
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Resumen de los resultados

TRAM 1 - Punts de llum / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 4700

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Camí 1 perpendicular 25 x 13 13 3.64 22 0.283 0.165
2 Pas de vianants perpendicular 9 x 11 17 8.05 34 0.463 0.240
3 Cami travessera perpendicular 89 x 4 17 7.19 38 0.418 0.191
4 Camí 2 perpendicular 9 x 17 14 2.98 36 0.215 0.083

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 4 16 2.98 38 0.19 0.08
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TRAM 1 - Punts de llum / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM 1 - Punts de llum / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM 1 - Punts de llum / Camí 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 317
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2399.669 m, 4705.348 m, 0.000 m) 

Trama: 25 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.64 22 0.283 0.165
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TRAM 1 - Punts de llum / Pas de vianants / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 66

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2419.223 m, 4715.159 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.05 34 0.463 0.240
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TRAM 1 - Punts de llum / Cami travessera / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 588
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2432.956 m, 4594.790 m, 0.000 m) 

Trama: 89 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.19 38 0.418 0.191
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TRAM 1 - Punts de llum / Camí 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 326
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2418.739 m, 4487.970 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 17 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 2.98 36 0.215 0.083
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TRAM 3.2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3403

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 
3000K 16 (1.000) 5252 5252 40.0

Total: 47265 Total: 47268 360.0
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TRAM 3.2 / Lista de luminarias

9 Pieza Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 3000K 16
N° de artículo: ACTM40 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5252 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5252 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM 3.2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 3000K 16
5252 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2370.827 3798.771 6.000 0.0 0.0 -95.0
2 2368.570 3772.494 6.000 0.0 0.0 -95.0
3 2366.129 3748.072 6.000 0.0 0.0 -95.0
4 2363.870 3724.426 6.000 0.0 0.0 -95.0
5 2361.649 3700.103 6.000 0.0 0.0 -95.0
6 2360.032 3675.996 6.000 0.0 0.0 -95.0
7 2359.081 3651.928 6.000 0.0 0.0 -90.0
8 2359.984 3625.672 6.000 0.0 0.0 -85.0
9 2361.923 3599.056 6.000 0.0 0.0 -80.0
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TRAM 3.2 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 4176

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Tram 3.2 perpendicular 117 x 4 17 6.24 38 0.372 0.165
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TRAM 3.2 / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM 3.2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM 3.2 / Tram 3.2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 781
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2359.516 m, 3685.930 m, 0.000 m) 

Trama: 117 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 6.24 38 0.372 0.165
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TRAM 5 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3206

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 
3000K 16 (1.000) 5252 5252 40.0

Total: 36762 Total: 36764 280.0
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TRAM 5 / Lista de luminarias

7 Pieza Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 3000K 16
N° de artículo: ACTM40 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5252 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5252 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM 5 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ACTM40 AE 3 TOMSK 40 AE 3000K 16
5252 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2422.034 2924.837 6.000 0.0 0.0 -86.5
2 2420.510 2949.540 6.000 0.0 0.0 -86.5
3 2418.986 2974.244 6.000 0.0 0.0 -86.5
4 2417.461 2998.948 6.000 0.0 0.0 -86.5
5 2415.937 3023.652 6.000 0.0 0.0 -86.5
6 2414.413 3048.356 6.000 0.0 0.0 -86.5
7 2412.889 3073.060 6.000 0.0 0.0 -86.5
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TRAM 5 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 3936

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Tram 5 perpendicular 117 x 4 18 7.58 37 0.430 0.203
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TRAM 5 / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM 5 / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM 5 / Tram 5 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 783
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2419.905 m, 2951.617 m, 0.000 m) 

Trama: 117 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 7.58 37 0.430 0.203
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TRAM 6 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3351

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16 Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 
3000K 16 (1.000) 5094 5094 40.0

Total: 81508 Total: 81504 640.0
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TRAM 6 / Lista de luminarias

16 Pieza Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 3000K 16
N° de artículo: ACTM40 A3 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5094 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5094 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  53  88  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TRAM 6 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ACTM40 A3 3 TOMSK 40 A3 3000K 16
5094 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2466.023 2682.660 6.000 0.0 0.0 -73.0
2 2470.008 2670.406 6.000 0.0 0.0 -73.0
3 2476.731 2656.519 6.000 0.0 0.0 -73.0
4 2481.040 2643.729 6.000 0.0 0.0 -70.0
5 2485.092 2630.811 6.000 0.0 0.0 -73.0
6 2490.109 2615.684 6.000 0.0 0.0 -73.0
7 2491.956 2601.856 6.000 0.0 0.0 -73.0
8 2496.557 2587.693 6.000 0.0 0.0 -73.0
9 2504.776 2597.103 6.000 0.0 0.0 106.0

10 2509.240 2582.855 6.000 0.0 0.0 106.0
11 2513.616 2568.605 6.000 0.0 0.0 106.0
12 2517.803 2554.152 6.000 0.0 0.0 106.0
13 2521.827 2539.486 6.000 0.0 0.0 106.0
14 2525.644 2525.158 6.000 0.0 0.0 106.0
15 2529.970 2509.758 6.000 0.0 0.0 106.0
16 2534.783 2492.682 6.000 0.0 0.0 106.0

Página 42



2023_0473_Av. Catalunya - Palau-Solità i Plegamans
25.04.2023

BENITO NOVATILU

08500 - Barcelona
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Resumen de los resultados

TRAM 6 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 4112

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Tram 6 - Zona 1 perpendicular 89 x 5 16 6.70 26 0.420 0.258
2 Tram 6 - Zona 2 perpendicular 87 x 5 15 6.48 24 0.425 0.267

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 16 6.48 26 0.42 0.25
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TRAM 6 / Rendering (procesado) en 3D
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TRAM 6 / Rendering (procesado) de colores falsos
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TRAM 6 / Tram 6 - Zona 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 810
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2492.883 m, 2582.750 m, 0.000 m) 

Trama: 89 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 6.70 26 0.420 0.258

Página 46



2023_0473_Av. Catalunya - Palau-Solità i Plegamans
25.04.2023

BENITO NOVATILU

08500 - Barcelona
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

TRAM 6 / Tram 6 - Zona 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 783
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(2533.132 m, 2489.420 m, 0.000 m) 

Trama: 87 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.48 24 0.425 0.267
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1. Introducció 
1.1. Descripció de l’encàrrec 

El setembre de 2021 la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans encarrega, la redacció 
d’un projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en travessera urbana i la seva reurbanització.  

Amb el creixement urbanístic del municipi de Palau-solità i Plegamans en els darrers anys, i amb l´execució de la 
nova variant (C-59), l’Avinguda Catalunya ha anat adquirint el caràcter de via exclusivament urbana, havent-se ja cedit 
per part de la Generalitat de Catalunya, la seva titularitat a favor de l’Ajuntament. L’àmbit del Projecte a redactar 
comprèn l’Avinguda Catalunya, des de l’encreuament d’aquesta amb l’Av. Montseny i el Carrer de l’Orfebreria (límit 
sud) fins l’encreuament de la mateixa amb la rotonda de la Carretera C-59 a l’alçada de Can Puigoriol (límit nord). 

L’encàrrec consisteix en dues parts: A) Redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu d’urbanització, i B) 
Procés de participació. 

La redacció de l’avantprojecte s’està duent a terme en paral·lel al procés participatiu, per part dels despatxos RGA 
Arquitectes i Masmaristany. Per encàrrec dels despatxos d’arquitectura redactors del projecte, la participació 
ciutadana es dissenya i s’elabora per part de Cíclica Arquitectura SCCL. Per assolir la finalitat de l’encàrrec, 
aquest informe recull les conclusions i els resultats del treball realitzat. 

 

1.2. Desenvolupament del treball 
Metodologia de treball 

El procés de participació ciutadana es durà a terme segons el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, el qual contempla les fases següents: 

a) Fase d’informació, mitjançant la qual es difon la informació necessària al conjunt de la ciutadania afectada 
per la matèria, el projecte, l’acció o la proposta i a la qual es vol demanar que hi participi.  

b) Fase de consulta i debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant metodologies adequades, es promou el 
diagnòstic, el debat i la generació de les propostes ciutadanes per arribar a consensos que esdevinguin 
acords.  

c) Fase de priorització, en què la ciutadania prioritza les propostes ciutadanes i les accions.  

d) Fase de retorn, a partir de la qual es trasllada i es retorna la informació i el resultat del procés a les persones 
que hi han participat, així com al conjunt de la ciutadania. Aquesta fase conclou amb una memòria del 
procés.  

e) Fase de validació, a partir de la qual tant els participants com la ciutadania validen els resultats del procés, 
així com els criteris de seguiment i avaluació.  

f) Fase de seguiment mitjançant una comissió pròpia de cada procés.  

g) Fase d’avaluació.  

 

 

 

 

Aquest informe forma part de la fase de retorn, amb l’objectiu de traslladar a la ciutadania el resultat de les fases a), 
b), i c) del procés: d’informació, de consulta i debat ciutadà, i de priorització. 
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2. Procés participatiu 
2.1.Sessió 1. Fase informativa i de debat 
La sessió 1 es va realitzar el dissabte 27 de novembre del 2021 de 10h a 13:30h.  

Van assistir aproximadament 40 persones de la ciutadania, a més del regidor d’urbanisme de Palau-solità i 
Plegamans, la tècnica de participació ciutadana i l’arquitecte municipal de l’Ajuntament, dos representants de l’equip 
redactor del projecte (Mas Maristany, RGA Arquitectes) i dos dinamitzadores de Cíclica Arquitectura SCCL.   

La sessió es va dividir en dues parts, una primera part informativa i una segona part de debat ciutadà. 
 

Fase informativa 

A l’inici de la sessió, es va introduir el projecte i es va presentar l’equip d’arquitectes. Tot seguit, l’equip d’arquitectes 
de Mas Maristany i RGA Arquitectes van explicar l’avantprojecte en el qual estan treballant: 

L’estratègia principal del projecte consisteix en unificar i solucionar la discontinuïtat que actualment pateix 
l’avinguda. Es potencia la presència del vianant per sobre del cotxe. Actualment, en molts punts, el cotxe pren 
velocitat de carretera perquè l’espai li permet i la sensació és de carretera, no de carrer urbanitzat.   

S’identifiquen diversos trams que presenten unes característiques diferenciades i una sèrie d’intervencions concretes 
en cada tram. Se segueix una estratègia de mínimes intervencions aprofitant al màxim el que ja és existent en els 
trams on ja funciona bé, per tal de reduir els costos d’intervenció.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Plataforma única al tram central. El tram 4 és la zona més concentrada i on hi ha més urbanitat i serveis. Es 
preveu que sigui plataforma única, és a dir, que la carretera i la vorera estiguin a la mateixa cota.  

- Tractar els extrems de l’avinguda. Les portes del municipi són la rotonda de la C59 i, a l’altre extrem, la zona de 
Can Periquet. Fer un tractament especial en aquests dos punts preveu que es llegeixi tota l’Avinguda de manera 
més urbana. 

- Reduir la secció destinada al vehicle. Actualment hi ha 4 carrils destinats als cotxes: un per cada sentit, un carril 
d’incorporació i un d’aparcament. El projecte preveu 3 carrils: un carril sentit nord-sud amb 3m d’amplada, un 
carril sentit sud-nord amb 3m d’amplada, i un carril de servei (aparcament amb temps limitat i càrrega i 
descàrrega). 

- Tractar la polaritat de Palau. L’avinguda talla el barri de baix i el barri de dalt. L’objectiu és cosir la banda de la 
riera i la banda del castell.  

- Reduir la velocitat a 30km/h. S’incorporen les bicicletes com a vehicles, es preveu que circulin per la calçada 
amb els cotxes en els trams on la secció no té espai per incorporar carril bici, de manera que no prenguin espai 
a vianants.  

Es té en compte que el municipi encara està creixent i hi ha zones contínues a l’Avinguda Catalunya que encara estan 
per desenvolupar. El projecte té una visió de futur i dona resposta a com s’incorporarà el nou espai públic que 
requereixen les zones encara no urbanitzades.   

  
Fase de consulta i debat ciutadà 

Per tal de democratitzar i recollir les diverses opinions de la ciutadania, es va elaborar una fitxa que es va repartir a 
cadascuna de les persones assistents, perquè l’omplissin durant la sessió o durant els dies posteriors, i la retornessin 
omplerta. A l’Annex s’adjunten les fitxes omplertes. 

La fitxa incorporava un plànol del tram objecte de l’encàrrec, diferenciant els diferents trams definits per l’equip 
d’arquitectes redactor. A la fitxa s’identificaven quatre temes en relació al projecte: quatre temes sobre els quals es 
proposava aportar les opinions sobre l’estat actual i propostes de millora que podrien entrar dins del projecte:  

- Oci: espais infantils, espais de descans, zones d’ombreig, mobiliari urbà... 

- Seguretat: continuïtat del vianant i bicicletes, il·luminació, perillositat dels vehicles motoritzats, obstacles físics, 
visibilitat… 

- Usos: equipaments, comerç, restauració... 

- Sostenibilitat: espais verds, carril bici, paviment tou...  
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Durant la primera part de la sessió, es va generar un debat obert, del qual s’estructuren les conclusions en el present 
informe. 

El debat va continuar tot passejant pels diferents trams. La reunió inicial es va dur a terme a la Sala Polivalent que 
es troba al punt mig del tram 3. Des d’allà, les persones assistents es van separar en dos grups; el grup A va anar en 
direcció sud fins el carrer de Can Cortés; el grup B va anar en direcció nord fins al Residencial Palau, allà on l’avinguda 
creua amb el carrer l’Alzina Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, es van recollir 9 fitxes. A continuació, s’adjunten els requadres amb la informació recopilada de les fitxes. 
En una mida més gran de lletra, s’hi situen els conceptes que s’han repetit més vegades. Al costat de cada concepte, 
el número indica la quantitat de vegades que s’ha repetit. 

 

 
  

 AGRADA MILLORAR PROPOSTES 

OC
I 

Es cuiden molt els 
parcs La situació actual   

  Fonts d'aigua potable 
Les instal·lacions | 2 Millora i neteja del terra 

Fes accessible les voreres per tot tipus 
de diversitat funcional 

La falta de zones 
d'ombreig | 8 Zones d'ombreig | 5 
  Col·locar arbrat | 4 
  Arbrat sobretot a la vorera est 

El parc de l'Alzina, 
situat al costat de la 
carretera Mobiliari urbà | 9 Espais de descans | 6 

El parc infantil en el 
pla de l'Alsina Falten papereres i bancs 

Potenciar zones de descans amb 
mobiliari urbà fabricat amb criteris de 
sostenibilitat 

  

Bancs i zona de descans sobretot a les 
zones més properes a equipaments, 
parades d'autobús i comerços 
Obrir els jardins de la casa Folch per 
ampliar la zona verda de l'Avinguda 
Catalunya 

  
No es creu que sigui la zona més 
indicada per parcs infantils Espais infantils 
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  AGRADA MILLORAR PROPOSTES 

SE
GU

RE
TA

T 

  La perillositat | 3   

 

La velocitat dels vehicles 
| 10 Tot el tram a 30 km/h | 5 

   No tot el tram de 30 km/h 

 
La velocitat dels vehicles, especialment 
quan surts del tram del centre Velocitat de 30 km/h al centre 

   
Velocitat de 50 km/h a la resta de tram 
(menys centre) 

   

Posar elements físics que 
obliguin a reduir la velocitat + 
sancions | 3 

 
La ordenació de les direccions dels 
carrers | 2 

Endreçar les connexions dels carrers que 
arriben a l'Avinguda  

   
Resoldre vies d'accés alternatives a l'Av. 
De Catalunya 

 

Eliminar el trànsit de vehicles, 
especialment en: zona del Castell, la 
Sars, la Pujada, can Figueres 

Retirada de tot el tram de carrils 
d'incorporació 

 Carril bici | 3 
Desdoblar el carril bici en els trams on no 
hi ha urbanització  

   
Separar el carril bici i el dels vianants 
dels cotxes | 2 

   Semàfors per les bicis 

 La continuïtat | 10 Continuïtat del vianant | 7 
 Voreres molt estretes | 3 Voreres més amples | 6 

 Voreres en mal estat 
Que els autobusos no interfereixin en la 
continuïtat dels vianants 

   Continuïtat del carril bici | 3 
 Els passos de vianants | 4 Més passos de vianants | 5 
   Passos de vianants elevats | 2 

 La il·luminació | 7 
Reforçar l'enllumenat als passos 
de vianants | 3 

   

Fanals amb sensor de moviment: llum 
molt baixa quan no hi ha ningú seguint 
els criteris de sostenibilitat 

  L'enllumenat queda ocult entre l'arbrat 
Enllumenat que no quedi ocult enmig de 
l'arbrat 

 
Les escales que baixen al carrer Comerç 
estan poc il·luminades i brutes   

  Les cunetes entre la vorera i la carretera   

  AGRADA MILLORAR PROPOSTES 

US
OS

 

Comerç | 2 Una botiga a cada porta 

    
Evitar els edificis sense locals per donar 
continuïtat a les zones comercials 

Els comerços i la 
restauració son 
prou agradables i 
equipats 

Que la zona dels comerços sigui 
passejable  

Prioritzar el comerç per sobre de la 
restauració 

Que els comerços 
estiguin tots junts   Equipaments 

Aparcament | 6 Al centre deixar una banda d’aparcament 

  
Zones més allargades a la resta del tram 
(menys centre) 

És necessari que hi 
hagi aparcament    Bosses d'aparcament properes | 5

  Aparcament rotatiu (parquímetre) | 3 

  

Als trams comercials treure l'aparcament 
per temps i  deixar només càrrega i 
descàrrega 

  
Fer difusió de les zones d'aparcament del 
poble 

    
Aprofitar les bosses d'aparcament ara 
infrautilitzades que ja existeixen 
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  AGRADA MILLORAR PROPOSTES 

SO
ST

EN
IB

IL
IT

AT
 

 
Facilitar l'ús de bicicletes | 
6 Carril bici | 4 

   Il·luminar millor el carril bici | 3 

   

Estudiar on situar el carril bici per no 
tenir conflicte amb els vehicles  que sigui 
segur 

   

Aparcaments de bicis segurs, a 
prop dels equipaments i la zona 
comercial | 4 

   

Crear una zona d'aparcament de 
cotxes fora del centre amb una 
parada d'autobús pels usuaris que 
van a treballar a Barcelona | 2 

   Enllumenat solar de qualitat 

   
Restringir la circulació de vehicles de 
gran tonatge facilitant altres circuits 

   
Estudiar solucions ecològiques per fer 
paviments, mobiliari, tanques, fanals... 

 Els espais verds | 7 Zones verdes i arbrat | 5 
   Aprofitar els espais verds existents | 2

   
Col·locar unitats de recàrrega de cotxe 
elèctric 

  El clavegueram    

AL
TR

ES
 

        

Que no es tirin les cases antigues que 
estan avançades respecte l'ordenació del 
POUM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Conclusions 
A partir del recull de les fitxes, les propostes s’analitzen i s’estructuren en funció dels següents paràmetres: 

- Propostes de gestió o d’espai físic: Eix vertical. 

- Propostes en relació a la mobilitat (vehicles motoritzats, bicicletes i vianants): Eix horitzontal. 

 

S’elabora un diagrama ordenant les propostes en aquests eixos pre-definits, i es remarquen amb una mida de lletra 
més gran les que han estat més repetides. Aquest diagrama ha servit per fer la dinàmica de priorització a la sessió 
2. 
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En aquestes conclusions, i a mode de simplificació, es destaquen els aspectes dominants i representatius de la 
sessió, i també recullen els comentaris de les fitxes. A continuació s’enumeren les més destacades:  

1.  Continuïtat del vianant 

És la temàtica que més preocupa. L’estat actual no facilita que s’accedeixi al nucli de la ciutat a peu, ja sigui perquè 
hi ha trams sense vorera o cunetes laterals que impedeixen l’accessibilitat o altres raons d’espai.  

En els trams en els que sí que hi ha espai pels vianants acostuma a ser massa estret, es demana que es repensi la 
secció del carrer perquè el vianant pugui estar més confortable i segur. Aquesta petició també va estretament 
relacionada amb la demanda d’eliminar els carrils d’incorporació que hi ha actualment, ja que treuen molt espai i 
ajuden a que els vehicles llegeixin aquell espai com una carretera i no com una avinguda amable pel vianant. 

2.  Continuïtat de la bicicleta  

Actualment el carril bici té un recorregut discontinu al llarg de l’avinguda. Hi ha trams en els quals té un traçat separat 
de l’espai del cotxe i d’altres en què el carril bici desapareix completament. També hi ha encreuaments amb els 
carrers que arriben a l’avinguda que no prioritzen la seguretat de la bicicleta.  

La proposta per part de la ciutadania també inclou la millora en la il·luminació de tot el carril. També es demana la 
construcció d’aparcaments segurs i altres maneres de promoure l’ús de la bicicleta. 

3.  Velocitat  dels vehicles 

Actualment la velocitat permesa no correspon a les voluntats de la ciutadania, ja que s’arriba als 80-90 Km/h, i 
impedeixen entendre el tram com un carrer amable pel vianant.  

Les peticions de la ciutadania són sobretot que tot el tram sigui de 30 km/h, tot i que hi ha opinions que demanen 
que només el centre sigui a 30 km/h i la resta a 50 km/h. 

4.  Aparcament  

És la temàtica que sospita més opinions al respecte. Actualment el tram del centre consta d’aparcament en fila als 
dos laterals de l’avinguda, hi ha una preocupació generalitzada que els comerços sortiran perjudicats si l’aparcament 
disminueix. Tot i així, hi ha diverses opinions que volen prioritzar l’espai del vianant per sobre del cotxe. Algunes de 
les propostes més repetides consisteixen en situar bosses d’aparcament properes a l’avinguda, però fora d’aquesta; 
ja sigui aprofitant i potenciant les que ja existeixen, com creant-ne de noves.  

5.  Il·luminació  

El tema de la il·luminació no va ser extensament comentat durant la sessió de debat, però moltes persones ho van 
incorporar a les fitxes repartides aquell mateix dia. La sensació generalitzada és de poca seguretat i continuïtat. 
També es comenta reiteradament que les lluminàries actuals són insuficients i en alguns casos queden amagades 
entre l’arbrat. 

6.  Zones verdes   

Es comenta breument la voluntat d’incorporar més vegetació per crear zones d’ombreig i per fer més amable el carrer. 
Hi ha un consens generalitzat respecte el tema, així que no es genera debat. Això es fa pal·lès a les fitxes, ja que és 
una proposta molt reiterada per vàries persones. Els comentaris es resumeixen en incorporar o potenciar el verd en 

les zones de descans que es creïn igual que les que ja existeixen. També es reclama la incorporació d’arbrat al llarg 
del pas per vianants de l’Avinguda.  

7. Espais d’oci i infantils  

És una qüestió que sospita opinions variades. Hi ha veus que consideren que no és el lloc més adient per col·locar 
espais infantils i alhora hi ha veus que consideren el contrari. Però sí que hi ha un consens en la voluntat d’espais 
d’oci i descans amb noves incorporacions de mobiliari urbà i ombreig generat amb arbrat i altres solucions.  

8.  Vies d’accés a l’Avinguda  

Hi ha una preocupació generalitzada per repensar les vies d’accés a l’avinguda aprofitant que es refaran les seccions 
d’aquesta i amb la possible idea de la retirada dels carrils d’incorporació que dicten molt fermament com han de ser 
aquestes entrades. Hi ha la idea de que es puguin fer de manera més ordenada prioritzant el vianant i alhora facilitant 
l’accés del cotxe.  

9.  Comerç  

De la mateixa manera que al carrer pacificat el servei que hi domina és el de la restauració, hi ha veus de la ciutadania 
que volen fomentar el comerç a l’avinguda.  
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2.1.2. Fotografies de la sessió 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sessió 2. Fase de priorització 
La sessió 2 es va realitzar el dimecres 26 de gener del 2022 de 19:30h a 21:00h.  

Van assistir aproximadament 30 persones de la ciutadania, a més del regidor d’urbanisme, el regidor de Comerç i 
Turisme  de Palau-solità i Plegamans, la tècnica de participació ciutadana i l’arquitecte municipal, dos representants 
de l’equip redactor del projecte (Mas Maristany, RGA Arquitectes) i Cíclica Arquitectura SCCL.   

 

Debat per grups reduïts 

Durant la primera part de la sessió les persones participants es van dividir en grups de 5-7 persones, amb l’objectiu 
de debatre sobre les diferents propostes que van sorgir de la sessió anterior i les fitxes.  

Les propostes a debatre eren les següents: 

A. Millorar i reforçar l’enllumenat 
B. Millorar les voreres i passos de vianants 
C. Afegir més vegetació, arbrat i ombra 
D. Potenciar espais d’oci i infantils 
E. Facilitar l’ús de bicicletes 
F. Resoldre les vies d’accés a l’Avinguda 
G. Reduir la velocitat dels vehicles 
H. Facilitar l’aparcament 
I. Fomentar el comerç 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

Grup A fent la passejada        Grup B fent la passejada 
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Després del debat en grups, una persona representant de cada grup va traslladar les conclusions a la resta de les 
persones participants. Les prioritats escollides han estat les següents: 

Grup 1 
1. B- Millorar les voreres i passos de vianants 

2. G- Reduir la velocitat dels vehicles 

3. E- Facilitar l’ús de bicicletes  

Grup 2 
1. I- Fomentar el comerç 

2. H- Facilitar l’aparcament.- A través de fer l’aparcament al llarg de tota l’Avinguda rotatiu.  

3. G- Reduir la velocitat dels vehicles 

Seria millor fer el carril bici pel carrer comerç que per l’Avinguda 

Grup 3 
La prioritat és la seguretat al llarg de tota l’Avinguda 

1. F- Resoldre les vies d’accés a l’Avinguda.- Son molt perilloses actualment. 

2. G- Reduir la velocitat dels vehicles.- Obligar a que es compleixi el límit de velocitat que s’estableixi, ja sigui 
amb elements físics o semàfors intel·ligents o radars i multes. 

3. B- Millorar les voreres i passos de vianants.- Tant aconseguir més amplada com que hi hagi una continuïtat 
al llarg de tota l’Avinguda. 

Grup 4  
La prioritat és fer un projecte que fomenti el comerç. 

1. G- Reduir la velocitat dels vehicles.- Fa molts anys que hi ha una senyal de 50km/h a l’inici del poble i ningú 
li fa cas, el projecte ha d’incorporar solucions per aquesta situació. 

2. H- Facilitar l’aparcament.- S’ha d’estudiar molt bé el centre, ja que als comerciants preocupa molt perdre 
clientela per culpa de la dificultat de mobilitat. Una solució podria ser fer una bossa d’aparcament municipal al 
centre però de pagament econòmic, que permeti la proximitat, però també la rotació constant d’aquest.  

3. C- Afegir més vegetació, arbrat i ombra.- Farà que tot el conjunt sigui més agradable i segur.  

Grup 5 
Consideren que segons la proposta de projecte sembla que s’esborrin tots els cotxes  i no queden solucionades les 
bosses d’aparcament que tantes vegades han sortit al llarg de les sessions del procés participatiu. Creuen que és 
bàsic definir la grandària i la col·locació d’aquestes.  

1. H- Facilitar l’aparcament.- Si es treuen la gent deixarà de comprar 

2. B- Millorar les voreres i passos de vianants.- Si es dona una continuïtat a la vorera farà que es pugui obrir 
més comerç al llarg de la via. 

3. A- Millorar i reforçar l’enllumenat.- Farà que sigui més agradable comprar.  

 

Debat general 

El debat es va iniciar després que cada grup expliqués a la resta de les persones participants el que havien 
consensuat.  

Tota la via com un mateix projecte i no en trams 
Es comenta que és interessant centrar el debat amb una mirada de conjunt de l’avinguda, i no exclusivament en el 
centre. 

Carril bici 
Hi ha preocupacions de seguretat pel que fa a la situació del carril bici, els vianants i els patinets en un mateix carril, 
ja que es creu que sobretot els patinets són perillosos per als vianants i les bicicletes.  

Aparcament 
Segueix sent el tema que genera més controvèrsia. Part de la ciutadania s’emmiralla a altres poblacions on l’usuari 
està obligat a caminar unes distàncies superiors al que estan acostumats les persones de Palau-Solità i Plegamans. 
Defensen que no cal aparcar just davant d’on has de comprar, sinó que es camina fins allà on t’interessa anar.  

Per altra banda, una altra part de la ciutadania defensa que si l’usuari ha de carregar la compra una distància superior 
a l’actual, el comerç del poble en sortirà perjudicat.  

Voreres  
Sorgeixen vàries preocupacions respecte les dimensions i l’estat actual de les voreres. Si els cotxes s’aparquen una 
mica massa a prop ja no permet que un cotxet o fins i tot que un paraigües passi.  

Velocitat 
Hi ha un fort reclam de reduir la velocitat a 30km/h. Actualment, a Palau-Solità i Plegamans, tots els carrers tenen un 
límit de 30km/h menys l’Avinguda Catalunya. Es demana que el projecte doni resposta a la voluntat de reduir la 
velocitat. 
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Priorització individual 

Finalment, es va repartir un full a cada participant amb l’objectiu de fer una priorització de les propostes de forma 
individual. 

2.2.1. Resultats de la priorització de propostes  
| Votacions 

A. Millorar i reforçar l’enllumenat  | 3 
B. Millorar les voreres i passos de vianants | 18 
C. Afegir més vegetació, arbrat i ombra | 8 
D. Potenciar espais d’oci i infantils | 0 
E. Facilitar l’ús de bicicletes  | 4 
F. Resoldre les vies d’accés a l’Avinguda | 3 
G. Reduir la velocitat dels vehicles | 24 
H. Facilitar l’aparcament | 18 
I. Fomentar el comerç | 6 

2.2.2. Fotografies de la sessió 
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3.    Sessió 3. Fase de seguiment del projecte 
S’han dut a terme dues comissions de seguiment, una el dia 30 de març de 2022 amb aquelles persones que es van 
incorporar al grup de seguiment del projecte, aproximadament unes 12 persones del poble, a més del regidor 
d’urbanisme, la tècnica de participació ciutadana i l’arquitecte municipal i un representant de l’equip redactor, i un 
altra sessió el dia 26 d’abril de 2022 destinada als comerciants localitzats en l’Avinguda. Ambdues sessions van ser 
on-line. 

 

L’equip redactor va exposar el projecte bàsic de la reurbanització de l’Avinguda Catalunya, durant el qual es va 
exposar: 

1. Prèviament, els resultats de l’anterior fase de priorització. 
2. La metodologia de treball del projecte. Explicant que es dibuixa una visió finalista del projecte de 

transformació de l’Avinguda a nivell d’avantprojecte però que el projecte bàsic i executiu dibuixarà la 
proposta que s’ajusti al pressupost contemplat per l’ajuntament. 

3. S’exposa la proposta a nivell d’avantprojecte. 
4. S’explica com s’està desenvolupant el projecte executiu. Algunes de les solucions comentades van ser: 

a. Reducció de la velocitat dels vehicles, reduint l’ample de calçada i a les entrades municipi col·locació 
de plataforma elevada. 

b. Trams menys urbans possibilitat de circular a 50 km/h i urbans a 30 km/h 
c. Bicicletes i patinets circularan per la calçada 
d. Evitar rotondes, ja que són un element de carretera i no d’eix cívic 
e. Garantir la continuïtat de la vorera al llarg de l’avinguda 
f. Parada de bus recollida en ample vorera, deixant pas al carril de circulació viari 
g. Garantim mateix nombre d’aparcaments en el tram central allargant-los cap a les següents crugies, 

tant cap a nord com cap a sud 
h. Presència d’arbrat sempre que es pugui 
i. Presència de bancs o punts de descans 

 

Van haver diferents participacions les quals coincidien en demanar la reducció de la velocitat dels vehicles i sobre 
tot la seguretat del vianant i la principal preocupació dels comerciants és la de garantir places d’aparcament a prop 
del seu establiment. Podríem dir que el projecte presentat va ser del grat dels presents els quals van exposar la 
necessitat de portar a terme la transformació de l’avinguda en un eix cívic.  
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4. Annex. Recull de les fitxes de la sessió 1 
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Q
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a l’estat actual 
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 que no és la zona m
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a per 
pensar en parcs infantils
- Potenciaria zones d

e d
escans am

b m
obiliari 

urba (fabricat am
b criteris d

e sostenibilitat) i 
sobretot arbrat (a l’estiu és m
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Q
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olt perillosa perque la velocitat 
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els vehícles és trem

end
a, especialm
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ent hi ha 
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e en aquest aspecte i per voluntat propia no veurem
 canvis.
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és passos peatonals. 

- Jo d
em

anaría la retirad
a en tot el tram

 d
els carrils d

’incorporació el m
és 

aviat possible, repintant el traçat actual. Sería un gran canvi am
b una inversió 

relativam
ent baixa.

Usos: Equipam
ents, com

erç, 
restauració...
Q

uè us agrad
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Q
uines propostes teniu?

- Personalm
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a porta 

d
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l centre d
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d
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d
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ent a m
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e tot 
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. Tam
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’aparcam
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Sostenibilitat: Espais verd
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Q
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illoraríeu? Q
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- S’ha d
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àtic per d
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ació. Hem

 

d
’actuar ara i com

 que ja es veu que la m
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d
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re m
esures valentes per provocar aquest canvi. 

- Estud
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ents d

e bicis on pod
er d

eixar.les am
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ia el cotxe aparcat i van a treballar a 

Barcelona am
b bus. 

- Fer un carril únic per anar a peu, ben protegit i clar. 
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3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

B  Tipus B 
 
B011  Familia 011 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME,B0111000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 
la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, 
o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-
se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per 
al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B011  Familia 011 
 
B011-  Familia 011- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
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Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 
la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, 
o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-
se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per 
al curat. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
  

B011  Familia 011 
 
B011-  Familia 011- 
 
B011-05ME - Aigua 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B031  Familia 031 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0311010,B0312010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 
requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 
28 de l'EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a 
la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 
pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 
pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 
de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial 
i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 
que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de 
les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
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- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del 
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes 
que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

B033  Familia 033 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B033RJ00,B0332Q10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 
són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 
28 de l'EHE. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 
de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior 
al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I 
o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents 
de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó 
serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 
angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-
EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 
146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, 
o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema 
de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de 
la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant 
haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial 
i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 
que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 

demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el 
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de 
les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 
m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals 
ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si 
la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en 
l'execució del reblert. 

 
 
____________________________________________________________________________ 

 
   

B037  Familia 037 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 
granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a 
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa on es col·loqui. 
 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per 
a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions 
tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material 
estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids 
reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 
933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): 
< 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 

     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): 
< 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 
1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a 
la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de 
complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, 
establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats 
pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la 
norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol 
normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 
13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries 
estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència 
es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 
segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els 
següents assaigs d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de 
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera 
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 
acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En 
els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de 
la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B03C-  Familia 03C- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C-05NM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han 
de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a 
l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 
d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
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- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera 
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 
acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B03F-  Familia 03F- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 
granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a 
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa on es col·loqui. 
 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per 
a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions 
tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material 
estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids 
reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 
933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): 
< 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 
     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): 
< 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 
1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
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+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a 
la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de 
complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, 
establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats 
pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la 
norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol 
normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 
13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries 
estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència 
es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 
segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els 
següents assaigs d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de 
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera 
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 
acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En 
els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de 
la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B03F-  Familia 03F- 
 
B03F-05NY - Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 

 
 
  

B03J-  Familia 03J- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K88,B03J-0K7X,B03J-0K8V,B03J-0K7U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 
28 de l'EHE. 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó 
serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 
angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           389 

Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-
EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 
146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, 
o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema 
de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de 
la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant 
haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 

condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
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normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial 
i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 
que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de 
les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 
m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals 
ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si 
la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en 
l'execució del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B03L-  Familia 03L- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MS,B03L-05N7,B03L-05N5,B03L-05MX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
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estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 
ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 
requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 
28 de l'EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a 
la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 
pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
 

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 
pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 
de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
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No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial 
i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 
que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de 
les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
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rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del 
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes 
que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B03L-  Familia 03L- 
 
B03L-05N5 - Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B03L-  Familia 03L- 
 
B03L-05N7 - Sorra de pedrera per a morters 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B051  Familia 051 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg 
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-
EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 
A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, 
de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 
ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per 
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-
2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 
al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 
CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
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 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també 
a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 
de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 
de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 
conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 
seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà 
el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B054-  Familia 054- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids 
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids 
de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           396 

cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 
90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades 
segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per 
a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment 
o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 
suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat 
i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en 
enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma 
UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de 
que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són 
conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-
2: 
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     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la 
calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que 
exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-
2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de 
contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es 
prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B054-  Familia 054- 
 
B054-06DH - Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B055-  Familia 055- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 

o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg 
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-
EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 
A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, 
de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 
ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per 
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-
2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 
al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 
CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
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producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també 
a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 
de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 
de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 
conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 
seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà 
el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B055-  Familia 055- 
 
B055-067M - Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 
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B064  Familia 064 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B,B064300C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació 
i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
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- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 
i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a 
ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           401 

+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, 
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % 
en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons 
UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 
la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
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El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant 
la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat 
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 
6 mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i 
no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora 
dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest 
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions 
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 
(UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una 
de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 
de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 
de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 
de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 
<= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra 
o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els 
que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) 
= x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon 
a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa 
trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
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límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser 
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació 
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 
83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé 
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades 
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del 
lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per 
la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B06E-  Familia 06E- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-11I9,B06E-12C5,B06E-12DD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació 

i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 
i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a 
ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
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II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, 
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % 
en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons 
UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 
la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant 
la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat 
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 
6 mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i 
no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora 
dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest 
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions 
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 
(UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una 
de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 
de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 
de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 
de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 
<= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra 
o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els 
que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) 
= x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon 
a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa 
trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser 
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació 
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 
83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé 
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades 
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del 
lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per 
la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B06F1-  Familia 06F1- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I2C8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           407 

 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació 
i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 
i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi 
a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  ± 1 cm 
     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 
     - Consistència tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida: ± 1 cm 
     - Consistència líquida: ± 1 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
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¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, 
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % 
en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B06N  Familia 06N 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN12B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 
del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 
III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 
1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 
del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
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     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió 
o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 

ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B071  Familia 071 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) 
com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
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     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica 
en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions 
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-
EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és 
inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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B07L-  Familia 07L- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PY6,B07L-1PYA,B07L-1PYB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) 
com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
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- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica 
en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions 
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 

la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-
EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és 
inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B081  Familia 081 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0814030. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons 
o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% 
del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc 
i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
 
ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques 
o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
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especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE 
EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 

Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat 
del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència 
o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con 
per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
          - 28 dies:  >= 115% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-
lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió 
a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, 
la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que 
té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en 
el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en 
la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
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- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 

Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, 
per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
     - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
     - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 
para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de 
l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar 
la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 o el 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 
ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, 
en el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
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mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 
ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el 
seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, 
en el seu cas 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han 
de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha 
de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i 
en l'article 29º de l'EHE o l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que 
demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-
08 o l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent 
a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0A3  Familia 0A3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0A5-  Familia 0A5- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5-06VX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
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llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, 
fent a la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
 
ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0AM-  Familia 0AM- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 

les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions 
del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0B8-  Familia 0B8- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B8-107V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 
han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 
de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 
a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí 
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 
barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables 
segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 
o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura 
més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-
08 o 34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
Segons EHE en Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 
de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL 
i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 
81 de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin 
del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 

                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el 
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de 
cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte 
el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en 
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es 
faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre 
ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i 
realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL, 
i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 
seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de 
les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 
la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos 
de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, 
i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 
grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 
lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que 
l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 
l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
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- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les 
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes 
amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la 
DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 
36-092 i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el 
CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els 
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria 
el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-
08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar 
a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix 
amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0D2  Familia 0D2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
B0D6  Familia 0D6 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D61170. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a 
poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0F1A-  Familia 0F1A- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-073W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 
de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat 
de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
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- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 
772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) 
en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar 
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 
ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 
ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 
seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, 
el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es 
pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 
cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 
destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
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certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla 
de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor 
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 
inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 
la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut 
a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B44Z-  Familia 44Z- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0M1D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 
mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions 
de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 
del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
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- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 
mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar 
la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria 
civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 
l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 
els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió 
i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 
la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, 
com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del 
cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 
i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 
col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat 
de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 
collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 
aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 
necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb 
el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme 
s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de 
la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-
3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats 
pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de 
l'obertura del recipient. 
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Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 
d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o 
purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 
la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos 

a Hormigones y Acero (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS 
D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la 
seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per 
colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en 
la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si 
és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 
10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si 
es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un 
text clar 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el 
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el 
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 
adherida al paquet. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material 
es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 
condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per 
lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-
EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i 
assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia 
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment 
ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons 
els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les 
mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 
377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la 
norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest 
és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 
2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot 
que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la 
unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la 
zona d'influència de la soldadura. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B7B1  Familia 7B1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1-0KQ5,B7B111C0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, 
teixit o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions 
geotècniques i d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
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- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del 
sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 
cobrir el mateix dia de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats 
per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de 
trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de 
talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-
EN ISO 10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments 
i capes de trànsit asfàltiques: 
     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 
ferroviàries: 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir 
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament 
per l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas 
y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en los vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 
de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, 
control de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, 
abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de 
residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i 
reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de 
tensions i barrera entre capes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada 
a la norma UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, 
que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al 
mateix. Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt 
anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 
especificacions de la DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels 
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 
a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 
les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar 
(nous assaigs o rebuig del lot). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7B1  Familia 7B1 
 
B7B1-  Familia 7B1- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B1-0KQ5. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, 
teixit o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions 
geotècniques i d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del 
sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 
cobrir el mateix dia de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats 
per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de 
trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de 
talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-
EN ISO 10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments 
i capes de trànsit asfàltiques: 
     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 
ferroviàries: 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
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Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir 
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament 
per l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas 
y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en los vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 
uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 
de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, 
control de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, 
abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de 
residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i 
reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de 
tensions i barrera entre capes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada 
a la norma UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, 
que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al 
mateix. Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt 
anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 
especificacions de la DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels 
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 
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a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 
les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar 
(nous assaigs o rebuig del lot). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  

 
  

B7B1  Familia 7B1 
 
B7B1-  Familia 7B1- 
 
B7B1-0KQ5 - Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7JE-  Familia 7JE- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 
tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-
guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació 
amb pistola. 
Característiques físiques: 
 
 

+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 
una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 
una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en 
una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
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MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix 
en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 
 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 
màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B7Z0-  Familia 7Z0- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z0-13F3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en 
una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
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consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 
formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 
formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de 
la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de 
la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no 
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc 
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades 
a la normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un 
certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui 
el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides 
en el plec de condicions. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la 
DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF 
pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les 
condicions exigides en el plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7Z0-  Familia 7Z0- 
 
B7Z0-13F3 - Emulsió bituminosa, tipus ED 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7Z2  Familia 7Z2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000,B7Z24000_1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en 
una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 
formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 
formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de 
la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de 
la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no 
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc 
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades 
a la normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un 
certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui 
el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides 
en el plec de condicions. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la 
DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF 
pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les 
condicions exigides en el plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B896-  Familia 896- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B896-HYDZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 
de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de 
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i 
una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 
components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps 
i ha de tenir propietats microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals 
de putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha 
de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): 
< 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa 
o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
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- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, 
ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 
PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 
16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 
a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% 
del subministrament. 
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Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B9F0-0H  Familia 9F0-0H 
 
B9F0-0HQO_2 - Llambordí  30x20x10cm tipus VS5 de BREINCO o equivalent amb cares rectes, preu alt, 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BBA1  Familia BA1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA17100,BBA1M200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització 
vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. 
Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula 
cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de 
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula 
cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La 
pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els 
components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents 
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en 
fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de 
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats 

segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes 
sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al 
factor de luminància. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 
de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio 
para la identificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita 
el compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, 
incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat 
i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents 
procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material 
base a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada 
material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat 
per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 
700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a 
cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que 
no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin 
efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que 
estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents 
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides 
defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BBB0-  Familia BB0- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB0-19MR,BBB0-19MN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal 
o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de 
colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat 
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d'equips mòbils. 
 
ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           438 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BBB8-  Familia BB8- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB8-19M0,BBB8-19M1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal 
o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de 
colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat 
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 

50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d'equips mòbils. 
 
ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 
ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció 
i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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BBM4-0S  Familia BM4-0S 
 
BBM4-0SII_1 - Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BBMF-  Familia BMF- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMF-H5AJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN 
ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada a l projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BBMZ  Familia BMZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20,BBMZ1C20. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN 
ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BD5A  Familia D5A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A1B00,BD5A-14EB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta 
elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
 
TUB CIRCULAR: 

Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores 
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 
quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 
 
TUB DE VOLTA: 

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el 
desguàs d'aigües subterrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa 
per tal d'evitar manipulacions. 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a 
cada peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs: 
     - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
     - Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats 
del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran 
rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins 
el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control 
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin 
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot 
assajat. 
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BD5A  Familia D5A 
 
BD5A-  Familia D5A- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A-14EB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida 
d'aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb 
la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa 
o tapa superior. 
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Reixa de polipropilè 
- Reixa de formigó polímer 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut 
per un procés d'emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent 
han de tenir un increment de l'alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb 
un encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment. 
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri 
l'estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen 
les condicions de l'UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta 
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 

- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar 
les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit 
peatonal i/o de vehicles:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc 
d'instal·lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BD5L  Familia D5L 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5L43V0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Làmina amb nòduls 
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del 
sòl. 
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT 
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja 
d'aquest recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta 
adherit a la part superior dels nòduls. 
Per a les làmines nodulars: 
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50% 
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s 
m 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ample (UNE EN 426):  ± 1% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament 
per l'acció de la llum solar. 
A cada rotlle han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en 
llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD5O-  Familia D5O- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5O-0LK7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta 
elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
 
TUB CIRCULAR: 

Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores 
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 
quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 
 
TUB DE VOLTA: 

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el 
desguàs d'aigües subterrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 
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conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa 
per tal d'evitar manipulacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a 
cada peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs: 
     - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
     - Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats 
del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran 
rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins 
el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control 
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin 
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot 
assajat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 
  

BDD1-  Familia DD1- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1-1KH1,BDD1-1KIB,BDD1-1KH8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o 
de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes 
següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament 
i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 
i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal 
de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut 
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
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- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb 
una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació 
amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa 
i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, 
ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes 
de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar 
a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un 
diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes 
i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una 
xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BDK2-  Familia DK2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2-1KNI,BDK2-1KNA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions 
de servei. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els 
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la 
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i 
manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats 
en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de 
conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en 
el interior del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest 
cas el pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part 
superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut 
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb 
una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació 
amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa 
i la seva obertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes 
i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una 
xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. 
En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 
cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de 
recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa 
direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells 
de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per 
calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar 
aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 

     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies 
planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BFB3-  Familia FB3- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB3-096B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió 
a temperatures fins a 40°C. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 
esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació 
entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no 
provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la 
llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà 
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la llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva 
aptitud per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 
g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la 
deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro 
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BFB4-  Familia FB4- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB4-09QY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs de polietilè de densitat mitjana per a canalitzacions soterrades de transport i 
distribució de combustibles gasosos a temperatures de 40°C com a màxim. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa, ha d'estar neta i no ha de tenir 
defectes que puguin perjudicar les seves propietats funcionals. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Mesures nominals i toleràncies màximes de gruix de paret: 
+------------------------------------------------ + 
¦       ¦      Pressió màxima de treball (bar)    ¦ 
¦       ¦-----------------------------------------¦ 
¦       ¦                  SDR                    ¦ 
¦  DN   ¦      17,6         ¦        11           ¦ 
¦       ¦-------------------¦---------------------¦ 
¦ (mm)  ¦Gruix  ¦Tolerància ¦ Gruix  ¦Tolerància  ¦ 
¦       ¦nominal¦ de gruix  ¦nominal ¦de gruix    ¦ 
¦       ¦ (mm)  ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦  (mm)      ¦ 
¦-------¦-------¦-----------¦--------¦------------¦ 
¦  20   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  25   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3.0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  32   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  40   ¦ 2,3   ¦   + 0,50  ¦  3,7   ¦  + 0,50    ¦ 
¦  50   ¦ 2,9   ¦   + 0,50  ¦  4,6   ¦  + 0,60    ¦ 
¦  63   ¦ 3,6   ¦   + 0,60  ¦  5,8   ¦  + 0,70    ¦ 
¦  75   ¦ 4,3   ¦   + 0,70  ¦  6,8   ¦  + 0,80    ¦ 
¦  90   ¦ 5,2   ¦   + 0,80  ¦  8,2   ¦  + 1,00    ¦ 
¦ 110   ¦ 6,3   ¦   + 0,90  ¦ 10,0   ¦  + 1,20    ¦ 
¦ 125   ¦ 7,1   ¦   + 1,00  ¦ 11,4   ¦  + 1,30    ¦ 
¦ 140   ¦ 8,0   ¦   + 1,00  ¦ 12,7   ¦  + 1,40    ¦ 
¦ 160   ¦ 9,1   ¦   + 1,20  ¦ 14,6   ¦  + 1,70    ¦ 
¦ 180   ¦10,3   ¦   + 1,30  ¦ 16,4   ¦  + 1,90    ¦ 
¦ 200   ¦11,4   ¦   + 1,40  ¦ 18,2   ¦  + 2,10    ¦ 
¦ 225   ¦12,8   ¦   + 1,50  ¦ 20,5   ¦  + 2,30    ¦ 
¦ 250   ¦14,2   ¦   + 1,70  ¦ 22,7   ¦  + 2,50    ¦ 
¦ 280   ¦15,9   ¦   + 1,80  ¦ 25,4   ¦  + 2,80    ¦ 
¦ 315   ¦17,9   ¦   + 2,00  ¦ 28,6   ¦  + 3,10    ¦ 
¦ 355   ¦20,2   ¦   + 2,30  ¦ 32,2   ¦  + 3,50    ¦ 
¦ 400   ¦22,8   ¦   + 2,50  ¦ 36,4   ¦  + 3,90    ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
+-----------------------------+ 
¦  DN   ¦      Ovalació       ¦ 
            absoluta (mm)     ¦ 
¦       ¦---------------------¦ 
¦ (mm)  ¦   tub recte         ¦ 
¦-------¦---------------------¦ 
¦  20   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  25   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  32   ¦     ± 1,3           ¦ 
¦  40   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  50   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  63   ¦     ± 1,5           ¦ 
¦  75   ¦     ± 1,6           ¦ 
¦  90   ¦     ± 1,8           ¦ 
¦ 110   ¦     ± 2,2           ¦ 
¦ 125   ¦     ± 2,5           ¦ 
¦ 140   ¦     ± 2,8           ¦ 
¦ 160   ¦     ± 3,2           ¦ 
¦ 180   ¦     ± 3,6           ¦ 
¦ 200   ¦     ± 4,0           ¦ 
¦ 225   ¦     ± 4,5           ¦ 
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¦ 250   ¦     ± 5,0           ¦ 
¦ 280   ¦     ± 9,8           ¦ 
¦ 315   ¦    ± 11,1           ¦ 
¦ 355   ¦    ± 12,5           ¦ 
¦ 400   ¦    ± 14,0           ¦ 
+-----------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 1555. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro 
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 
 
 

BFB6-  Familia FB6- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB6-09BA,BFB6-09BH,BFB6-09B8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió 
a temperatures fins a 40°C. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 
esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació 
entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no 
provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la 
llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà 
la llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva 
aptitud per a ús alimentari. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 
g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
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¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la 
deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro 
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
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- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BFWF-  Familia FWF- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWF-09SV,BFWF-09VA,BFWF-09VV,BFWF-09VJ,BFWF-09U3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la 
total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de 
les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

  
____________________________________________________________________________ 

 
BFYH-  Familia FYH- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYH-0A3A,BFYH-0A3D,BFYH-0A5T,BFYH-0A6L,BFYH-0A5X,BFYH-0A2L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de 
les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG11-  Familia G11- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG11-0FSC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Armari de polièster. 
S'han considerat els armaris següents: 
- Amb porta i finestreta 
- Amb tapa fixa 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de 
tubs. 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559 
 
AMB PORTA I FINESTRETA: 

La porta ha de ser del mateix material que el cos. 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. 
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent. 
AMB TAPA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos. 
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG2Q-  Familia G2Q- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KTE,BG2Q-1KTJ,BG2Q-1KTM,BG2Q-1KTG,BG2Q-1KTL,BG2Q-1KTF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé 
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 
als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui 
rígid, flexible o soterrat.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
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     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs 
(UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte 
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama 
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 
i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats 
del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG31  Familia G31 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG319330. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure 
flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al 
foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat 
i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al 
foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla 
i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al 

foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla 
i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 
conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una 
classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, 
Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a 
menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 
60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 
verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc 
i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc 
i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, 
UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 
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nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 
segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 
50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 

50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir 
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de 
vinilo. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de 
seguridad. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, 
para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Dca, Eca: 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           455 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels 
anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre 
el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una 
etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i 
les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 
per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
BG32  Familia G32 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG322170. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per 
a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió 
assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic 
de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una 
classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat 
i aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-
2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament 
termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb 
una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), 
amb conductor flexible i aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons 
normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a 
base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de 
reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat 
i aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, 
amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han 
de tenir el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
- Classe de reacció al foc: 
     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 
Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
     - Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 
prestacions) 
     - Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més 
a menys prestacions) 
     - Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 
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60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 
verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, 
UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 
nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus 
TI 1 segons la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228. 
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 
segons la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 
segons la norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir 
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables 
unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC). 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, 
y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas. 
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el 
fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y 
baja emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el 
fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja 
emisión de humo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
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conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels 
anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre 
el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una 
etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i 
les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 
per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG33-  Familia G33- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2TY,BG33-G2RB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure 
flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al 
foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat 
i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al 
foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla 
i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al 
foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla 
i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 
conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una 
classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat 
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(UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, 
Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a 
menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 
60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 
verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc 
i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc 
i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, 
UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 
nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 
segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 
50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
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generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir 
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de 
vinilo. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de 
seguridad. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, 
para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels 
anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre 
el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una 
etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i 
les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 
per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG3I-  Familia G3I- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3I-06W3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 
mm2 de secció. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 
dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 
Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats 
al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 
segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG44-  Familia G44- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG44-2R7N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives 
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió 
o motor llançat) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un 
circuit magnètic de comandament i una envoltant. 
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o 
interruptors automàtics. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com 
per a l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars. 
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble 
ha de portar el símbol "Terra". 
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació 
del comandament compreses entre el 85% i el 110%. 
Tensió nominal circuit principal:  400 V 
Freqüència:  50 Hz 
Número de pols circuit principal:  3 
Condicions de funcionament: 
- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C 
- Altitud:  <= 2000 m 
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir 
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir 
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-
3:1992+AC:1993). 
 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           461 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus o número de sèrie 
- Tensions d'ús 
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 
- Freqüència 
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin 
diferents a les de les bobines 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat 
o rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 
tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, 
a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BG49-  Familia G49- 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49-18HH,BG49-18S3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols 
protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 
60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica 
de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz 
(Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol 
de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar 
per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva 
enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el 
propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix 
les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està 
instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
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- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol 
normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la 
categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 
30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat 

o rebutjat tot o part del material. 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 
tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, 
a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG4L-  Familia G4L- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4L-09XP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats 
a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 
Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i 
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats 
amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre 
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic 
amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents 
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de 
funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències 
diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un 
lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests 
han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats 
amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes 
o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex 
B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb 
els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 
automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 
d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides 
en l'apartat anterior. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi 
part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs 
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos 
domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
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BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat 
o rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 
tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, 
a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de 
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat 
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un 
quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

BGD2-  Familia GD2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

BGD2-06US. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 
mm de gruix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de l'UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no 
ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 
Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats 
al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 
segons criteri de la DF. 
____________________________________________________________________________ 
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BGW0-  Familia GW0- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW0-0950. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BGW1  Familia GW1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1U800. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BGWD-  Familia GWD- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS2,BGWD-0AS3,BGWD-0AS8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de 
protecció. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BGY3-  Familia GY3- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY3-0B2S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de 
conductor de coure nu. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BGYD-  Familia GYD- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD-0B2X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a 
terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 

- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BHW8-  Familia HW8- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHW8-06J0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, 
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en 
cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BHWM  Familia HWM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, 
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en 
cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN33-  Familia N33- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN33-2K0G,BN33-2K0A,BN33-2K0E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o 
de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, 
de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat 
del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és 
apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió 
previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, 
i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió 
i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de 
retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 
termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN38-  Familia N38- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN38-0XBW. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o 
de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, 
de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat 
del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és 
apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió 
previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, 
i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió 
i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de 
retención y regulación de acero. 
 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 
termoplásticos (ISO 16135:2006). 
 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BR3D-  Familia R3D- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3D-21GL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
un alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
TERRA VOLCÀNICA: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           469 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i 
com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, 
Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 
a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR433-  Familia R433- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-22L9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i 
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i 
la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm 
en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un 
any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra 
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de 
la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
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llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de 
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria 
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR437-  Familia R437- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR437-22Q9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
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4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i 
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i 
la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm 
en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un 
any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra 
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de 
la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 

ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de 
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria 
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR4CT-  Familia R4CT- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4CT-25LR,BR4CT-ESG1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 

l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i 
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i 
la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm 
en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un 
any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra 
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de 
la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de 
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria 
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR4D2-  Familia R4D2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4D2-25MB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i 
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
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Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i 
la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm 
en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un 
any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra 
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de 
la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
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- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de 
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria 
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR4U0-  Familia R4U0- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U0-21GV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Llavors 
- Pa d'herba 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i 
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 

fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CESPITOSES: 

Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions 
de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin 
el valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre 
I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA: 

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
BARREGES DE LLAVORS: 

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en 
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contacte amb el terra. 
 
PA D'HERBA: 

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora 
del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no 
es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que 
passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CESPITOSES: 

* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de 
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria 
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 

BR4U0-  Familia R4U0- 
 
BR4U0-21GV - Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B07F-  Familia 07F- 
 
B07F-0LSZ - Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B06D-  Familia 06D- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L92,B06D-0L8X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha 
de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Segons EHE-98 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
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No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment 
i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir 
a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR411-  Familia R411- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR411-21WR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie 
a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i 
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i 
la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm 
en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un 
any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra 
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida 
del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de 
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de 
la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del 
terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una 
llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
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indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les 
en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de 
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria 
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
D  Tipus D 
 
D060  Familia 060 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022,D060M0B2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha 
de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Segons EHE-98 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
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     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment 
i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir 
a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D071  Familia 071 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0712641. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, 
moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

F  Tipus F 
 
F21D  Familia 21D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DZ001. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera 
que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FBA2  Familia BA2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA27517. 
 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 
i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques transversals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base 
i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
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resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i 
es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 
gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la 
norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de 
carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de 
marques vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada 
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les 
especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, 
assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el 
suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial 
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 
700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a 
les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació 
vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que 
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el 
que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a 
cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per 
a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-
1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin 
la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat 
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a 
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la 
DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 
del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la 
DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la 
marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment 
a pintar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 
de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 
informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de 
la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust 
de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents 
supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del 
PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran 

controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els 
requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de 
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les 
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els 
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, 
per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FBBZ  Familia BBZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1120,FBBZ1220. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
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interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib 
a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en 
el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans 
del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o 
rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la 
calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 
kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar 
a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs 
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes 
a la DT. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-
08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
 
 

COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior 
a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin 
estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i 
instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del 
fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des 
de la data d'instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior 
a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i 
s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria 
civil. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD5L  Familia D5L 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5L43V1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi 
canals per on pugui circul·lar l'aigua. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Làmina col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 
arrugues, etc.). 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un 
perfil de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos 
aquesta unió ha de quedar segellada. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra 
cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 50 mm/m 
 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part 

superior i en tota la superfície. 
Nombre de fixacions:  2/m2 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre 
tensions a la membrana. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FDD1  Familia DD1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1Z002. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 
PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt 
a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
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PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No 
ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han 
de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  

 

P  Tipus P 
 
P2143-  Familia 2143- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-I190. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

P2143-  Familia 2143- 
 
P2143-I190 - Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m 
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2146-  Familia 2146- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ3F,P2146-HZ2H,P2146-I7F8,P2146-I3GJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2146-  Familia 2146- 
 
P2146-DJ3F - Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la 
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2146-  Familia 2146- 

P2146-HZ2H - Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la 
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn 
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2146-  Familia 2146- 
 
P2146-I3GJ - Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans 
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i 
<= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2146-  Familia 2146- 
 
P2146-I7F8 - Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor 
i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària 
o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en 
actuacions de més de 10 m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2148-  Familia 2148- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2148-49L6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2148-  Familia 2148- 
 
P2148-49L6 - Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P214W-  Familia 214W- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMG,P214W-FEMB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes 
i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P21DD-  Familia 21DD- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-Z001,P21DD-HBKF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 
DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran 
a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió 
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P21G5-  Familia 21G5- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G5-54CN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera 
que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P221E-  Familia 221E- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221E-AWDS,P221E-I3AS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 
el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 
forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

P2255-  Familia 2255- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPHV,P2255-DPIL,P2255-DPHU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 
per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
 
RASA: 

Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta 
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior 
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a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 
la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles 
a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat 
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades 
a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
canonada instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs 
en cas de que es tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució 
i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima 
de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-
17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com 
a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control 
de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per 
a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 
% de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de 
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2RA-  Familia 2RA- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU24. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2RA-  Familia 2RA- 
 
P2RA-EU24 - Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 

0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P783-  Familia 783- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P783-8D33. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per 
la DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons 
sense reblir ni fissures). 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca 
i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior 
a 50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa 
de l'aire, indicats pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora 
de l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la 
primera sigui seca. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin 
per a la seva completa finalització. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P783-  Familia 783- 
 
P783-8D33 - Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació 
de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P791-8A  Familia 791-8A 
 
P791-8A6Y_1 - Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant 
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 
segons CTE/DB-HS 2006 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7B1-  Familia 7B1- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7B1-6Q3I. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 
longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7B1-  Familia 7B1- 
 
P7B1-6Q3I - Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P924-  Familia 924- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P924-DX76. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 
contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 
1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 
de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han 
de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, 
afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 ____________________________________________________________________________ 
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P92A-  Familia 92A- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-I7GW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons 
UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per 
a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-
2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 
mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en 
la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 
s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 
de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà 
a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 
a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, 
com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 
de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant 
T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha 
de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o 
no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACÍÓ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. Octubre 2022  /  RGA – MASMARISTANY                           497 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 
lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i 
abans de l'extensió de la següent capa. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN FERMS DE CARRETERES: 

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 

Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si 
mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà 
a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. 
En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 
d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix 
addicional a la capa superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en 
una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols 
del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, 
ni existiran zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, 
per compte del Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del 
Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la 
següent manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà 
una penalització econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 
d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar 
per compte del Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P92A-  Familia 92A- 
 
P92A-I7GW - Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material 
al 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única 
> 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P93M-  Familia 93M- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93M-3G0L. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir 
amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-
08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9A2-  Familia 9A2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9A2-DN50. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 
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contaminació. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 
1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 
de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han 
de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, 
afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9F1-I7  Familia 9F1-I7 
 
P9F1-I7H9_2 - Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior, 
col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o 
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions 
de més de 10 m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9F2-I7  Familia 9F2-I7 
 
P9F2-I7H2_1 - Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, sobre 
llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà sense 
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9Z3-  Familia 9Z3- 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP4W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions 
de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat 
a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 
secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la 
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 
superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o 
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 
36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha 
de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article 
49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 
36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
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l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 
la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de 
la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que 
hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de 
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que 
no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir 
la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 
69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
a l'UNE 36831. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE o l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 
de l'EHE) 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de 
l'apartat 49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). 
Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 
dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PBBM-  Familia BBM- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBM-H8B2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
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maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib 
a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en 
el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans 
del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o 
rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la 
calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 
kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar 
a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs 
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes 
a la DT. 
 
 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-
08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior 
a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin 
estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i 
instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del 
fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des 
de la data d'instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior 
a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i 
s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació 
o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria 
civil. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PDB3-  Familia DB3- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB3-E9EI. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-
08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
SOLERA DE FORMIGÓ: 

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar 
una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre 
que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar 
a l'alçària de mig tub. 

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PDB6-  Familia DB6- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB6-5CA9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt 
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a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No 
ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han 
de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PDBF-  Familia DBF- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBF-DFWG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PDK1-  Familia DK1- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DXA5,PDK1-DX9V,PDK1-DX9Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PDK4-  Familia DK4- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PDK4-AJSH,PDK4-AJS9,PDK4-AJS7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 
per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 

PERICONS PREFABRICATS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PFB3-  Familia FB3- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB3-DVZ0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
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i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la 
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a 
la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat 
i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis 
de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 
formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 
100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació 
de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal 
avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques 
del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de 
les peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
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previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i 
de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PFB4-  Familia FB4- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB4-DW48,PFB4-DW4A,PFB4-DW5P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la 
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a 
la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat 
i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis 
de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
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El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 
formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 
100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació 
de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal 
avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques 
del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de 
les peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i 
de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PFB5-  Familia FB5- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB5-DWAH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
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S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la 
cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a 
la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 
40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat 
i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis 
de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els 
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de 
formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 
100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació 
de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal 
avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques 
del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de 
les peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i 
de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG10-  Familia G10- 
 
PG10-Z001 - Armari per quadre Q041,  de característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies 
d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat, borns, barres, troquelats i elements de 
fixació de mecanismes i 20% d'espai per servei. 
· Embarrat de distribució de potència per a subministrament normal per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema 
· Armari metàl·lic superficial,amb porta opaca i capacitat per a tots els mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG2N-  Familia G2N- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUGK,PG2N-EUFT,PG2N-EUFW,PG2N-EUFR,PG2N-EUFV,PG2N-EUGA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 
per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen 
en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 
terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions 
a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG33-  Familia G33- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6V8,PG33-E6QO,PG33-Z002. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa 
i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), 
UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-
se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que 
es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 
mecanismos elèctrics. 
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a 
un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir. 
 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç 
de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el 
cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha 
de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador 
en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, 
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
 
COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà 
dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la 
intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 

de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es 
va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de 
direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha 
d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà 
permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 
cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 
adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
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modificades el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG3B-  Familia G3B- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG3B-E7CV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o 
amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode 
sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors 
o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins 
d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 
brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 
mm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de 
la bobina. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada 
a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a 
la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir 
la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG44-  Familia G44- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG44-BIOS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out. 
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric 
a l'interior d'una caixa o armari. 
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Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa 
de la base del quadre mitjançant visos. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 
que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 
als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a 
la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió 
de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits 
de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada 
cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 
61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG47-  Familia G47- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG47-ENT7,PG47-EO3T. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols 
protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior 
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts 
disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 
que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 
als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a 
la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió 
de contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits 
de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada 
cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 
61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
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d'acord amb el determini la DF. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG4B-  Familia G4B- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-DWYO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats 
a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors 
que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors 
per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors 
que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors 
per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta 
amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 
que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 
als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a 
la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió 
de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits 
de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada 
cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 
61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PGD2-  Familia GD2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD2-E3DH. 
 
Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de 
fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de 
tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
 
PLACA: 

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 
m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat 
del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada 
a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a 
la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir 
la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJM9-  Familia JM9- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJM9-Z001,PJM9-H8BE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Roscades 
- Embridades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Ventoses roscades: 
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en 
derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida 
d'obra. 
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser 
perpendiculars a l'eix de la canonada principal. 
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre 
la seva manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 

VENTOSES EMBRIDADES: 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 23 de diciembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-IFA/1975: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJS0-  Familia JS0- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS0-9EGB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-
retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de 
peces especials per col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJS6-  Familia JS6- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS6-9EEU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-
retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de 
peces especials per col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJSE-  Familia JSE- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSE-6UC4,PJSE-6UBL,PJSE-6UBV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas 
i accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 
funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 
l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en 
el moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 
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PJSM-  Familia JSM- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSM-HBBF,PJSM-Z001. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de 
reg. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la grava de la solera 
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN33-  Familia N33- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN33-AOG7,PN33-AOFZ,PN33-AOG4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 

S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvula de bola per encolar o embridar: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 
pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el 
cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb 
el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 
girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la 
unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en 
el moment d'executar les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN38-  Familia N38- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38-EC3K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 
pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el 
cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb 
el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui 
girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la 
unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en 
el moment d'executar les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR36-  Familia R36- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR36-8RV1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
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CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 
de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per 
a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense 
produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents 
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la 
seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR434-  Familia R434- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR434-8ULV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, 
en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions 
per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha 
de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si 
la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o 
amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR438-  Familia R438- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR438-8UWM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, 
en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions 
per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha 
de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si 
la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o 
amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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PR4CT-  Familia R4CT- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4CT-93A6,PR4CT-ESG1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, 
en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions 
per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha 
de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si 
la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o 
amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR4D2-  Familia R4D2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4D2-93B2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
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- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, 
en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions 
per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha 
de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si 
la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o 
amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del 
material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR60-  Familia R60- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60-8YCR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
 
ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, 
pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat 
o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres 
ni pèrdua de sòl. 
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ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa 
de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones 
i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que 
es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha 
de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una 
posició estable. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha 
de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR64-  Familia R64- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PR64-F160. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Plantes de petit port: 
     - En alvèol forestal 
     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Plantes de petit port: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg 
 
PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, 
pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat 
o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres 
ni pèrdua de sòl. 
 
PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per 
facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PRA2-  Familia RA2- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2-4H2C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 
- Sembra directa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, 
en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts 
amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 
 
SEMBRA DIRECTA: 

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en 
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos 
i els dies amb temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània 
i les llavors de males herbes. 
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors 
del sòl. 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials 
de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions 
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat 
i reduir al màxim els riscs. 
 
SEMBRA DIRECTA: 

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura 
del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta 
del talús i a les voreres. 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura 
una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm. 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega. 
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa. 
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa. 
 
 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PRA2-  Familia RA2- 
 
PRA2-4H2C - Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor en obres 
d'urbanització, segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent 
el corronat posterior 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 

S  Tipus S 
 
SD082  Familia D082 
 
SD082T25U - Subministre i col.locació de cartell  tipus atril model XÀTIVA de Benito o similar, per a informació sobre ús 
del joc infantil corresponent, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport metàl.lic. Inclou muntatge sobre dau de 
formigó. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 

B  Tipus B 
 
B07F-  Familia 07F- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT4,B07F-0LSZ,B07F-0LT5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
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     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD50-  Familia D50- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD50-1ES1,BD50-1KLK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o 
de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes 
següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament 
i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 
i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal 
de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut 
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb 
una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació 
amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa 
i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, 
ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes 
de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
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- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a 
l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 

següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BFWB  Familia FWB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWBUZ22,BFWBUZ21,BFWBUZ20,BFWBUZ01,BFWBUZ02,BFWBUZ03,BFWB1605,BFWBUZ13,BFWBUZ12,BFWB
UZ11. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la 
total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de 
les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
____________________________________________________________________________ 
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BJM9-  Familia JM9- 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM9-Z001,BJM9-H59S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Pressió prova boia:  70 bar 
Pressió treball cos:  <= 10 bar 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. 
 
VENTOSES SENZILLES: 

Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de: 
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior 
 
DOBLES VENTOSES: 

Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i 
buidar o amb canonades en servei. 
Consta de: 
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida 
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
 
PER A EMBRIDAR: 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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