
 
 
 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER SUBSTITUCIÓ I RENOVACIÓ DEL TAULER 

DEL PONT DE L’AVINGUDA DE LA REPÚBLICA CATALANA, FINANÇAT PELS FONS NEXT 

GENERATION EU. 

 

 

  

 1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ 

 

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents a substitució i renovació del 

Pont de l’Avinguda de la República Catalana. El projecte tècnic aprovat per acord de la Junta 

de Govern Local de data 18 de novembre de 2024, redactat per l’enginyeria Enigest forma 

part del Plec de clàusules tècniques, així com el document annex signat pel tècnic redactor 

Sr. Claudi Quera Costa i Jordi Quera.  

 

Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Castelló d’Empúries, dues ànimes de 

cultura, natura i esport”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret 

dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD),  subvencions 

destinades per les Comunitats Autònomes a finançar les actuacions previstes en els Plans 

Territorials de Sostenibilitat Turística provats en l’Acord de la Conferència Sectorial de 

Turisme, convocatòria extraordinària 2023, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i 

Turisme.  

 

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 

consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR. 

 

La seva construcció es realitza amb ajuts finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries 

per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR. 

 

El present contacte s’inclou dins de l’actuació 4. Pont del Gran Canal, que s’incardina dins de 

l’eix 4: Competitivitat del PSTD. 

 

Mecanisme per al control de les fites i objectius 

 

La descripció dels CID aplicables als plans de sostenibilitat turística a la destinació (C14.l1) 

recull el següent: “Els criteris de selecció garantiran el compliment de la Guia tècnica sobre 

l’aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), 

d’una llista d’exclusió del cabal mediambiental pertinent de la UE i nacional. Els criteris de 

selecció hauran de garantir que, del pressupost total definitiu concedit per finançar la 

mesura, 511.000.000 euros, com a mínim, contribueixin al compliment dels objectius 

relacionats amb el canvi climàtic amb un coeficient climàtic del 100%, i 140.000.000 d’euros, 

com a mínim, als relacionats amb un coeficient climàtic del 40%, de conformitat amb l’annex 

VI del Reglament (UE) 2021/241 sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència”.  

 

Objectiu associat al C14: Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic: Mantenir el 

lideratge d'Espanya en matèria de competitivitat turística aprofitant les transformacions 

necessàries del model. L'objectiu principal és transformar i modernitzar el sector turístic a 

Espanya a través de la sostenibilitat i la digitalització, augmentant-ne la competitivitat i la 

resiliència, alineant-se amb els objectius generals i específics de l'Estratègia STD. 

 

La Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya 

estableix per al C14.I1. una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council 
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Implementing Decision) per a aquesta Submesura: 

 

• Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a 

les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 

Turística a Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 

35 % es destinarà a mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i 

l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

• Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a 

les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 

Turística a Destinacions», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros (valor de 

referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que 

aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a 

les destinacions. 

 

• Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a 

les entitats locals d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 

Turística a Destinacions» per un import mínim de 1.788.600.000 euros (valor de 

referència: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà a finançar 

mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 

energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

• Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment 

s'asseguraran que totes les destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els 

percentatges d'execució següents de cada Pla de Sostenibilitat Turística: 

o Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 

o Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 

o Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

 

• Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos 

als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord 

amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a 

finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 

energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és 

obligatori perquè cada comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons 

transferits corresponents a les successives convocatòries extraordinàries de plans de 

sostenibilitat turística en destinació (C14.I1.). 

 

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la millora del pont i de la seva 

accessibilitat a conseqüència del mal estat en que es troba pel seus ús, les circumstàncies 

climatològiques , la humitat de l’ambient etc ... 

 

Aquestes obres consistiran en l’enderrocament del teuler actual i la construcció d’un nou 

tauler, l’estructura del qual estarà formada per un conjunt de bigues prefabricades de 

formigó posttestat que es recolzaran en els estreps i les piles intermèdies. Sobre les bigues 

prefabricades es recolzarà una llosa de compressió de formigó armat. Finalment s’executarà 

les noves voreres i la capa de paviment vial.  

 

Per tal d’incrementar el gàlib del tram central uns centímetres més del que s’ha previst al 

projecte que forma part d’aquest Plec, hi ha l’opció de substituir la solució amb bigues 

contínues d’extrem a extrem del pont, per una solució amb grups de tres bigues 

independents, és a dir, bigues laterals recolzades entre els estreps i piles i bigues centrals 
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recolzades entre les dues piles. 

 

Aquest tipus de solució es factible des del punt de vista estructural i no ha de suposar cap 

increment en el cost de realització de les obres. 

 

Al adoptar aquesta solució alternativa i si es produeixen variacions de la rasant, caldrà 

adaptar adequadament les rampes d’entrada i sortida al pont mantenint els pendents 

definits. 

 

Per tal de fomentar la mobilitat cero emissions, es proposa la integració d’un carril bici 

bidireccional a la vorera sud, la qual serà compartida amb vianants. Per garantir la seguretat 

dels vianants, la senyalització s’haurà d’estudiar per estipular bé les prioritats de pas. En cas 

de delimitació del carril bici en el paviment, aquesta haurà de quedar enrasada amb el 

paviment acabat.  

 

Cal tenir en compte que la realització de les obres suposarà l’afectació dels següents serveis: 

 

Aqualia, Endesa, Nedgia i Telefònica 

 

Es preveu el pas dels serveis enterrats sota els nous trams de vorera i per dins de les noves 

bigues dels extrems del tauler. Les quatre últims bigues del costat sud i les 2 del costat nord, 

es col·locaran girades formant una U per tal de passar les diferents xarxes de serveis que 

creuen el pont i posteriorment es formigonarà.   

 

Es reposaran tots els serveis existents: aigua potable, MT, telecomunicacions, enllumenat i 

gas. Els serveis d’electricitat, gas i telecomunicacions es mantindran provisionalment en 

funcionament durant l’execució de les obres i fins que s’executi el pas definitiu d’aquests pel 

nou tauler. 

 

Es farà la reposició dels trams els serveis afectats per les obres, excepte les canonades 

d’aigua potable que es substituiran per canonades de polietilè, ja que actualment són de 

fibrociment i presenten una naturalesa tòxica.  

 

L’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics per la realització d’aquesta obra, degut a la 

complexitat dels treballs de reparació del pont, trasllat dels materials ...  

 

1.2 No divisió en lots del objecte del contracte 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 

13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots 

l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids que hauran de justificar degudament. En el 

present contracte la justificació de la no divisió en lots, es troba emparada en l'informe 

tècnic, que diu expressament: 

 

“Les obres objecte del projecte s'han planificat per obtenir un cost adequat i òptim, agrupant 

activitats i equips de treball, de manera que, la seva divisió en lots, provocaria el sobrecost 

de l'execució de les obres, duplicant equips i alentint la tasca de supervisió en haver de 

contractar diferents formes de treball.” 
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 1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte 

 

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents: 

El Codi CPV: 44212100-0 Ponts 

 

 2. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

  

  Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 

característiques de les obres projectades, es proposa que el termini de construcció de totes 

les obres incloses en aquest  projecte  sigui  de 3 MESOS, tal i com s’indica en el programa 

d’obres inclòs en el projecte tècnic que forma part d’aquest plec 

 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció.  

   

 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ  

   

  Pressupost d’execució material 494.987,87€ 

13% Despeses Generals 64.348,42€ 

6% Benefici Industrial 29.699,27€ 

Subtotal 589.035,56€ 

21% IVA 123.697,47€ 

TOTAL 712.733,03€ 
 

 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà 

d’obra, dels materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses 

unitats d’obra, tal i com es justifica a l’annex 

 

Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs.  

 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha 

elaborat el pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document número 4 d’aquest 

projecte, i es resumeix a continuació: 

 

Pressupost d’execució material de: QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 

VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (494.987,87€). 

 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un  

 

Pressupost d’execució per contracte abans d’IVA de:  

 

CINC-CENTS VUITANTA-NOU MIL TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

(589.035,56€). 

 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit 

(IVA), resultant finalment  un Pressupost d’execució per contracte de: SET-CENTS 

DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS (712.733,03€). 

 

Per a l'obtenció del preus unitaris s'ha tingut en compte el que determina la llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic i també les normes complementàries 

vigents. 
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FINANÇAMENT DE L’OBRA  

 

Aportació fons propis  08.1531.61935 2024 129.547,00 € 

Aportació fons propis  08.1531.61935 2025 373.186,03€ 

Pla de Sostenibilitat 

Turística en destins, 

convocatòria 

extraordinària 2023 

Acord Comissió Bilateral 

entre Secretaria d’Estat de 

Turisme i Direcció General 

de Turisme de la 

Generalitat de Catalunya, 

5/04/2024. 

 210.000,00 € 

TOTAL    712.733,03€ 

 

4. CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat es realitzarà amb el laboratori del CECAM i els costos aniran a 

càrrec de l’adjudicatari de les obres. 

 

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en referència a 

la recepció dels materials com al control de fabricació de les diferents unitats d’obra,  

està definit en els corresponents articles del Plec de Condicions. 

 

L’import anirà a càrrec del contractista fins un límit de l’1,5% del pressupost de l’obra, 

sempre i quant l’excés que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per 

negligència en el compliment de les instruccions rebudes, per persistència en la  

utilització de materials dubtosos o per altres causes conceptualment similars; en el cas 

de les quals, es farà càrrec de totes les despeses a què donin lloc les operacions que 

s’hagin de portar a terme. 

 

5. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA. 

 

El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el 

Projecte a executar en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de 

notificació de l’adjudicació del contracte d’execució d’obres.  

 

L’òrgan de contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dintre dels 5 dies següents 

a la seva presentació, podent en tot cas introduir modificacions o el compliment de 

determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. El 

Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:  

 

· Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integrin el projecte, amb 

expressió dels seus amidaments.  

· Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 

materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

 · Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats d’obra. 

 · Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres 

o operacions preparatòries, equip e instal·lacions i parts o unitats d’obra a preus unitaris.  

· Diagrama de les diverses activitats o treballs.  

 

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES.  

 

Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al Director 

de Treballs i a aquesta Administració Municipal la relació detallada amb les dades 

següents o bé declaració jurada on s’especifiqui :  
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a) Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels 

treballs objecte de contractació. 

b) Currículum del tècnic que actuarà com a Cap d’Obra i qui haurà de romandre a 

peu d’obra durant les hores de treball; en cas de substitució per causa justificada, 

l’Administració haurà de donar la seva aprovació. 

c) Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 

categoria professional i número de afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar 

tota modificació que en aquesta es produeixi.  

d) Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal 

que vagi a prestar els seus serveis en l’obra.  

e) Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus 

serveis en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es 

trobaran exposats. 

 f) Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells 

treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.  

g) El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les 

referències principals.  

 

7. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.  

 

En el termini que acordi la administració des de la signatura del contracte, es 

procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i 

s’estendrà una Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa 

de l’obra . 

 

8. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA. 

 

 L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a : 

a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció 

Facultativa per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 

b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura conforme amb el que 

disposa el Pla de Seguretat i Salut.  

c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge 

i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.  

 

9. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES.  

 

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en 

perfecte estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent 

certificat d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions 

periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també compliran els 

requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de 

Riscos Laborals.  

 

Així mateix, aquesta Administració podran rebutjar qualsevol, maquinària, equip o 

eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a 

l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.  

 

10. DEL PERSONAL  

 

1.- L’encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 

present contracte / l’empresa nomenarà un encarregat per a l’execució d’aquestes obres.  

2.- Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis 
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d’especialització i obrers en els diferents oficis que hagin d’intervenir en els treballs 

objecte del contracte. 

3.- L’equip tècnic inclòs en l’oferta no podrà ser substituït durant el termini 

d’execució del contracte sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

4.- El contractista haurà d’incorporar personal específic per a tasques de suport 

ciutadà als veïns de les zones afectades per a les obres. Realitzarà tasques de neteja de 

l’àmbit de l’obra i zones adjacents, de control de tancament, de vigilància, de suport a la 

mobilitat del veí, de control d’accés, d’organització del tràfic dintre de les zones d’obres i 

qualsevol d’indole similar indicades per la Direcció d’Obra.  

5.-L’organització i execució materials dels treballs estarà a càrrec del Contractista. 

No obstant, sens perjudici de lo anterior, el Contractista i les empreses 

subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i en particular a 

l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta 

Corporació Local i de la Direcció Facultativa.  

6.- El Contractista es compromet i s’obliga expressament: 

 

 a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder 

executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el terminin pactat. 

 b) A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa no reuneixi 

les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient experiència o 

la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En tal cas, el Contractista 

s’obliga a reemplaçar d’immediat a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient 

sense cost algun per aquesta Administració. 

7.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a 

la paralització del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan el 

Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la 

facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en 

cas d’incompliment reiterat de les mateixes. 

 8.- La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol 

vinculació laboral o funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs 

subcontractistes, i aquesta Administració Municipal.  

9.- El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a 

l’execució de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de 

vacances. El contractista disposarà, a més, d’un equip permanent, i de la maquinària i 

mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una 

intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el 

nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de 

l’empresa contractista adjudicatària.  

10.- L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat 

per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, hores nocturnes, 

com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es 

produeixin derivades de l’execució de les obres objecte del contracte.  

Per aquesta fi haurà de disposar d’un mitjà de localització que permeti la 

immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de 

telefonia mòbil). 

 

11. SEGURETAT I SALUT 

 

11.1 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES 

 

L'adjudicatari estarà obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al 

començament dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb la legislació i les 

normes aplicables, especialment les següents: 
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• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (BOE 

núm 269, de 10-11-95). 

 

Modificada per: 

- Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre 

social (BOE de 31 de desembre). 

 

- Reial decret legislatiu 5 / 2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. 

- Llei 54/03, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de 

Riscos Laborals. 

Desenvolupada per: 

- RD 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual s'aprova la composició de la Comissió 

Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (BOE de 9 d'agost). 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la 

Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats 

empresarials. 

- Real decret Legislatiu 2/2015 que recull el text refós de l’Estatut dels 

treballadors  

- Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/97, de 17 de gener, BOE 

31-01-97). 

Modificat per: 

- RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, 

pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE 01-05-98). 

Desenvolupat per: 

- Reglament dels Serveis de Prevenció (OM de 27-06-97, BOE 04-07-97). 

 

11.2 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 

Tots els equips de protecció individual s'han d'ajustar a les normes contingudes en els 

Reials Decrets 1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan es vegin 

modificades per l'anterior, es consideraran aplicables les Normes Tècniques 

Reglamentàries MT d'homologació dels equips, en aplicació de l'OM de 1974.05.17 (BOE 

29-05-74). 

 

Totes les peces de protecció personal són elements imprescindibles per a la realització 

de qualsevol treball d'aquest tipus, formant part de l'equipament de cada treballador. És 

deure de l'empresari proporcionar els equips de protecció individual adequats per a 

l'exercici de cada funció. 

 

11.3 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

Els vehicles i màquines que serviran de protecció dels treballadors a l'hora de col·locar la 

senyalització seran de colors blanc, groc o taronja. Duran com a mínim, una llum ambre 

giratòria o intermitent omnidireccional a la part superior, disposada de manera que pugui 

ser perfectament visible pel conductor a qui es vol indicar la seva presència. 

 

S'utilitzaran els senyals de la Norma 8.3. IC "Senyalització d'obra" d'acord amb les 

especificacions que s'hi assenyalen. Tots els senyals seran retro-reflectants, amb nivell 2. 

 

Tota la senyalització de les obres estarà formada per elements de la mida 

adequada a la categoria de la via. El color dels senyals i panells complementaris serà 

groc. 
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La col·locació d'aquestes es farà mitjançant trípodes o elements de sustentació verticals. 

Els senyals col·locades en vehicles, aniran sobre el propi vehicle o en bastidors, en els 

que com a màxim es col·locaran dos senyals, podent anar acompanyades de senyals 

lluminosos ambre direccionals o intermitents. 

 

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23.010, col·locant 

en els llocs de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m sobre el sòl i adequadament 

senyalitzats. 

 

11.4 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una organització especialitzada de 

prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, 

esmentat: quan tingui una plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de 

Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a aquests efectes, en qualsevol cas 

degudament acreditats davant l'autoritat laboral o, en supòsits de menors plantilles, 

mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o 

de dos treballadors (per plantilles de 51 a 250 treballadors ), adequadament formats i 

acreditats a nivell, segons estableix l'esmentat Reial Decret 39/1997. 

 

L'empresa adjudicatària encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de 

compliment de les obligacions preventives de la mateixa, plasmades en el Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra, així com l'assistència i assessorament al cap d'obra en totes 

les qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra. 

 

Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació en primers auxilis a 

accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es 

produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests 

siguin. 

 

Els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements 

mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze 

mesos, realitzats en el departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció 

acreditat. 

 

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als 

treballadors, relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives 

pertinents. 

 

11.5 INSTAL·LACIONS I SERVEIS GENERALS 

 

Es disposarà sempre d'una farmaciola, ubicat en un local o furgoneta d'obra, en 

adequades condicions de conservació i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb 

indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Hi ha d'haver almenys un treballador format 

en la prestació de primers auxilis en l'obra. 

 

11.6 OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA 

 

El Pla de Seguretat i Salut contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la 

relació dels seus principals unitats i activitats a desenvolupar, així com el programa dels 

treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada fase i l'avaluació dels riscos 

esperables. A més, específicament, el Pla d'expressar resumidament les mesures 

preventives previstes que l'adjudicatari admet com a vàlides i suficients per evitar o 

protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a les que consideri convenient 
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modificar, justificant tècnicament. 

 

Les normes i mesures preventives contingudes en el Pla de Seguretat i Salut, 

constitueixen les obligacions que l'adjudicatari està obligat a complir durant l'execució 

dels treballs, sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que l'obliguen 

com a empresari. En particular, correspon a l'adjudicatari complir i fer complir el Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra, així com la normativa vigent en matèria de prevenció de 

riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre les empreses i treballadors 

autònoms concurrents en l'obra, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei de 

Prevenció, informant als subcontractistes i als treballadors autònoms sobre els riscos i 

mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que consideri necessàries per 

vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari , que 

estableix l'article 42.2 de l'esmentada Llei. 

 

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i 

reglamentàries que els afecten, estan obligats a complir totes les mesures  

 

establertes en el Pla de Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ús dels 

equips de protecció individual i de les proteccions col·lectives o sistemes preventius que 

s'hagin aportar, en funció de les normes aplicables i, si s'escau, de les estipulacions 

contractuals que s'incloguin en el Pla de Seguretat i Salut o en documents jurídics 

particulars. 

 

En qualsevol cas, les empreses contractista, subcontractistes i treballadors autònoms 

presents en l'obra estaran obligats a atendre totes les indicacions i requeriments els 

formuli el coordinador de seguretat i salut, en relació amb la funció que a aquest 

correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i, de manera particular, 

aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a casos de riscos greus i 

imminents en el curs d'execució de l'obra. 

 

11.7 GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Caldrà donar compliment a la normativa d’aplicació: 

 

RD 209/2018 de 6 d'abril, pel qual s'aprova Pla territorial sectorial d'infraestructures 

de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, 

de 16 d'abril). 

RD 210/2018 de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 

“L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució 

dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de 

residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent 

Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real 

Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista 

europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc 

de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o 

valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per 
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substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 

gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de 

gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 

millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre 

l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la 

preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada 

selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels 

residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es 

porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 

de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-

se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 

emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu 

tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat 

i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la 

capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats 

per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables 

per permetre la reutilització i reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 

construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i 

que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han 

destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors 

autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al 

separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus 

perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.” 

 

 

Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica 

 

Arquitecta Tècnica Municipal 

 

Helena Cebrian i Mozas 
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