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PROJECTE DE REHABILITACIO DE LES PATOLOGIES DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE DRET: 1ERA FASE

3.1 RESUM DE PRESSUPOST  -CAPITOLS DEL 1.3.2 AL 1.3.6 (COBERTA APART)-

CODI

uT

CONCEPTE

TOTAL

1.3.2

1.3.21

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.24

1.3.2.5

1.3.2.6

1.3.2.7

1.3.31

133

Cada definicié de partida conté la referéncia original de I'Auditoria prévia)

Els preus unitaris de totes les partides inclouen els mitjans auxiliars de bastides i
elevadors necessaris i els mitjans de proteccio individual necessaris per cada treball.
Segons planols i detalls adjunts.

PATOLOGIES EXTERIORS

Canvi o reparacié de plaques de pedra de I’aplacat de fagana d'aprox 65x80x3cm
desenganxades o trencades (Ref 1.4 de I’Auditoria prévia)

TOTAL 1.3.2.1
Canvi de les baranes exteriors pel rovell de I'acer i de les fixacions i trencament

dels vidres, al perimetre de I'edifici com a proteccié cap als patis interiors i als
espais fixes entre patis interiors (Ref 1.5 del planol 00.03)

TOTAL 1.3.2.2

Reforma de I'estructura de suport base de les baranes de vidre de la fagcana SE als
patis interiors per oxidacié-podridura dels perfils metal-lics (Ref 1.6 del planol
00.03)

TOTAL 1.3.2.3

Tractament de rovell de I'acer dels tancaments practicables de vidre a la fagana
SE, entre les baranes als patis interiors. (Ref 1.7 del planol 00.03)

TOTAL 1.3.2.4

Reforma de la portella d’acer i vidre de la barana de la fagcana NE al pati interior, pel
seu mal estat (Ref 1.8 del planol 00.03)

TOTAL 1.3.2.5
Arranjament entrada d'aigua pel sostre de planxa metal-lica i pel paviment del

porxo de la porta de sortida d'emergéncia de 6 fulles de I'Espai de pas a la fagana
SW. (Ref 1.10 al planol 00.02)

TOTAL 1.3.2.6

Arranjament entrada d'aigua pel remat inferior de planxa metal-lica del porxo
d'entrada a la recepcio des de I'escalinata de la fagana NE (Ref 1.11)

TOTAL 1.3.2.7

PATOLOGIES INTERIORS

RADIADORS AULES

Treballs de paleteria i oficis per aconseguir que els radiadors de les aules
encastats al paviment rendeixen i funcionin bé i per facilitar el seu manteniment.
(Ref 3.2 del planol 00.02)

2.077,80 €

69.047,64 €

9.980,24 €

1.530,35 €

806,87 €

6.379,23 €

1.331,48 €
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PROJECTE DE REHABILITACIO DE LES PATOLOGIES DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE DRET: 1ERA FASE

3.1 RESUM DE PRESSUPOST  -CAPITOLS DEL 1.3.2 AL 1.3.6 (COBERTA APART)-

CcoDI uT CONCEPTE TOTAL
1.3.3.2 Treballs d'instal-lacié per aconseguir que els radiadors de les aules encastats al
paviment rendeixen i funcionin bé, per facilitar el seu manteniment i per mitigar el
deficient confort térmic a aquestes dependéncies. (Ref 3.3 del planol 00.02)
TOTAL 1.3.3.1i 2 44.361,42 €
1.3.3.3 Minimitzar la problematica de les humitats dels patis interiors 1 a 10 que
provoquen a les estances i passadissos adjacents, impermeabilitzant-los (Ref 3.9
del planol 00.01)
TOTAL 1.3.3.3 31.271,54 €
1.3.4 PATOLOGIES PUNTUALS INTERIORS
SALA DE GRAUS
1.3.41 Treballs de paleteria i oficis per solventar la deficient climatitzacié sala de graus
(Ref 4.1 del planol 00.03)
Amb els mitjans auxiliars de bastides i elevadors necessaris.
Segons planols i detalls adjunts.
1.3.4.2 Reparacio dels revestiments de pladur caiguts a les cares interiors del lluernaris
verticals dels dos falsos pilars extrems (Ref 4.2 del planol 00.03)
Amb els mitjans auxiliars de bastides i elevadors necessaris.
Segons planols, fotos i detalls adjunts.
TOTAL1.3.4.1i2 10.721,96 €
13.43 Solucionar el deficient aillament sala de graus (Ref 4.3 del planol 00.03)
TOTAL 1.3.4.3 23.612,79 €
1344 Treballs d'instal-lacions per solventar la deficient climatitzacié sala de graus (Ref
4.4 del planol 00.03)
TOTAL 1.3.4.4 4.172,48 €
1.3.4.5 Nou sistema de control i regulacié de la climatitzacié sala de graus INSTAL-LACIONS
(Ref 4.5 del planol 00.03)
TOTAL 1.3.4.5 4.968,30 €
1.3.5 SORTIDES A PATI 10 DES DE LATERALS DE L’ESPAI DE RELACIO DEL NIVELL 0
1.3.5.1 Solucié entrada d’aigua de pluja per la porta vidriera del passadis lateral (Ref 10.1
del planol 00.01)
1.3.5.2 Solucié entrada d’aigua de pluja per les dues portes entre I'espai de relacio i la
cafeteria, al nivell 0 (Ref 10.2 del planol 00.01)
TOTAL 1.3.5 18.774,65 €
1.3.6 ZONA SOFAS | TAULES ESPAI DE RELACIO AL NIVELL 0
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PROJECTE DE REHABILITACIO DE LES PATOLOGIES DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE DRET: 1ERA FASE

3.1 RESUM DE PRESSUPOST  -CAPITOLS DEL 1.3.2 AL 1.3.6 (COBERTA APART)-

cobl || uT CONCEPTE TOTAL
TOTAL 1.3.6 2.112,35 €
TOTAL RESTA CAPITOLS, DEL 1.3.2 AL 1.3.6 231.149,09 €
5 SEGURETAT | SALUT
TOTAL 5 5.684,33 €
4.2 CONTROL DE QUALITAT

A aquest tipus d'obra, de reparacions de patologies, no es considera fer cap més assaig
que els de comprovacio del sistema d'impulsié i de retorn d' aire de la climatitzacié de la
Sala de graus, a partir de la seva unitat climatitzadora interior.

Es faran lectures de temperatura a les sortides de boquilles d'impulsions i de retorns
dels 4 extrems més oposats i a les zones d'usuaris de la sala, de velocitats d'aire, de
temperatures per estratificacié i es faran proves d'estanqueitat de conductes. Totes
aquestes medicions hauran d'estar dintre de parametres acceptables.

Aquestes proves les gestionara directament la Propietat, d'acord amb la Direccid
Faculativa, a través d'un laboratori extern homologat.

De la resta de materials i sistemes es demanaran certificats i homologacions.

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 236.833,42 €

13% DESPESES GENERALS D'EMPRESA 30.788,34 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 14.210,00 €

TOTAL PRESSUPOST BASE  281.831,76 €

IVA 21% 59.184,67 €

TOTAL PRESSUPOST 341.016,43 €

JOSEP MARIA Firmado digitalmente por JOSEP
RECARENS ROURA - [ARARECARENS ROURA -DNI
DNI 40295260L Fecha: 2024.04.16 11:05:14 +02'00'
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CODI||UT|

CONCEPTE | ut |LLARG| AMPLE | ALT

AMID. PREU/UT TOTAL

13.21

1.3.2.11

1.3.21.2

13.2.2

1.3.2.21

1.3.22.2

ut

ut

ml

ml

Cada definicié de partida conté la referéncia original de I'Auditoria prévia)

Els preus unitaris de totes les partides inclouen els mitjans auxiliars de
bastides i elevadors necessaris i els mitjans de proteccié individual
necessaris per cada treball.

Segons planols i detalls adjunts.

PATOLOGIES EXTERIORS

Canvi o reparacié de plaques de pedra de I'aplacat de facana d'aprox
65x80x3cm desenganxades o trencades (Ref 1.4 de I’Auditoria prévia)
Canviar pedra trencada d'aplacat amb camera de facana, fer regates als 4
punts d’ancoratge i després segellar-los amb morter de reparacié d’alta
resisténcia del mateix color de la pedra i amb el mateix tipus de pedra
original (pedra calcaria de Cabra, Cérdoba), amb acabat polit-apomassat i
gruix 3cm i amb 4 forats per fixacions.

Reparar les pedres trencades només als punts de fixacié6 amb morter d’alta
resisténcia del mateix color de la pedra.

TOTAL 1.3.2.1

Canvi de les baranes exteriors pel rovell de I'acer i de les fixacions i
trencament dels vidres, al perimetre de I'edifici com a proteccié cap als
patis interiors i als espais fixes entre patis interiors (Ref 1.5 del planol
00.03)

Operacions que es valoren a les partides d'aquest capitol:

Extraccid de les baranes i les fixacions actuals, mantenint les 2 UPN 100 amb
gruixos inferiors de la seva base i els muntants de platina d’acer collats al
mur inferior. Es buidara I'espai interior entre les 2 UPN

Treure mecanicament el rovell de les parts d’acer que es mantenen,
emprimar-les amb 2 capes d'epoxi de 2 components i diferent color i acabar-
les amb esmalt de poliureta blanc RAL9001.

Fer petits retocs de revestiments d’obra a darrera de les baranes de sota els
voladissos, especialment a la de sota la Sala de Graus, a on es veu plaques
de revestiment desenganxat i caigut.

Instal-lar noves baranes de vidre laminat translicid de 6+6mm i perfileria i
planxa d’acer decapat, emprimat amb 2 capes d'epoxi 2 components de
diferent color i acabat amb 2 capes d' esmalt de poliureta blanc RAL 9001. El
butiral interior del vidre laminar sera molt semblant al vidre tractat a I'acid
o esmerilat actual. Es seguiran els detalls de cada tipologia, a on defineix

-El vidre es seguira situant a I'espai entre les 2 UPN100 de la base, sobre un
topall elastic lineal, que estara al damunt d’un topall fix lineal d’acer tipus
quadradet solat a les UPN, a peticié del SOTIM, per mantenir la linia estética
actual.

-El nou passama estructural sera un tub d’acer 100.60.3 i 80.30.3mm soldat
als muntants centrals de platina d’acer de 100.8 i 80.8, segons la zona, i fixat
a les parets amb platina soldada de 60.8 collada ala paret amb 2 tacs i
cargols d’acer inox. Al damunt del tub d’acer es col-locara una planxa d’acer
de 2mm gruix plegada i prelacada al forn amb color blanc RAL9001, collada
al tub amb cargols d’acer inoxidable amb cap allen cada 50cm, amb forat
avellanat a la planxa. Aquest remat es el que fixara el vidre a la part
superior.

-ES segellaran les dues juntes superiors i les 2 inferiors amb masilla cordons
continus i uniformes de masilla de poliureta transparent.

Creacid de juntes de dilatacio al perfil del passama superior posant-li una
anima interior als punts de canvi de tipologia o de tramada de barana,
fixada només a un dels dos costats. En aquest punt els dos vidres quedaran
separats al voltant d’1,5cm

Al planol de planta i als detalls es defineixen les seglients tipologies
d’aquesta barana exterior.

Tot segons aquests detalls apart.

Barana tipus 1.5.1 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 147cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada

Barana tipus 1.5.3 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 133cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada

5,00 170,73 € 853,64 €

15,00 81,61 € 1.224,16 €

2.077,80 €

7,40 511,98 € 3.788,68 €

7,30 490,29 € 3.579,15 €
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3.2 AMIDAMENTS | PRESSUPOST -CAPITOLS DEL 1.3.2 AL 1.3.6 (COBERTA APART)-
CODI || ut | CONCEPTE | ut |LLARG| AMPLE | ALT AMID. PREU/UT TOTAL
1.3.2.2.3 ml Barana tipus 1.5.5 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 110cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 5,20 473,36 € 2.461,45 €
1.3.2.24 ml Barana tipus 1.5.6 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 110cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 20,00f 463,88€ 9.277,56 €
1 5,20 1,00 1,00 5,20
2 7,40 1,00 1,00 14,80
1.3.2.25 ml Barana tipus 1.5.7 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 116cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 60,10/ 463,88 € 27.879,07 €
3 14,70 1,00 1,00 44,10
1 16,00 1,00 1,00 16,00
1.3.2.2.6 ml Barana tipus 1.5.8 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 116cm alt sobre
UPN inferiors , acabada pintada 38,00) 463,88€ 17.627,37 €
1 5,00 1,00 1,00 5,00
1 15,00 1,00 1,00 15,00
1 18,00 1,00 1,00 18,00
1.3.2.2.7 ml Barana tipus 1.5.9 al planol 00.03: canvi de barana i passamans repla
passera sobre pati 10, d'aprox 116cm alt , acabada pintada 8,30 463,88 € 3.850,19 €
1 3,30 1,00 1,00 3,30
1 5,00 1,00 1,00 5,00
1.3.2.2.8 m2 Repicat del revestiment de morter de la paret posterior de la barana tipus
1.5.7 (sota Sala de Graus) i tornar-la a remolinar amb morter de ciment
blanc 15,80 36,97 € 584,16 €
1 15,80 1,00 1,00 15,80
TOTAL 1.3.2.2 69.047,64 €
1.3.2.3 Reforma de I'estructura de suport base de les baranes de vidre de la
facana SE als patis interiors per oxidacié-podridura dels perfils
metal-lics (Ref 1.6 del planol 00.03)
1.3.23.1 ut
Extraccio6 i desmuntatge de la xarxa de reg automatic de la gespa a tocar de
les baranes dels patis interiors i tancaments intermedis d’aquesta fagana SE.
Segons planol adjunt.
Instal-lar la xarxa de reg nova o aprofitada parcialment (aprox 45ml
canonada de polietilé de 32mm i 9 difusors emergents, juntes i reguladors) al
final de I'obra de manera que I'aigua no toqui la base metal-lica de la barana. 1,00 640,90 € 640,90 €
1.3.2.3.2 ut Retallatirecol-locacié de panots de paviment enfonsat davant de la barana
Tipus 1, per poder fer i entregar la nova franja de formigé armat de la
seglient partida 1,00 585,62 € 585,62 €
1.3.2.3.3 ut Excavacié manual de terra vegetal amb gespa.
Encofrar i emplenar la franja de formigd armat, d’aprox 35cm ample de gruix
variable, amb acabat remolinat fi, amb pendent.
Segons planols de detall de baranes 1,00 2.258,03 € 2.258,03 €
1.3.2.34 kg Extraccio dels perfils UPN 100 i dels seus suports inferiors a canviar.
Col-locacié i soldadura de nous perfils UPN 100 i les seves fixacions
inferiors al mur amb tacs quimics i dels passamans posteriors per tapar
I'espai fins al mur de formigo.
La pintura d'aquesta perfileria esta inclosa a les partides dels diferents tipus
de baranes. Pes acer segons taules, sense majorar 676,82 410 € 2.775,52 €
UPN costat gespa 1 27,20 10,60 1,00 288,32
UPN costat pati 1 5,20 10,60 1,00 55,12
UPN costat pati 1 7,30 10,60 1,00 77,38
suports 2 10,00 1,00 1,00 120,00
pletines i regruixos inferiors 1 27,20 5,00 1,00 136,00
1.3.2.3.5 m2 Retirar gespa existent, escampar terra provinent de I'excavacio i llit de sorra i
adob i plantar gespa similar amb tepe de viver, amb reprogramaci6 i
seguiment de reg i 3 primeres segades. 199,75 18,62 € 3.720,18 €
Tot segons detalls apart. 1 47,00 4,25 1,00 199,75
TOTAL 1.3.2.3 9.980,24 €
1.3.2.4 Tractament de rovell de I'acer dels tancaments practicables de vidre a
la fagana SE, entre les baranes als patis interiors. (Ref 1.7 del planol
00.03)
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CODI||UT|

CONCEPTE

| ut |LLARG| AMPLE | ALT

AMID. PREU/UT TOTAL

m2

13.2.5

Ut

1.3.2.6

1.3.26.1 ut

13.26.2 ut

1.3.2.7

Treure el rovell puntual de I'acer, emprimar puntualment amb epoxi de 2
components i esmaltat la totalitat d’aquest tancament amb esmalt de
poliureta per les dues cares.

El tractament de la pefileria de la base inferior es fa als punts anteriors.

Tancament entre baranes, Tipus 1.5.1, 1.5.3i 1.5.5

Veure planol de detall a escala.
Tipus 2
Tipus 4

TOTAL 1.3.2.4

Reforma de la portella d’acer i vidre de la barana de la fagana NE al pati
interior, pel seu mal estat (Ref 1.8 del planol 00.03)

Reformar la portella de la barana de la fagana NE per igualar-la visualment
amb la nova barana (especialment el passama superior). Refer i ajustar les
fixacions i elements de tancament.

Decapar quimicament la pintura de l'acer, treure el rovell mecanicament,
emprimar amb epoxi de 2 components la totalitat de I'acer de la portella i
acabar-lo amb dues capes d’esmalt de poliureta.

Vidre laminar nou, com el de les noves baranes exteriors.

TOTAL 1.3.2.5

Arranjament entrada d'aigua pel sostre de planxa metal-lica i pel
paviment del porxo de la porta de sortida d'emergéncia de 6 fulles de
I'Espai de pas a la fagana SW. (Ref 1.10 al planol 00.02)

Conjunt treballs de serralleria i pintura:

Collar i segellar un passama prelacat de 50x2mm a la pestanya interior de la
safata.

Segellar tots els forats de la planxa al damunt de les portes.

Fer dues linies de forats de 15mm diametre a “tresbolillo” separats 5cm a la
planxa per desaiguar-la a la part exterior i a la interior.

Collar i segellar una L de planxa prelacada de 0,2mm gruix i 15x15mm per
fer de trencaigiies després de la linia de forats exterior.

Treure el rovell dels elements d’acer, segellar amb masilla de poliéster 2
components les juntes transversals de la planxa, emprimar amb epoxi de 2
components les parts a on s’ha tret rovell i acabar amb esmalt de poliureta la
safata superior i la cara interior de les portes.

Tot segons planol detall a escala

Conjunt treballs de paleteria al paviment del porxo i del pas exterior

Arrancar el paviment de pedra del porxo i el de panot del pas exterior, amb
la seva base, desmuntant la canal amb reixa existent.

Fer pendents amb morter i regates per canal i col-locar la canal desmuntada
i els 2 nous trams de canal de perfil baix (maxim 7cm alta), amb reixa de
fundicié de 12cm ample, com la existent.

Col-locar paviment de pedra de Cabra abuixardada, de 2cm de gruix amb
pendent i rejuntar.

Col-locar panot al pas exterior amb pendent i rejuntar.

Tot segons planol detall a escala

TOTAL 1.3.2.6

Arranjament entrada d'aigua pel remat inferior de planxa metal-lica del
porxo d'entrada a la recepcié des de I'escalinata de la fagana NE (Ref
1.11)

A un altra punt s’haura fet un nou remat a la coberta, i carregant uns aprox
2,5cm a la cara exterior de I'aplacat de pedra, amb una franja de tela
polimérica de 4kg/m2 soldada al remat metal-lic i a la tela existent, per evitar
retorns d’aigua de pluja.

1
1

14,70
14,70

2,00
2,00

1,33
1,16

73,21 20,90 € 1.530,35 €
39,10
34,10

1.530,35 €

1,00 806,87 € 806,87 €

806,87 €

1,00| 2.664,63 € 2.664,63 €

1,00 3.714,61¢€ 3.714,61€

6.379,23 €
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Ut Conjunt treballs de serralleria i pintura a la safata de planxa d'acer del
damunt dels graons del porxo:
Fer dos forats de diametre 2,5cm als extrems de la safata per desaiguar
I'aigua que encara hi podés entrar i soldar-hi dos trossos de tub d’acer de
20mm llarg, per conduir I'aigua cap avall i que no retorni.
Collar i segellar perfil L de planxa plegada de 20x20mm per a fer de
trencaigies en el cas de retorn d’aigua per la cara inferior del forjat.
Treure el rovell puntual dels elements d’acer, segellar amb masilla de
poliéster 2 components les juntes transversals de la planxa, emprimar amb
epoxi de 2 components les parts a on s’ha tret rovell i acabar amb esmalt de
poliureta la safata.
Segellar I'entrega interior de la planxa amb la pedra, traient i tornat a posar
els vidres o plastics difusors de la llum interior.
Tot segons detall apart.

1,00 1.331,48 € 1.331,48 €

TOTAL 1.3.2.7 1.331,48 €

1.3.3 PATOLOGIES INTERIORS
RADIADORS AULES

1.3.31 Treballs de paleteria i oficis per aconseguir que els radiadors de les

aules encastats al paviment rendeixen i funcionin bé i per facilitar el
seu manteniment. (Ref 3.2 del planol 00.02)

1.3.3.1.1  ut
Conjunt de treballs de paleteria i oficis per radiador:
Desmuntatge de la tapa de planxa d’acer actual, amb els seus elements
perimetrals de fixacio, i carrega i transport a abocador controlat.
Regruixar amb morter armat amb malla el tap actual entre el perfil horitzontal
del mur cortina i el cantell del forjat. Es fara amb sabater i la cara superior
quedara remolinada fina i esmaltada.
Neteja i pintura-emblanquinat del calax d'obra a on s'ubicaba el radiador.
Instal-lacié de nova subestructura amb tub d'acer emprimat amb epoxi 2
components blanc, collada amb tacs a I'estructura d’obra i d’acer perimetrals
Collocacié de tapa-base feta amb safata d'acer inoxidable 304 acabat
esmerilat 240, de 3mm de gruix i collada amb cargols d’acer inoxidable de
cap pla sobre forat avellanat.
Segons detalls adjunts.

69,00 280,73 € 19.370,37 €

3 23,00 1,00 1,00 69,00

1.3.3.2 Treballs d'instal-lacié per aconseguir que els radiadors de les aules
encastats al paviment rendeixen i funcionin bé, per facilitar el seu
manteniment i per mitigar el deficient confort térmic a aquestes
dependeéncies. (Ref 3.3 del planol 00.02)

1.3.3.2.1 Ut Conjunt de treballs d'instal-lacions en aquest punt, per radiador:
Desmuntar tots els radiadors i les connexions entre moduls.
Tria i resituacio de radiadors per llargada i per tipus de connexié (terminal o
intermédia)
Subministre i muntatge de nous peus prelacats estandards de RUNTAL
Nou muntatge de radiadors sobre suports elevats del nou paviment de
planxa d’acer inoxidable..
Connexié entre radiadors i connexié amb tuberies impulsié i retorn de cada
zona, tenint en compte la situacié definitiva dels radiadors inicials, intermedis
i terminals (pot ser que per mides de llargada de forats algun radiador s’hagi
de col-locar a la situacid que no li pertoca i s’hagin d’adaptar les seves
connexions).
Part proporcional dels treballs complementaris per la realitzacié de I'actuacié
com soén: buidat i omplert de la instal-lacio, tall a tuberies existents,
connexions, neteja, ajudes de paleteria, connexié de tots els elements i,
emplenat d’aigua, purgat posta en funcionament.

69,00 348,71 € 24.060,65 €

3 23,00 1,00 1,00 69,00
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1.3.3.2.2 Ut Conjunt de treballs d'instal-lacions en aquest punt, per radiador:
Desmuntar tots els radiadors i les connexions entre moduls.
Tria i resituacio de radiadors per llargada i per tipus de connexié (terminal o
intermédia)
Subministre i muntatge de nous peus prelacats estandards de RUNTAL
Nou muntatge de radiadors sobre suports elevats del nou paviment de
planxa d’acer inoxidable..
Connexié entre radiadors i connexié amb tuberies impulsio i retorn de cada
zona, tenint en compte la situacié definitiva dels radiadors inicials, intermedis
i terminals (pot ser que per mides de llargada de forats algun radiador s’hagi
de col-locar a la situacié que no li pertoca i s’hagin d’adaptar les seves
connexions).
Part proporcional dels treballs complementaris per la realitzacié de I'actuacio
com son: buidat i omplert de la instal-lacio, tall a tuberies existents,
connexions, neteja, ajudes de paleteria, connexié de tots els elements i,
emplenat d’aigua, purgat posta en funcionament.
2,00 465,20 € 930,40 €
2 1,00 1,00 1,00 2,00
TOTAL 1.3.3.1i2 44.361,42 €
1.3.3.3 Minimitzar la problematica de les humitats dels patis interiors 1 a 10
que provoquen a les estances i passadissos adjacents,
impermeabilitzant-los (Ref 3.9 del planol 00.01)
1.3.3.3.1 m2 Retirada de la grava existent i la tela antiarrels per meitats de patis. 853,50 4,50 € 3.837,76 €
pati 1 1 7,50 5,20 1,00 39,00
pati 2 1 16,70 5,20 1,00 86,84
3 1 11,50 5,20 1,00 59,80
4 1 7,50 7,30 1,00 54,75
5 1 16,70 7,30 1,00 121,91
6 1 11,50 7,30 1,00 83,95
7 1 6,00 7,30 1,00 43,80
8 1 15,00 7,30 1,00 109,50
pati 9 1 11,50 7,30 1,00 83,95
pati 10 1 34,00 5,00 1,00 170,00
1.3.3.3.2 M2 Impermeabilitzaci6 amb tela polimerica de 5kg/m2 autoprotegida amb
alumini o mineral segons el pati, pujant aprox 13cm a les parets perimetrals. 906,77 24,60 € 22.306,64 €
pati 1 1 7,76 5,46 1,00 42,37
pati 2 1 16,96 5,46 1,00 92,60
3 1 11,76 5,46 1,00 64,21
4 1 7,76 7,56 1,00 58,67
5 1 16,96 7,56 1,00 128,22
6 1 11,76 7,56 1,00 88,91
7 1 6,26 7,56 1,00 47,33
8 1 15,26 7,56 1,00 115,37
pati 9 1 11,76 7,56 1,00 88,91
pati 10 1 34,26 5,26 1,00 180,21
1.3.3.3.3 Col-locacié de remat de bimbell perimetral amb planxa d’acer de 1mm gruix,
en forma de Z, prelacada amb color RAL 9001, collada a aplacat de pedra
amb tacs de nylon i cargols inox cada 50cm i amb segellat interior de masilla
de poliureta. 404,60 7,80 € 3.154,24 €
2 7,50 1,00 1,00 15,00
2 16,70 1,00 1,00 33,40
2 11,50 1,00 1,00 23,00
2 7,50 1,00 1,00 15,00
2 16,70 1,00 1,00 33,40
2 11,50 1,00 1,00 23,00
2 6,00 1,00 1,00 12,00
2 15,00 1,00 1,00 30,00
2 11,50 1,00 1,00 23,00
2 34,00 1,00 1,00 68,00
2 5,20 1,00 1,00 10,40
2 5,20 1,00 1,00 10,40
2 5,20 1,00 1,00 10,40
2 7,30 1,00 1,00 14,60
2 7,30 1,00 1,00 14,60
2 7,30 1,00 1,00 14,60
2 7,30 1,00 1,00 14,60
2 7,30 1,00 1,00 14,60
2 7,30 1,00 1,00 14,60
2 5,00 1,00 1,00 10,00
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1.3.3.34 Ut

1.3.3.35 Ut

1.3.3.3.6 Ut

13337 Ut

Al pati 8:

Desmuntatge de la jardinera feta in situ, d’aprox 2,5 X 10m, amb terra, grava
volcanica, fusta perimetral, reg i plantes (falgueres, heures).

Tornar-la a muntar un cop acabada la impermeabilitzacié del conjunt del
pati.

Al pati 8:

Al costat de la obertura a la zona de taules de I'espai de relacié: Segellat de
les juntes verticals de I'aplacat de pedra des del remat del bimbell fins a la U
inferior del vidre (aprox 50cm alt)

Segellat exterior de I'entrega del vidre a la U metal-lica amb masilla de
poliureta transparent.

Esmalt de poliureta a la U inferior del vidre, previ rascat del rovell i
imprimacié amb epoxi 2 components.

Al pati 5 conjunt de feines de jardineria:
Retirada de les 4 jardineres sobre-posades i el seu reg.

Recol-locacio de les 4 jardineres i el seu reg.

Al pati 3:
Aixecar minimament el grup electrogen i el seu diposit per passar i soldar la
tela impermeabilitzant per sota.

TOTAL 1.3.3.3

1.3.4 PATOLOGIES PUNTUALS INTERIORS

1.3.4.1

13411 Ut

13412 Ut

13413 m2

13414 m2

SALA DE GRAUS

Treballs de paleteria i oficis per solventar la deficient climatitzaci6 sala
de graus (Ref 4.1 del planol 00.03)

Desmuntar i tornar a muntar al final dels treballs els grups de butaques de la
dreta i de I'esquerra de la sala, amb amatzematge provisional a fora de la
sala, embolicant-les i encintant-les bé o traslladant-les a una sala tancada
propera. Neteja de les butaques dels dos grups laterals.

Neteja general de la sala i aspirat de les butaques.

Embolicar bé amb plastic agafat amb cinta adhesiva les butaques de la part
central i de les taules de ponents, de de manera que els entri el minim de
pols possible. Un cop acabats els trebals, Neteja i retirada de la proteccio a
la pols a les butaques del grup central i de les taules de ponents.

Desmuntar la tapa-trasdossat de mitja tapa inferior i de part de la tabica
vertical interior de les dues falses jasseres penjades extremes, per actuar-hi
a linterior amb conductes de clima (previ desmuntatge de les lluminaries
lineals al capitol d'instal-lacions).
Desmuntatge d’aprox 1 metre de la cara inferior de la falsa jassera central a
I'altura del seu encontre amb el conducte transversal d’impulsié del damunt
de la taula de ponents, per poder treballar en aquest punt d’aquest conducte
transversal (amb desmuntatge previ del tram afectat de la lluminaria lineal
de fluorescencia de la cara inferior d’aquesta falsa jassera central, al capitol
d'instal-lacions).
Desmuntar una franja d’aprox 1,20m de cel-ras al vestibul previ a I'entrada
de la sala.
Desmuntar el cel-ras del bloc de lavabos i de la sortida d'emergéncia cap a
I'exterior
Inclos carrega i transport de runes a abocador autoritzat
part de la tabica vertical interior de les dues falses jasseres extremes
mitja tapa inferior de les dues falses jasseres extremes
1 metre de la cara inferior de la falsa jassera central
franja d’aprox 1,20m de cel-ras al vestibul
cel-ras del bloc de lavabos i de la sortida d'emergéncia

Col-locacié de pladur nou a la aprox mitja cara lateral interior i de mitja cara

inferior de pladur de les 2 falses jasseres extremes, encintant i segellant
juntes, un cop s’ha actuat amb els conductes de clima del seu interior.

part de la tabica vertical interior de les dues falses jasseres extremes

mitja tapa inferior de les dues falses jasseres extremes

A aa NN

N

8,50
7,50
1,00
1,20
4,15

7,50
8,50

1,50
0,55
1,10
7,00
4,75

0,55
1,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

62,96
25,50
8,25
1,10
8,40
19,71

33,75
8,25
25,50

1.121,15€ 1.121,15 €

335,91 € 335,91 €

267,81 € 267,81 €

248,04 € 248,04 €

31.271,54 €

505,86 € 505,86 €

650,24 € 650,24 €

21,38 € 1.346,05 €

42,37 € 1.429,87 €
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1.34.15 m2 Collocacié de pladur nou d’aprox 1 metre de la cara inferior de la falsa
jassera central a l'altura del seu encontre amb el conducte transversal
d’'impulsié del damunt de la taula de ponents, un cop s’ha actual al conducte
transversal existent.
Col-locacié d'una franja d’aprox 1,20m de cel-ras de pladur fix al vestibul
previ a I'entrada de la sala. 9,50 39,99 € 379,87 €
1 metre de la cara inferior de la falsa jassera central 1 1,00 1,10 1,00 1,10
franja d’aprox 1,20m de cel-ras al vestibul 1 1,20 7,00 1,00 8,40
1.3.4.1.6 m2 Collocacié de cel-ras vinilic de 60x60cm amb guia metal-lica blanca;
registrable 19,71 36,42 € 717,84 €
cel-ras del bloc de lavabos i de la sortida d'emergéncia 1 415 4,75 1,00 19,71
1.3.4.1.7 Ut Reinstal'lacié conjunt de lluminaries lineals de fluorescencia de la cara
inferior de les dues falses jasseres extremes.
Reinstal-lacié del tram afectat de lluminaria lineal de fluorescencia de la cara
inferior d’aquesta falsa jassera central.
Reinstal-lacié de llums del bloc de avabos i sortida d'emergéncia 1,00 512,05 € 512,05 €
1.3.4.1.8 m2 Pintura de les cares de pladur afectades per les reformes, amb pintura
plastica d’interiors tipus Sideral de Procolor o similar, amb el mateix color
que l'existent. 596,81 7,42 € 4.431,11 €
part de les tabiques verticals interiors de les falses jasseres 2 12,00 9,50 1,50 342,00
tapes inferiors de les falses jasseres 1 11,00 9,50 1,15 120,18
1 metre de la cara inferior de la falsa jassera central 1 1,00 1,10 1,00 1,10
franja d’aprox 1,20m de cel-ras al vestibul 1 1,20 7,00 1,00 8,40
sostre vestibul previ a I'entrada de la saa de graus 1 4,50 7,00 1,00 31,50
parets laterals 2 8,50 1,00 3,56 60,52
paret posterior 2 4,30 1,00 3,85 33,11
1.3.4.1.9 ut Fixacié amb tacs i cargols de la reixa de retorn de la part baixa exterior del
fals pilar extrem de la dreta. 1,00 60,31 € 60,31 €
Amb els mitjans auxiliars de bastides i elevadors necessaris.
Segons planols i detalls adjunts.
1.3.4.2 Reparacio dels revestiments de pladur caiguts a les cares interiors del
lluernaris verticals dels dos falsos pilars extrems (Ref 4.2 del planol
00.03)
1.3.4.21 m2 Desmuntatge de les plagues desenganxades, amb els mateixos mitjans
auxiliars i al mateix temps que els treballs de pladur de la partida anterior.
Col-locacié de noves plaques de pladur hidrofug de 13mm gruix, directament
sobre la paret ceramica a on es pugui, amb pasta hidrofuga i amb tacs i
cargols inoxidables, i amb subestructura metal-lica o de fusta a on la paret
estigui reculada. Amb encintant i segellant de juntes segons instruccions de
fabricant. 6,00 66,03 € 396,18 €
laterals de lluernaris verticals extrems 5 0,30 1,00 4,00 6,00
1.3.4.22 m2 Pintura plastica per exteriors PROAKRIL de Procolor o similar (aportant
fitxes técniques comparatives), la part refeta de pladur. 24,00 12,19 € 292,58 €
laterals de lluernaris verticals extrems 4 1,50 1,00 4,00 24,00
Amb els mitjans auxiliars de bastides i elevadors necessaris.
Segons planols, fotos i detalls adjunts.
TOTAL1.3.4.1i2 10.721,96 €
1.3.43
Solucionar el deficient aillament sala de graus (Ref 4.3 del planol 00.03)
A sota el Voladis:
1.34.31 m2
Enderroc del cel-ras existent, sota el voladis exterior de formigd, conservant
I'estructura i remats de la greca base que conforma la fagana NE 53,09 16,07 € 853,04 €
1 15,80 3,36 1,00 53,09
1.3.4.3.2 m2 Tancament del voladis cap a l'interior de I'edifici amb una tabica vertical de
pladur de 13mm amb perfileria de 48mm i pannell de llana de roca
semirigida de 40mm per aillament. 7,90 46,94 € 370,79 €
1 15,80 0,50 1,00 7,90
1.3.4.3.3 m2 Projectat d’'ailament de poliureta ignifug amb un gruix promig de 8cm a la
cara inferior de la llosa volada de formigé. 53,09 22,85€ 1.213,05 €
1 15,80 3,36 1,00 53,09
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1.3.4.34

1.34.35

1.34.3.6

1.34.37

1.34.3.8

13.4.4

1.3.4.41

1.3.4.4.2

1.3.4.43

1.34.4.4

1.3.4.5

m2

m2

ut

ut

ut

ut

m2

Nou cel-ras per tancament de la cambra d’aire de sota el voladis de formigd
amb placa SC DURLOCK EXTERIOR 12,5mm sistema Semicubiertos,
rematat i segellat perimetralment, conservant els remats metal-lics de sota la
greca de la fagana, penjat i segellat segons instruccions del fabricant.

Pintura del cel-ras amb pintura PROAKRIL de Procolor o similar (aportant
fitxes técniques comparatives)

Als lluernaris verticals:

Desmuntatge del conjunt de 12 cortines enrotllables existents, amb els seus
remats i la seva instal-lacio electrica, amb carrega i transport a abocador
autoritzat, i segellat de forats de tacs.

Nous tancaments d’aprox 695cm alt i aprox 66cm ample, de panell de
sanwitx de 50mm gruix, de poliureta ignifug amb cares de planxa prelacada
lisa amb color blanc RAL9001 i perfileria perimetral i amb travessers
intermedis amb L i quadradets prelacats al forn amb color blanc RAL9001,
collats a perimetre amb tacs de nylon i cargols inox. ES col-locaran al punt a
on canvien d’alineacié els falsos pilars de la fagana NE, formant una
cambra d’aire interior amb els vidres existents. Els pannells seran facilment
desmuntables amb cargols per poder accedir a la caixa de connexions
eléctriques que hi ha gairebé a tocar del paviment.

Subministre i instal-lacié de conjunt de lluminaries lineals verticals de led
color blanc 4000°K de 6,00 alt, de Barcelona LED o similar, amb:

-12ut Tira LED tipus 24V-DC CC 9.6W/m SMD2835 color blanc 4000°% de
10mm ample

-12ut Fuente de alimentacion conmutada 24V, 75W

-36ut Perfil de Aluminio 58x9mm de 2m llarg, de superficie, per tira led de
10mm, amb Forma de Media Luna, per fer 12 tires-lluminaries de 6m,
fixades directament a pladur-paret amb tacs i cargols inox i amb difusors
translicids i taps finals

-1Ut conjunt de cablejat lliure d’halogenurs, amb seccions segons reglament
de baixa tensio, connectat a lluminaries lineals i a I'encesa dels llums lineals
del sostre, protegit amb tub lliure d’halogenurs per les falses jasseres del
sostre fins a la sala de control del fons de la sala.

TOTAL 1.3.4.3

Treballs d'instal-lacions per solventar la deficient climatitzacié sala de
graus (Ref 4.4 del planol 00.03)

Desmuntar i tornar a muntar el conjunt de lluminaries regletes fluorescents
de la cara inferior de les dues falses jasseres extremes i d’un petit tram de la
central i els lums de bloc de lavabos i sortida d'emergéncia.

Desmuntar la connexié del conducte d’impulsié de linterior de la falsa
jassera de la dreta amb el conducte transversal i tornar-lo a embocar i fixar
bé, junt amb la repassada de la resta de juntes i fixacions del conducte.

Desmuntar o tallar el centre del conducte d’impulsié transversal davanter i
fer-li un tap amb panell de fibra de vidre acabat amb lamina d’alumini.

Fer nous conductes d’impulsié i de retorn de 50x50cm amb panells de fibra
de vidre termo-acustic tipus Climaver acabat exteriorment amb lamina
d’alumini. Canvis de direccié-colzes amb corbes (no poligonals). Inclou la
p.p de I'entrega dels nous conductes de retorn amb taps collats i segellats a
la part superior dels dos plenums dels falsos pilars extrems. Inclou la p.p
d’entrega a climatitzador, amb la reforma necessaria de conductes de
connexiod actuals.

TOTAL 1.3.4.4

Nou sistema de control i regulacié de la climatitzacio sala de graus
INSTAL-LACIONS (Ref 4.5 del planol 00.03)

1

1

N 2 o

15,80

15,80

10,00
9,00
12,00
12,00
2,50

3,36

3,36

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,00

1,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

53,09
53,09

53,09
53,09

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

96,00
20,00
18,00
24,00
24,00
10,00

54,75 € 2.906,65 €

12,19 € 647,19 €

1.106,81 € 1.106,81 €

830,95 € 9.971,44 €

545,32 € 6.543,83 €

23.612,79 €

539,48 € 539,48 €

80,33 € 80,33 €

80,33 € 80,33 €

36,17 € 3.472,33 €

4172,48 €
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1.3.4.51 ut Sbministre i instal-lacié de nova centraleta de control amb:
1ut Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER Codi EY-
RC504F001 amb 2 Busos per expandir futurs climes
1ut Modul de camp ECOLink510 de SAUTER Codi EY-EM510F001 per
comunicacié amb els controladors EYRC50*F00*. Alimentacio
1ut Modul de camp ECOLink510 de SAUTER Codi EY-EM527F001 per
comunicacié amb els controladors EYRC50*F00*. Alimentacio
1ut Sonda per 'amidament de CO2 en ambient, de SAUTER Codi
EGQ220F031. Tecnologia d’'amidament de doble feix, con autocalibracié.
3ut Sonda de temperatura ambient amb sensor Ni1000, de SAUTER Codi
EGT330F102. Rang de mesurament -35 a 70 °C.
1ut Nou armariet metal-lic de quadre, amb porta amb pany, per encabir els
elements de la nova centraleta de control.que no capigen al quadre existent
Desmuntatge dels anteriors elements de control obsolets i muntatge dels
nous amb cablejat i interconnexions entre elements centraleta i cables
exteriors
Muntatge en superficie

1.3.4.52 Ut Conjuntde cablejat apantallat de 2x1mm2 de les 3 sondes de temperatura i
de 3x1mm2 de la sonda de CO2, a l'interior de la Sala de graus fins a la sala
de control posterior/climatitzador. Protegit amb tub corrugat. Lliure
d’halogenurs/ignifug.

1.3.4.53 Ut Cablejat amb cable de dades RJ45 Categoria 6 de la nova centraleta de la
Sala de graus al modul de control general SAUTER situat a la sala de
calderes (que esta situada al planol 00.03). Protegit amb tub corrugat i
passat per damunt de cel-ras i per pasos d'instal-lacions. Lliures
d’halogenurs/ignifug.

1.3.454 Ut Programacio6 + Dinamitzacié a Escada

1.3.455 Ut Posta en Marxa Instal-lacio

TOTAL 1.3.4.5

SORTIDES A PATI 10 DES DE LATERALS DE L’ESPAI DE RELACIO DEL
1.3.5 NIVELL 0

1.3.51 Solucié entrada d’aigua de pluja per la porta vidriera del passadis
lateral (Ref 10.1 del planol 00.01)

1.3.5.1.1 Ut Canvide la porta pivotant d'acer i vidre de 5 fulles actual per una nova porta
d'alumini de 5 fulles practicables abisagrades amb perfil de Shuko, Tehnal o
similar, de gamma alta, prelacat binac RAL 9001, amb tall de pont térmic i
mides perfil aprox 9x5,5cm, amb cantells en angle recte, i vidre amb camera
i laminar de 4+4/12/4+4mm, amb:
-Desmuntatege de ventoses electromecaniques i sistemes eléctrics
superiors, per posterior re-muntatge.
-Extraccio i portada a abocador atoritzat de a porta existent i tapat de forats
de paviment i pletines.
-Bastiment d'alumini de la mateixa serie de la porta.
-Suministro y colocacion de puerta de aluminio extruido de aleacion EN AW-
6060 segun norma EN 573-3 y con control dimensional segun la norma EN
12020-2 con caracteristicas mecanicas T-6 segin norma EN 755-2.
El Marco y hoja tienen una profundidad de 55 mm. El espesor medio de la
pared de aluminio es de 1,8 mm.
Los perfiles de aluminio estadn provistos de rotura de puente térmico
realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio
y fijadas a los perfiles de aluminio segun proceso industrial con sello NF 252
auditado en nuestras plantas de extrusion.
Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina.
Permeabilidad al aire segin normas EN 1220 / 1026 Clase 2
Estanquidad al agua segun normas EN 12208 / 1027 Clase E2A
Resistencia al viento segiin normas EN 12210 /12211 Clase C3
-Amb barres antipanic, barraleves, manetes, segons croquis adjunt.
-Amb escopidor a la part inferior de la cara exterior, per asseurar que no
entri aigua cap a l'interior.
-Segellats perimetrals a pedra i guix amb masilla de poliureta blanca.
-Reinstal-lacié i fixacio de les ventoses i equips eléctrics superiors
Puerta y hoja son coplanarias.

1.3.5.1.2 m2 Politi abrillantat de la franja de 1m del paviment de terratzo interior a tocar
de la porta vidriera.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,70
4,70

1.806,13 € 1.806,13 €

1.018,88 € 1.018,88 €

1.212,20 € 1.212,20 €

521,04 € 521,04 €
410,06 € 410,06 €

4.968,30 €

18.203,05 € 18.203,05 €

16,01 € 75,25 €
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coDI || uTt | CONCEPTE | uTt | LLARG| AMPLE | ALT AMID. PREU/UT TOTAL
1.3.5.2 Solucié entrada d’aigua de pluja per les dues portes entre I'espai de
relacio i la cafeteria, al nivell 0 (Ref 10.2 del planol 00.01)
1.3.5.21 ml Nou remat-voladis de planxa lacada al forn blanca RAL9001 de 2mm de
gruix al damunt del conjunt de les 2 portes, amb 3 plecs, desenvolupament
50cm i sobresortint 50cm de les portes pels dos costats. Es mantenen els
remats existents. 3,70 113,81 € 421,10 €
1.3.5.22 m2 Politi abrillantat de la franja de 1m del paviment de terratzo interior a tocar
de la porta vidriera. 4,70 16,01 € 75,25 €
1 4,70 1,00 1,00 4,70
TOTAL 1.3.5 18.774,65 €
1.3.6 ZONA SOFAS | TAULES ESPAI DE RELACIO AL NIVELL 0
1.3.6.1 Arranjar desperfectes per humitats (Ref 11.1 del planol 00.01)
1.3.6.1.1 m2 Repicar revestiment de guix de paret baixa, arrancar socol, pintar amb 3
capes creuades de pasta de NANOFLEX de KERAKOLL, remolinar amb
morter hidrofug de gra fi i Pintar amb pintura per exteriors PROAKRIL de
Procolor o similar (aportant fitxes técniques comparatives)
11,70 75,45 € 882,76 €
1 13,00 0,90 1,00 11,70
1.3.6.1.2 ml Col-locar nou sécol TRUSPLAST o similar de 5¢cm alt igual a 'existent 14,50 20,60 € 298,77 €
1.3.6.1.3 m2 Repintar amb esmalt blanc RAL9001 I'encimera de fusta interior que toca el
vidre 8,40 17,90 € 150,34 €
1 14,00 0,60 1,00 8,40
1.3.6.1.3 m2 Politi abrillantat del paviment de terratzo de la zona de taules i sofas 48,75 16,01 € 780,48 €
1 13,00 3,75 1,00 48,75
TOTAL 1.3.6 2.112,35€
TOTAL RESTA CAPITOLS, DEL 1.3.2 AL 1.3.6 231.149,09 €
5 SEGURETAT | SALUT
5.01 ml Barana provissional per tancar els patis interiors mentre estiguin
desmuntades les baranes que es canvien de facana a patis interiors, amb
muntants, sécol, 2 tubs horitzontals i malla resistent 86,60 9,45€ 818,40 €
4 7,40 1,00 1,00 29,60
2 5,20 1,00 1,00 10,40
1 5,00 1,00 1,00 5,00
1 15,00 1,00 1,00 15,00
1 18,30 1,00 1,00 18,30
1 3,30 1,00 1,00 3,30
1 5,00 1,00 1,00 5,00
5.02 ml Tanca provissional zones de treball a baranes exteriors amb tanques
traslladables de 3x2,5m de malla electrosoldada, muntants i peus de
formigo. Ben lligades 210,00 13,42 € 2.818,78 €
1 55,00 1,00 1,00 55,00
1 3,00 1,00 1,00 3,00
1 80,00 1,00 1,00 80,00
2 13,50 1,00 1,00 27,00
1 45,00 1,00 1,00 45,00
5.03 ml Linia de vida provissional durant els treballs de desmuntatge i muntatge de
les baranes de faganes a patis interiors, amb part proporcional de fixacié a
pesos morts traslladables 78,30 9,15 € 716,33 €
4 7,40 1,00 1,00 29,60
2 5,20 1,00 1,00 10,40
1 5,00 1,00 1,00 5,00
1 15,00 1,00 1,00 15,00
1 18,30 1,00 1,00 18,30
5.04 ut Arnés de seguretat homologat amb amortidor de caigudes (EPI) 4,00 77,82€ 311,27 €
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3.2 AMIDAMENTS | PRESSUPOST -CAPITOLS DEL 1.3.2 AL 1.3.6 (COBERTA APART)-

COoDI

o]

CONCEPTE

|UT|LLARG| AMPLE| ALT | AMID. | PREUUT TOTAL

5.05

5.06

5.07

5.08

4.2

mes

ut

ut

ut

lloguer de lavabo portatil de polietile, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vater quimic anaerobi amb sistema de descarrega de
bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translicid per a entrada de
llum exterior.

Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié
incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manometre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

Farmaciola d'urgéncia proveida de desinfectants i antiséptics autoritzats,
gases esteérils, cotd hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell
de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmaodics, analgesics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un
termometre clinic i xeringues d'un sol Us, amb cargols i tacs per fixar 6
paramento.

Conjunt d'EPIs homologats (elements de proteccié individual) per a tots els
trebaladors de la obra: vestuari de proteccio, calgat de proteccio, armilla
reflectant, bossa porta-eines, genolleres, faixa lumbar, casc de proteccio,
gunats i manyoles protectores, mascara, mascareta, filtres, orellera
protectora contra el soroll, ulleres de proteccié, mascara de proteccid: cada
industrial I'na de proporcionar als seus treballadors segons el tipus de feina
que facin. Malgrat aixo es fa una previsio de cost per algun EPI especific
d'aquesta obra.

TOTAL 5

CONTROL DE QUALITAT

A aquest tipus d'obra, de reparacions de patologies, no es considera fer cap
més assaig que el d'estanqueitat de la coberta plana, que ja esta valorat a
capitol d'obra, i els de comprovacié del sistema d'impulsio i de retorn d' aire
de la climatitzacié de la Sala de graus, a partir de la seva unitat
climatitzadora interior.

Es faran lectures de temperatura a les sortides de boquilles d'impulsions i de
retorns dels 4 extrems més oposats i a les zones d'usuaris de la sala, de
velocitats d'aire, de temperatures per estratificacio i es faran proves
d'estanqueitat de conductes. Totes aquestes nedicions hauran d'estar dintre
de parametres acceptables.

Aquestes proves les gestionara directament la Propietat, d'acord amb la
Direccié Faculativa, a través d'un laboratori extern homologat.

De la resta de materials i sistemes es demanaran certificats i
homologacions.

3,00 152,00 € 456,00 €

1,00 108,80 € 108,80 €

1,00 136,00 € 136,00 €

1,00 318,75 € 318,75 €

5.684,33 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

236.833,42 €

13% DESPESES GENERALS D'EMPRESA
6% BENEFICI INDUSTRIAL

TOTAL PRESSUPOST BASE

IVA 21%

30.788,34 €
14.210,00 €

281.831,76 €

59.184,67 €

TOTAL PRESSUPOST

341.016,43 €

JOSEP MAR'A Firmado digitalmente por JOSEP
RECARENS ROURA - i cAfins foura -oN
DNI 402952601 Fecha: 2024.04.16 11:06:12 +02'00'
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3.3 PREUS DESCOMPOSATS -CAPITOLS DEL 1.3.2 AL 1.3.6 (COBERTA APART)-

CcoDI

)

CONCEPTE

PREUS
DESCOMPOSATS

PREU/UT

1.3.2

1.3.21

1.3.211

1.3.2.1.2

1.3.2.2

ut

ut

Cada definicié de partida conté la referencia original de I'Auditoria previa)

Els preus unitaris de totes les partides inclouen els mitjans auxiliars de
bastides i elevadors necessaris i els mitans de proteccié individual
necessaris per cada treball.

Segons planols i detalls adjunts.

PATOLOGIES EXTERIORS

Canvi o reparacio de plaques de pedra de I'aplacat de fagana d'aprox
65x80x3cm desenganxades o trencades (Ref 1.4 de I’Auditoria prévia)

Canviar pedra trencada d'aplacat amb camera de fagana, fer regates als 4

punts d’ancoratge i després segellar-los amb morter de reparacié d’alta

resisténcia del mateix color de la pedra i amb el mateix tipus de pedra

original (pedra calcaria de Cabra, Cérdoba), amb acabat polit-apomassat i
gruix 3cm i amb 4 forats per fixacions.

material (pedra de Cabra de 3cm gruix mecanitzada i morter)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Reparar les pedres trencades només als punts de fixaci6 amb morter d’alta
resisténcia del mateix color de la pedra.

material (morter)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Canvi de les baranes exteriors pel rovell de I'acer i de les fixacions i
trencament dels vidres, al perimetre de I'edifici com a proteccié cap als
patis interiors i als espais fixes entre patis interiors (Ref 1.5 del planol
00.03)

Operacions que es valoren a les partides d'aquest capitol:

Extraccio de les baranes i les fixacions actuals, mantenint les 2 UPN 100 amb
gruixos inferiors de la seva base i els muntants de platina d’acer collats al
mur inferior. Es buidara |'espai interior entre les 2 UPN

Treure mecanicament el rovell de les parts d’acer que es mantenen,
emprimar-les amb 2 capes d'epoxi de 2 components i diferent color i acabar-
les amb esmalt de poliureta blanc RAL9001.

Fer petits retocs de revestiments d’obra a darrera de les baranes de sota els
voladissos, especialment a la de sota la Sala de Graus, a on es veu plaques
de revestiment desenganxat i caigut.

Instal-lar noves baranes de vidre laminat translucid de 6+6mm i perfileria i
planxa d’acer decapat, emprimat amb 2 capes d'epoxi 2 components de
diferent color i acabat amb 2 capes d' esmalt de poliureta blanc RAL 9001. El
butiral interior del vidre laminar sera molt semblant al vidre tractat a I'acid
o esmerilat actual. Es seguiran els detalls de cada tipologia, a on defineix

-El vidre es seguira situant a I’'espai entre les 2 UPN100 de la base, sobre un
topall elastic lineal, que estara al damunt d’un topall fix lineal d’acer tipus
quadradet solat a les UPN, a peticio del SOTIM, per mantenir la linia estetica
actual.

-El nou passama estructural sera un tub d’acer 100.60.3 i 80.30.3mm soldat
als muntants centrals de platina d’acer de 100.8 i 80.8, segons la zona, i fixat
a les parets amb platina soldada de 60.8 collada ala paret amb 2 tacs i
cargols d’acer inox. Al damunt del tub d’acer es col-locara una planxa d’acer
de 2mm gruix plegada i prelacada al forn amb color blanc RAL9001, collada
al tub amb cargols d’acer inoxidable amb cap allen cada 50cm, amb forat
avellanat a la planxa. Aquest remat es el que fixara el vidre a la part

superior.

92,04 €
78,69 €

292 €
78,69 €

170,73 €

81,61 €




PREUS

COoDI uT CONCEPTE DESCOMPOSATS| PREU/UT
-ES segellaran les dues juntes superiors i les 2 inferiors amb masilla cordons
continus i uniformes de masilla de poliureta transparent.
Creacid de juntes de dilatacié al perfil del passama superior posant-li una
anima interior als punts de canvi de tipologia o de tramada de barana,
fixada només a un dels dos costats. En aquest punt els dos vidres quedaran
separats al voltant d’1,5cm
Al planol de planta i als detalls es defineixen les segiients tipologies
d’aquesta barana exterior.
Tot segons aquests detalls apart.
1.3.2.2.1 | ml [Barana tipus 1.5.1 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 147cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 511,98 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 290,60 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 221,39 €
1.3.2.2.2 | ml |Barana tipus 1.5.3 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 133cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 490,29 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 268,91 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 221,39 €
1.3.2.2.3 | ml |Barana tipus 1.5.5 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 110cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 473,36 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 251,97 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 221,39 €
1.3.2.2.4 | ml |Barana tipus 1.5.6 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 110cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 463,88 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 240,29 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 223,59 €
1.3.2.2.5 | ml |Barana tipus 1.5.7 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 116cm alt sobre
UPN inferiors, acabada pintada 463,88 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 240,29 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 223,59 €
1.3.2.2.6 | ml |Barana tipus 1.5.8 al planol 00.03: canvi de barana d'aprox 116cm alt sobre
UPN inferiors , acabada pintada 463,88 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 240,29 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 223,59 €
1.3.2.2.7 | ml |Barana tipus 1.5.9 al planol 00.03: canvi de barana i passamans repla
passera sobre pati 10, d'aprox 116cm alt , acabada pintada 463,88 €
material (acer, vidre laminar, pintura i petit material) 240,29 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 223,59 €
1.3.2.2.8 | m2 |Repicat del revestiment de morter de la paret posterior de la barana tipus
1.5.7 (sota Sala de Graus) i tornar-la a remolinar amb morter de ciment blanc
36,97 €
material (morter blanc i petit material) 7,55 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 29,42 €
1.3.2.3 Reforma de I'estructura de suport base de les baranes de vidre de la
facana SE als patis interiors per oxidacié-podridura dels perfils
metal-lics (Ref 1.6 del planol 00.03)
1.3.2.31 | ut
Extraccio i desmuntatge de la xarxa de reg automatic de la gespa a tocar de
les baranes dels patis interiors i tancaments intermedis d’aquesta fagana SE.
Segons planol adjunt.
Instal-lar la xarxa de reg nova o aprofitada parcialment (aprox 45ml
canonada de polietilé de 32mm i 9 difusors emergents, juntes i reguladors) al
final de I'obra de manera que I'aigua no toqui la base metal-lica de la barana. 640,90 €
material (tub de polietilé, difusors i petit material) 296,02 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 344,87 €
1.3.2.3.2 | ut [Retallati recol-locacié de panots de paviment enfonsat davant de la barana
Tipus 1, per poder fer i entregar la nova franja de formigé armat de la
seguent partida 585,62 €
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uT

CONCEPTE

PREUS
DESCOMPOSATS

PREU/UT

1.3.2.33

1.3.234

1.3.2.3.5

13.24

1.3.2.5

1.3.2.6

ut

kg

m2

m2

Ut

material (morter i petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Excavacio manual de terra vegetal amb gespa.
Encofrar i emplenar la franja de formigé armat, d’aprox 35cm ample de gruix
variable, amb acabat remolinat fi, amb pendent.
Segons planols de detall de baranes
material (fusta d'encofrar, formigd, acer per armar i petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Extraccio dels perfils UPN 100 i dels seus suports inferiors a canviar.
Collocacié i soldadura de nous perfils UPN 100 i les seves fixacions
inferiors al mur amb tacs quimics i dels passamans posteriors per tapar
I'espai fins al mur de formigo.
La pintura d'aquesta perfileria esta inclosa a les partides dels diferents tipus
de baranes. Pes acer segons taules, sense majorar

material (acer, soldadura, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Retirar gespa existent, escampar terra provinent de I'excavacid i llit de sorra i
adob i plantar gespa similar amb tepe de viver, amb reprogramacio i
seguiment de reg i 3 primeres segades.
Tot segons detalls apart.
material (tepe de gespa, adob i petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Tractament de rovell de I'acer dels tancaments practicables de vidre a
la fagana SE, entre les baranes als patis interiors. (Ref 1.7 del planol
00.03)

Treure el rovell puntual de 'acer, emprimar puntualment amb epoxi de 2
components i esmaltat la totalitat d’aquest tancament amb esmalt de
poliureta per les dues cares.

El tractament de la pefileria de la base inferior es fa als punts anteriors.

Tancament entre baranes, Tipus 1.5.1, 1.5.3i 1.5.5
Veure planol de detall a escala.
material (petit materiali pintura)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Reforma de la portella d’acer i vidre de la barana de la fagana NE al pati
interior, pel seu mal estat (Ref 1.8 del planol 00.03)

Reformar la portella de la barana de la fagana NE per igualar-la visualment
amb la nova barana (especialment el passama superior). Refer i ajustar les
fixacions i elements de tancament.

Decapar quimicament la pintura de I'acer, treure el rovell mecanicament,
emprimar amb epoxi de 2 components la totalitat de I'acer de la portella i
acabar-lo amb dues capes d’esmalt de poliureta.

Vidre laminar nou, com el de les noves baranes exteriors.

material (acer, vidre laminar, pintura i petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Arranjament entrada d'aigua pel sostre de planxa metal-lica i pel
paviment del porxo de la porta de sortida d'emergéncia de 6 fulles de
I'Espai de pas a la fagana SW. (Ref 1.10 al planol 00.02)

79,76 €
505,86 €

1.097,93 €
1.160,10 €

217 €
1,93 €

9,67 €
8,96 €

4,57 €
16,33 €

364,10 €
44277 €

2.258,03 €

4,10 €

18,62 €

20,90 €

806,87 €
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1.3.2.6.1

1.3.2.6.2

1.3.2.7

1.3.31

ut

ut

Ut
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Conjunt treballs de serralleria i pintura:

Collar i segellar un passama prelacat de 50x2mm a la pestanya interior de la
safata.

Segellar tots els forats de la planxa al damunt de les portes.

Fer dues linies de forats de 15mm diametre a “tresbolillo” separats 5cm a la
planxa per desaiguar-la a la part exterior i a la interior.

Collar i segellar una L de planxa prelacada de 0,2mm gruix i 15x15mm per
fer de trencaiglies després de la linia de forats exterior.

Treure el rovell dels elements d’acer, segellar amb masilla de poliester 2
components les juntes transversals de la planxa, emprimar amb epoxi de 2
components les parts a on s’ha tret rovell i acabar amb esmalt de poliureta la
safata superior i la cara interior de les portes.

Tot segons planol detall a escala

material (planxa d'acer, soldadura, masilla de poliester, pintura i petit
ma d'obra i mitjans auxiliars

Conjunt treballs de paleteria al paviment del porxo i del pas exterior

Arrancar el paviment de pedra del porxo i el de panot del pas exterior, amb
la seva base, desmuntant la canal amb reixa existent.

Fer pendents amb morter i regates per canal i col-locar la canal desmuntada
i els 2 nous trams de canal de perfil baix (maxim 7cm alta), amb reixa de
fundicié de 12cm ample, com la existent.

Col‘locar paviment de pedra de Cabra abuixardada, de 2cm de gruix amb
pendent i rejuntar.

Col-locar panot al pas exterior amb pendent i rejuntar.

Tot segons planol detall a escala

material (canal amb reixa, panot, pedra de Cabra, morter, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Arranjament entrada d'aigua pel remat inferior de planxa metal-lica del
porxo d'entrada a la recepcié des de I'escalinata de la fagana NE (Ref
1.11)

A un altra punt s’haura fet un nou remat a la coberta, i carregant uns aprox
2,5cm a la cara exterior de I'aplacat de pedra, amb una franja de tela
polimérica de 4kg/m2 soldada al remat metal-lic i a la tela existent, per evitar
retorns d’aigua de pluja.

Conjunt treballs de serralleria i pintura a la safata de planxa d'acer del
damunt dels graons del porxo:

Fer dos forats de diametre 2,5cm als extrems de la safata per desaiguar
I'aigua que encara hi podés entrar i soldar-hi dos trossos de tub d’acer de
20mm llarg, per conduir I'aigua cap avall i que no retorni.

Collar i segellar perfil L de planxa plegada de 20x20mm per a fer de
trencaiglies en el cas de retorn d’aigua per la cara inferior del forjat.

Treure el rovell puntual dels elements d’acer, segellar amb masilla de
poliéster 2 components les juntes transversals de la planxa, emprimar amb
epoxi de 2 components les parts a on s’ha tret rovell i acabar amb esmalt de
poliureta la safata.

Segellar I'entrega interior de la planxa amb la pedra, traient i tornat a posar
els vidres o plastics difusors de la llum interior.

Tot segons detall apart.

material (planxa d'acer, soldadura, masilla de poliester, pintura i petit
ma d'obra i mitjans auxiliars

PATOLOGIES INTERIORS
RADIADORS AULES

Treballs de paleteria i oficis per aconseguir que els radiadors de les
aules encastats al paviment rendeixen i funcionin bé i per facilitar el

seu manteniment. (Ref 3.2 del planol 00.02)

312,69 €
2.351,93 €

1.923,28 €
1.791,33 €

296,85 €
1.034,62 €

2.664,63 €

3.714,61 €

1.331,48 €
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1.3.3.1.1

1.3.3.2

1.3.3.21

1.3.3.2.2

1.3.3.3

1.3.3.31

ut

ut

ut

m2

Conjunt de treballs de paleteria i oficis per radiador:

Desmuntatge de la tapa de planxa d’acer actual, amb els seus elements
perimetrals de fixacid, i carrega i transport a abocador controlat.

Regruixar amb morter armat amb malla el tap actual entre el perfil horitzontal
del mur cortina i el cantell del forjat. Es fara amb sabater i la cara superior
quedara remolinada fina i esmaltada.

Neteja i pintura-emblanquinat del calax d'obra a on s'ubicaba el radiador.
Instal-lacié de nova subestructura amb tub d'acer emprimat amb epoxi 2
components blanc, collada amb tacs a I'estructura d’obra i d’acer perimetrals
Col-locacié de tapa-base feta amb safata d'acer inoxidable 304 acabat
esmerilat 240, de 3mm de gruix i collada amb cargols d’acer inoxidable de
cap pla sobre forat avellanat.

Segons detalls adjunts.

material (perfileria d'acer, planxa d'hacer inoxidable 304 esmerilat 240 de
3mm, petit material, taxes abocador)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Treballs d'instal-lacio per aconseguir que els radiadors de les aules
encastats al paviment rendeixen i funcionin bé, per facilitar el seu
manteniment i per mitigar el deficient confort térmic a aquestes
dependéncies. (Ref 3.3 del planol 00.02)

Conjunt de treballs d'instal-lacions en aquest punt, per radiador:

Desmuntar tots els radiadors i les connexions entre moduls.

Tria i resituacié de radiadors per llargada i per tipus de connexié (terminal o
intermédia)

Subministre i muntatge de nous peus prelacats estandards de RUNTAL

Nou muntatge de radiadors sobre suports elevats del nou paviment de
planxa d’acer inoxidable..

Connexid entre radiadors i connexié amb tuberies impulsio i retorn de cada
zona, tenint en compte la situacié definitiva dels radiadors inicials, intermedis
i terminals (pot ser que per mides de llargada de forats algun radiador s’hagi
de col‘locar a la situacid6 que no li pertoca i s’hagin d’adaptar les seves
connexions).

Part proporcional dels treballs complementaris per la realitzacié de I'actuacio
com son: buidat i omplert de la instal-lacid, tall a tuberies existents,
connexions, neteja, ajudes de paleteria, connexié de tots els elements i,
emplenat d’aigua, purgat posta en funcionament.

material (peus RUNTAL, canonada multicapa, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Conjunt de treballs d'instal-lacions en aquest punt, per radiador:
Desmuntar tots els radiadors i les connexions entre moduls.
Tria i resituacié de radiadors per llargada i per tipus de connexié (terminal o
intermédia)
Subministre i muntatge de nous peus prelacats estandards de RUNTAL
Nou muntatge de radiadors sobre suports elevats del nou paviment de
planxa d’acer inoxidable..
Connexid entre radiadors i connexié amb tuberies impulsio i retorn de cada
zona, tenint en compte la situacié definitiva dels radiadors inicials, intermedis
i terminals (pot ser que per mides de llargada de forats algun radiador s’hagi
de col‘locar a la situacid6 que no li pertoca i s’hagin d’adaptar les seves
connexions).
Part proporcional dels treballs complementaris per la realitzacié de I'actuacio
com son: buidat i omplert de la instal-lacid, tall a tuberies existents,
connexions, neteja, ajudes de paleteria, connexié de tots els elements i,
emplenat d’aigua, purgat posta en funcionament.

material (peus RUNTAL, canonada multicapa, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Minimitzar la problematica de les humitats dels patis interiors 1 a 10
que provoquen a les estances i passadissos adjacents,
impermeabilitzant-los (Ref 3.9 del planol 00.01)
Retirada de la grava existent i la tela antiarrels per meitats de patis.
material
ma d'obra i mitjans auxiliars

203,49 €
141,34 €

152,87 €
195,84 €

96,81 €
178,30 €

4,50 €

280,73 €

348,71 €

465,20 €

4,50 €
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1.3.3.3.2

1.3.3.3.3

1.3.3.34

1.3.3.3.5

1.3.3.3.6

1.3.3.3.7

1.3.4.1

1.34.1.1

1.34.1.2

M2

Ut

Ut

Ut

ut

1.34

Ut

Ut

Impermeabilitzaci6 amb tela polimerica de 5kg/m2 autoprotegida amb
alumini o mineral segons el pati, pujant aprox 13cm a les parets perimetrals.

material (tela polimérica de 5kg/m2 autoprotegida amb alumini, petit

material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Col'locacié de remat de bimbell perimetral amb planxa d’acer de 1mm gruix,

en forma de Z, prelacada amb color RAL 9001, collada a aplacat de pedra

amb tacs de nylon i cargols inox cada 50cm i amb segellat interior de masilla
de poliureta.

material (planxa prelacada 1mm, masilla de poliureta, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Al pati 8:
Desmuntatge de la jardinera feta in situ, d’aprox 2,5 X 10m, amb terra, grava
volcanica, fusta perimetral, reg i plantes (falgueres, heures).
Tornar-la a muntar un cop acabada la impermeabilitzacié del conjunt del
pati.
material (plantes, adob, canonada i elements reg, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Al pati 8:

Al costat de la obertura a la zona de taules de I'espai de relacio: Segellat de
les juntes verticals de I'aplacat de pedra des del remat del bimbell fins a la U
inferior del vidre (aprox 50cm alt)

Segellat exterior de I'entrega del vidre a la U metal-lica amb masilla de
poliureta transparent.

Esmalt de poliureta a la U inferior del vidre, previ rascat del rovell i
imprimacié amb epoxi 2 components.

material (masilla de poliureta, esmat, petitr material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Al pati 5 conjunt de feines de jardineria:
Retirada de les 4 jardineres sobre-posades i el seu reg.
Recol-locacio de les 4 jardineres i el seu reg.

material
ma d'obra i mitjans auxiliars
Al pati 3:
Aixecar minimament el grup electrogen i el seu diposit per passar i soldar la
tela impermeabilitzant per sota.
material
ma d'obra i mitjans auxiliars

PATOLOGIES PUNTUALS INTERIORS
SALA DE GRAUS

Treballs de paleteria i oficis per solventar la deficient climatitzacio sala
de graus (Ref 4.1 del planol 00.03)
Desmuntar i tornar a muntar al final dels treballs els grups de butaques de la
dreta i de I'esquerra de la sala, amb amatzematge provisional a fora de la
sala, embolicant-les i encintant-les bé o traslladant-les a una sala tancada
propera. Neteja de les butaques dels dos grups laterals.
Neteja general de la sala i aspirat de les butaques.
material
ma d'obra i mitjans auxiliars

Embolicar bé amb plastic agafat amb cinta adhesiva les butaques de la part

central i de les taules de ponents, de de manera que els entri el minim de

pols possible. Un cop acabats els trebals, Neteja i retirada de la proteccio a
la pols a les butaques del grup central i de les taules de ponents.

material (plastic, cinta adhesiva, taxes bocador, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

15,40 €
9,20 €

4,66 €
3,14 €

571,48 €
549,66 €

82,98 €
252,93 €

267,81 €

248,04 €

505,86 €

160,12 €
490,12 €

24,60 €

7,80 €

1.121,15 €

335,91 €

267,81 €

248,04 €

505,86 €

650,24 €
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1.3.413

1.34.1.4

1.34.1.5

1.3.416

1.34.1.7

1.3.41.8

1.3.4.1.9

1.3.4.2

m2

m2

m2

m2

Ut

m2

ut

Desmuntar la tapa-trasdossat de mitja tapa inferior i de part de la tabica
vertical interior de les dues falses jasseres penjades extremes, per actuar-hi
a linterior amb conductes de clima (previ desmuntatge de les lluminaries
lineals al capitol d'instal-lacions).
Desmuntatge d’aprox 1 metre de la cara inferior de la falsa jassera central a
I'altura del seu encontre amb el conducte transversal d’impulsié del damunt
de la taula de ponents, per poder treballar en aquest punt d’aquest conducte
transversal (amb desmuntatge previ del tram afectat de la lluminaria lineal
de fluorescéncia de la cara inferior d’aquesta falsa jassera central, al capitol
d'instal-lacions).
Desmuntar una franja d’aprox 1,20m de cel-ras al vestibul previ a I'entrada
de la sala.
Desmuntar el cel-ras del bloc de lavabos i de la sortida d'emergéncia cap a
I'exterior
Inclos carrega i transport de runes a abocador autoritzat
part de la tabica vertical interior de les dues falses jasseres extremes
mitja tapa inferior de les dues falses jasseres extremes
1 metre de la cara inferior de la falsa jassera central
franja d’aprox 1,20m de cel-ras al vestibul
cel-ras del bloc de lavabos i de la sortida d'emergéncia
material
ma d'obra i mitjans auxiliars i taxes abocador

Col-locacié de pladur nou a la aprox mitja cara lateral interior i de mitja cara

inferior de pladur de les 2 falses jasseres extremes, encintant i segellant
juntes, un cop s’ha actuat amb els conductes de clima del seu interior.

material (placa guix laminat de 12,5mm, masilla, cinta, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Collocacié de pladur nou d’aprox 1 metre de la cara inferior de la falsa
jassera central a l'altura del seu encontre amb el conducte transversal
d’impulsié del damunt de la taula de ponents, un cop s’ha actual al conducte
transversal existent.
Collocacié d'una franja d’aprox 1,20m de cel-ras de pladur fix al vestibul
previ a I'entrada de la sala.
material (placa guix laminat de 12,5mm, masilla, cinta, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Col'locacié de cel-ras vinilic de 60x60cm amb guia metal-lica blanca;
registrable

material (placa de guix laminat acabat vinilic, perfileria prelacada, petit

material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Reinstal-lacid conjunt de lluminaries lineals de fluorescéncia de la cara
inferior de les dues falses jasseres extremes.
Reinstal-lacié del tram afectat de lluminaria lineal de fluorescéncia de la cara
inferior d’aquesta falsa jassera central.
Reinstal-lacio de llums del bloc de avabos i sortida d'emergéncia
material (cablejat, tub corrugat protector, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Pintura de les cares de pladur afectades per les reformes, amb pintura

plastica d’interiors tipus Sideral de Procolor o similar, amb el mateix color
que l'existent.

material (pintura plastica, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Fixacié amb tacs i cargols de la reixa de retorn de la part baixa exterior del
fals pilar extrem de la dreta.

material (petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Amb els mitjans auxiliars de bastides i elevadors necessaris.
Segons planols i detalls adjunts.

Reparacio dels revestiments de pladur caiguts a les cares interiors del
lluernaris verticals dels dos falsos pilars extrems (Ref 4.2 del planol
00.03)

21,38 €

21,66 €
20,71 €

21,66 €
18,33 €

21,66 €
14,76 €

61,39 €
450,66 €

1,96 €
5,46 €

5,68 €
54,63 €

21,38 €

42,37 €

39,99 €

36,42 €

512,05 €

7,42 €

60,31 €
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1.3.4.21

1.3.4.22

1.3.4.3

1.3.4.31

1.3.43.2

1.3.433

1.3.434

1.3.43.5

1.3.4.3.6

1.3.43.7

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Ut

ut

Desmuntatge de les plaques desenganxades, amb els mateixos mitjans
auxiliars i al mateix temps que els treballs de pladur de la partida anterior.
Col-locacié de noves plaques de pladur hidrofug de 13mm gruix, directament
sobre la paret ceramica a on es pugui, amb pasta hidrofuga i amb tacs i
cargols inoxidables, i amb subestructura metal-lica o de fusta a on la paret
estigui reculada. Amb encintant i segellant de juntes segons instruccions de
fabricant.
material
ma d'obra i mitjans auxiliars

Pintura plastica per exteriors PROAKRIL de Procolor o similar (aportant
fitxes técniques comparatives), la part refeta de pladur.

material

ma d'obra i mitjans auxiliars

Amb els mitjans auxiliars de bastides i elevadors necessaris.
Segons planols, fotos i detalls adjunts.

Solucionar el deficient aillament sala de graus (Ref 4.3 del planol 00.03)
A sota el Voladis:

Enderroc del cel-ras existent, sota el voladis exterior de formigd, conservant
I'estructura i remats de la greca base que conforma la facana NE

material

ma d'obra i mitjans auxiliars i taxes abocador

Tancament del voladis cap a l'interior de I'edifici amb una tabica vertical de

pladur de 13mm amb perfileria de 48mm i pannell de llana de roca
semirigida de 40mm per aillament.

material (placa de guix laminat acabat vinilic, perfileria prelacada, petit

material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Projectat d’ailament de poliureta ignifug amb un gruix promig de 8cm a la
cara inferior de la llosa volada de formigo.

material (poliureta ignifug per projectar, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Nou cel-ras per tancament de la cambra d’aire de sota el voladis de formigd

amb placa SC DURLOCK EXTERIOR 12,5mm sistema Semicubiertos,

rematat i segellat perimetralment, conservant els remats metal-lics de sota la
greca de la fagana, penjat i segellat segons instruccions del fabricant.

material (placa SC DURLOCK EXTERIOR 12,5mm, pasta i cinta, petit

material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Pintura del cel-ras amb pintura PROAKRIL de Procolor o similar (aportant
fitxes técniques comparatives)

material (pintura PROAKRIL de Procolor o similar, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Als lluernaris verticals:

Desmuntatge del conjunt de 12 cortines enrotllables existents, amb els seus
remats i la seva instal-lacié eléctrica, amb carrega i transport a abocador
autoritzat, i segellat de forats de tacs.

material
ma d'obra i mitjans auxiliars

Nous tancaments d’aprox 695cm alt i aprox 66cm ample, de panell de
sanwitx de 50mm gruix, de poliureta ignifug amb cares de planxa prelacada
lisa amb color blanc RAL9001 i perfileria perimetral i amb travessers
intermedis amb L i quadradets prelacats al forn amb color blanc RAL9001,
collats a perimetre amb tacs de nylon i cargols inox. ES col-locaran al punt a
on canvien d’alineacié els falsos pilars de la fagana NE, formant una
cambra d’aire interior amb els vidres existents. Els pannells seran facilment
desmuntables amb cargols per poder accedir a la caixa de connexions
electriques que hi ha gairebé a tocar del paviment.

14,85 €
51,18 €

475 €
7,45 €

16,07 €

29,08 €
17,85 €

11,54 €
11,31 €

42,40 €
12,35 €

475 €
745 €

1.106,81 €

66,03 €

12,19 €

16,07 €

46,94 €

22,85 €

54,75 €

12,19 €

1.106,81 €

830,95 €
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material (panell de sanwitx de poliureta ignifug amb cares de planxa
prelacada llisa amb color RAL9001, perfileria prelacada, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Subministre i instal-lacié de conjunt de lluminaries lineals verticals de led
color blanc 4000°K de 6,00 alt, de Barcelona LED o similar, amb:

-12ut Tira LED tipus 24V-DC CC 9.6W/m SMD2835 color blanc 4000° de
10mm ample

-12ut Fuente de alimentacion conmutada 24V, 75W

-36ut Perfil de Aluminio 58x9mm de 2m llarg, de superficie, per tira led de
10mm, amb Forma de Media Luna, per fer 12 tires-lluminaries de 6m,
fixades directament a pladur-paret amb tacs i cargols inox i amb difusors
translucids i taps finals

-1Ut conjunt de cablejat lliure d’halogenurs, amb seccions segons reglament
de baixa tensié, connectat a lluminaries lineals i a I'encesa dels llums lineals
del sostre, protegit amb tub lliure d’halogenurs per les falses jasseres del
sostre fins a la sala de control del fons de la sala.

material (elements de lluminaria lineal led: tira led, perfil d'alumini, font
d'alimentacio, connectors, cablejat, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Treballs d'instal-lacions per solventar la deficient climatitzacié sala de
graus (Ref 4.4 del planol 00.03)
Desmuntar i tornar a muntar el conjunt de lluminaries regletes fluorescents
de la cara inferior de les dues falses jasseres extremes i d’'un petit tram de la
central i els lums de bloc de lavabos i sortida d'emergéncia.
material (cablejat, tub correugat, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Desmuntar la connexié del conducte d'impulsié de linterior de la falsa

jassera de la dreta amb el conducte transversal i tornar-lo a embocar i fixar
bé, junt amb la repassada de la resta de juntes i fixacions del conducte.

material (placa de fibra de vidre acabada amb alumini, cinta d'alumini, petit

material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Desmuntar o tallar el centre del conducte d’impulsié transversal davanter i
fer-li un tap amb panell de fibra de vidre acabat amb lamina d’alumini.

material (placa de fibra de vidre acabada amb alumini, cinta d'alumini, petit

material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Fer nous conductes d’impulsio i de retorn de 50x50cm amb panells de fibra
de vidre termo-acustic tipus Climaver acabat exteriorment amb lamina
d’alumini. Canvis de direccié-colzes amb corbes (no poligonals). Inclou la
p.p de I'entrega dels nous conductes de retorn amb taps collats i segellats a
la part superior dels dos plenums dels falsos pilars extrems. Inclou la p.p
d’entrega a climatitzador, amb la reforma necessaria de conductes de
connexio actuals.
material (panell de fibra de vidre termo-acustic tipus Climaver acabat
exteriorment amb lamina d’alumini, cinta d'alumini, elements metal-lics de
fixacié i penjat, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Nou sistema de control i regulacio de la climatitzacié sala de graus
INSTAL-LACIONS (Ref 4.5 del planol 00.03)

548,27 €
282,68 €

263,17 €
282,15 €

257,33 €
282,15 €

17,63 €
62,70 €

17,63 €
62,70 €

11,09 €
25,08 €

545,32 €

539,48 €

80,33 €

80,33 €

36,17 €
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1.3.4.51

1.34.5.2

1.34.53

13454

1.34.5.5

1.3.5.1

1.3.5.1.1

ut

Ut

Ut

Ut

Ut

1.3.5

Ut

Sbministre i instal-lacié de nova centraleta de control amb:
1ut Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER Codi EY-
RC504F001 amb 2 Busos per expandir futurs climes
1ut Modul de camp ECOLink510 de SAUTER Codi EY-EM510F001 per
comunicacié amb els controladors EYRC50*F00*. Alimentacié
1ut Modul de camp ECOLink510 de SAUTER Codi EY-EM527F001 per
comunicacié amb els controladors EYRC50*F00*. Alimentacié
1ut Sonda per 'amidament de CO2 en ambient, de SAUTER Codi
EGQ220F031. Tecnologia d’amidament de doble feix, con autocalibracid.
3ut Sonda de temperatura ambient amb sensor Ni1000, de SAUTER Codi
EGT330F102. Rang de mesurament -35 a 70 °C.
1ut Nou armariet metal-lic de quadre, amb porta amb pany, per encabir els
elements de la nova centraleta de control.que no capigen al quadre existent
Desmuntatge dels anteriors elements de control obsolets i muntatge dels
nous amb cablejat i interconnexions entre elements centraleta i cables
exteriors
Muntatae en superficie

material (centraleta de control SAUTER i petit material, taxes abocador)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Conjunt de cablejat apantallat de 2x1mm2 de les 3 sondes de temperatura i
de 3x1mm2 de la sonda de CO2, a l'interior de la Sala de graus fins a la sala
de control posterior/climatitzador. Protegit amb tub corrugat. Lliure
d’halogenurs/ignifug.
material
ma d'obra i mitjans auxiliars

Cablejat amb cable de dades RJ45 Categoria 6 de la nova centraleta de la
Sala de graus al modul de control general SAUTER situat a la sala de
calderes (que esta situada al planol 00.03). Protegit amb tub corrugat i
passat per damunt de cel-ras i per pasos d'instal-lacions. Lliures
d’halogenurs/ignifug.
material (cable de dades RJ45 Categoria 6, tub corrugat, petit material de
connexid)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Programacio + Dinamitzacio a Escada

material
ma d'obra i mitjans auxiliars

Posta en Marxa Instal-lacié
material
ma d'obra i mitjans auxiliars

SORTIDES A PATI 10 DES DE LATERALS DE L’ESPAI DE RELACIO
DEL NIVELL 0

Solucié entrada d’aigua de pluja per la porta vidriera del passadis
lateral (Ref 10.1 del planol 00.01)

Canvi de la porta pivotant d'acer i vidre de 5 fulles actual per una nova porta
d'alumini de 5 fulles practicables abisagrades amb perfil de Shuko, Tehnal o
similar, de gamma alta, prelacat bilnac RAL 9001, amb tall de pont térmic i
mides perfil aprox 9x5,5cm, amb cantells en angle recte, i vidre amb camera
i laminar de 4+4/12/4+4mm, amb:

-Desmuntatege de ventoses electromecaniques i sistemes eléctrics
superiors, per posterior re-muntatge.

-Extraccio i portada a abocador atoritzat de a porta existent i tapat de forats
de paviment i pletines.

-Bastiment d'alumini de la mateixa serie de la porta.

-Suministro y colocacién de puerta de aluminio extruido de aleacion EN AW-
6060 segun norma EN 573-3 y con control dimensional segun la norma EN
12020-2 con caracteristicas mecanicas T-6 segun norma EN 755-2.

El Marco y hoja tienen una profundidad de 55 mm. El espesor medio de la
pared de aluminio es de 1,8 mm.

Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico
realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio
y fijadas a los perfiles de aluminio segun proceso industrial con sello NF 252
auditado en nuestras plantas de extrusion.

1.665,05 €
141,08 €

454,58 €
564,30 €

647,90 €
564,30 €

521,04 €

410,06 €

1.806,13 €

1.018,88 €

1.212,20 €

521,04 €

410,06 €
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Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina.
Permeabilidad al aire segun normas EN 1220 / 1026 Clase 2
Estanquidad al agua segun normas EN 12208 / 1027 Clase E2A
Resistencia al viento segiin normas EN 12210 /12211 Clase C3
-Amb barres antipanic, barraleves, manetes, segons croquis adjunt.
-Amb escopidor a la part inferior de la cara exterior, per asseurar que no
entri aigua cap a l'interior.
-Segellats perimetrals a pedra i guix amb masilla de poliureta blanca.
-Reinstal-laci¢ i fixacio de les ventoses i equips eléctrics superiors
Puerta y hoja son coplanarias.
18.203,05 €
material (perfileria d'alumini i vrdre, petit material)
13.135,00 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 5.068,05 €
1.3.5.1.2 | m2 |Politi abrillantat de la franja de 1m del paviment de terratzo interior a tocar
de la porta vidriera. 16,01 €
material (liquid cristallitzador, petit material) 5,34 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 10,67 €
1.3.5.2 Solucié entrada d’aigua de pluja per les dues portes entre I’espai de
relacid i la cafeteria, al nivell 0 (Ref 10.2 del planol 00.01)
1.3.5.2.1 | ml |Nou remat-voladis de planxa lacada al forn blanca RAL9001 de 2mm de
gruix al damunt del conjunt de les 2 portes, amb 3 plecs, desenvolupament
50cm i sobresortint 50cm de les portes pels dos costats. Es mantenen els
remats existents. 113,81 €
material (planxa lacada al forn, masilla de poliureta, petit material) 65,41 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 48,40 €
1.3.5.2.2 | m2 |Politi abrillantat de la franja de 1m del paviment de terratzo interior a tocar
de la porta vidriera. 16,01 €
material (liquid cristallitzador, petit material) 534 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 10,67 €
1.3.6 ZONA SOFAS | TAULES ESPAI DE RELACIO AL NIVELL 0
1.3.6.1 Arranjar desperfectes per humitats (Ref 11.1 del planol 00.01)
1.3.6.1.1 | m2 |Repicar revestiment de guix de paret baixa, arrancar socol, pintar amb 3
capes creuades de pasta de NANOFLEX de KERAKOLL, remolinar amb
morter hidréfug de gra fi i Pintar amb pintura per exteriors PROAKRIL de
Procolor o similar (aportant fitxes técniques comparatives)
75,45 €
material (morter NANOFLEX de KERAKOLL, morter hidrofug, pintura
PROAKRIL de Procolor o similar, raxes abocador) 35,88 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 39,57 €
1.3.6.1.2 | ml |Col-locar nou socol TRUSPLAST o similar de 5cm alt igual a I'existent 20,60 €
material (socol TRUSPLST o similar, ciment cola tipus Flex, petit material) 9,70 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 10,90 €
1.3.6.1.3 | m2 |Repintar amb esmalt blanc RAL9001 I'encimera de fusta interior que toca el
vidre 17,90 €
material (esmalt de poliureta, petit material) 5,70 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 12,20 €
1.3.6.1.3 | m2 |Politi abrillantat del paviment de terratzo de la zona de taules i sofas 16,01 €
material (liquid cristallitzador, petit material) 5,34 €
ma d'obra i mitjans auxiliars 10,67 €
5 SEGURETAT | SALUT
5.01 ml |Barana provissional per tancar els patis interiors mentre estiguin
desmuntades les baranes que es canvien de fagana a patis interiors, amb
muntants, socol, 2 tubs horitzontals i malla resistent 9,45 €
material (barana prefabricada, petit material) 1,81€
ma d'obra i mitjans auxiliars 7,64 €
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Tanca provissional zones de treball a baranes exteriors amb tanques
traslladables de 3x2,5m de malla electrosoldada, muntants i peus de
formigé. Ben lligades
material (tanca prefabricada, petit material)
material (tanca prefabricada, petit material)

Linia de vida provissional durant els treballs de desmuntatge i muntatge de
les baranes de faganes a patis interiors, amb part proporcional de fixaci6 a
pesos morts traslladables
material (linia de vida provissiona, pesos morts de formigo, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Arnés de seguretat homologat amb amortidor de caigudes (EPI)
material (arnés de seguretat homologat)
ma d'obra i mitjans auxiliars

lloguer de lavabo portatil de polietile, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vater quimic anaerobi amb sistema de descarrega de
bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translicid per a entrada de
llum exterior.
material (bloc de lavabo i manteniment)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressio
incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
mandmetre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
material (extintor de pols i 6kg, homologat i revisat, petit material)
ma d'obra i mitjans auxiliars

Farmaciola d'urgéncia proveida de desinfectants i antiséptics autoritzats,
gases esterils, coté hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell
de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmaodics, analgesics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un
termometre clinic i xeringues d'un sol Us, amb cargols i tacs per fixar 6
paramento.

material (farmaciola equipada, petit material)

ma d'obra i mitjans auxiliars

Conjunt d'EPIs homologats (elements de proteccio individual) per a tots els
trebaladors de la obra: vestuari de proteccio, calgat de proteccio, armilla
reflectant, bossa porta-eines, genolleres, faixa lumbar, casc de proteccio,
gunats i manyoles protectores, mascara, mascareta, filtres, orellera
protectora contra el soroll, ulleres de proteccid, mascara de proteccid: cada
industrial I'ha de proporcionar als seus treballadors segons el tipus de feina
que facin. Malgrat aix0 es fa una previsié de cost per algun EPI especific
d'aquesta obra.

material (equips homologats i revisats)

ma d'obra i mitjans auxiliars

CONTROL DE QUALITAT

A aquest tipus d'obra, de reparacions de patologies, no es considera fer cap
més assaig que el d'estanqueitat de la coberta plana, que ja esta valorat a
capitol d'obra, i els de comprovacio del sistema d'impulsié i de retorn d' aire
de la climatitzacioé de la Sala de graus, a partir de la seva unitat
climatitzadora interior.

Es faran lectures de temperatura a les sortides de boquilles d'impulsions i de
retorns dels 4 extrems més oposats i a les zones d'usuaris de la sala, de
velocitats d'aire, de temperatures per estratificacié i es faran proves
d'estanqueitat de conductes. Totes aquestes nedicions hauran d'estar dintre
de parametres acceptables.

Aquestes proves les gestionara directament la Propietat, d'acord amb la
Direccid Faculativa, a través d'un laboratori extern homologat.

De la resta de materials i sistemes es demanaran certificats i
homologacions.

3,69 €
9,74 €

1,70 €
7,45 €

77,82 €

152,00 €

108,80 €

136,00 €

318,75 €

13,42 €

9,15 €

77,82 €

152,00 €

108,80 €

136,00 €

318,75 €
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