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CONTRACTE PEL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I VIGILÀNCIA 

AMBIENTAL DE LES OBRES DE LES XARXES 
D’ABASTAMENT DE LA GRANADA I LES CABANYES, AIXÍ 
COM L’ABASTAMENT DEL CR. PEDRAFORCA DE SANTA 

MARGARIDA I ELS MONJOS, I MILLORA D’UN TRAM DE LA 
LLERA DE LA RIERA DE LLITRÀ 

(AV24-012 DF) 

 

 Lot 1: DF, CSS i VA de les obres d’Instal·lació d'elements de regulació de 
pressió per al control de pressions nocturnes al municipi de La Granada.  

 Lot 6: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament av. Ú / 
cr. Cinc de Les Cabanyes.  

 Lot 7: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Sis 
de Les Cabanyes. 

 Lot 8: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Vint-
i-vuit de Les Cabanyes.  

 Lot 9: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. 
Trenta-dos de Les Cabanyes.  

 Lot 10: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. 
Vint-i-tres/ C. Cinc de Les Cabanyes.  

 Lot 11: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Set 
de Les Cabanyes. 

 Lot 12: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. 
Quinze de Les Cabanyes. 

 Lot 13: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. 
Pedraforca de Santa Margarida i Els Monjos.  

 
Novembre 2024 



ENIGEST, S.L.        EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES 
DE VILAFRANCA, SAU 

 

 

Contracte pel Servei de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental de les obres de les xarxes 
d’abastament de La Granada i Les Cabanyes, així com l’abastament del Cr. Pedraforca de Santa Margarita i Els Monjos i millora 

d’un tram de la llera de la Riera de Llitrà (AV24-012 DF) 
Pàgina 2 de 11 

 

PARTS DEL CONTRACTE 
 

Per una part, l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU, amb NIF A60206083, 
domiciliada a la Plaça Jaume I, núm. 8, codi postal 08720, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), i en 
el seu nom i representació el Sr. Ramon Zaballa i Serra, en qualitat de President del Consell 
d’Administració, amb facultats suficients per subscriure aquest contracte segons resulta de l’escriptura 
de poders de 22 de desembre de 2023, davant el notari de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Sr. 
Francisco Javier Ferreres Ortí, sota el número 1221 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.  

 

Per una altra part, ENIGEST, SL, amb NIF B17123506, domiciliada al carrer Bonaventura Carreras 
Peralta, 5 principal, codi postal 17004 de Girona, i en el seu nom i representació el Sr. Jordi Quera 
Miró, en qualitat d’Apoderat, amb facultats suficients per subscriure el present contracte, segons 
resulta de l’escriptura pública autoritzada davant el Notari de Girona, en data 1 de març de 2001 i 
número de protocol 943. 

 

Asseverant ambdues parts l'íntegra subsistència de les seves facultats i reconeixent-se mútua i 
recíprocament, capacitat suficient per contractar i obligar-se, de mutu i comú acord,  

 

EXPOSEN 
 

PRIMER.- Que L’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU (en endavant 
EMAVSA) que actua com a ens gestor dels serveis municipals de subministrament d’aigua, 
sanejament d’aigües residuals i producció i comercialització d’energies alternatives a Vilafranca del 
Penedès, requereix la licitació del Servei de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i 
Vigilància ambiental per l’execució de les obres següents: 

- Lot 1: Instal·lació d’elements de regulació de pressió per al control de pressions nocturnes al 
municipi de La Granada (AVIT23-001) 

- Lot 2: Renovació xarxa d’abastament del carrer Estació (altra banda de la carretera) de La 
Granada (AVIT23-020-01) 

- Lot 3: Renovació xarxa d'abastament del carrer Les Roques de La Granada (AVIT23-020-02) 

- Lot 4: Renovació xarxa d'abastament del carrer Nou de La Granada (AVIT22-009) 

- Lot 5: Millora d’un tram de la llera de la Riera de Llitrà, TM de Vilafranca del Penedès 
(AVT2024301) 

- Lot 6: Renovació xarxa d’abastament Av. Ú / cr. Cinc de Les Cabanyes (AVIT23-023-02) 

- Lot 7: Renovació xarxa d’abastament cr. Sis de Les Cabanyes (AVIT23-023-03) 

- Lot 8: Renovació xarxa d’abastament cr. Vint-i-vuit de Les Cabanyes (AVIT23-023-04) 
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- Lot 9: Renovació xarxa d’abastament cr. Trenta-dos de Les Cabanyes (AVIT23-023-05) 

- Lot 10: Renovació xarxa d’abastament cr. Vint-i-tres/ cr. Cinc de Les Cabanyes (AVIT23-023-
06) 

- Lot 11: Renovació xarxa d’abastament cr. Set de Les Cabanyes (AVIT23-023-07) 

- Lot 12: Renovació xarxa d’abastament cr. Quinze de Les Cabanyes (AVIT23-023-09) 

- Lot 13: Renovació xarxa d’abastament del cr. Pedraforca de Santa Margarida i Els Monjos 
(AVIT22-007) 

 

SEGON.- Que ENIGEST, SL a la qual ens referirem en endavant com CONTRACTISTA, 
especialitzada en la prestació de serveis administratius i tècnics relacionats amb la redacció de 
projectes, estudis, licitacions i execució d’obres està interessat en dur-lo a terme atès que compta 
amb l’organització, medis personals i materials i els procediments tècnics adequats. 

 

TERCER.- Que la signatura del present contracte implica l’acceptació expressa per part del 
CONTRACTISTA de totes les clàusules del plec de clàusules integrant de l’expedient de contractació, 
així com, la conformitat i acceptació de l’oferta presentada pel mateix.  

 

QUART.- Que existint conformitat i acceptació pel que fa a l’oferta i desitjant ambdues parts regular 
contractualment els seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present 
contracte, que se subjectarà a les següents, 

 
CLÀUSULES 

Primera.- Objecte i naturalesa del contracte 

L’objecte d’aquest contracte és única i exclusivament el Servei de Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental de les obres de les xarxes d’abastament de La Granada i Les 
Cabanyes, així com l’abastament del Cr. Pedraforca de Santa Margarita i Els Monjos i millora d’un tram 
de la llera de la Riera de Llitrà (AV24-012 DF). Expedient dividit en tretze lots, dels quals el 
CONTRACTISTA ha sigut adjudicatari en nou lots, que són els següents: 

 LOT 1: DF, CSS i VA de les obres d’Instal·lació d'elements de regulació de pressió per 
al control de pressions nocturnes al municipi de La Granada.  

 LOT 6: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament av. Ú / cr. Cinc de 
Les Cabanyes.  

 LOT 7: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Sis de Les 
Cabanyes. 
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 LOT 8: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Vint-i-vuit de 
Les Cabanyes.  

 LOT 9: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Trenta-dos de 
Les Cabanyes.  

 LOT 10: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Vint-i-tres/ C. 
Cinc de Les Cabanyes.  

 LOT 11: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Set de Les 
Cabanyes. 

 LOT 12: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Quinze de 
Les Cabanyes. 

 LOT 13: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Pedraforca 
de Santa Margarida i Els Monjos.  

Es consideraran part integrant del present contracte els següents documents: 

− Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (PPTP) per les quals s’ha regit la licitació. 

− Projectes executius de cadascun dels lots. 

- Proposició tècnica i econòmica, presentada a la licitació per ENIGEST, SL. 

- El full d’assumpció del col·legi professional que es presentarà previ a l’inici dels treballs. 

- Document de nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut i tota la documentació relativa a 
prevenció de riscos. 

Ambdues parts tenen còpia exacta de la documentació anteriorment referida, essent tota ella signada per 
les parts formant part integrant del present contracte. 

Segona.- Preu 

Els preus a aplicar pels serveis són els oferts pel contractista a la seva proposta econòmica i han estat els 
següents: 

 LOT 1: DF, CSS i VA de les obres d’Instal·lació d'elements de regulació de pressió per al 
control de pressions nocturnes al municipi de La Granada, per un import d’adjudicació de 
635,67 €, IVA exclòs.  

 

 LOT 6: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament av. Ú / cr. Cinc de Les 
Cabanyes, per un import d’adjudicació de 1.009,52 €, IVA exclòs.  

 

 LOT 7: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Sis de Les Cabanyes, 
per un import d’adjudicació de 1.776,20 €, IVA exclòs.  
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 LOT 8: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Vint-i-vuit de Les 
Cabanyes, per un import d’adjudicació de 1.066,43 €, IVA exclòS.  

 
 LOT 9: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Trenta-dos de Les 

Cabanyes, per un import d’adjudicació de 857,00 €, IVA exclòs.  
 

 LOT 10: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Vint-i-tres/ C. Cinc de 
Les Cabanyes, per un import d’adjudicació de 986,43 €, IVA exclòs.  

 

 LOT 11: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Set de Les Cabanyes, 
per un import d’adjudicació de 870,46 €, IVA exclòs.  

 

 LOT 12: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Quinze de Les 
Cabanyes, per un import d’adjudicació de 451,09 €, IVA exclòs.  

 

 LOT 13: DF, CSS i VA de les obres de renovació xarxa d’abastament cr. Pedraforca de Santa 
Margarida i Els Monjos, per un import d’adjudicació de 910,32 €, IVA exclòs.  

 

El preu total per la prestació del servei ascendeix a 8.563,12 € (vuit mil cinc-cents seixanta-tres 
euros amb dotze cèntims d’euro), IVA exclòs. 

Aquest preu és tancat i es consideren inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, així com qualsevol de les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

En el cas de que es produeixin errors o omissions que siguin imputables a l’empresa que executa els 
treballs aquí contractats en la realització de les tasques sol·licitades, ens atendrem al que disposa als 
articles 286, 287 i 288 de la LCSP. 

Tots els impostos, arbitris, taxes, contribucions, etc. amb excepció de l’Impost sobre el Valor Afegit que 
es derivin del present contracte i de l’execució dels treballs, seran per compte del CONTRACTISTA. 

Tercera.- Descripció dels serveis a realitzar pel contractista 

El CONTRACTISTA desenvoluparà la Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància 
Ambiental de les obres relacionades mitjançant la/es persona/es proposades en la seva oferta tècnica, i 
conforme al projecte o memòria tècnica que la defineix, la llicència d’obres i demés autoritzacions 
preceptives. En qualsevol moment, el CONTRACTISTA podrà demanar la substitució d’aquest o 
qualsevol altre que sigui necessari per la realització de les tasques objecte del present contracte, en 
funció d’una valoració lliure de la seva idoneïtat pel treball a desenvolupar.  

Pel desenvolupament de les seves tasques, el CONTRACTISTA ordenarà a l’empresa constructora tot 
allò que consideri oportú, havent de reflectir totes aquestes instruccions mitjançant suport documental, el 
qual haurà de ser substituït segons indicació del CONTRACTISTA per un altre en el cas de que es pugui 
alterar o manipular. 
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Pel desenvolupament dels treballs contractats, s’haurà d’acceptar el projecte o memòria tècnica redactada 
pels serveis tècnics del CONTRACTISTA que no disposarà de visat per cap col·legi professional i en el 
cas que sigui necessari, l’assumirà la persona designada com a Director Facultatiu i procedirà a visar-lo en 
el seu nom a efectes de direcció. Al marge del visat del projecte el CONTRACTISTA haurà de presentar 
full d'assumpció de la direcció d’obra signat pel col·legi professional corresponent. 

Els treballs objecte del present contracte podran ser variats per part del CONTRACTISTA sempre que 
l’import d’aquestes modificacions no excedeixi en més del 20% de l’import determinat en la clàusula 
tercera del present contracte. Per aquest cas el CONTRACTISTA restarà obligat a realitzar les 
oportunes modificacions sense dret a reclamar cap indemnització i sense que pugui minvar o suspendre 
el ritme dels treballs. 

Quarta.- De les obligacions del contractista 

El CONTRACTISTA és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que se’n derivin per a EMAVSA i/o 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de d’Aigües de Vilafranca. 

La resta d’obligacions que assumeix l’empresa CONTRACTISTA es troben especificades al PCAP i 
PPTP de la licitació i en la seva major part es troben recollides a la clàusula vint-i-novena del mateix. 

Cinquena.- Projecte fi d’obra As-Built 

El CONTRACTISTA, per portar a terme les tasques de DF, té l’obligació de presentar a EMAVSA un 
projecte As-Buit que reflecteixi l’obra finalment realitzada. Aquest document ha de tenir el suficient 
grau de detall per reflectir la realitat de l’obra executada i que aquesta informació pugui ser 
incorporada al seu sistema d’informació geogràfica GIS o en el seu defecte disposar d’una 
documentació acurada que permeti les operacions de manteniment futures de totes les instal·lacions. 

Aquest document contemplarà com a mínim els següents punts: 

- Memòria descriptiva de l’obra realitzada 

• Breu descripció de l’obra realitzada: ubicació, pressupost, termini d’execució, 
contractista adjudicatari, baixa, etc. 

• Informe de l’estat previ de l’àmbit d’obra. 

• Còpia de l’acta de replanteig i de recepció. 

• Informe d’evolució de l’obra destacant les fites més importants. 



ENIGEST, S.L.        EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES 
DE VILAFRANCA, SAU 

 

 

Contracte pel Servei de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental de les obres de les xarxes 
d’abastament de La Granada i Les Cabanyes, així com l’abastament del Cr. Pedraforca de Santa Margarita i Els Monjos i millora 

d’un tram de la llera de la Riera de Llitrà (AV24-012 DF) 
Pàgina 7 de 11 

• Informe sobre possibles incidències a l’obra que repercuteixin a tercers. 

• Còpia dels resultats dels assajos i controls de qualitat realitzats a l’obra dels diferents 
aspectes susceptibles de ser controlats: Assajos de compactació de terreny, Assajos 
de qualitat de formigons, etc. 

• Còpia dels fulls de seguiment i albarans lliurats al contractista pels diferents 
lliuraments de residus realitzats als abocadors autoritzats per la gestió dels mateixos. 

• Còpia del llibre d’Ordres. 

• Còpia dels informes finals dels aspectes de Seguretat i Salut. 
- Plànols de detall de l’obra executada, amb cotes i dimensions de tots els elements que 

contemplaran els següents aspectes segons cada tipologia d’obra: 

• Xarxa d’abastament: 

 Acotacions en planta de les canonades respecte elements de referència (línies 
de façana, edificacions, etc.) i fondàries. Indicació de les coordenades UTM 
de cada element. 

 Acotacions de les escomeses respecte elements singulars (separacions 
d’edificis, cantonades, etc.) i dimensions de diàmetre. 

 Localització de boques de reg, vàlvules i descàrregues. 
 Detalls/croquis i fotos dels punts conflictius o de connexió. 

• Xarxa de sanejament i/o pluvials: 

 Acotacions en planta de les canonades respecte elements de referència (línies 
de façana, edificacions, etc.) i fondàries. Indicació de material, diàmetre, 
pendents i coordenades UTM.  

 Acotacions de les escomeses respecte elements singulars (separacions 
d’edificis, cantonades, etc.) i dimensions de diàmetre. 

 Perfil del traçat de les canonades amb indicacions de cota de làmina d’aigua, 
cota de tapa del pou, pendent, etc. 

 Detall d’arquetes especials amb cotes de planta, alçat. Seccions de detall i 
detalls d’entrada i sortida de conduccions. 

• Xarxa de comunicacions: 

 Acotacions en planta de les canalitzacions de cables respecte elements de 
referència (línies de façana, edificacions,...) i fondàries. Indicació de material, 
diàmetre, nombre de conductors. 

 Localització de pericons i connexions amb arquetes remotes amb indicació de 
coordenades UTM. 

• Obres singulars: 
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 Aquestes obres inclouran tots els plànols necessaris per reflectir les 
infraestructures realitzades amb plànols de planta, alçats, seccions, detalls 
constructius. Tots els plànols disposaran de cotes de tots els elements i 
anotacions de materials i altres. 

- Altres documents del projecte As-Built. 

• Còpies de les certificacions i relacions valorades mensuals de l’obra. 

• Còpia de la documentació administrativa de l’obra. 

• Còpia del contracte de l’obra entre el Promotor i l’empresa constructora adjudicatària 
degudament signat. 

• Còpia del contracte per la prestació del servei de DF. 

• Informe de compliment de la norma ISO 14001, o similar, durant totes les fases de 
l’obra. 

• Còpia de les actes del Llibre d’Ordres de l’obra. El llibre caldrà lliurar-lo també al 
Promotor. 

• Còpia de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

• Còpia del albarans lliurats pels abocadors per l’acreditació de la recollida selectiva de 
residus. 

• Còpia dels certificats de les proves de pressió i desinfecció. 
S’estableix un termini pel lliurament dels Projectes As-Built de TRES MESOS (90 dies naturals) a 
partir de la data de signatura de l’Acta de Recepció de l’obra. En cas de no compliment del termini el 
Promotor podrà prendre les mesures oportunes internes establertes als seus procediments ISO de 
valoració de proveïdors. 

Sisena.- Relacions entre les parts 

El CONTRACTISTA es compromet a complir i fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, a les 
empreses amb les que subcontracti, la normativa vigent en matèria laboral, tributària, de Seguretat 
Social, de prevenció de riscos i d'integració social de minusvàlids, fent-se responsable amb caràcter 
exclusiu i amb total indemnitat per EMAVSA, de qualsevol d'aquestes obligacions. 

Als efectes de control per part d’EMAVSA, sense que això impliqui no obstant cap obligació per aquesta 
última, el CONTRACTISTA haurà d’acreditar a l’inici del servei i sempre que li sigui requerit per 
EMAVSA, tenir complertes totes les obligacions esmentades en l’apartat anterior, posant a disposició 
d’EMAVSA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 

D’acord amb l’exposat, l’adjudicatari haurà de tenir en tot moment afiliats i en alta a la Seguretat Social, a 
tots aquells treballadors que intervinguin, d’alguna forma, en l’execució dels treballs i dels que necessiti 
per portar a terme les tasques de coordinació i col·laboració necessàries amb el personal d’aquesta 
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última, encarregats de la direcció i control de l’execució del servei. 

El CONTRACTISTA serà responsable dels accidents que pateixi tot el personal que presti els serveis per 
a l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte i dels danys i perjudicis que es causin a terceres 
persones com a conseqüència de la realització dels esmentats treballs, així com de qualsevol infracció dels 
reglaments de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 

Setena.- Subcontractació dels treballs 

La subcontractació dels treballs es regirà segons l’establert en la clàusula trenta-tresena del Plec de 
Clàusules Administratives i Particulars, i a l’apartat P del quadre de característiques. 

Vuitena.- Assegurances 

El CONTRACTISTA ha presentat certificat, emès d’assegurança de responsabilitat civil per l’entitat CAJA 
DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, amb CIF A28013050, la qual 
té una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil contractada de 1.000.000 euros per sinistre i 
període d’assegurança i un sublímit per víctima de 300.000 euros. 

Novena.- Garantia definitiva 

El CONTRACTISTA ha constituït garantia definitiva del 5% del preu total adjudicat, d’acord al descrit a 
la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives i Particulars, mitjançant Certificat d’assegurança 
de caució, per l’import de 428,15 euros, que inclou els lots 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, els quals 
ascendeixen a un total adjudicat de 8.563,12 euros, IVA exclòs. 

Desena.- Condicions de facturació i pagament 

El cost dels treballs de topografia, geotècnics o altres treballs complementaris necessaris pel 
replanteig de l’obra aniran a càrrec del CONTRACTISTA. 

El CONTRACTISTA facturarà mitjançant certificació única al final dels serveis i un cop presentada 
tota la documentació de les tasques realitzades (projecte As-built, informes finals de coordinació de 
seguretat i salut i de vigilància ambiental, etc.). 

Un cop firmada la certificació, el CONTRACTISTA expedirà factura, independent per cada 
certificació, en base a l’import dels serveis autoritzats. A aquest import s’afegirà l’IVA que legalment 
correspongui en cada moment. 

Les factures seran verificades i conformades per EMAVSA dins d’un termini màxim de 30 dies des de 
la data de la seva presentació a EMAVSA, i s’abonaran en un termini de 30 dies a comptar des de la 
data de la seva conformitat per part del departament a qui correspongui el control d’aquest servei, 



ENIGEST, S.L.        EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES 
DE VILAFRANCA, SAU 

 

 

Contracte pel Servei de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Vigilància Ambiental de les obres de les xarxes 
d’abastament de La Granada i Les Cabanyes, així com l’abastament del Cr. Pedraforca de Santa Margarita i Els Monjos i millora 

d’un tram de la llera de la Riera de Llitrà (AV24-012 DF) 
Pàgina 10 de 11 

mitjançant transferència al compte corrent bancari que s’indiqui al document, a l’empara de l’article 
4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la seva actual redacció aprovada per Llei 4/2013, de 22 
de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació 
(«B.O.E.» 23 febrer).  

En el supòsit de disconformitat per part de EMAVSA amb el contingut de la factura, per no ajustar-se a les 
condicions establertes al contracte, es procedirà pel CONTRACTISTA a esmenar les deficiències 
observades, termini que no es computarà a efectes de procedir a l’abonament de la factura. 

Onzena.- Revisió de preus 

La revisió de preus no serà d’aplicació segons l’establert a la clàusula trenta-quatrena del Plec de 
Clàusules Administratives i Particulars, així com a la lletra Q del quadre de característiques. 

Dotzena.- Règim sancionador 

L’empresa CONTRACTISTA està obligada al compliment del contracte, al compliment de les millores 
que en el seu cas contingui la seva oferta i a les ordres d’EMAVSA per la millora prestació dels 
serveis. Els serveis executats incorrectament hauran de tornar a ser realitzats, essent l’empresa 
contractista responsable davant tercers dels danys que poguessin produir-se per aquestes 
deficiències. 

Aquests incompliments es poden definir com a molt greus, greus o lleus segons la tipificació que es 
recull a l’apartat T del quadre de característiques del PCAP. 

En la imposició de penalitats s’haurà de garantir adequació entre la gravetat de l’incompliment i la 
penalitat aplicada, considerant-se de forma especial els següents criteris per a la graduació:  

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.  

b) La naturalesa dels perjudicis causats.  

c) La reincidència, per incórrer en el termini d’un any en més d’un incompliment de la 
mateixa naturalesa. 

d) La gravetat i rapidesa en la seva correcció.  

En cas de persistir l’incompliment, es podrà instar la resolució del contracte.  

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable 
del contracte, que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant deducció en la quantia 
que, en concepte de pagament, correspongui al CONTRACTISTA, o bé sobre la garantia definitiva 
constituïda.  

L’import de les sancions imposades es deduirà de la certificació final que s’expedeixi per al pagament 
del servei. EMAVSA penalitzarà l’incompliment dels punts detallats al PCAP referits al contracte amb 
penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs. El límit total de les penalitats no 
superaran en cap cas el 50% IVA exclòs. 
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Tretzena.- Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, les 
descrites a la clàusula trenta-setena del Plec de Clàusules Administratives i Particulars. 

Catorzena.- Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se segons el previst a la clàusula trentena del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars, així com a la lletra N del quadre de característiques. 

Quinzena.- Durada del contracte 

La durada del present contracte serà la necessària per la referida prestació de serveis determinat en 
tot cas segons el termini d’execució de les obres. 

Així mateix, s’entendrà prorrogat el present contracte de forma automàtica fins a la finalització de les 
obres per les quals han estat contractats els serveis de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i 
Salut i Vigilància Ambiental. 

 

 

Aquest contracte començarà a ser efectiu el dia de la seva darrera signatura electrònica. 

 

I en prova de conformitat, ambdues parts, de comú acord, subscriuen aquest contracte, a la data de la 
signatura electrònica. 

 
Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU ENIGEST, SL 

 
 
 
 
 
 

Sr. Ramon Zaballa Serra  
President del Consell d’administració 

 
 
 
 
 
 

Sr. Jordi Quera Miró 
Apoderat 
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