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INFORME-MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT | IDONE'I'TAT DE CONTRACTAR L'OBRA DEL PROJECTE
GARANTIA DE L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL AL CENTRE HISTORIC TURISTIC DE LA CIUTAT. MILLORA DE
L'ACCESSIBILITAT AL CARRER LASAUCA.

Els contractes que realitzin les administracions publiques s'han d'adjudicar d'acord amb les normes de la Llei 9/2017, de 9
de novembre, de contractes del sector public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

Per la seva banda, l'article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i reglamentaries, en la seva fase
d’elaboracio i aprovacio, els actes administratius, els contractes i els convenis de col-laboracié, aixi com qualsevol altra
actuacio dels subjectes inclosos en I'ambit d’aplicacio d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos publics presents o
futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes i supeditar de forma estricta al compliment de les exigéncies
dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

L'article 63 de la LCSP estableix que caldra publicar al Perfil del Contractant la memoria justificativa del contracte i, a més,
l'informe d'insuficiéncia de mitjans en el cas del contracte de serveis.

Als efectes del contracte objecte de licitacié, la técnica que subscriu aquest informe-memoria manifesta que el projecte
d'obra va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el 29 de maig de 2024, i sera modificat el 27 de
novembre de 2024 per la Junta de Govern Local amb I'acord d'aprovacié de I’Addenda per la Modificacié del projecte
Garatia de I'acceessibilitat universal al Centre Historic de la ciutat. Millora de I’accessibilitat al carrer Lasauca.

I.- FINANGAMENT AMB ELS FONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

El contracte esta finangat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia de la Unid
Europea — Next GenerationEU (d'ara en endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracio publica i per a I'execuci6 del PRTR i pel Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperacio de la Unid
Europea per donar suport a la recuperacio de la crisi provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i
Resiliencia.

Esta subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea, i al dret d’aquests organs a 'accés a la informaci6 sobre el contracte, aixi com a les normes sobre conservacié de
documents, d’acord amb el que disposa I'article 132 del Reglament financer.

Aquest contracte esta inclos en el projecte “Conversid del centre Historic de Figueres en una experiéncia turistica integral,
sostenible i competitiva: cultura, comerg i gastronomia”, cofinangat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins
del programa de Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformaci¢ digital
i modernitzacié de les administracions de les entitats locals, convocatdria extraordinaria 2022, promoguda pel Ministeri
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d'Industria, Comerg i Turisme. Concretament, forma part de I'actuacié de I'eix 4 Competitivitat denominada “Millora urbana
de I'entorn del Teatre-Museu Dali”.

Amb aquesta actuacié es dona compliment als objectius generals de la politica palanca V “Modernitzaci6 i digitalitzacié del
teixit industrial i de la pime, recuperaci6 del turisme i impuls a una Espanya nacié emprenedora” i concretament al
component 14 “Pla de modernitzaci6 i competitivitat del sector turistic’, que t¢ com a objectiu principal transformar i
modernitzar el sector turistic a Espafia augmentant la seva competitivitat i resiliéncia, alineant-se amb els objectius generals
i especifics de I'Estrategia STD. En aquest sentit, el Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic es desplega en 5
eixos, el primer dels quals és la transformacié del model turistic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es preveu el
desenvolupament de diverses accions, la més rellevant de les quals és el Programa de plans de sostenibilitat turistica a les
destinacions, programa que preveu la recuperacié integral de les destinacions pioneres i la transformacié estratégica de les
destinacions urbanes i d'interior.

La present actuacio esta inclosa dins la mesura amb codi C14.101.S2 (Component 14, inversié 1 i submesura 2). En aquest
sentit, la Decisi6 d’Execucio del Consell relativa a I'aprovacid de l'avaluacio del PRTR d’Espanya estableix per al
C14.101.S2 una série de fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta
Submesura:

- Objectiu nim. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicacié al BOE de I'adjudicaci6 a les entitats locals d'ajuda
per a l'aplicacid dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turistica a Destinacions», per un import minim de
561.000.000 d'euros, dels quals, el 35 % es destinara a mesures que aborden la transicio verda, la sostenibilitat i
l'eficiencia energetica/electromobilitat a les destinacions.

- Objectiu num. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicaci6 al BOE de I'adjudicacié a les entitats locals d'ajuda
per a laplicacio dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turistica a Destinacions», per un import minim
d'1.173.000.000 d'euros (valor de referéncia: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinara a
mesures que aborden la transicio verda, la sostenibilitat i I'eficiéncia energética/electromobilitat a les destinacions.

- Objectiu num. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicaci6 al BOE de I'adjudicacié a les entitats locals d'ajudes
per a l'aplicacié dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turistica a Destinacions» per un import minim de
1.788.600.000 euros (valor de referéncia: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinara a finangar
mesures que aborden la transici6 verda, la sostenibilitat i I'eficiéncia energetica/electromobilitat a les destinacions.

- Fita nim. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment s'asseguraran que totes les
destinacions beneficiaries aconsegueixin com a minim els percentatges d'execucié segiients de cada Pla de
Sostenibilitat Turistica:

e Execucié del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021
o Execucié del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022
e Execucio del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023.

- Fita nim. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalitzacid de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons
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dels quals es destinaran a finangar mesures que aborden la transicio verda, la sostenibilitat i I'eficiencia
energeticalelectromobilitat a les destinacions.

- El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisié d'Execucio del Consell és obligatori perqué cada
comunitat auténoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits corresponents a les successives
convocatories extraordinaries de plans de sostenibilitat turistica en destinacié (C14.11. 2).

- Per al compliment de les fites i objectius CID ressenyats a la Decisi6é d'Execucid del Consell s'ha de tenir també
en compte el que recull I'Annex de la Decisié de la Comissio per la qual s'aproven els acords operatius entre la
Comissio i Espanya en virtut del Reglament (UE) 2021/241. Els OA (Operational Arrangements) que vinculen per
al C14.11.2 (Plans de Sostenibilitat Turistica a Destinacié) son els que recullen en aquest document 101121-
CountersignedESFirstCopy.pdf (lamoncloa.gob.es). S'hi fa una descripcié detallada de cadascuna de les fites i
objectius CID, aixi com la manera com cada CID s’haura de comprovar un cop arribat el moment (mecanisme de
verificacio). Els OA aplicables als plans apareixen a I'Annex amb la mateixa numeracié que els CID
(217/218/2197220/221).

L"actuacié no té cap etiqueta climatica assignada.

L’Ajuntament de Figueres vetllara pel compliment de I'objectiu citat anteriorment. Es per aixd que realitzara controls
periodics de compliment dels objectius, amb els informes i controls corresponents i penalitzant a I'adjudicatari en cas
d’incompliment de les prescripcions establertes en els plecs.

IL.- PLA DE MESURES ANTIFRAU

El Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupcio ha estat aprovat pel Ple de I'Ajuntament de Figueres en data 4 d'abril de 2022. EI
PCAP s’hi haura de remetre i haura de constar-hi com a annex. En el Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupcié es detalla la
disponibilitat del procediment per abordar conflictes d'interessos i fraus.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP)

L'objecte de contracte és 'execucié de les obres del projecte:

“GARANTIA DE L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL AL CENTRE HISTORIC TURISTIC DE LA CIUTAT. MILLORA DE
L'’ACCESSIBILITAT AL CARRER LASAUCA.”

2. NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP)

La naturalesa i extensio de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjangant el contracte projectat, aixi com la idoneitat del
seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en les seglients prestacions:
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Tal com recull la Memoria del projecte aprovat, el projecte proposa |I'adequacié a normativa d"accessibilitat de les amplades
minimes de vorera i carril de circulacid, I'adequacié de |'accessibilitat de les cruilles aixi com la millora i adequaci6 a la
normativa de les xarxes de serveis. El projecte t& un ambit d"actuacié total de 1.178 m2.

La necessitat que es pretén cobrir mitjangant la licitacié del present projecte és 'adequacié de I'accessibilitat i la renovacié
del serveis.

3. DIVISIO EN LOTS (ART. 99.3 LCSP)
D'acord amb la previsio de l'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir 'objecte del contracte en lots perque:
Les obres objecte de licitacié conformen una tnica unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gesti6 de

les infraestructures, instal-lacions i serveis, de tal manera que, des d'un punt de vista técnic la realitzaci6 independent de
les diverses prestacions compreses en |'objecte del contracte dificultaria la correcta execucio del mateix.

4. CODI CLASSIFICACIO DEL CONTRACTE

L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes (CPV) és / son:

Codi CPV: - 450000007 Titol codi: Treballs de construccio.

- 45233140-2 Titol codi: Obres viaries

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

Es proposa la utilitzacié del procediment d'adjudicacié obert que és considerat en larticle 131.2 LCSP com a un
procediment ordinari d'utilitzacié preferent.

Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a l'article 159 LCSP, ja que el valor estimat del
contracte no supera els 2.000.000€ en el cas d'obres, o 140.000€ en el cas de subministraments o serveis. En aquest

procediment no procedeix I'exigéncia de la garantia provisional i els licitadors han d'estar inscrits al RELI/ROLECE.

Justificacié de I'eleccié del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst per contractes d’obres amb
valor estimat igual o superior a 80.000,00 € i fins a 2.000.000,00 €.

6. TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT

Es proposa que la tramitacié d'aquest procediment de contractacio sigui
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Anticipada (disp. addicional tercera LCSP). Ja que es tracta d'un contracte I'execucié material del qual ha de comencar
en l'exercici seglient o el finangament dels quals depén d'un préstec, un crédit o una subvencié sol-licitada. En aquest cas
I'adjudicacio6 se sotmetra a la condicié suspensiva de I'efectiva consolidacié dels recursos que han de finangar el contracte
corresponent.

7. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIO | DE FINALITZACIO (ART. 29
LCSP) | EMPLACAMENT/LLOC DE LLIURAMENT

La durada d’execucio de les obres sera de 6 mesos a comptar des del dia seglient al de la signatura de l'acta de
comprovacié del replanteig i inici d'obres.

S'estableix aquesta durada del contracte per assegurar la seva execucio dins de termini, tenint en compte la naturalesa de
la mateixa i els treballs a realitzar, d'acord amb el programa de treball i termini d’execucié fixat en el projecte d'obres
aprovat.

L’emplagament de les obres és a la ciutat de Figueres.

No s’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte.

8. REQUISITS DE CAPACITAT | SOLVENCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP)

D'acord amb T'article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, no és exigible la classificacio
de I'empresari en el grup o subgrup, ates que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000€ (IVA exclos).

En aquests casos, 'empresari podra acreditar la seva solvéncia mitjangant:
8.1 L'acreditacio de la solvéncia econdmica i financera de 'empresari es dura a terme pel segiient mitja:

» Mitjangant I'acreditacié d’'un volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis
disponibles en funci6 de la data de constitucié de I'empresa o inici d’activitat per un valor igual o superior a una
vegada i mitja el valor estimat del contracte (aixo és 674.352,56€).

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditara per mitja dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si 'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en qué hagi d'estar inscrit. Les empreses que per la seva prompte creacid, encara que no
tinguin comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjangant la presentacid del model 390 (declaracié anual IVA ) o bé el model 303
(declaracié trimestral IVA) quan sigui inferior a un any. En el cas de qué la data de creacié o d'inici de les activitats
de I'empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d'acreditacié del volum
anual de negocis es podra referir al periode efectiu d'activitat de I'empresa. En el cas de qué aquesta data sigui
inferior a un any el requeriment podra ser proporcional.
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Justificacio: S’ha escollit la quantia maxima que estableix la normativa a I"article 87.3, com a criteri supletori, atés que en
cas contrari la quantia seria molt petita.

8.2 L'acreditacio de la solvéncia tecnica, es podra efectuar a través dels mitjans segtients:

»  Relacid de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin de similars caracteristiques a les que
son objecte d'aquest contracte, avalades per certificats de bona execucio.

Aquests certificats de bona execucio han d'indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres i s’ha de precisar
si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professid i es van portar normalment a bon terme.
Caldra acreditar en I'any de major execuci6 almenys un import igual o superior al 70% del valor estimat del contracte
(aixo és 314.697,86€).

Justificacié: La solvéncia demanada és la que estableix la normativa en defecte de previsié al plec i es considera suficient.

»  Atés que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova
creacio, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia tecnica s'acreditara de
conformitat amb l'article 88.2 de la llei 9/2017 LCSP pels mitjans que s'indiquen a continuacio:

o La declaracié en qué s'indiqui el personal técnic o els organismes técnics, tant si estan integrats en
I'empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres, acompanyada dels documents
acreditatius corresponents.

Per aquesta obra es requerira com a minim que es disposi de:
- Dos Oficials 1a (paleta o obra publica)

- Dos Manobres especialistes

- Dos Manobres

> La declaracié en qué s'indiqui la maquinaria, el material i 'equip técnic del qual es disposa per a I'execucié de les
obres de conformitat amb el previst en el projecte d'obra aprovat, a la qual s’ha d’adjuntar la documentacié
acreditativa pertinent.

Per aquesta obra es requerira com a minim que es disposi de:
- 1 Camié de transport 7 a 12T

-1 Cami6 grua

- 1 Dumper 1.5T

- 1 Retroexcavadora petita/mitjana

-1 Compressor amb martell penumatic

- 1 Pala carregadora mitjana
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Justificacio: s’han escollit dos dels mitjans possibles establerts per I'article 88 LCSP que es consideren més adequats a fi
de garantir que es disposa dels mitjans necessaris per a executar 'obra amb solvéncia.

8.3 Alternativament es pot justificar la seva solvéncia amb la classificacié com a contractista d’obres en el grup o subgrup de
classificacid corresponent al contracte. D'acord amb larticle 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions publiques, la classificacid dels contractistes és la

seguent:
Grup G Vials i Pistes
Subgrup 6 Obres vials sense qualificacio especifica

Categoria 3 Quantia superior a 360.000 i inferior a 840.000 euros

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS. 1001 101 LCSP)

9.1 Pressupost base de licitacio (art. 100 LCSP)

El pressupost base de licitacié del contracte és el seguent:

Preu net IVA Preu inclos IVA

374.640,31€ 78.674,47€ 453.314,78€

Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya - ITeC,
amb informacié de productes de la construccié que ofereix informacid de preus, plecs de condicions i dades ambientals,
biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de dades
responen als preus de mercat.

El calcul del pressupost base de licitacié queda desglossat en els amidaments, el quadre de preus i el quadre de preus
descompostos, que conformen el pressupost del projecte executiu de les obres, essent el seu resum el seglient:

Costos Directes

TOTAL COSTOS DIRECTES segons Projecte aprovat (CD) 314.823,79€

Costos indirectes

Concepte Import

13% de Despeses Generals sobre base 40.927,09€
6% de Benefici Industrial sobre base 18.889,43€
TOTAL COSTOS INDIRECTES (Cl) 59.816,52€
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TOTAL Import
Pressupost d'execucié per contracte (PEC)(suma Costos D i |) 374.640,31€
21% IVA 78.674,47€
Pressupost base de licitacio (IVA inclos) 453.314,78€
9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP)
Concepte Import
Pressupost d’execuci6 per contracte durada inicial 374.640,31€
Primes o pagaments als licitadors €
Possibles modificacions a l'alga previstes (punt 17 d'aquest informe) 74.928,06€
Possibles prorrogues €
Altres opcions eventuals €
Valor estimat del contracte 449,568,37€
10. FINANGAMENT | APLICACIO PRESSUPOSTARIA
Les obligacions economiques del contracte s'abonaran amb carrec a I'aplicacio pressupostaria segiient:
Any 2024
- s I . Import
Codi aplicaci6 pressupostaria Nom aplicacié pressupostaria o
(IVA'inclos)
MRR PSTD GARANTIA DE L'ACCESSIBILITAT 453.314,78€*

2024 502MR 43210 60902

FMRRC14101

UNIVERSAL CENTRE HISTORIC CARRER LASAUCA

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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*Pendent aprovacié definitiva MCRE X2024043149

Es fa constar que al pressupost de I'exercici en curs no existeix credit adequat i suficient a l'aplicacié pressupostaria

mencionada.

S’ha tramitat I'expedient de modificacié de crédit MCRE X2024043149 (aprovat inicialment i a informacio publica), per dotar

I'aplicacié pressupostaria indicada del co-finangament necessari per executar el projecte.

Al tractar-se de tramitacié anticipada amb finangament afectat, s'estableix la subordinacié de l'autoritzaci6 de la despesa

al credit per a I'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finangament.

La despesa que comporta aquest contracte:

De la quantitat total de 453.314,78 euros, 242.000,00 € provenen de la subvencio atorgada pel Ministeri d'Industria, Comerg i
Turisme i per la Direccié General de Turisme a través de la Conferéncia Sectorial de Turisme pel desenvolupament del Pla de

Finangat per
Unié Europea Plan de Recuperacién,
Fons Europeu Transformacién
Next Generation W v Resiliencia

1 ¥ GOBEANO  MINSTERIO SECRETARIA DE ESTADO
3 DEEWANA  DENDUSTNA  OF TURSMO.

S YTURSHO

AUSs

||
Bl Next Generation
Catalunya

Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia — Finangat per la Unié Europea — Next GenerationEU

M Generalitat
Al de Catalunya




ORGAN REFERENCIA
Serveis Economics i Generals CONC2024000035

' P ] EO1. SIGNATURES
Sodi Sequr de Verificacio: dd98debe-0000-489c-a591-a57190d16c29 | T2T7/AR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 25/11/2024 12:11

*‘

&

V' /

. Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

-
R &

Sostenibilitat Turistica en Destinacié (PSTD), convocatoria extraodinaria 2022, en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia — Finangat per la Uni¢ Europea — Next Generation EU, i acceptada mitjangant Decret d'alcaldia de
data 16 de febrer de 2023 (exp. JUSU2023000003). Aquest finangament és executiu.

L'import restant, 211.314,78 €, prové de finangament afectat. La totalitat d’aquest finangament sera executiu a finals del mes
de desembre un cop estigui aprovada definitivament la modificaci6 de crédit esmentada.

El contracte esta finangat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia de la Unié
Europea — Next GenerationEU (d’ara en endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s'aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracié publica i per a I'execuci6 del PRTR i pel Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperaci¢ de la Uni6
Europea per donar suport a la recuperacio de la crisi provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperaci6 i
Resiliéncia.

Es fa constar 'abséncia de doble finangament del contracte en el sentit que no té finangament amb altres fons procedents
de la Unié Europea pels mateixos costos.

11. PROJECCIO DELS EFECTES ECONOMICS DEL CONTRACTE
La projeccio dels efectes economics d'aquest contracte es preveu minima o nul-la donat el seu ambit funcional, territorial o

temporal. Per tant, s'informa que la repercussié que pugui comportar I'execucid del contracte pot quedar perfectament inclosa
en les partides ordinaries anuals del pressupost municipal sense que aixo suposi cap increment addicional de la seva dotacio.

12. CONSTITUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA | TERMINI DE GARANTIA (ART. 107 LCSP)

(Marcar amb una X). La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat 'oferta més avantatjosa sera la
corresponent al 5% del preu final ofert (durada inicial), IVA exclos.

El termini de garantia a partir de la recepcid de l'objecte del contracte és d'1 any. Aquest termini es pot veure ampliat d"acord
amb l'oferta presentada pels licitadors d’acord amb l'apartat 14 d’aquest informe-memaria.

13. REVISIO DE PREUS (ART. 103 LCSP)

No procedeix la revisi6 de preus.

14. CRITERIS D'ADJUDICACIO (ART. 145 LCSP)

S'estableixen els segiients criteris d'adjudicacio per al present contracte. Donant compliment a la llei, aquests estan vinculats
directament a l'objecte del contracte.
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Criteris de valoracié automatica (fins a 75 punts):

- Oferta economica (fins a 55 punts)
- Oferta ampliacié termini de garantia (fins a 10 punts)
- Oferta criteris mediambientals de contractacié publica ecoldgica (fins a 10 punts)

Criteris de valoracié subjectes a judici técnic de valor (fins a 25 punts):

- Implantaci6 sobre el terreny (fins a 9 punts)
- Organitzacio de I'execuci6 dels treballs (fins a 16 punts)

L’oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relaci¢ qualitat-preu.

Primer. Es valoraran els criteris amb judici de valor.
Només passaran a la segona fase de la licitacié aquelles empreses que hagin obtingut com a minim la meitat de la puntuacio,
és adir 13 punts.

Segon. Es valoraran els criteris automatics

La maxima puntuacié a obtenir seran 100 punts.
La valoracid resultant de cada empresa sera: Vi=A+B, essent:

Vi= Valoracio6 resultant de cada empresa
A= Criteris judici valor
B= Criteris automatics (formula matematica)

A. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)
Justificacié:

Es valorara el coneixement de I'emplagament de I'obra i les seves particularitats, el coneixement de la tipologia d'obra i dels
protocols amb Administracions i/o companyies de serveis, aixi com l'organitzacid del procés constructiu, partint de la maxima
que l'organitzacié prévia de l'obra permetra que el seu desenvolupament sigui més eficient, preveient les possibles
afectacions i minimitzant els seus efectes, tractant-se d'una obra a la via publica. Per tant, tots aquests criteris amb judici de
valor que es detallen a continuacié estan relacionats amb l'objecte del contracte i permetran obtenir un resultat final de més
qualitat.

A.1 IMPLANTACIO SOBRE EL TERRENY (fins a 9 punts)

El licitador exposara en una memoria escrita i grafica (a I'escala requerida per cada explicacid) de maxim 20 pagines
estructurada clarament, la_proposta organitzativa de la implantacié en el lloc en funcié de les particularitats de l'area
d'influencia de les obres, dels mitians humans i de maquinaria que hi destini, de la coordinaci6 dels subcontractistes
especialitzats i de la fabricacio i logistica dels subministres i dels proveidors.
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Es valorara el detall de la proposta d’organitzacio fisica del recinte i area d'influéncia i el nivell de coneixement de les
particularitats de l'obra. La puntuacié s'assignara de forma gradual, atenent al contingut, coheréncia i qualitat de la proposta,
d’acord amb la ponderacié dels segtients apartats:

1. Es valorara amb un maxim de 2 punts el Coneixement de I'estat actual de l'indret, valorant:

- Laidentificacié de la mobilitat actual de I’area d'influéncia de I'obra (vianants, bicicletes, vehicles privats, vehicles
de carrega i descarrega, transport pablic i vehicles de serveis) (fins a 1 punt)

- Laidentificacio d'usos rellevants que puguin resultar afectats per I'obra (comerg, equipaments, aparcaments publics
i privats, accessos rodats a finques, zones de carrega i descarrega, arees d aportacié de residus, espais reservats
especials i recollida assistida de persones amb mobilitat reduida) (fins a 1 punt).

2. Es valorara amb un maxim de 2 punts la justificacio i proposta d’implantacio de casetes d'obra i locals per als treballadors
(quan s’escaigui) i la zona d'aplec necessaria per a 'obra, valorant la seva idoneitat, coheréncia i convivéncia amb I'entorn.

3. Es valorara amb un maxim de 2 punts el coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades, valorant:

- Laidentificacié d’aquestes (fins a 1 punt)

- La planificacié de cadascun dels permisos i protocols a requerir a d’altres administracions /o companyies de
serveis, desde el moment de I'adjudicacié i fins al final d’obra, per assegurar que no existeixen aturades de les
obres per desconeixement de les gestions que cal fer en cada moment amb les Companyies ilo Administracions
(fins a1 punt)

4. Es valorara amb un maxim de 3 punts |"'Analisi dels itineraris de ciutat (a I'escala grafica adequada i tenint en compte el
Pla de Mobilitat de Figueres http://ca.figueres.cat/la-ciutat/medi-ambient-i-sostenibilitat/mobilitat-sostenible/pla-de-mobilitat-
16350/) valorant:

- La definici6 de les rutes de les maquinaries i dels vehicles de transport necessaris fins arribar a 'ambit d"actuacio
des dels llocs d'origen o destinacio significatius per a l'obra: proveidors principals de materials i/o mitjans,
magatzems i tallers dels subcontractistes compromesos i gestors de residus (fins a 1 punt)

- Laidentificacio de les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i la ciutat (fins a 1 punt)

- La definici6 per a cada etapa de l'obra, a carrec del contractista, de mesures d'informacié als usuaris i d'actuacions
que permetin habilitar recorreguts alternatius amb I'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres sobre els itineraris i
la mobilitat generals de la ciutat (fins a 1 punt).

A.2 ORGANITZACIO DE L'EXECUCIO DELS TREBALLS (fins a 16 punts)

El licitador exposara en una memdria escrita i grafica (a I'escala requerida per cada explicacid) de maxim 20 pagines,
estructurada clarament, l'organitzacié de I'execucid dels treballs en funcié dels mitjans humans i de maquinaria que hi destini,
de la coordinacié dels subcontractistes especialitzats i de la fabricaci¢ i logistica dels subministres i dels proveidors, i de la
minimitzacié de I'afectacié de les obres a persones i usos localitzats en I'ambit dinfluéncia de les obres.
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Es valorara el coneixement i organitzacié del procés d’execucié de I'obra, ajustant-se al termini fixat al plec, i preveient totes
les singularitats propies de la proposta del pla de treball i execucié del projecte.

Es valorara la disposicit de recursos técnics i humans que garanteixin un replanteig i sequiment exhaustiu de I obra.

Es valorara l'organitzacié de I'obra que inventarii totes les interferéncies de 'obra amb vianants i vehicles rodats i que en
minimitzi les afectacions.

La puntuacié s'assignara, atenent al contingut i qualitat de la proposta del pla de treball, d'acord amb la ponderaci6 dels
seglents apartats:

1. Es valorara amb un maxim de 4 punts la Proposta de pla de treball (a executar en el termini d’execucié definit a l'apartat
7).

Es valorara:

- L'organitzacié de la sequiencia d activitats previstes en un pla de treball detallat, creible i realista (fins a 2 punts).

- Lainclusié en la proposta del pla treball de I'analisi dels camins critics, les simultaneitats, precedéncies, folgances i
marges temporals entre activitats (fins a 1 punt).

- La definicio en la proposta del pla treball de 'encadenament de les etapes de: a) contractacio prévia, b) activacié de
comanda, c) termini de fabricacié o execucio i d) termini de posada en servei amb certificats tecnics favorables (fins
a1 punt).

2. Es valorara amb un maxim de 4 punts la Proposta de localitzacié de serveis existents (en coherencia amb el programa de
treball i protocol d"actuacié amb les companyies de serveis)

Es valorara:

- La definici6 detallada de la sequiencia de cates i execucio de serveis (fins a 1 punt).

- Ladiposici6 d’equips de georadar que permetin fer un aixecament més acurat de la posicié i profunditats reals dels
serveis existents en |"ambit d"actuacio (previ a l'inici dels enderrocs, que permeti I'ajustament del planol de serveis
proposats per part de la direcci6 facultativa, si s'escau, i sense carrec adicional al projecte) (fins a 3 punts).

3. Es valorara amb un maxim de 3 punts la Proposta de seguiment planimétric de I'execucid, explicant la freqiiéncia i tasques

de replanteig en obra a efectuar pel Topograf, la generacio de planols actualitzats de cadascuna de les etapes d’execuci i
fins arribar a la definicié de I'Asbuilt, que permeti a la direcci6 d’obra anar visualitzant I'estat real d'execuci, contrastant-lo
amb el projecte aprovat.

4, Es valorara amb un maxim de 5 punts |'Estudi de les interferéncies de les obres a la mobilitat de Iarea d’influéncia,

4a. Resoluci¢ dels conflictes amb els vianants/usuaris.
- Esvalora com ha previst i resolt amb el procés constructiu I'afectacié a vianants i usuaris a la zona d'obres, buscant
la minima afectaci6 i maxima seguretat (fins a 1 punt).
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- Es valora la definicié detallada de cadascuna de les mesures emprades dins i fora de I’obra (senyalitzacid, passos
alternatius i mesures de seguretat) (fins a 1 punt).

4b. Resolucio dels conflictes amb els vehicles motoritzats.

- Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu I'afectacié a vehicles rodats que circulen pels vials (i els

usos que en deriven) a la zona d'obres i a les vies adjacents afectades, si s’escau (fins a 1 punt).

- Es valora la definicio d’un inventari de vehicles rodats que accedeixen a finques i protocol d'actuacié durant les
diferents fases d’execucio (fins a 1 punt).

- Esvalora la definici¢ detallada de cadascuna de les mesures emprades dins i fora de I'obra (senyalitzacio, definicié
d'itineraris segurs i passos alternatius) (fins a 1 punt).

Per continuar amb la fase de concurs, els licitadors hauran d'obtenir una puntuacié minima de 13 punts dels 25 punts
possibles. Les ofertes amb puntuacié inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractacié i no s'obrira la
seva oferta valorable mitjangant I'aplicacié de criteris o formules automatiques.

B. CRITERIS AUTOMATICS (FORMULES MATEMATIQUES) ( fins a 75 punts )

B.1 OFERTA ECONOMICA (fins a 55 punts)
Es valorara la millor oferta en 55 punts i la resta valorant-se segons la formula segtient:

,—0o)-P
=)
F;: punts de l'oferta i
P punts del criteri automatic (en aquest cas P=55
0;: preude l'oferta i
Oy preu de la millor oferta
I;:import de licitacio

Justificacié de la férmula emprada:
S'opta per aquesta formula que permet repartir tots els punts i no té cap distorsié que impedeixi atorgar la millor puntuaci6 a
la millor oferta, tal com estableixen els tribunals.

B.2 OFERTA AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA (fins 10 punts)
Es valorara cada any que ofereixin d'ampliacié del termini de garantia inicial previst al present Plec amb la segtient puntuacié:

Anys d’ampliacio de la garantia Puntuacié
1any 2 punts
2 anys 4 punts
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3 anys 6 punts
4 anys 8 punts
5anys 10 punts

Justificacié:

documentacié segiient:

B.3.1. Senyalitzacio horitzontal sostenible (2,5 punts)

B.3 CRITERIS DE CONTRACTACIO PUBLICA ECOLOGICA (fins 10 punts)

—  Documents de classificacié (etiquetatge) previstos al Reglament 1272/2008.
— Informes d'assajos que permetin verificar la concentracié de components.
—  Fitxes técniques del producte que acreditin especificament I'extrem a valorar.

Criteri

Puntuacio

El licitador es compromet que les microesferes de vidre 1 punt
utilitzades no continguin arsénic, antimoni ni plom en
concentracions individuals superiors a 200 ppm (parts per
mili¢).

El licitador es compromet que el producte final no estigui 1,5 punts
classificat com a substancia toxica aguda, substancia que
produeix toxicitat especifica en determinats organs,
substancia cancerigena, mutogena o toxica per a la
reproduccid, o perillosa per al medi ambient, de conformitat
amb el Reglament (CE) n. 1272/2008.
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L'ampliaci6 del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a mitja i llarg termini el contractista amb la
qualitat, la solidesa i la bona execuci6 de I'obra.

Les perles de vidre afegides a la pintura de la senyalitzacio horitzontal tenen importants impactes ambientals associats a la
seva fabricacio, principalment relacionats amb I'energia que s'utilitza per formar les perles. Els contaminants dins del vidre,
com ara l'arsenic, també poden ser problematics per la dispersié de les perles al medi ambient. La durabilitat de la
senyalitzacié viaria també té una influéncia significativa en Iimpacte ambiental global d’aquests productes. Sovint contenen,
alhora, grans quantitats de Compostos Organics Volatils i substancies toxiques cancerigenes, toxiques per a la reproduccid i
perilloses per al medi ambient, entre daltres.

Es valorara que el licitador proposi en la seva oferta de licitacio la utilitzacio de pintura viaria que compleixi els criteris de
contractacio ecologica establerts per la Comissié Europea, i en particular que la pintura a utilitzar no estigui considerada
com a perillosa per a la salut humana. Es puntuara que el producte no estigui etiquetat com a substancia toxica d'acord amb
el Reglament CE n. 1272/2008, i aixi mateix que les microesferes de vidre que la conformin no continguin materials toxics.
L'empresa s'haura de comprometre a que tota la pintura viaria a subministrar i instal-lar compleixi el criteri corresponent per
tal de rebre'n la puntuacio respectiva.

El licitador haura de presentar prova que la pintura que proposa utilitzar compleix aquests requisits mitjancant alguna de la

El licitador estara obligat a utilitzar pintura que compleixi els requisits als quals s'hagi compromes en la totalitat de les obres,
i 'organ de contractacié podra comprovar-ho d'ofici en qualsevol moment de l'execucié de les obres, aixi com requerir a
I'adjudicatari la presentacio de la documentacié acreditativa corresponent (fitxes de producte, factures, etc). L'incompliment
d'aquest compromis suposara un incompliment greu del contracte.
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B.3.2 Reciclatge de materials de construccio (fins a 7,5 punts)

A causa del seu volum, els residus de construccio i demolicié (RCD) suposen el major flux de residus de la UE: representen
aproximadament un terg de tots els residus generats a la Unio. Una gestié adequada dels residus de la construccio i
demolicié i dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida de la
ciutadania.

Daltra banda, els arids i graves sén els principals recursos minerals explotats del planeta. No sén renovables, doncs
requereixen de milers d'anys de processos erosius i actualment s’extreuen a un ritme molt rapid. L'extraccié d'arids de
forma massiva comporta I'afectacié als cursos i conques fluvials i els seus ecosistemes, la disminucié dels nivells freatics, la
modificacié de la llera del riu i 'augment del perill d'inundacié per modificacié del curs del riu i dels seus sediments, entre
d'altres. En el cas dels arids d'origen mari, pot provocar afectacié als organismes bentonics i a les dinamiques litorals.

Tenint en compte la utilitzacio de formigd que s'efectua en l'obra, es valorara positivament que el licitador es comprometi a
utilitzar formigd fabricat amb residus reciclats, substituint totalment o parcial la utilitzacio6 de matéries primeres no
reciclables. Per tal de valorar aquesta puntuacié el licitador s'haura de comprometre a utilitzar formigd que disposi del
"Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigé amb material reciclat" que concedeix la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb la Resolucié TES/1005/2018, de 25 d'abril.

El licitador estara obligat a utilitzar formigé amb aquest Distintiu en la totalitat de les obres, i I'drgan de contractacié podra
comprovar-ho d'ofici en qualsevol moment de I'execucié de les obres, aixi com requerir a l'adjudicatari la presentacié de la
documentacié acreditativa corresponent (fitxes de producte, factures, etc). L'incompliment d'aquest compromis suposara un
incompliment greu del contracte.

Criteri Puntuacié
Compromis d'utilitzaci6 de formigé amb Distintiu de garantia | 7,5 punts
de qualitat ambiental als productes de formigd amb material
reciclat

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP)

15.1 — Consideracions de tipus social

En aplicacié de I'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligacié del contractista, I'establiment d'almenys una de les
condicions especials d'execucio del contracte de tipus econdomic, d'innovacio, mediambiental o social, que es preveuen a
I'article 202.2. D'entre aquestes el plec de clausules administratives haura de preveure la que es descriu a continuacié:

- Contractar per a I'execuci6 de I'obra un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini d'execucio, a jornada completa.

L'adjudicatari pot sol'licitar la collaboracié del segiient servei municipal per a la seleccié de personal: Servei Municipal
d'informacio i orientacié (SMIO), smio@figueres.org, Tel. 972 67 42 61 Edifici Caputxins

L’adjudicatari haura de presentar mitjancant instancia la documentacié acreditativa de la contractacié en el termini de 10 dies
habils d’haver fet la contractacio i incloura I'alta, el contracte, el DNI, el document acreditatiu de la situaci6 d'atur.
Posteriorment haura de presentar la baixa del treballador dins el termini 10 dies d’haver-la cursat,. Tot aixo sense perjudici de
la documentacié que en qualsevol moment I'Ajuntament pugui exigir per a comprovar el compliment.
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Posteriorment també haura de presentar en el termini de 10 dies la baixa del treballador, sempre que aquest hagi superat
com a minim el 50% de l'execuci6 del contracte, llevat que el treballador continui d’alta a l'empresa en el moment de
finalitzacié de I'obra, supdsit en el qual hauran de presentar el document TC2 corresponent al darrer mes del termini
d’execucio del contracte. Sense perjudici de la documentacié que en qualsevol moment I'Ajuntament pugui exigir per a
comprovar el compliment.

L'establiment de l'anterior condicié especial d’execucid de tipus laboral/social pretén promoure l'ocupacié de persones
desocupades i combatre aixi I'atur, a més aquesta condicié és ajustada a l'objecte del contracte, al pressupost de l'obra i al
volum de personal necessari per a la seva execucio.

15.2 - Consideracions de tipus ambiental vinculades al Pla de Recuperacio , Transformacio i Resiléncia.

En motiu del finangament del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, mitjangant el fons Next Generation EU,

I'empresa contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execucié dels projectes i de manera individual
i per a cada una d’elles, un Estudi de gestio de residus de construccié i demolicié que es desenvolupara posteriorment en el
corresponent Pla de gesti6 de residus i construcci6 i demolicid, conforme a I'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de
febrer, pel que es regula la produccié i gesti6 dels residus de construccié i demolicid, on es compliran les segtients
condicions:

- Almenys el 70% del pes dels residus en construccié i demolicié no perillosos (excloent el material natural
mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisié 2000/532/EC),
generats en el lloc de construccié, es preparara per a la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacié, incloses les
operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el
Protocol de gestié de residus de construccié i demolicié de la UE

- Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos relacionats amb la construccid i
demolicio, de conformitat amb el Protocol de gestio de residus de construccié i demolicié de la UE i tenint en
compte les millores técniques disponibles i utilitzant la demolici6 selectiva per permetre I'eliminacié i manipulacié
segura de substancies perilloses i facilitar la preparacié per la reutilitzacio i reciclatge d’alta qualitat mitiangant la
retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificacio disponibles pels residus de construccio i
demolicié. Tanmateix, s'establira que la demolicié es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la
classificacio es realitzara de forma preferent en el lloc de generacio6 dels residus. En el cas de generar-se residus
perillosos, com I'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors
autoritzats pel seu tractament.

- Els dissenys dels edificis i les técniques de construccio recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran,
amb referencia a la 1ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan
dissenyats per ser més eficients en I'ls de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la
reutilitzacié i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d’aquests tres requisits en materia de gestio dels residus generats en les actuacions,
la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié haura d’aportar un informe firmat per la direccié
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facultativa de 'obra i que haura de contenir I'acreditacié documental de que els residus s’han destinat a la preparacié
per la reutilitzacio, reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s'acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el codi LER dels residus
entregats perque es pugui comprovar al separacié realitzada en 'obra. També s'incloura el certificat relatiu als residus
perillosos generats, encara que no computin per I'objectiu del 70%. Aquesta acreditacié es condicio per a la recepcio
de l'obra.

El responsable del contracte podra sol-licitar a 'empresa adjudicataria durant tot el termini d’execuci6 del contracte la
documentacié acreditativa del compliment de les condicions especials d'execucié definides en la present clausula.

Les condicions especials d’execucio establertes seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en
I'execucié del contracte.

L'incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execucié donara lloc a la imposicié d’una infraccié de
caracter greu.

16. ADSCRIPCIO DE MITJANS A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i/o materials seguents i els
licitadors a més d’acreditar la solvencia s’han de comprometre a dedicar o adscriure al contracte dits mitjans i el PCAP els hi
ha d’atribuir el caracter d’obligacié essencial o establir penalitats d'acord amb l'article 76:

- Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i materials que
siguin necessaris per a la correcta execucié del mateix, en termes de qualitat de I'obra i de termini d’execucio.

- EllLa Cap dels treballs que haura de disposar, com a minim, d'una de les segients titulacions: llicenciatura
d’Enginyeria Técnica d'Obres Publiques, grau a I'ambit de 'Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en
estudis d'arquitectura, diplomatura en arquitectura técnica o grau en arquitectura técnica i edificacid, o titulacid
equivalent, amb una dedicacié minima del 25% a aquesta obra.

- Encarregat/da d’obres que haura de disposar d'una experiencia minima de 5 anys en obres d’urbanitzacio i una
dedicaci6 exclusiva a I'obra (100%).

Acreditacié documental:

- La titulacié della Cap dels treballs es justificara mitjangant la presentacié de la copia d'alguna de les titulacions
anteriors.

- Lacreditacio de I'experiéncia per part de I'encaregat/da d'obres es justificara mitjangant 'aportacié de certificats
acreditatius de 'experiéncia expedits per les empreses o administracions per les quals hagi treballat.
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17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP)
El plec de clausules administratives particulars haura de preveure les seglients modificacions contractuals (max. del 20%):

. Modificacions derivades de la realitat existent del subsél, no detectada en fase de projecte:

- ubicaci i estat de conservacio dels serveis existents.

- causes objectives de tipus geologic, hidric o arqueoldgic

- afectacions derivades de les arrels o arrancades de |"arbrat preexistent.
. Modificacions derivades d’informes relatius a la seguretat a la via publica emesos per autoritats competents a causa de
circumstancies sobrevingudes i que fosin imprevisibles en el moment en qué va ser licitat el contracte.

Les modificacions que es puguin realitzar poden suposar fins a un maxim del 20% del preu d’adjudicacio d'aquest contracte.
No es poden introduir preus nous, pero en cas que fos necessari s'aplicaran els preus de I'I'TEC.

La modificacio sera aprovada per I'drgan de contractacio i sera obligatoria pel contractista.

Aquestes modificacions no poden suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte i en cap cas
poden alterar la naturalesa global del contracte.

18. CESSIO DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP)

Es permet la cessié dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la normativa, art. 214 LCSP.

19. SUBCONTRACTACIO (ART, 215 LCSP)

Es permet la subcontractacié amb terceres persones fisiques o juridiques per a la realitzacié de la prestacio, amb els requisits
establerts a I'art. 215 de la LCSP.

20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El plec de clausules administratives particulars haura de preveure les segiients obligacions addicionals del contractista en
I'execucio del contracte:

1. Presentar per a la seva aprovacio, dins del termini de quinze dies naturals des de la formalitzacié del contracte, un
programa de treball definitiu, amb constancia del calendari i planificacié detallada de I'execucio de cadascuna de les diverses
fases i la seva quantia, en que es realitzaran els treballs

2. Redactar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel Coordinador/a de seguretat i salut de 'obra com a maxim
quinze dies després de la formalitzacié del contracte.

3. El contractista haura de disposar d’una polissa de responsabilitat civil en vigor en tot moment amb un capital minim de
600.000 euros i un capital minim de 150.000 euros per victima, inclds per responsabilitat patronal, o compromis d’aportar-lo
abans de la formalitzacié del contracte.
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4. Complir les seglients obligacions de tipus técnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccié de I'obra, i la resta
d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

b) Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats amb l'obra o la seva
implantacié en hores i dies que I'obra no esta en marxa. A poder ser, aquesta persona coincidira amb I'encarregat
designat en el punt anterior.

c) Realitzar, a carrec seu, les escomeses provisionals i les tanques d'obra.

d) Acta TIC: En preséncia de serveis de tensié eléctrica, el contractista esta obligat d'acord amb I'ordre TIC/341/2003,
de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de
distribucio eléctrica soterrada a de prendre totes les mesures establertes reglamentariament, i recollir les
informacions i adoptar les precaucions necessaries per evitar l'afectacid de les xarxes de serveis soterrats; i per
tant hauran de disposar, amb caracter previ a l'inici de les obres, de I'acta de control d'obra o d'una comunicacié de
no afectacié emesa per I'empresa eléctrica distribuidora corresponent.

e) Responsabilitzar-se de qué les instal‘lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per instal‘ladors autoritzats. A
tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols expedits per 'Administracio competent.

f)  Col-locar, a carrec seu, els cartells informatius de I'obra i de desviament de transit amb el text i caracteristiques que
li indiquin els serveis técnics municipals i/o la Guardia Urbana.

g) Elaborar, a carrec seu, el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes pels Serveis Técnics
Municipals.

5. Fer la correcta gestié ambiental en el desenvolupament de les obres, prenent les mesures necessaries per a minimitzar
els impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment realitzant una correcta gestid dels residus i embalatges i
minimitzant I'impacte acustic, d'acord amb Ia legislacio vigent.

6. Adoptar totes les mesures necessaries per evitar la contaminacioé quimica o fisica de la natura o els espais urbans o
suburbans que es pogués derivar de les materies, substancies, productes o maquinaria utilitzats en I'execucié del contracte.

7. Fer la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials de construccio i tot altre tipus de residus produits
com a conseqiéncia de I'execucio del contracte.

8. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio de les obres, ha de
donar immediatament compte de les troballes a la direcci6 de l'obra i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials
rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que es determini per
la corporacié.
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9. Seran aixi mateix a carrec del contractista el subministrament i la col-locacié d’aquells cartells informatius al public
necessaris que informin sobre les caracteristiques de I'obra i el seu finangament, en cas que sigui amb subvencio, fins a un
import maxim de 1.500 € (IVA inclos).

21. PENALITATS

a) Perdemora:

En els suposits de demora en I'execucié del contracte per part del contractista, tant si es refereix al termini total d'execucio,
com a possibles terminis parcials, sera d'aplicacio el régim de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitucio en
mora del contractista no necessitara intimacio prévia per part de I'Administracio.

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuacio:

b) Per incompliment parcial o compliment defectuds:

b.1) Per compliment defectuds:

- Si en el moment de la recepcio, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al
contractista.

- Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I'drgan de
contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim
legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

- Entot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment I'incumbeix en quant
a l'esmena dels defectes.

b.2) Per incompliment de les condicions especials d'execucié:

- EI compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra verificar-se pel responsable del
contracte en qualsevol moment durant I'execucié del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la
recepcio de les obres.

En cas d'incompliment de les condicions especials d’execucio, aquestes seran considerades com a falta greu.

¢) Per incompliment dels criteris d'adjudicacio:

- Si durant I'execucio del contracte o0 en el moment de la seva recepci6, s'aprecia que, per causes imputables al
contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta.

- Com a regla general, la seva quantia sera d'un 1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I'érgan de
contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim
legal del 10%, respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

d) Per incompliment de les obligacions en materia mediambiental, social o laboral. Es consideren infraccions, entre
d'altres, les segiients:

L'impagament, durant 'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguin
participant en I'obra.

L'aplicacid, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades del conveni col-lectiu sectorial
aplicable als treballadors que estiguin participant en I'obra.

El retard reiterat en el pagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguin participant en I'obra.
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En cas d'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral, aquestes seran considerades
com a falta greu.

e) Per subcontractacié:

- Perincompliment de les condicions regulades a l'article 215.2 de la LCSP per a procedir a la subcontractacio, aixi
com la manca d'acreditacié de l'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacio
d'emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a regla general, la imposicio d’'una
penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte.

- Aixi mateix, en cas d'incompliment del pagament en termini al subcontractista o subministrador, tal i com preveu
l'article 216 LCSP, comportara, la imposicié d’una penalitat de fins a un 5% de Iimport del contracte.

22. CAS EN QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES:

L'obra té un pressupost base de licitacié (IVA exclos) inferior a 500.000 € i l'obra POT afectar a les condicions de seguretat,
estabilitat o estanqueitat. Amb caracter preceptiu, el técnic supervisor del projecte va informar el 22 de febrer de 2023 que, en
la redaccié de I'esmentat projecte, s’han verificat i s’han tingut en compte les disposicions generals de caracter legal i
reglamentari que sén d'aplicacio a la redaccio del Projecte d’obra ordinaria, aixi com la normativa tecnica corresponent.

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS PARCIALS

Es podra dur a terme la recepcié parcial de I'obra amb els seglients requisits:
Es podra fer recepcio parcial de les obres:
- un cop estigui tota I'obra civil executada, sigui possible posar-la a disposicié publica i només quedi pendent
I"actuacié de les companyies de serveis Endesa i Telefonica que hauran de soterrar els cablejats aeris.
Quan l'actuacié de les companyies estigui executada, el contractista podra finalitzar les partides pendents
vinculades a aquests soterrament ( desmuntatge de suports, remats de paviments,...) i es procedira a fer la
recepcié definitiva.

Es proposen com a vocals de la mesa de contractacio les persones segients:

Joan Falgueras Font, arquitecte municipal (suplent: Josep Navarro Tavera, arquitecte t&cnic municipal).
Itziar Carrera Garia de Cortazar, arquitecta municipal (suplent: Marti Pou Molinet, enginyer municipal).

24. EXPEDICIO CERTIFICACIONS PERIODICITAT DE LA FACTURACIO

La tramitacid corresponent per a I'abonament de les prestacions a I'empresa contractista s'efectuara de forma general a
través de les certificacions mensuals que expedira la direccié facultativa.

MENSUAL

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatories com son l'aplec de materials o per la
realitzacio d'instal-lacions i equipaments.
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25. OFICINA COMPTABLE | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El nimero d'oficina comptable que caldra fer constar a les factures que es derivin d’aquest contracte és el 32

L’empleat public responsable del contracte és: I'arquitecta municipal, Cap de Seccié d'Espai Public.

26. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El contracte no comporta tractament de dades per part de I'adjudicatari

fonamentat, als informes dels serveis juridics i al millor criteri de la Corporacié.

Figueres, el dia que signo aquest document

millor criteri de la Corporacié.

Figueres, el dia que es signa aquest document
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