

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L'EXPEDIENT "SERVEI DE DESMUNTATGE I POSTERIOR MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA UBICADA A LA COBERTA DE L'ESCOLA MAS RAMPINYO (MONTCADA I REIXAC)", AMB NÚMERO D'EXPEDIENT CTTE1075, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (Art. 159.6 LCSP).

El Sr. David Prous Juvé, òrgan de contractació, en relació a l'expedient de contractació relatiu al "Servei de desmuntatge i posterior muntatge de la instal·lació fotovoltaica ubicada a la coberta de l'escola Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)", amb número d'expedient CTTE1075.

I. Antecedents:

Primer.- En data 14 de novembre de 2024, es va convocar procediment obert simplificat sumari segons l'article 159.6 de la LCSP mitjançant anunci a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i al Portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Segon.- En data 29 de novembre de 2024 a les 14h, va finalitzar el termini de presentació de les ofertes. Van presentar oferta electrònica els següents licitadors:

- ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
- DOICA GESTIÓN, S.L.
- E-CONNECTA'T 2000, S.L. EMPRESA D'INSERCIÓ
- INSTAL·LACIONS GRAVISA, S.L.
- JEXA INSTAL·LACIONS, S.A.

Tercer.- Es deixa constància que les empreses DOICA GESTIÓN, S.L.; E-CONNECTA'T 2000, S.L. EMPRESA D'INSERCIÓ; INSTAL·LACIONS GRAVISA, S.L. i JEXA INSTAL·LACIONS, S.A. van presentar correctament en temps i forma les respectives ofertes en el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder procedir a l'obertura de la mateixa.

Així mateix, es deixa constància que l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. no ha realitzat la visita obligatòria establerta al procediment amb l'objectiu de poder comprovar l'abast del treball necessari a realitzar; la qual estava indicada en l'anunci de licitació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la Memòria Tècnica. En conseqüència, es procedeix a la no admissió de l'esmentada empresa i la seva oferta no serà objecte de valoració.

En data 29 de novembre de 2024, es realitza acte d'obertura no pública de les proposicions aportades, amb l'inici de l'estudi, anàlisi i valoració del contingut del referit sobre.



S'acompanya a la present resolució informe de valoració de les propostes rebudes, emès pel tècnic responsable en data 2 de desembre de 2024; en el que es fa constar la valoració del sobre únic presentat pels licitadors, d'acord amb els criteris de valoració establerts a l'annex núm. 3 del plec de clàusules particulars.

Quart.- A continuació es detallen les puntuacions obtingudes en base a criteris avaluable mitjançant fórmules automàtiques establerts en l'Annex 3 del Plec de clàusules administratives:

EMPRESA	PROPOSTA ECONÒMICA	CRITERI AMBIENTAL	CRITERI SOCIAL	PUNTUACIÓ
INSTAL·LACIONS GRAVISA, S.L.	80,00	10,00	10,00	100,00
DOICA GESTIÓN, S.L.	61,64	10,00	10,00	81,64
E-CONNECTA'T 2000, S.L. EMPRESA D'INSERCIÓ	43,99	5,00	10,00	58,99
JEXA INSTAL·LACIONS, S.A.	36,47	2,50	10,00	48,97

Atenent als punts anteriors,

ACORDA

PRIMER. No admetre l'oferta presentada per l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. pel fet que aquesta no ha realitzat la visita obligatòria establerta al procediment.

SEGON. ADJUDICAR a l'empresa **INSTAL·LACIONS GRAVISA, S.L.** amb CIF número B64762644 el present procediment de contractació del "Servei de desmuntatge i posterior muntatge de la instal·lació fotovoltaica ubicada a la coberta de l'escola Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)", amb número d'expedient CTTE1075, per un import de **VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (25.958,28.-€)**, IVA exclòs, amb un termini previst d'un (1) any tenint en compte que les feines de muntatge i desmuntatge s'hauran de programar durant períodes de vacances escolars (Nadal-Estiu) per a minimitzar les interferències amb el funcionament normal del centre. Aquest termini s'iniciarà quan comencin les feines de desmuntatge, que es preveu que durin aproximadament una setmana. En base a l'informe de valoració indicat anteriorment es fixa el següent pressupost:

Concepte	Pressupost ofert (sense IVA)
Desmuntatge i posterior muntatge de la instal·lació fotovoltaica ubicada a la coberta de l'escola Mas Rampinyo	25.958,28.-€



Altres conceptes oferts i vinculants a efectes contractuals:

CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS:

- 100% del personal adscrit al servei amb contractació indefinida.
- El servei es realitzarà amb vehicle amb etiqueta 0.

TERCER. NOTIFICAR el present acord a l'empresa adjudicatària i a les empreses que han participat en el present procediment de contractació.

QUART. ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÉ. REQUERIR a l'empresa adjudicatària a efectuar la signatura de la present resolució i a l'aportació de la documentació establerta a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Particulars, en el termini de 3 dies hàbils.

Sant Adrià de Besòs, a data de signatura electrònica del document.

Conformitat de l'empresa adjudicatària

Signatura:

David Prous Juvé
Director de transició energètica