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INFORME 
 

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ  

 
 

Objecte contracte: DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA ESTACIÓ 
D'AFORAMENT EA058 AL RIU BRUGENT AL TM DE LA RIBA 
I VILAVERD. 

Codi:   CTN2400355 

 
 

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar 
constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament 
així com d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Agència Catalana de 
l’Aigua (en endavant, ACA) per a portar-los a terme amb mitjans interns.   
 
1. Import del contracte 
 
 84.278,51 € (IVA exclòs). 
 
2. Justificació de les necessitats 
 
La necessitat a cobrir mitjançant aquesta contractació és disposar de la direcció d’obra de 
les obres que s’han de licitar per a l’execució del Projecte constructiu de nova estació 
d’aforament EA058, al riu Brugent, als termes municipals de La Riba i Vilaverd, clau: 
LAB.00715/01.P.  
 
L’actuació objecte d’aquest informe està inclosa al Programa de mesures del Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, aprovat per 
Acord GOV/108/2023, de 16 de maig, amb el codi B5.015. 
 
Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s’indica que aquest 
es determina de manera orientativa, d’acord amb la informació bàsica de la que es 
disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en 
detall l’actuació i se’n pot definir el cost. 

Aquesta actuació ha estat proposada per l’ACA per tal que pugui ser objecte de 
finançament en el programa operatiu 2021-2027 del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), que a data actual es troba pendent de confirmació de finançament. 
En conseqüència, en cas que s’obtingui finançament provinent dels fons FEDER, l’ACA, 
com a administració que portarà a terme la licitació de l’actuació, s’obliga a: 

• Complir tota la normativa vigent per tal que l’eventual elegibilitat del finançament 
per part del FEDER es mantingui durant tota la vigència del contracte. 
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• I en especial, al compliment de la normativa reguladora dels fons europeus 
continguda al Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell, de 
24 de juny de 2021, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al 
Fons de Cohesió i al Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s’estableixen les disposicions comunes 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu 
Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, 
de Pesca i Aqüicultura, així com les normes financeres per aquests fons i pel Fons 
d’Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat interior i l’instrument de 
Recolzament Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats. 

La necessitat que el promotor designi un director facultatiu de les obres (Director d’Obra) 
es desprèn de la legislació vigent (LCSP, Llei d’Obra Pública).  
 
Per a desenvolupar les seves tasques, el Director d’Obra requereix habitualment d’una 
sèrie de mitjans humans i materials de suport que li permetin portar a terme la supervisió 
de l’execució de les obres, prendre les decisions i dictar les instruccions al contractista 
necessàries per tal de garantir la correcta realització del contracte. Així ho indica l’article 
43.3. de la Llei d’obra pública: “La direcció de l'obra ha de comptar amb els recursos 
humans i materials necessaris per a exercir les funcions que li corresponen de direcció, 
comprovació, vigilància i control de l'execució correcta de l'obra en condicions 
satisfactòries de seguretat, eficiència i qualitat”. 
 
El detall tècnic, el pressupost i les necessitats d’aquest servei es defineixen amb més 
precisió en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques particulars. 
 
3. Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA 
 
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de 
Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves funcions. 
 
L’apartat segon de l’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a 
l’ACA, entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, 
construcció, explotació i manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació 
objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA. 
 
4. Justificació del compliment del que preveu l’Acord de Govern de 4 d’abril de 
2023, pel qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia de 
treball col·laborativa i virtual anomenada Building Information Modelling (BIM) i la 
forma i les condicions per fer-ho i es deixa sense efecte l’Acord del Govern d’11 de 
desembre de 2018. 

 
Tot i que en el cas de la present licitació no és obligatòria la implementació de la 
metodologia BIM al contracte atès que l’import estimat del contracte de les obres que són 
objecte d’aquest servei de direcció d’obra és inferior a 2.000.000,00 €, l’ACA vol fer una 
aposta decidida per la metodologia BIM com a eina per incrementar el nivell de 
tecnificació de l’organització. Per aquesta raó considera necessari aplicar la metodologia 
BIM a les seves licitacions. En el cas d’aquesta licitació, aquest establiment ha de 
permetre, a més: 
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• Millorar l’execució de les obres, d’acord amb els avantatges que ofereix aquesta 
metodologia pel què fa a la previsió i resolució de possibles interferències i conflictes 
al llarg de l’execució de l’obra, i pel què fa al control del desenvolupament de l’obra. 

• Disposar d’un model d’obra executada que defineixi de forma fidel l’obra construïda i 
que faciliti l’execució de les instal·lacions resultants. 

 
5. Justificació de la insuficiència de mitjans 
 
Atenent al volum d’obres a executar, al seu abast, especialització i complexitat, 
actualment l’ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. La 
funció del personal del que disposa l’Àrea d’Execució d’Actuacions és, doncs, la del 
seguiment i supervisió tècnica i administrativa de les obres, així com la coordinació dels 
diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes de 
suport necessaris per a dur-los a terme. 
 
6. Conclusió 
 
Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació dels serveis externs vinculats a 
l’execució de l’actuació inclosa al contracte codi: CTN2400355. 
 
 
 


