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INFORME JURIDIC: CONTRACTE QUE TE PER OBJECTE EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT,
IMPLANTACIO | MANTENIMENT DEL MODUL DE PROCESSOS A LA NOVA
ETC, AMB DESTi A LA FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA DE L’HOSPITAL DE
LA SANTA CREU | SANT PAU — EXP. NSP 24/908

S’emet el present informe per tal de donar compliment a I’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), que estableix que en
I’expedient de contractacié s’haura de justificar el seglient;

a) L’eleccio del procediment de licitacid.

b) La classificacio que s’exigeix als participants.

c) Els criteris de solvencia técnica o professional, i economica i financera, i els criteris que
es prendran en consideracio per a adjudicar el contracte i les possibles condicions
especials d’execucio.

d) Elvalor estimat del contracte.

e) La necessitat de I’Administracid i la seva relacié amb I'objecte del contracte.

f) Siestracta d’un contracte de serveis, la insuficiencia de mitjans.

g) Siescau, la decisio de no dividir I'objecte del contracte en lots.

Finalment també es fara mencié als plecs que integren aquest expedient i a les formules
emprades per a seleccionar la millor oferta.

1.- Procediment de licitacid

L’adjudicacié del contracte es dura a terme per les normes previstes als articles 166 i seglients
de la LCSP sobre el procediment negociat. En concret, aquest procediment negociat es regira
per les especificitats previstes en I'article 168 i segiients de la LCSP relatives al procediment
negociat sense publicitat.

D’acord amb [I'article 63.3 LCSP, cal justificar I'eleccié del procediment negociat sense
publicitat; aixi, segons resulta de la memoria:

El desenvolupament i la posada en funcionament d’aquest modul ha d’aportar les
funcionalitats necessaries de fer efectiva la substitucié de I'Estacid de Treball Clinic (ETC)
actual, que pateix inconvenients greus, per la nova eina. Aixi doncs, aquesta contractacio
pretén continuar, desenvolupar i fer extensiu I’assoliment dels objectius establerts inicialment
en els contractes NSP 23-258 i NSP 23-930, de manera que segueixen concorrent els motius
que justificaven la urgencia de dits expedients.
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Reproduim aqui la justificacié de la necessitat de substituir I'ETC actual de manera urgent, tal i
com es va fer constar a I'expedient del contracte NSP 23-258 i NSP 23-930:

“El sistema principal de treball dels professionals assistencials, que garanteix la correcta
atencio als pacients i I'accés a la informacid clinica dels mateixos, no és cap altre que
I’Estacid de Treball Clinica (ETC). Aquest sistema permet, a nivell clinic i assistencial, una
correcta atencio als pacients, fins al punt que una eventual indisponiblitat posaria en risc
la seva assisténcia, ates que els professionals clinics no podrien accedir a la informacio
medica dels pacients per a realitzar el seu diagnostic i/o sequiment, provocant un greu
risc d’impossibilitat de I'atencio assistencial.

A dia d’avui, I’'Hospital disposa d’una Estacié de Treball Clinica que es troba en una
situacio d’elevat risc informatic, ja que aquesta disposa d’integracions amb altres
aplicacions que els seus respectius fabricants ja no mantenen perqué s’han quedat
obsoletes, aixi com tampoc actualitzen ni realitzen pegats de seguretat vers les possibles
vulnerabilitats del sistema.

Aquestes integracions fan que, pel correcte funcionament de I'actual ETC, esdevingui
necessari disposar d’aquests productes instal-lats en les estacions de treball dels propis
professionals assistencials de la FGS. I, aixo, augmenta molt significativament el risc de
patir un atac informatic o de que es produeixi una vulnerabilitat del sistema, que
generaria la indisponiblitat de la xarxa i, en conseqiiéncia, també la indisponiblitat de
I’Estacio de Treball Clinica, amb el corresponent perjudici en I'atencio dels pacients.

En relacié amb I'anterior, consta a I'expedient de contractacio un informe emeés per part
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacié de la Generalitat de
Catalunya (CTTI) on s’especifica i identifica els riscos de seguretat informatica de
mantenir integracions amb aplicacions sense manteniment i amb possibles
vulnerabilitats informatiques que no es solucionaran per part dels fabricants.

Doncs bé, aquesta actualitzacio de I'ETC hauria d’haver-se abordat amb anterioritat
pero, degut a I'impacte provocat per la COVID-19, ha resultat impossible realitzar totes
les tasques d’adaptacio i migracio del sistema per a fer front als riscos que presenta
I"actual Estacié de Treball Clinica. La implantacié d’una nova Estacié de Treball Clinica
per a professionals assistencials ja estava prevista de realitzar-se a la Fundacid, pero
I'aturada de I'activitat assistencial no-Covid provocada per la pandémia, aixi com la
posterior reactivacio d’aquesta activitat fins a assolir els nivells normals pre-pandémia,
han obligat a posposar el projecte, doncs la FGS no podia dedicar els seus esforcos a
concebre, desenvolupar i implementar una nova ETC. Es per aquesta raé que la Fundacid
no ha pogut abordar fins ara la implementacio d’una nova ETC.

Actualment, el Pla Director de Sistemes d’Informacio del Sistema Catala de Salut, que
desplega les estratégies i actuacions del nou Pla de Salut 2021-2025, enforteix i defineix
una visio unica i homogénia de la informacio relativa a la salut dels ciutadans mitjan¢ant
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el projecte del nou Historial Electronic de Salut. Aquest projecte afavoreix que els models
d’aplicacions siguin més modulars, desacoblats i interoperables, tant funcionalment com
tecnologicament. El fet que aquests moduls segueixin un conjunt d’estandards
tecnologics de definicio, desenvolupament i/o comunicacio, permet un desenvolupament
cooperatiu, aixi com el reaprofitament de desenvolupaments entre professionals de
diferents entitats i els fluxos d’informacio entre ells. Una de les peces més importants per
a donar resposta als nous reptes assistencials és precisament I’Estacié de Treball Clinica,
atés que és on els professionals assistencials treballen, registren i gestionen la informacio
dels pacients, alhora que monitoritzen i gestionen les activitats cliniques i informacié
meédica sensible.

Per aquest motiu, en el marc del projecte ARGOS i, com una de les principals linies
estratégiques del Pla de Sistemes d’Informacio, [lInstitut Catala de la Salut ha
desenvolupat darrerament una nova Estacié de Treball Clinica per a professionals
assistencials.

Doncs bé, reprenent el que s’ha explicat anteriorment, els sistemes de la FGS relacionats
amb I'ETC es troben en una situacio d’alt risc i, per tant, hi ha un elevat risc d’impacte
pels pacients, de manera que és imprescindible donar una resposta imminent a aquest
problema. En conseqiiéncia, per a ser coherents amb I’esmentat risc i amb aquesta
situacio critica, el que resulta convenient és contractar directament I’Estacio de Treball
Clinica desenvolupada per I'ICS, i no buscar altres formules que no suposarien una
resposta rapida i eficag. En aquest sentit, resulta necessari apropar-se a la solucid d’ECT
de [lInstitut Catala de la Salut, atés que actualment, és possible aprofitar el
desenvolupament dut a terme per I'ICS i, aixi, contractar el servei d’adequacid i
implantacio d’aquesta nova Estacid de Treball Clinica ja desenvolupada.

En conseqiiencia, per a aprofitar aquest desenvolupament de I'ETC dut a terme pel
SISCAT i, per tal de minimitzar i eliminar els esmentats riscos informatics en relacié amb
una possible indisponiblitat, cal dur a terme I'actualitzacié de I’Estacio de Treball Clinica
a la major brevetat possible i amb caracter d’urgéncia. Es necessiten minimitzar al
maxim els temps de substitucio de I'actual ETC (eliminant les integracions amb les
aplicacions afectades i descatalogades) i minimitzar els greus riscos i les vulnerabilitats
altament probables i lesives de I'actual Estacid de Treball Clinica de I’Hospital.”

Com s’ha indicat anteriorment, la nova ETC a implantar mitjancant el contracte NSP 23-258 no
incorporava el modul de processos, ates que, per la necessitat inajornable de substituir I'ETC
actual era imprescindible dur a terme, en primer lloc, la implantacié de I'ETC ja desenvolupada
per I'ICS i, posteriorment, un cop la FGS pogués definir amb certesa els requeriments
funcionals i técnics que poguessin faltar, procedir al seu desenvolupament i implementacio.

En aquest sentit, a dia d’avui la FGS ha detectat dita necessitat i considera que disposa dels
coneixements suficients per iniciar amb les suficients garanties el desenvolupament del modul
de processos, el qual es requereix amb caracter urgent, tant pels motius d’obsolescencia
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exposats anteriorment, i que s’especifiquen en l'informe emeés per part del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacié de la Generalitat de Catalunya (CTTI), el qual
consta en el present expedient de contractacié. Aquest informe fa émfasi en la importancia
cabdal de disposar d’aplicatius en manteniment per part dels seus fabricants, per tal
d’assegurar I'actualitzacid dels mateixos enfront de noves vulnerabilitats de seguretat que es
detectin, i posa de manifest la necessitat que es dugui a terme una actuacié urgent per
evolucionar o modificar els sistemes d’informacié de I'hospital, per tal de no disposar
d’integracions amb aplicatius sense el degut manteniment.

Addicionalment, també cal tenir en compte el risc que comporta el solapament de diverses
eines ja que, conforme s’avanca en el projecte es posa de manifest un risc addicional derivat
de la utilitzacid simultania de dues eines diferents, augmentant els riscos d’informacié
discrepant, amb possibles implicacions pel que fa a I'atencié al pacient amb riscos directes per
a la seva salut.

En conclusio, la FGS ha de disposar a la major brevetat possible i, de forma absolutament
inajornable en el temps, d’'una nova Estacié de Treball Clinica que inclogui totes les
funcionalitats necessaries. La satisfaccid d’aquestes funcionalitats, de la forma més rapida i
efectiva, passa per aprofitar el desenvolupament que ja ha dut a terme el SISCAT, afegint el
gue pugui faltar, per tal de disminuir I'elevat risc d’atacs informatics i I'alta probabilitat que es
produeixin vulnerabilitats greus i lesives en el sistema i, amb I’afegit, de disposar dels beneficis
gue atorguen les anteriors funcionalitats.

Per aquest motiu, s’ha de seleccionar a I'empresa que, veritablement, pot executar el servei de
la forma més rapida i eficag, de manera que es puguin assegurar el compliment de determinats
terminis. En aquest sentit, dita empresa és IBM GLOBAL SERVICES ESPANA, S.A., atés que és
qui s’ha encarregat de dur a terme el desenvolupament i la implantacié de la nova ETC a
I'Institut Catala de la Salut, aixi com d’adequar i implantar la nova ETC a la FGS i la seva
implementacié i manteniment al modul d’infermeria. Per tant, és 'empresa que actualment
disposa de I'experiencia i dels coneixements profunds del producte, els quals soén
indispensables per executar aquest projecte amb el menor termini possible, donada la seva
urgencia.

En aquest sentit, el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE cita exemples de possibles
raons tecniques que justifiquen I'eleccié del procediment negociat sense publicitat , entre els
quals trobem “la prdctica imposibilidad técnica de que otro operador econdmico alcance los
resultados necesarios, o la necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios
especificos que solo estén a disposicion de un unico operador econémico”. En la present
situacié concorren ambdds suposit atés que, com s’ha exposat, no hi ha cap altre empresa que
pugui assolir els objectius del servei en els termini requerit, al tractar-se d’un
desenvolupament i la seva implantacio (i el posterior manteniment) que es requereixen en la
menor temps possible pels motius exposats anteriorment (obsolescéncia del programari actual
i riscos derivats del solapament de diverses eines) i que, per tant, només pot realitzar



‘ SANT PAU Hospital de Unitat de Contractacié

. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
© 0@ campus Salut la Santa Creu i Tel. 93 291.90.00
Barcelona contractacions@santpau.cat

EXP. NSP 24/908

I'empresa que actualment disposa dels coneixements tecnics especifics d’aquest projecte,
requisit imprescindible per a I'assoliment de les necessitats actuals i inajornables de la FGS.

Aixi les coses, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, en resolucions recents com la
7/2024, s’ha pronunciat, en atencid als criteris precedents mantinguts per les juntes
consultives de contractacié administrativa, en el sentit de considerar justificada I'eleccié del
procediment negociat sense publicitat per raons técniques, quan no sigui possible promoure la
concurréncia perque objectivament només existeix una empresa que pugui encarregar-se de
I’execucid del contracte, sense que en cap cas s’hagin restringit artificialment els parametres
de la contractacio.

Doncs bé, com s’ha exposat anteriorment, els requisits de la present licitacié es troben
condicionats per questions técniques fruit de la implantacié prévia de la nova ETC, del seu
desenvolupament i implementacié al modul d’Infermeria, i per la necessitat inajornable
d’iniciar el desenvolupament, implantacié i manteniment del modul de processos a la nova
ETC, en pro de la millora de les prestacions assistencials.

Per tot lo exposat, es considera que el present procediment negociat sense publicitat es
justifica perquée no existeix competéncia per raons técniques, suposit regulat en I'article 168 a)
2n.

A més, degut a I'import del valor estimat de la contractacidé, aquest procediment es troba
subjecte a les normes relatives a la regulaciéd harmonitzada, d’acord amb el que disposen els
articles 19i 22 de la LCSP.

En tot cas, s’haura d’estar a les particularitats que preveuen els articles 316 i seglients de la
LCSP sobre els poders adjudicadors que no tenen la condicié d’Administracié publica.

En materia de publicitat cal atendre el que disposa I'article 63.3.c) de la LCSP. La resta de
documentacio es publicara juntament amb I'adjudicacié del contracte.

2.- Classificacié admesa

Consta a I'expedient que no s’admet la classificacio com a acreditacié de la solvéncia de les
empreses participants. Es cert que I'article 77.1 de la LCSP preveu que, pels contractes de
serveis, els licitadors puguin acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la

classificacid en el grup o subgrup de classificacié i categoria de classificacié corresponents al
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia exigits a I'anunci
de licitacio i detallats als plecs del contracte.

En consonancia amb aquesta possibilitat, el mateix precepte preveu que l'organ de
contractacio estableixi “els criteris i requisits minims de solvéncia economica i financera i de
solvencia tecnica o professional tant en els termes establerts en els articles 87 i 90 de la Llei
com en termes de grup o subgrup de classificacio i categoria minima exigible” .
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Aix0 no obstant, la LCSP preveu que aixd només sera possible quan “lobjecte del contracte
estigui inclos en I’'ambit de classificacio d’algun dels grups o subgrups de classificacid vigents,
atenent al codi CPV del contracte”.

Després d’haver consultat I’Annex 2 (“Correspondencia entre subgrupos de clasificacion vy
codigos CPV de los contratos de servicios”) del “Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el
que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre” es
constata que no existeix un grup o subgrup que inclogui el codi CPV del present contracte
(72212000-4 “Serveis de programacio de software d’aplicacié”) i, per tant, no resulta possible
exigir un grup o subgrup de classificacié i una categoria minima.

3.- Criteris de solvencia, criteris de negociacio i criteris de valoracié i condicions especials

d’execucié

Com s’observa de la documentacié obrant a I'expedient de contractacid, els criteris de
solvencia es troben especificats al plec del contracte i al quadre de caracteristiques. A més,
aquests es vinculen a I'objecte del contracte i en sén proporcionals (exigeéncia d’'un minim de
solvencia economica i financera per a assegurar el correcte compliment del contracte;
exigéncia d’haver prestat un seguit de serveis identics o similars per tal de garantir una
prestacio adequada). Es dona compliment, doncs, al que disposa I'article 74.2 de la LCSP.

També Es dona compliment al que disposa I'article 145 LCSP respecte dels criteris d’adjudicacié
gue permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a I'objecte
del contracte que permeten mantenir condicions de competéncia efectiva. Aquests criteris es
basen en una relacid cost-eficacia.

Tant els criteris de negociacié com els criteris d’adjudicacio es troben estretament vinculats entre
ells donat que busquen exactament la mateixa finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i
per tant valorar, quin servei es proposa i com es prestara adaptant-se concretament a les
necessitats especifiques de la FGS.

Pel que fa als criteri de negociacio;

a) Es negociara qualsevol aspecte relacionat amb la formacid respecte I'Gs i les
funcionalitats del nou modul de processos de la nova Estacid de Treball Clinica que
I’adjudicatari ofereixi al personal de la FGS.

b) Es negociara qualsevol aspecte que incideixi en reduir el cost final del projecte per a
I’'hospital.

c) Es negociara qualsevol aspecte que amplii I’abast dels treballs efectuats.
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s’adapta a les necessitats de la FGS i, en conseqiiencia, té una clara vinculacié amb la finalitat
gue es pretén aconseguir en el present expedient de contractacid i al qual ens remetem de
manera integra.

No obstant, d’acord amb allo establert en I'article 170.2 de la LCSP, en cas de no ser possible la
negociacié i vista la necessitat ineludible que té la Fundacié de contractar aquest servei, es
procedira a aplicar els criteris d’adjudicacio.

Respecte a les condicions especials d’execucid s’estableix el deure de pagament, per part de
I'adjudicatari, als subcontractistes, com a condicid especial de caracter social. Per tant, es
considera ajustat a allo establert a I'article 202 LCSP.

4.- Valor estimat del contracte

La documentacié que conté I'expedient de contractacié satisfa el que exigeix I'article 101
respecte del calcul del valor estimat del contracte. Tant el quadre de caracteristiques com la
memoria justifiquen suficientment el calcul.

L'import del valor estimat figura als plecs i el metode emprat no pretén sostraure el contracte
de I'aplicacié de determinades normes de contractacio.

5.- Necessitats a satisfer i idoneitat amb I’objecte del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjangant el contracte son les que es defineixen a la Memoria
justificativa. L'objectiu basic de la licitacié s’inscriu en la tasca estatutaria de la Fundacié de
Gestid Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS) consistent en
vetllar per un increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestacid de serveis
meédics-sanitaris.

Per realitzar aquesta funcid precisa utilitzar sistemes d’informacio, i entre ells el sistema
Estacio de Treball Clinica (ETC) que s’utilitza pel registre i consulta d’informacid clinica.

Actualment, I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau disposa d’una Estacié de Treball Clinica (ETC)
que, tal i com s’explicara al seglient apartat, presenta un elevat risc informatic, ja que disposa
d’integracions amb altres aplicacions que no estan en manteniment per part dels diferents
fabricants, com per exemple Microsoft Office i Internet Explorer. |, aix0, amb I'afegit que els
fabricants no actualitzen aquestes aplicacions ni tampoc realitzen pegats de seguretat davant
les possibles vulnerabilitats del sistema. Per tant, I'actual ETC de I'Hospital es troba en una
situacié de risc sever degut a la obsolescéncia de certs productes integrats.

Aguestes integracions fan que, pel correcte funcionament de I'actual ETC, sigui necessari
disposar dels productes esmentats instal-lats en les estacions de treball dels propis
professionals assistencials. |, aix0, fa que augmenti molt el risc d’'un eventual atac informatic o
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d’una possible vulnerabilitat, que provoqui la indisponiblitat del sistema i de la xarxa de
I'Hospital i, en conseqiéncia, la indisponiblitat de I'Estacid de Treball Clinica, amb el
corresponent impacte brutalment negatiu en I'atencid als pacients.

Pels motius anteriors, la FGS, mitjancant I'expedient NSP 23-258, ha contractat el servei
d’implantacié i adequacid de la nova Estacié de Treball Clinica per a professionals assistencials,
projecte que actualment es troba en execucid, aixi com I'expedient NSP 23-930 relatiu al servei
de desenvolupament, implantacié i manteniment del modul d’infermeria per a la nova Estacio
de Treball Clinica

No obstant aix0, de la mateixa manera que s’ha fet necessari contractar la implantacio del
modul d’infermeria per atendre les necessitats especifiques d’aquests professionals, també es
fa necessari implantar el modul de gestié de processos.

Aguestes funcionalitats no es van considerar en el disseny inicial del projecte, atés que
I’'objectiu era implementar el nou sistema tan rapidament com fos possible de cara a evitar els
possibles riscos i per aix0 es va optar per comencgar pels moduls ja disponibles, tot i que
inicialment no es pogués utilitzar la nova eina per tots els usuaris de I’hospital.

No obstant, en el transcurs de la implantacié de la nova ETC s’ha pogut observar que el modul
de processos no es troba desenvolupat, a diferéncia del que ocorre en I'actual ETC. El motiu
radica en el fet de que davant la necessitat inajornable de substituir 'ETC actual, era
imprescindible dur a terme, en primer lloc, la implantacié de I'ETC ja desenvolupada per I'ICS i,
posteriorment, un cop la FGS pogués definir amb certesa els requeriments funcionals i técnics
que poguessin faltar, procedir al seu desenvolupament i implementacio.

Per aquest motiu, en el moment d’'implementacié de la nova ETC, s’ha constatat que el
desenvolupament d’aquesta funcionalitat també és imprescindible per al funcionament diari,
aixi com per a permetre la substitucié de I'actual ETC per la nova ETC.

Aguesta funcionalitat no esta incorporada en el producte existent, motiu pel qual no va ser
inclosa en el projecte inicial atés que tal com s’ha esmentat, I'objectiu era i és implementar el
nou sistema tan rapidament com sigui possible, de cara a pal-liar els possibles riscos que la
demora en la implementacié pogués comportar.

Cal tenir en compte que desenvolupar un nou modul requereix més temps, i un coneixement
de l'arquitectura i de la implantacié basica que en aquell moment no estava disponible a
I’'hospital, motiu pel qual no era possible iniciar abans el desenvolupament del modul de
processos objecte del present contracte.

El treball en curs ha permeés identificar les mancances de I'eina actual, essent ara mateix ja
possible definir els requeriments funcionals que apliquen, aixi com les consideracions
tecniques d’adaptacié i integracio tecnologica del nou desenvolupament amb I'eina que s’esta
implantant.
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Tot i aix0, les consideracions que justifiquen la necessitat per a substituir I'eina de treball
actual apliquen exactament igual pel que fa a la necessitat d’aquestes noves funcionalitats i
aixi permetre la substitucié completa del producte obsolet.

En aquest sentit, es tramita aquest contracte de manera que sigui possible permetre I's de la
nova eina en el termini de temps més aviat possible per les raons técniques que a més
endavant es desenvolupen.

El nou modul de processos de la nova ETC té com a objectius:

e Satisfer les necessitats funcionals de la gestid assistencial per processos.

e Implementar els processos clinics de I'actual ETC.

e Construir-se amb la mateixa arquitectura, tecnologies i plataforma ja en Us en la nova
ETC.

e Interactuariintegrar-se amb SAP i amb les altres aplicacions en Us a |I’hospital.

e Utilitzar la mateixa base de dades addicional que s’ha utilitzat en el modul
d’infermeria.

e Nivells de rendiment, disponibilitat, capacitat, escalabilitat, seguretat i suport, entre
d’altres, apropiats a una aplicacid critica per al funcionament de I’hospital.

Aguest metode dona plena satisfaccio a les necessitats de la FGS.

L’objecte del contracte consisteix en dotar a la FGS del servei de desenvolupament d’un modul
de processos per a la nova ETC, per a satisfer les finalitats institucionals de la Fundacié de
Gestidé Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Codi CPV: 72212000-4 Serveis de
programacio de software d’aplicacid).

Aquest objecte resulta idoni per a satisfer les necessitats exposades.

6.- La decisié de no dividir I’objecte del contracte en lots

Els motius que impedeixen la divisi6 en lots de I'objecte de la present licitacid, son
essencialment per la naturalesa del seu objecte. Les tasques objecte del contracte pertanyen
totes a la mateixa tipologia, doncs son relatives al servei de desenvolupament i manteniment
del modul de processos de I'Estacié de Treball Clinica per a professionals assistencials a la FGS.
D’aquesta manera, les prestacions vinculades al desenvolupament i manteniment han de ser
realitzades i executades per una mateixa empresa, atés que totes formen part d’un mateix
conjunt i estan interrelacionades entre si. Per tot I'indicat, no procedeix la divisié del contracte
en lots.

Es per aixd que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incorrer en el suposit
establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a I'article 99 de la LCSP, en quant
s’afirma que I’0rgan de contractacio pot decidir no dividir el contracte en lots quan aixo suposi
“hacer la ejecucion del contrato excesivamente dificil u onerosa desde el punto de vista
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técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes
podria conllevar gravemente el riesqo de socavar la ejecucion adecuada del contrato”.

7.- Plecs de clausules particulars i de Prescripcions técniques

Els documents esmentats responen a allo establert en 'article 122 i 124 a 126 LCSP, i per tant,
es consideren ajustats a dret, sense que pertoqui fer cap recomanacié relativa al seu
contingut.

En relacid, fer esment que el Quadre de Caracteristiques es considera part integrant del plec
de clausules particulars i, per aguesta rad, tot el seu contingut i els annexes corresponents
formaran part del mateix.

8.- Justificacid de la insuficiéncia de mitjans

El motiu d’externalitzar aquest servei és degut a que, a data de la redaccié de la present
licitacid, la FGS no disposa de mitjans propis suficients per realitzar aquest servei. En particular,
es requereix el treball de personal especialista en la feina a desenvolupar familiaritzat amb les
tecnologies i eines a utilitzar.

El que s’informa als efectes procedents.

Barcelona, a 2 de desembre de 2024

Mireia Barroso Garcia
Cap de la Unitat de Contractacio i Assessora Legal
Fundacid de Gestiod Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: El present document es troba incorporat a I'expedient de contractacié amb la signatura electronica emesa per la persona
competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.




