PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MANTENIMENT DEL
PROGRAMARI MEDIPHVITALS PER A L’ANY 2025 AMB DESTi A LA FUNDACIO DE GESTIO
SANITARIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU | SANT PAU

EXPEDIENT NSP 24/936

1. Objecte

L'objecte de la present licitacié és la contractacié de manteniments (dret d’us, suport, actualitzacio,
explotacié) del programari Mediphvitals per a la Fundacié de Gestié Sanitaria de I'Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau.

Es considera un contracte de tipus subministrament, atés que els imports previstos en
subministrament de llicéncies i de consumibles tenen una major representacié que I'import previst

en serveis.

2. Caracteristiques técniques

Per una banda, es contracta el manteniment de programari i el manteniment d’equipament que
ofereix el seu fabricant. Aixi mateix, també es contracta la gestid del dia a dia de la instal-lacid

implementada en les infraestructures de la FGS (explotacid).

Els elements pels que es contracta el manteniment sén:

e Equipament especific per a la presa de mesures de parametres vitals.

Programari Total

Servidor basic Medip Vitals. 2

Modul Enllag-Connector HCE

MedipVitals 1
Repositori MedipVitals 1
MedipVitals Bedside Client 491

e  Programari captura de la informacié mesurada i emmagatzematge a la Historia Clinica del

pacient.
Unitats Unitats ik Total
Equipament habitacions
habitacions carro unitats
malalts
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aillats

Multiparamétrico

Spot-Check Monitor PC300 69 42 111
Sonda TENSIOMETRE 69 42 111
Sonda PULXIOMETRE 69 69
Sonda TERMOMETRE 69 42 111
Carros suport dels equips 69

Modul USB Bluetooth 4.0
per als terminals a peu de 491 491
[lit

e Gestid i administracio dels servidors on hi ha instal-lada I’aplicacié.

o Ens referim a la gestid interna dels servidors: els servidors estan virtualitzats i el
hardware és compartit i proporcionat per la FGS de manera independent d’aquest

contracte.

El manteniment de fabricant inclou:
e Resolucio de dubtes i d’incidéncies.
o Resolucid d’errors en el programari.

e Dret d’'us de les noves versions que publiqui el fabricant.

e Reposicié de I'equipament avariat.

o Inclosa en el preu base del contracte.

Addicionalment es demanen serveis de valor afegit:

e Inventariat i control del sistema.
e Formacié a usuaris del sistema, segons necessitats de la FGS.

e Manteniment preventiu.

o Validacié trimestral de lI'equipament: estat, connectivitat, proves de mesura,
proves d’enviament i recepcio de les mesures, confirmacié del registre a repositori,

confirmacié del registre a HCE.
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e Provisié del material consumible que requereix I'equipament
o 25.000 caputxons anuals de plastic d’un sol Us per al termometre d’oida
e Reposicié de I'equipament trencat o perdut o robats

o (amb facturacio especifica del cost de I'equipament)
o (cal presentar preus unitaris en el sobre C, complimentant la plantilla excel

publicada)

e Administracid del sistema i gestié del dia a dia de la instal-lacid
o Inclou atencié de dubtes, resolucié d’incidéncies i administracié de sistemes
o Inclou instal-lacié de les noves versions que publiqui el fabricant
o Horari de cobertura in-situ, de 10 a 18h de dilluns a divendres; i de 10 a 13h
dissabtes, diumenges i festius.
o Temps de resposta de 30 minuts
o Temps de reposicid de material de 4 hores

o Temps de resolucid d’incidéncies: 6 hores, en un minim del 90% dels casos

El pla de seguiment del contracte aplicara el model descrit a I'apartat “pla de seguiment de

contractes amb serveis de valor afegit” d’aquest plec, amb la seglient configuracié:

Interlocutor tactic per part de la FGS Directora adjunta infermeria

Interlocutors operatius Personal Infermeria

Periodicitat de les reunions de coordinaci6 en fase
Quinzenal
d’implementacié

Periodicitat de les reunions de seguiment en fase de
Mensual

manteniment
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3.

3.1.

Pla de seguiment dels contractes amb serveis de valor afegit

Interlocutors

El contractista definira interlocutors comercials i tecnics per a la prestacié dels serveis

o Nomenament d’un “Responsable Comercial del Contracte”, encarregat de:

Assegurar que el Contractista compleix les seves obligacions contractuals.
Assegurar el compliment dels nivells de servei pactats.

Donar suport davant la FGS a I'especificacié de qualsevol requeriment de

servei addicional i possibles canvis d’abast.

Mantenir una preocupacié proactiva pels objectius, millores técniques i

estrategiques del contracte.
Negociar possibles prorrogues del contracte (si és el cas).

Resoldre de forma satisfactoria qualsevol assumpte de facturacié o

comptabilitat que pogués sorgir.
Participar en les reunions de coordinacio.

Proposar i participar en les reunions que es vegin necessaries per qualsevol
de les parts per atendre assumptes de coordinacid, informes, dificultats,

millores, queixes, incompliments de SLA, ...

o Nomenament d’un “Responsable Técnic del Servei”, encarregat de:

Assegurar la disponibilitat i el seguiment dels procediments de seguiment

de resultats i gestio del contracte.

Gestionar la prestacio del servei per complir els objectius i nivells de servei

acordats i establerts en els SLAs.

Mantenir una preocupacié proactiva pels objectius, millores técniques i

estrategiques del contracte.

Realitzar la coordinacié dels serveis associats en aquest contracte amb

I'interlocutor tactic i amb els técnics de I'area de sistemes de la FGS.

Actuar com a referent del Contractista per facilitar la comunicaciéo amb les

diferents arees involucrades en la prestacid del servei.
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= Assegurar la gestio eficient dels problemes, assegurant que es segueixen

els procediments d’escalat acordats.

= Informar del servei proporcionat en base a estadistiques exactes i

actualitzades.

= Establir i assegurar el compliment dels nivells de qualitat acordats i
mantenir una actitud proactiva per tal de suggerir iniciatives que incideixin

en la millora continuada del servei.

= Establir un procediment de revisié regular del servei que asseguri que tots
els assumptes del servei es tracten de forma eficient i dins del temps

requerit.
=  Gestionar els assumptes propis del servei.
= Coordinar als departaments interns del contractista afectats.
= Coordinar als diferents fabricants afectats.

= Assegurar la gestio eficient de la provisié dia a dia del servei contractat per

la FGS.
=  Participar en les reunions de coordinacid.

=  Proposar i participar en les reunions que es vegin necessaries per qualsevol
de les parts per atendre assumptes de coordinacid, informes, dificultats,

millores, queixes, incompliments de SLA, ...

e La FGS definira interlocutors operatius, i un interlocutor tactic per a la coordinacié del

servei:

o Definicié d’ interlocutors operatius. Les seves principals responsabilitats seran:
= lacoordinacié constant amb el contractista.
= Elseguiment ivaloracié constants de resultats i objectius.

o Definicié d’un l'interlocutor tactic. Les seves responsabilitats principals son:

= Coordinar-se amb el responsable comercial i el responsable técnic del

contractista.
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= Acordar amb el responsable comercial i el responsable tecnic del
contractista mesures per solucionar qualsevol deficiéncia en la qualitat del

servei.
= Definir i acordar els nivells de servei i assegurar el compliment dels SLAs.

= Fer el seguiment i control regular dels compromisos i dels nivells de servei

pactats.

= Oferir atencid especialitzada i coneixement sobre assumptes relacionats

amb arees concretes de la FGS i |la seva activitat.
=  Gestionar el contracte en curs amb el contractista.

=  Acordar possibles prorrogues del contracte.

3.2. Coordinacié i seguiment

El seguiment del contracte es divideix de manera fonamental en dues fases: fase implantacio, i fase

de manteniment.

e Pel que fa a la fase dimplementacié el contracte incloura els seglients nivells de

coordinacio:

o Validacié amb la FGS del pla d’implantacid, corregint el licitador els aspectes que la

FGS demani modificar.
o Reunions de seguiment de I'execucio dels plans d’implantacid.

= En aquestes reunions hi participaran, com a minim, el responsable

comercial i el responsable tecnic del licitador i el responsable tactic de la FGS.

=  Qualsevol de les parts podra convocar reunions addicionals “ad hoc”

sempre que les consideri necessaries.
=  Enaquestes reunions es coordina:
=  Revisié de I'avang.
= Gestié de les dificultats.
= Revisi6 de la qualitat del projecte.
=  Coordinacié de les proves previes a la posada en funcionament.
= Coordinacié de la posada en funcionament.

=  Escriptura de l'acta de les reunions, i seguiment del compliment dels

acords.
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Aguest procés d’'implementacid es pot veure molt simplificat si el contractista és el

mateix que ha prestat el servei en el periode anterior.

Pel que fa als processos de manteniment el model de seguiment del servei incloura 2 nivells

diferents de coordinacié:
o Reunions periodiques ordinaries, amb enfoc tactic i estrategic:
=  Participacié, com a minim, de:
O Responsable comercial del contracte
O Responsable técnic del contracte
O Interlocutor tactic de la FGS

= Revisi6 dels resultats en relacio als nivells de servei acordats i dels objectius

de qualitat establerts.

o Ellicitador presentara els resultats del servei.

O (Si fos el cas), el contractista haura d’explicar les causes per les que
s’han produit incompliments de SLA i fer propostes per aconseguir que

no es repeteixi.
o Valoracié continuada d’objectius del servei i millores de qualitat.

o Valoracié continuada de funcions i responsabilitats, arees de
responsabilitat, punts d’interficie, objectius del servei i millores de

gualitat i abast de la relacié contractual.

O Es presentara avaluacié de l'estat del servei, punts a destacar,
problematiques especifiques, i propostes de modificacidé que es

considerin adequades

= Revisié de I'estat dels projectes acordats i acords de requeriments.

=  Escriptura de l'acta de les reunions, i seguiment del compliment dels

acords.

o Coordinacio operativa continuada entre els responsables operatius amb els

objectius:
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= Revisi6 de:
o Sollicituds fora del termini SLA
O Problemes puntuals

O Queixes pendents de resoldre

4. En cas de dificultats, qualsevol de les parts podra demanar la realitzacié de reunions de

coordinacio extraordinaries.Altres condicions

4.1. Contractacions a fabricants

e Ellicitador proveira de contractes de manteniment i de mecanismes d’escalat d’incidéncies,
consultes, i drets a implantar actualitzacions de programari que requereixin la participacié

del fabricant.

e L’adjudicatari subcontractara obligatoriament el servei de garantia i I'evolucié del software

al fabricant del programari. Aquesta contractacié incloura:

o Suport a incidéncies de programari.

o Dret a obrir “casos” per al suport a diagnosticar i corregir dificultats.

o Actualitzacié del programari per corregir incidéencies o defectes de seguretat.
o Actualitzacions de programari compatibles amb el hardware actual.

o Agquest servei ha de permetre I'actualitzacid constant dels programaris a les

darreres versions que publiqui el fabricant.

o Les actualitzacions de programari han d’incloure dret a noves versions “major

releases”.

e Un cop adjudicat el contracte i, si és el cas, un cop lliurada la instal-lacié a la FGS, el
contractista haura de presentar proves de la contractacio als fabricants dels requeriments
esmentats. La FGS es reserva el dret de no pagar cap factura del servei fins que no s’hagin

presentat aquestes proves i si la qliestid no es soluciona, a resoldre el contracte.

4.2. Equipament en stock

e En els casos en que aplica, per exemple el dels aparells de mesura, sondes i altre petit

material el contractista proporcionara a la FGS material per disposar d’un stock que es
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podra utilitzar per substitucions urgents en els horaris sense servei per part del

contractista.
4.3. Equip de RRHH
e Equip minim del servei.

o No s’estableix cap equip minim a implantar. S’entén que el licitador aportara el
dimensionament que es faci necessari per executar totes les tasques demanades en

aquest plec complint amb els compromisos demanats en aquest plec.

o El dimensionament ha de ser el necessari per complir amb les tasques, horaris i

SLAs demanats en aquest plec.

e L'equip de treball ha d’estar configurat per persones amb coneixements i experiéncia

suficient per garantir I'execucié i la qualitat de les tasques contractades.
e Tots els perfils tindran la formacié i el bagatge necessaris per a executar la seva funcio.

e Per cadascun dels membres de I'equip de treball ha de poder acreditar-se el nivell de

coneixements i bagatge adequat a les funcions que realitza.
e Els perfils de técnic especialista hauran de complir les condicions:
o Titulacié en enginyeria (o coneixements equivalents).
o 2 anys d’experiéncia en I'Us de les tecnologies en les que participa.
4.4. Cobertura horaria i Preséncia in-situ
e Tots els manteniments es contracten in-situ.
e Els subministraments es lliuren in-situ a les ubicacions on sén necessaris.

e Excepte els casos dels programaris que s’executen en model de nuvol, els serveis de

programari es contracten in-situ, en el sentit de que els treballs s’executen i es lliuren a les

instal-lacions de la FGS, tot i que es permet la utilitzacié d’accés remot per ajudar-se en la

seva realitzacié.

4.,5. Criticitat de les incidéncies

Es considera que una incidéncia és de criticitat maxima quan:

e El servei (aplicacié o programari o infraestructura informatica) afectat esta catalogat com
de criticitat maxima, i

e El que falla és tot el servei (aplicacio o programari o infraestructura informatica), i
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e L'impacte és maxim (afecta a tots els usuaris del servei (aplicaci6 o programari o

infraestructura informatica) ).

Es considera que una incidéncia és de criticitat alta quan:

e El servei (aplicacié o programari o infraestructura informatica) afectat esta catalogat com
de criticitat maxima o alta, i

e Hi ha alguna dificultat que afecta a tot el servei (aplicacié o programari o infraestructura
informatica), o a tota una zona concreta de I’"hospital, o a un usuari o a un lloc de treball
concret de manera que es veu afectada I’assisténcia als pacients, i

e La dificultat impedeix treballar o realitzar les seves funcions amb normalitat als usuaris
afectats per la incidéncia, i

e L'usuari no desmenteix la urgencia de la solucid.

Es considera que una incidéncia és de criticitat mitja quan:

e El servei (aplicacié o programari o infraestructura informatica) afectat no esta catalogat
com de criticitat maxima o alta, o

e Hi ha alguna dificultat que només afecta a un usuari o a un lloc de treball concret sense
afectar a 'assistencia a pacients, o

e El problema afecta a una funcionalitat concreta poc critica, o

e L'usuari confirma la no urgéncia de la solucié.

La FGS es reserva el dret a canviar la consideracid de criticitat d’'una incidéncia en els casos concrets

en que ho consideri justificat.

En aquest apartat “servei” es refereix als serveis interns que ofereix el departament d’informatica

als seus usuaris.

4.6. Escalat de casos
e El contractista haura de gestionar autonomament I'escalat dels casos a tercers sempre que

les circumstancies ho requereixin.

e Es obligacié del contractista aportar el coneixement i 'experiéncia suficients per escalar
només allo que de manera justificada requereixi la intervencié de tercers, ja siguin els

fabricants, els operadors, o altres proveidors de la FGS.
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4.7. Confidencialitat

Totes les dades a les quals es tingui accés es consideren estrictament confidencials. Queda
totalment prohibit I’Us i tractament d’aquestes dades sense |'autoritzacié per escrit de la FGS, tant

en el termini d’execucié del contracte com després de la seva finalitzacié.

e El contractista queda obligat a mantenir i preservar sense cap limitacid de temps la
confidencialitat de tota la informacid a la que pugui tenir accés, amb especial consideracié

a lainformacié que la llei organica de proteccié de dades considera confidencial.

e El contractista no podra treure de I'Hospital cap informacid que es pugui considerar

confidencial sense autoritzacié expressa de la FGS.

4.8. Accésremot
e El contractista podra utilitzar mecanismes d'accés remot per accedir al monitoratge i a

I‘administracio dels equips i sistemes.

e Els equips actuals de la FGS destinats a la gestio de la seguretat periférica podran utilitzar-

se per configurar I'accés a aquesta funcio.

e Les possibles necessitats que generi la configuracido de l'accés remot (llicéncies, linies,

magquinari, programari, ...) no suposaran cap cost addicional per a la FGS.

4.9. Accés al'Hospital

e L’'empresa adjudicataria haura de gestionar els permisos d'accés a I'Hospital de les
persones concretes que han de poder accedir in-situ, amb una anticipacié de temps
suficient per facilitar la gestid als serveis de seguretat de la FGS, i sempre segons les

normatives de seguretat vigents que la FGS estableixi.

e |’empresa adjudicataria haura de mantenir permanentment informats als responsables de
seguretat de la FGS del nom del seu personal que presta servei in-situ a la FGS, i comunicar-

los diariament els canvis, substitucions, noves incorporacions, etc. que es puguin produir.

4.10. Espais i equips de treball

e La FGS ha previst espai suficient (taules amb connexid eléctrica i a la xarxa de dades) per

ubicar les persones necessaries per executar el servei a contractar.

e La FGS ha previst espais de magatzem suficients per emmagatzemar els equips de reposicié

o substitucio del servei.
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e L’adjudicatari no podra comptar amb disposar d’altres espai dins de I'Hospital per a la

prestacié del servei addicionals als indicats.

e El contractista queda obligat a aportar per defecte tot I'instrumental de treball, eines,
equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat, ... que siguin necessaris per a que el seu

personal pugui prestar el servei eficagment.

o Com exemple, el contractista proveira els PCs de treball i/o portatils de les

persones ubicades in-situ a I'Hospital.

o Un altre exemple sén els telefons mobils del personal que necessiti ser localitzat.
En aquests moments es disposa de cobertura Movistar, Vodafone, i Orange a totes

les zones de I'hospital; (encara que aixo podria variar).

4.11. Idioma

e Si el contracte requereix comunicacid oral o escrita amb els usuaris de la FGS aquesta es
fara en catala, tret que 'usuari demani el contrari. En general, pero, molts contractes no

parlen directament amb els usuaris.

e La comunicacié oral i escrita d’interlocucié amb els responsables d’informatica de la FGS es

fara preferiblement en catala, tot i que també s’accepta el castella o I'anglés.

e El contractista sera capag¢ de comunicar-se en anglés amb els proveidors que ho requereixin

sempre que aixo sigui necessari per a la prestacio dels serveis.
4.12. Transicio dels serveis
e Escontemplen 4 fases en la vida dels serveis:
o Fase de preparacié de la implantacié del servei.
o Fase de transicié del servei.
o Fase de prestacié normalitzada del servei.
o Fase de devolucio del servei.
e Fase de preparacio de la implantacié del servei:

o El contractista s'obliga a I'adquisicid de coneixement abans de la data d'inici de la

prestacio dels serveis.
o Enlafase de preparacié del servei s'han d'assolir els objectius:

= Definir I'estructura de I'equip de treball.
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O

O

= Recollida d’informacié
=  Generacio de coneixement
= Definicié del nou model de treball

= Transferencia des del proveidor actual, amb la coexisténcia que sigui

necessaria

L’adjudicatari es compromet a executar la fase de preparacié amb els terminis que

resultin disponibles segons el calendari d’'implantacié del servei.

La fase de preparacid del servei no es facturara a la FGS.

Fase de transicio del servei

S'accepta un periode de transicid de 2 mesos, necessari per consolidar I'adquisicié

de coneixement i pel rodatge dels circuits.

La fase de transicié forma part del termini actiu de la prestacid i facturacio del

contracte.

En aquesta fase de transicio del servei s'accepta que els nivells de compliment dels
SLA puguin ser més baixos del sol-licitat, sempre que I'adjudicatari demostri fer els

esforcos necessaris per corregir la situacié al més aviat possible.

Durant aquesta fase I'adjudicatari podra realitzar una auditoria inicial, i notificar les

incidéncies detectades que puguin afectar a la prestacié del servei.

Durant aquesta etapa el contractista centrara els esfor¢os en garantir d’'una forma
efectiva la transicid del servei, amb la finalitat de minimitzar-ne l'impacte i
mantenir els nivells de servei proporcionats als usuaris el més similar possible als
existents fins al moment de I'adjudicacié, de manera que el procés sigui el més

transparent possible.

Fase de prestacido normalitzada del servei

O

Es la fase prevista de prestacié estandard del servei.

Fase de devolucié del servei

O

En aquesta fase el contractista encara és responsable de la prestacié del servei, i es
compromet a gestionar la fase de devolucié del servei de manera que no

disminueixen els nivells de servei prestats fins al moment.
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El contractista s'obliga a que en les setmanes prévies a la finalitzacié del servei
prestara maxima col-laboracié en la transferéncia del servei al nou contractista:

transferéncia de documentacio, formacio, ...; demostracié de procediments, ...

L’adjudicatari es compromet a facilitar tota la documentacié generada pel servei:

CMDB, circuits, sol-licituds, procediments, memories, mesures, indicadors, planols,

L'adjudicatari es compromet a facilitar una exportacié completa de les dades de les
eines de gestid utilitzades en format relacional assegurant la integritat referencial i

amb una descripcié del significat de les diferents taules i camps.

La fase de devolucio del servei forma part del termini d’execucid del contracte, i es

facturara amb el mateix cost que la fase de prestacié normalitzada.

4.13. Adopcié de procediments

En els casos en que es contracta gestio del dia a dia del servei a la FGS,

El disseny del servei es fara enfocat a la utilitzacié de procediments que en facilitin la

gualitat i les garanties.

Es facilitara a I'adjudicatari les memories d’instal-lacié de I'equipament actual que estiguin

disponibles.

L'adjudicatari rebra els procediments actualment disponibles per a la gestid i operacioé de la

instal-lacid.

L'adjudicatari s'haura d'adaptar en el possible als procediments actuals.

L'adjudicatari haura de mantenir i actualitzar els procediments conforme la situacio

varii.

Tots els procediments s'han d'enfocar a prestar un servei de qualitat als usuaris de

la FGS.

Superada la fase inicial del servei el contractista iniciara el procés de millora continua, que

afectara a tots els aspectes del servei.

4.14. Substitucié de persones

La FGS es reserva el dret d’entrevistar o examinar a qualsevol persona de I'adjudicatari que

participi habitualment en el servei a la FGS.
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e La FGS es reserva el dret de demanar la substitucid de persones adjudicades al servei, que

el contractista haura de fer efectiva en el termini maxim de 15 dies naturals.

e Els canvis en els perfils de les persones assignades al servei requeriran d’aprovacié prévia

per la FGS.

4.15. Exactitud dels inventaris

e S'han pres mesures raonables per procurar que els inventaris presentats siguin acurats.

e La FGS notificara a I'adjudicatari els canvis o errades que es detectin, sense que aixo suposi
incérrer en "falsedat documental”, ni pugui ser motiu per a canvi en les condicions i preu

del servei.

4.16. Servei a 3 entitats

A I'Hospital s’opera amb 3 empreses diferents:

e Fundaciod de Gestio Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS)
e Fundacio Privada de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FP)
e Institut de Recerca de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR)

La gestio d’aquest contracte afecta a la FGS, que és qui licita i executa aquesta contractacio.

Els adjudicataris dels lots facturaran a la empresa que els contracta, que és la FGS. El reporting, la

coordinacio, la gestid, ... es faran exclusivament amb la FGS. Tot i aix0, alguns dels sistemes i equips

a gestionar pot ser que siguin propietat de FP o IR; o que estiguin dedicats a prestar serveis a
aquestes institucions. Aixo pot implicar per a les empreses adjudicataries algunes consideracions en
el model de servei, la classificacié dels CIS, configuracions especifiques, o similars; pero aixo no

implicara interlocutors (de gestid) addicionals.

4.17. Validacié de circuits i procediments

e La FGS es reserva el dret de demanar modificacions en circuits o procediments de treball si
entén que les propostes del contractista no faciliten els objectius del departament
d’informatica; i aixo aplica especialment pel que fa als procediments de relacié amb usuaris

i clients i pel que fa a la interlocucié amb el personal del departament d’informatica.

4.18. Auditories del servei

e La FGS podra realitzar auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals

i la fiabilitat de |la informacio facilitada al client.
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o L’adjudicatari proporcionara la seva total cooperacié per a la realitzacié d’aquestes

auditories.

o Aquestes auditories, realitzades en qualsevol de les instal-lacions involucrades en la
prestacié dels serveis, podran ser realitzades per personal de la FGS o

encomanades a terceres parts.
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5.

Annex |: Glossari

En el context d’aquesta licitacio es considera:

Subministracié: adquisicié d’un bé ja elaborat.
Servei: contractacid d’un conjunt de tasques orientades a una finalitat definida.

Llicencia de dret d’ds d’'un programari: El dret d’ds d’un programari permet utilitzar-lo, tot i

no ser-ne el propietari, i no poder, per tant, vendre’l, arrendar-lo o modificar-lo. Es un
subministrament, independentment del mode de provisid, com s’indica especificament en

la legislacié de contractacio publica.

Llicencia de dret d’us de les noves versions d’un programari que el seu fabricant pugui

publicar en un periode de temps: Es considera un subministrament, donat que és una

forma de provisié d’un dret d’us.

Subscripcid d’una llicéncia de dret d’us: Una subscripcié atorga el dret d’us d’un programari

durant un periode de temps limitat. Inclou el dret a utilitzar les noves versions que pugui
publicar el fabricant en el termini de la subscripcié. Acabat el termini és necessari renovar
la subscripcid o bé deixar d’utilitzar el programari. Es considera un subministrament, donat

gue és una forma de provisié d’un dret d’us.

Suport de programari garantit pel seu fabricant: Es el dret a obrir “casos” al fabricant del

programari, sol-licitant ajuda per diagnosticar alguna dificultat i, donat el cas, sol-licitar la
correccié d’'un error detectat en el programari. Es considera un servei, perqué es tracta

d’un conjunt d’activitats orientades a una finalitat.

Adequacid evolutiva del programari: Son les tasques de modificacié de la configuracié del

programari per adaptar-lo a la situacié canviant del context. No requereix necessariament
de la participacié del fabricant. Es considera un servei, perque es tracta d’un conjunt de
tasques fetes a mida en cada cas, orientades a un objectiu determinat. No es correspon
exactament amb la idea de “evolucid del programari”, que consisteix en incorporar en el
programari noves funcionalitats, actualitzar-lo a les tecnologies vigents, adaptar-lo a canvis
legislatius, i similars, tasques que necessariament ha de realitzar el fabricant del

programari.

Execucié i explotacié del programari: Provisié del programari en execucid, sobre la

plataforma hardware del propi fabricant, garantint minims de disponibilitat i de suport. Es

|II

considerara un servei, seguint la “concepcio habitual” en el mercat que anomena aquesta
prestacido com “provisié de programari com a servei”, (tot i que aquesta consideracid ens

sembla discutible).
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- Manteniment de programari garantit pel fabricant: Es el conjunt de contractar dret d’Us de

noves versions i suport d’'un programari garantit pel seu fabricant. En conseqiiéncia és un
contracte mixt de subministrament i de servei. En molts casos es justifica la necessitat del
“ H . ” \ s . s . v

garantit pel fabricant” perqué aquest és qui té el coneixement més profund del
programari i perque aquest és |’Unic que pot aplicar correccions i millores en I'evolucié
estandard del programari. En alguns casos s’inclou també “l'adaptacié evolutiva del
programari” i/o “la execucid i explotacié” del programari. En general considerem que té
més pes economic la part de contractar dret d’Us i, per tant, que té més pes la part de

subministrament, pero aixd no és necessariament aixi en tots els casos.

- Implementacié d’un programari: Es refereix a les tasques de configuracié d’un programari,

que requereixen al seu temps d’un analisi de les necessitats concretes, la definicid detalla
dels processos a informatitzar, i del modelatge de la solucié. Sovint també s’inclouen
tasques de suport. No requereix necessariament de la participacid del fabricant. Es
considera un servei, perqué es tracta d'un conjunt de tasques fetes a mida en cada cas,

orientades a un objectiu determinat.

- Adquisicié d’una solucid: Es refereix a I'adquisicié conjunta de les lliceéncies de dret d"Us i de

la implementacié d’un programari. Es considera un contracte mixt, on la part més
significativa dependra de la relacié entre el pes economic de les diferents parts que pugui

haver-hi en cada cas.

En resum, pel que fa a criteris per considerar subministraments, serveis, inversio i despesa:

Definicié Subministrament / Servei Inversié /

Despesa
Adquisicid lliceéncia perpétua de dret d’us Subministrament Inversio
Dret d’us de noves versions Subministrament Despesa
Subscripcid de llicéncies Subministrament Despesa
Suport de programari Servei Despesa
Adequacio evolutiva Servei Despesa
Execucid i explotacié de programaris Servei Despesa
Manteniment de programari Segons pes dels diferents Despesa

components (habitualment,
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subministrament)

Implementacio Servei Inversio
Adquisicié Segons pes dels diferents Inversio
components
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6. Signatura

Barcelona, a 7 de novembre de 2024

Nacho Nieto

Director de Sistemes d’Informacio

LM

NOTA 1: El present document es troba incorporat a I'expedient de contractacio amb la signatura electronica

emesa per la persona competent.
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte
d’interés en la propia actuacio professional. Aixi mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el
que consta al Protocol en relacié als Conflictes d’interés aprovat per la Fundacio de Gestié Sanitaria de

I’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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